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INSTAL'LACIO D’ELEMENTS DE REGULACIO DE PRESSIO PER AL
CONTROL DE PRESSIONS NOCTURNES
AL MUNICIPI DE LA GRANADA

N/REF.: AVIT23-001

1. SITUACIO

Aquesta obra consisteix en dues actuacions a dur a terme: al tram inicial del Poligon
Industrial Fondos de I'Estacio, i al carrer I'Estacié 76 amb l'avinguda Catalunya; al
Terme Municipal de La Granada, provincia de Barcelona.

2. ANTECEDENTS

Es pretén realitzar les segiients obres de millora de la xarxa d'abastament instal‘lant
elements de regulacid de pressions del sistema, millorant el servei ofert a tots els
abonats d’ambdds sectors.

3. OBJECTE DEL PROJECTE

Aquest projecte pretén definir en el maxim grau de detall possible, I'actuacid a realitzar
d'instal*lacié d’elements de regulacié de pressions del sistema, al Poligon Industrial
Fondos de I'Estacidé i al carrer I'Estacié 76 amb l'avinguda Catalunya, al Terme
Municipal de La Granada.

La instal'lacié d'aquests elements de regulacié ajudara a incrementar I'eficacia del
sistema d’abastament, millorar-ne el servei i augmentar el grau d'eficiéncia de la xarxa
del sector.

4. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres d'instal‘lacié d’elements de regulacié a la xarxa d'abastament es descriuen a
continuacio:

e P.I. Fondos de I'Estacio:
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QUANTITAT UNITAT DESCRIPCIO
1 m. Canonada FD @ 80
4 ut. Brida universal DN 80
2 ut. Brida Contratraccido DN 125/140
2 ut. Valvula Hawle DN 80
2 ut. Reduccié FD BB DN 125/80
1 ut. Filtre en Y FD BB DN 100
1 ut. Valvila reductora CLA-VAL 93-29 DN 80
1 ut. Controlador DN 35
1 ut. Carret desmuntatge FD DN 80

e C. L'Estacié 76 / Av. Catalunya:

QUANTITAT UNITAT DESCRIPCIO
1 m. Canonada FD @ 80
4 ut. Brida universal DN 80
2 ut. Brida Contratraccido DN 100/110
1 ut. Valvula Hawle DN 80
2 ut. Reduccié FD BB DN 100/80
1 ut. Filtre en Y FD BB DN 100
1 ut. Valvula reductora CLA-VAL 93-29 DN 80
1 ut. Controlador DN 35
1 ut. Carret desmuntatge FD DN 80

5. TIPUS DE MATERIAL A INSTAL'LAR

El tipus de material a instal*lar a la xarxa d’abastament sera:

1. Canonada de fundicié ductil amb revestiment interior de morter C.P. centrifug, série
K9 per DN 80 mm, PN 16 norma UNE-EN 12201, color negre, amb unidé d’endoll
automatic flexible amb P.PA. de juntes.
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2. Valvuleria de seccionament embridada, qualitat marca Hawle DN80, PN16, amb cos
i casquet de fosa ductil GGG 40 DIN 1963, dimensions serie curta DIN 3202 F4, eix
d’acer inoxidable Inox. 1.4021, trepants DIN 28605.

Brides de contratraccié System 2000

Brides universals

Con reduccié de fundicio ductil BB PN16

Filtre en Y de fundacié ductil BB PN16

Valvula moduladora de pressio a 2 rangs CLA-VAL serie NGE 93-29 DN 80 PN10/16
Controlador de valvules comunicant D35

©®NO AW

6. JUSTIFICACIO DE PREUS

Els preus, aixi com els amidaments que seran aplicats, queden determinats i justificats
en el pressupost integrant d’aquest projecte.

7. TERMINI D’EXECUCIO

L'obra descrita i definida en el present projecte, s'executara en un termini de 4
setmanes, a partir de la data de replanteig de I'obra.

8. PERMISOS D'OBRA

L'empresa adjudicataria de les obres s’encarregara de sollicitar el corresponent permis
a I'Ajuntament de La Granada per les obres descrites al present Projecte.

En cas d’haver de sollicitar permis per obres a una altra entitat administrativa per la
seva vinculacié a la zona d'influéncia de la mateixa, aquest sera tramitat per 'Empresa
Municipal d'Aigles de Vilafranca, SA.

9. PRESSUPOST

El pressupost d'execucidé per contracte de les actuacions d'instal*lacid d’elements de
regulacio de pressié per al control de pressions nocturnes al municipi de La Granada,
puja la quantitat de: VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB
SETANTA-SIS CENTIMS / 25.441,76 € / IVA inclos.
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10. NORMATIVA A COMPLIR

Relativa als materials de les obres

Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s'aprova la Instruccié d’Acer
Estructural (EAE)

Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s‘aprova la Instruccié de
Formigo Estructural (EHE-08)

Real Decret 314/2006, de 17 de marg, pel que s'aprova el Codi Técnic de
I'Edificacid
Real Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s'aprova el “Reglament técnic de

distribucié i utilitzaci6 de combustibles gasosos i les seves instruccions
tecniques complementaries (aplicacié ICG 01 a 11)

Ordre de 26 d'octubre de 1983, per la que es modifica I'Ordre del Ministeri
d'Industria de 18 de novembre de 1974, que aprova el Reglament de xarxes i
escomeses de combustibles gasosos. (BOE 267/1983 de 08/11/1983, pag.
30150)

Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3

Real Decret 842/2002 de 2 d’agost pel que s'aprova el Reglament Electrotécnic
de baixa tensio i modificacié introduida pel Real Decret 560/2010 de 7 de Maig

Real Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Real Decret 39/1997 que
aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid, aixi com el Real Decret
1627/1997 que estableix les disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié (BOE n° 127 del 29 de maig de 2006)

Real Decret 337/2010 de 19 de marg, que modifica el Real Decret 39/1997 del
17 de gener que aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio; aixi com el
Real Decret 1109/2007 del 24 d’agost que desenvolupa la Llei 32/2006 de 18
d’octubre, reguladora de la Subcontractacid en el sector de la construccio; i el
Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, que estableix les disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccié

“Ordenanca Municipal reguladora de la qualitat, I'ordre i la imatge de les obres
d’empreses operadores de serveis amb incidéncia en I'ambit de la via publica”,
aprovada pel Ple municipal de I'Ajuntament de Vilafranca del Penedes de 20 de
juliol de 2004.

Relativa a les xarxes d’abastament i sanejament

Decret 120/1992 de 28 d'abril de 1992 que regula les caracteristiques que cal
que compleixin les proteccions a installar entre les xarxes dels diferents
subministraments publics que recorren el subsol

Ordre del 15 de setembre de 1986 pel que s’aprova el “Plec de prescripcions
tecniques generals per a canonades de sanejament de poblacions”
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Ordre del 23 de desembre del 1975 pel que s'aprova la norma tecnologica NTE-
IFA/1975, “instal*lacions de fontaneria: abastament”

Real Decret 140/2003, de 7 de febrer pel que s’estableixen els criteris sanitaris
de qualitat de I'aigua del consum huma

Ordre de 28 de juliol de 1974 per la que s’aprova el “Plec de prescripcions
tecniques generals per a canonades d'abastament d’aigua”

Ordre de 7 de juny de 1973 pel que s’aprova la NTE/ISA “Instal‘lacions de
salubritat de clavegueram”.

Normes UNE de control i assaig

UNE-EN 12201-2:20033/1M:2005 Sistemes de canalitzaci6 en materials
plastics per conduccié d'aigua. Polietileé (PE). Part 2: Tubs

UNE-CEN/TS 1852-3:2004 Sistemes de canalitzacid en materials plastics per
sanejament enterrat sense pressid. Polipropile (PP). Part 3: Practica
recomanada per a la instal*lacid.

UNE-CEN/TS 12200-2:2004 Sistemes de canalitzacié en materials plastics per la
evacuacio d‘aigiies pluvials en instal-lacions aeries i a I'exterior. Policlorur de
vinil no plastificat (PVC-U)

UNE-EN 1074-2/A1:2004 Valvules per al subministrament d‘aigua. Requisits
daptitud a I'ls i assaig de verificacid apropiats. Part 2: Valvules de
seccionament.

11. CONCLUSIONS

L'execucid de les obres compreses en aquest projecte s'ajustaran en alldo que s'indica
quan a definicions tecniques i de materials. Qualsevol variacid haura de tenir el vist-i-
plau del Director Facultatiu de I'obra designat per 'Empresa Municipal d’Aiglies de
Vilafranca, SA i del Técnic Municipal de I’Ajuntament de La Granada.

Qualsevol aspecte que el present projecte no deixés el suficientment resolt, haura de
consultar-se al Director Facultatiu de I'obra.

Vilafranca del Penedés, abril del 2023.
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1. OBJECTE

El present document descriu la gesti6 mediambiental de residus a I'obra amb I'avaluacio dels
residus generats.

2. NORMATIVA VIGENT

La normativa actual d'aplicaci6 en I'ambit catala és:

e Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la produccid i gestié dels residus
de la construcci6 i demolicio

e Real Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en
I'entorn de determinades maquines d'us a l'aire lliure, aixi com la seva modificacié per Real
Decret 524/2006

e Llei 10/1998 de 21 d'abril de Residus

e Decret 89/2010 de 29 de juny, pel que s'aprova el Programa de Gestié de Residus de la
Construccié de Catalunya (PROGROG)

e Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

3. AGENTS ACTUANTS
D’'acord amb aquesta normativa, els agents actuants en la gestio de residus seran:

a) Productor del Residu: L'Empresa Municipal d’Aiglies de Vilafranca SA, propietaria de les
instal-lacions de la xarxa d’abastament i sanejament del municipi.

b) Posseidor del Residu: Empresa adjudicataria de les obres de millora, ampliacié o
reforma de les xarxes existents d’acord amb el projecte constructiu.

c) Gestor del Residu: Titular de les instal-lacions on s’efectuen les operacions de
valoritzacio dels residus i de les disposicions de rebuig. El contractista, abans de l'inici de
les obres, haurd daportar a I'Empresa Municipal d'Aigies de Vilafranca SA, la
documentacié corresponent del lloc on es portaran els residus de I'obra, amb el certificat
de gestor homologat. A continuacié es nomenen a titol orientatiu els gestors homologats
(en I'ambit de la construccid) propers a Vilafranca del Penedés.

Instal-lacio d’elements de regulacié de pressio per al control de pressions nocturnes
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RESIDUS ESPECIALS
CoDlI OPERACIONS .
NOM GESTOR AUTORITZADES ADRECA POBLACIO  ACTIVITAT
CARLOS E-467.98 T62 Gesti6 per un Centre de POL. IND. SANT PERE  OLERDOLA RECUPERACIO DE FERRALLA
CASINO, SL Recollida i Transferéncia MOLANTA A, PAPER | PLASTIC
V11 Reciclatge de paper i PTGE. TRAMUNTANA, 4 MITJANCANT CLASSIFICACIO
cartd 08734 OLERDOLA | CRT BATERIES,
V12 Reciclatge de plastics ACUMULADORS DE NI/CD |
V41 Recicl. i recup. de metalls ENVASOS PERILLOSOS.
0 compostos metal-lics
GESTIO E-1391.13 T62 Gesti6 per un Centre de POL. IND. LES FONTS  VILAFRANCA DEL RECUPERACIO DE PAPER,
INTEGRAL DE Recollida i Transferencia C/FONT DE L'AMETLLO, PENEDES PLASTIC, FERRALLA |
RESIDUS M. V11 Reciclatge de paper i 1 RESIDUS GENERALS
REQUENA, SL cartd 08720 VILAFRANCA MITJANCANT CLASSIFICACIO
V12 Reciclatge de plastics DEL PENEDES | CRT DE RESIDUS
V41 Recicl. i recup. de metalls PERILLOSOS | NO
0 compostos metal-lics PERILLOSOS INCLOS RAEE
SEGONS RELACIO DE LA
LLICENCIA AMBIENTAL.
DEIXALLES I E-1061.08 V11 Reciclatge de paper i POL. IND. CAN BAS SUBIRATS CLASSIFICACIO DE PAPER,
TRANSPORTS cartd C/ A (CANTONADA AMB PLASTIC, FERRALLA (TAPS
ANGEL PLAZAS, V12 Reciclatge de plastics C/D) AMPOLLA), VIDRE | FUSTA.
SA V14 Reciclatge de vidre 08739 SUBIRATS
V15 Reciclatge i reutilitzacio
de fustes
V41 Recicl. i recup. de metalls
0 compostos metal-lics
KNAUF MIRET, E-1025.08 V12 Reciclatge de plastics C/ CALAFELL, 1 VILAFRANCA DEL RECUPERACIO DE PLASTICS
SL 08720 VILAFRANCA PENEDES (POLIESTIRE, POLIPROPILE
DEL PENEDES EXPANDIT) MITIANGANT
TRITURACIO, BARREJA |
FABRICACIO DE PECES.
MARIA NUTO, E-398.97 V14 Reciclatge de vidre CTRA. MONISTROL, KM SANT SADURNI  RECUPERACIO D'AMPOLLES
S.A. V51 Recuperacio, reutilitzacio i 1.2 D'ANOIA DE VIDRE MITJANGANT
regeneracio d'envasos 08770 SANT SADURNI CLASSIFICACIO | RENTAT.
D'ANOIA
PALETS E-731.00 V11 Reciclatge de paper i CAMI MOLI DE TORRELAVIT RECUPERACIO DE PALETS
PENEDES, SL carté VINYALS, S/N DE FUSTA MITJANGANT
V12 Reciclatge de plastics 08775 TORRELAVIT CLASSIFICACIO |
V15 Reciclatge i reutilitzacio REPARACIO, | DE PAPER |
de fustes PLASTIC MITJANGANT
CLASSIFICACIO.
RECAMBIOS E-683.99 V55 Reciclatge i recuperacio CTRA. DE MOJA A OLERDOLA DESCONTAMINACIO DE VFU.
MOJAR, SL de vehicles fora d'Us VILAFRANCA, S/N
08734 OLERDOLA
CATALANA DE E-847.04 T62 Gesti6 per un Centre de POL. IND. EL FOIX L’ARBOC EMMAGATZEMATGE |

RESIDUS, SL

Recollida i Transferéncia

C/ TALLERS, 10
43720 L'ARBOC

TRANSFERENCIA DE
RESIDUS PERILLOSOS | NO
PERILLOSOS (SEGONS
RELACIO TA20100052)
(INCLOS RAEE), PREMSAT
D'ENVASOS NO
VALORITZABLES.
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AURELI E-653.99 V15 Reciclatge i reutilitzacio POL. IND. SANTA L’ARBOC RECUPERACIO DE PALETS
MARRUGAT de fustes LLUCIA DE FUSTA MITJANGANT
PONS AV. BARCELONA, 4, CLASSIFICACIO |
PARC. 252 REPARACIO.
43720 L'ARBOC
VIUDA DE E-1005.07 T62 Gestio per un Centre de POL. IND. EL FOIX II-  L'ARBOG RECUPERACIO DE FERRALLA
LAURO Recollida i Transferéncia 1 MITJANGANT CLASSIFICACIO
CLARIANA, SL V41 Recicl. i recup. de metalls C/ DEL FERRO, 8 | PREMSAT,

0 compostos metal-lics
V55 Reciclatge i recuperacio
de vehicles fora d'Us

43720 L'ARBOC

DESCONTAMINACIO |
DESBALLESTAMENT DE
VEHICLES FORA D'US |
TRANSFERENCIA DE RAEE'S,
PNEUMATICS, BATERIES,
FRIGORIFICS | PAPER.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

NOM

CODI GESTOR

ADRECA

POBLACIO  ACTIVITAT

GESTORA DE RUNES DE

LA CONSTRUCCIO SA

E-657.99

CTRA. COMARCAL C-244 OLERDOLA

PK 40.225
08734 OLERDOLA

DIPOSIT CONTROLAT
DE TERRES | RUNES

4. US DELS RESIDUS

La normativa de referéencia estableix tres tipologies diferents de residus als efectes de gestio:

a) Enderrocs: materials i substancies que s’obtenen de I'operacié d’enderrocament d’edificis,
instal-lacions i obra de fabrica en general

b) Construccio: materials i substancies de rebuig que s'originen en I'activitat de construccié

c) Excavacio: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat d'excavacié del sol.

4.1 Residus d’enderrocs

A fi i efecte de poder donar valors representatius de les diferents quantitats de materials que
conformen els residus resultants de les demolicions, s'han definit els models que habitualment es
presenten amb mes freqiiencia en les obres de la xarxa d’abastament i sanejament:

Arquetes d’'obra

- Parets d’obra de fabrica de ceramica o de formig6 armat
- Solera i forjat de formig6 armat

- Tapes de fundicid per accés a la mateixa

- Pates de polipropile.
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- Paquet de ferm amb dues capes, rodadura i base de 7 i 5 cm respectivament.
- Paquet de formigd en massa sobre tot-U artificial.
- Vorada de formigé o de pedra
- Rigola de formigo
- Paviment de llambordes.
Voreres
- Panot de diverses pastilles sobre base de formigé
- Lloses i llosetes recolzades sobre llit d'arena.

4.2 Residus de construccid

L'origen dels residus de la construccié poden definir-se per la seva procedéncia segons:

0 Procedents de la mateixa activitat de construir
0 Procedents dels embalatges dels materials de construccio.

En l'actualitat en la construcci6 predominen els materials d'origen petri, obres de fabrica i
formigons. Quan aquests materials es dipositen en I'obra mitjangant tecniques tradicionals,
s'originen quantitats importants de residus.

Per altra banda, la incorporacié de productes cada cop més acabats en substitucio dels elements

realitzats in situ, produeixen en definitiva volums gens despreciables d'embalatges que van en
augment.

4.3 Residus d’excavacio

S6n els propis residus generats per I'excavacid. En el nostre cas de la rasa per allotjar les
canonades d’abastament o sanejament.

5. AVALUACIO DE RESIDUS

Per a I'avaluacio dels volums dels residus, d’acord amb I'actual normativa, es poden classificar en:

a) El volum real dels residus, que ve definit pel volum de la massa d’enderrocs, sense comptar
els espais buits.

b) El volum aparent dels residus, que ve definit pel volum total de la massa, amb els espais
buits que resten inclosos enmig.

Instal-lacio d’elements de regulacié de pressio per al control de pressions nocturnes
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5.1 Residus d’enderrocs

Avaluaci6é del volum de residus m3residu/m2construit

Material Volum real Volum aparent
Granulats 0,2500 0,3000
Betums 0,1500 0,2500

Altres 0,0010 0,0020

Total 0,4010 0,5520

En el cas que es coneguin les dades exactes del material, es podra substituir el valor del definit en
la taula anterior.

5.2 Residus de construccio

Residus originats pel fet material de construir

Per a l'avaluacié dels residus que es generen en aquests treballs el decret exposa la seglent
estimacié mitjana:

El volum relatiu dels residus que provenen dels materials sobrers i de rebuig.

De forma geneérica el decret defineix:

Volum material % sobrant
Formigd 5
Granulats 20

Betums 5

Residus procedents d’embalatges

Es el volum aparent de residus per cada m2 construit. S6n materials de baixa densitat (fusta,
paper, cartro, plastics diversos), que tot i que el seu pes és baix comparat amb I'execucié material,
tenen un volum molt significatiu.

De forma genérica el decret defineix:

Tipus residu m3 residu aparent/m2 construit
Sobrants d'execucio 0,045
Embalatges 0,08
Total 0,125

Instal-lacio d’elements de regulacié de pressio per al control de pressions nocturnes
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Pagina 6

AVIT23-001
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5.3 Residus_d’excavacid

Per tal d’aconseguir el volum de residus d’excavacio, cal considerar un volum aparent que és un
30% superior al volum que teniem en I'excavacio.

En el nostre cas, d’acord amb els amidaments, el volum aparent és de 2,34 m®.

Instal-lacio d’elements de regulacié de pressio per al control de pressions nocturnes

al municipi de La Granada Pagina 7
AVIT23-001
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Llegenda

P 1 P.I. Fondos de I'Estaci6

@2 C.Estacié 76 / Av. Catalunya

DE PRESSIO PER AL CONTROL DE PRESSIONS
NOCTURNES AL MUNICIPI DE LA GRANADA

Ambit actuacié -“

YA AVIT23-001
XP Elabora: Revisa: Aprova: Arxiu: avitzzootasagn]  AlQUES de Vilafranca
- . 0 1  [NPland : 1del
. Area :
- d'Infraestructures Data: ] = abril2023
N : : Escala: A3 = 1:5000
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Llegenda

Valvula seccionament XE

Tram de canonada XE

L

Referencia:
AVIT23-001 A
Escala: Ambit 1. P. |. Fondos de I'Estaci6 (Cami de la Carrerada)
1:500
N Planol: 1de 2
Serveis d'abastament existents Data: 03-05-2023

Aiglies de Vilafranca

Dibuixat: SERVEIS TECNICS




Llegenda
Valvula seccionament XE
Escomesa XE

Tram de canonada XE

Q
G
Qo'
o3
AT N\O\a
\
gpou T
\§
c.5%"
2
(;a’&e‘\\m\J X
X J.
\
\\
Referencia:
AVIT23-001
Escala: Ambit 2. C. Estacié 76 / Av. Catalunya La Granbada
N Planol: 2de2 e .
Aiglies de Vilafranca

Serveis d'abastament existents Data: 03-05-2023

Dibuixat: SERVEIS TECNICS
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DETALLS TIPUS
CONSTRUCTIUS

AVIT23-001



Llistat detalls constructius
1 P. |. Fondos de l'Estacio

2 ut. B. C. DN 125 / 140

2 ut. Con Red. FD BB 100 / 80
2 ut. Valvula Hawle DN 80

L ut. Brida universal DN 80

. Filtre FD BB DN 80

. Valv. Reductora CLA -VAL
93-29 DN 80

. Controlador D35

. Carret desmuntatge FD DN 80

INSTAL LACIO D'ELEMENTS DE REGULACIO
DE PRESSIO PER AL CONTROL DE PRESSIONS
NOCTURNES AL MUNICIPI DE LA GRANADA

Referencia:
AVIT23-001

Detalls constructius A
R /|

1. P. |. Fondos de I'Estaci6

Elabora:

Aprova:

Arxiu:

oo sran | Aigles de Vilafranca

Area
d'Infraestructures

N°Planol:

1de1

Data:

abril 2023

Escala:

A4 =1:200




Llistat detalls constructius
2. C Estacio 76 / Av. Catalunya

2 ut. B. C. DN 100 / 110

1 ut. Valvula Hawle DN 80

2 ut. Con Red. FD BB 100 / 80
L ut. Brida universal DN 80

1 ut. Filtre FD BB DN 80

1 ut. Valv. Reductora CLA -VAL
93-29 DN 80

1 ut. Contfrolador D35

1 ut. Carret desmuntatge FD DN 80

INSTAL LACIO D'ELEMENTS DE REGULACIO
DE PRESSIO PER AL CONTROL DE PRESSIONS
NOCTURNES AL MUNICIPI DE LA GRANADA

Referencia: Detalls constructius
AVIT23-001 2. C. Estaci6 76 / Av. Catalunya
Elabora: Revisa: Aprova: Arxiu: AVIT23-001_dcP2.dgn Algues de Vllafranca

N°Planol: 1de 1
Data: abril 2023

Escala: A4 =1:200

Area
d'Infraestructures
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Llegenda

% Reposicié paviment asfalt

e Tapa Pou de registre

INSTAL LACIO D'ELEMENTS DE REGULACIO
DE PRESSIO PER AL CONTROL DE PRESSIONS
NOCTURNES AL MUNICIPI DE LA GRANADA

Referencia: Reposicié de paviments
AVIT23-001 1. P. I. Fondos de I'Estacio

Elabora: Aprova: Arxiu; AVIT23-001_RepP1.dgn

N°Planol: 1de 1

Area :
d'Infraestructures Data: maig 2023

/A
i\

Aiglies de Vilafranca

Escala: A4 =1:200
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Llegenda

% Reposicié paviment asfalt
% Reposicié paviment panot

® Tapa Pou de registre

o
I
S
Q.
O\

o

-

INSTAL LACIO D'ELEMENTS DE REGULACIO
DE PRESSIO PER AL CONTROL DE PRESSIONS
NOCTURNES AL MUNICIPI DE LA GRANADA

Referencia: Reposicié de paviments
AVIT23-001 2. C. Estacio 76 / Av. Catalunya

Elabora: Revisa: Aprova: Arxiu; AVIT23-001_RepP2.dgn

N°Planol: 1de 1

Area :
d'Infraestructures Data: maig 2023

Aiglies de Vilafranca

Escala: A4 =1:200
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DETALLS TIPUS
D’ABASTAMENT

AVIT23-001



Al L LLL
Y
LLLLL
Y
Y
LLLLL
N
Y
LLLLL
Y
Y
LLLLL
Y

) g ey ey g g g

JJJJJJJJJJJJ

L LLLLLTCCCLLLLL

130
330
330
S

(Ll

-

DETALL NERVIS
EN CALCADA

GRUIX DELS REFORCOS 10mm.

Referéncia:

Elabora

Revisa

Arxiu:

e

Z

N°Planol:

Data:

Escala:

/]
L\

Aiglies de Vilafranca




SECCIO A-A'

TAPA PERICO Tipus A

TAPA PERICO Tipus B

i
[ /

3

0

}A |
5

CLAU DE PERICO Tipus A

CLAU DE PERICO Tipus B

RACORD TIPUS

QUADRADET PRESONER DIN 916 M8 x 10

CLAU DE PERICO

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610

COS PERICO

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610

TAPA PERICO

QUADRADET ACCIONAMENT

COs

Nimero | Unitats

Denominaci6 i observacions

Alta i entrada en vigor:

Data:

Baixa i anul laci6:

DETALLS TIPUS

XARXA D'ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

Referéncia:
2.01-P0O2-FMO03
ED 02

Boca de reg estandard

W

Elabora

Revisa

Aprova Arxiu:

02-A61.DGN

Aiglies de Vilafranca

e

Z

N°Planol:

02 de 19

Data:

25/01 /2016

Escala:

Sense Escala

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610




CAPA DE TRANSIT

8 cm. D)AGLOMERAT ASFALTIC
TANCAT EN CALENT, TIPUS D-12
PORFIDIC

TIPUS DE PAVIMENT EXISTENT O
BASE DE FORMIGO HM-15 DE 22 cm
DE GRUIX

REBLIMENT DE RASES.
-GRAVA-CIMENT POBRE EN SEC
REGADA | COMPACTADA EN OBRA

- ESTESA PER CAPES DE GRUIX
REDUIT QUE GARANTEIXI EL GRAU
DE COMPACTACIO MINIM EXIGIT.
-PROTECCIONS DELS TUBULARS AMB
FORMIGO: GRUIX MAXIM DE 10 cm.

MALLA SENYALITZADORA AIGUES
MODEL AMPLE 20 cm.
AMB MALLA METAL -LICA

CANONADA DE PEAD O. FD

ANIVELLAMENT DE SOLERA
AMB ARENA

CANONADES PEAD PN 16 PE100 _
COLOR (NEGRE - BANDA BLAVA) CANONP‘I%'Eosz';'g1C4L1'°;§SE S
(UNE12201)

Sobreamelada

Amin. (em) | Hmin. (em) FERIR. (cm) Cmin. (cm)

Sobreamplada
DN (mm)

DN (mm) Amin. (cm) ] Hmin. (cm) Bmin. (cm)] Cmin. (cm)

110 DN 40 250 DN 70 60

355DN > 110 60 600 #DN = 250 70

560 DN > 355 80 1000z DN = 600 80

DN > 560 110

Alta i entrada en vigor: Baixa i anul lacio:

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

Referéncia: Canonades d'abastament
2 01-Po2-FMo4] Reposicié de paviment a les zones rodades:
ED 02 1. Paviment d'aglomerat asfaltic en calent

Elabora Revisa Aprova Arxiu: 03-A10_1.DGN Ai g ties de Vilafranca

N°Planol: 03 de 19

f Data: 25/01 /2016

Escala: Sense Escala




CARRERS AMB PAVIMENT DE FORMIGO.
LES REPOSICIONS S'HAN DE FER AMB
LLOSES COMPLETES, | HA DE TENIR LES
MATEIXES CARACTERISTIQUES DEL QUE
ES VA CONSTRUIR EN EL SEU DIA.

REBLIMENT DE RASES.
SGRAVA-CIMENT POBRE EN SEC REGADA
I COMPACTADA EN OBRA.

AFSTESA PER CAPES DE GRUIX REDUTT
QUE GARANTEIXI EL GRAU DE
COMPACTACIO MINIM EXIGIT.
-PROTECCIONS DELS TUBULARS AMB
FORMIGO: GRUIX MAXIM DE 10 cm.

MALLA SENYALITZADORA AIGUES
MODEL AMPLE 20 cm.
AMB MALLA METAL -LICA

CANONADA DE PEAD O. FD

ANIVELLAMENT DE SOLERA
AMB ARENA

CANONADES PEAD PN 16 PE100

COLOR (NEGRE - BANDA BLAVA) CANONADES FD CLASSE K=9

(UNE12201)

ISO 2531 4179

DN (mm)

Amin. (cm)

Hmin. (cm)

B

DN (mm)

Amin. (cm)

Hmin. (cm) B

110 DN

40

355 =DN > 110

60

560 =DN > 355

DN > 560

SEGONS
MIDA DE
LA LLOSA
DE
FORMIGO
COMPLETA

250 DN

70

SEGONS
MIDA DE

60

600 =DN > 250

LA LLOSA

70 DE

1000 = DN = 600

FORMIGO

80 COMPLETA

(COTES EN cm)

Alta i entrada en vigor:

Baixa i anul laci6:

Data:

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

Referéncia:
2.01-P02-FMO05
ED 02

Canonades d'abastament

Reposicié de paviment a les zones rodades:

2. Paviment de formigdé en massa

Elabora

Revisa

Aprova

Arxiu:

04-A10_2.DGN

Z

N°Planol:

04 de 19

Data:

25/01 /2016

Escala:

Sense Escala

Aiglies de Vilafranca




REPOSICIO DE

TOT EL GRUIX

DEL PAVIMENT

AMB LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES
QUE L'EXISTENT

EMPEDRAT

REBLIMENT DE RASES.
SGRAVA-CIMENT POBRE EN
SEC REGADA | COMPACTADA
EN OBRA.

-ESTESA PER CAPES DE GRUIX
REDUIT QUE GARANTEIX EL GRAU
DE COMPACTACIO MINIM EXIGIT.
-PROTECCIONS DELS TUNBULARS
AMB FORMIGO:

GRUIX MAXIM DE 10 cm.

MALLA SENYALITZADORA AIGUES
MODEL AMPLE 20 cm.
AMB MALLA METAL -LICA

CANONADA DE PEAD O. FD

ANIVELLAMENT DE SOLERA
AMB ARENA

(UNE12201)

CANONADES PEAD PN 16 PE100
COLOR (NEGRE - BANDA BLAVA)

CANONADES FD CLASSE K=9
ISO 2531 4179

DN (mm)

Amin. (cm)

Hmin. (cm)

Sobreamplada

Bmin. (cm)

Sobreamplada
Bmin. (cm)

DN (mm) Amin. (cm) ]| Hmin. (cm)

110 DN

40

355DN > 110

60

560 =DN > 355

DN > 560

250 DN 70 60

600 =DN > 250 70

1000 = DN > 600 80

(COTES EN cm)

Alta i entrada en vigor:

Baixa i anul laci6: Data:

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

Referéncia:

2.01-P02-FMO086
ED 02

Canonades d'abastament
Reposicié de paviment a les zones rodades:
3. Paviment d'empedrat sobre formigdé

Elabora

Revisa

Aprova

Arxiu:

Aiglies de Vilafranca

05-A10_3.DGN

Z

N°Planol:

05 de 19

Data:

25/01 /2016

Escala:

Sense Escala




REPOSICIO DE

TOT EL GRUIX

DEL PAVIMENT

AMB LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES
QUE L'EXISTENT

EMPEDRAT

REBLIMENT DE RASES.
SGRAVA-CIMENT POBRE EN

SEC REGADA | COMPACTADA

EN OBRA.

-ESTESA PER CAPES DE GRUIX
REDUIT QUE GARANTEIX EL GRAU
DE COMPACTACIO MINIM EXIGIT.
-PROTECCIONS DELS TUNBULARS
AMB FORMIGO:

GRUIX MAXIM DE 10 cm.

MALLA SENYALITZADORA AIGUES
MODEL AMPLE 20 cm.
AMB MALLA METAL -LICA

CANONADA DE PEAD O. FD

ANIVELLAMENT DE SOLERA
AMB ARENA

(UNE12201)

CANONADES PEAD PN 16 PE100
COLOR (NEGRE - BANDA BLAVA)

CANONADES FD CLASSE K=9
ISO 2531 4179

DN (mm)

Amin. (cm)] Hmin. (cm)

Sobreamplada

Bmin. (cm)

Sobreamplada
Bmin. (cm)

DN (mm) Amin. (cm) ]| Hmin. (cm)

110 DN

40

355DN > 110

60

560 =DN > 355

DN > 560

250 DN 70 60

600 =DN > 250 70

1000 = DN > 600 80

(COTES EN cm)

Alta i entrada en vigor:

Baixa i anul laci6: Data:

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

Referéncia:

2.01-P02-FMO07
ED 02

Canonades d'abastament
Reposicié de paviment a les zones rodades:
4. Paviment d'empedrat sobre sorra

Elabora

Revisa Aprova

Arxiu:

Aiglies de Vilafranca

06-A10_4.DGN

N°Planol:

06 de 19

Z

Data:

25/01 /2016

Escala:

Sense Escala




CAPA DE TRANSIT
D'AGLOMETAR ASFALTIC
TANCAT EN CALENT TIPUS
D-12 PORFIDIC AMB ARIDS
GRANITICS DE 4 cm. DE GRUIX

BASE DEL PAVIMENT DE MACADAM
ASFALTIC O D'AGLOMERAT ASFALTIC
EN CALENT DEL MATEIX GRUIX QUE
L'EXISTENT

REBLIMENT DE RASES.
SGRAVA-CIMENT POBRE EN

SEC REGADA | COMPACTADA

EN OBRA.

-ESTESA PER CAPES DE GRUIX
REDUIT QUE GARANTEIX EL GRAU
DE COMPACTACIO MINIM EXIGIT.
-PROTECCIONS DELS TUNBULARS
AMB FORMIGO:

GRUIX MAXIM DE 10 cm.

MALLA SENYALITZADORA AIGUES
MODEL AMPLE 20 cm.
AMB MALLA METAL -LICA

CANONADA DE PEAD O. FD

ANIVELLAMENT DE SOLERA
AMB ARENA

CANONADES PEAD PN 16 PE100

COLOR (NEGRE - BANDA BLAVA) CANONADES FD CLASSE K= 9

(UNE12201)

ISO 2531 4179

DN (mm)

Amin. (cm)

Hmin. (cm)

Sobreamplada

Bmin. (cm)

DN (mm)

Amin. (cm)

Hmin. (cm)

Sobreamplada

Bmin. (cm)

110 DN 40 250 DN 70 60

355DN > 110 60 600 =DN > 250 70

560 =DN > 355 1000 = DN > 600 80

DN > 560

(COTES EN cm)

Alta i entrada en vigor: Baixa i anul lacio: Data:

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

Canonades d'abastament
Reposicié de paviment a les zones rodades:
5. Paviment de macadam asfaltic

Referéncia:
2.01-PO2-FMO08
ED 02

Aiglies de Vilafranca

Arxiu: 07-A10_5.DGN
N°Planol:
Data:

Escala:

Revisa

Z

Elabora Aprova

07 de 19

25/01 /2016

Sense Escala




PANOT MATEIX TIPUS | TEXTURA QUE
L'EXISTENT.

VEURE ARTICLE 9 ORDENANCA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA QUALITAT, L'ORDRE

I LA IMATGE DE LES OBRES

BASE DE FORMIGO HM-15/HM-20
10cm. DE GRUIX

REBEIMENT DE RASES.
SGRAVA-CIMENT POBRE EN SEC
REGADA | COMPACTADA EN OBRA.
~ESTESA PER CAPES DE GRUIX REDUIT
QUE GARANTEIXI EL GRAU DE
COMPACTACIO MINIM EXIGIT.
-PROTECCIONS DELS TUBULARS AMB
FORMIGO: GRUIX MAXIM DE 10 cm.

MALLA SENYALITZADORA AIGUES
MODEL AMPLE 20 cm.
AMB MALLA METAL -LICA

CANONADA DE PEAD O. FD

ANIVELLAMENT DE SOLERA
AMB ARENA

A

CANONADES PEAD PN 16 PE100
COLOR (NEGRE - BANDA BLAVA)
(UNE12201)

CANONADES FD CLASSE K=9
ISO 2531 4179

DN (mm) Amin. (cm)| Hmin. (cm) DN (mm) Amin. (cm) | Hmin. (cm)

110 =DN 40 250 DN 70 60

355 DN > 110 60 600 =DN > 250 70

560 DN > 355 80 1000= DN > 600 80

DN > 560 110

Alta i entrada en vigor: Baixa i anul lacio:

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

Referéncia: Canonades d'abastament

2.01-P0O2-FMO09 Reposicié de voreres
ED 02

Elabora Revisa Aprova Arxiu: 08-A10_9.DGN Ai g ties de Vilafranca

N°Planol: 08 de 19

f Data: 25/01 /2016

Escala: Sense Escala




CANONADA FIBROCIMENT/FERRO

ACCESSORI DE CONNEXIO CANONADA FIBROCIMENT/FERRO BRIDA UNIVERSAL PN 16

BULEYA

CANONADA PE100 PN16 UNE EN 12201 (COLOR NEGRE - BANDA BLAVA)

ACCESSORI DE CONNEXIO CANONADA: BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 PER A CANONADA PEAD

BC HAWLE REF HW0400

AMB ACCESSORI BRIDA CONTRATRACCIO, JUNTA FLEXIBLE DE TERMOPLASTIC YUNTAFLEX AMB ACCESSORI

MASA

VALVULA COMPORTA FUNDICIO DUCTIL MODEL CURT

HAWLE REF HWA000E2
EUR-20 T23

EIX D'EXTENSIO FIXE ( EIX + TUB PROTECTOR PE ) INSTAL.LAR EN FUNCIO DE LA PROFUNDITAT DE LA VALVULA

HAWLE REF 900

BASE FORMIGO HM-20 PROFUNDITAT 50

QUADRADET & 27 x 48

HAWLE REF 215

REPOSICIO PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT.
EN ZONES SENSE PAVIMENT ES COL.LOCARA EL TRAMPILLO EN UNA BASE DE FORMIGO @ 500 | 100 DE PROFUNDITAT

1

TRAMPILLO REGISTRABLE MODEL GRAN DE FUNDICIO GRIS | RECOBRIMENT BITUMINOS @ 250, L=200

HAWLE REF 205

Nimero | Unitats

Denominaci6 i observacions

Marca

Referéncia:

Elabora

Revisa Arxiu:

N°Planol:
Data:

Escala:

Z

/]
L\

Aiglies de Vilafranca




(FINAL TUB LLIS)

(FINAL TUB COPA)

BRIDA UNIVERSAL PN 16

CANONADA FUNDICIO DUCTIL

FUNDITUBO

BRIDA LLIS O BRIDA ENDOLL DE FUNDICIO DUCTIL PN 16 SEGONS FINAL TUB PRINCIPAL

FUNDITUBO

JUNTA FLEXIBLE DE TERMOPLASTIC YUNTAFLEX

MASA

VALVULA COMPORTA FUNDICIO DUCTIL MODEL CURT

HAWLE REF HWA000E2
EUR-20 T23

EIX D'EXTENSIO FIXE ( EIX + TUB PROTECTOR PE ) INSTAL.LAR EN FUNCIO DE LA PROFUNDITAT DE LA VALVULA

HAWLE REF 900

BASE FORMIGO H-20, PROFUNDITAT 50

QUADRADET @27 x 48

HAWLE REF 215

REPOSICIO PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT.
EN ZONES SENSE PAVIMENT ES COL.LOCARA EL TRAMPILLO EN UNA BASE DE FORMIGO @ 500
| 100mm DE PROFUNDITAT

1

TRAMPILLO REGISTRABLE MODEL GRAN DE FUNDICIO GRIS | RECOBRIMENT BITUMINOS, @ 250 L=250

HAWLE REF 205

Numero | Unitats

Denominaci6 i observacions

Marca

Referéncia:

Elabora

Revisa Arxiu:

N°Planol:

_/_ Data:

Escala:

/]
L\

Aiglies de Vilafranca




MARC | TAPA FUNDICIO
REPOSICIO PAVIMENT SEGONS DETALL TIPUS
SEGONS P.G.C. EN VORERA 155 TRAMPILLO
AJUNTAMENT EN CALCADAU 66 REGISTRABLE

UNIO MARC
FORMIGO

BASE FORMIGO
HM-20

REBLIMENT

EGON
VOLANT DE .%_GG_S_ s
MANIOBRA VALVULA AJUNTAMENT

MARCA HAWLE
REF. 780
CANONADA

VALVULA COMPORTA

COMBI-T FUNDICIO DUCTIL

MODEL CURT SOQEERA DE FORMIGO DE
MARCA HAWLE REE 434 FORMIGO HM-20 NETEJA,HM-25

OBRA DE FABRICA

DE TOTXO MASSIS

29 x 14 x 5 ENLLUIT
INTERIOR AMB MORTER
DE C.P. 1:6

=

@ CANONADA |2 DESCARREGA
PRINCIPAL (mm)

=150 60

200 - 300

400 - 500

CANONADA PE DE DESGUAS > 500
A XARXACLAVEGUERAM

Alta i entrada en vigor: Baixa i anul lacio:

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

Referéncia: Pericd d'instal ‘lacid
2. 01-PO2-FM12 de valvula de descarrega
ED 02 amb valvula de seccionament exterior

Elabora Revisa Aprova Arxiu: 11-A30.DGN Algues de Vilafranca

N°Planol: 11 de 19

f Data: 25/01 /2016

Escala: Sense Escala




REPOSICIO PAVIMENT
MARC | TAPA FUNDICIO SEGONS
ME 20 x 20 0 10 SEGONS DETALL TIPUS P.G.C. AJUNTAMENT

SEMIBIGUETA 120

UNIO MARC T TV o ENCADELLAT
FORMIGO dl L e ENeADE

VALVULA COMPORTA
COMBI-T FUNDICIO
DUCTIL MARCA
MANIOBRA HAWLE REF. 434
RECOBRIMENTAMS] VALVULA
PASTA DE MORTERY MARCA HAWLE
DE C.P. 1:6 REF. 780

_8__

OBRA DE FABRICA
VALVULA COMPORIA BE TOTXO
FUNDICIO DUCTIL MASSIS 29 x 14 x 5 ENLLUIT
MODEL CURT SOLERA DE FORMIGO DE INTERIOR AMB MORTER
MARCA HAWLE REF. 400 FORMIGO HM20\ NETEJA HM25 DE C.P. 1:6

l""""""'i\""""""'l
.|.

@ CANONADA |2 DESCARREGA
PRINCIPAL (mm)

CANONADA PE DE DESGUAS
A XARXA CLAVEGUERAM =150 60

200 - 300

400 - 500

> 500

Alta i entrada en vigor: Baixa i anul lacio:

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

Referéncia: Pericd d'instal ‘lacid
2.01-PO2-FM13 de valvula de descarrega
ED 02 amb valvula de seccionament

Elabora Revisa Aprova Arxiu: 12-A31.DGN Algues de Vilafranca

N°Planol: 12 de 19

-/- Data: 25/01 /2016

Escala: Sense Escala




BRIDA CONTRATRACCIO DN 40

HAWLE REF 5330

CANONADA PEAD DN 40

ENLLAC LLAUTO MASCLE REDUIT 40 X 11'4"

ISIFLO REF 110

PER A CANONADA PRINCIPAL DE PE, COLLARI DE PRESA AMB STOP dn 11’4"

PE HAWLE REF 521
FC/FD HAWLE REF 370

PER A CANONADA PRINCIPAL PE FC/FD, COLLARI DE PRESA AMB STOP dn 11'4"

Nimero | Unitats

Denominaci6 i observacions

Marca

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT
D'AIGUA POTABLE

Referéncia:
2.01-PO2-FM14
ED 02

Elabora

e

f Data: 25/01 /2016

Escala: Sense Escala

W

Revisa Arxiu: 13-A62.DGN A|gue5 de Vilafranca

N°Planol: 13 de 19




MANIGUET FUNDICIO DUCTIL REGLATGE DN100

FUNDITUBO

COLZE FUNDICIO DUCTIL EMBRIDAT DN 100 ANGLE 1'4 PN 16 AMB PATI

FUNDITUBO

ANCORATGE FORMIGO HM-20

MANIGUET FUNDICIO DUCTIL EMBRIDAT DN 100 PN16. A INSTALAR SEGONS TIPUS INSTAL.LACIO

FUNDITUBO

ACCESSORIS CONNEXIO A XARXA PRINCIPAL

VALVULA COMPORTA FUNDICIO DUCTIL COMBI-T O VALVULA COMPORTA FUNDICIO DUCTIL COMBI-T MODEL CURT

HAWLE REF 400
EUR-20 T23

EIX D'EXTENSIO FIXE (EIX + TUB PROTECTOR PE). A INSTAL.LAR EN FUNCIO DE LA PROFUNDITAT DE LA VALVULA

HAWLE REF 900

BASE FORMIGO HM-20, PROFUNDITAT 50

QUADRADETm27 x 48

HAWLE REF 215

REPOSICIO PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT

TRAMPILLO REGISTRABLE MODEL GRAN DE FUNDICIO GRIS | RECOBRIMENT BITUMINOS @ 250, L=200

HAWLE REF 2050

TAPA DE FUNDICIO 600 x 295 x 15 AMB TANCA MODEL TRAMPILLO FORD | PERICO PREFABRICAT DE FOSSA

TALLERS LLOBREGAT

VOLANT DE MANIOBRA

TALLERS LLOBREGAT

CONNEXIO HIDRANT RACORD BARCELONA BOCA @ 70 mm AMB TAP

TALLERS LLOBREGAT

HIDRANT MODEL SOTERRAT, DIAMETRE ENTRADA 100 mm, AMB DUES BOQUES DE 70 mm. RACORDS BARCELONA

TALLERS LLOBREGAT

Nimero | Unitats

Denominaci6 i observacions

Marca

Referéncia:

Elabora

/]
L\

Revisa And: Aiglies de Vilafranca

N°Planol:

_/_ Data:

Escala:




CALCADA

I

——t
-

ENLLAG LLAUTO 1" COLZE 90° ISIFLO REF 120
TRAMPILLO LLEUGER AVK PURDIE
VALVULA DE REGISTRE AVK EN ANGLE PN 16 (SORTIDA FEMELLA - ENTRADA MASCLE) EN 1074-1/EN 1074-2 / EN 1171
CONTRAROSCA LLAUTO 1" MASCLE - MASCLE ISIFLO REF 144
BRIDA
RACORD LLAUTO 1" FEMELLA ISIFLO REF 115 - 116
CANONADA PEBD DN 32 PN 10
COLZE 90° LLAUTO 1" SORTIDA MASCLE ISIFLO REF 121 - 124
COLLARI PRESA AMB STOP 1" DIN 8074, 8061 / 8062 AVK SERIE 08-A50
CANONADA PRINCIPAL PE100 PN16 (UNE 12201)

Numero | Unitats Denominaci6 i observacions

Marca

" ]
Referéncia:
R \/)

Elabora Revisa Anxiu: Aiglies de Vilafranca
N°Planol:

_/_ Data:

Escala:




CALCADA

I

——t
-

ENLLAG LLAUTO 1 1/2" COLZE 90° ISIFLO REF 120
TRAMPILLO LLEUGER AVK PURDIE
VALVULA DE REGISTRE AVK EN ANGLE PN 16 (SORTIDA FEMELLA - ENTRADA MASCLE) EN 1074-1/EN 1074-2 / EN 1171
CONTRAROSCA LLAUTO 1 1/2" MASCLE - MASCLE ISIFLO REF 144
BRIDA
RACORD LLAUTO 1 1/2" FEMELLA ISIFLO REF 115 - 116
CANONADA PEBD DN 50 PN 10
COLZE 90° LLAUTO 1 1/2" SORTIDA MASCLE ISIFLO REF 121 - 124
COLLARI PRESA AMB STOP 1 1/2" DIN 8074, 8061 / 8062 AVK SERIE 08-A50
CANONADA PRINCIPAL PE100 PN16 (UNE 12201)

Numero | Unitats Denominaci6 i observacions

Marca

" ]
Referéncia:
R \/)

Elabora Revisa Anxiu: Aiglies de Vilafranca
N°Planol:

_/_ Data:

Escala:




CALCADA

I

——t
-

ENLLAGC LLAUTO 2" COLZE 90° ISIFLO REF 120
TRAMPILLO LLEUGER AVK PURDIE
VALVULA DE REGISTRE AVK EN ANGLE PN 16 (SORTIDA FEMELLA - ENTRADA MASCLE) EN 1074-1/EN 1074-2 / EN 1171
CONTRAROSCA LLAUTO 2" MASCLE - MASCLE ISIFLO REF 144
BRIDA
RACORD LLAUTO 2" FEMELLA ISIFLO REF 115 - 116
CANONADA PEBD DN 63 PN 10
COLZE 90° LLAUTO 2" SORTIDA MASCLE ISIFLO REF 121 - 124
COLLARI PRESA AMB STOP 2" DIN 8074, 8061 / 8062 AVK SERIE 08-A50
CANONADA PRINCIPAL PE100 PN16 (UNE 12201)

Numero | Unitats Denominaci6 i observacions

Marca

" ]
Referéncia:
R \/)

Elabora Revisa Anxiu: Aiglies de Vilafranca
N°Planol:

_/_ Data:

Escala:




BRIDA CONTRATRACCIO DN 65/75 HAWLE REF 550
VALVULA EUR-20 TIPUS 23 DN 65 PN 16 FUNDITUBO
BOCA DE CLAU MODEL TOTAL FUNDITUBO

CORBA LLAUTO 90° 75 x 75 ISIFLO REF 120

CANONADA PEBD DN 75 PN 10

ENLLAC LLAUTO MASCLE REDUIT 75 X 2" ISIFLO REF 112

COLLARI PRESA AMB STOP 2" AN e

CANONADA PRINCIPAL PE100 PN16 UNE 12201

Nimero | Unitats Denominaci6 i observacions

" ]
Referéncia:
R \/)

Elabora Revisa Anxiu: Aiglies de Vilafranca
N°Planol:

_/_ Data:

Escala:




47 x 19.5 x 27 1.5 m3/h.

32 x 1"

1" x /2"

47 x 19.5 x 27 3.5 m3/h.

50 x 1" 1/2

1" /2 x 1"

47 x 19.5 x 27 5 m3/h.

50 x 1" 1/2

1" 1/2x 1" 1/4

58 x 19.5 x 27 10 m3/h.

63 x 2"

2" x 1" 1/2

NIVELL PAVIMENT
ACABAT

[

CONNEXIO
DE SORTIDA

COMPTADOR A SUBMINISTRAR PER AIGUES DE VILAFRANCA

TRAMPILLO DE FOSSA MODEL OFICIAL

MECANISME ANTIRETORN

VALVULA D' ESFERA

REDUCCIO LLAUTO MASCLE - FEMELLA

CORBA LLAUTO 90° FEMELLA

CANONADA PEAD PN 10

ENLLAG LLAUTO MASCLE ISIFLO 110 o PRK ENLLAG MASCLE

COLLARI PRESA AMB STOP

CANONADA PRINCIPAL

Numero | Unitats

Denominaci6 i observacions

Referéncia:

Elabora

Revisa Arxiu:

N°Planol:

Data:

Z

Escala:

/]
L\
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1.-OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec General de Condicions és el de definir el conjunt de caracteristiques
que hauran de complir els materials i I'obra civil contemplats en els projectes d'urbanitzacio
gue incloguin xarxes d'abastament, executats per tercers, aixi com les normes que han de
regir les relacions entre totes les parts durant l'adjudicacid, el control i la liquidacié de les
obres corresponents a aquests projectes.

Aquest Plec General de Condicions sera preceptiu excepte en el cas de que hi hagi una
notificacié especial en el Plec de Condicions Particulars del Projecte que modifiqui algun
dels seus punts.

Instal-lacio d’elements de regulacié de pressio per al control de pressions nocturnes
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2.-AMBIT D'APLICACIO

El Plec General de Condicions sera d'obligat compliment en totes les obres a les xarxes
d'aigua potable al terme municipal de La Granada i executades per tercers. En aquells
temes gue no siguin especificament d'abastament (com poden ser les demolicions, reblerts,
reposicid de paviments bituminosos o de llambordes, etc.), es fara referéncia al Plec
General de Condicions de I'Ajuntament de La Granada, aprovat i en vigor.
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al municipi de La Granada Pagina 4

AVIT23-001




_“ AIGUES DE A\ 72\ (o)
VILAFRANCA Cﬂ @\ Q;"!

3.-REGLAMENTACIO TECNICA

La reglamentacié tecnica a complir és la que s'enuncia a continuacio:

Reglament regulador dels serveis de proveiment i sanejament d'aigua de 'Empresa
Municipal d* AIGUES DE VILAFRANCA, S.A.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals (PG3/75) del M.O.P.U.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per Canonades d'Abastament d'Aigua.
(P.T.AA).
Direccion General de Obras Hidraulicas, 1.974.

Instruccié de Hormigén Estructural (EHE), aprovada en el Real Decreto 2661/1998
del 11 de diciembre .

Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén
armado o pretensado. RD. 2608/1996, de 20 de diciembre. EF-96

Plec de Prescripcions Técniques Generals per Canonades de Sanejament de
Poblacions (P.T.S.P.).
M.O.P.U., 1.986.

Normes per la redacci6 de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de
Poblacions.
Direccion General de Obras Hidraulicas, 1.976.

Norma Tecnologica : NTE. ISA. Clavegueram.
Direccién General de Arquitectura y Vivienda, 1.973.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de calidad del agua de consumo humano

Normes basiques per les Instal-lacions Interiors de Subministrament d'Aigua.
Ministerio de Industria, 1.975.

Instal-lacié de canonades de formigo.
ASTM C-14 i C-76.

Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d'Aigua Freda.

Plec de Prescripcions per la Recepcié de Comptadors d'Aigua.
Associacion Espafiola de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per I'Execucié d'Obres Hidrauliques.
(P.G.O.H.).

Instal-lacio d’elements de regulacié de pressio per al control de pressions nocturnes
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Direccion General de Obras Hidraulicas, 1.989.

- Plec General de Condicions per la fabricacid, transport i muntatge de conduccions
de formig6 de la Asociacion Técnica de Derivados del Cemento.

- NBE-FL-90.” Muros resistentes de fabrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de
diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril, por el que se
aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fabrica de ladrillo”

- Plec de clausules Administratives Particulars.

- Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del Sol.

- Accions sobre les edificacions NBE-AE-88.

- Estructuras de acero en la edificacion NBE-EA-95

- Instrucci6 de I'Instituto Eduardo Torroja per a estructures d'acer EM-62.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcié de ciments RC-97.

- Plec General de Condicions per a la recepcid de guixos i escaioles a les obres de
construccié. RY-85

- Instruccié de I'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigé armat o pretensat
IET-80.

- Instruccié de Carreteres de la Direccido General de Carreteres i Camins Veinals.
- Normes Tecnologiques de I'edificacié del Ministeri de I'Habitatge.

- Decreto del ministerio de industria 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tension

- Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento
electrotécnico para baja tension

- Disposicions sobre Seguretat i Salut al Treball.

- Reglament de Verificacions Eléctrigues i Regularitat en el Subministrament
d'Energia.

- Normes UNE aplicable a quadres eléctrics de B.T.
- Norma UNE IP-559.

- Norma UNE M-112.

Instal-lacio d’elements de regulacié de pressio per al control de pressions nocturnes
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- Norma UNE 37505-89.

- DIN 40050 IP 6 559 (UNE 20324).
- Norma ASTM-A-105.

- Norma UNE VV 0,6/1 Kv.

- Norma UNE-EN 1461:99.

Sera també aplicable la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
mencionades, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes es tindran en compte,
en gualsevol cas, les condicions més restrictives.
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4.-CONDICIONS GENERALS

4.1.-DRETS 1 OBLIGACIONS DELS SERVEIS TECNICS D'AIGUES DE
VILAFRANCA

AIGUES DE VILAFRANCA actua com a empresa prestadora dels serveis d’abastament, i ha
d'indicar al redactor del projecte les caracteristiques de les instal-lacions d'abastament i
sanejament a implantar a la zona i que posteriorment, una vegada construides aquestes
infraestructures en fara el manteniment i explotacié. Aix0 suposa que corresponen als seus
técnics les tasques seguents:

1. Lliurar al contractista tota la documentacié técnica necessaria per definir
d'una manera clara i inequivoca les obres a realitzar, materials a instal-lar,
especificacions tecniques, etc., aixi com resoldre tots els dubtes que puguin
sorgir en la interpretacié d'aguesta documentacio.

2. Rebre del Técnic redactor del projecte la documentacio necessaria i suficient
per avaluar la soluci6 adoptada i contrastar que aquesta s'ha realitzat
segons les indicacions donades, per generar un document de conformitat a
les xarxes d'abastament i sanejament reflectides al projecte

3. Comprovar i exigir d'una manera continuada que l'obra s'executa segons el
projecte de base aprovat i que els materials que s'instal-len sén els
homologats per AIGUES DE VILAFRANCA, comunicant a [I'Ajuntament
gualsevol desviacié en aquests aspectes, per que siguin rectificades.

4. Oferir al contractista adjudicatari de les obres i al instal-lador la maxima
informacié sobre aspectes de materials i muntatge i col-laborar, en la
mesura del possible, amb el personal de I'empresa instal-ladora en moments
concrets com localitzacié de punts de connexio a xarxa existent, realitzacio
de les connexions a xarxes existents. etc...

El personal d'explotacié d' AIGUES DE VILAFRANCA es posara d'acord amb
I'instal-lador per concretar el dia de realitzacio la connexié per determinar la
tancada d'aigua necessaria per aillar el punt de connexié avisant del fet als
abonats afectats pel tall.

AIGUES DE VILAFRANCA pot sol-licitar la revisi6 prévia del material
necessari per la realitzacié de les connexions a la xarxa existent, per evitar
talls de subministrament d'aigua innecessaris

5. Exigir la realitzaci6 de les proves i assaigs que siguin necessaris per
assegurar-se de la qualitat del material, obra civil, muntatge d'accessoris,
compactacié del terreny, correcte funcionament de la instal-laci6 objecte de
les obres, amb les inspeccions necessaries durant I'execucié dels treballs,
assisténcia de personal de AIGUES DE VILAFRANCA a les proves de pressio
obligatodries a tota la xarxa instal-lada.
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6. Realitzar una revisié final de la xarxa instal-lada a peticié de I'Ajuntament,
per comprovar que tots els elements amb accés exterior (valvules,
escomeses, boques de reg, hidrants, etc...) es troben correctament
instal-lats, accessibles i maniobrables.

7. Una vegada la xarxa instal-lada estigui correcta i solucionades les
deficiéncies que s'hagin pogut detectar, es lliurara al Técnic Municipal
assignat per la supervisio de les obres, un document amb el que s'accepta la
xarxa, que passara a mans d AIGUES DE VILAFRANCA per la seva
explotacié i manteniment, sense eximir de responsabilitats al promotor en
cas de deficiéncies que apareguin dins l'any de periode de garantia de
I'obra.
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4.2.-DRETS 1 OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA.

1. Complir amb la legislacié i la normativa vigent en els temes d'instal-lacié de
xarxa d'aigua i amb la normativa especifica d' AIGUES DE VILAFRANCA aixi
com, instal-lar a la xarxa material homologat segons les especificacions
técniques i detalls tipus d' AIGUES DE VILAFRANCA.

2. Aconseguir els permisos pertinents i els materials indicats en el projecte;
estudiar detalladament l'obra a realitzar; assegurar-se el disposar d'uns
recursos humans i materials prou capacitats; i, en general, coordinar i dirigir
tots aquests recursos per anar executant les obres seguint fidelment els
punts indicats en el projecte i en el replanteig, amb ordre i seguretat i
complint els terminis acordats.

3. Realitzar la xarxa d'abastament segons el projecte de base sense afegir
canvis sense el consentiment i aprovaci6 per part d' AIGUES DE
VILAFRANCA.

4. Facilitar als Serveis Técnics d' AIGUES DE VILAFRANCA la realitzacio de les

proves, assajos i inspeccions preceptius per assegurar-se que els materials
son els homologats, que l'obra civil i el funcionament global de les
instal-lacions superen els minims de qualitat exigits.

5. Sol-licitar la col-laboracié del personal de AIGUES DE VILAFRANCA per
aclarir qualsevol dubte referent a muntatge de les infraestructures
d'abastament i sanejament com pot ser materials homologats, ubicacié de
elements integrants de la xarxa, etc...

6. Sol-licitar la col-laboracié del personal d' AIGUES DE VILAFRANCA en la
realitzacié de les connexions de la nova xarxa a la xarxa existent, prévia
peticio, per coordinar el moment oportu per la realitzacio.

Instal-lacio d’elements de regulacié de pressio per al control de pressions nocturnes
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5.-PLEC D'ESPECIFICACIONS TECNIQUES D'AIGUES DE VILAFRANCA.

5.1.-DISPOSICIONS GENERALS.

5.1.1.-Condicions generals sobre conduccions i peces

La superficie interior de qualsevol element sera llisa, no podent-se admetre altres defectes
de regularitat que els de caracter accidental o local que entri dins de les tolerancies
prescrites i que no representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguas. La
reparacio d'aquests defectes no es realitzara sense la prévia autoritzacio.

Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat
per que aquestes siguin estanques, amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol element
estaran perfectament acabats per que les juntes siguin impermeables, sense defectes que
repercuteixin en l'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de forcar-les.

Tots els elements de la conduccié hauran de resistir sense danys tots els esforcos que
hagin de suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs.

En particular, sera necessari considerar, especialment en les canonades de materials

plastics, les accions fisico-quimiques en la seva combinacié més desfavorable: radiacio solar
ultravioleta, temperatura del fluent, envelliment autogen del material poliméric, etc.

5.1.2.-Marcat

Tots els elements portaran com a minim les marques distintives que es detallin a
continuacio, aixi com les complementaries que jutji oportunes el fabricant. Hauran de
marcar-se exteriorment i de manera visible, mitjancant qualsevol procediment que asseguri
una durada permanent, amb les seguents dades:

- Marca de fabrica.

- Dimensions (diametre nominal en canonada).

- Pressi6 nominal en Kg/cm?, excepte en conduccions de formigé armat i pretensat i
polietile (pressié de treball).

- Marca d'identificacié d'ordre, edat o serie, que permeti trobar la data de fabricacio i
modalitats de els proves de recepcio i entrega.

- Norma sota la que ha estat fabricat.
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5.1.3.-Condicions de projecte

Als calculs de projecte s'establiran les condicions d'estabilitat mecanica de la conduccid,
tant pels esforcos de les proves com per I'is normal. Quan la seccid sigui igual o superior a
25 cm?, s'haura de parar especial atenci6 a l'efecte de les accions exteriors sobre la
canonada (ancoratges).

En conduccions de petit diametre (ramals, escomeses, etc.), s'haura de tenir cura
especialment del tipus de junta adoptada.

De no haver estat projectats per AIGUES DE VILAFRANCA tots els elements de la
canalitzacio, el contractista sotmetra obligatoriament a la seva aprovacié les dades
seguents: seccié de les conduccions, gruix de les seves parets i tipus de junta emprada, tot
acompanyat dels calculs hidraulics i mecanics justificatius de la solucié que es proposa.

El lliurament per part d’ AIGUES DE VILAFRANCA de l'informe técnic no exclou a l'autor del
projecte de la justificacié de les conduccions, encara que AIGUES DE VILAFRANCA indiqui
uns diametres de xarxa, per exemple de sanejament, que cal considerar com a minims a
considerar.

5.1.4.-Transport i manipulacio

En les operacions de carrega, transport i descarrega de les conduccions s'evitaran els xocs,
sempre perjudicials; es dipositaran sense brusquedats en el sol, sense deixar-los caure;
s'evitara rodar-los sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessaries pel
seu maneig de tal manera que no pateixin cops. En tots els casos, els seus caps hauran de
ser protegits adequadament.

Al procedir a la descarrega, convé fer-ho de tal manera que els tubs no es colpegin entre
ells contra el terra. Es descarregaran, a ser possible, a prop del lloc on han de ser col-locats
en la rasa i de forma que puguin traslladar-se amb facilitat al lloc a on s'han d'utilitzar.
S'evitara que la conduccié es suporti sobre punts aillats.

No es permetra I'Gs de cadenes, ganxos i altres equips que puguin causar danys a l'exterior
dels tubs ni al seu recobriment. Qualsevol altre métode i equip pel maneig dels tubs haura
de ser acceptat per la Direccié d'Obra.

En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col-locara la canalitzacio, sempre que
sigui possible, al costat oposat en aquell a on es pensin dipositar els productes de
I'excavacio, i de tal manera que quedi protegida del transit, del maxim de bruticia, etc.

Els tubs acopiats hauran de suportar-se en arena o terres que no continguin roques que
excedeixin de 75 mm. de diametre. Els tubs no podran rodar i hauran d'assegurar-se per
que no es rellisqui accidentalment.
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5.1.5.-Muntatge de les conduccions.

El muntatge de la canonada haura de realitzar-lo personal experimentat, que a la vegada
vigilara el posterior reblert de rasa en especial la compactacio directament als tubs.

Les canalitzacions no es suportaran, en cap cas, directament sobre la rasant de la rasa siné
sobre llits. No es permetra cap suport estrany sota el tub, i el reblert del suport haura de
ser tal que formi un suport portant solid i continu en tota la longitud del tub. Es faran
ninxols per les campanes als extrems del tub, per evitar punts de carrega en les campanes i
acoblaments. En les juntes "in situ" es faran les excavacions que siguin necessaries fora de
la secci6 normal de la rasa, per permetre un accés adequat per efectuar les operacions
d'execucié "in situ" i per l'aplicacié de recobriment en les juntes també "in situ".

Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran i s'apartaran els que representin
deterioracions. Es baixaran al fons de la rasa amb precaucié, emprant els elements
adequats segons el seu pes i longitud.

Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per assegurar-se de que el seu
interior esta lliure de terra, pedres, Gtils de treball, etc. i es realitzara el seu centrat i
perfecta alineacio, aconseguit aixo es procedira a falcar-los i recolzar-los amb una mica de
material de reblert per impedir el seu moviment. Cadascun dels tubs haura de centrar-se
perfectament amb els adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al deu per cent
(10%), la canalitzacio es col-locara en sentit ascendent. En el cas de que, a judici de la
Direcci6 d'Obra, no sigui possible col-locar-la en sentit ascendent, es prendran les
precaucions degudes per evitar el lliscament dels tubs. Si es precisés reajustar algun tram,
haura d'aixecar-se el reblert i preparar-lo com per la seva primera col-locacié.

Quan s'interrompi la col-locacié de canonada es taponaran els extrems lliures per impedir
I'entrada d'aigua o cossos estranys, procedint, no obstant aguesta precaucié, a examinar
amb tota cura linterior de la canalitzacié al reprendre el treball per si pogués haver-se
introduit algun cos estrany en I'esmentada canalitzacio.

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos en I'excavacio.

Proteccio contra el temps fred: Cap conduccio s'ha d’instal-lar sobre una base a la qual hagi
penetrat la gebrada ni quan el temps indiqui que hi ha perill de formacié de gel o de
penetracio de gebrada en el fons de I'excavacié. No s'ha de estendre cap tub, a menys que
es pugui establir amb certesa que la rasa es reblira abans de la formacié de gel i gebra.

5.1.6.-Unions

- Les unions hauran de complir les segiients condicions:
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- Resistir els esforcos mecanics sense debilitar la resistencia dels tubs.
- No produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

- Durabilitat dels elements que la composen davant les accions agressives externes i
internes, segons les circumstancies de I'obra i duracié de la vida util.

- Estanquitat de la unié a la pressié de prova dels tubs.

- Estanquitat de la unié, contra eventuals infiltracions des de I'exterior fins l'interior de
la canonada.

En l'eleccié del tipus de junta, hauran de tenir-se en compte les sol-licituds externes e
internes a les que ha d'estar sotmesa la canalitzacid, rigidesa del llit de suport, pressio
hidraulica, etc. aixi com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els
materials que constitueixin la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressié
de prova, resistiran els esforcos mecanics i no produiran alteracions apreciables en el regim
hidraulic de la canonada. Quan les juntes siguin rigides no s'acabaran fins que no hi hagi un
tram suficient de canalitzacié col-locat per davant per permetre la seva correcta situacio en
alineacio i rasant.

Les juntes per les peces especials seran analogues a les de la resta de la canonada,
excepte en el cas de les peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o
desmuntables, en aquest cas es col-locaran juntes de facil desmuntatge.

En les juntes del tipus anomenat "de campana”, no es permetra inclinar el tub per insertar
I'espiga en la campana. En el moment del muntatge de la junta flexible, I'anell de goma
presentara una superficie suau, exempta de fissures, porus, bombolles o rebaves. Les
superficies de la conduccio en contacte amb l'anell estaran netes, exemptes de qualsevol
defecte superficial, coc6 o aresta que pugui afectar a d’estanqueitat o fer malbé I'anell.

5.1.7.-Planols detallats de les instal-lacions

Paral-lelament a la instal-laci6 de la xarxa es prendran les dades necessaries per la
confeccié de planols detallats, per sectors, en els que es grafii la instal-lacié de la canonada
assenyalant els elements i peces especials col-locades; referenciant-los, en profunditat a la
rasant de la via publica, i en planta, a la seva distancia a la linia de facana, o en el seu
defecte a la linia de vorera o a accidents geografics o construccions facils d'identificar.

L'objecte d'aquests planols és, obviament, poder localitzar en el futur la canonada aixi com
els elements intercalats en I'esmentada canonada.

En el cas de que hagi estat precis establir servituds de pas s'indicara en el planol referéncia
per localitzar I'expedient.
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5.2.-OBRA CIVIL

5.2.1.-Condicions generals

En general, les caracteristiqgues dels materials i la forma d'execucié de les unitats d'obra
compliran el que ha estat establert en el Plec General de Condicions de I'Ajuntament.

El present Plec només inclou les precisions o variacions que es desitgi introduir a tot alld
que ha estat prescrit.

5.2.2.-Condicions execuci6 d'obres a la via publica

la. La rasa en qualsevol tipus de paviment, excepte en llambordes, es limitara amb talls
paral-lels fets amb disc. La profunditat del tall sera de 5 cm. En les voreres es
limitara amb llosetes senceres.

2a. A mesura que s'executi I'excavacio de rases amb paviment es retirara a I'abocador
tots els materials de la mateixa; les llambordes s'emmagatzemaran ordenadament.

3a. La reparacié del paviment es fara amb el mateix tipus i gruix de material que hi
havia. El gruix minim sera de 5 cm. Les llosetes es reposaran senceres o tallades
amb disc.

4a. Un paviment es considerara mal reposat quan:

a) En el punt de tall de la rasa hi hagi un ressalt superior a 3 mm.

b) Qualsevol punt de la reposicid toqui o estigui a més d'1l cm. d'un regle recolzat
en dos punts situats a cada costat de la rasa a una alcada de 5 mm. del paviment.

5a. La longitud maxima d'una rasa oberta sera de 50 m. i sense reposar el paviment de
100 m.

5.2.3.-Rases per a l'allotjament de canalitzacions

La profunditat minima de les rases es determinara de forma que les canalitzacions resultin
protegides dels efectes del transit i carregues exteriors, aixi com preservades de les
variacions de temperatura del medi ambient. Com a norma general sota calcades o0 en
terreny de transit rodat possible, la profunditat minima sera tal que la generatriu superior
de la canalitzaci6 resti com a minim a 80-90 cm. de la superficie; en voreres o llocs sense
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transit rodat pot disminuir-se aquest recobriment a 50-60 cm., essent en qualsevol cas
necessaria per I'aplicacié d'aquests minims I'autoritzacié del Tecnic Municipal.

Si el recobriment indicat com a minim no pogués respectar-se per raons topografiques, per
existéncia d'altres serveis, etc., es prendran les mesures de proteccid necessaries,
requerint-se en cada cas particular I'aprovacio de la Direccié d'Obra.

Les conduccions d'aigua potable es situaran en pla superior a les de sanejament.

Si a l'excavar, a l'alcada de la rasant el fons de la rasa apareix irregular amb pedres,

enderrocs etc., haura de profunditzar-se uns 20 cm. més procedint-se posteriorment al
reblert d'aquest espai mitjancant, preferentment, arena solta.

5.2.4.-Excavacio en rases i pous (art. 321 PG3)

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G. i els planols del
Projecte, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els planols de
detall i les ordres de la Direccio d'Obra.

a) La Direccié d'Obra podra, en aquells casos en que no estigui contemplat en el
projecte i aixi es jutgi necessari per motius de seguretat, exigir al contractista
I'entibacié d'una rasa.

També podra establir-se l'estrebaci6 en el cas de produir-se enrunaments
importants (donant lloc a sobre costos importants de reblert sobre la medicid
teorica sobre perfil).

En ambdos casos I'estrebacié sera d'adob.

L'apuntalament local de la rasa no tindra consideracié d'estrebacié i no sera mai
d'adob.

b) Els productes de les excavacions es dipositaran a un costat de la rasa, deixant
una banqueta de 0,60 m. com a minim i sense suportar-se o afectar a propietats
privades.

Els productes obtinguts en I'excavacié no es barrejaran mai amb els de demolici6,
amb la finalitat de no impedir la seva possible reutilitzacié en reblerts o terraplens.

Si el Contractista no observés aquesta norma, quedara obligat a procedir a la
separacié manual dels esmentats productes fins la conformitat de la Direccié d'Obra
0 a aportar materials de reblert artificial que substitueixin als inutilitzats.

Aquests diposits no formaran un cordé continu, sind que deixaran passos pel transit
general i per I'entrada en les vivendes afectades per les obres.
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La instal-lacié i manteniment d'aquests passos, en condicions de total seguretat pel
veinat, seran a carrec i de la total responsabilitat del Contractista.

¢) Es prendran les precaucions necessaries per evitar que les rases i pous recullin
I'escorrentia local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantinguin en
perfectes condicions de drenatge.

d) El Contractista queda obligat a protegir d'actes vandalics els serveis que puguin
guedar vistos al realitzar-se I'excavacio. Si la proteccio no es col-loca o és
insuficient, el contractista haura de fer-se carrec dels danys que es produeixin, a
més de les sancions que per l'incompliment de la seva obligacié li siguin imposades.

e) El Contractista esta obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals
d'obra (tanques, cintes, enllumenat, etc.) fins aconseguir la maxima seguretat per
persones i béns. Una defectuosa senyalitzacié, apreciada per la Direccié d'Obra o la
coordinacio de seguretat i salut, podra ser la causa immediata de sancié.

f) Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per
evitar la descompactacio del terreny contigu.

5.2.5.-Reblerts de rases

Aquest apartat es correspon amb l'expressat en l'article 332 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals del M.O.P.U. (en endavant PG3).

El suport de la canalitzaci6 es realitzara en dos etapes. En la primera, s'executara un llit de
superficie plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col-locaran les
conduccions degudament acoblades, falcades. En una segona etapa, s'executara el reblert
a ambdos costats del tub, sobre aquest, fins arribar a omplir per complet tot el fons de la
rasa.

El reblert d'ambdues etapes s'executara per capes compactades mecanicament. En cap cas
sera admissible un reblert simplement abocat.

Es tindra especial cura en el procediment emprat per compactar els reblerts, de manera
que no es produeixin moviments ni danys en la canonada.

En temps de gelades, no es permetra el reblert de les rases, a menys que es prenguin
mesures per evitar que quedin soterrades porcions de sol congelat.

En els reblerts, s'hauran d'emprar sols seleccionats (SS) o adequats (SA).
La utilitzacié per reblert dels materials obtinguts en I'excavacié, quan aquests siguin sols

tolerables (ST) i per tant, no aconsegueixin la qualitat esmentada, haura de ser autoritzat
per la Direcci6 d'Obra a la vista de les circumstancies especifiques de I'obra.
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En el cas de no ser acceptables pel reblert els sols procedents de les excavacions, el
Contractista haura de localitzar i proposar la utilitzaci6 de materials de reblert artificial,
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la Direcci6é d'Obra.

Els materials de reblert s'estendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement
horitzontals. El gruix de les capes sera el suficientment reduit per que amb els mitjans
disponibles s'obtingui en tot el seu gruix una compactacié no inferior al 95% PM i que en
cap cas sera inferior al dels sols contigus.

Cas de tractar-se de rases per canonades, el reblert no podra comencar fins que la Direccio
d'Obra ho autoritzi.

El ja¢ d'arena es realitzara segons el pendent de la canalitzacié, acuradament compactat.

El reblert d'arena haura de realitzar-se amb compte, sobre tot el perimetre de la
canalitzacidé, omplint primer els costats amb pala manual afirmant als laterals, continuant
després el reblert fins 10 cm. per damunt de la generatriu superior, on el reblert amb
material de propia excavacio.

Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces
especials, es consolidara pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. En el
cas de que es descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidira la possibilitat de
construir una cimentacié especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc.).

5.2.6.- Subjecci6 i suport en colzes, derivacions i altres peces

Un cop muntats els tubs i les peces es procedira a la subjecci6 i suport dels colzes, canvis
de direccio, reduccions, peces de derivacio i, en general, tots aquells elements que estiguin
sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials.

Segons la importancia de les empentes i les caracteristiques concretes de l'obra, aquests
suports a ancoratges seran de formigé o metal-lics, establerts sobre terrenys de resisténcia
suficient i amb el desenvolupament precis per evitar que puguin ser moguts pels esforgos
suportats.

Els suports, llevat de prescripcié expressa contraria, hauran de ser col-locats en forma tal
gue les juntes de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per la seva reparacio.

Les barres d'acer o abracadores metal-liques que s'utilitzin per ancoratge de la canonada
hauran de ser galvanitzades o sotmeses a un altre tractament contra la oxidacid, inclus
pintant-les adequadament o embevent-les en formigo.

Per aquesta subjecci6 i suports es prohibeix en absolut la utilitzacié de falques de pedra o
de fusta que puguin desplacar-se.
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Quan els pendents siguin excessivament forts, o puguin produir-se lliscaments, s'efectuaran
els ancoratges precisos de les canonades mitjancant formigé armat o abracadores
metal-liques o blocs de formigoé suficientment cimentats en terreny ferm.

5.2.7.-Obres de fabrica

Les obres de fabrica necessaries per allotjament de valvules, ventoses i d'altres elements es
constituiran amb les dimensions adequades per facil manipulacié dels esmentats elements.
Es protegiran amb les tapes adequades de facil maneig i de resisténcia apropiada al lloc de
la seva ubicacio.

Es disposaran de tal forma que no sigui necessaria la seva demolicidé per la substitucié de
tubs, peces i altres elements. Totes hauran de tenir I'adequat desguas, o almenys, contaran
amb pendent a la solera i llocs de recollida d'aigua per poder utilitzar bomba d'eixugament.
Es posara especial atenci6 a la col-locacié dels marcs, tapes i reixes de forma que
I'anivellacié dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix adequats.

5.2.8.-Encofrats, calcats i cintres

Definim com a encofrat I'element destinat a I'emmotllat "in situ” de formigons. Pot ésser
recuperable o perdut, entenent per aquest darrer, el que resta embegut dins del formigo.

Les cintres i encofrats, aixi com les unions de llurs diferents elements, hauran de tenir prou
resistencia i rigidesa per resistir sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
carregues i/o accions de qualsevol mena que s'hi puguin produir a sobre com a
consequiéncia del procés del formigo i especialment a les accions degudes a la compactacio
de la massa.

Els limits maxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil-limetres pels moviments
locals i a la mil-lésima de la llum pels de conjunt.

Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, caldra disposar de l'encofrat, de
manera que un cop desencofrada i carregada la peca, aquesta presenti una lleugera
contrafletxa (de I'ordre de mil-lésim de la llum) per aconseguir un aspecte agradable.

Els encofrats hauran d'ésser prou estancs per tal d'impedir pérdues apreciables de lletada
donada la manera de compactacié prevista.

Les superficies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment de posar-hi el formigo.
Per facilitar aquesta neteja als fons dels pilars i murs, caldra disposar d'obertures
provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents.
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Sempre que calgui i a fi d'evitar la formacidé de fissures als paraments de les peces, seran
preses les oportunes mesures perque els encofrats no impedeixin la lliure retraccié del
formigo.

Caldra humectar els encofrats de fusta per tal d'evitar que absorbeixin 'aigua continguda al
formigd. D'altra banda, caldra disposar els postos, de manera que se'n permeti el lliure
entumiment sense perill gue s'hi originin esforcos o deformacions anormals.

El Contractista adoptara les mesures necessaries perqué les arestes vives del formigo
resultin ben acabades i per aixo col-locara, si cal, angulars metal-lics a les arestes exteriors
de l'encofrat o bé emprara un altre procediment similar en eficacia. Tanmateix, la Direccio
d'Obra podra autoritzar la utilitzacié de matavius per aixamfranar les esmentades arestes.
No hi seran tolerades imperfeccions de més de cinc mil-limetres (5 mm.) a les linies de les
arestes.

Quan s'encofrin elements de gran algaria i petit gruix en que s'hagi de posar el formigé d'un
cop, caldra preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control de suficient
dimensié per permetre des d'aquestes la compactacié del formig6. Aquestes obertures
seran disposades a una distancia vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m.) i es
tancaran quan el formigé arribi en aquesta alcaria.

Els separadors a utilitzar als encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran
de manera que no quedi cap element metal-lic embegut dins del formigd en una distancia
menor de 25 mm. de la superficie del parament.

Tots els forats deixats pels separadors seran emplenats posteriorment amb morter de
ciment.

No sera permes I'Us de filferros o platines com a separadors, salvat a parts intranscendents
de l'obra.

Alli a on el seu Us sigui permés, un cop enretirats els encofrats, es tallaran els filferros a
una distancia minima de 25 mm. de la superficie del formigo, picara aquesta, si cal, i
omplira posteriorment els forats resultants amb morter de ciment.

En cap cas sera permes I'Us de separadors de fusta.

En el cas d'encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzara del
fet de que les mesures adoptades no perjudiquin I'estancament d'aquelles.

Per tal de facilitar la separacio de les peces que constitueixen els encofrats, es podra fer Us
de desencofrants amb les precaucions pertinents, ja que aquests, fonamentalment no
hauran de contenir substancies perjudicials pel formigo.

Igualment util resulta sovint I'amidament de fletxes durant el descintrat de certs elements,
com a index per decidir si cal o no continuar l'operacio i, fins i tot, si convé o no disposar
assajos de carrega de I'estructura.
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Cridem I'atencié sobre el fet que, en formigons joves, no tan sols la seva resistencia sin6
també el seu modul de deformacié hi presenta un valor reduit, cosa que té una gran
influéncia a les possibles deformacions resultants.

5.2.9.-Desencofrat i descintrat

Tant els diferents elements que constitueixen I'encofrat (costers, fons, etc.) com els calgats
i cintres, seran retirats sense produir sotragades ni xocs a l'estructura, i es recomana que
quan els elements siguin de certa importancia, s'emprin falques, caixes de sorra, gats o
d'altres dispositius analegs per tal d'aconseguir un descens uniforme dels suports.

Les operacions anteriors no s'hauran de fer fins que el formigd hagi assolit la resisténcia
necessaria per suportar amb prou seguretat i sense deformacions excessives els esforgos
als quals estara sotmeés durant i després del desencofrat o descintrat. Es recomana que la
seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a l'obra en servei.

Es posara especial atencio en retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les
juntures de retracci6 o dilatacio, aixi com de les articulacions si n'hi hagués.

5.2.10.-Obres de formigd en pasta 0 armat

Definim com a obres de formigé en pasta o armat, aquelles en que és emprat com a
material fonamental el formigd reforcat amb armadures d'acer que col-laboren amb el
formigo per resistir els esforcos.

Per al transport del formig6 seran emprats procediments adequats perqué la pasta arribi al
lloc de col-locacié sense experimentar variacido sensible de les caracteristiques que tenia
recent amassada, é€s a dir, sense presentar disgregacio, intrusié de cossos estranys, canvis
apreciables al contingut d'aigua, etc. Especialment caldra tenir cura de que les pastes no
arribin a assecar-se tant que impedeixin o dificultin l'adequada posada a I'obra i
compactacio.

Quan siguin emprats formigons de diferents tipus de ciment, es netejara amb cura el
material de transport abans de fer-hi el canvi de conglomerant.

L'execucié de les obres de formigé en pasta o armat inclou entre d'altres les operacions
segulents:
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5.2.10.1.-Preparacio6 del tall.

Abans d'abocar el formig6 fresc sobre la roca o sol per fonament o sobre la tongada inferior
de formigé endurit, es netejaran les superficies fins i tot amb raig d'aigua i aire a pressio, i
seran eliminats els tolls d'aigua que hi hagin quedat.

Previament a posar el formigd en un tall, la Direccié d'Obra podra comprovar la qualitat
dels encofrats, cosa que podra originar la rectificacié o refor¢ d'aquests si al seu judici no
tenen prou qualitat, determinaci6 o resisténcia.

La Direccio d'Obra també podra comprovar que les barres de les armadures es fixin entre si
mitjancant les oportunes subjeccions, tot mantenint la distancia de I'encofrat de manera
que hi quedi impedit tot moviment d'aquelles durant I'abocament i compactacié del formigo
i que permeti a aquest envoltar les barres sense deixar-hi buits. Aquestes operacions
s'hauran d'extremar amb els bastiments dels suports i armadures de les plaques, lloses o
voladissos, per tal d'evitar-ne el descens.

No obstant aix0, agquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del
Contractista en quant a la qualitat de I'obra resultant.

Préviament a la col-locacié a sabates i fons de fonaments, es recobrira el terreny amb una
capa de formigé HM-20/P/20/1la de 0,10 m. de gruix minim per a neteja i igualacio i
s'haura d'evitar que caigui terra sobre aquella o durant la segtient capa de formigé.

Per iniciar el formigonat d'un tall, caldra saturar d'aigua la capa superficial de la tongada
anterior i mantenir humits els encofrats.

5.2.10.2.-Posta en obra del formigo.

No es comengara el formigonat fins que la Direccid6 d'Obra doni la seva aprovacio a les
armadures i encofrats.

Com a norma general, no pot transcérrer més d'una hora entre la fabricacié del formigé i la
posta en obra i compactacié del mateix. En cap dels casos es permetra la posta en obra de
masses que presentin un principi d'enduriment, segregacio o dessecacio.

No hi estara permés I'abocament lliure del formigd des d'altures superiors a dos metres i
mig (2,5 m.) i sera prohibit de llencar-lo amb la pala a gran distancia, distribuint-lo amb
rampins, fer-lo avancar més d'un metre (1 m.) dins dels encofrats, o col-locar-lo a capes o
tongades el gruix de les qual sigui superior al que permeti una compactacié completa de la
pasta.

Tampoc no sera permes I'Gs de canaletes i trompes per al transport i abocament del
formigo, salvat que la Direcci6 de I'Obra ho autoritzi expressament en casos particulars.
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5.2.10.3.-Compactacio del formigo.

Salvat els casos especials la compactacié del formigé es fara sempre per vibracié de
manera que hi siguin eliminats els buits i possibles coqueres, sobre tot als fons i paraments
dels encofrats, especialment als vertex i arestes i s'‘obtingui un perfecte tancament de la
pasta sense gue s'hi arribi a produir segregacio.

Caldra perllongar el procés de compactacio fins que la pasta reflueixi a la superficie.

La fregUéncia de treball dels vibradors interns a emprar haura d'ésser superior a sis mil
cicles per minut. Aquests aparells hauran de submergir-se rapidament i profundament en la
pasta i s'haura de tenir cura de retirar I'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es
tiri el formigd per tongades, sera convenient introduir un vibrador fins que la punta penetri
a la capa adjacent i es procurara mantenir I'aparell en posicié vertical o bé lleugerament
inclinat.

En cas de que siguin emprats vibradors de superficie, la frequéncia de treball d'aquests,
haura d'ésser superior a tres mil cicles (3.000) per minut.

Els valors optims tant de la duracié de la vibracié com de la distancia entre els successius
punts de la immersio, depenent de la consisténcia de la pasta, de la forma i dimensions de
la peca i del tipus de vibrador utilitzat, no essent possible per tant, d'establir-hi xifres de
validesa general. Com a orientacié s'indica que la distancia entre punts d'immersiéo ha
d'ésser l'adequada per produir a tota la superficie de la pasta vibrada una humectacio
brillant, essent preferible de vibrar a molts punts per poc temps que vibrar a pocs punts
més perllongadament.

Si s'avaria un dels punts emprats i no es pot substituir immediatament, caldra reduir el
ritme del formigonat, o bé el Contractista procedira a una compactacié per piconat aplicat
amb barra suficient per acabar l'element que s'esta fent, i no es podra iniciar el formigonat
d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituit els vibradors avariats.

5.2.10.4.-Juntures del formigonat.

Les juntures del formigonat no previstes als planols seran situades en direcci6 el més
normal possible a la de les tensions de compressio i alli on el seu efecte sigui menys
perjudicial, a fi d'allunyar-les de les zones en qué l'armadura estigui sotmesa a fortes
traccions. Si el pla d'una juntura resultés mal orientat, caldria destruir la part de formigo
gue fos necessari d'eliminar per tal de donar a la superficie la direcci6 apropiada.

Abans de posar-hi el formigé es netejara la juntura de tota bruticia o arid que hi hagi
guedat solta i retirara la capa superficial de morter de manera que restin els arids al
descobert. Per aixo aconsellem d'utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el
formigd es trobi més o menys endurit i també es podra emprar, en aquest darrer cas, un
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raig d'aigua i aire. Es prohibeix expressament I'ls de productes corrosius en la neteja de
juntures.

Un cop feta I'operaci6é de neteja, caldra humectar la superficie de la juntura sense arribar a
entollar-la abans d'abocar-hi el nou formigé.

Es prohibeix de formigonar directament o contra superficie de formigé que hagi patit els
efectes de les glacades. En aquest cas, s'hauran d'eliminar préviament les parts danyades

pel gel.

En qualsevol cas i tenint en compte I'assenyalat anteriorment, el Contractista proposara a la
Direccio de I'Obra, per al vist-i-plau o objeccions, la disposici6 i forma de les juntures entre
tongades o de limitaci6 de tall que cregui necessaries per a la correcta execucié de les
diferents obres i estructures previstes amb prou antelacié a la data en que estigui previst
de realitzar els treballs, aquesta antelacié no sera mai inferior a quinze dies (15 d.).

No seran permeses suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues i seran
adoptades les precaucions necessaries, especialment per assegurar la transmissié d'aquests
esforcos com ara el dentat de la superficie de la juntura o disposicio i si per causes de forca
major quedés interromput el formigonat d'una tongada, es disposara el formigonat fins
aleshores col-locat d'acord amb Il'assenyalat a apartats anteriors.

5.2.10.5.-Cura del formigo.

Durant el primer periode d'enduriment, es sotmetra el formigd a un procés de cura, el qual
es perllongara al llarg d'un termini segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions
climatologiques.

Com a terme mitja, resulta convenient de perllongar l'anterior procés durant set dies i
s'haura d'augmentar aquest termini quan s'emprin ciments d'enduriment lent o en ambients
secs i calorosos. Quan les superficies de les peces hagin d'estar en contacte amb aiglies o
filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar I'esmentat termini de
set dies en un 50% si més no.

La cura podra fer-se mantenint humides les superficies dels elements de formigd mitjangant
reg directe que no hi produeixi deslavatge. L'aigua emprada en aquestes operacions haura
de posseir les qualitats exigides a les instruccions EHE.

Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigé amb sacs, sorra, palla o
d'altres materials analegs i mantenir-lo humit mitjancant regs sovintejats. En aquests casos,
cal prestar la maxima atencio al fet que aquests materials siguin capagos de retenir la
humitat i estiguin exempts de sals solubles, matéria organica (restes de sucre als sacs, palla
en descomposicid, etc.) o altres substancies que dissoltes i arrossegades per l'aigua, puguin
alterar el procés de prendre's i primer enduriment de la superficie del formigo.
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La cura per aportacié d'’humitat podra ésser substituida per la proteccié de les superficies
mitjancant recobriments de plastics o altres tractaments adequats, sempre que aquests
meétodes especialment al cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimi
necessaries per aconseguir durant el primer periode d'enduriment, la retencio de la humitat
inicial de la pasta.

5.2.10.6.-Acabat del formiga.

Les superficies de formigé hauran de quedar acabades de manera que presentin bon
aspecte sense defectes ni rugositats.

Si malgrat totes les precaucions hi apareguessin defectes o cocons, es picara i ompliran
aquests amb morter del mateix color i qualitat que el formigé.

A les superficies no encofrades, I'acabat es fara amb el morter del propi formig6. En cap
cas sera permesa l'addicio d'altre tipus de morter i fins i tot tampoc no sera permes
d'augmentar la dosificacio a les masses finals del formigé.

5.2.10.7.-Prevencio i protecci6 contra accions fisiques i quimiques.

Sempre que el formigd hagi d'estar sotmes a accions fisiques o quimiques que, per la seva
naturalesa en puguin perjudicar a algunes qualitats, seran adoptades a l'execucié de I'obra
les mesures oportunes per tal d'evitar-hi els possibles perjudicis o bé reduir-los al minim.

En el formigé haurem de tenir en compte no sols la seva durabilitat enfront accions fisiques
I'atac quimic, siné també la corrosié que pugui afectar les armadures metal-liques, i per
tant, haurem de prestar especial atencié als recobriments de les armadures principals i
estreps.

En funcié dels diferents tipus d'estructures, els recobriment que hauran de tenir les
armadures seran els seguients:

a) Per a estructures no sotmeses al contacte de I'aigua residual: 3 cm.
b) Per a estructures sotmeses al contacte de l'aigua residual: 5 cm.

En aquests casos, els formigons hauran d'ésser molt homogenis, compactes i
impermeables.

El Contractista, per aconseguir una major homogeneitat, compacitat, impermeabilitat,
capacitat de treball, etc., dels formigons i morters, podra sol-licitar de la Direccié de I'Obra
la utilitzacio d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instruccié EHE, essent
opcional per aquesta l'autoritzacio corresponent.
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L'abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direccié de I'Obra es
fara per quilogram (kg) realment utilitzats a la fabricacié de formigons i morters mesurats
abans d'emprar-los.

No seran abonades les operacions que calgui fer per netejar, lliscar i reparar les superficies
de formig6 en que figurin irregularitats dels encofrats o que hi presentin defectes.

Aixi mateix, tampoc no seran abonades aquelles operacions que calgui fer per netejar o
reparar les obres en que hi hagi defectes.

5.2.10.8.-Formigonat en temps plujos.

En temps plujos no es podra formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat
del formigo.

5.2.10.9.-Formigonat en fred.

En general, sera suspées el formigonat sempre que es pugui preveure que dintre de les
quaranta-vuit hores segiients pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus
Celsius (0°).

En els casos en que per absoluta necessitat es faci el formigd en temps de gelades, caldra
adoptar les mesures necessaries per tal de garantir que durant el procés de prendre's el
formigé i primer enduriment d'aquest, no es produiran deterioraments locals en els
elements corresponents ni minvaments permanents apreciables de les caracteristiques
resistents del material.

Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar
I'esmentada perdua de resisténcia, es faran els assajos d'informacio (vegeu Instruccié EHE)
necessaris per tal de coneixer la resisténcia realment assolida i seran adoptades, donat el
cas, les mesures oportunes.

Si la necessitat de fer formigd en aquestes condicions partis del Contractista, les despeses i
problemes de tota mena que aix0 originés serien per compte i risc del Contractista.

5.2.10.10.-Formigonat en temps caloros.

Quan es faci el formigé en temps calorés, seran adoptades les mesures oportunes per
evitar una evaporacio sensible de l'aigua de la pastada, tant durant el transport com a la
col-locacié del formigo.
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En presencia de temperatures elevades i vent sera necessari mantenir permanentment
humides les superficies de formigé durant 10 dies pel cap baix o prendre altres precaucions
especials aprovades per la Direccié d'Obra, per tal d'evitar la dessecacié de la pasta durant
el seu procés de prendre's i primer enduriment.

Si la temperatura ambient és superior a 40° C, sera suspes el formigonat salvat autoritzacio
expressa de la Direcci6 d'Obra.

5.3.-XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

5.3.1.-Situaci6 de la xarxa

La xarxa d'abastament anira situada sota la vorera, sempre que aquesta existeixi, o en el
seu defecte, en terrenys de domini public legalment utilitzables i que siguin accessibles de
forma permanent.

En tot moment es mantindra una distancia suficient entre la xarxa d'aigua i els altres
serveis, segons la taula que s'exposa a continuacio:
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SGS SGS ™ SGS
NORMATIVA O DISTANCIA ENTRE LES CANALITZACIONS D'AIGUA | LA RESTA DE SERVEIS (COTES EN CM.)
RECOMANACIO
ELECTRICITAT GAS SANEJAMENT TELECOMUNICAC.
.Baixa tensio Alta tensio Baixa i mitja pressié ..Alta pressio + ] + 1
+ [l + [l + [l + [l
Reglament electrotécnic de 20 20
baixa tensio.
Reglament de xarxes i escomeses 10 20 20 40
de gas.
Plec de Prescripcions Tecniques 100 100
per a canonades d'abastament ) (3 ) 3
d'aigua MOPT.
Normativa per a xarxes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 30 30
distribucié6 aigua potable (D) 2) 1) 2) (D) 2) (D) ()] (D) 1) 2)
(AKAS)
Norma tecnologica  de 20 30 50 50 50-60 30
l'edificacié KTE-IFA 3) 3) 3) ©)) (©)) 3)
Futura normativa europea 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40
(4) (4) (4) 4) 4) (4)
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Nomenclatura: + ..., Encreuament
in-.... Paral-lel

0) En obres de poca importancia i casos justificables: 50 cm.

()] L'encreuament sera tan perpendicular com es pugui.

2 Fa referéncia a la separacio en planta.

(©)] Fa referéncia a distancies horitzontals i verticals.

4) En punts molt conflictius, aquesta distancia podra ser de 20 cm.

5.3.2.-Disseny de la xarxa.

En les xarxes de distribuci6 d'aigua es poden diferenciar tres tipus de canonada:

Artéries: Les de major diametre, transporten l'aigua des de Il'alimentacio i la seva principal
funcioé és de conduccid. Es procurara evitar efectuar preses en les esmentades arteries.

Xarxa secundaria: Transporten l'aigua des de les artéries a les canonades de distribucio.

No esta permes, salvat excepcions degudament justificades, I'execucié d'escomeses
individualitzades a aquests dos tipus de canonades.

Canonades de Distribucié: Condueixen l'aigua fins els ramals d'escomesa en els punts
de consum.

La xarxa es dissenyara seguint el tracat viari o espais publics no edificables. Els trams i les
escomeses seran el més rectes possible.

Les conduccions es situaran sota les voreres salvat casos de forca major. S'instal-laran
conduccions en ambdues voreres per evitar excessius encreuaments en la calcada. Quan
s'hagi d'efectuar un encreuament de cal¢ada es protegira suficientment de les accions del
transit.

Es procurara que la xarxa en general i les subxarxes en que pugui dividir-se la distribucié
siguin del tipus MALLADA per tres motius:

- S'aconsegueix un repartiment de pressions més uniforme.

- S'incrementa la garantia de servei.
- S'eviten els finals de canonada (focus de contaminacio).

S'admetran només casos de xarxa RAMIFICADA per causes de for¢a major.
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En general no s'instal-laran canonades de distribuci6 amb una sola alimentacié. Només
s'instal-laran en casos especials no essent aconsellable que la seva longitud excedeixi de
300 m. ni abasteixi a més de 200 vivendes.

5.3.3.-Diametre nominal

El diametre nominal (DN) és un ndmero convencional de designacié que serveix per
classificar per dimensions els tubs, peces i d'altres elements de les conduccions; i correspon
al diametre interior teoric en mil-limetres, sense tenir en compte les tolerancies. Pels tubs
de plastic, el diametre nominal correspon a l'exterior teoric en mil-limetres sense tenir en
compte les tolerancies.

5.3.4.-Tubs i peces de la xarxa d'abastament

Les superficies de rodadura, de friccio o contacte, guies, anells, eixos, pinyons,
engranatges, etc., dels mecanismes estaran convencionalment tracats, fabricats i instal-lats,
de forma que millorin de manera perfecta la posicio i estanquitat dels drgans mobils o fixes,
i que posseeixin al mateix temps un funcionament suau, precis, sensible i sense fallades
dels aparells.

Totes les peces constructives de mecanismes, (claus, valvules, juntes mecaniques, etc.),
per un mateix diametre nominal i pressi6 normalitzada, hauran de ser rigurosament
intercanviables. Amb aquesta finalitat, el muntatge d'aquestes peces haura de realitzar-se
en fabrica emprant-se plantilles de precisié i mitjans adequats.

Tots els elements de la conduccid hauran de resistir sense danys a tots els esfor¢os que
estiguin obligats a suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs no
produint-se cap alteracié en les caracteristiques fisiques, quimiques bacterioldgiques i
organoléptiques de les aiglies, tenint en compte el temps i els tractaments fisico-quimics als
quals hagin pogut ser sotmeses.

5.3.5.-Unions entre canonades de polietilé i canonades accessoris

La uni6 entre les barres de canonades de polietilé o la unié entre accessoris de polietilé o
accessori-canonada es realitzaran mitjancant sistema de soldadura a testa o amb
maniguets electrosoldables.
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Unions mitjancant soldadura.

S'utilitzaran per a la unié de canonades de polietile de mitja o d'alta intensitat, bé entre ells
0 amb diferents accessoris.

Es basa en I'aplicacié d'una temperatura elevada per a aconseguir la fusio de les superficies
a unir. Els métodes de soldadura “al tope”, amb embocadura i electrofusié son diferents.

Cadascun d'aguests processos és descrit seguidament, encara que sempre s'han d'observar
les instruccions concretes del fabricant, prenent precaucions especials amb canonades de
diferent marca al poder tenir diferent index de fluidesa, la qual cosa podria afectar la
compatibilitat de la soldadura.

Aquesta tecnica s'utilitza en la unié de tubs de polietilé d'alta o mitja densitat, no requerint
I'ts de maniguets especials, ni material d'aportacié. Basicament la unié es produeix per
escalfament dels extrems dels tubs mitjancant una placa plana préviament escalfada, i
mantenint-los posteriorment junts sota pressid controlada. El métode és adequat per a
canonades i accessoris de tots els diametres. Es necessari I'equip convenient per a
assegurar el correcte alineament i I'aplicacid6 de la pressié quan s'usin canonades de
diametre major de 50 mm.

El metode d'unio es realitza en tres fases:

la. Preparacio de les superficies

Comprovar que les superficies d'acoblament que seran unides estan alineades i
lliures d'imperfeccions. Normalment la maquina usada per a subjectar els extrems
de la canonada, inclou eines per a tallar i/o enfrontar els extrems dels tubs a
esquadra.

2a. Escalfament de superficies

Assegurar-se previament que la superficie de la placa escalfada esta neta i
mantenir-la a una temperatura de 210 ©C +- 10°C.

Mantenir les superficies d'acoblament contra la placa pressionant fins que es formi
una rebaixa de material fos uniformement en tota la circumferéncia. A continuacié
s'anul-lara la pressi6 mantenint el contacte dels tubs amb la placa durant un temps
determinat.

3a. Soldadura

Retirar la placa calefactora i unir les cares foses, sota una pressié d'1,5 a 2 Kg/cm?.
Mantenir la pressio fins que l'area d'unié s'ha refredat suficientment.
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Un altre sistema a tenir en compte dintre de les unions soldades, és el corresponent a la
técnica de ELECTROFUSIO, que s'utilitza en la unié de canonada de polietileé d'alta o mitja
densitat. S'utilitzen accessoris de polietilé especials anomenats maniguets electrosoldables
que en l'interior de la seva embocadura s'allotja una resisténcia eléctrica, que es connecta a
I'equip eléctric adequat per a realitzar la fusio, després de la introduccio del tub en el seu
interior. S'observaran rigorosament les indicacions que cadascun dels fabricants dicti sobre
temperatures i temps de escalfament, doncs aquestos varien en funcié del diametre i
I'accessori.

Es el tipus de soldadura més automatitzat, amb menys intervencio de l'operari, encara que
potser sigui possiblement el més car.

V.2.) Instal-lacio.

Les caracteristiques del polietilé incideixen de forma favorable en la instal-lacio, essent
aquestes molt facils de realitzar i al mateix temps economiques.

Aixi, per exemple, la seva baixa densitat i el seu baix modul d'elasticitat permeten el
subministrament en rotllos de gran longitud i tot i aixi facilment manejable, en canonades
de fins 90 mm. de diametre com a fabricacions normals, i sobre bobines en diametres
superiors. Aix0 permet realitzar rapides esteses amb un minim nombre d'elements d'unié.

Encara que de forma no tan acusada els diametres majors, que sén fabricats en barres per
limitacions de transports, ofereixen aixi mateix grans longituds de fins a 12 m. de longitud
que redueixen el nombre d'unions respecte a altres materials, conservant les seves
caracteristiques de poc pes i manejabilitat.

Per una altra part, les canonades de polietilé poden emmagatzemar-se i instal-lar-se a la

intempeérie, doncs estan degudament protegides de l'accié del raig ultraviolat solar, per
I'addicié de negre de carboni en quantitat i dispersio normalitzades.

5.3.6.-Valvules

La forma d'utilitzacio de valvules és la seglent:

Valvules de seccionament (xarxa distribuci6).
DN < 300 mm. Valvula de comporta.

Valvules de regulacio (arteries).
DN > 300 mm. Valvula de papallona.

Espites (escomeses).
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- 2%4": Valvula de comporta.

- 2".  Valvula angular de llauté.
- 134" Valvula angular de llauto.
-1":  Valvula angular de llauté.

En general, les valvules de seccionament de comporta s'instal-laran soterrades amb eix de
maniobra i trampillo.

En tots els casos, les de papallona i les de descarrega de les canonades, requeriran de la
construccié d'un pericé de les dimensions adequades.

Totes les valvules s'hauran d'instal-lar de tal manera que la verticalitat de la tija s'efectui
mitjangant plomada.

Les valvules portaran en el volant o en una altra part clarament visible per qui les ha
d'accionar, un senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament. Les valvules de
DN igual o superior a 300 mm. aniran proveides a més a meés d'indicador de recorregut
d'obertura.

Valvules de seccionament.

Divideixen la xarxa en sectors de tal manera que, en cas necessari, qualsevol d'aquests pot
quedar fora de servei.

No s'utilitzaran valvules de comporta en diametres superiors a 300 mm.

Es recomana la seva instal-laci6é de tal manera que els sectors de distribucié que s'aillin amb
la seva maniobra no superin els 100 m. de longitud en canonades de distribucio, 200 m. en

xarxa secundaria i 500 m. en artéries.

Es col-locaran valvules de seccionament a la sortida de I'empelt de totes les "Tes" existents
en la xarxa de distribucio.

Es recomanable col-locar, junt amb la valvula de seccionament, una boca d'aire o una

descarrega segons correspongui a un punt alt o a un punt baix. En canonades a partir de @
300 mm. la instal-lacié de boca o descarrega sera obligatoria.

Valvules de regulacioé.

S'utilitzaran amb disseny adequat per evitar cavitacions. Explicitament, no s’instal-laran les
de comporta.
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En el moment de la inspeccid, es verificara que el pericd estigui net i permeti la facil
maniobra.

Valvules de descarrega.

Es procurara que tots els sectors en que pugui dividir-se la xarxa, mitjancant valvules de
seccionament, disposin d'una descarrega en el punt més baix. Aquesta mida sera
obligatoria en canonades a partir de @ 300 mm.

Les descarregues s'instal-laran, en la mesura del possible, junt amb la valvula de
seccionament del punt més baix del sector de la xarxa que s'ailla. Han de permetre el
buidatge total de la canonada.

Es procurara que la distribucié i nimero de valvules de seccionament siguin els adequats
per poder realitzar combinacions de descarrega d'un sol tram sense afectar el servei de la
resta de trams.

Les valvules de descarrega s'instal-laran en perico, segons el model d'instal-lacié
corresponent als detalls tipus.

Totes les descarregues es conduiran, en la mesura del possible, a la xarxa de clavegueram
0 a llocs en que el desguas no origini danys a tercers. Les conduccions a la xarxa de
clavegueram s'efectuaran tenint cura de no danyar el correcte funcionament de I'esmentat
clavegueram.

Periodicament es comprovara que la valvula de la descarrega estigui ben tancada i que en
cas d'obertura el desguas sigui correcte sense senyal d'obstrucci6 o fuites en la conduccio.

Diametres.

Els diametres minims de les descarregues seran els segtients:

DIAMETRE CANONADA DIAMETRE DESCARREGA
mm. mm.

Fins 100 65

De 150 a 300 100

De 400 a 500 150

A partir de 500 200
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Valvules reductores de pressio.

Es col-locaran de forma que es puguin substituir sense haver de tallar la canonada.

A l'entrada del regulador de pressi6 es col-locara un filtre per evitar dipdsits en el regulador
que dificulten molt el seu bon funcionament.

Abans i després del regulador de pressid es preveuran preses fixes de pressi6 amb la
finalitat de poder comprovar el seu funcionament en tot moment.

Es dotara al regulador d'un by-pass amb el corresponent joc de valvules que permetin en
cas necessari, aillar-lo de la xarxa. El diametre d'aguest by-pass sera d'un diametre menor
al de la canonada instal-lada pero suficient per assegurar el subministrament de la zona a
abastir.

El regulador de pressid s'ubicara en un pericd rectangular el suficientment ampli per
permetre la seva maniobra, comprovacio i inclis substituci6 sense haver de trencar
paviment. Aquest pericO estara lliscat i si es possible dotat de desguas o almenys de
drenatge. La tapa no sobresortira de la rasant del carrer.

S'evitara la seva instal-lacié en cal¢ada, pero si és necessari, la tapa sera de fundici6 amb
gruix suficient per garantir el transit pesat D-400 segons Norma EN-124.

5.3.7.-Ventoses

S’instal-laran amb la finalitat de facilitar I'entrada i sortida d'aire al buidar o omplir una
canonada. No obstant es procurara que la purga de la xarxa ho sigui a través de les
escomeses, i nomeés es col-locaran ventoses en els casos degudament justificats.

Haura d'instal-lar-se una valvula que permeti el seu aillament de la xarxa, en cas de que
sigui necessari.

Les ventoses s'ubicaran en un pericé de registre de dimensions variables en funcié del tipus
utilitzat. La tapa de la mateixa disposara d'orificis per I'entrada o sortida d'aire.

El dimensionament d'aquestes ventoses haura de realitzar-se en funci6 de les
caracteristiques de la conduccié projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa
escollit.

Es comprovara anualment la seva estanquitat a I'estar en servei la canonada i, si és
possible interrompre el subministrament, el seu correcte funcionament durant el seu
buidatge.
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5.3.8.-Hidrants

La ubicaci6 dels hidrants sera indicada pel servei d'Enginyeria de I'Ajuntament segons el Pla
Director d"Hidrants.(en el cas d’existir) i en tots els casos es connectaran a canonades de
diametre interior superior a 100 mm. (fins la connexié amb les artéries d'abastament).

Disposaran de valvula de tanca de tipus comporta.

5.3.9.-Boques de req

Les boques de reg seran del tipus "AIGUES DE VILAFRANCA". La derivacio de la canonada
es realitzara mitjangant collari de presa amb Stop de 1%4".

Aquestes boques instal-lades en la xarxa de distribucié s'utilitzaran exclusivament per la
neteja de carrers, projectant-se per aixo les minimes indispensables.

Pel reg de zones verdes es disposara de derivaci6 amb comptador independent, i un

diametre que sera funci6 del nimero de boques o aspersors a instal-lar i la seva
simultaneitat.

5.3.10.-Neteja de les canonades

Durant I'execuci6 de l'obra es tindra en compte I'eliminacié de residus en les canonades.

La neteja previa a la posta en servei de la xarxa es fara per sectors, mitjancant el
tancament de les valvules de seccionament adequades.

S'obriran les descarregues del sector aillat i es fara circular l'aigua alternativament a través
de cadascuna de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La velocitat de
circulacié es recomana gue no sobrepassi d'1 m/seg.

En els casos que aixi ho requereixin, es realitzara una desinfeccié amb introducci6é de clor
estant la xarxa plena d'aigua, aillada i amb les descarregues tancades. Al cap de 24 hores la
guantitat de clor residual en el punt més allunyat de la introduccié haura de superar els 10
mg/l. En el cas de no ser aixi procedira a una nova introduccié de clor. S'haura de tenir
cura per prevenir que la solucié concentrada de clor de la canonada que esta essent
tractada no s'introdueixi en les canonades de distribucio d'aigua potable en servei.

Un cop efectuada la desinfecci6, s'obriran les descarregues i es fara circular de nou l'aigua
fins que s'obtingui un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/I.
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L'operacio de buidatge i extraccié de l'aigua dels tubs després de que es completi la prova

hidrostatica i la desinfeccio, haura de ser autoritzada per la Direccié d'Obra.

Amb aquesta finalitat, la xarxa disposara de les valvules i desguassos necessaris, Nno només
per I'explotacié, sin6 per facilitar aquestes operacions.

S'haura de tenir en compte el disposat en la Norma AWWA C651-86.

5.3.11.-Prova de pressi6 interior

Per a la realitzacié d'aquesta prova, el contractista proporcionara tots els elements precisos
per efectuar-la, aixi com el personal necessari; AIGUES DE VILAFRANCA podra subministrar
els manometres o equips mesuradors si ho creu convenient o comprovar els subministrats
pel contractista.

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedira a proves parcials de pressio
interna per trams de longitud fixada per la Direcci6 d'Obra. Es recomana que aquests trams
no tinguin en cap cas longitud superior als 400 m., i que les diferéncies de pressio en els
seus extrems deguda a les diferencies de cotes topografiques no excedeixi del 10% de la
pressio de prova establerta.

Abans de comencar la prova han d'estar col-locats en la seva posicié definitiva tots els
accessoris de la conducci6. La rasa ha d'estar parcialment reblerta, deixant les juntes
descobertes, aixi com tots els punts un hi hagin elements de seccionament, descarrega,
derivacions, etc...

Es comencara per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots
els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i
successivament de baix cap a dalt un cop s‘hagi comprovat que no existeix aire en la
conduccid. Si fos possible es donara entrada a l'aigua per la part baixa, amb la qual cosa es
facilita I'expulsié de l'aire per la part alta. Si aixd no fos possible, I'omplert es fara encara
més lentament per evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es col-locara
una aixeta de purga per expulsi6 de l'aire i per comprovar que tot linterior del tram,
objecte de la prova, es trobi comunicat en la forma deguda.

La bomba per la pressié hidraulica podra ser manual 0 mecanica, perd en aquest Ultim cas
haura d'estar prevista de claus de descarrega o elements apropiats per poder regular
llaugment de pressid. Es col-locara en el punt més baix de la canonada que s'assajara i
estara prevista de dos manometres, dels quals un sera proporcionat o préviament
comprovat per AIGUES DE VILAFRANCA.

Els punts extrems del tram que es vol provar es tancaran convenientment amb peces
especials que s'apuntalaran per evitar els seus lliscaments o fuites d'aigua, i que han de ser
facilment desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovara
amb molt de compte que les claus intermédies en el tram en prova, d'existir, es troben

Instal-laci6 d’elements de regulacié de pressio per al control de pressions nocturnes
al municipi de La Granada Pagina 37

AVIT23-001




AIGUES DE A\ (@) ()
“ VILAFRANCA @j @ﬁ @{"!

totalment obertes. Els canvis de direccid, peces especials, etc., hauran d'estar ancorats i les
seves fabriques amb la resistencia deguda.

La pressi6 interior de prova en rasa de la canonada sera tal que s'aconsegueixi en el punt
més baix del tram en prova una pressi6 de 14 Kg/cm2, salvat indicacié contraria del
personal técnic d' AIGUES DE VILAFRANCA que assisteixi a la prova. La pressio es fara
pujar lentament de manera que l'increment de la mateixa no superi un quilogram per
centimetre quadrat i minut.

Un cop obtinguda la pressio, es parara durant trenta minuts, i es considerara satisfactori
gquan durant aguest temps el mandmetre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de
p cinquens ( p/5 ) essent p la pressi6 de prova en rasa en quilograms per centimetre
guadrat. Quan el descens del mandometre sigui superior, es corregiran els defectes
observats, repassant les juntes que perdin aigua, canviant si és precis algun tub, de forma
gue al final s'aconsegueixi que el descens de pressid no sobrepassi la magnitud indicada.

Dins de la pérdua admissible, s'intentara localitzar i eliminar la causa de pérdua de pressié
de prova.

Es recomanable, préviament a la prova de pressio, tenir la canonada plena d'aigua,
almenys vint-i-quatre (24) hores, donat que I'ajust d'unions i juntes provoca una pérdua de
pressio inicial que no suposa en absolut defectes en els materials o en l'execucié de les
obres.

Si durant les proves de pressio, i en preséncia del personal d' AIGUES DE VILAFRANCA, es
produissin trencaments de canonada que arribessin al 6% dels tubs assajats, no essent
aquests trencaments, a judici del personal d' AIGUES DE VILAFRANCA, imputables a
errades en els ancoratges, es podra demanar la substitucié de la canonada instal-lada i el
lot complet del que formi part.

Si apareguessin més d'un 4% d'unions defectuoses, es rebutjara tot el lot del que formen
part.

5.3.12.-Prova d'estangueitat

Després d'haver-se completat satisfactoriament la prova de pressid interior haura de
realitzar-se la d'estanqueitat.

La pressio de prova d'estanqueitat sera la maxima estatica que existeixi en el tram de la
canonada objecte de la prova.

La pérdua es defineix com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se al tram de
canonada en prova mitjancant un bombi tarat, de forma que es mantingui la pressié de
prova d'estanqueitat després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver expulsat l'aire.
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La duraci6 de la prova d'estanqueitat sera de dos hores, i la pérdua en aquest temps sera
inferior al valor donat per la formula:

V=KLD
En la qual:
V= pérdua total en la prova, en litres.
L= longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D= diametre interior, en metres.

K= coeficient depenent del material.

Segons la seguent taula:

[T 1o P K= 0,300
Lo [1=] 1[0 YL ez W D= | = PR K= 0,350
De totes maneres, qualsevol pérdua fixada, si sobn sobrepassades, el contractista, al seu

carrec, repassara totes les juntes i tubs defectuosos; aixi mateix, esta obligat a reparar
qualsevol pérdua d'aigua apreciable, fins i tot quan el total sigui inferior a I'admissible.

5.3.13.-Recepcié de subxarxes alienes

Mentre no siguin rebudes les subxarxes per AIGUES DE VILAFRANCA, l'abastament a les
propies obres de construccié de vivendes, industries, etc, Unicament podra realitzar-se a
través del provisional d'obra.

Com a prova preceptiva per poder acceptar en el futur una subxarxa aliena, s'haura
d'efectuar la prova de pressio interior a la qual haura d'assistir personal tecnic qualificat d'
AIGUES DE VILAFRANCA, que haura d'haver estat avisat amb la suficient antelacid.
L'esmentat personal verificara aixi mateix que les instal-lacions s'han dut a terme segons les
condicions d' AIGUES DE VILAFRANCA per instal-lacio.

Abans de l'acceptacié definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements
accessibles (valvules, boques de reg, hidrants, etc.) per verificar la seva correcta instal-lacié
aixi com la idoneitat dels pericons en que estiguin allotjats. Amb la xarxa tancada pero en
carrega a pressio estatica, es comprovara l'abséncia de fuites en els elements assenyalats.
Qualsevol fuita detectada ha de ser reparada.

Amb la xarxa aillada perd amb l'aigua en circulacié es comprovaran les descarregues.
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Amb la xarxa en condicions de servei, es comprovaran els cabals subministrats pels
hidrants aixi com la seva pressio residual i en els punts més desfavorables de la xarxa. En
qualsevol cas, han de complir-se les condicions del Projecte.

5.3.14.-Posta en servei i connexid a la xarxa general

Un cop realitzats tots els passos previs indicats als punts anteriors com les proves de
pressio, pressa de mides, etc, es podra realitzar la connexioé de les noves xarxes a la xarxa
existent. Per aquesta connexié cal posar-se en contacte amb el servei d'Explotacio de
AIGUES DE VILAFRANCA per coordinar la connexié. Es pactara el dia de realitzacid i
AIGUES DE VILAFRANCA proporcionara el suport necessari i realitzara la tancada d'aigua
necessaria per deixar la conduccié a connectar aillada i sense aigua avisant amb anterioritat
suficient als abonats afectats.

Posta en carrega.

Pel punt més baix de la xarxa, en connexié amb la xarxa general o grups de pressio, es
procedira al seu omplert. Totes les valvules de seccionament excepte una, i les
descarregues estaran tancades. Les boques d'aire estaran obertes per facilitar la sortida de
I'aire contingut a la canonada. La velocitat de l'aigua sera petita per facilitar I'expulsié de
l'aire. Quan la boca d'aire més alta ja no doni aire i si aigua s'haura completat I'omplert de
la xarxa. Al tancar la boca d'aire la xarxa arribara a la pressi6 estatica de servei.

Connexio a altres subxarxes.

En el cas de que hagin de connectar-se dos subxarxes, es posaran en carrega
independentment cadascuna i una vegada efectuat s'obrira una valvula de comunicacio per
igualar pressions. Posteriorment, s'obriran les altres valvules de connexio.

5.4.-NORMATIVA PER ESCOMESES | COMPTADORS D'AIGUA POTABLE

5.4.1.-Condicions generals sobre les escomeses d'aigua potable

S'entén per escomesa la canonada que enllaga la instal-laci6 general de linterior de
I'immoble amb la canonada de la xarxa de distribucié.
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En general, les caracteristiques dels materials i la forma d'execucié compliran allo establert
en les "Normes basiques per les Instal-lacions Interiors de Subministrament d'Aigua”
(B.O.E. 13-01-1976).

5.4.2.-Grups de sobreelevacio

El subministrament directe d'aigua per la pressié de la xarxa queda garantit, en general, pel
subministrament, per tots els abastaments l'alcada dels quals a I'entrada del tub ascendent
0 muntant respecte al nivell de la calcada en el lloc a on s'efectua I'escomesa sigui igual o
inferior a 15 m. (Reglament del Servei d'Abastament i Sanejament d' AIGUES DE
VILAFRANCA).

En casos especials, AIGUES DE VILAFRANCA comunicara l'algada que correspongui. Els
subministraments amb entrada del seu tub ascendent o muntant a nivell superior a I'alcada
garantida hauran de disposar d'un mitja propi de sobreelevacié.

L'equip de bomba a pressi6 anira situat en la planta baixa o en el soterrani de I'edifici.

La posta en marxa o parada del grup motobomba sera comandat per un pressostat
encarregat de mantindre la pressio entre 2 valors, de manera que garanteixi el
funcionament correcte de tots els aparells instal-lats. El volum del recipient auxiliar ha de
ser tal que no es produeixin parades i postes en marxa massa freqlents que escurcaran la
vida dels mecanismes.

Les bombes no es connectaran, en cap cas, directament a les canonades d'arribada d'aigua
de subministrament. Si la instal-lacié interior requereix una pressi6 més elevada que la
disponible a la xarxa d' AIGUES DE VILAFRANCA, l'abonat haura d'augmentar-la per mitja
d'una instal-lacié de bombeig alimentada des d'un diposit.

5.4.3.-Dispositius per impedir el retorn

Totes les escomeses de distribucié d'aigua per Us domestic s'equiparan amb una valvula de
retencié. Totes les escomeses de distribuci6 daigua que no estiguin designades
exclusivament a necessitats domeéstiques, hauran d'estar previstes d'un dispositiu
antiretorn, aixi com una purga de control.

En tots els casos, les valvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat per la
Delegacio d'Indistria i homologat per AIGUES DE VILAFRANCA.
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5.4.4.-Elements dels guals consta I'escomesa

Una escomesa consta dels seguents elements (veure figura adjunta): D'una abracadera de
presa, muntada sobre la canonada de la xarxa de distribucié, de la que es deriva, o, en el
seu cas, d'una peca en Te.

D'una clau de registre situada a I'exterior de l'edifici juntament amb la facana, allotjada en
un registre o portell facilment identificable, i que permetra el tancament del
subministrament. La seva maniobra sera exclusivament a carrec del subministrador o
persona autoritzada, sense que puguin manipular-la persones alienes.

D'un tros de tub acoblat a I'abragadera, mitjangant un enllag, arriba a la fagana de I'edifici a
subministrar.

D'una clau de registre situada a I'exterior de I'edifici al costat de la seva facana, allotjada en
un registre o portell facilment identificable, i que permetra tancar el subministrament. La
seva maniobra sera exclusivament a carrec del subministrador o persona autoritzat, sense
que puguin manipular-la persones alienes.

D'un tros de tub que des de la sortida de la clau de registre traspassara el mur de
tancament de l'edifici, i accedira al seu interior, per un orifici practicat pel propietari o
abonat, de manera que el tub quedi solt o permeti la lliure dilatacid, pero l'orifici haura de
quedar segellat de manera que s'asseguri la impossibilitat de penetracid de l'aigua o
humitats exteriors a l'interior de I'edifici.

Aquesta impermeabilitzacié sera realitzada pel propietari 0 abonat, muntant un maniguet
passa murs ajustat al diametre de I'escomesa. La responsabilitat dels danys que es puguin
originar per deficiencies en aquesta impermeabilitzacié sera del propietari o abonat.

D'una clau de pas similar a la de registre, i que igualment permetra el tancament del pas de
l'aigua, per Us del propietari de Iimmoble o persona responsable. Quedara situada en
I'interior de l'immoble, al costat del mur de tancament, i quan l'estructura de l'edifici ho
permeti, allotjada en una cambra impermeabilitzada de facil accés.

Amb aquesta clau de pas acaba I'escomesa, i a la seva sortida enllaca el tub d'alimentacio
de l'edifici. El propietari o abonat tindra cura i atendra el manteniment de I'escomesa a
partir de la clau de registre, aixi com assumira la responsabilitat de la instal-laci6 i
conservacidé del tub d'alimentacié, al qual haura de col-locar-se sempre una valvula de
retencio.

En el cas de que el subministrament s'efectui mitjangant comptador general, aquest
comptador es situara el més proxim possible al mur de tancament de la finca. En els casos
en que Nno pugui ser aixi, i entre la clau de pas i el comptador s'hagi d’instal-lar un tram de
canonada, al final i abans del comptador s'instal-lara una segona clau de pas.
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Immediatament després del comptador es disposara d'un enllag o peca d'unié que permeti
desmuntar facilment el comptador per la seva revisié o substitucio i d'una altra clau de pas
des d'on s'inicia el tub d'alimentacio.

El conjunt descrit s'allotjara preferentment en un armari. En casos justificats, es substituira
en una cambra sota el nivell del terra.

5.4.5.-Execuci6 d'obra.

Es procurara instal-lar I'escomesa en el punt que permeti la menor longitud possible
d'escomesa, que el seu recorregut sigui recte fins la clau de registre i per zona no sotmesa
a transit de vehicles. El collari presa de I'escomesa situat a la canonada de la xarxa estara
situat en front a la posicié que ocupara la valvula de pas en via publica, davant de la facana
de l'abonat.

Normalment I'escomesa guanya alcada des de la profunditat en que es troba la canonada
de distribuci6 a la d'emplacament de la clau de registre, que és menor. Es procurara
aconseguir aquesta elevacié de forma suau, sense canvis bruscos de direcci6. En el seu
recorregut, l'escomesa no creuara ni quedara per sota de cap clavegueram o desguas, ni
guedara subjecta a cap altra obra de fabrica.

L'eix del tub de l'escomesa que penetra en l'interior de l'edifici ho fara normalment a
profunditat de 35-45 cm per sota de la rasant de la vorera.

L'orifici de pas del mur de tancament de l'edifici sera circular, i de 100-250 mm., de
diametre, segons el diametre de les escomeses.

Les cambres d'allotjament de les claus hauran de complir les especificacions i dimensions
establertes en I'Annex corresponent. Les tapes hauran de quedar a la rasant del paviment
existent.

Un cop muntada I'escomesa, i abans de tapar-ho, es sotmetra a l'aprovacioé d' AIGUES DE
VILAFRANCA.

El tapat (veure rasa tipus per escomeses d'aigua potable) es realitzara utilitzant terra seca,
exempta d'arids majors de 4 cm., i s'ompliran amb cura tots els buits de l'excavacio,
procurant que quedin degudament calcats tots els elements de la canonada d'on es va
derivar, i de l'escomesa. Quan l'amplitud de I'excavaci®é ho permeti, es compactara el
terreny amb mitjans mecanics, procurant que aquesta compactacié no repercuteixi sobre
els elements de I'escomesa.

Es reposara el paviment en la zona afectada per I'obra, d'acord amb les normes municipals.
(Plec General de Condicions de I'Ajuntament).

El projecte de qualsevol edifici o instal-laci6 que requereixi el subministrament d'aigua,
haura de contemplar I'execucio de I'escomesa ajustada a les presents especificacions.
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5.4.6.-Instal-lacié de comptadors

L'armari destinat al comptador es construira de manera que el seu muntatge i desmuntatge
pugui realitzar-se, sense necessitat d'afectar els materials d'obra de I'immobile.

El lloc escollit haura de quedar facilment accessible per la seva lectura i manteniment,
deixant en tots els casos un pas lliure el suficientment ampli per transportar els comptadors
fins la via publica. El mateix s'utilitzara exclusivament com allotjament dels comptadors.

El perico o cambra de comptadors haura de tenir un desguas directe al clavegueram, i estar
aillat de qualsevol local o instal-lacié que pugui resultar afectat per una fuita d'aigua.

Pels equips de pes superior a 40 Kg. es preveura un espai suficient al voltant de I'equip per
poder instal-lar un sistema d'elevacié mecanic.

Necessitat de longituds rectes aiglies amunt i aigues avall del comptador.

En diferents tipus de comptador per aigua, les pertorbacions de la vena liquida sén causa
d'errades de mesura.

Per poder considerar aquestes errades com a despreciables, s'ha de tenir en compte les
segiients recomanacions:

- Els accidents que provoquen majors terboleses i, per tant, errades sén els dobles
colzes, valvules semitancades i les bombes.

- S'han d'evitar les variacions brusques de la secci6 de I'escomesa.
- Sha d'anar amb molta cura amb el centrat de les brides i acoblaments.

Concretant, pels comptadors de velocitat, les longituds rectes minimes abans i després dels
racords del comptador son:

- 3D, aiglies amunt.
- 3D, aigles avall.
essent D el diametre en mil-limetres dels racords d'entrada.
Pels comptadors d'hélix, que son més sensibles a les pertorbacions de la vena liquida, es

recomana instal-lar el comptador entre dos trams rectes de canonada del mateix diametre
D i les longituds minimes dels quals siguin:

- de 5 a 10 vegades D, abans del comptador.
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de 3 a 6 vegades D, després del comptador.

En els comptadors de gran calibre que no portin incorporat filtre, s'ha de preveure la
instal-lacio, abans del comptador, d'un filtre adequat que protegeixi el comptador i pugui
ser facilment netejat o substituit.

Aixi mateix, és convenient disposar, immediatament després de tot comptador de gran
diametre, d'una presa de pressio, per verificar el correcte funcionament del
subministrament i, en el seu cas, poder instal-lar un enregistrador.

Es procurara sempre instal-lar I'escomesa seguint una linia el més recte possible, amb un
pendent constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direccié que pugui arribar
a crear problemes de funcionament.

Un cop muntada I'escomesa es sotmetra a l'aprovacio d' AIGUES DE VILAFRANCA. Per al
recobriment de l'escomesa s'utilitzara formigé HM-20/P/20/11a, i pel rebliment, terra seca
exempta d'arids majors de 4 cm., omplint-se amb cura tots els buits de l'excavaci6 i
procurant que quedin degudament calgats tots els elements de la conduccio general i de
I'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavaci6 ho permeti, es compactara el terreny amb
mitjans mecanics, procurant que aquesta compactacié no repercuteixi sobre els elements
de l'escomesa.

Es reposara el paviment de la zona afectada per I'obra, d'acord amb les normes municipals
(Plec General de Condicions de I'Ajuntament).

El projecte de qualsevol edifici 0 instal-laci6 que requereixi el subministrament d'aigua,
haura de contemplar I'execucié de I'escomesa ajustada a les presents especificacions.

5.7.-XARXA DE REG

Els projectes d'urbanitzacié que contemplin zones enjardinades municipals hauran de
disposar de xarxa de reg segons les especificacions del departament corresponent de
I'’Ajuntament. Aquesta xarxa de reg es connectara a la xarxa de distribucié mitjangant un
trampill6 de fossa ductil soterrat en vorera equipat amb valvula d'esfera i mecanisme
antiretorn (veure detall tipus corresponent). Posteriorment, AIGUES DE VILAFRANCA
instal-lara en el seu interior un comptador.

Una vegada els serveis técnics d’ AIGUES DE VILAFRANCA hagin verificat la instal-lacio i
estigui correctament executada es podra donar d’alta la xarxa de reg. Per procedir a la seva
posada en servei i que AIGUES DE VILAFRANCA procedeixi al muntatge del comptador cal
que al promotor de la urbanitzacié o el propi Ajuntament realitzin la peticié de contractacio.
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ANNEX I: MATERIALS DE CANONADES | ACCESSORIS.

Els materials hormalment utilitzats en les instal-lacions d'abastament y clavegueram seran
els seglents:

Abastament: fundicié dactil, polietile d'alta densitat, acer, formigo.
Clavegueram: amiant-ciment, formigo, clorur de polivinil (PVC) i acer.
1.-ACER

L'acer per la fabricacié d'armadures sera de seccidé uniforme, de superficies llises o
corrugades i complira les condicions exigides per aquest material en la Instruccié EHE.

L'acer per peces, tals com perns, collars, cintures, etc, sera ben batut, no trencadis, dolc,
maleable en fred, d'una contextura fibrosa i homogeénia, sense pels, esquerdes, cremades
ni qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o esquerdin sota el
punxo6 o que al ser corbades s'estripin o tallin.

1.1.-BARRES AILLADES

Definim com a armadures a emprar (al formigdé armat) al conjunt de barres d'acer que van
col-locades a l'interior de la pasta del formigo per ajudar-lo a resistir els esforcos a que esta
sotmes.

Les armadures s'hauran de col-locar netes, exemptes de tota bruticia, greix i oxid no
adherent. S'hauran de posar d'acord amb les indicacions dels planols i seran fixades entre si
mitjancant les oportunes subjeccions i s'haura de mantenir mitjangant peces adequades la
distancia a l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant
I'abocament i compactacié del formigo i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi
coqueres.

Aquestes precaucions caldra extremar-les amb els bastiments dels suports i armadures de
I'extradds de plaques, lloses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descendiment.

Els bastiments o estreps es subjectaran a les barres principals mitjangant simple lligat o un
altre procediment idoni, prohibint-se expressament la fixacié mitjancant punts de soldadura
un cop situada la ferralla en els motlles o encofrats.

Les unions i solapes seran les indicades als planols, o en cas contrari, caldra disposar-les
d'acord amb les prescripcions de al Instruccié EHE.
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Abans de comencar les operacions amb el formigd, el Contractista haura d'obtenir de la
Direccio de I'Obra I'aprovacio de les armadures col-locades.

1.2.-MALLES ELECTROSOLDADES

Definim com a malles electrosoldades els plafons rectangulars formats per barres llises
d'acer trefilat, soldades a maquina entre si i disposades a distancies regulars.

Es col-locaran les malles electrosoldades netes, exemptes de tota bruticia, greix i oxid no
adherent. Es disposara d'acord amb les indicacions dels planols i aniran fixades entre si
mitjangant les oportunes subjeccions i caldra mantenir-hi mitjancant peces adequades la
distancia a l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant
I'abocament i compactacié del formig6 i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi
coqueres.

Abans de comengar les operacions amb el formigé el Contractista haura d'obtenir de la
Direcci6 de I'obra, I'aprovacio de les malles electrosoldades col-locades.

D'una manera general, és recomanable utilitzar en obra el menor niumero possible de
diametres diferents i que aquests diametres es diferenciin al maxim entre si.

2.-FORMIGO

En quant a la seva dosificacié i fabricacid, s'haura de complir tot el que assenyala la
Instruccio EHE.

Aixi mateix, sera d'aplicacié les “disposiciones reguladoras del sello ince para hormigén

preparado. Resolucion de 29-7-1999, de la direccion general de la vivienda, arquitectura y
urbanismo” el que es refereix a la fabricacio i subministrament de formigd preparat.

2.1.-FORMIGO DE NETEJA

Préviament a la construccid6 de tota obra de formig6 recolzada sobre el terreny, sera
recobert aquest amb una capa de formig6 de neteja de 5 6 10 cm. de gruix i qualitat HM-
20/P/20/1la.

S'haura d'evitar que hi caigui terra o qualsevol tipus de materia estranya durant el
formigonat.
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3.-CONDUCCIONS, ELEMENTS D’UNIO | SECCIONAMENT PER AIGUA POTABLE

Els materials a instal-lar tindran unes caracteristiques tals que contribueixin a que la xarxa
compleixi les necessaries exigéencies de seguretat i salubritat, de servei i de duracio-
economicitat.

Exigencies de seguretat i salubritat:

Els materials utilitzats han de complir les regles de higiene i les prescripcions
sanitaries presents en la legislacié vigent. De cap manera han de modificar la
qualitat de l'aigua.
Cal que els fabricants de conduccions d'aigua potable estiguin censats a la Direcci6
General de Salut Publica del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real
Decret 140/2003.

Exigéncies de servei:
Els materials emprats permetran el funcionament adequat de la xarxa. Amb aquesta
finalitat, els materials no patiran alteracions pitjors a les previstes en les hipotesis
adoptades al realitzar el calcul de la xarxa.

Exigencies de duraci6-economicitat.

S'utilitzaran materials capacgos de resistir les accions similars a les de treball de
forma que no pateixin deteriors prematurs.

En general, es compliran les normes seguents:

DIN2400, UNE 19002, UNE-EN ISO 6708, UNE 19153, UNE-EN 1092
Es denomina "pressié nominal" (Pn) a aquella d'acord amb la que es classifiquen i timbren
els tubs.
D'acord amb el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Agua del MOPU (d'ara endavant, PTAA), les pressions de treball, nominal
i de trencament tenen la seguent relacio:

Pr<2 <Pn>4>Pt

El control de qualitat dels tubs (marques sobre la peca, certificats, etc.) complira amb el
que ha estat disposat en I'art. 1.10 a 1.12 del PTAA.

Les verificacions i assajos de recepcid s'executaran d'acord amb el disposat en el cap. 3 del
PTAA.
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Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per
I'experiéncia, i hauran de ser acceptats previament per la Direccié d'Obra. En cas d'existir
dubtes sobre els mateixos, el Contractista haura d'aportar, al seu cost, les garanties i
certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les
normes téchiques en vigor.

Els material a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, depenent d'un
diametre interior:

D < 150 mm. Polietile d'Alta Densitat, per 10 atmosferes de pressio de treball.
Norma UNE 53131.

D > 150 mm. Fundicié Ductil amb Junta Automatica Flexible, de la série K=9.
Normes ISO 2531, 4179.

3.1.-CANONADES | ACCESSORIS DE POLIETILE

3.1.1.-Canonades de polietilé.

El polietile pur fabricat a baixa pressio (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindra les
caracteristiques especificades en les segiients normes:

[ UNE-EN ISO 1872

CUNE 53126

CIUNE-EN ISO 306
LUNE-EN ISO 527

[ICodi Alimentari Espanyol.

Tal i com s'indica anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietilé per
instal-lar a xarxes d'aigua potable al municipi d’Olerdola caldra que acreditin estar censats a
la Direccié General de Salut Publica del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real
Decret 140/2003. Per aix0 caldra que l'instal-lador proporcioni copia de I'’Annex IX i copia de
lacusi de rebut que Sanitat lliura com a garantia de la presentacié de la documentacio
necessaria pel cens.

EL fabricants de canonada de polietilé caldra que acreditin el compliment del punt B2 de
'Annex 1 del Reial Decret 140/2003. Aquest indica els parametres de migracié maxima del
producte segons el quadre seglent extret del Reial Decret.

PARAMETRO VALOR PARAMETRICO NOTA
28. Acrilamida 0,10 pg/I 1
29. Epiclorhidrina 0,10 pg/l 1
30. Cloruro de vinilo 0,50 pg/I 1
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La canonada de polietile sera d'alta densitat PE 50 A (PE 80) amb pressié de treball de 10
Atm. Aguesta portara gravada a cadascuna de les barres les caracteristiques de pressio
nominal, tipus (PE 80), marca aixi com la norma UNE de compliment (UNE 53131).

Esta terminantment prohibit el polietilé de recuperacio, aixi com la utilitzacié de polietilé
d'alta densitat PE 100 que s'identifica amb la banda longitudinal de color blau al llarg de
tota la canonada.

El material dels tubs estara exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de
homogeneitat de qualsevol tipus. Les parets seran suficientment opaques per impedir el
creixement d'algues o bactéries quan les canonades quedin exposades a la llum solar.

[(ICaracteristiques P alta densitat .............ccccveeeeeiiiiiiiiiiieeeeee, art. 2.23.3 PTAA.
CIComposicid tub POlietile ...........cc.eeviiiiiiiieeiieee e art. 2.23.4 PTAA.

La resta de questions (classificaci6 per pressions normalitzades, gruixos, marques,
dimensions, temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA.

Les canonades de PE hauran de col-locar-se en planta serpentejant per compensar els
moviments per diferéncies térmiques, degut a l'alt coeficient de dilatacio lineal del PE.

3.1.2.-Accessoris de polietilé

Els accessoris de polietile, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o
superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificacié que els hi
corresponguli.

Aquests caldra que compleixin amb els mateixos parametres que la canonada pel que fa al
Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens
Sanitari i de migracié maxima del producte.

3.2.-CANONADES | ACCESSORIS DE FUNDICIO DUCTIL

3.2.1.Canonades

En general, s'hauran de complir les especificacions que es concreten en les Normes
Internacionals seguents:

ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessories en Fundici6 Ddctil per a
canalitzacions amb pressio.
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ISO 4179-85 Tubs de fundicié ddctil per a canalitzacions amb i sense pressio.
Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions
generals.

©@© @

ISO 8179-85 Tubs de fundicio ductil. Revestiment extern de zinc.

ISO 8180-85 Canalitzacions de fundicié dactil. Maniga de polietilé.

ISO 6600-80 Control de la composicio del morter recent aplicat.

ISO 4633-83 Junta de cautxU. Especificacié dels materials.
Les canonades de fosa ductil seran série K-9, estaran colats per centrifugacié en motllo
metal-lic i estaran previstos d'una campana en al qual s'allotjara un anell de cautxd. Amb
aquest anell s'assegurara una estanquitat perfecta en la unié entre tubs. Aquesta junta
sera automatica flexible standard 2GS.
Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes. Una primera amb zenc
metal-lic, realitzat per electrodeposicié de til de zenc de 99% de puresa. La quantitat

dipositada sera com a minim de 200 gr/m>.

Una segona de pintura bituminosa, realitzada per polvoritzacié. La quantitat dipositada sera
tal que la capa resultant tingui un gruix de 100 mm.

El revestiment interior sera amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per
centrifugacio del tub.

Els gruixos de la capa de morter una vegada endurit son:

DN Gruix, e
mm.
Normal Mitja Minim
mm. mm. mm.
60-300 3 2,5 15
350-600 5 4,5 2,5
700-1200 6 55 3
1400-1800 9 8 4

La canonada de fosa ductil sera de conformitat amb les normes especificades anteriorment
per tots els materials de fosa ductil.
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Totes les canonades portaran gravat d'origen les seglents caracteristiques:

Diametre nominal: 60-1.800
Tipus d'unio: STD o EXP
Material: GS
Fabricant: PAM

Any: dos xifres

3.2.2.-Sistemes d'uni6

Tots els accessoris de fossa ductil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la
norma europea EN 545 que especifica les caracteristiques, marcat i assaigs per a tubs de
fossa ddctil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.

3.2.2.1.- Uni6 entre tubs

l

Junta de goma

La uni6 entre tubs s'efectuara a través d'una unio flexible, automatica amb anell de cautxu
bilabiat i amb tal6 de subjeccio (fig). Aquesta junta realitzara la seva funcié d'estanqueitat
una vegada introduida “a tope” el cap llis de tub dintre de la copa de I'altra canonada.
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Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricacié (periode de
fabricacio, referencia del fabricant, etc.).

3.2.2.2.-Unié tub-accessori, accessori-accessori

Bulén

Contrabrida

Junta de caucho

La unié entre accessoris i tubs o unié accessori-accessori s'efectuara a través d'una unio
flexible, mecanica, amb anell de cautxd pressionat per una contrabrida mobil. Aquesta
contrabrida estara subjecta per passadors que enganxen en el ressalt de la campana, de la
peca, per la seva part exterior (Fig).

Els cargols i femelles hauran de complir I'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé els
diametres i les rosques seran metrics.

Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realitzacié de corbes de gran
radi.

La derivacioé angular maxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3°, de manera que
pot realitzar-se una corba de radi 200 m.

Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superficie i de
gualsevol altre que pugui tenir influéncia en la seva resistencia i comportament.
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Les superficies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises.

Qualitat de 1a fFUNICIO ........vieeeiiee e art. 2.3. PTAA.
Caracteristiques MECANIGUES .......veerueeeeieeeeiieeeiee e ee e e e e e e e e eaans art. 2.4. PTAA.
ASSAJOS ... iiiii e et art. 2.5. a 2.10 PTAA.

La resta de questions (classificacié per resisténcies, margues, dimensions, etc.) segons el
disposat en el cap. 4 PTAA.

La uni6é entre tub accessori es pot realitzar també amb elements brida-copa o brida-llis

subministrats pel mateix fabricant del tub i que proporcionaran una pletina per connectar
accessoris entre pletines com valvules, tes, colzes, etc...

3.3.-UNIO ENTRE BRIDES

La unié de accessoris embridats com tes, valvules, etc es realitzaran amb junta elastica
d'etile-propilé PZ-70. Aquesta s'utilitza per aconseguir l'estanquitat de la unid entre brides
amb la compressié d'aquesta. Les brides seran PN-16, segons la Norma DIN 2533.

3.3.1.- Cargoleria per uni6 embridada.

Els cargols que s'utilitzen per la uni6 de les brides seran de rosca metrica; les seves
dimensions i caracteristiques correspondran a I'especificat en les normes DIN 601 i similars.
Els cargols hauran de tenir un tractament superficial adequat a les condicions d'agressivitat
del medi en que quedaran situats (com a minim zincats). En cas de quedar soterrats,
hauran de ser galvanitzats en calent.

3.4.-ACCESSORIS D'UNIO ENTRE ACCESSORIS | TUBS DE DIFERENTS TIPUS

3.4.1.-Brida contratracci6

La uni6 entre la canonada de polietilé i els accessoris com poden ser tes, colzes, reduccions
i valvuleria tots ells embridats, es realitzara amb brides contratraccio.

Aquest element tindra cos de fosa ductil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de reina
amb pols de epoxi. La subjecci6 de la canonada es realitza mitjangant junt torica de goma i
grapa de PVC. Aquest esta composat amb brida i contrabrida amb cargols de unié entre les
dues que produeixen que I'anell estriat conic es clavi al tub quan s'apreten els cargols.

Aquest element sera la brida SYSTEM 2000 de la casa Hawle ref.: 0400.
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En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'utilitzaran les brides AVK, serie 05 PN16, de
doble cambra amb junta estandard apropiada al tub a connectar de PVC, PE,

No es poden utilitzar per la unié de canonada de polietilé les brides universals.
3.4.2.-Brida universal

La unié entre canonades de Fibrociment, ferro o PVC amb accessoris o canonades de
polietilé es realitzara mitjancant brida universal.

Aquest element estara fabricat amb fosa nodular o ductil GGG50 amb recobriment de reina
epoxi. La junta de tancament sera de EPDM segons normes UNE 681, 1SO-4633-83 i DIN
2690.

Els cargols i femelles seran zincats amb posterior bany de crom-niquel a efectes de donar-
los major resistencia a la corrosio.

Aquest element sera de la casa LEYA série 2.200.
3.5.-PECES ESPECIALS PER A AIGUA POTABLE

Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat
gue la canonada principal. Portaran les marques d'identificacié que els hi correspongui.

En urbanitzacions gue incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar la
possibilitat de realitzar la xarxa amb sistema BAIO de la marca Hawle o sistema similars de
marques homologades AVK i EURO 20. Aquest sistema consisteix amb elements endollables
sistema tipus bayoneta, eliminant les unions amb cargols. Caldra tenir en compte els tipus
de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint el apropiat segons el fabricant.

Les connexions de ramals perpendiculars a la linia principal i que per tant estan sotmeses a
forces, hauran de estar assegurades amb connexid autoblocant i anell de fixaci6é apropiat al

tub a connectar. El accessori disposara de copa i el tub s'endollara i s'assegurara amb I'anell
autoblocant.

3.6.-VALVULERIA

3.6.1.-Valvules de comporta

Gama DN 40 a 300.
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En general, hauran de complir les especificacions que es concreten en les normes
internacionals seguents:

ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessories de fundicid ductil per
canalitzacions a pressio.

ISO 7259-88: Valvules en fundici6 maniobrades amb clau per instal-lacions
soterrades.

ISO 5752-82: Valvules metal-liques per sistemes amb brides. Distancia entre cares

i centre.
DIN 3202-F4.
Caracteristiques generals:
COs: Fabricat en fundici6é ductil. GGG40 (Norma DIN 1693).

Pas rectilini en la part inferior.

Assentaments d'estanquitat no afegits.

Cap tipus de mecanitzat.

Brides uni6 1SO PN 16.

Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix minim 150 p).

OBTURADOR: Fabricat en fundici6 ductil i revestit en la seva totalitat amb cautxu sintétic.
Estanquitat per compressié del cautxd.

EIX: Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred.
Monobloc.
Estanquitat per dos juntes toriques.

FEMELLA: Fabricada en llauto.
Independent de la comporta.

TAPA: Fabricada en fundicio ductil.
Sense cargoleria, I'estanquitat per mitja de volandera de cautxu.

Caracteristiques funcionals:

Canvi de premsa amb la xarxa en carrega.
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- Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la valvula.
- Possibilitat de ser soterrada sense pericé.

- Obertura i tanca sense desplagament del eix.

- Possibilitat de motoritzacio.

- Parells d'estrenyer segons Norma UNE 7474.

Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distancia
entre la valvula i la cota de paviment. L'eix estara registrable mitjancant un trampillé de
fosa ductil situat a cota de paviment.

Les valvules que s'instal-lin per realitzar funcions de descarrega s'instal-laran dins de pericé
gue disposara d'una conduccié a la xarxa de clavegueram. El pericé es realitzara de tal
forma que es vegi fisicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericé i que marxa pel
desguas.

3.6.2.-Valvules de papallona.

Pel seccionament de canonades de diametres superiors a 300 mm. s'utilitzaran valvules de
papallona.

Aquestes seran marca AMVI, série ISORIA.

Les especificacions generals son:

COs: Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420.

EIX: D'acer inoxidable martensitic ANSI 420.

Anell d'etilé propilé (xA) EPDM.
Pressi6 d'estanqueitat de 10 a 15 kg/cm?2.

La valvula sera embridada i les broques seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran
bicromats.

La valvula disposara de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules
d'aplicabilitat amb relacié al diametre nominal de la valvula.

Aquest sera submergible i disposara de senyalitzacié visual.

Aquesta s'instal-lara dins de peric6 amb les dimensions necessaries per la entrada del
personal per la seva manipulacio i reparacio.
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3.6.3.-Valvuleria homologada

Valvules de seccionament de comporta

A les obres d'urbanitzacio realitzades per empreses externes en les que es contempli la
realitzacié de xarxa d'aigua potable s'admeten valvules de les marques seguents:

- Valvula Hawle ELYPSO de comporta entre brides amb distancia reduida entre elles,
gue compleix les caracteristiques genériques anteriorment detallades.

- Valvula AVK série 06/30 de comporta entre brides amb dimensions curtes segons
DIN 3202 apt. 1, F4. Complira totes les caracteristiques constructives anteriorment
detallades.

- Valvula EURO-20, tipus 23, série 14 de comporta segons norma NF E 29-324,
embridada amb distancia reduida entre brides que compleix les caracteristiques
generigues anteriorment detallades.

- Valvules de comporta amb derivacié Te embridada. Aquestes es poden utilitzar pel
seccionament d'un ramal de derivacio o per descarrega de la xarxa.

- Valvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb

derivacio de diametre igual o menor que el principal.

Les obres adjudicades directament per AIGUES DE VILAFRANCA es realitzaran amb valvula
HAWLE.

Valvules de seccionament de papallona

Per diametres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les valvules de papallona de la Marca AMVI
model ISORIA per muntatge entre brides

Valvules de descarrega

Valvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb derivacié de
diametre igual o menor que el principal.

Valvula AVK série 18/50 de comporta amb derivacié Te totes les boques embridades.
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3.7.-VENTOSES

Gama DN 60 a 200

Caracteristiques generals:

COs: Fabricat en fundicio ductil.
Brides d'unié PN 16.
Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi.

OBTURADORS: Tots els elements d'obturacio estaran revestits totalment amb cautxu
sintetic.
L'estanquitat per compressio del cautxu.

Caracteristiques funcionals:

La ventosa sera capag de realitzar les tres funcions de:

Admissi6 d'aire en el buidatge.

Eliminaci6 d'aire en I'ompliment.

Eliminacié eventual d'aire en régim de funcionament normal.

Dotada de valvula d'aillament per la neteja o reparacié dels elements.

Purga per comprovar funcionament.

Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i pendent.

3.8.- BOQUES DE REG

Boques de reg seran compactes formades per la boca de reg i el trampillo, de la marca
Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb inscripcié
"Boca de reg ". Aquestes estaran equipades amb el racord tipus Barcelona.
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3.9.-HIDRANTS

Hidrant de la casa Tallers Llobregat, model soterrat amb diametre d'entrada 100 mm,
equipat amb dues boques de 70mm i racords tipus Barcelona.

Aquest anira muntat dins de trampillé de fosa gris i recobriment bituminos de @250 i L-200.
La tapa sera de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampillé Ford.

El muntatge del hidrant sera el reflectit al detall tipus corresponent i incloura els segiients
elements:

Maniguets de desmuntatge de fossa ductil amb extrems amb brida DN 100, PN16

Colze de 90° de fossa ductil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu
d’'anec.

Valvula de seccionament per poder aillar I'hidrant de la xarxa. Aquesta sera tipus
COMBI-T segons models homologats i instal-lacié soterrada amb eix extensible i
trampillé de registre.

3.10.-ESCOMESES

La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la
canonada de distribucié fins la clau de pas de I'abonat situada en vorera davant del edifici,
sera de polietilé de baixa densitat PE 32 (PE 40), color negre, segons norma UNE 53131.

La clau de pas de l'abonat estara situada a uns 20 cm de facana. No es permetra una
distancia superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la clau de pas
a sobre de la conduccié principal. Si la condicions concretes d'una instal-lacié no permeten
complir amb les especificacions caldra que AIGUES DE VILAFRANCA autoritzi els canvis
oportuns.

Els collarins de connexi6 dels ramal a la canonada de distribucié seran de pressa en carrega
amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al diametre del ramal.

Per connexié d'escomesa a canonada de PEAD s'utilitzara el collari especific de la marca
Hawle, referencia 5250.

Caracteristiques:
Cos de fosa ductil GGG40 amb recobriment de reina epoxi.

Junta de cautxu nitril shore 72
- Cargols d'acer inox A2
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Per connexi6 d'escomesa a canonada de fossa ductil, ferro o fibrociment s'utilitzara el collari
especific de la marca Hawle, referencia 3800 i bandes.

Caracteristiques:

Cos de fosa ductil GGG40 amb recobriment de resina epoxi.
Junta de elastomer especific per aigua potable.
Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10).

Bandes pel collari, referencia 3100.
Caracteristiques:

Banda d'acer inox resistent a la corrosié i als acids St 4301 segons DIN 17006, gruix
de 1,5 mm ample 64 mm.
Esparrecs i femelles M16 d'acer inox resistent a la corrosié i als acids St 4301
segons DIN 17006.

- Junta de la banda de goma nitril shore 72°

Accessoris de llautd per a canonada de Pe marca ISIFLO.

Per a escomeses de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzara com a valvula de registre de I'escomesa la
valvula angular de llauté ME 47 de diametre nominal segons l'escomesa.

La valvula es muntara amb platines d'acer inoxidable pel desmuntatge rapid de I'escomesa.
Una d'elles anira roscada a la valvula angular i l'altre a I'accessori Isiflo de connexié a la
canonada del abonat. S'uniran entre si les platines amb junta per garantir I'estanquitat.

Pel registre de les valvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzara el trampillé de fosa gris
amb recobriment bituminds amb tapa giratoria, marca Hawle, referéncia 1550.
Com alternativa es poden utilitzar els trampillons seguents:

Trampilld6 model fix (trampillé petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fossa
gris GG25 segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi.

Trampill6 tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fossa GG 20, marca AVK.
Per a escomeses de 2 polsades, com pot ser un contraincendis s'utilitzara per clau de

registre la valvula Euro 20, tipus 23, serie 14 de comporta segons norma NF E 29-324,
embridada amb distancia reduida entre brides DN 65, PN 16.
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MEMORIA

OBJECTIUS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El present Estudi de Seguretat i Salut ha sigut redactat per a complir el Real Decret 1627/199, on
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres i en les instal’lacions. Tot aixo
es situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevencio de Riscos Laborals.

En conseqiiéncia, I'equip redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres de renovacio de la
xarxa d’abastament/sanejament, ha de pronosticar els riscos laborals que puguin donar-se en el
procés constructiu, amb la finalitat principal de realitzar I'obra sense accidents ni malalties en les
persones que treballen en ella i, de forma indirecta, sobre tercers; inclos predir aquells contratemps
en els que no es produeixi cap dany fisic en persones. D'igual manera, indicara les normes o mesures
preventives oportunes per evitar o, en el seu defecte, reduir els esmentats riscos.

L'equip redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut elabora I'esmentat document utilitzant els seus
coneixements professionals en matéria de seguretat i salut i confia que el constructor compleixi amb
les seves obligacions en el referent a aquest tema, de manera que, si en quelcom aspecte s’hagués
d’afegir elements amb la finalitat de millorar les condicions laborals en tots els aspectes, ho fara sense
dilacid.

El present Estudi de Seguretat i Salut neix a partir del projecte d’execucié redactat per Aiglies de
Vilafranca, aprovat pel Sr. Roberto Garcia Merino.
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DADES INFORMATIVES DE L'OBRA

EMPLACAMENT

Aquesta obra consisteix en dues actuacions a dur a terme: al tram inicial del Poligon Industrial Fondos
de I'Estacid, i al carrer I'Estacié 76 amb l'avinguda Catalunya; al Terme Municipal de La Granada,
provincia de Barcelona.

DENOMINACIO

El projecte comprén actuacions de millora a la xarxa per tal d'instal*lar elements de regulacié de les
pressions del sistema, amb referéncia AVIT23-001.

Es pretén realitzar les segiients obres de millora de la xarxa d'abastament per tal d'augmentar el grau
d’eficiéncia de la xarxa, millorant el servei ofert a tots els abonats d'ambdods sectors.

PRESSUPOST ESTIMAT

El projecte constructiu puja un import de VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS
AMB SETANTA-SIS CENTIMS / 25.441,76 € / IVA inclos.

TERMINI D’EXECUCIO

Es preveu una duracié de I'obra de 4 setmanes.

NOMBRE DE TREBALLADORS

El nombre de treballadors previst en aquesta obra oscil*la entre els 3 i 5 treballadors.

AUTOR DE L'ENCARREC

El promotor de l'obra és 'Empresa Municipal d’Aigies de Vilafranca, S.A., amb domicili social a la
Placa Jaume I, nim. 8 baixos de Vilafranca del Penedes, provincia de Barcelona. NIF.: A-60206083.
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TECNICS

Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut

La confeccié del present Estudi de Seguretat i Salut ha estat a través dels serveis técnics d’ AIGUES
DE VILAFRANCA.

CLIMATOLOGIA

Les temperatures hivernals son suaus i les temperatures mitges anuals bastant altes. Les pluges sén
poc freglients encara que copioses durant tot I'any, excepte a l'estiu.

ACTUACIO EN CAS D'ACCIDENT

Centre assistencial més proper

El centre més proper és I'Hospital Comarcal de I'Alt Penedés, al C/ Espirall, s/n, amb el nimero de
teléfon 93 818 04 40. El contractista general i els subcontractistes collocaran en lloc visible les dades
anteriors.

Serveis d’emergéncia

A més del teléfon corresponent a I'hospital més proper, els serveis d’emergéncia previstos son:
Mutues d’Accidents de Treball i els seus centres assistencials si n'hi hagués; Servei d’Ambulancies;
Centres d'Assisténcia Primaria; Serveis d’Emergéncies (Bombers).

DESCRIPCIO DE L’AREA DE TREBALL

Les edificacions que existeixen en l'actualitat son instal'lacions i edificis de poques plantes,
corresponents a naus industrials i magatzems en zona industrial.

Accessos

L'obra es divideix en dues actuacions situades al tram inicial del Poligon Industrial Fondos de I'Estacio,
i al carrer I'Estacio 76 amb l'avinguda Catalunya; al Terme Municipal de La Granada.

Edificis limitrofs

Els limits estan definits pels propis treballs.
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Estudi geotécnic

No és necessari estudi geotecnic.

Existéncia d'antigues instal*lacions

Edificacions industrials i de serveis.

Subministrament d’energia eléctrica

L'area de treball compta amb els subministraments d’energia eléctrica a través de grups electrogens,
o cas de que n’'hi hagués, les connexions electriques disponibles, prévia autoritzacio.

CIRCULACIO DE PERSONES ALIENES A L'OBRA

L'obra esta situada en zona urbana amb transit pels vianants i rodat, per la qual cosa s’hauran de
prendre les segiients mesures:

- Queda terminantment prohibit 'accés a I'obra de persones alienes a la mateixa.

- Com a prevencio dels possibles riscos que es puguin ocasionar sobre aquests subjectes, es
complira amb les normes generals que es descriuen en un apartat posterior.

SERVEIS SANITARIS I COMUNS

Conforme allo establert al RD 1627/1997, en la redaccid de I'Estudi de Seguretat i Salut s’han
d'incloure les descripcions dels serveis sanitaris i comuns, com son lavabos, vestuaris, menjadors i en
el seu cas, infermeria, cuina, dormitoris, etc.

Degut a 'ambit en que es realitzen les obres d'EMAVSA, que son carrers del casc urba del municipi, la
majoria de vegades ofereix gran dificultat I'ocupacié de via publica, no estrictament necessaria per la
bona execucié dels treballs, amb les mesures de seguretat necessaries. Per tant, no es considera
necessari la dotacid de les obres amb casetes destinades a menjador, serveis sanitaris i vestuaris.
Aquests es posaran a disposicid de I'obra en cas de que aquesta es trobi fora de I'ambit de la ciutat i
gue els treballadors no disposin a la zona de I'obra: de bars, restaurants, etc amb serveis d'us public.
La majoria de les obres realitzades per EMAVSA, com és aquest cas, estan situades en ambit de casc
urba, per tant no es disposara de caseta de serveis sanitaris, caseta per Us de menjador, ni vestuaris.
La documentacido que hagi d’estar en obra, com el llibre d'incidéncies s’ubicara a la caseta on es
guarden les eines i materials. Aquesta també disposara de farmaciola correctament ubicada.

Les caracteristiques, superficie i dotacid minimes previstes per aquesta obra s’han obtingut conforme
a les férmules matematiques que apareixen al Plec de Condicions que forma part d'aquest Estudi de
Seguretat i Salut.
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Instal‘lacions sanitaries d'urgéncia

A l'oficina d'obra, en un quadre situat a I'exterior, es col‘locara de forma ben visible la direccié del
centre assistencial d’urgencia i teléfons del mateix, aixi com els d'aquells serveis d'urgéncia que es
considerin d'importancia (Ambulancia, bombers, policia, taxis...)

Farmaciola de primers auxilis

Es trobara a la dependéncia destinada a oficina d'obra o en el seu defecte, en dependéncia destinada
a magatzem de material i eines.

Serveis permanents

En cas de que l'obra en disposi les caracteristiques dels serveis permanents seran les segiients.

Menjador
Tindra les dimensions i equipament segients::

a) Superficie de 20 m?, en els periodes de temps amb un maxim de 10 operaris.

b) Taules i bancs correguts amb capacitat per a 10 treballadors segons apareix als
planols.

c) Escalfador de menjars.

d) Pila rentaplats amb aixetes.

e) Parament d’un sol Us (plats, coberts, gots).

f) Cubell de les escombraries.

Serveis Higi€nics

Lavabos

Totalitzaran els segiients elements:

a) Un water amb carrega i descarrega automatica d’aigua corrent, amb paper higienic i
penjador (en cabina aillada, amb portes amb tancament interior).

b)  Dos lavabos amb mirall mural de 40 x 50, saboneres, porta-rotllos, tovallolers de paper de
tipus industrial amb tanca, tenint previstes les reposicions.

c) Dos plats de dutxa.

d) Dos calefactors aerotermo de 1000 W.

Vestuaris

Tindra les dimensions i equipament segiients:

a)  Superficie de 20 m?, en els periodes de temps amb nimero d'operaris maxim (20).
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b) 10 armaris guarda-roba individuals, un per a cada treballador a contractar.
c) 10 cadires o bancs amb capacitat equivalent.
d) 10 penjadors.

DADES DESCRIPTIVES

ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICACIO

Vies urbanes i aparcament asfaltat que no han de patir cap tipus de desperfecte en el transcurs de les
obres. Les voreres i accessos que es veiessin afectats han de quedar reposats en la seva totalitat al
finalitzar les obres.

DESCRIPCIO DE MATERIALS I TIPOLOGIES CONTRUCTIVES ADOPTATS

Peo sense qualificar per oficis
Ped especialista
Ferrallistes i muntadors ferralla
Paletes
Maquinistes
Pintors
=  Exteriors
Especialistes varis
= (Carreteres
. Especialistes varis
Treballs en vies publiques
= Soldadors

Materials

Els materials utilitzats queden definits en I'apartat d'amidaments i pressupost del projecte d'execucié
al qual complementa aquest document.

Procés constructiu

e Condicionament i Fonaments
= Moviment de terres
- Explanacions
- Rebliments i compactats
Carrega de terres i transports
Rases i pous
Treballs en urbanitzacions
= Maneres d'abocar el formigd
- Directe de formigons mitjancant canaleta
= Treballs auxiliars
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- Encofrats i desencofrats
Resta
- Elaboracid i muntatge de ferralla
- Vibrat
= Urbanitzaci6
- Ferms d'urbanitzacio
= Demolicions
- Demolicions d’urbanitzacions
Demolici6 de voreres, calcades, etc.
e Instal'lacions
= Electricitat
- Baixa tensid
- Posta a terra
= Fontaneria
- Abastament
- Aigua freda i calenta
- Aparells sanitaris
= II'luminacié
- Interior
- Emergéncia
= Salubritat
- Clavegueram
- Sanejament
= Diposits
- Aigua
= Aillaments
- Termoacustics
Rebliments
o Revestiments
= Terres i escales
- Treballs en via publica
« Senyalitzacié i Equipament
= Indicadors
- Lluminosos
- Reétols i Plagues
= Mobiliari i Equipament
- Sanitat
« Treballs amb grans riscos
= Muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats pesats
- Elements de formigo
= Treballs proxims a linies eléctriques
- Linies electriques d‘alta tensié soterrades

« Instal*lacions provisionals d’obra
= Instal*lacions provisionals pels treballadors (vagons prefabricats)
= Escomesa per a serveis provisionals (forga, aigua, clavegueram, teléfon, etc.)
= Instal*lacié provisional eléctrica
o Laimplantacié de I'obra
= Ensolar
= En via publica
o Amb treballs de soldadura
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Magquinaria

« Maquinaria pesada

= Maquinaria trencadora
- Perforadora pneumatica

= Maquinaria per al moviment de terres
- Retroexcavadora
- Pala carregadora
- Picons mecanics per a compactacié de terres (urbanitzacid)
- Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfaltics

= Maquinaria per transport
- Dumpers
- Camid grua

= Maquinaria auxiliar
- Serra per paviments, lloses de formigo i capes de transit (Espadons)
- Martell pneumatic, martells trencadors, foradadores per passadors
- Foradadora eléctrica portatil
- Soldadura per arc eléectric (soldadura eléctrica)
- Soldadura oxiacetilénica i oxitall.
- Taula de serra circular per fusta
- Maquines eines eléctriques en general
- Esmeriladora

Mitjans auxiliars

« Contenidor de runes

o Carreto de ma (xinés)

« Banc de treball amb mordasses

« Carro porta-ampolles de gasos liquats

o Escales de ma

» Bragues d’acer

« Eines de paleta (paletes, paletins, llanes, plomades)

« Eines manuals (pales, martells, maces, tenalles, ungles palanca)

RISCOS GENERALS MES FREQUENTS

A continuacié anomenem una série de riscos que solen succeir durant tot el procés constructiu:

« Els riscos causa de tercers per entrar a l'obra sense permis, en particular en les hores en les quals
els treballadors no estan produint.

« Els riscos ocasionats per treballar en condicions climatiques desfavorables, com pluges, altes o
baixes temperatures, etc.

« Aquells produits per I'is de maquinaria i mitjans auxiliars.

« Contactes directes i indirectes amb I'energia eléctrica.

« Soroll ambiental i puntual.

« Explosions i incendis.
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PREVENCIO DE RISCOS

Certament existeixen riscos en I'obra que es poden evitar o, almenys disminuir-los, sempre que es
compleixin una série de normes generals i s'utilitzin les oportunes proteccions col*lectives i individuals.

NORMES BASIQUES DE SEGURETAT I SALUT

De la mateixa manera que alguns riscos apareixen en totes les fases de l'obra, es poden anunciar
normes que s’han de complir en tot moment i per cadascuna de les persones que intervenen en el
procés constructiu:

En relacio amb tercers:

« Vigilancia permanent de que els elements limitadors d’accés public a I'obra romanguin tancats.

«  Senyalitzacio.

« Col'locar una seérie de senyals en zona frontal i d'accés que indiquen zona d’obra, limitacions de
velocitat, Stop.

« Independentment, senyals de prohibicié d’entrada a tota persona aliena a l'obra.

» Cartells informatius dintre de I'obra.

» Senyals normalitzades de seguretat en diferents punts de la mateixa.

En general:

« En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicacié interior i exterior de
I'obra.

. Slutilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides, etc.) de manera que
es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, per
evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

o Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antilliscants i cadeneta
limitadora d'obertura.

« Es prohibeix expressament I'anul‘lacié de presa de terra de les maquines-eines. S'instal*lara en
cadascuna d'elles un “adhesiu” amb tal sentit, si no estan dotades de doble aillament.

« Els locals on s'emmagatzema gasolina, oxigen o gasos estaran aillats, dotats d’extintor d’incendis i
ben ventilats. No s’encendran lampades de soldar a prop de material inflamable.

« Vigilancia permanent del compliment de les normes preventives.

« Tots els treballs es realitzaran per personal especialitzat.

« Manteniment dels accessos des del principi del recorregut, delimitant la zona de treball,
senyalitzant les zones en les quals existia qualsevol tipus de risc.

« Es disposaran accessos protegits, facils i sequrs per arribar als llocs de treball, en particular, la
sortida del recinte d’obra fins a la zona d'instal‘lacions sanitaries i comuns, que estara protegida
amb una visera de fusta.

o Ordre i neteja de tots els talls, sense apilar material en les zones de transit ni a la banda
intermedia de vans, si no a murs i prefabricats.

« Manteniment adequat de tots els mitjans de proteccid col-lectiva.

« Utilitzacié de maquinaria que compleixi amb la normativa vigent.

« Manteniment adequat de tota la maquinaria, des del punt de vista mecanic.

« Utilitzacid, reparacié i manteniment de tota la maquinaria per personal especialitzat, és a dir,
abans de la utilitzacié d'una maquina-eina, I'operari haura d’estar proveit del document exprés
d’autoritzacié de manejament d’aquesta determinada maquina.
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Us obligatori dels equips de proteccié individual.
Disposicié d’'un quadre eléctric d’obra, amb les proteccions indicades per la normativa vigent i un
correcte manteniment del mateix, vigilancia continua del funcionament de les proteccions contra
el risc eléctric.
Les zones de treball tindran una il-luminacié minima d'un lux a una alcada entorn als 2,00 m.
La il'luminacié mitjangant portatils es fara mitjancant portalampades estancs amb manec aillant i
reixeta de proteccio de la bombeta, alimentats a 24 volts, i segurs per a la il'luminacio.
Mai s'utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions daltres instal‘lacions.
Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d'alimentacié sense la utilitzacié de les
clavilles mascle-femella.
Es col‘locaran senyals:

- de prohibicié

- d’obligacio

- d’adverténcia

L'empresa constructora acreditara davant la D.F., mitjancant certificat médic, que els operaris son
aptes pel treball a desenvolupar.
Totes les persones compliran amb les seves obligacions particulars.

MITJANS DE PROTECCIONS COL-LECTIVES

S'utilitzen d’'una forma prioritaria, amb la finalitat de tenir cura de la seguretat de qualsevol persona
gue romangui a l'obra, aixi com per causar el menor nimero de molésties possibles a I'operari.

Extintors.
Proteccio contra el risc eléctric.

Incloent en aquest grup els senyals:

De prohibicio.
D’obligacio.
D’adverténcia.
Salvament o auxili.

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

En cap cas substituiran a cap dels elements utilitzats com mitja de proteccié col-lectiva.

En qualsevol cas:

Casc homologat
Granota de treball coté 100 x 100.

Protecci6 del cap

Aquests equips son:

Cascos de seguretat

Cascos de proteccid contra xocs i impactes.

Peces de proteccid per al cap (gorres, barrets, etc.).
Cascos per usos especials (foc, productes quimics).
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Protecci6 de la cara

Aquests equips son:

« Elm soldador.

« Pantalles facials.

« Pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.

Protecci6 de les orelles

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix I'Ordenanca com a limit, s'utilitzaran
elements de proteccié auditiva.

Aquests equips son:

« Protectors auditius tipus taps.

«  Protectors auditius d’'un sol Us o reutilitzables.

« Protectores auditius tipus “orelleres”, amb arnés de cap, sota la barbeta o la nuca.
» Cascos antisoroll.

« Protectors auditius adaptables als cascos de proteccié per a la industria.

« Protectors auditius dependents del nivell.

«  Protectors auditius amb aparells d'intercomunicacio.

Proteccié de la vista

Els mitjans de proteccié ocular sollicitats es determinaran en funcio del risc especific al qual hagin de
ser sotmesos.

Assenyalarem, entre altres, els segiients perills:
« Xoc o impacte de particules o cossos solids.
o L'accié de pols i fums.

« La projeccié o esquitxades de liquids.

« Radiacions perilloses i enlluernaments.

Aquests equips son:

o Ulleres de muntura “universal”.

« Ulleres de muntura “integral” (uni o biocular).
« Ulleres de muntura “cassoletes”.

Proteccid de I'aparell respiratori

En general, en aquests treballs comptem amb bona ventilacid i no solen utilitzar-se substancies
nocives, de manera que I'Unic a combatre sera la pols.

Per tot aix0 es procedira a regar els talls, aixi com a que el personal utilitzi adaptadors facials, tipus
mascares, dotats amb filtres mecanics amb capacitat minima de retencié del 95%.

En el cas dels treballs de paleta, enrajolats, xapats, enrajolat de parets i fusteria, per la pols produida
en el tallament dels materials també hem d’extremar les precaucions, en primer lloc, humitejar les
peces.
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Aquests equips son:

« Filtre mecanic per a particules (molestes, nocives, toxiques o radioactives).
«  Filtre quimic per mascareta contra gasos i vapors.

»  Filtre mixt.

« Equips aillants d'aire lliure.

» Equips aillants amb subministrament d‘aire.

« Equips respiratoris amb casc o pantalla per soldadura.

« Equips respiratoris amb mascareta amovible per soldadura.

« Mascareta contra les particules, amb filtre mecanic bescanviable.
« Mascareta de paper filtrant contra la pols.

« Equip de submarinisme.

Proteccié de les extremitats inferiors.

El calcat a utilitzar sera el normal.

Quan es treballa en terres humides i en postes en obra i estesa de formigd, s'utilitzaran botes de
goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola antilliscant.

Pels treballs en els que existeixi possibilitat de perforacié s'utilitzara bota amb plantilla especial
anticlaus.

En els casos de treballs amb corrents eléctriques, botes aillants d’electricitat.

Equips principals:

« Calcat de seguretat.

« Calcat de proteccié.

» Calgat de treball.

o Calcat i protector de calcat contra la calor.

« Calcat i protector de calcat contra el fred.

« Calgat de proteccid per electricitat.

« Calgat de proteccid contra les serres eléctriques.

« Protectors amovibles de I'empenya.

» Polaines.

« Soles amovibles (antitermiques, antiperforacio o antitranspiracio).
« Genolleres.

. Bota de goma o material plastic sintétic-impermeables.

» Botes de lona reforgada i serratge amb sola contra relliscades de goma o PVC.

Proteccid de les extremitats superiors

En aquest tipus de treball la part de I'extremitat més exposada a patir deteriorament son les mans.
Per aix0, contra les lesions que produeix el ciment s'utilitzen guants de goma o neopre.

Per a les contusions o esgarrapades que s'ocasionen en descarregues i moviments de materials, aixi
com la col*locacio del ferro, s'utilitzaran guants de cuir o manyoples especifiques al treball a executar.
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Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caracter general, els operaris
disposaran de guants aillants de I'electricitat.

« Guants contra les agressions mecaniques (perforacions, tallaments, vibracions).
« Guants contra les agressions quimiques.

« Guants contra les agressions d'origen eléctric.

« Guants contra les agressions d‘origen térmic.

« Guants de cuir flor i lona.

« Guants de goma o de material plastic sintétic.

« Guants de lona de cotd impermeabilitzats amb material plastic sintétic.

« Maneguets de cuir flor.

« Maneguets impermeables.

« Manyoples de cuir flor.

« Canellera contra les vibracions.

« Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals.
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DESCRIPCIO DE LES DIFERENTS FASES D’EXECUCIO D'OBRA EN RELACIO AMB LA

SEGURETAT I SALUT

LA IMPLANTACIO EN LA ZONA D'OBRA

Riscos generals més freqiients:

Els propis de la maquinaria y mitjans auxiliars a muntar.

Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals.
Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencid).

Sobreesforcos i distensions per treballar en postures incomodes o forcades durant llarg temps o
per continu trasllat de material.

Vibracions continuades de l'esquelet i orgues interns.

Projeccio violenta de particules.

Caiguda d’objectes durant el seu transport amb grua, cops, erosions i talls, atrapaments per
manejament d‘objectes diversos, fins i tot eines (material ceramic, punters, per cop de
manegues trencades amb violéncia, és a dir, rebentades, desembocadures sota pressio).
Trepitjades sobre objectes punxeguts o amb arestes vives.

Els riscos derivats del vertigen natural.

Equips de proteccio individual:

Didals reforcats amb cota de malla.

Guants de goma de cautxu.

Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.
Mascareta antipols.

Ulleres de proteccio.

Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

Guants de goma fina, cuir o cautxd natural.

Cinturo de seguretat classes A, B i C.

Botes de lona reforcada amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

Polaines.

Calgat aillant.

Amb treballs de soldadura

Normes basiques generals de seguretat i salut.
Es tindran presents les mides de seguretat que s'especifiquen en els treballs de soldadura.
Equips de proteccio individual

Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.

Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
Guants de soldador.

Davantal i manyoples de soldador.

Davantal de cuir.
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- Maneguets i polaines de cuir.
En solar

A Riscos generals més freqiients
- Caigudes al mateix nivell per: irregularitats del terreny, fang, runes, desordre.
- Caigudes a diferent nivell per:
* Vessants de fort pendent.
- Trobar-se amb forats horitzontals.
C Mitjans de proteccio col*lectiva

- Xarxes o malles de proteccid de forats horitzontals.
- Tanca per clavament al terreny.

En via publica

A Riscos generals més freqiients

- Allau per vibracions per soroll o circulacié de vehicles
C Mitjans de proteccio col'lectiva

- Tanques tipus “Ajuntament”

D  Equips de proteccio individual

- Armilla reflectora.
- Bracalet de senyalitzacio

DEMOLICIONS

A Riscos generals més freqiients

- Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Dermatitis.

- Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns (martells pneumatics).

- Projeccio violenta de particules.

- Cops, erosions i talls per manejament d’objectes diversos, incloses eines.

B Normes basiques generals de seguretat i salut.

- Utilitzacié d’un codi de senyals d'alarma.

- Vigilancia continua de construccions veines (En cas d’existir).

- Vigilancia continua de comportament de I'estructura i de I'Us de les proteccions.
- Utilitzacié de batees amb plints i fleixos.
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No acumular enderrocs, maquinaria, etc., entre vans, si no al costat dels pilars.

Ventilacié forgada.

Es important evitar la permanéncia de treballadors en nivell inferiors al de desmantellament o
demolicié de coberta, aixi com en qualsevol altre treball respecte a alcades inferiors.

Mitjans de proteccio col'lectiva.
Tremujes i contenidors per evacuacié d’enderrocs.
Equips de proteccio individual.

Didals reforcats amb cota de mall per a treballs amb eines manuals que s'utilitzen copejant
sobre I'element a demolir.

Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.
Mascareta antipols.

Ulleres de proteccio.

Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Guants i/o manyoples de goma fina, cuir, o cautxu natural.

Davantals de cuir.

Polaines de cuir.

Cinturd portaeines.

Cinturo de seguretat classes A, B i C.

Bota impermeable.

Botes de lona reforgada i sola contra les relliscades de goma o PVC.

Demolicié d'urbanitzacions

Mitjans de proteccio col'lectiva.
Baranes tipus “"Ajuntament”.
Equips de proteccio individual.

Armilla reflectora.
Bracalets de senyalitzacid.

Demolicio de voreres, calcades, etc.

A Riscos generals més freqiients.

- Projeccio violenta de particules (trencament o talls de paviments).
MOVIMENT DE TERRES.

A Riscos generals més freqiients.

Problemes de circulacié deguts a fases inicials de preparacio del terreny.
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- Problemes de circulacié interna (fangs deguts al mal estat de les pistes d’accés o circulacio).

- Els derivats dels treballs realitzats en preséncia de ramats d‘animals (pas de finques dedicades a
pastos, etc.).

- Lliscaments de terres i/o roques.

- Despreniments per:

: Interferéncies amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua).
Allau de terres i/o roques per alteracions de l'estabilitat rocosa d'una vessant, per no
utilitzar el talUs oportu per a garantir I'estabilitat.
Per alteracié del tall, per exposicié a la intempérie durant llarg temps, per variacié de la
humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.).
Per fallida dels apuntalaments (apuntalaments artesanals, mal muntatge de blindatges).
Per filtracions.
Per aflorament del nivell freatic.
Per excavacio sota el nivell freatic.
Enfonsament del terreny per la seva fallida sobre les coves existents.
Esquerdes i estratificacions del talis com a conseqiiéncia de l'accid destructora de les
aigulies.
Permetre carregues excessives en la coronacio dels talussos i rases com a consequiéncia
d’apilament de materials, circulacié de maquinaria o desplacaments de carrega.
Per vibracions properes (pas proxim de vehicles, linies ferries, Us de martells trencadors,
etc.).
Per suports proxims a la vora de I'excavacié (torres eléctriques, pals de telégraf, arbres
amb arrels al descobert o desplomats, etc.).

- Caigudes al buit de persones.

- Caigudes de persones al mateix nivell (trepitjades sobre objectes, terrenys solts i/o enfangats,
terrenys angostos).

- Caiguda de persones a diferent nivell.

- Caiguda d’objectes sobre persones.

- Cops, erosions i talls per manejament d'objectes diversos, inclos eines.

- Atrapaments pels mitjans d’elevacio i transport.

- Particules als ulls.

- Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Dermatitis per contacte amb el terreny.

- Els derivats de I'is de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.).

- En general, tots els derivats de I'accié de la maquinaria que intervindra en el procés: relliscades,
atropellaments, col-lisions, bolcades per maniobres erronies de la maquinaria per moviment de
terres, sinistres de vehicles per excés de carrega o mal manteniment (camions o pales
carregadores).

B Normes basiques generals de seguretat i salut.

- Abans de l'inici dels treballs s'inspeccionara el tall, principalment, I'estat de les mitgeres,
fonaments, etc. dels terrenys limitrofs, en particular els edificis, aixi com l'estat dels
apuntalaments o estintolaments fets a les construccions annexes, amb la finalitat de preveure
possibles moviments indesitjables. Qualsevol anomalia es comunicara d'immediat a la Direccio
de I'Obra, després de procedir a desallotjar els talls exposats a risc.

D’igual manera es procedira amb els fronts i paraments verticals d’'una excavacio.

- S'inspeccionaran pel Cap d'Obra el front d’avang i talussos laterals del buidat, aixi com els
estreps abans de l'inici de qualsevol treball en la coronacié o en la base.
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El front d’excavacio realitzat mecanicament, no sobrepassara en més d'1,00 m., I'alcada maxima
d’atac del brag de la maquina.

Es prohibira I'apilament de terres o de materials a menys de 2,00 m. de la vora de I'excavacié
per a evitar sobrecarregues i possibles bolcades del terreny.

S’eliminaran tots els bols o viseres, dels fronts d’excavacié que per la seva situacié ofereixin risc
de despreniment.

Se senyalitzara mitjancant una linia la distancia de seguretat minima d‘aproximacié a la vora
d’'una excavacio.

Les coronacions de talussos permanents, a les que hagin d'accedir les persones, es protegiran
mitjangant xarxes tipus tennis i barana de 0,90 m., amb llist6 intermedi i socol proxim a la vora
de I'excavacio.

L'accés o aproximacioé a distancies inferiors a 2,00 m. de la vora de coronacié d’un talls sense
protegir, es realitzara subjecte amb un cinturd de seguretat amarrat a un “punt fort”, construit
expressament.

Es detindra qualsevol treball al peu d'un talds si no reuneix les degudes condicions d’estabilitat
definides per la D.F.

En cas de preséncia d’aigua en l'obra, en particular per aparicié del nivell freatic, es procedira
dimmediat a la seva eixugada, en prevencié d‘alteracions del terreny que repercuteixin en
I'estabilitat dels talussos i/o fonaments proxims.

La circulacio de vehicles es realitzara amb una aproximacioé de I'excavacid no superior als 3,00
m.

Es conservaran els camins de circulacid interna cobrint clots, eliminant blans i compactant
mitjangant llast; s’evitaran en la mesura del possible els fangars, en prevencié d'accidents.

Es construiran dos accessos a I'excavacio separats entre si, un per a la circulacié de persones i
un altre per a la maquinaria i camions; es construira una barrera d'accés de seguretat a
I'excavacid per a I'Gs per als vianants si no fos possible construir accessos separats.

S’acotara l'entorn dintre del radi d’accié del brag d'una maquina per al moviment de terres;
quedara prohibit romandre en el mateix espai.

Control de les parets de l'excavacio, especialment en temps de pluja, gelades o quan hagin
sigut suspesos els treballs més d’un dia per qualsevol motiu.

Es prohibeix la permanéncia al peu d’un front d’excavacid recentment obert si abans no s’ha
sanejat adequadament.

Senyalitzacio dels pous de fonaments, per a evitar les caigudes en el seu interior.

Distribucié correcta de les carregues en el mitjans de transport, i la prohibicié de
sobrecarregues.

En els treballs realitzats en rases, la distancia minima entre dos treballadors sera d'un metre.

La sortida o entrada de camions o maquines de I'obra sera avisada als usuaris de la via publica
per una persona diferent del conductor.

Es compliran les normes d‘actuacié de la maquinaria utilitzada durant la realitzacié dels treballs
relatius a la seva propia seguretat.

Els recipients que continguin productes inflamables estaran herméticament tancats.

No apilar material en les zones de transit, retirant els objectes que impedeixin el pas.

En el seu cas, consolidacié de bases de pals i torres contra la bolcada.

Senyalista de maniobres.

Vigilancia permanent de I'omplert de les caixes dels camions.

Vigilancia permanent de que no es dormiti a I'ombra dels camions estacionats.

Mitjans de proteccio col'lectiva

Detectors de linies i conduccions soterrades.
Equips de bombeig.

Baranes de vora de buidat, rases i pous.
Cordd d'abalisament.
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- Topalls per a camions.

- Camins de circulacié per a vianants mitjancant taulons o palastres.

- Cables hidraulics de cinturo.

- Abalisament de linies eléctriques amb teodolit.

- Formacid i conservacié d’un topall per a vehicles, en les riberes del riu.
- Utilitzacié de lones cobriment de runes.

- Utilitzacié de camions amb seients amb absorcié de vibracions.

- Utilitzacié de detectors de xarxes i serveis soterrats.

- Ancoratges i cordes lliscadores de seguretat.

- Cordes de guia segura de carregues.

D Equips de proteccié individual

- En cas de treball al costat de linies eléctriques, tots aillants de I'electricitat.
- Didals reforcats amb cota de malla.

- Vestits impermeables.

- Mascares antipols.

- Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Manyoples de goma i cuir.

- Ulleres de proteccio.

- Canellera i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxt natural.

- Botes de lona reforgada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
- Botes impermeables.

- Cinturo de seguretat per part del conductor de la maquina.

- Armilla reflectora.

Treballs a urbanitzacions i voreres, calcades i carreteres

C Mitjans de proteccio col'lectiva

- Baranes tipus “"Ajuntament”.

Compactats

C Mitjans de proteccio col*lectiva

- Blindatges d’alumini modern.
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges.

Excavacié de rases, sabates i pous

A Riscos generals més freqiients

- Repercussions en les estructures d’edificacions contiglies (per descalg, col*lapse estructural,
enfonsaments, etc.)

- Asfixia (per gasos procedents del clavegueram o simple falta d’oxigen), en particular en el cas
de pous.
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C Mitjans de proteccio col'lectiva
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges.

- Pantalles contra les projeccions.
- Viseres contra els objectes despresos.

Carrega de terres

C Mitjans de proteccio col'lectiva

- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges.

- Baranes a la vora de talussos.

- Abalisament de linies eléctriques amb teodolit.

- Formacid i conservacié d’un topall per a vehicles, a la vora de la rampa.
- Tapes de taulons de fusta per als pilots excavats no formigonats.

- Baranes i xarxes de delimitacio de la vora de les excavacions.

Treballs auxiliars

Estreps (de fusta, blindatges metal‘lics, per rases i pous)

A Riscos generals més freqiients

Els derivats de les operacions de descarrega i transport de peces o de moduls ja muntats:

- Cops per projeccio violenta d’objectes.

- Atrapaments, cops, erosions i talls per maneig d‘objectes diversos, inclos eines.

- Caiguda a l'interior de la rasa.

- Per errada dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges, rebentades,
aixecament per ancoratge inferior incorrecte) i, en conseqiiéncia, soterraments.

B Normes basiques generals de seguretat i salut

- Muntatge seguint el manual del fabricant.
- Prohibicié d'accedir o sortir a través dels estampidors.

C Mitjans de proteccio col'lectiva
- Cordes de guia segura de carregues.
- Utilitzacié de bragues calculades per les carregues a suportar

SANEJAMENT I POUATERIA

A Riscos generals més freqiients

- Problemes de circulacié interna (fangs, degut al mal estat de les pistes d’accés o circulacio).
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Problemes de circulacié deguts a fases inicials de preparacio del tall.

Els derivats dels treballs realitzats en preséncia de ramats d‘animals (pas de finques dedicades a
pastos, etc.).

Fallada de I'encofrat (rebentada, aixecament per ancoratge inferior incorrecte).

Relliscades i despreniments de terres i/o roques per:

- Interferéncies amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua).

* Per filtracions.

- Allau de terres i/o roques per alteracions de I'estabilitat rocosa d’'una vessant.

* Per alteracions del tall per exposicié a la intempérie durant llarg temps.

* Per no utilitzar talus oportl per a garantir I'estabilitat.

* Per variacio de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.).

- Per fallada dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges).

* Per aflorament del nivell freatic.

* Per excavacio sota nivell freatic.

Esquerdes i estratificacions del talls com a conseqiiéncia de I'accié destructora de les aigies.
Permetre carregues excessives en la coronacid dels talussos i rases com a conseqiiéncia
d’apilament de materials, circulacié de maquinaria o desplagaments de carrega.

Per vibracions properes (pas proxim de vehicles, linies ferries, Us de martells trencadors, etc.).
Per suports proxims a la vora de I'excavacid (torres eléctriques, pals de telégraf, arbres amb
arrels al descobert o desplomats, etc.).

En general, tots els derivats de I'accid de la maquinaria que intervindra en el procés: relliscada,
atropellament, col'lisions, bolcades per maniobra de la maquinaria per a moviment de terres.
Enfonsament del terreny per fallada del mateix sobre les coves existents, enfonsament de les
parets del pou o galeria, (abséncia de blindatges, utilitzacié d'estreps artesanals de fusta).
Caigudes al buit de persones.

Caigudes de persones al mateix nivell (desordre d'obra, trepitjades sobre objectes, terrenys
solts i/o enfangats, terrenys estrets).

Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de pous i galeries de forma insegura,
utilitzar moduls de bastida, el ganxo d'un torn, el d'una grueta, etc., caminar per les proximitats
d’un pou en abséncia d'il'luminacid, de senyalitzacié o d’oclusio).

Atrapament per enfonsament de terres entre I'encofrat i I'extradds de la paret del pou o rasa.
Caiguda d’objectes sobre persones.

Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material, en particular per la canaleta d'abocament.

Cops, erosions i talls per maneig d'objectes diversos, incloses eines (per cop de manegues
trencades amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressio, cops per péndol de
carregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua).

Particules en els ulls.

Dermatitis per contacte amb el formigd o amb el terreny.

Infeccions.

Intoxicacio per gasos i asfixia (per gasos de clavegueram o manca d’oxigen).

Els derivats dels treballs en ambients polsosos.

Atrapaments pels mitjans d’elevacio i transport.

Atac de rosegadors o d'altres criatures assilvestrades en l'interior del clavegueram.

Els derivats de les operacions de carrega i descarrega de fusta per a formacié d’encofrats:

Els derivats de la fallada de I'entibacio.

Els derivats de les operacions de descarrega i transport de peces o de moduls ja muntats.

Normes basiques generals de seguretat i salut
Senyalitzacio i ordenacié de transit de maquinaria de forma visible i senzilla.

Perfecta delimitacié de la zona de treball de la maquinaria.
Vigilancia de que no se sobrecarregui la vora de I'excavacio.
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No apilar material en les zones de transit, retirant els objectes que impedeixin el pas.

El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s'executaran segons els planols de
projecte.

Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superficie el més horitzontal possible, sobre
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin que per
qualsevol causa els conductes rellisquin o rodin.

Sempre que existeixi perill d'enfonsament es procedira a entibar.

L'excavacio de pous es realitzara entubant-lo per evitar enfonsaments sobre les persones.

Es prohibeix la permanéncia en solitari en l'interior de pous i/o galeries.

L'excavacio en mina s'executara protegida mitjangant un escut solid de volta.

L'excavacid6 en mina sota els vials transitats s'‘efectuara sempre entibada, en prevencid
d’enfonsaments.

Es disposara al llarg de la galeria una manega de ventilacié en prevencié d’estats d‘intoxicacio o
asfixia.

S’estendra al llarg del recorregut una soga on poder agafar-se per avangar en cas d'emergéncia.
Els treballadors romandran units a l'exterior mitjancant una soga ancorada al cinturd de
seguretat, tal, que permeti bé l'extraccié de l'operari tirant, o en el seu defecte, la seva
localitzaci6 en cas de rescat.

L'ascens o descens als pous es realitzara mitjancant escales normalitzades fermament
ancorades als extrems superior i inferior.

Es prohibeix expressament utilitzar foc per a la deteccié de gasos.

La deteccid de gasos s'efectuara mitjancant llums de miner.

Es vigilara I'existencia de gasos nocius.

En cas de deteccio s'ordenara el desallotjament d'immediat, en prevencié d’estats d'intoxicacio.
En cas de deteccid de gasos nocius l'ingrés i permanéncia s'efectuara protegit mitjancant equip
de respiracié autbnom, o semiautonom.

Els pous i galeries tindran il'luminacid suficient per a poder caminar per linterior. L'energia
eléctrica se subministrara a 24 V. i tots els equips seran blindats.

Es prohibeix fumar a l'interior dels pous i galeries.

Al primer simptoma de mareig en l'interior d’'un pou o galeria, es comunicara als companys i se
sortira a I'exterior posant el fet en coneixement de la D.F.

Es prohibeix l'accés a l'interior del pou a tota persona aliena al procés de construccio.

Els ganxos de colgada del torn estaran proveits de baldes de seguretat, en prevencié
d’accidents per caiguda de carrega.

Al voltant de la boca del pou i del torn, s'instal’lara una superficie ferma de seguretat a base
d’un entaulat efectuat amb taulo travat entre si.

El torn s'ancorara fermament a la boca del pou de tal forma que transmeti els menys esforgos
possibles.

El torn estara proveit de cremallera de subjeccié contra el desenroscat involuntari de la soga de
recollida, en prevencié d’accidents.

L'abocament del contingut del cubell del torn es realitzara a una distancia minima de 2 m. de la
boca del pou, per evitar sobrecarregues del brocal.

Es prohibeix emmagatzemar o apilar materials sobre la traca exterior d'una galeria en fase
d’excavacio, per a evitar els enfonsaments per sobrecarrega.

Es prohibeix apilar material en torn a un pou a una distancia inferior als 2,00 m.; utilitzacio de
senyalistes.

No s'utilitzaran els estampidors per entrar i sortir de la rasa;

Mitjans de proteccio col'lectiva
Proteccid i senyalitzacié de les rases i pous de sanejament (baranes i xarxes de delimitacio de la

vora).
Passarel*les.

Instal*lacié d’elements de regulacié de pressid per al control de pressions nocturnes

al municipi de La Granada Pagina 28

AVIT23-001




ey A\ 72\ (O
—“ VILAFRANCA ) @‘! o

SGS 305

- Viseres interiors al pou.

- Baranes perimetrals a I'accés.

- Entaulat contra les relliscades al voltant del torn o grueta d’extraccio.

- Corda fiadora de posicid del front, per a localitzacié de possibles accidentats.
- Portatils contra les deflagracions.

- Protector del disc de la serra circular.

- Abalisament de linies eléctriques amb teodolit.

- Tapes de taulons de fusta per als pous i rases no tapats.

D Equips de proteccié individual

- En cas de treball junt a linies eléctriques, tots aillants de I'electricitat.
- Didals reforgats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals.
- Vestits impermeables.

- Casc homologat amb equip d'il'luminacio.

- Mascares antipols.

- Filtre mecanic per mascareta contra pols.

- Protectors auditius.

- Manyoples de goma i cuir.

- Ulleres de proteccio.

- Canelleres i faixes contra vibracions y sobreesforcos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxd natural.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Botes de lona reforcada amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
- Botes de goma.

- Cinturo de seguretat classes A, B i C.

- Equip d'il'luminacié autonoma.

- Equip de respiracié autonoma.

Construccid de pericons de connexid de conductes

C Mitjans de proteccio col'lectiva

- Tancades encadenades lligades amb 6 voltes de filferro, tipus “Ajuntament”.

Construcci6é de grans pericons per a col:lectors d’obra civil.

A Riscos generals més freqiients
Els inherents als treballs amb explosius:

- Explosié fora de control per: (manipulacié de detonadors sense curtcircuitar, barrinades
fallides).

- Explosié per emmagatzematge perillés (de detonadors fulminants, metxes i explosius).

- Explosié per manipulacid incorrecta d'explosius (impericia, excés de confianga).

- Explosid per existéncia de corrents erratiques.

- Danys a tercers per l'ona aéria de I'explosio i associats (vibracions).

B Normes generals
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Vigilancia de que no s'utilitzi I'apuntalament per entrar i sortir.
Utilitzacié de moduls encofrants amb passarel-les continues de seguretat; detectors de linies o
conduccions soterrades.

Mitjans de proteccio col'lectiva

Gunitats de seguretat; regs dels gunitats per a mantenir I'estabilitat.

Estreps i blindatges metal‘lics per a terrenys.

Pantalles contra ondes d’explosions.

Cordes fiadores per a cinturons de seguretat.

Ancoratges de seguretat.

Cordes fiadores per a cinturons de seguretat.

Ancoratges de seguretat.

Cordes de guia segura de carrega.

Blindatges metal-lics per a terrenys.

Tanques encadenades i lligades amb 6 voltes de filferro, tipus “Ajuntament”.

Mitjans de proteccio individual
Arnesos de seguretat contra les caigudes.

Botes de seguretat.
Botes de seguretat de PVC de mitja canya.

Inst. de canonades.

Normes generals

No s'utilitzaran els estampidors per entrar i sortir de la rasa;

Detectors de conductes soterrats; aparells de seguretat per a la instal'lacid de canonades
il"luminacié

Utilitzacio de blindatges metal-lics.

. de canonades per a proteccié de cables.

Normes generals

Protectors de la serra circular.

Utilitzacié de blindatges metal-lics (alumini o acer) per a rases;

Utilitzacié de bragues calculades de seguretat formant aparell contra les relliscades de tubs i
cordes de guia segura de carregues.

Utilitzacié de detectors de conductes soterrats.

FONAMENTS

A

Riscos generals més freqiients

Es posara especial atencid als segiients riscos sense que aquesta enumeraciod es pugui entendre com
limitativa:

Problemes de circulacié interna (fangs degut a mal estat de les pistes d’accés o circulacio).
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- Problemes de circulacié deguts a fases inicials de preparacio del tall.

- Els derivats dels treballs realitzats en preséncia de ramats d‘animals (pas de finques dedicades a
pastos, etc.).

- Fallada de I'encofrat (rebentada, aixecament per ancoratge inferior incorrecte).

- Lliscaments de terres i/o roques.

- Despreniments de terra i/o roques per:

- Interferéncies amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua)

- Per filtracions.

- Allau de terres i/o roques per alteracions de I'estabilitat rocosa d’una vessant.

- Per alteracions del tall per exposicié a la intempeérie durant llarg temps.

- Per no utilitzar el talUs oportu per a garantir I'estabilitat.

- Per variacié de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.).

- Per fallida dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges).

- Per aflorament del nivell freatic.

- Per excavaci6 sota nivell freatic.

- Esquerdes i estratificacions del talls com a conseqiiéncia de |'accié destructora de les aigiies.

- Permetre carregues excessives en la coronacid dels talussos i rases com a conseqiiencia
d’apilament de materials, circulacié de maquinaria o desplagaments de carrega.

- Per vibracions properes (pas proxim de vehicles, linies ferries, Us de martells trencadors, etc.).

- Per suports proxims a la vora de I'excavacio (torres eléctriques, pals de telégraf, arbres d'arrels
al descobert o desplomats).

- En general, tots els derivats de I'accié de la maquinaria que intervindra en el procés: lliscament,
atropellaments, col'lisions, bolcades per maniobres erronies de la maquinaria per a moviment
de terres.

- Enfonsament del terreny per fallida del mateix sobre les coves existents.

- Caigudes al buit de persones.

- Caigudes de persones al mateix nivell (desordre d’obra, trepitjades sobre objectes, en particular
sobre ferralla, terrenys solts i/o enfangats, terrenys estrets.

- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar moduls de
bastida, caminar o romandre sobre la coronacié de I'encofrat sense utilitzar passarel-les o usant
aquestes de forma insegura, empenta per la galleda de transport del formigd).

- Atrapament per enfonsament de terres entre I'encofrat i I'extradds del mur.

- Caiguda d'objectes sobre persones.

- Contactes directes amb I'energia eléctrica (treballs proxims a torres o a catenaries de conduccio
eléctrica).

- Contactes directes amb l'energia eléctrica (treballs sota catenaries de linies de conduccid
electrica o de ferrocarrils).

- Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material, en particular per la canaleta d'abocament.

- Cops, erosions i talls per maneig d'objectes diversos, incloses eines (per cop de manegues
trencades amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressié cops per péndol de
carregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua).

- Particules als ulls, en particular projeccié de formigo.

- Dermatitis per contacte amb el formigo.

- Trepitjades sobre objectes punxants.

- Les derivades de treballs sobre terres humits o mullats.

- Atrapaments pels mitjans d’elevacio i transport.

- Els derivats de I'is de mitjans auxiliars (cavallet, escales, bastides, etc.).

B Normes basiques generals de seguretat i salut

- Vigilancia permanent del comportament del terreny circumdant i dels encofrats.
- Vigilancia permanent de I'apilat segur de la fusta.
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- Vigilancia permanent de I'estat dels puntals.

- Utilitzacié d’escales de ma de tisora i de batees emplintades i fleixades per al transport de
carregues a ganxo de grua.

- Estabilitzacié de puntals mitjancant tripodes comercialitzats.

- Perfecta delimitacié de la zona de treball de la maquinaria.

- Organitzacid del transit intern de I'obra.

- El capatas o encarregat revisara el perfecte estat de seguretat de les proteccions, estreps, etc.

- Es realitzara I'apilament de materials necessaris, fusta, armadures.

- Es mantindra una acurada neteja durant aquesta fase, eliminant abans de I'abocament de
formigo els claus, restes de fusta, filferros, etc.

- S’instal*laran passarel‘les de circulacié de persones sobre les rases a formigonar, formades per
un minim de tres taulons travats (60 cm. d’'amplada), amb barana.

- Per a vibrar el formigd des de posicions sobre la rasa, es col*locaran plataformes formades per
un minim de tres taulons travats /60 cm. d’amplada, disposats perpendicularment a la rasa.

- Una vegada realitzada |'excavacio de rases i pous es procedira a la col'locacié d’armadures i es
comengara el formigonat utilitzant camions formigonera.

- S’ha de tenir present que la prevencié que a continuacié es descriu ha d’anar en coordinacio
amb la prevista durant el moviment de terres efectuat en el moment de la seva posta en obra.

- Es preveuran talls de manteniment de les proteccions del moviment de terres. Quan s’hagin de
demostrar aquestes s'assenyalaran talls de proteccio.

- El vibrat es realitzara des de I'exterior de la rasa.

- La realitzacid dels treballs sera per personal qualificat.

- Es delimitaran de forma clara les arees d’apilament de material.

- La sortida o entrada de camions o maquines de |'obra sera avisada als usuaris de la via publica
per una persona diferent del conductor.

- La permanéncia de persones junt a les maquines en moviment estara especialment prohibida.

C Mitjans de proteccio col'lectiva:

- Tanques d’obra.

- Senyals.

- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges.

- Baranes a la vora de talussos.

- Abalisament de linies eléctriques amb teodolit.

- Formacid i conservacié d’un topall per a vehicles, a vora de rampa.
- Tapes de taulons de fusta per als pilots excavats no formigonats.

- Baranes i xarxes de delimitacio del cantell de les excavacions.

D Proteccions individuals:

- En cas de treball junt a linies electriques, tots aillants de I'electricitat.

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

- Granota de treball i vestits impermeables.

- Casc homologat.

- Mascareta antipols.

- Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Manyoples de goma i cuir.

- Ulleres de proteccio.

- Canelleres i faixes contra vibracions y sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxd natural.

- Botes de lona reforcada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
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Cinturo de seguretat per part del conductor de la maquina.

Modes d’abocar el formigd

A

A

bocament directe de formigons mitjancant canaleta.

Riscos generals més freqiients:

Caiguda a diferent nivell (superficie de transit perillosa, empenta de la canaleta per moviments
fora de control del camié formigonera en moviment).
Atrapament de membres (muntatge i desmuntatge de la canaleta).

Normes basiques generals de seguretat i salut:
Es prohibeix la permanéncia d‘operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés.

La maniobra d'abocament sera dirigida per un capatas que impedira que es realitzin maniobres
insegures.

Treballs auxiliars

Encofrats i desencofrats

A

Riscos generals més freqiients:

Caiguda des d'algada dels encofradors per empenta durant el péndul de la carrega.

Caiguda de persones a diferent nivell, al caminar o treballar sobre els fons de les bigues, o
jasseres.

Caiguda de persones al mateix nivell (obra bruta, desordre).

Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables (abséncia de patents, preséncia
de desencofrants).

Dermatitis per contacte amb desencofrants.

Carrega a les espatlles d'objectes pesats.

Els riscos del treball realitzat en condicions meteorologiques extremes (fred, calor o humitat
intensos).

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Es prohibeix la permanéncia de persones en les zones de batuda de carregues durant les
operacions d'hissat.

L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuara a través d'escales de ma
reglamentaries.

Elaboracio i muntatge de ferralla

A

Riscos generals més freqiients:

Talls i ferides en mans i peus per maneig de rodons d’acer.
Aixafades durant les operacions de muntatge de les armadures.
Ensopegades i torcades al caminar sobre les armadures.
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Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d’acer durant I'estirat o doblegat.

Caigudes per o sobre armadures amb erosions fortes (caminar introduint el peu entre les
armadures).

S’habilitara en obra un espai dedicat a I'apilament classificat dels rodons de ferralla, proxim al
lloc de muntatge de les armadures, tal com es descriu en els planols.

La ferralla muntada s'emmagatzemara en els llocs designats a I'efecte.

Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posicid horitzontal sobre dorments de fusta capa a
capa, evitant les alcades de les piles de més d'1,50 m.

Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col‘locacid, eliminant-se d’aquesta
forma l'accés del personal al fons de les rases.

El transport aeri de paquets d’armadures mitjancant grua s'executara suspenent la carrega de
dos punts separats mitjancant bragues.

S’efectuara una neteja diaria de puntes de filferro i retalls de ferralla, en torn al banc de treball,
dipositant els residus en lloc designat a I'efecte.

La ferralla muntada es transportara al punt d’ubicacié suspesa del ganxo de la grua mitjancant
bragues o forquetes que la subjectaran de dos punts distants per a evitar deformacions i
desplagaments no desitjats.

Les maniobres d’ubicacid “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjancant un equip de tres
homes; dos guiaran mitjangant sogues en dos direccions la pegca a situar, seguint les
instruccions del tercer que procedira manualment a efectuar les correccions d’aplomat.
Utilitzacio de forquilles de suspensio segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada.

Els residus o retalls de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat en els planols
per a la seva posterior carrega i transport a I'abocador.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- S’habilitara en obra un espai dedicat a I'apilament classificat dels rodons de ferralla, proxim al
lloc de muntatge de les armadures, tal i com es descriu als planols.

- La ferralla muntada s'emmagatzemara als llocs designats a I'efecte.

- Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posicié horitzontal sobre dorments de fusta capa a
capa, evitant les algades de les piles de més d’'1,50 m.

- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col-locacid, eliminant-se d’aquesta
forma l'accés del personal al fons de les rases.

- El transport aeri de paquets d’armadures mitjancant grua s’executara suspenent la carrega de
dos punts separats mitjancant bragues.

- S’efectuara una neteja diaria en torn al banc de treball, dipositant els residus en lloc designat a
I'efecte.

- La ferralla muntada es transportara al punt d’ubicacié suspesa del ganxo de la grua mitjancant
bragues que la subjectaran de dos punts distants per a evitar deformacions i desplagaments no
desitjats.

- Les maniobres d’ubicacid “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjancant un equip de tres
homes; dos guiaran mitjangant sogues en dos direccions la peca a situar, seguint les
instruccions del tercer que procedira manualment a efectuar les correccions d’aplomat.

- Utilitzacié de forquilles de suspensid segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada.

- Els residus o retalls de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat en els planols
per a la seva posterior carrega i transport a I'abocador.

- S’efectuara un escombrat diari de puntes filferros i retalls de ferralla en torn al banc de treball.

Vibrat

A Riscos generals més freqiients:
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Vibracions per maneig d’agulles vibrants.

Urbanitzaci

rmigonat de ferms d’urbanitzacié

Mitjans de proteccio col*lectiva:

Baranes tipus “Ajuntament”.

ESTRUCTURA

Riscos generals més freqiients:

Problemes de circulacié interna (fangs degut al mal estat de les pistes d'accés o circulacio).

En general, tots els derivats de l'accid de la maquinaria que intervindra en el procés:
lliscaments, atrapaments, col-lisions, bolcades per maniobres erronies de la maquinaria per a
moviment de terres.

Caiguda de persones al mateix nivell per trobar terres humits o mullats, desordre d'obra,
trepitjades sobre objectes, en particular sobre ferralla.

Caigudes al buit de persones per la vora o forats de forjat.

Despreniments de carregues suspeses a ganxo de grua (eslingat sense garres o sense
mordasses).

Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar moduls de
bastida, empenta per péndol de la carrega de sustentacid del ganxo de la grua, castellets o
escales insegures, caminar sobre la ferralla, trepar pels encofrats, formigonar suportat
directament sobre els encofrats, Us de ponts de tauld, ritmes de treball elevats).

Caiguda d’objectes sobre persones.

Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material en particular per la canaleta d'abocament.

Cops, erosions i talls per maneig d'objectes diversos, incloses eines, en particular per utilitzar la
serra circular (abséncia o anul‘lacid de la proteccid del disc de tall), (per cop de manegues
trencades amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressid; cops per péndol de
carregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua).

Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies, mareigs amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d'algada).

Els derivats dels treballs en ambients polsosos.

Atrapaments pels mitjans d’elevacio i transport.

Col-lapse de les estructures sobre les quals es treballa (errades d’execucio).

Riscos ocasionats per Us de soldadura per arc eléctric:

Cremades (per Us de l'oxitall o de la soldadura eléctrica).

Radiacions de soldadura per arc eléctric.

Explosié d’ampolles de gasos liquats (botelles tombades amb abocaments d’acetona, insolacié
d'ampolles).

Intoxicacio per gasos metal'lics (soldadura sense absorcid localitzada a llocs tancats).
Despreniment i caiguda d'ampolles de gasos liquats, durant el transport a ganxo de grua.
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Normes basiques generals de seguretat i salut:

Vigilancia de I'apilament de carregues.

Utilitzacié de batees emplintades i fleixades per al transport de carregues a ganxo de grua.
Maneig correcte de la grua i de les carregues.

Es delimitaran de forma clara les arees d’apilament de material.

Es prohibeix concentrar carregues sobre vans. Els apilaments es realitzaran en les proximitats
dels murs, o suports, i si aix0 no fos possible s'apuntalaran adequadament els forjats carregats.
Estara prohibit I's de cordes de banderola de senyalitzaci6 com a proteccid, encara que es
puguin utilitzar per a delimitar zones de treball.

No es treballara quan existeixi pluja, neu o vent superior a 50 km/h. ni a la mateixa vertical que
altres operaris sense proteccio.

Les baranes, del tipus indicat en els planols, s'aniran desmuntant i apilant en lloc sec i protegit.
El personal no estara sota carregues suspeses de la grua.

S’establiran cables de seguretat amarrats a elements solids en els quals es pugui enganxar el
mosqueto del cinturd de seguretat durant les operacions de replanteig i instal*lacié de mires.

Es prohibeix balancejar les carregues suspeses per a la seva instal‘lacid en les plantes, en
prevencio de risc de caiguda al buit.

Es prohibeix la utilitzacié de cavallets en vores de forjat, sense les proteccions adequades.

La sortida o entrada de camions o maquines de |'obra sera avisada als usuaris de la via publica
per una persona diferent del conductor.

Perfecta delimitacié de la zona de treball de la maquinaria.

Organitzacid del transit intern de I'obra.

L'empresa constructora acreditara davant la Direccidé Facultativa, mitjancant certificat medic,
que els operaris son aptes per al treball a desenvolupar.

Deteccid precog per reconeixement medic de casos de vertigen.

La permanéncia de persones junt a les maquines en moviment estara especialment prohibida.
Vigilancia de que es manté en posicio el protector de la serra de disc, de que no s'anul‘len les
proteccions eléctriques, de |'estat de les manegues d’alimentacid eléctrica.

A mesura que vagi ascendint I'obra se substituiran les xarxes per baranes.

Les xarxes de malla rombica seran del tipus perxa i forca superior, penjades, cobrint dos plantes
al llarg del perimetre de faganes, netejant-se periddicament les fustes o altres materials que
hagin pogut caure en les mateixes. Es curara que hi hagi espais sense cobrir, unint una xarxa
amb una altra mitjangant cordes. Per a major facilitat del muntatge de les xarxes, es preveuran
a 10 cm. de la vora del forjat uns enganxes d’acer, col'locats a 1 m. entre si, per lligar les
xarxes per la seva vora inferior i uns forats de 10 x 10 cm., separats com a maxim 5 m. per a
passar per ells els pals de bandera.

Prohibit caminar sobre les platabandes.

En proximitat de linies electriques d’AT en carrega i per evitar el contacte amb eines, maquines,
equips, etc., s'adoptaran les mesures adequades per a mantenir una distancia de seguretat en
funcid del voltatge entre les linies eléctriques i qualsevol element material o persones que
poguessin aproximar-se en el transcurs del muntatge.

Utilitzacié de guindoles de soldador i escales de ma.

Es revisara el bon estat dels forats en el forjat, reinstal'lant les tapes que falten i clavant les
soltes, diariament.

Es revisara el bon estat de les viseres de proteccid contra caiguda d’objectes, solucionant-se els
deterioraments diariament.

Es disposaran accessos protegits, facils i segurs per arribar als llocs de treball, en particular, la
sortida del recinte d’obra fins a la zona d'instal‘lacions sanitaries i comuns, que estara protegida
amb una visera de fusta.

Les eines de ma es portaran enganxades amb mosqueto o s'utilitzaran bosses portaeines.
S’instal‘laran les senyals de:

Us obligatori del casc
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Us obligatori de botes de seguretat
Us obligatori de guants

Us obligatori del cintur6 de seguretat
Perill, contacte amb el corrent eléctric
Perill de caiguda d’objectes

Perill de caiguda al buit

Mitjans de proteccio col'lectiva:

La sortida del recinte d'obra, cap a la zona de vestuaris, menjador, etc., estara protegida amb
una visera de fusta, capac de suportar una carrega d'almenys 600 kg/m?.

Tots els forats, tant horitzontals, com verticals, estaran protegits amb baranes de 0,90 m.
d’algada, taula intermédia i una tercera de 0,20m. formant socol.

Ancoratges en els estreps, per a cinturons de seguretat i cordes de seguretat.

Utilitzacié de cordes de guia segura de carregues.

Plataformes volades i entaulat continu de seguretat.

Protector del disc de la serra.

Xarxes sobre forca o sobre safata ambdues amb baranes.

Oclusié de forats amb tapes de fusta al retirar I'entaulat inferior.

Patents a les rampes d’encofrar.

Equips de proteccié personal:

En cas de treball junt a linies electriques, tots aillants de I'electricitat.
Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

Vestits impermeables.

Mascares antipols.

Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Manyoples de goma i cuir.

Ulleres de proteccio.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Guants de goma fina, cuir o cautx( natural.

Davantals impermeables.

Botes de goma amb plantilla antipunxonament.

Botes de lona reforgada amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
Botes de seguretat impermeables de mitja canya.

Cinturd de seguretat i dispositiu anticaigudes.

Els utilitzats per soldadors.

Classificacié segons material

Formigé

A

Riscos generals més freqiients:

Dermatitis per contacte amb el formigo.
Particules en els ulls, en particular projeccié de formigo.

Normes basiques generals de seguretat i salut:
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- Es mantindra una curada neteja durant aquesta fase, eliminant abans de l'abocament de
formigo els claus, restes de fusta, filferros, etc.

- Abans de l'inici del formigonat, es revisara la correcta disposicié i estat de les xarxes de
proteccid dels treballs d’estructura.

- Abans de l'inici de I'abocament del formigd, el capatas o encarregat revisara el bon estat de
seguretat dels encofrats en prevencid de rebentades i vessaments.

- Es mantindra una curada neteja durant aquesta fase. S'eliminaran, abans de I'abocament del
formigo, puntes restes de fusta, rodons i filferros.

Treballs en urbanitzacions

Voreres, calcades i carreteres.

A Riscos generals més freqiients:

- Cremades per asfalts.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Utilitzacié de senyalistes de maniobres.

- Utilitzacié d’estenedores amb passarel*les amb baranes de proteccio.

- Comprovacié de I'estat de manteniment de les estenedores dels formigons.
C Mitjans de proteccio col'lectiva:

- Baranes tipus “"Ajuntament”.

D Equips de proteccio individual:

- Casc amb orelleres contra el soroll.
- Armilla reflectora.

Treballs auxiliars

Elaboracié i muntatge de ferralla

A Riscos generals:

- Talls i ferides a les mans i peus per maneig de rodons d'acer.

- Aixafament durant les operacions de carrega i descarrega de paquets de ferralla.

- Ensopegades i torgades al caminar sobre les armadures.

- Caigudes per o sobre les armadures amb erosions fortes (caminar introduint el peu entre les
armadures).

- Aixafament durant les operacions de muntatge d’armadures.

- Els derivats de les eventuals trencades de rodons d’acer durant I'estirat o doblegat.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:
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- S’habilitara en obra un espai dedicat a I'apilament classificat dels rodons de ferralla, proxim al
lloc de muntatge de les armadures, tal com es descriu en els planols.

- Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posicid horitzontal sobre dorments de fusta capa a
capa, evitant-se les alcades de les piles de més d'1,50 m.

- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col*locacid, eliminant-se d’aquesta
forma l'accés del personal al fons de les rases.

- El transport aeri de paquets d’armadures mitjangant grua s’executara suspenent la carrega de
dos punts separats mitjangant eslingues.

- La ferralla muntada s'emmagatzemara en els llocs designats a I'efecte.

- S’efectuara una neteja diaria al voltant del banc de treball, dipositant els residus en lloc designat
a l'efecte.

- La ferralla muntada es transportara al punt d‘ubicacié suspesa del ganxo de la grua mitjancant
eslingues que la subjectaran de dos punts diferents per a evitar deformacions i desplacaments
no desitjats.

- Les maniobres d’ubicacid “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjancant un equip de tres
homes; dos guiaran mitjancant sogues en dos direccions la peca a situar, seguint les
instruccions del tercer que procedira manualment a efectuar les correccions d’aplomat.

- Utilitzacié de forquilles de suspensid segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada.

- Es manté I'especificat respecte a bastides.

- Es prohibeix el muntatge de cércols perimetrals sense abans estar correctament instal-lades les
mides de proteccid.

- S’evitara en la mesura del possible caminar pels fons dels encofrats en bigues.

- S'instal*laran camins de tres taulons com a minim (60 cm. d’amplada) que permetin la circulacio
sobre els forjats en la fase de col*locaci6 de “negatius” o estesa de malla electrosoldada.

- Queda prohibit el transport aeri d’armadures de pilars en posicié vertical. Es transportaran
suspesos de dos punts mitjancant eslingues fins arribar proxims al lloc d’ubicacio, dipositant-se
al terra. Només es permetra el transport vertical per a la ubicacié exacta “in situ”.

- La ferralla muntada s'emmagatzemara en els llocs designats amb aquest efecte, separat del lloc
del muntatge, assenyalats en els planols.

- Els residus o retalls de ferro, es recolliran apilant-se al lloc determinat en els planols per a la
seva posterior carrega i transport a I'abocador.

- S'efectuara una escombrada diaria de puntes filferros i retalls de ferralla en torn al banc de
treball.

C Mitjans de proteccio col'lectiva:

- Plataformes volades de seguretat (o0 xarxes de forca o de safata).
- Entaulat contra les relliscades en I'entorn de la doblegadora.

Encofrats i desencofrats

A Riscos generals més freqiients:

- Bolcades dels paquets de fusta (taulons, taulells, puntals, corretges, suports, etc.).

- Despreniments per acoblament defectuds de la fusta o dels puntals.

- Caiguda de les primeres crugies de puntals i sotaponts (per manca d'Us de tripodes
d’estabilitzacio).

- Cops a les mans durant el clavament.

- Despreniment, atrapament, caiguda des d‘alcada o cops per components de l'encofrat, per
execucio deficient dels ancoratges (mal engrapat, passador perillds, abséncia de passadors,
accionar clavegueres, trapes, canviar escales de posicid).
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- Caiguda d’encofradors al buit, des del medi auxiliar a utilitzar per al muntatge (normalment, un
cavallet de bastida metal*lic modular).

- Caiguda de sotaponts, puntals i taulells sobre les persones (desencofrat), per impericia o
abséncia d'elements de retencid.

- Caiguda de persones al caminar sobre els fons de les bigues.

- Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables (abséncia de patents, preséncia
de desencofrants) o per caminar o romandre sobre la coronacié de l'encofrat sense utilitzar
passarel-les.

- Talls a I'utilitzar les serres de ma o les planejadores.

- Talls a l'utilitzar les taules de serra circular (anul*lar o treure la proteccid).

- Atrapament per maneig de puntals (telescopatge).

- Trencament o rebentada d’encofrats (manca d’estampidors o de passadors d'immobilitzacid).

- Caiguda des d'alcada dels paquets de fusta o dels components de l'encofrat, durant les
maniobres d’hissat a ganxo de grua (taulons, taulells, puntals, corretges, sotaponts, eslingat o
batees perilloses).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuara a través d'escales de ma
reglamentaries.

- Es compliran fidelment totes les hormes de desencofrat i falcament de puntals.

- Un cop desencofrada la planta, els materials s'apilaran correctament i en ordre.

- Els claus o puntes existents a la fusta usada es reblaran o extrauran, els claus solts o arrencats
s'eliminaran mitjangant un escombrat i apilat en lloc conegut per a la seva posterior retirada; si
no poguessin ser eliminades les puntes, la fusta s'apilara en zones que no siguin de pas del
personal.

- Es realitzara un correcte falcament dels puntals.

- El desencofrat es realitzara sempre amb ajut d'ungles metal*liques, realitzant-se sempre des del
costat del que no es pot desprendre la fusta.

- Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats.

- El personal encofrador, acreditara a la seva contractacio ser “fuster encofrat”.

- Abans de I'abocament del formigd, I'encarregat de prevencid, comprovara acompanyat de la
Direccié Facultativa, la bona estabilitat del conjunt.

- Vigilancia permanent, de I'apilament segur de la fusta i corbades, de I'estat dels puntals.

- Estabilitzacié de puntals mitjancant tripodes comercialitzats.

Formigonat

A Riscos generals més freqiients:

- Vibracions per maneig d’agulles vibrants.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Es prohibeix la permanéncia d‘operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés.

- La maniobra d'abocament sera dirigida per un capatas que impedira que es realitzin maniobres
insegures.

- Es prohibeix terminantment, trepar pels encofrats dels prefabricats o romandre en equilibri
sobre els mateixos.

- Es vigilara el bon comportament dels encofrats durant 'abocament del formigo, paralitzant-los
en el moment que es detectin fallides. No es reprendra I'abocament fins restablir I'estabilitat
minvada.
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El formigonat i vibrat del formigd de pilars i de qualsevol element vertical, es realitzara des de
cavallets de formigonat.

El formigonat de forjats es realitzara des de taulons, organitzant plataformes de treball, sense
trepitjar les corbades.

El formigonat i vibrat del formigd de jasseres o bigues, es realitzara des de bastides metal-liques
modulars o bastides sobre cavallets reglamentaris, construits a I'efecte.

La cadena de tancament de l'accés de la torreta o cavallet de formigonat romandra amarrada,
tancant el conjunt sempre que sobre la plataforma existeixi algun operari.

Les torretes que s'utilitzen per al formigonat de pilars seran de base quadrada o rectangular,
disposaran de baranes i socol, i entre ambdds un llisté o barra.

Els vibradors eléctrics aniran amb disjuntor diferencial i presa de terra a través del quadre
general.

En qualsevol cas, I'abocament i el vibrat de formigd es realitzaran des de bastides construides
amb aquest efecte, o des del propi element en construccid, sobre passos disposats
convenientment per a facilitar I'accés.

En cas de portar rodes, aniran dotades de sistemes de frenat i per al seu accés portaran una
escala solidament fixada.

S'utilitzaran plataformes de transit sobre forjats acabats de formigonar.

Mitjans de proteccio col'lectiva:

Torreta de formigonat amb barana, estabilitat i resisténcia suficients.
Plataformes de transit.

6.6.3.3.1. Abocament directe de formigons mitjancant canaleta.

A

Riscos generals més freqiients:

Caiguda a diferent nivell (superficie de transit perillosa, empenta de la canaleta per moviments
fora de control del camié formigonera en moviment).
Atrapament de membres (muntatge i desmuntatge de la canaleta)

Normes basiques generals de seguretat i salut:

S’instal*laran forts topalls al final del recorregut dels camions formigonera per a evitar possibles
bolcades.

Es prohibeix apropar les rodes dels camions a menys de tres metres (3,00 m.) de la vora de
I'excavacio.

Es prohibeix la permanéncia d’operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés.

La maniobra d'abocament sera dirigida per un capatas que impedira que es realitzin maniobres
insegures.

ENRAJOLATS (i/esglaons, cavallons i escopidors).

A

Riscos generals més freqiients:

Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per rodar pel pendent en esglaonats
d’escales, per trobar-se amb forats horitzontals, etc.

Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres
relliscosos, en particular després de polir, desordre d’obra, etc).

Instal*lacié d’elements de regulacié de pressid per al control de pressions nocturnes

al municipi de La Granada Pagina 41

AVIT23-001




AIGUES DE ~Y Y
“ VILAFRANCA @} @‘E @“g

365 363

- Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forgades.

- Afeccions reumatiques per humitat continuada en els genolls.

- Projeccid violenta de particules.

- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig
d’objectes diversos, incloses eines (material ceramic, punters, per cop de manegues trencades
amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressid).

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepcié de les peces en algada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o diferent
nivell, caigudes des dalcada).

- Dermatitis per contacte amb morter o pastes.

- Cremades.

- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

- Caiguda d’elements verticals per excés d’alcada sense falcar horitzontalment.

- Caiguda de runes capa a l'exterior de I'edifici si no s’han pres les mesures indicades, amb el
conseglent risc per a persones alienes a |'obra.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Utilitzacié de batees amb plints i fleixos.

- No acumular runes, maquinaria, etc.

- Per als treballs de col-locacié de les peces dels esglaons i socol, s'acotara la zona on s’estigui
treballant per anular els efectes de la caiguda de materials.

- Es posara especial atencioé al maneig de les eines tallants.

- Les runes s'apilaran ordenadament per a la seva evacuacié mitjancant baixants d’abocament.

- Es prohibeix llengar les runes directament.

- L'esglaonat d’escales es fara des d’'un punt solid de l'estructura amb cinturé de seguretat si
s’haguessin desmuntat les baranes de seguretat.

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, etc.

- S’hauran dacotar les zones en fase de polit per a evitar les relliscades indesitjables.

C Mitjans de proteccio col'lectiva:

- Xarxes o malla electrosoldada de proteccid de forats verticals.
- Baranes de vora de forjat o escala.

D Equips de proteccio individual:

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

- Guants de goma o cautxu.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccio.

- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxd natural.

- Davantals de cuir.
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Maneguets i polaines de cuir.

Genolleres impermeables coixinets.

Polaines de cuir.

Cinturo de seguretat classes A, B i C.

Botes de lona reforcada i sola contra relliscades de goma o PVC.
Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforgada).

Treballs en vies publiques

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Atropellament de treballadors pel transit rodat, (muntatge i retirada de baranes tipus
“Ajuntament”).

C Equips de proteccio individual:

- Armilla reflectora.

FUSTERIES

A Riscos generals més freqiients:

Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals,
muntatge de fusteria, muntatge de biondes, baranes, etc.)

Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres
relliscosos, desordre d'obra, etc).

Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

Distensions musculars per postures forgades.

Vibracions continuades de I'esquelet i orgues interns (martells pneumatics).

Projeccio violenta de particules.

Caiguda d'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, erosions i talls per maneig
d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de manegues trencades amb violéncia, és a
dir, rebentades, desenroscats sota pressio).

Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepci6 de les peces en algada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d'algada).

Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

Cremades.

Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

Enfonsament d’elements verticals per excés d'alcada sense falcar horitzontalment.

Fusteria de PVC i poliureta.

Normes basiques generals de seguretat i salut:
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Utilitzacié de batees amb plints i fleixos.

No acumular runes, maquinaria, etc. entre vans, si no junt als pilars.

Si s’hagués de retirar alguna proteccio al col*locar els cércols de portes o finestres, es tornara a
col*locar quan s’acabi, si el forat no queda suficientment protegit.

Els precércols, aixi com cércols, portes de pas, tapajuntes, socols, etc., es descarregaran en
blocs perfectament flexats o lligats, pendents mitjancant eslingues del ganxo del camié grua, i
en el seu cas, fins i tot una plataforma de treball o muntacarregues. Un cop a la planta
d’ubicacid es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a ma.

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d‘intercomunicacid interior i exterior
de l'obra.

Els precercols, cércols, etc., es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicacio
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant-se que el seu apuntalament, falcament, etc.,
sigui segur.

Els retalls i serradures produits durant els ajustos es triaran i s'eliminaran mitjancant les
baixants d’abocament.

S’escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans, per a evitar els accidents per
trepitjades sobre runa o claus.

El rebut de cercols i penjades de fulles de portes, es realitzara per almenys una colla d‘operaris,
de forma que puguin ser evitats els possibles equilibris i bolcades que puguin ocasionar cops i
caigudes.

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d‘alimentacié sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

Les fusteries asseguraran convenientment en els llocs on hagin d'anar, fins a la seva fixacié
definitiva.

Els apilaments de fusteria s’ubicaran en els llocs indicats en els planols, per a evitar accidents
per interferéncies.

Mitjans de proteccio col'lectiva:

Xarxes o malles electrosoldades de proteccid de forats verticals.
Baranes de vora de forjat o escala.
Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat als ampits.

Equips de proteccio individual:

Didals reforgats amb cota de malla per treballs amb eines manuals que s'utilitzen copejant sobre
I'element a demolir.

Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.
Mascareta antipols.

Ulleres de proteccio.

Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

Guants de goma fina, cuir o cautxd natural.

Davantals de cuir.

Maneguets i polaines de cuir.

Cintur6 de seguretat classes A, B i C.

Bota de lona reforgada i sola contra relliscades de goma o PVC.
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Fusteria de fusta.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Utilitzacié de batees amb plints i fleixos.

No acumular runes, maquinaria, etc. entre vans, si no junt als pilars.

Si s’hagués de retirar alguna proteccié al col*locar els cércols de portes o finestres, es tornara a
col*locar quan s’acabi, si el forat no queda suficientment protegit.

Quan les fustes no s’hagin d’utilitzar al moment, es netejaran de puntes i S‘'emmagatzemaran.
Els precércols, aixi com cércols, portes de pas, tapajuntes, socols, etc., es descarregaran en
blocs perfectament flexats o lligats, pendents mitjancant eslingues del ganxo del camié grua, i
en el seu cas, fins a una plataforma de treball o muntacarregues. Un cop a la planta d’ubicacio
es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a ma.

Els apilaments de fusteria s’ubicaran en els llocs indicats als planols, per a evitar accidents per
interferencies.

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicacié interior i exterior
de l'obra.

Els precércols, cércols, etc., es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicacid
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcament, etc., sigui
segur.

S’escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans, per a evitar els accidents per
trepitjades sobre runa o claus.

Els retalls i serradures produits durant els ajustos es recolliran i s’eliminaran mitjancant les
baixants d’abocament.

Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels cércols, Unicament el tram
necessari. Un cop passats els cércols, es reposara immediatament la proteccid.

Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s'instal*laran a una algada al voltant dels
60 cm. S'executaran en fusta blanca preferentment, per fer-los més visibles i evitar els
accidents per ensopegades.

Els llistons inferiors antideformacions es desmuntaran immediatament després d’haver conclos
el procés d'enduriment de la part de rebut del precércol, per que desaparegui el risc
d’ensopegades i caigudes.

El rebut de cércols i penjades de fulles de portes i finestres es realitzara per almenys una colla
d'operaris, de forma que puguin ser evitats els possibles equilibris i bolcades que puguin
ocasionar cops i caigudes.

Els paquets de lames de fusta es transportaran a les espatlles per un minim de dos operaris,
per a evitar accidents e interferencies per desequilibri.

Si per alguna rad justificada els transportés un sol operari aniran inclinats cap a darrera,
procurant que la punta que va per davant estigui a una algada superior a la d’'una persona, per
a evitar els accidents per cops a altres operaris.

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

Es disposaran ancoratges de seguretat en els muntants de les finestres per amarrar a ells els
fiadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d'instal*lacié de fulles de finestra o de
lames de persiana.

Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d’alimentacid sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

Els cércols de finestra sobre precércol, seran perfectament apuntalats per a evitar bolcades tant
interiors com cap a l'exterior.

Les operacions de passar paper de vidre mitjancant polidora eléctrica manual, s'executara
sempre sota ventilacié per “corrent d'aire”, per a evitar els accidents per treballar en l'interior
d’'atmosferes nocives.
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Les fusteries s'asseguraran convenientment en els llocs on hagin d‘anar, fins a la seva fixacid
definitiva.

Mitjans de proteccio col'lectiva:

Xarxes o malles electrosoldades de proteccid de forats verticals.
Baranes de vora de forjat o escala.
Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits.

Equips de proteccio individual:

Davantals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalons de material plastic sintétic.
Mascareta antipols.

Ulleres de proteccio.

Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Guants de goma fina, cuir o cautx( natural.

Davantals de cuir.

Maneguets i polaines de cuir.

Cinturo de seguretat classes A, B i C.

Botes de lona reforgada i sola contra relliscades de goma o PVC.

Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

PINTURES I BARNISSOS

A

Riscos generals més freqiients:

Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals,
muntatge de fusteria en facanes, portes d'ascensor, muntatge de biondes, baranes, etc.).
Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres
relliscosos, desordre d'obra, etc.).

Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

Distensions musculars per postures forgades.

Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns (martells pneumatics).

Projeccio violenta de particules de pintura a pressio (gotes de pintura, brosses de pigments,
€0ssos estranys en ulls).

Caiguda d'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls de maneig
d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de manegues trencades amb violéncia, és a
dir, rebentades, desenroscats sota pressio).

Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepcié de les peces en algada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d'alcada).

Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

Dermatitis per contacte amb substancies corrosives.
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Cremades.
Normes basiques generals de seguretat i salut:

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicacié interior i exterior
de l'obra.

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d’alimentacid sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

S'utilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides, etc.).

Les escales, plataformes i bastides usats en la seva instal-lacid, estaran en perfectes condicions
tenint baranes resistents i socols.

S’evitara en el possible el contacte directe de tot tipus de pintures amb la pell.

L'abocament de pintures i materies primes solides amb pigments, ciment i altres es portara a
terme des de poca alcada per evitar esquitxades i formacié de navols de pols.

Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents organics o pigments toxics, estara
prohibit fumar, menjar i beure mentre es manipulin. Les activitats que s’han prohibit es
realitzaran en un altre lloc a banda i previ rentat de mans.

Quan s'apliquin pintures amb risc d'inflamacié s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor,
com son treballs de soldadura, oxitall i altres, tenint previst en les proximitats del tall un extintor
adequat de pols quimic sec.

L'emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haura de fer en
recipients tancats, allunyats de fonts de calor i en particular quan s'emmagatzemin recipients
que continguin nitrocel-lulosa s’haura de realitzar un volteig periodic dels mateixos, per a evitar
el risc d'inflamacié. El local estara perfectament ventilat i proveit d’extintors adequats.

El magatzem de pintures, si tinguessin risc de ser inflamables, se senyalitzara mitjancant un
senyal de “"PERILL D'INCENDI!” i un cartell amb llegenda “"PROHIBIT FUMAR".

El magatzem de pintures estara protegit contra incendis mitjancant un extintor polivalent de
pols quimic sec, ubicat junt a la porta d’accés.

Per a la pintura de faganes es tindra en compte el referit en I'apartat corresponent de bastides.
Es procurara una ventilacié adequada en els llocs on es realitzin els treballs.

Els recipients que continguin dissolvents estaran tancats i allunyats de la calor i del foc.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d‘intercomunicaci6 interior i exterior
de l'obra.

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

Mitjans de proteccio col'lectiva:

Xarxes o malles electrosoldades de proteccid de forats verticals.
Baranes de vora de forjat o escala.
Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits .

Equips de proteccio individual:

Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.

Mascareta antipols.
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- Ulleres de proteccio.

- Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir o cautxd natural.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cinturd de seguretat classes A, Bi C.

- Botes de lona reforgada i amb sola contra relliscades de goma o PVC.
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

Exteriors.

A Riscos generals més freqiients:

- Atropellament per vehicle automobil.

- Caiguda de persones a diferent nivell (des de la maquina de pintar, des dels talussos laterals de
la carretera).

- Caiguda de persones des d'alcada (pintura sobre viaductes i ponts).

C Mitjans de proteccio col'lectiva:

- Baranes tipus “Ajuntament”.

D Equips de proteccio individual:

- Armilla reflectora.
INSTAL'LACIO DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS

A Riscos generals més freqiients:

- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres
relliscosos, desordre d'obra, etc.).

- Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forcades.

- Vibracions continuades de I'esquelet i orgues interns.

- Projeccio violenta de particules.

- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig
d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de manegues trencades amb violéncia, es a
dir, rebentades, desenroscats sota pressio).

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepcié de les peces en algada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d'alcada).
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- Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

- Cremades.

- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

- Enfonsament d’elements verticals per excés d'alcada sense falcar horitzontalment.
- Tots aquells ocasionats com a conseqiiéncia de la utilitzacié de soldadures.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Utilitzacié de batees amb plints i fleixos.

- No acumular runa, maquinaria, etc. entre vans, si no junt als pilars.

- Es netejaran les runes conforme s’avanci, apilant la runa per al seu abocament per les trompes,
per a evitar el risc de trepitjades sobre objectes.

- Si s’hagués de retirar alguna proteccio, es tornara a col*locar quan s'acabi, si el forat no queda
suficientment protegit.

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d‘intercomunicacié interior i exterior
de l'obra.

- Es disposaran ancoratges de seguretat en els muntants de les finestres per lligar a ells els
fixadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d'instal*laci6 de fulles de finestra o de
lames de persiana.

- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta
limitadora d'obertura.

- Es tindran en compte les normes a aplicar pel terra de soldadures.

- El transport de tubs a les espatlles no es fara mantenint-se horitzontals si no lleugerament
aixecats per davant.

- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formacié d'estelles en ells.

- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de carrega.

- Els llocs on se sol treballar amb plom estaran ben ventilats.

- Els locals on s'emmagatzemi gasolina, oxigen o gasos estaran aillats, dotats d’extintor d’incendis
i ben ventilats. No s’encendran lampades de soldar a prop de material inflamable.

C Mitjans de proteccio col'lectiva:

- Baranes de vora de forjat o escala.
- Extraccio forcada en el banc de soldadura.

D Equips de proteccio individual:

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzen copejant
sobre I'element a demolir.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.

- Casc homologat.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccio.

- Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.

- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.

- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir o cautxt natural i de soldador.

- Davantal i manyoples de soldador.

- Davantals de cuir.
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Maneguets i polaines de cuir.

Cinturd de seguretat classes A, B i C.

Botes de lona reforgada i sola contra relliscades de goma o PVC.
Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

Calgat aillant.

Aparells sanitaris.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

El transport de material sanitari a ma es fara amb les degudes condicions de seguretat; si
alguna peca es trenqués, es manipulara amb gran compte, no deixant-la abandonada; es
retiraran enderrocs en cas de trencaments.

El transport de material sanitari sera directament des del lloc d'apilament fins al seu lloc
d’emplacament procedint al seu muntatge immediat.

La ubicacié “in situ” d‘aparells sanitaris sera efectuada per un minim de tres operaris; dos
controlen la pega mentre el tercer rep, per evitar els accidents per caigudes i enfonsaments dels
aparells.

INSTAL'LACIO ELECTRICA

Riscos generals més freqiients:

Caigudes del personal a diferent nivell.

Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres
relliscosos, desordre d'obra, etc.).

Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

Distensions musculars per postures forgades.

Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns.

Projeccio violenta de particules.

Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig
d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de manegues trencades amb violéncia, és a
dir, rebentades, desenroscats sota pressio).

Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepcid de les peces en algada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o diferent
nivell, caigudes des d'algada).

Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

Cremades i abrasions.

Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

Enfonsament d’elements verticals per excés d'alcada sense travar horitzontalment.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d‘intercomunicacio interior i exterior
de l'obra.

Instal*lacié d’elements de regulacié de pressid per al control de pressions nocturnes

al municipi de La Granada Pagina 50

AVIT23-001




AIGUES DE f‘*‘-‘v i_ | f‘i‘v
VILAFRANCA @%ﬁ} @‘}; V)

aGS

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

Es disposaran ancoratges de seguretat per lligar-hi els fiadors dels cinturons de seguretat
durant les operacions d'installacid.

Les zones de treball tindran una il-luminacié minima d’un lux a una algada entorn als 2,00 m.

La il'luminacié mitjancant portatils es fara mitjangant portalampades estancs amb manec aillant
i reixeta de proteccio de la bombeta, alimentats a 24 voltis.

Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d‘alimentacié sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta
limitadora d'obertura.

Les maquines portatils tindran doble aillament.

Mai s'utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions daltres instal-lacions.

El transport de tubs a espatlles no es fara mantenint-se horitzontals si no lleugerament aixecats
per davant.

Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formacié d'estelles en ells.

Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de carrega.

Els llocs de pas de tubs que s’hagin de protegir per aplomar a la vertical les conduccions es
rodejaran de baranes en totes les plantes, que s‘aniran retirant conforme es pugi amb la
canonada.

Es reposaran les proteccions dels forats dels forjats, per a eliminar el risc de caigudes. Els
operaris realitzaran el treball subjectes amb el cinturo.

Les escales estaran proveides de tirants per a delimitar la seva obertura quan siguin d’estisores;
si son de ma, seran de fusta amb elements antilliscants a la seva base.

Abans de fer entrar en servei les cel'les de transformacié es procedira a comprovar |'existéncia
real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols quimic sec i
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les robes de proteccid personal. Una vegada
comprovats aquests punts, es procedira a donar l'ordre d’entrada en servei.

Les instal*lacions les realitzaran personal especialitzat.

Les connexions es realitzaran sempre sense tensio.

No efectuar cap prova de tensié fins haver acabat totalment la instal*lacio.

En proves amb tensid utilitzar guants dielectrics i sempre després d’haver comprovat la
instal*lacio eléctrica.

Les proves que s’hagin d'efectuar amb tensio, es faran sempre després d’haver comprovat la
instal*lacio eléctrica.

Mitjans de proteccio col'lectiva:

Xarxes o malles electrosoldades de proteccié de forats verticals.
Baranes de vora de forjat.

Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits.
Tarimes, estores, perxes aillants.

Equips de proteccio individual:

Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

Vestit impermeable a base de jaqueta curta i pantalons de material plastic sintétic.

Mascareta antipols.

Ulleres de proteccio.

Ulleres de seguretat de proteccid de radiacions de soldadures i oxitall.

Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
Filtre mecanic per mascareta contra la pols.
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- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxd natural i de soldador.

- Davantal i manyoples de soldador.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cinturo de seguretat classes A, B i C.

- Botes de lona reforcada amb sola contra relliscades de goma o PVC.
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

- Polaines.

- Calgat aillant.

INSTAL'LACIONS ESPECIALS

A Riscos generals més freqiients:

- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres
relliscosos, desordre d'obra, etc.).

- Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forgades.

- Vibracions continuades de I'esquelet i 6rgans interns.

- Projeccio violenta de particules.

- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepcid de les peces en alcada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensio, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d'alcada).

- Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

- Cremades.

- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

- Enfonsament d’elements verticals per excés d'alcada sense travar horitzontalment.

- Tots els ocasionats per utilitzacié de soldadura.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- No acumular runa, maquinaria, etc.

- Les zones de treball estaran ordenades i senyalitzades convenientment, nets de runa i retalls els
llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu abocament.

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

- Les zones de treball tindran una il*luminacié minima d’un lux a una algada entorn als 2,00 m.

- La il'luminacié mitjancant portatils es fara mitjangant portalampades estancs amb manec aillant
i reixeta de proteccié de la bombeta, alimentats a 24 voltis.

- Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d'alimentacid sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta
limitadora d'obertura.

- Totes les normes a tenir en compte per treballar amb soldadures:

* No es posaran les ampolles en les proximitats de cap font de calor i es protegiran del sol.
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* Es revisaran les valvules, manegues i bufadors per evitar la fuita de gasos.

* Durant I'execucié de la soldadura es controlara sempre la direccié de la flama.

* Es col*locaran sobre carros a l'efecte les ampolles de gasos per assegurar-les contra caigudes i

XOCS.
- S'evitara el contacte de I'acetilé amb qualsevol element que contingui coure, ja que produira
acetilur de coure, que és un compost explosiu.

* Es tindran presents les mesures de seguretat que s'especifiquen als aparells de soldadura.
Les maquines portatils tindran doble aillament.
Mai s'utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d‘altres instal-lacions.
El transport de tubs a les espatlles no es fara mantenint-se horitzontals si no lleugerament
aixecats per davant.
Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formacié d'estelles en ells.
Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de carrega.
Els locals on s'emmagatzemi gasolina, oxigen o gasos estaran aillats, dotats d’extintor d’incendis
i ben ventilats. No s’encendran lampades de soldar a prop de material inflamable.
Els llocs de pas de tubs que s’hagin de protegir per aplomar a la vertical les conduccions
s'envoltaran de baranes en totes les plantes, que s‘aniran retirant conforme es pugi amb la
canonada.
Es respondran les proteccions dels forats dels forjats un cop realitzat I'aplomat per a la
instal*lacio dels conductes verticals-columnes, per a eliminar el risc de caigudes. Els operaris
realitzaran el treball subjectes amb el cinturo.
L'accés a eixides es tancara un cop utilitzat.
La plataforma de treball que es munti per als treballs sera metal‘lica, quallada convenientment
amb taulons cosits entre si per sota, tenint en el seu perimetre barana metal-lica i socol de 30
m.
La plataforma de treball es mantindra sempre lliure de retalls i de material sobrant que s'anira
apilant junt a l'accés exterior de les plantes, per a que sigui eliminat per la colla de neteja
d’obra.
Els cables d'amarratge del cinturd de seguretat seran independents dels de suspensié de la
bastida i es col-locaran pendents de punts forts de seguretat, distribuits en els tancaments de
les caixes d'ascensors, dels que amarrar un fiador del cintur6 de seguretat durant les operacions
a executar sobre la plataforma mobil d‘instal*lacid.
Per damunt del planol de treball, es col'locara una plataforma de proteccid, visera o dispositiu
equivalent, evitant cops per caiguda d’objectes.

Mitjans de proteccio col'lectiva:

Xarxes o malles electrosoldades de proteccid de forats verticals (si fos necessari).
Baranes de vora de forjat o escala.

Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat.

Extracci6 forcada en el banc de soldadura.

Tarimes, estores, perxes aillants.

Equips de proteccio individual:

Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalons de material plastic sintétic.

Mascareta antipols.

Ulleres de proteccio.

Ulleres de seguretat de proteccid de radiacions de soldadures i oxitall.

Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.
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- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxd natural i de soldador.
- Davantal i manyoples de soldador.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cinturd de seguretat classes A, B i C.

- Botes de lona reforcada i serratge amb sola contra relliscades de goma o PVC.
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforgada).

- Polaines.

- Calgat aillant.

TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS PER A SEGURETAT I SALUT

D Equips de proteccio individual:

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzen copejant
sobre I'element a demolir.

- Granota de treball i guants de goma o cautxd.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalons de material plastic sintétic.

- Casc homologat.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccio.

- Ulleres de seguretat de proteccid de radiacions de soldadures i oxitall.

- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.

- Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxd natural i de soldador.

- Davantal i manyoples de soldador.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir contra les vibracions.

- Cinturo de seguretat classes A, B i C.

- Botes de lona reforcada i sola contra relliscades de goma o PVC.

- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

- Polaines.

- Calgat aillant.

Treballs de muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats.

A Riscos generals més freqiients:

- Tots els derivats de I'elevacio i transport de carregues de forma deficient, no utilitzar de govern,
fallida d'ancoratges de suspensio, eslingat deficient, desequilibri de les grues).

Elements de formigd.

A Riscos generals més freqiients:
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A més dels propis ocasionats per les tasques de formigonat (encofrats i desencofrats, elaboracié i
col*locacié de ferralla, abocament de formigd, etc):

Bolcada dels apilaments de peces pre-muntades sobre les persones (apuntalament deficient o
abséncia del mateix).

Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepcié de peces pre-muntades a
nivell del terra, de les bigues i/o pilars en alcada (no utilitzar caps de govern, fallida dels
ancoratges de suspensio, eslingat deficient, desequilibri de les grues).

Cops, erosions i talls en mans i cames per maneig de materials i components, Us de maquinaria
i/o eina.

Caigudes des d'algada (caminar sense proteccid per les platabandes).

Caigudes des d'algada (per trepar a les bigues i/o caminar sobre elles sense proteccid durant la
construccid dels suports de jasseres; per empenta per pendolament de la biga suspesa a ganxo
de grua o de grues coordinades: per treballar amb forts vents).

Projecci6 violenta de pols de formigd i/o particules als ulls (polit de talls, picat de cordons de
soldadura, esmolat amb radial).

Sobreesforcos (instal*lacié dels suports de neopré).

Treballs proxims a linies eléctrigues d'alta tensio.

A

Riscos generals més freqiients:
Electrocucio per: penetrar en I'area de seguretat de cada fil, de forma accidental o intencionada.
Cremades per arc electrico-eléctric.
Incendi per interferéncia amb la proteccié aillant.

Equips de proteccio individual:

Tots ells, aillants de I'electricitat.
Armilla reflectora.

Treballs en proximitat a linies eléctriques d’alta tensid soterrades.

C

Mitjans de proteccio col'lectiva:

Tanques encadenades de seguretat tipus “Ajuntament”.
Utilitzacié de detectors de linies eléctriques soterrades.

INSTAL'LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

Riscos generals més freqiients:

Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

Distensions musculars per postures forgades.

Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns.
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- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig
d’objectes diversos, incloses eines (material ceramic, punters, per cop de manegues trencades
amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressio).

- Projeccio violenta de particules.

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

- Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

- Cremades i abrasions.

D Equips de proteccions individuals:

- Casc homologat, dieléctric en el seu cas.

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

- Granota de treball i guants de goma o cautxu.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalons de material plastic sintétic.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccio.

- Ulleres de seguretat de proteccid de radiacions de soldadures i oxitall.

- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxt natural (aillants) i de soldador.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cinturd de seguretat classes A, Bi C.

- Botes de lona reforgada i amb sola contra relliscades de goma o PVC.

- Botes de goma, de seguretat (amb puntera reforcada) i aillants.

- Polaines.

- Calgat aillant.

Escomesa per a serveis provisionals (forca, aigua, clavegueram)

A Riscos generals més freqiients:

- Caiguda a diferent nivell (rasa, fang, irregularitats del terreny, runa).
- Caiguda al mateix nivell (fang, irregularitats del terreny, runa).

- Els propis dels treballs de sanejament i pouateria.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Gunitats d’estabilitzacié temporal de talussos afectats.
- Les propies dels treballs de sanejament i pouateria.

C Mitjans de proteccio col'lectiva:
- Tanques de tancament tipus “Ajuntament”; tanques per clavament al terreny.
D Equips de proteccio individual:

- Armilla reflectora.
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Instal‘lacié provisional eléctrica d’obres.

A

Riscos generals més freqiients:

En aquests treballs, en particular:

- Descarregues electriques d’origen directe (poc freqiients, es presenten en les instal‘lacions
entre la presa de forga i I'entrada al quadre o quadres de distribucié general de I'obra.
Es produeixen entre persones i punts normalment actius dels materials i equips
eléctrics).

- Descarregues eléctriques d'origen indirecte, més imprevisibles i, per tant, més perilloses. Es

produeixen entre persones i masses accidentalment sota tensid per defecte en els equips

electrics.

- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals.

* Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres

relliscosos, desordre d'obra, etc).

- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepcié de les peces en alcada
(no utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient,
desequilibri de les grues).

* Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o

diferent nivell, caigudes des d'algada).

* Els derivats de caigudes de tensio a la instal*lacid per sobrecarrega.

* Els derivats del mal funcionament dels mecanismes i sistemes de proteccio.

* Els derivats del mal funcionament de les preses de terra.

- Incendi (utilitzacié de bufadors).

* Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

- Enfonsament d’elements verticals per excés d'alcada sense travar horitzontalment.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Les installacions eléctriques provisionals d’obra seran realitzades per una empresa installadora,
amb el corresponent visat del Col*legi Professional competent i el Dictamen de la delegacio
d'Inddstria.

Es dissenyaran en planols els esquemes que reflectiran la distribucid de linies des del punt
d’escomesa al quadre general d’'obra i quadres de distribucid, amb especificacid, en esquema,
de les proteccions de circuits adoptats.

Prévia peticid de subministrament a I'empresa, procedirem al muntatge de la instal'lacio de
I'obra.

L'escomesa, realitzada per I'empresa subministradora, sera subterrania, disposant d'un armari
de proteccié i mida directa, realitzat en material aillant, amb proteccié d'intempérie i entrada i
sortida de cables per la part inferior; la porta disposara de pany de “relliscada” amb clau de
triangle amb possibilitat de posar un cadenat; la profunditat minima de I'armari sera de 25 cm.
A continuacid se situara el quadre general de comandament i proteccié dotat de seccionador
general de tallament automatic, interruptor omnipolar i proteccid contra faltes a terra i
sobrecarregues i curtcircuits mitjancant interruptors magnetotérmics i diferencial de 300 mA. El
quadre estara construit de forma que impedeixi el contacte amb els elements de baixa tensio.
D’aquest quadre sortiran circuits secundaris d’alimentacié als quadres secundaris per a
alimentar la formigonera, gruetes, vibrador, etc. dotats d'interruptor omnipolar, interruptor
general magnetotermic, estant les sortides protegides amb interruptor magnetotérmic i
diferencial de 30 mA.

Per ultim, del quadre general sortira un circuit d'alimentacid per als quadres secundaris on es
connectaran les eines portatils en els diferents talls. Aquests quadres seran d'instal‘lacions
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d’intempérie, estant col'locats estratégicament, amb la finalitat de disminuir en el possible el
nombre de linies i la seva longitud.

L'armari de proteccié i mesura se situara en el limit del solar, amb la conformitat de I'empresa
subministradora.

Tots els conductors utilitzats a la instal*lacio seran aillats per una tensié de 1.000 V.

Es col*locaran armaris de zones a cada centre d'utilitzacié d’energia de I'obra, seran de xapa
metal-lica, estancs a la penetracio d‘aigua o pols i tancats mitjancant tanca amb clau. Es poden
mantenir sobre peus metal‘lics o eventualment penjats d'un mur, perd sempre amb suficient
estabilitat.

Els enllacos eléctrics es faran mitjangant conductors que generalment seran de coure o
d‘alumini.

Degut a les condicions meteorologiques desfavorables en una obra i fonamentalment per 'accio
solar, els cables amb aillament de PVC envelleixen aviat, presentant fissures, disminuint la seva
resisténcia als esforcos mecanics, per la qual cosa s'aconsella aillar-los.

Un cable deteriorat no s’ha de folrar amb esparadrap, cinta aillant ni plastica, si no amb
I'autovulcanitzant, el poder d'aillament de les quals és molt superior a les anteriors.

Tots els enllagos es faran mitjancant manega de tres o quatre conductors amb preses de
corrent en els seus extrems amb enclavament del tipus 2P + T o bé 3P + T, restant aixi
assegurades les preses de terra i els enllagos equipotencials al restar totes les masses
connectades a la xarxa, amb la qual cosa un treballador no pot restar en contacte amb una
massa metal-lica qualsevol.

El sistema normalitzat internacionalment de preses de corrent multipolars, és apropiat per a
totes les tensions alternes o continues fins 750 V. i 50 Hz.

Mitjans de proteccio col'lectiva:

Xarxes o malles electrosoldades de proteccid de forats verticals.

Baranes de vora de forjat o escala.

Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits.

Tarimes, estores, perxes aillants.

Mitjans de proteccié contra els contactes amb parts de tensid: caputxons, beines i pantalles
aillants, eines manuals aillants.

Aparells per verificacid d'abséncia de tensid: perxes detectores i indicadores de tensid, espiells
per a enreixats de proteccio.

Dispositius i elements per a la posta a terra i en curtcircuit: peces i equips complets de posta a
terra, punts fixes.

Altres elements: transformador de seguretat, eines isoplastificades (tornavis, clau anglesa, clau
plana, clau de tub en creu, amb bracos, claus contracabades, clau de tall, alicates, clau
multiple), pinces de derivacio.

Elements per a senyalitzacié de risc eléctric i delimitaci6 de zona de treball: banderoles,
penjolls, cintes de delimitacid, barreres extensibles, tanques, etc...

Dispositius que garanteixen I'enclavament o bloqueig dels aparells de tall: cadenats multiples,
etc.

Equips de proteccio individual:

Jaqueta ignifuga en maniobres eléctriques.

Ulleres de seguretat de proteccid de radiacions de soldadures i oxitall.

Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
Davantal i manyoples de soldador.

Davantals de cuir.

Maneguets i polaines de cuir.

Faixa de proteccié contra les vibracions.
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- Cinturd de seguretat classes A, B i C.

- Botes de lona reforgada i amb sola contra relliscades de goma o PVC.
- Botes de goma, de seguretat (amb puntera reforcada) i aillants.

- Polaines.

- Calgat aillant.

Instal‘lacions provisionals pels treballadors (obra de fabrica).

A Riscos generals més freqiients:
- Els propis dels treballs de tancaments, feines de paleta, soldats, pintures, etc.
C Mitjans de proteccio col'lectiva:

- Els propis dels treballs de tancaments, feines de paleta, soldats, pintures, etc.

363
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DESCRIPCIO DE LA MAQUINARIA EN RELACIO AMB LA SEGURETAT I SALUT

MAQUINARIA AUXILIAR

A Riscos generals més freqiients:

- Sobreesforgos (treballar en postures obligades durant llarg temps).
- Soroll.
- Accidents diversos per:
* Per imprudéncia o manca d'instruccio.
* Deficient organitzacié de la seguretat de I'obra.
* Abséncia de coordinacié en els treballs.
- Deficient manteniment, disseny inadequat o defectes en la seva fabricacié o muntatge de la
maquina.

D Equips de proteccio individual:

- En cas de treball junt a linies electriques, tots aillants de I'electricitat.

- Granota de treball cotdé 100 x 100, amb manigues i cames perfectament ajustades; vestits
impermeables.

- En el seu cas armilla reflectora.

- Casc homologat.

- Protectors auditius.

- Ulleres contra les projeccions.

- Manyoples de goma i cuir.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Davantals, maneguets i polaines de cuir.

- Guants de goma fina, cuir ajustats, lona impermeabilitzada o cautxd natural.

- Botes de goma i de seguretat.

- Botes de lona reforcada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC.

- Cinturons de seguretat de les classes A, B i C.

Durant el manteniment:

- Mascares antipols.

- Filtre mecanic per mascares contra la pols.

- Ulleres de proteccio.

Serres per a paviments, lloses de formigo i capes de transit (Espadons)

A Riscos generals més freqiients:

- Atrapaments per corretges de transmissio (anul*lacio de carcasses).

- Produccio de pols durant el tall (tall sense utilitzaci6 de la via humida).

- Projeccio violenta de fragments del disc de tall (disc inadequat o objectes estranys soterrats).
- Col'lapse estructural (errades en el tall).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:
- Utilitzacié de detectors de conduccions soterrades; analisi de les estructures a tallar.

- Vigilancia permanent de la realitzacio del treball segur mitjancant seguiment de la ruta correcta.
- Comprovacié de les armadures de lloses de formigd que es tallen.
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C Mitjans de proteccio col'lectiva:

- Protectors llargs contra la projeccié de fragments.

Maquina de foradar eléctrica portatil.

A Riscos generals més freqiients:

- Erosions en les mans.

- Talls (tocar arestes, neteja de la maquina).

- Cops en el cos i ulls, per fragments de projeccid violenta.

- Els derivats del trencament de la broca (accidents greus per projecci® molt violenta de
fragments).

- Pols.

- Caigudes al mateix nivell (per trepitjades sobre materials, torcades, talls).

- Vibracions.

Esmeriladora.

A Riscos generals més freqiients:

- Queixal esquerdat.

- Muntatge incorrecte del queixal.

- Esforcos anormals i encallament del queixal.

- Velocitat tangencial excessiva.

- Incendi per realitzar el treball a la proximitat de productes inflamables.

- Inhalacié de pols pel desgast del propi queixal o per peces que es mecanitzen.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:
- Comprovar les caracteristiques técniques del queixal.
- L'apilament de queixals es realitzara a calaixos i estants, en atmosferes seques i temperatura

moderada.
- La maquina comptara amb una carcassa protectora que cobreixi la periféria i flancs del queixal.

Soldadura per arc eléctric (soldadura eléctrica).

A Riscos generals més freqiients:

- Caiguda des d'alcada (estructura metal‘lica, treballs a la vora de forjats, balcons, volades,
estructures d’obra civil, Us de guindoles artesanals, caminar sobre perfileria).

- Caigudes al mateix nivell (ensopegar amb objectes o manegues).

- Atrapament entre objectes (peces pesades en fase de soldadura).

- Aixafament de mans per objectes pesats (peces pesades en fase de rebut i soldadura).

- Radiacions per arc voltaic (ceguetat).

- Inhalacié de vapors metal*lics (soldadura en llocs tancats sense extraccio localitzada).

- Cremades (distraccions, impericia, caiguda de gotes incandescents sobre altres treballadors).

- Projeccio violenta de fragments (picar cordons de soldadura, esmolar).

- Ferides als ulls per cossos estranys (picat del cordé de soldadura, esmerilat).

- Trepitjades sobre objectes punxants.
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B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Apilament segur de la perfileria i de I'Us permanent de garres de suspensio de perfils a ganxo.

- Es prohibeix caminar sobre les platabandes sense amarrar el cinturd de seguretat.

- Els equips de soldadura eléctrica, portatils, seran d'Gltima generacio.

- S'utilitzaran carros porta-ampolles.

- Utilitzacié d’escales anellades per ascens i descens de la perfileria en muntatge, rebudes en la
coronacioé dels suports i guindoles de seguretat per a soldador, calculades.

C Mitjans de proteccio col*lectiva:

- Xarxes tendal.

- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat.
- Mantes per a recollida de gotes de soldadura.
D Equips de proteccio individual:

- Casc amb pantalla de soldadura.

- Ulleres de soldadura.

- Filtres de I'arc voltaic i contra els impactes.
- Elm de soldador.

Soldadura oxiacetilénica i oxitall.

A Riscos generals més freqiients:

- Caiguda des d'alcada (estructures metal-liques, treballs a la vora dels forjats, bancons, volades,
estructures d’obra civil).

- Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua.

- Caigudes al mateix nivell (desordre d'obra).

- Atrapament entre objectes pesats, en fase de soldadura o de tall.

- Aixafament de mans, peus per objectes pesats en fase de soldadura o de tall.

- Inhalacié de vapors metal-lics (soldadura o oxitall en llocs tancats sense extraccio localitzada).

- Radiacions lluminoses per metall blanc (ceguetat).

- Cremades (impericia, distraccio, abocament de gotes incandescents).

- Explosié (posar horitzontalment les ampolles de gasos liquats, formacié d‘acetilur de coure,
abocaments d'acetona, utilitzar encenedors per a detectar fuites).

- Projeccio violenta de particules als ulls (esmerilat, picat del cordd de soldadura).

- Trepitjades sobre objectes punxants o materials.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

Prevencions previstes:

- Utilitzacié de carros porta-ampolles amb tancament segur.
- Vigilancia de la bona ventilacié del tall

C Mitjans de proteccio col*lectiva:

- Us de portaencenedors.
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Us de guindoles calculades de soldador.
Equips de proteccio individual:

Casc amb pantalla de soldadura.

Ulleres de soldadura.

Filtres de I'arc voltaic i contra els impactes.
Ulleres contra els impactes.

Taula de serra circular per a fusta.

A

Riscos generals més freqiients:

Erosions, cops, etc., per rebuig de la peca que es treballa com a conseqiiéncia de trobar:

* Resina sobre la fulla que tendeix a aixecar la fusta.

* Col'locar la peca de fusta sobre el dentat superior del disc.

Talls amb el disc (per manca dels empenyadors, manca o anul-lacié de la carcassa protectora i
del ganivet divisor, retirar restes de fusta o serradures, relliscades de les mans cap al disc per
una variacio brusca de I'esforg d’'empenta, relliscada o fals moviment).

Abrasions (pel disc de tall, la fusta a tallar).

Atrapaments (manca de la carcassa de protecci6 de politges).

Projeccio violenta de particules i fragments (estelles, dents de la serra).

Emissid de pols de fusta.

Contacte amb |'energia eléctrica (anul*lacié de les proteccions, connexid directa sense clavilles,
cables lacerats o trencats).

Trencament del disc de tall per rescalfament.

Els derivats del treball a la via publica.

Atrapaments per parts mobils (anul*lacié del cobredisc i del ganivet divisor, anul‘lacié de les
carcasses protectores de les politges de transmissio).

Projeccio violenta de particules (fragments de ceramica o de components del disc).

Emissid de pols ceramic (bruticia d'obra, afeccions respiratories).

Presa del disc per les dues parts de la pecga serrada.

Trencament del disc de tall per rescalfament, eleccid inadequada del mateix, preséncia
d’elements estranys.

Presa del disc per les dues parts de la pecga serrada.

Normes basiques generals de seguretat i salut:
Els treballs es realitzaran sota un enllumenat suficient, sense arribar a enlluernar.
Els mecanismes de posta en marxa i aturada estaran a l'abast de la ma del treballador i
protegits contra la possibilitat d'una posta en marxa accidental.
La maquina comptara amb un interruptor de tall.

Mitjans de proteccio col'lectiva:

Protectors contra projeccions.
Aspirador automatic.

Equips de proteccio individual:

Mascareta antipols.
Filtres.
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- Ulleres de proteccio.

Martell pneumatic, martells trencadors, foradadors per a passadors.

A Riscos generals més freqiients:

- Destacarem principalment, encara que s’hagin considerat en apartats més generals:
- Soroll.
* Afeccions dsteo-articulars.
* Trastorns nerviosos, musculars, pérdua de sensibilitat en dits de la ma.

- Pols ambiental.

- Projeccio violenta d’objectes i particules:
* Projeccio d'objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al lloc.

- Expulsié accidental de I'Util de perforacid o a la projeccid de trossos de material durant la
realitzacié del treball.

- Trencament de la manega de servei (efecte fuet), (per manca de manteniment, abuls
d'utilitzacid, estendre-la per llocs subjectes abrasius o pas de vehicles).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- No s'utilitzara el martell en buit, si no esta muntat I'til de perforacio en l'orifici d’escombrat de
la broca i no esta suportat solidament en un material resistent.
- Si hagués projeccid de fragments de material, sera precis instal*lar pantalles que aillin el lloc de
treball de I'entorn.
- A les atmosferes explosives o inflamables, I'Util de perforacidé és convenient que sigui de coure
amb aliatge de beril*li per a evitar la formacié d’espurnes.
- Un cop finalitzat el treball, el martell es desconnectara de I'energia motriu utilitzada.
- El “grup” subministrador del cabal d’aire:
* Se situara en zones ben ventilades i protegides de la pols, a prop del tall i horitzontalment.
* Comptara amb una valvula de seguretat per a la pressid6 maxima de treball i un dispositiu
d’aturada automatica.
* S'instal*lara un filtre de retencio.
Abans de comengar el treball:
* Es verificaran tots els organs i dispositius de lubricacid dels filtres.
- S'observaran durant el treball:
- els manometres
- les valvules i purgadors de compressio

Maquines eina eléctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i similars.

A Riscos generals més freqiients:

- Talls (pel disc de tall, projeccié d’objectes, voluntarisme, impericia).

- Cremades (pel disc de tall, tocar objectes calents, voluntarisme, impericia).

- Cops (per objectes mobils, projeccié d'objectes).

- Projeccio violenta de fragments (materials o trencaments de peces mobils).

- Caiguda d’objectes a llocs inferiors.

- Contacte amb I'energia eléctrica (anul-lacié de proteccions, connexions directes sense clavilla,
cables lacerats o trencats).
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- Vibracions.
- Pols.

C Mitjans de proteccio col'lectiva:

- Cobrediscs de seguretat.

MAQUINARIA PESADA.
A Riscos generals més freqiients:
- Relliscades.

- Bolcada de la maquinaria, provocant aixafament al maquinista.

- Atrapament de les persones.

- Sobreesforgos.

- Cremades.

- Lesions per vibracions.

- Caiguda de persones a diferent nivell (des de les maquines).

- Estrés per treballar durant llargs periodes de temps.

- Electrocucions.

- Intoxicacions per respirar gasos toxics per escapament del motor.

- En el transport intern d’aquelles maquines que ho requereixin, despreniment i caiguda.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- No es portaran passatgers.

- Els treballs es realitzaran a la velocitat adequada, controlant els moviment de la maquina i amb
visibilitat en la zona de treball.

- Abans de posar en moviment la maquina, el conductor comprovara que no hi ha cap persona
pujada a la maquina o per sota d'ella, igualment en la zona d'accié del vehicle.

- La maquinaria estacionada a prop de les carreteres o pas de vehicles, disposara de la
senyalitzacié adequada.

- Sempre que el conductor abandoni el vehicle, ho immobilitzara amb els dispositius de frenat, i
bloguejara el sistema d’ences, per a que no sigui utilitzat per persones alienes al mateix.

- A I'nora de carregar i descarregar la maquina per a transportar-la a un altre lloc, s'adoptaran les
seglients precaucions:
* La carrega i descarrega es fara en terreny horitzontal.
* Les rampes tindran la suficient alcada i robustesa.

La plataforma del camié amb remolc estara mancada de qualsevol tipus de substancia

relliscant com fang, oli, etc.
* Abans de moure el camié6 amb remolc, es comprovara que la maquina estigui perfectament
subjecta.
* En tot moment es compliran les recomanacions del fabricant per a la carrega i descarrega.

- El maquinista estara informat de les circumstancies del lloc de treball referent al tipus de
material @ moure, existéncia de conduccions subterranies, llocs de perill, etc.

- Si el vehicle va sense carrega, es cedira el pas al vehicle que vagi carregat.

- Els accessos a la cabina, com esglaons, agafadors, etc., estaran nets.

- El motor s’accionara en zones ben ventilades.

- No es fumara a les proximitats de la bateria o quan s‘aprovisioni de combustible a la maquina.

- Si la maquina hagués de realitzar moviment de marxa endarrera sense visibilitat pel conductor,
aquest s'auxiliara d'un altre operari situat fora del vehicle.
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Es prohibeix recolzar-se a 'ombra de les maquines.

Us d'aparells de suspensié calculats per a la carrega a suportar.

Us de senyalista de maniobres.

Preparacio de la zona de capa de transit i estacionament.

En cas d'accedir a tancs, pous de registre o alguna zona elevada, almenys participaran dos
operaris.

Quan s'efectui una reparacié o comprovacio:

* La maquinaria o equip estara desconnectada.

- S'evitara la posta en marxa intempestiva.

* S'efectuara el treball fora del cami de circulacié dels vehicles de I'obra.

* Un cop efectuada I'esmentada reparacio es comprovara que les eines, restes de material, etc.,
han sigut retirats per a que no facin malbé la maquina o I'equip.

* Els recanvis utilitzats, almenys, tindran la mateixa garantia de qualitat que la de l'equip
original.

Es preocupara que el maquinista estigui aillat de factors adversos com son la preséncia de pols,
vibracions, sorolls, climatologia adversa, de forma que no disminueixin el seu grau de
concentracid, resisténcia fisica, capacitat de reaccio, etc., per aixd s'utilitzara la cabina amb
estructura protectora.

Mitjans de proteccio col'lectiva:

Cordes guies segures de carrega.
Topalls per a evitar caigudes sobre rases, pous, etc.
Ancoratges per a cinturons de seguretat.

Equips de proteccio individual:

En cas de treball junt a les linies eléctriques, tots aillants d'electricitat.
“Granota” de treball cotd 100 x 100, amb manigues i cames perfectament ajustades; vestits
impermeables.

En el seu cas, armilla refractant.

Protectors auditius.

Manyoples de goma i cuir.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Davantals, maneguets i polaines de cuir.

Guants de goma fina, cuir ajustats, lona impermeabilitzada o cautxd natural.
Botes de goma i de seguretat.

Botes de lona reforcada i sola contra relliscades de goma o PVC.

Cinturons de seguretat de les classes A, B i C.

Durant el manteniment:

Mascaretes antipols.

Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

Ulleres de proteccio.

“Granota” de treball mancat de butxaques o, en el seu cas, tancades.

Cinturo portaeines col*locat al costat, mai a la banda de darrera.

Cabina amb estructura protectora contra bolcada i caiguda d'objectes; bastidor amb juntes de
cautxtl que redueixen les vibracions sonores; equipament per a tractament de |'aire en cabina,
seient anatomic, etc.

La maquina estara dotada dels segiients elements que augmentaran la proteccié individual:

* Mecanisme de posta en marxa.

- Dispositiu de seguretat de la direccio.
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* Instruments de control i alarmes que detectin qualsevol anomalia en frens, direccid, etc.
* El lloc de comandament:
- Cap palanca obstaculitzara I'entrada o sortida del maquinista.
- El seient ajustable al pes del maquinista mitjancant aire o un altre sistema.
- Els comandaments hauran de reunir la condicié de que estiguin collocats de forma que
el maquinista hi arribi sense dificultat.
* Frens adequats al tipus de maquina, en particular degut a la velocitat que pot arribar a assolir.
* Cabina composta per estructura de proteccié antibolcades.
- Agafadors i escales que no obliguin al conductor a adoptar postures forgades.

Magquinaria per transport.

A Riscos generals més freqiients:

- Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb el terreny, relliscades per tolls o inundacié, manca
d'il"'luminacio).

- Caigudes al pujar o baixar de maquina (no utilitzar els llocs marcats per l'ascens i descens).

- Caiguda des de la maquina en marxa (encimbellar-se sobre topalls, plataformes).

- Projeccio violenta d'objectes (durant la carrega i descarrega de terres, empenta de terra amb
formacid de particules projectades).

- Vibracions transmeses al maquinista (lloc de conduccié no aillat).

- Els derivats de la maquina en marxa fora de control, per abandonament de la cabina de
comandament sense detenir la maquina (atropellaments, cops, catastrofe).

- Els derivats de la impericia (conduccid inexperta o deficient).

- Contacte amb les linies eléctriques aeries o soterrades, (errades de planificacid; errades als
planols; impericia; abus de confianca).

- Incendi (manipulacié de combustibles - fumar -, emmagatzemar combustible sobre la maquina).

- Xoc entre maquines (manca de visibilitat, manca d'il'luminacio, abséncia de senyalitzacid).

- Caigudes a cotes inferiors del terreny (abséncia de abalisament i senyalitzacid, abséncia de
topalls final de recorregut).

- Riscos de circulacié per carreteres (circulacié vial).

- Riscos d'accident per estacionament a les voreres d’emergéncia.

- Risc d'accident per estacionament en vies urbanes.

- Xoc per manca de visibilitat.

- Projeccio violenta de particules.

- Cops.

- Els riscos ocasionats per |'existéncia de pols.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Nomeés les conduiran treballadors amb permis de conduir.

- Utilitzacié d’un senyalista i codi de senyals acuUstiques dels desplacaments de la carregadora.

- Utilitzacié de maquines dotades de cabines reforcades contra els aixafaments, climatitzades,
insonoritzades i amb seients ergonomics.

- S'utilitzaran botzines indicadores de la marxa endarrere, aixi com llums giratories intermitents
d’avancament.

- En cap circumstancia viatjaran les persones a la zona destinada al transport de material o
maquinaria.

- Es tindra cura minuciosa de I'amarrada dels materials i maquinaria a transportar, de tal manera
gue no es puguin caure del mitja de transport.

- Si el cami6 disposa de visera, el conductor romandra a la cabina mentre es procedeix a la
carrega; si no té visera, abandonara la cabina abans que comenci la carrega.
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No s’accionara l'elevador de la caixa del camiod, a la zona d’abocament, fins a la total aturada
d'aquest.

Al procedir a la descarrega de material en una rasa o terraple, s’haura de realitzar un monticle
de seguretat a la vora d'aquests, que servira de topall a les rodes del darrera.

Sempre tindran preferéncia de pas els vehicles carregats.

Estara prohibida la permanéncia de persones a la caixa o tremuja.

La pista de circulacié en obra no és zona d’aparcament, excepte emergencies.

Abans de donar marxa endarrere, es comprovara que la zona esta desembarassada i que els
llums i indicador acustic entren en funcionament.

Transport de la maquinaria:

* Es disposara la zona per a la descarrega, evitant el possible risc datropellament i xoc, aixi com
el destorb del desenvolupament de la resta dels treballadors.

* Les rampes d'accés al fons de les excavacions i de les explanacions seran calgades solides i
aptes per a resistir aquest mitjans de transport.

* L'amplada de les rampes tindran almenys una sobredimensié de 0,80 m. Sobre les zones més
amples i sortints del vehicle, si el recorregut és llarg sobre les rampes o talussos, i estant la
zona lliure limitada a un costat només.

* Es construiran zones per refugiar-se amb intervals no superiors a 20 m.

* Si a litinerari de I'obra s'ha de discorrer a prop de pilars, murs, fosses, terraplens, etc., el
conductor del transport estara suportat i guiat per una altra persona que estigui a terra, que
vegi bé el recorregut i que el conegui adequadament.

* Mai la maquinaria carregada impedira la conduccid i utilitzacié del vehicle.

* Es comprovara la perfecta col*locacio i estat de I'element d’enganxada del vehicle al remolc.

* Durant la carrega, normalment, el conductor haura d’allunyar-se del vehicle i, especialment, si
aquesta s'efectua per mitjans mecanics.

* Abans de posar en marxa el vehicle per a transportar la carrega, s'examinara aquesta per a
cerciorar-se de que esta ben assegurada i repartida, aixi com que la seva amplada, llargada i
pes s'adapten a les normes de seguretat.

* Sempre que la maquina que anem a carregar o descarregar pugui realitzar aquesta operacié
pels seus propis mitjans motrius, s'utilitzaran rampes suportades a la part del darrera del remolc
per a evitar que pugui bolcar.

- Al carregar o descarregar una maquina en un remolc, s’ha d'utilitzar un adaptador i si no es
disposa d'aquest element, es podra utilitzar un empostissat, havent de ser el suficientment solid
i resistent per a suportar el pes de la maquina. Aquesta operacié s'efectuara sempre el més a
ras del vehicle.

* El personal de l'obra no estara mai a les proximitats de la zona on s'estigui carregant o
descarregant la maquina.

* Durant I'emmagatzematge i les operacions de transport, carrega i descarrega, la maquinaria
no se sotmetra a esforcos que puguin posar en perill la seva estabilitat.

* El vehicle estara sempre frenat i immobilitzat i no se sobrecarregara.

* Si s'utilitzen aparells elevadors per a la seva carrega o descarrega, s’hauran de seleccionar
aquests per a que siguin adequats al treball i al pes a suportar, comprovant que l|'aparell
d’elevacié sobrepassa almenys un 20% el pes de la maquina.

S'utilitzaran ganxos de seguretat per a les operacions d'elevacid, portant aquests marcada la
seva carrega maxima admissible.

* El mecanisme d’enganxada, inclosos els passadors, haura de tenir la resisténcia suficient per a
remolcar la carrega més pesada que pugui arrossegar el vehicle. Els passadors seran d’un
model tal que no es puguin sortir accidentalment del seu lloc, enganxant-se sempre seguint les
instruccions del constructor.

* Els remolcs per a evitar la seva bolcada, estaran dotats amb gats o suports analegs que
impedeixin la seva bolcada durant la carrega.

* Per a l'operacié d’enganxada de dos vehicles s’haura de tenir en compte:
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- Si es posa en marxa endarrere el vehicle tractor bloguejara el remolc amb frens o
falques.

- Els vehicles de transport estaran dotats de farmaciola de primers auxilis i d’'un extintor
d’incendis adequat.

Camio grua.
A Riscos generals més freqiients:

- Despreniment de la carrega per eslingat perillds.
- Cops per la carrega a paraments verticals o horitzontals durant les maniobres de servei.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Les cordes per a la carrega a suportar perfectament calculades pel treball que hagin de
realitzar.

Duampers.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Sota cap circumstancia es viatjara encimbellat a I'estructura o interior de la cullera.
- S'utilitzara amb carrega Gtil major a 10.000 kg.

Maguinaria trencadora.

Perforadora pneumatica.

A Riscos generals més freqiients:

- Enfonsaments de pedra en grans dimensions, inclos allau (per: vibracid per soroll, manca
d’entibaci6 o consolidacié de voltes).

- Intoxicacid per respirar en ambients saturats de gasos nocius (el treball es realitza en espais
tancats).

- Riscos ocasionats per la preséncia de pols.

C Mitjans de proteccio col'lectiva:

- Fornicules de resguard al tdnel; encerclat de voltes.

D Equips de proteccio individual:

- Casc de mineria amb proteccié auditiva.
- Equip de mascareta autonoma de rescat.

Maguinaria per al moviment de terra i runa.

A Riscos generals més freqiients:
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Els ocasionats com a conseqiiéncia del manteniment de la maquinaria.

Realitzar un treball inadequat (desconeixement de les condicions de la maquina o el terreny).
Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb el terreny, relliscades per tolls o inundacié, manca
d'il'luminacio).

Caiguda de la maquina a rases (treballs als laterals, trencament del terreny per sobrecarrega).
Caiguda des de la maquina en marxa (encimbellar-se sobre topalls, plataformes).

Torcades de peus per trepitjades sobre runa o roca solta.

Trepitjades en mala posicié (sobre cadenes o rodes).

Els ocasionats per I'existéncia de pols ambiental (equip picador).

Allau de terres (superar I'alcada de tall maxim segons el tipus de terrenys).

Caigudes de roques durant el seu transport, transvasament i abocament.

Projeccié violenta d'objectes (durant la carrega i descarrega de terres, empenta de terra amb
formacio de particules projectades).

Enfonsaments de terrenys a cotes inferiors (talussos inestables).

Relliscada lateral o frontal fora de control de la maquina (terrenys enfangats, impericia).
Vibracions transmeses al maquinista (lloc de conduccié no aillat).

Enfonsaments dels talussos sobre la maquina (angle de tall erroni tall molt elevat).
Enfonsaments dels arbres sobre la maquina (desarrelar).

Els derivats de la maquina en marxa fora de control, per abandonament de la cabina de
comandament sense detenir la maquina (atropellaments, cops, catastrofe).

Els derivat de la impericia (conduccid inexperta o deficient).

Contacte amb les linies eléctriques aeries o soterrades, (errades de planificacié; errades en
planols; impericia; abus de confianca).

Interferéncies amb infraestructures urbanes, clavegueram, xarxa d‘aigiies i linies de conduccié
de gas o eléctriques (per errades de planificacid, errades de calcul, improvisacid, impericia).

Xoc entre maquines (manca de visibilitat, manca d‘il'luminacid, abséncia de senyalitzacio).
Caigudes a cotes inferiors del terreny (abséncia de abalisament i senyalitzacid, abséncia de
topalls final de recorregut).

Riscos generals més freqiients:

Caiguda des d'alcada (estructures metal‘liques, treballs a la vora dels forjats, bancons, volades,
estructures d‘obra civil).
Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

No es permeten acompanyants a la maquina.

Es realitzara una correcta organitzacid i senyalitzacié del transit (Utilitzacié d’un senyalista i codi
de senyals acustiques dels desplagaments de la carregadora), de forma que el maquinista no
dubti en el recorregut que ha de portar:

* La distancia minima aconsellable entre dos maquines en un tall sera de 30 m.

* El personal no s'apropara a una distancia menor de cinc metres del punt més allunyat al que
arriba la maquina.

S'evitara treballar per sota de linies eléctriques aéries; si fos absolutament necessari, es
collocaran xarxes amb la suficient resisténcia per a suportar tots els cables a la vegada. Si el
maquinista entra en contacte amb una linia eléctrica, romandra a la cabina, fins que I'electricitat
sigui tallada o es desfaci el contacte amb ella.

Els senyals utilitzats a I'obra:

* D'interpretacio clara.

* Es conservaran nets.

* Indicaran també els clots no visibles i el tipus de terreny (tou o fangos).

Instal*lacié d’elements de regulacié de pressid per al control de pressions nocturnes

al municipi de La Granada Pagina 70

AVIT23-001




AIGUES DE f‘*‘-‘v i_ | f‘i‘v
VILAFRANCA @%ﬁ} @‘}; V)

aGS

* En cap cas es desplagara la carrega per damunt d’altres treballadors o de les cabines dels
camions.

* Es circulara en linia recta per a pujar o baixar pendents; la marxa al biaix redueix I'estabilitat i
afavoreix la bolcada.

* No es baixara en punt mort un pendent.

Si fos imprescindible excavar per sota de la maquina, s‘entibara la zona de forma convenient,
evitant el seu enfonsament.

Quan es treballi al costat d’un talis, les maquines no s‘aproparan a una distancia de la vora
igual a la profunditat d'aquest, en qualsevol cas, mai menys de 3 m., senyalitzant correctament
aquests limits.

Si per raons de treball, alguna persona s’ha de situar al radi d'accié de la maquina, per a evitar
gue aquests puguin ser agafats per la maquina al comengament del seu desplacament, és precis
que des de la maquina hagi una perfecta visibilitat, donat que és impossible que aix0 es
compleixi en tot moment, es dotara d’una sirena que avisi cada cop que es posi en moviment i
un llum blanc que indiqui l'inici de la marxa endarrere.

En el manteniment la maquinaria estara dotada dels elements segiients:

* Taps de seguretat.

* Superficies antilliscants.

* Barres de seguretat.

Utilitzaci6 de maquines dotades de cabines reforgades contra els aixafaments, climatitzats,
insonoritzats i amb seients ergonomics.

S'utilitzaran botzines indicadores de la marxa endarrere, aixi com llums giratories intermitents
d’avangada.

No copejar la carrega en el camié amb la maquina o la cullera.

Utilitzar la dimensid de cable adequada, per arrossegar o moure una maquina.

No llegir, menjar o beure durant el periode de marxa.

Els comandaments es manejaran només des del lloc de I'operador.

Quan la zona de treball estigui en les proximitats de llocs de pas d’una altra maquina, coincidira
en sentit de la marxa, amb el sentit del moviment d'aquests vehicles.

La velocitat del moviment de la maquina no sera gran, de forma que es pugui controlar en cas
de ser necessari frenar o donar el tomb; tenint cura especial amb els pous de registre, tacs
d’arbres i roques.

Sempre que sigui possible, s'escollira una zona d’aparcament horitzontal, posant el fre
d’estacionament i baixant la fulla fins al terra; mantenint-se una distancia raonable amb els
altres vehicles.

Si és precis traspassar algun obstacle, es fara seguint una trajectoria que formi poc angle amb
I'obstacle, per a evitar balandreig i cops amb el terra.

Es posara la major cura a les vores superiors dels talussos, ja que el pas de la maquina i les
vibracions que transmet al terreny sén causa d'enfonsaments. El perill disminueix aproximant-
se en angle recte a la vora del talds.

Si la maquina comenga a relliscar lateralment, treballant en pendent, es col*locara la maquina
cara al pendent i es baixara la fulla a terra.

La velocitat es reduira, utilitzant la marxa adequada anant costa avall, utilitzant el retardador (si
la maquina en té) o els frens de servei. Es fara la mateixa operaci6 en corbes pronunciades o en
zones de rebliment.

Es mantindra una distancia prudent quan s’aturi darrera d'altres maquines.

Si el terra és roca o pissarra, s'evitara la relliscada dels pneumatics, ja que els talls en
pneumatics és causa de rebentades.

A les portes de rases, existira una sincronitzacié entre aquesta activitat i l'entibacid que
impedeixi I'enfonsament de les terres i el consegiient perill d'atrapament pel personal que
treballi al fons de la rasa.

Si el tren de capa de transit son pneumatics, tots estaran inflats amb la pressié adequada.
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La carrega en camid es realitzara per la part lateral o posterior d’aquest, no deixant caure el
material des d'una alcada excessiva.

Les precaucions s'extremaran en proximitats a canonades subterranies de gas i linies
eléctriques, aixi com en fosses o a prop de terrenys elevats, les parets dels quals estaran
apuntalades, apartant la maquina d’aquests terrenys, un cop finalitzada la jornada.

Durant les maniobres i desplacaments, es comprovara no disminuir les distancies de seguretat
amb relacid a les linies d’energia eléctrica.

Durant els periodes d'aturada, quedara la transmissié en punt mort, el motor aturat i es traura
la clau, el fre d'aparcament posat i la bateria desconnectada.

Al circular per pistes cobertes d‘aigua, s'adoptaran les precaucions necessaries per a no caure
en rases o desnivells ocults sota I'aigua.

A terrenys fangosos o relliscosos, s'utilitzaran cadenes acoblades als pneumatics, evitant les
frenades brusques.

En tot moment es circulara a velocitat moderada, respectant la senyalitzacié existent. Si és
precis realitzar reparacions a la cullera es col-locaran topalls per a suprimir caigudes
imprevistes.

No s'utilitzara la cullera per elevar persones.

Abans d'iniciar la marxa endarrere, es comprovara que no hi hagi ningl, aixi com el
funcionament de l'indicador de marxa endarrere.

Excepte en emergéncies, no s'utilitzara la cullera o un altre accessori per frenar.

El pendent maxim a superar amb el tren de rodatge d’erugues és del 50%, essent del 20% en
terrenys humits i del 30% en terrenys secs amb tren de rodatge de pneumatics.

Als treballs realitzats en llocs tancats i amb poca ventilacid, es col-locaran filtres apropiats a la
sortida dels escapaments del motor per a evitar concentracions perilloses de gasos.

Es reduira el risc de pols, i per tant, la consegiient manca de visibilitat en les diferents zones de
treball mitjangant el reg periodic dels mateixos.

Les parts mobils de la maquina portaran col*locades les carcasses de proteccio.

Retroexcavadora

Normes basiques generals de seguretat i salut:

No s’excavara sota la maquina, excepte si es disposa de I'adequat apuntalament.

Durant la realitzacié de I'excavacio, la maquina estara calcada, mitjangant suports que elevin les
rodes del terra, per a evitar desplagaments i facilitar la immobilitat del conjunt; si la capa de
transit, és sobre erugues, aquestes falgues no son necessaries.

El treball en pendent és particularment perillds, per la qual cosa, si és possible s'anivellara la
zona de treball; el treball es realitzara lentament i per a no reduir I'estabilitat de la maquina,
s'evitara l'oscil'lacié de la cullera en direccié del pendent. El rendiment sera major atacant
I'excavacio per capes successives, col'locant les dents en bona posicid.

Es controlara la separacié de la ploma, al transportar carrega o anar en marxa, ja que les
irregularitats del terreny poden aconseguir que la ploma oscil'li per a que xoqui amb els
obstacles existents. Durant la marxa, la cullera anira avall.

S’evitara pujar o girar l'equip bruscament o frenar de cop, ja que aquestes accions exerciran
una sobrecarrega en els elements de la maquina i, consegiientment, inestabilitzar-la.

Pala carregadora.

Normes basiques generals de seguretat i salut:
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Quan va situada sobre pneumatics, per a evitar que les rodes patinin en terreny tou o humit, es
balastraran els pneumatics amb aigua, a la que s‘afegeix una solucié de clorur de calci durant
I'hivern, per a evitar gelades.

Per a protegir els pneumatics en terrenys rocosos s'acoblen a aquests cadenes protectores
d’acer cromo-manganes, millorant la traccié i adheréncia al terreny, augmentant el rendiment.
No treballara, en cap circumstancia, sota els sortints de I'excavacid, eliminant aquests amb el
brag de la maquina.

El pes de material carregat a la cullera no ha de superar el limit maxim de pes considerat com a
segur per al vehicle.

A la descarrega sobre camid, aquest estara col*locat obliquament a la carregadora, comencant
la carrega per la part davantera.

El desplacament de la carregadora amb la cullera plena a pendents, s'efectuara amb aquesta a
ras del terra.

Durant els periodes d'aturada, la cullera estara suportada al terra.

Picons mecanics per a compactacié de terres (urbanitzacio).

A

Riscos generals més freqiients:
Atrapament pel picd (impericia, distraccid, manca d'un anell perimetral de proteccid).
Cops pel pico (arrossegament per impericia).
Vibracions pel funcionament del picé.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Comprovacié de I'estat de manteniment dels picons.

Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfaltics.

A

Riscos generals més freqiients:

Estrés térmic per excés de calor (paviment calent i alta temperatura per radiacié solar).
Insolacio.

Intoxicacio (respirar vapors asfaltics).

Cremades (contacte amb aglomerats estesos en calent).

Atropellament durant les maniobres d’acoblament dels camions de transport d’aglomerat asfaltic
amb l'estenedora (manca de direccié o planificacio de les maniobres).

Equips de proteccié individual:

Gorra visera.
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DESCRIPCIO DELS MITJANS AUXILIARS EN RELACIO AMB LA SEGURETAT I SALUT

EINES D'OFICI DE PALETA (PALETES, PALETINS, LLANES, PLOMADES)

A Riscos generals més freqiients:

- Caiguda de I'eina sobre treballadors.

- Sobreesforcos pel métode del treball.

- Talls pel maneig de I'eina.

C Equips de proteccio col-lectiva:

- Viseres de proteccio.

D Equips de proteccio individual:

- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental;
- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.
- Roba de treball.

EINES MANUALS, PALES, MARTELLS, MASSOS, TENALLES, UNGLES PALANCA.

A Riscos generals més freqiients:

- Caiguda de I'eina sobre treballadors.

- Sobreesforcos pel métode del treball.

- Talls per maneig de I'eina.

C Equips de proteccio col'lectiva:

- Viseres de proteccio.

D Equips de proteccio individual:

- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental.
- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.
- Roba de treball.

ESCALES DE MA.
A Riscos generals més freqiients:

- Caigudes al mateix nivell (com a conseqliéncia de la ubicacio i métode de suport de I'escala, aixi
com el seu Us o abus).
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- Caigudes a diferent nivell (com a consequiéncia de la ubicacié i métode de suport de l'escala,
aixi com el seu Us o abus).

- Caiguda per trencament dels elements constituents de I'escala (fatiga de material, nusos, cops,
etc.).

- Caiguda per relliscada deguda a suport incorrecte (manca de sabates, etc.).

- Caiguda per bolcada lateral per suport sobre una superficie irregular.

- Caiguda per trencament deguda a defectes ocults.

- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (enllag d'escales, formacié de
plataformes de treball, escales curtes per a l'algada a assolir).

- Sobreesforgos (transportar I'escala, pujar per ella carregat).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant.
- Control medic previ de la visid, epilépsia i el vertigen.
- Utilitzacié exclusiva d’escales metal*liques amb passamans.

D Equips de proteccio individual:

- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental.
- Guants de cuir.

- Faixes i canelleres contra els sobreesforgos.

- Botes de seguretat.

- Roba de treball.

CONTENIDOR DE RUNA

A Riscos generals més freqiients:

- Cops o empresonament durant la utilitzacio.
- Erosions a les mans.

- Sobreesforcos (empényer el contenidor).

- Caiguda d’objectes mal apilats.

- Caiguda de la carrega per excés.

D Equips de proteccio individual:
- Botes de seguretat.

- Roba de treball.

CARRETO O CARRETILLA DE MA (XINES).

A Riscos generals més freqiients:

- Cops o empresonament durant la utilitzacio.

- Erosions a les mans per manca de manteniment.

- Sobreesforgos.

- Caiguda des d'alcada (abocament a la vora sense topall final de recorregut).
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Normes basiques generals de seguretat i salut:

S'utilitzara en:

- Distancies curtes.

* Pendents no superiors al 10%.
* Carregues de fins 70 kg.

Equips de proteccio individual:
Botes de seguretat.

Roba de treball.
Guants de cuir.

CARRO PORTAAMPOLLES DE GASOS LIQUATS

Riscos generals més freqiients:
Cops o empresonament durant la utilitzacio.
Erosions a les mans per manca de manteniment.
Sobreesforgos.

Equips de proteccio individual:

Botes de seguretat.
Roba de treball.

BANC DE TREBALL AMB MORDASSES O ATAPEIMENT

Riscos generals més freqiients:
Cops o empresonament durant les operacions de muntatges.
Erosions a les mans per manca de manteniment.
Sobreesforgos (transport a brag i muntatge de components pesats).

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant.
Muntatge escrupolds de tots els components.

Equips de proteccio individual:

Botes de seguretat.
Roba de treball.

365

68

305
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ESLINGUES D'ACER (BRAGUES)

A Riscos generals més freqiients:

- Caiguda de la carrega, per no utilitzar I'eslinga de la resisténcia apropiada.
- Caiguda de la carrega per eslingat perillds.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Compliment estricte del manual d'utilitzacié del fabricant.
D Equips de proteccio individual:

- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.
- Roba de treball.
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DESCRIPCIO DELS MITJANS DE PROTECCIO COL-LECTIVA EN RELACIO AMB LA
SEGURETAT I SALUT

A Riscos generals més freqiients:

- Sobreesforgos.
- Cops, erosions i talls per maneig dels seus components o de les eines utilitzades per a la seva
instal*lacio.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:
- Organitzacio del transit i senyalitzacio.
D Equips de proteccio individual:

- Guants de cuir.

- Faixa i canelleres contra els sobreesforgos.
- Botes de seguretat.

- Roba de treball.

- Cinturd de seguretat classe A, B, C.

- Ancoratges pels cinturons.

- Armilla reflectora.

POSTA EN OBRA DE LES PROTECCIONS COL-LECTIVES

B Normes basiques generals:
Es realitzara per personal dedicat exclusivament a aquesta activitat i coordinat per I'encarregat de

seguretat i en preséncia del delegat de seguretat. L'equip estara format almenys per un oficial de
primera i un peo.

MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS COL'LECTIVES

B Normes basiques generals:
Per l'encarregat i el delegat de seguretat, s'inspeccionara diariament l'estat de conservacié de les

mesures de seguretat, procedint a ordenar la reparacid o reposicid de tots aquells elements que ho
requereixin.

ALGUNS ELEMENTS DE PROTECCIO COL'LECTIVA

Pas i visera de vianants protegit mitjancant estructura metal:lica de formigd o de fusta i coberta de
xapa o fusta

A Riscos generals més freqiients:
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- Caigudes a diferent nivell durant el muntatges de la coberta, tancament i il*luminacio.

- Caigudes al mateix nivell durant I'excavacié i formigonat de la fonamentacio.

- Vibracions (Us de vibradors).

- Pols ambiental (fonamentaciod).

- Projeccio violenta de particules (fonamentacio6 i formigonat).

- Electrocucio (anul*lacié de les proteccions, connexions directes sense clavilla, cables lancinants
o trencats).

- En el cas de treballar amb elements metal‘lics; riscos propis del treball amb soldadura.

D Equips de proteccio individual:
- Mascareta filtrant contra gasos de soldadura.

- Mascareta amb filtre contra les radiacions d‘arc voltaic.
- Roba pels treballs de soldadura.

Oclusio de forat horitzontal per mitja d’'una tapa de fusta i/o malla electrosoldada.

A Riscos generals més freqiients:
- Caigudes des d‘alcada a través del forat que es pretén cobrir.
D Equips de proteccio individual:

- Guants aillants d’electricitat.

Baranes tubulars o de fusta, sobre peus drets per clavat en terrenys.

A Riscos generals més freqiients:

- Els derivats del terreny i de I'entorn natural en el qual s'actua.

- Caigudes al mateix nivell (per ensopegada, terreny solt o irregular).
- Caigudes per la vora de I'excavacio.

- Atropellament per les maquines pel moviment de terres.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Vigilancia permanent dels moviments de la maquinaria.

Passarel'les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases.

A Riscos generals més freqiients:

- Caigudes a la rasa durant la instal-lacid (per relliscades dels components de la passarel‘la,
sobrecarrega del terreny de coronacié de la rasa).

Interruptor diferencial.

A Riscos generals més freqiients:
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- Electrocucié per maniobres en tensio.
- Sobreesforcos per transport o manipulacié d’objectes pesats.

Presa de terra normalitzada, per obres metal'ligues de maquines fixes

A Riscos generals més freqiients:

- Caigudes al mateix nivell (terrenys enfangats, desordre d'obra).
- Caiguda a diferent nivell.

Teléfon sense fil

A Riscos generals més freqiients:
- Risc d'interrupcid de la comunicacidé per: caducar la targeta; manca d’energia a les bateries;

interferéncies; manca de cobertura; soroll ambiental.
- Confusid en I'enteniment de les ordres o comunicacions.

Portatils de sequretat per a il-luminacid eléctrica

A Riscos generals més freqiients:
- Electrocucid (per utilitzar cables lancinants o trencats, connexions directes sense aillament

segur, connexions directes sense clavilla).
- Projeccio violenta de fragments (trencament de la bombeta per no tenir reixeta antiimpactes).

Detector electronic de xarxes i serveis

A Riscos generals més freqiients:
- Atropellament per automobils o per maquines.

- Els derivats de la interpretacidé erronia dels missatges de I'aparell (confusié a la definicié de
conductes soterrats).

Extintors d’incendis.

A Riscos generals més freqiients:

- Talls i erosions durant el muntatge dels ancoratges de sustentacié a paraments verticals.
- Sobreesforgos pel maneig o transport d’extintors pesats.
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DOCUMENTS "TIPUS” A UTILITZAR EN AQUESTA OBRA PEL CONTROL DE LA SEGURETAT I

SALUT

Conforme a la normativa vigent, (R.D. 1627/1997) “... cada contractista elaborara un pla de seguretat
i salut al treball... en funcio del seu propi sistema d’execucié de l'obra...”, de manera que és en ell on

es concretaran els esmentats documents.

NOMENAMENTS

- Delegat de prevencio.

- Encarregat de seguretat.

- Comité de seguretat.

- Senyalista de maniobres.

- Magquinistes, en particular de grues, i usuaris d’eines varies.

VARIS

- Recepcid dels equips de proteccid individual.

SGS

- Comunicacions de deficiéncies (control de I'estat dels talls referent a seguretat i salut).

- Normes de seguretat propies de les activitats.
- Normes de seguretat propies dels mitjans de proteccid col-lectives.
- Comunicacions d'accident.
- Indexs de control:
* D'incidencia.
* De fregliencia.
* De gravetat.
- Durada mitja de la incapacitat.
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FORMACIO ALS TREBALLADORS EN SEGURETAT I SALUT

Compliment amb el RD 1627/19697, totes les persones que intervinguin en el procés constructiu
hauran de ser formades i informades en matéria de seguretat i salut i, en particular en el relacionat
amb les seves propies tasques, per la qual cosa mensualment rebran unes xerrades-col'loqui per

personal especialitzat.

Instal*lacié d’elements de regulacié de pressid per al control de pressions nocturnes
al municipi de La Granada Pagina 82
AVIT23-001




AIGUES DE ~Y Y
“ VILAFRANCA @} @‘E @“g

365 363

DESCRIPCIO DE TREBALLS PREVISIBLES POSTERIORS EN RELACIO AMB LA SEGURETAT I
SALUT

Un cop acabades totes les obres per renovacié de la xarxa d'abastament/sanejament, que ens ocupa,
és responsabilitat de la propietat la conservacid, manteniment, entreteniment i reparacio, treballs que
a la majoria dels casos no estiguin planificats.

No obstant, esta demostrat, que els riscos que apareixen en les esmentades operacions sén molt
similars als del procés constructiu, de manera que per a poder-los incloure en I'Estudi de Seguretat i
Salut ens referirem als ja esmentats en anteriors capitols.

Hem de puntualitzar que, a més dels riscos intrinsecs de cada activitat, apareixen els originats pel fet
de tractar-se d'edificis en Us, és a dir, amb “tercers”, en relaci6 amb el personal encarregat de les
tasques de conservacid, manteniment, etc., per la qual cosa com a norma prioritaria, amb la finalitat
de prevenir possibles danys, se senyalitzaran i acotaran convenientment les zones afectades.

Al projecte base d’aquest document s’han definit els elements necessaris pel correcte manteniment i
reparacio dels elements singulars, la qual cosa evitara accidents.

A continuaci6 s'anomenen diferents actuacions per a portar a terme el tema que ens ocupa:
En qualsevol cas, tots els treballs de conservacid i reparacid s'executaran sobre bastida tubular

protegit amb lloses o malles.

CONDICIONAMENT DEL TERRENY

A més de I'especificat en el capitol corresponent, es tindran les segiients precaucions:
- Evitar erosions al terreny.
- Evitar sobrecarregues no previstes en talussos i murs de contencid.

- No modificar els perfils del terreny ni la vegetacio.
- Evitar fuites de canalitzacions de subministrament o evacuacio d‘aiglies.

FONAMENTS I CONTENCIONS

S'observaran les consideracions ressaltades en I'aparell corresponent i les seglients precaucions:
- No realitzar modificacions d’entorn que varien les condicions del terreny.

- No canviar les caracteristiques formals de la fonamentacio.

- No variar la distribucié de carregues ni les sol*licitacions.

ESTRUCTURES

Es complira I'especificat en els capitols corresponents i les seglients precaucions:

- No variar les seccions dels elements estructurals.
- Evitar les humitats pernicioses permanents o habituals.
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- No variar les hipotesis de carrega.
- No obrir forats en forjats.
- No sobrepassar les sobrecarregues previstes.

ACABATS I INSTAL-LACIONS

S’observaran totes les consideracions que apareixen en els apartats corresponents i, a més, es tindran
en compte:

Fusteries

- No suportar sobre la fusteria elements que puguin danyar-la, com pescants de bastides,
politges, mecanismes o condicionadors d‘aire subjectes a la fusteria sense analisi previ.

- No modificar la forma de la fusteria ni subjectar sobre ella elements estranys a la mateixa.

- No suportar sobre baranes elements per pujar carregues, ni fixar sobre elles elements pesats,
utilitzant-los com a grup de bastides, taulons ni elements destinats a pujada d’aigiies que
puguin afectar la seva estabilitat.

Pintures

- S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals, especialment en revestiments no
impermeables.

- Evitar punxonaments i fregaments en els revestiments; les reparacions es realitzaran amb els
mateixos materials utilitzats originalment.

- No se subjectaran elements pesats ancorats només en el gruix del revestiment.

Instal*lacions

- Qualsevol treball a installacions de calefaccid, aigua calenta sanitaria, electricitat, fontaneria,
ascensors, etc., sera realitzat per empreses amb qualificacié “d’Empresa de Manteniment i
Reparacid”, concedida pel Ministeri d'Industria i Energia.

- No es realitzaran modificacions en les instal-lacions sense els corresponents estudis i projectes.

- Després d'un incendi, es realitzara una revisi6 completa de les instal-lacions i dels seus
elements.

Sanejament, fontaneria, proteccid contra incendis, calefaccio, etc.

- A les instal*lacions de fontaneria es tancaran els sectors afectats abans de manipular la xarxa;
no s'utilitzara la xarxa com a baixant de posta a terra.

- No fer treballar motobombes en buit.

- Tancar el subministrament d’aigua en abséncies prolongades.

- No abocar productes agressius ni biodegradables a la xarxa general de sanejament sense
tractament.

- En instal-lacions d'evacuacié de fums, gasos i de ventilacié no es connectaran noves sortides a
conductes en servei; no es condemnaran ni tancaran les reixetes d’entrada o sortida d‘aire.
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- Quan existeixi un grup de pressié automatic i entri en funcionament sense entrar en servei cap
element, es revisara la instal*lacié per a detectar possibles focs.

Electricitat

- A les instal‘lacions d'electricitat i enllumenat, es desconnectara el subministrament d’electricitat
mitjancant els interruptors automatics de seguretat abans de manipular la xarxa.

- Tots els quadres eléctrics es trobaran perfectament retolats.

- Quan es realitzin operacions d‘instal*lacions, els quadres de comandament i maniobra estaran
assenyalats amb cartell que adverteixi que es troben en reparacio.

- Es desconnectara la xarxa eléctrica en abséncies prolongades.

- No s'augmentara el potencial en la xarxa eléctrica per damunt de les previsions.

- No se suspendran elements d'il'luminacié directament dels fils corresponents a un punt de llum.

- Les lampades reposades seran les mateixes caracteristiques d’aquelles que substitueixen.

- Les eines estaran dotades amb un grau d‘aillament 2 i, a més, els aparells de comprovacié
estaran alimentats amb tensio inferior a 50 V.

Altres

En particular, analitzarem aquests treballs relacionats amb les installacions de abastament, on els
riscos més freqients son:

A Inflamacions i explosions

B Normes basiques generals:

Abans d'iniciar els treballs, el contractista encarregat dels mateixos, s'’ha d'informar de la situacié de
les canalitzacions de les instal*lacions basiques (aigua, gas i electricitat), aixi com de qualsevol altra de
diferent tipus que tingués I'edifici i que afectés a la zona de treball.

B Intoxicacions i contaminats

Aquests riscos es presenten en zones subterranies, per concentracions d‘aigiies residuals, de tipus
biologic, a causa de trencament de les canalitzacions que les transporten als punts d’evacuacio.

B Normes basiques generals:
Davant la sospita d’un risc d'aquest tipus, s’ha de comptar amb serveis especialitzats en detecci6 de

I'agent contaminant i realitzar una neteja intensa abans d'iniciar els treballs de manteniment o
reparacio que resultin necessarsis.

Abril del 2023

Roberto Garcia Merino
Director Area Infraestructures
E.M. d’Aigiies de Vilafranca, S.A.
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INTRODUCCIO

Es redacta el present Plec de Condicions amb la finalitat d’exposar les normes que en matéria de
seguretat i salut han de regir a I'obra corresponent a les actuacions d'instal*lacié d’elements de
regulacid de pressid per al control de pressions nocturnes al municipi de La Granada.

El present Estudi de Seguretat i Salut neix a partir del projecte d’execucio redactats per Aiglies de
Vilafranca i signats pel Sr. Roberto Garcia Merino, Cap de |'Area d'Infraestructures.
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CONDICIONS D'INDOLE LEGAL

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

Aquestes obres de renovacio de xarxa d'aigua potable i clavegueram, estaran regulades al llarg de la
seva execucio tant per la legislacié de les administracions publiques com per les normes i mesures de
seguretat dissenyades per aquestes obres, essent |'obligat compliment per a les parts implicades.

Sense intencié de mostrar una relacié detallada de la normativa d'aplicacid, donat que aquest Estudi
de Seguretat i Salut no vulnera o incompleix amb el que esta legislat i el fet d'ometre I'existéncia
d’'una norma legal no altera en cap cas la seva vigéncia, citarem les lleis 0 normes més importants:

- Real Decret 1.627/1997, de 24 d'Octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccid, que desenvolupa la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals (Llei 31/95, de 8 de Noviembre de 1995).

- Ordre de 27 de Juny de 1997 per la qual es desenvolupa el R.D. 39/1997 de 17 de gener, en
relaci6 amb les condicions d‘acreditacions de les entitats especialitzades com Serveis de
Prevencio aliens a I'Empresa; d’autoritzacid de les persones o entitats especialitzades que
pretenguin desenvolupar I'activitat d’auditoria del sistema de prevencid de les empreses;
d’autoritzacié de les entitats Publiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats
formatives en matéria de Prevencié de Riscos Laborals.

- Real Decret 39/1997 de 17 de Gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevencid en la seva nova optica entorn a la planificacié de la mateixa, a partir de I'avaluacio
inicial dels riscos detectats. La necessitat de que aquests aspectes rebin tractament especific
per la via normativa adequada prevista a I'Article 6 apartat 1, paragrafs “d” i “e” de la Llei de
Prevencid de Riscos Laborals.

- Llei 31/1995 de Prevencio de Riscos Laborals.

- Conveni Col"lectiu General del Sector de la Construccid, aprovat per resolucié del 4 de
maig de 1992 de la Direccion General de Trabajo, en tot el referent a Seguretat i Higiene al
treball.

- Plec General de Condicions Técniques de 1.960 de la Direccié General d’Arquitectura.

- Real Decret 485/1997 de 14 d’Abril, sobre disposicions minimes en matéria de
senyalitzacio de seguretat i salut en el treball.

- Real Decret 486/1997 de 14 d’'Abril, sobre disposicions minimes de seguretat i salut als
llocs de Treball. Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre ANNEX 1V.

- Real Decret 487/1997 de 14 d’Abril, sobre manipulacié individual de carregues que
comporti riscos, en particular dorso-lumbars per als treballadors.

- Real Decret 949/1997 de 20 de Juny, sobre certificat professional de prevencionistes de
riscos laborals.

- Real Decret 952/1997 sobre residus toxics i perillosos.

- Real Decret 1215/97 de 18 de Juliol, sobre la utilitzacié pels treballadors d’equips de
treball.

- Ordre del 28 d’Agost de 1979 per la qual s'aprova I'Ordenanga de treball de la construccio,
vidre i ceramica.

- Conveni Col'lectiu del Grup de Construccié i Obres Publiques de la Comunitat
Autonoma en el que es refereix a reconeixements medics.

- Estatut dels Treballadors, Llei 8/1980, Article 19.

- Ordenanca municipal reguladora de la qualitat, I'ordre i la imatge de les obres
d’empreses operadores de serveis amb incidéncia en I'ambit de la via publica de
Vilafranca del Penedes.

- Ordenances Municipal de circulacié de vehicles i vianants de Vilafranca del Penedes.
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- Ordenanca municipal de Vilafranca del Penedés sobre el soroll i les vibracions.

- Decret 2413/1973 pel qual s'aprova el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid (incloses
posteriors modificacions).

- Resta de disposicions oficials relatives a Seguretat i Salut que afectin als treballs que s’han de
realitzar.

OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES

Les obligacions de les parts que intervinguin en el procés constructiu d’'una obra, compliran els
seglients articles del R.D. 1.627/1997:

Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra

Article 10 del RD 1627/1997

“De conformitat amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, els principis de I'accié preventiva que es
recullen en el seu article 15 s‘aplicaran durant I'execucié de l'obra i, en particular, en les segiients
tasques o activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

- L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés, i la determinacid de les vies o zones de desplagament o circulacio.

- La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les instal*lacions i
dispositius necessaris per a I'execucio de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que puguin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

- La delimitacid i el condicionament de les zones d’emmagatzematge y diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.

- L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runa.

- L'adaptacio, en funcié de l'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que s’haura de
dedicar als diferents treballs o fases de treball.

- La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi
en |'obra o a prop del lloc de I'obra”.

Obligacions dels contractistes i subcontractistes

Als articles 7, 11, 15i 16 del RD 1627/1997 s'indiquen les obligacions del contractista, excepte el 7, la
resta s'aplicaran també als subcontractistes.

Article 11 del RD 1627/1997
“1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a:

- Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen a l'article 15 de la Llei de Prevenci6 de
Riscos Laborals, en particular el desenvolupar les tasques o activitats indicades a I'article 10 del
present Real Decret.

- Complir i fer complir al seu personal I'establert al pla de seguretat i salut al que es refereix
I'article 7.
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Complir la normativa en matéria de prevencid de riscos laborals, tenint en compte, en el seu
cas, les obligacions sobre coordinacié d’activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei
de Prevencié de Riscos Laborals, aixi com complir les disposicions minimes establertes en
I'annex IV del present Real Decret, durant I'execucié de 'obra.

Informar y proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les
mesures que s’hagin d'adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut en I'obra.
Atendre les indicacions y complir les instruccions del coordinador en matéria de seguretat i de
salut durant l'execucié de I'obra o, en el seu cas, de la direccié facultativa.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les mesures
preventives fixades al present pla de seguretat i salut en relacié a les obligacions que els hi
corresponguin a ells directament o, en el seu cas, als treballadors autobnoms contractats per ells.

A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidariament de les conseqliéncies que
es derivin de l'incompliment de les mesures preventives en el pla, en els termes de I'apartat 2 de
I'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direccid facultativa y del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes”.

L'empresa constructora redactara un Pla de Seguretat y Salut, préviament a l'inici de les obres i
comptara amb I'aprovacio del coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de
I'obra.

L'empresa constructora s‘obliga a complir les directrius, els mitjans i la planificacié d'obra
contingudes en el present pla de seguretat, en el qual s’han fixat directrius, mitjans i planificacio i
organitzacié d’obra coherents amb I'estudi i amb els sistemes d’execucié que s'utilitzaran.

S'obliga a complir les estipulacions preventives de I'estudi i el pla de seguretat i salut, responent
solidariament dels danys que es derivin de la infraccio del mateix per la seva part o dels possibles
subcontractistes i empleats.

Conforme als articles 30 i 31 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals 31/95, aixi com a I'Ordre
del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de Gener, I'empresa constructora designara d'entre el
personal del seu centre de treball almenys un treballador per a ocupar-se de la prevencio,
constituira un servei de prevencié o concertara I'esmentat servei amb una entitat especialitzada
aliena a I'empresa.

En empreses de menys de sis treballadors I'empresari podra assumir personalment aquestes
tasques, sempre que es desenvolupi la seva activitat de manera habitual al centre de treball i
tingui capacitat necessaria, en funcid dels riscos als quals estiguin exposats els treballadors i el
perill de les activitats, amb |'abast que es determini a les disposicions a les quals es refereix la
lletra e) de l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Si 'empresari no concerta el servei de prevencié amb una entitat especialitzada aliena a la propia
empresa, haura de sotmetre el seu sistema de prevencid al control d'una auditoria o avaluacié
externa, en els termes que determinin mitjangant Reglament.

Per a la realitzacié de l'activitat de prevencid, 'empresari haura de facilitar als treballadors
designats I'accés a la informacio i documentacid a la qual es refereixen els articles 18 i 23 de la
LPRL.
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L'article 29 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals regula 'obligacid dels treballadors en relacié
amb la prevencié de riscos.

L'empresari haura de consultar als Treballadors I'adopcid de les decisions relacionades en I'Art. 33
de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Els treballadors designats no podran patir cap prejudici derivat de les seves activitats de proteccio
i prevencid dels riscos professionals a I'empresa. En l'exercici d’aquesta funcid, els esmentats
treballadors gaudiran de les garanties recollides per als representants dels treballadors a I'Estatut
dels Treballadors”.

Aquesta Ultima garantia afecta també als treballadors integrants del servei de prevencid, quan
I'empresa ho constitueixi.

Els serveis de prevencid hauran d’estar en condicions de proporcionar a I'empresa I'assessorament
i suport que precisi en funcié dels tipus de risc existents i en el que fa referéncia a:

- El disseny, aplicacio i coordinacid dels plans i programes d‘actuacio preventiva.

- L'avaluacid dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en el
termes previstos en l'article 16 de la L.P.R.L.

- La determinacié6 de les prioritats en l'adopcié de les mesures preventives adequades i la
vigilancia de la seva eficacia.

- La informacié i formacid dels treballadors.

- La proteccié dels primers auxilis i plans d'emergéncia.

- La vigilancia de la salut dels treballadors en relacié amb els riscos derivats del treball.

Delegats de prevencié

Conforme als Art. 35 i 36 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals, els treballadors estaran
representats pels delegats de prevencio.

Els delegats de prevencid son els representants dels treballadors amb funcions especifiques en
materia de prevencid de riscos al treball.

Els delegats de prevencid seran designats per i entre els representants del personal, en I'ambit dels
organs de representacio previstos en les normes a les quals es refereix |'article 34 de la Llei 31/95,
referent a una escala per l'interval entre 50 i 100 treballadors estableix 2 delegats de prevencio.

A les empreses de fins a trenta treballadors el delegat de prevencid sera el delegat de personal; en les
de trenta-un a quaranta-nou hi haura un delegat de prevencié que sera triat per i entre els delegats
de personal.

A efectes de determinar el nimero de delegats de prevencié es tindran en compte els segiients
criteris:

- Els treballadors vinculats per contractes de duracidé superior a un any es computaran com a
treballadors fixes de plantilla.

- Els contractes per termini de fins a un any es computaran segons els nombre de dies treballats
al periode d’'un any anterior a la designacid. Cada dos-cents dies treballats o fraccié es
computaran com un treballador més.
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Caracteristiques generals del delegat de prevencid

Haura de ser un técnic qualificat en la prevencié de riscos professionals, o en el seu defecte, un
treballador que demostri haver seguit amb aprofitament algun curs de seguretat i salut en el treball o
de socorrisme. Haura de saber interpretar el Pla de Seguretat i Salut de I'Obra.

La seva categoria professional sera com a minim d'oficial i almenys tindra dos anys d’antiguitat a
I'empresa; podra assumir aquest carrec al cap d'obra o a I'encarregat de la mateixa, amb la condicid
de que la seva preséncia en obra sigui permanent.

Al seu casc o mitjangant bracalet s'indicara la seva condicié de delegat de prevencid.

Competéncies i facultats dels delegats de prevencid

- Col-laborar amb la direccié de 'empresa en la millora de I'accié preventiva.

- Exercira una tasca de vigilancia i control sobre el compliment de la normativa de prevencié de
riscos laborals, condicions d'ordre i neteja d‘instal*lacions i maquines.

- Promoure i fomentar la cooperacié als treballadors en I'execucié de la normativa sobre la
previsié de riscos laborals (aspectes de seguretat i salut).

- Sera consultat per I'empresari amb caracter previ a I'execucié a prop de les decisions al qual es
refereix I'article 33 de la present llei.

- Comunicara al técnic competent o coordinador en matéria de seguretat i salut en fase
d’execucié d'obra, aixi com a la direccidé de l'obra, les situacions de risc detectat i la prevencio
adequada.

- Examinara les condicions relatives a I'ordre, neteja, instal*lacions i maquines amb referéncia a la
deteccio de riscos professionals.

- Coneixera en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de I'Obra.

- Col-laborara amb el tecnic competent o coordinador en matéria de seguretat i salut en fase
d’execucié d'obra o amb la direccié d'obra en la investigacié d'accidents.

Normes especifiques del delegat de prevencid

- Controlar la posta en obra de les normes de seguretat.

- Dirigir la posta en obra de les unitats de seguretat.

- Efectuar els amidaments d’obra executada amb referéncia al capitol de seguretat.

- Control de les existéncies i acopilaments de material de seguretat.

- Revisar |'obra diariament complimentant el “llistat de comprovacié i de control” adequat a cada
fase o fases.

- Redacci6 de les comunicacions d‘accident d’obra.

- Controlar els documents d‘autoritzacié d'utilitzacié de la maquinaria d‘obra.

Garanties i sigil professional dels delegats de prevencié

El previst en l'article 68 de I'Estatut dels Treballadors en matéria de garanties sera d‘aplicacio als
delegats de prevencio en la seva condicié de representants dels treballadors.

Els treballadors hauran de guardar sigil professional sobre la informacié relativa a I'empresa a la qual
tinguessin accés com a conseqiiéncia de I'acompliment de les seves funcions.
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El temps utilitzat pels delegats de prevencid per I'acompliment de les funcions previstes a la Llei
31/95, sera considerat com d’exercici de funcions de representacio a efectes de la utilitzacié del credit
d’hores mensuals retribuides previst a la lletra e) de I'esmentat article 68 de IEstatut dels
Treballadors”.

No obstant I'anterior, sera considerat en tot cas com temps de treball efectiu, sense imputacio a
I'esmentat crédit horari, el corresponent a les reunions del comité de seguretat i salut i a qualsevol
altres convocades per I'empresari en matéria de prevencid de riscos, aixi com el destinat a les visites
previstes a les lletres a) i c) del nimero 2 de I'Estatut dels Treballadors”.

El temps dedicat a la formacio sera considerat com temps de treball a tots els efectes i el seu cost no
podra recaure en cap cas sobre els delegats de prevencio.

L'empresari haura de proporcionar als delegats de prevencid els mitjans i la formacié en matéria
preventiva que resultin necessaris per a l'exercici de les seves funcions.

La formacid s’haura de facilitar per I'empresari pels seus propis mitjans o mitjancant concert amb

organismes o entitats especialitzades en la matéria i s’haura d'adaptar a I'evolucié dels riscos i a
I'aparicid d'altres nous, repetint-se periddicament si fos necessari.

Comité de Sequretat i Salut

En els Art. 38 i 39 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals, es regula la constitucié del Comité de
Seguretat i Salut.

El comité de seguretat i salut és I'0rgan paritari i col'legiat de participacié destinat a la consulta
regular i periodica de les actuacions de I'empresa en matéria de prevencid de riscos.

Es constituira en totes les empreses o centres de treball que comptin amb 50 o més treballadors, en
aquesta obra hi haura un maxim de 10,00.

Estara format pels delegats de prevencid per una part, i per I'empresari i/o els seus representants en
numero igual al dels delegats de prevencid per l'altra.

A les reunions del comité participaran, amb veu perdo sense vot, els delegats sindicals i els
responsables técnics de la prevencié en I'empresa que no estiguin inclosos a la composicid a la que es
refereix el paragraf anterior. En les mateixes condicions podran participar treballadors de I'empresa
que comptin amb una especial qualificacio o informacio respecte a concretes questions que es debatin
en aquest organ i técnics en prevencio aliens a I'empresa, sempre que aixi ho sol-liciti alguna de les
representacions al comite.

Es reunira trimestralment i sempre que ho solliciti alguna de les representacions al mateix. Adoptara
les seves propies normes de funcionament.

Les empreses que compten amb varis centres de treball dotats de comité de seguretat i salut podran
acordar amb els seus treballadors la creacié d’un comité intercentres, amb les funcions que I'acord
I'atribueixi.

Tindra les segilients competéncies:

Instal*lacié d’elements de regulacié de pressid per al control de pressions nocturnes
al municipi de La Granada Pagina 92

AVIT23-001




AIGUES DE ~Y Y
“ VILAFRANCA @} @‘E @“g

365 363

- Participar en I'elaboracid, posta en practica i avaluacid dels plans i programes de prevencio de
riscos de I'empresa. Amb aquest efecte, en el seu si es debatran abans de la seva posta en
practica i en el referent a la seva incidencia en la prevencié de riscos, els projectes en matéria
de planificacid, organitzacié del treball i introduccid6 de noves tecnologies, organitzacio i
desenvolupament de les activitats de proteccid, prevencid, projectes i organitzacié de la
formacié en matéria preventiva.

- Promoure iniciatives sobre meétodes i procediments per a l'efectiva prevencid dels riscos,
proposant a I'empresa la millora de les condicions o la correccid de les deficiencies existents.

En endavant es consideraran sindonims els termes “empresa constructora”, “constructor/a” i
“contractista”.

Obligacions dels treballadors autbnoms

Article 12 del RD 1627/1997
“1. Els treballadors autonoms estaran obligats a:

- Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen en I'article 15 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades a l'article 10 del
present Real Decret.

- Complir les disposicions minimes de seguretat i salut establertes en I'annex IV del Real Decret
1627/1997, durant I'execucio de I'obra.

- Complir les obligacions en matéria de prevencid de riscos que estableix per als treballadors
I'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

- Ajustar la seva actuacié en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials
establertes en I'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant en particular en
qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s’hagués establert.

- Utilitzar equips de treball que s'ajustin als disposats al Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol,
pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio pels
treballadors dels equips de treball.

- Escollir i utilitzar equips de proteccié individual en els termes previstos al Real Decret 773/1997,
de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacio pels
treballadors d’equips de proteccid individual.

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucio de I'obra o, en el seu cas, de la direccio facultativa.

2. Els treballadors autonoms hauran de complir I'establert en el Pla de Seguretat i Salut, a la part
que els hi correspongui.

La propietat o |'autor de |'encarrec

Els Articles 3 i 4 del RD 1627/1997 s'indiquen les obligacions del promotor o autor de I'encarrec.

L'autor de l'encarrec adoptara les mesures necessaries per que I'Estudi de Seguretat i Salut quedi
inclds com a document integrant del projecte d'execucié, procedint al seu visat en el col'legi
professional corresponent.

L'abonament de les partides pressupostades en I'Estudi de Seguretat i Salut, concretades al Pla de
Seguretat i Salut de I'Obra, ho realitzara I'autor de I'encarrec de la mateixa al contractista prévia
aprovacio de la certificacio corresponent per part del técnic responsable del seguiment de la seguretat
i salut de l'obra, expedida segons les condicions que s’expressaran en segiients apartats.
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Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el pressupost durant la realitzacié de I'obra,
aquests s'abonaran igualment a I'empresa constructora prévia autoritzacié del técnic competent.

Al llarg d'aquest document es consideraran sindnims els termes “propietari”, “propietat”, “promotor” i
“autor de l'encarrec”.

El promotor, ha designat un coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra,
abans de linici.

La designacid dels coordinadors no eximira al promotor de les seves responsabilitats.

ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIO I MUNTATGE

Sera preceptiu en l'obra, que els técnics responsables disposin de cobertura en matéria de
responsabilitat civil professional. Aixi mateix, el contractista disposa de cobertura de responsabilitat
civil en l'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com
constructor pels danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil
extracontractual al seu carrec, per fets nascuts de culpa o negligéncia imputables al mateix o a les
persones de les que pugui respondre; s'entén que aquesta responsabilitat civil resta ampliada al camp
de la responsabilitat civil patronal.

El contractista contractara una asseguranca en la modalitat de Tot Risc a la construccid durant el
termini d’execucié de I'obra amb ampliacié a un periode de manteniment d'un any, comptat a partir de
la data de terminacid definitiva de I'obra.

La Llei d'Ordenacié de I'Edificacid (LOE) del 21-X-1999, en els seus articles 5, 6 i 7, especifica
responsabilitats, també per als promotors.

FORMACIO

Complint amb el RD 1627/1997 i amb els articles 18 i 19 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals,
totes les persones que intervinguin en el procés constructiu hauran de ser formades i informades en
matéria de seguretat i salut, en particular en el que ha estat relacionat amb les seves propies tasques.

Per aix0, l'empresari designara un o varis treballadors per ocupar-se de l'esmentada activitat,

constituira un SERVEI DE PREVENCIO o concertara I'esmentat servei amb una entitat especialitzada
aliena a 'Empresa.

RECONEIXEMENTS MEDICS

Complint amb l'article 22 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Vigilancia de Salut, “L’'empresari
garantira als treballadors al seu servei, la vigilancia periodica del seu estat de salut en funcié dels
riscos inherents al treball. Aquesta vigilancia només es podra dur a terme quan el treballador doni el
seu consentiment...”.
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CONDICIONS D'INDOLE FACULTATIVA

EL PROJECTISTA

Segons l'art. 8 del R.D. 1627/1997, “Principis generals aplicables al projecto d'obra” i de conformitat
amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, els principis generals de prevencid en matéria de
seguretat i de salut previstos en el seu article 15, han sigut presos en consideracio pel projectista en
les fases de concepcid, estudi i elaboracio del projecte d'obra i en particular:

- Al prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzaci® amb el fi de planificar els
diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultania o successivament.

- A l'estimar la duraci6 requerida per a I'execucié d'aquests diferents treballs o fases del treball.

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

L'article 3. del R.D. 1627/97 “Designacid dels coordinadors en matéria de seguretat i salut”.

El coordinador en matéria de sequretat i salut en la fase d’elaboracié de projecte.

El promotor designara a una persona que realitzi aquesta tasca quan a I'elaboracié del projecte d'obra
intervinguin varis projectistes.

El coordinador en matéria de seguretat i salut en la fase d’execuci6 d’obra.

S'especifiquen les seves funcions en I'Art. 9 del R.C. 1627/1997.

Al tenir previst que intervinguin en l'execucié de l'obra, a més de I'empresa principal, treballadors
autonoms i subcontractes, el promotor, abans de l'inici dels treballs, designara un coordinador en
materia de seguretat i salut que coordinara durant I'execucié de I'obra.

El coordinador en mateéria de seguretat i salut en la fase d'execucié de I'obra haura de desenvolupar
les seglients funcions:

- Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencid i de seguretat:

1r. Al prendre les decisions técniques i d'organitzacid amb el fi de planificar els diferents
treballs o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultania o successivament.

2n. A l'estimar la duracié requerida per a I'execucié d’aquests diferents treballs o fases de
treball.

- Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els
subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de l'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals durant I'execucié de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a les quals es
refereix I'article 10 del Real Decret 1627/1997.
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- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions
introduides en el mateix. Conforme al que es disposa en I'Ultim paragraf de I'apartat 2 de
I'article 7, la direccié facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacio
de coordinador.

- Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencio
de Riscos Laborals.

- Coordinar les accions y funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

- Adoptar les mesures necessaries per que només les persones autoritzades puguin accedir a
I'obra.

La direccid facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié de coordinador.
En conseqliéncia, el técnic competent encarregat, realitzara el control i supervisié de I'execucié del Pla
de Seguretat i Salut, autoritzant préviament qualsevol modificacié d’aquest, deixant constancia escrita

en el llibre d'incidéncies.

Posara en coneixement del promotor i dels organismes competents l'incompliment per part de
I'empresa constructora de les mesures de seguretat contingudes en I'estudi de seguretat.

Revisara periodicament, segons el pactat, les certificacions del pressupost de seguretat preparat per
I'empresa constructora, posant en coneixement del promotor i dels organismes competents
I'incompliment per part d’aquesta de les mesures de seguretat i salut contingudes en el present Pla.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

Als articles 3, 4, 5i 6 del R.D. 1627/1997 es determinen els motius de 'obligatorietat de I'existéncia
d’aquests documents, aixi com de la seva composicio.

PLA DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL

A l'article 7 del R.D. 1627/1997 defineix les seves caracteristiques.

El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudii i complementi I'Estudi de Seguretat, constara dels
mateixos apartats, aixi com I'adopcié expressa dels sistemes de produccid previstos pel constructor,
respectant fidelment el Plec de Condicions.

El Pla estara segellat i firmat per persona competent de I'empresa Constructora.

L'aprovacié expressa del Pla quedara plasmada en acta signada per técnic competent que ho aprovi i
el representant de I'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari o pel
propietari amb igual qualificacio legal.

El Pla de Seguretat aprovat, es presentara, junt amb la comunicacié d’obertura del centre de treball, a
la delegacié o direccié de treball de la provincia a la qual va a construir.
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LLIBRE D'INCIDENCIES

Segons l'article 13 del R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre, a cadascun dels centres de treball existira,
amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidéncies que constara de
fulles per duplicat, habilitat a I'efecte.

El llibre d’incidéncies, que s’haura de mantenir sempre a l'obra, estara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execucid de l'obra o, quan no fos necessaria la designacio de
coordinador, en poder de la direccié facultativa. A aquest llibre tindran accés la direcci6 facultativa de
I'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com les persones o o6rgans
amb responsabilitats en matéria de prevencié en les empreses intervinents a lI'obra, els representants
dels treballadors i els técnics dels organs especialitzats en mateéria de seguretat i salut al treball de les
Administracions publiques competents, els quals podran fer anotacions al mateix, Unicament
relacionades amb la inobservanca de les instruccions i recomanacions preventives recollides al present
Pla de Seguretat i Salut.

Efectuada una anotacid al llibre d’incidéncies el coordinador en materia de seguretat i salut durant
I'execucio de I'obra o, quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccid facultativa
estara obligada a remetre en el termini de 24 hores una copia a la Inspeccid de Treball i Seguretat
Social de la provincia a la qual es realitza 'obra. Igualment, haura de notificar les anotacions al llibre
al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.

APROVACIO DE LES CERTIFICACIONS

El coordinador de Seguretat i Salut o, si aquesta figura no existis, la Direccid Facultativa, sera
I'encarregat de revisar i aprovar les certificacions corresponents al Pla de Seguretat i Salut i seran
presentades a la propietat per al seu abonament.

PREUS CONTRADICTORIS

En el cas de crear partides no avaluades al Pla de Seguretat i Salut, com a conseqiiéncia d'aparicié de
nous riscos i com a conseqliéncia noves proteccions, el coordinador de Seguretat i Salut o, si aquesta
figura no existis, la Direccid Facultativa, sera l'encarregat de revisar i aprovar-los, posteriorment,
seran presentats a la propietat per al seu abonament.
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CONDICIONS D’INDOLE TECNICA

El R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, en els seus capitols II, V i VI, estableix les condicions minimes
que han de complir els EPI, el procediment mitjancant el qual I'Organisme de Control comprova i
certifica que el model tipus d’EPI compleix les exigéncies essencials de seguretat i salut requerides en
aquest RD, i el control pel fabricant dels EPI fabricats.

Es complira I'especificat al RD 1215/1997 de 18 de juliol, on s'estableixen les disposicions minimes de

seguretat i salut per a la utilitzacid dels treballadors dels equips de treball, és a dir, de qualsevol
maquina, aparell, instrument o instal-lacié utilitzat al treball.

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Per a l'eleccio, utilitzacid pels treballadors en el seu lloc de treball i manteniment dels equips de
proteccio individual, seguirem les directrius marcades al RD 773/1997 de 30 de maig, i d'una manera
particular als seus Annexes I, III i IV, conforme a |'establert a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals
31/1995, en els seus articles 5, 6 7.

Les proteccions individuals son les peces o equips que d'una manera individualitzada utilitza el
treballador d’acord amb el treball que realitza.

No suprimeixen l‘origen del risc i Unicament serveixen d'escut o matalas amortidor del mateix.
S'utilitzen quan no és possible la utilitzacio de les col-lectives.

Una condicid que obligatoriament compliran aquestes proteccions personals és que estaran
homologades pel Ministeri de Treball.

El R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, als seus capitols II, V i VI, estableix les condicions minimes
que han de complir els EPI, el procediment mitjancant el qual I'Organisme de Control comprova i
certifica que el model tipus d’EPI compleix les exigéncies essencials de seguretat i salut requerides en
aquest RD, i el control pel fabricant dels EPI fabricats.

Cas de no existir aquests equips de proteccié individual homologats al mercat, s'utilitzaran els més
adequats, reuniran les condicions i qualitats precises per a la seva missio sota el criteri de I'encarregat
de seguretat amb I'aprovacié del delegat de seguretat i del coordinador de seguretat i salut en fase
d’execucioé d'obra o, en el seu cas la direccio facultativa, essent en tots els casos adequades als seus
fins, tal com succeeix amb la roba de treball que tot treballador portara, vestit de teixit lleuger i
flexible que s‘ajustara al cos amb comoditat, facilitat de moviment i bocamanigues ajustades.

De manera permanent es comprovara que el personal utilitza la peca de proteccié adequada segons
les especificacions del Pla de Seguretat i Higiene d'aquesta obra, per la qual cosa es portara un
informe de control.

L'operari firmara un document al qual es relacionen les peces rebudes.
Totes les peces de proteccid personal o elements de proteccid col'lectiva tenen fixat un periode de

vida (til, rebutjant-se quan s’hagi acabat. A aquests efectes es considerara vinculant el periode donat
pel fabricant o importador.
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Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més rapid del previst en una
determinada peca o equip, es reposara aquesta independentment de la duracié prevista o data de
lliurament.

Tota peca o equip de proteccid que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el maxim pel qual va se
concebut (per exemple, per un accident) sera rebutjat i reposat al moment.

Aquells mitjans que pel seu Us hagin adquirit franquicies o desgast superiors als admesos pel
fabricant, seran reposats immediatament.

L'Gs d'una peca o equip de proteccié mai haura de representar un risc en si mateix.

Quan sigui necessari, es dotara al treballador de davantals, mandils, petos, armilles o cinturons
amples que reforcin la defensa del tronc.

Proteccié del cap.

En aquests treballs s'utilitzaran cascos de seguretat no metal-lics, homologats.

Aquests cascos disposaran de lligam desmuntable i adaptable al cap de I'obrer.

En cas necessari, ha de disposar de barballera, que eviti la seva caiguda en certs tipus de treball.
- Cascos de seguretat.

- Cascos de proteccié contra xocs i impactes.

- Peces de proteccié per al cap (casquets, gorres, barrets, etc.).
- Cascos per usos especials (foc, productes quimics).

Proteccié de la cara.

Aquesta proteccié s'aconsegueix normalment mitjangant pantalles, existint varis tipus:

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix 'Ordenanca com limit, s'utilitzaran
elements de proteccid auditiva.

- Protectors auditius tipus “taps”.

- Protectors auditius d’un sol Us o reutilitzables.

- Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnés de cap, sota la barbeta o la nuca.
- Cascos antisoroll.

- Protectors auditius acoblats als cascos de proteccid per a la indUstria.

- Protectors auditius dependents del nivell.

- Protectors auditius amb aparells d’intercomunicacio.

Proteccio de les orelles.

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix 'Ordenanca com limit, s'utilitzaran
elements de proteccié auditiva.

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix 'Ordenanca com limit, s'utilitzaran
elements de proteccié auditiva.
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Aquests equips son:

- Protectors auditius tipus “taps”.

- Protectors auditius d'un sol Us o reutilitzables.

- Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnés de cap, sota la barbeta o la nuca.
- Cascos antisoroll.

- Protectors auditius acoblables als cascos de proteccio per a la industria.

- Protectors auditius depenents del nivell.

- Protectors auditius amb aparells d’intercomunicacio.

Proteccié de la vista.

S’ha d'observar dedicacié especial en relacié amb aquest sentit, donada la seva importancia i risc de
lesié greu.

Els mitjans de proteccid ocular sol-licitats es determinaran en funcié del risc especific al qual hagin de
ser sotmesos.

Assenyalarem, entre d'altres els seguients perills:
- Xoc o impacte de particules o cossos solids.
- L'acci6 de pols i fums.

- La projeccid o esquitxades de liquids.

- Radiacions perilloses i enlluernaments.
Aquests equips son:

- Ulleres de muntura “universal”.

- Ulleres de muntura “integral” (uni o biocular).
- Ulleres de muntura “cacoletes”.

Proteccid de |'aparell respiratori.

En general, en aquests treballs contem amb bona ventilacié i no es solen utilitzar substancies nocives,
de manera que I'Unic a combatre sera la pols.

Per aix0 es procedira a que el personal utilitzi adaptadors facials, tipus mascares, dotades amb filtres
mecanics amb capacitat minima de retencié del 95%, aixi com a regar els talls i, en el cas concret dels
treballs de paleta, enrajolats, xapats i alicatats i fusteria, hem d’extremar les precaucions, en primer
lloc, humitejant les peces.

Aquests equips son:

- Filtre mecanic per particules (molestes, nocives, toxiques o radioactives).
- Filtre quimic per a mascareta contra gasos i vapors.

- Filtre mixt.

- Equips aillants d‘aire lliure.

- Equips aillants amb subministrament d’aire.

- Equips respiratoris amb casc o pantalla per a soldadura.

- Equips respiratoris amb mascareta amovible per a soldadura.

- Mascareta contra les particules, amb filtre mecanic bescanviable.
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- Mascareta de paper filtrant contra la pols.
- Equip de submarinisme.

Proteccié de les extremitats inferiors.

El calcat a utilitzar sera el normal. Unicament quan es treballa en terres humides i en postes en obra i
estesa de formigd, s'utilitzaran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola
antilliscant.

El calgat a utilitzar sera el normal. Quan es treballa en terres humides i en postes en obra i estesa de
formigo, s'utilitzaran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola antilliscant.

Pels treballs en els quals existeixi possibilitat de perforacid s'utilitzara bota amb plantilla especial
anticlaus.

Als casos de treballs amb corrents eléctriques botes aillants d'electricitat.
Equips principals:

- Calgat de seguretat.

- Calcat de proteccio.

- Calgat de treball.

- Calcat i cobreix-calgat de proteccié contra la calor.

- Calcat i cobreix-calcat de proteccié contra el fred.

- Calgat per a electricitat.

- Calcat de proteccidé contra les motoserres.

- Protectors amovibles de I'empenya.

- Polaines.

- Soles amovibles (antitérmiques, antiperforacid o antitranspiracio).
- Genolleres.

- Bota de goma o material plastic sintétic-impermeable.

- Botes de lona reforcada amb sola contra les relliscades de goma o PVC.

Protecci6 de les extremitats superiors.

En aquest tipus de treball la part de I'extremitat més exposada a patir deteriorament son les mans.
Per aix0 contra les lesions que pot produir el ciment s'utilitzen guants de goma o neopreé.

Per a les contusions o esgarrapades que s'ocasionen en descarregues i moviments de materials, aixi
com la col*locacié del ferro, s'utilitzaran guants de cuir o manyoples especifiques al treball a executar.

Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caracter general, els operaris
disposaran de guants aillants de I'electricitat.

Equips principals:

- Guants contra les agressions mecaniques (perforacions, talls, vibracions).
Guants contra les agressions quimiques.

- Guants contra les agressions d’origen eléctric.

- Guants contra les agressions d'origen térmic.
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- Guants de cuir flor i lona.

- Guants de goma o de material plastic sintétic.

- Guants de lona de cot6 impermeabilitzats amb material plastic sinteétic.
- Maneguets de cuir flor.

- Maneguets impermeables.

- Manyoples de cuir flor.

- Canelleres contra les vibracions.

- Didals reforgats amb cota de malla per treballs amb eines manuals.

MITJANS DE PROTECCIO COL'LECTIVA

El R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre en el seu Annex 1V regula les disposicions minimes de seguretat i
salut:

- Generals relacionades amb els llocs de treball a les obres.

- Especifiques relatives als llocs de treball a les obres a l'interior de locals.

- Especifiques relatives als llocs de treball a les obres a I'exterior de locals.

- Les proteccions col'lectives requereixen una vigilancia en el seu manteniment, aquesta tasca la
portara a terme el Delegat de prevencio, apartat “d”, article 36 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals, amb la periodicitat orientativa que s'indica a continuacio:

- Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, avantpits, etc.
SETMANALMENT.

- Elements de bastides, suports, ancoratges, falques, plataformes, etc. SETMANALMENT.

- Estat del cable de les grues-torre. DIARIAMENT el gruista, SETMANALMENT el delegat.

- Instal-lacié provisional d'electricitat, situacidé de quadres auxiliars de plantes, quadres
secundaris, clavilles, etc. SETMANALMENT.

- Extintors, magatzem de mitjans de proteccid personal, farmaciola, etc. MENSUALMENT.

- Neteja de dotacions de les casetes de serveis higienics, vestuaris, etc. DIARIAMENT.

Descripcié de les condicions d’alguns mitjans de proteccio col'lectiva.

Passadissos de sequretat.

- Es podran realitzar a base de portics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats,
fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons.

- Aquests elements també podran ser metal‘lics (els portics a base de tub o perfils i la coberta de
Xapa).

- Seran capacos de suportar els impactes dels objectes que es prevegi puguin caure, podent
col*locar elements amortidors sobre la coberta.

Malles electrosoldades.

- Els forats interiors es protegiran amb malla electrosoldada de repartiment amb una cel'la
minima de 5 x 5 cm.

- Al perimetre de la malla electrosoldada es col*locara una cinta d’abalisament o malla tipus
tennis.
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Baranes i plints.

- Les baranes i plints o socols seran de materials rigids i resistents.

- L'alcada de les baranes sera d'1l m. com a minim a partir del nivell del pis, i el forat existent
entre el plint i la barana estara protegit per una barra horitzontal o llisté intermedi, o per mitja
de barrots, amb una separacié minima de 15 cm.

- Els plints tindran una algada minima de 15 cm. sobre el nivell del pis.

- Les baranes seran capaces de resistir una carrega horitzontal de 150 kg/ml.

- Les baranes rodejaran el perimetre de la planta desencofrada.

MITJANS AUXILIARS, UTILS I EINES PORTATILS

El R.D. 1215/1997 de 18 de juliol estableix les disposicions minimes de seguretat i salut per a la
utilitzacié d’aquests elements pels treballadors.

Escales de ma.

- No s'utilitzaran escales de fusta.

- No superaran algades majors de 5 m.

- Per alcades entre 5 i 7 m. no s'utilitzaran travessers reforcats al seu centre.

- Per alcades superiors a 7 m. s'utilitzaran escales especials, susceptibles de ser fixades pel seu
cap i la seva base. Pel seu Us és preceptiu I'Us del cinturd de seguretat.

- En qualsevol cas, tindran dispositius antilliscants en la seva base o ganxos de subjeccié al seu
cap.

- En tot cas I'escala sobrepassara en 1 m. el punt de desembarcament.

- L'ascens i el descens es realitzara de cara a I'escala.

- Es col*locaran apartades d’elements mobils que puguin derruir-les.

- Estaran fora de zona de pas.

- Els travessers seran d’'una sola peca amb els esglaons acoblats i no tindran deformacions o
bonys que puguin minvar la seva seguretat.

- El suport inferior es realitzara sobre superficies planes, portant al peu elements que impedeixin
el desplagament.

- El suport superior es fara sempre de cara a elles.

- Els ascensos i descensos a través de les escales de ma d'aquesta obra s'efectuara frontalment;
és a dir, mirant directament cap als esglaons que s’estiguin utilitzant.

- Es prohibeix transportar pesos a ma o a espatlles iguals o superiors a 25 kg.

- Mai s'efectuaran treballs sobre les escales que obliguin a I'Us de les dos mans.

- Les escales dobles o de tisora estaran proveides, a la meitat de la seva alcada, de cadenes o
cables com limitacié de la seva obertura maxima i a la seva articulacié superior de topalls de
seguretat d’'obertura.

- Les escales de tisora en la seva posicid d'Us, estaran muntades amb els travessers en posicié de
maxima obertura per a no minvar la seva seguretat.

- Les escales de tisora mai s'utilitzaran a mode de cavallets per subjectar les plataformes de
treball.

- Les escales de tisora no s'utilitzaran i la posicié necessaria sobre elles per a realitzar un
determinat treball, obliga a ubicar els peus als 3 ultims esglaons.

- Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.

- Es prohibeix suportar la base de les escales de ma d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc
ferms que puguin minvar |'estabilitat d’aquest mitja auxiliar.
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- L'accés d’operaris en aquesta obra a través de les escales de ma, es realitzara d’'un en un. Es
prohibeix la utilitzacié a I'unison de I'escala a dos 0 més operaris.

- Les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament lligades en el seu extrem
superior a l'objecte o estructura al que donen accés.

- Les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, sobrepassaran en 90 cm. l'alcada a salvar.
Aquesta cota es mesurara en vertical des del planol de desembarcament, a I'extrem superior del
travesser.

- L'ascens i descens a través de les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, quan salven
alcades superiors als 3 m., es realitzara dotat amb cinturd de seguretat lligat a un cable de
seguretat paral‘lel pel que circulara lliurement un mecanisme paracaigudes.

- La inclinacié de les escales sera aproximadament de 75° que equival a estar separada de la
vertical la quarta part de la seva longitud entre suports.

- Les escales metalliques estaran pintades amb pintures antioxidacid que les preservin de les
agressions de la intempérie.

- Les escales metal'liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades amb unions
soldades.

- La connexié d'escales metal'liques es realitzara mitjangant la instal'lacid dels dispositius
industrials fabricats amb aquest fi.

Passarel’les.

- L'ample minim sera de 60 cm.

- Quan l'alcada d’ubicacié estigui a 2 o més m. d’alcada, disposaran de barana.

- El terra tindra la resisténcia adequada i no sera relliscos.

- Les passarelles es mantindran lliures d‘obstacles.

- Hauran de posseir el pis unit.

- Disposaran d‘accessos facils i segurs.

- S'instal*laran de forma que s'eviti la seva caiguda per basculament o relliscada.

MAQUINARIA

Reglamento de seguridad en las maquinas, R.D. 1495/86 de 26 de maig, modificacions R.D. 590/1989
i ORDRE del Ministeri d'Industria i Energia 24-VIII-89 ultima modificacié pel R.D. 830/91 de 24 de
maig.

ORDRE 8-IV-91 del Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretaria del Govern i les seves
modificacions R.D. 56/1995, Resolucion de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial el 5-
I11-1996 i el 19-V-1997.

Directiva 89/392/CEE modificada per la 91/386/CEE per I'elevacié de carregues i per la 93/44/CEE per
I'elevacié de persones.

Ordenanca de Treball per a les Industries de la Construccio, Vidre i Ceramica. O.M. 28-8-70.
Subseccio 4.
Art. 246-251. En relacid amb el moviment de terres.

Art. 252,277, 278, 285, 289, 290 i 291. En relacié amb la maquinaria.
Art. 253, 258, 279, 281, 282. Normes de caracter general.
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Reglament de seguretat a les maquines.

Real Decret 1495/1986, de 26 de maig. BOE 27-7-86 i les seves instruccions tecniques
complementaries.

Capitol III. Obligacions de:

- Art. 8.  Fabricants i importadors.
- Art. 9.  Projectistes.

- Art. 10. Reparadors.

- Art. 11. Instal'ladors.

- Art. 12. Conservadors.

- Art. 13.  Usuaris.

Capitol IV. Identificacid de les maquines i instruccions d’Us:
- Art. 14. Plaques, etiquetes i instruccions d'Us.

Capitol V. Inspeccions i revisions periodiques.

Capitol VII. Regles Generals de Seguretat.

- Art. 19. Prevenci6 integrada.

- Art. 20. Trencaments en servei.

- Art. 22. Trencament i projeccié de fragments d’elements giratoris.

- Art. 23. Caigudes de les maquines o parts d’aquestes per pérdua d’estabilitat.

- Art. 24. Arestes agudes o tallants.

- Art. 25. Caigudes de les persones a diferent nivell.

- Art. 26. Contactes amb superficies calentes o fredes.

- Art. 27. Incendis i explosions.

- Art. 28. Projeccions de liquids, particules, gasos o vapors.

- Art. 29.  Subjecci6 de les peces a treballar.

- Art. 30. Organs de transmissio.

- Art. 34. Alimentacio per energia eléctrica.

- Art. 35. Fuites de gasos o liquids sotmesos a pressio.

- Art. 36. Agents fisics i quimics.

- Art. 37. Disseny i construccio de les maquines atenent a criteris ergonomics.

- Art. 39. Posta en marxa de les maquines.

- Art. 40. Aturada d’emergéncia.

- Art. 41. Aturada d'emergeéncia.

- Art. 44. Manteniment, ajust, regulacio, greixatge, alimentacio o altres operacions a efectuar a
les maquines.

Reglament de Seguretat i Higiene als treballs realitzats a calaixos amb aire comprimit (BOE 2-2-56).
Reglament dels Serveis Medics d’'Empresa (BOE 27-11-59).

Reglament electrotécnic de baixa tensid (BOE 9-10-73). Instruccions Complementaries.

Reglament per aparells elevadors per obres (BOE 14-6-77). Rectificat (BOE 8-3-69).

Reglament sobre treballs amb risc d'amiant. BOE 7-11-84. Normes complementaries BOE 15-1-87.

Normes Técniques Reglamentaries sobre Homologacié de Mitjans de Treball. Proteccié Personal de
Treball.
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Normes UNE.
Normes Tecnologiques de I'Edificacio.
Legislacié en matéria de Seguretat i Higiene i/o Salut de les diferents Comunitats Autonomes.

Convenis de la OIT i Directives de la CEE, ratificades per Espanya, en matéria de Seguretat i Higiene
i/o Salut.

A part de les disposicions legals anteriorment esmentades, es tindran en compte les normes
contingudes al Reglament de Régim Interior de I'Empresa, aixi com els provinents del Comité de
Seguretat i Salut i, en el seu cas, en els Convenis Col'lectius i, pel seu interés, el Repertori de
Recomanacions Practiques de la OIT de Seguretat i Higiene a la Construccié i Obres PUbliques.

Ordenances municipals sobre Us del terra i edificacié del 29 de febrer de 1972.

- Art. 171. Tancat d’obra.

- Art. 172. Construccions provisionals.

- Art. 173. Maquinaria i instal*lacions auxiliars d'obres.
- Art. 288. Buidats.

- Art. 298. Documentacio.

Maguinaria manual.

Contra els riscos de tipus mecanic, o sigui, produits per trencament, atrapament o despreniment de
particules durant la utilitzacié de la maquinaria auxiliar, insistirem en:

- Utilitzar cada maquina als treballs especifics pels quals va ser dissenyada.

- No treure les proteccions o carcasses de proteccié que porten incorporades.

- Bon estat de funcionament, tant de les maquines com dels seus elements: discs, ganivetes,
serres circulars, etc.

- Revisio periodica de les mateixes.

- Les maquines/eines amb trepidacié estaran dotades de mecanismes d’absorcié i amortiment.

- Els motors amb transmissio a través d'eixos i politges, estaran dotats de carcasses protectores
antiatrapaments (matxucadores, serres, compressores, etc.).

- Les carcasses protectores de seguretat a utilitzar permetran la visid de l'objecte protegit
(tambors d’enrotllament, per exemple).

- Els motors eléctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte directe
amb I'energia eléctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense carcassa o amb deterioraments
importants d'aquestes.

- Es prohibeix la manipulaci6 de qualsevol element component d’'una maquina accionada
mitjancant energia eléctrica, estant connectada a la xarxa de subministrament.

- Els engranatges de qualsevol tipus d’accionament mecanic, eléctric o manual, aixi com els
cargols sens fi accionats mecanica o eléctricament, estaran recoberts per carcasses protectores
antiatrapaments.

- Les maquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la
seva reparacio.

- Les méquine§ avariades que no es puguin retirar se senyalitzaran amb cartells d’avis amb la
llegenda: "MAQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR".

- Es prohibeix la manipulacié i operacions d’ajust i arreglo de maquines al personal no
especialitzat especificament a la maquina objecte de reparacio.
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- Com a precaucido addicional per a evitar la posta en servei de maquines avariades de
funcionament irregular, es bloquejaran els engegadors, o en el seu cas s'extrauran els fusibles
electrics.

- La mateixa persona que instal'li el cartell d’'avis de “maquina avariada” sera I'encarregada de
retirar-lo, en prevencié de connexions o postes en servei fora de control.

- Només el personal autoritzat amb documentacié escrita especifica, sera l'encarregat de la
utilitzacié d’una determinada maquina o maquina/eina.

- Les maquines que no siguin de sustentaci® manual se suportaran sempre sobre elements
anivellats i ferms.

- L'elevacid o descens a maquina d'objectes, s'efectuara lentament, hissant-los en directriu
vertical. Es prohibeixen les estirades inclinades.

- Els ganxos de penjar dels aparells d’hissar quedaran lliures de carregues durant les fases de
descans.

- Les carregues en transport suspeses estaran sempre a la vista dels maquinistes, gruistes,
encarregat de muntacarregues o d’ascensors amb la finalitat d’evitar els accidents per manca de
visibilitat de la trajectoria de la carrega.

- Els angles sense visid de la trajectoria de carrega pel maquinista, gruista, etc, se supliran
mitjancant operaris que utilitzant senyals preacordades supleixin la visi6 de |'esmentat
treballador.

- Es prohibeix la permanéncia o el treball d’operaris en zones sota la trajectoria de carregues
suspeses.

- Els aparells d’hissar a utilitzar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de recorregut del
carro i dels ganxos.

- Els motors eléectrics de grues i dels muntacarregues estaran proveits de limitadors d'alcada i del
pes a desplacar que automaticament tallin el subministrament eléctric al motor quan s'arribi al
punt al qual s’ha de detenir el gir o desplacament de la carrega.

- Els llagos dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjancant folres guardacaps
metal-lics, per a evitar deformacions i cissalladures.

- Els cables utilitzats directa o auxiliarment pel transport de carregues suspeses s'inspeccionaran
com a minim un cop a la setmana per I'Encarregat de prevencio, que prévia comunicacié al Cap
d’Obra, ordenara la substitucié d’aquells que tinguin més del 10% de fils trencats.

- Els ganxos de subjeccid (o sustentacid) seran d‘acer proveits de “baldes de seguretat”.

- Els contenidors tindran assenyalat visiblement el nivell maxim d‘omplert i la carrega maxima
admissible.

- Es prohibeix en aquesta obra, I'hissat o transport de persones a l'interior de contenidors.

- Totes les maquines amb alimentacid a base d’energia eléctrica, estaran dotades de presa de
terra en combinacié amb els disjuntors diferencials del quadre de distribucio.

- Tots els aparells d’hissar estaran solidament fonamentats, suportats segons les normes del
fabricant.

- Tots els aparells d'hissat de carregues portaran impreses la carrega maxima que poden
suportar.

- Els treballs d'hissat, transport i descens de carregues suspeses quedaran interromputs sota
regim de vents superiors als assenyalats per aix0 pel fabricant de la maquina, i en qualsevol cas
sempre que aquests superin els 60 km/h.

Normes per a la maquinaria d’elevacid i transport.

Normes per als dampers.

Es complira I'especificat al Codi de Circulacio.
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- El seu maneig només sera realitzat per personal especialitzat i autoritzat.

- El conductor haura d'utilitzar cinturé antivibrador.

- Quan s’hagi d’efectuar desplagaments per la via publica, compliran totes les condicions previstes
al Codi de Circulacio.

- En qualsevol cas estaran dotats de llums, frens i avisador acustic.

- Només es podran utilitzar per transport de materials, restant expressament prohibit per als
passatgers.

Varis.

Normes per a la soldadura oxiacetilénica-oxitall.

- Les ampolles i bombones s'emmagatzemaran en posicid vertical i subjectes, convenientment
separades entre si, i a cobert de les incleméncies del temps. Aquelles que estiguin buides
s’'emmagatzemaran a part.

- Disposaran de valvules antiretrocés, manometre i manoreductors.

- No s'utilitzaran greixos a la manipulacio de les ampolles d’oxigen.

- S’evitara el contacte del acetile amb productes o utensilis que siguin o continguin coure.

- Els soldadors i personal ajudant, aniran dotats de I'equip de proteccié adequat.

- No s'utilitzaran els bufadors per a usos diferents dels de la soldadura.

Normes per a la soldadura eléctrica.

- S’evitara el contacte dels cables amb les espurnes despreses, en llocs reduits.

- No es canviaran els eléctrodes amb les mans nues o guants humits.

- Estaran derivats a terra les carcasses de les peces a soldar.

- No es realitzaran treballs a cel obert mentre plogui o nevi.

- El soldador estara situat en un suport segur que eviti la caiguda si hi ha enrampada per
contacte eléctric. De no ser possible, estara subjecte amb el cinturd de seguretat.

- Diariament s'inspeccionaran els cables de conduccié. Els defectes d'aillament per deteriorament
es repararan amb maneguets aillants de la humitat.

- La presa de corrent del grup de soldadura es realitzara amb un commutador a l'abast del
soldador, que a l'obrir-lo talli instantaniament tots els cables d’alimentacio.

- Les obertures de ventilacid de la carcassa del transformador no permetran el contacte
accidental amb elements en tensid.

- Quan no s'utilitzin els equips de soldadura, estaran desconnectats.

- Els eléctrodes es col*locaran amb guants aillants.

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Es complira I'especificat al R.D. 1627/97 al seu Annex 1V.

La legislacié vigent fixa uns minims que controlen totes les necessitats, quedant algunes llacunes que
s’han completat per extensio.

Les dades segiients sén els minims acceptables:
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Instal‘lacions sanitaries d’urgéncia.

A l'oficina d'obra, a quadre situat a I'exterior, es col-locara de forma ben visible I'adrega del centre
assistencial d'urgencia i teléfons del mateix.

Farmaciola de primers auxilis

En qualsevol cas, comptara amb una farmaciola de primers auxilis amb la segiient dotaci6 minima,
que es revisara mensualment i es reposara immediatament I'usat.

- Pot amb aigua oxigenada.

- Pot amb alcohol de 96°.

- Pot amb tintura de iode.

- Pot amb mercuri-crom.

- Pot amb amoniac.

- Caixa amb gasa esteril (tipus Linitul, aposits).
- Caixa amb coto fluix esteril.

- Rotllo d’esparadrap.

- Torniquet.

- Bossa per aigua o gel.

- Bossa amb guants esterilitzats.

- Termometre clinic.

- Caixa d'aposits autoadhesius.

- Antiespasmodics.

- Analgeésics.

- Tonics cardiacs d’urgéncia.

- Xeringues d'un sol Us.

- Xeringues d'un sol Us d'insulina per aquest fi exclusiu.

Els especifics només els pot decidir un facultatiu, no obstant, formaran part de la instal‘lacid fixa
doncs la legislacio obliga a la seva preséncia en obra.

L'esmentada farmaciola sera revisada mensualment i reposat immediatament el consumit o caducat.

Serveis permanents.

Menjador.

Quan els treballs a l'aire lliure ocupin 20 o més treballadors, duran almenys quinze dies, s’han de
construir locals tancats que comptin amb un sistema de calefaccié a I'hivern.

Si els treballadors no poden trobar cada dia a casa seva, s’han de construir albergs o barracots
destinats a dormitoris.
Han d’estar ubicats en llocs proxims al treball, separats d‘altres locals i de focus insalubres o molestos.

Els paraments, tant verticals com horitzontals, estaran revestits per materials facilment rentables.

Reunira condicions adequades d'il-luminacid i ventilacio.
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Com superficie minima s’entendra la necessaria per contenir les taules, cadires o bancs, la pila de
fregar i I'escalfador de menjars, permetent les l0giques circulacions de persones i estris.

El sanejament estara connectat a la xarxa municipal de clavegueram.
Dotacié:
- Aigua potable freda i calenta per a neteja de vaixella i estris.

- Parament de menjador (plats, coberts i gots).
- Mobiliari (taules, cadires o bancs).

Serveis higiénics

Banys i vestuaris.

Quan els treballadors a I'aire lliure ocupen 20 o més treballadors, durant almenys quinze dies, s’han
de construir locals tancats que comptin amb un sistema de calefaccié a I'hivern.

Els terres, parets i sostres dels banys, vestuaris i dutxes seran continues, llises i impermeables;
enlluits en tons clars i amb materials que permetin el rentat amb liquids desinfectants o antiseptics
amb la freqliéncia necessaria; tots els seus elements com aixetes, desguassos i carxofes de dutxes
estaran sempre en perfecte estat de funcionament i els armaris i bancs, aptes per a la seva utilitzacid.
Dotacio:

Saboneres, porta-rotllos, tovallolers i les seves reposicions.

Instal*lacié per aigua freda i calenta, inst. eléctrica.
Aparells productors de calor.

Altres.

Escomeses provisionals.

Instal"lacio provisional eléctrica.

Proteccid contra incendis.
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CONDICIONS D’INDOLE ECONOMICA.

Un cop al mes la constructora estendra la valoracié de les partides que, en matéria de seguretat,
s’haguessin realitzat a I'obra; la valoracio es fara conforme al Pla de Seguretat i Higiene i d’acord amb
els preus contractats amb lautor de l'encarrec; aquesta valoracid sera visada i aprovada per
I’Arquitecte/Técnic i sense aquest requisit no podra ser abandonada per |'autor de I'encarrec.

L'abonament de les certificacions exposades al paragraf anterior es fara conforme el que s’hagi
estipulat al contracte d'obra.

No es realitzara cap abonament mentre romangui sense resoldre algun punt deficient de Seguretat i
Higiene, sense perjudici de la paralitzacio total de I'obra.

No es realitzara cap abonament sense la prévia presentacié de tots els documents que justifiquin:

- Acta de nomenament d’encarregat de seguretat.

- Acta de nhomenament del senyalista.

- Documents d’autoritzacions d'Us d’eines o maquines.

- Document justificatiu de la recepcié de peces de proteccio personal.
- Parts de deteccié de riscos quan es produeixin.

- Llistes de comprovacio i control, una mensual com a minim.

Es tindran en compte a I'hora de redactar el pressupost d'aquest Estudi només les partides que
intervinguin com a mesures de Seguretat i Higiene, fent omissié de mitjans auxiliars, sense els quals
I'obra no es podria realitzar.

En cas d’executar en obra unitats no previstes al present pressupost, es definiran total i correctament
les mateixes i se’ls adjudicara el preu corresponent procedint pel seu abonament, tal i com s'indica als
apartats anteriors.

En cas de plantejar-se una revisié de preus, el Contractista comunicara aquesta a l'autor de I'encarrec
per escrit, havent obtingut I'aprovacio prévia de I'Arquitecte/Técnic.
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ALTRES CONDICIONS

S'acceptaran canvis per part de I'empresa constructora i especificats al Pla de Seguretat i Salut, als
sistemes i mitjans de proteccid establerts al present Estudi de Seguretat i Salut, sempre i quan es
pugui demostrar de manera fefaent que no contribueixen a augmentar els factors de risc.

EN RELACIO AMB LA SALUT.

Normes generals.

No s'acceptara cap treballador que préviament no hagi passat per un control médic que garanteixi que
es troba en les condicions adequades per a realitzar els treballs que se li encomanin.

Prestara especial atencid als segiients aspectes:

- Higiene del treball referent a condicions ambientals i higieniques.

- Higiene del personal d’obra mitjangant reconeixements previs, vigilancia de la salut i baixes i
altes durant I'obra.

- Assessorament i col'laboracié en temes d'higiene i en la formacié de socorristes i aplicacié de
primers auxilis.

Primers auxilis.

En els casos en els quals es requereixi, s'efectuara sobre el/s accidentats operacions senzilles i que,
almenys el delegat de prevencié ha de saber realitzar:

- Curar ferides superficials.

- Torniquets en extremitats inferiors i superiors.
- Respiracio artificial.

Normes en cas d’accident laboral.

Normes d’emergéncia.

Els materials i equips definits i avaluats per emergéncies estaran disponibles i no seran utilitzats en
treballs rutinaris. Els capatassos i encarregats coneixeran la seva localitzacid i tindran accés a ells en
les condicions que es determinin.

a) Accident menor.

- S'interrompra la situacio de perill sense arriscar a I'afectat ni a cap altre company.

- S’avisara a l'encarregat d'obra i al coordinador de seguretat i salut i s’efectuaran els primers
auxilis.

- Si fos necessari, traslladar a l'accidentat al centre hospitalari indicat.
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- Es realitzara la declaracié d’accident, remetent una copia a la Direccid Facultativa.
b) Accident major.

Mateix procediment que al cas de l'accident menor, a més es comunicara als serveis de socors la
naturalesa, gravetat, afectats i situacié dels mateixos.

- Consignes especifiques per a diferents casos d'accident.
- Si l'accidentat no esta en perill, se li cobreix, tranquillitza i se li atén al mateix lloc de
I'accident.
- Si I'accidentat esta en perill, se li trasllada amb al maxim de cura, evitant sempre moure la
columna vertebral.

c) Asfixia o electrocucio.

- Detenir la causa que ho generi, sense exposar-se un mateix.

- Avisar als efectius de seguretat.

- Si a I'accidentat respira, situar-lo en posicio lateral de seguretat.
- Si no respira, realitzar la respiracio artificial.

d) Cremades.

- En tots els casos, rentar abundantment amb aigua de l'aixeta.

- Si la cremada és greu, per flama o liquids bullint, no treure la roba i mullar abundantment amb
aigua freda.

- Si ha sigut produida per productes quimics, aixecar la roba amb un raig daigua i rentar
abundantment amb aigua durant, almenys, quinze minuts.

- Si la cremada es pot estendre, no s’ha de tocar. Si l'inflament és profund, sense fregar, amb un
antiseptic i recobrir amb gases.

e) Feridesi talls.
- Si son superficials, desinfectar amb productes antiséptics i recobrir amb una proteccié adhesiva.
- Important, recobrir la ferida amb compreses i si sagna abundantment, pressionar amb la ma o

amb una banda ben ajustada sense interrompre la circulacio de la sang.

En tot cas els treballadors tindran coneixement per escrit de com actuar en cas d’emergencia o de
deteccié del risc.

Comunicats d’accident.

Respectant qualsevol model normalitzat utilitzat pel contractista, les comunicacions d‘accident i
deficiéncies observades recolliran com a minim les segiients dades amb una tabulacié ordenada.

- Identificacio de I'obra.

- Dia, mes i any en el qual s’ha produit I'accident.
- Hora de produccid de l'accident.

- Nom de I'accidentat.

- Categoria professional i ofici de l'accidentat.

- Domicili de I'accidentat.

- Lloc (tall) en el qual es va produir I'accident.

- Causes de l'accident.
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- Importancia aparent de I'accident.

- Possible especificacié sobre fallides humanes.

- Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (metge, practicant, socorrista, personal
d’'obra).

- Lloc de trasllat per hospitalitzacio.

- Testimonis de I'accident (verificacid nominal i versions dels mateixos).

Com a complement d'aquesta part s'emetra un informe que contingui:

- ¢Com s’hagués pogut evitar?.
- Ordres immediates per executar.

Les comunicacions d‘accident es disposaran degudament ordenats per dates des de l'origen de I'obra
fins el seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel delegat o I'encarregat de

seguretat o entitats equivalents i les normes executives donades per reparar les anomalies
observades.

index de control.

Els index de control es portaran a un informe mensual amb grafics de dents de serra, que permetin
fer-se una idea clara de l'evolucié dels mateixos, amb una somera inspeccid visual, en abcises es
col*locaran els mesos de I'any i en ordenades els valors numeérics amb I'index corresponent.

En aquesta obra es portaran obligatoriament els index segiients:

Index d'incidéncia.

NUmero de sinistres amb baixa succeits per cada 100 treballadors.

I.I.= nim. accidents amb baixa x 100 / nim. treballadors

Index de fregiiéncia.

Numero de sinistres amb baixa succeits per cada milié d’hores treballades.

I.F.= ndm. accidents amb baixa x 1.000.000 / nim. hores treballades

Index de gravetat.

Numero de jornades perdudes per cada mil hores treballades.

I.G.= ndm. jornades perdudes accident baixa x 1.000 / nim. hores treballades

Duracié mitja d'incapacitat.

Numero de jornades perdudes per cada accident amb baixa.
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D.M.I.= nim. jornades perdudes per accident baixa / num. accidents amb baixa

CRONOGRAMA DE COMPLIMENT DE LA SEGURETAT I SALUT

Almenys un cop al mes la constructora comprovara mitjancant un cronograma el compliment de les
llistes de control de la seguretat i salut segons el pla d’execucié de I'obra.

COMUNICATS DE DEFICIENCIES

Com a conseqiiéncia de les observacions en l'obra, podem desenvolupar comunicats de deficiéncies,
amb els seglients dades:

- Identificacio de I'obra.

- Data en la qual s’ha produit 'observacio.

- Lloc (tall) al qual s’ha fet I'observacio.

- Informe sobre la deficiencia observada.

- Estudi de millora de la deficiéncia en qlestio.

Les comunicacions de deficiencies es disposaran degudament ordenats per dates des de l'origen de
I'obra fins al seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel delegat de
prevencio i les normes executives donades per a reparar les anomalies observades.

SANCIONS

Sense prejudici de les possibles mesures economiques a prendre per la no posta en obra dels mitjans
de proteccid col'lectiva o peces individuals especificats, s'estableixen els segiients nivells de sancions:

- Per no col*locacié de mitjans de proteccio col*lectiva: no s'abonara el no disposat i es reduira un
5% sobre el total I''mport corresponent de la Gltima certificacié presentada.

- Per habitual falta greu de neteja o ordre en l'obra: es reduira un 5% limport de I'lltima
certificacid presentada.

- Per habitual falta d'Us de les peces individuals de proteccié: no s'abonara el que no s’hagi
disposat i es reduira un 5% sobre el total I'import de I'Gltima certificacié presentada.

- Per altres incompliments greus: no s'abonara el que no s’hagi disposat i es reduira entre uns 5 i
un 20% l'import de I'GIltima certificacié presentada.

CONDICIONS EN ELS PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS EN RELACIO AMB LA
SEGURETAT I SALUT.

Com ja s’ha esmentat en la memoria, un cop acabades totes les obres per la renovacié de la xarxa
d'aigua potable i clavegueram, que ens ocupa, és responsabilitat de la propietat la conservacio,
manteniment, entreteniment i reparacio, treballs que a la majoria dels casos no estan planificats.

No obstant, esta demostrat, que els riscos que apareixen en les esmentades operacions son molt
similars als del procés constructiu, de manera que per a poder-los incloure en I'Estudi de Seguretat i
Salut ens referirem als ja esmentats en anteriors capitols.
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En general, es tindran en compte les segiients mesures preventives i de proteccio:

- Qualsevol treball de reparacio, repas o manteniment de les edificacions sera degudament
senyalitzat, i es protegiran les zones afectades mitjangant tanques o similars que impedeixin el
pas i circulacié per les mateixes de personal alié a elles.

- S'adoptaran les proteccions individuals i collectives acords amb les tasques a realitzar i que
garanteixin totalment les condicions de Seguretat i Salut necessaries.

Els treballs en les instal*lacions, a més del prescrit en I'Estudi, es registraran per la normativa segiient:

INSTAL'LACIO DE SALUBRITAT.

S’ajustara a I'Ordenanca del treball per la neteja publica, recollida de brossa i neteja, i conservacio del
clavegueram.

INSTAL'LACIO DE CALEFACCIO I AIGUA CALENTA SANITARIA.

Es realitzara per empreses de calefaccio i de “Empresa de Manteniment i reparacié”, concebut pel
Ministeri d'Industria i Energia.

ALTRES INSTAL-LACIONS.

En general les instal‘lacions requereixen per les tasques de manteniment, d'un técnic competent que
les supervisi i compleixi que la Normativa legal en matéria de prevencié que afecti a I'esmentada
installacid.

Independentment de I'expressat anteriorment, sempre que s’hagin d’executar treballs referits a
reparacid, conservacid, entreteniment i manteniment, l'autor de l'encarrec sol'licitara al Técnic
competent la redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut corresponent als esmentats treballs.

En general, els treballs de reparacid, conservacio, entreteniment i manteniment, es compliran totes les

disposicions que siguin d‘aplicacié de I'Ordenanga General de Seguretat i Higiene al Treball, R.D.
1627/97 i Llei de Prevencid de Riscos Laborals 31/95.

Abril del 2023

AREA D'INFRAESTRUCTURES
E. M. Aiglies de Vilafranca, S.A.
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COLORS
SIGNIFICAT SENYAL DE
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RISC
D'INCENDI ‘
MATERIALS

INFLAMABLES
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D'EXPLOSIO .
MATERIALS

EXPLOSIUS
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RADIACIO .
MATERIALS

RADIOACTIUS

RISC DE
CARREGA
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RISC
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SUBSTANCIES
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Instal 1acio d'elements de regulacio de pressié per al
control de pressions nocturnes al municipi de
La Granada

Referencia: . . .
Estudi basic de seguretat i salut "“

EBSS07

Elabora: Revisa: Aprova: Arxiu: EBSS07.dgn Ai g ues d e Vi | afran Ca

N°Planol: 1de1
Area

d'Infraestructures Data: Agost 2023

Escala:




SENYALS DE PROHIBICIO
COLORS
SIGNIFICAT SENYAL DE
DEL SENYAL DEL DE SEGURETAT
simBoL CONTRAST
PROHIBIT / . .
FUMAR
\

W VERMELL

PROHIBIT
APAGAR
AMB AIGUA

VERMELL

PROHIBIT
FUMAR ‘ .

| FLAMES
U VERNELL

AIGUA NO
POTABLE

VERMELL

PEATONS VERMELL

®
PROHIBIT
PASSAR A

Instal {acié d'elements de regulacié de pressié per al
control de pressions nocturnes al municipi de
La Granada

Referencia: . . .
Estudi basic de seguretat i salut "“

EBSS08

Elabora: Revisa: Aprova: Arxiu: EBSS08.dgn Ai g ues d e Vi | afran Ca

N°Planol: 1de1
Area
d'Infraestructures Data: Agost 2023

Escala:




SENYALS D°OBLIGACIO

COLORS
SIGNIFICAT SENYAL DE

siMBOL

DEL SENYAL DEL DE SEGURETAT
SiMBOL CONTRAST

PROTECCIO
OBLIGATORIA
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PROTECCIO
OBLIGATORIA
DEL CAP
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OBLIGATORIA
DE LA OIDA

PROTECCIO
OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCIO
OBLIGATORIA
DE LES MANS
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PROTECCIO
OBLIGATORIA
DELS PEUS
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DETALL DEL TOPALL
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CASC DE SEGURETAT
ULLERES DE PROTECCIO

EQUIP INDIVIDUAL
DE PROTECCIO
EN FUNCIO DE LES
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DEL SEU EQUIP DE PROTECCIO INDIVIDUAL
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ELEMENTS AUXILIARS DE SENYALITZACIO

PLAFONS DIRECCIONALS PLAFONS DIRECCIONALS 9
PER CORBES PER OBRES CORDO PER BALISSAR TANCA D'OBRES MODEL 1

L o-o- 8]

TANCA D'OBRES MODEL 2 CINTA PER BALISSAR REFLECTANT CINTA PER BALISSAR DE PLASTIC m

AAAYAYAAAY

MMV | ????

TANCA DE CONTENCIO CAPTAFARO HORITZONTAL
TANCA EXTENSIBLE DE PEATONS CLAUS DE DESACCELERACIO "ULLS DE GAT"

8 =
CORDO PER BALISSAR
NORMAL | REFLEXIU

PALETES MANUALS LAMPADA AUTONOMA
DE SENYARLITZACIG FITA LLUMINOSA PORTALAMPADES DE PLASTIC FIXA | INTERMITENT
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INSTAL-LACIO D'ELEMENTS DE REGULACIO DE PRESSIO
PER AL CONTROL DE PRESSIONS NOCTURNES
AL MUNICIPI DE LA GRANADA

" Pag.: 1
QUADRE DE PREUS NUMERO 1 as
cobl UA DESCRIPCIO PREU
A PARTIDES D'OBRA
A1 MOVIMENT DE TERRES
A11 MOVIMENT DE TERRES
A111 EXCAVACIONS
A1110024 M3 EXCAVACIO RASA MANUAL FINS 1 MM3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT | 32,55
PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT
SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIO DE TOTES LES CONDUCCIONS |
INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR. ]
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
A1110044 M3 M3. EXCAVACIO RASA MECANICA FINS 3 M. 15,26
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
A1110073 M3 EXCAVACIO EN RASA PER MITJANS MANUALS | MECANICS FINS 3 M. DE 26,61
PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE TERRENY, AMB NIVELLAT FONS RASA |
EXTRACCIO A LES VORES, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIO DE
TOTES LES CONDUCCIONS | INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
A112 CALA LOCALITZACIO DE SERVEIS
A1120008  UT CALA LOCALITZACIO SERVEIS 101,72
(CENT UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
A12 REBLERTS
A122 REBLERTS, DEMOLICIONS | TRANSPORT
A1220003 M3 M3. REBLERT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES | COMPACTADES, AMB 22,82
MATERIALS DE LA PROPIA EXCAVACIO, MESURAT SOBRE PERFIL.
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
A1220004 M2 M2. REBLIMENT DE TOT-U ARTIFICIAL AMB CIMENT PORTLAND (T-6) EN CAPES DE 26,01
15 CM REGADES | COMPACTADES.
(VINT-I-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)
A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES | COMPACTADES, AMB 44,16
TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE PERFIL
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE JAC D’ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, 25,67
INCLOS RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA | POSTERIOR REPLE DE LA MATEIXA
FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
A1220057 M3 DEMOLICIO D'OBRA DE FABRICA DE FORMIGO EN MASSA, EN CIMENTS, OBRES DE 180,54
SANEJAMENT, MURS, CALGADES O MASSISSOS DE QUALSEVOL TIPUS, MESURAT
SOBRE FABRICA, INCLOSA CARREGA | TRANSPORT A ABOCADOR DE RESIDUS
(CENT VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
A1220083 M3 CARREGA | TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE 12,90
DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER | RETIRADA DIARIA
A L' ABOCADOR A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECANICS.
INCLOU CANON ABOCADOR )
(DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
A2 FORMIGONS
A20 FORMIGONS
A200 FORMIGONS
A2000017 M3 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE FORMIGO H-100 EN SOLERA 112,73

(CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

EUR



INSTAL-LACIO D'ELEMENTS DE REGULACIO DE PRESSIO
PER AL CONTROL DE PRESSIONS NOCTURNES
AL MUNICIPI DE LA GRANADA

’ Pag.: 2
QUADRE DE PREUS NUMERO 1 a9
col UA  DESCRIPCIO PREU
A2000032 M3 ABOCAMENT | VIBRATGE DE FORMIGO H-150, MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA 112,74
(PA.350), AMB ARID RODAT, TAMANY MAXIM 40 MM. | CONSISTENCIA PLASTICA
(CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
A2000033  UT UT. ANCORATGE DE FORMIGO H-150 PER INMOVILITZACIO DE VALVULES | 61,61
ACCESORIS, INCLOSA EXCAVACIO | RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
A3 OBRES DE FABRICA
A30 PERICONS | POUS
A300 PERICONS VALVULES
A3000009  UT CONSTRUCCIO DE PERICO PER ENLLUMENAT DE LLUM 80 X 80, PROFUNDITAT 269,77
MITJA 1 M. PER A INTERSECCIONS DE CONDUCCIONS ELECTRIQUES A DOS
NIVELLS DE PROFUNDITAT, PARETS 0,1 M. D'AMPLADA DE FORMIGO H-150, INCLOS
MARC | TAPA DE FUNDICIO MODEL OFICIAL, TOT SEGONS DETALL TIPUS
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
A301 POUS DE REGISTRE
A3010041  UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE MOD. OFICIAL FINS 1 M. PROFUNDITAT, 495,31
CONSTRUIT AMB PARETS OBRA DE FABRICA DE MAO MASSIS | CON ASSIMETRIC
120-60X60, COMPOST DE BASE 10 CM. GRUIX FORMIGO NETEJA H-100, SOLERA 20
CM. GRUIX FORMIGO H-150, PARETS OBRA FABRICA MAO MASIS 29X14X5 PRES
AMB MORTER DE C.P. | CON ASSIMETRIC 120-60X60, MARC | TAPA FUNDICIO
DUCTIL, MODEL OFICIAL, MARCA FUNDITUBO O SIMILAR, CLASSE D400, MDOEL
GTS @ 600, PATES DE POLIPROPILE ARMAT, INCLOU: EXCAVACIO, REBLERT
EXTRADOS | TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L'ABOCADOR | TOT PETIT
MATERIAL | MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER FINALITZAR OBRA, SEGONS
DETALL TIPUS S-31. ‘
(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
A31 OBRES FABRICA
A310 OBRES FABRICA
A3100006 M3 FABRICA DE MAO MASSIS 29 X 14 X 5 PER REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER 506,36
M-200, SEGONS QUALSEVOL APARELL | FORMA.
(CINC-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
A3100024 M2 LLISCAT AMB PASTA DE CIMENT PORTLAND EN PARETS 10,70
(DEU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
A4 PAVIMENTS
A40 DEMOLICIONS PAVIMENTS
A401 DEMOLICIONS PAVIMENTS
A4010003 M TALL DE PAVIMENT D’AGLOMERAT ASFALCTIC O ALTRES AMB TALLADORA DE 7,42
DISC
(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
A4010004 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT D’AGLOMERAT BITUMINOS DAMUNT BASE DE FORMIGO 32,73
DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT
DE PRODUCTES SOBRANTS A L’ABOCADOR.
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGO DE 10 CM DE 27,41
GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A L ABOCADOR. _
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
A4010008 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL REBUT AMB 35,07

ARENA | BASE DE FORMIGO DE 7 CM. DE PROFUNDITAT, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L'ABOCADOR
(TRENTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

EUR
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col UA  DESCRIPCIO PREU

A4010016 M2 DEMOLICIO | REPOSICIO DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL REBUT AMB ARENA | 84,55
BASE DE FORMIGO DE 7 CM. DE PROFUNDITAT, SENSE INCLOURE, TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS ‘
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

A41 REPOSICIO PAVIMENTS

A411 REPOSICIO PAVIMENTS CALGADES

A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRAULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGO 26,39
H-150 DE 10 CM DE GRUIX, INCLUS MORTER DE BASE | REJUNTAT AMB BEURADA.
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECI, AMB DOTACIO 1,5 0,92
KG/M2
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

A4110053 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-20 PORFIDIC, EXTES AMB 18,40
MAQUINA | COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX MINIM.
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

A4110054 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-20 PROFIDIC, EXTES 11,14
MANUALMENT | COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX MINIM.
(ONZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

A4110055 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 PROFIDIC, EXTES A 18,91
MAQUINA | COMPACTAT EN CAPES DE 4 CM. DE GRUIX MINIM.
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 PROFIDIC, EXTES 22,49
MANUALMENT | COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX MINIM.
(VINT--DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

A412 REPOSICIO PAVIMENT VORERES

A4120031 M2 REPOSICIO PAVIMENT LLAMBORDES DE PEDRA NATURAL REBUT AMB ARENA | 58,22
BASE DE FORMIGO DE 7 CM. DE PROFUNDITAT
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

A6 VALVULES

A60 VALVULES |

A601 VALVULES HAWLE

A6010017  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA HAWLE ELYPSO DN 65, INCLOSA 299,83
TRAPA PER A MANIOBRA ‘
(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

A6010019  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA 341,56
TRAPA PER A MANIOBRA ‘
(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

A6010020  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA 377,77
TRAPA PER A MANIOBRA ‘
(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

A6010022  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA HAWLE ELYPSO DN 150, INCLOSA 604,43
TRAPA PER A MANIOBRA ‘
(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

A6010023  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA HAWLE ELYPSO DN 200, INCLOSA 705,44

TRAPA PER A MANIOBRA .
(SET-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

A7 CANONADES .
AT70 CANONADES PRESSIO AIGUA

EUR
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A701 CANONADES DE POLIETILE

A7010013 ML SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE CANONADA DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT 14,72
PE100 DE 63 MM DN EXTERIOR PER A PT 16 ATMS UNIO TERMOSOLDADA, INCLOSA
PROVA HIDRAULICA. ‘
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

A7010015 ML SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE CANONADA DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT 21,97
PE100 DE 90 MM DN EXTERIOR PER A PT 16 ATMS UNIO TERMOSOLDADA, INCLOSA
PROVA HIDRAULICA. ‘
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

A7010017 ML SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE CANONADA DE POLIETILE D’ALTA DENSITAT 31,47
PE100 DE 125 MM DN EXTERIOR PER A PT- 16 ATMS. UNIO TERMOSOLDADA,
INCLOSA PROVA HIDRAULICA. ‘
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

A702 CANONADA FUNDICIO DUCTIL

A7020031 ML SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE CANONADA DE FUNDICIO DUCTIL AMB 25,26
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SERIE K9 PER DN 80 AMB
UNIO D'ENDOLL AUTOMATIC FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

A8 ACCESSORIS CANONADES

A80 ACCESSORIS CANONADES PEAD

A803 COLZES 45 PEAD

A8030004  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE COLZE 45 PEAD DN 90, AMB UNIO 67,10
TERMOSOLDADA, INCLOSA PROVA HIDRAULICA.
(SEIXANTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

A804 BRIDES CONTRATRACCIO

A8040026  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 65. 100,96
(CENT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

A8040027  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/125. 127 44
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

A8040029  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 150/160. 180,56
(CENT VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

A8040030  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 125/140. 152,83
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

A8040032  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 80/90. 107,11
(CENT SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

A8040034  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/110 131,80
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

A81 ACCESSORIS CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL

A812 ACCESSORI FD REDUCCIO BB

A8120073  UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB 150/40-125 PER A 112,82
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL 150/40-125
(CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

A8120074  UT SUBMINISTRAMENT ICOLLOCACIO DE REDUCCIO FD BB 100/40-80 PER A 84,88

CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN 100/40-80
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EUR
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A8120079 uT SUB. COL. REDUCCIO BB 125/40-100 101,72
(CENT UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

A813 ACCESSORI COLZE FD BB

A8130077 UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO COLZE FD BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE 62,75
FUNDICIO DUCTIL DN 80 .
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

A816 ACCESSORI MANIGUET BB

A8160084 uT SUB. CO. MANIGUET DESMUNTATGE FD BB 0,5 M. DN 80 311,80
(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

A817 ACCESSORI TE FD BBB

A8170091 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 80/40-80 PN 16 PER A 124,40
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA | ACCESORIS VARIS DE
MUNTATGE. .
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

A8170094  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 150/40-150 PN 16 PER A 189,24
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN 150/40-150 .
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

A83 ACCESSORIS PECES MIXTES

A831 BRIDES UNIVERSALS

A8310043  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 65 PE 75/FC 60 85,66
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

A8310044  UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80. 92,45
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

A8310046 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 100 PE 125/FC 100. 96,77
(NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

A8310050 UT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 175 PE 180/FC 150 136,13
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

A8310053 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 200 PE 250/FC 200 196,72
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

A84 BRIDES CEGUES

A840 BRIDES CEGUES

A8400069 uT UT. SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA CEGA DN 80 PN 16 30,46
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

A8400075 UT UT. SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA CEGA DN 100 PN 16 35,86
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

A9 ESCOMESES

A90 ESCOMESES PER AIGUA

A901 ESCOMESES PER CANONADES DE PEAD

EUR
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A9010005

uT

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE PEAD DN 75, COMPOST PER: COLLAR| DE PRESA EN CARREGA
HAWLE, ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 1
POLS., VALVULA ANGULAR LLAUTO ME 47 DN 1 POLS., TRAMPILLO COMPACTE DN 1
POLS. BAHISA, BRIDA RODONA ACER INOXIDABLE DN 1 POLS., INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA SEGNS DETALL
TIPUS A-50

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

237,58

A9010006

uT

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE PEAD DN 90, COMPOST PER: COLLARI DE PRESA EN CARREGA AVK
SERIE 727/10-A, HAWLE HAKU 5210 (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD
DN 25 MM, VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 1 POLZADA. TRAMPILLO QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “"AIGUES DE REUS"". PLATINES RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT
PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA.

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

322,55

A9010008

uT

UBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE PEAD DN 125, COMPOST PER: COLLARI DE PRESA EN CARREGA AVK
SERIE 727/10-A, HAWLE HAKU 5210 (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD
DN 25 MM , VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 1 POLZADA., TRAMPILLO QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “"AIGUES DE REUS"". PLATINES RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT
PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA.

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

364,85

A9010021

uT

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2 POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE PEAD DN 160, COMPOST PER: COLLARI DE PRESA EN CARREGA AVK
SERIE 727/10-A, HAWLE HAKU 5210 (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD
DN 50 MM , VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 2 POLZADA., TRAMPILLO QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “"AIGUES DE REUS"". PLATINES RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT
PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA.

(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

519,40

A902
A9020031

ESCOMESES PER CANONADES DE FIBROCIMENT/FUNDICIO DUCTIL

uT

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARI DE PRESA EN CARREGA
AVK SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD
DN 25 MM, VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00 HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 1 POLZADA., TRAMPILLO QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “"AIGUES DE REUS"". PLATINES RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT
PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA.

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

267,46

A9020033

uT

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE FC/FD DN 200, COMPOST PER: COLLARI DE PRESA EN CARREGA
AVK SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD
DN 25 MM, VALVULA DE REGISTRE HAVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 1 POLZADA., TRAMPILLO QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “"AIGUES DE REUS"". PLATINES RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT
PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA.

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

275,37

EUR
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A9020040 uT ESCOMESA 172 POLS. CANONADA FC/FD 80 (A-51) 339,36

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

EUR
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B PARTIDES D'OBRA

B1 VARIS | IMPREVISTOS

B11 SENYALITZACIONS

B111 SENYALITZACIONS CANONADES

B1110008  UT CALA LOCALITZACIO SERVEIS 98,78
(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 500,00
(CINC-CENTS EUROS)

B1110051 M SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE LLAMINA DE POLIETILE D'ALTA PRESSIO, 0,32
COLOR BLANC OPAC IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE
20 CM D’AMPLADA. ‘
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

B1110091  UT NETEJA DIARIA DE L'OBRA, MITJANGANT ESCOMBRAT, RECOLLIT SOBRE 20,56
CONTENIDOR. INCLOU EL REGAT DE LA MATEIXA EN CAS DE POLS.
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

B8 SEGURETAT | HIGIENE

B8O SEGURETAT | HIGIENE

B800 SEGURETAT | HIGIENE

B8000001  UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT 3,53
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

B8000003  UT ULLERES ANTIPOLS | ANTIIMPACTE 19,26
(DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

B8000007  UT PROTECTOR AUDITIU 11,42
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

B8000009  UT GRANOTA BUS O DE TREBALL 21,22
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

B8000016  UT PARELL GUANTS DE GOMA FINS 2,99
(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

B8000017  UT PARELL DE GUANTS DE CUIR 4,15
(QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

B8000020  UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR 30,18
(TRENTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

B8000026  UT CORDO ABALISAMENT REFLECTANT 1,82
(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

B8000028  UT TANCA D'OBRES 6,10
(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

B8000046  UT MES LLOGUER BARRACO SERVEIS 141,10
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

B8000049  UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA 43,81

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

EUR



INSTAL-LACIO D'ELEMENTS DE REGULACIO DE PRESSIO
PER AL CONTROL DE PRESSIONS NOCTURNES
AL MUNICIPI DE LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.: 9

coDI
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B8000059

uT

TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERISTIQUES | RESISTENCIA NECESSARIES
PEL TRANSIT DE PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

5,64

B8000060

uT

PLANXA METAL-LICA AMB RESISTENCIA | CARACTERISTIQUES NECESSARIES PER
PODER SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES | SALVAR RASES.
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

17,64

B9
B900

B9000003

COMPTADORS | VALV. REGULADORES

uT

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR
DN80 L350 R100 Q3=63 T50 BRIDES PN16. EQUIPAT AMB SISTEMA D'EMISSIO LORA,
INCLOENT CAPGAL, CONCENTRADORS | ELEMENTS DE TRANSMISSIO DE DADES
(TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA PER ENVIAR COM A MINIM UNA LECTURA
HORARIA AL SERVIDOR CORPORATIU | TASQUES PER A LA INTEGRACIO DE LES
DADES REBUDES A LA BASE DE DADES DE L'EMPRESA SEGONS L'ESTRUCTURA
DEFINIDA (OMS...). TAMBE INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS | LA SEVA
INSTAL-LACIO.

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

504,75

B9000004

uT

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR
DN100 L250 R100 Q3=160 T30 BRIDES PN16. EQUIPAT AMB SISTEMA D'EMISSIO
LORA, INCLOENT CAPGAL, CONCENTRADORS | ELEMENTS DE TRANSMISSIO DE
DADES (TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA PER ENVIAR COM A MINIM UNA
LECTURA HORARIA AL SERVIDOR CORPORATIU | TASQUES PER A LA INTEGRACIO
DE LES DADES REBUDES A LA BASE DE DADES DE L'EMPRESA SEGONS
L'ESTRUCTURA DEFINIDA (OMS...). TAMBE INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS
| LA SEVA INSTAL-LACIO.

(SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

747,73

B9000006

uT

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR
DN150 L300 R50 Q3=250 T30 BRIDES PN 16. EQUIPAT AMB SISTEMA D'EMISSIO
LORA, INCLOENT CAPGAL, CONCENTRADORS | ELEMENTS DE TRANSMISSIO DE
DADES (TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA PER ENVIAR COM A MINIM UNA
LECTURA HORARIA AL SERVIDOR CORPORATIU | TASQUES PER A LA INTEGRACIO
DE LES DADES REBUDES A LA BASE DE DADES DE L'EMPRESA SEGONS
L'ESTRUCTURA DEFINIDA (OMS...). TAMBE INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS
| LA SEVA INSTAL-LACIO.

(SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

781,25

B9000008

uT

SUB. | COL. COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C DN15 L110 R160. EQUIPAT AMB
SISTEMA D'EMISSIO LORA, INCLOENT CAPGAL, CONCENTRADORS | ELEMENTS DE
TRANSMISSIO DE DADES (TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA PER ENVIAR COM A
MINIM UNA LECTURA HORARIA AL SERVIDOR CORPORATIU | TASQUES PER A LA
INTEGRACIO DE LES DADES REBUDES A LA BASE DE DADES DE L'EMPRESA
SEGONS L'ESTRUCTURA DEFINIDA (OMS..). TAMBE INCLOU ELS PRECINTES
ANTIVANDALICS | LA SEVA INSTAL-LACIO.

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

73,58

B9000010

uT

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C DN25
L260 R160 Q3=10 T50. EQUIPAT AMB SISTEMA D'EMISSIO LORA, INCLOENT CAPGAL,
CONCENTRADORS | ELEMENTS DE TRANSMISSIO DE DADES (TARGETA SIM, ETC),
ARQUITECTURA PER ENVIAR COM A MINIM UNA LECTURA HORARIA AL SERVIDOR
CORPORATIU | TASQUES PER A LA INTEGRACIO DE LES DADES REBUDES A LA
BASE DE DADES DE L'EMPRESA SEGONS L'ESTRUCTURA DEFINIDA (OMS...).
TAMBE INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS | LA SEVA INSTAL-LACIO.

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

152,07

EUR
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B9000011  UT SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C DN30 163,56
L260 R160. EQUIPAT AMB SISTEMA DEMISSIO LORA, INCLOENT CAPCAL,
CONCENTRADORS | ELEMENTS DE TRANSMISSIO DE DADES (TARGETA SIM, ETC),
ARQUITECTURA PER ENVIAR COM A MINIM UNA LECTURA HORARIA AL SERVIDOR
CORPORATIU | TASQUES PER A LA INTEGRACIO DE LES DADES REBUDES A LA
BASE DE DADES DE L'EMPRESA SEGONS L'ESTRUCTURA DEFINIDA (OMS...).
TAMBE INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS | LA SEVA INSTAL-LACIO.
(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
BY000012  UT SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C DN40 202,16
L300 R160 Q3=16 T52. EQUIPAT AMB SISTEMA D'EMISSIO LORA, INCLOENT CAPCAL,
CONCENTRADORS | ELEMENTS DE TRANSMISSIO DE DADES (TARGETA SIM, ETC),
ARQUITECTURA PER ENVIAR COM A MINIM UNA LECTURA HORARIA AL SERVIDOR
CORPORATIU | TASQUES PER A LA INTEGRACIO DE LES DADES REBUDES A LA
BASE DE DADES DE L'EMPRESA SEGONS L'ESTRUCTURA DEFINIDA (OMS...).
TAMBE INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS | LA SEVA INSTAL-LACIO.
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
BY000140  UT SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO CONCENTRADOR IZAR RDC STANDARD GPRS 1.056,43
868 MHZ 100 ANTENA EXTERNA ‘
(MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
B910
B9100015  UT SUB. | COL. VALVULA MODULADORA DE PRESSIO CLA-VAL CV-LOG-35 PER A 3.285,01
CANONADES DN80 \
(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)
B9100025  UT SUB. | COL. CONTROLADOR DE VALVULES COMUNICANT D35 2.486,78
(DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
B9100170  UT SUB. | COL. FILTRE EN Y FD PN16 DN 80 283,94

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

EUR
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MA D'OBRA
coDl UA  DESCRIPCIO PREU
01000001 H  OFICIAL 26,86000 €
01000002 H  OFICIAL 1A PALETA 26,86000 €
01000004 H  OFICIAL 1A FONTANER 26,72031 €
01000011 H  AJUDANT PALETA 23,07000 €
01000013 H  AJUDANT FONTANER 23,61369 €
01000020 H  PEOESPECIALISTA 21,81831 €
01000021 H  PEOORDINARI 21,70000 €
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MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
12010007 H PALA CARREGADORA NEUMATICA CAT-920 38,04000 €
12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 49,79752 €
12010012 H RETROEXCAVADORA 180° 500 25,78342 €
12010013 H RETROCARREGADORA 180°410 25,59000 €
12010018 H DUMPER 5,53000 €
12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 25,49000 €
12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 5,53000 €
12020024 H SERRA TALLADORA PAVIMENT 2,42000 €
12030033 H CAMIO FINS 12 TM 22,13000 €
12050064 H SAFATA VIBRANT (RANA) 3,11000 €
12050067 H VIBRADOR FORMIGO 1,38000 €
12050068 H RODET VIBRANT DUPLEX 5,53000 €
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MATERIALS
cobl UA  DESCRIPCIO PREU
30010003 UT  MARC I TAPA FUNDICIO POU M. OF. 86,45000 €
31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 0,88530 €
31000048 ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10 1,45244 €
31000050 ML CANONADA PEBD 1% POLS. DN 50 PT-10 3,51349 €
31000051 ML CANONADAPEBD2 POLS.DN 63 PT-10 5,51923 €
31010074 ML CANONADAPEAD 2 POLS.DN 63 PT-10 3,94718 €
31010076 ML CANONADAPEAD 3 POLS.DN 90 PT-10 7,96339 €
31010078 ML CANONADAPEAD 4% POLS. DN 125 PT-10 15,30537 €
32000003 ML CANONADA FUNDICIO DUCTIL FLEXIBLE DN 80 15,93000 €
33000001 KG  CIMENT PA-350 SACS 0,07000 €
33000030 M3 AIGUA 0,76000 €
34000014 M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 22,49000 €
34000017 M2 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-20 CM 4,84141 €
PORFIDIC
34000036 M2 REGEMPRIMACIO RCO 1 KGM2 0,84000 €
35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 11,83000 €
35020032 M3 TOT-UPEDRERA 10,37000 €
35020034 M3 TOT-UARTIFICIAL 8,99000 €
35040062 M2 LLAMBORDI 13,03728 €
36010004 M3 FORMIGO C.P. H-100 POSAT EN OBRA 49,31000 €
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 52,81000 €
36030022 M3 MORTER C.P.DE 200 KG. 1:8 55,64000 €
36040030 M3 PASTADE C.P. 1350 KG. 125,19000 €
36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 5,69214 €
36070089 UT  CONASIMETRIC 120 X 60 X 60 106,51000 €
37000004 UT  TOTXO MASSIS MAQUINA 3@ 5 X 14 X 29 0,15000 €
41400078 UT  CONREDUCCIO FD 100/40-80 51,44000 €
41400079 UT  CONREDUCCIO FD 125/40-100 64,79903 €
41400080 UT  CONREDUCCIO FD 150/40-125 75,90000 €
42100018 UT  VALVULA COMPORTA HAWLE DN 65 141,81922 €
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42100019 UT  VALVULA COMPORTA HAWLE DN 80 187,72000 €
42100020 UT  VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 214,93860 €
42100022 UT  VALVULA COMPORTA HAWLE DN 150 396,77000 €
42100023 UT  VALVULA COMPORTA HAWLE DN 200 473,51228 €
42110033 UT  EIXFIXE MANIOB. VALVULADN 65 41,65011 €
42110034 UT  EIXFIXE MANIOB. VALVULADN 80 41,65000 €
42110035 UT  EIXFIXE MANIOB. VALVULADN 100 46,92725 €
42110037 UT  EIXFIXE MANIOB. VALVULADN 150 46,93000 €
42110060 UT  TRAMPILLO HAWLE PETIT 10,03560 €
42110061 UT  TRAMPILLO HAWLE GRAN 50,29000 €
42110066 UT  QUARTET VALVULADN 65 14,86318 €
42110068 UT  QUARTET VALVULADN 100-150 13,42459 €
42800079 UT  VALVULA ANGULAR LLAUTO ME 47 DN 2 POLS. 109,42317 €
42800080 UT  MACHON LLAUTO DN 1 POLS. 2,93942 €
42800082 UT  MACHON LLAUTO DN 2 POLS. 4,73077 €
42800083 UT  BRIDAROD. A. INO. AISI 304 DN 1 POLS. 20,45849 €
42800085 UT  BRIDAROD. A. INO. AISI 304 DN 2 POLS 34,08366 €
42910060 UT  TRAMPILLO AVK PURDIE O EQUIVALENT EN 32,40000 €
CARACTERISTIQUES ~ TECNIQUES ~ 145X145
INSCRIPCIO “Aigiies”
42910070 UT  SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 92,88000 €
11/00 1 O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES
42910072 UT  SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 120,96000 €
11/00 1 172"
42910074 UT  SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 164,16000 €
110012
44000005 UT  BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 DN 65 70,09002 €
44000006 UT  BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 DN 80 77,98846 €
44000008 UT  BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 100/125 103,41288 €
44000010 UT  BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 150/160 141,73000 €
44000015 UT  BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 125/140 116,80979 €
44300004 UT  BRIDA UNIVERSAL DN 65 (85/68) 46,81000 €
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44300005 uT BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85) 51,29000 €
44300007 uT BRIDA UNIVERSAL DN 100 (128/108) 55,27194 €
44300011 uT BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (182/165) 91,95878 €
45140093 ut COLZE 45° PEAD DN 90 20,79047 €
46000005 uT BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 80 (84/100) 33,96606 €
46000006 uT BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 100 (105/125) 34,05598 €
46000010 uT BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 200 (210/235) 40,45358 €
46020032 uT CAPCAL PRESA STOP 80/100 1 POLS. 44,06389 €
46020034 uT CAPCAL PRESA STOP 80/100 1%z POLS. 44,06389 €
46040082 uT COLLARI PRESASTOPDN 90 1 POLS. 86,35029 €
46040088 ut COLLARI PRESA STOP DN 125 1 POLS. 129,21076 €
46040099 uT COLLARI PRESA STOPDN 160 2 POLS. 113,36547 €
48000008 uT BRIDACEGA DN 80 PN 16 8,36875 €
49000003 uT ENLLAC M. 32X1 POLS. R-110 6,44601 €
49000004 uT ENLLAC F. 32X1 POLS. R-116 10,15315 €
49000010 uT CORBAF. 45° 32 X1 R-127 31,56610 €
49020042 uT ENLLAC M. 50X 1% POLS. R-110 18,29368 €
49020049 ut CORBAF45° 50X1%POLS. R-127 60,99506 €
49030062 uT ENLLAG M. 63 X2 POLS. R-110 26,21286 €
49030065 uT ENLLAC F. 63 X2 POLS. R-116 22,92069 €
49030070 ut CORBA M. 45° 63 X 2 POLS. R-126 67,98747 €
53050084 uT RODET DESMUNTATGE FD BB 0,5 M. DN 80 255,00000 €
53060078 uT COLZE FD 1/4 DN 80 47,31457 €
53070003 uT TE FD BBB 80/40-80 75,26000 €
53070006 uT TE FD BBB 150/40-150 135,28000 €
57000023 ML CANONADA PE COARRUGAT DN 200 63,38000 €
61000003 uT COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR DN80 466,35000 €

L350 R100 Q3=63 T50 BRIDES PN16 EQUIPAT
EQUIPAT AMB SISTEMA DEMISSIO LORA,
INCLOENT ~ CAPCAL, CONCENTRADORS |
ELEMENTS DE TRANSMISSIO DE DADES
(TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA PER
ENVIAR COM A MiNIM UNA LECTURA HORARIA AL
SERVIDOR CORPORATIU.
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61000004 UT  COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR 709,33000 €
DN100 L350 R100 Q3=160 T30 BRIDES PN16
EQUIPAT AMB EMISOR DE RADIO IZAR RC 868 |
G4

61000006 UT  COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR 742,85000 €
DN150 L300 R50 Q3=250 T30 BRIDES PN16
EQUIPAT AMB EMISOR DE RADIO IZAR RC868I G4

61000008 UT  COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C DN15 L110 63,33000 €

61000010 UT  COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C DN25 L260 141,82000 €
R160

61000011 UT  COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C DN30 L260 153,31000 €
R160

61000012 UT  COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C DN40 L300 188,03000 €
R160 EQUIPAT AMB EMISOR DE RADIO IZAR RC
868 | G4

61000100 UT  ANTENA OMNIDIRECCIONAL 868 MHZ PER IZAR 241,20000 €
RDC STANDARD

61000101 UT  ANTENA GPRS/GSM PER CONCENTRADOR IZAR 20,31000 €
RDC

61000140 UT  CONCENTRADOR IZAR RDC STANDARD GPRS 868 722,11000 €
MHZ 100 AMB ANTENA EXTERNA

61000160 UT  PRECINTE ABRACADORA  ANTIFRAU  DE 1,00000 €
MATERIAL PLASTIC PER COMPTADOR

61000170 UT  FILTREEN Y FD PN16 DN 80 245,35000 €

63000015 UT  VALVULA MODULADORA DE PRESSIO CLA-VAL 3.233,56000 €
CV-LOG-35 PER A CANONADES DN80

63000025 UT  CONTROLADOR DE VALVULES COMUNICANT 2.465,43000 €

CLA-VAL D35
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NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
A1110044 M3 M3. EXCAVACIO RASA MECANICA FINS 3 M. Rend.: 1,000 15,26 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000021 H PEO ORDINARI 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500
Subtotal... 5,42500 5,42500
Maquinaria:
12010007 H PALA CARREGADORA NEUMATICA CAT-920 0,250 /R x 38,04000 = 9,51000
Subtotal... 9,51000 9,51000
DESPESES AUXILIARS  6,00% 0,32550
COST DIRECTE 15,26050
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,26050
A1110073 M3 EXCAVACIO EN RASA PER MITJANS MANUALS | Rend.: 1,000 26,61 €
MECANICS FINS 3 M. DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, AMB NIVELLAT FONS RASA |
EXTRACCIO A LES VORES, MESURAT SOBRE
PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIO DE TOTES LES
CONDUCCIONS | INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000021 H PEO ORDINARI 1,000 R x 21,70000 = 21,70000
Subtotal... 21,70000 21,70000
Maquinaria:
12010012 H RETROEXCAVADORA 180° 500 0,140 /R x 25,78342 = 3,60968
Subtotal... 3,60968 3,60968
DESPESES AUXILIARS  6,00% 1,30200
COST DIRECTE 26,61168
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 26,61168
A1120008 uT CALA LOCALITZACIO SERVEIS Rend.: 1,000 101,72 €
A1220003 M3 M3. REBLERT DE RASES PER CAPES DE 25 CM Rend.: 1,000 22,82 €
REGADES | COMPACTADES, AMB MATERIALS DE
LA PROPIA EXCAVACIO, MESURAT SOBRE
PERFIL.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,900 /R x 21,81831+= 19,63648
Subtotal... 19,63648 19,63648
Magquinaria:
12050064 H SAFATA VIBRANT (RANA) 0,600 /R x 3,11000 = 1,86600
Subtotal... 1,86600 1,86600
Materials:
33000030 M3 AIGUA 0,180 X 0,76000 = 0,13680
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Subtotal... 0,13680 0,13680
DESPESES AUXILIARS  6,00% 1,17819
COST DIRECTE 2281747
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 22,81747
A1220004 M2 M2. REBLIMENT DE TOT-U ARTIFICIAL AMB Rend.: 1,000 26,01 €
CIMENT PORTLAND (T-6) EN CAPES DE 15 CM
REGADES | COMPACTADES.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000021 H PEO ORDINARI 0,900 /R x 21,70000 = 19,53000
Subtotal... 19,53000 19,53000
Maquinaria:
12050064 H SAFATA VIBRANT (RANA) 0,600 /R x 3,11000 = 1,86600
Subtotal... 1,86600 1,86600
Materials:
33000001 KG CIMENT PA-350 SACS 25,000 X 0,07000 = 1,75000
33000030 M3 AIGUA 0,180 X 0,76000 = 0,13680
35020032 M3 TOT-U PEDRERA 0,150 X 10,37000 = 1,55550
Subtotal... 3,44230 3,44230
DESPESES AUXILIARS  6,00% 1,17180
COST DIRECTE 26,01010
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 26,01010
A1220057 M3 DEMOLICIO D'OBRA DE FABRICA DE FORMIGO EN Rend.: 1,000 180,54 €
MASSA, EN CIMENTS, OBRES DE SANEJAMENT,
MURS, CALCADES O MASSISSOS DE QUALSEVOL
TIPUS, MESURAT SOBRE FABRICA, INCLOSA
CARREGA | TRANSPORT A ABOCADOR DE
RESIDUS
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000020 H PEO ESPECIALISTA 3,000 /R x 21,81831= 65,45493
01000021 H PEO ORDINARI 3,000 /R x 21,70000 = 65,10000
Subtotal... 130,55493 130,55493
Maquinaria:
12010011 RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 0,500 /R x 49,79752 = 24,89876
12020022 COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 3,000 /R x 5,53000 = 16,59000
12030033 CAMIO FINS 12 T™M 0,030 /R x 22,13000 = 0,66390
Subtotal... 42,15266 42,15266
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DESPESES AUXILIARS  6,00% 7,83330
COST DIRECTE 180,54089
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 180,54089
A2000017 M3 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE FORMIGO Rend.: 1,000 112,73 €
H-100 EN SOLERA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000001 OFICIAL 1,200 R x 26,86000 = 32,23200
01000021 PEO ORDINARI 1,200 R x 21,70000 = 26,04000
Subtotal... 58,27200 58,27200
Magquinaria:
12050067 H VIBRADOR FORMIGO 1,200 R x 1,38000 = 1,65600
Subtotal... 1,65600 1,65600
Materials:
36010004 M3 FORMIGO C.P. H-100 POSAT EN OBRA 1,000 X 49,31000 = 49,31000
Subtotal... 49,31000 49,31000
DESPESES AUXILIARS  6,00% 3,49632
COST DIRECTE 112,73432
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 112,73432
A2000033 uT UT. ANCORATGE DE FORMIGO H-150 PER Rend.: 1,000 61,61 €
INMOVILITZACIO DE VALVULES | ACCESORIS,
INCLOSA EXCAVACIO | RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000002 OFICIAL 1A PALETA 1,000 R x 26,86000 = 26,86000
01000021 PEO ORDINARI 1,000 R x 21,70000 = 21,70000
Subtotal... 48,56000 48,56000
Materials:
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,100 X 52,81000 = 5,28100
Subtotal... 5,28100 5,28100
DESPESES AUXILIARS  16,00% 7,76960
COST DIRECTE 61,61060
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 61,61060
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A3000009 uTt CONSTRUCCIO DE PERICO PER ENLLUMENAT DE Rend.: 1,000 269,77 €
LLUM 80 X 80, PROFUNDITAT MITJA 1 M. PER A
INTERSECCIONS DE CONDUCCIONS
ELECTRIQUES A DOS NIVELLS DE PROFUNDITAT,
PARETS 0,1 M. DAMPLADA DE FORMIGO H-150,
INCLOS MARC | TAPA DE FUNDICIO MODEL
OFICIAL, TOT SEGONS DETALL TIPUS
A3100006 M3 FABRICA DE MAO MASSIS 29 X 14 X 5 PER Rend.: 1,000 506,36 €
REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER M-200,
SEGONS QUALSEVOL APARELL | FORMA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000002 OFICIAL 1A PALETA 8,500 /R x 26,86000 = 228,31000
01000020 PEO ESPECIALISTA 8,000 /R x 21,81831= 174,54648
Subtotal... 402,85648 402,85648
Materials:
36030022 M3 MORTER C.P. DE 200 KG. 1:8 0,280 X 55,64000 = 15,57920
37000004 ut TOTXO MASSIS MAQUINA3 @5 X 14 X 29 425,000 X 0,15000 = 63,75000
Subtotal... 79,32920 79,32920
DESPESES AUXILIARS  6,00% 2417139
COST DIRECTE 506,35707
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 506,35707
A3100024 M2 LLISCAT AMB PASTA DE CIMENT PORTLAND EN Rend.: 1,000 10,70 €
PARETS
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000002 OFICIAL 1A PALETA 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,200 /R x 21,81831+= 4,36366
Subtotal... 9,73566 9,73566
Materials:
36040030 M3 PASTA DE C.P. 1350 KG. 0,003 X 125,19000 = 0,37557
Subtotal... 0,37557 0,37557
DESPESES AUXILIARS  6,00% 0,58414
COST DIRECTE 10,69537
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 10,69537
A4010008 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE Rend.: 1,000 35,07 €
PEDRA NATURAL REBUT AMB ARENA | BASE DE
FORMIGO DE 7 CM. DE PROFUNDITAT, SENSE
INCLOURE ~ TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L'ABOCADOR
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,458 IR x 26,86000 = 12,30188
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01000020 PEO ESPECIALISTA 0,450 R x 21,81831+= 9,81824
01000021 PEO ORDINARI 0,450 R x 21,70000 = 9,76500
Subtotal... 31,88512 31,88512
Maquinaria:
12010011 RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 0,010 R x 49,79752 = 0,49798
12020022 COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,140 R x 5,53000 = 0,77420
Subtotal... 1,27218 1,27218
DESPESES AUXILIARS  6,00% 1,91311
COST DIRECTE 35,07041
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 35,07041
A4010016 M2 DEMOLICIO | REPOSICIO DE PAVIMENT DE PEDRA Rend.: 1,000 84,55 €
NATURAL REBUT AMB ARENA | BASE DE
FORMIGO DE 7 CM. DE PROFUNDITAT, SENSE
INCLOURE, TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000002 OFICIAL 1A PALETA 1,410 R x 26,86000 = 37,87260
01000020 PEO ESPECIALISTA 1,410 R x 21,81831+= 30,76382
01000021 PEO ORDINARI 0,450 R x 21,70000 = 9,76500
Subtotal... 78,40142 78,40142
Maquinaria:
12010011 RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 0,010 R x 49,79752 = 0,49798
12020022 COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,140 R x 5,53000 = 0,77420
Subtotal... 1,27218 1,27218
Materials:
35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 0,100 X 11,83000 = 1,18300
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,070 X 52,81000 = 3,69670
Subtotal... 4,87970 487970
COST DIRECTE 84,55330
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 84,55330
A4110053 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT Rend.: 1,000 18,40 €
TIPUS D-20 PORFIDIC, EXTES AMB MAQUINA |
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX
MINIM.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
34000017 M2 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-20 CM 3,800 X 484141 = 18,39736
PORFIDIC
Subtotal... 18,39736 18,39736
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COST DIRECTE 18,39736
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 18,39736
A4110054 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT Rend.: 1,000 11,14 €
TIPUS D-20 PROFIDIC, EXTES MANUALMENT |
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX
MINIM.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
34000017 M2 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-20 CM 2,300 X 4,84141 = 11,13524
PORFIDIC
Subtotal... 11,13524 11,13524
DESPESES AUXILIARS  121,00% 0,00000
COST DIRECTE 11,13524
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,13524
A4110055 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT Rend.: 1,000 18,91 €
TIPUS D-12 PROFIDIC, EXTES A MAQUINA |
COMPACTAT EN CAPES DE 4 CM. DE GRUIX
MINIM.
A4120031 M2 REPOSICIO PAVIMENT LLAMBORDES DE PEDRA Rend.: 1,000 58,22 €
NATURAL REBUT AMB ARENA | BASE DE
FORMIGO DE 7 CM. DE PROFUNDITAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000002 OFICIAL 1A PALETA 1,002 R x 26,86000 = 26,91372
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,960 /R x 21,81831+= 20,94558
Subtotal... 47,85930 47,85930
Materials:
35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 0,100 X 11,83000 = 1,18300
35040062 M2 LLAMBORDI 0200  x 13,03728 = 2,60746
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,070 X 52,81000 = 3,69670
Subtotal... 748716 748716
DESPESES AUXILIARS  6,00% 2,87156
COST DIRECTE 58,21802
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 58,21802
AB6010017 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA Rend.: 1,000 299,83 €
HAWLE ELYPSO DN 65, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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01000004 OFICIAL 1A FONTANER 1,100 R x 26,72031 = 29,39234
01000020 PEO ESPECIALISTA 1,000 R x 21,81831+= 21,81831
Subtotal... 51,21065 51,21065
Materials:
42100018 uT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 65 1,000 X 141,81922 = 141,81922
42110033 uT EIX FIXE MANIOB. VALVULADN 65 1,000 X 41,65011 = 41,65011
42110061 uT TRAMPILLO HAWLE GRAN 1,000 X 50,29000 = 50,29000
42110066 ut QUARTET VALVULADN 65 1,000 X 14,86318 = 14,86318
Subtotal... 248,62251 248,62251
COST DIRECTE 299,83316
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 299,83316
A6010020 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA Rend.: 1,000 377,77 €
HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 1,500 R x 26,72031 = 40,08047
01000020 PEO ESPECIALISTA 1,000 R x 21,81831+= 21,81831
Subtotal... 61,89878 61,89878
Materials:
42100020 uT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 1,000 X 214,93860 = 214,93860
42110035 uT EIX FIXE MANIOB. VALVULADN 100 1,000 X 46,92725 = 46,92725
42110061 ut TRAMPILLO HAWLE GRAN 1,000 X 50,29000 = 50,29000
Subtotal... 312,15585 312,15585
DESPESES AUXILIARS  6,00% 3,71393
COST DIRECTE 377,76856
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 377,76856
A6010022 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA Rend.: 1,000 604,43 €
HAWLE ELYPSO DN 150, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 2,500 /R x 26,72031 = 66,80078
01000020 PEO ESPECIALISTA 2,000 /R x 21,81831+= 43,63662
Subtotal... 110,43740 110,43740
Materials:
42100022 uT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 150 1,000 X 396,77000 = 396,77000
42110037 uT EIX FIXE MANIOB. VALVULADN 150 1,000 X 46,93000 = 46,93000
42110061 ut TRAMPILLO HAWLE GRAN 1,000 X 50,29000 = 50,29000
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Subtotal... 493,99000 493,99000
COST DIRECTE 604,42740
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 604,42740
A6010023 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA Rend.: 1,000 705,44 €
HAWLE ELYPSO DN 200, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 3,000 /R x 26,72031 = 80,16093
01000020 H PEO ESPECIALISTA 2,500 /R x 21,81831+= 54,54578
Subtotal... 134,70671 134,70671
Materials:
42100023 uT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 200 1,000 X 473,51228 = 473,51228
42110037 uT EIX FIXE MANIOB. VALVULADN 150 1,000 X 46,93000 = 46,93000
42110061 ut TRAMPILLO HAWLE GRAN 1,000 X 50,29000 = 50,29000
Subtotal... 570,73228 570,73228
COST DIRECTE 705,43899
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 705,43899
A7010013 ML SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO  DE Rend.: 1,000 14,72 €
CANONADA DE POLIETILE D’'ALTA DENSITAT
PE100 DE 63 MM DN EXTERIOR PER A PT 16 ATMS
UNIO  TERMOSOLDADA, INCLOSA  PROVA
HIDRAULICA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,200 /R x 26,72031 = 5,34406
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,200 /R x 21,81831+= 4,36366
Subtotal... 9,70772 9,70772
Materials:
31010074 ML CANONADA PEAD 2 POLS. DN 63 PT-10 1,000 X 3,94718 = 3,94718
Subtotal... 3,04718 3,04718
DESPESES AUXILIARS  11,00% 1,06785
COST DIRECTE 14,72275
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,72275
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A7010015 ML SUBMINISTRAMENT | 'COL.LOCACIO DE Rend.: 1,000 21,97 €
CANONADA DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT
PE100 DE 90 MM DN EXTERIOR PER A PT 16 ATMS
UNIO  TERMOSOLDADA, INCLOSA  PROVA
HIDRAULICA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,260 /R x 26,72031 = 6,94728
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,260 /R x 21,81831+= 5,67276
Subtotal... 12,62004 12,62004
Materials:
31010076 ML CANONADA PEAD 3 POLS. DN 90 PT-10 1,000 X 7,96339 = 7,96339
Subtotal... 7,96339 7,96339
DESPESES AUXILIARS  11,00% 1,38820
COST DIRECTE 21,97163
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 21,97163
A7010017 ML SUBMINISTRAMENT | 'COL.LOCACIO DE Rend.: 1,000 31,47 €
CANONADA DE POLIETILE D’'ALTA DENSITAT
PE100 DE 125 MM DN EXTERIOR PER A PT- 16
ATMS. UNIO TERMOSOLDADA, INCLOSA PROVA
HIDRAULICA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,300 /R x 26,72031 = 8,01609
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 R x 21,81831+= 6,54549
Subtotal... 14,56158 14,56158
Materials:
31010078 ML CANONADA PEAD 4% POLS. DN 125 PT-10 1,000 X 15,30537 = 15,30537
Subtotal... 15,30537 15,30537
DESPESES AUXILIARS  11,00% 1,60177
COST DIRECTE 31,46872
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 31,46872
A8030004 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LQCACIO DE COLZE 45 Rend.: 1,000 67,10 €
PEAD DN 90, AMB UNIO TERMOSOLDADA,
INCLOSA PROVA HIDRAULICA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 R x 26,72031 = 24,04828
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,900 R x 21,81831+= 19,63648
Subtotal... 43,68476 43,68476
Materials:
45140093 ut COLZE 45° PEAD DN 90 1,000 X 20,79047 = 20,79047
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Subtotal... 20,79047 20,79047
DESPESES AUXILIARS  6,00% 2,62109
COST DIRECTE 67,09632
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 67,09632
A8040026 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 100,96 €
CONTRATRACCIO DN 65.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,600 /R x 26,72031 = 16,03219
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,600 /R x 21,81831+= 13,09099
Subtotal... 29,12318 29,12318
Materials:
44000005 uT BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 DN 65 1,000 X 70,09002 = 70,09002
Subtotal... 70,09002 70,09002
DESPESES AUXILIARS  6,00% 1,74739
COST DIRECTE 100,96059
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 100,96059
A8040027 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 127,44 €
CONTRATRACCIO DN 100/125.
A8040029 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 180,56 €
CONTRATRACCIO DN 150/160.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72031 = 21,37625
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 21,81831+= 17,45465
Subtotal... 38,83090 38,83090
Materials:
44000010 uT BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 150/160 1,000 X 141,73000 = 141,73000
Subtotal... 141,73000 141,73000
COST DIRECTE 180,56090
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 180,56090
A8040032 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 107,11 €
CONTRATRACCIO DN 80/90.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,600 /R x 26,72031 = 16,03219
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01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,600 /R x 21,81831+= 13,09099
Subtotal... 29,12318 29,12318
Materials:
44000006 ut BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 DN 80 1,000 X 77,98846 = 77,98846
Subtotal... 77,98846 77,98846
COST DIRECTE 107,11164
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 107,11164
A8120073 ut SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO Rend.: 1,000 112,82 €
FD BB 150/40-125 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL 150/40-125
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,650 /R x 26,86000 = 17,45900
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,650 /R x 26,72031 = 17,36820
Subtotal... 34,82720 34,82720
Materials:
41400080 uT CON REDUCCIO FD 150/40-125 1,000 X 75,90000 = 75,90000
Subtotal... 75,90000 75,90000
DESPESES AUXILIARS  6,00% 2,08963
COST DIRECTE 112,81683
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 112,81683
A8130077 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO COLZE FD BB Rend.: 1,000 62,75 €
1/4 DN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO
DUCTIL DN 80
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,300 /R x 26,72031 = 8,01609
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 /R x 21,81831+= 6,54549
Subtotal... 14,56158 14,56158
Materials:
53060078 uT COLZE FD 1/4 DN 80 1,000 X 47,31457 = 47,31457
Subtotal... 47,31457 47,31457
DESPESES AUXILIARS  6,00% 0,87369
COST DIRECTE 62,74984
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 62,74984
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A8170091 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE TE FD Rend.: 1,000 124,40 €
BBB DN 80/40-80 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA |
ACCESORIS VARIS DE MUNTATGE.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 R x 26,72031 = 26,72031
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,900 /R x 21,81831+= 19,63648
Subtotal... 46,35679 46,35679
Materials:
53070003 uT TE FD BBB 80/40-80 1,000 X 75,26000 = 75,26000
Subtotal... 75,26000 75,26000
DESPESES AUXILIARS  6,00% 2,78141
COST DIRECTE 124,39820
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 124,39820
A8170094 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE TE FD Rend.: 1,000 189,24 €
BBB DN 150/40-150 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL DN 150/40-150
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 R x 26,86000 = 26,86000
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /R x 26,72031 = 24,04828
Subtotal... 50,90828 50,90828
Materials:
53070006 uT TE FD BBB 150/40-150 1,000 X 135,28000 = 135,28000
Subtotal... 135,28000 135,28000
DESPESES AUXILIARS  6,00% 3,05450
COST DIRECTE 189,24278
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 189,24278
A8310043 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 85,66 €
UNIVERSAL DN 65 PE 75/FC 60
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72031 = 21,37625
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,700 /R x 21,81831+= 15,27282
Subtotal... 36,64907 36,64907
Materials:
44300004 ut BRIDA UNIVERSAL DN 65 (85/68) 1,000 X 46,81000 = 46,81000
Subtotal... 46,81000 46,81000
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DESPESES AUXILIARS  6,00% 2,19894
COST DIRECTE 85,65801
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 85,65801
A8310046 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 96,77 €
UNIVERSAL DN 100 PE 125/FC 100.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /R x 26,72031 = 24,04828
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 21,81831+= 17,45465
Subtotal... 41,50293 41,50293
Materials:
44300007 uT BRIDA UNIVERSAL DN 100 (128/108) 1,000 X 55,27194 = 55,27194
Subtotal... 55,27194 55,27194
COST DIRECTE 96,77487
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 96,77487
A8310050 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 136,13 €
UNIVERSAL DN 175 PE 180/FC 150
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 1,000 R x 26,72031 = 26,72031
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 21,81831+= 17,45465
Subtotal... 44,17496 4417496
Materials:
44300011 uT BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (182/165) 1,000 X 91,95878 = 91,95878
Subtotal... 91,95878 91,95878
COST DIRECTE 136,13374
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 136,13374
A8310053 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 196,72 €
UNIVERSAL DN 200 PE 250/FC 200
A8400069 uTt UT. SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 30,46 €
CEGA DN 80 PN 16
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72031 = 13,36016
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,400 /R x 21,81831+= 8,72732
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NOM  copl

UA

DESCRIPCIO

PREU

Materials:
48000008

A8400075

A9010005

A9010006

Ma d'obra:

01000004
01000013

Materials:
31000048
42800080
42800083
42910060

uT

ML
ut
uT
uT

uT

uT

uT

BRIDACEGA DN 80 PN 16

UT. SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA
CEGA DN 100 PN 16

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE PEAD
DN 75, COMPOST PER: COLLAR| DE PRESA EN
CARREGA HAWLE, ACCESSORIS DE LLAUTO
ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 1
POLS., VALVULA ANGULAR LLAUTO ME 47 DN 1
POLS., TRAMPILLO COMPACTE DN 1 POLS.
BAHISA, BRIDA RODONA ACER INOXIDABLE DN 1
POLS., INCLOU TOT PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL
NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA SEGNS
DETALL TIPUS A-50

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
PEAD DN 90, COMPOST PER: COLLARI DE PRESA
EN CARREGA AVK SERIE 727/10-A, HAWLE HAKU
5210 (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 25 MM,
VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN  CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) DN 1 POLZADA, TRAMPILLO
QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”.  PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

OFICIAL 1A FONTANER
AJUDANT FONTANER

CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10
MACHON LLAUTO DN 1 POLS.
BRIDAROD. A. INO. AISI 304 DN 1 POLS.

TRAMPILL(')’ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES ~ TECNIQUES ~ 145X145
INSCRIPCIO “Aiglies™

1,000  «x

Subtotal...

8,36875 =
Subtotal...

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Unitats

0,800 R x
0,700 R x

1,000  x
1,000  x
1,000  x
1,000  x

Preu €

26,72031 =
23,61369 =

Subtotal...

145244 =

2,93942 =
20,45849 =
32,40000 =

22,08748

8,36875

8,36875

22,08748

8,36875

30,45623

30,45623

Parcial

21,37625
16,52958

37,90583

1,45244
2,93942
20,45849
32,40000

35,86 €

237,58 €

322,55 €

Import

37,90583
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42910070 ut SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 1,000 X 92,88000 = 92,88000
11/00 1 O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES
46040082 uT COLLARI PRESASTOPDN 90 1 POLS. 1,000 X 86,35029 = 86,35029
49000003 uT ENLLAG M. 32X1 POLS. R-110 1,000 X 6,44601 = 6,44601
49000004 uT ENLLAG F. 32X1 POLS. R-116 1,000 X 10,15315 = 10,15315
49000010 uT CORBAF. 45° 32X1 R-127 1,000 X 31,56610 = 31,56610
Subtotal... 284,64590 284,64590
COST DIRECTE 322,55173
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 322,55173
A9010008 uTt UBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA Rend.: 1,000 364,85 €
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
PEAD DN 125, COMPOST PER: COLLARI DE
PRESA EN CARREGA AVK SERIE 727/10-A, HAWLE
HAKU 5210 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES TECNIQUES) ACCESSORIS
DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO
PEBD DN 25MM , VALVULA DE REGISTRE AVK
11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES =~ TECNIQUES) DN 1
POLZADA., TRAMPILLO QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO "AIGUES DE REUS™.  PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,700 R x 26,72031 = 18,70422
01000013 AJUDANT FONTANER 0,700 R x 23,61369 = 16,52958
Subtotal... 35,23380 35,23380
Materials:
31000048 ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10 1,000 X 1,45244 = 1,45244
42800080 ut MACHON LLAUTO DN 1 POLS. 1,000 X 2,93942 = 2,93942
42800083 uT BRIDA ROD. A. INO. AISI 304 DN 1 POLS. 1,000 X 20,45849 = 20,45849
42910060 uT TRAMPILLOI AVK PURDIE O EQUIVALENT EN 1,000 X 32,40000 = 32,40000
CARACTERISTIQUES TECNIQUES 145X145
INSCRIPCIO “Aigiies”
42910070 uT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 1,000 X 92,88000 = 92,88000
11/00 1" O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES
46040088 uT COLLARI PRESA STOPDN 125 1 POLS. 1,000 X 129,21076 = 129,21076
49000003 uT ENLLAG M. 32X1 POLS. R-110 1,000 X 6,44601 = 6,44601
49000004 ut ENLLAC F. 32X1 POLS. R-116 1,000 X 10,15315 = 10,15315
49000010 uT CORBAF. 45° 32X1 R-127 1,000 X 31,56610 = 31,56610

Subtotal... 327,50637 327,50637
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DESPESES AUXILIARS  6,00% 2,11403
COST DIRECTE 364,85420
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 364,85420
A9010021 ut SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA Rend.: 1,000 519,40 €
DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
PEAD DN 160, COMPOST PER: COLLARI DE
PRESA EN CARREGA AVK SERIE 727/10-A, HAWLE
HAKU 5210 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES TECNIQUES) ACCESSORIS
DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO
PEBD DN 50 MM , VALVULA DE REGISTRE AVK
11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES =~ TECNIQUES) DN 2
POLZADA., TRAMPILLO QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO "AIGUES DE REUS™.  PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,900 R x 26,72031 = 24,04828
01000013 AJUDANT FONTANER 0,900 /R x 23,61369 = 21,25232
Subtotal... 45,30060 45,30060
Materials:
31000051 ML CANONADA PEBD 2 POLS. DN 63 PT-10 1,000 X 551923 = 551923
42800082 uT MACHON LLAUTO DN 2 POLS. 1,000 X 4,73077 = 473077
42800085 uT BRIDAROD. A. INO. AISI 304 DN 2 POLS 1,000 X 34,08366 = 34,08366
42910060 ut TRAMPILL(')' AVK PURDIE O EQUIVALENT EN 1,000 X 32,40000 = 32,40000
CARACTERISTIQUES TECNIQUES 145X145
INSCRIPCIO "“Aigiies”
42910074 ut SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 1,000 X 164,16000 = 164,16000
11/0012"”
46040099 uT COLLARI PRESA STOPDN 160 2 POLS. 1,000 X 113,36547 = 113,36547
49030062 uT ENLLAG M. 63 X 2 POLS. R-110 1,000 X 26,21286 = 26,21286
49030065 uT ENLLAC F. 63 X 2 POLS. R-116 1,000 X 22,92069 = 22,92069
49030070 uT CORBA M.45° 63 X2POLS. R-126 1,000 X 67,98747 = 67,98747
Subtotal... 471,38015 471,38015
DESPESES AUXILIARS  6,00% 2,71804
COST DIRECTE 519,39879
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 519,39879
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A9020031 UT  SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DESCOMESA Rend.: 1,000 267,46 €

DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/IFD DN 100, COMPOST PER: COLLARI DE
PRESA EN CARREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 25 MM,
VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN  CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) DN 1 POLZADA, TRAMPILLO
QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”.  PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER

FINALITZAR L'OBRA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72031 = 13,36016
01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61369 = 11,80685
Subtotal... 25,16701 25,16701
Materials:
31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 1,000 X 0,88530 = 0,88530
42910060 uT TRAMPILLOI AVK PURDIE O EQUIVALENT EN 1,000 X 32,40000 = 32,40000
CARACTERISTIQUES TECNIQUES 145X145
INSCRIPCIO “Aigiies”
42910070 uT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 1,000 X 92,88000 = 92,88000
11/00 1 O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES
46000006 uT BANDA ACER INOXIDABLE CAPGAL 100 (105/125) 1,000 X 34,05598 = 34,05598
46020032 uT CAPCAL PRESA STOP 80/100 1 POLS. 1,000 X 44,06389 = 44,06389
49000003 uT ENLLAG M. 32X1 POLS. R-110 1,000 X 6,44601 = 6,44601
49000010 ut CORBAF. 45° 32X1 R-127 1,000 X 31,56610 = 31,56610
Subtotal... 242,29728 242,29728
COST DIRECTE 267,46429

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 267,46429
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A9020033 uTt SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA Rend.: 1,000 275,37 €
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 200, COMPOST PER: COLLARI DE
PRESA EN CARREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 25 MM,
VALVULA DE REGISTRE HAVK 11/00, HAWLE
3120 (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) DN 1 POLZADA., TRAMPILLO
QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO "AIGUES DE REUS™.  PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72031 = 13,36016
01000013 AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61369 = 11,80685
Subtotal... 25,16701 25,16701
Materials:
31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 1,000 X 0,88530 = 0,88530
42910060 uT TRAMPILLOI AVK PURDIE O EQUIVALENT EN 1,000 X 32,40000 = 32,40000
CARACTERISTIQUES TECNIQUES 145X145
INSCRIPCIO “Aigiies”
42910070 uT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 1,000 X 92,88000 = 92,88000
11/00 1 O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES
46000010 uT BANDA ACER INOXIDABLE CAPGAL 200 (210/235) 1,000 X 40,45358 = 40,45358
46020032 uT CAPCAL PRESA STOP 80/100 1 POLS. 1,000 X 44,06389 = 44,06389
49000003 uT ENLLAG M. 32X1 POLS. R-110 1,000 X 6,44601 = 6,44601
49000010 ut CORBAF. 45° 32X1 R-127 1,000 X 31,56610 = 31,56610
Subtotal... 248,69488 248,69488
DESPESES AUXILIARS  6,00% 1,51002
COST DIRECTE 275,37191
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 275,37191
A9020040 ut ESCOMESA 1%, POLS. CANONADA FC/FD 80 (A-51) Rend.: 1,000 339,36 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72031 = 13,36016
01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61369 = 11,80685
Subtotal... 25,16701 25,16701
Materials:
31000050 ML CANONADA PEBD 1% POLS. DN 50 PT-10 1,000 X 3,51349 = 3,51349
42910060 ut TRAMPILLO AVK PURDIE O EQUIVALENT EN 1,000 X 32,40000 = 32,40000

CARACTERI'STIQUES TECNIQUES ~ 145X145
INSCRIPCIO “Aigiies”
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42910072 ut SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 1,000 X 120,96000 = 120,96000
11/00 1 1/2"
46000005 uT BANDA ACER INOXIDABLE CAPGAL 80 (84/100) 1,000 X 33,96606 = 33,96606
46020034 uT CAPCAL PRESA STOP 80/100 1% POLS. 1,000 X 44,06389 = 44,06389
49020042 ut ENLLAG M. 50 X 1%, POLS. R-110 1,000 X 18,29368 = 18,29368
49020049 ut CORBAF45° 50X 1%POLS. R-127 1,000 X 60,99506 = 60,99506
Subtotal... 314,19218 314,19218
COST DIRECTE 339,35919
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 339,35919
B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS Rend.: 1,000 500,00 €
B1110051 M SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE LLAMINA Rend.: 1,000 0,32 €
DE POLIETILE D'ALTA PRESSIO, COLOR BLANC
OPAC IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA
(BLAU), GALGA 350, DE 20 CM D'AMPLADA.
B1110091 uT NETEJA DIARIA DE L'OBRA, MITJANGANT Rend.: 1,000 20,56 €
ESCOMBRAT, RECOLLIT SOBRE CONTENIDOR.
INCLOU EL REGAT DE LA MATEIXA EN CAS DE
POLS.
B8000046 UT  MESLLOGUER BARRACO SERVEIS Rend.: 1,000 141,10 €
B9000003 uTt SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO COMPTADOR Rend.: 1,000 504,75 €
WOLTMAN WESAN MODULAR DN80 L350 R100
Q3=63 T50 BRIDES PN16. EQUIPAT AMB SISTEMA
D'EMISSIO LORA, INCLOENT CAPCAL,
CONCENTRADORS | ELEMENTS DE TRANSMISSIO
DE DADES (TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA
PER ENVIAR COM A MINIM UNA LECTURA
HORARIA AL SERVIDOR CORPORATIU | TASQUES
PER A LA INTEGRACIO DE LES DADES REBUDES
A LA BASE DE DADES DE L'EMPRESA SEGONS
L'ESTRUCTURA  DEFINIDA  (OMS..). TAMBE
INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS | LA
SEVA INSTAL-LACIO.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,750 R x 26,72031 = 20,04023
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,750 R x 21,81831+= 16,36373
Subtotal... 36,40396 36,40396
Materials:
61000003 uT COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR DN80 1,000 X 466,35000 = 466,35000

L350 R100 Q3=63 T50 BRIDES PN16 EQUIPAT
EQUIPAT AMB SISTEMA DEMISSIO LORA,
INCLOENT  CAPCAL, CONCENTRADORS |
ELEMENTS DE TRANSMISSIO DE DADES
(TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA PER
ENVIAR COM A MiNIM UNA LECTURA HORARIA AL
SERVIDOR CORPORATIU.
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61000160 ut PRECINTE = ABRACADORA  ANTIFRAU  DE 2,000 X 1,00000 = 2,00000
MATERIAL PLASTIC PER COMPTADOR
Subtotal... 468,35000 468,35000
COST DIRECTE 504,75396
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 504,75396
B9000004 ut SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO COMPTADOR Rend.: 1,000 747,73 €
WOLTMAN WESAN MODULAR DN100 L250 R100
Q3=160 T30 BRIDES PN16. EQUIPAT AMB
SISTEMA D'EMISSIO LORA, INCLOENT CAPCAL,
CONCENTRADORS | ELEMENTS DE TRANSMISSIO
DE DADES (TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA
PER ENVIAR COM A MINIM UNA LECTURA
HORARIA AL SERVIDOR CORPORATIU | TASQUES
PER A LA INTEGRACIO DE LES DADES REBUDES
A LA BASE DE DADES DE L'EMPRESA SEGONS
LESTRUCTURA  DEFINIDA  (OMS..). TAMBE
INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS | LA
SEVA INSTAL-LACIO.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,750 /R x 26,72031 = 20,04023
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,750 /R x 21,81831+= 16,36373
Subtotal... 36,40396 36,40396
Materials:
61000004 uT COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR 1,000 X 709,33000 = 709,33000
DN100 L350 R100 Q3=160 T30 BRIDES PN16
EQUIPAT AMB EMISOR DE RADIO IZAR RC 868 |
G4
61000160 uT PRECINTE ~ ABRACADORA  ANTIFRAU  DE 2,000 X 1,00000 = 2,00000
MATERIAL PLASTIC PER COMPTADOR
Subtotal... 711,33000 711,33000
COST DIRECTE 747,73396
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 747,73396
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B9000006 uTt SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO COMPTADOR Rend.: 1,000

WOLTMAN WESAN MODULAR DN150 L300 R50

Q3=250 T30 BRIDES PN 16. EQUIPAT AMB

SISTEMA D'EMISSIO LORA, INCLOENT CAPGAL,

CONCENTRADORS | ELEMENTS DE TRANSMISSIO

DE DADES (TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA

PER ENVIAR COM A MINIM UNA LECTURA

HORARIA AL SERVIDOR CORPORATIU | TASQUES

PER A LA INTEGRACIO DE LES DADES REBUDES

A LA BASE DE DADES DE L'EMPRESA SEGONS

L'ESTRUCTURA DEFINIDA (OMS..). TAMBE

INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS | LA

SEVA INSTAL-LACIO.

Unitats Preu €

Ma d'obra:

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,750 R x 26,72031 =
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,750 R x 21,81831 =

Subtotal...
Materials:

61000006 ut COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR 1,000  x 742,85000 =
DN150 L300 R50 Q3=250 T30 BRIDES PN16
EQUIPAT AMB EMISOR DE RADIO IZAR RC868| G4

61000160 ut PRECINTE =~ ABRACADORA  ANTIFRAU  DE 2,000 «x 1,00000 =
MATERIAL PLASTIC PER COMPTADOR

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

B9000008 ut SUB. | COL. COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C Rend.: 1,000

DN15 L110 R160. EQUIPAT AMB SISTEMA

D'EMISSIO LORA, INCLOENT CAPCAL,

CONCENTRADORS | ELEMENTS DE TRANSMISSIO

DE DADES (TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA

PER ENVIAR COM A MINIM UNA LECTURA

HORARIA AL SERVIDOR CORPORATIU | TASQUES

PER A LA INTEGRACIO DE LES DADES REBUDES

A LA BASE DE DADES DE L'EMPRESA SEGONS

L'ESTRUCTURA DEFINIDA  (OMS..). TAMBE

INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS | LA

SEVA INSTAL-LACIO.

Unitats Preu €

Ma d'obra:

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,170 /R x 26,72031 =

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,170 /R x 21,81831+=
Subtotal...

Materials:

61000008 uT COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C DN15 L110 1,000 X 63,33000 =

61000160 ut PRECINTE ~ ABRACADORA  ANTIFRAU  DE 2000 «x 1,00000 =
MATERIAL PLASTIC PER COMPTADOR

781,25 €

Parcial

20,04023
16,36373

36,40396

742,85000

2,00000

744,85000

Import

36,40396

744,85000

781,25396

781,25396

Parcial

4,54245
3,70911

8,25156

63,33000
2,00000

73,58 €

Import

8,25156
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B9000010 uT

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO COMPTADOR

Subtotal... 65,33000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

65,33000

73,58156

73,58156

152,07 €

Ma d'obra:

01000004
01000020

Materials:
61000010

61000160

B9000011

Ma d'obra:
01000004

uT

uT

uT

VOLUMETRIC CLASSE C DN25 L260 R160 Q3=10
T50. EQUIPAT AMB SISTEMA D'EMISSIO LORA,
INCLOENT  CAPCAL, CONCENTRADORS |
ELEMENTS DE TRANSMISSIO DE DADES
(TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA PER
ENVIAR COM A MiNIM UNA LECTURA HORARIA AL
SERVIDOR CORPORATIU | TASQUES PER A LA
INTEGRACIO DE LES DADES REBUDES A LA BASE
DE DADES DE L'EMPRESA  SEGONS
L'ESTRUCTURA DEFINIDA (OMS..). TAMBE
INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS | LA
SEVA INSTAL-LACIO.

OFICIAL 1A FONTANER
PEO ESPECIALISTA

COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C DN25 L260
R160

PRECINTE ~ ABRACADORA  ANTIFRAU  DE
MATERIAL PLASTIC PER COMPTADOR

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO COMPTADOR
VOLUMETRIC CLASSE C DN30 L260 R160.
EQUIPAT AMB SISTEMA DEMISSIO LORA,
INCLOENT ~ CAPCAL, CONCENTRADORS |
ELEMENTS DE TRANSMISSIO DE DADES
(TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA PER
ENVIAR COM A MINIM UNA LECTURA HORARIA AL
SERVIDOR CORPORATIU | TASQUES PER A LA
INTEGRACIO DE LES DADES REBUDES A LA BASE
DE DADES DE LEMPRESA  SEGONS
L'ESTRUCTURA DEFINIDA (OMS..). TAMBE
INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS | LA
SEVA INSTAL-LACIO.

OFICIAL 1A FONTANER

Unitats Preu € Parcial Import

0,170 R x
0,170 R x

26,72031 = 4,54245
21,81831 = 3,70911

Subtotal... 8,25156 8,25156

1,000  x 141,82000 = 141,82000

2,000 «x 1,00000 = 2,00000

Subtotal... 143,82000 143,82000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

152,07156

152,07156

Rend.: 1,000 163,56 €

Unitats Preu € Parcial Import

0,170 R x 26,72031 = 4,54245
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01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,170 /R x 21,81831+= 3,70911
Subtotal... 8,25156 8,25156
Materials:
61000011 ut COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C DN30 L260 1,000 X 153,31000 = 153,31000
R160
61000160 uT PRECINTE ~ ABRACADORA  ANTIFRAU  DE 2,000 X 1,00000 = 2,00000
MATERIAL PLASTIC PER COMPTADOR
Subtotal... 155,31000 155,31000
COST DIRECTE 163,56156
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 163,56156
B9000012 ut SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO COMPTADOR Rend.: 1,000 202,16 €
VOLUMETRIC CLASSE C DN40 L300 R160 Q3=16
T52. EQUIPAT AMB SISTEMA D'EMISSIO LORA,
INCLOENT ~ CAPCAL, ~ CONCENTRADORS |
ELEMENTS DE TRANSMISSIO DE DADES
(TARGETA SIM, ETC), ARQUITECTURA PER
ENVIAR COM A MINIM UNA LECTURA HORARIA AL
SERVIDOR CORPORATIU | TASQUES PER A LA
INTEGRACIO DE LES DADES REBUDES A LA BASE
DE DADES DE LEMPRESA  SEGONS
L'ESTRUCTURA  DEFINIDA  (OMS..). TAMBE
INCLOU ELS PRECINTES ANTIVANDALICS | LA
SEVA INSTAL-LACIO.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,250 /R x 26,72031 = 6,68008
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,250 /R x 21,81831+= 5,45458
Subtotal... 12,13466 12,13466
Materials:
61000012 uT COMPTADOR VOLUMETRIC CLASSE C DN40 L300 1,000 X 188,03000 = 188,03000
R160 EQUIPAT AMB EMISOR DE RADIO IZAR RC
868 | G4
61000160 uT PRECINTE ~ ABRACADORA  ANTIFRAU  DE 2,000 X 1,00000 = 2,00000
MATERIAL PLASTIC PER COMPTADOR
Subtotal... 190,03000 190,03000
COST DIRECTE 202,16466
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 202,16466
B9000140 uT SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO Rend.: 1,000 1.056,43 €
CONCENTRADOR IZAR RDC STANDARD GPRS 868
MHZ 100 ANTENA EXTERNA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,500 R x 26,72031 = 40,08047
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01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,500 R x 21,81831+= 32,72747
Subtotal... 72,8079 72,8079
Materials:
61000100 ut ANTENA OMNIDIRECCIONAL 868 MHZ PER IZAR 1,000 X 241,20000 = 241,20000
RDC STANDARD
61000101 uT ANTENA GPRS/GSM PER CONCENTRADOR IZAR 1,000 X 20,31000 = 20,31000
RDC
61000140 uT CONCENTRADOR IZAR RDC STANDARD GPRS 868 1,000 X 722,11000 = 722,11000
MHZ 100 AMB ANTENA EXTERNA
Subtotal... 983,62000 983,62000
COST DIRECTE 1.056,42794
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1.056,42794
P-1  A1110024 M3 EXCAVACIO RASA MANUAL FINS 1 MM3. Rend.: 1,000 32,55 €
EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT | PALEJAT)
FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA
DEMOLICIO DE TOTES LES CONDUCCIONS |
INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000021 H PEO ORDINARI 1,500 R x 21,70000 = 32,55000
Subtotal... 32,55000 32,55000
COST DIRECTE 32,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 32,55000
P-2  A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM Rend.: 1,000 44,16 €
REGADES | COMPACTADES, AMB TOT-U
ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE PERFIL
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000021 H PEO ORDINARI 0,700 /R x 21,70000 = 15,19000
Subtotal... 15,19000 15,19000
Maquinaria:
12010019 PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,610 /R x 25,49000 = 15,54890
12050068 RODET VIBRANT DUPLEX 0,600 /R x 5,53000 = 3,31800
Subtotal... 18,86690 18,86690
Materials:
33000030 M3 AIGUA 0,270 X 0,76000 = 0,20520
35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,000 X 8,99000 = 8,99000
Subtotal... 9,19520 9,19520
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DESPESES AUXILIARS  6,00% 0,91140
COST DIRECTE 44,16350
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 44,16350
P-3  A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE JAG Rend.: 1,000 25,67 €
D'ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS
RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA | POSTERIOR
REPLE DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER DAMUNT
DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000021 H PEO ORDINARI 0,479 IR x 21,70000 = 10,39430
Subtotal... 10,39430 10,39430
Maquinaria:
12010018 H DUMPER 0,050 R x 5,53000 = 0,27650
12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,100 R x 25,49000 = 2,54900
Subtotal... 2,82550 2,82550
Materials:
35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 1,000 X 11,83000 = 11,83000
Subtotal... 11,83000 11,83000
DESPESES AUXILIARS  6,00% 0,62366
COST DIRECTE 25,67346
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,67346
P-4 A1220083 M3 CARREGA | TRANSPORT DE PRODUCTES Rend.: 0,657 12,90 €
SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS,
AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER |
RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A UNA
DISTANCIA' MAXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECANICS. INCLOU CANON ABOCADOR
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,383 IR x 22,13000 = 12,90075
Subtotal... 12,90075 12,90075
DESPESES AUXILIARS  6,00% 0,00000
COST DIRECTE 12,90075
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 12,90075
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P-5  A2000032 M3 ABOCAMENT | VIBRATGE DE FORMIGO H-150, Rend.: 1,000 112,74 €
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ARID RODAT, TAMANY MAXIM 40 MM. I
CONSISTENCIA PLASTICA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000001 H OFICIAL 1,200 R x 26,86000 = 32,23200
01000021 H PEO ORDINARI 1,200 R x 21,70000 = 26,04000
Subtotal... 58,27200 58,27200
Maquinaria:
12050067 H VIBRADOR FORMIGO 1,200 R x 1,38000 = 1,65600
Subtotal... 1,65600 1,65600
Materials:
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 1,000 X 52,81000 = 52,81000
Subtotal... 52,81000 52,81000
COST DIRECTE 112,73800
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 112,73800
P-6  A3010041 UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE MOD. Rend.: 1,000 495,31 €
OFICIAL FINS 1 M. PROFUNDITAT, CONSTRUIT
AMB PARETS OBRA DE FABRICA DE MAO MASSIS
| CON ASSIMETRIC 120-60X60, COMPOST DE
BASE 10 CM. GRUIX FORMIGO NETEJA H-100,
SOLERA 20 CM. GRUIX FORMIGO H-150, PARETS
OBRA FABRICA MAO MASIS 29X14X5 PRES AMB
MORTER DE C.P. | CON ASSIMETRIC 120-60X60,
MARC | TAPA FUNDICIO DUCTIL, MODEL OFICIAL,
MARCA FUNDITUBO O SIMILAR, CLASSE D400,
MDOEL GTS @ 600, PATES DE POLIPROPILE
ARMAT, = INCLOU: ~ EXCAVACIO, ~ REBLERT
EXTRADOS | TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L'ABOCADOR | TOT PETIT
MATERIAL | MITJANS AUXILIARS NECESSARIS
PER FINALITZAR OBRA, SEGONS DETALL TIPUS
S-31.
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
12010013 H RETROCARREGADORA 180°410 1,000 R x 25,59000 = 25,59000
Subtotal... 25,59000 25,59000
Materials:
30010003 uT MARC | TAPA FUNDICIO POU M. OF. 1,000 X 86,45000 = 86,45000
36070089 uT CON ASIMETRIC 120 X 60 X 60 1,000 X 106,51000 = 106,51000
Subtotal... 192,96000 192,96000
Partides d'obra:
A1110044 M3 M3. EXCAVACIO RASA MECANICA FINS 3 M. 3,500 X 15,26050 = 53,41175
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A1220003 M3 M3. REBLERT DE RASES PER CAPES DE 25 CM 0,870 X 2281747 = 19,85120
REGADES | COMPACTADES, AMB MATERIALS DE
LA PROPIA EXCAVACIO, MESURAT SOBRE
PERFIL.
A1220083 M3 CARREGA | TRANSPORT DE PRODUCTES 1,130 X 12,90075 = 14,57785
SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS,
AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER |
RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECANICS. INCLOU CANON ABOCADOR
A2000017 M3 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE FORMIGO 0,110 X 112,73432 = 12,40078
H-100 EN SOLERA
A2000032 M3 ABOCAMENT | VIBRATGE DE FORMIGO H-150, 0,220 X 112,73800 = 24,80236
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ARID RODAT, TAMANY MAXIM 40 MM. I
CONSISTENCIA PLASTICA
A3100006 M3 FABRICA DE MAO MASSIS 29 X 14 X 5 PER 0,220 X 506,35707 = 111,39856
REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER M-200,
SEGONS QUALSEVOL APARELL | FORMA.
A3100024 M2 LLISCAT AMB PASTA DE CIMENT PORTLAND EN 3,770 X 10,69537 = 40,32154
PARETS
Subtotal... 276,76404 276,76404
COST DIRECTE 495,31404
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 495,31404
P-7  A4010003 M TALL DE PAVIMENT D’AGLOMERAT ASFALCTIC O Rend.: 1,000 7,42 €
ALTRES AMB TALLADORA DE DISC
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 /R x 21,81831+= 6,54549
Subtotal... 6,54549 6,54549
Maquinaria:
12020024 H SERRA TALLADORA PAVIMENT 0,200 /R x 2,42000 = 0,48400
Subtotal... 0,48400 0,48400
DESPESES AUXILIARS  6,00% 0,39273
COST DIRECTE 7,42222
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,42222
P-8  A4010004 M2 DEMOLIQIO DE PAVIMENT D’AGLOMERAT Rend.: 1,000 32,73 €
BITUMINOS DAMUNT BASE DE FORMIGO DE 10
CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR,
SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L’ABOCADOR.
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,150 R x 21,81831+= 25,09106
Subtotal... 25,09106 25,09106
Magquinaria:
12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 1,110 R x 5,53000 = 6,13830
Subtotal... 6,13830 6,13830
DESPESES AUXILIARS  6,00% 1,50546
COST DIRECTE 32,73482
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 32,73482
P-9  A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT Rend.: 1,000 27,41 €
BASE DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L
ABOCADOR.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,963 R x 21,81831= 21,01103
Subtotal... 21,01103 21,01103
Maquinaria:
12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,930 /R x 5,53000 = 5,14290
Subtotal... 5,14290 5,14290
DESPESES AUXILIARS  6,00% 1,26066
COST DIRECTE 27,41459
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 27,41459
P-10 A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRAULICA _ 20X20X4 Rend.: 0,874 26,39 €
COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGO H-150 DE
10 CM DE GRUIX, INCLUS MORTER DE BASE |
REJUNTAT AMB BEURADA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000002 OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 26,86000 = 7,68307
01000011 AJUDANT PALETA 0,250 /R x 23,07000 = 6,59897
Subtotal... 14,28204 14,28204
Materials:
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,100 X 52,81000 = 5,28100
36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 1,200 X 5,69214 = 6,83057
Subtotal... 12,1157 12,1157
COST DIRECTE 26,39361

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 26,39361
P-11  A4110051 M2 REG ‘D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA Rend.: 1,000 0,92 €
CATIONICA ECI, AMB DOTACIO 1,5 KG/M2
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
34000036 M2 REG EMPRIMACIO RCO 1 KG/IM2 1,100 X 0,84000 = 0,92400
Subtotal... 0,92400 0,92400
DESPESES AUXILIARS  6,00% 0,00000
COST DIRECTE 0,92400
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,92400
P-12  A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT Rend.: 1,000 22,49 €
TIPUS D-12 PROFIDIC, EXTES MANUALMENT |
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX
MINIM.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
34000014 M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 1,000 X 22,49000 = 22,49000
Subtotal... 22,49000 22,49000
COST DIRECTE 22,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 22,49000
P-13 A6010019 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA Rend.: 1,000 341,56 €
HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 1,500 R x 26,72031 = 40,08047
01000020 PEO ESPECIALISTA 1,000 R x 21,81831+= 21,81831
Subtotal... 61,89878 61,89878
Materials:
42100019 uT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 80 1,000 X 187,72000 = 187,72000
42110034 uT EIX FIXE MANIOB. VALVULADN 80 1,000 X 41,65000 = 41,65000
42110061 uT TRAMPILLO HAWLE GRAN 1,000 X 50,29000 = 50,29000
Subtotal... 279,66000 279,66000
COST DIRECTE 341,55878

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 341,55878
P-14  A7020031 ML SUBMINISTRAMENT | QOL.LOQACIO DE Rend.: 1,000 25,26 €
CANONADA DE FUNDICIO DUCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SERIE K9 PER DN 80 AMB UNIO
D'ENDOLL AUTOMATIC FLEXIBLE AMB P.P. DE
JUNTES
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,120 R x 26,72031 = 3,20644
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,180 /R x 21,81831+= 3,92730
Subtotal... 7,13374 7,13374
Maquinaria:
12030033 H CAMIO FINS 12 T™ 0,080 /R x 22,13000 = 1,77040
Subtotal... 1,77040 1,77040
Materials:
32000003 ML CANONADA FUNDICIO DUCTIL FLEXIBLE DN 80 1,000 X 15,93000 = 15,93000
Subtotal... 15,93000 15,93000
DESPESES AUXILIARS  6,00% 0,42802
COST DIRECTE 25,26216
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,26216
P- 15 A8040030 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 152,83 €
CONTRATRACCIO DN 125/140.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,700 R x 26,72031 = 18,70422
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,700 R x 21,81831+= 15,27282
Subtotal... 33,97704 33,97704
Materials:
44000015 ut BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 125/140 1,000 X 116,80979 = 116,80979
Subtotal... 116,80979 116,80979
DESPESES AUXILIARS  6,00% 2,03862
COST DIRECTE 152,82545
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 152,82545
P-16 A8040034 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 131,80 €

CONTRATRACCIO DN 100/110
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P-17 A8120074 uTt SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO Rend.: 1,000 84,88 €
FD BB 100/40-80 PER A CANONADES DE FUNDICIO
DUCTIL DN 100/40-80
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,650 /R x 26,72031 = 17,36820
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,650 /R x 21,81831+= 14,18190
Subtotal... 31,55010 31,55010
Materials:
41400078 uT CON REDUCCIO FD 100/40-80 1,000 X 51,44000 = 51,44000
Subtotal... 51,44000 51,44000
DESPESES AUXILIARS  6,00% 1,89301
COST DIRECTE 84,88311
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 84,88311
P-18 A8120079 uT SUB. COL. REDUCCIO BB 125/40-100 Rend.: 1,000 101,72 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000002 OFICIAL 1A PALETA 0,650 /R x 26,86000 = 17,45900
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,650 /R x 26,72031 = 17,36820
Subtotal... 34,82720 34,82720
Materials:
41400079 uT CON REDUCCIO FD 125/40-100 1,000 X 64,79903 = 64,79903
Subtotal... 64,79903 64,79903
DESPESES AUXILIARS  6,00% 2,08963
COST DIRECTE 101,71586
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 101,71586
P-19 A8160084 ut SUB. CO. MANIGUET DESMUNTATGE FD BB 0,5 M. Rend.: 1,000 311,80 €
DN 80
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000002 OFICIAL 1A PALETA 1,000 R x 26,86000 = 26,86000
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 1,000 R x 26,72031 = 26,72031
Subtotal... 53,58031 53,58031
Materials:
53050084 uT RODET DESMUNTATGE FD BB 0,5 M. DN 80 1,000 X 255,00000 = 255,00000
Subtotal... 255,00000 255,00000
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DESPESES AUXILIARS  6,00% 3,21482
COST DIRECTE 311,79513
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 311,79513
P-20 A8310044 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 92,45 €
UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72031 = 21,37625
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 21,81831+= 17,45465
Subtotal... 38,83090 38,83090
Materials:
44300005 uT BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85) 1,000 X 51,29000 = 51,29000
Subtotal... 51,29000 51,29000
DESPESES AUXILIARS  6,00% 2,32985
COST DIRECTE 92,45075
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 92,45075
P-21  B1110008 ut CALA LOCALITZACIO SERVEIS Rend.: 1,000 98,78 €
P-22 B8000001 uTt CASC SEGURETAT HOMOLOGAT Rend.: 1,000 3,53 €
P-23 B8000003 ut ULLERES ANTIPOLS | ANTIIMPACTE Rend.: 1,000 19,26 €
P-24 B8000007 uT PROTECTOR AUDITIU Rend.: 1,000 11,42 €
P-25 B8000009 uT GRANOTA BUS O DE TREBALL Rend.: 1,000 21,22 €
P-26 B8000016 ut PARELL GUANTS DE GOMA FINS Rend.: 1,000 2,99 €
P-27 B8000017 ut PARELL DE GUANTS DE CUIR Rend.: 1,000 4,15 €
P-28 B8000020 ut PARELL BOTES SEGURETAT CUIR Rend.: 1,000 30,18 €
P-29 B8000026 uTt CORDO ABALISAMENT REFLECTANT Rend.: 1,000 1,82 €
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P-30 B8000028 uT TANCA D'OBRES Rend.: 1,000 6,10 €
P-31 B8000049 uT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA Rend.: 1,000 43,81 €
P-32 B8000059 ut TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERISTIQUES Rend.: 1,000 5,64 €
| RESISTENCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE
PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR
RASES.
P- 33 B8000060 ut PLANXA METAL-LICA AMB RESISTENCIA | Rend.: 1,000 17,64 €
CARACTERISTIQUES NECESSARIES PER PODER
SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES | SALVAR
RASES.
P-34 B9100015 uTt SUB. | COL. VALVULA MODULADORA DE PRESSIO Rend.: 1,000 3.285,01 €
CLA-VAL CV-LOG-35 PER A CANONADES DN80
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 1,000 R x 26,72031 = 26,72031
01000020 PEO ESPECIALISTA 1,000 R x 21,81831+= 21,81831
Subtotal... 48,53862 48,53862
Materials:
63000015 uT VALVULA MODULADORA DE PRESSIO CLA-VAL 1,000 x  3.233,56000 = 3.233,56000
CV-LOG-35 PER A CANONADES DN80
Subtotal... 3.233,56000 3.233,56000
DESPESES AUXILIARS  6,00% 2,91232
COST DIRECTE 3.285,01094
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3.285,01094
P-35 B9100025 ut SUB. | COL. CONTROLADOR DE VALVULES Rend.: 1,000 2.486,78 €
COMUNICANT D35
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,750 /R x 26,86000 = 20,14500
Subtotal... 20,14500 20,14500
Materials:
63000025 uT CONTROLADOR DE VALVULES COMUNICANT 1,000 x  2.465,43000 = 2.465,43000
CLA-VAL D35
Subtotal... 2.465,43000 2.465,43000
DESPESES AUXILIARS  6,00% 1,20870
COST DIRECTE 2.486,78370

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 2.486,78370
P-36 B9100170 uTt SUB. I COL. FILTREEN Y FD PN16 DN 80 Rend.: 1,000 283,94 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,750 R x 26,72031 = 20,04023
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,750 /R x 21,81831+= 16,36373
Subtotal... 36,40396 36,40396
Materials:
61000170 uT FILTRE EN Y FD PN16 DN 80 1,000 X 245,35000 = 245,35000
Subtotal... 245,35000 245,35000
DESPESES AUXILIARS  6,00% 2,18424
COST DIRECTE 283,93820
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 283,93820
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PARTIDES ALCADES

cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

21110001

21110002

2200076

22000007

22000065

22000066

22000075

22000076

22000078

22000081

22000084

PA

PA

uT

uT

uT

PA

PA

uT

PA

DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES
OBRES

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE  FAIXES
SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA |
MICROESFERES ~ DE  VIDRE.  COMPREN
SENYALITZACIO LONGITUDINAL, PLACES
D'APARCAMENT | PAS DE VIANANTS. UNA
JORNADA DE TREBALL.

A JUSTIFICAR PER LA GESTIO MEDIAMBIENTAL
DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIO |
IDENTIFICACIO PER C

DE  VALVULERIA |  ACCESSORIS  NO
CONTEMPLATS EN EL PROJECTE SORGIDES PER
MODIFICACIONS EN EL TRAGCAT DE LA NOVA
XARXA, MODIFICACIO DELS PUNTS DE
CONNEXIO O AMPLIACIONS DE LA NOVA XARXA A
IMPLANTAR.

NETEJA DE CANONADA MITJANCANT INJECCIO
D'HIPOCLORIT AMB BOMBA DOSIFICADORA O
MITJANS NECESSAIRS FINA A UNA DOSI DE 0,1
L7M3 ( 15ppm ) USANT HIPOCLORIT COMERCIAL
DE 150 gr DE CLOR ACTIU/LITRE). S'ESBANDIRA
LES VEGADES SUFICIENTS PER TAL QUE LA DOSI
MAXIMA ABANS DE CONNECTAR A LA XARXA
SIGUI DE 1 PPM. TRAM MAXIM DE 100 METRES

NETEJA DE CANONADA MITJANCANT INJECCIO
D'HIPOCLORIT | PROVA DE PRESSIO INTERNA
AMB BOMBA DOSIFICADORA O MITJANS
NECESSAIRS FINS A OBTENIR ELS RESULTATS
DESCRITS EN EL PLEC GENERAL DE
CONDICIONS DEL PROJECTE.

SEGURETAT I SALUT

A JUSTIFICAR PER LA GESTIO MEDIAMBIENTAL
DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIO |
IDENTIFICACIO PER C

PA TASQUES AUKXILIARS PROJECTE (RP, DO,
CSS, VAIDL)

ASSAIG PROCTOR NORMAL NLT-107 UNE 103500

Modificacié del parametres del sotfware de telecontrol
per adequar-se a les noves circumstancies: Afegir
noves pantalles, modificar els parametres i consignes
de funcionament, etc

200,00000 €

550,00000 €

750,00000 €

250,00000 €

150,24000 €

150,24000 €

.000,00000 €

500,00000 €

.391,34000 €

350,00000 €

402,92000 €
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OBRA 01 PRESSUPOST AVIT23-001
CAPITOL 01 CAMBRES REGULACIO
CAPITOL (1) 01 P.l. FONDOS DE LESTACIO
NUM. coDl UA DESCRIPCIO
1 B1110008 uT CALA LOCALITZACIO SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE

2 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D’AGLOMERAT ASFALCTIC O ALTRES AMB TALLADORA DE DISC
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 P1 2,000 2,000 4,000 CHDHEHFH
TOTAL AMIDAMENT
3 A4010004 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT D’AGLOMERAT BITUMINOS DAMUNT BASE DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX AMB

MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L'’ABOCADOR.

Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 P1 1,000 2,000 1,000 2000 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT
4 A1110024 M3 EXCAVACIO RASA MANUAL FINS 1 MM3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT | PALEJAT) FINS 1 M DE

PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIO DE TOTES LES
CONDUCCIONS | INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|P1 1,000 2,000 0,500 0,900 0,900 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,900
5  A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE JAG D'ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS RASANTEIG DEL
FONS DE LA RASA | POSTERIOR REPLE DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA GENERATRIU
SUPERIOR DE LA CANONADA.
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|P1 1,000 2,000 0,500 0,300 0,300 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
6  A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES | COMPACTADES, AMB TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT
SOBRE PERFIL
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|P1 1,000 2,000 0,500 0,400 0,400 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

EUR
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AL MUNICIPI DE LA GRANADA

AMIDAMENTS Pag.: 2
7 A3010041 uT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE MOD. OFICIAL FINS 1 M. PROFUNDITAT, CONSTRUIT AMB PARETS OBRA
DE FABRICA DE MAO MASSIS | CON ASSIMETRIC 120-60X60, COMPOST DE BASE 10 CM. GRUIX FORMIGO
NETEJA H-100, SOLERA 20 CM. GRUIX FORMIGO H-150, PARETS OBRA FABRICA MAO MASIS 20X14X5 PRES
AMB MORTER DE C.P. | CON ASSIMETRIC 120-60X60, MARC | TAPA FUNDICIO DUCTIL, MODEL OFICIAL, MARCA
FUNDITUBO O SIMILAR, CLASSE D400, MDOEL GTS @ 600, PATES DE POLIPROPILE ARMAT, INCLOU:
EXCAVACIO, REBLERT EXTRADOS | TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L'ABOCADOR | TOT PETIT
MATERIAL | MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER FINALITZAR OBRA, SEGONS DETALL TIPUS S-31.
AMIDAMENT DIRECTE
8  B9100015 ut SUB. | COL. VALVULA MODULADORA DE PRESSIO CLA-VAL CV-LOG-35 PER A CANONADES DN80
AMIDAMENT DIRECTE
9 B9100025 ut SUB. | COL. CONTROLADOR DE VALVULES COMUNICANT D35
AMIDAMENT DIRECTE
10 A6010019 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A MANIOBRA
AMIDAMENT DIRECTE
11 A8160084 uT SUB. CO. MANIGUET DESMUNTATGE FD BB 0,5 M. DN 80
AMIDAMENT DIRECTE
12 B9100170 uT SUB. | COL. FILTRE EN Y FD PN16 DN 80
AMIDAMENT DIRECTE
13 A7020031 ML SUBMINISTRAMENT | COLLOCACIO DE CANONADA DE FUNDICIO DUCTIL AMB REVESTIMENT INTERIOR DE
MORTER C.P. CENTRIFUG, SERIE K9 PER DN 80 AMB UNIO D'ENDOLL AUTOMATIC FLEXIBLE AMB P.P. DE
JUNTES
AMIDAMENT DIRECTE
14 A8040030 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 125/140.
AMIDAMENT DIRECTE
15 A8310044 ut SUBMINISTRAMENT | COL LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
16 A8120079 ut SUB. COL. REDUCCIO BB 125/40-100
AMIDAMENT DIRECTE
17 A2000032 M3 ABOCAMENT | VIBRATGE DE FORMIGO H-150, MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350), AMB ARID
RODAT, TAMANY MAXIM 40 MM. | CONSISTENCIA PLASTICA
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 P1 1,000 2,000 0,500 0,200 0200 CHDHE#FH

EUR
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TOTAL AMIDAMENT
18 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECI, AMB DOTACIO 1,5 KGIM2
Num. Text Tipus [cl D] [E] [Fl TOTAL Férmula
P2 1,000 2,000 1,000 2000 CHDIEHFH

19 A4110056 M2

TOTAL AMIDAMENT

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 PROFIDIC, EXTES MANUALMENT | COMPACTAT
EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX MINIM.

Num. | Text

Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1,000 2,000 1,000 2,000 C#D#E#F#

20 A1220083 M3

TOTAL AMIDAMENT

CARREGA | TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT
SOBRE CAMIO O CONTAINER | RETIRADA DIARIA A L' ABOCADOR A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 25 KM. AMB
MITJANS MECANICS. INCLOU CANON ABOCADOR

Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
11P1 1,300 2,000 0,500 0,900 1,170) CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,170

OBRA 01 PRESSUPOST AVIT23-001
CAPiTOL 01 CAMBRES REGULACIO
CAPITOL (1) 02 C.ESTACIO 76 / AV. CATALUNYA
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 B1110008 ut CALA LOCALITZACIO SERVEIS

2 A4010003 M

AMIDAMENT DIRECTE

TALL DE PAVIMENT D’AGLOMERAT ASFALCTIC O ALTRES AMB TALLADORA DE DISC

Num. | Text

Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1/P2

2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#

3 A4010007 M2

TOTAL AMIDAMENT 4,000

DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL
COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L ABOCADOR.

Num. | Text

Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1,000 2,000 1,000 2,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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4 A1110024 M3 EXCAVACIO RASA MANUAL FINS 1 MM3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT | PALEJAT) FINS 1 M DE
PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICI® DE TOTES LES
CONDUCCIONS | INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1) 1,000 2,000 0,500 0,900 0,00 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,900
5 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE JAG D'ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS RASANTEIG DEL
FONS DE LA RASA | POSTERIOR REPLE DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA GENERATRIU
SUPERIOR DE LA CANONADA.
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 P2 1,000 2,000 0,500 0,300 0,300 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
6  A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES | COMPACTADES, AMB TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT
SOBRE PERFIL
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 P2 1,000 2,000 0,500 0,400 0400 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT 0,400
7 A3010041 uT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE MOD. OFICIAL FINS 1 M. PROFUNDITAT, CONSTRUIT AMB PARETS OBRA
DE FABRICA DE MAO MASSIS | CON ASSIMETRIC 120-60X60, COMPOST DE BASE 10 CM. GRUIX FORMIGO
NETEJA H-100, SOLERA 20 CM. GRUIX FORMIGO H-150, PARETS OBRA FABRICA MAO MASIS 29X14X5 PRES
AMB MORTER DE C.P. | CON ASSIMETRIC 120-60X60, MARC | TAPA FUNDICIO DUCTIL, MODEL OFICIAL, MARCA
FUNDITUBO O SIMILAR, CLASSE D400, MDOEL GTS @ 600, PATES DE POLIPROPILE ARMAT, INCLOU:
EXCAVACIO, REBLERT EXTRADOS | TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L'ABOCADOR | TOT PETIT
MATERIAL | MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER FINALITZAR OBRA, SEGONS DETALL TIPUS S-31.
AMIDAMENT DIRECTE
8  B9100015 ut SUB. | COL. VALVULA MODULADORA DE PRESSIO CLA-VAL CV-LOG-35 PER A CANONADES DN80
AMIDAMENT DIRECTE
9 B9100025 ut SUB. | COL. CONTROLADOR DE VALVULES COMUNICANT D35
AMIDAMENT DIRECTE
10 A6010019 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A MANIOBRA
AMIDAMENT DIRECTE
11 A8160084 ut SUB. CO. MANIGUET DESMUNTATGE FD BB 0,5 M. DN 80
AMIDAMENT DIRECTE
12 B9100170 uT SUB. | COL. FILTRE EN Y FD PN16 DN 80

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE | 1,000]
13 A7020031 ML SUBMINISTRAMENT | COLLOCACIO DE CANONADA DE FUNDICIO DUCTIL AMB REVESTIMENT INTERIOR DE
MORTER C.P. CENTRIFUG, SERIE K9 PER DN 80 AMB UNI® D'ENDOLL AUTOMATIC FLEXIBLE AMB P.P. DE
JUNTES
AMIDAMENT DIRECTE
14 A8040034 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/110
AMIDAMENT DIRECTE
15 A8310044 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
16 A8120074 ut SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB 100/40-80 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL
DN 100/40-80
AMIDAMENT DIRECTE
17 A2000032 M3 ABOCAMENT | VIBRATGE DE FORMIGO H-150, MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350), AMB ARID
RODAT, TAMANY MAXIM 40 MM. | CONSISTENCIA PLASTICA
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL|  Férmula
1 P2 1,000 2,000 0,500 0,200 0200 CHDHEHFH
TOTAL AMIDAMENT
18 A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRAULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGO H-150 DE 10 CM DE GRUIX,
INCLUS MORTER DE BASE | REJUNTAT AMB BEURADA.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL|  Férmula
1 P2 1,000 2,000 1,000 2000 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT
19 A1220083 M3 CARREGA | TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT
SOBRE CAMIO O CONTAINER | RETIRADA DIARIA AL ' ABOCADOR A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 25 KM. AVB
MITJANS MECANICS. INCLOU CANON ABOCADOR
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL|  Férmula
1 P2 1,300 2,000 0,500 0,900 1170 CH*DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,170
OBRA 01 PRESSUPOST AVIT23-001
CAPITOL 11 SEGURETAT | SALUT
NUM. CoDl UA DESCRIPCIO
1 B8000001 ut

CASC SEGURETAT HOMOLOGAT

EUR
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AMIDAMENTS Pag. 6
AMIDAMENT DIRECTE
2 BB000003 uT ULLERES ANTIPOLS | ANTIMPACTE
AMIDAMENT DIRECTE
3 B8000007 uT PROTECTOR AUDITIU
AMIDAMENT DIRECTE
4 BB00017 uT PARELL DE GUANTS DE CUIR
AMIDAMENT DIRECTE
5 BB000016 uT PARELL GUANTS DE GOMA FINS
AMIDAMENT DIRECTE
6  BB000009 uT GRANOTA BUS O DE TREBALL
AMIDAMENT DIRECTE
7 B8000020 uT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR
AMIDAMENT DIRECTE
8  B8000026 uT CORDO ABALISAMENT REFLECTANT
AMIDAMENT DIRECTE
9 B8000028 uT TANCA D'OBRES
AMIDAMENT DIRECTE
10 B8000059 uT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERISTIQUES | RESISTENCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES
PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.
AMIDAMENT DIRECTE
11 BB0000GO uT PLANXA METAL'LICA AMB RESISTENCIA | CARACTERISTIQUES NECESSARIES PER PODER SUPORTAR

TRANSIT DE VEHICLES | SALVAR RASES.

AMIDAMENT DIRECTE 4,00

12 B8000049 uT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA

AMIDAMENT DIRECTE

! I

EUR
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INSTAL-LACIO D'ELEMENTS DE REGULACIO DE PRESSIO
PER AL CONTROL DE PRESSIONS NOCTURNES
AL MUNICIPI DE LA GRANADA

PRESSUPOST

Pag.:

Obra 01 Pressupost AVIT23-001
Capitol 01 CAMBRES REGULACIO
Capitol (1) 01 P.I. FONDOS DE L'ESTACIO

MUM. CODI UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 B1110008 UT  CALALOCALITZACIO SERVEIS (P - 21)

2 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALCTIC O ALTRES AMB
TALLADORA DE DISC (P - 7)

3 A4010004 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT BITUMINOS DAMUNT
BASE DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL
COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L’ABOCADOR. (P - 8)

4 A1110024 M3 EXCAVACIO RASA MANUAL FINS 1 MM3. EXCAVACIO MANUAL
DE RASA (PICAT | PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA
DEMOLICIO DE TOTES LES CONDUCCIONS | INSTAL.LACIONS A
ANULLLAR. (P - 1)

5 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE JAC D'ARENA SENSE
RENTAR DE 10 CM, INCLOS RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA
| POSTERIOR REPLE DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER DAMUNT
DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA. (P - 3)

6 A1220005 M3  REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES |
COMPACTADES, AMB TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE
PERFIL (P-2)

7 A3010041 UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE MOD. OFICIAL FINS 1 M.
PROFUNDITAT, CONSTRUIT AMB PARETS OBRA DE FABRICA
DE MAO MASSIS | CON ASSIMETRIC 120-60X60, COMPOST DE
BASE 10 CM. GRUIX FORMIGO NETEJA H-100, SOLERA 20 CM.
GRUIX FORMIGO H-150, PARETS OBRA FABRICA MAO MASIS
29X14X5 PRES AMB MORTER DE C.P. | CON ASSIMETRIC
120-60X60, MARC | TAPA FUNDICIO DUCTIL, MODEL OFICIAL,
MARCA FUNDITUBO O SIMILAR, CLASSE D400, MDOEL GTS @
600, PATES DE POLIPROPILE ARMAT, INCLOU: EXCAVACIO,
REBLERT EXTRADOS | TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L'ABOCADOR | TOT PETIT MATERIAL | MITJANS
AUXILIARS NECESSARIS PER FINALITZAR OBRA, SEGONS
DETALL TIPUS S-31. (P - 6)

8 B9100015 UT  SUB. | COL. VALVULA MODULADORA DE PRESSIO CLA-VAL
CV-LOG-35 PER A CANONADES DN80
(P-34)

9 B9100025 UT  SUB. I COL. CONTROLADOR DE VALVULES COMUNICANT D35 (P
-35)

10 AB010019 UT  SUBMINISTRAMENT | COLLOCACIO DE VALVULA HAWLE
ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A MANIOBRA (P - 13)

11 AB160084 UT  SUB.CO. MANIGUET DESMUNTATGE FD BB 0,5 M. DN 80 (P - 19)

12 B9100170 UT  SUB.ICOL. FILTRE EN'Y FD PN16 DN 80
(P-36)

13 A7020031 ML  SUBMINISTRAMENT | COLLOCACIO DE CANONADA DE
FUNDICIO DUCTIL AMB REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER
C.P. CENTRIFUG, SERIE K9 PER DN 80 AMB UNIO D'ENDOLL
AUTOMATIC FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES (P - 14)

14 A8040030 UT  SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 125/140. (P - 15)

15 A8310044 UT  SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN
80 PE 90/FC 70/FC 80. (P - 20)

16 A8120079 UT  SUB. COL. REDUCCIO BB 125/40-100 (P - 18)

17 A2000032 M3 ABOCAMENT | VIBRATGE DE FORMIG(')‘H-150, MORTER M-250
DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350), AMB ARID RODAT, TAMANY
MAXIM 40 MM. | CONSISTENCIA PLASTICA (P - 5)

98,78
742

32,73

32,55

25,67

44,16

495,31

3.285,01

2.486,78

341,56

311,80
283,94

25,26

152,83

92,45

101,72
112,74

1,000
4,000

2,000

0,900

0,300

0,400

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000
1,000

1,000

2,000

4,000

2,000
0,200

98,78
29,68

65,46

29,30

7,70

17,66

495,31

3.285,01

2.486,78

683,12

311,80
283,94

25,26

305,66

369,80

203,44
22,55

EUR
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18 A4110051

19 A4110056

20 A1220083

M2

M2

M3

REG D‘IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECI,
AMB DOTACIO 1,5 KG/M2 (P - 11)

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12
PROFIDIC, EXTES MANUALMENT | COMPACTAT EN CAPES DE 5
CM. DE GRUIX MINIM. (P - 12)

CARREGA | TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS,
PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT SOBRE
CAMIO O CONTAINER | RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A
UNA DISTANCIA MAXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECANICS.
INCLOU CANON ABOCADOR (P - 4)

0,92

22,49

12,90

2,000

2,000

1,170

1,84

44,98

15,09

TOTAL  Capitol (1)

01.01.01

8.783,16

Obra
Capitol
Capitol (1)

WUM. CGODI

L&

01 Pressupost AVIT23-001
01 CAMBRES REGULACIO
02 C. ESTACIO 76 / AV. CATALUNYA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 B1110008
2 A4010003

3 A4010007

4 A1110024

5 A1220037

6 A1220005

7 A3010041

8 B9100015

9 B9100025

10 A6010019

11 A8160084
12 B9100170

uT

M2

M3

M3

M3

UT.

uT

uT

uT

uT
uT

CALA LOCALITZACIO SERVEIS (P - 21)

TALL DE PAVIMENT D’AGLOMERAT ASFALCTIC O ALTRES AMB
TALLADORADEDISC (P - 7)

DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE
FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR,
SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L
ABOCADOR. (P -9)

EXCAVACIO RASA MANUAL FINS 1 MM3. EXCAVACIO MANUAL
DE RASA (PICAT | PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA
DEMOLICIO DE TOTES LES CONDUCCIONS | INSTAL.LACIONS A
ANULLLAR. (P - 1)

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE JAGC D'ARENA SENSE
RENTAR DE 10 CM, INCLOS RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA
| POSTERIOR REPLE DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER DAMUNT
DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA. (P - 3)

REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES |
COMPACTADES, AMB TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE
PERFIL (P-2)

CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE MOD. OFICIAL FINS 1 M.
PROFUNDITAT, CONSTRUIT AMB PARETS OBRA DE FABRICA
DE MAO MASSIS | CON ASSIMETRIC 120-60X60, COMPOST DE
BASE 10 CM. GRUIX FORMIGO NETEJA H-100, SOLERA 20 CM.
GRUIX FORMIGO H-150, PARETS OBRA FABRICA MAO MASIS
29X14X5 PRES AMB MORTER DE CP. | CON ASSIMETRIC
120-60X60, MARC | TAPA FUNDICIO DUCTIL, MODEL OFICIAL,
MARCA FUNDITUBO O SIMILAR, CLASSE D400, MDOEL GTS @
600, PATES DE POLIPROPILE ARMAT, INCLOU: EXCAVACIO,
REBLERT EXTRADOS | TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L'ABOCADOR | TOT PETIT MATERIAL | MITJANS
AUXILIARS NECESSARIS PER FINALITZAR OBRA, SEGONS
DETALL TIPUS S-31. (P - 6)

SUB. | COL. VALVULA MODULADORA DE PRESSIO CLA-VAL
CV-LOG-35 PER A CANONADES DN80
(P-34)

SUB. | COL. CONTROLADOR DE VALVULES COMUNICANT D35 (P
-35)

SUBMINISTRAMENT | COLLOCACIO DE VALVULA HAWLE
ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A MANIOBRA (P - 13)

SUB. CO. MANIGUET DESMUNTATGE FD BB 0,5 M. DN 80 (P - 19)

SUB. | COL. FILTRE EN'Y FD PN16 DN 80
(P-36)

98,78
7,42

27,41

32,55

25,67

44,16

495,31

3.285,01

2.486,78

341,56

311,80
283,94

1,000
4,000

2,000

0,900

0,300

0,400

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

98,78
29,68

54,82

29,30

7,70

17,66

495,31

3.285,01

2.486,78

341,56

311,80
283,94

EUR
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13 A7020031 ML SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE CANONADA DE 25,26 1,000 25,26
FUNDICIO DUCTIL AMB REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER
C.P. CE‘NTRIFUG, SERIE K9 PER DN 80 AMB UNIO D'ENDOLL
AUTOMATIC FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES (P - 14)
14 A8040034 UT  SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA 131,80 2,000 263,60
CONTRATRACCIO DN 100/110 (P - 16)
15 A8310044 UT  SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 92,45 4,000 369,80
80 PE 90/FC 70/FC 80. (P - 20)
16 A8120074 UT  SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB 84,88 2,000 169,76
100/40-80 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN
100/40-80 (P - 17)
17 A2000032 M3  ABOCAMENT | VIBRATGE DE FORMIGO‘H-150, MORTER M-250 112,74 0,200 22,55
DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350), AMB ARID RODAT, TAMANY
MAXIM 40 MM. | CONSISTENCIA PLASTICA (P - 5)
18 A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRAULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE 26,39 2,000 52,78
BASE DE FORMIGO H-150 DE 10 CM DE GRUIX, INCLUS MORTER
DE BASE | REJUNTAT AMB BEURADA. (P - 10)
19 A1220083 M3  CARREGA | TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, 12,90 1,170 15,09
PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT SOBRE
CAMIO O CONTAINER | RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A
UNA DISTANCIA MAXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECANICS.
INCLOU CANON ABOCADOR (P - 4)
TOTAL Capitol (1) 01.01.02 8.361,18
Obra 01 Pressupost AVIT23-001
Capitol 11 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 B8000001 UT  CASC SEGURETAT HOMOLOGAT (P - 22) 3,53 3,000 10,59
2 B8000003 UT  ULLERES ANTIPOLS | ANTIIMPACTE (P - 23) 19,26 3,000 57,78
3 B8000007 UT  PROTECTOR AUDITIU (P - 24) 11,42 3,000 34,26
4 B8000017 UT  PARELL DE GUANTS DE CUIR (P - 27) 4,15 3,000 12,45
5 B8000016 UT  PARELL GUANTS DE GOMA FINS (P - 26) 2,99 3,000 8,97
6 B8000009 UT  GRANOTA BUS O DE TREBALL (P - 25) 21,22 3,000 63,66
7 B8000020 UT  PARELL BOTES SEGURETAT CUIR (P - 28) 30,18 3,000 90,54
8 B8000026 UT  CORDO ABALISAMENT REFLECTANT (P - 29) 1,82 20,000 36,40
9 B8000028 UT  TANCA D'OBRES (P - 30) 6,10 12,000 73,20
10 B8000059 UT  TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERISTIQUES | 5,64 4,000 22,56
RESISTENCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES PEL
DAMUNT PER PODER SALVAR RASES. (P - 32)
11 B8000060 UT  PLANXA METAL-LICA AMB RESISTENCIA | CARACTERISTIQUES 17,64 4,000 70,56
NECESSARIES PER PODER SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES |
SALVAR RASES. (P - 33)
12 B8000049 UT  FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA (P - 31) 43,81 1,000 43,81
TOTAL  Capitol 01.11 524,78

EUR
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INSTAL-LACIO D’ELEMENTS DE REGULACIO DE PRESSIO
PER AL CONTROL DE PRESSIONS NOCTURNES
AL MUNICIPI DE LA GRANADA

RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 CAMBRES REGULACIO 17.144,34
Capitol 01.11 SEGURETAT | SALUT 524,78
Obra 01 Pressupost AVIT23-001 17.669,12
17.669,12
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost AVIT23-001 17.669,12

17.669,12

euros



INSTAL-LACIO D'ELEMENTS DE REGULACIO DE PRESSIO
PER AL CONTROL DE PRESSIONS NOCTURNES
AL MUNICIPI DE LA GRANADA

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ... coooooe oo oo oo oo eeees oo e eeeees eeeeeeeseeeeees oo eeeeenee 17.669,12

19 % BENEFICI IND | DESPESES GEN SOBRE 17.6689,12. ... cueieeeeeeeeeeeeeee oo 3.357,13
Subtotal 21.026.,25

29 % IVA SOBRE 21.026,25. ..o et et e eeeee e eeeeee s eeeeeeee e seseeeeneseseseeeeseeeseeeeeeneseneeens 4.415,51

€ 25.441,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS )
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