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Objecte del projecte

la gea.

Antecedents

Girona. En I'ambit

Ambit d’actuacié

- privada
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I.- MEMORIA DESCRIPTIVA

La redacci6 del present projecte té per objecte la definicid de les obres de millora del drenatge superficial de
I'encreuament entre el C. Quinta i la carretera GIV-5264, al terme municipal de Llanars. Es tracta d’'una
actuacié sobre la plataforma existent, en consequiéncia els treballs a executar no suposen cap impacte sobre

Es preveu millorar el drenatge superficial de I'entorn per tal d'evitar, en periodes de precipitacions amb
intensitats rellevants, els successius episodis d'inundacions del sector.

El projecte es presenta de manera global i es desglossa en parts que es corresponen amb les diferents
operacions que s’hauran de realitzar, per tal de que I'administraci6 actuant en tingui coneixement.

El municipi de Llanars, adscrit a la comarca del Ripolles, afronta amb Camprodon, Molld, Setcases i
Vilallonga de Ter. El terme té una extensié de 24,80 km2; I'any 1965 va perdre, per decret i en benefici de
Camprodon, 0,36 km2 corresponents al passeig de Francesc Maristany. Al nord del municipi hi ha el cim
de més altitud, puig Sistra (1985 m); fa de parti6 amb Setcases i Moll6. Al nord-est, des de la collada de la
Fembra Morta (1767 m) fins al puig Moscés (1740 m) s’estableix la linia divisoria amb Mollé i Camprodon.
El coll Sobiras i la Serra de Freixenet marquen a I'est els limits amb Moll6 i Camprodon. Al sud té el
municipi de Camprodon i la Serra Cavallera. A I'oest, el coll de Lliens (1896 m) fa de parti6é amb Setcases,
el puig de les Agudes (1975 m) estableix els limits amb Setcases i Vilallonga de Ter, i el collet dels Homes
Morts ho fa amb el municipi de Vilallonga. El poble de Llanars, situat a 983 m d'altitud, és el nucli de
poblaci6 més important del municipi; s'estén entre la riera de Feitds i el riu Ter. A més, en el terme
municipal hi ha els veinats, formats per masos dispersos, de Feitls i Espinalba; el primer esta situat a la
capgalera de la riera de Feitls, a 1200 m d’altitud. Espinalba és en el vessant nord de la Serra Cavallera,
a més de 1000 m d'altitud. La carretera comarcal GI-5264, que uneix les poblacions de Camprodon i
Setcases, transcorre pel bell mig de Llanars. Una carretera rural permet arribar a Feitds i una altre a
Espinalba. Llanars forma part de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon des de la creacié d'aquesta
entitat I'any 1978. Eclesiasticament esta adscrit al bisbat de Vic, si bé fins a 1956 va dependre del de

judicial pertany al Jutjat de 12 |Instancia de Ripoll des de 1989.

L’ambit d’actuacié no esta sotmés a un regim especial de proteccié amb el qual siguin incompatibles, per
rad dels seus valors, per I'existéncia de riscs o pel fet d’estar subjecte a limitacions o a servituds per a la
protecci6é del domini pablic. Aixi mateix, les actuacions que s’autoritzin no han de disminuir de manera
significativa la permeabilitat del sol ni han d’afectar de manera negativa la connectivitat territorial.

La totalitat de I'actuacié es realitza en sol urba, amb diferent naturalesa de titularitats tals com: publica
municipal, publica de carreteres i privada.

Situaci6

Obra: Millora del drenatge superficial de I'encreuament entre el C. Quinta i la carretera GIV-5264
Emplagament: Encreuament C.Quinta i la ctra. GIV-5264 (km - 2+950)

Municipi: Llanars

Comarca: El Ripolles

El cami objecte del present projecte esta ubicat en sol urba i és de titularitat:
- publica municipal
- publica de carreteres

Actualment el drenatge superficial de la zona transcorre per sobre del paviment existent i el sistema
d’evacuacié és via la xarxa de sanejament. El municipi, com la gran majoria de municipis d’aquesta
magnitud, no disposa de xarxa separativa i per tant, en periodes de precipitacio, la secci6 dels col-lectors
resulta insuficient per absorbir el cabal d’aportaci6 dels carrers.
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En aquesta zona en questi6, en periodes de precipitacions amb intensitats rellevants, es produeixen
successius episodis d'inundacions del sector. Aquestes situacions afecten considerablement algunes
instal-lacions municipals i nombrosos veins en els seus habitatges i comergos.

La superficie d’actuacio s’estima en uns 400 m2.

Ordre de redacci6
La redacci6 d’aquest projecte es fa per ordre de I'Ajuntament de Llanars

Autors del projecte
Josep Nel-lo Ruiz, arquitecte col-legiat 29951/0

Promotor

Promotor: Ajuntament de Llanars

NIF: P-1709800E

Domicili fiscal: PI. de 'Om, nim. 3, 17869 Llanars (Girona)

Estudis precedents
No se’n coneix cap.

Autoritzacions administratives

De conformitat amb I'article 48 de la llei 2/2002, de 14 de marg, d’urbanisme, aquest projecte servira de
base per obtenir, si s’escau, la seglient documentacio:

- Estudi d’impacte paisatgistic

- Informe del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca

- Informe de I'administracié hidraulica

- Informe de Carreteres

- Altres informes que exigeixi la legislaci6 sectorial

Compatibilitat de I'actuacié amb el planejament urbanistic i sectorial.

Justificacié de la proposta

L'objectiu principal del projecte és el de millorar el drenatge superficial de I'entorn per tal d'evitar, en
periodes de precipitacions amb intensitats rellevants, els successius episodis d'inundacions del sector.
Aquests periodes, que es repeteixen amb més frequéncia de [I'habitual, perjudiquen, de forma
considerable, algunes instal-lacions municipals i nombrosos veins en els seus habitatges i comergos.

La solucié que es proposa millora el drenatge superficial dels carrers municipals del sector i de la propia
carretera GIV-5264. S'instal-la un nou col-lector amb les corresponents reixes interceptores que conduira
les aigiies d’escorrentiu superficial directament a la llera. Amb aquesta proposta d'actuacié també s’evita
I'entrada d’aiglies blanques al col-lector del municipi, fet que en millora el servei i evita els cost energeétic
del volum d'aigua a tractar.

Aquesta proposta gqueda totalment justificada des d'un punt de vista técnic, la solucié que es planteja
s'integra perfectament en I'entorn, des d’un punt de vista economic doncs la inversié que s’ha de fer esta
en just equilibri amb els objectius plantejats i des d’'un punt de vista social per la necessitat d’aquesta
infraestructura de servei al municipi.

el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.

Descripci6 de les obres

Un cop estudiada i analitzada tota la informaci6 de la que es disposa, s’han establert les actuacions de
millora del drenatge superficial de I'encreuament del C. Quinta i la ctra. GIV-5264. Cal destacar que
I'objectiu del present projecte és millorar el drenatge superficial existent i eliminar I'aportacié d’aiglies
blanques al col-lector municipal. La superficie d’actuacio s'estima en uns 400 m?.

Les obres a realitzar sén les que es concreten en els planols i en 'estat d’amidaments adjunt, i que es
poden resumir en:

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Preparacié de I'obra

dipdsits autoritzats.

Murs — Estructures

Ferms i paviments

el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.

-Entregues i acabats
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Enderrocs i moviment de terres
L’actuacié consisteix en el tall i demolicié de tots els paviments que cal substituir i el que cal retirar per a la
formacié de la rasa necessaria per instal-lar els col-lectors, reixes i pous de registre per evacuar les
aigues pluvials del sector i abocar-les a la llera. També contempla el moviment de terres per a la formacié
i reblert de les rases i un reperfilat final amb material d'aportacié per poder pavimentar amb diversos
materials la zona a urbanitzar. Inclou el la carrega i transport de terres i residus inerts als corresponents

El procés constructiu es pot resumir en:

-Talls de paviments de mescla bituminosa i formigé
-Demolicié de paviments de mescla bituminosa i formigé
-Demolicié de vorada i rigola

-Desmuntatge de barrera existent

-Excavacié per rebaix de terreny i formacié de rases i pous
-Rebliment i piconat de rases i pous

-Estesa i piconat de material d’aportacio

-Carrega i transport de residus a diposits autoritzats

Instal-lacions d’evacuacio
Contempla la instal-lacié de totes les conduccions necessaries per afavorir I'evacuacié de les aigiies
pluvials del sector. La conduccié esta formada per tubs de polipropileé de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, SN 16 kN/m?, amb diverses seccions segons cada tram. Inclou també
els pous de registre necessaris i els embornals i reixes de desguas segons detall projecte.

El procés constructiu es pot resumir en:
-Claveguera amb tub de PP de paret estructurada SN 16 kN/m? (DN-500,315,250,200)
-Pous de registre circular amb bastiment circular de fossa dctil

-Caixa i embornal de fosa ductil de 650x330x40 mm
-Canal de desguas amb reixa de fosa ductil (750x335x300 mm / 980x550x395 mm)

-Passama d’acer corten de 15 mm de gruix i 150 mm d’'algada
-Vorada de pedra granitica recta de 15x40 cm

-Peca recta de formig6 per a vianants A2 20x10 cm
-Cuneta amb peca prefabricada de formigé de 30x12 cm
-Reposicié de tapes a nova rasant

Contempla les despeses derivades de la seguretat i salut en les obres de construccid i el control de
qualitat de I'obra. També inclou la senyalitzaci6 d'obres pertinent i els talls de carril de circulacié durant el
termini d’execuci6 de les obres.

L’obra consisteix en la formacié d’'un petit muret, d’'uns 60 cm d'al¢ada i 20 cm de gruix, que ha de servir
per delimitar I'espai municipal on situar una petita area d’'aportacié de residus i un espai d'aparcament,
alhora que permetra fixar una barana mantél-lica de protecci6. També es valora la formacié de petits
trams d’escullera com a reposicié d'un tram existent per executar I'obra i d’'altra banda la formacio6 de les
aletes de sortida del col-lector general d’aigiies pluvials en el punt d’'abocament a llera.

El procés constructiu es pot resumir en:
-Fonament de formigé armat

-Mur de formigé armant HA-25 N/mm?
-Escullera amb blocs de pedra calcaria
-Subministrament i col-locacié de formigé en recalgament d’estructures

L'obra consisteix en pavimentar una superficie aproximada de 270 m?, basicament en reposicié dels
paviments existents i en urbanitzar el sector paral-lel a la GIV-5264 segons detall dels planols del projecte.
Contempla la urbanitzaci6 i pavimentacié de I'espai public on s'ubica una petita area d'aportaci6 de
residus, i una de les voreres laterals de la carretera. Els dos sectors de I'espai public es pavimentaran
amb formigd i mescla bituminosa en calent. La vorera s’executard amb un paviment de pedra calcaria
amb una cara buixardada, amb peca de 60x40x(4-10) cm segons correspongui, en concordanca amb el
material existent en la vorera colindant. També es modifica la rasant d’'un tram de vorada existent.

El procés constructiu es pot resumir en:
-Vorada recta de formigo6 tipus T3
-Rigola de formigé HM-30 N/mm?
-Base de formigé6 HM-20 N/mm?
-Paviment de pedra calcaria buixardada de 60x40x(4-10) cm
-Reg d'imprimaci6 i reg d’adheréncia
-Mescla bituminosa continua en calent
-Paviment de formig6 HM-30 N/mm?
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Proteccions i senyalitzacié

Contempla la reposici6 de la senyalitzacié horitzontal i marques vials. també el subministrament i
col-locacié d’'una barana d’acer amb muntants cada 100 cm i bréndoles cada 10 cm, totalment instal-lada,
muntada i pintada.

Varis
Contempla les despeses derivades d'imprevistos a justificar tals com la reposici6é de serveis, instal-lacions
o paviment afectats. També inclou les ajudes de paleta en entregues, enderrocs, encasts i collats en obra.

Justificacié de la solucié proposada

La voluntat és la de millorar el drenatge superficial existents de I'entorn, que inclou parts dels carrers del
municipi com un tram de la carretera GIV-5264. L'objectiu principal de la solucié proposada és la
d’eliminar, el maxim possible, I'aportacié d'aigiies al sistema de sanejament actual del municipi i conduir-
les directament a llera. Alhora, s’augmenta substancialment la capacitat de desguas que permetra
evacuar un cabal molt superior del sector i evitar els recurrents episodis d’inundacio.

La proposta presentada intenta donar resposta a totes aquelles necessitats plantejades en la millora de la
infraestructura actual.

Caracteristiques dels materials utilitzats

.- Mescla bituminosa continua en calent: S-12 (granitica)

.- Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus ecr-1-m
.- Reg d'imprimaci6

.- Formigé HM-20 N/mm?

.- Formig6 HA-25/B/20/1la

.- Formigé HM-30/P/20/1

.- Escullera amb blocs de pedra calcaria de 800 a 1200 kg

.- Paviment de llosa de pedra calcaria

.- Vorada recta de formigo tipus T3 i A2

.- Vorada de pedra granitica

.- Acer corten, sorrejat, oxidat i passivat

.- Claveguera amb tub de PP de paret estructurada SN 16 kN/m? (DN-500,315,250,200)

Termini d’execucié de les obres

El termini previst per a I'execucié de les obres i treballs, ateses les seves caracteristiques, s'estima en CINC
(5) MESOS, comptats a partir de la data de signatura de I'acta de comprovaci6 del replanteig i d'inici d'obra. El
termini de garantia, un cop finalitzades les obres (data de signatura de 'acta de recepcié —ARO- de les obres),
es fixa en DOTZE MESOS, periode previst per a observar el comportament i correcci6 de l'actuacié
executada i poder, si s'escau corregir i/o reparar qualsevol defecte que s’hagi detectat i que sigui imputable al
contractista.

Expropiacions i ocupacions temporals
Els terrenys afectats per a I'execucio de les obres previstes en el present projecte constructiu, pertanyen
al terme municipal de Llanars.

Les actuacions transcorren per terrenys amb qualificacié de de sol urba. La majoria dels espais objecte de
les obres s6n de domini public, on no escau cap expropiacié ni ocupaci6 temporal, exceptuant una petita
part que forma part d’una propietat privada on cal aplicar I'afeccié de servitud de pas al terreny en questié.

Per a obtenir la disponibilitat dels terrenys es procedira a I'expropiacié forgosa amb caracter d'urgéncia i
es fara d’acord amb el que disposa la vigent Llei d’expropiacié Forgcosa, de 16 de desembre de 1954 i el
seu Reglament de data 26 d’abril de 1957.

El cost de la servitud de pas accedeix a un total de DOS MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS (2.142,00
€)

En l'annex nim. 1.2.6 “Relacié de béns i drets afectats” s'inclouen la relacié de finques afectades i la
documentaci6 grafica corresponent.
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Mesures de seguretat

Durant el periode d'execuci6 dels treballs s'instal-laran les mesures i proteccions de seguretat adients que
assenyalin la zona d'obres i impedeixin I'accés lliure dels vianants i els vehicles rodats, i evitin I'entrada de
persones i vehicles aliens a l'obra, en el lloc d’execucié dels treballs, en cada moment. Es col.locara un cartell
indicador de l'obligatorietat d'utilitzar el casc per tot el personal que hi treballi o accedeixi a la zona de I'obra, i
de la prohibicié d'accés a I'obra per tota persona estranya o aliena a la mateixa. Al finalitzar la jornada de
treball no podran romandre elements de I'obra en estat inestable de tal forma que el vent, les incleméncies
climatologiques, o altres causes, puguin provocar el seu esfondrament descontrolat.

Unitat i integritat de I'obra

Aquest projecte de millora del drenatge superficial de 'encreuament entre el carrer Quinta i la carretera GIV-
5264 constitueix una obra complerta segons s’entenen els conceptes d'unitat i integritat de les obres, tal i com
es determina a I'Art. 13 del Decret 179/1995 (ROAS), i tal com es disposa també a I'Art. 125.1 del R.D.
1098/2001 (Reglament General de la Llei de Contractes de les AA.PP.), i per tant podra ser executada amb
independéncia de qualsevol altra actuacio, sense perjudici de possibles ampliacions ulteriors.

Classificaci6 del contractista
Per la quantia del pressupost de les obres caldra seguir, per a la seva licitaci6 i contractacié, un procediment
obert simplificat de tal forma que tots els licitadors hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Pablic.
Segons l'article 65 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de text refés de la llei de contractes del sector public.
(«BOE» 276, de 16-11-2011.); No es necessari que I'empresari estigui degudament classificat per contractar
amb les administracions publiques I'execucié d'obres d'un import inferiors a 500.000 Euros. En tot cas, per a
obres amb un valor estimat de projecte inferior al mencionat anteriorment, i segons la Llei 3/2011 de la Llei de
contractes del sector public el contractista pot acreditar la seva solvéncia econdmica i financera acreditant la
seva classificaci:
Obra: Millora del drenatge superficial i urbanitzacié de I'encreuament entre el c. Quinta i la ctra. GIV-5264
Termini execuci6: inferior a 1 any
.- obra completa PEM: 82.678,05 €
Classificaci6:  Grup: G (vials i pistes)

Subgrup: 6 (obres vials sense qualificacié especifica)

Categoria: 1

Codi CPV
El codi CPV dels treballs previstos en el present projecte corresponen a: Codi CPV Descripcié CPV Treball
45232451-8 (Trabajos de drenaje y de superficie).

Resum del pressupost

El PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL del projecte de millora del drenatge superficial de
I'encreuament entre el carrer Quinta i la carretera GIV-5264, promogut per I'ajuntament de Llanars,
s’estima en VUITANTA-DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb CINC CENTIMS.

(PEM 82.678,05 €)

13% despeses generals 10.748,15 €
6% benefici industrial 4.960,68 €
21% IVA 20.661,24 €

El PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE una vegada incrementat el PEM amb el 19%
corresponent al benefici industrial i despeses generals més el 21% d'IVA és de CENT DINOU MIL
QUARANTA-VUIT EUROS amb DOTZE CENTIMS.
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(PEC 119.048,12 €)

Consideracions finals

Aquest projecte compleix tota la normativa que li és d’aplicaci6 i s'ajusta a les exigéncies técniques i
d’ordenacié que se li demana.

Aquest projecte comprén una obra completa, susceptible de ser lliurada a I'Gs public. Una vegada
finalitzada I'obra pot entrar en funcionament formant part de la xarxa veinal i rural de camins. Qualsevol
dubte d'interpretacié haura de ser consultat al técnic que assumeixi la direccié de I'obra, en el moment de
I'acta de replanteig o en el transcurs de la mateixa.

Aquest document és una copia simple del document electroni
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Amb el present document i tota la resta que configuren aquest projecte considerem que I'obra queda
suficientment definida per a executar-la i restem a la disposici6 de les autoritats a les que pertoca la seva
aprovacio per a qualsevol aclariment.

Barcelona, marg de 2024 N EL_ LO RU |Z Firmado digitalmente por NEL-LO RUIZ

JOSEP - 46335818H

Nombre de reconocimiento (DN): ¢=ES,
JOS E P - serialNumber=IDCES-46335818H,
. i givenName=JOSEP, sn=NEL-LO RUIZ,
Jose'p Nello Ruiz, n=NEL-LO RUIZ JOSEP - 46335818H
arquitecte 463 3 5 8 1 8 H Fecha: 2024.03.15 16:02:44 +01'00'
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1.2.1 NORMATIVA D'APLICACIO
Tota la que li correspon pel tipus d’obra que s’ha d’executar.

NORMATIVA GENERAL | LEGISLACIO APLICABLE

Per la redaccio del present “Projecte basic i d’execuci6 de les obres de pavimentaci6 del cami de Tavertet a Rupit” -
Primera Fase - al terme municipal de Tavertet (Comarca d'Osona)”, que desenvolupara els treballs i obres que
s’inclouen en el mateix, s’han tingut i caldra tenir en compte, la segiient normativa i reglamentacio:

« Ordre circular 321/95 T y P "Recomendaciones sobre sistemas de contencion de vehiculos" i “catalogo de sistemas
de contencién de vehiculos”

« Ordre circular 6/01 per la modificacio de la ordre circular 321/95 T y P, en el que fa referéncia a barreres de seguretat
metal-liques per la seva utilitzacié en carreteres de calcada Unica. Ordre circular 18/04 sobre criteris d'utilitzacié de
sistemes per a proteccié de motociclistes

« Normes UNE de aplicaci6 vigents, relacié no exhaustiva: o UNE 36.093: Banda y fleje laminada en caliente, de acero
de bajo contenido en carbono no aleado, para embuticién o conformacion en frio.

0 UNE 36.522: Productos de acero. Perfil U normal (UPN). Medidas y tolerancias.

o0 UNE 36.570: Perfiles abiertos y conformados en frio. Caracteristicas y condiciones generales de recepcion y
suministro o UNE 37.301: Zinc en lingotes. o UNE 37.501: Galvanizacion en caliente. Caracteristicas y métodos de
ensayo.

0 UNE 37.508: Recubrimientos galvanizados en caliente de piezas y articulos diversos.

0 UNE 66.030: Reglas y tablas de muestreo para la inspeccion por variables de los porcentajes de unidades
defectuosas.

o UNE 80.301, Cementos. Definiciones, clasificacion y especificaciones.

o UNE 82.301: Rugosidad superficial. Parametros, sus valores y las reglas generales para la determinacion de las
prescripciones técnicas.

o UNE 83.200: Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Clasificacion y definiciones.

0 UNE 83.304: Ensayos de hormigdn. Rotura por compresion.

o UNE 135.111: Sistemas viales de contencién de vehiculos. Barreras de hormigén. Definiciones, clasificacion,
dimensiones y tolerancias.

o UNE 135.112: Sistemas viales de contencién de vehiculos. Barreras de hormigén. Materiales béasicos y control de
ejecucion.

o UNE 135.121: Sistemas viales de contencién de vehiculos. Barreras metdlicas. Valla de perfil de doble onda.
Materiales, dimensiones, formas de fabricacion y ensayos.

o UNE 135.122: Sistemas viales de contencion de vehiculos. Barreras metélicas. Elementos accesorios de las barreras
metdlicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricacién y ensayos.

0 UNE 135.900: Evaluacién del comportamiento de los sistemas para proteccion de motociclistas en las barreras de
seguridad y pretiles.

o Orden Circular 318/91 T y P: Galvanizado en caliente de elementos de acero empleados en equipamiento vial.
0319/91 Ty P: Tolerancias de espesor en vallas metalicas para barreras de seguridad continuas.

« Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacio. Desenvolupat pels documents
basics que siguin d’aplicacio per aquestes obres.

« Instruccié de carreteres 6.1 "Firmes Flexibles".

« Instruccié de carreteres 3.1 "Tragat" - Normes UNE.

« Disposicions relatives a la seguretat i higiene en el treball.

« "Instruccions EHE-99 para proyecto de ejecucién de obra de hormigén estructural”.

« "Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberias de abastecimiento de agua” del M.O.P.U.

« Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanistics. (DOGC nim. 1954 de 30/09/1994, correccions
DOGC nim. 2005 de 30/01/1995)

« Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promocié de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques.

« Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la llei 20/1991.

Aixi mateix, caldra tenir en compte, respecte a cadascun dels grans capitols en que es pot subdividir aquesta obra, la
seguent normativa:

VIALITAT

« Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la
instruccion de Carreteras. (BOE nim. 297 de 12/12/2003)

« Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacién de firmes”, de la
Instruccion de carreteras. (BOE nim. 297 de 12/12/2003)

« Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccién de carreteras” (BOE nim. 28 de 2/02/2000)

« Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccién de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” (BOE 17/09/1990)
* UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y
vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

« Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE nim. 162 i
175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament) i posteriors modificacions.

GENERIC D’'INSTAL-LACIONS URBANES

« Decret 120/1992 del Departament d’'IndGstria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques que han de
complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol.
(DOGC num. 1606 de 12/06/1992) Decret 196/1992 del Departament d’IndUstria i Energia de la Generalitat de
Catalunya pel que es modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992. (DOGC num.
1649 de 25/09/1992)

« Ordenanga d’'obres i d'instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Barcelona. (Per consulta i
en cap cas preceptiu.) (BOP num. 122 de 22/05/1991) « Especificacions Tecniques de les companyies
subministradores dels diferents serveis.

« Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col-locacio i calcul

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://llanars.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el ‘Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.
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XARXES DE PROVEIMENT D’AIGUA POTABLE

« Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public hidraulic. (BOE 6/6/2003)
« Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refés legislacié en matéria d'aiglies de Catalunya (DOGC
21/11/2003)

« Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el
consumo humano (BOE 21/02/2003)

« Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. (BOE
24/07/01)

« Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenacio, gestid i tributacié de I'aigua. (DOGC 22/07/99)

« Ordre 28/07/1974, s'aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua
(BOE num. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) « Norma Tecnoldgica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de
fontaneria: Abastecimiento”

« Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

« Reglament general del servei metropolita d’abastament domiciliari d’aigua a I'ambit metropolita (Per consulta i en cap
cas preceptiu.)

Hidrants d'incendi:

« Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis, complementaris de la
NBE-CPI/91 (DOGC ndm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC nim. 2005 de 30/01/1995)

« Real Decret 2177/1996 pel que s'aprova la Norma Basica de I'Edificacié “NBE-CPI/96: Condiciones de Proteccion
contra Incendios en los edificios” (BOE nim. 261 de 29/10/1996. Apendix 2 art. 2.4 )

« Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra incendios” (BOE num.
298 de 14/12/1993)

XARXES DE SANEJAMENT

« Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament (DOGC nim.
3894 de 29/05/2003)

« Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les
aiglies residuals urbanes. (BOE nim. 312 de 20/12/1995)

« Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones”. (BOE niim. 228 de 23/09/1986

XARXES DE DISTRIBUCIO DE GAS CANALITZAT

« Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs (BOE 7/10/1998)

« Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Publico de Gases Combustibles” (BOE nim. 279 de 21/11/1973 i
modificat per BOE 20/02/84) Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competéncies i obligacions) (BOE nim. 121 de
21/05/1975)

« Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Ordre de 26/10/1983
modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s'aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos”.
(BOE num. 267 de 8/11/1983) Moadificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que
afectan a sus Instruccién Técnica Complementaria (ITC) [1Ordre 9/03/1994 es modifica I'apartat 3.2.1 de la ITC-MIG
5.1 (BOE nim. 68 de 21/03/1994) [IOrdre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG —-R.7.1 i la ITC-MIG —-R.7.2 (BOE
11/06/1998)

« Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribucién de gases licuados del petréleo” (BOE
nam. 243 de 9/10/92)

« Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petréleo en depésito fijo”
(BOE nuim. 46 de 22/02/1986 i correcci6 d’errors BOE ndim. 138 de 10/06/1986)

XARXES DE DISTRIBUCIO D'ENERGIA ELECTRICA

Sector eléctric

* Llei 54/1997 del Sector eléctric

« Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribucié comercialitzacié d'instal-lacions
d’energia eléctrica. (BOE ndim. 310 de 27/12/2000) correccié d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensié

« Decret 3151/1968 “Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tensién”. (BOE num. 311 de 27/12/1968, correcci6
d’errors BOE nim. 58 de 8/03/1969

Baixa Tensi6

* R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. (BOE nim. 224 18/09/2002) En
particular: ITC BT-06 Redes aéreas para distribuciéon en baja tension ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucion
en baja tensién ITC BT-08 Sistemas de conexién del neutro y de las masas en redes de distribucién ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior ITC BT-10 Previsién de cargas para suministros en baja tensiéon ITC BT-11 Redes
de distribucion de energia eléctrica. Acometidas

Centres de Transformacio

« Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformaciéon” (BOE nam. 288 de 1/12/1982, Correcci6 d’errors BOE nim. 15 de 18/01/83)

« Ordre de 6/07/1984, s'aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacién” (BOE nim. 183 de
01/08/1984)

« Resolucié 19/06/1984: “Ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion”. (BOE nim. 152 de 26/06/1984)

« Especificacions tecniques de companyies subministradores

Enllumenat public

« Llei 6/2001, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la protecci6é del medi ambient (DOGC 12/06/2001)

« R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensi6n, ITC-BT09 Instalaciones de
alumbrado exterior. (BOE nim. 224 18/09/2002) « Norma Tecnologica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad:
Alumbrado exterior”.

XARXES DE TELECOMUNICACIONS
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« Especificacions tecniques de les Companyies: [1 NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telef6nicas en Urbanizaciones y
Poligonos Industriales”. 1 NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterrdneas en urbanizaciones y poligonos
industriales”. [1 Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’'abril de 1976

« Plec de Condicions de LOCALRET

Per dltim, també es tindra en compte, en relacié al compliment de normativa genérica i especifica aplicable a aquest
tipus d’'obres, el seglient:

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre Redaccion de Proyectos y Direccion de
Obras de Edificacion”, estableix que en la Memoria i en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars de qualsevol
Projecte d'Edificaci6 es faci constar expressament l'observanca de les Normas de la Presidencia del Gobierno i les del
Ministerio de la Vivienda sobre la construccié vigents. Es per aixd convenient que en la Memoria figuri un paragraf que
faci al-lusi6 a I'esmentat Decret i especifiqui que en el Projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre
construcci6. Aixi mateix, en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars s'incloura una relacié de les normes vigents
aplicables sobre construccié i es remarcara que en I'execucié de I'obra s'observaran les mateixes. Per tal de facilitar el
treball dels col-legiats, adjuntem la seguent relaci6 de normes d'obligat compliment (en tot cas no exhaustiva)
classificada en grans grups tematics que faciliten la seva localitzaci6. Potestativament, I'arquitecte pot incloure en el
seu projecte les Normas Tecnoldgicas de la Edificacién (NTE), les quals no s'han relacionat. En el marc de la Uni6
Europea i seguint la Directiva 86/106/CEE, sobre productes de la construccio, s’estan harmonitzant les normes
tecniques que han de permetre la lliure circulacié de productes i sistemes. En aquest sentit les reglamentacions recents
fan referencia a normes UNE-EN, CEI, CEN, que estableixen requeriments concrets que s’han de complimentar en el
projecte.

NORMATIVA SOBRE REDACCIO DE PROJECTES | DIRECCIO D’OBRES

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION Pressupostos generals de I'Estat per a I'any 2003. Art. 105. Modificacié
de la Llei 38/1999, Llei d'Ordenacié de I'Edificaci6. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) Modificacié: Llei 52/2002, (BOE
31/12/02)

CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO RD 314/2006, de 17 de marg (BOE: 28/03/2006)

NORMAS PARA LA REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION O. 462/71 (BOE:
24/3/71) Modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85)

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION 0. 9/6/71 (BOE: 17/6/71)
Correcci6 d’errors (BOE: 6/7/71) Modificada per I'O. 14/6/71 (BOE: 24/7/91)

LIBRO DE ORDENES Y VISITAS EN VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL O. 10/5/70 (BOE: 26/5/70)
CERTIFICADO FINAL DE DIRECCION

CONTROL DE QUALITAT

CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIO D.375/88 (DOGC: 28/12/88) Correccié d'errades (DOGC: 24/2/89)
Desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 | 12/9/94)

OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT LES DADES REFERENTS
A L'AUTORITZACIO ADMINISTRATIVA RELATIVA ALS SOSTRES | ELEMENTS RESISTENTS O. 18/3/97 (DOGC:
18/4/97)

CRITERIS D'UTILITZACIO EN L'OBRA PUBLICA DE DETERMINATS PRODUCTES UTILITZATS EN L’EDIFICACIO.
R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS O ESTRUCTURAS PARA
PISOS Y CUBIERTAS R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80) ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO
DE SISTEMAS DE FORJADOS R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

AUTORITZACIO ADMINISTRATIVA PER ALS FABRICANTS DE SISTEMES DE SOSTRES PER A PISOS |
COBERTES | D'ELEMENTS RESISTENTS COMPONENTS DE SISTEMES D.71/95 (DOGC: 24/3/95) Desplegament
(O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS DESTINADOS A LA FABRICACION DE
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS R.D. 1313/88
(BOE: 4/11/88) Modificacié de referéncies a normes UNE (BOE: 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90, 11/2/92)

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LOS
CEMENTOS 0. 17/1/89 (BOE: 25/1/89) HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA
CONSTRUCCION R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86)

ESTRUCTURES | SISTEMES CONSTRUCTIUS

MATERIALS | ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACION R.D.1370/88 (BOE: 17/11/88) NCSE-02

projectes podran ajustar-se a la derogada NCSE-94 R.D. 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) (En vigor des
del 12 d’octubre de 2002, deroga 'NCSE-94) NRE-AEOR-93.

NORMA REGLAMENTARIA D'EDIFICACIO SOBRE ACCIONS EN LEDIFICACIO EN LES OBRES DE
REHABILITACIO ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D'EDIFICIS D'HABITATGES O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) EFHE
INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON
ESTRUCTURAL REALIZADO CON ELEMENTOS PREFABRICADOS R.D. 642/2002 (BOE: 6/08/02)

EHE INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL R.D. 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)

NBE-EA-95 ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACION (Es refonen i ordenen en aquesta, la série complerta de
normes relatives a estructures d'acer NBE-MV 102 a 111) R.D. 1829/95 (BOE: 18/1/96) NBE-FL-90 MUROS
RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91)

NBE-QB-90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90) Actualitzacié normes UNE
(O. de 5/7/96, BOE: 25/7/96)

MATERIALS | ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

RB-90 PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA RECEPCION DE BLOQUES
DE HORMIGON EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACION DE SUELOS O.
18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L'US DE CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGO 0. 12/4/85 (DOG: 3/5/85)
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RC-03 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 PLIEGO GENERAL. DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION 0. 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LOS LADRILLOS CERAMICOS EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION.

ACCESSIBILITAT
LLEI DE PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT | SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES LLEI 20/91
(DOGC: 25/11/91)

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 D. 135/95 (DOGC: 24/3/95)

LEY DE INTEGRACION SOCIAL DE LOS MINUSVALIDOS Ley 13/82 (BOE 30/04/82)

INSTAL-LACIONS DE SERVEI INSTAL-LACIONS DE FONTANERIA

NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA O. 9/12/75 (BOE:
13/1/76) Correcci6 d'errors (BOE: 12/2/76)

REGULACION DE LOS CONTADORES DE AGUA FRIA O. 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

MESURES DE FOMENT PER A L'ESTALVI D'AIGUA EN DETERMINATS EDIFICIS | HABITATGES (d'aplicacié
obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges financats
amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D. 202/98 (DOGC: 06/08/98)

CONDICIONS HIGIENICOSANITARIES PER A LA PREVENCIO | EL CONTROL DE LA LEGIONEL-LOSI. D. 152/2002
(DOGC 07.06.2002)

CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. RD 865/2003
(BOE 18.07.2003)

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO R.D. 140/2003 (BOE 21.02.2003)

INSTAL-LACIONS D’ELECTRICITAT

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS.
En vigor des del 18 de setembre de 2003. Queden derogat el REBT aprovat pel Decret 2413/1973, les seves
instruccions complementaries i totes les disposicions que el desenvolupen i modifiquen. R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02)
Procediment administratiu per a l'aplicaci6 del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié6 D. 363/2004 (DOGC
26/8/2004)

Procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié Instruccié 7/2003, de 9 de
setembre

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges Instruccié 9/2004, de 10 de maig
S’estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies eléctriques
Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS
Y CENTROS DE TRANSFORMACION R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82) Correcci6 d'errors (BOE: 18/1/83)

NORMAS SOBRE VENTILACION Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACION Resolucié 19/6/84
(BOE: 26/6/84)

INSTAL-LACIONS DE COMBUSTIBLES

GAS NATURAL | GLP

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS
O COMERCIALES R.D. 1853/93 (BOE: 24/11/93)

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE GASES COMBUSTIBLES D.2913/73 (BOE: 21/11/73)
Modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84) INSTRUCCION SOBRE DOCUMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES O. 17/12/85 (BOE: 9/1/86) Correcci6 d'errades (BOE:
26/4/86)

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES MIG O. 18/11/74
(BOE: 6/12/74) Modificaci6 (BOE: 8/11/83; 23/7/84)

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (GLP)
EN DEPOSITOS FIJOS 0. 29/1/86 (BOE: 22/2/86) Correcci6 d'errades (BOE: 10/6/86)

NORMES PER INSTAL-LACIONS DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP) AMB DIPOSITS MOBILS DE
CAPACITAT SUPERIOR A 15 KG Resoluci6 24/07/63 (BOE: 11/09/63)

EXTRACTE DE LES NORMES A LES QUALS S'HAN DE SOTMETRE ELS DIPOSITS MOBILS AMB CAPACITAT NO
SUPERIOR ALS 15 KG DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP) | LA SEVA INSTAL-LACIO Resolucié 25/02/63
(BOE: 12/03/63)

REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS R.D. 494/88 (BOE: 25/5/88) Correcci6 d'errades (BOE: 21/7/88)

GASOIL

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

INSTAL-LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION

Modificacié de I'ambit d’aplicacié en la modificacié de la LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION R.D.LEY 1/98
de 27 de Febrero (BOE: 28/02/98) LEY 38/1999 (BOE 6/11/99)

CANALITZACIONS | INFRAESTRUCTURES DE RADIODIFUSIO SONORA, TELEVISIO, TELEFONIA BASICA |
ALTRES SERVEIS PER CABLE ALS EDIFICIS. (d’ambit catala; previsi6 d’espais en edificis que tinguin fins a 25
unitats privatives) D. 172/99 (DOGC: 07/07/99) NORMA TECNICA DE LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DE
TELECOMUNICACIONS ALS EDIFICIS PER A L'ACCES AL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS PER CABLE D.
116/2000 (DOGC: 27/03/00)
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NORMA TECNICA DE LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DELS EDIFICIS PER A LA CAPTACIO, ADAPTACIO |
DISTRIBUCIO DELS SENYALS DE RADIODIFUSIO, TELEVISIO | ALTRES SERVEIS DE DADES ASSOCIATS,
PROCEDENTS D’EMISSIONS TERRESTRES | DE SATEL-LIT. D. 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

REGLAMENT DEL REGISTRE D’INSTAL-LADORS DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA D. 360/1999
(DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES
DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR
DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES. (Deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d'aplicaci6 a Catalunya en quant al servei de
telefonia basica). R.D. 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

ORDEN CTE/1296/2003, POR LA QUE SE DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADORS DE LAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE EQUIPOS
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 401/2003. ORDEN
CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

RESIDUS D'OBRA | ENDERROCS

RESIDUS. LLEI 6/93, de 15 juliol , modificada per la LLEI 15/2003, de 13 de juny i per la LLEI 16/2003, de 13 de juny.
OPERACIONES DE VALORIZACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA uliol, (DOGC:08/08/94)
modificat pel D. 161/2001, de 12 junyDE RESIDUOS O. MAM/304/2002 .de 8 febrero

REGULADOR DELS ENDERROCS | ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO. D. 201/1994, 26 j
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el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.

1.2.2 Control de qualitat

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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1.2.2 CONTROL DE QUALITAT

S’estara al programa de control que s’adjunta quan als controls que es vulguin obtenir, sera potestat de la
DF establir aquells que es creguin necessaris.

L'arquitecte autor del projecte d’execuci6 d'obres enumerara i definira els controls de qualitat a realitzar
que siguin necessaris per a la correcta execucié de I'obra. Aquests control seran, com a minim, els
especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que I'arquitecte consideri
necessaris per a la seva finalitat, pot en conseqiiéncia establir criteris especials de control més estrictes
que els establerts legalment, variant la definicié dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i
ordenant assaigs complementaris o I'aplicaci6é de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel
promotor, el constructor i la resta de la Direccié Facultativa.

L'arquitecte técnic o aparellador que intervingui en la direcci6é d’obres elaborara dintre de les prescripcions
contingudes en el projecte d'execucié un programa de control de qualitat del qual haura de donar
coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s’haura d’especificar els components de I'obra que cal controlar, les
classes d’'assaig, analisis i proves, el moment oportd de fer-los i I'avaluacié economica dels assaigs,
analisis i proves que vagin a carrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podra preveure analisis i proves complementaries en
funcié del contingut del projecte.

Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, analisis i proves fetes per laboratoris,
persones o entitats que no intervinguin directament en I'obra, i resta obligat a satisfer-les puntualment en
el moment en qué se’n produeixi I'acreditament.

El resultat de les proves encarregades haura de ser posat a disposicié de la Direccié Facultativa en el
termini maxim de 10 dies des del moment en qué es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es
compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal
d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a aquest efecte.

El retard en la realitzacié de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats sera del risc
exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direccié Facultativa, la qual podra ordenar la
paralitzaci6 de tots o part del treballs d’execuci6 si considera que la seva realitzacio, sense disposar de
les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de I'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d'incompliment o
compliment defectu6és comunicat per la Direccié Facultativa
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1.2.3 GESTIO DE RESIDUS

INDEX
1 INTRODUCCIO | OBJECTIUS

1.1 Definici6 de conceptes

1.2 Topologia de residus generats

1.2.1 Residus principals segons el CER de la construcci6 i demolicié

1.2.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER
1.2.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CERG
1.2.4 Volum de residus d'enderrocs generats en obra
1.3 Volum de residus generats en obra

1.4 Vies de gestié de residus

1.4.2 Procés de desconstrucci6 en les tasques d’enderrocs
1.4.3 Gestio dels residus

- 1.4.3.1 Gesti6 de residus toxics i / o perillosos

- 1.4.3.2 Gestors de residus
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desembre .

per compte aliena

« Terres
* Roca

* Mescles bituminoses
« Cablejat electric

* Restes vegetals

* Metalls

« Obra de fabrica

RUNA:
17 01 01 Formigé.

17 02 02 Vidre

el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.

FUSTA:

17 02 01 Fusta
PLASTIC:

17 02 03 Plastic
FERRALLA:

17 04 02 Alumini 1
7 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro i acer
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17 01 02 Obra de fabrica
17 01 03 Teules i materials ceramics

1 INTRODUCCIO | OBJECTIUS.
Amb 'annex d'Estudi de Gesti6 de Residus es pretén incorporar el Sistema de Gestié Ambiental (SGA), el seguiment i
control dels residus de construccié i enderrocs generats a l'obra.
L'aprovaci6 del Reial Decret 105/2008, d'l de febrer, pel qual es regula la produccié i gesti6 dels residus de
construccions i demolicié estableix un procedent a nivell nacional en la gesti6 de residus de construcci6 i runes.

1.1Definicié de conceptes.
Residu de construccid i d’enderrocs : qualsevol substancia o objecte que , complint la definicié de Residu inclosa en el
article 3.a de la Llei 10/998 , de 21 d'abril , es generi en una obra de construccié o demolici6 .
Residu especial : tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant precisin d’un tractament
especific i un control periodic i que estan inclosos dins I'ambit d’aplicacié de la Directiva 91/689/CE , del 12 de

1.2 Tipologia de residus generats
A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacié segons el
Cataleg Europeu de Residus ( CER ), que esta en vigor des del 1 de gener de 2002. Amb el nou cataleg , mitjancant
un sistema de llista Gnica s'estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos ( especials ).

En el nou Cataleg , els residus adopten una codificacié de sis xifres , essent el format de la codificacié el mateix que en
el Cataleg de Residus de Catalunya ( CRC ), tot i que aquests no tenen perqué coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus ( valoritzaci6 ,
tractament o deposicié ) , sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacié del nou Cataleg Europeu de Residus (
CER), com és el cas de la seva classificacio.

1.2.1 Residus principals segons el CER de la construccié i demolicié
Els principals residus del procediment de demolici6 i / o urbanitzaci6 sén els segients :

« Formigé ( paviments , murs , ...)

« Altres: fusta , vidre , plastic , paper i cartr6 .
Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus es influeixen en els segiients grups
RESIDUS NO ESPECIALS.

(17) Residus de construccié i de runes

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

17 04 Metalls ( inclosos els seus aliatges )
17 04 01 Coure , bronze , llautd

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

Residu no especial : tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.
Residu inert : residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques , quimiques o biologiques significatives ,
no és soluble ni combustible , ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap altra manera , no és biodegradable , no
afecta negativament a altres matéries que puguin entrar en contacte d' manera que puguin donar lloc a contaminacié
ambiental o perjudicial per a la salut humana . La lixivialidad total i la seva ecotoxicitat aixi com el contingut de
contaminants de residus hauran de ser insignificants . En cap cas han d' suposar un risc per als éssers vius ni per la
qualitat de les aiguies superficials o subterranies.
Productor de residus de construccié i demolici6 : « La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una
obra de construccié o demolici6 , en les obres que no sigui necessaries llicéncia urbanistica , es considerara productor
de residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o demolicié.

« La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament , de barreja o d’una altra tipologia , que ocasioni un
canvi de naturalesa o de composicié dels residus .
« L'importador o adquirent en qualsevol Estat de la Uni6é Europea de residus de construccié o demolicié.

Posseidor de residus de la construccié i demolicié : la persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus de
la construccié i demolici6 i ostenti la condicié de gestor de residus . Tindra la consideracié de posseidor de residus la
persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o demolicié , com el constructor , els subcontractistes i els
treballadors autonoms . No tindran la consideraci6é de posseidor de residus de construccié i demolicié , els treballadors




DOCUMENT ORGAN EXPEDIENT
PROJECT SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA X2024000398

i ificacié: - - X X SIGNATURES
gﬂg;ﬁ?iﬁmﬁi;{gﬂg&uo' 511d73b9-bbag-44a2-9d88-9d068f0a43f6 ToNELLO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:02

Identificador document original: ES_L01170911_2024_26248788 2.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:03
Data d'impressié: 16/07/2024 13:19:30 3.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:04
Pagina 22 de 183 4.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:04

RESIDUS ESPECIALS:

(17 ) Residus de construcci6 i d'enderrocs

17 09 01 Residus de construccié i demolicié que contenen mercuri .

17 09 02 Residus de construccié i demolici6 que contenen PCB ( per exemple,segellants que contenen PCB ,
revestiments de sol a base de resines que contenen PCB ,envidraments que contenen PCB , condensadors que
contenen PCB).

17 09 03 Altres residus de construcci6 i demolicié ( fins i tot els residus mesclats) que contenen substancies perilloses.
17 02 04 Vidre , plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminades per aquestes.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs , quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 08 01 Materials de construccié a base de guix contaminat amb substancies perilloses.

17 06 01 Materials d'aillament que contenen amiant .

17 06 03 Altres materials d’aillament que consisteixen en, o conté , substancies perilloses.

17 06 05 Materials de construccié que contenen amiant.

17 05 03 Terra i pedres que contenen substancies perilloses.

17 05 05 Fangs de drenatge que contenen substancies perilloses.

17 05 07 Balast de vies férries que contenen substancies perilloses.

17 04 09 Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs , quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.

17 03 03 Quitra d'hulla i productes enquitranats.

1.2.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER.

RESTES VEGETALS:

El Cataleg Europeu de Residus ( CER ) no inclou la classificacié de restes vegetals en el capitol de Residus de
Construcci6 i Demolicié . Igualment , al capitol 02, del CER s'inclouen els residus de silvicultura , aquest és equivalent a
les restes vegetals.

02 01 07 Residus de silvicultura.

A més de lloes residus esmentats es poden originar altres residus en petites quantitats com son:

« Paper i cartré

« Envasos , draps de neteja i roba de treball

Segons el Cataleg Europeu de Residus , aquests residus s'inclouen en els seguents grups :

(15) Residus d’envasos , absorbents , draps de neteja , materials de filtraci6 i roba de proteccié no especificats en cap
altra categoria.

Aguests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS .

1.2.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER.

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d'olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05,12 i 19)

Es tracta d' RESIDUS ESPECIALS , i com a tal hauran de tenir un tractament especific .

(02) Residus de I'agricultura , horticultura , aquicultura , silvicultura , caca i pesca i residus de la preparacié i elaboracié
d'aliments.

02 01 Residus de l'agricultura , horticultura , aquicultura , silvicultura , caga i pesca .

2 01 08 Residus agroquimics que contenen substancies perilloses .

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS .

1.2.4 Volum de residus d'enderrocs generats en obra

Segons l'article 4 del Reial Decret 105 /2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producci6 i gestié dels residus de
construcci6 i demolicié , s’ha d’estimar el volum dels residus de construccié i demolicié que es generaran en I'obra en
I'Estudi de Gesti6é de Residus.

Per tant, en el present apartat s'elaborara una estimacié del volum de residus de demolicié o enderrocs que es generin
en obra .

La classificacio dels residus es basa en la codificacié dels residus d’enderrocs del Cataleg Europeu de Residus ( CER )
, definida en l'apartat 3 d’aquest annex .

L’elaboracié de I'estimacié del volum de runa s’ha de fer mitjangant una taula tipus que s’adjunta en el segtient apartat

1.3 Volum de residus generats en obra

En el present apartat s'elabora una estimacié del volum de residus de construccié que es generen en obra

. La classificaci6 dels residus es basa en la codificaci6 dels residus de construcci6 del Cataleg Europeu de Residus (
CER)), definida en I'apartat 3 de I' annex .

Segons l'article 4 del Reial Decret 105 /2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producci6 i gestié dels residus de
construcci6 i demolicié , s’ha d’estimar el volum dels residus de construccié i demolicié que es generara en obra en
I'Estudi de Gesti6é de Residus .

L’estimacié del volum de residus de construccié en obra es fa a partir dels imports economics dels subcapitols d’obra
considerats en el pressupost d'execucio .

S'adjunta taula per realitzar I'estimaci6 i es considera el segiient : - La taula incorpora un factor de conversi6 per a cada
tipologia de residu que es genera per a cada subcapitol .

Factor conversi6 ( Fc ) : factor de conversié de volum ( m3) per unitat d’euro

- Les caselles que no tenen factor de conversi6 assignat , indiqguen que no es produeixen en aquella tipologia de residu
per aquell subcapitol .

- Les caselles en color groc s6n les que s'han d'omplir amb la informacié generada pel contractista .

- Per calcular el volum de Residus Especials s'ha de multiplicar el Factor de conversié ( Fc ) pel Pressupost Total de
I'obra.

Per a l'estimacié de la generaci6 dels residus , no s'’ha considerat el fet que alguns dels residus poden ser reutilitzats en
l'obra .
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capitol pressupost platics fusta runa ferralla Paper i carté Restes vegetals
Acondicionament i | Fc: 0,0001 Fc:0,0001 Fc:0,0028 Fc:0,0001 Fc:0,00004 Fc:0,0015
millora del ferm Volum (m3) : Volum (m3): Volum (m3): Volum(ma3): Volum (m3): Volum (m3):
Acondicionament i | Fc:0,0001 Fc:0,0001 Fc:0,0028 Fc:0,0001 Fc:0,00004 Fc:0,0015
millora del ferm Volum (m3) : Volum (m3): Volum (m3): Volum(m3): Volum (m3): Volum (m3):
Acondicionament i | Fc:0,0001 Fc:0,0001 Fc:0,0028 Fc:0,0001 Fc:0,00004 Fc:0,0015
millora del ferm Volum (m3) : Volum (m3): Volum (m3): Volum(m3): Volum (m3): Volum (m3):
Acondicionament i | Fc:0,0001 Fc:0,0001 Fc:0,0028 Fc:0,0001 Fc:0,00004 Fc:0,0015
millora del ferm Volum (m3) : Volum (m3): Volum (m3): Volum(m3): Volum (m3): Volum (m3):
Acondicionament i | Fc:0,0001 Fc:0,0001 Fc:0,0028 Fc:0,0001 Fc:0,00004 Fc:0,0015
millora del ferm Volum (m3) : Volum (m3): Volum (m3): Volum(m3): Volum (m3): Volum (m3):
Acondicionament i | Fc:0,0001 Fc:0,0001 Fc:0,0028 Fc:0,0001 Fc:0,00004 Fc:0,0015
—_— millora del ferm Volum (m3) : Volum (m3): Volum (m3): Volum(m3): Volum (m3): Volum (m3):
Acondicionament i | Fc:0,0001 Fc:0,0001 Fc:0,0028 Fc:0,0001 Fc:0,00004 Fc:0,0015
millora del ferm Volum (m3) : Volum (m3): Volum (m3): Volum(m3): Volum (m3): Volum (m3):
totals Pressupost total del projecte Residus especials
FC: 0,0004
Volum (m3):
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1.4 Vies de gesti6 de residus
1.4.1 Marc legal
Durant les obres , tao i com s'ha descrit anteriorment , es generaran una serie de residus que hauran de ser gestionats
correctament , amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn .

La gesti6 de residus es troba emmarcada legalment per la seglient normativa :

+« ORDRE D' 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacié dels olis usats .
« LLEI 6 /1993, de 5 de juliol , reguladora dels residus .
« DECRET 115/1994 , de 6 d'abril , reguladora del Registre General de Gestors de Residus .

« DECRET 201/1994 , de 26 de juliol , regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio .

« DECRET 34/1996 , de 9 de gener , pel qual s'aprova el Cataleg de Residus de Catalunya .

« DECRET 1 /1997, de 7 de gener , sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits controlats .
« DECRET 92 /1999, de 6 d'abril , de modificacié del Decret 34/1996 , de 9 de gener , pel qual s'aprova el Cataleg de
Residus de Catalunya .
« DECRET 93/1999 , de 6 d'abril , sobre procediments de gesti6 de residus .

* DECRET 161/2001 , de 12 de juny , de modificacié del Decret 201/1994 , de 26 de juliol , regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcci6 .
« DECRET 219/2001 , d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposici6é addicional tercera del Decret 93/1999 , de 6 d'abril ,
sobre procediments de gestié de residus .
« LLEI 15 /2003, de 13 de juny , de modificacié de la Llei 6/1993 , de 5 de juliol , reguladora dels residus .
« LLEI 16 /2003, de 13 de juny , de finangament de les infraestructures de tractaments de residus i del canon sobre la
deposicié de residus .
* REIAL DECRET 833/1988 , de 20 de juliol , pel qual s'aprova el reglament per a I'execucié de la llei 2071986 , basica
de residus toxics i perillosos .
« ORDRE DE 28 DE FEBRER DE 1989 ( Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme ) , sobre gesti6 de . olis usats .

* REIAL DECRET 108/1991 , d'1 de febrer, sobre la prevencié i reducci6 de la contaminacié del medi ambient produida
per I'amiant .
« REIAL DECRET 952/1997 , de 20 de juny , pel qual es modifica el reglament per a I'execucié de la Llei 20 /1996, de
14 de maig , basica de residus toxics i perillosos , aprovat mitjancant Reial Decret 833 /1998, de 20 de juliol.
« LLEI 10 /1998, de 21 d'abril , de Residus.
* REIAL DECRET 1481/2001 , de 27 de . desembre, pel qual es regula I'eliminaci6 . de residus mitjangant dipdsit en
abocador .

* ORDRE 304/MAM/2002 , de 8 de febrer , pel qual es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacié de residus i
la llista europea de residus .
« REIAL DECRET 679/2006 , de 2 de juny , pel qual es regula la gestié dels olis industrials usats .
* REIAL DECRET 105/2008 , d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de construcci6 i
demolici6 .
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1.4.2 Procés de desconstruccio6 en les tasques d’enderrocs.

Per a una correcta gesti6 dels residus generats cal tenir en compte el procés d generaci6 dels mateixos , és a dir , la
tecnica de desconstruccié . Com el procés de desconstruccié s'entén el conjunt d'accions de desmantellament d'una
construccié o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperaci6 i aprofitament dels materials , per poder-los
valoritzar. Aixi , amb l'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestié de residus , cal disposar de materials de
naturalesa homogenia i exempta de materials perillosos .

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant la runa de construccions , paviments i
altres elements i la desinstal-laci6 de xarxes en estesa aéria, majoritariament mitjangant deposicio , la desconstruccié
es realitzara de tal manera que els diversos components puguin separar facilment en I'origen, i ser disposats segons la
seva naturalesa . Amb aquest objectiu es disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades per recollir
els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials , no
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separaci6 son les seguents :

Adequaci6 de diferents superficies o recipients per a la correcta segregacié dels residus: Asfalt. Formigé. Terres, roca.
Material vegetal. Cablejat. Metalls. Altres: vidre, fusta, plastics, paper i cartro.

Identificacié mitjangant cartells de la ubicaci6 dels diferents residus:

.- Codi d'identificacié segons el Cataleg Europeu de Residus.

.-Nom, adrega i telefon del titular dels residus.

.-Naturalesa dels riscos.

Es realitzara un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gesti6 de tots ells. A continuacié es mostra, a tall
d’exemple, un esquema de gesti6 de residus:

1.4.3 Gesti6 dels residus

Els objectius generals de I'aplicacié d'un Estudi de Gesti6 de Residus consisteixen principalment en:

« Incidir en la cultura del personal de I'obra amb I'objectiu de millorar en la gestié dels residus.

« Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En aquest cas els objectius es centraran en
la classificaci6 en origen i la correcta gestié externa dels residus.

« Consultar el "Cataleg de Residus de Catalunya ", els residus generats en la present obra es poden gestionar , tractar
o valoritzar mitjangant els segiients processos:

T 11 - Deposicié de residus inerts. Formig6 Metalls Vidres , plastics

T 15 - Deposicié en diposits controlats de residus de la construccié i demolicié6 Formigé , obra de fabrica Materials
ceramics Vidre Terres Paviments Derivats asfaltics i mescles de terra i asfalt

V 11 - Reciclatge de paper i cartré

V 12 - Reciclatge de plastics

V 14 - Reciclatge de vidre

V 15 - Reciclatge i recuperacio de fustes

V 41 - Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics

V 83 — Compostatge

El seguiment es realitzara visual i documentalment tal com indiquen les normes del Cataleg de Residus de Catalunya .
Documentalment es comprovara mitjangant:

« Fitxa d'acceptacié ( FA ) : Acord normalitzat que , per a cada tipus de residu , s’ha de subscriure entre productor o
posseidor del mateix i I'empresa gestora escollida.

e Full de seguiment ( HS ) : Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu
recorregut.

* Full de seguiment itinerant ( HI ) : Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i
de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de residus.

« Fitxa de destinacié : Document normalitzat que et subscriu el productor o posseidor d'un residu i el destinatari
d’aquest i que té com a objecte el reconeixement de I'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sol , per Us
agricola o en profit de la ecologia.

« Justificant de recepcié ( JRR ) : Albara que lliura el gestor de residus a la recepcié del residu , al productor o
posseidor del residu.

1.4.3.1 Gesti6 de residus toxics i / o perillosos

Els residus perillosos contenen substancies toxiques , inflamables , irritants , cancerigenes o provoquen reaccions
nocives en contacte amb altres materials . El tractament d'aquests consisteix en la recuperaci6 selectiva , a fi d' aillar-
los i facilitar el seu tractament especific o la deposicié controlada en abocadors especials , mitjangant el transport i
tractament adequat pel gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a |'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els seguents:

« Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els contenen .

« Olis usats , restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria , aixi com envasos que els contenen .
 Barreges d'olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i
equips.

* Restes de tints , colorants , pigments , pintures , laques i vernissos , aixi com els recipients que els contenen .

« Restes de resines , latex , plastificants i coles , aixi com els envasos que els contenen .

* Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments médics a la zona d'obres.

* Residus fitosanitaris i herbicides , aixi com els recipients que els contenen .

A continuaci6 s'indiquen les diverses possibilitats de gestié segons l'origen dels residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i
etiquetats segons es contempla en la legislacié sobre residus toxics i perillés i es concertara amb una empresa gestora
de residus degudament autoritzada i homologada , la correcta gestié de la recollida , transport i tractament de residus .
La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestié d'olis residuals . Després el corresponent concurs
public , I'empresa adjudicataria seleccionada per la Junta de Residus és I'encarregada en I'actualitat de la recollida ,
transport i tractament dels olis usats que es generin a Catalunya .

Especial atencié a les restes de pintures , dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial
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segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per a aquest Us donant especial atencié per evitar
qualsevol abocament especialment en transvasament de recipients .

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a un gestor i
transportista autoritzat i degudament acreditat . S'utilitzaran envasos clarament identificables , diferents per a cada tipus
de residu , amb tancament hermetic i resistent a fi d’evitar fuites durant la manipulacié.

En cas que es produeixi 'abocament accidental d’aquest tipus de residu durant la fase d’execucié , 'empresa licitadora
notificara d' immediat del que s’ha produit als organismes competents , executant les actuacions pertinents per tal de
retirar els residus i elements

contaminants i procedir a la seva restitucio.

En l'aplicacié de la legislacié vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurara :
El codi d'identificaci6 dels residus

El nom , adreca i teléfon del titular dels residus

La data d'envasament

La naturalesa dels riscos que presenten els residus Respecte als olis usats, mencionar la prohibicié de realitzar
qualsevol abocament en aiglies superficials, subterranies, xarxes de clavegueram o sistemes d’'evacuacié d'aigiies
residuals, prohibici6 que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

1.4.3.2 Gestors de residus

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti i / 0 gestor pot ser també diferent. Per a 'obtencio
d’informacio del gestor de residus més proper cal consultar la pagina web de I'Agéncia Catalana de Residus:
https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestors.do

http://oslo.geodata.es/arc/mapa.php

el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.
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EXPEDIENT

‘ X2024000398

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

ORGAN

OBRA: PROJECTE DE MILLORA DEL DRENATGE SUPERFICIAL DE L'ENCREUAMENT ENTRE EL C. QUINTA | LA CTRA GIV-5264
EMPLAGAMENT: LLANARS
COMARCA: EL RIPOLLES

PROGRAMACIO DE LES OBRES

ACTIVITATS MESOS

Demolicions i moviment de terres | |

Instal-lacions d'evacuacié i

Murs i estructures |

Ferms | paviments | i I i
Proteccions i senyalitzacio 7

Varis i
Seguretat i Salut + CQ _ i

Obra executada / mes 13.688,09 29.952,63 14.124,66 11.644,90 13.267,77
Total acumulat 13.688,09 43.640,72 57.765,38 69.410,28 82.678,05

Dades en euros sobre el pressupost d'execucio material (PEM)
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DADES DE L'OBRA

1.2.5 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

5.1 Estudi basic de seguretat i salut

Tipus d'obra: Projecte de millora del drenatge superficial de 'encreuament entre el carrer Quinta i la carretera GIV-5264

Emplagament: Encreuament C.Quinta i la ctra. GIV-5264 (km - 2+950)

Superficie: 400 m aproximadament

Promotor: Ajuntament Llanars

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execuci6: Josep Nel-lo Ruiz

Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut: Josep Nel-lo Ruiz

DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

Topografia: Inclinada, propia d’'un entorn rural

Caracteristiques del terreny: s'actua en plataforma existent

habitatges unifamiliars i plurifamiliars.

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn: Sol urba consolidat. Gairebé construit a banda i banda del carrer pe

Instal-lacions de serveis publics: Aéries i soterrades. Els carrers disposen de tots els serveis.

Tipologia de la vialitat: carretera d’'uns 8 metres d'amplada, amb una calcada de 6 m i vorera a una banda d’'uns 1.3 metres

en un primer tram i a banda i banda en un segon tram, amb dimensions més amplies i irregulars.

NEL-LO RUIZ
JOSEP -
46335818H

Josep Nel-lo Ruiz
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CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

contractistes.

treballadors.

generals:

Evitar riscos

salut

treballadors.

el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.

fases del treball
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Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a I'origen

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepci6 dels llocs de treball, I'eleccié dels equips
i els métodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la

Tenir en compte I'evolucié de la técnica

Substituir allo que és perillos per allo que tingui poc o cap perill
Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié i les condicions del treball, les
relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la proteccid col-lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors
En consequéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix I'article 10 del RD
1627/1997, durant I'execucit de I'obra es vetllara per:
El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecci6 de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinacio
de les vies o zones de desplacament o circulacié
La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les Instal-lacions i dispositius necessaris
per a l'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels

La cooperacid entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de I'obra
L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i salut en el
moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informaci6 i
formaci6 suficient i adequada puguin accedira a les zones de risc greu i especific.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié Util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de
la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual
s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construcci6”.
En base a l'art. 7& d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execuci6 de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcci6 Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Plade S'i
S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidéncia.
Segons l'art. 15 del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la
informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicaci6é d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut, s'haura de fer previament a l'inici d'obra i la presentaran Gnicament els empresaris que tinguin la consideracié de

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direcci6é Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment,
comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11€).
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a l'article 15é de la Llei 31/95 de "prevencié de riscos laborals",
I'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevenci6, d'acord amb els segients principis

La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular si es
tracta de matéries i substancies perilloses

La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes
L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les diferents feines o

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués
cometre el treballador. Cal tenir en compte els
riscos addicionals que proguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adaptar-se quan els
riscos que generin siuguin substancioalments menors dels que volen reduir i no existeixin alternativen preventives mes
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segures.

.Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a ambit de cobertura, la previsio
de riscos derivats del treball de I'empresa respecte dels seus treballadors autonoms respecte d'ellls mateixos i de les
societats cooperatives respecte els socis, les activitats dels quals constisteixen en la prestacié del seu treball personal.
En compliment del deure de protecci6 dels treballadors, I'empresari garantira que cada treballador rebi una formacio
tedrica i practica que sigui suficient iadequada en matéria preventiva. Aquesta formacié cal centrar-la en el lloc de
treball o funcié concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, I'obliga a complir les mesures de prevencié
adoptades.

En funcié de la formaci6 rebuda, i seguint la informacié i instruccions del contractista, els treballadors han de:

Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin
la seva activitat.

Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecci6 facilitats per el contractista

No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal-lin als mitjans
o als llocs de treball

Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevencio i proteccié de
qualsevol situacié que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.

Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la
seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.
Mitjans i maquinaria

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes eléctrics directes o indirectes

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Altres

Treballs previs

Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Enderrocs

Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Fallida de I'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulacié i baixada de runes

Altres

Moviments de terres i excavacions

Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les murs de contencié, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Altres

Estructura
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Interfereéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilenic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials

Altres

Ram de paleta

Interferéncies amb instal-lacions d'Gs public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilenic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroll6s

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Revestiments i acabats

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

Instal-lacions

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre-esforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS | QUE COMPORTEN
L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO

DE L'OBRA.
(Annex Il del RD 1627/1997))

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars

caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la

vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitaci6 de zones

controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensié

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

Obres d'excavaci6 de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'is d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats
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5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

S'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.

Els medis de protecci6, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment, substitucid, etc.)

Mesures de protecci6 col-lectiva

Organitzacid i planificaci6 dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins I'obra
Senyalitzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors

Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega maxima,
delimitacio del radi d'accid, frenada, blocatge, etc.

Revisié periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

Comprovar l'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements existents (subsol, edificacions veines)
Comprovacio6 dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecci6 de les rases
Utilitzaci6 de paviments antilliscants.

Col-locaci6 de baranes de protecci6 en llocs amb perill de caiguda.

Diferenciaci6 de les mesures de protecci6 contra caiguda utilitzades en funci6 de si es protegeixen les persones, o als
operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

Col-locaci6 de xarxes en forats horitzontals

Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

Col-locaci6 de plataformes de recepci6é de materials en plantes altes

Instal-lacié de serveis sanitaris

Mesures de proteccié individual

Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

Utilitzaci6 de calcat de seguretat

Utilitzaci6 de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccié col-lectiva, caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cintur6 de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria.
L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat als operaris amb formaci6 i capacitacié suficient.
Utilitzaci6 de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i
punxades

Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacid. Utilitzaci6 d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecci6 a tercers

Previsi6 de la tanca, la senyalitzacié i I'enllumenat de I'obra en funcié del lloc on esta situada l'obra (entorn urba,
urbanitzacio, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calcada s'ha de preveure un sistema de proteccié pel
pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors
Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Comprovaci6 de I'adequaci6 de les solucions d'execuci6 i preventives a l'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines)

Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a l'inici de
I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient
disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a urgéncies,
ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE
Es d'aplicacio6 tota la normativa vinculada en matéria de seguretat i salut per aquest tipus d’obra.
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1.2.6 Relaci6 de béns i drets afectats
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ADQUISICIO DE TERRENYS

1. DESCRIPCIO | GENERALITATS

Per a I'execucié del projecte de millora del drenatge superficial de I'encreuament entre el C. Quinta i la
crta GIV-5264 al municipi de Llanars, és necessari la disponibilitat de béns i drets afectats. A tal efecte es
procedeix a elaborar la relacié de titulars, naturalesa i aprofitaments que hi ha en la franja de terreny
afectada.

Per a la identificacid de les finques en el planol parcel-lari que formen part de I'annex d’expropiacions
s’ha utilitzat a més del nimero d’ordre que identifica la finca, el poligon i parcel-la del cadastre.

Per a obtenir la disponibilitat dels terrenys es procedira a I'expropiacié for¢osa amb caracter d’urgencia i
es fara d’acord amb el que disposa la vigent Llei d’expropiacié Forgosa, de 16 de desembre de 1954 i el
seu Reglament de data 26 d’abril de 1957.

2. CRITERIS ADOPTATS

2.1. Linia d’adquisicié de terrenys
La superficie necessaria per a la ubicacié del col-lector de pluvials.

Per a I'execucié del present projecte és necessaria la imposicid en tot el tragat del corresponent servei
de pas, aixi com les ocupacions temporals necessaries per a I'execucidé de les obres i I'expropiacié de
determinats terrenys.

Hi ha tres tipus d’afeccions als terrenys:

Expropiacio: Aquella superficie que pel seu futur Us no permeti més I'Us actual.

Supefrficie de servitud de pas: Aquella que un cop realitzades les obres pot tornar a tenir I'Gs inicial, pero
conserva dins seu alguna infraestructura que limita d’alguna manera les seves possibilitats i ha de
permetre el pas en casos de necessitat.

Superficie d’ocupacié temporal: Aquella que, durant I'execucié de les obres, s’ocupara per tal de poder
realitzar els treballs de forma correcta, bé pel pas de vehicles i maquinaria com per I'acopi de materials
o altres elements de les obres. Tanmateix, després de la realitzacié de les obres, quedara lliure de cap

afeccid.

Cal indicar que la justificacié de les ocupacions temporals i servituds de pas esta basada en I'article 108
de la Llei d’Expropiacions.

Adquisicié de terrenys: cessié/expropiacio: no és necessaria en el present projecte .

el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.

Servitud de pas: |a superficie necessaria per a la ubicacié del col-lector de pluvials.
El servei de pas porta en si mateix les seglients limitacions:

—  Prohibicio de fer treballs de llauranga, a una fondaria superior als 50 cm dins d’aquesta franja.

—  Prohibicid de plantar arbres o arbustos.

— No es permetra |'execucié d’edificacions o construccions de qualsevol tipus.

—  Lliure accés a les instal-lacions del personal i dels elements mitjans auxiliars per a la vigilancia,
manteniment, reparacio i renovacio de les instal-lacions.

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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— La servitud de pas inclou les arquetes i pous de registre de la canalitzacid, de manera que
aquestes no seran objecte d’expropiacié.

Ocupacié temporal: no és necessaria en el present projecte.

2.2. Descripcio i tipus de terrenys afectats

El projecte afecta als terrenys inclosos en el municipi de Llanars, amb qualificacié del sol urba (Zona de
casc antic (Clau 1)).

3. CRITERI DE VALORACIO DELS BENS | DRETS AFECTATS
3.1. Adquisicio de terrenys
3.1.1. Sol

Per a la valoracio del sol es té en compte la seva naturalesa, la classificacié urbanistica dins el
planejament vigent i el seu aprofitament actual.

El criteri aplicat és I'establert en I'article 26 de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre régim del sol i
valoracions, el qual diu que el valor del sol no urbanitzable es determinara pel metode de comparacié a
partir de finques analogues.

Pel que fa a les finques qualificades de sistema no inclos en cap ambit de gestid, es considera d’aplicacio
I'article 29 de I'esmentada Llei, el qual estableix que a efectes de valoracio s’aplicara la mitja ponderada
dels aprofitaments referits a I’Us predominant del poligon fiscal en que es trobi inclos.

D’acord amb el Servei d’Expropiacions de Carreteres i amb |’objectiu d’obtenir un valor aproximat de les
expropiacions, i de caracter no vinculant, s’ha confeccionat la segilient llista de preus:

Sol urba: Residencial: 60,00 €/m?
@ Industrial: 30,00 €/m?
%i Sense edificar: 15,00 €/m?
Q
]
E Sol urbanitzable no programat: 3,00 €/m?
©
x
'g Sol urbanitzable: Rustica seca: 3,00 €/m?
§ Rustica regadiu: 4,20 €/m?
B3
e S0l no urbanitzable: Conreu de regadiu (horta fruiters): 4,20 €/m?
3 Conreu de seca (cultiu, ametller, vinya, olivers) i
'?, arbres de ribera: 3,00 €/m?
E Llaurat: 3,00 €/m?
5 Improductius, pastures 2,00 €/m?
g Bosc, matolls, pinar fuster: 0,50 €/m?
g
; Els valors resultants sén:

Sol urba residencial 60,00 €/m?

3.2. Servitud de pas

Per calcular la indemnitzacié que suposa la imposicid de servitud de pas per a serveis es considera el
20% del valor del sol si és aéria i el 50% si és subterrania.

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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3.3. Ocupaci6 temporal

Per a calcular la indemnitzacié que suposa I'ocupacié temporal, es considera un percentatge del 10% del
valor del sol.

4. VALORACIO

De l'aplicacié dels valors unitaris anteriors, resulta un cost total de DOS MIL CENT QUARANTA-DOS
EUROS, desglossat en les segiient partides:

Expropiacié
Sol urba residencial 0 m2 a 60,00 €/m2 €

Servitud de pas
Aéria 0m2aX€/m2x0,20 0 €
Subterrania 68 m2 a 60 €/m2 x 0,50 2.040,00 €

Ocupacié temporal

Pérdua de rendes (collites) O0m2aX€/m2x0,10 0 €
Subtotal 2.040,00 €
5% d’afeccid 102,00 €
TOTAL 2.142,00 €

5. RELACIO DE FINQUES AFECTADES
Veure quadre adjunt.

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://llanars.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.
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PROJECTE: MILLORA DEL DRENATGE SUPERFICIAL DE L'ENCREUAMENT ENTRE EL C.QUINTA | LA CTRA GIV-5264
Data: Marg de 2024
RELACIO DE BENS | DRETS AFECTATS TERME MUNICIPAL: LLANARS
SUPERFICIE D'AFECTACIO (M2)
NOM | ADRECA DEL TITULAR REFERENCIA CADASTRAL
Adquisicié de terrenys Servitud pas Oc. Temp.
NGm. Finca NOM COGNOM 1 COGNOM 2 ADRECA Qual. Polig. Parc. | Sub-parc Natura del bé Vials Serv TOT Aeria Subt TOT Vials Serv TOT
. lla
1 PI. Sant Jaume 2,
GENERALITAT DE CATALUNYA (CARRETERES) 08002 Barcelona Urbana 07 9008 0 Sol urba 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00
2 Pl. de 'Om 3, 17869
AJUNTAMENT DE LLANARS Llanars Urbana 58572 03 0 Sol urba 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00
3
ERROR PARCEL:LA CADASTRAL Urbana 58572 08 0 Sol urba
4 C. Cerdanya 2,
JOAN VILAR COLOMER 17869 Llanars Urbana 58572 06 0 Sol urba 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00
C. Cerdanya 2, 17869
ROSA VIDAL CLE Llanars
5 C. Catalunya, 17869
MARIA GARDELLA BUSQUETS Llanars Urbana 58572 02 0 Sol urba 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 64,00 0,00 0,00 0,00
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Identificador document original: ES,
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24/11/23 12:01

FECHA Y HORA

Fecha
24/11/2023

Hora
12:01:16

Referencia catastral
17098A007090080000TG
Localizacion

Poligono 7 Parcela 9008

Clase
Rustico

Uso principal
Agrario

Valor catastral
0,00 €

Afio valor
2023

Valor catastral suelo
0,00 €

0,00 €

26/01/2022

Fecha de la alteracion
25/01/2022

Expediente
24032.17/20

PARCELA CATASTRAL

el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.

Localizacion
Poligono 7 Parcela 9008

Superficie grafica
11.214 m2

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

https://llanars.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - U

AJUNTAMENT DE LLANARS

Valor catastral construccién

Sede Electronica del Catastro - Consulta y certificacion de Bien Inmueble

Consulta y certificacion de Bien Inmueble

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

CARRETERA. LLANARS (GIRONA)

Fecha de modificacion en Catastro

CARRETERA. LLANARS (GIRONA)

https://www.sedecatastro.gob.es/CYCBienlnmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=17098A007090080000TG&del=17&mun=98&UrbRus=R&fin...
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24/11/23 12:01

TITULARIDAD

NIF/NIE
S0811001G

Domicilio fiscal
PZ SAN JAUME 2

Derecho
100,00% de Propiedad

26/01/2022

Fecha de la alteracion
15/01/2020

Expediente
24032.17/20

el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

https://llanars.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - U
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Sede Electronica del Catastro - Consulta y certificacion de Bien Inmueble

Apellidos Nombre/Razén Social
GENERALITAT DE CATALUNYA

08002 BARCELONA (BARCELONA)

Fecha de modificacion en Catastro

CULTIVO
Subparcela  Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva
0 VT VIA DE COMUNICACION DE DOMINIO PUBLICO 00

Superficie m?

11.214

https://www.sedecatastro.gob.es/CYCBienlnmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=17098A007090080000TG&del=17&mun=98&UrbRus=R&fin...
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FECHA Y HORA

Fecha
24/11/2023

Hora
12:01:59

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral
5857203DG4855N00011]
Localizacion

CL CATALUNYA 23 Suelo
17869 LLANARS (GIRONA)

Clase
Urbano

Uso principal
Suelo sin edif.

Valor catastral
26.346,79 €

Afio valor
2023

Valor catastral suelo
26.346,79 €

Valor catastral construccién
0,00 €

Fecha de modificacion en Catastro
22/05/2004

Fecha de la alteracion
30/01/2001

Expediente
12901.17/1

PARCELA CATASTRAL

el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.

Localizacion

CL CATALUNYA 23
LLANARS (GIRONA)
Superficie grafica
329 m?

https://www.sedecatastro.gob.es/CYCBienlnmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=5857203DG4855N0001JJ&del=17&mun=98&UrbRus=U&fin...

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

https://llanars.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - U
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25/10/23 8:43

FECHA Y HORA

Fecha
25/10/2023

Hora
08:43:22

Referencia catastral
5857206DG4855N00012]

Localizacion
CL CERDANYA 2
17869 LLANARS (GIRONA)

Clase
Urbano

Uso principal
Residencial

Superficie construida(*)
633 m2

Afio construccion
1970

Valor catastral
137.272,33 €

Afio valor
2023

Valor catastral suelo
18.279,24 €

118.993,09 €

01/08/2017

Fecha de la alteracion
25/03/1989

Expediente
541236.17/17

ic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Aquest document és una copia simple del document electrd

AJUNTAMENT DE LLANARS

Valor catastral construccion

Sede Electrénica del Catastro - Consulta y certificacion de Bien Inmueble

Consulta y certificacion de Bien Inmueble

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Fecha de modificacion en Catastro

Parcela construida sin division horizontal

https://www.sedecatastro.gob.es/CYCBienlnmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=5857206DG4855N0001ZJ&del=17&mun=98&UrbRus=U&fin...
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25/10/23 8:43

CL CERDANYA 2
LLANARS (GIRONA)

Superficie grafica
1.242 m?2

TITULARIDAD

VILAR COLOMER JUAN

NIF/NIE
40598618F

Domicilio fiscal
CL CERDANYA 2
17869 LLANARS (GIRONA)

Derecho
50,00% de Propiedad

06/02/2005

Fecha de la alteracion
01/01/1989

Expediente
24439.17/5

VIDAL CLE ROSA

NIF/NIE
40600123V

Domicilio fiscal
CL CERDANYA 2
17869 LLANARS (GIRONA)

Derecho
50,00% de Propiedad
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Sede Electrénica del Catastro - Consulta y certificacion de Bien Inmueble

Apellidos Nombre/Razdn Social

Fecha de modificacion en Catastro

Apellidos Nombre/Razén Social

Fecha de modificacion en Catastro

Escalera Planta Puerta Superficie m2
T oD oS 53
oD oS 473
T oD 0os 107
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TITULARIDAD

Apellidos Nombre/Razén Social
AJUNTAMENT DE LLANARS

NIF/NIE
P1709800E

Domicilio fiscal
PZ DE L'OM
17869 LLANARS (GIRONA)

Derecho

100,00% de Propiedad

Fecha de modificacion en Catastro
21/12/2004

Fecha de la alteracion
18/10/2004

Expediente

146296.17/4

https://www.sedecatastro.gob.es/CYCBienlnmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=5857203DG4855N0001JJ&del=17&mun=98&UrbRus=U&fin... 2/2
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13/2/24 10:25 Sede Electrénica del Catastro - Consulta y certificacion de Bien Inmueble

Consulta y certificacion de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

Fecha
13/2/2024

Hora
10:25:21

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral
5857202DG4855N00011]
Localizacion

CL CATALUNYA

17869 LLANARS (GIRONA)

Clase
Urbano

Uso principal

Residencial

Superficie construida(*)
710 m?

Afio construccion

1986

Valor catastral

164.372,01 €

Afio valor

2024

Valor catastral suelo
16.007,35 €

Valor catastral construccién
148.364,66 €

Fecha de modificacidon en Catastro
15/12/2015

Fecha de la alteracion
27/09/2015

Expediente
332452.17/15
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PARCELA CATASTRAL

Parcela construida sin division horizontal

Localizacion

https://lwww.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=5857202DG4855N00011J&del=17&mun=98&UrbRus=U&fina...
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CL CATALUNYA
LLANARS (GIRONA)

Superficie grafica
572 m?2

TITULARIDAD

NIF/NIE
40599324T

Domicilio fiscal
CL CATALUNYA

Derecho
100,00% de Propiedad

03/06/1999

Fecha de la alteracion
01/01/1989

Expediente
29701.17/99

CONSTRUCCION

Uso principal
ALMACEN
COMERCIO

VIVIENDA
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17869 LLANARS (GIRONA)

Sede Electrénica del Catastro - Consulta y certificacion de Bien Inmueble

Apellidos Nombre/Razén Social
GARDELLA BUSQUETS MARINA

Fecha de modificacién en Catastro

Escalera Planta

Puerta Superficie m2
144
153

413

https://lwww.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=5857202DG4855N00011J&del=17&mun=98&UrbRus=U&fina...
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1. InTRODUCCIO

1.1.  PRESCRIPCIONS | GENERALITATS
El present Plec de Prescripcions Técniques regira en la realitzacié de les obres del "Projecte de millora del drenatge superficial de I'encreuament entre el C. Quinta i la
Ctra GIV-5264",del municipi de Llanars.

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicacié les que, relatives al tipus d'obres d'aquest projecte, apareixen a la Instruccié per al
projecte i I'execucié d'obres de formigé en massa o armat (EHE); en el Plec General de Condicions per a la Recepcié de Conglomerats Hidraulics; en general, en
els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relacié amb les esmentades obres, amb les seves instal-lacions complementaries i amb
els treballs necessaris per realitzar-les.

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent algun concepte, sera aleshores valida la prescripcié
més restrictiva.

La ubicacié, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construccié. Aquestes modificacions es faran solament mitjangant ordre per escrit

del Director d'Obra i seran d'obligat compliment per al Contractista.

1.2. AMBIT D'APLICACIO
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicaci6 a totes les obres compreses al present Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Técniques

s'entendra que el seu contingut regeix per a les matéries que expressen els seus titols en quant no s'oposin a allo establert en el Plec de Clausules del contracte.

En cas contrari sempre sera primer el contingut d'aquestes disposicions.

1.3.  SENYALITZACIO DE LES OBRES
Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions que indiqui el Director d'Obra.

Aquests senyals hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de Catalunya.

1.4. DISPOSICIONS TECNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les
disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuacio:

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la Recepcié de Ciments (Decret 776/1997 del 30 de maig).

- Plec General de Condicions per a la Recepcié de Conglomerats Hidraulics de 10-1V-64 (P.C.C.H. - 64).

- "Instruccién de Hormigén Estructural” (EHE), aprovat per Real Decreto 2661/1998, de 11 de desembre.

- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aiglies, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974.

- Plec de Condicions per a la Fabricacid, Transport i Muntatge de Canonades de Formigd, de I'Associaci6 Tecnica de Derivats del Ciment.

- Plec de Condicions varies de I'Edificacié (1948) compost pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels Col-legis d'Arquitectes

i adaptat a les Obres depenents de la Direccié General d'Arquitectura. Reimpres l'any 1963.
- Plec de Condicions Técniques de la Direccié General d'Arquitectura-1960, aprovat per O.M. del 4 de juny de 1973.
- Norma NBE/EA-95 referent ales estructures d'acer en edificacio.

- Norma Tecnologica de I'Edificacié NTE-IEP/1973, "Instal-lacions d'electricitat-posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de marg de 1973.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per O.M. del 23 de juliol de 1949.

- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del Sol.

- Métodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.).
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- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de mar¢ de 1988. Amb les actuacions
segons Ordre Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 1989.

- Instrucci6 de Carreteres de la Direccié General de Carreteres i Camins Veinals.
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- Reglament Nacional del Treball a la Construccié i Obres Publiques i Disposicions complementaries (ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951).

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccié (Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre) (BOE 25.10.1997).

- Instal-lacions de Transports i Linies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. del 10 de Abril).

- Normes per a la Construccié de Linies Aeries de Transport d'Energia Eléctrica d'Alta Tensié al Serveis d'Obres Publiques. O.M. de 10 de juliol de 1948
(B.O.E. del 21 de juliol).

- Reglament Tecnic de Baixa Tensi6. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 de febrer).

- Reglament electrotécnic per a Baixa Tensid i instruccions complementaries, aprovat per Decret 4213/1973 del 20 de setembre.

- Normes de Pintura de I'Institut Nacional de Tecnica Aeroespacial Esteban Terrades (E.T.).

- Instruccié de Carreteres 8.3. I-C Senyalitzacié d'Obres.

- Instruccié de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm.

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caracter general i contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de I'adjudicacié
d'aquestes.
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicacié en tots aquells casos en que no es contradigui el que esta disposat expressament al Present Plec de

Prescripcions Técniques. En cas de contradicci6 entre Plec i Norma, queda a judici de I'Enginyer Director decidir les prescripcions a complir.

1.5. CONDICIONS GENERALS

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest Plec i ser aprovats per I'Enginyer Encarregat (Director de
les obres).

Sera obligacié del Contractista avisar I'Enginyer Encarregat de les procedéncies dels materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipacié suficient del moment de
fer-los servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns.

Tots els materials que es proposin pel seu Us a les Obres, hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptacid. L'acceptacio, en qualsevol moment,
d'un material no sera obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no
assajats 0 no aprovats per 'Enginyer Encarregat, podra ser considerat com defectués.

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservacié de les seves caracteristiques i aptituds per a I'ls en I'Obra i en forma que faciliti la
seva inspeccio.

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, sera retirat de I'Obra immediatament, excepte si té autoritzacié de I'Enginyer Encarregat.

1.6. DESCRIPCIO DEL PROJECTE

La descripcié de les obres objecte del present projecte es troba a I'apartat corresponent de la Memoria.
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2. CONDICIONS A SATISFER PELS MATERIALS | UNITATS D’'OBRA

1.7.  PRESCRIPCIONS GENERALS

Seran valides i aplicables totes les prescripcions referents a les condicions que han de complir els materials i la seva ma d'obra que apareixen en les instruccions,
Plecs de Condicions Generals o Normes oficials vigents que reglamenten la recepcid, transport, manipulacié o Us i control de qualitat de cadascun dels materials
utilitzats a les obres d'aquest Projecte.

El transport, manipulacié i Gs dels materials es fara de manera que no quedin alterades les seves caracteristiques, no es deteriorin les seves formes o dimensions,
ni impliquin risc per a la salut dels treballadors.

Sera obligaci6 del Contractista notificar al Director de I'Obra i obtenir la seva autoritzacié sobre la procedencia dels diferents materials que hagin d'ésser utilitzats

amb la suficient antelacio, per a que es puguin efectuar els assaigs oportuns.

1.8. MATERIALS D'US GENERAL

1.8.1. Procedéncia dels materials

Quan la procedéncia dels materials no es fixi en el Projecte, els necessaris per a I'execucié del Contracte els obtindra el Contractista de les pedreres, jaciments i
fonts de subministrament que estimi oportd. No obstant haura de tenir en compte les recomanacions que sobre procedencia de materials assenyalen els
documents informatius del Projecte i les observacions complementaries que pugui fer 'Enginyer Encarregat de I'Obra.

El Contractista justificara a I'Enginyer Encarregat, amb antelacié, suficient les procedéncies dels materials que es proposa utilitzar aportant, quan ho sol-liciti
I'Enginyer Encarregat, les mostres i dades necessaries per demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a quantitat.

Quan s'assenyali la procedencia dels materials explicitament en el Projecte o en els Planols, el Contractista utilitzara obligatoriament aquestes procedéncies. Si

posteriorment es comprovés que aquestes procedencies son inadequades o insuficients, 'Enginyer Encarregat fixara les noves i proposara la modificacié de preus
i del Programa de Treball, si aixo fos necessari i es contemplés en el Contracte.

1.8.2. ciment Portland
Definicié
El ciment Portland es defineix com el conglomerat hidraulic que s'obté per polvoritzacié del clinker i sense cap més addicié que pedra i guix natural.

En les obres definides en aquest Projecte s'utilitzara ciment Portland definit segons es recull en el Plec de RC-97.

Condicions generals
El ciment haura d'acomplir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions Técniques Generals per la Recepcié de Ciments (RC-97). Acomplira tanmateix, les

recomanacions i prescripcions contingudes en la "Instruccién de Hormigén Estructural” (EHE).

Tipus de ciment Portland

El ciment Portland a utilitzar podra ser qualsevol dels que es defineixen en el Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la Recepcié de Ciment (RC-97),
sempre que sigui d'una categoria no inferior a la 350 i satisfaci les condicions que, a I'esmentat Plec, es prescriuen.

El Director d’Obra sera qui designara i aprovara el tipus de ciment a emprar en cadascuna de les obres de formigd, sense que la seva decisié6 comporti cap
modificaci6 del preu establert per 'abonament d’aquesta unitat d’obra.

Els ciments a emprar es basaran en la norma EHE article 26 en la "Instruccién para la Recepcién de Cementos" RC-97 que figura a 'annex 3 de I'esmentada
EHE.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

https://llanars.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Util

és una copia simpl

AJUNTAMENT DE LLANARS

Aquest document




DOCUMENT ORGAN EXPEDIENT
PROJECT SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA X2024000398

i ificacié: - - X X SIGNATURES
gﬂg;ﬁ?iﬂmﬁi;ﬂgg&uo' 511d73b9-bbag-44a2-9d88-9d068f0a43f6 ToNELLO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:02

Identificador document original: ES_L01170911_2024_26248788 2.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:03
Data d'impressié: 16/07/2024 13:19:30 3.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:04
Pagina 54 de 183 4.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:04

S'adjunta el quadre 3 de I'annex com resum entre la classe d'exposicio, el procés agressiu i els tipus de ciment.
Quadre 3 (Annex 3 d'EHE)

2 DESIGNACIO 3 TIPUS DE PROCES CIMENTS RECOMANABLES
CLASSE 4 6
DEXPOSICIO (Agressivitat deguda a) TIPUS | SUBTIPUS
7 8 Cap 9 ot
. ; tots els del tipus, amb addici6 L, S,
11.1 CEM I; CEMII Is del ti b addici6 L, S
V, P, D, M, preferentment els CEM II/A).
ll Corrosi6 de les armadures
10 Il 112 BL I; BL Il (si és necessari per condicionants
d'origen diferent dels clorurs "
estétics).
- : i .
12 CEM IIl/A; CEM IV/A | CEM V.
14 15.1 CEM III; CEM Il/S; CEM II/V (Preferentment CEM
a
11/B-V).
17 w 15.2 CEM II/P (Preferentment CEM II/B-P).
1]
13 " 15 Corrosi6 de les armadures per 153 CEM I/A-D.
clorurs d'origen mari 15.4 CEM IV (Preferentment CEM IV/A).
18 e 15.5 CEMV.
16 - CEM I (Segons els casos particulars amb
caracteristica addicional MR).
20.1 CEM I; CEM III; CEM II/S; CEM II/V (Preferentment
CEM II/B-V).
20 . 2 BL | (si és necessari per condicionats estetics).
19 v 20 corosio de les amadures por | 20).3 CEM Il/P (Preferentment CEM I1/B-P).
clorurs d'origen no mari.
20.4 CEM IIA-B.
20.5 CEM IV (Preferentment CEM IV/A).
21 - CEMV.
23 Qa 25 Tots els indicats per a la classe d'exposici6 IIl, amb la
caracteristica addicional SR o MR segons:
22 Q 29 Qb 24 atacal formigé per sulfats. 26 - En Qa MR
27 - En Qb SR
30 Qc 28 . EnQc SR
32 Lixiviacio del formigé per aiglies
X 33 - CEM IV; CEM V; CEM lll, CEM II/P; CEM IIV; CEM
31 Q pures, arides, o amb COz .
. II/A-D i CEM II/S.
agressiu.
34 35 Reactivitat Alcali - arid 36 - - Ciments de .b.aix contingut en alcali.ns (< 0,60 Naz-O
equivalent) o amb addicié de puzolana, escoria o fum de silice.
Nota: Quan s'especifica un ciment pel seu tipus, s'entén que compren tots els subtipus del mateix, per exemple, el CEM Ill compren CEM Il/A i EL

CEM IlI/B; CEM II/S compren CEM II/A-S i CEM II/B-S.

Tipus de ciment en preséncia de sulfats.
Segons les normes americanes, l'agressivitat dels sols i les aigiies amb sulfats envers al formigé es classifica segons la taula, on també es fixa el contingut
maxim d'aluminat tricalcic del clinker.

% SO472 soluble sols P.p.m. SO42 aiglies % CaA
Despreciable 0.00 % a 0.10 % 0also |-
Positiu 0.10 % a 0.20 % 150 a 1000 <8%
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Considerable 0.20 % a 0.50 % 1000 a 2000 <5%
Important >0.50 % > 2000 <5%

Subministrament i emmagatzematge

El ciment sera transportat en envasos de tipus aprovat en els que haura de figurar expressament el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en diposits
hermetics, acompanyant a cada remesa el document de remesa amb les mateixes indicacions esmentades.

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de proteccié contra el vent i la pluja.

El ciment s'emmagatzemara de tal manera que permeti un facil accés per la inspecci6 i identificaci6 de cada remesa a un magatzem o sitja protegit
convenientment contra la humitat del terra i de les parets. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris per que no puguin barrejar-se els diferents tipus de
ciment.

En el cas que s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s'apilaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses
piles a fi de permetre el pas del personal i aconseguir un ampli aireig del local. Cada quatre (4) capes de sacs, com a aireig, es col-locara un tauler o tarima que
permeti el pas de l'aire a través de les propies piles que formen els sacs.

Acomplira en tot cas I'exposat en |'Article 5.2. del Plec RC-97.

Assaigs
La presa de mostres i els assaigs que es realitzin es faran d'acord amb els procediments indicats en el vigent Plec de Prescripcions Técniques Generals per la
Recepci6 de Ciment (RC-97).

Independentment dels assaigs, quan el ciment en condicions atmosferiques normals hagi estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a tres

setmanes, es procedira a comprovar que les condicions d'emmagatzematge han estat adequades. Per aix0 es repetiran els assaigs de recepcié abans indicats en

I'ordre seguent:

1- Residu sobre el tamis de 4.900 malles.
2.- Pérdues al foc.
3.- Assaigs restants.

Es suficient que el ciment compleixi amb l'assaig 1 o en el seu defecte, amb el 2, per a que sigui declarat apte.

Haura de repetir-se aquest assaig de comprovacié de condicions d'emmagatzematge si passen tres setmanes o més des de I'anterior fins el moment del seu Us.
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosferiques especials, la Direccié d'Obra podra variar, al seu criteri, els indicats terminis de tres setmanes. Si
ho estima oportt la Direccié d'Obra podra reduir la série completa d'assaigs de recepcid a les proves de tramat, estabilitat a l'aigua calenta i resisténcia del morter
normals als set dies.

Per rebutjar el ciment n'hi haura prou amb que deixi de complir una sola de les condicions que se li exigeixen en els assaigs que s'han esmentat.

1.8.3. Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons

Condicions Generals

Com a norma general, podran utilitzar-se, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, totes aquelles aigiies que la practica hagi sancionat com a
acceptables, és a dir, que no hagin produit eflorescéncies, esquerdes o pertorbacions en la presa i resisténcia d'obres semblants a les que es projecten.

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilitzacié, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les aigtes i, llevat justificacié especial de que no s'alteren
perjudicialment les propietats exigibles al formigd, s'hauran de desestimar les que no compleixin una o diverses de les condicions seguients:

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7.234): 5

Substancies dissoltes (UNE 7.130) : 15 grams per litre. (15.000 p.p.m.)

Sulfats expressats com SO4 = (UNE 7.13.): 1 gram per litre (1.000 p.p.m.)

excepte pel ciment PY, que s'eleva aquest limit a 5 g/l (5.000 p.p.m.):

16 clor (UNE 7.132) per a formigons a les encavallades: 6 grams per litre.(6.000 p.p.m.)

Hidrats de carboni (UNE 7.132) : 0

Substancies organiques solubles en eter (UNE 7.235) : 15 grams per litre. (15.000 p.p.m.)

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

Assaigs

Les caracteristiques de |'aigua a emprar en morters i formigons es comprovaran abans de la seva utilitzaci6, per mitja de I'execuci6 de les series, complertes o

reduides, d'assaigs que cregui convenients I'Enginyer Encarregat.

1.8.4.  Arid per morter i formigons

2.2.4.1 Arid gros a utilitzar en formigons

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Es defineix com arid gros a utilitzar en formigons la fraccié mineral que queda retinguda en el tamis de 5 mm de malla (UNE 7050).
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Condicions generals

Manipulaci6 i emmagatzematge

Composicié granulometrica

] Qualitat

la mostra:

amaxim (UNE 9.224).

Assaigs

Granulometric.

Definicio

Condicions generals

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

Manipulacié i emmagatzematge
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que no es puguin barrejar els diferents tipus.

Complira les condicions de la "Instruccién de Hormigén Estructural” (EHE).

Sols d'argila: Vint-i-cinc centesimes per cent (0,25%), com a maxim (UNE 7.133).

Particules toves: Cinc per cent (5%), com a maxim (UNE 7.134).

2.2.4.2 Arid fi a utilitzar en morters i formigons

quals hagi estat sancionada per la practica.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents.

Compliran a més les condicions exigides en la "Instruccién de Hormigén Estructural” (EHE).

Es seguiran les mateixes prescripcions indicades en l'apartat 2.3.4.1. per arids grossos a utilitzar en formigons.

Complira les condicions exigides en la "Instruccién de Hormigén Estructural” (EHE).

L'arid gros a utilitzar en formigons sera de grava natural o procedent del mallat i trituracié de pedra de pedrera o grava natural o altres productes la utilitzacié dels
quals hagi estat sancionat per la practica. En tot cas, l'arid gros es compondra d'elements nets, solids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, bruticia,
argila o altres matéries estranyes. Complira, a més, les condicions exigides a I'article set (7) de la "Instruccién de Hormigén Estructural” (EHE).

L'emmagatzematge d'arids grossos, quan no es faci en tremuja o sitges, sin6 en piles, es posara sobre una base satisfactoria per a 'Enginyer Encarregat o, en
cas contrari, els trenta centimetres (30 cm) inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es treuran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila.

Els materials de diferents procedencies s'emmagatzemaran en diposits o piles diferents, aixi com també les reserves de diverses mesures i sempre de manera tal
L'examen i aprovacié o no de la utilitzacié d'un arid determinat, es fara sempre després d'acabat el procés d'extraccié i tractament necessaris i quan es trobin en
els diposits per a la seva utilitzacié sense tractament ulterior. Amb tot, I'Enginyer Encarregat podra rebutjar préviament les pedreres, diposits o altres fonts de
procedéncia que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat excessiva que obligui a un control massa freqtient de les seves caracteristiques.

L'esmentat control es dura a terme adhuc quan aquests arids hagin estat emprats en altres obres, segons es disposa en ['article seixanta-tres (63) de I'esmentada

Instruccio, sense que calgui, llevat opini6 en contra del Director d'Obra, I'execucié de cap assaig de perdua de pes en solucié de sulfat de magnesi.

La fracci6 que passi pel tamis 0,080 UNE 7.050 sera sempre inferior a I'u per cent (1%) en pes, del total de la mostra (UNE 7.135).

La qualitat de substancies perjudicials que pugui contenir I'arid gros no excedira dels limits que seguidament es relacionen, referits en tant per cent del pes total de

Material retingut pel tamis 0,063 UNE 7.050 i que sura en un liquid, el pes especific del qual és de dos grams per centimetre cubic (2 g/cm?): U per cent (1%), com

Compostos de sofre expressats com SO i referits a |'arid sec: U coma vint per cent (1,20%), com a maxim (UNE 7.245).
L'arid gros estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalis que contingui el ciment (UNE 7.137).
Les perdues de l'arid gros sotmés a l'accié de solucions de sulfat sodic o magnésic, en cinc (5) cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent

(18%) en pes, respectivament (UNE 7.238). El coeficient de qualitat, mesurat per l'assaig de "Los Angeles", sera inferior a quaranta (40).

Les caracteristiques de l'arid gros a utilitzar en obra es comprovaran, abans de la seva utilitzaci6, per mitja de I'execuci6 de les séries completes o reduides en

assaigs que cregui pertinents I'Enginyer Encarregat. Amb caracter preceptiu es realitzara cada cent metres ctbics (100 mq) o fraccié d'arid a utilitzar, un (1) Assaig

Es defineix com arid fi a utilitzar en morters i formigons, la fraccié d'arid mineral que passa pel tamis 5 mm de malla (UNE 7.050).

L'arid fi a utilitzar en morters i formigons sera de sorra natural, sorra procedent de matxuqueig, una mescla d'ambdés materials o altres productes la utilitzacié dels

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per l'arid gros a utilitzar en formigons.

Especialment, quan el morter es destini a ser injectat en arids col-locats "in situ" la sorra complira, a més, les condicions seguents: la mida maxima sera inferior a
dos mil-limetres (2 mm) i el modul de finura, definit com el total dividit per cent (100) dels percentatges retinguts als tamisos nlimeros setze (16), trenta (30),
cinquanta (50) i cent (100) estara comprés entre un enter quaranta centésimes (1,40) i dos enters deu centésimes (2,10).
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La quantitat de substancies perjudicials que pot contenir I'arid fi no excedira dels limits que es relacionen a continuacio, referits en tant per cent del pes total de la
mostra:

Terrossos d'argila: U per cent (1%), com a maxim (UNE 7.133).

Fins que passen pel tamis 0,080 UNE 7.050: Cinc per cent (5%), com a maxim (UNE 7.135).

Material retingut pel tamis 0,080 UNE 7.050 i que sura en un liquid de pes especific igual a dos grams per centimetre cubic (2 g/cm®): Cinc décimes per cent
(0,5%), com a maxim (UNE 7.244).

Compostos de sofre expressats com SO, i referits a I'arid sec: U coma vint per cent (1,20%), com a maxim (UNE 7.245).

L'arid fi estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalis del ciment (UNE 7.137).

No s'utilitzaran aquells arids fins que presentin una proporcié de matéria organica que produeixi un color més fosc que el de la substancia patré (UNE 7.082).

Les pérdues de l'arid fi sotmés a l'accié de solucions de sulfat sodic o magnesic en cinc (5) cicles, seran inferiors al deu per cent (10%) o al quinze per cent (15%),
respectivament (UNE 7.238).

Assaigs

Les caracteristiques de l'arid fi es comprovaran abans de la seva utilitzacié, per mitja de I'execuci6 de les series completes o reduides d'assaigs que cregui
pertinents 'Enginyer Encarregat.

Amb caracter preceptiu es realitzaran:

Per cada cinquanta metres cubics (50 m?) o fracci6 d'arid fi a utilitzar:

Un (1) Assaig Granulométric.

Un (1) Assaig de Determinacié de Matéria organica.

Un (1) Assaig de Fins.

A més d'aquests assaigs les caracteristiques de l'arid fi es podran comprovar, abans de la seva utilitzacié, mitiancant aquells altres que la Direccié d'Obra consideri
pertinents.

1.8.5. Formigons, morters i beurades de ciment

2.2.3.1 Formigé

Definicié

Es defineix com formigé el producte format per una barreja de ciment, aigua, arid fi, arid gros, i eventualment productes d'addicio, que al prendre’s i endurir-se

adquireix una notable resisténcia.

Caracteristiques generals

Els formigons estructurals compliran les condicions exigides en la “Instruccién del Hormigén Estructural” (EHE).

Materials:
El ciment, sorra i aigua compliran les prescripcions assenyalades en els articles corresponents d'aquest capitol.

a. Ciment
Vegeu l'apartat 2.2.2. "Ciment Portland".

b. Aigua

Vegeu l'apartat 2.2.3. "Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons".

c. Arid gruixut
Vegeu l'apartat 2.2.4.1. "Arid gros a utilitzar en morters i formigons".

d. Arid fi

Vegeu l'apartat 2.4.4.2. "Arid fi, a utilitzar en morters i formigons".

e. Arids de les peces prefabricades

Els arids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els segiients:
Sorres d'origen calcari

Grandaria 0-3 naturals

Grandaria 3-6 artificials

Gravetes silicies grandaria 6-12 artificials

Gravetes silicies grandaria 12-20 artificials

f. Additius
Definicié
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S'anomena additiu per a formigé a un material diferent de l'aigua, dels arids i del ciment, que s'empra com a ingredient del formigé i s'afegeix a la barreja
immediatament abans o durant 'amassat, amb la finalitat de millorar o modificar algunes propietats del formigé fresc, del formigé endurit, 0 ambdods estats del

formigé.

Us

L'Gs d'additius en els formigons amb qualsevol finalitat, no podra fer-se sense autoritzacié expressa del Director d’Obra, que podra exigir la presentacid
d'assaigs o certificacié de caracteristiques a carrec d'algun Laboratori Oficial, els quals justifiquin, que la substancia agregada en les proporcions previstes
produeix I'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants caracteristiques del formigé, ni representar un perill per a les armadures.

En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d’Obra o a criteri del Contractista amb I'aprovacié del primer, no se’n derivaran sobrecostos per I'Us d’aquests.

Tots els additius compliran la “Instruccién del Hormigén Estructural” (EHE art. 29).

Condicions generals:

D'acord amb la norma ASTM-465 seran les seglents:

Hauran de ser de marques de coneguda solvencia i suficientment experimentades en les obres.

Abans d'emprar qualsevol additiu haura de ser comprovat el seu comportament mitjancant assaigs de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de
conglomerant, i el mateixos arids que hagin d'emprar-se en I'execucié dels formigons de I'obra.

A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius liquids o de les seves solucions o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides
subministrades i tanmateix el color es mantindra variable.

No es permetra I'is d'additius en els que, mitjancant analisis quimics qualitatius, es trobin clorurs, sulfats o qualsevol altra matéria nociva per al formigé en

quantitats superiors als limits equivalents tolerats en l'aigua d'amassat per la unitat de volum de formigé. S'exceptuara el cas extraordinari d'Gs autoritzat de

clorur calcic.

La solubilitat en l'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentracié del producte additiu.

L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels arids i dels productes siderurgics, inclis a llarg termini.

Els additius quimics poden subministrar-se en estat liquid o solid, perd en aquest Ultim cas han de ser facilment solubles en aigua o dispersables, amb
l'estabilitat necessaria per assegurar I'homogeneitat de la seva concentraci6 al menys durant deu (10) hores.

Perqué pugui autoritzar-se |'iis de qualsevol additiu quimic és condicié necessaria que el fabricant o venedor especifiqui quines son les substancies actives i les

inerts que entren en la composici6 del producte.

Classificacio dels additius

Els additius es classifiquen en:

Airejants

Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors.
Retardadors.

Acceleradors.

Altres additius quimics:

d.1) Airejants

Els airejants sén additius que tenen la funcié d'estabilitzar 'aire clos en la massa del formigé durant la seva fabricacié i posada en obra, produint gran quantitat
de bombolles de dimensions microscopiques, homogéniament distribuides en tota la massa.

La finalitat principal de I'is d'airejants és augmentar la durabilitat del formigd contra els efectes del gel i el desgel, i d'altra banda augmentar la plasticitat i
treballabilitat del formigé fresc, aixi com reduir la seva tendéncia a la segregacio.

Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents sintétics (fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals
derivades dels acids del petroli, sals de materials proteinics, acids greixosos resinosos o les seves sals, sals organiques dels acids alquilsulfonics.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els airejants compliran les segtients condicions:

No s'admetra I'is d'airejants a base de pols d'alumini i de peroxid d'hidrogen.

No es permetra I''s d'airejants no compensats que puguin produir oclusions d'aire superiors al 5%, incloent-se en aquesta restriccio les possibles oclusiones

derivades d'errades de fins a un 25% en la dosi de l'airejant.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

Unicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de dimensions uniformes i molt petites, de deu (10) a cinc-centes (500) micres.

El pH del producte airejant no sera inferior a set (7) ni superior a deu (10).

Els airejants no modificaran el temps de presa del formigo.

A igualtat dels altres components del formigd, la preséncia d'airejants no minvara la resisténcia del formigé a compressié als vint-i-vuit (28) dies, en més del
quatre (4) per cent per cada U (1) per cent d'augment d'aire clos, mesurat amb I'aparell de pressié pneumatica.

La dosificacié d'airejant no sera en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de ciment.

No es permetra I's d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir considerablement la resistencia del formigé. Aquesta norma no sera d'aplicacié en els
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formigé.

d.3) Retardadors

d.4) Acceleradors

inicials.

expressament pel Director d'Obra.

impureses son les seglients:

No han d'augmentar la retraccié del fraguat.

el formigonat d'elements de grans dimensions, etc.

No hauran de produir una retraccio en la pasta pura de ciment superior a 'admesa per aquest.

de precaucio establertes per al formigonat en temps fred.

S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substancies que disminueixen la tensio interfacial en el contacte gra de ciment-aigua degut
a que la seva molécula, en fase aquosa, és per un costat hipotensa-activa en les superficies on esta absorbida, i per l'altre és hidrofila, el que facilita el mullat
dels grans. La primera part de molécula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els plastificants compliran les seglients condicions:

Seran compatibles amb els additius airejants amb abséncia de reaccions quimiques entre plastificants i airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un mateix

El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels arids i dels productes siderdrgics, inclis a llarg termini.

La seva eficacia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la dosificacié del ciment (menys de 1,5% del pes del ciment).

Les errades accidentals en la dosificacié del plastificant no han de produir efectes perjudicials per a la qualitat del formigé.

Sén productes que s'empren per a retardar la presa del formigé per diversos motius: temps de transport dilatat, formigonat en temps calorés, per evitar junts en

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els retardadors compliran les segtents condicions:

No han de disminuir |a resisténcia del formigd a compressi6 als 28 dies respecte del formigd patré fabricat amb els mateixos ingredients pero sense additiu.

Els acceleradors de presa sén additius que tenen per efecte avangar el procés de presa i enduriment del formigé amb la finalitat d'obtenir elevades resisténcies
S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en qué és precis un rapid desencofrat o posada en carrega.

Degut als efectes desfavorables que I'Us d'acceleradors produeix en la qualitat final del formigd, Unicament esta justificat en casos concrets molt especials i
quan no so6n suficients altres mesures de precaucié contra les gelades, tals com: augment de la dosificacié del ciment, s de ciments d'alta resistencia inicial,

proteccions de cobriment i calefaccié de prolongada duracié, etc. En qualsevol cas, i com en tot Us d'additius, I'is d'acceleradors ha de ser autoritzat

L'ts d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricacié i posada en obra de formigé, i en cap cas justifica la reduccié de les mesures

Un dels acceleradors més utilitzat és el clorur calcic. El clorur calcic comercial pot subministrar-se en forma granulada o en escates, i les tolerancies en

Clorur calcic Clorurs alcalins Clorur magnésic | Aigua | Impureses
Clorur calcic granulat >94 % <5% <1%
Clorur calcic en escates >77% <2% <2% | <10,5% | <05%

Les granulometries dels diferents tipus de clorur calcic seran:

#9,52mm (3/8") #6,35mm (1/4") | #0,83 mm (n° 20)
Clorur calcic granulat 100 % 95-100 % 0-10 %
Clorur calcic en escates 100 % 80-100 % 0-10 %

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.
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separades i introduir-se per separat en la formigonera.

El clorur calcic accentua la reacci6 alcali-arid quan s'utilitzen ciments d'alt contingut d'alcalis.

El clorur calcic no es pot emprar en els casos de preséncia de sulfats en el conglomerant o en el terreny.
No es permetra I'is de clorur calcic en estructures de formigéd armat, ni en paviments de calgades.

Esta absolutament prohibit I'4s de clorur calcic en el formigé pretensat.

propietat concreta o per facilitar I'execucié de I'obra.

El producte sera expedit en envasos adequats perque no sofreixi cap alteracio, i en el moment d'obrir el recipient no apareixera en estat aglomerat.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els acceleradors compliran les seguients condicions:

Es obligatori realitzar, abans de I'is de l'accelerador, reiterats assaigs de laboratori i proves del formigonat amb els mateixos arids i ciment que hagin d'emprar-
se en l'obra, per determinar la dosificacié estricta del additiu i que no es produeixin efectes perjudicials incontrolables.

El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per a garantir la distribucié uniforme de I'accelerador en tota la massa.

El clorur calcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser introduit en la formigonera.

El clorur calcic precipita les substancies que composen la majoria dels additius airejants, pel qual accelerant i airejant han de preparar-se en solucions

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels esmentats en [larticle anterior i que s'empraran en l'elaboracié de formigons per millorar alguna
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Hidrofugs.

Curing compounds.
Anticongelants.
Desencofrants.

d.5.1) Hidrofugs

Els hidrofugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut a qué la seva eficacia es dubtosa vers els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar
la seva utilitzacio.

Queden exclosos de I'anterior prohibicié els additius que en realitat sén simples acceleradors de la presa, encara que en la seva denominacié comercial s'utilitzi
la paraula "hidrofug" o impermeabilitzants, i que el seu Us ha de restringir-se a casos especials de morters, en enlluiments sota l'aigua, en reparacions de
conduccions hidrauliques que hagin de posar-se immediatament en servei, en captacié de fonts o filtracions mitjancant arrebossades i entubats de l'aigua i en
altres treballs provisionals o d'emergeéncia on no sigui determinant la qualitat del morter o formigé en quant a resisténcia, retraccié o durabilitat.

d.5.2) Productes filmogens de curat

d.5.2.1) Definicié

Els productes filmogens de curat sén aquells aptes per la seva aplicacié damunt de superficies horitzontals i verticals de formigé amb I'objectiu de retardar la
perdua d'aigua durant el periode d’'enduriment, i reduir al mateix temps la temperatura del formigé exposat a la radiacié solar.

S’empraran com a mitja de curat del formigé fresc, i també per a un posterior curat del formigé després del desencofrat o d’un curat per reg inicial.

d.5.2.2) Caracteristiques

Els productes filmogens de curat constaran d’un pigment blanc finament dividit i un vehicle, ja barrejats per la seva immediata utilitzacié sense alteracié. El
producte presentara un aspecte blanc o metal-lic uniforme al ser aplicat uniformement damunt d’una superficie de formigoé.

El producte filmogen tindra la consisténcia necessaria per ser aplicat, per mitja d’'un pulveritzador, en un gruix uniforme, a una temperatura superior a quatre (4)
graus centigrads.

El producte haura d'adherir-se al formigé fresc que ja s’hagi fraguat o endurit suficientment a fi de no patir deterioraments durant la seva aplicacio, i també al
formigé humit endurit, formant una pel-licula continua quan s’apliqui en la dosi especificada.Aquesta pel-licula, una vegada seca, haura d'ésser continua,
flexible i sense trencaments o forats visibles, quedant intacta al menys set (7) dies després de la seva aplicacié. El producte liquid filmogen pigmentat no haura
de reaccionar de manera perjudicial amb el formigd, particularment amb I'aigua i els ions de calci.

El producte filmogen de curat s’haura de poder emmagatzemar, sense deteriorar-se, durant sis (6) mesos com a minim. Aquest producte no podra sedimentar
ni formar crostes en I'envas, podent adquirir una consisténcia uniforme després de sacsejar-se lleugerament o d'ésser agitat amb aire comprimit. En I'assaig de
sedimentaci6 a llarg termini, segons el métode ASTM D 1309, la rad de sedimentaci6 no sera inferior a quatre (4).

La composici6 i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions segtients:

La porcié volatil del producte sera un material no toxic ni perillosament inflamable.

La porci6 volatil comprendra ceres naturals o de petroli, o bé resines. El contingut de substancies no volatils s’obtindra mitjangant assaigs d'acord amb la Norma
ASTM D 1644, métode A.

El producte, assajat segons la Norma ASTM C 156, no tindra una péerdua d’aigua superior a cinquanta mil-ligrams per centimetre quadrat de superficie (0,055
g/cm?) durant setanta-dues (72) hores.

Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptara amb un poder reflector de la llum natural no inferior al seixanta per cent (60%) del dioxid de
magnesi.

El producte després de l'assaig que a continuacié es descriu, estara sec al tacte en menys de quatre (4) hores. S'aplicara aquest producte a un tauler
impermeable, en la dosi que s’especifica, i estara sotmés a una corrent d'aire a una temperatura de vint-i-tres graus amb més menys un grau i set décimes de
grau centigrad (23° C + 1,7° C), amb una humitat relativa del cinquanta-cinc per cent amb més menys un 5 per cent (55% + 5%) i a una velocitat aproximada de
tres metres per segon (3 m/s), recorrent tota la superficie del tauler. La pel-licula formada s'assajara presionant moderadament amb el dit. Es considerara seca
quan es conservi I'estat inicial de blanura i viscositat i la pel-licula es mantingui ferma.

Després de dotze (12) hores de la seva aplicacio, el producte no romandra viscés, no s’adherira al calgat, no quedara marcat quan es camini sobre ell ni

proporcionara al formigé una superficie lliscant.

d.5.2.3) Us

L'Gs de productes filmogens de curat sera expressament autoritzat pel Director d’Obra.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

L'Gs d'additius per la cura no disminuira les precaucions per formigonat en temps calorés.

d.5.3) Anticongelants
Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’acceleradors de presa, de manera que el seu (s hagi estat préviament autoritzat segons les normes

exposades.
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d.5.4) Desencofrants

Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s’hagi comprovat que no es produeixen efectes perjudicials en la qualitat intrinseca ni en l'aspecte extern del
formigé.

En cap cas es permetra |'is de desencofrants que ocasionin el descobriment de I'arid del formigd, ni amb fins estétics, ni per evitar el tractament dels junts de

treball entre tongades, ni en caixetins d'ancoratge.
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En la fabricacié de prefabricats s'emprara desencofrant especial per motlles metal-lics.

Tipus
Els formigons es classificaran, per la seva utilitzacié en les diverses classes d'obra, d'acord amb la resisténcia caracteristica exigible als vint-i-vuit dies, en
proveta cilindrica de quinze centimetres (15 cm) de diametre i trenta centimetres (30 cm) d'algada, establint-se els tipus de formigé que s'indiquen segons la

“Instruccion del Hormigén Estructural” (EHE) article 39.
fex (N/mm?) 20 25 30 35 40 45 50
La resisténcia de 20 N/mm? es limita a formigons en massa
Dosificacio
La dosificaci6 dels materials que composen el formigd es realitzara per pes, tenint en compte la seva missié posterior, havent d'ésser en tot cas acceptada pel

Director d'Obra i seguint 'EHE art. 37 i 68.

La quantitat minima de ciment per metre clbic sera de 200 kg pels formigons en massa i de 250 kg pels formigons armats.

En la dosificacié d'aigua es tindra en compte la quantitat d'humitat dels arids per efectuar la correccié adequada.

Consisténcia

La docilitat del formigé sera la necessaria per a qué, amb els métodes previstos de posada en obra i compactacié, aquest embolcalli les armadures sense
solucié de continuitat i ompli els encofrats sense que es produeixin fluixers. La docilitat del formigé es valorara determinant la seva consistencia segons la
Norma UNE 83313:90 i la "Instruccién de Hormigén Estructural” (EHE art. 30).

Les diverses consisténcies i els valors limits dels assentaments en el con d'Abrams seran els que figuren en la segiient taula (taula 30.6 de 'EHE):

8 CONSISTENCIA 4 ASSENTAMENT 5 TOLERANCIA
6 Seca 7 0-2cm 8 Ocm

9 Plastica 10 3-5cm 11 +1lcm

12 Tova 13 6-9cm 14 +lcm

15 Fluida 16 10-15cm 17 +2cm

La consistencia del formigé sera la més seca possible, compatible agquesta amb els métodes de posada en obra, compactacié, impermeabilitat, compacitat i
acabat que s'adoptin i estableixin.

Els formigons tindran preferentment una consisténcia com a maxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, per I'addicié d'un superplastificant, en els
formigons de les peces prefabricades, podent-se reduir a criteri del Director d’Obra en funcié de la compacitat i impermeabilitat obtinguda en els formigons
executats.

La consistencia del formigé exigida en cada cas es podra aconseguir mitjangant I'Gis restrictiu i molt acurat d’additius que préviament hauran de ser aprovats pel
Director d’'Obra, complint tot alld que se’ls exigeix en aquest Plec i en les normes d'aplicaci6 dels subministradors.

En aquests casos, als resultats de la mesura de la consisténcia segons la Norma UNE 83313:90, se'ls hi aplicaran els mateixos criteris, condicions i decisions
que els que s'apliquen quan no s'utilitzen additius, a excepcié feta dels superfluidificants. En aquest cas, I'addicié del superfluidificant es realitzara a obra,
després de comprovar la consistencia del formigé.

Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caracter contractual en quant a férmula de treball emprada, tipus i quantitat de ciment,
consisténcia i resistencia.

Estudi de la barreja i obtencié de la férmula de treball

La posada en marxa del formigd no s'haura d'iniciar fins que s’hagi estudiat i aprovat la seva corresponent férmula de treball segons EHE article 39.

La férmula esmentada assenyalara exactament, el tipus de ciment Portland a utilitzar, la tipologia, classe i granulometria dels arids, el gruix maxim de I'arid gros,
la consisténcia del formigd, els continguts en pes de ciment, arid fi, arid gros i aigua, tot aixd per metre cubic de barreja, i la marca, tipus, quantitat i dosificacié
en pes de ciment dels additius emprats. Sobre les dosificacions ordenades, les tolerancies admissibles seran les seguents:

L'u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

El dos per cent (2%) en més o0 en menys, en la quantitat total d'arids.

L'u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua.

El Contractista presentara sempre, i degudament avalada pels assaigs previs, la férmula de treball proposada. Si el Director d'Obra no tingués experiencia
prévia sobre la bondat de la mateixa, ordenara la realitzacié dels corresponents assaigs. Els resultats d'aquests seran condicionants de l'acceptaci6 de la
férmula proposada.

La férmula que finalment s'esculli pels formigons en contacte amb aigua haura de tenir en compte els segtients punts:
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El tipus de ciment Portland a utilitzar respondra a les especificacions d’aquest plec.

Les sorres seran preferentment de riu i només podran ser d'una altra procedéncia si aixi ho accepta el Director d'Obra.

El gruix maxim d'arid sera de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua tindran un gruix maxim d'arid de 12 mm per tal d'augmentar la dosificacié de
ciment i la seva impermeabilitat. Solament en casos justificats el Director d'Obra podra modificar aquesta prescripcio, augmentant-ho com a maxim fins a 20

mm. En particular, el formigé de les peces prefabricades podra tenir un gruix maxim d'arid de fins a 20 mm si la fabricacié d’aquestes és molt acurada,

és una copia simpl

aconseguint-se una gran compacitat del formigé tant per la férmula de treball com per la vibracié realitzada, sense presentar coqueres ni defectes superficials.
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La consistencia del formigé sera com a maxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, per I'addicié de superfluidificant, en els formigons de prefabricats,
ajustant-se en tot cas segons els medis de col-locacié a obra. Les consistencies han d’estar préviament aprovades pel Director d’Obra.
El contingut minim de ciment sera de 200 Kg/m® en els formigons en massa i de 250 kg/m?® en els formigons armats.

La relacié aigua/ciment estara entre 0,45 i 0,65, no podent-se superar la relacié 0,65 a menys que aixi ho decideixi expressament el Director d'Obra.

Com a referéncia inicial en formigons col-locats a obra es disposara un 55% de sorres rentades sobre el pes total d'arids. D'aquestes un 60% sera menor de 2
mm. i un 40% entre 2i 6 mm.

La resisténcia caracteristica del formigé sera fu > 35 N/mm? en el revestiment amb peces prefabricades i fo > 25 N/mm? en revestiments amb formigé col-locat

aobra

Execuci6

Formigé de neteja

Previament a la col-locacié de les armadures en fons de fonamentaci6, sabates, lloses i soleres, es recobrira el terreny amb una capa de formigé HM-20 en un
gruix de 10 cm. com a minim, col-locant-se separadors entre aquesta capa i I'armadura corresponent.

Les capes de formigé de neteja es deixaran a cota i s'allisara la seva superficie.

Posada en obra
Com a norma general, no haura de transcérrer més d'una hora (1h) entre la fabricacié del formigé i la seva posada en obra i compactacié. El Director de I'Obra,
podra modificar aquest termini si s’'empren conglomerants o addicions especials, podent augmentar-ho, a més, quan s'adoptin les mesures necessaries per

impedir I'evaporacié de l'aigua o quan concorrin favorables condicions d'humitat i temperatura. En cap cas, es tolerara la col-locacié en obra d'embulls que

acusin un principi de fraguat, segregacié o dessecacio.

La col-locacié del formigé es realitzara obligatoriament amb bomba pneumatica. Només es podra abocar amb grua i cubilot en aquells casos expressament
autoritzats pel Director de les Obres.

No es permés I'entrada de cubes formigoneres al fons de I'excavacié del canal, i menys quan s’hagi executat la base drenant.

No es permetra I'abocament lliure de formigé des d'algades superiors a un metre i mig (1,50 m) quedant prohibit el llengar-lo amb pales a gran distancia,
distribuir-lo amb rastells, o fer-lo avangar més d'un metre (1 m) dintre dels encofrats.

Tampoc es permetra I''s de canaletes i trompes pel transport i abocament del formigé, llevat que I'Enginyer Director ho autoritzi, expressament, en casos
particulars.

La col-locacié pneumatica del formigé es realitzara de manera que I'extrem de la maniga no estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicacio, que el
volum del formigé llangat en cada descarrega sigui superior a dos-cents litres (200 1.), que s'elimini tot 'excés de rebot del material, i que el raig no es dirigeixi
directament sobre les armadures.

A I'hora d'abocar el formigd, es remoura energica i eficagment, perque les armadures quedin perfectament embolicades, posant-hi cura especialment als llocs
on es reuneixi gran quantitat d'acer i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les armadures.

En lloses, I'estesa del formigd s'executara de forma que I'avangament es realitzi en tot el seu gruix.

En bigues, el formigonat es fara avangant des dels extrems, omplint-les en tota la seva algada i procurant que el front vagi recollit, perqué no es produeixin
segregacions i la lletada escorri al llarg de I'encofrat.

En pilars, el formigonat s'efectuara de forma que la seva velocitat no sigui superior a dos metres d'algcada per hora (2 m/h), i removent enérgicament la massa,
perqué no quedi aire pres, i vagi assentant uniformement. Quan els pilars i elements horitzontals recolzats en ells s'executin d'un mode continu, es deixaran
transcérrer al menys, dues hores (2 h) abans de procedir a construir els indicats elements horitzontals, a fi de qué el formigé dels pilars hagi assentat

definitivament.

Solera

La solera de formigé del revestiment s'haura de col-locar seguint les mateixes directrius, sense que estigui permés emprar maquines estenedores si no és amb
l'autoritzacié expressa del Director d'Obra.

En el cas excepcional que s'autoritzin aquestes, no seran d'abonament els excessos de tot tipus que se’n puguin derivar per I'execucié amb aquests mitjans,
com per exemple excavacions, reblerts, etc.

No es podra executar la solera fins que no s’hagin col-locat tots els sistemes de drenatge longitudinal del canal, incloent la base drenant, i s'hagi deixat la
superficie en tot 'ample del canal horitzontal i compactada. El fet de no tenir en compte aquesta condicié comportara la paralitzacié d'aquesta unitat d’obra.

La solera sobre la qual descansen les peces prefabricades haura de tenir una lleugera inclinacié transversal cap a l'interior del canal, per tal d'aconseguir una

millor col-locacié del morter d'assentament.
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Es tindra especial cura en aconseguir una rasant en la solera del canal el més exacta possible. En el cas de revestiments amb formigons armats realitzats a
I'obra, la rasant de formigé es deixara a cota, reglejant i anivellant la solera amb regles guiats mitjancant rodons longitudinals nivellats col-locats en I'armat

interior dels algats.

2.2.5.2 Morters de ciment
Es defineixen els morters de ciment com la massa constituida per arid fi, ciment i aigua. Eventualment, pot contenir algun producte d'addicié per millorar alguna de

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

les seves propietats, la utilitzacié de les quals hagi estat previament aprovada per I'Enginyer Encarregat.
Els morters que es fan servir per a I'execucié de macadams, arrebossats, juntes en general i qualsevol altre tipus d'obres tindran una dosificacié de tres-cents

quilograms (300 kg) de ciment i mil litres (1.000 ) de sorra.

Materials:
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El ciment, sorra i aigua compliran les prescripcions assenyalades en els articles corresponents d'aquest capitol.
a. Ciment

Vegeu l'apartat 2.2.2. "Ciment Portland".

b. Aigua

Vegeu l'apartat 2.2.3. "Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons".

c. Arid fi

Vegeu l'apartat 2.2.4.2. "Arid fi, a utilitzar en morters i formigons".

Tipus i dosificacions

Per a la seva utilitzaci6 en les diverses classes d'obra, s'establiran els segtients tipus i dosificacions de morters de ciment Portland:

M 250 per a fabriques de maé i magoneria: dos-cents cinquanta quilograms de ciment P-350 per metre cdbic de morter (250 kg/m?3).

M 450 per a fabriques de maé especial i capes d'assentament de peces prefabricades, empedrats i voreres: quatre-cents cinquanta quilograms de ciment P-350
per metre clbic de morter (450 kg/m?®).

M 600 per a arrebossats, lliscats, anells perimetrals i impostes: sis-cents quilograms de ciment P-350 per metre cubic de morter (600 kg/m®).

M 700 per a arrebossats exteriors; set-cents quilograms de ciment P-350 per metre cubic de morter (700 kg/mq).

L'Enginyer Encarregat podra modificar la dosificacié, en més o en menys, quan les circumstancies de I'Obra ho aconsellin.

La barreja podra realitzar-se a ma o mecanicament. En el primer cas es fara sobre una superficie impermeable, barrejant en sec el ciment i la sorra fins aconseguir
un producte homogeni de color uniforme, al que s'afegira la quantitat d'aigua estrictament necessaria perque, un cop batut, tingui la consisténcia adequada per a la
seva aplicacié en obra.

Es fabricara solament el morter precis per a I't's immediat, rebutjant tot aquell que hagi comencat a tramar i el que no hagi estat fet servir als quaranta-cinc minuts
(45 min.) de pastat.

2.2.5.3 Beurada de ciment
Definicié
Es defineix la beurada de ciment com la pasta més fluida de ciment i aigua i, eventualment addicions, utilitzada principalment per injeccions de terrenys,

fonaments, tlnels, lliscats, etc.

Materials
Vegeu l'apartat 2.2.2. "Ciment Portland".

Vegeu l'apartat 2.2.3. "Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons".

Composici6 i caracteristiques
La proporcio, en pes, del ciment i I'aigua podra variar des de I'u per vuit (1/8) a I'u per u (1/1), d'acord amb les caracteristiques de la injeccié i la pressié d'aplicacid.
En tot cas, la composicié de la beurada sera aprovada per 'Enginyer Encarregat per a cada utilitzacio.

1.8.6. sorraper al recolzament de canonades
Per a material d'assentament de les canonades s'utilitzara sorra que haura de passar pel tamis n® 4 ASTM (separaci6 de malles 4,76 mm).
Si la Direcci6 d'Obra ho estima convenient, es faran els segiients assaigs.
Per cada dos-cents metres cubics (200 m3) de sorra:
- Un (1) assaig granulometric (N.L.T. 104/58)

- Un (1) limit d'Atterberg (N.L.T. 105/58)

1.8.7. Materials per rebliment de rases
= Podran utilitzar-se els materials procedents de les propies excavacions, amb les seguents limitacions:
= Compliran l'article tres-cents trenta punt tres (330.3) del PG-4 o el que disposi la Direccié d'Obra.

= Els materials utilitzats pel reple fins a cinquanta centimetres (50 cm) per damunt de la generatriu superior de la canonada no tindran mides superiors a

tres centimetres (3 cm).

1.9. MATERIALS PER DRENATGE
1.9.1. Tubs de formigé

Els tubs de formigo es fabricaran per vibracio o centrifugacié de formigé amb ciment 1I/35 6 11/45, amb una dosificacié minima de 250 kg/m®.

La grandaria maxima dels arids no excedira de quatre decimes (0,4) del gruix minim de la seccié principal del tub.

El formigé dels emmacats, aletes i formigé envoltant del tub sera del tipus HA-25 i HM-20 respectivament.

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviara de la recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud

atil.
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Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resisténcia, la seva impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, a la superficie dels tubs i als
seus extrems, aixi com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars.

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressié de 0,5 atmosferes, I'absorcié de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a
la taula, encara que apareguessin a la superficie d'aquest taques d'humitat o gotes aillades. Regira el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun
altre tub fins a un 30%.

Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors minims de carrega de compressié en Kg/m. de longitud til, indicats a la taula.

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per caracteristiques, dimensions, impermeabilitat i carrega de trencament.

A la taula seguient queden reflectits els limits minims i tolerancia per a diferents diametres.

[%] Tolerancia Gruix minim Tolerancia Absor. Carre. rot.
mm de longitud (mm) diam. (mm) cm3m kg/m

2.400
12(5) +1% 22 +2 igg 2.500
150 +1% 22 +2 110 2.600
200 +1% 22 +2 120 2.700
300 +1% 23 +3 160 3.000
400 +1% 30 +4 210 3.200
500 +1% 36 +4 270 3.500
600 +1% 40 +5 300 3.800
800 +1% 58 +6 360 4.300
1000 +1% 74 +7 440 4.900
1200 +1% 90 +8 540 5.600
1500 +1% 102 +10 600 6.000

+1% 120 +12

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels tubs no correspongui a les caracteristiques exigides, es

realitzara una nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub.

1.9.2. Pousde registre
Definicio

Elements estancs que permeten l'accés als col-lectors per a la seva conservaci6 i reparacio.

Procedéncia

Fabrica especialitzada o execuci6 a l'obra.

Caracteristiques generals
Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessaries per allotjar-hi I'element especial de que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d'entrada o

sortida d'un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la seva procedéncia.

2.3.2.1 Pous prefabricats

Seran tubulars de formigé armat de mil dos-cents mil-limetres (1200 mm) de diametre interior i setze centimetres (16cm) de gruix de paret per a escomeses
normalitzades de tres-cents a set-cents mil-limetres (300-700 mm) de diametre interior, i tubulars de mil vuit-cents mil-limetres (1800 mm) de diametre interior i vint
centimetres (20 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de vuit-cents a mil quatre-cents mil-limetres (800-1400 mm) de diametre interior.

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida als Planols. No s'admetra que la tapa sobresurti més de vint centimetres (20 cm) de la cota teorica, per la
qual cosa hi haura peces intermédies d'alcades diferents.

L'element de fons haura de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diametre i per permetre canvis d'alineacié en planta. Les peces intermédies
facilitaran la connexié amb les clavegueres que convergeixen al col-lector, assegurant també una estanqueitat total. Totes les peces vindran amb els orificis per a
la col-locacié dels graons.

Els pous de tipus 1200-1800 tindran una anella de transicié en la qual es realitzi aquesta. A partir d'aqui el pou sera de mil dos-cents mil-limetres (1200 mm) amb
una altra transicio en la part final gracies a un con de 1200-600. La part superior del con, de sis-cents mil-limetres (600 mm) de pas lliure fa possible la instal-lacié
del marc de la tapa de fosa ductil, que té una mida de vuit-cents cinquanta mil-limetres (850 mm).

L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portara de fabrica, o es realitzara en l'obra, la cubeta de recepcid per a les aiglies convergents en el pou, el
disseny de la qual haura de limitar la turbuléncia i els esquitxos, i estara a carrec del fabricant, sempre que no quedi especificat en Projecte, reservant-se

I'Administracié la realitzacié de les proves que cregui adients per a la constatacié de I'acompliment d'aquesta premissa.

2.3.2.2 Pous fabricats "in situ"

Seran de formigd armat o totxo segons els Planols i mitja prismatica, amb formigd de resisténcia caracteristica dos-cents quilograms per centimetre quadrat (200
kg/lcm?). La seva execucio sera prefabricada en obra s'assegurara I'estanqueitat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen.
Hauran d’'adaptar-se perfectament a la rasant definida als planols. No s’admetra a la tapa que sobresurti de més menys cinc (+ 5) mil-limetres de la cota tedrica.
No s'admetran més juntes de construccié que les definides als Planols i podran tractar-se interiorment per tal d'evitar filtracions, mentre que la base s'emmotllara
formant una banqueta que reculli les aigties de les escomeses minimitzant les turbuléncies per tal d'evitar despreniments de gasos molests. La forma sera la dels
Planols o la que autoritzi 'Enginyer Encarregat.

Els entroncaments del col-lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat.
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El marc i la tapa seran de fosa ddctil. Les tapes tindran dispositiu antirobatori. A més, en aquells trams en que els col-lectors poden entrar en carrega, les tapes

seran estanques.

Normes de qualitat

A ambdbs tipus de pous se'ls exigira impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials con a
disseny. La resisténcia minima del formigé sera dos-cents vuitanta quilograms per centimetre quadrat (280 kg/cm?). L'armat es mesurara per resistir les accions
del terreny suposat xop d'aigua, segons la norma EHE.

Als elements de formigé armat dels pous prefabricats o "in situ" se'ls realitzaran les proves seglients:

Proves d'absorci6
L'absorcié de les parets de I'element assajat no superara el sis per cent (6%) del pes en sec. La prova es fara segons el metode A de la Norma ASTM C947 i per a
elements de més d'un quilogram (1 kg).

Prova de resistencia

Es realitzara segons el métode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetra que més del deu per cent (10%) de les peces assajades tinguin una resisténcia més
petita que l'exigida: 280/200 kg/cm?. Es podran extraure provetes i assajar-les segons la Norma C 947.

Als elements d'ambdés pous es realitzara la prova de pressié hidraulica. Les proves de pressié hidraulica responen a la necessitat de comprovar I'estanqueitat del
pou i de les connexions dels tubs.

Es tracta de mantenir una pressié d'un quilogram per centimetre quadrat (1 kg/cm?) durant un temps minim de vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixi

degoteig per les juntes ni per les parets del pou. S'admeten pero, taques d'humitat que no donin lloc a degotim.

No s'admetra pas a cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes superiors a I'u per cent (1%). Els pous s'acabaran amb un
encofrat maestrat 1:6 de morter de ciment i sorra de riu.

Els pous fabricats "in situ" acompliran la totalitat d'aquest apartat.

Recepci6

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no acompleixin les exigéncies d'aquest capitol del Plec o si s'hi aprecien directament defectes com:

- Esquerdes d'amplada igual o més gran que vint-i-cinc centésimes de mil-limetre (0,25 mm) i longitud igual o més gran de deu centimetres (10 cm).
- Dimensions amb desviacions més grans que les tolerancies admeses.

- Defectes que indiquin deficiéncies de dosificaci6, pastat o vibrat de formigé.

1.9.3. Fosa per amarcs, tapes i altres elements

Provindra de fabrica especialitzada.

Caracteristiques generals

Es fixa la utilitzaci6 general de la tapa rodona de sis-cents mil-limetres (600 mm) de diametre per a pous de registre segons Planols i de vuit-cents (800 mm) a
I'entrada per a neteja de determinats pous. Les tapes s'adaptaran al marc en tota la superficie de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament
lateral entre la tapa i el marc no passara de dos mil-limetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. Les tapes no tindran forats de ventilacio.

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori.

Per aconseguir la consecucié d'aquestes condicions s'exigeix que I'ajustament mecanic del marc i la tapa sigui rectificat mecanicament.

Normes de qualitat

Les peces seran de fosa de grafit esferoidal ductil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les
arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contraccio). Les superficies estaran lliures de sorra cremada i seran llises.
Les caracteristiques metal-liques, d'acord amb el métode d'assaig del Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat
per O.M. de 28 de juliol de 1974 seran:

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

a) Duresa Brinell 205-235.

b) Resisténcia a tracci6 18-22 kg/mm2.

c) Assaig d'impacte: Haura de resistir sense trencar-se l'impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg).
d) Carrega de prova de quaranta tones (40 T).

Les mostres a assajar a traccié s'obtindran d'apeéndixs col-locats expressament a les peces de forma cilindrica de trenta mil-limetres (30 mm) de diametre o bé de
mostres especials idéntiques, col-locades a part, verticalment en motlles de terra seca, pero simultaniament a les peces, amb fosa d'identica qualitat i a la mateixa
temperatura.

Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paragraf anterior pero la seva seccié sera quadrada i de cinquanta mil-limetres

de costat (50 mm).
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Recepci6é

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran.

és una copia simpl

AJUNTAMENT DE LLANARS

Aquest document




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

EXPEDIENT
X2024000398

Codi Segur de Verificacié: 511d73b9-bba9-44a2-9d88-9d068f0a43f6
Origen: Administracié

Identificador document original: ES_L01170911_2024_26248788
Data d'impressi6: 16/07/2024 13:19:30

Pagina 66 de 183

SIGNATURES

1.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:02
2.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:03
3.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:04
4.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:04

1.9.4. Juntes

Criteris generals de definicié

conjunt.

Criteris de rebuig

Prova

Acid sulfdric 1N

Acid clorhidric 1N
Tensi6 de trencament

Allargament de trencament

Duresa

Envelliment accelerat

Compressié set

Absorcié d'aigua

Resisténcia a 'ozd

Fragilitat a baixa temperatura

Resisténcia a I'esqueixament

Tot-u artificial

Composicié granulometrica.

Duresa.

Plasticitat
El material sera no plastic.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

Mescles bituminoses en calent

2.3.4.1 Juntes d'estanqueitat de goma entre pous i canonades

El sistema general d'aquestes juntes ve definit als planols.

les caracteristiques respondran a les especificacions de la Norma ASTM C-923-79.

Els parametres exigits i métodes d'assaig a realitzar en les gomes son:

Exigéncia

Cap pérdua de pes durant 48 hores.
Cap pérdua de pes durant 48 hores.
80 kg/cm2

Superior al 350%

+ 5 de l'especificada pel fabricant

Pérdua de tensié de trencament
inferior al 15%

Peérdua d'allargament de trencament
inferior al 20%

Menor del 25% de la
deformaci realitzada
Increment d'aigua

menor del 10%

a 700C durant 48

Cap atac

No pot esquerdar-se a 40°C

34 kN/m

1.10. MATERIALS PER PAVIMENTACIO

La corba granulometrica del material estara compresa en el fus 2N (50).

L'equivalent d’arena sera superior a trenta (30).
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d'assaig: NTL-105/72, NTL-106/72 i NTL-113/72.

Les juntes entre pous i canonades de sanejament seran de goma, amb elements d'acer inoxidable, per garantir la continuitat, |'estanqueitat i la durabilitat del

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7° en qualsevol direcci6 respecte I'eix del tub.

Seran de fabrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes corresponents i de geometria segons s'especifica als Planols. En tot cas

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la Norma ASTM C 923, prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com
amaxim seran de 100 unitats. Tots els resultats dels assaigs que a continuacié es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjara el lot. A efectes

de les proves cada lot de 100 unitats o fraccié haura de tenir un excés de dues unitats i el seu cost és a carrec del subministrador.

Métodes d'assaig
ASTM D543 a 2271C
ASTM D543 a 2201C
ASTM D412

ASTM D412

ASTM D2240 (Shore A)

ASTM D573,70 + 111C

durant 7 dies

ASTM D573,70 + 111C

durant 7 dies

ASTM D395 Métode B a

200/C durant 22 hores

ASTM D471 immersi6 de proveta de
19 per 25 mm en aigua destil-lada
hores

D1171

D746

D624 Métode B

Els materials procediran de la trituracié de pedra de cantera o grava natural. El rebuig pel tamis 5 UNE sera com a minim de setanta-cinc (75%) per cent.

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, sera inferior a trenta-cinc.(35).

L'execuci6 d'aquesta unitat d'obra es realitzara d’acord amb les prescripcions técniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que
apareix a la circular nim. 299/89T de 23 de Febrer de 1989 amb les seglients prescripcions particulars.

Els arids destinats a la fabricacié de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a I'assaig d’identificacio per raigs X, del que s’haura de deduir que no
tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es facin constar que acompleixen totes les exigéncies del

PG-3 per a ser utilitzats en la fabricacié de mescles bituminoses.
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Lligant hidrocarbonat.
Caracteristiques generals pels betums asfaltics:
Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una absencia quasi absoluta d'aigua.

Ha de tenir una temperatura homogeénia, ésser consistent i viscos, i flexible a baixes temperatuhumides.
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Per a capa de base i intermédia:
BETUM ASFALTIC B-60/70:

Caracteristiques del betum original:

- Penetracié a 25° (NLT-124/84) 6-7 mm
- index de penetraci6 (NLT-181/84) -0.7-+1
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) 48°C - 57°C
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <=-8°C
- Ductilitat a 25°C (NLT-126/84) >=90 cm
- Solubilitat en tricloroeta (NLT-130/84) 99,5%
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) <=0,2%
- Punt d'inflacié, vas obert (NLT-127/84) >=235°C
- Densitat relativa a 25°C (NLT-122/84) >=1,00
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) >=15%
- Contingut de parafines (NFT 66-015) <4,5%

Caracteristiques del residu de pel-licula fina:

- Variacié de massa (NTL-185/84) <=0,8%

- Penetracié a 25°C (NLT-125/84) >=50% de la penetracié original
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9°C

- Ductilitat a 25°C (NLT-126/84) >=50 cm

- Per a capa de transit es pot emprar:

Lligant millorat mitjancant I'addicci6 de polimers o asfalts naturals amb les segtients caracteristiques:

- Penetracié (NLT 124/84) 5570
- Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) <15
- Punt de reblaniment (NLT 125/84) >65
- Ductilitat (NLT-126/84) >30
- Flotador 60°C >2000

- Estabilitat emmagatzematge

Diferencia AiB <5

Diferencia penetracié <10
- Recuperaci6 elastica >70
- Contingut aigua <0,2
- Densitat relativa 25°C/25°C 1,0

- Residu pelicula fina.

Variacié de massa <1.0

Penetracié (25°C, 100g, 5s) >65
- Variacio Ai B -4+10
- Ductilitat (5°C, 5cm/min) >15

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de caracteristiques técniques, una copia del qual, es
lliurara al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcci6 d'Obra.
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Granulat gruixut.

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituracié de pedres de pedrera. El percentatge de particules que presenten dos (2) o
més cares de fractura segons la NLT 358/87 no sera inferior al 100%.

La naturalesa sera silicica a les capes de transit.

El coeficient de desgast mitja per I'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, sera inferior a 30 a les capes intermédia i de base. A la capa de transit
aquest coeficient sera inferior a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants.

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de transit, inclos a mescles drenants sera com a minim de cinquanta centesimes (0.50). El
coeficient de polit accelerat es determinara d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73.

L'index de llenties de les diferents fraccions del granulat sera inferior a trenta (30), excepte a les mescles drenants que sera inferior a vint-i-cinc.

Granulat fi.

El granulat a emprar a mescles bituminoses sera sorra natural, sorra provinent del matxucat o una mescla d'ambdds materials, exempts de pols, bruticia, argila i
altres materies estranyes.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla en proporcié superior al deu per cent (10%) del pes
total dels granulats.

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut.

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, sera superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals.

Filler.
El filler sera en un cent per cent (100%) d'aportacio a les capes de transit i intermedia, i en un cinquanta per cent (50%) a la capa base.

La corba granulomeétrica del filler estara compresa dins dels limits segtients:

Tamis UNE % Passa
0.63 mm 100
0.32mm 95-100
0.16 mm 90-100
0.080 mm 70-100

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calg lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%).

Tipus i composici6 de |la mescla.
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de transit, base i intermédia, acompliran les seguients condicions corresponents a I'assaig Marshall (NLT-159/86),

excepte les mescles drenants que es caracteritzaran per l'assaig cantabre (NLT 352/86).

CONCEPTE RODADURA INTERMITJA BASE
Tipus de mescla

taula 542.6 S-12 S-20 G-20
Relacié ponderal

entre filler i betum 13 1.2 1.0
ndm. de cops per cara 75 75 75
Estabilitat en KN minims 10 10 10
Deformacié en mm 2a35 2a35 2a35
% de solcs en mescla 4a6 4a8 4a9
% de solcs a granulats 15 14 13
% Pérdues al Can-

tabre (25°C) —— e

% Perdues al Can-
tabre en humit (25°C) —_—

1.10.1. Regs d'adheréncia
L'execucié d'aquesta unitat d'obra es realitzara d'acord amb les prescripcions tecniques generals sobre regs d'adherencia, Article 531, que apareix a la circular n®

294/87 T de 23 de Desembre de 1987, amb les segiients prescripcions particulars.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

Lligant.
El lligant a emprar sera segons I'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988, BOE del 3 de febrer), una emulsié cationica ECR-1, amb un
contingut minim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de
I'Obra.

Dotaci6 de lligant.
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La dotacié de lligant residual sera de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m?). No obstant, el Director de 'Obra podra modificar la dotacio a la vista de les

proves realitzades.
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1.10.2. Granulats per aregs d’emprimacié
El granulat pels regs dimprimaci6 sera sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels dos materials, exempt de pols, bruticia, argila o d'altres
materies estranyes.

Les caracteristiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3.

1.10.3. Emulsions bituminoses
Les emulsions bituminoses compliran allo establert per I'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre Ministerial de 21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. del 3 de
Febrer de 1988.

Les emulsions bituminoses a utilitzar a I'obra, seran:
- Emulsié6 asfaltica tipus ECR-1 a regs d'adherencia.

= Emulsi6 asfaltica tipus ECI a regs d'emprimaci6

- Emulsié asfaltica tipus ECR-2 en tractaments superficials.

1.10.4. Reg de curat
S'aplicara l'article 532 del PG-3 modificat por I'Ordre Circular NGm. 249/87T de 1987.

245 Vorades

Es defineixen com vorades les peces de pedra o elements prefabricats de formigé col-locats sobre una solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que

delimita la superficie de la calcada, la d'una voravia o la d'una andana.

Morter

Si no s'especifica res en contra, el tipus de morter a utilitzar sera el morter de ciment designat com 450 en |'apartat 2.2.5. d'aquest Plec.

2.5.7.1 Vorades de pedra

Condicions generals

Les vorades de pedra hauran d'acomplir les seguients condicions:

- Ser homogenies, de gra fi i uniforme, de textura compacta.

- No presentar fissures, pels, porositats interiors, noduls, zones meteoritzades i restes organics. Donaran so clar al colpejar amb martell.
- Tenir adheréncia amb els morters.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de les vorades de pedra seran les senyalades en els Planols.

La longitud minima de les peces sera d'un metre (1 m), tot i que en subministraments grans s'admetra que el deu per cent (10%) de les peces tinguin una longitud
compresa entre seixanta centimetres (60 cm) i un metre (1 m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l'eix de la pega.

En les mesures de les seccions transversals s'admetra una tolerancia de deu mil-limetres (10 mm), en més o menys.

La secci6 transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les rectes, i la seva directriu s'ajustara a la curvatura de I'element constructiu en que vagin a
ésser col-locades.

Les parts que es veuen de les vorades hauran d'estar llaurades amb punxé o escoda, i les operacions de llaurat es determinaran amb massot mitja. Els dos
centimetres (2 cm) superiors de les cares interiors es llauraran amb escarpa. La resta de la vorada es treballara a cop de martell, refinant-se amb punxo les cares

de junta, fins a obtenir superficies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Qualitat
- Pes especific net: No sera superior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cubic (2.500 kg/m?).
- Resisténcia a compressio: No sera inferior a mil tres-cents quilograms-forga per centimetre quadrat (1.300 kgf/cm?).

- Coeficient de desgast: Sera inferior a tretze centésimes de centimetre (0,13 cm).
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- Resisténcia a la intempérie: Posades les vorades a vint (20) cicles de congelacié, a la fi d'ells no presentaran esquerdes, descrostats, ni cap alteracié visible.
Aquestes determinacions es faran d'acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7086 i UNE 7070.

2.5.7.2 Vorades prefabricades de formigd
Condicions generals
Les vorades prefabricades de formigé s'executaran amb formigons de tipus H-200 o superior, segons l'apartat 2.1.5. "Formigons", fabricats amb arid procedent de

mallat de vint mil-limetres (20 mm) de mesura, i ciment Portland 350.
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Els Planols definiran el tipus de formigd a utilitzar, aixi com les caracteristiques de les cares vistes de la vorada.

Forma i dimensions

La forma i les dimensions de les vorades de formigé seran les senyalades en els Planols.

La secci6 transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les rectes, i la directriu s'ajustara a la curvatura de I'element constructiu en que vagin
col-locades.
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La longitud minima de les peces sera d'un metre (1 m).

S'admetra una tolerancia, en les dimensions de la seccié transversal, de deu mil-limetres, en més o en menys (+ 10 mm).

1.11. MATERIALS PER A SENYALITZACIO | ABALISAMENT
1.11.1. Marques vials.

Les marques vials acompliran amb allo establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", aprovada per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques
vials”.

També acompliran allo especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les Prescripcions Tecniques obligatories que s'indiquen a continuacio:

a) El valor del coeficient W1 a que es refereix |'Article 278.5.3 del PG-3, no sera inferior a 7. També, cap dels assaigs del grup b) de I'Article 278.5.1.2,
podra treure una qualificacié nul-la.

b) El valor inicial de la retroreflexid, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicacié de la pintura, sera com a minim de 300 milicandeles per lux i
metre quadrat.

C) El valor de la retroreflexié als 6 mesos de I'aplicacié sera com a minim de 160 milicandeles per lux i metre quadrat.

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de |'aplicacié, no sera superior al 30% a les linies de I'eix o de separacié de
carrils, ni al 20% a les linies del vorell de la calgada.

E) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranament a quant es disposa a I'Ordre Circular n® 292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de
Prescripcions Técniques, tant Generals com Particulars, les corresponents partides de materials seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas de

que el Contractista hagués procedit a pintar marques vials amb aquests materials, haura de tornar a realitzar I'aplicacié, a costa seva, en la data i

termini que fixi el Director.
Abans diiniciar I'aplicacié de marques vials o el seu repintat sera necessari que els materials a utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per
Laboratoris Oficials del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme, per a de determinar si acompleixen les especificacions vigents, Article 278 i 289 respectivament,
del PG-3.
Es molt important per a la comprovacié dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haura de fer amb els segiients criteris:

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviara als Laboratoris Oficials, per a la seva identificacié, un envas de pintura original
(normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixara un altre envas com a minim, de cada

material, sota custodia del Director, per a poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte.

b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzara un mostreig inicial aleatori, a raé d'un pot de pin-
tura i un sac de microesferes de vidre per cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac presos a l'atzar entre els
anteriorment mostrejats, i reservant la resta de la mostra fins a l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la idoneitat dels
materials, els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre presos com a mostra principal podran tornar-se al Contractista per a la seva
utilitzacio.

C) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els
resultats al Director el més rapidament possible (télex, telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les prescripcions o si és necessari
enviar una nova mostra per a fer assaigs de contrast, davant l'incompliment d'alguna d'elles.

Un cop rebuda la confirmacié de que els materials enviats a assajar acompleixen les especificacions, el Director podra autoritzar el

comengament de les mateixes.

d) Durant I'execucié de les marques vials, personal responsable davant el Director procedira a prendre mostres de pintura directament de la
pistola de la maquina, a raé de dos pots de 2 Kg per lot d'acceptacid, un dels quals enviara al Laboratori Central d'Estructures i Materials
per a que es realitzin assaigs d'identificacio, reservant l'altre fins a l'arribada dels seus resultats, per assaigs de contrast.

Igualment es procedira a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre el paviment, mitjangant la col-locacié
d'unes xapes metal-liques de 30 x 15 cm. i un gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superficie d'aquell, al llarg de la linia per on ha de passar la
magquinaria i en sentit transversal a I'anomenada linia. Aquestes xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop dipositades de pintura i
microesferes, es deixaran assecar durant mitja hora abans de recollir-les amb cura i desar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori

Central d'Estructures i Materials per a comprovar els rendiments aplicats.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptacié sera de 10 a 12, espaiades 30 0 40 m. Les xapes s'’hauran de

marcar amb la indicaci6 de I'obra, lot, punt quilomeétric i carretera a qué corresponen.

A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les especificacions, el Laboratori Central
d'Estructures i Materials redactara un informe per cada mostra de pintura identificada on, a més dels valors individuals de cada assaig,
figurara el Coeficient de Valoracié W1 a que es refereix I'Article 278.5.3 del PG-3.

També el Director rebra els informes corresponents a les microesferes de vidre, assaigs d'identificacié de pintures preses directament de

la maquina i de les xapes recollides durant I'execuci6 de la marca vial.
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El grau de deteriorament s'avaluara mitjancant inspeccions visuals periodiques als 3, 6 i 12 mesos de l'aplicacié, realitzant, quan sigui
notable, fotografies que es comparen amb el patré fotografic homologat per I'Area de Tecnologia de la Direccié General de Carreteres.
La intensitat reflexiva s'haura de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicacié de la marca vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjangant un

retroreflectometre digital.
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1.11.2. Senyalitzaci6 vertical.
Acompliran allo especificat a 'Article 701 del PG3 “ Senyales y carteles verticales de circulacion “ de I' Ordre de 28 de desembre de 1999. L'encastament dels pals

metal-lics s'efectuara amb formig6 del tipus fa=15 N/mm2. Els cartells, portics, banderoles i elements de sustentacié hauran de ser capagos de suportar en

condicions adequades de seguretat una pressié de vent de 200 Kg/m?.

1.11.3. Abalisament.

El material reflectant dels captafars sera tal que col-locades aquestes a l'algada que han de quedar sobre el terreny i separades vint metres (20 m) les unes de les
altres, enfocant-les amb la llum curta d'un vehicle lleuger des d'una distancia de vint metres (20 m), des de la primera s'apreciin de manera raonable les cinc (5)
primeres i amb llum llarga, les deu (10) primeres.

La superficie reflectant de cada captafar, sera de cinquanta fins a seixanta centimetres quadrats (50-60 cm?).

Els reflectants o captafars hauran d'estar garantits per un minim de cinc (5) anys. La garantia per cinc anys (5) significara que si abans de transcorreguts aquests,
la reflectancia del captafar es redueix a menys d'un setanta per cent (70%) de la reflectancia original, lEmpresa Constructora que realitzi el muntatge es com-
promet a reposar-les.

Es prendran una serie de mostres escollides a l'atzar, de cada partida, amb part de la qual es faran proves d'envelliment artificial, estabilitat atmosferica salina i
altres proves, els resultats de les quals hauran de ser positius a judici de 'Enginyer Director per a que aquest accepti el material.

La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparacié a proves realitzades al laboratori oficial amb respecte a les unitats col-locades a la
via de circulacié per al control de la garantia.

Els pals guia, en I'extrem superior del quals hi anira disposat I'element reflectant, estaran construits de material plastic d'alta resistencia als elements climatologics.
Seran de color clar, estable a la llum, a la intempérie, als gasos, etc.

El replanteig ha de ser operaci6 previa a I'establiment de I'abalisament, realitzat sota control de I'Enginyer Director.

El reflectant es col-locara sobre la barrera de seguretat mitjancant accessoris adequats que hauran d'estar construits de tal manera que garanteixin la correcta
subjeccio del reflectant a la barrera, sense que es desprengui ni deteriori sensiblement al netejar-se aquesta per procediments mecanics.

L'abalisament es fara mitjancant pals guia, proveits en la seva part superior d'un captafar reflectant de color indicat quan, als marges de la via de circulacié, no
existeixi barrera de seguretat.

El captafar comptara amb un sistema de fixacié al pal gairebé imperceptible i que no representi una disminucié de la superficie reflectant.

En quant a les fites d'aresta, el material base amb que sén fabricades sera una mescla d'homopolimers de clorur de vinil, exempta de plastificants i que contingui
els additius necessaris per a l'estabilitzacié a 'accié dels raigs ultravioleta.

La fita sera de color blanc, per a la qual cosa, el material base tindra un contingut minim de bioxid de tita de sis (6) parts en pes per 100 de resina de P.V.C.

Les caracteristiques del material seran les que s'esmenten en la taula adjunta amb les tolerancies maximes que s'especifiquen en la mateixa.

Per a comprovar que el material reuneix les caracteristiques exigides, es realitzaran els assaigs descrits al quadre adjunt, d'acord amb la corresponent Norma
UNE.

El material reflectant emprat sera d'adhesiu viu i nivell de reflectancia 1, segons el "Plec de Prescripcions Técniques" per a les plaques reflectants emprades en la

senyalitzacio vertical de carreteres.

1.12. INSTAL-LACIONS D'ENERGIA ELECTRICA

Tots els materials que intervinguin en les instal-lacions d'energia eléctrica hauran de complir les condicions exigides en el "Reglamento de Lineas
Eléctricas de Alta Tension (Decreto de 28 noviembre 1968), en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (Decreto de 20 Septiembre 1973)" i, en
general, en tots els Reglaments, Normes o Instruccions oficials que tinguin relaci6 amb aquest tipus d'instal-lacions i amb els treballs necessaris per
realitzar-les, i estiguin en vigor en el moment d'iniciar-se les obres o durant el curs de les mateixes.

La instal-lacié presentara una resisténcia d'aillament no inferior a 380.000 Q i una rigidesa dieléctrica que resisteixi durant 1 minut una tensié de 1.800 V,
sempre en relacio a terra: caldra efectuar la mesura d'acord amb les normes establertes en la Instruccié MIBT 017.

Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de sobreintensitats, tant si sén motivats per sobrecarregues com per curt-circuits, mitjangant I'is
d'interruptors automatics amb relés magnetotermics que limitin la intensitat maxima en el circuit que protegeixen d'acord amb la Instruccié6 MIBT 020.
Queda garantida la protecci6 contra contactes directes pel sistema d'instal-lacié projectada i I'aillament fixat per totes les parts actives. La protecci6 contra
contactes indirectes es realitzara mitjangant I'4s d'un interruptor diferencial associat a la xarxa de posta a terra, de la que es derivaran conductors de

proteccio a la totalitat de les masses metal-liques.

1.13. MATERIALS NO INCLOSOS EN EL PLEC

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat, havent de presentar el Contractista, per aconseguir I'aprovacié del Director d'Obra,

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

tots els catalegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si la informacié no es considera suficient, es podran
exigir els assaigs oportuns dels materials a utilitzar, que seran rebutjats quan, a judici del Director d'Obra, no reuneixin les condicions necessaries per a la
finalitat a que es destinen.

1.14. MATERIALS INADEQUATS

Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determina en els articles anteriors, el Contractista s'atendra a allo que sobre aquest punt
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ordeni per escrit la Direccid, per al compliment d'alld preceptuat en els respectius articles del present Plec.
Com a norma general, el Contractista retirara en el termini de cinc (5) dies d'efectuada la recepci6, aquells materials, ferramentes o maquines que rebutgi

la Direcci6, substituint-les per altres de caracteristiques adequades.
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1.15. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
La recepcié dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la seva qualitat, i quedara subsistint fins que es rebin les obres en que

aquests materials s'hagin d'utilitzar.

1.16. MADOBRA

La ma d'obra necessaria per a I's dels materials sera la corrent a les practiques de bona construccié i muntatge. A tal efecte, la Direccié d'Obra podra
disposar en cada cas, la manera com han de preparar-se els materials i I'obra, per a que es trobin disponibles per a la seva utilitzaci6, en harmonia amb la
utilitzacié que en

cada cas, al seu judici, hagin de presentar.
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3. EXECUCIO DE LES OBRES

1.17. CONDICIONS GENERALS

Les obres s'executaran d'acord amb les dimensions i instruccions dels planols, les prescripcions contingudes en el Plec i les ordres del Director d'Obra el
qual resoldra les quiestions que es plantegin referents a la interpretaci6 o a la falta de definicié.

El Contractista presentara a la Direccié d'Obra, per a la seva aprovacié, un programa general de treball que inclogui els programes parcials que determini
el Director d'Obra. Els esmentats programes parcials hauran d'especificar els diferents talls o unitats d'obra de que consta, incloent una memoria que
defineixi el sistema constructiu, obres addicionals si fos necessari, maquinaria, mitjans auxiliars d'obra i de prevencié d'accidents. Els programes parcials
podran ser objecte de revisio, a peticié del Contractista i aprovacié de la Direcci6 d'Obra, o a iniciativa d'aquesta, si les circumstancies ho imposessin.
Qualsevol augment dels terminis parcials o generals no donara lloc, de cap manera, a revisié de preus, essent solament aplicable ais terminis contractuals.
El Director d'Obra subministrara al Contractista tota la informacié que calgui per tal que les obres es puguin realitzar. L'ordre de I'execucié dels treballs
sera proposat pel Contractista dins del seu programa de treball, redactat d'acord amb el Reglament General de Contractacid, i compatible amb els terminis
programats. Encara que I'Administracié hagi aprovat el programa de treball, el Contractista haura de posar en coneixement del Director d'Obra la
finalitzaci6 dels treballs per a inspeccid i aprovacid, aixi com l'inici d'altres per a la seva aprovacio.

Independentment de les condicions particulars o especifiques que s'exigeixin als equips necessaris per executar les obres en els articles del Plec, tots els
que s'emprin hauran de complir les condicions generals segients:

Estar disponibles amb suficient anticipacié al comengament del treball corresponent, perque puguin ésser examinats i aprovats, en el seu cas, pel Director
d'Obra.

Un cop aprovat I'equip per la Direccié d'Obra, haura de mantenir-se sempre en condicions de treball satisfactories, fent les substitucions o reparacions

necessaries.

Si durant I'execucié de les obres la Direccié d'Obra observés que per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, I'equip o equips aprovats no
s6n idonis per al fi proposat, hauran d'ésser substituits per altres que ho siguin.

Les unitats d'obra no incloses explicitament en aquest Plec per dificultat de determinacid, improbable utilitzacié o per canvis en l'execucié de les Obres, es
realitzaran d'acord amb el costum, regles de bona construccié i les indicacions de I'Enginyer Encarregat.

1.18. REPLANTEIG

El replanteig és una comprovacié general del projecte i s'efectuara d'acord amb el disposat al reglament General de Contractacié i al Plec de Clausules
Administratives Generals. Es fara deixant sobre el terreny senyals de permanencia garantida. Durant la construccié es fixara, en relacié amb ells la situacié en
planta i algat de qualsevol element o part de les Obres. El Contractista esta obligat a la recepcié dels senyals establerts.

A I'Acta que s'ha d'aixecar del mateix, el Contractista fara constar expressament que s'ha comprovat a plena satisfaccié seva, la completa
correspondéncia, en planta i cotes relatives, entre la situacié dels senyals fixos, tant de planimetria com d'altimetria, que s'han constituit en el terreny i els
homalegs indicats en els planols i que aquests senyals sén suficients per poder determinar perfectament, en planta i al¢at, qualsevol part de I'obra
projectada Si no fossin suficients per poder determinar perfectament alguna part d'obra, o haguessin desaparegut des de la redaccié del Projecte, en
reconstruiran els que es necessitin per tal que es pugui donar aprovacié a I'Acta.

Totes les despeses del replanteig i la seva comprovaci6, aixi com les que s'ocasionin en verificar els replantejaments parcials, seran de compte del
Contractista i es regiran pel Plec de Clausules Administratives Generals.

L'Enginyer Encarregat podra executar per si mateix o delegant en altre, tants replanteigs parcials com cregui convenient perque les Obres es realitzin d'acord al
Projecte i a les modificacions d'aquest aprovades.

Les operacions de replanteig es faran en preséncia de I'Enginyer Encarregat i el Contractista o persona en qui delegui. S'aixecara Acta d'aquest fet.

1.19. MOVIMENT DE TERRES

1.19.1. Aclariment i estassada del terreny
Definici6.
Consistira en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre

material indesitjable.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

Execucio de les obres.

Aquesta unitat d'obra s'executara amb subjecci6 a allo prescrit a I'Article 300 del PG-3.

Enderrocs i demolicions.
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executara amb subjeccié a allo prescrit a I'‘Article 301 del PG3.

La profunditat d'enderroc dels fonaments sera, com a minim, de cinquanta centimetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraple o desmunt.

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

Escarificaci6 i compactacio.
Definicio.
La preparaci6 de l'assentament del terraplé, consisteix en I'escarificacié amb pues i la compactacié prévia a la col-locacié de les capes del terraple o pedraplé. La

profunditat de I'escarificaci6 la definira en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny.
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Execuci6 de les obres.
La compactacié dels materials escarificats es portara a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) de la densitat optima del Proctor Modificat.

Escarificaci6 i compactaci6 de ferms existents.
Aguesta unitat d'obra s'executara amb subjecci6 a allo prescrit a I'Article 303 del PG-3.
L'execucié d'aquesta unitat inclou l'escarificacié del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la compactacié dels productes remoguts o de la superficie

resultant, un cop retirats els productes esmentats.

1.19.2. Excavacions
Consideracions generals

No s'autoritzara I'execuci6 de cap excavacio que no es porti a terme en totes les fases amb referencies topografiques precises.

3.3.2.1 Excavacio de terra vegetal.

Definicio.

Consisteix en I'excavacié de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. La seva execucio inclou, sense que la relacio6 sigui
limitativa, les operacions que segueixen:

- Excavacio.

- Carrega i transport al lloc d'aplegament o a I'abocador.

- Descarrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.

- Conservacid dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilitzacio.

Execuci6 de les obres.

Abans del comencament dels treballs el Contractista sotmetra a I'aprovacié del Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure
la terra vegetal i els llocs escollits per I'aplec. Un cop aprovat 'esmentat pla es comencgaran els treballs.

En excavar la terra vegetal es tindra cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzara maquinaria lleugera i fins i tot si la terra esta seca, es podran
utilitzar moto-anivelladores per la seva remocid.

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposicié i es mantindra separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i
branques. L'alcada dels

cavallers sera d'1,5 m, i tindran la superficie lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosié. En cas de no haver-hi
lloc a la traca per 'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'algada es permetran, previ aprovacioé de la direccié d'obra, emmagatzematges de

major algada sempre que la terra es remogui amb freqiiencia convenient.

3.3.2.2 Excavaci6 en desmunt.

Definicié.

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que esta situat per damunt del nivell de I'esplanacié o caixa de paviments, inclosa I'excavacié per a la formacié
d'esplanada millorada amb sol seleccionat.

Queden incloses en aquest concepte les segiients operacions:

L'excavaci6 dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones d'emplacament d'obres de fabrica fins a la cota
d'esplanacié general, banquetes pel recolzament dels replens, aixi com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou I'excavacié
convencional, 'excavacié amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjancant martells hidraulics i I'excavacié amb explosius; sigui quin sigui el

percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecanics.

- Les operacions de carrega, transport, seleccié i descarrega a les zones d'utilitzaci6 o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

d'emmagatzemar diversos cops, aixi com la carrega, transport i descarrega des de I'Gltim emmagatzematge fins al lloc d'utilitzacié6 o abocador (en cas de

materials inadequats o sobrants) i a I'extensid i perfilat dels materials en aquests Ultims per adaptar la seva superficie a allo indicat als planols o per I'Enginyer

Director.

La conservaci6, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

L'allisada dels talussos de I'excavacio.
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Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

- Els camins d'accessos necessaris per a I'execucio de les excavacions en desmunt.

= Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.
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Classificacio.

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en:

- Excavacié en terreny sense classificar, incloent-hi roca.
Es considera com terreny sense classificar inclos roca el que per la seva excavacié cal la utilitzacié de mitjans mecanics, potents, tipus D-10 o superior,

retroexcavadores de gran poténcia i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinacié d'aquests sistemes.

Execucié de les obres.

Un cop esclarida la traga i enretirada la terra vegetal necessaria per la seva palerior utilitzacié, s'iniciaran les obres d'excavacid, previ acompliment dels segiients

requisits:

- S'ha d'haver preparat i presentat a I'Enginyer Director, qui ho aprovara si s'escau, un programa de desenvolupament dels treballs d'esplanacié. En particular no

s'autoritzara a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podra impedir la seva continuacié, si no hi ha preparats un o diversos talls de reple.

- S'ha d'haver conclos satisfactoriament a la zona afectada i a les que tenen relacié amb ella, a judici de I'Enginyer Director, totes les operacions preparatories per
garantir una bona execucio.

L'excavacié de calgades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informacié continguda als planols i amb alld que sobre el particular ordeni

I'Enginyer Director, no autoritzant-se I'execuci6 de cap excavacié que no sigui portada en totes les seves fases amb referéncies topografiques precises.

En el cas de que el fons d'excavacié a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedira a excavar cinquanta (50) centimetres, que

es substituiran per sol seleccionat del tipus E-2 .

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotecnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podra modificar els talussos definits al projecte,
essent obligacié del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificacié del preu d'aquesta unitat d'obra.

Les excavacions es realitzaran comengant per la part superior del desmunt, evitant posteriors eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un
eixamplament posterior, aquest s'executara des de dalt i mai mitjancant excavacions des de baix de la zona a eixamplar.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir
l'aigua, el Contractista adoptara les mesures de correcci6 necessaries.

Si calgués la utilitzaci6 d'explosius el Contractista proposara a la Direccié d'Obra el programa d'execucié de voladures, justificat amb els corresponents assaigs,
perque pugui rebre la corresponent aprovacio.

En la propala de programa, s'haura d'especificar com a minim:

Maquinaria i métode de perforacié a utilitzar.

Longitud maxima de perforacio.

Diametre de les barrinades de pretall i disposici6 d'aquestes.

Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de carrega dels diferents tipus de barrinades.

Meétodes per fixar la posici6 de les carregues en l'interior de les barrinades.

Esquema de detonacio de les voladures.

Exposici6 detallada dels resultats obtinguts amb métode de d'excavacié proposat en terrenys analegs als de l'obra.

El Contractista justificara en el programa, amb mesures del camp eléectric del terreny, I'adequaci6 del tipus d'explosius i dels detonadors.

Tanmateix, el Contractista mesurara les constants del terreny per a la programacio de les carregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els limits
de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la propia obra,

L'aprovaci6 del Programa pel Director d'Obra no eximira al Contractista de I'obligacié dels permisos adequats i adopcié de les mesures de seguretat necessaries

per evitar perjudicis a la resta de I'obra o a tercers.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

L'aprovaci6 inicial del Programa per part del Director d'Obra podra ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstancies ho fessin

aconsellable. En aquest cas, el Contractista haura de presentar a I'aprovaci6 del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte

d'abonament.

Drenatge.
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autoritzacié previa i escrita de I'Enginyer Director.

L'esplanada es constituira amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta
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finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons I'Enginyer Director.
Qualsevol sistema de desguas provisional o definitiu s'executara de manera que no es produeixin erosions a les excavacions.
El Contractista prendra immediatament, mesures que comptin amb l'aprovacié de I'Enginyer Director, davant els nivells aqtiifers que es trobin en el curs de

I'excavacio.
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En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedira quan I'Enginyer Director ho indiqui, al

restabliment de les obres afectades i aniran al seu carrec les despeses corresponents.

Tolerancies.

Les tolerancies d'execuci6 de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:

- En les explanacions excavades en roca s'admetra una diferéncia maxima de vint-i-cinc (25) centimetres entre cotes extremes de I'esplanacio resultant; en
aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferéncia anterior sera de deu (10)
centimetres.En qualsevol cas la superficie resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formacié de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista
al seu carrec, el desguas de la superficie de I'excavacié corresponent, de manera que les aigties quedin conduides a la cune

= En les superficies dels talussos d'excavacié s'admetran sortints de fins deu (10) centimetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centimetres, per les excava-

cions en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetra una tolerancia de deu (10) centimetres en més o menys.

= En les explanacions excavades per la implantacié de camins es toleraran diferéncies en cota de fins a deu (10) centimetres en més i quinze (15) en menys
per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centimetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superficie perfectament
sanejada.

Aquestes tolerancies sén d'execucio, sense que les variacions siguin objecte d'abonament.

Esllavissaments.

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produits fora dels perfils tedrics definits en els planols.

La Direccié d'Obra definira quins esllavissaments seran  conceptuats com inevitables.
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocacio directa, sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat métodes adequats en quant a disposicié i carrega de les barrinades.

Pretall.

En les excavacions en roca en que aixi ho especifiquin els planols, o ho ordeni el Director d'Obra, el Contractista podra ser obligat a practicar aquests sistemes pel
millor acabat dels talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de forats paral-lels
coincident amb el talUs projectat, suficientment propers entre si, perqué, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talus,
préviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzara els estudis i assaigs pertinents dels quals donara

coneixement al Director d'Obra.

3.3.2.3 Excavaci6 de rases, pous.
Definicio.
S'entendra per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes

instal-lacions, etc.

Comprén les segiients operacions:

= L'excavaci6 i extracci6 dels materials de la rasa, pou o fonament, aixi com la neteja del fons de I'excavacié. Aquest concepte inclou I'excavacié convencional,
I'excavacié amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjangant martells hidraulics i I'excavacié amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es

trobi de roca no excavable amb mitjans mecanics.

- Les operacions de carrega, transport i descarrega a les zones d'utilitzaci6 o0 emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi
d'emmagatzemar diversos cops, aixi com la carrega, transport i descarrega des de |'ltim emmagatzematge fins al lloc d'utilitzacié o abocador (en cas de

materials inadequats o sobrants).

= La conservacié adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

= Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

Classificacio.

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

- Excavacio en terreny sense classificar, incloent-hi roca
S'entén per terreny sense classificar, inclos roca el que per la seva excavacio cal la utilitzacié de mitjans mecanics de gran poténcia i fins i tot explosius o martell

picador.

Execuci6 de les obres.
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I'excavacio.

assaigs, per a la seva aprovacio.

Longitud maxima de perforacio.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

1.19.3. Rases per a canonades
Dimensions de les rases
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desenvolupament de I'excavacio, fixi, per escrit, altres fondaries i/o dimensions.

prescrites, es produissin esllavissades, tot el material que caigués a I'excavaci6 sera extret pel Contractista.

es puguin prendre les mesures necessaries.

Els dispositius de succi6 es situaran fora de la superficie de fonaments.

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superficies de fonaments.

En la propala del programa s'’haura de, com a minim, d’especificar:

= Magquinaria i métode de perforacié a utilitzar.

Diametre de les barrinades del pretall i disposici6 d'aquestes.

Diametre de les barrinades de destrossa i disposici6 de les mateixes.

Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de carrega  dels diferents tipus de barrinades.

Métodes per fixar la posici6 de les carregues en l'interior de les barrinades.

Esquema de detonacié de les voladures.

velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis proxims, a la propia obra.

necessaries per evitar els perjudicis a la resta de I'obra o a tercers.

Haura de prestar especial atencié en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials.

No s'autoritzara I'execucié de cap excavacié que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referéncies topografiques precises.

Les fondaries i dimensions de fonaments sén les indicades als planols, excepte si I'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el

Qualsevol variacié en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades , es notificara immediatament a I'Enginyer Director per
que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessaries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

El Contractista haura de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada minima d'un metre (1m). No s'aplegara a les proximitats de les
rases o pous, materials (procedents o no de I'excavacio) ni es situara maquinaria que puguin posar en perill I'estabilitat dels talussos de I'excavacio.

Els dispositius de travada de I'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col-locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de I'Enginyer Director, prescindir de I'estrebada realitzant en el seu lloc, I'excavacié de la rasa o pou amb els
corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalara els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindra present les caracteristiques del sol, amb la
sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., aixi com les carregues, tant estatiques com dinamiques, a les proximitats.

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures

Un cop assolit el fons de I'excavacio, es procedira a la seva neteja i anivellacié, permetent-se unes tolerancies respecte a la cota tedrica en més o en menys, de
cinc centimetres (x5cm) en el cas de tractar-se de sols, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca.

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fabrica no s'han d'alterar, per la qual cosa s'asseguraran contra I'esponjament, I'erosio, la sequera, la
gelada, procedint d'immediat, un cop I'Enginyer Director hagi donat la seva aprovacio, a estendre la capa de formigé de neteja.

El Contractista informara a I'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com irrupcié d'aigua, moviment del sol, etc., a fi i efecte que

El Contractista prendra immediatament mesures que comptin amb l'aprovacié de I'Enginyer Director davant els nivells aquifers que es trobin durant el curs de

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedira, aixi que I'Enginyer Director
ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu carrec les despeses originades per aquesta demora.

Les instal-lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es puguin executar sense interrupcio.

En les excavacions en roca cal la utilitzacié de maquinaria de gran poténcia, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinaci6 d'aquests sistemes.

Si fos necessaria la utilitzacié d'explosius el Contractista proposara a la Direccié d'Obra el programa d'execucié de voladures, justificat amb els corresponents

Exposici6 detallada dels resultats obtinguts amb el metode d'excavacié proposat en terrenys analegs al de I'obra.

El Contractista justificara en el programa amb mesures del camp eléctric del terreny, l'adequacié del tipus d'explosius i detonadors.

Tanmateix, el Contractista mesurara les constants del terreny per la programaci6 de les carregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els limits de

L'aprovaci6 del Programa per al Director d'Obra no eximira al Contractista de I'obligacié dels permisos adequats i adopcié de les mesures de seguretat

L'aprovaci6 inicial del Programa pel Director d'Obra, podra ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstancies ho fessin aconsellable.
En aquest cas el Contractista haura de presentar a I'aprovacié del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament.
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els

fons de I'excavacié en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.
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Obertura de les rases

Realitzaci6 de la rasa

posicid i conservacio.

de I'excavacio.

temps suficient.

pilotatge, etc.).

Condicionament de la rasa

Muntatge dels tubs

moviment.

col-locaci6.

Rases a l'interior dels nuclis urbans

rigides sobre les rases.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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per la "Jefatura Provincial de Carreteras".

Es recomana que no transcorrin més de vuit (8) dies entre I'excavacié de la rasa i la col-locacié de la canonada.

Aquests replens soén diferents dels llits de suport dels tubs i la seva Unica finalitat es deixar una rasant uniforme.

Els tubs es col-locaran, en tots els casos, sobre un llit de sorra de gruix no inferior a 0,10 m.

tota cura l'interior de la canonada en reprendre la feina per si s'hi hagués introduit algun cos estrany.

aprofitables d'aquests s'amuntegaran a les proximitats de les rases.

necessaris, es prepararan immediatament quan s'ordeni.

d) Es prendran les precaucions necessaries per evitar que les pluges inundin les rases obertes.
e) S'han de respectar tots els serveis i servituds que es descobreixin en obrir les rases, preparant els
obres per aquests conceptes, ho ordenara I'Enginyer Encarregat.

criteri, hagin perdut les seves condicions primitives, com a conseqtiéncia d'aquella.

Les dimensions de les rases per als diferents diametres i profunditats de les canonades d'implantacié venen detallades en els planols.

En el cas de terrenys argilosos o margosos de facil meteoritzacio, si fos absolutament imprescindible efectuar amb més termini d'obertura de les rases, s'haura de

deixar sense excavar uns 20 cm sobre la rasant de la solera per realitzar el seu acabat en un termini inferior a 'esmentat.

Les rases poden obrir-se a ma o mecanicament, perfectament alineades en planta i amb la rasant uniforme, llevat que el tipus de junta a emprar precisi que s'obrin
ninxols. Aquests ninxols de fons i de les parets no s'han d'efectuar fins el moment de muntar els tubs i a mesura que es verifiqui 'operacio, per assegurar la seva
S'excavara fins la linia de la rasant sempre que el terreny sigui uniforme: si queden al descobert elements rigids, com sén pedres, roques, fabriques antigues, etc...
sera necessari excavar per sota la rasant per efectuar un replé posterior. Si calguessin voladores per a les excavacions, en general en poblacions, s'adoptaran
precaucions per a la proteccié de persones o propietats, sempre d'acord amb la legislacié vigent i les ordenances municipals.

El material procedent de I'excavacio s'apilara prou lluny de la vora de la rasa per evitar el seu enfonsament o que el despreniment pugui posar en perill als
treballadors. En el cas que les excavacions afectin a paviments, els materials que puguin ser utilitzats en la restauracié hauran de ser separats del material general
El replé de les excavacions complementaries realitzades per sota de la rasant, es regulara preferentment amb sorra solta, grava o pedra piconada, sempre que la
mida d'aquesta no excedeixi de 2 cm. S'evitara I'is de terres inadequades. Aquests replens es piconaran acuradament i es regularitzara la superficie.

En el cas que el fons de les rases es repleni amb sorra o grava, els ninxols per a les juntes s'efectuaran en el replé.

Quan per la seva naturalesa, el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces especials, es compactara amb els procediments que s'ordenin i amb

En el cas que es descobreixi terreny excepcionalment dolent, es decidira la conveniencia de construir una cimentacié especial (recolzaments discontinus en blocs,

Abans de baixar els tubs a la rasa, s'examinaran novament, per assegurar-se que el seu interior esta lliure de terres, pedres, eines de treball, etc. i es col-locaran

centrats i en perfecta alineacié. Una vegada col-locats es procedira al seu calcament i apuntalament amb una mica de material de replé per tal dimpedir el seu

Cada tub haura de centrar-se perfectament amb el seu adjacent. Si cal reajustar algun tub, haura d'aixecar-se el replé i reparar-ho com per a la seva primera

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua. Es bona practica muntar els tubs en sentit ascendent assegurant el desguas en els punts baixos.

En interrompre's la col-locaci6 de la canonada s'evitara la seva obstruccid i s'assegurara el seu desguas, procedint, no obstant aquesta precaucio, a examinar amb

L'execuci6 de les rases per a I'emplagament de les canonades a l'interior de les poblacions, s'ajustara a les segiients normes:

a) Es replantejara 'amplada de les rases, donat que ha de servir de base a I'abonament de I'arrencada i reposicié del paviment existent. Els productes
b) L'Enginyer Encarregat determinara les estrebades que hauran d'establir-se a les rases, aixi com els estintolaments dels edificis contigus. Quan siguin
c) Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de les rases, deixant una separacié d'un metre (1 m) com a minim. Aquests dipdsits no

formaran cordé continu, siné que deixaran pas pel transit general i per a I'entrada als habitacles afectats per les Obres, que s'establiran per mitja de passarel-les

apuntalaments necessaris. Quan s'hagin d'executar

f) Durant el temps que quedin obertes les rases el Contractista establira senyalitzacions de perill, especialment a la nit.
Q) No s‘aixecaran els apuntalaments establerts sense l'ordre expressa de I'Enginyer Encarregat. El mateix es fara en relacié amb les estrebades.
h) L'Enginyer Encarregat podra prohibir la utilitzacié de la totalitat o part dels materials procedents de la demolicié del paviment, sempre que, segons el seu

i) A més de tot el que s'estableix anteriorment, queden subsistents les condicions definides respecte a les rases per emplagament de col-lectors a l'article
anterior.
i) En les rases obertes en zones de servituds i encreuament de carreteres o vies urbanes, el Contractista estara obligat a seguir les prescripcions dictades
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1.19.4. Terraplens
Definicio.

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactaci6 del terreny natural i I'extensio, reg, compactacio, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al

material provinent de les excavacions. En el cas del terraplé format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el canon d'extraccio,
selecci6 de material, excavacio i carrega mecanica, transport al lloc d'utilitzacié, escarificat i compactacié del terreny natural i I'extensio, reg, compactacio, allisada
de talussos i mitjans auxiliars.

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en I'extensi6 i compactacié de materials petris adequats procedents d'excavacions en roca.

Inclou sense que la relaci6 sigui limitadora, les operacions seguents:

- Preparaci6 de la superficie d'assentament

- Precaucions especials a tenir en compte en I'excavacio, carrega i transport del material petri.

- Extensié i compactacié del material en tongades.

- Extensid, compactacié i acabament de la coronacio.

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars.

En el cas del pedraplé format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a més:

= Canon d'extraccio.

- Selecci6 del material.

- Excavacié amb qualsevol mitja que fos necessari, inclos explosius i carrega mecanica.

= Transport al lloc d'utilitzaci6.

Execuci6 de les obres.

L'execuci6 de les obres haura d'acomplir les especificacions de I'article 330.5 i 331.5 del PG 3.

Quan el terreny natural presenti inclinacié superior a 1:5 s'excavara realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de repla del
4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables.

Un cop preparat el fonament del terraple, es procedira a la construccié del nucli del mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals
seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a I'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.

El gruix d'aquestes tongades sera el suficientment reduit perqué amb els medis disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactacié exigit.

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendra la que segueixi fins que I'esmentada tongada no estigui en condicions.

Un cop estesa la tongada, es procedira a la seva humectacié si fos necessaria. El contingut optim d’humitat per cada tipus de terreny es determinara segons les
Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecanica del sol (NLT).

En el cas de que fos precis afegir aigua, aquesta operacié s'efectuara de forma que I'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a

obtenir un minim del 95% de la humitat optima de I'Assaig Proctor Modificat.

Compactaci6é

A efectes de compactacié es tindran en compte les condicions seguents:

- El fonament es compactara al noranta cinc per cent (95%) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat.

= El nucli es compactara al noranta vuit per cent (98%) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

- La coronaci6, en els seus cinquanta centimetres (50 cm) superiors del terraplé, es compactara al cent per cent (100%) de la maxima densitat obtinguda a

I'Assaig Proctor Modificat, i sera de material seleccionat, havent de complir I'esplanada, les segtients condicions:
® Equivalent de sorra més gran de 30.
® | 'index de plasticitat sera zero.

® CBR més gran de 10, al 95% de Proctor normal.

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

® Lagranulometria haura de ser tal que la fraccié que passa pel tamis 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fraccié que passa pel tamis
0,4 UNE.

El complimnet d’aquestes condicions sera indispensable per a I'abonament de la unitat d'obra.

= Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d'aguesta unitat d'obra.
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1.19.5. Replens

3.3.5.1 Replens en general

Es defineix com a replé el transport, I'extensié i compactacié de materials a realitzar en rases o extradés d'obres de fabrica.

Els materials a emprar hauran de rebre I'aprovacio6 prévia del Director d'Obra.

El material de replé que ha d'estar en contacte amb els tubs es seleccionara evitant col-locar pedres o graves de mida superior a tres (3) centimetres fins a una
altura d'uns cinquanta (50) centimetres per damunt de la generatriu superior del tub. El replé d'aquesta zona es fara per tongades successives d'un gruix d'uns
vint-i-cinc (25) centimetres, piconant a ma mitjangant picons o amb una maga mecanica, tenint cura de no danyar el tub i de retacar el pis inferior fins a mig tub per
la importancia que aixo té pel seu treball mecanic.

El replé de terra natural, sense pedres més grosses de tres centimetres (3), es realitzara, amb una compactaci6 superior al noranta-cinc per cent (95%) Proctor
Modificat, fins a cinquanta (50) centimetres per damunt de la generatriu superior del tub.

La resta de la rasa s'omplira, no fent-se servir elements superiors a quinze (15) centimetres.

La compactaci6 d'aquestes terres es realitzara fins aconseguir una densitat seca del noranta-vuit per cent (98%) de I'obtinguda en I'assaig Proctor Modificat.

Quan la compactaci6 s'efectui en carrers, voreres, o sota paviments permanents, el replé de la rasa s'haura de fer de forma tal que quedi el material suficientment
compactat en tots els nivells per evitar assentaments posteriors.

Es prendran les precaucions oportunes per tal que en caure els materials de reple a la rasa no produeixin danys als tubs.

La consolidacié del replé s'efectuara amb els mitjans mecanics previstos i necessaris, degudament autoritzats pel Director d'Obra. No s’escampara cap nova capa
de reple fins assegurar que I'anterior es troba degudament compactada. En cas de no fer-se aixi, el Contractista haura d'efectuar totes les operacions convenients,

aixi com treure la capa superior si és precis, per aconseguir en les capes el grau de compactacié minim exigit, operacions que seran totalment a compte del

Contractista.

El nombre i tipus d'assaigs que s'hauran de realitzar els determinara la Direcci6 d'Obra.

3.3.5.2 Replens localitzats

Entenem per replens localitzats la formacié de la llera de sorra de suport dels tubs, segons la descripcié del Planols, compactats per garantir un comportament
estructural correcte del tub enterrat.

S'utilitzara sorra natural innocua lliure de pedres més grans de tres centimetres (3 cm) i de terrossos d'argila amb un grau d'humitat adient per a la compactacio.
El replé es fara per garantir una resposta estructural del tub amb suport minim del tipus B segons la normativa ASTM i de manera que no es malmeti el tub. Es
demana I'abséncia d'aigua durant I'execuci6 i, per tant, el drenatge previ de la rasa si n'hi hagués.

Les capes seran horitzontals i suficientment primes com per assegurar la compactacié exigida amb els mitjans auxiliars disponibles. S'evitara en tot moment la
contaminacio del replé per materials estranys o per circulacié d'aigua, per a la qual cosa s’haura de recobrir, en el temps minim i una vegada executat, amb una
capa de material seleccionat procedent de la propia excavacio, si 'Enginyer Encarregat ho autoritza.

Després del refinament i anivellacié de la base de la rasa es prepara la llera just abans de la col-locacié del tub de formigé, havent-se de modelar perque el tub a
col-locar encaixi perfectament. La llera es compactara fins a un noranta-cinc per cent (95%) de la densitat de I'assaig del Proctor Modificat.

Col-locat el tub i anivellat i, després de comprovada la junta, es reompliran els costats del tub. S'acceptara en aquesta zona una densitat del noranta-cinc per cent
(95%) de la de l'assaig del Proctor Modificat. A continuacié hom tapara el tub fins una algada de trenta centimetres (30 cm) per sobre la clau, segons les
condicions definides en el replé amb material seleccionat.

Replé de material seleccionat

Es realitzara a continuacié de la llera de sorra sense solucié de continuitat espacial i temporal, executant en capes de trenta centimetres (30 cm) i fins assolir les
dimensions que es poden observar als Planols. S'exigira una densitatigual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del Proctor Modificat, llevat d'allo indicat per
als estats del tub.

El material utilitzat no contindra elements superiors als dos centimetres i mig (2,5 cm) de diametre.

1.19.6. Acabats
3.3.6.1.Aportacié i extensi6 de la terra vegetal.
Definicié.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

- L'aportacié de terra vegetal a I'obra provinent de préstec o d'aplec.

- La seva extensio i tractament.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

Execuci6 de les obres.

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

La terra vegetal s’ha de col-locar als llocs que s'assenyalin als planols, aixi com als llocs que assenyali 'Enginyer Director.

Quan la terra vegetal s’hagi de col-locar sobre sols permeables, s'haura d'estendre primer una capa de sol cohesiu, evitant una compactacié excessiva de la capa
estesa.

Les superficies que hagin servit per I'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a

l'afluixament de la superficie (mitjancant llaura) fins una fondaria de vint centimetres (20 cm), esplanacié i anivellament del terreny.
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1.19.7. obres diverses

Formaci6 de passamurs

Definicié:

Formacié d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements de formigé armat.

S'han considerat les dimensions i les eines d'execuci6 seguents:

- Forat de diametre entre 150 i 600 mm en parets de gruix entre 20 i 100 cm, realitzat amb mitjans mecanics
- Forat de diametre entre 200 i 400 mm en parets de gruix entre 20 i 40cm, realitzat amb broca de diamant
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:
- Preparaci6 de la zona de treball
- Demolicié de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

Condicions generals:

El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal defacilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions
de transport.

Un cop acabats els treballs, la superficie ha de quedar neta de restes de material.

Execucio:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

En cas de trobar-hi armadura, la solucié a adoptar per mantenir les caracteristiques mecaniques s‘ha de sotmetre a la consideracié de la direccié
facultativa.

S'han de protegir els elements de servei plblic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

1.20. DRENATGE

1.20.1. Tubs, pericons i buneres

3.4.2.1 Pericons i pous.

Definicio.

Aguesta unitat es refereix a l'execucié de pericons i pous de formigd, blocs de formigé, magoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat
pel Director de I'Obra.

En ella hi queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

El subministrament i col-locaci6 dels materials.
- La fabricacié del pericé o pou i les operacions necessaries pel seu lligam amb la resta de I'obra.
- Les tapes.

- La neteja i manteniment del pericé o pou de registre fins I'acabament de I'obra.

Qualsevol altre treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta execucié d'aquesta unitat d'obra.
Execucié de les obres.
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Planols. Llur emplagament i cota seran els que indigquen els planols.

L'execuci6 de les obres haura d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3.

3.4.1.2 Claveguerons de formigé.
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Definicié.

Es defineix com a claveguerons de formigé a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, ramals d'enllag, etc., que es realitzen amb tubs de formigd
prefabricats, embeguts en formigé.

S'inclou en aquesta unitat d'obra:

- Els tubs de formigé emprats com a encofrat perdut.

- L'excavacio i neteja dels fonaments necessaria per a la ubicacié dels tubs i el seu embolcall de formigd i planols.

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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- El transport a abocador dels productes d'excavacio.

- La fabricacié i posada en obra del formigé de solera i de I'embolcall del tub, aixi com els encofrats i estrebades necessaries.

- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a I'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb
aletes.

- El formigé i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a baixants.
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Execuci6 de le obres.

I'execucié de junts amb maé ceramic.

dels anomenats elements.

1.20.2. Pous de registre

corresponent.

3.4.2.1 Pous de registre prefabricats

Encarregat.

I'Enginyer Encarregat.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

1.21. FORMIGONAT

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

Fabricacié del formigd
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capa de mig centimetre (0,5 cm) de gruix.

- El rebliment amb material producte de I'excavacio.

Un cop realitzada I'excavacio es procedira a la compactacio6 del terreny i execucié de la solera de formigé.

comprovada abans de procedir a I'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col-locaci6.

Aquestes operacions s'executaran el més rapidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les obres.

Aquest article es refereix a I'execucié especifica dels pous de registre.

materials emprats hauran de complir les especificacions contingudes en el present Plec de Condicions.

evitar velocitats lentes que comportin sedimentacions.

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai sera nul o negatiu.

aquest espai per a la realitzacié del suport del marc de la tapa de registre, que es col-locara amb posterioritat.

3.4.2.2 Pous de registre i pous especials "“in situ"

superficie es realitzara amb formigé armat.

En aquest Ultim cas el suport es realitzara per a marc i tapa quadrats.

sempre que I'Enginyer Encarregat no disposi el contrari.

Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del MOPU, PG-4.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

La col-locacié dels tubs amb el diametre que s'indica als planols es fara contra-pendent, evitant qualsevol operacié que pugui moure als mateixos, havent estat

El segellat de junts es fara amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment 11/35 per metre clbic de morter, quedant expressament prohibida

Un cop muntat el tub, es procedira a I'execucié de I'embolcall de formigé, pous i aletes, havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als planols per cada un

Per a la seva realitzaci6 i control seran d'aplicacid, a part de les prescripcions del Capitol Il del present Plec, les Normes Tecnologiques de I'Edificacié. Els

En general no s'iniciara la construccié de cap d'aguests elements sense que el Director d'Obra hagi aprovat préviament I'excavacié de la caixa

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) respecte a les indicades als planols o a les solucions adoptades.
Els errors d'enras amb el paviment de les tapes metal-liques de qualsevol tipus no seran superiors a cinc mil-limetres (5 mm).

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centimetre (0,5 cm) per tal de no afectar el pendent de les conduccions i

Es col-locaran pates cada trenta centimetres (30 cm) estant I'Gltim a un minim de trenta-cinc centimetres (35 cm) del fons de la cubeta.

Les unions entre pous i canonades es faran mitjancant juntes de gran elasticitat definides en el Capitol Il del present Plec.

Es disposaran mentre les dimensions dels col-lectors a connectar ho permetin. Quan es situin en zones amb nivell freatic alt o amb estanqueitat preceptiva no es

col-locaran fins que s'hagi extret l'aigua que pugui aflorar en superficie. Es col-locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui 'Enginyer

Es realitzara a continuaci6 la col-locaci6 de les juntes estanques i I'entroncament dels tubs de I'escomesa segons les directrius establertes per la casa
subministradora d'aquests elements i de conformitat amb I'Enginyer Encarregat. S'executara llavors la cubeta de canalitzacié6 amb formigd en massa H-150 de
ciment Portland arrebossat i lliscat, essent decisié de 'Enginyer Encarregat la necessitat d'acabar la cubeta mitjangant pintat amb morter de resina epoxi en una

A continuacio s'aixecara el pou fins assolir la rasant anterior al con de reduccié. Aquest es podra recalcar amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant

Finalment es posaran els esglaons de polipropilé als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons les directrius del fabricant i de conformitat amb

Un cop executada la solera i zona d'escomeses del pou com un tot tnic, abans de la connexié de les escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats,
s'executara la cubeta de canalitzacié6 amb formigd en massa H-150 o en el propi formigé estructural, essent decisié de I'Enginyer Encarregat la necessitat
d'acabar la cubeta mitjangant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de mig centimetre (0,5 cm) de gruix. La pujada des de la clau del col-lector fins a la

Una vegada executada |'obra de fabrica del mateix, es procedira al reple, amb material aprovat per I'Enginyer Encarregat, de I'espai existent entre la paret i

I'excavacié una vegada retirada l'estrebada. S'exigira en aquesta zona una compactacié igual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del Proctor Modificat,

Aquest article es refereix a les operacions necessaries per realitzar I'amassat, transport, col-locacié, vibrat i curat dels formigons emprats a les obres.
L’incompliment per part del Contractista de les prescripcions d'aquest article donara lloc, si aixi ho creu convenient el Director d'Obra, a I'enderrocament
del formigé danyat o inGtil per al servei que se li encomani, i a la reposici6é de formigd adequat, essent ambdues feines a compte del Contractista. Els
formigons compliran les prescripcions recollides en el Capitol Il d'aquest Plec; aixi mateix seran d'aplicacié general les prescripcions contingudes en els

articles catorze (14) i vint-i-quatre (24) de la Instruccié EHE, juntament amb les prescripcions complementaries que segueixen.

Es fara segons indica l'article 15 de la Instruccié pel Projecte i 'Execucié d'Obres de Formigd en Massa o Armat EHE i el 610.6 del Plec de Prescripcions
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L'amassat es fara forcosament a maquina. Si es fa a peu d'obra, el Contractista instal-lara en el lloc de treball una formigonera de tipus aprovat, equipada
amb dispositiu per a la regulaci6 i mesura d'aigua i capag¢ de produir una barreja de formigé homogenia, de color uniforme. El volum del material barrejat

per amassada no ha d'excedir de la capacitat nominal de la formigonera. El temps d'amassat no sera inferior a u minut (1 min) en formigoneres amb

capacitat de set-cents cinquanta litres (750 1) o inferior. En les de major capacitat, el temps minim s'incrementara en quinze segons (15 s) per cada set-

cents cinquanta (750 1) suplementaris o fracci6.

Transport i posada en obra del formigd

Seran d'aplicaci6 els articles 16, 17, 18 i 19 de la Instruccié EHE i pels 610.7; 610.8; 610.9; 610.10; i 610.11 del Plec PG-4.

Des que s'acaba I'amassat del formigé fins al moment de la seva posta en obra i compactacié no haura de passar un lapse de temps més gran de trenta
minuts (30 min). El transport des de la formigonera es realitzara tan rapidament com sigui possible, emprant metodes aprovats pel Director d'Obra que
impedeixin tota desagregacio, transpiracié, evaporacié d'aigua o introduccié de cossos estranys a la massa. En cap cas es tolerara la col-locacié en obra
de formigons que acusin un principi de tramat o presentin qualsevol altra alteracié En carregar en els elements de transport no s'hauran de formar amb la
massa pilots conics, que afavoreixin la segregacio.

La maxima caiguda vertical de les masses, en qualsevol punt del seu recorregut no excedira d'un metre (1 m), procurant que la descarrega del formigé a
I'obra es realitzi el més a prop possible del lloc del seu emplagament definitiu, per reduir al minim les posteriors manipulacions.

S'aconsella netejar I'equip emprat pel transport en cada recorregut. Per facilitar aquesta neteja sera convenient que els recipients utilitzats siguin metal-lics
i de cantons arrodonits.

Abans de passar a la posta en obra del formigd, I'Enginyer Encarregat de I'Obra ha d'aprovar la col-locacié dels encofrats.

Les armadures es col-locaran netes de rovell no adherent, pintura, greix o qualsevol substancia perjudicial i de manera que no es puguin desplagar durant el

vessat i compactacié del formigé. Es doblegaran en fred i a velocitat moderada.

Curat, desencofrat, descintrat i desemmotllat del formigd

Seran d'aplicaci6 els articles 20 i 21 de la Instruccié EHE.

Tot el formigé es disposara de forma continua, de manera que s'obtingui una estructura monolitica, menys en els llocs on existeixin juntes de construccié
definides als planols. Quan el procés de formigonat s'hagi d'interrompre, sense acabar I'execucié de tota la fabrica, es deixaran juntes de treball. En el cas
de prefabricacié a obra, préviament al formigonat de la peca prefabricada es disposara d'un plastic de separacié entre la llosa d'anivellacié i la peca per
evitar adheréncia entre formigons.

La situacié aproximada d'aquestes juntes haura d'estimar-se préviament, i haura d'ésser aprovada pel Director d'Obra. La superficie de les juntes es
deixara irregular. Abans de que comenci el tramat es rentaran amb aigua i aire a pressié per eliminar la lletada refluida i deixar I'arid vist i net. En fer-se de
nou el formigonat es netejara préviament la junta, humitejant-la sense tornar basses.

Es tindra especial precaucié en executar les juntes entre les parts fetes amb formigons diferents, de tal torna que aquestes juntes no presentin superficies
planes de gran area, sobretot segons la direccié vertical o direccions proximes a ella. Quan sigui possible es formigonara, immediatament a continuacié de
I'acabament d'una part, la confrontant que tingui formigé de diferent classe.

No es col-locara cap formigé en solera o fonaments sense que el Director d'Obra hagi aprovat préviament I'estat de la superficie del terreny, la qual haura
d'estar perfectament sanejada, neta, humitejada i sense basses.

Abans de comengar el formigonat d'un element hauran de fer-se les comprovacions que calguin per assegurar I'exactitud en la col-locacié dels encofrats, i
igualment durant el curs de formigonat, per evitar qualsevol moviment dels mateixos.

Per sostenir els motllos s'autoritza I'tis de filferro que hagi de quedar embegut en la massa de formigé. Perd es prohibeix terminantment deixar dins de la
massa cap pega de fusta sense autoritzaci6 del Director d'Obra.

Es obligatori I'ts de vibradors del formigé per minorar en tots els aspectes la qualitat del mateix, havent-se d'utilitzar formigons de consisténcia seco-
plastica i vigilant molt especialment la condici6 que l'aigua reflueixi a la superficie.

Els vibradors seran suficientment revolucionats i enérgics com per a que actuin en tota la tongada de formigd que es vibri, abastant-se la suficient
profunditat per assegurar I'abast de les diferents tongades i limitant el més precisament possible el gruix de les mateixes.

Els vibradors tindran una fregtiéncia no inferior a set mil (7.000) impulsos per minut, no es submergiran a profunditats majors de seixanta centimetres (60
cm) i no s'acceptaran temps de vibrat menors a cinc segons (5 seg) ni majors de quinze segons (15 seg). L'ampolla vibradora s'ha d'introduir verticalment
en la massa de formig6 fresc i retirar-se també verticalment, sense que pugui ésser moguda en sentit horitzontal mentre estigui submergida.

No es permetra que el vibrat afecti al formigd parcialment endurit, ni que s'apliqui I'element vibrant directament a les armadures.

No s'utilitzaran en general vibradors d'encofrat, salvant els casos autoritzats per escrit pel Director d'Obra, en que la massa del formigé sigui inaccessible

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

als vibrats d'immersio.

Durant el primer periode d'enduriment s’haura de mantenir la humitat del formigé i evitar totes les causes externes, tals com sobrecarregues o vibracions
que puguin provocar danys. Com a minim durant els deu (10) primers dies a partir del formigonat, es mantindran totes les superficies humides mitjangant
reg. Aquest termini minim podra augmentar-se a judici del Director d'Obra en temps sec o caloros.

Es podran aplicar a les superficies, impermeabilitzants i d'altres tractaments especials, sempre que tals métodes presentin les garanties necessaries i

prévia aprovacié del Director d'Obra. Quan s'utilitzin compostos de formacié de membrana de curat, es protegira la superficie del formigé de tot trafic o

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

accions de desgastament que puguin trencar la membrana durant el mateix periode que s'utilitzin métodes normals. Aquests métodes especials de curat
podran ser exigits pel Director d'Obra sense que, per aquesta causa, es pagui cap suplement al Contractista.
Els terminis o intervals que s'hauran de respectar per procedir al desencofrat seran fixats per la Direccié d'Obra d'acord amb les prescripcions de la EHE.

L'operaci6 es realitzara a poc a poc, detenint-la quan s'observin efectes alarmants en el formigé.
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Maquinaria, estris i mitjans auxiliars

Formigoneres o centrals de formigonat amb camions barrejadors, trompes d'elefant, canalons de fons mobil, carretons, bombes pneumatiques, encofrats i barres

de piconat o vibradors.

Limitacions

Es parara I'execuci6 de I'obra de formigé en massa sempre que hom estimi que dins les quaranta-vuit hores (48 h) segients la temperatura ambient pugui baixar
per sota dels zero graus centigrads (0°C). El fet que a les nou (9) del mati la temperatura sigui més baixa que quatre graus centigrads (4°C) és suficient per
suposar que es donaran les circumstancies esmentades més amunt.

Aquestes temperatures s'abaixaran tres graus centigrads (3°C) quan es tracti d'elements de gran massa o quan la superficie de les peces es protegeixi
degudament.

S'aturara I'execucié en cas de precipitacions i s'adoptaran les mesures adients perqué |'aigua no entri en contacte amb el formigo6 fresc ja col-locat.

Durant I'execucio s'evitara qualsevol carrega estatica o dinamica que pogués provocar danys als elements ja formigonats.

Sera d'aplicacio tot el que s'indica a la Instruccié EHE.
Assaigs
El control de qualitat es fara d'acord amb allo establert en la Instruccié EHE. Els nivells, d'acord amb el previst en la Instruccié esmentada, seran els denominats de

tipus normal tant pel formigé com per a l'acer.

Acabats i tolerancies

Les superficies horitzontals, com soleres i cobertes, que hagin de quedar vistes s acabaran acuradament amb instruments plans adequats per obtenir una
superficie llisa i sense irregularitats. A efectes d'abonament, aquesta operacié no es considera inclosa dins les operacions de formigonat.

Tant les superficies horitzontals com les encofrades, després del desencofrat, seran examinades acuradament pel Director d'Obra. La maxima fletxa o
irregularitat, mesurada sobre una regla de dos metres (2 m) de longitud aplicada en qualsevol direcci6, no superara els cinc mil-limetres (5 mm) en les
superficies vistes ni els vint mil-limetres (20 mm) en les ocultes. En quant als gruixos, no s'admetran errors superiors al dos per cent (2 %) en menys i al
cinc per cent (5 %) en més, i com a maxim tres centimetres (3 cm), respecte a I'indicat als planols.

No es procedira a la correccié de cap parametre sense que abans hagi estat examinat pel Director d'Obra, que decidira el sistema a emprar, en cap cas
d'abonament, per eliminar o pal-liar imperfeccions.

El control de qualitat de I'execuci6 i posta en obra dels formigons sera del nivell qualificat com a normal en l'article setanta-dos (72) de I'esmentada

Instrucci6 per a obres de formigoé.

1.22. ENCOFRATS | MOTLLES

Consideracions generals:

Abans de formigonar s’ha d'humitejar I'encofrat, en el cas que sigui de usta, i s'ha de comprovar la situacio relativa de les armadures, elnivell, 'aplomat i la
solidesa del conjunt.

No s'han de transmetre a I'encofrat vibracions de motors.

La col.locacié dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construides.

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geométriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de
forgar per a que recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realitzacié de I'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisio6 total de I'encofrat.

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures maximes i minimes diaries mentre durin els treballs d'encofrat i
desencofrat, aixi com la data en qué s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de I'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

Elements verticals:

Per a facilitar la neteja del fons de I'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de I'encofrat.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactacié del formigd. Aquestes obertures s'han de disposar

amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigé arribi a la seva alcaria.

En epoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.

Elements horitzontals:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure,s'han de disposar amb la contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i carregat

I'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradés.

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

Aquesta contrafletxa sol ser de I'ordre d'una miléssima de la llum.

En epoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de I'encofrat amb lones impermeabilitzades o plastics.

Execuci6.

No es permetra reutilitzar més de dos cops I'encofratge de fusta en paraments vistos.
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Per a facilitar el desencofratge, la Direccié d'Obra podra autoritzar o ordenar la utilitzacié d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superficie del formigé
vist.

El desencofratge no es realitzara fins que el formigd hagi arribat a la resisténcia necessaria per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions
excessives, els esforgos als que estara sotmes com a consequiéncia del desencofratge o descimbrament.

Es posara especial atencié en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc dels junts de retracci6 i dilatacié, aixi com de les ar-
ticulacions si n'hi han.

No es permetra la utilitzaci6 de capelles o filferro per a la subjecci6 dels encofratges, si excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a

ras de parament.

1.23. EXECUCIO DE FERMS | PAVIMENTS

1.23.1. Tot-u artificial

Definicié.

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relacié sigui limitadora:

- La preparaci6 i comprovacié de la superficie d’'assentament.

- L'extensi6 i humectaci6 en cas de que aixi procedeixi i compactacié de cada tongada.

- Refi de la superficie de la Ultima tongada.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execucié d'aquesta unitat d'obra.

Extensié de tongada.

La capa de tot-u artificial s'estendra en una Unica tongada. L'equip emprat per al seu estés haura d'ésser aprovat pel Director de I'Obra.

Densitat.
La densitat de compactacié no sera inferior a la que correspondra al cent per cent (100%) la maxima obtinguda a I'assaig “Proctor Modificat’, segons la norma NLT
108/76.

Carrega amb placa.
El valor del Modul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no sera inferior a mil cent Mega Pascals (1.100 Mpa).

La relacié de moduls E2/E1 no sera superior a 2.2

Tolerancies geomeétriques de la superficie acabada.

Es comprovaran les cotes de replanteig de I'eix cada 20 m. En aguests mateixos punts es comprovara I' amplada i pendent de la seccié transversal.

A més es comprovaran en relaci6 amb els Planols i Plecs de Prescripcions Técniques del Projecte la disposicié dels punts singulars tangents de corbes
horitzontals i verticals, punts de transici6 de peralt, etc.

El perfil no haura de diferir del teoric en més de 15 mm en cap punt.

La superficie acabada no haura de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant paral-lela com normalment a I'eix de la carretera.

Control de qualitat.
a) CONTROL DE PRODUCCIO.
Es realitzaran els seguients assaigs:
- Cada dia:
- 1 Proctro modificat, segons NLT 108/76.
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
- 1 Granulométrics, segons NLT 104/72.
- Cada 5000 m® de material produit:
- 1 index de llanties segons NLT 354/74.
- 1 Limit liquid, segons NLT 105/72.
- 1 index de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

- Cada 15000 m ® de material produit:

- 1 Desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72.

b) CONTROL D’EXECUCIO.
Es considera con a lot el tram construit cada dia i sobre ell es realitzaran els seglients assaigs distribuits aleatoriament.

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*).
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- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*).
- 1 assaig de carrega amb placa, segons NLT 357/86.
(*) Es podran emprar metodes nuclears, previa aprovacié del Director d'Obra, sempre que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una

correspondéencia raonable.
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La densitat mitjana de cada lot sera superior al 100% de la densitat proctor modificat.

S’admetra com a maxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor modificada.
Els moduls E2 obtinguts a I'assaig de carrega amb placa no hauran de ser inferiors a

100 Mpa.

1.23.2. Mescles bituminoses

3.7.2.1 Mescles bituminoses en calent.

Definicio.

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminés, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els
granulats i el lligant. La mescla sera estesa i compactada a temperatura superior a la de 'ambient.

L'execucié d'aquesta unitat d'obra inclou:

- Estudi de la mescla i obtencié de la férmula de treball.

- Preparaci6 de la superficie sobre la qual s'haura d'estendre la mescla.

- Fabricaci6 de la mescla d'acord amb la férmula de treball proposada.

Transport de la mescla.

Estesa i compactacié de la mescla.

Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execucié d'aquesta unitat d'obra.

- Equip necessari per a I'execucié de les obres.

a) INSTAL-LACIO DE FABRICA:
La planta asfaltica sera automatica i de produccié igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H).

b) ESTENEDORES:
Tindran una capacitat minima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveides de dispositiu automatic d'anivellament, o bé per uns

reguladors de gruix que siguin aprovats per I'Enginyer Director.

¢) EQUIP DE COMPACTACIO:

L'equip de compactacié permetra compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la intermedia i de transit.

Com a minim estara composta per:

- Un rodet llis, tipus tandem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.

- Un piconador de pneumatics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressio6 d'inflat variable entre tres i deu quilograms per centimetre quadrat (3-10 kg/cm2).
- Una piconadora vibratoria tipus tandem de vuit tones (8 t).

- El tren de compactaci6 haura de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa.

Execuci6 de les obres.

a) ESTUDI DE LA MESCLA | OBTENCIO DE LA FORMULA DE TREBALL:

Dins dels fusos prescrits, les formules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a I'Article
542.3. Per tant, 'Enginyer Director determinara la composicié de les diferents mides d'arids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran
possible.

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:

- Els temps a exigir per a la mescla dels arids en sec i per a la mescla dels arids amb el lligant.

- Les temperatures maxima i minima d'escalfament previ d'arids i lligant.

- Les temperatures maxima i minima de la mescla sense sortir del mesclador.

- La temperatura minima de la mescla a la descarrega dels elements de transport.

- La temperatura minima de la mescla en iniciar i acabar la compactacio.

b) PROVEIMENT D'ARIDS:

El Contractista haura de posar en coneixement de I'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

No s'admetran els arids que acusin mostres de meteoritzacié com a conseqtiéncia d'un aplec perllongat.
Deu dies abans de ['inici de la fabricacié de la mescla bituminosa es tindran aplegats els arids corresponents a un terg del volum total, com a minim.
Durant I'execuci6 de la mescla bituminosa, es subministraran diariament i com a minim els arids corresponents a la produccié diaria, sense descarregar-la als

aplecs que s’estiguin emprant a la fabricaci6. EI consum d‘arids es fara seguint l'ordre d'aquests.

c) ESTESA DE LA MESCLA.
L'alimentacié de les estenedores es fara de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camié quan encara quedi una
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quantitat apreciable de material.
L'extensié de la mescla no es fara mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactacié en servei, es puguin obtenir les densitats

prescrites. La Direccié d'Obra podra limitar la velocitat maxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactacio existents.
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Es posara especial atencié a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idonia d'arrencament amb la freqiiencia
de vibraci6 de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superficie de la capa estesa.

També es parara especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i
manca d'homogeneitat del material estes.

L'amplada d'estesa sera la de la capa, evitant la realitzacié de juntes longitudinals.

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direccié del trafic.

Trams de prova.

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haura de construir un tram d'assaig amb una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a lindicat als planols,
per a cada tipus de mescla.

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els segiients factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i
contingut del lligant.

A la vista dels resultats obtinguts, 'Enginyer Director decidira la conveniéncia d'acceptar o modificar, bé sigui la formula de treball, bé I'equip de maquinaria, havent
el Contractista d'estudiar i proposar les necessaries correccions. Tot aix0 sempre que no s’hagi presentat un pla d'execucié sancionat per la practica i aprovat per
I'Enginyer Director.

El tram de proves es repetira novament amb carrec pel Contractista, després de cada serie de correccions, fins a la seva aprovacié definitiva.
- Especificacions de la unitat acabada.

a) GRANULOMETRIA:

Les tolerancies admissibles respecte de la formula de treball seran (referides a la massa total dels arids) les seguients:
- Tamisos superiors a 'UNE 2,5 mm: tres per cent (+3%)

- Tamisos compresos entre 'UNE 2,5 mm i 'UNE 80 m: dos per cent (+2%).

- Tamis UNE 80 mm: u per cent (+1%).

b) DOSIFICACIO DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:
Les tolerancies admissibles respecte de la dosificacié de lligant hidrocarbonat de la férmula de treball, referida a la massa total dels arids, sera del tres per mil
(+0,3%).

c) DENSITAT:

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no sera inferior al noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada,
obtinguda segons la NLT-159/86.

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (+2) punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla
emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara.

- Control de qualitat.

&) CONTROL DE PRODUCCIO:
a.1) Lligant hidrocarbonat:
De cada partida rebuda s'exigira el certificat d'analisi corresponent i es prendra una (1) mostra segons la NLT-121/85 per a la realitzaci6 dels segiients assaigs:
- 1 penetracid, segons NLT-124/84.
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84.
- 1 index de penetracio, segons NLT-181/84.
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.
S'haura de prendre també una altre mostra que es guardara per a possibles assaigs posteriors.

a.2) Arids:
Sobre cada fraccié d'arid que es rebi es realitzaran els seguients assaigs:
- Cada 100 m?, o un cop al dia si s'aplega menys material:
- 1 granulométric, segons NLT-150/72.
- 1 equivalent de sorra per a l'arid fi, segons NLT-113/72.
- 1 coeficient de neteja per a arid gruixut, segons NLT-172/86.
- Cada 2.000 m?, o al menys un cop a la setmana o quan es canvii de procedéncia:
- 1 index de llenties, segons NLT-354/74.
- 1 proporcié d'elements de I'arid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-358/74.
- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.
- 1 densitat relativa i absorcié, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.
- Cada 10.000 m® o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:

- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de transit), segons NLT-174/72.




DOCUMENT ORGAN EXPEDIENT
PROJECT SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA X2024000398

i ificacié: - - X X SIGNATURES
g(r)ig:e%?%l(‘jrrr?iﬁi;/t?;gligauo' 511d73b9-bbag-44a2-9d88-9d068f0a43f6 ToNELLO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:02

Identificador document original: ES_L01170911_2024_26248788 2.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:03
Data d'impressié: 16/07/2024 13:19:30 3.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:04
Pagina 88 de 183 4.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:04

a.3) Filler:

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els seglients assaigs sobre cada una delles:
- 1 granulomeétric, segons NLT 151/72.
- 1 densitat aparent segons NLT-176/74.
- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74.

b) CONTROL D’EXECUCIO:

b.1) Fabricacio:

Mescla d'arids en fred.

Diariament sobre dos (2) mostres preses aleatoriament de la cinta subministradora una pel mati i una altra per la tarda i abans de I'entrada a 'assecador, efectuar
els segiients assaigs:

- 1 granulométric, segons NLT-150/72.

- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.

Mescla d'arids en calent.

Diariament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatoriament del mesclador, una pel mati i una altra per la tarda, efectuar els seguients assaigs:
- 1 granulométric, segons NLT-150/72.
- 1 determinaci6 de la humitat, segons NLT-102/72.

Mescla bituminosa.
Diariament sobre dos (2) mostres preses aleatoriament a la sortida del mesclador, una pel mati i una altra per la tarda, efectuar els segiients assaigs:
- 1 dosificacié del lligant, segons NLT-164/76.
- 1 granulometria dels arids extrets, segons NLT-165/86
- 1 Marshall complert (estabilitat, deformacié, densitat i buits en arids i en mescla), segons la NLT-159/86 emprant series de 5 provetes per a mescles
denses, semidenses i gruixudes.
- 1 determinaci6 de perdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, emprant series de 6 provetes, per a mescles drenants.

Cada setmana:

- 1 immersi6-compressio, segons NLT-162/84, emprant séries de 8 provetes, 4 per a immersi6 i 4 per a com pressio, per a mescles denses,
semidenses i gruixudes

Temperatura
Es mesurara la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.
Un cop per setmana es verificara I'exactitud dels indicadors de temperatura d'arid i de betum.

b.2) Posada en obra:

Es mesurara la temperatura de la mescla abans d'abocar a I'estenedora per a tenir en compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1.

b.3) Producte acabat:
Es considerara com a lot la fraccié construida diariament i sobre ella es realitzaran els segiients assaigs distribuits aleatoriament:
- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar métodes nuclears prévia aprovacié del Director de
I'Obra.
- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants.
- 8 determinacions de buits per a mescles drenants

- 8 determinacions de gruixos.

a) CRITERIS D'ACCEPTACIO O REFUS:
La densitat mitja de cada lot sera superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542.6.3. per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetra com

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

amaxim que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%).

El percentatge de buits no diferira en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542.6.3. S'admetra com a maxim que dues mesures difereixin en
tres (3) punts.
El gruix mitja no hauria de ser inferior a I'especificat a I'apartat 542.6.5.2; no més de dos (2) mesures podran presentar resultats que baixin d'alld especificat en

més d'un deu per cent (10%).

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.6.5.3.
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- Tolerancies geometriques.

a) DE COTES | AMPLADA:

Es comparara cada vint metres (20 m) la superficie acabada amb la tedrica. Ambdues no hauran de diferir en més de 10 mil-limetres (10 mm) en capes de transit,
intermedia, ni de 15 mil-limetres (15 mm) en capa de base.

Es comprovara també cada vint metres (20 m) I'amplada de les capes que en cap cas haura de ser inferior a la teorica.
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b) DE GRUIX:
El gruix d'una capa no haura de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la seccié tipus dels Planols, excepte la capa de transit, en la que no
haura de ser inferior al cent per cent (100%).

El gruix total de mescles bituminoses no haura d'ésser inferior al minim previst a la secci6 tipus dels Planols.

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.
La superficie acabada no haura de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil-limetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m)
segons la Norma NLT-334/88.

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viagraf segons la NLT-332/87 no haura d'excedir de 5 dm%hm.

1.23.3. Regs i tractaments superficials
3.7.3.1 Regs d'emprimacio.

Definicié.

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparaci6 de la superficie existent.

- Aplicaci6 del lligant bituminds.

- Eventual extensié d'un granulat de cobertura.

Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme correctament I'execucié d'aquesta unitat d'obra.

Dosificacions.

A efectes de dosificacio, proposem la seguient:

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsi6 asfaltica tipus ECI com a reg d'emprimacio, a calgades i vorals.
- Equip necessari per a I'execucio de les obres.

- Sera l'indicat a l'article 530.4 del PG-3.

- Execuci6 de les obres.

Haura d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.

Limitacions de I'execucio.

Son les indicades a l'article 530.6 del PG-3

3.8.3.2 Regs d'adheréncia.

Definicié

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparacié de la superficie sobre la qual haura d'ésser aplicat el reg.
- Aplicaci6 del lligant bituminés.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execucié d'aquesta unitat d'obra.

Execuci6 de les obres.
Es comprovara que la superficie sobre la que s'efectuara el reg esta neta, sense materials lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra

corresponent, segons el Director d'Obra.

Control de Qualitat.

a) CONTROL DE PROCEDENCIA | DE RECEPCIO:

El subministrador del lligant hidrocarbonat haura de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el seu tipus i denominaci6, aixi com la garantia de que
acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions Técniques. En cas de tractar-se d'emulsi6 asfaltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida

subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els segiients assaigs:

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

- 1 carrega de particules, segons NLT-194/84.
- 1 residu per destil-lacio, segons NLT-139/84.
- 1 penetracié sobre el residu de destil-laci6, segons NLT-124/84.

En el cas de no emprar-se emulsié asfaltica el Director de I'Obra fixara els assaigs de qualitat d'acord amb el lligant seleccionat.

b) CONTROL D’EXECUCIO:
La dotacié de lligant hidrocarbonat es comprovara mitjangant la pesada de safates metal-liques o fulles de paper o un altre material similar, col-locades sobre la
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superficie durant 'estesa del lligant.
Es considerara com a lot que s'acceptara o refusara en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats (2500 m?) de calgada o voral, o la fraccié regada

diariament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a maxim diferencies d'un 10 per cent (+10%) de la dotaci6 exigida.

és una copia simpl

AJUNTAMENT DE LLANARS

Aquest document




DOCUMENT ORGAN EXPEDIENT
PROJECT SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA X2024000398

i ificacié: - - X X SIGNATURES
g(r)ig:e%?%l(‘jrrr?iﬁi;/t?;gligauo' 511d73b9-bbag-44a2-9d88-9d068f0a43f6 ToNELLO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:02

Identificador document original: ES_L01170911_2024_26248788 2.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:03
Data d'impressié: 16/07/2024 13:19:30 3.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:04
Pagina 90 de 183 4.- NEL-LO RUIZ JOSEP, 15/03/2024 16:04

3.9.4  Execuci6 de Voreres

Les peces es posaran sobre una base de formigo, la forma i caracteristiques de la qual s'especificaran en els Planols.

Les peces que formen la vorada es col-locaran deixant un espai entre elles de cinc mil-limetres (5 mm). Aquest espai es reemplenara amb morter del mateix tipus
que I'emprat en l'assentament emmotllada d'acord amb el disseny que li indiqui al Contractista I'Enginyer Encarregat.

1.24. OBRES DE PALETA
Aquest article es refereix a I'execucié de parets de blocs, esquerdats, pintures, enrajolats i resta d'obres de paleta. La realitzacié d'aquests treballs es fara d'acord

amb les Normes Tecnologiques de I'Edificaci6 del Ministeri de la Vivenda i amb totes les que, en el moment de les obres, resultin d'aplicacio.

1.25. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
Els treballs d'instal-laci6 electrica s'ajustaran al Reglament del Ministeri d'indistria per a Instal-lacions Eléctriques de Baixa Tensié, a les Instruccions
Complementaries del mateix i a la Norma Tecnoldgica de I'Edificacié IEB.

1.26. PROTECCIO D’ENCREUAMENT AMB ALTRES SERVEIS

Aquest article es refereix a la realitzacié de I'obra necessaria per a proteccié de I'encreuament de qualsevol de les obres d'aquest projecte amb qualsevol
altre servei (linia electrica, linia telefonica, canonada d'aigua potable, etc.).

Aquestes obres es realitzaran d'acord a allo perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials corresponents i subjectant-se al que prescrigui 'Empresa

propietaria del servei, estant tots els materials, instal-lacions i operacions necessaries compreses en el preu corresponent.

1.27. SEGURETAT VIARIA | DESVIAMENTS PROVISIONALS
Definicio:
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viaria, senyalitzacid, abalisament, col-locacié de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant I'execucié

de les obres.

L’execucié de la unitat d’obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig previ de tots els elements a col-locar en la protecci6 i senyalitzacié dels trams en obra.

- Subministrament, transport a I'obra, col-locacid, retirada i trasllat immediatament després de que acabi la seva necessitat de:

- Barreres rigides de seguretat i terminals.

- Senyals i rétols de senyalitzacié verticals per a ordenacié del transit, inclos fonamentacié, suports i elements auxiliar de fixacio.

- Cons

- Balises lluminoses intermitents i fixes.

- Captafars.

- Qualsevol altre element necessari per a la protecci6 i senyalitzacié de les obres d’acord amb la normativa vigent.

- Replanteig i execuci6 de marques viaries provisionals d'obra.

- Eliminacié de marques viaries existents i provisionals.

- Vigilancia i manteniment de les senyalitzacions col-locades de dia i nit.

- La totalitat de treballs, materials i obres necessaries per establir en condicions la circulacié afectada per I'execucié de les obres definides en el projecte, en tota la
longitud en qué aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclos extrems i rodalies i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les

obres.

Condicions generals:
Les marques viaries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicacié indicats per la D.F.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.

Els senyals de circulacié han d'estar fixats al suports i col-locades en pla vertical en la posicié indicada i aprovada per la D.F.

Condicions del procés d’execucié.

La superficie on s’ha aplicar la pintura de marques viaries provisionals ha d’estar neta i completament eixuta.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

S’han de protegir les marques viaries durant el procés d'eixugat.

Als senyals i retols de senyalitzacio vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d'utilitzar els
forats existents.
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col-locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i immobilitat.

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant.
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1.28. OBRES NO INCLOSES EN EL PRESENT PLEC
A l'execuci6 de les obres per a les quals no existeixen prescripcions consignades explicitament en el Plec, el Contractista s'atendra al que resulti dels

planols i pressupostos, al que ordeni el Director d'Obra i a les practiques usuals en una bona construccié.
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1.29. PROVES | ASSAIGS
Abans de l'inici de les obres, el Contractista presentara a la Direccié d'Obra una campanya de proves i assaigs de les diferents unitats d'obra i materials
per a la seva aprovaci6. Aixi mateix el Contractista proposara tres laboratoris homologats per a la realitzacié de I'esmentada campanya, dels quals la

Direcci6 d'Obra designara el que jutgi més oportt. La Direccié d'Obra podra no obstant, designar un laboratori homologat si desestima els proposats.

1.30. MAQUINARIA | EQUIPS

El Contractista haura de mantenir en condicions optimes de funcionament la maquinaria i equips especificats en la documentacié técnica presentada per a
I'execucid, respectant els dies de posta a disposicié per I'execucié de cadascuna de les unitats d'obra. El Contractista podra proposar a la Direccié d'Obra
la substitucié dels equips i maquinaria per altres que s'adaptin millor a les necessitats aparegudes en el transcurs de la mateixa. Aixi mateix la Direccio

d'Obra podra ordenar I'is de maquinaria no prevista o la substitucié d'aquella que resulti inadequada per a I'0ptima realitzacié de I'obra.

1.31. SEGURETAT | SALUT

El Contractista presentara al Coordinador de seguretat i salut designat per la propietat ,per a la seva aprovacié ,un Pla de Seguretat i Salut en el que es
contemplin les mesures que s'adoptaran en cada tall o unitat d'obra, circulacié de vehicles i moviments de terres. El Contractista estara obligat a complir
les Ordenances Vigents i altres disposicions i documents legals sobre aguestes matéries. El coordinador de seguretat, podra, en el transcurs de I'obra

emetre les ordres que considera necessaries, sense que per aixo el Contractista quedi eximit de les seves obligacions.
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4.  AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES

1.32. CONDICIONS GENERALS

A més de les especificacions contingudes en el Plec de Clausules Administratives Generals, seran d'aplicacié les seglients normes:

Totes les unitats d'obra s'abonaran per longitud, superficie, volum o unitat, segons estiguin especificades en el quadre de preus nombre un (1).

En els preus de les diferents unitats d'obra hi van inclosos els materials, la maquinaria i els mitjans auxiliars emprats en elles, aixi com les despeses que
originin les proves corresponents en tant que no sobrepassin el limit fixat en I'article corresponent d'aquest Capitol.

A carrec del Contractista queda la conservacié de la totalitat de les obres provisionals i definitives d'aquest Projecte i conseqlientment, la reparacié i reconstruccié
de les parts que puguin resultar malmeses per causes imputables al Contractista 0 que es comprovi que no presenten les condicions exigides en aquest Plec.
Aquesta obligacié s'estén als amuntegaments de materials certificats, i per tant, correspon al Contractista 'emmagatzematge i guardaria i també la reposici6 dels
que es puguin perdre, destruir o malmetre. Per a totes aquestes operacions, que no seran d'abonament, el Contractista seguira les instruccions de I'Enginyer
Encarregat.

Mensualment I'Administraci6 estendra al Contractista un certificat que acrediti les obres realment executades durant el mes, i que tindra caracter provisional i que

sera a compte de la liquidacio final.

1.33. REPLANTEIG
Les operacions de replanteig que es facin amb anterioritat o durant I'execucié de les Obres seran a carrec del Contractista.

1.34. MOVIMENT DE TERRES
1.34.1. Treballs preliminars

4.3.1.1 Aclariment i esbrossada.

L'amidament es fara per metres quadrats (m?) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projeccio horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també
l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, aixi com la carrega i transport dels productes a diposit o abocador. En cas d'utilitzacié d'abocador, el
contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la comissié de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituida..

S'abonara segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.

4.3.1.2 Escarificat, rassanteig i compactacio.

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m? de preparacio de la base d'assentament del terraple, i per tant, no donara dret a abonament independent.

1.34.2. Excavacions

13421 Excavacié de terra vegetal.

L'excavaci6 de terra vegetal es mesurara per metres cubics (m?), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.

El preu inclou I'excavacid fins a les rasants definides als planols, o aquelles que indiqui la Direccié d'Obra, carrega i transport dels productes resultants a abocador,
lloc d'utilitzaci6, instal-lacions o aplecs, i la correcta conservacié d'aquests fins a la seva reutilitzacié. En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar
material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que
estigui constituida.

El preu inclou, també, la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els

pagaments dels canons d'ocupacié que fossin precisos.

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

4.3.2.2 Excavaci6 en desmunt de I'esplanacio.

L'excavacioé de desmunt de I'esplanacio es mesurara per metres ctbics (m?), obtinguts com diferéncia entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos
immediatament abans de comencar I'excavacio i els perfils tedrics de I'esplanacié assenyalats als planols o, quan convingui, els ordenats per I'Enginyer Director,
que passaran a prendre's com a tedrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils tedrics s’hagin produit.

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

Els preus inclouen la compactacié de la superficie d'assentament del ferm o formacié d’esplanada millorada amb sol seleccionat, I'excavacio fins a les rasants

definides als planols, o aquelles que indiqui la Direcci6 d'Obra, carrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal-lacions o aplecs,
allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execucié de les obres.
En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de I'obra i

per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

El preu inclou, també, la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels canons d'ocupacié, indemnitzacions i qualsevol altre
tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

El preu és Unic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavacio, inclos la voladura. El preu a aplicar sera I'ofertat per 'empresa
adjudicataria a la licitacié considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a I'obra.

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.
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4.3.2.3 Pretall en talussos.
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m2?) realment executats, sempre i quan la Direccié d’'Obra

indiqui expressament I'execucié d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclos dins de les unitats d’excavacié en desmunt.

L'abonament d’aquesta unitat d'obra es realitzara segons els preus que figuren en el Quadre de preus.

4.3.2.4 Excavaci6 de rases i pous.

L'excavacio en rases, pous i fonaments es mesurara per metres cubics (m®), obtinguts en I'excavacio de rases i pous continues per a canalitzacions es mesurara
obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secci6 tedrica deduida dels planols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de
fonaments d'estructures i murs es trobara el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada
per la superficie de costats paral-lels, a una distancia de cinquanta centimetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual
és l'interseccié de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanacié o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclos dins de I'amidament tedrica definida al paragraf anterior,
essent aquesta |'inica objecte d'abonament.

Si en obres situades sota un terraplé o dins d'ell, 'Enginyer Director autoritzés l'excavacié després de realitzat aquest, I'excavacié del terrapleé no sera
d'abonament.

En el preu corresponent s'inclou els camins d’ accés als talls, reatalusat, I'apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes sobrants a
I'abocador o lloc d'utilitzacié o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior carrega i transport al llos d'Us i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas
d'utilitzaci6 d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat |'abocador pel director de l'obra i per la

comissi6 de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida..

El preu és Unic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavacio, inclos la voluduara. El preu a aplicar sera I'ofertat per 'empresa
adjudicataria a la licitacié considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a |'obra.

L'exavacié en rases i pous s'abonara segons el preu unitari establert al Quadre de preus.

1.34.3. Terraplens

Es determinara com terraplé estructural el compres fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als planols. A efectes d'obtenir el grau de
compactacio exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplé estructural.

El preu de m®de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronacié, havent-se de considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions.

El preu d’abonament inclou els camins d' accés als talls, el subministrament del material, transport inclos, fins i tot canons de préstecs en els casos necessaris,
extensio, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats
que facin falta.

Aquesta unitat d'obra s'abonara segons la procedéncia del material, d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus.

L'abonament d’aquesta unitat d'obra es realitzara segons el preu que figura en el Quadre de Preus.

1.34.4. Replens

El replé i compactacio de terraplé o rases quan el material de replé sigui de la mateixa excavacid, ja sigui de la extreta al lloc d'utilitzacié o en altres parts de I'obra,
es mesurara i pagara en tot el volum pels metres ctbics (m°®) d'estesa i compactacio, mesurats per diferéncia entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els
perfils finals, una vegada compactat el replé segons la secci6 tipus teorica, segons les especificacions que per a aquest tipus d'unitat d'obra s'exigeixen en aquest
Plec, amb deduccié del volum ocupat pels elements col-locats.

El preu assenyalat compren el subministrament, manipulacié i utilitzacié de tots els materials, maquinaria i ma d'obra necessaris per a la seva execucio i, en
general, totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspeccié Facultativa.

El replé i compactaci6 de rases quan el material de replé sigui procedent de préstec i per tant exterior a la zona d'obres, es mesurara i pagara en tot el volum pels
metres cubics (m®) d'estesa i compactacio, mesurats per diferéncia entre els perfils presos abans diniciar els treballs i els perfils finals, una vegada compactat el
replé segons la secci6 tipus teorica, segons les especificacions que per a aquest tipus d'unitat d'obra s'exigeixen en aquest Plec, amb deducci6 del volum ocupat
pels elements col-locats.

El preu assenyalat compren el canon d'extraccié de subministrament, manipulacié i utilitzacié de tots els materials, maquinaria i ma d'obra necessaris per a la seva

execucio i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal que I'obra realitzada sigui aprovada per la Inspeccié Facultativa.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

4. 1 . 1 . 1 Sorra per a recolzament de canonades

La formaci6 de la base de sorra per a I'assentament del tub de sanejament es mesurara i pagara per metres ctbics (m®) mesurats sobre les dades finals d'acord
amb les dimensions teoriques previstes en el Projecte. Dins de la compactacio6 al noranta-cinc per cent (95%) del Proctor Modificat s'inclou l'aigua.
El preu assenyalat compren el subministrament, manipulacié i utilitzaci6 de tots els materials, maquinaria i ma d'obra necessaris per a la seva execuci6 i, en

general, totes les necessitats circumstancials precises per tal que I'obra realitzada sigui aprovada per la Inspeccié Facultativa.

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

41.1.2 ocraa per a drenatge

El subministrament i vessat de grava es mesurara en metres ctbics (m°) per diferéncia entre el perfil inicial (anterior al vessat) i perfil final segons dimensions
teoriques en Planols i d'acord amb les condicions indicades en aquest Plec.

Els preus indicats comprenen la totalitat dels treballs necessaris per la col-locacié, aixi com el subministrament, utilitzacié i manipulacié dels materials, maquinaria i

ma d'obra necessaris per a la seva execucid i totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspeccié Facultativa.
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1.34.5. Acabats
4.3.5.1 Allisada de talussos.

No sera objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclos dins de les unitats d'excavacio, terraplé i afermament.

4.3.5.2 Reatalusat en desmunts.

No sera objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclos dins de les unitats d'excavacio.

4.3.5.3 Aportaci6 i extensio de terra vegetal.
L'extensio de terra vegetal es mesurara per metres cubics (m®) realment executats, mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de
gruix sobre els previs a les seccions tipus dels planols o dins dels limits ordenats per I'Enginyer Director. L'extensi6 de terra vegetal s'abonara segons el preu

unitari establert en el quadre de preus.

1.34.6. obres diverses
Formaci6 de passamurs

Unitat de quantitat realment executada .

1.35. CANONADES
1.35.1. Tubs

Els tubs i juntes s'abonaran com a longitud global de tubs i juntes col-locades i resultants d'aplicar en el terreny les indicacions dels planols o del Director d'Obra,

no essent d'abonament els excessos no autoritzats per aquest. S'abonara com a longitud de canonada la corresponent als pous i arquetes. Les longituds de

canonada aixi obtingudes s'incrementaran en un cinc per cent (5%) per tenir en compte les pérdues per retalls.

1.35.2. Pousi pericons

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construit, 0 bé per metre de fondaria segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigé de solera,
fabrica de mad i formigé HA-25 en algats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formacié
d'escales de gat.

Aixi mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzara d'acord amb el preu corresponent que figura en el Quadre de preus.

4.4.2.1 Pates
El subministrament i col-locaci6 de pates es mesurara i abonara per unitats realment col-locades i acabades segons les condicions indicades en aquest

Plec i en la disposici¢ indicada als Planols del Projecte.
El preu assenyalat comprén el subministrament, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria i ma d'obra necessaris per a I'execucié, aixi com les

necessitats circumstancials que calguin per a que I'obra realitzada sigui aprovada per la Direccié d'Obra.

1.35.3. Marcsi tapes

subministrament i col-locacié de mares i tapes metal-liques de pous de registre es mesurara i pagara per unitats realment executades i acabades segons
les condicions indicades en aquest Plec i als Planols del Projecte.

El preu assenyalat comprén el subministrament, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria i ma d'obra necessaris per a I'execucié, aixi com les
necessitats circumstancials que es requereixin per a que I'obra realitzada sigui aprovada per la Direccié d'Obra.

1.36. FORMIGONS

Els formigons s'amidaran per metres cubics (m®) realment col-locats a obra, mesurats sobre els Planols.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus, com per exemple:

S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessaries per a la fabricacid, transport, posada en obra en les condicions descrites, compactacio,

execuci6 de juntures i reg i curat del formigé segons les prescripcions del Director d’Obra.
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S'inclouen també els excessos de formigé derivats de sobreamples en I'execucid, d'irregularitats del terreny o de les capes granulars sobre les quals s’estenen

soleres o capes de neteja, i els excessos derivats de la falta de confinament lateral, com es el cas també de les capes de neteja.

Els preus inclouen aixi mateix I'anivellament de les soleres i lloses i I'acabament llis de les superficies no encofrades.

No seran d'abonament els increments derivats de la modificacié per part del Director d’Obra del gruix maxim d'arid, tipus i quantitat de ciment i consistencia del
formigé per tal d’aconseguir uns formigons d’'una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent a I'obtencié de la férmula de treball). Aquestes
modificacions consisteixen basicament en la reduccié del gruix maxim d'arid de 20 mm a 12 mm, la dosificacié minima de ciment de 200 Kg/m? en els formigons

en massa i de 250 kg/m? en els formigons armats, una relacié aigua/ciment com a maxim de 0,65 i una consisténcia com a maxim tova en els formigons posats

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

a obra, i fluida en els formigons de prefabricats.

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’'Obra s’hagin de realitzar per netejar, enfoscar i reparar les superficies de formigé en les que
s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres.

Aixi mateix no seran d'abonament I'execucié de matavius, impermeabilitzacié dels tirantets amb morter sense retraccié i detalls d'obra propis d’'una bona

execucio.
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1.37. ACER PERARMAR

Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (Kg) realment col-locats a obra, en base als planols de construccié, per mitja de la seva longitud, incloent

solapaments i aplicant les pesades unitaries als diferents diametres emprats.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus, com per exemple:

Kg. Acer corrugat per armadures

Els especejaments dels armats seran realitzats pel contractista, que els facilitara a la Direccié d’Obra pel seu contrast i la seva aprovacié sense que aixo
comporti I'acceptacié o aprovacié del sistema constructiu emprat per la seva col-locacié que és responsabilitat propia del contractista.

Els preus inclouen el subministrament i la col-locacié de les armadures, la diferéncia entre els especejaments i el ferro realment col-locat a obra i la part
proporcional de barres i ferros auxiliars destinats a recolzar els engraellats i mantenir la seva separacio relativa. També inclou els separadors que mantenen el

recobriment amb I'encofrat o amb el formigé de neteja.

1.38. ENCOFRATS | MOTLLES

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m?) realment executats, mesurats sobre planols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als
Quadres de preus.

Els preus inclouen totes les operacions necessaries per materialitzar formes especials com materies, caixetins, remats singulars definits en planols, etc. També
inclou la col-locacié i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construccié de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessaria pels

correctes aplom, anivellacio i rasanteig de superficies.

1.39. PAVIMENTACIO

1.39.1. Capes granulars
Tot-u natural.
El tot-u natural s'abonara per metres clbics (m?) realment executats, mesurats amb arranjament a les seccions tipus assenyalades als Planols.

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseq(ients de I'aplicaci6 de la compensacié de la minva de gruixos de capes subjacents.

Tot-u artificial.
El tot-u artificial s'abonara per metres cdbics (m®) realment executats, mesurats amb arranjament a les seccions tipus assenyalades als Planols.
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqiients de I'aplicaci6 de la compensacié de la minva de gruixos de capes subjacents

1.39.2. Mescles bituminoses

Mescles bituminoses en calent.

La fabricaci6 i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonara per tones (t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa
realment construides amb arranjament a les seccions tipus que figuren als

Planols, pel gruix menor dels dos segtients: el que figura en els Planols o el deduit dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de
control de cada lot sobre densitat d'arid, un cop deduit el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparacié de la
superficie existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals.

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricacié de mescles bituminoses en calent s'abonara per tones (t), obtingudes aplicant a 'amidament abonable de cada lot la

densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclos la seva part proporcional de la fabricacié, transport i col-locacié.

1.39.3. Regs i tractaments superficials
Regs d'emprimacio.
Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m?), segons les seccions tipus que figuren als planols, tot inclos.

No seran d'abonament els excessos laterals.

Regs d'adheréncia.
Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m?), segons les seccions tipus que figuren als planols, tot inclos.
No seran d'abonament els excessos laterals

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

4.11.4 Vorades i voravies

Vorada prefabricada
El subministrament i col-locaci6 de la vorada de formigd es mesurara per metres lineals mesurats en obra si sén de reposici6 i sobre Planols si sén de nova planta.
El preu d'aplicacié inclou el subministrament, manipulacié i utilitzacié de tots els materials, maquinaria i ma d'obra necessaris per a la seva execuci6 i, en general,

totes les necessitats circumstancials precises per tal que I'obra realitzada sigui aprovada per la Inspeccié Facultativa.

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc
El subministrament i col-locaci6 de la rigola es mesurara per metres lineals mesurats en obra si sén de reposicié i sobre Planols si sén de nova planta.
El preu d'aplicacié inclou el subministrament, manipulacié i utilitzacié de tots els materials, maquinaria i ma d'obra necessaris per a la seva execucié i, en general,

totes les necessitats circumstancials precises per tal que I'obra realitzada sigui aprovada per la Inspeccié Facultativa.
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Vorera de panot

(M2 de vorera de panot de qualsevol dimensid, presa amb ciment portland sobre solera de formigd en massa tipus HM-20, d'un gruix de 10 cm, inclosa p.p. de
panots especials per a formacié de guals i passos de vianants).

El paviment de vorera amb rajoles de panot hidraulic es mesurara i abonara pels metres quadrats realment executats, mesurats en obra, quedant inclos en el seu
preu unitari la solera de formigd, el morter d'assentament i la beurada del rejuntat final.

El preu d'aplicacié inclou el subministrament, manipulacié i utilitzacié de tots els materials, maquinaria i ma d'obra necessaris per a la seva execuci6 i, en general,

totes les necessitats circumstancials precises per tal que I'obra realitzada sigui aprovada per la Inspeccié Facultativa.

1.40. SEGURETAT VIARIA | DESVIAMENTS PROVISIONALS

P.A. de cobrament integre per a la seguretat viaria, senyalitzacié, abalisament i desviaments provisionals durant I'execucié de les obres, segons indicacions de la
D.F.

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definicié i condicions de la partida d'obra executada.

1.41. UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC
Les obres no previstes en el Projecte i que calgui realitzar a judici de 'Enginyer Encarregat, es pagaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus.
Si aquests no exhaurissin la valoracié d'aquestes obres es faran els necessaris contradictoris entre I'Administracié i la Contracta basant-se en els que figuren en el

present Projecte actualitzats al moment del seu Us o aplicacié.

1.42. RESERVAPERA MATERIALS, ELEMENTS | INSTAL-LACIONS ESPECIALS

L'Administracié es reserva el dret d'adquirir per si mateixa aquells materials propis o elements que per la seva naturalesa especial no siguin d'utilitzacié normal en
les Obres, o estiguin subjectes a la situaci6 dels mercats en el moment de l'execucid; podent, d'acord amb aquest apartat, contractar separadament
subministrament i col-locaci6 de tots o part dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamacio.

Si aquest fos el cas, el Contractista donara tota classe de facilitats per a la instal-lacié i realitzacié de proves per part de la casa subministradora o instal-ladora, si

bé se li pagaran totes les despeses que aix0 origini, calculades contradictoriament per la Inspeccié Facultativa.

1.43. PARTIDES ALCADES

Les partides alcades compreses en aquest Projecte queden classificades com a "Partides Alcades a justificar" i "Partides Alcades d'abonament integre”.

Es consideren "Partides Alcades a justificar” les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra amb preus unitaris. Aquestes s'abonaran
als preus de la contracta, d'acord amb les seves condicions i al resultat de les mesures corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integren una partida algada a justificar no figurin incloses en els quadres de preus, es procedira conforme
al que s'ha disposat en el paragraf segon de l'article 150 del Reglament General de contractacio de I'Estat.

Perque la introducci6 dels nous preus aixi determinats no es consideri modificacié del Projecte hauran de complir-se conjuntament les dues condicions seguients:
1a. Que I'Administraci6 contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificacié i descomposici6 del pressupost de la partida alcada.

2a. Que l'import total de 'esmentada partida algada, tenint en compte en la seva valoracié tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus
d'aplicacio, no excedeixi de I'import figurat en el Projecte.

Es consideren "Partides Alcades d'abonament integre” aquelles que es refereixin a treballs definits en els documents contractuals del Projecte i no siguin
susceptibles de mesurament segons el Plec.

Les partides alcades d'abonament integre s'abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop finalitzats els treballs o obres a les quals es refereixen d'acord amb
les condicions del contracte i sense perjudici del que pugui establir el Plec de prescripcions técniques particulars respecte del seu abonament fraccionat en casos
justificats.

Quan I'especificaci6 dels treballs o obres constituits d'una partida algcada d'abonament integre figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la
seva execucio, s'atindra a les instruccions que dicti per escrit la Direccié d'Obra, contra les quals podra alcar-se el Contractista, en cas de disconformitat, en la

forma que estableix el Reglament General de Contractacié de I'Estat.

1.44. OBRES QUE NO SON D'ABONAMENT
No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit de I'Enginyer Encarregat en contra i que el Contractista hagi executat per error,

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

per comoditat o per conveniéncia.

1.45. NORMES COMPLEMENTARIES D'AMIDAMENT | PAGAMENT
Per totes les unitats no definides i que consten en el Quadre de Preus del Projecte, s'entén que el pagament correspon a l'obra totalment executada i acabada

d'acord amb el Plec de Condicions, incloent ma d'obra, materials, estris i maquinaria precisa i totes les despeses ocasionades per deixar I'obra realitzada de

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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conformitat amb allo prescrit al present Projecte.

1.46. CERTIFICACIONS
Les obres executades es pagaran al Contractista per mitja de certificacions mensuals o no, que incloguin relacions valorades de les obres realment executades en
el periode a que fa referéncia
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cada certificacié d'acord als Preus del Quadre aplicats segons aquest capitol del Plec i entenent-se compreses les valoracions descrites per a cada unitat en els
articles del Capitol 3 d'aquest Plec.
Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidacié final, sense que aixo impliqui I'acceptacié o la conformitat amb les obres

certificades, que queda suspesa fins a la recepcié, i per tant susceptible de realitzar canvis que per consumar aquest fet es sol-licitessin per part de

I'Administracio.

1.47. OBRES | MATERIALS DE PAGAMENT EN CAS DE RESCISSIO DE LA CONTRACTA

Pel cas de rescissi6 de la Contracta, qualsevol que fos la causa, no seran de pagament més obres incompletes que les que constitueixin unitats completes
definides en el Quadre de Preus, sense que es pugui demanar la valoracié d'unitats d'obra fraccionades en una altra forma que I'establerta en I'esmentat Quadre.
Qualsevol altra operaci6 realitzada, material utilitzat o unitats que no estiguin totalment acabades, no seran objecte de pagament, llevat d'amuntegaments i/o obres
especials d'infrastructura.

1.48. OBRES INCOMPLETES

Quan per rescissio o altra causa sigui precis valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus i descomposicions que figuren en el quadre de preus nombre
dos (2), sense que es pugui pretendre la valoracié de qualsevol descompte de forma diferent.

En cap cas tindra dret el Contractista a reclamacié fonamentada en insuficiéncia o omissié dels elements que componen el preu contingut en I'esmentat
quadre.

En el cas que durant I'obligat reconeixement es trobessin defectes o danys imputables al Contractista, aquest queda obligat a reparar-los i el termini de

garantia s'ampliara sis (6) mesos més.

1.49. MATERIALS EN DIPOSIT
En cap cas s'abonara al Contractista cap material que no estigui col-locat en diposit. Quan procedeixi, aquest materials s‘abonaran d'acord al Plec de
Clausules Administratives Generals.
Si el terreny utilitzat per al diposit del material és de propietat particular, no es fara I'abonament fins el seu Us en obra, excepte si el Contractista presenta
documentacié suficient, a judici del Director d'Obra, en la que el propietari del terreny reconegui que el material arreplegat és propietat de I'Administracio i

que esta satisfet el lloguer pel temps que el material pugui ocupar el terreny.

1.50. PROVES I ASSAIGS
Totes les despeses ocasionades per les proves i assaigs dels materials, fabriques o altres obres acabades, seran de compte del Contractista, estant
inclosos en els preus de les distintes unitats d'obra. El seu abonament no excedira de I'u per cent (1%) del pressupost d'adjudicaci6 de les obres.

Tot assaig que no hagi donat resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties haura de repetir-se de nou a carrec del Contractista.

1.51. DESPESES DIVERSES DE COMPTE DEL CONTRACTISTA

El Contractista tindra I'obligacié de muntar i conservar pel seu compte serveis adequats d'aigua i sanejament, tant per a les obres com per I'is del
personal, instal-lant i conservant els elements precisos per a aquest fi.

El Contractista haura d'obtenir tots els permisos i llicéncies necessaries per a I'execucié de les obres, amb excepcié dels corresponents a les
expropiacions de terreny que s'hagin d'ocupar de manera permanent.

A més seran de compte del Contractista les indemnitzacions que tinguin lloc per perjudicis ocasionats a tercers per ocupacions temporals de terreny, per
interrupcié de serveis publics o particular, danys causats en els seus béns per obertura de rases o desviacié de lleres, habilitacié6 de camins provisionals,
explotaci6é de préstecs i pedreres, adhuc canon o indemnitzaci6 als seus propietaris, establiment de vivendes, oficines, magatzems i tallers, diposit de
magquinaria i materials i instal-lacions sanitaries. S'exceptuen els danys ocasionats a la xarxa de distribucié existent per causa de forga major durant
I'excavacié de la xarxa de sanejament, que pogués produir-se.

També seran de compte del Contractista la construccié de tots els camins provisionals d'accés que calgui construir per a les obres, aixi com els permisos i
indemnitzacions que per aquesta causa siguin precisos d'obtenir i abonar.

Totes aquestes obres estaran supeditades a I'aprovacié del Director d'Obra en el que es refereix a la seva ubicaci6, cotes, etc..., i en el seu cas, en
l'aspecte de les mateixes quan I'obra principal aixi ho exigeixi.

Si, previ avis en un termina de trenta (30) dies a partir de la data d'aquell, el Contractista no hagués procedit a la retirada de totes les instal-lacions, eines,

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

materials, etc..., després de I'acabament de I'obra, I'Administracié podra ordenar llur retirada per compte del Contractista.

Les operacions de replanteig que es realitzin amb anterioritat o durant I'execucié de les obres, aixi com les cates necessaries per a la localitzacié de

serveis seran a carrec del Contractista.

1.52. RESERVA PER A INSTAL-LACIONS ESPECIALS
L’Administracié es reserva el dret d'adquirir pel seu compte els propis materials o elements que per la seva mateixa naturalesa especial no siguin

d'utilitzacié normal en les obres, o estiguin subjectes a la situacié de mercats en el moment d'execucié, podent, d'acord amb aquest article, contrastar

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

separadament, subministrament i col-locacié de tots o part dels esmentats materials sense que el Contractista tingui dret a cap reclamacié. Si aquest fos el
cas, el Contractista donara tota classe de facilitats per a la instal-laci6 i realitzaci6 de proves per part de la casa subministradora o instal-ladora, si bé se li

pagaran totes les despeses que aix0 origini, calculades contradictoriament per la Direccié d'Obra.
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1.53. CONDICIONS GENERALS D'AMIDAMENT | ABONAMENT
En tot alld que no es contradigui amb I'exposat en aquest Capitol, seran d'aplicacié als efectes d'amidament i abonament de les obres, les disposicions

contingudes al vigent Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractaci6 d'Obres de I'Estat.
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5. DISPOSICIONS GENERALS

1.54. NORMES LEGALS
La contractacié, abonament i recepcié de les obres es regira en tot moment en el contracte signat entre les parts (propietat i contractista) i en el seu plec de
clausules particulars.

Ambddues parts es sotmeten a la jurisdiccié dels tribunals.

1.55. TERMINI D’EXECUCIO | DE GARANTIA
El termini d’execuci6 de les obres sera el que es fixi en el plec de prescripcions particulars del contracte.
L'obra contractada s'iniciara i executara en els terminis que resultin del planning annex a 'esmentat plec.

S'estableix en favor de la Propietat un termini de garantia de sis mesos a partir del lliurament de I'obra ( acta de recepcié provisional ), dins el qual el Contractista

haura de conservar i reparar totes les obres en les quals s’hagi detectat algun vici de construccio.

1.56. REPLANTEIG I INICIACIO DE LES OBRES

El contractista realitzara el replantejament inicial i tots els replantejaments parcials, que siguin necessaris per a la correcta execucié de les obres, els
quals han de ser aprovats per la Direccié. Haura de materialitzar també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direccié consideri necessaris per a
l'acabament exacte de les diferents unitats.

Quan el resultat de la comprovacié del replanteig inicial demostri la possessié i disposicié real dels terrenys, aixi com la idoneitat i viabilitat del projecte, a

—_— judici de I'enginyer director, es donara autoritzacié per comencar les obres, comptant el seu termini d’execucié des d’aquell moment.

1.57. INSTAL.LACIONS AUXILIARS | PROVISIONALS
El contractista esta obligat a construir pel seu compte i esta obligat a retirar al finalitzar les obres, totes les instal.lacions auxiliars necessaries per a la correcta

atencio, ordre i acompliment de la reglamentacié sobe higiene i seguretat en el treball, la qual s’ha d’exigir en I'execucié de les obres.

5.5 PROCEDENCIA DELS MATERIALS | EL SEU ASSAIG

El contractista notificara a la direccié d’obra, amb suficient antelacio, la procedéncia dels materials que es proposa utilitzar, aportant, si se li demana, les
mostres i dades necessaries per a demostrar les possibilitats de la seva acceptacié. Aixo, tanmateix no tindra caracter vinculant fins el moment que sigui
recepcionada la unitat d’obra completa, de la qual forma part 'esmentat material acceptat.

Tots els elements sotmesos a patent hauran de respondre a les condicions indicades pel fabricant.

El director de I'obra podra exigir totes les proves i assaigs que cregui necessaris abans de |'acceptaci6 de I'element fabricat fora de I'obra, aixi com els
certificats d'origen del fabricant.

Els assaigs sobre els materials o sobre les unitats d'obra acabades s’efectuaran d'acord al que es prescriu en els diferents apartats del present plec, i en qualsevol

cas, s'ajustaran a les normes técniques esmentades en el punt 1.6 d’aquest.

1.58. TREBALLS NO AUTORITZATS | TREBALLS DEFECTUOSOS

Si a judici de la Direcci6 Facultativa es determinés que una part de l'obra esta mal executada, el Contractista tindra l'obligacié d'enderrocar-la i tornar-la a realitzar,
tantes vegades com sigui necessari, fins que quedi d'acord amb les instruccions de la Direccié Facultativa. Aixd no comportara cap mena de justificacié
d'endarreriment amb el planning.

Si la Propietat estima que les unitats d'obra que accepta la Direccié Facultativa sén admissibles pero no arriben al nivell de qualitat que s'ha acordat, podra
proposar la penalitzacié de les mateixes amb I'import que es cregui convenient. El Contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per la Propietat

si no és que prefereix enderrocar-les i fer-les novament d'acrod amb les condicions del contracte.

1.59. DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA
Seran a compte del contractista i per tant es consideraran incloses en els preus del quadre de preus nim.1 les segiients despeses:
- Corresponents a instal.lacions i equips de maquinaria.

- D'assaig de materials fins I'u per cent (1%) del pressupost de I'obra.

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

- De construccid i retirada de construccions auxiliars, instal.lacions, ferramentes, etc..

- De llogater o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- De proteccié de materials arreplegats i de la propia obra, contra tot deteriorament.

- De muntatge, conservacid i retirada d'instal.lacions per al subministrament d'aigua i energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com els drets,
taxes o impostos de presa, comptadors, etc...

- Indemnitzacions que es produeixen en les ocupacions temporals.

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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- D'explotaci6 i utilitzacié de préstecs , pedreres, lleres i abocadors.
- Retirada de materials rebutjats, evacuaci6 de deixalles, neteja general de I'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc.
-Permisos o llicéncies necessaries per a I'execucid, excepte els corresponents a Expropiacions i a Serveis afectats.
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- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris contractats. Sera obligatoria la col.locacié, a carrec del Contractista,
d'una tanca perimetral provisional de proteccio, de caracteristiques a definir per la Direccié Facultativa, que romandra fins que I'Administracié ordeni la seva
retirada.

1.60. RELACIONS LEGALS | RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

El contractista obtindra a compte seva tots els permisos i/o llicencies dels organismes de I’Administracié o empreses publiques, que sigui necessaris per a
I'execucié de les obres, en el cas que la propietat no en disposi.

Seran a compte del contractista les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a tercers com a conseqiiencia d'accidents de trafic derivats del moviment de
la maquinaria de I'obra.

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el Constructor sera Gnicament i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu
personal, o que pugui causar-los a alguna altra persona o entitat. En consequiencia, el Constructor assumira totes les responsabilitats annexes a I'acompliment de

la Llei sobre accidents de treball, i disposicions posteriors. Sera d'obligacié per el constructor, la contractacié de I'Asseguranca contra el risc per incapacitat

permanent o mort dels seus treballadors.

1.61. TREBALLS NOCTURNS
Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats per la direccié de les obre i realitzats Unicament en les unitats d'obra que aquesta indiqui. El
contractista haura d'instal.lar els equips d’enllumenat del tipus i intensitat que determini I'enginyer director i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els

treballs nocturns.

1.62. Us DE LES VIES PUBLIQUES
El contractista haura de mantenir en perfecte estat de neteja les vies d’Us public que siguin utilitzades per ell, pel transport de materials, terres procedents
d’excavacions,etc... i no originara entrebancs ni dificultats en la circulaci, havent de senyalitzar amb les indicacions reglamentaries els perills que puguin

succeir. Es considerara al contractista com a Unic responsable dels danys ocasionats.

1.63. SUBCONTRACTISTES

Cap part de les obres podra ésser subcontractada sense consentiment previ, sol.licitat per escrit, de la direcci6 de les obres.

Aquesta sol.licitud incloura les dades precises per a garantitzar que el subcontractista té la capacitat suficient per fer-se carrec dels treballs en questio.
L’acceptaci6 del subcontracte no rellevara al contractista de la seva responsabilitat contractual.

La direccié de les obres podra decidir I'exclussié d’aquells subcontractistes que, préviament acceptats, no demostrin, durant els treballs, possseir les
condicions requerides per a I'execuci6 de les obres.

El contractista haura d’adoptar les mesures precises i immediates per a la rescissio dels esmentats subcontractes.

1.64. OBLIGACIONS SOCIALS DEL CONTRACTISTA

El contractista esta obligat a 'acompliment de totes les normes vigents sobre seguretat i higiene en el treball, aixi com les de caracter laboral i social,
encara que alguna part de I'obra hagi estat subcontractada.

De la mateixa manera, la seva actuacié ha de ser conforme al que esta prescrit per la reglamentacié del Treball en les industries de la construccié i obres
publiques.

5.13 RECEPCIO DE LES OBRES

Finalitzada I'obra, es procedira al seu lliurament per part del Contractista a la Propietat i s'entendra efectuat amb la signatura per part del Contractista de I'Gltima
certificacio i de I'acta de recepcié provisional. Aquesta haura de ser signada pel Contractista i la Propietat, sense que es pugui delegar aquesta funcié i totalment al
marge de la que efectut la Direccié Facultativa.

Per poder signar la recepcié provisional les obres hauran d'estar en bon estat. En cas contrari es faran constar a l'acta els defectes observats i també el termini de
temps per a la seva correcci6. Si en aquest temps no haguessin estat reparats aquests defectes pel Contractista, la Propietat demanara la seva reparaci6 a un
altre contractista, amb carrec al percentatge de retenci6 que es fixi a les clausules del contracte.

Finalitzat el periode de garantia s'efectuara la liquidacié de I'al.ludit percentatge de retencié i I'abonament, per part de la Propietat al Contractista, de la quantitat

i el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

corresponent.

5.14 RESCISSIO DE LES OBRES

El contracte d'obra podra ser rescindit en els segiients casos:
- De comu acord.

- En cas de suspensi6 de pagaments.

- L'incompliment greu per qualsevol de les parts de les estipulacions i principalment dels elements que composen l'objecte del mateix ( modificacions, pagament i

le del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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terminis ).

5.15 OBLIGACIONS GENERALS DE LA CONTRACTA
Es obligaci6 de la contracta disposar de tot el que sigui necessari per a la correcta execuci6 del contracte subscrit i del seu plec de clausules particulars,

encara que no estigui esmentat de manera explicita en aquest plec de prescripcions.
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Els técnics,
Josep Nel-lo Ruiz

NEL-LO RUIZ
JOSEP -
46335818H

Barcelona, marg de 2024
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5.16 CONSIDERACIONS FINALS
En totes les unitats d'obra, s’han tingut en compte les condicions més desfavorables previsibles, per la qual cosa, en cap cas el contractista podra adduir un major
cost de cap unitat per complexitat o dificultat complementaria en la seva execucid.

Firmado digitalmente por NEL-LO RUIZ
JOSEP - 46335818H

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-46335818H,
givenName=JOSEP, sn=NEL-LO RUIZ,
cn=NEL-LO RUIZ JOSEP - 46335818H
Fecha: 2024.03.15 16:04:00 +01'00"
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AMIDAMENTS

Ajuntament de Llanars

PR_PROJECTE DE MILLORA DEL DRENATGE SUPERFICIAL DE L'ENCREUAMENT ENTRE EL C. QUINTA | LA CTRA GIV-5264

Codi Descripcio

Longitud Amplada Algcada Parcials Quantitat

CAPITOL 01 PREPARACIO DE L'OBRA

01.01 pa Compliment seguretat i salut
Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d”octubre sobre les im-
posicions minimes de seguretat i salut a les obres de cons-
truccié. Inclou I"elaboracié del pla de seguretat de ca-
dascun dels industrials.

compliment RD-1626/1997

01.02 pa Compliment Control Qualitat
Pa per la realitzacié del programa de control de qualitat
i per la realitzaci6 d'assaigs, analisi i proves segons decret
375 d'1l de desembre de 1988 de control de qualitat, me-
sures i programes.

compliment D-375/1988

01.03 pa Senyalitzacié d'obres fixes i talls de carril de

circulacié durant el termini d'execucié de les obres.
Senyalitzacié d'obres fixes i talls de carril de circulacié du-
rant el termini d'execucié de les obres. Inclou la senyalitza-
ci6 adequada segons cada tipus d'actuacio, les barre-
res, I'abalissament, la instal-laci6 inicial, la retirada cada fi-
nal de jornada, la nova instal-lacié cada inici de jornada
i la retirada final. Tot segons indicacions de les autoritza-
cions pertinents.

Senyalitzacié general obra i
carreteres

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
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Codi Descripcio Uts Longitud Amplada Algcada

Parcials

Quantitat

CAPITOL 02 DEMOLINCIONS | MOVIMENT DE TERRES

02.01 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fon-

daria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de

diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demo-

lir
reixa c.quinta 2 6,50
tall longitudinal crta 1 30,00
creuament crta 2 6,00

02.02 m Tall paviment form. h>=15cm
Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria com
a minim amb magquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

vorera
entregues paviments existents

2,00
10,00
5,00
4,50
20,00

c. paral-lel riu Ter
altres

BN PR RN

02.03 m?2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a
15cm,ampl.fins a 2m,compressor + carrega cam.
mec.

Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a
15 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics

reixa c.quinta 1 6,50 0,90
creuament crta 1 6,00 1,00

02.04 m2 Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a
2m,compressor + carrega cam. mec.
Demolicié de paviment de formigé de fins a 15 cm de
gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega so-
bre camié amb mitjans mecanics
tram vorera 55,00
7,00 2,50
4,50 1,00

10,00

area contenidors
c. paral-lel riu Ter
altres

T

02.05 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+carrega
manual,entorn urba s/dif. mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urba,1 a 10m

Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada sobre for-
migé, amb compressor i carrega manual de runa sobre
camioé o contenidor, en entorn urba sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plata-
forma dnica <= 7 m d'amplaria, amb afectaci6 per ser-
veis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10
m

tram crta 1 30,00
altres 1 5,00

02.06 m Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camié
Demolicié de rigola de formigé, inclos la base, amb com-
pressor i carrega mecanica sobre camié

tram crta 1 30,00
altres 1 5,00

13,00
30,00
12,00

4,00
10,00
5,00
9,00
20,00

5,85
6,00

55,00
17,50

4,50
10,00

30,00
5,00

30,00
5,00

55,00

48,00

11,85

87,00

35,00
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Ajuntament de Llanars

Codi Descripcio Uts Longitud Amplada Algcada Parcials Quantitat
35,00
02.07 m Desmun.barrera flex.+ancoratge +base
form./2m,mitj.man.+mec.
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolicié
d'ancoratges amb base de formig6 i situats cada 2 m,
amb mitjans manuals i mecanics i carrega de runa sobre
cami6 o contenidor
barana zona contenidors 1 10,00 10,00
10,00
02.08 m3 Excavacié p/rebaix,terreny trans.(SPT >50),pala
carreg.+escar.,+carr.indir. s/camié,entorn urba
dif. nob.voreres a<= 3m,afect.ser
Excavaci6 per a rebaix en terreny de transit (SPT >50), rea-
litzada amb pala carregadora amb escarificadorai carre-
ga indirecta sobre camioé, en entorn urba amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/pla-
taforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacio per ser-
veis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més
de 2m3
trams vorera crta 1 60,00 0,30 18,00
1 55,00 0,30 16,50
espai ajuntament 1 105,00 0,30 31,50
66,00
02.09 m3 Excav.rasa/pou,hfins a 4m,terreny trans.(SPT
>50),retro. de combustible,+carr.mec.s/camié,entorn
urba dif. mob.voreres a<= 3m,afe
Excavaci6 de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en ter-
reny de sols de transit (SPT >50), realitzada amb retroexca-
vadora de combustible i carrega mecanica sobre ca-
mi6, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en vore-
res <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7
. m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
g mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3
g col-lector pp-315
<8 espai zona verda 1 6,00 1,00 1,00 6,00
'a'::‘—(: col-lector pp-500
§.§ creuament crta 1 6,00 1,00 1,30 7,80
Q —
38 tram vorera 1 14,00 1,00 1,40 19,60
E : espai ajuntament 1 8,00 1,00 1,50 12,00
=3
gso parcel.la inferior ajuntament 1 15,00 1,00 1,30 19,50
00
"GE’ 'g parcel.la inferior espai privat 1 33,00 1,00 1,30 42,90
%:é carrer paral-lel riu Ter 1 6,50 1,00 1,30 8,45
- Q0 .
-g i pous de registre
ISl pou_01 1 1,50 1,50 1,60 3,60
§ §a pou_02 1 1,50 1,50 1,60 3,60
ég pou_03 1 2,30 2,30 3,50 18,52
58 pou_04 1 2,30 2,30 2,50 13,23
3? pou_05 1 1,50 1,50 1,60 3,60
,§ é‘ col-lector pp-250
g :’ tram vorera 1 12,00 0,60 1,00 7,20
; & col-lector pp-200
gg connexié reixes i embornals 6 1,50 0,60 1,00 5,40
§ [ 1 9,00 0,60 1,50 8,10
52
> § reixa c.quinta 1 6,50 1,00 1,00 6,50
Eg reixa espai ajuntament 1 11,50 0,60 0,60 4,14
gg fonament muret espai 1 10,00 0,60 1,00 6,00
«8 ajuntament
(ég"g’ aletes sortida conduccid riu 1 3,00 1,50 1,50 6,75
<9°5
% §£ 202,89
Jgp8
wes
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Codi Descripcio Uts Longitud Amplada Algcada Parcials Quantitat
02.10 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picé vibrant
de combustible
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vi-
brant de combustible
col-lector pp-315
espai zona verda 1 6,00 1,00 0,40 2,40
col-lector pp-500
tram vorera 1 14,00 1,00 0,40 5,60
espai ajuntament 1 8,00 1,00 0,40 3,20
parcel.la inferior ajuntament 1 15,00 1,00 0,40 6,00
parcel.la inferior espai privat 1 33,00 1,00 0,40 13,20
carrer paral-lel riu Ter 1 6,50 1,00 0,40 2,60
col-lector pp-250
tram vorera 1 12,00 0,60 0,30 2,16
col-lector pp-200
connexio reixes i embornals 6 1,50 0,60 0,30 1,62
1 9,00 0,60 0,30 1,62
38,40
02.11 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,grava drenatge,5 a 12mm,gfins a 25cm,picé
vibrant de combustible
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vi-
brant de combustible
col-lector pp-500
tram vorera 1 14,00 1,00 0,70 9,80
espai ajuntament 1 8,00 1,00 1,00 8,00
carrer paral-lel riu Ter 1 6,50 1,00 0,70 4,55
@ pous de registre
< pou_01 1 1,50 1,50 0,75 1,69
g pou_02 1 1,50 1,50 075 1,60
©
s pou_03 1 2,30 2,30 2,50 13,23
§ _‘; col-lector pp-250
8 % tram vorera 1 12,00 0,60 0,50 3,60
°
g § col-lector pp-200
B connexio reixes i embornals 6 1,50 0,60 0,40 2,16
:g fg 1 9,00 0,60 1,00 5,40
=4
%é reixa c.quinta 1 6,50 1,00 0,15 0,98
gg reixa espai ajuntament 1 11,50 0,60 0,15 1,04
§ 3 fonament muret espai 1 10,00 0,60 0,15 0,90
g‘; ajuntament
5%
Ca 53,04
8
B0
36 02.12 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
=) 1,5m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,pico vibrant de
g % combustible,90%PM
D7 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
;_& fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia excava-
g 8 cio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vi-
3 Q brant de combustible, amb compactacié del 90% PM
<
8= col-lector pp-315
58
%5 espai zona verda 1 6,00 1,00 0,70 4,20
é_é col-lector pp-500
DR parcel.la inferior ajuntament 1 15,00 1,00 0,80 12,00
o
<£ '%‘5', parcel.la inferior espai privat 1 33,00 1,00 0,80 26,40
ek}
S Eg pous de registre
‘j‘ 52 pou_04 1 2,30 2,30 1,25 6,61
08
w 5 pou_05 1 1,50 1,50 0,75 1,69
EEa
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Codi Descripcio Uts Longitud Amplada Algcada Parcials Quantitat
50,90
02.13 m3 Estesa+picon.tot-u
artif.aportacio,g<=50cm,95%,PM,corré,humect.
Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tonga-
des de 50 cm de gruix, com a maxim, amb compactacié
del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d’humectacio
trams vorera crta 1 60,00 0,15 9,00
1 30,00 0,15 4,50
espai ajuntament 1 105,00 0,15 15,75
1 45,00 0,20 9,00
38,25
02.14 m3 Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gestiod
residus,camio transp.,12t,rec.5-30km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus
inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gestié
de residus, amb cami6 per a transport de 12 t, amb un re-
corregut de més de 5 i fins a 30 km
Paviment mescla bituminosa
reixa c.quinta 1 6,50 0,90 0,10 0,59
creuament crta 1 6,00 1,00 0,10 0,60
Paviment formigé
tram vorera 1 55,00 0,15 8,25
area contenidors 1 7,00 2,50 0,20 3,50
c. paral-lel riu Ter 1 4,50 1,00 0,20 0,90
altres 1 10,00 0,15 1,50
vorades
tram crta 1 30,00 0,15 0,25 1,13
altres 1 5,00 0,15 0,25 0,19
rigola
< tram crta 1 30,00 0,20 0,25 1,50
% altres 1 5,00 0,20 0,25 0,25
O
Q
© 8 18,41
o]
g ©
3 -5 02.15 m3 Carrega mec.+transp.terres no contaminades,obra
3 g ext./centr. valor.,camié 20t,rec.fins a 10km
T T Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no
g% contaminades a obra exterior o centre de valoritzaci6,
z :g amb camié de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km
g exc rebaix 1 66,00 66,00
=9
_g = diferencia rases (202,89 m3 - 1 152,00 152,00
== 50,90 m3)
o
ISl 218,00
€35
5%
S3
] 02.16 m? Deposicié controlada dipdsit autoritzat,canon no
20 inclos,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101
86 Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon so-
J= | bre la deposicié controlada dels residus de la construc-
5% cié no inclos, de residus de formigé inerts amb una densi-
o7 tat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicid,
g& amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
g g DEN MAM/304/2002)
3 % Paviment mescla bituminosa
o
== reixa c.quinta 1 6,50 0,90 0,10 0,59
[}
gg creuament crta 1 6,00 1,00 0,10 0,60
g—é Paviment formigé
£33
g S tram vorera 1 55,00 0,15 8,25
La3 area contenidors 1 7,00 2,50 0,20 3,50
<© .
<Z( o Z c. paral-lel riu Ter 1 4,50 1,00 0,20 0,90
(=5
128 altres 1 10,00 0,15 1,50
0 €
o) § 2 vorades
E £ 3 tram crta 1 30,00 0,15 0,25 1,13
W3s
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Codi Descripcio Uts Longitud Amplada Algcada Parcials Quantitat
altres 1 5,00 0,15 0,25 0,19
rigola
tram crta 1 30,00 0,20 0,25 1,50
altres 1 5,00 0,20 0,25 0,25
18,41
02.17 m3 Disposicié de terres no cont. de densitat aparent 1,6
t/m3, a VNME
Disposicié de terres no contaminades de densitat apa-
rent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals exca-
vats amb codi VNME
exc rebaix 1 66,00 66,00
diferéncia rases (202,89 m3 - 1 152,00 152,00
50,90 m3)
218,00
@
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<
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Longitud Amplada Algcada Parcials Quantitat

CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO

03.01 m Claveguera a/tub paret estructurada

p/sanej.soterrat s/press.,PP,DN 500,SN

16,superf.int.lisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani
Claveguera amb tub de paret estructurada per a saneja-
ment soterrat sense pressié, de polipropilé, diametre nomi-
nal DN 500, classe de rigidesa anular SN 16 (rigidesa anu-
lar 16 kN/m2), de superficies interna llisa i externa perfila-
da de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacié se-
gons norma UNE-EN 13476-3, per a unié mitjangant mani-
guet partit cargolat, col-locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix, inclos el reblert del recolza-
ment del tub, amb picé vibrant de combustible

tram embornal crta / P-1
tram P-1/P-2

tram P-2 / P-3

tram P-3/ P-4

tram P-4 / P-5

tram P-5/ llera

03.02 m Claveguera a/tub paret estructurada

p/sanej.soterrat s/press.,PP,DN 315,SN

16,superf.int.lisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani
Claveguera amb tub de paret estructurada per a saneja-
ment soterrat sense pressid, de polipropilé, diametre nomi-
nal DN 315, classe de rigidesa anular SN 16 (rigidesa anu-
lar 16 kN/m2), de superficies interna llisa i externa perfila-
da de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacié se-
gons norma UNE-EN 13476-3, per a unié mitjangant mani-
guet partit cargolat, col-locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix, inclos el reblert del recolza-
ment del tub, amb picé vibrant de combustible

tram reixa C. quinta / embornal
crta

03.03 m Claveguera a/tub paret estructurada

p/sanej.soterrat s/press.,PP,DN 250,SN

16,superf.int.lisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani
Claveguera amb tub de paret estructurada per a saneja-
ment soterrat sense pressid, de polipropilé, diametre nomi-
nal DN 250, classe de rigidesa anular SN 16 (rigidesa anu-
lar 16 kN/m2), de superficies interna llisa i externa perfila-
da de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacié se-
gons norma UNE-EN 13476-3, per a unié mitjangant mani-
guet partit cargolat, col-locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, inclos el reblert del recolza-
ment del tub, amb picé vibrant de combustible

tram vorera

03.04 m Claveguera a/tub paret estructurada

p/sanej.soterrat s/press.,PP,DN 200,SN

16,superf.int.lisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani
Claveguera amb tub de paret estructurada per a saneja-
ment soterrat sense pressio, de polipropilé, diametre nomi-
nal DN 200, classe de rigidesa anular SN 16 (rigidesa anu-
lar 16 kN/m2), de superficies interna llisa i externa perfila-
da de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacié se-
gons norma UNE-EN 13476-3, per a unié mitjangant mani-
guet partit cargolat, col-locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, inclos el reblert del recolza-
ment del tub, amb picé vibrant de combustible

connexio reixes i embornals

T

6,00 6,00
14,00 14,00
8,00 8,00
15,00 15,00
6,00 6,00
35,00 35,00

84,00

6,00 6,00

6,00

13,00 13,00
13,00

1,50 9,00
9,00 9,00

18,00
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Longitud Amplada Algcada Parcials Quantitat

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

03.10

u Solera mitja canya HM-35/P/20/1,g<15cm,1x1m,p/tub
D=50cm

Solera amb mitja canya de formigé HM-35/P/20/| de 15

cm de gruix minim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de dia-

metre 50 cm

pous de registre 5

m Paret pou D=100cm,peces
form.pref.esca.ac.galv.,col.1:0,5:4

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formi-

g6 amb execucio prefabricada amb escala d'acer galva-

nitzat, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4

pous de registre
pou_01
pou_02
pou_03
pou_04
pou_05

e

u Bastiment circ.,fos.ductil,p/pou reg.+tapa
abatib+tancapas D=600mm,D400,col.mort.

Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i ta-

pa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diame-

tre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat

amb morter

pous de registre 5

u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm,solera 15cm
formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15
cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigé en massa
HM - 20/ B/ 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o cal-
cada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afecta-
ci6é per serveis o elements de mobiliari urba, en actua-
cionsdlab5u

vorera
embornals 5

5,00
5,00

1,50 1,50
1,50 1,50
3,50 3,50
2,50 2,50
1,50 1,50

10,50

5,00
5,00

5,00
5,00

u Bast.+reixa,fos.dlc.recolzada,p/embor.,650x330x40mm,D400,sup.absor.=17dm2

col.morter
Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a embor-
nal, de 650x330x40 mm classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 8 dm2 de superficie d'absorcié col-locat
amb morter. Reixa tipus Duna D4 de Benito o similar amb
refor¢ central i anti bicicleta, superficie metal-lica antillis-
cant.

vorera
embornals 5

m Canal d/desguas d/vehicles_vianants, fosa ductil,
recob. d/pintura negre forja,
750x335x300mm(llarg.xampl.xfond.), fix. a/cargol

Canal de desguas per a zones de circulacié de vehicles i

vianants, de fosa ductil amb recobriment protector de

pintura color negre forja, sense pendent incorporada, de
750x335%x300 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de fo-
sa ductil antiliscant de la classe D400 segons norma

UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construccié

segons norma UNE-EN 1433, col-locada sobre solera de

formigé de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix

5,00
5,00
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Codi Descripcio Longitud Amplada Algcada Parcials Quantitat
reixa espai ajuntament 11,50 11,50
11,50
03.11 m Canal d/desguas d/vehicles_vianants, fosa ductil,
recob. d/pintura negre forja,
980x550x395mm(llarg.xampl.xfond.), fix. a/cargol
Canal de desguas per a zones de circulacié de vehicles i
vianants, de fosa ductil amb recobriment protector de
pintura color negre forja, sense pendent incorporada, de
980x550%x395 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de fo-
sa ductil antiliscant de la classe D400 segons norma
UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construccié
segons norma UNE-EN 1433, col-locada sobre solera de
formigd de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix
reixa c.quinta 6,50 6,50
6,50
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Codi Descripcio

Uts

Longitud Amplada Algcada Parcials Quantitat

04.04 m3 Formigd en

CAPITOL 04 MURS-ESTRUCTURES

04.01 m3 Fonament F.A.fonament F.A.formigé per armar HA -
35/B/20/XC4 + XS3 + XAl quant.ciment 350kg/m3,
aigua/ciment =< 0.45,col.b

Fonament de formigdé armat HA - 35/ B/ 20 / XC4 + XS3
+ XAl amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i rela-
ci6 aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat
amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corru-
gades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

muret espai ajuntament

04.02 m3 Mur form.form.vist,formigé per armar HA-25/B/ 10/

XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6,col.bomba,acer armadura A

Mur de formigé armat, per a deixar el formigé vist amb

una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigd per armar

HA - 25/ B/ 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de

275 kg/m3irelacié aigua ciment =< 0.6 abocat amb bom-

ba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb

una quantia de 60 kg/m3

muret espai ajuntament

04.03 m3 Escullera pedra calc.,pes=800 a 1200kg,col.+pala
carreg.,cara ext.concertada
Escullera amb blocs de pedra calcaria de 800 a 1200 kg
de pes, col-locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada. Inclou la preparacio de la base, el
reblerti el reperfilat final d'acabat.

reposicié escullera actual
aletes sortida conducci6 riu

recalgament.,h<=4m,HA-25/B/20/lla,camid, cubilot
Subministrament i col-locacié de formigé per a recalca-
ment d'estructures, HA-25/B/20/lla de consistencia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm. Inclou els mitjans
necessaris per a la seva col-locaci6 tals com camié amb
cubilot, retroexcavadora i petit material auxiliar, rodons
d'acer com a connectors i altres.

col-lector pp-500

creuament crta

pous de registre

pou_01

pou_02

pou_03

pou_04

pou_05

proteccié col-lector espai privat

recalgament escullera cota
inferior i sortida canalitzacio

B e

10,00 0,50 0,50 2,50
2,50

10,00 0,20 0,60 1,20
1,20

2,00 1,00 3,00 6,00
2,50 1,00 1,50 7,50

13,50

6,00 1,00 1,00 6,00

1,00 1,00
1,00 1,00
2,50 2,50
1,50 1,50
1,00 1,00
4,00 1,00 1,00 4,00
3,00 3,00

20,00
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Codi Descripcio

Longitud Amplada

Alcada Parcials Quantitat

dif.m

de 2m3

1:2:10

1:2:10

CAPITOL 05 FERMS | PAVIMENTS

05.01 m Peca form.vora. T3, DC,C3
(28x17cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40
h=10 a 20cm,rejunt. mort.ram paleta,entorn urba

Pecarecta de formigé per a vorades model 73, doble ca-
pa, amb secci6é normalitzada de calgada C3 28x17 cm,
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent
a l'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no estruc-
tural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta, en entorn urba amb dificul-
tat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calga-
da/plataforma Gnica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié
per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions
de 10 a 100 m

tram crta
altres

05.02 m Rigola form.cun. formigé en massa HM -30/F/ 10/
X0 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6,ampl.=20cm,h=30 a 35cm

Rigola en forma de cuneta de formigé en massa HM - 30
/ F/ 10/ X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplaria i de 30
a 35 cm d'alcaria, acabat remolinat

tram crta
altres

espai ajuntament entregues
laterals

05.03 m3 Base formigé (CE, EHE) formigd HM-20/B / 20 / 1,>=
200kg/m3 ciment, camié+vibr.manual,
reglejat,entorn urba dif. mob.voreres a<=
Base de formigé (CE, EHE) formigé HM-20/B / 20 / | de con-
sisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposi-
ci6 |, abocat des de camié amb estesa i vibratge ma-
nual, amb acabat reglejat, en entorn urba amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/pla-
taforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectaci6 per ser-
veis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més

trams vorera crta

05.04 m2 Paviment pedra calcaria nacio. buixardada preu
alt,g=40mm aresta viva 4cant.,1251 a 2500cm2,mixt

Paviment de pedra calcaria nacional amb una cara bui-
xardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

tram vorera

05.05 m2 Paviment pedra calcaria nacio. buixardada preu
alt,g=100mm aresta viva 4cant., 1251 a 2500cm2,mixt

Paviment de pedra calcaria nacional amb una cara bui-
xardada, preu alt, de 100 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

30,00
5,00

30,00
5,00
7,00

5,00
12,00

60,00
55,00

60,00

30,00
5,00

35,00

30,00
5,00
7,00

5,00
12,00

59,00

0,15 9,00
0,15 8,25

17,25

60,00
60,00
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Ajuntament de Llanars

Codi

Descripcio

Longitud

Amplada Alcada Parcials

Quantitat

05.06

05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

tram vorera pas vehicles

m2 Reg imprim.,emul.bitum.cationica C50BF4 IMP,
1kg/m2

Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica ti-

pus C50BF4 IMP, amb dotaci6 1 kg/m2

espai ajuntament

m?2 Reg adher.,emul.bitum.modif.cationica ECR-1-m
1kg/m2

Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa modificada

amb polimers cationica de ruptura rapida, tipus ecr-1-m,

amb dotacié 1 kg/m2

creuament crta

t Paviment mesc.bit. AC 16 surf B50/70 S
(S-12),granul.granitic est-compact.
Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus
ac 16 surf b50/70 s (s-12), amb betum asfaltic de penetra-
cio, de granulometria semidensa per a capa de rodadu-
ra i granulat granitic, estesa i compactada
creuament crta

espai ajuntament

m3 Paviment form.vibr.formigé HM-30/B /20 / | + F,>=
300kg/m3 ciment,camio,vibr.remol.mec.

Paviment de formig6 vibrat de formigé HM-30/B / 20 / | +

F de consisteéncia tova, grandaria maxima del granulat

20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe

d'exposicio | + F, escampat des de camio, estesa i vibrat-

ge amb regle vibratori, remolinat mecanic

espai ajuntament
carrer paral-lel riu Ter

m Vorada recta acer
corten,15x150mm,incl.elem.ancoratge soldats,col.
form.no estructural HNE-15/P/40

Vorada recta d'acer corten, de 15 mm de gruix i 150 mm

d'alcaria, inclosos els elements metal-lics d'ancoratge sol-

dats a la xapa, col-locada sobre base de formigé d'Gs no

estructural HNE-15/P/40 de resistencia a compressié 15

N/mmz2, consisténcia plastica i grandaria maxima del gra-

nulat 40 mm

espai ajuntament
entrega vorera actual

m Vorada pedra
granit.,buixardada,p/vorada,15x40cm,sob/form.no
est. h=20 a 25cm

Vorada de pedra granitica, recta, escairada, buixarda-

da, per a vorada, de 15x40 cm, col-locada sobre base

de formigd no estructural de 20 a 25 cm d'algaria

jardinera espai ajuntament
entrega paviments (peca plana)

55,00

70,00

6,00

6,00
70,00

10,00
6,50

4,50

10,00
6,00

55,00

70,00

1,00 6,00

1,20 0,10 1,73
0,10 16,80

3,00 0,18 5,40
1,20 0,18 1,40

4,50

10,00
6,00

55,00

70,00

6,00

(24)
(2.4)

18,53

6,80

4,50

16,00
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Codi Descripcio Longitud Amplada Algcada Parcials Quantitat
05.12 u Desmuntatge / col.p/nova rasant marc+tapa pous
morter ciment
Desmuntatge i col-locacié per a situar en nova rasant,
de marc i tapa de pous i arquetes en obres de pavimen-
tacié, amb morter de ciment
reposicié de tapes 5,00
5,00
05.13 m Cuneta peca pref.form,30x12cm,canal Vcara
sup.,col.mort.s/llit form.
Cuneta amb peca prefabricada de formigé de 30x12
cm amb canal enV a la cara superior, col-locada amb
morter de ciment sobre llit de formigé HNE-15/P/10
entrega vorera espai farmacia 10,00 10,00
10,00
05.14 m Pecga form.vora., DC,A2
(20x10cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40
h=10 a 20cm,rejunt. mort.ram paleta
Peca recta de formigé per a vorades, doble capa, amb
seccié normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abra-
si6 H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa) segons UNE-EN
1340, col-locada sobre base de formigé no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb mor-
ter per aram de paleta
entrega vorera-espai privat 45,00 45,00
45,00
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Codi Descripcio

Longitud Amplada Algcada Parcials Quantitat

dre en pols.

ris necessaris.

CAPITOL 06 PROTECCIONS | SENYALITZACIO

06.01 u Equip reposici6 senyalit. horitzontal+marques vials
horari lab.diurn + senyalit.treballs+esborrat
Equip de reposicié de senyalitzacié horitzontal i marques
vials en horari laborable ditirn, inclos senyalitzacié dels tre-
balls i esborrat mitiancant fresat. Pintat sobre paviment
de marca vial superficial per a s permanent i retrorreflec-
tant en sec, tipus P - R, amb pintura acrilica de color
blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb
addicié de microparticules amb cantells angulosos de vi-

repintat general ambit actuacio

06.02 m Barana acer
p/pintar,passama,munt./100cm,brend./10cm,h=100
a 120cm,ancorada obra
Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser infe-
rior i superior, muntants cada 100 cm i brendoles cada 10
cm, de 100 a 120 cm d'alcaria, ancorada a I'obra amb
morter. Totalment instal-lada i muntada. Inclou la forma-
ci6 d'una petita porta d'1 m d'amplada i tots els accesso-

barana espai ajuntament

06.03 m2 Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,pintura
part.met.,2imprimacié antioxidant+2acab.
Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm,
amb pintura de particules metal-liques, amb dues capes
d'imprimaci6 antioxidant i 2 d'acabat

barana espai ajuntament

1,00
1,00

11,00 11,00
11,00

11,00 1,00 11,00
11,00
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Codi Descripcio Longitud Amplada Algcada Parcials Quantitat
CAPITOL 07 VARIS
07.01 pa Imprevistos i reposicions
Partida algada a justificar per a imprevistos i reposicions.
(Reposicio de paviments i serveis afectats).
imprevistos i reposicions 1,00
1,00
07.02 u Ajudes de paleta en entregues d'obra
Ajudes de paleta en enderroc, encast i collat, amb mit-
jans manuals. Inclou el material necessari per a la correc-
ta execucio.
entregues, enderrocs, encasts i 1,00
collats en obra
1,00
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Ajuntament de Llanars

Codi

Descripcio

Preu

Subtotal Import

CAPITOL 01 PREPARACIO DE L'OBRA

01.01

01.02

01.03

pa Complimentseguretati salut

Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d’octubre sobre les
imposicions minimes de seguretat i salut a les obres de
construccid. Inclou |"elaboracié del pla de seguretat de
cadascun dels industrials.

1,000pa imposicions seguretat i salut

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS

pa Compliment Control Qualitat

Pa per la realitzaci6 del programa de control de
qualitat i per la realitzacié d'assaigs, analisi i proves
segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control
de qualitat, mesures i programes.

1,000pa compliment control qualitat

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de NOU-CENTS
CINQUANTA EUROS

pa Senyalitzacié d'obres fixes i talls de carril de circulacié
durant el termini d'execucioé de les obres.

Senyalitzacié d'obres fixes i talls de carril de circulacié

durant el termini d'execucié de les obres. Inclou la

senyalitzacié adequada segons cada tipus d'actuacio,

les barreres, l'abalissament, la instal-lacié inicial, la

retirada cada final de jornada, la nova instal-lacié cada

inici de jornada i la retirada final. Tot segons indicacions

de les autoritzacions pertinents.

1,000pa senyalitzacié d'obres fixes i talls de carril de

circulacié durant el termini d'execucio de les
obres.

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRES MIL
CINC-CENTS EUROS

1.250,00

950,00

3.500,00

1.250,00
1.250,00

950,00
950,00

3.500,00

3.500,00
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Ajuntament de Llanars

Codi

Descripcio

Preu

Subtotal

Import

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

CAPITOL 02 DEMOLINCIONS | MOVIMENT DE TERRES

m  Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

0,170h manobre especialista
0,170h magquina tallajunts disc diamant p/paviment

Puja el preu total de la partida a I’'esmentada quantitat de CINC EUROS amb
CINQUANTA-UN CENTIMS

m  Tall paviment form. h>=15cm

Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com
a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

0,250h manobre especialista
0,250h magquina tallajunts disc diamant p/paviment
1,500% despeses auxiliars sobre la ma d'obra

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb
VINT CENTIMS

m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 15cm,ampl.fins
a 2m,compressor + carrega cam. mec.

Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a

15 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i

carrega sobre camié amb mitjans mecanics

0,342h manobre especialista
0,171h compressor+dos martells pneumatics
0,014h retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t

Puja el preu total de la partida a I’'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb
TRENTA-SET CENTIMS

m?2 Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a
2m,compressor + carrega cam. mec.

Demolicié de paviment de formigd de fins a 15 cm de

gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega

sobre cami6é amb mitjans mecanics

0,342h manobre especialista
0,072h compressor+dos martells pneumatics
0,029h retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t

Puja el preu total de la partida a I’'esmentada quantitat de DEU EUROS amb
SETANTA-QUATRE CENTIMS

m  Demolic.vorada sob/form.,compres.+carrega
manual,entorn urba s/dif. mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urba,1 a 10m

Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada sobre

formigd, amb compressor i carrega manual de runa

sobre camié o contenidor, en entorn urba sense

dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o

calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb

afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en

actuacionsd'la 10 m

0,206h manobre

0,206h manobre especialista

0,103h compressor+dos martells pneumatics
1,500% despeses auxiliars sobre la ma d'obra

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb
TRENTA-TRES CENTIMS

23,96
8,46

23,96
8,46
6,00

23,96
14,32
52,25

23,96
14,32
52,25

23,17
23,96
14,32

9,70

4,07
1,44

5,99
2,12
0,09

8,19
2,45
0,73

8,19
1,03
1,52

4,77
4,94
1,47
0,15

5,51

8,20

11,37

10,74

11,33
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Ajuntament de Llanars

Codi

Descripcio

Preu Subtotal Import

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

m  Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camio
Demolicié de rigola de formigé, inclos la base, amb
compressor i carrega mecanica sobre camié

0,112h manobre especialista

0,056h compressor+dos martells pneumatics
0,027h retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t
1,500% despeses auxiliars sobre la ma d'obra

Puja el preu total de la partida a I’'esmentada quantitat de QUATRE EUROS
amb NORANTA-TRES CENTIMS

m  Desmun.barrera flex.+ancoratge +base
form./2m,mitj.man.+mec.

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i

demolicié6 d'ancoratges amb base de formigd i situats

cada 2 m, amb mitjans manuals i mecanics i carrega de

runa sobre camié o contenidor

0,210h manobre

0,060h manobre especialista

0,270h oficial 1a soldador

0,030h compressor+dos martells pneumatics
0,270h equip tall oxiacetilénic

1,500% despeses auxiliars sobre la ma d'obra

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb

CINQUANTA-NOU CENTIMS

m3 Excavacié p/rebaix.terreny trans.(SPT >50),pala
carreg.+escar.,+carr.indir. s/camié,entorn urba
dif. nob.voreres a<= 3m,afect.ser
Excavacié per a rebaix en terreny de transit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
carrega indirecta sobre camié, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calcada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de més de 2 m3

0,035h pala carregadora s/caden. 11 a
17t,+escarificadora

0,085h pala excavadora giratoria s/pneumatics 15 a
20t

Puja el preu total de la partida a I’'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb

SETANTA-UN CENTIMS

m3 Excav.rasa/pou,hfins a 4m,terreny trans.(SPT >50),retro.
de combustible,+carr.mec.s/camié,entorn urba
dif. mob.voreres a<= 3m,afe
Excavaci6 de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en
terreny de sols de transit (SPT >50), realizada amb
retroexcavadora de combustible i carrega mecanica
sobre camid, en entorn urba amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o
elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 2
m3

0,368h retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DINOU EUROS
amb VINT-I-TRES CENTIMS

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picé vibrant de
combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i

fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de

formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant de combustible

0,140h manobre especialista

23,96 2,68
14,32 0,80
52,25 1,41

2,70 0,04

4,93

23,17 4,87
23,96 1,44
28,22 7,62
14,32 0,43

7,49 2,02
13,90 0,21

16,59

94,89 3,32

98,75 8,39

11,71

52,25 19,23
19,23

23,96 3,35
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Ajuntament de Llanars

Codi Descripcio Preu Subtotal Import
1,900t sorra de reciclat form. 0 a 5mm 11,00 20,90
0,140h compactador combustible duplex manual,700 7,77 1,09
kg
0,121h retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 52,25 6,32
1,500% despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,40 0,05
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS 31,71
amb SETANTA-UN CENTIMS
02.11 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,grava drenatge,5 a 12mm,gfins a 25cm,picé
vibrant de combustible
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé
vibrant de combustible
0,080h manobre especialista 23,96 1,92
1,700t grava 5 a 12mm 21,96 37,33
0,080h compactador combustible duplex manual,700 7,77 0,62
kg
0,097h retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 52,25 5,07
1,500%  despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,90 0,03
Puja el preu total de |la partida a I'esmentada quantitat de 44,97
QUARANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS
02.12 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,mat.adeqg.excav.,gfins a 25cm,picé vibrant de
combustible,90%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant  picé vibrant de combustible, amb
compactacié del 90% PM
0,180h manobre especialista 23,96 4,31
0,180h compactador combustible duplex manual,700 7,77 1,40
kg
0,121h retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 52,25 6,32
1,500% despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4,30 0,06
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb 12,09
NOU CENTIMS
02.13 m3 Estesa+picon.tot-u
artif.aportacié,g<=50cm,95%,PM,corré,humect.
Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en
tongades de 50 cm de gruix, com a maxim, amb
compactacié del 95 % PM, utilitzant corré vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d’humectacio
0,036h manobre 23,17 0,83
0,050m3 aigua 1,62 0,08
1,000m3 tot-u art. 20,31 24,37
0,014h camio cisterna 8m3 52,76 0,74
0,014h corrd vibratori autopropulsat,12 a 14t 73,88 1,03
0,007h motoanivelladora mitjana 82,36 0,58
0,009h pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 94,89 0,85
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS 28,48
amb QUARANTA-VUIT CENTIMS
02.14 m3 Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gestio
residus,camio6 transp.,12t,rec.5-30km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus
inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de gestid
de residus, amb camié per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 fins a 30 km
0,007h pala carregadora s/pneumatics 15-20t 87,04 0,61
0,131h camio transp.12 t 37,71 4,94
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Ajuntament de Llanars

Codi

Descripcio

Preu

Subtotal

Import

02.15

02.16

02.17

Puja el preu total de la partida a I’'esmentada quantitat de CINC EUROS amb
CINQUANTA-CINC CENTIMS

m3 Carrega mec.+transp.terres no contaminades,obra
ext./centr. valor.,camio 20trec.fins a 10km

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no

contaminades a obra exterior o centre de valoritzacio,

amb cami6 de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km

0,067h camio transp.20 t
0,007h pala excavadora giratoria s/caden. 31 a 40t

Puja el preu total de la partida a I’'esmentada quantitat de CINC EUROS amb
VINT-I-DOS CENTIMS

m3 Deposicié controlada diposit autoritzat,canon no
inclos,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101

Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon
sobre la deposici6 controlada dels residus de la
construccié no inclos, de residus de formigd inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,450t deposicié controlada diposit autoritzat,canon
no inclos,residus form. inerts,1,45t/m3,ler 170101

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DEU EUROS amb
VUITANTA-VUIT CENTIMS

m3  Disposicié de terres no cont. de densitat aparent 1,6
t/m3, a VNME
Disposici6 de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
1,600t disposicié de terres no cont. de densitat
aparent 1,6 t/m3, a vnme

Puja el preu total de la partida a I"esmentada quantitat de SIS EUROS amb
NORANTA-NOU CENTIMS

59,75
173,81

7,50

4,37

4,00
1,22

10,88

6,99

5,55

5,22

10,88

6,99
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AJUNTAMENT DE LLANARS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
PR_PROJECTE DE MILLORA DEL DRENATGE SUPERFICIAL DE L'ENCREUAMENT ENTRE EL C. QUINTA | LA CTRA GIV-5264

Ajuntament de Llanars

Codi

Descripcio

Preu

Subtotal

Import

CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO

03.01

03.02

03.03

m  Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat
s/press.,PP,DN 500,SN 16,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN
13476-3,p/mani

Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, de polipropile,
diametre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN
16 (rigidesa anular 16 kN/m2), de superficies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U,
fabricacié segons norma UNE-EN 13476-3, per a uni6
mitjangant maniguet partit cargolat, col-locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclos el
reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant de
combustible

0,250h manobre

0,120h manobre especialista

0,250h oficial 1a

0,528t sorra0a 3,5 mm

1,000m tub paret estructurada p/sanej.soterrat
s/press.,pp,dn 500,sn
16,superf.int.lisa/ext.perfil.,une-en
13476-3,p/maniguet partit c

0,063h cami6 grua

0,120h picé vibrant combustible,plac.30x30cm

0,051h retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t

1,500% despeses auxiliars sobre la ma d'obra

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de NORANTA-TRES

EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS

m  Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat
s/press.,PP,DN 315,SN 16,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN
13476-3,p/mani

Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressid, de polipropile,
diametre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN
16 (rigidesa anular 16 kN/m2), de superficies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U,
fabricacié segons norma UNE-EN 13476-3, per a unio
mitjangant maniguet partit cargolat, col-locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclos el
reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant de
combustible

0,225h manobre

0,085h manobre especialista

0,225h oficial 1a

0,293t sorra 0 a 3,5 mm

1,000m tub paret estructurada p/sanej.soterrat
s/press.,pp,dn 315,sn
16,superf.int.llisa/ext.perfil.,une-en
13476-3,p/maniguet partit ¢

0,056h cami6 grua

0,085h picé vibrant combustible,plac.30x30cm

0,034h retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t

Puja el preu total de la partida a I’'esmentada quantitat de CINQUANTA
EUROS amb QUATRE CENTIMS

m  Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat
s/press.,PP,DN 250,SN 16,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN
13476-3,p/mani

Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, de polipropile,
diametre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN
16 (rigidesa anular 16 kN/m2), de superficies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U,
fabricacié segons norma UNE-EN 13476-3, per a uni6
mitjangant maniguet partit cargolat, col-locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclos el
reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant de
combustible

0,200h manobre

23,17
23,96
27,76
20,28
58,31

55,10

5,57
52,25
15,60

23,17
23,96
27,76
20,28
24,47

55,10

52,25

23,17

5,79

59,48

3,47
0,67
2,66
0,23

521
2,04
6,25
6,24
24,96

4,63

93,36

50,04
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Ajuntament de Llanars
Codi Descripcio Preu Subtotal Import
0,070h manobre especialista 23,96 1,68
0,200h oficial 1a 27,76 5,55
0,208t sorra 0 a 3,5 mm 20,28 4,43
1,000m tub paret estructurada p/sanej.soterrat 14,68 14,97
s/press.,pp,dn 250,sn
16,superf.int.llisa/ext.perfil.,une-en
13476-3,p/maniguet partit ¢
0,050h cami6 grua 55,10 2,76
0,070h pico vibrant combustible,plac.30x30cm 5,57 0,39
0,030h retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 52,25 1,57
Puja el preu total de |la partida a I'esmentada quantitat de TRENTA-CINC 35,98
EUROS amb NORANTA-VUIT CENTIMS
03.04 m  Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat
s/press.,PP,DN 200,SN 16,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN
13476-3,p/mani
Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, de polipropile,
diametre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN
16 (rigidesa anular 16 kN/m2), de superficies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U,
fabricacié segons norma UNE-EN 13476-3, per a unid
mitjangant maniguet partit cargolat, col-locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclos el
reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant de
combustible
0,175h manobre 23,17 4,05
0,065h manobre especialista 23,96 1,56
0,175h oficial 1a 27,76 4,86
0,168t sorra0 a 3,5 mm 20,28 3,58
1,000m tub paret estructurada p/sanej.soterrat 10,59 10,80
s/press.,pp,dn 200,sn
16,superf.int.lisa/ext.perfil.,une-en
13476-3,p/maniguet partit c
0,044h cami6 grua 55,10 2,42
0,065h picé vibrant combustible,plac.30x30cm 5,57 0,36
. 0,025h retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 52,25 1,31
©
% Puja el preu total de la par}ida al’esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS 28,94
2 amb NORANTA-QUATRE CENTIMS
© 8
o]
S % 03.05 u Solera mitja canya HM-35/P/20/1,g<15cm,1x1m,p/tub
o = D=50cm
Lo Solera amb mitja canya de formigé HM-35/P/20/1 de 15
5] = cm de gruix minim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
S t'g diametre 50 cm
g8 0243n  manobre 2317 5,63
85 0,243h oficial 1a d'obra pablica 27,76 6,75
5> 0,323m3 formigé hm-35/p / 20 /i + qc,>= 325kg/m3 105,47 35,77
g% ciment
§ :',’ Puja el preu total de Ie} partida a I’'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT 48,15
= @ EUROS amb QUINZE CENTIMS
£38
20
5o
FEp=
§§ 03.06 m  Paret pou D=100cm,peces
g 3 form.pref.esca.ac.galv.,col.1:0,5:4
T o Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
g 2—) formigé amb execucié prefabricada amb escala d'acer
g 8 galvanitzat, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4
58 0450h  manobre 2317 10,43
% & 0,450h oficial 1a d'obra publica 27,76 12,49
"35 0,006m3 morter mixt ciment portland+fil.calc. cem 167,74 1,09
%_( ii/b-l,calg,sorra,380kg/m3
%% ciment,1:0,5:4,10n/mm2,elab.a obra
© 1,000m peca form.p/pou 102,94 108,09
La3 circ.d=100cm,g=9cm,pref.esca.ac.galv.
<Z( :"f! 0,320h camié grua 55,10 17,63
zed
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Ajuntament de Llanars

Codi Descripcio Preu Subtotal

Import

Puja el preu total de |la partida a I'esmentada quantitat de CENT
QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS

03.07 u Bastiment circ.,fos.ductil,p/pou reg.+tapa
abatib+tancapas D=600mm,D400,col.mort.
Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas liure de 600 mm de
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col-locat amb morter

0,410h manobre 23,17 9,50

0,410h oficial 1a d'obra publica 27,76 11,38

1,000u bastiment circ.,+tapa,fos.ductil p/pou 181,45 181,45
reg.,abatib+tanca,pas d=600mm,d400

0,034t mort.ram paleta m5,granel,(g) une-en 998-2 44,07 1,57

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRES
EUROS amb NORANTA CENTIMS

03.08 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm,solera 15cm
formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigé en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calgcada/plataforma Unica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacionsd'la5u

3,718h manobre 23,17 86,15

3,718h oficial 1a d'obra publica 27,76 103,21

0,560l desencofrant 2,69 1,51

0,422m3 formigé en massahm-20/b/20/ x0 83,05 38,55
quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6

1,000u motlle metal-lic p/encof.caix.emborn. 1,20 1,21
70x30x85cm,150 usos

1,500% despeses auxiliars sobre la ma d'obra 189,40 2,84

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS
TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS

03.09 u  Bast.treixa,fos.duc.recolzada,p/embor.,650x330x40mm,D400,sup.absor.=17dm2
col.morter

Bastiment i reixa de fosa dductil, recolzada, per a
embornal, de 650x330x40 mm classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 8 dm2 de superficie d'absorcié col-locat
amb morter. Reixa tipus Duna D4 de Benito o similar amb
refor¢ central i anti bicicleta, superficie metallica
antilliscant.

0,420h manobre 23,17 9,73
0,420h oficial 1a d'obra publica 27,76 11,66
1,000u bast.+reixa,fos.duc.recolzada,p/embor.,650x330x40mm,d400,suB&)9for.=8dm2 86,90
0,040t mort.ram paleta m5,granel,(g) une-en 998-2 44,07 1,76

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT DEU EUROS
amb CINC CENTIMS

03.10 m  Canal d/desguas d/vehicles_vianants, fosa ductil,
recob. d/pintura negre forja,
750x335x300mm(llarg.xampl.xfond.), fix. a/cargol

Canal de desguas per a zones de circulacié de vehicles
i vianants, de fosa ductil amb recobriment protector de
pintura color negre forja, sense pendent incorporada,
de 750x335x300 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta
de fosa ductil antiliscant de la classe D400 segons
norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal,
construccié segons norma UNE-EN 1433, col-locada
sobre solera de formigé de 15 cm de gruix i parets de 15
cm de gruix

149,73

203,90

233,47

110,05
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Codi Descripcio Preu Subtotal Import
0,600h manobre 23,17 13,90
0,300h oficial 1a paleta 27,76 8,33
1,500u canal d/desguas d/vehicles_vianants, fosa 131,44 197,16
ductil, recob. d/pintura negre forja,
750x335x300mm(llarg.xampl.xfond.)
0,140m3 formigé en massa hm-20/p/ 20/ x0 83,05 12,79
quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS 232,18
TRENTA-DOS EUROS amb DIVUIT CENTIMS
03.11 m  Canal d/desguas d/vehicles_vianants, fosa ductil,
recob. d/pintura negre forja,
980x550x395mm(llarg.xampl.xfond.), fix. a/cargol
Canal de desguas per a zones de circulacié de vehicles
i vianants, de fosa ductil amb recobriment protector de
pintura color negre forja, sense pendent incorporada,
de 980x550x395 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta
de fosa ductil antiliscant de la classe D400 segons
norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal,
construccié segons norma UNE-EN 1433, col-locada
sobre solera de formigé de 15 cm de gruix i parets de 15
cm de gruix
0,600h manobre 23,17 13,90
0,300h oficial 1a paleta 27,76 8,33
1,100u canal d/desguas d/vehicles_vianants, fosa 349,80 384,78
ductil, recob. d/pintura negre forja,
980x550x395mm(llarg.xampl.xfond.)
0,187m3 formigé en massahm-20/p/20/x0 83,05 17,08
quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
Puja el preu total de la partida a I’'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS 424,09
VINT-I-QUATRE EUROS amb NOU CENTIMS
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Ajuntament de Llanars

Codi

Descripcio

Preu Subtotal Import

CAPITOL 04 MURS-ESTRUCTURES

04.01

04.02

04.03

04.04

m3 Fonament F.A.fonament F.A.formigé per armar HA - 35 /
B/ 20/ XC4 + XS3 + XAl quant.ciment 350kg/m3,
aigua/ciment =< 0.45,col.b

Fonament de formigé armat HA - 35/ B/ 20/ XC4 + XS3

+ XAl amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i

relaci6 aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba,

armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en

barres corrugades i encofrat amb una quantia d'l

m2/m3

30,000kg arm.rases i pous ap500s barres corrug.
1,000m2 encofrat taulons rasa/pou fonament

1,73 51,90
23,26 23,26

1,000m3 form.rases/pous fonam.,formigé per armar ha - 160,14 160,14

35/ b /20/ xc4 + xs3 + xal quant.ciment
350kg/m3, aigua/ciment =< 0.45,bomba

Puja el preu total de |la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS
TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA CENTIMS

m3  Mur form.form.vist,formigé per armar HA-25/B/ 10/
XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6,col.bomba,acer armadura A

Mur de formigé armat, per a deixar el formigé vist amb

una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigd per armar

HA - 25/ B/ 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de

275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6 abocat amb

bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

amb una quantia de 60 kg/m3

60,000kg armadura p/mur ap500s barres corrug.
6,660m2 muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafé
metal-lic50x200cm,p/mur rect.,encofr.2
cares,h<=3m

235,30

1,95 117,00
20,75 138,20

1,000m3 form.p/mur,formigé perarmarha-25/b/10/ 125,52 125,52

xcl quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6,bomba

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRES-CENTS
VUITANTA EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS

m3 Escullera pedra calc.,pes=800 a 1200kg,col.+pala
carreg.,cara ext.concertada

Escullera amb blocs de pedra calcaria de 800 a 1200 kg

de pes, col-locats amb pala carregadora, amb la cara

exterior concertada. Inclou la preparacié de la base, el

reblerti el reperfilat final d'acabat.

0,375h oficial 1a
1,400t bloc pedr.escull.pedra calc.800 a 1200 kg
0,553h pala carregadora s/caden. 18 a 25t

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT QUATRE
EUROS amb SIS CENTIMS

m3 Formigé en recalgament.,h<=4m,HA-25/B/20/lla,camio,
cubilot

Subministrament i col-locaci6 de formigé per a
recalgcament d'estructures, HA-25/B/20/lla de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm. Inclou els mitjans necessaris per a la seva
col-locaci6 tals com cami6 amb  cubilot,
retroexcavadora i petit material auxiliar, rodons d'acer
com a connectors i altres.

0,250h oficial 1a
0,250h manobre especialista
1,100m3 formigé ha-25/p/20/iia,>=275kg/m3 ciment
0,250h cami6 grua
10,000kg  acer b/corrugada b500s

380,72

27,76 10,41
13,92 21,44
130,57 72,21

104,06

18,72 4,68
19,00 4,75
91,00 100,10
44,62 11,16

0,59 5,90
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Ajuntament de Llanars

Codi Descripcio Preu Subtotal Import

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS 126,59
EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS
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Ajuntament de Llanars

Codi

Descripcio

Preu

Subtotal Import

CAPITOL 05 FERMS | PAVIMENTS

05.01

05.02

05.03

05.04

m Pecga form.vora. 73, DC,C3

(28x17cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=10

a 20cm,rejunt. mort.ram paleta,entorn urba dif.m
Peca recta de formigé per a vorades model T3, doble
capa, amb seccié normalitzada de calgcada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe
resistent a l'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd
no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alcaria, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calgcada/plataforma Unica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de 10 a 100 m

1,073h manobre

0,515h oficial 1a d'obra publica

0,091m3 form.no estructural hne-15/p/40

0,003t mort.ram paleta m5,granel,(g) une-en 998-2

1,000m peca form.vora. t3, dc,c3
(28x17cm),b,h,t(r-6mpa)

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS
EUROS amb VUITANTA CENTIMS

m  Rigola form.cun. formigé en massa HM - 30 / F / 10 / X0
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6,ampl.=20cm,h=30 a 35cm

Rigola en forma de cuneta de formigé en massa HM - 30

/ F /10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3

i relacié aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplaria i de

30 a 35 cm d'algaria, acabat remolinat

0,045h manobre

0,015h oficial 1a d'obra publica

0,070m3 formigé en massa hm-30/f/ 10/ x0
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb
SETANTA-DOS CENTIMS

m3 Base formig6 (CE, EHE) formigé HM-20/B / 20/ |,>=
200kg/m3 ciment, camié+vibr.manual, reglejat,entorn
urba dif. mob.voreres a<=
Base de formig6 (CE, EHE) formigé HM-20/B / 20 / | de
consistencia tova, grandaria maxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicié |, abocat des de cami6 amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urba
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calgcada/plataforma Unica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3

0,450h manobre

0,270h oficial 1a d'obra publica

1,000m3 formigé hm-20/b / 20 / i,>= 200kg/m3 ciment
0,295h regle vibratori

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT SIS EUROS
amb SEIXANTA CENTIMS

m2 Paviment pedra calcaria nacio. buixardada preu
alt,g=40mm aresta viva 4cant.,1251 a 2500cm2,mixt
1:2:10

Paviment de pedra calcaria nacional amb una cara

buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta

viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a

truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

0,390h manobre

0,780h oficial 1a col-locador
0,400kg beurada color

23,17
27,76
79,17
44,07

5,31

2317
27,76
94,25

23,17
27,76
83,10

4,78

23,17
27,76
0,92

24,86
14,30
7,92
0,14
5,58

52,80

1,04
0,42
7,26

8,72

10,43

87,26
1,41

106,60

9,04
21,65
0,55
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Ajuntament de Llanars

Codi Descripcio

Preu

Subtotal Import

0,024m3

1,000m2

morter mixt ciment portland+fill.calc. cem
ii/b-l,calg,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5n/mm2,elab.a obra
pedra calcaria nacio. buixardada preu
alt,g=40mm aresta viva 4cant.

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS
EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS

05.05 m2 Paviment pedra calcaria nacio. buixardada preu
alt,g=100mm aresta viva 4cant.,1251 a 2500cm2,mixt

1:2:10

Paviment de pedra calcaria nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 100 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

0,360h
0,720h
0,400kg
0,024m3

1,000m2

manobre

oficial 1a col-locador

beurada color

morter mixt ciment portland+fill.calc. cem
ii/b-l,calg,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5n/mm2,elab.a obra
pedra calcaria nacio. buixardada preu
alt,g=100mm aresta viva 4cant.

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT
NORANTA-CINC EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS

05.06 m2 Reg imprim.,emul.bitum.cationica C50BF4 IMP, 1kg/m2
Reg d'imprimacié6 amb emulsi6 bituminosa cationica
tipus C50BF4 IMP, amb dotacié 1 kg/m2

0,004h
1,000kg

0,004h

manobre especialista
emul.bitum.cationica p/reg imp.c50bf4
imp,fluid.>3%

cami6 cisterna p/reg asf.

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb

CINQUANTA-DOS CENTIMS

05.07 m2 Reg adher.,emul.bitum.modif.catidnica ECR-1-m 1kg/m2
Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa modificada
amb polimers cationica de ruptura rapida, tipus ecr-1-m,

amb dotacié 1 kg/m2
0,003h
1,000kg
0,003h

manobre especialista
emul.bitum.modif.cationica ecr-1-m
camié cisterna p/reg asf.

Puja el preu total de la partida a I’'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb
CINQUANTA-CINC CENTIMS

05.08 t

Paviment mesc.bit. AC 16 surf B50/70 S

($-12),granul.granitic est-compact.
Paviment de mescla bituminosa continua en calent
tipus ac 16 surf b50/70 s (s-12), amb betum asfaltic de
penetracid, de granulometria semidensa per a capa de
rodadura i granulat granitic, estesa i compactada

0,080h
0,080h
1,000t

0,010h
0,008h
0,010h

oficial 1a d'obra publica

manobre

mesc.bit.ac 16 surf b50/70 s
(s-12),granul.granitic

corrd vibratori autopropulsat,12-14t
estenedora p/paviment mescla bitum.
corré vibratori autopropulsat pneumatic

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de NORANTA EUROS

amb TRENTA-TRES CENTIMS

207,54

95,00

23,17
27,76
0,92
207,54

160,00

23,96
0,30

29,87

19,00
0,41
27,42

24,00
20,06
85,15

66,20
52,30
58,20

5,23

95,95

132,42

8,34
19,99
0,55
5,23

161,60

195,71

0,10
0,30

0,12
0,52

0,06
0,41
0,08

0,55

1,92
1,60
85,15

0,66
0,42
0,58

90,33
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Ajuntament de Llanars

Codi Descripcio

Preu

Subtotal

Import

05.09 m3 Paviment form.vibr.formigé HM-30/B /20 / | + F,>=
300kg/m3 ciment,camio,vibr.remol.mec.

Paviment de formigé vibrat de formigdé HM-30/B /20 / | +
F de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicié | + F, escampat des de cami6, estesa i

vibratge amb regle vibratori, remolinat mecanic

0,450h manobre
0,200h oficial 1a d'obra publica

1,000m3 formigé hm-30/b / 20 /i + f,>= 300kg/m3

ciment
0,133h regle vibratori
0,050h remolinador mecanic

Puja el preu total de |la partida a I'esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS

EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS

05.10 m Voradarecta acer
corten,15x150mm,incl.elem.ancoratge soldats,col.
form.no estructural HNE-15/P/40

Vorada recta d'acer corten, de 15 mm de gruix i 150
mm dalgaria, inclosos els elements metallics
d'ancoratge soldats a la xapa, col-locada sobre base
de formigé d'ls no estructural HNE-15/P/40 de resistencia

a compressi6 15 N/mm2, consistencia plastica
grandaria maxima del granulat 40 mm

0,150h manobre

0,150h oficial 1a

0,045m3 form.no estructural hne-15/p/40

1,000m vorada recta acer

corten,15x150mm,incl.elem.ancoratge soldats

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC

EUROS amb TRENTA CENTIMS

05.11 m Vorada pedra

granit.,buixardada,p/vorada,15x40cm,sob/form.no est.

h=20 a 25cm

Vorada de pedra granitica, recta, escairada,
buixardada, per a vorada, de 15x40 cm, col-locada
sobre base de formigd no estructural de 20 a 25 cm

d'algaria
0,516h manobre
0,257h oficial 1a d'obra publica

0,085m3 form.no estructural hne-15/p/40
1,000m pedra granit.,buixardada,p/vorada,15x40cm

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET

EUROS amb QUARANTA-CINC CENTIMS

05.12 u Desmuntatge / col.p/nova rasant marc+tapa pous

morter ciment

Desmuntatge i col-locacié per a situar en nova rasant,
de marc i tapa de pous i arquetes en obres de

pavimentacié, amb morter de ciment

2,500h manobre especialista
2,500h oficial 1a d'obra publica

0,042m3  morter ciment portland+fill.calc. cem

ii/b-l,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10n/mm2,elab.a obra
0,333h compressor+dos martells pneumatics

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT

EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS

23,17
27,76
104,56

4,78
5,43

2317
27,76
79,17
42,00

23,17
27,76
79,17
39,01

23,96
27,76
112,38

14,32

10,43
5,55
109,79

0,64
0,27

3,48
4,16
3,56
44,10

11,96
7,13
7,40

40,96

59,90
69,40
4,72

4,77

126,68

55,30

67,45

138,79
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Ajuntament de Llanars

Codi Descripcio Preu Subtotal Import
05.13 m  Cuneta pega pref.form,30x12cm,canal Vcara
sup.,col.mort.s/llit form.
Cuneta amb peca prefabricada de formigé de 30x12
cm amb canal enV a la cara superior, col-locada amb
morter de ciment sobre it de formigé HNE-15/P/10
0,400h manobre 23,17 9,27
0,002h manobre especialista 23,96 0,05
0,400h oficial 1a paleta 27,76 11,10
0,032m3 form.no estructural hne-15/p/10 83,39 2,67
0,004t mort.ram paleta m5,sacs,(g) une-en 998-2 54,56 0,22
1,000m  peca pref.form.p/cuneta,30x12cm,+canal v 15,96 15,96
0,200h cami6 grua treball c=3t abst.vert.=7m 39,92 7,98
abst.hozt.=5 i m.elev.=25kn-m
0,001h mesc.cont. sacs 1,42 0,00
Puja el preu total de la partida a I’'esmentada quantitat de QUARANTA-SET 47,25
EUROS amb VINT-I-CINC CENTIMS
05.14 m  Pecaform.vora., DC,A2
(20x10cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=10
a 20cm,rejunt. mort.ram paleta
Peca recta de formigé per a vorades, doble capa, amb
seccié normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
l'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigdé no
estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alcaria, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta
0,550h manobre 23,17 12,74
0,400h oficial 1a d'obra publica 27,76 11,10
0,074m3 form.no estructural hne-15/p/40 79,17 6,44
0,002t mort.ram paleta m5,granel,(g) une-en 998-2 44,07 0,09
1,000m peca form.vora., dc,a2 5,73 6,02
(20x10cm),b,h,t(r-6mpa)
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS 36,39
amb TRENTA-NOU CENTIMS
Pagina 15
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Ajuntament de Llanars

Codi

Descripcio

Preu

Subtotal

Import

CAPITOL 06 PROTECCIONS | SENYALITZACIO

06.01

06.02

06.03

u Equip reposicié senyalit. horitzontal+marques vials horari
lab.ditrn + senyalit.treballs+esborrat

Equip de reposicié de senyalitzacié horitzontal i marques
vials en horari laborable ditrn, inclos senyalitzacié dels
treballs i esborrat mitjangant fresat. Pintat sobre
paviment de marca vial superficial per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrilica
de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addici6 de microparticules amb cantells
angulosos de vidre en pols.

8,000h manobre
8,000h manobre especialista
8,000h oficial 1a
24,000kg  microesferes vidre p/retrorref.sec
7,500kg  micropart.cantells angulosos vidre pols
36,000kg  pintura acrilica color blanc, p/marques vials
8,000h furgoneta3500 kg
8,000h maquina p/pintar banda vial,accionament
manual
8,000h maquina p/fresat pintura vial accionament
manual

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL CENT
QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS

m  Barana acer
p/pintar,passama,munt./100cm,brénd./10cm,h=100 a
120cm,ancorada obra

Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser

inferior i superior, muntants cada 100 cm i bréndoles

cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'algaria, ancorada a

'obra amb morter. Totalment instal-lada i muntada.

Inclou la formacié d'una petita porta d'l m d'amplada i

tots els accessoris necessaris.

0,200h ajudant manya
0,200h manobre

0,400h oficial 1a manya
0,300h oficial 1a paleta
1,000m barana acer

23,17
23,96
27,76
1,64
2,69
2,58

27,17

14,48

24,74
23,17
28,20
27,76

107,21

p/pintar,passama,trav.inf+sup.,munt./100cm,brénd./10cm,h=100

a 120cm
0,010t mort.ram paleta m7.5,sacs,(g) une-en 998-2

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS
EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS

m2 Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,pintura
part.met.,2imprimacié antioxidant+2acab.

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10

cm, amb pintura de particules metal-liques, amb dues

capes d'imprimacié antioxidant i 2 d'acabat

56,06

0,055h
0,570h
0,220kg
0,430kg

ajudant pintor 24,65
oficial 1a pintor 27,76
imprimacioé antioxidant 21,14
pintura part.met. 13,06

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS
amb SEIXANTA-CINC CENTIMS

185,36
191,68
222,08
39,36
20,18
92,88
59,84
217,36

115,84

4,95
4,63
11,28
8,33
107,21

0,56

1,36

1.144,58

136,96

27,65
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ajuntament de Llanars

PR_PROJECTE DE MILLORA DEL DRENATGE SUPERFICIAL DE L'ENCREUAMENT ENTRE EL C. QUINTA | LA CTRA GIV-5264

Codi Descripcio Preu Subtotal Import
CAPITOL 07 VARIS
07.01 pa Imprevistos i reposicions
Partida algada a justificar per a imprevistos i reposicions.
(Reposicio de paviments i serveis afectats).
1,000pa imprevistos i reposicions 3.850,00 3.850,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRES MIL 3.850,00
VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS
07.02 u  Ajudes de paleta en entregues d'obra
Ajudes de paleta en enderroc, encast i collat, amb
mitjans manuals. Inclou el material necessari per a la
correcta execucio.
20,000h manobre 23,17 463,40
20,000h oficial 1a 27,76 555,20
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL DIVUIT EUROS 1.018,60
amb SEIXANTA CENTIMS
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Ajuntament de Llanars
ub Descripcio PREU
h ajudant encofrador 24,65
h ajudant ferrallista 24,65
h ajudant pintor 24,65
h ajudant manya 24,74
h oficial 1a 18,72
h oficial 1a d'obra publica 24,00
h manobre 20,06
h manobre especialista 19,00
h manobre 23,17
h manobre especialista 23,96
h oficial 1a 27,76
h oficial 1a col-locador 27,76
h oficial 1a encofrador 27,76
h oficial 1a ferrallista 27,76
h oficial 1a manya 28,20
h oficial 1a d'obra publica 27,76
h oficial 1a paleta 27,76
h oficial 1a pintor 27,76
h oficial 1a soldador 28,22
m3 aigua 1,62
t sorra de reciclat form. 0 a 5mm 11,00
m3 tot-u art. 20,31
t grava 5 a12mm 21,96
t sorra 0 a 3,5 mm 20,28
t sorra p/morters 20,73
g t bloc pedr.escull.pedra calc.800 a 1200 kg 13,92
(7}
g kg calg aéria hidratada cl 90-s,sacs 0,30
Q
©8 t ciment portland+fill.calc. cem ii/b-1 32,51, & sacs 144,78
o]
O kg emul.bitum.modif.cationica ecr-1-m 0,41
£
S.x
é % kg emul.bitum.cationica p/reg imp.c50bf4 imp,fluid.>3% 0,30
Q
=& . - -
3 g m3 formigé ha-25/p/20/iia,>=275kg/m3 ciment 91,00
% :g m3 form.no estructural hne-15/p/10 83,39
E § m3 form.no estructural hne-15/p/40 79,17
S=
g E m3 formigé hm-20/b / 20 / i,>= 200kg/m3 ciment 83,10
>
g% m3 formigé hm-30/b / 20 /i + f,>= 300kg/m3 ciment 104,56
E5
S g)',’ m3 formigé hm-35/p / 20 / i + gc,>= 325kg/m3 ciment 105,47
§ 'g m3 formigé en massa hm - 20 / b / 20 / x0 quant.ciment 200kg/m3, 83,05
:g»_o aigua/ciment =< 0.6
°3
25 m3 formigé en massa hm - 20 / p / 20 / x0 quant.ciment 200kg/m3, 83,05
SE aigua/ciment =< 0.6
©>D
% . m3 formigd en massa hm - 30 / f / 10 / x0 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment 94,25
2.9 =<0.6
2g
g o m3 formigé per armar ha - 25/ b / 10 / xc1 quant.ciment 275kg/m3, 94,08
S8 aigua/ciment =< 0.6
-3
3> m3 formigé per armar ha - 35/ b / 20 / xc4 + xs3 + xal quant.ciment 350kg/m3, 122,39
29 aigua/ciment =< 0.45
g0
"7"?‘3 t mort.ram paleta m5,sacs,(g) une-en 998-2 54,56
8=
ggg t mort.ram paleta m5,granel,(g) une-en 998-2 44,07
% gﬁg t mort.ram paleta m7.5,sacs,(g) une-en 998-2 56,06
o
33 g kg clau acer 1,72
OEE
E g g kg filferro recuit,d=1,3mm 2,02
W3s
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LLISTAT DE PREUS SIMPLES

PR_PROJECTE DE MILLORA DEL DRENATGE SUPERFICIAL DE L'ENCREUAMENT ENTRE EL C. QUINTA | LA CTRA GIV-5264
Ajuntament de Llanars

ub Descripcio PREU
kg filferro recuit,d=3mm 1,83
kg acer b/corrugada b500s 0,59
kg acer b/corrugada b500s 1,02
m taulé fusta pi p/10 usos 0,44
m3 llata fusta pi 388,96
cu puntal metal-lic telescopic h=3m,150usos 11,76
m2 plafé metal-lic50x200cm,50usos 1,38
u motlle metal-lic p/encof.caix.emborn. 70x30x85cm,150 usos 1,20
| desencofrant 2,69
u part propor.elem.aux.plafé met.50x200cm 0,52
m2 pedra calcaria nacio. buixardada preu alt,g=40mm aresta viva 4cant. 95,00
m2 pedra calcaria nacio. buixardada preu alt,g=100mm aresta viva 4cant. 160,00
t deposicié controlada diposit autoritzat,canon no inclos,residus form. 7,50
inerts,1,45t/m3,ler 170101
t disposicié de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a vnme 4,37
kg pintura part.met. 13,06
kg imprimacié antioxidant 21,14
m peca form.vora. t3, dc,c3 (28x17cm),b,h,t(r-5mpa) 531
m peca form.vora., dc,a2 (20x10cm),b,h,t(r-5mpa) 5,73
m pedra granit.,buixardada,p/vorada,15x40cm 39,01
m vorada recta acer corten,15x150mmi,incl.elem.ancoratge soldats 42,00
kg beurada color 0,92
t mesc.bit.ac 16 surf b50/70 s (s-12),granul.granitic 85,15
m barana acer 107,21
p/pintar,passama,trav.inf+sup.,munt./100cm,brénd./10cm,h=100 a 120cm
kg microesferes vidre p/retrorref.sec 1,64
© kg micropart.cantells angulosos vidre pols 2,69
o
§ kg pintura acrilica color blanc, p/marques vials 2,58
@
S : u bast.+reixa,fos.duc.recolzada,p/embor.,650x330x40mm,d400,sup.absor.=8dm2 86,90
c =
2 S u canal d/desguas d/vehicles_vianants, fosa ductil, recob. d/pintura negre 131,44
§'§ forja, 750x335x300mm(llarg.xampl.xfond.)
<
°
9] 5 u canal d/desguas d/vehicles_vianants, fosa ductil, recob. d/pintura negre 349,80
g %’_ forja, 980x550x395mm(llarg.xampl.xfond.)
19 ?_g m tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,pp,dn 200,sn 10,59
§ 8 16,superf.int.lisa/ext.perfil.,une-en 13476-3,p/maniguet partit c
S=
§ g m tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,pp,dn 250,sn 14,68
é% 16,superf.int.lisa/ext.perfil.,une-en 13476-3,p/maniguet partit c
=3 —_
g ES m tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,pp,dn 315,sn 24,47
U_ 3 16,superf.int.lisa/ext.perfil.,une-en 13476-3,p/maniguet partit ¢
S=
.g’g m tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,pp,dn 500,sn 58,31
s 8 16,superf.int.lisa/ext.perfil.,une-en 13476-3,p/maniguet partit c
[}
g g u bastiment circ.,+tapa,fos.dulctil p/pou reg.,abatib+tanca,pas d=600mm,d400 181,45
g 3 m peca form.p/pou circ.d=100cm,g=9cm,pref.esca.ac.galv. 102,94
X%
g 2—’ m peca pref.form.p/cuneta,30x12cm,+canal v 15,96
o
g Q pa senyalitzacié d'obres fixes i talls de carril de circulacié durant el termini 3.500,00
8 g d'execucio de les obres.
=
%5 h compressor+dos martells pneumatics 14,32
Q@
g—é h corré vibratori autopropulsat,12 a 14t 73,88
£33
(2]
S _§ h pala carregadora s/pneumatics 15-20t 87,04
QD
he - )
<Z( gg_ h corr6 vibratori autopropulsat,12-14t 66,20
K]
<j( %% h motoanivelladora mitjiana 82,36
RS
LIQJ = E h pala carregadora s/caden. 11 a 17t,+escarificadora 94,89
(SR}
=
W3s
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ub Descripcio PREU
h pala carregadora s/caden. 18 a 25t 130,57
h pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 94,89
h pala excavadora giratoria s/caden. 31 a 40t 173,81
h pala excavadora giratoria s/pneumatics 15 a 20t 98,75
h compactador combustible duplex manual,700 kg 7,77
h picé vibrant combustible,plac.30x30cm 5,57
h retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 52,25
h camié transp.12 t 37,71
h camié grua 44,62
h camio cisterna 8m3 52,76
h camié grua 55,10
h camié grua treball c=3t abst.vert.=7m abst.hozt.=5 i m.elev.=25kn-m 39,92
h cami6 transp.20 t 59,75
h furgoneta3500 kg 7,48
h cami6 cisterna p/reg asf. 29,87
h camio cisterna p/reg asf. 27,42
h estenedora p/paviment mescla bitum. 52,30
h corré vibratori autopropulsat pneumatic 58,20
h camié bomba formigonar 164,75
h formigonera 165! 1,90
h magquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46
h mesc.cont. sacs 1,42
h maquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17
h maquina p/fresat pintura vial accionament manual 14,48
h equip tall oxiacetilenic 7,49
g h regle vibratori 4,78
(7}
g h remolinador mecanic 5,43
Q
8 pa imposicions seguretat i salut 1.250,00
o]
g © pa compliment control qualitat 950,00
5x
é % pa imprevistos i reposicions 3.850,00
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
PR_PROJECTE DE MILLORA DEL DRENATGE SUPERFICIAL DE L'ENCREUAMENT ENTRE EL C. QUINTA | LA CTRA GIV-5264

Ajuntament de Llanars

Codi

Ut Descripcid

Preu

CAPITOL 01 PREPARACIO DE L'OBRA

01.01

01.02

01.03

pa Compliment seguretat i salut

Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d octubre sobre les
imposicions minimes de seguretat i salut a les obres de
construccié. Inclou I"elaboracié del pla de seguretat
de cadascun dels industrials.

pa Compliment Control Qualitat

Pa per la realitzacié del programa de control de quali-
tat i per la realitzacié d'assaigs, analisi i proves segons
decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de quali-
tat, mesures i programes.

pa Senyalitzacié d'obres fixes i talls de carril de
circulacié durant el termini d'execucié de les
obres.
Senyalitzacié d'obres fixes i talls de carril de circulacié
durant el termini d'execucié de les obres. Inclou la se-
nyalitzacié adequada segons cada tipus d'actuacio,
les barreres, I'abalissament, la instal-laci6 inicial, la retira-
da cada final de jornada, la nova instal-lacié cada inici
de jornada i la retirada final. Tot segons indicacions de
les autoritzacions pertinents.

mil dos-cents cinquanta euros

nou-cents cinquanta euros

tres mil cinc-cents euros

1.250,00

950,00

3.500,00
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Ajuntament de Llanars

Codi Ut Descripcid

Preu

CAPITOL 02 DEMOLINCIONS | MOVIMENT DE TERRES

02.01 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fon-
daria com a minim amb maquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a de-
molir

02.02 m Tall paviment form. h>=15cm
Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com
a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

02.03 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a
15cm,ampl.fins a 2m,compressor + carrega cam.
mec.

Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a
15 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics

02.04 m? Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a
2m,compressor + carrega cam. mec.
Demolicié de paviment de formigé de fins a 15 cm de
gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega
sobre camié amb mitjans mecanics

02.05 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+carrega
manual,entorn urba s/dif. mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urba,1 a 10m

Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada sobre
formigd, amb compressor i carrega manual de runa so-
bre camié o contenidor, en entorn urba sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calga-
da/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afecta-
ci6 per serveis o elements de mobiliari urba, en actua-
cionsdlal0m

02.06 m Demol.rigola form.,compressor +
carreg.mec.s/camié
Demolicié de rigola de formigd, inclos la base, amb
compressor i carrega mecanica sobre camié

02.07 m Desmun.barrera flex.+ancoratge +base
form./2m,mitj.man.+mec.
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demoli-
ci6 d'ancoratges amb base de formigé i situats cada 2
m, amb mitjans manuals i mecanics i carrega de runa so-
bre camié o contenidor

02.08 m3 Excavacio p/rebaix,terreny trans.(SPT >50),pala
carreg.+escar.,+carr.indir. s/camié,entorn urba
dif. mob.voreres a<= 3m,afect.ser

Excavacio per a rebaix en terreny de transit (SPT >50), re-
alitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
carrega indirecta sobre camid, en entorn urba amb difi-
cultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o cal-
cada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afecta-
ci6 per serveis o elements de mobiliari urba, en actua-
cions de més de 2 m3

5,551

cinc euros amb cinquanta-un centims

8,20

vuit euros amb vint céntims

11,37

onze euros amb trenta-set céntims

10,74

deu euros amb setanta-quatre centims

11,33

onze euros amb trenta-tres céntims

4,93

quatre euros amb noranta-tres céntims

16,59

setze euros amb cinquanta-nou céntims

11,71

onze euros amb setanta-un céntims
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Ajuntament de Llanars

Codi

Ut Descripcid

Preu

02.09

02.10

02.11

02.12

02.13

02.14

02.15

m3 Excav.rasa/pou,hfins a 4m,terreny trans.(SPT
>50),retro. de
combustible,+carr.mec.s/camié,entorn urba
dif. mob.voreres a<= 3m,afe
Excavacié de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en
terreny de sols de transit (SPT >50), realitzada amb retro-
excavadora de combustible i carrega mecanica sobre
camio, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en vo-
reres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma tUnica <=
7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements
de mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picé
vibrant de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i

fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formi-

gons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pi-
c6 vibrant de combustible

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,grava drenatge,5 a 12mm,gfins a
25cm,picé vibrant de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i

fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm,

en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vi-

brant de combustible

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,mat.adeqg.excav.,gfins a 25cm,picé vibrant
de combustible,90%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i

fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia excava-

ci6, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé
vibrant de combustible, amb compactacié del 90% PM

m3 Estesa+picon.tot-u

artif.aportacio,g<=50cm,95%,PM,corré,humect.
Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacié, en ton-
gades de 50 cm de gruix, com a maxim, amb compac-
tacié del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropul-
sat, i amb necessitat d'humectacio

m3 Carr.mec. residus inerts o no especials

instal.gestio residus,camio transp.,12t,rec.5-30km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus
inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gestié
de residus, amb camié per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 fins a 30 km

m?3 Carrega mec.+transp.terres no
contaminades,obra ext./centr. valor.,camié
20trec.fins a 10km

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no

contaminades a obra exterior o centre de valoritzacio,

amb camié de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km

19,23

dinou euros amb vint-i-tres céntims

31,71

trenta-un euros amb setanta-un céntims

44,97

quaranta-quatre euros amb noranta-set céntims

12,09

dotze euros amb nou céntims

28,48

vint-i-vuit euros amb quaranta-vuit centims

5,65

cinc euros amb cinquanta-cinc centims

5,22

cinc euros amb vint-i-dos centims
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Ajuntament de Llanars

Codi

Ut Descripcid

Preu

02.16

02.17

m3 Deposicié controlada diposit autoritzat,canon no

inclos,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101
Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon
sobre la deposicié controlada dels residus de la cons-
truccié no inclos, de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demoli-
ci6, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002)

m3 Disposicié de terres no cont. de densitat aparent
1,6 t/m3, a VNME

Disposicié de terres no contaminades de densitat apa-

rent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals exca-

vats amb codi VNME

10,88

deu euros amb vuitanta-vuit céntims

6,99

sis euros amb noranta-nou céntims
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Ajuntament de Llanars

Codi

Ut Descripcid

CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

m Claveguera a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PP,DN 500,SN
16,superf.int.lisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sane-
jament soterrat sense pressid, de polipropile, diametre
nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 16 (rigide-
sa anular 16 kN/m2), de superficies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabrica-
ci6 segons norma UNE-EN 13476-3, per a unié mitjan-
cant maniguet partit cargolat, col-locat al fons de la ra-
sa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclos el reblert
del recolzament del tub, amb picé vibrant de combusti-
ble

m Claveguera a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PP,DN 315,SN
16,superf.int.lisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sane-
jament soterrat sense pressid, de polipropilé, diametre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 16 (rigide-
sa anular 16 kN/m2), de superficies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabrica-
ci6é segons norma UNE-EN 13476-3, per a unié mitjan-
cant maniguet partit cargolat, col-locat al fons de la ra-
sa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclos el reblert
del recolzament del tub, amb picé vibrant de combusti-
ble

m Claveguera a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PP,DN 250,SN
16,superf.int.lisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sane-
jament soterrat sense pressid, de polipropilé, diametre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 16 (rigide-
sa anular 16 kN/m2), de superficies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabrica-
ci6é segons norma UNE-EN 13476-3, per a unié mitjan-
cant maniguet partit cargolat, col-locat al fons de la ra-
sa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclos el reblert
del recolzament del tub, amb picé vibrant de combusti-
ble

m Claveguera a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PP,DN 200,SN
16,superf.int.lisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sane-
jament soterrat sense pressio, de polipropile, diametre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 16 (rigide-
sa anular 16 kN/m2), de superficies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabrica-
ci6é segons norma UNE-EN 13476-3, per a unié mitjan-
cant maniguet partit cargolat, col-locat al fons de la ra-
sa sobre liit de sorra de 10 cm de gruix, inclos el reblert
del recolzament del tub, amb picé vibrant de combusti-
ble

u Solera mitja canya
HM-35/P/20/1,g<15cm,1x1m,p/tub D=50cm

Solera amb mitja canya de formigdé HM-35/P/20/I de 15

cm de gruix minim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de dia-

metre 50 cm

Preu

93,36
noranta-tres euros amb trenta-sis céntims

50,04
cinquanta euros amb quatre centims

35,98
trenta-cinc euros amb noranta-vuit céntims

28,94
vint-i-vuit euros amb noranta-quatre céntims

48,15
quaranta-vuit euros amb quinze céntims
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Ajuntament de Llanars

Codi

Ut Descripcid

Preu

03.06

03.07

03.08

03.09

03.10

03.11

m Paret pou D=100cm,peces
form.pref.esca.ac.galv.,col.1:0,5:4

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de for-

migé amb execucié prefabricada amb escala d'acer

galvanitzat, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4

u Bastiment circ.,fos.ductil,p/pou reg.+tapa
abatib+tancapas D=600mm,D400,col.mort.
Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de dia-
metre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat

amb morter

u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm,solera
15cm formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0
quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de

15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigé en

massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ci-

ment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, en en-

torn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m

d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'am-

plaria, amb afectacié per serveis o elements de mobilia-
riurba, en actuacionsd'la5u

149,73

cent quaranta-nou euros amb setanta-tres centims

203,90

dos-cents tres euros amb noranta céntims

233,47

dos-cents trenta-tres euros amb quaranta-set céentims

u Bast.+reixa,fos.duc.recolzada,p/embor.,650x330x40mm,D400,sup.absor.=17dm2 110,05

col.morter
Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a embor-
nal, de 650x330x40 mm classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 8 dm2 de superficie d'absorcié col-locat
amb morter. Reixa tipus Duna D4 de Benito o similar
amb refor¢ central i anti bicicleta, superficie metal-lica
antilliscant.

m Canal d/desguas d/vehicles_vianants, fosa
ddctil, recob. d/pintura negre forja,
750x335x300mm(llarg.xampl.xfond.), fix. a/cargol

Canal de desguas per a zones de circulacié de vehi-
cles i vianants, de fosa ductil amb recobriment protec-
tor de pintura color negre forja, sense pendent incorpo-
rada, de 750x335x300 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb rei-
xeta de fosa ductil antilliscant de la classe D400 segons
norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, cons-
truccié segons norma UNE-EN 1433, col-locada sobre so-
lera de formigd de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de
gruix

m Canal d/desguas d/vehicles_vianants, fosa
dctil, recob. d/pintura negre forja,
980x550x395mm(llarg.xampl.xfond.), fix. a/cargol

Canal de desguas per a zones de circulacié de vehi-
cles i vianants, de fosa ductil amb recobriment protec-
tor de pintura color negre forja, sense pendent incorpo-
rada, de 980x550x395 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb rei-
xeta de fosa ductil antilliscant de la classe D400 segons
norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, cons-
truccié segons norma UNE-EN 1433, col-locada sobre so-
lera de formigé de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de
gruix

centdeu euros amb cinc céntims

232,18

dos-cents trenta-dos euros amb divuit centims

424,09

quatre-cents vint-i-quatre euros amb nou centims
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Ajuntament de Llanars

Codi

Ut Descripcid

CAPITOL 04 MURS-ESTRUCTURES

04.01

04.02

04.03

04.04

m3  Fonament F.A.fonament F.A.formigé per armar
HA -35/B/ 20/ XC4 + XS3 + XAl quant.ciment
350kg/m3, aigua/ciment =< 0.45,col.b

Fonament de formigé armat HA - 35/ B/ 20 / XC4 +

XS3 + XAl amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i

relacié aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, ar-

mat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en bar-

res corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

m3  Mur form.form.vist,formigé per armar HA -25/B/
10 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment
=< 0.6,col.bomba,acer armadura A
Mur de formigé armat, per a deixar el formigé vist amb
una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigé per armar
HA - 25/ B/ 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6 abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corruga-
des amb una quantia de 60 kg/m3

m3  Escullera pedra calc.,pes=800 a

1200kg,col.+pala carreg.,cara ext.concertada
Escullera amb blocs de pedra calcaria de 800 a 1200
kg de pes, col-locats amb pala carregadora, amb la ca-
ra exterior concertada. Inclou la preparacioé de la base,
el reblerti el reperfilat final d'acabat.

m3  Formigé en
recalgament.,h<=4m,HA-25/B/20/lla,camio,
cubilot
Subministrament i col-locacié de formigé per a recalga-
ment d'estructures, HA-25/B/20/lla de consisténcia tova
i grandaria maxima del granulat 20 mm. Inclou els mit-
jans necessaris per a la seva col-locaci6é tals com ca-
mié amb cubilot, retroexcavadora i petit material auxi-
liar, rodons d'acer com a connectors i altres.

Preu

235,30
dos-cents trenta-cinc euros amb trenta céntims

380,72
tres-cents vuitanta euros amb setanta-dos céntims

104,06
cent quatre euros amb sis centims

126,59
cent vint-i-sis euros amb cinquanta-nou centims
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Ajuntament de Llanars

Codi

Ut Descripcid

Preu

CAPITOL 05 FERMS | PAVIMENTS

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

m Pecga form.vora. T3, DC,C3

(28x17cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est.

HNE-15/P/40 h=10 a 20cm,rejunt. mort.ram

paleta,entorn urba dif.m
Peca recta de formigé per a vorades model T3, doble
capa, amb secci6é normalitzada de calgada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe re-
sistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé
no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i re-
juntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urba
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'ampla-
ria o calcada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria,
amb afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba,
en actuacions de 10 a 100 m

m Rigola form.cun. formigé en massa HM - 30 / F /
10 / X0 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6,ampl.=20cm,h=30 a 35cm

Rigola en forma de cuneta de formigé en massa HM -

30 / F/ 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275

kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'ampla-

riai de 30 a 35 cm d'alcaria, acabat remolinat

m3  Base formig6 (CE, EHE) formigé HM-20/B / 20 /
1,>= 200kg/m3 ciment, camié+vibr.manual,
reglejat,entorn urba dif. mob.voreres a<=
Base de formigé (CE, EHE) formig6 HM-20/B / 20 / | de
consistencia tova, grandaria maxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicio |, abocat des de camié amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calcada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de més de 2 m3

m2  Paviment pedra calcaria nacio. buixardada
preu alt,g=40mm aresta viva 4cant., 1251 a
2500cm2,mixt 1:2:10
Paviment de pedra calcaria nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta vi-
va a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

m2  Paviment pedra calcaria nacio. buixardada
preu alt,g=100mm aresta viva 4cant.,1251 a
2500cm2,mixt 1:2:10
Paviment de pedra calcaria nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 100 mm de gruix amb aresta vi-
va a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

m2 Reg imprim.,emul.bitum.cationica C50BF4 IMP,
1kg/m2

Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica ti-

pus C50BF4 IMP, amb dotaci6 1 kg/m2

m?2 Reg adher.,emul.bitum.modif.cationica ECR-1-m
1kg/m2

Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa modificada

amb polimers cationica de ruptura rapida, tipus

ecr-1-m, amb dotacié 1 kg/m2

52,80

cinquanta-dos euros amb vuitanta céntims

8,72

vuit euros amb setanta-dos céntims

106,60

centsis euros amb seixanta centims

132,42

cent trenta-dos euros amb quaranta-dos céntims

195,71

cent noranta-cinc euros amb setanta-un céntims

0,52

zero euros amb cinquanta-dos ceéntims

0,55
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Ajuntament de Llanars

Codi Ut Descripcid Preu

zero euros amb cinquanta-cinc céntims

05.08 t Paviment mesc.bit. AC 16 surf B50/70 S 90,33
($-12),granul.granitic est-compact.
Paviment de mescla bituminosa continua en calent ti-
pus ac 16 surf b50/70 s (s-12), amb betum asfaltic de pe-
netracio, de granulometria semidensa per a capa de ro-
dadura i granulat granitic, estesa i compactada

noranta euros amb trenta-tres céntims

05.09 m3 Paviment form.vibr.formigé HM-30/B /20 / | + F,>= 126,68
300kg/m3 ciment,camid,vibr.remol.mec.
Paviment de formigé vibrat de formigé HM-30/B / 20 / |
+ F de consistencia tova, grandaria maxima del granu-
lat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposici6 | + F, escampat des de camié, estesa
i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecanic

cent vint-i-sis euros amb seixanta-vuit céntims

05.10 m Vorada recta acer 55,30

corten,15x150mm,incl.elem.ancoratge
soldats,col. form.no estructural HNE-15/P/40

Vorada recta d'acer corten, de 15 mm de gruix i 150

mm d'algaria, inclosos els elements metal-lics d'ancorat-

ge soldats a la xapa, col-locada sobre base de formigé

d'Gs no estructural HNE-15/P/40 de resisténcia a compres-

si6 15 N/mmz2, consisténcia plastica i grandaria maxima

del granulat 40 mm

cinquanta-cinc euros amb trenta céntims

05.11 m Vorada pedra 67,45
granit.,buixardada,p/vorada,15x40cm,sob/form.no
est. h=20 a 25cm
Vorada de pedra granitica, recta, escairada, buixarda-
da, per a vorada, de 15x40 cm, col-locada sobre base
de formigé no estructural de 20 a 25 cm d'algaria

seixanta-set euros amb quaranta-cinc céntims

05.12 u Desmuntatge / col.p/nova rasant marc+tapa 138,79
pous morter ciment
Desmuntatge i col-locacié per a situar en nova rasant,
de marc i tapa de pousi arquetes en obres de pavimen-
tacio, amb morter de ciment

cent trenta-vuit euros amb setanta-nou centims

05.13 m Cuneta peca pref.form,30x12cm,canal Vcara 47,25
sup.,col.mort.s/llit form.
Cuneta amb peca prefabricada de formigé de 30x12
cm amb canal enV a la cara superior, col-locada amb
morter de ciment sobre llit de formigé HNE-15/P/10

quaranta-set euros amb vint-i-cinc céntims

05.14 m Pecga form.vora., DC,A2 36,39

(20x10cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est.
HNE-15/P/40 h=10 a 20cm,rejunt. mort.ram paleta

Peca recta de formigé per a vorades, doble capa,

amb secci6é normalitzada per a vianants A2 20x10 cm,

segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resis-

tent a 'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) se-

gons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd

no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alcaria, i re-

juntat amb morter per a ram de paleta

trenta-sis euros amb trenta-nou centims
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Ajuntament de Llanars

Codi

Ut Descripcid

Preu

CAPITOL 06 PROTECCIONS | SENYALITZACIO

06.01

06.02

06.03

u Equip reposicioé senyalit. horitzontal+marques
vials horari lab.ditrn + senyalit.treballs+esborrat

Equip de reposicié de senyalitzacié horitzontal i mar-
ques vials en horari laborable ditrn, inclos senyalitzacié
dels treballs i esborrat mitjiancant fresat. Pintat sobre pa-
viment de marca vial superficial per a s permanent i re-
trorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrilica de
color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre,
amb addicié6 de microparticules amb cantells angulo-
sos de vidre en pols.

m Barana acer
p/pintar,passama,munt./100cm,brénd./10cm,h=100
a 120cm,ancorada obra
Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser infe-
rior i superior, muntants cada 100 cm i bréndoles cada
10 cm, de 100 a 120 cm d'algaria, ancorada a l'obra
amb morter. Totalment instal-lada i muntada. Inclou la
formacié d'una petita porta d'1 m d'amplada i tots els
accessoris necessaris.

m2  Pintat barana/reixa acer barrots
sep.10cm,pintura part.met.,2imprimacié
antioxidant+2acab.

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10

cm, amb pintura de particules metal-liques, amb dues

capes d'imprimacioé antioxidant i 2 d'acabat

1.144,58

mil cent quaranta-quatre euros amb cinquanta-vuit
centims

136,96

cent trenta-sis euros amb noranta-sis céntims

27,65

vint-i-set euros amb seixanta-cinc céntims

Pagina 10
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Codi Ut Descripcid Preu
CAPITOL 07 VARIS
07.01 pa Imprevistos i reposicions 3.850,00
Partida algcada a justificar per a imprevistos i reposi-
cions. (Reposicié de paviments i serveis afectats).
tres mil vuit-cents cinquanta euros
07.02 u Ajudes de paleta en entregues d'obra 1.018,60
Ajudes de paleta en enderroc, encast i collat, amb mit-
jans manuals. Inclou el material necessari per a la cor-
recta execucio.
mil divuit euros amb seixanta céntims
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Ajuntament de Llanars

Codi Descripcid Uts Longitud Amplada  Algada Parcials Quantitat Preu Import
CAPITOL 01 PREPARACIO DE L'OBRA
01.01 pa Compliment seguretat i salut
Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d’octubre sobre les
imposicions minimes de seguretat i salut a les obres de
construccié. Inclou I"elaboracié del pla de seguretat de
cadascun dels industrials.
compliment RD-1626/1997 1 1,00 1,00
1,00 1.250,00 1.250,00
01.02 pa Compliment Control Qualitat
Pa per la realitzacié del programa de control de qualitat
i per la realitzaci6 d'assaigs, analisi i proves segons decret
375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat,
mesures i programes.
compliment D-375/1988 1 1,00 1,00
1,00 950,00 950,00
01.03 pa Senyalitzacié d'obres fixes i talls de carril de
circulacié durant el termini d'execucié de les obres.
Senyalitzacié d'obres fixes i talls de carril de circulacié
durant el termini d'execuci6 de les obres. Inclou la
senyalitzacié adequada segons cada tipus d'actuacio,
les barreres, l'abalissament, la instal-lacié inicial, la
retirada cada final de jornada, la nova instal-lacié cada
inici de jornada i la retirada final. Tot segons indicacions
de les autoritzacions pertinents.
Senyalitzacié general obra i 1 1,00 1,00
carreteres
1,00 3.500,00 3.500,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIO DE L'OBRA .....cuvoiviiiieieetseie ettt ettt 5.700,00
Pagina 1
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Codi Descripcid Uts Longitud Amplada  Algada Parcials Quantitat Preu Import
CAPITOL 02 DEMOLINCIONS | MOVIMENT DE TERRES
02.01 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
reixa c.quinta 2 6,50 13,00
tall longitudinal crta 1 30,00 30,00
creuament crta 2 6,00 12,00 55,00
55,00 5,51 303,05
02.02 m Tall paviment form. h>=15cm
Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria com
a minim amb magquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
vorera 2 2,00 4,00
entregues paviments existents 1 10,00 10,00
1 5,00 5,00
c. paral-lel riu Ter 2 4,50 9,00
altres 1 20,00 20,00 48,00
48,00 8,20 393,60
02.03 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a
15cm,ampl.fins a 2m,compressor + carrega cam.
mec.
Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a
15 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics
reixa c.quinta 1 6,50 0,90 5,85
creuament crta 1 6,00 1,00 6,00 11,85
11,85 11,37 134,73
02.04 m2 Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a
2m,compressor + carrega cam. mec.
Demolicié de paviment de formigé de fins a 15 cm de
gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega
sobre camié amb mitjans mecanics
tram vorera 1 55,00 55,00
area contenidors 1 7,00 2,50 17,50
c. paral-lel riu Ter 1 4,50 1,00 4,50
altres 1 10,00 10,00 87,00
87,00 10,74 934,38
02.05 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+carrega
manual,entorn urba s/dif. mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urba,1 a 10m
Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada sobre
formigdé, amb compressor i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor, en entorn urba sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m damplaria o
calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacionsd'la 10 m
tram crta 1 30,00 30,00
altres 1 5,00 5,00 35,00
Pagina 2
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Codi Descripcid Uts Longitud Amplada  Algada Parcials Quantitat Preu Import

35,00 11,33 396,55

02.06 m Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camié
Demolicié de rigola de formigd, inclos la base, amb
compressor i carrega mecanica sobre camié

tram crta 1 30,00 30,00
altres 1 5,00 5,00 35,00
35,00 4,93 172,55
02.07 m Desmun.barrera flex.+ancoratge +base
form./2m,mitj.man.+mec.
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolicié
d'ancoratges amb base de formig6 i situats cada 2 m,
amb mitjans manuals i mecanics i carrega de runa sobre
cami6 o contenidor
barana zona contenidors 1 10,00 10,00 10,00
10,00 16,59 165,90
02.08 m3 Excavacié p/rebaix,terreny trans.(SPT >50),pala
carreg.+escar.,+carr.indir. s/camié,entorn urba
dif.mob.voreres a<= 3m,afect.ser
Excavacié per a rebaix en terreny de transit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
carrega indirecta sobre camié, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de més de 2 m3
trams vorera crta 1 60,00 0,30 18,00
1 55,00 0,30 16,50
espai ajuntament 1 105,00 0,30 31,50 66,00
66,00 11,71 772,86
02.09 m3 Excav.rasa/pou,hfins a 4m,terreny trans.(SPT
>50),retro. de combustible,+carr.mec.s/camié,entorn
urba dif. mob.voreres a<= 3m,afe
Excavacié de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en
terreny de sols de transit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i carrega mecanica
sobre cami6, en entorn urba amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma
unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o
elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 2
m3
col-lector pp-315
espai zona verda 1 6,00 1,00 1,00 6,00
col-lector pp-500
creuament crta 1 6,00 1,00 1,30 7,80
tram vorera 1 14,00 1,00 1,40 19,60
espai ajuntament 1 8,00 1,00 1,50 12,00
parcel.la inferior ajuntament 1 15,00 1,00 1,30 19,50
parcel.la inferior espai privat 1 33,00 1,00 1,30 42,90
carrer paral-lel riu Ter 1 6,50 1,00 1,30 8,45
pous de registre
pou_01 1 1,50 1,50 1,60 3,60
pou_02 1 1,50 1,50 1,60 3,60
pou_03 1 2,30 2,30 3,50 18,52
pou_04 1 2,30 2,30 2,50 13,23
pou_05 1 1,50 1,50 1,60 3,60
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col-lector pp-250
tram vorera 1 12,00 0,60 1,00 7,20
col-lector pp-200
connexio reixes i embornals 6 1,50 0,60 1,00 5,40
1 9,00 0,60 1,50 8,10
reixa c.quinta 1 6,50 1,00 1,00 6,50
reixa espai ajuntament 1 11,50 0,60 0,60 4,14
fonament muret espai 1 10,00 0,60 1,00 6,00
ajuntament
aletes sortida conducci6 riu 1 3,00 1,50 1,50 6,75 202,89
202,89 19,23 3.901,57
02.10 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picé vibrant
de combustible
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé
vibrant de combustible
col-lector pp-315
espai zona verda 1 6,00 1,00 0,40 2,40
col-lector pp-500
tram vorera 1 14,00 1,00 0,40 5,60
espai ajuntament 1 8,00 1,00 0,40 3,20
parcel.la inferior ajuntament 1 15,00 1,00 0,40 6,00
parcel.la inferior espai privat 1 33,00 1,00 0,40 13,20
carrer paral-lel riu Ter 1 6,50 1,00 0,40 2,60
col-lector pp-250
tram vorera 1 12,00 0,60 0,30 2,16
col-lector pp-200
. connexio reixes i embornals 6 1,50 0,60 0,30 1,62
©
o 1 9,00 0,60 0,30 1,62 38,40
<
O
& 38,40 31,71 1.217,66
© O
o]
Q
Ex
3
3 g 02.11 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
g g 1,5m,grava drenatge,5 a 12mm,gfins a 25cm,picé
g3 vibrant de combustible
Bo Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
'aé" 2 fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm,
S2 en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico
£s vibrant de combustible
5>
gg col-lector pp-500
§ :',’ tram vorera 1 14,00 1,00 0,70 9,80
< @ espai ajuntament 1 8,00 1,00 1,00 8,00
°
%8 carrer paral-lel riu Ter 1 6,50 1,00 0,70 4,55
EE pous de registre
52 pou_01 1 1,50 150 075 1,69
gﬁ pou_02 1 1,50 1,50 0,75 1,69
28 pou_03 1 2,30 230 2,50 13,23
gg col-lector pp-250
§ 3 tram vorera 1 12,00 0,60 0,50 3,60
S2
T g col-lector pp-200
EQ connexio reixes i embornals 6 1,50 0,60 0,40 2,16
é‘g 1 9,00 0,60 1,00 5,40
" _g _§ reixa c.quinta 1 6,50 1,00 0,15 0,98
%gg reixa espai ajuntament 1 11,50 0,60 0,15 1,04
zZg 'g fonament muret espai 1 10,00 0,60 0,15 0,90 53,04
4,5 ajuntament
wes
OcEE
=2a
zEg
W3s
255
E g 3 Pagina 4
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Codi Descripcid Uts Longitud Amplada  Algada Parcials Quantitat Preu Import
53,04 44,97 2.385,21
02.12 m?3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,mat.adeqg.excav.,gfins a 25cm,picé vibrant de
combustible,90%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia
excavaciod, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant de combustible, amb compactacié
del 90% PM
col-lector pp-315
espai zona verda 1 6,00 1,00 0,70 4,20
col-lector pp-500
parcel.la inferior ajuntament 1 15,00 1,00 0,80 12,00
parcel.la inferior espai privat 1 33,00 1,00 0,80 26,40
pous de registre
pou_04 1 2,30 2,30 1,25 6,61
pou_05 1 1,50 1,50 0,75 1,69 50,90
50,90 12,09 615,38
02.13 m3 Estesa+picon.tot-u
artif.aportacié,g<=50cm,95%,PM,corré,humect.
Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacié, en
tongades de 50 cm de gruix, com a maxim, amb
compactacié del 95 % PM, utilitzant corré vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d’humectacio
trams vorera crta 1 60,00 0,15 9,00
1 30,00 0,15 4,50
espai ajuntament 1 105,00 0,15 15,75
1 45,00 0,20 9,00 38,25
38,25 28,48 1.089,36
02.14 m3 Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gestiod
residus,camio transp.,12t,rec.5-30km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus
inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gestié
de residus, amb camié per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 30 km
Paviment mescla bituminosa
reixa c.quinta 1 6,50 0,90 0,10 0,59
creuament crta 1 6,00 1,00 0,10 0,60
Paviment formigé
tram vorera 1 55,00 0,15 8,25
area contenidors 1 7,00 2,50 0,20 3,50
c. paral-lel riu Ter 1 4,50 1,00 0,20 0,90
altres 1 10,00 0,15 1,50
vorades
tram crta 1 30,00 0,15 0,25 1,13
altres 1 5,00 0,15 0,25 0,19
rigola
tram crta 1 30,00 0,20 0,25 1,50
altres 1 5,00 0,20 0,25 0,25 18,41
18,41 5,55 102,18
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Codi Descripcid Uts Longitud Amplada  Algada Parcials Quantitat Preu Import

02.15 m3 Carrega mec.+transp.terres no contaminades,obra
ext./centr. valor.,camié 20t,rec.fins a 10km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valoritzacio,
amb camié de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km

TOTAL CAPITOL 02 DEMOLINCIONS | MOVIMENT DE TERRES .

exc rebaix 1 66,00 66,00
diferéncia rases (202,89 m3 - 1 152,00 152,00 218,00
50,90 m3)
218,00 5,22 1.137,96
02.16 m3 Deposicié controlada diposit autoritzat,canon no
inclos,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101
Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon
sobre la deposici6 controlada dels residus de la
construccié no inclos, de residus de formigd inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Paviment mescla bituminosa
reixa c.quinta 1 6,50 0,90 0,10 0,59
creuament crta 1 6,00 1,00 0,10 0,60
Paviment formigd
tram vorera 1 55,00 0,15 8,25
area contenidors 1 7,00 2,50 0,20 3,50
c. paral-lel riu Ter 1 4,50 1,00 0,20 0,90
altres 1 10,00 0,15 1,50
vorades
tram crta 1 30,00 0,15 0,25 1,13
altres 1 5,00 0,15 0,25 0,19
rigola
tram crta 1 30,00 0,20 0,25 1,50
altres 1 5,00 0,20 0,25 0,25 18,41
18,41 10,88 200,30
02.17 m?3 Disposicié de terres no cont. de densitat aparent 1,6
t/m3, a VNME
Disposici6 de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
exc rebaix 1 66,00 66,00
diferéncia rases (202,89 m3 - 1 152,00 152,00 218,00
50,90 m3)
218,00 6,99 1.523,82

15.447,06
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Codi Descripcid Uts Longitud Amplada  Algada Parcials Quantitat Preu Import

CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO

03.01 m Claveguera a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PP,DN 500,SN
16,superf.int.lisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani

Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressié, de polipropile,
diametre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 16
(rigidesa anular 16 kN/m2), de superficies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U,
fabricacié segons norma UNE-EN 13476-3, per a uni6
mitjangant maniguet partit cargolat, col-locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclos el
reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant de

combustible
tram embornal crta / P-1 1 6,00 6,00
tram P-1/P-2 1 14,00 14,00
tram P-2/P-3 1 8,00 8,00
tram P-3/ P-4 1 15,00 15,00
tram P-4 / P-5 1 6,00 6,00
tram P-5/ llera 1 35,00 35,00 84,00
84,00 93,36 7.842,24
03.02 m Claveguera a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PP,DN 315,SN
16,superf.int.lisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani
Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, de polipropile,
diametre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 16
(rigidesa anular 16 kN/m2), de superficies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U,
fabricacié segons norma UNE-EN 13476-3, per a uni6
mitjangant maniguet partit cargolat, col-locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclos el
reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant de
combustible
tram reixa C. quinta / embornal 1 6,00 6,00 6,00
crta
6,00 50,04 300,24
03.03 m Claveguera a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PP,DN 250,SN
16,superf.int.lisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani
Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, de polipropile,
diametre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 16
(rigidesa anular 16 kN/m2), de superficies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicaci6 U,
fabricacié segons norma UNE-EN 13476-3, per a uni6
mitjangant maniguet partit cargolat, col-locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclos el
reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant de
combustible
tram vorera 1 13,00 13,00 13,00
13,00 35,98 467,74
Pagina 7
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Codi Descripcid Uts Longitud Amplada  Algada Parcials Quantitat Preu Import

03.04 m Claveguera a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PP,DN 200,SN
16,superf.int.lisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani

Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, de polipropile,
diametre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 16
(rigidesa anular 16 kN/m2), de superficies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U,
fabricacié segons norma UNE-EN 13476-3, per a unié
mitjangant maniguet partit cargolat, col-locat al fons de
la rasa sobre lit de sorra de 10 cm de gruix, inclos el
reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant de
combustible

connexio reixes i embornals 6 1,50 9,00
1 9,00 9,00 18,00

18,00 28,94 520,92

03.05 u Solera mitja canya HM-35/P/20/1,g<15cm,1x1m,p/tub
D=50cm
Solera amb mitja canya de formigé HM-35/P/20/| de 15
cm de gruix minim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diametre 50 cm

pous de registre 5 5,00 5,00

5,00 48,15 240,75

03.06 m Paret pou D=100cm,peces
form.pref.esca.ac.galv.,col.1:0,5:4
Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigd amb execucié prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4

pous de registre
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03.07

03.08

pou_01
pou_02
pou_03
pou_04
pou_05

e

1,50
1,50
3,50
2,50
1,50

1,50
1,50
3,50
2,50
1,50

10,50

10,50 149,73

u Bastiment circ.,fos.dlctil,p/pou reg.+tapa
abatib+tancapas D=600mm,D400,col.mort.

Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i

tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de

diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,

col-locat amb morter

pous de registre 5 5,00 5,00

5,00 203,90

u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm,solera 15cm
formigdé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15

cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigdé en massa

HM - 20 / B/ 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200

kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, en entorn urba amb

dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o

calgcada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb

afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacionsd'la5u

vorera
embornals 5 5,00 5,00

1.572,17

1.019,50

Pagina
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Codi

Descripcio Uts Longitud

Amplada

Alcada Parcials

Quantitat Preu Import

03.09

03.10

03.11

5,00 233,47 1.167,35

u Bast.+reixa,fos.dlc.recolzada,p/embor.,650x330x40mm,D400,sup.absor.=17dm?2

col.morter
Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a
embornal, de 650x330x40 mm classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 8 dm2 de superficie d'absorcié col-locat
amb morter. Reixa tipus Duna D4 de Benito o similar amb
reforg central i anti bicicleta, superficie metallica
antilliscant.

vorera
embornals 5

m Canal d/desguas d/vehicles_vianants, fosa ductil,
recob. d/pintura negre forja,
750x335x300mm(llarg.xampl.xfond.), fix. a/cargol

Canal de desguas per a zones de circulacié de vehicles i

vianants, de fosa ductil amb recobriment protector de

pintura color negre forja, sense pendent incorporada, de
750x335x300 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de
fosa ductil antilliscant de la classe D400 segons norma

UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construccié

segons norma UNE-EN 1433, col-locada sobre solera de

formigd de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix

reixa espai ajuntament 1 11,50

m Canal d/desguas d/vehicles_vianants, fosa ductil,
recob. d/pintura negre forja,
980x550x395mm(llarg.xampl.xfond.), fix. a/cargol

Canal de desguas per a zones de circulacié de vehicles i

vianants, de fosa ductil amb recobriment protector de

pintura color negre forja, sense pendent incorporada, de
980x550x395 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de
fosa ductil antilliscant de la classe D400 segons norma

UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construccié

segons norma UNE-EN 1433, col-locada sobre solera de

formigd de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix

reixa c.quinta 1 6,50

TOTAL CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO

5,00 5,00

5,00 110,05 550,25

11,50 11,50

11,50 232,18 2.670,07

6,50 6,50

6,50 424,09 2.756,59

19.107,82

Pagina 9
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Codi Descripcio Uts Longitud Amplada  Algada Parcials Quantitat Preu Import
CAPITOL 04 MURS-ESTRUCTURES
04.01 m3 Fonament F.A.fonament F.A.formigé per armar HA -
35/B/20/XC4 + XS3 + XAl quant.ciment 350kg/m3,
aigua/ciment =< 0.45,col.b
Fonament de formigdé armat HA - 35/ B/ 20 / XC4 + XS3
+ XAl amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat
amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3
muret espai ajuntament 1 10,00 0,50 0,50 2,50 2,50
2,50 235,30 588,25
04.02 m3 Mur form.form.vist,formigé per armar HA - 25 /B / 10/
XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6,col.bomba,acer armadura A
Mur de formigé armat, per a deixar el formigé vist amb
una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigd per armar
HA - 25/ B/ 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6 abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3
muret espai ajuntament 1 10,00 0,20 0,60 1,20 1,20
1,20 380,72 456,86
04.03 m3 Escullera pedra calc.,pes=800 a 1200kg,col.+pala
carreg.,cara ext.concertada
Escullera amb blocs de pedra calcaria de 800 a 1200 kg
de pes, col-locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada. Inclou la preparacié de la base, el
reblert i el reperfilat final d'acabat.
reposicié escullera actual 1 2,00 1,00 3,00 6,00
aletes sortida conduccié riu 2 2,50 1,00 1,50 7,50 13,50
13,50 104,06 1.404,81
04.04 m3 Formigé en
recalgament.,h<=4m,HA-25/B/20/lla,camid, cubilot
Subministrament i col-locaci6 de formigé per a
recalgament d'estructures, HA-25/B/20/lla de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm. Inclou els mitjans necessaris per a la seva
col-locacié tals com camié amb cubilot,
retroexcavadora i petit material auxiliar, rodons d'acer
com a connectors i altres.
col-lector pp-500
creuament crta 1 6,00 1,00 1,00 6,00 6,00
pous de registre
pou_01 1 1,00 1,00
pou_02 1 1,00 1,00
pou_03 1 2,50 2,50
pou_04 1 1,50 1,50
pou_05 1 1,00 1,00
protecci6 col-lector espai privat 1 4,00 1,00 1,00 4,00
recalgament escullera cota 1 3,00 3,00 14,00
inferior i sortida canalitzacio
20,00 126,59 2.531,80
TOTAL CAPITOL 04 MURS-ESTRUCTURES ........uiiiiiiiiiiiii it bbb s bbb b b e b e e ba e s 4.981,72
Pagina 10
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Codi Descripcio Uts Longitud

Amplada  Algcada Parcials

Quantitat Preu Import

CAPITOL 05 FERMS | PAVIMENTS

05.01 m Peca form.vora. T3, DC,C3
(28x17cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40
h=10 a 20cm,rejunt. mort.ram paleta,entorn urba
dif.m

Pecga recta de formigé per a vorades model T3, doble
capa, amb seccié normalitzada de calgcada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe
resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd
no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urba
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria
o calgada/plataforma uUnica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de 10 a 100 m

tram crta 1 30,00
altres 1 5,00

05.02 m Rigola form.cun. formigdé en massa HM -30/F/ 10/
X0 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6,ampl.=20cm,h=30 a 35cm

Rigola en forma de cuneta de formigé en massa HM - 30
/ F/ 10/ X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplaria i de 30
a 35 cm d'algaria, acabat remolinat

tram crta 1 30,00
altres 1 5,00

espai ajuntament entregues 1 7,00
laterals

1 5,00
1 12,00

05.03 m3 Base formigé (CE, EHE) formigdé HM-20/B / 20 / |,>=
200kg/m3 ciment, camié+vibr.manual,
reglejat,entorn urba dif. mob.voreres a<=
Base de formigé (CE, EHE) formigé HM-20/B / 20 / | de
consistencia tova, grandaria maxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicié |, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urba
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria
o calgcada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de més de 2 m3

trams vorera crta 1 60,00
1 55,00

05.04 m2 Paviment pedra calcaria nacio. buixardada preu
alt,g=40mm aresta viva 4cant.,1251 a 2500cm2,mixt
1:2:10
Paviment de pedra calcaria nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva
a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

tram vorera 1 60,00

30,00
5,00

30,00
5,00
7,00

5,00
12,00

0,15 9,00
0,15 8,25

60,00

35,00

35,00 52,80 1.848,00

59,00

59,00 8,72 514,48

17,25

17,25 106,60 1.838,85

60,00

60,00 132,42 7.945,20
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Amplada

Algada

Parcials

Quantitat Preu

Import

05.05 m2 Paviment pedra calcaria nacio. buixardada preu
alt,g=100mm aresta viva 4cant.,1251 a 2500cm2,mixt
1:2:10
Paviment de pedra calcaria nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 100 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

tram vorera pas vehicles 1 55,00

05.06 m2 Reg imprim.,emul.bitum.cationica C50BF4 IMP,
1kg/m2
Reg diimprimaci6 amb emulsi6 bituminosa cationica
tipus C50BF4 IMP, amb dotacié 1 kg/m2

espai ajuntament 1 70,00

05.07 m2 Reg adher.,emul.bitum.modif.cationica ECR-1-m
1kg/m2
Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa modificada
amb polimers catidonica de ruptura rapida, tipus ecr-1-m,
amb dotacié 1 kg/m2

creuament crta 1 6,00

05.08 t  Paviment mesc.bit. AC 16 surf B50/70 S
($-12),granul.granitic est-compact.

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus
ac 16 surf b50/70 s (s-12), amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria semidensa per a capa de

rodadura i granulat granitic, estesa i compactada

creuament crta 1 6,00
espai ajuntament 1 70,00

05.09 m3 Paviment form.vibr.formigé HM-30/B/ 20/ | + F,>=
300kg/m3 ciment,camid,vibr.remol.mec.
Paviment de formigé vibrat de formigé HM-30/B / 20 / | +
F de consistencia tova, grandaria maxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicié | + F, escampat des de camid, estesa i
vibratge amb regle vibratori, remolinat mecanic

espai ajuntament 1 10,00
carrer paral-lel riu Ter 1 6,50

05.10 m Vorada recta acer
corten,15x150mm,incl.elem.ancoratge soldats,col.
form.no estructural HNE-15/P/40

Vorada recta d'acer corten, de 15 mm de gruix i 150 mm
d'alcaria, inclosos els elements metal-lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col-locada sobre base de formigé d'ls
no estructural HNE-15/P/40 de resisténcia a compressio 15
N/mmz2, consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

espai ajuntament
entrega vorera actual 1 4,50

1,00

1,20

3,00
1,20

0,10
0,10

0,18
0,18

55,00

70,00

6,00

1,73
16,80

5,40
1,40

4,50

55,00

55,00 195,71

70,00

70,00 0,52

6,00

6,00 0,55

(24)
18,53(2.4)

18,53 90,33

6,80

6,80 126,68

4,50

10.764,05

36,40

3,30

1.673,81

861,42
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Ajuntament de Llanars

Codi Descripcid Uts Longitud Amplada  Algada Parcials Quantitat Preu Import

4,50 55,30 248,85

05.11 m Vorada pedra
granit.,buixardada,p/vorada,15x40cm,sob/form.no
est. h=20 a 25cm

Vorada de pedra granitica, recta, escairada,
buixardada, per a vorada, de 15x40 cm, col-locada
sobre base de formigd no estructural de 20 a 25 cm
d'algaria

jardinera espai ajuntament 1 10,00 10,00
entrega paviments (pega plana) 1 6,00 6,00 16,00

16,00 67,45 1.079,20

05.12 u Desmuntatge / col.p/nova rasant marc+tapa pous
morter ciment
Desmuntatge i col-locaci6é per a situar en nova rasant,
de marc i tapa de pous i arquetes en obres de
pavimentacié, amb morter de ciment

reposicié de tapes 5 5,00 5,00

5,00 138,79 693,95

05.13 m Cuneta peca pref.form,30x12cm,canal Vcara
sup.,col.mort.s/llit form.
Cuneta amb peca prefabricada de formigé de 30x12
cm amb canal enV a la cara superior, col-locada amb
morter de ciment sobre llit de formigé HNE-15/P/10

entrega vorera espai farmacia 1 10,00 10,00 10,00

10,00 47,25 472,50

05.14 m Pecga form.vora., DC,A2
(20x10cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40
h=10 a 20cm,rejunt. mort.ram paleta

Peca recta de formigé per a vorades, doble capa, amb
seccié normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
l'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no
estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alcaria, i rejuntat
amb morter per aram de paleta

entrega vorera-espai privat 1 45,00 45,00 45,00

45,00 36,39 1.637,55

TOTAL CAPITOL 05 FERMS | PAVIMENTS .......oiiiiiiiiiiitiiit ettt ne e a e sae e 29.617,56
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Ajuntament de Llanars

Codi

Descripcio Uts Longitud

Amplada

Algada

Parcials

Quantitat

Preu

Import

CAPITOL 06 PROTECCIONS | SENYALITZACIO

06.01

06.02

06.03

u Equip reposici6 senyalit. horitzontal+marques vials
horari lab.diurn + senyalit.treballs+esborrat

Equip de reposicié de senyalitzacié horitzontal i marques
vials en horari laborable dilrn, inclos senyalitzacié dels
treballs i esborrat mitjangant fresat. Pintat sobre paviment
de marca vial superficial per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrilica de
color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre,
amb addicié de microparticules amb cantells angulosos
de vidre en pols.

repintat general ambit actuacié 1

m Barana acer
p/pintar,passama,munt./100cm,brénd./10cm,h=100
a 120cm,ancorada obra
Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i bréndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alcaria, ancorada a
'obra amb morter. Totalment instal-lada i muntada.
Inclou la formacié d'una petita porta d'1 m d'amplada i
tots els accessoris necessaris.

barana espai ajuntament 1 11,00

m2 Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,pintura
part.met.,2imprimacié antioxidant+2acab.

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm,

amb pintura de particules metal-liques, amb dues capes

d'imprimacié antioxidant i 2 d'acabat

barana espai ajuntament 1 11,00

TOTAL CAPITOL 06 PROTECCIONS | SENYALITZACIO

1,00

1,00

11,00

11,00

1,00

1,00

11,00

11,00

11,00

11,00

1.144,58

136,96

27,65

1.144,58

1.506,56

304,15

2.955,29
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Ajuntament de Llanars
Codi Descripcid Uts Longitud Amplada  Algada Parcials Quantitat Preu Import
CAPITOL 07 VARIS
07.01 pa Imprevistos i reposicions
Partida algada a justificar per a imprevistos i reposicions.
(Reposicio de paviments i serveis afectats).
imprevistos i reposicions 1 1,00 1,00
1,00 3.850,00 3.850,00
07.02 u Ajudes de paleta en entregues d'obra
Ajudes de paleta en enderroc, encast i collat, amb
mitjans manuals. Inclou el material necessari per a la
correcta execucio.
entregues, enderrocs, encasts i 1 1,00 1,00
collats en obra
1,00 1.018,60 1.018,60
TOTAL CAPITOL O7 VARIS ...ttt bbb bbb e b e e a e s bbb e s b e s b e e b e baes 4.868,60
LI 1 PP 82.678,05
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RESUM DE PRESSUPOST

Ajuntament de Llanars

PR_PROJECTE DE MILLORA DEL DRENATGE SUPERFICIAL DE L'ENCREUAMENT ENTRE EL C. QUINTA | LA CTRA GIV-5264

Capitol Descripcio Import %
01 PREPARACIO DE L'OBRA 5.700,00 6,89
02 DEMOLINCIONS | MOVIMENT DE TERRES 15.447,06 18,68
03 INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO 19.107,82 23,11
04 MURS-ESTRUCTURES 4.981,72 6,03
05 FERMS | PAVIMENTS 29.617,56 35,82
06 PROTECCIONS | SENYALITZACIO 2.955,29 3,57
07 VARIS 4.868,60 5,89
PRESSUPOST D” EXECUCIO MATERIAL 82.678,05
13,00% Despeses Generals 10.748,15
6,00% Benefici industrial 4.960,68
Suma 15.708,83
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 98.386,88
21% L.V.A 20.661,24
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 119.048,12
Puja el pressupost I'esmentada quantitat de CENT DINOU MIL QUARANTA-VUIT EUROS amb DOTZE CENTIMS
Ajuntament de Llanars, a marg de 2024.
N E L_ LO RU |z Firmado digitalmente por NEL-LO RUIZ
JOSEP - 46335818H
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
JOSEP - serialNumber—IDCES-46335818H,
givenName=JOSEP, sn=NEL-LO RUIZ,
=NEL-LO RUIZ JOSEP - 46335818H
4633 58 1 8H ;gcha: 2024.03.15 16:04:2416+0?‘010'
El Técnic,
Josep Nel-lo Ruiz, arquitecte
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SECCIO TIPUS 1 LLEGENDASI: ENCREUAMENT DE CARRETERA AMB RASA

1 - Capa mescla bituminosa
- Formigd
-Rigola de formigé 30cm 10cm aglomerat asfaltic

2

3

4- Vorera de formigd fipus T3 Kerbs de Breinco o similar

5-Base tot-u de 15cm.

6-Base de fomigé de 15cm. | Paviment existent
7 - Llosa de pedra Sant Vicenc abuixardat 60x40x4cm. —

Esplanada

¢ bplonoda

130

Formigd

— - -

Tub @500

SECCIO TIPUS 2

LLEGENDA §2:
1 - Capa mescla bituminosa

6 30cm
tipus T3 Kerbs de Breinco o similar

cm.
- Base de fomigd de 15cm.
- Liosa de pedra Sant Viceng abuixardat 60x40x4cm.

2
3
4
5
6
7
8- Paviment de tera actual

SECCIO TIPUS 3 LLEGENDA §3:

Capa mescla bituminosa
Formigo
igola de formigé 30cm
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- Vorera de formigé tipus T3 Kerbs de Breinco o similar
Base fof-0 de 15cm.

Base de fomigd de 15cm.

Liosa de pedra Sant Viceng abuixardat 60x40x10cm.
Cuneta peca prefabricada de fomigé de 30x12cm.
- Paviment de pedra actual.

CANAL + REIXA DE FERRO 30CM
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