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CAPÍTOL 1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ 

Article 1 OBJECTE  

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de manteniment del clavegueram de la 

ciutat de Barcelona (2025-2033) amb mesures de contractació pública sostenible.  

Article 2 ÀMBIT TERRITORIAL 

L’àmbit territorial objecte del contracte correspon a l’espai públic municipal de la ciutat de 

Barcelona, en el qual es desenvolupa la xarxa de clavegueram municipal, i a la superfície de 

les aigües costaneres de la ciutat de Barcelona, amb l’excepció de: 

 La xarxa i les instal·lacions de clavegueram propietat d’altres organismes (AMB, 

Generalitat, Consorci de la Zona Franca, Port Autònom, etc.) o de particulars.  

 La xarxa de recollida d'aigües pluvials dels trams centrals de Ronda de Dalt i Ronda Litoral, 

i les corresponents estacions de bombament. Així mateix, la xarxa local del tronc central 

de la Gran Via de Les Corts Catalanes (denominada C-31) des de plaça de les Glòries fins 

al límit del terme municipal direcció Sant Adrià del Besòs, ja que el seu manteniment és 

competència d’altres Administracions. 

A l’Annex 1 es representa l’àmbit territorial del servei. 

Article 3 ELEMENTS OBJECTE DELS SERVEIS 

Són objecte dels serveis definits en el present plec tots els elements que composen la xarxa 

de clavegueram municipal de la ciutat de Barcelona, ja siguin els que formen la xarxa actual 

com els de nova construcció, així com aquella xarxa que la seva titularitat o la seva gestió 

sigui traspassada a l’Ajuntament de Barcelona procedent d’altres organismes, entitats o 

particulars, durant el període de vigència del contracte. 

També formen part del contracte les actuacions subsidiàries que es realitzin en la construcció 

i manteniment de claveguerons particulars, i la neteja de la superfície de les aigües costaneres 

de Barcelona, amb l’excepció de l’àmbit del Port Autònom de Barcelona i Port Olímpic. 

Els elements objecte del servei es classifiquen en: 

 Xarxa de clavegueram 

 Punts singulars de la xarxa de clavegueram 

 Equips i instal·lacions de la xarxa de clavegueram 

 Claveguerons 

 Superfície de les aigües del litoral de la ciutat 

A continuació es detallen les principals característiques dels diferents elements objecte del 

servei.  
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Article 3.1 Xarxa de clavegueram 

La xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona està formada per trams de claveguera i els 

elements de captació de les aigües pluvials (embornals i reixes longitudinals). 

A l’Annex 1 d’aquest plec es representen els plànols de la xarxa de clavegueram actual objecte 

dels serveis. 

A la següent taula es detallen els amidaments de la xarxa de clavegueram de la ciutat.  

 

ELEMENT AMIDAMENT 

Xarxa visitable 845.243 m 

 Secció S> 4 m2 

 Secció S< 4 m2 

125.304 m 

719.939 m 

Xarxa no visitable 806.322 m 

Embornals 

 

 

 

 

80.258 uts 

 

 

 

 

 No sifònics 

 Sifònics 

 Reixes longitudinals 

72.535 uts. 

2.486 uts. 

5.237 uts. 

3.1.1 Trams de claveguera  

Són conduccions subterrànies que canalitzen les aigües pluvials i residuals generades a la 

ciutat. Poden estar construïdes amb diferents materials (formigó en massa, armat, PVC, 

maçoneria, rajola, etc.) i tenen  seccions diferents (ovoides, circulars, rectangulars, etc.). 

A efectes del present plec, es defineix tram com la unitat bàsica de xarxa delimitada entre dos 

nodes en el sistema cartogràfic de Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. (d’ara endavant BCASA). 

A efectes d’operativitat, la xarxa de clavegueram es divideix en tres tipologies segons la seva 

accessibilitat o característiques particulars. 

 

 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ 

Claveguera 

no visitable 

Xarxa que per la seves dimensions o geometria no permet l’accés de 

personal al seu interior. Es considera xarxa no visitable aquella que té una 

alçada inferior a 1,50 cm. 

Claveguera 

Visitable 

Xarxa que per les seves dimensions permeten l’accés de personal al seu 

interior.  Es considera xarxa visitable aquella que té una alçada igual o 

superior a 1,50 cm. 

Grans 

col·lectors 

Xarxa visitable de grans dimensions (S>4 m2) que per les seves 

particularitats poden requerir una operativa de manteniment diferent. Per les 

seves característiques, poden acumular grans quantitats de sediments. 
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S’inclouran dins dels serveis prestats sobre el tram de claveguera tots aquells elements 

complementaris associats al tram que composen la xarxa de clavegueram, tals com pous de 

registre, pous sorrers, cambres de connexió, pous de ressalt, reixes de seguretat de trams, 

clapetes, graons, ràpids, tubs i elements portafibra òptica, visualització de l’estat dels 

claveguerons, etc. 

La definició de claveguera visitable s’entén que és aquella claveguera en la que es pot accedir 

i realitzar les tasques d’inspecció, neteja i manteniment, d’acord amb les indicacions del 

document de gestió preventiva (DGP).  

Pel que fa a les clavegueres no visitables la regla general és que no són accessibles.  En cas 

que sigui necessari realitzar treballs a l’interior de clavegueres no visitables d’entre 1,0 m i 1,5 

m d’alçada, es requerirà una anàlisi específica en el document de gestió preventiva (DGP) o 

bé un permís de treball específic. 

3.1.2 Embornals i reixes longitudinals:  

Són tots aquells elements de captació d’aigua d’escorrentiu superficial de l’espai públic. Poden 

tenir diferents geometries, tipologies de reixa, longitud de reixa, geometria de la canal de la 

reixa longitudinal, i diferents tipus de connexió amb la xarxa de clavegueram (mitjançant 

galeria, tub no visitable, connexió sifònica, connexió a un altre embornal, etc. 

S’inclouran dins dels serveis prestats sobre els embornals i les reixes longitudinals tots aquells 

elements que els composen, tals com la reixa, la bústia, la caixa, caixa sorrenca, la canal de 

recollida, el pou de caiguda, el tub o galeria de connexió amb la xarxa de clavegueram, o amb 

altres embornals, clapeta antiolors, etc i el manteniment dels tubs i elements portafibra que hi 

discorrin. 

Article 3.2 Punts singulars de la xarxa de clavegueram 

Es consideren punts singulars de la xarxa de clavegueram aquells elements que per les seves 

particularitats requereixen tractaments diferenciats. 

A l’Annex 1 d’aquest plec es representen diferents plànols de la situació i distribució dels punts 

singulars de la xarxa de clavegueram actual objecte dels serveis. 

A l’Annex 2 d’aquest plec es detalla l’inventari actual d’aquests elements. 

3.2.1 Sifons  

Els sifons són trams de la xarxa de clavegueram que funcionen per gravetat, a pressió, en 

creuaments per sota d’altres infraestructures. Habitualment disposen de pous de registre o 

cambres d’accés als seus dos extrems. Hi ha sifons que es composen per un únic tram de 

canonada o secció i d’altres que disposen de diversos trams en paral·lel (ulls). 
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3.2.2 Entrada directa d’aigües pluvials:  

Són elements situats en algunes capçaleres de la xarxa de clavegueram, que recullen aigües 

d’escorrentiu superficial provinents de torrents o de parcs. Algunes disposen de barrots per 

evitar l’accés no autoritzat i/o l’entrada d’objectes grans (troncs, pedres, etc.). 

3.2.3 Fosses de sedimentació:  

Són elements situats en algunes capçaleres de la xarxa de clavegueram, similars a les 

entrades directes d’aigües pluvials, però que a més disposen d’una estructura que permet 

retenir i acumular sorres i pedres que arrosseguin els torrents, per evitar que entrin a la xarxa 

de clavegueram. 

3.2.4 Pintes:  

Són elements situats a la solera dels col·lectors de la xarxa unitària en la zona prèvia al punt 

de descàrrega al medi receptor, la funció dels quals és retenir els sòlids i flotants que 

transporta la xarxa de clavegueram, per reduir el seu abocament al medi receptor durant els 

episodis de pluja.   

Article 3.3 Equips i instal·lacions de la xarxa de clavegueram 

En aquesta classificació s’inclouen tots els elements de la xarxa de clavegueram la funció dels 

quals és la regulació de les aigües residuals i pluvials que transporta la xarxa de clavegueram.  

3.3.1 Dipòsits de retenció d’aigües pluvials i residuals: 

Són infraestructures soterrades que permeten emmagatzemar i regular els cabals de la xarxa 

de clavegueram amb l’objectiu de reduir el risc d’inundacions a la ciutat i reduir el volum dels 

abocaments al medi.  

3.3.2 Estacions de bombament:  

Són instal·lacions reguladores del cabal d’aigües residuals i pluvials ubicades en diversos 

punts de la xarxa de clavegueram, que contenen maquinària de bombament i sistemes 

auxiliars.  

3.3.3 Comportes de regulació:  

Són elements que permeten regular el cabal d’aigua de determinats trams de la xarxa de 

clavegueram, i derivar les aigües cap a altres trams de la xarxa mallada. 

3.3.4 Sensors de la xarxa de clavegueram:  

Són tots aquells aparells i instruments de mesura de paràmetres instal·lats en diferents punts 

de la xarxa, necessaris per a la telegestió del clavegueram. 

A l’Annex 1 d’aquest plec es presenten diferents plànols de la situació i distribució dels dipòsits 

de retenció d’aigües pluvials i residuals i les estacions de bombament de la xarxa de 

clavegueram actual objecte dels serveis. A l’Annex 3 d’aquest plec es presenta l’inventari 

actual d’aquests elements. 
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Article 3.4 Claveguerons 

Els claveguerons són els tubs de connexió de les aigües residuals i pluvials de les finques 

amb la xarxa de clavegueram municipal. Són canonades de petit diàmetre, generalment de 

secció ovoide o circular, de diàmetre igual o superior a 250 mm, i poden ser de diversos 

materials, com ara formigó o PVC. Tot i que la construcció, conservació  i manteniment són 

responsabilitat dels propietaris de les finques, en alguns casos, a petició de BCASA, podran 

ser objecte d’algun dels serveis inclosos en el contracte de manteniment del clavegueram.  

Article 3.5 Superfície de les aigües del litoral 

S’entén com a superfície de les aigües del litoral la franja d’aigua entre la superfície i els 

primers 50 cm de profunditat dins la zona on les embarcacions, per les característiques 

d’aquestes, puguin realitzar les seves tasques amb garantia de navegabilitat. 

Aquesta superfície es defineix des de la trencant fins a una distància suficient passada la zona 

reservada per banys (generalment a 200 m de la trencant) per garantir que els residus flotants 

no arribin a la platja, estenent-se des de la platja de San Sebastià (hotel W Barcelona) fins a 

la zona de banys del recinte Fòrum. 

En qualsevol cas, BCASA podrà modificar la zona d’actuació en funció de les necessitats del 

servei. 

Article 3.6 Superfície de les aigües de la trencant 

S’entén com a superfície de les aigües de la trencant la franja d’aigua entre la sorra i la trencant 

de les ones (generalment a 2 metres de la sorra) que serà objecte d’actuació de neteja, amb 

mitjans manuals, dels residus flotants que s’hi trobin. 

Aquesta superfície s’estén des de la platja de San Sebastià (hotel W Barcelona) fins a la zona 

de banys del recinte Fòrum. 

En qualsevol cas, BCASA podrà modificar la zona d’actuació en funció de les necessitats del 

servei. 
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CAPÍTOL 2. SERVEIS D’INSPECCIÓ  

Article 4 INSPECCIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 

Article 4.1 Objecte del servei d’inspecció 

La inspecció té per objecte vigilar i controlar l’estat de funcionament i conservació de tots els 

trams i elements que formen la xarxa de clavegueram de Barcelona, comprovant que 

cadascun d’ells compleix les funcionalitats per les que ha estat desenvolupada. 

Aquesta inspecció, i la corresponent recollida de dades és la base fonamental per la 

determinació de la necessitat de neteja i manteniment de la xarxa. A partir de les dades de 

camp recollides pel contractista, amb el suport de les eines informàtiques incloses en el 

present plec, BCASA determinarà les necessitats de neteja dels elements de la xarxa de 

clavegueram.  

Article 4.2 Descripció del servei d’inspecció 

La inspecció consisteix en fer una revisió de tots els elements que formen la xarxa de 

clavegueram així com els tubs i elements portafibra instal·lats, per avaluar el seu estat de 

conservació i neteja i detectar possibles incidències que puguin afectar el seu correcte 

funcionament.  

Els paràmetres a mesurar per a cadascun dels elements de la xarxa de clavegueram es 

recullen a l’Annex 4 del present plec, en el qual es defineixen els criteris de valoració del nivell 

d’operativitat d’aquests. El contractista realitzarà la presa de mesures dels diferents 

paràmetres definits en aquest annex, sempre i quan la mesura sigui tècnicament possible i no 

comprometi la seguretat dels treballadors i treballadores.  

En cas que durant la realització de les tasques d’inspecció es detecti alguna incidència que 

pugui afectar el correcte funcionament de la xarxa, aquesta es comunicarà immediatament  al 

personal tècnic de BCASA, mitjançant el canal que es determini. 

De la mateixa manera, en cas que durant les tasques d’inspecció de la xarxa es detecti alguna 

anomalia en l’estat dels tubs i elements portafibra òptica instal·lats a l’interior del clavegueram 

visitable que pugui afectar a la xarxa instal·lada, o bé que pugui afectar el funcionament de la 

xarxa de clavegueram, aquesta es comunicarà immediatament al personal tècnic de BCASA, 

mitjançant el canal que es determini. 

El contractista s’haurà de fer càrrec de la realització de totes les tasques incloses en el present 

plec necessàries per a la correcta execució de les inspeccions de tots els elements que formen 

la xarxa de clavegueram.  

Els equips de treball que realitzin la inspecció de la xarxa de clavegueram hauran de disposar 

de sistemes de captació d’imatge (amb format digital) que garanteixin una òptima resolució, 

així com tots els mitjans tècnics, humans i materials necessaris per a la seva correcta 

realització i, en cap cas, la manca d’aquests podran ser motiu d’incompliment del servei. 
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El licitador haurà d’especificar en l’oferta les característiques i la quantitat dels recursos 

necessaris per a la realització del servei, així com el procediment de realització dels treballs, 

tant per la inspecció de la xarxa de clavegueram com dels punts singulars de la xarxa. 

4.2.1 Inspecció de la xarxa de clavegueram no visitable:  

La inspecció del tram de xarxa no visitable entre dos pous de registre consecutius haurà de 

garantir l’observació total del tram que s’inspecciona. Per cada tram de xarxa no visitable, i 

els seus elements associats indicats a l’article 3.1.1, es prendran les mesures dels paràmetres 

indicats en l’Annex 6. La valoració del seu estat i les dades que s’extreguin, hauran de 

justificar-se amb captura d’una imatge digital. 

En el cas que no es pugui observar la totalitat del tram, caldrà utilitzar sistemes de captura 

d’imatge robotitzats per a realitzar la seva inspecció. Si en algun tram de la xarxa per motius 

tècnics no es pogués realitzar la visualització, el contractista presentarà un informe justificatiu, 

que es sotmetrà a l’aprovació de BCASA. 

Aquells trams de xarxa no visitable que quedin reflectits dins el Document de Gestió 

Preventiva com a accessibles es regiran pel que indica el punt 4.2.2. 

4.2.2 Inspecció de clavegueram visitable 

La inspecció de la xarxa visitable entre dos pous de registre o nodes consecutius haurà de 

garantir l’observació total del tram que s’inspecciona. Per cada tram de xarxa visitable, i els 

seus elements associats indicats a l’article 3.1.1., es prendran les mesures dels paràmetres 

indicats en l’Annex 6. La valoració del seu estat i les dades que s’extreguin, hauran de 

justificar-se amb captura d’una imatge digital. 

4.2.3 Inspecció d’embornals i reixes longitudinals 

La inspecció dels embornals i de les reixes longitudinals compren la inspecció de tots els 

elements associats a aquests elements indicats a l’article 3.1.2, i s’inclou també la inspecció 

de les reixes longitudinals. Per cada embornal, i els seus elements associats, es prendran les 

mesures dels paràmetres indicats en l’Annex 6. Es comprovarà visualment la capacitat 

drenant de tots els elements que el formen i el seu estat de conservació. La valoració del seu 

estat i les dades que s’extreguin, hauran de justificar-se amb captura d’una imatge digital. 

4.2.4 Inspecció superficial d’embornals 

La inspecció superficial d’embornals compren la inspecció dels elements superf icials com 

poden ser les reixes, la bústia, etc.  BCASA sol·licitarà de manera ordinària o extraordinària 

la realització d’inspeccions superficials dels embornals i reixes longitudinals, de les zones de 

la ciutat que consideri adients inspeccionar, per comprovar l’estat de manteniment d’aquests 

elements. 

La valoració del seu estat i les dades que s’extreguin, hauran de justificar-se amb captura 

d’una imatge digital. 
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4.2.5 Inspecció d’entrades directes d’aigües pluvials i fosses de sedimentació 

La inspecció de les entrades directes d’aigües pluvials i fosses de sedimentació s’efectuarà 

visualment per tal de determinar el seu estat de neteja i conservació. La valoració del seu estat 

i les dades que s’extreguin, hauran de justificar-se amb captura d’una imatge digital.  

Aquests elements singulars hauran de ser inspeccionats a finals del primer trimestre o inicis 

del segon trimestre de l’any (març/abril).  

El contractista elaborarà un informe amb el resultat de les inspeccions i una proposta de neteja 

en els casos en què sigui necessari, que BCASA haurà de validar.  

4.2.6 Inspecció de sifons 

Les tasques d’inspecció de sifons inclouen la inspecció de tots els elements vinculats al tram 

de sifó, com ara les cambres d’entrada i sortida del sifó, els pous de registre d’accés, el 

elements de seguretat fixos instal·lats, etc. També inclou els treballs previs i d’implantació dels 

equips, la senyalització necessària, el buidat dels trams de sifó a inspeccionar amb els mitjans 

que es considerin necessaris i adients en cada cas, i tots els recursos humans, materials i 

tècnics necessaris per la seva execució. 

Donat que existeixen diferents tipologies i funcionalitat dels sifons (visitable/no visitable, un 

sol ull o varis ulls, amb cambra d’accés o sense, de pluvials o unitari), en alguns casos es 

podrà realitzar una inspecció per valorar la necessitat de la seva neteja, i en d’altres caldrà 

realitzar directament la seva neteja. A l’Annex 2 s’indiquen les tipologies dels sifons existents 

a la xarxa de clavegueram de la ciutat.  

Els sifons que permetin ser inspeccionats, es buidaran per tal de poder accedir al seu interior 

i mesurar el sediment acumulat. El contractista proposarà la necessitat de neteja, que validarà 

BCASA prèviament a l’execució de la neteja.  

El contractista elaborarà un informe amb el resultat de les inspeccions i una proposta de neteja 

en els casos en què sigui necessari, que BCASA haurà de validar.  

Article 4.3 Valoració del nivell d’operativitat de la xarxa 

El nivell d’operativitat dels diferents elements de la xarxa de clavegueram es determina en 

base a uns llindars establerts per cadascun dels paràmetres a mesurar indicats a l’ l’Annex 4 

del present plec.  

Les dades recollides pel contractista en la fase d’inspecció es carreguen en la plataforma 

SEWERNET de gestió de la inspecció i neteja de la xarxa de clavegueram desenvolupada per 

BCASA. Els valors dels paràmetres mesurats es ponderen amb un valor de l’1 al 5, de manera 

que els valors 4 i 5 s’assignen als valors que han superat el llindar d’operativitat i els valors 1 

al 3 s’assignen als que han quedat per sota, tal com s’exposa a l’Annex 4. 

A partir dels valors ponderals obtinguts, la plataforma SEWERNET, mitjançant l’aplicació 

d’una sèrie de fórmules predefinides, obté el nivell d’operativitat dels diferents elements de la 

xarxa de clavegueram i dona l’ordre de neteja d’aquells elements que hagin superat el llindar 

establert (valors ponderals 4 i superiors).  
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El contractista haurà de presentar les dades de les inspeccions realitzades, incloent els valors 

ponderals assignats a cadascun dels paràmetres mesurats, en un format compatible amb la 

plataforma SEWERNET. A l’Annex 21 del present plec s’exposen els aspectes principals  del 

funcionament d’aquesta eina. 

Els llindars establerts per a la valoració del nivell d’operativitat de la xarxa podran ser 

modificats per BCASA durant el període de vigència del contracte. Així mateix, BCASA podrà 

incorporar nous criteris o eliminar-los en funció de les necessitats de millora i control del servei. 

D’altra banda, el contractista podrà proposar la incorporació de nous criteris de valoració, 

degudament justificats. La incorporació d’aquests nous criteris haurà de ser aprovada per 

BCASA. En qualsevol cas, el contractista haurà d’adaptar la metodologia establerta per a 

elaborar la proposta d’elements a netejar, sense dret a cap compensació econòmica per 

aquest concepte. 

Article 4.4 Planificació del servei d’inspecció 

4.4.1 Inspecció ordinària 

El contractista haurà de presentar durant l’últim trimestre de l’any una planificació anual 

d’inspecció segons les freqüències d’inspecció establertes a l’Annex 18 del present plec. 

Aquesta planificació haurà de ser aprovada per BCASA. 

Els trams de xarxa de clavegueram de nova construcció que s’executin durant l’any en curs 

seran incorporats a la planificació de l’any següent, seguint la freqüència establerta a l’Annex 

18, segons la zonificació a la qual pertanyi la nova xarxa executada. 

BCASA podrà modificar el sistema de planificació de les inspeccions si així ho considera  

necessari, i el contractista restarà obligat a la seva aplicació, en detriment del sistema de 

planificació propi, sense cap dret a reclamació o compensació econòmica en concepte de 

perjudicis deguts a canvis en la planificació de les tasques. 

Aquesta planificació ha de preveure que les inspeccions es realitzin de forma progressiva i 

repartides proporcionalment durant tots els dies laborables de l’any. 

Les freqüències d’inspecció que es presenten en l’Annex 18 d’aquest plec de condicions 

tècniques podran ser modificades en els següents casos: 

1. A proposta de BCASA, en funció de l’anàlisi de les dades històriques de les inspeccions 

realitzades. Com a exemple, en els elements de la xarxa que presentin una tendència 

constant en el seu nivell d’operativitat al llarg del temps i requereixin sempre la neteja, 

BCASA podrà donar l’ordre directa de neteja de la xarxa, sense fer la inspecció prèvia, 

tant en les zones amb freqüència anual com bianual.   

2. A proposta del contractista, en cas que aquest presenti una proposta degudament 

justificada, i aquesta sigui aprovada per BCASA. 

En qualsevol cas, la freqüència mínima de les inspeccions serà d’un cop l’any a tota la xarxa 

de clavegueram de la ciutat.  
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4.4.2 Inspecció extraordinària 

BCASA podrà ordenar la realització d’inspeccions extraordinàries. Aquestes inspeccions 

s’hauran de realitzar quan BCASA ho indiqui i sense que per això el contractista pugui 

pretextar un perjudici en els treballs ordinaris programats ni cap contraprestació econòmica 

per aquest concepte. 

A aquests efectes el licitador haurà de preveure els recursos necessaris per a la realització 

d’aquestes inspeccions, que en cap cas suposarà més del 3% dels metres lineals totals a 

inspeccionar anualment. 

Article 5 INSPECCIÓ AMB CÀMERA ROBOTITZADA  

L’objecte de la inspecció de trams de la xarxa no visitable (i de claveguerons si escau) amb 

càmera és poder observar les conduccions que no són visibles des d’un punt d’accés (pou de 

registre, cambra, entroncament,...), amb l’objectiu de detectar possibles obstruccions, 

deficiències estructurals o afectacions de tercers que puguin causar problemes de 

funcionament de la xarxa de clavegueram.  

El contractista haurà de disposar d’una càmera robotitzada i de càmeres portàtils d’empenta 

manual per a la inspecció de trams o elements, cavitats, etc. amb dispositius de captura 

d’imatge i gravació, segons s’indica a l’Annex 15 del present plec. 

A més a més, haurà de disposar d’un equip sonda per a la localització de canonades (sistema 

localitzador / traçador de canonades), que consta d’un emissor i d’un receptor, amb fiabilitat 

per a profunditat mínima de 4 m des de superfície. L’emissor es podrà acoblar a la càmera 

robotitzada o a les mànegues dels vehicles de neteja. 

Les inspeccions amb càmera robotitzada es realitzaran a petició de BCASA, en funció de les 

necessitats dels serveis. L’equip de treball que realitzi la inspecció amb càmera robotitzada 

haurà de disposar d’equips de filmació que garanteixin una òptima resolució en la gravació 

tant de la xarxa no visitable com de la xarxa visitable, dels pous de registre, connexions no 

accessibles d’embornals i de claveguerons. 

El sistema de filmació haurà de ser continu, no s’acceptaran els sistemes que es basen en la 

captura seqüencial d’imatges i la posterior composició d’aquestes generant una visió 360º. 

Es demana el sistema de filmació continu, entre altres coses per: 

 Per compatibilitzar-lo amb el tractament d’imatges i generació d’informes d’incidències 

amb programes de reconeixement d’incidències. 

 Per tal que l’operador pugui guiar i centrar la inspecció en allò que es requereix. 

Els equips de filmació han d’estar muntats sobre un carro tractor capaç d’avançar per la xarxa 

existent, considerant les diferents seccions, girs, entroncaments, etc. Aquest carro tractor ha 

de disposar d’un sistema impulsor que permeti la entrada de la càmera o capçal de filmació a 

les escomeses i connexions existents. 
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El contractista haurà de disposar de tots els mitjans tècnics, humans i materials necessaris 

per a la correcta realització de les filmacions i, en cap cas, la manca d’aquests podran ser 

motiu d’incompliment del servei. 

L’informe de les inspeccions realitzades, que inclourà les imatges i arxius de les gravacions 

realitzades, es lliurarà a BCASA en un període màxim de dos dies hàbils des de la data de la 

inspecció. El contingut mínim dels informes d’inspecció amb càmera robotitzada s’especifica 

a l’Annex 5 del present plec. 

Si en algun tram de la xarxa per motius tècnics no es pogués realitzar la filmació, el contractista 

haurà de presentar un informe justificatiu a BCASA exposant els motius pertinents, que haurà 

de ser aprovat per BCASA. La manca de sistemes de filmació apropiats o dels mitjans adients 

per a la realització del servei en cap cas justificarà la no realització del servei.   

Article 6 INFORMES D’INSPECCIÓ 

La informació dels treballs realitzats i dels resultats obtinguts, així com les observacions, 

comentaris i material gràfic que s’hagin enregistrat durant la realització dels diferents tipus 

d’inspecció descrits en el present plec, es lliurarà a BCASA mitjançant la presentació dels 

corresponents informes, en els formats que BCASA indiqui en cada cas.  

La informació mínima que hauran de contenir aquests informes s’estableix en l’Annex 5 del 

present plec. 

El contingut i format definitiu dels informes serà validat per BCASA posteriorment a 

l’adjudicació del contracte. BCASA podrà realitzar les modificacions i adaptacions que 

consideri oportunes durant tot el període de vigència del contracte.  

El format de presentació de les dades de les inspeccions de la xarxa haurà de ser compatible 

amb la plataforma SEWERNET. Els elements inspeccionats i els resultats obtinguts es 

publicaran a la plataforma SEWERNET un cop estiguin complimentades totes les dades 

relatives a la inspecció de l’element, i hauran d’estar disponibles a la plataforma SEWERNET 

el dia laborable següent a la seva realització.  

Així mateix, el contractista haurà de presentar, dins dels primers quinze dies del mes següent, 

un informe amb les dades més rellevants del servei realitzat en el mes anterior. 

En cas que durant els treballs d’inspecció es detectés alguna anomalia que pogués ser causa 

d’un accident o provocar danys a tercers, s’haurà d’avisar immediatament a qui BCASA 

determini, i l’informe s’haurà de lliurar en la seva totalitat en 24h. 
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CAPÍTOL 3. SERVEIS DE NETEJA 

Article 7 NETEJA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 

Article 7.1 Objecte dels treballs de neteja 

L’objecte de la neteja de la xarxa de clavegueram és garantir el correcte funcionament de tots 

els trams i elements que la composen, retirant qualsevol obstacle, acumulació de sediments 

o llots que puguin impedir el correcte funcionament hidràulic de la xarxa, puguin ser causa de 

la generació de males olors o afavoreixin la proliferació de plagues (múrids, insectes, etc.), 

tenint en compte criteris de sostenibilitat, ambientals, i d’eficiència energètica. 

Article 7.2 Descripció del servei de neteja 

BCASA, mitjançant l’eina SEWERNET de gestió de la neteja de la xarxa de clavegueram, en 

la qual es carreguen les dades recollides pel contractista en la fase d’inspecció, determinarà 

la necessitat de neteja de la xarxa de clavegueram, tal com s’ha exposat en l’Article 4.3 del 

present plec. 

El contractista organitzarà els seus equips optimitzant els recorreguts i les tasques a 

desenvolupar per tal de complir amb els terminis de la planificació. 

Les tasques de neteja inclouen la retirada tot tipus de sediments, residus sòlids, abocaments 

(formigons, injeccions, llots, etc.), arrels, restes vegetals i qualsevol objecte que pugui obstruir 

la xarxa de clavegueram, el transport i la gestió dels residus extrets.  

El contractista s’haurà de fer càrrec de la realització de totes les tasques incloses en el present 

plec necessàries per a la correcta execució de la neteja de la xarxa de clavegueram, utilitzant 

les millors tècniques disponibles. Així doncs, haurà de disposar de tots els mitjans tècnics, 

humans i materials necessaris per a la seva realització  i, en cap cas, la manca d’aquests 

podran ser motiu d’incompliment del servei. 

7.2.1 Neteja de la xarxa visitable 

La neteja d’un tram de claveguera visitable inclourà la neteja dels elements associats al tram 

definits en l’article 3.1.1. del present plec. 

La neteja de la xarxa de clavegueram visitable es podrà realitzar amb equips mixtes de 

recirculació amb sistema hidrodinàmic, equips d'aspiració pneumàtica, i tots aquells equips i 

mitjans que es considerin oportuns per assolir l’objecte de la mateixa. 

7.2.2 Neteja de la xarxa no visitable 

La neteja d’un tram de claveguera visitable inclourà la neteja dels elements associats al tram 

definits en l’article 3.1.1. del present plec. 

La neteja de la xarxa de clavegueram no visitable es podrà realitzar amb equips mixtes de 

recirculació amb sistema hidrodinàmic, i tots aquells equips i mitjans que es considerin 

oportuns per assolir l’objecte de la mateixa. 
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7.2.3 Neteja de grans col·lectors 

La neteja d’un tram de gran col·lector inclourà la neteja dels elements associats al tram definits 

en l’article 3.1.1. del present plec. 

La neteja dels grans col·lectors es podrà realitzar amb equips mixtes de recirculació amb 

sistema hidrodinàmic, equips d'aspiració pneumàtica, maquinària autònoma, i tots aquells 

equips i mitjans que es considerin oportuns per assolir l’objecte de la mateixa. 

7.2.4 Neteja d’embornals i reixes longitudinals 

La neteja dels embornals inclourà la neteja dels elements associats a ells definits en l’article 

3.1.2. del present plec. 

La neteja del fons de les caixes i dels tubs o galeries de connexió dels embornals/reixes 

longitudinals amb la xarxa de clavegueram, es podrà realitzar amb equips mixtes de 

recirculació amb sistema hidrodinàmic. En els casos en què es requereixi, la neteja de les 

caixes dels embornals, i de les canals de recollida de les reixes longitudinals, es podran 

realitzar amb mitjans manuals (per exemple abocaments o residus sòlids que no puguin ser 

netejats pel sistema hidrodinàmic). 

De la mateixa manera, la neteja dels trams de galeria semivisitable de connexió amb la xarxa 

visitable es podrà realitzar amb mitjans manuals des de la claveguera visitable, fins a la 

longitud que sigui possible, respectant els criteris d’accessibilitat establerts pel contractista.  

La neteja de la reixa i bústia dels embornals, i de la reixa i la canal de recollida de les reixes 

longitudinals (elements de superfície), es realitzarà mitjançant aigua a pressió, no obstant, no 

es podrà utilitzar aigua recirculada que s’hagi utilitzat prèviament per a la neteja de la xarxa 

de clavegueram, degut a què aquesta aigua conté restes d’aigües residuals, que generen 

olors i deixen restes de brutícia a la via pública, i per tant amb la seva utilització no es pot 

assolir l’objectiu de neteja desitjat per aquests elements. 

En qualsevol cas, el contractista haurà de proporcionar tots aquells equips i mitjans que es 

considerin oportuns per assolir la correcta neteja dels embornals i reixes longitudinals. 

7.2.5 Neteja superficial de reixa i bústia d’embornals 

La neteja superficial d’embornals compren la neteja dels elements superficials com poden ser 

la reixa, la bústia, etc. BCASA sol·licitarà de manera ordinària o extraordinària la realització 

de la neteja superficial dels embornals i reixes longitudinals, de les zones de la ciutat que 

consideri adients. 

La neteja consistirà en retirar els sediments, fulles o obstacles que puguin obstruir les reixes i 

bústies dels embornals que ho requereixin, per tal de garantir la seva capacitat drenant davant 

d’un episodi de pluja.  

La neteja superficial de les reixes i bústies dels embornals es podrà realitzar amb mitjans 

manuals, o amb neteja amb aigua neta a pressió, en cas que l’estat de la reixa ho requereixi, 

i el residu recollit es retirarà per al seu posterior tractament.  
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En qualsevol cas, el contractista haurà de proporcionar tots aquells equips i mitjans que es 

considerin oportuns per assolir la correcta neteja superficial d’aquests elements.  

La valoració de l’actuació de neteja, s’haurà de justificar amb la captura d’una imatge digital. 

7.2.6 Neteja de clapetes 

La neteja de clapetes queda inclosa en els serveis de neteja del tram de claveguera al qual 

estigui associada, no obstant en aquest apartat es descriuen les especificacions que caldrà 

complir per a la correcta neteja d’aquests elements. 

La neteja de clapetes s’efectuarà amb aigua a pressió o manualment, utilitzant eines 

adequades que permetin la neteja de marcs, juntes, eixos i cos de la clapeta de tot tipus 

d’impropis. Si la clapeta està ubicada en una cambra, aquesta haurà de quedar neta i sense 

residu, inclosos tots els elements dels que pugui disposar (graons, etc.). Un cop realitzada la 

neteja es procedirà a l’engreixat de totes les parts mòbils. 

El tram (tubular o secció de claveguera) associat aigües amunt i aigües avall de la clapeta o 

de la cambra de la clapeta, haurà de quedar net i sense residu, especialment quan la posició 

normal de la clapeta sigui la de quedar tancada. 

En qualsevol cas, el contractista haurà de proporcionar tots aquells equips i mitjans que es 

considerin necessaris i oportuns per assolir la correcta neteja d’aquests elements. 

7.2.7 Neteja de sifons 

La neteja dels trams de sifó inclou la neteja de tots els elements vinculats a ell, com ara les 

cambres d’accés, pous de registre, baranes de protecció, etc.  

Els trams de sifó visitables s’hauran de buidar prèviament, mitjançant sistemes d’esgotament 

de les aigües, o amb els mitjans adients en cada cas, per poder accedir al seu interior i extreure 

els sediments que contingui. 

Els trams de sifó es podran netejar mitjançant equip mixt de recirculació amb sistema 

hidrodinàmic, equip d'aspiració pneumàtica, petita maquinària d’extracció des de l’interior del 

sifó, i amb tots aquells equips que es considerin oportuns per assolir la correcta neteja del 

sifó. 

7.2.8 Neteja d’entrades directes d’aigües pluvials i fosses de sedimentació 

La neteja d’entrades directes d’aigües pluvials i fosses de sedimentació inclou la retirada dels 

sediments acumulats a l’interior del fossar o a la superfície de l’estructura que forma part de 

l’entrada directa, la neteja de la solera i els murs de l’estructura i la neteja de la reixa situada 

a l’entrada de la xarxa de clavegueram. 

La neteja d’aquests elements es podrà realitzar amb equips mixtes de recirculació amb 

sistema hidrodinàmic, equips d'aspiració pneumàtica, maquinària autònoma, i tots aquells 

equips i mitjans que es considerin oportuns per assolir l’objecte de la mateixa. 

En cas que hi hagi un desenvolupament important de la vegetació existent a l’entrada de la 

xarxa, es procedirà a la seva poda i la retirada de restes vegetals, però sense realitzar un 
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buidatge de vegetació total que afavoriria l’erosió del terreny i, per tant, l’entrada de terres a 

l’interior de la xarxa municipal de sanejament. Aquesta actuació es realitzarà en la zona 

d’influència immediata a l’estructura, de manera que si la superfície considerada és superior 

a 20 m2 caldrà l’aprovació de BCASA per a dur-la a terme. 

7.2.9 Neteja de pintes 

La neteja de les pintes inclou la retirada de sòlids, flotants i sediments retinguts per les 

mateixes durant els episodis de pluja, la neteja de la solera i de les parets de la zona al voltant 

de les mateixes. El servei inclou també la retirada, el transport i la gestió dels residus retirats. 

La neteja d’aquests elements es realitzarà un cop hagi finalitzat cada episodi de pluja, per 

ordre de BCASA. 

La neteja d’aquests elements es podrà realitzar amb mitjans manuals o mecànics, segons les 

característiques i l’accessibilitat de cada element. En qualsevol cas, el contractista haurà de 

proporcionar tots aquells equips i mitjans que es considerin necessaris i oportuns per assolir 

la correcta neteja d’aquests elements. 

Article 7.3 Criteris de valoració del servei de neteja de la xarxa de clavegueram  

BCASA exercirà les funcions de seguiment i control dels treballs per tal de comprovar que el 

servei es dugui a terme segons els criteris establerts en aquest plec, d’acord amb el que 

s’estableix a l’Article 52. 

A l’Annex 6 es defineixen els paràmetres i els llindars establerts per a la valoració del servei 

de neteja de la xarxa de clavegueram.  

Els llindars establerts per a la valoració del servei de neteja de la xarxa podran ser modificats 

per BCASA durant el període de vigència del contracte. Així mateix, BCASA podrà incorporar 

nous criteris o eliminar-los en funció de les necessitats de millora i control del servei. D’altra 

banda, el contractista podrà proposar la incorporació de nous criteris de valoració, 

degudament justificats. La incorporació d’aquests nous criteris haurà de ser aprovada per 

BCASA. 

El contractista haurà de proporcionar a BCASA la informació dels elements de la xarxa de 

clavegueram que s’hagin netejat diàriament (trams, embornals i punts singulars). BCASA 

realitzarà un control de qualitat dels treballs executats per tal de comprovar que el servei s’ha 

efectuat segons els criteris establerts en aquest plec, durant els següents tres dies laborables 

a la finalització dels treballs, sempre i quan no s’hagi produït un episodi de pluja en aquest 

període. Es podrà realitzar el control sobre la totalitat de la programació diària o sobre una 

part d’aquesta. 

No es considerarà correcte el servei de neteja de la xarxa de clavegueram realitzat si en 100 

metres de xarxa, BCASA detecta una acumulació de residu superior als 14 litres. En cas de 

què el control de qualitat es faci en trams de longitud inferior, es mantindrà la proporció 

establerta anteriorment. 
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Article 7.4 Planificació del servei de neteja 

7.4.1 Neteja ordinària 

La neteja ordinària es planificarà en funció del resultat de les inspeccions realitzades, tal com 

s’indica a l’article 8 del present plec. BCASA donarà l’ordre de netejar aquells elements de la 

xarxa de clavegueram inspeccionats en els quals no es compleixi algun dels criteris mínims 

d’operativitat de la xarxa establerts a l’Annex 4.  

A banda del resultat de les inspeccions, BCASA podrà incloure en la neteja ordinària de la 

xarxa aquells elements que per la seva singularitat consideri que cal netejar amb 

independència del resultat de la inspecció, com ara els embornals sifònics, trams que 

continguin clapetes, ràpids, salts, sobreeixidors, pous sorrers, antecedents de queixes per 

olors i/o incidències IRIS, capçaleres poc ventilades, i tots aquells elements que BCASA 

consideri necessari (a excepció dels punts singulars de la xarxa, que tindran la seva pròpia 

planificació). 

El contractista haurà de realitzar la neteja ordinària de la xarxa dins els 3 mesos següents a 

la data en que BCASA doni l’ordre de neteja. 

A l’Annex 18 s’exposa una estimació de la longitud a netejar anualment, calculada a partir de 

les dades del resultat de les inspeccions de la xarxa de clavegueram realitzades els darrers 

anys, i afegint els criteris de neteja obligatòria establerts per BCASA. 

BCASA podrà modificar al llarg del període del contracte el sistema de planificació de neteja 

de la xarxa establert si així ho creu necessari, i el contractista restarà obligat a la seva 

acceptació, sense cap dret a reclamació o compensació econòmica en concepte de perjudicis 

deguts a canvis en la planificació de la neteja de la xarxa. 

7.4.2 Neteja extraordinària 

Es considera una neteja extraordinària de la xarxa aquella que BCASA ordeni, a més a més 

de la neteja ordinària planificada corresponent. Aquestes neteges s’hauran de realitzar quan 

BCASA ho indiqui, amb o sense prèvia inspecció ni informe corresponent, pels motius que 

BCASA consideri oportuns. 

La neteja extraordinària es realitzarà i s’abonarà de la mateixa manera que la neteja ordinària 

programada. 

BCASA podrà ordenar neteges extraordinàries de la xarxa quan ho cregui convenient, i el 

contractista restarà obligat a la seva realització, sense cap dret a reclamació o compensació 

econòmica en concepte de perjudicis deguts a canvis en la planificació dels treballs de neteja 

ordinaris programats.  

A aquests efectes el contractista haurà de preveure la realització d’aquestes neteges, que es 

preveu que no superarà el 5% dels metres lineals totals a netejar durant l’any. 

En qualsevol cas, les modificacions en el calendari de neteja no es consideraran com a neteja 

extraordinària. 
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7.4.3 Neteja de grans col·lectors 

La neteja de grans col·lectors queda exclosa de la neteja ordinària de la xarxa, degut a què 

aquests presenten unes característiques diferents de la resta de la xarxa, tant pel volum i 

tipologia del sediment que s’hi acumula, com pel sistema de neteja que requereixen. 

BCASA podrà ordenar, la realització de neteges de grans col·lectors quan ho cregui 

convenient, i el contractista restarà obligat a la seva realització, sense cap dret a reclamació 

o compensació econòmica en concepte de perjudicis en els treballs de neteja ordinaris 

programats.  

7.4.4 Neteges no programades 

El contractista posarà a disposició de BCASA un equip per a neteges no programades de la 

xarxa format per un vehicle mixt de recirculació amb sistema hidrodinàmic i tres operaris, tot 

els dies laborables, per atendre les actuacions de neteja que BCASA determini, com ara 

resolució d’incidències, treballs de suport als serveis de conservació, claveguerons, inspecció 

amb CTTV, etc.  

En funció del tipus de tasca a realitzar, BCASA podrà sol·licitar amb 24 hores laborables 

d’antelació la prestació d’aquest servei amb un altre tipus de vehicle de la flota que disposi el 

contractista per a la neteja de la xarxa de clavegueram objecte d’aquest contracte, o  un 

increment de la dotació de personal, que el contractista haurà de complir, sense cap dret a 

reclamació o compensació econòmica en concepte de perjudicis deguts a canvis en la 

planificació dels treballs de neteja ordinaris programats.  

Aquest equip treballarà tots els dies laborables en torn de matí, no obstant, ocasionalment i  

per necessitats del servei, BCASA podrà requerir el servei d’un equip de neteges no 

programades en torn de tarda. 

7.4.5 Neteges puntuals  

BCASA podrà demanar al contractista un equip o equips per a neteges puntuals de la xarxa, 

amb la tipologia de camió, recursos humans i recursos auxiliars necessaris per a realitzar la 

tasca encomanada. 

BCASA demanarà el servei preferiblement amb 24h d’antelació, tot i que en cas d’urgència no 

es descarta que es requereixi amb una antelació inferior. 

Així doncs, aquestes neteges es realitzaran al mateix dia o al dia següent a la data en que 

BCASA ordena la seva realització, i el contractista haurà de posar a disposició  els equips 

necessaris i suficients per a la seva realització, sense cap dret a reclamació o compensació 

econòmica en concepte de perjudicis en els treballs de neteja ordinaris programats. 

7.4.6 Neteja extraordinària d’embornals i reixes longitudinals 

A banda de la neteja ordinària planificada d’embornals i reixes longitudinals, BCASA podrà 

ordenar la neteja d’aquests elements quan ho consideri oportú, sense prèvia inspecció ni 

informe corresponent, ja sigui davant episodis de pluja, o bé per altres esdeveniments o 

necessitats.  
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Aquestes neteges es realitzaran al mateix dia o al dia següent a la data en que BCASA ordena 

la seva realització, i el contractista haurà de posar a disposició  els equips necessaris i 

suficients per a la seva realització, sense cap dret a reclamació o compensació econòmica en 

concepte de perjudicis en els treballs de neteja ordinaris programats.  

A aquests efectes el contractista haurà de preveure la realització d’aquestes neteges, que en 

cap cas suposaran més del 15% dels embornals i reixes longitudinals totals a netejar durant 

l’any. 

7.4.7 Neteja de pintes 

Després de la finalització d’un episodi de pluja, BCASA ordenarà la neteja de la totalitat de les 

pintes instal·lades a la xarxa de clavegueram. Aquesta neteja s’haurà de dur a terme en un 

període de temps no superior a 2 setmanes, de manera que aquests elements quedin altre 

cop operatius el més aviat possible en cas que es produeixi un nou episodi de pluges.  

El contractista haurà de posar a disposició  els equips necessaris i suficients per a la seva 

realització, sense cap dret a reclamació o compensació econòmica en concepte de perjudicis 

en els treballs de neteja ordinaris programats. 

Article 8   NETEJA DE CLAVEGUERONS 

BCASA podrà ordenar la neteja de claveguerons particulars en aquells casos en què aquests 

hagin pogut resultar afectats per incidències a la xarxa de clavegueram, o bé en situacions 

que produeixin un risc per la salubritat de la ciutadania. El licitador haurà de preveure la 

realització d’aquests treballs i adaptar-se a les singularitats de cada actuació. 

L’abonament dels serveis es realitzarà mitjançant certificacions mensuals. Cadascun dels 

serveis a realitzar s’abonarà segons el que es descriu en l’Capítol 12.Article 60 del present 

plec. 

Article 9   NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE LES AIGÜES DEL LITORAL 

L’objectiu del servei és la retirada de tot tipus d’objectes flotants de la superfície de l’aigua de 

les platges que puguin afectar l’activitat de bany durant la temporada de platges. L’abast del 

servei es defineix a l’Article 3.5 del present plec. 

Les embarcacions a utilitzar hauran d’estar equipades amb sistemes per filtrar l’aigua 

superficial i acumular el residu durant els torns de treball. El licitador haurà d’especificar en 

l’oferta les característiques dels equips proposats. En qualsevol cas, les tècniques a utilitzar 

hauran de disposar de l'autorització prèvia de BCASA.  

 

BCASA lliurarà la programació anual de la neteja de la superfície de les aigües litorals 

prèviament a l’inici de la realització del servei. A l’Annex 7 es presenta, a mode indicatiu, el 

calendari d’actuació del servei de neteja de la superfície de les aigües litorals realitzat durant 

l’any 2023. 
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En qualsevol moment, BCASA podrà realitzar els canvis en la programació de temporada, 

quan les necessitats del servei així ho facin necessari. Fora d’aquest període, BCASA podrà 

demanar la realització del servei i s’abonarà als mateixos preus que en la programació de 

temporada. 

L’horari d’inici i final de la jornada laboral la determinarà BCASA, podent ser en horari partit 

de matí i tarda segons necessitats del servei durant la temporada. S’inclou en l’abast econòmic 

l’allargament de la jornada en el cas que BCASA ho sol·liciti per tal de donar resposta a una 

situació extraordinària. 

El servei de neteja de les aigües litorals inclourà també la retirada de flotants de la zona de 

trencants, corresponent a la franja d’aigua que no es pot netejar amb les embarcacions per la 

seva poca profunditat.  

En qualsevol cas, el contractista haurà de proporcionar tots aquells equips i mitjans que es 

considerin necessaris i oportuns per assolir la correcta neteja de la superfície de les aigües 

del litoral i de la zona de trencants, incloent l’extracció, classificació, càrrega, transport i la 

correcta  gestió dels residus extrets.  

La planificació, el seguiment i el control de les tasques de neteja de les aigües del litoral i de 

la zona de trencants es realitzarà mitjançant la plataforma de Gestió del Manteniment (GMAO) 

del Clavegueram de BCASA.   

El contractista reportarà a GMAO, les actuacions de neteja realitzades en cada platja, en el 

termini màxim de dos (2) dies hàbils des de la seva realització. 

Per tal de poder fer el seguiment i control de les tasques de neteja que realitzen les 

embarcacions, BCASA ha de poder disposar de la següent informació: 

 Posicionament en temps real de les embarcacions. 

 Recorregut de les embarcacions (distància i temps dedicat en la recollida del residu front 

cada platja). 

 Tipologia i volum del residu recollit front cada platja. 

 Dins la jornada laboral, temps en que cada embarcació està amarrada a port diferenciant 

si és per tasques de preparació de la jornada, manteniment o averia de l’embarcació o bé 

per no navegabilitat per causes meteorològiques o estat de la mar o d’altres causes alienes 

a la seva operativitat. 

 

Article 10  INFORMES DE NETEJA 

La informació dels treballs realitzats i dels resultats obtinguts així com les observacions, 

comentaris i material gràfic que s’hagi pogut enregistrar durant el servei de neteja s’haurà 

d’incloure en un informe que es presentarà a BCASA. La informació mínima que haurà de 

contenir aquest informe s’estableix en l’Annex 5 del present plec. 
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A l’abast dels treballs s’inclou la incorporació de tota la informació dels treballs realitzats i dels 

resultats obtinguts a la plataforma SEWERNET de BCASA, que haurà d’estar disponible el 

dia laborable següent a la seva realització. A l’Annex 21 s’indica com ha de ser el format i 

l’enviament de les dades perquè estiguin disponibles a la plataforma SEWERNET.  

De la mateixa manera, el contractista haurà de presentar, dins dels primers quinze dies del 

mes següent, un informe amb les dades més rellevants del servei realitzat en el mes anterior. 

En cas que durant els treballs es detectés alguna anomalia que pogués ser causa d’un 

accident o provocar danys a tercers, s’haurà d’avisar immediatament al personal de BCASA, 

i l’informe s’haurà de lliurar en la seva totalitat en 24h. 
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CAPÍTOL 4. SERVEIS DE MANTENIMENT 

Article 11 OBJECTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT  

L’objecte dels serveis de manteniment d’instal·lacions i sensors de la xarxa de clavegueram 

és garantir el seu correcte funcionament, vetllant per la implementació de les millors tècniques 

disponibles al mercat. A l’Article 3.3 del present plec es defineixen els elements que són 

objecte d’aquests serveis. 

El contractista haurà de garantir el correcte funcionament de les instal·lacions i sensors de la 

xarxa de clavegueram les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, especialment durant els 

episodis de precipitació intensa. A més, el contractista ha de garantir el correcte estat de les 

instal·lacions, tant de conservació com normatiu.   

Article 12 DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT 

El contractista s’haurà de fer càrrec de la realització de totes les tasques de manteniment i 

millora incloses en el present plec necessàries per al correcte funcionament de les 

instal·lacions i sensors de la xarxa de clavegueram. 

A més de totes les despeses necessàries per l’acompliment d'allò establert en aquest plec de 

condicions, seran també a càrrec del contractista les que s'originin per muntatge, desmuntatge 

i retirada de qualsevol classe d’instal·lacions i equips; les de protecció de materials, seguretat 

tant de persones com d'equips i instal·lacions, i les derivades de danys per incendi; les de 

conservació i reparació de camins, jardins, passarel·les i desguassos; les derivades de la 

neteja general de l'obra, i les ocasionades per la correcció de les deficiències que es posin de 

manifest en les inspeccions, assajos i proves sobre el funcionament de la instal·lació i l'estat 

dels seus elements. 

A efectes del present plec, s’entén com a manteniment el conjunt d’activitats de caràcter 

preventiu, normatiu, correctiu i predictiu encaminades a assegurar el correcte funcionament 

de les instal·lacions, equips, sensors i reguladors de la xarxa de clavegueram. Aquest 

concepte no inclou les inversions de reposició ni les grans reparacions, exceptuant la reposició 

de sensors (limnímetres, pluviòmetres, piezòmetres, etc.) quan sigui necessari, que sí queda 

inclosa, i tampoc s’inclou el manteniment de les comunicacions ni dels PLC’s de telesupervisió 

i telecontrol que funcionen a les instal·lacions. 

El contractista haurà de disposar de tots els mitjans tècnics, humans i materials necessaris 

per a la realització dels serveis de manteniment i, en cap cas, la manca d’aquests podran ser 

motiu d’incompliment. A l’Annex 13 i l’Annex 15 del present plec es descriuen els recursos 

humans i materials mínims necessaris per a l’execució del servei. El contractista realitzarà les 

tasques de manteniment en coordinació amb l’operador designat per BCASA. 

El contractista haurà de realitzar i mantenir actualitzat l’inventari de les instal·lacions i equips 

definits a l’Annex 3 del present plec. Aquest haurà d’estar finalitzat en un període no superior 

a 30 dies des de l’inici de la contracta. Un cop validat per BCASA, s’introduirà a la plataforma 

de gestió del manteniment del clavegueram (GMAO) de BCASA. 
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Pel que fa als equips, aquest inventari ha d’incloure les següents dades: Codi de l’equip, 

descripció de l’equip, tipus d’equip, marca, model, núm. de sèrie, any d’instal·lació, cost de 

l’equip, potència de l’equip, legalització i any de revisions periòdiques i altres característiques 

que es considerin d’interès. El codi principal d’inventari que s’utilitzarà per referenciar els 

equips i sensors del clavegueram serà el que estableixi BCASA. 

El contractista haurà de classificar els equips i les instal·lacions inclosos en l’inventari segons 

les següents categories: 

1. Crítics: Són aquells en els que una avaria dels mateixos pot suposar un mal 

funcionament o control de la xarxa de clavegueram, o bé la conseqüència d’aquesta pot 

ser molt costosa des del punt de vista econòmic. També s’hi inclouen aquells que tinguin 

components amb un termini de lliurament molt llarg o que la seva avaria pugui ser 

perillosa per la seguretat de les persones i/o instal·lacions. 

2. Essencials: Són aquells en els que si bé una avaria pot suposar una afecció important  

al funcionament de la xarxa, es troben com a mínim duplicats, tenint l’element duplicat 

capacitat per a dur a terme el 100% del servei requerit. 

3. Generals: Són la resta d’equips no inclosos en les categories anteriors. 

A continuació es descriuen els diferents tipus de manteniment que caldrà realitzar a les 

instal·lacions i equips de la xarxa de clavegueram de la ciutat. 

Article 12.1 Manteniment preventiu 

El manteniment preventiu dels equips i instal·lacions és aquell que es realitza de forma 

programada, en base a uns criteris establerts (nombre d’hores de funcionament, períodes de 

temps, etc.) amb l’objectiu de reduir el risc d’avaries o disminucions en el rendiment dels 

equips que puguin afectar al seu funcionament. 

A l’Annex 8 es defineixen les tasques de manteniment preventiu a realitzar en els diferents 

equips segons la seva tipologia i les freqüències mínimes establertes per cadascun d’ells. 

El licitador haurà de presentar el seu pla de manteniment preventiu, que haurà d’incloure les 

actuacions programades definides en l’Annex 8, el qual li podrà afegir noves operacions o 

augmentar les freqüències determinades per BCASA. 

Al llarg del període del contracte, BCASA podrà modificar les tasques i les freqüències 

definides en l’Annex 8, per tal d’assolir un manteniment òptim de la instal·lació, sense que això 

suposi cap dret a reclamació ni contraprestació econòmica addicional per part del contractista. 

El contractista haurà de subscriure a càrrec seu contractes de manteniment d’equips, la 

conservació dels quals sigui molt especialitzada, com és el cas de transformadors i centres 

d’alta tensió, etc. En qualsevol cas, es responsabilitzarà de l’adequat funcionament de tots els 

equips i si en realitza ell mateix el manteniment, haurà de proporcionar la mateixa garantia 

que la proporcionada pel fabricant o subministrador.  

En qualsevol cas, el contractista haurà d’utilitzar els consumibles que els fabricants recomanin 

per a realitzar el manteniment dels equips. 
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Article 12.2 Manteniment correctiu 

El manteniment correctiu dels equips i instal·lacions és aquell que es realitza com a 

conseqüència d’una avaria o d’una disminució de la qualitat del servei per sota dels límits 

prefixats. Aquest tipus de manteniment, tot i que en general es tracta d’un manteniment no 

programat, en ocasions es pot planificar. 

El contractista resta obligat a comunicar immediatament a BCASA qualsevol avaria o 

disminució de la qualitat del servei d’un equip, que pugui afectar al correcte funcionament de 

la xarxa de clavegueram o a la seguretat de les persones i instal·lacions. 

El contractista resta obligat a disposar en les instal·lacions de tots els materials, aparells, eines 

i recanvis necessaris per poder dur a terme les reparacions habituals dels equips, 

especialment dels equips crítics i essencials. 

Les reparacions dels equips avariats s’hauran de fer el més ràpidament possible, essent 

prioritària la reparació en primer lloc dels equips crítics, seguida dels essencials i en últim lloc 

dels generals. S’estableix un límit temporal de tres dies per a la reparació dels equips crítics, 

set dies pels equips essencials, i deu dies pels equips generals.  

Els equips avariats o en reparació, la manca de funcionament dels quals suposi un risc per a 

la seguretat de les persones o pel bon funcionament de les instal·lacions, s’hauran de 

substituir provisionalment per altres d’iguals o similars característiques mentre duri la 

reparació. 

En cas que la incidència comprometi l’operativa de telecontrol o suposi un risc important per 

al funcionament de la instal·lació, aquesta es considerarà urgent, i el temps de resposta per 

atendre l’avaria serà de 2 hores i la resolució de la mateixa en cap cas superarà les 24 hores. 

En la resta d’incidències, el temps de resposta per atendre qualsevol avaria serà de 24h.  

Per complir aquests requisits, el contractista ha de disposar de personal operatiu de 

manteniment 24h al dia, tots els dies de l’any, dotat dels mitjans i coneixements tècnics 

necessaris per poder dur a terme aquestes tasques. 

Tots els béns, el mal estat dels quals es posi de manifest en les operacions, inspeccions i 

comprovacions que es realitzin, així com en el seu funcionament normal, seran reparats a 

càrrec del contractista, excepte durant el període de garantia dels mateixos. 

El contractista reposarà tots els elements inclosos a l’inventari que es consumeixin, deteriorin 

o desapareguin, mantenint aquest al dia, i reportant qualsevol baixa o reposició. Podrà 

augmentar a càrrec seu el número i classe de recanvis, per millorar l’eficiència en les tasques 

de manteniment de les instal·lacions. 

Totes les despeses d’equips, obra civil i instal·lacions que en el moment de la finalització del 

contracte estiguin en reparació o pendents de reparació aniran a càrrec del contractista. 

El contractista haurà de disposar d’un registre actualitzat d’avaries que inclogui com a mínim 

les següents dades: equip, data i descripció de l’avaria, possibles causes, així com possibles 

millores introduïdes o proposades per evitar-la en el futur, i grau de prioritat d’actuació. 
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Article 12.3 Manteniment predictiu 

És aquella part del manteniment preventiu que condiciona la realització del manteniment de 

l’equip o element al coneixement d’un paràmetre predeterminat, del que es realitza un 

seguiment periòdic o continu. Aquest seria el cas de l’anàlisi de vibracions, mesura 

d’aïllaments, mesura de consums, etc. 

Article 12.4 Manteniment normatiu 

El manteniment normatiu inclou totes aquelles operacions establertes per la legislació vigent 

i que són d’obligat compliment. El contractista resta obligat a realitzar les revisions obligatòries 

i a subscriure els contractes de manteniment a què obliga la legislació vigent, així com a 

realitzar totes aquelles actuacions que derivin de les inspeccions realitzades. 

Article 12.5 Conservació 

La conservació dels equips i instal·lacions del clavegueram inclou les tasques de manteniment 

específic de l’estructura i l’estètica de les instal·lacions, així com les tasques de protecció 

davant la corrosió i deteriorament tant dels propis equips com dels elements que formen part 

de les instal·lacions (baranes, escales, trapes, etc.) 

Article 12.6 Neteja d’instal·lacions 

La neteja d’instal·lacions del clavegueram, dipòsits, bombaments i comportes té per objectius 

el correcte funcionament de les instal·lacions, evitar la generació de gasos i males olors, i 

minimitzar la presència de múrids, mosquits, paneroles i altres insectes.  

Les tasques mínimes de neteja de les instal·lacions d’actuadors del clavegueram de 

Barcelona es concreten en funció de l’estat de neteja necessari pel correcte funcionament de 

cada tipus d’instal·lació, el nivell de sòlids, el nivell de sediments, i les necessitats derivades 

per la distribució temporal de les pluges. 

A l’Annex 8 es defineixen les tasques de neteja a realitzar per cada tipologia d’instal·lació, i la 

freqüència mínima establerta en cada cas. Aquestes podran ser modificades per BCASA al 

llarg de per tal d’assolir un manteniment òptim de la instal·lació, sense que això suposi cap 

dret a reclamació ni contraprestació econòmica addicional per part del contractista. 

Article 13 PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS 

Article 13.1 Planificació dels serveis de manteniment de les instal·lacions i sensors 

El contractista resta obligat a presentar, en un termini màxim de trenta dies a partir de la data 

d’inici del contracte, un PLA DE MANTENIMENT d’equips, instal·lacions i sensors de la xarxa 

de clavegueram, que com a mínim inclouran les tasques definides en l’Annex 8 del present 

plec, de forma que es garanteixi el seu correcte funcionament i l’absència de problemes 

higiènics i/o sanitaris. 
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Aquest pla s’haurà de presentar anualment, durant l’últim trimestre de l’any i, un cop s’hagi 

aprovat per BCASA, el contractista l’introduirà a la plataforma de gestió del manteniment del 

clavegueram (GMAO), des de la qual es generaran les corresponents ordres de treball de les 

diferents actuacions de manteniment planificat, incloses les calibracions i les comprovacions 

visuals o auditives (comprovacions de nivell d’oli, de manca de vibracions o sorolls, etc.).  

En cas que no sigui possible dur a terme alguna de les tasques recollides en l’Annex 8,  el 

contractista haurà de presentar el corresponent informe justificatiu, i podrà proposar canvis en 

la planificació de les tasques, que hauran de ser aprovats per BCASA. 

El contractista resta obligat a elaborar un pla quinquennal on es recullin les inspeccions 

periòdiques a què obliga la legislació vigent i que haurà de ser aprovat per BCASA. 

El contractista resta obligat a mantenir un registre amb les actes de les inspeccions 

periòdiques realitzades, que ha d’estar a disposició de BCASA.  

El pla de manteniment anual haurà d’incloure un manual de lubricació adaptat als diferents 

elements de les instal·lacions objecte d’aquest contracte. El manual de lubricació recollirà, per 

a cada element, les característiques del lubricant a utilitzar en els diferents punts i la freqüència 

de la lubricació. 

El pla de manteniment anual haurà d’incloure anàlisis de vibracions amb una freqüència 

semestral a aquells equips amb motors de potència superior als 20 kW i bombes no 

submergibles amb motors de potència superior als 50 kW. 

El contractista resta obligat a mantenir un arxiu històric dels equips inclosos en l’inventari i que 

inclogui les dades contingudes en els partes d’avaria i les ordres de treball generades per a la 

seva reparació.  

Article 13.2 Planificació dels treballs de conservació de les instal·lacions 

El contractista haurà de revisar un cop l’any, com a mínim, tots els elements d’obra civil i altres 

instal·lacions annexes que integren el sistema de sanejament, procedint a la reparació dels 

punts malmesos. En tot cas, es redactarà un comunicat anual que descrigui i justifiqui les 

operacions efectuades. 

El contractista haurà de revisar un cop a l’any, com a mínim, tots els edificis, procedint a la 

reparació dels punts malmesos. Els edificis es repintaran com a mínim cada 3 anys. Tots els 

elements de les instal·lacions, i en especial els elements i equips susceptibles de corrosió o 

degradació superficial, es tractaran i pintaran tantes vegades com sigui necessari per 

mantenir-los en correcte estat de funcionament, preservació i presentació. 

Les tasques de conservació inclouen les neteges de pintades i grafitis a tots els elements que 

formen part de les instal·lacions objecte del contracte (casetes, canonades de ventilació, etc.). 
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Article 14 INFORMES DE MANTENIMENT  

La gestió de la informació de totes les actuacions de manteniment, tant preventiu com 

correctiu, (ordres de treball, incidències) es realitzarà mitjançant la plataforma GMAO de 

l’Ajuntament – BCASA, des de la qual es podran extreure els informes necessaris per al 

seguiment i control de les tasques de manteniment realitzades. La informació dels treballs 

realitzats i dels resultats obtinguts haurà d’estar disponible a la plataforma GMAO al matí del 

dia següent a la seva realització. 

El contractista haurà de presentar un informe mensual per a cadascun dels elements on 

s’inclourà com a mínim les avaries produïdes i les solucionades, així com les operacions de 

manteniment predictiu, normatiu i preventiu realitzades durant aquest període.  

De la mateixa manera el contractista haurà de presentar, dins dels primers cinc dies del mes 

següent, un informe amb les dades més rellevants del servei realitzat en el mes anterior, amb 

la informació i format que proporcionarà BCASA a l’inici del contracte. 

En cas que durant els treballs es detectés alguna anomalia que pogués ser causa d’un 

accident i/o provocar danys a tercers, s’haurà d’avisar immediatament al personal de BCASA, 

i l’informe s’haurà de lliurar en la seva totalitat, dins de les 24h posteriors a la seva detecció. 
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CAPÍTOL 5. SERVEIS DE CONSERVACIÓ DEL CLAVEGUERAM 

Article 15 OBJECTE DELS SERVEIS 

La gestió integral del servei públic de conservació de la infraestructura de clavegueram té per 

objecte mantenir el bon estat estructural i el correcte funcionament hidràulic i sanitari de tots 

els elements que formen la xarxa de clavegueram de Barcelona, incloent des dels elements 

de captació del drenatge de superfície viaria, el sistema de conduccions, els registres d’accés, 

i la infraestructura de dipòsits amb els seus elements que la integren, seguint criteris de 

sostenibilitat econòmics, socials, ambientals i d’eficiència energètica, emprant les millors 

tècniques disponibles en la seva execució. 

El contractista haurà de posar a disposició del contracte tots els mitjans tècnics, humans i 

materials  necessaris per a dur a terme les activitats descrites en aquest capítol i, en cap cas, 

la manca d’aquests podran ser motiu d’incompliment del servei. 

A l’Annex 13 del present plec es defineix la relació de personal mínim necessari per a 

l’execució del servei.  

Article 16 ABAST DELS SERVEIS 

Els servei de conservació de la infraestructura de clavegueram compren la realització de les 

següents activitats: 

 Suport a la planificació de les obres de conservació.  

 Execució material de les obres de conservació.  

Article 16.1 Suport a la planificació de les obres de conservació. 

El suport a la planificació de les obres de conservació inclou els treballs de suport a la 

inspecció estructural programada, els treballs de suport al seguiment i control d’obres i el 

suport a la inspecció estructural puntual de la xarxa de clavegueram. 

La inspecció estructural de la xarxa és necessària per caracteritzar el seu estat de conservació 

i poder establir les prioritats d’actuació de manera objectiva i controlada. Els treballs de suport 

a la inspecció estructural de la xarxa tenen per objecte assistir als serveis tècnics municipals 

a planificar i controlar els treballs de conservació. 

Els treballs de suport es classifiquen en els següents tipus: 

 Suport a la inspecció estructural programada. Aquest servei té per objecte realitzar un 

diagnòstic de l’estat estructural de la xarxa de clavegueram visitable i no visitable 

municipal, incloent els dipòsits i altres infraestructures singulars, que es planificarà per dur-

la a terme al llarg del període de vigència del contracte. 

 Suport a la inspecció estructural puntual i control d’obres. Aquests treballs estan orientats 

a donar suport en el diagnòstic real de l’estat de conservació d’un tram acotat i concret de 



 
 

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic 
 

PCT- Contracte de Manteniment del Clavegueram de Barcelona Pàgina 33 de 95 

la xarxa de clavegueram, sense afectar o interrompre els treballs d’inspecció estructural 

programada. Aquests treballs no tenen una programació definida, s’efectuen per donar 

resposta a demandes en temps real i urgent, i per tant s’han de dur a terme amb la major 

diligència i brevetat possible.    

Article 16.2 Execució material de les obres de conservació. 

Les obres de conservació comprenen actuacions de construcció, reforma, reparació o 

rehabilitació de la xarxa de clavegueram. L’execució material de les obres de conservació 

inclou els treballs de gestió de projecte, comunicació, neteja prèvia i condicionament de la 

xarxa, execució material de les obres, vigilància i gestió viaria, gestió de residus i posta en 

servei de les obres executades. 

Les obres de conservació es poden classificar per la seva tipologia en:  

 Obres lineals de rehabilitació de la xarxa. 

 Obres lineals de construcció de xarxa. 

 Obres puntuals. 

 Obres de reixes, tapes i graons. 

 Obres especials. 

I atenent a la prioritat d’actuació es poden classificar en: 

 Obres programades. 

 Obres urgents. 

 Obres d’emergència 

Les obres de conservació de la xarxa poden ser de qualsevol tipologia, amb independència 

del seu grau de prioritat. No obstant, l’adjudicatari haurà de tenir en compte el criteri de prioritat 

d’actuació per preveure els recursos necessaris per a l’execució del servei. 

A títol informatiu, a l’Annex 9 s’exposen els diferents processos constructius que s’utilitzen 

habitualment en les obres lineals de conservació de la xarxa. 

Article 17 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

En aquest article es descriuen les diferents tipologies d’obres de conservació de la xarxa. 

Article 17.1 Obres lineals de rehabilitació de la xarxa 

La xarxa de clavegueram de Barcelona és visitable en un 52% de la seva longitud, fet que 

permet realitzar bona part de les actuacions de rehabilitació des de l’interior del clavegueram, 

minimitzant l’impacte de les obres en un entorn urbà densament poblat. No obstant, també 

son necessàries, en ocasions, reparacions preventives en clavegueres no visitables. 

Les obres lineals de rehabilitació es definiran en un projecte executiu que redactarà l’oficina 

tècnica del contractista, que haurà de ser validat per part del contractista pe la persona tècnica 
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redactora del projecte i, per part dels Serveis Tècnics Municipals, per l’enginyer/a Cap del 

Servei i per la persona tècnica responsable de les obres programades, abans de l’inici de les 

obres.  

Aquest projecte inclourà el corresponent Estudi de Seguretat i Salut Laboral d’acord amb la 

legislació en matèria de prevenció de riscos laborals vigent en cada moment. A l’Annex 11 del 

present plec s’indica la informació mínima que haurà de contenir el projecte executiu i el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut per aquest tipus d’obres.  

La redacció del projecte, inclosos tots els mitjans tècnics i humans necessaris per a la seva 

realització, inclosos els treballs de camp a realitzar per part de l’oficina tècnica i pel personal 

tècnic de BCASA tant per la definició com per la supervisió del projecte, seran a càrrec del 

contractista.  

El volum anual previst d’execució de les obres lineals de rehabilitació de xarxa és: 

 Xarxa de clavegueram visitable: es preveu una longitud mitjana de rehabilitació de xarxa  

de 2.500 m/any. No obstant, al llarg del període de vigència del contracte aquesta longitud 

pot augmentar fins als 3.000 m/any, i cal considerar la possibilitat que algun any la 

producció hagi d’augmentar fins als 4.000 m/any. 

 Xarxa de clavegueram no visitable: es preveu una longitud mitjana de rehabilitació de 

xarxa de 100 m/any, tot i que aquesta xifra pot fluctuar al llarg del període de vigència del 

contracte, en funció de la priorització de les actuacions a realitzar. 

Article 17.2 Obres lineals de construcció de xarxa 

Les obres lineals de construcció consisteixen en l’execució de trams de xarxa de clavegueram 

mitjançant l’obertura de rases. Aquestes actuacions s’executen quan les dimensions o bé 

l’estat estructural de la claveguera no permeten fer una rehabilitació interior, i esdevé 

necessari obrir una rasa per substituir els trams de claveguera deteriorats. 

Les obres lineals de construcció es definiran en un projecte executiu que redactarà l’oficina 

tècnica del contractista, que haurà de ser validat per part del contractista per la persona 

tècnica redactora del projecte i, per part dels Serveis Tècnics Municipals, per l’enginyer/a Cap 

del Servei i per la persona tècnica responsable de les obres programades, abans de l’inici de 

les obres.  

Aquest projecte inclourà el corresponent Estudi de Seguretat i Salut Laboral d’acord amb la 

legislació en matèria de prevenció de riscos laborals vigent en cada moment. A l’Annex 11 del 

present plec s’indica la informació mínima que haurà de contenir el projecte executiu i el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut per aquest tipus d’obres.  

La redacció del projecte, inclosos tots els mitjans tècnics i humans necessaris per a la seva 

realització, inclosos els treballs de camp a realitzar per part de l’oficina tècnica i pel personal 

tècnic de BCASA tant per la definició com per la supervisió del projecte, seran a càrrec del 

contractista.  

El volum anual previst d’execució d’obres lineals de construcció de xarxa és de 45 m/any.  
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Article 17.3 Obres puntuals 

En aquest tipus d’obres s’inclouen les petites reparacions de la xarxa, tant des de l’interior de 

la claveguera com des de l’exterior, amb una ubicació concreta, i subjectes a amidament. 

Solen ser actuacions de reparació ràpida, que es realitzen el mateix dia, però també hi ha 

obres amb una durada de varis dies, o inclús dos o tres setmanes, que en ocasions s’han de 

realitzar en diferents fases per poder mantenir el trànsit (obres puntuals de llarga durada). 

En cas que sigui necessari, a les obres puntuals que s’executin en clavegueres en servei, 

caldrà canalitzar o desviar les aigües per poder treballar en sec, així com reconduir els 

claveguerons existents, per assegurar la continuïtat del servei de clavegueram. 

Actuacions habituals d’aquest tipus són per exemple, la modificació de reixes lineals de 

captació de gran capacitat, per adequar-les a normativa o per la construcció de pous de 

registre, la construcció de conjunts d’elements de captació i la seva connexió a la xarxa, 

aprofitant pous existents o creant-ne de nous, desplaçament d’embornals situats a passos de 

vianants o altres indrets, construcció de nous embornals per solucionar punts baixos, etc. 

El volum mitjà anual previst d’execució d’obres puntuals és de 830 actuacions a l’any, que es 

poden desglossar en els següents tipus d’actuacions: 

 Obres puntuals de llarga durada (superior a 3 dies i fins a 3 setmanes):  34 ut/any. 

 Obres puntuals de curta durada: 798 ut/any, de les quals: 

 reparació de reixes i embornals: 517 ut/any. 

 reparació de tapes i pous de registre: 218 ut/any. 

 reparació de trams de claveguera: 22 ut/any. 

 reparació de claveguerons: 6 ut /any. 

 reparació d’altres tipus diversos: 35 ut/any. 

Article 17.4 Obres de reixes, tapes i graons 

Aquestes actuacions contemplen la substitució d’elements degradats o desapareguts de la 

xarxa de clavegueram:  

 canvi de marcs i tapes dels pous de registre. 

 substitució de graons malmesos o col·locació de nous a pous on manquin graons, per 

graons de polipropilè. 

 canvi de reixes d’embornal, de qualsevol de les tipologies recollides al recull d’elements 

urbans de la ciutat de Barcelona, a excepció de casos especials en que pugui ser 

autoritzada una solució diferent pels Serveis Tècnics Municipals. 

Els elements utilitzats per la reposició hauran de complir amb les especificacions indicades a 

la Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona. 

A l’Annex 9 s’explica amb detall el procediment d’execució de la reposició de les tapes dels 

pous de registre del clavegueram. 
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BCASA podrà ordenar actuacions d’urgència per trencament o desaparició d’un element  de 

la xarxa quan ho cregui convenient, inclús durant la jornada de treball, i el contractista restarà 

obligat a la seva realització, sense cap dret a reclamació o compensació econòmica en 

concepte de perjudicis deguts a canvis en la planificació dels treballs de canvi de marcs i tapes 

i reixes programats.  

La substitució de marcs i tapes i reixes d’embornals que no es poden realitzar en dies 

laborables i/o durant l’horari ordinari, principalment per l’afectació que suposaria pel trànsit, es 

realitzaran en dies FESTIUS i/o horari NOCTURN, seguint les indicacions de Guàrdia Urbana 

i/o el Comitè d’Obres i Mobilitat, amb el mateix rendiment que a les jornades ordinàries. 

El volum mitjà anual previst d’execució d’actuacions de canvis d’elements de la xarxa de 

clavegueram és el següent: 

 substitució de tapes i col·locació de noves: 679 ut/any. 

 substitució de reixes i col·locació de noves: 869 ut/any. 

 substitució de graons i col·locació de nous: 598 ut/any. 

Els rendiments habituals d’aquestes activitats són, per un equip i jornada de treball: 

 2 unitats de canvi de marc i tapa per jornada. 

 3 unitats de canvi de reixa d’embornal per jornada, amb variacions segons dificultat. 

 40 graons nous de polipropilè col·locats per jornada. 

 32 graons vells tallats per jornada. 

Article 17.5 Obres especials 

Es consideren obres especials aquelles actuacions de gran envergadura, normalment no 

programades, que normalment s’originen degut al col·lapse d’una claveguera i que s’han 

d’executar amb caràcter d’urgència, donat que acostumen a provocar afectacions a altres 

serveis i a la circulació de vehicles i/o vianants. 

En cas que es doni una situació que origini la necessitat d’executar una obra especial, el 

contractista haurà de posar a disposició de l’obra tots els mitjans tècnics, humans i materials 

necessaris per a la seva execució, amb els terminis que BCASA indiqui, per tal de restituir el 

correcte funcionament de la xarxa i minimitzar les afeccions al trànsit de vehicles i vianants i/o 

a d’altres serveis, sense cap dret a reclamació o compensació econòmica en concepte de 

perjudicis deguts a canvis en la planificació d’altres obres en curs o programades.  
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Article 18 PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 

En aquest article es descriuen els diferents tipus d’obres segons la seva planificació. 

Article 18.1 Obres programades 

La planificació anual de les obres programades a executar serà definida per BCASA a principis 

d’any, considerant els equips disponibles. Al llarg de l’any en curs, BCASA podrà modificar la 

planificació inicial establerta en funció de les necessitats del servei, que el contractista haurà 

d’assumir, sense cap dret a reclamació o compensació econòmica en concepte de perjudicis 

deguts a canvis en la planificació dels treballs programats de conservació. 

Les obres programades comprenen els treballs programats de construcció, reconstrucció, 

reparació, rehabilitació i reforma de la xarxa, els treballs puntuals programats i les reparacions 

no destructives de la xarxa.  

El contractista prepararà, al seu cost, tots els plànols necessaris per presentar al Comitè 

d’Obres i Mobilitat, ACEFAT, Guàrdia Urbana, o qualsevol altre Servei Tècnic de l’Ajuntament 

que els sol·liciti per poder obtenir els permisos necessaris per desenvolupar les activitats a via 

pública. 

L'adjudicatari està obligat a efectuar per si mateix i amb la suficient anticipació a la data 

programada per l'execució, els tràmits necessaris per a l’assenyalament, autoritzacions i 

tràmits definits en la legislació i Ordenances vigents.  

18.1.1 Treballs de construcció, reconstrucció, reparació i reforma de la xarxa 

BCASA emetrà la corresponent Ordre de Treball per cadascun des treballs programats, que 

el contractista haurà d’iniciar en un termini no superior a quinze dies des de la data d’emissió 

de l’ordre de treball. Serà d’aplicació en aquests treballs allò que s’estableix a l’Article 17.1 i a 

l’Article 17.2 del present plec. 

18.1.2 Treballs puntuals programats 

Comprenen les actuacions puntuals a la xarxa, en les que és possible la seva programació i 

el seu amidament. Principalment consisteixen en la construcció de pous de registre, 

construcció o desplaçament d’embornals, reparacions puntuals a l’interior del clavegueram, 

substitució de marcs i tapes de pous de registre, reixes d’embornals, graons, etc. 

Serà d’aplicació en aquests treballs allò que s’estableix a l’Article 17.3 del present plec. 

BCASA comunicarà setmanalment al contractista mitjançant la plataforma de gestió de 

manteniment del clavegueram (GMAO) de l’Ajuntament de Barcelona la planificació de les 

obres puntuals programades, i emetrà la corresponent Ordre de Treball per cadascun des 

treballs puntuals programats, que el contractista haurà d’iniciar en un termini no superior a 

quinze dies des de la data d’emissió de l’ordre de treball. 
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Article 18.2 Obres urgents 

Es consideren obres urgents tots aquells treballs puntuals no programats que es deriven 

d’alguna incidència detectada a la xarxa (provinent dels IRIS, inspeccions ordinàries, d’altres 

departaments de l’Ajuntament, guàrdia urbana, etc.) que per la seva naturalesa no es poden 

planificar, i que requereixen d’una actuació ràpida per a la seva resolució. 

Aquest tipus d’obres, degut al seu caràcter urgent, és possible que calgui realitzar-les en dia 

laborable, dia festiu o horari nocturn. 

L’execució d’obres urgents serà prioritzada davant de qualsevol altre tipus d’actuació prevista 

i/o en execució. Depenent del grau d’urgència, que serà determinat per BCASA, l’inici 

d’aquests treballs s’haurà de fer el mateix dia, dins les 48 hores següents o en el termini màxim 

d’una setmana, no essent objecte de cap tipus de reclamació per part del contractista, 

relacionada amb la urgència de l’actuació demanada. 

Es consideren dos tipus d’obres urgents: 

 Obres urgents amidables 

 Obres urgents no amidables 

18.2.1 Obres urgents amidables 

Els treballs consisteixen principalment en la substitució de jocs de marc i tapa de pous de 

registre i substitució de reixes d’embornal etc... amb caràcter urgent.  

18.2.2 Obres urgents no amidables 

Comprenen la realització de treballs urgents no previsibles i de treballs de reparació que per 

la seva naturalesa no són susceptibles d’amidament i, per tant, no es poden abonar mitjançant 

l’aplicació de preus unitaris. 

Aquests treballs consisteixen principalment en actuacions puntuals per enfonsaments, 

obstruccions, reconstrucció i reparació de pous de registre o embornals, fixació de reixes, 

marcs i tapes de pous de registre i col·locació de graons, etc. 

Article 18.3 Obres d’emergència 

Es consideren obres d’emergència totes aquelles actuacions urgents que cal executar per a 

resoldre alguna incidència a la xarxa de clavegueram que pugui suposar un risc per a la 

seguretat de les persones, per al medi ambient o per al correcte estat de l’espai públic.  

La determinació d’obra d’emergència serà sempre a judici dels serveis tècnics de BCASA. En 

aquests casos, l’adjudicatari resta obligat a posar a disposició de BCASA en qualsevol 

moment els mitjans humans, materials i maquinària necessaris per a executar els treballs 

corresponents a l’actuació d’emergència en un termini màxim de 2 hores. 
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Article 19 TREBALLS DE SUPORT A LA PLANIFICACIÓ DEL SERVEI 

Article 19.1 Suport a la inspecció estructural puntual i al control d’obres 

Les tasques d’inspecció estructural puntual i de control d’obres es poden iniciar arrel de 

diferents fonts d’entrada:  

 Per una incidència comunicada per la ciutadania assignada al servei de conservació 

d’obres, ja sigui a través d’una instància, o bé a través de la plataforma IRIS. 

 comprovar una incidència detectada per un servei de BCASA, pels serveis tècnics de 

districte o per qualsevol altre departament municipal, o altres organismes. 

 Per la identificació de trencaments o desperfectes de xarxa que requereixen una 

intervenció urgent. 

L’equip de suport a la inspecció estructural puntual i al control d’obres s’encarregarà de donar 

suport al personal tècnic del servei de conservació del clavegueram de BCASA, assistint-los 

en les tasques d’inspecció, seguiment i control de les obres, o bé de forma autònoma, seguint 

les instruccions dels mateixos.  

Aquest equip estarà a disposició del personal tècnic del Servei de Conservació de la xarxa de 

BCASA, que comunicarà al contractista les tasques de suport a realitzar amb una antelació 

mínima de 24 h, de manera que el contractista pugui preveure els mitjans tècnics, humans i 

materials necessaris per al tipus de tasca a realitzar cada jornada. Les inspeccions es 

realitzaran el mateix dia de la comunicació o el següent dia laborable si els tècnics de BCASA 

comuniquen que és urgent, o durant els següents tres (3) dies hàbils si no és urgent. Només 

es podran endarrerir més dels tres dies hàbils següents de l’assignació si així l’autoritza el 

Servei tècnic de BCASA.  

En cas que degut a una incidència o per qualsevol causa sobrevinguda, calgui realitzar una 

inspecció urgent durant la mateixa jornada, el contractista haurà de posar a disposició del 

servei els mitjans tècnics, humans i materials necessaris per dura a terme dita inspecció, 

sense cap dret a reclamació econòmica per aquest concepte, ni per modificacions en la 

planificació o en l’execució d’altres tasques programades.  

A continuació es detallen les tasques a realitzar habitualment per l’equip de suport al servei  

de conservació: 

 Inspeccions prèvies a l’execució de les obres, ja siguin programades o urgents. 

 Suport per realitzar inspeccions i proves de colorant, i tot tipus d’inspeccions pertanyents 

a obres programades, no programades i urgents. 

 Suport per realitzar tasques de control, supervisió i amidaments, en qualsevol tipus 

d’obres de construcció. 

 Revisió i amidaments parcials i finals de les feines executades per les brigades d’obres 

programades i no programades. 

 Inspeccions puntuals a les Obres Programades segons necessitat. 
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 Control de les tapes i reixes que es fan entrega tant a les obres de Manteniment de Vialitat 

com a obres dels diferents Districte de Barcelona. 

 Revisió de clavegueres en mal estat prèvia a la programació de noves Obres 

Programades. 

 Suport a les feines de Control i supervisió de les Obres Puntuals i Urgents, tant en fase 

d’obra com en actuacions ja finalitzades. 

 Revisió de l’estat final de les feines executades per les brigades de canvi de tapes i reixes. 

 Inspecció de l’estat de la claveguera posterior als treballs executats per les obres de 

manteniment de vialitat, tant en superfície com a l’interior. 

 Control de les tapes i reixes instal·lades, de les que es fa entrega tant a les obres de 

Manteniment de Vialitat com a obres dels diferents Districtes de Barcelona. 

 Tasques de suport a altres Departaments, Organismes, Entitats i Empreses, que executin 

tasques o serveis a l’interior de la xarxa de clavegueram. 

 Inspeccions estructurals no programades a demanda de BCASA. 

 Suport d’acompanyament per realitzar inspeccions estructurals no programades amb 

tercers. 

 Inspecció d’incidències d’olors. 

 I totes aquelles tasques que els serveis tècnics de BCASA considerin convenients i 

necessàries per a la correcta prestació del servei de suport.  

Aquest equip haurà de disposar de tots els mitjans tècnics, humans i materials necessaris per 

a la realització de les tasques incloses en el servei i, en cap cas, la manca d’aquests podran 

ser motiu d’incompliment del servei.  

Els horaris de treball de la brigada de suport es determinaran en base a les necessitats de 

BCASA. El contractista procedirà a l’allargament de la jornada de les brigades de suport en el 

cas que BCASA ho requereixi com a conseqüència d’una situació d’emergència o de la 

necessitat de finalització d’una tasca en curs. 

A l’Annex 13 del present plec s’exposen les especificacions requerides per al personal de 

l’equip de Suport a la inspecció estructural puntual i al control d’obres. 

Per dur a terme les inspeccions amb recorreguts per l’interior de clavegueres visitables, el 

contractista dotarà a l’equip d’inspecció del nombre d’operaris necessari per a la realització 

dels treballs segons les especificacions contingudes en el Document de Gestió Preventiva.  

En el cas que s’hagin de fer inspeccions en xarxes no visitables que requereixin realitzar una 

filmació amb un equip de CTTV, el contractista haurà de posar a disposició del  servei de 

conservació de BCASA en un termini màxim de 2 hores d’un equip que permeti la filmació de 

canonades de dimensions reduïdes, fins a un diàmetre mínim D200 mm o una secció tipus 

equivalent a una secció T7, amb una distància mínima de recorregut de 150 m, així com dels 

equips i mitjans auxiliars necessaris per poder dur a terme els treballs d’inspecció amb càmera 

de CTTV (vehicles de neteja hidrodinàmica, equips per la retirada i gestió de residus, 

senyalització, equips de seguretat, etc.). 
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El contractista presentarà en el termini màxim de dos (2) dies hàbils des de la inspecció, les 

gravacions de vídeo i fotografies, juntament amb un informe de la filmació, on s’indiqui el sentit 

de gravació, pou d’entrada i de sortida, diàmetre de la conducció, i situació de les connexions 

i de les incidències detectades, en el format que BCASA indiqui. 

Serà obligació de l'adjudicatari inspeccionar i informar al servei tècnic de BCASA de les 

anomalies que siguin patents en allò referent a abocaments nocius o perillosos, afeccions a 

la xarxa per companyies de serveis públics, fuites d'aigua, trencaments en obra de fàbrica, 

graons i tapes de pous de registre en mal estat, reixes i altre material metàl·lic corroït o també 

en mal estat i en general, trencadisses, fissures, i patologies diverses detectades a la xarxa, 

així com les dades de sediments existents d’acord amb el format establert pels serveis tècnics 

municipals i, en general, qualsevol anomalia en el funcionament de la xarxa o compliment de 

la vigent Ordenança del Medi Ambient Urbà que s'observi durant la realització dels treballs a 

què es refereix aquest capítol. 

Article 19.2 Suport a la inspecció estructural programada 

En el marc del PDISBA (Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona), BCASA ha 

desenvolupat la plataforma de gestió avançada de la rehabilitació de la xarxa de clavegueram, 

una eina de gestió que estableix la necessitat de rehabilitació de la xarxa tenint en compte el 

seu estat de conservació, el seu funcionament hidràulic i el registre d’incidències històriques. 

A partir de l’anàlisi d’aquestes dades s’obté un diagnòstic de l’estat de conservació de la xarxa, 

que permet elaborar un Pla de Rehabilitació de la xarxa, establint quines actuacions caldrà 

dur a terme a curt, mig i llarg termini per garantir el correcte estat de  conservació de la xarxa 

de clavegueram de la ciutat. 

La inspecció estructural programada inclou les següents activitats: 

 Inspecció integral de la xarxa visitable (inclosos grans col·lectors).  

 Inspecció de la xarxa de clavegueram no visitable amb equip de CTTV. 

 Inspecció integral dels dipòsits de la xarxa de sanejament de Barcelona. 

 Incorporació d'aquestes dades en el sistema GIS d'inventari de BCASA. 

 Diagnosi dels resultats obtinguts de les inspeccions i estimació de l'estat de deteriorament 

de la xarxa. 

Prèviament a l’inici de les tasques, el personal que realitzi les inspeccions estructurals haurà 

de rebre formació per part del personal de BCASA, en les quals s’explicaran els criteris i 

aspectes a tenir en compte en la presa de dades durant les inspeccions estructurals. Aquesta 

formació es durà a terme durant l’horari laboral, i serà imprescindible per poder efectuar aquest 

treball. Aquest equip podrà anar acompanyat per personal tècnic de BCASA, o bé treballar de 

forma autònoma segons instruccions donades pel servei tècnic de BCASA.  

Aquest equip estarà a disposició de BCASA durant tot el període de vigència del contracte, 

amb una dedicació exclusiva a les tasques d’inspecció estructural programada de la xarxa. 
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L’adjudicatari haurà de disposar dels mitjans tècnics necessaris per tractar i transformar les 

dades de camp per tal que es puguin introduir en la plataforma de gestió avançada de la 

rehabilitació de BCASA, en el format que BCASA indiqui. 

A l’Annex 10 del present plec s’exposa la metodologia dels treballs d’inspecció programada 

de la xarxa. 

A l’Annex 13 del present plec s’indiquen els mitjans humans necessaris i s’exposen les 

especificacions requerides per al personal de l’equip de suport a la inspecció estructural 

programada. 

A l’Annex 15 del present plec s’exposen els mitjans tècnics i materials necessaris previstos 

per a la prestació del servei. 

19.2.1 Planificació del treballs d’inspecció estructural 

L’objectiu d’aquest servei és inspeccionar la totalitat de la xarxa visitable i una part de la xarxa 

no visitable al llarg del període de durada del contracte, per tal de disposar de les dades de 

l’estat de conservació de la xarxa de clavegueram, necessàries per a l’elaboració del Pla de 

Rehabilitació. Així doncs, el contractista haurà de posar a disposició d’aquest servei tots els 

mitjans tècnics, humans i materials necessaris per dur a terme correctament i durant el període 

establert la inspecció de la totalitat de la xarxa, i en cap cas la manca d’aquests podrà justificar 

l’incompliment del servei. 

El contractista haurà de presentar una planificació de la inspecció de la totalitat de la xarxa 

visitable i de les infraestructures del clavegueram a l’inici del contracte, que haurà de ser 

validada pels serveis tècnics municipals.  

El grau d’avanç de les inspeccions de la xarxa de clavegueram visitable haurà de ser, com a 

mínim, de 140 km anuals, que suposa un rendiment mig aproximat de 11,5 km mensuals, de 

manera que al llarg del període del contracte es disposi de temps suficient per fer la formació 

dels equips, la inspecció de les infraestructures del clavegueram, repetir alguna inspecció si 

és necessari o per si durant algun període de temps no s’ha complert amb la planificació 

prevista a l’inici del contracte.   

El grau d’avanç de les inspeccions de la xarxa de clavegueram no visitable haurà de ser, com 

a mínim, de 30 km anuals, que suposa un rendiment mig de 2,5 km mensuals, amb l’objectiu 

d’assolir el 30 % de la xarxa de clavegueram no visitable inspeccionada al final del contracte. 

Els resultats de les inspeccions hauran de lliurar-se mensualment. El rendiment de l’equip 

haurà de ser uniforme durant l’any, i només es podrà veure alterat per causes alienes al 

contractista (episodis de pluges, restriccions de trànsit o altres esdeveniments que puguin 

afectar l’accessibilitat a la xarxa).  

19.2.2 Seguiment dels treballs d’inspecció estructural 

Durant els 3 primers mesos, personal especialitzat de BCASA acompanyarà a l’equip 

d’inspecció estructural de la xarxa visitable per tal de consensuar criteris i verificar la correcta 

aplicació de la metodologia. Un cop acabats els 3 mesos d’acompanyament, s’espera que en 
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les inspeccions realitzades el percentatge d’errors no sigui superior als indicats a l’Annex 10 

del present plec. 

BCASA supervisarà les inspeccions realitzades, controlant que el grau d’avanç de les 

inspeccions s’ajusti al previst. En cas que no s’assoleixi el rendiment establert (excepte per 

causes alienes al contractista), s’aplicaran els descomptes indicats a l’Annex 23 del present 

plec. 

BCASA realitzarà un control de qualitat de les dades recollides en les inspeccions realitzades 

durant el mes anterior seguint el procés de validació de les dades que s’exposa a l’Annex 10 

del present plec. En cas que la qualitat de les dades no compleixi amb els nivells establerts a 

l’Annex 10 del present plec, s’aplicaran les penalitzacions definides a l’Annex 23 del present 

plec. 

Article 20 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Article 20.1 Consideracions generals 

L’adjudicatari està obligat a construir o rehabilitar aquells elements de la xarxa de clavegueram 

que siguin ordenats pel personal tècnic del Servei de Conservació de BCASA. L’abonament 

d’aquestes actuacions es realitzarà amb la certificació mensual de la contracta de 

manteniment del clavegueram. 

El procediment previst per a l’execució de les obres serà establert pel servei tècnic de BCASA. 

Quan la dimensió o la complexitat de les actuacions a realitzar ho requereixin, d’acord amb 

els articles 17 i 18 d’aquest PCT, el contractista haurà d’elaborar, al seu cost, la redacció d’un 

projecte d’obres, amb el pressupost estimat d’acord amb el quadre de preus de l’oferta. En 

aquest cas el contractista posarà els mitjans necessaris per a la seva redacció amb la major 

brevetat possible. Els tècnics/les tècniques de BCASA vetllaran per la correcta execució de 

l’obra i la validació dels amidaments que finalment resultin. 

 Abans de l’inici de les obres el contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec: 

 Els plànols de serveis existents en la zona de treball. El contractista sol·licitarà i disposarà 

dels plànols de companyies subministradores o titulars dels serveis existents en ACEFAT 

abans de l’inici de les obres, documentació que estarà disponible en obra. 

 El permís d’assenyalament d’ocupació d’obra pública d’ACEFAT, en cas de necessitat, 

amb suficient anticipació a la data programada per a l’execució, o qualsevol altre tràmit 

necessari relatiu a l’assenyalament, autoritzacions i altres tràmits definits en la legislació i 

Ordenances vigents, amb subjecció a les quals s’hauran de realitzar les obres. 

 Tots els permisos necessaris per a l’obtenció del permís d’ocupació de la via pública i 

execució de les obres, i si s’escau, amb qualsevol altre departament o servei municipal 

per dur a terme l’obra en la via pública: Guàrdia Urbana, TMB, Parcs i Jardins, Bicing, 

serveis tècnics de districte, etc.  
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 En funció de l’impacte de l’ocupació de l’obra sobre la mobilitat ciutadana, haurà de 

tramitar el permís del Comitè d’Obres i Mobilitat (COM) de Barcelona. 

 En cas que el paviment a demolir estigui en una via pública en garantia, haurà de tramitar 

la petició de Decret d’Alcaldia. Per tant, haurà de realitzar la preparació de la documentació 

tècnica requerida, i presentar la proposta d’execució. 

 Si s’escau, haurà de presenyalitzar l’ocupació d’estacionament o càrrega i descàrrega amb 

la suficient antelació segons indiqui Guàrdia Urbana, i gestionar amb els serveis tècnics 

dels districtes l’ocupació temporal per a casetes, contenidors, materials i maquinària. 

Les actuacions d’obres de conservació, nova construcció i/o renovació de la xarxa de 

clavegueram, consistiran en l’execució de treballs sempre en via pública, i sempre comportarà 

la reposició dels paviments i urbanització a les condicions inicials, o a aquelles que es puguin 

determinar de forma conjunta amb els diferents serveis municipals. 

En vials amb xarxa separativa municipal o xarxa de SUDS, serà̀ obligatori mantenir sempre 

les xarxes separades en qualsevol actuació que es realitzi, ja sigui de manteniment o de 

connexió de nous trams de clavegueram. 

El contractista haurà de col·laborar amb el personal que BCASA designi com a Coordinador/a 

de Seguretat i Salut en fase d’obra, perquè pugui realitzar la seva funció de Coordinació així 

com el control de la Seguretat a les feines realitzades. Aquesta col·laboració inclourà la 

informació relativa a normes i procediments de treball, accidents, incidents, amonestacions i 

situacions de risc detectades a la realització del servei contractat, així com documentació 

pròpia de l’obra, de l’empresa, el seu personal o els seus equips de treball que puguin afectar 

a la Seguretat i Salut. 

En cas d’interferència d’un servei existent durant l’obra, el contractista gestionarà amb la 

companyia la informació sobre si està en servei, i informarà per correu electrònic al servei 

tècnic de BCASA. En cas de ser necessari el seu desviament, el contractista realitzarà les 

gestions adients per al seu desviament, i comunicarà als serveis tècnics el cost de l’actuació 

per al seu abonament. 

A banda de les condicions d’execució descrites en el present article, el contractista haurà de 

complir amb totes les especificacions que es descriuen al Capítol 8 del present plec.  

Article 20.2 Seguiment i control de les obres 

La planificació, control i seguiment de les obres es realitzarà mitjançant la plataforma GMAO 

de l’Ajuntament de Barcelona-BCASA. El contractista facilitarà al personal tècnic municipal, 

mitjançant dita plataforma: 

 Cada dia hàbil, una fitxa amb el llistat dels equips i les obres puntuals programades i/o 

urgents en curs (adreça i descripció de l’actuació), que comunicarà el dia anterior, o el 

mateix dia abans de les 8 h. 
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 El seguiment de la tramitació en ACEFAT dels permisos d’ocupació de la via pública, que 

comunicarà setmanalment el dia d’obtenció dels permisos o el següent laborable, per 

aquelles obres puntuals programades i/o urgents que així ho requereixin. 

Per a l’execució́ de les obres el contractista estarà̀ en contacte diari amb el personal tècnic de 

BCASA, per conèixer mútuament l’estat de la tramitació́ i execució́ de les obres i, al mateix 

temps, pel despatx ràpid de les comunicacions per ambdues parts. Així mateix, comunicarà la 

detecció de treballs que puguin condicionar l’execució o que requereixen una especial atenció. 

BCASA podrà sol·licitar al contractista en qualsevol moment informació i documentació 

relativa a l’obra. 

En cas que el Coordinador/a de seguretat designat/da per l’ajuntament en fase d’obra ho 

consideri oportú, enviarà al contractista instruccions de seguretat i salut de l'obra, amb còpia 

al servei tècnic de BCASA. 

L’empresa contractista haurà d’executar les obres segons el projecte tècnic acceptat, i 

qualsevol canvi l’haurà de comunicar, prèviament, al servei tècnic municipal. Així mateix, en 

cas d’incidències durant l’execució de les obres, aquestes s’hauran de comunicar 

immediatament al personal tècnic municipal designat per l’Ajuntament. És possible que en 

algunes actuacions l’adjudicatari del contracte consideri necessari aturar els treballs i 

requereixi que el personal tècnic municipal es personi al lloc on s’estan executant per aclarir 

dubtes sobre possibles imprevistos o d’execució dels treballs, i l’adjudicatari no podrà reclamar 

el temps perdut. 

El contractista publicarà a la plataforma GMAO la documentació generada per l’execució de 

l’obra, com per exemple tràmits administratius, permisos i llicències obtingudes, pla d’actuació 

de desviament del trànsit del COM, documentació i assajos de control de qualitat realitzats. 

En les actuacions d’obres programades, donada la seva major entitat, es realitzarà una acta 

de replanteig de les obres per cadascuna d’elles entre l’empresa contractista i el tècnic/a 

responsable del seguiment de les actuacions. 

Quan el personal tècnic municipal ho requereixi, la persona tècnica responsable o 

encarregada del servei de la contracta, els acompanyarà per a la gestió de incidències i/o 

instàncies provinents de la ciutadania. Arrel d’aquestes visites, es generaran actuacions que 

el contractista haurà de resoldre segons les especificacions donades pel personal tècnic 

municipal. 

L'Ajuntament exercirà les funcions de seguiment i control dels treballs que estimi necessàries 

mitjançant els Serveis Tècnics Municipals i/o empreses externes a qui s’encarregui aquesta 

funció. 

Aquest seguiment i control tindrà la missió de comprovar que el servei s'ha efectuat o s'està 

efectuant segons els criteris d’aquest plec i d’acord amb la programació aprovada.  

Les persones designades per aquest seguiment i control podran fer les oportunes i estrictes 

observacions a la persona responsable de l'equip corresponent o a qui el substitueixi en el 

seu lloc de treball. Aquestes observacions aniran encaminades al millor compliment d'aquesta 

contracta per la qual cosa, l'adjudicatari les haurà de complir. 
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Les possibles discrepàncies sorgides entre el personal de seguiment i control i els 

responsables dels equips, i també qualsevol anomalia observada, seran posades en 

coneixement de BCASA i comunicades a l'adjudicatari. 

El personal tècnic de BCASA podrà comunicar ordres verbals urgents als responsables dels 

equips o bé als responsables dels serveis de la contracta. Aquestes ordres podran ser 

confirmades posteriorment per escrit. 

Les instruccions donades per les persones designades al seguiment i control dels treballs han 

de ser complimentades immediatament, i en cas de disconformitat de l'adjudicatari, aquest 

haurà de comunicar-ho per escrit al Servei de Conservació de BCASA dins les vint-i-quatre 

(24) hores següents, essent aquest el que resoldrà sobre la incidència.  

Els serveis tècnics de BCASA proposaran, de conformitat amb el present plec, i d'acord amb 

els comunicats d'incidències lliurats, les sancions que procedeixin per a la seva inclusió en la 

certificació mensual. 

El contractista adjudicatari resta obligat a subministrar al servei tècnic de BCASA totes les 

dades considerades necessàries per a la valoració dels treballs fets. 

Article 20.3 Equip de reparació de tapes 

Tot i que els horaris habituals de treball de les brigades de canvis de tapes comencen a les 

7:00 h de dimecres a divendres, i a les 8:00 h en cap de setmana, en ocasions aquest es 

veurà modificat, sense que pugui donar lloc a cap reclamació, tot seguint indicacions de 

Guàrdia urbana, que per zones sensibles acostuma a autoritzar els treballs de 09.30 a 15.00 

hores, i de vegades també segueix aquest criteri per actuacions en cap de setmana. 

El rendiment esperat de treball és de substitució de 2 tapes per jornada de treball. 

Article 20.4 Procediment subsidiari d’actuació a claveguerons 

En cas de necessitat d’actuació per risc a la seguretat en la via pública o a la salubritat a la 

ciutadania, per incidències relacionades amb un clavegueró, essent actuacions que, per la 

seva gravetat, requereixen d’una actuació prioritària, que serà coordinada des del servei de 

claveguerons, tant aviat com el contractista en tingui coneixement, enviarà un equip 

d’urgències d’obres no programades per a protegir amb planxes, tanques, abalisament i 

senyalització de la zona afectada. 

A continuació, els tècnics/les tècniques del servei de claveguerons comunicaran al contractista 

l’ordre de treball amb urgència d’execució del clavegueró, que serà prioritzat per davant de la 

planificació vigent, de manera que l’inici de l’execució sigui amb el primer equip de construcció 

disponible del servei de claveguerons. 

En cas que es detecti una tapa de clavegueró particular situada en calçada que afecti a la 

seguretat o salubritat a la via pública, el servei de claveguerons el comunicarà al servei d’obres 

de conservació per a la reposició amb l’equip de reposició de tapes en calçada. 
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Article 20.5 Finalització de les obres 

L’obra només es considerarà̀ acabada amb la reposició́ del paviment, inclosa pintura de 

senyalització́ i marques vials, i reposició́ de qualsevol element que s’hagi vist afectat per a 

l’execució́ de la mateixa. 

Un cop finalitzades les obres, l’empresa contractista haurà de presentar una proposta de 

liquidació de les obres realment executades, tot i que en cas d’obres de llarga durada es 

podran realitzar certificacions mensuals a compte dels treballs realitzats. 

Revisats i acceptats els amidaments finals d’obra pels serveis tècnics municipals, el 

contractista realitzarà la certificació final de l’obra, i el servei tècnic de BCASA redactarà un 

Informe tècnic de recepció de l’obra que s’haurà de signar entre BCASA i la Contracta. La 

data d’aquest informe servirà com a data d’inici del període de garantia. 

A l’Annex 11 s’especifica el contingut mínim de la documentació final d’obra “as built” que 

haurà de lliurar el contractista. 

Article 21 INFORMES D’ACTUACIONS D’OBRES  

La informació dels treballs realitzats haurà d’estar disponible a la plataforma de gestió del 

manteniment del clavegueram de BCASA (GMAO) al matí del dia laborable següent a la seva 

realització. 

A banda, el contractista haurà de presentar, dins dels primers quinze dies del mes següent, 

un informe amb les actuacions finalitzades durant el mes anterior. La informació mínima que 

hauran de contenir aquests informes s’estableix en l’Annex 5 del present plec. 
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CAPÍTOL 6. SERVEIS DE CLAVEGUERONS 

Article 22 SERVEI D’INSPECCIÓ DE CLAVEGUERONS EXISTENTS 

Article 22.1 Objecte del servei  

L’objecte del servei és donar suport al personal tècnic municipal de l’Oficina de Claveguerons 

de BCASA per a la resolució d’incidències a la via pública que estiguin relacionades amb 

l’evacuació de les finques al clavegueram municipal. Les incidències poden provenir tant 

d’instàncies o consultes de la ciutadania, com de consultes d’altres departaments o serveis 

municipals. 

D’acord amb les instruccions donades pels tècnics municipals del servei de claveguerons, els 

equips de suport realitzaran totes aquelles tasques de gestió i suport necessàries per 

determinar com evacuen les finques al clavegueram de la ciutat de Barcelona, per establir si 

la possible incidència està situada en la via pública o bé correspon a una problemàtica de la 

instal·lació de sanejament interior d’una finca. 

Article 22.2 Descripció del servei  

El servei d’inspecció de claveguerons existents inclou la realització de les següents tasques 

(sense que la relació següent sigui limitadora si no merament enunciativa): 

 Inspecció interior en clavegueres visitables i semi visitables, per determinar i registrar la 

situació de les connexions de finques al clavegueram, així com l’estat de conservació dels 

trams visibles de claveguerons des de l’interior de la claveguera. 

 Inspecció en xarxes no visitables: visual indirecta, bé des l’interior dels pous de registre o 

bé mitjançant inspecció amb càmera CCTV, i suport al pas de càmera per l’adjudicatari 

amb la realització de proves de colorant, per determinar la situació de les connexions a 

col·lectors no visitables i a claveguerons longitudinals o compartits. 

 Realització de proves de colorant en interior d’edificacions i/o parcel·les, i en registres 

existents a la via pública, per determinar la situació de les connexions a col·lectors no 

visitables i a claveguerons longitudinals o compartits. 

 Presa de dades respecte l’evacuació de finques: dades geomètriques d’urbanització, de la 

xarxa de clavegueram, dades de propietats de finques, dades de serveis existents, ... 

 Seguiment d’obres de reparació puntual de claveguerons existents, prèviament 

autoritzades pel servei tècnic municipal de claveguerons. 

 Redacció de croquis detallats, de fulls de seguiment i documentació gràfica/fotogràfica, que 

s’haurà d’introduir en el programari GMAO de BCASA. 

 I totes aquelles tasques que el persona tècnic municipal de claveguerons consideri 

necessàries per a la correcta prestació del servei. 
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Article 22.3 Execució del servei  

Els tècnics/ques municipals de claveguerons assignaran diàriament les inspeccions a 

realitzar, i establiran les necessitats i prioritats de les tasques en curs. 

La inspecció de l’evacuació de finques es realitzarà mitjançant l’abocament d’un colorant 

(fluoresceïna) des de l’interior d’habitatges o a la via pública. Aquesta substància tenyeix de 

color verd les aigües residuals que desguassen a la xarxa municipal de clavegueram 

permetent identificar el clavegueró i comprovar el seu estat i funcionament. 

En el cas d’inspeccions amb recorreguts per interior de clavegueres visitables, el número 

d’operaris de la brigada serà el que estableixi el Document de Gestió Preventiva. Per tant, si 

per organitzar una inspecció és necessari el suport d’un operari addicional a l’equip del servei 

d’inspecció de claveguerons existents, l’adjudicatari afegirà aquest reforç sense cap dret de 

reclamació econòmica. Aquesta inspecció serà realitzada el mateix dia de la comunicació o el 

següent dia laborable si el tècnic/a de BCASA comunica que és urgent, o el mateix dia de la 

comunicació o durant els següents tres (3) dies hàbils si no és urgent.  

La resolució de la incidència es podrà endarrerir més dels tres dies hàbils següents de 

l’assignació només si així l’autoritza el tècnic/a del servei de claveguerons. 

En el cas que s’hagi d’observar la sortida de color per una connexió de clavegueró a un 

clavegueró longitudinal o compartit, o a clavegueres no visitables, o bé es vulgui comprovar 

l’estat de conservació d’un clavegueró des de la claveguera no visitable: 

 El Servei de Claveguerons disposarà a temps complet d’una càmera manual petita per 

realitzar inspeccions senzilles. 

 A petició del personal tècnic del servei de claveguerons de BCASA, el contractista haurà 

de posar a disposició del servei en un termini màxim de 2 hores d’un equip de CTTV que 

permeti la filmació de canonades de dimensions reduïdes, fins a un diàmetre mínim D200 

mm o una secció tipus equivalent a una secció T7, amb una distància mínima de recorregut 

de 150 m, així com dels equips i mitjans auxiliars necessaris per poder dur a terme els 

treballs d’inspecció amb càmera de CTTV (vehicles de neteja hidrodinàmica, equips per la 

retirada i gestió de residus, equips de seguretat, etc.).  

La informació de les inspeccions realitzades, inclosos croquis, fotografies, etc. haurà d’estar 

disponible a la plataforma GMAO en el termini màxim de 2 dies hàbils a partir de la data de la 

inspecció. 

El contractista haurà de lliurar al servei tècnic de BCASA, en el termini màxim de dos (2) dies 

hàbils des de la inspecció, les gravacions de vídeo i fotografies, juntament amb un informe de 

la filmació, on s’indiqui el sentit de gravació, pou d’entrada i de sortida, diàmetre de la 

conducció, i situació de les connexions i de les incidències detectades. 
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Article 23 SERVEIS D’INSPECCIÓ D’OBRES DE CLAVEGUERONS 

Article 23.1 Objecte del servei  

L’objecte del servei és donar suport al personal tècnic municipal de l’Oficina de Claveguerons 

de BCASA per a realitzar el seguiment i control de les obres de construcció i/o rehabilitació de 

claveguerons realitzades tant pel propi contractista com per tercers, per verificar que 

l’execució de les reparacions sigui correcta d’acord amb les condicions tècniques establertes 

a la Guia de Claveguerons de la ciutat de Barcelona i normativa aplicable, i detectar les 

deficiències detectades, si escau. 

Article 23.2 Descripció del servei  

El servei d’inspecció de les obres de claveguerons inclou la realització de les següents 

tasques: 

 Inspecció d’obres de rehabilitació de claveguerons existents, prèvia a l’execució de les 

obres, per determinar l’estat de conservació de la connexió i del tram visible des de 

l’interior de la claveguera visitable i semi visitable de claveguerons existents, i posterior a 

l’autorització pel servei tècnic municipal de claveguerons, per comprovar l’execució de la 

rehabilitació del clavegueró. 

 Inspecció d’obres de construcció de claveguerons executades directament per la propietat 

o per operadors municipals, prèvia i posterior a l’autorització pel servei tècnic de 

claveguerons de BCASA. 

 Inspecció d’obres i presa d’amidaments de la construcció de claveguerons ordinaris i 

subsidiaris executats per l’adjudicatari, que inclou el seguiment de les obres i la 

comunicació d’incidències o deficiències al serveis tècnics municipals de claveguerons per 

tal que les gestionin.  

 I totes aquelles tasques que els serveis tècnics municipals de claveguerons considerin 

necessàries per a la correcta prestació del servei. 

El personal tècnic del servei de claveguerons de BCASA podran assignar la realització 

d’inspeccions que hauran d’incloure la realització de proves de colorant. 

Article 23.3 Execució del servei  

Donat d’alta un expedient de construcció de clavegueró, ja sigui aquest tramitat ordinàriament 

per l’interessat, o bé una execució subsidiària, el Servei de Claveguerons de BCASA 

assignarà al contractista la realització d’una inspecció in situ per comprovar la viabilitat de la 

connexió de la finca amb la xarxa pública de clavegueram o amb un clavegueró longitudinal 

particular. Dita inspecció consistirà en la presa de dades i un reportatge fotogràfic que serviran 

per redactar el corresponent projecte tècnic de construcció del clavegueró. La inspecció serà 

realitzada el mateix dia de l’assignació o en els següents dos (2) dies hàbils. La documentació 

serà penjada a la plataforma GMAO de BCASA el mateix dia de la inspecció o el següent dia 

laborable de la realització de la inspecció. 
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Si per organitzar una inspecció és necessari el suport d’un operari/a addicional a l’equip del 

servei d’inspecció d’obres de claveguerons, l’adjudicatari afegirà aquest reforç sense cap dret 

de reclamació econòmica. 

Així mateix, els tècnics/ques del Servei de Claveguerons podran assignar la supervisió 

d’autoritzacions de construcció de claveguerons (prèvia i durant la construcció dels 

claveguerons, així com per comprovar la documentació final d’obra). 

Durant l’execució de les obres, per cada dia d’inspecció es realitzarà un reportatge fotogràfic 

de l’estat de l’obra, exhaustiu de l’estat de l’execució, com també dels tancaments, casetes i 

contenidors de terres/runes. La redacció de croquis, fulls de seguiment i documentació 

fotogràfica/vídeos de les inspeccions, s’hauran d’introduir en el programari GMAO de BCASA. 

La documentació generada serà penjada a la plataforma GMAO de BCASA el dia de 

finalització de l’obra o dins dels següents cinc (5) dies hàbils. 

En els cinc primers dies hàbils de cada mes, l’adjudicatari lliurarà als serveis tècnics de 

claveguerons un llistat de la brigada d’inspecció d’obres de claveguerons, on s’indicarà els 

treballs realitzats en el mes anterior. Serà un format taula que mostrarà, en cada dia de treball, 

els/les integrants de la brigada (nom i cognoms, categoria), qui va ser el conductor, i les 

adreces de les visites realitzades. 

Article 24 SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERONS 

Article 24.1 Objecte del servei  

L’objecte del servei és la construcció de nous claveguerons, tant de tramitació ordinària a 

través de l’Oficina de Claveguerons de BCASA, com d’aquells que s’hagin d’executar de forma 

subsidiària per motius d’urgència. 

Article 24.2 Descripció del servei  

Les actuacions d’obres en claveguerons consistiran en l’execució de nova construcció en la 

via pública, de la conducció de la finca particular des de la façana o límit de parcel·la d’aquesta 

fins a la claveguera municipal, on s’inclou la conseqüent reposició del paviment. En casos que 

el personal tècnic de claveguerons estudiï que es pugui rehabilitar un tram de clavegueró, els 

treballs s’abonaran dins del projecte tècnic de construcció. 

L’adjudicatari està obligat a construir aquells claveguerons que siguin ordenats pel personal 

tècnic del Servei de Claveguerons de BCASA.  

La construcció de claveguerons ordinaris, tramitats segons procediment municipal vigent, tot 

i estar inclòs al contracte, dependrà del número de peticions de construcció acceptades i 

pagades per el ciutadà/ciutadana, i per tant el seu abonament no suposarà cap minva o 

increment al pressupost del contracte de serveis de manteniment del clavegueram. El seu 

abonament es realitzarà d’acord amb l’establert al capítol 12 d’aquest Plec. 
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A més a més, l’Ajuntament podrà donar instrucció de construir claveguerons particulars de 

manera subsidiària amb urgència, que afectin a la seguretat de la via pública o en situacions 

que produeixin un risc per la salubritat de la ciutadania. L’abonament d’aquestes actuacions 

es realitzarà, d’acord amb l’establert al capítol 12 d’aquest Plec, en la certificació mensual de 

la contracta de manteniment del clavegueram, com a obres urgents no programades del servei 

d’obres. 

L’Ajuntament podrà autoritzar als particulars a construir per sí mateixos nous claveguerons 

particulars, de conformitat amb els procediments municipals vigents. Així mateix, podrà 

autoritzar directament als particulars la rehabilitació de claveguerons existents. En aquests 

casos l’adjudicatari no podrà reclamar un perjudici en les obres ordinàries de construcció de 

claveguerons ni cap contraprestació econòmica per aquestes autoritzacions. 

Article 24.3 Execució del servei  

A l’Annex 12 s’explica el procediment a seguir per la construcció/reparació de claveguerons. 

A banda de les condicions d’execució descrites en el present article, el contractista haurà de 

complir amb totes les especificacions que es descriuen al Capítol 8 del present plec. 

El servei de construcció de claveguerons inclou la realització per l’adjudicatari de les següents 

tasques: 

 Construcció d’escomeses per a connexió d’edificacions i/o parcel·les al clavegueram 

públic, des del límit de parcel·la fins a la xarxa pública corresponent, segons projecte tècnic 

aprovat i normativa vigent. 

 Redacció de croquis, fulls de seguiment i documentació fotogràfica/vídeos. 

 Redacció de documentació final de l’obra realment executada “as built“. 

El contractista haurà d’introduir a la plataforma GMAO de BCASA tota la documentació 

associada a la construcció dels claveguerons.  

L’execució es durà a terme d’acord amb l’establert en aquest Plec, la Guia de Claveguerons 

de la ciutat de Barcelona i la normativa vigent aplicable. Serà d’obligat compliment el vigent 

Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona, així com la vigent Ordenança sobre 

obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal. 

El contractista s’haurà de fer càrrec de la gestió de totes les tasques necessàries per a la 

correcta execució de les obres, així doncs, haurà de disposar de tots els mitjans tècnics, 

humans i materials necessaris per a la seva realització i, en cap cas, la manca d’aquests 

podran ser motiu d’incompliment. 

Per a l’execució́ de les obres el contractista estarà̀ en contacte diari amb el personal tècnic de 

claveguerons de BCASA, per conèixer mútuament l’estat de la tramitació́ i execució́ de les 

obres i, al mateix temps, pel despatx ràpid de les comunicacions per ambdues parts. Així 

mateix, comunicarà la detecció de treballs que puguin condicionar l’execució o que 

requereixen una especial atenció. 
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L’empresa contractista haurà de construir segons el projecte tècnic acceptat, i qualsevol canvi 

l’haurà de comunicar, prèviament, al personal tècnic municipal del servei de claveguerons per 

a la seva validació. Així mateix, en cas d’incidències durant l’execució de les obres, aquestes 

s’hauran de comunicar immediatament al personal tècnic municipal designat per l’Ajuntament. 

És possible que en algunes actuacions l’adjudicatari del contracte consideri necessari aturar 

els treballs i requereixi que els tècnics/ques municipals es personin al lloc on s’estan executant 

per aclarir dubtes sobre possibles imprevistos o d’execució dels treballs, i l’adjudicatari no 

podrà reclamar el temps perdut. 

Quan els tècnics/ques municipals ho requereixin, la persona responsable tècnica o 

l’encarregat/da del servei de la  contracta els acompanyarà per a la gestió de incidències i/o 

instàncies de la ciutadania. Arrel d’aquestes visites, es generaran actuacions que el 

contractista haurà de resoldre segons les especificacions donades pels tècnics/ques 

municipals. 

En cas d’interferència d’un servei existent durant l’obra, el contractista gestionarà amb la 

companyia la informació sobre si està en servei, i informarà per correu electrònic al tècnic/a 

de BCASA. En cas de ser necessari el seu desviament, el tècnic/a de BCASA el comunicarà 

al representant de la sol·licitud per tal que assumeixi el cost de l’actuació. 

Per garantir el servei, l’adjudicatari no podrà contractar directament amb els sol·licitants la 

construcció de claveguerons a la ciutat de Barcelona. 

Article 24.4 Planificació del servei 

La planificació de les obres de construcció de claveguerons serà realitzada en funció del 

número d’equips de construcció disponibles. La programació de les obres ordinàries serà 

realitzada per ordre d’acceptació del pressupost estimat de l’obra, que podrà ser modificat en 

funció de necessitats i urgències que siguin justificades pels sol·licitants. Així mateix, 

l’execució d’obres subsidiàries serà prioritzada respecte la planificació vigent, de manera que 

es puguin construir amb el primer equip de construcció disponible. 

BCASA validarà setmanalment la planificació de les obres de claveguerons. 

El contractista facilitarà al personal tècnic municipal la següent informació, mitjançant la 

plataforma  GMAO: 

 Cada dia hàbil, una fitxa amb el llistat dels equips i les obres en curs (número d’expedient 

i adreça), que comunicarà el dia anterior, o el mateix dia abans de les 8 h. 

 El seguiment de la tramitació en ACEFAT dels permisos d’ocupació de la via pública, que 

comunicarà setmanalment el dia d’obtenció dels permisos o el següent laborable. 

 

 



 
 

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic 
 

PCT- Contracte de Manteniment del Clavegueram de Barcelona Pàgina 54 de 95 

CAPÍTOL 7. ALTRES SERVEIS 

Article 25 BRIGADES DE SUPORT A BCASA 

Les brigades de suport a BCASA realitzaran inspeccions, atenció a incidències, neteges, 

actuacions de manteniment puntuals, suport al control de les obres en via pública, tasques de 

suport a altres departaments, organismes, entitats i empreses que hagin d’executar tasques 

o serveis a l’interior del clavegueram, o altres tasques que li siguin encomanades per BCASA. 

Aquests equips podran anar acompanyats pel personal de BCASA o treballar de forma 

autònoma.  

El personal assignat a aquest servei haurà de disposar dels coneixements i de la formació 

bàsics per a la realització de les tasques designades. BCASA en donarà el vistiplau i qualsevol 

canvi o substitució d’aquest s’haurà d’avisar amb suficient antelació i ser autoritzada per 

BCASA. 

Les brigades de suport hauran de disposar de tots els mitjans tècnics, humans i materials 

necessaris per a la realització de les tasques que s’assignin a aquestes brigades i, en cap 

cas, la manca d’aquests podrà ser motiu d’incompliment del servei. 

En funció de les necessitats del servei a realitzar, BCASA podrà demanar al contractista la 

modificació del nombre d’operaris de les brigades de suport. 

En cas que sigui necessari, a criteri de BCASA, podrà sol·licitar al contractista augmentar o 

reduir el nombre de brigades a disposició del servei, així com modificar els recursos destinats 

a cada una de les brigades de suport, amb l’antelació suficient per tal que el contractista pugui 

organitzar els equips, sense cap dret a reclamació econòmica per aquest concepte, ni per 

modificacions en la planificació o en l’execució d’altres tasques programades.  

Els horaris de treball de les brigades de suport es determinaran en base a les necessitats de 

BCASA. El contractista procedirà a l’allargament de la jornada de les brigades de suport en el 

cas que BCASA ho requereixi com a conseqüència d’una situació extraordinària o de la 

necessitat de finalització d’una tasca en curs. 

A l’Annex 13 es defineixen els recursos mínims necessaris per aquests equips. 

En els cinc primers dies hàbils de cada mes, l’adjudicatari lliurarà un llistat on s’indicarà, per 

cadascuna de les brigades de suport i per cada dia de treball, el personal que composa la 

brigada (nom i cognoms, categoria), el conductor, les inspeccions realitzades, i s’indicarà, de 

manera molt breu, però clara, el tipus de treball realitzat per cadascun dels equips. 

Article 26 SERVEI D’ATENCIÓ PERMANENT (24H) 

El contractista haurà de disposar d’un servei d’atenció permanent 24h durant els 365 dies de 

l’any que atendrà les demandes de serveis que es puguin produir fora d’horari laboral. 

Aquestes demandes de serveis provindran de BCASA o de l’Ajuntament de Barcelona 

fonamentalment del Centre de Serveis Municipals / Central d’Operacions integrada dins de la 

gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic. 
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Per a cada petició rebuda al Servei d’Atenció Permanent 24h, el contractista decidirà les 

actuacions corresponents i podrà activar l’equip de reserva en nits o festius (descrit en l’Article 

27) o qualsevol altre operatiu per fer front a les incidències o situacions d’emergència 

comunicades.  

En el cas que el contractista, d’acord amb BCASA, consideri que no procedeix realitzar el 

servei, el contractista ho comunicarà immediatament a l’ens demandant. 

El servei d’atenció permanent 24h disposarà dels sistemes informàtics/operatius necessaris 

per tal de: 

 Recollir totes les trucades rebudes, registrant l’hora de la recepció de les mateixes, les 

dades bàsiques de la incidència (número IRIS, Tipologia de la incidència, descripció...). 

 Registrar les actuacions realitzades un cop rebuda la incidència, per tal de procedir a la 

seva resposta (activació dels equips, comunicacions intermèdies rebudes i emeses...). 

 Emetre la resposta a la incidència registrant qui és l’interlocutor, l’hora i la descripció de la 

comunicació i tota la informació que es consideri necessària d’acord amb BCASA.  

 Registrar simultàniament en els sistemes informàtics de gestió municipal proporcionats 

per BCASA (GMAO), la descripció de les actuacions realitzades així com la comunicació 

de la resposta emesa. 

Amb una periodicitat mensual el contractista remetrà a BCASA un informe de les actuacions 

realitzades a través del telèfon 24h.  

Article 27 EQUIP DE RESERVA (RETEN) 

El contractista disposarà dels equips de guàrdia amb una dotació suficient i amb la formació i 

els recursos necessaris per atendre les urgències les 24 hores de tots els dies inclosos caps 

de setmana i festius, tant si es requereix una inspecció, una neteja, un manteniment o una 

actuació d’obra. 

Per incidències relacionades amb la neteja de la xarxa es considerarà un reten conformat amb 

un mínim de tres persones. Per incidències relacionades amb obres (senyalització, reposició, 

reparació, etc.) es considerarà un reten conformat amb un mínim de dues persones. Segons 

el tipus d’incidència i els treballs a realitzar per a la seva resolució s’activarà la dotació 

necessària per a realitzar els treballs encomanats. El contractista posarà a disposició d’aquest 

equip tots els vehicles, maquinària i materials necessaris per a la realització de les actuacions 

requerides.  

El temps màxim de resposta (arribada al punt d’actuació) serà de dues hores des de la 

recepció de l’avís al servei d’atenció permanent 24h del contractista. L’avís serà emès per part 

del Centre de Serveis Municipals / Central d’Operacions integrada dins de la gerència de 

Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic o per part de BCASA. 

El licitador haurà de presentar en la seva oferta el protocol d’actuació a seguir per a la correcta 

prestació d’aquest servei. 
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El cost del servei de disponibilitat d’aquesta reserva en espera per atendre urgències queda 

inclòs en les despeses generals del contracte. 

Article 28 CONTROL DE PLAGUES 

El contractista haurà de preveure una brigada de suport per a realitzar les tasques associades 

al control de plagues, tals com la identificació de l’accés al clavegueram i la comprovació de 

l’estat de la xarxa previ als treballs d’aplicació, en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública 

de Barcelona. 

Aquests treballs es realitzaran segons la temporalitat de la plaga, estimant-se en 1 dia a la 

setmana, i podent-se ampliar a 2 dies o més a la setmana durant el període de màxima 

proliferació de les plagues, i sempre segons requeriment del servei. 

Article 29 TREBALLS ESPECIALS O EXTRAORDINARIS 

BCASA podrà ordenar a l’adjudicatari per causes sobrevingudes qualsevol treball dintre de 

l’objecte d’aquest contracte amb l’objectiu d’aconseguir tant el millor funcionament de la xarxa 

de clavegueram i drenatge de Barcelona com el funcionament del cicle de l’aigua. 

En qualsevol moment BCASA podrà requerir els serveis dels equips que formen part de la 

contracta per a donar cobertura a possibles eventualitats, que es gestionaran conjuntament 

amb el contractista i BCASA consensuant la disposició de l’equip més adient per a cada cas. 
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CAPÍTOL 8. CONDICIONS GENERALS DELS SERVEIS 

Article 30 REQUERIMENTS TÈCNICS DE LA PRESTACIÓ 

És obligació del contractista la realització de totes les tasques necessàries i definides en el 

present plec, per tal que la xarxa de clavegueram de Barcelona i els seus elements compleixin, 

en condicions òptimes de servei i funcionament, les funcions per a les quals han estat 

desenvolupades. 

El contractista està obligat, en tot moment, a disposar dels mitjans tècnics, humans i materials 

que siguin necessaris per tal de poder realitzar, eficient i eficaçment, les obligacions adquirides 

amb aquest contracte, sense poder pretextar, sota cap circumstància, la manca de mitjans per 

justificar un incompliment i sense poder incrementar cap partida de l’oferta econòmica 

presentada. 

El contractista estarà obligat a disposar d’una única persona interlocutora amb BCASA, que 

tingui els coneixements tècnics necessaris per a resoldre qualsevol casuística que es pugui 

generar durant l’execució de les diferents tasques, sense perjudici que d’acord amb BCASA 

aquesta pugui delegar puntualment la interlocució amb la finalitat de millorar el servei. 

Tanmateix serà obligació del contractista realitzar aquelles actuacions de millora que determini 

BCASA, amb les condicions tècniques i econòmiques acordades i sempre d’acord amb el 

quadre de preus definit en aquest plec.  

En particular, el contractista del servei es compromet específicament a: 

 Comunicar a l’Ajuntament de Barcelona les dades i telèfon de contacte de la persona 

responsable de la contracta en cada torn de treball, i garantir la seva disponibilitat en tot 

moment (24x7). 

 Donar resposta a qualsevol incidència les 24 hores del dia durant 365 dies a l’any. 

 Mantenir en correcte estat de servei i de conservació tots els elements que componen la 

xarxa de clavegueram de Barcelona. 

 Mantenir i conservar adequadament totes les instal·lacions, equips, vehicles i maquinària 

implicats en el contracte, d’acord amb el programa de manteniment definit pel contractista 

i aprovat per BCASA en base a les especificacions mínimes definides en aquest plec. 

 Adquirir tots els materials, productes i subministraments necessaris per a un manteniment 

adequat, reparant o reposant tots els elements deteriorats de les instal·lacions. 

 Mantenir nets tots els elements de les instal·lacions i de les obres que s’executin. 

 Comunicar immediatament a BCASA qualsevol anomalia que afecti al servei, a les 

instal·lacions, als equips, al funcionament hidràulic de la xarxa, així com altres incidències 

relacionades amb el servei. 

 Retirar degudament, transportar, tractar i gestionar els residus generats per la realització 

dels treballs definits en el present plec d’acord amb la legislació vigent. 
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 Donar compliment a la legislació vigent en tots aquells aspectes relacionats amb les 

activitats del contracte, especialment els temes relacionats amb el medi ambient. 

 Donar compliment a la legislació en matèria de prevenció de riscos de seguretat i salut dels 

treballadors i treballadores, tant en la pròpia organització com en la coordinació d’activitats 

empresarials (CAE) amb subcontractistes i empreses externes.  

 Incorporar criteris d’eficiència energètica en totes les seves actuacions. 

 Enviar a BCASA qualsevol dada que sol·liciti referent a la prestació del servei públic del 

manteniment del clavegueram de Barcelona amb la periodicitat i sobre els aspectes que 

aquesta determini (p.e. informació sobre el funcionament de les instal·lacions, dades sobre 

vehicles i maquinària, dades sobre personal actiu i baixa laboral, dades de consums i 

estocs de productes, etc.). 

 Arxivar al llarg del contracte i analitzar els paràmetres d’operativitat que es requereixin pel 

servei, i que es detallen en aquest plec, extraient totes les dades que li siguin requerides. 

 No permetre l’entrada a les infraestructures municipals a cap persona sense l’autorització 

expressa de BCASA llevat del personal vinculat al servei, al personal de BCASA i als 

cossos de seguretat i salvament.  

 Deixar a la finalització del contracte, tots els elements inclosos en l‘inventari realitzat a l’inici 

del contracte així com tots els incorporats durant la vigència del contracte, en l’estat que 

correspongui al seu ús normal i en condicions òptimes de servei. 

Article 31 HORARI DELS SERVEIS 

El licitador haurà de preveure l’organització en torns de treball que permetin la correcta 

realització del servei. En qualsevol cas s’aplicarà el calendari laboral de Barcelona i s’hauran 

de complir totes les Ordenances vigents. 

El licitador haurà de preveure la realització d’actuacions de nit o en dies festius en aquells 

trams de la xarxa que requereixin mesures especials degut a la problemàtica de trànsit o de 

qualsevol altre tipus segons ho indiqui BCASA de conformitat amb el Comitè d’Obres de 

l’Ajuntament de Barcelona. En aquests casos, el contractista disposarà dels mitjans 

necessaris per desenvolupar les tasques en horari nocturn o festiu, sense que aquest fet doni 

lloc a reclamació o càrrec econòmic addicional a BCASA. 

Les brigades de suport a BCASA realitzaran torns de treball de 7 hores efectives de jornada i 

el seu horari es determinarà en base a les necessitats de BCASA. El contractista procedirà a 

l’allargament de la jornada de les brigades de suport en el cas que BCASA ho requereixi com 

a conseqüència d’una situació d’emergència o de la necessitat de finalització d’una tasca en 

curs. 

En els casos d’emergència podran destinar-se els equips disponibles, o activar-ne de nous, 

en el lloc i horari que requereixi l’emergència i d’acord amb el que BCASA consideri necessari. 
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Article 32 ESPECIFICACIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

Els serveis d’obres inclouen tots els treballs de conservació del clavegueram i construcció de 

claveguerons definits en els capítols 5 i 6 del present plec.  

Tots aquests treballs es realitzaran segons les especificacions recollides en el present plec, 

segons les normatives vigents aplicables, i sota la supervisió del personal tècnic municipal 

responsable del servei. Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i acomplir-les sense 

poder al·legar en cap cas que no se li hagi fet comunicació explícita. Serà d’obligat compliment 

el vigent Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona, així com la vigent 

Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, 

en tot moment, les condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs administratius 

prevaldran sobre els tècnics. 

Davant de qualsevol contradicció recollida al present plec en relació a l’execució d’una tasca, 

metodologia, materials, ... prevaldrà la condició de major exigència, i en cas de dubte segons 

el que dictamini el servei tècnic municipal responsables del servei. En el cas de situacions o 

actuacions no establertes en el present plec, aquestes seran consultades i consensuades amb 

el servei tècnic municipal, en tots casos i sense cap excepció. 

L’adjudicatari disposarà d’una Oficina Tècnica per al suport tècnic d’enginyeria als 

requeriments tècnics de la prestació, per a l’elaboració de la documentació requerida, com per 

exemple la redacció de plànols (tant en fase prèvia d’estudi i projecte, com per sol·licitar 

permisos d’ocupació de la via pública o els necessaris a requeriment de BCASA durant 

l’execució de les obres, com per a la redacció de la documentació “as built”), i l’elaboració dels 

reportatges fotogràfics. 

El contractista disposarà d’un tècnic/a amb formació en topografia per a suport i control de les 

obres. Així mateix, disposarà d’una empresa externa amb experiència en topografia de subsol 

per tal de realitzar els aixecaments necessaris per a la correcta execució de les obres, sense 

cost addicional. 

La gestió́ del servei i la transmissió́ de la informació́ serà̀ telemàtica, de forma que afavoreixi 

una gestió́ i un control més eficients i eficaços (es lliurarà sempre la documentació en format 

“pdf” i editable). 

L'adjudicatari haurà de disposar del material electrònic i informàtic necessari perquè la 

realització de les inspeccions siguin el més eficient possible i que la informació obtinguda sigui 

gestionada i administrada de forma òptima. L'adjudicatari haurà d'aportar la sistemàtica i 

organització d'aquestes operacions, així com els mitjans humans i materials necessaris que 

emprarà: tablets, GPS, ... 

Tan aviat com el contractista en tingui coneixement d’una emergència que afecti a la seguretat 

a la via pública (p.ex. enfonsaments, robatoris d’elements de tancament, etc.), enviarà equips 

per a protegir amb planxes, tanques, abalisament i senyalització de la zona afectada, i es 

gestionarà amb els serveis tècnics de BCASA la seva resolució. 
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En zones de la ciutat amb interès arqueològic, el Servei d’Arqueologia de Barcelona podrà 

donar instrucció de realitzar algun tipus de control arqueològic. Rebuda aquesta instrucció, els 

serveis tècnics de BCASA (en les obres de conservació de la xarxa) o bé el promotor de l’obra 

(en les obres de construcció de claveguerons) hauran de contactar amb el Servei 

d’Arqueologia de Barcelona, per coordinar aquest control, podent delegar en el contractista 

aquesta tasca en el cas de les obres de conservació. 

El contractista, en les obres de conservació de la xarxa, o bé el promotor de l’obra en el cas 

dels claveguerons, hauran de contractar una empresa homologada en treballs arqueològics 

per fer el seguiment dels moviments de terres de l’obra i, en cas de troballes, la neteja i el 

grafiat dels elements descoberts si tenen interès històric. En qualsevol cas, el contractista serà̀ 

responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució́ de les obres 

per al correcte lliurament segons indiquin els serveis tècnics d’Arqueologia de Barcelona. El 

control arqueològic pot comportar aturades parcials de les obres i variacions també́ en els 

traçats i propietats geomètriques de les obres a executar. 

El reblert i compactació de rases, així com la reposició de paviments demolits, es realitzarà 

complint les seccions tipus vigents validades pel dept. de Coordinació d’Obres a l’Espai Públic 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

En cas d’afecció́ a una instal·lació o servei (públic, privat o de companya subministradora), i 

de la qual se’n derivi la interrupció del subministrament del mateix, el contractista l’haurà̀ de 

posar en coneixement del servei tècnic de BCASA i del propietari de l’element o servei afectat, 

per tal que aquest en tingui coneixement i pugui fer les reparacions necessàries per a la 

restitució del servei o reparació de la instal·lació. El contractista no reiniciarà̀ els treballs, en 

l’àmbit afectat pels treballs de restitució del servei, fins que no estiguin restablerts els serveis 

afectats. Els serveis tècnics municipals hauran d’estar informats en tot moment del 

desenvolupament dels treballs i de les incidències que ocorrin. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades, hauran de ser reparades, a càrrec 

del contractista, restablint les seves condicions originals i/o compensant els danys i perjudicis 

causats o bé en qualsevol altre forma acceptable. 

El contractista serà̀ responsable durant l’execució́ de les obres de tots els desperfectes i 

perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 

servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal 

al seu càrrec o d'una deficient organització́ de les obres. 

El contractista es responsabilitzarà de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que 

estiguin a l'abast tant dels vianants com del personal que els hagi de manipular es connectin 

amb presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial Decret 

842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i 

modificacions posteriors. 

Els equips elèctrics que el contractista o empreses subcontractades facin servir a l’interior del 

clavegueram o altres llocs humits hauran de complir amb allò indicat a l’apartat 2 de la ITC-

BT-30 del Reglament de Baixa Tensió, per instal·lacions a locals mullats. Es faran servir 
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preferiblement equips que funcionin a molt baixa tensió, i només es faran servir separadors 

de circuits quan les característiques dels treballs ho requereixin. 

Els equips elèctrics que puguin estar en funcionament en cas d’una pujada sobtada dels nivells 

de gasos inflamables (il·luminació, detectors de gasos, etc.) hauran de complir amb allò indicat 

al Real Decret 400/1996, relativa als aparells i sistemes de protecció per al seu ús a 

atmosferes potencialment explosives. 

En cas que durant l’execució de treballs puntuals es produeixin retencions de trànsit, aquests 

hauran d’aturar-se, alliberant la zona i reiniciant-los amb la normalització del trànsit, sense que 

això doni lloc a cap reclamació per part del contractista. 

Per a la correcta execució i desenvolupament de les obres, el contractista realitzarà sense 

cost addicional a les mateixes els treballs necessaris de neteja de la xarxa o de claveguerons, 

previs o durant l’execució, així com el suport logístic de brigades d’inspecció i de suport que 

els serveis tècnics de BCASA considerin oportú per facilitar la inspecció i visites a les obres. 

En el cas que durant l’excavació d’un o pou o rasa aquest s’ompli d’aigües de qualsevol origen 

que estiguin emmagatzemades al terreny (degut a fuites d’altres canonades o nivells freàtics 

elevats), el contractista procedirà al seu càrrec al seu buidat amb bombes, per mantenir 

l’excavació lliure d’aigua. Caldrà̀ vigilar la influencia del drenatge en els moviments de terres i 

la estabilitat del terreny i infraestructures del voltant. 

Article 33 DESPESES I TRÀMITS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

El contractista sol·licitarà i disposarà dels plànols de companyies subministradores o titulars 

dels serveis existents en ACEFAT abans de l’inici de les obres, documentació que estarà 

disponible en obra. És responsable de la comprovació́ del traçat d’aquestes instal·lacions, 

d’acord amb la informació́ proporcionada, mitjançant qualsevol de les tècniques que hi ha a 

l’abast avui en dia (mitjans mecànics, manuals, georàdars, etc.). 

El contractista haurà de tramitar tots els permisos necessaris per a l’obtenció del permís 

d’ocupació de la via pública i execució de les obres, i si s’escau, amb qualsevol altre 

departament o servei municipal per dur a terme l’obra en la via pública: Guàrdia Urbana, TMB, 

Parcs i Jardins, Bicing, districtes, etc. Així mateix, haurà de tramitar i assumir el cost al seu 

càrrec de les ocupacions temporals de via pública per col·locar vestuaris i lavabos, contenidors 

o saques, contenidors d’eines/maquinària/materials, casetes. 

El contractista haurà d’assumir les despeses i efectuar per sí mateix i amb suficient anticipació 

a la data programada per a l’execució, els tràmits necessaris relatius a assenyalament, 

autoritzacions i altres tràmits definits en la legislació i Ordenances vigents, amb subjecció a 

les quals s’hauran de realitzar les obres. 

El contractista haurà d’assumir les despeses de les preses provisionals i/o muntatge, 

conservació́ i retirada de les instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica, 

necessaris per les obres, així ́com la compra d'aigua i energia. 
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Així mateix, haurà de tramitar i assumir el cost al seu càrrec de les ocupacions temporals de 

via pública per col·locar vestuaris i lavabos, contenidors o saques, contenidors 

d’eines/maquinària/materials, casetes. 

El contractista haurà d’assumir les despeses que origini el replanteig general de les obres o 

la seva comprovació́ i els replanteigs parcials, inclou els topogràfics de ser necessaris. 

El contractista complirà la normativa municipal sobre senyalització d'obres i treballs a la via 

pública, medi ambient i comunicació, d'acord amb les directrius municipals, i aniran al seu 

compte i càrrec les despeses derivades de la seva aplicació, així com les corresponents a: 

 Els tancaments de l’obra (tanques metàl·liques i barreres tipus new jersey de plàstic o 

formigó). 

 La senyalització de l’obra (vertical i horitzontal, incloent fressats i repintats de la pintura 

viària). 

 Els desviaments de trànsit que determinin el permís d’ocupació de la via pública (plans 

d’actuació o assenyalaments), el Comitè d’Obres i Mobilitat, el dept. de Coordinació 

d’Obres a l’Espai Públic o la Guàrdia Urbana (panells de senyalització, semaforització 

provisional si s’escau, etc.). 

 Les comunicacions al veïnat que s’hagin de realitzar (subministrament, col·locació i retirada 

de cartells d’obra, d’avisos de porta i/o de comunicacions per bústia, de lones de tanques, 

etc.). 

Els treballs que per motius d’afectació al trànsit calgui realitzar en caps de setmana i/o en 

horari extraordinari, així com les despeses de comunicació, senyalització i abalisament 

necessàries, no seran susceptibles de demanar reclamacions o augments d’import de 

l’estipulat al banc de preus. 

Així mateix, quan per motius aliens a BCASA, l’Ajuntament de Barcelona o algun altre 

organisme oficial decreti la suspensió temporal de les obres a la via pública (afectacions 

d’actes populars, manifestacions o celebracions, fenòmens climàtics anunciats,...), les obres 

hauran d’interrompre’s, reposant el paviment en condicions adequades per al període previst 

de paralització, sense que doni lloc a reclamació o càrrec econòmic addicional a BCASA. 

Aquestes operacions i els seus requeriments es podran modificar en funció de les necessitats 

de cada esdeveniment. 

El contractista ha d’assumir les despeses del tragí del material per dintre de la xarxa de 

clavegueram fins al contenidor en superfície, fins a una distància màxima de recorregut de 50 

m des de la projecció en planta del pou de registre. 

En cas d’afectar alguna de les conduccions de serveis i de la qual se’n derivi la interrupció́ de 

subministrament dels mateixos, el contractista tindrà̀ l’obligació́ de comunicar-ho a la 

companyia propietària afectada perquè̀ tingui coneixement i vagi a fer la reparació́ pertinent. 

El contractista no reiniciarà̀ els treballs de connexió́ fins que no estiguin restablerts els 

subministraments de referència. Els serveis tècnics municipals hauran d’estar informats en tot 

moment del desenvolupament dels treballs i de les incidències que ocorrin. 
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Article 34 ACTUACIONS EN SITUACIÓ DE RISC DE PLUGES 

En dies laborables i dins l’horari dels serveis amb situació de risc de pluja i sempre a 

requeriment de BCASA, el contractista desviarà dels seus treballs programats els equips que 

se li indiquin per tal d’atendre els serveis necessaris que pugui originar la pluja. Aquests equips 

hauran de romandre en actiu fins que finalitzi l’execució dels treballs encomanats o bé fins 

que entri en servei l’equip de reserva de nits i festius, si s’escau. 

Fora de l’horari laboral, en nits i en dies festius, en cas que es declari el nivell d’Alerta 

Preventiva, aquests treballs seran assumits per l’equip de reserva en nits i festius. Aquest 

equip es desactivarà una vegada hagi realitzat tots els serveis que se li encarreguin i es 

desactivi la situació d’Alerta Preventiva. Depenent de la situació i a requeriment de BCASA el 

contractista haurà d’activar els equips addicionals que es requereixin. 

En cas de condicions meteorològiques adverses, quan des de BCASA s’hagi activat el Nivell 

d’Alerta Preventiva per Pluja, no s’accedirà a l’interior de la claveguera municipal, i aquest fet 

no comportarà cap dret a compensació econòmica al contractista per l’aturada dels treballs 

en curs. En aquests casos, el contractista podrà modificar la planificació establerta de les 

tasques programades per adaptar-se a la climatologia, fent treballs que no requereixin l’accés 

al clavegueram (neteja i inspecció d’embornals, inspecció de xarxa no visitable,...).  

Article 35 EMERGÈNCIES 

Es defineix com actuació d’emergència qualsevol actuació immediata com a conseqüència 

d’esdeveniments catastròfics o de situacions que suposin un perill greu i que sigui 

absolutament necessària per a evitar o corregir les conseqüències del succés en qüestió. 

En situacions d’emergència, a requeriment de BCASA, el contractista traslladarà els equips 

que li siguin sol·licitats de forma immediata i en un període no superior a dues hores, a 

l’emplaçament que se’ls indiqui per efectuar aquells treballs que li siguin encarregats. 

Quan a judici de BCASA, la naturalesa de l’emergència ho requereixi, el contractista haurà de 

ser capaç de posar a disposició d’aquest servei, els recursos que siguin necessaris en un 

temps no superior a dues hores. 

En el cas que BCASA demani al contractista recursos, tant de personal, materials o de 

maquinària, que no disposi per no ser objecte habitual del servei, el temps per l’aportació 

d’aquests no serà superior a 12 hores. 

Els equips desplaçats per causes d’emergència, hauran de romandre al seu lloc de treball a 

ple rendiment mentre no siguin rellevats, encara que hagi finalitzat el seu horari laboral, fins 

que BCASA ho indiqui.  

En aquestes situacions l’Ajuntament de Barcelona exercirà la direcció i coordinació dels 

mitjans.  
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Article 36 SENYALITZACIÓ  

En tots els treballs que es realitzin en la via pública, ja siguin treballs d’inspecció, neteja, 

manteniment, obres, etc.  s’hauran de complir en tot moment les disposicions vigents, en 

matèria de senyalització i tancament d’obres i treballs a la via pública. Serà d’obligat 

compliment el Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona (maig 2014) així com 

les seves revisions futures, així com l’Ordenança d’Obres i Serveis en el domini públic. 

El contractista està obligat a disposar, col·locar, mantenir i posteriorment retirar, el nombre 

suficient de senyals de circulació i elements de protecció i abalisament necessaris per tal per 

tal de garantir en tot moment la seguretat dels vianants, persones amb discapacitats, ciclistes, 

automobilistes i del propi personal de l’Adjudicatari, essent l’adjudicatari, en tot cas, 

responsable dels accidents que puguin passar per incompliment d'aquesta prescripció.  

La senyalització de trànsit que haurà de disposar serà com a mínim l’exigida pel Codi de 

Circulació, I’Ordenança Municipal de Circulació, Manual de Qualitat de les Obres, la Guia 

d'Ambientalització de les obres i el Pla d'Actuació de la Guàrdia Urbana. 

En les situacions en què el trànsit ho requereixi, s'adoptaran les mesures complementàries 

que es considerin convenients pels serveis tècnics de BCASA, de conformitat amb la Guàrdia 

Urbana i/o amb el Comitè d’Obres i Mobilitat. 

Així mateix, a requeriment de BCASA, en conformitat amb el Comitè d’Obres, el contractista 

s’haurà de fer càrrec de la comunicació al veïnat que s’hagi de realitzar en aquells serveis que 

així es dictamini. 

Serà d’obligat compliment la identificació de les obres mitjançant cartells informatius 

normalitzats d’acord amb les mides i imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona. 

Els elements de senyalització seran els aprovats per part de BCASA, essent obligació del 

contractista la seva col·locació en els llocs que li siguin indicats. 

En les situacions en què el trànsit ho requereixi o per l’estacionament de vehicles en la via 

pública que impedeixi realitzar les tasques d’inspecció i neteja de la xarxa de clavegueram, el 

contractista adoptarà les mesures necessàries, al seu càrrec, que es considerin a requeriment 

de BCASA en conformitat amb el Comitè d’Obres, per a realitzar el servei. 

En cas que el contractista no pogués reparar un element de forma immediata, aquest element 

deurà quedar degudament senyalitzat i protegit per a evitar possibles danys a tercers.  

De la mateixa manera, en el cas que durant les inspeccions es localitzi un element que no 

forma part del clavegueram però que suposa un risc per a la ciutadania, el contractista estarà 

obligat a senyalitzar i protegir degudament l’element per a evitar aquest risc, i ho comunicarà 

a BCASA, per tal que aquesta pugui informar a l’entitat responsable de la conservació de dit 

element. 

Seran per compte del contractista, les despeses derivades del subministrament, col·locació i 

posterior retirada o recuperació del material d'assenyalament, abalisament i protecció que 

sigui necessari pel compliment del disposat en el present article.  
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Quan per afeccions a la xarxa, motivats per Companyies de serveis públics, fos necessari 

col·locar senyals de precaució, els serveis tècnics de BCASA podran ordenar la seva 

col·locació a l'adjudicatari, i si s’escau segons el seu judici s’aplicarà el càrrec de les despeses 

ocasionades, tant per la col·locació, com pel desgast o els desperfectes que puguin sofrir els 

elements d'assenyalament, al particular o a la corresponent empresa de serveis públics. 

En cap cas es podrà deixar una obra en curs sense el seu corresponent tancament i protecció 

dels sots, rases i excavacions. 

Queda prohibida la fixació d’anuncis publicitaris en les tanques de precaució, que han 

d’instal·lar els adjudicataris amb motiu dels serveis del present contracte. 

En cas de tall de carrers, el contractista haurà de disposar de planxes per, si fos necessari, 

garantir el pas de vehicles d'emergència. 

En cas de ser necessària la retirada de vehicles estacionats, el contractista haurà d'efectuar 

la senyalització d'acord amb la legislació vigent. 

En cas de tallar-se un carril bici, s'haurà de senyalitzar al començament del carril per permetre 

el desviament dels ciclistes. 

En cas d'afectar-se parades de transport públic, hauran de disposar del vistiplau de l'operador 

del servei. 

En cas d’afectar-se senyalització horitzontal, aquesta s’ha de reposar al mateix moment en 

cas de que es tracti de pas de vianants, línies de parada, etc. 

Article 37 SEGURETAT I SALUT 

Dins de l’àmbit de treball laboral, la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores són 

una part important del contingut del contracte de treball. El contractista ha de complir 

l’obligatorietat de garantir la seguretat laboral dels seus treballadors i treballadores. Per 

aconseguir aquests objectius, haurà de posar a disposició del contracte tots els elements 

necessaris per poder aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients per a cada cas. 

Per tal d’executar un servei amb la qualitat esperada, caldrà complir amb tota la normativa 

vigent durant tota la durada del contracte i, en especial, caldrà atendre a totes les normes de 

prevenció de riscos laborals, implantant un sistema de gestió i prevenció de riscos per a totes 

les activitats que cal dur a terme al llarg de l’execució del contracte.  

El contractista es veurà obligat a prendre les mesures de seguretat adients quan es detecti 

qualsevol risc, aplicant els protocols o altres mesures preventives. Tanmateix podrà proposar 

millores a les instal·lacions i infraestructures, que podran ser aplicades un cop tinguin 

l’aprovació per part de BCASA. 

El contractista ha de dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi 

ambient i protecció de les obres en curs, i ha de complir amb totes les  obligacions en matèria 

de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent. 
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L’adjudicatari presentarà̀ a l’inici de la prestació́ del servei un Document de Gestió Preventiva 

(DGP) que incorpori la descripció́ dels treballs definits en el present plec, l‘avaluació́ de riscos, 

les mesures de prevenció́ i protecció́ establertes per cadascun dels treballs, i la valoració́ de 

les mateixes.  

Si durant el període de vigència del contracte cal executar una obra o servei que comporti 

riscos específics no incorporats al Document de Gestió Preventiva, el contractista haurà de 

presentar un Pla de Seguretat i Salut específic.  

En els treballs realitzats en espais confinats, treballs en alçada, treballs en rases amb risc 

d'esllavissada, i on hi hagi un risc greu per a la seguretat i salut dels treballadors i 

treballadores, l'adjudicatari tindrà̀ present un recurs preventiu amb designació́ específica i 

formació́ en matèria de prevenció́ de riscos laborals. 

El contractista resta obligat a complir les mesures preventives derivades de la corresponent 

avaluació o bé proposar unes altres mesures alternatives que garanteixin com a mínim el 

mateix nivell de seguretat, les quals hauran d'estar aprovades per BCASA. 

L’Ajuntament de Barcelona-BCASA no es farà responsable en cas d’accident laboral per 

manca de mesures de seguretat quan la contracta no hagi satisfet la seva obligació en 

l'aplicació de les corresponents mesures preventives. L’adjudicatari està obligat a prendre les 

mesures de seguretat en el treball específiques de la legislació́ vigent (LPRL 31/95, RD 

1627/1997, de 24 d’octubre), pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut, així ́com d'aquelles específiques que es puguin derivar de la seva activitat específica, la 

relacionada amb els centres de treball i la coordinació́ d'activitats. 

L’adjudicatari serà̀ l’únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de 

treball que puguin succeir durant l’execució́ de les obres i serveis definits en el present plec, 

per la qual cosa, adoptarà̀ totes aquelles mesures que s’hagin previst en l’avaluació́ de riscos, 

atenent en tot moment les indicacions que formulin els tècnics/tècniques municipals. 

L’adjudicatari respondrà̀ dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant 

l’execució́ de les obres. 

El contractista ha de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors i treballadores complint 

les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i exigir que els 

seus subcontractistes també compleixin la normativa citada. El personal haurà de conèixer els 

riscos als que està sotmès i haurà de rebre formació en matèria de prevenció de riscos laborals 

específica per als treballs a executar. En particular, disposaran de la formació necessària en 

espais confinats (per a l’excavació de pous i de mines, i treballs a l’interior de col·lectors), en 

treballs en alçada de més de dos metres de fondària (per a l’excavació de pous i rases de més 

de dos metres de fondària), i per treballs en plataformes elevades.  

A les obres, el contractista haurà de mantenir net l’espai de treball i el seu voltant, adoptant 

les mesures necessàries i executar tots els treballs necessaris per tal que aquest ofereixi bon 

aspecte. A més, haurà d’assumir la vigilància de les casetes d’obra i de materials, així com 

dels acopis, sense que qualsevol incident o acte vandàlic doni lloc a reclamació o càrrec 

econòmic addicional a BCASA. 
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S’adjunta a l’Annex 19 el llistat d’algunes normes bàsiques d’aplicació en matèria de seguretat 

i salut, a mode informatiu, sense que aquesta relació eximeixi al contractista del compliment 

de tota la normativa vigent aplicable a l’àmbit de la seguretat i salut, al llarg de tot el període 

de vigència del mateix. 

Article 38    CONTROL DE QUALITAT 

La metodologia de treball de l’adjudicatari ha d’estar orientada a prescriure, seguir i controlar 

la qualitat del servei i la de les diferents activitats que el composen, definint, establint, 

mantenint i difonent un sistema de gestió i estàndards de la qualitat que proporcionin un 

enfocament continu de la gestió de la qualitat del servei. 

El contractista presentarà, abans de l’inici del contracte, un Pla de Control de Qualitat general 

per als serveis inclosos al contracte. 

L’abonament de la gestió i els assaigs del control de qualitat dels serveis del contracte estan 

inclosos en els preus del contracte. BCASA podrà exigir a l’adjudicatari les proves, assaigs 

qualitatius i quantitatius, i anàlisis que estimi escaients, efectuats per un laboratori homologat, 

per un import de fins a l’ 1,5% del pressupost anual dels serveis. Seran a càrrec del contractista 

a banda de l’1,5%, la repetició d’assajos i analítiques de materials que no compleixin amb les 

especificacions requerides, o aquells assajos de contrast que el contractista vulgui realitzar. 

En les obres de conservació i de claveguerons, amb la periodicitat que fixi l’Ajuntament de 

Barcelona-BCASA (generalment cada trimestre), el contractista haurà de facilitar la 

documentació que se li requereixi en relació amb el control de qualitat realitzat. Lliurarà la 

documentació i assajos de control de qualitat dels materials utilitzats (formigó, tot-u, 

canonades, ...), adjuntant plànols específics (planta, perfils longitudinals, ...) amb la 

sectorització realitzada (lots / unitats de caracterització de control). 

Article 39   TRACTAMENT DELS RESIDUS 

El licitador haurà de disposar dels mitjans, mecanismes i instal·lacions per a la correcta gestió 

i eliminació de la totalitat dels residus extrets de la xarxa i les instal·lacions del clavegueram i 

de la neteja de les aigües litorals, així com dels residus generats per l’execució de les obres 

de conservació de la xarxa i de construcció de claveguerons. Aquests residus es classificaran 

seguint els criteris establerts per l’Agència de residus de Catalunya (ARC). 

El contractista serà propietari de la totalitat dels residus generat per l’execució dels serveis 

inclosos en el contracte, i haurà d’acomplir tota la legislació vigent en matèria de residus i en 

serà responsable davant l’administració i davant de tercers del seu transport, correcte 

tractament de valorització, i eliminació. Haurà de poder justificar la traçabilitat en la gestió, 

inclosa la venda a tercers. 

Els centres receptors de tractament de residus han de tenir l’aval de l’Administració i, per tant, 

estar inclosos dins d’una llista confeccionada per l’Administració corresponent. 
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En el cas que el contractista estigui validat com a centre productor de residus, informarà de la 

situació d’aquest centre de treball i del registre vigent emès per l’Agència de Residus de la 

Generalitat de Catalunya (amb codi de Productor i codi NIMA). 

El transport i la gestió́ dels residus resultants de la prestació́ dels serveis estan inclosos en els 

preus del contracte. 

Article 39.1 Residus extrets de la neteja de la xarxa de clavegueram 

Els residus sòlids que s’extreguin del clavegueram, també barrejats amb terres, seran extrets 

per mitjà d’un equip estanc, i aquests es gestionaran d’acord amb la normativa vigent.  

En cas que es detecti un nombre significatiu de residus especials a la xarxa de clavegueram, 

el contractista ho comunicarà a BCASA i posarà a disposició del servei els mitjans necessaris 

per a la seva correcta recollida i tractament segons la normativa vigent. 

El licitador haurà de presentar a la seva oferta una proposta per al tractament i gestió dels 

residus extrets de la neteja de la xarxa de clavegueram. 

Article 39.2 Residus sòlids extrets dels dispositius de retenció   

Respecte el residus derivats dels abocaments per desbordaments en episodis de pluja, el 

contractista haurà de complir el “Protocol de caracterització dels residus de les cistelles / 

xarxes de retenció de sobreeixidors xarxa de sanejament”, realitzat pel Departament de 

Foment de la Valorització de l’ARC, que s’adjunta a l’Annex 22 del present plec.  

En aquest protocol es defineix els materials i equipaments necessaris, la metodologia del 

mostratge i procediment de la caracterització d’aquest residus. Aquesta caracterització dels 

residus es realitzarà, com a mínim, un cop l’any en els punts de sobreeiximents de platges 

coberts on hi ha ubicats els sistemes de retenció de sòlids (reixes/pintes de retenció).  

Article 39.3 Residus extrets de la neteja de les aigües litorals 

Respecte els residus extrets de la neteja de les aigües litorals inclosa la zona de trencants, el 

contractista estarà obligat a: 

 Emmagatzemar inicialment els residus extrets en les condicions adequades d'acord amb 

el que preveu la legislació vigent. 

 Lliurar els residus per al seu tractament a entitats o empreses autoritzades, i disposar 

d'una acreditació documental d'aquest lliurament. 

 Realitzar, com a mínim, un cop l’any, la caracterització dels residus extrets. 

Article 39.4 Residus de la construcció i demolició 

El contractista haurà d’acomplir la correcta gestió dels residus establerta en la legislació 

vigent. El contractista estarà obligat a: 
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 En obres de demolició, retirar de manera segura les substàncies perilloses, en particular, 

l'amiant. La demolició es durà de forma selectiva amb caràcter obligatori, garantint la 

retirada de les fraccions indicades.  

 Classificar els residus de construcció i demolició no perillosos com a mínim en: fusta, 

fraccions de minerals (formigó, maons, rajoles, ceràmica i pedra), metalls , vidre, plàstic i 

guix.  

 Classificar els  elements susceptibles de ser reutilitzats com: teules, sanitaris o elements 

estructurals. Aquesta classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels 

residus. 

 Emmagatzemar separadament i de manera adequada els residus perillosos. 

El contractista presentarà, abans de l’inici del contracte, un Pla de Gestió́ de residus general 

per al contracte. En la generació́ de residus, i per a cada tipologia generada a l’obra, hi ha un 

tractament específic. Quedarà̀ prohibit l’abocament indiscriminat de qualsevol tipus de residu. 

L’objectiu principal és la reducció́ de la generació́ de residus en obra. El pla de residus de 

l’obra inclourà̀ una fitxa d’accions de minimització́. Es planificarà̀ la recollida selectiva dels 

residus durant l’execució́ de cada obra, amb uns contenidors  situats en un recinte acotat de 

l’obra. Aquest Pla serà seguit també pels subcontractistes, que hauran de lliurar a l’adjudicatari 

en temps i forma la documentació a presentar. 

Article 39.5 Documentació de la gestió i tractament de residus 

El contractista haurà d’informar a BCASA mensualment sobre dades quantitatives, qualitatives 

i analítiques periòdiques dels residus extrets o reutilitzats fets per un laboratori especialitzat i 

homologat. A l’Annex 5 es detalla la documentació que haurà d’aportar el contractista pel 

control operacional. 

Article 40    CONSUM I USOS DE L’AIGUA 

El contractista haurà de realitzar l’avaluació dels consums i usos de l’aigua de les tasques i/o 

processos descrites en el plec tècnic. A l’Annex 5 es detalla la documentació que haurà 

d’aportar el contractista i la seva periodicitat. 

Es podran seguir les indicacions de la norma UNE EN ISO 14046 de petjada d’aigua, basada 

també en la norma UNE-EN ISO 14040 d’anàlisis del cicle de vida. La petjada d’aigua és un 

indicador que calcula la quantitat d’aigua utilitzada i/o afectada per la producció d’un servei o 

producte i identifica els impactes ambientals potencials derivats d’aquest ús.  

El contractista haurà de donar compliment als següents requeriments: 

 L’inventari (recull de dades) de consums i usos de l’aigua es farà mensualment. 

 Es farà una memòria anual d’avaluació sobre els usos i l’impacte sobre l’aigua. 

 Es farà seguiment trimestral de l’avanç de les propostes de millora establertes en la 

memòria d’avaluació anual.  

El contractista haurà de complir els següents llindars mínims: 
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 La neteja del clavegueram s’ha de fer amb RHA en la seva totalitat, és a dir, el seu índex 

de sostenibilitat (IS) haurà de ser 100%. 

 La resta de processos directes inclosos en el plec han d’assolir almenys un IS del 5%. 

Article 40.1 Seguiment dels consums i usos de l’aigua 

El contractista farà la memòria anual per donar resposta als següents objectius: 

 Identificar punts crítics amb oportunitats de millora en la prestació del servei, per tal de 

prendre mesures per reduir els impactes relacionats amb l’aigua. 

 Avaluar l’impacte ambiental en relació a l’àmbit geogràfic i temporal inclòs en el plec.  

 Comunicar als grups d’interès tant l’avaluació de les dades com les actuacions per millorar 

la prestació del servei en relació a l’ús de l’aigua. 

Article 41    GENERACIÓ D’EMISSIONS  

BCASA està adherida al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de 

gasos amb efecte hivernacle de la Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 

Mitjançant aquest acord, les organitzacions adherides es comprometen a realitzar un inventari 

de les seves emissions, proposar i aplicar mesures per a reduir-les i fer-ne un seguiment anual 

per a valorar-ne els resultats.  

En aquest sentit, per tal d’obtenir un inventari complet de les emissions generades per les 

activitats gestionades per BCASA, el contractista haurà de calcular la petjada de carboni de  

totes les activitats i serveis realitzats en el marc del contracte. A l’Annex 5 es detalla la 

periodicitat en que haurà de reportar les dades el contractista. 

El càlcul de les emissions de CO2 es realitzarà segons les categories d’emissions de gasos 

d’efecte hivernacle  en organitzacions establertes en la Guia pràctica per al càlcul d’emissions 

de gasos d’efecte hivernacle (GEH)  de l’Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de 

Catalunya. Aquestes són: 

 Emissions directes: corresponen a les emissions de fonts que són propietat o bé 

controlades per l’organització. 

 Emissions indirectes: corresponen a les emissions derivades de les activitats de 

l’organització, però que es generen en fonts que són propietat o bé controlades per d’altres 

organitzacions.  

Es defineixen tres abasts diferents pels quals es pot calcular la petjada de carboni d’una 

organització. Aquests són: 

 Abast 1: Inclou les emissions directes de GEH produïdes per l’empresa, com ara el 

consum de combustible dels vehicles propis de l’empresa, dels vehicles no propis però 

dels quals es té el control de la seva gestió i són necessaris per a la realització de les 

tasques de l’empresa, o bé dels vehicles privats dels treballadors i treballadores utilitzats 

per a dur a terme les activitats de l’empresa. També inclou les emissions de gasos fluorats 
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produïdes per fuites en el sistema de climatització, les emissions produïdes per la 

producció d’aigua calenta sanitària mitjançant calderes de gasoil o de gas natural, i 

qualsevol tipus d’emissió directa que es realitzi a les instal·lacions de l’empresa.  

 Abast 2: Inclou les emissions indirectes de GEH provinents de la generació de l’electricitat 

d’origen extern consumit per les activitats realitzades per l’empresa.  

 Abast 3. Inclou la resta de les emissions indirectes de GEH, com ara les generades pel 

desplaçament del personal en d’altres mitjans de transport col·lectius (per a viatges de 

feina), el desplaçament del personal des del domicili fins al lloc de treball, les emissions 

associades al consum de paper i altres materials, transport de mercaderies, i  les 

generades per activitats contractades a tercers. També inclou les emissions derivades de 

la gestió dels residus generats per l’empresa i les associades al consum d’aigua de les 

xarxes de distribució. 

El contractista haurà de presentar anualment l’inventari de les emissions generades per les 

activitats incloses en el contracte corresponents, com a mínim, a l’abast 1 i 2, classificades 

segons el tipus d’emissions (directes o indirectes) i segons les activitats que les originen.  

Article 42 NORMATIVA TÈCNICA DE REFERÈNCIA 

Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 

enumerades a continuació i la nova legislació aplicable que es promulgui, tant del Estat, de la 

Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona durant la vigència del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, 

en tot moment, les condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs administratius 

prevaldran sobre els Plecs tècnics. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució de les obres, a tot allò que sigui aplicable en les 

disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, 

subsidis familiars, plusos, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, 

hores extres, càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es 

dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a 

l'Administració Pública. 

Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i acomplir-les sense poder al·legar en cap 

cas que no se li hagi fet comunicació explícita. 

S’adjunta a l’Annex 19 el llistat d’algunes normes bàsiques d’aplicació general pertanyents a 

diferents àmbits, a mode informatiu, sense que aquesta relació eximeixi al contractista del 

compliment de tota la normativa vigent aplicable a l’àmbit dels serveis inclosos en el contracte, 

al llarg de tot el període de vigència del mateix. 
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CAPÍTOL 9. MITJANS NECESSARIS PER A LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI 

Article 43 RECURSOS HUMANS 

A l’Annex 13 es defineixen els recursos humans mínims necessaris establerts per a la 

realització dels diferents serveis inclosos al contracte. El licitador haurà de presentar a la seva 

oferta un pla d’organització del servei, especificant per a cada servei el personal que destinarà 

per tal de dur a terme les tasques a realitzar descrites en el present plec.  

El licitador haurà de detallar les funcions del personal proposat per a la realització del servei, 

incloent el personal organitzatiu en l‘organigrama. El dimensionament del personal necessari 

haurà de complir les programacions dissenyades per a cada servei amb les freqüències i torns 

de treballs requerides. En cap cas el contractista reduirà aquest dimensionament, durant la 

vigència del contracte, pretextant la no variació de la prestació del servei. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat que els equips de treball 

siguin adequats pel treball que s’hagi de realitzar i convenientment adaptats a aquests efectes, 

de tal manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores en utilitzar-

los.  

La relació de personal especificada en l’oferta serà el mínim exigible a efectes del contracte i 

en cap cas es podrà pretextar la manca de personal per a suspendre, endarrerir o reduir els 

serveis objecte del contracte. 

El contractista estarà en tot moment al corrent del pagament de les quotes de Seguretat Social 

i de la resta de càrregues socials establertes per la normativa vigent, així com tot allò que fa 

referència a la prevenció de riscos laborals. 

La prestació d'aquest servei no suposa que el personal afectat tingui la condició de funcionari 

ni crea cap vincle laboral ni de cap tipus ni amb l’Ajuntament de Barcelona ni amb BCASA, 

depenent exclusivament del contractista, que estarà obligat al pagament de les seves 

retribucions i de totes les càrregues socials derivades del que disposa la legislació laboral, la 

seguretat social i altres disposicions legals vigents. 

Article 43.1 Subrogació de personal 

Es defineix al PCAP. 

Article 43.2 Incorporació de nou personal 

Per tal de garantir l’estabilitat econòmica del contracte i la seva sostenibilitat es considera el 

dimensionament de la plantilla al llarg del període contractual. Es conclou que: 

 És responsabilitat del contractista establir el dimensionament de recursos humans 

adequat per a garantir l’execució de la contracta. 
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 Es responsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona - BCASA vetllar per tal que els recursos 

humans no estiguin sobredimensionats penalitzant la sostenibilitat futura del contracte. 

Per tal de confluir ambdues responsabilitats es defineix en l’Annex 13 els recursos mínims per 

l’execució del contracte a partir dels quals el contractista ha de justificar el seu 

dimensionament de personal proposat atenent a les circumstàncies específiques del sector 

(per exemple en funció de l’índex d’absentisme mig del sector,...). Aquesta justificació serà 

validada per l’Ajuntament de Barcelona – BCASA. En cas que es convingui que hi ha un excés 

de personal, aquest s’ajustarà mitjançant l’establiment d’una taxa de reposició per cobrir 

baixes o jubilacions suficient per tal d’assolir el dimensionament de la plantilla òptim a la fi del 

contracte, sense perjudici que el contractista pugui aportar personal propi per l’execució de 

tasques puntuals o per donar resposta a situacions sobrevingudes per part del propi 

contractista.  

Qualsevol incorporació de personal haurà de ser validada per l’Ajuntament de Barcelona – 

BCASA. 

Article 44 RECURSOS MATERIALS 

Article 44.1 Descripció general dels vehicles, maquinària mòbil i materials auxiliars 

El contractista haurà d’utilitzar la maquinària, eines o altres elements auxiliars necessaris per 

a la prestació dels serveis descrits en el present plec de condicions tècniques amb caràcter 

exclusiu, sense cost addicional i sense que sigui possible al·legar la manca d’aquests per 

justificar un incompliment del servei. Es defineix la maquinària mínima necessària per a la 

realització del servei a l’Annex 15 del present plec.  

Els recursos materials hauran de comptar amb les millors tecnologies disponibles a l’hora de 

realitzar l’oferta, i hauran de ser fiables, essent validats mitjançant acta de recepció per 

l’Ajuntament de Barcelona - BCASA. 

Els vehicles i maquinària mòbil del contracte es classificaran en els següents grups: 

 GRUP 1: Petits vehicles de dues i tres rodes (bicicletes, motocicletes, tricicles, etc.) 

(Classificació L) . 

 GRUP 2: Automòbils, furgonetes, furgons o altres similars sense maquinària integrada 

(Classificació M1, N1) 

 GRUP 3: Vehicles amb maquinària especialitzada (Classificació N1, N2 o N3) no 

amortitzables. 

 GRUP 4: Vehicles amb maquinària especialitzada (Classificació N2 o N3) amortitzables 

segons el que s’indica a l’Annex 15 del present plec. 

 GRUP 5: Embarcacions. 

A continuació es descriuen les especificacions que hauran de complir els vehicles inclosos en 

cadascun dels grups. 
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44.1.1 Vehicles dels grups 1 i 2: 

A l’inici del contracte, els vehicles dels grups 1, 2, hauran de ser vehicles elèctrics (Tipus BEV) 

i hauran de ser nous. Amb la finalitat de garantir el correcte funcionament dels vehicles al llarg 

del contracte, durant el 8é any a partir de la seva matriculació el contractista haurà d’obtenir 

un certificat emès per un taller homologat que indiqui que cada un dels vehicles d’aquest grup 

manté la capacitat de les bateries per sobre del 75% (8é any) de la capacitat inicial de fàbrica. 

En cas que no es garanteixi, el contractista restarà obligat o bé a substituir les bateries dels 

vehicles o bé a substituir-los amb el corresponent vistiplau de l’Ajuntament de Barcelona – 

BCASA.  

44.1.2 Vehicles del grup 3: 

A l’inici del contracte els vehicles del grup 3, hauran de ser nous, si bé es preveu un període 

transitori excepcional durant el primer any en el que es podran utilitzar vehicles de  

característiques funcionals assimilables a les de les ofertes per permetre la incorporació dels 

vehicles nous. Amb la finalitat de garantir el correcte funcionament dels vehicles al llarg del 

contracte dels vehicles proposats, en el cas que es proposi l’ús de vehicles elèctrics, durant 

el 8é any a partir de la seva matriculació el contractista haurà d’obtenir un certificat emès per 

un taller homologat que indiqui que cada un dels vehicles d’aquest grup manté la capacitat de 

les bateries per sobre del 75% (8é any)  de la capacitat inicial de fàbrica. En cas que no es 

garanteixi, el contractista restarà obligat o bé a substituir les bateries dels vehicles o bé a 

substituir-los amb el corresponent vistiplau de l’Ajuntament de Barcelona – BCASA.  

44.1.3 Vehicles del grup 4: 

A l’inici del contracte els vehicles del grup 4 hauran de ser: 

 Nous, si bé es preveu un període transitori excepcional durant el primer any en que es 

podran utilitzar vehicles de característiques funcionals assimilables i atenent als 

requisits d’ambientalització mínims continguts en aquest article.  

 Usats, sempre i quan compleixin amb les característiques descrites en el present plec  

i a l’Annex 15, i addicionalment compleixin: 

o Tenir una antiguitat màxima a data de publicació de la licitació de com a màxim 12 

anys. 

o En cas que s’ofereixin vehicles elèctrics caldrà presentar un certificat de taller 

homologat que indiqui la capacitat de les bateries del vehicle. En cap cas serà 

acceptat un vehicle que tingui una capacitat de bateria inferior al 90% de la 

capacitat inicial de fàbrica. 

Amb la finalitat de garantir el correcte funcionament dels vehicles al llarg del contracte dels 

vehicles proposats, en el cas que es proposi l’ús de vehicles elèctrics, durant el 8é any a partir 

de la seva matriculació el contractista haurà d’obtenir un certificat emès per un taller homologat 

que indiqui que cada un dels vehicles d’aquest grup manté la capacitat de les bateries per 

sobre del 75% (8é any) de la capacitat inicial de fàbrica. En el cas que es proposin vehicles 
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elèctrics usats aquest certificat s’haurà d’obtenir cada 4 anys mantenint una capacitat de les 

bateries per sobre del 75%. En cas que no es garanteixi, el contractista restarà obligat o bé a 

substituir les bateries dels vehicles o bé a substituir-los amb el corresponent vistiplau de 

l’Ajuntament de Barcelona – BCASA. 

44.1.4 Embarcacions del grup 5: 

Les embarcacions del grup 5 (embarcacions) podran ser noves o usades, de lloguer o de 

compra. Les despeses associades a les embarcacions (assegurances, amarratge a port 

adequat a la seva eslora i mànega, l'arriat i hissat de l'embarcació en la seva posta en 

funcionament abans i després de la campanya, les reparacions i revisions necessàries) 

estaran incloses en els preus del servei de neteja de les aigües del litoral.  

Totes les embarcacions hauran de portar instal·lats i en funcionament equips de localització 

GPS que emetran la seva posició de localització i gestió de flotes als sistemes d’informació 

de l’Ajuntament de Barcelona – BCASA. 

Sota cap concepte el contractista prestarà servei a tercers amb aquestes embarcacions llevat 

d’una autorització expressa de BCASA. 

44.1.5 Requeriments  per tots els vehicles: 

A l’Annex 15 es presenta una relació dels equips mínims a disposar per a desenvolupar les 

tasques de manteniment, inspecció, neteja, obres i construcció de claveguerons. S’inclou un 

llistat de les eines i elements auxiliars que hauran de contenir així com les característiques 

mínimes que hauran de tenir els equips d’aspiració impulsió dels camions de neteja de la 

xarxa de clavegueram. 

Tots els vehicles hauran de portar instal·lats i en funcionament equips de localització GPS que 

emetran la seva posició de localització i gestió de flotes als sistemes d’informació de 

l’Ajuntament de Barcelona - BCASA. Aquests elements hauran d’estar en funcionament en un 

període no superior a dos mesos des de l’inici del servei. 

Tots els vehicles, excepte els del grup 1 i 5, hauran d’estar dotats d’elements de senyalització 

i seguretat vial addicionals als reglamentaris, tals com llums reflectants, fletxes de 

senyalització, missatges de seguretat lluminosos, giro-fars, etc. 

El contractista haurà d’acreditar amb dades tècniques el correcte manteniment dels vehicles i 

maquinària durant la totalitat dels anys de vigència del contracte. 

BCASA revisarà l’acompliment de les especificacions indicades i podrà exigir al contractista 

que realitzi les actuacions pertinents als seus vehicles per ajustar-s’hi al màxim. 

Sota cap concepte el contractista prestarà servei a tercers amb aquests vehicles llevat d’una 

autorització expressa de BCASA. 

El contractista haurà d’executar al seu càrrec totes les reparacions necessàries i la 

conservació de la maquinària i dels vehicles, de manera que en cap moment puguin quedar 
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interromputs o disminuïts els serveis encarregats; a més, estaran obligats a la realització d’un 

pla preventiu de la maquinària que comprendrà: 

 Revisions periòdiques i comprovacions dels elements fonamentals dels vehicles. 

 Combustible. 

 Operacions de manteniment. 

 Revisions normatives i assegurances. 

 Verificació i manteniment de carrosseries, de manera que tots els vehicles i maquinària 

hauran d’estar perfectament pintats i nets amb la corresponent imatge corporativa i no 

presentar desperfectes (cops ratllades,,,). 

Els vehicles hauran de disposar de les tecnologies més avançades des del punt de vista medi 

ambiental per tal de reduir la contaminació acústica i les emissions de gasos contaminants a 

l’atmosfera.  

L’Ajuntament de Barcelona treballa per tal de minimitzar els impactes ambientals del transport 

generat pels serveis municipals. En aquest sentit i en el marc del Pla Clima (2018-2030), es 

promouen estratègies i accions per la promoció de vehicles menys contaminants afavorint una 

electrificació del parc de vehicles. Amb la publicació de la instrucció tècnica per a l’aplicació 

de criteris de sostenibilitat en els vehicles es defineixen els criteris ambientals que són 

d’obligat compliment per a tots els vehicles d’aquesta contracta. 

La flota de vehicles proposada per a la contracta haurà de complir com a mínim, els següents 

requisits d’ambientalització: 

1. Els vehicles dels grups 1 i 2 seran elèctrics (BEV). 

2. Els vehicles del grup 3 i 4 podran ser per ordre de prioritat: 

 Vehicles elèctrics (BEV o FCEV) 

 Vehicles híbrids endollables amb combustible GNC. 

 Vehicles híbrids no endollables amb combustible GNC. 

 Vehicles tèrmics de GNC. 

3. Amb caràcter obligatori, tots els vehicles M1 i N1 hauran de ser elèctrics. 

4. L’emissió de gasos contaminants i partícules dels vehicles haurà de complir, com a 

mínim, la Normativa Euro 6 (entrada en vigor 1/01/2014).  

5. Els vehicles de quatre rodes o més oferts hauran de complir els nivells sonors 

establerts a la Directiva 2007/34/CE de la Comissió, de 14 de juny de 2007, d’acord 

amb l’actualització dels annexos I i II del Reial Decret 2028/1986, de 6 de juny, segons 

l’ordre IET/1951/2013 de 22 d’octubre. En quant a la maquinària, haurà de complir el 

contingut del Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions 

sonores a l’entorn degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure. 
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6. Els equips mòbils d’aspiració / impulsió hauran d’estar dotats de sistemes de 

recirculació d’aigua del clavegueram, sempre que tècnicament sigui possible per a la 

realització de les tasques assignades. 

Els licitadors hauran d’aportar la documentació acreditativa del compliment dels criteris 

anteriors. 

Article 44.2 Condicions prèvies a la posta en servei de la maquinaria mòbil 

Tota la maquinària mòbil i tots els vehicles de suport seran nous, excepte els vehicles del grup 

4 que s’ofereixin com a vehicles usats. Per tal de poder admetre aquesta maquinària el 

licitador haurà d’incorporar en l’oferta els certificats oficials que avalin el correcte funcionament 

d’aquesta. Aquests certificats hauran de ser en castellà o en català mitjançant traducció jurada 

si fos necessària. 

Qualsevol vehicle, màquina o equip constitutiu del parc mòbil destinat a l’execució del present 

contracte, haurà de: 

 Tenir el vistiplau per part de BCASA. 

 Complir les normes generals i específiques que regeixen el seu ús. 

 Incorporar la imatge corporativa vigent. 

 Disposar dels elements necessaris d’insonorització d’acord amb la normativa vigent i el 

compliment de la política medi ambiental del Sector. 

 Disposar de les tecnologies més avançades des del punt de vista medi ambiental. 

Aquesta homologació prèvia tindrà com a finalitat obtenir els millors equips disponibles en el 

mercat que s’ajustin als criteris de BCASA per a satisfer les necessitats de Barcelona. 

Amb aquesta finalitat, els licitadors adjuntaran a les seves ofertes, documentació detallada 

dels vehicles proposats, on s’incloguin les prestacions de cada categoria de vehicle. 

Els licitadors hauran de disposar d’una xarxa de comunicacions i d’un sistema de gestió de 

flotes, sota els següents criteris: 

 Els vehicles i maquinària corresponent a la neteja, manteniment i reparacions, així com 

les embarcacions, estaran comunicats amb la base de control de l’empresa, de manera 

que en qualsevol moment puguin ser localitzats pels responsables de BCASA. 

 Els equips mòbils hauran de portar instal·lats i en funcionament equips de localització GPS 

que emetran la seva posició de manera que en qualsevol moment es pugui identificar la 

seva ubicació. 

 Hauran d’assegurar la comunicació immediata amb els vehicles corresponents a 

actuacions i reparacions urgents i de reserva en festius, durant l’horari de servei. 

 Durant les 24 hores dels 365 dies de l’any, s’haurà d’assegurar la comunicació telefònica 

i resposta immediata amb la base de control del contractista, per la localització del 

personal de servei o del tècnic/a de guàrdia. 
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La totalitat del material necessari s’haurà de posar en servei a l’inici dels treballs, incloent 

especialment la documentació oficial i guies necessàries per l’ús al qual és destinat, segons 

es farà notar a la signatura del contracte. 

Article 44.3 Inversions en vehicles del grup 4 i tractament de les amortitzacions 

En relació a les inversions en vehicles del grup 4, s’estableixen les següents consideracions: 

 El termini d’amortització serà de 10 anys i es computarà pel mètode d’amortització 

lineal a partir del 1r any de contracte. 

 L’empresa adjudicatària podrà aportar altres vehicles i maquinària en règim de lloguer, 

prèvia autorització escrita per part de BCASA. 

En relació a totes les inversions fetes a l’inici del contracte, no s'admetran romanents 

d'amortització pendents d'abonar a la fi del contracte incloses les pròrrogues, moment en què 

tots vehicles del grup 4, revertiran a l'Ajuntament en perfecte estat de conservació i sense 

càrregues. 

En el cas que l’Ajuntament no executi les pròrrogues previstes en aquest contracte total o 

parcialment, BCASA determinarà els corresponents valors residuals de la totalitat de les 

inversions efectuades que seran computades pel mètode d’amortització lineal. 

Qualsevol valor residual per inversions pendents d’abonar a la fi del contracte, en el moment 

de revertir a l’Ajuntament, no meritarà cap mena de despesa addicional en concepte de 

despeses generals o benefici industrial o per qualsevol altre concepte amb intenció de ser 

imputat pel contractista sortint, sinó que el valor calculat per BCASA com a deute pendent 

serà única i exclusivament la inversió encara pendent d’abonar en el moment del canvi 

d’empresa adjudicatària del servei. Sobre aquest import s’imputaran exclusivament els valors 

d’IVA o altres impostos vigents en el moment de la liquidació. 

L’Ajuntament tindrà la potestat de decidir, un cop finalitzada la contracta, la destinació i el futur 

de tots els recursos materials amortitzats, contemplant la possibilitat de cessió a l’empresa 

adjudicatària de la contracta finalitzada o a la nova empresa entrant. En tots els casos les 

empreses hauran de fer-se càrrec de les despeses derivades de la transmissió o de la baixa 

d’aquests recursos materials.  

Els vehicles dels grups 1, 2, 3 i 5 no tindran la consideració d’amortitzables a efectes d’aquest 

contracte. 

Article 44.4 Manteniment del material 

La gestió del material, tant econòmica com tècnica, serà responsabilitat del contractista. 

BCASA podrà ordenar en tot moment la retirada d’un equip per raons de canvi tecnològic, o 

canvi de mètodes, disposant la compra de nou material de tecnologia més avançada per a fer 

front a determinades situacions. Si aquesta compra suposés un canvi en l’equilibri econòmic 

del contracte això comportaria una variació del mateix segons allò disposat per la llei de 

contractes del sector públic.  
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Les empreses adjudicatàries han de garantir la prestació continuada de qualsevol servei a 

partir de la disponibilitat operativa dels mitjans tècnics previstos en la contracta. En aquest 

sentit, qualsevol baixa d’un vehicle amortitzable en actiu que es produeixi en el decurs de 

l’execució del contracte, ja sigui per accident, incendi, trencament o altres causes que suposin 

la baixa no esperada d’aquest mitjà, implicarà el següent: 

 L’Ajuntament deixarà de pagar les quotes d’amortització pendents del vehicle a partir de 

la data del sinistre. 

 S’analitzarà la necessitat d’incorporació d’un nou vehicle que substitueixi al donat de baixa.  

 La retirada, emmagatzematge transitori i eliminació del material que durant la contracta 

quedi fora de servei anirà a càrrec del contractista. 

Article 44.5 Maquinària i mitjans auxiliars 

El contractista haurà de posar a disposició municipal, en el termini de 2 hores, la maquinària, 

eines i altres elements auxiliars d’ús ordinari que li siguin sol·licitats pels responsables de 

BCASA. 

Article 45     CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRAMENTS 

Els materials de construcció, maquinària i mitjans auxiliars a utilitzar hauran de complir amb 

les condicions del plec i amb la normativa vigent aplicable, tenint en consideració criteris de 

sostenibilitat, innovació tecnològica i eficiència energètica.  

Quan per criteris tècnics i d’explotació, BCASA hagi de prescriure altres materials de 

construcció a emprar s’aplicarà el criteri d’amidament i abonament exposat a l’Article 59 del 

present plec. 

BCASA podrà aprovar els mètodes de tractament, neteja i conservació de la xarxa, així com 

els materials hidràulics, mecànics, elèctrics i per l'obra civil a utilitzar proposats pel 

contractista, si ho considera convenient. 

Article 45.1 Subministrament d’aigua per a la càrrega dels vehicles de neteja  

Totes els vehicles que requereixin de subministrament d’aigua per a l’ompliment de dipòsits 

per a la realització de les tasques de neteja definides en el present plec hauran d’utilitzar aigua 

freàtica per aquest fi. En aquest sentit, podran utilitzar els punts de càrrega de la xarxa 

municipal d’abastament d’aigua freàtica, tant els existents com els que es vagin posant en 

servei al llarg del període del contracte. A l’Annex 17 s’indica el llistat i la ubicació dels punts 

de càrrega d’aigua freàtica municipals que es troben en servei a l’actualitat. 

En cas que algun punt de subministrament es trobi fora de servei o bé no tingui cabal suficient, 

els vehicles hauran de desplaçar-se a un altre punt de subministrament.  

En cap cas es permet la utilització d’aigua potable per a la càrrega dels dipòsits dels vehicles 

de neteja de la xarxa de clavegueram. 
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A banda de la possibilitat d’utilitzar els punts de càrrega d’aigua freàtica de l’Ajuntament de 

Barcelona, el licitador podrà proposar en la seva oferta els recursos que consideri adients per 

al compliment d’aquest requeriment. 

Article 46    RECANVIS I MATERIAL 

El contractista resta obligat a disposar a les seves instal·lacions dels materials i recanvis per 

a la correcta realització del servei i per a les tasques habituals. En el cas que per les 

necessitats del servei es requereixin materials o recanvis que no s’utilitzin en les tasques 

habituals, el contractista haurà de posar-los a disposició de BCASA en un termini de 12 hores 

a partir del moment en què BCASA ho requereixi. 

En cas d’emergència, s’haurà de complir amb el que s’indica a l’Article 35 del present plec. 

Article 47     ADQUISICIONS I PRESTACIONS DE TERCERS 

BCASA podrà encarregar a través de l’adjudicatari: 

 l’adquisició de materials, subministraments, obres o serveis de tercers fins a un import no 

superior al 1.7% sobre l’import d’execució material (revisió de preus inclosa) de cada 

anualitat, per l’aplicació de nous mètodes i materials experimentals,  

 l’adquisició de mitjans materials i accessoris per a la realització dels treballs propis de la 

conservació de la xarxa de clavegueram de Barcelona, 

 l’equipament informàtic adient per a la gestió del servei 

El cost d’aquestes adquisicions s’abonarà a la certificació mensual, sobre el qual s’abonarà 

un percentatge de fins a un màxim del 7% en concepte de despeses de gestió. No s’aplicarà 

cap quantia en concepte de benefici industrial sobre aquestes prestacions. 

Article 48 DISPOSITIUS DE COMUNICACIÓ I ALTRES 

El contractista ha de disposar dels terminals de telefonia mòbil o sistemes de comunicació 

adients per tal que BCASA es pugui comunicar de forma immediata –veu i dades– amb els 

equips de treball operatiu i equips tècnics del contractista, de forma continuada i durant tot el 

període de vigència del contracte. Les despeses de la telefonia mòbil seran a càrrec del 

contractista. 

Tots els equips disposaran de sistemes de captació d’imatge amb targetes de memòria de 

capacitat suficient per al desenvolupament de la seva tasca. 

El contractista haurà de posar a disposició dels seus equips els dispositius adients que 

permetin treballar de forma òptima amb els sistemes d’informació necessaris per al correcte 

desenvolupament de les tasques incloses en el contracte, que permeti la geolocalització dels 

equips, i de l’inventari de la xarxa i les instal·lacions de clavegueram, amb una visualització 

adequada per als treballs a desenvolupar. 
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Article 49     IMMOBLES A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE 

El licitador queda facultat per escollir i proposar el conjunt d’instal·lacions fixes que millor 

s’adaptin als seus sistemes de treball i a la seva organització interna sempre i quan s’ajustin 

a les normes o reglaments vigents aplicables. Tots els costos derivats de la compra o lloguer 

dels immobles, així com els costos de muntatge i posada a punt de les instal·lacions 

necessàries per a aquests, aniran a càrrec del contractista. 

Totes les despeses de funcionament, conservació i neteja de les instal·lacions fixes, incloent-

hi les de vigilància i porteria, serveis, etc., serà a càrrec del contractista. 

Les instal·lacions fixes hauran d’estar ubicades preferentment al terme municipal de 

Barcelona per tal de poder donar resposta en el temps mínim exigit en l’Article 35 per a les 

emergències i a les incidències que puguin sorgir en compliment de l’Article 27 per als equips 

de reserva i festius. 

Les instal·lacions fixes inclouran com a mínim: 

 Parc taller 

 Dependències de personal 

 Magatzem de materials i petita maquinària 

 Instal·lacions per a la gestió dels residus 

 Oficines 

 Zones per a estacionament i tancament de vehicles i maquinària. 

Aquestes instal·lacions fixes estaran ubicades en locals gestionats pel contractista. 

El licitador haurà d’exposar en la seva oferta les característiques, ubicació, superfície, 

capacitats i subministraments de les instal·lacions. Aquestes hauran de complir amb tota la 

normativa aplicable. 

Les instal·lacions hauran d’entrar en funcionament a partir de la data d’inici del contracte, 

prèvia revisió i conformitat per part de BCASA. 

És responsabilitat de l’empresa adjudicatària la neteja i desinfecció de totes les seves 

instal·lacions i el transport del personal des d’aquestes fins el lloc de treball. 

És responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’establiment de mesures de transport per la 

racionalització dels desplaçaments del personal cap al centre de treball i des del centre de 

treball a fi i efecte de reduir l’impacte ambiental de l’activitat. 

Article 50     IMATGE CORPORATIVA 

Tant els vehicles, el material mòbil com la maquinària posada a disposició del contracte haurà 

d’incorporar la imatge corporativa de Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic i de 

BCASA així com la de la pròpia contracta al seu cost. Queda exclosa la maquinària de lloguer 

per actuacions puntuals. 
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El contractista dotarà al personal del servei, al seu càrrec, de l’uniforme que especifiqui 

BCASA. El personal haurà d’actuar com a una extensió de l’Ajuntament de Barcelona i 

preservar la bona imatge de la ciutat. 

En el moment de l’adjudicació, BCASA facilitarà als adjudicataris les dades necessàries 

(identitat gràfica vigent) per la correcta aplicació de la imatge corporativa als diversos equips 

i materials del contracte. 

Si la imatge corporativa de Serveis Urbans i Espai Públic es modifica durant el període de 

vigència del contracte, el contractista haurà d’incorporar-la tant en la uniformitat del personal 

com en la maquinària i material mòbil, en la major brevetat possible i sense que el servei deixi 

de prestar-se, i al seu propi cost. 

S’adjunta a l’Annex 20 el Manual d’Identitat gràfica corporativa dels vehicles i vestuari de l’àrea 

de Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic (vector Aigua) de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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CAPÍTOL 10.   GESTIÓ DE LA QUALITAT DEL SERVEI  

Article 51     CONTROL I INSPECCIÓ INTERNA 

Per tal de garantir la qualitat del servei es requereix que el contractista efectuï un control i 

inspecció interna que comportarà els següents requeriments: 

 El contractista haurà de notificar a BCASA, en el temps i manera que s’indiqui, les 

anomalies i desperfectes que siguin detectats, pel que fa a tots els elements objecte del 

present contracte. 

 El contractista haurà de facilitar la programació diària dels treballs a realitzar, amb 

antelació i en la manera que s’estableixi, per poder coordinar els treballs amb els serveis 

de BCASA. 

 El contractista disposarà d’un sistema de seguiment per a la detecció d’anomalies en el 

compliment del servei, que haurà de comunicar diàriament a BCASA, mitjançant el canal 

que aquesta determini. 

Aquesta informació haurà de ser subministrada a BCASA en el temps i manera que aquesta 

determini i s’haurà d’incorporar als sistemes d’informació que utilitzi BCASA per al seguiment 

i control del contracte indicats al Capítol 11 del present plec. 

Article 52     SEGUIMENT I CONTROL DE QUALITAT DELS SERVEIS 

BCASA exercirà les funcions de seguiment i control de qualitat dels treballs que estimi 

necessaris mitjançant el personal tècnic designat. 

Aquest seguiment i control tindrà la missió de comprovar que el servei s’ha efectuat o s’està 

efectuant segons els criteris que s’estableixen en aquest plec i d’acord amb la programació 

aprovada. BCASA informarà al contractista en cas de trobar alguna deficiència. 

Les ordres donades pel personal de BCASA responsable del seguiment i control dels treballs 

han de ser acomplertes immediatament, i en cas de disconformitat per part del contractista, 

haurà de comunicar-ho per escrit a BCASA en un termini màxim de vint-i-quatre hores, essent 

aquesta qui prendrà les mesures que cregui adients. 

El contractista resta obligat a subministrar al personal tècnic de BCASA assignat per al 

seguiment i control dels serveis tota la informació necessària per a la valoració dels treballs 

realitzats. Tanmateix BCASA ha de disposar de la mateixa informació que el contractista pel 

que fa als aspectes que afectin al servei, i es reserva el dret de la forma de presentació de la 

informació. 

En cap cas, les peticions d’informació adreçades al contractista es podran considerar com una 

ingerència de BCASA en l’execució del contracte ni tampoc comportaran una participació de 

BCASA en la responsabilitat del contractista. Les peticions tindran tan sols caràcter informatiu 

i d’avaluació. 
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L’incompliment, per part del contractista, dels serveis i condicions que s’estableixen en aquest 

plec seran penalitzats segons l’establert en el plec de condicions particulars. 

En contractista haurà de disposar de les certificacions de qualitat ISO 9001:2015, de gestió 

ambiental 14001:2015 o EMAS i de gestió de la seguretat i salut en el treball 45001:2018, que 

incloguin l’abast de les feines descrites en aquest PCT. Aquestes hauran d’esser vigents 

durant la durada del contracte, i la seva aplicació haurà de ser compatible amb la Política del 

Cicle de l’Aigua, integrant els aspectes mediambientals identificats i els requisits legals 

d’aquesta. 

El contractista estarà obligat a complir els procediments de comunicació, registre, control 

operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici del contracte, estableixi BCASA 

en relació a les obligacions demanades de l’aplicació del Sistema de Gestió abans esmentat.  

L’Ajuntament de Barcelona, a través de BCASA, podrà practicar sense previ avís una auditoria 

interna a instal·lacions, magatzems, oficines i mètodes de treball del contractista, el qual 

estarà obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’immediat la documentació i altra 

informació que se li requereixi. 

El contractista s’obliga a subministrar informació immediata a BCASA sobre qualsevol incident 

que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat. 

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, BCASA podrà procedir a la 

suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides pel contractista, sense 

perjudici de les penalitzacions que s’apliquin per aquest concepte. 

Article 53    ASPECTES AMBIENTALS 

Article 53.1 Política del cicle de l’aigua 

La política del Cicle de l’Aigua es basa en el compromís de tots els empleats, col·laboradors i 

proveïdors amb la protecció el medi ambient, la protecció i respecte de la biodiversitat i l’ús 

eficient del recurs hídric i energètic, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre el medi. 

Barcelona Cicle de l’Aigua, S,A. (BCASA) disposa d’un sistema integrat de gestió de la 

qualitat, el medi ambient, l’energia i la seguretat per tal de consolidar aquests compromisos i 

garantir la màxima qualitat, seguretat i transparència en la prestació dels serveis realitzats.  

El contractista està obligat al compliment de la Política del Cicle de l’Aigua, tant en els treballs 

propis o auxiliars del contracte, com en magatzems, vehicles, maquinària, oficines i altres 

instal·lacions relacionades amb l’objecte d’aquest. 

Article 53.2 Gestió ambiental dels serveis 

Serà obligació de l’adjudicatari presentar, abans de l’inici del contracte, una avaluació dels 

aspectes ambientals en la qual s’identifiquin els aspectes ambientals significatius relatius a 

tots els serveis inclosos en el contracte. 
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El contractista estarà obligat a fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les 

mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els 

impactes acústics sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels residus i dels embalatges i altres 

mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent. El 

contractista adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades en 

les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment relatives a: 

 Utilitzar les millors tècniques disponibles. 

 Evitar abocaments líquids no desitjats. 

 Evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls. 

 Evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl. 

 Evitar l’abocament de qualsevol tipus de residus. 

 Gestionar correctament els residus definits com a perillosos. 

 Realitzar un emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies 

o productes perillosos. 

 Disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els fulls 

de seguretat dels catalogats com a perillosos. 

 Utilitzar contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat. 

Amb la periodicitat que fixi BCASA (generalment cada trimestre), el contractista haurà de 

facilitar la documentació que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o 

actualitzacions d’aquests, contractes i albarans amb gestors o proveïdors, etc. així com tota 

la documentació que es consideri necessària per tal de donar compliment al Sistema de Gestió 

Mediambiental. 
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CAPÍTOL 11.    GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DEL SERVEI  

Article 54     CONDICIONS GENERALS DE LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 

L’Ajuntament serà el propietari de tota la informació i les dades que es generin en el marc de 

la prestació dels serveis que són objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques. 

Tots els programes i sistemes d’informació necessaris per a la gestió i seguiment del contracte 

seran propietat de l’Ajuntament, i hauran de complir amb la vigent LOPDGDD, pel que 

respecta al tractament de les dades de caràcter personal que quedaran enregistrades en els 

sistemes d’informació implantats,  i aplicar les corresponents mesures de seguretat per al seu 

compliment. 

Article 55 MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA SEWERNET 

El seguiment i control de les tasques d’inspecció i neteja planificada de la xarxa de 

clavegueram es realitzarà mitjançant la plataforma SEWERNET, que consisteix en un sistema 

informàtic desenvolupat per BCASA que permet determinar el nivell d’operativitat de la xarxa 

de clavegueram, a partir de les dades de les inspeccions de la xarxa que realitza el 

contractista, i d’informació existent a les bases de dades de BCASA. El nivell d’operativitat 

obtingut determina  els elements del clavegueram que cal netejar.  

El contracte de manteniment del clavegueram inclou el servei de manteniment i evolutius de 

la plataforma SEWERNET durant el període de vigència del contracte, incloent una 

actualització anual, o el període que es defineixi, amb el traspàs de l’inventari de la xarxa de 

clavegueram a SEWERNET (aquest mateix inventari s’envia a l’empresa contractista per a 

l’actualització del seu sistema), així com les modificacions si s’escau de la plataforma 

SEWERNET a les especificacions contingudes en el present plec.  

Per tal d’executar el servei de manteniment i evolutius de la plataforma SEWERNET, 

l’empresa contractista haurà d’aportar els següents perfils: 

 1 perfil Analista funcional i programador/a, amb titulació d’Enginyeria Tècnica/Grau en 

Informàtica, especialitzat/da en les tecnologies emprades en SEWERNET: bases de 

dades PostgreSQL amb Postgis, QGIS i Phyton; amb més de 10 anys d’experiència 

demostrable en l’àmbit de sistemes d’informació geogràfica en aquestes tecnologies. 

 1 perfil Analista funcional i programador/a, amb titulació d’Enginyeria de Camins, Canals i 

Ports/ Grau en Enginyeria Civil, especialitzat/da en modelització de drenatge urbà, amb 

més de 10 anys d’experiència demostrable en aquest àmbit. 

Aquest servei de manteniment correspon a un volum de 416 hores anual entre els dos perfils, 

per cada any de vigència del contracte de manteniment. Per a la devolució del servei es 

reserven 64 hores del total d’hores d’aquest servei per realitzar aquesta tasca de devolució el 

darrer any de contracte.  

A mode informatiu, a l’Annex 21 s’exposa, a grans trets, la metodologia de funcionament de 

la plataforma SEWERNET. 
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BCASA facilitarà a l’adjudicatari la documentació tècnica de detall necessària de la plataforma 

SEWERNET per preparar el desenvolupament de la connexió del sistema informàtic de 

l’empresa contractista amb SEWERNET.  

Article 56 MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA GMAO DE CLAVEGUERAM 

El seguiment i control de les obres i serveis realitzats pel contractista es realitzarà mitjançant 

un programa de gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO) propietat de 

l’Ajuntament de Barcelona - BCASA. El contracte de manteniment del clavegueram inclourà: 

 el cost anual de les llicències necessàries pel personal tècnic de l’empresa contractista 

per connectar-se a la plataforma GMAO titularitat de l’Ajuntament - BCASA i reportar les 

dades del servei, tant les llicències de nucli (un mínim de 8 concurrents) com les de 

mobilitat (un mínim de 16 concurrents). 

 ampliacions funcionals, evolutius i actualitzacions que es detectin per millorar la realització 

de les tasques associades al servei de clavegueram fins a assolir l’import anual de 

despesa previst. Aquests evolutius estaran sota la titularitat de la plataforma GMAO de 

l’Ajuntament - BCASA. 

Per tal d’executar el servei d’evolutius sobre la plataforma GMAO de l’Ajuntament - BCASA, 

es requerirà l’aportació dels següents perfils: 

 1 perfil Analista funcional-Consultor/a especialista en el programari GMAO concret de 

l’Ajuntament - BCASA, amb més de 5 anys d’experiència i havent participat com a mínim 

en un projecte d’implantació i manteniment de GMAO en el sector aigua. 

 1 perfil Integrador/Configurador especialista en el programari GMAO concret de 

l’Ajuntament - BCASA, amb més de 3 anys d’experiència.  

 i el suport que sigui necessari de l’equip desenvolupador del programari GMAO concret 

de l’Ajuntament - BCASA per incorporar les millores determinades.  

Aquest servei d’evolutius sobre la plataforma GMAO correspon a un volum de 160 hores anual 

entre els dos perfils més l’equip desenvolupador per cada any de vigència del contracte de 

manteniment de clavegueram.  

Article 57 MANTENIMENT DEL FME 

El programari FME (Feature Manipulation Engine) és una eina que permet convertir molts 

tipus de formats, interoperable amb plataformes GIS.  

L’inventari de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona es troba emmagatzemat en 

el GIS corporatiu de BCASA: GE Smallworld GIS. Els processos d’extracció periòdics d’aquest 

inventari per enviar a l’empresa contractista i actualitzar la plataforma SEWERNET es 

realitzen amb el programari FME, concretament, el mòdul FME Smallworld Edition.  

Per tal de mantenir actualitzada i en suport la llicència propietat de BCASA del programari 

FME Smallworld Edition single user en modalitat de Pla de suport estàndard es requereix la 

seva renovació anual durant el període de vigència del contracte de manteniment del 

clavegueram. 
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CAPÍTOL 12.    ASPECTES ECONÒMICS 

Article 58   QUADRE DE PREUS 

Els licitadors hauran de presentar la seva oferta econòmica segons el Pla Bàsic de treballs 

previst inicialment definit en l’Annex 18, utilitzant el model establert “Taules de valoració” i que 

queda definit dins d’aquest PCT en l’Annex 24 (oferta econòmica per serveis).  

Els preus unitaris dels serveis a aplicar en l’abonament seran els inclosos a l’oferta econòmica 

de l’adjudicatari, i no seran majors que els preus unitaris presentats a l’Annex 25 d’aquest 

plec.  

El banc de preus de les obres a aplicar serà el calculat a partir de la baixa proposada, i els 

preus no seran majors que els relacionats a l’Annex 26 d’aquest plec. El càlcul es realitzarà 

per a cada preu d’obra de la següent manera: Preucalculat = PreuAnnex26 x (100 - %Baixa 

Proposada). 

Els preus resultants de l’oferta del licitador seran objecte de revisió de preus d’acord amb el 

que s’estableix en el plec de condicions particulars. 

Article 59    CONDICIONS GENERALS D’ABONAMENT DELS SERVEIS 

La valoració de les d’obres es realitzarà per l’aplicació del quadre de Preus de l’oferta de 

l’empresa que resulti adjudicatària.  

L’abonament dels serveis es realitzarà mitjançant certificacions mensuals. Cadascun dels 

serveis a realitzar s’abonarà segons el que es descriu en l’Article 60 del present plec. 

Els preus consignats són indiscutibles, no admeten prova alguna d’insuficiència i porten 

implícit, sense que la relació següent sigui limitadora si no merament enunciativa: 

 L’import dels treballs accessoris o auxiliars. 

 Qualsevol tipus de desplaçament necessari per a la prestació́ dels serveis. 

 Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció́ 

dels permisos i llicències necessàries per a l’execució́ dels treballs, en cas que no estiguin 

exonerats com a treballs executats per una contracta municipal. 

 Els increments de costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora 

de l’horari laboral per a la resposta a incidències i per la realització dels treballs en vies en 

les quals l’Ajuntament no permeti afeccions al trànsit en horari diürn. 

 Les despeses associades a l’extracció, classificació, recollida, càrrega, tractament i 

transport de tots els residus generats per les obres i serveis inclosos en el contracte, 

incloses les taxes d’abocament als corresponents centres de tractament de residus. 

 Les despeses derivades del subministrament, col·locació i retirada o recuperació del 

material d'assenyalament, abalisament i protecció necessari per al desenvolupament de 

totes les tasques incloses al contracte, segons el què s’especifica a l’Article 36. 



 
 

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic 
 

PCT- Contracte de Manteniment del Clavegueram de Barcelona Pàgina 89 de 95 

 Les despeses derivades de l’aplicació de la normativa vigent aplicable en la realització de 

totes les tasques incloses a l’àmbit del contracte.  

 Les despeses derivades de la gestió i els assaigs del control de qualitat dels serveis del 

contracte, segons el que s’indica a l’Article 38. 

 Les despeses que originin a l’adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, control 

de materials, control de qualitat, control de l’execució i proves, ... 

 La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d’aquests, i la vigilància 

d’afeccions a tercers. 

 La imposició́ fiscal derivada de l’activitat del Contractista en la seva execució́. 

 L’import de les càrregues laborals de tot ordre. 

 Qualsevol concepte que resulti implícit per a la correcta execució i finalització dels treballs. 

En cas que BCASA consideri necessari aplicar un preu no inclòs en els quadres de preus del 

present plec, es prendran com a referència els preus, vigents en el moment de la certificació, 

dels següents quadres de preus, establint el següent ordre de prioritat: 

1. Banc de Preus de referència d’Urbanització vigent de l’Institut de Tecnologia de la 

Construcció de Catalunya (ITeC). 

2. Banc de Preus de referència d’Enginyeria Civil vigent de l’Institut de Tecnologia de la 

Construcció de Catalunya (ITeC). 

3. Banc de Preus de referència d’Edificació vigent de l’Institut de Tecnologia de la 

Construcció de Catalunya (ITeC). 

4. Banc de Preus vigent d’un servei municipal de Barcelona publicat per l’Institut de 

Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC). 

5. Banc de Preus vigent d’una entitat pública amb àmbit a Barcelona publicat per l’Institut de 

Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC). 

6. Altre banc de preus, publicat per l’administració o entitat reconeguda en l’àmbit de la 

construcció. 

En cas de discrepàncies o preus diferents per a la mateixa unitat en els diferents quadres de 

preus, s’escollirà̀ aquella que determini BCASA; d’acord amb raonaments tècnics d’ajust a la 

partida a executar.  

Article 59.1 Preus contradictoris 

Si durant l’execució́ dels treballs objecte d'aquest Contracte fos necessari executar alguna 

unitat d'obra no inclosa en els bancs de preus indicats anteriorment, s’establirà un nou preu 

contradictori entre l'Adjudicatari i els Serveis Tècnics Municipals, de la diligència del qual 

s’aixecarà̀ l'oportuna Acta, que haurà̀ d'aprovar l’òrgan municipal competent.  

Per a la redacció́ del nou preu es tindrà̀ en compte el preu d’execució́ material del Quadre de 

preus de l’Ajuntament i en el cas de l'ITEC el preu d’execució́ material per a la província de 
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Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació́, ja sigui pel volum d'obra 

del Contracte o per qualsevol altra circumstància.  

Article 59.2 Seguretat i Salut 

El licitador haurà de proposar en la seva oferta els elements necessaris per complir amb les 

mesures de seguretat aplicables per a tots els treballs a desenvolupar definits en el present 

plec segons la normativa vigent, i la valoració́ dels mateixos, a partir del qual proposarà el 

percentatge a aplicar per aquest concepte sobre el pressupost d’execució material del 

contracte, tal com s’indica a l’Annex 24. 

En cas que en alguna actuació l’import de les mesures de prevenció necessàries per 

l’execució del servei sigui superior al que s’estableix a l’oferta, aquest serà assumit pel 

contractista. 

Article 60    CRITERIS D’AMIDAMENT I ABONAMENT DELS SERVEIS 

Article 60.1 Abonament del servei  

L’abonament del servei es realitzarà mitjançant certificació mensual, emesa per l’adjudicatari 

i aprovada prèviament per l’Ajuntament de Barcelona-BCASA. El valor del preu total mensual 

(PMT) a certificar sense IVA per part de l’adjudicatari resultarà de la fórmula següent: 

PMT = (PME1 x FD) + (PME2 x FD + PMA) 

FD = (100 - DNS) / 100 

On: 

PMT = Preu mensual a certificar (sense IVA) 

PME1 = Preu Mensual d’execució contracta bloc 1 (correspon a subtotal 6) 

PME2 = Preu Mensual d’execució contracta bloc 2  (correspon a subtotal 6) 

FD = Factor de descompte   

PMA = Preu mensual amortització inversions (Sense IVA) 

DNS = Descompte per nivell de servei definit en l’article 62 (en %) 

El valor del PMT serà objecte de l’aplicació de l’iva corresponent a cada apartat o bloc. 

El bloc 1 correspon als treballs que graven amb un 10 % d’IVA. El bloc 2 correspon als treballs 

que graven amb un 21 % d’IVA. 

Article 60.2 Abonament dels serveis d’inspecció 

L’abonament del servei d’inspecció de la xarxa de clavegueram es farà mitjançant l’aplicació 

dels preus unitaris de l’oferta econòmica del contractista que no podran ser superiors als preus 

unitaris definits a l’Annex 25, i es farà en funció dels amidaments de les inspeccions 

realitzades durant el període a certificar, amidaments que hauran de ser validats per BCASA. 
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Article 60.3 Abonament del servei de neteja 

60.3.1 Abonament del servei de neteja de la xarxa de clavegueram i punts singulars 

L’abonament del servei de neteja de la xarxa de clavegueram es farà mitjançant l’aplicació 

dels preus unitaris de l’oferta econòmica del contractista que no podran ser superiors als preus 

unitaris definits a l’Annex 25, i es farà en funció dels amidaments de les neteges realitzades 

durant el període a certificar, amidaments que hauran de ser validats per BCASA.  

En cas que per condicions meteorològiques adverses no es puguin realitzar els treballs de 

neteja programats, el contractista no tindrà dret a compensacions econòmiques de cap tipus 

per aquests conceptes. 

Els treballs que calgui realitzar en horari no diürn per minimitzar les afeccions al trànsit 

s’abonaran de la mateixa manera que els treballs en horari diürn. S’estima que la longitud de 

la xarxa que cal netejar en horari no diürn correspon aproximadament a un 5% del total de la 

longitud a netejar anualment. No obstant aquest percentatge pot variar en funció de com vagi 

canviant la configuració de l’espai públic de la ciutat.  

61.3.1. Abonament del servei de neteja de claveguerons 

L’abonament dels treballs de neteja dels claveguerons es realitzarà mitjançant l’aplicació del 

quadre de Preus Públics de Claveguerons de l’Ajuntament de Barcelona.  

60.3.2 Abonament de la neteja de la superfície de les aigües del litoral i trencants 

L’abonament del servei de neteja de la superfície de les aigües litorals i de la zona de trencants 

es farà mitjançant l’aplicació dels preus unitaris de l’oferta econòmica del contractista que no 

podran ser superiors als preus unitaris definits a l’Annex 25, i es farà en funció dels treballs 

reals realitzats durant el període a certificar d’acord amb la programació de temporada lliurada 

per BCASA abans de l’inici de la realització del servei.  

En cas de preveure que no es podrà realitzar el servei previst d’acord amb la programació per 

condicions meteorològiques adverses o per avaria mecànica de les embarcacions, no es 

procedirà a l’abonament de la jornada.  

El preu unitari inclou l’increment del cost de la mà d’obra corresponent a les jornades de treball 

que es realitzen en caps de setmana i festius, tant pels equips de neteja de la zona de 

trencants com per l’equip que realitza la neteja de les aigües del litoral amb l’embarcació, per 

tant el contractista no té dret a reclamar cap increment de cost en el servei per aquest 

concepte. 

60.3.3 Abonament del servei de neteges no programades 

L’abonament del servei de neteges no programades es farà mitjançant l’aplicació dels preus 

unitaris de l’oferta econòmica del contractista que no podran ser superiors als preus unitaris 

definits a l’Annex 25, i es farà en funció dels amidaments de les neteges realitzades durant el 

període a certificar amb independència del tipus de vehicle que s’hagi utilitzat, amidaments 

que hauran de ser validats per BCASA. 



 
 

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic 
 

PCT- Contracte de Manteniment del Clavegueram de Barcelona Pàgina 92 de 95 

En cas que per necessitats del servei, a petició de BCASA s’hagi d’incrementar la dotació de 

personal o de vehicles per a la realització de les tasques assignades, aquest increment 

s’abonarà aplicant els preus corresponents al tipus d’equips de suport que hagin participat en 

les tasques, o bé per unitats bàsiques (mà d’obra, materials i maquinària), d’acord amb els 

preus simples indicats a l’Annex 27, amb la corresponent baixa ofertada per l’adjudicatari.  

El cost de la gestió del residu extret en les neteges no programades queda inclòs dins el preu 

del servei. 

60.3.4 Abonament del servei de neteges puntuals 

L’abonament del servei de neteja urgent i puntual es farà mitjançant l’aplicació dels preus 

unitaris de l’oferta econòmica del contractista que no podran ser superiors als preus unitaris 

definits a l’Annex 25, i es farà en funció dels amidaments de les neteges realitzades durant el 

període a certificar amb independència del tipus de vehicle que s’hagi utilitzat, amidaments 

que hauran de ser validats per BCASA. 

En cas que per necessitats del servei, a petició de BCASA s’hagi d’incrementar la dotació de 

personal o de vehicles per a la realització de les tasques assignades, aquest increment 

s’abonarà aplicant els preus corresponents al tipus d’equips de suport que hagin participat en 

les tasques, o bé per unitats bàsiques (mà d’obra, materials i maquinària), d’acord amb els 

preus simples indicats a l’Annex 27, amb la corresponent baixa ofertada per l’adjudicatari.  

El servei s’abonarà de la mateixa manera que el servei de neteges no programades, i el cost 

de la gestió del residu extret queda inclòs dins el preu del servei. 

Article 60.4 Abonament dels serveis de manteniment dels equips i instal·lacions del 

clavegueram 

L’abonament del servei de manteniment dels equips i instal·lacions del clavegueram, que 

inclou totes les tasques descrites en el Capítol 4 del present plec, es farà mitjançant l’aplicació 

del preu de l’oferta econòmica del contractista que no ha de ser superior a la quantitat 

establerta a l’Annex 18 i es calcularà dividint aquest preu pels dotze mesos de l’any. 

Aquest preu fix mensual no inclourà les despeses de reposició dels equips que no funcionin 

correctament, i compleixin amb totes les condicions següents, que s’abonaran de forma 

independent, en concepte de reposicions d’equips: 

 Que el contractista aporti els certificats originals de les revisions especificades pel fabricant 

i emesos pels serveis tècnics degudament acreditats, o en el cas que hagin estat fetes pel 

propi contractista, una justificació de les mateixes, que inclogui la descripció dels treballs 

realitzats, la justificació dels materials utilitzats i la relació del personal que hi ha 

intervingut, 

 Que el contractista hagi realitzat totes les operacions de manteniment preventiu (inclòs 

manteniment normatiu i predictiu) recollides en el pla de manteniment preventiu aprovat 

per BCASA, 
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 Que el cost de la reparació sigui igual o superior al 75% del cost de la seva substitució per 

un nou equip, i que el cost de la substitució del mateix sigui superior als 6.000 €, 

En aquest cas, el contractista haurà de presentar un informe justificatiu de la despesa 

associada als treballs realitzats, que haurà de ser validada per BCASA i Abonada dins la 

partida “reposicions d’equips”.  

Article 60.5 Abonament de les obres de conservació del clavegueram 

L’abonament dels treballs de construcció, reconstrucció, reparació i reforma de la xarxa de 

clavegueram es farà mitjançant l’aplicació dels preus unitaris definits a l’Annex 26, amb la 

corresponent baixa ofertada per l’empresa adjudicatària, als amidaments de les actuacions 

realitzades i validades per BCASA durant el període a certificar. 

Quan per la seva naturalesa els treballs no puguin ésser abonats pel sistema de preus unitaris, 

s’abonaran per unitats bàsiques (mà d’obra, materials i maquinària), d’acord amb els preus 

simples indicats a l’Annex 27, amb la corresponent baixa ofertada per l’adjudicatari. 

Els treballs de reparació de la xarxa no destructius definits a l’Annex 9 del present plec 

s’abonaran per preus unitaris d’acord amb els preus ofertats per l’adjudicatari i validats per 

BCASA. 

Els treballs urgents i les obres d’emergència amidables s’abonaran mitjançant l’aplicació dels 

preus unitaris definits a l’Annex 26, amb la corresponent baixa ofertada per l’empresa 

adjudicatària, als amidaments de les actuacions realitzades i validades per BCASA durant el 

període a certificar. 

Els treballs urgents i les obres d’emergència no amidables s’abonaran per unitats bàsiques 

(mà d’obra, materials i maquinària), d’acord amb els preus simples indicats a l’Annex 27, amb 

la corresponent baixa ofertada per l’adjudicatari. 

En cas que calgui aplicar un preu no inclòs en el quadre de preus definit a l’Annex 26, 

s’aplicarà el que s’estableix a l’Article 59 del present plec. 

Article 60.6 Abonament de les inspeccions estructurals programades 

L’abonament del servei d’inspecció estructural programada de la xarxa visitable i no visitable 

es farà mitjançant l’aplicació dels preus unitaris de l’oferta econòmica del contractista que no 

podran ser superiors als preus unitaris definits a l’Annex 25, i es farà en funció dels 

amidaments de les inspeccions realitzades durant el període a certificar, amidaments que 

hauran de ser validats per BCASA. 

A l’Annex 23 es defineixen els indicadors de nivell del servei i els descomptes a aplicar en cas 

d’incompliment dels requeriments del servei. 

Article 60.7 Abonament del servei de claveguerons 

L’abonament dels treballs de construcció dels claveguerons es realitzarà mitjançant l’aplicació 

del quadre de Preus Públics de Claveguerons de l’Ajuntament de Barcelona.  
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Article 60.8 Abonament d’altres serveis 

60.8.1 Abonament de les brigades de suport 

L’abonament del servei de brigades de suport als diferents serveis de BCASA es farà 

mitjançant l’aplicació dels preus unitaris de l’oferta econòmica del contractista que no podran 

ser superiors als preus unitaris definits a l’Annex 25 segons el nombre d’operaris proporcionats 

per a cada servei, i es farà en funció dels amidaments de les actuacions realitzades durant el 

període a certificar, amidaments que hauran de ser validats per BCASA. 

En cas que per necessitats del servei s’hagi d’allargar la jornada laboral, s’abonarà el temps 

total de dedicació al mateix preu, o es compensarà amb la corresponent alliberació de la 

jornada ordinària segons dictamini BCASA en cada cas.  

En el cas que BCASA necessiti suport de mà d’obra individual, aquest servei s’abonarà 

aplicant el corresponent preu bàsic de mà d’obra que figura en els quadres de preus 

corresponents, amb la corresponent baixa ofertada per l’empresa adjudicatària. 

60.8.2 Abonament del servei d’atenció permanent (24h) 

L’abonament del servei d’atenció permanent (24h) es farà mitjançant un preu fix mensual. 

Aquest es calcularà dividint pels dotze mesos de l’any l’import anual indicat en el quadre de 

preus de l’oferta econòmica presentada per l’empresa adjudicatària, import anual que no 

podrà ser superior a 42.000 €. 

60.8.3 Abonament del servei d’inspecció amb equip de CTTV  

L’abonament de les inspeccions de la xarxa no visitable mitjançant gravació amb càmera 

robotitzada es farà mitjançant l’aplicació dels preus unitaris de l’oferta econòmica del 

contractista que no podran ser superiors als preus unitaris definits a l’ l’Annex 25i es farà en 

funció dels amidaments de les inspeccions realitzades durant el període a certificar, 

amidaments que hauran de ser validats per BCASA. 

Article 60.9 Amortitzacions 

L’abonament de les amortitzacions es farà mitjançant un import fix mensual, a partir del primer 

any del contracte. Aquest import es calcularà dividint pels dotze mesos de l’any l’import anual 

de les amortitzacions indicat en el quadre de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.  

Article 60.10 Adquisicions i prestacions de tercers 

L’abonament de les adquisicions a tercers es realitzarà mitjançant la presentació de la factura 

corresponent sense IVA. Sobre l’import de la factura es podrà aplicar un percentatge de 

despeses de gestió màxim del 7%. No s’abonarà cap quantia en concepte de benefici 

industrial sobre l’import de les adquisicions ni de les despeses de gestió. 
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Article 60.11 Abonament del manteniment dels Sistemes de Gestió de la Informació 

La despesa anual per al manteniment sistemes de gestió de la informació vinculats al 

seguiment i control del contracte de manteniment del clavegueram especificats al Capítol 11 

del present plec s’abonarà mensualment, dividint l’import fix anual indicat a l’Annex 24, Quadre 

de l’oferta, entre els 12 mesos de l’any. 

Article 61 DESCOMPTES PER NIVELL DE  SERVEI 

L’abonament dels serveis estarà subjecte al compliment d’una sèrie d’indicadors de nivell de 

servei que mesuren de manera objectiva el compliment per part del contractista dels 

requeriments establerts en el present plec.  

Els indicadors de nivell de servei es defineixen a l’Annex 23 del present plec. S’estableixen 

diferents descomptes en funció del grau d’incompliment de cada indicador mesurat.  

En cas que el contractista no compleixi amb algun dels indicadors de nivell de servei definits, 

s’aplicaran els descomptes establerts a la certificació mensual corresponent Aquests es 

destinaran a incrementar els serveis que es considerin necessaris dins del contracte.  

Article 62 EQUILIBRI ECONÒMIC DEL CONTRACTE 

BCASA podrà distribuir la prestació dels serveis d’inspecció, neteja, manteniment, obres i 

altres serveis, segons necessitats del departament, amb la corresponent dotació econòmica 

per a la prestació del servei, respectant l’equilibri econòmic del contracte. 

En cas que BCASA consideri necessari per al correcte desenvolupament del servei la 

introducció de noves tecnologies que afectin a l’equilibri econòmic del contracte, això 

comportaria una modificació del mateix, segons el que disposa la llei de contractes del sector 

públic. 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 
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