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M0 Índex de la Memòria 
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DD Dades generals 

DD 1 Contingut de l’encàrrec   

1.01  Abast de la Intervenció 

 

La convocatòria del procediment d’adjudicació i de l’encàrrec el constitueix la realització dels treballs i serveis 
necessaris per a l’Assistència Tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic, el Projecte Executiu i la posterior direcció 
d’obra de les Obres per a la Modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l’eficiència energètica del 
CAR de Sant Cugat del Vallès. Clau: GEC-22364.4 

 

1.02 Abast de la Documentació a Presentar 

 

El contingut general d’aquest projecte és de: 

 

Memòria 

Documentació gràfica 

Pressupost  

Documents complementaris i projectes parcials 

 

 

(Veure índex a l’apartat M0 Índex) 

 

 

 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU PER LES OBRES PER A LA 
MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA  DEL CAR DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

Objecte de 
l’encàrrec: 

Projecte Executiu 

Emplaçament: Avinguda Alcalde Barnils, 5 

Municipi: Sant Cugat del Vallès, 08174 

Referència cadastral: 3031207DF2933A0001FI 
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DD 2 Identificació i agents del projecte 
Fitxa 01  Agents del projecte  

Projecte:  PROJECTE EXECUTIU PER LES OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 
LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  DEL CAR DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

Títol del projecte: PROJECTE EXECUTIU PER LES OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  DEL CAR DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

Emplaçament: Avinguda Alcalde Barnils, 5, Sant Cugat del Vallès (08174) 

Clau: GEC-22364.4 

Promotor/s: INFRAESTRUCTURES 

Departament Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès NIF 

Representat per Infraestructures.cat NIF A-59-377135 

Adreça Carrer de Vergos núm. 36-42 

Municipi Barcelona Codi Postal 08017 

Projectista/es:  FELIPE A.VIEITES BERNAD, FERNANDO GIL GONZÁLEZ, JUAN CARLOS GARCÍA 
CORRAL, JOAQUÍN ANGULO PONS 

Empresa RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. NIF B63676738 

Representat per: 

Arquitecte FELIPE A.VIEITES BERNAD 

FERNANDO GIL GONZÁLEZ 

JUAN CARLOS GARCÍA CORRAL 

JOAQUÍN ANGULO PONS 

NIF 73203447-J 

25183121-F 

46719729-J 

73209249-L 

Col·legiat 37.640 

 43.405 

55.560/6 

60.204/3 

Correu electrònic f.vieites@ruizlarrea.com 

f.gil@ruizlarrea.com

jc.garcia@ruizlarrea.com 

j.angulo@ruizlarrea.com

Telèfon 934052165 

Adreça Carrer Wellington núm. 29, baixos 

Municipi Barcelona Codi Postal 08018 

 Tècnics col·laboradors: 

Càlcul d’estructura: 

Empresa NIF 

Responsable NIF 

Correu electrònic Telèfon 

Adreça núm. 

Municipi Codi Postal 

Càlcul d’instal·lacions: 

Empresa Enginyeria Sergestec, S.L NIF B65594434 

Responsable Manuel José Olivera Márquez NIF 

Correu electrònic m.olivera@sgt-st.com Telèfon 930041907 

Adreça C/Orient núm. 78, 4º, Puerta 3 

Municipi Sant Cugat del Vallès Codi Postal 08172 

Altres: 

Empresa NIF 

Responsable NIF 

Correu electrònic Telèfon 

Adreça núm. 

Municipi Codi Postal 

 Altres tècnics o empreses col·laboradores: 

Estudi geotècnic: 

Empresa NIF 

Responsable NIF 

Correu electrònic Telèfon 

Adreça núm. 

Municipi Codi Postal 
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 Estudi de seguretat i salut: RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 

Empresa RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. NIF B63676738 

Responsable FELIPE A.VIEITES BERNAD 

FERNANDO GIL GONZÁLEZ 

NIF 73203447-J 

25183121-F 

Correu electrònic f.vieites@ruizlarrea.com 

f.gil@ruizlarrea.com 

jc.garcia@ruizlarrea.com 

j.angulo@ruizlarrea.com 

Telèfon 934052165 

Adreça Carrer Wellington núm. 29, baixos 

Municipi Barcelona Codi Postal 08018 

 

 Pla de Control de Qualitat  

Empresa RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. NIF B63676738 

Responsable FELIPE A.VIEITES BERNAD 

FERNANDO GIL GONZÁLEZ 

JUAN CARLOS GARCÍA CORRAL 

JOAQUÍN ANGULO PONS 

NIF 73203447-J 

25183121-F 

46719729-J 

73209249-L 

Correu electrònic f.vieites@ruizlarrea.com 

f.gil@ruizlarrea.com 

jc.garcia@ruizlarrea.com 

j.angulo@ruizlarrea.com 

Telèfon 934052165 

Adreça Carrer Wellington núm. 29, baixos 

Municipi Barcelona Codi Postal 08018 

 

 Estudi  de Gestió de Residus de la construcció i d’enderroc: RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 

Empresa RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. NIF B63676738 

Responsable FELIPE A.VIEITES BERNAD 

FERNANDO GIL GONZÁLEZ 

JUAN CARLOS GARCÍA CORRAL 

JOAQUÍN ANGULO PONS 

NIF 73203447-J 

25183121-F 

46719729-J 

73209249-L 

Correu electrònic f.vieites@ruizlarrea.com 

f.gil@ruizlarrea.com 

jc.garcia@ruizlarrea.com 

j.angulo@ruizlarrea.com 

Telèfon 934052165 

Adreça Carrer Wellington núm. 29, baixos 

Municipi Barcelona Codi Postal 08018 

 

 Estudi de Patologies i Informe de l’estat de l’edifici: 

Empresa  NIF  

Responsable  NIF  

Correu electrònic  Telèfon  

Adreça  núm.  

Municipi  Codi Postal  

 

 Instruccions d’ús i manteniment: RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 

Empresa RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. NIF B63676738 

Responsable FELIPE A.VIEITES BERNAD 

FERNANDO GIL GONZÁLEZ 

JUAN CARLOS GARCÍA CORRAL 

JOAQUÍN ANGULO PONS 

NIF 73203447-J 

25183121-F 

46719729-J 

73209249-L 

Correu electrònic f.vieites@ruizlarrea.com 

f.gil@ruizlarrea.com 

jc.garcia@ruizlarrea.com 

j.angulo@ruizlarrea.com 

Telèfon 934052165 

Adreça Carrer Wellington núm. 29, baixos 

Municipi Barcelona Codi Postal 08018 

 

Altres: 

Empresa  NIF  

Responsable  NIF  

Correu electrònic  Telèfon  

Adreça  núm.  

Municipi  Codi Postal  
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DD 3 Relació de documents complementaris i tècnics redactors 
3.01. Tècnics redactors (Fitxa 01  Agents del projecte)  

Projecte:  PROJECTE EXECUTIU PER LES OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 
LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  DEL CAR DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

Títol del projecte: PROJECTE EXECUTIU PER LES OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 
LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  DEL CAR DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS 

Emplaçament: Avinguda Alcalde Barnils, 5, Sant Cugat del Vallès (08174) 

Clau: GEC-22364.4 

Promotor/s: INFRAESTRUCTURES 

Departament Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès NIF 

Representat per Infraestructures.cat NIF A-59-377135 

Adreça Carrer de Vergos núm. 36-42 

Municipi Barcelona Codi Postal 08017 

Projectista/es:  FELIPE A.VIEITES BERNAD, FERNANDO GIL GONZÁLEZ, JUAN CARLOS GARCÍA 
CORRAL, JOAQUIÍN ANGULO PONS    

Empresa RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. NIF B63676738 

Representat per: 

Arquitecte FELIPE A.VIEITES BERNAD 

FERNANDO GIL GONZÁLEZ 

JUAN CARLOS GARCÍA CORRAL 

JOAQUÍN ANGULO PONS 

NIF 73203447-J 

25183121-F 

46719729-J 

73209249-L 

Col·legiat 37.640 

43.405 

55.560/6 

60.204/3 

Correu electrònic f.vieites@ruizlarrea.com 

f.gil@ruizlarrea.com

jc.garcia@ruizlarrea.com 

j.angulo@ruizlarrea.com

Telèfon 934052165 

Adreça Carrer Wellington núm. 29, baixos 

Municipi Barcelona Codi Postal 08018 

 Tècnics col·laboradors: 

Càlcul d’estructura:  FELIPE A.VIEITES BERNAD, FERNANDO GIL GONZÁLEZ, JUAN CARLOS GARCÍA 
CORRAL, JOAQUÍN ANGULO PONS 

Empresa RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. NIF B63676738 

Responsable FELIPE A.VIEITES BERNAD 

FERNANDO GIL GONZÁLEZ 

JUAN CARLOS GARCÍA CORRAL 

JOAQUÍN ANGULO PONS 

NIF 73203447-J 

25183121-F 

46719729-J 

73209249-L 

Correu electrònic f.vieites@ruizlarrea.com 

f.gil@ruizlarrea.com

jc.garcia@ruizlarrea.com 

j.angulo@ruizlarrea.com

Telèfon 934052165 

Adreça Carrer Wellington núm. 29, baixos 

Municipi Barcelona Codi Postal 08018 

Càlcul d’instal·lacions: 

Empresa Enginyeria Sergestec, S.L NIF B65594434 

Responsable Manuel José Olivera Márque NIF 

Correu electrònic m.olivera@sgt-st Telèfon 930041907 

Adreça C/Orient núm. 78,4ª,Puerta 3 

Municipi Sant Cugat del Vallès Codi Postal 08172 

Altres: 

Empresa NIF 

Responsable NIF 

Correu electrònic Telèfon 

Adreça núm. 

Municipi Codi Postal 

 Altres tècnics o empreses col·laboradores: 

Estudi geotècnic: 

Empresa NIF 

Responsable NIF 
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Correu electrònic  Telèfon  

Adreça  núm.  

Municipi  Codi Postal  

 

 

 Estudi de seguretat i salut: DOSGEUVEARQUITECTURA S.L.P. 

Empresa RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. NIF B63676738 

Responsable FELIPE A.VIEITES BERNAD 

FERNANDO GIL GONZÁLEZ 

JUAN CARLOS GARCÍA CORRAL 

JOAQUÍN ANGULO PONS 

NIF 73203447-J 

25183121-F 

46719729-J 

73209249-L 

Correu electrònic f.vieites@ruizlarrea.com 

f.gil@ruizlarrea.com 

jc.garcia@ruizlarrea.com 

j.angulo@ruizlarrea.com 

Telèfon 934052165 

Adreça Carrer Wellington núm. 29, baixos 

Municipi Barcelona Codi Postal 08018 

 

 Pla de Control de Qualitat  

Empresa RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. NIF B63676738 

Responsable FELIPE A.VIEITES BERNAD 

FERNANDO GIL GONZÁLEZ 

JUAN CARLOS GARCÍA CORRAL 

JOAQUÍN ANGULO PONS 

NIF 73203447-J 

25183121-F 

46719729-J 

73209249-L 

Correu electrònic f.vieites@ruizlarrea.com 

f.gil@ruizlarrea.com 

jc.garcia@ruizlarrea.com 

j.angulo@ruizlarrea.com 

Telèfon 934052165 

Adreça Carrer Wellington núm. 29, baixos 

Municipi Barcelona Codi Postal 08018 

 

 Estudi  de Gestió de Residus de la construcció i d’enderroc: DOSGEUVEARQUITECTURA S.L.P. 

Empresa RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. NIF B63676738 

Responsable FELIPE A.VIEITES BERNAD 

FERNANDO GIL GONZÁLEZ 

NIF 73203447-J 

25183121-F 

JUAN CARLOS GARCÍA CORRAL 

JOAQUÍN ANGULO PONS 

46719729-J 

73209249-L 

Correu electrònic f.vieites@ruizlarrea.com 

f.gil@ruizlarrea.com 

jc.garcia@ruizlarrea.com 

j.angulo@ruizlarrea.com 

Telèfon 934052165 

Adreça Carrer Wellington núm. 29, baixos 

Municipi Barcelona Codi Postal 08018 

 

 Estudi de Patologies i Informe de l’estat de l’edifici:  

Empresa  NIF  

Responsable  NIF  

Correu electrònic  Telèfon  

Adreça  núm.  

Municipi  Codi Postal  

 

 Instruccions d’ús i manteniment: DOSGEUVEARQUITECTURA S.L.P. 

Empresa RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. NIF B63676738 

Responsable FELIPE A.VIEITES BERNAD 

FERNANDO GIL GONZÁLEZ 

JUAN CARLOS GARCÍA CORRAL 

JOAQUÍN ANGULO PONS 

NIF 73203447-J 

25183121-F 

46719729-J 

73209249-L 
 

Correu electrònic f.vieites@ruizlarrea.com 

f.gil@ruizlarrea.com 

jc.garcia@ruizlarrea.com 

j.angulo@ruizlarrea.com 

Telèfon 934052165 

Adreça Carrer Wellington núm. 29, baixos 

Municipi Barcelona Codi Postal 08018 

 

Altres: 

Empresa  NIF  

Responsable  NIF  

Correu electrònic  Telèfon  
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Adreça  núm.  

Municipi  Codi Postal  

 

3.02 Documents complementaris 
Infraestructures.cat ens van lliurar una còpia de la documentació següent: 

- Plantes de l’estat actual de l’edifici 

- Esquemes Unifilars de l’Instal·lació de climatització dels Pavellons 

- Auditoria energètica del CAR 

- Projecte de rehabilitació energètica de les instal·lacions del CAR 

- Plànols de la reforma interior de la zona de l’enfermeria del CAR 
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DD 4 Dades generals complementàries del projecte  

 

Fitxa 05: Dades generals complementaris del projecte 

 

FITXA A.1.05 Dades econòmiques del Projecte             
                      
Resum de Dades del Projecte 

Núm. Expedient:     GEC-22364.4 

Títol Expedient 
Projecte: 

      
PROJECTE EXECUTIU DE MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L'EDFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAR DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS 

Emplaçament:     Avinguda Alcalde Barnils 5, Sant Cugat del Vallès, 08174 

Barri:       Roquetes       Districte: 1 Centre - Est                       
Superfícies 

Superfície útil nova construcció 0 m2 
Superfície construïda nova 
construcció 

0 m2 

Superfície útil edifici existent 3.398,70   m2 
Superfície construïda edifici 
existent 

3.662,00   m2 

Superfície solar     80.591,00   m2 Superfície espais exteriors 66.368,29   m2                       

Cost Directe 210.891,72 € 85% 215.340,73 € 85% 
 

Despeses Indirectes 37.216,19 € 15% 38.001,30 € 15% 
 
                        

PEM - Pressupost d’Execució Material 
Nova construcció Edifici existent Total  

import % Import % import %  

1. Treballs d'Obra Civil  0,00 € 0,00 2.207,20 € 0,89 2.207,20 € 0,87  

2. Instal·lació d'Electricitat 0,00 € 0,00 18.486,99 € 7,45 18.486,99 € 7,30  

3. Instal·lació d'Enllumenat 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  

4. Instal·lació de Climatització 0,00 € 0,00 218.924,65 € 88,24 218.924,65 € 86,41  

5. Instal·lació de Ventilació 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  

6. Instal·lació de Control 0,00 € 0,00 8.489,07 € 3,42 8.489,07 € 3,35  

8. Espais exteriors     0,00 € 0,00  

Estudi de Seguretat i Salut     4.819,41 € 1,90  

Estudi de Gestió de Residus     414,71 € 0,16  

PEM- Pressupost d’Execució Material 0,00 € 0,00 248.107,91 € 100,00 253.342,03 € 100,00  
                       

PEC - Pressupost d’Execució per Contracte  

PEM - Pressupost total d'Execució Material 0,00 € 248.107,91 € 253.342,03 €  

% Despeses Generals – DG 13 0,00 € 32.254,03 € 32.934,46 €  

% Benefici Industrial – BI 6 0,00 € 14.886,47 € 15.200,52 €  

Subtotal PEC (PEM +DG+BI) 0,00 € 295.248,41 € 301.477,02 €  

% IVA  (vigent) 21 0,00 € 62.002,17 € 63.310,17 €  

Pressupost total d'Execució per Contracte – PEC 
amb IVA inclòs 

0,00 € 357.250,58 € 364.787,19 €  
                       

Repercussions  

PEM / superfície nova construcció 0,00 
€ / 
m2 

PEC / superfície nova construcció 0,00 € / m2  

PEM / superfície edifici existent 67,75 
€ / 
m2 

PEC / superfície edifici existent 97,56 € / m2  

PEM / superfície espais exteriors 0,00 
€ / 
m2 

PEC / superfície espais exteriors 0,00 € / m2  

Percentatge de la Seguretat i Salut s/PEM 1,90 % Percentatge del Control de qualitat s/PEM 1,90 %  

Percentatge de la Gestió de Residus s/PEM 0,16 % Despeses indirectes (3) 15,00 %  
                       

Termini de les obres   4,00 mesos  
                                              

NOTES:                      

(1) 
En referència a l’equipament, mobiliari i senyalètica, si forma part (com un annex més) del projecte bàsic, aquest està 
gravat pel Benefici Industrial i les Despeses Generals. Només en el cas  que sigui un projecte independent estarà 
exempt d’aquests dos conceptes. 

 

(2) 
Serveis Afectats - Obra mecànica/elèctrica: correspon a l'obra mecànica que valoren econòmicament les Cies. de 
serveis, per a diferenciar-ho de l’obra civil dels mateixos que s'inclourà si s'escau, dins del PEM del projecte. 

 

(3) Les Despeses indirectes seran les que indiqui INFRAESTRUCTURES  
                       
  Dades del projecte per emplenar                
                       

 

 

 

Fitxa 05: Dades de contractació de subministraments i serveis 

Pel fet que es tracta d'una reforma no és necessària la nova contractació de subministraments i serveis.  
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Fitxa: Quadre superfícies Actuacions 

 

  QUADRE  DE SUPERFICIES D'ACTUACIONS 

  ACTUACIONS 

PLANTA 
SUPERFICIE 

CONSTRUÏDA (m²) 
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Planta Baixa 2.922,50   0,00% 2.922,50 100,00%   0,00% 2.922,50 100,00%   0,00% 

Planta Primera 476,20   0,00% 476,20 100,00%   0,00% 476,20 100,00%   0,00% 

Planta Coberta 2.922,50   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Total 6.321,20                     
  0,00   3.398,70   0,00   3.398,70   0,00   
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MD Memòria Descriptiva 
MD 1. Objecte del projecte 

L’objecte del present encàrrec consisteix en la redacció de Projecte Bàsic i Executiu i la posterior direcció 
d’obra de les obres de per la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l’eficiència 
energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats i problemes 
actuals del centre.  

La intervenció global que s’executarà en els edificis del complex que són més antics: Edifici Central, Edifici 
Residencial i Pavellons, té com a objectiu la reducció com a mínim en un un 30% i millorar en una lletra, el 
consum de l'energia primària no renovable de l'edifici, intervenint en el sistemes de ventilació, producció de calor i 
fred, i a les cobertes, que existeixen actualment en a l’edifici i contempla el reciclatge i/o reutilització de com a 
mínim un 70% dels elements retirats i dels residus generats en fase d’obra. 

Donada la magnitud del total de les intervencions i de l’encaix temporal de les mateixes, i tenint en compte que el 
centre romandrà en funcionament i les necessitats especials de les persones usuàries del centre, el global de les 
intervencions es dividiran en cinc paquets diferents amb l’objectiu de reduir el cronograma de la obra i de minimitzar 
l’impacte per a les persones usuàries del centre. 

Les obres que formen part del primer paquet d’intervencions (Projecte GEC-22364.1), consisteixen en una 
renovació i millora de les instal·lacions de ventilació i de producció de fred i calor, i en una millora de l’envolupant 
superior de l’Edifici Central del Centre, el segon paquet d’intervencions (Projecte GEC-22364.2), consisteixen 
en la renovació i millora de les instal·lacions de ventilació i de producció de fred i calor, i en una millora de 
l’envolupant superior de l’Edifici Residencial, en el tercer paquet d’intervencions (Projecte GEC-22364.3), 
consisteix en la instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre la coberta un cop millorada de l’Edifici Central, el 
quart paquet d’intervencions (Projecte GEC-22364.4), consisteix en la millora de les instal·lacions de ventilació 
i de producció de fred i calor dels Pavellons exemptes i el cinquè paquet d’intervencions (Projecte GEC-22364.5) 
consisteix a la millora de l’envolupant superior dels mateixos pavellons anteriorment esmentats. 

Amb aquestes obres es solucionaran els principals problemes d’aquestes instal·lacions, i es milloraran la seva 
eficiència i rendiment. Com que les intervencions es centren principalment en les instal·lacions de l’edifici el 
present projecte, es pot classificar com a reforma sense afectació estructural.  
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MD 2. Antecedents 

MD 2.1.  Requisits normatius 

El complex esportiu conegut com a Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès, o simplement CAR de 
Sant Cugat, és una entitat esportiva adscrita a la Secretaria General de l’Esport del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, i s’emplaça en una finca que es situa al Nord del nucli de Sant Cugat del Vallès, al 
barri de Roquetes del Districte 1 (Centre Est).   

Aquesta finca  es troba dividida en dos sectors segons els cadastre i per tant disposa de dues referències 
cadastrals. El sector 1 (ref: 3031207DF2933A0001FI), amb una superfície de 80.591 m2, segons fitxa cadastral 
i que es on es situen els Pavellons i el sector 2 (ref: 3031202DF2933A0001GI), amb una superfície de 55.569 
m2 segons fitxa cadastral i es on es situen l’Edifici principal i l’Edifici residencial, per a un total de superfície de 
la parcel·la de 136.160 m2. 

La parcel·la delimita amb l’Avinguda Alcalde Barnils al seu extrem Est amb una façana de 516 metres, a través 
del cual hi té el seu accés principal, tant per al trànsit peatonal com per al trànsit rodat, al seu extrem Sud, 
delimita amb Can Cabanes i les víes del tren de Rodalies, en el seu extrem Oest delimita amb el Torrent de 
Volpelleres i el parc urbà amb el mateix nom, i en el seu extrem Nord amb l’Avinguda de la Via Augusta. 

Al CAR de Sant Cugat es pot arribar amb trànsit rodat, mitjançant les Autopistes AP-7 (sortida B-5), i la C-16 
(sortida 12/13A), que donen accés a les Avingudes de la Via Augusta i a la de l’Alcalde Barnils. I també es pot 
accedir mitjançant transport públic des de fora de Sant Cugat, a través dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), 
a la seva parada de  Sant Joan, amb les línies S2 i S6, i amb les Rodalíes de Renfe, a la seva parada de Sant 
Cugat del Vallès amb la línia R8, i mitjançant la línia Q05 del bus urbà de la mateixa localitat. 

En el seu orígen aquest complex format per un Edifici Central de planta irregular i diverses edificacions repartides 
per la finca fou la seu del Centre Mutual de Rehabilitació d’Accidentats del Treball, CMR, que va ser construit 
entre els anys 1972 i 1974, pertanyia al Ministeri de Treball, i estava destinat a la rehabilitació, formació i 
reinserció laboral dels accidentats de treball. 

Amb motiu de la designació de Barcelona com a seu per a la celebració dels Jocs Olímpics de 1992, la 
Generalitat de Catalunya i el Govern Central,  l’any 1986, van decidir adaptar i ampliar l’edifici existent del CMR 
i el seu entorn mitjançant un canvi d’ús, per a convertirlo en un complex esportiu on els diversos esportistes que 
havíen de participar en el Jocs, poguéssin entrenar i prepararse al més alt nivell per a la futura competició. 

Un cop comprovada la viabilitat tècnica del canvi d’ús i la idoneïtat del seu emplaçament i extensió, els serveis 
tècnics de la Direcció General de l’Esport van començar a redactar el projecte, que es va executar per fases. El 
procés de construcció ha portat associada la tramitació, segregació i canvi de propietat de part dels terrenys de 
la finca on s’han anat executant les noves edificacions i  les instal·lacions esportives, per passar a ser propietat 
de la Generalitat de catalunya. 

L’edifici existent, degut a la topografia del terreny de la parcel·la,  que situa la seva cota superior a l’entorn de 
l’Avinguda Alcalde Barnils i tota la seva façana Est i que decreix amb un pendent no massa pronunciada en 
direcció a la seva cota inferior a la seva façana Oest al Torrent de Volpelleres. L’edifici disposa de dues plantes, 
de forma irregular amb nombrosos retranqueijos que s’organitzen entorn a tres patis enjardinars, a la part central 
mentre que arriba a les cuatre plantes a l’edifici residencial, que tot i tenir tambe alguns retranqueijos es tracta 
d’un sol volum més regular. 

Una planta semisoterrada que originàriament estava destinada a aparcament i locals d’instal·lacions, i una planta 
baixa o principal, des de la que s’accedeix a l’edifici i disposa de sala d’actes, zona d’oficines, pista poliesportiva, 
piscina coberta, menjador, cafeteria, serveis mèdics i les les dependències de l’Institut del CAR. 

Les intervencions previstes per adaptar l’edifici existent en el nou Centre d’Alt Rendiment, consisteixen 
principalment en reforma interior amb una redistribució dels espais de l’edifici principal  tant en planta baixa com 
en la planta semisoterrada, com de les sales especialitzades així com una millora i substitució de la coberta de 
l’edifici principal i de les cobertes de la piscina coberta i de la pista poliesportiva. Respecte a la tipologia, 
composició i modificació de buits de la façana d’obra vista de l’edifici principal no es planteja cap modificació. 

Paral·lelament a les obres de reforma de l’edifici existent es planteja la construcció d’un edfiici de nova planta 
destinat a allotjar dos pavellons poliesportius i un pavelló destinat a la gimnàstica rítmica, amb els seus pertinents 
espais d’instal·lacions i de vestidors. L’envolupant exterior del nou edifici es projecta amb una tipologia de façana 
d’obra vista a imatge de la de l’edifici principal perquè el nou edifici quedi plenament integrat en el conjunt. 

Les obres comencen  a l’Edifici Central, amb el condicionament de l’aparcament interior ubicat a la planta 
soterrani per destinarlo a una pista coberta d’atletisme i de salt de llargada, salt de perxa, les sales de musculació 
i la sala dels tècnics. Posteriorment es transformen un antics tallers del CMR, en les actuals sales 
especialitzades: Sala de gimnàstica, sala de judo, sala de taekwondo i lluita i sala d’halterofília i salt d’alçada, i 
s’inicien les obres de reforma de la piscina coberta i de la pista poliesportiva, al desembre de 1987. Un 
copexecutades dels esmentades obres de reforma interior al juny de 1988 s’inicien les obres de condicionament 
dels espais exteriors del recinte amb la construcció de la pista d’atletisme i del camp de gespa polivalent, i 
aquestes intervencions finalitzen al setembre de 1989. 

Els pavellons de nova planta es comencen a construir al novembre de 1988, així com les dues pistes 
poliesportives descobertes. Cal esmentar que un cop finalitzades les obres de construcció dels pavellons al maig 
de 1990, aquesta obra es premiada amb un premi FAD d’arquitectura. 

Al juliol de 1991 comencen les obres d’ampliació de la residència ja existent que finalitzen al mes de juny de 
1992. Aquestes obres consisteixen en la remunta de dues plantes sobre l’Edifici B de l’edifici residencial, així 
com de l’adaptació i reforma interior de la mateixa. 

Entre els mesos de març i de juliol de 1992 s’executen les obres de construcció d’un camp de futbol i de la zona 
de llançament a la zona superior de la finca limitant amb la façana de l’Avinguda Alcalde Barnils, i al mateix mes 
de març es construeix una piscina olímpica exterior climatitzadas adjacent als nous pavellons poliesportius. 

Finalment al novembre de 1996 s’inicien les obres de reconversió de les pistes poliesportives exteriors en pistes 
de tennis. 
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Aquest edifici en el moment de la seva construcció l’any 1970, es va construir complint tota la normativa 
urbanística d’aplicació: planejament vigent i ordenances principals, així com altres normes constructives de la 
época. Es per tant, un edifici anterior al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

 

L’actuació prevista no modifica volumetria, ni usos, només reforma i millora tèrmicament la coberta de l’Edifici 
Pirncipal, de l’Edifici Residencial i dels Pavellons, millora les instal·lacions de  ventilació i de climatització del 
mateixos edificis del complex, i instal·la plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici principal.  

 

Aquest projecte de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica compleix els requisits bàsics i exigències 
bàsiques de qualitat de l’edificació així com de la resta de normativa tècnica d’àmbit estatal, autonòmic i local. 

- Codi Tècnic de l’Edificació – CTE 

- Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis- RITE 

 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE 
RD. 314/2006). Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació. 

 

Per la redacció del projecte s’han tingut en compte les normes de la bona construcció i el compliment de la 
normativa vigent, per a cadascuna de les actuacions a realitzar en el present document.  

 

MD 2.2.  Requisits derivats de l’encàrrec 

Els requisits generals de l’encàrrec als que dona resposta el projecte són els següents: 
 

- Primer s’executi la redacció del projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic), l’estudi geotècnic (si 
s'escau) i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, dins l’àmbit del projecte bàsic (si s’escau); i, la 
redacció del projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut (executiu) i les certificacions d’eficiència 
energètica del edifici abans de la intervenció, (si s’escau) i del projecte,  totes aquestes certificacions 
d’eficiència energètica s’han de fer amb el programa detallat en la fitxa de característiques dintre del 
Annexos, i estan inclosos els costos derivats de les seves tramitacions i les taxes derivades de l’obtenció 
dels certificats davant l’ICAEN en aquells casos en els que sigui necessari, i la tramitació de llicència 
d'obres,  

 

- Posteriorment la Direcció d’obra, que inclou la pròpia direcció de l’obra, la certificació d’eficiència energètica 
de l’obra final, aquesta certificació final haurà de demostrar, com a mínim, una reducció de un 30% en 
consum d’energia primària, inclou el seguiment del pla de gestió de residus per la reutilització i reciclatge 
del 70% dels residus generats, i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència 
ambiental. 
 
 

- Es demana per part del promotor de disposar d’un pla de gestió de residus que suposi la preparació per a 
la reutilització i/o reciclat d’almenys un 70% dels residus que es puguin generar en el desenvolupament de 
les actuacions. Aquesta justificació es troba adjunta a l’apartat de documents complementaris corresponent 
a la Gestió de Residus. 
 

- Es demana per part del promotor la col·locació d’una placa identificativa en referencia a la financiació de 
les obres, les característiques de la placa venen indicades per el Departament d’Economia. 

MD 2.3.  Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 

 

- Dades del solar 
 

Els edifici objecte del present projecte formen part d’un complex composat de diversos edificis, amb diferents 
volumentries i orientacions, que segons cadastre disposa d’un total de 78.097 m2 de superfície construida 
entre totes el edificis que es reparteixen en una parcel·la amb un total de 136.160 m2. 

 

Cal destacar que el present projecte només intervé en alguns dels edificis que conformen el complex i són els 
següents: 

- Edifici Principal, amb una superfície útil repartida entre planta semisoterrada i planta baixa de 8.642,20 
m2. 
 

- Edifici Residencial, amb una superfíci útil repartida entre planta semisoterrada de 783,56 m2,  planta 
baixa de 988,40 m2, plantes 1,2 i 3 de 913,18 m2, cadascuna, i planta cuarta de 419,70 m2.  
 
 

- Pavellons amb una superfície útil entre planta baixa 2.922,50 m2 i planta primera de 476,20 m2. 
 

L’edifici principal es troba aïllat enmig de la seva parcel·la que es troba delimitada amb l’Avinguda Alcalde Barnils 
al seu extrem Est amb una façana de 516 metres, a través del cual hi té el seu accés principal, en el número 5 
de la mateixa via, tant per al trànsit peatonal com per al trànsit rodat, al seu extrem Sud, delimita amb Can 
Cabanes i les víes del tren de Rodalies, en el seu extrem Oest delimita amb el Torrent de Volpelleres i el parc 
urbà amb el mateix nom, i en el seu extrem Nord amb l’Avinguda de la Via Augusta. 

 

Es tracta d’un edifici que data la seva construcció de l’any 1970 original i posteriorment reformat interiorment 
entre els anys 1987 i 1989, i que es desenvolupa en una planta semisoterrada i una planta baixa a l’edifici 
principal que disposa de nombrosos retranqueijos i que articula el seu programa al voltant de tres patis exteriors 
enjardinats.  Aquest edifici està connectat en planta baixa mitjançant un gran distribuidor amb l’edifici residencial 
ubicat al costa Oest de l’edifici principal i es tracta dun volum que creix en altura arribant al seu extrem sud en 
l’edifici anomenat B fins a les cinc planta mentre que al seu extrem nord anomenat edifici A fins a cuatre plantes 
pis, que va ser objecte d’una ampliació tal com s’ha comentat anteriorment entre els anys 1991 i 1992.  

 

L’Edifici dels pavellons que es va construir entre els anys 1988 i 1990, es situa  a l’extrem Sud-Est de la parcel·la. 
Es desenvolupa de dues plantes útils, una planta baixa es distribueix en un espai de vestíbul que actua com a 
accés a l’edifici i com a distribuidor a través del cual s’accedeix a cada un dels tres pavellons que són de triple 
altura, i als diferents serveis, vestidors i espais d’emmagatzematge associats a cada un dels pavellons. A la 
planta primera hi ha un distribuidor que connecta els tres pavellons i que disposa de serveis. 

 

La totalitat de la parcel·la es troba dividida en dos àmbit que tenen diferents referències cadastrals són: 
3031207DF2933A0001FI i 3031202DF2933A0001GI. 
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- Climatologia 
 
A Sant Cugat del Vallès, els estius són curts, calorosos, humits, secs i majorment buidats i els hiverns són llargs, 
freds i parcialment ennuvolats. Durant el transcurs de l'any, la temperatura generalment varia de 3 °C a 29 °C i 
rares vegades baixa a menys de -1 °C o puja a més de 32 °C. 
 

Sant Cugat de l Vallès es situa a la zona climàtica segons CTE: C2 

Localització: 

- Municipi: Sant Cugat del Vallès 
- Provincia: Barcelona 
- Comarca: Vallès Occidental 
- Altitud: 124,00 metres 
- Latitud: 41,5 graus 
- Longitud: 2,1 graus 
- Zona horària: 0,0 
- Condicions climàtiques SCOP: Clima càlid 

 

A continuació es mostren les gràfiques de temperatures exteriors anuals, la distribució del vent i la irradiació 
global sobre el pla horitzontal, extretes del CYPETHERM HE Plus (CTE 2019) v2024.c. Aquestes dades s’han 
utilitzat per a la realització dels certificats energètics en les diferents fases del projecte.  

 

Temperatures: 

 

 

En vermell son les temperatures màximes diàries, en blau les baixes, i en verd la temperatura mitja diària 

 

La temporada temperada dura 2,8 mesos, del 19 de juny al 14 de setembre, i la temperatura màxima mitjana 
diària és més de 26 °C. El mes més càlid de l'any a Sant Cugat és agost, amb una temperatura màxima faig una 
mitjana de de 28 °C i mínima de 19 °C. 
 
La temporada fresca dura 3,9 mesos, del 19 de novembre al 17 de març, i la temperatura màxima mitjana diària 

és menys de 16 °C. El mes més fred de l'any a Sant Cugat és gener, amb una temperatura mínima faig una 
mitjana 

 

Vent: 

 

Aquesta secció tracta sobre el vector de vent mitjà per hora de l'àrea ampla (velocitat i direcció) a 10 metres sobre 
el sòl. El vent d'una certa ubicació depèn en gran manera de la topografia local i d'altres factors; i la velocitat 
instantània i direcció del vent varien més àmpliament que les mitjanes per hora. 
 
La velocitat mitjana del vent per hora a Sant Cugat té variacions estacionals lleus en el transcurs de l'any. 
 
La part més ventosa de l'any dura 7,0 mesos, del 3 d'octubre al 3 de maig, amb velocitats mitjanes del vent de 
més de 11,9 quilòmetres per hora. El mes més ventós de l'any a Sant Cugat és febrer, amb vents a una velocitat 
mitjana de 12,7 quilòmetres per hora. 
 
El temps més calmat de l'any dura 5,0 mesos, del 3 de maig al 3 d'octubre. El mes més calmat de l'any a Sant 
Cugat és agost, amb vents a una velocitat mitjana de 10,9 quilòmetres per hora. 
 
La direcció predominant mitjana per hora del vent a Sant Cugat varia durant l'any. 
 
El vent amb més freqüència ve del sud durant 6,1 mesos, del 12 d'abril al 14 d'octubre, amb un percentatge 
màxim del 52% en 9 d'agost. El vent amb més freqüència ve de l'oest durant 5,9 mesos, del 14 d'octubre al 12 
d'abril, amb un percentatge màxim del 47% en 1 de gener. 

 

 

S’observa que els vents predominants a la ciutat de Sant Cugat del Vallès  provenen de Sud-Oest / Oest. 

 

Irradiació solar: 

 
Aquesta secció tracta sobre l'energia solar d'ona curta incident diària total que arriba a la superfície de la terra en 
una àrea àmplia, tenint en compte les variacions estacionals de la durada del dia, l'elevació del sol sobre l'horitzó i 
l'absorció dels núvols i altres elements atmosfèrics. La radiació d'ona curta inclou llum visible i radiació 
ultraviolada. 
 
L'energia solar d'ona curta incident mitjà diària té variacions estacionals extremes durant l'any. 
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El període més resplendent de l'any dura 3,2 mesos, del 8 de maig al 16 d'agost, amb una energia d'ona curta 
incident diària faig una mitjana de per metre quadrat superior a 6,5 kWh. El mes més resplendent de l'any a Sant 
Cugat és juliol, amb una mitjana de 7,4 kWh. 
 
El període més fosc de l'any dura 3,5 mesos, del 26 d'octubre al 12 de febrer, amb una energia d'ona curta 
incident diària faig una mitjana de per metre quadrat de menys de 3,1 kWh. El mes més fosc de l'any a Sant 
Cugat és desembre, amb una mitjana de 2,0 kWh. 

 

 

Sol: 

 

La durada del dia a Sant Cugat varia considerablement durant l'any. En 2023, el dia més curt és el 22 de 
desembre, amb 9 hores i 10 minuts de llum natural; el dia més llarg és el 21 de juny, amb 15 hores i 11 minuts de 
llum natural. 

La sortida del sol més primerenca és a les 6.17 el 14 de juny, i la sortida del sol més tardana és 2 hores i 1 minut 
més tard a les 8.18 el 4 de gener. La posta del sol més primerenca és a les 17.21 el 8 de desembre, i la posta del 
sol més tardana és 4 hores i 8 minuts més tard a les 21.29 el 27 de juny. 
 
Es va observar l'horari d'estiu (HDV) a Sant Cugat durant el 2023; va començar en la primavera el 26 de març, va 
durar 7,1 mesos, i es va acabar en la tardor del 29 d'octubre. 

 

Humitat: 

 
Basem el nivell de comoditat de la humitat en el punt de rosada, ja que aquest determina si la suor s'evaporarà de 
la pell refredant així el cos. Quan els punts de rosada són més baixos se sent més sec i quan són alts se sent 
més humit. A diferència de la temperatura, que generalment varia considerablement entre la nit i el dia, el punt de 
rosada tendeix a canviar més lentament, així és que encara que la temperatura baixi en la nit, en un dia humit 
generalment la nit és humida. 
 
A Sant Cugat la humitat percebuda varia considerablement. 
 

El període més humit de l'any dura 3,2 mesos, del 21 de juny al 28 de setembre, i durant aquest temps el nivell de 
comoditat és vergonyós, opressiu o insuportable almenys durant el 12% del temps. El mes amb més dies 
vergonyosos a Sant Cugat és agost, amb 14,1 dies vergonyosos o pitjor. 
 
El dia menys humit de l'any és el 3 de març quan bàsicament no hi ha condicions humides. 

 

Núbols: 

 

A Sant Cugat, el promig de percentatge del cel cobert amb núbols varia considerablement en transcurs de l’any.  

 

La part menys ennuvolada de l'any a Sant Cugat comença aproximadament el 16 de juny; dura 2,6 mesos i 
s'acaba aproximadament el 5 de setembre. 
 
El mes més buidat de l'any a Sant Cugat és juliol, durant el qual en mitjana el cel està buidat, majorment buidat o 
parcialment ennuvolat el 83% del temps. 
 
La part més ennuvolada de l'any comença aproximadament el 5 de setembre; dura 9,4 mesos i s'acaba 
aproximadament el 16 de juny. 
 
El mes més ennuvolat de l'any a Sant Cugat és octubre, durant el qual en mitjana el cel està ennuvolat o 
majorment ennuvolat el 46% del temps. 

 

Precipitacions: 

 

 Un dia mullat es un dia amb almenys 1 mm de líquid o precipitació equivalent a líquid. La probabilitat de díes 
mullats a Sant Cugat varia durant l’any. 

 

La temporada més mullada dura 9,5 mesos, de 24 d'agost a 8 de juny, amb una probabilitat de més del 15% que 
cert dia serà un dia mullat. El mes amb més dies mullats a Sant Cugat és octubre, amb una mitjana de 6,1 dies 
amb almenys 1 mil·límetre de precipitació. 
 
La temporada més seca dura 2,5 mesos, del 8 de juny al 24 d'agost. El mes amb menys dies mullats a Sant 
Cugat és juliol, amb una mitjana de 3,0 dies amb almenys 1 mil·límetre de precipitació. 
 
Entre els dies mullats, distingim entre els que tenen solament pluja, solament neu o una combinació de les dues. 
El mes amb més dies amb només pluja a Sant Cugat és octubre, amb una mitjana de 6,1 dies. Sobre la base 
d'aquesta categorització, el tipus més comú de precipitació durant l'any és només pluja, amb una probabilitat 
màxima del 22% el 4 d'octubre. 

 

Pluja: 

 

Per a mostrar la variació durant un mes i no solament els totals mensuals, vam mostrar la precipitació de pluja 
acumulada durant un període de 31 dies en una escala mòbil centrat al voltant de cada dia de l'any. Sant Cugat té 
una variació lleugera de pluja mensual per estació. 
 
Plou durant l'any a Sant Cugat. El mes amb més pluja a Sant Cugat és octubre, amb una mitjana de 59 
mil·límetres de pluja. 
 
El mes amb menys pluja a Sant Cugat és juliol, amb una mitjana de 18 mil·límetres de pluja 
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- Subministraments 
 
Xarxa aigua potable: 
 
El subministrament d’aigua potable s’efectua a tots els edificis del CAR i incorpora al seu recorregut un seguit de 
dipòsits per a la protecció contra incendis i pel reg de les zones enjardinades. L’escomesa arriba per la zona sud 
de la parcel·la, aprop de la pista d’atletisme exterior en un comptador soterrat. La companyia subministradora és 
Sorea. 
 
 
Xarxa d’aigües residuals: 
 
Les aigües recollides es condueixen fins al punt de connexió amb la xarxa municipal existent a la part sud, també 
al costat de la pista d’atletisme, i connecten amb la xarxa de sanejament municipal. 
 
Xarxa d’aigües pluvials: 
 
Es disposa de conductes de recollida de les aigües pluvials però el seu desguàs es fa directament al Torrent de 
Volpelleres. 
 
Xarxes elèctriques: 
 
La xarxa de subministrament elèctric arriba a l’edifici principal mitjançant una escomesa formada per dues línies 
de mitja tensió de 25 KV, amb la possibilitat de commutar-les. Aquestes línies arriben des de l’estació 
transformadora existent a l’Avinguda Alcalde Barnils. Aquesta instal·lació dona servei a totes les parcel·les que 
conformen el complex que paral·lelament disposa de tretze subestacions transformadores distribuïdes al llarg de 
tot el recinte. La companyia subministradora és Endesa. 
 
La xarxa d’enllumenat públic discorre enterrada des de cada una de les subestacions transformadores per donar 
cobertura i il·luminació a tots els espais exteriors. 
 
 
Xarxa de telecomunicacions (Telèfon i Informàtica): 
 
La xarxa de telecomunicacions també discorrerà soterrada, i disposa de dues escomeses, una d’ALPI i una altre 
de Telefònica. 
 
Xarxa de gas propà: 
 
L’edifici principal disposa d’un tanc de gas propà soterrat de 11.000 litres de capacitat i a la zona de bungalows de 
la zona sud de la parcel·la al costat del límit amb les víes del tren, hi ha un tanc de propà de 3.000 litres. La 
companyia subministradora és Repsol gas. 
 
Xarxa de gas gasoil: 
 
El recinte disposa d’un total de tres dipòsit soterrats que es distribueixen al llarg de tot el recinte per donar serveis 
a l’edifici principal del CAR i a l’Edifici Residencial amb una capacitat de 50.000 litres, un a la zona de bungalows i 
a la piscina descoberta de 25.000 litres de capacitat, i una per al pavelló de gimnàstica rítmica de 30.000 litres de 
capacitat. La companyia subministradora és Repsol. 
 

- Servituds i afectacions urbanísticas 
 
Cal destacar que una part de la parcel·la es troba afectada per l’ampliació de l’Avinguda Alcalde Barnils a la part 
sud de la parcel·la. La superfície cedida té una extensió de 3.473,4 m2, i correspon als 9 primers metres a partir de 
la llinda amb el carrer que s’haurà de cedir quan es procedeixi a la seva urbanització. Aquest fet no suposa cap 
inconvenient per a les activitats del centre, ja que es tracta d’una zona enjardinada i part dels vials d’accés que 
tenen fàcil reordenació. El nou vial s’ha d’obrir al sud de la parcel·la, establert com a vial paral·lel a les vies del Tren 
d’Alta Velocitat, pel Pla Especial de reserva urbanística per a l’establiment d’una xarxa de gran velocitat a Catalunya. 
Aquesta franja es complementa amb una  línia de no edificació, paral·lela a aquesta, de 50 metres degut al pas de 
les línies de tren esmentades. 
 
A banda de l’esmentada franja de reserva, existeix una altre franja de protecció de 50 metres d’amplada des del 
Torrent de Volpelleres, per a minimitzar el risc d’inundabilitat de la zona, essent necessària l’autorització 
administrativa prèvia de l’organisme competent per a la realització d’obres. 
 

MD 2.4. Preexistències en intervencions en edificis existents   

El CAR de Sant Cugat és un complex que es compon de diverses edificacions disposades en una parcel·la de 
grans dimensions que s’ubica a l’extrem Nord-Est de la localitat de Sant Cugat del Vallès. Aquest complex està 
concebut com a centre d’alt rendiment per a la formació i entrenament d’esportistes d’èlit. En aquest gran 
complex els diferents edificis existents tenen diferents usos que donen resposta a les diferents necessitats que 
puguin tenir els seus usuàris. 

 

En el seu orígen es va aprofitar un edifici existent destinat a la rehabilitació i reinserció d’accidentats del treball 
anomenat CMR. La distribució al llarg d’una planta semisoterrada i una planta baixa amb diverses ales i 
retranquejos de les seves façanes, i d’un volum de més altura en el seu extrem oest,  contenia un seguit d’espais 
que a nivell programàtic eren fàcilment adaptables per al seu nou ús. Aquest edifici que datava la seva 
construcció de 1970, disposava d’orígen d’una serie d’espais administratius, menjador, cafeteria, tallers, sala 
d’actes i el volum de major altura estava destinat a ús residencial. 

 

Per tant era relativament fàcil adaptar l’edifici existent mitjançant una serie d’intervencions per a afegir l’ús 
esportiu i docent al complex. Amb aquesta premisa es transformen els tallers existents en sales especialitzades 
per a diferents modalitats esportives, s’adapta les pista poliesportiva i la piscina coberta a estàndars 
internacionals, reforma la planta semisoterrani per a encabir-hi nous espais complementaris per a la pràctica 
esportiva com noves sales especialitzades o sales de musculació, s’amplia l’edifici residencial per a poder allotjar 
a més esportistes i es contrueixen els pavellons de nova planta per complementar els pavellons existents, així 
com l’adaptació i construcció de noves instal·lacions exteriors com són la pista d’atlestisme el camp de gespa, 
les pistes de tenis i la piscina exterior. 

 

Sistema de fonamentació: 

 

Edifici principal:  

Els murs de contenció de terres de la planta semisoterrada, són de formigó armat i tenen un gruix de 40 cm. 
Aquests murs tenen una capa d’impermeabilització per la seva cara exterior, i disposen d’una xarxa perimetral 
de drenatge de les aigües. Aquests murs per la seva cara interior no disposen de revestiment tot i que en algún 
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espai concret estan pintats. La resistència característica del seu formigó es de 130 Kg/cm2, i les barres 
corrugades amb les que s’han armat el mur tenen un diàmetre mínim de 10 mm. Respecte a la seva 
fonamentació no tenim dades que ens permetin descriure la tipologia de fonamentació d’aquest element, si bé 
donada la tipologia edificatòria i la seva data de construcció s’estima que el mur de contenció disposi de sabates 
corregudes en tot el seu perímetre i els pilars disposin de sabates aïllades, que en alguns punts concrets poden 
estar arriostrades entre sí. 

Cal destacar que a la pista poliesportiva i a la piscina, que es troben integrades dins de l’edifici principal, i que 
originàriament dataven la seva construcció de 1970, un cop van ser reformades entre els anys 1987 i 1989, van 
modificar la seva fonamentació que va passar a estar formada per pilots i encepats de formigó armat. Els 
encepats existents són de dimensions aproximades 90-100 d’amplada, 250 cm de longitud i 135 cm mínim de 
profunditat, i contenen dos pilots de 50 cm de diàmetre. A la planta semisoterrada s’executarà una solera de 
formigó armat sobre un encatxat de graves. 

 

Edifici residencial: 

La fonamentació de l’edifici residencial, és profunda i disposa de dames de mur pantalla rectangulars, de 12 m 
de profunditat i de dos tipologies, per a pilars de 45x45 cm i per a pilars de 55x55 cm. Tot el sistema anirà 
arriostrat mitjançant vigues riostres superficials. Les dames estan executades amb formigó H-175 de 
consistència líquida amb acer tipus AEH-500, i les riostres estan executades amb el mateix formigó pero de 
consistencia plàstica i el mateix tipus d’acer. A la planta baixa s’executarà una solera de formigó armat sobre un 
encatxat de graves. 

 

Pavellons: 

La  fonamentació dels pavellons consisteix en pilots de formigó armat amb diàmetres compressos entre els 40 i 
els 50 cm, amb armadures longitudinals de 12 mm de diàmetre i armadures helicoidals de 6 mm de diàmetres, 
units de dos en dos mitjançant encepats amb armadures principals longitudinals de 12 mm de diàmetre i 
transversals de 8 mm de diàmetre. Tots els encepats es troben arriostrats entre sí, mitjançant una viga riostra 
de secció rectangular de 40x50 cm amb armadures longitudinal de 16 mm de diàmetre i estreps de 8 mm de 
diàmetre. A la planta baixa s’executarà una solera de formigó armat sobre un encatxat de graves. 

 

Sistema estructural: 

 

Edifici principal:  

L’estructura vertical principal es composa de pilars de diverses seccions. Trobem pilars de secció circular a la 
planta semisoterrada de 40 cm de diàmetre, i pilars de seccions cuadrada de 40x40 cm. La resistència 
característica del seu formigó es de 130 Kg/cm2, i les barres corrugades amb les que s’han armat el mur tenen 
un diàmetre mínim de 10 mm. 

L’estructura horitzontal predominant es tracta de forjats reticulars amb nervis armats en les dues direccions, 
recolzada sobre àbacs amb pilars i alleugerida amb casetons ceràmics. Cal destacar que algunes zones molt 
localitzades com a excepció ens trobem amb forjat unidireccional. 

L’estructura de la pista poliesportiva de i de la piscina que estan integrats dins de l’edifici principal disposa de 
pilars quadrats de 40x40 cm, pilars circulars de 45 cm de diàmetre, i pilars rectangulars de 40x60 cm en el vànol 
central.  

La piscina, està suportada per uns pòrtics transversals compostos cada un d’ells per tres pilars de 40x40 cm , 
40x60 cm, coronats per jàsseres de 1,20 m de cantell recolçada, sense encastar. Aquests pòrtics estan separats 

entre sí uns 5,20 m. El vas de la piscina es tracta d’una llosa de formigó de 30 cm de gruix, que a la part més 
fonda es lligarà a les armadures existents del mur vertical original. 

 

Edifici residencial: 

L’estructura de l’edifici consisteix en dues tipologies de pilars, de 45x45 cm i de 55x55 cm, amb forjats 
unidireccionals amb una separació d’intereix de 70 cm de casetons seràmics amb de 30 cm de gruix i disposa 
d’una capa de compressió amb malla electrosoldada. El formigó emprat a l’estructura és de tipus H-175 de 
consistència plàstica, amb àrids de tamany màxim 20 mm, i acer tipus AEH-500. 

 

Pavellons: 

L’edifici dels pavellons té dues parts estructurals diferenciades. Els edificis dels pavellons poliesportius que són 
els de major volum que tenen unes dimensions aproximades de 53,5x23,3 m i una alçada de 10 m. La seva 
estructura vertical està formada per pilars de formigó armat de 40x30 cm en el perímetre dels volums de triple 
altura que sustenten la coberta i de 30x30 cm a la resta dels espais. La seva estructura horitzontal està formada 
per jàsseres metàl·Liques d’ànima plena i secció variable que estan disposades en el sentit curt de 23,3 m, i que 
es troben travades transversalment per dos jàsseres metàl·Liques d’ànima plena i secció constant. Totes elles 
són de xapa soldada de 10 mm de gruix amb les ales de 200 mm. 

Les jàsseres estàn separades entre sí 5,50 m, i van recolçades als pilars de formigó armat de 30x40 cm, i 
s’entreguen amb una articulació formada per una peça de neopré de 20x20x2 cm , i dos cargols TC22. 

Transversalment a l’estructura principal, s’hi superposen unes encavallades formades per unes sorretges 
superiors i inferiors amb perfils T, uns muntants de secció tubular quadrada i unes diagonalitzacions amb dos 
perfils cil·líndrics de 12 mm de diàmetre, separades entre sí 2,75 m. 

El pavelló de rítmica te el mateix desenvolupament d’estructura que els altres pavellons, té unes dimensions de 
22,3x21,6 m i una alçada de 11,5 m. En aquest cas els pilars tenen unes dimensions de 30x40 cm cada 5,50 m 
i en cantonada són de 40x40 cm. 

El volum que conecta els pavellons entre sí disposa de pilars de formigó armat de 30x30 cm i té forjats 
unidireccionals de 4,10 m de llum. 

A banda dels pilar abans esmentats que queden embeguts entre les dues fulles de la façana, hi ha un seguit de 
pilars de formugó armat vistos de secció circular de 50 cm de diàmetre que estan coronats per riostres de formigó 
armat a la a 2,50 m d’altura.  

 

Sistema de façana: 

 

Edifici principal:  

La façana de l’edifici principal és de doble fulla. La fulla exterior és de fàbirca de maó tipus gero de 29x14x5 cm 
amb la cara exterior vista, disposa de càmera d’aire sense aïllament, i la fulla interior es de maó de 4 cm de 
gruix, revestida per la cara interior amb guix. 

 

Edifici residencial: 

La façana de l’edifici residencial és de doble fulla. La fulla exterior és de fàbrica de maó tipus gero de 29x14x5 
cm amb la cara exterior vista i la cara interior está arrebossada amb morter, disposa de càmera d’aire i aïllament 
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tèrmic amb planxes de poliestiré de 4 cm de gruix,  fixades al parament amb morter adhesiu, i la fulla interior es 
de maó de 4 cm de gruix, revestida per la cara interior amb guix. 

 

Pavellons: 

A l’edifici dels pavellons trobem dues tipologies de façana. La que disposa d’un revestiment exterior a base 
d’aplacat de pedra natural, que es de totxana i els que són d’obra vista. 

La façana de totxana disposa de dos fulles. La fulla exterior, està composada per totxana de 29x14x9 cm, per a 
un gruix total de 14 cm, amb juntes inferiors a 1 cm de morter M40/B, revestida per la cara exterior amb un 
aplacat de pedra calissa de Banyoles de 35-40 mm de gruix deixada a dent de serra, amb junts horitzontals 
continus separats mínim 20 cm, i màxim 50 cm, i junts verticals separats un mínim de 50 cm i un màxim de 150 
cm. La fulla exterior es lliga a la fulla interior de la mateixa tipologia de toxana mitjançant traves amb les mateixes 
totxanes adjacents als pilar embeguts de formigó armat. A la cara interior de la fulla exterior hi ha una emulsió 
asfàltica a mode de barrera de vapor de 2 Kg/m2 de densitat, i a continuació hi ha plafons d’aïllament tèrmic de 
poliestirés expandit de densitat 20 Kg/m3 i gruix 3 cm, col·locat encadellat. 

L’altre tipologia de façana, la d’obra vista, també està formada per dues fulles però en aquest cas la fulla exterior 
és de gero de 25x12x5 cm de color roig clar, per a un gruix de 12 cm, amb junt inferiors a 1 cm, en horitzontal i 
vertical enrrasats amb morter M40/B.  La fulla exterior es lliga a la fulla interior de la mateixa tipologia de toxana 
mitjançant traves amb les mateixes totxanes adjacents als pilar embeguts de formigó armat. A la cara interior de 
la fulla exterior hi ha una emulsió asfàltica a mode de barrera de vapor de 2 Kg/m2 de densitat, i a continuació 
hi ha plafons d’aïllament tèrmic de poliestirés expandit de densitat 20 Kg/m3 i gruix 3 cm, col·locat encadellat. 

 

Buits de façana: 

 

Edifici principal:  

Les fusteries de l’edifici principal són d’alumini gris metalitzat sense trencament del pont tèrmics i tenen 
envidrament simple amb una transmitància U=5,70 W/m2K. A l’edifici hi trobem tres tipologies predominants de 
fusteries en funció de la seva geometria i dimensions. Les fusteries de l’edifici que estan orientades a Sud, que 
són les de major superfície, disposen de tendalls de color blanc opacs per la seva cara exterior. 

La piscina  disposa d’un gran finestral orientat a l’Oest, d’alumini gris metalitzat sense trencament del pont tèrmic 
i amb envidrament simple de transmitància U=5,70 W/m2K. 

 

Edifici residencial: 

Les fusteries de l’edifici residencial són d’alumini gris metalitzat sense trencament del pont tèrmics i tenen 
envidrament simple amb una transmitància U=5,70 W/m2K. A l’edifici hi trobem una tipologia de fustera. Totes 
les finestres diposen de persiana de lames blanques de PVC. 

 

Pavellons: 

Els pavellons no disposen de finestres pròpiament dites, sinó que disposen de part de la façana amb mur cortina 
de vidre incolor doble de transmitància U=5,60 W/m2K. 

A la coberta de graves del vestíbul i dels vestidors hi trobem lluernaris. Els lluernari del vestíbul i dels vestidors, 
es disposen sobre una estructura de suport de perfils d’acer laminats galvanitzat tipus L50x2, i estan revestits 

per vidre armat incolor, mentre que els lluernaris petits sobre les dutxes són lluernaris de metacrilat en forma de 
cúpula de color blanc gel de 80 cm de diàmetre, fixats amb cargols inoxidable. 

 

Sistema de cobertes: 

 

Edifici principal:  

L’edifici principal es tracta d’un edifici amb una sola planta útil sobre rasant que es desenvolupa de manera 
extensiva i que disposa de diferents volums que tenen diferents altures. En aquesta coberta apareixen badalots, 
i cobertes de diferents tiplogies que donen als diferents espais que tenen diferents altures. 

La coberta principal es tracta d’una coberta plana transitable amb acabat de làmina impermeable no protegida, 
sense aïllament. En algunes zones de la coberta s’ha pintat per sobre amb pintura antigoteres, i en altres zones 
s’ha parxejat amb trossos de làmines impermeables autoprotegides. Als badalots de coberta hi trobem coberta 
plana amb làmina autoprotegida, sense aïllament. 

La coberta de la sala d’actes, es tracta d’una coberta inclinada a una aigua, tipus deck, sense aïllament, amb 
acabat de làmina impermeable autoprotegida. 

La coberta de la pista poliesportiva i de la piscina són cobertes lleugeres sobre bigues tipus Warren que tenen 
un lleuger pendent cap als seus latarals més llargs, aquesta coberta té acabat de xapa grecada d’acer, amb una 
capa de 5 cm d’escuma de poliuretà projectada per la seva cara interior, i duen una làmina impermeable 
autoprotegida per la seva cara exterior. Cal d’estacar que la coberta sobre la pista poliesportiva actualment 
disposa d’un acabat de grava no prevista al seu projecte original, que s’ha afegit posteriorment. 

 

 

Edifici residencial: 

L’edifici residencial disposa de dues cobertes degut a la diferncia d’altures entre l’edifici A i el B. El B que es el 
de major altura disposa d’una coberta plana transitable, sense aïllament,  impermeabilitzada a base de làmina 
de betúm polimèric, i acabat superficial amb doble capa de rasilla. 

Cal destacar que tant a la part central sobre el vestíbul de la coberta de l’edifici B i a sobre de la coberta de 
l’edifici A, s’ha col·locat una làmina impermeable autoprotegida per la seva cara superior. 

 

Pavellons: 

A l’edifici dels pavellons trobem dues tipologies diferenciades de coberta. La coberta de xapa dels pavellons 
poliesportius i del pavelló de rítmica, són de planxa nervada a quatre aigües, d’acer galvanitzat i prelacada de 
0,8 cm de gruix, en color gris, col·locades sobre corretges,  fixades amb cargols inoxidables i amb juntes de 
goma. La panxa serà contínua fins a la seva trobada amb la part translúcida del faldo que serà a base de dues 
capes de poliéster reforçat, la superior translúcida i nervada tipus Lesaca S1, mentre que la inferior és llisa de 
color blanc i està fixada per cargols a l’estructura de suport a base de perfils d’acer galvanitzat conformats en 
fred. El ràfec perimetral de la coberta que vola aproximadament 120 cm respecte el pla verticald e façana es del 
mateix acabat de planxa d’acer. L’estructura que sustenta el ràfec està formada per perfils mitjos IPE, soldats 
en angle a la placa d’acer perimetral ancorada a la riostra de coronament de la façana. Els elements longitudinals 
són també perfils d’acer laminat en calent L50x2 cm i el darrer es mig IPE perforat i col·locat recte. 

El volum que connecta els volums dels vestidors disposa de coberta plana no transitable amb acabat de grava. 
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MD 3  Descripció del projecte 

MD 3.1  Descripció general del projecte en relació a l‘entorn i dels espais exteriors 

El complex esportiu conegut com a Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès, o simplement CAR de 
Sant Cugat, és una entitat esportiva adscrita a la Secretaria General de l’Esport del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, i s’emplaça en una finca que es situa al Nord del nucli de Sant Cugat del Vallès, al 
barri de Roquetes del Districte 1 (Centre Est).   

La parcel·la delimita amb l’Avinguda Alcalde Barnils al seu extrem Est amb una façana de 516 metres, a través 
del cual hi té el seu accés principal, en el número 5 de la mateixa via, tant per al trànsit peatonal com per al 
trànsit rodat, al seu extrem Sud, delimita amb Can Cabanes i les víes del tren de Rodalies, en el seu extrem 
Oest delimita amb el Torrent de Volpelleres i el parc urbà amb el mateix nom, i en el seu extrem Nord amb 
l’Avinguda de la Via Augusta. 

Les obres consisteixen en una renovació i millora de les instal·lacions de ventilació, de producció de fred i calor 
i de la l’edfici dels pavellons. 

MD 3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 

Aquest apartat no és d' aplicació, ja que es tracta d'una reforma i millora de les instal·lacions de ventilació, de 
climatització,  per tant no es veuen afectats els parametres urbanístics de l' edifici actual. 

MD 3.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional i usos previstos. Descripció bàsica dels 

sistemes constructius 

Configuració general 

L’edifici del pavellons es troba a l’extrem Sud de la parcel·la, i es tracta d’un edifici aïllat que es va construir quan 
es van executar les obre de reforma del CMR per a convertilo en el CAR de Sant Cugat del Vallès. 

L’Edifici dels pavellons que es va construir entre els anys 1988 i 1990, es situa  a l’extrem Sud-Est de la parcel·la. 
Es desenvolupa de dues plantes útils, una planta baixa es distribueix en un espai de vestíbul que actua com a 
accés a l’edifici i com a distribuidor a través del cual s’accedeix a cada un dels tres pavellons que són de triple 
altura, i als diferents serveis, vestidors i espais d’emmagatzematge associats a cada un dels pavellons. A la 
planta primera hi ha un distribuidor que connecta els tres pavellons i que disposa de serveis. 

La  fonamentació dels pavellons consisteix en pilots de formigó armat amb diàmetres compressos entre els 40 i 
els 50 cm, units de dos en dos mitjançant encepats. Tots els encepats es troben arriostrats entre sí, mitjançant 
una viga riostra de secció rectangular de 40x50 cm. A la planta baixa s’executarà una solera de formigó armat 
sobre un encatxat de graves. 

L’edifici dels pavellons té dues parts estructurals diferenciades. Els edificis dels pavellons poliesportius que són 
els de major volum que tenen unes dimensions aproximades de 53,5x23,3 m i una alçada de 10 m. La seva 
estructura vertical està formada per pilars de formigó armat de 40x30 cm en el perímetre dels volums de triple 
altura que sustenten la coberta i de 30x30 cm a la resta dels espais. La seva estructura horitzontal està formada 
per jàsseres metàl·Liques d’ànima plena i secció variable que estan disposades en el sentit curt de 23,3 m, i que 
es troben travades transversalment per dos jàsseres metàl·Liques d’ànima plena i secció constant. Totes elles 
són de xapa soldada de 10 mm de gruix amb les ales de 200 mm. 

Les jàsseres estàn separades entre sí 5,50 m, i van recolçades als pilars de formigó armat de 30x40 cm, i 
s’entreguen amb una articulació formada per una peça de neopré de 20x20x2 cm , i dos cargols TC22. 

Transversalment a l’estructura principal, s’hi superposen unes encavallades formades per unes sorretges 
superiors i inferiors amb perfils T, uns muntants de secció tubular quadrada i unes diagonalitzacions amb dos 
perfils cil·líndrics de 12 mm de diàmetre, separades entre sí 2,75 m. 

El pavelló de rítmica te el mateix desenvolupament d’estructura que els altres pavellons, té unes dimensions de 
22,3x21,6 m i una alçada de 11,5 m. En aquest cas els pilars tenen unes dimensions de 30x40 cm cada 5,50 m 
i en cantonada són de 40x40 cm. 

El volum que conecta els pavellons entre sí disposa de pilars de formigó armat de 30x30 cm i té forjats 
unidireccionals de 4,10 m de llum. 

A banda dels pilar abans esmentats que queden embeguts entre les dues fulles de la façana, hi ha un seguit de 
pilars de formugó armat vistos de secció circular de 50 cm de diàmetre que estan coronats per riostres de formigó 
armat a la a 2,50 m d’altura.  

A l’edifici dels pavellons trobem dues tipologies de façana. La que disposa d’un revestiment exterior a base 
d’aplacat de pedra natural, que es de totxana i els que són d’obra vista. 
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La façana de totxana disposa de dos fulles. La fulla exterior, està composada per totxana de 29x14x9 cm, per a 
un gruix total de 14 cm, revestida per la cara exterior amb un aplacat de pedra calissa de Banyoles de 35-40 
mm de gruix deixada a dent de serra. La fulla exterior es lliga a la fulla interior de la mateixa tipologia de toxana 
mitjançant traves amb les mateixes totxanes adjacents als pilar embeguts de formigó armat. A la cara interior de 
la fulla exterior hi ha una emulsió asfàltica a mode de barrera de vapor, i a continuació hi ha plafons d’aïllament 
tèrmic de poliestiré expandit de gruix 3 cm, col·locat encadellat. 

L’altre tipologia de façana, la d’obra vista, també està formada per dues fulles però en aquest cas la fulla exterior 
és de gero de 25x12x5 cm de color roig clar, per a un gruix de 12 cm.  La fulla exterior es lliga a la fulla interior 
de la mateixa tipologia de toxana mitjançant traves amb les mateixes totxanes adjacents als pilar embeguts de 
formigó armat. A la cara interior de la fulla exterior hi ha una emulsió asfàltica a mode de barrera de vapor, i a 
continuació hi ha plafons d’aïllament tèrmic de poliestiré expandit de gruix 3 cm, col·locat encadellat. 

Els pavellons no disposen de finestres pròpiament dites, sinó que disposen de part de la façana amb mur cortina 
de vidre incolor doble, sense càmera d’aire. 

A la coberta de graves del vestíbul i dels vestidors hi trobem lluernaris. Els lluernari del vestíbul i dels vestidors, 
es disposen sobre una estructura de suport de perfils d’acer laminats galvanitzat tipus L50x2, i estan revestits 
per vidre armat incolor, mentre que els lluernaris petits sobre les dutxes són lluernaris de metacrilat en forma de 
cúpula de color blanc gel de 80 cm de diàmetre. 

 

A l’edifici dels pavellons trobem dues tipologies diferenciades de coberta. La coberta de xapa dels pavellons 
poliesportius i del pavelló de rítmica, són de planxa nervada a quatre aigües, d’acer galvanitzat i prelacada de 
0,8 cm de gruix, en color gris, col·locades sobre corretges,  fixades amb cargols inoxidables i amb juntes de 
goma. La panxa serà contínua fins a la seva trobada amb la part translúcida del faldo que serà a base de dues 
capes de poliéster reforçat, la superior translúcida i nervada tipus Lesaca S1, mentre que la inferior és llisa de 
color blanc i està fixada per cargols a l’estructura de suport a base de perfils d’acer galvanitzat conformats en 
fred. El ràfec perimetral de la coberta que vola aproximadament 120 cm respecte el pla verticald e façana es del 
mateix acabat de planxa d’acer. L’estructura que sustenta el ràfec està formada per perfils mitjos IPE, soldats 
en angle a la placa d’acer perimetral ancorada a la riostra de coronament de la façana. Els elements longitudinals 
són també perfils d’acer laminat en calent L50x2 cm i el darrer es mig IPE perforat i col·locat recte. 

El volum que connecta els volums dels vestidors disposa de coberta plana no transitable amb acabat de grava. 

 

Programa funcional 

El present projecte no varia el programa actual de l’edifici, en aquest projecte només s’intervé a les instal·lacions  
de ventilació i producció de fred i calor de l’edifici. L’edifici té un ús predominant que és l’esportiu. L’edifici disposa 
de tres grans volums, dos d’ells que tenen les mateixes dimenions,  es tracten de pavellons poliesportius mentre 
que el tercer volum de planta més reduïda però de major altura és tracta d’un pavelló específic per rítmica. Entre 
els tres volums hi ha un cos de menor altura que connecta els pavellons i es on es troben tots els serveis i els 
vestidors així com un vestíbul d’accés. 

 

Aquest complex es troba en funcionament al llarg de les 12 hores del dia. 

 

L’accés principal a l’edifici s’efectua a través de la garita de control ubicada al número 5 de l’Avinguda Alcalde 
Barnils. En aques control d’accés hi trobem l’entrada per al trànsit rodat i l’entrada peatonal, però per poder 
arribar a l’edifici s’ha de fer mitjançant els vials interiors del recinte. 

 

El complex tal com es pot apreciar a la fotografia panoràmica següent, disposa de diversos edificis. La 
intervenció prevista en el present project es desenvoluparà principalment a la coberta de l’edifici central. Aquesta 
coberta  es plana peró com que es tracta d’un edifici de poca altura que es desenvolupa en extensió disposa de 
diferents elements i volums sortints, com són els badalots o les cobertes de la sala d’actes i de les pistes 
poliesportiva i piscina coberta que són de major altura i que per tant tenen cobertes de diferent tipologia. 

 

 
 
Descripció bàsica de les solucions adoptades en els sistemes constructius de l’edifici 
 
Les actuacions que es duran a terme són les següents: 
 

- Desmuntatge i substitució de les màquines de producció, per màquines tipus Rooftop, una màquina per 
cada un dels pavellons. 
 

- Desmuntatge i substitució dels conductes d’impulsió dels pavellons i instal·lació de nous conductes per al 
retorn de la instal·lació. 
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Recull fotogràfic de l’edifici  on s’intervé 

   

  
  

      Elements de la instal·lació a retirar   
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MD 3.4 Relació de superfícies  i altres paràmetres resum de l’edifici 

A continuació, es mostren els quadres de superfícies de l' estat actual de l’edifici dels pavellons del CAR de Sant Cugat del Vallès.
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PLANTA BAIXA 
 

1 VESTÍBUL 149,9  

2 VESTIDORS MASCULINS 70,2  

3 VESTIDORS FEMENINS 70,2  

4 VESTIDOR RÍTMICA 46,1  

5 VESTIDOR MONITORS 24,9  

6 MAGATZEMS 114,9  

7 AULES 51,4  

8 DESPATXOS 24,4  

9 CLIMATITZADOR 10,5  

10 SALA RÍTMICA 400  

11 SALA POLIESPORTIVA 1 980  

12 SALA POLIESPORTIVA 2 980  

TOTAL 2922,5 
 

 
 

 

PLANTA PRIMERA 
 

1 PASSERA 149,9  

2 SERVEIS HOMES 70,2  

3 SERVEIS DONES 70,2  

4 GALERIA RÍTMICA 46,1  

5 GALERIA SALA 1 24,9  

6 GALERIA SALA 2 114,9  

TOTAL 476,2 
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MD 4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici 

MD 4.0 Relació de requisits a complimentar 

L’edifici proporciona unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències 
bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de 
normativa d’aplicació. 
Els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les seves característiques i ubicació, 
i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat 
 Utilització 
 Accessibilitat 

- Seguretat  Estructural 
 en cas d’Incendi 
 d’Utilització 

-Habitabilitat 
 Salubritat 
 Protecció enfront del soroll 
 Estalvi d’energia 
 Ecoeficiència 
 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori 

de l’edifici. 

MD 4.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici. 

El projecte bàsicament estableix les directrius bàsiques per a executar de forma adequada les diferents 
actuacions enumerades. La utilització de l'edifici no canvia respecte la seva utilització actual. 

MD 4.2 Accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici. 

Aquest apartat  no és d' aplicació, ja que es tracta d' una reforma ien la qual no es veu afectada l' accessibilitat 
actual de l' edifici.  

MD 4.3 Seguretat estructural  

Aquest apartat no és d’aplicació, ja que es tracta d’una reforma on no s’intervé a l’estructura de l’edifici. 

MD 4.4  Seguretat en cas d’incendi. Requisits i prestacions de l’edifici 

Aquest apartat no és d'aplicació,  ja que es tracta d'una reforma on no es veuen afectats els sectors d'incendis ni el 
pla de detecció d'incendis actual.  

MD 4.5 Seguretat d’utilització i accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici  

Aquest apartat no és d' aplicació,  ja que es tracta d' una reforma en la qual no es veu afectada ni la utilització ni 
l’accessibilitat actual de l' edifici.  

MD 4.6 Salubritat 

El edifici existent dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la humitat 
(que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i 
disposant de xarxes de subministrament d’aigua calenta. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten, per una banda, a la reforma de la producció de agua 
freda y agua calenta de les instal·lacions de subministrament d’aigua per clima y per ACS i la susbtitució dels 
climatitzadors de ventilació del edifici. 

MD 4.6.1 Protecció enfront la humitat (HS 1) 

Aquest apartat no és d’aplicació. 

MD 4.6.2 Recollida i evacuació de residus  (HS 2) 

Aquest apartat no és d’aplicació. 

MD 4.6.3 Qualitat de l’aire interior  (HS 3) 

Aplicable a la zona tota dels pavellons. S’han pres en compte totes les consideracions del cas per al compliment 
de la norma.  

En relació a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia el disseny dels espais facilita la ventilació 
creuada, de manera que es podran aconseguir les condicions de confort interior de forma natural en certes èpoques 
de l’any reduint el consum de les instal·lacions tèrmiques.  

La ventilació del conjunt a reformar queda resolta al establir una ventilació de cabal constant amb els valors de la 
Taula 2.1 DB HS 3 Cabals mínims per a ventilació de cabals constant en locals habitables. Queden definits uns 
valors de cabals mínims d’admissió d’aire des de l’espai exterior i uns altres valors de cabals mínims d’extracció 
d’aire viciat.  

MD 4.6.4 Subministrament d’aigua (HS 4) 

Aquest apartat no és d’aplicació.  

MD 4.6.5 Evacuació d’aigües (HS 5) 

Aquest apartat no és d’aplicació.  

MD 4.6.6 Protecció contra l’exposició al Radó (HS 6) 

Aquest apartat no és d’aplicació.  

MD 4.7 Protecció enfront el soroll 

Aquest apartat no és d’aplicació. 
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MD 4.8 Estalvi d’energia 

 A través de les actuacions proposades a l'edifici es reduirà en més d'un 30% el consum d'energia primària no 
renovable. En cap cas s’empitjoraran les exigències actuals de l’edifici. 

 

MD 4.8.0 Limitació del consum energètic (DB HE 0) 

La rehabilitació i millora energètica de l’edifici dels pavellons del CAR de Sant Cugat, haurà de complir amb les 
exigències establertes al DB HE 0 i a més, s'haurà de complir amb el requisit d'haver baixat un 30% com a mínim 
el consum d'energia primària. 

MD 4.8.1 Limitació de la demanda energètica (DB HE 1) 

La rehabilitació i millora energètica de l’edifici dels pavellons del CAR de Sant Cugat, haurà de complir amb les 
exigències establertes al DB HE 1.  

A través de la comprovació, amb el certificat energètic amb el programa CYPETHERM, de les actuacions dutes a 
terme, confirmem que complim amb la limitació de la demanda. 

MD 4.8.2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (DB HE 2)   

La proposta disposa d’instal·lacions tèrmiques apropiades per garantir el benestar dels ocupants i regulant el 
rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE.  

 

Instal·lació de climatització i calefacció 

En aquest moment es produeix la calor mitjançant una caldera de gas en el edifici principal i el fred mitjançant 
climatitzadors per cada una de les sales. 

La proposta és eliminar la producció de fred del climatitzadors; i per a la producció de calor es deixaran sense ús 
la caldera que alimenten als climatitzadors de l'edifici.  

En eliminar totes dues produccions, es proposa la instal·lació per pavelló de sistemes independents com són 
rooftop. 

 

MD 4.8.3 Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat (DB HE 3) 

Aquest apartat no és d’aplicació. 

 

MD 4.8.4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària (DB 
HE 4) 

Aquest apartat no és d’aplicació. 

MD 4.8.5 Generació mínima d’energia elèctrica (DB HE 5) 

Aquest apartat no és d’aplicació. 

MD 4.9 Ecoeficiència. Requisits i prestacions de l’edifici  

El projecte compleix amb els criteris d'ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya 
relatius a l'aigua, l'energia, els materials i sistemes constructius i els residus. A continuació s' adjunta la fitxa de 
compliment dels criteris d' ecoeficiència. 
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MC  Memòria Constructiva 

Les obres consisteixen en una la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l’eficiència 

energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès. En el present projecte es millorarà l’aïllament i la 

impermeabilització de la coberta plana de l’edifici principal i les cobertes dels seus badalots i de la sala d’actes 

i de les pistes poliesportiva i de la piscina coberta que es  troben integrades dins del conjunt de l’edifici principal.  

A banda de la intervenció a les cobertes esmentades, es substituiran les màquines de ventilació i de producció 

de fred i calor, climatitzadores i les dues refredadores i la torre de refrigeració, per sistemes de producció tipus 

Rooftop, a raó de tantes unitats com zones climatitzades diferents i s’incorporaran noves màquines de producció 

per a algunes sales que no estaven prèviament climatitzades, com són la sala d’esgrima, les aules de l’institut i 

l’enfermeria que es troben a la planta semisoterrada del complex. 

 

Un cop instal·lades i operatives les noves màquines de producció del complex, es procedira a anulari el bypass 

per el cual dues de les calderes de la sala de calderes de la planta semisoterrada donaven servei de calefacció 

i ACS a l’edifici central i al residencial, per destinarles únicament a la climatització i producció d’ACS per les 

piscines climatitzades exterior i coberta interior de l’edifici central. 

 

A continuació es detallen les tasques de cada tipus d’instal·lació:  

 

MC 0 Treballs previs i Replanteig general 

Enderrocs 

En aquest apartat es descriuen els enderrocs realitzats segons les diferents actuacions de l’encàrrec. 

 

 Enderrocs en els paraments verticals de l' edifici 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

 

Enderrocs en els paraments horitzontals de l' edifici 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

. 

 

 Enderrocs en relació al sistema de climatització i ventilació 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

 

Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements 

No hi ha afectacions a edificacions veïnes, ni serveis. Totes les intervencions previstes en el present projecte es 

desenvolupen a l’interior del recinte, i per tant l’implantació d’obra incloses les zones destinades a aplec de 

materials i de gestió de residus s’instal·laran en àrees especificades en el projecte. 

 

Construccions i instal·lacions temporals 

Es preveu la col·locació d’una barana de seguretat provisional sobre llastres al llarg de tot el perímetre de la 

coberta plana de l’edfici centrel. Aquesta barana s’anirà desplaçant a mesura que es vagin desenvolupant les 

obres d’execució de la nova coberta plana de l’edifici central. Un cop executada la totalitat de la coberta aquesta 

barana es col·locarà a la seva ubicació definitiva. 

Es preveu instal·lar una línia de vida temporal per a poder executar les intervencions i l’execució de les cobertes 

sobre la sala d’actes i sobre les pistes poliesportiva i la piscina coberta. Un cop executada la totalitat de les 

cobertes aquesta línia de vida es desinstal·larà. En possibles futures intervencions en aquestes cobertes es 

procedirà a instal·lar novament una línia de vida temporal si s’escaigués. 

 

MC 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny      

    

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 2 Sistema estructural     

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.  

- Part cega de les façanes   

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

- Obertures de les façanes  

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

- Mur cortina dels claustres 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

- Coberta plana 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

 

- Coberta inclinada 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.4 INFRAESTRUCTURES

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 28



MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 5 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

MC 5.0 Característiques generals de disseny i implantació de les instal·lacions 

Les obres consisteixen en una renovació i millora de les instal·lacions de ventilació i climatització, per tant 
s’intervindrà principalment en la coberta del edifici pavellons. 

Tot i tractar-se d’un edifici en funcionament, no es preveu cap restricció en l’horari de treball del personal d’obra, 
sempre complint amb la normativa vigent i respectant els horaris de treball, i l’horari d’apertura de l’edifici, sense 
traspassar els nivells de soroll que permet la normativa. 

Es preveu puntualment executar alguna intervenció en cap de setmana aprofitant la menor afluència de gent al 
centre per minimitzar les interferències entre els operaris i les persones usuàries. En aquest cas les intervencions 
esmentades es realitzaran emparades per permisos especials, d’ocupació de vial pública i/o de tall de carrer 
específiques que es sol·licitaran a l’administració pública competent sempre complint amb la planificació d’obra 
consensuada per la Direcció Facultativa i l’empresa contractista. 

El edifici en els qual s’han de portar a terme les diferents actuacions que es descriuran a continuació corresponen 
a un conjunt en regim d’ocupació permanent durant tot l’any.  

L’horari laboral serà prioritàriament de matí i tarda i continu, ja que l’horari  d’esportistes, en condicions normals 
és de 7:30h del matí a 20:00h i de dilluns a divendres. 

A nivell de projecte i de forma genèrica, s’ha considerat que les tasques de les plantes es realitzaran de la 
següent manera: 

• Es elimina la climatització actual mitjan climatitzadors. La substitució es farà per sistemes rooftop 
independents. 

• Es canviessin els conductes existents dels pavellons mes grans per conductes de xapa aïllada, es 
modificant les toveres i es instal·la reixes per el retorn. 

Normativa d’aplicació 

Les instal·lacions s’ajustaran en el disseny i en el muntatge a les següents reglamentacions: 

• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

• Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. RITE. 

• Real Decret 487/2022 de “criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis”. 

• DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi 

• Normes UNE d’obligat compliment. 

• Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Normes particulars de les companyies subministradores. 

• Normatives de Seguretat i Salut. 

• Ordenances de l’Ajuntament. 

• Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica de petita potència, sobre connexió de instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa 
de baixa tensió. 

• Reial  decret  900/2015,  de  9  d’octubre,  pel  qual  es  regulen  les  condicions administratives, tècniques 
i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció 
amb autoconsum. 

• Reial  decret-llei  15/2018,  de  5  d'octubre,  de  les  mesures  urgents  per  a  la transició energètica i la 
protecció dels consumidors 

• Reial Decret 244/2019 de 5 d’abril, ha establert les condicions administratives, tècniques i econòmiques del 
autoconsum i resulta d’aplicació a qualsevol modalitat d’autoconsum d’energia elèctrica. 

• Ordre 14/05/87 per la qual es regula el procediment d’actuació del Departament d’Indústria i Energia per a 
l’aplicació del R.E.B.T. mitjançant la intervenció de les  Entitats  d’inspecció  i  control  de  la  Generalitat  
de  Catalunya  i  la  seva posterior modificació Ordre del 28/11/00. 

• Resolució ECF/4548/2006, de  29  de desembre, per la qual s'aproven a Endesa les Normes Tècniques 
Particulars relatives a la xarxa a les instal·lacions d'enllaç. 

• Plec  de  condicions  tècniques  per  a  instal·lacions  solars  fotovoltaiques  de connexió a la xarxa de 
l’IDAE, de juliol de 2011 

 

MC 5.1 Sistemes de transport 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

 

MC 5.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 5.3 Producció d’aigua calent 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 5.4 Evacuació d’aigües 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

 

MC 5.5 Instal·lacions Tèrmiques 

 

Descripció general 

Donades les característiques constructives de l'edifici i a l'ús al qual es destinarà, s'ha dissenyat una instal·lació 
de climatització d'acord amb el funcionament de cada zona i que ofereixi els màxims avantatges de confort tèrmic, 
d'estalvi energètic i de flexibilitat al nivell de producció de fred i calor de cada zona. 

En aquest moment es produeix l'aigua calenta per a calefacció mitjançant caldera de gas i l'aigua freda per a 
refrigeració mitjançant tres climatitzadors al exterior de l’edifici. 

 

Condicions interiors 

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient depèn dels paràmetres de benestar tèrmics com ara la temperatura 
seca de l'aire i la temperatura operativa, de la humitat relativa, de la temperatura radiant mitjana del recinte, de la 
velocitat mitjana de l'aire i de la intensitat de la turbulència de la zona ocupada. 

Segons la IT1.1.4.1.2 del RITE, per a persones amb activitat metabòlica sedentària de 1,2 met, amb grau de 
vestimenta de 0,5 clo a l'estiu i d'1 clo a l'hivern i per a un PPD entre el 10 i el 15%, els valors de la temperatura 
operativa i de la humitat estaran compresos entre 23 i 25 °C (i entre el 45 i el 65%HR) a l'estiu i d'entre 21 i 23 °C 
(i entre el 40 i el 50%HR) a l'hivern, calculant-se aquests valors per a altres condicionants de metabolisme i de 
vestimenta segons la norma UNE-EN ISO 7730. 
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En aquest projecte es consideren les següents temperatures de confort per al càlcul de càrregues en funció de la 
zona tractada: 

Temperatura operativa (seca): 

• Hivern:  21 ± 1 t min (K)  

• Estiu:  23 ± 1 t màx (K) 

Humitat relativa 

• Hivern:  45-60% 

• Estiu:  40-50% 

Calor Personal 

• 225 W/per, condicions de persones en moviment constant. 

Condicions exteriors 

La temperatura exterior considerada per als càlculs de càrregues en l'edifici a l'hivern és de 1,2 °C i a l'estiu és de 
33,6 °C, que cobreixen aproximadament el 99% del total de les hores anuals. 

Condicions climàtiques exteriors considerades: 

• Estiu: Temp. màxima termòmetre sec: t = 33,6 ºC 

• Hivern: Temp. mínima termòmetre sec: t = 1,2 ºC 

 

Resum de les necessitats tèrmics del edifici 

El resum resultant dels càlculs de les necessitats tèrmiques de l'edifici és: 

Requeriments tèrmics del edifici 

 Demanda punta (kW) 

Necessitats tèrmics para la refrigeració 150,87 

Necessitats tèrmics para la calefacció 134,22 

 

Les necessitats de climatització són les següents: 

 

DENOMINACIÓN CALOR FRIO 

LOCAL (kW) (W/m2) (kW) (W/m2) 
     

Pabellón 1    51,11    53    62,99    65 

Pabellón 2    51,11    53    53,81    55 

Pabellón 3    32,00    83    34,07    88 

  

 

 

El resum dels equips són el següents: 

 

 

 

 

MC 5.6 Sistemes de ventilació  

 

Descripció general 

L'objecte del present projecte és el disseny de la instal·lació de ventilació per a l'alimentació d'un edifici destinat a 
pavellons. També s'exposaran els càlculs pertinents per al funcionament correcte i el compliment de la 
reglamentació vigent. 

La realització d'aquesta instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d'Indústria, el qual serà 
responsable del bon funcionament de la instal·lació, així com del compliment en l'execució dels reglaments, les 
normes i les instruccions que li siguin aplicables i esmentades anteriorment . 

L´edifici disposarà a més d´un sistema de monitorització de la qualitat de l´aire interior amb lectura de diferents 
paràmetres. 

Cal destacar que l'edifici disposa de set sistemes de ventilació ben diferenciats: 

• Renovació d’aire per al benestar de la qualitat de l’aire interior dels pavellons. Es modificaran els 
climatitzadors per rooftop. 

 

Free-Cooling i recuperació de la calor i eficiència energètica de les unitat de ventilació 

En compliment de la IT 1.2.4.5.1 del RITE, els subsistemes de climatització del tipus tot aire, de potència útil 
nominal més gran que 70 KW en règim de refrigeració, disposaran d'un subsistema de refredament gratuït per 
aire exterior (freecooling). 

En compliment de la IT 1.2.4.5.2 del RITE, com que el cabal de renovació d'aire per mitjans mecànics és superior 
a 1080 m³/h, cal preveure una recuperació de l'energia de l'aire expulsat. El percentatge de l'eficiència d'aquesta 
recuperació serà el més restrictiu entre l'exigit al RITE (dependrà dels cabals expulsats i del nombre d'hores de 
funcionament del sistema, segons la taula 2.4.5.1) i l'exigit pel Reglament (UE) núm. 1253/2014. 

En compliment d'allò indicat al Reglament (UE) núm. 1253/2014 respecte al disseny ecològic aplicables a les 
unitats de ventilació, aquestes compliran amb els rendiments mínims especificats (potència específica interna 
màxima) segons ús/ubicació/cabal i any previst d'instal·lació . A més, totes les unitats de ventilació bidireccionals 
incorporaran un element de Bypass tèrmic. 

 

Renovació d'aire per al benestar de la qualitat de l'aire interior 

L'edifici disposarà d'un sistema de ventilació per a l'aportació del cabal d'aire exterior suficient que eviti, en els 
diferents locals on es realitzi alguna activitat humana, la formació d'elevades concentracions de contaminants, 
d'acord amb el que estableix la IT 1.1 .4.2, UNE-EN 13779 i UNE 100713. 

Per complir l'exigència de la qualitat de l'aire interior, caldrà garantir el cabal d'aire mínim i el grau de filtració 
segons la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) requerida 

Denominació Potencia Frigorifica Potencia Calorífica Qabal Pot Elect.

kW kW m3/h kW

Pavelló 1 93 87,1 15.500,00 3,41 3,06 30,90

Pavelló 2 93 87,1 15.500,00 3,41 3,06 30,90

Pavelló 3 48,8 46,1 8.750,00 3,29 2,74 21,05

SELECCIÓ D'EQUIPS

EER COP
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El cabal mínim d'aire de ventilació ha de complir el que indica la IT 1.4.2.3, triant qualsevol dels 5 mètodes 
permesos. Per defecte s'utilitzaran els valors del mètode indirecte de cabal d'aire exterior per persona, indicats a 
la taula següent: 

 

 
TAULA 1.4.2.1 CABALS D'AIRE EXTERIOR, EN L/S PER PERSONA: 

Categori
a 

l/s per 
persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12.5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

La filtració de l'aire exterior mínima a l'edifici ha de complir el que indica la IT 1.4.2.4. 

El grau de filtració dependrà de la qualitat d'aire interior i de l'aire exterior, indicats a la taula següent: 

 

TAULA 1.4.2.5 CLASSES DE FILTRACIÓ 

 

Qualitat de l´aire exterior 

Qualitat de l'aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7+F9 F6+F8 F5+F7 F5+F6 

ODA 3 F7+GF*+F9 F7+GF+F
9 

F5+F7 F5+F6 

 

Qualitat de l'aire interior 

Es considera un nivell exigible de qualitat de l'aire interior segons els usos tipificats: 

Sales d’ exercissis IDA 3 

 

Cabal mínim d'aire exterior de ventilació 

Ja que és de difícil coneixement dels nivells de concentració de CO2 i d'altres contaminants en els diferents locals 
i considerant aquests només deguts als materials de construcció i decoració i per tant baixos, es considerarà el 
mètode indirecte de cabal d'aire per persona en les zones dedicades a ocupació humana permanent i el mètode 
de cabal d'aire per superfície per a zones no ocupades. 

Segons els anteriors usos i qualitat de l'aire interior es determinen els següents mínims de cabal d'aire exterior de 
ventilació per persona: 

IDA 3   8.0 dm3 / s 

Segons els anteriors usos i qualitat de l'aire interior es determinen els següents mínims de cabal d'aire exterior de 
ventilació per superfície en zones no ocupades: 

IDA 3   0.55 dm3 / (s · m2) 

Per a millorar la eficiència energètica de l’edifici es considera un sistema de control del cabal d’aire per mitjà de 
sensors de CO2 instal·lats als recuperadors de calor. 

 

Filtració d'aire 

Els elements de ventilació i tractament d'aire disposaran de prefiltres tipus F6 i uns post-filtres o filtres finals 
situats després de la unitat de tractament seran dels següents tipus en funció de el nivell de qualitat d'aire interior: 

IDA 3  Post-filtres F7 

 

Ventilació de les zones 

 

Les necessitats de ventilació són les següents: 

 

DENOMINACIÓ RENOV. 

LOCAL (m3/h) 

Pavelló 1    720 

Pavelló 2    720 

Pavelló 3    432 

 

MC 5.7 Subministrament de combustible 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 5.8 Instal·lacions elèctriques 

MC 5.8.1 Instal·lacions elèctriques 

 

Descripció general 

L'objecte d'aquest projecte és definir l’ampliació de la instal·lació elèctrica en baixa tensió, pels següents aparells 
de producció de climatització i sistemes de ventilació: 

 

Potència requerida 

El resum de potència instal·lada ampliada prevista és el següent: 

 

APARELL 

Màxima 
potència 

absorbida 

kW 

Pabellón 1 30,9 

Pabellón 2 30,9 
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Pabellón 3 18,1 

TOTAL  79,9 

 

Instal·lació interior 

Com a regla general les instal·lacions interiors hauran de realitzar-se d'acord amb l'assenyalat en la Norma UNE 
20.460.-3 

Totes les línies d'alimentació projectades, estaran calculades perquè suportin la intensitat màxima prevista en 
cada cas, segons les potències dels receptors que alimentessin. Les intensitats màximes admissibles dels 
conductors venen determinades segons la tipologia de la instal·lació. Les intensitats màximes es regiran per 
l'indicat en la norma UNE 20.460-5-523. 

Les seccions dels conductors vindran a més condicionades per la caiguda màxima admissible de tensió des del 
seu origen fins al receptor, segons el punt 2.2.2. de la ITC-BT-19. En tractar-se d'una instal·lació alimentada 
directament en alta tensió mitjançant un transformador propi es considera que la instal·lació interior de baixa 
tensió té el seu origen en la sortida del transformador i per tant les caigudes de tensió màximes admissibles són 
del 4,5% per a enllumenat i del 6,5% per als altres usos. 

Aquesta caiguda de tensió es calcularà considerant alimentats tots els aparells d'utilització susceptibles de 
funcionar simultàniament. Podran compensar-se entre elles sempre que el punt final de consum no superi la 
caiguda de tensió admissible màxima. 

 

Conductors 

Els conductors seran unipolars o multipolars (mànegues) no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i 
opacitat reduïda, d'una tensió assignada de 0,6/1KV amb conductor de coure classe 5(-K), aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina (Z1), segons UNE 21.123-4, tipus RZ1-K 
0,6/1KV. 

En canals protegits, així com en conductes, podran ser de tensió assignada 450/750V amb conductor de coure 
classe 5 (-K) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina (Z1), segons UNE 211 002, tipus H07Z1-K. 

Tots els conductors s'identificaran amb marques de designació i tindran els colors normalitzats següents: 

• Blau, per a conductor neutre. 

• Negre (R), marró (S) i gris (T), per a conductors de fases. 

• Groc - verd, per a conductors de protecció. 

En tots dos extrems del cable d'escomesa, s'instal·larà una etiqueta que resulti indeleble amb el pas del temps i 
l'acció dels agents externs, indicant el circuit del qual agafa corrent. 

Conductors aïllats en safata: Solament s'utilitzessin conductors aïllats amb coberta (inclosos els armats o 
aïllament mineral), unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460-5-52. 

La determinació reglamentària de la secció d'un cable consisteix a calcular la secció mínima normalitzada que 
satisfà simultàniament les tres condicions següents: 

• Criteri d'intensitat màxima admissible o d'escalfament: La temperatura del conductor del cable, treballant a 
plena càrrega i en règim permanent, no ha de superar en cap moment la temperatura màxima admissible 
assignada dels materials que s'utilitzen per a l'aïllament del cable. Aquesta temperatura s'especifica en les 
normes particulars dels cables i sol ser de 70 °C per a cables amb aïllament termoplàstic i de 90 °C per a 
cables amb aïllaments termoestables 

•  Criteri de la caiguda de tensió: La circulació de corrent a través dels conductors, ocasiona una pèrdua de 
potència transportada pel cable, i una caiguda de tensió o diferència entre les tensions en l'origen i extrem 
de la canalització. Aquesta caiguda de tensió ha de ser inferior als límits marcats pel Reglament en cada 
part de la instal·lació, a fi de garantir el funcionament dels receptors alimentats pel cable. Aquest criteri sol 
ser determinant quan les línies són de llarga longitud. 

•  Criteri de la intensitat de curtcircuit: La temperatura que pot aconseguir el conductor del cable, a 
conseqüència d'un curtcircuit o sobreintensitat de curta durada, no ha de superar la temperatura màxima 
admissible de curta durada (inferior a 5 s.) assignada als materials utilitzats per a l'aïllament del cable. 
Aquesta temperatura en les normes particulars dels cables sol ser de 160 °C per a cables amb aïllament 
termoplàstic i de 250 °C per a cables amb aïllament termoestable. Aquest criteri, encara que és determinant 
en instal·lacions d'alta i mitjana tensió no ho és en instal·lacions de baixa tensió ja que d'una banda les 
proteccions de sobreintensitat limiten la durada del curtcircuit a temps molt breus, i a més les impedàncies 
dels cables fins al punt de curtcircuit limiten la intensitat de curtcircuit. 

Els conductors seran de coure flexible, amb una tensió assignada de 1000V i aïllament de polietilè reticulat i 
coberta de policlorur de vinil (RV-K 0,6/1KV). El conductor neutre de cada circuit serà exclusiu per a aquest circuit 
no podent-se compartir-ho amb uns altres. 

 

Proteccions elèctriques 

Les línies d'alimentació als diferents consums estaran protegides individualment amb tall omnipolar tant contra 
sobreintensitats produïdes per sobrecàrregues i curtcircuit, com contra corrents de defecte a terra. 

Protecció contra contactes directes 

S'apliquessin els mitjans que es descriuen a continuació: 

• Protecció per aïllament: Utilitzant conductors aïllats, de tensió nominal d'aïllament de 750 V. o de 0,6 / 1 
KV., depenent del circuit 

•  Protecció per envolupant: Tot l'aparellatge ira allotjada en quadres apropiats o envolupants 
(armaris, cofrets, etc.) i en cap cas serà accessible al personal no especialitzat. 

 

Protecció contra contactes indirectes 

Es tindrà en compte de manera especial l'indicat en la Instrucció ITC-BT-24. 

Tenint en compte el règim del neutre definit (TT), s'aplicaran els mitjans que es descriuen a continuació: 

La protecció contra contactes indirectes es confia als interruptors diferencials disposats d'alta i mitjana sensibilitat, 
30 i 300 dt., respectivament, i mitjançant l'adequat escalonament de les sensibilitats de tret, s'aconsegueix una 
protecció selectiva, quedant sense servei únicament la zona afectada. 

La protecció es completa amb la instal·lació d'un circuit de terra, provinent del sistema general de terres de la 
parcel·la, al qual es connectaran tots els receptors (masses metàl·liques) i amb seccions de conductors iguals a 
les de les fases. Es col·locarà el conductor de protecció en tota la instal·lació elèctrica, tant en la d'enllumenat 
com en la de força, encara que el receptor no tingui massa metàl·lica. 

Totes les masses metàl·liques (tubs d'aigua calenta i freda, desguassos metàl·lics, marcs i finestres metàl·liques, 
banyeres metàl·liques, radiadors de calefacció, etc.) s'uniran mitjançant un conductor de protecció, connectant est 
a la presa general de terra en la caixa de registre més pròxima al lavabo. No s'haurà de connectar mai en una 
presa de corrent. 

 

Protecció contra sobreintensitats i curtcircuits 

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se en aquest, per a això 
la interrupció d'aquest circuit es realitzés en un temps convenient. 

Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d'un circuit, incloent-hi el conductor 
neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats. 

El límit d'intensitat màxima admissible en un conductor ha de quedar garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. 
Per a la protecció del conductor neutre es tindrà en compte: 

•  Quan el conductor neutre o compensador del circuit tingui una secció inferior als conductors de fase o 
polars i es puguin preveure sobrecàrregues que no facin actuar els dispositius de protecció destinats 
exclusivament, es col·loqués un dispositiu de protecció general que disposi d'un element que controli el 
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corrent en el conductor neutre, de manera que faci actuar el mateix quan la sobrecàrrega en aquest 
conductor pugui considerar-se excessiva. 

• El dispositiu de protecció general pot estar constituït per un interruptor automàtic de tall omnipolar o per un 
interruptor que talli únicament els conductors de fase o polars sota l'acció de l'element que controli el corrent 
en el conductor neutre. 

• En els altres casos s'admet que la protecció del conductor neutre aquesta convenientment assegurada pels 
dispositius que controlen el corrent en els conductors de fase o polars. 

 
Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues seran utilitzats els fusibles calibrats de característiques de 
funcionament adequades o els interruptors automàtics amb corba tèrmica de tall. 

En l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curtcircuits la capacitat de tall dels quals 
estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en el punt d'instal·lació. Els dispositius de 
protecció contra curtcircuits seran tipus interruptors automàtics magnetotèrmics, amb la intensitat, corba i poder 
de tall adequats al circuit protegit. 

MC 5.8.2. Instal·lació fotovoltàica 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 5.9 Instal·lacions d’il·luminació 

No s’actua sobre les instal·lacions de telecomunicacions de l’edifici existents. 

MC 5.10 Telecomunicacions 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 5.11 Audiovisuals 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 5.12 Instal·lacions de protecció contra incendis 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 5.13 Sistemes de protecció al llamp 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 5.14 Altres sistemes de protecció i seguretat 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 5.15 Altres instal·lacions: Gasos medicinals, Gasos Tècnics,altres 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 5.16 Control i gestió centralitzada de l’edifici 

Actualment no hi ha un sistema de control. Per aquest motiu en el projecte es planteja un nou sistema de control. 
En el plànol 88 tenim l'arquitectura del sistema complet de l'edifici.  

Tots el rooftop seran integrables amb el nous sistema de control. 

Per a aquest projecte, s'haurà de tenir en compte la part que afecti les instal·lacions que es modifiquen i la 
integració dels 3 edificis. 

 

• Connexió de les rooftop. 

 
A l’edifici s’implementa un sistema de control BMS. Dins d’aquest sistema s’integren: 
 

• Condicions exteriors de temperatura, humitat i CO2 exterior. 

• Connexió de les rooftop. 
 
 

S'adjunta el llistat de punts de la instal·lació de control del edifici residencial. Aquest control es connectarà al control 
centralitzada que es troba en el edifici principal. 

 
 
 
 
 

MC 6 Equipament 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 7 Urbanització dels espais exteriors 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MC 8 Construccions i instal·lacions temporals 

Donades les característiques del present projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

 

 

 

DESCRIPCION INT ED SD EA SA CANT EQUIPO DE CAMPO

INTEGRACIONS

Integració ROOFTOP Edifici central ( 3 unitats ) 135  modbus TCP - gateway fabricant
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ME Memòria d’Execució 

 

 
ME 1 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres 
 

Tenint en compte el volum d’obra, les característiques del projecte, les tècniques a emprar i els mitjans disponibles, 

les preexistències, les incidències externes i altres aspectes, s’estableixen les següents dades generals i les 

principals consideracions pel que fa a l’organització i desenvolupament de les obres. S’adoptaran mesures 

mediambientals per a l’execució. 
 

 
 

ME 1.1 Organització de les obres 

L’edifici actualment es troba en funcionament i romandrà en aquest estat durant el transcurs de les obres. Donades 

les característiques de d’aquest recintes, funciona les 24 hores del dia, peró amb diferents nivells d’intensitat. 

L’edifici objecte del present projecte, es aquell que es troba aïllat de l’edifici central i conté tres pavellons, dos 

poliesportius i una sala per a rítmica, a banda de serveis, magatzems i vestidors associats als pavellons. S’ha 

agafat un horari de referència per a l’execució de les obres que va desde les 7:30-8:00 del matí fins a les 19:30- 

20 de la tarda. Tot i així tenint en compte que s’estima una durada de les obres de quinze mesos, serà inevitable 

que hi hagi interferències entre l’execució de les obres i la resta d’activitats del centre. La idea es planificar totes 

les intervencions de manera que les interferències siguin les mínimes i afectin poc a la salut i l’entrenament dels 

esportistes del centre. 
 

 
 

Si fos imprescindible, i amb l’objectiu de minimitzar les afectacions a tercers o directament a les pròpies persones 

usuàries del centre, sempre i quan es respecti la planificació de les obres, algunes de les intervencions a realitzar 

es podrien executar en caps de setmana o horaris on el centre no estigui a ple funcionament. 

 

L’horari de treball dels operaris de l’empresa contractista quedarà especificat i consensuat prèviament a l’inici de 

les obres, entre la pròpia empresa la Direcció Facultativa i el personal responsable del centre. La planificació 

d’obra prevista no preveu treballar fora de l’horari establert però en cas de que fos necessari per temps 

d’execució d’alguna de les intervencions o per incompatibilitats amb el funcionament del centre aquestes 

modificacions puntual i extraordinàries de la planificació inicial prevista hauran de ser informades, consensuades 

i hauran de quedar reflectides en la planificació final de les obres,  tots aquells dies en que l’empresa 

contractista treballi fora del seu horari de treball habitual, de manera que el centre en tingui constància i per tant 

pugui prendre  totes aquelles consideracions que cregui necessàries per tal de gestionar les esmentades 

interferències que es puguin dur a terme entre el desenvolupament de les obres i el correcte funcionament del 

centre. 

 
Per aquest motiu, en les fases d’obra en que es prevegin interferències amb el curs acadèmic es delimitaran les 

zones de l’obra en relació amb les fases d’execució previstes de manera que: 

- Es determinarà una zona per l’aplec dels materials recepcionats a l’obra, segons s’especifica a la 

documentació gràfica de l’Estudi de Seguretat i Salut, i que es preveu ubicar ocupant parcialment 

l’aparcament del recinte. 

- Quedarà fixada la ubicació dels contenidors per a la recollida de les diferents fraccions de residus d’obra 

segons queda especificat a l’estudi de gestió de residus, que es delimitarà, i que es preveu ubicar a la part 

posterior de l’edifici ocupant parcialment una àrea de l’aparcament que queda darrere de l’edifici, al costat 

de la zona d’aplec de materials, ocupant parcialment l’aparcament del recinte. 

- Quedarà fixada la ubicació dels mòduls prefabricats destinats a vestuari, de 8x2,4 m i a inodor químic de 

1,05x1,05 m, una zona delimitada annexa a la zona delimitada per a l’acopi de materials i ubicació dels 

contenidors de residus, segons s’especifica a la documentació gràfica de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- L’armari amb la famaciola corresponent s’ubicarà dins del vestuari, degudament senyalitzada. 

- Es prendran les mesures necessàries per a la implantació dels mitjans auxiliars. En aquest cas no caldrà 

implantar mitjans auxiliars de caire permanent, únicament caldrà delimitar la zona de l’aparcament quan hi 

hagi la grua i el camió que s’encarregarà de retirar i subministrar les màquines de gran volum. 

- La zona d’emmagatzematge de material i eines, la zona de recollida de residus d’obra, i la zona d’aplec de 

materials recepcionats a l’obra estaran degudament delimitats i protegits, per tanques metàl·liques de 

planxa nervadas d’acer galvanitzat fixada a pals de tub col·locats cada 3 m sobre daus de formigó 

prefabricats. Aquesta zona disposarà d’un accés per a trànsit rodat de dues fulles batents amb una 

amplada de 5 m. 

 
- Es disposaran de diverses zones d’aplec d’eines i de materials tant a la planta baixa a la zona 

d’implantació de la obra com a la coberta plana transitable de la planta quarta que és on es 

desenvoluparan la majoria de les intervencions 

 
- La zona d’implantació del vestuari i de l’inodor químic, estarà degudament delimitada i protegida per 

tanques metàl·liques de planxa nervadas d’acer galvanitzat fixada a pals de tub col·locats cada 3 m sobre 

daus de formigó prefabricats. Aquesta zona disposarà d’un accés per al personal d’una fulla batent amb 

una amplada de 1 m. 

 
- Es col·locaran les senyals de seguretat laboral, i d’advertència d’obres, corresponents a les zones 

delimitades de la obra i a les zones delimitades per a l’aplec de material i la implantació de les dotacions 

d’obra, així com en els diferents accessos a l’edifici. 

 
- Es disposaran els extintors, degudament senyalitzats on s’escaigui segons la documentació gràfica de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 
- No es preveu la implantació de mitjans auxiliars fixes, però si que quedarà replantejada i delimitada 

l’àrea operativa de la grua autopropulsada telescòpica a la documentació gràfica de l’Estudi de Seguretat 

de Salut, per a poder preparar i delimitar la zona quan sigui necessari. 

 
- S’establirà una zona restringida provisional mentre durin les obres, on es prohibirà estacionar cap 

vehicle a la zona de l’aparcament que romandrà reservat per a la càrrega, descarrega i per a que la grua 

i els camions puguin maniobrar correctament. Aquesta zona quedarà delimitada i senyalitzada 

degudament. 
 

 
Les intervencions recollides en el present projecte consisteixen a la instal·lació de tres màquines tipus Rooftop, 

una per cada pavelló, i els seu respectius conductes d’impulsió i de retorn. Les màquines es col·locaran sobre 

bancades de perfils d’acer laminat prèviament executats a l’espai existent entre els dos pavellons poliesportius. 

Aquest projecte correspon a un conjunt de projectes destinats a la renovació i millora de les instal·lacions de 

ventilació, de producció de fred i calor, així com de la renovació i millora de l’aïllament i la impermeabilització de 

les cobertes de l’edifici central, la sala d’actes, la pista poliesportiva la piscina i la coberta del passadís de les 

sales especialitzades, així com de l’edifici residencial i les cobertes dels pavellons poliesportius i sala de rítmica, 

aïllats del CAR de Sant Cugat del Vallès. 
 

 
En el present projecte el traçat dels conductes d’impulsió es disposaran aprofitant el mateix traçat dels conductes 

existents i s’embocaran en els mateixos forats existents i es col·locaran noves reixes d’impulsió. 

Per una altra banda els conductes de retorn seran de nou traçat, ja que el traçat existents no es funcional, per tant 

es col·locaran els nous conductes a l’interior, a la part superior del tancament de les pistes poliesportives que 

delimita amb la zona de la piscina exterior. Els conductes de retorn en el seu traçat exterior aniran paral·lels als 
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conductes d’impulsió i embocaran dins dels pavellons a través d’un forat que s’haurà d’executar als 

tancaments d’ambdós pavellons en el pas existents entre els dos pavellons a continuació de les màquines. 

Per altra banda els conductes d’impulsió i de retorn de la màquina que donarà serveis al pavelló de rítmica 

es disposaran des de la bancada on s’ubiquen les noves màquines fins a l’embocadura dels conductes 

existents, per tant tot aquest traçat exterior serà nou, però s’aprofitarà el traçat interior existent. 

 

Compatibilitat de les obres amb l’ús habitual de l’edifici 

 

Tal com s’ha comentat prèviament, les interferències entre les obres i el funcionament habitual del centre en 
termes de delimitació d’espais interiors és pràcticament inexistent ja que pràcticament la totalitat de les 
intervencions es duran a termes a la coberta de l’edifici. 

 

Si bé s’hauran de delimitar espais interiors per a la implantació d’obra de les empreses que intervinguin en les 
obres, aquesta implantació és col·locarà en aquells espais exteriors on es produeixin menys interferències amb el 
correcte funcionament i amb les activitat habituals de les persones usuàries i treballadors del centre. 

 

Es delimitaran y senyalitzaran els recorreguts, tant de transport i manipulació de materials com de moviment i pas 
dels operaris implicats a les intervencions, de manera que aquests recorreguts i els habituals del usuaris i 
personal del centre tinguin el menor nombre d’interferències possibles. 

 

Per a la planificació i coordinació de les diferents intervencions s’han establert una sèrie de fases tal com queda 

reflectit a la Documentació gràfica i a la ME 2, que marcaran les pautes i l’ordre  per a que l’empresa contractista 

efectuï les diferents intervencions destinades a la instal·lació de les noves màquines tipus Rooftop per a la 

producció de fred i calor als pavellons, i que estaran relacionades amb les fases d’intervenció del projecte GEC-

22364.5, destinat a la renovació i millora de l’eficiència energètica de les cobertes dels pavellons. Un cop 

finalitzin les intervencions a la coberta de grava entre els pavellons i es col·loqui la bancada de perfils laminats 

d’acer sobre la que es disposaran les noves màquines es procedirà a efectuar les intervencions contingudes en 

el present projecte. 

 

A continuació s’explica el desenvolupament per fases de les intervencions recollides en el present projecte: 
 

Fase d’obra 00: Treballs previs i d’implantació 
 

1) Abans de començar les obres, es delimitarà, mitjançant la tanca grecada d’acer galvanitzat amb tubs 

d’acer col·locada sobre daus de formigó, amb les seves portes corresponents, la zona destinada a les 

diferents dotacions i serveis i la zona destinada a l’aplec de material i de residus de la obra, a la 

l’aparcament entre els carrers Bisbe Messeguer, Maragall i Ramon i Cajal, al costat d’un dels accessos 

posteriors a l’edifici. Per tal de no interferir amb les sortides d’emergència, es delimitaran dos àmbits. Un 

per les dotacions i serveis i l’altre per l’aplec de materials i la gestió dels residus. 

2) Es farà la implantació de les dotacions i serveis, que es composa per un mòdul prefabricat de vestuari de 

8x2,4 m que inclourà l’armari amb famaciola, i per un servei higiènic químic de 1’05x1,05 m, i un mòdul de 

menjador de 8x2,4 m, amb planxa elèctrica, nevera, forn-microones, taula i bancs i cubell d’escombraries. 

Es col·locarà tota la senyalectica correponent seguint les indicacions de la documentació gràfica de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3) Es farà la implantació de l’àrea per l’aplec de materials i dels diferents contenidors de fraccions de 

residus. Es col·locarà tota la senyalectica 
 

 
En aquest cas la implantació d’obra es desenvoluparà en la seva totalitat dins del recinte privat, ja que el 

recinte disposa de molts espais lliures i nombroses zones d’aparcament, per tant aquestes zones podran ser 

ocupades de manera provisional sense la necessitat de sol·licitar cap permís d’ocupació de la via pública 
 

 
 

Fase d’obra 01: Instal·lació de climatització i ventilació 
 

Cal destacar, que per a l’execució de les intervencions contingudes en aquesta fase, a les cobertes on es 
col·locaran les màquines tipus Rooftop, proposades ja estarà executada la bancada de perfils laminats d’acer on 
aniran recolzades. L’’esmentada bancada s’ubicarà a l’espai existent entre els dos pavellons poliesportius (Nord i 
Sud) i anirà fixada mecànicament a les façanes dels dos pavellons. Aquesta bancada s’executarà al projecte 
22364.5, que forma part del conjunt de projectes destinats a la modernització i actualització de les instal·lacions 
per millorar l’eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès. 

 
1) Primerament es subministraran les tres noves màquines tipus Rooftop que donaran servei als dos 

pavellons poliesportius (Nord i Sud) i a la sala de rítmica. Les màquines qedaran acopiades a un espai 
reservat dins del recinte delimitat a la fase 00 de treballs previs i implantació d’obra. 

2) Un cop recepcionades i acopiades les màquines es procedirà a la col·locació de la nova xarxa de 
conductes d’impulsió i de retorn dels pavellons, aquests elements transcorreran fixats mecànicament a 
les façanes laterals dels dos pavellons i s’intruiran dins del recinte aprofitant les obertures exsitents. 

3) Instal·lació i connexionat de les noves màquines tipus Rooftop, començant per la màquina de la Sala de 
Rítmica, posteriorment instal·lant la màquina del Pavelló Sud i finalment amb la màquina del Pavelló 
Nord. 

 

 
Fase d’obra 02: Integració dels nous elements instal·lats al BMS del CAR 

 
1) Adaptació i integració de les noves instal·lacions al sistema BMS de l’edifici. Tant la bomba de calor com 

els climatitzadors i recuperadors es connectaran al sistema de control de l’edifici des d’on es podrà 
gestionar el seu funcionament i manteniment. La gestió ha de permetre canviar consignes de temperatura i 
cabal i programar horaris de funcionament. En el cas dels equips de tractament d’aire, climatitzadors i 
recuperadors, es podrà visualitzar i gestionar alarmes en funció de la colmatació dels filtres. A tots els 
equips es disposarà de comptatge d’hores de funcionament. 

 

 

ME 1.2 Mesures per limitar les afectacions de les obres a tercers i a l’entorn 
 
 

A continuació es defineixen les mesures que s’adoptaran en fase d’execució per tal de minimitzar les afectacions 

tant interiors i al solar, a tercers, al trànsit i al medi ambient. 

- Els treballs s’executaran en horari laboral, respectant el descans i la privacitat dels usuaris del centre 

afectats i dels treballadors, amb la finalitat de minimitzar l’impacte de soroll i brutícia que es puguin 

ocasionar. 

- Les mesures a prendre per minimitzar les afectacions al funcionament de l’edifici i als seus usuaris seran 

pactades amb els responsables del Departament i del centre, sense que es derivi cap despesa addicional 

al contracte per les mateixes, ni cap afectació en el calendari proposat. 

- Es respectarà i seguirà les directrius marcades pel centre per gestionar accessos de treballadors, eines i 

material, atenent l’especial naturalesa de l’edifici en el que es portarà a terme l’obra. 

- El personal de treball s’haurà d’acreditar davant els funcionaris del centre al accedir a les entrades i 

sortides, en cas de que aquests els hi ho requereixin, i sempre hauran de portar la seva credencial de 

persona autoritzada al entrar al centre. 

- El personal de treball accedirà al centre amb la roba de treball i sense cap objecte o efecte personal que 

no siguin els autoritzats per direcció. 

- La persona responsable de l’edifici verificarà l’accés, la permanència i la sortida del personal de l’empresa, 

així com el recompte del material, a través de comunicats de presència que cal aportar cada jornada pel tal 

de fer el seguiment de les activitats efectuades. 
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- Caldrà realitzar la coordinació empresarial amb la Unitat de prevenció de riscos laborals del centre abans 

de l’inici de les activitats. 

- És necessari que el centre deixi clar el protocol d'identificació dels operaris a l'obra. 

- El personal de l’obra hauran de tenir autoritzat prèviament l’accés a les instal·lacions per part 

del departament de Recerca i Universitats. El departament es reserva el dret d’admissió al centre per 

motius de seguretat en els casos que estimi oportuns. 

- Per a aconseguir l’autorització, les dades dels operaris (nom, cognoms, DNI) i el material necessari per 

a realitzar les seves activitats (vehicles, eines, càmeres fotogràfiques...) s’han de tramitar a la 

persona responsable del centre amb una antelació mínima de 72 hores. 

- Per accedir al centre es podran tramitar acreditacions puntuals (per a un dia) o ordres de treball 

(per accessos continuats en el temps). Les dades necessàries per a tramitar-les són; 

 

 
1) Fotocòpia del DNI de cada operari. 

2) Si es necessari introduir un vehicle dins el recinte, característiques del vehicle i matrícula 

3) Relació de les eines a introduir. 
 

 
- L’administració tindrà la potestat de comunicar a l’empresa adjudicatària la prohibició d’entrada 

d’operaris per raons de seguretat o per incompliment de la normativa pròpia del centre o de la normativa 
de prevenció de riscos laborals. 

- Les entrades i sortides del centre hauran d’estar controlades per personal del centre en tot moment. 

- Només podrà accedir a l’obra el personal que hagi estat donat d’alta en els règims d’entrada i sortida 
del centre. S’hauran de facilitar les dades dels operaris de l’obra amb antelació per tal que el centre 
prepari les acreditacions adients. 

- Tot el transport de material i maquinària que hagi d’entrar a l’obra haurà d’estar notificat amb antelació 
al centre per tal que aquest gestioni la seva entrada. 

- Els horaris d’entrada i sortida hauran d’adaptar-se a les possibilitats que el centre ofereixi a aquells 
moments. 

- Les actuacions no podran interferir en les entrades i sortides del centre ja sigui de personal com de 
vehicles. 

- L’administració tindrà potestat de paralitzar l’obra per motius vinculats a la seguretat del centre o dels 
seus usuaris. 

- L’empresa adjudicatària es farà responsable dels desperfectes, pèrdues i deteriorament dels béns 
objecte del servei i instal·lacions de les dependències dels centres de treball produïts durant la 
permanència dels seus treballadors. Igualment es responsabilitzarà tècnica i econòmicament del 
compliment del reglament de seguretat i higiene en el treball, havent de comunicar d’immediat al 
departament d’interior qualsevol incidència que impedeixi aquest compliment. 

- Els sistemes que es vegin afectats o malmesos per actuacions de l’adjudicatari no previstos a plec 
d’execució de la obra hauran de ser reposats pel mateix sense cost per l’Administració (instal·lacions, 
sistemes de seguretat...) en un termini adequat per a que cap servei del centre es vegi afectat. 

- L’empresa adjudicatària haurà de garantir la continuïtat dels serveis a l’edifici i atendre a les indicacions 
establertes a l’informe sobre condicions de seguretat i salut d’un centre de treball amb obres de reforma. 
A tal efecte, el pla de treball s’ajustarà a les prescripcions del projecte, a les de l’informe sobre 
condicions de seguretat i salut d’un centre de treball amb obres de reforma o ampliació i a les 
indicacions dels responsables del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès. 

 

 

 
ME 1.3 Mesures mediambientals adoptades per a l’execució 

 
A continuació es defineixen les mesures mediambientals a adoptar durant la fase d’execució: 

 

- Es disposaran els diferents contenidors de les diferents fraccions de residus per a poder classificar els 
residus segons la Llista Europea a l’ordre MAM/304/2002. Aquests contenidors estaran homologats i 
degudament senyalitzats per a facilitar la seva classificació. 

- S’establirà un protocol de gestió i utilització de l’aigua i l’electricitat per part de l’empresa contractista per 
reduir el consum. 

- Quedarà terminantment prohibit abocar substàncies  líquides que continguin i/o puguin contenir residus 
tòxics a la xarxa de sanejament general de l’edifici. Aquestes substàncies hauran de ser classificades, 
recollides i transportades a l’abocador o centre de valorització corresponent. 

- Quedarà especificada la correcta utilització dels serveis higiènics químics implantats a la obra. 
- L’empresa subministradora dels mateixos haurà de presentar una planificació de neteja i buidat dels 

mateixos, per evitar-ne la saturació. 

- Es protegiran degudament mitjançant les mesures col·lectives corresponents les zones de treball on es 
prevegi un generació excessiva de pols i partícules en suspensió per evitar l’afectació als propis operaris 
que hauran de dur els EPIs corresponents per a minimitzar-ne els riscos, i per a les persones usuàries del 
centre. 

- Els operaris que hagin d’executar treballs on s’hagi de produir un soroll excessiu hauran de dur els EPIs 
corresponents per a minimitzar-ne els riscos. 

 

 

OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.4 INFRAESTRUCTURES

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 36



ME 2 TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

El termini d’execució de les obres que conformen el conjunt dels cinc projectes destinats a la modernització i 
actualització de les instal·lacions per millorar l’eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès, te una 
duració prevista de 255 dies, és a dir, aproximadament 12 mesos. 

 

 
El present projecte (GEC-22364.4), que consisteix únicament en les intervencions destinades a la modernització i 
actualització de les instal·lacions de climatització i ventilació dels pavellons aïllats, Nord, Sud i Sala de Rítmica, 
del CAR de Sant Cugat del Vallès, te una duració prevista de 86 dies, és a dir, aproximadament 4 mesos. 

 

 
Fase d’obra 00: Implantació general de l’obra 

Duració de les actuacions: 50 dies 

 

 
00.1 Implantació de l’obra 

 

 
Fase d’obra 01: Instal·lació de les noves màquines tipus Rooftop i els seus respectius conductes 

Duració de les actuacions: 21 dies 

 

 
1.1 Subministrament i acopi de les noves màquines 
1.2 Col·locació dels nous conductes d’impulsió i de retorn 
1.3 Instal·lació de les noves màquines tipus Rooftop 

1.3.1 Instal·lació de la màquina Rooftop de la Sala de Rítmica 
1.3.2 Instal·lació de la màquina Rooftop del Pavelló Sud 
1.3.3 Instal·lació de la màquina Rooftop del Pavelló Nord 

 

 
 
 

Fase d’obra 02: Integració dels nous elements instal·lats al BMS del CAR 

Duració de les actuacions: 15 dies 

2.1 Integració dels nous elements al BMS 
 
 
 
 

Fase Final d’obra: Final d’obra 

Duració de les actuacions: 16 dies 
 

1 Repassos de final d’obra 
2 Proves generals i posades en funcionament dels nous equips instal·lats 
3 Legalitzacions de les noves instal·lacions 

4 Generació de la documentació Asbuilt 
5 Recepció d’obra 

 

 
 
 

Duració total de les intervencions del projecte GEC-22364.4: 86 dies 
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Id Modo de 
tarea

Task Name Duración Comienzo

0 UDL-22279 Planificació Obres 255 días jue 02/01/25

1 UDL-22364 Modernització I Actualització 
de les Instal·lacions per millorar 
l'Eficiència Energètica del CAR de Sant 
Cugat del Vallès

255 días jue 02/01/25

2 Inici de les Obres 0 días jue 02/01/25

3 GEC-22364.1 Millora de les 
Instal·lacions de Climatització I de la 
Coberta de l'Edifici Central

220 días jue 02/01/25

136 GEC-22364.2 Millora de les 
Instal·lacions de Climatització I de la 
Coberta de l'Edifici Residencial

240 días jue 02/01/25

181 GEC-22364.3 Instal·lació de Plaques 
Fotovoltaiques a la coberta de l'Edifici 
Central

254 días jue 02/01/25

199 GEC-22364.4 Millora de les 
Instal·lacions de Climatització dels 
Pavellons

86 días jue 02/01/25

200 00 Implantació d'Obra 50 días jue 02/01/25
201 00.1 Implantació Obra Constractista

4
50 días jue 02/01/25

202 01 Instal·lació de Climatització I 
Ventilació

21 días vie 14/03/25

203 01.01 Subministrament I acopi de 
noves màquines

5 días vie 14/03/25

204 01.02 Col·locació de Conductes 
entre pavellons

5 días lun 24/03/25

205 01.03 Instal·lació de Nous Rooftops 10 días lun 31/03/25

206 01.03.01 Instal. Rooftop Rítmica 10 días lun 31/03/25

207 01.03.02 Instal. Rooftop Pavelló 
Sud

10 días lun 31/03/25

208 01.03.03 Instal. Rooftop Pavelló 
Nord

10 días lun 31/03/25

209 02 Integració Nous elements BMS 
Pavellons

15 días lun 14/04/25

210 GEC-22364.5 Millora de la Coberta dels
Pavellons

56 días jue 02/01/25

249 Final de les Obres 0 días mié 31/12/25

02/01

31/12
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CN NORMATIVA APLICABLE 

CN 1 Relació de normativa aplicada 

Juliol 2020 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y

dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars 
de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del

gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i 
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega 
amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions 
d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a 
altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques 
dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur 
el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els 
Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per 
facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes 
constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el 
control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa 
de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada 
projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 

Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit 

autonòmic Color blau: legislació 

d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació 
 

 Aspectes generals  

 Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals 
de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

 Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013) Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el 
DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

 Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

 Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

 Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

 Certificado final de dirección de obras 
   D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
  Ús de l’edifici  
Habitatge 

Llei de l'habitatge 
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements 
comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad 
y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
  

 Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
 Seguretat estructural  

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
 Seguretat en cas d’incendi  

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a 
Barcelona) 

 
 Seguretat d’utilització i accessibilitat  

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
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https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
 

 Salubritat  
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 
 Protecció enfront del soroll  
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido 
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals 
 

 Estalvi d’energia  
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 
 

 Sistemes estructurals  

 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 

Instrucció d'Acer Estructural EAE 
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació 

com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del 

Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
 Sistemes constructius  
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  

Instal·lacions d’ascensors 
 
   Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de  

ascensores 
 RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

  Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 
13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

  Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

   Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y  
manutención, 
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

  Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y  
Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

 Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

 Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

 Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

 Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

 Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

 Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006 

  Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 
complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 
2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 
 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
 D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts 
atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 
 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Ordenances municipals 
 
 

Instal·lacions de protecció contra el radó 
 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

 
Instal·lacions tèrmiques 
 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.4 INFRAESTRUCTURES

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 42



D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 
 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 
 
Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del 
petróleo (GLP) para uso propio ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de 
combustibles gaseosos 

       RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 
 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se 
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç 
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 
instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 
Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa 
tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 
Instal·lacions d’il·luminació 
 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 
Instal·lacions de telecomunicacions 
 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 
(BOE 6/11/99). 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 
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Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos 
de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
Instal·lacions de protecció al llamp 
 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 

 

CN 2 Altres normes i documents de referència aplicats en el projecte 
 

  Certificació energètica dels edificis  

Procedimiento Básico para la certificación energética 
de los edificios 

  Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 
 

  Control de qualitat  
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
  Gestió de residus de construcció i enderrocs  

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
  Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
  RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

  D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
  RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
  O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados 
  Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
  Llibre de l’edifici  

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge 
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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AN Annexos a la memòria 

AN— 1 Càlculs de climatització conductes 
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CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE

TIPO DE CONDUCTO

V D a b D a b Cr V L
ID DENOMINACION DATO DE Veloc. Diam eq. Seccíon Rugosidad Diam eq. Coef. Veloc. Longitud

CALCULO (m3/h) (m3/s) (Pa/m) (mmca/m) (m/s) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Pa/m) (mmca/m) (m/s) (m) (Pa) (mmca) (Pa) (mmca) (Pa) (mmca)
L1 PAVELLÓ 1 Y 2 Apresión 15500,0 4,31 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Rectangular media 900 850 700 1,31 1,15 0,118 7,73 10 0 0,000 96,523 9,849 108,044 11,025
L2 Tobera 1 Apresión 1107,1 0,31 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 300 1000 100 1,27 0,73 0,075 4,35 3 50 5,102 0 0,000 52,201 5,327
L3 Tobera 2 Apresión 2214,3 0,62 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 350 1000 150 1,32 1,39 0,142 6,39 3 0 0,000 52,201 5,327 56,376 5,753
L4 Tobera 3 Apresión 3321,4 0,92 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 450 1000 200 1,29 0,99 0,101 5,80 3 0 0,000 56,376 5,753 59,331 6,054
L5 Tobera 4 Apresión 4428,6 1,23 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 500 1000 250 1,30 1,07 0,109 6,27 3 0 0,000 59,331 6,054 62,538 6,381
L6 Tobera 5 Apresión 5535,7 1,54 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 550 1000 300 1,30 1,07 0,109 6,47 3 0 0,000 62,538 6,381 65,754 6,710
L7 Tobera 6 Apresión 6642,9 1,85 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 600 1000 300 1,30 1,03 0,105 6,53 3 0 0,000 65,754 6,710 68,848 7,025
L8 Tobera 7 Apresión 7750,0 2,15 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 600 1000 350 1,33 1,39 0,142 7,61 3 0 0,000 68,848 7,025 73,019 7,451
L9 Tobera 8 Apresión 8857,1 2,46 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 700 1000 400 1,28 0,90 0,092 6,39 3 0 0,000 73,019 7,451 75,717 7,726

L10 Tobera 9 Apresión 9964,3 2,77 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 700 1000 450 1,31 1,13 0,115 7,19 3 0 0,000 75,717 7,726 79,105 8,072
L11 Tobera 10 Apresión 11071,4 3,08 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 700 1000 450 1,33 1,39 0,141 7,99 3 0 0,000 79,105 8,072 83,263 8,496
L12 Tobera 11 Apresión 12178,6 3,38 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 750 1000 500 1,31 1,22 0,125 7,66 3 0 0,000 83,263 8,496 86,926 8,870
L13 Tobera 12 Apresión 13285,7 3,69 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 800 1000 550 1,30 1,08 0,110 7,34 3 0 0,000 86,926 8,870 90,166 9,201
L14 Tobera 13 Apresión 14392,9 4,00 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 800 1000 550 1,32 1,26 0,129 7,95 3 0 0,000 90,166 9,201 93,953 9,587
L15 Tobera 14 Apresión 15500,0 4,31 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 900 1000 600 1,28 0,86 0,087 6,77 3 0 0,000 93,953 9,587 96,523 9,849

L17 Retorno Pavello 1 y 2 Apresión 15500,0 4,31 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Rectangular media 900 850 700 1,31 1,15 0,118 7,73 20 50 5,102 0 0,000 73,041 7,453
L18 Ramal Apresión 7750,0 2,15 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Circular media 600 800 400 1,33 1,39 0,142 7,61 20 50 5,102 0 0,000 77,810 7,940
L19 Ramal Apresión 7750,0 2,15 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Rectangular media 630 1000 350 1,31 1,15 0,117 7,00 20 50 5,102 0 0,000 72,994 7,448
L20 Ramal Apresión 7750,0 2,15 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Rectangular media 630 700 450 1,32 1,29 0,132 7,37 20 50 5,102 0 0,000 75,803 7,735

L22 Pavello 3 Apresión 8750,0 2,43 1,00 0,102 6,51 500 1000 800 Rectangular media 710 750 500 1,30 1,10 0,112 6,98 20 50 5,102 0 0,000 71,914 7,338

Fórmula de cálculo para la pérdida de carga: Factor de corrección en función de la rugosidad del conducto:

(Rugosidad alta)
(Rugosidad media)

Siendo:
Ap: Perdida de carga por longitud (Pa/m) Siendo:
Q: Caudal de aire (m3/s) Deq: Diámetro equivalente del conducto (mm)
Deq: Diámetro equivalente del conducto (mm) V: Velocidad del aire (m/s)

Perdida acumulada

CONDICIONES DE TRABAJO

Conducto A presion /m tubo

CALCULO DE PERDIDA DE CARGA

Ap Aps App Apt
Conducto 

DENOMINACION

Perdidas singulares Perdida previa

DATOS DE CÁLCULO

Caudal A presion /m tubo
Q Ap
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AN 2 Càlculs de climatització pavelló 
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RESUMEN CLIMATIZACIÓN LOCALES

RESUMEN CARGAS TERMICAS

DENOMINACIÓN RENOV.
LOCAL (kW) (W/m2) (kW) (W/m2) (m3/h)

Pabellón 1    51,11    53    62,99    65    720
Pabellón 2    51,11    53    53,81    55    720
Pabellón 3    32,00    83    34,07    88    432

   134,22    150,87

CALOR FRIO
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RESUMEN CLIMATIZACIÓN LOCALES

CARACTERISTICAS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

DENOMINACIÓN CLIMATIZADOR ADOPTADO CALOR CALOR* FRIO CONS.
LOCAL (kW) (kW) (kW) (kW)

CIATESA
Pabellón 1 IPJ 0280 R454B 87,1 69,7 75,5 30,90
Pabellón 2 IPJ 0280 R454B 88,1 70,5 75,5 30,90
Pabellón 3 IPJ 0160 R454B 46,1 36,9 39,6 18,10

221,3 177,0 190,6 79,9
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RESUMEN CLIMATIZACIÓN LOCALES

CONCORDANCIA DE CARGAS TERMICAS Y EQUIPOS

DENOMINACIÓN CLIMATIZADOR ADOPTADO VENT. REN /
LOCAL    0 CALOR FRIO (m3/h) VENT

Pabellón 1 IPJ 0280 R454B 36% 20%   4 000 18%
Pabellón 2 IPJ 0280 R454B 38% 40%   4 000 18%
Pabellón 3 IPJ 0160 R454B 15% 16%   1 750 25%

EQUIPO / CARGA
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RESUMEN CLIMATIZACIÓN LOCALES

CARGAS ENERGÉTICAS ANUALES CALEFACIÓN

DENOMINACIÓN Transmis. Radiación Calor inter. Ventilación Total
LOCAL (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh)

Pabellón 1   21 338    0    0    722   22 060
Pabellón 2   21 338    0    0    722   22 060
Pabellón 3   13 382    0    0    433   13 815

56.059 0 0 1.876 57.935
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RESUMEN CLIMATIZACIÓN LOCALES

CARGAS ENERGÉTICAS ANUALES REFRIGERACIÓN

DENOMINACIÓN Transmis. Radiación Calor inter. Ventilación Total
LOCAL (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh)

Pabellón 1   18 738   21 839   37 576    615   78 768
Pabellón 2   18 738   4 828   37 576    615   61 757
Pabellón 3   11 775   11 324   16 828    369   40 296

49.251 37.991 91.980 1.599 180.821
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RESUMEN CLIMATIZACIÓN LOCALES

CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL CALEFACCIÓN

DENOMINACIÓN METODO CLIMAT. COMBUSTIBLE REND. CONSUM.
LOCAL TERM. (kWh)

Pabellón 1 Expansión directa Suministro eléctrico 250%   8 824
Pabellón 2 Expansión directa Suministro eléctrico 250%   8 824
Pabellón 3 Expansión directa Suministro eléctrico 250%   5 526

23.174
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RESUMEN CLIMATIZACIÓN LOCALES

CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL REFRIGERACIÓN

DENOMINACIÓN METODO DE COMBUSTIBLE REND. CONSUM.
LOCAL CLIMATIZACIÓN TERM. (kWh)

Pabellón 1 Expansión directa Suministro eléctrico 290%   27 161
Pabellón 2 Expansión directa Suministro eléctrico 290%   21 295
Pabellón 3 Expansión directa Suministro eléctrico 290%   13 895

62.352
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RESUMEN CLIMATIZACIÓN LOCALES

EMISIONES DE CO2 ANUALES

DENOMINACIÓN TOTAL
LOCAL (kg CO2) (%) (kg CO2) (%) (kg CO2)

Pabellón 1   1 315 24,5%   4 047 75,5%   5 362
Pabellón 2   1 315 29,3%   3 173 70,7%   4 488
Pabellón 3    823 28,5%   2 070 71,5%   2 894

3.453 27,1% 9.290 72,9% 12.743

REFRIGERACIÓNCALEFACIÓN
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PABELLON 1

HIPOTESIS DE CALCULO

Local ocupado Sí

Calidad del aire exterior ODA 2
Calidad del aire interior IDA 3

Control de condiciones termohigrométricas THM-C 3

K(invierno) K(verano)
Condiciones climaticas exteriores 1,2 33,6
Condiciones ambientales prescritas 21,0 24,0

SALTO TERMICO 19,8 -9,6

TRANSMISION

Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)
Cubierta 971,2 1,2 19,8 9,6   22 114   10 722
Suelo 971,2 0,3 9,9 4,8   2 788   1 352
Forjado (c.) 0,0 1,4 2,0 2,0    0    0
Forjado (c. inv) 0,0 1,4 2,0 6,0    0    0
Forjado (n.c.) 0,0 1,4 12,0 6,0    0    0
Pared ext. 892,1 0,7 19,8 9,6   12 541   6 081
Pared int.(c.) 442,4 1,6 2,0 2,0   1 416   1 416
Pared int.(c. inv 0,0 1,6 2,0 6,0    0    0
Pared int.(n.c.) 0,0 1,6 12,0 6,0    0    0
Ventanas 95,4 5,6 19,8 9,6   10 575   5 127

   0    0
   0    0

CARGA TERMICA POR TRASMISION   49 434   24 697

CALOR PERSONAL

Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)
25 225 1,00

CARGA TERMICA POR PERSONAL   5 625

CALOR INTERNO

Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)
Alumbrado   971,2 7,00   6 798

Sup. (m2) W/m2
Potencia   971,2 10,80   10 489

TOTAL CALOR INTERNO   17 287
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PABELLON 1

RADIACION

SUPERFICIE  ACRISTALADA

Noroeste Norte Noreste
Oeste Horizontal Este
Suroeste Sur Sureste

SUPERFICIE TOTAL (m2)

EMISION TERMICA HORARIA

ORIENTACION (Latitud)

W 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Marzo / Sept. 13197 24287 33049 36597 42032 36597 32050 24287 13197 3549
Abril / Agosto 7209 15304 26727 29167 30609 29167 26727 15304 7209 2329
Mayo / Julio 3882 7763 13197 18853 20739 18853 13197 7763 3882 2994
Junio 3549 5656 10425 13197 16192 13197 10425 5656 3549 2994
Máximo 13197 24287 33049 36597 42032 36597 32050 24287 13197 3549

Emisión máxima (W) Mes considerado
Emisión máxima (W/m2) Emisión máxima (W/m2)

CARGA TERMICA

Sup(m2)
95,4

TOTAL RADIACION

Factor gan.

Junio
169,8

W(invierno) W(verano)

40 º

0,90

440,7
42032

m2

  14 572

0,0

95,4

Emis. (W/m2)
169,8

m2

95,40,0

0,0 0,0 0,0
0,00,0

m2

0,0
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Junio
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PABELLON 1

RENOVACION DE AIRE

a) Renovación mímina por número de personas
Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) Ren. (m3/h)

25 8    720

b) Renovación mínima por superficie
Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) Ren. (m3/h)

971,2 0,55   1 923

c) Renovación mínima por volumen
Vol. (m3) Ren. hora Ren. (m3/h)
9.711,9 0,5   4 856

d) Uso de aire de recirculación con filtrado de todo el aire de ventilación

Uso de aire recirculado (S/N) S

Filtro previo -> Clase F6 Filtro final -> Clase F7

Eficiencia del sistema de filtrado 80%
m3/h

Renovación mínima de aire según a, b y c   4 856 W(invierno) W(verano)
Aire exterior (mínimo 8 l/(s.per.))    720   5 573   2 702
Aire mínimo de recirculación   5 170
Aire mínimo de impulsión de climatizador   5 890

e) Uso de recuperador entálpico

No es obligatorio el uso de recuperador del aire de estracción pero se instala
          Eficiencia mínima en calor sensible (%): 70%
          Perdidas de presión máximas (Pa): 140 Pa

Recuperación de energía del recuperador -3901 -1891

CARGA TERMICA POR RENOVACION DE AIRE   1 672    811

REGIMEN TRANSITORIO
W(invierno) W(verano)

Volumen de aire del recinto (m3) 9.711,9   75 211   36 446
Duración del periodo transitorio (h) 1
Considerar el transitorio (S/N) N

INCREMENTO DE CARGA TERMICA POR TRANSITORIO    0    0

RESUMEN
W(invierno) W(verano)

CARGA TERMICA POR TRANSMISION   49 434   24 697
CARGA TERMICA POR RADIACION    0   14 572
CARGA TERMICA POR PERSONAL    0   5 625
CARGA TERMICA POR CALOR INTERNO    0   17 287
CARGA TERMICA POR VENTILACION   1 672    811
CARGA TERMICA TRANSITORIA    0    0

TOTAL   51 106   62 993

RATIOS
W/m2 W/m2

CARGA TERMICA POR SUPERFICIE    53    65
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PABELLON 1

CARGA ENERGÉTICA

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

Horas /día 10 Horas
Dias trabajados a la semana 5 Días
Semanas sin consumo en invierno 1 Semanas
Semanas sin consumo en verano 2 Semanas

Invierno Verano
Corrección de cargas por distribución 43% 78%

GENERALIDADES SOBRE EL CONSUMO

Horas mes Porcentaje respecto a máximo Salto térmico medio de máxim.
Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración

h ºC ºC
Enero 221 100,0% 0,0% 19,8 0,0
Febrero 200 87,8% 0,0% 17,4 0,0
Marzo 221 60,1% 17,0% 11,9 -1,6
Abril 214 26,8% 41,1% 5,3 -3,9
Mayo 221 0,0% 68,8% 0,0 -6,6
Junio 214 0,0% 90,4% 0,0 -8,7
Julio 214 0,0% 100,0% 0,0 -9,6
Agosto 121 0,0% 87,8% 0,0 -8,4
Septiembre 214 17,0% 60,1% 3,4 -5,8
Octubre 221 41,1% 26,8% 8,1 -2,6
Noviembre 214 68,8% 0,0% 13,6 0,0
Diciembre 171 90,4% 0,0% 17,9 0,0

TOTAL 2446

TRANSMISIÓN

Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración Total
W (med) W (med) kWh kWh kWh

Enero 21009,6 0,0 4643,1 0,0 4643,1
Febrero 18439,8 0,0 3688,0 0,0 3688,0
Marzo 12627,6 3253,1 2790,7 718,9 3509,6
Abril 5628,0 7875,4 1204,4 1685,3 2889,7
Mayo 0,0 13162,2 0,0 2908,9 2908,9
Junio 0,0 17293,5 0,0 3700,8 3700,8
Julio 0,0 19140,5 0,0 4096,1 4096,1
Agosto 0,0 16799,3 0,0 2032,7 2032,7
Septiembre 3570,8 11504,2 764,1 2461,9 3226,0
Octubre 8644,4 5127,3 1910,4 1133,1 3043,5
Noviembre 14447,5 0,0 3091,8 0,0 3091,8
Diciembre 18982,2 0,0 3246,0 0,0 3246,0

TOTAL 21338,5 18737,8 40076,2
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PABELLON 1

RADIACIÓN

Radiación Calefacción Refrigeración Total
kWh / dia kWh kWh kWh

Enero 0,0 0,0 0,0 0,0
Febrero 0,0 0,0 0,0 0,0
Marzo 233,0 0,0 5148,4 5148,4
Abril 170,8 0,0 3654,6 3654,6
Mayo 100,0 0,0 2210,2 2210,2
Junio 76,4 0,0 1634,0 1634,0
Julio 100,0 0,0 2140,2 2140,2
Agosto 170,8 0,0 2066,4 2066,4
Septiembre 233,0 0,0 4985,3 4985,3
Octubre 0,0 0,0 0,0 0,0
Noviembre 0,0 0,0 0,0 0,0
Diciembre 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 0,0 21839,2 21839,2

CALOR INTERNO

Calefacción Refrigeración Total
kWh kWh kWh/ dia

Enero 0,0 0,0
Febrero 0,0 0,0
Marzo 0,0 5063,6 5063,6
Abril 0,0 4903,2 4903,2
Mayo 5063,6 5063,6
Junio 4903,2 4903,2
Julio 4903,2 4903,2
Agosto 2772,4 2772,4
Septiembre 0,0 4903,2 4903,2
Octubre 0,0 5063,6 5063,6
Noviembre 0,0 0,0
Diciembre 0,0 0,0

TOTAL 0,0 37576,0 37576,0

VENTILACIÓN

Calefacción Refrigeración Total
kWh kWh kWh/ dia

Enero 157,0 0,0 157,0
Febrero 124,7 0,0 124,7
Marzo 94,4 23,6 118,0
Abril 40,7 55,3 96,0
Mayo 0,0 95,5 95,5
Junio 0,0 121,5 121,5
Julio 0,0 134,4 134,4
Agosto 0,0 66,7 66,7
Septiembre 25,8 80,8 106,6
Octubre 64,6 37,2 101,8
Noviembre 104,6 0,0 104,6
Diciembre 109,8 0,0 109,8

TOTAL 721,7 615,0 1336,7

23236-Climatizacion-pavellons.xls Página 13 / 35 Impreso el 28/11/2023

PABELLON 1

CARGAS ENERGÉTICAS TOTAL CALEFACIÓN

Transmisión Radiación Calor interno Ventilación Total
kWh kWh kWh kWh kWh

Enero 4643,1 0,0 0,0 157,0 4800,1
Febrero 3688,0 0,0 0,0 124,7 3812,7
Marzo 2790,7 0,0 0,0 94,4 2885,1
Abril 1204,4 0,0 0,0 40,7 1245,1
Mayo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Junio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Julio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Agosto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Septiembre 764,1 0,0 0,0 25,8 790,0
Octubre 1910,4 0,0 0,0 64,6 1975,0
Noviembre 3091,8 0,0 0,0 104,6 3196,3
Diciembre 3246,0 0,0 0,0 109,8 3355,7

TOTAL 21338,5 0,0 0,0 721,7 22060,1

Calefacción Total
kWh kWh

Transmisión 21338,5 96,7%
Radiación 0,0 0,0%
Calor interno 0,0 0,0%
Ventilación 721,7 3,3%

CARGAS ENERGÉTICAS TOTAL REFRIGERACIÓN

Transmisión Radiación Calor interno Ventilación Total
kWh kWh kWh kWh kWh

Enero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Febrero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Marzo 718,9 5148,4 5063,6 23,6 10954,5
Abril 1685,3 3654,6 4903,2 55,3 10298,5
Mayo 2908,9 2210,2 5063,6 95,5 10278,2
Junio 3700,8 1634,0 4903,2 121,5 10359,5
Julio 4096,1 2140,2 4903,2 134,4 11273,9
Agosto 2032,7 2066,4 2772,4 66,7 6938,2
Septiembre 2461,9 4985,3 4903,2 80,8 12431,2
Octubre 1133,1 0,0 5063,6 37,2 6233,9
Noviembre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diciembre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 18737,8 21839,2 37576,0 615,0 78767,9

Refrigeración Total
kWh kWh

Transmisión 18737,8 23,8%
Radiación 21839,2 27,7%
Calor interno 37576,0 47,7%
Ventilación 615,0 0,8%
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PABELLON 1

CARGA ENERGÉTICA GLOBAL

Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración TOTAL
kWh kWh % % kWh

Enero 4800,1 0,0 22% 0% 4800,1
Febrero 3812,7 0,0 17% 0% 3812,7
Marzo 2885,1 10954,5 13% 14% 13839,6
Abril 1245,1 10298,5 6% 13% 11543,6
Mayo 0,0 10278,2 0% 13% 10278,2
Junio 0,0 10359,5 0% 13% 10359,5
Julio 0,0 11273,9 0% 14% 11273,9
Agosto 0,0 6938,2 0% 9% 6938,2
Septiembre 790,0 12431,2 4% 16% 13221,2
Octubre 1975,0 6233,9 9% 8% 8208,9
Noviembre 3196,3 0,0 14% 0% 3196,3
Diciembre 3355,7 0,0 15% 0% 3355,7

TOTAL 22060,1 78767,9 100828,1

CONSUMO ENERGÉTICO

Método de climatización
Combustible

Carga energética (kWh)
Rendimiento térmico
Consumo energético (kWh)

Porcentaje consumo

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL (kWh)

EMISIONES DE CO2

Método de climatización
Combustible

Emisión CO2 (gr CO2 / kWh)
Rendimiento térmico
Emisión CO2 anual (kgCO2)

Porcentaje emisiones

EMISIÓN CO2 ANUAL TOTAL (kgCO2)

  35 985

250%
8824,0

24,5%

290%
27161,4

75,5%

Verano

Expansión directa

78767,9

Suministro eléctrico

Invierno

Expansión directa
Suministro eléctrico

22060,1

250%
1314,8

Expansión directa
Suministro eléctrico

Verano

  5 362

149,0
290%
4047,0

75,5%

Invierno

Expansión directa
Suministro eléctrico

24,5%

149,0
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PABELLON 1

SISTEMA ALTERNATIVO 1

Método de climatización
Combustible

Carga energética (kWh)
Rendimiento térmico
Consumo energético (kWh)
Porcentaje consumo

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL (kWh)

Emisión CO2 (gr CO2 / kWh)
Emisión CO2 anual (kgCO2)
Porcentaje emisiones

EMISIÓN CO2 ANUAL TOTAL (kgCO2)

SISTEMA ALTERNATIVO 2

Método de climatización
Combustible

Carga energética (kWh)
Rendimiento térmico
Consumo energético (kWh)
Porcentaje consumo

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL (kWh)

Emisión CO2 (gr CO2 / kWh)
Emisión CO2 anual (kgCO2)
Porcentaje emisiones

EMISIÓN CO2 ANUAL TOTAL (kgCO2)   3 852

842,8 3009,3
21,9% 78,1%

  25 853

Invierno Verano
149,0 149,0

5656,4 20196,9
21,9% 78,1%

22060,1 78767,9
390% 390%

Suministro eléctrico Suministro eléctrico

Invierno Verano

Invierno Verano
Bomba geotérmica Bomba geotérmica

  9 437

Invierno Verano

Invierno Verano

5245,4 4191,6
55,6% 44,4%

214,0 149,0

46,6% 53,4%

  52 643

90% 280%
24511,2 28131,4

GLP Suministro eléctrico

22060,1 78767,9

Invierno Verano
Caldera GLP Enfriadora + Fancoils
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PABELLON 1

RADIACION (AMPLIACION)

TABLAS RADIACION TERMICA 40º NORTE (kcal/h)

Orientación del acristalamiento

JUNIO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Norte 32 35 38 38 38 38 38 35 32 54

Noreste 303 198 81 38 38 38 38 35 32 27
Este 439 385 257 119 38 38 38 35 32 27

Sureste 295 301 268 192 92 38 38 35 32 27
Sureste 32 51 94 119 146 119 94 51 32 27

Suroeste 32 35 38 38 92 192 268 301 295 238
Oeste 32 35 38 38 38 119 257 385 439 436

Noroeste 32 35 38 38 38 38 81 198 303 360
Horizontal 363 485 569 629 642 629 569 485 363 222

JULIO Y MAYO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Norte 32 35 38 38 38 38 38 35 32 38

Noreste 284 179 70 38 38 38 38 35 32 27
Este 444 390 265 116 38 38 38 35 32 27

Sureste 322 339 298 222 113 40 38 35 32 27
Sureste 35 70 119 170 187 170 119 70 35 27

Suroeste 32 35 38 40 113 222 298 339 322 260
Oeste 32 35 38 38 38 116 265 390 444 436

Noroeste 32 35 38 38 38 38 70 179 284 344
Horizontal 341 463 550 610 631 610 550 463 341 198

AGOSTO Y ABRIL 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Norte 29 35 38 38 38 38 38 35 29 21

Noreste 222 124 43 38 38 38 38 35 29 21
Este 439 393 273 122 38 38 38 35 29 21

Sureste 374 396 377 290 179 67 38 35 29 21
Sureste 65 138 241 263 276 263 241 138 65 21

Suroeste 29 35 38 67 179 290 377 396 374 284
Oeste 29 35 38 38 38 122 273 393 439 398

Noroeste 29 35 38 38 38 38 43 124 222 276
Horizontal 271 406 501 556 580 556 501 406 271 127

SEPTIEM. Y MARZO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Norte 24 32 35 35 38 35 35 32 24 13

Noreste 157 70 35 35 38 35 35 32 24 13
Este 404 377 268 122 38 35 35 32 24 13

Sureste 390 439 425 360 244 111 38 32 24 13
Sureste 119 219 298 330 379 330 289 219 119 32

Suroeste 24 32 38 111 244 360 425 439 390 257
Oeste 24 32 35 35 38 122 268 377 404 314

Noroeste 24 32 35 35 38 35 35 70 157 138
Horizontal 181 336 414 477 496 477 414 336 181 57
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PABELLON 2

HIPOTESIS DE CALCULO

Local ocupado Sí

Calidad del aire exterior ODA 2
Calidad del aire interior IDA 3

Control de condiciones termohigrométricas THM-C 3

K(invierno) K(verano)
Condiciones climaticas exteriores 1,2 33,6
Condiciones ambientales prescritas 21,0 24,0

SALTO TERMICO 19,8 -9,6

TRANSMISION

Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)
Cubierta 971,2 1,2 19,8 9,6   22 114   10 722
Suelo 971,2 0,3 9,9 4,8   2 788   1 352
Forjado (c.) 0,0 1,4 2,0 2,0    0    0
Forjado (c. inv) 0,0 1,4 2,0 6,0    0    0
Forjado (n.c.) 0,0 1,4 12,0 6,0    0    0
Pared ext. 892,1 0,7 19,8 9,6   12 541   6 081
Pared int.(c.) 442,4 1,6 2,0 2,0   1 416   1 416
Pared int.(c. inv 0,0 1,6 2,0 6,0    0    0
Pared int.(n.c.) 0,0 1,6 12,0 6,0    0    0
Ventanas 95,4 5,6 19,8 9,6   10 575   5 127

   0    0
   0    0

CARGA TERMICA POR TRASMISION   49 434   24 697

CALOR PERSONAL

Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)
25 225 1,00

CARGA TERMICA POR PERSONAL   5 625

CALOR INTERNO

Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)
Alumbrado   971,2 7,00   6 798

Sup. (m2) W/m2
Potencia   971,2 10,80   10 489

TOTAL CALOR INTERNO   17 287
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PABELLON 2

RADIACION

SUPERFICIE  ACRISTALADA

Noroeste Norte Noreste
Oeste Horizontal Este
Suroeste Sur Sureste

SUPERFICIE TOTAL (m2)

EMISION TERMICA HORARIA

ORIENTACION (Latitud)

W 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Marzo / Sept. 2662 3549 3882 3882 4214 3882 3882 3549 2662 1442
Abril / Agosto 3216 3882 4214 4214 4214 4214 4214 3882 3216 2329
Mayo / Julio 3549 3882 4214 4214 4214 4214 4214 3882 3549 4214
Junio 3549 3882 4214 4214 4214 4214 4214 3882 3549 5989
Máximo 3549 3882 4214 4214 4214 4214 4214 3882 3549 5989

Emisión máxima (W) Mes considerado
Emisión máxima (W/m2) Emisión máxima (W/m2)

CARGA TERMICA

Sup(m2)
95,4

TOTAL RADIACION

62,8 0,90

  5 390

Emis. (W/m2) Factor gan. W(invierno) W(verano)

5989 Junio
62,8 62,8

40 º

95,4

0,0 0,0 0,0

0,0 95,4 0,0
0,0 0,0 0,0

m2 m2 m2
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PABELLON 2

RENOVACION DE AIRE

a) Renovación mímina por número de personas
Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) Ren. (m3/h)

25 8    720

b) Renovación mínima por superficie
Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) Ren. (m3/h)

971,2 0,55   1 923

c) Renovación mínima por volumen
Vol. (m3) Ren. hora Ren. (m3/h)
9.711,9 0,5   4 856

d) Uso de aire de recirculación con filtrado de todo el aire de ventilación

Uso de aire recirculado (S/N) S

Filtro previo -> Clase F6 Filtro final -> Clase F7

Eficiencia del sistema de filtrado 80%
m3/h

Renovación mínima de aire según a, b y c   4 856 W(invierno) W(verano)
Aire exterior (mínimo 8 l/(s.per.))    720   5 573   2 702
Aire mínimo de recirculación   5 170
Aire mínimo de impulsión de climatizador   5 890

e) Uso de recuperador entálpico

No es obligatorio el uso de recuperador del aire de estracción pero se instala
          Eficiencia mínima en calor sensible (%): 70%
          Perdidas de presión máximas (Pa): 140 Pa

Recuperación de energía del recuperador -3901 -1891

CARGA TERMICA POR RENOVACION DE AIRE   1 672    811

REGIMEN TRANSITORIO
W(invierno) W(verano)

Volumen de aire del recinto (m3) 9.711,9   75 211   36 446
Duración del periodo transitorio (h) 1
Considerar el transitorio (S/N) N

INCREMENTO DE CARGA TERMICA POR TRANSITORIO    0    0

RESUMEN
W(invierno) W(verano)

CARGA TERMICA POR TRANSMISION   49 434   24 697
CARGA TERMICA POR RADIACION    0   5 390
CARGA TERMICA POR PERSONAL    0   5 625
CARGA TERMICA POR CALOR INTERNO    0   17 287
CARGA TERMICA POR VENTILACION   1 672    811
CARGA TERMICA TRANSITORIA    0    0

TOTAL   51 106   53 810

RATIOS
W/m2 W/m2

CARGA TERMICA POR SUPERFICIE    53    55
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PABELLON 2

CARGA ENERGÉTICA

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

Horas /día 10 Horas
Dias trabajados a la semana 5 Días
Semanas sin consumo en invierno 1 Semanas
Semanas sin consumo en verano 2 Semanas

Invierno Verano
Corrección de cargas por distribución 43% 78%

GENERALIDADES SOBRE EL CONSUMO

Horas mes Porcentaje respecto a máximo Salto térmico medio de máxim.
Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración

h ºC ºC
Enero 221 100,0% 0,0% 19,8 0,0
Febrero 200 87,8% 0,0% 17,4 0,0
Marzo 221 60,1% 17,0% 11,9 -1,6
Abril 214 26,8% 41,1% 5,3 -3,9
Mayo 221 0,0% 68,8% 0,0 -6,6
Junio 214 0,0% 90,4% 0,0 -8,7
Julio 214 0,0% 100,0% 0,0 -9,6
Agosto 121 0,0% 87,8% 0,0 -8,4
Septiembre 214 17,0% 60,1% 3,4 -5,8
Octubre 221 41,1% 26,8% 8,1 -2,6
Noviembre 214 68,8% 0,0% 13,6 0,0
Diciembre 171 90,4% 0,0% 17,9 0,0

TOTAL 2446

TRANSMISIÓN

Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración Total
W (med) W (med) kWh kWh kWh

Enero 21009,6 0,0 4643,1 0,0 4643,1
Febrero 18439,8 0,0 3688,0 0,0 3688,0
Marzo 12627,6 3253,1 2790,7 718,9 3509,6
Abril 5628,0 7875,4 1204,4 1685,3 2889,7
Mayo 0,0 13162,2 0,0 2908,9 2908,9
Junio 0,0 17293,5 0,0 3700,8 3700,8
Julio 0,0 19140,5 0,0 4096,1 4096,1
Agosto 0,0 16799,3 0,0 2032,7 2032,7
Septiembre 3570,8 11504,2 764,1 2461,9 3226,0
Octubre 8644,4 5127,3 1910,4 1133,1 3043,5
Noviembre 14447,5 0,0 3091,8 0,0 3091,8
Diciembre 18982,2 0,0 3246,0 0,0 3246,0

TOTAL 21338,5 18737,8 40076,2
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PABELLON 2

RADIACIÓN

Radiación Calefacción Refrigeración Total
kWh / dia kWh kWh kWh

Enero 0,0 0,0 0,0 0,0
Febrero 0,0 0,0 0,0 0,0
Marzo 30,2 0,0 668,4 668,4
Abril 33,8 0,0 724,1 724,1
Mayo 36,1 0,0 798,5 798,5
Junio 37,7 0,0 807,4 807,4
Julio 36,1 0,0 773,2 773,2
Agosto 33,8 0,0 409,4 409,4
Septiembre 30,2 0,0 647,2 647,2
Octubre 0,0 0,0 0,0 0,0
Noviembre 0,0 0,0 0,0 0,0
Diciembre 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 0,0 4828,2 4828,2

CALOR INTERNO

Calefacción Refrigeración Total
kWh kWh kWh/ dia

Enero 0,0 0,0
Febrero 0,0 0,0
Marzo 0,0 5063,6 5063,6
Abril 0,0 4903,2 4903,2
Mayo 5063,6 5063,6
Junio 4903,2 4903,2
Julio 4903,2 4903,2
Agosto 2772,4 2772,4
Septiembre 0,0 4903,2 4903,2
Octubre 0,0 5063,6 5063,6
Noviembre 0,0 0,0
Diciembre 0,0 0,0

TOTAL 0,0 37576,0 37576,0

VENTILACIÓN

Calefacción Refrigeración Total
kWh kWh kWh/ dia

Enero 157,0 0,0 157,0
Febrero 124,7 0,0 124,7
Marzo 94,4 23,6 118,0
Abril 40,7 55,3 96,0
Mayo 0,0 95,5 95,5
Junio 0,0 121,5 121,5
Julio 0,0 134,4 134,4
Agosto 0,0 66,7 66,7
Septiembre 25,8 80,8 106,6
Octubre 64,6 37,2 101,8
Noviembre 104,6 0,0 104,6
Diciembre 109,8 0,0 109,8

TOTAL 721,7 615,0 1336,7
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PABELLON 2

CARGAS ENERGÉTICAS TOTAL CALEFACIÓN

Transmisión Radiación Calor interno Ventilación Total
kWh kWh kWh kWh kWh

Enero 4643,1 0,0 0,0 157,0 4800,1
Febrero 3688,0 0,0 0,0 124,7 3812,7
Marzo 2790,7 0,0 0,0 94,4 2885,1
Abril 1204,4 0,0 0,0 40,7 1245,1
Mayo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Junio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Julio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Agosto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Septiembre 764,1 0,0 0,0 25,8 790,0
Octubre 1910,4 0,0 0,0 64,6 1975,0
Noviembre 3091,8 0,0 0,0 104,6 3196,3
Diciembre 3246,0 0,0 0,0 109,8 3355,7

TOTAL 21338,5 0,0 0,0 721,7 22060,1

Calefacción Total
kWh kWh

Transmisión 21338,5 96,7%
Radiación 0,0 0,0%
Calor interno 0,0 0,0%
Ventilación 721,7 3,3%

CARGAS ENERGÉTICAS TOTAL REFRIGERACIÓN

Transmisión Radiación Calor interno Ventilación Total
kWh kWh kWh kWh kWh

Enero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Febrero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Marzo 718,9 668,4 5063,6 23,6 6474,5
Abril 1685,3 724,1 4903,2 55,3 7367,9
Mayo 2908,9 798,5 5063,6 95,5 8866,4
Junio 3700,8 807,4 4903,2 121,5 9532,9
Julio 4096,1 773,2 4903,2 134,4 9906,9
Agosto 2032,7 409,4 2772,4 66,7 5281,2
Septiembre 2461,9 647,2 4903,2 80,8 8093,1
Octubre 1133,1 0,0 5063,6 37,2 6233,9
Noviembre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diciembre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 18737,8 4828,2 37576,0 615,0 61756,9

Refrigeración Total
kWh kWh

Transmisión 18737,8 30,3%
Radiación 4828,2 7,8%
Calor interno 37576,0 60,8%
Ventilación 615,0 1,0%
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PABELLON 2

CARGA ENERGÉTICA GLOBAL

Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración TOTAL
kWh kWh % % kWh

Enero 4800,1 0,0 22% 0% 4800,1
Febrero 3812,7 0,0 17% 0% 3812,7
Marzo 2885,1 6474,5 13% 10% 9359,6
Abril 1245,1 7367,9 6% 12% 8613,1
Mayo 0,0 8866,4 0% 14% 8866,4
Junio 0,0 9532,9 0% 15% 9532,9
Julio 0,0 9906,9 0% 16% 9906,9
Agosto 0,0 5281,2 0% 9% 5281,2
Septiembre 790,0 8093,1 4% 13% 8883,1
Octubre 1975,0 6233,9 9% 10% 8208,9
Noviembre 3196,3 0,0 14% 0% 3196,3
Diciembre 3355,7 0,0 15% 0% 3355,7

TOTAL 22060,1 61756,9 83817,0

CONSUMO ENERGÉTICO

Método de climatización
Combustible

Carga energética (kWh)
Rendimiento térmico
Consumo energético (kWh)

Porcentaje consumo

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL (kWh)

EMISIONES DE CO2

Método de climatización
Combustible

Emisión CO2 (gr CO2 / kWh)
Rendimiento térmico
Emisión CO2 anual (kgCO2)

Porcentaje emisiones

EMISIÓN CO2 ANUAL TOTAL (kgCO2)   4 488

29,3% 70,7%

149,0 149,0
250% 290%
1314,8 3173,0

Expansión directa Expansión directa
Suministro eléctrico Suministro eléctrico

Invierno Verano

  30 120

29,3% 70,7%

8824,0 21295,5

22060,1 61756,9
250% 290%

Suministro eléctrico Suministro eléctrico
Expansión directa Expansión directa

Invierno Verano
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PABELLON 2

SISTEMA ALTERNATIVO 1

Método de climatización
Combustible

Carga energética (kWh)
Rendimiento térmico
Consumo energético (kWh)
Porcentaje consumo

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL (kWh)

Emisión CO2 (gr CO2 / kWh)
Emisión CO2 anual (kgCO2)
Porcentaje emisiones

EMISIÓN CO2 ANUAL TOTAL (kgCO2)

SISTEMA ALTERNATIVO 2

Método de climatización
Combustible

Carga energética (kWh)
Rendimiento térmico
Consumo energético (kWh)
Porcentaje consumo

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL (kWh)

Emisión CO2 (gr CO2 / kWh)
Emisión CO2 anual (kgCO2)
Porcentaje emisiones

EMISIÓN CO2 ANUAL TOTAL (kgCO2)   3 202

26,3% 73,7%

149,0 149,0
842,8 2359,4

26,3% 73,7%

  21 492

Invierno Verano

390% 390%
5656,4 15835,1

Invierno Verano
22060,1 61756,9

Suministro eléctrico Suministro eléctrico

Invierno Verano
Bomba geotérmica Bomba geotérmica

5245,4 3286,4
61,5% 38,5%

  8 532

  46 567

Invierno Verano
214,0 149,0

90% 280%
24511,2 22056,0
52,6% 47,4%

Invierno Verano
22060,1 61756,9

Invierno Verano
Caldera GLP Enfriadora + Fancoils

GLP Suministro eléctrico
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PABELLON 2

RADIACION (AMPLIACION)

TABLAS RADIACION TERMICA 40º NORTE (kcal/h)

Orientación del acristalamiento

JUNIO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Norte 32 35 38 38 38 38 38 35 32 54

Noreste 303 198 81 38 38 38 38 35 32 27
Este 439 385 257 119 38 38 38 35 32 27

Sureste 295 301 268 192 92 38 38 35 32 27
Sureste 32 51 94 119 146 119 94 51 32 27

Suroeste 32 35 38 38 92 192 268 301 295 238
Oeste 32 35 38 38 38 119 257 385 439 436

Noroeste 32 35 38 38 38 38 81 198 303 360
Horizontal 363 485 569 629 642 629 569 485 363 222

JULIO Y MAYO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Norte 32 35 38 38 38 38 38 35 32 38

Noreste 284 179 70 38 38 38 38 35 32 27
Este 444 390 265 116 38 38 38 35 32 27

Sureste 322 339 298 222 113 40 38 35 32 27
Sureste 35 70 119 170 187 170 119 70 35 27

Suroeste 32 35 38 40 113 222 298 339 322 260
Oeste 32 35 38 38 38 116 265 390 444 436

Noroeste 32 35 38 38 38 38 70 179 284 344
Horizontal 341 463 550 610 631 610 550 463 341 198

AGOSTO Y ABRIL 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Norte 29 35 38 38 38 38 38 35 29 21

Noreste 222 124 43 38 38 38 38 35 29 21
Este 439 393 273 122 38 38 38 35 29 21

Sureste 374 396 377 290 179 67 38 35 29 21
Sureste 65 138 241 263 276 263 241 138 65 21

Suroeste 29 35 38 67 179 290 377 396 374 284
Oeste 29 35 38 38 38 122 273 393 439 398

Noroeste 29 35 38 38 38 38 43 124 222 276
Horizontal 271 406 501 556 580 556 501 406 271 127

SEPTIEM. Y MARZO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Norte 24 32 35 35 38 35 35 32 24 13

Noreste 157 70 35 35 38 35 35 32 24 13
Este 404 377 268 122 38 35 35 32 24 13

Sureste 390 439 425 360 244 111 38 32 24 13
Sureste 119 219 298 330 379 330 289 219 119 32

Suroeste 24 32 38 111 244 360 425 439 390 257
Oeste 24 32 35 35 38 122 268 377 404 314

Noroeste 24 32 35 35 38 35 35 70 157 138
Horizontal 181 336 414 477 496 477 414 336 181 57
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PABELLON RITMICA

HIPOTESIS DE CALCULO

Local ocupado Sí

Calidad del aire exterior ODA 2
Calidad del aire interior IDA 3

Control de condiciones termohigrométricas THM-C 3

K(invierno) K(verano)
Condiciones climaticas exteriores 1,2 33,6
Condiciones ambientales prescritas 21,0 24,0

SALTO TERMICO 19,8 -9,6

TRANSMISION

Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)
Cubierta 386,9 1,2 19,8 9,6   8 809   4 271
Suelo 386,9 0,3 9,9 4,8   1 111    539
Forjado (c.) 0,0 1,4 2,0 2,0    0    0
Forjado (c. inv) 0,0 1,4 2,0 6,0    0    0
Forjado (n.c.) 0,0 1,4 12,0 6,0    0    0
Pared ext. 793,1 0,7 19,8 9,6   11 150   5 406
Pared int.(c.) 297,0 1,6 2,0 2,0    950    950
Pared int.(c. inv 0,0 1,6 2,0 6,0    0    0
Pared int.(n.c.) 0,0 1,6 12,0 6,0    0    0
Ventanas 81,0 5,6 19,8 9,6   8 981   4 355

   0    0
   0    0

CARGA TERMICA POR TRASMISION   31 001   15 520

CALOR PERSONAL

Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)
15 225 1,00

CARGA TERMICA POR PERSONAL   3 375

CALOR INTERNO

Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)
Alumbrado   386,9 7,00   2 708

Sup. (m2) W/m2
Potencia   386,9 10,80   4 178

TOTAL CALOR INTERNO   6 886
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PABELLON RITMICA

RADIACION

SUPERFICIE  ACRISTALADA

Noroeste Norte Noreste
Oeste Horizontal Este
Suroeste Sur Sureste

SUPERFICIE TOTAL (m2)

EMISION TERMICA HORARIA

ORIENTACION (Latitud)

W 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Marzo / Sept. 6734 11820 15682 17189 19638 17189 15258 11820 6734 2119
Abril / Agosto 4427 8147 13139 14175 14787 14175 13139 8147 4427 1978
Mayo / Julio 3155 4945 7394 9795 10596 9795 7394 4945 3155 3061
Junio 3014 4050 6216 7394 8665 7394 6216 4050 3014 3815
Máximo 6734 11820 15682 17189 19638 17189 15258 11820 6734 3815

Emisión máxima (W) Mes considerado
Emisión máxima (W/m2) Emisión máxima (W/m2)

CARGA TERMICA

Sup(m2)
81,0

TOTAL RADIACION

107,0 0,90

  7 799

Emis. (W/m2) Factor gan. W(invierno) W(verano)

19638 Junio
242,4 107,0

40 º

81,0

0,0 40,5 0,0

0,0 40,5 0,0
0,0 0,0 0,0

m2 m2 m2
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PABELLON RITMICA

RENOVACION DE AIRE

a) Renovación mímina por número de personas
Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) Ren. (m3/h)

15 8    432

b) Renovación mínima por superficie
Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) Ren. (m3/h)

386,9 0,55    766

c) Renovación mínima por volumen
Vol. (m3) Ren. hora Ren. (m3/h)
5.222,6 0,5   2 611

d) Uso de aire de recirculación con filtrado de todo el aire de ventilación

Uso de aire recirculado (S/N) S

Filtro previo -> Clase F6 Filtro final -> Clase F7

Eficiencia del sistema de filtrado 80%
m3/h

Renovación mínima de aire según a, b y c   2 611 W(invierno) W(verano)
Aire exterior (mínimo 8 l/(s.per.))    432   3 344   1 621
Aire mínimo de recirculación   2 724
Aire mínimo de impulsión de climatizador   3 156

e) Uso de recuperador entálpico

No es obligatorio el uso de recuperador del aire de estracción pero se instala
          Eficiencia mínima en calor sensible (%): 70%
          Perdidas de presión máximas (Pa): 140 Pa

Recuperación de energía del recuperador -2341 -1135

CARGA TERMICA POR RENOVACION DE AIRE   1 003    486

REGIMEN TRANSITORIO
W(invierno) W(verano)

Volumen de aire del recinto (m3) 5.222,6   40 445   19 599
Duración del periodo transitorio (h) 1
Considerar el transitorio (S/N) N

INCREMENTO DE CARGA TERMICA POR TRANSITORIO    0    0

RESUMEN
W(invierno) W(verano)

CARGA TERMICA POR TRANSMISION   31 001   15 520
CARGA TERMICA POR RADIACION    0   7 799
CARGA TERMICA POR PERSONAL    0   3 375
CARGA TERMICA POR CALOR INTERNO    0   6 886
CARGA TERMICA POR VENTILACION   1 003    486
CARGA TERMICA TRANSITORIA    0    0

TOTAL   32 004   34 066

RATIOS
W/m2 W/m2

CARGA TERMICA POR SUPERFICIE    83    88
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PABELLON RITMICA

CARGA ENERGÉTICA

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

Horas /día 10 Horas
Dias trabajados a la semana 5 Días
Semanas sin consumo en invierno 1 Semanas
Semanas sin consumo en verano 2 Semanas

Invierno Verano
Corrección de cargas por distribución 43% 78%

GENERALIDADES SOBRE EL CONSUMO

Horas mes Porcentaje respecto a máximo Salto térmico medio de máxim.
Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración

h ºC ºC
Enero 221 100,0% 0,0% 19,8 0,0
Febrero 200 87,8% 0,0% 17,4 0,0
Marzo 221 60,1% 17,0% 11,9 -1,6
Abril 214 26,8% 41,1% 5,3 -3,9
Mayo 221 0,0% 68,8% 0,0 -6,6
Junio 214 0,0% 90,4% 0,0 -8,7
Julio 214 0,0% 100,0% 0,0 -9,6
Agosto 121 0,0% 87,8% 0,0 -8,4
Septiembre 214 17,0% 60,1% 3,4 -5,8
Octubre 221 41,1% 26,8% 8,1 -2,6
Noviembre 214 68,8% 0,0% 13,6 0,0
Diciembre 171 90,4% 0,0% 17,9 0,0

TOTAL 2446

TRANSMISIÓN

Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración Total
W (med) W (med) kWh kWh kWh

Enero 13175,4 0,0 2911,8 0,0 2911,8
Febrero 11563,8 0,0 2312,8 0,0 2312,8
Marzo 7918,9 2044,3 1750,1 451,8 2201,9
Abril 3529,4 4949,0 755,3 1059,1 1814,4
Mayo 0,0 8271,4 0,0 1828,0 1828,0
Junio 0,0 10867,6 0,0 2325,7 2325,7
Julio 0,0 12028,3 0,0 2574,0 2574,0
Agosto 0,0 10557,0 0,0 1277,4 1277,4
Septiembre 2239,3 7229,5 479,2 1547,1 2026,3
Octubre 5421,0 3222,1 1198,0 712,1 1910,1
Noviembre 9060,2 0,0 1938,9 0,0 1938,9
Diciembre 11904,0 0,0 2035,6 0,0 2035,6

TOTAL 13381,6 11775,2 25156,8
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PABELLON RITMICA

RADIACIÓN

Radiación Calefacción Refrigeración Total
kWh / dia kWh kWh kWh

Enero 0,0 0,0 0,0 0,0
Febrero 0,0 0,0 0,0 0,0
Marzo 111,8 0,0 2470,0 2470,0
Abril 86,9 0,0 1859,4 1859,4
Mayo 57,8 0,0 1277,6 1277,6
Junio 48,4 0,0 1036,7 1036,7
Julio 57,8 0,0 1237,2 1237,2
Agosto 86,9 0,0 1051,3 1051,3
Septiembre 111,8 0,0 2391,8 2391,8
Octubre 0,0 0,0 0,0 0,0
Noviembre 0,0 0,0 0,0 0,0
Diciembre 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 0,0 11324,0 11324,0

CALOR INTERNO

Calefacción Refrigeración Total
kWh kWh kWh/ dia

Enero 0,0 0,0
Febrero 0,0 0,0
Marzo 0,0 2267,7 2267,7
Abril 0,0 2195,9 2195,9
Mayo 2267,7 2267,7
Junio 2195,9 2195,9
Julio 2195,9 2195,9
Agosto 1241,6 1241,6
Septiembre 0,0 2195,9 2195,9
Octubre 0,0 2267,7 2267,7
Noviembre 0,0 0,0
Diciembre 0,0 0,0

TOTAL 0,0 16828,2 16828,2

VENTILACIÓN

Calefacción Refrigeración Total
kWh kWh kWh/ dia

Enero 94,2 0,0 94,2
Febrero 74,8 0,0 74,8
Marzo 56,6 14,2 70,8
Abril 24,4 33,2 57,6
Mayo 0,0 57,3 57,3
Junio 0,0 72,9 72,9
Julio 0,0 80,7 80,7
Agosto 0,0 40,0 40,0
Septiembre 15,5 48,5 64,0
Octubre 38,8 22,3 61,1
Noviembre 62,7 0,0 62,7
Diciembre 65,9 0,0 65,9

TOTAL 433,0 369,0 802,0
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PABELLON RITMICA

CARGAS ENERGÉTICAS TOTAL CALEFACIÓN

Transmisión Radiación Calor interno Ventilación Total
kWh kWh kWh kWh kWh

Enero 2911,8 0,0 0,0 94,2 3006,0
Febrero 2312,8 0,0 0,0 74,8 2387,6
Marzo 1750,1 0,0 0,0 56,6 1806,7
Abril 755,3 0,0 0,0 24,4 779,7
Mayo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Junio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Julio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Agosto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Septiembre 479,2 0,0 0,0 15,5 494,7
Octubre 1198,0 0,0 0,0 38,8 1236,8
Noviembre 1938,9 0,0 0,0 62,7 2001,6
Diciembre 2035,6 0,0 0,0 65,9 2101,5

TOTAL 13381,6 0,0 0,0 433,0 13814,6

Calefacción Total
kWh kWh

Transmisión 13381,6 96,9%
Radiación 0,0 0,0%
Calor interno 0,0 0,0%
Ventilación 433,0 3,1%

CARGAS ENERGÉTICAS TOTAL REFRIGERACIÓN

Transmisión Radiación Calor interno Ventilación Total
kWh kWh kWh kWh kWh

Enero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Febrero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Marzo 451,8 2470,0 2267,7 14,2 5203,7
Abril 1059,1 1859,4 2195,9 33,2 5147,5
Mayo 1828,0 1277,6 2267,7 57,3 5430,6
Junio 2325,7 1036,7 2195,9 72,9 5631,1
Julio 2574,0 1237,2 2195,9 80,7 6087,8
Agosto 1277,4 1051,3 1241,6 40,0 3610,4
Septiembre 1547,1 2391,8 2195,9 48,5 6183,3
Octubre 712,1 0,0 2267,7 22,3 3002,1
Noviembre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diciembre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 11775,2 11324,0 16828,2 369,0 40296,4

Refrigeración Total
kWh kWh

Transmisión 11775,2 29,2%
Radiación 11324,0 28,1%
Calor interno 16828,2 41,8%
Ventilación 369,0 0,9%
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PABELLON RITMICA

CARGA ENERGÉTICA GLOBAL

Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración TOTAL
kWh kWh % % kWh

Enero 3006,0 0,0 22% 0% 3006,0
Febrero 2387,6 0,0 17% 0% 2387,6
Marzo 1806,7 5203,7 13% 13% 7010,4
Abril 779,7 5147,5 6% 13% 5927,3
Mayo 0,0 5430,6 0% 13% 5430,6
Junio 0,0 5631,1 0% 14% 5631,1
Julio 0,0 6087,8 0% 15% 6087,8
Agosto 0,0 3610,4 0% 9% 3610,4
Septiembre 494,7 6183,3 4% 15% 6678,0
Octubre 1236,8 3002,1 9% 7% 4238,9
Noviembre 2001,6 0,0 14% 0% 2001,6
Diciembre 2101,5 0,0 15% 0% 2101,5

TOTAL 13814,6 40296,4 54111,0

CONSUMO ENERGÉTICO

Método de climatización
Combustible

Carga energética (kWh)
Rendimiento térmico
Consumo energético (kWh)

Porcentaje consumo

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL (kWh)

EMISIONES DE CO2

Método de climatización
Combustible

Emisión CO2 (gr CO2 / kWh)
Rendimiento térmico
Emisión CO2 anual (kgCO2)

Porcentaje emisiones

EMISIÓN CO2 ANUAL TOTAL (kgCO2)   2 894

28,5% 71,5%

149,0 149,0
250% 290%
823,4 2070,4

Expansión directa Expansión directa
Suministro eléctrico Suministro eléctrico

Invierno Verano

  19 421

28,5% 71,5%

5525,9 13895,3

13814,6 40296,4
250% 290%

Suministro eléctrico Suministro eléctrico
Expansión directa Expansión directa

Invierno Verano
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PABELLON RITMICA

SISTEMA ALTERNATIVO 1

Método de climatización
Combustible

Carga energética (kWh)
Rendimiento térmico
Consumo energético (kWh)
Porcentaje consumo

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL (kWh)

Emisión CO2 (gr CO2 / kWh)
Emisión CO2 anual (kgCO2)
Porcentaje emisiones

EMISIÓN CO2 ANUAL TOTAL (kgCO2)

SISTEMA ALTERNATIVO 2

Método de climatización
Combustible

Carga energética (kWh)
Rendimiento térmico
Consumo energético (kWh)
Porcentaje consumo

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL (kWh)

Emisión CO2 (gr CO2 / kWh)
Emisión CO2 anual (kgCO2)
Porcentaje emisiones

EMISIÓN CO2 ANUAL TOTAL (kgCO2)   2 067

25,5% 74,5%

149,0 149,0
527,8 1539,5

25,5% 74,5%

  13 875

Invierno Verano

390% 390%
3542,2 10332,4

Invierno Verano
13814,6 40296,4

Suministro eléctrico Suministro eléctrico

Invierno Verano
Bomba geotérmica Bomba geotérmica

3284,8 2144,3
60,5% 39,5%

  5 429

  29 741

Invierno Verano
214,0 149,0

90% 280%
15349,6 14391,6
51,6% 48,4%

Invierno Verano
13814,6 40296,4

Invierno Verano
Caldera GLP Enfriadora + Fancoils

GLP Suministro eléctrico
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PABELLON RITMICA

RADIACION (AMPLIACION)

TABLAS RADIACION TERMICA 40º NORTE (kcal/h)

Orientación del acristalamiento

JUNIO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Norte 32 35 38 38 38 38 38 35 32 54

Noreste 303 198 81 38 38 38 38 35 32 27
Este 439 385 257 119 38 38 38 35 32 27

Sureste 295 301 268 192 92 38 38 35 32 27
Sureste 32 51 94 119 146 119 94 51 32 27

Suroeste 32 35 38 38 92 192 268 301 295 238
Oeste 32 35 38 38 38 119 257 385 439 436

Noroeste 32 35 38 38 38 38 81 198 303 360
Horizontal 363 485 569 629 642 629 569 485 363 222

JULIO Y MAYO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Norte 32 35 38 38 38 38 38 35 32 38

Noreste 284 179 70 38 38 38 38 35 32 27
Este 444 390 265 116 38 38 38 35 32 27

Sureste 322 339 298 222 113 40 38 35 32 27
Sureste 35 70 119 170 187 170 119 70 35 27

Suroeste 32 35 38 40 113 222 298 339 322 260
Oeste 32 35 38 38 38 116 265 390 444 436

Noroeste 32 35 38 38 38 38 70 179 284 344
Horizontal 341 463 550 610 631 610 550 463 341 198

AGOSTO Y ABRIL 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Norte 29 35 38 38 38 38 38 35 29 21

Noreste 222 124 43 38 38 38 38 35 29 21
Este 439 393 273 122 38 38 38 35 29 21

Sureste 374 396 377 290 179 67 38 35 29 21
Sureste 65 138 241 263 276 263 241 138 65 21

Suroeste 29 35 38 67 179 290 377 396 374 284
Oeste 29 35 38 38 38 122 273 393 439 398

Noroeste 29 35 38 38 38 38 43 124 222 276
Horizontal 271 406 501 556 580 556 501 406 271 127

SEPTIEM. Y MARZO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Norte 24 32 35 35 38 35 35 32 24 13

Noreste 157 70 35 35 38 35 35 32 24 13
Este 404 377 268 122 38 35 35 32 24 13

Sureste 390 439 425 360 244 111 38 32 24 13
Sureste 119 219 298 330 379 330 289 219 119 32

Suroeste 24 32 38 111 244 360 425 439 390 257
Oeste 24 32 35 35 38 122 268 377 404 314

Noroeste 24 32 35 35 38 35 35 70 157 138
Horizontal 181 336 414 477 496 477 414 336 181 57
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AN 3 – Càlculs de secció de conductes 
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CÁLCULO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
(Intensidad, sección y caída de tensión)
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  NOTAS:
  (1) Potencia nominal mayorada según la ITC-BT-44 para alumbrado de descarga y la ITC-BT-47 para motores   (5) Coeficiente global que contempla el factor de agrupación y en de temperatura según UNE 20-460-2004/5-523
  (2) Intensidad calculada según la ITC-BT-19   (6) Cables de fase según la ITC-BT-19
  (3) El epigrafe "empotrados" agrupa las configuraciones A y A2 de la ITC-BT-19         Cables de neutro según la ITC-BT-08
        El epigrafe "entubados" agrupa las configuraciones B y B2 de la ITC-BT-19         Cables de protección según la ITC-BT-19 y UNE 20-460-90/5-54 considerando un t de la protección de 20 ms
        Los epigrafes "adosados" y "bandeja no perforada" corresponden a la las configuraciones C de la ITC-BT-19   (7) Intensidad admisible del conjunto de cables
        El epigrafe "bandeja perforada" agrupa las configuraciones E y F de la ITC-BT-19   (8) Temperatura real estimada en función de la carga de uso permanente según valores de la GTA BT-Anexo 2
        No se considera la configuracion G de la ITC-BT-19   (9) Caida de tensión considerando variación de conductividad respecto temperatura según valores de la GTA BT-Anexo 2
  (4) Métodos de instalación según la ITC-BT-19 y UNE 20-460-2004/5-523   (10) Caida de tensión desde la acometida hasta el consumo

001 Pabellón 1 Motor Trifásico 30,9 38,63 400 0,80 69,7 80,0 0,82 Manguera 3x50+25 146,1 200 2,00 48,4 1,49 3,49 14,0

002 Pabellón 2 Motor Trifásico 30,9 38,63 400 0,80 69,7 80,0 0,82 Manguera 3x50+25 146,1 200 2,00 48,4 1,49 3,49 14,0

003 Pabellón 3 Motor Trifásico 18,1 22,63 400 0,80 40,8 50,0 0,82 Manguera 3x25+16 97,1 200 2,00 46,8 1,74 3,74 15,0

(3) y (4)

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA CAÍDA DE TENSIÓNCARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO

METODO DE INSTALACIONDE LA LINEA,                           
CONFIGURACIÓN Y TIPO DE CABLE

Línea aislada al aire en bandeja no perforada para un consumo trifásico de 
motores con cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE 
Línea aislada al aire en bandeja no perforada para un consumo trifásico de 
motores con cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE 
Línea aislada al aire en bandeja no perforada para un consumo trifásico de 
motores con cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE 

CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA
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CÁLCULO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
(Intensidad de cortocircuito)
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  NOTAS:
  (3) Intensidad calculada según la ITC-BT-19   (10) Tiempo de duración del cortocircuito adoptado que corresponde a
  (6) Cables de fase según la ITC-BT-19         la suma del retardo máximo admiosible mas tiempo de corte
        Cables de neutro según la ITC-BT-08   (11) Densidad de corriente de cortocircuito admisible según ICT-BT-07
        Cables de protección según la ITC-BT-19 y UNE 20-460-90/5-54 considerando un t de la protección de 20 ms   (12) Tiempo máximo de duración del cortocircuito con el cable adoptado que
  (9) Especificaciones eléctricas según tablas de características de cables Pirelli         corresponde a la suma del retardo máximo admiosible mas tiempo de corte

001 Pabellón 1 Motor Trifásico 30,9 69,7 80 Manguera 3x50+25 200 4,5 493 72,6 498 98,6 0,3 98,6 114,5 63,3 130,8 1,8 20,00 35,30 822,43 41,12 41,12 3000,0

002 Pabellón 2 Motor Trifásico 30,9 69,7 80 Manguera 3x50+25 200 4,5 493 72,6 498 98,6 0,3 98,6 114,5 63,3 130,8 1,8 20,00 35,30 822,43 41,12 41,12 3000,0

003 Pabellón 3 Motor Trifásico 18,1 40,8 50 Manguera 3x25+16 200 4,5 926 753,0 1194 185,2 3,4 185,2 201,1 199,4 283,2 0,8 20,00 32,62 822,43 20,56 20,56 3000,0

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO COMPROBACIÓN DE LA SECCIÓNDENOMINACIÓN DE LA LÍNEA CARACTERISTICAS DEL LA LÍNEA
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AN 4 – Certificat energètic 
Tal com demostren els certificats energètics que s'adjunten a continuació, aconseguim un estalvi energètic d'un 69,72%,
 en el consum d'energia no renovables. 

El primer certificat correspon a l' estat actual de l' edifici, i el segon a l' estat proposat. 
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CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA ACTUAL 

 

ESTAT REFORMAT PROJECTE 
 

          

EMISIONS  EMISIONS 

Indicador Global 40,24 F  Indicador Global 12,45 B 69,06% 

Indicadores Parciales    Indicadors Parcials    

Calefacció 17,01 C  Calefacció 4,14 A 75,66% 

ACS 1,88 E  ACS 1,8 E 4,26% 

Refrigeració 11,5 G  Refrigeració 1,32 D 88,52% 

Il·luminació 9,71 G  Il·luminació 5,08 D 47,68% 

        

Emisions CO2 Consum elèctric 30,21  Emisions CO2 Consum elèctric 8,78 70,94% 

Emisions CO2 Consum altres combustibles 10,04  Emisions CO2 Consum altres combustibles 3,67 63,45% 

          

CONSUM ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE  CONSUM ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE 

Indicador Global 225,68 G  Indicador Global 68,34 C 69,72% 

Indicadors Parcials    Indicadores Parciales    

Calefacció 90,55 E  Calefacció 21,26 A 76,52% 

ACS 9,08 E  ACS 8,6 E 5,29% 

Refrigeració 67,89 G  Refrigeració 7,77 D 88,56% 

Il·luminació 57,31 G  Il·luminació 29,98 D 47,69% 

        

DEMANDA ENERGÈTICA CALEFACCIÓ/REFRIGERACIÓ  DEMANDA ENERGÈTICA CALEFACCIÓ/REFRIGERACIÓ 

Calefacció 50,32 D  Calefacció 27,61 C 45,13% 

Refrigeració 4,9 C  Refrigeració 4,65 C 5,10% 
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AN 5 – Ús i manteniment 
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INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT 
 
 
INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Si es detecten fuites a la xarxa de desguàs o sanejament, es procedirà a la seva reparació immediata. Si 
aquestes avaries persisteixen, a part del problema sanitari que suposen, poden afectar elements de 
l’estructura de l’edifici, la reparació de la qual és molt més complexa. 
 
A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instalꞏlació neta i lliure de dipòsits. Això és fàcil 
d’aconseguir si els usuaris basen el manteniment en la correcta utilització i en la neteja. 
 
Les buneres de les terrasses i dels patis han d’estar protegides amb una reixa. Es tindrà cura que aquestes 
reixes sempre estiguin ben colꞏlocades i netes, per evitar que s’hi fiquin objectes o que l’aigua de pluja 
arrossegui cap endins fulles i brutícia en general. 
 
No s’han de llençar escombraries pels desguassos, doncs acabarien obturant-se. Els inodors no s’han de 
fer servir com a abocadors d’escombraries. En cas de que algun aparell sanitari o que una bunera 
s’embussin, caldrà avisar a un lampista perquè solucioni el problema. No s’han d’intentar solucionar 
aquests problemes abocant àcids, o altres productes corrosius, ja que es podrien malmetre els conductes 
d’evacuació. 
 
No s’utilitzaran detergents no biodegradables per a evitar la creació de bromeres que petrifiquin els sifons 
ni les caixes de connexió de l’edifici. Tampoc no s’abocarà aigua que contingui oli, colorants permanents o 
substàncies tòxiques. 
 
Tota modificació en la instalꞏlació o en les seves condicions d’ús que puguin alterar el normal funcionament, 
serà realitzada sota la direcció d’un tècnic competent amb un estudi previ. 
 
És recomanable abocar periòdicament aigua calenta per a desgreixar els conductes i eliminar partícules 
adherides. 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que hi hagi 
elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic 
competent estableixi les prescripcions oportunes. 
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INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ 
 
 
INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Es recomana seguir sempre les instruccions que el fabricant o l’instalꞏlador de la calefacció faciliti. 
 
Les instalꞏlacions de calefacció no poden modificar-se sense el consentiment i l’autorització de la Propietat. 
 
L’usuari no té accés a les instalꞏlacions centralitzades de calefacció, és a dir, a la zona de la sala de 
màquines que és on es localitza l’equip de producció de calor, format per les calderes i altres elements. 
 
Si en el lloc que es vol escalfar hi ha un quadre de comandament o termòstat que permeti la regulació i el 
control de la instalꞏlació, cal que l’accés a aquest aparell sigui el més restringit possible. S’aconsella no 
variar constantment les temperatures en els termòstats, ja que si es fa no s’obtindrà un rendiment òptim de 
la instalꞏlació. De la mateixa manera, si es disposa de radiadors o d’aparells emissors en general, amb una 
aixeta de pas o regulació individual, s’aconsella no variar les condicions de funcionament constantment. 
 
Si la regulació no es du a terme des del mateix recinte i es vol modificar la temperatura habitual, cal 
comunicar-ho a la persona responsable de manteniment perquè procedeixi com cal. El sistema d’obrir les 
finestres per a baixar la temperatura interior no ha de ser una pràctica habitual perquè fa funcionar de 
forma irregular la instalꞏlació, i suposa una despesa inútil d’energia. 
 
Cal informar al personal de manteniment si es detecten fuites d’aigua en els aparells emissors o en les 
conduccions es procedirà a la seva reparació immediata. Si és el cas s’avisarà del fet a la Propietat. 
 
Els aparells emissors de calor no han de tapar-se amb cap moble o objecte. 
 
Després d’una fuita de gas, no es pot encendre la calefacció fins que l’instalꞏlador l’hagi revisada. 
 
Calefacció per aigua 
Pel que fa a les instalꞏlacions més habituals de caldera i radiadors d’aigua, cal llegir i seguir les instruccions 
d’ús donades per l’instalꞏlador. S’ha de comprobar que la lectura dels indicadors de pressió i temperatura 
estigui dintre dels paràmetres de funcionament. Si es detecta alguna anomalia en el funcionament 
d’aquesta instalꞏlació, s’avisarà a l’empresa encarregada del manteniment per a que la corregeixi. 
 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment de la instalꞏlació seran les indicades en el Pla de manteniment. El 
manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha elements de 
manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic competent 
estableixi les prescripcions oportunes. 

 

OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.4 INFRAESTRUCTURES

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 92



LA REFRIGERACIÓ 
 
 
INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Es consideren instalꞏlacions de refrigeració les que són capaces de refredar o rebaixar la temperatura 
ambient dels locals. Cal recordar que les instalꞏlacions de climatització són capaces de refredar en 
períodes de calor i d’escalfar en períodes de fred. 
 
El fabricant o l’instalꞏlador de cada equip subministra les instruccions d’ús i de conservació escaients que 
s’han de seguir. A continuació, es donen algunes recomanacions per a afavorir el funcionament d’aquestes 
instalꞏlacions, millorar-ne el rendiment i estalviar energia. 
 
Durant els primers minuts després de la posada en marxa de la instalꞏlació és normal que no s’obtingui 
l’aire a la temperatura desitjada. Si passats uns deu minuts encara no s’obté aire fred i el termòstat està 
correctament graduat, és possible que s’hagi produït una avaria. Si tot i que es baixa la temperatura en el 
termòstat no s’obté aire fred, és preferible desconnectar la instalꞏlació, i avisar el servei tècnic. 
 
Mentre funciona la refrigeració, no s’han d’obrir les portes i les finestres que donen a l’exterior ni als espais 
no refrigerats, ja que la temperatura ambient es perd amb molta rapidesa. 
 
Si la instalꞏlació és centralitzada i no es disposa de termòstats per a la regulació de temperatura en el local 
de l’usuari, els ajustaments s’han de demanar al conserge o al personal de manteniment. Obrir les finestres 
o tapar els punts de sortida de l’aire fred no són solucions correctes perquè desequilibren el sistema de 
regulació de la instalꞏlació. 
 
Si és al revés, és a dir, el local disposa de termòstat propi per a la regulació, és convenient restringir al 
màxim el nombre de persones autoritzades a manipular-lo. Convé no variar contínuament la graduació de 
la temperatura fixada en el termòstat perquè això provoca constants canvis de ritme de treball de l’equip 
refrigerador, i llavors disminueix el rendiment de l’aparell i augmenta el consum energètic. 
 
Amb les instalꞏlacions que disposen d’equips deshumidificadors, s’obté una sensació de confort amb 
temperatures lleugerament altes, amb la qual cosa es produeix un estalvi energètic important. En aquest 
sentit, cal tenir molt present que un local de treball a 23°C amb una humitat ambient al voltant del 40% és 
molt més confortable que el mateix local a 20°C amb una humitat ambient al voltant del 75%. D’això es 
desprèn que una demanda excessiva de fred no és cap garantia de confort. 
 
No és permesa la modificació de les instalꞏlacions de refrigeració comunitàries –canvi de posició d’aparells, 
de conductes, renovació de màquines–. 
 
La instalꞏlació, substitució o modificació de les instalꞏlacions de refrigeració privades han de fer-se amb 
l’autorització prèvia de la Propietat. L’usuari està obligat a usar la instalꞏlació adequadament i a mantenir-la 
en estat òptim, per la qual cosa realitzarà les revisions obligatòries establertes per la normativa vigent. La 
no realització del manteniment d’aquestes instalꞏlacions pot provocar reaccions alꞏlèrgiques als usuaris del 
local, per contaminació de l’aire refrigerador. A més, es produiran avaries inoportunes en el moment en què 
l’equip treballi al màxim rendiment. 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment de la instalꞏlació seran les indicades en el Pla de manteniment. El 
manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha elements de 
manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic competent 
estableixi les prescripcions oportunes. 
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LA CLIMATITZACIÓ 
 
 
INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Es consideren instalꞏlacions climatitzadores les que són capaces, amb un mateix equip, de refredar o 
baixar la temperatura ambient dels locals en períodes càlids, i de pujar la temperatura ambient en períodes 
freds. 
 
El fabricant o l’instalꞏlador de cada equip subministra les instruccions d’ús i conservació que s’han de 
seguir. Tot seguit es donen algunes recomanacions per afavorir el funcionament, millorar-ne el rendiment i 
obtenir estalvi energètic. 
 
Durant els primers minuts després de la posada en marxa de la instalꞏlació, és normal que no s’obtingui 
aire a la temperatura desitjada. Si passats uns deu minuts encara no s’obté l’aire a la temperatura 
adequada, i el termòstat està correctament graduat, és possible que s’hagi produït una avaria. Si tot i que 
es varia la temperatura en el termòstat tampoc no s’obté l’efecte desitjat, és preferible desconnectar la 
instalꞏlació, si és possible, i avisar el servei tècnic. 
 
Mentre funciona la climatització no s’han d’obrir les portes ni les finestres que donen a l’exterior ni als 
espais no climatitzats, ja que la temperatura ambient es perd amb molta rapidesa. 
 
Si la instalꞏlació és centralitzada i no es disposa de termòstats per a la regulació de temperatura en el local 
de l’usuari, els ajustaments s’han de demanar al conserge o al personal de manteniment. Obrir les finestres 
o tapar els punts de sortida de l’aire no són solucions correctes perquè desequilibren el sistema de 
regulació de la instalꞏlació. 
 
Si és al revés, és a dir, el local disposa de termòstat propi per a la regulació, és convenient restringir al 
màxim el nombre de persones autoritzades a manipular-lo. Convé no variar contínuament la graduació de 
la temperatura fixada en el termòstat perquè això provoca constants canvis de ritme de treball de l’equip 
climatitzador, i llavors disminueix el rendiment de l’aparell i augmenta el consum energètic. 
 
En temporada càlida, s'obté un estalvi d'energia important si s'utilitzen equips deshumificadors. En aquest 
sentit, cal tenir molt present que un local de treball a 23°C amb una humitat ambient al voltant del 40% és 
molt més confortable que el mateix local a 20°C amb una humitat ambient al voltant del 75%. D’això es 
desprèn que una demanda excessiva de fred no és cap garantia de confort.  
 
No és permesa la modificació de les instalꞏlacions de climatització comunitàries –canvi de posició 
d’aparells, de conductes, renovació de màquines–. 
 
La instalꞏlació, substitució o modificació de les instalꞏlacions de climatització privades han de fer-se amb 
l’autorització prèvia de la Propietat. L’usuari està obligat a usar la instalꞏlació adequadament i a mantenir-la 
en estat òptim, per la qual cosa farà les revisions obligatòries establertes per la normativa vigent. La no 
realització de manteniment d’aquestes instalꞏlacions pot provocar reaccions alꞏlèrgiques als usuaris del 
local, per contaminació de l’aire climatitzat. A més, es produiran avaries inoportunes en el moment en què 
l’equip treballi al màxim rendiment. 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment de la instalꞏlació seran les indicades en el Pla de manteniment. El 
manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha elements de 
manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic competent 
estableixi les prescripcions oportunes. 
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INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ 
 
 
INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
S’han de ventilar els espais interiors per evitar humitats de condensació, especialment si la calefacció és 
d'estufes de gas butà. La ventilació s'ha de fer preferentment en hores de sol, i per espai de 20 o 30 minuts. 
 
Els fongs que apareixen en els punts més freds dels recintes tenen el seu origen en humitats de 
condensació i no en degoters, com es creu normalment. La neteja s’ha de realitzar amb productes 
fungicides, però s’ha de tenir en compte que de no resoldre el problema d’origen, els fongs tornaran a 
aparèixer si no es millora la ventilació o l’aïllament tèrmic de la peça. 
 
En cas d’augmentar l’aïllament tèrmic de forma puntual sense reduir la humitat ambiental, la condensació 
es produirà en un altre punt fred provocant deterioraments dels revestiments. 
 
No és permès de connectar extractors a conductes d'evacuació de gasos de calderes de calefacció. 
 
Cal llegir i seguir les instruccions dels aparells d’extracció mecànica. 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment de la instalꞏlació seran les indicades en el Pla de manteniment. El 
manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha elements de 
manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic competent 
estableixi les prescripcions oportunes. 
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AN 6 – Fitxes tècniques 
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Documentacion BIM, CAD, PDF y tarifa en www.madel.com

Producto seleccionado: DXT 1800 x 500
Familias: Rejillas de aire exterior Diámetro (mm): Regulador plenum: 

Clasificación:  DXT Proyección:  

Longitud (mm):  1800 Ángulo de proyección:  

Altura (mm):  500 Regulador:  

Vias: Abertura regulador:  

Dimensión (mm): Plenum:  

Resultados numéricos:
Caudal difusor (m3/h): 7750 Dpt (pa): 43.32  

Dt (ºC): 0 Ruido: Lw(dB(A)) > 45 Lw(dB(A)) < 50  

Afree (m2) 0.675 vf (m/s): 3.19  

Ak (m2) vk (m/s):  

Nivel de potencia sonora en dBA. Espectro por banda de octava en Hz

Lw(dB(A)) > 45 Lw(dB(A)) < 50

Informe simple 16/11/2023 08:00

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo 
aviso. Aconsejamos confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
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Documentacion BIM, CAD, PDF y tarifa en www.madel.com

Producto seleccionado: KAP 1000 x 400
Familias: Toberas de largo alcance Diámetro (mm): Regulador plenum: 

Clasificación:  KAP Proyección:  Horizontal  

Longitud (mm):  1000 Ángulo de proyección:  0º  

Altura (mm):  400 Regulador:  

Vias: Abertura regulador:  

Dimensión (mm): Plenum:  

Resultados numéricos:
Caudal difusor (m3/h): 1100 Dpt (pa): 36.23  

Dt (ºC): -9.5 Ruido: Lw(dB(A)) > 30 Lw(dB(A)) < 35  

Afree (m2) 0.0452 vf (m/s): 6.76  

Ak (m2) vk (m/s):  

Alcance AL0.2(m): 48.64 Alcance AL0.3(m): 32.43 Alcance AL0.5(m): 19.46

Alcance AL1.1(m): 8.84 Alcance AL1.8(m): 5.4 Alcance AL2.1(m): 4.63

Nivel de potencia sonora en dBA. Espectro por banda de octava en Hz

Lw(dB(A)) > 30 Lw(dB(A)) < 35

Informe simple 16/11/2023 07:26

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo 
aviso. Aconsejamos confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
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III. PLEC DE CONDICIONS (PC)
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES 
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Plec de Clàusules Administratives 
1.1. Disposicions Generals 

 

1.1.1. Disposicions de caràcter general 

1.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relació que s'estableix entre els agents que intervenen en 
les obres definides en el present projecte i servir de base per a la realització del contracte d'obra entre el Promotor 
i el Contractista. 

 

1.1.1.2. Contracte d'obra 

Es recomana la contractació de l'execució de les obres per unitats d'obra, conformement als documents del projecte 
i en xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra ofereix la documentació necessària per a la realització del contracte 
d'obra. 

 

1.1.1.3. Documentació del contracte d'obra 

Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació atès el valor de les seves 
especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions: 

ꞏ Les condicions fixades en el contracte d'obra. 

ꞏ El present Plec de condicions. 

ꞏ La documentació gràfica i escrita del Projecte: plans generals i de detall, memòries, annexos, mesuraments i 
pressupostos. 

En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les cotes sobre les mesures a 
escala preses dels plans. 

 

1.1.1.4. Projecte Arquitectònic 

El Projecte Arquitectònic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències tècniques, 
funcionals i estètiques de les obres contemplades en l'article 2 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació. En ell es 
justificarà tècnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa 
tècnica aplicable. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics sobre 
tecnologies específiques o instalꞏlacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària coordinació, sense 
que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs 
indicats. 

Els documents complementaris al Projecte seran: 

ꞏ Tots els plans o documents d'obra que, al llarg d'aquesta, vagi subministrant la Direcció d'Obra com a interpretació, 
complement o precisió. 

ꞏ El Llibre d'Ordres i Assistències. 

ꞏ El Programa de Control de Qualitat d'Edificació i el seu Llibre de Control. 

ꞏ L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les obres. 

ꞏ El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista. 

ꞏ Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

ꞏ Llicències i altres autoritzacions administratives. 

1.1.1.5. Reglamentació urbanística 

L'obra a construir s'ajustarà a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes competents, especialment 
les que es refereixen al volum, altures, emplaçament i ocupació del solar, així com a totes les condicions de reforma 
del projecte que pugui exigir l'Administració per a ajustar-lo a les Ordenances, a les Normes i al Planejament Vigent. 

 

1.1.1.6. Formalització del Contracte d'Obra 

Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a escriptura pública a 
petició de qualsevol de les parts. 

El cos d'aquests documents contindrà: 

ꞏ La comunicació de l'adjudicació. 

ꞏ La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit). 

ꞏ La clàusula en la qual s'expressi, de manera categòrica, que el Contractista s'obliga al compliment estricte del 
contracte d'obra, conforme al que es preveu en aquest Plec de condicions, juntament amb la Memòria i els seus 
Annexos, l'Estat de Mesuraments, Pressupostos, Plans i tots els documents que han de servir de base per a la 
realització de les obres definides en el present Projecte. 

El Contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també la seva conformitat amb la signatura 
al peu del Plec de condicions, els Plans, Quadre de Preus i Pressupost General. 

Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió del document en què es consigni el 
Contractista. 

 

1.1.1.7. Jurisdicció competent  

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues queden obligades a sotmetre 
la discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals Administratius 
conformement a la legislació vigent, renunciant al dret comú i al fur del seu domicili, sent competent la jurisdicció 
on estigués situada l'obra. 

 

1.1.1.8. Responsabilitat del Contractista 

El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els 
documents que componen el Projecte. 

En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les unitats d'obra amb deficiències o mal 
executades, sense que pugui servir d'excusa el fet que la Direcció Facultativa hagi examinat i reconegut la 
construcció durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions parcials. 

 

1.1.1.9. Accidents de treball 

És d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció i altra legislació vigent que, tant directa com indirectament, incideixen 
sobre la planificació de la seguretat i salut en el treball de la construcció, conservació i manteniment d'edificis. 

És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 1627/97, el control i el seguiment, 
durant tota l'execució de l'obra, del Pla de Seguretat i Salut redactat pel Contractista 

1.1.1.10. Danys i perjudicis a tercers 

El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o descuit, sobrevinguessin tant en 
l'edificació on s'efectuïn les obres com en les confrontants o contigües. Serà per tant del seu compte l'abonament 
de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a això pertoqués, i de tots els danys i perjudicis que puguin 
ocasionar-se o causar-se en les operacions de l'execució de les obres. 

Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar enfront de tercers 
a conseqüència de l'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els que es produeixin per omissió o 
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negligència del personal al seu càrrec, així com els que es derivin dels subcontractistes i industrials que intervinguin 
en l'obra. 

És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una pòlissa d'assegurances enfront de 
tercers, en la modalitat de "Tot risc a l'enderrocament i la construcció", subscrita per una companyia asseguradora 
amb la suficient solvència per a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta pòlissa serà aportada i ratificada pel 
Promotor o Propietat, no podent ser cancelꞏlada mentre no se signi l'Acta de Recepció Provisional de l'obra. 

 

1.1.1.11. Anuncis i cartells 

Sense prèvia autorització del Promotor, no es podran colꞏlocar en les obres ni en les seves tanques més inscripcions 
o anuncis que els convenients al règim dels treballs i els exigits per la policia local. 

 

1.1.1.12. Còpia de documents 

El Contractista, a la seva costa, té dret a treure còpies dels documents integrants del Projecte. 

 

1.1.1.13. Subministrament de materials 

S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per retard en el termini de terminació 
o en terminis parcials, a conseqüència de deficiències o faltes en els subministraments. 

 

1.1.1.14. Troballes 

El Promotor es reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o substàncies minerals utilitzables que es 
trobin en les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El Contractista haurà 
d'emprar, per a extreure'ls, totes les precaucions que se li indiquin per part del Director d'Obra. 

El Promotor abonarà al Contractista l'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin, sempre 
que estiguin degudament justificats i acceptats per la Direcció Facultativa. 

 

1.1.1.15. Causes de rescissió del contracte d'obra 

Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte: 

a) La mort o incapacitació del Contractista. 

b) La fallida del Contractista. 

c) Les alteracions del contracte per les causes següents: 

a. La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix segons el parer del 
Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació del Pressupost d'Execució Material, a conseqüència 
d'aquestes modificacions, representi una desviació major del 20%. 

b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys del 40% del projecte 
original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte reformat. 

d) La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit d'un any i, en tot cas, 
sempre que per causes alienes al Contractista no es doni principi a l'obra adjudicada dins del termini de tres mesos 
a partir de l'adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica. 

e) Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en el contracte. 

f) L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui descuit o mala fe, amb perjudici dels 
interessos de les obres. 

g) El venciment del termini d'execució de l'obra. 

h) L'abandó de l'obra sense causes justificades. 

i) La mala fe en l'execució de l'obra. 

 

1.1.1.16. Omissions: Bona fe 

Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de condicions i la documentació 
complementària, presenten la prestació d'un servei al Promotor per part del Contractista mitjançant l'execució d'una 
obra, basant-se en la BONA FE mútua de totes dues parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta colꞏlaboració 
sense cap mena de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre totes dues parts i les omissions que puguin 
existir en aquest Plec i la documentació complementària del projecte i de l'obra, s'entendran sempre suplertes per 
la BONA FE de les parts, que les esmenaran degudament amb la finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT 
FINAL de l'obra. 

 

1.1.2. Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars 

Es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l'execució de les obres, relatives als treballs, materials i 
mitjans auxiliars, així com a les recepcions dels edificis objecte del present projecte i les seves obres annexes. 

 

1.1.2.1. Accessos i closos 

El Contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament o el clos d'aquesta i el seu 
manteniment durant l'execució de l'obra, podent exigir el Director d'Execució de l'Obra la seva modificació o millora. 

 

1.1.2.2. Replanteig 

El Contractista iniciarà "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referències principals que mantindrà com 
a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la 
seva oferta econòmica. 

Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i, una vegada aquest hagi donat 
la seva conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i Replanteig de l'Obra acompanyada d'un pla de replanteig definitiu, que 
haurà de ser aprovat pel Director d'Obra. Serà responsabilitat del Contractista la deficiència o l'omissió d'aquest 
tràmit. 

 

1.1.2.3. Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs 

El Contractista donarà principi a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte, desenvolupant-se de 
manera adequada perquè dins dels períodes parcials assenyalats es facin els treballs, de manera que l'execució 
total es dugui a terme dins del termini establert en el contracte. 

Serà obligació del Contractista comunicar a la Direcció Facultativa l'inici de les obres, de manera fefaent i 
preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelació. 

El Director d'Obra redactarà l'acta de començament de l'obra i la subscriuran en la mateixa obra juntament amb ell, 
el dia de començament dels treballs, el Director de l'Execució de l'Obra, el Promotor i el Contractista. 

Per a la formalització de l'acta de començament de l'obra, el Director de l'Obra comprovarà que en l'obra existeix 
còpia dels següents documents: 

ꞏ  Projecte d'Execució, Annexos i modificacions. 

ꞏ Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovació per part del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució dels treballs. 

ꞏ  Llicència d'Obra atorgada per l'Ajuntament. 

ꞏ  Comunicació d'obertura de centre de treball efectuada pel Contractista. 

ꞏ  Altres autoritzacions, permisos i llicències que siguin preceptives per altres administracions. 

ꞏ  Llibre d'Ordres i Assistències. 
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ꞏ  Llibre d'Incidències. 

La data de l'acta de començament de l'obra marca l'inici dels terminis parcials i total de l'execució de l'obra. 

 

1.1.2.4. Ordre dels treballs 

La determinació de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, excepte en aquells casos en què, 
per circumstàncies de naturalesa tècnica, s'estimi convenient la seva variació per part de la Direcció Facultativa. 

 

1.1.2.5. Facilitats per a altres contractistes 

D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista donarà totes les facilitats raonables per a la 
realització dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres Contractistes que intervinguin en 
l'execució de l'obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques al fet que pertoqui per la utilització 
dels mitjans auxiliars o els subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

1.1.2.6. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Quan es requereixi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidència, no s'interrompran els treballs, 
continuant-se segons les instruccions de la Direcció Facultativa en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, quant la Direcció d'Execució 
de l'Obra disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalcis o qualsevol obra de caràcter urgent, 
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 
directament, d'acord amb el que es convingui. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.7. Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte 

El Contractista podrà requerir del Director d'Obra o del Director d'Execució de l'Obra, segons les seves respectives 
comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució de 
l'obra projectada. 

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de condicions o indicacions dels plans, croquis, 
ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessàriament per escrit al Contractista, estant aquest al seu 
torn obligat a retornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu 
de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del Director d'Execució de l'Obra, com del Director d'Obra. 

Qualsevol reclamació que cregui oportú fer el Contractista en contra de les disposicions preses per la Direcció 
Facultativa, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual li donarà el corresponent 
rebut, si aquest el solꞏlicités. 

 

1.1.2.8. Pròrroga per causa de força major 

Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les 
obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del Director d'Obra. Per a això, el Contractista 
exposarà, en escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que 
per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa solꞏlicita. 

 

1.1.2.9. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, alꞏlegant com a causa la 
manca de plans o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-lo solꞏlicitat per escrit, no se 
li hagués proporcionat. 

 

1.1.2.10. Treballs defectuosos 

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva mala execució, no sent un eximent 
el que la Direcció Facultativa l'hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests treballs 
hagin estat valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 

A conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Director d'Execució de l'Obra adverteixi vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells i equips colꞏlocats no reuneixen les condicions 
preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o una vegada finalitzats amb anterioritat a la recepció 
definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin substituïdes o demolides i reconstruïdes d'acord 
amb el contractat a costa del Contractista. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la substitució, 
demolició i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui mediarà per a resoldre-
la. 

 

1.1.2.11. Vicis ocults 

El Contractista és l'únic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construcció, durant l'execució de les obres 
i el període de garantia, fins als terminis prescrits després de la terminació de les obres en la vigent L.O.E., a part 
d'altres responsabilitats legals o de qualsevol índole que puguin derivar-se. 

Si el Director d'Execució de l'Obra tingués fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults de construcció 
en les obres executades, ordenarà, quan estimi oportú, realitzar abans de la recepció definitiva els assajos, 
destructius o no, que consideri necessaris per a reconèixer o diagnosticar els treballs que suposi defectuosos, 
donant compte de la circumstància al Director d'Obra. 

El Contractista demolirà, i reconstruirà posteriorment al seu càrrec, totes les unitats d'obra mal executades, les 
seves conseqüències, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet que el Director d'Obra i/o 
el Director de l'Execució d'Obra l'hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi estat conformada o 
abonada una part o la totalitat de les obres mal executades. 

 

1.1.2.12. Procedència de materials, aparells i equips 

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri oportú i 
convenient per als seus interessos, excepte en aquells casos en els es preceptuï una procedència i característiques 
específiques en el projecte. 

Obligatòriament, i abans de procedir al seu ús, apilament i posada en obra, el Contractista haurà de presentar al 
Director d'Execució de l'Obra una llista completa dels materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la qual 
s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves característiques tècniques, marques, qualitats, procedència i 
idoneïtat de cadascun d'ells. 

1.1.2.13. Presentació de mostres 

A petició del Director d'Obra, el Contractista presentarà les mostres dels materials, aparells i equips, sempre amb 
l'antelació prevista en el calendari d'obra. 

 

1.1.2.14. Materials, aparells i equips defectuosos 
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Quan els materials, aparells, equips i elements d'instalꞏlacions no anessin de la qualitat i característiques tècniques 
prescrites en el projecte, no tinguessin la preparació en ell exigida o quan, mancant prescripcions formals, es 
reconegués o demostrés que no són els adequats per al seu fi, el Director d'Obra, a instàncies del Director 
d'Execució de l'Obra, donarà l'ordre al Contractista de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o 
siguin els adequats a la fi al qual es destinin. 

Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre que retiri els materials que no estiguin en condicions, aquesta no ha 
estat complerta, podrà fer-ho el Promotor o Propietat a compte de Contractista. 

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instalꞏlacions fossin defectuosos, però acceptables 
segons el parer del Director d'Obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el Contractista 
prefereixi substituir-los per uns altres en condicions. 

 

1.1.2.15. Despeses ocasionades per proves i assajos 

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en l'execució de 
les obres seran a càrrec i compte del Contractista. 

Tot assaig que no resulti satisfactori, no es realitzi per omissió del Contractista, o que no ofereixi les suficients 
garanties, podrà començar-se novament o realitzar-se nous assajos o proves especificades en el projecte, a càrrec 
i compte del Contractista i amb la penalització corresponent, així com totes les obres complementàries al fet que 
poguessin donar lloc qualsevol dels supòsits anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri necessaris. 

 

 

 

 

1.1.2.16. Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants, 
retirar les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les 
mesures que siguin apropiades perquè l'obra present bon aspecte. 

 

1.1.2.17. Obres sense prescripcions explícites 

En l'execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació del projecte, el Contractista s'atindrà, en 
primer terme, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les normes i 
pràctiques de la bona construcció. 

 

1.1.3. Disposicions de les recepcions d'edificis i obres annexes 

1.1.3.1. Consideracions de caràcter general 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada conclosa l'obra, fa lliurament de la mateixa al 
Promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de l'obra 
o fases completes i acabades d'aquesta, quan així s'acordi per les parts. 

La recepció haurà de consignar-se en una acta signada, almenys, pel Promotor i el Contractista, fent constar: 

ꞏLes parts que intervenen. 

ꞏLa data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada d'aquesta. 

ꞏEl cost final de l'execució material de l'obra. 

ꞏLa declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, en el seu cas, aquestes de manera 
objectiva, i el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes observats. Una vegada esmenats els 
mateixos, es farà constar en una acta a part, subscrita pels signants de la recepció. 

ꞏLes garanties que, en el seu cas, s'exigeixin al Contractista per a assegurar les seves responsabilitats. 

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel Director d'Obra i el Director de l'Execució de l'Obra. 

El Promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està acabada o que no s'adequa 
a les condicions contractuals. 

En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a efectuar la 
recepció. 

Excepte pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la data de la seva 
terminació, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es comptarà a partir de la notificació efectuada per 
escrit al promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada 
el promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà l'establerts en la L.O.E., i s'iniciarà a partir de la data en 
què se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda segons el que es preveu en 
l'apartat anterior. 

 

1.1.3.2. Recepció provisional 

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el Director d'Execució de l'Obra al Promotor o 
Propietat la proximitat de la seva terminació a fi de convenir l'acte de la Recepció Provisional. 

Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista, del Director d'Obra i del Director 
d'Execució de l'Obra. Es convocarà també als restants tècnics que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà una acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat 
de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció estendran el corresponent Certificat de Final d'Obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar expressament en l'Acta i es donaran al 
Contractista les oportunes instruccions per a esmenar els defectes observats, fixant un termini per a esmenar-los, 
expirat el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb la pèrdua de la fiança. 

 

1.1.3.3. Documentació final de l'obra 

El Director d'Execució de l'Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que haguessin intervingut en l'obra, redactarà 
la documentació final de les obres, que es facilitarà al Promotor, amb les especificacions i continguts disposats per 
la legislació vigent, en el cas d'habitatges, amb el que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 
4t del Reial decret 515/1989, de 21 d'Abril. Aquesta documentació inclou el Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici. 

 

1.1.3.4. Mesurament definitiu i liquidació provisional de l'obra 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel Director d'Execució de l'Obra al seu 
mesurament definitiu, amb precisa assistència del Contractista o del seu representant. S'estendrà l'oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada pel Director d'Obra amb la seva signatura, servirà per a l'abonament pel 
Promotor del saldo resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

1.1.3.5. Termini de garantia 

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haurà de ser inferior a sis 
mesos. 

1.1.3.6. Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, 
seran a càrrec i compte del Contractista. 
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Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la guarderia, neteja i reparacions ocasionades per 
l'ús seran a càrrec de la Propietat i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instalꞏlacions, seran a 
càrrec del Contractista. 

 

1.1.3.7. Recepció definitiva 

La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de garantia, en igual manera i amb les 
mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessarà l'obligació del Contractista de reparar al seu 
càrrec aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de construcció. 

 

 

 

1.1.3.8. Pròrroga del termini de garantia 

Si, a la conducta al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les condicions 
degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Director d'Obra indicarà al Contractista els terminis i formes en 
què hauran de realitzar-se les obres necessàries. De no efectuar-se dins d'aquells, podrà resoldre's el contracte 
amb la pèrdua de la fiança. 

 

1.1.3.9. Recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida 

En cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini fixat, la maquinària, 
instalꞏlacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions 
de ser represa per una altra empresa sense cap problema. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts anteriorment. 
Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa anteriorment. 

Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del Director d'Obra, s'efectuarà una sola 
i definitiva recepció. 

 

1.2. Disposicions Facultatives 

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenació de 
l'Edificació (L.O.E.). 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de 
l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel que es disposa en la L.O.E. i altres disposicions que 
siguin aplicable i pel contracte que origina la seva intervenció. 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de 
l'edificació", considerant-se: 

 

1.2.1.1. El Promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colꞏlectivament decideix, impulsa, programa i 
finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a dur a terme l'obra 
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equipessin també les de gestor de societats cooperatives, 
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions 
públiques actuïn com a promotors, es regiran per la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en 
el no contemplat en aquesta, per les disposicions de la L.O.E. 

 

1.2.1.2. El Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta 
el projecte. 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de manera coordinada 
amb l'autor d'aquest. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el que 
es preveu en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

 

1.2.1.3. El Constructor o Contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

CAL EFECTUAR ESPECIAL ESMENT QUE LA LLEI ASSENYALA COM A RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS 
O DEFECTES CONSTRUCTIUS Al CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 
REPETICIÓ D'AQUEST CAP Als SUBCONTRACTISTES. 

 

1.2.1.4. El Director d'Obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, a fi d'assegurar la seva adequació a la fi proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra. 

 

1.2.1.5. El Director de l'Execució de l'Obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció Facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de 
l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit 
indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint a 
solꞏlicitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, tots aquells aclariments, esmenes o documents complementaris 
que, dins de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent 
l'execució d'aquestes. 

 

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a prestar assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instalꞏlacions d'acord amb el 
projecte i la normativa aplicable. 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a prestar assistència tècnica, 
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instalꞏlacions d'una obra d'edificació. 

 

1.2.1.7. Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, *almacenistas, importadors o venedors de productes 
de construcció. 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent 
materials, elements semielaborats, components i obres o part d'aquestes, tant acabades com en procés d'execució. 
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1.2.2. Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/1999 (L.O.E.) 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

 

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/1997 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

 

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus segons RD 105/2008 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició. 

 

1.2.5. La Direcció Facultativa 

En correspondència amb la L.O.E., la Direcció Facultativa està composta per la Direcció d'Obra i la Direcció 
d'Execució de l'Obra. A la Direcció Facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase 
d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu diferent dels anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra, dirigint el procés de construcció en 
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

 

1.2.6. Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció 
Facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són propis, podent variar 
en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial *requerible al tècnic a aquest 
efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, 
podent els agents ser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada 
moment i de la comesa exigible a cadascú. 

 

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 i 16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació aplicable. 

 

1.2.7.1. El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar el Director 
d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin 
imprescindibles per a portar a bon fi el projectat. 

Triar i contractar els diferents agents, amb la titulació i capacitació professional necessària, que garanteixin el 
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i portar a bon fi l'objecte del 
promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits 
bàsics estipulats per als edificis. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de 
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu 
entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, 
en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de manera personal i individualitzada, tant 
per actes propis com per actes d'altres agents pels quals, conformement a la legislació vigent, s'hagi de respondre. 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord amb les normes concretes fixades a aquest efecte, que 
cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o 
que afectin la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en 
règim d'autopromoció, que es regiran per l'especialment legislat a aquest efecte. 

Contractar els tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, en el seu cas, igual que 
als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons el que s'estableix en l'RD 
1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada concloses aquestes, fent constar l'acceptació de les 
obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. 
En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, hauran d'esmentar-se de manera detallada les 
deficiències i s'haurà de fer constar el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes observats. 

Lliurar a l'adquirent i usuari inicial, en el seu cas, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i 
manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les 
Administracions competents. 

 

1.2.7.2. El Projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i 
contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte 
bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies autoritzades 
corresponents, degudament visades pel seu colꞏlegi professional. 

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements 
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de 
cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits 
de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici 
per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són comès dels projectes parcials, 
devent aquests adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-lo de cap manera. Haurà de lliurar-se 
necessàriament un exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte abans de l'inici de les obres o instalꞏlacions 
corresponents. 

Acordar amb el Promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

Facilitar la colꞏlaboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles 
per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés 
edificatori, que hauran de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona 
física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser diferent i 
incompatible amb les competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment 
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent 
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intelꞏlectual si s'hagués 
de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a fer el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, 
en suport paper o informàtic. 

Ostentar la propietat intelꞏlectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, 
així com dels plans continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

1.2.7.3. El Constructor o Contractista 

Tenir la capacitació professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per 
a actuar com a constructor. 

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord amb el corresponent Pla 
d'Obra, efectuant les instalꞏlacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

Elaborar, i exigir de cada subcontractis, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de 
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prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de 
protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i 
Salut al qual es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre. 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 
compliment estricte i permanent del que s'estableix en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans 
necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors 
al seu càrrec i, en el seu cas, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques 
de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels 
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la 
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, solꞏlicitant els aclariments pertinents. 

Facilitar la labor de la Direcció Facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig, executant les obres amb subjecció al 
Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de 
l'Arquitecte Director d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el 
projecte. 

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer 
i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o *lex *artis, encara quan aquests criteris no 
estiguessin específicament ressenyats íntegrament en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la 
prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat 
d'oficials, sotsoficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant 
subcontractistes a aquest efecte, procedint a solapar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que 
permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a l'agilitació i 
finalització de l'obra dins dels terminis previstos. 

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per 
a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb 
l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que hauran de transcórrer sense 
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors 
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles 
tasques que es presentin mal efectuades. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats 
en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de l'Execució de l'obra, els 
subministraments de material o prefabricats que no comptin amb les garanties, documentació mínima exigible o 
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció Facultativa la 
informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar 
adequadament les instalꞏlacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i 
naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar 
les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant d'aquest tècnic el pla a seguir quant a les preses de 
mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció Facultativa. 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat 
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra 
executada. 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i que, en funció 
de la seva naturalesa, aconsegueixen períodes d'1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 
3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instalꞏlacions que afectin l'habitabilitat) o 10 anys 
(danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

 

1.2.7.4. El Director d'Obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica 
als agents intervinents en el procés constructiu. 

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 
Assistències, donant compte immediata al Promotor. 

Redactar les modificacions, ajustos, rectificacions o plans complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments 
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals 
i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els que afectin substancialment la 
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la 
modificació dels materials previstos. 

Assessorar el Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al 
correcte desenvolupament d'aquesta, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i 
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre de 
*Ordenes i Assistències les instruccions precises que s'estimés oportunes ressenyar per a la correcta interpretació 
del projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que estimés oportú. 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra, així com signar el vistiplau de les 
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, en el seu cas i a instàncies del Promotor, la 
supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva 
liquidació final, tot això amb els visats que en el seu cas fossin preceptius. 

Informar puntualment el Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, 
comporten una variació del construït respecte al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar el contracte 
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, 
incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris 
deuran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la qual es faci constar l'estat final de les obres i/o 
instalꞏlacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat 
i exactitud dels documents presentats. 

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut 
en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment 
de l'Edifici i de les seves instalꞏlacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable. 

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el 
Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges 
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel President de la Comunitat de Propietaris 
o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer 
complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 

A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles precedents, 
és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius 
generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

Cal assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra en 
la seva labor d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat 
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posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats 
judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

 

1.2.7.5. El Director de l'Execució de l'Obra 

Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra legislació vigent a 
aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació: 

La Direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a vaig piular d'obra, previ al seu apilament o colꞏlocació definitiva, de tots els 
productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a 
les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels 
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que 
fossin necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plans del Projecte, així 
com, en el seu cas, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra. 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a 
l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada 
amb el Contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

Comprovar els replantejos, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels 
oportuns certificats d'idoneïtat d'aquests. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, estenent-se aquesta 
comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves 
especificacions concretes de dimensionament d'elements, tipus de cairats i adequació a fitxa tècnica homologada, 
diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i adequats solapi i doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i *desencofrado de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del 
Formigó vigent i d'aplicació. 

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als 
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són aplicable; a dimensions parcials i 
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, 
tant en horitzontal com en vertical. 

Verificació de l'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, a la seva correcta i completa coherència i, en 
general, al que concerneix a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense cap excepció, d'acord amb els criteris 
i lleis dels materials i de la correcta construcció (*lex *artis) i a les normatives d'aplicació. 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió 
de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, 
donant les ordres precises d'execució al Contractista i, en el seu cas, als subcontractistes. 

Consignar en el Llibre de *Ordenes i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a 
la correcta execució material de les obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment 
executat a l'ordenat prèviament. 

Verificar l'adequat traçat d'instalꞏlacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajust tant a les especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, 
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
de *Ordenes i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que deuran necessàriament 
corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor. 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la 
comesa i les obligacions de la qual té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i 
degudament coordinat i auxiliat pel Contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions 

necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes 
i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi 
tenint coneixement d'aquests, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment 
executades, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius. 

Colꞏlaborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 
Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, 
en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements 
de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i escolament de cobertes i de façanes, a les 
verificacions del funcionament de les instalꞏlacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes 
assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució 
de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, es 
considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones 
que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències 
legals i econòmiques. 

 

1.2.7.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al 
director de l'execució de les obres. 

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs 
contractats, en el seu cas, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes 
amb competència en la matèria. 

 

1.2.7.7. Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, 
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, en el seu cas, estableixi la normativa tècnica 
aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de 
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

 

 

 

1.2.7.8. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així 
com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb què 
aquesta compti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

 

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
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D'acord amb l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la 
incorporació, en el seu cas, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel Director 
d'Obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les 
seves instalꞏlacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable. 

Tota la documentació a què fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada 
als usuaris finals de l'edifici. 

 

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així 
com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb què 
aquesta compti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

 

1.3. Disposicions Económiques 

1.3.1. Definició 

Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra. Tenen 
un caràcter subsidiari respecte al contracte d'obra, establert entre les parts que intervenen, Promotor i Contractista, 
que és en definitiva el que té validesa. 

 

1.3.2. Contracte d'obra 

S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans d'iniciar-se les obres, evitant 
en la mesura del possible la realització de l'obra per administració. A la Direcció Facultativa (Director d'Obra i 
Director d'Execució de l'Obra) se li facilitarà una còpia del contracte d'obra, per a poder certificar en els termes 
pactats. 

Només s'aconsella contractar per administració aquelles partides d'obra irrellevants i de difícil quantificació, o quan 
es desitgi un acabat molt acurat. 

El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i discrepàncies que poguessin sorgir entre les 
parts, així com garantir que la Direcció Facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, per 
la qual cosa és convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a mínim, els següents punts: 

ꞏ Documents a aportar pel Contractista. 

ꞏ Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres. 

ꞏ Determinació de les despeses d'enganxaments i consums. 

ꞏ Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislació laboral. 

ꞏ Responsabilitats i obligacions del Promotor. 

ꞏ Pressupost del Contractista. 

ꞏ Revisió de preus (en el seu cas). 

ꞏ Forma de pagament: Certificacions. 

ꞏ Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%). 

ꞏ Terminis d'execució: Planning. 

ꞏ Retard de l'obra: Penalitzacions. 

ꞏ Recepció de l'obra: Provisional i definitiva. 

ꞏ Litigi entre les parts. 

Atès que aquest Plec de condicions Econòmiques és complement del contracte d'obra, en cas que no existeixi 
contracte d'obra algun entre les parts se li comunicarà a la Direcció Facultativa, que posarà a la disposició de les 
parts el present Plec de condicions Econòmiques que podrà ser usat com a base per a la redacció del corresponent 
contracte d'obra. 

 

1.3.3. Criteri General 

Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació 
(L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la seva correcta actuació conformement 
a les condicions contractualment establertes, podent exigir-se recíprocament les garanties suficients per al 
compliment diligent de les seves obligacions de pagament. 

 

1.3.4. Fiances 

El Contractista presentarà una fiança conformement al procediment que s'estipuli en el contracte d'obra: 

 

1.3.4.1. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions 
contractades, el Director d'Obra, en nom i representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les 
accions al fet que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no bastés per a cobrir l'import de les 
despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de rebut. 

 

1.3.4.2. Devolució de les fiances 

La fiança rebuda serà retornada al Contractista en un termini establert en el contracte d'obra, una vegada signada 
l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El Promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i quitança 
dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, com ara salaris, subministraments i subcontractes. 

 

1.3.4.3. Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials 

Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista 
al fet que se li retorni la part proporcional de la fiança. 

 

1.3.5. Dels preus 

L'objectiu principal de l'elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés de construir l'obra. Descompondrem 
el pressupost en unitats d'obra, component menor que es contracta i certifica per separat, i basant-nos en aquests 
preus, calcularem el pressupost. 

 

1.3.5.1. Preu bàsic 

És el preu per unitat (*ud, m, kg, etc.) d'un material disposat a peu d'obra, (inclòs el seu transport a obra, descàrrega 
en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinària i de la mà d'obra. 

 

1.3.5.2. Preu unitari 

És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com a suma dels següents costos: 

ꞏ Costos directes: calculats com a suma dels productes "preu bàsic x quantitat" de la mà d'obra, maquinària 
i materials que intervenen en l'execució de la unitat d'obra. 
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ꞏ Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com a percentatge d'altres 
components, pel fet que representen els costos directes que intervenen en l'execució de la unitat d'obra i que són 
de difícil quantificació. Són diferents per a cada unitat d'obra. 

ꞏ Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans auxiliars, igual per 
a cada unitat d'obra pel fet que representen els costos dels factors necessaris per a l'execució de l'obra que no es 
corresponen a cap unitat d'obra en concret. 

En relació a la composició dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre) estableix que la composició i el càlcul dels preus de les 
diferents unitats d'obra es basi en la determinació dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució, 
sense incorporar, en cap cas, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o 
prestacions de serveis realitzats. 

Considera costos directes: 

ꞏ La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra. 

ꞏ Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 

ꞏ Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de 
la maquinària i instalꞏlacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

ꞏ Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instalꞏlacions anteriorment citades. 

Han d'incloure's com a costos indirectes: 

Les despeses d'instalꞏlació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els 
imprevistos. Totes aquestes despeses, excepte aquells que es reflecteixin en el pressupost valorats en unitats 
d'obra o en partides alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, 
que adoptarà, en cada cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de l'obra projectada, de la importància del 
seu pressupost i del seu previsible termini d'execució. 

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les especificacions necessàries 
per a la seva correcta execució, es troben en l'apartat de 'Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra', al 
costat de la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra. 

Si en la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra no figurés alguna operació necessària per a la seva 
correcta execució, s'entén que està inclosa en el preu de la unitat d'obra, per la qual cosa no suposarà càrrec 
addicional o augment de preu de la unitat d'obra contractada. 

Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que sempre formen part del procés 
d'execució de les unitats d'obra: 

ꞏ El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot càrrega i descàrrega dels 
camions. 

ꞏ Eliminació de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra. 

ꞏ Transport d'enderrocs sobrants a abocador autoritzat. 

ꞏ Muntatge, comprovació i posada a punt. 

ꞏ Les corresponents legalitzacions i permisos en instalꞏlacions. 

ꞏ Maquinària, bastimentades i mitjans auxiliars necessaris. 

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen en cadascuna de les 
unitats d'obra. 

 

1.3.5.3. Pressupost d'Execució Material (*PEM) 

És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen. 

Es denomina Pressupost d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels productes del número de cada 
unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. És a dir, el cost de l'obra sense incloure les despeses 
generals, el benefici industrial i l'impost sobre el valor afegit. 

 

1.3.5.4. Preus contradictoris 

Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitjà del Director d'Obra, decideixi introduir unitats 
o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista. 

El Contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats. 

Mancant acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d'Obra i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en defecte d'això, abans de quinze dies 
hàbils des que se li comuniqui fefaentment al Director d'Obra. Si subsisteix la diferència, s'acudirà, en primer lloc, 
al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent 
en la localitat. 

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra. Mai es prendrà 
per a la valoració dels corresponents preus contradictoris la data de l'execució de la unitat d'obra en qüestió. 

 

1.3.5.5. Reclamació d'augment de preus 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, 
no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres. 

 

1.3.5.6. Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 

En cap cas podrà alꞏlegar el Contractista els usos i costums locals respecte de l'aplicació dels preus o de la manera 
de mesurar les unitats d'obra executades. S'estarà al que es preveu en el Pressupost i en el criteri de mesurament 
en obra recollit en el Plec. 

 

1.3.5.7. De la revisió dels preus contractats 

El pressupost presentat pel Contractista s'entén que és tancat, per la qual cosa no s'aplicarà revisió de preus. 

Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat explícitament determinat en el contracte d'obra 
entre el Promotor i el Contractista. 

 

1.3.5.8. Apilament de materials 

El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el Promotor ordeni per 
escrit. 

Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, són de l'exclusiva propietat d'aquest, sent el Contractista 
responsable del seu guarda i conservació. 

 

 

1.3.6. Obres per administració 

Es denominen "Obres per administració" aquelles en les quals les gestions que es precisen per a la seva realització 
les porta directament el Promotor, bé per si mateix, per un representant seu o per mediació d'un Contractista. 

Les obres per administració es classifiquen en dues modalitats: 

ꞏ Obres per administració directa. 

ꞏ Obres per administració delegada o indirecta. 
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Segons la modalitat de contractació, en el contracte d'obra es regularà: 

ꞏ La seva liquidació. 

ꞏ L'abonament al Contractista dels comptes d'administració delegada. 

ꞏ Les normes per a l'adquisició dels materials i aparells. 

ꞏ Responsabilitats del Contractista en la contractació per administració en general i, en particular, la deguda 
al baix rendiment dels obrers. 

 

1.3.7. Valoració i abonament dels treballs 

1.3.7.1. Forma i terminis d'abonament de les obres 

Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre les parts 
que intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el que té validesa. 

Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis prèviament establerts en el contracte d'obra, i el seu 
import correspondrà precisament al de les certificacions de l'obra conformades pel Director d'Execució de l'Obra, 
en virtut de les quals es verifiquen aquells. 

El Director d'Execució de l'Obra realitzarà, en la forma i condicions que estableixi el criteri de mesurament en obra 
incorporat en les Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra, el mesurament de les unitats d'obra executades 
durant el període de temps anterior, podent el Contractista presenciar la realització de tals mesuraments. 

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar al Director d'Execució de l'Obra amb la suficient antelació, 
a fi que aquest pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els plans que les 
defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el Contractista. 

Mancant avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest obligat a acceptar les 
decisions del Promotor sobre el particular. 

 

1.3.7.2. Relacions valorades i certificacions 

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest últim formularà una relació 
valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons el mesurament practicat pel Director 
d'Execució de l'Obra. 

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus contractats 
de les unitats d'obra. No obstant això, els excessos d'obra realitzada en unitats, com ara excavacions i formigons, 
que siguin imputables al Contractista, no seran objecte de cap certificació. 

Els pagaments s'efectuaran pel Promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà al de 
les certificacions d'obra, conformades per la Direcció Facultativa. Tindran el caràcter de document i lliuraments a 
bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidació Final, no suposant tampoc 
aquestes certificacions parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini a què la valoració es refereix. Si la 
Direcció Facultativa ho exigís, les certificacions s'estendran a origen. 

 

1.3.7.3. Millora d'obres lliurement executades 

Quan el Contractista, fins i tot amb l'autorització del Director d'Obra, emprés materials de més acurada preparació 
o de major grandària que l'assenyalat en el projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra que tingués 
assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, o, en general, introduís en aquesta 
i sense solꞏlicitar-la-hi, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa segons el parer de la Direcció Facultativa, 
no tindrà dret més que a l'abonament del que pogués correspondre-li en el cas que hagués construït l'obra amb 
estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

1.3.7.4. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia justificació per part del Contractista. 
Per a això, el Director d'Obra indicarà al Contractista, amb anterioritat a la seva execució, el procediment que ha 
de seguir-se per a portar aquest compte. 

 

1.3.7.5. Abonament de treballs especials no contractats 

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball d'índole especial o ordinària que, per no estar contractat, no sigui 
de compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindrà el Contractista l'obligació de 
realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats per la Propietat per 
separat i en les condicions que s'estipulin en el contracte d'obra. 

 

1.3.7.6. Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs qualssevol, per al 
seu abonament es procedirà així: 

ꞏSi els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu degut temps, i el Director d'obra exigís la seva realització durant el termini de 
garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d'acord amb el que s'estableix en el present 
Plec de condicions, sense estar subjectes a revisió de preus. 

ꞏSi s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, per haver estat 
aquest utilitzat durant aquest termini pel Promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia, prèviament acordats. 

ꞏSi s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, res s'abonarà per ells al Contractista. 

 

1.3.8. Indemnitzacions Mútues 

1.3.8.1. Indemnització per retard del termini de terminació de les obres 

Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització en relació amb el 
termini d'execució previst, el Promotor podrà imposar al Contractista, amb càrrec a l'última certificació, les 
penalitzacions establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de l'obra. 

 

 

1.3.8.2. Demora dels pagaments per part del Promotor 

Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part de tots dos. 

 

 

 

1.3.9. Diversos 

1.3.9.1. Millores, augments i/o reduccions d'obra 

Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per escrit l'execució dels treballs 
nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com dels materials i maquinària prevists en el contracte. 

Només s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per 
escrit l'ampliació de les contractades a conseqüència d'observar errors en els mesuraments de projecte. 

En tots dos casos serà condició indispensable que totes dues parts contractants, abans de la seva execució o 
ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o 
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maquinària ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import 
de les unitats contractades. 

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Director d'Obra introdueixi innovacions que suposin una reducció 
en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 

1.3.9.2. Unitats d'obra defectuoses 

Les obres defectuoses no es valoraran. 

 

1.3.9.3. Segur de les obres 

El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la 
recepció definitiva. 

 

1.3.9.4. Conservació de l'obra 

El Contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la 
recepció definitiva. 

 

1.3.9.5. Ús pel Contractista d'edifici o béns del Promotor 

No podrà el Contractista fer ús d'edifici o béns del Promotor durant l'execució de les obres sense el consentiment 
d'aquest. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bona terminació de les obres, com per resolució del contracte, està 
obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que s'estipuli en el contracte d'obra. 

 

1.3.9.6. Pagament d'arbitris 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc., 
l'abonament del qual ha de fer-se durant el temps d'execució de les obres i per conceptes inherents als propis 
treballs que es realitzen, seran a càrrec del Contractista, sempre que en el contracte d'obra no s'estipuli el contrari. 

 

1.3.10. Retencions en concepte de garantia 

De l'import total de les certificacions es descomptarà un percentatge, que es retindrà en concepte de garantia. 
Aquest valor no haurà de ser mai menor del cinc per cent (5%) i respondrà dels treballs mal executats i dels 
perjudicis que puguin ocasionar-li al Promotor. 

Aquesta retenció en concepte de garantia quedarà en poder del Promotor durant el temps designat com a PERÍODE 
DE GARANTIA, podent ser aquesta retenció, "en metàlꞏlic" o mitjançant un aval bancari que garanteixi l'import total 
de la retenció. 

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions 
contractades, el Director d'Obra, en representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-
los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions al 
fet que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no bastés per a cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de rebut. 

La fiança retinguda en concepte de garantia serà retornada al Contractista en el termini estipulat en el contracte, 
una vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti 
la liquidació i quitança dels seus deutes atribuïbles a l'execució de l'obra, com ara salaris, subministraments o 
subcontractes. 

 

 

1.3.11. Terminis d'execució:  

En el contracte d'obra hauran de figurar els terminis d'execució i lliuraments, tant totals com parcials. A més, serà 
convenient adjuntar al respectiu contracte un *Planning de l'execució de l'obra on figurin de manera gràfica i 
detallada la durada de les diferents partides d'obra que hauran de conformar les parts contractants. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

AMIDAMENTS Data: 29/02/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST GEC-22364.4
Capítol 01  TREBALLS D'OBRA CIVIL
Titol 3 03  COBERTA

1 F9851502 u Peça de formigó prefabricat monocapa, 100x20x10 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suport canal instal. elèctriques 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 EG2DFGK7 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST GEC-22364.4
Capítol 05  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

1 EG3125A6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal
o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ritmica 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 EG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal
o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons 200,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

3 EG41G1ML u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 3
pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 29/02/24 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EG416FJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ritmica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG4242JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ritmica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG42WWRP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe
selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
muntat directament adossat a l'interruptor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EG648177 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
alt, muntat sobre bastidor o caixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rooftop 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST GEC-22364.4
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

1 EEFFZ7111 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo rooftop amb condensació per aire, ventiladors axials en el
condensador i centrífugs en l'evaporador 48 kW de potència tèrmica aproximada en fred i 46,9 kW de potència
tèrmica aproximada en calor, de 18,1 kW de potència elèctrica total absorbida, EER de 2,74, COP de 3,29,
motor trifàsic de 400 V, amb una pressió disponible de 200 Pa, cabal d'aire 8750, 1 circuit amb 3 compressors
de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R454B, amb quadre de comandament i control, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RITMICA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 EEFFZC121 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo rooftop amb condensació per aire, ventiladors axials en el
condensador i centrífugs en l'evaporador 91,3 kW de potència tèrmica aproximada en fred i 88,8 kW de potència
tèrmica aproximada en calor, de 30,9 kW de potència elèctrica total absorbida, EER de 3,06, COP de 3,41,
motor trifàsic de 400 V, amb una pressió disponible de 200 Pa, cabal d'aire 15500, 2 circuit amb 5 compressors
de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R454B, amb quadre de comandament i control, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAVELLO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons grans 30,000 4,000 1,250 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 Ritmica 15,000 1,250 1,000 1,000 18,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,750

4 EE42QQ52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons grans 4,000 4,000 1,250 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 EE42QN52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons grans 6,000 4,000 1,250 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 EE42QM52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 750 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons grans 4,000 4,000 1,250 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 EE42QL52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons grans 8,000 4,000 1,250 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 EE42QJ52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons grans 40,000 4,000 1,250 1,000 200,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 29/02/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 200,000

9 EE42QH52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons grans 2,000 4,000 1,250 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 EE42QG52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons grans 2,000 4,000 1,250 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 EE42QF52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons grans 2,000 4,000 1,250 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 EE42QE52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons grans 2,000 4,000 1,250 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 EE42QC52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons grans 2,000 4,000 1,250 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 EE6187B0 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i
conductes, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat
exteriorment, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons grans rectangulars 10,000 2,000 1,250 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Ritmica rectangulars 15,000 1,250 1,000 1,000 18,750 C#*D#*E#*F#
3 Circulars 500,000 1,250 625,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 668,750

15 EEKE4H2J u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per
placa de 1000 x 400 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 315 mm de diàmetre i 166 mm de diàmetre
de boca, d'alumini lacat de color especial, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
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AMIDAMENTS Data: 29/02/24 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

16 EEK1ZUEG7 u Reixeta de retorn lineal d'aletes fixes horitzontals sense inclinació, de marc estret, de 1800x500 mm, construïda
amb perfils extrusionats d'alumini anoditzat platejat, amb sistema de regulació de cabal mitjançant aletes
d'alumini ajustables manualment, muntada sobre bastiment de muntatge, inclòs el bastiment de muntatge i la
seva col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST GEC-22364.4
Capítol 09  INSTAL·LACIÓ DE CONTROL

1 001BMS pa SISTEMA DE CONTROL BMS

Enginyeria de programació especifica per al desenvolupament de les taules d'integració del protocol modbus /
bacnet. ROOFTOP CIATESA. ( 3 uds ). Connexió amb edifici central.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavellons 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST GEC-22364.4
Capítol 11  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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AMIDAMENTS Data: 29/02/24 Pàg.: 6

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST GEC-22364.4
Capítol 11  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 29/02/24 Pàg.: 8

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST GEC-22364.4
Capítol 11  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST GEC-22364.4
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 01  RC CONSTRUCCIÓ

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,439 5,439 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,439

2 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,439 5,439 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,439

3 E2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 E2RA8580 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,430 2,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,430

5 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 2,570 2,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,570

6 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,350

7 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,570 2,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,570

Obra 01 PRESSUPOST GEC-22364.4
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 02  RE ENDERROC

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,380 42,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,380

2 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,380 42,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,380

3 E2RA8580 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,240 5,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,240

4 P2RA-EU25 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum conductes 14,130 2,000 1,000 1,000 28,260 C#*D#*E#*F#
2 Volum conductes menors 3,530 4,000 1,000 14,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,380
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Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/02/24 Pàg.: 1

P-1 001BMS pa SISTEMA DE CONTROL BMS

Enginyeria de programació especifica per al desenvolupament de les taules d'integració del
protocol modbus / bacnet. ROOFTOP CIATESA. ( 3 uds ). Connexió amb edifici central.

8.489,07 €

(VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-2 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

26,65 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-4 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,30 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-5 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-6 E2RA8580 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,44 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 E2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 EE42QC52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

56,15 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-9 EE42QE52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

60,75 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 EE42QF52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

82,70 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-11 EE42QG52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

86,28 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-12 EE42QH52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

89,53 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/02/24 Pàg.: 2

P-13 EE42QJ52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

92,36 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 EE42QL52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

134,51 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-15 EE42QM52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 750 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

141,17 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-16 EE42QN52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

148,07 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-17 EE42QQ52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

161,17 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-18 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

42,49 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 EE6187B0 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a
aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit

72,24 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 EEFFZ7111 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo rooftop amb condensació per aire,
ventiladors axials en el condensador i centrífugs en l'evaporador 48 kW de potència tèrmica
aproximada en fred i 46,9 kW de potència tèrmica aproximada en calor, de 18,1 kW de
potència elèctrica total absorbida, EER de 2,74, COP de 3,29, motor trifàsic de 400 V, amb
una pressió disponible de 200 Pa, cabal d'aire 8750, 1 circuit amb 3 compressors de tipus
hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R454B, amb quadre de comandament i control,
col.locada

28.539,32 €

(VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 EEFFZC121 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo rooftop amb condensació per aire,
ventiladors axials en el condensador i centrífugs en l'evaporador 91,3 kW de potència tèrmica
aproximada en fred i 88,8 kW de potència tèrmica aproximada en calor, de 30,9 kW de
potència elèctrica total absorbida, EER de 3,06, COP de 3,41, motor trifàsic de 400 V, amb
una pressió disponible de 200 Pa, cabal d'aire 15500, 2 circuit amb 5 compressors de tipus
hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R454B, amb quadre de comandament i control,
col.locada

42.505,04 €

(QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-22 EEK1ZUEG7 u Reixeta de retorn lineal d'aletes fixes horitzontals sense inclinació, de marc estret, de
1800x500 mm, construïda amb perfils extrusionats d'alumini anoditzat platejat, amb sistema
de regulació de cabal mitjançant aletes d'alumini ajustables manualment, muntada sobre
bastiment de muntatge, inclòs el bastiment de muntatge i la seva col·locació

334,80 €

(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-23 EEKE4H2J u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte
circular vist, formada per placa de 1000 x 400 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de
315 mm de diàmetre i 166 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color especial,
distribuïdes en una fila, fixada mecànicament

373,57 €

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-24 EG2DFGK7 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària
400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

95,02 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-25 EG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

19,03 €

(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-26 EG3125A6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

40,17 €

(QUARANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-27 EG416FJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

229,17 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-28 EG41G1ML u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 80 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

249,78 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 EG4242JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

440,15 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-30 EG42WWRP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0
ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor

810,18 €

(VUIT-CENTS DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-31 EG648177 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa

17,25 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-32 F9851502 u Peça de formigó prefabricat monocapa, 100x20x10 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

15,34 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,11 €

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-34 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,88 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-35 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2,
(FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

4,03 €

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-37 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,57 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-38 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,19 €

(NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-39 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

27,83 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-41 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

530,59 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-42 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364

40,25 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-43 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 15,56 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,84 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-45 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

46,09 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-46 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

38,60 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-47 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,78 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

37,17 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-49 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-50 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

56,36 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

52,34 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-52 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

69,00 €

(SEIXANTA-NOU EUROS)

P-53 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

81,94 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-54 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

73,31 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-55 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

70,51 €

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-56 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

29,18 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-57 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

36,45 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-58 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 125,82 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 71,39 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-60 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 81,73 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-61 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,40 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-62 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

13,81 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-63 P2RA-EU25 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-41,40 €

(MENYS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-1 001BMS pa SISTEMA DE CONTROL BMS

Enginyeria de programació especifica per al desenvolupament de les taules d'integració del
protocol modbus / bacnet. ROOFTOP CIATESA. ( 3 uds ). Connexió amb edifici central.

8.489,07 €

Altres conceptes 8.489,07000 €

P-2 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

26,65 €

Altres conceptes 26,65000 €

P-3 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb un 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,30 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una 13,30000 €

Altres conceptes 2,00000 €

P-5 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos a 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 E2RA8580 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,44 €

B2RA8580 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillo 21,25000 €

Altres conceptes 3,19000 €

P-7 E2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,35 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perilloso 0,30000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-8 EE42QC52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

56,15 €

BEW49002 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre 2,54430 €

BE42QC50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/U 16,96260 €

Altres conceptes 36,64310 €

P-9 EE42QE52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

60,75 €

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre 2,83800 €

BE42QE50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/U 20,67540 €

Altres conceptes 37,23660 €

P-10 EE42QF52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

82,70 €
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BE42QF50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/U 25,73460 €

BEW4C000 u Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre 3,53430 €

Altres conceptes 53,43110 €

P-11 EE42QG52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

86,28 €

BEW4D000 u Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm de diàmetre 3,80490 €

BE42QG50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/U 28,58040 €

Altres conceptes 53,89470 €

P-12 EE42QH52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

89,53 €

BEW4D001 u Suport estàndard per a conducte circular de 550 mm de diàmetre 4,05900 €

BE42QH50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/U 31,15080 €

Altres conceptes 54,32020 €

P-13 EE42QJ52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

92,36 €

BEW4E001 u Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre 4,37910 €

BE42QJ50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/U 33,29280 €

Altres conceptes 54,68810 €

P-14 EE42QL52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

134,51 €

BEW4F002 u Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de diàmetre 4,91040 €

BE42QL50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/U 40,09620 €

Altres conceptes 89,50340 €

P-15 EE42QM52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 750 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

141,17 €

BEW4G001 u Suport estàndard per a conducte circular de 750 mm de diàmetre 5,82120 €

BE42QM50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 750 mm de diàmetre (s/U 44,98200 €

Altres conceptes 90,36680 €

P-16 EE42QN52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

148,07 €

BEW4H000 u Suport estàndard per a conducte circular de 800 mm de diàmetre 6,90690 €

BE42QN50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/U 49,89840 €

Altres conceptes 91,26470 €

P-17 EE42QQ52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

161,17 €

BEW4J000 u Suport estàndard per a conducte circular de 900 mm de diàmetre 7,63290 €

BE42QQ50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm de diàmetre (s/U 60,55740 €

Altres conceptes 92,97970 €

P-18 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

42,49 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,34750 €

BE52Q220 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, a 14,28000 €
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Altres conceptes 26,86250 €

P-19 EE6187B0 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a
aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit

72,24 €

B7CJ17B0 m2 Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equi 50,62050 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,27200 €

Altres conceptes 20,34750 €

P-20 EEFFZ7111 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo rooftop amb condensació per aire,
ventiladors axials en el condensador i centrífugs en l'evaporador 48 kW de potència tèrmica
aproximada en fred i 46,9 kW de potència tèrmica aproximada en calor, de 18,1 kW de
potència elèctrica total absorbida, EER de 2,74, COP de 3,29, motor trifàsic de 400 V, amb
una pressió disponible de 200 Pa, cabal d'aire 8750, 1 circuit amb 3 compressors de tipus
hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R454B, amb quadre de comandament i control,
col.locada

28.539,32 €

BEFFZ7111 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo rooftop amb condensació per aire, v 24.283,80000 €

Altres conceptes 4.255,52000 €

P-21 EEFFZC121 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo rooftop amb condensació per aire,
ventiladors axials en el condensador i centrífugs en l'evaporador 91,3 kW de potència tèrmica
aproximada en fred i 88,8 kW de potència tèrmica aproximada en calor, de 30,9 kW de
potència elèctrica total absorbida, EER de 3,06, COP de 3,41, motor trifàsic de 400 V, amb
una pressió disponible de 200 Pa, cabal d'aire 15500, 2 circuit amb 5 compressors de tipus
hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R454B, amb quadre de comandament i control,
col.locada

42.505,04 €

BEFFZC121 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo rooftop amb condensació per aire, v 36.321,30000 €

Altres conceptes 6.183,74000 €

P-22 EEK1ZUEG u Reixeta de retorn lineal d'aletes fixes horitzontals sense inclinació, de marc estret, de
1800x500 mm, construïda amb perfils extrusionats d'alumini anoditzat platejat, amb sistema
de regulació de cabal mitjançant aletes d'alumini ajustables manualment, muntada sobre
bastiment de muntatge, inclòs el bastiment de muntatge i la seva col·locació

334,80 €

BEK1ZUEG7 u Reixeta de retorn lineal d'aletes fixes horitzontals sense inclinació, de marc estret, de 1 225,80000 €

BEKKUEG7 u Bastiment de muntatge d'acer galvanitzat per a reixetes de marc estret de 1200x300 m 22,69000 €

Altres conceptes 86,31000 €

P-23 EEKE4H2J u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte
circular vist, formada per placa de 1000 x 400 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de
315 mm de diàmetre i 166 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color especial,
distribuïdes en una fila, fixada mecànicament

373,57 €

BEKE4H26 u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte 284,87000 €

Altres conceptes 88,70000 €

P-24 EG2DFGK7 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària
400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

95,02 €

BG2DFGK0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 m 29,36000 €

BG2ZBAK0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplàr 33,94000 €

BGY2ABK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en 9,37000 €

Altres conceptes 22,35000 €

P-25 EG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

19,03 €

Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 29/02/24 Pàg.: 4

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 14,41260 €

Altres conceptes 4,61740 €

P-26 EG3125A6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

40,17 €

BG3125A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 32,16060 €

Altres conceptes 8,00940 €

P-27 EG416FJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

229,17 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BG416FJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, te 184,44000 €

Altres conceptes 44,28000 €

P-28 EG41G1ML u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 80 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

249,78 €

BG41G1ML u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxim 201,79000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

Altres conceptes 47,54000 €

P-29 EG4242JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

440,15 €

BG4242JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tet 363,06000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

Altres conceptes 76,68000 €

P-30 EG42WWRP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0
ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor

810,18 €

BG42WWRP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A 687,70000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

Altres conceptes 122,07000 €

P-31 EG648177 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa

17,25 €

BG648177 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb t 7,42000 €

Altres conceptes 9,83000 €

P-32 F9851502 u Peça de formigó prefabricat monocapa, 100x20x10 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

15,34 €

B985Z522 m Peça de formigó prefabricat monocapa, 100x20x10 cm, col·locat sobre  base de formig 8,25000 €

Altres conceptes 7,09000 €

P-33 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,11 €
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Altres conceptes 7,11000 €

P-34 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,88 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 14,68000 €

Altres conceptes 2,20000 €

P-35 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

Altres conceptes 1,68000 €

P-36 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2,
(FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

4,03 €

Altres conceptes 4,03000 €

P-37 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,57 €

Altres conceptes 3,57000 €

P-38 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,19 €

Altres conceptes 9,19000 €

P-39 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

27,83 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 24,20000 €

Altres conceptes 3,63000 €

P-40 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

3,05 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,65000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-41 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

530,59 €

Altres conceptes 530,59000 €

P-42 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364

40,25 €

Altres conceptes 40,25000 €

P-43 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 15,56 €

Altres conceptes 15,56000 €

P-44 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,84 €

Altres conceptes 21,84000 €

P-45 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

46,09 €

Altres conceptes 46,09000 €
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P-46 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

38,60 €

Altres conceptes 38,60000 €

P-47 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,78 €

Altres conceptes 44,78000 €

P-48 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

37,17 €

Altres conceptes 37,17000 €

P-49 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,35 €

Altres conceptes 6,35000 €

P-50 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

56,36 €

Altres conceptes 56,36000 €

P-51 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

52,34 €

Altres conceptes 52,34000 €

P-52 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

69,00 €

Altres conceptes 69,00000 €

P-53 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

81,94 €

Altres conceptes 81,94000 €

P-54 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

73,31 €

Altres conceptes 73,31000 €

P-55 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

70,51 €

Altres conceptes 70,51000 €

P-56 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

29,18 €

Altres conceptes 29,18000 €

P-57 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

36,45 €

Altres conceptes 36,45000 €

OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.4 INFRAESTRUCTURES

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 259



Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 29/02/24 Pàg.: 7

P-58 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 125,82 €

Altres conceptes 125,82000 €

P-59 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 71,39 €

Altres conceptes 71,39000 €

P-60 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 81,73 €

Altres conceptes 81,73000 €

P-61 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,40 €

Altres conceptes 52,40000 €

P-62 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

13,81 €

Altres conceptes 13,81000 €

P-63 P2RA-EU25 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-41,40 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo -36,00000 €

Altres conceptes -5,40000 €
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MA D'OBRA

A010T000 h Tècnic mig o superior 45,12000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 28,69000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A012Q000 h Oficial 1a frigorista 28,69000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 24,61000 €

A013H000 h Ajudant electricista 24,61000 €

A013Q000 h Ajudant frigorista 24,61000 €

A0140000 h Manobre 23,17000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,76000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 24,65000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 23,17000 €
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MAQUINÀRIA

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 47,68000 €
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MATERIALS

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,24000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,18000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14,68000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46000 €

B14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula d'inhalació i/o exhalació

3,50000 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,10000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99000 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

24,20000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,65000 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

461,38000 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

35,00000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,30000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,30000 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

70,00000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA8580 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

125,00000 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,30000 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-180,00000 €

B7CJ17B0 m2 Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i
conductes, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

48,21000 €

B985Z522 m Peça de formigó prefabricat monocapa, 100x20x10 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

8,25000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 13,53000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

15,35000 €
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BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,62000 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

3,24000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,62000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,92000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

14,77000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

10,06000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,92000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,92000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,52000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

10,84000 €

BE42QC50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

16,63000 €

BE42QE50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

20,27000 €

BE42QF50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

25,23000 €

BE42QG50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

28,02000 €

BE42QH50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

30,54000 €

BE42QJ50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

32,64000 €

BE42QL50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

39,31000 €

BE42QM50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 750 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

44,10000 €

BE42QN50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

48,92000 €

BE42QQ50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

59,37000 €

BE52Q220 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

14,28000 €

BEFFZ7111 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo rooftop amb condensació per aire, ventiladors
axials en el condensador i centrífugs en l'evaporador 48 kW de potència tèrmica aproximada en
fred i 46,9 kW de potència tèrmica aproximada en calor, de 18,1 kW de potència elèctrica total
absorbida, EER de 2,74, COP de 3,29, motor trifàsic de 400 V, amb una pressió disponible de 200
Pa, cabal d'aire 8750, 1 circuit amb 3 compressors de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic
R454B, amb quadre de comandament i control, col.locada

24.283,80000 €
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BEFFZC121 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo rooftop amb condensació per aire, ventiladors
axials en el condensador i centrífugs en l'evaporador 91,3 kW de potència tèrmica aproximada en
fred i 88,8 kW de potència tèrmica aproximada en calor, de 30,9 kW de potència elèctrica total
absorbida, EER de 3,06, COP de 3,41, motor trifàsic de 400 V, amb una pressió disponible de 200
Pa, cabal d'aire 15500, 2 circuit amb 5 compressors de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic
R454B, amb quadre de comandament i control, col.locada

36.321,30000 €

BEK1ZUEG7 u Reixeta de retorn lineal d'aletes fixes horitzontals sense inclinació, de marc estret, de 1800x500
mm, construïda amb perfils extrusionats d'alumini anoditzat platejat, amb sistema de regulació de
cabal mitjançant aletes d'alumini ajustables manualment

225,80000 €

BEKE4H26 u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist,
formada per placa de 1000 x 400 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 315 mm de
diàmetre i 166 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color especial, distribuïdes en una fila

284,87000 €

BEKKUEG7 u Bastiment de muntatge d'acer galvanitzat per a reixetes de marc estret de 1200x300 mm 22,69000 €

BEW49002 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre 7,71000 €

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre 8,60000 €

BEW4C000 u Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre 10,71000 €

BEW4D000 u Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm de diàmetre 11,53000 €

BEW4D001 u Suport estàndard per a conducte circular de 550 mm de diàmetre 12,30000 €

BEW4E001 u Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre 13,27000 €

BEW4F002 u Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de diàmetre 14,88000 €

BEW4G001 u Suport estàndard per a conducte circular de 750 mm de diàmetre 17,64000 €

BEW4H000 u Suport estàndard per a conducte circular de 800 mm de diàmetre 20,93000 €

BEW4J000 u Suport estàndard per a conducte circular de 900 mm de diàmetre 23,13000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 5,39000 €

BG2DFGK0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm 29,36000 €

BG2ZBAK0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplària 33,94000 €

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575

14,13000 €

BG3125A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575

31,53000 €

BG416FJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

184,44000 €

BG41G1ML u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
80 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

201,79000 €

BG4242JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

363,06000 €

BG42WWRP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms
respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor
automàtic

687,70000 €

BG648177 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

7,42000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €
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BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BGY2ABK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

9,37000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 34,57000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

60,00000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

71,25000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

55,38000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

87,23000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

93,55000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 101,10000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 58,52000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 69,88000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €
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001BMSP-1 pa SISTEMA DE CONTROL BMS

Enginyeria de programació especifica per al
desenvolupament de les taules d'integració del
protocol modbus / bacnet. ROOFTOP CIATESA. ( 3
uds ). Connexió amb edifici central.

Rend.: 1,000 8.489,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013Q000 h Ajudant frigorista 40,000 /R x 24,61000 = 984,40000

A013G000 h Ajudant calefactor 40,000 /R x 24,61000 = 984,40000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 20,000 /R x 28,69000 = 573,80000

A013H000 h Ajudant electricista 40,000 /R x 24,61000 = 984,40000

A010T000 h Tècnic mig o superior 60,000 /R x 45,12000 = 2.707,20000

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,000 /R x 28,69000 = 573,80000

A012Q000 h Oficial 1a frigorista 20,000 /R x 28,69000 = 573,80000

Subtotal: 7.381,80000 7.381,80000

COST DIRECTE 7.381,80000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1.107,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.489,07000

E2R24200P-2 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 26,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

COST DIRECTE 23,17000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,47550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,64550

E2RA6770P-3 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E2RA6890P-4 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 70,00000 = 13,30000

Subtotal: 13,30000 13,30000

COST DIRECTE 13,30000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,99500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,29500

E2RA6960P-5 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E2RA8580P-6 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 24,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8580 t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb

0,170      x 125,00000 = 21,25000
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PARTIDES D'OBRA

una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 21,25000 21,25000

COST DIRECTE 21,25000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,18750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,43750

E2RA8E00P-7 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

COST DIRECTE 0,30000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,04500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34500

EE42QC52P-8 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 56,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 28,69000 = 15,77950

A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 24,61000 = 13,53550

Subtotal: 29,31500 29,31500

Materials

BEW49002 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm
de diàmetre

0,330      x 7,71000 = 2,54430

BE42QC50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 16,63000 = 16,96260

Subtotal: 19,50690 19,50690

COST DIRECTE 48,82190
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 7,32329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,14519
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PARTIDES D'OBRA

EE42QE52P-9 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 60,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 28,69000 = 15,77950

A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 24,61000 = 13,53550

Subtotal: 29,31500 29,31500

Materials

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm
de diàmetre

0,330      x 8,60000 = 2,83800

BE42QE50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 20,27000 = 20,67540

Subtotal: 23,51340 23,51340

COST DIRECTE 52,82840
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 7,92426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,75266

EE42QF52P-10 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 82,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 24,61000 = 19,68800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 28,69000 = 22,95200

Subtotal: 42,64000 42,64000

Materials

BEW4C000 u Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm
de diàmetre

0,330      x 10,71000 = 3,53430

BE42QF50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 25,23000 = 25,73460

Subtotal: 29,26890 29,26890

COST DIRECTE 71,90890
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 10,78634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,69524

EE42QG52P-11 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 86,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 24,61000 = 19,68800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 28,69000 = 22,95200

Subtotal: 42,64000 42,64000

Materials

BEW4D000 u Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm
de diàmetre

0,330      x 11,53000 = 3,80490

BE42QG50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 28,02000 = 28,58040

Subtotal: 32,38530 32,38530

COST DIRECTE 75,02530
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 11,25380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,27910

EE42QH52P-12 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 89,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 24,61000 = 19,68800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 28,69000 = 22,95200

Subtotal: 42,64000 42,64000

Materials

BEW4D001 u Suport estàndard per a conducte circular de 550 mm
de diàmetre

0,330      x 12,30000 = 4,05900

BE42QH50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 30,54000 = 31,15080

Subtotal: 35,20980 35,20980

COST DIRECTE 77,84980
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 11,67747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,52727

EE42QJ52P-13 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 92,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 24,61000 = 19,68800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 28,69000 = 22,95200

Subtotal: 42,64000 42,64000

Materials

BEW4E001 u Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm
de diàmetre

0,330      x 13,27000 = 4,37910

Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
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PARTIDES D'OBRA

BE42QJ50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 32,64000 = 33,29280

Subtotal: 37,67190 37,67190

COST DIRECTE 80,31190
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 12,04679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,35869

EE42QL52P-14 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 134,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,350 /R x 24,61000 = 33,22350

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,350 /R x 28,69000 = 38,73150

Subtotal: 71,95500 71,95500

Materials

BEW4F002 u Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm
de diàmetre

0,330      x 14,88000 = 4,91040

BE42QL50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 39,31000 = 40,09620

Subtotal: 45,00660 45,00660

COST DIRECTE 116,96160
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 17,54424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,50584

EE42QM52P-15 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 750 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 141,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,350 /R x 24,61000 = 33,22350

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,350 /R x 28,69000 = 38,73150

Subtotal: 71,95500 71,95500

Materials

BEW4G001 u Suport estàndard per a conducte circular de 750 mm
de diàmetre

0,330      x 17,64000 = 5,82120

BE42QM50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 750 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 44,10000 = 44,98200

Subtotal: 50,80320 50,80320
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 122,75820
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 18,41373

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,17193

EE42QN52P-16 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 148,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,350 /R x 24,61000 = 33,22350

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,350 /R x 28,69000 = 38,73150

Subtotal: 71,95500 71,95500

Materials

BEW4H000 u Suport estàndard per a conducte circular de 800 mm
de diàmetre

0,330      x 20,93000 = 6,90690

BE42QN50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 48,92000 = 49,89840

Subtotal: 56,80530 56,80530

COST DIRECTE 128,76030
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 19,31405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,07435

EE42QQ52P-17 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 161,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,350 /R x 24,61000 = 33,22350

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,350 /R x 28,69000 = 38,73150

Subtotal: 71,95500 71,95500

Materials

BEW4J000 u Suport estàndard per a conducte circular de 900 mm
de diàmetre

0,330      x 23,13000 = 7,63290

BE42QQ50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 59,37000 = 60,55740

Subtotal: 68,19030 68,19030

COST DIRECTE 140,14530
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 21,02180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,16710
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PARTIDES D'OBRA

EE52Q22AP-18 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i
clips, muntat adossat amb suports

Rend.: 1,000 42,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 24,61000 = 9,84400

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 21,32000 21,32000

Materials

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,250      x 5,39000 = 1,34750

BE52Q220 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

1,000      x 14,28000 = 14,28000

Subtotal: 15,62750 15,62750

COST DIRECTE 36,94750
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,54213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,48963

EE6187B0P-19 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica
amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic
d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, muntat exteriorment, adherit

Rend.: 1,000 72,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,205 /R x 24,61000 = 5,04505

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,205 /R x 28,69000 = 5,88145

Subtotal: 10,92650 10,92650

Materials

B7CJ17B0 m2 Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment
d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i conductes,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,050      x 48,21000 = 50,62050

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,300      x 4,24000 = 1,27200

Subtotal: 51,89250 51,89250

COST DIRECTE 62,81900
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 9,42285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,24185
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PARTIDES D'OBRA

EEFFZ7111P-20 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo
rooftop amb condensació per aire, ventiladors axials
en el condensador i centrífugs en l'evaporador 48 kW
de potència tèrmica aproximada en fred i 46,9 kW de
potència tèrmica aproximada en calor, de 18,1 kW de
potència elèctrica total absorbida, EER de 2,74, COP
de 3,29, motor trifàsic de 400 V, amb una pressió
disponible de 200 Pa, cabal d'aire 8750, 1 circuit amb
3 compressors de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid
frigorífic R454B, amb quadre de comandament i
control, col.locada

Rend.: 1,000 28.539,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 10,000 /R x 24,61000 = 246,10000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000

Subtotal: 533,00000 533,00000

Materials

BEFFZ7111 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo
rooftop amb condensació per aire, ventiladors axials
en el condensador i centrífugs en l'evaporador 48 kW
de potència tèrmica aproximada en fred i 46,9 kW de
potència tèrmica aproximada en calor, de 18,1 kW de
potència elèctrica total absorbida, EER de 2,74, COP
de 3,29, motor trifàsic de 400 V, amb una pressió
disponible de 200 Pa, cabal d'aire 8750, 1 circuit amb
3 compressors de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid
frigorífic R454B, amb quadre de comandament i
control, col.locada

1,000      x 24.283,8000 = 24.283,80000

Subtotal: 24.283,80000 24.283,80000

COST DIRECTE 24.816,80000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3.722,52000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.539,32000

EEFFZC121P-21 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo
rooftop amb condensació per aire, ventiladors axials
en el condensador i centrífugs en l'evaporador 91,3
kW de potència tèrmica aproximada en fred i 88,8 kW
de potència tèrmica aproximada en calor, de 30,9 kW
de potència elèctrica total absorbida, EER de 3,06,
COP de 3,41, motor trifàsic de 400 V, amb una
pressió disponible de 200 Pa, cabal d'aire 15500, 2
circuit amb 5 compressors de tipus hermètic rotatiu
(scroll), i fluid frigorífic R454B, amb quadre de
comandament i control, col.locada

Rend.: 1,000 42.505,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 12,000 /R x 24,61000 = 295,32000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 12,000 /R x 28,69000 = 344,28000

Subtotal: 639,60000 639,60000

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BEFFZC121 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo
rooftop amb condensació per aire, ventiladors axials
en el condensador i centrífugs en l'evaporador 91,3
kW de potència tèrmica aproximada en fred i 88,8 kW
de potència tèrmica aproximada en calor, de 30,9 kW
de potència elèctrica total absorbida, EER de 3,06,
COP de 3,41, motor trifàsic de 400 V, amb una
pressió disponible de 200 Pa, cabal d'aire 15500, 2
circuit amb 5 compressors de tipus hermètic rotatiu
(scroll), i fluid frigorífic R454B, amb quadre de
comandament i control, col.locada

1,000      x 36.321,3000 = 36.321,30000

Subtotal: 36.321,30000 36.321,30000

COST DIRECTE 36.960,90000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5.544,13500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42.505,03500

EEK1ZUEG7P-22 u Reixeta de retorn lineal d'aletes fixes horitzontals
sense inclinació, de marc estret, de 1800x500 mm,
construïda amb perfils extrusionats d'alumini anoditzat
platejat, amb sistema de regulació de cabal
mitjançant aletes d'alumini ajustables manualment,
muntada sobre bastiment de muntatge, inclòs el
bastiment de muntatge i la seva col·locació

Rend.: 1,000 334,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 28,69000 = 22,95200

A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 24,61000 = 19,68800

Subtotal: 42,64000 42,64000

Materials

BEK1ZUEG u Reixeta de retorn lineal d'aletes fixes horitzontals
sense inclinació, de marc estret, de 1800x500 mm,
construïda amb perfils extrusionats d'alumini anoditzat
platejat, amb sistema de regulació de cabal
mitjançant aletes d'alumini ajustables manualment

1,000      x 225,80000 = 225,80000

BEKKUEG7 u Bastiment de muntatge d'acer galvanitzat per a
reixetes de marc estret de 1200x300 mm

1,000      x 22,69000 = 22,69000

Subtotal: 248,49000 248,49000

COST DIRECTE 291,13000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 43,66950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 334,79950

EEKE4H2JP-23 u Multitovera de llarg abast orientable manualment per
a instal·lar en lateral de conducte circular vist,
formada per placa de 1000 x 400 mm d'acer
galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 315 mm de
diàmetre i 166 mm de diàmetre de boca, d'alumini
lacat de color especial, distribuïdes en una fila, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 373,57 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,750 /R x 28,69000 = 21,51750

A013G000 h Ajudant calefactor 0,750 /R x 24,61000 = 18,45750

Subtotal: 39,97500 39,97500

Materials

BEKE4H26 u Multitovera de llarg abast orientable manualment per
a instal·lar en lateral de conducte circular vist,
formada per placa de 1000 x 400 mm d'acer
galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 315 mm de
diàmetre i 166 mm de diàmetre de boca, d'alumini
lacat de color especial, distribuïdes en una fila

1,000      x 284,87000 = 284,87000

Subtotal: 284,87000 284,87000

COST DIRECTE 324,84500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 48,72675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,57175

EG2DFGK7P-24 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

Rend.: 1,000 95,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A013H000 h Ajudant electricista 0,113 /R x 24,61000 = 2,78093

Subtotal: 9,95343 9,95343

Materials

BG2DFGK0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 100 mm i amplària 400 mm

1,000      x 29,36000 = 29,36000

BG2ZBAK0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplària

1,000      x 33,94000 = 33,94000

BGY2ABK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 9,37000 = 9,37000

Subtotal: 72,67000 72,67000

COST DIRECTE 82,62343
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 12,39351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,01694

EG312586P-25 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 19,03 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,61000 = 0,98440

Subtotal: 2,13200 2,13200

Materials

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575

1,020      x 14,13000 = 14,41260

Subtotal: 14,41260 14,41260

COST DIRECTE 16,54460
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,48169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,02629

EG3125A6P-26 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 40,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,052 /R x 24,61000 = 1,27972

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 28,69000 = 1,49188

Subtotal: 2,77160 2,77160

Materials

BG3125A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575

1,020      x 31,53000 = 32,16060

Subtotal: 32,16060 32,16060

COST DIRECTE 34,93220
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,23983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,17203
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PARTIDES D'OBRA

EG416FJKP-27 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 229,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 28,69000 = 9,46770

Subtotal: 14,38970 14,38970

Materials

BG416FJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 184,44000 = 184,44000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 184,89000 184,89000

COST DIRECTE 199,27970
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 29,89196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,17166

EG41G1MLP-28 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
80 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 249,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 28,69000 = 10,04150

Subtotal: 14,96350 14,96350

Materials

BG41G1ML u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
80 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 201,79000 = 201,79000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 202,24000 202,24000

Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 217,20350
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 32,58053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,78403

EG4242JKP-29 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 440,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 19,26700 19,26700

Materials

BG4242JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 363,06000 = 363,06000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 363,47000 363,47000

COST DIRECTE 382,73700
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 57,41055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 440,14755

EG42WWRPP-30 u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat
a l'interruptor

Rend.: 1,000 810,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 16,39800 16,39800

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BG42WWRP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard
de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat
a l'interruptor automàtic

1,000      x 687,70000 = 687,70000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 688,11000 688,11000

COST DIRECTE 704,50800
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 105,67620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 810,18420

EG648177P-31 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A
250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot,
preu alt, muntat sobre bastidor o caixa

Rend.: 1,000 17,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 24,61000 = 3,27313

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 7,57663 7,57663

Materials

BG648177 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A
250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot,
preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,000      x 7,42000 = 7,42000

Subtotal: 7,42000 7,42000

COST DIRECTE 14,99663
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,24949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,24612

F9851502P-32 u Peça de formigó prefabricat monocapa, 100x20x10
cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 15,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 5,09300 5,09300

Materials

B985Z522 m Peça de formigó prefabricat monocapa, 100x20x10
cm, col·locat sobre  base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió

1,000      x 8,25000 = 8,25000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,25000 8,25000

COST DIRECTE 13,34300
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,00145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,34445

H1411111P-33 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 7,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,18000 = 6,18000

Subtotal: 6,18000 6,18000

COST DIRECTE 6,18000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,92700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,10700

H1432012P-34 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 16,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 14,68000 = 14,68000

Subtotal: 14,68000 14,68000

COST DIRECTE 14,68000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,20200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,88200

H1445003P-35 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,46000 = 1,46000

Subtotal: 1,46000 1,46000

OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.4 INFRAESTRUCTURES

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 272



Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/02/24 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,46000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,21900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67900

H14462N4P-36 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
vàlvula

Rend.: 1,000 4,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
vàlvula d'inhalació i/o exhalació

1,000      x 3,50000 = 3,50000

Subtotal: 3,50000 3,50000

COST DIRECTE 3,50000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,52500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02500

H144E406P-37 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 3,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

1,000      x 3,10000 = 3,10000

Subtotal: 3,10000 3,10000

COST DIRECTE 3,10000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,46500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56500

H145C002P-38 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 9,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,99000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,19850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,18850

H1462241P-39 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

Rend.: 1,000 27,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

1,000      x 24,20000 = 24,20000

Subtotal: 24,20000 24,20000

COST DIRECTE 24,20000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,63000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,83000

H146J364P-40 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 3,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,65000 = 2,65000

Subtotal: 2,65000 2,65000

COST DIRECTE 2,65000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,39750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04750

H147D405P-41 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Rend.: 1,000 530,59 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1,000      x 461,38000 = 461,38000

Subtotal: 461,38000 461,38000

COST DIRECTE 461,38000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 69,20700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,58700

H147K602P-42 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

Rend.: 1,000 40,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

COST DIRECTE 35,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,25000

HBB20005P-43 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 15,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 13,53000 = 13,53000

Subtotal: 13,53000 13,53000

COST DIRECTE 13,53000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,02950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,55950

Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/02/24 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

HBBA1511P-44 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 3,47550 3,47550

Materials

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,30000 = 0,13200

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 15,35000 = 15,35000

Subtotal: 15,48200 15,48200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03476

COST DIRECTE 18,99226
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,84884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,84109

HBBAA005P-45 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 46,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,62000 = 6,62000

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 10,06000 = 10,06000

Subtotal: 16,68000 16,68000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23170

COST DIRECTE 40,08170
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,01226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,09396
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Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/02/24 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

HBBAA007P-46 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 38,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 3,24000 = 3,24000

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,92000 = 6,92000

Subtotal: 10,16000 10,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23170

COST DIRECTE 33,56170
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,03426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,59596

HBBAB115P-47 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,92000 = 8,92000

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,62000 = 6,62000

Subtotal: 15,54000 15,54000

Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/02/24 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23170

COST DIRECTE 38,94170
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,84126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,78296

HBBAC005P-48 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 37,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,92000 = 8,92000

Subtotal: 8,92000 8,92000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23170

COST DIRECTE 32,32170
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,84826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,16996

HBBAE001P-49 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,82800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34800

HBBAF004P-50 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 56,36 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/02/24 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 14,77000 = 14,77000

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 10,84000 = 10,84000

Subtotal: 25,61000 25,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23170

COST DIRECTE 49,01170
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 7,35176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,36346

HM31161JP-51 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 10,48200 10,48200

Materials

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,30000 = 0,30000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 34,57000 = 34,57000

Subtotal: 34,87000 34,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15723

COST DIRECTE 45,50923
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,82638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,33561

HQU1B150P-52 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 69,00 €

Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/02/24 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 9,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,00000

HQU1D190P-53 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 81,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 71,25000 = 71,25000

Subtotal: 71,25000 71,25000

COST DIRECTE 71,25000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 10,68750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,93750

HQU1E170P-54 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 73,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/02/24 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 63,75000 = 63,75000

Subtotal: 63,75000 63,75000

COST DIRECTE 63,75000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 9,56250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,31250

HQU22301P-55 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 70,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 5,79250 5,79250

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 55,38000 = 55,38000

Subtotal: 55,38000 55,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14481

COST DIRECTE 61,31731
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 9,19760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,51491

HQU25701P-56 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 3,47550 3,47550

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 87,23000 = 21,80750

Subtotal: 21,80750 21,80750

Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/02/24 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08689

COST DIRECTE 25,36989
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,80548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,17537

HQU27902P-57 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 8,10950 8,10950

Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 93,55000 = 23,38750

Subtotal: 23,38750 23,38750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20274

COST DIRECTE 31,69974
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,75496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,45470

HQU2AF02P-58 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 125,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 8,10950 8,10950

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 101,10000 = 101,10000

Subtotal: 101,10000 101,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20274

COST DIRECTE 109,41224
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 16,41184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,82407
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Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/02/24 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

HQU2D102P-59 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 71,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 3,47550 3,47550

Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 58,52000 = 58,52000

Subtotal: 58,52000 58,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08689

COST DIRECTE 62,08239
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 9,31236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,39475

HQU2E001P-60 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 81,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 69,88000 = 69,88000

Subtotal: 69,88000 69,88000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02896

COST DIRECTE 71,06746
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 10,66012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,72758

HQU2GF01P-61 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 2,31700 2,31700

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 43,19000 = 43,19000

Subtotal: 43,19000 43,19000

Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/02/24 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05793

COST DIRECTE 45,56493
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,83474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,39966

K2R6426AP-62 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,238 /R x 47,68000 = 11,34784

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 94,89000 = 0,66423

Subtotal: 12,01207 12,01207

COST DIRECTE 12,01207
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,80181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,81388

P2RA-EU25P-63 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 -41,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

0,200      x -180,00000 = -36,00000

Subtotal: -36,00000 -36,00000

COST DIRECTE -36,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % -5,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -41,40000
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Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

PRESSUPOST * Data: 29/02/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol 01 TREBALLS D'OBRA CIVIL

Titol 3 03 Coberta

1 F9851502 u Peça de formigó prefabricat monocapa, 100x20x10 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió (P - 32)

15,34 20,000 306,80

2 EG2DFGK7 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 24)

95,02 20,000 1.900,40

TOTAL Titol 3 01.01.03 2.207,20

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol 05 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

1 EG3125A6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons
norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1
segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata (P - 26)

40,17 200,000 8.034,00

2 EG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons
norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1
segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata (P - 25)

19,03 400,000 7.612,00

3 EG41G1ML u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A
d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 28)

249,78 2,000 499,56

4 EG416FJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 27)

229,17 1,000 229,17

5 EG4242JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 29)

440,15 1,000 440,15

6 EG42WWRP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial,
de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms
i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor (P - 30)

810,18 2,000 1.620,36

7 EG648177 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, muntat sobre bastidor
o caixa (P - 31)

17,25 3,000 51,75

TOTAL Capítol 01.05 18.486,99

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol 07 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

EUR
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1 EEFFZ7111 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo rooftop amb
condensació per aire, ventiladors axials en el condensador i centrífugs
en l'evaporador 48 kW de potència tèrmica aproximada en fred i 46,9
kW de potència tèrmica aproximada en calor, de 18,1 kW de potència
elèctrica total absorbida, EER de 2,74, COP de 3,29, motor trifàsic de
400 V, amb una pressió disponible de 200 Pa, cabal d'aire 8750, 1
circuit amb 3 compressors de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid
frigorífic R454B, amb quadre de comandament i control, col.locada (P -
20)

28.539,32 1,000 28.539,32

2 EEFFZC121 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa tipo rooftop amb
condensació per aire, ventiladors axials en el condensador i centrífugs
en l'evaporador 91,3 kW de potència tèrmica aproximada en fred i 88,8
kW de potència tèrmica aproximada en calor, de 30,9 kW de potència
elèctrica total absorbida, EER de 3,06, COP de 3,41, motor trifàsic de
400 V, amb una pressió disponible de 200 Pa, cabal d'aire 15500, 2
circuit amb 5 compressors de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid
frigorífic R454B, amb quadre de comandament i control, col.locada (P -
21)

42.505,04 2,000 85.010,08

3 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb
suports (P - 18)

42,49 168,750 7.170,19

4 EE42QQ52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 17)

161,17 20,000 3.223,40

5 EE42QN52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 16)

148,07 30,000 4.442,10

6 EE42QM52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 750 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 15)

141,17 20,000 2.823,40

7 EE42QL52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 14)

134,51 40,000 5.380,40

8 EE42QJ52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 13)

92,36 200,000 18.472,00

9 EE42QH52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 12)

89,53 10,000 895,30

10 EE42QG52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 11)

86,28 10,000 862,80

11 EE42QF52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 10)

82,70 10,000 827,00

12 EE42QE52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 9)

60,75 10,000 607,50

13 EE42QC52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 8)

56,15 10,000 561,50

14 EE6187B0 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment
d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de
gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, muntat exteriorment, adherit (P - 19)

72,24 668,750 48.310,50

15 EEKE4H2J u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en
lateral de conducte circular vist, formada per placa de 1000 x 400 mm
d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 315 mm de diàmetre i 166
mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color especial, distribuïdes
en una fila, fixada mecànicament (P - 23)

373,57 28,000 10.459,96
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16 EEK1ZUEG7 u Reixeta de retorn lineal d'aletes fixes horitzontals sense inclinació, de
marc estret, de 1800x500 mm, construïda amb perfils extrusionats
d'alumini anoditzat platejat, amb sistema de regulació de cabal
mitjançant aletes d'alumini ajustables manualment, muntada sobre
bastiment de muntatge, inclòs el bastiment de muntatge i la seva
col·locació (P - 22)

334,80 4,000 1.339,20

TOTAL Capítol 01.07 218.924,65

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol 09 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL

1 001BMS pa SISTEMA DE CONTROL BMS

Enginyeria de programació especifica per al desenvolupament de les
taules d'integració del protocol modbus / bacnet. ROOFTOP CIATESA.
( 3 uds ). Connexió amb edifici central.
(P - 1)

8.489,07 1,000 8.489,07

TOTAL Capítol 01.09 8.489,07

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol 11 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 33)

7,11 15,000 106,65

2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 35)

1,68 15,000 25,20

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 34)

16,88 15,000 253,20

4 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 39)

27,83 15,000 417,45

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 36)

4,03 10,000 40,30

6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 37)

3,57 5,000 17,85

7 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 41)

530,59 2,000 1.061,18

8 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 42)

40,25 1,000 40,25

9 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 40)

3,05 20,000 61,00
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10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 38)

9,19 15,000 137,85

TOTAL Titol 3 01.11.01 2.160,93

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol 11 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

46,09 1,000 46,09

2 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

38,60 1,000 38,60

3 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 47)

44,78 1,000 44,78

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

37,17 3,000 111,51

5 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 49)

6,35 1,000 6,35

6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

56,36 1,000 56,36

7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,34 3,000 157,02

TOTAL Titol 3 01.11.03 460,71

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol 11 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Titol 3 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 43) 15,56 3,000 46,68

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 44)

21,84 1,000 21,84

3 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 52)

69,00 4,000 276,00

4 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per

81,94 4,000 327,76
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tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 53)

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 54)

73,31 4,000 293,24

6 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

70,51 8,000 564,08

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

29,18 6,000 175,08

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)

36,45 3,000 109,35

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)

125,82 1,000 125,82

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 59)

71,39 1,000 71,39

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 60)

81,73 1,000 81,73

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

52,40 2,000 104,80

TOTAL Titol 3 01.11.04 2.197,77

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol 12 GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 01 RC CONSTRUCCIÓ

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 2)

26,65 5,439 144,95

2 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 62)

13,81 5,439 75,11

3 E2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 7)

0,35 22,000 7,70

4 E2RA8580 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

24,44 2,430 59,39

5 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

15,30 2,570 39,32

6 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

0,00 1,350 0,00

7 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

0,00 2,570 0,00
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TOTAL Titol 3 01.12.01 326,47

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol 12 GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 02 RE ENDERROC

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 2)

26,65 42,380 1.129,43

2 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 62)

13,81 42,380 585,27

3 E2RA8580 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

24,44 5,240 128,07

4 P2RA-EU25 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 63)

-41,40 42,380 -1.754,53

TOTAL Titol 3 01.12.02 88,24

(*) Branques incompletes
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS D'OBRA CIVIL 2.207,20

Capítol 01.05  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 18.486,99

Capítol 01.07  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 218.924,65

Capítol 01.08  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 0,00

Capítol 01.09  INSTAL·LACIÓ DE CONTROL 8.489,07

Capítol 01.11  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 4.819,41

Capítol 01.12  GESTIÓ DE RESIDUS 414,71

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4 253.342,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
253.342,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4 253.342,03

253.342,03
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Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l´eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 253.342,03

13 % Despeses general SOBRE 253.342,03...................................................................... 32.934,46

6 % Benefici industrial SOBRE 253.342,03........................................................................ 15.200,52

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 301.477,01

21 % IVA SOBRE 301.477,01............................................................................................. 63.310,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 364.787,18

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents seixanta-quatre mil set-cents vuitanta-set euros amb divuit cèntims
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PRESSUPOST PER A L’ADMINISTRACIÓ 
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Concepte Valor % Import

PEM 253.342,03

253.342,03

253.342,03

Despeses Generals (DG) 13,00% 32.934,46
Benefici industrial (BI) 6,00% 15.200,52

Suma PEC  301.477,02
IVA 21,00 % 63.310,17

Subtotal 364.787,19

301.477,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

364.787,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

364.787,19
TOTAL PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT (IVA Inclòs) 4.174,50
TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 368.961,69

El pressupost pel coneixement de l'administració del seguiment econòmic puja a la quantitat de:

TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-MOU CÈNTIMS

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)

TRES-CENTS UN MIL QUATRE-CENTS  SETANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS

TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DINOU 
CÈNTMIS

Projecte per a les obres per a la modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l
l'eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès. Clau: GEC-22364.4

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PEM acumulat anterior
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VI. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC)
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 

Projecte: Projecte per les obres per a la modernització i 
actualització de les instalꞏlacions per millorar 
l’eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del 
Vallès (MRR). Clau: GEC-22364.4 

Objecte de l’encàrrec: Projecte Executiu 
Emplaçament: Avinguda Alcalde Barnils, 5 
Municipi: Sant Cugat del Vallès, 08174 
Referència cadastral: 3031202DF2933A0001FI 

 
 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, 
amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per 
a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà 
el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR – PROPIETARI 
 

Promotor:  INFRAESTRUCURES – CAR de Sant Cugat 
NIF: A-59-377135  
Adreça: Carrer del Vergós  
Població: Barcelona  
Representant:  -   
NIF: -   

 
 
 

  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.: Ruiz Larrea Arquitectura S.L.P.  
Titulació/ns: Felipe A. Vieites Bernad 
                   Fernando Gil González

 

Colꞏlegiat núm.: Felipe A. Vieites Bernad 37.640 
                     Fernando Gil González 43.405 

 

Despatx professional: Ruiz Larrea Arquitectura S.L.P.  
Població: Barcelona  

 
  

4.  DADES DEL PROJECTE 
  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte: Ruiz Larrea Arquitectura S.L.P.  
Titulació/ns: Felipe. A. Vieites Bernad 
                    Fernando Gil González 
                    Juan Carlos Garcia Corral 
                 Joaquín Angulo Pons

 

Colꞏlegiat núm.:  Felipe. A. Vieites Bernad 37.640 
                           Fernando Gil González 43.405 
                           Juan Carlos Garcia Corral. 55.560 
                    Joaquín Angulo Pons 5.775 (COAAragón) 

 

Despatx professional: Ruiz Larrea Arquitectura S.L.P.  
Població: Barcelona  

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

Els edifici objecte del present projecte formen part d’un complex composat de diversos edificis, amb 
diferents volumentries i orientacions, que segons cadastre disposa d’un total de 78.097 m2 de superfície 
construida entre totes el edificis que es reparteixen en una parcelꞏla amb un total de 136.160 m2. 
 
Cal destacar que el present projecte només intervé en alguns dels edificis que conformen el complex i són 
els següents: 
Edifici Principal, amb una superfície útil repartida entre planta semisoterrada de 7.916,73 m2 i planta baixa 
de 8.642,20 m2. 
 
Edifici Residencial, amb una superfíci útil repartida entre planta semisoterrada de 783,56 m2, planta baixa 
de 988,40 m2, plantes 1,2 i 3 de 913,18 m2, cadascuna, i planta cuarta de 419,70 m2.  
 

 Pavellons amb una superfície útil entre planta baixa 2.922,50 m2 i planta primera de 476,20 m2. 
 
L’edifici principal es troba aïllat enmig de la seva parcelꞏla que es troba delimitada amb l’Avinguda Alcalde 
Barnils al seu extrem Est amb una façana de 516 metres, a través del cual hi té el seu accés principal, en el 
número 5 de la mateixa via, tant per al trànsit peatonal com per al trànsit rodat, al seu extrem Sud, delimita 
amb Can Cabanes i les víes del tren de Rodalies, en el seu extrem Oest delimita amb el Torrent de 
Volpelleres i el parc urbà amb el mateix nom, i en el seu extrem Nord amb l’Avinguda de la Via Augusta. 
 
Es tracta d’un edifici que data la seva construcció de l’any 1970 original i posteriorment reformat 
interiorment entre els anys 1987 i 1989, i que es desenvolupa en una planta semisoterrada i una planta 
baixa a l’edifici principal que disposa de nombrosos retranqueijos i que articula el seu programa al voltant 
de tres patis exteriors enjardinats.  Aquest edifici està connectat en planta baixa mitjançant un gran 
distribuidor amb l’edifici residencial ubicat al costat Oest de l’edifici principal i es tracta dun volum que creix 
en altura arribant al seu extrem sud en l’edifici anomenat B fins a les cinc planta mentre que al seu extrem 
nord anomenat edifici A fins a cuatre plantes pis, que va ser objecte d’una ampliació tal com s’ha comentat 
anteriorment entre els anys 1991 i 1992.  
 
L’Edifici dels pavellons que es va construir entre els anys 1988 i 1990, es situa a l’extrem Sud-Est de la 
parcelꞏla. Es desenvolupa de dues plantes útils, una planta baixa es distribueix en un espai de vestíbul que 
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actua com a accés a l’edifici i com a distribuidor a través del cual s’accedeix a cada un dels tres pavellons 
que són de triple altura, i als diferents serveis, vestidors i espais d’emmagatzematge associats a cada un 
dels pavellons. A la planta primera hi ha un distribuidor que connecta els tres pavellons i que disposa de 
serveis. 
 
La totalitat de la parcelꞏla es troba dividida en dos àmbit que tenen diferents referències cadastrals són: 
3031207DF2933A0001FI i 3031202DF2933A0001GI. 
 

  
4.4. Situació 
 

Emplaçament: Sant Cugat del Vallès  
Carrer, plaça Avinguda Alcalde Barnils  
Número: 5  
Codi Postal: 08174  
Població: Barcelona  

 
  
4.5. Comunicacions 
 

Carretera: AP-7 / B-30 / C-58  
Ferrocarril: S1 / S2 / R3  
Línia Metro: -   
Línia Autobús: L8 / L7A  
Telèfon: 935891572  
Fax: -   
E – mail: -   
Altres: car.edu  

 
  

4.6.  Subministrament i Serveis 
 

Aigua: -   
Gas: -  
Electricitat: -  
Sanejament: -  
Altres: -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 
Hospital: Asepeyo – Sant Cugat del Vallès – Avinguda Alcalde Barnils, 56, 08174, Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Mossos d’Esquadra: Mossos d’Esquadra – Sant Cugat del Vallès, Carrer d’Alfons d’Aragó, 3, 08174, Barcelona 
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Bombers: Parc de Bombers de Cerdanyola del Vallès, Avinguda de Serragalliners, 08193, Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 248.441,38 € (DOS-CENTS 
QUARANTA VUIT MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. L’estimació de mà d’obra promig és de 4 
persones.  

  
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 

 
  

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
BASTIMENTS DE MUNTATGE 

BOMBES DE CALOR DE COBERTA COMPACTES D'EXPANSIÓ DIRECTA 
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTES CIRCULARS METÀLꞏLICS 
CONDUCTES RECTANGULARS METÀLꞏLICS 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
PLANXES D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 
POLSADORS 
REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
SAFATES AÏLLANTS 
TOVERES 
 

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Grua autopropulsada de 60 t 
Camió amb bomba de formigonar 
Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
Formigonera de 165 l 
Martell trencador manual 
Talladora amb disc de carborúndum 
Màquina taladradora 
Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
 

5. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci 
la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instalꞏlar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instalꞏlació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instalꞏlador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts 
de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub 
de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per 
a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instalꞏlador. 
Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 

 Quadre General 
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 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima 

de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà 
que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al 
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats 
els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 

aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 

dels equips secundaris per planta és el següent: 
ꞏ 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
ꞏ 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
ꞏ 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
ꞏ 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
ꞏ 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
ꞏ 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
ꞏ 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de 

doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

ꞏ Connexió de 24 v    : Violeta. 
ꞏ Connexió de 220 v    : Blau. 
ꞏ Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 

 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
  

 
5.2. Instalꞏlació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
colꞏlocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 
de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives 
a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les 
zones necessàries. 

  
5.3. Instalꞏlació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instalꞏlacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec 
del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instalꞏlacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament 
sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 

 Es colꞏlocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 
del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
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inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 

prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 

de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. 
Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de 
la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament 
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 
font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb 
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
 

 
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 

 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 
persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
 

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador 
que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 
pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 
disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs 
de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera 
forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons 
dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 
oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, 
bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per 
a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
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Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 
tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 
 
Al estimar una mà d’obra punta d’execució de 8 persones, amb un promig de 4 persones durant l’obra, 
s’ha pressupostat un mòdul prefabricat per a equipament sanitari de 3,7x2,4m amb 2 inodors, 2 dutxes 
un lavabo colꞏlectiu amb 2 aixetes i termo elèctric de 50L. A més, s’ha pressupostat un mòdul prefabricat 
per a equipament de vestidors de 8x2,4m, per tant, una superfície útil de 19,2m2. Al ser aconsellable 
2m2 per treballador, al tenir el supòsit de 8 operaris en el moment punta de l’obra, tindria suficient espai 
personal. Per acabar, s’ha pressupostat un mòdul prefabricat per a equipament de menjador de 6x2,4m, 
per tant, una superfície de 14,4m2. Al ser aconsellable una superfície personal de 1,5m2, al tenir el 
supòsit de 8 operaris al mateix temps, tindrien suficient espai individual. 
 
En el cas d’equipaments comuns com són els lavabos, cabines d’evacuació o locals de dutxa, com 
també elements del menjador (banc, taula, nevera, microones, escombreries, etc.) s’ha tingut en compte 
el rati de cada element per persona, com també el desgast d’aquests elements, pressupostant suficient 
nombre de cada element. 
 
 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada 
mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instalꞏlació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 
de la dragalina. Tots els accessos o passarelꞏles situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes 
laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 
previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 

sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàlꞏlica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant 
argolles metàlꞏliques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. 

  
7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 
els espais ocupats per màquines, aparells, instalꞏlacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 
de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb 
una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de 
materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m 
(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que 
generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran 
de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instalꞏlacions provisionals suspeses sobre zones de pas 
estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’ilꞏluminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 
ilꞏluminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la 
seva font d’energia serà independent del sistema normal d’ilꞏluminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit 
a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines 
i/o equips. Tots els accessos o passarelꞏles situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 
de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
seran condemnats. 
 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament 
d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació 
total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades adequadament. 
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De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 
 
 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la 
previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 
de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de 
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 
a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o 
tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per 
a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors 
i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense 
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 
h/dia i 40 h/setmana. 
 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 

 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

 
  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de 

la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, 
partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes 
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició 
de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i 
la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
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de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses 
de les vies respiratòries. 

 
  

10.  CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 
pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit 
o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant 
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 
previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
 
 

  
10.1. Serveis afectats 
 

Xarxa aigua potable: 
 
El subministrament d’aigua potable s’efectua a tots els edificis del CAR i incorpora al seu recorregut un 
seguit de dipòsits per a la protecció contra incendis i pel reg de les zones enjardinades. L’escomesa arriba 
per la zona sud de la parcelꞏla, aprop de la pista d’atletisme exterior en un comptador soterrat. La companyia 
subministradora és Sorea. 
 
 
 
Xarxa d’aigües residuals: 
 
Les aigües recollides es condueixen fins al punt de connexió amb la xarxa municipal existent a la part sud, 
també al costat de la pista d’atletisme, i connecten amb la xarxa de sanejament municipal. 
 
Xarxa d’aigües pluvials: 
 
Es disposa de conductes de recollida de les aigües pluvials però el seu desguàs es fa directament al Torrent 
de Volpelleres. 
 
Xarxes elèctriques: 
 
La xarxa de subministrament elèctric arriba a l’edifici principal mitjançant una escomesa formada per dues 
línies de mitja tensió de 25 KV, amb la possibilitat de commutar-les. Aquestes línies arriben des de l’estació 
transformadora existent a l’Avinguda Alcalde Barnils. Aquesta instalꞏlació dona servei a totes les parcelꞏles 
que conformen el complex que paralꞏlelament disposa de tretze subestacions transformadores distribuïdes al 

llarg de tot el recinte. La companyia subministradora és Endesa. 
 
La xarxa d’enllumenat públic discorre enterrada des de cada una de les subestacions transformadores per 
donar cobertura i ilꞏluminació a tots els espais exteriors. 
 
 
Xarxa de telecomunicacions (Telèfon i Informàtica): 
 
La xarxa de telecomunicacions també discorrerà soterrada, i disposa de dues escomeses, una d’ALPI i una 
altre de Telefònica. 
 
Xarxa de gas propà: 
 
L’edifici principal disposa d’un tanc de gas propà soterrat de 11.000 litres de capacitat i a la zona de 
bungalows de la zona sud de la parcelꞏla al costat del límit amb les víes del tren, hi ha un tanc de propà de 
3.000 litres. La companyia subministradora és Repsol gas. 
 
Xarxa de gas gasoil: 
 
El recinte disposa d’un total de tres dipòsit soterrats que es distribueixen al llarg de tot el recinte per donar 
serveis a l’edifici principal del CAR i a l’Edifici Residencial amb una capacitat de 50.000 litres, un a la zona de 
bungalows i a la piscina descoberta de 25.000 litres de capacitat, i una per al pavelló de gimnàstica rítmica 
de 30.000 litres de capacitat. La companyia subministradora és Repsol.  
 
 

10.2. Servituds 
 
Cal destacar que una part de la parcelꞏla es troba afectada per l’ampliació de l’Avinguda Alcalde Barnils a la 
part sud de la parcelꞏla. La superfície cedida té una extensió de 3.473,4 m2, i correspon als 9 primers metres 
a partir de la llinda amb el carrer que s’haurà de cedir quan es procedeixi a la seva urbanització. Aquest fet 
no suposa cap inconvenient per a les activitats del centre, ja que es tracta d’una zona enjardinada i part dels 
vials d’accés que tenen fàcil reordenació. El nou vial s’ha d’obrir al sud de la parcelꞏla, establert com a vial 
paralꞏlel a les vies del Tren d’Alta Velocitat, pel Pla Especial de reserva urbanística per a l’establiment d’una 
xarxa de gran velocitat a Catalunya. Aquesta franja es complementa amb una línia de no edificació, paralꞏlela 
a aquesta, de 50 metres degut al pas de les línies de tren esmentades. 
 
A banda de l’esmentada franja de reserva, existeix una altre franja de protecció de 50 metres d’amplada des 
del Torrent de Volpelleres, per a minimitzar el risc d’inundabilitat de la zona, essent necessària l’autorització 
administrativa prèvia de l’organisme competent per a la realització d’obres. 

 
 
10.3. Característiques meteorològiques 
 

A Sant Cugat, els estius són curts, calorosos, humits, secs i majoritàriament clars i els hiverns són llargs, 
freds i parcialment ennuvolats. Durant el transcurs de l'any, la temperatura generalment varia de 3 °C a 29 °C 
i poques vegades baixa a menys de -1 °C o puja a més de 32 °C. 
La temporada temperada dura 2,8 mesos, del 19 de juny al 14 de setembre, i la temperatura màxima mitjana 
diària és més de 26 °C. El mes més càlid de l'any a Sant Cugat és agost, amb una temperatura màxima 
mitjana de 28 ºC i mínima de 19 ºC. La temporada fresca dura 3,9 mesos, del 19 de novembre al 17 de març, 
i la temperatura màxima mitjana diària és menys de 16 °C. El mes més fred de l'any a Sant Cugat és el 
gener, amb una temperatura mínima mitjana de 3 °C i màxima de 13 °C. 
 
La velocitat mitjana del vent per hora a Sant Cugat té variacions estacionals lleus al llarg de l'any. 
 
La part més ventosa de l’any dura 7,0 mesos, del 3 d’octubre al 3 de maig, amb velocitats mitjanes del vent 
de més d’11,9 quilòmetres per hora. El mes més ventós de l'any a Sant Cugat és el febrer, amb vents a una 
velocitat mitjana de 12,7 quilòmetres per hora. 
 
El temps més calmat de l'any dura 5 mesos, del 3 de maig al 3 d'octubre. El mes més calmat de l’any a Sant 
Cugat és l’agost, amb vents a una velocitat mitjana de 10,9 quilòmetres per hora. 
 
Plou durant l´any a Sant Cugat. El mes amb més pluja a Sant Cugat és octubre, amb una mitjana de 59 
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milꞏlímetres de pluja. El mes amb menys pluja a Sant Cugat és el juliol, amb una mitjana de 18 milꞏlímetres 
de pluja. 
 
A Sant Cugat, la mitjana del percentatge del cel cobert amb núvols varia considerablement al llarg de l'any. 
 
La part més clar de l'any a Sant Cugat comença aproximadament el 16 de juny; dura 2,6 mesos i s'acaba 
aproximadament el 5 de setembre. El mes més clar de l'any a Sant Cugat és juliol, durant el qual de mitjana 
el cel està clar, majorment clar o parcialment ennuvolat el 83% del temps. 
 
La part més ennuvolada de l'any comença aproximadament el 5 de setembre; dura 9,4 mesos i acaba 
aproximadament el 16 de juny. El mes més ennuvolat de l'any a Sant Cugat és octubre, durant el qual de 
mitjana el cel està ennuvolat o majoritàriament ennuvolat el 46% del temps. 
 
  

10.4. Característiques del terreny 
 

La topografia en un radi de 3 quilòmetres de Sant Cugat té grans variacions d'altitud, amb un canvi màxim 
d'altitud de 212 metres i una altitud mitjana sobre el nivell del mar de 155 metres. En un radi de 16 
quilòmetres conté grans variacions d'altitud (603 metres). En un radi de 80 quilòmetres hi ha variacions 
enormes d'altitud (2.091 metres). 
 
L'àrea en un radi de 3 quilòmetres de Sant Cugat està coberta de superfícies artificials (51%), arbres (27%) i 
terra de cultiu (18%), en un radi de 16 quilòmetres de superfícies artificials (43%) i arbres (29%) i en un radi 
de 80 quilòmetres d'aigua (42%) i arbres (26%). 
 
 

10.5. Característiques de l'entorn 
 

L’obra està localitzada en el terme de Sant Cugat, en una àrea a les afores de la zona urbana de la 
ciutat. És una complexa esportiu format per diferents edificis de diverses volumetries. Concretament 
està en la zona nord-oest del municipi, a sobre de l’autopista del Mediterrani. La parcelꞏla de forma 
irregular està delimitada per l’Avinguda Alcalde Barnils al costat est que dóna accés al centre, el parc 
urbà Bosc de Volpelleres al seu costat oest i l’estació de tren de Sant Cugat Coll. Pròxim al centre s’hi 
troben diferents centre educatius, algun hospital, una zona residencial d’edificacions aïllades i zones 
d’espai públic i parques infantils. 
 

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ  

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 
de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) 
i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

Les obres consisteixen en una renovació i millora de les instalꞏlacions de ventilació, de producció de fred 
i calor i de les instalꞏlacions d’enllumenat de l’edifici, així com de la instalꞏlació de plaques fotovoltaiques 
a les cobertes inclinades amb orientació Sud-Oest dels espigons, per tant s’intervindrà principalment en 
aquestes cobertes i a l’espai sotacobert de l’ala nord, que es on s’ubiquen les climatitzadores i la sala de 
calderes 2, i a la darrera planta del cos central d’església ubicades a la última planta, que es on 
s’ubiquen la majoria de les màquines, i al qual s’hi pot accedir a través de la coberta plana transitable 
que es troba a sobre dels passadissos que envolten els dos claustres. 

 
En primer lloc es realitzaran els Treballs previs d'enderrocs i desmuntatge de les màquines existents 
que s’han de retirar,  i els elements de suport i/o fixació de les mateixes als paraments verticals o 
horitzontals, incloent el tancament que envolta actualment la refredadora. D’aquesta manera la coberta 
transitable de la última planta quedarà més alliberada per a la mobilitat dels operaris que instalꞏlaran les 
noves màquines. Després de la retirada de les màquines existents es procedirà a adaptar les 
instalꞏlacions existents i els espais on s’allotjaran a la recepció de les noves màquines. 
 
Per a la ubicació de la noba bomba de calor s’habilitarà com a recinte la sala de calderes 2, executant 
un nou tancament exterior format per fàbrica de maó per delimitar el recintes dels recintes adjacents on 
es colꞏloquen les climatitzadores i finalment un tancament de xapa minionda fixada a una estructura 
tubular d’acer que ocultarà la màquina respecte el carrer, una coberta transitable impermeabilitzada, 
sobre el paviment existent de la sala de calderes i una bancada a base de bigues IPE i d’entramat 
d’acer galvanitzat tipus relliga.  
 es procedirà novament a delimitar un espai a l’aparcament posterior per a que de nou la grua 
autopropulsada i el camió puguin subministrar la nova bomba de calor que es colꞏlocarà sobre 
l’esmentada estructura. 
 
Un cop instalꞏlada la màquina es procedirà a l’execució del tancament de xapa esmentat així com de la  
resta de revestiments i acabats de la coberta. 
 
Paralꞏlelament a aquestes intervencions, s’aniran substituint les lluminàries interiors i exteriors de tot 
l’edifici. Per a executar aquestes tasques s’aprofitaran franges horàries, on hi hagi menys volum de 
persones en el centre, sempre i quan es tracti d’espais que no hagin de ser utilitzats de forma recurrent i 
puguin romandre durant unes hores restringits a l’ús. 
 
En casos on sigui impossible gestionar aquestes interferències com per exemple en la substitució de les 
lluminàries dels espais comuns que funcionen durant tot el dia, s’utilitzaran elements de protecció que 
permetin delimitar provisionalment espais de manera que es pugui minimitzar l’impacte de les 
intervencions amb el  funcionament habitual del centre. 
 
Per a tots aquests Treballs es tindrà en compte que s'adoptaran mesures per aconseguir que les 
afectacions tant interiors a l'edifici o al solar com a tercers, al trànsit i al medi ambient, siguin les 
mínimes possibles, mantenint un entorn ordenat i net. 
 
Cal destacar que s'adoptaran mesures mediambientals per a l'execució de les obres, respectant l’Estudi 
de Gestió de Residus, i procurant generar el menor volum dels mateixos.  
 
La previsió del termini d'execució de les obres és aproximadament 4 mesos. 

  
Per a l’activitat de la realització de l’envolupant s’han adoptat les mesures preventives i de seguretat com 
són l’ús de sistemes de protecció individuals com seria el casc de seguretat, botes de seguretat, plantilles 
anticlaus, protector auditiu, guants de protecció de nivell III, etc. A més de l’implantació de líneas de vida 
provisionals en les 3 cobertes, tal com s’indica en la documentació gràfica. 

 
 
 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

L’ordre de les intervencions ve explicada en el cronograma de l’obra. Degut a que les intervencions són tant 
interios com exteriors i tant d’arquitectura com d’instalꞏlacions, es preveu un treball simultàni i en paralꞏlel per 
la realització de les tasques. Es preveu una durada total de 4 mesos per a completar les obres. 
 
Fase d’obra 00: Treballs previs i d’implantació 
 

 Abans de començar les obres, es delimitarà, mitjançant la tanca grecada d’acer galvanitzat amb tubs 
d’acer colꞏlocada sobre daus de formigó, amb les seves portes corresponents, la zona destinada a 
les diferents dotacions i serveis i la zona destinada a l’aplec de material i de residus de la obra, a la 
l’aparcament entre els carrers Bisbe Messeguer, Maragall i Ramon i Cajal, al costat d’un dels 
accessos posteriors a l’edifici. Per tal de no interferir amb les sortides d’emergència, es delimitaran 
dos àmbits. Un per les dotacions i serveis i l’altre per l’aplec de materials i la gestió dels residus. 

 Es farà la implantació de les dotacions i serveis, que es composa per un mòdul prefabricat de 
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vestuari de 8x2,4 m que inclourà l’armari amb famaciola, i per un servei higiènic químic de 1’05x1,05 
m, i un mòdul de menjador de 8x2,4 m, amb planxa elèctrica, nevera, forn-microones, taula i bancs i 
cubell d’escombraries. Es colꞏlocarà tota la senyalectica correponent seguint les indicacions de la 
documentació gràfica de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Es farà la implantació de l’àrea per l’aplec de materials i dels diferents contenidors de fraccions de 
residus. Es colꞏlocarà tota la senyalectica 

 
 
En aquest cas l’implantació d’obra es desenvoluparà en la seva totalitat dins del recinte privat, ja que el 
recinte disposa de molts espais lliures i nombroses zones d’aparcament, per tant aquestes zones podran ser 
ocupades de manera provisional sense la necessitat de solꞏlicitar cap permís d’ocupació de la via pública. 
Fase d’obra 01: Instalꞏlació de climatització i ventilació 
 
Cal destacar, que per a l’execució de les intervencions contingudes en aquesta fase, a les cobertes on es 
colꞏlocaran les màquines tipus Rooftop, proposades ja estarà executada la bancada de perfils laminats 
d’acer on aniran recolzades. L’’esmentada bancada s’ubicarà a l’espai existent entre els dos pavellons 
poliesportius (Nord i Sud) i anirà fixada mecànicament a les façanes dels dos pavellons. Aquesta bancada 
s’executarà al projecte 22364.5, que forma part del conjunt de projectes destinats a la modernització i 
actualització de les instalꞏlacions per millorar l’eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès. 
 

 Primerament es subministraran les tres noves màquines tipus Rooftop que donaran servei als dos 
pavellons poliesportius (Nord i Sud) i a la sala de rítmica. Les màquines qedaran acopiades a un 
espai reservat dins del recinte delimitat a la fase 00 de treballs previs i implantació d’obra. 

 Un cop recepcionades i acopiades les màquines es procedirà a la colꞏlocació de la nova xarxa de 
conductes d’impulsió i de retorn dels pavellons, aquests elements transcorreran fixats mecànicament 
a les façanes laterals dels dos pavellons i s’intruiran dins del recinte aprofitant les obertures 
exsitents. 

 Instalꞏlació i connexionat de les noves màquines tipus Rooftop, començant per la màquina de la Sala 
de Rítmica, posteriorment instalꞏlant la màquina del Pavelló Sud i finalment amb la màquina del 
Pavelló Nord. 

 
 
Fase d’obra 02: Integració dels nous elements instalꞏlats al BMS del CAR 
 

 Adaptació i integració de les noves instalꞏlacions al sistema BMS de l’edifici. Tant la bomba de calor 
com els climatitzadors i recuperadors es connectaran al sistema de control de l’edifici des d’on es 
podrá gestionar el seu funcionament i manteniment. La gestió ha de permetre canviar consignes de 
temperatura i cabal i programar horaris de funcionament. En el cas dels equips de tractament d’aire, 
climatitzadors i recuperadors, es podrà visualitzar i gestionar alarmes en funció de la colmatació dels 
filtres. A tots els equips es disposarà de comptatge d’hores de funcionament. 

 
  

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 
s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres.

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, 
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb 
els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de 
l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

A Sant Cugat, els estius són curts, calorosos, humits, secs i majoritàriament clars i els hiverns són llargs, 
freds i parcialment ennuvolats. Durant el transcurs de l'any, la temperatura generalment varia de 3 °C a 29 °C 
i poques vegades baixa a menys de -1 °C o puja a més de 32 °C. 
La temporada temperada dura 2,8 mesos, del 19 de juny al 14 de setembre, i la temperatura màxima mitjana 
diària és més de 26 °C. El mes més càlid de l'any a Sant Cugat és agost, amb una temperatura màxima 
mitjana de 28 ºC i mínima de 19 ºC. La temporada fresca dura 3,9 mesos, del 19 de novembre al 17 de març, 
i la temperatura màxima mitjana diària és menys de 16 °C. El mes més fred de l'any a Sant Cugat és el 
gener, amb una temperatura mínima mitjana de 3 °C i màxima de 13 °C. 
 
La velocitat mitjana del vent per hora a Sant Cugat té variacions estacionals lleus al llarg de l'any. 
 
La part més ventosa de l’any dura 7,0 mesos, del 3 d’octubre al 3 de maig, amb velocitats mitjanes del vent 
de més d’11,9 quilòmetres per hora. El mes més ventós de l'any a Sant Cugat és el febrer, amb vents a una 
velocitat mitjana de 12,7 quilòmetres per hora. 
 
El temps més calmat de l'any dura 5 mesos, del 3 de maig al 3 d'octubre. El mes més calmat de l’any a Sant 
Cugat és l’agost, amb vents a una velocitat mitjana de 10,9 quilòmetres per hora. 
 
Plou durant l´any a Sant Cugat. El mes amb més pluja a Sant Cugat és octubre, amb una mitjana de 59 
milꞏlímetres de pluja. El mes amb menys pluja a Sant Cugat és el juliol, amb una mitjana de 18 milꞏlímetres 
de pluja. 
 
A Sant Cugat, la mitjana del percentatge del cel cobert amb núvols varia considerablement al llarg de l'any. 
 
La part més clar de l'any a Sant Cugat comença aproximadament el 16 de juny; dura 2,6 mesos i s'acaba 
aproximadament el 5 de setembre. El mes més clar de l'any a Sant Cugat és juliol, durant el qual de mitjana 
el cel està clar, majorment clar o parcialment ennuvolat el 83% del temps. 
 
La part més ennuvolada de l'any comença aproximadament el 5 de setembre; dura 9,4 mesos i acaba 
aproximadament el 16 de juny. El mes més ennuvolat de l'any a Sant Cugat és octubre, durant el qual de 
mitjana el cel està ennuvolat o majoritàriament ennuvolat el 46% del temps. 
 
Es tindran en compte les possibles situacions meteorològiques adverses tals com ventades, gelades, pluges, 
calor, estrès tèrmic o nevades en funció de l’emplaçament de la instalꞏlació. 
 
En compliment al Reial Decret Llei 4/2023 en el supòsit en què s’emeti per l‘ Agència Estatal de Meteorologia 
o l’ òrgan autonòmic corresponent en el cas de les comunitats autònomes que comptin amb aquest servei, 
un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja  o vermell, i les mesures preventives 
establertes no garanteixin la protecció de les persones treballadores,  resultarà obligatòria l‘adaptació de les 
condicions de treball, inclosa la  reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada 
prevista. 
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Així doncs en el Pla de Seguretat i Salut s’establiran les mesures i procediments que s’activin en situacions 
amb fenòmens adversos, en especial els relacionats amb temperatures extremes en treballs a  l’aire lliure. 
  

14.2. Ilꞏluminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’ilꞏluminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

 
 

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de .................... 82 dB 

distància)
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4.  Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per 
empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 
8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat 
per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 

OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.4 INFRAESTRUCTURES

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 303



 
 
 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instalꞏlacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

  
 

14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Ilꞏluminació 

suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines 
de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais de 
descans. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 
els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 
font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als 
ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 
són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar 
l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell 
en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capilꞏlars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
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oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris 
i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 
és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió 
té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat 
de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar 
limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció 
personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, 
d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar 
el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de 
radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, 
s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instalꞏlació, la 
distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, 
s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de 
fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà 
de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i 
reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 
protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o 
màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol 
tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal 
o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una 
cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 
imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 
elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 
en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 
soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 
tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia 
radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant 
visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, 
els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el 
polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona 
continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la 
retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. 
D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR 
de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 

preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a 
les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 

respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 

causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures 
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, 
senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, 
en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels 
riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai 
serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La ilꞏluminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-
se les superfícies reflectants i polides. 
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c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en 
els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al 
mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials 
no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 

làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-
se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la 
reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de 
control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 
presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de 

dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut 

protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

 
  

14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 
 

 Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció 
de cartes bomba. 

 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 
amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 

fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 

en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 

o el fòsfor-32. 
 Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi 
del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de 
radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 
any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de 
la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 
una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura 
en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàlꞏlics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
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professionalment exposats a radiacions. 
  
 
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat 
que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-

se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de 
temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 

preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
j) Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a colꞏlocar-lo sobre 
un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 
per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o 
convingut per l’equip. 

 
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat 
de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de 
Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de 
l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats lliscants 

o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
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reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 

amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
  

 
 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar 
la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix 
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instalꞏlats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats 
o Homologacions adoptades i/o requerits als instalꞏladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i 
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 
carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva 
o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips 
i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 
lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
ENDERROCS

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
FONAMENTS

MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS
ESTRUCTURES

ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES D'ACER

COBERTES INCLINADES
COBERTES INCLINADES DE TEULES
COBERTES INCLINADES DE PLAQUES
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀLꞏLICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
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IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 

REVESTIMENTS 
PINTATS I ENVERNISATS 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COLꞏLECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al colꞏlocar les mires per a realitzar el tancament de façana. 
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instalꞏlacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir 
la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 

sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 
 
 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

L’accés a l’àrea d’actuació s’accedeix desde Carrer de Joaquim Cusí i Fortunet, 3, passant un control 
d’identificació en una caseta just abans d’entrar. 
No es preveuen afectacions a la via pública, ni de forma temporal ni fixa. Les actuacions es realitzaran 
dins la pròpia propietat, sempre passant el control d’identificació prèvi. Hi ha un gran areal exterior per a 
la disposició del material d’obra, contenedors, maquinària, etc. 
Per accedir al centre es podran tramitar acreditacions puntuals (per a un dia) o ordres de treball (per 
accessos continuats en el temps). Les dades necessàries per a tramitar-les són: 
- Fotocòpia del DNI de cada operari 
- Si es necessari introduir un vehicle dins el recinte, característiques del vehicle i matrícula 
- Relació de les eines a introduir 
L’administració tindrà la potestat de comunicar a l’empresa adjudicatària la prohibició d’entrada 
d’operaris per raons de seguretat o per incompliment de la normativa pròpia del centre o de la normativa 
de prevenció de riscos laborales. 
 
Les entrades i sortides del centre hauran d’estar controlades per personal del centre en tot moment.  
Només podrà accedir a l’obra el personal que hagi estat donat d’alta en els règims d’entrada i sortida del 
centre. S’hauran de facilitar les dades dels operaris de l’obra amb antelació per tal que el centre prepari 
les acreditacions adients. Tot el transport de material i maquinària que hagi d’entrar a l’obra haurà 
d’estar notificat amb antelació al centre per tal que aquest gestioni la seva entrada.  
 
En cap cas pot romandre a l’interior del centre un vehicle que no sigui imprescindible per l’obra. En cas 
de vehicles de càrrega o descàrrega, una vegada finalitzada hauran d’aparcar-se fora del recinte del 
parc de bombers. Els horaris d’entrada i sortida hauran d’adaptar-se a les possibilitats que el centre 
ofereixi en aquells moments. S’ha de tenir en compte que l’entrada i sortida del centre es fa per un únic 
accés per on també circulen altres vehicles com els vehicles dels bombers. Les actuacions no podran 
interferir en les entrades i sortides del centre ja sigui de personal com de vehicles. L’administració tindrà 
potestat de paralitzar l’obra per motius vinculats a la seguretat del centre. 
 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 
el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instalꞏlació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
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En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització corresponent.No 
es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. El contractista de 
l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 

21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 
els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció definirà, dins 
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, 
magatzems, vestuaris i d’altres instalꞏlacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit 
o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 
ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la colꞏlocació de 
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es colꞏlocarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la 
planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la 
mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una 

zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 
R.D. 1627/97. 

  
 

21.3.  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat ilꞏlegal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original.

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.4 INFRAESTRUCTURES

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 310



 
 
 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap 
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels 
dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja 
de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàlꞏliques es 
netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es colꞏlocaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es colꞏlocaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona 
de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es colꞏlocaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàlꞏliques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de 
peces metàlꞏliques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la 
bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat 
de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació 
de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda 

de materials o elements, es colꞏlocaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que 

es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
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Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de 
formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) 

de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 

amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarelꞏla no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
colꞏlocaran xapes metàlꞏliques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es colꞏlocaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 
com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de 

les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una 

nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 
etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 
24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m 

de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 

de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim 

del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, colꞏlocant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
 
 
 

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà 
un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies 
de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  
 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 

de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instalꞏlarà un passadís 

d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instalꞏlar en el perímetre de la 
façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàlꞏliques 
de separació d’àrees i es colꞏlocaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar 
un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 

 
22.3. Coordinació d’activitats empresarials 

 
En cas de concurrència d'activitats i abans d'iniciar els treballs, en compliment de l'article 24 de la Llei 
31/1995 i la Llei 171/2004 que ho desenvolupa, s'haurà de realitzar una reunió de coordinació 
d'activitats entre l'empresa contractista principal (adjudicatari) i l'empresa titular del CAP (Departament 
de Salut) així com totes les seves empreses subcontractades (neteja, manteniment, vigilància, servei 
ambulàncies, etc.)  Un dels punts claus a tractar serà analitzar les possibles afectacions al PAU degut a 
la implantació inicial i cadascuna de les fases, i proposar recorreguts alternatius d'evacuació si 
procedeix. 
 

  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Colꞏlapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
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Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Per tal d’assegurar la salut dels operaris en les posteriors tasques de manteniment de les cobertes, 
s’instalꞏlaran 3 lineas de seguretat provisonals segons la coberta que es vulgui intervenir. A més l’accés a 
cada coberta es realitzarà mitjançant l’ús d’una escala de gat vertical provisional.  
 
 

 
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /21

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'ilꞏluminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàlꞏlica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

20 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168

10 /14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 

classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083

17 

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients 
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, 
avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, 
vàlvula d'exhalació

21 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
6 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàlꞏlic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /6 /11 /15 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàlꞏlics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0.5 a 1 m/s, colꞏlocat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc)
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial
20 /21 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 1 /4 /13
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càrregues 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 /21 

 
  
 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'ilꞏluminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000)

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàlꞏlic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs

1 
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H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 

cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàlꞏlics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió
16 

 
  
  
27. Signatures 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Projecte: Projecte per les obres per a la modernització i 
actualització de les instalꞏlacions per millorar 
l’eficiència energètica del CAR de Sant Cugat del 
Vallès (MRR). Clau: GEC-22364.4 

Objecte de l’encàrrec: Projecte Executiu 
Emplaçament: Avinguda Alcalde Barnils, 5 
Municipi: Sant Cugat del Vallès, 08174 
Referència cadastral: 3031202DF2933A0001FI 

 
  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions i 
d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Colꞏlegis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3.  Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà 
de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que 

la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals 
que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 

conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de 

les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
 

  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir 
les mesures preventives, de caràcter palꞏliatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de 
disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa 
es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
alꞏlegar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base 
a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun 
document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al 
Contracte. 
 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats 
a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
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4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, 
com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic 
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització 

de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al 
treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció colꞏlectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o colꞏlectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament 
o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut 
en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 
 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, 

així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi 

en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions 

que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 
designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
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colꞏlaboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de 
la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 
calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la colꞏlaboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 

integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials. 
 

  
2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 
seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de 
les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instalꞏlacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència 
les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 
Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 
  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o colꞏlectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en 
el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la 
capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial 
Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació 
del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 
article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
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27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 
42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre 
tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El 
Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament 
la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Colꞏlectives i en especial, les baranes i passarelꞏles, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de 
dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 
604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de 
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 
requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà alꞏlegar en el futur ignorància 
d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 

per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir 
la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des 
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 
dels propis treballadors Autònoms.  

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als medis e instalꞏlacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent 
o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la 
Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de 
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 
 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instalꞏlacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 
1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 
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sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia 
dels diferents sistemes de protecció colꞏlectiva instalꞏlats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 
 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 

seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instalꞏlacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  
 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat 
i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 

l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 
Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada 
en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada 
en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin 
estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 
 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 
/ 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 
els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
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- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instalꞏlacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instalꞏlació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instalꞏlació d’ilꞏluminació provisional. 
- Esquema d’instalꞏlació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instalꞏlació de Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàlꞏliques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, 

xemeneies, buits d’instalꞏlacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral 

(*). 
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i 

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instalꞏlacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarelꞏles (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 

amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Colꞏlectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
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3.4.  El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Colꞏlegi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o 
per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions 
públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre 
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de 
la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les 
persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en 
l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 
Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals 
podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 
facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el 
cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament 
anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació 
efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una 
nova observació. 

  
 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 
contractual annexa en matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de 
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i 
fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a 
l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte 
algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs 
prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
 

  
4.1.  Textos generals 
 

 Convenis colꞏlectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, 
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anulꞏlada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 
(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de 
junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 
de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 
de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
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 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 
de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 
de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 
de 19 de octubre)”.  

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de 
agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo 
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de 
barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 
de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de 
julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC 
núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
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evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo 
que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil 
ante el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 
condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del 
sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención 
de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a 
radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, 
con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos 
VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales 
Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 
de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 
de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de 
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 
autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección 
Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial.” 

 ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una 
cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 
98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 
2009/161/UE de la Comisión.'' 

 “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación 
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero 
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de 2017).” 

 “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 
176, de 25 de julio de 2017).” 

 “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

 ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones para 
minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en 
la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

 ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

 ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

 ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la 
brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

 
  

4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 
2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

 “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado.'' 

 ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

 
  

4.4. Instalꞏlacions elèctriques 
 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
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que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 
19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de 
obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la 
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998).” 

 ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por 
el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

 ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 2060/2008, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

 ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

 “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre 
equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 
las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 
2015).” 

 “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores 
(BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

 ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación 
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que 
desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

 ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

 ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera.'' 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 
de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 
de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 
1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 
1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de 
julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE 
de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 
presión (refundición).” 

 ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas 
armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 
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 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 
de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 
2002)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en 
el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 
agosto de 2007)”. 

 Convenis colꞏlectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 
268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a 
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y 
control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

 ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 
(BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

 ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

 
  

5.  CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt 
de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 
casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de 
l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del 

mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides 
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri 
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  
 
 

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de 
la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / 
UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques 
i Operatives de Seguretat: 
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 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions colꞏlectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva 
estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al 
present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions 
higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instalꞏlacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de 
les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paralꞏlelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
 
 

  

OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.4 INFRAESTRUCTURES

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 332



 
 
 
6.5. Competències dels Colꞏlaboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se 
en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un 
altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament 
d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant 
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instalꞏlació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 

contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es colꞏlocaran en el 

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades 

i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en 
vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les 

màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 
 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

 
Excepcions: 
 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -

D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
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Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels 
recipients a pressió simples. 

 Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 
electromagnètica (refosa). 

 Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de protecció 
per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

 Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a pressió. 

 Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre els 
aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives 
a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de 
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels 
equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 
89/391/ CEE). 
 

 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 

de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-
3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 
de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anulꞏlada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
 
 
 

  
8. Signatures 
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Obres de modernització i actualització de les instal·lacions del CAR de Sant Cugat

AMIDAMENTS Data: 28/02/24 Pàg.: 1

OBRA 01  GEC-22364.4
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

EUR

Obres de modernització i actualització de les instal·lacions del CAR de Sant Cugat

AMIDAMENTS Data: 28/02/24 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

OBRA 01  GEC-22364.4
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

EUR
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Obres de modernització i actualització de les instal·lacions del CAR de Sant Cugat

AMIDAMENTS Data: 28/02/24 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01  GEC-22364.4
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Obres de modernització i actualització de les instal·lacions del CAR de Sant Cugat

AMIDAMENTS Data: 28/02/24 Pàg.: 4

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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Obres de modernització i actualització de les instal·lacions del CAR de Sant Cugat

AMIDAMENTS Data: 28/02/24 Pàg.: 5

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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Obres de modernització i actualització de les instal·lacions del CAR de Sant Cugat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/02/24 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,11 €

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,88 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2,
(FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

4,03 €

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-5 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,57 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,19 €

(NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

27,83 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-9 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

530,59 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364

40,25 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-11 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 15,56 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,84 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

46,09 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-14 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

38,60 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-15 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,78 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

37,17 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-17 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

56,36 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

52,34 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

69,00 €

(SEIXANTA-NOU EUROS)

P-21 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

81,94 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

73,31 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-23 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

70,51 €

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

29,18 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-25 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

36,45 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 125,82 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 71,39 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-28 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 81,73 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,40 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,11 €

Altres conceptes 7,11000 €

P-2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,88 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 14,68000 €
Altres conceptes 2,20000 €

P-3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €
Altres conceptes 1,68000 €

P-4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2,
(FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

4,03 €

Altres conceptes 4,03000 €

P-5 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,57 €
Altres conceptes 3,57000 €

P-6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,19 €

Altres conceptes 9,19000 €

P-7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

27,83 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 24,20000 €
Altres conceptes 3,63000 €

P-8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

3,05 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,65000 €
Altres conceptes 0,40000 €

P-9 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

530,59 €

Altres conceptes 530,59000 €

P-10 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364

40,25 €

Altres conceptes 40,25000 €

P-11 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 15,56 €
Altres conceptes 15,56000 €

P-12 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,84 €

Altres conceptes 21,84000 €

P-13 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

46,09 €
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Altres conceptes 46,09000 €

P-14 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

38,60 €

Altres conceptes 38,60000 €

P-15 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,78 €

Altres conceptes 44,78000 €

P-16 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

37,17 €

Altres conceptes 37,17000 €

P-17 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,35 €
Altres conceptes 6,35000 €

P-18 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

56,36 €

Altres conceptes 56,36000 €

P-19 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

52,34 €

Altres conceptes 52,34000 €

P-20 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

69,00 €

Altres conceptes 69,00000 €

P-21 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

81,94 €

Altres conceptes 81,94000 €

P-22 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

73,31 €

Altres conceptes 73,31000 €

P-23 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

70,51 €

Altres conceptes 70,51000 €

P-24 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

29,18 €

Altres conceptes 29,18000 €

P-25 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

36,45 €
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Altres conceptes 36,45000 €

P-26 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 125,82 €
Altres conceptes 125,82000 €

P-27 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 71,39 €
Altres conceptes 71,39000 €

P-28 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 81,73 €
Altres conceptes 81,73000 €

P-29 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,40 €

Altres conceptes 52,40000 €
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.160,93
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 460,71
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.197,77
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 0,00
OBRA 01  GEC-22364.4 4.819,41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.819,41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  GEC-22364.4 4.819,41

4.819,41

EUR
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PERFIL
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1. Dades Generals de l’obra 
 

1.1 Dades Indentificació del projecte i de l’obra  
 

1.1.1 Identificació de l’obra 
Projecte per les obres per a la modernització i actualització de les instalꞏlacions per millorar l’eficiència 
energètica del CAR de Sant Cugat del Vallès (MRR). 
Clau: GEC-22364.4 
Avinguda Alcalde Barnils, 5, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona 
 
Tal com s’observa en els planos adjunts i es descriu en aquest mateix Estudi de Gestió de RCD, 
l’emplaçament de l’obra facilita i permet realitzar una correcta gestió dels residus generats en la mateixa.  
 

1.1.2 Promotors  
Infraestructures.cat – CAR de Sant Cugat 
Carrer de Vergos, 36-42, 08017, Barcelona 
 

1.1.3 Autors del Projecte 
RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 
Arquitecte 
 

1.2 Classificació i descripció dels residus  
Els residus d’aquesta obra s’adequaran a la RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2001, de la Secretaria 
General de Medi Ambien, corresponent al I Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició. 
 
La definició dels Residus de Construcció i Demolició RCDs, és la contemplada en la LER (Llista Europea 
de Residus), d'aplicació des de l'1 de gener de 2002, que ha estat traslladat al dret espanyol en l'Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, i que posteriorment la mateixa definició adopta el R.D. 105/2008, d'1 de 
febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
 
La taxonomia utilitzada per identificar tots els residus possibles s'estructura en un arbre classificatori que 
s'inicia agrupant-los a 20 grans grups o capítols, corresponent majoritàriament el LER Núm. 17 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA TERRA EXCAVADA DE ZONES 
CONTAMINADES) als residus de l'obra, no obstant això altres capítols fan referència a residus que 
igualment poden generar-se en operacions de demolició, manteniment, reparació, conservació (o en cas 
d'incendi, com ho és per exemple les cendres: 10 01 XX), etc.. per la qual cosa s'exposen a continuació 
tots ells ordenats numèricament pel seu Codi MAM: 

 
Codi MAM 

(LER) 
Inventari de residus de l'obra i demolició 

(inclosa la terra excavada de zones contaminades) 
01 04 07 Residus que contenen substàncies perilloses procedents de la transformació 

física i química de minerals no metàlꞏlics 
01 04 08  Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 

01 04 07 
01 04 09 Residus de sorra i argiles 
01 04 10 Residus de pols i arena diferents dels esmentats en el codi 01 04 07
01 05 04 Llots i residus de perforacions que contenen aigua dolça. 
01 05 05 Llots i residus de perforacions que contenen hidrocarburs. 
01 05 06 Llots i altres residus de perforacions que contenen substàncies 

perilloses. 
01 05 07 Llots i residus de perforacions que contenen sals de bari diferents dels 

esmentats en els codis 01 05 05 i 01 05 06. 
01 05 08 Llots i residus de perforacions que contenen clorurs diferents dels 

esmentats en els codis 01 05 05 i 01 05 06 
03 01 04 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i xapes que 

contenen substàncies perilloses 
03 01 05  Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i xapes

diferents dels esmentats en el codi 03 01 04
03 03 01 Residus de crosta i fusta 
07 02 16 Residus que contenen silicones perilloses
07 02 17  Residus que contenen silicones diferents de les esmentades en el codi 

07 02 16 
07 07 01 Líquids de neteja 
08 01 11  Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses 
08 01 12 Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 08 01 11
08 01 17  Residus del decapatge o eliminació de pintura i vernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
08 01 18  Residus del decapatge o eliminació de pintura i vernís diferents dels 

especificats en el codi 08 01 17 
08 01 21 Residus de decapants o desbamizadores
08 02 01  Residus de la FFDU d'altres revestiments (materials inclosos ceràmics): 

Residus d'arenes de revestiment 
08 02 02 Residus de la FFDU d'altres revestiments (materials inclosos ceràmics): 

Llots aquosos que contenen materials ceràmics
08 04 09 Residus d'adhesius i sellents que conté dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses 
08 04 10 Residus d'adhesius i sellents diferents dels especificats en el codi 08 04 

09 
10 01 03 Cendres volants de torba i de fusta (no tractada)
10 01 04 Cendres volants i pols de caldera d'hidrocarburs
12 01 01 Llimadures i encenalls de metalls ferris
12 01 02 Pols i partícules de metalls ferris 
12 01 03 Llimadures i encenalls de metalls no ferris
12 01 04 Pols i partícules de metalls no ferris 
12 01 05 Encenalls i rebaves de plàstic 
12 01 13 Residus de soldadura 
13 02 05 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants
13 07 01 Residus de combustibles líquids: Fuel oil i gasoil
13 07 02 Residus de combustibles líquids: Gasolina
13 07 03 Residus de combustibles líquids: Gasol.li
14 06 03 Altres dissolvents i barreges de dissolvents
15 01 01 Envasos de paper i cartró 
15 01 02 Envasos de plàstic 
15 01 03 Envasos de fusta 
15 01 04 Envasos metàlꞏlics 
15 01 05 Envasos compostos 
15 01 06 Envasos barrejats 
15 01 07 Envasos de vidre 
15 01 09 Envasos tèxtils 
15 01 10 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estiguin 

contaminats per elles 
15 01 11  Envasos metàlꞏlics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen 

una matriu porosa sòlida perillosa (per exemple, amiant)
15 02 02 Absorbents, materials de filtració (incloses els filtres d'oli no especificats 

en cap altra categoria), draps de neteja i robes protectors contaminats 
per substàncies perilloses 

16 01 07 Filtres d'oli. 
16 06 01 Bateries de plom. 
16 06 03 Piles que contenen mercuri. 
16 06 04 Piles alcalines (excepte les del codi 16 06 03).
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
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17 01 03 Texas i materials ceràmics 
17 01 06 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials 

ceràmics, que contenen substàncies perilloses 
 17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les 

especificades en el codi 17 01 06. 
17 02 01 Fusta 
17 02 02 Vidre 
17 02 03 Plàstic 
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estiguin 

contaminats per elles 
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla 
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el 

codi 17 03 01 
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 03 Plom 
17 04 04 Zenc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 06 Estany 
17 04 07 Metalls barrejats 
17 04 09 Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03.
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 
 17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05.
17 05 07 Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses. 
17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 17 05 07.
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses 
17 06 04 Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 1 7 

06 03. 
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 
17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminats amb substàncies 

perilloses. 
17 08 02 Materials de construcció a partir de guix diferents dels especificats en el 

codi 17 08 01. 
17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 

sellants que contenen PCB, revestiments de terra a partir de resines que 
contenen PCB, envidriaments dobles que contenen PCB, condensadors 

que contenen PCB). 
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosa els residus barrejats) 

que contenen substàncies perilloses. 
17 09 04 Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en 

els codis 170901, 17 09 02 i 17 09 03 
20 01 01 Paper i cartró. 
20 01 08 Residus biodegradables de cuines 
20 01 21 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri. 
20 02 01 Residus biodegradables 
20 03 01 Mescla de residus Municipals 

 

1.3 Identificació dels residus generats a l’obra (segons Ordre MAM/304/2002) 
 
Els residus generats a l'obra, són els que s'identifiquen a la taula següent, (classificats així tal com la Llista Europea 
establerta en l'Ordre MAM/304/2002). 
No s'han tingut en compte els materials que no superen 1 m³ d'aportament sempre que aquests no són considerats 
perillosos, és a dir que requereixin un tractament especial. 
 

A.1 Residus Construcció i Demolició: Nivell I 

A.1.1 Terres i petris de l’excavació 
17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 
 

A.2 Residus Construcció i Demolició: Nivel II
A.2.1 Residus de naturalesa no pètria
1. Asfalt
--- ---
2. Fustes
17 02 01 Fusta
3. Metalls
17 04 05  Ferro i acer
4. Paper
20 01 01 Paper
5. Plàstic
17 02  03 Plàstics
6. Vidre
17 02 02 Vidre
7. Guix 
17 08 02 Materials de construcció a partir de guix diferents als codi 17 08 01

 
A.2.2 Residus de naturalesa pètria 
1. Sorra grava i altres àrids
01 04 09 Residus de sorra i argiles 
2. Formigó 
17 01 01 Formigó
3. Maons rajoles i altres productes ceràmics
17 01 03 Texas i materials ceràmics
17 01 07 Barreges de formigó, maons teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 

17 01 06. 
4. Pedres 
17 09 04 RCDs barrejants diferents als dels codi 17 09 01, 02 i 03.  

 
A.2.3 Residus potencialment perillosos i d’altres 
1. Escombraires 
20 02 01 Residus biodegradables
20 03 01 Bareja de residus municipals
2. Potencialment perillosos i d’altres 
17 01 06  Barreges o fraccions separades, de formigó, maons, teules u materials ceràmics, que contenen 

substàncies perilloses
17 06 04 Materials d’aïllaments diferents dels 17 06 01 i 03 
15 02 02  Absorbents, materials de filtració (incloses els filtres d’oli no especificats en cap altra categoria), 

draps de neteja i robes protectores contaminats per substàncies perilloses 
16 06 04 Piles alcalines (excepte les del codi 16 06 03).  
16 06 03 Piles que contenen mercuri. 
15 01 10 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estinguin contaminats per elles. 
08 01 11 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
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14 06 03 Altres dissolvents i barreges de dissolvents 
07 07 01 Líquids de neteja  
15 01 11  Envasos metàlꞏlics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu porosa 

sòlida perillosa (per example, amiant) 
13 07 03  Altres combustibles (barreges) 

 
 

1.4 Previsió del gestor o planta de reciclatge on es duran els residus per la seva valorització 
Es procedeix a consultar a la web de l’Agencia de Residus de Catalunya 
(https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestors.do) quina és la planta de reciclatge més propera a l’obra i la consulta 
indica que es tractaria de la següent instalꞏlació:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’adjunta a continuació el recorregut des de l’obra fins a la esmentada planta de reciclatge: 
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2. Producció i Gestió dels Residus de Construcció i Demolició del’obra. 

 
2.1 Estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que es generarà a l’obra, en tones i 
metres cúbics.  
L’estimació dels residus d’aquesta obra es realitzarà adjuntant la taula relativa a la quantitat total i informació 
sobre les quantitats d’aquests residus valoritzades, classificats per codis LER, en l’estudi de gestió dels 
residus de construcció i demolició. De l’annex 1 de l’apartat A de la guia de justificació relativa a la valorització 
del 705 en pes dels residus de construcció i enderroc. 
 

Criteris per a l'estimació dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) 
 
Partint d’aquestes dades, l’estimació completa de residus a l’obra és la que es manifesta a la següent taula: 
 

TIPOLOGIA DE RESIDU CODI 
LER Pes (tones) 

Pes material 
reutilitzat 

(tones) 

% de residus 
valoritzat o 
reutilitzat

formigó 170101  

obra de fàbrica 170102  

teules i materials ceràmics 170103  

petris barrejats sense plaques de guix 170107  

ferro i acer 170405  

alumini 170402  

plom 170403  

metalls barrejats 170407 0,092  85%

fustes 170201 0,015  85%

vidre 170202   

plàstics 170203 0,001  85%

guixos 170802  

pedres 170504  

altres petris barrejats 170904  

barreges bituminoses i asfalts 170302  

materials que contenen amiant 170605  

paper i cartró 150101 0,011  85%

calderes, escalfadors, radiadors elèctrics, 
acumuladors d’aigua, escalfadors a gas 160214    

radiadors d'acer, de fosa de ferro 170405  

radiadors d'alumini 170402  

sanitaris ceràmica, acer, plàstic, etc. 170103  

Altres 

(especificar quin residu i codi LER) 
    

No especials 170904 0,019  85%

Especials 170903 0,011  85%

TOTALS 0,149  85%
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APARTAT B. Model de taula per la justificació de la valorització del 70% en pes dels residus de 
construcció i enderroc. 
Els camps que consten en la taula són els següents: 

 

‐ Tipus de residu.  
‐ Codi LER (llista europea de residus). 
‐ Pes del residu amb el valor en tones indicat en l’estudi de gestió de residus. 
‐ Pes real valoritzat amb el valor en tones segons el certificat lliurat pel gestor de residus autoritzat.  
‐ Pes material reutilitzat en tones. En cas de reutilitzar materials en l’obra de rehabilitació caldrà adjuntar 

una documentació segons s’indica en l’annex 2.  
‐ Percentatge parcial (%) valoritzat del residu en qüestió.  
‐ Tractament final o via de gestió (per exemple R05, ...) 
‐ Codi del gestor autoritzat (imatge 1) 
‐ Referència del certificat lliurat per la planta de reciclatge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DE RESIDU CODI LER Pes (tones) Pes residu 
valoritzat (tones) 

Pes material 
reutilitzat (tones) 

% de residus valoritzat 
o reutilitzat 

Tractament final o via 
de gestió 

Codi gestor Ref. a Certificat 

formigó 170101        

obra de fàbrica 170102        

teules i materials ceràmics 170103        

petris barrejats sense plaques de guix 170107        

ferro i acer 170405        

alumini 170402        

plom 170403        

metalls barrejats 170407        

fustes 170201        

vidre 170202        

plàstics 170203        

guixos 170802        

pedres 170504        

altres petris barrejats 170904        

barreges bituminoses i asfalts 170302        

materials que contenen amiant  170605        

paper i cartró 170904        

calderes i escalfadors a gas 160214        

calderes i escalfadors elèctrics 160214        

acumuladors d'aigua 160214        

unitats ext. condicionament d'aire 160214        

unitats int. condicionament d'aire 160214        

radiadors elèctrics 160214        

radiadors d'acer 170405        

radiadors de fosa de ferro 170405        

radiadors d'alumini 170402        

sanitaris ceràmica (lavabos, ...) 170103        

sanitaris acer (lavabos, banyeres,...) 170103        

sanitaris plàstic (dutxes, banyeres,...) 170203        

aixetes i griferia metall 170407        

Altres  

(especificar quin residu i codi LER)  

       

TOTALS      
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ANNEX F LLISTA DE VERIFICACIÓ 
PROTOCOL DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
El Protocol de residus de construcció i demolició s'emmarca en l'estratègia europea per al sector de la construcció 
per al 20201, així com a la Comunicació per un ús més eficient dels recursos al sector de la construcció2 i el paquet 
sobre l'economia circular3. L'objectiu d'aquest Protocol és augmentar la confiança en el procés de gestió de residus 
de construcció i demolició o enderroc, així com la confiança en la qualitat dels materials reciclats procedents de 
totes dues activitats. Aquesta llista de verificació ajuda els professionals del sector de la construcció i la demolició 
a comprovar si han seguit els passos més importants en els seus projectes de demolició, construcció i reforma per 
garantir una reutilització i un reciclatge òptims dels materials de construcció . 
 
IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS, SEPARACIÓ EN ORIGEN I RECOLLIDA 
MILLORA DE LA IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS 

 Preparar una auditoria prèvia a la demolició, duta a terme per un expert qualificat: 
o per especificar la quantitat, la qualitat i la ubicació dels materials 
o per identificar els materials que poden ser reutilitzats o reciclats o que cal eliminar 
o per tenir plenament en compte les instalꞏlacions i els mercats locals per als residus de construcció 

i demolició i materials reciclats 
 Preparar un pla de gestió de residus orientat als processos, que mostri com es reutilitzaran o reciclaran 

els materials. 
 Decidir les millors opcions de tractament per als diferents materials: neteja per a la reutilització i el 

reciclatge; aplicació o en una altra aplicació, incineració o eliminació. 
 Garantir una supervisió eficient per part de les autoritats locals o d’un tercer independent. 

MILLORA DE LA SEPARACIÓ A ORIGEN 
 Mantenir separats els materials durant el procés de construcció i demolició per garantir la qualitat dels 

àrids i materials reciclats. 
 Eliminar els residus perillosos (descontaminació) correctament i sistemàticament abans de la demolició. 
 Desmantellar i demolir de forma selectiva els principals fluxos de residus inerts, sovint manualment, i 

tractar-los per separat. 
 Minimitzar el material d'envasament en la mesura que sigui possible. 
 Proporcionar la documentació necessària a tots els contractistes per fomentar la transparència i la 

supervisió. 
 
LOGÍSTICA DELS RESIDUS 
TRANSPARÈNCIA, RASTREIG I TRAÇABILITAT 

 Proporcionar la documentació necessària a tots els contractistes per fomentar la transparència i la 
supervisió. 

 Utilitzar la llista europea de residus per garantir la compatibilitat de les dades. 
MILLORA DE LA LOGÍSTICA 

 Intentar mantenir distàncies reduïdes perquè el reciclatge continuï sent ecològic i atractiu des del punt de 
vista econòmic. 

 Optimitzar la xarxa de transport i utilitzar els sistemes de suport de TI. 
 Quan sigui possible, utilitzar els centres de transferència de residus o els serveis de reciclatge i 

classificació de residus. 
 Garantir la integritat dels materials durant el transport, des del desmantellament fins al reciclatge. 

POSSIBILITAT D'EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT ADEQUAT DE LES EXISTÈNCIES 
 L'adequat emmagatzematge i manteniment d'existències dels materials de construcció i demolició és 

necessari en situacions determinades. 
 Prendre mesures cautelars per minimitzar les emissions i els riscos, tenint en compte les condicions 

locals. 
 

 
 
 

 
PROCESSAMENT I TRACTAMENT DELS RESIDUS 
OPCIONS DE PROCESSAMENT I TRACTAMENT DELS RESIDUS 

 Seguir la jerarquia dels residus per maximitzar els beneficis relatius a l'eficiència dels recursos, la 
sostenibilitat i l'estalvi de costos. 

 Classificar els materials i productes no inerts en funció del seu valor econòmic, sempre que sigui possible. 
 Processar o tractar els materials d'acord amb els criteris i les normes mediambientals. 

PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ 
 Reutilitzar tants materials com sigui possible, ja que la reutilització comporta encara més beneficis 

mediambientals que no pas el reciclatge. 
RECICLATGE 

 Reciclar materials, ja sigui in situ per a una nova construcció o en un altre emplaçament a un centre de 
reciclatge. 

 Promoure el reciclatge, especialment a les zones amb gran densitat de població on es concentren l'oferta 
i la demanda. 

 Garantir una planificació adequada de les activitats de gestió de residus per garantir índexs de reciclatge 
elevats. 

RECUPERACIÓ DE MATERIALS I ENERGIA 
 El reblert es pot considerar en situacions concretes, quan no sigui possible la reutilització o el reciclatge 

en aplicacions d'alta qualitat. 
 La recuperació energètica s'ha de tenir en compte per als materials que no es poden reutilitzar ni reciclar. 

 
GESTIÓ I GARANTIA DE QUALITAT 
QUALITAT DEL PROCÉS PRIMARI 

 Introduir eines i controls de gestió i garantia de qualitat en totes les etapes de la ruta del reciclatge. 
 Utilitzar els sistemes de gestió de qualitat generals existents, com ara la ISO 9000, la ISO 14001 i 

l'EMAS. 
 Controls i eines essencials de gestió i garantia de qualitat per a cada fase del procés: 

o Identificació de residus, separació en origen i recollida: preparació d'una auditoria prèvia a la 
demolició, elaboració d'informes in situ i redacció d'un informe final per al centre de reciclatge. 

o Construcció: identificar els residus previstos i les quantitats per elaborar un pla de gestió de residus. 
o Logística dels residus: comprovar si els residus són perillosos o no i proporcionar un 

emmagatzematge i transport adequats. 
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ANNEX 6. ANNEX F LLISTA DE VERIFICACIÓ DEL PROTOCOL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ DE LA UE 
PROTOCOL DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
El Protocol de residus de construcció i demolició s'emmarca en l'estratègia europea per al sector de la construcció 
per al 20204, així com a la Comunicació per un ús més eficient dels recursos al sector de la construcció i el paquet 
sobre l'economia circular5. L'objectiu d'aquest Protocol és augmentar la confiança en el procés de gestió de residus 
de construcció i demolició o enderroc, així com la confiança en la qualitat dels materials reciclats procedents de 
totes dues activitats. Aquesta llista de verificació ajuda els professionals del sector de la construcció i la demolició 
a comprovar si han seguit els passos més importants en els seus projectes de demolició, construcció i reforma per 
garantir una reutilització i un reciclatge òptims dels materials de construcció . 

 

IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS, SEPARACIÓ EN ORIGEN I RECOLLIDA 
MILLORA DE LA IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS 
 Preparar una auditoria prèvia a la demolició, duta a terme per un expert qualificat: 

o per especificar la quantitat, la qualitat i la ubicació dels materials 
o per identificar els materials que poden ser reutilitzats o reciclats o que cal eliminar 
o per tenir plenament en compte les instalꞏlacions i els mercats locals per als residus de construcció i 

demolició i materials reciclats 
 Preparar un pla de gestió de residus orientat als processos, que mostri com es reutilitzaran o reciclaran els 

materials. 
 Decidir les millors opcions de tractament per als diferents materials: neteja per a la reutilització i el reciclatge; 

aplicació o en una altra aplicació, incineració o eliminació. 
 Garantir una supervisió eficient per part de les autoritats locals o d’un tercer independent. 
 

MILLORA DE LA SEPARACIÓ A ORIGEN 
 Mantenir separats els materials durant el procés de construcció i demolició per garantir la qualitat dels àrids i 

materials reciclats. 
 Eliminar els residus perillosos (descontaminació) correctament i sistemàticament abans de la demolició. 
 Desmantellar i demolir de forma selectiva els principals fluxos de residus inerts, sovint manualment, i tractar-

los per separat. 
 Minimitzar el material d'envasament en la mesura que sigui possible. 
 Proporcionar la documentació necessària a tots els contractistes per fomentar la transparència i la supervisió. 
 

LOGÍSTICA DELS RESIDUS 
TRANSPARÈNCIA, RASTREIG I TRAÇABILITAT 
 Proporcionar la documentació necessària a tots els contractistes per fomentar la transparència i la supervisió. 
 Utilitzar la llista europea de residus per garantir la compatibilitat de les dades. 
 

MILLORA DE LA LOGÍSTICA 
 Intentar mantenir distàncies reduïdes perquè el reciclatge continuï sent ecològic i atractiu des del punt de vista 

econòmic. 
 Optimitzar la xarxa de transport i utilitzar els sistemes de suport de TI. 
 Quan sigui possible, utilitzar els centres de transferència de residus o els serveis de reciclatge i classificació de 

residus. 
 Garantir la integritat dels materials durant el transport, des del desmantellament fins al reciclatge. 
 

POSSIBILITAT D'EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT ADEQUAT DE LES EXISTÈNCIES 
 L'adequat emmagatzematge i manteniment d'existències dels materials de construcció i demolició és necessari 

en situacions determinades. 
 

 

 Prendre mesures cautelars per minimitzar les emissions i els riscos, tenint en compte les condicions locals. 
 

PROCESSAMENT I TRACTAMENT DELS RESIDUS 
OPCIONS DE PROCESSAMENT I TRACTAMENT DELS RESIDUS 
 Seguir la jerarquia dels residus per maximitzar els beneficis relatius a l'eficiència dels recursos, la sostenibilitat 

i l'estalvi de costos. 
 Classificar els materials i productes no inerts en funció del seu valor econòmic, sempre que sigui possible. 
 Processar o tractar els materials d'acord amb els criteris i les normes mediambientals. 
 

PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ 
 Reutilitzar tants materials com sigui possible, ja que la reutilització comporta encara més beneficis 

mediambientals que no pas el reciclatge. 
 

RECICLATGE 

 Reciclar materials, ja sigui in situ per a una nova construcció o en un altre emplaçament a un centre de 
reciclatge. 

 Promoure el reciclatge, especialment a les zones amb gran densitat de població on es concentren l'oferta i la 
demanda. 

 Garantir una planificació adequada de les activitats de gestió de residus per garantir índexs de reciclatge 
elevats. 

 

RECUPERACIÓ DE MATERIALS I ENERGIA 
 El reblert es pot considerar en situacions concretes, quan no sigui possible la reutilització o el reciclatge en 

aplicacions d'alta qualitat. 
 La recuperació energètica s'ha de tenir en compte per als materials que no es poden reutilitzar ni reciclar. 
 

GESTIÓ I GARANTIA DE QUALITAT 
QUALITAT DEL PROCÉS PRIMARI 
 Introduir eines i controls de gestió i garantia de qualitat en totes les etapes de la ruta del reciclatge. 
 Utilitzar els sistemes de gestió de qualitat generals existents, com ara la ISO 9000, la ISO 14001 i l'EMAS. 
 Controls i eines essencials de gestió i garantia de qualitat per a cada fase del procés: 

o Identificació de residus, separació en origen i recollida: preparació d'una auditoria prèvia a la demolició, 
elaboració d'informes in situ i redacció d'un informe final per al centre de reciclatge. 

o Construcció: identificar els residus previstos i les quantitats per elaborar un pla de gestió de residus. 
o Logística dels residus: comprovar si els residus són perillosos o no i proporcionar un emmagatzematge i 

transport adequats. 
o Processament i tractament de residus: demolició selectiva, acceptació de residus, control de producció a 

fàbrica i proves finals. 
 

GARANTIA DE QUALITAT RELACIONADA AMB ELS PRODUCTES I NORMES DE PRODUCTE 
 Seguir les normes europees aplicables a les matèries primeres per a materials reciclats. Utilitzar les normatives 

europees vigents aplicables als productes de residus de la construcció i demolició (RDC). 
 Si no s'apliquen aquestes normes de producte europees, cal utilitzar les avaluacions tècniques europees. 
 Si no s'apliquen les normatives europees vigents aplicables als productes, cal recórrer a sistemes de garantia 

de qualitat (per exemple, la ISO 9000) com a eina addicional. 
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3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS   

 
 1. Treballs previs 
Reconeixement previ 
El reconeixement previ de l’edificació que s’ha de desconstruir consisteix en una inspecció tècnica que ha de 
permetre determinar l’edat de l’edifici, els materials majoritaris, les tècniques constructives que s’hi van utilitzar i les 
característiques constructives de l’estructura original. També ha de permetre determinar les transformacions que 
s’han fet en l’estructura, l’estat actual dels elements estructurals i constructius que poden participar en l’estabilitat i 
la resistència de l’edifici, l’estat actual de les instalꞏlacions i l’estat actual dels edificis immediats. 
 

Llicències, permisos i comunicacions 
S’han de tramitar les llicències i permisos necessaris per a poder dur a terme l’obra. S’ha de comunicar la intenció 
d’efectuar els treballs als organismes públics o privats afectats. És el cas de les companyies de serveis, els serveis 
municipals dels ajuntaments, etc. 
 

Tractament especial de locals de l’edifici 
Cal fer un tractament especial d’aquells locals de l’edifici que hagin estat magatzem de productes tòxics o 
contaminats aïllant al mateix temps els materials produïts per l’enderrocament per ésser tractats o dipositats de 
forma convenient. També s’han de desinfectar i desinsectar tots els locals dels hospitals, els locals que hagin tingut 
un ús per a animals i tots aquells en què pugui haver-hi nius de paràsits, rosegadors i insectes. 
 

Anulꞏlació de les instalꞏlacions existents 
No s’ha de començar la desconstrucció de l’edifici fins que les companyies subministradores de serveis hagin 
anulꞏlat les connexions d’aigua, d’electricitat, de gas, etc. Tot i que, d’acord amb aquestes companyies, es deixin 
els serveis necessaris per a l’obra, els quals han d’estar protegits de manera adequada. 
 
Cal deixar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant l’enderroc. La connexió d’electricitat sempre serà 
condemnada, amb la finalitat d’evitar el risc d’accident per contacte elèctric. No obstant això, si és necessària una 
connexió per al servei de l’obra cal demanar-ne una d’independent. S’han de tapar les boques del clavegueram, 
per evitar possibles emanacions de gasos, i s’han de buidar de combustible tots els dipòsits i canonades. 
 

Estintolament previ 
Durant el procés de desconstrucció, l’estat tensional a què estan sotmesos els elements constructius de l’edifici 
experimenta canvis significatius amb més rapidesa que en un procés de construcció. Els canvis més comuns tenen 
origen en acumulació de sobrecàrregues en determinades parts dels sostres,  entrada en càrrega d’elements que 
no formen part de l’estructura de l’edifici i desmuntatge d’elements que, en aparença, no formaven part de 
l’estructura però que en realitat transmetien càrregues. 
 
Aquestes situacions i les anomalies estructurals que comunament manifesten les edificacions que s’han 
d’enderrocar recomanen estintolar, abans de l’inici del procés, els elements que poden provocar l’enderrocament 
incontrolat d’una part de la construcció. 
 

Disposició de bastides 
En aquests treballs les bastides són a la vegada un mitjà que permet treballar a diverses altures i un suport per a 
altres mitjans de protecció colꞏlectiva. Les bastides s’han de colꞏlocar en totes les façanes de l’edifici i també 
serveixen de plataforma per efectuar els treballs de desconstrucció de la mateixa façana. S’han de colꞏlocar 
exemptes de l’edificació, tot i que s’hi han d’unir en els punts necessaris per assegurar-hi la travada. 
 

Definició de la gestió de residus 

Per a facilitar el procés de desmuntatge dels elements arquitectònics perquè es puguin recuperar de la manera més 
completa possible, cal instalꞏlar els mitjans adients i, sobretot, preveure les vies d’evacuació. En alguns casos 

aquestes vies obligaran a fer demolicions parcials de l’edifici, les quals no han d’afectar l’estabilitat ni la resistència 
d’altres elements. 
 
Per tal de portar a terme un correcte procés de separació selectiva i emmagatzematge de residus, es definiran els 
diferents punts d’aplec per a cada fase de desconstrucció, que hauran d’estar degudament senyalitzats. Caldrà 
seguir els requeriments de les normatives vigents en matèria de gestió de residus que siguin d’aplicació, sobretot 
pel que fa a les fraccions de residus que sigui obligatori separar de forma individualitzada. 
 
Caldrà posar especial atenció a l’extracció dels residus especials, sobretot en el cas que hi hagi elements de 
fibrociment que continguin amiant, cas en el que caldrà seguir estrictament els requeriments de les normatives 
específiques per a aquest tipus de residus. 

  
 2. Desmuntatge dels elements no estructurals 
 
Després dels treballs previs, cal dur a terme el desmuntatge dels elements que no formen part de l’estructura de 
l’edifici i que no són suport de cap altre element. 
 

Desmuntatge d’equips d’instalꞏlacions 
Els equips industrials d’instalꞏlacions més comuns en els edificis que s’han d’enderrocar són els ascensors, els de 
les instalꞏlacions de calefacció i de refrigeració, els aparells productors d’aigua calenta, els grups de pressió d’aigua, 
els grups electrògens, etc. Quan les instalꞏlacions dels serveis generals de l’edifici han estat anulꞏlades, s’ha d’iniciar 
el desmantellament dels equips industrials i de la maquinària en general. L’ordre d’execució del procés ha de ser 
l’invers al d’instalꞏlació, de manera que no afecti l’estabilitat dels elements de suport existents. Cal tenir en compte 
així mateix que hi ha altres components de les instalꞏlacions domèstiques que poden ser desmuntats: els aparells 
sanitaris i el mobiliari fix de la cuina i del safareig. Si s’ha previst la reutilització dels equips industrials i de la 
maquinària, cal que personal especialitzat faci el desmuntatge dels equips. 
 

Desmuntatge de materials de revestiment, acabat i decoració 
En general, en primer lloc s’ha de procedir a desmuntar els elements arquitectònics que s’hagin de reutilitzar que 
no tenen funció portant en l’edifici. L’objectiu evident és retirar-los abans que el procés de desmantellament pugui 
afectar-ne l’aspecte o la durabilitat. Els materials de revestiment o els acabats i alguns elements decoratius, sobretot 
si són de naturalesa pètria, poden estar sotmesos a càrregues i, per això, formen part d’un determinat equilibri 
tensional de l’element constructiu. Tot i que sempre s’ha de començar el desmuntatge per aquests elements, cal 
comprovar que no estiguin sotmesos a esforços i que no formin part de cap element portant. 
 

Aquest és el cas, per exemple, dels aplacats de pedra que arriben des de terra fins al sostre i que participen com 
una part més en la secció portant d’un element, i dels paviments hidràulics que poden formar part de la secció 
resistent útil del sostre. En aquests casos, si es pretén recuperar els materials i els elements per reutilitzar-los, els 
treballs és necessari fer-los planta per planta, quan la immediata superior hagi estat enderrocada. Si no és així, les 
plantes superiors no han de suportar cap sobrecàrrega d’ús. En tot cas cal comprovar prèviament si en desmuntar 
el revestiment la pèrdua de secció de l’element constructiu és significativa. Llavors cal fins i tot estintolar l’element 
que té càrrega. 
 

Desmantellament d’instalꞏlacions 
Un cop hagin estat desmuntats els elements arquitectònics reutilitzables, cal començar el procés de 
desmantellament de les conduccions de fluids i altres instalꞏlacions que resten vistes i que es poden desmuntar 
fàcilment sense afectar la resistència o l’estabilitat de l’element constructiu que hi està en contacte. 
 
Quan les conduccions són encastades, si el procés de desmuntatge in situ és complex o no es pot fer amb prou 
seguretat, s’han de desmuntar a terra, una vegada s’ha enderrocat l’element constructiu de què formen part. 
D’aquesta forma, s’evita la pèrdua de secció del sostre o paret per on discorre la conducció, que pot arribar a ser 
considerable segons la profunditat a què estigui. En aquest sentit, si durant el procés es preveu una pèrdua de 
seguretat, cal procedir a estintolar la part afectada. 
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En cas que hi hagi instalꞏlacions amb elements de fibrociment que continguin amiant, caldrà seguir estrictament els 
requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de residus. 
 

Desmuntatge de cobertes 
S’ha de començar el procés de desmuntatge pels elements que sobresurten de la coberta: xemeneies de llar de 
foc, conductes de ventilació de gasos, fums i cambres sanitàries. En general, si no hi ha prou espai lliure als voltants 
cal desmuntar les xemeneies i els conductes element per element i no per empenta o tracció. El desmuntatge cal 
fer-lo des d’una plataforma. No s’ha de permetre fer caure els materials o parts dels elements sobre el pla de la 
coberta. 
 
En les cobertes inclinades, sempre s’ha d’iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, 
seguint el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un ordre simètric, 
de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de càrregues. La coberta s’ha de desmuntar 
des de les capes situades més a l’exterior cap a les interiors. És a dir, primer cal desmuntar el material de cobert; 
tot seguit, la placa de suport, i, finalment, l’estructura de la coberta. 
 
En les estructures de cobertes a base d’encavallades, si els cabirons i les corretges actuen com a elements de 
travada, no s’ha de començar a desmuntar l’encavallada sense estintolar-la prèviament. També s’hi ha de fixar un 
cable per sobre del centre de gravetat, per evitar que basculi o que caigui de sobte. Si el desmuntatge de 
l’encavallada es fa per parts, s’ha d’estintolar prèviament i començar el desmuntatge pels cavalls. Si l’encavallada 
ha de ser reutilitzada, s’ha de desmuntar sencera. Per això s’ha de penjar de manera que no s’alteri gaire l’estat 
tensional per al qual ha estat projectada i no hi apareguin deformacions que en facin difícil la reutilització. 
 
En les cobertes planes el desmuntatge de la capa de formació de pendents, ja sigui d’envanets de sostremort o de 
material de rebliment, no significa la demolició de la placa de compressió del sostre ni l’afebliment de les bigues i 
biguetes. Si la capa de formació de pendents és solidària o del mateix material que el sostre, la demolició s’ha de 
fer conjuntament. 
 
En cas que hi hagi cobertes amb elements de fibrociment que continguin amiant, caldrà seguir estrictament els 
requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de residus. 
 

Demolició d’envans i parets interiors 
En la descripció del desmuntatge dels materials de revestiment, s’ha vist que elements que no participaven en el 
descens de les càrregues de l’edifici poden arribar a estar fortament comprimits. Cal comprovar sempre si els 
envans i les parets interiors de l’edifici estan o no sotmesos a càrregues verticals originades per una transmissió 
del sostre per excessiva deformació. Si el sostre s’ha deformat i transfereix càrrega a l’envà, cal estintolar-lo abans 
de desmuntar-lo. En els edificis d’estructura de formigó armat, si els envans no estan sotmesos a càrregues 
verticals, els paraments s’han de tallar verticalment, de dalt a baix, de manera que la caiguda es faci per empenta. 
Quan els envans no són d’obra de fàbrica, és el cas dels d’entramats de fusta, de plàstic o de metall, cal desmuntar-
los seguint l’ordre invers a l’ordre en què se’n va fer el muntatge. 
 

Demolició de parets de façana 
Si la paret de façana forma part de l’estructura de l’edifici, en general cal desmantellar prèviament tots els elements 
constructius situats per sobre: sostres, encavallades, etc. Si la paret només té funció de tancament, s’ha de 
desmantellar després d’haver enderrocat el sostre superior o la coberta i abans que el sostre o les bigues sobre les 
quals recolza. En general, el desmuntatge del fustam de portes i finestres s’ha d’anar fent a mesura que es faci el 
desmuntatge del parament. Si la paret de façana és portant, en cas de desmuntar-la prèviament és recomanable 
estintolar l’obertura de la paret i instal’lar proteccions per al personal, amb la finalitat d’evitar una caiguda fortuïta. 
Les parets de façana que no formen part de l’estructura de l’edifici s’han de desfer planta per planta, de forma que 
no hi ha d’haver parets de més d’una planta d’alçària sense travada superior del sostre. 
 

 
  
 

 3. Desmuntatge o enderroc de l'estructura 
 
Quan s’han finalitzat el desmuntatge dels elements arquitectònics reutilitzables i els treballs de recuperació dels 
material reciclables i s’han desmantellat els elements constructius no portants, solament resta la demolició dels 
elements de l’estructura i de tots els que han esdevinguts portants. 
 

Sostres i bigues 
El sostre s’ha de demolir, en general, després d’haver suprimit tots els elements situats per sobre: pilars, envans, 
mobiliari fix, etc. Prèviament a la demolició cal estintolar les seccions en voladís, el tram central de crugia que no 
es talla, les biguetes contínues en dos trams consecutius i quan s’observi que el sostre s’ha deformat excessivament 
o que ha cedit. Les càrregues que suporten els estintols s’han de transmetre als elements estructurals inferiors que 
estan en bon estat, sense superar-ne mai la càrrega admissible. Els estintolaments s’han de fer en sentit ascendent; 
és a dir, de baix a dalt, en sentit contrari al procés de demolició. El procés s’ha de començar pels trams en voladís, 
sense deixar-ne cap sense estintolar. 
 

Les lloses de formigó armat s’han de desmuntar seguint els criteris següents: si l’armat és en una sola direcció, 
s’han de tallar en seccions paralꞏleles a l’armadura principal; si l’armadura té dues direccions, la direcció dels talls 
ha de formar requadres. 
 

Quan els sostres estan formats per elements lineals prefabricats de formigó armat o precomprimit, ferro, acer o 
fusta, en primer lloc cal observar l’estat dels extrems sobre els suports. De fet, és necessari comprovar que els caps 
de les biguetes no estan degradats per la humitat i la calor que pot transmetre-s’hi a través de la paret de façana o 
la proximitat de zones humides o xemeneies. En aquest sentit, és imprescindible comprovar l’estat de degradació 
de la fusta. En tot cas el desmuntatge de les biguetes s’ha d’iniciar amb l’estintolament o la suspensió de la bigueta 
i, tot seguit, tallar-ne els extrems, a tocar dels suports. 
 

En les escales, cal desmuntar primer els materials dels graons i els rebliments. Si l’escala està formada per graons 
en voladís, no s’ha de desmantellar la paret on s’encasta. Cal estintolar les voltes d’escala abans de començar a 
fer els talls de les seccions en què es desmuntarà. 
 

Amb les bigues de sostre cal tenir en compte els mateixos criteris que s’han exposat per a les biguetes. 
 

Pilars 
Quan s’han desmantellat les seccions de sostre, les bigues i tots els elements que carreguen sobre el pilar de 
suport, s’ha de procedir a tallar-lo pel pla de la base. Si el pilar és de formigó, se n’han de tallar les armadures d’una 
de les cares i, per empenta o tracció, fer-lo caure. Finalment, cal tallar les armadures de l’altra cara. No és 
convenient que el pilar, una vegada a terra, recolzi en el sostre. 
 

  
 4. Neteja i obres complementàries 
 
Un cop finalitzada la desconstrucció de l’edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per tal de deixar-lo 
preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl de l’edifici hagi estat en contacte amb 
productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.  
 
En cas que durant el procés de desconstrucció de l’edifici s’hagi d’extreure algun element o mobiliari urbà, o com a 
previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure la seva reparació o reposició per tal de deixar 
l’entorn en l’estat que presentava abans d’iniciar l’obra. 

  
 5. Mesures de minimització i prevenció de residus 
 
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produïts en 
una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 
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Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible 
fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra 
d’acord  amb: 
 
L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 
Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 
opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al 
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  
 
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar 
formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre 
han d’anar separats de la resta). 
 
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels 
residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per 
exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i 
demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis 
té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques 
exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 
disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
 
Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 
El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 
La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus 
petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 
Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  
Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, separació, transferència 
o de dipòsits controlats). 
 
Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un procés 
de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions 
de ferms. 
Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció del 
punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa 
obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 
Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva 
reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un 
valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 
 

  
 6. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 
 
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes 
de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  
 
Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el nombre 
de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 
 
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 
menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament 

cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser 
reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment 
del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instalꞏlacions on 
es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva 
valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  
 
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, 
runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  
 
La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula 
la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 
 
No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-se in situ 
o bé en una altra obra autoritzada.  
 
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis 
contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 
 
La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 
 

Contenidor de residus inerts 
Runes. LER 170107 
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes 
d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  
 
Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, 
teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra 
està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 
 
Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  
 
Terres no aptes. LER 170504 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha de 
verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 
 
S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament 
d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a 
terraplens i altres usos de la mateixa obra. 
 
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
 

Vidre. LER 170202 
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
 Generalment s’originen en obres d’edificació. 
 
Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 
 

Contenidors de residus no especials 
Ferralla. LER 170407 
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques en estructures.  
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Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-
los al taller per optimitzar-ne la gestió. 
 
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics. 
 

Fusta. LER 170201 
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de 
materials (palets). 
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus 
especials i el seu codi és LER-170204.   
 
S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb destinació a 
un gestor autoritzat. 
 
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  
 

Paper i cartró. LER 200101 
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  
Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge.  
 

Plàstics. LER 170203 
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els residus 
d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 
 

PVC (Plàstics). LER 170203 
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot 
barrejar amb la resta de plàstics). 
S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria de PVC. 
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  
 

Mescles bituminoses. LER 170302 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 
Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  
 

Fibra de vidre. LER 170604 
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  
 
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions 
d’aïllant.  
Gestió: Deposició de residus no especials.  
 
Pneumàtics. LER 160103 
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  
 

Residus biodegradables. LER 200201 
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les obres. 
En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas, s’han de 
prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 
En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un 
contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  
 
Materials absorbents.  LER 150203 
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment 
al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball 
és habitual la utilització de draps per netejar peces.  
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s’hagi 
netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el 
seu codi és LER- 150202.  
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. 
Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  
 
Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per gestors 
autoritzats. 
La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva reutilització 
en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 
Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  
 
Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició en 
dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  
 

Tòners d’impressió. LER 080318 
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 
Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 
S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  
Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  
 

Restes de menjar. LER 200108 
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida d’escombraries. 
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
 
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors en 
funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta 
gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un 
contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns 
petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les 
oficines. 
 
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses 
subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  
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 7. Gestió segons tipologia de residu. Especials 
 
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les seves 
característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. 
Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa 
s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen 
substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i 
un tractament especial. 
 
En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell que 
figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin 
contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui 
aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 
 
Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments 
separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 
Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar 
permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de 
residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En 
aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 
 
- El codi d’identificació del residu. 
- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 
 
Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestió 
òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  
 

S’adoptaran les mesures següents: 
El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  
S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o altres 
residus no oliginosos, han d'estar en instalꞏlacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i 
lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  
Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  
Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament no pugui 
entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra. 
 
A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 
 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que els 
diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 
 
Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles, 
etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, 
vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, 
etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és 
convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 
Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres materials 
inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 
Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat 
s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 
àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i recuperació, reutilització 
i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de 
residus especials i incineració de residus no halogenats. 
 
Aerosols. LER - 150111 
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referències. 
 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 
Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 
Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 
Gestió: Regeneració d’olis minerals. 
 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen 
en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i recuperació, reutilització 
i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració 
de residus no halogenats. 
 

Filtres usats d’oli. LER 160107 
Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinació a 
gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 
públiques. 
Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 
 

Bateries usades. LER 160601 
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva manipulació 
s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 
 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat per 
assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de 
ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, 
atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de 
dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 
Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 
halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 
Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 
Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu 
es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre 
mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 
Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i policlorterfenils, 
i dels aparells que els continguin. 
 
Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats 
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Fluorescents Usats. LER 200121 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 
La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix consum. 
Gestió: Recuperació de fluorescents. 
 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen poques 
quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al 
medi ambient perquè contenen mercuri. 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

  
 8. Gestió segons tipologia de residu. Especials. Amiant. 
 
La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les deixalleries. Es 
tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit domèstic. Des del 14 de desembre de 
2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya per l'Ordre ministerial de 7 de 
desembre de 2001. Es troba, però, instalꞏlat a molts llocs, especialment en edificacions antigues construïdes entre 
els anys 1965 i 1980, amb una alçària de més de cinc plantes i proveïdes de calefacció central.  
 
Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació mantinguda de fibres d'amiant 
és perillosa per a la salut: pot produir càncer i altres malalties pulmonars. Per aquest motiu és molt important que 
aquest tipus de residu es dipositi en bosses retractilades o de plàstic.  
 
L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut de les persones, 
requereix una manipulació i un tractament especials.  
 
Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses especialitzades. Aquestes 
empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb risc d'amiant) i es poden consultar en Internet, 
en el Departament de Treball de las diferents direccions Provincials. 
 
Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i solꞏlicitar-ne l'aprovació a l’autoritat 
laboral competent. 
Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals. Cal utilitzar maquinària que 
generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors especials homologats. 
Cal utilitzar procediments humits, evitant l’aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada abans d'ésser 
abocada a la xarxa de sanejament. 
Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble capa de polipropilè 
etiquetats degudament, així com solꞏlicitar-ne l'evacuació a un gestor autoritzat. 
A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les ordenances 
municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.  
La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents:  
 

Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aïllant. LER 170601 
S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s’han d’identificar amb el logotip adjunt i han de ser 
evacuats per un gestor autoritzat. 
En aquests moments aquest tipus d’amiant està prohibit en la construcció, però encara es troba colꞏlocat realitzant 
funcions d’aïllant tèrmic en canonades d’instalꞏlacions de calefacció, en cobertes, etc. La seva manipulació és 
especialment perillosa ja que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions 
de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser 
degudament aprovat per l’autoritat laboral competent.  
Gestió: Deposició de residus especials. 
 
 

Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han d'ésser 
evacuats per un gestor autoritzat. 
Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és especialment perillosa, 
atès que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retirada 
o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat 
per l’autoritat laboral competent.  
La fabricació d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de 2002. 
Gestió: Deposició de residus especials. 

  
 9. Senyalització dels contenidors 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 

selectiva prevista. 

 

Inerts 

 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
No especials barrejats 

 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
 

Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 

 
Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons 
o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

  
 10. Destí dels residus segons tipologia 
 
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una 
solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el 
volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència 
de directrius administratives.  
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que 
són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en 
la mesura del possible el perill de radiació. 
 
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna 
operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui 
tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, 
per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per 
a la salut humana o el medi ambient.  
En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf anterior als 
abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb 
la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es 
regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de 
residus generats únicament en aquesta població aïllada.  
 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta 
informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació 
referent a les diferents instalꞏlacions de gestió autoritzades. 
 
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instalꞏlacions existents.  
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 
 
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat,  
Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 
 
La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
 
Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat 
Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents 
següents: 
 
-Fitxes d’acceptació. 
-Fulls de seguiment. 
-Fulls de seguiment itinerant. 
-Justificant de recepció del residu. 
 
En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per l’autoritat 
corresponent.. 
 
A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de construcció 
i demolició.  

 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus i 
desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa 
d’aplicació. 
Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d’ésser 
formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 
El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a 
l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
 

4. Operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinen els residus generats a 
l’obra 
 
Tal com s’estableix a l’ANNEX I de l’Ordre MAM/304/2002: Operacions de valorització i eliminació de residus, i de 
conformitat amb la Decisió 96/350CE, de la Comissió, de 24 de maig, per la que es modifiquen els annexos IIA i IIB 
de la Directiva 75/442/CEE, del Consell, relativa als residus, s’estableixen les següents Operacions d’eliminació en 
obra, amb el seu estudi relatiu a les acceions decidides:  

Codi LER (MAM/304/2002) Emmagatzemament Operacions d’elimiació en obra 
 
 
 
 

17 01 01 
Formigó 

 
17 01 02 
Maons 

 
17 01 03 

Texas i materials ceràmics 
 

17 08 02 
Materials de cosntrucció a 
partir de guix diferents dels 
especificatas en el codi 17 

08 01. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidor 
Barrejats 

Retirada de l’obra:  
Mitjançant camions… 
 
Dipòsit: 
D5 Abocament realitzat en llocs especialment 
dissenyats. 
 
Consideració: 
Inerts o assimilables a inerts. 
 
Poder contaminant: Relativament baix. 
 
Impacte Visual: 
Amb freqüencia alt pel gran volum que ocupen i 
per l’escàs control ambiental exercit sobre els 
terrenys que s’elegeixen per al seu dipòsit. 
 
Impacte ecològic: 
Negatiu, a causa del malbaratament de matèries 
primeres que implica aquest tipus de gestió que no 
contempli el reciclatge.

 
 
 
 
 
 

17 02 01 
Fusta 

 
 
 
 
 
 

Apilament 

Retirada de l’obra: 
Mitjançant camions. 
 
Dipòsit: 
R7 Recuperació de certs components utilitzats per 
reducir la contaminació. 
 
Consideració: 
Inerts o assimilables a inerts.  
 
Poder contaminant: 
Relativament Baix. 
 
Impacte Visual: 
En ser reutilitzades, l’impacte ambiental és sota.  
 
Impacte Ecològic: 
Positiu, a causa del reciclatge de part de matèries 
primeres.  
Retirada d l’obra: 
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17 02 02 
Vidre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidor 

Mitjançant camions. 
 
Dipòsit: 
R7 Recuperació de certs components utilitzats per 
reduir la contaminació. 
 
Consideració: 
Inerts o assimilables a inerts. 
 
Poder Contaminant: 
Relativament baix  
 
Impacte Visual: 
En ser reutilitzades, l’impacte ambiental és sota.  
 
Impacte Ecològic: 
Positiu, a causa de la reutilització en part de 
matèries primeres en el reciclatge.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 02 03 
Plàstic 

 
17 04 05 

Ferro i Acer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidor 
Barrejats 

Retirada de l’obra: 
Mitjacçant camions. 
 
Dipósit: 
R4 Reciclat o recuperació de matellas i de 
compost metàlꞏlics. 
R5 Recuperació d’altres matèries inorgàniques. 
 
Consideració: 
Inerts o assimilables a inerts. 
 
Poder contaminant: 
Relativament baix 
 
Impacte Visual: 
En ser reutilitzades, l’impacte ambiental és sota. 
 
Impacte Ecològic: 
Positiu, a causa de la reutilització en part de 
matèries primeres en el reciclatge. 
 

 
 
 
 
 
 

17 05 03 
17 05 04 
17 05 05 
17 05 06 
17 05 07 
17 05 08 
Terres 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apilament 

Retirada de l’obra: 
Mitjançant camions. 
 
Dipòsit: 
R10 Tractament de terres, produint un benefici a 
l’agricultura o una millora ecològica dels meteixos. 
 
Consideració: 
Inerts o assimilables a inerts. 
 
Poder Contaminant: 
Relativament baix.  
 
Impacte Visual:  
En ser reutilitzades les terres d’excavació, 
l’impacte ambiental és sota.  
 
Impacte ecològic:  

Positiu, a causa de la reutilització en part de 
matèries primeres en el reciclatge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 09 03 
Altres residus de construcció 

i demolició (inclosa els 
residus barrejats) que 
contenen substàncies 

perilloses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conternidor especial 
(seguint les 

recomanacions dels 
frabricants) 

Retirada de l’obra: 
Mitjançant camions. 
 
Depósito: 
D5 Abocament realitzat en llocs especialment 
dissenyats. 
 
Consideració: 
Agressius. 
 
Poder Contaminant: 
Alt. 
 
Impacte visual:  
Mínim donat el petit volum que ocupen i a tractar-
se de quantitats petites, no causen impacte visual.
 
Impacte escològic: 
Negatiu, a causa de la varietat de components 
químics i agressius que en la seva més gran part 
a causa de les petites quantitats tractades, fa que 
no es contempli el reciclatge. 

15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
15 01 10 
15 01 11 

Embalatges de productes de 
construcció

 
 
 
 

Segons material 

Les etapes de producció, transport o 
emmagatzematge, on es manegen amb 
freqüencia els productes acabats o semiacabats i 
les matèries primeres, poden originar un alt 
percentatge de residus.  
 
Segons el component principal del material dels 
embalatges, es classificaran en algun de grups 
especificats anteriorment.  

 
Operacions d’eliminació: 
D1 Dipòsit sobre el terra o en el seu interior (per exemple, abocat, etc.). 
D2 Tractament al mig terrestre (per exemple, biodegradació de residus líquids o llots al terra, etc.). 
D5 Abocat en llocs especialment dissenyats (per exemple, colꞏlocació en celꞏles estanques separades, recobertes 
i aïllades entre si i el medi ambient, etc.). 
D10 Incineració a terra. 
D12 Dipòsit permanent (per exemple, colꞏlocació de contenidors en una mina, etc.). 
D14 Reenvasament previ a quealsevol de les operacions enumerades entre D1 i D13.  
 
Valorització: 
R1 Utilització principal com a combustible o com un altre medi de generar energia.  
R4 Reciclat o recuperació de metalls i de composts metàlꞏlics.  
R5 Reciclat o recuperació d’altres matèries inorgàniques.  
R7 Recuperació de components utilitzats per reduir la contamicació.  
R10 Tractament de terres, produint un benefici a l’agricultura o una millora ecològica dels mateixos.  
R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R10. 
R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevil de les operacions enumerades entre R1 i R11. 
R13 Acumulació de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R12 (amb exclusió 
de l’emmagatzemament termporal previ a la recollida al lloc de la producció). 
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5. Mesures per a la separació dels residus en obra 
Partint de l’article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició deuran separés en fraccions, quan, 
de forma individualitzada per a cada una de les esmentades fraccions, la quantitat prevista de generació per al total 
de l’obra superi les següents quantitats:  
 

Formigó  80.00 T 
Maons, teules ceràmics  40.00 T 
Metalls  2.00 T 
Fusta 1.00 T 
Vidre 1.00 T 
Plàstics 0.50 T 
Paper y cartró  0.50 T 

 
Relació general de mesures emprades: 
 

 
X 

Eliminació prèvia a qualsevol operació d’aquells elements desmuntables i/o perillosos (per exemple 
recuperació de teules, equipament d’ascensors i sales de màquines, transformadors, equipament de 
calderes, parallamps, instalꞏlacions, etc.). 

 
X 

Demolició segregació en obra nova (per exemple separació de materials petris, fusta, metalls, 
plàstics cartró, envasos, etc.), en cas de superar alguna de les fraccions establertes a l’article 5.5 
del RD 105/2008.  

X Demolició integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en planta. 
 
Els contenidors o sacas industrials emprats compliran les especificacions establertes a tal fi per la normativa vigent.  
 
Mesures específiques per a la separació dels residus en obra  
Amiant 
 

Resum del Pla de Treball per a les "operacions de desamiantat" 
Conforme al RD 396/2006 i la "Guia de bones pràctiques per prevenir o minimitzar els riscs de l'amiant en els 

treballs en els quals sigui present (o pugui estar-ho), destinats a empresaris, treballadors i inspectors de 
treball Publicada pel Comitè d'alts responsables de la inspecció de treball (SLIC) ", per la COMISSIÓ 

EUROPEA. 
 
S'exposen a continuació en aquest document les dades generals necessaris i conegudes d'aquesta obra, en la 
qual per existir presència d'amiant cal, desenvolupar el "Pla de Treball" per a les operacions de desamiantat. 
 
Aquestes dades, són un extracte resumit a partir dels quals es procedirà a desenvolupar el Pla de Treball 
corresponent. Aquestes dades pretenen ser exclusivament una guia orientativa que faciliti o simplifiqui al tècnic 
Autor del Pla de Treball la realització del mateix dins dels termes i exigències establertes per l'actual normativa
Tipologia i Característiques 

- Pes específic: 1.6 K/dm3 Formes 
- Disponibles en obra: en plaques 

 
Les plaques d'amiant-ciment són productes comercials prefabricats constituïts per un conglomerant hidràulic 
inorgànic reforçat per fibres d'amiant amb o sense addició d'altres fibres. A les plaques tractades en autoclau 
el conglomerant hidràulic és parcialment substituït per sílice en pols, per obtenir una reacció sílico-calcària. 
 
Plaques planes: Les plaques d'amiant-ciment planes són aquelles amb la secció transversal recta de les quals 
és plana. 
 
Plaques ondulades: Les plaques d'amiant-ciment són aquelles la secció transversal recta de les quals està 
formada per ondulacions regulars destinades a assegurar la resistència mecànica de la placa. 
 
Plaques nervades: Les plaques d'amiant-ciment nervades són aquelles la secció transversal recta de les quals 
està formada per una successió de parts planes i de nervadures destinades a assegurar la rigidesa i resistència 
mecànica de la placa. 

 
Baixants: Són les utilitzades per a l'evacuació d'aigües, tant de pluja com les aigües brutes dels diferents locals 
humits 
 
Canalons: Són els utilitzats per a les recollides d'aigües de cobertes, terrasses i terrats. 
 
Conduccions: Són les utilitzades per a l'abastament de l'aigua. 
 
Aïllaments i fibres: Són els utilitzats com a mitjans d'aïllament tèrmic i/o acústic a l'edifici. 
 
Les disposicions d'aquesta fitxa tècnica s'haurien d'observar en tot treball que s'efectuï sobre materials de 
ciment d'amiant, així com sobre qualssevol altres productes que continguin amiant, com a taulers i llosetes 
d'amiant. 
 
RECORDAR: haurà de seguir-se a tota hora aquest "Pla de treball per a les activitats amb risc a 
exposició a l'amiant".

Pla de Treball per a les activitats amb risc d'exposició a l'amiant en aquesta obra 
 

L'empresa que realitza els treballs amb amiant haurà de presentar el "Pla de treball" a l'Autoritat Laboral de la 
Comunitat Autònoma competent anteriorment de l'inici dels treballs. Aquí es manifesta les dades del mateix
Naturalesa del treball i lloc en el qual s'efectuen els treballs : 
Forma de presentació : 
Lloc : 
Extensió en la qual es troba : 
Adreça de l'obra : 
 
Durada del treball i nombre de treballadors implicats : 
 
 
Mètodes emprats en la manipulació de l'amiant : 
 
 
Mesures preventives contemplades per limitar la generació i dispersió de fibres d'amiant en l'ambient :
 
 
Procediment a establir per a l'avaluació i control de l'ambient de treball, d'acord amb el previst a l'article 
4t del Reglament sobre Treballs amb Risc d'Amiant : 
 
 
Tipus i manera d'ús dels equips de protecció individual : 
 
 
Característiques dels equips utilitzats per a la protecció i la descontaminació dels treballadors 
encarregats dels treballs i la protecció de les altres persones que es troben al lloc on s'efectuïn les 
treballs o en les seves proximitats : 
 
 
Mesures destinades a informar els treballadors sobre els riscs a què estan exposats i les precaucions 
que han de prendre : 
 
 
Mesures per a l'eliminació dels residus, d'acord amb la legislació vigent : 
 
 
Eliminació de tot amiant dels materials que el continguin abans de començar qualsevol demolició, 
sempre que tècnicament sigui possible : 
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Tipus d'amiant que hi ha a l'obra: 
 
 
Localització del punt o punts on es troba acopiado l'amiant de l'obra : 
 
 
 
Informació relacionada amb els riscs derivats de la seva utilització 

- S'haurà de seguir el Pla de treball establert per a aquestes activitats amb risc d'exposició a l'amiant.
- No es començaran les activitats fins que l'Autoritat Laboral no hagi aprovat el Pla de treball. 
- Dins dels límits de les seves responsabilitats, els treballadors hauran de fer tot el possible per 

prevenir la presència d'amiant en suspensió en l'aire del medi ambient de treball. 
- Els treballadors hauran de complir totes les instruccions que se'ls donin per a la prevenció del 

despreniment de pols d'amiant en el medi ambient de feina. 
- Els treballadors s'hauran de sotmetre a supervisió mèdica de conformitat amb el Pla de Prevenció 

de riscs de l'empresa. 
- Els treballadors hauran de portar aparells posats individuals de presa de mostres quan això sigui 

necessari per mesurar la seva exposició personal a la pols d'amiant. 
- Els treballadors hauran d'utilitzar l'equip respiratori i la roba de protecció personal que se'ls hagi 

proporcionat quan no sigui possible aplicar altres mètodes de lluita contra la pols d'amiant o quan 
això sigui necessari com a complement dels altres mètodes. 

- Els treballadors hauran d'assenyalar a la direcció de l'empresa qualssevol circumstàncies en les 
seves tasques que puguin donar lloc a l'exposició a la pols d'amiant. 

- S'hauran de seguir les recomanacions del fabricant relatives a la seva utilització i provisió. Els 
principals riscs per a la salut de l'exposició a l'amiant en suspensió en l'aire són tres : 

- l'asbestosis: fibrosi (espesseïment i cicatrització) del teixit pulmonar; 
- el càncer del pulmó (carcinoma primitiu dels bronquis o pulmons); 
- el mesotelioma (càncer de la pleura o del peritoneu). 

 
Altres conseqüències de l'exposició a la pols d'amiant entre els treballadors poden ser l'espesseïment difús de 
la pleura i les plaques pleurals circumscrites susceptibles de calcificació, manifestacions aquestes que es 
consideren simplement com a prova de l'exposició a la pols d'amiant. 
 

Tots els treballadors d'aquesta obra hauran de rebre una còpia d'aquesta fitxa Tècnica. 
 

Mesures preventives a adoptar 
A la recepció d'aquest material : 

- La Direcció Tècnica d'aquesta obra exigirà la realització dels assaigs adequats a la seva recepció 
en obra que garanteixin la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint 
d'aquests assaigs aquells que posseeixin segells de qualitat o que acreditin de manera satisfactòria 
la realització d'aquests assaigs. 

- Tot material que hagi d'utilitzar-se en obra i que contingui amiant haurà d'estar etiquetat de manera 
que adverteixi l'usuari sobre els seus possibles riscs per a la salut i sobre les precaucions 
apropiades que és necessari prendre. 

- Els productes de ciment d'amiant es lliuraran sempre que sigui possible, a l'obra ja llista per al seu 
ús, a fi que no hi hagi necessitat de sotmetre'ls a operacions que puguin produir pols.

Durant el seu transport per l'obra: 
- Es transportarà des del seu lloc de provisió i emmagatzemament a l'obra al seu lloc d'utilització es 

realitzarà a contenidors i safates degudament apilats. No es depassaran les càrregues màximes 
establertes a la maquinària utilitzada per al seu transport per l'obra. 

- Es prestarà especial atenció al lloc de provisió de destinació, analitzant convenientment si les 
càrregues a dipositar en el mateix per provisió del material poden ser suportades amb les degudes 
garanties de seguretat. 

- No s'acopiará mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. en evitació de sobrecàrregues que 
poguessin donar com a conseqüència la caiguda del material. 

Aspectes preventius en la seva manipulació i emmagatzematge 
Si senyalitzarà la zona de treball amb inscripcions "Perill inhalació d'amiant", "No romandre en aquesta zona si 
no el requereix el treball" i "Prohibit fumar". 
Amb caràcter general, sempre que sigui factible durant el procés d'execució de l'obra, els treballs amb les 
plaques d'amiant es realitzaran en una nau o una part separada de l'obra (taller d'amiant). 
La provisió horitzontal de plaques es farà sobre dorments i fins una alçària màxima d'un metre (1 m), llastrant 
les plaques per evitar el seu vol per l'acció del vent. En vertical es podran acopiar recolzant-les, amb una 
inclinació de deu a un i no superant una longitud de provisió de dos metres (2 m). 
Per realitzar els trepants de les plaques s'utilitzaran mitjans mecànics. El diàmetre del trepant serà com a màxim 
de dos milꞏlímetres (2 mm) major que el diàmetre de l'accessori per a la fixació.  
Tota placa superior a 1,50 m. de longitud, haurà de ser manejada per dos homes. 
 
Treballs de demolició i de modificació 
 
La demolició i la modificació d'edificis o estructures fixes o mòbils en els quals s'hagi comprovat que existeixen 
quantitats importants de materials així com d'aïllament a base d'amiant susceptibles de provocar la suspensió 
de pols en l'aire només seran efectuades per persones autoritzades. Quan es descobreixi la presència de 
materials d'amiant només després de començat el treball o quan existeixin en quantitat limitat, aquesta part 
dels treballs l'hauran d'efectuar contractistes especialitzats. 
Les persones autoritzades deuran, abans que s'iniciï la demolició, identificar els aïllaments o revestiments que 
continguin amiant i vetllar perquè la remoció i l'eliminació sense perill d'aquests materials es facin d'acord amb 
el disposat en la reglamentació oficial. 
Tot aïllament tèrmic o acústic aplicat per polvorització, tot revestiment i tot aïllament solt de naturalesa fibrosa 
s'hauran de tractar com si continguessin amiant, llevat que es comprovi el contrari. 
Per a la seva identificació positiva, les mostres preses per verificar la presència d'amiant hauran de ser 
analitzades en un laboratori adequadament equipat. 
 
Treballs de construcció, modificació i demolició 
 
Les persones autoritzades per procedir als treballs hauran de vetllar perquè, abans d'iniciar-los, es compleixin 
els requisits establerts per la normativa i les instruccions del fabricant. 
Tots els treballadors que participin en els treballs de construcció, demolició o modificació hauran de ser 
informats de qualssevol parts en les quals encara quedi aïllament a base d'amiant. 
Els recursos preventius vetllaran perquè aquest material no es toqui accidentalment. 
A més i amb caràcter general tant en edificació com a demolicions s'haurà de tenir present : 

- La ventilació general amb aire net de les zones de treball 
- la ventilació local d'operacions, equip i eines per impedir la disseminació de la pols 
- la utilització de mètodes humits quan resulti apropiat (regat freqüent d'elements) 
- la separació dels llocs de treball en els quals es realitzen operacions de treball amb el fibrociment, 

en especial quan puguin originar un despreniment de pols d'amiant en el medi ambient de treball. 
Els productes d'amiant s'hauran de lliurar a l'obra preparats per no haver de realitzar cap aplicació ni treball 
sobre els mateixos, no obstant això com sempre no és possible, s'hauran d'utilitzar eines manuals, o eines 
mecàniques de baixa velocitat que produeixin pols gruixuda o encenalls, en lloc de màquines d'alta velocitat o 
que tallen el material per abrasió. 
 
Quan s'utilitzin eines mecàniques d'alta velocitat, hauran de ser dotades d'equip eficient d'extracció de la pols, 
especialment concebuda amb aquesta finalitat. 
 
Per tallar material que contingui amiant no s'hauran d'emprar discs abrasius o discs talladors d'obres de fàbrica.
 
Les plaques que hagin de fixar-se a certa alçària s'hauran de perforar o retallar-se, abans de la seva colꞏlocació.
Quan sigui necessari treballar sobre plaques que ja estiguin a certa alçària, s'haurà d'utilitzar un respiratori. 
Els llocs de treball s'hauran de mantenir nets de la pols produïda en tallar utilitzant per a això equip portàtil 
d'aspiració. 
 
Els terres s'hauran d'humitejar bé abans d'escombrar-los. 
Eliminació dels residus

OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.4 INFRAESTRUCTURES

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 381



Els fragments i els retalls de ciment d'amiant hauran de ser recollits i eliminats per un procediment que no 
produeixi pols. 
 
Els encenalls i la pols provinents de les operacions de manipulació i treball hauran d'humitejar-se, sempre que 
sigui possible, i colꞏlocar-se en sacs impermeables tancats, degudament identificats o eliminar-se per qualsevol 
altre procediment aprovat de conformitat amb la normativa vigent. 
Sempre que sigui possible, els residus s'hauran d'humitejar per tal de reduir el despreniment de pols durant el 
tancament dels sacs o en cas de ruptura d'aquests. 
 
Els llocs de treball s'hauran de mantenir nets mitjançant la utilització regular d'un equip d'aspiració adequat. 
 
La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals de 
bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra. 

- Lloc d'emmagatzematge: Segons els plànols 
- Taller de manipulació i operacions amb les plaques : Segons els plànols 
- Tipus de Provisió: Paletizado 

 
Relació de Mesures específiques per a la separació dels productes d'amiant de la resta de RCDs de l'obra. 
 
Els fragments i els retalls d'amiant hauran de ser recollits i eliminats per un procediment que no produeixi pols. 
 
Els encenalls i la pols provinents de les operacions de manipulació i treball hauran d'humitejar-se, sempre que sigui 
possible, i colꞏlocar-se en sacs impermeables tancats, degudament identificats o eliminar-se per qualsevol altre 
procediment aprovat de conformitat amb la normativa vigent. 
 
Sempre que sigui possible, els residus s'hauran d'humitejar per tal de reduir el despreniment de pols durant el 
tancament dels sacs o en cas de ruptura d'aquests. 
 
Els llocs de treball s'hauran de mantenir nets mitjançant la utilització regular d'un equip d'aspiració adequat. 
 
La seva manipulació i forma d'ocupació estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles usuals de bona 
pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra. 
 
Recordi que la manipulació i retirada d'aquest tipus de productes s'haurà de fer sempre per empreses 
especialitzades incloses en el RERA i mai pels treballadors de l'obra. 
 

6. Prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte 
 
6.1 En relació amb l’emmagatzemament dels RCD 
 
1.1 Emmagatzemament  
Donada la naturalesa dels residus generats a l'obra (classificats així tal com la llista europea de residus publicada 
per Ordre MAM/304/2002), s'emmagatzemaran o apilaran els residus en manera separada quan es depassin les 
següents quantitats: 
 
 

Formigó  80.00 T 
Maons, teules ceràmics  40.00 T 
Metalls  2.00 T 
Fusta 1.00 T 
Vidre 1.00 T 
Plàstics 0.50 T 
Paper y cartró  0.50 T 

 
 
 
 

 
 
La separació prevista es farà de la següent manera: 
 

Codi LER (MAM/304/2002) Emmagatzemament
17 01 01 
Formigó 

 
17 01 02 
Maons 

 
17 01 03 

Texas i materials ceràmics 
 

17 08 02 
Materials de cosntrucció a partir de guix diferents dels 

especificatas en el codi 17 08 01. 

 
 
 
 
 

Contenidor 
Barrejats 

 
17 02 01 

Fusta 

 
Apilament 

 
17 02 02 

Vidre 

 
Contenidor 

 
17 02 03 
Plàstic 

 
17 04 05 

Ferro i Acer 

 
 

Contenidor 
Barrejats 

 
17 05 04  
Terres

 
Apilament 

 
17 09 03 

Altres residus de construcció i demolició (inclosa els residus 
barrejats) que contenen substàncies perilloses 

 
 

Conternidor especial 
(seguint les 

recomanacions dels 
frabricants)

 
1.2 Neteja de zones d'emmagatzemament i/o provisió de RCD de les obres i els voltants 
 
És obligació del Contractista mantenir net tant l'interior de les obres (en especial les zones d'emmagatzemament i 
provisió de RCD) com dels seus voltants. 
Aquesta neteja inclou tant runes, vessades, residus, materials sobrants, etc. Igualment haurà de retirar 
les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures 
que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte. 
 
1.3 Condicionament exterior i mediambiental 
El condicionament exterior permetrà que les obres realitzades siguin respectuoses amb el medi ambient, amb 
l'hàbitat, evitant la contaminació, l'abandonament de residus i la restitució de les espècies vegetals i plantacions de 
manera que garanteixin la integració en el medi ambient de les obres realitzades. 
 
1.4 Neteja i tasques de final d'obra 
Les operacions de lliurament d'obra porten amb si determinades operacions de retirada de residus i 
runes, ordenació d'espais, retirada de medis auxiliars i neteja general. 
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Per a la neteja s'han d'usar les eines, màquines i equips adequats al que es netejarà i que no generin 
més residus. Les operacions de neteja no provocaran cap degradació del medi ambient per l'ús de greix, 
dissolvents, pintures o productes que puguin ser contaminants. S'han de retirar totes les restes de materials, àrids, 
palets, runes, etc. de la mateixa manera que els envasos dels productes de netedat utilitzats. 
L'eliminació d'aquests residus es farà seguint les mateixes especificacions de recollida de materials i 
productes químics tractades, de manera que l'impacte final sobre el medi ambient sigui mínim. 
 
6.2. En relació amb el maneig dels RCD 
 
1.1 Maneig dels RCD a l'obra: 
Per al maneig dels RCD a l'obra, es prendran les següents accions i mesures que tractaran d'influir en la seguretat 
i salut dels treballadors i en la protecció del medi ambient: 

- Es revisarà l'estat del material quan es rebi una comanda, això evitarà problemes de devolucions i 
pèrdues per ruptures d'envasos o vessaments, matèries fora d'especificació, etc. 

- Es reutilitzaran bidons en usos interns, és més barat que comprar bidons nous i a més es generen 
menys residus. 

- Es seguiran les especificacions d'emmagatzemament, tractament i ús dels materials i seguint les 
instruccions del proveïdor i fabricant, per evitar deterioraments en l'emmagatzemament. 

- Es mantindran les zones de transport netes, ilꞏluminades i sense obstacles per evitar vessaments 
accidentals. 

- Es mantindran tancats els contenidors de matèries per evitar vessaments en el transport. 
- En cas de fugues es realitzaran informes en els quals s'analitzin les causes, amb la finalitat de prendre 

mesures preventives. 
- S'evitaran i en el seu defecte es recolliran els vessaments de productes químics i olis amb ajut 

d'absorbents en lloc de diluir en aigua, a fi d'evitar abocaments. 
- No s'emmagatzemaran substàncies incompatibles entre si, per a això s'exigiran als productes que 

disposi de les fitxes de seguretat d'amb la finalitat de ser consultades les incompatibilitats. Per exemple, 
l'àcid sulfúric en presència d'amoníac reacciona vigorosament desprenent una gran quantitat de calor. 

- S'establirà en el Pla d'Emergència de l'obra les actuacions i les normes de seguretat i com actuar en 
cas d'emergència, a més es colꞏlocarà en lloc visible. 

- Es colꞏlocaran sistemes de contenció per a vessaments en tancs d'emmagatzemament, contenidors, 
etc., situant-los en àrees tancades i d'accés restringit. 

- Set controlessin constantment els magatzems de substàncies perilloses i es colꞏlocaran detectors 
necessaris, per tal d'evitar fugues i vessaments. 

 
6.3. En relació amb la separació dels RCD 
 
1.1 Gestió de residus en obra: 
La gestió correcta de residus a l'obra serveix per evitar que es produeixin pèrdues degudes a vessaments o 
contaminació dels materials, per al qual es tracta d'implantar sistemes i procediments adequats que garanteixin la 
correcta manipulació de les matèries primeres i els productes, perquè no es converteixin en residus, és a dir per 
minimitzar el volum de residus generats. 
 
En aquest sentit, revesteix una gran importància l'anàlisi freqüent dels diferents residus que es generessin per poder 
determinessin amb precisió les seves característiques, conèixer les possibilitats de reciclatge o recuperació, i definir 
els procediments de gestió idonis. La bona gestió es reflectirà per: 

- la implantació d'un registre dels residus generats 
- l'habilitació d'una zona ozonitzes d'emmagatzemament neta i ordenades, amb els sistemes precisos de 

recollida de vessaments; tot això segons estableix la legislació en matèria de residus. 
 
Segregació en l'origen 
 
És la pràctica de minimització més simple i econòmica, i la que evidentment s'utilitzarà de manera generalitzada a 
l'obra, ja que pot emprar-se amb la major part dels residus generats i normalment requereix canvis mínims en els 
processos. 
 

Cal considerar que la barreja de dos tipus de residus, un d'ells perillós, obliga a gestionar el volum total com a residu 
perillós. En conseqüència la barreja de diferents tipus de residus dificulta i encareix 
qualsevol intent de reciclatge o recuperació dels residus i limita les opcions posteriors del seu tractament. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 
 

- Com productor o posseïdor de runes sufragarà els costos de gestió dels residus generats. 
- Fins a la seva retirada, s'adquireix el compromís de mantenir els residus en condicions d'higiene i 

seguretat mentre aquests es trobin en la mateixa. 
- Els productes d'un residu susceptible de ser reciclat o de valorització l'haurà de destinar en aquests 

finalitats, evitant la seva eliminació en tots els casos que sigui possible. 
- A l'obra hi ha prohibit l'abandonament, abocament o eliminació incontrolada de residus i tota barreja o 

dilució d'aquests que dificulti la seva gestió. 
- Finalment s'adquireix el compromís de segregar tots els residus que sigui possible, a fi de no generar 

més residus del necessari o convertir en perillosos els residus que no ho són en barrejar-los. 
 
Reciclat i recuperació 
Una alternativa òptima de gestió consisteix a aprofitar els residus generats (per exemple les terres excavades de 
l'obra), reciclant-les a la mateixa obra (farcits, explanacions o pactes en préstec) o en una altra obra. 
Aquesta tècnica a l'obra redueix els costos d'eliminació, redueix les matèries primeres i proporciona ingressos per 
la venda d'aquest tipus de residus. 
L'eficàcia dependrà de la capacitat de segregació dels residus recuperables d'altres residus del procés, la qual cosa 
assegurarà que el residu no estigui contaminat i que la concentració del material recuperable sigui màxima. 
 
1.2 Certificació d’empreses autoritzades: 
 
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per 
part d'"Empreses homologades", i es realitzarà mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les 
especificacions normatives vigents. 
 
1.3 Certificació dels medis emprats: 
Serà obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat, dels "Certificats dels 
contenidors emprats" així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i 
homologades . 
 
6.4 Altres operacions de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició dins de l’obra 
 
1.1 Condicions de caràcter general per als RCD de l'obra: 
 
Amb relació a la Demolició: 

- Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan aviat com 
sigui possible, així com els elements a conservar o que són valuosos (teules, defenses, marbres, etc.). 

- Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instalꞏlacions, fusteries i altres 
elements que ho permetin. 

 
Amb relació als dipòsits i envasos de RCD: 

- El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà (segons requeriments de l'obra) en sacs industrials iguals 
o inferiors a 1 m³, i/o en contenidors metàlꞏlics específics conforme a les ordenances municipals. 
L'esmentat dipòsit en provisions, també haurà de ser en llocs degudament senyalitzats i segregats de 
la resta de residus. 

- El dipòsit temporal per a RCD valoritzables (fustes, plàstics, metalls, etc.) que es realitzi en contenidors 
o provisions, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada. 

- Els contenidors dels RCD en general, hauran d'estar pintats en colors visibles, especialment durant la 
nit, i comptar amb una banda de material reflector d'almenys 15 cm al llarg de tusso el seu perímetre. 
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- Als contenidors i envasos de RCD haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del 
titular del envàs i qualsevol altra identificació exigida per la normativa. Aquesta informació també s'estén 
als sacs industrials i altres medis de contenció i emmagatzematge de residus. 

 
Amb relació als residus: 

- Els residus d'Amiant (aïllaments, plaques, baixants, pintures, etc.) hauran de tenir el tractament 
especificat pel RD 393/2006 i altres normativa que li sigui d'aplicació. 

- Els residus químics s'hauran de fer en envasos degudament etiquetats i protegits per evitar el seu 
abocament o vessament incontrolat. 

- Els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjars, envasos, etc.) seran gestionats 
acord amb la legislació i autoritat municipal corresponent. 

- Les restes del rentat de canaletes i/o bótes de formigó seran tractades com a runes d'obra. 
- S'evitarà a tota hora la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta 

per a la seva adequada segregació, així com la contaminació de les provisions o contenidors de runes 
amb components perillosos. 

- S'adoptaran les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra. Per a això els 
comptadors hi hauràn localitzats en l'interior de l'obra sent sol accessible al personal de la mateixa, o 
en el seu defecte si no romanen en l'interior de l'obra hauran de romandre tancats, o coberts almenys, 
fora de l'horari de feina. 

- Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels terres 
degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en caballones d'alçària no 
superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres 
materials. 

 
Amb relació a la gestió documental: 

- En general la gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin a l'obra 
(parallamps radioactius, dipòsits de productes químics, etc.) es regiran conforme a la legislació nacional 
i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. 

- S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final (planta de 
reciclatge, abocador, pedrera, incineradora, etc.) són centres amb l'autorització corresponent, així 
mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats. per a això s'haurà de justificar 
documentalment i disposar de l'esmentada documentació en obra. 

- Es durà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals de retirada i lliura final 
de cada transport de residus. 

 
Amb relació al personal d’obra: 

- El personal de l'obra disposarà de recursos, mitjans tècnics i procediments per a la separació de cada 
tipus de RCD, i seran informats degudament per actuar en conseqüència. 
 

Amb relació a les Ordenances Municipals: 
- S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres, etc.), 

especialment si obliguen la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o 
deposició. En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals 
d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCD adequats. 

 
1.2 Condicions de caràcter específic per als RCD de l'obra: 
1.2.1 Productes químics 
L'emmagatzemament de productes químics es tracta en el RD 379/2001 Reglament d'emmagatzemament de 
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries. Se seguiran les prescripcions establertes a 
l'esmentat reglament, així com les mesures preventives del mateix. 
 
La utilització dels productes químics a l'obra han d'estar etiquetats i els seus subministradors han de proporcionar 
les fitxes de seguretat, que permeten prendre accions davant accidents de diversa naturalesa, però també davant 
l'emmagatzemament, eliminació i abocament residual dels mateixos. 
 

És el RD 363/1995 Notificació de substàncies noves classificació, envasament i etiquetatge de substàncies 
perilloses, el que regula l'aquests conceptes. 
L'etiqueta identifica el producte i al responsable de la seva comercialització, així com, aporta informació sobre els 
riscs que presenta, les condicions per a la seva correcta manipulació i eliminació, etc. 
 
1.2.2 Amiant 
Les operacions de desamiantado o manipulació d'elements a base d'amiant (baixants, canalons, dipòsits, 
aïllaments, pintures, plaques de cobertes, divisòries, etc...) haurà de realitzar-se conforme al RD 396/2006 i la "Guia 
de bones pràctiques per prevenir o minimitzar els riscs de l'amiant en els treballs en els quals sigui present (o pugui 
estar-ho), destinada a empresaris, treballadors i inspectors de treball Publicada pel Comitè d'alts responsables de 
la inspecció de treball (SLIC) ", per la COMISSIÓ EUROPEA. S'exigirà a l'obra un Pla de treball, el contingut del 
qual s'haurà d'adequar a les exigències normatives establertes pel RD 396/2006. 
 
1.2.3 Fraccions de formigó 
Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de formigó deuran separés en fraccions, quan la quantitat 
prevista de generació per al total de l'obra superi la quantitat de 80,00 T. 
 
1.2.4 Fraccions de maons, teules, ceràmics, etc. 
Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de maons, teules, ceràmiques, etc.. deuran separés en fraccions, 
quan la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi la quantitat de 40,00 T. 
 
1.2.5 Fraccions de metall 
Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de metall deuran separés en fraccions, quan la quantitat prevista 
de generació per al total de l'obra superi la quantitat de 2,00 T. 
 
1.2.6 Fraccions de fusta 
Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de fusta deuran separés en fraccions, quan la quantitat prevista 
de generació per al total de l'obra superi la quantitat de 1,00 T. 
Els contenidors o sacs industrials emprats compliran les especificacions establertes a tal final per la normativa 
vigent. 
 
1.2.7 Fraccions de Vidre 
Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de vidre deuran separés en fraccions, quan la quantitat prevista 
de generació per al total de l'obra superi la quantitat de 1,00 T. 
 
1.2.8 Fraccions de Plàstic 
Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de plàstic deuran separés en fraccions, quan la quantitat prevista 
de generació per al total de l'obra superi la quantitat de 0,50 T. 
 
1.2.9 Fraccions de paper i cartró 
Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de paper i cartró deuran separés en fraccions, quan la quantitat 
prevista de generació per al total de l'obra superi la quantitat de 0,50 T. 
 
1.2.10 Direcció facultativa 
En qualsevol cas, la Direcció d'Obra serà sempre la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació 
davant de les autoritats locals o autonòmiques pertinents, dels assumptes relacionats amb la Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició. 
 
 

7. Valoració del cost previs de la Gestió dels Residus de Construcció i Demolició que formarà part 
del pressupost del projecte en capítol independent. 
 
7.1 Previsió d’operacions de valorització – in situ- dels residus generats 
 
Donades les característiques de l’obra/demolició, la seva naturalesa, materials a manipular i tipus de residus 
generats, s’estableix la realció d’operacions previstes de valoració “in situ” dels residus generats i la destinació 
prevista inicialment per als mateixos:  
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X No s'ha previst reutilització dels RCD generats, ni a la mateixa obra ni en emplaçaments externs, 
simplement els residus seran transportats a abocadors autoritzats. 

 Previsió de reutilització de terres procedents de l'excavació a la mateixa obra, transportant-la fins als 
nous emplaçaments i evitant préstecs i inerts a abocador. 

 Previsió de reutilització en part, de terres procedents de l'excavació a la mateixa obra, transportant-la 
fins als nous emplaçaments i reduint préstecs i inerts a abocador. 

 Utilització a l'obra com a combustible (per a calefacció, cuinar, escalfar aigua, etc.) o com un altre 
medi de generar energia 

 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques (adob per a plantacions per exemple).
 Reciclat o recuperació de metalls o composts metàlꞏlics.
 Reciclat o recuperació d'altres matèries orgàniques. 
 Regeneració d'àcids i bases. 
 Recuperació o regeneració de dissolvents i productes químics. 
 Tractament de terres, per a una millora ecològica dels mateixos. 
 Acumulació de residus per al seu tractament segons l'Annex II.B de la Comissió 96/350/CE.

 
7.2 Valoració del cost previst de la Gestió correcta dels Residus de Construcció i Demolició, i que forma parteix del 
pressupost del projecte en capítol a part 
 
A continuació es mostra desglossa per apartats i nivells, el capítol pressupostari corresponent a la Gestió dels 
Residus de l’Obra, repartit en funció del volum en m3 de cada material.  
 

Tipologia de RCD 
Classificació de RCD agrupat per tipologia 

Estimació 
m3 

Preu Gestió 
€/m3 

Import 
€

Pressupost GEC-22364.4 CAR DE SANT CUGAT 
Residus de construcció 
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició 
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans 
manuals 

5,439 26,65 144,95 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o 
no especials a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 
i fins a 20 km 

5,439 13,81 75,11 

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de 
residus barrejats perillosos, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de 
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

22 kg 0,35 7,70 

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats 
no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

2,43 24,44 59,39 

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta 
no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

2,57 15,30 39,32 

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de 
plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents 
de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

1,35 0 0 

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper 
i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

2,57 0 0 

Residus d’enderrocs 
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició 
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans 
manuals 

42,38 26,65 1.129,43 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o 
no especials a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 
i fins a 20 km

42,38 13,81 585,27 

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de 
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 
segons la Llista Europea de Residus

42,38 -41,40 -1.754,53 

Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos 
mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m3, 
procedentes de construcción o demolición, con código 170904 
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

5,24 24,44 128,07 

 
Total Pressuposat previst en el Pla de Gestió dels RCD 414,71

 
El pressupost anterior correspon als preus de gestió dels RCDs a l'obra, incloent els costos de tramitació 
documental, lloguers, etc., acord a l'establert tant per la normativa Autonòmica com per la Corporació Municipal que 
és d'aplicació, no obstant això i tal com pot apreciar-se no es consideren els costos ocasionats per la fiança a 
dipositar en la Corporació Municipal, ja que l'esmentada fiança és recuperable si es realitza l'Acreditació adequada 
de la gestió dels RCDs. 
 
No obstant això, i tal com es preveu a l'Art. 5 del RD 105/2008, el contractista al desenvolupar el Pla d'execució de 
residus de construcció i demolició, podrà ajustar a la realitat els preus finals i reals de contractació i especificar els 
costos de gestió si així ho considerés necessari. 
 
Aquesta relació d'imports anteriors, és la que es pren com referencia per calcular les Fiances a dipositar tant si 
l'obra està sotmesa a llicència urbanística com si l'obra no està sotmesa a llicència municipal. 
 

8. Obres de demolició, rehabilitació, reparació i reforma 
 
S'estableix a continuació un extracte dels residus perillosos generats durant l'execució de les obres. 
Aquesta relació de dades ja ha estat exposada en altres punts d'aquest mateix Estudi de Gestió de 
RCD, no obstant això, en mostrar-se junt amb altres dades i per tal que no quedin difuminats amb els 
mateixos, es mostren en exclusiva en aquest apartat, donada la importància dels mateixos . 
 

Relació de Residus potencialment perillosos i d'altres 
1. Escombraries
20 02 01 Residus biodegradables
20 03 01 Barreja de residus municipals
2.Potencialment perillosos i d'altres
17 01 06 Barreges o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics, que 

contenen substàncies perilloses 
17 06 04 Materials d'aïllaments diferents dels 17 06 01 i 03 
15 02 02 Absorbents, materials de filtració (incloses els filtres d'oli no especificats en cap altra 

categoria), draps de neteja i robes protectores contaminats per substàncies perilloses
16 06 04 Piles alcalines (excepte les del codi 16 06 03). 
16 06 03 Piles que contenen mercuri
15 01 10 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estiguin contaminats per elles.
08 01 11 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses
14 06 03 Altres dissolvents i barreges de dissolvents 
07 07 01 Líquids de neteja
15 01 11 Envasos metàlꞏlics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu porosa 

sòlida perillosa (per exemple, amiant) 
13 07 03 Altres combustibles (barreges) 
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9. Normativa aplicable 

 
- Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de 

gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 
 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

 
- Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària. 

 
- Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. 

 
- Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació 

de l'impost sobre les instalꞏlacions que incideixen en el medi ambient. 
Correcció d'errades a la LLei 5/2020 (DOGC núm.8135, de 18.05.2020) 
Correcció d'errades a la LLei 5/2020 (DOGC núm.8147, de 04.06.2020) 
 

- Decret llei 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i 
organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la 
Generalitat, que, d’entre altres aspectes, modifica la lletra b) de l’art. 24.1 del text refós de la Llei 
reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i regula la devolució de la 
fiança per les activitats de residus no perillosos. 
 

- Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el 
Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de 
l'Administració de la Generalitat, per palꞏliar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. 
 

- Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
palꞏliar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. 
 

- Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 
 

- Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. 
 

- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de 
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments 
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid 
de carboni. 
1.Modifica Decret Legislatiu 1/2009 i Llei 8/2008. 
- Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 
- Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. 
- Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
1.MODIFICA el Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, i de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
2. MODIFICA la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
3. MODIFICA la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya. 
Correcció d'errades a la LLei 3/2015 (DOGC núm.6872, de 15.5.2015) 
 

- Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 

- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic. 
1. MODIFICA el text refòs de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 
21 de juliol. 

2. MODIFICA la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
3. MODIFICA la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
4. MODIFICA la Llei 9/2011 , de promoció de l'activitat econòmica. 
Correcció d'errades a la Llei 2/2014(DOGC núm. 6551, de 30.1.2014) 
Correcció d'errades a la Llei 2/2014 (DOGC núm. 6565, de 19.2.2014) 
 

- Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 
1.MODIFICA la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
2.MODIFICA el text refòs de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 
de juliol. 
3. MODIFICADA per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el 
sector públic. 
 

- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
1. MODIFICA laLlei 8/2008, del 10 de juliol, de finaçament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
1. DEROGA la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 
2. DEROGA la Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 
3/1998 d'IIAA. 
3. MODIFICAT per la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic. 
Correcció d'errades DOGC 5771, de 9 de desembre de 2010.  
Versió consolidada 
 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 
1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 
2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus 
3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
5. MODIFICAT per la Llei 9/2011 
6. MODIFICAT per la Llei 2/2014 
 

- Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
1. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residus. 
2. MODIFICADA per la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic. 
 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 3/1988 
i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, 
de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental. Correcció d'errades publicada al DOGC n.5484 de 15 d'octubre de 2009. 
 

- Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental que 
estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 
 

- Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon 
sobre la deposició de residus. 
 

- Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l'Administració ambiental. 
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- Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 3/1998 d'IIAA. 
- 1.DEROGADA per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

(entrada en vigor: 11 d'agost de 2010). 
 

- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 
- 1. DEROGADA per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

(entrada en vigor: 11 d'agost de 2010). 
 
- Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i 

d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats 
que procedeixen de fonts agràries. 
1. DEROGA. Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les 
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de 
gestió de les dejeccions ramaderes. 
2. DEROGA. Ordre AAM/389/2014, de 19 de desembre, per la qual es regula el procediment 
d'habilitació del personal tècnic per elaborar i signar els plans de dejeccions ramaderes i s'estableix la 
utilització de l'aplicació informàtica dels plans de dejeccions ramaderes i nitrogen (GDN). 
3. DEROGA. Disposició addicional segona i l'annex 3 de l'Ordre AAM/312/2014, de 15 d'octubre, per la 
qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció del nitrogen del 
bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació. 
4. DEROGA. Ordre AAM/66/2015, de 25 de març, per la qual es modifica l'OrdreAAM/312/2014, de 15 
d'octubre, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció del 
nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació. 
5. DEROGA. Ordre ARP/210/2017, de 8 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre AAM/312/2014, 
de 15 d'octubre, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció 
del nitrogen del bestia. 

 
- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus 

a Catalunya. 
1. DEROGA el Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
2. DEROGA el Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 
- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els 

registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya 
1. DEROGA l'annex, article 17, 18 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
2. DEROGA articles, 11, 12, 14, 10, 9, 4, 13 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió 
de residus. 
3. DEROGA Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a 
Catalunya. 

 
- Decret 198/2015, de 8 de setembre, de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres. 
 
- Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. 

1.DEROGA Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i la 
Gestió dels Residus a Catalunya 

 
- Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats colꞏlaboradores de medi ambient 

1.DEROGA Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les 
característiques dels residus, excepte l'annex 7 sobre mostreig de residus. 

 
- Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes. 

1. MODIFICA Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les 
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de 
gestió de dejeccions ramaderes. 
 

- Decret 308/2011, de 5 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries,referides a 
les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
1. DEROGA el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental. 
 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
1.DEROGA el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, i el Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
2. DEROGAT  l'annex, article 17, 18 Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en 
matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de 
Catalunya 

 
- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 
residus. 
1. MODIFICA el Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

 
- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de 

Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre 
la disposició del rebuig dels residus municipals. 

 
- Acord Gov/20/2010, de 16 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per a l'any 

2010. 
 
- Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió 

de residus municipals. Accés als documents del Pla. 
 
- Decret 15/2010, de 9 de febrer, de distribució de funcions en matèria de subproductes animals no 

destinats al consum humà. 
 
- Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de 
dejeccions ramaderes. 
1. L'article 39. b): aplica en matèria sancionadora el Títol III del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus i el Títol III capt. III. de la Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració Ambiental. 
2. DEROGA el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures agronòmiques 
aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 
agràries. 
3. DEROGA el Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes, DOGC 3447, 
7.08.2001. 
4. DEROGA la disposició addicional primera del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega 
la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions 
ramaderes. 
5. DEROGA l'apartat b) de l'article 8.2 del Decret 413/2006, de 31 d'octubre, pel qual s'estableixen les 
Normes generals de producció integrada a Catalunya. 
6. MODIFICAT pel Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes. 
7. DEROGAT pel Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 
ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 
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- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus 
en els dipòsits controlats. 

 
- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques. 
 
- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en 

els edificis. 
 
- Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 

llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents 
d'obres de la construcció. 

 
- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés 

d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

 
- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la 

contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Correcció d'errades publicada al DOGC n.5505 
de 15 de novembre de 2009. 
1. DESPLEGA el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació 
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova 
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental, i se n'adapten els annexos. 
 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 
 

- Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 
6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 
1. DEROGA la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de 
gestió de residus. 
2. ANULꞏLAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat 
a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de febrer de 
2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 
3. DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de 
presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 
 

- Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s'aprova el reglament provisional regulador de les entitats de 
control. 
 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús. 
 
- Decret 136/1999,de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 

3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i s'adapten els seus annexos. 
 
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

1. DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la 
disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 
2. MODIFICAT pel Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments 
de gestió de residus. 
3. DEROGATS els articles 11,12,14,10,9 i 13 pel Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la 
comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i 
gestores de residus de Catalunya. 
 

- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
Catàleg de residus de Catalunya. 
1. DEROGAT per Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 
 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 
 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
1. Tenir en compte el Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus 
mitjançant el dipòsit en abocador. 
 

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al 
Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa de textos legals vigents en 
matèria de residus industrials. 

 
- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

1. DEROGAT per Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 
 

- Decret 158/1994, de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
procediments reglamentaris que afecten les matèries a les quals intervé el Departament de Medi 
Ambient. 
1. MODIFICAT l'art. 1 pel Decret 361/1994, de 15 de desembre, pel qual es modifica la composició de 
la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades 
2. MODIFICAT l'art. 1 pel Decret 97/1996, de 19 de març, pel qual es modifica la composició de la 
Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades 
3. En el seu article 17 queda derogat pel Decret 93/1999. 
 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instalꞏlacions d'incineració de residus i els 
límits de les seves emissions a l'atmosfera. 

 
- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d'organització i funcionament del Consell Assessor de la Gestió 

dels residus industrials de Catalunya. 
 
- Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. 
 
- Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l'exercici de les funcions d'inspecció i control en l'àmbit de 

la protecció del medi ambient. 
 
- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 
 
- Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental. 

1.DEROGADA per Decret 308/2011, de 5 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions 
reglamentàries,referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de les deixalles 
i residus. 

- Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de 
la valorització de residus de la construcció i demolició. 
 

- Ordre INT/175/2011, de 25 de juliol, de comunicació per mitjans telemàtics de les dades sobre el comerç 
del coure i altres residus metàlꞏlics per part dels establiments gestors d'aquests residus i del comerç a 
l'engròs de ferralla i altres productes de desferra, i de registre d'aquesta activitat. 
 

- Ordre MAH/611/2010, de 23 de desembre, de tramitació electrònica dels procediments d'intervenció 
administrativa d'activitats de l'annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental d'activitats. 
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- Ordre MAH/134/2010, de 26 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents 

que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona 

l'Agència de Residus de Catalunya. 
 
- Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s'apro-va el procediment de la presentació telemàtica 

dels informes preliminars de situació i dels infor-mes de situació d'acord amb l'establert al Reial decret 
9/2005, de 14 de gener, pel que s'estableix la relació de les activitats potencialment con-taminants del 
sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 

 
- Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels 

Residus a Catalunya 
1. DEROGADA per Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus 
a Catalunya. 
 

- Ordre MAH/94/2004, d'1 d'abril de 2004, per la qual s'aprova i es dóna publicitat al model 
d'autoliquidació del cànon sobre la deposició de residus. Correcció d'errades de l'Ordre MAH/94/2004 
de 23 d'abril de 2004, DOGC 4118. 
 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per la qual s'aprova el procediment de presentació 
telemàtica de la Declaració anual de residus industrials 
1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i segona de 
l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques 
dels residus. 
 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s'aprova el procediment telemàtic relacionat 
amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la solꞏlicitud d'inscripció al 
Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 
 

- Ordre de 26 de setembre de 2000 per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació 
de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus. 
1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i segona de 
l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques 
dels residus. 
 

- Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d'escòries. 
 

- Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques 
dels residus. 
1. Apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i disposicions transitòries primera i segona MODIFICADES per 
l'Ordre de 26 de setembre de 2000per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació 
de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus. 
2. DEROGADA per Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats colꞏlaboradores de medi ambient, 
excepte l'annex 7 sobre mostreig de residus 
 

- Ordre de 7 de juliol de 1993 per la qual es crea el Programa de gestió intracentre de residus sanitaris. 
 

- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. 
1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006 
 

- Ordre de 17 d'agost de 1993 sobre acreditació i registre de les entitats colꞏlaboradores del Departament 
de Medi Ambient. 

 
- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. 

1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006 

 
- Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús de policlorobifenils i policloroterfenils. 

 
 

 
Plec de condicions tècniques particulars 
 

E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R2  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra  
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, 
d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final.  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
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Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus 
de Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2RA8E00,E2RA8580,E2RA6890,E2RA6770,E2RA6960. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

K  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R6  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA 

DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R6426A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S’ha d´evitar que es barregin terres no contaminades procedents d’excavació no contaminats amb 
altres residus d’enderroc, o terres contaminades.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
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El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  

P  PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS 
 
P2  DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
P2R  GESTIÓN DE RESIDUOS Y MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
 
P2RA  Familia P2RA 
 
P2RA-  Familia P2RA- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU25. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi 
LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 
tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de 
gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
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reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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CAR de Sant Cugat

PRESSUPOST * Data: 28/02/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol RC Construcció

Subcapítol R2 Gestió externa de residus

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

26,65 5,439 144,95

2 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 7)

13,81 5,439 75,11

3 E2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 6)

0,35 22,000 7,70

4 E2RA8580 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

24,44 2,430 59,39

5 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

15,30 2,570 39,32

6 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

0,00 1,350 0,00

7 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

0,00 2,570 0,00

TOTAL Subcapítol 01.RC.R2 326,47

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol RE Enderroc

Subcapítol R2 Gestió externa de residus

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

26,65 42,380 1.129,43

2 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 7)

13,81 42,380 585,27

3 E2RA8580 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

24,44 5,240 128,07

4 P2RA-EU25 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 8)

-41,40 42,380 -1.754,53

TOTAL Subcapítol 01.RE.R2 88,24

EUR

CAR de Sant Cugat

PRESSUPOST * Data: 28/02/24 Pàg.: 2

(*) Branques incompletes

EUR
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CAR de Sant Cugat

RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/02/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.RC  Construcció 326,47
Capítol 01.RE  Enderroc 88,24
Obra 01 Pressupost GEC-22364.4 414,71

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
414,71

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost GEC-22364.4 414,71

414,71

EUR
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PCQ  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així 
com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les 
garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a 
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, 
conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i 
rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de 
l’edifici. 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 

 

A) Pels materials. 

 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats 
satisfan el que s’exigeix en projecte. 

 

Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- Certificat de garantia del fabricant 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 
S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 

 

B) Unitats d’obra. 

 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat 
amb el projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. 
Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable. 

 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de 
Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 

 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

 

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

 

- Excavació: 

- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 

- Gestió de l’aigua: 

- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 

- Millora o reforç del terreny: 

- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 

- Ancoratges al terreny: 

- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 

SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
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2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 

 

- Estudi geotècnic. 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat 
potencial. 

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C 
“Seguridad Estructural Cimientos”. 

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 
Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 

SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 

 

3.1 CONTROL DE MATERIALS 

 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els Segells de 
Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Modalitat 1: Control a nivell reduït 

- Modalitat 2: Control al 100 % 

- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 

- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en 88.5, o 
quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 

- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 

- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han de ser coneguts 
abans de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 

Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 

- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 

- Control dels equips de tesat. 

- Control dels productes d’injecció. 

 

 

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

 

Nivells del control de l’execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control d’execució a nivell reduït: 

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 
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- Existència de control extern. 

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 

- Sistema de qualitat propi del constructor. 

- Existència de control extern. 

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 

Fixació de toleràncies d’execució. 

 

Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 

- Control d’execució de la injecció. 

- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no destructius) 

 

SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 

- Es solꞏlicitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui l’autorització d’ús. 
No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 

- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 

- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat 

 

Control de qualitat de muntatge i execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de l’apuntalament 

- Control de colꞏlocació de les biguetes i revoltons 

- Control de la colꞏlocació de les armadures 

- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 

- Control del desapuntalament 

 

Control de qualitat de l’obra acabada 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de nivells i replanteig 

- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 

SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 

 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Certificat de qualitat del material. 

- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades pel certificat 
de qualitat. 

- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per materials 
singulars. 

 

Control de qualitat de la fabricació: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació 

- Plànols de taller 

- Pla de punts d’inspecció 
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Control de qualitat de la fabricació: 

- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 

- Qualificació del personal 

- Sistema de traçat adient 

 

Control de qualitat de muntatge: 

 

Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

- Memòria de muntatge 

- Plans de muntatge 

- Pla de punts d’inspecció 

Control de qualitat del muntatge 

 

SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 

 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces. 

- Sorres 

- Ciments i cal 

- Morters secs preparats i formigons preparats 

- Comprovació de dosificació y resistència 

 

Control de fàbrica: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i control diari 
d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació d’especificacions i 
control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 

 

Morters i formigons de replè 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 

 

Armadura: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de recepció i posada en obra 

 

Protecció de fàbriques en execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Protecció contra danys físics 

- Protecció de la coronació 

- Manteniment de la humitat 

- Protecció contra gelades 

- Trava temporal 

- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 

SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 

 

Subministrament i recepció dels productes: 

- Identificació del subministrament amb caràcter general: 

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 

- Data i quantitat del subministra 

- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 

- Fusta serrada: 

a) Espècie botànica i classe resistent. 

b) Dimensions nominals 

c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 

b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 

a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
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b) Dimensions nominals 

c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 

a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de recolzament 

b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 

a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre, mètode d’aplicació, 
categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 

a) Tipus de fixació 

b) Resistència a tracció de l’acer 

c) Protecció front a la corrosió 

d) Dimensions nominals 

e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-
tauler i fustaacer. 

 

Control de recepció en obra: 

- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 

- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 

- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 

b) Classe resistent 

c) Toleràncies en les dimensions 

d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 

a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 

b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 

a) Classe resistent 

b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 

a) Tipus 

b) Propietats 

c) Toleràncies dimensionals 

d) Planeïtat 

e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 

a) Certificació del tractament 

- Elements mecànics de fixació: 

a) Certificació del material 

b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 

 

TANCAMENTS I PARTICIONS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 

- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles ponts tèrmics 
integrats en els tancaments. 

- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 

- Posició i garantia de continuïtat en la colꞏlocació de la barrera de vapor. 

- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 

INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 
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Subministra i recepció de productes: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL DECRETO 
312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 

Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 

- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instalꞏlació, així com la seva ubicació i 
muntatge. 

- Comprovar instalꞏlació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i muntatge. 

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 

- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 

- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 

- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 

SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. 

- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del 
fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva 
densitat aparent. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 

- L’element haurà d’anar protegit. 

- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 

- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 

SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección frente a la 
Humedad”. 

- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTALꞏLACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el compliment del 
“Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 

- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 

- Característiques i muntatge de les calderes. 

- Característiques i muntatge dels terminals. 

- Característiques i muntatge dels termòstats. 

- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

OBRES PER A LA MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.4 INFRAESTRUCTURES

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P. 403



- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no 
ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada. 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Replanteig i ubicació de maquines. 

- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 

- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 

- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 

- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 

- Proves de pressió hidràulica. 

- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 

- Connexió a quadres elèctrics. 

- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 

- Proves de funcionament elèctric. 

 

SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTALꞏLACIONS DE FONTANERIA 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada. 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

- Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

- Proves de les instalꞏlacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instalꞏlacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 

b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament 
simultani. 

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 

d) Mesura de temperatures a la xarxa. 

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes. 

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

- Colꞏlocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 

- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament dels 
desguassos). 

- Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores. 

 

SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTALꞏLACIONS DE GAS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada. 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 

- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 

- Passos de murs y forjats (colꞏlocació de passatubs i vaines). 

- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 

- Distribució interior canonada. 

- Distribució exterior canonada. 

- Vàlvules i característiques de muntatge. 

- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 

SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTALꞏLACIONS DE SANEJAMENT 
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Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de les instalꞏlacions d’evacuació d’aigües residuals. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- Comprovació de vàlvules de desguàs. 

- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 

- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

- Comprovació del pendent dels canals. 

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 

- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 

- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

- Prova estanqueïtat parcial. 

- Prova d’estanquitat total. 

- Prova amb aigua. 

- Prova amb aire. 

- Prova amb fum. 

 

SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTALꞏLACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 

- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 

- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 

- Prova de mesura d’aire. 

- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges: 

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 

- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 

 

SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del 
“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 

- Situació de punts i mecanismes. 

- Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació encastada. 

- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 

- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

- Quadres generals: 

- Aspecte exterior i interior. 

- Dimensions. 

- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) 

- Fixació d’elements i connexionat. 
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- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 

- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

- Comprovació d’automàtics. 

- Encès de l’enllumenat. 

- Circuit de força. 

- Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida. 
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PRESSUPOST 
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PRESSUPOST * Data: 17/01/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol 01 TREBALLS D'OBRA CIVIL

Titol 3 03 Coberta

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 5)

690,00 1,000 690,00

TOTAL Titol 3 01.01.03 690,00

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol 05 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 4)

690,00 1,000 690,00

TOTAL Capítol 01.05 690,00

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4

Capítol 07 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

1 JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la
comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els
següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat
dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i
airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del
informe corresponent (P - 3)

690,00 1,000 690,00

2 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional

690,00 1,000 690,00

EUR

PRESSUPOST * Data: 17/01/24 Pàg.: 2

del informe final de proves corresponent (P - 2)
3 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de

climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic
de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
1)

690,00 1,000 690,00

TOTAL Capítol 01.07 2.070,00

(*) Branques incompletes

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/01/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS D'OBRA CIVIL 690,00
Capítol 01.05  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 690,00
Capítol 01.07  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 2.070,00
Capítol 01.08  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 0,00
Capítol 01.09  INSTAL·LACIÓ DE CONTROL 0,00
Capítol 01.11  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 0,00
Capítol 01.12  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Obra 01 Pressupost GEC-22364.4 3.450,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.450,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost GEC-22364.4 3.450,00

3.450,00

EUR
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ÚLTIM FULL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 3.450,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 3.450,00

21 % IVA SOBRE 3.450,00................................................................................................... 724,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 4.174,50

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quatre mil  cent setanta-quatre euros amb cinquanta cèntims
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 28/02/2024 Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4   
Capítol 05 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT   

JGV18101 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT,
com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força
motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica,
línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 4)

  1,000 U

Tipus de Control: Control d'execució

JGV18101 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT,
com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de
protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll
de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força
motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de
fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu,
quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 600,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

0,00 600,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost GEC-22364.4   
Capítol 07 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ   

JEV78904 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control
organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 3)

  1,000 U

Tipus de Control: Control d'execució

JEV78904 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons
les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control
organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions,
dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 600,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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JEV7C904 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

0,00 600,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JEV7DA08 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries
de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels
Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent.

0,00 600,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JEV59704 Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les
següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el
cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua
recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final
de proves corresponent (P - 2)

  1,000 U

Tipus de Control: Control d'execució

JEV58704 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització,
segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres:
replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions,
aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 600,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV59704 Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les
següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de
funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal
de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal
d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració.
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe
final de proves corresponent

0,00 600,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JEV58704 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres:
replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)

  1,000 U

Tipus de Control: Control d'execució

JEV58704 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització,
segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres:
replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions,
aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 600,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV59704 Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les
següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de
funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal
de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal
d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració.
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe

0,00 600,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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final de proves corresponent
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Programa de Control Q 

Projecte: GEC-22364.4 Ref: 

Localització: CAR de Sant Cugat 
Projectista: RUIZ LARREA 
ARQUITECTURA S.L.P. 
Promotor: INFRAESTRUCTURES 
Autor programa: Data:28/02/2024

PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 
PQ-12 AÏLLAMENTS*

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 

Programa de Control Q 

Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació 
tècnica: 

Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 
 
 

Fdo. Autor del programa de 
Control de la Qualitat
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PCQ/1821 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

PCQ/1821 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  
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PCQ/1821 

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/1911 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
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PCQ/1911 

A
ltr

es
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

PCQ/1911 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  
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PCQ/1911 

Objectiu

Equips i aparells: 

Plantes refrigeradores: 

Instal lacions de climatització individuals: 

Torre de refrigeració: 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/2011 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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PCQ/2011 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

PCQ/2011 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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PCQ/2011 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

PCQ/2011 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)  

Persona responsable de l’autocontrol:  
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PCQ/2011 

Comentaris:  
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