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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 



 

Objecte del projecte                         
 
L’objecte de la intervenció és la substitució de la coberta existent de fibrociment en mal estat del 
magatzem municipal per una nova coberta mitjançant una estructura estructura de biguetes de 
formigó i tauler ceràmic amb acabat de teules aràbigues. També es consolidarà la façana 
principal i mitgera i s’executaran les parets laterals i posteriors noves. En tot moment prevaldrà la 
integritat de la construcció reformada amb l’entorn mes immediat. 
 
 
Adreça 

 
Carrer Nou, núm.43 

 

Població Vallbona de les Monges  

Municipi Vallbona de les Monges (L’Urgell)  

 

Promotor de l’obra                         
 
AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES   NIF: P2530000E 
C/ Prat de la Riba, núm.3,  
Alcalde: Sr. Eduard Montseny Masip 
 
Redactor del projecte                         

 
JAUME LÁZARO CALAFELL 
Arquitecte tècnic del Consell Comarcal de l’Urgell 
Col·legiat CATLLEIDA núm.: 662 
Adreça: Carrer Agoders, 16 
Municipi: Tàrrega  
Codi Postal: 25300 
 
Descripció de la situació actual del municipi i de l’edifici                    

 
Vallbona de les Monges es troba al sud de la comarca de  l’Urgell, a uns 25 km de la seva 
capital, Tàrrega, en una de les valls entre la Serra del Tallat i la Vall del Corb, just al límit 
provincial de les Terres de Lleida i el Camp de Tarragona. 
 
Vallbona de les Monges és cap del municipi que està format també pels nuclis de població de 
Rocallaura (a 7 km) i  Montblanquet (a 10 km). 
 
En els seus paisatges combinats entre planúries i turons, envoltats per marges i cabanes de 
pedra seca, predominen els camps de cereal, de vinya, d’ametllers i d’olivera, principals activitats 
de l’economia local. 
 
El municipi de Vallbona de les Monges ha anat modificant el seu àmbit territorial i de gestió al 
llarg dels anys, durant els quals ha incorporat en diversos períodes el nucli agregat de 
Rocallaura. 
 
Rocallaura va estar adscrita a Vallbona de l'any 1920 al 1930 i d'aquesta última data al 1970 es 
va independitzar. A partir del 1970 va tornar a formar part de Vallbona essent un agregat 



 

juntament amb Montblanquet i el terme de Montesquiu. El 2003 es va constituir la EMD de 
Rocallaura, una Entitat Municipal Descentralitzada. 
 MEMÒRIA 
 
 
 

 
Reproducció parcial - Base cartogràfica ICC  

 
Actualment l’edifici es troba en mal estat de conservació i manteniment amb una coberta amb 
fibrociment i amb l’estructura de coberta malmesa. També s’observen fissures en les parets de 
tancament sobretot als recolzaments de les biguetes. Les parets són de maó ceràmic buit no 
revestides i part amb pedra. 
 
L’objecte de la intervenció, tal i com ja s’ha citat anteriorment, és la substitució de la coberta 
existent de fibrociment en mal estat del magatzem municipal per una nova coberta mitjançant 
una estructura de biguetes de formigó i tauler ceràmic amb acabat de teules aràbigues. També 
es consolidarà la façana principal i mitgera i s’executaran les parets laterals i posteriors noves. 
 
S’ha presentat una memòria valorada inicial per a la retirada d’amiant objecte d’una subvenció, 
RESOLUCIÓ ACC/1734/2023, de 16 de maig, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en 
origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a 
l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades 
(ref. BDNS 695415). El pressupost per contracta ascendeix a 11.667,48 €.  
Aquest import no es objecte a contemplar als amidaments i pressupostos donat que la partida de 
retirada de fibrociment ja està contemplada en una altra memòria tècnica. 
 
 
 
 
del municipi i de l’edifici                  or del projecte                        r  



 

Planejament urbanístic                         
 
 
  
 

 
Reproducció parcial – Plànol O.2 Ordenació del nucli de Vallbona de les Monges – POUM DE VALLBONA DE LES MONGES 

 

 
 
Planejament vigent: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vallbona de 

les Monges, aprovat definitivament el 09/02/2012. 
 
Classificació del sòl Sòl urbà 
 
Qualificació del sòl Zona d’eixample de nucli (clau EN), subzona Nou 

eixample del nucli de Vallbona de les Monges. 
 
Usos admesos Habitatge unifamiliar i plurifamiliar i cultural en qualsevol 

situació. No s’admetrà ús d’habitatge plurifamiliar en PB. 
 En planta baixa: Oficines, comercial, tallers, industries i 

artesanies compatibles amb l’habitatge, restauració, 
sanitari-assistencial. 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 



 

Descripció tècnica del projecte                        
 
L’objecte de la intervenció és la substitució de la coberta existent de fibrociment en mal estat del 
magatzem municipal per una nova estructura de biguetes de formigó i tauler ceràmic amb un nou 
acabat de teules aràbigues com la resta d’edificacions del voltant. 
Es mantindrà la mateixa volumetria que tenia inicialment per no distorsionar la nova proposta 
respecte l’edificació de la mitgera esquerra.  
 
Donat que les parets de tancament existents presenten patologies per fissures per empentes i 
moviments estructurals, es proposa l’enderroc de la façana lateral, la façana posterior i el 
desmuntatge de la paret de totxana existent a partir de la llinda d’entrada de la porta d’accés 
principal. 
 
Un cop retirades les plaques i comprovats els índex permesos de partícules d’amiant a l’aire es 
procedirà al desmuntatge de les corretges de fusta massissa, jàsseres de bigueta pretesada de 
formigó i els 2 pilars  existents. 
 
En tot moment es garantirà l’estabilitat de la paret de pedra de la façana principal existent així 
com l’edificació mitgera existent. 
 
Un cop l’enderroc executat i les parets que es mantindran estabilitzades es procedirà al 
replanteig de les rases de fonament i també el replanteig dels nivells interiors d’acabat del nou 
magatzem.  
Es valorarà a quina cota es troba l’estrat resistent per poder assentar els fonaments de les noves 
parets i es recalçaran les parets existents si es detecta que han patit algun tipus d’assentament. 
 
S’executarà la fonamentació correguda de formigó armat tipus HA - 25 / B / 20 / XC2 que faltarà 
comprovar in-situ, si alguna part de la mateixa s’haurà d’encofrar en superfície. L’armat de la 
fonamentació correguda serà amb 4 diàmetres 12mm i estrebat mitjançant 1 diàmetre 8mm cada 
20cm, tot segons detalls als plànols aportats. 
 
Un com executada la cimentació es procedirà a realitzar els tancaments d’obra de fàbrica de 
termoargila amb peces de 30x19x24cm. A l’encontre entre la ceràmica i la fonamentació s’hi 
col·locarà una làmina tipus EPDM de butil per evitar filtracions per capil·laritat a les noves parets 
executades. 
 
La façana principal tal com s’ha indicat, es desmuntarà la paret fins el dintell de la porta d’accés. 
La llinda existent de bigueta pretesada de formigó armat es retirarà. Es col·locarà un nou cèrcol 
de cantell d’aproximadament 40cm x 30cm a la totalitat de la façana principal i a la zona de 
l’obertura de la porta, també es col·locarà un dintell de xapa d’acer de 3mml segons plànols. 
 
El cèrcol de la façana principal s’unirà amb els cèrcols laterals, posterior i mitgers formant una 
anella estructural solidària amb els seus tancaments. 
 
L’armat del cèrcol serà de 4 diàmetres 12mm i estreps diàmetre 8 cada 20cm segons plànols. El 
tipus de formigó proposat és HA - 25 / B / 20 / XC1. 
 



 

La disposició de les bigues tubulars BP300 de Pujol de l’estructura de coberta, serà 
perpendicular a la façana principal cada 80cm i tindran una pendent aproximadament del 12%. 
Aquestes aniran recolzades al nou cèrcol executat i s’entrebigaran amb paret ceràmica i morter. 
 
Per acabar de configurar la coberta, es col·locaran taulers ceràmics bisellats i encadellats de 
80x30x4cm. Al damunt dels taulers ceràmics s’hi col·locarà un aïllament tèrmic tipus XPS ranurat 
adherit amb escuma de la casa Soudal, Soudabond turbo. Als eixos de les bigues, un si i un no, 
s’hi fixaran uns rastrells de fusta de pi amb tractament d’autoclau de 8x4cm amb fixació 
mecànica que servirà per clavar la lamina impermeable que es col·locarà damunt l’aïllament per 
evitar filtracions d’aigua i condensacions a la nova coberta de teula vella aràbiga proposada.  
 
Aquesta làmina impermeable transpirable ONDUTISS AIR 110g de 1,5 x 50 m es solaparà 15cm 
a cada tirada que es col·loqui. Es disposarà amb tires paral·leles a façana. 
 
Finalment es col·locarà la teula aràbiga envellida amorterada. 
 
Es preveu un acabat color terrós mitjançant un arrebossat monocapa de calç a les parets 
posteriors i lateral. La façana principal tindrà un tractament uniforme de pedra . 
 
La porta d’accés a l’edifici es preveu de 3 fulls, formada per xapa plegada d'acer galvanitzat de 
textura acanalada, 300x295 cm, amb acabat prelacat de color marró tabac. 
 
La porta d’accés a la part posterior també es preveu d’acer i pintada amb esmalt sintètic, amb 
una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat color marró tabac. 
 
Es preveu un petit bany amb un inodor i una pica així com la instal·lació elèctrica i de fontaneria 
per poder fer ús del bany. 
 
Els acabats interiors es deixaran les parets de ceràmica vistes per a un posterior arrebossat. Les 
parets interiors i exteriors del bany aniran arrebossades a bona vista amb morter de calç acabat 
remolinat. 
 
L’acabat del paviment interior del magatzem serà de formigó vist de 15 cm de gruix acabat amb 4 
kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1. 
 
Es preveu la connexió de l’escomesa d’electricitat a companyia així com preveure una petita 
instal·lació interior per poder donar servei al local. 
 
Abans de començar les obres s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per a la seva 
adequada senyalització, que es mantindran mentre durin les obres. Durant el transcurs de les 
obres s’adoptaran les mesures de protecció col·lectives i individuals necessàries en funció del 
tipus d’obra i del lloc on es desenvolupen. 
 
 
El total de superfície construïda d’actuació del magatzem és de 75m2  



 

 
Replanteig                        
 
Prèviament a l’inici dels treballs s’efectuarà el replanteig de les obres, per aquesta raó s’inclou en 
els plànols del Projecte les característiques geomètriques en planta i perfil de les solucions 
adoptades. S’aixecarà la corresponent Acta de Comprovació del Replanteig. 
 
La durada de les obres serà la que s’indiqui en el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que es fixin en la seva adjudicació i en el seu defecte, la que s’indicarà en el Plec de Condicions 
de l’obra. Tret que es determini el contrari es considera adequada una execució en 2 mesos, 
comptant a partir de l’inici d’aquestes que correspondrà a l’endemà de l’Acta de Comprovació del 
Replanteig de les obres. 
 
 
Característiques dels materials i assaigs                       
 
Per part de la Direcció Executiva de l’Obra es portarà el control de qualitat dels materials 
mitjançant l’execució dels assaigs i proves que es considerin oportunes, d’acord amb les 
condicions fixades en el Plecs i Normes aplicables amb un import del 2 % del Pressupost 
d’Execució Material en les obres d’acord amb el Pla de Control. A l’inici de les obres el 
contractista presentarà un pla de realització dels assaigs, per rebre el vist i plau de la Direcció 
Executiva de l’Obra. 
 
 
Seguretat i Salut                         

 
D’acord amb la legislació vigent es redacta un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, signat per un 
tècnic competent, inclòs en aquest projecte. 
 
 

Normativa d’obligat compliment                         
 
En el punt nº 4 d’aquesta memòria es relaciona tota la normativa d’obligat compliment per l’obra  
objecte del present projecte. 



 

 
 
Pressupost d’Execució Material                     

 
En el punt 7 del present projecte es detallen els amidaments i el pressupost de l’obra per 
partides, que ascendeix a la quantitat següent: 
 
El pressupost d’Execució Material (P.E.M) previst és de 37.341,86€ ( trenta-set mil tres-cents 
quaranta-un euros amb vuitanta-sis cèntims. 
 
El Pressupost d’Execució per Contracta, inclòs l’I.V.A, és 53.768,54€ ( cinquanta-tres mil set-
cents seixanta-vuit euros amb cinquanta-quatre cèntims. 
 
 
 
 
 
 
 
Tàrrega, Desembre de 2023 
 
 
 
Jaume Lázaro i Calafell 
Arquitecte tècnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 



 

Imatge interior de l’estat actual del magatzem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista d’un pilar existent en mal estat 
 



 

 
Vista interior de la coberta de plaques de fibrociment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accés principal del magatzem 
 
 
 
 



 

 
Vista de l’altre pilar existent en mal estat 

 
 

 
Vista de la façana posterior 

 



 

 

 
Vista de la façana principal 

 
 

 
Vista de la façana lateral 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 



 

Normativa d’obligat compliment                       
 

General  
 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 

 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

 



 

Genèric d’instal ·lacions urbanes 
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
Xarxes de proveïment d’aigua potable 

 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 



 

 
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 
Hidrants d’incendi  

 
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 
 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament 
(DOGC 29/05/2003) 

 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 

al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
 
Xarxes de distribució d’energia e lèctr ica  
 

General  
 
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 
 
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 

comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
 

 
 
 
 



 

Baixa Tensió  
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

Residus de la construcció 
 

 REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i enderroc 
  

 DECRET 89/2010,  (derogat parcialment i modificat) pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

 RD 210/2018 pel que s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) 

  

 

 

 

Tàrrega, Desembre de 2023 

 

 

 

Jaume Lázaro i Calafell 

Arquitecte tècnic 



 

Gestió de residus de la construcció                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

16,00 19,16 32,00 2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

46,00 55,46 78,20 1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

no si

X - 1 2,00 3,40 2,71 170101 NP D5

X - 1 16,00 26,79 12,09
170102 
170103

NP D5

- - - 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

- - - 170407 NP -

- X 1 3,00 5,07 1,07 170201 NP -

- - - 170202 NP D5

- - - 170203 NP D5

no si

- - 170101 NP D5

170103 NP D5

- - 170904 NP D5-D9

- - 170802 NP D5

- - 170407 NP -

- - 170201 NP -

- - 170202 NP D5

- - 170203 NP D5

- - 150101 NP D5

- - 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament

versió V4 2018

Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: Magatzem municipal

ELIM ( D ) VAL ( R )

C/ Nou, núm.23 Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes                         
Tn

Volum real    
m3

Vallbona de les Monges

1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

- -

Volum de 
terres(real)            

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)           

Tn

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

- -

- -

-

-

-

-

-

-

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

Volum 
aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D ) VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

Avaluació i característiques 
dels residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes                         
Tn

CER
ELIM      
( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008 Obra

Inst. 
Tractament

Abocador
Volum real    

m3
CLA

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un 
gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

R3-R4-R5

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial
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Adreça:

versió V4 2018

Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: Magatzem municipal
C/ Nou, núm.23 Municipi/Comarca: Vallbona de les Monges

1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

m3

35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

20,00% Obra €/m3 Total Km €/km

-

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

-

-

-

-

1.212,20

174,52

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

Dipòsit controlat de l'urgell

Runes E-775,02 Dipòsit controlat de l'urgell

Terres E-775,02

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta 21,60

Argiles
Grava i sorra solta

TerraplèREBLIMENTS
Terra vegetal 62,10

Pedraplè
De perforació
De drenatge

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

-

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

-

Material ceràmic 19,20 - -

Formigó 0,40 -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses -

Pes Inst. Tractament

Vidre - -

Metalls -
Fusta 1,07 - -

-

Plàstic - -
- -

VALORACIÓ TOTAL:

€/Tn 1.212,20

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles - -

Paper i cartró

174,52 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

110,20 Tn 11

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit 
per a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

15,87 Tn 11 €/Tn

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial
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Pla de control de qualitat                       
 
 
MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 
 
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de 
construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de 
Control de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés 
afecta, també, als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra). 
 
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del 
seu ús previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes 
de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin 
d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat 
i s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de 
construcció a través del marcat CE. 
 
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions 
són admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 
 
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin 
incidència en els següents requisits essencials: 
 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 
b) Seguretat en cas d’incendi. 
c) Higiene, salut i medi ambient. 
d) Seguretat d’utilització. 
e) Protecció en front del soroll. 
f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 

 
El marcat CE d’un producte de construcció indica: 
 

 Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques 
relacionades amb els requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades 
(EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea). 

 Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent 
Decisió de la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els 
graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de 
realitzar al producte pel fabricant i/o per un organisme notificat). 

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la 
Administració competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat 
CE. 
 



 

És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan 
afectats pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions 
establertes en el Reial Decret 1630/1992. 
 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els 
següents passos: 
 

 Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el 
BOE la norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, 
que la data d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la 
corresponent norma nacional hagi expirat. 

 La existència del marcat CE pròpiament dit. 
 La existència de la documentació addicional que procedeixi. 

 
 
1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE 
 
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i 
Comercio”, entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, 
per últim, en “Productes de construcció” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció 
de la publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, 
agrupades per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent: 
 

 La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 
 La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la 

norma nacional corresponent (FAV). 
 La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma 

nacional corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de 
coexistència els fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació 
nacional existent o la de la nova redacció sorgida. 

 El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un 
mateix producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas 
la norma EN o Guia DITE corresponent (SEC). 

 La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). 
 
2. El marcat CE 
 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació 
complementària. 
 
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

1. En el producte pròpiament dit. 
2. En una etiqueta adherida al mateix. 
3. En el seu envàs o embalatge. 
4. En la documentació comercial que s’adjunta. 



 

 
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de 
tenir una dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 

 
El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les 
quatre possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic 
de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de 
productes) entre les que s’inclouen: 
 

 El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi). 
 El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
 L’adreça del fabricant. 
 El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 
 Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte. 
 El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix) 
 El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els 

números de totes elles). 
 La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
 Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a 

les especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de 
buscar-se en el DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE 
del producte en las inscripcions complementàries) 

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, 
color o composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades 
anteriorment pel símbol. 



 

 
 

Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres 
NPD (no performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 
 
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits 
legals per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta 
característica. 
 
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel 
producte, sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del 
DITE i la avaluació de conformitat associada. 
 
3. La documentació addicional 
 
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una 
documentació addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al 
producte li siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de 
registrar clarament les directives que li han estat aplicades. 
 
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot 
consistir en un o varis dels següents tipus d’escrits: 
 

 Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els 
productes sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat. 

 Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari 
pels productes amb sistema d’avaluació 3. 

 Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme 
d’inspecció notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+. 

 Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, 
necessari pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+. 

 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi 
exhaurit el termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no 



 

eximeix de la comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la 
normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació expressa. 
PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS 
EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de 
construcció als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-
EN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de 
coexistència). 
 
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del 
RD1630/92, podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte: 
 

1. Productes nacionals. 
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea. 
3. Productes extracomunitaris. 

 
1. Productes nacionals 
 
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. 
El compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar 
mitjançant: 
 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com 
obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres 
d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i 
Tecnologia.  

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva 
observància. 

c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació 
aportada no ens hagi estat  facilitada o no existeixi.  

 
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que 
es defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 
 
2. Productes que provenen d’un país comunitari 
 
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i 
individualitzada) seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les 
disposicions espanyoles vigents si: 
 

 Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a 
Espanya. 

 Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un 
organisme autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat 
comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes 
de la Construcció. 

 



 

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General 
competent mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà 
publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el 
producte al procediment descrit en el punt 1. 
 
3. Productes que provenen de un país extracomunitari 
 
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i 
utilitzar-se dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les 
especificacions tècniques europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el 
procediment analitzat en el punt 1.  
 
Documents acreditatius 
 
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques 
més notables) que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions 
tècniques del producte en qüestió. 
 
La validesa,  la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes 
específiques de cada producte. 
 

 Marca / Certificat de conformitat a Norma: 
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa 

Nacional d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) 
determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació. 

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua 
mitjançant un procés de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen 
assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics de 
Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA, 
LGAI...) 

- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca 
tenen una data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 
 Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT): 

- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden 
ser acreditats per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el 
comportament favorable del producte per la utilització prevista en front als 
requisits essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó les 
de posada en obra i conservació.  

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les 
característiques tècniques del producte. 

- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto 
de Ciencias de la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el 
cas anterior, comprovar la data de validesa del DIT. 

 
 Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 

- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de 
tipus) emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i 



 

publicat en el BOE, en el que es certifica que el producte compleix amb les 
especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les disposicions 
corresponents. 

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, 
mitjançant Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR 
equival al CCRR. 
 

 Autoritzacions d’ús dels forjats: 
- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats 

unidireccionals de formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents 
armats o pretensats de formigó, o de ceràmica i formigó que s’utilitzin per la 
fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació. 

- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda 
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada 
en el BOE. 

- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per 
terminis iguals a sol·licitud del peticionari. 

 
 Segell INCE 

- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la 
Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, 
l’acreditació de les especificacions tècniques exigibles. 

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte 
compleix les corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell 
INCE relatives a la matèria primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el 
Control així com la qualitat estadística de la producció.  

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis 
iguals, tantes vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret 
de l’ús del Segell INCE quan es comprovi l’incompliment de les condicions que, 
en el seu cas, van servir per a la seva concessió. 

 
 Segell INCE / Marca AENOR 

- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells 
productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de 
Norma UNE. 

- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o 
CTC d’AENOR (entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i 
mateix contingut en els seus reglaments tècnics pera la concessió i enretirada). 

- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / 
Certificat de conformitat a Norma. 

 
 Certificats d’assaig 

- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que 
una mostra determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. 
Aquest  document no és, per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del 
producte ja que la producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se 
cautelós en front a la seva admissió. 



 

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que 
aquests Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la corresponent 
acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta 
acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves que es 
redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es 
tracti de laboratoris acreditats. 

- En la resta dels casos, en què  la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació 
oficial del laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del 
tècnic, recordant que pot servir de referència la relació d’aquests i les seves 
àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC 

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de 
comprovar que les especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig 
aportat són les exigides per les disposicions vigents i que s’acredita el seu 
compliment.  

- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador 
assegurant que el material lliurat es correspon amb el del certificat aportat. 

 
 Certificat del fabricant 

- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix 
una sèrie d’especificacions tècniques. 

- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels 
descrits en l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades 
recomanacions. 

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a 
efectes de responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 

 
 Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per 
organismes públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si 
mateixos, l’acreditació de les especificacions tècniques obligatòries. 

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment 
(regulats per la OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell 
de conformitat CIETAN per biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA 
EURAS per pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT 
per revestiment d’alumini. 

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques 
com, per exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
 
 



 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 

1. CIMENTS 
 
Instrucció per la recepció de ciments (RC-03) 
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del marcat 
«CE» pels ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes 
durant el termini de vigència de la mateixa. 
 
Fase de recepció de materials de construcció 

 Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge 
 Article 11. Control de recepció 

 
Ciments comuns 
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d’1 
deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor de hidratació (UNE-EN 
14216) i ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4), aprovades per Resolució 
d’1 deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ciments de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments  de ram de paleta (UNE- EN 413-1, aprovada per 
Resolució d’1 de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 

2. OBRA DE FÀBRICA 
 
Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de 
construcció (RL-88) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepció de materials de construcció 

 Article 5. Subministrament i identificació 
 Article 6. Control i recepció 
 Article 7. Mètodes d’assaig 

 
 

3. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 
 
Sistemes i Kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, panells de materials 
aïllants o a vegades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE Nº 009), aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
 



 

Ancoratges metàl·lics per a formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE Nº 001–1 ,2, 3 i 4. 
 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE Nº 001-5. 

 
Recolzaments estructurals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , aprovada per Resolució d’1 de febrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 
 Recolzaments de rodet. UNE-EN 1337- 4. 
 Recolzaments oscil·lants. UNE-EN 1337-6. 

 
Additius per a formigons i pastes 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 
2002 i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005). 

 Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2 
 Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. 

UNE-EN 934-4 
 
Àrids per a formigons, morters i lletades 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 de 
gener de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 Àrids per a formigó. UNE-EN 12620. 
 Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 
 Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 

 
 

4. RAM DE PALETA 
 
Cales per a la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució 
de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
 
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 003; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004). 

 Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1. 
 Llindes. UNE-EN 845-2. 
 Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3. 

 
Especificacions per a morters de ram de paleta 



 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004). 

 Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1. 
 Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2. 

 
 
 

5. AILLAMENTS TÈRMICS 
 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny 
de 2003 (BOE 11/07/2003) i modificació per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005). 

 Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 
 Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS). UNE-EN 13163 
 Productes manufacturats de poliestiré extruït (XPS). UNE-EN 13164 
 Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165 
 Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166 
 Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167 
 Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168 
 Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
 Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170 
 Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171 

 
6. IMPERMEABILITZACIONS 

 
Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades  
mecànicament 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 006; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
 
 

7. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA 
 
Portes industrials, comercials, de garatge i portons 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13241-1) aprovada per 
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
 

8. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA  I APARELLS SANITARIS 
 
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de 
cautxú vulcanitzat, de elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú 
vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada per 
Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
 



 

WC i conjunts de WC amb sifó incorporat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per Resolució d’1 
de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

1. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 
 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’ 11 de desembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de projecte 

 Article 4. Documents del Projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 

 Article 1.1. Certificació i distintius 
 Article 81. Control dels Components del formigó 
 Article 82. Control de la qualitat del formigó 
 Article 83. Control de la consistència del formigó 
 Article 84. Control de la resistència del formigó 
 Article 85. Control de las especificacions relatives a la durabilitat del formigó 
 Article 86. Assaigs previs del formigó 
 Article 87. Assaigs característics del formigó 
 Article 88. Assaigs de Control del formigó 
 Article 90. Control de la qualitat de l’acer 
 Article 91. Control de Dispositius d’ancoratge i entroncament de les armadures 

posttesades. 
 Article 92. Control de las beines i accessoris per a armadures de pretesat 
 Article 93. Control dels equips de tesat 
 Article 94. Control dels productes de injecció 

 
Fase d’execució d’elements constructius 

 Article 95. Control de la execució 
 Article 97. Control del tesat de les armadures actives 
 Article 98. Control d’execució de la injecció 
 Article 99. Assaigs d’informació complementària de l’estructura 

 
Fase de Recepció d’elements constructius 

 Article 4.9. Documentació final de l’obra 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS 
 
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 

 Article 1.2.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 

 Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilizants 
 Article 5.1. Control de Recepció dels productes impermeabilizants 

 
Fase d’execució d’elements constructius 

 Article 1.2.3. Aplicació de la norma a la execució de les obres 
 Capítol 4. Execució de les cobertes 
 Article 5.2. Control de la execució 

 
Fase de Recepció d’elements constructius 

 Article 5.2. Control de la execució 
 
 

3. MURS RESISTENTS DE FÁBRICA DE MAÓ 
 
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-
Fábrica” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 

 Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes 
 Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres 
 Article 4.1. Dades del projecte 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 

 Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants 
 Capítol II. Maons 
 Capítol III. Morters 
 Article 6.1. Recepció de materials 

 
Fase d’execució d’elements constructius 

 Capítol III. Morters 
 Article 4.4. Condicions pels enllaços de murs 
 Article 4.5. Forjats 
 Article 4.6. Recolzaments 
 Article 4.7. Estabilitat del conjunt 
 Article 4.8. Junts de dilatació 
 Article 4.9. Fonamentació 
 Article 6.2. Execució de morters 
 Article 6.3. Execució de murs 



 

 Article 6.4. Toleràncies en la execució 
 Article 6.5. Proteccions durant la execució 
 Article 6.6. Traves durant la construcció 
 Article 6.7. Rases 

 
 

4. AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 

 Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica. 
 Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul. 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 

 4 Productes de construcció 
 Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 

 
Fase de execució d’elements constructius 

 5 Construcció 
 Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 

 
 

5. INSTAL·LACIONS 
 
 

5.1 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de projecte 

 ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instal·lacions 
- Projecte 
- Memòria Tècnica de Disseny (MTD) 

 
Fase de Recepció de equips i materials 

 Article 6. Equips i materials 
 ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 
 ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 

 Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions 
 ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 
 ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 

 



 

 
5.2 INSTAL·LACIONS DE FONTANERÍA 

 
Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua 
Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 
Fase de Recepció d’equips i materials 

 6.3 Homologació 
 
Fase de Recepció de les instal·lacions 

 6.1 Inspeccions 
 6.2 Prova de les instal·lacions 

 
Fase de projecte 

 Annex I. Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua, que necessiten projecte 
específic. 

 
Fase de Recepció d’equips i materials 

 Article 2. Materials emprats en canonades 
 
 

5.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 

 Article 3. Condicions de disseny. 
 Apèndix C Normes de referència. 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 

 Article 6. Productes de construcció 
 Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte. 

 
Fase de execució d’elements constructius 

 Article 5 Construcció i proves 
 Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
  
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
  

1.- Prescripcions sobre els materials. 
  

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin 
en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

  
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. 
  

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

  
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. 
  

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

  
  
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 
  

A) Pels materials. 
  
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
  

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

  
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

  
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 



 

 
B) Unitats d’obra. 
  
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
  
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per 
la legislació aplicable.  

  
  
Passem tot seguit a llistar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució.  
  
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
  
1.- FONAMENTACIÓ 
  
1.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
  

A) Estudi geotècnic. 
B) Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines 

o d’agressivitat potencial. 
C) Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies 

segons DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
D) Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB 

SE C Seguridad Estructural Cimientos”. 
E) Control de fabricació i transport del formigó armat. 

  
  
1.2 CONDICIONAMIENT DEL TERRENY 
  

A) Excavació: 
A1) Control de moviments de l’excavació. 
A2) Control del material de replè i del grau de compactat. 

  
B) Gestió de l’aigua: 
B1) Control del nivell freàtic. 
B2) Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

  
C) Millora o reforç del terreny: 
C1) Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

  
C) Ancoratges al terreny: 
C1) Segons norma UNE EN 1537:2001 

  
2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 



 

  
2.1 CONTROL DE MATERIALS 
  

D) Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció 
de Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  
- Ciment 
- Aigua d’amasat 
- Àrids 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

  
E) Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars: 
- Resistència 
- Consistència  
- Durabilitat 
-  

F) Assaigs de control del formigó: 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars). 

  
G) Control de qualitat de l’acer: 
- Control a nivell reduït: 
- Només per armadures passives. 

- Control a nivell normal: 
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control 

de l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 
- En el cas d’existir empalmes per soldadura 

  
H) Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

  
  
2.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
  

I) Nivells del control de l’execució: 
- Control d’execució a nivell reduït:  
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 



 

- Control de recepció a nivell normal: 
- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

J) Fixació de toleràncies d’execució. 
  

K) Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 
  
  
 
3. ESTRUCTURES D’ACER 
  

L) Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructura aportada. 
  

M) Control de qualitat dels materials: 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin 

característiques no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
  
N) Control de qualitat de la fabricació: 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

  
O) Control de qualitat de muntatge: 
- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
  



 

  
4. ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
  

P) Recepció de materials: 
- Peces: 
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria 

II) de las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
  

Q) Control de fàbrica: 
- Tres categories d’execució: 
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb 

assaigs previs i control diari d’execució. 
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 

certificació d’especificacions i control diari d’execució. 
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
  

R) Morters i formigons de replè 
- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
  

S) Armadura: 
- Control de recepció i posada en obra 
  

T) Protecció de fàbriques en execució: 
- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
5. SISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
  

U) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
  

V) Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

  
W) Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberts. 

  



 

 6. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
  

X) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

  
Y) Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

  
Z) Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-

recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  
- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.?  
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
  

AA) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

  
BB) Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

  
CC) Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 

variar en, al menys, 4 hores. 
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 

variar en, al menys, 4 hores. 
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en 

la seva sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 

connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i 

el funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

  
  
10. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
  

DD) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
  

EE) Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

  
 
 
 
 
 



 

FF) Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
  
 
 
 

Tàrrega, Desembre de 2023 

 

 

 

Jaume Lázaro i Calafell 

Arquitecte tècnic 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































































































































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
PER L’ENDERROC DE LA COBERTA I CONSOLIDACIÓ DEL MAGATZEM 
MUNICIPAL UBICAT AL C/ NOU, NÚM.43 DE VALLBONA DE LES MONGES 
(L’URGELL). 



 

 
 
1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa la 
problemàtica específica de seguretat del Projecte Bàsic i d’Execució per l’enderroc 
i consolidació del magatzem municipal, en el nucli de Vallbona de les Monges, i es 
redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre 
de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret. 

 
2 SITUACIÓ DE LES OBRES 

Les obres del Projecte es situen en el nucli urbà del municipi de Vallbona de les 
Monges, concretament al c/ Nou 43 (l’Urgell). 

 
3 PROPIETAT 

Ajuntament de Vallbona de les Monges (l’Urgell), amb domicili al C/ Prat de la 
Riba, 3,  i amb N.I.F. núm. P-2530000-E, que és qui encarrega la redacció del 
present Estudi bàsic de seguretat i salut, com a promotor de les obres.  

 
4 AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Jaume Lázaro  i Calafell, 
arquitecte tècnic del Consell Comarcal de l’Urgell 

 
5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 Els capítols que componen el projecte d'execució són els que s'enumeren a    
continuació:
 Enderrocs 
 Moviments de terres 
 Fonaments i estructures 
 Ram de paleta 
 Paviments 

 Instal·lacions 
 Varis 
 Gestió de residus 
 Seguretat i Salut 

 
 

6 CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 
L'execució dels treballs es durà a la finca ubicada al C/ Nou, núm.43, referència 
cadastral  25300A002005180001JW del municipi de Vallbona de les Monges. 

 
7 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) previst és de 37.341,86 euros (trenta-
set mil tres-cents quaranta-un euros amb vuitanta-sis cèntims ). 

 
8 ACCÉS A LES OBRES 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les 
persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin 
accedir a l'obra. 
L'accés estarà tancat, o vigilat permanentment quan s'obri. 

 
9 TERMINI D'EXECUCIÓ 

Es preveu una durada d'execució dels treballs  de 2 mesos. 
 
10 NOMBRE DE TREBALLADORS 

Es preveu una mitjana de 3 treballadors, amb un màxim de 4 treballadors. 
 

 
 
 
 



  

11 SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
 
11.1 Serveis provisionals 

L’àmbit No disposa de subministrament d’aigua ni energia elèctrica. 
 

11.2 Unitats constructives i els seus riscos 
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es 
relacionen a continuació: 

 
A. RISCOS:  
 
1 Mitjans i maquinària 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (Sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,     

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
2 Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

   3 Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l’estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 



  

4 Moviments de terres 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 
(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
- Malalties causades per agents físics 

 
 

5 Instal·lacions 
- Caigudes de persones a diferent nivell 
- Caiguda d’objectes per desplom 
- Caiguda d’objectes per manipulació 
- Caiguda d’objectes 
- Cops contra objectes immòbils 
- Cops amb elements mòbils de màquines 
- Cops amb objectes o eines 
- Projecció de fragments o partícules 
- Sobreesforços 
- Contactes tèrmics 
- Contactes elèctrics 
- O.R.: manipulació de materials abrasius 
- Malalties causades per agents físics 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Talls i punxades 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i altres elements 

 
6 Pavimentació 

- Caigudes de persones a diferent nivell 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Caiguda d’objectes per manipulació 
- Caiguda d’objectes 
- Cops amb elements mòbils de màquines 
- Projecció de fragments o partícules 
- Atrapaments per o entre objectes 
- Sobreesforços 
- Contactes elèctrics 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
- Contactes amb substàncies corrosives 
- Explosions i/o incendis 
- O.R.: manipulació de materials abrasius 
- Malalties causades per agents químics 
- Talls i punxades 



  

 
7 Treballs de paleta 

- Caigudes de persones a diferent nivell 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Caiguda d’objectes per manipulació 
- Caiguda d’objectes 
- Cops amb elements mòbils de màquines 
- Projecció de fragments o partícules 
- Atrapaments per o entre objectes 
- Sobreesforços 
- Contactes elèctrics 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
- Contactes amb substàncies corrosives 
- Explosions i/o incendis 
- O.R.: manipulació de materials abrasius 
- Malalties causades per agents químics 
- Talls i punxades 
 

8 Estructures 
- Caigudes de persones a diferent nivell 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Caiguda d’objectes per manipulació 
- Caiguda d’objectes 
- Cops amb elements mòbils de màquines 
- Projecció de fragments o partícules 
- Atrapaments per o entre objectes 
- Sobreesforços 
- Contactes elèctrics 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
- Contactes amb substàncies corrosives 
- Explosions i/o incendis 
- O.R.: manipulació de materials abrasius 
- Malalties causades per agents químics 
- Talls i punxades 
 

 
B  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les 
individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els 
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
 
 
 
 
B.1  MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 



  

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions 
aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 
de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 
 



  

B.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
 
B.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. 
El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  

 
11.3 MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX II-

RD1627/1997 
 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terres subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius 
10.  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
Tots els elements de protecció col·lectiva, màquines i eines hauran de ser homologats 
per un organisme de la Administració especialitzat, i en la seva absència s’hauran 



  

d’ajustar als criteris habituals adoptats al respecte per la Comissió de Seguretat, la 
Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat a l’obra. 
 
Baranes: Disposaran de llistó superior a una altura de 100 cm, de suficient resistència 
per a garantir la retenció de persones, i hauran de portar un llistó horitzontal intermedi i 
rodapeu. 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció: Tindrà com a mínim 100 cm i estaran 
construïdes per balaustrada metàl·lica tipus sargent o puntals amb suports per a 
passamans de fusta o tub, també metàl·lic. 
 
Cables i elements de subjecció de cinturó de seguretat i els seus ancoratges: Tindran 
suficient resistència per a suportar els esforços als que puguin estar sotmesos, d’acord 
amb la seva acció protectora. 
 
TOTS ELS OPERARIS HAURAN DE PORTAR, SEMPRE QUE ES TREBALLI EN 
ALTURA I DE MANERA EXPOSADA, CINTURÓ DE SEGURETAT, AMB EL SEU 
PUNT D’ANCORATGE EN LA MATEIXA AREA DE TREBALL I AMB SIRGA DE 
DESPLAÇAMENT HORITZONTAL. 
 
L’AREA DE TREBALL ESTARÀ PROTEGIDA EN TOT MOMENT PER UNA XARXA 
DE SEGURETAT PER EVITAR LES CAIGUDES D’OBJECTES. 
 
 
LES BASTIDES HAURAN DE SER HOMOLOGADES I HAURAN DE TENIR UNA 
AMPLADA DE 60 CM., AMB PROTECCIONS I BARANES A TOTS ELS PUNTS. ELS 
ANCORATGES AL PARAMENT VERTICAL HAURAN DE SER APROVATS PER LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA I EL COORDINADOR DE SEGURETAT.  
 
 
ABANS DE COMENÇAR L’OBRA EL CONTRACTISTA HAURÀ DE PRESENTAR 
UN PLÀ DE SEGURETAT ON HI INCLOGUI TOTES LES MESURES. 
 
EN CAP CAS ES PODRÀ COMENÇAR L’OBRA SENSE L’APROVACIÓ DEL PLA 
DE SEGURETAT PER L’ADMINISTRACIÓ QUE CONTRACTA L’OBRA. 
 
EN CAP CAS ES PODRÁ COMENÇAR L’OBRA SENSE L’APROVACIÓ EXPRESA 
DEL PLA I DE LES MESURES DE PROTECCIÓ, PEL COORDINADOR DE 
SEGURETAT.    

 
 
 
12 DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 

  
Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 
 Formigons i morters 
 Acer tipus AEH-500-S, en barres corrugades per a armadures 
 Malles electrosoldades de barres corrugades d’acer B-500-T 
 Materials diversos per les diferents instal·lacions: tubs per les canalitzacions 

i canonades, pericons, bastiments i tapes, i d’altres materials varis.  
 Material ceràmic com supermaó, termoargila,  

 
 

13  RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 



  

 
Els riscos més significatius de l'operari a l'àrea de treball són: 
 Caigudes d'alçada 
 Caigudes a diferent nivell 
 Caigudes al mateix nivell 
 Cops i talls 
 Projecció de partícules als ulls 
 Inhalació de pols. 

 
14 PREVENCIÓ DEL RISC 

 
14.1 Proteccions individuals 

 
- Cascos: per a totes les persones que participen a l’obra, incloent-hi 

visitants. 
- Guants d’us general. 
- Guants de goma. 
- Botes d’aigua. 
- Botes de seguretat. 
- Granotes de treball. 
- Ulleres contra impactes, pols i gotes. 
- Protectors auditius. 
- Mascaretes antipols. 
- Màscares amb filtre específic recanviable. 
- Cinturó de seguretat de subjecció. 
- Roba contra la pluja. 

 
Proteccions col·lectives i senyalització 

 
- Senyals de trànsit. 
- Senyals de seguretat. 
- Tanques de limitació i protecció. 

 
14.3 Informació 

 
Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori, haurà rebut de la seva 
empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en 
la realització de les seves tasques. 
 

14.4 Formació 
 
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en 
matèria de seguretat i salut. 
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a 
socorrista a l'obra. 
 

14.5 Medicina preventiva i primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit. 
 
S'haurà d'informar en un rètol visible a l'obra de l'emplaçament més proper dels 
diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, 



  

ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat 
perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

 
14.6 Reconeixement mèdic 

 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un 
reconeixement  mèdic, que es repetirà cada any. 
 
 

15 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 

És senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb 
el carrer, i s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
 
És senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota 
persona aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries. 
 
Es tindrà en compte, principalment: 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra. 
- La interferència de feines i operacions. 
- La circulació dels vehicles prop de l’obra. 

 
16 PLA DE SEGURETAT 

 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, 
cada contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi 
bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el 
Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les 
alternatives que els semblin oportuns. 
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el 
contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la 
comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, 
de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 
l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de 
base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació 
del coordinador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

17 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat 
en fase d'execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el 
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que 
considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 
 
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la 
Inspecció de treball de Lleida dins del termini de 24 hores. 
 
 

18 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per 
circular per l'obra el casc de seguretat. 
 
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que 
sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de 
seguretat del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de 
tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la 
direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
 
 Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus 

personal. 
 Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat 
en fase d'execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o 
exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de 
la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang 
superior, ni eximeix de complir-les. 
 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i 
les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat 
adequada a les prestacions respectives. 
 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que 
en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses 
dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les 
piquetes de terra necessàries. 
 



  

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les 
farà sempre l'electricista de l'obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les 
màquines en funcionament. 
 
 

19 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva 
(SPC) tindran fixat un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid 
d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la 
durada prevista o de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si 
mateix. 
 
 

20 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual 
(EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa 
servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram  
 
de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els 
treballadors d'aquest sector. 
 
 
1 CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, 
Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions 
inferiors o iguals a 1.000 V.  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara 
que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n 
canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 
 
 
 
 
2 CALÇAT DE SEGURETAT: 
 



  

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc 
d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per 
claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la 
Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, 
BOE núm. 37 de 12-02-80. 
Les característiques principals són: 
 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de 

punció plantar).  
 Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o 
de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, 
Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe 
E. 
 
3 GUANTS: 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, 
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents 
materials, com ara: 
 cotó o punt: feines lleugeres 
 cuir: manipulació en general 
 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 lona: manipulació de fustes 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, 
BOE núm. 158 de 04-07-77. 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de 
Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 
4 CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu 
l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària 
MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
 
Les característiques principals són: 
 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi 

de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element 
amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 
5 PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 
superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran 
d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 
de 01-09-75. 
 
 
6 PROTECTORS DE LA VISTA: 
 



  

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 
esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-
se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord 
amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 
14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 
28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
7 ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement 
del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni 
col·lectiu provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 
addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, 
se'ls lliurarà roba impermeable. 
 
 

21 SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen 
com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la 
persona u objecte a protegir. 
 
1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs 
metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
2 BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 
metres. 
 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de 
persones u objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i 
entornpeu. 
 
3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser 
sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
 
4 ESCALES DE MÀ: 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir 
simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt 
superior de desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal 
d'evitar moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a 
l'escala. 
 

22 SERVEIS DE PREVENCIÓ 



  

 
1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, 
propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 
 
2 SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o 
autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també 
obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 

23 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació 
vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà, per escrit, socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. 
És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el 
que s'hagi consumit. 
 

24 INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, 
dimensions i característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de 
l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança 
laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 

25 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi bàsic 
de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al 
que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 
 

26 COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: 
COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI 

 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de 
les obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 
1627/1997. 
 
El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la 
Generalitat de Lleida, abans de l'inici de les obres. 
L'avís previ és redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 
1627/1997, de data 24-10-97. 
 

27 LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. 
Ordre de 31 de gener de 1940, del Ministeri de Treball (BOE núm. 34, 03/02/1940) 



  

Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'Ordenança general de 
seguretat i higiene en el treball (Ordre de 9 de març de 1971). 

 Reglament de seguretat i higiene en el treball. 
Ordre de 20 de maig de 1952, del Ministeri de Treball (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificació de l'article 115. Ordre de 10 de desembre de 1953 (BOE núm. 356, 

22/12/1953) 
 Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica. 
Ordre de 28 d'agost de 1970, del Ministeri de Treball (BOE núm. 213 al 216, 05, 07-

09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificació de l'Ordenança. Ordre de 27 de juliol de 1973 (BOE núm. 182, 

31/07/1973) 
 Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 
Ordre de 9 de març de 1971, del Ministeri de Treball (BOE núm. 64 y 65, 16 i 

17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 Reglament d'aparells elevadores per a obres. 
Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d'Indústria (BOE núm. 141, 14/06/1977) 

(C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) 
* Modificació article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 
 Reglament d'explosius. 
Decret 2114/1978, de 2 de març, de la Presidència del Govern (BOE núm. 214, 

07/09/1978) 
* Modificació. Reial Decret 829/1980, de 18 d'abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) 
 Modificació de la instrucció tècnica complementaria 10.3.01 "Explosivos 

Voladuras Especiales" del capítol X "Explosivos" del Reglament General de 
Normes Bàsiques de Seguretat Minera. 

  Ordre de 29 de juliol de 1994, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 195, 
16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 

 Reglament de seguretat a les màquines. 
  Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, de la Presidència del Govern (BOE núm. 

173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 
* Modificació. Reial Decret 590/1989, de 19 de maig, del Ministeri de Relacions amb 

les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 132, 03/06/1989) 
 * Instrucció tècnica complementaria ITC-MSG-SM1. Ordre de 8 de abril de 1991, 

del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 
87, 11/04/1991) 

 * Modificació. Reial Decreto 830/1991, de 24 de maig, del Ministeri de Relacions 
amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

 Infraccions i sancions en l'ordre social. 
  Llei 8/1988, de 7 d'abril, de la Jefatura de l'Estat (BOE núm. 91, 15/04/1988) 
 Disposicions d'aplicació de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparells 

elevadors i de maneig mecànic. 
  Reial Decret 474/1988, de 30 de març, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 

núm. 121, 20/05/1988) 
 ITC-MIE-AEM2 "Grues desmuntables per a obres". 
  Ordre de 28 de juny de 1988, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 162, 

07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 
* Modificació. Ordre de 16 d'abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE 

núm. 115, 14/05/1990) 
 S'aprova la Instrucció Tècnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglament 

d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a "grúas móviles autopropulsadas 
usadas". 

  Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia 
(BOE núm. 24/12/1996) 

 Disposicions d'aplicació de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a 
l'aproximació de las legislacions dels Estats membres sobre màquines. 



  

  Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, del Ministeri de Relacions amb les 
Corts i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 297, 11/12/1995) 

* Modificació. Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (BOE núm. 33, 08/02/1995) 
* Relació de normes harmonitzades a l'àmbit del Reial Decret. Resolució de 1 de 

juny de 1996, del Ministeri de Indústria i Energia (BOE núm. 155, 27/06/1996) 
 Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació 

intracomunitaria dels equips de protecció individual. 
  Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, del Ministeri de Relacions amb les 

Corts i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE 
núm. 42, 24/02/1993) 

* Modificació. Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de la Presidència 
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  

 Reglament sobre treballs amb risc d'amiant. 
  Ordre de 31 d'octubre de 1984, del Ministeri de Treball (BOE núm. 267, 

07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) 
* Normes complementàries. Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE núm. 13, 

15/01/1987) 
* Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produït por l'amiant. 

Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i 
de la Secretaria del Govern (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 
19/02/1991) 

 Modificació dels articles 2, 3 i 13 de l'Ordre de 31 d'octubre de 1984 por la qual 
s'aprova el Reglament sobre treballs amb risc d'amiant i l'article 2 de l'Ordre de 7 
de gener de 1987 por la qual s'estableixen normes complementàries a l'esmentat 
reglament. 

  Ordre de 26 de juliol de 1993, del Ministeri de Treball i seguretat Social (BOE núm. 
186, 05708/1993) 

 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 
d'obres i construccions a línies elèctriques. 

  Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

 S'estableixen els requisits i dades de les comunicacions d'obertura prèvia o 
represa d'activitats d'empreses i centres de treball. 

  Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE núm. 
117, 16/05/1988) 

 Protecció dels treballadors front als riscos derivats de l'exposició al soroll durant 
el treball 

  Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre, del Ministeri de Relacions amb les Corts 
i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 
09/12/1989 i núm. 126, 26/05/1990) 

 Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 
  Reial Decret-Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Ministeri de Treball i Seguretat 

Social (BOE 29/03/1995) 
 Prevenció de riscs laborals 
  Llei 31/1995, de 10 de novembre de la Jefatura de l'Estat (BOE núm. 269, 

10/11/1995) 
 S'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 
  Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials 

(BOE núm. 27, 31/01/1996) 
 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 

treball. 
  Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials 

(BOE núm. 97, 23/04/1997) 
 Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 



  

  Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials 
(BOE núm. 97, 23/04/1997) 

 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 
cancerígens durant el treball. 

  Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 
124, 24/05/1997) 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d'equips de protecció individual. 

  Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 
140, 12/06/1997) 

 S'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball. 

  Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 
188, 07/08/1997) 

 S'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

  Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE 
núm. 256, 25/10/1997) 

 S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
  Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 

27/01/1998) 
 Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. Resolució de 4-5-1992 de 

la Direcció General de Treball (BOE núm.121, 20/05/1992) 
 Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 
 
 
 
 
 
 

 Tàrrega, Desembre de 2023 
 
 
 

Jaume Lázaro i Calafell 
Arquitecte tècnic 

 

































































































































































 

RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 
ENDERROCS........................................................................................................1.795,43 € 
MOVIMENT DE TERRES.........................................................................................828,92 € 
FONAMENTS I ESTRUCTURES...........................................................................9.129,47 € 
RAM DE PALETA.................................................................................................16.091,45 € 
PAVIMENTS...........................................................................................................2.495,56 € 
INSTAL·LACIONS..................................................................................................2.660,63 € 
VARIS.....................................................................................................................2.646,68 € 
GESTIÓ DE RESIDUS..............................................................................................943,72 € 
SEGURETAT I SALUT..............................................................................................750,00 € 
 
 
TOTAL D’EXECUCIÓ MATERIAL ...................................................................... 37.341,86 € 
19% DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL .................................... 7.094,95 € 
                                                                                                                       --------------------- 
TOTAL ................................................................................................................ 44.436,81 € 
21% D’IVA ............................................................................................................ 9.331,73 € 
                                                                                                                      ---------------------- 
                  53.768,54 € 
 
 
TOTAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA ......................................................... 53.768,54  € 
 
 
 
 
El pressupost d’Execució Material (P.E.M) previst és de 37.341,86€ ( trenta-set mil tres-cents 
quaranta-un euros amb vuitanta-sis cèntims. 
 
El Pressupost d’Execució per Contracta, inclòs l’I.V.A, és 53.768,54€ ( cinquanta-tres mil set-
cents seixanta-vuit euros amb cinquanta-quatre cèntims. 
 
 
 
 
 
 
Tàrrega, Desembre de 2023 
 
 
 
 
 
Jaume Lázaro Calafell 
Arquitecte tècnic 
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ÀMBIT D`ACTUACIÓ

MAGATZEM MUNICIPAL
PLANEJAMENT VIGENT:

Pla d’Ordenació Urbanística     Municipal de Vallbona de les
Monges, aprovat definitivament el 09/02/2012.

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Zona d’eixample de nucli (clau EN), subzona Nou eixample del nucli de
Vallbona de les Monges.

USOS ADMESOS

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar i cultural en qualsevol situació. No
s’admetrà ús d’habitatge plurifamiliar en PB.

EN PLANTA BAIXA:

Oficines, comercial, tallers, industries i artesanies compatibles amb
l’habitatge, restauració, sanitari-assistencial.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC



8.81

PLANTA GENERAL . ESTAT ACTUAL
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8.43
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ENDERROC MURS , ENVANS i PILARS

ENDERROC ESTRUCTURA COBERTA

SUP: 66.25 m2
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3

3.90

S1

2.30

P:17%

CARRER NOU ,
NÚM.43

1

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

2

1

2

S1
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ARQUITECTE TÈCNIC
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ PER L´ENDERROC DE LA COBERTA i PLANTA GENERAL , PLANTA ENDERROC  i SECCIÓ S1. ESTAT ACTUAL

1/100
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CONSELL COMARCAL DE L`URGELL
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EXP
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ALCALDE

JAUME LÀZARO CALAFELL
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ARQUITECTE TÈCNIC

CONSOLIDACIÓ DEL MAGATZEM MUNICIPAL UBICAT AL C/NOU, MÚM.43

PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ PER L´ENDERROC DE LA COBERTA i PLANTA FONAMENT , PLANTA ESTRUCTURA i DETALL-1- . PROPOSTA
1/100

CÈRCOL F.A.(C2)

4 Ø10 MM

e 1Ø8 MM C/ 20 CM

kN/m2.3.70
CÀRREGA TOTAL:

E
S

T
A

T
 
D

E
 
C

À
R

R
E

G
U

E
S

2.00

0.70

1.00

Peso propio:

Neu:

Sobrecàrrega ús:

"

"

kN/m2.

ESC:1/25

2 Ø12 MM

e 1Ø8 MM C/ 20CM

PLANTA FONAMENTS PLANTA ESTRUCTURA

C
1 (24 X

 20 C
M

)

C2 (30 X 40 CM)

0.40

7.58

0.60

7.93

0.40

SOLERA DE 15 CM DE GRAVES MÉS LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ MÉS

PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT DE 15CM AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 20 X 20CM
DE Ø 5MM. VEURE DETALL -1-

SABATA CORREGUDA AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2 DE 40 X 30 CM. VEURE DETALL-1-

RECALÇAMENT DE FONAMENTACIÓ MITJANÇANT AMPLIACIÓ LATERAL DE LA
FONAMENTACIÓ EXISTENT AMB FORMIGÓ  HA-25/B/20/XC2 DE 60 X 20 CM .

0.15

0.15

0.40

0.40

C1 (24 X 20 CM)

C
1 (24 X

 20 C
M

)

CÈRCOL F.A.(C1)

0.80

ESPECIFICACIONS PER A  FORMIGONS I MATERIALES (EHE)

Accions Persistents

Accions Persistents

Accions Accidentals

Accions Permanents

Accions Variables

Coeficients Seguretat Art.15.3

Normal

Normal

Control

fc = 1.50

fs = 1.15

fs = 1.00

ff = 1.60

ff = 1.50

Acer

Execució

Formigó

--

AP 500 S

3 CM

Material Designació CAPA COMP.

28 dias
Fck = 25 N/mm2.

Fyk = 500 N/mm2.

--

Caract.Resistentes

S275JR

HA-25/B/20/XC1

PATIINTERIOR
MAGATZEM

0.24

0.20

1

LLINDA DE XAPA D´ACER DE 3 MM DE GRUIX FORMADA PER PERFILS

METÀL.LICS DE 60 X 60 MM. VEURE DETALL PLÀNOL NÚM.6

 BIGUES DE FORMIGÓ PRETESAT  MODEL BP300 AMB INTEREIX DE 80 CM

LÀMINA D´ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) COL.LOCADA

15 CM DE SUBBASE DE GRAVES DE 40 / 70 MM DE DIÀMETRE

COMPACTAT AL 98% P.M.

15 CM DE LLOSA  DE FORMIGÓ HA-25/B/20/XC1 AMB MALLA

ELECTROSOLDADA 20 CM X 20 CM DE Ø 5 MM

BLOC TERMOARGILA DE 30 X 19 X 24 CM

LÀMINA IMPERMEABILITZANT DE POLIETILÈ D´1MM

4

5

6

2
3

8

DETALL -1-

TERRENY NATURAL

1

2
3

4

5

6

7

SABATA CORREGUDA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/X2 AMB

4 Ø 12 MM i E 1 Ø 8 MM C / 20 CM

1/25

7

8

DETALL -1-

ESC:1/25

LLEGENDA DETALL-1-

2 Ø10 MM

2 Ø12 MM

0.40

0.30

DETALL

DETALL

2 2

0.80

TAULER CERÀMIC BISELLAT i ENCADELLAT DE 80  x 30 X 4CM

TEULES CERÀMIQUES ARÀBIGUES ENVELLIDES

AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUIT DE 40 MM DE GRUIX

LÀMINA IMPERMEABILITZANT TIPUS ONDUTISS AIR 110 ONDULINE

GRAPAT A RASTELL

1
2
3
4
5

6

RASTRELLS DE FUSTA DE PI AMB TRACTAMENT AUTOCLAU DE 8 x 4 CM

LLEGENDA DETALL

BIGUES DE FORMIGÓ PRETESAT MODEL BP300 DE PUJOL

6

4

1

3 2

HA-25/P/20/IIa
AP 500 T

HA-25/B/20/XC2

ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCAPA. ACABAT RASPAT

5

0.10
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ PER L´ENDERROC DE LA COBERTA i PLANTA ACABATS i PLANTA COBERTA . PROPOSTA
1/100

8.95

3.82

0.92

3.82

3.05

3.00

2.76

MAGATZEM
Sup: 62.25 M2

C

A

R

R

E

R

 

N

O
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,

 

N

Ú

M

.

4

3

2.00

1.60

W.C
Sup: 2.91 M2

MUR DE MAÇONERIA DE PEDRA CALCÀRIA EN SEC EXISTENT

PLANTA ACABATS , COTES , SUPERFÍCIES i FUSTERIA . PROPOSTA

FÀBRICA DE BLOC CERÀMIC ALLEUGERIT  DE 30 X 19 X 24 CM

SUMERMAÓ FORADAT DE 50 x 20 x 7 CM

8.81

8.56

M2

2,91W.c.
65,16TOTAL S.ÚTIL INTERIOR 

62,25Magatzem

75,41TOTAL S.CONSTRUÏDA

PLANTA COBERTA . PROPOSTA

CANAL DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PLAXA DE ZINC DE  0.6 MM DE GRUIX DE
Ø 185 MM

BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE 0.6 MM DE GRUIX i DE Ø 80 MM

4

3

2

1

COBERTA FORMADA PER ESTRUCTURA DE BIGUES DE FORMIGÓ PRETESAT DE
PUJOL MODEL BP300 AMB INTEREIX DE 80 CM SOBRE AQUESTES  ES
COL.LOCARÀ TAULER CERÀMIC BISELLAT i ENCADELLATS DE 80 X 30 X 4 CM ,
AÏLLAMENT TÈRMIC 4 CM ADHERIT AMB ESCUMA. ALS EIXOS DE LES BIGUES UN
SI UN NO S´HI FIXARAN RASTELLS DE FUSTA DE PI AMB TRACTAMENT
AUTOCLAU DE 8 X 4 CM QUE SERVIRÀ PER CLAVAR LA LÀMINA IMPERMEABLE
DE 1,6 X 0.50 M QUE ANIRÀ  D´AMUNT L´AÏLLAMENT  i FINALMENT ES
COL.LOCARÀ LA TEULA ARÀBIGA

PAREDAT DE GRUIX VARIABLE DE PEDRA DE RECUPERACIÓ ,CAREJADA A UNA

CARA VISTA .
1

2

3

4

13.60 %

LLEGENDA

Pe-01. PORTA ABATIBLE DE TRES FULLES D´ACER GALVANITZAT LACAT DE

300 X 2,95 X 3,5 CM . ACABAT PRELACAT DE COLOR MARRÓ TABAC.

Pe-02. PORTA DE PLANXA D´ACER GALVANITZAT D´UNA FULLA BATENT DE

203 X 82,5 X 3,5 CM . ACABAT PINTAT COLOR MARRÓ

FUSTERIA

Pi-01. PORTA DE PLANXA D´ACER GALVANITZAT D´UNA FULLA BATENT DE

203 X 82,5 X 3,5 CM . ACABAT PINTAT COLOR MARRÓ.

Pe-01

Pe-02

Pi-01



PLANTA  INSTAL.LACIONS SANEJAMENT i AIGUA
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1/100

MAGATZEM

W.C
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 Ø110MM
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Ü
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I
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S

/
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L

U
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I
A

L

S

 
Ø

1

1

0

M

M

CONNEXIÓ A

XARXA MUNICIPAL

 Ø125MM

 Ø110MM

CONNEXIÓ A

XARXA MUNICIPAL AIGUA

PERICÓ A PEU DE BAIXANT DE 300 X 300 X 300 MM

PERICÓ SIFÓNIC DE 550 X 550 x 550 MM

TUB SOTERRAT AIGÜES RESIDUALS i PLUVIALS

PLANTA  INSTAL.LACIONS, ELECTRICITAT i  IL.LUMINACIÓ

MAGATZEM

W.C

C

A

R

R

E

R

 

N
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,

 

N

Ú
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.

4

3

CONNEXIÓ A

XARXA ENLLUMENTA PÚBLIC

ESCOMESA

CANONADA EXISTENT AIGUA

AIXETA AIGUA FREDA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

INTERRUPTOR SIMPLE. "SÈRIE "SIMON" DE COLOR BLANC

LLUMENERA ESTANCA AMB LEDS DE 1200 MM DE LLARGÀRIA, 35W, 4600 LM IP65.

MUNTADA SUPERFICIALMENT

PRESA DE TERRA

I.C.P

C.G.P.

ESCOMESA

LÍNIA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SOTERRADA 

LLUMENERA ESTANCA DE PARED
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ PER L´ENDERROC DE LA COBERTA i SECCIÓ S1 , DETALL-2- i DETALL -3- . PROPOSTA

1/50

PARET DE GERO DE CANTELL DE 29 X 14 X 10 CM

1
2

3

4

5
6

7

BIGUES DE FORMIGÓ PRETESAT MODEL BP300 AMB INTEREIX DE 80 CM DE PUJOL

BLOC TERMOARGILA DE 30 X 19 X 24 CM8

LLINDA DE XAPA D´ACER DE 3 MM DE GRUIX FORMADA PER PERFILS METÀL.LICS "L"
DE 60 X 60 MM.

NOU PAREDAT DE GRUIX VARIABLE DE PEDRA DE RECUPERACIÓ CAREJADA A UNA CARA

VISTA .

CONSOLIDACIÓ i REJUNTAT DE PEDRA CALCÀRIA DE TANCAMENT EXISTENT

9

10

11

S1

S1 - ESC:1/50

TEULES CERÀMIQUES CORBES COLOR VERMELL DE 50 X 22.5 X 16.5 CM ENVELLIDA

TAULER CERÀMIC DE 80 X 30 X 4 CM

ESC:1/25 ESC:1/25

1

LLEGENDA DETALL-2- i DETALL -3-

LLEGENDA DETALL SECCIÓ S1

CERCOL DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/20/XC1 DE 24 X 20 CM AMB 4 Ø 12 MM i E 1 Ø 6 C/
20 CM

CERCOL DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/20/XC1 DE 24 X 20 CM AMB 4 Ø 12 MM i E 1 Ø 8
MM C/ 20 CM

2

3

4

SOLERA DE 15 CM DE GRAVES DE 40 / 70 MM DE DIÀMETRE COMPACTADA AL 98% P.M
MÉS LÀMINA IMPERMEABILITZANT DE POLIETILÈ D´1 MM MÉS 15CM DE LLOSA  DE
FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/20/XC1 AMB ENGRAELLAT DE 20 X 20 CM DE Ø 5 MM.

5 LLINDA DE XAPA D´ACER DE 3 MM DE GRUIX FORMADA PER PERFILS METÀL.LICS "L"
DE 60 X 60 MM.

BLOC TERMOARGILA DE 30 X 19 X 24 CM

ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCAPA. ACABAT RASPAT

6

7

8

9

PORTA ABATIBLE DE TRES FULLES D´ACER GALVANITZAT LACAT ACABAT PRELACAT

DE COLOR MARRON TABAC.

NOU PAREDAT DE GRUIX VARIABLE DE PEDRA DE RECUPERACIÓ CAREJADA A UNA CARA

VISTA .

CONSOLIDACIÓ i REJUNTAT DE PEDRA CALCÀRIA DE TANCAMENT EXISTENT

10

11

CARRER NOU ,
NÚM.43

0.95

2.69

3.90

2.95

11

12

10

5

3

9

1

2

8

7

4

6

8

5

1

6

4

2

3

9

0.95

10

1

7

4

2

12

DETALL -2- DETALL -3-

CANAL DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PLAXA DE ZINC DE  0.6 MM DE GRUIX DE Ø 185 MM

COBERTA FORMADA PER ESTRUCTURA DE BIGUES DE FORMIGÓ PRETESAT DE PUJOL
MODEL BP300 AMB INTEREIX DE 80 CM SOBRE AQUESTES  ES COL.LOCARÀ TAULER
CERÀMIC BISELLAT i ENCADELLATS DE 80 X 30 X 4 CM , SOBRE EL TAULER CERÀMIC

S´HI COL.LOCARÀ AÏLLAMENT TÈRMIC ADHERIT AMB ESCUMA. ALS EIXOS DE LES
BIGUES UN SI UN NO S´HI FIXARAN RASTELLS DE FUSTA DE PI AMB TRACTAMENT
AUTOCLAU DE 8 X 4 CM QUE SERVIRÀ PER CLAVAR LA LÀMINA IMPERMEABLE DE 1,6 X
0.50 M QUE ANIRÀ  D´AMUNT L´AÏLLAMENT  i FINALMENT ES COL.LOCARÀ LA TEULA
ARÀBIGA

CERCOL DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/20/XC1 DE 30 X 40 CM AMB 4 Ø 12 MM MÉS 2 Ø10

MM i E 1 Ø 6 MM C/ 20 CM

12

CERCOL DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/20/XC1 DE 30 X 40 CM AMB 4 Ø 12 MM MÉS 2 Ø10

MM i E 1 Ø 8 MM C/ 20 CM

12

 PORTA DE PLANXA D´ACER GALVANITZAT D´UNA FULLA BATENT DE 203 X 82,5 X 3,5 CM

. ACABAT PINTAT COLOR MARRÓ

ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCAPA. ACABAT RASPAT

DETALL -2-

DETALL -3-

SABATA CORREGUDA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/X2 AMB 4 Ø 12 MM i E 1 Ø 8 MM

C / 20 CM

1/25

11
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ PER L´ENDERROC DE LA COBERTA i FAÇANES NORD , SUD i OEST . PROPOSTA

1/50

CARRER NOU ,
NÚM.43

3.90

2.69

1

3

4

5
3.90

2.95

7

FAÇANA SUDFAÇANA OEST

FAÇANA NORD

F
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0.95

1

2

3

4

ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCAPA. ACABAT RASPAT6

7

8

NOU PAREDAT DE GRUIX VARIABLE DE PEDRA DE RECUPERACIÓ CAREJADA A

UNA CARA VISTA .

6 8

LLEGENDA

1

6

CANAL DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PLAXA DE ZINC DE  0.6 MM DE GRUIX DE
Ø 185 MM

BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE 0.6 MM DE GRUIX i DE Ø 80 MM

PORTA DE PLANXA D´ACER GALVANITZAT D´UNA FULLA BATENT DE 203 X 82,5 X

3,5 CM . ACABAT PINTAT COLOR MARRÓ

PORTA ABATIBLE DE TRES FULLES D´ACER GALVANITZAT LACAT DE 300 X 2,95

X 3,5 CM . ACABAT PRELACAT DE COLOR MARRON TABAC.

5 CONSOLIDACIÓ i REJUNTAT DE PEDRA CALCÀRIA DE TANCAMENT EXISTENT

2

ÀMBIT D´ACTUACIÓ

COBERTA FORMADA PER ESTRUCTURA DE BIGUES DE FORMIGÓ PRETESAT DE
PUJOL MODEL BP300 AMB INTEREIX DE 80 CM SOBRE AQUESTES  ES
COL.LOCARÀ TAULER CERÀMIC BISELLAT i ENCADELLATS DE 80 X 30 X 4 CM ,
SOBRE EL TAULER CERÀMIC S´HI COL.LOCARÀ AÏLLAMENT TÈRMIC ADHERIT
AMB ESCUMA. ALS EIXOS DE LES BIGUES UN SI UN NO S´HI FIXARAN RASTELLS
DE FUSTA DE PI AMB TRACTAMENT AUTOCLAU DE 8 X 4 CM QUE SERVIRÀ PER
CLAVAR LA LÀMINA IMPERMEABLE DE 1,6 X 0.50 M QUE ANIRÀ  D´AMUNT

L´AÏLLAMENT  i FINALMENT ES COL.LOCARÀ LA TEULA ARÀBIGA
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