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Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions
Unitat de Contractació

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL  CONTRACTE 
ADMINISTRATIU DE L’OBRA “PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE GESPA 
ARTIFICIAL, DRENATGE I REG PER ASPERSIÓ AL CAMP DE FUTBOL DE LES 
COTS” (CON.EXP 2024000043).

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1a. Objecte del contracte. Constitueix l'objecte del contracte l’execució de l’obra 
"Projecte instal·lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les 
Cots", aprovat amb efectes del dia 20 de maig de 2024, del qual s’adjunta documentació 
bàsica al present plec com a annex I.

L'objecte del contracte té la codificació següent:

Codi CPV Vocabulari Comú de Contractes Públics 2008

45200000-9 Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil.

Codi CPA Classificació de Productes per Activitats 2008

42 Obres d’enginyeria civil i treballs de construcció per a obres 
d’enginyeria civil.

Integren el contracte, el present plec de clàusules administratives i el projecte. En cas que 
existeixi contradicció entre el contingut del plec de clàusules tècniques i el d'aquest plec de 
clàusules administratives, prevaldrà el d'aquest darrer. També tenen caràcter contractual el 
programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació, els quadres de preus i el document 
en què es formalitzi el contracte.

L’obra s’executarà amb estricta subjecció al projecte aprovat, a les clàusules d'aquest plec i 
seguint les instruccions que en la seva interpretació donin els facultatius directors de l'obra al 
contractista.

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil fins i tot davant tercers, que es derivi del 
compliment o incompliment contractual i a l'efecte s’obliga a tenir contractada l'assegurança 
corresponent.

Justificació de la necessitat: el “Projecte d’instal·lació de gespa artificial, drenatge i reg per 
aspersió al camp de futbol del barri de les Cots”, forma part de les previsions municipals de 
millora esportiva de la ciutat recollida al pressupost municipal del 2024. El projecte va ser 
aprovat definitivament amb efectes del dia 20 de maig de 2024.

http://www.manresa.cat/validar
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Justificació de la indivisibilitat en lots: L’obra prevista abasta un sol àmbit d’actuació a 
l’equipament i, al mateix temps, les actuacions previstes al projecte, per la seva pròpia 
naturalesa, tècnicament no és possible executar-les a través de la subdivisió del contracte 
per lots ja que els capítols d’obra previstos estan plenament vinculats entre ells i són 
interdependents a l’hora de la seva execució.

Clàusula 2a. Naturalesa i règim jurídic. Aquest contracte té naturalesa jurídica 
administrativa, com a contracte d’obres, d’acord amb el que estableix l’article 13 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP en endavant), per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Per a tot allò no regulat en els plecs de clàusules, serà d’aplicació la normativa següent:

 Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública.

 LCSP, en el seu contingut bàsic determinat a la seva disposició final primera.

 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP).

 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis del ens locals (ROAS).

 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de  les 
disposicions vigents en matèria de règim local (TRRL), en els seus aspectes bàsics.

 LCSP, en els seus aspectes considerats no bàsics.

 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades.

 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals (LOPDGDD).

 Altres disposicions administratives aplicables.

 En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.

http://www.manresa.cat/validar


Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.m
an

re
sa

.c
at

/v
al

id
ar

   
   

   
  N

úm
er

o 
de

 R
ef

er
èn

ci
a:

 D
YA

K
PZ

YA
R

5E
C

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Clàusula 3a. Termini del contracte. El  termini d’execució del contracte serà de seixanta-set 
(67) dies, comptats des de la data que s’indiqui a l’acta de comprovació del replanteig a què fa 
referència l’apartat 2 de la clàusula 38a d’aquest plec.

Clàusula 4a. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació. 

El valor estimat del contracte és de cinc-cents set mil deu euros amb seixanta-quatre cèntims 
(507.010,64€), IVA no inclòs. A aquest import hi resulta d’aplicació un IVA al 21%, que 
comporta un import de cent sis mil quatre-cents setanta-dos euros amb vint-i-tres cèntims 
(106.472,23€). 

Així doncs, el pressupost de licitació màxim serà de sis-cents tretze mil quatre-cents vuitanta-
dos euros amb vuitanta-set cèntims (613.482,87€), IVA inclòs.
  
No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquests imports màxims.

Existeix consignació suficient a les aplicacions números 3421 6820023 i 3421 68200 del 
pressupost municipal per l’exercici 2024.

Clàusula 5a. Despeses. Aniran a càrrec del contractista les despeses corresponents a 
l’atorgament del contracte i tots els impostos, taxes i arbitris que es derivin de l’adjudicació i 
formalització del contracte.

Així mateix, l’adjudicatari es farà càrrec, si escau, del dipòsit de garantia per a l’execució 
d’obres davant de qualsevol organisme oficial o companyia de serveis que així ho requereixi.

L’adjudicatari assumirà l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra; el 
corresponent al model municipal i, si escau, el corresponent a altres administracions 
implicades que puguin finançar l’actuació.

L’adjudicatari es farà càrrec de les despeses derivades del tancament de l’obra i de les 
senyalitzacions de la reordenació del trànsit que pugui comportar el conjunt de l’obra o de 
cadascuna de les fases en què calgui executar-la 

Aniran també a compte del contractista els elements d’obra que garanteixin l’accés, almenys 
a peu, a cadascuna de les instal·lacions de la zona durant les obres.

El contractista, en completar les obres, lliurarà als serveis tècnics municipals la 
documentació final d’obra que, en el present cas, constarà d’almenys dels documents 
següents: plànols geomètrics i estructurals de l’obra, traçat de les xarxes de servei 
(acompanyat de les fotografies dels elements abans de reblir les rases) i documents 
acreditatius del control de qualitat i de certificació de materials i elements.

Clàusula 6a. Jurisdicció competent. El present contracte tindrà naturalesa administrativa i 
les parts quedaran sotmeses expressament a la legislació de contractes del sector públic i 
les seves disposicions de desenvolupament. Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes 
de dret administratiu i en el seu defecte, les normes de dret privat.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes 
d’aquest contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a 
la via administrativa i seran immediatament executius. En contra d’ells, tindrà lloc el recurs 

http://www.manresa.cat/validar
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de reposició i el contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la normativa 
d’aplicació.

Clàusula 7a. Identificació d’òrgans. En compliment de la disposició addicional 32a de 
l’LCSP, cal identificar com a òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, la Intervenció Municipal, i com a òrgan de contractació, l’alcalde 
president i per delegació, la Junta de govern local (resolució l’alcaldia número 11.376, de 23 
de juny de 2023, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 27 de juliol 
de 2023).

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL II
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Clàusula 8a. Procediment d’adjudicació. Tenint en compte el valor estimat del contracte i 
el percentatge que representa la puntuació del criteri de judici de valor respecte la totalitat, el 
procediment d’adjudicació serà l’obert.

Mitjançant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva proposició, 
sempre que reuneixi les condicions de solvència tècnica i financera que més endavant 
s’indiquen.

Clàusula 9a. Tramitació ordinària. La tramitació de l’expedient de contractació es farà de 
manera ordinària, en els termes previstos a l’article 116 de l’LCSP.

Clàusula 10a. Capacitat. Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, disposin de la 
solvència econòmica i tècnica requerida en aquest plec i no estiguin incurses en cap de les 
prohibicions per contractar amb el sector públic de les assenyalades en l’article 71 de 
l’LCSP.

El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió temporal 
d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària davant l’Ajuntament i 
compleixi amb el que preceptua l’article 69 de l’LCSP.

En relació amb les persones jurídiques, es requereix una capacitat especial per contractar, 
que:

– Les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, l’objecte o l’àmbit d’activitat 
que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis i cal acreditar 
que es disposa d’una organització amb elements personals i materials suficients per 
l’execució deguda del contracte.

– Si pertanyen a la Unió Europea, han d’estar habilitades per realitzar la prestació de què 
es tracta, i si la legislació de l’estat en què estiguin establertes exigeix una autorització 
especial o la pertinença a una determinada organització per poder prestar-hi el servei, 
han d’acreditar que compleixen aquest requisit.

– En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en 
compte les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la classificació, 
sempre que aquesta acrediti que té, efectivament, a la seva disposició, els mitjans de 
les societats esmentades necessàries per l’execució del contracte.

La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten de 
manera incondicionada les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable que reuneixen 
totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament.

En aplicació de l’acord del ple de 21 de març de 2019, les empreses licitadores, 
contractistes o subcontractistes o empreses filials o interposades d’aquest contracte  públic 
no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països 
elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per 

http://www.manresa.cat/validar
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l’estat espanyol, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes establerts 
com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. A aquests 
efectes s’ha incorporat la declaració que s’adjunta al plec com a annex III.

En cas que un licitador declari que té relacions amb paradisos fiscals i, un cop l’Ajuntament 
hagi estudiat la documentació descriptiva dels moviments  financers, podrà excloure’l de la 
contractació.

Clàusula 11a. Solvència econòmica i tècnica. Les empreses que es presentin a la 
contractació podran acreditar la seva solvència econòmica i tècnica, mitjançant la 
classificació empresarial.

La classificació com a empreses contractistes d’obres, en el grup, subgrup i categoria que 
s’indica a continuació, segons el sistema de classificació establert per l’article 25 del 
RGLCAP:

 Grup G, Subgrup 6, categoria 3.

Clàusula 12a. Mitjans de comunicació electrònics. D’acord amb la disposició addicional 
quinzena de l’LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions 
i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb l’LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els 
avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de 
correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el 
DEUC / la declaració responsable, d’acord amb el que s’indica en aquest plec. Un cop 
rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els 
SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a e-NOTUM, haurà/n 
d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. 
En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb 
certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el Perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació.

En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de 
l’empresa a qui s’adreça.

Clàusula 13a. Lloc i termini de presentació de les proposicions. Els interessats en 
prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes dins el termini de vint-i-sis (26) 
dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat).

En el cas que finalitzés en dissabte o festiu, es prorrogaria fins al dia hàbil següent. La 
presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de 
l'any, excepte l’últim dia del termini en el que la presentació d’ofertes es podrà tramitar fins a 
les 14:00 h.

http://www.manresa.cat/validar
http://www.ajmanresa.cat/


Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.m
an

re
sa

.c
at

/v
al

id
ar

   
   

   
  N

úm
er

o 
de

 R
ef

er
èn

ci
a:

 D
YA

K
PZ

YA
R

5E
C

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

L’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb les disposicions addicionals 16a i 17a en 
relació amb la disposició final 6a de l’LCSP, i en compliment del principi de transparència en 
la contractació i d’eficàcia i eficiència de l’actuació administrativa, fomentarà i preferirà la 
utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Així mateix, d’acord amb les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i amb la voluntat de fomentar l’agilitat, 
eficàcia i eficiència dels procediments de contractació, les comunicacions, requeriments i 
notificacions hauran de realitzar-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

És per això que, l’Ajuntament de Manresa, amb fonament a la normativa indicada en el 
paràgraf anterior, ha vist la necessitat que els licitadors concorrin al procediment de 
contractació pública únicament en format electrònic, mitjançant la presentació de les 
proposicions, a través de la plataforma de contractació pública electrònica que, l’Ajuntament 
de Manresa, posa a la seva disposició des de la següent adreça web es.vortal.biz o també a 
l’enllaç directe 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa, 
garantint-se en tot moment la lliure concurrència, no discriminació i restricció d’accés a dit 
procediment. 

La plataforma de contractació pública contractada per l’Ajuntament de Manresa, compleix 
íntegrament tots els requisits legals i tècnics previstos a l’LCSP, garantint-se en tot moment 
que:
 

 No són discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma compatible amb les 
tecnologies de la informació i comunicació d’ús general. 

 Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la presentació 
electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troba a disposició de totes les 
parts interessades al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Manresa, sent d’ús 
general i àmplia implantació.

 Els sistemes de comunicacions i per l’intercanvi i emmagatzematge  d’informació 
garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les dades transmeses, i que 
només els òrgans competents, en la data assenyalada per això, puguin tenir accés als 
mateixos, o que en el  cas d’incompliment d’aquesta prohibició d’accés, la violació pot 
detectar-se amb claredat. 

 L’aplicació permet acreditar la data i hora de l’emissió o recepció de les  
comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de les mateixes. 

 Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les 
empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s’emetin tant en la 
fase preparatòria como en les fases de licitació, adjudicació i execució del contracte 
són autenticats mitjançant una firma electrònica reconeguda d’acord amb la Llei 
59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, garantint-se tècnicament que la 
firma s’ajusta a les disposicions d’aquesta norma.

http://www.manresa.cat/validar
http://www.vortalgov.es/
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
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AVÍS IMPORTANT:

Per tot el descrit en els paràgrafs anteriors, la presentació de proposicions i documents 
per a aquest procediment es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de 
contractació pública VORTAL, des de l’enllaç directe 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa. 
Igualment, totes les notificacions i comunicacions entre l’òrgan de contractació i els 
interessats s’efectuaran, exclusivament, per mitjans electrònics. Les proposicions que no 
es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran 
excloses. 
La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal es.vortal.biz (enllaç 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa). 
L’accés a la plataforma és gratuït.

És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i 
enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la presentació de 
proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador 
(explorer per signatura), etc.

Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del 
fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.

Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació es pot 
fer polsant sobre l’enllaç 
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidatorCo
mmon/Index o sobre l’opció “Validació del sistema” disponible en el peu de pàgina 
d’accés a la plataforma.

En cas de dubte sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració dels equips 
es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client de VORTAL a través del correu 
info@vortal.es o a través del 917896557 de dilluns a divendres de 08:00 a 18:00 h.

Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de 
registrar-se a la mateixa adreça es.vortal.biz, polsant el botó “Login”, de tal manera que:

 Hauran de polsar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari.

 Registrar l’empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la plataforma.

 Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d’autenticació emès per VORTAL, 
gratuït, per accedir a la plataforma i a la informació detallada del procediment.

Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el 
mateix portal, contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número 
917896557 o a través de correu electrònic: info@vortal.es, en horari de dilluns a 
divendres, de 08:00 a 18:00 h.

Una vegada efectuat el registre gratuït en la plataforma de licitació electrònica VORTAL, 
tal com s'indica en el present plec, cal seguir els passos que es descriuen a continuació 
per accedir a l'expedient:

http://www.manresa.cat/validar
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
http://www.vortalgov.es/
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
http://java.com/es/download/installed.jsp
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1. Dirigir-se a la pàgina d'accés a la plataforma de l’Ajuntament de Manresa en el 
següent enllaç 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManre
sa.

2. Accedir a l'apartat Buscar licitacions on hi ha la informació relativa a aquest i 
altres expedients de l’Ajuntament. Cal seleccionar i copiar el número d'aquest 
expedient. 

3. Accedir a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el procés de 
registre, i enganxar el número d'expedient en el cercador disponible per a tal fi a 
l'Àrea de treball. Prémer sobre la lupa per realitzar la recerca. 

4.  Per accedir a tota la informació del procediment, hauran de polsar a “Detall”.

Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar l’oferta haurà de polsar a “Les meves 
ofertes”, en el botó “crear oferta”:

 A la pestanya “Informació general”, introduir una referència per a la seva oferta.
 A la pestanya “Formulari de resposta” haurà de contestar les preguntes en cadascun 

dels sobres, si n’hi ha, en què haurà de complimentar els preus de la seva oferta, 
tenint en compte els criteris indicats a les columnes “Descripció” i “Unitats”.

 A la pestanya “Documents” haurà d’adjuntar tota la documentació requerida en el 
present plec, dins els sobres corresponents.

 Una vegada contestat el formulari de resposta, haurà de polsar el botó “Tancar 
formulari”.

Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó “Finalitzar oferta”. 
Posteriorment, haurà de polsar el botó “Firmar tots” i seleccionar un certificat reconegut 
per a la firma de documents.

Els licitadors o candidats hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, 
vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i 
integritat del document, l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que 
sigui necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 
59/2003, de 19 de desembre, i demés disposicions de contractació pública electrònica.

Serà necessari que la persona que signi l’oferta mitjançant la plataforma VORTAL 
sigui la mateixa que consti en els documents de la proposició o bé una altra amb 
poders de representació suficients i que es puguin acreditar davant l’Ajuntament 
de Manresa.

La firma electrònica reconeguda, segons la normativa sectorial aplicable és la firma 
electrònica avançada basada en un certificat reconegut (vàlidament emesa per un 
Prestador de Serveis de Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de 
creació de firma (per exemple, DNI electrònic, o altres targetes criptogràfiques que 
recullin els requisits establerts a la norma de referència).

Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:

http://www.manresa.cat/validar
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
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 ACCV.
 DNI electrònic.
 IZEMPE.
 ANCERT.
 Camerfirma.
 CATCert.
 FNMT – CERES.
 FIRMA PROFESSIONAL.

A continuació, haurà de polsar el botó “Encriptar i enviar”, de tal manera que tota l’oferta, i la 
documentació associada a la mateixa, quedarà xifrada, sense que es pugui accedir al seu 
contingut fins que es constitueixi degudament la Mesa de contractació. Seguidament, 
apareixerà una finestra en què s’hauran d’acceptar les recomanacions per a l’enviament de 
l’oferta a la plataforma, i per acabar, haurà de polsar el botó “Presentar”.

Si de cas s’interromp el servei per causes tècniques, aquesta s’anunciarà als potencials 
usuaris del Registre amb l’antelació màxima possible. Si la interrupció no és programada, 
sempre que sigui possible, l’usuari visualitzarà en el seu accés un missatge en el que es 
comuniqui aquesta circumstància.

S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb èxit.

Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es generarà un 
avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de l’oferta.

La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador o 
candidat del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.

Clàusula 14a. Forma de presentació de les proposicions. Les proposicions per prendre 
part en la licitació es presentaran a la Plataforma de licitació electrònica VORTAL i seran 
firmats electrònicament segons el descrit anteriorment.

 Sobre núm. 1, contindrà la documentació administrativa enumerada a la clàusula 15a 
d’aquest plec.

 Sobre núm. 2, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 16a d’aquest plec, la 
qual correspon a l’element a valorar mitjançant judici de valor.

 Sobre núm. 3, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 17a d’aquest plec, la 
qual correspon a l’oferta econòmica i a la proposta d’ampliació del termini de garantia, a 
valorar de manera automàtica.

Els documents relatius al sobre número 1 es tindran en compte per considerar si l’oferta 
s’admet pura i simplement, o per si s’admet condicionadament (en cas que hi hagi errors 
subsanables) o bé per considerar-la no admesa.

Els documents relatius al sobre número 2 es tindran en compte per valorar les ofertes segons el 
criteri no associat a cap fórmula (ponderable segons un judici de valor).
Els documents relatius al sobre número 3 es tindran en compte per valorar les ofertes segons 
els criteris avaluables de manera automàtica.

http://www.manresa.cat/validar
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El contingut de l’oferta que resulti adjudicatària passarà a ser propietat de l’Ajuntament del 
Manresa, sense que l’empresa licitadora tingui dret a cap contraprestació econòmica per 
aquest fet.

Cap licitador no podrà presentar més que una proposició i tampoc no podrà subscriure cap 
proposta amb unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en més d'una 
unió temporal. La infracció d'aquesta condició implicarà la inadmissió de totes les propostes 
subscrites per ell.

Sens perjudici de les disposicions de l’LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la 
informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran designar com a 
confidencial part de la informació facilitada per ells en formular les ofertes, en especial 
respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els 
òrgans de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.

En el supòsit que una part de la proposta sigui designada per la pròpia empresa com a 
confidencial, caldrà identificar clarament aquesta documentació i presentar-la en un arxiu 
independent a efectes que pugui ser clarament diferenciada i discriminada en el marc d’un 
expedient electrònic, en aquells supòsits que qualsevol interessat sol·liciti l’accés a 
l’expedient. 

En cas contrari, no serà possible donar a aquesta informació un tractament diferenciat.

De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella 
informació a la qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte, sempre que se li 
hagués donat el caràcter indicat als plecs o al contracte, o que per la seva pròpia naturalesa 
hagi de ser tractada com tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des 
del coneixement d’aquesta informació, llevat que el contracte o els plecs estableixin un 
termini major.

Clàusula 15a. Sobre número 1. Documentació administrativa. El primer sobre, anomenat 
sobre número 1, contindrà els documents següents:

a) Document Únic Europeu de Contractació (DEUC), correctament emplenat, segons el 
model adjunt com a annex II. 

En el DEUC les empreses declaren el següent:

 Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el 
seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona 
signatària del DEUC té la deguda representació per presentar la 
proposició i el DEUC;

 Que compleix els requisits de classificació empresarial o solvència;

 Que no està incursa en prohibició de contractar;

 Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i 
que es poden acreditar mitjançant el DEUC. 

http://www.manresa.cat/validar
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Així mateix, ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on 
rebre els avisos de les notificacions. Es recomana designar més d’una persona 
autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han 
d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del 
DEUC. 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El 
DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que 
tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar 
la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del 
DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de l’LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC. 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat 
l’oferta amb una millor relació qualitat preu, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. 

b) Declaració sobre la realització de conductes fiscals responsables, redactada d’acord 
amb el model de l’annex III del plec.

Clàusula 16a. Sobre número 2. Els licitadors presentaran una proposta de planificació de 
l’execució, de manera que es minimitzi l’afectació de les obres sobre els usos i funcionament 
de la zona. El pla d’execució aportat haurà de garantir i justificar l’acompliment del termini 
d’obra previst o la possible reducció que es pugui proposar. La documentació aportada 
haurà d’incloure almenys un diagrama de planificació de les obres i la descripció de les 
actuacions proposades per a minimitzar les afectacions esmentades.

En cap cas, els licitadors podran incloure en els sobres números 1 i 2, cap dada o referència 
a aquells criteris o aspectes que s’han d’incloure en sobres posteriors; i que d’alguna 
manera poguessin desvirtuar el secret de les propostes de valoració (doctrina de la 
contaminació documental). 
En cas contrari, la proposta en qüestió serà exclosa de la present licitació. 

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 17a. Sobre número 3. El sobre número 3 (annex IV) contindrà els documents 
següents:

1. Oferta econòmica. No seran acceptades aquelles ofertes superiors a 507.010,64€, 
IVA no inclòs. En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i 
en xifres, prevaldrà aquella indicada en lletres.

2. Proposta d’ampliació del termini de garantia de l’obra, respecte del mínim previst a la 
clàusula 70a d’aquest plec. L’ampliació prevista s’haurà d’expressar en anys 
complets.

Clàusula 18a. Mesa de contractació. Pel que a fa la composició i règim de la Mesa de 
contractació, és procedent fer una remissió al contingut de l’acord del Ple municipal de data 
18 de juliol de 2019, modificat pel mateix òrgan en sessió del dia 27 de gener de 2022, 
relatiu a la Mesa de contractació permanent, que es troba publicat al Perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Manresa.

Clàusula 19a. Obertura de les proposicions. L’Ajuntament de Manresa qualificarà, 
internament, la documentació administrativa (sobre 1). L’obertura dels sobres 1, 2 i 3 es farà 
a través de la plataforma electrònica de contractació pública VORTAL. El sistema informàtic 
que suporta la plataforma VORTAL té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el 
moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.

La mesa desestimarà aquells licitadors que no aportin tota la documentació requerida o que 
no acreditin la capacitat i solvència exigides.

La mesa concedirà un termini de tres dies per a la resolució d'errors o omissions. La 
comunicació als interessats es farà electrònicament al correu electrònic que haguessin 
indicat d’acord amb la clàusula 15a d’aquest plec.

Un cop qualificada internament la documentació del sobre número 1 i, esmenats, si s’escau, 
els defectes observats, es farà l'obertura de la documentació relativa al criteri la quantificació 
del qual depèn d’un judici de valor (sobre 2).

L'obertura del sobre corresponent als criteris quantificables automàticament (sobre 3) es farà 
posteriorment en acte públic, un cop emès informe tècnic sobre el contingut del sobre 
número 2.

En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:

 Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta econòmica.

 No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.
 Excedeixin del preu indicat a la clàusula 4a d’aquest plec.
 Variïn substancialment el model de proposició establert.

A continuació la mesa procedirà a la valoració de les ofertes en la seva totalitat, d’acord amb 
la puntuació obtinguda en els diferents criteris.
 

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 20a. Criteris d’adjudicació. Les propostes seran valorades d’acord amb els 
criteris establerts en aquesta clàusula i segons disposa l’article 145 de l’LCSP. La puntuació 
màxima total serà de 82 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris 
següents:

a) Criteri avaluable segons un judici de valor – Pla de minimització de les afectacions de 
les obres a l’equipament i a l’entorn (fins a 40 punts).
Els paràmetres de valoració d’aquest criteri es basaran en els aspectes següents:

1. la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats de 
minimització de les afectacions (fins a 18 punts).

S’atorgarà la màxima puntuació si la proposta de procediments i mitjans és 
adaptada a l’obra i es contemplen solucions significatives respecte de les 
propostes mínimes descrites en el projecte.

Es puntuarà en un grau menor si la proposta de procediments i mitjans és 
adequada però no es proposen solucions significatives respecte de les 
propostes descrites en el projecte.

Obtindran menys puntuació aquelles ofertes que continguin propostes que 
presentin algun tipus de mancança. La major o menor puntuació atendrà a la 
repercussió d’aquesta mancança i la seva vinculació amb la viabilitat del 
projecte.

No s’atorgarà cap tipus de puntuació quan no es fixin propostes o quan les que 
s’hagin proposat no siguin viables tècnicament o bé quan no siguin adequades 
a les finalitats de l’obra.

2. Coherència i viabilitat tècnica dels diagrames de planificació aportats (fins a 
18 punts).

El diagrama de planificació es valorarà positivament si és  exhaustiu i coherent 
amb els requeriments, incloent detalls i aportacions que resultin significatius.

La puntuació serà menor si el diagrama proposat  compleix amb  els 
requeriments del projecte, però no conté un grau tant elevat d’exhaustivitat i 
coherència.

 
Si la descripció del diagrama presenta algunes mancances que calgui 
replantejar sense que això suposi que la proposta esdevingui inviable, la 
puntuació serà inferior.

Finalment, no hi haurà valoració si no es presenta l’apartat o aquest té 
mancances significatives que facin la proposta de diagrama inviable o no 
adequada a les finalitats de l’obra.

3. Reducció del termini d’execució de les obres (fins a 4 punts). 

http://www.manresa.cat/validar
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Rebran puntuació en aquest apartat totes aquelles ofertes en què el pla 
d’execució aportat (amb el corresponent diagrama de planificació de les obres) 
sigui valorat com a viable. 

L’oferta amb la reducció de termini més alta rebrà 4 punts; la resta de propostes 
seran puntuades proporcionalment de forma lineal. Les reduccions de termini 
que es considerin inviables, atenent a la valoració del pla d’execució aportat, no 
es tindran en compte i no rebran puntuació en aquest apartat.

Per tal de continuar en el procés selectiu i obrir el sobre 3 serà necessari que 
els licitadors hagin assolit una puntuació mínima del 50% en el criteri avaluable 
segons un judici de valor (això equival a obtenir 20 punts com a mínim). 

b) Criteris automàtics (puntuació màxima de 42 punts)

1) Oferta econòmica (fins a 40 punts).

P = 40 x (B/O)

P: puntuació
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa de les considerades

Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no incloguin valors 
anormals o desproporcionats. Tindran la consideració d’ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats – i, per tant, no rebran puntuació en els criteris 
d’adjudicació – aquelles en què el percentatge de baixa sigui superior en més de 8 
unitats percentuals respecte al càlcul de la mitjana de les baixes.

La mitjana de les baixes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes 
admeses al procediment obert, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més 
baixes de l’esmentat grup d’ofertes, que no es tindran en compte per a l’esmentat 
càlcul. Quan el nombre d’ofertes admeses al procediment sigui inferior a set, per 
calcular l’esmentada mitjana aritmètica no es tindran en compte l’oferta més alta ni 
l’oferta més baixa. Quan el nombre d’ofertes admeses sigui inferior a cinc, per 
calcular l’esmentada mitjana aritmètica es tindran en compte totes les ofertes 
admeses.

En cas que només hi hagi una sola oferta admesa, l’oferta econòmica es podrà 
considerar anormal o desproporcionada quan representi una baixa superior al 20% 
respecte del pressupost de licitació.

En cas que una oferta o vàries puguin incloure valors anormals o desproporcionats, 
serà d’aplicació el règim previst a l’article 149 de l’LCSP. A aquests efectes, es 
requerirà mitjançant proveïment de l’instructor de l’expedient al licitador o licitadors 
que les haguessin presentat perquè justifiquin raonadament i detallat el baix nivell 
de preus o costos, o qualsevol altre paràmetre que hagi definit l’anormalitat de 
l’oferta.

http://www.manresa.cat/validar
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La mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada 
pel licitador i elevarà de forma motivada la corresponent proposta d’acceptació o 
rebuig a l’òrgan de contractació.

Aquells licitadors que ofereixin el pressupost de licitació no obtindran 
puntuació en aquest apartat.

L’Ajuntament de Manresa utilitzarà dos decimals per a l’atribució de les 
puntuacions.

2) Ampliació del termini de garantia de l’obra (fins a 2 punts). S’atorgarà mig punt per 
cada any addicional de garantia que es proposi fins a un màxim de quatre (4) anys 
d’ampliació.

L’oferta amb una millor relació qualitat preu serà la que obtingui una major puntuació en 
aplicació dels aspectes indicats en aquesta clàusula.

En cas que es produeixi un empat en aplicació dels criteris anteriors, tindran preferència en 
l’adjudicació del contracte les proposicions presentades que tinguin a la plantilla un nombre 
de persones treballadores fixes amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que 
aquestes proposicions igualin en els seus termes les d’una millor relació qualitat preu des 
del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació. A aquests efectes, en 
el cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores, al % de persones treballadores 
fixes amb discapacitat en plantilla que declarin caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en 
el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb el % que acrediten les 
empreses amb més de 50 persones treballadores. La referència a prendre en consideració 
per calcular el percentatge indicat de persones discapacitades serà el del darrer mes natural 
anterior al de publicació de l’anunci de licitació.

En el cas que l’oferta sigui presentada per una UTE, el percentatge de persones amb 
discapacitat que declari cada societat es ponderarà amb el percentatge de participació que 
tingui cada empresa integrant de la unió segons l’escrit indicat a la clàusula 15a, apartat 
primer, d’aquest plec.

Si un licitador presenta convenis, acords o compromisos amb terceres entitats vinculats amb 
mesures alternatives al compliment del 2% previst en la legislació d’integració social de 
minusvàlids, només es computarà el percentatge del 2% a efectes de resoldre l’empat 
indicat.

Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició amb una millor 
relació qualitat preu i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat 
en un percentatge igual o superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de 
persones treballadores fixes amb discapacitat.

En cas que l’element consistent en el nombre de treballadors o treballadores amb 
discapacitat no resolgui l’empat, s’aplicaran per l’ordre indicat els criteris previstos a les 
lletres b), c) i d) de l’apartat 2 de l’article 147 de l’LCSP.

La documentació acreditativa o vinculada als criteris de desempat indicat es requerirà en el 
moment en que es produeixi l’empat (147.1 LCSP).

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL III
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 21a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. Un cop valorades les 
ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació, juntament amb l’acta, la 
corresponent proposta d’adjudicació en què figuraran ordenades les ofertes de forma 
decreixent, incloent la puntuació atorgada a cadascuna d’elles per aplicació dels criteris indicats 
a la clàusula  20a i identificant aquella amb una millor relació qualitat preu.

Clàusula 22a. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits previs pel licitador que hagi presentat l’oferta amb una millor relació qualitat 
preu. L’òrgan de contractació, en vista de la proposta formulada per la mesa, classificarà per 
ordre decreixent les proposicions presentades i requerirà a través de proveïment emès per 
l’instructor de l’expedient al licitador que hagi presentat l’oferta amb una millor relació qualitat 
preu perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des d’aquell en què hagi rebut el 
requeriment, presenti:

a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’entitat licitadora

Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució, estatuts o acta 
fundacional, en els que constin les normes per les que es regeix la seva activitat, 
degudament inscrits, si escau, en el Registre Públic corresponent. En aquests documents 
haurà d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té relació directa amb l’objecte 
del contracte.

Si és una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la Unió Europea o 
signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, inscripció en el registre procedent 
d’acord amb la legislació de l’estat en el qual estigui establerta, o mitjançant la 
presentació d’una declaració jurada o certificat.
Per la resta de persones jurídiques estrangeres, informe de la Missió Diplomàtica 
Permanent d’Espanya a l’estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit de la qual 
radiqui el domicili de l’empresa.

En tot cas, les empreses estrangeres han d’incloure una declaració per la qual se 
sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les 
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, 
si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es 
presentaran traduïts de manera oficial a les llengües catalana o castellana per part d’un 
traductor jurat amb títol suficient.

b) Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers.

Quan s’actuï en representació d’una societat o d’una persona jurídica, haurà 
d’acompanyar un poder notarial per a representar a la persona o entitat en nom de la qual 
concorre davant l’administració i una fotocòpia compulsada o legitimada per un notari del 
seu DNI, o del document que en el seu cas els substitueixi reglamentàriament. Si 
l’empresa és una persona jurídica, el poder haurà d’estar inscrit en el registre mercantil. 
Si es tracta d’un poder per a un acte concret, no cal la inscripció en el registre mercantil, 
d’acord amb el que disposa l’article 94.1 apartat 5 del Reglament d’aquest registre.

http://www.manresa.cat/validar


Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.m
an

re
sa

.c
at

/v
al

id
ar

   
   

   
  N

úm
er

o 
de

 R
ef

er
èn

ci
a:

 D
YA

K
PZ

YA
R

5E
C

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

c) Documentació acreditativa de la solvència o classificació exigida en la clàusula 11a 
d’aquest plec.

d) Quan s’exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre activitats econòmiques: alta, 
referida a l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable de 
no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost o, si escau, declaració 
responsable de trobar-se exempt.

e) Constitució de la garantia que, si escau, sigui procedent o sol·licitud formal demanant que 
l’Ajuntament de Manresa retingui l’import corresponent a la garantia en qüestió, en el 
moment de l’aprovació de la primera certificació i posteriors si fos necessari per cobrir 
l’import.

f) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social.

De conformitat amb el que estableix l’article 96.2 de l’LCSP i 7.1 del Decret 107/2005, de 31 
de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses licitadores de la Generalitat de 
Catalunya les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les 
dades que hi figuren. En qualsevol cas, caldrà aportar una declaració sobre l’alteració o no 
de les dades existents al Registre de licitadors, d’acord amb el model que s’adjunta com a 
annex V.

L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, si 
hi ha informació registral de les empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en 
curs.

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que 
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; l’alta en l’impost 
d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si s’escau, la declaració 
d’exempció.

En qualsevol cas, les empreses inscrites en el RELI no quedaran exemptes de presentar la 
documentació relativa a aquelles dades exigides en el plec i que no figurin en el Registre.

Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà el 3% del pressupost de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà,  en aquest cas, a demanar la 
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes (art. 150.2 de l’LCSP).

L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de prohibició de 
contractar amb el sector públic, segons la previsió de l’article 71.1.e) de l’LCSP, així com en 
causa de resolució d’aquest contracte (en cas de conèixer-les amb posterioritat a la seva 
formalització).

Així mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clàusula dins el termini 
assenyalat, amb concurrència de dol, culpa o negligència, podrà ser declarat en prohibició 
de contractar segons el que preveu l’article 71.2. a) de l’LCSP.

http://www.manresa.cat/validar


Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.m
an

re
sa

.c
at

/v
al

id
ar

   
   

   
  N

úm
er

o 
de

 R
ef

er
èn

ci
a:

 D
YA

K
PZ

YA
R

5E
C

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Clàusula 23a. Garantia definitiva. La garantia definitiva serà l’equivalent a un 5% del preu 
ofert pel potencial adjudicatari i podrà constituir-se en qualsevol dels mitjans previstos en 
l’article 108. 1 de l’LCSP i 55 i següents del RGLCAP, d’acord amb la forma que contempla 
l’annex VI d’aquest plec de clàusules.

Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per diverses de 
les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi solidàriament a tots els 
integrants de la unió temporal.

D’altra banda, de conformitat amb l’article 108.2 de l’LCSP, l’esmentada garantia es podrà 
constituir mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera certificació i posteriors si 
fos necessari per cobrir l’import, en el moment de la seva aprovació, si així ho ha sol·licitat el 
contractista mitjançant el document que s’adjunta al plec com annex VI.
La Tresoreria Municipal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució del dipòsit.

En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions 
exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que 
correspongui en el termini de quinze (15) dies naturals des de l’execució, incorrent en cas 
contrari en causa de resolució.

Clàusula 24a. Adjudicació. L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els termes 
definitius del contracte, es notificarà als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil 
del contractant.

La notificació contindrà la informació necessària que permeti als interessats en els 
procediments d’adjudicació interposar recurs suficientment fonamentat contra la decisió 
d’adjudicació, i en particular, l'exigida per l’article 151.2 de la LCSP.

És aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat que conté l’article 
154.7 de l’LCSP.

En tot cas, en la notificació i en el perfil del contractant s’indicarà el termini en què s’ha de 
procedir a la formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 153.3 de la 
LCSP.

La notificació es portarà a terme per mitjans electrònics de conformitat amb el que estableix 
la disposició addicional 15ª de la LCSP.

L’acte d’adjudicació es pot recórrer d’acord amb el que preveuen els articles 123 i següents 
de la Llei 39/2015. En la notificació s’assenyalarà el règim de recursos aplicable i l’òrgan 
competent per a resoldre’ls.

Clàusula 25a. Formalització del contracte. El contracte s’haurà de formalitzar en 
document administratiu de manera que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, 
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, 
el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu 
càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en què 
es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.

El contracte es perfecciona amb la seva formalització, i en cap cas, es podrà iniciar 
l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització.

http://www.manresa.cat/validar
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Prèviament a la signatura del contracte, el/la representant de l’adjudicatari haurà de 
presentar davant l’òrgan de contractació:

1. Els documents que acreditin la seva identitat i representació.
2. Si l’adjudicatari fos una Unió temporal d’empreses (UTE), escriptura pública de la 

seva constitució, CIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient.

La formalització del contracte s’ha d’efectuar en el termini màxim de 15 dies hàbils comptats 
des del següent al de la recepció per l’adjudicatari de la notificació de l’adjudicació.

Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del termini 
indicat, se li exigirà el 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, 
que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’hagués constituït. En 
aquest cas el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre de classificació de les 
ofertes.

Si les causes de la no formalització són imputables a l'Administració, s’indemnitzarà al 
contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.

La formalització del contracte es farà pública segons el que disposa l’article 154 de l’LCSP.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL IV
RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS

Clàusula 26a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes 
reguladores. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents 
annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgats 
per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a l'execució del que s'ha pactat, no eximirà al 
contractista de l'obligació del seu compliment.

Clàusula 27a. Direcció de l'obra. La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un tècnic 
competent de la corporació, o contractat per aquesta, que tingui titulació adequada i suficient. 
La direcció de l’obra comporta la comprovació i vigilància de la correcta realització.

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que compti 
amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra.

Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica professional que 
en cada cas sigui d’aplicació.

El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de la 
comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al seu personal 
col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució de l'obra seran 
posades en coneixement del contractista, per escrit.

Clàusula 28a. Contractista i el seu personal d'obra. S'entén per "contractista" la part 
contractant obligada a executar l'obra.

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el tècnic de grau mig o 
superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Ajuntament, amb capacitat 
professional per a:

 Ostentar la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les obres.

 Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la 
direcció.

 Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es 
plantegin durant l'execució.

L'Ajuntament podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, en el seu cas, de 
qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs.

Clàusula 29a. Ordres al contractista i llibre d’incidències. El "Llibre d'ordres" o document 
equivalent que s’expedeixi a criteri de la direcció facultativa s'obrirà a la data de comprovació 
del replanteig i es tancarà a la de la recepció definitiva.

La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva firma.

http://www.manresa.cat/validar
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Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passarà a poder de l'Ajuntament, si bé 
podrà ser consultat en tot moment pel contractista.

A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el Reial Decret 
1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

Aquest llibre es confeccionarà d’acord amb l’Ordre del Departament de Treball de la 
Generalitat de 12 de gener de 1998.

Clàusula 30a. Facultats de l'Ajuntament respecte del personal del contractista. Quan el 
contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa de treball, 
l'Ajuntament podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir 
el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, sense perjudici de les disposicions vigents 
quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.

Clàusula 31a. Política de protecció de dades. 1. El licitador seleccionat per a l’adjudicació 
del contracte, en qualitat d’encarregat del tractament, haurà d’aplicar mesures tècniques i 
organitzatives de compliment apropiades, de manera que els tractaments que realitzi siguin 
conforme amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció 
de dades personals i garantia de drets digitals.

Aquesta obligació del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea 
en matèria de protecció de dades, té el caràcter d'obligació contractual essencial del 
contracte, en els termes previstos a l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, pel que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014.

En tot cas, el licitador proposat com a adjudicatari haurà de complir amb les següents 
obligacions:

a. Determinar la finalitat per a la qual es permetrà l’accés a les dades personals 
necessàries per a l’execució del contracte, sota l’àmbit de responsabilitat del 
responsable del tractament.

b. Sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades, sense perjudici del que s'estableix en l'últim paràgraf de l'apartat 
1 de l'article 202.

c. Presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual posi de 
manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats 
a aquests.

d. Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la 
informació facilitada en la declaració a què es refereix la lletra c) anterior.

e. Indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis 
associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es 
vagi a encomanar la seva realització.

http://www.manresa.cat/validar
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1. L'encarregat del tractament podrà demostrar el compliment de la legislació sobre 
protecció de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació d'un 
Delegat de Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-se a un 
control de garanties del compliment per part de l’òrgan de contractació.

2. L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de dades 
personals queden, expressament i específicament obligats, a mantenir absoluta 
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades 
personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a conseqüència de la 
prestació del servei.

3. Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o extingir-
se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels treballadors 
amb l'encarregat del tractament.
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per 
tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin 
subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i 
també garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades de les 
persones autoritzades per tractar dades personals.
L’òrgan de contractació, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a l'encarregat 
del tractament instruccions documentades respecte a la realització de tots els 
tractaments per part de l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions respecte a 
les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional.

4. L’òrgan de contractació vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel 
compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el 
tractament, inclosa la realització d'inspeccions i auditories.
L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per 
compte de l’Entitat, per a l’execució de la prestació del servei.

5. L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament tota la 
informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com 
per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del 
responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.

6. L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les 
categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que 
contingui el que determina l’article 30.2 del Reglament General de Protecció de Dades.

7. L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la seguretat 
del tractament, d'acord amb l'anàlisi de riscos realitzada i les mesures de seguretat 
apropiades, adoptades pel responsable del tractament. 

8. L'encarregat del tractament comunicarà a l’entitat les sol·licituds d'exercici dels drets 
d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i a no ser objecte de 
decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte de 
l'encàrrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant l'encarregat. 

http://www.manresa.cat/validar
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La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia 
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres 
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

9. L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en el 
moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades que 
es realitzaran, de mutu acord amb l’òrgan de contractació.

L'encarregat del tractament notificarà a l’entitat les violacions de la seguretat de les 
dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 
48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i 
comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament 
General de Protecció de Dades. 

10. L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la seva 
opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de 
protecció de dades. 

11. L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte de 
tractament: 

a. A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis 
encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret que 
compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits 
legalment admissibles.

b. A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni 
difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge, sense 
l’autorització del responsable.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'empresa a la qual s'han de 
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per 
procedir a la comunicació.

12. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del Dret de la Unió o de l’ordenament jurídic espanyol que li sigui 
aplicable, informarà al responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que 
tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

13. L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització prèvia 
per escrit, específica o general, del responsable.
En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització 
assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament 
per compte del responsable, el responsable del tractament notificarà al nou encarregat, 
que haurà de complir les mateixes obligacions de protecció de dades que les 
estipulades en aquest document, informant-los sobre elles, en el termini de 48 hores.

En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou 
encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures 
de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l'adequat 
tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. 

http://www.manresa.cat/validar
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En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent 
plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves 
obligacions.

Els subcontractistes-encarregats del tractament quedaran obligats només davant el 
contractista principal, responsable de l'execució del contracte davant de l'Administració, 
al compliment  de l'obligació de sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades.

14. L'encarregat del tractament haurà de retornar a l’òrgan de contractació les dades de 
caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. 
La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips 
informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot conservar una 
còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se 
responsabilitats de l'execució de la prestació. 

Clàusula 32a. Principis ètics i regles de conducta.

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes 
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació 
contractual.

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 

de contractació pública.

3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, 
amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 
de conflicte d’interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 
entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment 
contractual.

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència.

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 

http://www.manresa.cat/validar
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eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així 
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i 
relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per 
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en 
interès propi.

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.

h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en 
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal.
El lliurament o la difusió d’aquesta informació s’haurà de realitzar en formats 
oberts i reutilitzables amb la major desagregació possible de les dades i amb 
inclusió de les metadades corresponents.

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per 
part dels licitadors o contractistes podrà ser causa d’exclusió de la licitació o de 
resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL V
OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES

Clàusula 33a. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives. El contractista estarà 
obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, seguretat social, de 
seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a 
l'execució de l'obra. En particular haurà de tenir en compte:

a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o 
conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança 
laboral i conveni laboral corresponent.   

b) L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin de 
pertinent obligació o necessàries en ordre a la més perfecta prevenció dels riscos 
que puguin afectar a la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores. Ha de 
complir, així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals 
establertes per la normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment de les 
obligacions següents:

 L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a 
l'activitat contractada.

 La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores 
que emprarà en l'execució del contracte.

 El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, 
siguin necessaris.

c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2 per cent de 
treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment 
previstes.

d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses 
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors.

El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom s’obliga durant l’execució 
de l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de la Llei de 
prevenció de riscos laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats i assumint les 
obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre.

Les escomeses provisionals, els tancaments de l'obra, i les mesures de protecció necessàries 
per garantir la seguretat aniran per compte del contractista, a càrrec de les despeses generals 
del pressupost del contracte.

Clàusula 34a. Risc i ventura. L'execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista i 
aquest únicament tindrà dret a ser indemnitzat per l'Ajuntament en els casos i forma que 
determina i estableix l'article 239 de l’LCSP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, 
prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i 
evitar que els treballs realitzats i l'equip adscrit puguin patir danys per esdeveniments naturals.

En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i precaucions 
raonables per part del contractista.
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Clàusula 35a. Danys causats com a conseqüència de l'execució de les obres. El 
contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis 
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o 
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o 
d'una deficient organització, protecció o senyalització de les obres.

Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel 
contractista, restablint les condicions primitives o compensant adequadament els danys i 
perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent.

Serà per compte del contractista, d'acord amb l'article 196 de l’LCSP,  l'obligació d'indemnitzar 
els esmentats danys que s'originin a tercers.

Clàusula 36a. Subcontractació de parts d’obra. En cas que l’adjudicatari vulgui  
subcontractar parcialment l’execució del contracte, haurà de complir obligatòriament amb el 
que preveu l’article 215 de l’LCSP, en especial, comunicant prèviament a l’Ajuntament 
qualsevol subcontractació i preveient que els subcontractistes tinguin l’aptitud i solvència per 
als treballs que hagin d’executar en l’obra.

La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses 
subcontractades es realitzarà a la direcció facultativa per escrit amb una antelació mínima 
de cinc dies a la data en què els treballs a executar pel subcontractista hagin de començar. 
En aquest escrit es justificarà la necessitat teòrica de subcontractar, que en cap cas 
suposarà la simple prestació personal sense especialització prèvia, ni prestamisme personal 
encobert.

La subcontractació de parts d’obra haurà de complir necessàriament amb les prescripcions 
establertes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector 
de la construcció.

Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes a l'article 
215.2 de l’LCSP,  tindrà les conseqüències previstes a l'article 215.3, amb subjecció al règim 
següent pel que fa a la penalitat:

– Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a 
l'article 194.2 de l’LCSP.

Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat que, 
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, cas en 
el qual podrà assolir fins un 10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. La reiteració 
en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes obligacions:

a) Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i exercir 
directament la direcció dels treballs.

b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de 
prevenció de riscos laborals.

c) Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada.

http://www.manresa.cat/validar
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d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb contracte 
indefinit que la llei indica.

e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades.
f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei.
g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar accés al 

Llibre de subcontractació a tots els agents que intervenen en l’obra i representants 
dels treballadors i treballadores a l’obra.

h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les empreses 
de l’obra, sobre totes les contractacions o subcontractacions de l’obra, així com de 
les mesures previstes per a la coordinació d’activitats.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin ser 
contractades o subcontractades en una obra de construcció han d’acreditar que estan 
inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades i han de tenir un nombre de persones 
treballadores contractades amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent, per tal de garantir 
l’estabilitat laboral.

Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral s’ha 
d’estar al que disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL VI
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Secció Primera
Disposicions generals

Clàusula 37a. Condicions especials d’execució. S’estableixen les següents condicions 
especials d’execució, d’acord amb allò que estableix l’article 202.1 de l’LCSP:

1) En cas d’existir subcontractació, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerit per/la responsable del contracte i, en tot 
cas, una vegada finalitzada la prestació.

2) L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.

El/la responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 
formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o 
l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones 
treballadores que informin al respecte.

3) L’empresa contractista desenvoluparà una comunicació inclusiva i aquests efectes 
haurà de garantir:

a) Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge 
o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb 
diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin 
respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels 
animals.

b) L’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó 
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences o altres condicions o 
circumstàncies personals o socials.

c) En les comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar l’exaltació de la 
violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius 
perpetuadors de prejudicis.

4) Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe

a) L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures per 
prevenir, controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com l’assetjament per raó 
de sexe. També ha d’aplicar les mesures destinades a promoure la igualtat entre 
homes i dones, d’acord amb el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva entre homes i dones.

http://www.manresa.cat/validar
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b) El contractista, durant l’execució del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de 
gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i la 
imatge.

5) Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses adjudicatàries 
d’aquest contracte hagin de fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment entre 
persones que es trobin en situació legal d’atur conforme al que preveu el Text refós de 
la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible, entre col·lectius amb 
particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002, de 20 de 
desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral, 
o persones que disposin del certificat de discapacitat.

L’incompliment de les condicions especials anteriors podrà ser motiu de penalització, d’acord 
amb el règim previst a la clàusula 65a.

Clàusula 38a. Comprovació del replanteig. Inici de les obres. 

1. La comprovació de replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o 
disconformitat de les parts contractants amb el replanteig de l'obra, així com també 
posar de manifest les observacions que es considerin oportunes, amb els efectes 
previstos per la normativa vigent. La comprovació s'ha de fer el dia senyalat per 
l'Ajuntament, amb presència del tècnic de l'Ajuntament encarregat de la direcció de 
l'obra i del contractista, de la qual cosa s’estendrà acta de resultat. El termini per 
realitzar la comprovació del replanteig i inici d’obres no pot ser superior a un mes, 
d’acord amb l’article 237 de l’LCSP.

2. El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació 
de replanteig.

Clàusula 39a. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del 
replanteig. Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat 
d'introduir modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el termini 
de quinze dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'acta, una estimació raonada de 
l'import d'aquelles modificacions.

Si l'Ajuntament decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les modificacions 
precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i 
ordenant, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les 
modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovada la modificació, serà la vigent als 
efectes del contracte.

Clàusula 40a. Contingut del pla de seguretat i salut en el treball. El contractista resta 
obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, 
desenvolupar i complementar les previsions contingudes als estudis, de conformitat amb les 
prescripcions de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre.

Clàusula 41a. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut. El contractista 
adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament el pla de seguretat i salut en els terminis que li 
indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les 
esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci avinents. La correcció 
d’aquests defectes o omissions condicionarà l’aprovació del pla per part de la corporació.

http://www.manresa.cat/validar
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L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser informat 
prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu defecte, pel director 
tècnic de l’obra.

Clàusula 42a. Inspecció de l'obra. Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera conti-
nuada i directa, la inspecció de l'obra durant la seva execució, a través de la direcció, sense 
perjudici que pugui confiar aquestes funcions, d'una forma complementària, a qualsevol altre 
dels seus òrgans i representants.

El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les visites inspectores.

Clàusula 43a. Senyalització de l'obra i altres obligacions durant l’execució. El 
contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a l'obra, la 
circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al seu ritme, 
tant en la zona esmentada com en els seus límits llindants i immediacions i altres indrets de la 
ciutat en què s’estimi necessari per la direcció facultativa, en especial quan es provoquin 
canvis en la circulació o s’afecti al trànsit.

El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de 
senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat.

Les despeses que origini la senyalització indicada en aquesta clàusula aniran a càrrec del 
contractista i es consideraran incloses dins les despeses generals del pressupost.

L’adjudicatari es farà càrrec igualment de l’elaboració i col·locació del cartell anunciador de 
l’obra, tant el model municipal com aquells relacionats amb les subvencions que financin 
l’actuació.

L’entitat adjudicatària també assumirà els elements de l’obra que garanteixin l’accés, 
almenys a peu, a cadascuna de les instal·lacions de la zona durant les obres.

Clàusula 44a. Interrupció de les obres. Per cap motiu el contractista pot interrompre el 
compliment d’aquest contracte sense el consentiment formal de l'Ajuntament, llevat del cas de 
demora en el pagament, sempre que en aquest últim cas no hagi renunciat a aquest dret i es 
compleixin els requisits exigits per l’LCSP i les normes reglamentàries.

Clàusula 45a. Aportació d'equip i maquinària. El contractista queda obligat a aportar a les 
obres, en el termini estipulat, l'equip de maquinària i medis auxiliars que siguin precisos per a 
la seva bona execució. Aquest equip també inclourà el tancat i protecció de l'obra, així com les 
escomeses provisionals que siguin necessàries.

Clàusula 46a. Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra. Els 
materials o productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi el contractista en 
l'obra, seran dipositats per l’adjudicatari a la Planta de Tractament corresponent o en els punts 
i formes que ordeni la direcció, encara que aquesta podrà autoritzar al contractista que disposi 
lliurement d’aquests materials.

Clàusula 47a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria. Els materials 
utilitzats a l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes promulgades per 
l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació de materials.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 48a. Magatzems. En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials 
que hi utilitza, ho ha de fer de manera que asseguri la conservació i eviti la destrucció o 
deteriorament d’aquests materials. A tal efecte, seguirà les instruccions que rebi de la direcció.

El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu compte.

Clàusula 49a. Recepció i recusació de materials. El contractista solament podrà fer servir 
els materials en l'obra previ examen i acceptació per la direcció  en els termes i forma que 
aquesta assenyali pel correcte compliment de les condicions convingudes.
Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà per 
escrit motivat al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de resoldre definitivament.

En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva 
responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos.

Clàusula 50a. Retirada de materials no emprats en l'obra. A mesura que es realitzin els 
treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la policia de l'obra i a la retirada 
dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en la mateixa.

Secció Segona
Obres defectuoses o mal executades

Clàusula 51a. Obres defectuoses o mal executades. Fins l'acabament del termini de 
garantia del contracte, el contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada i de les 
faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstància que els 
representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, durant la seva construcció, les 
parts i unitats de l'obra o els materials emprats o el fet que aquests elements hagin estat 
inclosos en els amidaments i certificacions parcials.

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada sigui 
conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de vicis del projecte.

Clàusula 52a. Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i les 
seves despeses. Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons 
fundades per creure que n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la direcció ordenarà, durant 
el curs de l'execució i sempre abans que s'acabi el termini de garantia, la demolició i 
reconstrucció de les unitats d'obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions 
precises per a comprovar l'existència d'aquests defectes ocults.

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes evidents en 
la construcció,  les despeses d'aquestes operacions seran a compte del contractista.
En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en elles 
vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta 
comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a càrrec de 
l'Administració.

Secció tercera
Modificació del contracte

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 53a. Modificació del contracte. Per a la modificació del contracte serà d’aplicació 
allò previst en els articles 203 i següents de l’LCSP així com allò previst específicament pel 
contracte d’obres a l’article 242 de l’LCSP.

No tindran la consideració de modificacions aquells supòsits previstos a la part final de l’apartat 
quart de l’article 242 de l’LCSP.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL VII
ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA

Secció primera
Amidament i valoració

Clàusula 54a. Amidaments. La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats 
d'obra executades durant el període de temps anterior.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posteriorment i definitiva ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció amb la 
suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el 
contractista o el seu Delegat.

A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda obligat a 
acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular.

Clàusula 55a. Relacions valorades. La direcció, prenent com a base els amidaments de les 
unitats d'obra  executada a què es refereix la clàusula anterior i els preus contractats, redactarà 
mensualment la corresponent relació valorada a l'origen.

Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director no pot 
ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes l’obra executada 
hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la.

L’obra realitzada es valorarà segons els preus d’execució material que figurin en el pressupost 
del projecte per cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les noves unitats d’obra no 
previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzades (valoració d’execució 
material).

Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el paràgraf 
anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la clàusula següent, s’hi 
afegiran els percentatges que en concepte de despeses generals d’estructura (despeses 
generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la contractació. A la xifra que 
resulti s’hi multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà així l’import de la relació valorada, 
que permetrà emetre la corresponent certificació. A aquest import caldrà aplicar el percentatge 
que correspongui en concepte d’IVA.

Clàusula 56a. Certificacions. Les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la 
relació valorada mensual, en els 10 dies següents del període a què corresponguin.

Clàusula 57a. Audiència del contractista. En la mateixa data en què el director expedeixi la 
certificació, en trametrà al contractista una còpia juntament amb la relació valorada 
corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la conformitat o formuli esmenes en el 
termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció dels expressats documents.

En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats 
pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.

http://www.manresa.cat/validar
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Secció segona
Abonament de les obres

Clàusula 58a. Requisits per l'abonament. El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord 
amb els preus convinguts i l'obra que realment executi amb subjecció al projecte que va servir 
de base a la licitació, a les seves modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per 
l'Ajuntament.

Clàusula 59a. Preus unitaris. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin 
necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran 
inclosos en el seu preu encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o 
descripció dels preus.

De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen part dels preus unitaris de l’obra 
totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos indirectes, llevat d’aquelles 
que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra.

Clàusula 60a. Partides alçades. Es consideraran a l’efecte del seu abonament,

 Com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les 
seves parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i

 Com partides alçades d’abonament íntegre, aquelles referides a treballs l’especificació 
dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i que no siguin 
susceptibles de ser mesurades  segons el plec de clàusules.

Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les seves 
condicions i amb el resultat de les medicions corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a justificar, 
no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que disposa l'article 242.2 
de l’LCSP.
Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del 
projecte, hauran de complir-se simultàniament les dues condicions següents:

 Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i 
descomposició del pressupost de la partida alçada.

 Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració 
tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicació, no 
excedeixi del seu import pressupostat en el projecte.

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva totalitat, una 
vegada finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb les condicions del 
contracte i sens perjudici d’allò que el plec pugui preveure respecte al seu abonament 
fraccionat en casos justificats.

Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament íntegre 
no figuri en els documents contractuals del projecte o ho faci d’una forma incompleta, imprecisa 

http://www.manresa.cat/validar
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o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en compte les instruccions que a l’efecte 
estableixi per escrit el director facultatiu.

Clàusula 61a. Abonament de les certificacions d’obra. El pagament s'efectuarà prèvia 
aprovació per l'òrgan competent de les oportunes certificacions d'obra, expedides pel director. 
El contractista presentarà davant el registre general de l'Ajuntament per a cada certificació, 
simultàniament o de forma independent, una factura ajustada en tot cas a la normativa 
aplicable, en la qual figuri de forma separada l'IVA repercutit.

La no presentació de la factura o les certificacions interromprà el termini contractual per a la 
meritació d’interessos.

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada pel 
contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les 
relacions valorades, no perjudicaran l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de 
l'expedició de la certificació d'obra corresponent, el termini de pagament o la possible 
acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que consistirà en 
l’expedició d’una nova certificació.

La factura indicada s’haurà de trametre electrònicament a l’Ajuntament de Manresa.

Clàusula 62a. Revisió de preus. No serà procedent revisió contractual de preus.

Clàusula 63a. Altres. El contractista no podrà reclamar cap variació en els preus inclosos en 
els quadres del pressupost del projecte, ni tindrà dret tampoc a cap reclamació, basant-se en la 
insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels esmentats 
preus.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL VIII
INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE

Clàusula 64a. Demora en l’execució. El contractista està obligat a complir el contracte dins el 
termini total fixat per a la seva realització i també dins dels terminis parcials assenyalats per a la 
seva execució successiva.

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l'Ajuntament.

Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les obres, 
sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord amb allò que 
estableix el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 193 de l’LCSP (penalitats diàries o 
resolució).

S’aplicarà el mateix règim per aquells endarreriments o incompliments relacionats amb el ritme 
o calendari  per a la realització de les obres fixat per la direcció, sempre que no siguin 
imputables a l'Ajuntament.

La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la facultat 
de resoldre el contracte, quan així sigui procedent.

Clàusula 65a. Altres multes. Sens perjudici de la resolució del contracte per incompliment de 
les seves obligacions, l'alcalde president, a proposta del director de les obres i prèvia 
audiència al contractista per un termini de 10 dies, podrà imposar a l'adjudicatari una 
penalització consistent en multa de fins al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, per 
l’incompliment d'obligacions diferents a les previstes a la clàusula anterior. Entre altres, els 
incompliments que podran donar lloc a la imposició de multes seran:

– Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes 
imputables al contractista.

– Per defectes en la qualitat dels materials.
– Per defectes en l’execució de l’obra.
– En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions indicades a les clàusules 33a a 

36a d'aquest plec.
– Per incompliment de les condicions especials d’execució previstes a la clàusula 37a.
– Per no respectar manifestament les ordres dictades per la direcció facultativa.

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes.

Clàusula 66a. Pagament de les multes i responsabilitats. Les multes imposades al 
contractista es faran efectives d’acord amb prelació que s’indica a continuació, sempre que el 
contractista dins el termini que se li atorgui  no hagi procedit al seu pagament:

1r. Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi la 
direcció facultativa i aprovi l’òrgan competent l'Ajuntament després de la imposició de la 
multa, sempre que la certificació no hagi estat embargada d’acord amb allò que 
estableix l’article 198.7 de l’LCSP i fins i tot quan el contractista hagi transmès el dret a 
cobrament de la certificació.

http://www.manresa.cat/validar


Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.m
an

re
sa

.c
at

/v
al

id
ar

   
   

   
  N

úm
er

o 
de

 R
ef

er
èn

ci
a:

 D
YA

K
PZ

YA
R

5E
C

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

2n. Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l’import 
d’aquestes sigui insuficient, s’incautarà la garantia definitiva en l’import necessari per 
cobrir la multa imposada. A tal efecte, el contractista haurà de completar la garantia 
incautada.

3r. Quan l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat per la 
garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d'execució forçosa que preveu 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL IX
EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 67a. Causes d'extinció. L'extinció del contracte es produirà pel seu compliment i la 
resta d’actes posteriors o bé per la seva resolució.

Secció primera
Compliment del contracte

Clàusula 68a. Comunicació de la finalització de les obres. El contractista o el seu delegat 
ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què cregui haver realitzat i 
finalitzat l’objecte del contracte.

El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d'acord amb 
els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra dins el mes següent 
d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i positiu de recepció o 
conformitat.

Clàusula 69a. Acta de recepció. L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data 
i l’hora en què tindrà lloc la recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància 
serà comunicada amb l’antelació suficient i per escrit als interessats.

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 
imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva 
assistència.

En l’acta de recepció també hi assistirà la Intervenció municipal, d’acord amb les previsions de 
la disposició addicional tercera de l’LCSP.

De la recepció s’ha d’estendre una acta, que signaran el tècnic director de l'obra, el 
representant de l'Ajuntament, el contractista i la intervenció municipal.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el director 
indicarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries així com el termini de 
reparació. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués executat, se li podrà 
concedir un nou termini improrrogable o declarar desert el contracte.

Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució pertinent 
sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la declaració que 
procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament.

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la resolució 
pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el 
contractista.

D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran 
rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, que 
hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia.

Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les 
obres.

http://www.manresa.cat/validar
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Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades  a l’expedient, 
l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a 
l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en què concorrin 
aquestes circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció 
de les obres, en els termes que estableix l'article 168 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques.

Clàusula 70a. Termini de garantia. El termini de garantia, que es començarà a comptar a 
partir de la data en què sigui formalitzada la recepció de les obres, serà d’un (1) any. Els 
licitadors podran ampliar aquest període en les seves proposicions.

En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció.

Clàusula 71a. Medició general. El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia 
i l’hora en què es procedirà a l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la 
certificació final de les obres haurà de ser aprovada dins del termini de 2 mesos comptats a 
partir de l’última acta de recepció.

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament general 
que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables  no compleix aquesta obligació, 
no podrà exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament ni respecte dels actes 
posteriors de l'Ajuntament que es basin en aquest resultat.

Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la comprovació del 
replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant l’execució de les obres, el 
llibre d’obres i la resta de documentació que considerin necessària el director i el contractista.

D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista o el seu 
delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui convenient 
manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció remetrà al 
contractista un exemplar d’aquesta acta.

Clàusula 72a. Certificació final de les obres executades. El director formularà la certificació 
final de les obres executades aplicant el resultat de l'amidament general dels preus i condicions 
econòmiques del contracte.

Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un 
exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les 
observacions i/o objeccions que cregui oportunes.

Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del director, el 
qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus de manifestació 
del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la seva conformitat en 
relació amb el resultat i els detalls de la certificació final.

Clàusula 73a. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. Durant el 
termini de garantia fixat en el contracte i, en tot cas, quinze (15) dies abans del seu acabament, 
la direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada. Si del resultat 
d’aquestes actuacions se’n desprèn que l’obra no es troba en perfectes condicions, 
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l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les objeccions existents i dictarà les 
instruccions oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb indicació d’un termini per 
dur-ho a terme.

Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les obres, 
sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així mateix, aquesta 
circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els defectes observats 
hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament.

Un cop comprovada la inexistència de defectes i transcorregut el termini de garantia, 
l’Ajuntament tramitarà la devolució de la garantia definitiva del contracte.

Clàusula 74a. Responsabilitat per vicis ocults. Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a 
l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a conseqüència de 
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest últim respondrà dels danys i 
perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la data de l’acta de recepció.

Un  cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà 
totalment extingida la responsabilitat del contractista.

Clàusula 75a. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació. Un cop esgotat el termini 
de garantia, i sempre que l’informe del director facultatiu sigui favorable, l'Ajuntament procedirà 
a la devolució o cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb l’article 
111 de l’LCSP.

Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al seu 
pagament allò que preveu l’article 198 de l’LCSP.

Secció segona
Resolució del contracte

Clàusula 76a. Resolució del contracte. Les causes de resolució del contracte són les que 
estableix l'article 245 de l’LCSP. També ho serà la demora en l’execució, d’acord amb el que 
estableix l’article 193.3 de l’LCSP i la clàusula 64a d’aquest plec.

Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li serà incautada la 
garantia i haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. La fixació 
i valoració dels danys i perjudicis causats serà verificada pel director i resolta per l'Ajuntament, 
amb audiència prèvia del contractista.

La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per l'òrgan competent i es 
regularà per la Secció 5a del Capítol I del Títol II del Llibre II de l’LCSP.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 77a. Termini per retirar instal·lacions i equip. Adoptada la resolució del contracte, 
la direcció fixarà amb el contractista un termini per retirar les instal·lacions i equip aportat a 
l’obra objecte del contracte.

El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat 
Carles Garcia Estany

http://www.manresa.cat/validar
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL, DRENATGE I REG PER ASPERSIÓ  

AL CAMP DE FUTBOL DE LES COTS 

MANRESA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte bàsic i d’execució 
Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió 

al camp de futbol de les Cots. Manresa 
Expedient Q55 MEM BAS+EXE 

Situació : Camp de futbol municipal Les Cots. C/Pare Algué nº 2.  
Municipi : 08243 Manresa 

Província : Barcelona 
Promotor: Ajuntament de Manresa. 
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I. MEMÒRIA 

MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte         

Projecte d’instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de fútbol de Les Cots a 
Manresa. 
 
 
    Emplaçament 
Adreça: 
Camp de futbol municipal Les Cots. C/Pare Algué nº 2. 08243 Manresa 
UTM: 404095,33 - 4620503,53 
Referència Cadastral: 08112A00900361 
Polígono 9 Parcela 361 Les Cots.Manresa.Barcelona.
Codi Postal: 08243 Municipi: Manresa (Bages)

MG 2 Agents del projecte                 

 
Promotor  
Nom: 
Ajuntament de Manresa 
 

DNI/NIF: 
P0811200E 

Adreça: 
Plaça Major nº 1 
 
Codi Postal: 08241 Municipi: Manresa (Bages)
 
Autor/s projecte 
Nom: Núm. col.: 
  
Ramon Subirana i Jové 28068/2 
Arturo de visa Jambrina 30109/4 
 
L’arquitecte/es: 
 
 

Signatura/es

Lloc i data: Manresa a 17 de novembre de 2023
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

 

TOPOGRÀFIC  

  

Aixecament topogràfic Serveis tècnics 
Ajuntament de Manresa  

 

GEOTÈCNIC  

  

Geotècnic  No s’ha subministrat 

 

PROJECTE   

  

Projecte basic i d’execució Eidée arquitectes 

Estudi de gestió de residus de la construcció: Eidée arquitectes 

Pla de  control de qualitat: Eidée arquitectes 

Estudi de seguretat i salut Eidée arquitectes 

MD. 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1.1 Objecte del projecte 

L’objecte és la redacció de projecte executiu d'instalꞏlació de paviment de gespa artificial i sistema 
de reg per aspersió i drenatge al Camp de Futbol de Les Cots. L’actuació no afecta a les 
instalꞏlacions existents, ni preveu noves instalꞏlacions, al marge del drenatge i el reg per aspersió. 
 
La Cap de Secció de Manteniment d'Equipaments ha emès una proposta en la qual demana la 
tramitació d’un contracte per a la redacció de projecte executiu d'instalꞏlació de gespa artificial i 
sistema de reg al CF Les Cots. A l’expedient que es tramita ha quedat acreditada l’existència de 
consignació pressupostària suficient per dur a terme la contractació esmentada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 22 3421 68200. Contracte PRE.MEN 2022000628,número 
220220013076. 

MD 1.2 Estat actual i condicionants. 

 
MD 1.2.1 Emplaçament 
 
El camp de futbol de Les Cots de la ciutat de Manresa es troba ubicat a  Camp de futbol municipal 
Les Cots. C/Pare Algué nº 2. 08243 Manresa.  
 
El camp de futbol es troba ubicat al barri de Les Cots al costa test de la ciutat de Manresa. Entre la 
C-55, la carretera de Viladordis i la Font dels Capellans.S’hi accedeix a través del camí del Grau 
que comunica la carretera de Viladordis i la Font dels Capellans. 
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El camp es troba formant part del sòl urbanitzable no delimitat SND002_COT Les Cots.  
 
Al costat nord del camp de futbol hi ha un camp d’entrenament on actuament hi ha el Club de Tir 
amb Arc de Manresa. La zona destinada a aparcament es troba ubicada al costat nord i oest del 
camp. 
 
L’accés  a les instal.lacions del camp es realitza per l’aresta NO del camp. Hi ha una porta de servei 
a la tanca metàl.lica ubicada al costat sud del camp. Al costat O hi ha els edificis destinats a 
vestidors, serveis, instal.lacions i bar. Actualment hi ha un gual d’accés a la zona de joc pel costat 
nord i el jugadors accedeixen através de dos rampes ubicades al costat oest. El costat sud i est del 
camp es troven elevats amb un talús sobre el nivel del camp on s’instal.len els espectadors. Al peu 
del talús del costat S hi ha una cuneta en froma de V de recollida de les aigües pluvials que 
desguassa per l’aresta SO del camp. 
 
El camp es troba delimitat per una barana metal.lica en el seu perímetre on s’hi troben collats els 
cartells publicitaris i les papereres. El camp disposa de xarxa parapilotes darrera de les dos 
porteries i al costat Est hi ha 
 
Al lllarg del costat Nord i Sud del camp hi ha el sistema d’il.luminació del camp format per 4 bàculs a 
cada costat. 
 
La zona de joc del camp de futbol té unes dimensions de 98m de llargada per 58m d’amplada. On 
es pot jugar a futbol 11 o 2 partits de futbol 7. Les dimensions incloent les franges de seguretat fins 
on s’ubicaran les canaletes perimetrals de drenatge serna 105,69mx64m. 
 
 
El camp està forat per una base de sauló i tancament perimetral a base de malla metàl.lica de 
simple torsió i un mur de contenció del talús pel costat est i una tanca opaca fins a mig camp de 
futbol que separa la zona de tir amb arc del camp.  
 
Disposa de sistema d’enllumant mitjançant 8 columenes amb bombetes de descàrrega i no disposa 
de sistema de reg. 
 
El drenatge actual del camp es realitza per superfície i mitjançant  drenatge natural del terreny i per 
la cuneta en forma de V de recollida de les aigües pluvials que desguassa per l’aresta SO del camp. 
Cal realitzar un manteniment de la cuneta per garantir l’evaquació de les aigües a aquesta zona. 
 
 
MD 1.2.2 Codicionants tècnics. 
 
El projecte es redacta mitjançant topogràfic subministrat per part de l’Ajuntament de Manresa. Així 
mateix miytjançant les dades extretes del POUM de Manresa, ortofotomapes de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya i fotografíes i dades preses en visita i inspecció. No s’ha subministrat geotècnic. 
 
Segons indicacions de l’Ajuntament s’ha previst que el projecte es pugui executar en dos Lots 
diferents i que es pugui executar en Fases diferents en el temps. El projecte es divideix en dos 
LOTS que s’executarn en dos fases diferents en el temps. El LOT 1 està format per l’obra civil i lel 
LOT2 està format per la instal.lació de la gespa artificial. El Lot 1 i 2 que s’executaran i es 
contractaran independentment. Es preveu que la instal.lació de la gespa, que será en una fase 
posterior a l’obra civil que forma el LOT2, es pugui acabar executant com a un renting. 
 
 
MD 1.2.2 Codicionants físics. 
 
La parcel.la del camp de futbol es troba ubicat al del barri de les Cots de Manresa formant part del 
sòl urbanitzable no delimitat SND002_COT Les Cots.   
 
L’equipament Esportiu es troba delimitat per tanca de simple torisó i al costat nord del camp de 
futbol hi ha un camp d’entrenament on actuament hi ha el Club de Tir amb Arc de Manresa amb una 
tanca cega aproximadament fins a la meitat del camp de futbol. 
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L’edifici dels vestidors, instal.lacions i el bar es troben al costat oest del camp. Aquí es troben els 
magatzems i els espais destinats a instal.lacions generals i on es connectarà l’igua, l’electricitat i els 
quadres necessaris per al funcionament de la instal.lació. 
D’acord amb les normes NIDE: 
 
Les dimensions de l’àrea de joc del camp són de 98x58m .  
 
Fora de la franja  seguretat actualment hi ha tanques metàl.liques de contenció d’espectadors, 
banquetes dels equips a base de bancs i pèrgola metàl.lica i 8 columnes per a la il.luminació amb 
bombetes de descàrrega, Els fanals perimetrals es troben a 2,80m respecte de la línia del camp al 
costat nord i a 4m de la línia el camp pel costat sud. Es troben fora de la franja de seguretat mínima. 
 
La franja de seguretat perimetral mínima d’acord amb la Federació és de 1,5m als laterals i 2,5m a 
fons. 
 
Les banquetes es troben a 1,5m sent la separació minima a la línia de banda de 2,5m .  
 
 
MD 1.2.3 Serveis existents i accessos. 
 
El camp de futbol es troba ubicat al barri de Les Cots al costa test de la ciutat de Manresa. Entre la 
C-55, la carretera de Viladordis i la Font dels Capellans.S’hi accedeix a través del camí del Grau 
que comunica la carretera de Viladordis i la Font dels Capellans. L’accés  a les instal.lacions del 
camp es realitza per l’aresta NO del camp. Hi ha una porta de servei a la tanca metàl.lica ubicada al 
costat sud del camp.  
 
Actualment hi ha un gual d’accés a la zona de joc pel costat nord  
 
El costat sud i est del camp es troven elevats amb un talús sobre el nivel del camp on s’instal.len els 
espectadors.  
 
Accés dels jugadors des dels vestidors pel costat est mitjançant dues rampes  
 
Banquetes d’equips  al costat S 
 
No hi ha grades.  
 
Instal.lació d’il.luminació amb 2 files de 4 columnes de bombetes de descàrrega a banda i banda.  
 
El drenatge per superfície i mitjançant cuneta en V al peu del talús del costat S hi ha una cuneta en 
froma de V de recollida de les aigües pluvials que desguassa per l’aresta SO del camp. 
 
Les instal.lacions del camp de futbol disposen dinstal.lació eléctrica, d’igua i de desguàs necessaris 
per al funcionament de les instal.lacions de l’equipament. El quadre elèctric i la connexió a la xarxa 
d’aigua es realizará per la testa sud de l’edifici on hi ha la sala de màquines. La connexió de la 
xarxa de sanejament es realitzarà a pou  de xarxa de sanejament pública ubicat a uns 50m de 
l’aresta NO del camp de futbol situada al vial del costat oest dels vestidors. 
 
 
MD 1.2.4 Normativa urbanística 
 
POUM de Manresa . 
 
Classificació 
Sòl urbanitzable no delimitat 
 
Qualificació 
D5 Urbanitzable no delimitat 
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Sector 
SND002_COT Les Cots 
 
Dades del sector 
Superfície normativa (ha): 41.9116 
Superfície calculada (ha): 41.9152 
Edificabilitat bruta (m2st/m2): 
Densitat (htge/ha): 
Nombre habitatges: 
Sostre habitatges protecció pública (m2st): 
Superfície viària (m2): 
Percentatge viàri (%): 
Superfície zona verda (m2): 
Percentatge zona verda (%): 
Superfície equipaments (m2): 
Percentatge equipaments (%): 
Superfície habitatge dotacional (m2): 
Percentatge habitatge dotacional (%): 
Superfície altres sistemes (m2): 
Percentatge altres sistemes (%): 
Superfície total sistemes (m2): 
Percentatge total sistemes (%): 60 
Superfície sól privat (m2): 
Tipus desenvolupament: 
Programació sector: 
 
Planejament territorial 
Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 
 
Planejament general 
2003/6781/N Pla director urbanístic 
2008/34102/N Pla director urbanístic 
2015/57309/N Pla director urbanístic 
2018/67068/C Pla director urbanístic 
2014/53640/N Modificació del pla director urbanístic 
2013/51620/N Pla d'ordenació urbanística municipal 
 
Planejament derivat 
2011/43928/N Pla especial urbanístic 
2011/44711/N Pla especial urbanístic 
2016/60748/N Pla especial urbanístic 
2013/50348/N Modificació pla especial urbanístic 

MD 1.3 Descripció de les obres 

L’objecte del projecte és la instal.lació de gespa artificial, reg per aspersió i sistema de drenatge al 
camp de futbol de Les Cots de la ciutat de Manresa. El projecte es divideix en dos LOTS que 
s’executarn en dos fases diferents en el temps. El LOT 1 està format per l’obra civil i lel LOT2 està 
format per la instal.lació de la gespa artificial. El Lot 1 i 2 que s’executaran i es contractaran 
independentment. Es preveu que la instal.lació de la gespa, que será en una fase posterior a l’obra 
civil que forma el LOT2, es pugui acabar executant com a un renting. 
 
L’àmbit de la zona d’actuació és d’uns 7.096,21 m2 corresponents al terreny de joc, les bandes de 
seguretat del terreny de joc, les zones perimetrals pavimentades amb formigó i la zona de la rampa, 
talússos i zona afectada per la instal.lació del dipòsit i la connexió de les instal.lacions amb la sala 
d’instal.lacions. La resta d’espais no són objecte d’intervenció. 
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QUADRE DE SUPERFÍCIES 
1 GESPA ARTIFICIAL Sup. M2
          TERRENY DE JOC 5.684,00
           BANDES DE SEGURETAT 1.139,39
1 Sup.TOTAL gespa artificial 6.823,39
2 Paviment formigó perimetral 136,38
3 Rampa i talussos 159,25
          Superfície TOTAL 7.119,02
 
Les dimensions de l’àrea de joc del camp són de 98x58m. 
 
Es procedirà a la retirada de totes les tanques perimetrals, cartells i elements publicitaris, papereres, 
bancs, pèrgoles, xarxes parapilotes i altres elements que es trobin dins del límits objecte 
d’intervenció i afectats per l’obra civil i pel procés de col.locació de la gespa artificial. Es procedirà a 
la demolició del bordó perimetral que delimita el camp i serà substituït per la canaleta perimetral de 
drenatge.  
 
Es procedirà al replateig topogràfic del camp i de les seves instal.lacions  
 
Es procedirà a realitzar els moviments de terres generals destinats a dotar el camp dels nivells i 
pendents necessaris i a la pavimentació dels espais perimetrals de formigó. Es procedirà a la 
realització de les rases d’instal.lacions del camp, escomeses, xarxes de serveis i a la col.locació de 
les canaletes perimetrals, arquetes i dipòsit de bombeig. Es compactaran correctament i rebliraran 
les rases i la zona de suport de les canaletes. 
   
Es procedirà a la col.locació i compactació del Tot-u que ha de formar la base de la gespa artificial,  
zones perimetrals i zona . Es realitzaran els controls de qualitat corresponents . 
 
Es procedirà a la finalització de les instal.lacions destinades al reg i al drenatge del camp.  
 
El LOT 2 ve format per la compra i instal.lació de la gespa artificial inclosa la làmina separadora de 
polietilè, la base elàstica i lastratge de silici sense cautxú.. Es sol.licitarà homologació previa del 
sistema, els materials utilitzats a l'obra tindran marcats CE o documents d'idoneïtat tècnica DIT i un 
cop instal.lada s'executaran també el conjunt d'assaigs "in situ" sobre el sistema d'herba artificial 
acabat, complint els requisits d'assajos dels materials per a tots els nivells especificats a la NIDE 
2017 i per a nivell local i recreatiu 

MD 1.4 Justificació de la solució adoptada 

 S’ha fixat com a criteris bàsics en la redacció del projecte: 
  

- Pla d’Ordenació Uurbanística Municipal POUM.  
- Normes NIDE 2007. Normas Reglamentarias. Futbol .Condiciones de Diseño. 

Características y funcionalidad de campos grandes y atletismo. 
- Directrius i recomanacions de les Fitxes Tècniques d’Equipaments Esportius del Cosell 

Català de l’esport 
- Pla director d’instal.lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
- Indicacions del departament d’esports de la ciutat de Manresa. 
- No utilització en el farcit de la gespa artificial de microplàstics inferiros a 5mm. 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA I CONDICONS PARTICULARS 

MC 1 Treballs previs i replanteig general  

Consideracions prèvies 
Introducció 
 
Les especificacions presents contemplen les condicions tècniques mínimes d’acceptació de les 
obres  i defineixen totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats 
constructives.  
 
- Enderrocs i moviments de terres 
- Infraestructura de serveis 
- Pavimentació. 
- Mobiliari i acabats 
 
Comprèn totes les operacions d’excavació necessàries per a condicionar, a les rasants de 
l’esplanada, les zones  que es designin  i l’eliminació dels elements que obstaculitzin la construcció 
de l’obra o que sigui necessari fer desaparèixer  
 
La Infraestructura de serveis, es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 
s’implantarà de forma coordinada sota les zones pavimentades. Cal implantar, de forma ordenada 
i en perfecta coordinació les diferents xarxe de serveis i d’altres serveis en estudi. 
 
La Pavimentació, recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra d’urbanització 
primària. 
Les obres d’acabat i d’urbanització secundària cal realitzar-les després de la construcció dels 
espais. 
 
A la documentació gràfica es descriuen les característiques formals, seccions tipus, dimensions i 
altres característiques de les obres als quals es fa referència a l’articulat, tot especificant la 
cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes d’acceptació.  
 
En cas de contradicció entre la documentació que forma el projecte sempre prevaldrà l’opció més 
favorable per al promotor i l’indicat per la Direcció facultativa. 
 
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix 
d’aquesta manera a la següent especificació: 
 
1. Infraestructura de calçada 
1.a Enderrocs i replanteig general 
1.b Formació de l’esplanada 
1.c Sanejament i encreuament de vials 
1.d Subbases i bases granulars 
1.e Límits vorades i rigoles 
2. Infraestructura de serveis 
2.a Zones d’implantació de serveis 
3. Pavimentació i acabats 
3.a Pavimentació 
3.b Acabats 
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Replanteig general de les obres 
 
Es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a colꞏlocar estaques i referències d’eix, de 
vora de talús i punts característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran 
l’inici correcte de l’esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la 
perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres. 
 
Les zones verdes previstes al projecte d’urbanització es delimitaran de forma lineal, amb estaques i 
encintat (corda, cinta plàstica, malla, etc), per tal d’evitar l’entrada de maquinària i la conseqüent alteració 
dels sòls originals i de la vegetació existent, en cas que s’hagi previst conservar-la. 
 
Així mateix, sempre que l’àmbit de les obres limiti amb vegetació natural (arbrada, arbustiva o herbàcia), 
s’ha de fer una delimitació lineal amb estaques i encintat, per tal de preveure i evitar possibles danys 
sobre la mateixa. 
 
També cal delimitar tots aquells individus arboris o arbustius (ubicats fora de les zones verdes) per als 
que el projecte preveu el seu transplantament, així com altres elements d’interès (com ara elements de 
patrimoni cultural, pous, murs de pedra seca, etc.) que el projecte preveu conservar. 
 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament 
amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals. 
 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases 
degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així 
com de qualsevol altre punt de referència. 
 
Encreuament i paralꞏlelismes entre xarxes de serveis 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de 
xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i 
els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per 
possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 
 
S’hauran de garantir unes distancies mínimes per a serveis existents a l’obra amb objecte de: 
 
Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instalꞏlacions. 
Garantir les operacions de manteniment de totes les instalꞏlacions existents. 
 
En concret, s’ha de respectar el següent: 
 
A) Paralꞏlelismes 
Amb instalꞏlació d’energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà de 25 cm entre la part mes 
propera del prisma de canalització i el cable directament soterrat o conducte si fos canalitzat. En el cas 
de Baixa Tensió la distancia es redueix a 20cm. Amb altres serveis com a xarxes de distribució d’aigua, 
gas, sanejament, etc. es tindrà una separació de 30 cm. 
 
B) Encreuaments 
Amb energia elèctrica d’alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 
Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 
Amb altres instalꞏlacions la distancia serà de 30 cm. 
Plànols 
 
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal 
que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació que presentarà la constructora. 
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Encreuament de vial 
 

Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcelꞏla de clavegueram i de la 
resta de 
rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la 
infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja 
acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó 
adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de 
pintura de color ; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la DF. 
En qualsevol cas, es colꞏlocaran a la vorera després de la vorada. 
 
Encara que es colꞏloqui qualsevol de les peces esmentades, sempre seran localitzables 
topogràficament, mitjançant coordenades. 
 

 
Plànols 
 
Els encreuaments de calçada s’hauran de dibuixar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 
corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota 
superior de la vorada. 
Condicions específiques 
 

Encreuaments d’abastament d’aigua 
 
Quan les conduccions siguin de PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó 
o  amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El 
formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls tolerables compactats al 95% de 
la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la 
conducció i la cota superior de la vorada colꞏlocada serà d’1,20 m, com a mínim. 
 
Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de 
diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques 
exigides als rebliments de rases.  
 
La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota 
superior de la vorada colꞏlocada i a 1,02 m els de BT. 
 
En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva, com a mínim. 
 
Encreuaments d’enllumenat públic 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb 
diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà igual al 
de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran colꞏlocats a una fondària mínima d’1,10 m 
des de la cota superior de la vorada colꞏlocada. L’amplada de la rasa serà de 0,60m 
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Encreuaments de la xarxa de telecomunicacions 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a 
l’apartat 
corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls adequats o 
seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La 
distància 
mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada colꞏlocada serà d’1,05 m. 
 
Encreuaments de gas 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa 
complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua.  
 
Si es colꞏloca prèviament una intubació de formigó o PVC per a instalꞏlar la canonada de gas 
posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la 
formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi 
que no s’hagin de colꞏlocar respiradors. 
 
Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima d’1 
m. 
 
Encreuaments de reserva 
 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran 
amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 

 
MC 2 Enderrocs i moviments de terres 
 
MC 2.1 Enderrocs i desmuntatges 
 
Operació d’eliminació dels elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari 
fer desaparèixer. 
 
Els enderrocs dins del projecte consisteixen en laretirada de totes les tanques perimetrals, cartells i 
elements publicitaris, papereres, bancs, pèrgoles, xarxes parapilotes i altres elements que es trobin dins 
del límits objecte d’intervenció i afectats per l’obra civil i pel procés de col.locació de la gespa artificial. Es 
procedirà a la demolició del bordó perimetral que delimita el camp i serà substituït per la canaleta 
perimetral de drenatge.  
 
Així mateix consistiran el la demolició de petites construccions, paviments i acabats a les zones 
afectades per les obres i als punts de connexió de les escomeses de sanejament, aigua i electricitat als 
punts de connexió de subministre o a la xarxa pública.  
 
 

Condicions generals 
 
Els enderrocs i demolicions inclouen la tria dels materials resultants, per tal de classificar-los en 
funció del seu destí (abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i valorització de 
residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec dins de la pròpia obra). 
 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb 
el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 
s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas de construccions o d’edificis propers ocupats, 
es faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de 
molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius 
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incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les 
vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de remetre a 
la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el municipi no 
disposi de l’ordenança abans citada. 
 
Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi Ambiental 
del projecte, encas d’existir,  o bé, quan així ho dictamini la DF, les activitats sorolloses es 
realitzaran fora dels períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o 
suggerits pel Responsable de la Vigilància Ambiental de la DF. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector 
que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració 
dins de l’obra, d’acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament previ per a la 
seva utilització (matxuqueig i tria), també hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per 
a la unitat d’obra a la que es destina. 
 
En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o 
sempre que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (portant-
los a dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i 
valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a un gestor de residus 
autoritzat, etc.). 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 

 
 
MC 2.2 Moviment de terres 
 
Els moviments de terres dins el projecte consisteixen en la realització del rebaix i compactació del terreny 
de per poder encabir i executar  la caixa de la base del paviment  i de les zones perimetrals objecte de 
pavimentació. Així mateix la formació, reblert i compactació de les rases d’instal.lacions.  
 
Excavacions en desmunt 
 
Comprèn totes les operacions d’excavació necessàries per a condicionar, a les rasants de l’esplanada, 
les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcelꞏlats. 
 
 

Condicions generals 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres i les ordres de la DF. 
 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les 
zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de l’esplanada, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 
construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. 
 
Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la DF podrà ordenar 
una excavació addicional sota la rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 
únic, per a totes les excavacions. 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o 
seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. 
 
Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible 
substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els 
preus definits al projecte per als moviments de terres. 
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L’excavació en roca es farà de manera que no es malmeti ni es formin fissures a la roca no 
excavada.  
 
Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la DF, 
els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la possibilitat de que es 
donin fenòmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de vegetació, amb 
hidrosembra o amb altres tècniques de bioenginyeria consensuades amb la DF. 
 
Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides als 
apartats corresponents del present Plec. 

 
Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de 
terres. 
 
Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 
cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 
 

Excavació de rases 
 
Comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a l’execució de les 
xarxes de serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, etc.. 
 

Condicions generals 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol 
causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 
 
Si durant els treballs d’excavació apareixen serveis existents, els treballs s’executaran amb mitjans 
manuals, per no fer malbé aquestes instalꞏlacions, tot completant l’excavació amb el calçat o 
penjat, segons indicacions de la DF, de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions 
elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir. 
 
Les rases a peu de talús s’excavaran de manera que el terreny afectat no perdi resistència degut a 
la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge defectuós. 
 
Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de 
terres. 
 
Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 
cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

 
Rebliment de rases 
 
Comprèn totes les operacions necessàries per reblir les rases definides al projecte per a l’execució de les 
xarxes de serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, etc.. 
 

Condicions generals 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s’obtindran de l’excavació de l’obra o de préstecs externs. 
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Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de subministrament de sòls dins de 
l’apartat corresponent de Condicions Generals. 
 
Quan es tracti de sorres, es donarà preferència a sorres provinents de Residus de la Construcció i 
Demolició davant d’altres de préstecs d’activitats extractives. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 
95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 
En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, s’afegirà una 
darrera capa d’un gruix mínim de 30 cm de terra vegetal. 
 

Escarificació 
 
L’escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o la DF, no 
havent d’afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor de quinze centímetres (15 cm),ni 
major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria preceptiva la retirada del material i la seva 
posterior colꞏlocació per tongades. 
 
Hauran d’assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l’operació pugui interferir 
amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 
 
Compactació 
 
La compactació dels materials escarificats se’n realitzarà d’acord amb l’especificat a l’article 330, 
"Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a la exigible a la zona d’obra que es tracti. 
 
Hauran d’assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part superior 
d’obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant a més les mesures de protecció, davant la 
possible contaminació del material granular per les terres d’embasament/fonament de terraplè, que 
prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali la DF. 
 
 
Reblerts 
 
Repàs i piconatge de terres 
El repàs i piconatge de terres és el conjunt d’operacions necessàries per a aconseguir l’acabat geomètric 
de l’element. 
 
S’han considerat els elements següents: 
 

 Sòl de rasa 
 Esplanada 
 Anivellació, refí i compactació de caixa de paviment 
 Perfilat i allisat de talussos 

 
Condicions generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 

 Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
 Situació dels punts topogràfics 
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 Execució del repàs 
 Compactació de les terres, en el seu cas. 

 
El repàs s’ha de fer poc abans de completar l’element. 
 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L’acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
 
L’aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d’igual 
compacitat. 
 
Toleràncies d’execució: 
 

 Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 
 Planor: ± 20 mm/m 
 Nivells: ± 50 mm 

 
Els talussos han de tenir el pendent especificat per la DF 
 
La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 
 
Els canvis de pendent i l’acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
 
Toleràncies d’execució: 
 

 Variació en l’angle del talús: ± 2º 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l’aprovació explícita de la DF. 
 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de 
suspendre 
els treballs i avisar a la DF 
 
L’acabat i allisada de parets atalussades s’ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 
3m. 

MC 3 Pavimentació 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de 
serveis i d’acceptar l’esplanada que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra 
d’urbanització. Consisteix principalment en la colꞏlocació de la gespa artificial i paviments de formigó  
capa de formigó a les zones perimetrals sense gespa, per formació de rampa  sense gespa sobre la 
capa de subbase o base corresponent. 

 
Com a criteri general, per a la realització de la capa de base i subbase de calçada i de paviment es 
procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l’aportació de materials i terres de fora de l’obra 
mitjançant l’ús d’àrids procedents del reciclatge dels residus generats als enderrocs i demolicions de dins 
de l’obra, i de les terres generades dins de l’obra. Quan això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de 
materials reciclats provinents de plantes productores d’àrids reciclats a partir de tractament de residus de 
la construcció i demolició, davant d’altres procedents d’activitats extractives.  

Gespa artificial 

La seva instal.lació forma part del LOT2. La reixa de la canaleta perimetral que forma part del LOT1 
responsable de l’obra civil no s’instal.larà fins una vegada col.locada la làmina separadora de polietilè, la 
base elàstica i la gespa. La gespa i la lamina de polietilè haurà de quedar pessigada per la reixa per tal 
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de garantir el deguàs de l’aigua en aquesta , per evitar l’aixecament de la gespa en cas de vent i que els 
jugadors es puguin entrebancar i patir un accident. Els diferents trams de la reixa quedaran tots ells a 
nivell sense que sobresurtin cantells cantells i arestes que puguin causar danys als jugadors. La 
col.locació de les reixes forma part del LOT 1 però s’haurà d’executar una vegada col.locada la gespa. 
 
Totes les tapes i proteccions d’arquetes, registres, tapes d’ancoratges de porteries , fixacions i altres 
aniran acabats amb la mateixa gespa que la resta del camp. Pel qual la seva tipologia, material i acabat 
serà l’adequat i necessari per integrar-hi la gespa. El responsable de l’execució del LOT 1 les deixarà a 
nivell i preparades de manera que el responsable de l’execució del LOT 2 pugui procedir a la col.locació 
de la gespa de manera que aquesta quedi perfectament integrada i enrasada amb la resta del camp. 
 
Característiques tècniques de la gespa artificial, base elàstica i reblert 
 

‐ Làmina separadora de polietilè, de 0,2mm, 800 galgues,amb una massa superficial 184 g/m², 
colꞏlocada sobre el terreny. 
 

‐ Base elàstica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase Pro 200/10 o equivalent. És un 
producte reciclat, certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football FIFA 
2015. Base elàstica formada per fragments de espuma de poliuretà flexible, 10 mm gruix. 
Perfecta per a l'absorció de l'impacte, reduir risc de lesió i per un drenatge excelꞏlent. Fàcil 
d'instalꞏlar, sense necessitat de cola o maquinaria especialitzada. Ideal per a climes calents i 
temperats. La seva densitat és de 205 kg/m3 (± 15%), la seva duresa de compressió > 65 
KPa, la seva força de tracció  > 160 KPa, la màxima elongació > 40%, té un drenatge de 
11.7766 mm/h, a més de un 336% d’absorció d’aigua i un percentatge d'absorció d'impactes > 
32%. 

 
‐ Subministrament i instalꞏlació de gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilè 

regranulat, provinent de matèries primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (mínim 
35% de plàstic reciclat), extruït individualment, sense tallar. 

 
‐ Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd camp), amb tecnologia COOL PLUS 

(reducció de temperatura gràcies als pigments especials integrats en la formulació de la fibra, 
que reflecteixen la radiació infraroja). Protecció contra l'abrasió millorada mitjançant cadenes 
de molècules entrellaçades tridimensionalment a les fibres. 

 
‐ Fabricació en tufting vellut en forma de ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per 

puntada, combinant dos tipus de fibra: 
- Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut mínim de 20% de material 

reciclat, extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex. 
- Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex. 

 
‐ El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per 

m2. Total 21.000 dtex per puntada. Doble suport o “backing” format per: 
- Suport 1: 100% fibra de polipropilè estabilitzat als raigs UV. 
- Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador. 

 
‐ Revestiment PolyCoat 100% PU amb funció TuftGuard (poliuretà sostenible), a raó de 650gr/m2. 

 
‐ Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2. 

 
‐ Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretànic bicomponent, sobre banda de 

polièster (resistència ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes RFEF, del mateix 
material que la resta de la gespa, inserida i encolada amb el mateix sistema. Llastat amb una 
única capa de 20-22 kg/m2 de sorra. 

 
‐ El fabricant de la gespa FIFA PREFERER PROVIDER. 

 
‐ El sistema de la gespa compleix amb la normativa EN-15330-1:2013. 

 
‐ Es presenten la fitxa tècnica de la gespa artificial a l’Annex: Especificacions tècniques 
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Instal.lació i assajos 

 

-Ja amb l'espai de treball lliure d'obstacles, es procedirà a fer la instalꞏlació 
de la gespa reutilitzada. La descàrrega s'ha de realitzar amb compte, 
utilitzant un carretó elevador amb forquilles per poder aixecar els rotllos de 
gespa transversalment. Les bobines tenen una amplada de 4 m i una longitud 
equivalent a l'amplada de la instalꞏlació (això es degut a la capacitat de la 
màquina de desmuntatge). Es colꞏloquen en una de les vores del camp en 
la posició en què han de ser desenvolupades, 
comprovant in-situ el replanteig del camp amb la posició de les línies definitiva. D'aquesta manera es 
minimitza la manipulació de les bobines. Cada rotllo ha d’estar numerat, per tal d’ubicar-los 
correctament a la seva posició. 

-Abans de procedir a la instalꞏlació de la gespa artificial, es verifiquen: les dimensions del terreny de joc, 
els marcatges i senyalitzacions solꞏlicitades, es comprova els ancoratges dels diferents equipaments 
esportius a colꞏlocar, es verifica la rematada a realitzar i mira el posicionament de les juntes de la gespa 
amb la senyalització solꞏlicitada. El procés de instalꞏlació de la gespa reutilitzada, es molt més lent que 
el de una gespa nova, ja que sovint les dimensions s’han d’adaptar i part del marcatge haurà de ser 
nou, per tal de mantenir les dimensions que 
marca la normativa. 

 

-Primer de tot, sota de la gespa, colꞏloquem la làmina impermeable en el sentit transversal del camp. 

-A continuació, colꞏloquem la gespa a sobre presentada. Un cop preparada 
la junta a testa, és convenient procedir al seu encolat el més ràpidament 
possible. Qualsevol variació de temperatura pot contraure o dilatar les peces 
de gespa i provocar que la junta resultant no sigui satisfactòria. És 
imprescindible que cada dia es preparin únicament les juntes que es puguin 
enganxar el mateix dia.  
 

-Atès que es tracta d'una instalꞏlació flotant (la gespa no es fixa sobre el 
paviment de terra), les bobines van unides sobre una cinta plàstica de 
diferents amplades, 30 cm per a les juntes de bobines i 40 cm per a les 
juntes amb marcatge. La bobina es fixa a la cinta mitjançant adhesiu de 
poliuretà bicomponent amb un consum aproximat de 550 gr/ml. 
   
-Abans d'aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt 
important comprovar que la cinta es troba ubicada exactament al centre de 
la junta. A continuació, es tomben les bobines començant per la vora 
retallada, ja que en tenir menys puntades cap a l'exterior és més fàcil evitar 
que s'enganxin les fibres a l'adhesiu. Es comprovarà la junta sobre tota la 
longitud aixecant-la per assegurar que les fibres situades a les vores no han 
quedat retingudes sota el suport de base. 
-Un cop esteses les bobines sobre la cinta s'aplicarà pressió immediatament, 
i posteriorment es realitzarà una nova aplicació de pressió en el moment en 
què comenci la reacció de polimerització de la cola, ja que aquest tipus 
d'adhesius no presenten adherència inicialment. La primera aplicació de 
pressió té per objectiu fer fluir la cola per tots els intersticis de la gespa. La 
segona s'aplica quan es constata un espessiment de la cola entre 20 i 90 
minuts després de l'inici de la mescla, depenent de la temperatura. 

 
-En aquest cas els marcatges ja venen inclosos, ja que la gespa instalꞏlada 
s’ha desmuntat d’un camp ja existent, que ja contenia els marcatges. Com a 
molt, una vegada plantejats els marcatges, es repassarà de nou que cap hagi 
quedat encavalcat o que tinguin alguna desviació considerable. 
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- Un cop instalꞏlada la nova gespa i realitzats tots els marcatges del camp de 
futbol 11 i futbol 7 es procedirà a realitzar l'encebada amb els farcits 
reaprofitats, de tota la superfície del camp de futbol. Aquesta etapa es realitza 
amb l'ajuda d'una màquina recebadora i un raspall, així s'aconsegueix un 
repartiment homogeni dels llastrats que finalment garantiran un terreny de joc 
uniforme i que compleixi totes les propietats.  
 
-Una vegada enllestides totes les feines d’instalꞏlació de la catifa de gespa, es 
reinstalꞏlaran les porteries de futbol 11, com també la resta d’equipament 
esportiu. 
 
-Els materials utilitzats a l'obra tindran marcats CE o documents d'idoneïtat 
tècnica DIT. 
 

-S'executaran també el conjunt d'assaigs "in situ" sobre el sistema d'herba 
artificial acabat, complint els requisits d'assajos dels materials per a tots els 
nivells especificats a la NIDE 2017 i per a nivell local i recreatiu. 
 
 
Tant la gespa com la làmina separadora anirà fixada i abocarà al seu perímetre a la canaleta 
prefabricada de formigó polímer tipus ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, 
reixa d'acer galvanitzat Classe A15. 
 
Totes les tapes i proteccions d’arquetes, registres, tapes d’ancoratges de porteries , fixacions i altres 
aniran acabats amb la mateixa gespa que la resta del camp. Pel qual la seva tipologia, material i acabat 
serà l’adequat i necessari per integrar-hi la gespa. El per m2 de la gespa inclou el marcatge o tall de les 
diferents línies de joc i la instal.lació de la gespa sobre totes les tapes i proteccions d’arquetes, registres, 
tapes d’ancoratges de porteries , fixacions i altres. 
 
La gespa artificial a instal.lar complirà la Norma NIDE FUT-Futbol 2017 i la seva modificació puntual 
NIDE 2018 del punt 7.3 Superficies de juego de hierba artificial, 2º párrafo de la página 17 de la norma 
NIDE FUT-Fútbol 2017 on s’indica , “ El relleno de gránulos de caucho no contendrá metales pesados 
(Cobre, cadmio, plomo, zinc, etc.) en cantidades superiores a las admitidas por la norma UNE-EN 71-3 
(Categoría III). Si existen compuestos organohalogenados serán AOX ≤ 100 mg/kg. El contenido en 
hidrocarburos aromáticos policíclicos HAP estará por debajo de la concentración requerida en el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 Registro, evaluación, autorización y restricción de substancias y 
preparados químicos (REACH), entrada 28 del Anexo XVII, según criterio de la Comisión europea para 
los rellenos con granulados de caucho, no obstante se recomienda que el contenido total de los 8 HAP 
sea inferior a 20 mg/kg” , aquest reblert es realitzarà en la seva totalitat amb reblert i lastratge 
llastrada amb sorra de sílex, rodona, neta i seca, de granulometria 0,4-1,2 mm en una proporció 
de ± 20 kg / m2 a efectes de donar compliment a l’entrada de la Directiva Europea que prohibeix 
l’ús de microplàstics inferiors a 5mm. 

D’acord amb la Norma NIDE FUT-Futbol 2017: 

 

La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la excavación del terreno natural 
de base eliminando toda la vegetación y tierra vegetal existente, llegando hasta el nivel del firme y 
preparando su superficie, lo cual constituirá el subsuelo de la construcción. Cuando se necesiten realizar 
rellenos para conseguir el nivel requerido o para sustituir terrenos inconsistentes se harán los rellenos 
mediante capas de zahorras compactadas para conseguir la capacidad portante necesaria, esta capa se 
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denomina sub-base. Sobre el terreno natural preparado o subsuelo o sobre la sub-base se dispone la 
base o capa soporte.  
 
Las superficies de juego de hierba artificial para fútbol cumplirán los siguientes requisitos según el nivel 
de la actividad deportiva (Local, recreativo, regional, nacional o internacional). Dichos requisitos de 
rendimiento, durabilidad, identificación del producto y de ensayo están basados en la norma UNE-EN 
15330-1:2014 “Superficies de hierba artificial y punzonadas diseñadas principalmente para uso exterior. 
Parte 1: Especificaciones para superficies de hierba artificial para fútbol, hockey, rugby, tenis y uso 
multideportivo”, en lo relativo a fútbol.  
 
Para la arena como material de relleno de la hierba artificial se exige:  
- Contenido en peso de SiO2 ≥ 96%, CaO ≤ 3%  
- Forma: cantos redondeados o esféricos  
- Granulometría: 80% del peso estará entre 0,16 mm y 1,25 mm 
 
Esa norma consta de dos partes, la 1ª parte describe los requisitos de las superficies deportivas de 
hierba artificial de acuerdo con el uso previsto, a verificar mediante ensayos en laboratorio para la 
aprobación previa del producto y la 2ª parte describe los requisitos de las superficies deportivas de 
hierba artificial una vez instaladas para verificarlas mediante ensayos “in situ”, para confirmar que sus 
propiedades son adecuadas al uso previsto.  
1º Parte: Aprobación de tipo en laboratorio. En el cuadro siguiente se incluyen los requisitos de ensayos 
de laboratorio de los materiales, a fin de asegurar los niveles requeridos de calidad aceptable para el uso 
previsto:  
 
Así mismo, en el cuadro siguiente se incluyen los requisitos de ensayos de laboratorio a fin de asegurar 
los niveles requeridos de rendimiento deportivo y de interacción jugador-superficie según el nivel de la 
actividad deportiva (Local, recreativo, regional, nacional y alto nivel):  

 
 
También se realizarán los ensayos de identificación del producto los cuales deben corresponderse con 
los valores que figuran en la declaración del producto del fabricante con las tolerancias que indica la 
norma UNE-EN 15330-1:2014 antes indicada.  
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Es suprimeix en l’actuació del camp objecte del projecte: “El relleno de gránulos de caucho no 
contendrá metales pesados (Cobre, cadmio, plomo, zinc), compuestos organohalogenados, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos HAP ≤ 1 mg/kg (cualquiera de la lista HAP), Benzo-a-pirenos BaP ≤ 
0,1 mg/kg (0,0001 % en peso). “ El reblert es realitzarà tot ell amb  amb sorra de sílex, rodona, neta i 
seca, de granulometria 0,4-1,2 mm en una proporció de ± 20 kg / m2 a efectes d’eliminar en el 
farcit l’ús de microplàstics inferiors a 5mm. 
 
2ª Parte: Requisitos para ensayos de las instalaciones. Tras la instalación o construcción de la superficie 
de hierba artificial se realizarán ensayos “in situ” para asegurarse que la superficie deportiva de hierba 
artificial ofrece los niveles de rendimiento aceptables previstos, dicha evaluación inicial se lleva a cabo 
después de la instalación o construcción. Así mismo se recomiendan evaluaciones posteriores de esos 
requisitos a lo largo de toda la vida de la superficie de hierba artificial, cada dos o tres años dependiendo 
del uso. A continuación se incluyen en la tabla siguiente los requisitos de rendimiento de ensayo inicial y 
de posteriores sobre el terreno terminado, de acuerdo con la norma UNE-EN 15330-1:2014 antes 
indicada:  
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El fabricante y/o el instalador de la superficie deportiva, facilitarán la documentación del mismo que 
incluirá, al menos, lo siguiente:  
 
• Resultados de las pruebas de ensayo en laboratorio y su conformidad con los requisitos exigidos.  
• Descripción del procedimiento de instalación del mismo.  
• Los resultados de los ensayos “in situ” y su conformidad con los requisitos exigidos. 
 • Vida útil estimada de la superficie deportiva, que no debe ser inferior a 10 años y garantía de la misma. 
• Información sobre el mantenimiento de la superficie deportiva de hierba artificial.  
 
Las operaciones de conservación y mantenimiento son imprescindibles para que las propiedades de la 
superficie deportiva que existen inicialmente no se vean afectadas con el tiempo. Si a pesar de las 
actuaciones de conservación y mantenimiento de la superficie, indicadas por el fabricante, se observara 
perdida de dichas propiedades, esto sería objeto de reclamación por garantía del producto. 

Subbases, bases i paviments 

Subbases 

Es defineix com a subbase la capa de material granular situada entre la base del paviment i l’esplanada. 
 
La capa de subbase es colꞏlocarà després d’haver construït els serveis que van per calçada, els 
encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase 
colꞏlocada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre 
aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
 
Podrà ser de material granular (tot-u natural, tot-u artificial o tot-u de material reciclat procedent de 
residus de la construcció i demolició o escòries siderúrgiques) o de materials tractats amb ciment. 
 
Els materials tractats amb ciment també poden ser d'origen de materials reciclats o escòries 
siderúrgiques 
 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, 
per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de carreteres, per a l’acceptació 
de la procedència del material utilitzat en obra, tant si es tracta de subbase granular com si es tracta de 
sòl-ciment o grava-ciment. 
 
En el cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, s’exigirà: 
 
El compliment del Decret 32/2009 de 24 de febrer del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, “sobre valorització d’escòries siderúrgiques” 
No es podran utilitzar en terrenys no inundables, amb freàtics a menys de 2,5m i amb menys de 100m 
d’un pou d’abastament d’aigua 
 
La capa d’escòria siderúrgica no ha de superar els 70cm de gruix i haurà de disposar d’una cap de 
rodament asfàltic, de formigó o una capa impermeable en la superfície. 
 
No es podran utilitzar escòries siderúrgiques blanques, ni tant sols la seva barreja, a causa de la seva 
expansivitat potencial. Per tant haurà de ser escòria siderúrgica negre. 
 
L’escòria siderúrgica negre s’envellirà amb regs d’aigua un període suficient per assegurar que ha 
madurat el suficient com per no presentar expansivitat. El material haurà experimentat el seu envelliment 
posteriorment a sotmetre’s a un procés de matxuqueig, cribat i eliminació d’elements metàlꞏlics. 
 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o d’alteració físico-química. I no podran ser 
solubles a l’aigua i donar dissolucions que puguin causar danys estructurals o a capes de ferms, o 
contaminació de sòls o de corrents d’aigua. 
 
Assaigs a realitzar: 



C/ Carrió  nº27  2on 6a   -  08242   Manresa  (Barcelona) -Tel. : 938752424     Fax : 938752425 - www.facebook.com/eideearquitectes    
RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 - ARTURO  DE  VISA  JAMBRINA  Arquitecte  nº30109/4-  eidee@eidee.cat   

 

 
-Assaig d’expansivitat segons UNE EN 1744-1 de durada de 168 hores. Segons la normativa haurà de 
ser inferior al 5%, o criteris de la DF segons condicions de l’entorn per cada cas individualment. 
-Contingut en Cal lliure, CaO, segons UNE EN 1744-1 
-Contingut en magnèsia total, MgO, segons UNE ENE 1744-1 
-Contingut en sulfat, SO3, sobretot si ha d’estar en contacte amb el formigó. 
-Els assaigs requerits pel PG3 per poder ser utilitzat com a subbase. 

Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular 
(tot-u natural, tot-u artificial, de material reciclat procedent de residus de la construcció i demolició o 
escories siderúrgiques), de sòl-ciment (possibilitat: sòl-ciment amb material reciclat o escòries 
siderúrgiques), grava-ciment (possibilitat: grava-ciment amb material reciclat o escòries siderúrgiques), 
de formigó o asfàltica. 
 
S’exigirà exhaustivament que compleixi les condicions del PG-3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 
de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de carreteres, per 
l’acceptació de la procedència del material utilitzat com a base en obra. 
 
En el cas d’escòries siderúrgiques, s’exigirà el compliment del Decret 32/2009 de 24 de febrer del 
epartament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, “sobre valorització d’escòries 
siderúrgiques” limita l’ús a terrenys no inundables, amb freàtics a menys de 2,5m i amb menys de 100m 
d’un pou d’abastament d’aigua. 
 
Els usos admissibles com a bases limiten el gruix a 70cm i amb capa superior impermeable. 
 
En cas de utilitzar escòries siderúrgiques l’expansivitat segons la UNE EN 1744-1 en durada de 168 
hores haurà de ser nul. 

Subbases i bases de material granular (Tot-u) 

Material per a subbases o bases granulars 

El material podrà ser tot-u natural, tot-u artificial, o tot-u artificial amb granulats reciclats. procedent 
de residus de construcció i demolició i d’escòries siderúrgiques. 
 
El tot-u natural es material obtingut directament de dipòsits naturals. Actualment es difícil trobar-
ne. 
 
El tot-u artificial és una barreja de granulats procedents d’una instalꞏlació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu. Els granulats poden ser d’origen natural, de pedreres, o materials 
reciclats. 
 
El tot-u reciclat és una barreja de granulats procedents dels residus generats en activitats del 
sector de la construcció (RCD, residus de la construcció i demolició), que han estat prèviament 
tractats en plantes de reciclatge autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya. així com 
escòries procedents dels alts forns del sector siderúrgic, seguint les directrius de la DF. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
Ha de complir les prescripcions de l’article 510 del PG-3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de 
novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de carreteres. 
 
En el cas d’escòries siderúrgiques, s’exigirà també el compliment del Decret 32/2009 de 24 de 
febrer del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, “sobre 
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valorització d’escòries siderúrgiques” i les condicions establertes en els capítols sobre base, 
02.02.01.02, i subbase, 02.02.01.01. 
 
La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
 
-La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
-La fracció del material que passi pel tamís 0,063 mm UNE 933-2 serà inferior als 2/3 de la fracció 
que passi pel tamís 0,250 mm UNE 933-2. 
 
 
  Quadre 1 - Tot-u natural 

 
 
La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los 
Angeles, inferior a: 
 

 
 
 
L’índex de llenques, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 
Pel que fa a la plasticitat, el material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-u artificial en 
qualsevol cas. Pel tot-u natural en trànsits assimilables a T0 o T1 o T2 el material serà “no plàstic” 
per a la resta de trànsits es compliran simultàniament les condicions següents: 
 
-Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
-Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
Els materials estaran lliures de terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre que 
pugui afectar la durabilitat de la tongada. 
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En el cas del tot-u artificial, el coeficient de netedat, segon l’annex C de la UNE 146130, serà 
inferior a dos (2). 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 
 
 

Tot-u artificial EA>30
Tot-u natural EA>25

 
 
En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent 
d’una activitat extractiva, s’ha de donar a la DF, una còpia de la documentació relativa a la 
legalització de l’activitat extractiva, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació es 
solꞏlicita a l’entitat concessionària de l’explotació de l’activitat. 
 
Quan es tracti d’escòries siderúrgiques, han d’haver estat prèviament declarades com valoritzables 
per al seu ús en obra civil segons procediment especificat en el Decret 32/2009. 
 
El granulat siderúrgic de forns d’acer haurà de tenir una expansivitat inferior al cinc per cent (5%) 
segons la UNE-EN 1744-1. La duració del assaig serà de vint i quatre hores (24 h) quan el 
contingut d’òxid de magnesi, segons la UNE-EN 196-2, sigui menor o igual al cinc per cent (5%) i 
de cent seixanta vuit hores (168 h) a la resta de casos. 

Execució de subbases o bases granulars 

La subbase o base s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa 
(Ev2), 
segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 
 

 
El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 
 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot 
a les zones 
especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 
 
La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a 
totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de 
calçada). 
 
La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap punt ni 
quedarà per sota d’aquesta en més de quinze milꞏlímetres (15 mm) en calçades de vials amb 
categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint milꞏlímetres (20 mm) a la resta dels casos. 
 
En cas de preveure la utilització de bases de tot-u provinents de materials reciclats de dins o fora 
(plantes de tractament) de l’obra, s’haurà de dur a terme els controls de qualitat escaients i la DF 
haurà de determinar la possibilitat del seu ús. 
 
En el cas d’escòries siderúrgiques, s’exigirà el compliment del Decret 32/2009 de 24 de febrer del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, “sobre valorització 
d’escòries siderúrgiques” 
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Bases de formigó 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
-Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
-Muntatge d’encofrats i d’elements de guiat de les màquines 
-Colꞏlocació del formigó 
-Execució de junts de formigonat 
-Protecció del formigó fresc i curat 
-Desmuntatge dels encofrats 
El formigó ha de complir els requisits del article 551 del PG3 
 
La superfície acabada ha d’estar reglejada. 
 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s’ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció. 
 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’article 86 de l’EHE-08 
 
Toleràncies d’execució: 
-Nivell: - 10 mm / +0 mm 
 
El formigonament s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
 
S’han d’aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
 
S’ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
 
Durant l’adormiment i fins que s’aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s’ha de mantenir humida 
la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques del lloc. 
 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
 
-15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
 
La capa no s’ha de trepitjar durant les 72 h següents a la seva formació. 
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Característiques del formigó d’acord amb el codi Estructural 

 
Tots els formigons dels projecte amb possible nomenclatura d’acord amb el EHE es realitzaran i 
tindran les característiques exigides d’acord amb el nou codi estructural sense que suposi una 
modificació del seu preu de projecte. 
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MC 4 Xarxes de serveis 

Xarxa de drenatge 
 
La recollida de les aigües i sistema de drenatge del camp consistirà en la instal.lació sobre la base de 
Tot-u del làmina separadora de polietilè, sobre la qual es col.locarà làmina separadora de polietilè, de 
0,2mm, 800 galgues,amb una massa superficial 184 g/m². Sobre aquesta es col.locarà la base elàstica 
prefabricada de tipus multifoam: Matchbase Pro 200/10,o equivalen, amb una capacitat de drenatge de 
11.7766 mm/h, a més de un 336% d’absorció d’aigua .  
 
Aquestes es solaparà amb la canaleta perimetral prefabricada amb “areneros” cada 25m de formigó 
polímer tipus ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat 
Classe A15, arqueta "arenero" ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de 
recollida de sorra CU100 amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i col.locada solera 
de formigó, en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Al formigó i arqueta perimetral es fixarà també el 
final de la gespa artificial. 
 
El decantador de sorra de formigó polímer prefabricat amb reixa d’acer galvanitzada i cistella extraïble 
conectarà mitjançant tub corrugat de doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior 
corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 
13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense 
pressió, colꞏlocat al fons de la rasa. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces 
especials. Aquest connectarà amb col.lector perimetral soterrat en terreny no agressiu,,format per tub 
corrugat de doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, 
diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, 
amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, colꞏlocat al fons de 
la rasa. A les cantonades del camp per al camp de direcció i registre de la instal.lació es col.locaran pous 
de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior, format per: solera 
de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa 
de 70 cm d'altura, amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a connexió amb colꞏlectors de 300 
mm de diàmetre nominal, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 30 cm d'altura, mòdul d'ajust 
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 
20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular per integració de 
gespa artificial amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, i formigó en massa 
HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del pou. 
 
A l’aresta NO del camp  fora del camp es col.locarà Cisterna/dipòsit horitizontal per al reg del camp de 
futbol soterrada a la seva part superior a 2,2 m de profunditat, de formigó pefabricat per a resistir una 
capacitat portant d'una sobrecàrrega de trànist de 20 kN/m2 amb els seus corresponenyts coeficinets de 
seguretat, 2 boques d'accés, connexions d'entrada i de sortida d'aigües, conexions d'entrada 
d'alimentació d'aigua i sistema de clorat, sortida amb reixeta antirosegadors i amb fons en pendent i punt 
baix per al buidat total mitjançant bomba. Subministrament i instal.lació d'acord amb la documentació 
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gràfica. A l’entrada es realitzarà pou decantador de sorres i a la sortida pou sifònic que es connectarà 
amb la xarxa general de sanejament del municipi ubicada al punt Baix darrera els vestidors mitjançant  
colꞏlector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub corrugat de doble paret 
de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 315 
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una pendent 
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, colꞏlocat sobre sola de formigó en 
massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu 
superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús junts de goma, lubricant 
per a muntatge, accessoris i peces especials.  
 
Al costat est es col.locarà un tram de Rigola-Canal formada per peces de canaleta prefabricada de 
formigó, 10x40x48cm cm, tipus GLS prefabricador ref. CAP840LMT, Canal pavimento liso, sobre base de 
formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat amb 
acabat reglejat, segons pendents del projecte i colꞏlocat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California 
Bearing Ratio) 
 
Embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x40x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües 
pluvials, colꞏlocat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa 
dúctil tipus reixa sumidero CAZ de GLS prefabricados ref. RI/CAZ de 600x500x108mm exteriros i 55kg, 
classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, 
abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instalꞏlat 
i connexionat a la xarxa general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material granular i 
sense incloure l'excavació. Aquest es connectarà al colꞏlector  perimetral soterrat de polietilè de diàmetre 
nominal 315 mm. 
 
Xarxa de reg 
 
Es realitzaran els treballs de connexió connexió de servei soterrada a la xarxa d’aigua des de l’edifici 
formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de 
tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. 
 
A efectes de portar les diferents instal.lacions fins a la sala d’instal.lacions de l’edifici es realitzaran els 
treballs d’obra civil necessaris pera l'escomesa elèctrica, de l'aigua, dels conductes de bombeig i 
alimentació dip+osit i línies d'alimentació electro vàlvules canons de rega; aju des de qualsevol treball de 
ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instalꞏlació elèctrica formada per: posada a 
terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de 
comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en 
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclòs material auxiliar per a realitzar tots aquells 
treballs d'obertura i tapat de fregues en paviments i revestiments, obertura de buits en envans, murs, 
sostres i lloses, per al pas d'instalꞏlacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte 
muntatge de la instalꞏlació. 
 
Es realitzarà alimentació de la cisterna mitjançant connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 12 m 
de longitud, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de 
gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. 
 
Les escomeses i els punts de connexió es realitzaran mitjançant pericó de pas soterrada, de polipropilè, 
de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de 
gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè per integarció de gespa artificial. 
 
El reg es realitzarà mitjançant grup grup de bombeig compost per equip de superfície trifàsic de doble 
bomba model ESPA CPD MULTI VE121 7 400 amb calderí 200 litres,i flexo, etc. Inclou tots els 
accessoris necessaris vàlvula magnètica per a la realimentació automàtica d'aigua, connexió d'impulsió, 
connexió d'aspiració, connexió de realimentació d'aigua, sistema electrònic de control protecció contra 
marxa en sec, embut per a l'ompliment i tapa voltada, vàlvules de retenció, connexions hidràuliques i 
quadre de control amb arrancador estàtic, proteccions contra sobre-intensitat i contactes directes, control 
de nivell de seguretat i cablejat. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa 
instalꞏladora. 
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L'equip de bombeig s’isntal.laràsobre bamcada de formigó armat, de 200x100x30 cm, composta de 
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa 
separadora de geotèxtil no teixit. 
 
Cisterna/dipòsit horitizontal per al reg del camp de futbol soterrada a la seva part superior a 2,2 m de 
profunditat, de formigó pefabricat per a resistir una capacitat portant d'una sobrecàrrega de trànist de 20 
kN/m2 amb els seus corresponenyts coeficinets de seguretat, 2 boques d'accés, connexions d'entrada i 
de sortida d'aigües, conexions d'entrada d'alimentació d'aigua i sistema de clorat, sortida amb reixeta 
antirosegadors i amb fons en pendent i punt baix per al buidat total mitjançant bomba. Subministrament i 
instal.lació d'acord amb la documentació gràfica. 
 
L’aigua el dipòst es clorarà mitjançat equip de cloració compost per analitzador electrònic de clor lliure 
S507 amb cèl.lula amperomètrica CLE 12GCL ensamblada a porta sonda de fluxe continu amb sensor 
de cabal, equip de filtratge i bomba electromagnètica dosificadora de clor. Inclou bomba centrífuga de 
recirculació, tubs d'aspiració i retorn al dipòsit amb filtres i instal.lació elèctrica. Aquest anirà instal.lat a la 
sala de màquines. 
 
Canó de reg model Royal 2", o equivalent, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera cònica, 
abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°, cabal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre; 
vàlvula de pas a cada canó de reg per independitzar els canons . Inclòs accessoris de connexió a la 
canonada d'abastiment i distribució i protector de canó de reg. Al peu década canó hi haurà pericó de 
pas, per a la realització de les connexions dels accessoris i compotents hidàulics i elèctrics de connexió a 
les xarxes d'abastiment i distribució .La línea elèctrica de control i funcionament será  monofàsica 
soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de reg, formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 7G1,5 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 
kV,conectors i material auxiliar estanc, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 40 mm de 
diàmetre. 
 
L’alimentació dels canons de reg es realitzarà mitjançant anell tancat de tub de polietilè PE 100, de color 
negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm. inclòs 
part prorcional de peces especials T,L, reducció... unides per electrofusió PN=16 atm. Es connectarà 
amb les bombes mitjançant tub de polietilè PE 100 de les mateixes característiques. 
 
El subministre elèctric per al grup es realitzarà des de la sala de màquines adjacent a la sala destinada a 
contenir els equips de bombeig i clorat. Es portarà derivació individual trifàsica superficial des del quadre 
principal fins al subquadre, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector. Inclòs fil de 
comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i provada. Submnistre i 
instal.lació. 
 
El programador electrònic per a regatge automàtic, per a 6 estacions, amb 2 programes i 2 arrencades 
diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern es col.locarà a l’exterior amb 
visibilitat sobre el camp de joc. 
 
 
Les bombes, l’equip de clorat i el quadre general de comandament i protecció de instal.laxió de bombeig, 
clorat, enllumentat d'emergència de recinte; circuïts interiors amb cablejat sota tub protector de PVC 
rígid: 1 circuit per clorat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per bomba. Subministre i 
col.locació. ; mecanismes monobloc de superfície (IP 55). Inclosos treballs elèctrics i material de 
connexió i modificació del quadre general de l'equipament central subministrador. Aquests s’instal.laran 
dins sala d’instal.lacions. 
 
 
Manteniment, prevenció i control de la legionelꞏlosis en instalꞏlacions de baix risc 
 
 
Amb les aigües de reg es prendrà precaució en la prevenció i control de la legionelꞏlosis en instalꞏlacions 
esportives. Tot i que la instal.lació de reg és una instal.lació de baix risc el manteniment i prevenció es 
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portarà a terme per personal o empresa externa qualificada. La inspecció serà a càrrec de l’Ajuntament o 
la Diputació de Barcelona per gestió delegada substitutòria. 
 
Pla d’autocontrol per la prevenció i control de la legionelꞏlosis en instalꞏlacions de baix risc 
 
• Esquema de funcionament hidràulic  
• El programa de manteniment  
• El programa de tractament de l'aigua  
• El programa de neteja i desinfecció preventiva i/o continu  
• Registre de totes les operacions 
 
https://www.diba.cat/web/esports/videos-manteniment 
 
Programa d’actuació de l’aigua de reg a partir de dipòsit 
 

 
Programa d’actuació de l’aigua de reg a partir de xarxa 

 
 
Protocol (informatiu) de neteja i desinfecció química preventiva dels dipòsits d’aigua de consum i 
de reg segons el RD 487/2022: 
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Previa posta en marxa de la instal.lació es realitzarà el protocol de neteja d’aquets segons el RD 
487/2022: 
 
En el proceso de limpieza y desinfección del depósito se seguirá el siguiente procedimiento: 
a) Vaciar el depósito y eliminar todos los residuos acumulados en fondos y paredes hasta dejar las 
superficies perfectamente limpias. Si las superficies interiores del depósito presentan incrustaciones, 
estas se deberían eliminar con agua a presión y, en caso necesario, recurriendo a desincrustantes 
uímicos. 
b) Aclarar, en su caso. 
c) Inspeccionar el estado del depósito y realizar, si es necesario, las reparaciones pertinentes con el fin 
de eliminar grietas, fugas, desconchados del revestimiento. 
d) Aclarar perfectamente el depósito con agua antes de iniciar la desinfección. 
Purgar los restos del aclarado. 
e) Realizar el tratamiento de desinfección. 
f) Limpiar y desinfectar los elementos auxiliares del sistema de bombeo y tratamiento del agua. 
g) Aclarar con agua de consumo, neutralizar y eliminar el efluente. 
h) Volver a llenar con agua de consumo restableciendo el servicio una vez ajustado el nivel de 
desinfectante. 
 
c) Desinfección: 
1.º Una vez limpio, llenar el depósito con la cantidad de agua estimada para realizar la desinfección de la 
red. 
2.º Calcular la dosis del desinfectante necesaria en función del volumen de agua a tratar. 
3.º Asegurarse que las bombas de presión y de recirculación del ACS estén en funcionamiento. 
4.º Realizar el tratamiento de desinfección, asegurándose de que el biocida llegue a todos los puntos 
terminales. Si se precisa se pueden adicionar productos anticorrosivos autorizados para agua de  
consumo, compatibles con el desinfectante. 
d) Si no existiese depósito o fuese técnicamente aconsejable, se debería dosificar el desinfectante y 
otros productos químicos en el punto más próximo posible a la acometida del agua desde la red de 
abastecimiento. 
e) Controlar el nivel de pH (si la efectividad del biocida depende del pH) y de desinfectante al menos 
cada hora. Este control se realiza en el depósito y en los puntos terminales más alejados de la red. 
f) Finalizado el tiempo de contacto, neutralizar la cantidad de biocida. 
g) Acciones posteriores a la limpieza y desinfección: 
1.º Abrir los grifos de los puntos terminales y comprobar el nivel de biocida. 
2.º En el caso de ACS, conectar los sistemas de calentamiento y de tratamiento del agua. 
3.º Permitir el uso de la instalación una vez comprobados los niveles de calidad del agua y el correcto 
funcionamiento de la instalación. 
h) Elementos accesorios: 
1.º Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpian a fondo con los medios adecuados 
que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y se desinfectan, sumergiéndolos en 
desinfectante, el tiempo necesario, aclarando 
posteriormente con abundante agua fría. 
2.º Se deberá utilizar los desinfectantes autorizados para la finalidad requerida. 
3.º Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubren con un paño limpio impregnado en la 
misma solución de desinfectante, durante el tiempo necesario o mediante pulverización y aclarado 
posterior como método alternativo excepcional. 
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Sistema d’enllumenat 
 
El sistema d’enllumenat existent està format per 8 columnes d'ilꞏluminació existents que no són objecte 
d’intervenció. Durant l’execució dels treballs no es danyarà la instal.lació elèctrica i d’enllumentat existent 
que s’haurà d’haver situat i localitzat previ a l’inici dels treballs. Qualsevol dany sobre aquesta serà 
reparat a cost i càrrec del constructor. 

MC 5 Equipaments 

Els equipaments previstos consiateixen en la nova col.locació de la tanca perímetral de protección de 
l’àrea de joc, les xarxes darrera la portería, porteries, banques,  bancs i ancoratge de les porteries de 
rugby. 
 
Tanca metàlꞏlica perimetral per a camp de futbol de 110cm d'alçada composta per barrot horitzontal i 
verticals cada 2m de tub circular de perfil buit d''acer galvanitzat en fred de diàmetre 50x2mm mm unions 
tipus"T", junts de dilatació i formació de portes d'accés peatonals i per vehicles; amb ancoratges 
encastats en daus de formigó per a resistir una càrrega horitzontal per a ús C5 de 3Kn/ml a la seva part 
superior. nclòs p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de morter de ciment i accessoris de muntatge. 
 
Joc de porteries de futbol fixes reglamentàries de 7,32 metres longitud interior per 2,44 metres d'alçada 
interior TP sport o equivalent. Fabricada segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini ovoide 120-
100, amb reforços interiors i ranura posterior per ubicació dels ganxos amb polipropilè que serveixen de 
subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. El conjunt es composa de dos 
pals i un travesser units mitjançant "matxons" metàlolics, colꞏlocats a l'interior del perfil i cargols d'alta 
resistència. Els ganxos de subjecció de la xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta densitat completament 
arrodonits, amb subjecció especial creuat per a evitar la sortida de la xarxa;joc de xarxes confeccionades 
en malla de polipropilè de 4 mm de gruix, malla de 120x120 mm, mesures de 7500x2500x1100x2100 
mm. Fixada a ancoratges de formigó HM-20/P/20/X0. 
 
Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentàries de 6 metres de longitud interior per 2 metres 
d'alçada interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini 
rodó de 90 mm, amb reforços interiors i ranura posterior especial per a ubicació dels ganxos de 
polirpopilè que serveixen de subjecció per les xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. 
Sistema d'abatiment composat per braços telescòpics amb rodes de polipropilè fixats a paret, o bé fixats 
a terra mitjançant postes posteriors ancorats que treballen com a punt de gir dels braços telescòpics 
durant l'abatiment. El conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units mitjançant matxons metàlꞏlics 
colꞏlocats en l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de les xarxes són 
antilesió en polipropilè d'alta densitat, completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per evitar 
la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforçades confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm, 
malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.Fixada a ancoratges de formigó HM-
20/P/20/X0. 
 
Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de 
cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat 
superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de diàmetre, de 7 m d'altura 
i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, colꞏlocats cada 5 m, fixats a una base de formigó HM-
20/P/20/X0. Inclòs replanteig, excavació manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a 
fixació de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. Totalment 
muntada i provada per l'empresa instalꞏladora. 
 
Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes d´estructura metal.lica i 
seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport inferior de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria 
zincada. Longitud 2,5 metres.  
 
Banqueta jugadors reserva per a camp de futbol,Tp Sport o equivalent, model semicircular de 4 metres 
de longitud amb capacitat per 8 places. Estructura metàlꞏlica en tub d'acer de 60x30, coberta amb 
plaques de policarbonat celolular translúcid amb juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients 
de carcassa de plàstic ancorades directament a l'estructura metàlꞏlica. Plataforma recolça-peus elevat el 
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paviment, en contraplacat WBP de 19 mm. Laterals de policarbonat compacte transparent. Estructura 
metàlꞏlica galvanitzada i pintada al forn.Subministre i instal.lació. 
Joc de 4 ancoratges per pals de Rugby model TP Sport de 800 mm de fondària, o equivalent,amb tapa 
de protecció per integració en gespa artificial fixades a una base de formigó HM-20/P/20/X0.  
 
MC 6 Resum del pressupost 
 
PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
   
1 Obra civil. LOT1     
  1.1 Actuacions prèvies i demolicions . 6.360,86 

  1.2 Acondicionament del terreny . 43.774,11 

  1.3 Instal·lacio de drenatge . 51.976,55 

  1.4 Instal.lació de reg . 41.155,70 

  1.5 Gestió de residus . 8.154,38 

  1.6 Seguretat i salut . 2.312,82 

  1.7 Control de qualitat . 1,00 

  1.8 Equipaments . 50.402,62 

  Total 1 Obra civil. LOT1 ..........: 204.138,04 

2 Gespa artificial. LOT2     
  2.1 Gespa artificial . 220.376,33 

  2.2 Seguretat i salut . 1.543,99 

  2.3 Control de qualitat . 1,00 

  Total 2 Gespa artificial. LOT2 ..........: 221.921,32 

    Pressupost d'execució de material (PEM) 426.059,36 

    13% de despeses generals 55.387,72 

    6% de benefici industrial 25.563,56 

    Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + DG + BI) 507.010,64 

    21% IVA 106.472,23 

    
Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + DG + BI + 
IVA) 

613.482,87 

                  
Puja el pressupost d'execució del LOT1+LOT2 per contracta a l'expressada quantitat de SIS-CENTS TRETZE MIL 
QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS. 

                  
                  

Manresa novembre 2023 
Eidée arquitectes slp- C/carrió nº 27, 2º, 6ª. 08242 Manresa - tel. 

938752424 
Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Normativa tècnica d’urbanització 

normativa tècnica d’urbanització 

general 

 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 

 RD 2267/2004, REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  

EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI. ANEXO II 

(BOE 17/12/2004) 

 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 
barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

vial itat 

 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
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 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación 
de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
 

genèric d’instalꞏ lacions urbanes 

 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 

 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya 
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(DOGC 21/11/2003) 
 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 
Hidrants d’incendi 

 
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 
 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC 29/05/2003) 
 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
Àmbit  municipal o supramunicipal: 
 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOPB 14/06/2004) 

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 
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xarxes de distribució de gas canalitzat 
 
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 
fijos 

 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
xarxes de distr ibució d’energia elèctrica 
 

GENERAL 

 
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 
 
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 

comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

ALTA TENSIÓ 

 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 
22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

BAIXA TENSIÓ 

 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
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ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  

 
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
xarxes de telecomunicacions 
 
 Especificacions tècniques de les Companyies 
 

MN 2 Edificació 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega 
amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions 
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d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a 
altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 
Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES 
(BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE 
L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON 
DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10), LA LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013) I LA ORDEN FOM/ 1635/2013, 
D'ACTUALITZACIÓ DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 
08/11/2013) EN VIGOR EL 13/3/2014 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

 



C/ Carrió  nº27  2on 6a   -  08242   Manresa  (Barcelona) -Tel. : 938752424     Fax : 938752425 - www.facebook.com/eideearquitectes    
RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 - ARTURO  DE  VISA  JAMBRINA  Arquitecte  nº30109/4-  eidee@eidee.cat   

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, 
tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels 
habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza 
de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES                                                         

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
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CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS EN ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, 
INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS. 

LLEI 3/2010 DEL 18 DE FEBRER (DOGC: 10.03.10), ENTRA EN VIGOR 10.05.10. 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES, SPS (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 
Salubritat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
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CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL 
SOROLL, HR  

CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

LEY DEL RUIDO                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 
Estalvi d’energia 

 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE 

CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA 

HE-0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

HE-1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

HE-2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, 
tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta 
Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS.  

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS 

 

Instalꞏlacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 
7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
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ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 
llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones 
técnicas              derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents 
del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE 
SEGURETAT I INSPECCIÓ PERIÒDICA 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

ACLARIMENTS DE DIFERENTS ARTICLES DEL “REGLAMENTO DE APARATOS 
ELEVADORES” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Instalꞏlacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

INSTALꞏLACIONS D’AIGUA 

CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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CTE DB HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

INSTALꞏLACIONS TÈRMIQUES 

CTE DB HE 2 RENDIMENT DE LES INSTALꞏLACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 



C/ Carrió  nº27  2on 6a   -  08242   Manresa  (Barcelona) -Tel. : 938752424     Fax : 938752425 - www.facebook.com/eideearquitectes    
RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 - ARTURO  DE  VISA  JAMBRINA  Arquitecte  nº30109/4-  eidee@eidee.cat   

 

Instalꞏlacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instalꞏlacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 
GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 
(GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E 
INSTRUCCIONES  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES 
PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
 

Instalꞏlacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
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RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instalꞏlacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instalꞏlacions solars fotovoltaiques connectades 
a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES 
INSTALꞏLACIONS DE XARXA I A LES INSTALꞏLACIONS D’ENLLAÇ  

RESOLUCIÓ ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC 
DE BAIXA TENSIÓ  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

CONDICIONS DE SEGURETAT EN LES INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA 
TENSIÓ D’HABITATGES  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instalꞏlacions d’energia elèctrica de 
baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a 
la inscripció de les instalꞏlacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, 
sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instalꞏlacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

Instalꞏlacions de telecomunicacions 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIÓN 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèlꞏlit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instalꞏlacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Instalꞏlacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
Certificació energètica dels edificis 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS. ACTUALITZACIÓ DB HE: 
ORDEN FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013) 
EN VIGOR EL 13/3/2014 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 
RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix 
l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
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Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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MA. Annexos a la memòria 

MA .1 Annex.  Pla d’obra. GANTT. 
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 II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

DG U  DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ 

DG01-EM  Emplaçament. 
DG02-TO              Topogràfic 
DG03-FT  Fotografies 
DG04-MT  Moviments de terra. 
DG05-EA  Estat actual/enderrocs 

DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA 

DG06-CO  Cotes i superfícies. Planta general 
DG07-CO  Línies 

DG I SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS 

DG08-IR  Instalꞏlació reg 
DG09-ID  Instalꞏlació drenatge i sanejament. Planta general 
DG10-ID                          Instalꞏlació drenatge i sanejament. Seccions. 

DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS 

DG11-DE  Detalls. 
DG12-DE  Detalls. 
DG13-SS                        Seguretat i salut 
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III. PLEC DE CONDICIONS 



 

 

 

 

Plec de condicions 



   
 

Projecte Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 
Manresa 

Situació C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 
Promotor Ajuntament de Manresa. 

  
Arquitectes Eidée arquitectes - C/Carrió nº 27, 2º, 6ª. Manresa. 08242 - 938752424 Data Novembre de  2023 

 
  

    2 

  
Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres 
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions 
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, 
la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma 
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el 
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les 
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les 
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en 
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de 
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici 
acabat, del present Plec de Condicions. 
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  

1.1. Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, 
es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, 
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

   

1.2. Disposicions Facultatives  

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. 
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres 
disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de 
l'edificació", considerant-se: 

   

1.2.1.1. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança 
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra 
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions 
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està 
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

   

1.2.1.2. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest. 

  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 
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1.2.1.3. El constructor o contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

  
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES 
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP 
ALS SUBCONTRACTISTES. 

   

1.2.1.4. El director d'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

   

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i 
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable 
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb 
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva 
competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

   

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació 
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la 
normativa aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, 
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

   

1.2.1.7. Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de 
productes de construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent 
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

   

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 
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1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció 
i Demolició. 

   

1.2.5. La direcció facultativa 
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa 
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat 
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció 
de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

   

1.2.6. Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció 
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en 
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en 
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents 
ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa 
exigible a cadascú. 

   

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació aplicable. 

   

1.2.7.1. El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director 
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles 
per a dur a bon terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment 
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els 
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per 
als edificis. 

  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de 
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn 
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les 
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes 
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els 
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la 
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de 
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 
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Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics 
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, 
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas 
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà 
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del 
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents. 

   

1.2.7.2. El projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la 
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per 
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, 
degudament visades pel seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements 
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres 
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, 
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les 
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-
se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del 
projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la 
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, 
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els 
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb 
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment 
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent 
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de 
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, 
en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així 
com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

   

1.2.7.3. El constructor o contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar 
com constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, 
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 
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Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això, 
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en 
el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i 
activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat amb les 
especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs. 

  
Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà 
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada 
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 

  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les 
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. 
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que 
es col·loquen en l'obra. 

  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists 
en l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al 
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i 
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al 
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de 
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes 
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la 
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte 
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del 
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i 
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin 
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de 
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 
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Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat 
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a 
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre 
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre 
dels terminis previstos. 

  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a 
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el 
director d'execució material de l'obra. 

  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense 
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors 
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles 
tasques que es presentin malament efectuades. 

  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en 
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els 
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o 
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que 
necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament 
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements 
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les 
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, 
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 

  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, 
l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es 
compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en 
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys 
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

   

1.2.7.4. La direcció facultativa 
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i 
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa 
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra 
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat 
incompliment. 
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Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control 
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment 
d'autocontrol. 

  
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin 
amb les especificacions requerides. 

  
Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les 
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE 
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 

   

1.2.7.5. El director d'obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als 
agents que intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, 
donant explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments 
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la 
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació 
dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte 
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i 
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres 
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que 
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les 
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la 
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això 
amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, 
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte 
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant 
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran 
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells 
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels 
documents presentats. 
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Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el 
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i 
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el 
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges 
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o 
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir 
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 

  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió 
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del 
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca 
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra 
o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el 
contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a 
continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i 
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les 
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels 
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin 
necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si 
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director 
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista 
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns 
certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a 
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions 
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, 
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent 
i d'aplicació. 
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Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als 
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals 
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en 
horitzontal com en vertical. 

  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en 
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis 
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de 
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les 
ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta 
execució material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment 
executat a l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, 
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a 
la seva plena efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa 
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament 
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements 
estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement 
dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment 
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en 
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la 
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del 
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa 
de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les 
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 
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Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en 
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir 
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director 
de l'execució de l'obra. 

  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs 
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb 
competència en la matèria. 

  
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a 
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència, 
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra. 

  
Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran 
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat 
suficient. 

  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les 
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 

   

1.2.7.8. Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, 
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de 
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de 
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 

   

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la 
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la 
formalització dels corresponents tràmits administratius. 
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A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut 
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, 
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als 
usuaris finals de l'edifici. 

   

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.3. Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

2.1. Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels 
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código 
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de 
complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els 
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes 
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran 
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat 
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

  El control de la documentació dels subministraments. 
  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats 
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti 
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del 
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es 
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a 
decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense 
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després 
de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que 
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec 
del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns 
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests 
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

  Resistència mecànica i estabilitat. 
  Seguretat en cas d'incèndi. 
  Higiene, salut i medi ambient. 
  Seguretat d'utilització. 
  Protecció contra el soroll. 
  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials 
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica 
Europeu). 

  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats 
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

  
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de 
la correcta utilització del marcat CE. 
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És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel 
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento 
(UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

  En el producte propiament dit. 
  En una etiqueta adherida al mateix. 
  En el seu envàs o embalatge. 
  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada 
familia de productes, entre les que s'inclouen: 

  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
  la direcció del fabricant 
  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions 

tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" 
(PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

2.1.2. Formigons  

2.1.2.1. Formigó estructural  

2.1.2.1.1. Condicions de subministre 
  
  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de 

lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen 
acabades de pastar. 

  
  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó 

transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en 
pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

  
  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran 

curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar 
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del 
formigó. 

  
  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, 

sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó 
durant el transport i la descàrrega. 
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2.1.2.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural. 

  Durant el subministrament: 
  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà 

acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i 
en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 
  Nom de la central de fabricació de formigó. 
  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
  Data d'entrega. 
  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
  Especificació del formigó. 

  En cas que el formigó es designi per propietats: 
  Designació. 
  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 

kg. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

  En cas que el formigó es designi per dosificació: 
  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
  Tipus d'ambient. 

  Tipus, classe i marca del ciment. 
  Consistència. 
  Grandària màxima de l'àrid. 
  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, 

indicació expressa que no conté. 
  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega. 
  Hora límit d'ús per al formigó. 

  Després del subministrament: 
  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 

   

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua 

mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla. 
   

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser 

major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el 
temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, 
augmentin el temps d'enduriment. 
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  Formigonat en temps fred:   
  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. 
  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior 

a zero graus centígrads. 
  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents, 

pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 
  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures 

necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran 
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 

  
  Formigonat en temps calorós:   

  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia 
autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

   

2.1.3. Acers per a formigó armat  

2.1.3.1. Acers corrugats  

2.1.3.1.1. Condicions de subministre 
  
  Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 
   

2.1.3.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de 

les següents característiques: 
  Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
  Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 
  Aptitud al doblegat simple. 
  Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels 

assajos de fatiga i deformació alternativa. 
  Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència mitjançant 

l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys: 
  Marca comercial de l'acer. 
  Forma de subministrament: barra o rotllo. 
  Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 

  Composició química. 
  En la documentació, a més, constarà: 

  El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per a 
l'assaig referit. 

  Data d'emissió del certificat. 
  Durant el subministrament: 

  Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que 

hagi emprat el fabricant. 
  La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant engrandiments o 

omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques 
d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

  En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redreçat 
prèvies al seu subministrament, haurà d'indicar-se explícitament en la corresponent fulla de 
subministrament. 

  En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de 
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los. 
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  Després del subministrament: 
  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació 

suficient. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia 
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i 
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la 
documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions 
han d'efectuar-se. 

  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08). 

  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa 
de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de 
la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

   

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus 
tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat. 

  
  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat 

de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid 
en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues 
de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que 
siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva 

superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o 
la seva adherència. 

  
  L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin 

desenvolupar, almenys, les següents activitats:   
  Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
  Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 
  Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

   

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment. 
  
  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent 

potencial galvànic. 
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  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, 
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 

   

2.1.3.2. Malles electrosoldades  

2.1.3.2.1. Condicions de subministre 
  
  Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 
   

2.1.3.2.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per persona 

física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en el Codi Estructural. 
  Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 

  Durant el subministrament: 
  Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que 

hagi emprat el fabricant. 
  Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla 

mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres 
corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen 
informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

  Després del subministrament: 
  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia compulsada 
per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i 
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient per 
a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar. 

  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 

  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa 
de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de 
la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa. 

   

2.1.3.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
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  Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de l'atmosfera 
ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades segons els seus 
tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat. 

  
  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat 

de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid 
en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues 
de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que 
siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva 

superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o 
la seva adherència. 

   

2.1.3.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment. 
  
  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent 

potencial galvànic. 
  
  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, 

com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
   

2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques  

2.1.4.1. Acers en perfils laminats  

2.1.4.1.1. Condicions de subministre 

  
  Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els 

danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de bragat 
(per on se subjecten per a hissar-los). 

  
  Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre 

del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components han de 
mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents. 

  
  S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una preparació 

de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans d'imprimació anticorrosiva, 
lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma, excepte a la zona en què 
s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la soldadura. 

  
  Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc homogeni i 

continu en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest. 
   

2.1.4.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un full de 
subministrament en el qual es recollirà, com a mínim: 
  Identificació del suministrador. 
  Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaració de prestacions. 
  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
  Nom de la fàbrica. 
  Identificació del peticionari. 
  Data d'entrega. 
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  Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer. 
  Dimensions dels perfils o xapes subministrats. 
  Designació dels tipus d'acers subministrats. 
  En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
  Identificació del lloc de subministrament. 

  Per als productes plans: 
  Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de grau 

JR queda a elecció del fabricant. 
  Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar: 

  Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics). 
  El tipus de document de la inspecció. 

  Per als productes llargs: 
  Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de 

grau JR queda a elecció del fabricant. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin haver 

sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que segueixen 
complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica poden 
requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme per a l'exposició a la 
intempèrie. 

  
  El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es disposi 

d'aquestes. 
   

2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant. 
   

2.1.5. Conglomerants  

2.1.5.1. Guixos i escaioles per a revestiments continus  

2.1.5.1.1. Condicions de subministre 

  
  Els guixos i escaioles s'han de subministrar a granel o ensacats, amb mitjans adequats perquè no sofreixin alteració. 
   

2.1.5.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 
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  Inspeccions:   

  Per al control de recepció s'establiran partides homogènies procedents d'una mateixa unitat de transport (camió, 
cisterna, vagó o similar) i que provinguin d'una mateixa fàbrica. També es podrà considerar com partida el material 
homogeni subministrat directament des d'una fàbrica en un mateix dia, encara que sigui en diferents lliuraments. 

  A la seva arribada a destinació o durant la presa de mostres la Direcció Facultativa comprovarà que: 
  El producte arriba perfectament envasat i els envasos en bon estat. 
  El producte és identificable amb l'especificat anteriorment. 
  El producte estarà sec i exempt de grumolls. 

   

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Les mostres que han de conservar-se en obra, s'emmagatzemaran en la mateixa, en un local sec, cobert i tancat 

durant un mínim de seixanta dies des de la seva recepció. 
   

2.1.6. Prefabricats de ciment  

2.1.6.1. Voreres de formigó  

2.1.6.1.1. Condicions de subministre 

  
  Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques, i havent 

transcorregut com a mínim set dies des de la seva data de fabricació. 
   

2.1.6.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes. 
   

2.1.7. Instal·lacions  

2.1.7.1. Tubs de polietilè  

2.1.7.1.1. Condicions de subministre 

  
  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes adequades per a ells. 
  
  Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte amb arestes 

vives, cadenes, etc. 
  
  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs 

s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 
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  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió. 
  
  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels 

tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
  
  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal, 

han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició. 
  
  Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament. 
   

2.1.7.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els tubs i accessoris han d'estar marcats, a intervals màxims d'1 m per a tubs i almenys una vegada per tub o 
accessori, amb: 
  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i 

un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 
  Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera 

que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posta en obra. 
  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús de 

l'element. 
  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de l'element. 
  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 
  Els accessoris de fusió o electrofusió han d'estar marcats amb un sistema numèric, electromecànic o autoregulat, 

per a reconeixement dels paràmetres de fusió, per a facilitar el procés. Quan s'utilitzin codis de barres pel 
reconeixement numèric, l'etiqueta que li inclogui s'ha de poder adherir a l'accessori i protegir-se de deterioracions. 

  Els accessoris han d'estar embalats a granel o protegir-se individualment, quan sigui necessari, amb la finalitat 
d'evitar deterioracions i contaminació; l'embalatge ha de dur almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, el 
tipus i dimensions de l'article, el nombre d'unitats i qualsevol condició especial d'emmagatzematge. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. 
  
  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb 

la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 
  
  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits 

contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i 
els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 

  
  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries 

especialment dissenyades per a aquest fi. 
  
  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral. 
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  Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball. 
  
  S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es 

neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del 
fabricant. 

  
  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
   

2.1.7.2. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)  

2.1.7.2.1. Condicions de subministre 

  
  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes 

adequades per a ells. 
  
  Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes 

vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris. 
  
  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs 

s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 
  
  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió. 
  
  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels 

tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
  
  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal, 

han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició. 
  
  Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente. 
   

2.1.7.2.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb: 
  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i 

un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 
  Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin 

llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra 
  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament 

funcional del tub o accessori. 
  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori. 
  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.7.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
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  S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els 
embalatges d'origen. 

  
  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb 

la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 
  
  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits 

contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i 
els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 

  
  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries 

especialment dissenyades per a aquest fi. 
  
  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral. 
  
  Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant 

dejar-los caure sobre una superfície dura. 
  
  Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys 

en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en contacte amb 
el tub. 

  
  S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es 

neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de 
brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

  
  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
   

2.1.8. Varis  

2.1.8.1. Equips de protecció individual  

2.1.8.1.1. Condicions de subministre 

  
  L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els treballadors. 
   

2.1.8.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.8.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan s'escaigui, 

s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
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2.1.8.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos. 
  
  Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin la 

utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè això no origini cap 
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris. 

  
  Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el qual s'hagi 

de portar, es determinaran en funció de:   
  La gravetat del risc. 
  El temps o freqüència d'exposició al risc. 
  Les prestacions del propi equip. 
  Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar. 

   

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos 
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica 
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en 
obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut 
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor 
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 

  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals 
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir 
de suport a la nova unitat d'obra. 

  
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la 
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part 
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de 
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica 
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(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i 
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

  
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions 
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, 
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans 
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres 
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

  
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa 
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la 
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de 
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra 
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i 
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que 
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal 
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de 
l'obra consigni. 

  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats 
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 
l'Execució per Unitat d'Obra. 

  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, 
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com 
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a 
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a 
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la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les 
instal·lacions auxiliars. 

  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el 
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, 
taxes o similars. 

  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol 
defecte d'execució. 

  
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la 
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que 
procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de 
compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb 
majors dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb 
majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, 
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

  
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior 
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que 
tinguin una superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin 
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de 
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el 
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 
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ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

  
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir 
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en 
brancals i llindes. 

  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament 
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

  
  

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots 
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que 
formen llindes, brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En 
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la 
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una 
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats 
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

  
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els 
trams ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals 
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es 
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de 
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui 
com sigui la seva dimensió. 

  
   

2.2.1. Demolicions 

  
Unitat d'obra DFD020b: Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall i arrencada d'elements de 
fonamentació, de barana/tanca metàl·lica en forma recta i/o suports i xarxa perimetral de protecció de 
camp de futbol ,  sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.Inclosos cartells anunciadors i fonamentacions. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall i arrencada d'elements de fonamentació, de barana/tanca metàl·lica en 
forma recta i/o suports i xarxa perimetral de protecció de camp de futbol ,  sense deteriorar els elements constructius als 
quals està subjecta i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inclosos cartells anunciadors i fonamentacions. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: {{NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones}}. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha desmuntat qualsevol element subjecte a la protecció que es va a desmuntar. 

  
Es comprovarà que els elements a desmuntar no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements 
estructurals. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 

  
  
Unitat d'obra DQT010: Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de coberta inclinada a una 
aigua, amb equip de oxitall, , i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosa fonamentació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de coberta inclinada a una aigua, amb equip de oxitall, , i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. Inclosa fonamentació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: {{NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones}}. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en planta segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada de projecció en planta d'estructura segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DTM020: Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i recuperació del 
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de papelera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior 
ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 



   
 

Projecte Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 
Manresa 

Situació C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 
Promotor Ajuntament de Manresa. 

  
Arquitectes Eidée arquitectes - C/Carrió nº 27, 2º, 6ª. Manresa. 08242 - 938752424 Data Novembre de  2023 

 
  

   33 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a 
reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport. 

  
  
Unitat d'obra DTM040: Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i apilament del material desmuntat. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport. 

  
  
Unitat d'obra DTM050: Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, d'entre 3 i 6 m² de superfície, amb 
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, d'entre 3 i 6 m² de superfície, amb martell pneumàtic, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i apilament del material desmuntat. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport. 

  
  
Unitat d'obra DTM060b: Desmuntatge de porteries, banquetes, jocs infantils, fanals o similars amb mitjans 
manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de porteries, banquetes, jocs infantils , fanals o similars amb mitjans manuals, i recuperació del material 
per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a 
reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport. 

  
  
Unitat d'obra DMC010b: Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DMX020: Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora 
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 

  
  
Unitat d'obra DMX090: Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar 
els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, 
i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió. 
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Unitat d'obra DMX090b: Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense 
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, 
i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió. 

   

2.2.2. Condicionament del terreny 

  
Unitat d'obra ASB020c: Connexió de l'escomesa a la xarxa general de sanejament del municipi a través de 
pou de registre (sense incloure). Inclús comprovació del bon estat de l'escomesa existent, treballs de 
connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta 
perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i 
brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, reposició d'elements en cas 
de trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada, 
connexionada i provada. Subministrament i muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a 
través de pou de registre (sense incloure). Inclús comprovació del bon estat de l'escomesa existent, treballs de 
connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació, 
acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de 
ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, reposició d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es 
trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i provada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de la connexió es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb compressor. Col·locació de la 
connexió de servei. Resolució de la connexió. Realització de proves de servei. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La connexió romandrà tancada fins a la seva posada en servei. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació. 

  
  
Unitat d'obra ACE010: Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i 
càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es referiràn 
totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden veures 
afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini 
el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ACE030: Excavació de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de profunditat 
màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega 
a camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es referiràn 
totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden veures 
afectades per les excavacions. 
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DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini 
el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ACE040c: Excavació de rases en terra sense classificar, de fins a 1,25 m de profunditat 
màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de rases en terra sense classificar, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es referiràn 
totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny. 
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Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden veures 
afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini 
el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ACP040b: Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de l'estesa, del perfilat i de la repassada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra ACR020b: Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i 
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en tongades successives 
de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Quan el reblert s'hagi d'assentar sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficial o subàlvia, es 
desviaran les primeres i captaran i conduiran les últimes fora de l'àrea on es vagi a construir el reblert. 

  
AMBIENTALS 

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 
Compactació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys 
o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ACR060: Compactació de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picó vibrant de 
guiat manual. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Compactació de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picó vibrant de guiat manual. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. 
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació haurà aconseguit el grau de compactació adequat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ACR060c: Compactació de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb 
mitjans mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Compactació de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecànics. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. 
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació haurà aconseguit el grau de compactació adequat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

   

2.2.3. Fonamentacions 
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Unitat d'obra CHE010: Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a llosa o paviment , format 
per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús 
elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, 
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a llosa o paviment , format per panells metàl·lics, 
amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i 
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només obertes, sinó 
en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat. 

  
DEL CONTRACTISTA 

No podrà començar el muntatge de l'encofrat sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra, qui 
comprovarà que l'estat de conservació de la seva superfície i de les unions, s'ajusta a l'acabat del formigó previst 
en el projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema 
d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. 
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.4. Estructures 

  
Unitat d'obra EAE100: Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, 
acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en 
perfil pla laminat en calent, de 50x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada 
retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 
mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 50x2 mm, 
fixat amb peces de subjecció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat galvanitzat en calent, 
realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 50x2 mm, 
separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 
16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil 
omega laminat en calent, de 50x2 mm, fixat amb peces de subjecció. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero. 

  
- Código Estructural. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planitud i horitzontalitat adequats. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional de la reixeta 
electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al suport serà adequada. La superfície quedarà sense imperfeccions. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de subjecció. 

   

2.2.5. Ferms i paviments urbans 
  
Unitat d'obra MBG010: Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactació al 95% del Proctor Modificat 
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 
95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les 
propietats resistents del terreny. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, 
en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents 
del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i 
humectació d'aquests. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en 
obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència adequada. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació 
o dessecació de cada tongada. Compactació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids hauran aconseguit el grau de compactació adequat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, 
així com del pas de vehicles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra MBH010: Base de formigó en massa amb fibres de 18 cm d'espessor, amb junts, realitzada 
amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i fibres 
de polipropilè, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment.Inclosa formació de 
juntes de retarcció cada 4m, 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Base de formigó en massa amb fibres de 18 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat 
en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i fibres de polipropilè, amb acabat reglejat, per al seu 
posterior ús com a suport de paviment.Inclosa formació de juntes de retarcció cada 4m, 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en 
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades. 
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El nivell freàtic no originarà sobre-empenta. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa 
de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de 
construcció i de junts de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les càrregues 
previstes. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la capa base. 
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Unitat d'obra MDB005: Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilè regranulat, o 
equivalent , provinent de matèries primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (mínim 35% de plàstic 
reciclat), extruït individualment, sense tallar. Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd camp), 
amb tecnologia COOL PLUS (reducció de temperatura gràcies als pigments especials integrats en la 
formulació de la fibra, que reflecteixen la radiació infraroja). Protecció contra l'abrasió millorada mitjançant 
cadenes de molècules entrellaçades tridimensionalment a les fibres. Fabricació en tufting vellut en forma de 
ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per puntada, combinant dos tipus de fibra: Sistema 1: 
6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut mínim de 20% de material reciclat, extrusionat, d'un 
gruix de 365 micres i 13.000 dtex. Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 
8.000 dtex. El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per 
m2. Total 21.000 dtex per puntada. Doble suport o “backing” format per: Suport 1: 100% fibra de 
polipropilè estabilitzat als raigs UV. Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador Revestiment PolyCoat 
100% PU amb funció TuftGuard (poliuretà sostenible), a raó de 650gr/m2. Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes 
total aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretànic bicomponent, sobre 
banda de polièster (resistència ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes RFEF, del mateix material 
que la resta de la gespa, inserida i encolada amb el mateix sistema. Llastat amb una única capa de 20-22 
kg/m2 de sorra. El fabricant de la gespa haurà de ser FIFA PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa haurà 
de complir la normativa EN-15330-1:2013. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, 
llastrada amb sorra de sílex, rodona, neta i seca, de granulometria 0,4-1,2 mm en una proporció de ± 20 kg 
/ m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. d'ample. Marcatge de 
línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en groc 
i camp de Rugby al llarg de color blau complint la reglamentació de la RFEF y de Rugby vigent en el moment 
de la instal.lació.Subministrament i instal·lació inclosa gestió de residus generats. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilè regranulat, o equivalent , provinent de matèries 
primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (mínim 35% de plàstic reciclat), extruït individualment, sense tallar. 

  
Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd camp), amb tecnologia COOL PLUS (reducció de temperatura 
gràcies als pigments especials integrats en la formulació de la fibra, que reflecteixen la radiació infraroja). Protecció 
contra l'abrasió millorada mitjançant cadenes de molècules entrellaçades tridimensionalment a les fibres. 

  
Fabricació en tufting vellut en forma de ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per puntada, combinant 
dos tipus de fibra: 

  
Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut mínim de 20% de material reciclat, extrusionat, d'un gruix 
de 365 micres i 13.000 dtex. 

  
Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex. 

  
El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per m2. Total 21.000 dtex 
per puntada. Doble suport o “backing” format per: 

  
Suport 1: 100% fibra de polipropilè estabilitzat als raigs UV. 

  
Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador 

  
Revestiment PolyCoat 100% PU amb funció TuftGuard (poliuretà sostenible), a raó de 650gr/m2. 

  
Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2. 

  
Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretànic bicomponent, sobre banda de polièster (resistència 
ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserida i encolada 
amb el mateix sistema. Llastat amb una única capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El fabricant de la gespa haurà de ser FIFA 
PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa haurà de complir la normativa EN-15330-1:2013. 
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Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de sílex, rodona, neta i seca, de 
granulometria 0,4-1,2 mm en una proporció de ± 20 kg / m2. 

  
Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. d'ample. 

  
Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en 
groc i camp de Rugby al llarg de color blau complint la reglamentació de la RFEF y de Rugby vigent en el moment de la 
instal.lació.Subministrament i instal·lació inclosa gestió d residus generats. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície base està neta i exempta de pols, greix i matèries estranyes. 

  
La superfície podrà estar seca o humida, però en cap cas amb aigua estancada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les dimensions de la pista esportiva. Col·locació de la gespa sintètica. Replanteig, marcat i tall de 
les línies de joc. Col·locació de la gespa sintètica per a les línies de joc. Llastrat de la superfície. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà un correcte drenatge i presentarà una superfície amb les rasants previstes. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la superfície base. 

  
  
Unitat d'obra MLB010: Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base 
de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-
5. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 (25x15) cm, classe climàtica B 
(absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió T (R-5 N/mm²), de 100 cm 
de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix 
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat 
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
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inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús 
topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un 
mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de 
les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra MLR010: Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre 
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, 
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, 
industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i 
vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada, sense incloure l'excavació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: {{Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)}}. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.6. Instal·lacions 

  
Unitat d'obra IED010b: El subministre elèctric per al grup es realitzarà des de la sala de màquines adjacent 
a la sala destinada a contenir els equips de bombeig i clorat. Es portarà derivació individual trifàsica 
superficial des del quadre principal fins al subquadre, formada per cables unipolars amb conductors de 
coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector. 
Inclòs fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i provada. Submnistre i 
instal.lació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
El subministre elèctric per al grup es realitzarà des de la sala de màquines adjacent a la sala destinada a contenir els 
equips de bombeig i clorat. Es portarà derivació individual trifàsica superficial des del quadre principal fins al subquadre, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector. Inclòs fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. Submnistre i instal.lació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- {{REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión}}. 

  
- {{ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales}}. 

  
  
Instal·lació i col·locació dels tubs: 

- {{UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. 
Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables}}. 

  
- {{ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.}}. 

  
- {{ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación}}. 

  
- {{ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras}}. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa 
de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els registres seran accessibles desde zones comunitaries. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEI020: Quadre general de comandament i protecció de instal.laxió de bombeig, clorat, 
enllumentat d'emergència de recinte; circuïts interiors amb cablejat sota tub protector de PVC rígid: 1 
circuit per clorat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per bomba. Subministre i col.locació. ; 
mecanismes monobloc de superfície (IP 55). Inclosos treballs elèctrics i material de connexió i modificació 
del quadre general de l'equipament central subministrador. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Quadre general de comandament i protecció de instal.laxió de bombeig, clorat, enllumentat d'emergència de recinte; 
circuïts interiors amb cablejat sota tub protector de PVC rígid: 1 circuit per clorat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 
1 circuit per bomba. Subministre i col.locació. ; mecanismes monobloc de superfície (IP 55). Inclosos treballs elèctrics i 
material de connexió i modificació del quadre general de l'equipament central subministrador. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- {{REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión}}. 

  
- {{ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
Interruptor de control de potencia}}. 

  
- {{ITC-BT-28 y GUÍA-BT-28. Instalaciones en locales de pública concurrencia}}. 

  
- {{ITC-BT-29. Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o 
explosión}}. 

  
- {{Normes de la companyia subministradora}}. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. Col·locació 
i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. Els registres seran accessibles desde zones comunitaries. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEP021c: Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el 
terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. 
Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la 
resistivitat del terreny. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a 
comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió 
de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Clavat de la 
pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de l'extradós. 
Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de 
proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 

Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEP030: Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de secció, connectant a terra 
totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements conductors que resultin accessibles mitjançant brides de 
llautó. Inclús caixes d'empalmaments i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
- ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 
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DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia 
principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de 
la xarxa. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IFD030b: Grup de bombeig compost per equip de superfície trifàsic de doble bomba model 
ESPA CPD MULTI VE121 7 400 amb calderí 200 litres,i flexo, etc. Inclou tots els accessoris necessaris 
vàlvula magnètica per a la realimentació automàtica d'aigua, connexió d'impulsió, connexió d'aspiració, 
connexió de realimentació d'aigua, sistema electrònic de control protecció contra marxa en sec, embut per a 
l'ompliment i tapa voltada, vàlvules de retenció, connexions hidràuliques i quadre de control amb 
arrancador estàtic, proteccions contra sobre-intensitat i contactes directes, control de nivell de seguretat i 
cablejat. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de grup de bombeig Calpeda 6SDX de 20HP per a un cabal de 45m3/h a 80m.c.c amb 
camisa de refrigeració per a aprofitament d'aigües pluvials, interruptor de flotador i vàlvula magnètica per a la 
realimentació automàtica d'aigua, connexió d'impulsió, connexió d'aspiració, connexió de realimentació d'aigua, sistema 
electrònic de control protecció contra marxa en sec, embut per a l'ompliment i tapa voltada, vàlvules de retenció, 
connexions hidràuliques i quadre de control amb arrancador estàtic, proteccions contra sobre-intensitat i contactes 
directes, control de nivell de seguretat i cablejat. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- {{CTE. DB-HS Salubridad}}. 

  
- {{Normes de la companyia subministradora}}. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de canonades i accessoris. Connexionat. 
Posada en marxa. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La regulació de la pressió serà la adequada. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades funcionant. 

  
  
Unitat d'obra IUA020: Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre 
exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm. inclòs part prorcional de peces especials T,L, reducció... 
unides per electrofusió PN=16 atm. Subministrament i muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre 
exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm. inclòs part prorcional de peces especials T,L, reducció... unides per 
electrofusió PN=16 atm. Subministrament i muntatge. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: {{Normes de la companyia subministradora}}. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. 
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Unitat d'obra IUS011b: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub 
corrugat de doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, 
diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb 
una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat al fons de la rasa 
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per 
sobre de la generatriu superior. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces 
especials. Subministrament i muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub corrugat de doble paret de polietilè 
HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 
kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament 
sense pressió, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada 
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra 
fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces 
especials. Subministrament i muntatge. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- {{Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)}}. 

  
  
Execució: 

- {{CTE. DB-HS Salubridad}}. 

  
- {{Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.}}. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de residus, terres soltes o 
disgregades i vegetació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
.Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, garantitzant una ràpida 
evacuació de las aigües. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el reblert principal. 

  
  
Unitat d'obra IUS011c: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub 
corrugat de doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, 
diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb 
una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat al fons de la rasa 
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm. 
Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. Subministrament i muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub corrugat de doble paret de polietilè 
HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 8 
kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament 
sense pressió, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada 
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra 
fins a 30 cm. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. Subministrament i muntatge. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- {{Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)}}. 

  
  
Execució: 

- {{CTE. DB-HS Salubridad}}. 

  
- {{Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.}}. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de residus, terres soltes o 
disgregades i vegetació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat i compactació del formigó en 
formació de solera. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, garantitzant una ràpida 
evacuació de las aigües. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el reblert principal. 

  
  
Unitat d'obra IUS011d: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub 
corrugat de doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, 
diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb 
una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre sola de 
formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús junts de goma, 
lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. Subministrament i muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub 
corrugat de doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 
315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima del 
0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm 
d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, 
degudament vibrat i compactat. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- {{Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)}}. 

  
  
Execució: 

- {{CTE. DB-HS Salubridad}}. 

  
- {{Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.}}. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de residus, terres soltes o 
disgregades i vegetació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat i compactació del formigó en 
formació de solera. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, garantitzant una ràpida 
evacuació de las aigües. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el reblert principal. 

  
  
Unitat d'obra IUS050: Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 1,8 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular 
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de 
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,8 m d'altura 
útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 110 cm 
d'altura, amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a connexió amb col·lectors de 500 mm de diàmetre nominal, 
con asimètric prefabricat de formigó en massa de 60 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 
cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-
30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-
EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 
Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. 
Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la 
llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El pou quedarà totalment estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, especialment durant el reblert i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

  
  
Unitat d'obra IUS050b: Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 1,3 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular 
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de 
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,3 m d'altura 
útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 90 cm 
d'altura, amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a connexió amb col·lectors de 400 mm de diàmetre nominal, 
con asimètric prefabricat de formigó en massa de 30 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 
cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-
30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-
EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 
Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. 
Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la 
llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El pou quedarà totalment estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, especialment durant el reblert i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

  
  
Unitat d'obra IUS050c: Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 2,2 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular 
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de 
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,2 m d'altura 
útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 100 cm 
d'altura, amb tres perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 500, 300 i 
500 mm, anell prefabricat de formigó en massa de 50 cm d'altura, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 60 
cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 
150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per 
vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-
30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. 
Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la 
llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El pou quedarà totalment estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, especialment durant el reblert i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

  
  
Unitat d'obra IUS050cb: Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 2,1 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular 
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de 
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,2 m d'altura 
útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 100 cm 
d'altura, amb tres perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 500, 300 i 
500 mm, anell prefabricat de formigó en massa de 50 cm d'altura, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 60 
cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 
150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb 



   
 

Projecte Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 
Manresa 

Situació C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 
Promotor Ajuntament de Manresa. 

  
Arquitectes Eidée arquitectes - C/Carrió nº 27, 2º, 6ª. Manresa. 08242 - 938752424 Data Novembre de  2023 

 
  

   63 

bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per 
vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-
30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. 
Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la 
llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El pou quedarà totalment estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, especialment durant el reblert i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

  
  
Unitat d'obra IUS050cbb: Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de 
diàmetre interior i 2,5 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular 
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de 
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,2 m d'altura 
útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb 
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malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 100 cm 
d'altura, amb tres perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 500, 300 i 
500 mm, anell prefabricat de formigó en massa de 50 cm d'altura, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 60 
cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 
150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per 
vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-
30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. 
Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la 
llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El pou quedarà totalment estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, especialment durant el reblert i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

  
  
Unitat d'obra IUS050cbbb: Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de 
diàmetre interior i 3,4 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular 
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estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de 
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,2 m d'altura 
útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 100 cm 
d'altura, amb tres perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 500, 300 i 
500 mm, anell prefabricat de formigó en massa de 50 cm d'altura, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 60 
cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 
150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per 
vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-
30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. 
Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la 
llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El pou quedarà totalment estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, especialment durant el reblert i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
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Unitat d'obra IUS050d: Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 1,6 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular 
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de 
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,6 m d'altura 
útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 120 cm 
d'altura, amb tres perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 400, 400 i 
500 mm, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 30 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en 
massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-
30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-
EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 
Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. 
Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la 
llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El pou quedarà totalment estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, especialment durant el reblert i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

  
  
Unitat d'obra IUS073: Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre solera de 
formigó en massa, prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material 
granular. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre solera de formigó en massa HM-
20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; 
prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: {{Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)}}. 

  
Execució: {{CTE. DB-HS Salubridad}}. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel 
connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els 
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La arqueta quedarà totalment estanca. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra IUS073b: Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 55x55x55 cm, sobre solera de 
formigó en massa, prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material 
granular. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 55x55x55 cm, sobre solera de formigó en massa HM-
20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; 
prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: {{Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)}}. 

  
Execució: {{CTE. DB-HS Salubridad}}. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel 
connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els 
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La arqueta quedarà totalment estanca. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IUS081: Canaleta prefabricada i repercussió d'arquetes "arenero" cada 15m de formigó 
polímer tipus ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat 
Classe A15, arqueta "arenero" ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de 
recollida de sorra CU100. Incloses incloses amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i amb 
solera de formigó, en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix; inclosa prèvia excavació amb mitjans 
manuals i posterior reomplert de l'extradós amb formigó. Subministre i col.locació amb fixació de gespa i 
làmina impermeable funcionant. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de canaleta prefabricada i repercussió d'arquetes "arenero" cada 15m de formigó polímer 
tipus ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe A15, arqueta 
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"arenero" ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de recollida de sorra CU100. Incloses 
incloses amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i amb solera de formigó, en massa HM-20/B/20/I de 
10 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb formigó. Subministre i 
col.locació funcionant. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: {{Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)}}. 

  
Execució: {{CTE. DB-HS Salubridad}}. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació i el recorregut es corresponen amb els de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de la canaleta 
de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel 
connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de 
drenatge. Col·locació del sifó en línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Es connectarà amb la xarxa de sanejament de l'edifici, assegurant-se la seva estanquitat i circulació. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront d'obturacions i tràfic pesat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IUS091: Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 
50x30x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa 
HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 
124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc 
de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general 
de desguàs. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de mides interiors, per a 
recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de 
fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en 
calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i 
connexionat a la xarxa general de desguàs. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: {{Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)}}. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat. 
Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Es connectarà amb la xarxa de sanejament del municipi, assegurant-se la seva estanquitat i circulació. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront d'obturacions i tràfic pesat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IUR010: Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 61,4 m de longitud, formada per 
tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada 
en pericó prefabricada de polipropilè. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 12 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua de 
reg de l'empresa subministradora amb la xarxa d'abastiment i distribució interior, formada per tub de polietilè PE 100, de 
32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm d'espessor, al fons de la 
rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de 
la canonada; dispositiu de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la 
presa i la xarxa; clau de tall de 1" de diàmetre, situada fora dels límits de la propietat, allotjada en pericó prefabricada 
de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús 
accessoris, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/X0, i connexió a 
la xarxa. Sense incloure, l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 

  
Es comprovaran les separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal·lacions. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir 
interferències. Rotura del ferm existent amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra 
en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa. Col·locació de la 
tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. 
Abocat del formigó per a reposició del ferm. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La xarxa romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà problemes en la circulació i tindrà una 
evacuació ràpida. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IUR060b: Canó de reg model Royal 2", o equivalent, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, 
amb tovera cònica, abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°, cabal de 10 a 70 m³/h, connexió de 
2" de diàmetre; vàlvula de pas a cada canó de reg per independitzar els canons . Inclòs accessoris de 
connexió a la canonada d'abastiment i distribució i protector de canó de reg. Totalment muntat, connexionat 
i provat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canó de reg model Royal 2", o equivalent, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera cònica, abast de 30 a 58 
m, inclinació de la trajectòria 24°, cabal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre; vàlvula de pas a cada canó de 
reg per independitzar els canons . Inclòs accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i distribució i protector de 
canó de reg. Totalment muntat, connexionat i provat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Instal·lació en el terreny i connexió hidràulica a la canonada de proveïment i distribució. Neteja hidràulica de la 
unitat. Ajust del cabal d'aigua. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà una adequada connexió a la xarxa. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat i funcionament. 

Normativa d'aplicació: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IUR080: Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 2" de 
diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb 
pericó de plàstic proveït de tapa. Inclòs accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i distribució, 
excavació i replé posterior. Totalment muntada i connexionada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 2" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 
Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït de tapa. Inclús accessoris de 
connexió a la canonada d'abastiment i distribució, excavació i replé posterior. Totalment muntada i connexionada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Allotjament de 
l'electrovàlvula. Realització de connexions hidràuliques de l'electrovàlvula a la canonada d'abastament i 
distribució. Connexió elèctrica amb el cable d'alimentació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La connexió a les xarxes serà correcta. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IUR100: Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 6 estacions, amb 2 programes 
i 2 arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern, amb col·locació mural. 
Inclòs programació. Totalment muntat i connexionat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 6 estacions, amb 2 programes i 2 arrencades diàries per 
programa, alimentació per transformador 230/24 V intern, amb col·locació mural. Inclòs programació. Totalment muntat 
i connexionat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules. Connexionat elèctric amb el 
transformador. Programació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al parament de suport serà adequada. La connexió a les xarxes serà correcta. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IUR110: Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes 
de reg, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G2,5 mm², sent 
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,connectors i material auxiliar estanc repercutit, sota tub protector de 
polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en 
rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra 
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior 
reblert principal de les rases. Totalment muntada i connexionada. Subministr i instal·lació 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministr i instal·lació de línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de reg, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G2,5 mm², sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV,connectors i material auxiliar estanc repercutit, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 
40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins 
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, 
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntada i connexionada 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- {{REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión}}. 

  
  
Instal·lació i col·locació dels tubs: 

- {{UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. 
Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables}}. 

  
- {{ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.}}. 

  
- {{ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación}}. 

  
- {{ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras}}. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocament de sorra en el 
fons de l'excavació. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els registres seran accessibles desde zones comunitaries. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.7. Aïllaments e impermeabilitzacions 

  
Unitat d'obra NGL010bb: Làmina separadora de polietilè, de 0,2mm, 800 galgues,amb una massa superficial 
184 g/m², col·locada sobre el terreny o sobre un emmacat. Subministre i instal.lació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Làmina separadora de polietilè, de 0,2mm, 800 galgues,amb una massa superficial 184 g/m², col·locada sobre el terreny 
o sobre un emmacat. Subministre i instal.lació. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les característiques del material sobre el qual es va estendre la làmina separadora es 
corresponen amb les previstes en el Projecte. 

  
La superfície estarà neta, seca i exempta de material trencadís que pugui perforar la làmina separadora per 
punxonament. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de la làmina separadora sobre el terreny. Resolució de cavalcaments i unions. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes. 

  
  
Unitat d'obra NGL010bbb: Base elàstica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase Pro 200/10 o 
equivalent. Producte reciclat, certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football FIFA 2015. 
Base elàstica formada per fragments de espuma de poliuretà flexible, 10 mm gruix. Perfecta per a l'absorció 
de l'impacte, reduir risc de lesió i per un drenatge excel·lent. Fàcil d'instal·lar, sense necessitat de cola o 
maquinaria especialitzada. Ideal per a climes calents i temperats. La seva densitat és de 205 kg/m3 (± 
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15%), la seva duresa de compressió > 65 KPa, la seva força de tracció  > 160 KPa, la màxima elongació > 
40%, té un drenatge de 11.766 mm/h, a més de un 336% d’absorció d’aigua i un percentatge d'absorció 
d'impactes > 32%. Subministrament i col·locació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Base elàstica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase Pro 200/10 o equivalent. Producte reciclat, certificat segons la 
normativa EN-15330-1; Handbook for Football FIFA 2015. Base elàstica formada per fragments de espuma de poliuretà 
flexible, 10 mm gruix. Perfecta per a l'absorció de l'impacte, reduir risc de lesió i per un drenatge excel·lent. Fàcil 
d'instal·lar, sense necessitat de cola o maquinaria especialitzada. Ideal per a climes calents i temperats. La seva densitat 
és de 205 kg/m3 (± 15%), la seva duresa de compressió > 65 KPa, la seva força de tracció  > 160 KPa, la màxima 
elongació > 40%, té un drenatge de 11.766 mm/h, a més de un 336% d’absorció d’aigua i un percentatge d'absorció 
d'impactes > 32%. Subministrament i col·locació. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les característiques del material sobre el qual es va estendre la làmina separadora es 
corresponen amb les previstes en el Projecte. 

  
La superfície estarà neta, seca i exempta de material trencadís que pugui perforar la làmina separadora per 
punxonament. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de base elàstica sobre lamina de polietilè. Resolució de cavalcaments i unions. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes. 

   

2.2.8. Equipament urbà 

  
Unitat d'obra TDG110g: Joc de porteries de futbol fixes reglamentàries de 7,32 metres longitud interior per 
2,44 metres d'alçada interior TP sport o equivalent. Fabricada segons normativa UNE EN 748, en perfil 
d'alumini ovoide 120-100, amb reforços interiors i ranura posterior per ubicació dels ganxos amb polipropilè 
que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. El conjunt es 
composa de dos pals i un travesser units mitjançant "matxons" metàlolics, col·locats a l'interior del perfil i 
cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de la xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta densitat 
completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per a evitar la sortida de la xarxa;joc de xarxes 
confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm de gruix, malla de 120x120 mm, mesures de 
7500x2500x1100x2100 mm. Fixada a uancoratges de formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i col.locació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Joc de porteries de futbol fixes reglamentàries de 7,32 metres longitud interior per 2,44 metres d'alçada interior TP sport 
o equivalent. Fabricada segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini ovoide 120-100, amb reforços interiors i 
ranura posterior per ubicació dels ganxos amb polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a la 
seva completa incrustació. El conjunt es composa de dos pals i un travesser units mitjançant "matxons" metàlolics, 
col·locats a l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de la xarxa són antilesió, en polipropilè 
d'alta densitat completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per a evitar la sortida de la xarxa;joc de xarxes 
confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm de gruix, malla de 120x120 mm, mesures de 7500x2500x1100x2100 
mm. Fixada a uancoratges de formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i col.locació. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre de jocs de 2 previstos, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre de jocs de 2 realment executats segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra TDG110h: Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentàries de 6 metres de longitud 
interior per 2 metres d'alçada interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE EN 748, en 
perfil d'alumini rodó de 90 mm, amb reforços interiors i ranura posterior especial per a ubicació dels ganxos 
de polirpopilè que serveixen de subjecció per les xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. Sistema 
d'abatiment composat per braços telescòpics amb rodes de polipropilè fixats a paret, o bé fixats a terra 
mitjançant postes posteriors ancorats que treballen com a punt de gir dels braços telescòpics durant 
l'abatiment. El conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units mitjançant matxons metàl·lics col·locats 
en l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de les xarxes són antilesió en 
polipropilè d'alta densitat, completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per evitar la sortida de 
la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforçades confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm, malla de 120x120 
mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.Fixada a ancoratges de formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i 
col.locació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentàries de 6 metres de longitud interior per 2 metres d'alçada interior Tp 
Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini rodó de 90 mm, amb reforços interiors 
i ranura posterior especial per a ubicació dels ganxos de polirpopilè que serveixen de subjecció per les xarxes i cargols 
per a la seva completa incrustació. Sistema d'abatiment composat per braços telescòpics amb rodes de polipropilè fixats 
a paret, o bé fixats a terra mitjançant postes posteriors ancorats que treballen com a punt de gir dels braços telescòpics 
durant l'abatiment. El conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units mitjançant matxons metàl·lics col·locats en 
l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de les xarxes són antilesió en polipropilè d'alta 
densitat, completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per evitar la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 
reforçades confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 
mm.Fixada a ancoratges de formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i col.locació. 

  
  
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre de jocs de 2 previstos, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà de jocs de 2 realment executats segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra TDG110hb: Joc de 4 ancoratges per pals de Rugby model TP Sport de 800 mm de fondària, o 
equivalent,amb tapa de protecció per integració en gespa artificial fixades a una base de formigó HM-
20/P/20/X0. Subministre i col.locació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Joc de 4 ancoratges per pals de Rugby model TP Sport de 800 mm de fondària, o equivalent,amb tapa de protecció per 
integració en gespa artificial fixades a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Subministre i col.locació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Conjunt per porteries previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre de conjunts per porteries realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra TDG170: Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, 
de 6 m d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable 
d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de diàmetre, de 
7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, col·locats cada 5 m, fixats a una base de 
formigó HM-20/P/20/X0. Inclòs replanteig, excavació manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns 
per a fixació de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. 
Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 
35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a 
pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 
50x2mm, col·locats cada 5 m, fixats a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclòs replanteig, excavació manual del 
terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixació de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per 
al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. ml. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra TDG170b: Xarxa de protecció de pista esportiva. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a camps de futbol 8, de futbol 11, de futbol sala o 
d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 100x100 mm de llum de malla i 
3 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer de 90 mm de 
diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix, col·locats cada 6 m, fixats a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús 
replanteig, excavació manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixació de l'equipament esportiu, pals 
per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Seguretat i salut 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.9. Gestió de residus 

  
Unitat d'obra GTA020b: Transport de terres amb camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva 
cobertura amb teles. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
  
Unitat d'obra GRA020: Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres 
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GRA020b: Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats 
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de 
distància. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
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Unitat d'obra GRA020c: Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció 
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 20 km de distància. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra GRB020b: Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
  
Unitat d'obra GRB020c: Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

   

2.2.10. Seguretat i salut 

  
Unitat d'obra YVE010: Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de 
fibres tipus HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu ús, vores arrodonides i 
cantejats amb plàstic, peus regulables, i dos prestatges de xapa d'acer, acabat lacat,inclòs i per col.locar les 
caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel hidroalcohòlic viricida, emplenable d'accionament manual, 
de 1 l de capacitat, de polipropilè; i contenidor, de 40 l de capacitat, de polipropilè, amb pedal d'obertura de 
tapa, per dipositar els guants usats i les mascaretes usades. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de fibres tipus HDF, de 25 mm 
d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu ús, vores arrodonides i cantejats amb plàstic, peus regulables, i dos 
prestatges de xapa d'acer, acabat lacat,inclòs i per col.locar les caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel 
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hidroalcohòlic viricida, emplenable d'accionament manual, de 1 l de capacitat, de polipropilè; i contenidor, de 40 l de 
capacitat, de polipropilè, amb pedal d'obertura de tapa, per dipositar els guants usats i les mascaretes usades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou els guants, les mascaretes ni el producte desinfectant. 

  
  
Unitat d'obra YVE010b: Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de 
fibres tipus HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu ús, vores arrodonides i 
cantejats amb plàstic, peus regulables, i dos prestatges de xapa d'acer, acabat lacat,inclòs i per col.locar les 
caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel hidroalcohòlic viricida, emplenable d'accionament manual, 
de 1 l de capacitat, de polipropilè; i contenidor, de 40 l de capacitat, de polipropilè, amb pedal d'obertura de 
tapa, per dipositar els guants usats i les mascaretes usades. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de fibres tipus HDF, de 25 mm 
d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu ús, vores arrodonides i cantejats amb plàstic, peus regulables, i dos 
prestatges de xapa d'acer, acabat lacat,inclòs i per col.locar les caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel 
hidroalcohòlic viricida, emplenable d'accionament manual, de 1 l de capacitat, de polipropilè; i contenidor, de 40 l de 
capacitat, de polipropilè, amb pedal d'obertura de tapa, per dipositar els guants usats i les mascaretes usades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou els guants, les mascaretes ni el producte desinfectant. 

  
  
Unitat d'obra YVG110: Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, 
per a la desinfecció de contacte de superfícies i equips i per a la desinfecció aèria mitjançant nebulització, 
prèvia dilució amb aigua. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, per a la desinfecció de contacte de 
superfícies i equips i per a la desinfecció aèria mitjançant nebulització, prèvia dilució amb aigua. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra YVG110b: Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, 
per a la desinfecció de contacte de superfícies i equips i per a la desinfecció aèria mitjançant nebulització, 
prèvia dilució amb aigua. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, per a la desinfecció de contacte de 
superfícies i equips i per a la desinfecció aèria mitjançant nebulització, prèvia dilució amb aigua. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra YVV010: Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat 
amb textos i pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb textos i pictogrames, de 
420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de l'element. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra YVV010b: Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat 
amb textos i pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb textos i pictogrames, de 
420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de l'element. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra YVV020: Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biològics, de PVC de 1 mm 
d'espessor, serigrafiat amb textos i pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides de 
fixació al parament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biològics, de PVC de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb textos i 
pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de l'element. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra YVV020b: Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biològics, de PVC de 1 mm 
d'espessor, serigrafiat amb textos i pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides de 
fixació al parament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biològics, de PVC de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb textos i 
pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de l'element. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra YCA020b: Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu 
procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de 
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la 
seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç 
per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, 
preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de construcció fins que es 
col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat 
d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats 
amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi 
el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge de l'element. Col·locació del tauler sobre el buit. Subjecció del tauler al suport. Desmuntatge de l'element. 
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YCB030b: Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format 
per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor 
de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 
20 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YCU010: Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors. 
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YCU010b: Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors. 
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YCR030: Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, 
formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 
cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 
mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les 
tanques. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada 
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al 
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, 
col·locada sobre les tanques. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins 
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YCR030b: Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, 
formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 
cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 
mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les 
tanques. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada 
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al 
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, 
col·locada sobre les tanques. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins 
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIC010: Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de 
cops del seu cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs 
i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIC010c: Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de 
cops del seu cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs 
i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIC010d: Subministrament de casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de 
xocs elèctrics mitjançant la prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 
10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la prevenció 
del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIJ010: Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos 
oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura 
d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIJ010b: Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos 
oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura 
d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIM010: Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de 
serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 
usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a 
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIM010c: Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de 
serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 
usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a 
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIM010d: Subministrament de parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, 
amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
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Unitat d'obra YIM040: Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIM040b: Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIO010: Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat 
per produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica 
de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap 
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
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Unitat d'obra YIO010b: Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat 
per produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica 
de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap 
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIP010: Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un 
impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al 
lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 
compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, 
amortitzable en 2 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIP010c: Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un 
impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al 
lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 
compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, 
amortitzable en 2 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  



   
 

Projecte Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 
Manresa 

Situació C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 
Promotor Ajuntament de Manresa. 

  
Arquitectes Eidée arquitectes - C/Carrió nº 27, 2º, 6ª. Manresa. 08242 - 938752424 Data Novembre de  2023 

 
  

   93 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU030: Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat 
d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 
usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan 
l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU030b: Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat 
d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 
usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan 
l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU031b: Subministrament de granota amb caputxa de protecció per a treballs en 
instal·lacions de baixa tensió, per prevenir enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través del cos 
humà, amortitzable en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió, per prevenir 
enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través del cos humà, amortitzable en 5 usos. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU050: Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i 
subjecció regulable mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, 
amortitzable en 4 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU050b: Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i 
subjecció regulable mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, 
amortitzable en 4 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
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Unitat d'obra YIU060: Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja 
de cel·lulosa, amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 4 
usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU060b: Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb 
esponja de cel·lulosa, amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 4 
usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIV020: Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de 
material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador 
enfront de l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la 
boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula 
d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIV020b: Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que 
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de 
l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, 
garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIV020c: Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de 
material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador 
enfront de l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la 
boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula 
d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIV020d: Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que 
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de 
l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, 
garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YMM010: Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda 
de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, 
un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, 
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al 
parament amb cargols i tacs. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol 
ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un 
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replantig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YMM010b: Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, 
proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, 
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al 
parament amb cargols i tacs. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol 
ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un 
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replantig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSB050: Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per 
ambdues cares en franges de color vermell i blanc. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada i 0,1 
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no 
inclòs en aquest preu). 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSB050b: Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per 
ambdues cares en franges de color vermell i blanc. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada i 0,1 
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no 
inclòs en aquest preu). 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSB060: Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base 
de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 
10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de 
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús 
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSB060b: Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i 
base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de 
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús 
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSV010: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 
usos i el cavallet en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, 
L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, 
amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSV010b: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, 
circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i 
prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer 
galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSV010c: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 
usos i el cavallet en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, 
L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, 
amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSV010d: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, 
circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i 
prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer 
galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSN020: Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per 
una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSN020b: Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per 
una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
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Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable 
en 3 usos, fixat amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS020b: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS030: Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre 
de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb 
brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSS030b: Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre 
de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb 
brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS031: Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de 
forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides 
de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS031b: Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre 
de forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides 
de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSS032: Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides 
de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS032b: Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides 
de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS033: Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de 
niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSS033b: Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de 
niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS034: Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 
mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS034b: Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 
mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSM010: Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 
m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de 
longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació 
de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 
usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores d'excavació mitjançant malla de 
senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 
1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 
m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 m. Inclús 
p/p de muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres. Col·locació de taps protectors. 
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSM010b: Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 
m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de 
longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació 
de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 
usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores d'excavació mitjançant malla de 
senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 
1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 
m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 m. Inclús 
p/p de muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres. Col·locació de taps protectors. 
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

   

2.2.11. Acabaments i ajudes 
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Unitat d'obra HBH010: Bancada de formigó armat, de 200x100x30 cm, composta de formigó HA-
25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora de geotèxtil no 
teixit. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Bancada de formigó armat, de 200x100x30 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament 
amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer 
laminat en calent i capa separadora de geotèxtil no teixit. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del geotèxtil. Col·locació i fixació del marc. Col·locació de les armadures 
amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. 
Curat del formigó. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra HYA010: Obra civil a edifici per a l'escomesa elèctrica, de l'aigua, dels conductes de bombeig i 
alimentació dip+osit i línies d'alimentació electro vàlvules canons de rega; aju des de qualsevol treball de 
ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, 
xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de 
comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en 
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclòs material auxiliar per a realitzar tots aquells 
treballs d'obertura i tapat de fregues en paviments i revestiments, obertura de buits en envans, murs, 
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte 
muntatge de la instal·lació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Obra civil a edifici per a l'escomesa elèctrica, de l'aigua, dels conductes de bombeig i alimentació dip+osit i línies 
d'alimentació electro vàlvules canons de rega; aju des de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la 
correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de 
protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, 
amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclòs material auxiliar per a 
realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues en paviments i revestiments, obertura de buits en envans, 
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge 
de la instal·lació. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de 
forats i buits de pas d'instal·lacions. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Adequada finalització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Tots els treballs necessaris acabats. 

   

2.2.12. Senyalització i equipament 

  
Unitat d'obra SVB020: Banqueta jugadors reserva per a camp de futbol,Tp Sport o equivalent, model 
semicircular de 4 metres de longitud amb capacitat per 8 places. Estructura metàl·lica en tub d'acer de 
60x30, coberta amb plaques de policarbonat celolular translúcid amb juntes de goma i perfil de subjecció en 
alumini. Seients de carcassa de plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lica. Plataforma recolça-
peus elevat el paviment, en contraplacat WBP de 19 mm. Laterals de policarbonat compacte transparent. 
Estructura metàl·lica galvanitzada i pintada al forn.Subministre i instal.lació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Banqueta jugadors reserva per a camp de futbol,Tp Sport o equivalent, model semicircular de 4 metres de longitud amb 
capacitat per 8 places. Estructura metàl·lica en tub d'acer de 60x30, coberta amb plaques de policarbonat celolular 
translúcid amb juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de plàstic ancorades directament a 
l'estructura metàl·lica. Plataforma recolça-peus elevat el paviment, en contraplacat WBP de 19 mm. Laterals de 
policarbonat compacte transparent. Estructura metàl·lica galvanitzada i pintada al forn.Subministre i instal.lació. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i col·locació del banc. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SVB020b: Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes 
d´estructura metal.lica i seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport inferior de fusta 50 x 
20 mm. Cargolaria zincada. Longitud 2,5 metres. Subministre i col.locació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes d´estructura metal.lica i seient amb 
fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport inferior de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria zincada. Longitud 2,5 metres. 
Subministre i col.locació. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i col·locació del banc. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.13. Urbanització interior de la parcel·la 

  
Unitat d'obra UGD010a: Cisterna/dipòsit horitizontal per al reg del camp de futbol soterrada a la seva part 
superior a 2,2 m de profunditat, de formigó pefabricat per a resistir una capacitat portant d'una 
sobrecàrrega de trànist de 20 kN/m2 amb els seus corresponenyts coeficinets de seguretat, 2 boques 
d'accés, connexions d'entrada i de sortida d'aigües, conexions d'entrada d'alimentació d'aigua i sistema de 
clorat, sortida amb reixeta antirosegadors i amb fons en pendent i punt baix per al buidat total mitjançant 
bomba. Subministrament i instal.lació d'acord amb la documentació gràfica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cisterna/dipòsit horitizontal per al reg del camp de futbol soterrada a la seva part superior a 2,2 m de profunditat, de 
formigó pefabricat per a resistir una capacitat portant d'una sobrecàrrega de trànist de 20 kN/m2 amb els seus 
corresponenyts coeficinets de seguretat, 2 boques d'accés, connexions d'entrada i de sortida d'aigües, conexions 
d'entrada d'alimentació d'aigua i sistema de clorat, sortida amb reixeta antirosegadors i amb fons en pendent i punt baix 
per al buidat total mitjançant bomba. Subministrament i instal.lació d'acord amb la documentació gràfica. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 

  
La superfície de suport de la cisterna serà horitzontal. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Neteja de la base de recolzament de la cisterna. Introducció de la cisterna. Fixació i connexionat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La cisterna no presentarà fuites. El conjunt quedarà en condicions de servei i connectat a la xarxa que ha 
d'alimentar. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'obra civil. 

  
  
Unitat d'obra UPC010: Equip de cloració compost per analitzador electrònic de clor lliure S507 amb cèl.lula 
amperomètrica CLE 12GCL ensamblada a porta sonda de fluxe continu amb sensor de cabal, equip de 
filtratge i bomba electromagnètica dosificadora de clor. Inclou bomba centrífuga de recirculació, tubs 
d'aspiració i retorn al dipòsit amb filtres i instal.lació elèctrica. Totalment instal·lat i en funcionament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Equip de cloració compost per analitzador electrònic de clor lliure S507 amb cèl.lula amperomètrica CLE 12GCL 
ensamblada a porta sonda de fluxe continu amb sensor de cabal, equip de filtratge i bomba electromagnètica 
dosificadora de clor. Inclou bomba centrífuga de recirculació, tubs d'aspiració i retorn al dipòsit amb filtres i instal.lació 
elèctrica. Totalment instal·lat i en funcionament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació i fixació de l'equip. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Comprovació del correcte 
funcionament de la instal·lació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. La connexió a les xarxes serà 
correcta. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra UVR010: Tanca metàl·lica perimetral per a camp de futbol de 110cm d'alçada composta per 
barrot horitzontal i verticals cada 2m de tub circular de perfil buit d''acer galvanitzat en fred de diàmetre 
50x2mm mm unions tipus"T", junts de dilatació i formació de portes d'accés peatonals i per vehicles; amb 
ancoratges encastats en daus de formigó per a resistir una càrrega horitzontal per a ús C5 de 3Kn/ml a la 
seva part superior. nclòs p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de morter de ciment i accessoris de 
muntatge.Subministre i col.locació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Tanca metàl·lica perimetral per a camp de futbol de 110cm d'alçada composta per barrot horitzontal i verticals cada 2m 
de tub circular de perfil buit d''acer galvanitzat en fred de diàmetre 50x2mm mm unions tipus"T", junts de dilatació i 
formació de portes d'accés peatonals i per vehicles; amb ancoratges encastats en daus de formigó per a resistir una 
càrrega horitzontal per a ús C5 de 3Kn/ml a la seva part superior. nclòs p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de 
morter de ciment i accessoris de muntatge.Subministre i col.locació. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència i que els revestiments 
estan acabats. Normativa d'aplicació: CTE DB SE-AE 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat i situació dels punts d'ancoratge. Preparació dels punts d'ancoratge. 
Presentació dels trams de reixat. Aplomat i anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels 
seus elements. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al suport serà robusta, amb un correcte aplomat i amb els angles i nivells previstos. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.14. Control de qualitat i assaigs 

  
Unitat d'obra XEH016: Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una 
mostra de formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents 
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams 
segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i 
curació de tres provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a 
compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de 
resultats. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, presa en obra 
segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència del formigó fresc 
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió 
del formigó endurit amb fabricació i curació de tres provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, 
recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra i 
informe de resultats. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos 
realitzats. 
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Unitat d'obra XRI050: Conjunt de proves de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica 
corresponent, per comprovar el correcte funcionament de les següents instal·lacions: electricitat , 
fontaneria i sanejament. Fins i tot informe de resultats 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt de proves de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar el correcte 
funcionament de les següents instal·lacions: electricitat , fontaneria i sanejament. Fins i tot informe de resultats. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- {{GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas}}. 

  
- {{CTE. DB-HS Salubridad}}. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que cadascuna de les instal·lacions ha estat provada per l'instal·lador corresponent. 

  
Es comprovarà que el subministrament elèctric és el necessari per realitzar les proves i, si és possible, que és el 
subministrament definitiu de la companyia. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Realització de les proves. Redacció d'informe dels resultats de les proves realitzades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra XRI050b: Conjunt de proves de servei en urbanització camp futbol, per comprovar el correcte 
funcionament de les següents instal·lacions: electricitat, reg i clorat .Inclòs desplaçament informe de 
resultats, projecte de legalització i taxes. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt de proves de servei en urbanització camp futbol, per comprovar el correcte funcionament de les següents 
instal·lacions: electricitat, reg i clorat .Inclòs desplaçament informe de resultats, projecte de legalització i taxes. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 

  
- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Conjunt de proves i projectes d elegalització 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que cadascuna de les instal·lacions ha estat provada per l'instal·lador corresponent. 

  
Es comprovarà que el subministrament elèctric és el necessari per realitzar les proves i, si és possible, que és el 
subministrament definitiu de la companyia. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Realització de les proves. Redacció d'informe dels resultats de les proves realitzades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
EConjunt de proves i projectes de legalització 

  
  
Unitat d'obra XRI100: Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per 
comprovar l'estanquitat d'un dipòsit d'acumulació tancat connectat a la xarxa interior de subministrament 
d'aigua, mitjançant ompliment del dipòsit a una pressió de 0,6 MPa durant 30 minuts. Inclús desplaçament a 
obra i informe de resultats. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar l'estanquitat d'un dipòsit 
d'acumulació tancat connectat a la xarxa interior de subministrament d'aigua, mitjançant ompliment del dipòsit a una 
pressió de 0,6 MPa durant 30 minuts. Inclús desplaçament a obra i informe de resultats. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el dipòsit d'acumulació està net i disposat per al seu normal funcionament. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la prova realitzada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra XRI120: Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, 
per comprovar el correcte funcionament i execució de la xarxa de col.lectors d'evacuació d'aigües pluvials 
mitjançant inspecció interior amb camara de video(ratolí/robot). Inclòs desplaçament informe de resultats. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Es coordinarà amb la prova de servei amb la companyia d'aigües segons les seves exigències. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar el correcte 
funcionament i execució de la xarxa de col.lectors d'evacuació d'aigües pluvials mitjançant inspecció interior amb camara 
de video(ratolí/robot). Inclòs desplaçament informe de resultats.. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 
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- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials està instal·lada i totalment acabada, amb els seus 
components específics i accessoris correctament connectats per al seu normal funcionament. 

  
Es comprovarà que la coberta està preparada per evacuar l'aigua emprada en la prova d'inundació. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la prova realitzada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra XTR010b: Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl seleccionat. Assaigs 
a laboratori: 3 d'anàlisis granulomètric; 3 de límits d'Atterberg; 4 de Proctor Modificat; 3 de C.B.R. 3 de 
contingut de matèria orgànica; 3 de contingut en sals solubles. Assaigs "in situ": 3 de densitat i humitat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl seleccionat. Assaigs a laboratori acreditat en l'àrea 
tècnica corresponent, sobre una mostra agafada en obra: 3 d'anàlisis granulomètric UNE-EN ISO 17892-4; 3 de límits 
d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; 4 de Proctor Modificat segons UNE 103501; 3 de C.B.R. segons UNE 103502; 3 de 
contingut de matèria orgànica segons UNE 103204; 3 de contingut en sals solubles segons UNE 103205. Assaigs "in 
situ": 3 de densitat i humitat segons ASTM D6938. Fins i tot desplaçament a obra i redacció d'informe tècnic amb 
especificació de cadascun dels resultats obtinguts per a la selecció i control del material de reblert. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Selecció i control: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a laboratori. Realització d'assaigs "in situ". Redacció 
d'informe dels resultats dels assajos realitzats. 

   

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el 
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a 
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present 
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides 
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament 
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 
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C FONAMENTACIONS 

Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici s'ha 
de comprovar que: 

  La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 
  No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 
  Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director d'obra. 
  No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat 

zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius. 

  
Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de 
l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts 
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb 
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar 
l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions: 

  El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com 
a immòbil durant tot el període d'observació. 

  El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es 
recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el 
nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm. 

  La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És 
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de 
cada dues plantes. 

  El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 

  
  
E ESTRUCTURES 

Es comprovarà que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presentin unes posicions i magnituds 
dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte són conformes amb les toleràncies indicades en el aquest i 
en la normativa d'obligat compliment. 

Una vegada finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, la direcció facultativa vetllarà perquè es realitzin les 
comprovacions i proves de càrrega exigides en el seu cas per la reglamentació vigent que li fos aplicable, a més de les 
quals pugui establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia direcció facultativa, determinant si s'escau la validesa 
dels resultats obtinguts. 

  
I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà 
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar 
la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part 
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de 
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a 
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel 
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així 
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició 
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 
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El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda 
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la 
següent informació: 

  Raó social. 
  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres 
elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin 
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el 
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada 
tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència 
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el 
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de 
reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, 
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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IV Amidaments   
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Projecte: Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 

Manresa 

        Promotor: Ajuntament de Manresa 

        Situació: C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 
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 1 Obra civil. LOT1 
                                    
Nº U Descripció                   Amidament 
 

                                    
                             Pàgina:  2 - 31  

1.1.- Actuacions prèvies i demolicions 
1.1.1 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió 

o contenidor. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tall paviment formigó interceptor zona escola 2 50,000   100,000     
        100,000 100,000 

1.1.2 M² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Connexió de camp a xarxa municipal  50,000 0,600  30,000     
        30,000 30,000 

1.1.3 U Desmuntatge de porteries, banquetes, jocs infantils, fanals o similars amb mitjans manuals, i recuperació 
del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

  A magatzem municipal o nova posició. Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Porteries futbol 11 2    2,000     
  Porteries futbol 7 4    4,000     
        6,000 6,000 

1.1.4 Ml Xarxa de protecció de pista esportiva. 

  A magatzem municipal o nova posició. Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa de darrera porteries costat oest  34,500  6,000 207,000     
             
        207,000 207,000 

1.1.5 M² Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de coberta inclinada a una aigua, amb equip de 
oxitall, , i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosa fonamentació. 

   Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cobert de xapa entre banquetes 2 7,000   14,000     
        14,000 14,000 

1.1.6 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

  A magatzem municipal o nova posició. Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Desmuntatge de bancs  4    4,000     
        4,000 4,000 

1.1.7 U Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la 
seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
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  A magatzem municipal o nova posició. Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Papereres existents.  8    8,000     
        8,000 8,000 

1.1.8 M Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall i arrencada d'elements de fonamentació, de 
barana/tanca metàl·lica en forma recta i/o suports i xarxa perimetral de protecció de camp de futbol , 
sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.Inclosos cartells anunciadors i fonamentacions. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tanca perimetral del camp existent  309,000   309,000     
        309,000 309,000 

1.1.9 U Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, d'entre 3 i 6 m² de superfície, amb martell pneumàtic, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cartells escuts 2    2,000     
        2,000 2,000 

1.1.10 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  previsió  5,000   5,000     
        5,000 5,000 

1.1.11 U Treballs de replanteig i seguiment topogràfic per tota l'obra. Inclou aixecament final d'asbuilt d'obra 
executada superficila i soterrada amb localització de serveis, les seves característiques i profunditat. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Topografia per tota l'obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.1.12 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Zona vorada remuntable  6,000   6,000     
  Previsió  3,000   3,000     
        9,000 9,000 

1.2.- Acondicionament del terreny 
1.2.1 M³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

   Uts. M3 m2 Alçada Parcial Subtotal 
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  Gespa artificial. Repercussió mitja.  426,460   426,460     
  Paviments de formigó perimetrals   136,290 0,250 34,073     
  Rampa, talussos i zona dipòsit   183,650 0,250 45,913     
        506,446 506,446 

1.2.2 M² Compactació de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecànics. 

   Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Gespa artificial  6.823,390   6.823,390     
  Formigó passos perimetrals  136,290   136,290     
  Rampa, talússos i zona dipòsit  183,650   183,650     
        7.143,330 7.143,330 

1.2.3 M² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics. 

   Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Gespa artificial  6.823,390   6.823,390     
  Formigó passos perimetrals  136,290   136,290     
  Rampa, talússos i zona dipòsit  183,650   183,650     
        7.143,330 7.143,330 

1.2.4 M³ Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del 
Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats 
resistents del terreny. 

   Uts. m3 m2 Alçada Parcial Subtotal 

  Aportació per formació de pendents i regularització  422,990   422,990     
  Paviments de formigó perimetrals   136,290 0,200 27,258     
  Rampa, talussos i zona dipòsit   183,650 0,200 36,730     
        486,978 486,978 

1.2.5 M³ Excavació de rases en terra sense classificar, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics, i càrrega a camió. 

  Alçades mitges Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Dipòsit a pou claveguera  41,480 0,600 1,960 48,780     
        48,780 48,780 

  col.lector perimetral camp. aLÇADES MITGES Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  p2-p3  95,540 0,600 1,360 77,961     
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  p3-p4  59,850 0,600 1,810 64,997     
  p1-p4  95,540 0,600 1,710 98,024     
  p4 a dipòsit  4,000 0,600 2,150 5,160     
        246,142 246,142 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Unió  arenero-col.lector 6 1,200 0,400 1,730 4,982     
    6 1,200 0,400 1,380 3,974     
  Unió canal talús embornal/pou 1 6,850 0,400 1,200 3,288     
        12,244 12,244 

  Xarxa de reg Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa reg perimetral  324,000 0,400 0,700 90,720     
  De dipòsit a xarxa de reg  48,360 0,400 0,700 13,541     
  A sala instal.lacions  4,800 0,400 0,700 1,344     
        105,605 105,605 

  Xarxa electrica i gestió reg Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa reg perimetral  324,500 0,400 0,500 64,900     
  A sala instal.lacions  17,300 0,400 0,500 3,460     
        68,360 68,360 

  Drenatge perimetral Ulma Uts. Llargada m3 Alçada Parcial Subtotal 

  Ulma perimetra camp  212,000 0,070  14,840     
        14,840 14,840 

  Sistema de cloració Uts. Llargada Aamplada Alçada Parcial Subtotal 

  De sala de d'instal.lacions a dipòsit  41,850 0,400 0,500 8,370     
        8,370 8,370 

        504,341 504,341 

1.2.6 M³ Excavació de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics, i càrrega a camió. 

  Pous Uts. m3 m2 Alçada Parcial Subtotal 

  Dipòsits 15.000 l  86,000   86,000     
  P1   2,600 1,600 4,160     
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  P2   2,600 1,250 3,250     
  P3   2,600 1,800 4,680     
  P4   2,600 2,150 5,590     
  P5 Pou arener   2,600 2,460 6,396     
  P6 Pou arqueta sifònica   2,600 3,370 8,762     
        118,838 118,838 

1.2.7 M² Compactació de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picó vibrant de guiat manual. 

  Alçades mitges Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  De dipoòsit a pou claveguera  41,480 0,600  24,888     
        24,888 24,888 

  col.lector perimetral camp. aLÇADES MITGES Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  p2-p3  95,540 0,600  57,324     
  p3-p4  59,850 0,600  35,910     
  p1-p4  95,540 0,600  57,324     
  P4-dipòsit  4,000 0,600  2,400     
        152,958 152,958 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Unió  arenero-col.lector 6 1,200 0,400  2,880     
    6 1,200 0,400  2,880     
  Unió canal talús embornal/pou 1 6,850 0,400  2,740     
        8,500 8,500 

  Xarxa de reg Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa reg perimetral  324,500 0,400  129,800     
  De dipòsit a xarxa de reg  48,360 0,400  19,344     
  A sala instal.lacions  4,800 0,400  1,920     
        151,064 151,064 

  Xarxa electrica i gestió de reg Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa reg perimetral  324,500 0,400  129,800     
  A sala instal.lacions  17,300 0,400  6,920     
  De sala d'instal.lacions a dipòsit  41,850 0,400  16,740     
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        153,460 153,460 

  Pous Uts. m3 m2 Alçada Parcial Subtotal 

  Dipòsit 15.000 l   18,600  18,600     
  P1   2,600  2,600     
  P2   2,600  2,600     
  P3   2,600  2,600     
  P4   2,500  2,500     
  P5 Pou arener   2,600  2,600     
  P6 Pou arqueta sifònica   2,600  2,600     
        34,100 34,100 

  Drenatge perimetral Ulma Uts. Llargada m2 Alçada Parcial Subtotal 

  Ulma perimetra camp  212,000 0,150  31,800     
        31,800 31,800 

        556,770 556,770 

1.2.8 M³ Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en 
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca 
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

  
Alçades mitges. S'ha restat volum formigó  i 

tub 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  De dipòsit a pou claveguera  41,480 0,600 1,050 26,132     
        26,132 26,132 

  
col.lector perimetral camp. alçades mitges. 

S'ha restat sorra aportació i tub 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  p2-p3  95,540 0,600 0,530 30,382     
  p3-p4  59,850 0,600 0,960 34,474     
  p1-p4  95,540 0,600 0,880 50,445     
  p4 a dipòsit  4,000 0,600 1,320 3,168     
        118,469 118,469 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Unió  arenero-col.lector 6 1,200 0,400 1,730 4,982     
    6 1,200 0,400 1,380 3,974     
  Unió canal talús embornal/pou 1 6,850 0,400 1,200 3,288     
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        12,244 12,244 

  Xarxa de reg Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa reg perimetral  324,000 0,400 0,700 90,720     
  De dipòsit a xarxa de reg  48,360 0,400 0,700 13,541     
  A sala instal.lacions  4,800 0,400 0,700 1,344     
        105,605 105,605 

  Xarxa electrica i gestió reg Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa reg perimetral  324,000 0,400 0,500 64,800     
  A sala d'instal.lacions  17,300 0,400 0,500 3,460     
        68,260 68,260 

  Pous Uts. m3 m2 Alçada Parcial Subtotal 

  Dipòsits 15.000 l  71,000   71,000     
  P1   1,320 1,600 2,112     
  P2   1,320 1,250 1,650     
  P3   1,320 1,800 2,376     
  P4   1,320 2,150 2,838     
  P5 Pou arener   1,320 2,460 3,247     
  P6 Pou arqueta sifònica   1,320 3,370 4,448     
        87,671 87,671 

  Sistema de cloració Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  De sala d'instal.lacions a dipòsit  41,850 0,400 0,500 8,370     
        8,370 8,370 

        426,751 426,751 

1.2.9 M² Base de formigó en massa amb fibres de 18 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-
20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i fibres de polipropilè, 
amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment.Inclosa formació de juntes de 
retarcció cada 4m, 

   Uts. m2 Amplada llargada Parcial Subtotal 

  Paviment formigó   136,290   136,290     
  Rampa   1,500 14,300 21,450     
  Reposició paviment baixada connexió amb 

col.lector general 
  0,600 50,000 30,000     
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  Previsió  100,000   100,000     
        287,740 287,740 

1.2.10 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a llosa o paviment , format per panells 
metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de 
sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar 
l'adherència del formigó a l'encofrat. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Rampa 2 14,300  0,200 5,720     
    2 1,500  0,200 0,600     
        6,320 6,320 

1.2.11 M² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat galvanitzat 
en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en 
calent, de 50x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb 
baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc 
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 50x2 mm, fixat amb peces de 
subjecció. 

   Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Reixa cobertura canal  2,000   2,000     
        2,000 2,000 

1.2.12 M Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en massa 
(HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  trams inacabats  6,000   6,000     
     1,000   1,000     
  Previsió  20,000   20,000     
        27,000 27,000 

1.3.- Instal·lacio de drenatge 
1.3.1 U Connexió de l'escomesa a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de registre 

(sense incloure). Inclús comprovació del bon estat de l'escomesa existent, treballs de connexió, 
trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta 
perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs 
i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, reposició d'elements en 
cas de trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment 
muntada, connexionada i provada. Subministrament i muntatge. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Connexió a xarxa de sanejament des de P4 1    1,000     
        1,000 1,000 
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1.3.2 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub corrugat de doble 
paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 315 
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima 
del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-
20/B/20/I de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior 
amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús junts de goma, lubricant per a 
muntatge, accessoris i peces especials. Subministrament i muntatge. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  De dipòsit a pou claveguera  41,480   41,480     
        41,480 41,480 

1.3.3 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub corrugat de doble 
paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 315 
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima 
del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert 
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. 
Subministrament i muntatge. 

  col.lector perimetral camp Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  p2-p3  95,540   95,540     
  p3-p4  59,850   59,850     
  p1-p4  95,540   95,540     
  p4 a dipòsit  4,000   4,000     
        254,930 254,930 

1.3.4 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub corrugat de doble 
paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 160 
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima 
del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert 
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm. Inclús junts de 
goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. Subministrament i muntatge. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Unió  arenero-col.lector 12 1,300   15,600     
  Unió canal talús embornal/pou 1 6,850   6,850     
        22,450 22,450 

1.3.5 M Canaleta prefabricada i repercussió d'arquetes "arenero" cada 15m de formigó polímer tipus ULMA 
SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe A15, arqueta 
"arenero" ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de recollida de sorra CU100. 
Incloses incloses amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i amb solera de formigó, en 
massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix; inclosa prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior 
reomplert de l'extradós amb formigó. Subministre i col.locació amb fixació de gespa i làmina 
impermeable funcionant. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  Canal tipus ULMA SPORT DP100.20  212,000   212,000     
        212,000 212,000 

1.3.6 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,3 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent 
les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  P2 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.3.7 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,6 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent 
les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  P1 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.3.8 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,8 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent 
les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  P3 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.3.9 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,2 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent 
les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  P 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.3.10 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,1 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent 
les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Pous d'accés a dipòsit 2    2,000     
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        2,000 2,000 

1.3.11 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,5 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent 
les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Pou arener 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.3.12 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 3,4 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent 
les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Pou sifònic 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.3.13 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de formigó en 
massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat 
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no inclosa en aquest preu. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Peu talús gol est. On no hi ha mur. ^revisió  15,600   15,600     
        15,600 15,600 

1.3.14 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de mides 
interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 10 
cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb 
superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del 
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Peu talús gol est. On no hi ha mur.  1    1,000     
        1,000 1,000 

1.4.- Instal.lació de reg 
1.4.1 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 61,4 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 

100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó 
prefabricada de polipropilè. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Escomesa d'aigua d'edifici a dipòsit 1    1,000     
        1,000 1,000 
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1.4.2 U Obra civil a edifici per a l'escomesa elèctrica, de l'aigua, dels conductes de bombeig i alimentació 
dip+osit i línies d'alimentació electro vàlvules canons de rega; aju des de qualsevol treball de ram de 
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, 
xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de 
comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en 
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclòs material auxiliar per a realitzar tots aquells 
treballs d'obertura i tapat de fregues en paviments i revestiments, obertura de buits en envans, murs, 
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte 
muntatge de la instal·lació. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Treballs d'obra civil per l'escomesa elèctrica a sala 
maquines 

1    1,000     
        1,000 1,000 

1.4.3 U Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 55x55x55 cm, sobre solera de formigó en massa, 
prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Arquetes reg 6    6,000     
        6,000 6,000 

1.4.4 U Grup de bombeig compost per equip de superfície trifàsic de doble bomba model ESPA CPD MULTI 
VE121 7 400 amb calderí 200 litres,i flexo, etc. Inclou tots els accessoris necessaris vàlvula magnètica per a 
la realimentació automàtica d'aigua, connexió d'impulsió, connexió d'aspiració, connexió de 
realimentació d'aigua, sistema electrònic de control protecció contra marxa en sec, embut per a 
l'ompliment i tapa voltada, vàlvules de retenció, connexions hidràuliques i quadre de control amb 
arrancador estàtic, proteccions contra sobre-intensitat i contactes directes, control de nivell de seguretat 
i cablejat. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Grup de pressió 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.4.5 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de 
gruix, SDR17, PN=10 atm. inclòs part prorcional de peces especials T,L, reducció... unides per electrofusió 
PN=16 atm. Subministrament i muntatge. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa reg perimetral  324,500   324,500     
  De dipòsit a sala instal.lacions 2 61,400   122,800     
        447,300 447,300 

1.4.6 U Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre solera de formigó en massa, 
prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Pericó de pas electricitat 6    6,000     
        6,000 6,000 
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1.4.7 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 2" de diàmetre, alimentació 
del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic 
proveït de tapa. Inclòs accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i distribució, excavació i 
replé posterior. Totalment muntada i connexionada. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Electrovalvuls reg 6    6,000     
        6,000 6,000 

1.4.8 U Canó de reg model Royal 2", o equivalent, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera 
cònica, abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°, cabal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de 
diàmetre; vàlvula de pas a cada canó de reg per independitzar els canons . Inclòs accessoris de 
connexió a la canonada d'abastiment i distribució i protector de canó de reg. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Caons de reg 6    6,000     
        6,000 6,000 

1.4.9 U Cisterna/dipòsit horitizontal per al reg del camp de futbol soterrada a la seva part superior a 2,2 m de 
profunditat, de formigó pefabricat per a resistir una capacitat portant d'una sobrecàrrega de trànist de 
20 kN/m2 amb els seus corresponenyts coeficinets de seguretat, 2 boques d'accés, connexions d'entrada 
i de sortida d'aigües, conexions d'entrada d'alimentació d'aigua i sistema de clorat, sortida amb reixeta 
antirosegadors i amb fons en pendent i punt baix per al buidat total mitjançant bomba. Subministrament 
i instal.lació d'acord amb la documentació gràfica. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Dipòsit recollida aigües 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.4.10 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 6 estacions, amb 2 programes i 2 arrencades 
diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern, amb col·locació mural. Inclòs 
programació. Totalment muntat i connexionat. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Programador 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.4.11 M El subministre elèctric per al grup es realitzarà des de la sala de màquines adjacent a la sala destinada a 
contenir els equips de bombeig i clorat. Es portarà derivació individual trifàsica superficial des del quadre 
principal fins al subquadre, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector. Inclòs fil de 
comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i provada. Submnistre i 
instal.lació. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Línia  de quadre general fins subquadre  5,000   5,000     
        5,000 5,000 
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1.4.12 M Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de reg, formada 
per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G2,5 mm², sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV,connectors i material auxiliar estanc repercutit, sota tub protector de polietilè de 
doble paret, de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, 
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el 
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntada i connexionada. Subministr i instal·lació 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa reg perimetral  272,500   272,500     
  De programador a camp  14,000   14,000     
  De programador a subauqadre elèctric  11,000   11,000     
        297,500 297,500 

1.4.13 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa equipotencial 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.4.14 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada 
a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa 
abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat 
del terreny. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Posta a terra 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.4.15 U Quadre general de comandament i protecció de instal.laxió de bombeig, clorat, enllumentat 
d'emergència de recinte; circuïts interiors amb cablejat sota tub protector de PVC rígid: 1 circuit per 
clorat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per bomba. Subministre i col.locació. ; 
mecanismes monobloc de superfície (IP 55). Inclosos treballs elèctrics i material de connexió i modificació 
del quadre general de l'equipament central subministrador. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Quadre elèctric bombeig 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.4.16 U Equip de cloració compost per analitzador electrònic de clor lliure S507 amb cèl.lula amperomètrica CLE 
12GCL ensamblada a porta sonda de fluxe continu amb sensor de cabal, equip de filtratge i bomba 
electromagnètica dosificadora de clor. Inclou bomba centrífuga de recirculació, tubs d'aspiració i retorn 
al dipòsit amb filtres i instal.lació elèctrica. Totalment instal·lat i en funcionament. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Equip de cloració dipòsit 1    1,000     
        1,000 1,000 
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1.4.17 U Bancada de formigó armat, de 200x100x30 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en 
central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora de geotèxtil no teixit. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Banca equip de bombeig 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.4.18 U Neteja i desinfecció inicial de la instal.lació de reg d'acord amb el RD 487/202. Inclosa mà 
d'obra,materials, maquinaria i productes necessaris. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Neteja i desinfecció inicial de la instal.lació de reg 
d'acord amb el RD 487/202 

1    1,000     
        1,000 1,000 

1.5.- Gestió de residus 
1.5.1 M³ Transport de terres amb camió. 

  Esponjament inclòs Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Terres i petris de l'excavació Nivell I  1.103,160   1.103,160     
        1.103,160 1.103,160 

1.5.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Terres i petris de l'excavació Nivell I  1.103,160   1.103,160     
        1.103,160 1.103,160 

1.5.3 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

   Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nivell II Formigons  prefabricats  6,600   6,600     
        6,600 6,600 

1.5.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. 

   Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nivell IIFormigons  prefabricats  6,600   6,600     
        6,600 6,600 

1.5.5 M³ Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

  Volum no aparent Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  Metalls(baranes i altres)  2,55T  1,430   1,430     
        1,430 1,430 

1.5.6 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. 

  Volum no aparent Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Metalls(baranes i altres)  2,55T  1,430   1,430     
        1,430 1,430 

1.5.7 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

   Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  RCE de Nivell II.  10,810   10,810     
        10,810 10,810 

1.5.8 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

   Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  RCE de Nivell II.  10,810   10,810     
        10,810 10,810 

1.6.- Seguretat i salut 
1.6.1 M Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de 

vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb 
dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Dipòsit  40,000   40,000     
        40,000 40,000 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  rasa i pou carrer 2 55,000   110,000     
        110,000 110,000 

        150,000 150,000 

1.6.2 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de construcció 
fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 
cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per 
tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el 
buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per 
suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  Arquetes 6    6,000     
        6,000 6,000 

1.6.3 U Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 
difusor, amortitzable en 3 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Extintor 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.4 U Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap 
contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cascs 4    4,000     
        4,000 4,000 

1.6.5 U Subministrament de casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant 
la prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Treballs elèctrics 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.6 U Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en 
una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Ulleres 4    4,000     
        4,000 4,000 

1.6.7 U Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al 
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Guants 4    4,000     
        4,000 4,000 

1.6.8 U Subministrament de parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Treballs elèctrics 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.9 U Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  Punter  1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.10 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió 
sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, 
amortitzable en 10 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Orelleres 2    2,000     
        2,000 2,000 

1.6.11 U Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i 
a una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb codi de 
designació SB, amortitzable en 2 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sabates de seguretat 4    4,000     
        4,000 4,000 

1.6.12 U Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat 
de l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Granota 4    4,000     
        4,000 4,000 

1.6.13 U Subministrament de granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió, 
per prevenir enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través del cos humà, amortitzable en 5 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Granota treballs elèctrics 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.14 U Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Faixes 4    4,000     
        4,000 4,000 

1.6.15 U Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 4 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Genolleres 4    4,000     
        4,000 4,000 

1.6.16 U Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que 
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de 
l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 
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   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Careta 2    2,000     
        2,000 2,000 

1.6.17 U Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de 
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics 
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb 
cargols i tacs. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Farmaciola 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.18 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 
banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cons de senyalització 5    5,000     
        5,000 5,000 

1.6.19 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en 
franges de color vermell i blanc. 

    Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cinta senyalitzadora  25,000   25,000     
        25,000 25,000 

1.6.20 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància 
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 
usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.21 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 
usos i el cavallet en 5 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.22 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una 
cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització accés de maquinària 1    1,000     
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        1,000 1,000 

1.6.23 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat 
amb brides. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés a l'obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.24 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma triangular 
sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés a l'obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.25 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma circular 
sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés a l'obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.26 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre 
fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés a l'obra 1    1,000     
             
        1,000 1,000 

1.6.27 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular 
sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització extintors 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.28 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc 
de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.29 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta 
mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de 
diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores de 
l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 
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    Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Malla de senyalització de buits  25,000   25,000     
        25,000 25,000 

1.6.30 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm 
de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per 
a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió 
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tanca per material  60,000   60,000     
        60,000 60,000 

1.6.31 U Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb textos i 
pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització còvid 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.32 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biològics, de PVC de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb 
textos i pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització covid 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.33 U Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de fibres tipus HDF, de 25 
mm d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu ús, vores arrodonides i cantejats amb plàstic, 
peus regulables, i dos prestatges de xapa d'acer, acabat lacat,inclòs i per col.locar les caixes de guants i 
mascaretes; dosificador de gel hidroalcohòlic viricida, emplenable d'accionament manual, de 1 l de 
capacitat, de polipropilè; i contenidor, de 40 l de capacitat, de polipropilè, amb pedal d'obertura de 
tapa, per dipositar els guants usats i les mascaretes usades. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  estació higiene covid 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.6.34 U Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, per a la 
desinfecció de contacte de superfícies i equips i per a la desinfecció aèria mitjançant nebulització, 
prèvia dilució amb aigua. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Recanvi gel 1    1,000     
        1,000 1,000 
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1.6.35 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca 
i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, 
amortitzable en 10 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Careta autofiltrant 24    24,000     
        24,000 24,000 

1.7.- Control de qualitat 
1.7.1 U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl seleccionat. Assaigs a laboratori: 3 

d'anàlisis granulomètric; 3 de límits d'Atterberg; 4 de Proctor Modificat; 3 de C.B.R. 3 de contingut de 
matèria orgànica; 3 de contingut en sals solubles. Assaigs "in situ": 3 de densitat i humitat. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Controo de qualitat moviment de terres 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.7.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó 
fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: 
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 
12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de tres 
provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió 
d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Protecció conductes 1    1,000     
  Paviments exteriors 1    1,000     
  Formigó pous de sanejament 2    2,000     
        4,000 4,000 

1.7.3 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar el 
correcte funcionament i execució de la xarxa de col.lectors d'evacuació d'aigües pluvials mitjançant 
inspecció interior amb camara de video(ratolí/robot). Inclòs desplaçament informe de resultats. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Control qualitat canonades 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.7.4 U Conjunt de proves de servei en urbanització camp futbol, per comprovar el correcte funcionament de 
les següents instal·lacions: electricitat, reg i clorat .Inclòs desplaçament informe de resultats, projecte de 
legalització i taxes. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Control instal.lacions i projectes de legalització 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.7.5 U Control de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i càrrec del contractista 
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   Cost € Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Control de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i càrrec 
contractista 

-3.045,48    -3.045,480     
             
        -3.045,480 -3.045,480 

1.8.- Equipaments 
1.8.1 M Tanca metàl·lica perimetral per a camp de futbol de 110cm d'alçada composta per barrot horitzontal i 

verticals cada 2m de tub circular de perfil buit d''acer galvanitzat en fred de diàmetre 50x2mm mm 
unions tipus"T", junts de dilatació i formació de portes d'accés peatonals i per vehicles; amb ancoratges 
encastats en daus de formigó per a resistir una càrrega horitzontal per a ús C5 de 3Kn/ml a la seva part 
superior. nclòs p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de morter de ciment i accessoris de 
muntatge.Subministre i col.locació. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Barana perimetral . Amb formació d'accés  315,640   315,640     
     26,000   26,000     
        341,640 341,640 

1.8.2 U Joc de porteries de futbol fixes reglamentàries de 7,32 metres longitud interior per 2,44 metres d'alçada 
interior TP sport o equivalent. Fabricada segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini ovoide 120-100, 
amb reforços interiors i ranura posterior per ubicació dels ganxos amb polipropilè que serveixen de 
subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. El conjunt es composa de dos pals 
i un travesser units mitjançant "matxons" metàlolics, col·locats a l'interior del perfil i cargols d'alta 
resistència. Els ganxos de subjecció de la xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta densitat completament 
arrodonits, amb subjecció especial creuat per a evitar la sortida de la xarxa;joc de xarxes 
confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm de gruix, malla de 120x120 mm, mesures de 
7500x2500x1100x2100 mm. Fixada a uancoratges de formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i col.locació. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Futbol 11. Joc de 2 porteries 1    1,000     
        1,000 1,000 

1.8.3 U Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentàries de 6 metres de longitud interior per 2 metres 
d'alçada interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini rodó 
de 90 mm, amb reforços interiors i ranura posterior especial per a ubicació dels ganxos de polirpopilè que 
serveixen de subjecció per les xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. Sistema d'abatiment 
composat per braços telescòpics amb rodes de polipropilè fixats a paret, o bé fixats a terra mitjançant 
postes posteriors ancorats que treballen com a punt de gir dels braços telescòpics durant l'abatiment. El 
conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units mitjançant matxons metàl·lics col·locats en l'interior del 
perfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de les xarxes són antilesió en polipropilè d'alta 
densitat, completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per evitar la sortida de la xarxa; Joc 
de xarxes de f-7 reforçades confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm, malla de 120x120 mm. 
Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.Fixada a ancoratges de formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i 
col.locació. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Futbol 7. Joc de 2 porteries 2    2,000     
        2,000 2,000 
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1.8.4 M Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de 
cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat 
superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de diàmetre, de 7 m 
d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, col·locats cada 5 m, fixats a una base de 
formigó HM-20/P/20/X0. Inclòs replanteig, excavació manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i 
perns per a fixació de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. 
Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Futbol 7 4 20,000   80,000     
  Futbol 11 2 40,000   80,000     
        160,000 160,000 

1.8.5 U Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes d´estructura metal.lica i 
seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport inferior de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria 
zincada. Longitud 2,5 metres. Subministre i col.locació. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Futbol 7 8    8,000     
        8,000 8,000 

1.8.6 U Banqueta jugadors reserva per a camp de futbol,Tp Sport o equivalent, model semicircular de 4 metres 
de longitud amb capacitat per 8 places. Estructura metàl·lica en tub d'acer de 60x30, coberta amb 
plaques de policarbonat celolular translúcid amb juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients 
de carcassa de plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lica. Plataforma recolça-peus elevat 
el paviment, en contraplacat WBP de 19 mm. Laterals de policarbonat compacte transparent. Estructura 
metàl·lica galvanitzada i pintada al forn.Subministre i instal.lació. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fuytbol 11 2    2,000     
        2,000 2,000 

1.8.7 U Joc de 4 ancoratges per pals de Rugby model TP Sport de 800 mm de fondària, o equivalent,amb tapa 
de protecció per integració en gespa artificial fixades a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Subministre 
i col.locació. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Conjunt de 2 porteries de Rubgy(4 ancoratges) 1    1,000     
        1,000 1,000 
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2.1.- Gespa artificial 
2.1.1 M² Làmina separadora de polietilè, de 0,2mm, 800 galgues,amb una massa superficial 184 g/m², col·locada 

sobre el terreny o sobre un emmacat. Subministre i instal.lació. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Gespa artificial  6.764,160   6.764,160     
        6.764,160 6.764,160 

2.1.2 M² Base elàstica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase Pro 200/10 o equivalent. Producte reciclat, 
certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football FIFA 2015. Base elàstica formada per 
fragments de espuma de poliuretà flexible, 10 mm gruix. Perfecta per a l'absorció de l'impacte, reduir risc 
de lesió i per un drenatge excel·lent. Fàcil d'instal·lar, sense necessitat de cola o maquinaria 
especialitzada. Ideal per a climes calents i temperats. La seva densitat és de 205 kg/m3 (± 15%), la seva 
duresa de compressió > 65 KPa, la seva força de tracció  > 160 KPa, la màxima elongació > 40%, té un 
drenatge de 11.766 mm/h, a més de un 336% d’absorció d’aigua i un percentatge d'absorció 
d'impactes > 32%. Subministrament i col·locació. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Gespa artificial  6.764,160   6.764,160     
        6.764,160 6.764,160 

2.1.3 M² Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilè regranulat, o equivalent , provinent de 
matèries primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (mínim 35% de plàstic reciclat), extruït 
individualment, sense tallar. Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd camp), amb 
tecnologia COOL PLUS (reducció de temperatura gràcies als pigments especials integrats en la 
formulació de la fibra, que reflecteixen la radiació infraroja). Protecció contra l'abrasió millorada 
mitjançant cadenes de molècules entrellaçades tridimensionalment a les fibres. Fabricació en tufting 
vellut en forma de ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per puntada, combinant dos tipus 
de fibra: Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut mínim de 20% de material reciclat, 
extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex. Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 
255 micres i 8.000 dtex. El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 
filaments per m2. Total 21.000 dtex per puntada. Doble suport o “backing” format per: Suport 1: 100% 
fibra de polipropilè estabilitzat als raigs UV. Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador Revestiment 
PolyCoat 100% PU amb funció TuftGuard (poliuretà sostenible), a raó de 650gr/m2. Pes brut del fil: 1450 
gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretànic 
bicomponent, sobre banda de polièster (resistència ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes 
RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserida i encolada amb el mateix sistema. Llastat 
amb una única capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El fabricant de la gespa haurà de ser FIFA PREFERER 
PROVIDER. El sistema de gespa haurà de complir la normativa EN-15330-1:2013. Fibra amb tractament 
anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de sílex, rodona, neta i seca, de granulometria 
0,4-1,2 mm en una proporció de ± 20 kg / m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotllos. Servit 
en rotllos de 4,02 m. d'ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 
10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en groc i camp de Rugby al llarg de color blau complint la 
reglamentació de la RFEF y de Rugby vigent en el moment de la instal.lació.Subministrament i instal·lació 
inclosa gestió de residus generats. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Gespa artificial. Inclou la gestió dels residus del 
conjunt gespa+base+lamina 

 6.764,160   6.764,160     
        6.764,160 6.764,160 

2.2.- Seguretat i salut 
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2.2.1 U Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 
difusor, amortitzable en 3 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Extintor 2    2,000     
        2,000 2,000 

2.2.2 U Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap 
contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cascs 4    4,000     
        4,000 4,000 

2.2.3 U Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en 
una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Ulleres 4    4,000     
        4,000 4,000 

2.2.4 U Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al 
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Guants 4    4,000     
        4,000 4,000 

2.2.5 U Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Punter  1    1,000     
        1,000 1,000 

2.2.6 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió 
sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, 
amortitzable en 10 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Orelleres 1    1,000     
        1,000 1,000 

2.2.7 U Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i 
a una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb codi de 
designació SB, amortitzable en 2 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sabates de seguretat 4    4,000     
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        4,000 4,000 

2.2.8 U Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat 
de l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Granota 4    4,000     
        4,000 4,000 

2.2.9 U Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Faixes 4    4,000     
        4,000 4,000 

2.2.10 U Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 4 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Genolleres 4    4,000     
        4,000 4,000 

2.2.11 U Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que 
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de 
l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Careta 4    4,000     
        4,000 4,000 

2.2.12 U Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de 
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics 
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb 
cargols i tacs. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Farmaciola 1    1,000     
        1,000 1,000 

2.2.13 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 
banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cons de senyalització 5    5,000     
        5,000 5,000 

2.2.14 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en 
franges de color vermell i blanc. 
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    Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cinta senyalitzadora  25,000   25,000     
        25,000 25,000 

2.2.15 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància 
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 
usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització 1    1,000     
        1,000 1,000 

2.2.16 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 
usos i el cavallet en 5 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització 1    1,000     
        1,000 1,000 

2.2.17 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una 
cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització accés de maquinària 2    2,000     
        2,000 2,000 

2.2.18 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat 
amb brides. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés a l'obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

2.2.19 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma triangular 
sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés a l'obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

2.2.20 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma circular 
sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés a l'obra 1    1,000     
        1,000 1,000 
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2.2.21 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma circular 
sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés a l'obra 1    1,000     
             
        1,000 1,000 

2.2.22 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular 
sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització extintors 2    2,000     
        2,000 2,000 

2.2.23 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc 
de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

   Uts.  Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

2.2.24 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta 
mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de 
diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores de 
l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

    Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Malla de senyalització de buits  25,000   25,000     
        25,000 25,000 

2.2.25 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm 
de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per 
a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs 
d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tanca per material  60,000   60,000     
        60,000 60,000 

2.3.- Control de qualitat 
2.3.1 U Proves de control i certificació del paviment de gespa artificial de camp de futbol i rugby sobre el terrey 

de joc d'acord amb la UNE-EN 15330-1:2014 i FIFA Quality. Desplaçament a l'obra,assajos i redacció 
d'informe de resultats per part d'empresa qualificada. S'executaran també el conjunt d'assaigs "in situ" 
sobre el sistema d'herba artificial acabat, complint els requisits d'assajos dels materials per a tots els nivells 
especificats a la NIDE 2017 i per a nivell local i recreatiu. 
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   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Proves de control d'acord amb la UNE-EN 15330-
1:2014 i FIFA Quality Pro. 

1    1,000     
        1,000 1,000 

2.3.2 U Control de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i càrrec del contractista 

   Cost € Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Control de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i càrrec 
contractista 

-2.248,1    -2.248,100     
             
        -2.248,100 -2.248,100 
 



C/ Carrió  nº27  2on 6a   -  08242   Manresa  (Barcelona) -Tel. : 938752424     Fax : 938752425 - www.facebook.com/eideearquitectes    
RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 - ARTURO  DE  VISA  JAMBRINA  Arquitecte  nº30109/4-  eidee@eidee.cat   

 

V. PRESSUPOST 
 
PRESSUPOST  
 
RESUM PRESSUPOST 
  
ANNEXOS DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Quadre de justificació de preus 
Quadre de preus nº1 
Quadre de preus nº2 
Quadre de materials. 
Quadre de mà d’obra 
Quadre de maquinària. 
 



 

 

                           
V - Pressupost 

 Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 
Manresa  



        
Projecte: Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 

Manresa 

        Promotor: Ajuntament de Manresa 

        Situació: C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 

                            

        
Eidée arquitectes slp- C/carrió nº 27, 2º, 6ª. 08242 Manresa - tel. 
938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina V Pressupost 

Capítol Nº 1 Obra civil. LOT1 

                            
Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

                            
                         Pàgina:  2 - 18  

1.1.- Actuacions prèvies i demolicions 
1.1.1 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o 

contenidor. 
Total m  : 100,000 4,55 455,00 

1.1.2 M² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

Total m²  : 30,000 17,25 517,50 

1.1.3 U Desmuntatge de porteries, banquetes, jocs infantils, fanals o similars amb mitjans manuals, i recuperació del 
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

Total U  : 6,000 82,46 494,76 

1.1.4 Ml Xarxa de protecció de pista esportiva. 

Total ml  : 207,000 5,49 1.136,43 

1.1.5 M² Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de coberta inclinada a una aigua, amb equip de 
oxitall, , i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosa fonamentació. 

Total m²  : 14,000 32,44 454,16 

1.1.6 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

Total U  : 4,000 4,25 17,00 

1.1.7 U Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la 
seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Total U  : 8,000 4,01 32,08 

1.1.8 M Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall i arrencada d'elements de fonamentació, de barana/tanca 
metàl·lica en forma recta i/o suports i xarxa perimetral de protecció de camp de futbol ,  sense deteriorar 
els elements constructius als quals està subjecta i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inclosos cartells 
anunciadors i fonamentacions. 

Total m  : 309,000 8,97 2.771,73 

1.1.9 U Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, d'entre 3 i 6 m² de superfície, amb martell pneumàtic, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Total U  : 2,000 18,85 37,70 

1.1.10 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Total m  : 5,000 1,15 5,75 

1.1.11 U Treballs de replanteig i seguiment topogràfic per tota l'obra. Inclou aixecament final d'asbuilt d'obra 
executada superficila i soterrada amb localització de serveis, les seves característiques i profunditat. 

Total U  : 1,000 428,40 428,40 

1.1.12 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Total m  : 9,000 1,15 10,35 

Total subcapítol 1.1.- Actuacions prèvies i demolicions: 6.360,86 
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1.2.- Acondicionament del terreny 
1.2.1 M³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

Total m³  : 506,446 3,01 1.524,40 

1.2.2 M² Compactació de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecànics. 

Total m²  : 7.143,330 1,42 10.143,53 

1.2.3 M² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics. 

Total m²  : 7.143,330 0,23 1.642,97 

1.2.4 M³ Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, 
en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor 
Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del 
terreny. 

Total m³  : 486,978 19,72 9.603,21 

1.2.5 M³ Excavació de rases en terra sense classificar, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, 
i càrrega a camió. 

Total m³  : 504,341 11,96 6.031,92 

1.2.6 M³ Excavació de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics, i càrrega a camió. 

Total m³  : 118,838 16,44 1.953,70 

1.2.7 M² Compactació de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picó vibrant de guiat manual. 

Total m²  : 556,770 3,06 1.703,72 

1.2.8 M³ Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en 
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

Total m³  : 426,751 5,59 2.385,54 

1.2.9 M² Base de formigó en massa amb fibres de 18 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-
20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i fibres de polipropilè, amb 
acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment.Inclosa formació de juntes de retarcció 
cada 4m, 

Total m²  : 287,740 26,54 7.636,62 

1.2.10 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a llosa o paviment , format per panells metàl·lics, 
amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, 
fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del 
formigó a l'encofrat. 

Total m²  : 6,320 25,86 163,44 

1.2.11 M² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat galvanitzat en 
calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, 
de 50x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix 
contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer 
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 50x2 mm, fixat amb peces de 
subjecció. 
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Total m²  : 2,000 92,39 184,78 

1.2.12 M Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en massa 
(HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. 

Total m  : 27,000 29,64 800,28 

Total subcapítol 1.2.- Acondicionament del terreny: 43.774,11 

1.3.- Instal·lacio de drenatge 
1.3.1 U Connexió de l'escomesa a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de registre (sense 

incloure). Inclús comprovació del bon estat de l'escomesa existent, treballs de connexió, trencament del 
pou de registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i 
rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de 
ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, reposició d'elements en cas de trencaments o d'aquells 
que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Subministrament i muntatge. 

Total U  : 1,000 247,69 247,69 

1.3.2 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub corrugat de doble paret 
de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 315 mm, 
rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima del 
0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/I 
de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix 
tipus de formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, 
accessoris i peces especials. Subministrament i muntatge. 

Total m  : 41,480 62,29 2.583,79 

1.3.3 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub corrugat de doble paret 
de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 315 mm, 
rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima del 
0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu 
superior. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. Subministrament i 
muntatge. 

Total m  : 254,930 29,08 7.413,36 

1.3.4 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub corrugat de doble paret 
de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 160 mm, 
rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima del 
0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm. Inclús junts de goma, 
lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. Subministrament i muntatge. 

Total m  : 22,450 19,83 445,18 

1.3.5 M Canaleta prefabricada i repercussió d'arquetes "arenero" cada 15m de formigó polímer tipus ULMA SPORT 
DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe A15, arqueta "arenero" 
ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de recollida de sorra CU100. Incloses 
incloses amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i amb solera de formigó, en massa HM-
20/B/20/I de 10 cm de gruix; inclosa prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de 
l'extradós amb formigó. Subministre i col.locació amb fixació de gespa i làmina impermeable funcionant. 

Total m  : 212,000 147,36 31.240,32 
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1.3.6 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,3 m d'altura 
útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

Total U  : 1,000 889,41 889,41 

1.3.7 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,6 m d'altura 
útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

Total U  : 1,000 1.053,72 1.053,72 

1.3.8 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,8 m d'altura 
útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

Total U  : 1,000 1.008,10 1.008,10 

1.3.9 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,2 m d'altura 
útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

Total U  : 1,000 1.170,73 1.170,73 

1.3.10 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,1 m d'altura 
útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

Total U  : 2,000 1.147,48 2.294,96 

1.3.11 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,5 m d'altura 
útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

Total U  : 1,000 1.244,02 1.244,02 

1.3.12 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 3,4 m d'altura 
útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

Total U  : 1,000 1.373,97 1.373,97 

1.3.13 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de formigó en 
massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, 
segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
inclosa en aquest preu. 

Total m  : 15,600 50,82 792,79 
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1.3.14 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de mides 
interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm 
d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies 
de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, 
enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs. 

Total U  : 1,000 218,51 218,51 

Total subcapítol 1.3.- Instal·lacio de drenatge: 51.976,55 

1.4.- Instal.lació de reg 
1.4.1 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 61,4 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 100, 

de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de 
polipropilè. 

Total U  : 1,000 1.707,50 1.707,50 

1.4.2 U Obra civil a edifici per a l'escomesa elèctrica, de l'aigua, dels conductes de bombeig i alimentació dip+osit i 
línies d'alimentació electro vàlvules canons de rega; aju des de qualsevol treball de ram de paleta, 
necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa 
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, 
derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres 
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclòs material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i 
tapat de fregues en paviments i revestiments, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Total U  : 1,000 428,60 428,60 

1.4.3 U Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 55x55x55 cm, sobre solera de formigó en massa, prèvia 
excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

Total U  : 6,000 289,55 1.737,30 

1.4.4 U Grup de bombeig compost per equip de superfície trifàsic de doble bomba model ESPA CPD MULTI VE121 7 
400 amb calderí 200 litres,i flexo, etc. Inclou tots els accessoris necessaris vàlvula magnètica per a la 
realimentació automàtica d'aigua, connexió d'impulsió, connexió d'aspiració, connexió de realimentació 
d'aigua, sistema electrònic de control protecció contra marxa en sec, embut per a l'ompliment i tapa 
voltada, vàlvules de retenció, connexions hidràuliques i quadre de control amb arrancador estàtic, 
proteccions contra sobre-intensitat i contactes directes, control de nivell de seguretat i cablejat. Totalment 
muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora. 

Total U  : 1,000 5.626,45 5.626,45 

1.4.5 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de 
gruix, SDR17, PN=10 atm. inclòs part prorcional de peces especials T,L, reducció... unides per electrofusió 
PN=16 atm. Subministrament i muntatge. 

Total m  : 447,300 12,70 5.680,71 

1.4.6 U Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre solera de formigó en massa, prèvia 
excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

Total U  : 6,000 135,31 811,86 

1.4.7 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 2" de diàmetre, alimentació del 
solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït 
de tapa. Inclòs accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i distribució, excavació i replé posterior. 
Totalment muntada i connexionada. 

Total U  : 6,000 398,68 2.392,08 
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1.4.8 U Canó de reg model Royal 2", o equivalent, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera cònica, 
abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°, cabal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre; 
vàlvula de pas a cada canó de reg per independitzar els canons . Inclòs accessoris de connexió a la 
canonada d'abastiment i distribució i protector de canó de reg. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Total U  : 6,000 1.266,05 7.596,30 

1.4.9 U Cisterna/dipòsit horitizontal per al reg del camp de futbol soterrada a la seva part superior a 2,2 m de 
profunditat, de formigó pefabricat per a resistir una capacitat portant d'una sobrecàrrega de trànist de 20 
kN/m2 amb els seus corresponenyts coeficinets de seguretat, 2 boques d'accés, connexions d'entrada i de 
sortida d'aigües, conexions d'entrada d'alimentació d'aigua i sistema de clorat, sortida amb reixeta 
antirosegadors i amb fons en pendent i punt baix per al buidat total mitjançant bomba. Subministrament i 
instal.lació d'acord amb la documentació gràfica. 

Total U  : 1,000 5.773,47 5.773,47 

1.4.10 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 6 estacions, amb 2 programes i 2 arrencades diàries 
per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern, amb col·locació mural. Inclòs programació. 
Totalment muntat i connexionat. 

Total U  : 1,000 361,55 361,55 

1.4.11 M El subministre elèctric per al grup es realitzarà des de la sala de màquines adjacent a la sala destinada a 
contenir els equips de bombeig i clorat. Es portarà derivació individual trifàsica superficial des del quadre 
principal fins al subquadre, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector. Inclòs fil de 
comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i provada. Submnistre i instal.lació. 

Total m  : 5,000 17,37 86,85 

1.4.12 M Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de reg, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G2,5 mm², sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV,connectors i material auxiliar estanc repercutit, sota tub protector de polietilè de 
doble paret, de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, 
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant 
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert 
principal de les rases. Totalment muntada i connexionada. Subministr i instal·lació 

Total m  : 297,500 11,17 3.323,08 

1.4.13 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida. 

Total U  : 1,000 57,27 57,27 

1.4.14 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a 
pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa 
abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del 
terreny. 

Total U  : 1,000 158,82 158,82 

1.4.15 U Quadre general de comandament i protecció de instal.laxió de bombeig, clorat, enllumentat 
d'emergència de recinte; circuïts interiors amb cablejat sota tub protector de PVC rígid: 1 circuit per clorat, 
1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per bomba. Subministre i col.locació. ; mecanismes 
monobloc de superfície (IP 55). Inclosos treballs elèctrics i material de connexió i modificació del quadre 
general de l'equipament central subministrador. 

Total U  : 1,000 1.543,18 1.543,18 
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1.4.16 U Equip de cloració compost per analitzador electrònic de clor lliure S507 amb cèl.lula amperomètrica CLE 
12GCL ensamblada a porta sonda de fluxe continu amb sensor de cabal, equip de filtratge i bomba 
electromagnètica dosificadora de clor. Inclou bomba centrífuga de recirculació, tubs d'aspiració i retorn al 
dipòsit amb filtres i instal.lació elèctrica. Totalment instal·lat i en funcionament. 

Total U  : 1,000 3.243,24 3.243,24 

1.4.17 U Bancada de formigó armat, de 200x100x30 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i 
abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marc 
perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora de geotèxtil no teixit. 

Total U  : 1,000 324,44 324,44 

1.4.18 U Neteja i desinfecció inicial de la instal.lació de reg d'acord amb el RD 487/202. Inclosa mà d'obra,materials, 
maquinaria i productes necessaris. 

Total U  : 1,000 303,00 303,00 

Total subcapítol 1.4.- Instal.lació de reg: 41.155,70 

1.5.- Gestió de residus 
1.5.1 M³ Transport de terres amb camió. 

Total m³  : 1.103,160 4,79 5.284,14 

1.5.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. 

Total m³  : 1.103,160 2,28 2.515,20 

1.5.3 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció 
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

Total m³  : 6,600 4,83 31,88 

1.5.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. 

Total m³  : 6,600 8,16 53,86 

1.5.5 M³ Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

Total m³  : 1,430 14,45 20,66 

1.5.6 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. 

Total m³  : 1,430 15,50 22,17 

1.5.7 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

Total m³  : 10,810 3,38 36,54 

1.5.8 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

Total m³  : 10,810 17,57 189,93 
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Total subcapítol 1.5.- Gestió de residus: 8.154,38 

1.6.- Seguretat i salut 
1.6.1 M Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de vianants 

de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus 
metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 

Total m  : 150,000 3,29 493,50 

1.6.2 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de construcció fins 
que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, 
col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per tres 
taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la 
planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una 
càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. 

Total U  : 6,000 12,38 74,28 

1.6.3 U Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 
difusor, amortitzable en 3 usos. 

Total U  : 1,000 17,64 17,64 

1.6.4 U Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra 
objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 0,27 1,08 

1.6.5 U Subministrament de casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la 
prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 1,000 1,35 1,35 

1.6.6 U Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una 
muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

Total U  : 4,000 2,91 11,64 

1.6.7 U Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al 
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

Total U  : 4,000 3,75 15,00 

1.6.8 U Subministrament de parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos. 

Total U  : 1,000 11,69 11,69 

1.6.9 U Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 

Total U  : 1,000 0,93 0,93 

1.6.10 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre 
el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable 
en 10 usos. 

Total U  : 2,000 7,30 14,60 

1.6.11 U Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 
una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb codi de 
designació SB, amortitzable en 2 usos. 
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Total U  : 4,000 21,13 84,52 

1.6.12 U Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat de 
l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos. 

Total U  : 4,000 9,17 36,68 

1.6.13 U Subministrament de granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió, per 
prevenir enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través del cos humà, amortitzable en 5 usos. 

Total U  : 1,000 27,07 27,07 

1.6.14 U Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 

Total U  : 4,000 5,37 21,48 

1.6.15 U Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 4 usos. 

Total U  : 4,000 3,52 14,08 

1.6.16 U Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que 
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de 
l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

Total U  : 2,000 3,23 6,46 

1.6.17 U Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, 
pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

Total U  : 1,000 113,20 113,20 

1.6.18 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 
banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 5,000 2,24 11,20 

1.6.19 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en franges 
de color vermell i blanc. 

Total m  : 25,000 1,76 44,00 

1.6.20 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància 
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 

Total U  : 1,000 12,81 12,81 

1.6.21 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el 
cavallet en 5 usos. 

Total U  : 1,000 13,06 13,06 

1.6.22 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una cara 
i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

Total U  : 1,000 9,53 9,53 

1.6.23 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb 
brides. 

Total U  : 1,000 9,23 9,23 
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1.6.24 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma triangular 
sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 6,19 6,19 

1.6.25 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre 
fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 6,19 6,19 

1.6.26 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre 
fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 6,19 6,19 

1.6.27 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre 
fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 7,65 7,65 

1.6.28 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 7,65 7,65 

1.6.29 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta 
mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de 
diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores de 
l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

Total m  : 25,000 7,00 175,00 

1.6.30 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a 
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió 
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. 

Total m  : 60,000 14,40 864,00 

1.6.31 U Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb textos i 
pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

Total U  : 1,000 12,88 12,88 

1.6.32 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biològics, de PVC de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb 
textos i pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

Total U  : 1,000 9,24 9,24 

1.6.33 U Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de fibres tipus HDF, de 25 mm 
d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu ús, vores arrodonides i cantejats amb plàstic, peus 
regulables, i dos prestatges de xapa d'acer, acabat lacat,inclòs i per col.locar les caixes de guants i 
mascaretes; dosificador de gel hidroalcohòlic viricida, emplenable d'accionament manual, de 1 l de 
capacitat, de polipropilè; i contenidor, de 40 l de capacitat, de polipropilè, amb pedal d'obertura de tapa, 
per dipositar els guants usats i les mascaretes usades. 

Total U  : 1,000 117,81 117,81 

1.6.34 U Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, per a la desinfecció 
de contacte de superfícies i equips i per a la desinfecció aèria mitjançant nebulització, prèvia dilució amb 
aigua. 

Total U  : 1,000 43,95 43,95 
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1.6.35 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la 
barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, 
amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 24,000 0,46 11,04 

Total subcapítol 1.6.- Seguretat i salut: 2.312,82 

1.7.- Control de qualitat 
1.7.1 U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl seleccionat. Assaigs a laboratori: 3 d'anàlisis 

granulomètric; 3 de límits d'Atterberg; 4 de Proctor Modificat; 3 de C.B.R. 3 de contingut de matèria 
orgànica; 3 de contingut en sals solubles. Assaigs "in situ": 3 de densitat i humitat. 

Total U  : 1,000 1.335,59 1.335,59 

1.7.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, 
presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència 
del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència 
característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de tres provetes provetes 
cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 
12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 

Total U  : 4,000 89,31 357,24 

1.7.3 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar el 
correcte funcionament i execució de la xarxa de col.lectors d'evacuació d'aigües pluvials mitjançant 
inspecció interior amb camara de video(ratolí/robot). Inclòs desplaçament informe de resultats. 

Total U  : 1,000 257,15 257,15 

1.7.4 U Conjunt de proves de servei en urbanització camp futbol, per comprovar el correcte funcionament de les 
següents instal·lacions: electricitat, reg i clorat .Inclòs desplaçament informe de resultats, projecte de 
legalització i taxes. 

Total U  : 1,000 1.096,50 1.096,50 

1.7.5 U Control de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i càrrec del contractista 

Total U  : -3.045,480 1,00 -3.045,48 

Total subcapítol 1.7.- Control de qualitat: 1,00 

1.8.- Equipaments 
1.8.1 M Tanca metàl·lica perimetral per a camp de futbol de 110cm d'alçada composta per barrot horitzontal i 

verticals cada 2m de tub circular de perfil buit d''acer galvanitzat en fred de diàmetre 50x2mm mm unions 
tipus"T", junts de dilatació i formació de portes d'accés peatonals i per vehicles; amb ancoratges encastats 
en daus de formigó per a resistir una càrrega horitzontal per a ús C5 de 3Kn/ml a la seva part superior. nclòs 
p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de morter de ciment i accessoris de muntatge.Subministre i 
col.locació. 

Total m  : 341,640 53,92 18.421,23 
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1.8.2 U Joc de porteries de futbol fixes reglamentàries de 7,32 metres longitud interior per 2,44 metres d'alçada 
interior TP sport o equivalent. Fabricada segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini ovoide 120-100, 
amb reforços interiors i ranura posterior per ubicació dels ganxos amb polipropilè que serveixen de 
subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. El conjunt es composa de dos pals i 
un travesser units mitjançant "matxons" metàlolics, col·locats a l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. 
Els ganxos de subjecció de la xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta densitat completament arrodonits, 
amb subjecció especial creuat per a evitar la sortida de la xarxa;joc de xarxes confeccionades en malla de 
polipropilè de 4 mm de gruix, malla de 120x120 mm, mesures de 7500x2500x1100x2100 mm. Fixada a 
uancoratges de formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i col.locació. 

Total U  : 1,000 2.048,95 2.048,95 

1.8.3 U Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentàries de 6 metres de longitud interior per 2 metres d'alçada 
interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini rodó de 90 mm, 
amb reforços interiors i ranura posterior especial per a ubicació dels ganxos de polirpopilè que serveixen de 
subjecció per les xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. Sistema d'abatiment composat per 
braços telescòpics amb rodes de polipropilè fixats a paret, o bé fixats a terra mitjançant postes posteriors 
ancorats que treballen com a punt de gir dels braços telescòpics durant l'abatiment. El conjunt es composa 
de 2 pals i un travesser, units mitjançant matxons metàl·lics col·locats en l'interior del perfil i cargols d'alta 
resistència. Els ganxos de subjecció de les xarxes són antilesió en polipropilè d'alta densitat, completament 
arrodonits, amb subjecció especial creuat per evitar la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforçades 
confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 
mm.Fixada a ancoratges de formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i col.locació. 

Total U  : 2,000 1.910,84 3.821,68 

1.8.4 M Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de 
cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat 
superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 
5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, col·locats cada 5 m, fixats a una base de formigó HM-
20/P/20/X0. Inclòs replanteig, excavació manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixació 
de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. Totalment muntada i 
provada per l'empresa instal·ladora. 

Total m  : 160,000 124,23 19.876,80 

1.8.5 U Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes d´estructura metal.lica i 
seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport inferior de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria zincada. 
Longitud 2,5 metres. Subministre i col.locació. 

Total U  : 8,000 253,91 2.031,28 

1.8.6 U Banqueta jugadors reserva per a camp de futbol,Tp Sport o equivalent, model semicircular de 4 metres de 
longitud amb capacitat per 8 places. Estructura metàl·lica en tub d'acer de 60x30, coberta amb plaques 
de policarbonat celolular translúcid amb juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients de 
carcassa de plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lica. Plataforma recolça-peus elevat el 
paviment, en contraplacat WBP de 19 mm. Laterals de policarbonat compacte transparent. Estructura 
metàl·lica galvanitzada i pintada al forn.Subministre i instal.lació. 

Total U  : 2,000 1.958,90 3.917,80 

1.8.7 U Joc de 4 ancoratges per pals de Rugby model TP Sport de 800 mm de fondària, o equivalent,amb tapa de 
protecció per integració en gespa artificial fixades a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Subministre i 
col.locació. 

Total U  : 1,000 284,88 284,88 

Total subcapítol 1.8.- Equipaments: 50.402,62 

Parcial Nº 1 Obra civil. LOT1 :   204.138,04 
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2.1.- Gespa artificial 
2.1.1 M² Làmina separadora de polietilè, de 0,2mm, 800 galgues,amb una massa superficial 184 g/m², col·locada 

sobre el terreny o sobre un emmacat. Subministre i instal.lació. 
Total m²  : 6.764,160 1,20 8.116,99 

2.1.2 M² Base elàstica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase Pro 200/10 o equivalent. Producte reciclat, 
certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football FIFA 2015. Base elàstica formada per 
fragments de espuma de poliuretà flexible, 10 mm gruix. Perfecta per a l'absorció de l'impacte, reduir risc de 
lesió i per un drenatge excel·lent. Fàcil d'instal·lar, sense necessitat de cola o maquinaria especialitzada. 
Ideal per a climes calents i temperats. La seva densitat és de 205 kg/m3 (± 15%), la seva duresa de 
compressió > 65 KPa, la seva força de tracció  > 160 KPa, la màxima elongació > 40%, té un drenatge de 
11.766 mm/h, a més de un 336% d’absorció d’aigua i un percentatge d'absorció d'impactes > 32%. 
Subministrament i col·locació. 

Total m²  : 6.764,160 7,52 50.866,48 

2.1.3 M² Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilè regranulat, o equivalent , provinent de 
matèries primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (mínim 35% de plàstic reciclat), extruït 
individualment, sense tallar. Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd camp), amb tecnologia 
COOL PLUS (reducció de temperatura gràcies als pigments especials integrats en la formulació de la fibra, 
que reflecteixen la radiació infraroja). Protecció contra l'abrasió millorada mitjançant cadenes de 
molècules entrellaçades tridimensionalment a les fibres. Fabricació en tufting vellut en forma de ziga-zaga, 
en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per puntada, combinant dos tipus de fibra: Sistema 1: 6 fils 
monofilament recte (no corb) amb contingut mínim de 20% de material reciclat, extrusionat, d'un gruix de 
365 micres i 13.000 dtex. Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex. El 
conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per m2. Total 21.000 
dtex per puntada. Doble suport o “backing” format per: Suport 1: 100% fibra de polipropilè estabilitzat als 
raigs UV. Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador Revestiment PolyCoat 100% PU amb funció TuftGuard 
(poliuretà sostenible), a raó de 650gr/m2. Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de 
4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretànic bicomponent, sobre banda de polièster (resistència 
ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserida i 
encolada amb el mateix sistema. Llastat amb una única capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El fabricant de la 
gespa haurà de ser FIFA PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa haurà de complir la normativa EN-15330-
1:2013. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de sílex, rodona, neta i 
seca, de granulometria 0,4-1,2 mm en una proporció de ± 20 kg / m2. Col·locació mitjançant encolat de 
juntes dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. d'ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix 
material en color blanc de 10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en groc i camp de Rugby al llarg de color 
blau complint la reglamentació de la RFEF y de Rugby vigent en el moment de la 
instal.lació.Subministrament i instal·lació inclosa gestió de residus generats. 

Total m²  : 6.764,160 23,86 161.392,86 

Total subcapítol 2.1.- Gespa artificial: 220.376,33 

2.2.- Seguretat i salut 
2.2.1 U Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 

incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 
difusor, amortitzable en 3 usos. 

Total U  : 2,000 17,64 35,28 

2.2.2 U Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra 
objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 0,27 1,08 
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2.2.3 U Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una 
muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

Total U  : 4,000 2,91 11,64 

2.2.4 U Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al 
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

Total U  : 4,000 3,75 15,00 

2.2.5 U Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 

Total U  : 1,000 0,93 0,93 

2.2.6 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre 
el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable 
en 10 usos. 

Total U  : 1,000 7,30 7,30 

2.2.7 U Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 
una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb codi de 
designació SB, amortitzable en 2 usos. 

Total U  : 4,000 21,13 84,52 

2.2.8 U Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat de 
l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos. 

Total U  : 4,000 9,17 36,68 

2.2.9 U Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 

Total U  : 4,000 5,37 21,48 

2.2.10 U Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 4 usos. 

Total U  : 4,000 3,52 14,08 

2.2.11 U Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que 
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de 
l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

Total U  : 4,000 3,23 12,92 

2.2.12 U Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, 
pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

Total U  : 1,000 113,20 113,20 

2.2.13 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 
banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 5,000 2,24 11,20 

2.2.14 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en franges 
de color vermell i blanc. 

Total m  : 25,000 1,76 44,00 

2.2.15 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància 
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 
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Total U  : 1,000 12,81 12,81 

2.2.16 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el 
cavallet en 5 usos. 

Total U  : 1,000 13,06 13,06 

2.2.17 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una cara 
i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

Total U  : 2,000 9,53 19,06 

2.2.18 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb 
brides. 

Total U  : 1,000 9,23 9,23 

2.2.19 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma triangular 
sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 6,19 6,19 

2.2.20 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre 
fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 6,19 6,19 

2.2.21 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre 
fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 6,19 6,19 

2.2.22 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre 
fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 2,000 7,65 15,30 

2.2.23 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 7,65 7,65 

2.2.24 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta 
mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de 
diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores de 
l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

Total m  : 25,000 7,00 175,00 

2.2.25 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a 
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió 
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. 

Total m  : 60,000 14,40 864,00 

Total subcapítol 2.2.- Seguretat i salut: 1.543,99 

2.3.- Control de qualitat 
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2.3.1 U Proves de control i certificació del paviment de gespa artificial de camp de futbol i rugby sobre el terrey de 
joc d'acord amb la UNE-EN 15330-1:2014 i FIFA Quality. Desplaçament a l'obra,assajos i redacció d'informe 
de resultats per part d'empresa qualificada. S'executaran també el conjunt d'assaigs "in situ" sobre el sistema 
d'herba artificial acabat, complint els requisits d'assajos dels materials per a tots els nivells especificats a la 
NIDE 2017 i per a nivell local i recreatiu. 

Total U  : 1,000 2.249,10 2.249,10 

2.3.2 U Control de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i càrrec del contractista 

Total U  : -2.248,100 1,00 -2.248,10 

Total subcapítol 2.3.- Control de qualitat: 1,00 

Parcial Nº 2 Gespa artificial. LOT2 :   221.921,32 
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1 Obra civil. LOT1     
  1.1 Actuacions prèvies i demolicions . 6.360,86 

  1.2 Acondicionament del terreny . 43.774,11 

  1.3 Instal·lacio de drenatge . 51.976,55 

  1.4 Instal.lació de reg . 41.155,70 

  1.5 Gestió de residus . 8.154,38 

  1.6 Seguretat i salut . 2.312,82 

  1.7 Control de qualitat . 1,00 

  1.8 Equipaments . 50.402,62 

  Total 1 Obra civil. LOT1 ..........: 204.138,04 

2 Gespa artificial. LOT2     
  2.1 Gespa artificial . 220.376,33 

  2.2 Seguretat i salut . 1.543,99 

  2.3 Control de qualitat . 1,00 

  Total 2 Gespa artificial. LOT2 ..........: 221.921,32 

    Pressupost d'execució de material (PEM) 426.059,36 

    13% de despeses generals 55.387,72 

    6% de benefici industrial 25.563,56 

    Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + DG + BI) 507.010,64 

    21% IVA 106.472,23 

    
Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + DG + BI + 
IVA) 

613.482,87 

                  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SIS-CENTS TRETZE MIL QUATRE-CENTS 
VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS. 

                  
                  

Manresa novembre 2023 
Eidée arquitectes slp- C/carrió nº 27, 2º, 6ª. 08242 Manresa - tel. 

938752424 
Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina 

  

 



 

 

                                       
V  Pressupost: Annex de justificació de preus   

Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 
Manresa    
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1 Obra civil. LOT1 

1.1 Actuacions prèvies i demolicions 

1.1.1 DMC010b m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

  0,066 h Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de tall 
manuals. 

41,661 € 2,75 € 

  0,077 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 1,71 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 4,460 € 0,09 € 

                      Preu total por m  . 4,55 €

1.1.2 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell 
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

  0,149 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 72,557 € 10,81 € 

  0,050 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 45,703 € 2,29 € 

  0,177 h Peó especialitzat construcció. 21,546 € 3,81 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 16,910 € 0,34 € 

                      Preu total por m²  . 17,25 €

1.1.3 DTM060b U Desmuntatge de porteries, banquetes, jocs infantils, fanals o similars amb mitjans manuals, i 
recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

  0,500 h Martell pneumàtic. 4,551 € 2,28 € 

  0,500 h Camió amb grua de fins a 10 t. 62,936 € 31,47 € 

  1,000 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 24,89 € 

  1,000 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 22,20 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 80,840 € 1,62 € 

                      Preu total por U  . 82,46 €

1.1.4 TDG170b ml Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a camps de futbol 8, de 
futbol 11, de futbol sala o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de 
cordes de niló de 100x100 mm de llum de malla i 3 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat 
superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer de 90 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm 
de gruix, col·locats cada 6 m, fixats a una base de formigó HM-20/P/20/X0. 

  0,080 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 1,78 € 

  0,080 h Oficial 1ª muntador. 25,799 € 2,06 € 

  0,080 h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball i 260 
kg de càrrega màxima. 

19,257 € 1,54 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 5,380 € 0,11 € 

                      Preu total por ml  . 5,49 €

1.1.5 DQT010 m² Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de coberta inclinada a una aigua, amb 
equip de oxitall, , i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosa fonamentació. 

  0,196 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente. 8,131 € 1,59 € 
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  0,233 h Oficial 1ª soldador. 25,358 € 5,91 € 

  1,167 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 24,30 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 31,800 € 0,64 € 

                      Preu total por m²  . 32,44 €

1.1.6 DTM040 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

  0,188 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 4,17 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 4,170 € 0,08 € 

                      Preu total por U  . 4,25 €

1.1.7 DTM020 U Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i recuperació del material per 
a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  0,177 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 3,93 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,930 € 0,08 € 

                      Preu total por U  . 4,01 €

1.1.8 DFD020b m Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall i arrencada d'elements de fonamentació, de 
barana/tanca metàl·lica en forma recta i/o suports i xarxa perimetral de protecció de camp de 
futbol ,  sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.Inclosos cartells anunciadors i fonamentacions. 

  0,100 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente. 8,131 € 0,81 € 

  0,119 h Oficial 1ª soldador. 25,358 € 3,02 € 

  0,238 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 4,96 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 8,790 € 0,18 € 

                      Preu total por m  . 8,97 €

1.1.9 DTM050 U Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, d'entre 3 i 6 m² de superfície, amb martell pneumàtic, 
i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  0,226 h Martell pneumàtic. 4,551 € 1,03 € 

  0,118 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,727 € 0,91 € 

  0,042 h Camió amb grua de fins a 10 t. 62,936 € 2,64 € 

  0,241 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 6,00 € 

  0,356 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 7,90 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 18,480 € 0,37 € 

                      Preu total por U  . 18,85 €

1.1.10 DMX090b m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  0,030 h Martell pneumàtic. 4,551 € 0,14 € 

  0,030 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,727 € 0,23 € 

  0,012 h Peó especialitzat construcció. 21,546 € 0,26 € 
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  0,024 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 0,50 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1,130 € 0,02 € 

                      Preu total por m  . 1,15 €

1.1.11 TOPO0001 U Treballs de replanteig i seguiment topogràfic per tota l'obra. Inclou aixecament final d'asbuilt d'obra 
executada superficila i soterrada amb localització de serveis, les seves característiques i profunditat. 

  
1,000 U Treballs de replanteig i seguiment topogràfic per tota l'obra. Inclou aixecament final 

d'asbuilt d'obra executada superficila i soterrada amb localització de serveis, les seves 
característiques i profunditat. 

420,000 € 420,00 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 420,000 € 8,40 € 

                      Preu total por U  . 428,40 €

1.1.12 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  0,030 h Martell pneumàtic. 4,551 € 0,14 € 

  0,030 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,727 € 0,23 € 

  0,012 h Peó especialitzat construcció. 21,546 € 0,26 € 

  0,024 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 0,50 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1,130 € 0,02 € 

                      Preu total por m  . 1,15 €

1.2 Acondicionament del terreny 

1.2.1 ACE010 m³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. 

  0,054 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 44,906 € 2,42 € 

  0,024 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 0,53 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,950 € 0,06 € 

                      Preu total por m³  . 3,01 €

1.2.2 ACR060c m² Compactació de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecànics. 

  0,008 h Motoanivelladora de 141 kW. 77,062 € 0,62 € 

  0,011 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de 
treball 213,4 cm. 

70,340 € 0,77 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1,390 € 0,03 € 

                      Preu total por m²  . 1,42 €

1.2.3 ACP040b m² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics. 

  0,003 h Motoanivelladora de 141 kW. 77,062 € 0,23 € 

                      Preu total por m²  . 0,23 €

1.2.4 MBG010 m³ Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% 
del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les 
propietats resistents del terreny. 
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  1,150 m³ Tot-u artificial 9,188 € 10,57 € 

  0,045 h Motoanivelladora de 141 kW. 77,062 € 3,47 € 

  0,040 h Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada de treball 168 
cm. 

46,292 € 1,85 € 

  0,100 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,418 € 1,04 € 

  0,030 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 45,253 € 1,36 € 

  0,050 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 1,04 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 19,330 € 0,39 € 

                      Preu total por m³  . 19,72 €

1.2.5 ACE040c m³ Excavació de rases en terra sense classificar, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics, i càrrega a camió. 

  0,205 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 40,760 € 8,36 € 

  0,152 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 3,37 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 11,730 € 0,23 € 

                      Preu total por m³  . 11,96 €

1.2.6 ACE030 m³ Excavació de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics, i càrrega a camió. 

  0,275 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 40,760 € 11,21 € 

  0,221 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 4,91 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 16,120 € 0,32 € 

                      Preu total por m³  . 16,44 €

1.2.7 ACR060 m² Compactació de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picó vibrant de guiat 
manual. 

  0,044 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de 
granota. 

3,950 € 0,17 € 

  0,012 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 45,253 € 0,54 € 

  0,044 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 0,98 € 

  0,063 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 1,31 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,000 € 0,06 € 

                      Preu total por m²  . 3,06 €

1.2.8 ACR020b m³ Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació 
en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 
segons UNE 103501. 

  0,005 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 45,253 € 0,23 € 

  0,015 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 45,149 € 0,68 € 

  0,010 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 44,906 € 0,45 € 

  0,051 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de 
treball 213,4 cm. 

70,340 € 3,59 € 
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  0,024 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 0,53 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 5,480 € 0,11 € 

                      Preu total por m³  . 5,59 €

1.2.9 MBH010 m² Base de formigó en massa amb fibres de 18 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-
20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i fibres de 
polipropilè, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment.Inclosa formació 
de juntes de retarcció cada 4m, 

  0,108 kg Fibres de polipropilè, segons UNE-EN 14889-2, per a preveure fissures per retracció en 
soleres i paviments de formigó. 

5,219 € 0,56 € 

  0,189 m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 115,000 € 21,74 € 

  0,089 h Regla vibrant de 3 m. 5,278 € 0,47 € 

  0,069 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 1,72 € 

  0,069 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 1,53 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 26,020 € 0,52 € 

                      Preu total por m²  . 26,54 €

1.2.10 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a llosa o paviment , format per panells 
metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements 
de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per 
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

  0,005 m² Panells metàl·lics de varies dimensions, per encofrar elements de formigó. 51,450 € 0,26 € 

  0,010 m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 6,122 € 0,06 € 

  0,008 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 18,659 € 0,15 € 

  0,500 m Fleix d'acer galvanitzat, per a encofrat metàl·lic. 0,284 € 0,14 € 

  0,050 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,481 € 0,07 € 

  0,040 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 8,663 € 0,35 € 

  0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats 
metàl·lics, fenòlics o de fusta. 

1,785 € 0,05 € 

  0,452 h Oficial 1ª encofrador. 26,828 € 12,13 € 

  0,509 h Ajudant encofrador. 23,846 € 12,14 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 25,350 € 0,51 € 

                      Preu total por m²  . 25,86 €

1.2.11 EAE100 m² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat 
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil 
pla laminat en calent, de 50x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada 
retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, 
separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en 
calent, de 50x2 mm, fixat amb peces de subjecció. 

  

1,000 m² Reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat 
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 
S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 50x2 mm, separades 34 mm entre si, 
separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni 
UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer 
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 50x2 mm, inclús 
peces de subjecció. 

74,088 € 74,09 € 
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  0,333 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 26,219 € 8,73 € 

  0,333 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 23,300 € 7,76 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 90,580 € 1,81 € 

                      Preu total por m²  . 92,39 €

1.2.12 MLB010 m Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en 
massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. 

  0,084 m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 115,000 € 9,66 € 

  0,006 m³ Aigua. 1,675 € 0,01 € 

  0,008 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència 
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

35,586 € 0,28 € 

  
1,050 U Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 

(25x15) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada 
<=23 mm) i classe resistent a flexió T (R-5 N/mm²), de 100 cm de longitud, segons UNE-
EN 1340 i UNE 127340. 

2,993 € 3,14 € 

  0,328 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 8,16 € 

  0,352 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 7,81 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 29,060 € 0,58 € 

                      Preu total por m  . 29,64 €

1.3 Instal·lacio de drenatge 

1.3.1 ASB020c U Connexió de l'escomesa a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de registre 
(sense incloure). Inclús comprovació del bon estat de l'escomesa existent, treballs de connexió, 
trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta 
perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, 
repàs i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, reposició 
d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa 
existent. Totalment muntada, connexionada i provada. Subministrament i muntatge. 

  0,022 m³ Aigua. 1,675 € 0,04 € 

  0,122 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència 
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

35,586 € 4,34 € 

  1,000 U Material per a execució de junta flexible en l'empalmament de la connexió de servei 
al pou de registre. 

15,881 € 15,88 € 

  0,985 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,727 € 7,61 € 

  1,969 h Martell pneumàtic. 4,551 € 8,96 € 

  3,455 h Oficial 1ª construcció. 24,969 € 86,27 € 

  5,557 h Peó especialitzat construcció. 21,546 € 119,73 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 242,830 € 4,86 € 

                      Preu total por U  . 247,69 €

1.3.2 IUS011d m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub corrugat de doble 
paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre 
nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una 
pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre sola de 
formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre 
de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús 
junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. Subministrament i muntatge. 
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1,020 m Tub de paret estructurada, amb paret llisa interna i externa corrugada,de polietilè 

HDPE,diàmetre nominal exterior 315 mm, tipus B, àrea pliació U, rigidesa anular SN 8KN 
/m2 segons la norma UNE-EN 13476-3 

9,806 € 10,00 € 

  0,007 kg Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris. 10,742 € 0,08 € 

  0,330 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 115,000 € 37,95 € 

  0,050 h Camió amb grua de fins a 10 t. 62,936 € 3,15 € 

  0,210 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 5,23 € 

  0,210 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 4,66 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 61,070 € 1,22 € 

                      Preu total por m  . 62,29 €

1.3.3 IUS011b m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub corrugat de doble 
paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre 
nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una 
pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat al fons de la 
rasa sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, 
accessoris i peces especials. Subministrament i muntatge. 

  
1,020 m Tub de paret estructurada, amb paret llisa interna i externa corrugada,de polietilè 

HDPE,diàmetre nominal exterior 315 mm, tipus B, àrea pliació U, rigidesa anular SN 8KN 
/m2 segons la norma UNE-EN 13476-3 

9,806 € 10,00 € 

  0,006 kg Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris. 10,742 € 0,06 € 

  0,433 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 13,329 € 5,77 € 

  0,001 h Camió amb grua de fins a 10 t. 62,936 € 0,06 € 

  0,052 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 40,760 € 2,12 € 

  0,330 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de 
granota. 

3,950 € 1,30 € 

  0,259 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 6,45 € 

  0,124 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 2,75 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 28,510 € 0,57 € 

                      Preu total por m  . 29,08 €

1.3.4 IUS011c m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub corrugat de doble 
paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre 
nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una 
pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat al fons de la 
rasa sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 30 cm. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. 
Subministrament i muntatge. 

  
1,020 m Tub de paret estructurada, amb paret llisa interna i externa corrugada,de polietilè 

HDPE,diàmetre nominal exterior 160 mm, tipus B, àrea pliació U, rigidesa anular SN 8KN 
/m2 segons la norma UNE-EN 13476-3 

3,812 € 3,89 € 

  0,003 kg Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris. 10,742 € 0,03 € 

  0,294 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 13,329 € 3,92 € 

  0,032 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 40,760 € 1,30 € 
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  0,224 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de 
granota. 

3,950 € 0,88 € 

  0,200 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 4,98 € 

  0,200 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 4,44 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 19,440 € 0,39 € 

                      Preu total por m  . 19,83 €

1.3.5 IUS081 m Canaleta prefabricada i repercussió d'arquetes "arenero" cada 15m de formigó polímer tipus ULMA 
SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe A15, arqueta 
"arenero" ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de recollida de sorra 
CU100. Incloses incloses amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i amb solera de 
formigó, en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix; inclosa prèvia excavació amb mitjans manuals i 
posterior reomplert de l'extradós amb formigó. Subministre i col.locació amb fixació de gespa i 
làmina impermeable funcionant. 

  0,187 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 115,000 € 21,51 € 

  
1,000 ml Canaleta prefabricada i repercussió d'arquetes "arenero" cada 15m de formigó 

polímer tipus ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa 
d'acer galvanitzat Classe A15, arqueta "arenero" ADP100 de 500x560x155mm amb 
sortida de 90/110/160mm, cistella de recollida de sorra CU100. Incloses incloses amb 
cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols. 

108,570 € 108,57 € 

  0,400 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 9,95 € 

  0,200 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 4,44 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 144,470 € 2,89 € 

                      Preu total por m  . 147,36 €

1.3.6 IUS050b U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,3 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

  0,283 m³ Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 33,96 € 

  3,768 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,581 € 13,49 € 

  0,495 m³ Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 59,40 € 

  
1,000 U Base prefabricada de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 120 cm 

de diàmetre nominal (interior), 90 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), 
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2113 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 400 
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917. 

201,698 € 201,70 € 

  
2,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de 

col·lector de 400 mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó 
per a formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1. 

20,675 € 41,35 € 

  
1,000 U Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 

120 a 60 cm de diàmetre nominal (interior), 30 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe 
N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 520 kg, amb junt de cautxú EPDM, de 
lliscament i compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

84,373 € 84,37 € 

  
1,000 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal (interior), 10 cm 

d'altura útil i 10 cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

26,865 € 26,87 € 

  0,074 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre prefabricats. 3,061 € 0,23 € 

  3,000 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció transversal de 
D=25 mm, segons UNE-EN 1917. 

5,070 € 15,21 € 
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1,000 U Tapa circular estanca model GEO PKSR de Norinco, o equivalent, amb bloqueig 

mitjançant quatre cargols i marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i 
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124. Tapa 
revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització de polietilè i 
dispositiu antirobatori. 

157,496 € 157,50 € 

  0,407 h Camió amb grua de fins a 6 t. 54,539 € 22,20 € 

  3,187 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 79,31 € 

  6,144 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 136,38 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 871,970 € 17,44 € 

                      Preu total por U  . 889,41 €

1.3.7 IUS050d U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,6 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

  0,283 m³ Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 33,96 € 

  3,768 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,581 € 13,49 € 

  0,495 m³ Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 59,40 € 

  
1,000 U Base prefabricada de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 120 cm 

de diàmetre nominal (interior), 120 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), 
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2627 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 600 
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917. 

247,493 € 247,49 € 

  
2,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de 

col·lector de 400 mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó 
per a formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1. 

20,675 € 41,35 € 

  
1,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de 

col·lector de 500 mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó 
per a formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1. 

25,156 € 25,16 € 

  
1,000 U Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 

120 a 60 cm de diàmetre nominal (interior), 30 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe 
N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 520 kg, amb junt de cautxú EPDM, de 
lliscament i compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

84,373 € 84,37 € 

  
1,000 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal (interior), 10 cm 

d'altura útil i 10 cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

26,865 € 26,87 € 

  0,084 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre prefabricats. 3,061 € 0,26 € 

  4,000 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció transversal de 
D=25 mm, segons UNE-EN 1917. 

5,070 € 20,28 € 

  
1,000 U Tapa circular estanca model GEO PKSR de Norinco, o equivalent, amb bloqueig 

mitjançant quatre cargols i marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i 
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124. Tapa 
revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització de polietilè i 
dispositiu antirobatori. 

157,496 € 157,50 € 

  0,407 h Camió amb grua de fins a 6 t. 54,539 € 22,20 € 

  3,791 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 94,34 € 

  9,298 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 206,39 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1.033,060 € 20,66 € 

                      Preu total por U  . 1.053,72 €
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1.3.8 IUS050 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,8 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

  0,283 m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 33,96 € 

  3,768 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,581 € 13,49 € 

  0,495 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 59,40 € 

  
1,000 U Base prefabricada de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 120 cm 

de diàmetre nominal (interior), 110 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), 
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2460 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 600 
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917. 

233,795 € 233,80 € 

  
2,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de 

col·lector de 500 mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó 
per a formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1. 

25,156 € 50,31 € 

  
1,000 U Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 

120 a 60 cm de diàmetre nominal (interior), 60 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe 
N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 1000 kg, amb junt de cautxú EPDM, de 
lliscament i compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

95,382 € 95,38 € 

  
1,000 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal (interior), 10 cm 

d'altura útil i 10 cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

26,865 € 26,87 € 

  0,080 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre prefabricats. 3,061 € 0,24 € 

  5,000 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció transversal de 
D=25 mm, segons UNE-EN 1917. 

5,070 € 25,35 € 

  
1,000 U Tapa circular estanca model GEO PKSR de Norinco, o equivalent, amb bloqueig 

mitjançant quatre cargols i marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i 
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124. Tapa 
revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització de polietilè i 
dispositiu antirobatori. 

157,496 € 157,50 € 

  0,407 h Camió amb grua de fins a 6 t. 54,539 € 22,20 € 

  3,997 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 99,47 € 

  7,675 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 170,36 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 988,330 € 19,77 € 

                      Preu total por U  . 1.008,10 €

1.3.9 IUS050c U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,2 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

  0,283 m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 33,96 € 

  3,768 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,581 € 13,49 € 

  0,495 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 59,40 € 

  
1,000 U Base prefabricada de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 120 cm 

de diàmetre nominal (interior), 100 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), 
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2260 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 500 
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917. 

208,408 € 208,41 € 

  
2,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de 

col·lector de 500 mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó 
per a formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1. 

25,156 € 50,31 € 
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1,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de 

col·lector de 300 mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó 
per a formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1. 

17,140 € 17,14 € 

  
1,000 U Anell prefabricat de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 120 cm 

de diàmetre nominal (interior), 50 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), 
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 800 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, resistència a compressió major de 30 
N/mm², segons UNE-EN 1917. 

91,187 € 91,19 € 

  
1,000 U Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 

120 a 60 cm de diàmetre nominal (interior), 60 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe 
N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 1000 kg, amb junt de cautxú EPDM, de 
lliscament i compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

95,382 € 95,38 € 

  
1,000 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal (interior), 10 cm 

d'altura útil i 10 cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

26,865 € 26,87 € 

  0,110 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre prefabricats. 3,061 € 0,34 € 

  6,000 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció transversal de 
D=25 mm, segons UNE-EN 1917. 

5,070 € 30,42 € 

  
1,000 U Tapa circular estanca model GEO PKSR de Norinco, o equivalent, amb bloqueig 

mitjançant quatre cargols i marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i 
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124. Tapa 
revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització de polietilè i 
dispositiu antirobatori. 

157,496 € 157,50 € 

  0,610 h Camió amb grua de fins a 6 t. 54,539 € 33,27 € 

  4,391 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 109,27 € 

  9,948 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 220,82 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1.147,770 € 22,96 € 

                      Preu total por U  . 1.170,73 €

1.3.10 IUS050cb U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,1 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

  0,283 m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 33,96 € 

  3,768 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,581 € 13,49 € 

  0,495 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 59,40 € 

  
1,000 U Base prefabricada de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 120 cm 

de diàmetre nominal (interior), 110 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), 
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2460 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 600 
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917. 

233,795 € 233,80 € 

  
2,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de 

col·lector de 500 mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó 
per a formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1. 

25,156 € 50,31 € 

  
1,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de 

col·lector de 300 mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó 
per a formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1. 

17,140 € 17,14 € 

  
1,000 U Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 

120 a 60 cm de diàmetre nominal (interior), 90 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe 
N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 1480 kg, amb junt de cautxú EPDM, de 
lliscament i compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

139,740 € 139,74 € 

  
1,000 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal (interior), 10 cm 

d'altura útil i 10 cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

26,865 € 26,87 € 

  0,086 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre prefabricats. 3,061 € 0,26 € 

  6,000 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció transversal de 
D=25 mm, segons UNE-EN 1917. 

5,070 € 30,42 € 
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1,000 U Tapa circular estanca model GEO PKSR de Norinco, o equivalent, amb bloqueig 

mitjançant quatre cargols i marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i 
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124. Tapa 
revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització de polietilè i 
dispositiu antirobatori. 

157,496 € 157,50 € 

  0,407 h Camió amb grua de fins a 6 t. 54,539 € 22,20 € 

  4,476 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 111,39 € 

  10,294 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 228,50 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1.124,980 € 22,50 € 

                      Preu total por U  . 1.147,48 €

1.3.11 IUS050cbb U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,5 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

  0,283 m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 33,96 € 

  3,768 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,581 € 13,49 € 

  0,495 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 59,40 € 

  
1,000 U Base prefabricada de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 120 cm 

de diàmetre nominal (interior), 100 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), 
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2260 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 500 
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917. 

208,408 € 208,41 € 

  
2,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de 

col·lector de 500 mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó 
per a formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1. 

25,156 € 50,31 € 

  
1,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de 

col·lector de 300 mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó 
per a formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1. 

17,140 € 17,14 € 

  
1,000 U Anell prefabricat de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 120 cm 

de diàmetre nominal (interior), 50 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), 
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 800 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, resistència a compressió major de 30 
N/mm², segons UNE-EN 1917. 

91,187 € 91,19 € 

  
1,000 U Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 

120 a 60 cm de diàmetre nominal (interior), 90 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe 
N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 1480 kg, amb junt de cautxú EPDM, de 
lliscament i compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

139,740 € 139,74 € 

  
1,000 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal (interior), 10 cm 

d'altura útil i 10 cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

26,865 € 26,87 € 

  0,110 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre prefabricats. 3,061 € 0,34 € 

  7,000 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció transversal de 
D=25 mm, segons UNE-EN 1917. 

5,070 € 35,49 € 

  
1,000 U Tapa circular estanca model GEO PKSR de Norinco, o equivalent, amb bloqueig 

mitjançant quatre cargols i marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i 
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124. Tapa 
revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització de polietilè i 
dispositiu antirobatori. 

157,496 € 157,50 € 

  0,610 h Camió amb grua de fins a 6 t. 54,539 € 33,27 € 

  4,827 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 120,12 € 

  10,470 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 232,40 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1.219,630 € 24,39 € 
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                      Preu total por U  . 1.244,02 €

1.3.12 IUS050cbb
b 

U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 3,4 m 
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

  0,283 m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 33,96 € 

  3,768 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,581 € 13,49 € 

  0,495 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 120,000 € 59,40 € 

  
1,000 U Base prefabricada de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 120 cm 

de diàmetre nominal (interior), 100 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), 
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2260 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 500 
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917. 

208,408 € 208,41 € 

  
2,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de 

col·lector de 500 mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó 
per a formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1. 

25,156 € 50,31 € 

  
1,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de 

col·lector de 300 mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó 
per a formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1. 

17,140 € 17,14 € 

  
1,000 U Anell prefabricat de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 120 cm 

de diàmetre nominal (interior), 50 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), 
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 800 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, resistència a compressió major de 30 
N/mm², segons UNE-EN 1917. 

91,187 € 91,19 € 

  
1,000 U Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 

120 a 60 cm de diàmetre nominal (interior), 180 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe 
N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2920 kg, amb junt de cautxú EPDM, de 
lliscament i compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

237,220 € 237,22 € 

  
1,000 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal (interior), 10 cm 

d'altura útil i 10 cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

26,865 € 26,87 € 

  0,110 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre prefabricats. 3,061 € 0,34 € 

  10,000 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció transversal de 
D=25 mm, segons UNE-EN 1917. 

5,070 € 50,70 € 

  
1,000 U Tapa circular estanca model GEO PKSR de Norinco, o equivalent, amb bloqueig 

mitjançant quatre cargols i marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i 
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124. Tapa 
revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització de polietilè i 
dispositiu antirobatori. 

157,496 € 157,50 € 

  0,610 h Camió amb grua de fins a 6 t. 54,539 € 33,27 € 

  5,236 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 130,30 € 

  10,674 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 236,93 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1.347,030 € 26,94 € 

                      Preu total por U  . 1.373,97 €

1.3.13 MLR010 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de formigó 
en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat 
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. 

  0,200 m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 115,000 € 23,00 € 

  0,006 m³ Aigua. 1,675 € 0,01 € 

  0,021 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència 
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

35,586 € 0,75 € 
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  2,100 U Canaleta prefabricada de formigó, 10x40x48cm cm, tipus GLS prefabricador ref. 
CAP840LMT, Canal pavimento liso 

2,841 € 5,97 € 

  0,330 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 8,21 € 

  0,535 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 11,88 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 49,820 € 1,00 € 

                      Preu total por m  . 50,82 €

1.3.14 IUS091 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de 
mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-
20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 
124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, 
amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a 
la xarxa general de desguàs. 

  1,000 U Embornal amb fons i sortida frontal, registrable, prefabricada de formigó fck=25 MPa, 
de 50x40x60 cm de mesures interiors, per sanejament. 

30,515 € 30,52 € 

  1,000 U Marc i reixeta de fosa dúctil tipus reixa sumidero CAZ de GLS prefabricados ref. RI/CAZ 
de 600x500x108mm exteriros i 55kg, classe C-250 segons UNE-EN 124 

148,995 € 149,00 € 

  0,048 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 115,000 € 5,52 € 

  0,529 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 8,016 € 4,24 € 

  0,530 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 13,19 € 

  0,530 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 11,76 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 214,230 € 4,28 € 

                      Preu total por U  . 218,51 €

1.4 Instal.lació de reg 

1.4.1 IUR010 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 61,4 m de longitud, formada per tub de polietilè 
PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó 
prefabricada de polipropilè. 

  4,716 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 115,000 € 542,34 € 

  1,000 U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 40,206 € 40,21 € 

  1,000 U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm, amb tancament hermètic al 
pas dels olors mefítics. 

24,590 € 24,59 € 

  6,877 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 13,329 € 91,66 € 

  
1,000 U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a 

tubs de polietilè o de PVC de 110 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió 
roscada de 1" de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM. 

102,437 € 102,44 € 

  61,400 m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 
mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces especials. 

1,305 € 80,13 € 

  1,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1", amb comandament de regle 
quadrat. 

10,407 € 10,41 € 

  8,000 h Oficial 1ª construcció. 24,969 € 199,75 € 

  8,000 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 166,58 € 

  8,000 h Oficial 1ª lampista. 25,799 € 206,39 € 

  8,000 h Ajudant lampista. 22,166 € 177,33 € 

  4,000 % Costos directes complementaris 1.641,830 € 65,67 € 

                      Preu total por U  . 1.707,50 €
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1.4.2 HYA010 U Obra civil a edifici per a l'escomesa elèctrica, de l'aigua, dels conductes de bombeig i alimentació 
dip+osit i línies d'alimentació electro vàlvules canons de rega; aju des de qualsevol treball de ram de 
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a 
terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, 
centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de 
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclòs material auxiliar per 
a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues en paviments i revestiments, obertura de 
buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades 
precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

  0,150 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 84,269 € 12,64 € 

  0,060 m³ Aigua. 1,675 € 0,10 € 

  
0,190 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 

categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 
998-2. 

38,716 € 7,36 € 

  4,000 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 27,246 € 108,98 € 

  8,000 h Oficial 1ª construcció. 24,969 € 199,75 € 

  4,000 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 83,29 € 

  4,000 % Costos directes complementaris 412,120 € 16,48 € 

                      Preu total por U  . 428,60 €

1.4.3 IUS073b U Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 55x55x55 cm, sobre solera de formigó en massa, 
prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

  0,145 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 115,000 € 16,68 € 

  1,000 U Pericó registrable de polipropilè, amb fons pretallat, 60x60x60 cm, per sanejament. 105,047 € 105,05 € 

  1,000 U Tapa de PVC, per a arquetes de 60x60 cm per integració de gespa artificial. 123,562 € 123,56 € 

  1,165 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 8,016 € 9,34 € 

  0,073 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 40,760 € 2,98 € 

  0,612 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 15,23 € 

  0,497 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 11,03 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 283,870 € 5,68 € 

                      Preu total por U  . 289,55 €

1.4.4 IFD030b U Grup de bombeig compost per equip de superfície trifàsic de doble bomba model ESPA CPD MULTI 
VE121 7 400 amb calderí 200 litres,i flexo, etc. Inclou tots els accessoris necessaris vàlvula magnètica 
per a la realimentació automàtica d'aigua, connexió d'impulsió, connexió d'aspiració, connexió de 
realimentació d'aigua, sistema electrònic de control protecció contra marxa en sec, embut per a 
l'ompliment i tapa voltada, vàlvules de retenció, connexions hidràuliques i quadre de control amb 
arrancador estàtic, proteccions contra sobre-intensitat i contactes directes, control de nivell de 
seguretat i cablejat. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora. 

  
1,000 U Grup de bombeig compost per equip de superfície trifàsic de doble bomba model 

ESPA CPD MULTI VE121 7 400 amb calderí 200 litres,i flexo, etc. Inclou tots els accessoris 
necessaris 

5.115,000 € 5.115,00 € 

  8,000 h Oficial 1ª lampista. 25,799 € 206,39 € 

  4,000 h Ajudant lampista. 22,166 € 88,66 € 

  4,000 % Costos directes complementaris 5.410,050 € 216,40 € 



            
Projecte: Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 

Manresa 

            Promotor: Ajuntament de Manresa 

            Situació: C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 

                                        

            
Eidée arquitectes slp- C/carrió nº 27, 2º, 6ª. 08242 
Manresa - tel. 938752424: Ramon Subirana i Jové 
- Arturo de visa Jambrina 

V  Pressupost: Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

                                         

                                        
                                   Pàgina:  17 - 42  

                      Preu total por U  . 5.626,45 €

1.4.5 IUA020 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm 
de gruix, SDR17, PN=10 atm. inclòs part prorcional de peces especials T,L, reducció... unides per 
electrofusió PN=16 atm. Subministrament i muntatge. 

  
1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre 

exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2.i repercusisió ml 
de peces especials T,L, reducció.. unides per electrofusió PN=16 atm 

9,332 € 9,33 € 

  0,065 h Oficial 1ª lampista. 25,799 € 1,68 € 

  0,065 h Ajudant lampista. 22,166 € 1,44 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 12,450 € 0,25 € 

                      Preu total por m  . 12,70 €

1.4.6 IUS073 U Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre solera de formigó en massa, 
prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

  0,098 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 115,000 € 11,27 € 

  1,000 U Pericó registrable de polipropilè, amb fons pretallat, 40x40x40 cm, per sanejament. 53,615 € 53,62 € 

  1,000 U Tapa de PVC, per a arquetes de 40x40 cm per integraciói de pespa artificial. 35,793 € 35,79 € 

  0,632 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 8,016 € 5,07 € 

  0,039 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 40,760 € 1,59 € 

  0,600 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 14,93 € 

  0,468 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 10,39 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 132,660 € 2,65 € 

                      Preu total por U  . 135,31 €

1.4.7 IUR080 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 2" de diàmetre, 
alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb 
pericó de plàstic proveït de tapa. Inclòs accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i 
distribució, excavació i replé posterior. Totalment muntada i connexionada. 

  
1,000 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 2" de 

diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i 
regulador de cabal. 

311,000 € 311,00 € 

  1,000 U Arqueta de plàstic, amb tapa i sense fons, de 30x30x30 cm, per a allotjament de 
vàlvules en sistemes de regatge. 

65,500 € 65,50 € 

  0,236 h Oficial 1ª lampista. 25,799 € 6,09 € 

  0,236 h Ajudant lampista. 22,166 € 5,23 € 

  0,118 h Oficial 1ª electricista. 25,799 € 3,04 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 390,860 € 7,82 € 

                      Preu total por U  . 398,68 €

1.4.8 IUR060b U Canó de reg model Royal 2", o equivalent, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera 
cònica, abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°, cabal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" 
de diàmetre; vàlvula de pas a cada canó de reg per independitzar els canons . Inclòs accessoris de 
connexió a la canonada d'abastiment i distribució i protector de canó de reg. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
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1,000 U Canó de reg, model Royal 2" o equivalent, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, 

amb tovera cònica, abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°, caudal de 10 
a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre, rodaments hermètics i protector de canó de 
reg. 

1.092,000 € 1.092,00 € 

  
1,000 U Collarí de presa de PP amb quatre cargols, per a tub de 90 mm de diàmetre exterior, 

amb presa per a connexió roscada de 2" de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes 
elàstiques de EPDM, segons UNE-EN ISO 15874-3. 

9,078 € 9,08 € 

  1,000 U Vàlvula de pas de reg per independitzar els canons. 126,000 € 126,00 € 

  0,295 h Oficial 1ª lampista. 25,799 € 7,61 € 

  0,295 h Ajudant lampista. 22,166 € 6,54 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1.241,230 € 24,82 € 

                      Preu total por U  . 1.266,05 €

1.4.9 UGD010a U Cisterna/dipòsit horitizontal per al reg del camp de futbol soterrada a la seva part superior a 2,2 m 
de profunditat, de formigó pefabricat per a resistir una capacitat portant d'una sobrecàrrega de 
trànist de 20 kN/m2 amb els seus corresponenyts coeficinets de seguretat, 2 boques d'accés, 
connexions d'entrada i de sortida d'aigües, conexions d'entrada d'alimentació d'aigua i sistema de 
clorat, sortida amb reixeta antirosegadors i amb fons en pendent i punt baix per al buidat total 
mitjançant bomba. Subministrament i instal.lació d'acord amb la documentació gràfica. 

  

1,000 U Cisterna/dipòsit horitizontal per al reg del camp de futbol soterrada a la seva part 
superior a 2,2 m de profunditat, de formigó pefabricat per a resistir una capacitat 
portant d'una sobrecàrrega de trànist de 20 kN/m2 amb els seus corresponenyts 
coeficinets de seguretat, 2 boques d'accés, connexions d'entrada i de sortida 
d'aigües, conexions d'entrada d'alimentació d'aigua i sistema de clorat, sortida amb 
reixeta antirosegadors i amb fons en pendent i punt baix per al buidat total mitjançant 
bomba. 

5.500,000 € 5.500,00 € 

  0,300 h Camió amb grua de fins a 6 t. 54,539 € 16,36 € 

  3,000 h Oficial 1ª lampista. 25,799 € 77,40 € 

  3,000 h Ajudant lampista. 22,166 € 66,50 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 5.660,260 € 113,21 € 

                      Preu total por U  . 5.773,47 €

1.4.10 IUR100 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 6 estacions, amb 2 programes i 2 
arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern, amb col·locació 
mural. Inclòs programació. Totalment muntat i connexionat. 

  
1,000 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 6 estacions, amb 2 

programes i 2 arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 
V intern, amb col·locació mural. 

298,000 € 298,00 € 

  1,177 h Oficial 1ª electricista. 25,799 € 30,37 € 

  1,177 h Ajudant electricista. 22,166 € 26,09 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 354,460 € 7,09 € 

                      Preu total por U  . 361,55 €

1.4.11 IED010b m El subministre elèctric per al grup es realitzarà des de la sala de màquines adjacent a la sala 
destinada a contenir els equips de bombeig i clorat. Es portarà derivació individual trifàsica 
superficial des del quadre principal fins al subquadre, formada per cables unipolars amb conductors 
de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub 
protector. Inclòs fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i 
provada. Submnistre i instal.lació. 
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1,000 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior 

corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització 
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb 
grau de protecció IP 549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 

1,224 € 1,22 € 

  
5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc 

classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost 
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

1,478 € 7,39 € 

  1,000 m Conductor de coure de 1,5 mm² de secció, per fil de comandament, de color vermell 
(tarifa nocturna). 

0,127 € 0,13 € 

  0,200 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,559 € 0,31 € 

  0,061 h Oficial 1ª construcció. 24,969 € 1,52 € 

  0,069 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 1,44 € 

  0,105 h Oficial 1ª electricista. 25,799 € 2,71 € 

  0,104 h Ajudant electricista. 22,166 € 2,31 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 17,030 € 0,34 € 

                      Preu total por m  . 17,37 €

1.4.12 IUR110 m Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de reg, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G2,5 mm², sent 
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,connectors i material auxiliar estanc repercutit, sota tub 
protector de polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 
N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntada i connexionada. 
Subministr i instal·lació 

  0,083 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 13,329 € 1,11 € 

  
1,000 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior 

corrugada), de color taronja, de 40 mm de diàmetre nominal, per a canalització 
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 15 joules, amb 
grau de protecció IP 549 segons UNE 20324. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i 
UNE-EN 50086-2-4. 

0,993 € 0,99 € 

  
7,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc 

classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost 
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

0,497 € 3,48 € 

  0,200 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,559 € 0,31 € 

  0,008 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,418 € 0,08 € 

  0,062 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de 
granota. 

3,950 € 0,24 € 

  0,001 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 45,253 € 0,05 € 

  0,056 h Oficial 1ª construcció. 24,969 € 1,40 € 

  0,056 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 1,17 € 

  0,047 h Oficial 1ª electricista. 25,799 € 1,21 € 

  0,041 h Ajudant electricista. 22,166 € 0,91 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 10,950 € 0,22 € 
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                      Preu total por m  . 11,17 €

1.4.13 IEP030 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida. 

  7,000 m Conductor rígid unipolar de coure, aïllat, 750 V i 4 mm² de secció, per xarxa 
equipotencial. 

0,485 € 3,40 € 

  5,000 U Brida de llautó. 1,398 € 6,99 € 

  0,250 U Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,143 € 0,29 € 

  0,948 h Oficial 1ª electricista. 25,799 € 24,46 € 

  0,948 h Ajudant electricista. 22,166 € 21,01 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 56,150 € 1,12 € 

                      Preu total por U  . 57,27 €

1.4.14 IEP021c U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, 
connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 
cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a 
disminuir la resistivitat del terreny. 

  1,000 U Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 
15 mm de diàmetre i 2 m de longitud. 

17,926 € 17,93 € 

  0,250 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,795 € 0,70 € 

  1,000 U Grapa abraçadora per a connexió de pica. 0,993 € 0,99 € 

  1,000 U Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre. 73,712 € 73,71 € 

  1,000 U Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica. 45,819 € 45,82 € 

  0,333 U Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. 3,488 € 1,16 € 

  1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,143 € 1,14 € 

  0,296 h Oficial 1ª electricista. 25,799 € 7,64 € 

  0,296 h Ajudant electricista. 22,166 € 6,56 € 

  0,003 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 0,06 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 155,710 € 3,11 € 

                      Preu total por U  . 158,82 €

1.4.15 IEI020 U Quadre general de comandament i protecció de instal.laxió de bombeig, clorat, enllumentat 
d'emergència de recinte; circuïts interiors amb cablejat sota tub protector de PVC rígid: 1 circuit per 
clorat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per bomba. Subministre i col.locació. ; 
mecanismes monobloc de superfície (IP 55). Inclosos treballs elèctrics i material de connexió i 
modificació del quadre general de l'equipament central subministrador. 

  
1,000 U Caixa de superfície amb porta opaca, per allotjament del interruptor de control de 

potència (ICP) en compartiment independent i precintable i els interruptors de 
protecció de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 1 fila de 18 mòduls. Fabricada en 
ABS autoextingible, amb grau de protecció IP 40, doble aïllament (classe II), color 
blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 60670-1. 

27,223 € 27,22 € 

  
1,000 U Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de 

tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accesoris de muntatge. Segons UNE-
EN 60898-1. 

13,814 € 13,81 € 

  1,000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/300mA, de 2 mòduls, inclús accesoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. 

89,501 € 89,50 € 

  3,000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accesoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. 

89,293 € 267,88 € 
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2,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder 

de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accesoris de muntatge. Segons 
UNE-EN 60898-1. 

12,197 € 24,39 € 

  
1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder 

de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accesoris de muntatge. Segons 
UNE-EN 60898-1. 

12,428 € 12,43 € 

  1,000 U Minutera per temporització de l'enllumenat, 5 A, regulable d'1 a 7 minuts. 41,326 € 41,33 € 

  

77,000 m Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre 
nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, 
resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de 
protecció IP 549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la 
flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Inclús abraçadores, 
elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 

2,160 € 166,32 € 

  
5,000 U Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de 

registre amb cargols de/1 4 de tornada, per instal·lar en superfície. Inclús reglets de 
connexió i elements de fixació. 

3,061 € 15,31 € 

  
231,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al 

foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure 
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons 
UNE 211025. 

0,612 € 141,37 € 

  
93,000 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc 

classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoestable especial ignífug i 
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1) de color taronja. Segons UNE 21123-4. 

0,774 € 71,98 € 

  3,000 U Polsador monobloc estanc per instal·lació en superfície (IP 55), color gris. 7,681 € 23,04 € 

  3,000 U Interruptor bipolar monobloc estanc per instal·lació en superfície (IP 55), color gris. 13,213 € 39,64 € 

  2,000 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,559 € 3,12 € 

  12,000 h Oficial 1ª electricista. 25,799 € 309,59 € 

  12,000 h Ajudant electricista. 22,166 € 265,99 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1.512,920 € 30,26 € 

                      Preu total por U  . 1.543,18 €

1.4.16 UPC010 U Equip de cloració compost per analitzador electrònic de clor lliure S507 amb cèl.lula amperomètrica 
CLE 12GCL ensamblada a porta sonda de fluxe continu amb sensor de cabal, equip de filtratge i 
bomba electromagnètica dosificadora de clor. Inclou bomba centrífuga de recirculació, tubs 
d'aspiració i retorn al dipòsit amb filtres i instal.lació elèctrica. Totalment instal·lat i en funcionament. 

  
1,000 U Equip de cloració compost per analitzador electrònic de clor lliure S507 amb cèl.lula 

amperomètrica CLE 12GCL ensamblada a porta sonda de fluxe continu amb sensor 
de cabal, equip de filtratge i bomba electromagnètica dosificadora de clor, bomba 
centrífuga de recirculació, tubs d'aspiració i retorn al dipòsit amb filtres i instal.lació 
elèctrica 

2.700,000 € 2.700,00 € 

  10,000 h Oficial 1ª lampista. 25,799 € 257,99 € 

  10,000 h Ajudant lampista. 22,166 € 221,66 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3.179,650 € 63,59 € 

                      Preu total por U  . 3.243,24 €

1.4.17 HBH010 U Bancada de formigó armat, de 200x100x30 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en 
central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora de geotèxtil no teixit. 

  
2,310 m² Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a 

la tracció longitudinal de 9,5 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 10 kN/m, 
una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 
inferior a 28 mm, resistència CBR a punxonament 1,56 kN i una massa superficial de 
125 g/m². 

1,360 € 3,14 € 
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112,800 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per 

aplicacions estructurals, acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en 
taller, per a col·locar en obra. 

1,730 € 195,14 € 

  2,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 10,520 € 23,14 € 

  0,660 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 118,000 € 77,88 € 

  0,362 h Oficial 1ª estructurista. 27,470 € 9,94 € 

  0,362 h Ajudant estructurista. 24,430 € 8,84 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 318,080 € 6,36 € 

                      Preu total por U  . 324,44 €

1.4.18 Q55P001 U Neteja i desinfecció inicial de la instal.lació de reg d'acord amb el RD 487/202. Inclosa mà 
d'obra,materials, maquinaria i productes necessaris. 

                    Sense descomposició 303,000 € 

                      Preu total redondeado por U  . 303,00 €

1.5 Gestió de residus 

1.5.1 GTA020b m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 
km. 

  0,099 h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 47,459 € 4,70 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 4,700 € 0,09 € 

                      Preu total redondeado por m³  . 4,79 €

1.5.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

  
0,995 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en 

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

2,252 € 2,24 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,240 € 0,04 € 

                      Preu total redondeado por m³  . 2,28 €

1.5.3 GRA020b m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 
km de distància. 

  0,078 h Camió banyera de 30 t de càrrega. 60,822 € 4,74 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 4,740 € 0,09 € 

                      Preu total redondeado por m³  . 4,83 €

1.5.4 GRB020b m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
1,017 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, morters i 

prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 

7,866 € 8,00 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 8,000 € 0,16 € 
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                      Preu total redondeado por m³  . 8,16 €

1.5.5 GRA020c m³ Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

  0,233 h Camió banyera de 30 t de càrrega. 60,822 € 14,17 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 14,170 € 0,28 € 

                      Preu total redondeado por m³  . 14,45 €

1.5.6 GRB020c m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
1,017 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de 

construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

14,946 € 15,20 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 15,200 € 0,30 € 

                      Preu total redondeado por m³  . 15,50 €

1.5.7 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció 
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

  0,118 h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 28,067 € 3,31 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,310 € 0,07 € 

                      Preu total redondeado por m³  . 3,38 €

1.5.8 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
0,995 m³ Cànon d'abocament per lliurament de barreja sense classificar de residus inerts 

produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

17,313 € 17,23 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 17,230 € 0,34 € 

                      Preu total redondeado por m³  . 17,57 €

1.6 Seguretat i salut 

1.6.1 YCB030b m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de 
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, 
amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 

  0,020 U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats 
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat. 

38,612 € 0,77 € 

  0,118 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 2,46 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,230 € 0,06 € 

                      Preu total redondeado por m  . 3,29 €

1.6.2 YCA020b U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de 
construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta 
de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la 
seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu 
reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment 
horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. 
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  0,012 m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 325,456 € 3,91 € 

  0,103 kg Claus d'acer. 1,432 € 0,15 € 

  0,388 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 8,08 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 12,140 € 0,24 € 

                      Preu total redondeado por U  . 12,38 €

1.6.3 YCU010b U Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

  
0,333 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 

d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 

44,525 € 14,83 € 

  0,118 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 2,46 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 17,290 € 0,35 € 

                      Preu total redondeado por U  . 17,64 €

1.6.4 YIC010c U Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap 
contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

2,553 € 0,26 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 0,260 € 0,01 € 

                      Preu total redondeado por U  . 0,27 €

1.6.5 YIC010d U Subministrament de casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics 
mitjançant la prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 
usos. 

  
0,100 U Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de corrent altern o de 1500 V de 

corrent continu, EPI de categoria III, segons UNE-EN 50365, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

13,213 € 1,32 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1,320 € 0,03 € 

                      Preu total redondeado por U  . 1,35 €

1.6.6 YIJ010b U Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats 
en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

  0,200 U Ulleres de protecció amb muntura universal, EPI de categoria II, segons UNE-EN 166, 
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

14,264 € 2,85 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,850 € 0,06 € 

                      Preu total redondeado por U  . 2,91 €

1.6.7 YIM010c U Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al 
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

  0,250 U Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-
EN 388, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

14,738 € 3,68 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,680 € 0,07 € 

                      Preu total redondeado por U  . 3,75 €

1.6.8 YIM010d U Subministrament de parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos. 

  
0,250 U Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, EPI de categoria III, segons 

UNE-EN 420 i UNE-EN 60903, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

45,854 € 11,46 € 
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  2,000 % Costos directes complementaris 11,460 € 0,23 € 

                      Preu total redondeado por U  . 11,69 €

1.6.9 YIM040b U Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 

  0,250 U Protector de mans per punxó, EPI de categoria I, segons UNE-EN 420, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

3,638 € 0,91 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 0,910 € 0,02 € 

                      Preu total redondeado por U  . 0,93 €

1.6.10 YIO010b U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir 
pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 
36 dB, amortitzable en 10 usos. 

  
0,100 U Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 36 dB, EPI de categoria II, 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

71,598 € 7,16 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 7,160 € 0,14 € 

                      Preu total redondeado por U  . 7,30 €

1.6.11 YIP010c U Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 
J i a una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb 
codi de designació SB, amortitzable en 2 usos. 

  
0,500 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 

una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al 
lliscament, EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint 
tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

41,441 € 20,72 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 20,720 € 0,41 € 

                      Preu total redondeado por U  . 21,13 €

1.6.12 YIU030b U Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la 
visibilitat de l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos. 

  0,200 U Granota d'alta visibilitat, de material reflector, EPI de categoria II, segons UNE-EN 471 i 
UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

44,941 € 8,99 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 8,990 € 0,18 € 

                      Preu total redondeado por U  . 9,17 €

1.6.13 YIU031b U Subministrament de granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa 
tensió, per prevenir enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través del cos humà, amortitzable 
en 5 usos. 

  
0,200 U Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió, EPI 

de categoria III, segons UNE-EN 50286 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

132,698 € 26,54 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 26,540 € 0,53 € 

                      Preu total redondeado por U  . 27,07 €

1.6.14 YIU050b U Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 

  
0,250 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 

mitjançant velcro, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

21,021 € 5,26 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 5,260 € 0,11 € 

                      Preu total redondeado por U  . 5,37 €
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1.6.15 YIU060b U Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 4 usos. 

  
0,250 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, EPI 

de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 

13,802 € 3,45 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,450 € 0,07 € 

                      Preu total redondeado por U  . 3,52 €

1.6.16 YIV020c U Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, 
que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront 
de l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

  1,000 U Careta autofiltrant contra partícules, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, EPI de categoria 
III, segons UNE-EN 149, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

3,165 € 3,17 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,170 € 0,06 € 

                      Preu total redondeado por U  . 3,23 €

1.6.17 YMM010b U Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de 
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, 
un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, 
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, 
fixada al parament amb cargols i tacs. 

  
1,000 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 

estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, 
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, 
amb cargols i tacs per fixar ó paramento. 

106,087 € 106,09 € 

  0,235 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 4,89 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 110,980 € 2,22 € 

                      Preu total redondeado por U  . 113,20 €

1.6.18 YSB060b U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, 
amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 
usos. 

  
0,100 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base 

de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 
(E.G.). 

17,048 € 1,70 € 

  0,024 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 0,50 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,200 € 0,04 € 

                      Preu total redondeado por U  . 2,24 €

1.6.19 YSB050b m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en 
franges de color vermell i blanc. 

  1,100 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada i 0,1 mm de gruix, 
impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc. 

0,139 € 0,15 € 

  0,076 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 1,58 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1,730 € 0,03 € 

                      Preu total redondeado por m  . 1,76 €

1.6.20 YSV010c U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 
usos i el cavallet en 5 usos. 

  0,200 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

35,666 € 7,13 € 
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  0,200 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 8,720 € 1,74 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 12,560 € 0,25 € 

                      Preu total redondeado por U  . 12,81 €

1.6.21 YSV010d U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal 
en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 

  0,200 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, 
circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

36,833 € 7,37 € 

  0,200 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 8,720 € 1,74 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 12,800 € 0,26 € 

                      Preu total redondeado por U  . 13,06 €

1.6.22 YSN020b U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per 
una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

  0,200 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini. 

44,190 € 8,84 € 

  0,024 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 0,50 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 9,340 € 0,19 € 

                      Preu total redondeado por U  . 9,53 €

1.6.23 YSS020b U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat 
amb brides. 

  0,333 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis 
de fixació. 

11,862 € 3,95 € 

  6,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,21 € 

  0,235 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 4,89 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 9,050 € 0,18 € 

                      Preu total redondeado por U  . 9,23 €

1.6.24 YSS030b U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  0,333 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre 
de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

6,734 € 2,24 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,14 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,070 € 0,12 € 

                      Preu total redondeado por U  . 6,19 €

1.6.25 YSS031b U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  0,333 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre 
de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

6,734 € 2,24 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,14 € 
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  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,070 € 0,12 € 

                      Preu total redondeado por U  . 6,19 €

1.6.26 YSS032b U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma circular 
sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  0,333 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

6,734 € 2,24 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,14 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,070 € 0,12 € 

                      Preu total redondeado por U  . 6,19 €

1.6.27 YSS033b U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  0,333 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

11,030 € 3,67 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,14 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 7,500 € 0,15 € 

                      Preu total redondeado por U  . 7,65 €

1.6.28 YSS034b U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  
0,333 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 

pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, 
segons R.D. 485/1997. 

11,030 € 3,67 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,14 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 7,500 € 0,15 € 

                      Preu total redondeado por U  . 7,65 €

1.6.29 YSM010b m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, 
subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud 
i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació 
de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 
3 usos. 

  1,000 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, 
amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura. 

0,543 € 0,54 € 

  1,815 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense 
elaborar, de varis diàmetres. 

0,693 € 1,26 € 

  3,780 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,13 € 

  0,420 U Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures. 

0,092 € 0,04 € 

  0,235 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 4,89 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,860 € 0,14 € 

                      Preu total redondeado por m  . 7,00 €
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1.6.30 YCR030b m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de 
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals 
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 
cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines 
de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, 
col·locada sobre les tanques. 

  
0,060 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb 

plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, 
inclús argolles per a unió de pals. 

33,922 € 2,04 € 

  0,080 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes 
d'acer, per a suport de tanca traslladable. 

5,290 € 0,42 € 

  0,096 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 
mm, per aplicacions estructurals. 

0,878 € 0,08 € 

  2,000 m² Malla atapeïda de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% 
de percentatge de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre. 

0,485 € 0,97 € 

  0,192 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,617 € 0,31 € 

  0,118 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 24,969 € 2,95 € 

  0,353 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 7,35 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 14,120 € 0,28 € 

                      Preu total redondeado por m  . 14,40 €

1.6.31 YVV010b U Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb textos i 
pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

  1,000 U Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat 
amb textos i pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. 

11,562 € 11,56 € 

  6,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,21 € 

  0,053 h Ajudant muntador. 16,149 € 0,86 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 12,630 € 0,25 € 

                      Preu total redondeado por U  . 12,88 €

1.6.32 YVV020b U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biològics, de PVC de 1 mm d'espessor, serigrafiat 
amb textos i pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al 
parament. 

  
1,000 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biològics, de PVC de 1 mm 

d'espessor, serigrafiat amb textos i pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de 
fixació. 

8,062 € 8,06 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,14 € 

  0,053 h Ajudant muntador. 16,149 € 0,86 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 9,060 € 0,18 € 

                      Preu total redondeado por U  . 9,24 €

1.6.33 YVE010b U Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de fibres tipus HDF, 
de 25 mm d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu ús, vores arrodonides i cantejats amb 
plàstic, peus regulables, i dos prestatges de xapa d'acer, acabat lacat,inclòs i per col.locar les 
caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel hidroalcohòlic viricida, emplenable 
d'accionament manual, de 1 l de capacitat, de polipropilè; i contenidor, de 40 l de capacitat, de 
polipropilè, amb pedal d'obertura de tapa, per dipositar els guants usats i les mascaretes usades. 
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1,000 U Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de 
fibres tipus HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu ús, vores 
arrodonides i cantejats amb plàstic, peus regulables, i dos prestatges de xapa d'acer, 
acabat lacat, per col·locar les caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel 
hidroalcohòlic viricida, emplenable d'accionament manual, de 1 l de capacitat, de 
polipropilè; i contenidor, de 40 l de capacitat, de polipropilè, amb pedal d'obertura 
de tapa, per dipositar els guants usats i les mascaretes usades. 

115,500 € 115,50 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 115,500 € 2,31 € 

                      Preu total redondeado por U  . 117,81 €

1.6.34 YVG110b U Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, per a la 
desinfecció de contacte de superfícies i equips i per a la desinfecció aèria mitjançant nebulització, 
prèvia dilució amb aigua. 

  
1,000 U Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, 

per a la desinfecció de contacte de superfícies i equips i per a la desinfecció aèria 
mitjançant nebulització, prèvia dilució amb aigua; tipus TP2 segons UNE-EN 14476. 

43,093 € 43,09 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 43,090 € 0,86 € 

                      Preu total redondeado por U  . 43,95 €

1.6.35 YIV020d U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la 
boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera 
ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, EPI de categoria III, segons UNE-EN 149, 
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

4,458 € 0,45 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 0,450 € 0,01 € 

                      Preu total redondeado por U  . 0,46 €

1.7 Control de qualitat 

1.7.1 XTR010b U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl seleccionat. Assaigs a laboratori: 3 
d'anàlisis granulomètric; 3 de límits d'Atterberg; 4 de Proctor Modificat; 3 de C.B.R. 3 de contingut de 
matèria orgànica; 3 de contingut en sals solubles. Assaigs "in situ": 3 de densitat i humitat. 

  1,000 U Agafament d'una mostra de material de replè o terraplenament. 23,100 € 23,10 € 

  3,000 U Anàlisis granulomètric per tamisat d'una mostra de material de replè o 
terraplenament, segons UNE 103101. 

28,000 € 84,00 € 

  3,000 U Assaig per determinar els Límits d'Atterberg (límit líquid i plàstic d'una mostra de sol), 
segons UNE 103103 i UNE 103104. 

30,000 € 90,00 € 

  4,000 U Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501. 90,000 € 360,00 € 

  3,000 U Assaig C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratori, segons UNE 103502, sense 
incloure assaig Proctor, en explanades. 

125,000 € 375,00 € 

  1,000 U Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització de l'assaig de densitat i 
humitat. 

45,000 € 45,00 € 

  3,000 U Assaig per determinar la densitat i humitat "in situ" del terreny, segons ASTM D6938. 16,000 € 48,00 € 

  3,000 U Assaig quantitatiu per determinar el contingut en matèria orgànica d'una mostra de 
sol, segons UNE 103204. 

23,100 € 69,30 € 

  3,000 U Assaig quantitatiu per determinar el contingut en sals solubles d'una mostra de sol, 
segons UNE 103205. 

30,000 € 90,00 € 

  1,000 U Informe tècnic sobre els resultats obtinguts en els assaigs realitzats per laboratori 
acreditat a l'àrea tècnica corresponent en material de replè o terraplenament. 

125,000 € 125,00 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1.309,400 € 26,19 € 

                      Preu total redondeado por U  . 1.335,59 €
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1.7.2 XEH016 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó 
fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: 
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 
12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de tres 
provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió 
d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de 
resultats. 

  

1,000 U Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i la resistència característica 
a compressió del formigó endurit amb fabricació i endurit de tres provetes cilíndriques 
de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura a compressió segons 
UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de formigó fresc segons 
UNE-EN 12350-1 i informe de resultats. 

87,561 € 87,56 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 87,560 € 1,75 € 

                      Preu total redondeado por U  . 89,31 €

1.7.3 XRI120 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar 
el correcte funcionament i execució de la xarxa de col.lectors d'evacuació d'aigües pluvials 
mitjançant inspecció interior amb camara de video(ratolí/robot). Inclòs desplaçament informe de 
resultats. 

  1,000 U Prova de servei final per comprovar el correcte funcionament de la xarxa interior 
d'evacuació d'aigües pluvials, inclús desplaçament a obra i informe de resultats. 

252,105 € 252,11 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 252,110 € 5,04 € 

                      Preu total redondeado por U  . 257,15 €

1.7.4 XRI050b U Conjunt de proves de servei en urbanització camp futbol, per comprovar el correcte funcionament 
de les següents instal·lacions: electricitat, reg i clorat .Inclòs desplaçament informe de resultats, 
projecte de legalització i taxes. 

  1,000 U Prova de servei per comprovar el correcte funcionament de la instal·lació elèctrica, 
aigua i corat, inclòs informes de resultats, projectes de legalització i taxes. 

1.075,000 € 1.075,00 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1.075,000 € 21,50 € 

                      Preu total redondeado por U  . 1.096,50 €

1.7.5 Q47CONTR U Control de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i càrrec del contractista. Eks treballs de les instal.lacions 
inclouen els projectes de legalitzaci´ño 

                    Sense descomposició 1,000 € 

                      Preu total redondeado por U  . 1,00 €

1.8 Equipaments 

1.8.1 UVR010 m Tanca metàl·lica perimetral per a camp de futbol de 110cm d'alçada composta per barrot 
horitzontal i verticals cada 2m de tub circular de perfil buit d''acer galvanitzat en fred de diàmetre 
50x2mm mm unions tipus"T", junts de dilatació i formació de portes d'accés peatonals i per vehicles; 
amb ancoratges encastats en daus de formigó per a resistir una càrrega horitzontal per a ús C5 de 
3Kn/ml a la seva part superior. nclòs p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de morter de 
ciment i accessoris de muntatge.Subministre i col.locació. 

  1,000 m barana de tub circular de perfil buit d''acer galvanitzat en fred de diàmetre 50x2mm 
mm unions tipus"T" amb muntants cada 2m. 

42,000 € 42,00 € 

  0,006 m³ Aigua. 1,675 € 0,01 € 

  
0,019 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 

categoria M-10 (resistència a compressió 10 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-
EN 998-2. 

35,190 € 0,67 € 

  0,097 h Oficial 1ª serraller. 24,150 € 2,34 € 

  0,097 h Ajudant serraller. 21,220 € 2,06 € 
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  0,097 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 2,41 € 

  0,152 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 3,37 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 52,860 € 1,06 € 

                      Preu total redondeado por m  . 53,92 €

1.8.2 TDG110g U Joc de porteries de futbol fixes reglamentàries de 7,32 metres longitud interior per 2,44 metres 
d'alçada interior TP sport o equivalent. Fabricada segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini 
ovoide 120-100, amb reforços interiors i ranura posterior per ubicació dels ganxos amb polipropilè 
que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. El conjunt es 
composa de dos pals i un travesser units mitjançant "matxons" metàlolics, col·locats a l'interior del 
perfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de la xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta 
densitat completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per a evitar la sortida de la 
xarxa;joc de xarxes confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm de gruix, malla de 120x120 
mm, mesures de 7500x2500x1100x2100 mm. Fixada a ancoratges de formigó HM-
20/P/20/X0.Subministre i col.locació. 

  

1,000 U Joc de porteries de futbol fixes reglamentàries de 7,32 metres longitud interior per 2,44 
metres d'alçada interior TP sport o equivalent. Fabricada segons normativa UNE EN 
748, en perfil d'alumini ovoide 120-100, amb reforços interiors i ranura posterior per 
ubicació dels ganxos amb polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i 
cargols per a la seva completa incrustació. El conjunt es composa de dos pals i un 
travesser units mitjançant "matxons" metàlolics, col·locats a l'interior del perfil i cargols 
d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de la xarxa són antilesió, en polipropilè 
d'alta densitat completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per a evitar 
la sortida de la xarxa;joc de xarxes confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm 
de gruix, malla de 120x120 mm, mesures de 7500x2500x1100x2100 mm 

1.801,000 € 1.801,00 € 

  0,600 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 115,000 € 69,00 € 

  2,133 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 53,08 € 

  2,133 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 47,35 € 

  0,914 h Oficial 1ª muntador. 25,799 € 23,58 € 

  0,914 h Ajudant muntador. 16,149 € 14,76 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2.008,770 € 40,18 € 

                      Preu total redondeado por U  . 2.048,95 €

1.8.3 TDG110h U Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentàries de 6 metres de longitud interior per 2 metres 
d'alçada interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini 
rodó de 90 mm, amb reforços interiors i ranura posterior especial per a ubicació dels ganxos de 
polirpopilè que serveixen de subjecció per les xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. 
Sistema d'abatiment composat per braços telescòpics amb rodes de polipropilè fixats a paret, o bé 
fixats a terra mitjançant postes posteriors ancorats que treballen com a punt de gir dels braços 
telescòpics durant l'abatiment. El conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units mitjançant 
matxons metàl·lics col·locats en l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció 
de les xarxes són antilesió en polipropilè d'alta densitat, completament arrodonits, amb subjecció 
especial creuat per evitar la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforçades confeccionades en 
malla de polipropilè de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.Fixada a 
ancoratges de formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i col.locació. 
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1,000 U Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentàries de 6 metres de longitud interior 
per 2 metres d'alçada interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE 
EN 748, en perfil d'alumini rodó de 90 mm, amb reforços interiors i ranura posterior 
especial per a ubicació dels ganxos de polirpopilè que serveixen de subjecció per les 
xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. Sistema d'abatiment composat 
per braços telescòpics amb rodes de polipropilè fixats a paret, o bé fixats a terra 
mitjançant postes posteriors ancorats que treballen com a punt de gir dels braços 
telescòpics durant l'abatiment. El conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units 
mitjançant matxons metàl·lics col·locats en l'interior del perfil i cargols d'alta 
resistència. Els ganxos de subjecció de les xarxes són antilesió en polipropilè d'alta 
densitat, completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per evitar la 
sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforçades confeccionades en malla de 
polipropilè de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm. 

1.665,600 € 1.665,60 € 

  0,600 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 115,000 € 69,00 € 

  2,133 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 53,08 € 

  2,133 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 47,35 € 

  0,914 h Oficial 1ª muntador. 25,799 € 23,58 € 

  0,914 h Ajudant muntador. 16,149 € 14,76 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1.873,370 € 37,47 € 

                      Preu total redondeado por U  . 1.910,84 €

1.8.4 TDG170 m Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, 
de cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer 
trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de diàmetre, de 
7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, col·locats cada 5 m, fixats a una base 
de formigó HM-20/P/20/X0. Inclòs replanteig, excavació manual del terreny, pots, plaques 
d'ancoratge i perns per a fixació de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al 
tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

  6,000 m² Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 
100x100 mm de llum de malla i 3 mm de diàmetre. 

0,180 € 1,08 € 

  0,222 U Pal de tub d'acer galvanitzat de 90 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix, 
inclús pots d'acer per encastar els pals. 

188,930 € 41,94 € 

  0,150 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 115,000 € 17,25 € 

  0,835 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 20,78 € 

  0,487 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 10,81 € 

  1,160 h Oficial 1ª muntador. 25,799 € 29,93 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 121,790 € 2,44 € 

                      Preu total redondeado por m  . 124,23 €

1.8.5 SVB020b U Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes d´estructura 
metal.lica i seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport inferior de fusta 50 x 20 mm. 
Cargolaria zincada. Longitud 2,5 metres. Subministre i col.locació. 

  
1,000 U Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes 

d´estructura metal.lica i seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport 
inferior de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria zincada. Longitud 2,5 metres. Inclou material, 
transport i descàrrega a l'obra. 

241,000 € 241,00 € 

  0,189 h Oficial 1ª muntador. 25,799 € 4,88 € 

  0,189 h Ajudant muntador. 16,149 € 3,05 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 248,930 € 4,98 € 

                      Preu total redondeado por U  . 253,91 €
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1.8.6 SVB020 U Banqueta jugadors reserva per a camp de futbol,Tp Sport o equivalent, model semicircular de 4 
metres de longitud amb capacitat per 8 places. Estructura metàl·lica en tub d'acer de 60x30, 
coberta amb plaques de policarbonat celolular translúcid amb juntes de goma i perfil de subjecció 
en alumini. Seients de carcassa de plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lica. 
Plataforma recolça-peus elevat el paviment, en contraplacat WBP de 19 mm. Laterals de 
policarbonat compacte transparent. Estructura metàl·lica galvanitzada i pintada al forn.Subministre i 
instal.lació. 

  

1,000 U Banqueta jugadors reserva per a camp de futbol,Tp Sport o equivalent, model 
semicircular de 4 metres de longitud amb capacitat per 8 places. Estructura metàl·lica 
en tub d'acer de 60x30, coberta amb plaques de policarbonat celolular translúcid 
amb juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de plàstic 
ancorades directament a l'estructura metàl·lica. Plataforma recolça-peus elevat el 
paviment, en contraplacat WBP de 19 mm. Laterals de policarbonat compacte 
transparent. Estructura metàl·lica galvanitzada i pintada al forn. 

1.910,000 € 1.910,00 € 

  0,250 h Oficial 1ª muntador. 25,799 € 6,45 € 

  0,250 h Ajudant muntador. 16,149 € 4,04 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1.920,490 € 38,41 € 

                      Preu total redondeado por U  . 1.958,90 €

1.8.7 TDG110hb U Joc de 4 ancoratges per pals de Rugby model TP Sport de 800 mm de fondària, o equivalent,amb 
tapa de protecció per integració en gespa artificial fixades a una base de formigó HM-20/P/20/X0. 
Subministre i col.locació. 

  1,000 U Joc de 4 ancoratges per pals de Rugby model TP Sport de 800 mm de fondària, o 
equivalent,amb tapa de protecció per integració en gespa artificial 

150,000 € 150,00 € 

  0,350 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 115,000 € 40,25 € 

  1,000 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 24,89 € 

  1,000 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 22,20 € 

  1,000 h Oficial 1ª muntador. 25,799 € 25,80 € 

  1,000 h Ajudant muntador. 16,149 € 16,15 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 279,290 € 5,59 € 

                      Preu total redondeado por U  . 284,88 €
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2 Gespa artificial. LOT2 

2.1 Gespa artificial 

2.1.1 NGL010bb m² Làmina separadora de polietilè, de 0,2mm, 800 galgues,amb una massa superficial 184 g/m², 
col·locada sobre el terreny o sobre un emmacat. Subministre i instal.lació. 

  1,100 m² Film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i 184 g/m² de massa superficial. 0,690 € 0,76 € 

  0,012 h Oficial 1ª construcció. 24,969 € 0,30 € 

  0,006 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 0,12 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1,180 € 0,02 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 1,20 €

2.1.2 NGL010bb
b 

m² Base elàstica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase Pro 200/10 o equivalent. Producte 
reciclat, certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football FIFA 2015. Base elàstica 
formada per fragments de espuma de poliuretà flexible, 10 mm gruix. Perfecta per a l'absorció de 
l'impacte, reduir risc de lesió i per un drenatge excel·lent. Fàcil d'instal·lar, sense necessitat de cola o 
maquinaria especialitzada. Ideal per a climes calents i temperats. La seva densitat és de 205 kg/m3 
(± 15%), la seva duresa de compressió > 65 KPa, la seva força de tracció  > 160 KPa, la màxima 
elongació > 40%, té un drenatge de 11.766 mm/h, a més de un 336% d’absorció d’aigua i un 
percentatge d'absorció d'impactes > 32%. Subministrament i col·locació. 

  1,100 m² Base elàstica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase Pro 200/10 o equivalent. 6,140 € 6,75 € 

  0,018 h Oficial 1ª construcció. 24,969 € 0,45 € 

  0,008 h Peó ordinari construcció. 20,822 € 0,17 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 7,370 € 0,15 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 7,52 €
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2.1.3 MDB005 m² Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilè regranulat, o equivalent , provinent de 
matèries primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (mínim 35% de plàstic reciclat), extruït 
individualment, sense tallar. 
Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd camp), amb tecnologia COOL PLUS (reducció 
de temperatura gràcies als pigments especials integrats en la formulació de la fibra, que reflecteixen 
la radiació infraroja). Protecció contra l'abrasió millorada mitjançant cadenes de molècules 
entrellaçades tridimensionalment a les fibres. 
Fabricació en tufting vellut en forma de ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per 
puntada, combinant dos tipus de fibra: 
Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut mínim de 20% de material reciclat, 
extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex. 
Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex. 
El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per m2. 
Total 21.000 dtex per puntada. Doble suport o “backing” format per: 
Suport 1: 100% fibra de polipropilè estabilitzat als raigs UV. 
Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador 
Revestiment PolyCoat 100% PU amb funció TuftGuard (poliuretà sostenible), a raó de 650gr/m2. 
Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2. 
Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretànic bicomponent, sobre banda de 
polièster (resistència ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes RFEF, del mateix material que la 
resta de la gespa, inserida i encolada amb el mateix sistema. Llastat amb una única capa de 20-22 
kg/m2 de sorra. El fabricant de la gespa haurà de ser FIFA PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa 
haurà de complir la normativa EN-15330-1:2013. 
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de sílex, rodona, neta i 
seca, de granulometria 0,4-1,2 mm en una proporció de ± 20 kg / m2. 
Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. d'ample. 
Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm, 2 camps 
tranversals de futbol 7 en groc i camp de Rugby al llarg de color blau complint la reglamentació de 
la RFEF y de Rugby vigent en el moment de la instal.lació.Subministrament i instal·lació inclosa gestió 
de residus generats. 

  
1,000 m² Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilè regranulat, o equivalent 

, provinent de matèries primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (mínim 35% 
de plàstic reciclat), extruït individualment, sense tallar. 

16,440 € 16,44 € 

  
0,040 m² Gespa artificial de color 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilè regranulat, o 

equivalent , provinent de matèries primeres reciclades amb tecnologia Entanglement 
(mínim 35% de plàstic reciclat), extruït individualment, sense tallar. 

16,450 € 0,66 € 

  0,120 kg Adhesiu de poliuretà bicomponent. 4,800 € 0,58 € 

  0,480 m Banda d'unió de geotèxtil, de 300 mm d'amplada de 300 mm d'amplada, per a 
camps de futbol de gespa sintètica, subministrada en rotllos. 

0,680 € 0,33 € 

  20,000 kg Àrid silici,rodona, neta i seca de granulometria compresa entre 0,4 i 1,2 mm 
subministrat en sacs. 

0,120 € 2,40 € 

  0,009 h Carretó elevador dièsel de doble tracció de 8 t. 27,420 € 0,25 € 

  0,008 h Estenedora fibril·ladora per a gespa sintètica. 52,333 € 0,42 € 

  0,049 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 € 1,22 € 

  0,049 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 € 1,09 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 23,390 € 0,47 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 23,86 €

2.2 Seguretat i salut 

2.2.1 YCU010 U Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 
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0,333 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 

d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 

44,525 € 14,83 € 

  0,118 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 2,46 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 17,290 € 0,35 € 

                      Preu total redondeado por U  . 17,64 €

2.2.2 YIC010 U Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap 
contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

2,553 € 0,26 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 0,260 € 0,01 € 

                      Preu total redondeado por U  . 0,27 €

2.2.3 YIJ010 U Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats 
en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

  0,200 U Ulleres de protecció amb muntura universal, EPI de categoria II, segons UNE-EN 166, 
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

14,264 € 2,85 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,850 € 0,06 € 

                      Preu total redondeado por U  . 2,91 €

2.2.4 YIM010 U Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al 
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

  0,250 U Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-
EN 388, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

14,738 € 3,68 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,680 € 0,07 € 

                      Preu total redondeado por U  . 3,75 €

2.2.5 YIM040 U Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 

  0,250 U Protector de mans per punxó, EPI de categoria I, segons UNE-EN 420, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

3,638 € 0,91 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 0,910 € 0,02 € 

                      Preu total redondeado por U  . 0,93 €

2.2.6 YIO010 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir 
pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 
36 dB, amortitzable en 10 usos. 

  
0,100 U Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 36 dB, EPI de categoria II, 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

71,598 € 7,16 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 7,160 € 0,14 € 

                      Preu total redondeado por U  . 7,30 €

2.2.7 YIP010 U Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 
200 J i a una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb 
codi de designació SB, amortitzable en 2 usos. 

  
0,500 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 

una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al 
lliscament, EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint 
tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

41,441 € 20,72 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 20,720 € 0,41 € 

                      Preu total redondeado por U  . 21,13 €
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2.2.8 YIU030 U Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la 
visibilitat de l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos. 

  0,200 U Granota d'alta visibilitat, de material reflector, EPI de categoria II, segons UNE-EN 471 i 
UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

44,941 € 8,99 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 8,990 € 0,18 € 

                      Preu total redondeado por U  . 9,17 €

2.2.9 YIU050 U Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 

  
0,250 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 

mitjançant velcro, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

21,021 € 5,26 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 5,260 € 0,11 € 

                      Preu total redondeado por U  . 5,37 €

2.2.10 YIU060 U Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 4 usos. 

  
0,250 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, EPI 

de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 

13,802 € 3,45 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,450 € 0,07 € 

                      Preu total redondeado por U  . 3,52 €

2.2.11 YIV020 U Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, 
que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront 
de l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

  1,000 U Careta autofiltrant contra partícules, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, EPI de categoria 
III, segons UNE-EN 149, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

3,165 € 3,17 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,170 € 0,06 € 

                      Preu total redondeado por U  . 3,23 €

2.2.12 YMM010 U Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de 
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i 
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

  
1,000 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 

estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, 
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, 
amb cargols i tacs per fixar ó paramento. 

106,087 € 106,09 € 

  0,235 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 4,89 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 110,980 € 2,22 € 

                      Preu total redondeado por U  . 113,20 €

2.2.13 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, 
amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 
usos. 

  
0,100 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i 

base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància 
nivell 1 (E.G.). 

17,048 € 1,70 € 

  0,024 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 0,50 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,200 € 0,04 € 
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                      Preu total redondeado por U  . 2,24 €

2.2.14 YSB050 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en 
franges de color vermell i blanc. 

  1,100 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada i 0,1 mm de gruix, 
impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc. 

0,139 € 0,15 € 

  0,076 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 1,58 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1,730 € 0,03 € 

                      Preu total redondeado por m  . 1,76 €

2.2.15 YSV010 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 
usos i el cavallet en 5 usos. 

  0,200 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

35,666 € 7,13 € 

  0,200 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 8,720 € 1,74 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 12,560 € 0,25 € 

                      Preu total redondeado por U  . 12,81 €

2.2.16 YSV010b U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal 
en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 

  0,200 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, 
circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

36,833 € 7,37 € 

  0,200 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 8,720 € 1,74 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 12,800 € 0,26 € 

                      Preu total redondeado por U  . 13,06 €

2.2.17 YSN020 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per 
una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

  0,200 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini. 

44,190 € 8,84 € 

  0,024 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 0,50 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 9,340 € 0,19 € 

                      Preu total redondeado por U  . 9,53 €

2.2.18 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat 
amb brides. 

  0,333 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis 
de fixació. 

11,862 € 3,95 € 

  6,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,21 € 

  0,235 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 4,89 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 9,050 € 0,18 € 

                      Preu total redondeado por U  . 9,23 €
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2.2.19 YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  0,333 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre 
de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

6,734 € 2,24 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,14 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,070 € 0,12 € 

                      Preu total redondeado por U  . 6,19 €

2.2.20 YSS031 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  0,333 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre 
de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

6,734 € 2,24 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,14 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,070 € 0,12 € 

                      Preu total redondeado por U  . 6,19 €

2.2.21 YSS032 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma circular 
sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  0,333 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

6,734 € 2,24 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,14 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,070 € 0,12 € 

                      Preu total redondeado por U  . 6,19 €

2.2.22 YSS033 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  0,333 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

11,030 € 3,67 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,14 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 7,500 € 0,15 € 

                      Preu total redondeado por U  . 7,65 €

2.2.23 YSS034 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  
0,333 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 

pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, 
segons R.D. 485/1997. 

11,030 € 3,67 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,14 € 

  0,177 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 3,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 7,500 € 0,15 € 

                      Preu total redondeado por U  . 7,65 €
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2.2.24 YSM010 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, 
subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud 
i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació 
de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 
3 usos. 

  1,000 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, 
amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura. 

0,543 € 0,54 € 

  1,815 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense 
elaborar, de varis diàmetres. 

0,693 € 1,26 € 

  3,780 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 € 0,13 € 

  0,420 U Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures. 

0,092 € 0,04 € 

  0,235 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 4,89 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,860 € 0,14 € 

                      Preu total redondeado por m  . 7,00 €

2.2.25 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de 
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals 
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 
cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines 
de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, 
col·locada sobre les tanques. 

  
0,060 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb 

plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, 
inclús argolles per a unió de pals. 

33,922 € 2,04 € 

  0,080 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes 
d'acer, per a suport de tanca traslladable. 

5,290 € 0,42 € 

  0,096 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 
mm, per aplicacions estructurals. 

0,878 € 0,08 € 

  2,000 m² Malla atapeïda de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% 
de percentatge de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre. 

0,485 € 0,97 € 

  0,192 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,617 € 0,31 € 

  0,118 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 24,969 € 2,95 € 

  0,353 h Peó Seguretat i Salut. 20,822 € 7,35 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 14,120 € 0,28 € 

                      Preu total redondeado por m  . 14,40 €

2.3 Control de qualitat 

2.3.1 Q335J01 U Proves de control i certificació del paviment de gespa artificial de camp de futbol i rugby sobre el 
terrey de joc d'acord amb la UNE-EN 15330-1:2014 i FIFA Quality. Desplaçament a l'obra,assajos i 
redacció d'informe de resultats per part d'empresa qualificada. S'executaran també el conjunt 
d'assaigs "in situ" sobre el sistema d'herba artificial acabat, complint els requisits d'assajos dels 
materials per a tots els nivells especificats a la NIDE 2017 i per a nivell local i recreatiu. 

  

1,000 u Proves de control i certificació del paviment de gespa artificial de camp de futbol i 
rugby sobre el terrey de joc d'acord amb la UNE-EN 15330-1:2014 i FIFA Quality. 
Desplaçament a l'obra,assajos i redacció d'informe de resultats per part d'empresa 
qualificada. S'executaran també el conjunt d'assaigs "in situ" sobre el sistema d'herba 
artificial acabat, complint els requisits d'assajos dels materials per a tots els nivells 
especificats a la NIDE 2017 i per a nivell local i recreatiu. 

2.205,000 € 2.205,00 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2.205,000 € 44,10 € 
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                      Preu total redondeado por U  . 2.249,10 €

2.3.2 Q47CONTR U Control de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i càrrec del contractista. Eks treballs de les instal.lacions 
inclouen els projectes de legalitzaci´ño 

                    Sense descomposició 1,000 € 

                      Preu total redondeado por U  . 1,00 €
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    1 Obra civil. LOT1       
    1.1 Actuacions prèvies i demolicions       

1.1.1 m Tall de paviment de formigó, mitjançant 
màquina talladora de paviment, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

4,55 € QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-
CINC CÈNTIMS 

1.1.2 m² Demolició de paviment exterior de formigó en 
massa, mitjançant retroexcavadora amb martell 
picador, i càrrega mecànica sobre camió o 
contenidor. 

17,25 € DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 

1.1.3 U Desmuntatge de porteries, banquetes, jocs 
infantils, fanals o similars amb mitjans manuals, i 
recuperació del material per a la seva posterior 
ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

82,46 € VUITANTA-DOS EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

1.1.4 ml Xarxa de protecció de pista esportiva. 5,49 € CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS 

1.1.5 m² Demolició d'estructura metàl·lica lleugera 
autoportant de coberta inclinada a una aigua, 
amb equip de oxitall, , i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. Inclosa fonamentació. 

32,44 € TRENTA-DOS EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

1.1.6 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes 
màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

4,25 € QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 

1.1.7 U Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, 
amb mitjans manuals, i recuperació del material 
per a la seva posterior ubicació en altre 
emplaçament, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

4,01 € QUATRE EUROS AMB U CÈNTIM 

1.1.8 m Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall i 
arrencada d'elements de fonamentació, de 
barana/tanca metàl·lica en forma recta i/o 
suports i xarxa perimetral de protecció de camp 
de futbol ,  sense deteriorar els elements 
constructius als quals està subjecta i càrrega 
manual sobre camió o contenidor.Inclosos cartells 
anunciadors i fonamentacions. 

8,97 € VUIT EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS 

1.1.9 U Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, 
d'entre 3 i 6 m² de superfície, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

18,85 € DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS 

1.1.10 m Demolició de vorada sobre base de formigó, 
amb martell pneumàtic, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

1,15 € U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS 

1.1.11 U Treballs de replanteig i seguiment topogràfic per 
tota l'obra. Inclou aixecament final d'asbuilt 
d'obra executada superficila i soterrada amb 
localització de serveis, les seves característiques i 
profunditat. 

428,40 € QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS 
AMB QUARANTA CÈNTIMS 
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1.1.12 m Demolició de vorada sobre base de formigó, 
amb martell pneumàtic, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

1,15 € U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS 

    1.2 Acondicionament del terreny       
1.2.1 m³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit 

compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. 

3,01 € TRES EUROS AMB U CÈNTIM 

1.2.2 m² Compactació de fons de caixa de paviment, 
al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans 
mecànics. 

1,42 € U EURO AMB QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS 

1.2.3 m² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics 
i repassada amb mitjans mecànics. 

0,23 € VINT-I-TRES CÈNTIMS 

1.2.4 m³ Base granular amb tot-u artificial ZA20, i 
compactació al 95% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, 
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 
95% del Proctor Modificat de la màxima 
obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a 
millora de les propietats resistents del terreny. 

19,72 € DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS 
CÈNTIMS 

1.2.5 m³ Excavació de rases en terra sense classificar, 
de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

11,96 € ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS 
CÈNTIMS 

1.2.6 m³ Excavació de pous en terra sense classificar, 
de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

16,44 € SETZE EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

1.2.7 m² Compactació de fons de rasa o pou, al 95% 
del Proctor Modificat, amb picó vibrant de guiat 
manual. 

3,06 € TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS 

1.2.8 m³ Reblert de rases i pous amb terra seleccionada 
procedent de la pròpia excavació, i 
compactació en tongades successives de 25 cm 
d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a 
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501. 

5,59 € CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS 

1.2.9 m² Base de formigó en massa amb fibres de 18 cm 
d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-
20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des 
de camió, estès i vibrat manual, i fibres de 
polipropilè, amb acabat reglejat, per al seu 
posterior ús com a suport de paviment.Inclosa 
formació de juntes de retarcció cada 4m, 

26,54 € VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS 
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1.2.10 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable 
metàl·lic, per a llosa o paviment , format per 
panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i 
posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. 
Inclús elements de sustentació, fixació i 
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat 
i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del 
formigó a l'encofrat. 

25,86 € VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-
SIS CÈNTIMS 

1.2.11 m² Paviment de reixeta electrosoldada 
antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, 
acabat galvanitzat en calent, realitzada amb 
platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 
S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 50x2 
mm, separades 34 mm entre si, separadors de 
vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix 
contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 
4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc 
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil 
omega laminat en calent, de 50x2 mm, fixat amb 
peces de subjecció. 

92,39 € NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-
NOU CÈNTIMS 

1.2.12 m Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - 
UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en 
massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i 
rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. 

29,64 € VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

    1.3 Instal·lacio de drenatge       
1.3.1 U Connexió de l'escomesa a la xarxa general de 

sanejament del municipi a través de pou de 
registre (sense incloure). Inclús comprovació del 
bon estat de l'escomesa existent, treballs de 
connexió, trencament del pou de registre des de 
l'exterior amb martell compressor fins la seva 
complerta perforació, acoblament i rebuda del 
tub de connexió de servei, empalmament amb 
junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de 
ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, 
reposició d'elements en cas de trencaments o 
d'aquells que es trobin deteriorats en el tram 
d'escomesa existent. Totalment muntada, 
connexionada i provada. Subministrament i 
muntatge. 

247,69 € DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS 
AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 
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1.3.2 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb 
reforç sota calçada,format per tub corrugat de 
doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea 
aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, 
diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 
8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, 
amb una pendent mínima del 0,50%, per a 
conducció de sanejament sense pressió, col·locat 
sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/I de 
10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 
cm per sobre de la generatriu superior amb el 
mateix tipus de formigó, degudament vibrat i 
compactat. Inclús junts de goma, lubricant per a 
muntatge, accessoris i peces especials. 
Subministrament i muntatge. 

62,29 € SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-
NOU CÈNTIMS 

1.3.3 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb 
reforç sota calçada,format per tub corrugat de 
doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea 
aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, 
diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 
8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, 
amb una pendent mínima del 0,50%, per a 
conducció de sanejament sense pressió, col·locat 
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm 
per sobre de la generatriu superior. Inclús junts de 
goma, lubricant per a muntatge, accessoris i 
peces especials. Subministrament i muntatge. 

29,08 € VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS 

1.3.4 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb 
reforç sota calçada,format per tub corrugat de 
doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea 
aplicació U, l'exterior corrugada i la interior llisa, 
diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 
8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, 
amb una pendent mínima del 0,50%, per a 
conducció de sanejament sense pressió, col·locat 
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm. 
Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, 
accessoris i peces especials. Subministrament i 
muntatge. 

19,83 € DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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1.3.5 m Canaleta prefabricada i repercussió d'arquetes 
"arenero" cada 15m de formigó polímer tipus 
ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample 
interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe 
A15, arqueta "arenero" ADP100 de 
500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, 
cistella de recollida de sorra CU100. Incloses 
incloses amb cancel.les de seguretat CS100, tapes 
cegues i cargols, i amb solera de formigó, en 
massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix; inclosa 
prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior 
reomplert de l'extradós amb formigó. Subministre i 
col.locació amb fixació de gespa i làmina 
impermeable funcionant. 

147,36 € CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS 

1.3.6 U Pou de registre d'elements prefabricats de 
formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 
1,3 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, 
amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons 
UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament 
per a tot tipus de vehicles. 

889,41 € VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS 
AMB QUARANTA-U CÈNTIMS 

1.3.7 U Pou de registre d'elements prefabricats de 
formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 
1,6 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, 
amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons 
UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament 
per a tot tipus de vehicles. 

1.053,72 € MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
SETANTA-DOS CÈNTIMS 

1.3.8 U Pou de registre d'elements prefabricats de 
formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 
1,8 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, 
amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons 
UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament 
per a tot tipus de vehicles. 

1.008,10 € MIL VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS 
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1.3.9 U Pou de registre d'elements prefabricats de 
formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 
2,2 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, 
amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons 
UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament 
per a tot tipus de vehicles. 

1.170,73 € MIL CENT  SETANTA EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS 

1.3.10 U Pou de registre d'elements prefabricats de 
formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 
2,1 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, 
amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons 
UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament 
per a tot tipus de vehicles. 

1.147,48 € MIL CENT  QUARANTA-SET EUROS 
AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

1.3.11 U Pou de registre d'elements prefabricats de 
formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 
2,5 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, 
amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons 
UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament 
per a tot tipus de vehicles. 

1.244,02 € MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE 
EUROS AMB DOS CÈNTIMS 

1.3.12 U Pou de registre d'elements prefabricats de 
formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 
3,4 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 
lleugerament armada amb malla electrosoldada, 
amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons 
UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 
incloent les per vianants, o zones d'aparcament 
per a tot tipus de vehicles. 

1.373,97 € MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES 
EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS 

1.3.13 m Rigola formada per peces prefabricades de 
formigó bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de 
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm 
d'espessor, abocament des de camió, estès i 
vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del 
projecte i col·locat sobre explanada amb índex 
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en 
aquest preu. 

50,82 € CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-
DOS CÈNTIMS 



      
Projecte: Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 

Manresa 

      Promotor: Ajuntament de Manresa 

      Situació: C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 

                  

      
Eidée arquitectes slp- C/carrió nº 27, 2º, 6ª. 08242 Manresa - 
tel. 938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa 
Jambrina 

V Pressupost: Quadre de preus nº 1 

            Import 

Nº Designació       

            En xifra En lletra 

            (Euros) (Euros) 
 

                  
                Pàgina:  8 - 24  

1.3.14 U Subministrament i muntatge d'embornal 
prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 
cm de mides interiors, per a recollida d'aigües 
pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa 
HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de 
fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-
EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, 
formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, 
amb marc de ferro colat del mateix tipus, 
enrasada al paviment. Totalment instal·lat i 
connexionat a la xarxa general de desguàs. 

218,51 € DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB 
CINQUANTA-U CÈNTIMS 

    1.4 Instal.lació de reg       
1.4.1 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg 

de 61,4 m de longitud, formada per tub de 
polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, 
PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada 
en pericó prefabricada de polipropilè. 

1.707,50 € MIL SET-CENTS SET EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 

1.4.2 U Obra civil a edifici per a l'escomesa elèctrica, 
de l'aigua, dels conductes de bombeig i 
alimentació dip+osit i línies d'alimentació electro 
vàlvules canons de rega; aju des de qualsevol 
treball de ram de paleta, necessàries per a la 
correcta execució de l'instal·lació elèctrica 
formada per: posada a terra, xarxa 
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, 
línia general d'alimentació, centralització de 
comptadors, derivacions individuals i xarxa de 
distribució interior, amb un grau de complexitat 
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p 
d'elements comuns. Inclòs material auxiliar per a 
realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de 
fregues en paviments i revestiments, obertura de 
buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i 
rematades precises per al correcte muntatge de 
la instal·lació. 

428,60 € QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS 
AMB SEIXANTA CÈNTIMS 

1.4.3 U Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions 
interiors 55x55x55 cm, sobre solera de formigó en 
massa, prèvia excavació amb mitjans mecànics i 
posterior reomplert de l'extradós amb material 
granular. 

289,55 € DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS 
AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 
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1.4.4 U Grup de bombeig compost per equip de 
superfície trifàsic de doble bomba model ESPA 
CPD MULTI VE121 7 400 amb calderí 200 litres,i 
flexo, etc. Inclou tots els accessoris necessaris 
vàlvula magnètica per a la realimentació 
automàtica d'aigua, connexió d'impulsió, 
connexió d'aspiració, connexió de realimentació 
d'aigua, sistema electrònic de control protecció 
contra marxa en sec, embut per a l'ompliment i 
tapa voltada, vàlvules de retenció, connexions 
hidràuliques i quadre de control amb arrancador 
estàtic, proteccions contra sobre-intensitat i 
contactes directes, control de nivell de seguretat i 
cablejat. Totalment muntat, connexionat i posat 
en marxa per l'empresa instal·ladora. 

5.626,45 € CINC MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS 
AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

1.4.5 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb 
bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 
5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm. inclòs part 
prorcional de peces especials T,L, reducció... 
unides per electrofusió PN=16 atm. 
Subministrament i muntatge. 

12,70 € DOTZE EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 

1.4.6 U Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions 
interiors 40x40x40 cm, sobre solera de formigó en 
massa, prèvia excavació amb mitjans mecànics i 
posterior reomplert de l'extradós amb material 
granular. 

135,31 € CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB 
TRENTA-U CÈNTIMS 

1.4.7 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i 
polipropilè, connexions roscades, de 2" de 
diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, 
amb possibilitat d'apertura manual i regulador de 
cabal, amb pericó de plàstic proveït de tapa. 
Inclòs accessoris de connexió a la canonada 
d'abastiment i distribució, excavació i replé 
posterior. Totalment muntada i connexionada. 

398,68 € TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS 
AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 

1.4.8 U Canó de reg model Royal 2", o equivalent, 
d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb 
tovera cònica, abast de 30 a 58 m, inclinació de 
la trajectòria 24°, cabal de 10 a 70 m³/h, connexió 
de 2" de diàmetre; vàlvula de pas a cada canó 
de reg per independitzar els canons . Inclòs 
accessoris de connexió a la canonada 
d'abastiment i distribució i protector de canó de 
reg. Totalment muntat, connexionat i provat. 

1.266,05 € MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS 
AMB CINC CÈNTIMS 
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1.4.9 U Cisterna/dipòsit horitizontal per al reg del camp 
de futbol soterrada a la seva part superior a 2,2 m 
de profunditat, de formigó pefabricat per a resistir 
una capacitat portant d'una sobrecàrrega de 
trànist de 20 kN/m2 amb els seus corresponenyts 
coeficinets de seguretat, 2 boques d'accés, 
connexions d'entrada i de sortida d'aigües, 
conexions d'entrada d'alimentació d'aigua i 
sistema de clorat, sortida amb reixeta 
antirosegadors i amb fons en pendent i punt baix 
per al buidat total mitjançant bomba. 
Subministrament i instal.lació d'acord amb la 
documentació gràfica. 

5.773,47 € CINC MIL SET-CENTS SETANTA-TRES 
EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS 

1.4.10 U Programador electrònic per a regatge 
automàtic, per a 6 estacions, amb 2 programes i 2 
arrencades diàries per programa, alimentació per 
transformador 230/24 V intern, amb col·locació 
mural. Inclòs programació. Totalment muntat i 
connexionat. 

361,55 € TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 

1.4.11 m El subministre elèctric per al grup es realitzarà 
des de la sala de màquines adjacent a la sala 
destinada a contenir els equips de bombeig i 
clorat. Es portarà derivació individual trifàsica 
superficial des del quadre principal fins al 
subquadre, formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 
kV, sota tub protector. Inclòs fil de comandament 
per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. Submnistre i instal.lació. 

17,37 € DISSET EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS 

1.4.12 m Línia elèctrica monofàsica soterrada per 
alimentació d'electrovàlvules i automatismes de 
reg, formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4G2,5 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 
kV,connectors i material auxiliar estanc repercutit, 
sota tub protector de polietilè de doble paret, de 
40 mm de diàmetre, resistència a compressió 
major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat 
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada, sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal 
de les rases. Totalment muntada i connexionada. 
Subministr i instal·lació 

11,17 € ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 

1.4.13 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida. 57,27 € CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-
SET CÈNTIMS 
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1.4.14 U Presa de terra composta per pica d'acer courat 
de 2 m de longitud, clavada en el terreny, 
connectada a pont per a comprovació, dintre 
d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 
cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió 
de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a 
disminuir la resistivitat del terreny. 

158,82 € CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
VUITANTA-DOS CÈNTIMS 

1.4.15 U Quadre general de comandament i protecció 
de instal.laxió de bombeig, clorat, enllumentat 
d'emergència de recinte; circuïts interiors amb 
cablejat sota tub protector de PVC rígid: 1 circuit 
per clorat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 
1 circuit per bomba. Subministre i col.locació. ; 
mecanismes monobloc de superfície (IP 55). 
Inclosos treballs elèctrics i material de connexió i 
modificació del quadre general de l'equipament 
central subministrador. 

1.543,18 € MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES 
EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 

1.4.16 U Equip de cloració compost per analitzador 
electrònic de clor lliure S507 amb cèl.lula 
amperomètrica CLE 12GCL ensamblada a porta 
sonda de fluxe continu amb sensor de cabal, 
equip de filtratge i bomba electromagnètica 
dosificadora de clor. Inclou bomba centrífuga de 
recirculació, tubs d'aspiració i retorn al dipòsit 
amb filtres i instal.lació elèctrica. Totalment 
instal·lat i en funcionament. 

3.243,24 € TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-
TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

1.4.17 U Bancada de formigó armat, de 200x100x30 cm, 
composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en 
central, i abocament amb cubilot, malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer 
laminat en calent i capa separadora de geotèxtil 
no teixit. 

324,44 € TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS 
AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

1.4.18 U Neteja i desinfecció inicial de la instal.lació de 
reg d'acord amb el RD 487/202. Inclosa mà 
d'obra,materials, maquinaria i productes 
necessaris. 

303,00 € TRES-CENTS TRES EUROS 

    1.5 Gestió de residus       
1.5.1 m³ Transport de terres amb camió. 4,79 € QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU 

CÈNTIMS 
1.5.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres a 

gestor autoritzat. 
2,28 € DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT 

CÈNTIMS 
1.5.3 m³ Transport amb camió de residus inertes de 

formigons, morters i prefabricats produïts en obres 
de construcció i/o demolició, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a 20 
km de distància. 

4,83 € QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES 
CÈNTIMS 

1.5.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus 
inerts a gestor autoritzat. 

8,16 € VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 
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1.5.5 m³ Transport amb camió de residus inerts 
metàl·lics produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 

14,45 € CATORZE EUROS AMB QUARANTA-
CINC CÈNTIMS 

1.5.6 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus 
inerts a gestor autoritzat. 

15,50 € QUINZE EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS 

1.5.7 m³ Transport amb camió de mescla sense 
classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a 20 
km de distància. 

3,38 € TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 

1.5.8 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla 
sense classificar de residus inerts produïts a obres 
de construcció i/o demolició, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 

17,57 € DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS 

    1.6 Seguretat i salut       
1.6.1 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes 

mitjançant tancat perimetral format per tanques 
de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, 
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de 
tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 
usos. 

3,29 € TRES EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS 

1.6.2 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 
50x50 cm de secció, durant el seu procés de 
construcció fins que es col·loqui la seva tapa 
definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de 
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat 
d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats 
en la seva part inferior per tres taulonets en sentit 
contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el 
seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de 
l'arqueta de manera que impedeixi el seu 
moviment horitzontal, preparada per suportar una 
càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. 

12,38 € DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 

1.6.3 U Subministrament i col·locació d'extintor portàtil 
de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb 
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 
6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega 
amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

17,64 € DISSET EUROS AMB SEIXANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

1.6.4 U Subministrament de casc contra cops, destinat 
a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu 
cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable 
en 10 usos. 

0,27 € VINT-I-SET CÈNTIMS 
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1.6.5 U Subministrament de casc aïllant elèctric, 
destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs 
elèctrics mitjançant la prevenció del pas d'un 
corrent a través del cos entrant pel cap, 
amortitzable en 10 usos. 

1,35 € U EURO AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 

1.6.6 U Subministrament d'ulleres de protecció amb 
muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars 
integrats en una muntura d'ulleres convencional 
amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

2,91 € DOS EUROS AMB NORANTA-U 
CÈNTIMS 

1.6.7 U Subministrament de parell de guants contra 
riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge 
boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, 
als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

3,75 € TRES EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS 

1.6.8 U Subministrament de parell de guants per a 
treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 
4 usos. 

11,69 € ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS 

1.6.9 U Subministrament de protector de mans per 
punter, amortitzable en 4 usos. 

0,93 € NORANTA-TRES CÈNTIMS 

1.6.10 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, 
compost per un casquet dissenyat per produir 
pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust 
amb encoixinat central, amb atenuació acústica 
de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 

7,30 € SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

1.6.11 U Subministrament de parell de sabates de 
seguretat, amb puntera resistent a un impacte de 
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, la 
zona del taló tancada, amb resistència al 
lliscament, amb codi de designació SB, 
amortitzable en 2 usos. 

21,13 € VINT-I-U EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 

1.6.12 U Subministrament de granota d'alta visibilitat, de 
material reflector, encarregat d'augmentar la 
visibilitat de l'usuari quan l'única llum existent prové 
dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos. 

9,17 € NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 

1.6.13 U Subministrament de granota amb caputxa de 
protecció per a treballs en instal·lacions de baixa 
tensió, per prevenir enfront del risc de pas d'un 
corrent perillós a través del cos humà, 
amortitzable en 5 usos. 

27,07 € VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS 

1.6.14 U Subministrament de faixa de protecció lumbar 
amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 

5,37 € CINC EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS 

1.6.15 U Subministrament de parell de genolleres amb la 
part davantera elàstica i amb esponja de 
cel·lulosa, amortitzable en 4 usos. 

3,52 € TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 

1.6.16 U Subministrament de careta autofiltrant contra 
partícules, fabricada totalment de material filtrant, 
que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint 
un ajust hermètic a la cara del treballador enfront 
de l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula 
d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

3,23 € TRES EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS 
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1.6.17 U Subministrament i col·locació de farmaciola 
d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de 
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un 
sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i 
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb 
cargols i tacs. 

113,20 € CENT  TRETZE EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 

1.6.18 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, 
de 2 peces, amb cos de polietilè i base de 
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm 
d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amortitzable en 10 usos. 

2,24 € DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

1.6.19 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 
10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en 
franges de color vermell i blanc. 

1,76 € U EURO AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 

1.6.20 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet 
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal 
en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 

12,81 € DOTZE EUROS AMB VUITANTA-U 
CÈNTIMS 

1.6.21 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, 
Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 
usos. 

13,06 € TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS 

1.6.22 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de 
polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria 
per una cara i de pas per l'altra, amb mànec 
d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

9,53 € NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS 

1.6.23 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 
serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, 
fixat amb brides. 

9,23 € NOU EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS 

1.6.24 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides. 

6,19 € SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 

1.6.25 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides. 

6,19 € SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 

1.6.26 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides. 

6,19 € SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 
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1.6.27 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 
usos, fixada amb brides. 

7,65 € SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS 

1.6.28 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC 
de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons verd, 
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

7,65 € SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS 

1.6.29 m Malla de senyalització de polietilè d'alta 
densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m 
d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a 
suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 
m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el 
terreny cada 1,00 m, utilitzada com a 
senyalització i delimitació de les vores de 
l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els 
suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

7,00 € SET EUROS 

1.6.30 m Clos provisional de solar compost per tanques 
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell 
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 
200x100 mm de pas de malla, amb filferros 
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, 
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de 
formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a 
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al 
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs 
d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè 
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les 
tanques. 

14,40 € CATORZE EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

1.6.31 U Cartell general indicatiu de riscos biològics, de 
PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb textos i 
pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de 
fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

12,88 € DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

1.6.32 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de 
riscos biològics, de PVC de 1 mm d'espessor, 
serigrafiat amb textos i pictogrames, de 297x210 
mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides de 
fixació al parament. 

9,24 € NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

1.6.33 U Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada 
per: panell autoportant de tauler de fibres tipus 
HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i pictograma 
indicatiu del seu ús, vores arrodonides i cantejats 
amb plàstic, peus regulables, i dos prestatges de 
xapa d'acer, acabat lacat,inclòs i per col.locar les 
caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel 
hidroalcohòlic viricida, emplenable 
d'accionament manual, de 1 l de capacitat, de 
polipropilè; i contenidor, de 40 l de capacitat, de 
polipropilè, amb pedal d'obertura de tapa, per 
dipositar els guants usats i les mascaretes usades. 

117,81 € CENT  DISSET EUROS AMB VUITANTA-
U CÈNTIMS 
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1.6.34 U Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, 
fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, per a la 
desinfecció de contacte de superfícies i equips i 
per a la desinfecció aèria mitjançant nebulització, 
prèvia dilució amb aigua. 

43,95 € QUARANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-CINC CÈNTIMS 

1.6.35 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada 
totalment de material filtrant, que cobreix el nas, 
la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a 
la cara del treballador enfront de l'atmosfera 
ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

0,46 € QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

    1.7 Control de qualitat       
1.7.1 U Assaigs per a la selecció i control d'un material 

de reblert de sòl seleccionat. Assaigs a laboratori: 
3 d'anàlisis granulomètric; 3 de límits d'Atterberg; 4 
de Proctor Modificat; 3 de C.B.R. 3 de contingut 
de matèria orgànica; 3 de contingut en sals 
solubles. Assaigs "in situ": 3 de densitat i humitat. 

1.335,59 € MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS 
AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 

1.7.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent, sobre una mostra de 
formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-
1, per a la determinació de les següents 
característiques: consistència del formigó fresc 
mitjançant el mètode d'assentament del con 
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència 
característica a compressió del formigó endurit 
amb fabricació i curació de tres provetes 
provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 
12390-2, recapçat i ruptura a compressió 
d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús 
desplaçament a obra, presa de mostra i informe 
de resultats. 

89,31 € VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-
U CÈNTIMS 

1.7.3 U Prova de servei final a realitzar per laboratori 
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per 
comprovar el correcte funcionament i execució 
de la xarxa de col.lectors d'evacuació d'aigües 
pluvials mitjançant inspecció interior amb camara 
de video(ratolí/robot). Inclòs desplaçament 
informe de resultats. 

257,15 € DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS 
AMB QUINZE CÈNTIMS 

1.7.4 U Conjunt de proves de servei en urbanització 
camp futbol, per comprovar el correcte 
funcionament de les següents instal·lacions: 
electricitat, reg i clorat .Inclòs desplaçament 
informe de resultats, projecte de legalització i 
taxes. 

1.096,50 € MIL NORANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 

1.7.5 U Control de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i 
càrrec del contractista 

1,00 € U EURO 
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1.7.6 U Prova de servei a realitzar per laboratori 
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per 
comprovar l'estanquitat d'un dipòsit d'acumulació 
tancat connectat a la xarxa interior de 
subministrament d'aigua, mitjançant ompliment 
del dipòsit a una pressió de 0,6 MPa durant 30 
minuts. Inclús desplaçament a obra i informe de 
resultats. 

132,52 € CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

1.7.7 U Conjunt de proves de servei a realitzar per 
laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, 
per comprovar el correcte funcionament de les 
següents instal·lacions: electricitat , fontaneria i 
sanejament. Fins i tot informe de resultats 

1.240,80 € MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS 
AMB VUITANTA CÈNTIMS 

    1.8 Equipaments       
1.8.1 m Tanca metàl·lica perimetral per a camp de 

futbol de 110cm d'alçada composta per barrot 
horitzontal i verticals cada 2m de tub circular de 
perfil buit d''acer galvanitzat en fred de diàmetre 
50x2mm mm unions tipus"T", junts de dilatació i 
formació de portes d'accés peatonals i per 
vehicles; amb ancoratges encastats en daus de 
formigó per a resistir una càrrega horitzontal per a 
ús C5 de 3Kn/ml a la seva part superior. nclòs p/p 
de replanteig, obertura de buits, reblert de morter 
de ciment i accessoris de muntatge.Subministre i 
col.locació. 

53,92 € CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS 

1.8.2 U Joc de porteries de futbol fixes reglamentàries 
de 7,32 metres longitud interior per 2,44 metres 
d'alçada interior TP sport o equivalent. Fabricada 
segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini 
ovoide 120-100, amb reforços interiors i ranura 
posterior per ubicació dels ganxos amb polipropilè 
que serveixen de subjecció per a les xarxes i 
cargols per a la seva completa incrustació. El 
conjunt es composa de dos pals i un travesser 
units mitjançant "matxons" metàlolics, col·locats a 
l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Els 
ganxos de subjecció de la xarxa són antilesió, en 
polipropilè d'alta densitat completament 
arrodonits, amb subjecció especial creuat per a 
evitar la sortida de la xarxa;joc de xarxes 
confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm 
de gruix, malla de 120x120 mm, mesures de 
7500x2500x1100x2100 mm. Fixada a uancoratges 
de formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i 
col.locació. 

2.048,95 € DOS MIL QUARANTA-VUIT EUROS 
AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS 
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1.8.3 U Joc de porteries de futbol-7 abatibles 
reglamentàries de 6 metres de longitud interior per 
2 metres d'alçada interior Tp Sport o equivalent. 
Fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil 
d'alumini rodó de 90 mm, amb reforços interiors i 
ranura posterior especial per a ubicació dels 
ganxos de polirpopilè que serveixen de subjecció 
per les xarxes i cargols per a la seva completa 
incrustació. Sistema d'abatiment composat per 
braços telescòpics amb rodes de polipropilè fixats 
a paret, o bé fixats a terra mitjançant postes 
posteriors ancorats que treballen com a punt de 
gir dels braços telescòpics durant l'abatiment. El 
conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units 
mitjançant matxons metàl·lics col·locats en 
l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Els 
ganxos de subjecció de les xarxes són antilesió en 
polipropilè d'alta densitat, completament 
arrodonits, amb subjecció especial creuat per 
evitar la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 
reforçades confeccionades en malla de 
polipropilè de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides 
de 6000x2000x1000x1500 mm.Fixada a ancoratges 
de formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i 
col.locació. 

1.910,84 € MIL NOU-CENTS DEU EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 

1.8.4 m Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, per 
evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m 
d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de llum 
de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable 
d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a 
pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de 
diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i 
separador superior de 50x2mm, col·locats cada 5 
m, fixats a una base de formigó HM-20/P/20/X0. 
Inclòs replanteig, excavació manual del terreny, 
pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixació de 
l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i 
tensors per al tesat del conjunt. Totalment 
muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

124,23 € CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB 
VINT-I-TRES CÈNTIMS 

1.8.5 U Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP 
Sport o equivalent, amb potes d´estructura 
metal.lica i seient amb fustes de pi flandes ample 
115 x 20 mm. Suport inferior de fusta 50 x 20 mm. 
Cargolaria zincada. Longitud 2,5 metres. 
Subministre i col.locació. 

253,91 € DOS-CENTS CINQUANTA-TRES 
EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS 
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1.8.6 U Banqueta jugadors reserva per a camp de 
futbol,Tp Sport o equivalent, model semicircular 
de 4 metres de longitud amb capacitat per 8 
places. Estructura metàl·lica en tub d'acer de 
60x30, coberta amb plaques de policarbonat 
celolular translúcid amb juntes de goma i perfil de 
subjecció en alumini. Seients de carcassa de 
plàstic ancorades directament a l'estructura 
metàl·lica. Plataforma recolça-peus elevat el 
paviment, en contraplacat WBP de 19 mm. 
Laterals de policarbonat compacte transparent. 
Estructura metàl·lica galvanitzada i pintada al 
forn.Subministre i instal.lació. 

1.958,90 € MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT 
EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS 

1.8.7 U Joc de 4 ancoratges per pals de Rugby model 
TP Sport de 800 mm de fondària, o 
equivalent,amb tapa de protecció per integració 
en gespa artificial fixades a una base de formigó 
HM-20/P/20/X0. Subministre i col.locació. 

284,88 € DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE 
EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

    2 Gespa artificial. LOT2       
    2.1 Gespa artificial       

2.1.1 m² Làmina separadora de polietilè, de 0,2mm, 800 
galgues,amb una massa superficial 184 g/m², 
col·locada sobre el terreny o sobre un emmacat. 
Subministre i instal.lació. 

1,20 € U EURO AMB VINT CÈNTIMS 

2.1.2 m² Base elàstica prefabricada de tipus multifoam: 
Matchbase Pro 200/10 o equivalent. Producte 
reciclat, certificat segons la normativa EN-15330-1; 
Handbook for Football FIFA 2015. Base elàstica 
formada per fragments de espuma de poliuretà 
flexible, 10 mm gruix. Perfecta per a l'absorció de 
l'impacte, reduir risc de lesió i per un drenatge 
excel·lent. Fàcil d'instal·lar, sense necessitat de 
cola o maquinaria especialitzada. Ideal per a 
climes calents i temperats. La seva densitat és de 
205 kg/m3 (± 15%), la seva duresa de compressió > 
65 KPa, la seva força de tracció  > 160 KPa, la 
màxima elongació > 40%, té un drenatge de 
11.766 mm/h, a més de un 336% d’absorció 
d’aigua i un percentatge d'absorció d'impactes > 
32%. Subministrament i col·locació. 

7,52 € SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 



      
Projecte: Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 

Manresa 

      Promotor: Ajuntament de Manresa 

      Situació: C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 

                  

      
Eidée arquitectes slp- C/carrió nº 27, 2º, 6ª. 08242 Manresa - 
tel. 938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa 
Jambrina 

V Pressupost: Quadre de preus nº 1 

            Import 

Nº Designació       

            En xifra En lletra 

            (Euros) (Euros) 
 

                  
                Pàgina:  20 - 24  

2.1.3 m² Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan 
PE-R de polietilè regranulat, o equivalent , 
provinent de matèries primeres reciclades amb 
tecnologia Entanglement (mínim 35% de plàstic 
reciclat), extruït individualment, sense tallar. Fibra 
de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd 
camp), amb tecnologia COOL PLUS (reducció de 
temperatura gràcies als pigments especials 
integrats en la formulació de la fibra, que 
reflecteixen la radiació infraroja). Protecció contra 
l'abrasió millorada mitjançant cadenes de 
molècules entrellaçades tridimensionalment a les 
fibres. Fabricació en tufting vellut en forma de 
ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 
fils per puntada, combinant dos tipus de fibra: 
Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb 
contingut mínim de 20% de material reciclat, 
extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex. 
Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix 
de 255 micres i 8.000 dtex. El conjunt ofereix un 
total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 
147.000 filaments per m2. Total 21.000 dtex per 
puntada. Doble suport o “backing” format per: 
Suport 1: 100% fibra de polipropilè estabilitzat als 
raigs UV. Suport 2: Vidre PP/PES. Suport 
estabilitzador Revestiment PolyCoat 100% PU amb 
funció TuftGuard (poliuretà sostenible), a raó de 
650gr/m2. Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total 
aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de 4 m, encolades les 
juntes amb adhesiu poliuretànic bicomponent, 
sobre banda de polièster (resistència ruptura > 
45N). Marcatge blanc, segons normes RFEF, del 
mateix material que la resta de la gespa, inserida i 
encolada amb el mateix sistema. Llastat amb una 
única capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El fabricant 
de la gespa haurà de ser FIFA PREFERER 
PROVIDER. El sistema de gespa haurà de complir 
la normativa EN-15330-1:2013. Fibra amb 
tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, 
llastrada amb sorra de sílex, rodona, neta i seca, 
de granulometria 0,4-1,2 mm en una proporció de 
± 20 kg / m2. Col·locació mitjançant encolat de 
juntes dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. 
d'ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el 
mateix material en color blanc de 10 cm, 2 camps 
tranversals de futbol 7 en groc i camp de Rugby al 
llarg de color blau complint la reglamentació de 
la RFEF y de Rugby vigent en el moment de la 
instal.lació.Subministrament i instal·lació inclosa 
gestió de residus generats. 

23,86 € VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS 
CÈNTIMS 

    2.2 Seguretat i salut       
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2.2.1 U Subministrament i col·locació d'extintor portàtil 
de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb 
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 
6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega 
amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

17,64 € DISSET EUROS AMB SEIXANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

2.2.2 U Subministrament de casc contra cops, destinat 
a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu 
cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable 
en 10 usos. 

0,27 € VINT-I-SET CÈNTIMS 

2.2.3 U Subministrament d'ulleres de protecció amb 
muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars 
integrats en una muntura d'ulleres convencional 
amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

2,91 € DOS EUROS AMB NORANTA-U 
CÈNTIMS 

2.2.4 U Subministrament de parell de guants contra 
riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge 
boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, 
als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

3,75 € TRES EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS 

2.2.5 U Subministrament de protector de mans per 
punter, amortitzable en 4 usos. 

0,93 € NORANTA-TRES CÈNTIMS 

2.2.6 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, 
compost per un casquet dissenyat per produir 
pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust 
amb encoixinat central, amb atenuació acústica 
de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 

7,30 € SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

2.2.7 U Subministrament de parell de sabates de 
seguretat, amb puntera resistent a un impacte de 
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, la 
zona del taló tancada, amb resistència al 
lliscament, amb codi de designació SB, 
amortitzable en 2 usos. 

21,13 € VINT-I-U EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 

2.2.8 U Subministrament de granota d'alta visibilitat, de 
material reflector, encarregat d'augmentar la 
visibilitat de l'usuari quan l'única llum existent prové 
dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos. 

9,17 € NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 

2.2.9 U Subministrament de faixa de protecció lumbar 
amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 

5,37 € CINC EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS 

2.2.10 U Subministrament de parell de genolleres amb la 
part davantera elàstica i amb esponja de 
cel·lulosa, amortitzable en 4 usos. 

3,52 € TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 

2.2.11 U Subministrament de careta autofiltrant contra 
partícules, fabricada totalment de material filtrant, 
que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint 
un ajust hermètic a la cara del treballador enfront 
de l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula 
d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

3,23 € TRES EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS 
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2.2.12 U Subministrament i col·locació de farmaciola 
d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de 
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un 
sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i 
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb 
cargols i tacs. 

113,20 € CENT  TRETZE EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 

2.2.13 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, 
de 2 peces, amb cos de polietilè i base de 
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm 
d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amortitzable en 10 usos. 

2,24 € DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

2.2.14 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 
10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en 
franges de color vermell i blanc. 

1,76 € U EURO AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 

2.2.15 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet 
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal 
en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 

12,81 € DOTZE EUROS AMB VUITANTA-U 
CÈNTIMS 

2.2.16 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, 
Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 
usos. 

13,06 € TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS 

2.2.17 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de 
polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria 
per una cara i de pas per l'altra, amb mànec 
d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

9,53 € NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS 

2.2.18 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 
serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, 
fixat amb brides. 

9,23 € NOU EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS 

2.2.19 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides. 

6,19 € SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 

2.2.20 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides. 

6,19 € SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 

2.2.21 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides. 

6,19 € SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 
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2.2.22 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 
usos, fixada amb brides. 

7,65 € SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS 

2.2.23 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC 
de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons verd, 
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

7,65 € SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS 

2.2.24 m Malla de senyalització de polietilè d'alta 
densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m 
d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a 
suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 
m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el 
terreny cada 1,00 m, utilitzada com a 
senyalització i delimitació de les vores de 
l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els 
suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

7,00 € SET EUROS 

2.2.25 m Clos provisional de solar compost per tanques 
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell 
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 
200x100 mm de pas de malla, amb filferros 
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, 
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de 
formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a 
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al 
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs 
d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè 
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les 
tanques. 

14,40 € CATORZE EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

2.2.26 U Cartell general indicatiu de riscos biològics, de 
PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb textos i 
pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de 
fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

12,88 € DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

2.2.27 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de 
riscos biològics, de PVC de 1 mm d'espessor, 
serigrafiat amb textos i pictogrames, de 297x210 
mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides de 
fixació al parament. 

9,24 € NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

2.2.28 U Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada 
per: panell autoportant de tauler de fibres tipus 
HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i pictograma 
indicatiu del seu ús, vores arrodonides i cantejats 
amb plàstic, peus regulables, i dos prestatges de 
xapa d'acer, acabat lacat,inclòs i per col.locar les 
caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel 
hidroalcohòlic viricida, emplenable 
d'accionament manual, de 1 l de capacitat, de 
polipropilè; i contenidor, de 40 l de capacitat, de 
polipropilè, amb pedal d'obertura de tapa, per 
dipositar els guants usats i les mascaretes usades. 

117,81 € CENT  DISSET EUROS AMB VUITANTA-
U CÈNTIMS 
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2.2.29 U Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, 
fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, per a la 
desinfecció de contacte de superfícies i equips i 
per a la desinfecció aèria mitjançant nebulització, 
prèvia dilució amb aigua. 

43,95 € QUARANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-CINC CÈNTIMS 

2.2.30 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada 
totalment de material filtrant, que cobreix el nas, 
la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a 
la cara del treballador enfront de l'atmosfera 
ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

0,46 € QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

    2.3 Control de qualitat       
2.3.1 U Proves de control i certificació del paviment de 

gespa artificial de camp de futbol i rugby sobre el 
terrey de joc d'acord amb la UNE-EN 15330-1:2014 
i FIFA Quality. Desplaçament a l'obra,assajos i 
redacció d'informe de resultats per part 
d'empresa qualificada. S'executaran també el 
conjunt d'assaigs "in situ" sobre el sistema d'herba 
artificial acabat, complint els requisits d'assajos 
dels materials per a tots els nivells especificats a la 
NIDE 2017 i per a nivell local i recreatiu. 

2.249,10 € DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-
NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS 

2.3.2 U Control de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i 
càrrec del contractista 

1,00 € U EURO 

  
Manresa novembre 2023 
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1 ACE010 m³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i 
càrrega a camió. 

         Mà d'obra 0,53 €   
         Maquinària 2,42 €   
         Mitjans auxiliars 0,06 €   
         Total per m³............: 3,01 €   
         Són TRES EUROS AMB U CÈNTIM per m³ 

2 ACE030 m³ Excavació de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de profunditat màxima, 
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

         Mà d'obra 4,91 €   
         Maquinària 11,21 €   
         Mitjans auxiliars 0,32 €   
         Total per m³............: 16,44 €   
         Són SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³ 

3 ACE040c m³ Excavació de rases en terra sense classificar, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

         Mà d'obra 3,37 €   
         Maquinària 8,36 €   
         Mitjans auxiliars 0,23 €   
         Total per m³............: 11,96 €   
         Són ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m³ 

4 ACP040b m² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics. 

         Maquinària 0,23 €   
         Total per m²............: 0,23 €   
         Són VINT-I-TRES CÈNTIMS per m² 

5 ACR020b m³ Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i 
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans 
mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

         Mà d'obra 0,53 €   
         Maquinària 4,95 €   
         Mitjans auxiliars 0,11 €   
         Total per m³............: 5,59 €   
         Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m³ 

6 ACR060 m² Compactació de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picó vibrant de 
guiat manual. 

         Mà d'obra 2,29 €   
         Maquinària 0,71 €   



    
Projecte: Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 

Manresa 

    Promotor: Ajuntament de Manresa 

    Situació: C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 

                  

    
Eidée arquitectes slp- C/carrió nº 27, 2º, 6ª. 08242 Manresa - tel. 
938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina V Pressupost: Quadre de preus nº 2 

 

                  
                Pàgina:  3 - 33  

          Mitjans auxiliars 0,06 €   
          Total per m²............: 3,06 €   
          Són TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m² 

7 ACR060c m² Compactació de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans 
mecànics. 

          Maquinària 1,39 €   
          Mitjans auxiliars 0,03 €   
          Total per m²............: 1,42 €   
          Són U EURO AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m² 

8 ASB020c U Connexió de l'escomesa a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou 
de registre (sense incloure). Inclús comprovació del bon estat de l'escomesa existent, 
treballs de connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell 
compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió 
de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment, 
industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, reposició d'elements en cas de trencaments o 
d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada, 
connexionada i provada. Subministrament i muntatge. 

          Mà d'obra 206,00 €   
          Maquinària 16,57 €   
          Materials 20,26 €   
          Mitjans auxiliars 4,86 €   
          Total per U............: 247,69 €   
          Són DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per U 

9 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a llosa o paviment , format per 
panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema 
d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva 
estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

          Mà d'obra 24,27 €   
          Materials 1,08 €   
          Mitjans auxiliars 0,51 €   
          Total per m²............: 25,86 €   
          Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m² 

10 DFD020b m Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall i arrencada d'elements de fonamentació, 
de barana/tanca metàl·lica en forma recta i/o suports i xarxa perimetral de protecció de 
camp de futbol ,  sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.Inclosos cartells anunciadors i fonamentacions. 

          Mà d'obra 7,98 €   
          Maquinària 0,81 €   
          Mitjans auxiliars 0,18 €   
          Total per m............: 8,97 €   
          Són VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m 
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11 DMC010b m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

         Mà d'obra 1,71 €   
         Maquinària 2,75 €   
         Mitjans auxiliars 0,09 €   
         Total per m............: 4,55 €   
         Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m 

12 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb 
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

         Mà d'obra 3,81 €   
         Maquinària 13,10 €   
         Mitjans auxiliars 0,34 €   
         Total per m²............: 17,25 €   
         Són DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m² 

13 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

         Mà d'obra 0,76 €   
         Maquinària 0,37 €   
         Mitjans auxiliars 0,02 €   
         Total per m............: 1,15 €   
         Són U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS per m 

14 DMX090b m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

         Mà d'obra 0,76 €   
         Maquinària 0,37 €   
         Mitjans auxiliars 0,02 €   
         Total per m............: 1,15 €   
         Són U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS per m 

15 DQT010 m² Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de coberta inclinada a una aigua, 
amb equip de oxitall, , i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosa fonamentació. 

         Mà d'obra 30,21 €   
         Maquinària 1,59 €   
         Mitjans auxiliars 0,64 €   
         Total per m²............: 32,44 €   
         Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m² 

16 DTM020 U Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i recuperació del 
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
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          Mà d'obra 3,93 €   
          Mitjans auxiliars 0,08 €   
          Total per U............: 4,01 €   
          Són QUATRE EUROS AMB U CÈNTIM per U 

17 DTM040 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

          Mà d'obra 4,17 €   
          Mitjans auxiliars 0,08 €   
          Total per U............: 4,25 €   
          Són QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per U 

18 DTM050 U Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, d'entre 3 i 6 m² de superfície, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

          Mà d'obra 13,90 €   
          Maquinària 4,58 €   
          Mitjans auxiliars 0,37 €   
          Total per U............: 18,85 €   
          Són DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per U 

19 DTM060b U Desmuntatge de porteries, banquetes, jocs infantils, fanals o similars amb mitjans manuals, 
i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

          Mà d'obra 47,09 €   
          Maquinària 33,75 €   
          Mitjans auxiliars 1,62 €   
          Total per U............: 82,46 €   
          Són VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per U 

20 EAE100 m² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, 
acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 
10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 50x2 mm, separades 34 mm entre si, 
separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN 
ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-
EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 50x2 mm, fixat amb peces de 
subjecció. 

          Mà d'obra 16,49 €   
          Materials 74,09 €   
          Mitjans auxiliars 1,81 €   
          Total per m²............: 92,39 €   
          Són NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m² 

21 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
situat a 20 km de distància. 
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         Maquinària 3,31 €   
         Mitjans auxiliars 0,07 €   
         Total per m³............: 3,38 €   
         Són TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m³ 

22 GRA020b m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en 
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 20 km de distància. 

         Maquinària 4,74 €   
         Mitjans auxiliars 0,09 €   
         Total per m³............: 4,83 €   
         Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m³ 

23 GRA020c m³ Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km 
de distància. 

         Maquinària 14,17 €   
         Mitjans auxiliars 0,28 €   
         Total per m³............: 14,45 €   
         Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m³ 

24 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

         Maquinària 17,23 €   
         Mitjans auxiliars 0,34 €   
         Total per m³............: 17,57 €   
         Són DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m³ 

25 GRB020b m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. 

         Maquinària 8,00 €   
         Mitjans auxiliars 0,16 €   
         Total per m³............: 8,16 €   
         Són VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m³ 

26 GRB020c m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. 

         Maquinària 15,20 €   
         Mitjans auxiliars 0,30 €   
         Total per m³............: 15,50 €   
         Són QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m³ 
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27 GTA020b m³ Transport de terres amb camió. 

          Maquinària 4,70 €   
          Mitjans auxiliars 0,09 €   
          Total per m³............: 4,79 €   
          Són QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m³ 

28 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. 

          Maquinària 2,24 €   
          Mitjans auxiliars 0,04 €   
          Total per m³............: 2,28 €   
          Són DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m³ 

29 HBH010 U Bancada de formigó armat, de 200x100x30 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 
fabricat en central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa 
separadora de geotèxtil no teixit. 

          Mà d'obra 18,78 €   
          Materials 299,30 €   
          Mitjans auxiliars 6,36 €   
          Total per U............: 324,44 €   
          Són TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per U 

30 HYA010 U Obra civil a edifici per a l'escomesa elèctrica, de l'aigua, dels conductes de bombeig i 
alimentació dip+osit i línies d'alimentació electro vàlvules canons de rega; aju des de 
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació 
elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de 
protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions 
individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici 
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclòs material auxiliar per a realitzar tots 
aquells treballs d'obertura i tapat de fregues en paviments i revestiments, obertura de buits 
en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i 
rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

          Mà d'obra 283,04 €   
          Maquinària 108,98 €   
          Materials 20,10 €   
          Mitjans auxiliars 16,48 €   
          Total per U............: 428,60 €   
          Són QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U 

31 IED010b m El subministre elèctric per al grup es realitzarà des de la sala de màquines adjacent a la 
sala destinada a contenir els equips de bombeig i clorat. Es portarà derivació individual 
trifàsica superficial des del quadre principal fins al subquadre, formada per cables 
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector. Inclòs fil de comandament per a canvi 
de tarifa. Totalment muntada, connexionada i provada. Submnistre i instal.lació. 

          Mà d'obra 7,98 €   
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         Materials 9,05 €   
         Mitjans auxiliars 0,34 €   
         Total per m............: 17,37 €   
         Són DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m 

32 IEI020 U Quadre general de comandament i protecció de instal.laxió de bombeig, clorat, 
enllumentat d'emergència de recinte; circuïts interiors amb cablejat sota tub protector de 
PVC rígid: 1 circuit per clorat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per bomba. 
Subministre i col.locació. ; mecanismes monobloc de superfície (IP 55). Inclosos treballs 
elèctrics i material de connexió i modificació del quadre general de l'equipament central 
subministrador. 

         Mà d'obra 575,58 €   
         Materials 937,34 €   
         Mitjans auxiliars 30,26 €   
         Total per U............: 1.543,18 €   
         Són MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per U 

33 IEP021c U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el 
terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de 
polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb 
la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny. 

         Mà d'obra 14,26 €   
         Materials 141,45 €   
         Mitjans auxiliars 3,11 €   
         Total per U............: 158,82 €   
         Són CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per U 

34 IEP030 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida. 

         Mà d'obra 45,47 €   
         Materials 10,68 €   
         Mitjans auxiliars 1,12 €   
         Total per U............: 57,27 €   
         Són CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per U 

35 IFD030b U Grup de bombeig compost per equip de superfície trifàsic de doble bomba model ESPA 
CPD MULTI VE121 7 400 amb calderí 200 litres,i flexo, etc. Inclou tots els accessoris 
necessaris vàlvula magnètica per a la realimentació automàtica d'aigua, connexió 
d'impulsió, connexió d'aspiració, connexió de realimentació d'aigua, sistema electrònic de 
control protecció contra marxa en sec, embut per a l'ompliment i tapa voltada, vàlvules 
de retenció, connexions hidràuliques i quadre de control amb arrancador estàtic, 
proteccions contra sobre-intensitat i contactes directes, control de nivell de seguretat i 
cablejat. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora. 

         Mà d'obra 295,05 €   
         Materials 5.115,00 €   
         Mitjans auxiliars 216,40 €   
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          Total per U............: 5.626,45 €   
          Són CINC MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U 

36 IUA020 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre 
exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm. inclòs part prorcional de peces especials T,L, 
reducció... unides per electrofusió PN=16 atm. Subministrament i muntatge. 

          Mà d'obra 3,12 €   
          Materials 9,33 €   
          Mitjans auxiliars 0,25 €   
          Total per m............: 12,70 €   
          Són DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m 

37 IUR010 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 61,4 m de longitud, formada per tub de 
polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall 
allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. 

          Mà d'obra 750,05 €   
          Materials 891,78 €   
          Mitjans auxiliars 65,67 €   
          Total per U............: 1.707,50 €   
          Són MIL SET-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U 

38 IUR060b U Canó de reg model Royal 2", o equivalent, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, 
amb tovera cònica, abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°, cabal de 10 a 70 
m³/h, connexió de 2" de diàmetre; vàlvula de pas a cada canó de reg per independitzar 
els canons . Inclòs accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i distribució i 
protector de canó de reg. Totalment muntat, connexionat i provat. 

          Mà d'obra 14,15 €   
          Materials 1.227,08 €   
          Mitjans auxiliars 24,82 €   
          Total per U............: 1.266,05 €   
          Són MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U 

39 IUR080 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 2" de diàmetre, 
alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de 
cabal, amb pericó de plàstic proveït de tapa. Inclòs accessoris de connexió a la 
canonada d'abastiment i distribució, excavació i replé posterior. Totalment muntada i 
connexionada. 

          Mà d'obra 14,36 €   
          Materials 376,50 €   
          Mitjans auxiliars 7,82 €   
          Total per U............: 398,68 €   
          Són TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

40 IUR100 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 6 estacions, amb 2 programes i 2 
arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern, amb 
col·locació mural. Inclòs programació. Totalment muntat i connexionat. 
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         Mà d'obra 56,46 €   
         Materials 298,00 €   
         Mitjans auxiliars 7,09 €   
         Total per U............: 361,55 €   
         Són TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U 

41 IUR110 m Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de 
reg, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4G2,5 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,connectors i material auxiliar estanc 
repercutit, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre, 
resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra 
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra 
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure 
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntada i 
connexionada. Subministr i instal·lació 

         Mà d'obra 4,69 €   
         Maquinària 0,37 €   
         Materials 5,89 €   
         Mitjans auxiliars 0,22 €   
         Total per m............: 11,17 €   
         Són ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m 

42 IUS011b m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub 
corrugat de doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la 
interior llisa, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 
13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de 
sanejament sense pressió, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 
cm per sobre de la generatriu superior. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, 
accessoris i peces especials. Subministrament i muntatge. 

         Mà d'obra 9,20 €   
         Maquinària 3,48 €   
         Materials 15,83 €   
         Mitjans auxiliars 0,57 €   
         Total per m............: 29,08 €   
         Són VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m 

43 IUS011c m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub 
corrugat de doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la 
interior llisa, diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 
13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de 
sanejament sense pressió, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 
cm. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. 
Subministrament i muntatge. 

         Mà d'obra 9,42 €   
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          Maquinària 2,18 €   
          Materials 7,84 €   
          Mitjans auxiliars 0,39 €   
          Total per m............: 19,83 €   
          Són DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m 

44 IUS011d m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format per tub 
corrugat de doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, l'exterior corrugada i la 
interior llisa, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 
13476-3, i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de 
sanejament sense pressió, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 
cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb 
el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús junts de goma, 
lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. Subministrament i muntatge. 

          Mà d'obra 9,89 €   
          Maquinària 3,15 €   
          Materials 48,03 €   
          Mitjans auxiliars 1,22 €   
          Total per m............: 62,29 €   
          Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m 

45 IUS050 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 1,8 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de 
tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, 
instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot 
tipus de vehicles. 

          Mà d'obra 269,83 €   
          Maquinària 22,20 €   
          Materials 696,30 €   
          Mitjans auxiliars 19,77 €   
          Total per U............: 1.008,10 €   
          Són MIL VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS per U 

46 IUS050b U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 1,3 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de 
tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, 
instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot 
tipus de vehicles. 

          Mà d'obra 215,69 €   
          Maquinària 22,20 €   
          Materials 634,08 €   
          Mitjans auxiliars 17,44 €   
          Total per U............: 889,41 €   
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         Són VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per U 

47 IUS050c U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 2,2 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de 
tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, 
instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot 
tipus de vehicles. 

         Mà d'obra 330,09 €   
         Maquinària 33,27 €   
         Materials 784,41 €   
         Mitjans auxiliars 22,96 €   
         Total per U............: 1.170,73 €   
         Són MIL CENT  SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per U 

48 IUS050cb U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 2,1 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de 
tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, 
instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot 
tipus de vehicles. 

         Mà d'obra 339,89 €   
         Maquinària 22,20 €   
         Materials 762,89 €   
         Mitjans auxiliars 22,50 €   
         Total per U............: 1.147,48 €   
         Són MIL CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

49 IUS050cbb U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 2,5 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de 
tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, 
instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot 
tipus de vehicles. 

         Mà d'obra 352,52 €   
         Maquinària 33,27 €   
         Materials 833,84 €   
         Mitjans auxiliars 24,39 €   
         Total per U............: 1.244,02 €   
         Són MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS per U 

50 IUS050cbbb U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 3,4 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de 
tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, 
instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot 
tipus de vehicles. 

         Mà d'obra 367,23 €   
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          Maquinària 33,27 €   
          Materials 946,53 €   
          Mitjans auxiliars 26,94 €   
          Total per U............: 1.373,97 €   
          Són MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U 

51 IUS050d U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 1,6 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de 
tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, 
instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot 
tipus de vehicles. 

          Mà d'obra 300,73 €   
          Maquinària 22,20 €   
          Materials 710,13 €   
          Mitjans auxiliars 20,66 €   
          Total per U............: 1.053,72 €   
          Són MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per U 

52 IUS073 U Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre solera de formigó 
en massa, prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb 
material granular. 

          Mà d'obra 25,32 €   
          Maquinària 1,59 €   
          Materials 105,75 €   
          Mitjans auxiliars 2,65 €   
          Total per U............: 135,31 €   
          Són CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per U 

53 IUS073b U Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 55x55x55 cm, sobre solera de formigó 
en massa, prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb 
material granular. 

          Mà d'obra 26,26 €   
          Maquinària 2,98 €   
          Materials 254,63 €   
          Mitjans auxiliars 5,68 €   
          Total per U............: 289,55 €   
          Són DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U 
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54 IUS081 m Canaleta prefabricada i repercussió d'arquetes "arenero" cada 15m de formigó polímer 
tipus ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer 
galvanitzat Classe A15, arqueta "arenero" ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 
90/110/160mm, cistella de recollida de sorra CU100. Incloses incloses amb cancel.les de 
seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i amb solera de formigó, en massa HM-20/B/20/I 
de 10 cm de gruix; inclosa prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de 
l'extradós amb formigó. Subministre i col.locació amb fixació de gespa i làmina 
impermeable funcionant. 

         Mà d'obra 14,39 €   
         Materials 130,08 €   
         Mitjans auxiliars 2,89 €   
         Total per m............: 147,36 €   
         Són CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m 

55 IUS091 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 
cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en 
massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-
250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en 
calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al 
paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs. 

         Mà d'obra 24,95 €   
         Materials 189,28 €   
         Mitjans auxiliars 4,28 €   
         Total per U............: 218,51 €   
         Són DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per U 

56 MBG010 m³ Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no 
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat, per a millora de les propietats resistents del terreny. 

         Mà d'obra 1,04 €   
         Maquinària 7,72 €   
         Materials 10,57 €   
         Mitjans auxiliars 0,39 €   
         Total per m³............: 19,72 €   
         Són DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m³ 

57 MBH010 m² Base de formigó en massa amb fibres de 18 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb 
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat 
manual, i fibres de polipropilè, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport 
de paviment.Inclosa formació de juntes de retarcció cada 4m, 

         Mà d'obra 3,25 €   
         Maquinària 0,47 €   
         Materials 22,30 €   
         Mitjans auxiliars 0,52 €   
         Total per m²............: 26,54 €   
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          Són VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m² 

58 MDB005 m² Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilè regranulat, o equivalent , 
provinent de matèries primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (mínim 35% de 
plàstic reciclat), extruït individualment, sense tallar. Fibra de 40 mm monofilament bicolor 
(verd llima/verd camp), amb tecnologia COOL PLUS (reducció de temperatura gràcies als 
pigments especials integrats en la formulació de la fibra, que reflecteixen la radiació 
infraroja). Protecció contra l'abrasió millorada mitjançant cadenes de molècules 
entrellaçades tridimensionalment a les fibres. Fabricació en tufting vellut en forma de ziga-
zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per puntada, combinant dos tipus de fibra: 
Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut mínim de 20% de material 
reciclat, extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex. Sistema 2: 4 fils monofilament 
texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex. El conjunt ofereix un total de 14.700 
puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per m2. Total 21.000 dtex per 
puntada. Doble suport o “backing” format per: Suport 1: 100% fibra de polipropilè 
estabilitzat als raigs UV. Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador Revestiment PolyCoat 
100% PU amb funció TuftGuard (poliuretà sostenible), a raó de 650gr/m2. Pes brut del fil: 
1450 gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu 
poliuretànic bicomponent, sobre banda de polièster (resistència ruptura > 45N). Marcatge 
blanc, segons normes RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserida i 
encolada amb el mateix sistema. Llastat amb una única capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El 
fabricant de la gespa haurà de ser FIFA PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa haurà de 
complir la normativa EN-15330-1:2013. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i 
al gel, llastrada amb sorra de sílex, rodona, neta i seca, de granulometria 0,4-1,2 mm en 
una proporció de ± 20 kg / m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotllos. Servit 
en rotllos de 4,02 m. d'ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en 
color blanc de 10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en groc i camp de Rugby al llarg de 
color blau complint la reglamentació de la RFEF y de Rugby vigent en el moment de la 
instal.lació.Subministrament i instal·lació inclosa gestió de residus generats. 

          Mà d'obra 2,31 €   
          Maquinària 0,67 €   
          Materials 20,41 €   
          Mitjans auxiliars 0,47 €   
          Total per m²............: 23,86 €   
          Són VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m² 

59 MLB010 m Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de 
formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, 
industrial, M-5. 

          Mà d'obra 15,97 €   
          Materials 13,09 €   
          Mitjans auxiliars 0,58 €   
          Total per m............: 29,64 €   
          Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m 

60 MLR010 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base 
de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, 
estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre 
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. 

          Mà d'obra 20,09 €   
          Materials 29,73 €   
          Mitjans auxiliars 1,00 €   



    
Projecte: Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 

Manresa 

    Promotor: Ajuntament de Manresa 

    Situació: C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 

                 

    
Eidée arquitectes slp- C/carrió nº 27, 2º, 6ª. 08242 Manresa - tel. 
938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina V Pressupost: Quadre de preus nº 2 

 

                 
               Pàgina:  16 - 33  

         Total per m............: 50,82 €   
         Són CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m 

61 NGL010bb m² Làmina separadora de polietilè, de 0,2mm, 800 galgues,amb una massa superficial 184 
g/m², col·locada sobre el terreny o sobre un emmacat. Subministre i instal.lació. 

         Mà d'obra 0,42 €   
         Materials 0,76 €   
         Mitjans auxiliars 0,02 €   
         Total per m²............: 1,20 €   
         Són U EURO AMB VINT CÈNTIMS per m² 

62 NGL010bbb m² Base elàstica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase Pro 200/10 o equivalent. 
Producte reciclat, certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football FIFA 
2015. Base elàstica formada per fragments de espuma de poliuretà flexible, 10 mm gruix. 
Perfecta per a l'absorció de l'impacte, reduir risc de lesió i per un drenatge excel·lent. Fàcil 
d'instal·lar, sense necessitat de cola o maquinaria especialitzada. Ideal per a climes 
calents i temperats. La seva densitat és de 205 kg/m3 (± 15%), la seva duresa de 
compressió > 65 KPa, la seva força de tracció  > 160 KPa, la màxima elongació > 40%, té 
un drenatge de 11.766 mm/h, a més de un 336% d’absorció d’aigua i un percentatge 
d'absorció d'impactes > 32%. Subministrament i col·locació. 

         Mà d'obra 0,62 €   
         Materials 6,75 €   
         Mitjans auxiliars 0,15 €   
         Total per m²............: 7,52 €   
         Són SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m² 

63 Q335J01 U Proves de control i certificació del paviment de gespa artificial de camp de futbol i rugby 
sobre el terrey de joc d'acord amb la UNE-EN 15330-1:2014 i FIFA Quality. Desplaçament a 
l'obra,assajos i redacció d'informe de resultats per part d'empresa qualificada. 
S'executaran també el conjunt d'assaigs "in situ" sobre el sistema d'herba artificial acabat, 
complint els requisits d'assajos dels materials per a tots els nivells especificats a la NIDE 2017 
i per a nivell local i recreatiu. 

         Mà d'obra 2.205,00 €   
         Mitjans auxiliars 44,10 €   
         Total per U............: 2.249,10 €   
         Són DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS per U 

64 Q47CONTR U Control de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i càrrec del contractista 

         Sense descomposició 1,00 €   
         Total per U............: 1,00 €   
         Són U EURO per U 

65 Q55P001 U Neteja i desinfecció inicial de la instal.lació de reg d'acord amb el RD 487/202. Inclosa mà 
d'obra,materials, maquinaria i productes necessaris. 

         Sense descomposició 303,00 €   
         Total per U............: 303,00 €   
         Són TRES-CENTS TRES EUROS per U 



    
Projecte: Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 

Manresa 

    Promotor: Ajuntament de Manresa 

    Situació: C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 

                  

    
Eidée arquitectes slp- C/carrió nº 27, 2º, 6ª. 08242 Manresa - tel. 
938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina V Pressupost: Quadre de preus nº 2 

 

                  
                Pàgina:  17 - 33  

66 SVB020 U Banqueta jugadors reserva per a camp de futbol,Tp Sport o equivalent, model 
semicircular de 4 metres de longitud amb capacitat per 8 places. Estructura metàl·lica en 
tub d'acer de 60x30, coberta amb plaques de policarbonat celolular translúcid amb 
juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de plàstic ancorades 
directament a l'estructura metàl·lica. Plataforma recolça-peus elevat el paviment, en 
contraplacat WBP de 19 mm. Laterals de policarbonat compacte transparent. Estructura 
metàl·lica galvanitzada i pintada al forn.Subministre i instal.lació. 

          Mà d'obra 10,49 €   
          Materials 1.910,00 €   
          Mitjans auxiliars 38,41 €   
          Total per U............: 1.958,90 €   
          Són MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per U 

67 SVB020b U Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes 
d´estructura metal.lica i seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport inferior 
de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria zincada. Longitud 2,5 metres. Subministre i col.locació. 

          Mà d'obra 7,93 €   
          Materials 241,00 €   
          Mitjans auxiliars 4,98 €   
          Total per U............: 253,91 €   
          Són DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per U 

68 TDG110g U Joc de porteries de futbol fixes reglamentàries de 7,32 metres longitud interior per 2,44 
metres d'alçada interior TP sport o equivalent. Fabricada segons normativa UNE EN 748, en 
perfil d'alumini ovoide 120-100, amb reforços interiors i ranura posterior per ubicació dels 
ganxos amb polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva 
completa incrustació. El conjunt es composa de dos pals i un travesser units mitjançant 
"matxons" metàlolics, col·locats a l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos 
de subjecció de la xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta densitat completament 
arrodonits, amb subjecció especial creuat per a evitar la sortida de la xarxa;joc de xarxes 
confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm de gruix, malla de 120x120 mm, mesures 
de 7500x2500x1100x2100 mm. Fixada a uancoratges de formigó HM-
20/P/20/X0.Subministre i col.locació. 

          Mà d'obra 138,77 €   
          Materials 1.870,00 €   
          Mitjans auxiliars 40,18 €   
          Total per U............: 2.048,95 €   
          Són DOS MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per U 
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69 TDG110h U Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentàries de 6 metres de longitud interior per 2 
metres d'alçada interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE EN 748, 
en perfil d'alumini rodó de 90 mm, amb reforços interiors i ranura posterior especial per a 
ubicació dels ganxos de polirpopilè que serveixen de subjecció per les xarxes i cargols per 
a la seva completa incrustació. Sistema d'abatiment composat per braços telescòpics 
amb rodes de polipropilè fixats a paret, o bé fixats a terra mitjançant postes posteriors 
ancorats que treballen com a punt de gir dels braços telescòpics durant l'abatiment. El 
conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units mitjançant matxons metàl·lics col·locats 
en l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de les xarxes són 
antilesió en polipropilè d'alta densitat, completament arrodonits, amb subjecció especial 
creuat per evitar la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforçades confeccionades 
en malla de polipropilè de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 
mm.Fixada a ancoratges de formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i col.locació. 

         Mà d'obra 138,77 €   
         Materials 1.734,60 €   
         Mitjans auxiliars 37,47 €   
         Total per U............: 1.910,84 €   
         Són MIL NOU-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per U 

70 TDG110hb U Joc de 4 ancoratges per pals de Rugby model TP Sport de 800 mm de fondària, o 
equivalent,amb tapa de protecció per integració en gespa artificial fixades a una base 
de formigó HM-20/P/20/X0. Subministre i col.locació. 

         Mà d'obra 89,04 €   
         Materials 190,25 €   
         Mitjans auxiliars 5,59 €   
         Total per U............: 284,88 €   
         Són DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

71 TDG170 m Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 
m d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida 
amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat 
de 90x2 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, 
col·locats cada 5 m, fixats a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclòs replanteig, 
excavació manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixació de 
l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. 
Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

         Mà d'obra 61,52 €   
         Materials 60,27 €   
         Mitjans auxiliars 2,44 €   
         Total per m............: 124,23 €   
         Són CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m 

72 TDG170b ml Xarxa de protecció de pista esportiva. 

         Mà d'obra 3,84 €   
         Maquinària 1,54 €   
         Mitjans auxiliars 0,11 €   
         Total per ml............: 5,49 €   
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          Són CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per ml 

73 TOPO0001 U Treballs de replanteig i seguiment topogràfic per tota l'obra. Inclou aixecament final 
d'asbuilt d'obra executada superficila i soterrada amb localització de serveis, les seves 
característiques i profunditat. 

          Mà d'obra 420,00 €   
          Mitjans auxiliars 8,40 €   
          Total per U............: 428,40 €   
          Són QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per U 

74 UGD010a U Cisterna/dipòsit horitizontal per al reg del camp de futbol soterrada a la seva part superior 
a 2,2 m de profunditat, de formigó pefabricat per a resistir una capacitat portant d'una 
sobrecàrrega de trànist de 20 kN/m2 amb els seus corresponenyts coeficinets de 
seguretat, 2 boques d'accés, connexions d'entrada i de sortida d'aigües, conexions 
d'entrada d'alimentació d'aigua i sistema de clorat, sortida amb reixeta antirosegadors i 
amb fons en pendent i punt baix per al buidat total mitjançant bomba. Subministrament i 
instal.lació d'acord amb la documentació gràfica. 

          Mà d'obra 143,90 €   
          Maquinària 16,36 €   
          Materials 5.500,00 €   
          Mitjans auxiliars 113,21 €   
          Total per U............: 5.773,47 €   
          Són CINC MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per U 

75 UPC010 U Equip de cloració compost per analitzador electrònic de clor lliure S507 amb cèl.lula 
amperomètrica CLE 12GCL ensamblada a porta sonda de fluxe continu amb sensor de 
cabal, equip de filtratge i bomba electromagnètica dosificadora de clor. Inclou bomba 
centrífuga de recirculació, tubs d'aspiració i retorn al dipòsit amb filtres i instal.lació 
elèctrica. Totalment instal·lat i en funcionament. 

          Mà d'obra 479,65 €   
          Materials 2.700,00 €   
          Mitjans auxiliars 63,59 €   
          Total per U............: 3.243,24 €   
          Són TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U 

76 UVR010 m Tanca metàl·lica perimetral per a camp de futbol de 110cm d'alçada composta per 
barrot horitzontal i verticals cada 2m de tub circular de perfil buit d''acer galvanitzat en 
fred de diàmetre 50x2mm mm unions tipus"T", junts de dilatació i formació de portes 
d'accés peatonals i per vehicles; amb ancoratges encastats en daus de formigó per a 
resistir una càrrega horitzontal per a ús C5 de 3Kn/ml a la seva part superior. nclòs p/p de 
replanteig, obertura de buits, reblert de morter de ciment i accessoris de 
muntatge.Subministre i col.locació. 

          Mà d'obra 10,18 €   
          Materials 42,68 €   
          Mitjans auxiliars 1,06 €   
          Total per m............: 53,92 €   
          Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m 
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77 XEH016 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra 
de formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les 
següents característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a 
compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de tres provetes provetes 
cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió 
d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe 
de resultats. 

         Materials 87,56 €   
         Mitjans auxiliars 1,75 €   
         Total per U............: 89,31 €   
         Són VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per U 

78 XRI050 U Conjunt de proves de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica 
corresponent, per comprovar el correcte funcionament de les següents instal·lacions: 
electricitat , fontaneria i sanejament. Fins i tot informe de resultats 

         Materials 1.216,47 €   
         Mitjans auxiliars 24,33 €   
         Total per U............: 1.240,80 €   
         Són MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U 

79 XRI050b U Conjunt de proves de servei en urbanització camp futbol, per comprovar el correcte 
funcionament de les següents instal·lacions: electricitat, reg i clorat .Inclòs desplaçament 
informe de resultats, projecte de legalització i taxes. 

         Materials 1.075,00 €   
         Mitjans auxiliars 21,50 €   
         Total per U............: 1.096,50 €   
         Són MIL NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U 

80 XRI100 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per 
comprovar l'estanquitat d'un dipòsit d'acumulació tancat connectat a la xarxa interior de 
subministrament d'aigua, mitjançant ompliment del dipòsit a una pressió de 0,6 MPa 
durant 30 minuts. Inclús desplaçament a obra i informe de resultats. 

         Materials 129,92 €   
         Mitjans auxiliars 2,60 €   
         Total per U............: 132,52 €   
         Són CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per U 

81 XRI120 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per 
comprovar el correcte funcionament i execució de la xarxa de col.lectors d'evacuació 
d'aigües pluvials mitjançant inspecció interior amb camara de video(ratolí/robot). Inclòs 
desplaçament informe de resultats. 

         Materials 252,11 €   
         Mitjans auxiliars 5,04 €   
         Total per U............: 257,15 €   
         Són DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U 
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82 XTR010b U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl seleccionat. Assaigs a 
laboratori: 3 d'anàlisis granulomètric; 3 de límits d'Atterberg; 4 de Proctor Modificat; 3 de 
C.B.R. 3 de contingut de matèria orgànica; 3 de contingut en sals solubles. Assaigs "in situ": 
3 de densitat i humitat. 

          Materials 1.309,40 €   
          Mitjans auxiliars 26,19 €   
          Total per U............: 1.335,59 €   
          Són MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per U 

83 YCA020b U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés 
de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons 
petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat 
del buit, reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb 
claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta 
de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una 
càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. 

          Mà d'obra 8,08 €   
          Materials 4,06 €   
          Mitjans auxiliars 0,24 €   
          Total per U............: 12,38 €   
          Són DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per U 

84 YCB030b m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per 
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats 
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 

          Mà d'obra 2,46 €   
          Materials 0,77 €   
          Mitjans auxiliars 0,06 €   
          Total per m............: 3,29 €   
          Són TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m 

85 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per 
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, 
amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a 
pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, 
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió 
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les 
tanques. 

          Mà d'obra 10,30 €   
          Materials 3,82 €   
          Mitjans auxiliars 0,28 €   
          Total per m............: 14,40 €   
          Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m 
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86 YCR030b m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per 
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, 
amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a 
pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, 
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió 
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les 
tanques. 

         Mà d'obra 10,30 €   
         Materials 3,82 €   
         Mitjans auxiliars 0,28 €   
         Total per m............: 14,40 €   
         Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m 

87 YCU010 U Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, 
amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

         Mà d'obra 2,46 €   
         Materials 14,83 €   
         Mitjans auxiliars 0,35 €   
         Total per U............: 17,64 €   
         Són DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per U 

88 YCU010b U Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, 
amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

         Mà d'obra 2,46 €   
         Materials 14,83 €   
         Mitjans auxiliars 0,35 €   
         Total per U............: 17,64 €   
         Són DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per U 

89 YIC010 U Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops 
del seu cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 0,26 €   
         Mitjans auxiliars 0,01 €   
         Total per U............: 0,27 €   
         Són VINT-I-SET CÈNTIMS per U 

90 YIC010c U Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops 
del seu cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 0,26 €   
         Mitjans auxiliars 0,01 €   
         Total per U............: 0,27 €   
         Són VINT-I-SET CÈNTIMS per U 
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91 YIC010d U Subministrament de casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs 
elèctrics mitjançant la prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, 
amortitzable en 10 usos. 

          Materials 1,32 €   
          Mitjans auxiliars 0,03 €   
          Total per U............: 1,35 €   
          Són U EURO AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per U 

92 YIJ010 U Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos 
oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, 
amortitzable en 5 usos. 

          Materials 2,85 €   
          Mitjans auxiliars 0,06 €   
          Total per U............: 2,91 €   
          Són DOS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per U 

93 YIJ010b U Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos 
oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, 
amortitzable en 5 usos. 

          Materials 2,85 €   
          Mitjans auxiliars 0,06 €   
          Total per U............: 2,91 €   
          Són DOS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per U 

94 YIM010 U Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de 
serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, 
amortitzable en 4 usos. 

          Materials 3,68 €   
          Mitjans auxiliars 0,07 €   
          Total per U............: 3,75 €   
          Són TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per U 

95 YIM010c U Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de 
serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, 
amortitzable en 4 usos. 

          Materials 3,68 €   
          Mitjans auxiliars 0,07 €   
          Total per U............: 3,75 €   
          Són TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per U 

96 YIM010d U Subministrament de parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable 
en 4 usos. 

          Materials 11,46 €   
          Mitjans auxiliars 0,23 €   
          Total per U............: 11,69 €   
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         Són ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per U 

97 YIM040 U Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 

         Materials 0,91 €   
         Mitjans auxiliars 0,02 €   
         Total per U............: 0,93 €   
         Són NORANTA-TRES CÈNTIMS per U 

98 YIM040b U Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 

         Materials 0,91 €   
         Mitjans auxiliars 0,02 €   
         Total per U............: 0,93 €   
         Són NORANTA-TRES CÈNTIMS per U 

99 YIO010 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per 
produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb 
atenuació acústica de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 7,16 €   
         Mitjans auxiliars 0,14 €   
         Total per U............: 7,30 €   
         Són SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per U 

100 YIO010b U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per 
produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb 
atenuació acústica de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 7,16 €   
         Mitjans auxiliars 0,14 €   
         Total per U............: 7,30 €   
         Són SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per U 

101 YIP010 U Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte 
de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb 
resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos. 

         Materials 20,72 €   
         Mitjans auxiliars 0,41 €   
         Total per U............: 21,13 €   
         Són VINT-I-U EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per U 

102 YIP010c U Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte 
de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb 
resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos. 

         Materials 20,72 €   
         Mitjans auxiliars 0,41 €   
         Total per U............: 21,13 €   
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          Són VINT-I-U EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per U 

103 YIU030 U Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat 
d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles, 
amortitzable en 5 usos. 

          Materials 8,99 €   
          Mitjans auxiliars 0,18 €   
          Total per U............: 9,17 €   
          Són NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U 

104 YIU030b U Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat 
d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles, 
amortitzable en 5 usos. 

          Materials 8,99 €   
          Mitjans auxiliars 0,18 €   
          Total per U............: 9,17 €   
          Són NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U 

105 YIU031b U Subministrament de granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de 
baixa tensió, per prevenir enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través del cos 
humà, amortitzable en 5 usos. 

          Materials 26,54 €   
          Mitjans auxiliars 0,53 €   
          Total per U............: 27,07 €   
          Són VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS per U 

106 YIU050 U Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció 
regulable mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 

          Materials 5,26 €   
          Mitjans auxiliars 0,11 €   
          Total per U............: 5,37 €   
          Són CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per U 

107 YIU050b U Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció 
regulable mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 

          Materials 5,26 €   
          Mitjans auxiliars 0,11 €   
          Total per U............: 5,37 €   
          Són CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per U 

108 YIU060 U Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de 
cel·lulosa, amortitzable en 4 usos. 

          Materials 3,45 €   
          Mitjans auxiliars 0,07 €   
          Total per U............: 3,52 €   
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         Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per U 

109 YIU060b U Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de 
cel·lulosa, amortitzable en 4 usos. 

         Materials 3,45 €   
         Mitjans auxiliars 0,07 €   
         Total per U............: 3,52 €   
         Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per U 

110 YIV020 U Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material 
filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del 
treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable 
en 1 ús. 

         Materials 3,17 €   
         Mitjans auxiliars 0,06 €   
         Total per U............: 3,23 €   
         Són TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per U 

111 YIV020b U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix 
el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront 
de l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 0,45 €   
         Mitjans auxiliars 0,01 €   
         Total per U............: 0,46 €   
         Són QUARANTA-SIS CÈNTIMS per U 

112 YIV020c U Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material 
filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del 
treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable 
en 1 ús. 

         Materials 3,17 €   
         Mitjans auxiliars 0,06 €   
         Total per U............: 3,23 €   
         Són TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per U 

113 YIV020d U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix 
el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront 
de l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 0,45 €   
         Mitjans auxiliars 0,01 €   
         Total per U............: 0,46 €   
         Són QUARANTA-SIS CÈNTIMS per U 

114 YMM010 U Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de 
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, 
apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a 
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un 
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 
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          Mà d'obra 4,89 €   
          Materials 106,09 €   
          Mitjans auxiliars 2,22 €   
          Total per U............: 113,20 €   
          Són CENT  TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U 

115 YMM010b U Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de 
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, 
apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a 
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un 
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

          Mà d'obra 4,89 €   
          Materials 106,09 €   
          Mitjans auxiliars 2,22 €   
          Total per U............: 113,20 €   
          Són CENT  TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U 

116 YSB050 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues 
cares en franges de color vermell i blanc. 

          Mà d'obra 1,58 €   
          Materials 0,15 €   
          Mitjans auxiliars 0,03 €   
          Total per m............: 1,76 €   
          Són U EURO AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m 

117 YSB050b m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues 
cares en franges de color vermell i blanc. 

          Mà d'obra 1,58 €   
          Materials 0,15 €   
          Mitjans auxiliars 0,03 €   
          Total per m............: 1,76 €   
          Són U EURO AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m 

118 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de 
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amortitzable en 10 usos. 

          Mà d'obra 0,50 €   
          Materials 1,70 €   
          Mitjans auxiliars 0,04 €   
          Total per U............: 2,24 €   
          Són DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U 
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119 YSB060b U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de 
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amortitzable en 10 usos. 

         Mà d'obra 0,50 €   
         Materials 1,70 €   
         Mitjans auxiliars 0,04 €   
         Total per U............: 2,24 €   
         Són DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U 

120 YSM010 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m 
d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 
1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com 
a senyalització i delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els 
suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

         Mà d'obra 4,89 €   
         Materials 1,97 €   
         Mitjans auxiliars 0,14 €   
         Total per m............: 7,00 €   
         Són SET EUROS per m 

121 YSM010b m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m 
d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 
1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com 
a senyalització i delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els 
suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

         Mà d'obra 4,89 €   
         Materials 1,97 €   
         Mitjans auxiliars 0,14 €   
         Total per m............: 7,00 €   
         Són SET EUROS per m 

122 YSN020 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

         Mà d'obra 0,50 €   
         Materials 8,84 €   
         Mitjans auxiliars 0,19 €   
         Total per U............: 9,53 €   
         Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per U 

123 YSN020b U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 

         Mà d'obra 0,50 €   
         Materials 8,84 €   
         Mitjans auxiliars 0,19 €   
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          Total per U............: 9,53 €   
          Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per U 

124 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 
usos, fixat amb brides. 

          Mà d'obra 4,89 €   
          Materials 4,16 €   
          Mitjans auxiliars 0,18 €   
          Total per U............: 9,23 €   
          Són NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per U 

125 YSS020b U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 
usos, fixat amb brides. 

          Mà d'obra 4,89 €   
          Materials 4,16 €   
          Mitjans auxiliars 0,18 €   
          Total per U............: 9,23 €   
          Són NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per U 

126 YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de 
forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

          Mà d'obra 3,69 €   
          Materials 2,38 €   
          Mitjans auxiliars 0,12 €   
          Total per U............: 6,19 €   
          Són SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U 

127 YSS030b U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de 
forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

          Mà d'obra 3,69 €   
          Materials 2,38 €   
          Mitjans auxiliars 0,12 €   
          Total per U............: 6,19 €   
          Són SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U 

128 YSS031 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de 
forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

          Mà d'obra 3,69 €   
          Materials 2,38 €   
          Mitjans auxiliars 0,12 €   
          Total per U............: 6,19 €   
          Són SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U 
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129 YSS031b U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de 
forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

         Mà d'obra 3,69 €   
         Materials 2,38 €   
         Mitjans auxiliars 0,12 €   
         Total per U............: 6,19 €   
         Són SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U 

130 YSS032 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

         Mà d'obra 3,69 €   
         Materials 2,38 €   
         Mitjans auxiliars 0,12 €   
         Total per U............: 6,19 €   
         Són SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U 

131 YSS032b U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

         Mà d'obra 3,69 €   
         Materials 2,38 €   
         Mitjans auxiliars 0,12 €   
         Total per U............: 6,19 €   
         Són SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U 

132 YSS033 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

         Mà d'obra 3,69 €   
         Materials 3,81 €   
         Mitjans auxiliars 0,15 €   
         Total per U............: 7,65 €   
         Són SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U 

133 YSS033b U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

         Mà d'obra 3,69 €   
         Materials 3,81 €   
         Mitjans auxiliars 0,15 €   
         Total per U............: 7,65 €   
         Són SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U 

134 YSS034 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada 
amb brides. 
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          Mà d'obra 3,69 €   
          Materials 3,81 €   
          Mitjans auxiliars 0,15 €   
          Total per U............: 7,65 €   
          Són SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U 

135 YSS034b U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada 
amb brides. 

          Mà d'obra 3,69 €   
          Materials 3,81 €   
          Mitjans auxiliars 0,15 €   
          Total per U............: 7,65 €   
          Són SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U 

136 YSV010 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el 
senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 

          Mà d'obra 3,69 €   
          Materials 8,87 €   
          Mitjans auxiliars 0,25 €   
          Total per U............: 12,81 €   
          Són DOTZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U 

137 YSV010b U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, 
Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 

          Mà d'obra 3,69 €   
          Materials 9,11 €   
          Mitjans auxiliars 0,26 €   
          Total per U............: 13,06 €   
          Són TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U 

138 YSV010c U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el 
senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 

          Mà d'obra 3,69 €   
          Materials 8,87 €   
          Mitjans auxiliars 0,25 €   
          Total per U............: 12,81 €   
          Són DOTZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U 
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139 YSV010d U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, 
Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 

         Mà d'obra 3,69 €   
         Materials 9,11 €   
         Mitjans auxiliars 0,26 €   
         Total per U............: 13,06 €   
         Són TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U 

140 YVE010 U Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de fibres 
tipus HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu ús, vores 
arrodonides i cantejats amb plàstic, peus regulables, i dos prestatges de xapa d'acer, 
acabat lacat,inclòs i per col.locar les caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel 
hidroalcohòlic viricida, emplenable d'accionament manual, de 1 l de capacitat, de 
polipropilè; i contenidor, de 40 l de capacitat, de polipropilè, amb pedal d'obertura de 
tapa, per dipositar els guants usats i les mascaretes usades. 

         Materials 115,50 €   
         Mitjans auxiliars 2,31 €   
         Total per U............: 117,81 €   
         Són CENT  DISSET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U 

141 YVE010b U Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de fibres 
tipus HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu ús, vores 
arrodonides i cantejats amb plàstic, peus regulables, i dos prestatges de xapa d'acer, 
acabat lacat,inclòs i per col.locar les caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel 
hidroalcohòlic viricida, emplenable d'accionament manual, de 1 l de capacitat, de 
polipropilè; i contenidor, de 40 l de capacitat, de polipropilè, amb pedal d'obertura de 
tapa, per dipositar els guants usats i les mascaretes usades. 

         Materials 115,50 €   
         Mitjans auxiliars 2,31 €   
         Total per U............: 117,81 €   
         Són CENT  DISSET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U 

142 YVG110 U Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, per 
a la desinfecció de contacte de superfícies i equips i per a la desinfecció aèria mitjançant 
nebulització, prèvia dilució amb aigua. 

         Materials 43,09 €   
         Mitjans auxiliars 0,86 €   
         Total per U............: 43,95 €   
         Són QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per U 

143 YVG110b U Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, per 
a la desinfecció de contacte de superfícies i equips i per a la desinfecció aèria mitjançant 
nebulització, prèvia dilució amb aigua. 

         Materials 43,09 €   
         Mitjans auxiliars 0,86 €   
         Total per U............: 43,95 €   
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          Són QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per U 

144 YVV010 U Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb 
textos i pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al 
parament. 

          Mà d'obra 0,86 €   
          Materials 11,77 €   
          Mitjans auxiliars 0,25 €   
          Total per U............: 12,88 €   
          Són DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

145 YVV010b U Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb 
textos i pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al 
parament. 

          Mà d'obra 0,86 €   
          Materials 11,77 €   
          Mitjans auxiliars 0,25 €   
          Total per U............: 12,88 €   
          Són DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

146 YVV020 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biològics, de PVC de 1 mm d'espessor, 
serigrafiat amb textos i pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides 
de fixació al parament. 

          Mà d'obra 0,86 €   
          Materials 8,20 €   
          Mitjans auxiliars 0,18 €   
          Total per U............: 9,24 €   
          Són NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U 

147 YVV020b U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biològics, de PVC de 1 mm d'espessor, 
serigrafiat amb textos i pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides 
de fixació al parament. 

          Mà d'obra 0,86 €   
          Materials 8,20 €   
          Mitjans auxiliars 0,18 €   
          Total per U............: 9,24 €   
          Són NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U 
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1 Canaleta prefabricada i repercussió d'arquetes "arenero" 
cada 15m de formigó polímer tipus ULMA SPORT 
DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa 
d'acer galvanitzat Classe A15, arqueta "arenero" ADP100 
de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, 
cistella de recollida de sorra CU100. Incloses incloses 
amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i 
cargols. 

108,570 212,000 ml 23.016,84 

2 Vàlvula de pas de reg per independitzar els canons. 126,000 6,000 U 756,00 

3 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 13,329 148,555 m³ 1.980,84 

4 Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 8,016 11,311 t 90,70 

5 Tot-u artificial 9,188 560,025 m³ 5.147,36 

6 Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, 
subministrat en obra en barres sense elaborar, de varis 
diàmetres. 

0,693 90,750 kg 63,00 

7 Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en 
calent, peces simples, per aplicacions estructurals, 
acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat 
en taller, per a col·locar en obra. 

1,730 112,800 kg 195,14 

8 Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla 
laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions 
estructurals. 

0,878 11,520 m 9,60 

9 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080. 

3,581 30,144 m² 107,92 

10 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 

10,520 2,200 m² 23,14 

11 Reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de 
passada de malla, acabat galvanitzat en calent, 
realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 
10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 50x2 
mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta 
quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en 
carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, 
separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 
10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 50x2 
mm, inclús peces de subjecció. 

74,088 2,000 m² 148,18 

12 Aigua. 1,675 2,388 m³ 3,99 

13 Agent desemmotllant, a base d'olis especials, 
emulsionant en aigua, per a encofrats metàl·lics, fenòlics 
o de fusta. 

1,785 0,190 l 0,32 

14 Panells metàl·lics de varies dimensions, per encofrar 
elements de formigó. 

51,450 0,032 m² 1,64 

15 Fleix d'acer galvanitzat, per a encofrat metàl·lic. 0,284 3,160 m 0,88 

16 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,481 0,316 kg 0,44 

17 Puntes d'acer de 20x100 mm. 8,663 0,253 kg 2,21 

18 Fibres de polipropilè, segons UNE-EN 14889-2, per a 
preveure fissures per retracció en soleres i paviments de 
formigó. 

5,219 31,076 kg 161,13 

19 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

35,586 0,666 t 23,60 
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20 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-
EN 998-2. 

38,716 0,190 t 7,36 

21 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-10 (resistència a 
compressió 10 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-
EN 998-2. 

35,190 6,491 t 228,90 

22 Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 84,269 0,150 m³ 12,64 

23 Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 118,000 0,660 m³ 77,88 

24 Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb 
ciment SR. 

120,000 0,566 m³ 67,92 

25 Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb 
ciment SR. 

120,000 1,132 m³ 135,84 

26 Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central, amb 
ciment SR. 

120,000 0,566 m³ 67,92 

27 Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 115,000 54,790 m³ 6.301,99 

28 Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 115,000 0,048 m³ 5,52 

29 Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en central, amb 
ciment SR. 

120,000 0,990 m³ 118,80 

30 Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb 
ciment SR. 

120,000 2,970 m³ 356,40 

31 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 115,000 54,383 m³ 6.255,47 

32 Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 115,000 30,866 m³ 3.549,59 

33 Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 115,000 5,388 m³ 619,62 

34 Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i 
accessoris. 

10,742 1,887 kg 19,29 

35 Embornal amb fons i sortida frontal, registrable, 
prefabricada de formigó fck=25 MPa, de 50x40x60 cm 
de mesures interiors, per sanejament. 

30,515 1,000 U 30,52 

36 Pericó registrable de polipropilè, amb fons pretallat, 
40x40x40 cm, per sanejament. 

53,615 6,000 U 321,72 

37 Pericó registrable de polipropilè, amb fons pretallat, 
60x60x60 cm, per sanejament. 

105,047 6,000 U 630,30 

38 Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm, 
amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. 

24,590 1,000 U 24,59 

39 Tapa de PVC, per a arquetes de 40x40 cm per 
integraciói de pespa artificial. 

35,793 6,000 U 214,74 

40 Tapa de PVC, per a arquetes de 60x60 cm per integració 
de gespa artificial. 

123,562 6,000 U 741,36 

41 Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 40,206 1,000 U 40,21 

42 Canaleta prefabricada de formigó, 10x40x48cm cm, 
tipus GLS prefabricador ref. CAP840LMT, Canal 
pavimento liso 

2,841 32,760 U 93,13 

43 Marc i reixeta de fosa dúctil tipus reixa sumidero CAZ de 
GLS prefabricados ref. RI/CAZ de 600x500x108mm 
exteriros i 55kg, classe C-250 segons UNE-EN 124 

148,995 1,000 U 149,00 

44 Material per a execució de junta flexible en 
l'empalmament de la connexió de servei al pou de 
registre. 

15,881 1,000 U 15,88 
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45 Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-
polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 
9,5 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 10 
kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació 
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 28 mm, 
resistència CBR a punxonament 1,56 kN i una massa 
superficial de 125 g/m². 

1,360 2,310 m² 3,14 

46 Film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i 184 g/m² de 
massa superficial. 

0,690 7.440,576 m² 5.140,76 

47 Base elàstica prefabricada de tipus multifoam: 
Matchbase Pro 200/10 o equivalent. 

6,140 7.440,576 m² 45.658,08 

48 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 
normalitzada de calçada C5 (25x15) cm, classe 
climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H 
(petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió T (R-5 
N/mm²), de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i 
UNE 127340. 

2,993 28,350 U 84,78 

49 Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer 
galvanitzat, femella i volandera. 

1,617 23,040 U 37,20 

50 barana de tub circular de perfil buit d''acer galvanitzat 
en fred de diàmetre 50x2mm mm unions tipus"T" amb 
muntants cada 2m. 

42,000 341,640 m 14.348,88 

51 Interruptor bipolar monobloc estanc per instal·lació en 
superfície (IP 55), color gris. 

13,213 3,000 U 39,64 

52 Polsador monobloc estanc per instal·lació en superfície 
(IP 55), color gris. 

7,681 3,000 U 23,04 

53 Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble 
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, 
de 40 mm de diàmetre nominal, per a canalització 
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a 
l'impacte 15 joules, amb grau de protecció IP 549 segons 
UNE 20324. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i 
UNE-EN 50086-2-4. 

0,993 297,500 m 294,53 

54 Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble 
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, 
de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització 
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a 
l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP 549 segons 
UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-
1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 

1,224 5,000 m 6,10 

55 Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de 
color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, per a 
canalització fixa en superfície. Resistència a la 
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de 
protecció IP 549 segons UNE 20324, propietats 
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Inclús 
abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, 
maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 

2,160 77,000 m 166,32 

56 Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 
mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols de/1 4 
de tornada, per instal·lar en superfície. Inclús reglets de 
connexió i elements de fixació. 

3,061 5,000 U 15,31 

57 Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar 
(2P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat 
nominal, corba C, inclús accesoris de muntatge. Segons 
UNE-EN 60898-1. 

13,814 1,000 U 13,81 
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58 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A 
d'intensitat nominal, corba C, inclús accesoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 

12,197 2,000 U 24,39 

59 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A 
d'intensitat nominal, corba C, inclús accesoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 

12,428 1,000 U 12,43 

60 Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 
mòduls, inclús accesoris de muntatge. Segons UNE-EN 
61008-1. 

89,293 3,000 U 267,88 

61 Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/300mA, de 2 
mòduls, inclús accesoris de muntatge. Segons UNE-EN 
61008-1. 

89,501 1,000 U 89,50 

62 Caixa de superfície amb porta opaca, per allotjament 
del interruptor de control de potència (ICP) en 
compartiment independent i precintable i els interruptors 
de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 
1 fila de 18 mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, 
amb grau de protecció IP 40, doble aïllament (classe II), 
color blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 60670-1. 

27,223 1,000 U 27,22 

63 Minutera per temporització de l'enllumenat, 5 A, 
regulable d'1 a 7 minuts. 

41,326 1,000 U 41,33 

64 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada 
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat 
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

0,497 2.082,500 m 1.035,30 

65 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada 
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) 
i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina 
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

1,478 25,000 m 36,95 

66 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió 
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar 
de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb 
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina 
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1). Segons UNE 211025. 

0,612 231,000 m 141,37 

67 Cable unipolar SZ1-K (AS+), sent la seva tensió assignada 
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost 
termoestable especial ignífug i coberta de compost 
termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió de 
fums i gasos corrosius (Z1) de color taronja. Segons UNE 
21123-4. 

0,774 93,000 m 71,98 

68 Conductor de coure de 1,5 mm² de secció, per fil de 
comandament, de color vermell (tarifa nocturna). 

0,127 5,000 m 0,65 

69 Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 
mm, amb tapa de registre. 

73,712 1,000 U 73,71 

70 Pont per a comprovació de connexió de terra de 
l'instal·lació elèctrica. 

45,819 1,000 U 45,82 
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71 Grapa abraçadora per a connexió de pica. 0,993 1,000 U 0,99 

72 Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la 
conductivitat de posades a terra. 

3,488 0,333 U 1,16 

73 Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,795 0,250 m 0,70 

74 Conductor rígid unipolar de coure, aïllat, 750 V i 4 mm² 
de secció, per xarxa equipotencial. 

0,485 7,000 m 3,40 

75 Brida de llautó. 1,398 5,000 U 6,99 

76 Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 
300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de 
longitud. 

17,926 1,000 U 17,93 

77 Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,559 62,500 U 96,90 

78 Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,143 1,250 U 1,43 

79 Grup de bombeig compost per equip de superfície 
trifàsic de doble bomba model ESPA CPD MULTI VE121 7 
400 amb calderí 200 litres,i flexo, etc. Inclou tots els 
accessoris necessaris 

5.115,000 1,000 U 5.115,00 

80 Cisterna/dipòsit horitizontal per al reg del camp de futbol 
soterrada a la seva part superior a 2,2 m de profunditat, 
de formigó pefabricat per a resistir una capacitat 
portant d'una sobrecàrrega de trànist de 20 kN/m2 amb 
els seus corresponenyts coeficinets de seguretat, 2 
boques d'accés, connexions d'entrada i de sortida 
d'aigües, conexions d'entrada d'alimentació d'aigua i 
sistema de clorat, sortida amb reixeta antirosegadors i 
amb fons en pendent i punt baix per al buidat total 
mitjançant bomba. 

5.500,000 1,000 U 5.500,00 

81 Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1", amb 
comandament de regle quadrat. 

10,407 1,000 U 10,41 

82 Connexió de servei de polietilè PE 100, de 32 mm de 
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, segons 
UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces 
especials. 

1,305 61,400 m 80,13 

83 Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes 
blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix, 
SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2.i repercusisió 
ml de peces especials T,L, reducció.. unides per 
electrofusió PN=16 atm 

9,332 447,300 m 4.173,31 

84 Collarí de presa de PP amb quatre cargols, per a tub de 
90 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió 
roscada de 2" de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes 
elàstiques de EPDM, segons UNE-EN ISO 15874-3. 

9,078 6,000 U 54,48 

85 Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb 
recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de 
PVC de 110 mm de diàmetre exterior, amb presa per a 
connexió roscada de 1" de diàmetre, PN=16 atm, amb 
juntes elàstiques de EPDM. 

102,437 1,000 U 102,44 

86 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, 
amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 
kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-
EN 3. 

44,525 0,999 U 44,49 
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87 Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o 
equivalent, amb potes d´estructura metal.lica i seient 
amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport 
inferior de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria zincada. Longitud 
2,5 metres. Inclou material, transport i descàrrega a 
l'obra. 

241,000 8,000 U 1.928,00 

88 Banqueta jugadors reserva per a camp de futbol,Tp 
Sport o equivalent, model semicircular de 4 metres de 
longitud amb capacitat per 8 places. Estructura 
metàl·lica en tub d'acer de 60x30, coberta amb plaques 
de policarbonat celolular translúcid amb juntes de goma 
i perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de 
plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lica. 
Plataforma recolça-peus elevat el paviment, en 
contraplacat WBP de 19 mm. Laterals de policarbonat 
compacte transparent. Estructura metàl·lica 
galvanitzada i pintada al forn. 

1.910,000 2,000 U 3.820,00 

89 Base prefabricada de formigó en massa per a formació 
de pou de registre, de 120 cm de diàmetre nominal 
(interior), 90 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N 
(Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2113 kg, amb 
junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a 
unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector 
de fins a 400 mm de diàmetre, resistència a compressió 
major de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917. 

201,698 1,000 U 201,70 

90 Base prefabricada de formigó en massa per a formació 
de pou de registre, de 120 cm de diàmetre nominal 
(interior), 100 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N 
(Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2260 kg, amb 
junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a 
unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector 
de fins a 500 mm de diàmetre, resistència a compressió 
major de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917. 

208,408 3,000 U 625,23 

91 Base prefabricada de formigó en massa per a formació 
de pou de registre, de 120 cm de diàmetre nominal 
(interior), 110 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N 
(Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2460 kg, amb 
junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a 
unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector 
de fins a 600 mm de diàmetre, resistència a compressió 
major de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917. 

233,795 3,000 U 701,40 

92 Base prefabricada de formigó en massa per a formació 
de pou de registre, de 120 cm de diàmetre nominal 
(interior), 120 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N 
(Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2627 kg, amb 
junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a 
unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector 
de fins a 600 mm de diàmetre, resistència a compressió 
major de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917. 

247,493 1,000 U 247,49 

93 Anell prefabricat de formigó en massa per a formació de 
pou de registre, de 120 cm de diàmetre nominal 
(interior), 50 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N 
(Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 800 kg, amb 
junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a 
unió amb altres mòduls, resistència a compressió major 
de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917. 

91,187 3,000 U 273,57 
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94 Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a 
formació de pou de registre, de 120 a 60 cm de 
diàmetre nominal (interior), 30 cm d'altura útil i 16 cm de 
gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 
520 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-
EN 1917. 

84,373 2,000 U 168,74 

95 Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a 
formació de pou de registre, de 120 a 60 cm de 
diàmetre nominal (interior), 60 cm d'altura útil i 16 cm de 
gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 
1000 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-
EN 1917. 

95,382 2,000 U 190,76 

96 Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a 
formació de pou de registre, de 120 a 60 cm de 
diàmetre nominal (interior), 90 cm d'altura útil i 16 cm de 
gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 
1480 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-
EN 1917. 

139,740 3,000 U 419,22 

97 Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a 
formació de pou de registre, de 120 a 60 cm de 
diàmetre nominal (interior), 180 cm d'altura útil i 16 cm 
de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², 
de 2920 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i 
compressió, per a unió amb altres mòduls, segons UNE-
EN 1917. 

237,220 1,000 U 237,22 

98 Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de 
diàmetre nominal (interior), 10 cm d'altura útil i 10 cm de 
gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de 
lliscament i compressió, per a unió amb altres mòduls, 
segons UNE-EN 1917. 

26,865 8,000 U 214,96 

99 Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus 
arpó, per a connexió de col·lector de 300 mm de 
diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de 
formigó per a formació de pou de registre, segons UNE-
EN 681-1. 

17,140 5,000 U 85,70 

100 Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus 
arpó, per a connexió de col·lector de 400 mm de 
diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de 
formigó per a formació de pou de registre, segons UNE-
EN 681-1. 

20,675 4,000 U 82,70 

101 Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus 
arpó, per a connexió de col·lector de 500 mm de 
diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de 
formigó per a formació de pou de registre, segons UNE-
EN 681-1. 

25,156 13,000 U 327,02 

102 Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 
mm, secció transversal de D=25 mm, segons UNE-EN 
1917. 

5,070 47,000 U 238,29 

103 Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de 
registre prefabricats. 

3,061 0,740 kg 2,27 
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104 Tapa circular estanca model GEO PKSR de Norinco, o 
equivalent, amb bloqueig mitjançant quatre cargols i 
marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i 
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-
400 segons UNE-EN 124. Tapa revestida amb pintura 
bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització de 
polietilè i dispositiu antirobatori. 

157,496 8,000 U 1.260,00 

105 Àrid silici,rodona, neta i seca de granulometria compresa 
entre 0,4 i 1,2 mm subministrat en sacs. 

0,120 135.283,200 kg 16.233,98 

106 Banda d'unió de geotèxtil, de 300 mm d'amplada de 300 
mm d'amplada, per a camps de futbol de gespa 
sintètica, subministrada en rotllos. 

0,680 3.246,797 m 2.232,17 

107 Adhesiu de poliuretà bicomponent. 4,800 811,699 kg 3.923,21 

108 Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de 
polietilè regranulat, o equivalent , provinent de matèries 
primeres reciclades amb tecnologia Entanglement 
(mínim 35% de plàstic reciclat), extruït individualment, 
sense tallar. 

16,440 6.764,160 m² 111.202,79 

109 Gespa artificial de color 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R 
de polietilè regranulat, o equivalent , provinent de 
matèries primeres reciclades amb tecnologia 
Entanglement (mínim 35% de plàstic reciclat), extruït 
individualment, sense tallar. 

16,450 270,566 m² 4.464,35 

110 Equip de cloració compost per analitzador electrònic de 
clor lliure S507 amb cèl.lula amperomètrica CLE 12GCL 
ensamblada a porta sonda de fluxe continu amb sensor 
de cabal, equip de filtratge i bomba electromagnètica 
dosificadora de clor, bomba centrífuga de recirculació, 
tubs d'aspiració i retorn al dipòsit amb filtres i instal.lació 
elèctrica 

2.700,000 1,000 U 2.700,00 

111 Canó de reg, model Royal 2" o equivalent, d'alumini 
anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera cònica, 
abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°, 
caudal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre, 
rodaments hermètics i protector de canó de reg. 

1.092,000 6,000 U 6.552,00 

112 Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, 
connexions roscades, de 2" de diàmetre, alimentació del 
solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i 
regulador de cabal. 

311,000 6,000 U 1.866,00 

113 Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 
6 estacions, amb 2 programes i 2 arrencades diàries per 
programa, alimentació per transformador 230/24 V 
intern, amb col·locació mural. 

298,000 1,000 U 298,00 

114 Arqueta de plàstic, amb tapa i sense fons, de 30x30x30 
cm, per a allotjament de vàlvules en sistemes de 
regatge. 

65,500 6,000 U 393,00 

115 Desplaçament de personal i equip a obra per a la 
realització de l'assaig de densitat i humitat. 

45,000 1,000 U 45,00 

116 Assaig per determinar la consistència del formigó fresc 
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams 
segons UNE-EN 12350-2 i la resistència característica a 
compressió del formigó endurit amb fabricació i endurit 
de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 
12390-2, amb recapçat i ruptura a compressió segons 
UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra, presa de 
mostra de formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i informe 
de resultats. 

87,561 4,000 U 350,24 
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117 Prova de servei final per comprovar el correcte 
funcionament de la xarxa interior d'evacuació d'aigües 
pluvials, inclús desplaçament a obra i informe de 
resultats. 

252,105 1,000 U 252,11 

118 Prova de servei per comprovar el correcte funcionament 
de la instal·lació elèctrica, aigua i corat, inclòs informes 
de resultats, projectes de legalització i taxes. 

1.075,000 1,000 U 1.075,00 

119 Informe tècnic sobre els resultats obtinguts en els assaigs 
realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica 
corresponent en material de replè o terraplenament. 

125,000 1,000 U 125,00 

120 Assaig per determinar els Límits d'Atterberg (límit líquid i 
plàstic d'una mostra de sol), segons UNE 103103 i UNE 
103104. 

30,000 3,000 U 90,00 

121 Assaig per determinar la densitat i humitat "in situ" del 
terreny, segons ASTM D6938. 

16,000 3,000 U 48,00 

122 Anàlisis granulomètric per tamisat d'una mostra de 
material de replè o terraplenament, segons UNE 103101. 

28,000 3,000 U 84,00 

123 Assaig quantitatiu per determinar el contingut en sals 
solubles d'una mostra de sol, segons UNE 103205. 

30,000 3,000 U 90,00 

124 Assaig quantitatiu per determinar el contingut en matèria 
orgànica d'una mostra de sol, segons UNE 103204. 

23,100 3,000 U 69,30 

125 Agafament d'una mostra de material de replè o 
terraplenament. 

23,100 1,000 U 23,10 

126 Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501. 90,000 4,000 U 360,00 

127 Assaig C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratori, 
segons UNE 103502, sense incloure assaig Proctor, en 
explanades. 

125,000 3,000 U 375,00 

128 Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm 
d'amplada i 0,1 mm de gruix, impresa per ambdues 
cares en franges de color vermell i blanc. 

0,139 55,000 m 7,50 

129 Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 
peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 
banda reflectora de 300 mm d'amplada i 
retroreflectància nivell 1 (E.G.). 

17,048 1,000 U 17,00 

130 Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, 
un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, 
amb cargols i tacs per fixar ó paramento. 

106,087 2,000 U 212,18 

131 Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell 
autoportant de tauler de fibres tipus HDF, de 25 mm 
d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu ús, 
vores arrodonides i cantejats amb plàstic, peus 
regulables, i dos prestatges de xapa d'acer, acabat 
lacat, per col·locar les caixes de guants i mascaretes; 
dosificador de gel hidroalcohòlic viricida, emplenable 
d'accionament manual, de 1 l de capacitat, de 
polipropilè; i contenidor, de 40 l de capacitat, de 
polipropilè, amb pedal d'obertura de tapa, per dipositar 
els guants usats i les mascaretes usades. 

115,500 1,000 U 115,50 

132 Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812, 
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

2,553 0,800 U 2,08 
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133 Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de 
corrent altern o de 1500 V de corrent continu, EPI de 
categoria III, segons UNE-EN 50365, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

13,213 0,100 U 1,32 

134 Ulleres de protecció amb muntura universal, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 166, complint tots els requisits 
de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

14,264 1,600 U 22,80 

135 Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria 
II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

14,738 2,000 U 29,44 

136 Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, 
EPI de categoria III, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 60903, 
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

45,854 0,250 U 11,46 

137 Protector de mans per punxó, EPI de categoria I, segons 
UNE-EN 420, complint tots els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 

3,638 0,500 U 1,82 

138 Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 
36 dB, EPI de categoria II, segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

71,598 0,300 U 21,48 

139 Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a 
un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 
kN, la zona del taló tancada, amb resistència al 
lliscament, EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i 
UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 

41,441 4,000 U 165,76 

140 Granota d'alta visibilitat, de material reflector, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 471 i UNE-EN 340, complint 
tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

44,941 1,600 U 71,92 

141 Granota amb caputxa de protecció per a treballs en 
instal·lacions de baixa tensió, EPI de categoria III, segons 
UNE-EN 50286 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

132,698 0,200 U 26,54 

142 Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i 
subjecció regulable mitjançant velcro, EPI de categoria 
II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

21,021 2,000 U 42,08 

143 Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i 
amb esponja de cel·lulosa, EPI de categoria II, segons 
UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 

13,802 2,000 U 27,60 

144 Careta autofiltrant contra partícules, FFP1, amb vàlvula 
d'exhalació, EPI de categoria III, segons UNE-EN 149, 
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

3,165 6,000 U 19,02 

145 Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, EPI de 
categoria III, segons UNE-EN 149, complint tots els requisits 
de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

4,458 2,400 U 10,80 

146 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de 
perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 
(E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

35,666 0,400 U 14,26 

147 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de 
reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-
IC. 

36,833 0,400 U 14,74 
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148 Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, 
de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació. 

11,862 0,666 U 7,90 

149 Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, 
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons 
vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

11,030 0,999 U 11,01 

150 Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de 
serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de 
fixació, segons R.D. 485/1997. 

11,030 0,666 U 7,34 

151 Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 
mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre 
fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

6,734 0,666 U 4,48 

152 Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 
mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons 
blanc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

6,734 0,666 U 4,48 

153 Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, 
amb pictograma blanc de forma circular sobre fons 
blau, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

6,734 0,666 U 4,48 

154 Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal 
provisional d'obra. 

8,720 0,800 U 6,96 

155 Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de 
polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una 
cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini. 

44,190 0,600 U 26,52 

156 Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i 
algicida, de 5 l de capacitat, per a la desinfecció de 
contacte de superfícies i equips i per a la desinfecció 
aèria mitjançant nebulització, prèvia dilució amb aigua; 
tipus TP2 segons UNE-EN 14476. 

43,093 1,000 U 43,09 

157 Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 325,456 0,072 m³ 23,46 

158 Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 6,122 0,063 m 0,38 

159 Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 18,659 0,051 U 0,95 

160 Claus d'acer. 1,432 0,618 kg 0,90 

161 Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 
g/m²), doblement reorientada, amb tractament 
ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura. 

0,543 50,000 m 27,00 

162 Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures. 

0,092 21,000 U 2,00 

163 Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,035 255,000 U 8,81 

164 Malla atapeïda de polietilè d'alta densitat, amb 
tractament ultraviolat, color verd, 60% de percentatge 
de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre. 

0,485 240,000 m² 116,40 

165 Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell 
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals 
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, 
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació 
provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de 
pals. 

33,922 7,200 U 244,80 

166 Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 
orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport de 
tanca traslladable. 

5,290 9,600 U 50,40 
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167 Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, 
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb 
dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat. 

38,612 3,000 U 115,50 

168 Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentàries de 
6 metres de longitud interior per 2 metres d'alçada 
interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons 
normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini rodó de 90 mm, 
amb reforços interiors i ranura posterior especial per a 
ubicació dels ganxos de polirpopilè que serveixen de 
subjecció per les xarxes i cargols per a la seva completa 
incrustació. Sistema d'abatiment composat per braços 
telescòpics amb rodes de polipropilè fixats a paret, o bé 
fixats a terra mitjançant postes posteriors ancorats que 
treballen com a punt de gir dels braços telescòpics 
durant l'abatiment. El conjunt es composa de 2 pals i un 
travesser, units mitjançant matxons metàl·lics col·locats 
en l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos 
de subjecció de les xarxes són antilesió en polipropilè 
d'alta densitat, completament arrodonits, amb subjecció 
especial creuat per evitar la sortida de la xarxa; Joc de 
xarxes de f-7 reforçades confeccionades en malla de 
polipropilè de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides de 
6000x2000x1000x1500 mm. 

1.665,600 2,000 U 3.331,20 

169 Joc de 4 ancoratges per pals de Rugby model TP Sport 
de 800 mm de fondària, o equivalent,amb tapa de 
protecció per integració en gespa artificial 

150,000 1,000 U 150,00 

170 Joc de porteries de futbol fixes reglamentàries de 7,32 
metres longitud interior per 2,44 metres d'alçada interior 
TP sport o equivalent. Fabricada segons normativa UNE 
EN 748, en perfil d'alumini ovoide 120-100, amb reforços 
interiors i ranura posterior per ubicació dels ganxos amb 
polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i 
cargols per a la seva completa incrustació. El conjunt es 
composa de dos pals i un travesser units mitjançant 
"matxons" metàlolics, col·locats a l'interior del perfil i 
cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de la 
xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta densitat 
completament arrodonits, amb subjecció especial 
creuat per a evitar la sortida de la xarxa;joc de xarxes 
confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm de 
gruix, malla de 120x120 mm, mesures de 
7500x2500x1100x2100 mm 

1.801,000 1,000 U 1.801,00 

171 Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, de 6 m 
d'altura, de cordes de niló de 100x100 mm de llum de 
malla i 3 mm de diàmetre. 

0,180 960,000 m² 172,80 

172 Pal de tub d'acer galvanitzat de 90 mm de diàmetre, de 
7 m d'altura i 5 mm de gruix, inclús pots d'acer per 
encastar els pals. 

188,930 35,520 U 6.710,40 

173 Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 
mm d'espessor, serigrafiat amb textos i pictogrames, de 
420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. 

11,562 1,000 U 11,56 

174 Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos 
biològics, de PVC de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb 
textos i pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de 
fixació. 

8,062 1,000 U 8,06 

175 Tub de paret estructurada, amb paret llisa interna i 
externa corrugada,de polietilè HDPE,diàmetre nominal 
exterior 315 mm, tipus B, àrea pliació U, rigidesa anular SN 
8KN /m2 segons la norma UNE-EN 13476-3 

9,806 302,339 m 2.964,10 
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176 Tub de paret estructurada, amb paret llisa interna i 
externa corrugada,de polietilè HDPE,diàmetre nominal 
exterior 160 mm, tipus B, àrea pliació U, rigidesa anular SN 
8KN /m2 segons la norma UNE-EN 13476-3 

3,812 22,899 m 87,33 

  Import total: 315.384,53 
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1 Proves de control i certificació del paviment de gespa 
artificial de camp de futbol i rugby sobre el terrey de joc 
d'acord amb la UNE-EN 15330-1:2014 i FIFA Quality. 
Desplaçament a l'obra,assajos i redacció d'informe de 
resultats per part d'empresa qualificada. S'executaran 
també el conjunt d'assaigs "in situ" sobre el sistema 
d'herba artificial acabat, complint els requisits d'assajos 
dels materials per a tots els nivells especificats a la NIDE 
2017 i per a nivell local i recreatiu. 

2.205,000 1,000 u 2.205,00 

2 Oficial 1ª electricista. 25,799 29,637 h 763,83 

3 Oficial 1ª lampista. 25,799 61,261 h 1.581,83 

4 Oficial 1ª muntador. 25,799 207,914 h 5.363,70 

5 Oficial 1ª serraller. 24,150 33,139 h 799,44 

6 Oficial 1ª soldador. 25,358 40,033 h 1.015,92 

7 Oficial 1ª construcció. 24,969 239,345 h 5.982,99 

8 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,885 752,133 h 18.721,39 

9 Oficial 1ª estructurista. 27,470 0,362 h 9,94 

10 Oficial 1ª encofrador. 26,828 2,857 h 76,66 

11 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 26,219 0,666 h 17,46 

12 Ajudant serraller. 21,220 33,139 h 703,78 

13 Ajudant muntador. 16,149 5,860 h 94,63 

14 Ajudant construcció d'obra civil. 22,197 857,683 h 19.050,36 

15 Ajudant estructurista. 24,430 0,362 h 8,84 

16 Ajudant encofrador. 23,846 3,217 h 76,72 

17 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 23,300 0,666 h 15,52 

18 Ajudant electricista. 22,166 27,139 h 601,93 

19 Ajudant lampista. 22,166 57,261 h 1.268,88 

20 Peó especialitzat construcció. 21,546 11,035 h 237,67 

21 Peó ordinari construcció. 20,822 273,348 h 5.682,49 

22 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 24,969 14,160 h 354,00 

23 Peó Seguretat i Salut. 20,822 82,199 h 1.711,77 
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24 Treballs de replanteig i seguiment topogràfic per tota 
l'obra. Inclou aixecament final d'asbuilt d'obra 
executada superficila i soterrada amb localització de 
serveis, les seves característiques i profunditat. 

420,000 1,000 U 420,00 

  Import total: 66.764,75
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1 Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb 
martell trencador. 

72,557 4,470 h 324,30 

2 Motoanivelladora de 141 kW. 77,062 100,491 h 7.761,64 

3 Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 44,906 31,616 h 1.417,64 

4 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 45,703 1,500 h 68,70 

5 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 40,760 150,716 h 6.145,52 

6 Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 45,253 23,722 h 1.075,98 

7 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 
30x30 cm, tipus piconadora de granota. 

3,950 132,099 h 517,22 

8 Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 
t, amplada de treball 168 cm. 

46,292 19,479 h 900,91 

9 Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 
kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm. 

70,340 100,341 h 7.032,40 

10 Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 45,149 6,401 h 290,19 

11 Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 47,459 109,213 h 5.184,85 

12 Camió amb grua de fins a 6 t. 54,539 4,165 h 227,17 

13 Camió amb grua de fins a 10 t. 62,936 5,413 h 340,06 

14 Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 
eixos. 

28,067 1,276 h 35,78 

15 Camió banyera de 30 t de càrrega. 60,822 0,848 h 51,54 

16 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,418 51,078 h 530,26 

17 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de 
formigons, morters i prefabricats, produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

7,866 6,712 m³ 52,80 

18 Cànon d'abocament per lliurament de barreja sense 
classificar de residus inerts produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

17,313 10,756 m³ 186,26 

19 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts 
metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

14,946 1,454 m³ 21,74 

20 Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents 
de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

2,252 1.097,644 m³ 2.471,08 

21 Martell pneumàtic. 4,551 5,841 h 26,66 

22 Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,727 1,641 h 12,65 

23 Perforadora amb corona diamantada i suport, per via 
humida. 

27,246 4,000 h 108,98 

24 Regla vibrant de 3 m. 5,278 25,609 h 135,24 
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25 Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m 
d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega màxima. 

19,257 16,560 h 318,78 

26 Carretó elevador dièsel de doble tracció de 8 t. 27,420 60,877 h 1.691,04 

27 Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com 
comburente. 

8,131 33,644 h 272,55 

28 Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i 
regulació del disc de tall manuals. 

41,661 6,600 h 275,00 

29 Estenedora fibril·ladora per a gespa sintètica. 52,333 54,113 h 2.840,95 

  Import total: 40.317,89
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Eidée arquitectes slp- C/carrió nº 27, 2º, 6ª. 08242 
Manresa - tel. 938752424 

Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina 
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
 

1.1.1. Justificació 
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 
següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  
 

1.1.2. Objecte 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, 
així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions 
pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  
 

1.1.3. Contingut del EBSS 
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant 
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a 
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives 
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 
aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 

1.2. Dades generals  

1.2.1. Agents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

  Promotor: Ajuntament de Manresa . Departament d’esports. CIF P0811200E 
  Autor del projecte: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina 
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  Constructor - Cap d'obra: A determinar durant la licitació i inici de les obres. 
  Coordinador de seguretat i salut: A determinar durant la licitació i inici de les obres. 

  
 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

  Denominació del projecte: Q55 
  Plantes sobre rasant: 0  Pavimentació i instal.lacions  a nivell de rasant. 
  Plantes sota rasant: 0 
  Pressupost d'execució material: LOT 1 204.138,04€, LOT 2 221.921,32€ 
  Termini d'execució: 3 mesos 
  Nre. màx. operaris: 8 

  
 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

  Adreça: Camp de futbol municipal Les Cots. C/Pare Algué nº 2. 08243 Manresa, Manresa (Barcelona) 
  Accessos a l'obra: Accés peatonal i rodat per l'aresta NO i porta a la tanca al costat sud. 
  Topografia del terreny: El camp de furbol en ell mateix és pla. L’accés  a les instal.lacions del camp es 

realitza per l’aresta NO del camp. Hi ha una porta de servei a la tanca metàl.lica ubicada al costat sud 
del camp. Al costat O hi ha els edificis destinats a vestidors, serveis, instal.lacions i bar. Actualment hi 
ha un gual d’accés a la zona de joc pel costat nord i el jugadors accedeixen através de dos rampes 
ubicades al costat oest. El costat sud i est del camp es troven elevats amb un talús sobre el nivel del 
camp on s’instal.len els espectadors. Al peu del talús del costat S hi ha una cuneta en froma de V de 
recollida de les aigües pluvials que desguassa per l’aresta SO del camp. 

  Edificacions contigües: Vestidors del camp de futbol al costat oest i camp de tir amb arc al costat nord 
  Servituds i condicionants: Els propis de zona d’equipaments esportius i infraestructures públiques. 
  Condicions climàtiques i ambientals: La comarca del Bages té un clima mediterrani de muntanya 

mitjana amb tendència continental. Però dins de la comarca s'hi poden trobar microclimes locals 
deguts a factors com el relleu, la distància al mar o la altitud. Al Bages, la influència marítima és poc 
important degut a les serres que la separen del litoral. 

  En general, el clima es caracteritza per uns hiverns freds i uns estius calorosos. Dins la mateixa 
estació, també hi ha diferència entre les temperatures del Pla de Bages i les temperatures de les 
serralades de la perifèria. Les gelades són més freqüents al pla que al Moianès. Els estius són més 
calorosos al pla que a les zones elevades. Les precipitacions són força irregulars. L'alçada del campt de 
futbol és de 287m sobre el nivell del mar.  Al pla plou entre 500 i 600 mm anuals. Al Moianès, 
Montserrat i Sant Llorenç del Munt superen els 700 mm. Als termes municipals propers a la Segarra i 
Anoia (Fonollosa, Castellfollit, Aguilar,...) la pluviositat disminueix degut a la tendència continental de 
les comarques veïnes. Les màximes pluges s'enregistren a la tardor i a la primavera. Les de la tardor, 
de vegades, són molt fortes i poden provocar inundacions importants. A l'hivern i a l'estiu plou menys 
però es poden formar tempestes de caràcter local moltes vegades acompanyades de calamarsa que 
poden provocar danys greus a l'agricultura. 

  

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit 
i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i 
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
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1.2.4. Característiques generals de l'obra 
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
 

1.2.4.1. Fonamentació 
No és objecte del projecte 
 

1.2.4.2. Estructura de contenció 
No és objecte del projecte. 
 

1.2.4.3. Estructura horitzontal 
No és objecte del projecte. 
 

1.2.4.4. Façanes 
No és objecte del projecte. 
 

1.2.4.5. Soleres i forjats sanitaris 
Operacions d’enderroc o retirada dels elements que obstaculitzin la construcció de l’obra o que sigui 
necessari fer desaparèixer. Els moviments de terres dins el projecte consisteixen en l'excavació, reblert i 
compactació de les rases de drenatge i instal.lacions i anivellat del camp. 

Reposició de paviments de formigó i asfalt afectats. Instal.lació de gespa artificial i paviments perimetrals 
de formigó. 
 

1.2.4.6. Coberta 
No és objecte del projecte. 
 

1.2.4.7. Instal·lacions 
Instal.lació de drenatge per a la recollida i evaquació de les aigües pluvial i les destinades al reg de la 
gespa artificial. Instal.lació de bombeig, reg de la gespa artificial i clorat dipòsit. 
 

1.2.4.8. Partició interior 
No és objecte del projecte. 
 

1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i 
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
  Gases estèrils 
  Cotó hidròfil 
  Benes 
  Esparadrap 
  Apòsits adhesius 
  Tisores 
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  Pinces i guants d'un sol ús 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 
Assistència primària 
(Urgències) 

Fundació Althaia 
C/ Dr. Joan Soler, 1-3, 08243 Manresa, Barcelona 
938 75 93 00 

5,00 km 

Comunicació als equips 
de salvament 

Centre de salut Sagrada familia Foneria 
Carrer de Sant Cristòfol, 34, 08243 Manresa, 
Barcelona 
938747813 

0,50 km 

 
  

La distància al centre assistencial més proper C/ Dr. Joan Soler, 1-3, 08243 Manresa, Barcelona s'estima en 
15 minuts, en condicions normals de tràfic. 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en 
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus 
caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra 
per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 

1.4.1. Vestuaris 
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
 

1.4.2. Lavabos 
La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 

1.4.3. Menjador 
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per 
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de 
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
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1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de 
l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir 
al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les 
condicions de seguretat i salut a l'obra. 

Riscos generals més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Despreniment de càrregues suspeses. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 

majors riscos. 
  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, 

degudament instruïda. 
  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 

de major insolació. 
  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 

mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 

palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 

funció de la seva intensitat i voltatge. 
  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 
  Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h 

  

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 

  Casc de seguretat homologat. 
  Casc de seguretat amb barballera. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de goma 
  Guants de cuir. 
  Guants aïllants 
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  Calçat amb puntera reforçada 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de canya alta de goma 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

  
 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 
aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 
Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de partícules als ulls 
  Incendis 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per 
a les línies soterrades 

  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb 

la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si 

s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 

superior a 0,4 m 
  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-

se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat aïllant per a electricistes 
  Guants dielèctrics. 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 
  Roba de treball impermeable. 
  Roba de treball reflectora. 
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1.5.1.2. Tancat d'obra 
Riscos més freqüents 

  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de fragments o de partícules 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
  Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
  Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat amb puntera reforçada 
  Guants de cuir. 
  Roba de treball reflectora. 

  
 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra  

1.5.2.1. Fonamentació 
Riscos més freqüents 

  Inundacions o filtracions d'aigua 
  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb 

pestells de seguretat 
  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Botes de goma de canya alta per formigonat 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

  
 

1.5.2.2. Estructura 
Riscos més freqüents 

  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
  Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 
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Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Botes de goma de canya alta per formigonat 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

  
 

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

  
 

1.5.2.4. Cobertes 
Riscos més freqüents 

  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i 
recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament 

  S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat amb sola antilliscant 
  Roba de treball impermeable. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
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1.5.2.5. Particions 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 

zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

  
 

1.5.2.6. Instal·lacions en general 
Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
  Incendis i explosions 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants aïllants en proves de tensió 
  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
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  Eines aïllants. 

  
 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 
legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin 
amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 
 

1.5.3.1. Puntals 
  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 

respectant-se el període estricte de desencofrat. 

  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 

1.5.3.2. Torre de formigonat 
  Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a 

tota persona no autoritzada". 

  Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb 
entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 

  No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat 
durant els seus canvis de posició. 

  En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball 
situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més 
segura i eficaç. 

 

1.5.3.3. Escala de mà 
  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 

  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 

  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, 
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla 
horitzontal. 

  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció 
vertical. 

  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se 
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de 
seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
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1.5.3.4. Bastida de cavallets 
  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 

  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a 
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 

  

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Pala carregadora 
  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 

connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat 
de la pala 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 
  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà 

el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el 
sentit de la marxa. 

  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada. 

  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 
  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 

1.5.4.4. Camió per a transport 
  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
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  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 
protegint els materials solts amb una lona 

  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en 
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.5. Camió grua 
  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant 

saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions d'elevació. 

  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega. 
 

1.5.4.6. Formigonera 
  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 

l'energia elèctrica 

  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

  Disposarà de fre de basculament del bombo 

  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 
disjuntor diferencial 

  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a 
terra 

  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 
 

1.5.4.7. Vibrador 
  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 

  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanquitat i aïllament 

  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és 
necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment 
l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un 
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 

 

1.5.4.8. Martell picador 
  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris 

ni el pas del personal. 
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  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.9. Grueta 
  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris. 

  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de 
suspensió de càrregues i de les eslingues. 

  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem 
superior de la ploma. 

  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant. 

  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta. 

  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui 
igual o superior al 10% del total 

  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 

1.5.4.10. Serra circular 
  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de 
serra. 

  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 
ulleres. 

 

1.5.4.11. Serra circular de taula 
  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 

  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies 
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 

  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 
286/06 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals 
com l'ús de protectors auditius 
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  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al 
disc 

  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, 
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi 
exposada al disc de la serra 

  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic 
  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es 

procedirà a la seva immediata substitució 

  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 

1.5.4.13. Equip de soldadura 
  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura. 

  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball. 

  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 

1.5.4.14. Eines manuals diverses 
  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin 

de doble aïllament. 

  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o 
els peus mullats. 

  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria 
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 
l'ocupació de protectors auditius. 
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1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte 
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 
  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 

1.6.3. Pols i partícules 
  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 
partícules. 

 

1.6.4. Soroll 
  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 

1.6.5. Esforços 
  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 

1.6.6. Incendis 
  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 
  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de 
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de 
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es muntaran marquesines als accessos. 
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  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Guants i botes de seguretat. 
  Ús de borsa portaeines. 

  
 

1.7.2. Dermatosi 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i roba de treball adequada. 

  
 

1.7.3. Electrocucions 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants dielèctrics. 
  Calçat aïllant per a electricistes 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

  
 

1.7.4. Cremades 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants, polaines i davantals de cuir. 

  
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
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Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i botes de seguretat. 

  
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i 
manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors 
riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre 
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la 
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 
així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-
se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 

  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
  Execució de tancaments exteriors. 
  Formació dels ampits de coberta. 
  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
  Disposició de plataformes volades. 
  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  
 

1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el 
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
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1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en 
la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses 
en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no 
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 





 

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
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Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2021 
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 
  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 
calidad y seguridad industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
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Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, 
por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 

  

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22 de junio de 2022 

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 

  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 
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Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  

2.1.5.1. YSB. Abalisament 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 
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Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 



 

 

 

 

 

3. PLEC 
 



 

 

 

 

3.1. Plec de clàusules administratives 
 

3.1.1. Disposicions generals  

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "Q55", situada en Camp de futbol municipal 
Les Cots. C/Pare Algué nº 2. 08243 Manresa, Manresa (Barcelona), segons el projecte redactat per Ramon 
Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia 
professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de 
conservació, reparació i manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives  

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els 
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra 
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a 
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció 
al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció 
al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 
el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, 
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de 
l'obra. 



 

 

 

 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 
preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i 
salut, cal destacar: 

  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 

estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

  

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 
pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La direcció facultativa 
S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques 
i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les 
mateixes. 

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes 
en el mateix. 

  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 



 

 

 

 

  
 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal 
com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de 
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els 
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció 
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut 
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 



 

 

 

 

3.1.5. Salut i higiene en el treball  

3.1.5.1. Primers auxilis 
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 
amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se 
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el 
centre assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les 
ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra  

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i 
salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 
direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció 
facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 
corresponent. 
 



 

 

 

 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament 
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge 
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes 
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els 
qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot 
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

3.1.6.7. Llibre de subcontractació 
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics 
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les 
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions 
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir 
almenys els punts següents: 

  Fiances 



 

 

 

 

  Dels preus 
  Preu bàsic 

  Preu unitari 

  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

  Preus contradictoris 

  Reclamació d'augment de preus 

  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

  De la revisió dels preus contractats 

  Aplec de materials 

  Obres per administració 

  Valoració i abonament dels treballs 
  Indemnitzacions Mútues 
  Retencions en concepte de garantia 
  Terminis d'execució i pla d'obra 
  Liquidació econòmica de les obres 
  Liquidació final de l'obra 

  
 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars 
 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran 
la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al 
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat 
de Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres 
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti 
la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, 
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 



 

 

 

 

3.2.3.1. Vestuaris 
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 

3.2.3.3. Vàter 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de 
perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 
vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i 
disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 
contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que 
utilitzi aquesta instal·lació. 
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1. INTRODUCCIÓ. 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els 
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la 
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de 
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra 
acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a 
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat 
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a 
l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

  El control de recepció en obra dels productes. 
  El control d'execució de l'obra. 
  El control de l'obra acabada. 

  

Per a això: 

1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director 
de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà 
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de 
l'obra. 

  

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de 
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública 
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 



 

 

 

 
2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
 

2.1. Normativa de caràcter general 
  

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL
 

 
  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

Modificada per: 

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el 
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

Modificada per: 

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de 
litigios fiscales 

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2020 

Modificada per: 

Ley de calidad de la Arquitectura 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 
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Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, 
documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 
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Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desenvolupat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada per: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 



   
 

Projecte Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 
Manresa 

Situació C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 
Promotor Ajuntament de Manresa. 

  
Arquitectes Eidée arquitectes - C/Carrió nº 27, 2º, 6ª. Manresa. 08242 - 938752424 Data Novembre de  2023 

 
  

 
 
  Pàgina 10 - 46    

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 2 de junio de 2021 
 

2.2. X. Control de qualitat i assaigs 
  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 

2.2.1. XE. Estructures de formigó 
  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 

2.2.2. XM. Estructures metàl·liques 
  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 

2.2.3. XS. Estudis geotècnics 
  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 



 

 

 

 
3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 

MATERIALS. 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 
MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les 
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i 
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en 
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i 
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 



 

 

 

 
4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 

SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, 
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de 
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents 
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat 
d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar 
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així 
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima 
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a 
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de 
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

  

DFD020b Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall i arrencada d'elements de 
fonamentació, de barana/tanca metàl·lica en forma recta i/o suports i xarxa 
perimetral de protecció de camp de futbol ,  sense deteriorar els elements 
constructius als quals està subjecta i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.Inclosos cartells anunciadors i fonamentacions. 

309,00 m

 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material aixecat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per barana   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DQT010 Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de coberta inclinada a 
una aigua, amb equip de oxitall, , i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclosa fonamentació. 

14,00 m²

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per estructura 

metàl·lica 
  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DTM020 Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i 
recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

8,00 U

 
  

FASE 1 Classificació i etiquetatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Identificació. 1 per unitat   Absència d'etiqueta.  
  

FASE 2 Aplec dels materials a reutilitzar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió.  
  

FASE 3 Retirada i aplec de les restes d'obra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DTM040 Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

4,00 U

 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DTM050 Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, d'entre 3 i 6 m² de superfície, amb 
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

2,00 U

 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió.  
  

DTM060b Desmuntatge de porteries, banquetes, jocs infantils, fanals o similars amb 
mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en 
altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

6,00 U

 
  

FASE 1 Classificació i etiquetatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Identificació. 1 per unitat   Absència d'etiqueta.  
  

FASE 2 Aplec dels materials a reutilitzar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió.  
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FASE 3 Retirada i aplec de les restes d'obra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DMX020 Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o 
contenidor. 

30,00 m²

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per paviment   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DMX090 Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense 
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

9,00 m

DMX090b Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense 
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

5,00 m

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per vorada   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

ASB020c Connexió de l'escomesa a la xarxa general de sanejament del municipi a través 
de pou de registre (sense incloure). Inclús comprovació del bon estat de 
l'escomesa existent, treballs de connexió, trencament del pou de registre des 
de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació, 
acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta 
flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'interior 
del pou, segellat, reposició d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es 
trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada, 
connexionada i provada. Subministrament i muntatge. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Distància a altres elements i 

instal·lacions. 
1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Resolució de la connexió.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Situació i dimensions del tub i 

la perforació del pou. 
1 per unitat   Falta de correspondència entre el tub i la 

perforació per a la seva connexió. 
2.2 Connexions dels tubs i 

segellat. 
1 per unitat   Entrega de tubs insuficient. 

  Fixació defectuosa. 
  Manca d'hermeticitat.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad  
  

ACE010 Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans 
mecànics, i càrrega a camió. 

506,45 m³

ACE030 Excavació de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de 
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

118,84 m³

ACE040c Excavació de rases en terra sense classificar, de fins a 1,25 m de 
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

504,34 m³

 
  

FASE 1 Replanteig en el terreny.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Distàncies relatives a llindes 

de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 en general   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Altura de cada franja. 1 per esplanació   Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 

especificacions de projecte. 
2.2 Cota del fons. 1 per esplanació   Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 

especificacions de projecte. 
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per esplanació   Variacions no acumulatives de 50 mm en 

general. 
2.4 Identificació de les 

característiques del terreny 
del fons de l'excavació. 

1 per esplanació   Diferències respecte a les especificacions de 
l'estudi geotècnic. 

2.5 Discontinuïtats del terreny 
durant el tall de terres. 

1 per esplanació   Existència de llenties o restes d'edificacions. 
 
  

ACR020b Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la pròpia 
excavació, i compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor 
màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons 
UNE 103501. 

426,75 m³

 
  

FASE 1 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada   Superior a 25 cm. 
1.2 Materials de les diferents 

capes. 
1 per tongada   No són de característiques uniformes. 

1.3 Pendent transversal de la 
superfície de les capes durant 
l'execució del reomplert. 

1 per tongada   Inferior al 6%. 
  No permet assegurar l'evacuació de les 

aigües sense perill d'erosió.  
  

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Uniformitat de la superfície 

d'acabat. 
1 per tongada   Existència d'assentaments. 

 
  

ACR060 Compactació de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb 
picó vibrant de guiat manual. 

556,77 m²

ACR060c Compactació de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, 
amb mitjans mecànics. 

7.143,33 m²

 
  

FASE 1 Humectació de les terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Contingut d'humitat. 1 per excavació   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Uniformitat de la superfície 

d'acabat. 
1 per excavació   Existència d'assentaments. 

 
  

CHE010 Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a llosa o paviment , 
format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior 
desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i 
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per 
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

6,32 m²

 
  

FASE 1 Muntatge del sistema d'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Superfície interior de 

l'encofrat. 
1 cada 250 m² de 
superfície 

  Manca d'uniformitat. 
  Existència de restes de brutícia. 

1.2 Junts. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.3 Forma, situació i dimensions. 1 cada 250 m² de 

superfície 
  Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Desmuntatge del sistema d'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Període mínim de 

desmuntatge del sistema 
d'encofrat en funció de l'edat, 
resistència i condicions 
d'endurit. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

2.2 Ordre de desmuntatge del 
sistema d'encofrat. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  

  

MBG010 Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactació al 95% del Proctor 
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a 
aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de 
la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les 
propietats resistents del terreny. 

486,98 m³

 
  

FASE 1 Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada   Superior a 30 cm. 
1.2 Gruix total. 1 per unitat   Gruix diferent en més d'1/5 del gruix 

especificat en el projecte. 
1.3 Planitud. 1 per unitat   Variacions superiors a ±10 mm, amidades 

amb regla de 3 m.  
  

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Uniformitat de la superfície 

d'acabat. 
1 per tongada   Existència d'assentaments. 

 
  

MBH010 Base de formigó en massa amb fibres de 18 cm d'espessor, amb junts, 
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des 
de camió, estès i vibrat manual, i fibres de polipropilè, amb acabat reglejat, 
per al seu posterior ús com a suport de paviment.Inclosa formació de juntes 
de retarcció cada 4m, 

287,74 m²

 
  

FASE 1 Preparació de la superfície de recolzament del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Densitat i rasant de la 

superfície de recolzament. 
1 per base de formigó   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Rasant de la cara superior. 1 per base de formigó   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Formació de junts de construcció i de junts de dilatació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Profunditat del junt de 

dilatació. 
1 per base de formigó   Inferior al gruix de la base. 

3.2 Gruix dels junts. 1 per junt   Inferior a 0,5 cm. 
  Superior a 1 cm.  

  

FASE 4 Abocat, estesa i vibrat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Gruix. 1 per base de formigó   Inferior a 18 cm. 
4.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 per base de formigó   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 5 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Mètode aplicat, temps de 

curat i protecció de 
superfícies. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 
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MDB005 Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilè 
regranulat, o equivalent , provinent de matèries primeres reciclades amb 
tecnologia Entanglement (mínim 35% de plàstic reciclat), extruït 
individualment, sense tallar. Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd 
llima/verd camp), amb tecnologia COOL PLUS (reducció de temperatura 
gràcies als pigments especials integrats en la formulació de la fibra, que 
reflecteixen la radiació infraroja). Protecció contra l'abrasió millorada 
mitjançant cadenes de molècules entrellaçades tridimensionalment a les 
fibres. Fabricació en tufting vellut en forma de ziga-zaga, en galga 3/8. 
Sistema compost per 10 fils per puntada, combinant dos tipus de fibra: 
Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut mínim de 
20% de material reciclat, extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 
dtex. Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 
8.000 dtex. El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a 
un total de 147.000 filaments per m2. Total 21.000 dtex per puntada. 
Doble suport o “backing” format per: Suport 1: 100% fibra de polipropilè 
estabilitzat als raigs UV. Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador 
Revestiment PolyCoat 100% PU amb funció TuftGuard (poliuretà 
sostenible), a raó de 650gr/m2. Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total 
aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu 
poliuretànic bicomponent, sobre banda de polièster (resistència ruptura > 
45N). Marcatge blanc, segons normes RFEF, del mateix material que la 
resta de la gespa, inserida i encolada amb el mateix sistema. Llastat amb 
una única capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El fabricant de la gespa haurà de 
ser FIFA PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa haurà de complir la 
normativa EN-15330-1:2013. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la 
calor i al gel, llastrada amb sorra de sílex, rodona, neta i seca, de 
granulometria 0,4-1,2 mm en una proporció de ± 20 kg / m2. Col·locació 
mitjançant encolat de juntes dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. 
d'ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color 
blanc de 10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en groc i camp de Rugby 
al llarg de color blau complint la reglamentació de la RFEF y de Rugby 
vigent en el moment de la instal.lació.Subministrament i instal·lació 
inclosa gestió de residus generats. 

6.764,16 m²

 
  

FASE 1 Replanteig de les dimensions de la pista esportiva.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Amplada de les franges de 

gespa. 
1 cada 100 m²   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant.  
  

FASE 2 Col·locació de la gespa sintètica.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Unió entre franges de gespa. 1 cada 100 m²   Absència de banda d'unió. 

  Separació entre rotllos superior a 0,4 cm. 
2.2 Aplicació de l'adhesiu. 1 cada 100 m²   Manca d'uniformitat. 

  No s'ha aplicat amb una espàtula dentada. 
2.3 Premi la gespa contra 

l'adhesiu. 
1 cada 100 m²   No s'ha pressionat la part posterior de la 

gespa contra l'adhesiu. 
2.4 Acabat. 1 cada 100 m²   No s'ha aconseguit la forma desitjada del 

contorn de la gespa. 
  No s'ha eliminat l'adhesiu sobrant amb un 

rasclet o una escombra.  
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MLB010 Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre 
base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat 
amb morter de ciment, industrial, M-5. 

27,00 m

 
  

FASE 1 Replanteig d'alineacions i nivells.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Replanteig. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±20 mm.  
  

FASE 2 Abocament i estès de formigó en llit de suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Gruix. 1 cada 20 m   Inferior a 20 cm. 
2.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 cada 20 m   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 3 Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Assentament de la vorada. 1 cada 20 m   Assentament insuficient o discontinu. 
3.2 Rejuntat. 1 cada 20 m   Superior a 2 cm.  
  

IED010b Derivació individual trifàsica soterrada per grup de bombeig, delimitada entre 
la centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de 
comandament i protecció de cada usuari, formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm 
de diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, 
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior 
reblert principal de les rases. Inclús fil de comandament per a canvi de tarifa. 
Totalment muntada, connexionada i provada. Submnistre i instal.lació. 

5,00 m

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Traçat de la rasa. 1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Dimensions de la rasa. 1 per rasa   Insuficients.  
  

FASE 2 Execució del llit de sorra per a seient del tub.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Gruix, característiques i 

planitud. 
1 cada 5 derivacions   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
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FASE 3 Col·locació del tub en la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Tipus de tub. 1 cada 5 derivacions   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
3.2 Diàmetre. 1 cada 5 derivacions   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
3.3 Situació. 1 cada 5 derivacions   Profunditat inferior a 60 cm. 

  No s'ha col·locat per sobre de qualsevol 
canalització destinada a la conducció d'aigua 
o de gas.  

  

FASE 4 Estesa de cables.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Secció dels conductors. 1 cada 5 derivacions   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
4.2 Colors utilitzats. 1 cada 5 derivacions   No s'han utilitzat els colors reglamentaris.  
  

FASE 5 Connexionat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Connexió dels cables. 1 per planta   Manca de subjecció o de continuïtat.  
  

FASE 6 Execució del reblert envoltant.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Característiques, dimensions, 

i compactat. 
1 cada 5 derivacions   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

IEI020 Quadre general de comandament i protecció de instal.laxió de bombeig, clorat, 
enllumentat d'emergència de recinte; circuïts interiors amb cablejat sota tub 
protector de PVC rígid: 1 circuit per clorat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 
1 circuit per bomba. Subministre i col.locació. ; mecanismes monobloc de 
superfície (IP 55). Inclosos treballs elèctrics i material de connexió i modificació 
del quadre general de l'equipament central subministrador. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de canalitzacions.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per garatge   No s'ha col·locat per sobre de qualsevol 

canalització destinada a la conducció d'aigua 
o de gas. 

1.2 Dimensions. 1 per garatge   Insuficients. 
1.3 Distància a altres elements i 

instal·lacions. 
1 per garatge   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Col·locació de la caixa per al quadre.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Nombre, tipus i situació. 1 per caixa   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
2.2 Dimensions. 1 per caixa   Insuficients. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.3 Connexions. 1 per caixa   Connexions insuficients per al nombre de 

conductors que escometen a la caixa.  
  

FASE 3 Muntatge dels components.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Muntatge i disposició 

d'elements. 
1 per element   Ordre de muntatge inadequat. 

  Conductors endurits i sense espai de reserva.
3.2 Nombre de circuits. 1 per element   Absència d'identificadors del circuit servit. 
3.3 Situació i connexionat de 

components. 
1 per element   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 4 Col·locació i fixació dels tubs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Identificació dels circuits. 1 per tub   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
4.2 Tipus i diàmetre del tub 

protector. 
1 per tub   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
4.3 Diàmetres. 1 per tub   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
4.4 Passos a través d'elements 

constructius. 
1 per pas   Discontinuïtat o absència d'elements flexibles 

en el pas.  
  

FASE 5 Col·locació de caixes de derivació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Nombre i tipus. 1 per caixa   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
5.2 Col·locació. 1 per caixa   Difícilment accessible. 
5.3 Dimensions segons nombre i 

diàmetre de conductors. 
1 per caixa   Insuficients. 

5.4 Connexions. 1 per caixa   Insuficients per al nombre de cables que 
escometen a la caixa. 

5.5 Tapa de la caixa. 1 per caixa   Fixació a obra insuficient. 
  Falta d'enrasament amb el parament. 

5.6 Empalmament en les caixes. 1 per caixa   Empalmament defectuós.  
  

FASE 6 Estesa i connexionat de cables.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Identificació dels conductors. 1 per canalització   Conductors diferents dels especificats en el 

projecte. 
6.2 Seccions. 1 per conductor   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
6.3 Connexió dels cables. 1 per garatge   Manca de subjecció o de continuïtat. 
6.4 Colors utilitzats. 1 per garatge   No s'han utilitzat els colors reglamentaris.  
  

FASE 7 Col·locació de mecanismes.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.1 Nombre, tipus i situació. 1 per mecanisme   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
7.2 Connexions. 1 per mecanisme   Lliurament de cables insuficient. 

  Collament de borns insuficient. 
7.3 Fixació a obra. 1 per mecanisme   Insuficient.  
  

IEP021c Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el 
terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre 
de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de 
l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del 
terreny. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Excavació amb mitjans manuals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Dimensions i acabat de 

l'excavació. 
1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Superfície de recolzament. 1 per unitat   Manca de planitud o presència d'irregularitats 

en el pla de recolzament.  
  

FASE 4 Clavat de la pica.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Fixació. 1 per pica   Insuficient.  
  

FASE 5 Col·locació de l'arqueta de registre.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Situació. 1 per pericó   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
5.2 Accessibilitat. 1 per pericó   Difícilment accessible.  
  

FASE 6 Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Connexió del cable. 1 per pica   Manca de subjecció o de continuïtat. 

  Absència del dispositiu adequat. 
6.2 Tipus i secció del conductor. 1 per conductor   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 7 Reblert de l'extradós.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.1 Tipus i granulometria. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 8 Conexió a la xarxa de terra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
8.1 Pont de comprovació. 1 per unitat   Connexió defectuosa a la xarxa de terra.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 
Normativa d'aplicació GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas  
  

IFD030b Grup de bombeig compost per equip de superfície trifàsic de doble bomba model 
ESPA CPD MULTI VE121 7 400 amb calderí 200 litres,i flexo, etc. Inclou tots els 
accessoris necessaris vàlvula magnètica per a la realimentació automàtica 
d'aigua, connexió d'impulsió, connexió d'aspiració, connexió de realimentació 
d'aigua, sistema electrònic de control protecció contra marxa en sec, embut per 
a l'ompliment i tapa voltada, vàlvules de retenció, connexions hidràuliques i 
quadre de control amb arrancador estàtic, proteccions contra sobre-intensitat i 
contactes directes, control de nivell de seguretat i cablejat. Totalment muntat, 
connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   Difícilment accessible. 
1.2 Dimensions i traçat del 

suport. 
1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.3 Volums de protecció i 

prohibició respecte a altres 
instal·lacions o elements. 

1 per unitat   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Col·locació i fixació del grup de pressió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Aplomat i anivellació. 1 per unitat   Manca d'aplomat o anivellament deficient. 
2.2 Fixacions. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
2.3 Amortidors. 1 per unitat   Absència d'amortidors.  
  

FASE 3 Col·locació i fixació de canonades i accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Tipus, situació i diàmetre. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
3.2 Connexions. 1 per unitat   Manca d'hermeticitat. 

  Falta de resistència a la tracció.  
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IUA020 Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de 
diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm. inclòs part 
prorcional de peces especials T,L, reducció... unides per electrofusió PN=16 
atm. Subministrament i muntatge. 

447,30 m

 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut de la canonada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 cada 20 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Volums de protecció i 

prohibició respecte a altres 
instal·lacions o elements. 

1 cada 20 m   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Tipus, situació i dimensió. 1 cada 20 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

IUS011b Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format 
per tub corrugat de doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, 
l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa 
anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una 
pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, 
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús junts de goma, 
lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. Subministrament i 
muntatge. 

254,93 m

IUS011c Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format 
per tub corrugat de doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, 
l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 160 mm, rigidesa 
anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una 
pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, 
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 30 cm. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, 
accessoris i peces especials. Subministrament i muntatge. 

22,45 m

IUS011d Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,format 
per tub corrugat de doble paret de polietilè HDPE tipus B,àrea aplicació U, 
l'exterior corrugada i la interior llisa, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa 
anular nominal 8 kN/m² segons UNE-EN 13476-3, i secció circular, amb una 
pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, 
col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm 
d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu 
superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i compactat. 
Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. 
Subministrament i muntatge. 

41,48 m
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FASE 1 Replanteig del recorregut del col·lector.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Dimensions, profunditat i 

traçat. 
1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.3 Distància a altres elements i 

instal·lacions. 
1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Presentació en sec dels tubs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Gruix. 1 per solera   Inferior a 10 cm. 
3.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 per solera   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 4 Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Neteja de l'interior dels 

col·lectors. 
1 cada 10 m   Existència de restes o elements adherits. 

 
  

FASE 5 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Pendent. 1 cada 10 m   Inferior al 0,50%. 
5.2 Neteja. 1 cada 10 m   Existència de restes de brutícia. 
5.3 Junt, connexió i segellat. 1 per junt   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 6 Execució del reblert envoltant.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Gruix. 1 cada 10 m   Inferior a 30 cm.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad  
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IUS050 Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de 
diàmetre interior i 1,8 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en 
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a 
tot tipus de vehicles. 

1,00 U

IUS050b Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de 
diàmetre interior i 1,3 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en 
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a 
tot tipus de vehicles. 

1,00 U

IUS050c Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de 
diàmetre interior i 2,2 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en 
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a 
tot tipus de vehicles. 

1,00 U

IUS050cb Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de 
diàmetre interior i 2,1 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en 
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a 
tot tipus de vehicles. 

2,00 U

IUS050cbb Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de 
diàmetre interior i 2,5 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en 
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a 
tot tipus de vehicles. 

1,00 U

IUS050cbbb Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de 
diàmetre interior i 3,4 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en 
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a 
tot tipus de vehicles. 

1,00 U

IUS050d Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de 
diàmetre interior i 1,6 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en 
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a 
tot tipus de vehicles. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Replanteig.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Dimensions i traçat. 1 per unitat   Variacions superiors a ±50 mm.  
  

FASE 2 Col·locació de la malla electrosoldada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Disposició de les armadures. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
2.2 Disposició i longitud 

d'empalmaments i 
ancoratges. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

2.3 Recobriments de les 
armadures. 

1 per unitat   Variacions superiors al 15%. 
 
  

FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 25 cm. 
3.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 per unitat   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte. 

3.3 Cota de la solera. 1 per unitat   Variacions superiors a ±30 mm.  
  

FASE 4 Muntatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Unió entre peces. 1 per unitat   Inexistència de junts expansius de segellat.  
  

FASE 5 Formació del canal en el fons del pou.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Pendent. 1 per unitat   Inferior al 5%.  
  

FASE 6 Connexionat dels col·lectors al pou.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Connexions dels tubs. 1 per tub   Entrega de tubs insuficient. 

  Fixació defectuosa. 
6.2 Desnivell entre el col·lector 

d'entrada i el de sortida. 
1 per unitat   Inexistència de desnivell. 

  Desnivell negatiu.  
  

FASE 7 Col·locació dels pates.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.1 Distància entre pates. 1 per unitat   Inferior a 30 cm. 

  Superior a 40 cm. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.2 Distància del pate superior a 

la boca d'accés. 
1 per unitat   Inferior a 40 cm. 

  Superior a 50 cm.  
  

FASE 8 Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
8.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 20 cm. 
8.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 per unitat   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 9 Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
9.1 Marc, tapa i accessoris. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
9.2 Enrasat de la tapa amb el 

paviment. 
1 per unitat   Variacions superiors a ±5 mm. 

 
  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad  
  

IUS073 Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre 
solera de formigó en massa, prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior 
reomplert de l'extradós amb material granular. 

6,00 U

IUS073b Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 55x55x55 cm, sobre 
solera de formigó en massa, prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior 
reomplert de l'extradós amb material granular. 

6,00 U

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Dimensions, profunditat i 

traçat. 
1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.3 Distància a altres elements i 

instal·lacions. 
1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Excavació amb mitjans mecànics.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Dimensions i acabat de 

l'excavació. 
1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
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FASE 3 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Superfície de recolzament. 1 per unitat   Manca de planitud o presència d'irregularitats 

en el pla de recolzament.  
  

FASE 4 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 15 cm. 
4.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 per unitat   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 5 Col·locació de l'arqueta prefabricada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Disposició, tipus i dimensions. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 6 Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Situació i dimensions dels 

tubs i les perforacions. 
1 per unitat   Manca de correspondència entre els tubs i les 

perforacions per a la seva connexió.  
  

FASE 7 Reblert de l'extradós.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.1 Tipus i granulometria. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad  
  

IUS081 Canaleta prefabricada i repercussió d'arquetes "arenero" cada 15m de 
formigó polímer tipus ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample 
interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe A15, arqueta "arenero" 
ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de 
recollida de sorra CU100. Incloses incloses amb cancel.les de seguretat 
CS100, tapes cegues i cargols, i amb solera de formigó, en massa HM-
20/B/20/I de 10 cm de gruix; inclosa prèvia excavació amb mitjans manuals i 
posterior reomplert de l'extradós amb formigó. Subministre i col.locació amb 
fixació de gespa i làmina impermeable funcionant. 

212,00 m

 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per canaleta de 

drenatge 
  Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Dimensions, profunditat i 

traçat. 
1 per canaleta de 
drenatge 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  

  

FASE 2 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Gruix. 1 per canaleta de 

drenatge 
  Inferior a 10 cm. 

2.2 Condicions d'abocament del 
formigó. 

1 per canaleta de 
drenatge 

  Consistència de la pasterada en el moment 
de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 3 Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Disposició, tipus i dimensions. 1 per canaleta de 

drenatge 
  Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 4 Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Disposició, tipus i dimensions. 1 per canaleta de 

drenatge 
  Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 5 Execució de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Situació i dimensions dels 

tubs i les perforacions. 
1 per canaleta de 
drenatge 

  Manca de correspondència entre els tubs i les 
perforacions per a la seva connexió.  

  

FASE 6 Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Connexions dels tubs i 

segellat. 
1 per tub   Entrega de tubs insuficient. 

  Fixació defectuosa. 
  Manca d'hermeticitat.  

  

FASE 7 Col·locació del sifó en línia.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.1 Disposició i tipus. 1 per canaleta de 

drenatge 
  Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
7.2 Connexió i segellat. 1 per unitat   Entrega de tubs insuficient. 

  Segellat de junts defectuós.  
  

FASE 8 Reblert de l'extradós.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
8.1 Acabat i compactat. 1 per canaleta de 

drenatge 
  Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

IUS091 Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 
50x30x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre 
sola de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa 
dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb 
superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb 
marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i 
connexionat a la xarxa general de desguàs. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Dimensions i traçat. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.3 Distància a altres elements i 

instal·lacions. 
1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Dimensions i acabat. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 10 cm. 
3.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 per unitat   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 4 Col·locació del embornal prefabricat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Disposició i dimensions. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 5 Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Connexions dels tubs i 

segellat. 
1 per tub   Entrega de tubs insuficient. 

  Fixació defectuosa. 
  Manca d'hermeticitat.  
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FASE 6 Reblert de l'extradós.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Acabat i compactat. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 7 Col·locació del marc i la reixeta.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.1 Reixeta. 1 per unitat   Manca d'hermeticitat al pas d'olors. 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  

  

IUR010 Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 61,4 m de longitud, formada 
per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm 
de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o 
elements que puguin tenir interferències.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Dimensions i traçat de la 

rasa. 
1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.3 Volums de protecció i 

prohibició respecte a altres 
instal·lacions o elements. 

1 per unitat   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Neteja i planitud. 1 per unitat   Manca de planitud o presència d'irregularitats 

en el pla de recolzament.  
  

FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 per solera   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte. 

3.2 Gruix. 1 per solera   Inferior a 15 cm.  
  

FASE 4 Col·locació de l'arqueta prefabricada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Disposició, tipus i dimensions. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
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FASE 5 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 15 cm. 
5.2 Humitat i compacitat. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 6 Col·locació de la canonada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Tipus, situació i dimensió. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
6.2 Passos a través d'elements 

constructius. 
1 per unitat   Absència de passamurs. 

6.3 Alineació. 1 per unitat   Desviacions superiors al 2‰.  
  

FASE 7 Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.1 Tipus, situació i diàmetre. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
7.2 Connexions. 1 per unitat   Entrega de tubs insuficient. 

  Collament insuficient. 
  Segellat defectuós.  

  

FASE 8 Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
8.1 Tipus, situació i diàmetre. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
8.2 Connexions dels tubs i 

segellat. 
1 per tub   Entrega de tubs insuficient. 

  Fixació defectuosa. 
  Manca d'hermeticitat.  

  

IUR060b Canó de reg model Royal 2", o equivalent, d'alumini anoditzat amb acabat 
epoxídic, amb tovera cònica, abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°, 
cabal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre; vàlvula de pas a cada canó 
de reg per independitzar els canons . Inclòs accessoris de connexió a la 
canonada d'abastiment i distribució i protector de canó de reg. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 

6,00 U

 
  

FASE 1 Ajust del cabal d'aigua.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Ajust del cabal. 1 per unitat   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat i funcionament. 
Normativa d'aplicació NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego  
  



   
 

Projecte Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 
Manresa 

Situació C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 
Promotor Ajuntament de Manresa. 

  
Arquitectes Eidée arquitectes - C/Carrió nº 27, 2º, 6ª. Manresa. 08242 - 938752424 Data Novembre de  2023 

 
  

 
 
  Pàgina 38 - 46    

IUR080 Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 2" de 
diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual 
i regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït de tapa. Inclòs accessoris de 
connexió a la canonada d'abastiment i distribució, excavació i replé posterior. 
Totalment muntada i connexionada. 

6,00 U

 
  

FASE 1 Replanteig del pericó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Excavació amb mitjans manuals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Dimensions i acabat de 

l'excavació. 
1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Col·locació de l'arqueta prefabricada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Disposició, tipus i dimensions. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

IUR100 Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 6 estacions, amb 2 
programes i 2 arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 
230/24 V intern, amb col·locació mural. Inclòs programació. Totalment muntat i 
connexionat. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Instal·lació en la superfície de la paret.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   S'ha col·locat en un lloc no protegit de l'aigua 

i de la llum directa del sol. 
  No s'ha col·locat a una altura lleugerament 

inferior al nivell dels ulls.  
  

FASE 2 Connexionat elèctric amb el transformador.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Connexionat. 1 per unitat   Connexionat previ al connexionat del 

programador i de totes les vàlvules.  
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IUR110 Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i 
automatismes de reg, formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G2,5 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 
kV,connectors i material auxiliar estanc repercutit, sota tub protector de 
polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió 
major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, 
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. 
Totalment muntada i connexionada. Subministr i instal·lació 

297,50 m

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de la línia.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Traçat de la rasa. 1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Dimensions de la rasa. 1 per rasa   Insuficients.  
  

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Neteja i planitud. 1 per línia   Manca de planitud o presència d'irregularitats 

en el pla de recolzament.  
  

FASE 3 Abocament de sorra en el fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Gruix, característiques i 

planitud. 
1 per línia   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 4 Col·locació del tub en la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Tipus de tub. 1 per línia   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
4.2 Diàmetre. 1 per línia   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 5 Estesa de cables.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Secció dels conductors. 1 per línia   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
5.2 Colors utilitzats. 1 per línia   No s'han utilitzat els colors reglamentaris.  
  

FASE 6 Connexionat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Connexió dels cables. 1 per línia   Manca de subjecció o de continuïtat.  
  

FASE 7 Execució del reblert envoltant.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.1 Característiques, dimensions, 

i compactat. 
1 per línia   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

GTA020b Transport de terres amb camió. 1.103,16 m³
 
  

FASE 1 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Càrrega sobre camió. 1 per camió   El camió supera la massa màxima 

autoritzada.  
  

YCA020b Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el 
seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada 
mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat 
d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per 
tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu 
reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que 
impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega 
puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. 

6,00 U

 
  

FASE 1 Subjecció del tauler al suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Subjecció del tauler. 1 per unitat   No ha quedat immobilitzat.  
  

HBH010 Bancada de formigó armat, de 200x100x30 cm, composta de formigó HA-
25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil 
d'acer laminat en calent i capa separadora de geotèxtil no teixit. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Col·locació de les armadures amb separadors homologats.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Disposició de les armadures. 1 cada 50 m²   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Separació entre armadures i 

separació entre cèrcols. 
1 cada 50 m²   Variacions superiors al 10%. 

1.3 Disposició i longitud 
d'empalmaments, 
solapaments i ancoratges. 

1 en general   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

1.4 Disposició i solapaments de la 
malla electrosoldada. 

1 en general   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

1.5 Recobriments. 1 en general   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  

  

FASE 2 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Neteja i regat de les 

superfícies abans de 
l'abocament del formigó. 

1 cada 50 m²   Existència de restes o elements adherits a la 
superfície encofrant que puguin afectar a les 
característiques del formigó. 

2.2 Cantell de la bancada. 1 cada 50 m²   Inferior a 30 cm. 
2.3 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 cada 50 m²   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte. 

2.4 Situació de junts estructurals. 1 cada 50 m²   Falta d'independència dels elements en junts 
estructurals. 

2.5 Juntes de retracció, en 
formigonat continu. 

1 cada 50 m²   Separació superior a 16 m, en qualsevol 
direcció.  

  

FASE 3 Reglejat i anivellació de la capa de compressió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Gruix. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a 10 mm per excés o 5 

mm per defecte. 
3.2 Planitud. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a ±20 mm, amidades 

amb regla de 2 m.  
  

FASE 4 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Mètode aplicat, temps de 

curat i protecció de 
superfícies. 

1 cada 50 m²   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

HYA010 Obra civil a edifici per a l'escomesa elèctrica, de l'aigua, dels conductes de 
bombeig i alimentació dip+osit i línies d'alimentació electro vàlvules canons de 
rega; aju des de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta 
execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa 
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, 
centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució 
interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p 
d'elements comuns. Inclòs material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs 
d'obertura i tapat de fregues en paviments i revestiments, obertura de buits en 
envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, 
rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Segellat. 1 en general   Existència de discontinuïtats o esquerdes. 

  Falta d'adherència.  
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UGD010a Cisterna/dipòsit horitizontal per al reg del camp de futbol soterrada a la seva 
part superior a 2,2 m de profunditat, de formigó pefabricat per a resistir una 
capacitat portant d'una sobrecàrrega de trànist de 20 kN/m2 amb els seus 
corresponenyts coeficinets de seguretat, 2 boques d'accés, connexions 
d'entrada i de sortida d'aigües, conexions d'entrada d'alimentació d'aigua i 
sistema de clorat, sortida amb reixeta antirosegadors i amb fons en pendent i 
punt baix per al buidat total mitjançant bomba. Subministrament i instal.lació 
d'acord amb la documentació gràfica. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   Difícilment accessible. 
1.2 Dimensions i traçat del 

suport. 
1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.3 Volums de protecció i 

prohibició respecte a altres 
instal·lacions o elements. 

1 per unitat   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Fixació i connexionat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Aplomat i anivellació. 1 per unitat   Manca d'aplomat o anivellament deficient. 
2.2 Fixacions. 1 per unitat   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant.  
  

UVR010 Tanca metàl·lica perimetral per a camp de futbol de 110cm d'alçada composta 
per barrot horitzontal i verticals cada 2m de tub circular de perfil buit d''acer 
galvanitzat en fred de diàmetre 50x2mm mm unions tipus"T", junts de 
dilatació i formació de portes d'accés peatonals i per vehicles; amb 
ancoratges encastats en daus de formigó per a resistir una càrrega 
horitzontal per a ús C5 de 3Kn/ml a la seva part superior. nclòs p/p de 
replanteig, obertura de buits, reblert de morter de ciment i accessoris de 
muntatge.Subministre i col.locació. 

341,64 m

 
  

FASE 1 Replanteig d'alineacions i nivells.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Replanteig. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±10 mm.  
  

FASE 2 Aplomat i anivellació dels trams.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Aplomat. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±5 mm. 
2.2 Anivellament. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±5 mm.  



 

 

 

 
5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 

SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per 
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el 
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director 
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués 
ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 



 

 

 

 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al 
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de 
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de 
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució 
material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats 
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, 
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de 
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 3.046,48 
Euros. 

  

A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execució material (PEM). 
 

 
Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 

1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica 
corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, presa en obra 
segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents 
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el 
mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i 
resistència característica a compressió del formigó endurit amb 
fabricació i curació de tres provetes provetes cilíndriques de 15x30 
cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió 
d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, 
presa de mostra i informe de resultats. 4,00 89,31 357,24 

2 U Conjunt de proves de servei en urbanització camp futbol, per 
comprovar el correcte funcionament de les següents instal·lacions: 
electricitat, reg i clorat .Inclòs desplaçament informe de resultats, 
projecte de legalització i taxes. 1,00 1.096,50 1.096,50

3 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent, per comprovar el correcte funcionament i 
execució de la xarxa de col.lectors d'evacuació d'aigües pluvials 
mitjançant inspecció interior amb camara de video(ratolí/robot). 
Inclòs desplaçament informe de resultats. 1,00 257,15 257,15 

4 U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl 
seleccionat. Assaigs a laboratori: 3 d'anàlisis granulomètric; 3 de 
límits d'Atterberg; 4 de Proctor Modificat; 3 de C.B.R. 3 de 
contingut de matèria orgànica; 3 de contingut en sals solubles. 
Assaigs "in situ": 3 de densitat i humitat. 1,00 1.335,59 1.335,59

TOTAL: 3.046,48 



 

 

 

 

 

 

Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició 
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 
residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2. AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1. Identificació 
El present estudi correspon al projecte Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp 
de futbol de les Cots. Manresa, situat en C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. 
Manresa. 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor Ajuntament de Manresa. 
Projectista Eidée arquitectes - C/Carrió nº 27, 2º, 6ª. Manresa. 08242 - 938752424 
Director d'Obra A designar pel promotor 
Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 
426.059,36€. 
 

2.1.1. Productor de residus (promotor) 
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden 
presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del 
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o 
demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que 
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i 
demolició. 
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En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Manresa. 
 

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és 
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les 
obres. 
 

2.1.3. Gestor de residus 
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que 
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la 
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels 
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel 
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2. Obligacions 
 

2.2.1. Productor de residus (promotor) 
El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de 
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les 
següents opcions: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització per 
a dur a terme l'operació de tractament. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat 
que realitzi operacions de tractament. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia 
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei. 

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 
que contindrà com a mínim: 
1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 

demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista 
europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del 
projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran 
en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció 
i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 
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Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en 
el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació 
corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les 
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i 
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden 
exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva 
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una 
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta 
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la 
legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament 
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan 
sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els 
quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor 

 

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la 
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a 
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a 
produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres 
formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres 
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la 
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de 
destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions 
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar 
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició 
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 
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La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que 
es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà 
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, 
l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació 
d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de 
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com 
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

 

2.2.3. Gestor de residus 
A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i 
demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en 
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, 
el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la 
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin 
d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en 
metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la 
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any 
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius 
de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va 
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser 
destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un 
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor 
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 
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G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

  

Real Decreto de envases y residuos de envases 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022 

  

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 

B.O.E.: 30 de octubre de 2009 
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Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de 
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las 
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por: 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 16 de abril de 2018 
 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
GENERATS EN L'OBRA. 
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació 
vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als 
següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una 
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar 
de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la 
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
2 Fusta 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
4 Paper i cartró 
5 Plàstic 
6 Vidre 
7 Guix 
8 Escombraries 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 
2 Formigó 
3 Maons, teules i materials ceràmics 
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4 Pedra 
RCE potencialment perillosos 
1 Altres   

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del 
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de 
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i 
el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de 
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient 
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" Codi LER Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 
05 03. 

17 05 04 1,14 1.256,072 1.103,163

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Fusta 
Fusta. 17 02 01 1,10 0,171 0,155
2 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,000 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 1,402 0,668
Metalls mesclats. 17 04 07 1,50 1,124 0,749
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,002 0,001
3 Paper i cartró 
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,236 0,315
4 Plàstic 
Plàstic. 17 02 03 0,60 1,940 3,233
5 Guix 
Materials de construcció a partir de guix diferents dels 
especificats en el codi 17 08 01. 

17 08 02 1,00 0,021 0,021

6 Escombraries 
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 
17 06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 0,60 0,191 0,318

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 1,50 0,051 0,034

RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 
Residus de grava i roques triturades diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 08 1,50 5,607 3,738
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" Codi LER Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,872 0,545
2 Formigó 
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 9,830 6,553
3 Maons, teules i materials ceràmics 
Maons. 17 01 02 1,25 0,000 0,000
Teules i materials ceràmics. 17 01 03 1,25 0,000 0,000
4 Pedra 
Residus del tall i serrat de pedra diferents dels esmentats 
en el codi 01 04 07. 

01 04 13 1,50 0,000 0,000

RCE potencialment perillosos 
1 Altres 
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses. 

08 01 11 0,90 0,003 0,003
 
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 1.256,072 1.103,163
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 0,000 0,000
2 Fusta 0,171 0,155
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 2,528 1,418
4 Paper i cartró 0,236 0,315
5 Plàstic 1,940 3,233
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,021 0,021
8 Escombraries 0,242 0,352
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 6,479 4,283
2 Formigó 9,830 6,553
3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000
4 Pedra 0,000 0,000
RCE potencialment perillosos 
1 Altres 0,003 0,003 



   
 

Projecte Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 
Manresa 

Situació C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 
Promotor Ajuntament de Manresa. 

  
Arquitectes Eidée arquitectes - C/Carrió nº 27, 2º, 6ª. Manresa. 08242 - 938752424 Data Novembre de  2023 

 
  

 
 
  Pàgina 11 - 18    

 

 



   
 

Projecte Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 
Manresa 

Situació C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 
Promotor Ajuntament de Manresa. 

  
Arquitectes Eidée arquitectes - C/Carrió nº 27, 2º, 6ª. Manresa. 08242 - 938752424 Data Novembre de  2023 

 
  

 
 
  Pàgina 12 - 18    

  

6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de 
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 
impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat 
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés 
d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels 
residus generats durant l'execució de l'obra: 
- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de 

fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic 
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà 
l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), 
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les 
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, 
etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal 
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a 
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la 
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 
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- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball 
dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor 
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de 
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de 
l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap 
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O 
ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà 
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma 
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense 
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. 
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar 
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista 
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i 
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents 
de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, 
el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el 
reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir 
com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i 
restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les 
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

  

Material segons 
"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
Terra i pedres diferents 
de les especificades en el 
codi 17 05 03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 1.256,072 1.103,163
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Material segons 
"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Terra i pedres diferents 
de les especificades en el 
codi 17 05 03. 

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 826,219 516,387

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Fusta   
Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,171 0,155
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)   
Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 1,402 0,668
Metalls mesclats. 17 04 07 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 1,124 0,749
Cables diferents dels 
especificats en el codi 17 
04 10. 

17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,002 0,001

3 Paper i cartró   
Envasos de paper i 
cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,236 0,315

4 Plàstic   
Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 1,940 3,233
5 Guix   
Materials de construcció 
a partir de guix diferents 
dels especificats en el 
codi 17 08 01. 

17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,021 0,021

6 Escombraries   
Materials d'aïllament 
diferents dels 
especificats en els codis 
17 06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,191 0,318

Residus barrejats de 
construcció i demolició 
diferents dels 
especificats en els codis 
17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,051 0,034

RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids   
Residus de grava i 
roques triturades 
diferents dels esmentats 
en el codi 01 04 07. 

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 5,607 3,738

Residus de sorra i 
argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,872 0,545

2 Formigó   
Formigó (formigons, 
morters i prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 9,830 6,553

3 Maons, teules i materials ceràmics   
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Material segons 
"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,000 0,000
Teules i materials 
ceràmics. 17 01 03 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,000 0,000

4 Pedra   
Residus del tall i serrat 
de pedra diferents dels 
esmentats en el codi 01 
04 07. 

01 04 13 Sense tractament específic Restauració / Abocador 0,000 0,000

RCE potencialment perillosos 
1 Altres   
Residus de pintura i 
vernís que contenen 
dissolvents orgànics o 
altres substàncies 
perilloses. 

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,003 0,003

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  

  
 

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma 
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra 
superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra 
objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU"
Formigó 9,830 80,00 NO OBLIGATÒRIA 
Maons, teules i materials ceràmics 0,000 40,00 NO OBLIGATÒRIA 
Metalls (inclosos els seus aliatges) 2,528 2,00 OBLIGATÒRIA 
Fusta 0,171 1,00 NO OBLIGATÒRIA 
Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 
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TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU"
Plàstic 1,940 0,50 OBLIGATÒRIA 
Paper i cartró 0,236 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor 
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de 
residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir 
del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de 
separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
 

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, 
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, 
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar 
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant 
de forma clara i llegible la següent informació: 
- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que 
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de 
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de 
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions 
en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o 
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es 
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la 
destinació final. 
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Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat 
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de 
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons 
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta 
matèria, així com la legislació laboral d'aplicació. 

 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, 
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GENERARAN EN 
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió 
de Residus del pressupost del projecte. 

 TOTAL (€) 
TOTAL 8.154,38  

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les 
entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de 
la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes 
previstos en la legislació autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim 
i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 
- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    9.74 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    15.40 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    6000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió 
de RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 426.059,36€
             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA 
FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de 
gestió 
(€/m³) 

Import (€) % 
s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 
Terres i petris de l'excavació 1.256,072 1.103,163 9,74     

Total Nivell I       6.000,000(1) 1,41
A.2. RCE de Nivell II 
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RCE de naturalesa pètria 16,309 10,836 15,40     
RCE de naturalesa no pètria 5,138 5,494 15,40     
RCE potencialment perillosos 0,003 0,003 15,40     

Total Nivell II 21,450 16,333   852,12(2) 0,20
Total       6.852,12 1,61

Notes: 
(1) Entre 150,00€ i 6.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 
Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 426,06 0,10
       

TOTAL: 7.278,18€ 1,71  

12. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A 
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC 
 
Els plànols de les instal.lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al projecte. 
Plànol DG13-SS Seguretat i salut . 

 

 

Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així 
com a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del 
director d'obra i del director de l'execució de l'obra. 

 
 
 
 
 
En Novembre de  2023 
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT  



 

 

 

 

Anàlisi del Cicle de Vida 



 

 

ÍNDEX 

          
    

1. SOSTENIBILITAT 4 
1.1. Definició 4 
1.2. Objectiu 4 
1.3. Principis bàsics 4 

    
2. CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE 4 

2.1. Principis de la construcció sostenible 5 
2.2. Beneficis que aporta als edificis 6 

    
3. ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA (ACV) 6 

3.1. Antecedents històrics 6 
3.2. Normalització i metodologia: eines ambientals ISO 14000 7 
3.3. Definició i etapes metodològiques de l'Anàlisi del Cicle de Vida 7 

    
4. ETAPES DEL CICLE DE VIDA D'UNA EDIFICACIÓ 8 

    
5. ETAPES DEL CICLE DE VIDA CONSIDERADES EN EL PROJECTE 9 

    
6. INDICADORS D'IMPACTE AMBIENTAL 9 

    
7. ÚS DE RECURSOS 10 

    
8. RESULTATS DE L'AVALUACIÓ 10 

8.1. Potencial d'escalfament global - GWP (CO2 eq.) 10 
8.2. Potencial d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric - ODP (CFC 11 

eq.) 12 
8.3. Potencial d'acidificació del sòl i dels recursos de l'aigua - AP (SO2 eq.) 14 
8.4. Potencial d'eutrofització - EP ((PO4)3- eq.) 16 
8.5. Potencial de formació d'ozó troposfèric - POCP (Etilè eq.) 18 
8.6. Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos no fòssils -

ADPE (Sb eq.) 21 
8.7. Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils - 

ADFP (MJ) 23 
8.8. Ús total d'energia primària renovable. - PERT (MJ) 26 
8.9. Ús total d'energia primària no renovable. - PERNRT (MJ) 28 

8.10. Ús net de recursos d'aigua corrent - FW (m3) 30 
    

ANNEX A: JUSTIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DEL ACV 33 
A.1. Producte (A1-A2-A3) 34 

A.1.1. Hipòtesi de partida 34 
A.1.2. Procés de càlcul 34 
A.1.3. Fonts consultades 34 

A.2. Transport del producte (A4) 34 
A.2.1. Hipòtesi de partida 34 
A.2.2. Procés de càlcul 35 
A.2.3. Fonts consultades 35 

A.3. Procés d'instal·lació del producte i construcció (A5) 35 
A.3.1. Hipòtesi de partida 35 
A.3.2. Procés de càlcul 35 



 

 

A.3.3. Fonts consultades 36  



   
 

Projecte Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 
Manresa 

Situació C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 
Promotor Ajuntament de Manresa. 

  
Arquitectes Eidée arquitectes - C/Carrió nº 27, 2º, 6ª. Manresa. 08242 - 938752424 Data Novembre de  2023 

 
  

 
 
  Pàgina 4 - 36    

 

1. SOSTENIBILITAT 
 

1.1. Definició 
El terme sostenibilitat, o desenvolupament sostenible, és un concepte utilitzat en diversos camps de 
l'activitat humana. La Reial Acadèmia Espanyola (RAE), defineix el terme sostenible com 'Que se puede 
mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente'. 

S'aplica al desenvolupament socioeconòmic i va ser formalitzat per primera vegada en el document conegut 
com Informe Brundtland (1987), fruit dels treballs de la Comissió Mundial de Medi Ambient i 
Desenvolupament de Nacions Unides, creada en Assemblea de les Nacions Unides en 1983. 

El desenvolupament sostenible queda definit pel seu objectiu: 'Satisfer les necessitats de les generacions 
actuals sense comprometre la possibilitat que les futures puguin satisfer les seves'. Aquesta definició es va 
assumir en el Principi 3er de la Declaració de Rio (1992). 

De forma resumida, podem concloure que es tracta de 'satisfer les necessitats del present sense posar en 
risc els recursos del futur'. 

 

1.2. Objectiu 
L'objectiu primordial d'un desenvolupament sostenible és l'elaboració de projectes viables, que conciliïn i 
harmonitzin els aspectes econòmics, socials i ambientals, que es consideren els tres pilars bàsics de 
l'activitat humana. 

Un desenvolupament sostenible requereix unes condicions mediambientals econòmicament viables i 
suportables per una societat a llarg termini, dins d'un marc socioeconòmic equitatiu, entenent: 

- Ambiental: entorn que afecta als éssers vius i condiciona la manera de vida de les persones i la seva 
organització social. 

- Econòmic: organització de la producció, distribució i consum en benefici d'una societat. 

- Social: procés d'evolució i millora en els nivells de benestar d'una societat, mitjançant una distribució 
equitativa i justa de la riquesa. 

 

1.3. Principis bàsics 
En el camp de la sostenibilitat, s'accepten tres principis bàsics: 

- L'anàlisi del cicle de vida com a eina d'estudi i avaluació de l'impacte ambiental. 

- La promoció i desenvolupament de l'ús de matèries primeres i energies renovables, enteses com aquelles 
que s'obtenen de fonts naturals virtualment inesgotables, unes per la immensa quantitat d'energia que 
contenen, i unes altres perquè són capaces de regenerar-se per mitjans naturals. 

- La reducció de les quantitats de materials i energia utilitzats en l'extracció de recursos naturals, la seva 
explotació i la destrucció o el reciclatge dels residus. 

 

2. CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE 
És una concepció del disseny de la construcció de manera sostenible, buscant l'aprofitament dels recursos 
naturals amb la finalitat de minimitzar el seu impacte sobre el medi ambient i els seus habitants. 

La construcció sostenible es basa en el correcte ús, gestió i reutilització dels recursos naturals i de l'energia 
disponible, durant el procés de construcció i el posterior ús de l'edifici, aplicant per a això l'Anàlisi del Cicle 
de Vida (ACV) com a eina mediambiental. 
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La importància d'apostar per una construcció sostenible l'avalen recents estudis, que han constatat que el 
sector de la construcció és responsable de l'ús de l'ordre del 36% del total de l'energia consumida i, en 
particular, del 65% de la despesa d'energia elèctrica, sense oblidar l'impacte que produeix sobre el medi 
ambient, el consum de matèries primeres, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la generació de 
residus i el consum d'aigua potable, tal com il·lustra el següent gràfic: 

 
 

2.1. Principis de la construcció sostenible 
La construcció sostenible es fonamenta en principis acceptats per la majoria dels agents que intervenen en 
el procés constructiu, resumits en els punts següents: 

- La consideració des de les fases inicials del projecte de les condicions de l'entorn per obtenir el màxim 
rendiment amb el menor impacte mediambiental, destacant les: 

- Climàtiques 

- Hidrogràfiques 

- Topogràfiques 

- Geològiques 

- Ecosistemes de l'entorn 

- L'eficàcia i moderació en l'ús de materials de construcció, prevalent els de baix contingut energètic. 

- La reducció del consum d'energia per a calefacció, climatització, il·luminació, transport i altres 
equipaments, cobrint la resta de la demanda amb fonts d'energia renovables. 

- La minimització del balanç energètic global de l'edificació, abastant totes les fases del procés constructiu i 
les etapes de vida de l'edifici: 

- Disseny 

- Construcció 
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- Ús, reparació i manteniment 

- Final de la seva vida útil: Desconstrucció i Reciclat 

- La consideració dels requisits bàsics i compliment de normativa en relació a: 

- Seguretat 

- Habitabilitat 

- Confort higrotèrmic 

- Salubritat 

- Il·luminació 

 

2.2. Beneficis que aporta als edificis 
Una construcció sostenible aporta beneficis en l'àmbit econòmic, social i mediambiental, entre els quals cal 
destacar: 

- Beneficis Econòmics 
- Reducció dels costos d'ús i manteniment 

- Increment del valor de la construcció 

- Increment de l'eficiència energètica de l'edifici 

- Beneficis Socials 

- Major qualitat acústica, tèrmica i higrotèrmica dels edificis 

- Increment del benestar dels usuaris 

- Beneficis Mediambientals 

- Millora de la qualitat de l'aire i de l'aigua 

- Reducció dels residus sòlids 

- Preservació i conservació dels recursos naturals 

 

3. ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA (ACV) 
L'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) o 'anàlisi del bressol a la tomba', és una eina que estudia i avalua l'impacte 
ambiental d'un producte o servei durant totes les etapes de la seva existència, establint un balanç 
ambiental amb la finalitat d'aconseguir un desenvolupament sostenible. 
 

3.1. Antecedents històrics 
A finals de la dècada dels seixanta, es va començar a utilitzar als Estats Units l'Anàlisi del Cicle de Vida com 
a eina per a la quantificació del consum energètic associat als processos productius, preferentment en el 
sector de la indústria química. 

A principis de la dècada següent, i com a conseqüència de la crisi del petroli, es van desenvolupar estudis 
encaminats a l'optimització dels recursos energètics, incloent el consum de matèries primeres i la generació 
de residus per la seva vinculació directa amb la despesa energètica, desenvolupant-se les primeres eines 
analítiques i metodologies de ACV, sent pioners els científics d'Estats Units, Regne Unit i Suècia. 
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Assimilada la crisi del petroli, es manifesta certa pèrdua d'interès pels temes relacionats amb l'ACV, 
renaixent de nou a inicis dels anys vuitanta com a conseqüència d'una major conscienciació de la població 
pel medi ambient. Motivant a les diferents administracions a promulgar normatives o establir criteris que 
permetessin quantificar la càrrega mediambiental dels processos i productes, i als industrials a dissenyar i 
fabricar amb un menor impacte ambiental, amb la finalitat de promocionar els seus 'productes verds' per 
incrementar les seves vendes. 

En aquest context, va sorgir l'any 1979 la fundació SETAC (Society for Environmental Toxicology and 
Chemistry), capdavantera en el seu camp, la finalitat de la qual consisteix en el desenvolupament de la 
metodologia i els criteris sobre els quals es fonamenta l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) dels processos i 
productes. 

El ACV va prendre un nou impuls a principis dels anys 90, despertant l'interès per part dels tècnics, en 
disposar d'una eina que els facilita l'elaboració d'estudis encaminats a prevenir la contaminació i reduir 
l'impacte sobre el medi ambient. 

Amb el propòsit de potenciar i normalitzar l'ús del ACV, es crea en 1992 la SPOLD (Society for the 
Promotion of LCA Development), composta per 20 grans companyies europees. Posteriorment, en 1993, es 
crea el Comitè Tècnic 207 (ISO/TC 207) en ISO (Internacional Standards Organization), amb l'objectiu de 
desenvolupar normes internacionals per a la gestió mediambiental, estant a càrrec del Subcomitè SC 5 
l'elaboració de les normes per regular l'Anàlisi del Cicle de Vida, entre les quals cal destacar: 

- UNE-EN ISO 14040. Gestió ambiental. Anàlisi de cicle de vida. Principis i marc de referència. 

- UNE-EN ISO 14044. Gestió ambiental. Anàlisi de cicle de vida. Requisits i directrius. 

 

3.2. Normalització i metodologia: eines ambientals ISO 14000 
A finals del segle XX, creix la necessitat d'establir indicadors universals que avaluïn objectivament els 
processos industrials i els projectes, per preservar de forma adequada el medi ambient. 

Com a conseqüència de la Conferència sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament al juny de 1992 a Rio 
de Janeiro (Brasil), la Internacional Standards Organization (ISO) es compromet a elaborar normes 
ambientals internacionals. Amb aquesta finalitat, es crea el Comitè Tècnic 207 (1993), responsable del 
desenvolupament de les normes sobre Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) denominades ISO 14000, 
l'objectiu del qual consisteix en l'estandardització dels modes de producció i prestació de serveis, a fi de 
protegir al medi ambient i incrementar la seva qualitat i competitivitat. 

La finalitat de les normes ISO és impulsar i promoure una gestió més eficaç del medi ambient, 
proporcionant eines útils per recopilar, interpretar i transmetre informació contrastada i objectiva, amb la 
finalitat de millorar les intervencions ambientals. Aportant tres grups d'eines mediambientals: l'Anàlisi del 
Cicle de Vida (ACV), l'Avaluació de l'Acompliment Ambiental (AAA) i el Sistema d'Etiquetatge Ecològic. 

 

3.3. Definició i etapes metodològiques de l'Anàlisi del Cicle de Vida 
La SETAC (Society of Environmental Toxicology And Chemistry) defineix l'Anàlisi del Cicle de Vida com: 

"Un procés objectiu per avaluar les càrregues ambientals associades a un producte, procés o activitat, 
identificant i quantificant l'ús de la matèria i de l'energia, així com les emissions o els abocaments a 
l'entorn, per determinar l'impacte d'aquest ús de recursos i aquestes emissions o abocaments, amb la 
finalitat d'avaluar i portar a la pràctica estratègies de millora ambiental. L'estudi inclou el cicle complet del 
producte, procés o activitat, tenint en compte les etapes de: extracció i processament de matèries 
primeres, producció, transport i distribució, ús, reutilització i manteniment, reciclat i disposició final." 

D'acord amb la norma UNE-EN ISO 14040, el desenvolupament d'una Anàlisi de Cicle de Vida, ha de 
contemplar les següents etapes metodològiques: 

- Etapa 1: Definició d'objectius i abast (Unitat funcional) 

- Etapa 2: Anàlisi general d'inventari 
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- Etapa 3: Avaluació de l'impacte 

- Etapa 4: Interpretació dels resultats 

  

INTERPRETACIÓ DELS 
RESULTATS 

DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I 
ABAST 

    

 

  

AVALUACIÓ DE L'IMPACTE 
ANÀLISI GENERAL 

D'INVENTARI 

    
  

4. ETAPES DEL CICLE DE VIDA D'UNA EDIFICACIÓ 
Atenent a la classificació i a la nomenclatura inclosa en les normes UNE-EN ISO 14040 i UNE-EN ISO 
14044, s'estableixen quatre etapes en el cicle de vida d'una construcció: 

Producte: A1 - A3 
- Extracció de matèries primeres (A1) 

- Transport a fàbrica (A2) 

- Fabricació (A3) 

Procés de construcció: A4 - A5 
- Transport del producte (A4) 

- Procés d'instal·lació del producte i construcció (A5) 

Ús del producte: B1 - B7 
- Ús (B1) 

- Manteniment (B2) 

- Reparació (B3) 

- Substitució (B4) 

- Rehabilitació (B5) 

- Ús de l'energia operacional (B6) 

- Ús de l'aigua operacional (B7) 

Fi de vida: C1 - C4 
- Deconstrucció i enderroc (C1) 

- Transport (C2) 

- Gestió de residus per a reutilització, recuperació i reciclatge (C3) 
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- Eliminació final (C4) 

El següent gràfic il·lustra les quatre etapes considerades en el cicle de vida de l'edifici: 

  
FI DE VIDA PRODUCTE

Deconstrucció i enderroc (C1)
Transport (C2) 

Gestió de residus per a reutilització, 
recuperació i reciclatge (C3) 

Eliminació final (C4)

Extracció de matèries primeres (A1) 
Transport a fàbrica (A2) 

Fabricació (A3) 

 

  

ÚS DEL PRODUCTE CONSTRUCCIÓ
Ús (B1) 

Manteniment (B2) 
Reparació (B3) 
Substitució (B4) 

Rehabilitació (B5) 
Ús de l'energia operacional (B6) 
Ús de l'aigua operacional (B7)

Transport del producte (A4) 
Procés d'instal·lació del producte i 

construcció (A5) 

  

5. ETAPES DEL CICLE DE VIDA CONSIDERADES EN EL PROJECTE 
En el present projecte s'han considerat les etapes corresponents a la fabricació del producte (A1, A2, A3), 
al seu transport fins a l'entrada de l'obra (A4) i al procés d'instal·lació del producte i construcció (A5). 

Producte: (A1 - A2 - A3) 

- Comprèn l'elaboració del producte, abastant des de l'extracció de les matèries primeres fins a la fabricació 
i embalatge del producte final, incloent el transport de les matèries primeres fins a la fàbrica i els 
desplaçaments necessaris per a la seva producció. 

Transport del producte: (A4) 

- Aquesta fase comprèn el transport del producte des de la sortida de la fàbrica fins a l'entrada de l'obra, 
incloent els desplaçaments necessaris en el procés de distribució. 

Procés d'instal·lació del producte i construcció: (A5) 

- Aquesta fase es refereix al procés de construcció i instal·lació dels productes, incloent els desplaçaments 
dins del recinte de la construcció. 

 

6. INDICADORS D'IMPACTE AMBIENTAL 
En el present projecte es contemplen els següents indicadors d'impacte ambiental: 

 

Potencial d'escalfament global (GWP). 

Indica el potencial d'escalfament global de cadascun dels gasos d'efecte hivernacle en cada fase 
del Cicle de Vida. S'expressa en kg de CO2 equivalent. 

 

 

Potencial d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric (ODP). 

Indica la destrucció de la capa d'ozó estratosfèrica, que protegeix a la Terra dels raigs 
ultraviolats, nocius per a la vida. Aquest procés de destrucció de l'ozó es deu a la ruptura de certs 
compostos que contenen clor i brom quan arriben a l'estratosfera, causant la ruptura catalítica de 
les molècules d'ozó. S'expressa en kg de CFC 11 equivalent.  
Potencial d'acidificació del sòl i dels recursos de l'aigua (AP). 
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La pluja àcida té impactes negatius en els ecosistemes naturals i el medi ambient. Les principals 
fonts d'emissions de substàncies acidificants són l'agricultura i la combustió de sòlids utilitzats 
per a la producció d'electricitat, calefacció i transport. S'expressa en kg de SO2 equivalent.  

 

Potencial d'eutrofització (EP). 

Indica els efectes biològics adversos derivats de l'excessiu enriquiment amb nutrients de les 
aigües i les superfícies continentals. S'expressa en kg de (PO4)3- equivalent. 

 

 

Potencial de formació d'ozó troposfèric (POCP). 

Considera les reaccions químiques ocasionades per l'energia de la llum del sol. S'expressa en kg 
d'etilè equivalent. 

 

 

Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos no fòssils (ADPE). 

Inclou el consum de tots els recursos abiòtics no renovables. S'expressa en kg de Sb equivalent. 

 

 

Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils (ADFP). 

Inclou el consum de tots els recursos fòssils. S'expressa en MJ. 

  

7. ÚS DE RECURSOS 
En el present projecte s'ha estudiat l'ús dels següents recursos: 

 

Ús total d'energia primària renovable (PERT). 

Indica l'ús d'energia provinent de fonts naturals acceptades com a inesgotables i indefinides, com 
és el cas de l'energia solar, l'energia eòlica, l'energia mareomotriu, l'energia hidràulica, l'energia 
geotèrmica o l'energia de la biomassa. S'expressa en MJ.  

 

Ús total d'energia primària no renovable (PERNRT). 

Indica l'ús d'energia provinent de fonts que es troben en la natura en quantitats limitades. Per 
tant, una vegada consumides íntegrament no es poden substituir al no existir un sistema de 
producció o d'extracció econòmicament viable. En aquest grup podem trobar el petroli, el carbó, 
el gas natural i els combustibles nuclears. S'expressa en MJ.  

 

Ús net de recursos d'aigua corrent (FW). 

Indica l'ús d'aigua natural en la superfície de la Terra, en les capes de gel, en els casquets de gel, 
glaceres, icebergs, pantans, llacunes, llacs, rius i rierols, i aigües subterrànies d'aqüífers i 
corrents subterranis. S'expressa en m3.   

8. RESULTATS DE L'AVALUACIÓ 
 

8.1. Potencial d'escalfament global - GWP (CO2 eq.) 
CO2 eq. (kg) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Obra civil. LOT1 54.115,17 1.760,34 9.833,86 65.709,37
Gespa artificial. LOT2 113.235,78 670,59 888,06 114.794,43
Total 167.350,95 2.430,93 10.721,92 180.503,80 
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8.2. Potencial d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric - ODP (CFC 11 eq.) 
CFC 11 eq. (kg) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Obra civil. LOT1 15,02 2,29 0,00 17,31
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CFC 11 eq. (kg) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Gespa artificial. LOT2 0,01 0,87 0,00 0,88
Total 15,03 3,16 0,00 18,19 
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8.3. Potencial d'acidificació del sòl i dels recursos de l'aigua - AP (SO2 eq.) 
SO2 eq. (kg) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Obra civil. LOT1 143,84 123,22 43,27 310,33
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SO2 eq. (kg) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Gespa artificial. LOT2 487,41 46,94 3,91 538,26
Total 631,25 170,16 47,18 848,59 
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8.4. Potencial d'eutrofització - EP ((PO4)3- eq.) 
(PO4)3- eq. (kg) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Obra civil. LOT1 34,09 24,64 177,01 235,74
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(PO4)3- eq. (kg) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Gespa artificial. LOT2 124,62 9,39 15,99 150,00
Total 158,71 34,03 193,00 385,74 
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8.5. Potencial de formació d'ozó troposfèric - POCP (Etilè eq.) 
Etilè eq. (kg) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 
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Etilè eq. (kg) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Obra civil. LOT1 36,35 6,51 8,36 51,22
Gespa artificial. LOT2 58,47 2,48 0,75 61,70
Total 94,82 8,99 9,11 112,92 
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8.6. Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos no fòssils - 
ADPE (Sb eq.) 

Sb eq. (kg) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Obra civil. LOT1 0,59 1,06 0,36 2,01
Gespa artificial. LOT2 7,69 0,40 0,03 8,12
Total 8,28 1,46 0,39 10,13 
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8.7. Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils - ADFP 
(MJ) 

ADFP (MJ) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 
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ADFP (MJ) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Obra civil. LOT1 454.790,99 193.637,77 137.674,09 786.102,85
Gespa artificial. LOT2 2.072.138,61 73.764,49 12.432,89 2.158.335,99
Total 2.526.929,60 267.402,26 150.106,98 2.944.438,84 
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8.8. Ús total d'energia primària renovable. - PERT (MJ) 
ÚS TOTAL D'ENERGIA PRIMÀRIA RENOVABLE. (MJ) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Obra civil. LOT1 56.111,57 0,00 0,00 56.111,57
Gespa artificial. LOT2 130.141,95 0,00 0,00 130.141,95
Total 186.253,52 0,00 0,00 186.253,52 
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8.9. Ús total d'energia primària no renovable. - PERNRT (MJ) 
ÚS TOTAL D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE. (MJ) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Obra civil. LOT1 483.444,89 23.788,42 132.870,63 640.103,94
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ÚS TOTAL D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE. (MJ) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Gespa artificial. LOT2 2.267.828,82 9.061,98 11.995,75 2.288.886,55
Total 2.751.273,71 32.850,40 144.866,38 2.928.990,49 
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8.10. Ús net de recursos d'aigua corrent - FW (m3) 
FW (m3) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Obra civil. LOT1 9.272,59 369,67 19.667,73 29.309,99
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FW (m3) 

Capítols A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ TOTAL 

Gespa artificial. LOT2 31.402,49 140,82 1.776,13 33.319,44
Total 40.675,08 510,49 21.443,86 62.629,43 
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ANNEX A: JUSTIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DEL ACV 
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ANNEX A: JUSTIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DEL ACV 
 

A.1. Producte (A1-A2-A3) 
L'etapa (A1-A2-A3) comprèn el procés d'elaboració del producte, abastant des de l'extracció i transport de 
les matèries primeres, fins a la fabricació i embalatge del producte final, incloent els desplaçaments 
necessaris per a la seva producció. 
 

A.1.1. Hipòtesi de partida 
Es consideren, a l'efecte del càlcul de l'energia incorporada, potencial d'escalfament global, potencial 
d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric, potencial d'acidificació del sòl i dels recursos d'aigua, potencial 
d'eutrofització, potencial de formació d'ozó troposfèric, potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a 
recursos no fòssils, potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils i ús net d'aigua 
corrent, les següents fases d'elaboració del producte: 

- L'extracció de les matèries primeres. 

- El transport fins a la fàbrica. 

- El procés de fabricació i embalatge del producte final. 

- Els desplaçaments necessaris per a la seva producció. 

 

A.1.2. Procés de càlcul 
La determinació de l'inventari de l'edifici s'ha dut a terme mitjançant la quantificació dels pesos dels 
productes i els seus envasos, utilitzant per a això els amidaments del projecte i la descomposició de les 
unitats d'obra. 

Es determina per a cada producte la seva energia incorporada, potencial d'escalfament global, potencial 
d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric, potencial d'acidificació del sòl i dels recursos d'aigua, potencial 
d'eutrofització, potencial de formació d'ozó troposfèric, potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a 
recursos no fòssils, potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils i ús net d'aigua 
corrent, en funció del tipus i pes del material que el compon, inclòs el dels seus envasos (kg). 

Els productes complexos es descomponen en els materials simples que els conformen, per determinar els 
valors d'energia incorporada i emissions. 

 

A.1.3. Fonts consultades 
-  ANFAPA (Associació Nacional de Fabricants de Morters i SATE). 

-  ANDECE (Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó). 

-  Declaració Ambiental de Producte (DAPc). 

-  ICE (Inventory of Carbon & Energy, Universitat de Bath, UK). S'han consultat els valors d'energia i de 
carboni incorporat d'alguns materials. 

 

A.2. Transport del producte (A4) 
L'etapa A4 del ACV correspon al transport del producte des de la sortida de la fàbrica fins a l'entrada de 
l'obra, incloent els desplaçaments necessaris durant el procés de distribució. 
 

A.2.1. Hipòtesi de partida 
Es parteix del supòsit que el transport dels productes es realitza mitjançant camions amb motor dièsel per 
a una càrrega mitjana i un consum mitjà, per km recorregut i kg de càrrega transportat. 
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Es considera que tots els productes que componen l'edifici i els seus envasos es transporten des de la 
fàbrica fins a l'entrada de l'obra. 

 

A.2.2. Procés de càlcul 
Es defineixen, en funció de la distància de transport, els següents 'Escenaris': 
- Local 

- Regional 

- Nacional 

- Importació 

Assignant a cada família de materials el seu escenari corresponent. 

Es particularitzen els valors per a les diferents zones de l'Estat Espanyol: Península, Balears, Canàries, 
Ceuta i Melilla, en ser diferent la distància recorreguda per a cada escenari. 

El transport dels materials de baixa densitat aparent (aïllants, revoltons de poliestirè, etc.), es calcula en 
funció del seu volum, establint una equivalència entre el pes i el volum transportat. 

 

A.2.3. Fonts consultades 
-  'Estudi de l'anàlisi del cicle de vida de la fusta com a material alternatiu del Govern Basc', en la seva fase 
de transport (A4). 

-  Tesi doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Enginyer Industrial de la Universidad Politécnica de 
Madrid) 'Anàlisi tècnica, econòmic i mediambiental dels potencials substituts dels hidrocarburs al mercat 
espanyol dels combustibles per a automoció' (2010). S'han consultat els valors d'energia i emissions de 
CO2 per litre de gasoil o de benzina. 

-  Dades estadístiques aportades per agències de transport, pel que fa al consum mitjà de gasoil, en funció 
de la càrrega a transportar i la distància. 

-  ANDECE (Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó). 

-  Declaració Ambiental de Producte (DAPc). 

 

A.3. Procés d'instal·lació del producte i construcció (A5) 
L'etapa A5 del ACV, correspon al procés de construcció i instal·lació dels productes, incloent els 
desplaçaments dins del recinte de la construcció. 
 

A.3.1. Hipòtesi de partida 
En el procés d'instal·lació del producte i construcció, s'inclou l'energia i les emissions produïdes per la 
maquinària, els mitjans auxiliars i el transport dels residus generats fins a l'abocador. 

 

A.3.2. Procés de càlcul  

A.3.2.1. Maquinària 
Els indicadors ambientals corresponents a l'ús de maquinària en l'obra es determinen a partir del consum 
d'energia derivat del procés de construcció i instal·lació, en funció de la seva potència, del seu rendiment i 
de la topografia del terreny. 
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A.3.2.2. Mitjans auxiliars 
Els indicadors ambientals corresponents als mitjans auxiliars es determinen a partir dels desplaçaments 
dels productes dins del recinte de l'obra, de l'ús de la maquinària o eina auxiliar i de la il·luminació d'obra. 

Es distingeixen dos tipus de transport, els verticals o entre plantes, que consumeixen major energia en 
haver de superar l'acció de la gravetat, i els horitzontals o desplaçaments en la mateixa planta. 

L'energia consumida deguda als desplaçaments verticals es calcula en funció del pes dels productes, el 
nombre total de plantes de l'edifici (sota i sobre rasant) i les alçades entre plantes, afectats per un factor 
de correcció que contempla el transport de pes en alçada. 

L'energia consumida pels desplaçaments horitzontals es determina, així mateix, en funció del pes dels 
productes i de la superfície mitjana de les plantes. 

A l'efecte del càlcul de l'energia consumida pels desplaçaments verticals, no es consideren les variables 
'nombre de plantes sobre i sota rasant', en els capítols: 

- 0 Actuacions prèvies 

- U Urbanització interior de la parcel·la 

Per als següents capítols no s'ha considerat la variable 'nombre de plantes sobre rasant': 

- A Condicionament del terreny 

- C Fonamentacions 

 

A.3.3. Fonts consultades 
-  'Estudi de l'anàlisi del cicle de vida de la fusta com a material alternatiu del Govern Basc', en la seva fase 
de transport (A4). 

-  Tesi doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Enginyer Industrial de la Universidad Politécnica de 
Madrid) 'Anàlisi tècnica, econòmic i mediambiental dels potencials substituts dels hidrocarburs al mercat 
espanyol dels combustibles per a automoció' (2010). S'han consultat els valors d'energia i emissions de 
CO2 per litre de gasoil o de benzina. 

-  ANDECE (Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó). 

-  Declaració Ambiental de Producte (DAPc). 



                        

Valoració de manteniment decennal

Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. 
Manresa  



 Projecte: Instal.lació de gespa artificial, drenatge i reg per aspersió al camp de futbol de les Cots. Manresa 

Situació: C/ Pare Algué nº 2. Camp de futbol municipal de Les Cots. 08243. Manresa 

Promotor: Ajuntament de Manresa 

                
                

Eidée arquitectes slp- C/carrió nº 27, 2º, 6ª. 08242 Manresa - tel. 938752424: Ramon 
Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina Valoració de manteniment decennal 

                        

          Quantitat Cost Cost Mant. PEM VMD VMD/PEM 

              (€) (€) (€) (€) (%) 
 

                        
                    Pàgina:  2 de 7  

Capítol 1 Obra civil. LOT1 204.138,04 11.345,69 5,56 

  Capítol 1.2 Acondicionament del terreny 43.774,11 61,29 0,14 

    
1.2.12 m Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 

1340, col·locat sobre base de formigó en massa (HM-
20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter 
de ciment, industrial, M-5. 

      

          27,000 29,64 2,27 800,28 61,29 7,66 

  Capítol 1.3 Instal·lacio de drenatge 51.976,55 2.968,46 5,71 

    

1.3.5 m Canaleta prefabricada i repercussió d'arquetes 
"arenero" cada 15m de formigó polímer tipus ULMA 
SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 
100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe A15, arqueta 
"arenero" ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 
90/110/160mm, cistella de recollida de sorra CU100. 
Incloses incloses amb cancel.les de seguretat CS100, 
tapes cegues i cargols, i amb solera de formigó, en 
massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix; inclosa prèvia 
excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert 
de l'extradós amb formigó. Subministre i col.locació 
amb fixació de gespa i làmina impermeable 
funcionant. 

      

          212,000 147,36 12,53 31.240,32 2.656,36 8,50 

    

1.3.6 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en 
massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,3 m d'altura útil 
interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó 
armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa 
circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades 
de carrers, incloent les per vianants, o zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

      

          1,000 889,41 39,49 889,41 39,49 4,44 

    

1.3.7 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en 
massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,6 m d'altura útil 
interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó 
armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa 
circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades 
de carrers, incloent les per vianants, o zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

      

          1,000 1.053,72 47,14 1.053,72 47,14 4,47 
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1.3.8 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en 
massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,8 m d'altura útil 
interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó 
armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa 
circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades 
de carrers, incloent les per vianants, o zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

      

          1,000 1.008,10 46,06 1.008,10 46,06 4,57 

    

1.3.9 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en 
massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2,2 m d'altura útil 
interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó 
armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa 
circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades 
de carrers, incloent les per vianants, o zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

      

          1,000 1.170,73 53,99 1.170,73 53,99 4,61 

    

1.3.12 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en 
massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 3,4 m d'altura útil 
interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó 
armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa 
circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades 
de carrers, incloent les per vianants, o zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

      

          1,000 1.373,97 68,24 1.373,97 68,24 4,97 

    

1.3.13 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó 
bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de formigó en 
massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament 
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, 
segons pendents del projecte i col·locat sobre 
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no inclosa en aquest preu. 

      

          15,600 50,82 3,38 792,79 52,73 6,65 

    

1.3.14 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de 
formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de mides interiors, 
per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de 
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i 
reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons 
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, 
formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb 
marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al 
paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa 
general de desguàs. 

      

          1,000 218,51 4,45 218,51 4,45 2,04 

  Capítol 1.4 Instal.lació de reg 41.155,70 6.919,47 16,81 
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1.4.1 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 61,4 
m de longitud, formada per tub de polietilè PE 100, de 
32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix 
i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de 
polipropilè. 

      

          1,000 1.707,50 1.877,31 1.707,50 1.877,31 109,94 

    
1.4.3 U Pericó de pas, de polipropilè, de dimensions interiors 

55x55x55 cm, sobre solera de formigó en massa, prèvia 
excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert 
de l'extradós amb material granular. 

      

          6,000 289,55 12,38 1.737,30 74,28 4,28 

    

1.4.5 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes 
blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de 
gruix, SDR17, PN=10 atm. inclòs part prorcional de 
peces especials T,L, reducció... unides per electrofusió 
PN=16 atm. Subministrament i muntatge. 

      

          447,300 12,70 0,56 5.680,71 250,49 4,41 

    

1.4.7 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, 
connexions roscades, de 2" de diàmetre, alimentació 
del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura 
manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic 
proveït de tapa. Inclòs accessoris de connexió a la 
canonada d'abastiment i distribució, excavació i replé 
posterior. Totalment muntada i connexionada. 

      

          6,000 398,68 108,84 2.392,08 653,04 27,30 

    

1.4.8 U Canó de reg model Royal 2", o equivalent, d'alumini 
anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera cònica, 
abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°, 
cabal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre; 
vàlvula de pas a cada canó de reg per independitzar 
els canons . Inclòs accessoris de connexió a la 
canonada d'abastiment i distribució i protector de 
canó de reg. Totalment muntat, connexionat i provat. 

      

          6,000 1.266,05 563,88 7.596,30 3.383,28 44,54 

    

1.4.10 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per 
a 6 estacions, amb 2 programes i 2 arrencades diàries 
per programa, alimentació per transformador 230/24 V 
intern, amb col·locació mural. Inclòs programació. 
Totalment muntat i connexionat. 

      

          1,000 361,55 112,84 361,55 112,84 31,21 
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1.4.12 m Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació 
d'electrovàlvules i automatismes de reg, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 4G2,5 mm², sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV,connectors i material auxiliar 
estanc repercutit, sota tub protector de polietilè de 
doble paret, de 40 mm de diàmetre, resistència a 
compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, 
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins 
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 
10 cm per sobre de la generatriu superior de la 
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior 
reblert principal de les rases. Totalment muntada i 
connexionada. Subministr i instal·lació 

      

          297,500 11,17 1,91 3.323,08 568,23 17,10 

  Capítol 1.8 Equipaments 50.402,62 1.396,47 2,77 

    

1.8.2 U Joc de porteries de futbol fixes reglamentàries de 7,32 
metres longitud interior per 2,44 metres d'alçada interior 
TP sport o equivalent. Fabricada segons normativa UNE 
EN 748, en perfil d'alumini ovoide 120-100, amb reforços 
interiors i ranura posterior per ubicació dels ganxos amb 
polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i 
cargols per a la seva completa incrustació. El conjunt 
es composa de dos pals i un travesser units mitjançant 
"matxons" metàlolics, col·locats a l'interior del perfil i 
cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de la 
xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta densitat 
completament arrodonits, amb subjecció especial 
creuat per a evitar la sortida de la xarxa;joc de xarxes 
confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm de 
gruix, malla de 120x120 mm, mesures de 
7500x2500x1100x2100 mm. Fixada a uancoratges de 
formigó HM-20/P/20/X0.Subministre i col.locació. 

      

          1,000 2.048,95 565,09 2.048,95 565,09 27,58 
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1.8.3 U Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentàries 
de 6 metres de longitud interior per 2 metres d'alçada 
interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons 
normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini rodó de 90 
mm, amb reforços interiors i ranura posterior especial 
per a ubicació dels ganxos de polirpopilè que serveixen 
de subjecció per les xarxes i cargols per a la seva 
completa incrustació. Sistema d'abatiment composat 
per braços telescòpics amb rodes de polipropilè fixats 
a paret, o bé fixats a terra mitjançant postes posteriors 
ancorats que treballen com a punt de gir dels braços 
telescòpics durant l'abatiment. El conjunt es composa 
de 2 pals i un travesser, units mitjançant matxons 
metàl·lics col·locats en l'interior del perfil i cargols d'alta 
resistència. Els ganxos de subjecció de les xarxes són 
antilesió en polipropilè d'alta densitat, completament 
arrodonits, amb subjecció especial creuat per evitar la 
sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforçades 
confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm, 
malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 
mm.Fixada a ancoratges de formigó HM-
20/P/20/X0.Subministre i col.locació. 

      

          2,000 1.910,84 415,69 3.821,68 831,38 21,75 

Capítol 2 Gespa artificial. LOT2 221.921,32 336.719,88 151,73 

  Capítol 2.1 Gespa artificial 220.376,33 336.719,88 152,79 
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2.1.3 m² Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de 
polietilè regranulat, o equivalent , provinent de 
matèries primeres reciclades amb tecnologia 
Entanglement (mínim 35% de plàstic reciclat), extruït 
individualment, sense tallar. Fibra de 40 mm 
monofilament bicolor (verd llima/verd camp), amb 
tecnologia COOL PLUS (reducció de temperatura 
gràcies als pigments especials integrats en la 
formulació de la fibra, que reflecteixen la radiació 
infraroja). Protecció contra l'abrasió millorada 
mitjançant cadenes de molècules entrellaçades 
tridimensionalment a les fibres. Fabricació en tufting 
vellut en forma de ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema 
compost per 10 fils per puntada, combinant dos tipus 
de fibra: Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) 
amb contingut mínim de 20% de material reciclat, 
extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex. 
Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 
255 micres i 8.000 dtex. El conjunt ofereix un total de 
14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 
filaments per m2. Total 21.000 dtex per puntada. Doble 
suport o “backing” format per: Suport 1: 100% fibra de 
polipropilè estabilitzat als raigs UV. Suport 2: Vidre 
PP/PES. Suport estabilitzador Revestiment PolyCoat 
100% PU amb funció TuftGuard (poliuretà sostenible), a 
raó de 650gr/m2. Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total 
aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de 4 m, encolades les juntes 
amb adhesiu poliuretànic bicomponent, sobre banda 
de polièster (resistència ruptura > 45N). Marcatge 
blanc, segons normes RFEF, del mateix material que la 
resta de la gespa, inserida i encolada amb el mateix 
sistema. Llastat amb una única capa de 20-22 kg/m2 
de sorra. El fabricant de la gespa haurà de ser FIFA 
PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa haurà de 
complir la normativa EN-15330-1:2013. Fibra amb 
tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, 
llastrada amb sorra de sílex, rodona, neta i seca, de 
granulometria 0,4-1,2 mm en una proporció de ± 20 kg / 
m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels 
rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. d'ample. Marcatge de 
línies de joc futbol 11 en el mateix material en color 
blanc de 10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en 
groc i camp de Rugby al llarg de color blau complint la 
reglamentació de la RFEF y de Rugby vigent en el 
moment de la instal.lació.Subministrament i instal·lació 
inclosa gestió de residus generats. 

      

          6.764,160 23,86 49,78 161.392,86 336.719,88 208,63 

            T o t a l 426.059,36 348.065,57 81,69 
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FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE 
CONTRACTACIÓ (DEUC) 

Part I : Informació sobre el procediment de contractació i el poder 
adjudicador o l'entitat adjudicadora 

En el cas dels procediments de contractació en els quals s’hagi publicat una convocatòria de licitació en el Diari Oficial 
de la Unió Europea, la informació exigida en la part I s’obtindrà automàticament, sempre que s’utilitzi el servei DEUC 
electrònic (1) per generar i emplenar el DEUC: referència de l’anunci corresponent (2) publicat en el Diari Oficial de la 
Unió Europea: 

DOUE S  número  , data / /  , pàgina 

Número de l’anunci en el DO S:  /s  - 

Si no es publica una convocatòria de licitació en el DOUE, el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora ha de 
consignar la informació que permeti identificar de forma inequívoca el procediment de contractació. 

Si la publicació d’un anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea no és obligatòria, faciliteu altres dades que permetin 
identificar inequívocament el procediment de contractació (per exemple, la referència de la publicació a l’àmbit 
nacional):  

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

La informació exigida en la part I s’obtindrà automàticament, sempre que s’utilitzi el servei DEUC electrònic esmentat 
anteriorment per generar i emplenar el DEUC. En cas contrari, l’operador econòmic haurà de consignar aquesta 
informació: 

Identitat del contractant (3) Resposta
Nom Dades a emplenar per l’empresa 

De quina contractació es tracta? Resposta
Títol o breu descripció de la contractació (4): Dades a emplenar per l’empresa 

Número de referència de l’expedient assignat 
pel poder adjudicador o l’entitat adjudicadora (si 
escau) (5): 

Dades a emplenar per l’empresa 

La resta d’informació a totes les altres seccions del DEUC ha de ser consignada per l’operador econòmic. 

(1) Els serveis de la Comissió posaran gratuïtament el servei DEUC electrònic a disposició dels poders adjudicadors, les 
entitats adjudicadores, els operadors econòmics, els proveïdors dels serveis electrònics i altres parts interessades. 
Aquest document és una traducció literal del DEUC al català. No recupera les dades publicades al DOUE.

(2) En el cas dels poders adjudicadors: un anunci d’informació prèvia utilitzat com a mitjà de convocatòria de licitació o 
un anunci de contracte. 
En el cas de les entitats adjudicatàries: un anunci periòdic indicatiu que s’utilitzi com a mitjà de convocatòria de 
licitació, un anunci de contracte o un anunci sobre l’existència d’un sistema de classificació. 

(3) S’ha de reproduir la informació que figuri en la secció I, punt I.1, de l’anunci corresponent. En cas de contractació 
conjunta, s’ha d’indicar el nom de tots els contractants. 

(4) Vegeu els punts II. 1.1 i II. 1.3 de l’anunci corresponent. 
(5) Vegeu el punt II. 1.1 de l’anunci corresponent. 
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Part II: Informació sobre l'operador econòmic 

A: INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC 

Identificació Resposta 
Nom: Dades a emplenar per l’empresa 

Número d’IVA, si escau: 

Si no es disposa d’un número d’IVA, indiqueu, 
si escau, quan s’exigeixi, un altre número 
d’identificació nacional

Dades a emplenar per l’empresa 

Dades a emplenar per l’empresa

Adreça postal: Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueu-
ho aquí:          En cas contrari, contesteu: 

Persona o persones de contacte (6): 

Telèfon: 

Correu electrònic: 

Adreça d’Internet (adreça de la pàgina web) 
(si escau): 

Dades a emplenar per l’empresa 

           
            

           
              

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueu-
ho aquí:          En cas contrari, contesteu:

(6) Repetiu la informació relativa a les persones de contacte tantes vegades com sigui necessari. 

            

     

                

Cal indicar l’adreça de correu electrònic a efectes de notificacions

       

Cal indicar un telèfon mòbil que servirà d’avís per a les 
notificacions Important indicar

mòbil i correu

electrònic a

efectes de

notificacions
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Informació general Resposta
L’operador econòmic és una microempresa, 
una petita o una mitjana empresa (7)? 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No

Únicament en el cas de contractació 
reservada (8): l’operador econòmic, és un 
taller protegit o una empresa social (9) o 
preveu que el contracte s’executi en el marc 
de programes d’ocupació protegit? 

Si la resposta és afirmativa: 

Quin és el percentatge corresponent de 
treballadors discapacitats o desafavorits? 

En cas necessari, especifiqueu a quina 
categoria o categories pertanyen els 
treballadors discapacitats o desafavorits de 
què es tracti. 

Sí  No

Dades a emplenar per l’empresa 

      % 

Dades a emplenar per l’empresa 

Figura l’operador econòmic inscrit en una 
llista oficial d’operadors econòmics autoritzats 
o té un certificat equivalent (per exemple, en
el marc d’un sistema nacional de 
(pre)classificació)? Sí  No  No escau 

En cas afirmatiu, la vostra empresa està classificada a la Generalitat i/o a 
l’Estat? 

Generalitat  Estat

En cas afirmatiu: 

Responeu a la resta de preguntes d’aquesta 
secció, a la secció B i, quan calgui, a la secció 
C d’aquesta part, empleneu, quan calgui, la 
part V i, en qualsevol cas, empleneu i signeu 
la part VI 

a) Indiqueu el nom de la llista o certificat i el
número d’inscripció o certificat
corresponent

b) Si el certificat d’inscripció o la certificació
estan disponibles en format electrònic,
indiqueu:

  

b) (adreça de la pàgina web, autoritat o organisme  expedidor,
referència exacta de la documentació): 

(7) Vegeu la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes 
empreses  (DO L 124 de 20.5.2003, p.36). Aquesta dada se sol·licita exclusivament amb finalitats estadístiques. 
Microempresa: empresa amb menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no 
excedeix els 2 milions EUR. 
Petita empresa:  empresa amb menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no 
excedeix els 10 milions EUR.
Mitjana empresa: empresa que no és ni una microempresa ni una petita empresa,  que té menys de 250 
treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions EUR o que el seu balanç total anual no 
excedeix de 43 milions EUR.

(8) Vegeu l’anunci del contracte, punt III.1.5 
(9) És a dir, que el seu objectiu principal sigui la integració social i professional de persones discapacitades o desafavorides. 

a) Dades a emplenar per l’empresa
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c) Indiqueu les referències en què es basa la
inscripció o certificació, i, si escau, la
classificació obtinguda a la llista oficial (10):

d) La inscripció o la certificació inclou tots els
criteris de selecció exigits?

En cas negatiu: 

Consigneu, a més, la informació que falti a la 
part IV, seccions A, B, C o D, segons procedeixi. 

ÚNICAMENT en el cas que ho exigeixin l’anunci 
corresponent o els plecs de contractació: 

e) L’operador econòmic pot presentar un certificat
respecte al pagament de les cotitzacions a la
seguretat social i als impostos o facilitar
informació que permeti al poder adjudicador  o a
la entitat adjudicadora obtenir-lo directament a
través d’una base de dades nacional de
qualsevol estat membre que es pugui consultar
gratuïtament?

Si la documentació corresponent està disponible en 
format electrònic, indiqueu: 

Sí  No 

e) Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:    En cas contrari, contesteu:

Sí  No 

SI / NO 
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, 
referència exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

Forma de participació Resposta
L’operador econòmic està participant en el 
procediment de contractació juntament amb altres 
(11)? 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

En cas afirmatiu, assegureu-vos que els altres interessats presenten un formulari DEUC separat 
En cas afirmatiu:

a) Indiqueu la funció de l’operador econòmic dins
del grup (responsable principal, responsable de
tasques específiques, etc.):

b) Identifiqueu els altres operadors econòmics que
participen en el procediment de contractació
conjuntament:

a) Dades a emplenar per l’empresa

b) Dades a emplenar per l’empresa

c) Dades a emplenar per l’empresa

d)
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c) Si s’escau, nom del grup participant:

Lots Resposta
Si escau, indicació del lot o lots respecte als quals 
l’operador econòmic desitgi presentar una oferta: 

Dades a emplenar per l’empresa 

(10) Les referències i la classificació, si escau, consten a la certificació. 
(11) En particular, en el si d’un grup, consorci, empresa en participació o similars. 

c) Dades a emplenar per l’empresa
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B: INFORMACIÓ SOBRE ELS REPRESENTANTS DE L’OPERADOR 
ECONÒMIC

Si escau, indiqueu el nom i l’adreça de la persona o persones habilitades per representar l’operador econòmic a l’efecte 
del present procediment de contractació. 

Representació, si escau Resposta
Nom i cognoms; 

juntament amb la data i lloc de naixement, si 
escau: 

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, 
indiqueu-ho aquí: En cas contrari, contesteu:

Càrrec/ capacitat en què actua: Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, 
indiqueu-ho aquí: En cas contrari, contesteu: 

Adreça postal: Dades a emplenar per l’empresa 

Telèfon: Dades a emplenar per l’empresa 

Correu electrònic: Dades a emplenar per l’empresa 

En cas necessari, faciliteu informació detallada 
sobre la representació (les seves formes, abast, 
finalitat, etc...) 

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, 
indiqueu-ho aquí: En cas contrari, contesteu:
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C: INFORMACIÓ SOBRE EL RECURS A LA CAPACITAT D’ALTRES 
ENTITATS

Recurs Resposta
L’operador econòmic es basa en la capacitat 
d’altres entitats per satisfer els criteris de selecció 
considerats en la part IV i els criteris i les normes (si 
escau) considerats en la part V (més avall)? 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

SI / NO

En cas afirmatiu, faciliteu un formulari DEUC separat per a cada una de les entitats considerades que reculli la 
informació exigida en les seccions A i B d’aquesta part i en la part III, degudament emplenat i signat per les entitats 
esmentades. 

Aquí, també s’inclourà el personal tècnic o els organismes tècnics que no estiguin integrats directament en l’empresa 
de l’operador econòmic, especialment els responsables de control de qualitat, quan es tracti de contractes públics 
d’obres, el personal tècnic o els organismes tècnics de què es disposi l’operador econòmic per a l’execució de l’obra. 

Sempre que resulti adient, pel que fa a la capacitat o les capacitats específiques en què es basi l’operador econòmic, 
s’ha de consignar la informació exigida en les parts IV i V per cadascuna de les entitats de què es tracti (12).  

D: INFORMACIÓ RELATIVA ALS SUBCONTRACTISTES EN LA CAPACITAT 
DELS QUALS NO ES BASA L’OPERADOR ECONÒMIC 

(Aquesta secció s’ha d’emplenar únicament si el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixen expressament 
aquesta informació). 

Subcontractació Resposta
L’operador econòmic té la intenció de subcontractar 
alguna part del contracte a tercers? 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

SI / NO 

En cas afirmatiu i en la mesura que es conegui aquesta dada, 
enumereu els subcontractistes previstos: 
Dades a emplenar per l’empresa 

Si el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora sol·liciten expressament aquesta informació, a més de la 
considerada en aquesta secció, faciliteu la informació requerida en les seccions A i B d’aquesta part i en la 
part III per a cadascun dels subcontractistes, o cadascuna de les categories de subcontractistes. 

(12) Per exemple, quan es tracti d’organismes tècnics encarregats del control de qualitat: part IV, secció C, punt 3. 
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Part III: Motius d’exclusió 

A: MOTIUS REFERITS A CONDEMNES PENALS 

(13) D’acord amb la definició de l’article 2 de la Decisió marc 2008/841/JAI del Consell, de 24 d’octubre de 2008, relativa a la 
lluita contra la delinqüència organitzada (DO L 300 de 11.11.2008, p.42). 

(14) D’acord amb la definició de l’article 3 del Conveni relatiu a la lluita contra els actes de corrupció en què estan implicats 
funcionaris de les comunitats europees o dels estats membres de la Unió Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p.1) i 
l’article 2, apartat 1, de la Decisió marc 2003/568/JAI del Consell, de 22 de juliol de 2003, relativa a la lluita contra la 
corrupció en el sector privat (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Aquest motiu d’exclusió inclou també la corrupció tal com es 
defineixi en la legislació nacional del poder adjudicador (entitat adjudicadora) o de l’operador econòmic. 

(15) En el sentit de l’article 1 del Conveni relatiu a la protecció dels interessos financers de les comunitats europees (DO C 
316 de 27.11.1995, p. 48). 

(16) D’acord amb les definicions de la Decisió marc del Consell, de 13 de juny de 2002, sobre la lluita contra el terrorisme 
(DO L 164 de  22.6.2002, p. 3). Aquest motiu d’exclusió engloba també la inducció o complicitat per cometre un delicte o 
la temptativa de cometre’l, tal com es considera en l’article 4 de la Decisió marc esmentada. 

(17) D’acord amb la definició de l’article 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 
2005, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals i per al finançament del 
terrorisme (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15). 

(18) D’acord amb la definició de l’article 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 
2011, relativa a la prevenció i lluita contra la tracta d’éssers humans i a la protecció de les víctimes i per la qual se 
substitueix la Decisió marc 20027629/JAI del Consell (DO L 101 de 15.4.2011, p.1). 

(19) Repetiu tantes vegades com sigui necessari. 

L’article 57, apartat 1, de la Directiva 2014/24/UE estableix els motius d’exclusió següents: 
1. Participació en una organització delictiva (13);
2. Corrupció (14);
3. Frau (15);
4. Delictes de terrorisme o delictes lligats a les activitats terroristes (16);
5. Blanqueig de capitals o finançament del terrorisme (17);
6. Treball infantil i altres formes de tracta d’éssers humans (18).

Motius referits a condemnes penals d’acord 
amb les disposicions nacionals d’aplicació 
dels motius enumerats a l’article 57, apartat 
1, de la Directiva 

Resposta

Ha estat el mateix operador econòmic, o 
qualsevol persona que sigui membre del seu 
òrgan d’administració, de direcció o de 
supervisió o que tingui poders de representació, 
decisió o control en ell, objecte, per algun dels 
motius enumerats més amunt, d’una 
condemna en sentència ferma que s’hagi 
dictat, com a màxim, en els cinc anys anteriors 
o en què s’hagi establert directament un període
d’exclusió que encara sigui d’aplicació?  Sí No 

Si la documentació corresponent està disponible en format 
electrònic,  indiqueu: (adreça de la pàgina web, autoritat o 
organisme expedidor, referència exacta de la documentació) (19): 
Dades a emplenar per l’empresa 
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(20) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.

En cas afirmatiu, indiqueu (20): 

a) Data de la condemna, especifiqueu de quin
dels punts del 1 al 6 es tracta i les raons.

b) Identificació de la persona condemnada:

c) En la mesura en què s’estableixi
directament de la condemna:

a) Dades a emplenar per l’empresa

Data: Punt/s: Raó o raons: 

b) Dades a emplenar per l’empresa

c) Durada del període d’exclusió  i punts dels què es tracti:
Dades a emplenar per l’empresa

Durada:       Punts: 

Si la documentació corresponent està disponible en format 
electrònic, indiqueu: (adreça de la pàgina web, autoritat o 
organisme expedidor, referència exacta de la documentació)(21): 
Dades a emplenar per l’empresa
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(22) De conformitat amb les disposicions nacionals d’aplicació de l’article 57, apartat 6, de la Directiva 2014/24/UE. 
(23) L’explicació ha de demostrar la idoneïtat de les mesures adoptades tenint en compte el caràcter dels delictes 
comesos

En el cas de condemna, l’operador econòmic ha 
adoptat mesures per demostrar la seva credibilitat 
tot i l’existència d’un motiu corresponent 
d’exclusió (“autocorrecció”)? Sí  No

En cas afirmatiu, descriviu les mesures adoptades 
(23): 

Dades a emplenar per l’empresa
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B: MOTIUS REFERITS AL PAGAMENT D’IMPOSTOS O DE COTITZACIONS 
A LA SEGURETAT SOCIAL 

Pagament d’impostos o de cotitzacions a la 
seguretat social 

Resposta

L’operador econòmic ha complert totes les 
seves obligacions relatives al pagament 
d’impostos o de cotitzacions a la seguretat 
social, tant en el país en què està establert 
com a l’estat membre del poder adjudicador o 
l’entitat adjudicadora, si no coincideix amb el 
seu país d’establiment? Sí  No 

En cas negatiu, indiqueu: 

a) País o estat membre de què es tracta

b) A quant ascendeix l’import?

c) De quina manera ha quedat establert
aquest incompliment?

1) Mitjançant una resolució
administrativa o judicial:

� Aquesta resolució és ferma i
vinculant? 

� Indiqueu la data de la condemna 
o resolució.

� En cas de condemna, i sempre 
que s’hi estableixi directament, 
durada del període d’exclusió. 

2) Per altres mitjans. Especifiqueu-los.

d) L’operador econòmic ha complert les
seves obligacions mitjançant el pagament
o acord vinculant amb vista al pagament
dels impostos o les cotitzacions de la
seguretat social que degui, inclosos, si
escau, els interessos meritats o les multes
imposades?

Dades a emplenar per l’empresa 
Impostos 

Dades a emplenar per l’empresa 
Cotitzacions socials 

a) 

b) 

c1)   Sí  No   SI  NO 

 -     Sí  No   / NO 

 - 

 - 

c2) 

d) Sí  No   I / NO

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

a) 

b) 

c1)    Sí  No      SI / NO 

-  SI/ Sí  No 

- 

 - 

c2) 

d) Sí  No 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Si la documentació corresponent relativa al 
pagament d’impostos o de cotitzacions socials 
està disponible en format electrònic, indiqueu: 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacte de la documentació): ( 24) 

(24) Repetiu tantes vegades com sigui necessari. 
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C: MOTIUS REFERITS A LA INSOLVÈNCIA, ELS CONFLICTES 
D’INTERESSOS O LA FALTA PROFESSIONAL (25) 

Convé tenir en compte que, a l’efecte de la present contractació, alguns dels motius d’exclusió següents es poden 
haver definit amb més precisió a la legislació nacional, a l’anunci corresponent o en els plecs de la contractació. Així, 
la legislació nacional pot, per exemple, establir que el concepte de “falta professional greu” inclou diverses formes de 
conducta diferents. 

Informació relativa a qualsevol possible 
insolvència, conflicte d’interessos o falta 
professional 

Resposta

Segons el seu bon saber i entendre, l’operador 
econòmic ha incomplert les seves obligacions 
en els àmbits de la legislació laboral, social i 
mediambiental (26)? Sí No   O 

En cas afirmatiu, l’operador econòmic ha adoptat mesures per 
demostrar la seva credibilitat tot i l’existència d’aquest motiu 
d’exclusió (“autocorrecció”)? 

 SI / NO 
Sí  No   O 

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 
Dades a emplenar per l’empresa

(25) Vegeu l’article 57, apartat 4, de la Directiva 2014/24/UE. 
(26) Tal com es consideren a efectes de la present contractació en la legislació nacional, en l’anunci corresponent o als plecs 

de la contractació o a l’article 18, apartat 2, de la Directiva 2014/24/UE. 
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L’operador econòmic es troba en alguna de les 
situacions següents? 

a) En fallida..
b) Sotmès a un procediment o

c) Ha subscrit un conveni amb els seus
creditors

d) En qualsevol situació anàloga resultant d’un
procediment de la mateixa naturalesa vigent
en les disposicions legals i reglamentàries
nacionals

e) Els seus actius estan essent administrats per
un liquidador o per un tribunal

f) Les seves activitats empresarials han estat
suspeses

En cas afirmatiu: 
� Especifiqueu: 

� Indiqueu els motius pels quals l’operador és, 
malgrat tot, capaç d’executar el contracte, 
tenint en compte les disposicions i les 
mesures nacionals aplicables pel que fa a la 
continuació de l’activitat en aquestes 
circumstàncies (28): 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí  No 

Dades a emplenar per l’empresa 

SI / NO 

Dades a emplenar per l’empresa 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, 
referència exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(27) Vegeu la legislació nacional, l’anunci corresponent o els plecs de la contractació. 
(28) No cal facilitar aquesta informació si l’exclusió dels operadors econòmics en un dels supòsits considerats en les lletres a) 

a f) té caràcter obligatori en virtut de la legislació nacional aplicable, sense cap excepció possible, fins i tot en cas que 
l’operador econòmic estigui en condicions d’executar el contracte. 
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S’ha declarat l’operador econòmic 
culpable d’una falta professional greu 
(29)?: 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

Dades a emplenar per l’empresa 

En cas afirmatiu, ha adoptat l’operador econòmic mesures autocorrectives ?

Sí  No 

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic ha subscrit acords 
amb altres operadors econòmics destinats 
a falsejar la competència? 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

Dades a emplenar per l’empresa 
I / NO  

En cas afirmatiu, ha adoptat l’operador econòmic mesures autocorrectives ? 

Sí                          No      
O 
Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic té coneixement 
d’algun conflicte d’interessos degut a 
la seva participació en el procediment de 
contractació? 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Sí No

Dades a emplenar per l’empresa 

(29) Si escau, vegeu les definicions en la legislació nacional, l’anunci corresponent o els plecs de la contractació. 
(30) Segons s’assenyala en la legislació nacional, l’anunci corresponent o els plecs de contractació. 
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L’operador econòmic o alguna empresa relacionada 
amb ell, ha assessorat al poder adjudicador o 
l’entitat adjudicadora o ha intervingut d’alguna altre 
forma en la preparació del procediment de 
contractació? 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Sí                          No      
SI / NO 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic ha experimentat la rescissió 
anticipada d’un contracte públic anterior, un 
contracte anterior amb una entitat adjudicadora o un 
contracte de concessió anterior o la imposició de 
danys i perjudicis o altres sancions comparables en 
relació amb aquest contracte anterior? 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Sí                          No      

Dades a emplenar per l’empresa 

En cas afirmatiu, ha adoptat l’operador econòmic mesures 
autocorrectives ? 

Sí  No 

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic pot confirmar que: 
a) no ha estat declarat culpable de falsedat greu

en proporcionar la informació exigida per 
verificar la inexistència de motius d’exclusió o el 
compliment dels criteris de selecció, 

b) no ha ocultat aquesta informació,
c) ha pogut presentar sense demora els

documents justificatius exigits pel poder
adjudicador o l’entitat adjudicadora, i

d) no ha intentat influir indegudament en el procés
de presa de decisions del poder adjudicador,
obtenir informació confidencial que pugui
conferir-li avantatges indegudes en el
procediment de contractació, o proporcionar per
negligència informació enganyosa que pugui
tenir una influència important en les decisions
relatives a l’exclusió, selecció o adjudicació? Sí  No 
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D: ALTRES MOTIUS D’EXCLUSIÓ QUE PODEN ESTAR PREVISTOS EN LA 
LEGISLACIÓ NACIONAL DE L’ESTAT MEMBRE DEL PODER 

ADJUDICADOR O L’ENTITAT ADJUDICADORA 

Motius d’exclusió purament nacionals Resposta
Els motius d’exclusió purament nacionals que 
s’especifiquen a l’anunci corresponent o als plecs 
de la contractació són aplicables? 

Si la documentació exigida a l’anunci 
corresponent o als plecs de la contractació està 
disponible en format electrònic, indiqueu: 

Sí  No 

SI / NO 
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, 
referència exacta de la documentació) (31): 
Dades a emplenar per l’empresa 

En cas que sigui aplicable qualsevol dels motius 
d’exclusió pròpiament nacionals, l’operador 
econòmic ha adoptat mesures correctives? 

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 

Sí  No 

Dades a emplenar per l’empresa 

(31) Repetiu tantes vegades com sigui necessari. 
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Part IV: Criteris de selecció 

En relació amb els criteris de selecció (secció � o seccions A a D de la present part), l’operador econòmic declara que: 

A: INDICACIÓ GLOBAL RELATIVA A TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ 

��

�

A: IDONEÏTAT 

�

�

Idoneïtat Resposta
1) Figura inscrit en un registre professional o

mercantil en el seu estat membre d’establiment
(32) :

Si la documentació corresponent està disponible en 
format electrònic, indiqueu: 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

2) Quan es tracti de contractes de serveis:

Cal disposar d’una autorització específica o 
estar afiliat a una organització determinada per a 
poder prestar el servei en el país d’establiment de 
l’operador econòmic? 

Si la documentació corresponent està disponible en 
format electrònic, indiqueu: 

Sí No 
SI / NO 
En cas afirmatiu, especifiqueu quina autorització o afiliació i indiqueu 
si l’operador econòmic compleix aquest requisit. 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(32) Tal i com es considera a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE, els operadors econòmics de determinats estats membres  
poden haver de complir altres requisits establerts al dit annex. 

Compliment de tots els criteris de selecció Resposta

Compleix els criteris de selecció requerits: Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

SI / NO 

L’operador econòmic només ha d’emplenar aquesta casella en cas que el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora hagin 
indicat, a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereix l’anunci, que l’operador econòmic pot limitar-se 
a emplenar la secció � de la IV part ometent qualsevol altra secció de la IV part. 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el 
compliment dels criteris de selecció en qüestió a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereixi 
l’anunci.

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí: En cas contrari, contesteu:
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B: SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

Solvència econòmica i financera Resposta
1a) El seu volum de negocis anual (“general”)

durant el nombre d’exercicis exigit a l’anunci 
corresponent o als plecs de la contractació és 
el següent: 

i/o: 

1b) El seu volum de negocis anual mitjà durant el 
nombre d’exercicis exigit a l’anunci 
corresponent o als plecs de la contractació és 
el següent (33) : 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu 

xercici: olum de negocis oneda

xercici: olum de negocis oneda

xercici: olum de negocis oneda

(nombre d’exercicis, volum de negocis mitjà): 

 , moneda

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(33) Només si l’anunci corresponent o els plecs de la contractació ho permeten. 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el 
compliment dels criteris de selecció a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereix l’anunci. 

Dades a emplenar per l’empresa 



19

2a) El seu volum de negocis anual (“específic”) 
durant el nombre d’exercicis exigit en l’àmbit 
d’activitat cobert pel contracte i que 
s’especifica a l’anunci corresponent o als 
plecs de la contractació és el següent: 

i/o:

2b) El seu volum de negocis anual mitjà en l’àmbit 
i durant el nombre d’exercicis exigits en 
l’anunci corresponent o els plecs de la 
contractació és el següent (34): 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu 

Dades a emplenar per l’empresa. 

xercici: olum de negocis oneda

xercici: olum de negocis oneda

xercici: olum de negocis oneda

Dades a emplenar per l’empresa.  
(nombre d’exercicis, volum de negocis mitjà): 

 ,  moneda 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

3) Si no es disposa de la informació sobre el
volum de negocis (general o específic) en
relació amb tot el període considerat, indiqueu
la data de creació de l’empresa o de l’inici de
les activitats de l’operador econòmic.

(34) Només si l’anunci corresponent o els plecs de la contractació ho permeten. 

Dades a emplenar per l’empresa.  
(nombre d’exercicis, volum de negocis mitjà):
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4) En relació amb les ràtios financeres (35 que
s’especifiquen a l’anunci corresponent o als
plecs de la contractació, l’operador econòmic
declara que el valor real de la ràtio o ràtios
requerides és el següent:

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

 (indicació de la ràtio requerida –ràtio entre x i y (36)– i del valor (37): 
Dades a emplenar per l’empresa 

Adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

5) L’import assegurat  en  l’assegurança
d’indemnització per riscos professionals de
l’operador econòmic és el següent:

Si aquesta documentació està disponible en 
format electrònic, indiqueu: 

 moneda 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

6) En    relació    amb    els    altres   requisits
econòmics o financers que, si escau,
s’especifiquin a l’anunci corresponent o als
plecs de la contractació, l’operador econòmic
declara que:

Si la documentació corresponent que, si escau, 
s’especifiqui a l’anunci corresponent o als plecs 
de la contractació, està disponible en format 
electrònic, indiqueu: 

Dades a emplenar per l’empresa.

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació):  
Dades a emplenar per l’empresa 

(35) Per exemple, la ràtio entre l’actiu i el passiu. 
(36) Per exemple, la ràtio entre l’actiu i el passiu. 
(37) Repetiu tants cops com sigui necessari. 
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C: CAPACITAT TÈCNICA I PROFESSIONAL 

�

Capacitat tècnica i professional Resposta
1a) Únicament quan es tracti de contractes 
públics d’obres: 

Durant el període de referència (38), l’operador 
econòmic ha executat les obres del tipus 
especificat següents: 

Si la documentació corresponent relativa a 
l’execució i conclusió satisfactòries de les obres 
més importants està disponible en format 
electrònic, indiqueu: 

Nombre d’anys (aquest període s’especifica a l’anunci corresponent o als 
plecs de la contractació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

Obres:

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(38) Els poders adjudicadors poden exigir fins a cinc anys i admetre experiència que dati de més de cinc anys. 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el 
compliment dels criteris de selecció a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereixi l’anunci. 
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1b) Únicament quan es tracti de contractes públics de subministraments o contractes públics de serveis:

Durant el període de referència (39), l’operador econòmic ha realitzat les següents principals entregues del tipus especificat o 
prestat els següents principals serveis del tipus especificat: en elaborar la llista, indiqueu els imports, les dates i els destinataris 
públics o privats (40):  

Nombre d’anys (aquest període s’especifica a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

:

Descripció imports dates destinataris 

(39) Els poders adjudicadors poden exigir fins a tres anys i admetre experiència que dati de més de tres anys.  
(40) En altres paraules, caldrà enumerar tots els destinataris i la llista haurà d’incloure els clients tant públics com privats dels 

subministraments o els serveis de què es tracti. 
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2) Pot recórrer al personal tècnic o als
organismes tècnics (41)  següents,
especialment els responsables de control de
la qualitat:

En el cas dels contractes públics d’obres, 
l’operador econòmic pot recórrer al personal 
tècnic o als organismes tècnics següents per 
executar l’obra: 

Dades a emplenar per l’empresa 

Dades a emplenar per l’empresa 

3) Empra   les   instal·lacions   tècniques i
mesures per a  garantir la qualitat següents
i disposa dels mitjans d’estudi i investigació
següents:

Dades a emplenar per l’empresa 

4) Pot  aplicar  els  sistemes de gestió de la
cadena de  subministrament i seguiment
següents durant l’execució del contracte

Dades a emplenar per l’empresa 

(41) Quan es tracti de personal tècnic o organismes tècnics que no estiguin integrats directament en l’empresa de l’operador 
econòmic, però la capacitat del qual es basi aquest, tal i com s’indica en la part II, secció C, s’hauran d’emplenar formularis 
DEUC separats.  
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5) Quan els productes o serveis que s’hagi de
subministrar siguin  complexos o,
excepcionalment, en el cas de productes o
serveis que siguin necessaris per a un fi
particular:

L’operador econòmic autoritzarà que es verifiqui 
(42) la seva capacitat de producció o la seva 
capacitat tècnica i, si escau, els mitjans d’estudi i 
investigació de què disposa, així com les mesures 
de control de la qualitat que s’aplicaran? Sí No 

6) Els qui a continuació s’indiquen posseeixen
els títols d’estudis i professionals següents:

a) el mateix proveïdor de serveis o
contractista i/o (depenent dels requisits
fixats a l’anunci corresponent o als plecs
de la contractació)

b) el seu personal directiu

a) Dades a emplenar per l’empresa:

b) Dades a emplenar per l’empresa

7) L’operador econòmic pot aplicar les mesures
de gestió mediambiental en executar el
contracte següents:

Dades a emplenar per l’empresa 

(42) La verificació la farà el poder adjudicador, on en el seu nom, quan aquest així ho autoritzi, un organisme oficial competent 
del país en què està establert el proveïdor de subministrament o de serveis. 
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8) La plantilla mitjana anual de l’operador
econòmic i el nombre de directius durant els
tres últims anys van ser els següents:

Dades a emplenar per l’empresa 

Any lantilla mitja anual: 

Any lantilla mitja anual: 

Any lantilla mitja anual: 

Dades a emplenar per l’empresa 

Any ombre de directius: 

Any ombre de directius: 

Any ombre de directius: 

9) L’operador econòmic ha de disposar de la
maquinària, el material i l’equip tècnic
següents per executar el contracte:

10) L’operador econòmic té eventualment el
propòsit de subcontractar (43) la part (és a
dir, percentatge) del contracte següent:

Dades a emplenar per l’empresa 

 %

(43) Teniu en compte que, si l’operador econòmic, ha decidit subcontractar part del contracte i compta amb la capacitat del 
subcontractista per a dur a terme aquesta part, haurà d’emplenar un DEUC separat en relació amb el dit subcontractista 
(vegeu la part II, secció C, més amunt). 
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11) Quan  es  tracti  de contractes públics de
subministraments:

L’operador econòmic facilitarà les mostres, 
descripcions o fotografies requerides dels 
productes que s’hagin de subministrar, sense 
necessitat d’adjuntar certificats d’autenticitat. 

Quan procedeixi, l’operador econòmic declararà 
així mateix, que facilitarà els certificats 
d’autenticitat requerits. 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí No
SI / N  

Sí  No 

NO 
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

12) Quan  es  tracti  de contractes públics de
subministraments:

L’operador econòmic pot presentar els certificats
oportuns expedits per instituts o serveis oficials 
encarregats del control de qualitat, de 
competència reconeguda, que acrediten la 
conformitat dels productes perfectament detallada 
mitjançant referències a les especificacions o 
normes tècniques, conforme amb el que preveu 
l’anunci corresponent o els plecs de la 
contractació? 

Si la resposta és negativa, expliqueu perquè i 
indiqueu quins altres mitjans de prova es poden 
aportar: 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí  No 

Dades a emplenar per l’empresa 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 
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D: SISTEMES D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I NORMES DE GESTIÓ 
AMBIENTAL

�

�

Sistemes d’assegurament de la qualitat i 
normes de gestió mediambiental 

Resposta

L’operador econòmic pot presentar certificats
expedits per organismes independents que 
acrediten que compleixen les normes 
d’assegurament de la qualitat requerides, en 
particular en matèria d’accessibilitat per a 
persones amb discapacitat ? 

Si la resposta és negativa, expliqueu perquè i de 
quins altres mitjans de prova sobre el sistema 
d’assegurament es disposa. 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí No 

Dades a emplenar per l’empresa 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el compliment 
dels criteris de selecció a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereixi l’anunci. 
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L’operador econòmic pot presentar certificats
expedits per organismes independents que 
acreditin que aplica els sistemes o normes de 
gestió mediambiental requerits? 

Si la resposta és negativa, expliqueu perquè i 
especifiqueu de quins altres mitjans de prova 
sobre els sistemes o normes de gestió 
mediambiental es disposa: 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí No 

Dades a emplenar per l’empresa 

SI / NO 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 
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Part V:  Reducció del nombre de candidats qualificats 

�

�

�

�

L’operador econòmic declara que: 

Reducció del nombre: Resposta:
Compleix els requisits o normes objectives i no 
discriminatoris que s’aplicaran per delimitar el 
nombre de candidats de la manera següent: 

En el cas que es requereixin certs certificats o altres 
tipus de proves documentals, indiqueu en relació 
amb cada un d’ells si l’operador econòmic disposa 
dels documents necessaris .

Dades a emplenar per l’empresa 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Si alguns d’aquests certificats o altres tipus de 
proves documentals estan disponibles en format 
electrònic (44) , indiqueu respecte de cada un d’ells: 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació) (46): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(44) Indiqueu clarament a quin element fa referència la resposta. 
(45) Repetiu tants cops com sigui necessari. 
(46) Repetiu tants cops com sigui necessari. 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora hagin especificat els 
criteris o normes objectives i no discriminatoris que s’aplicaran per a limitar el nombre de candidats que es convidaran a 
participar en la licitació o en un diàleg.  Aquesta informació, que podrà anar acompanyada de requisits en relació amb els 
(tipus de) certificats o tipus de proves documentals que, si escau, calgui presentar, s’establirà a l’anunci corresponent o als 
plecs de la contractació a què es refereix l’anunci. 

Només en el cas dels procediments restringits, els procediments de licitació amb negociació, els procediments de diàleg 
competitiu i les associacions per a la innovació: 
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Part VI:  Declaracions finals 

El sotasignat o sotasignats declaren formalment que la informació comunicada en les parts II-V és exacta i veraç i ha 
estat facilitada amb ple coneixement de les conseqüències d’una falsa declaració de caràcter greu. 

El sotasignat o sotasignats declaren formalment que podran aportar els certificats i altres tipus de proves documentals 
considerats sense tardança, quan els siguin sol·licitats, excepte en cas que: 

a) el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora tinguin la possibilitat d’obtenir els documents justificatius de què es
tracti directament, accedint a una base de dades nacional de qualsevol estat membre que pugui consultar-se de
forma gratuïta (47) , o

b) a partir del 18 d’octubre de 2018 com a molt tard (48), el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora ja posseeixen
aquests els documents.

El sotasignat o sotasignats consenten formalment que  tingui accés als 
documents justificatius de la informació que s’ha facilitat en del present Document Europeu 
Únic de Contractació, a efectes .

Data, lloc i, quan s’exigeixin o siguin necessàries, signatures: 

(47) Sempre i que l’operador econòmic hagi facilitat la informació necessària (adreça de la pàgina web, autoritat o organisme 
expedidor, referència exacta de la documentació) que permeti fer-ho al poder adjudicador o l’entitat adjudicadora . Si 
calgués, s’haurà d’atorgar el consentiment corresponent per accedir a aquesta base de dades. 

(48) Depenent de l’aplicació a l’àmbit nacional de l’article, 59, apartat 5, paràgraf segon, de la Directiva 2014/24/UE. 

indiqueu el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora segons figuri en la part I, secció A

indiqueu la part/secció/punt/s corresponent/s

indiqueu el procediment de contractació: (breu descripció, referència de publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, número de referència)



 

 

ANNEX III 
 

MODEL DE DECLARACIÓ SOBRE LA REALITZACIÓ DE 
CONDUCTES FISCALS RESPONSABLES



 
  

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA “PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE 
GESPA ARTIFICIAL, DRENATGE I REG PER ASPERSIÓ AL CAMP DE FUTBOL 
DE LES COTS” (CON.EXP 2024000043) 
 

 

Model de declaració 

responsable  

 
El Sr./La Sra............................................................. amb NIF núm........................., en 
nom propi / en representació de l’empresa .............................................................., en 
qualitat de ..........................................................................., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari .............................................., en data ............................... i 
amb número de protocol .........................../o document................................................., 
CIF núm. ..................................., domiciliada a.......................................................... 
carrer ......................................................, núm................., opta al procediment obert 

DEL  CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA “PROJECTE 
D’INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL, DRENATGE I REG PER ASPERSIÓ 
AL CAMP DE FUTBOL DE LES COTS” (CON.EXP 2024000043)  
 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 

 
- Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i que disposa 
dels recursos humans i tècnics necessaris per a fer front a les obligacions 
que puguin derivar-se del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció 

dels jutjats i tribunals espanyols. 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de 
les mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

 
□ SÍ □ NO □ NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
□ SÍ □ NO □ NO obligat per normativa 

 
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de desempat previstos en el PCAP. 
 

□ SÍ □ NO 
 



 

En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil 
empresarial del subcontractista que s’haurà de definir 
per referència a les condicions de solvència professional 
o tècnica 

- Respecte a l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’empresa: 
 

□ Està subjecta a l’IVA. 
 

□ Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les 
circumstàncies que donaren lloc a la no subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte a l’impost d’activitats econòmiques (IAE), l’empresa: 

 
□ Està subjecta a l’IAE. 

 
□ Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies 

que donaren lloc a la no subjecció o a l’exempció. 
 

- Que en el cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament 
de dades personals, indicar la següent informació: 

□ No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests 
□ Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests 

 
 

 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 

notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a :1 
 

Persona/es 
autoritzada/es 

DNI Correu electrònic 
professional 

Mòbil 
professional 

    

    

 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones a qui autoritza per a rebre les notificacions, comunicacions i 
requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de 
Manresa pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
 

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup 
empresarial a què pertanyen és (......... indiqueu les empreses que el 
componen .............................................................................. ). 

 
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en el plec de clàusules administratives. 

                                                   
1
 Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a l’efecte d’avís de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en 

desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Manresa per tal de fer la modificació corresponent o 
revocar l’autorització de notificació electrònica. 



 
 

- Pel que fa a la realització de conductes fiscals responsables, en el marc 
de la reforma del sistema fiscal internacional:2 
 
 

- L’empresa que represento, filials o interposades no realitzen operacions 
financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de 
països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, 
en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment 
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la 
Hisenda pública. 
 
 

- L’empresa que represento, filials o interposades té relacions legals amb 
paradisos fiscals, i a tal efecte, adjunta la documentació descriptiva dels 
moviments financers concrets en els països en els quals opera, i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions.  

 
 
Data i signatura 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
2
 Marcar l’opció que correspongui i, si escau, aportar la documentació corresponent. 

 

 



 

 

ANNEX IV 
 

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA



 

 

 
PROPOSICIÓ A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 
L’OBRA “PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL, DRENATGE 
I REG PER ASPERSIÓ AL CAMP DE FUTBOL DE LES COTS” (CON.EXP 
2024000043) 
 

 

El/La senyor/a........., amb DNI núm........, expedit a ....... amb data ... de .... de ....., major 

d'edat, veí de ......, amb domicili al carrer..... núm... pis... amb capacitat jurídica i d'obrar 

per aquest atorgament, actuant en nom propi (o en representació de......... amb NIF ....... 

domiciliada al carrer ..., per poder que acompanya), en qualitat de licitador al 

procediment obert per a la contractació de L’OBRA “PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ 

DE GESPA ARTIFICIAL, DRENATGE I REG PER ASPERSIÓ AL CAMP DE 

FUTBOL DE LES COTS” (CON.EXP 2024000043), convocat per l'Ajuntament de 

Manresa mitjançant anunci publicat al Perfil del contractant, acceptant i sotmetent-se 

plenament al plec de clàusules administratives que regeix la contractació esmentada, i 

subjectant-se als preceptes legals que regulen la contractació del sector públic. 

Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 

l’administració local, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap 

de les circumstàncies que impedeixin contractar amb el sector públic, que determina 

l'article 71 de la Llei de contractes del sector públic. 

I FORMULA: 
 

 OFERTA ECONÒMICA amb un import de ...... euros (... €)
2
 [en xifra i en 

lletres], i un IVA de ... euros (... €)
    [en xifra i en lletres]. 

 
 

 AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA en ...... anys
3
 

       El que suposa un període total de garantia de ...................... anys. 
 

 
 
 
Sr. Alcalde president de l'Excm. Ajuntament de Manresa 

 
 
 

                                                
2
 L’import de l’oferta no podrà ser superior a: 507.010,64€, IVA no inclòs 

 
3 El termini mínim de garantia establert al plec és d’1 any. L’ampliació s’expressarà en anys complets. 

 



 

 

 
 
 
 

ANNEX V 
 

DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES 
QUE FIGUREN AL REGISTRE DE LICITADORS 



Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E 

 

 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES ANOTADES EN 
EL REGISTRE DE LICITADORS 
 
 

Nom 
 

Cognoms NIF 

En representació de l’empresa 
 
 

CIF 

Domiciliada a efectes de notificacions 
 
 

Població 
 

CP 
 

Telèfon Fax Correu electrònic 

Número d’inscripció en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores: 
 
 

Expedient de contractació al qual es concorre: 
 
 

 

 
Declara sota la seva responsabilitat: 
 

 Que les dades d’aquesta empresa que consten al Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores no han estat alterades en cap de les seves circumstàncies i que es 
corresponen a la diligència del Registre que s’acompanya a aquesta declaració. 

 
 Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores referents a: 
 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 
 

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que s’adjunten a la 
present declaració i que aquests extrems han estat comunicats al Registre en data 
________________, mantenint-se la resta de les dades sense cap alteració 
respecte del contingut de la diligència del Registre. 

 
 

[Lloc, data i signatura]
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ANNEX VI 
 

MODELS DE GARANTIA DEFINITIVA I DE SOL·LICITUD DE 
RETENCIÓ EN EL PREU
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SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA VIA DE 
RETENCIÓ EN EL PREU  

 
 

Sr./Sra. .................................................................  amb DNI núm. ....................... , 

en representació de .....................................................................  ........................   

 .................................................................................... , NIF núm.  .......................  

domiciliada a  ...............................................................................  ........................   

 

 

MANIFESTO  

 

Que a l’empara de l’article 108.2 de la Llei de contractes del sector públic, l’entitat que 

represento, s’acull a la possibilitat de constituir la garantia definitiva del contracte 

mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera certificació i posteriors si fos 

necessari per cobrir l’import, en el moment de la seva aprovació. 

 

SOL·LICITO 

 

Que es defereixi la constitució de la garantia definitiva fins al moment d’aprovació de la 

primera certificació i posteriors si fos necessari per cobrir l’import, i es procedeixi llavors a 

retenir-ne part del preu, en l’import suficient per fer front a la garantia, això és, un cinc per 

cent (5%) de l’import d’adjudicació, segons la clàusula 23a del plec de clàusules 

administratives. 
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