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1.- ANTECEDENTS DEL PROJECTE. 

 

La Selva del Camp, amb aproximadament 5.650 habitants (dades de l’any 2.018) i una extensió 

de 35,3 km2, és municipi de la comarca del Baix Camp, província de Tarragona.  

L’Ajuntament de la Selva del Camp, en els últims anys, ha estat duent a terme la remodelació 

de varis carrers del municipi amb l’objectiu de reordenar la circulació de vianants i vehicles 

afavorint l’accessibilitat dels primers. 

 

El carrer de les Eres és un carrer urbà i consolidat al nord del municipi, fora de les muralles 

perimetrals del nucli urbà.  

El carrer serà un dels carrers d’accés a la urbanització del “PP05-Hort del Planter” que s’està 

executant actualment i es preveu acabar a la tardor de 2.024, on s’hi construiran principalment 

habitatges i el futur Centre d’Atenció Primària del municipi.  

 

Per tant, es preveu que l’ús del carrer s’incrementarà de manera important en els pròxims mesos 

i deixarà de ser un carrer transitat únicament pels propis veïns. El carrer és una calçada única 

en mal estat, no té voreres i està ocupat principalment pel pas de vehicles i per l’aparcament 

d’aquests sense cap ordre.  

Amb l’objectiu de millorar substancialment la seguretat i la mobilitat dels vianants en el Carrer 

de les Eres, es pretén urbanitzar el carrer ordenant l’espai; i és per això que, amb aquest 

document es sol·licitarà la concessió de subvenció definida a l’ORDRE INT/89/2022, de 25 

d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens 

locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura, 

sostenible i intel·ligent, la pacificació de trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà; 

publicada el passat 2 de maig de 2.022, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Carrer de les Eres 

Urb. Hort del Planter 
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2.- OBJECTE DEL PROJECTE. 

 

L’objecte del present projecte és la definició de totes les actuacions previstes a executar al carrer 

de les Eres del municipi de La Selva del Camp amb l’objectiu de millorar la mobilitat segura, 

sostenible i intel·ligent, pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà.   

El projecte inclou la memòria, el pressupost i els plànols sol·licitats com a documentació que cal 

presentar el punt 9 de l’ORDRE INT/89/2022, de 25 d’abril, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al 

desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la 

pacificació de trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà.  

No és objecte d’aquest projecte les indemnitzacions de les expropiacions de les 

parcel·les privades afectades. 

 

 

3.- ESTAT ACTUAL I SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DE PROJECTE. 

 

El carrer de les Eres és un carrer consolidat i perpendicular al Raval de Sant Pere, que 

actualment està usat principalment pels pròpies veïns del carrer. En els pròxims mesos, un cop 

acabades les obres d’urbanització del sector P.P 5 “Hort del Planter” previstes per a la tardor de 

2.024; el carrer de les Eres serà un carrer d’accés al nou sector, on es preveu la construcció 

d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars en filera o aïllats; així com, en la parcel·la de Serveis 

Tècnics, està prevista la construcció del nou Centre d’Atenció Primària del municipi.   

 

L’estat actual del carrer és deficient. El paviment de la calçada és de formigó en mal estat i en 

la major part del carrer no hi ha vorera i alguns trams de voreres existents són massa estretes 

per al pas de vianants amb amples de 60 cm presentant un estat de deteriorament degut al propi 

desgast pel transcurs del temps. 

 

 

Vista del Carrer de les Eres des del Raval de Sant Pere. 
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Vista del primer tram del Carrer de les Eres, des del Carrer Hort del Guitarró fins al Raval de Sant Pere. 

 

 
Vista del segon tram del Carrer de les Eres, passat el Carrer Hort del Guitarró. 

 

 

El sistema viari del carrer presenta la circulació de vehicles en dos sentits, voreres estretes 

sense espai d’aparcament. 

 

En relació als serveis: 

• La xarxa d’abastament està formada per canonades de polietilè amb diàmetre inferior 

al necessari per donar compliment a la normativa contra incendis.  

• La xarxa de clavegueram està formada per col·lectors antics i no existeix xarxa 

separativa entre residuals i pluvials. 

• La xarxa d’enllumenat actual del carrer no és complerta en tot el carrer. 
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4.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR. 

 

Per la realització d'aquest Projecte i durant l'execució del mateix es tindran en compte les 
següents Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present 
projecte, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió. 

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió 
dictades per la Generalitat de Catalunya. 

- Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora. 

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió 
dictades per la Generalitat de Catalunya 

- I, en general, totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d’aplicació, referents a la 
posada en servei de les instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió, i de tots els elements que 
composen la mateixa. 

- Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia elèctrica, 
segons Decret de 12 de març de 1.984, BOE de 28 de maig de 1984 i Instruccions Tècniques 
Complementàries segons RD 724/1979 de 2 de febrer, BOE de 7 d'abril de 1979. 

- Real Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural, publicat en el BOE 
número 190, de 10 d’agost de 2.021. 

- Plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres y ponts de la direcció general 
de carreteres i camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial el 6 de febrer de 1976. 

- Reial Decret 140/2003 del 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 
de l’aigua de consum humà, BOE 45/2003 de 21 de febrer. 

- Codi Tècnic de l’edificació (CTE), BOE 28 de març de 2006. 

-Llei 20/1.991 per la promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques del 
Codi d'accessibilitat de Catalunya 

- Real Decreto 1890/2008, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exetrior. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 
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5.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

 

Les diferents obres a realitzar en el present projecte són: 

- Demolició dels elements existents no adequats. 

- Explanació i pavimentació. 

- Xarxes de serveis: sanejament, abastament d'aigua, enllumenat públic i xarxa de 

telecomunicacions. 

 

 

5.1.- Demolicions, vialitat i pavimentació.  

 

En primer lloc es procedirà a la retirada de la senyalització, mobiliari urbà i qualsevol element 

que no s’adapti a la nova vialitat. Posteriorment es procedirà a la demolició de la totalitat dels 

paviments de les voreres i la calçada i finalment es realitzarà l’excavació de la caixa fins a cota 

d’esplanada segons allò definit en els plànols de perfils longitudinals i transversals. 

 

El vial té tres configuracions i seran les següents: 

 

1. Tram carrer proper al Raval de St. Pere (Secció B dels plànols), on la vorera i la calçada 

seran de plataforma única: 

Vorera:  1,45-1,55 m 

Calçada: 2,80 m. 

Vorera:  1,45 m  - 1,55 m variable 

Total:  5,43 m - 5,96 m variable 

 

2. Tram carrer central amb vorera i la calçada a diferent nivell (Secció A dels plànols),: 

Vorera:  1,99 m – 1,80 m variable 

Carril:  3,50 m. 

Aparcament: 1,90 m. 

Vorera:  2,80 m. 

Total:  10,00 m - 10,19 m variable 

 

3. Tram final del carrer (Secció C dels plànols), amb vorera i la calçada a diferent nivell: 

Vorera:  2,07 m – 2,34 m variable 

Calçada: 4,86 m. 

Vorera:  1,80 m. 

Total:  8,73 m - 9,00 m variable 

 

La secció estructural del carrer serà: 

 

Calçada:   Base:  20 cm tot-u artificial compactat al 100%. 

Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI d’1.5 kg/m2 

6 cm de mescla bituminosa en calent de composició semidensa AC22 
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surf S compactada al 98%PM, en la base. 

Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECI d’1 kg/m2 

4 cm de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D 

compactada al 98%PM, en la capa de rodament. 

 

Voravia:  Base de formigó HM-20 de 10 cm. 

Panot de 20x20x4 cm. 

 

Es col·locarà com a límit entre calçada i vorera la vorada remuntable de formigó tipus americà 

tipus C-9 llis 50x13x25 cm i rigola serà de formigó de 20x20x8 cm.  

 

Tots els passos de vianants seran accessibles per als vianants, fent un rebaix de les voreres 

fins a nivell de calçada i aniran senyalitzats amb paviment de panot tàctil segons normativa 

vigent d’obligat compliment; millorant notablement la seguretat i accessibilitat dels vianants.  

 

Durant les feines d’enderroc s’hauran de demolir dues tanques perimetrals de parcel·les 

privades que s’hauran de reposar; així com s’haurà de refer en una altra localització una bassa 

de reg que queda afectada dins de la parcel·la privada en una altra localització.  

 

La primera de les tanques a reposar amb una longitud d’aproximadament 110 metres estarà 

formada per una tanca Maxi-fax de Rivisa o equivalent de 1,8 m d'alçada, plastificada acabat en 

color verd, amb estructura de muntants metàl·lics de suport cada 2,5 m sobre daus de formigó. 

 

La segona de les tanques, amb aproximadament 45 metres de longitud total, pertany a una 

parcel·la privada amb habitatge i finca rústica. La tanca a executar estarà formada per paret de 

gruix 20 cm i alçària 1,2 m de dues cares vistes i de bloc foradat de morter llis de 400x200x200 

mm, de dues cares vistes i de color, col·locat amb morter mixt de ciment blanc; inclosa peça de 

remat superior; i fonament corregut de 40x40 cm de formigó HA-25 armat amb 4 rodons del 12 

i estreps 6 mm c/20 cm d'acer B-500-S. Damunt del muret de bloc és col·locarà tanca metàl·lica 

model Nove de Rivisa o equivalent de 80 cm d'alçada amb bastidor de perfils 40x40x1,5 mm 

(horitzontals) i 30x30x1,5 mm (verticals) amb postes de 60 mm de diàmetre de 2 mm de gruix 

cada 2 m, amb xapa galvanitzada encunyada en quadrats de 20x20mm i gruix 1,5mm ancorada 

a tanca de blocs de formigó. La tanca metàl·lica anirà pintada per exteriors de color a escollir 

amb una ma d'imprimació i dues mans de pintura oxiron de color a escollir per exteriors. 

 

A la mateixa parcel·la es reposarà la bassa de reg existent per una bassa de 7,5 metres de 

llargada i 4 metres d’amplada interiors, amb parets de 20 cm de gruix. L’estructura és realitzarà 

amb formigó armat tipus HA-35/P/25/XC4+XD3+XA3 i armat B-500-S, segons s’especifica als 

plànols.  
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5.2.- Xarxes de serveis 

5.2.1.- Clavegueram: Residuals 

Actualment discorre per calçada un col·lector de 300 mm que aprofitant les obres i havent 

consultat amb l’empresa concessionària el seu estat es renovarà substituint aquesta xarxa per 

una de nova. 

 

Allà on coincideixi la traça del col·lector existent i el nou a col·locar es preveu un sistema 

provisional pel desviament de les aigües residuals.  

 

La nova xarxa es connectarà als pous existents indicats a plànol. 

 

Per tal de definir la xarxa s’han comprovat in situ per part de l’empresa concessionària 

COMAIGUA les fondàries dels pous existents. La definició de la xarxa ha estat consensuada 

amb COMAIGUA. 

 

Tal com s’ha esmentat anteriorment es substituirà la xarxa existent per una de nova que 

s’executarà amb canonades de polietilè corrugat classe SN-8 de 630 mm de diàmetre.  

 

Es disposaran una sèrie de pous de registre a una distància de 50 m aproximadament, els quals 

queden grafiats a plànol. Les tapes dels pous seran  classe D-400 i portaran inscripció i escut 

de l’Ajuntament de la Selva del Camp. 

 

Es substituiran les escomeses fins al límit de la façana de les vivendes on es connectarà al tub 

existent mitjançant arqueta registrable de 40x40 cm de qualsevol alçada segons detalls de 

plànols. Els tubs seran de polietilè corrugat de 200 mm i 315 mm de diàmetre sobre solera de 

formigó HM-20 de 10 cm i formigonat fins 10 cm per sobre a seva generatriu superior.  

 

L'excavació de la rasa es realitzarà un cop finalitzada l'explanació. El rebliment de la rasa s'ha 

previst efectuar-lo amb material de préstec. El rebliment es compactarà fins al 95 % del Proctor 

Modificat.  

 

En aquells punts on l'alçada des de generatriu superior del tub fins a rasant de calçada sigui 

inferior a 70 cm o tots aquells tubs que quedin situats per sota de la cota 0,5 m es formigonarà 

el mateix fins 10 cm per sobre la clau, per tal de garantir la seva resistència o bé la seva 

estanqueïtat. 

 

Els plànols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa, i subministren les 

dades suficients per a la seva correcta execució.  

 

Les obres del clavegueram compliran la vigent Normativa que li es d'aplicació i en particular la 

"Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 15 de setiembre de 1.986 por la que 

se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones". 
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5.2.2.- Clavegueram: Pluvials 

Actualment es disposa de xarxa de pluvials separativa al carrer però només a un tram 

completant-se dita xarxa en tot l’àmbit d’actuació. La definició de la xarxa ha estat consensuada 

amb l’empresa concessionària del servei COMAIGUA.  

 

Des del Raval de Sant Pere fins al Carrer de l’Hort de Guitarró es col·locarà un col·lector a base 

de tub de polietilè corrugat SN-8 de diàmetres de 400 mm, que es connectarà al pou existent 

en aquest punt; aprofitant-se la xarxa de recollida d’aigües pluvials existent en aquest carrer. 

 

Totes les escomeses de pluvials dels diferents edificis que estan connectades a la xarxa de 

residuals es connectaran a la xarxa de pluvials, sempre i que sigui possible.  

 

Es disposaran una sèrie de pous de registre a una distància de 50 m aproximadament, els quals 

queden grafiats a plànol. Les tapes dels pous seran classe D-400 i portaran inscripció i escut de 

l’Ajuntament de la Selva del Camp a més de la inscripció “Xarxa de Pluvials”, per tal de poder 

distingir de la xarxa de residuals. 

 

Es disposaran una sèrie d'embornals amb reixa de 750x350x27 mm, col·locats allí a on s'indica 

a plànols. Aquests intercepten les aigües pluvials que discorren per superfície i mitjançant 

l’escomesa de PE de 250 mm desguassaran al col·lector. Tant el marc com la reixa seran classe 

C-250. 

 

La canonada quedarà col·locada sobre llit d'arena de 10 cm i recoberta d'arena fins 10 cm per 

sobre de la seva generatriu. En aquells punts on l'alçada des de generatriu superior del tub fins 

a rasant de calçada sigui inferior a 70 cm es formigonarà el mateix fins 10 cm per sobre la clau. 

 

Els plànols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa, i subministren les 

dades suficients per a la seva correcta execució.  

 

 

5.2.3. Aigua potable 

Actualment es disposa de xarxa d’aigua a base de canonada de polietilè de 75 mm per l’asfalt.  

 

Es preveu renovar aquesta canonada col·locant-la a vorera i la instal·lació per l’altra vorera 

una canonada de PE-100, amb certificació AENOR, 10 atmosferes pressió de treball de DN 

110 mm que donarà servei a l’hidrant existent. La definició de la xarxa ha estat consensuada 

amb l’empresa concessionària del servei COMAIGUA. 

 

Es disposarà d’una xarxa provisional d’aigua potable a base de canonada de PEAD 63 mm 

durant les obres. 

 

Ambdues xarxes estaran connectades entre si i mallades amb la resta de canonades de 
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l’àmbit tal com s’indica a plànols. 

 

L'abastament d'aigua es realitzarà prèvia excavació de les rases i d'acord amb el traçat fixat 

al plànol de planta. Les noves canonades s’instal·laran sobre llit de sorra de 10 cm i protegit 

amb sorra fins 10 cm per sobre la generatriu. 

 

Es disposarà de vàlvules de seccionament, tal com es grafia en els plànols de planta, garantint 

el seccionament individual de les diferents canonades de distribució pels carrers i illes, 

assegurant l'abastament a la resta de la xarxa. 

 

Es disposaran boques de reg de 45 mm amb comptador DN30. Les boques de reg estaran 

d'acord amb els detalls indicats als plànols i la descripció de la unitat d'obra del pressupost  

 

Els accessoris i peces especials seran de fossa i les vàlvules seran de comporta, de tanca 

elàstica, recoberta de goma de nitril, amb cos de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable, revestit 

interior i exteriorment amb resines epoxy, i brides PN-16 (tipus EURO-23, HAWLE, o similar).  

 

Regirà, en tot allò en que sigui aplicable, el Plec de Condicions del Projecte, i el "Pliego de 

prescripciones Técnicas para Tuberias de Abastecimiento de Aguas", de la Dirección General 

de Obras Hidráulicas del Ministerio de Fomento.  

 

 

5.2.4. Xarxa de telecomunicacions 

Com a previsió pel futur desplegament de la xarxa de fibra òptica als carrers s’executarà nova 

canalització sota vorera amb 3 tritub de PEAD diàmetre 40mm recobert amb formigó HM-20 

formant un prisma sego o dau de dimensions especificades a plànols. Es respectaran les 

següents fondàries mínimes, des de la superfície del paviment al prisma canalització: 

 

- a voravia > 0,48 m. 

 

- a calçada > 0,80 m. 

 

Es construiran arquetes de formigó de 70x70x85 cm de dimensions interiors en vorera en 

aquells punts fixats a plànols. 

 

 

5.2.5.- Enllumenat públic 

 

5.2.5.1.- Solució adoptada. Justificació. 

 

La xarxa actual d’enllumenat del carrer està formada per columnes Nickolson amb lluminàries 

col·locades al portell i unilateral distribuïdes per tot el carrer. 
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Es substituiran tots els punts de llum i s’instal·larà nova xarxa d’enllumenat segons s’indica a 

continuació: 

 

Primer Tram Carrer 

- Col·locació bilateral al portell 

- Interdistància: ≤ 25 m costat oposat 

- Punt de llum: col·locat a façana, a 4 m d’alçada amb lluminària model Junior amb mòdul 

LED de 39.7 W .  

 

Segon Tram Carrer 

- Col·locació unilateral 

- Interdistància: ≤ 16 m  

- Punt de llum: columna Nickolson de 4,0 m d’alçada amb lluminària model Junior amb 

mòdul LED de 39.7 W .  

 

Classificació del vial 

 

Es donarà compliment al RD 1890/2008 de 14 de novembre pel qual s’aprova el 

“Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

instrucciones técnicas complementarias  EA-01 a RA-07”. 

 

El carrer on s’instal·larà la xarxa d’enllumenat públic es classifiquen segons la taula 4 de la ITC-

EA 02, com a: 

 

Carrer residencial suburbà amb voreres per vianants al llarg de la calçada. 

 

 

Situació de projecte 
Classe d’enllumenat 

calçada 

Classe d’enllumenat 

vorera 

D3-D4 CE2 CE3-CE4 

 

Els nivells d’il·luminació s’ajusten a la classe d’enllumenat indicada i són els de l’annex de 

càlculs luminotècnics. 

 

5.2.5.2.- Característiques elèctriques. 

 

Tipus d’Instal·lació: La instal·lació elèctrica per l'enllumenat serà totalment subterrània, 

complint i respectant les distàncies mínimes fixades al Reglament Electrotècnic: 

 

- Distància des de paviment voravia a part superior del tub > 0,4 m. 

 

- Distància des de paviment calçada a part superior del tub > 0,6 m. 
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Reducció de flux: No es preveu reducció de flux. 

 

Connexió a la xarxa d’enllumenat públic: La nova xarxa es connectarà als punts de llum 

existents indicats a plànol els quals pengen del quadre. 

 

Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia elèctrica alterna de 50 Hz, 400V 

entre fases i 230 V entre fase i neutre.  

 

En la connexió de les lluminàries a la xarxa s’utilitzaran com a mínim seccions de conductors de 

2,5 mm2. En annex s’indiquen les seccions del conductor en cada tram. Aquesta connexió es 

farà en una caixa a l’interior del suport que contingui els dispositius de protecció i connexió, de 

manera que no s'exerceixi esforços de tracció sobre els conductors, aquests no tindran 

empiuladures a l’interior dels suports i als punts d’entrada aquests tindran una protecció 

suplementària de material aïllant. 

La secció dels conductors s’ha calculat per tal que la caiguda de tensió no rebasi el 3% de la 

existent en el quadre de maniobra (12 V). Per ésser la tensió de distribució de 400/230  V, les 

làmpades es connectaran entre fase i neutre. 

 

Les seccions mínimes seran, tal com fixa el Reglament, de 6 mm2 per modalitat subterrània. En 

el diagrama de càlcul s’indiquen les seccions dels conductors en els diferents trams.  

 

Protecció de les lluminàries: Cada lluminària estarà protegida contra sobreintensitats amb  

fusibles de 6 A. 

 

5.2.5.3.- Obres de terra i de fàbrica 

 

Com ja s’ha indicat la instal·lació serà subterrània, passant els conductors per l’interior de tub 

PE corrugat doble paret de 90 mm de diàmetre protegit amb sorra a les voreres i amb formigó 

als traspassos de calçades. 

 

La fondària de la rasa serà tal, que la distancia entre la part superior del tub i el paviment de la 

voravia no sigui inferior a 40 cm. La rasa es realitzarà manualment, tenin unes dimensions de 

30x50 cm, allí a on existeixi voreres i amb mitjans mecànics amb unes dimensions de 40x50 

cm, allí a on existeixi terra o algun tipus de paviment. També es realitzarà mecànicament amb 

unes mides de 40x70 cm a les cruïlles de carrers. 

 

Quan sigui necessari amb l’objecte de substituir als cables en cas d'averia, es construiran unes 

arquetes de 45x45 cm dimensions interiors, amb parets de fàbrica de rajola (totxana) de 15 cm 

de gruix, arrebossada interiorment, amb marc i tapa de fosa dúctil. 

 

Les columnes es disposaran damunt dau de formigó HM-20 de mides: 

 

- Columnes de 4 m: 60x60x65 cm amb 4 perns d'ancoratge de 22 mm de diàmetre i de 50 cm 

de longitud. 
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5.2.5.4.- Posada a terra de la instal·lació elèctrica 

 

Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació deuran protegir-se contra la possibilitat de 

que en un moment donat puguin quedar en tensió respecte a terra. Amb l’objecte de limitar 

aquesta i assegurar la immediata actuació de les proteccions diferencials, s’instal·larà la 

corresponent posta a terra segons les indicacions de la Instrucció ITC.BT.018 del vigent 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 

 

Per la qual cosa es connectarà cada punt de llum al circuit de terra. El col·lector del circuit de 

terra serà de coure nu de 1x35 mm2 per la instal·lació subterrània. Aquest circuit de terra es 

connectarà a uns electrodes de terra formats per piques d'acer cobrejat de 17,3 mm de diàmetre 

i 2 m de longitud. 

 

5.2.5.4.1.- Justificació de la posada a terra de les lluminàries 

 

Segons l’article 9 “Resistències de les preses de terra” de la ITC.BT.018 del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat pel Reial Decret 842/2.002, s’especifica que el valor 

de resistència a terra de qualsevol massa no podrà sobrepassar els 24 V.  

 

Així mateix, l’article 10 “Posades a terra” de la ITC.BT.009, diu que la màxima resistència de 

posada a terra serà tal que al llarg de la instal·lació i en qualsevol època de l’any no pugui 

donar produir tensions de contacte majors a 24 V, en les parts metàl·liques accessibles a la 

instal·lació. 

 

És per aquest motiu que es realitzarà: 

 

- La posada a terra dels suports per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les 

línies que parteixen del quadre general de protecció, maniobra i control.  

 

- A la xarxa de terra s’instal·larà com a màxim un elèctrode de posada a terra per cada 

5 lluminàries, i sempre en el primer i en l’últim suport de cada línia. 

 

Per estar així realitzada la instal·lació d’acord amb el reglament electrotècnic, es demostra 

que compleix amb les degudes mesures de protecció contra contactes directes i indirectes. 

 

Per instal·lar-se a l’inici de cada línia un interruptor diferencial d’una intensitat màxima de 40 

A i una sensibilitat màxima de 300 mA i disposar d’una resistència de terra com a màxim de 

30 Omh, es tindrà una tensió màxima de contacte de: 0,3 x 30 = 9 V. 

 

Per aquest motiu, es demostra que està degudament protegida, ja que un contacte indegut 

donaria, com a molt, 9 V fins l’entrada en acció del diferencial i per tant el tall de corrent 

elèctrica. 
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5.3.- Mobiliari urbà 

 

S’instal·laran una sèrie papereres distribuïdes al llarg dels carrers model PA-600 

antivandàliques de Fundició Dúctil Benito o equivalent. 

 

 

 

5.4.-  Senyalització i proteccions. 

 

Un cop finalitzada la pavimentació dels vials, es procedirà a la seva senyalització vertical i 

horitzontal d’acord amb el plànol corresponent. 

 

Els senyals de trànsit verticals acompliran les Normes del "Catalogo de señales del MOPT" del 

Reglament de circulació y la Instrucción de Carreteras 8.1. "Señalización vertical". 

 

La senyalització horitzontal es realitzarà d'acord amb la Instrucció de carreteras 8.2 "Marcas 

Viales". 

 

S'acompliran totes les disposicions sobre supressió de barreres arquitectòniques urbanístiques, 

d'acord amb el Decret 135/1995 de 24 de març (Codi d'accessibilitat). 

 

 

5.5.-  Serveis existents 

 

Les obres s’executen tal com s’ha esmentat anteriorment en una zona urbana consolidada per 

tant s’haurà de tenir en compte durant l’execució de les obres les afectacions als diferents 

serveis existents.   

 

6.- CONNEXIONS EXTERIORS 

 

La xarxa viària quedarà connectada amb la de la resta dels sectors adjacents. 

 

 

7.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

 

La durada prevista és de 5 mesos, llevat d'indicació en contra al Plec de Condicions. 

 

 

8.- SEGURETAT I SALUT 

 

Per ésser el Pressupost de contracta (amb I.V.A.) del present Projecte superior a 150.000 Euros 
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es redacta Estudi de Seguretat i Salut. 

 
 
9.- PRESSUPOST. 

 

El pressupost es detalla a continuació: 

 

 

 

 

 

10.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

Document núm. 1: Memòria i annexes 

 

Memòria, amb: 

 

1.- Antecedents del projecte. 

2.- Objecte del projecte. 

3.- Estat actual i situació de l’àmbit de projecte. 

4.- Reglamentació i normativa a complimentar. 

5.- Descripció i justificació de la solució adoptada. 

 5.1.- Demolicions, vialitat i pavimentació. 

 5.2.- Xarxes de serveis. 

  5.2.1.- Clavegueram: Residuals 

  5.2.2.- Clavegueram: Pluvials 

  5.2.3.- Aigua Potable 

  5.2.4.- Xarxa de Telecomunicacions. 
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  5.2.5.- Enllumenat Públic 

 5.3.- Mobiliari urbà. 

 5.4.- Senyalització i proteccions. 

 5.5.- Serveis Existents. 

6.- Connexions exteriors. 

7.- Termini d’execució de l’obra 

8.- Seguretat i salut 

9.- Pressupost. 

10.- Documents que integren el projecte. 

 

i els següents ANNEXOS: 

 

Annex núm. 1: Justificació de préstecs i abocadors 

Annex núm. 2: Estudi de seguretat i salut. 

Annex núm. 3: Control de qualitat. 

Annex núm. 4: Serveis Existents. 

Annex núm. 5: Càlculs de la xarxa d’enllumenat públic. 

Annex núm. 6: Estudi Endesa. 

Annex núm. 7: Justificació de preus. 

Annex núm. 8: Memòria de càlcul: Càlcul de dipòsits. 

 

Document núm. 2 Plànols 

 

Document núm. 3. Plec de condicions tècniques 

 

Documents núm. 4  Pressupost 

 

1.- Quadres de preus núm. 1 

2.- Quadres de preus núm. 2 

3.- Amidaments i Pressupost 

4.- Resum del pressupost 

 

 

La Selva del Camp, setembre de 2.024 

 

 

 

 

 

L’Enginyer-autor del projecte. 

Rafael Cabré Villalobos 
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ANNEX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ DE PRÉSTECS I ABOCADORS.  

 

Aquest annex de justificació es redacta per acomplir l'objecte del Decret 201/1994 de 26 de juny, 
regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. 

 

1.- Característiques principals. 

TIPUS D'OBRA:    URBANITZACIÓ. 

EMPLAÇAMENT:   CARRER DE LES ERES 

PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP 

PRODUCTOR DELS RESIDUS:   AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP 

POSSEÏDOR DELS RESIDUS:   L'empresa adjudicatària de les obres. 

GESTOR DEL RESIDU:   Ho serà el titular de les instalꞏlacions on s’efectuïn les  
     operacions de valoració de residus, així com el titular de les  
     instalꞏlacions on s’efectuï la disposició dels mateixos.  

 

2.- Avaluació del volum de residus. 

 

2.1.- Residus d'excavació. 

Són els de l'excavació de les rases i caixes.  

Aquest és: 

Segons l'amidament de projecte:  1.315,28 m3 

Amb una densitat de 2.000 kg/m3  es tindrà un pes de: 

  1.315,28 m3 x 2.000 kg/m3 = 2.630.560 kg (2.631 T) 

 

2.2.- Residus de demolició. 

Són els corresponents a la demolició de la calçada i les voreres existents indicats a la Memòria i 
Pressupost del present projecte. El que suposa: 

- Paviment vorera i base de formigó de 20 cm de gruix: 

 92 m2 x 0,20 m = 18.4 m3 

Amb una densitat de 2.400 kg/m3  es tindrà un pes de: 

 18.4 m3 x 2.400 kg/m3 = 44.160  kg (44 T) 

- Paviment formigó de 10 cm de gruix: 

 1.250 m2 x 0,10 m = 125 m3 

Amb una densitat de 2.400 kg/m3 es tindrà un pes de: 

 125 m3 x 2.400 kg/m3 = 300.000 kg (300 T) 
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Per tant es tindrà un total de:  

 2.631 + 44 + 300 = 2.975 T 

 

3.- Resum de la gestió dels residus. 

DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i 
runes de la construcció. 

SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra. 

CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment. 

 

A continuació es pot veure el dipòsits controlat per runes de la construcció més propers a la zona de 
projecte. 

 

 DIPÒSIT CONTROLAT DE VINYOLS I ELS ARCS 

 INSTALꞏLACIÓ 

Estat 
en Servei  
   

Codi Gestor 
E-1133.09 Tipus de residu gestionat 

Runes  
   

Adreça física 
POL. IND. 6 EXTRACTIVA 
JOANA, PARATGE DEVESES, 
P.19,49,51  
43391 VINYOLS I ELS ARCS 

  

    

Telèfon  
934147488  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
  

Web

 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTALꞏLACIÓ 

Nom del titular   

UTE GRC, SA SISTEMES DE RECICLATGE, 
SL 

  

  

Adreça Telèfon 

C/ NAPOLS, 222-224,BX - 

BARCELONA (08013)   
 

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   
 

 

Veure 
Localització 

X:337938 // Y:4551458   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANNEX  NÚM. 2: 
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ANNEX NÚM. 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

 

1.- Dades de l'obra. 

2.- Objecte de l'estudi. 

3.- Característiques de les obres. 

 3.1.- Descripció de les obres. 

 3.2.- Interferències i serveis afectats. 

 3.3.- Unitats constructives que s'executaran. 

4.- Identificació de riscos. 

 3.1.- Riscs professionals. 

 3.2.- Risc de danys a tercers. 

5.- Prevenció de risc professionals. 

 5.1.- Proteccions individuals. 

 5.2.- Proteccions colꞏlectives. 

 5.3.- Formació. 

 5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis. 

6.- Prevenció de riscs de danys  a tercers. 

 

1.- Dades de l'obra. 

Tipus d'obra:   Urbanització. 

Emplaçament:   Carrer de les Eres 

Promotor:   AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP 

 

2.- Objecte de l'Estudi 

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant l'execució de les obres, les 
previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les 
instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa constructora 
adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevenció de riscs 
professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta 
obligat a l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin, 
en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi. 

Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel coordinador de 
Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 

S'obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997. 
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Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure el pla de Seguretat i 
Salut. 

 

3.- Característiques de les obres 

3.1.- Descripció de les obres 

Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents.  

Consideracions generals 

S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El contractista 
solꞏlicitarà a les diferents companyies de servei els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte en 
els mateixos, reponsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informació 
facilitada per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu 
càrrec, si no disposa de suficient informació. 

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així com la 
realització de cates. 

Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para obras de 
Carreteras y Puentes del MOPU" en tot allò que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección General de Obras Hidráulicas , així com tota la 
resta de disposicions assenyalades al Plec de Condicions del Projecte. 

 

3.2.- Interferències i serveis afectats. 

Així mateix es produiran interferències amb tercers, circulació de vehicles i veïns dels mateixos carrers i 
colindants. 

 

3.3.- Unitats constructives que s'executaran 

- Demolicions i retirades. 

- Moviment de terres en excavació de caixa i demolició. 

- Moviment de terres en excavacions i replens. 

- Obres de fàbrica (murs de contenció). 

- Instalꞏlació de canonades del clavegueram. 

- Escampada i compactació de mescla bituminosa en calent. 

- Colꞏlocació de vorada sobre base de formigó. 

- Execució de rigola. 

- Colꞏlocació de paviment de formigó. 

- Escampada i compactació de base i sub-base del ferm. 

- Instalꞏlacions d'enllumenat públic i de baixa tensió. 

- Instalꞏlació canonades per abastament aigua i de gas. 
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4.- Identificació dels riscos 

4.1.- Riscos professionals 

A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres: 

- Atropellaments per maquinaria i vehicles 

- Atrapaments. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Esllavissaments. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Irrupció d'aigua. 

- Ferides a peus i mans. 

 

A la pavimentació: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments per maquinària i vehicles. 

- Colꞏlisions i volcades. 

- Interferències amb línies elèctriques. 

 

Per la utilització de productes bituminosos: 

- Esquitxades. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

A les xarxes de serveis: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments a les rases. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes. 

- Ferides a peus i mans. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Irrupció d'aigua. 
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Als acabaments i senyalització: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes d'alçada. 

- Caigudes d'objectes. 

- Talls i cops. 

 

Riscos elèctrics: 

- Interferències amb línies elèctriques. 

- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc que utilitzen o produeixen electricitat a 
la roba. 

 

Riscos d'incendi: 

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta,..  

 

4.2.- Riscs de danys a tercers 

Donat que les obres es realitzen al voltant d'una zona habitada, cal considerar el risc de caigudes i 
atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels residents. 

 

5.- Prevenció de risc professionals 

5.1.- Proteccions individuals 

- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra. 

- Guants: d'ús general, de goma o neoprè, de soldador, dielèctrics, etc. 

- Botes d'aigua i de seguretat. 

- Roba de treballs 

- Ulleres contra impacte i antipols. 

- Protectors auditius. 

- Mascaretes antipols. 

- Cinturons de seguretat. 

- Armilles reflectants. 

- Ancoratges per a cinturó de seguretat. 

- Pantalla de soldador. 

- Roba reflectant. 

 



______________________________________________________________________ 
ANNEX. NÚM. 2. ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT. 
Projecte d’urbanització del carrer de les Eres. 
AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP 5 

5.2.- Proteccions colꞏlectives 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins de l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents. 

- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats. 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 

- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Extintors. 

- Subjecció i recalç de pals de linies aèries. 

- Topes de desplaçament de vehicles 

- Tacs per acopi de tubs. 

- Interruptors diferencials i presses de terra. 

 

5.3.- Mesures de protecció a tercers. 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 

- Cintes d’abalisament. 

- Balises lluminoses. 

- Tanques de limitació i protecció. 

 

5.4.- Formació 

Tot el personal rebrà, a l'ingrés en l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels riscs, juntament 
amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte. 

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot 
moment, com a mínim, un socorrista a l'obra. 

 

5.5.- Medicina preventiva i primers auxilis 

5.5.1- Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre. 
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5.5.2.- Assistència a accidentats 

Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals es tenen que 
de traslladar els accidents per a un més ràpid i efectiu tractament. 

Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres d'urgència, 
ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres 
d'assistència. 

 

5.5.3.- Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar tindrà de passar prèviament un reconeixement mèdic, que es 
repetirà en el període d'un any. 

 

6.- Prevenció de riscs de danys a tercers 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així com l'accés de 
la mateixa. 

Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels veïns. 
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PLEC DE CONDICIONS. 

 

1.- Disposicions legals d'aplicació  

Són d'obligat compliment les diposicions contingudes en: 

- Estatuto de los Trabajadores 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 
17 de gener). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 

- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa. 

- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- Homologación de medios. 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 

- Instrucciones para obras en la calle. 

- Normas de Seguridad para actividades subacuáticas 

- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los 
proyectos de edificaciones y obras públicas. 

 

2.- Senyalització i tancament de l'obra. 

Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra. 

Les zones d'instalꞏlacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de 
l'inici de l'obra. 

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de 
l'obra. 

Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es colꞏlocaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de 
limitació de velocitat. 

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol 
persona aliena a l'obra, por tal motiu i, si s'escau, es colꞏlocaran els tancaments necessaris. 

Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establirà 
l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que calguin.  
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2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius. 

Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 

 

Senyals, tanques i abalisament 

- senyals normalitzades de trànsit. 

- tanques metàlꞏliques de desviació de trànsit. 

- fita de senyalització. 

- cordó de abalisament reflectant. 

- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 

- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instalꞏlació elèctrica aèria. 

- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra. 

 

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors. 

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 

- detector d'instalꞏlacions soterrades. 

- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instalꞏlacions de baixa tensió. 

 

Sistemes d'instalꞏlacions preventives. 

- ilꞏluminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V. 

 

Mitjans auxiliars preventius. 

- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte. 

 

3. Sistemes o elements de seguretat del procés cosntructiu. 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres 
de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarelꞏles de treball i servei, 
les baranes, escales amb criolinas i tapes per a forats. 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en 
aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà necessari 
que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la 
permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 

 

4. Substàncies i materials perillosos. 

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que 
els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització d'algunes 
substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les 
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mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

 

5. Riscos i mesures de protecció. 

5.1. Riscos. 

- despreniments. 

- caigudes de persones  

- bocada per accidents de vehicles i màquines. 

- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles. 

- explosions. 

- talls i cops 

- sorolls. 

- vibracions. 

- projecció de partícules als ulls. 

- pols i gasos. 

- interferències amb línies elèctriques en tensió. 

- caiguda d'objectes i materials. 

- ferides punxants als peus i les mans. 

- esquitxos de formigó als ulls. 

- dermatosí per ciment. 

- erosions i contusions en manipulació. 

- electrocucions. 

- topades i bolcades. 

- per utilització de productes bituminosos. 

- cremades. 

- radiacions de soldadures. 

- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o 
produeixen electricitat a l'obra. 

- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 

- irrupció d'aigua. 

 

5.2. Mesures de protecció. 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de 
les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i 
utilització necessària dels mitjans de protecció colꞏlectiva, així com del comportament que cal tenir per a 
combatre aquests riscos en situacions d'emergència. 
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5.2.1. Proteccions personals. 

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball . 

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 

Tots els elements de protecció personal i colꞏlectiva tindran fixats el termini de vida útil, no utilitzant-se 
aquells que ultrapassin l'esmentat termini. 

Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en 
algun element, es respondrà el mateix, independentment de la seva vida útil teòrica. 

Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un accident, serà 
reposat immediatament. 

Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats immediatament. 

L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix. 

Totes les reposicions de material personal i colꞏlectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de 
la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec 
del contractista. 

 

5.2.2.- Proteccions colꞏlectives. 

Els elements de protecció colꞏlectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i estaran 
construïdes amb tubs metàlꞏlics i amb peus per mantenir la seva verticalitat 

- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència suficient 
per a garantir la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal intermig així com el 
corresponent entornpeu. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que 
garanteixin les seves funcions de protecció. 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge  de xarxes 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin esser sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. 

-Els pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible 
i es situaran cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació d'alçada. 

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent. 

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 300 mA 
per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb 
la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte de 24 V. Es mesurarà la seva 
resistència periòdicament i, al menys, en la temporada més seca de l'any. 

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es 
revisaran cada 6 mesos, com a màxim. 

- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols. 
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6. Instalꞏlacions provisionals.

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instalꞏlacions, excepte si es 
preveu altre sistema per atendre dites prestacions: 

- Menjador 

- Vestuaris 

- Serveis Sanitaris 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

7. Serveis assistencials.

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà d'un centre 
mèdic permanentment a Tarragona, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre al personal 
d'obra sempre que sigui necessari. 

Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisarà 
mensualment. 

8. Comitè de seguretat i salut.

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de 
la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Colꞏlectiu Provincial. 

9.- Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus mitjans i 
mètodes d'execució. 

La Selva del Camp, agost de 2024 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré  Villalobos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANNEX  NÚM. 3: 
 

CONTROL DE QUALITAT 
 

 
 
 
 
 
 
 



INICI DEL 

PROGRAMA 

DE 

CONTROL 

 
 
 
 
 

ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 

 CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES 
 
 
 

preparació de cada activitat 
 
 
 
 
 

 
a realitzar durant l’execució d l’activitat 

 
 
 
 

 
 
 

acceptació de l’acctivitat d’obra executada 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

CONTROL PREVI 

CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 
INSPECCIONS D’OBRES

EXECUCIÓ D’ASSAIGS 

NORMALITZATS 



ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Control del  replanteig 

 
Disponibilitat dels terrenys 

   

  Enllaç amb la vialitat existent    
      
  Comprovació en planta de mides d’espais públics 

i parcelꞏlats 
   

      
  Comprovació de les rasants d’espais públics  

quant a espais parcel.lats 
   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
2 - EXECUCIÓ 

  
Possible existència de serveis afectats 

   

      
  Comprovació dels punts de desguàs del 

clavegueram i dels punts de connexió dels 
diferents serveis 

   

      
  Compatibilitat  amb els sistemes generals    
      
  Elements existents per enderrocar o conservar    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici 

de les obres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació perfils transversals del terreny 

   

 Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut materia orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

Qualitat dels sòls existents 2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè de 
cota roja inferior 0,50 m 

1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in   
situ” 

 Definició equips de moviment de terres     
      
 Definició cotes d’excavació segons qualitat dels 

sòls 
    

      
      
 Definició préstecs i abocadors  

 
 

   

. 
 

  
 

   

                                                                        
 
 
 

  
 
 

   

      
      
2 - EXECUCIÓ   Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 
     

2000 m3  terraplè o canvi materia                               
 
1 Granulomètrica per garbellat 

     1 Límits Atteberg 
                                                           1 Assaig pròctor modificat 
     

5000 m3  terraplè o canvi material  
 
1 Índex CER 

   
 

  1 Contingut matèria orgànica 

  Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 
  - Gruix 

- Refinat 
   

  - Localització flonjalls    
      
      
      
  Condicions de drenatge:    
  - Pendents de l’esplanada    
  

 
 
 

- Drenatge natural - cunetes  
 
 
 
 
 

   

   
 
 

   

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 
   

      
      
      
    

 
  

      



ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Replanteig en planta i alçat dels conductes Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials ( execució) Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 
execució 

Replanteig de la correcta distribució dels 
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous 
de registre, connexions i els altres elements 
singulars 

Dimensions i gruix dels tubs  

Acceptació dels equips de maquinària 

2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica i condicions de 
seguretat de les rases 

200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 
   pendent 

Anivellament de fons de rasa 

Colꞏlocació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació colꞏlocat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
1 Consistència con Abrams

Colꞏlocació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada colꞏlocada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  

Execució formigó de protecció i anellat 

Comprovacions de cota de les canonades quant 
vials  a rasants, vials i als altres serveis. 

Qualitat de sòls per a reblè de rases 400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 

1 Límits d’Atteberg 
1 Index CBR 
1 Contingut matèria orgànica 

Execució pous de registre. embornals, connexions 
i elements singulars 

Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de colꞏlector 1 Resistència a compressió, prèvia   
extracció de testimoni 

Compactació de rases Compactació de rases 200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 

Execució dels encreuaments de vial Proves de pressió i estanquïtat canonades 

Proves estanquitat canonades Proves de pressió i estanquïtat canonades 

Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Tota la xarxa 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Acceptació de l’esplanada Refinat i compactació de l’esplanada 

Comprovació geomètrica dels perfils transversals 
(bombat) de l’esplanada 

Comprovació encreuamens de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 

Acceptació de la procedència del material de 
subbase 

De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de 
subbase 

3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 
3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 

2 - EXECUCIÓ Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M3 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 

Humectació i compactació de la capa de subbase 1000 M3 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 
1 Granulometria 
1 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR

Compactació 300 M3 de subbase compactada o fracció diària 5 Densitats i humitats “in situ” 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base 

ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Replanteig 

Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia extracció 
d’un tertimoni de    10 cm. 
1 Desgast  per fregament 

3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 
1 Tolerància d’aspecte i forma 

2 - EXECUCIÓ Control topogràfic d’execució Rebuig d’elements de vorada 

Control visual de l’alineació i anivellació 

Execució de vorades 500 ml de vorada col.locada 1 Resistència a compressió, prèvia 
extracció d’un testimoni   10 cm. 
1 Desgast per fregament 

1000 ml de rigola colꞏlocada 1 Desgast per fregament 

Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada colꞏlocada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
1 Consistència con Abrams 

Execució de juntes 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2 

ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Comprovació de planta i alçat de la situació de 
cada servei  a la zona de vorera 

Coordinació i ordre d’implantació dels diferents 
serveis 

Connexions exteriors del diferents serveis 

Replanteig d’elements urbans 

Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 
específics  de cada servei 

Homologació timbratges. 
Segells de conformitat, certificats de prova 
en fàbrica 

2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 

Disposició en planta i alçat de cada servei 

Colꞏlocació canonades d’aigua elèctriques i de 
gas 

Normalitzats de recepció en obra 

Colꞏlocació del formigó, tubs i separadors xarxa 
telefònica 

Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 Formigó col.locat cada element de formigó 
armat (soleres, murs i forjats) 

4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 

Execució d’arquetes i elements singulars Formigó armat per a arquetes i elements singulars 
Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 

3 Resistència compressió prèvia extracció 
de testimoni 
3 Consistència 

Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
1 Estanquïtat 

Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, 
clavegueram) 
Activitat 3 (Compactació rases clavegueram) 

Colꞏlocació conductes d’enllumenat 

Colꞏlocació punts de llum 

Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de 
l’esplanada) 

3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanqueïtat 

Acceptació de la xarxa de gas Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 

Acceptació de la xarxa telefònica Proves de mandrinat de les conduccions 
telefòniques 

Acceptació de les xarxes d’instal.lacions  
elèctriques 

Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió 

Específics de recepció de les instalꞏlacions 
elèctriques dels Centres de Transformació 

Específics de recepció de les instalꞏlacions 
d’enllumenat públic 

Certificats d’instal.lacions elèctriques (Butletins de 
l’instal.lador, autoritzacions connexió) 

Obtenció de certificats de les companyies 
concessionàries acreditatius de la correcta 
execució 

ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Acceptació de la subbase granular Refinat de la capa de subbase Acceptació de la capa de subbase 2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 

Acceptació de la procedència de  materials de 
base granular 

De la procedència (pedrera o instal.lació 
d’esmicolament) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 

Acceptació de la procedència de materials de 
base grava-ciment 

De la procedència, (instal.lació o producció d’àrids 
i de la planta central de fabricació) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 

Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de 
treball grava-ciment 

Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 

2 - EXECUCIÓ Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció 
diària 

300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  

1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
1 Límits d’Atterberg dels àrids
1 Pròctor modificat

1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 

Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció diària 5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ”. En cas de base de
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
humitats “in situ” amb obtenció de dades 
a peu d’obra. 

Adormiment de la capa de base de grava-ciment 
(màxim 2 a 5 h d’acabat) 

Resistència a compressió de bases de grava -
ciment  

300 m3 Capa de grava-ciment colꞏlocada 5 Resistència a compressió en provetes 
fabricades per motlle 

3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans 
del paviment definitiu 

Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 
embornals i elements singulars 

Refinat definitiu capa de base 

Comprovació pendents transversals 

Acceptació de la capa de base ( No necessaria si 
el paviment definitiu es col.loca immediatament 
després de la base i s’hi prohibeix el trànsit) 

2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 1 BASE DE CALÇADA 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 

1 - PREVI  Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4)  Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 

Acceptació de la coronació del terraplè de voravia 

Acceptació de la disposició final de les arqetes i 
elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 

Definició situació dels escocelles

Definifió de les  condicions d’execució: 
- Dosificació formigó
- Consistència
- Juntes

2 - EXECUCIÓ Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
Pendent transversal 
Cotes referides a la coronació de vorada i 
a la coronació de tapes  i cèrcols 
d’arquetes. 
Amplada voravia 

D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col.locat 4 Resistència a compressió 
1 Consistència

3 - CONFIRMACIÓ 7.2.2. Control geomètric 

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 2 FORMIGÓ DE BASE VORAVIES 



FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Acceptació de la capa de base 7.1.3. 7.1.3. 7.1.3. 

Acceptació de la procedència del material de Insta.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 
mescles asfàltiques mescles asfàltiques 1 Qualitat “Los Angeles” 

1 Coeficient de puliment accelerat (capa
de trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 
1 Adhesivitat 
1 Fiabilitat 
1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids 
en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 

Accepació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 

Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació d’àrids) 

Tram de prova de paviments de formigó Tram de prova Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 

2 -  EXECUCIÓ Acceptació regs d’imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques 

Acceptació de la maquinària d’estesa i 
compactació de mescles asfàltiques  

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 
- Regs d’adherència 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla colꞏlocada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) 
després d’extreure el lligant 

500 Tn de mescla colꞏlocada o fracció diària 1 Marshall 
3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
deformació) 
2 Contingut 

Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col.locat 4 Resistència a flexo-tracció 
1 Consistència 

3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 

Paviments de formigó Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  
5 Testimonis resistència flexo-tracció 

ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 



SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 

(L) límit espai públic espai parcel.lat 
(V) línia de vorada 

1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades) 

2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (línia d’excavació o d’esplanada 

3   CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS 

4   SUBBASE GRANULAR 

5   VORADES I RIGOLES 

6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

7   PAVIMENTACIÓ 

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E



ESQUEMA DE CONTROL 

1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL 

INSPECCIÓ 
2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA CONTROL PREVI 

ASSAIG 

3   CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS 

4   SUBBASE GRANULAR 
per a cada activitat INSPECCIÓ 

ACTIVITATS CONTROL D’EXECUCIÓ 
ASSAIG 

5   VORADES I RIGOLES 

6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

INSPECCIÓ 
7   PAVIMENTACIÓ CONTROL D’ACCEPTACIÓ 

ASSAIG 

8   ACABATS

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E



ESQUEMA D’EXECUCIÓ 

ESBROSSADA  TERRA  VEGETAL

TRANSPORT  A  L' ABOCADOR

2 DESMUNTS i TERRAPLENS  AMB  TERRES  DE  LA

PROPIA  EXCAVACIË  O  TERRES  FOR└NIES

3 FORMACIË  DE  L' ESPLANADA  (MILLORADA)

(LINIA  D' EXCAVACIË  O  ESPLANADA)

4 EXCAVACIË  DE  RASES i  POUS

ENTIBAT

5

REPL╔  i  COMPACTACIË  POSTERIOR

CREUAMENT  DE  VIALS

6

ENCINTAT,  VORADES i    RIGOLES

INSTAL.LACIË  DE  SERVEIS  GENERALS

SOTS  BASE  GRANULAR

7 BASE  GRANULAR

FORMIGONAT  VORERES i ESCOSELLS  D '  ARBRES

INSTAL.LACIË  ENLLUMENAT

8 ACABAT  DE  CAPA  DE  RODADURA

COL.LOCACIË  DE  ARBRAT

INSTAL.LACIË  DE  TUBS i FORMACIË  DE  POUS

EMBORNALS i ESCOMESES  CLAVEGUERAM

1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANNEX  NÚM. 4: 
 

SERVEIS EXISTENTS 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

ENDESA 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ref: 463574

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 02/04/2019, Ref: 463574, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L..

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 463574 - 12328740 - BT, 463574 - 12328738 - BT, 463574 -
12328718 - AT-MT, 463574 - 12328719 - AT-MT



 



Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data:  02/04/2019 Centre:  (344144.07 (m), 4564654.62 (m), 31)

Ref:  463574 - 12328718 Planòl:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data:  02/04/2019 Centre:  (344144.07 (m), 4564780.84 (m), 31)

Ref:  463574 - 12328719 Planòl:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data:  02/04/2019 Centre:  (344144.07 (m), 4564654.62 (m), 31)

Ref:  463574 - 12328718 Planòl:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data:  02/04/2019 Centre:  (344144.07 (m), 4564780.84 (m), 31)

Ref:  463574 - 12328719 Planòl:  AFECTACION BT

Escala:  1:500
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 

• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 
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RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

GAS NATURAL 
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

• La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

• El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

• Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

• El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

� La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

� Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 

 

 

• El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

� La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 344049.458 Y: 4564451.173
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TELEFÒNICA 
 
 
 
 
 
 
 

 



Direcció Operacions Catalunya
Enginyeria i Creació de Xarxa Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

Referència/S:

Referència/N: 463574-12328724

Data: 02/04/2019

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(344049.458/4564451.173)
Projecte: 463574
Coordenades: 344049.458,4564451.173

Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’una informació
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podrà eludir
cap responsabilitat al·legant que l’esmentada informació és defectuosa, les dades,
plànols i acotacions són orientatius, ja que les nostres instal·lacions i el seu entorn
geogràfic estan sotmesos a constants modificacions.

D’altra banda, us fem avinent que la informació que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o soterrades, no respecte de les aèries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.

Si fos necessària la modificació de les nostres instal·lacions telefòniques, hauran de
sol·licitar-la a l’adreça de correu electrònic: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentament,

Francisco Ridao Rodríguez
Enginyeria i Creació de Xarxa Catalunya II
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 463574 Punt: 4547161463574 -4547161

Obres carrer Eres

Data de lliurament:

2 de abril del 2019

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 344049.458 Y: 4564451.173



Direcció Operacions Catalunya
Enginyeria i Creació de Xarxa Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

Referència/S:

Referència/N: 463574-12328725

Data: 02/04/2019

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(344049.458/4564577.398)
Projecte: 463574
Coordenades: 344049.458,4564577.398

Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’una informació
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podrà eludir
cap responsabilitat al·legant que l’esmentada informació és defectuosa, les dades,
plànols i acotacions són orientatius, ja que les nostres instal·lacions i el seu entorn
geogràfic estan sotmesos a constants modificacions.

D’altra banda, us fem avinent que la informació que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o soterrades, no respecte de les aèries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.

Si fos necessària la modificació de les nostres instal·lacions telefòniques, hauran de
sol·licitar-la a l’adreça de correu electrònic: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentament,

Francisco Ridao Rodríguez
Enginyeria i Creació de Xarxa Catalunya II
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 

COMAIGUA S.L. (en endavant COMAIGUA) a la zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 

aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre fidelment a 

la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part de 

COMAIGUA al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les 

infraestructures gestionades per COMAIGUA no podran eludir cap responsabilitat pels danys i 

perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a COMAIGUA o a tercers, al·legant que la 

informació lliurada és defectuosa. 

 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en  la redacció de Projectes 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 

que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar i 

preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

de COMAIGUA. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per 

COMAIGUA.   
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Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari que 

es posin en contacte amb COMAIGUA per a poder estudiar i analitzar les solucions més 

adients: 

 

Zona  Adreça electrònica  

COMAIGUA serveisafectats@comaigua.cat 

 

Els municipis on COMAIGUA disposa de serveis són: 

 

ZONA MUNICIPIS 

CATALUNYA SUD 

CAMBRILS 

VINYOLS 

LA SELVA DEL CAMP 

HOSPITALET DE L'INFANT 

LES BORGES DEL CAMP 

CASTELLVELL  

 

 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectat s en l‘execució d’Obres 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per COMAIGUA. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per COMAIGUA, s’haurà de verificar abans 

d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la 

realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona 

afectada. En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant l’adreça electrònica anteriorment 

esmentada per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les cales per tal 

d’assistir a les mateixes el personal de COMAIGUA.  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 

accessibilitat a les canonades gestionades per COMAIGUA, als elements de maniobra i 

control i a les escomeses dels diferents edificis.  

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part de COMAIGUA al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de 

l’obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les 

instal·lacions de COMAIGUA. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, 
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COMAIGUA es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així 

com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els 

danys i perjudicis, directes o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o 

personals, també seran a compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i 

perjudicis derivats d’ un eventual tall de subministrament. 

 

 

3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 

l’accessibilitat a les instal·lacions de COMAIGUA  

 

Les instal·lacions subterrànies de COMAIGUA: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 

protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es contactarà 

amb COMAIGUA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment 

caldrà una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera 

i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert.  
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ANNEX NÚM. 5  CÀLCULS DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC. 

 

Fòrmules Generals 

Sistema Trifàsic: 

 

 

 

Sistema Monofàsic: 

 

 

On: 

 = Potència de Càlcul en Wats. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. 
I = Intensitat en Amperis. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 

 = Cosinus de fi. Factor de potència. 
n = Nº de conductors per fase. 

 = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m. 
 
 
Fòrmula Conductividad Elèctrica 

  

  

  

Essent, 

K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 
 = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 
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 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  

 = Coeficient de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  

 = Temperatura ambient (ºC):  
 Cables soterrats = 25ºC  
 Cables a l’aire = 40ºC  

 = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensitat prevista pel conductor (A).  

 = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  
 
 
Fòrmules Sobrecàrregues  

 

 

On: 

 : intensitat utilitzada al circuit. 
 : intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE-HD 60364-

5-52. 
: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de 

protecció regulables,  és la intensitat de regulació escollida. 
 : intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de 

protecció. A la pràctica  es pren igual:  
 - a la intensitat de funcionament en el temps convencional, per als 
interruptors automàtics (1,45  com a màxim). 
 - a la intensitat de fussió en el temps convencional, per als fussibles 
(1,6 ). 

 

Fórmules Resistència Terra 

Placa enterrada 

  

 

On: 

: Resistència de terra (Ohm)  
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: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
P : Perímetre de la placa (m)  

 

Pica vertical 

  

On: 

 : Resistència de terra (Ohm)  
Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

L : Longitud de la pica (m)  
 

Conductor soterrat horizontalment  

  

On: 

 : Resistència de terra (Ohm)  
Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

L: Longitud de la pica (m)  
 

 

 

Associació en paral.lel de varis electròdes  

  

On: 

 : Resistència de terra (Ohm)  
Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

 : Longitud total del conductor (m)  
 : Longitud total de las piques (m)  

P : Perímetre de las plaques (m)  
 

Xarxa Enllumenat Públic  

 

Les característiques generals de la xarxa són: 

Tensió (V): Trifàsica 400, Monofàsica 230  

C.d.t. máx.(%): 1  

Cos  : 0,85  

Temperatura càlcul conductivitat elèctrica (ºC):  
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ANNEX NÚM. 5. CÀLCULS DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC. 
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AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP  4 
 

 - XLPE, EPR: 20 

 - PVC: 20 

 

Resultats obtinguts per als diferents ramals i nodes: 
 

Línea Node Orig. Node Dest. Long. (m) Metall/ Xu(mΩ/m) Canal./Design./Polar. I.Càlcul (A) 
1 1 2 21 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 4,75|3,58|2,72 
2 2 3 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 3,58|3,58|2,72 
3 3 4 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 3,58|2,41|2,72 
4 4 5 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 3,58|2,41|1,55 
5 5 6 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 2,41|2,41|1,55 
6 6 7 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 2,1|1,24|1,55 
7 7 8 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 2,1|0,93|0,93 
8 8 9 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,79|0,93|0,93 
9 9 10 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,79|0,62|0,93 

10 10 11 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,79|0,62|0,62 
11 11 12 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,48|0,62|0,62 
12 12 13 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,48|0,31|0,62 
13 13 14 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,48|0,31|0,31 
14 14 15 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,17|0,31|0,31 
15 15 16 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,17|0|0,31 
16 16 17 24 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,17|0|0 
17 6 18 44 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,31|0|0 
18 7 19 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,31|0,31 
19 19 20 47 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0|0,31 

 
 

Node C.d.t.(V) 
Tensió 

Node (V) 
C.d.t.(%) Càrrega Node 

1 0 230,94 0 (2.548,979 W) 
2-R 0,366  0,158 (-270 W) 
2-S 0,293  0,127  
2-T 0,24  0,104  
3-R 0,561  0,243  
3-S 0,488  0,211 (-270 W) 
3-T 0,399  0,173  
4-R 0,756  0,327  
4-S 0,635  0,275  
4-T 0,559  0,242 (-270 W) 
5-R 0,965  0,418 (-270 W) 
5-S 0,792  0,343  
5-T 0,678  0,294  
6-R 1,133  0,491  
6-S 0,96  0,416 (-270 W) 
6-T 0,806  0,349  
7-R 1,267  0,549  
7-S 1,059  0,459  
7-T 0,917  0,397 (-71,46 W) 
8-R 1,421  0,615 (-71,46 W) 
8-S 1,157  0,501  
8-T 1,016  0,44  
9-R 1,559  0,675  
9-S 1,256  0,544 (-71,46 W) 
9-T 1,114  0,482  

10-R 1,698  0,735  
10-S 1,34  0,58  
10-T 1,213  0,525 (-71,46 W) 
11-R 1,837  0,795 (-71,46 W) 
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11-S 1,424  0,616  
11-T 1,296  0,561  
12-R 1,961  0,849  
12-S 1,507  0,653 (-71,46 W) 
12-T 1,38  0,598  
13-R 2,085  0,903  
13-S 1,577  0,683  
13-T 1,464  0,634 (-71,46 W) 
14-R 2,21  0,957 (-71,46 W) 
14-S 1,646  0,713  
14-T 1,533  0,664  
15-R 2,319  1,004  
15-S 1,715  0,743 (-71,46 W) 
15-T 1,603  0,694  
16-R 2,429  1,052  
16-S 1,715  0,743  
16-T 1,672  0,724 (-71,46 W) 
17-R 2,594  1,123* (-270 W) 
17-S 1,715  0,743  
17-T 1,672  0,724  
18-R 1,324  0,573 (-71,46 W) 
18-S 0,96  0,416  
18-T 0,806  0,349  
19-R 1,267  0,549  
19-S 1,128  0,489 (-71,46 W) 
19-T 0,987  0,427  
20-R 1,267  0,549  
20-S 1,128  0,489  
20-T 1,19  0,515 (-71,46 W) 

 

 

NOTA:  

- * Nus de major c.d.t.  

 

Caiguda de tensió total en els diferents itineraris:  

 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 = 0.72 % 

  1-2-3-4-5-6-18 = 0.35 % 

  1-2-3-4-5-6-7-19-20 = 0.52 % 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÀLCUL LUMINOTÈCNIC ENLLUMENAT 
PÚBLIC 
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CAMI DE LES ERES - TRAM 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.150 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.150 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. JNR.4.Z.CC.005.3.032E.ALM1 Junior Ambiental 
luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4883 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 700 cd/klm
con 80°: 213 cd/klm
con 90°: 2.47 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4883 lm
Potencia de las luminarias: 39.7 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CAMI DE LES ERES - TRAM 1 / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
JNR.4.Z.CC.005.3.032E.ALM1 Junior Ambiental 
luminaire
N° de artículo: JNR.4.Z.CC.005.3.032E.ALM1 
Flujo luminoso (Luminaria): 4883 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4883 lm
Potencia de las luminarias: 39.7 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 31  63  93  100  100 Lámpara: 
1 x C.LED 5000LM -4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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CAMI DE LES ERES - TRAM 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1. 
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.40 0.46
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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CAMI DE LES ERES - TRAM 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 1.150 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1. 
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 16.75 0.47
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 1.150 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2. 
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 16.75 0.47
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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CAMI DE LES ERES - TRAM 1 / Rendering (procesado) en 3D
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CAMI DE LES ERES - TRAM 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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CAMI DE LES ERES - TRAM 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 9.43 60 0.462 0.156
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CAMI DE LES ERES - TRAM 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 9.43 60 0.462 0.156
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CAMI DE LES ERES - TRAM 2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.800 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. JNR.4.Z.CC.005.3.032E.AMA1 Junior Ambiental 
luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4958 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 571 cd/klm
con 80°: 97 cd/klm
con 90°: 1.72 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4958 lm

Potencia de las luminarias: 39.7 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 16.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CAMI DE LES ERES - TRAM 2 / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
JNR.4.Z.CC.005.3.032E.AMA1 Junior Ambiental 
luminaire
N° de artículo: JNR.4.Z.CC.005.3.032E.AMA1 
Flujo luminoso (Luminaria): 4958 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4958 lm
Potencia de las luminarias: 39.7 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 22  57  94  100  100 Lámpara: 
1 x C.LED 5000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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CAMI DE LES ERES - TRAM 2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:158

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 16.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1. 
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.44 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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CAMI DE LES ERES - TRAM 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 16.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1. 
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.48 0.52
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 16.000 m, Anchura: 1.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2. 
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.04 0.82
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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CAMI DE LES ERES - TRAM 2 / Rendering (procesado) en 3D
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CAMI DE LES ERES - TRAM 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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CAMI DE LES ERES - TRAM 2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 158

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 16 28 0.776 0.569
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CAMI DE LES ERES - TRAM 2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 158

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 16 28 0.776 0.569
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   ANNEX  NÚM. 6: 
 

ESTUDI COMPANYIA ENDESA 
 
 
 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANNEX  NÚM. 7: 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1.1 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses)i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

A0150000 0,15000 h 19,58 2,94Manobre especialista
C1101200 0,07500 h 17,61 1,32Compressor+dos martells pneumàtics
C1311120 0,02000 h 63,04 1,26Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
C1501800 0,18000 h 42,03 7,57Camió transp.12 t
A%AUX001 1,50000 % 2,94 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 13,13

1.2 F21Q2501b u Retirada de banc ancorat al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses)i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

A0150000 0,50000 h 19,58 9,79Manobre especialista
C1101200 0,50000 h 17,61 8,81Compressor+dos martells pneumàtics
C1311120 0,50000 h 63,04 31,52Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
C1501800 0,50000 h 42,03 21,02Camió transp.12 t
A%AUX001 1,50000 % 9,79 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 71,29

1.3 FJKFIFOF u Retirada de la totalitat de la senyalització vertical, pilones i elements viaris
que no s'adaptin a la nova configuració de carrer, enmagatzematge durant
l'execució de les obres i posterior colꞏlocació a la posició indicada per la
DF. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 560,00

Preu total arrodonit per u  ......................................… 560,00

1.4 F2210010 m2 Esbrossada, neteja del terreny i retirada d'arbres, tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs.

A0140000 0,50000 h 19,58 9,79Manobre
C1311440 0,00600 h 96,95 0,58Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 10,37

1.5 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

A0150000 0,18560 h 19,58 3,63Manobre especialista
C170H000 0,18560 h 11,79 2,19Màquina tallajunts
A%NAAA 1,00000 % 3,63 0,04Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  .....................................… 5,86
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1.6 F21D0010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de
qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 0,01250 h 19,58 0,24Manobre
B2RA0101 0,10000 t 6,80 0,68Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1105A00 0,12510 h 76,85 9,61Retroexcavadora amb martell trencador
C1315020 0,12510 h 67,93 8,50Retroexcavadora mitjana

Preu total arrodonit per u  ......................................… 19,03

1.7 G2194XF1b m2 Enderrocament de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i
qualsevol amplada amb compressor. Inclós enderrocament d'elements
linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de
formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.

A0150000 0,15000 h 19,58 2,94Manobre especialista
C1101200 0,15000 h 17,61 2,64Compressor+dos martells pneumàtics
C1313330 0,15000 h 56,25 8,44Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
B2RA0101 0,20000 t 6,80 1,36Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
A%AUX001 1,50000 % 2,94 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 15,42

1.8 F2190400 m2 Enderrocament de paviments de voreres de formigó, d'aglomerat, de
peces etc. de qualsevol material colꞏlocat sobre morter i enderroc de 
base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals amb
p.p de tall. Inclós enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i
encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs.

A0140000 0,15000 h 19,58 2,94Manobre
B2RA0101 0,30000 t 6,80 2,04Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1105A00 0,01910 h 76,85 1,47Retroexcavadora amb martell trencador
C1311120 0,01910 h 63,04 1,20Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
C1501800 0,03820 h 42,03 1,61Camió transp.12 t
A%NAAA 1,00000 % 2,94 0,03Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 9,29
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1.9 G2192C05 m Enderrocament de vorada amb rigola de formigó colꞏlocada sobre formigó
amb compressor. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

A0150000 0,13400 h 19,58 2,62Manobre especialista
B2RA0101 0,30000 t 6,80 2,04Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1101200 0,06700 h 17,61 1,18Compressor+dos martells pneumàtics
C1313330 0,02400 h 56,25 1,35Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
A%AUX001 1,50000 % 2,62 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 7,23

1.10 F2160020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la
zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 1,50000 h 19,58 29,37Manobre
C1311440 0,25000 h 96,95 24,24Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501800 0,03750 h 42,03 1,58Camió transp.12 t
B2RA6580 0,05000 t 74,91 3,75Deposició controlada centre

reciclatge,residus barrej. no
perillosos,0.17t/m3,LER 170904

%NAAA 1,00000 % 58,94 0,59Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 59,53

1.11 G2131223 m2 Enderroc de fonament i mur de formigó en massa o armat de 20 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

A0140000 0,12500 h 19,58 2,45Manobre
A0150000 0,25000 h 19,58 4,90Manobre especialista
C1101200 0,12500 h 17,61 2,20Compressor+dos martells pneumàtics
C1313330 0,04000 h 56,25 2,25Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C1501800 0,03750 h 42,03 1,58Camió transp.12 t
B2RA6580 0,05000 t 74,91 3,75Deposició controlada centre

reciclatge,residus barrej. no
perillosos,0.17t/m3,LER 170904

A%AUX001 1,50000 % 7,35 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 17,24

1.12 G2111044 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 8 m d'alçària màxima, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb bulldòzer i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor, inclou classificació de residus i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

A0140000 0,60000 h 19,58 11,75Manobre
C1311430 0,04500 h 73,69 3,32Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t
C131B2A0 0,04500 h 51,03 2,30Bulldòzer s/caden.,7-10t
C1501800 0,03750 h 42,03 1,58Camió transp.12 t
B2RA6580 0,05000 t 74,91 3,75Deposició controlada centre

reciclatge,residus barrej. no
perillosos,0.17t/m3,LER 170904

A%AUX001 1,50000 % 11,75 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 22,88
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1.13 F216R243 m Enderroc de reixat metàlꞏlic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

A0140000 0,05000 h 19,58 0,98Manobre
A0150000 0,10000 h 19,58 1,96Manobre especialista
C1101200 0,05000 h 17,61 0,88Compressor+dos martells pneumàtics
C1311440 0,00070 h 96,95 0,07Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501800 0,03750 h 42,03 1,58Camió transp.12 t
B2RA6580 0,05000 t 74,91 3,75Deposició controlada centre

reciclatge,residus barrej. no
perillosos,0.17t/m3,LER 170904

A%AUX001 1,50000 % 2,94 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 9,26

1.14 F21H0100 u Desmuntatge de punt de llum existent ancorat a terra i/o façana o punt de
llum, inclou demolició de fonamentació, desconnexió de la xarxa i retirada
de la part proporcional de canalització i cablejat aeri i/o soterrat.
Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.

B2RA0101 0,50000 t 6,80 3,40Deposició residus inerts (terres o runes
p>1.100 kg/m3)

C1504R00 0,48400 h 43,84 21,22Camió cistella h=10m
C1503000 0,48400 h 51,75 25,05Camió grua
C1501800 0,48400 h 42,03 20,34Camió transp.12 t
C1105A00 0,48400 h 76,85 37,20Retroexcavadora amb martell trencador
A0121000 0,96810 h 25,25 24,44Oficial 1a
C1315020 0,48400 h 67,93 32,88Retroexcavadora mitjana
A%NAAA 1,00000 % 24,44 0,24Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  ......................................… 164,77

1.15 P2140-4RRM u Desmuntatge de porta metàlꞏlica existent de 4 m d'amplada, acopi durant
l'execució de les obres i posterior muntatge ancorada a pilastres nou mur
de tancament. Inclòs material i accessoris necessaris

A0D-0007 16,00000 h 22,96 367,36Manobre
A0F-000S 8,00000 h 27,56 220,48Oficial 1a d'obra pública
C1501800 4,00000 h 42,03 168,12Camió transp.12 t
C1503000 8,00000 h 51,75 414,00Camió grua
A%AUX001 10,00000 % 587,84 58,78Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 1.228,74

1.16 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació. Inclós
pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs completament acabat.

Canon 0,00300 ut 31,50 0,09Cànon i taxa d'abocament
C1311440 0,00800 h 96,95 0,78Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 0,87
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1.17 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones de molt elevada difilcultat urbana amb serveix
existents, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació; o acopi a l'interior de
l'obra per posterior reaprofitament. Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament. Tot inclòs completament acabat.

A0121000 0,00500 h 25,25 0,13Oficial 1a
A0140000 0,01000 h 19,58 0,20Manobre
C1501800 0,03000 h 42,03 1,26Camió transp.12 t
C1311120 0,01500 h 63,04 0,95Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
C13124A0 0,01500 h 85,48 1,28Pala excavadora giratoria s/caden. 12-20t
Canon 0,02000 ut 31,50 0,63Cànon i taxa d'abocament

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 4,45

1.18 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb
mitjans mecànics i/o manuals en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol
distància, amb estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament.Tot inclòs completament acabat.

C1501800 0,03260 h 42,03 1,37Camió transp.12 t
C1311120 0,01500 h 63,04 0,95Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
C110D000 0,02000 h 142,70 2,85Carro perf. HC-350
A0121000 0,00540 h 25,25 0,14Oficial 1a
A0140000 0,00110 h 19,58 0,02Manobre
Canon 0,02000 ut 31,50 0,63Cànon i taxa d'abocament

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 5,96

1.19 F226170Fb m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb subministrament
de terraseleccionada d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM.

B03D1000 1,00000 m3 4,20 4,20Terra seleccionada
C1311440 0,01000 h 96,95 0,97Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C13350C0 0,01000 h 74,48 0,74Corró vibratori autopropulsat,12-14t

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 5,91

1.20 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat.

C1331100 0,02000 h 64,08 1,28Motoanivelladora petita
C13350C0 0,00800 h 74,48 0,60Corró vibratori autopropulsat,12-14t

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 1,88
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2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ

2.1 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí, anivellació i compactació al 100% PM de l'esplanada. Tot
inclòs.

C1331100 0,03000 h 64,08 1,92Motoanivelladora petita
C1502E00 0,03000 h 47,93 1,44Camió cisterna 8m3
B0372U20 1,10000 m3 23,06 25,37Tot-u art.CBR 80
B0111000 0,05000 m3 1,19 0,06Aigua
A0140000 0,01800 h 19,58 0,35Manobre
C13350C0 0,02000 h 74,48 1,49Corró vibratori autopropulsat,12-14t

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 30,63

2.2 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix,
abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual.
Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament
acabat.

A0140000 0,10000 h 19,58 1,96Manobre
A0121000 0,10000 h 25,25 2,53Oficial 1a
%NAAA 1,00000 % 4,49 0,04Despeses auxiliars
B0D625A0 0,01000 cu 9,63 0,10Puntal metàlꞏlic telescòpic h=3m,150usos
B0D31000 0,01000 m3 238,26 2,38Llata fusta pi
B0D21030 0,50000 m 0,50 0,25Tauló fusta pi p/10 usos
B0A31000 0,01250 kg 1,30 0,02Clau acer
B064300C 0,12000 m3 84,86 10,18Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
C2005000 0,00330 h 5,46 0,02Regle vibratori

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 17,48

2.3 F9E10020 m2 Subministrament i colꞏlocació de rajola hidràulica 20x20x4 cm de
qualsevol acabat (4 pastilles, ratllat, botons...) per a voreres, colꞏlocat a
truc de maceta amb morter i beurada de ciment. Model a determinar per la
Direcció d'Obra. Inclou subministrament i colꞏlocació.  Inclós posada a
cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols de detall.

A0140000 0,27000 h 19,58 5,29Manobre
A0121000 0,37000 h 25,25 9,34Oficial 1a
%NAAA 1,00000 % 14,63 0,15Despeses auxiliars
B9E10010 1,02000 m2 7,31 7,46Panot gris 20x20x4cm
B0111000 0,05000 m3 1,19 0,06Aigua
B0512401 0,00300 t 116,50 0,35Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
D070I010 0,03100 m3 88,42 2,74Morter cim.portland+sorra 250 kg/m3,1:6

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 25,39

2.4 F9650030 m Subministrament i colꞏlocació de vorada prefabricada remuntable tipus
americana llisa de 50x25x25 cm amb base de 20 cm de formigó HM-20,
inclou subministrament, colꞏlocació i p.p. de peces especials, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

B9650030b 1,05000 m 11,13 11,69Vorada prefabricada formigó tipus C-9
(remuntable americana llisa)

B0710250 0,00400 t 44,80 0,18Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN
998-2

A0121000 0,22000 h 25,25 5,56Oficial 1a
A0140000 0,26000 h 19,58 5,09Manobre
B064300C 0,06900 m3 84,86 5,86Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
A%NAAA 1,00000 % 10,65 0,11Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  .....................................… 28,49
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2.5 F9740100 m Subministrament i colꞏlocació de rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb
base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,08000 h 19,58 1,57Manobre
A0121000 0,25000 h 25,25 6,31Oficial 1a
%NAAA 1,00000 % 7,88 0,08Despeses auxiliars
B064300C 0,05300 m3 84,86 4,50Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
B0710250 0,01500 t 44,80 0,67Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN

998-2
B9740010 5,10000 u 1,08 5,51Peça mort.ciment blanc

20x20x8cm,p/rigola
B051E201 0,00100 t 180,18 0,18Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs

Preu total arrodonit per m  .....................................… 18,82

2.6 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou
subministrament, colꞏlocació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 0,04000 h 19,58 0,78Manobre
A0121000 0,02000 h 25,25 0,51Oficial 1a
%NAAA 1,00000 % 1,29 0,01Despeses auxiliars
B9H10120 1,00000 t 75,25 75,25Mescla bitum.cont.calent AC 22 bin

B50/70 D/S/G,granític,betum asf.
B0552B00 4,50000 kg 1,05 4,73Emul.bitum.catiònica ECI
C13350C0 0,01000 h 74,48 0,74Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1702D00 0,00500 h 31,98 0,16Camió cisterna p/reg asf.
C1709B00 0,01000 h 60,74 0,61Estenedora p/paviment mescla bitum.
C170D0A0 0,01000 h 67,61 0,68Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
C170E000 0,00500 h 46,19 0,23Escombradora autopropulsada

Preu total arrodonit per t  .......................................… 83,70

2.7 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou
subministrament, colꞏlocació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat

A0140000 0,04000 h 19,58 0,78Manobre
A0121000 0,02000 h 25,25 0,51Oficial 1a
%NAAA 1,00000 % 1,29 0,01Despeses auxiliars
B9H10010 1,00000 t 79,05 79,05Mescla bitum.cont.calent AC 16 surf

B50/70 D/S,granític,betum asf.
B0552B00 6,50000 kg 1,05 6,83Emul.bitum.catiònica ECI
C170E000 0,00500 h 46,19 0,23Escombradora autopropulsada
C13350C0 0,01000 h 74,48 0,74Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1702D00 0,00500 h 31,98 0,16Camió cisterna p/reg asf.
C1709B00 0,01000 h 60,74 0,61Estenedora p/paviment mescla bitum.
C170D0A0 0,01000 h 67,61 0,68Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

Preu total arrodonit per t  .......................................… 89,60

2.8 arran m Arranjament repàs i reparació de façanes afectades pels ajustos de
rasants de noves voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitució
de peces trencades,...tot inclós totalment acabat.

Sense descomposició 10,13

Preu total arrodonit per m  .....................................… 10,13

Annex de justificació de preus
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2.9 PHFDD u Subministre i colꞏlocació de paperera abatible de xapa perforada d'acer
inoxidable, capacitat 60 litres, de 89x47 cm, antivandàlica, tipus PA-600 de
Fundició Dúctil Benito o similar, ancorada a paviment mitjançant quatre
perns d'expansió M-8. Amb acabat zenquejat electrolític per inmersió i
posterior imprimació i esmalt en polièster al forn. Tot inclòs
completament instal.lat.

dookfed 1,00000 UT 106,88 106,88Paperera abatible
A012N000 1,00000 H 24,31 24,31Oficial 1ª obra pública
A0140000 2,00000 h 19,58 39,16Manobre
%1 1,00000 % 170,35 1,70Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,00000 % 172,05 3,44Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  ......................................… 175,49

2.10 FQ421531 u Pilona d'acer inoxidable Tipus Barcelona de secció circular, de 900 mm
d'alçària, ancorada amb dau de formigó de 30x30x30 cm. S'inclou el
fonament de la nova pilona amb l’armadura inclosa.

A0121000 0,40000 h 25,25 10,10Oficial 1a
A0140000 0,40000 h 19,58 7,83Manobre
BQ421531 1,00000 u 199,24 199,24Pilona fosa acabat protec.antioxid.,secció

circ.,h=900mm,forat long.,p/col.encastada
D060M0B2 0,09000 m3 84,71 7,62Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment

pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,
D0701821 0,00300 m3 101,00 0,30Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra pedra granit.
A%AUX001 1,50000 % 17,93 0,27Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 225,36

2.11 P6181-4VMW m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2 m de dues cares vistes, de bloc foradat
de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de dues cares vistes, de color especial, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, colꞏlocat amb morter mixt de ciment blanc de ram
de paleta, calç i sorra de marbre blanc amb additiu colorant, 1:1:7 elaborat
a l'obra, inclòs p.p de peces de remat superior i formació de pilastres amb
excavació i fonament corregut de 40x40 cm de formigó HA-25 armat amb 4
rodons del 12 i estreps 6 mm c/20 cm d'acer B-500-S i sobrants a
abocador amb pagament de cànon.

A0D-0007 0,24000 h 22,96 5,51Manobre
A0F-000S 0,48000 h 27,56 13,23Oficial 1a d'obra pública
B07G-0MQC 0,01260 m3 435,71 5,49Morter mixt amb ciment blanc de ram de

paleta BL, calç i sorra de marbre blanc,
amb colorant i 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

B0E2-0EIJ 12,50008 u 4,50 56,25Bloc foradat morter cimentR-6,llis
400x200x200mm,+hidrofugants,c.vista,col
or esp.  amb p.p de peça de remat de
coronació.

A%AUX001 2,50000 % 18,74 0,47Despeses auxiliars mà d'obra
B064300C 0,25000 m3 84,86 21,22Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
B0D21030 1,00000 m 0,50 0,50Tauló fusta pi p/10 usos
F2220070 0,28000 m3 13,52 3,79Excavació de rases
P4B8-D6QD 18,00000 kg 2,04 36,72Armadura p/llosa estruc.AP500S barres

corrug.,D com a màxim 16mm

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 143,18
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Nº Codi U Descripció Total

Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp. Pàgina 8



2.12 P6A7-B67A m Tanca Maxi-fax de Rivisa o equivalent de 1,8 m d'alçada, plastificada acabt
verd, amb estructura de muntants metàlꞏlics de suport cada 2,5 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars.

A01-FEPH 0,40000 h 24,59 9,84Ajudant muntador
A0F-000R 0,20000 h 28,49 5,70Oficial 1a muntador
B6A3-2O08 1,00000 m 25,20 25,20Tanca Maxi-fax de Rivisa o equivalent

d'1,8 m d'alçada amb estructura de
muntants metàlꞏlics c/1,5 m, ancorada al
suport amb pletina metàlꞏlica

A%AUX001 1,50000 % 15,54 0,23Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 40,97

2.13 PAR0-4UV0 u Porta de dues fulles, de 4 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas,
amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat de suport, inclòs
daus de formigó per ancoratge, acabada amb planxa d'acer galvanitzat de
4 mm de gruix, d'1,20 m d'alçada i de barrots fins a 2,2 m, d'idèntiques
característiques a l'existent, amb i pany, ancorada amb morter de ciment
1:4, inclòs pintat de la mateixa amb una capa d'imprimació i dues capes
de gris oxiron per exteriors.

A0D-0007 8,00000 h 22,96 183,68Manobre
A0F-000B 8,00000 h 27,56 220,48Oficial 1a
B07F-0LT5 0,00420 m3 125,99 0,53Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra

BAR0-0Z16 1,00000 u 2.215,55 2.215,55Porta de dues fulles, de 4 m d'amplària i
2,5 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat de suport, inclòs daus de
formigó per ancoratge, acabada amb
planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de
gruix, d'1,20 m d'alçada i de barrots fins a
2,2 m, d'idèntiques característiques a
l'existent, amb i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4, inclòs pintat de la
mateixa amb una capa d'imprimació i dues
capes de gris oxiron per exteriors.

A%AUX001 2,50000 % 404,16 10,10Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 2.630,34

2.14 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat opaca, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat de suport, inclòs daus de formigó per ancoratge, pany i clau,
colꞏlocada i ancorada a pilastres de tancament amb p.p de peces
especials i accesoris.

A0F-000P 0,25000 h 28,00 7,00Oficial 1a manyà
BAD0-16WT 1,00000 u 685,50 685,50Porta de planxa d'acer galvanitzat opaca,

una fulla batent, per a un buit d'obra de
215x90 cm, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat de suport, inclòs
daus de formigó per ancoratge, pany i
clau, colꞏlocada i ancorada a pilastres de
tancament amb p.p de peces especials i
accesoris.

A%AUX001 2,50000 % 7,00 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 692,68
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2.15 P6A5-DRM6 m Tanca Nove de Rivisa o equivalent de 80 cm d'alçada amb bastidor de
perfils 40x40x1,5 (horitzontals) i 30x30x1,5 (verticals) amb postes de 60
mm de diametre de 2 mm de gruix c/2 m, amb xapa galvanitzada
encunyada en quadrats de 20x20mm i gruix 1,5mm. ancorada a tanca de
blocs de formigó. Inclòs pintat per exteriors de color a escollir amb una
ma d'imprimació i dues mans de pintura oxiron de color a escollir per
exteriors.

A01-FEPH 0,16000 h 24,59 3,93Ajudant muntador
A0F-000R 0,16000 h 28,49 4,56Oficial 1a muntador
A0F-000S 0,10000 h 27,56 2,76Oficial 1a d'obra pública
B06D-0L9C 0,01540 m3 110,31 1,70Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment

pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
calc. grandària màxima 20mm,elab.a
obra,formigonera 165l

B0AI-07BD 1,00000 m 110,50 110,50Tanca Nove de Rivisa o equivalent de 80
cm d'alçada amb bastidor de perfils
40x40x1,5 (horitzontals) i 30x30x1,5
(verticals) amb postes de 60 mm de
diametre de 2 mm de gruix c/2 m, amb
xapa galvanitzada encunyada en quadrats
de 20x20mm i gruix 1,5mm. ancorada a
tanca de blocs de formigó. Inclòs pintat
per exteriors de color a escollir amb una
ma d'imprimació i dues mans de pintura
oxiron de color a escollir per exteriors.

B6A0-0KNJ 0,34000 u 15,15 5,15Pal intermedi acer galv.D=50mm h=2,35m
B6A0-0KNL 0,06700 u 59,19 3,97Pal punt sing. acer galv.D=80mm

h=2,35m
A%AUX001 1,50000 % 11,25 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 132,74
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3 XARXA CLAVEGUERAM

3.1 XARXA RESIDUALS

3.1.1 F21D2102 m DEMOLICIO I RETIRADA DE CLAVEGUERA DE QUALSEVOL DIÀMETRE I
MATERIAL INCLÓS FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE REGISTRE I
EMBORNALS, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASA I SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CANON, INCLÒS P.P. PER MANTENIMENT DEL SERVEI
AMB XARXA PROVISIONAL.

C1315020 0,03000 h 67,93 2,04Retroexcavadora mitjana
A0140000 0,02000 h 19,58 0,39Manobre

Preu total arrodonit per m  .....................................… 2,43

3.1.2 MANSERV m Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per colꞏlocació de
nova canonada amb la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de
xarxa provisional entre pous de registre amb canonada de PEAD 140 mm i
sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres treballs necessaris
per tal d'executar la colꞏlocació de la nova canonada, amb p.p. de
desviament d'escomeses.

Sense descomposició 9,03

Preu total arrodonit per m  .....................................… 9,03

3.1.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) i/o runes en zones de molt elevada dificultat
urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per
localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i
desentibat de rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i piconatge del
sòl i parets de la rasa al 95% del PM.Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon
i taxes d'abocament (inclòs runes).

C1501800 0,09000 h 42,03 3,78Camió transp.12 t
C1315020 0,05000 h 67,93 3,40Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,06000 h 76,85 4,61Retroexcavadora amb martell trencador
A0140000 0,03000 h 19,58 0,59Manobre
CZ15C180 0,02000 h 37,24 0,74Equip reduc.niv.freàtic L=2m-75m,llança

succ.L=3m,bomba
eny 0,15000 m3 2,59 0,39Entibat i desentibat de rasa
A%NAAA 1,00000 % 0,59 0,01Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 13,52

3.1.4 F222SXD m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95%
del PM, amb material de prèstec (terres classificades com a adequades),
en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis.

B02002 1,00000 M3 3,89 3,89Terres classificades com a material
adequat

C1315010 0,03000 h 47,55 1,43Retroexcavadora petita
C1502E00 0,01000 h 47,93 0,48Camió cisterna 8m3
C133A030 0,10000 h 13,68 1,37Picó vibrant,dúplex,1300 kg
A0140000 0,01000 h 19,58 0,20Manobre
%1 1,00000 % 7,37 0,07Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,00000 % 7,44 0,15Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 7,59
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3.1.5 FD7J0020 m Tub PEAD DN 400 m coruugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs i sorra per assentat i
recobriment Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

A012M000 0,19170 h 22,91 4,39Oficial 1a muntador
A0140000 0,19170 h 19,58 3,75Manobre
%NAAA 1,00000 % 8,14 0,08Despeses auxiliars
B0311500 0,25000 t 20,66 5,17Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
BD7J0020 1,02000 m 42,75 43,61Tub PEAD ó Polipropilè DN400mm,doble

paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2

Preu total arrodonit per m  .....................................… 57,00

3.1.6 FD7J0105 m Tub PEAD DN 200 corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a
una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs,
subministrament i colꞏlocació i p.p d'obra civil per conexió a pou.
Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

A0140000 0,05040 h 19,58 0,99Manobre
A012M000 0,05040 h 22,91 1,15Oficial 1a muntador
%NAAA 1,00000 % 2,14 0,02Despeses auxiliars
B064300C 0,24000 m3 84,86 20,37Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BD7J0005 1,02000 m 12,38 12,63Tub PEAD ó Polipropilè DN200mm,doble

paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2

Preu total arrodonit per m  .....................................… 35,16

3.1.7 FD7J0110b m Tub PEAD DN 315 mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs i p.p d'obra civil per
conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

A0140000 0,06160 h 19,58 1,21Manobre
A012M000 0,06160 h 22,91 1,41Oficial 1a muntador
%NAAA 1,00000 % 2,62 0,03Despeses auxiliars
BD7J0010b 1,05000 m 16,05 16,85Tub PEAD ó Polipropilè DN315mm,doble

paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2
B064300C 0,28000 m3 84,86 23,76Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

Preu total arrodonit per m  .....................................… 43,26

3.1.8 inj400c u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/200 mm, inclòs connexió
de canonades i peces especials.

A0150000 0,23000 h 19,58 4,50Manobre especialista
A0121000 0,23000 h 25,25 5,81Oficial 1a
injerd 1,00000 u 58,78 58,78Injert de connexió de PVC rígid amb click

45º 400/200 mm, inclòs connexió de
canonades i peces especials.

%1 1,00000 % 69,09 0,69Mitjans auxiliars i despeses indirectes en
% sobre la partida

%2 2,00000 % 69,78 1,40Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  ......................................… 71,18

3.1.9 inj400b u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/315 mm, inclòs connexió
de canonades i peces especials.

A0150000 0,33000 h 19,58 6,46Manobre especialista
A0121000 0,23000 h 25,25 5,81Oficial 1a
injerc 1,00000 u 111,33 111,33Injert de connexió de PVC rígid amb click

45º 400/315 mm, inclòs connexió de
canonades i peces especials.

%1 1,00000 % 123,60 1,24Mitjans auxiliars i despeses indirectes en
% sobre la partida

%2 2,00000 % 124,84 2,50Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  ......................................… 127,34
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3.1.10 Arqueta u Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre de presa de mostres
per escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m
formada per arquesta prefabricada de 40x40x45 cm sense solera, colꞏlocat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació, i connexió a l'escomesa mitjançant tub
de PEAD de DN200 amb una derivació a 90º de 200/200 entre l'escomesa i
el tub vertical de l'arqueta; segons detalls dels plànols. Conjunt
completament estanc per a connexió escomesa clavegueram qualsevol
diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil C-250 i ajudes per
adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió
actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova
canonada de clavegueram. Tot inclòs completament acabat.

A012N000 1,00000 H 24,31 24,31Oficial 1ª obra pública
A012M000 1,00000 h 22,91 22,91Oficial 1a muntador
A0140000 1,00000 h 19,58 19,58Manobre
B064500B 0,10000 m3 72,55 7,26Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment
BDK21495 1,00000 u 54,26 54,26Pericó regist.form.pref.sense

fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis
BD7J0005 1,20000 m 12,38 14,86Tub PEAD ó Polipropilè DN200mm,doble

paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2
BDKZH9B0 1,00000 u 31,50 31,50Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil

p/pericó serv.,recolzada,pas
400x400mm,B125

BDKZH9B0b 1,00000 u 89,66 89,66Derivació en T 200/200
D070I025 0,03000 m3 121,31 3,64Morter cim.portland+calç+sorra,200

kg/m3,1:2:10
C1503000 0,20000 h 51,75 10,35Camió grua
A%AUX001 1,50000 % 66,80 1,00Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 279,33

3.1.11 FDD10010c u Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre
interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si
s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment,
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars)
amb inscripció i escut de l'Ajuntament de la Selva del Camp amb "Xarxa
de Residuals" o “Xarxa de Pluvials”, segons s'escaigui. Tot inclòs
completament acabat.

B0F1D2A1 500,00000 u 0,29 145,00Maó
calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

D070I025 0,60000 m3 121,31 72,79Morter cim.portland+calç+sorra,200
kg/m3,1:2:10

BDDZV001 8,00000 u 4,18 33,44Graó per a pou de registre de polipropilè
de 250x350x250mm

BDD10000 1,00000 m 86,78 86,78Peça form.p/pou
circ.D=90cm,reducc.d=60cm,pref.

B064300C 1,00000 m3 84,86 84,86Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
B0512401 0,50000 t 116,50 58,25Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
A0140000 7,00000 h 19,58 137,06Manobre
A0121000 7,00000 h 25,25 176,75Oficial 1a
BDDZ0025 1,00000 u 304,14 304,14Marc octogonal o quadrat

aparent,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abat.,pas D=700mm,D400

A%NAAA 1,00000 % 313,81 3,14Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  ......................................… 1.102,21

3.1.12 conec u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de
paviment existent, obertura i rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra
civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte
funcionament.

Sense descomposició 250,88

Preu total arrodonit per u  ......................................… 250,88
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3.2 XARXA PLUVIALS

3.2.1 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) i/o runes en zones de molt elevada dificultat
urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per
localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i
desentibat de rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i piconatge del
sòl i parets de la rasa al 95% del PM.Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon
i taxes d'abocament (inclòs runes).

C1501800 0,09000 h 42,03 3,78Camió transp.12 t
C1315020 0,05000 h 67,93 3,40Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,06000 h 76,85 4,61Retroexcavadora amb martell trencador
A0140000 0,03000 h 19,58 0,59Manobre
CZ15C180 0,02000 h 37,24 0,74Equip reduc.niv.freàtic L=2m-75m,llança

succ.L=3m,bomba
eny 0,15000 m3 2,59 0,39Entibat i desentibat de rasa
A%NAAA 1,00000 % 0,59 0,01Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 13,52

3.2.2 FD7J0020 m Tub PEAD DN 400 m coruugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs i sorra per assentat i
recobriment Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

A012M000 0,19170 h 22,91 4,39Oficial 1a muntador
A0140000 0,19170 h 19,58 3,75Manobre
%NAAA 1,00000 % 8,14 0,08Despeses auxiliars
B0311500 0,25000 t 20,66 5,17Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
BD7J0020 1,02000 m 42,75 43,61Tub PEAD ó Polipropilè DN400mm,doble

paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2

Preu total arrodonit per m  .....................................… 57,00

3.2.3 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

C133A030 0,05260 h 13,68 0,72Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,00530 h 47,93 0,25Camió cisterna 8m3
C1315020 0,02630 h 67,93 1,79Retroexcavadora mitjana
B03DU210 1,20000 m3 3,50 4,20Terra adequada préstec
B0111000 0,05000 m3 1,19 0,06Aigua
A0150000 0,05260 h 19,58 1,03Manobre especialista
A0140000 0,02630 h 19,58 0,51Manobre
A%NAAA 1,00000 % 1,54 0,02Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 8,58

3.2.4 FD7J0110 m Tub PEAD DN 250 mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs i p.p d'obra civil per
conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

A0140000 0,06160 h 19,58 1,21Manobre
A012M000 0,06160 h 22,91 1,41Oficial 1a muntador
%NAAA 1,00000 % 2,62 0,03Despeses auxiliars
BD7J0010 1,02000 m 14,75 15,05Tub PEAD ó Polipropilè DN250mm,doble

paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2
B064300C 0,28000 m3 84,86 23,76Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

Preu total arrodonit per m  .....................................… 41,46

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp. Pàgina 14



3.2.5 FD7J0110b m Tub PEAD DN 315 mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs i p.p d'obra civil per
conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

A0140000 0,06160 h 19,58 1,21Manobre
A012M000 0,06160 h 22,91 1,41Oficial 1a muntador
%NAAA 1,00000 % 2,62 0,03Despeses auxiliars
BD7J0010b 1,05000 m 16,05 16,85Tub PEAD ó Polipropilè DN315mm,doble

paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2
B064300C 0,28000 m3 84,86 23,76Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

Preu total arrodonit per m  .....................................… 43,26

3.2.6 inj400 u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/250 mm, inclòs connexió
de canonades i peces especials.

A0150000 0,33000 h 19,58 6,46Manobre especialista
A0121000 0,23000 h 25,25 5,81Oficial 1a
injer 1,00000 u 95,50 95,50Injert de connexió de PVC rígid amb click

45º 400/250 mm, inclòs connexió de
canonades i peces especials.

%1 1,00000 % 107,77 1,08Mitjans auxiliars i despeses indirectes en
% sobre la partida

%2 2,00000 % 108,85 2,18Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  ......................................… 111,03

3.2.7 inj400b u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/315 mm, inclòs connexió
de canonades i peces especials.

A0150000 0,33000 h 19,58 6,46Manobre especialista
A0121000 0,23000 h 25,25 5,81Oficial 1a
injerc 1,00000 u 111,33 111,33Injert de connexió de PVC rígid amb click

45º 400/315 mm, inclòs connexió de
canonades i peces especials.

%1 1,00000 % 123,60 1,24Mitjans auxiliars i despeses indirectes en
% sobre la partida

%2 2,00000 % 124,84 2,50Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  ......................................… 127,34

3.2.8 Arqueta u Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre de presa de mostres
per escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m
formada per arquesta prefabricada de 40x40x45 cm sense solera, colꞏlocat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació, i connexió a l'escomesa mitjançant tub
de PEAD de DN200 amb una derivació a 90º de 200/200 entre l'escomesa i
el tub vertical de l'arqueta; segons detalls dels plànols. Conjunt
completament estanc per a connexió escomesa clavegueram qualsevol
diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil C-250 i ajudes per
adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió
actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova
canonada de clavegueram. Tot inclòs completament acabat.

A012N000 1,00000 H 24,31 24,31Oficial 1ª obra pública
A012M000 1,00000 h 22,91 22,91Oficial 1a muntador
A0140000 1,00000 h 19,58 19,58Manobre
B064500B 0,10000 m3 72,55 7,26Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment
BDK21495 1,00000 u 54,26 54,26Pericó regist.form.pref.sense

fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis
BD7J0005 1,20000 m 12,38 14,86Tub PEAD ó Polipropilè DN200mm,doble

paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2
BDKZH9B0 1,00000 u 31,50 31,50Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil

p/pericó serv.,recolzada,pas
400x400mm,B125

BDKZH9B0b 1,00000 u 89,66 89,66Derivació en T 200/200
D070I025 0,03000 m3 121,31 3,64Morter cim.portland+calç+sorra,200

kg/m3,1:2:10
C1503000 0,20000 h 51,75 10,35Camió grua
A%AUX001 1,50000 % 66,80 1,00Despeses auxiliars mà d'obra
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Preu total arrodonit per u  ......................................… 279,33

3.2.9 FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I; amb sifó incorporat, segons
detalls dels plànols. Tot inclòs completament acabat.

A012N000 3,80000 H 24,31 92,38Oficial 1ª obra pública
A0140000 1,90000 h 19,58 37,20Manobre
B0512401 0,00918 t 116,50 1,07Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B064300C 0,10000 m3 84,86 8,49Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
B0F1D2A1 79,99950 u 0,29 23,20Maó

calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

D0701641 0,18000 m3 82,39 14,83Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 1,50000 % 129,58 1,94Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 179,11

3.2.10 FD5Z78CK u Subministrament i colꞏlocació de reixa per a interceptor, de fosa dúctil de
750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de
superfície d'absorció colꞏlocada sobre bastiment.

A012N000 0,06000 H 24,31 1,46Oficial 1ª obra pública
A0140000 0,06000 h 19,58 1,17Manobre
BD5Z78C0 1,00000 u 81,88 81,88Reixa p/interc.,fosa

dúctil,750x350x27mm,C250,sup.absor.=1
4dm2

A%AUX001 1,50000 % 2,63 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 84,55

3.2.11 FD5K0100 m Subministrament i colꞏlocació d'interceptor amb reixa prefabricat en
mòduls de 75x350x27 cm, completament acabat, inclou excavació, reblert
de terres i reixa de fosa tipus C250 segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 2,10000 h 19,58 41,12Manobre
A0121000 2,10000 h 25,25 53,03Oficial 1a
%NAAA 1,00000 % 94,15 0,94Despeses auxiliars
BD5MUC10 1,00000 m 62,33 62,33Caixa pref.formigó armat,p/interceptor
BD5Z0010 1,33300 u 41,11 54,80Reixa p/interceptor
B064300C 0,13200 m3 84,86 11,20Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
C1313330 0,18110 h 56,25 10,19Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

Preu total arrodonit per m  .....................................… 233,61
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3.2.12 FDD10010c u Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre
interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si
s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment,
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars)
amb inscripció i escut de l'Ajuntament de la Selva del Camp amb "Xarxa
de Residuals" o “Xarxa de Pluvials”, segons s'escaigui. Tot inclòs
completament acabat.

B0F1D2A1 500,00000 u 0,29 145,00Maó
calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

D070I025 0,60000 m3 121,31 72,79Morter cim.portland+calç+sorra,200
kg/m3,1:2:10

BDDZV001 8,00000 u 4,18 33,44Graó per a pou de registre de polipropilè
de 250x350x250mm

BDD10000 1,00000 m 86,78 86,78Peça form.p/pou
circ.D=90cm,reducc.d=60cm,pref.

B064300C 1,00000 m3 84,86 84,86Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
B0512401 0,50000 t 116,50 58,25Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
A0140000 7,00000 h 19,58 137,06Manobre
A0121000 7,00000 h 25,25 176,75Oficial 1a
BDDZ0025 1,00000 u 304,14 304,14Marc octogonal o quadrat

aparent,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abat.,pas D=700mm,D400

A%NAAA 1,00000 % 313,81 3,14Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  ......................................… 1.102,21

3.2.13 conec u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de
paviment existent, obertura i rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra
civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte
funcionament.

Sense descomposició 250,88

Preu total arrodonit per u  ......................................… 250,88
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4 ABASTAMENT D'AIGUA

4.1 GGS m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment
dins l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes,
tot tipus de vàvules, escomeses, proteccions de formigó o elements varis
que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a abocador
autoritzat de residus especials amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat.

Sense descomposició 5,86

Preu total arrodonit per m  .....................................… 5,86

4.2 xarxprov m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100),
amb unions amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces
especials i escomesa a cada edifici amb connexió de servei a la canonada
general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50 mm, enllaços,
ràcors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit
de parcelꞏla i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució
actual, inclòs desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un cop acabades
les obres.

FFB10315 1,00000 m 5,93 5,93Conducció PEAD D63mm, PN 10bar,
recob.sorra

BPO01023 0,10000 ML 0,88 0,09Tub polietilè 50 mm, 10 bar.
A012M000 0,03000 h 22,91 0,69Oficial 1a muntador
A013M000 0,03000 h 22,25 0,67Ajudant muntador
BPO01025 0,10000 U 13,84 1,38Presa en càrrega amb sortida de 50 mm

Preu total arrodonit per m  .....................................… 8,76

4.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) i/o runes en zones de molt elevada dificultat
urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per
localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i
desentibat de rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i piconatge del
sòl i parets de la rasa al 95% del PM.Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon
i taxes d'abocament (inclòs runes).

C1501800 0,09000 h 42,03 3,78Camió transp.12 t
C1315020 0,05000 h 67,93 3,40Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,06000 h 76,85 4,61Retroexcavadora amb martell trencador
A0140000 0,03000 h 19,58 0,59Manobre
CZ15C180 0,02000 h 37,24 0,74Equip reduc.niv.freàtic L=2m-75m,llança

succ.L=3m,bomba
eny 0,15000 m3 2,59 0,39Entibat i desentibat de rasa
A%NAAA 1,00000 % 0,59 0,01Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 13,52

4.4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

C133A030 0,05260 h 13,68 0,72Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,00530 h 47,93 0,25Camió cisterna 8m3
C1315020 0,02630 h 67,93 1,79Retroexcavadora mitjana
B03DU210 1,20000 m3 3,50 4,20Terra adequada préstec
B0111000 0,05000 m3 1,19 0,06Aigua
A0150000 0,05260 h 19,58 1,03Manobre especialista
A0140000 0,02630 h 19,58 0,51Manobre
A%NAAA 1,00000 % 1,54 0,02Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 8,58
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4.5 F22011 m3 Subministrament i colꞏlocació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm.
per a assentament i recobriment de canonades i conduccions

B0312500 1,00000 M3 21,38 21,38Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0
a 3.5 mm

C1315010 0,02000 h 47,55 0,95Retroexcavadora petita
C1501700 0,03000 H 16,53 0,50Camió de 7 Tn.
A0140000 0,03000 h 19,58 0,59Manobre
%1 1,00000 % 23,42 0,23Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,00000 % 23,65 0,47Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 24,12

4.6 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs
senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs
completamet acabat.

A0140000 0,61540 h 19,58 12,05Manobre
B064300C 0,15000 m3 84,86 12,73Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
A%NAAA 1,00000 % 12,05 0,12Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  .....................................… 24,90

4.7 FFB1E425b m Conducció de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós subministrament, colꞏlocació, unió, p.p.
peces especials i accessories. Proves de pressió i desinfecció canonada
incloses. Tot inclòs completament acabat.

A012M000 0,30000 h 22,91 6,87Oficial 1a muntador
A013M000 0,30000 h 22,25 6,68Ajudant muntador
BFB1E400b 1,02000 m 11,30 11,53Tub PE 100,DN=75mm,PN=10bar,sèrie

SDR 17,UNE-EN 12201-2
BFWB1E42b 0,20000 u 31,34 6,27Accessori p/tubs PEAD DN=75mm,

plàst.,10bar,p/soldar
BFYB1E42 1,00000 u 0,70 0,70Pp.elem.munt.p/tubs PEAD

DN=110mm,10bar,p/soldar
A%AUX001 1,50000 % 13,55 0,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 32,25

4.8 FFB1E425 m Conducció de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós subministrament, colꞏlocació, unió, p.p.
peces especials i accessories. Proves de pressió i desinfecció canonada
incloses. Tot inclòs completament acabat.

A012M000 0,30000 h 22,91 6,87Oficial 1a muntador
A013M000 0,30000 h 22,25 6,68Ajudant muntador
BFB1E400 1,02000 m 24,14 24,62Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie

SDR 17,UNE-EN 12201-2
BFWB1E42 0,20000 u 43,84 8,77Accessori p/tubs PEAD DN=110mm,

plàst.,10bar,p/soldar
BFYB1E42 1,00000 u 0,70 0,70Pp.elem.munt.p/tubs PEAD

DN=110mm,10bar,p/soldar
A%AUX001 1,50000 % 13,55 0,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 47,84
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4.9 FJS10119 u Subministrament i colꞏlocació de boca de reg amb racord D45 mm tipus
Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb arqueta prefabricada
HDPE de 582x295x337 mm o similar amb tapa de fosa C250, on s'inclou el
comptador de DN30. Inclou subministrament, instalꞏlació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

A012M000 2,02840 h 22,91 46,47Oficial 1a muntador
A013M000 1,01420 h 22,25 22,57Ajudant muntador
BJS10119 1,00000 u 164,90 164,90Boca reg D45mm
BJS1UZ10 1,00000 u 37,50 37,50Petit mat.metàl.p/connexió canonada
Comptador 1,00000 u 178,53 178,53Comptador DN30
Arquetab 1,00000 u 171,24 171,24Arqueta HDPE per boca de reg
A%NAAA 1,00000 % 240,28 2,40Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  ......................................… 623,61

4.10 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical,
segons plànols. Inclou subministrament, instalꞏlació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

A012M000 3,64960 h 22,91 83,61Oficial 1a muntador
A013M000 3,64960 h 22,25 81,20Ajudant muntador
%NAAA 1,00000 % 164,81 1,65Despeses auxiliars
BM210010 1,00000 u 746,42 746,42Hidrant soterrat
BMY21000 0,01500 u 1,54 0,02P.p.elements especials p/hidrants

Preu total arrodonit per u  ......................................… 912,90

4.11 FN120130b u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, tipus Hawle o equivalent, seient
elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de DN 75 mm. Inclòs eix
d'extensió fix i trampilló, subministrament, instalꞏlació i muntatge i p.p de
peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat.

A012M000 0,80000 h 22,91 18,33Oficial 1a muntador
A013M000 1,00000 h 22,25 22,25Ajudant muntador
%NAAA 1,00000 % 40,58 0,41Despeses auxiliars
BN120130 1,00000 u 269,66 269,66Vàlvula comporta fosa a/eix extensió

D100mm,PN16

Preu total arrodonit per u  ......................................… 310,65

4.12 FN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, tipus Hawle o equivalent, seient
elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix
d'extensió fix i trampilló, subministrament, instalꞏlació i muntatge i p.p de
peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat.

A012M000 1,40000 h 22,91 32,07Oficial 1a muntador
A013M000 1,40000 h 22,25 31,15Ajudant muntador
%NAAA 1,00000 % 63,22 0,63Despeses auxiliars
BN120130 1,00000 u 269,66 269,66Vàlvula comporta fosa a/eix extensió

D100mm,PN16

Preu total arrodonit per u  ......................................… 333,51

4.13 GFH20010 u Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb
presa en càrrega de 32 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32
mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de propietat, trampillo de fosa
i clau de pas de bola, amb connexió a canonada existent d'entrada edifici
existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra i obres de terra i de
fàbrica, obres de demolició i reposició de les mateixes característiques a
façana existent inclòs desmuntatge, desconneixió i retirada d'escomesa
existent, amb sobrants a abocador.

Sense descomposició 313,40

Preu total arrodonit per u  ......................................… 313,40
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4.14 GFH20011 u Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb
presa en càrrega de 50 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 50
mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de propietat, trampillo de fosa
i clau de pas de bola, amb connexió a canonada existent d'entrada edifici
existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra i obres de terra i de
fàbrica.

Sense descomposició 354,56

Preu total arrodonit per u  ......................................… 354,56

4.15 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa
en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós obra
civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb
qualsevol tipus de material) Tot inclòs completament acabat.

BJZ10001 1,00000 u 572,90 572,90Connexió amb xarxa potable

Preu total arrodonit per u  ......................................… 572,90
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5 ENLLUMENAT PÚBLIC

5.1 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació en qualsevol
classe de terreny, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a
compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat
de rases, inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador amb
pagament de cànon. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

C1315010 0,12000 h 47,55 5,71Retroexcavadora petita
C133A0K0 0,04160 h 9,65 0,40Picó vibrant,plac.60cm
BG22TK10 1,02000 m 1,80 1,84Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,28J,450N,p/canal.soterra
da

BDGZU010 1,00000 m 0,13 0,13Banda cont.plàstic,color,30cm
B0311500 0,15000 t 20,66 3,10Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
A0140000 0,04160 h 19,58 0,81Manobre
A0121000 0,04160 h 25,25 1,05Oficial 1a
A%NAAA 1,00000 % 1,86 0,02Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  .....................................… 13,06

5.2 FDG50220 m Subministrament i analització d'enllumenat públic per a pas de calçada
inclosa excavació en qualsevol classe de terreny, formigó, 2 tub de PEAD
de DN 125 mm, i reblert compactat de rases inclòs càrrega i transport de
terres sobrants a abocador amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

A0140000 0,12470 h 19,58 2,44Manobre
B064300C 0,10000 m3 84,86 8,49Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BG22TK10b 2,00000 m 1,80 3,60Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.soterr
ada

C1315010 0,12470 h 47,55 5,93Retroexcavadora petita
C133A0K0 0,12470 h 9,65 1,20Picó vibrant,plac.60cm
A0121000 0,12470 h 25,25 3,15Oficial 1a
A%NAAA 1,00000 % 5,59 0,06Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  .....................................… 24,87

5.3 EP1012 u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de
fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment,
am tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa
dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC.

D01005 0,10000 M3 298,19 29,82Formigó fck=200 Kg/cm2, granulat 20 mm
consistència plàstica, elaborat a obra.

03003 0,10000 M3 2,00 0,20Transport i abocat formigó.
D03003 1,20000 M2 74,05 88,86Pared de totxana, de 15 cm, arrebossada i

lliscada per una cara
BVA01005 1,00000 UT 55,13 55,13Tapa i bastiment arqueta enllumenat

públic
A0122000 0,40000 H 18,26 7,30Oficial 1ª paleta
A0140000 0,40000 h 19,58 7,83Manobre
%1 1,00000 % 189,14 1,89Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,00000 % 191,03 3,82Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  ......................................… 194,85

5.4 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou
subministrament i colꞏlocació. Tot inclòs.

A012H000 0,05500 h 22,91 1,26Oficial 1a electricista
A013H000 0,05500 h 19,78 1,09Ajudant electricista
BG310015 1,02000 m 3,56 3,63Conductor Cu armat RVFV, 4x6mm2
A%NAAA 1,00000 % 2,35 0,02Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  .....................................… 6,00
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5.5 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou
connexions i proves, subministrament i colꞏlocació. Tot inclòs.

BGY38000 1,00000 u 0,16 0,16P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus
A012H000 0,06420 h 22,91 1,47Oficial 1a electricista
A013H000 0,09630 h 19,78 1,90Ajudant electricista
BG380900 1,02000 m 1,53 1,56Conductor Cu nu,1x35mm2
A%NAAA 1,00000 % 3,37 0,03Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  .....................................… 5,12

5.6 FHM10030a u Subministrament i colꞏlocació de columna tipus Nickolson galvanitzada
de 4 m d'alçada i 4 mm de gruix amb lluminària model Junior
JNR.4.Z.AC.0053032E.AMA1.VB2.A.1.76.Z.P.S.S.S0.715T de Carandini o
equivalent amb modul LED de 40 W, tancament òptic vidre transparent,
marc superior d'alꞏlumini injectat, coberta de vidre de 4 mm i apertura
amb cargol. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de protecció contra
sobretensions. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i
fonamentació.

BHM10030b 1,00000 u 284,19 284,19Columna Nikolson de 4 metres
lumud 1,00000 u 410,20 410,20Lluminària JNR 4 Z AC 0053032E AMA1

VB2 A 1 76 Z P S S S0 715T
BHWM1000 1,00000 u 43,63 43,63P.p.accessoris p/columnes
B064300C 0,23000 m3 84,86 19,52Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
A0140000 4,00000 h 19,58 78,32Manobre
A012H000 2,00000 h 22,91 45,82Oficial 1a electricista
C1504R00 0,58820 h 43,84 25,79Camió cistella h=10m
C1503000 1,00000 h 51,75 51,75Camió grua
A013H000 3,00000 h 19,78 59,34Ajudant electricista
A%NAAA 1,00000 % 183,48 1,83Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  ......................................… 1.020,39

5.7 FHM10030x u Subministrament i colꞏlocació de braç tipus ACL JNR 715T amb accessori
per a fixació lateral ACL JNR JFL-60 715T, de diàmetre 60 mm amb color
gris RAL 7015 Texturat. Subministrament i colꞏlocació de  lluminària
model Junior JNR.4.Z.AC.0053032E.ALM1.SE2.A.1.76.Z.P.S.S.S0.715T de
Carandini o equivalent amb modul LED de 40.0 W, tancament òptic vidre
transparent, marc superior d'alꞏlumini injectat, coberta de vidre de 4 mm i
apertura amb cargol. IP66, IK10, 5.000 lm, 4.000K (32 LEDs a 400 mA) i
distribució òptica ALM1. Lluminària gris color RAL 7015 Texturat (715T).
Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de protecció contra
sobretensions. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i
fonamentació.

BHM10030c 1,00000 u 141,50 141,50ACL JNR BHM 715T - Braç
BHM10030d 1,00000 u 22,46 22,46ACL JNR JFL-60 715T - Acoplament
lumuc 1,00000 u 385,20 385,20Lluminària

JNR.4.Z.AC.0053032E.ALM1.SE2.A.1.76.
Z.P.S.S.S0.715T

BHWM1001 1,00000 u 21,81 21,81P.p.accessoris p/braços
A012H000 2,00000 h 22,91 45,82Oficial 1a electricista
C1504R00 1,00000 h 43,84 43,84Camió cistella h=10m
C1503000 1,00000 h 51,75 51,75Camió grua
A013H000 2,00000 h 19,78 39,56Ajudant electricista
A%NAAA 1,00000 % 85,38 0,85Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  ......................................… 752,79
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5.8 TEN01006 u Subministre i colꞏlocació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm de
diàmetre i 2 m de longitud (o placa cobrejada equivalent). Inclosa
connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35
mm2.

BMEL01009 1,00000 UT 22,28 22,28Placa d'acer cobrejat de superfície 0,45
m2 i 2 mm de gruix

BBT01007 1,00000 UT 12,48 12,48Cable i connexió de placa presa de terra a
caixa companyía

A013H000 0,50000 h 19,78 9,89Ajudant electricista
A012H000 0,50000 h 22,91 11,46Oficial 1a electricista
%1 1,00000 % 56,11 0,56Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,00000 % 56,67 1,13Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  ......................................… 57,80

5.9 FG000010 u Adequació a la nova potència, de les instalꞏlacions d'escomesa,
comptatge, maniobra i protecció. Inclós nova protecció diferencial i
magnetotèrmiques i protecció per sobretensions.

BG000010 1,00000 u 759,38 759,38Ampliació+adequació nova potència

Preu total arrodonit per u  ......................................… 759,38

5.10 conec2 u Connexió aeria/subterrània per a punt de llum ancorat a façana. Inclòs
obra elèctrica i civil necessària. Tot inclòs, completamnet acabat i en
condicions de correcte funcionament.

Sense descomposició 127,50

Preu total arrodonit per u  ......................................… 127,50

5.11 conec1 u Connexió a punt de llum existent. Inclós obra elèctrica i civil necessària.
To inclós completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.

Sense descomposició 140,24

Preu total arrodonit per u  ......................................… 140,24

5.12 FGZZE0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de
potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un
colꞏlegi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT
o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instalꞏlacions. Tot inclòs.

BGZZ0020 1,00000 u 848,94 848,94Confecció+legalització projecte 5-20kW

Preu total arrodonit per u  ......................................… 848,94
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6 ELECTRIFICACIÓ

6.1 uxmt06 u Treballs a realitzar per ENDESA en adequació d'instalꞏlacions existents i
treballs per la nova extensió de xarxa, feines totes elles descrites al
pressupost entregat per ENDESA amb Referència de Solꞏlicitud ATAR202
00002049-73-3 i Estudi Tècnic 204973-ERG8S-ZC. L'estudi tècnic inclou el
projecte, la Direcció d'Obra, Seguretat i Salut, tràmits a Organismes
Oficials/Visats/Legalitzacions i Taxes/Impostos a Organismes Oficials.

Sense descomposició 10.906,66

Preu total arrodonit per u  ......................................… 10.906,66

6.2 40014 u Subministre i colꞏlocació d'armari de distribució, doble aïllament i
autoextingible, per intempèrie Baixa Tensió, capaç per dues sortides
3F+N, o una sortida 3F+N i tres sortides F+N o sis sortides F+N, DSPD
d'Himel o similar. Incloent terminals, fusibles (classe "gI" tamany 22x58
UNE-21.103) i connexionat. Totalment colꞏlocat i en condicions de
funcionament, inclòs suport i fonamentació, armari de formigó prefabricat
i tapa amb pany i clau, segons plànol de detall, homologat per la
companyia distribuïdora.

Sense descomposició 1.084,33

Preu total arrodonit per u  ......................................… 1.084,33

6.3 piqueta u Subministre i colꞏlocació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de
diàmetre i 2 m de longitut. Inclosa connexió a caixa general de protecció
amb cable de coure nu d'1x35 mm2 amb protecció de PVC.

Sense descomposició 35,86

Preu total arrodonit per u  ......................................… 35,86

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp. Pàgina 25



7 XARXA TELEFONIA

7.1 FDK20335 u Arqueta de registre per a telèfons tipus H prefabricada de formigó
armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada i connexions, inclou
subministrament i colꞏlocació d'arqueta amb bastiment i tapa, totalment
acabada, segons plànols. (Sense bassament armari)

A0121000 0,40000 h 25,25 10,10Oficial 1a
A0140000 0,79900 h 19,58 15,64Manobre
BDK20335b 1,00000 u 620,24 620,24Arqueta telèfons tipus HF-III sense armari
C1503000 0,19000 h 51,75 9,83Camió grua
A%NAAA 1,00000 % 25,74 0,26Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  ......................................… 656,07

7.2 FDK20335b u Arqueta de registre per a telèfons tipus H prefabricada de formigó
armat-vibrat no pretensat amb armari i pedestal. Inclosa entrada i
connexions, inclou subministrament i colꞏlocació d'arqueta amb
bastiment i tapa, totalment acabat, segons plànols. (Sense bassament
armari)

A0121000 0,40000 h 25,25 10,10Oficial 1a
A0140000 0,79900 h 19,58 15,64Manobre
BDK20335 1,00000 u 870,24 870,24Arqueta telèfons tipus HF-III amb armari
C1503000 0,19000 h 51,75 9,83Camió grua
A%NAAA 1,00000 % 25,74 0,26Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  ......................................… 906,07

7.3 FDG30215 m Canalització telefónica per a 2 conductes, inclosa excavació en qualsevol
classe de terreny, inclós roca, en zones d'elevada dificultat urbana amb
presència de serveis i p.p. d'ajudes per localització i manteniment dels
mateixos, colꞏlocació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases al 95% del PM, inclós càrrega i transport de
sobrants a abocador amb pagament de cànon. Tot inclòs completament
acabat.

A0121000 0,06900 h 25,25 1,74Oficial 1a
A0140000 0,06900 h 19,58 1,35Manobre
B0311500 0,10000 t 20,66 2,07Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
B064300C 0,08000 m3 84,86 6,79Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BG21RD10 2,04000 m 1,79 3,65Tub rígid

PVC,DN=63mm,impacte=6J,resist.compre
ss.=250N,g=1,2mm

C1315010 0,06900 h 47,55 3,28Retroexcavadora petita
C133A0K0 0,06900 h 9,65 0,67Picó vibrant,plac.60cm
A%NAAA 1,00000 % 3,09 0,03Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  .....................................… 19,58

7.4 FDG30215b m Canalització telefónica per a 4 conductes, inclosa excavació en qualsevol
classe de terreny, inclós roca, en zones d'elevada dificultat urbana amb
presència de serveis i p.p. d'ajudes per localització i manteniment dels
mateixos, colꞏlocació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases al 95% del PM, inclós càrrega i transport de
sobrants a abocador amb pagament de cànon. Tot inclòs completament
acabat.

A0121000 0,10000 h 25,25 2,53Oficial 1a
A0140000 0,10000 h 19,58 1,96Manobre
B0311500 0,20000 t 20,66 4,13Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
B064300C 0,16000 m3 84,86 13,58Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BG21RD10 4,08000 m 1,79 7,30Tub rígid

PVC,DN=63mm,impacte=6J,resist.compre
ss.=250N,g=1,2mm

C1315010 0,13800 h 47,55 6,56Retroexcavadora petita
C133A0K0 0,13800 h 9,65 1,33Picó vibrant,plac.60cm
A%NAAA 1,00000 % 4,49 0,04Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  .....................................… 37,43
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8 XARXA TELECOMUNICACIONS

8.1 OCCAURA09040 m Canalització de telecomunicacions en rasa sota vorera de 0,40x0,50m
(cota lliure mínima a superfície de 48cm) amb prisma de 3 tritub de PEAD
diàmetre 40mm i formigó HM-20, inclós excavació de terres en qualsevol
tipus de terreny (inclòs roca )en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització
de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM,
confecció de prisma, reblert de la rasa fins coronació i mandrilat del tub.
Inclós càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre
de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació i taxes
d'abocament, inclou mandrilat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Sense descomposició 19,20

Preu total arrodonit per m  .....................................… 19,20

8.2 FDK2L002 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors,
en vorera,  prefabricada de formigó, inclòs subministrament, colꞏlocació,
ganxo de tir i perfileria, marc, tapa de fundició dúctil D-400, execució
d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació
de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

A0121000 0,24140 h 25,25 6,10Oficial 1a
A0140000 0,60350 h 19,58 11,82Manobre
%NAAA 1,00000 % 17,92 0,18Despeses auxiliars
B0512401 0,02500 t 116,50 2,91Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B2RAU100 0,91300 t 6,74 6,15Deposició centre reciclatge/transfència

residus inerts (runes p>1.100 kg/m3)
BDK2L070 1,00000 u 340,45 340,45Arqueta p/telecomunicacions 70x70x85

cm, pref.formigó
BDKZL070 1,00000 u 129,21 129,21Bastiment+tapa,fosa dúctil

B-125,p/arqueta 70x70cm
C1501700 0,13200 H 16,53 2,18Camió de 7 Tn.
D070A4D1 0,03500 m3 115,44 4,04Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a

F2220020 0,91300 m3 3,20 2,92Excav.rases-pous <2m fondària

Preu total arrodonit per u  ......................................… 505,96
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9 XARXA GAS

9.1 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) i/o runes en zones de molt elevada dificultat
urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per
localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i
desentibat de rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i piconatge del
sòl i parets de la rasa al 95% del PM.Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon
i taxes d'abocament (inclòs runes).

C1501800 0,09000 h 42,03 3,78Camió transp.12 t
C1315020 0,05000 h 67,93 3,40Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,06000 h 76,85 4,61Retroexcavadora amb martell trencador
A0140000 0,03000 h 19,58 0,59Manobre
CZ15C180 0,02000 h 37,24 0,74Equip reduc.niv.freàtic L=2m-75m,llança

succ.L=3m,bomba
eny 0,15000 m3 2,59 0,39Entibat i desentibat de rasa
A%NAAA 1,00000 % 0,59 0,01Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 13,52

9.2 F22011 m3 Subministrament i colꞏlocació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm.
per a assentament i recobriment de canonades i conduccions

B0312500 1,00000 M3 21,38 21,38Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0
a 3.5 mm

C1315010 0,02000 h 47,55 0,95Retroexcavadora petita
C1501700 0,03000 H 16,53 0,50Camió de 7 Tn.
A0140000 0,03000 h 19,58 0,59Manobre
%1 1,00000 % 23,42 0,23Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,00000 % 23,65 0,47Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 24,12

9.3 NEDGIA m Obra mecànica per la instalꞏlació de gas on s'inclou la mà d'obra,
materials, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de la xarxa
indicada als plànols: connexió a la xarxa existent, subministrament i
instalꞏlació de canonadades de PEAD PN25 (DN160mm o DN110mm),
connexions per a escomeses particulars, etc.

Sense descomposició 62,50

Preu total arrodonit per m  .....................................… 62,50

9.4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

C133A030 0,05260 h 13,68 0,72Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,00530 h 47,93 0,25Camió cisterna 8m3
C1315020 0,02630 h 67,93 1,79Retroexcavadora mitjana
B03DU210 1,20000 m3 3,50 4,20Terra adequada préstec
B0111000 0,05000 m3 1,19 0,06Aigua
A0150000 0,05260 h 19,58 1,03Manobre especialista
A0140000 0,02630 h 19,58 0,51Manobre
A%NAAA 1,00000 % 1,54 0,02Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 8,58
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9.5 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs
senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs
completamet acabat.

A0140000 0,61540 h 19,58 12,05Manobre
B064300C 0,15000 m3 84,86 12,73Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
A%NAAA 1,00000 % 12,05 0,12Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  .....................................… 24,90
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10 SENYALITZACIÓ

10.1 FFSE01001 m Pintat sobre paviment amb màquina autopropulsada de franja discontinua
de 10 cm. (1/2), amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de
vidre 100% amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

MA00902 0,00300 H 82,19 0,25Màquina per pintar bandes vials
FSE01001 0,00150 KG 14,46 0,02Pintura reflectora per a senyalització
FSE01002 0,02000 KG 8,21 0,16Microesferes de vidre
A0140000 0,01600 h 19,58 0,31Manobre
A012N000 0,01000 H 24,31 0,24Oficial 1ª obra pública
%1 1,00000 % 0,98 0,01Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,00000 % 0,99 0,02Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per m  .....................................… 1,01

10.2 FBA1R010 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant
acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada,
inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

A0121000 0,00560 h 25,25 0,14Oficial 1a
A0140000 0,00380 h 19,58 0,07Manobre
B8ZB1000 0,07200 kg 2,26 0,16Pintura acrílica solució aquosa, dissolvent

microesferes vidre 100% reciclat. vials.
C1B02AU0 0,00190 h 48,84 0,09Màquina per a pintar marques vials,

autopropulsada

Preu total arrodonit per m  .....................................… 0,46

10.3 FFSE75755 m Pintat sobre paviment amb màquina autopropulsada de franja continua de
40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre.

MA00902 0,01600 H 82,19 1,32Màquina per pintar bandes vials
FSE01001 0,20000 KG 14,46 2,89Pintura reflectora per a senyalització
FSE01002 0,10000 KG 8,21 0,82Microesferes de vidre
A0140000 0,01600 h 19,58 0,31Manobre
A012N000 0,03400 H 24,31 0,83Oficial 1ª obra pública
%1 1,00000 % 6,17 0,06Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,00000 % 6,23 0,12Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per m  .....................................… 6,35

10.4 FFSE01002 m2 Pintat sobre paviment de passos, símbols, fletxes, etc, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada.

FSE01001 0,12000 KG 14,46 1,74Pintura reflectora per a senyalització
FSE01002 0,12000 KG 8,21 0,99Microesferes de vidre
MA00902 0,08500 H 82,19 6,99Màquina per pintar bandes vials
A0140000 0,05000 h 19,58 0,98Manobre
A012N000 0,05000 H 24,31 1,22Oficial 1ª obra pública
%1 1,00000 % 11,92 0,12Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,00000 % 12,04 0,24Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 12,28
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10.5 FFSE01004b u Subministre i colꞏlocació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata
circular de 60 cm de diàmetre, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb
subjeccions i dau de formigó, segons detall de plànols. Totalment
instalꞏlada.

A0121000 1,70000 h 25,25 42,93Oficial 1a
A0140000 1,70000 h 19,58 33,29Manobre
FSE01004 1,00000 UT 158,80 158,80Placa circular, de 60 cm diàmetre, amb

làmina reflectora intensitat, poste i
fonament de formigó.

%1 1,00000 % 235,02 2,35Mitjans auxiliars i despeses indirectes en
% sobre la partida

%2 2,00000 % 237,37 4,75Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  ......................................… 242,12

10.6 FFSE34336 u Subministre i colꞏlocació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata
octogonal de 60 cm de diàmetre, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada
amb subjeccions i dau de formigó, segons detall de plànols. Totalment
instalꞏlada.

A0121000 1,70000 h 25,25 42,93Oficial 1a
A0140000 1,70000 h 19,58 33,29Manobre
FSE3333 1,00000 UT 169,73 169,73Placa octogonal de 60 cm de costat, amb

làmina reflectora d'intensitat, poste i
fonament de formigó.

%1 1,00000 % 245,95 2,46Mitjans auxiliars i despeses indirectes en
% sobre la partida

%2 2,00000 % 248,41 4,97Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  ......................................… 253,38

10.7 FFSE34933 u Subministre i colꞏlocació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata
quadrada de 60 cm de costat, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb
subjeccions i dau de formigó, segons detall de plànols. Totalment
instalꞏlada.

A0121000 1,70000 h 25,25 42,93Oficial 1a
A0140000 1,70000 h 19,58 33,29Manobre
FSE43944 1,00000 UT 150,76 150,76Placa quadrada de 60 cm de costat, amb

làmina reflectora intensitat, poste i
fonament de formigó.

%1 1,00000 % 226,98 2,27Mitjans auxiliars i despeses indirectes en
% sobre la partida

%2 2,00000 % 229,25 4,59Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  ......................................… 233,84

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp. Pàgina 31



11 SEGURETAT I SALUT

11.1 DAFB4 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització,
balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos
provisionals durant l'execució de les obres.

Sense descomposició 8.125,00

Preu total arrodonit per U  ......................................… 8.125,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp. Pàgina 32



12 DIPÒSIT

12.1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació. Inclós
pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs completament acabat.

Canon 0,00300 ut 31,50 0,09Cànon i taxa d'abocament
C1311440 0,00800 h 96,95 0,78Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 0,87

12.2 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb
mitjans mecànics i/o manuals en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol
distància, amb estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament.Tot inclòs completament acabat.

C1501800 0,03260 h 42,03 1,37Camió transp.12 t
C1311120 0,01500 h 63,04 0,95Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
C110D000 0,02000 h 142,70 2,85Carro perf. HC-350
A0121000 0,00540 h 25,25 0,14Oficial 1a
A0140000 0,00110 h 19,58 0,02Manobre
Canon 0,02000 ut 31,50 0,63Cànon i taxa d'abocament

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 5,96

12.3 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat.

C1331100 0,02000 h 64,08 1,28Motoanivelladora petita
C13350C0 0,00800 h 74,48 0,60Corró vibratori autopropulsat,12-14t

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 1,88

12.4 F222SXD m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95%
del PM, amb material de prèstec (terres classificades com a adequades),
en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis.

B02002 1,00000 M3 3,89 3,89Terres classificades com a material
adequat

C1315010 0,03000 h 47,55 1,43Retroexcavadora petita
C1502E00 0,01000 h 47,93 0,48Camió cisterna 8m3
C133A030 0,10000 h 13,68 1,37Picó vibrant,dúplex,1300 kg
A0140000 0,01000 h 19,58 0,20Manobre
%1 1,00000 % 7,37 0,07Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,00000 % 7,44 0,15Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 7,59

12.5 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

A0D-0007 0,15000 h 22,96 3,44Manobre
A0F-000B 0,07500 h 27,56 2,07Oficial 1a
B067-2A9V 0,10500 m3 92,01 9,66Formigó neteja HL-150/B/20
A%AUX001 1,50000 % 5,51 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 15,25
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12.6 P4520-KBK7 m3 Formigonament per a mur i llosa, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XD3 + XA3 amb una quantitat de ciment
de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb cubilot

A0D-0007 1,00800 h 22,96 23,14Manobre
A0F-000T 0,25200 h 27,56 6,95Oficial 1a paleta
B06F2-K1C8 1,05000 m3 158,63 166,56Formigó per armar +addit. hidròfug HA -

35 / B / 20 / XC4 + XD3 + XA3
quant.ciment 350kg/m3, aigua/ciment =<
0.45

C172-003J 0,12500 h 191,64 23,96Camió bomba formigonar
A%AUX001 2,50000 % 30,09 0,75Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 221,36

12.7 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

A01-FEP0 0,01000 h 24,59 0,25Ajudant ferrallista
A0F-000I 0,01200 h 27,56 0,33Oficial 1a ferrallista
B0AM-078F 0,01200 kg 2,38 0,03Filferro recuit,D=1,3mm
B0B6-107E 1,00000 kg 1,42 1,42Acer b/corrug.obra man.taller B500S
A%AUX001 1,50000 % 0,58 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per kg  ....................................… 2,04

12.8 P4DG-3XPL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàlꞏlic de
50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària
<= 3 m, per a deixar el formigó vist

A01-FEOZ 0,47500 h 24,59 11,68Ajudant encofrador
A0F-000F 0,35600 h 27,56 9,81Oficial 1a encofrador
B0AK-07AS 0,10070 kg 2,08 0,21Clau acer
B0D21-07OY 1,49600 m 0,50 0,75Tauló fusta pi p/10 usos
B0D62-07PL 0,01007 cu 17,71 0,18Puntal metàlꞏlic telescòpic h=3m,150usos
B0D80-0CNR 1,12875 m2 3,36 3,79Plafó metàlꞏlic50x200cm,20usos
B0DZ1-0ZLZ 0,10000 l 2,98 0,30Desencofrant
B0DZ5-0F6R 1,00000 u 0,58 0,58Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm
A%AUX001 2,50000 % 21,49 0,54Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 27,84

12.9 P811-3EIW m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical i horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter SikaTop®-107 Seal, morter
bicomponente para impermeabilització, deixat de regle

A0D-0007 0,44000 h 22,96 10,10Manobre
A0F-000T 0,82000 h 27,56 22,60Oficial 1a paleta
B011-05ME 0,00705 m3 2,32 0,02Aigua
B811-1ZWS 0,04900 t 101,20 4,96morter SikaTop®-107 Seal, morter

bicomponente per impermeabilització
C17A-00JL 0,33000 h 1,62 0,53Mesc.cont. sacs
A%AUX001 2,50000 % 32,70 0,82Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 39,03

12.10 P7JF-B2ZJ m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm,
colꞏlocat amb adhesiu

A0E-000A 0,35000 h 24,31 8,51Manobre especialista
A0F-000D 0,10000 h 27,56 2,76Oficial 1a colꞏlocador
B090-06VU 0,01500 kg 6,25 0,09Adh.apl.2cares,cautxú
B7J5-16VS 1,05000 m 5,58 5,86Junt expans.+aigua,cautxú,2x1cm
A%AUX001 1,50000 % 11,27 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 17,39
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13 IMPREVISTOS

13.1 IMPR4 u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Sense descomposició 10.000,00

Preu total arrodonit per u  ......................................… 10.000,00
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   ANNEX  NÚM. 8: 
 

MEMÒRIA DE CÀLCUL: CÀLCUL DE 
DIPÒSITS 
 
 
 
 
 
 

 



 
MEMORIA DE CÁLCULO: Cálculo de Depósitos 
 
 
 
 
1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1.1.- COEFICIENTES DE SEGURIDAD: 
 Nivel de control de ejecución:   Normal 
 Situación de proyecto:    Persistente o transitoria 
 Sobre las acciones:  1,50 
 Sobre el acero:  1,15 
 Sobre el hormigón:    1,50 
 
1.2.- MATERIALES: 
 
 Tipo de Hormigón:    HA-35 / P / 25 / IV 
  Resistencia característica (N/mm²): 35 
  Tipo de consistencia:   Plástica 
  Diámetro máximo del árido (mm): 25 
 Ambiente: 
  Tipo de Ambiente:   IV 
  Ancho máximo de fisura (mm):  0,20 
  Recubrimiento nominal (mm):  45 
 Tipo de Acero:   B500S 
  Resistencia característica (N/mm²) 500 
 
1.3.- TERRENO: 
 
 Características del Terreno de Cimentación: 
  Naturaleza:  Terrenos coherentes 
  Característica:    Arcillosos semiduros 
  Presión admisible (N/mm²):  0,10 
 Características del Terreno Lateral: 
  Característica:    Arcillosos semiduros 
  Clase:    Arcilla 
  Peso Específico (kN/m3):  21,00 
  Ángulo de Rozamiento Interno (º): 20,0 
  Talud del Terreno (º):    0,0 
  Coeficiente de Empuje Activo:   0,49 
 
1.4.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO DEL DEPÓSITO: 
 
 Clasificación:  Líquidos 
 Tipo:   Agua 
 Peso Específico (kN/m3):  10,00 
 Ángulo de Rozamiento Interno (º): 0,0 
 Ángulo en Reposo (º):  0,0 
 Coeficiente de Empuje Activo: 1,00 
 



2.- MÉTODO DE CÁLCULO: 
 
2.1.- MODELO Y CAMPO DE APLICACIÓN: 
 
 El presente programa está indicado para el cálculo de pequeños o medianos depósitos, los cuales se 
pueden ejecutar con continuidad entre la solera y las paredes, sin necesidad de disponer juntas que 
independicen la solera de las paredes (facilidad de ejecución).  
 
 El cálculo de esfuerzos en las paredes se hace, considerando estas como placas con un extremo libre y 
los otros tres empotrados. Mientras el cálculo de la solera se hace asimilando esta a una losa empotrada en sus 
cuatro extremos.  
 
 Al no existir juntas que independicen las paredes y la solera entre sí, el empuje del contenido del depósito 
sobre una pared determinada induce tracciones en las paredes contiguas y en la solera que son tenidas en 
cuenta por el programa. Estas tracciones  deben ser resistidas por la armadura de la solera y la armadura 
horizontal de las paredes del depósito; provocando un aumento de la cuantía de dicha armadura, agravada por el 
cumplimiento del artículo 42.3.4 de la norma CÓDIGO ESTRUCTURAL “Cuantía mínima de secciones a 
tracción”, que establece una relación de proporcionalidad directa entre la sección de hormigón y el área de 
armadura, debido a la cuál puede ser desfavorable desde el punto de vista económico la utilización de grandes 
espesores de pared (cuantía mínima a tracción alta). 
 
 Todo esto hace que el presente programa este indicado para el caso de pequeños y medianos depósitos, 
desaconsejándose la utilización desde el punto de vista económico (gran cantidad de armadura para resistir las 
tracciones), para el caso de grandes depósitos en los que es más factible independizar las paredes y la solera 
entre sí mediante juntas; de tal forma que las paredes se calculan como muros ménsula y la solera se calcula 
para resistir únicamente los esfuerzos diferidos de retracción y cambios de temperatura; además estos grandes 
depósitos requieren la utilización de juntas de dilatación y contracción. 
 
2.2.- HIPÓTESIS DE CÁLCULO: 
 
  Para el cálculo de esfuerzos sobre las paredes del depósito, se van a utilizar las siguientes hipótesis de 
cálculo, dependiendo de la posición que tenga el mismo (enterrado o superficial). 
 
 Si el depósito está enterrado; las paredes se calcularán utilizando dos hipótesis: 
  
  1º Considerando el empuje del material contenido en el depósito, sin considerar las tierras. 
  2º Considerando el empuje de tierras con el depósito vacío. 
 
 Si el depósito está apoyado sobre el terreno (posición superficial), las paredes se calcularán considerando 
el empuje del material contenido en el depósito. 
 
 Además se considerarán las tracciones producidas por el empuje del material contenido en el depósito 
sobre las paredes contiguas. 
 
 Para el cálculo de esfuerzos sobre la solera se considerará la presión del terreno de cimentación con el 
depósito vacío, considerando la solera como una losa empotrada en sus cuatro extremos; y considerando 
además los esfuerzos que producen las paredes del depósito sobre la solera (momento en el arranque de la 
pared y tracción debida al empuje del material contenido en el depósito). 
 
 Una vez calculados los esfuerzos que solicitan las paredes y la solera del depósito se determinará la 
armadura necesaria para resistirlos y se comprobará que cumple la sección resultante, las condiciones 
impuestas por la CÓDIGO ESTRUCTURAL en cuanto a cuantías mínimas de armadura, separaciones, estados 
límites últimos y de servicio; en especial el estado límite de fisuración y el de cortante. 



3.-ACCIONES Y ESFUERZOS: 
 
 Peso del Material (kN):    480,00 
 Peso de la Solera (kN):    217,25 
 Peso de las Paredes (kN):    190,40 
 Presión media sobre el terreno (N/mm2): 0,03 
 
3.1.- PAREDES: 
 
 

 
Acciones y Esfuerzos producidos por el Empuje del Material 

sobre las Secciones de Cálculo de Paredes 
 
Sección de 

Cálculo 
Empuje 

(kN/m) 
N 

(kN/m) 
T 

(kN/m) 
Mvm 

(kN•m/m) 
Mhm 

(kN•m/m) 
Mve 

(kN•m/m) 
Mhe 

(kN•m/m) 
Vmax 
(kN/m) 

Fmax 
(mm) 

Pared 
Transversal 12,80 8,00 6,16 -0,03 -1,21 4,88 2,26 11,62 0,07

Pared 
Longitudinal 12,80 8,00 4,72 0,82 -1,11 6,44 2,68 12,50 0,15

Ver gráficas 1.a – 1.b 
 
 
 

 
Acciones y Esfuerzos producidos por el Empuje de Tierras  

sobre las Secciones de Cálculo de Paredes 
 
Sección de 

Cálculo 
Empuje 

(kN/m) 
N 

(kN/m) 
T 

(kN/m) 
Mvm 

(kN•m/m) 
Mhm 

(kN•m/m) 
Mve 

(kN•m/m) 
Mhe 

(kN•m/m) 
Vmax 
(kN/m) 

Fmax
(mm)

Pared 
Transversal 

13,18 8,00 6,16 -0,03 -1,24 5,03 2,33 11,96 0,07

Pared 
Longitudinal 13,18 8,00 4,72 0,85 -1,14 6,63 2,76 12,87 0,16

Ver gráficas 2.a – 2.b 
 
3.2.- SOLERA: 
 

 
Acciones y Esfuerzos sobre la Solera 

 
Sección de Cálculo T (kN/m) Mi (kN•m/m) Ms (kN•m/m)  

Sección Longitudinal de Solera 11,42 10,21 6,44 
Sección Transversal de Solera 9,20 6,02 4,88 

Ver gráfica 3.a 
 



3.3.- GRAFICAS DE ACCIONES Y ESFUERZOS: 
 
 
 

 
1.A- Sección Transversal de la Pared.   2.A- Sección en Planta de la Pared 
Empuje del material contenido en el depósito  Empuje del terreno sobre el depósito 
 
 

 
1.B- Sección en Planta de la Pared.   2.B- Sección en Planta de la Pared. 
Empuje del material contenido en el depósito  Empuje del terreno sobre el depósito 
 
 
 
 

3.A- Sección Transversal de la Solera del Depósito. 
 
  



4.- DATOS GEOMÉTRICOS: 
 
 Sección en Planta:   Rectangular 
 Posición:   Enterrado 
 Tipo:    A 
 
4.1.- DIMENSIONES:  
 
 a (m):    7,50 
 b (m):    4,00 
 h (m):    1,60 
 
 
4.2.- ESPESORES: 
 
 Ea (m):   0,20 
 Eb (m):   0,20 
 Espesor Solera (m): 0,25 
 
 
 
 
5.- COMPROBACIÓN - CÓDIGO ESTRUCTURAL: 
 
5.1.- Cálculo de armadura: 



Tipo 
Nd 

(kN/m) 
Md 

(kN·m/m) 
AANecFlex

(cm2) 
Td 

(kN/m) 

AANec 
Trac 
(cm2) 

AAR (cm2)  

1 
Vertical exterior de alzado pared longitudinal 

(x2) 
4,00 1,27 0,16 0,00 0,00 3,14 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared longitudinal 

(x2) 
0,00 4,15 0,74 7,08 0,08 3,93 

2 
Vertical interior de alzado pared longitudinal 

(x2) 
4,00 1,27 0,16 0,00 0,00 3,14 

2H 
Horizontal interior de alzado pared longitudinal 

(x2) 
0,00 4,15 0,74 7,08 0,08 3,93 

3 
Vertical interior de arranque pared longitudinal 

(x2) 
8,00 9,95 1,66 0,00 0,00 3,14 

3H 
Horizontal interior de arranque pared longitudinal 

(x2) 
0,00 4,15 0,74 7,08 0,08 3,93 

4 
Vertical exterior de arranque pared longitudinal 

(x2) 
8,00 9,95 1,66 0,00 0,00 3,14 

4H 
Horizontal exterior de arranque pared longitudinal 

(x2) 
0,00 4,15 0,74 7,08 0,08 3,93 

5 
Transversal inferior de solera 0,00 15,31 2,04 17,13 0,20 3,14 

6 
Transversal superior de solera 0,00 15,31 2,04 17,13 0,20 3,14 

7 
Vertical exterior de alzado pared transversal 

(x2) 
4,00 0,05 0,00 0,00 0,00 3,14 

7H 
Horizontal exterior de alzado pared transversal 

(x2) 
0,00 3,49 0,63 9,24 0,11 3,14 

8 
Vertical interior de alzado pared transversal 

(x2) 
4,00 0,05 0,00 0,00 0,00 3,14 

8H 
Horizontal interior de alzado pared transversal 

(x2) 
0,00 3,49 0,63 9,24 0,11 3,14 

9 
Vertical interior de arranque pared transversal 

(x2) 
8,00 7,54 1,22 0,00 0,00 3,14 

9H 
Horizontal interior de arranque pared transversal 

(x2) 
0,00 3,49 0,63 9,24 0,11 3,14 

10 
Vertical exterior de arranque pared transversal 

(x2) 
8,00 7,54 1,22 0,00 0,00 3,14 

10H 
Horizontal exterior de arranque pared transversal 

(x2) 
0,00 3,49 0,63 9,24 0,11 3,14 

13 
Longitudinal superior de solera 0,00 9,04 1,20 13,81 0,16 3,14 

14 
Longitudinal inferior de solera 0,00 9,04 1,20 13,81 0,16 3,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.- Cuantías de amadura: 



Tipo 
AAMec 
Comp 
(cm2)

AAMecTrac
(cm2) 

AAMecFlex 
(cm2) 

AAGeom 
Trac 
(cm2) 

AAGeom 
Com 
(cm2) 

AAR (cm2) 

1 
Vertical exterior de alzado pared longitudinal 

(x2) 
0,00 0,00 0,23 1,80 0,00 3,14 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared longitudinal 

(x2) 
0,00 0,00 1,05 3,20 0,00 3,93 

2 
Vertical interior de alzado pared longitudinal 

(x2) 
0,00 0,00 0,23 1,80 0,00 3,14 

2H 
Horizontal interior de alzado pared longitudinal 

(x2) 
0,00 0,00 1,05 3,20 0,00 3,93 

3 
Vertical interior de arranque pared longitudinal 

(x2) 
0,00 0,00 2,17 1,80 0,00 3,14 

3H 
Horizontal interior de arranque pared longitudinal 

(x2) 
0,00 0,00 1,05 3,20 0,00 3,93 

4 
Vertical exterior de arranque pared longitudinal 

(x2) 
0,00 0,00 2,17 1,80 0,00 3,14 

4H 
Horizontal exterior de arranque pared longitudinal 

(x2) 
0,00 0,00 1,05 3,20 0,00 3,93 

5 
Transversal inferior de solera 0,00 0,00 2,67 2,25 2,25 3,14 

6 
Transversal superior de solera 0,00 0,00 2,67 2,25 2,25 3,14 

7 
Vertical exterior de alzado pared transversal 

(x2) 
0,01 0,00 0,00 1,80 0,00 3,14 

7H 
Horizontal exterior de alzado pared transversal 

(x2) 
0,00 0,00 0,89 1,60 0,00 3,14 

8 
Vertical interior de alzado pared transversal 

(x2) 
0,01 0,00 0,00 1,80 0,00 3,14 

8H 
Horizontal interior de alzado pared transversal 

(x2) 
0,00 0,00 0,89 1,60 0,00 3,14 

9 
Vertical interior de arranque pared transversal 

(x2) 
0,00 0,00 1,65 1,80 0,00 3,14 

9H 
Horizontal interior de arranque pared transversal 

(x2) 
0,00 0,00 0,89 1,60 0,00 3,14 

10 
Vertical exterior de arranque pared transversal 

(x2) 
0,00 0,00 1,65 1,80 0,00 3,14 

10H 
Horizontal exterior de arranque pared transversal 

(x2) 
0,00 0,00 0,89 1,60 0,00 3,14 

13 
Longitudinal superior de solera 0,00 0,00 1,66 2,25 2,25 3,14 

14 
Longitudinal inferior de solera 0,00 0,00 1,66 2,25 2,25 3,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.- Comprobación a fisuración:  



Tipo Nd 
(kN/m) 

Md 
(kN·m/m)

MFis 
(kN·m/m)

WkFlex 
(mm)

Td 
(kN/m) 

бSTrac 
(N/mm2) 

WkTrac 
(mm)

WAdm 
(mm) 

1 
Vertical exterior de alzado pared 

longitudinal 
(x2) 

4,00 0,85 21,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared 

longitudinal 
(x2) 

0,00 2,76 21,45 0,00 4,72 30,05 0,04 0,20 

2 
Vertical interior de alzado pared 

longitudinal 
(x2) 

4,00 0,85 21,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

2H 
Horizontal interior de alzado pared 

longitudinal 
(x2) 

0,00 2,76 21,45 0,00 4,72 30,05 0,04 0,20 

3 
Vertical interior de arranque pared 

longitudinal 
(x2) 

8,00 6,63 21,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

3H 
Horizontal interior de arranque pared 

longitudinal 
(x2) 

0,00 2,76 21,45 0,00 4,72 30,05 0,04 0,20 

4 
Vertical exterior de arranque pared 

longitudinal 
(x2) 

8,00 6,63 21,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

4H 
Horizontal exterior de arranque pared 

longitudinal 
(x2) 

0,00 2,76 21,45 0,00 4,72 30,05 0,04 0,20 

5 
Transversal inferior de solera 0,00 10,21 33,78 0,00 11,42 72,70 0,14 0,20 

6 
Transversal superior de solera 0,00 10,21 33,78 0,00 11,42 72,70 0,14 0,20 

7 
Vertical exterior de alzado pared 

transversal 
(x2) 

4,00 0,03 21,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

7H 
Horizontal exterior de alzado pared 

transversal 
(x2) 

0,00 2,33 21,45 0,00 6,16 39,22 0,06 0,20 

8 
Vertical interior de alzado pared 

transversal 
(x2) 

4,00 0,03 21,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

8H 
Horizontal interior de alzado pared 

transversal 
(x2) 

0,00 2,33 21,45 0,00 6,16 39,22 0,06 0,20 

9 
Vertical interior de arranque pared 

transversal 
(x2) 

8,00 5,03 21,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

9H 
Horizontal interior de arranque pared 

transversal 
(x2) 

0,00 2,33 21,45 0,00 6,16 39,22 0,06 0,20 

10 
Vertical exterior de arranque pared 

transversal 
(x2) 

8,00 5,03 21,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

10H 
Horizontal exterior de arranque pared 

transversal 
(x2) 

0,00 2,33 21,45 0,00 6,16 39,22 0,06 0,20 

13 
Longitudinal superior de solera 0,00 6,02 33,67 0,00 9,20 58,59 0,11 0,20 

14 0,00 6,02 33,67 0,00 9,20 58,59 0,11 0,20



Tipo Nd 
(kN/m) 

Md 
(kN·m/m)

MFis 
(kN·m/m)

WkFlex 
(mm)

Td 
(kN/m) 

бSTrac 
(N/mm2) 

WkTrac 
(mm)

WAdm 
(mm) 

1 
Vertical exterior de alzado pared 

longitudinal 
(x2) 

4,00 0,85 21,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared 

longitudinal 
(x2) 

0,00 2,76 21,45 0,00 4,72 30,05 0,04 0,20 

2 
Vertical interior de alzado pared 

longitudinal 
(x2) 

4,00 0,85 21,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

2H 
Horizontal interior de alzado pared 

longitudinal 
(x2) 

0,00 2,76 21,45 0,00 4,72 30,05 0,04 0,20 

3 
Vertical interior de arranque pared 

longitudinal 
(x2) 

8,00 6,63 21,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

3H 
Horizontal interior de arranque pared 

longitudinal 
(x2) 

0,00 2,76 21,45 0,00 4,72 30,05 0,04 0,20 

4 
Vertical exterior de arranque pared 

longitudinal 
(x2) 

8,00 6,63 21,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

4H 
Horizontal exterior de arranque pared 

longitudinal 
(x2) 

0,00 2,76 21,45 0,00 4,72 30,05 0,04 0,20 

5 
Transversal inferior de solera 0,00 10,21 33,78 0,00 11,42 72,70 0,14 0,20 

6 
Transversal superior de solera 0,00 10,21 33,78 0,00 11,42 72,70 0,14 0,20 

7 
Vertical exterior de alzado pared 

transversal 
(x2) 

4,00 0,03 21,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

7H 
Horizontal exterior de alzado pared 

transversal 
(x2) 

0,00 2,33 21,45 0,00 6,16 39,22 0,06 0,20 

8 
Vertical interior de alzado pared 

transversal 
(x2) 

4,00 0,03 21,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

8H 
Horizontal interior de alzado pared 

transversal 
(x2) 

0,00 2,33 21,45 0,00 6,16 39,22 0,06 0,20 

9 
Vertical interior de arranque pared 

transversal 
(x2) 

8,00 5,03 21,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

9H 
Horizontal interior de arranque pared 

transversal 
(x2) 

0,00 2,33 21,45 0,00 6,16 39,22 0,06 0,20 

10 
Vertical exterior de arranque pared 

transversal 
(x2) 

8,00 5,03 21,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

10H 
Horizontal exterior de arranque pared 

transversal 
(x2) 

0,00 2,33 21,45 0,00 6,16 39,22 0,06 0,20 

13 
Longitudinal superior de solera 0,00 6,02 33,67 0,00 9,20 58,59 0,11 0,20 

Longitudinal inferior de solera



 
5.4.- Comprobación a cortante:  

Tipo NQd1 
(kN/m)

Qd1 
(kN/m) 

Vu1 
(kN/m) 

NQd2 
(kN/m) 

Qd2 
(kN/m) 

Vu2 
(kN/m)  

1 
Vertical exterior de alzado pared longitudinal 

(x2) 
4,00 6,44 980,00 4,00 6,44 67,02 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared longitudinal 

(x2) 
-4,72 12,87 980,00 -7,08 12,87 78,23 

2 
Vertical interior de alzado pared longitudinal 

(x2) 
4,00 6,44 980,00 4,00 6,44 67,02 

2H 
Horizontal interior de alzado pared longitudinal 

(x2) 
-4,72 12,87 980,00 -7,08 12,87 78,23 

3 
Vertical interior de arranque pared longitudinal 

(x2) 
8,00 12,87 980,00 8,00 12,87 67,44 

3H 
Horizontal interior de arranque pared longitudinal 

(x2) 
-4,72 12,87 980,00 -7,08 12,87 78,23 

4 
Vertical exterior de arranque pared longitudinal 

(x2) 
8,00 12,87 980,00 8,00 12,87 67,44 

4H 
Horizontal exterior de arranque pared longitudinal 

(x2) 
-4,72 12,87 980,00 -7,08 12,87 78,23 

5 
Transversal inferior de solera -11,42 5,86 1330,00 -17,13 5,86 80,98 

6 
Transversal superior de solera -11,42 5,86 1330,00 -17,13 5,86 80,98 

7 
Vertical exterior de alzado pared transversal 

(x2) 
4,00 5,98 980,00 4,00 5,98 67,02 

7H 
Horizontal exterior de alzado pared transversal 

(x2) 
-6,16 11,96 980,00 -9,24 11,96 65,63 

8 
Vertical interior de alzado pared transversal 

(x2) 
4,00 5,98 980,00 4,00 5,98 67,02 

8H 
Horizontal interior de alzado pared transversal 

(x2) 
-6,16 11,96 980,00 -9,24 11,96 65,63 

9 
Vertical interior de arranque pared transversal 

(x2) 
8,00 11,96 980,00 8,00 11,96 67,44 

9H 
Horizontal interior de arranque pared transversal 

(x2) 
-6,16 11,96 980,00 -9,24 11,96 65,63 

10 
Vertical exterior de arranque pared transversal 

(x2) 
8,00 11,96 980,00 8,00 11,96 67,44 

10H 
Horizontal exterior de arranque pared transversal 

(x2) 
-6,16 11,96 980,00 -9,24 11,96 65,63 

13 
Longitudinal superior de solera -9,20 5,86 1330,00 -13,81 5,86 73,78 

14 
Longitudinal inferior de solera -9,20 5,86 1330,00 -13,81 5,86 73,78 



6.- ARMADURA: 
 

Tipo Nº Red./m ø (mm) 
Separación 

(m)
Area 

(cm2/m) 
Longitud 

(m)
1 

Vertical exterior de alzado pared longitudinal 4 10 0,25 3,14 1,65 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared longitudinal 5 10 0,20 3,93 7,74 

2 
Vertical interior de alzado pared longitudinal 4 10 0,25 3,14 1,61 

2H 
Horizontal interior de alzado pared longitudinal 5 10 0,20 3,93 8,23 

3 
Vertical interior de arranque pared longitudinal 4 10 0,25 3,14 0,73 

3H 
Horizontal interior de arranque pared longitudinal 5 10 0,20 3,93 8,23 

4 
Vertical exterior de arranque pared longitudinal 4 10 0,25 3,14 0,73 

4H 
Horizontal exterior de arranque pared longitudinal 5 10 0,20 3,93 7,74 

5 
Transversal inferior de solera 4 10 0,25 3,14 4,26 

6 
Transversal superior de solera 4 10 0,25 3,14 4,26 

7 
Vertical exterior de alzado pared transversal 4 10 0,25 3,14 1,65 

7H 
Horizontal exterior de alzado pared transversal 4 10 0,25 3,14 4,24 

8 
Vertical interior de alzado pared transversal 4 10 0,25 3,14 1,61 

8H 
Horizontal interior de alzado pared transversal 4 10 0,25 3,14 4,73 

9 
Vertical interior de arranque pared transversal 4 10 0,25 3,14 0,73 

9H 
Horizontal interior de arranque pared transversal 4 10 0,25 3,14 4,73 

10 
Vertical exterior de arranque pared transversal 4 10 0,25 3,14 0,69 

10H 
Horizontal exterior de arranque pared transversal 4 10 0,25 3,14 4,24 

11H 
Refuerzo horizontal en alzado de las esquinas 5 10 0,20 3,93 0,49 

12H 
Refuerzo horizontal en arranque de las esquinas 5 10 0,20 3,93 0,49 

13 
Longitudinal superior de solera 4 10 0,25 3,14 7,76 

14 
Longitudinal inferior de solera 4 10 0,25 3,14 7,76 

 



7.- MEDICIONES DEL DEPÓSITO 
 
7.1.- HORMIGÓN:  
 
 7.1.1.- Paredes: 
 

Pared 
Espesor 

(m) 
Longitud 

(m) 
Altura 

(m) 

Volumen de 
hormigón 

(m3)  
2 x Transversal 0,20 4,20 1,60 1,344 
2 x Longitudinal 0,20 7,70 1,60 2,464 

Volumen total de hormigón en Paredes (m3): 7,616
 
 
 7.1.2.- Solera: 
 

Zona 
Espesor 

(m) 
Longitud 

(m) 
Ancho 

(m) 

Volumen de 
hormigón 

(m3)  
Solera 0,25 7,90 4,40 8,690
Medición total Solera: 8,690

 
 
 
7.2.- HORMIGÓN DE LIMPIEZA (capa 10 cm de espesor):  
 

Zona Espesor 
(m) 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Superficie de 
hormigón (m2) 

Solera 0,10 7,90 4,40 34,760
Medición total: 34,760

 
 
7.3.-ACERO:  
 

Tipo 
Nº 

Red.Total
ø (mm) 

Area 
Total 
(cm2) 

Longitud 
(m) 

Peso de 
Armadura 

(Kg)  
1 

Vertical exterior de alzado pared longitudinal 
(x2)

31 10 24,35 1,65 31,631 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared longitudinal 

(x2)
7 10 5,50 7,74 33,404 

2 
Vertical interior de alzado pared longitudinal 

(x2)
31 10 24,35 1,61 30,867 

2H 
Horizontal interior de alzado pared longitudinal 

(x2)
6 10 4,71 8,23 30,445 

3 
Vertical interior de arranque pared longitudinal 

(x2)
31 10 24,35 0,73 13,952 

3H 
Horizontal interior de arranque pared longitudinal 

(x2)
3 10 2,36 8,23 15,222 

4 
Vertical exterior de arranque pared longitudinal 

(x2)
31 10 24,35 0,73 13,876 



4H 
Horizontal exterior de arranque pared longitudinal

(x2) 
3 10 2,36 7,74 14,316 

5 
Transversal inferior de solera 32 10 25,13 4,26 84,046 

6 
Transversal superior de solera 32 10 25,13 4,26 84,046 

7 
Vertical exterior de alzado pared transversal 

(x2)
17 10 13,35 1,65 17,346 

7H 
Horizontal exterior de alzado pared transversal 

(x2)
5 10 3,93 4,24 13,071 

8 
Vertical interior de alzado pared transversal 

(x2)
17 10 13,35 1,61 16,927 

8H 
Horizontal interior de alzado pared transversal 

(x2)
5 10 3,93 4,73 14,581 

9 
Vertical interior de arranque pared transversal 

(x2)
17 10 13,35 0,73 7,651 

9H 
Horizontal interior de arranque pared transversal 

(x2)
3 10 2,36 4,73 8,749 

10 
Vertical exterior de arranque pared transversal 

(x2)
17 10 13,35 0,69 7,232 

10H 
Horizontal exterior de arranque pared transversal 

(x2)
2 10 1,57 4,24 5,228 

11H 
Refuerzo horizontal en alzado de las esquinas 

(x4)
7 10 5,50 0,49 2,115 

12H 
Refuerzo horizontal en arranque de las esquinas 

(x4) 
3 10 2,36 0,49 0,906 

13 
Longitudinal superior de solera 18 10 14,14 7,76 86,118 

14 
Longitudinal inferior de solera 18 10 14,14 7,76 86,118 

Peso Total de Armadura (Kg): 901,411
 
 
7.1.- MEDICIÓN TOTAL EN PROYECTO 
 
 
 
Volumen total de hormigón (m³): 16,306
Superficie total de hormigón de limpieza (m²): 34,760
Peso total de armadura (Kg): 901,411
Total Ptas. 
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PAVIMENT CALÇADA AMB BASE DE 20 cm DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTAT, REG
D'IMPRIMACIÓ 1,5 kg/m2 TIPUS ECI + REG D'ADHERENCIA 1 kg/m2 TIPUS ECR-1, I CAPA DE
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 10 cm DE GRUIX (6 cm tipus AC22 Surf S + 4 cm de tipus
AC16 Surf D).

PAVIMENT  DE PANOT DE 20x20x4 cm, SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 cm DE
GRUIX.

VORADA REMUNTABLE AMERICANA TIPUS C-9 PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE
50x25x13 cm., I RIGOLA DE FORMIGÓ DE 20x20x8 cm. SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20.

GUAL DE VEHICLES AMB PECES DE 60x40 cm., I RIGOLA DE FORMIGÓ DE 20x20x8 cm.
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20, DE 20 cm. DE GRUIX.

GUAL DE VIANATS TIPUS PLATJA.

GUAL DE VIANANTS I MINUSVÀLIDS AMB PECES PREFABRICADES DE 60x40 cm.

FRANJA DE 80 cm AMB PAVIMENT DIRECCIONAL DE PANOT ESTRIAT DE 20x20x4 cm SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 cm DE GRUIX.

FRANJA DE 60 cm AMB PAVIMENT DE PANOT DE BOTONS DE 20x20x4 cm SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 cm DE GRUIX.

PILONA D'ACER INOXIDABLE TIPUS BARCELONA

CONSTRUCCIÓ DE NOVA BASSA RECTANGULAR DE MIDES INTERIORS 4x7,5 m I UNA
PROFUNDITAT DE 1,6 m

TANCAMENT DE PARCEL·LA AMB TANCA MODEL NOVE (De Rivisa o equivalent) DE 80 cm
D'ALÇADA ANCORADA A NOU MUR DE BLOC DE FORMIGÓ VIST DE 1,2 m D'ALÇADA, AMB
PEÇA DE REMAT SUPERIOR I FONAMENT CORREGUT DE 40x40 cm DE FORMIGÓ ARMAT
AMB 4Ø12 I ESTREPS DE Ø6 mm D'ACER B-500-S CADA 20 cm

TANCA MAXI-FAX (De Rivisa o equivalent) DE 1,8 m D'ALÇADA AMB ESTRUCTURA DE
MUNTANTS METÀL·LICS DE SUPORT CADA 2,5 m SOBRE DAUS DE FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
Carrer transversal en projecte

AutoCAD SHX Text
(563.438,775.762)

AutoCAD SHX Text
Referència: 18/2928 - Llicència AutoCad.LT 990-00100958

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
.......

AutoCAD SHX Text
........



CARRER HORT DEL PLANTER

CARRER 2

Ca
rre

r  
  H

or
t  

   
de

   
  G

uit
ar

ró

Carrer        de           les              Eres

Ca
rre

r M
os

se
n 

Pi
e 

i F
aid

ell
a

5.3%

5.3%

1.68%

1.68%

1.68%

2928-07-PPAV-V2.dwg

TÍTOL DEL PROJECTE TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA ORIGINAL:

Full de

NÚM. DATA

A3:
A1: NOM ARXIU CAD:

Núm. REVISIÓ DATA DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓCOMPROVAT i SIGNAT

SETEMBRE

2024RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER DE LES ERES 7

Indicades
Indicades/2 1 1

PAVIMENTACIÓ:
PERFILS LONGITUDINALS

NORD

PERFIL TERRENY ACTUAL

RASANT CALÇADA FINALITZADA

Escales:
A3  h: 1/1000; v: 1/200
A1  h: 1/500; v: 1/200

PERFIL LONGITUDINAL EIX CARRER DE LES ERES

AutoCAD SHX Text
Carrer transversal en projecte

AutoCAD SHX Text
(563.438,775.762)

AutoCAD SHX Text
P.K.=20.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=40.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=45.440

AutoCAD SHX Text
P.K.=46.974

AutoCAD SHX Text
P.K.=50.921

AutoCAD SHX Text
P.K.=52.420

AutoCAD SHX Text
P.K.=60.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=80.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=100.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=120.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=140.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=147.878

AutoCAD SHX Text
P.K.=160.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=173.200

AutoCAD SHX Text
P.K.=173.844

AutoCAD SHX Text
P.K.=180.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=200.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=203.584

AutoCAD SHX Text
P.K.=220.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=225.200

AutoCAD SHX Text
T.E.

AutoCAD SHX Text
PK=14.353 ZR=233.810

AutoCAD SHX Text
T.S.

AutoCAD SHX Text
PK=34.353 ZR=233.111

AutoCAD SHX Text
ZV=

AutoCAD SHX Text
T =

AutoCAD SHX Text
d =

AutoCAD SHX Text
Kv=

AutoCAD SHX Text
PK=

AutoCAD SHX Text
CV=

AutoCAD SHX Text
24.353

AutoCAD SHX Text
CONCAVA

AutoCAD SHX Text
233.279

AutoCAD SHX Text
551.544

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
0.091

AutoCAD SHX Text
P.C. 225.00

AutoCAD SHX Text
227.50

AutoCAD SHX Text
230.00

AutoCAD SHX Text
232.50

AutoCAD SHX Text
235.00

AutoCAD SHX Text
Pendents

AutoCAD SHX Text
P=-5.30%, D=24.32.

AutoCAD SHX Text
P=-1.68%, D=178.87.

AutoCAD SHX Text
P=-3.05%, D=21.98.

AutoCAD SHX Text
Cotes Vermelles Desmunt

AutoCAD SHX Text
0.010

AutoCAD SHX Text
0.011

AutoCAD SHX Text
0.010

AutoCAD SHX Text
0.003

AutoCAD SHX Text
0.012

AutoCAD SHX Text
Cotes Vermelles Terraplè

AutoCAD SHX Text
0.046

AutoCAD SHX Text
0.033

AutoCAD SHX Text
0.029

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.504

AutoCAD SHX Text
0.127

AutoCAD SHX Text
0.082

AutoCAD SHX Text
0.046

AutoCAD SHX Text
0.033

AutoCAD SHX Text
0.026

AutoCAD SHX Text
Cotes Rasant

AutoCAD SHX Text
234.569

AutoCAD SHX Text
233.810

AutoCAD SHX Text
233.370

AutoCAD SHX Text
233.111

AutoCAD SHX Text
230.277

AutoCAD SHX Text
229.606

AutoCAD SHX Text
233.539

AutoCAD SHX Text
233.016

AutoCAD SHX Text
232.681

AutoCAD SHX Text
232.345

AutoCAD SHX Text
232.009

AutoCAD SHX Text
231.674

AutoCAD SHX Text
231.338

AutoCAD SHX Text
231.002

AutoCAD SHX Text
230.667

AutoCAD SHX Text
230.331

AutoCAD SHX Text
229.765

AutoCAD SHX Text
229.606

AutoCAD SHX Text
Cotes Terreny

AutoCAD SHX Text
234.569

AutoCAD SHX Text
233.763

AutoCAD SHX Text
233.379

AutoCAD SHX Text
233.122

AutoCAD SHX Text
230.244

AutoCAD SHX Text
229.606

AutoCAD SHX Text
234.570

AutoCAD SHX Text
233.510

AutoCAD SHX Text
233.016

AutoCAD SHX Text
232.177

AutoCAD SHX Text
232.218

AutoCAD SHX Text
231.927

AutoCAD SHX Text
231.628

AutoCAD SHX Text
231.305

AutoCAD SHX Text
231.012

AutoCAD SHX Text
230.641

AutoCAD SHX Text
230.334

AutoCAD SHX Text
229.777

AutoCAD SHX Text
229.606

AutoCAD SHX Text
Distancies Parcials

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.036

AutoCAD SHX Text
14.317

AutoCAD SHX Text
5.647

AutoCAD SHX Text
4.353

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
5.647

AutoCAD SHX Text
20.000

AutoCAD SHX Text
20.000

AutoCAD SHX Text
20.000

AutoCAD SHX Text
20.000

AutoCAD SHX Text
20.000

AutoCAD SHX Text
20.000

AutoCAD SHX Text
20.000

AutoCAD SHX Text
20.000

AutoCAD SHX Text
3.222

AutoCAD SHX Text
16.778

AutoCAD SHX Text
5.200

AutoCAD SHX Text
Distancies a Origen

AutoCAD SHX Text
0.036

AutoCAD SHX Text
14.353

AutoCAD SHX Text
24.353

AutoCAD SHX Text
34.353

AutoCAD SHX Text
203.222

AutoCAD SHX Text
225.200

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
20.000

AutoCAD SHX Text
40.000

AutoCAD SHX Text
60.000

AutoCAD SHX Text
80.000

AutoCAD SHX Text
100.000

AutoCAD SHX Text
120.000

AutoCAD SHX Text
140.000

AutoCAD SHX Text
160.000

AutoCAD SHX Text
180.000

AutoCAD SHX Text
200.000

AutoCAD SHX Text
220.000

AutoCAD SHX Text
225.200

AutoCAD SHX Text
CARRER HORT D'EN GUITARRÓ

AutoCAD SHX Text
CARRER MOSSEN PIE I FAIDELLA

AutoCAD SHX Text
Referència: 24/2928

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
.......

AutoCAD SHX Text
........



CARRER HORT DEL PLANTER

Ca
rre

r  
  H

or
t  

   
de

   
  G

uit
ar

ró

Carrer        de           les              Eres

Ca
rre

r M
os

se
n 

Pi
e 

i F
aid

ell
a

5.3%

5.3%

1.68%

1.68%

1.68%

P.K.=  0+020
 Zt=233.510 Zr=233.539

 St=0.000 Sd=1.748 Sv=0.000 Sf= 1.840

P.K.=  0+040
 Zt=233.016 Zr=233.016

 St=0.000 Sd=1.829 Sv=0.000 Sf= 1.657

P.K.=  0+045.440
 Zt=232.917 Zr=232.925

 St=0.000 Sd=1.815 Sv=0.000 Sf= 1.644

P.K.=  0+046.974
 Zt=232.892 Zr=232.899

 St=0.000 Sd=1.923 Sv=0.000 Sf= 1.688

P.K.=  0+050.921
 Zt=232.853 Zr=232.833

 St=3.896 Sd=1.683 Sv=0.000 Sf= 2.980

P.K.=  0+052.420
 Zt=232.126 Zr=232.808

 St=9.588 Sd=1.603 Sv=0.000 Sf= 3.407

P.K.=  0+060
 Zt=232.177 Zr=232.681

 St=10.464 Sd=1.634 Sv=0.000 Sf= 3.194

P.K.=  0+080
 Zt=232.218 Zr=232.345

 St=8.482 Sd=1.576 Sv=0.000 Sf= 3.464

P.K.=  0+100
 Zt=231.927 Zr=232.009

 St=5.971 Sd=1.189 Sv=0.000 Sf= 3.191

P.K.=  0+120
 Zt=231.628 Zr=231.674

 St=4.436 Sd=1.381 Sv=0.000 Sf= 3.197

P.K.=  0+140
 Zt=231.305 Zr=231.338

 St=1.399 Sd=1.766 Sv=0.000 Sf= 3.199

P.K.=  0+147.878
 Zt=231.216 Zr=231.206

 St=0.000 Sd=4.664 Sv=0.000 Sf= 4.089

P.K.=  0+160
 Zt=231.012 Zr=231.002

 St=0.000 Sd=3.965 Sv=0.000 Sf= 3.956

P.K.=  0+173.200
 Zt=230.777 Zr=230.781

 St=0.000 Sd=4.336 Sv=0.000 Sf= 4.059

P.K.=  0+173.844
 Zt=230.766 Zr=230.770

 St=0.000 Sd=4.331 Sv=0.000 Sf= 4.114

P.K.=  0+200
 Zt=230.334 Zr=230.331

 St=0.000 Sd=1.537 Sv=0.000 Sf= 1.539

P.K.=  0+203.584
 Zt=230.230 Zr=230.266

 St=0.708 Sd=1.837 Sv=0.000 Sf= 3.610

P.K.=  0+220
 Zt=229.777 Zr=229.765

 St=0.000 Sd=2.680 Sv=0.000 Sf= 3.552

2928-07-PPAV-V2.dwg

TÍTOL DEL PROJECTE TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA ORIGINAL:

Full de

NÚM. DATA

A3:
A1: NOM ARXIU CAD:

Núm. REVISIÓ DATA DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓCOMPROVAT i SIGNAT

SETEMBRE

2024RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER DE LES ERES 8

1/200
1/100 1 1

PAVIMENTACIÓ:
PERFILS TRANSVERSALS

NORD

SUPERFÍCIE TERRAPLÈ
COTA TERRENY ACTUAL
PUNT KILOMÈTRIC

SUPERFÍCIE DESMUNT

Zt 

Sd
St

P.K.

RASANT CALÇADA FINALITZADA
PERFIL TERRENY ACTUAL

EXPLANACIÓ

SUPERFÍCIE FIRMESf

AutoCAD SHX Text
Carrer transversal en projecte

AutoCAD SHX Text
(563.438,775.762)

AutoCAD SHX Text
P.K.=0.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=20.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=40.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=45.440

AutoCAD SHX Text
P.K.=46.974

AutoCAD SHX Text
P.K.=50.921

AutoCAD SHX Text
P.K.=52.420

AutoCAD SHX Text
P.K.=60.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=80.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=100.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=120.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=140.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=147.878

AutoCAD SHX Text
P.K.=160.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=173.200

AutoCAD SHX Text
P.K.=173.844

AutoCAD SHX Text
P.K.=180.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=200.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=203.584

AutoCAD SHX Text
P.K.=220.000

AutoCAD SHX Text
P.K.=225.200

AutoCAD SHX Text
Referència: 24/2928

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
.......

AutoCAD SHX Text
........



C
ar

re
r  

  H
or

t  
   

de
   

  G
ui

ta
rró

Carrer        de           les              Eres

C
ar

re
r M

os
se

n 
Pi

e 
i F

ai
de

lla

A

A'

B

B'

C

C'

SECCIÓ A-A' 

CALÇADA

EN PLANTA I ALÇAT
EIX DEFINICIÓ
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VIAL

PANOT DE
20x20x4 cm.

FORMIGÓ HM-20 
GRUIX 10 cm.

TOT-U compactat 100%
GRUIX 20 cm.FORMIGÓ HM-20

BASE de

DE 20x20x8 cm.
RIGOLA FORMIGÓ

VORERACARRIL 

VORADA REMUNTABLE
AMERICANA TIPUS C-9
PRFABRICADA DE FORMIGÓ
de 50x25x13 cm.
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3
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CADA 2,5 m PER
SUPORTS REIXA

TANCA MAXI-FAX
(De Rivisa o equivalent)
DE 1,8 m D'ALÇADA

TÍTOL DEL PROJECTE TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA ORIGINAL:

Full de

NÚM. DATA

A3:
A1: NOM ARXIU CAD:

Núm. REVISIÓ DATA DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓCOMPROVAT i SIGNAT

SETEMBRE

2024RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER DE LES ERES PAVIMENTACIÓ: SECCIÓ TIPUS

31

9
1/25
1/50

AutoCAD SHX Text
Carrer transversal en projecte

AutoCAD SHX Text
(563.438,775.762)

AutoCAD SHX Text
5.40

AutoCAD SHX Text
1.90

AutoCAD SHX Text
VARIABLE 2.50-2.30

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
VARIABLE 2.30-2.40

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
Referència: 24/2928

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
.......

AutoCAD SHX Text
........



C
ar

re
r  

  H
or

t  
   

de
   

  G
ui

ta
rró

Carrer        de           les              Eres

C
ar

re
r M

os
se

n 
Pi

e 
i F

ai
de

lla

A

A'

B

B'

C

C'

SECCIÓ B-B' 

CALÇADA

EN PLANTA I ALÇAT
EIX DEFINICIÓ

2% 2%

VORERA

2%2%

FAÇANA

VIAL

PANOT DE
20x20x4 cm. DE 20x20x8 cm.

RIGOLA FORMIGÓ

VORERA

2%2%

CAPA DE RODADURA
TIPUS AC16 Surf D
GRUIX 4 cm.

CAPA BASE TIPUS
AC22 Surf S
GRUIX 6 cm.

BASE de
FORMIGÓ
HM-20

FORMIGÓ HM-20
GRUIX 10 cm

TOT-U
compactat 100%
GRUIX 20 cm.

BASE de
FORMIGÓ
HM-20

FAÇANA
PILONA TIPUS

BARCELONA
ALÇADA 1,00 m

FORMIGÓ HM-20
GRUIX 10 cm

PANOT DE
20x20x4 cm.

VORADA REMUNTABLE
AMERICANA TIPUS C-9
PRFABRICADA DE
FORMIGÓ  de 50x25x13 cm.

TÍTOL DEL PROJECTE TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA ORIGINAL:

Full de

NÚM. DATA

A3:
A1: NOM ARXIU CAD:

Núm. REVISIÓ DATA DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓCOMPROVAT i SIGNAT

SETEMBRE

2024RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER DE LES ERES PAVIMENTACIÓ: SECCIÓ TIPUS

32

9
1/25
1/50

AutoCAD SHX Text
Carrer transversal en projecte

AutoCAD SHX Text
(563.438,775.762)

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
VARIABLE 1.50-1.30

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
VARIABLE 1.61-1.32

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
Referència: 24/2928

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
.......

AutoCAD SHX Text
........



C
ar

re
r  

  H
or

t  
   

de
   

  G
ui

ta
rró

Carrer        de           les              Eres

C
ar

re
r M

os
se

n 
Pi

e 
i F

ai
de

lla

A

A'

B

B'

C

C'

SECCIÓ TIPUS C-C' 

CARRIL

EN PLANTA I ALÇAT
EIX DEFINICIÓ

2% 2%

VORERA

2%2%

FAÇANA

VIAL

PANOT DE
20x20x4 cm. DE 20x20x8 cm.

RIGOLA FORMIGÓ

VORERA

VORADA REMUNTABLE
AMERICANA TIPUS C-9
PRFABRICADA DE FORMIGÓ
de 50x25x13 cm.

CAPA DE RODADURA
TIPUS AC16 Surf D
GRUIX 4 cm.

CAPA BASE TIPUS
AC22 Surf S
GRUIX 6 cm.

BASE de
FORMIGÓ
HM-20

TOT-U
compactat 100%
GRUIX 20 cm.

FORMIGÓ
HM-20
GRUIX 10 cm

RIGOLA
FORMIGÓ DE
20x20x8 cm.

BASE de
FORMIGÓ
HM-20

2%2%

VORADA REMUNTABLE
AMERICANA TIPUS C-9
PRFABRICADA DE FORMIGÓ
de 50x25x13 cm.

APARCAMENT

CALÇADA

CÈRCOL
Ø6 c/20

0,40

BLOC DE
FORMIGÓ
40x20x20 cm

REMAT DE
FORMIGÓ

POSTES METÀLICS
GALVANITZATS DE 50x50 mm

FORMIGÓ
HM-20
GRUIX 10 cm 4Ø12

TÍTOL DEL PROJECTE TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA ORIGINAL:

Full de

NÚM. DATA

A3:
A1: NOM ARXIU CAD:

Núm. REVISIÓ DATA DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓCOMPROVAT i SIGNAT

SETEMBRE

2024RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER DE LES ERES PAVIMENTACIÓ: SECCIÓ TIPUS

33

9
1/25
1/50

AutoCAD SHX Text
Carrer transversal en projecte

AutoCAD SHX Text
(563.438,775.762)

AutoCAD SHX Text
5.40

AutoCAD SHX Text
VARIABLE 2.07-2.62

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
1.90

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
Referència: 24/2928

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
.......

AutoCAD SHX Text
........



FERM PAVIMENT ASFÀLTIC 

Tot-ú artificial (20 cm.) 

Capa rodadura MBC 
tipus AC16 Surf D de 4 cm. 

Capa base MBC tipus AC22 Surf S de 6 cm. 

E:1/25

Terreny base compactat

Reg d'adherència 1 Kg/m² tipus ECR-1 

(Per trànsit de vehicles)

Reg d'imprimació 1,5 Kg/m² tipus ECI 

FERM PAVIMENT PANOT
E:1/25

Panot de 20x20x4 cm.

Formigó HM-20
de 10 cm. de gruix

Planta escossell

Secció A-A'

Paviment

A A'

ESCOSSELL SENSE REIXA
E:1/25

Formigó HM-20 Formigó HM-20

capa de sub-base
Linia superior

Formigó HM-20

PLETINA D'ACER GALVANITZAT
E:1/20

VORADA REMUNTABLE AMERICANA MODEL C-9
FABRICADA DE FORMIGÓ  50x25x13 cm AMB RIGOLA
E:1/20

0.200.250.10

0.65

0.
06

m
in

.

0.
06

0.07

0.
070.

13

Rigola blanca
de 20x20x8 cm.

Morter de ciment

Formigó HM-20

capa de sub-base
Línia superior

0.10

GUAL DE VIANANTS DE PECES 
E:1/50

12%

GUAL VIANANTS. SECCIÓ.

GUAL VIANANTS
AXONOMÈTRICA.

PAVIMENT TÀCTIL DE BOTONS

PAVIMENT TÀCTIL DIRECCIONAL

GUALS TIPUS PLATJA

2.35 min

8%max.

2.00

0.80
2.00 min

0.
60

8%
max.

max.

8% 2.00

0.80

2.00

2.00 min2.00 min

0.
60

Planta
Peça de formigó gual vehicles esquerra 57x40x28 cm.
Llosa de formigó de 57x40x10 cm.

Rigola de formigó prefabricat de 20x20x8 cm.

GUAL VEHICLES AMB PECES DE FORMIGÓ

Vorada no remontable tipus de 28x17x14x100 cm.

1
2

4

1

3

E:1/40

4

3

2

1

DETALL PILONA TIPUS BARCELONA DE FUNDICIÓ DUCTIL
E:1/25

DETALL ANCLATGE PILONA
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CÈRCOL
Ø6 c/20

4Ø12

BLOC DE
FORMIGÓ

40x20x20 cm

REMAT DE
FORMIGÓ

POSTES METÀLICS
GALVANITZATS DE 50 mm

POSTES DE XAPA
D'ACER GALVANITZATS
DE Ø60x2 mm CADA 2,0 m

TANCA MODEL NOVE
(De Rivisa o equivalent)
DE 80 cm D'ALÇADA

BLOC DE FORMIGÓ
40x20x20 cm

BASTIDOR AMB PERFILS
HORITZONTALS DE
40x40x1.5 mm

BASTIDOR AMB
PERFILS VERTICALS
DE 30x30x1.5 mm
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POSTE TIPUS LUX 80
DE XAPA D'ACER Ø80 mm

MALLA ELECTROSOLDADA
DE 44x55 mm, FILFERRO Ø4 mm

HORITZONTAL I Ø5 mm  VERTICAL
POSTE TIPUS LUX 80

DE XAPA D'ACER Ø80 mm
POSTE TIPUS LUX 80

DE XAPA D'ACER Ø80 mm

FORMIÓ HM-20FORMIÓ HM-20FORMIÓ HM-20
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CONSTRUCCIÓ DE NOVA BASSA RECTANGULAR DE MIDES INTERIORS 4x7,5 m I UNA PROFUNDITAT DE 1,6 m
E:1/50

NOVA BASA A
CONSTRUIR

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA

PLANTA UBICACIÓ BASSA
E:1/250
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SECCIÓN A-A
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ARMADURAS

Tipo NºRed/m Ø (mm) Sep. (m) Long. (m)

1 4 10 0,25 1,65

1H 5 10 0,20 7,74

2 4 10 0,25 1,61

2H 5 10 0,20 8,23

3 4 10 0,25 0,73

3H 5 10 0,20 8,23

4 4 10 0,25 0,73

4H 5 10 0,20 7,74

5 4 10 0,25 4,26

6 4 10 0,25 4,26

7 4 10 0,25 1,65

7H 4 10 0,25 4,24

8 4 10 0,25 1,61

8H 4 10 0,25 4,73

9 4 10 0,25 0,73

9H 4 10 0,25 4,73

10 4 10 0,25 0,69

10H 4 10 0,25 4,24

11H (*1) 5 10 0,20 0,49

12H (*2) 5 10 0,20 0,49

13 4 10 0,25 7,76

14 4 10 0,25 7,76

MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Hormigón HA-35/P/25/XC4+XD3+XA3

Acero B 500 S (500 N/mm²)

Recubrimiento nominal 45 mm

Minoración de hormigón 1,50

Minoración de acero 1,15

Mayoración de cargas 1,50

Nivel de control de ejecución Normal

(*1) Armadura horizontal de refuerzo en las esquinas distribuida en el alzado.
(*2) Armadura horizontal de refuerzo en las esquinas distribuida en el arranque.

PLANTA

TÍTOL DEL PROJECTE TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA ORIGINAL:

Full de

NÚM. DATA

A3:
A1: NOM ARXIU CAD:

Núm. REVISIÓ DATA DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓCOMPROVAT i SIGNAT

SETEMBRE

2024RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER DE LES ERES PAVIMENTACIÓ: DETALLS

55

10
Indicades/2

Indicades

CONSTRUCCIÓ DE NOVA BASSA RECTANGULAR DE MIDES INTERIORS 4x7,5 m I UNA PROFUNDITAT DE 1,6 m
E:1/50

ARMATS

AutoCAD SHX Text
Referència: 24/2928

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
.......

AutoCAD SHX Text
........



CARRER HORT DEL PLANTER

CARRER 2

Ca
rre

r  
  H

or
t  

   
de

   
  G

uit
ar

ró

Carrer        de           les              Eres

Ca
rre

r M
os

se
n 

Pi
e 

i F
aid

ell
a

PE 75 mm

PE 75 mm

PE 110 m
m

PE 110 mm

PE 75 mm

PE 75 mm PE
 11

0 m
m

PE
 11

0 m
m

PE
 11

0 m
m

PE 75 mm

2928-11-AIGU-V2.dwg

TÍTOL DEL PROJECTE TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA ORIGINAL:

Full de

NÚM. DATA

A3:
A1: NOM ARXIU CAD:

Núm. REVISIÓ DATA DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓCOMPROVAT i SIGNAT

SETEMBRE

2024RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER DE LES ERES 11

1/600
1/300 1 2
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NORD

SIMBOLOGIA

CANONADA D'AIGUA EXISTENT PE DE Ø75 mm.

CANONADA D'AIGUA EXISTENT PE Ø110 mm.

VÀLVULA DE PAS EXISTENT

HIDRANT EXISTENT
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CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ EXISTENT.

VÀLVULA DE PAS EXISTENT

HIDRANT EXISTENT

VÀLVULA DE PAS, TIPUS COMPORTA, MODEL HAWLE O
SIMILAR AMB EIX TELESCÒPIC I TRAMPILLÓ.

HIDRANT PER BOMBERS, TIPUS SOTERRAT, DN100 PER
RACORD TIPUS BARCELONA DE Ø100mm AMB CLAU DE
PAS Ø100mm MODEL HAWLE O SIMILAR.

BOCA DE REG DN-40 PER RACORD TIPUS BARCELONA
DE Ø45 mm, AMB MARC I TAPA PER FORMAR ARQUETA
RECTANGULAR DE 582x295x337 mm AMB DERIVACIÓ Ø63
I VÀLVULA DE PAS Ø65 mm. I COMPTADOR

ESCOMESA DE PE PN10 Ø32 mm.

                                ESCOMESA DE PE PN10 Ø50 mm.
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ENLLUMENAT:
PLANTA PROPOSTA

NORD

LLEGENDA

PUNT DE LLUM EXISTENT

COLUMNA NICKOLSON DE 4,00 m D'ALÇADA, AMB LLUMINÀRIA JUNIOR LED  (de
CARANDINI o equivalent), PER LÀMPADA LED DE 40 W.

BRAÇ MODEL ACL JUNIOR a 4,00 m D'ALÇADA, AMB LLUMINÀRIA JUNIOR LED  (de
CARANDINI o equivalent), PER LÀMPADA LED DE 38 W.
JNR4ZBC0024024AAMA1VB2A176ZPSSS07015TSCAB

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE SECCIÓ INDICADA DE COURE
AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6/1kV, DINTRE DE TUB DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA DE
Ø90 mm.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB PROTECCIÓ, AMB CABLE DE COURE
AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6/1 kV, DINTRE DE TUB DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA DE
Ø125 mm AMB UN ALTRE TUB DE RESERVA.

TRONETA DE REGISTRE DE 45x45 cm AMB TAPA METÀL.LICA.

POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm.

T.

NOTES:

*LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL.LACIÓ, ACOMPANYARÀ SEMPRE AL DE TENSIÓ I SERA
DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm2.

*EL CABLE DE POSADA A TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTÀNCIA INFERIOR A 8 m. D'UNA ESTACIÓ
TRANSFORMADORA,SERÀ AÏLLAT VERD-GROC I PASSARÀ PER L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.

*QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL ELEMENT URBÀ METÀL·LIC
ES REALITZARÀ UNA CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLS.
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          DOCUMENT 3 
 

           PLEC DE PRESCRIPCIONS 
 
 
 



 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST 
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 
 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la 
realització de les obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, 
amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d’utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, 
les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l’obra i exteriors, que per qualsevol 
concepte s’hagin utilitzat, per deixar-les en l’estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 

 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L’OBRA 

 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor 
efectivitat de la seva missió, i se’l designa d’ara endavant com a Director. 

 
Resol les qüestions tècniques d’interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, 
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna 
les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 

 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de 
qualsevol forma amb les obres. 

 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, 
si la reparació dels perjudicis causats o d’altres d’anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i 
oportunament, el Director de l’obra pot manar d’executar-la amb càrrec al Contractista. 

 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

 
Pot valer-se de colꞏlaboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els colꞏlaboradors estan integrats 
en la Direcció. 

 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les 
obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la 
classe de treballs i materials que hi són consignats. 
 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l’autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l’obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna 
contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la 
marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, 
i s’ha d’abstenir d’instalꞏlar els materials o executar l’obra en qüestió fins a rebre l’aclariment o resolució de la 
Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 

 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l’obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i 
amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l’objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamació 



que l’assisteix. L’exercici d’aquest dret no l’eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació 
pot derivar-se’n justa indemnització al Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al 
Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar colꞏlaboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al 
millor compliment de les seves funcions. 
 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l’obra totes les vegades que el cita el Director 
per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 
 
En cas d’incompareixença injustificada, perd el dret d’alꞏlegació o reclamació que l’assisteix a tals actes i ha 
d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents que se’n 
derivin dels mateixos. 
 
Si justifica degudament la falta d’assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les alꞏlegacions 
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l’execució de les obres entre les quals 
s’hi compten: 
 

 mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
 replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les 

obres provisionals o auxiliars; 
 assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 
 neteja i vigilància; 
 arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es 

deriven de l’execució de les obres; 
 els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les obres, amb 

exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 
 disposició, d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director, on hi ha 

d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’ordres. En demés 
s’hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així 
mateix respon dels danys causats a l’obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva 
exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d’execució de l’obra, bé per 
omissió bé per causa d’accident o bé per supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l’obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l’incumbeixen en 
matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l’afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els 
efectes derivats de l’execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser 
a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l’autorització del Director. 
 
El Contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l’execució de les obres, o el 
personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n poden 
derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 



 
Igualment, el Contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no té dret a indemnització 
pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la 
seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal 
degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 
 
La Contracta igualment ha de solꞏlicitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, 
segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instalꞏlacions. 
 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols informatius, 
un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de colꞏlocar-se abans del començament de 
l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 
 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. En el 
cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites 
errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al 
contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de l’obra 
amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista els 
cedeix gratuïtament a la propietat. 
 
 
Article 5.- PERSONAL 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots 
els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha 
de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l’execució de les obres i posar en 
pràctica les ordres del Director. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s’ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar per ell, 
aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat colꞏlabora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l’execució de 
les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a 
l’entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la 
naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la 
dependència d’aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d’un nou Delegat o de 
qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel 
volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El Director té, a cada 
moment, la facultat d’exigir al Contractista la separació de l’obra de qualsevol persona que consideri inadequada, 
sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l’obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 



L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves 
obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
 
Article 6.- GENERALITATS 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement previ de 
la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses d’empreses 
privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada 
a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de 
facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a solꞏlicitar dita informació a les 
diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establer a 
l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la 
seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència 
ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que 
es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació 
rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la 
seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les autoritzi 
expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en 
el seu defecte, amb preus contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la 
seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes 
detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d’abonament als preus del 
projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte 
addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en zones 
importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums 
que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia 
excavació (per exemple: colꞏlocació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre 
incloses en els respectius preus. 
 
 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant 
de les obres i les instalꞏlacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense 
defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per 
l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les 
específiques que estableix el corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l’obra i s’han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i 
tots aquells distintius que els caracteritzen. 
 



Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l’adquisició i arreplec a l’obra, amb aquesta 
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els 
assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials 
proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin colꞏlocats o 
suposin demolir parcialment l’obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o 
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l’epígraf núm. 12. S’han d’arreplegar en 
els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal 
mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L’acceptació prèvia dels materials no suposa l’autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de 
colꞏlocats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no 
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses 
que s’originen sempre són a càrrec del Contractista. 
 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec 
totes les còpies dels plànols i d’altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del 
Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-
los o cedir-los a tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicació distinta en les clàusules administratives, 
són: 

 memòria, 
 plànols, 
 plec de condicions, 
 pressupostos parcials; 
 quadre de preus d’unitats d’obra, i 
 pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l’exactitud respecte a la realitat. 
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l’exactitud i procurar-
se aquells altres que pot necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si 
estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui preu en 
el Contracte. 
 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a 
mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l’obra, així com els punts fixos i auxiliars 
necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho 
ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents 
contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han de 
valorar pel Director de l’obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració 
perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 



Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el 
Programa de Treball que ha de contenir: 
 

 programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
 mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
 valoració mensual i acumulada de l’obra programada; 
 representació gràfica de les diverses activitats;  
 el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
 el termini d’execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 
 
10.1 Generalitats 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de Treball aprovat, 
dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s’han d’aportar a l’obra segons el programa o que el Director creu 
necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l’execució de les unitats en què han 
d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense 
autorització prèvia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolició i 
reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no 
les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis 
que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l’obra resulta que 
reunia les condicions exigibles al Contractista, se l’ha d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l’ordre escrita del Director, es paga 
únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el 
pagament només de la part projectada. Si l’excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-
la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d’elements i realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes 
i disposicions oficials que li són d’aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 
 
S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, 
de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en 
perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 
 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres que ell 
indica. El contractista ha d’instalꞏlar els equips d’ilꞏluminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de 
mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la 
construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de 
construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte 
o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del 
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans 
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de 
senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir 
l’execució dels treballs de forma prudent. 



 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització 
són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com 
motoritzat) el contractista ha de solꞏlicitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les gestions 
necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i 
tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises 
reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris 
del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en 
la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en 
els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d’obligat 
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre 
d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 
 

 Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en perfectes 
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que 
no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
 Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les 

zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han 
d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 
 Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a 

les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En 
tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels 
danys i perjudicis que es poden produir. 

 
 Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els 

explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials 
complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de 
qualsevol construcció. 
 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la 
descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els 
descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la 
circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre 
les metxes fins després que hagin esclatat totes. 
 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s’han 
d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 
 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i perícia en 
aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes 
operacions. 
 
El contractista ha de subministrar i colꞏlocar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball amb 
explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 



 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es puguin 
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no 
són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament general de contractació 
de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. 
 
10.6 Obres de condició especial 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que 
ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus 
que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per 
despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions 
especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a 
les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, 
tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera 
essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de 
la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del 
director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol 
dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa 
referència. 
 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i 
freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no 
està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes 
proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l’obra 
efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes 
les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les 
despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l’obra. 
 
De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial designat 
pel Director, perquè les efectuï. 
 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
No s’admet cap variació sobre l’obra definida en el projecte ni sobre l’execució establerta en el programa de 
treball, sense l’autorització escrita del Director de l’obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de 
ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
 



L'Administració pot, durant l’execució de les obres, suprimir la realització d’alguns treballs o afegir-ne altres no 
previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o 
sobre pugin més d’un vint per cent del total de l’obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el 
Contractista hi estigui d’acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les modificacions 
que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions d’estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions 
sensibles de preu o termini d’execució, el Contractista ha de solꞏlicitar per escrit que es tinguin en compte i  
l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament justificades al Director i 
aquest les resol d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat 
d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als 
corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la 
contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 
 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 
 
Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen 
els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el 
qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d’elements necessaris per poder 
efectuar l’amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d’avisar amb temps suficient al 
Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el 
Contractista ha d’acceptar el resultat. 
 
Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l’obra, en presència del Director. 
 
Pel que fa a l’amidament i mesurament de les obres és d’aplicació també tot el que disposen les prescripcions 
particulars quant a això. 
 
Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre 
d’unitats realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les 
unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma d’abonament en convenir-se el seu 
preu actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 
14.1 Generalitats 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les modificacions 
autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts en 
el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l’origen" previ 
amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen 
lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execució 
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se’ls 



ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la 
baixa obtinguda en la rematada. 
 
Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos 
parcials d’execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d’unitat 
d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del 
terreny o a estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels 
diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules 
administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol 
unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la 
descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, 
però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa 
en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord 
amb les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la 
contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i 
convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 

 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error 
fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la 
resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra 
 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha 
estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el 
quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les 
pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració 
de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del 
dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 
 
14.6 Partides alçades. 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades 
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al 



preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les condicions 
adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest índole 
són incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o 
es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus número 1. 
En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions 
esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris 
precisos. 

 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost d’aquest 
projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a 
acceptar-los. 
 
 
14.9 Esgotaments 
 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra pròpiament 
dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits 
d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 
14.10 Mitjans auxiliars 
 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor 
podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció 
d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i 
mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat 
d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, 
però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, sinó en 
el decurs dels treballs. 
 
S’efectuen d’acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. 
S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 
 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 
 
Si per causa de força major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot 
tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir 
danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el 



ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instalꞏlacions i el personal. 
 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
 
El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui solꞏlicitar augment de preu o indemnització, llevat 
que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s’accepti i reguli 
expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
 
 
Article 18.- RESCISSIÓ 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es 
podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les 
obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que 
s’haguessin efectuat. 
 
 
Article 19.- FIANCES 
 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà com a 
finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, l’1% de 
l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les liquidacions 
parcials. 
 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació i es 
donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des de la qual 
es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de 
quantitat a fixar pel Director. 
 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data 
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció 
d’Obra. 
 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la 
rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director i dintre 
del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep l'Administració en la 
forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s’ha d’estendre Acta, 
amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se 
constar les alꞏlegacions que s’estimin pertinents. En cas d’incompareixença justificada poden fer-se les 
alꞏlegacions per escrit en el termini de deu dies. 
 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-
ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i 
càrrec de la contracta. 
 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que 
l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 



Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificació distinta. 

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l’obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l’obra, a no ser 
que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada 
de l’explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que s’hagin de fer per 
restablir l’obra a les condicions degudes. 

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se acreditat per 
la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les 
obres. 

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin 
ocupat. 

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

Rebudes les obres s’ha de fer l’amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que 
resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l’execució. 

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials 
d’execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta 
dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s’entén que n’està conforme. 

Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del 
seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament 
corresponent a la Hisenda. 

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura 
pública en qualsevol estat de l’obra. 

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 

La Selva del Camp, agost de 2024 

L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré  Villalobos  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les 
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 

CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 

CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 

CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 

 
 
 
 
 



CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 



I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres queden suficientment descrites en la memòria del projecte. 
 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució es l’indicat en l’apartat corresponent de la memòria. 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 
de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. 
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CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
   II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 
    II.1.1.1 Definició 
    II.1.1.2 Mesurament i abonament 
   II.1.2 Replanteig general de les obres 
 
 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 
   II.2.1 Definició 
   II.2.2 Mesurament i abonament 
 
 II.3 TERRAPLENS 
   II.3.1 Definició 
   II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
   II.3.3 Mesurament i abonament 
   II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
   II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
 II.4 DEMOLICIONS 
   II.4.1 Definició 
   II.4.2 Execució de les obres 
   II.4.3 Mesurament i abonament 
 
 II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
   II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.6.2 Esgotaments 
   II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
   II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 
   II.7.2 Encreuaments de gas 
   II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica 
   II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió 
   II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic 
   II.7.6 Mesurament i abonament 
 
 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
   II.8.1 Definició 
   II.8.2 Condicions generals 
   II.8.3 Forma i dimensions 
   II.8.4 Execució de les obres 
   II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada 
   II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant 
   II.8.7 Mesurament i abonament 
 
 II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
   II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.9.2 Mesurament i abonament 
 
 II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
   II 10.1 Vorades de pedra 
   II.10.2 Vorades de formigó 
    II.10.2.1 Procedència 
    II.10.2.2 Característiques generals 
    II.10.2.3 Normes de qualitat 



    II.10.2.4 Recepció 
    II.10.2.5 Mesurament i abonament 
   II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
    II.10.3.1 Definició 
    II.10.3.2 Procedència 
    II.10.3.3 Característiques generals 
    II.10.3.4 Normes de qualitat 
    II.10.3.5 Recepció 
    II.10.3.6 Mesurament i abonament 



II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de 

l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes 

vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las 

aguas residuales a través de emisarios submarinos i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 
 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada 
suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de 
les zones que es designin dels espais parcelꞏlats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal 
pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 



 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no 
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recolꞏlocades una vegada confluïdes les obres quedaran sota 
la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès 
que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, 
d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements 
que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que 
no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre 
superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta 
centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja 
inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota 
de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà 
per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. 
En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions 
esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi 
de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació en 
qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus 
unitaris del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a colꞏlocar cada vint metres 
de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja 
permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les 
obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
 



II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur 
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al 
preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada 
refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos 
al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director 
de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix 
preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es 
garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la 
possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus 
definits al projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos 
abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on 
s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que 
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els 
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcelꞏles 
assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. El replè de parcelꞏles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
 
 



II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a 
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, 
els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el 
terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el 
seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. 
S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, 
i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per 
una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les 
condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i 
d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Attenberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del Proctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Attenberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Attenberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Attenberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 



Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació cal 
dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per 
a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així 
mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Proctor Modificat a 
tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Proctor Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou 
la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcelꞏles, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcelꞏles en 
cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcelꞏles per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es 
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la 
resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans 
de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 2 proctor segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
 
 



Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
 
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 proctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 



II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una 
obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcelꞏlats (parcelꞏles). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta 
dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures 
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 
s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la 
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o 
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 



II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic 
que es pugui fer malbé. 
 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan 
l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de colꞏlocar bastides amb una barana i un sòcol. 
 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui.  Durant els 
treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han 
d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de 
material. A l’acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades el 
seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 



II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte 
per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà 
no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 
d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s’utilitzaran 
els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als 
preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a 
l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 
d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, 
per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels 
productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.                              
                
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, 
per a no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui 
precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista 
emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats 
treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials 
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, 
sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus 
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels 
sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o 
seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la 
zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
Proctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots els 
treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de la D.F. 



Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instalꞏlació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que 

s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa 
en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el 
funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instalꞏlació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oil i olis o força elèctrica (38010V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3 

fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 
 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en 

els sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització 
de l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l’extradós 
dels colꞏlectors. Per a facilitar el desencofrat es colꞏlocarà una làmina plàstica junt als plafons de l’apuntalament amb 
contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema 
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus 
d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al 
contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà solꞏlicitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals 
importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en 
cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball relacionat 
amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec 
del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del 
falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 



II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, 
malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera 
s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb 
tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de 
rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Proctor 
Modificat.  
 
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Proctor Modificat. 
 
 
II.7.2 Encreuaments de gas. 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les 
mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es colꞏloca prèviament una intubació de formigó per a instalꞏlar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte 
la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 
 
II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 2. 
El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.6 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.  
 



II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es colꞏloca en el seu fons un tub per a captació 
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament 
compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament 
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics 
elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Colꞏlocació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat 
per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, 
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, 
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i 
pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 
 
II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment 
amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, colꞏlocat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) 
que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) 
realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, 
compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als 
preus unitaris definits. 
 



II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa 
de subbase es colꞏlocarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i 
d’haver acceptat l’esplanada. La subbase colꞏlocada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a 
executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 
0,40 UNE. 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 

 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 

 Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
 Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 

 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Proctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora 
pous, embornals o elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per 
metres cúbics realment colꞏlocats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu 
comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària 
necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular com a superfície d’assentament de la vorada. 



II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular 
mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les 
voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada colꞏlocada serveix de referència per a les obres 
d’implantació de serveis. 
 
L’encinta’t, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant 
la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final 
de calçada. 
 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en ser 

copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu 
per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les 
seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu milꞏlímetres (10 mm) en més o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagi de colꞏlocar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb 
buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la 
vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies 
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 
 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
 



II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 del 
PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint 
milꞏlímetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagin de colꞏlocar. 
 
Les peces que formaran la vorada es colꞏlocaran deixant un espai entre elles de cinc milꞏlímetres (5 mm). Aquest espai 
es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim 
tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc milꞏlímetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  colꞏlocat i totalment 
acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent 
al Quadre de Preus núm. 1. 
 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada. 
 
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
 
II.10.3.1 Definició 
 
És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de 
base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 



II.10.3.2 Procedència 
 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 
centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)      10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció        55 kg/cm2 
  - Dors a tracció       35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions        0,4 mm 
  Gruix        0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:    0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:       0,2 mm 
  Vessaments:       0,5 mm 
  Planor:        0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No 
pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg 
x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:      6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:      55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:       35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions       0,4 mm 
  - Gruix        8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:      0,2 mm 
  - Vessaments:       0,5 mm 
  - Planor        2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 
 
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
 
 
 



II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm) més o menys. 
 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus 
núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu milꞏlímetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcelꞏlat. La 
vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, 
subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres 

Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’ilꞏluminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 

de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es 
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’Abastament” 
i la norma UNE 88-203. 
 



Canonades de polietilè 

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 
per al polietilè d’alta densitat. 

Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni 
incrustacions. 

Canonades de PVC 

Els tubs compliran la norma UNE 53.112 

S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients 
corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en 
milꞏlímetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc 
(53.315) de forma autoextingible. 

El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de colꞏlocar-se en posició horitzontal 
plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 

Canonades de fosa 

Fabricació dels tubs 

Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 

La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als 
diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 

Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament 
mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diàmetres 
nominals 1200 a 1800. 

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, 
aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma). 

DN Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 

60 a 30 60 

350 a 600 50 

700 a 1600 40 

1800 32 

Tipus de junt 

Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM 
o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 



Gruix dels tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any i 
número d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

DN GRUIXOS (mm) 

 
 

Normal Valor mig 
mínim 

 
Valor mínim en un punt 

 
60 - 300 

 
3 2,5 1,5 

 
350 - 600 

 
5 4,5 2,5 

 
700 - 1200 

 
6 5,5 3,0 

 
1400 - 2000 

 
9 8,0 4,0 

 

Revestiment exterior 

 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàlꞏlic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la 
quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat els 
tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé, 
amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 



 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà 
K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any, 
angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 
micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de 

ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs d’amiant-ciment 
 
Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitjà de juntes “Gibault” o “RK”. 
 
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma 
per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el 
maneguet. 
 
El nombre de cargols per junta serà: 
 
De  50 mm a  60 mm  2 cargols 
De  80 mm a  125 mm  3 cargols 
De  150 mm a  200 mm 4 cargols 
De  250 mm a  350 mm 6 cargols 
De  400 mm a  500 mm 8 cargols 
 
Les juntes “RK” estan constituïdes per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de 
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la copa 
de la peça d’unió. 
 



La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàlꞏlic, premsat sobre la superfície 
exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada 
i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàlꞏlic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de l’anell 
de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de l’endoll 
menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada colꞏlocat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent 
del mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que la 
marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que 
no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàlꞏlica la posició correcta del junt en el seu 
allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà que 
permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 
 



III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa malꞏleable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 
marca del fabricant. 
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub 
com a mínim. 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions 
de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 
collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instalꞏlacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, 
fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 
sobre una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instalꞏlaran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la 
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 



 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 
Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per 
poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 
tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 
5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma 
internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà 
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en 
posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
 
Desprès de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment 
d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no 
haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres 
superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions 



superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient 
metàlꞏlic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos colꞏlocats en coixinets autolubricants. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una 
posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva 
instalꞏlació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, 
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i 
posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb 
un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà 
dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, 
com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau 

per a instalꞏlacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàlꞏlica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
 
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23-
400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instalꞏlarà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instalꞏlaran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid segons la 
Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 



 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable. 
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la 
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instalꞏlació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del 
tub, i una fondària suficient per instalꞏlar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 
superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instalꞏli sota voreres, i de 100 cm. quan s’instalꞏli sense protegir 
sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada 
colꞏlocada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5) 
(rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig proctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instalꞏlades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 
III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes 
d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampillo d’accés 
serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de planta 
quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 
m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampillo d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix 
material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia 
concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran i 
abonaran per metre lineal realment construït. 
 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els 
materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre 
que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 



III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada 
(WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 
20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de 
llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs 
sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: 
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta elàstica 
recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer 
l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials 
(gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de 
sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions 
Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de 
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en 
cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Colꞏlocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El 
rejuntat serà interior i exterior.  
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instalꞏlades. 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 



El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, de 
forma indeleble i ben visibles les dades següents: 

-Nom del fabricant o marca comercial 
-Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
-Tot en el mateix ordre. 

L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paralꞏlelament 
sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 

La colꞏlocació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de 
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 

Colꞏlocada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les 
unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La 
preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i 
l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 

Un cop preparat l’esmenta’t assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la colꞏlocació dels 
tubs, en sentit ascendent. 

La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans 
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà 
obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 

-Transport i manipulació. 

Transport 

- No patiran cops ni fregaments. 
- Es colꞏlocaran en posició horitzontal i paralꞏlelament a la direcció del medi de transport. 
- Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % 
de les de prova. 

Manipulació 

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per 
mitjà de brides de cinta ampla. 
- El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 
descàrrega. 

Descàrrega 

- Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat 
d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 
- S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 

-Preparació de l’assentament. 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 



- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de 

muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es colꞏlocarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a 

l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instalꞏlades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar colꞏlocades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. 
El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instalꞏlació final ens indicaran els punts on es creu convenient 
situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en 
qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i colꞏlocada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al 

Director d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües 

amunt del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de 

pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb pèrdues 

i es farà una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si 
existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es 
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o colꞏlocar les 
peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en 
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es 
farà amb morter. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es colꞏlocaran de forma 
que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
 
 
 



III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de 
les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà que 
el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. 
Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament independent. 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i 
abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució 
d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció 
en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre 
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats realment 
construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 



III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a l’instalꞏlació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls d’interpretació, publicats pel 
"Ministerio de Industria" 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 
1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instalꞏlacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats 
per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras 
Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, 
que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta en 
servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat 
del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Colꞏlegi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del 
Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instalꞏlació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat 
els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instalꞏlar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del 
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. 
Certificat de "colada". 
 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament 
del reflector. Corbes fotomètriques. 
 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
 



- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de 
l’Obra, àdhuc després de ser colꞏlocats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, 
podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o colꞏlocats, hauran de ser retirats pel 
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà 
manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en 
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora 
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 
III.3.2 Condicions dels materials 
 
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau 
de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer 
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les 
accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de 
pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions 
es dimensionaran de forma que puguin resistir les solꞏlicitacions mecàniques, tenint en compte particularment 
l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instalꞏlats en 
el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip 
elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap 
baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 
20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la 
utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàlꞏlica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin 
la instalꞏlació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran colꞏlocar-se aquests en la part superior, 
en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 



La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en 
aquesta les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una resistència 
superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva colꞏlocació resulti vertical i 
que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per 
posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, 
classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-
2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un milꞏlímetre i dues dècimes de milꞏlímetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de 
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides 
dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la 
posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior 
al de la lluminària equipada. 
 
- La instalꞏlació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els 
portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura 
superior a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; 
les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips 
instalꞏlats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran 
ser de renganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la 
posada en servei de la instalꞏlació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors 
diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en 
servei de la instalꞏlació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 



Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a 
més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius 
esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons 
l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del 
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements 
de mesures estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàlꞏliques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. 
Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les 
canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en 
l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a 
l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior 
del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi colꞏlocarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat exterior, 
situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instalꞏlarà, pel cap 
baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions 
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que 
s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
    
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels 
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que 
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els 
cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques 
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat 
de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, 
l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 



Xarxes de control i auxiliars 

S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels 
conductors serà de 2,5 mm2. 

III.3.2.7 Instalꞏlació elèctrica a l’interior dels suports 

En la instalꞏlació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 
- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, 
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 
- En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de 
material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 
- La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els 
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de 
derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris 
per el punt de llum. 

III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 

Les parts metàlꞏliques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta 
prescripció les parts metàlꞏliques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a 
l’accés a l’interior dels llums que estiguin instalꞏlats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai 
accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàlꞏliques dels quioscos, 
marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una 
distància inferior a 2 m de les parts metàlꞏliques de la instalꞏlació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a 
ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 

Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un 
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 
2,5 mm2 en coure. 

III.3.2.9 Posades a terra 

La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instalꞏlació i en qualsevol època 
de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàlꞏliques accessibles de la 
instalꞏlació (suports, quadres metàlꞏlics, etc). 

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que 
surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 

En les xarxes de terra s’instalꞏlarà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i 
sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

- Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per 
fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 

- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb 
conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que 
els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les 
canalitzacions dels cables d’alimentació. 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de 
coure. 



Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements 
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una 
bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 
21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció 
mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat 
elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb 
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui 
provocar el terreny on s’instalꞏlin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que 
puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els 
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà 
l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per 
a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament serà 
de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit milꞏlímetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàlꞏlica i estarà formada per una cinta semiconductora, 
una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàlꞏlica, associada a una part 
metàlꞏlica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) 
seran setze milꞏlímetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat 
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons 



esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els 
treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’estació transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del 
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix inclou 
els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit 
de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instalꞏlació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució 
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instalꞏlada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 
carreteig i colꞏlocació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instalꞏlats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als 
plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als 
cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris 
per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i 
protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
III.3.3.4 Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, 
llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, 
així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, 
així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instalꞏlats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instalꞏlacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàlꞏlics galvanitzats, cèlꞏlules fotoelèctriques rellotge horari, 
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, 



posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió 
dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra 
civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
 
 



III.4 XARXA TELEFÒNICA 
 
Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la Companya Telefònica. 
 
III.4.1 Materials 
 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al present 
plec. 
 
Materials homologats a Telefònica. 
 
 -Tubs de PVC rígid  110,  63 i  40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x 

1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 
 
 -Colzes  de PVC rígid  110 i  63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 /90/490), 

510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
 
 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
 
 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
 
 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta 

tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 
 
 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 
 
Canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefònica. 
Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma serà de 
quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura 
mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària 
normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm. Cal 
pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot 
portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior 
amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als 
edificis. 
 
Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 
  - Totes les separacions entre tubs  110 serà de 3 cm 
  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs  63 i  40 que les establertes 

per als tubs  110. 
  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 
  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 
  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1) 
  - Per situar els tubs  63 i  40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs  

110 
  - En la instalꞏlació dels tubs es tindrà prevista la colꞏlocació d’un filferro per passar fils. 
 
 
Canalitzacions Telefòniques 
 
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements 
separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat 
de resistència característica (HM-15). 



Pericons i elements singulars 
 
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements 
de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són 
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés de la zona de 
voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl urbanitzable 
normalment solament es construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada 
general del Servei Telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus 
anomenats D, H i M. 
 
III.4.2 Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es 
colꞏlocarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m). 
Colꞏlocada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), colꞏlocant llavors la 
segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), colꞏlocant llavors la segona capa. L’operació es repetirà 
tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’ultima una protecció de vuit 
centímetres (0,08 m) de formigó. 
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’ un 
d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent 
orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc milꞏlímetres (0,025m) en un 
vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta 
milꞏlímetres (0,030 m). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del 
diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 
 
III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades.  El preu 
unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l’obra, exceptuant els 
materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari 
solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per 
entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus unitaris 
inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i 
tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord 
amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies. 
 



III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot el 
que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d’Indústria i Energia 
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya 
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. L’empresa adjudicatària executarà les obres 
civils d’execució i rebliment de rases així com la protecció de les canonades. 

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a rebliment de 
rases. 

III.5.1 Materials 

Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a temperatures 
de 20ºC. 

III.5.2 Execució de les obres 

El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del fabricant. 
L’aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre. 

La colꞏlocació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instalꞏlador homologat. 

Profunditat de soterrament 

Profunditats mínimes segon reglament 
Tipus de distribució Lloc d’instalꞏlació 

Vorera Calçada 

AP 0,60 0,80 

MP i BP 0,50 0,60 
Distàncies mínimes a altres serveis 

Tipus de distribució Encreuaments Paralꞏlelismes 

AP 0,20 0,40 

MP i BP 0,10 0,20 

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de colꞏlocar-se entre la canonada de gas i els 
servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus. 

III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat es 
mesurarà i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus 
núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s’abonarà als preus definits. 

S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la 
qualitat definida. 

La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub colꞏlocat, i les connexions de servei per 
unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements. 



III.6 ENCREUAMENTS I PARALꞏLELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i encreuaments entre 
les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones 
amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis 
(generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 

Distàncies mínimes d’encreuament i paralꞏlelisme. 

Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m) 

PARALꞏLELISME 
(Distàncies mínimes en m) 

Gas 0,20 Aigua 0,20 

Aigua 0,20 Gas 0,25 

B.T. 0,25 B.T. 0,25 

A.T. 0,25 A.T. 0,20 

Telèfon 0,20 en tubs Telèfon 0,20 

A façanes 0,40 
Telèfon 

ENCREUAMENT I PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en m) 

A.T. 0,25 

B.T. 0,20 

Altres serveis 0,30 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la 
canonada o cables de la instalꞏlació aliena. 

Aigua 

ENCREUAMENT 
(distàncies mínimes en m) 

PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en 

m) 

0,10 0,25 



III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
 
III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 
 
La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb l’aplicació de 
varis components, seguint els següents passos: 
 
- Neteja de la superfície a tractar 
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb TEXNON 
50 o similar. 
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin 
idèntiques característiques. 
 
TEXNON 50/TEXNON 20 
 
Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics. 
 
Producte 
 
Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de poliester per a armadura de revestiments elàstics. 
 
Propietats 
  
- de fàcil colꞏlocació 
- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat 
- difícilment inflamable 
- resistent als rajos U.V. 
- alta tenacitat 
- resistent als microorganismes 
- inalterable als canvis tèrmics 
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics  
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat 
 
Presentació 
  
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada. 
 
Forma d’ús 
 
Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró. 
 
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant com 
un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil. 
 
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà més 
resistència segons veiem en la taula de dades tècniques. 
 
Aplicacions 
  
Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON 
CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures del suport sense que 
s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en el paràmetre tractat. 
 
 
 



Dades tècniques 

PROPIETATS MECÀNIQUES PRODUCTE 
TEXNON 50 TEXNON 20 

Resistència trencament a tracció L/T 2.800/2.200 N/m 1.140/1.120 N/m 
Allargament al màxim esforç L/T 57/85%  28/34% 
Retracció 6% 3% 
Temperatura de treball de –75ºC a +200ºC de –75ºC a +200ºC 

PROPIETATS FÍSIQUES 

Massa superficial 50gr/m2 25gr/m2 
Gruix 0,60mm 0,13mm 
Llargària rotlle 50m. 50m. 
Color Blanc Blanc 
Amplada 1,00m. 1,00m. 

EPOPINT DC-70 

Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor. 

Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el 
formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics. 

Propietats 

- Fàcil aplicació 
- Alta protecció del formigó 
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com 
l’asfalt, quitrà, i poliestirè expandit. 
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars. 

Presentació 

En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base hi té cabuda 
 el Reactor i l’aigua de dilució.  

Emmagatzematge 

En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’un any.  

Forma d’ús 

a) Suport
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general material 
mal adherit. 
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat. 
En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un raspallat i 
aspiració de la pols que si pugui formar. 
Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldirà amb 
aigua i es deixarà assecar. 

b) Preparació de la barreja
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja 
uniforme. 
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la barreja el 



producte està llest per a ser usat. 
 
c) Aplicació 
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”. 
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua. 
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la 
barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles 
excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corró. 
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha 
d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
Aplicacions 
  
- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents. 
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l’alimentació i 
locals públics. 
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes 
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517). 
 
MACDEPOX KC 
 
Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids. 
 
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC es 
transforma en un material elastòmer autonivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la humitat. 
 
Propietats 
  
- Molt bona adherència a tots els materials de construcció 
- Excelꞏlent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment. 
- Autonivellant sense retracció . 
- Gran durada amb tendència a engroguir-se 
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli 
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents. 
- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó. 
 
Presentació 
  
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs. 
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps 
d’emmagatzematge màxim és d’un any. 
  
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques. La 
qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació. 
 
b) Preparació de la barreja 
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicació. La 
barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc 



complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2. 
 
c) Aplicació 
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia colꞏlocació d’un fons de junta.  
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir amb 
MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el 
MACDEPOX, s’empolvorarà càrrega silícia. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es colꞏloca 
l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica una segona capa de 
producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt 
del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70. 
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha 
d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització. 
 
Aplicacions 
  
- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a solꞏlicitacions 
mecàniques. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. 
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON 
 
III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 
 
La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis components, seguint 
els següents passos: 
 
- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb film de polietilè de 95 g/m2. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin 
idèntiques característiques. 
 
PREJUNTER HD-1 
 
Imprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment. 
 
Producte 
 
Imprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents. 
 
Propietats  
 
- Aplicació en fred 
- Penetració en substrats porosos 
- Excelꞏlent adherència als suports tradicionals en la construcció. 
- Elasticitat 
- Aplicació homogènia 
- Alt poder de cobriment 
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pelꞏlícula fina 



Presentació i emmagatzematge 
  
Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un any en 
envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie. 
 
Aplicacions 
 
PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han d’aplicar 
làmines impermeabilitzants. 
 
Forma d’ús 
 
El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1. 
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el 
bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina. 
 
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una imprimació prèvia amb 
PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base. 
 
Rendiment 
  
Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat. 
 
Dades tècniques 
  

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc 
 
Viscositat: 500 a 10.000 cps 
 
% sòlids: 58 +/- 2% 
 
Assecament: Depèn de la temperatura ambient, oscilꞏla entre 5 i 10 

minuts. 
 
Adherència: Bona en els materials de construcció, no clivella a 

baixes temperatures. 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE 
 
És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat recoberta per 
ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua: 
 
1.- Plàstic de recobriment 
2.- Betum plastomèric 
3.- Armadura de polietilè 
4.- Betum plastomèric 
5.- Plàstic de recobriment 
 
Propietats 
 
- Fàcil colꞏlocació i adaptabilitat a la coberta 
- Absorció de moviments de la coberta 
- Flexibilitat a temperatures molt baixes 
- Excelꞏlent resistència a altes temperatures 
Presentació (valors nominals) 
 
- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada 
- Pes: 4 kg/m2 
- Gruix: 3,4 mm. 



 
Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles. 
 
Emmagatzematge 
 
El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, colꞏlocant els rotlles en horitzontal, i en paralꞏlel (no 
creuats), no apilant-ne més de 6. 
 
Armadura 
 
Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m. 
 
Material antiadherent 
 
2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix. 
 
Característiques tècniques 
     

Resistència a la tracció 
UNE 104-281/6.6 

>100 N75cm 
 

 
Allargament al trencament  
UNE 104-281/6.6 

Superior al 300% ambdós sentits 

 
Resistència al calor 
UNE 104-281/6.3 

No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC 

 
Doblegament 
UNE 104-281/6.4 

No es trenca al doblegar a –15ºC 
 

 
Punt de reblaniment 
UNE 104-281/1.3 

> 115º C 

 
Aplicacions 
  
- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %. 
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la 
membrana i d’acord amb els substrat. 
- Cementació i com a protecció contra les humitats 
- Pàrkings subterranis, etc. 
 
Forma d’ús 
 
En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la colꞏlocació la realitzi 
personal especialitzat. 
 
Sistema d’aplicació 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el pendent.  
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà. 
 
Suport 
 
El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix 
cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 
 
 



Colꞏlocació de la làmina 
 
S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es realitzarà 
de la següent manera: 
 
- Soldadura a foc, prèvia imprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió. 
- Asfalt en calent. 
 
Encavalcaments 
 
Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 
 
Rendiment 
 
1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa). 
 
Normativa 
 
Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P. 
 
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
MORTEPLAS FP + FV MINERAL 
 
Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures, una de 
feltre de poliester (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part exterior i un film 
antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està en possessió del 
Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
Propietats 
 
- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina: 
  ꞏ Excelꞏlent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat 

 ꞏ Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en dies 
calorosos. 

 
- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i 
un no-teixit de poliester mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques propietats mecàniques, 
resistència a la tracció, mandrinada, etc. 
 
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa. 
Presentació i emmagatzematge  
 

  
Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets 

 
Emmagatz. 

 
Morteplas FP +FV 4 
Kgs .Mineral 

 
        4  10 m. x 1 m.           25 

 
 Vertical 

 
Morteplas FP +FV 5 
Kgs Mineral 

 
        5    8 m. x 1 m.            25 

 
 Vertical  

 
Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd. 
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie. 
 
Armadures 
 
SUPERIOR: No teixit de poliester mandrinada de 140gr/m2 
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2 



 
Suport i acabat 
 
Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa. 
 
Aplicacions 
  
- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m2) GA-2 
GA-5 GA-8 (membranes bicapa). 
- Mansardes 
- Cobertes inclinades 
 
Productes auxiliars  
 

PRODUCTE 
 

APLICACIÓ CONSUM APROXIMAT 
 

PRESENTACIÓ 
 
Emufal I 

 
Emulsió bituminosa que 
s’usa com a imprimació 
del suport 

0,3 Kg/m2 Pot de 24 Kg. 

 
Prejunter HD-1 

 
Adhesiu bituminós de 
tipus cautxú asfàltic 

0,66 Kg/m2 Pot de 8,5 KG 
Pot de 22,5 KG 

 
Dades tècniques  
 

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6 Longitudinal > 500 N/5cm 
Transversal > 300 N/5cm 

 
Allargament al trencament: 
UNE 104-281/6.6 

Longitudinal > 30 % 
Transversal > 80 % 

 
III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
 
La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, seguint els 
següents passos: 
 
- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2 
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IV. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i 
d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra 
d’urbanització. Consisteix principalment en la colꞏlocació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les 
llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de 
paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de 

6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 

de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 
  
 
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es colꞏlocarà en fase prèvia a la construcció 
de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a 
la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a colꞏlocar la capa de formigó de base que 
servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats 
per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con 
d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà 
de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una 
resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment 
executats mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els 
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els 
materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 
 



IV.2 CAPES DE BASE 
 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial) 
o de grava-ciment. 
 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instalꞏlació d’esmicolament amb granulometria de tipus 
continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, 
mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 

              TAMISSOS  
                UNE acumulat en % 
  

Z1 Z2 Z3 
 

50 
 

100 --- --- 
 

40 
 

70-100 100 --- 
 

25 
 

55-85 70-100 100 
 

20 
 

50-80 60-90 70-100 
 

10 
 

40-70 45-75 50-80 
 

5 
 

30-60 30-60 35-65 
 

2 
 

20-45 20-45 20-45 
 

0,4 
 

10-30 10-30 10-30 
 

0,08 
 

5-15 5-15 5-15 
 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements 
amb dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa 
compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 



 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les 
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
 
IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

TAMISSOS    
UNE 

 
Acumulat en % 

  
GC1 GC2 

 
40 

 
---- 100 

 
25 

 
100 75-100 

 
20 

 
70-100 65-90 

 
10 

 
50-80 40-70 

 
5 

 
35-60 30-55 

 
0,2 

 
25-45 22-42 

 
0,40 

 
10-24 10-22 

 
0,080 

 
1-8 1-8 

 
-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids 
seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila inferior 
al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor 
modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al 
noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb 
ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
 
Mesurament i abonament. 
 



Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la 
preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 



IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, 
o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els 
tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 
 
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instalꞏlació d’esmicolament Contindrà com a mínim un 75 % en 
pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del 
següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
Mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 
 

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 
 
Menor o igual que 4 D, S, G, A 12 
 
Entre 4 i 6 D, S, G, A 20 
 
Major que 6 D, S, G, A 25 

 
- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin 
altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i 
quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). 
(Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de 
carreteres (PG3). 
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 
 
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instalꞏlació de fabricació, equip d’execució, i proves de l’Assaig 
Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tonelades realment colꞏlocades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la 
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 
 



CARACTERÍSTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER 

Min Màx. Min Màx. Min Màx. 
Núm. de cops en cada cara 75 75 50 

Estabilitat kgf 1000* 750 50 
Deformació mm 2,00 3,50 2,00 3,50 2,00 4,00 

Buits en mescles % 

Capa de rodadura 3** 5 3 5 3 5 

Capa intermedi 3** 5 3 5 3 5 

Capa base 3 8 3 8 3 8 

Buits en àrids % 
Mescles D.S.G. 12 15 15 15 

Mescles D.S.G. 20 14 14 14 

Mescles D.S.G. 25 13 13 13 
(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 

Àrids i filler 

Tamisos superiors al 2,5 UNE   4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE 1% del pes total d’àrids 

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball 
i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 

IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 

- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la 
resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran 
d’igual manera que les mescles en calent. 

IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 

Subbases granulars 

Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 

- 1 resistència al desgast segons NLT-149 
- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
- 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
- 5 límits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106 
- 2 Pròctor modificat segons NLT-108 

Execució 

En cada 200 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 



- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 

Mescles bituminoses en calent 

Materials 

Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 

- Resistència al desgast segons NLT-149 
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
- 1 poliment accelerant segons NLT-174 
- 1 adherència segons NLT-166 

Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 

- Igual que l’àrid gruixut. 

Per cada 100 m3 de filler: 

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
- 1 densitat aparent segons NLT-176 
- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 

Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 

- 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
- 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 

Per cada 50 tones de betum asfàltic: 

- 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
- 1 penetració segons NLT-124 
- 1 ductilitat segons NLT-126 
- 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 

Execució 

Per cada 1.000 m2 de mescla: 

- 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 

Regs d’emprimació 

Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 

- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
- 1 destilꞏlació segons NLT-134 
- 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124 

Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 

2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
2 contingut d’humitat segons NLT-103 



Regs d’adherència 
 
Materials 
 
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destilꞏlació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 



IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o 
serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta 

més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la 
resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat 
(HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà 
superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del 

con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en 

pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-

cinc (>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 

formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a 

vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 2:1. 
Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm). 
 
 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat 
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de colꞏlocat 

el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa. 
 
 
 
 



Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per 
metres cúbics realment colꞏlocats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la 
superfície de base, fabricació i colꞏlocació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els 
materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
 



IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, després de colꞏlocats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de 
llambordes). 

Condicions mínimes d’acceptació 

- La colꞏlaboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 

- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 

- Toleràncies de dimensions. 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 

Tolerància màxima de mides en planta +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix +- 3 mm 

-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior 
a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El 
desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos 
milꞏlímetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 

- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 
corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 

mm % que passa 

1,76 95-100 
2,28 80-100 
1,19 50-85 
0,595 25-60 
0,297 10-30 
0,149   5-15 
0,074   0-10 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm). 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres milꞏlímetres (< 3 mm). 

-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera 
que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

Mesurament i abonament. 

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i 
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 



IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que 
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès de 
la construcció dels espais parcelꞏlats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als 
següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà 
densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a 
tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap 
alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 
 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el que 
s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per 
tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà 
un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un 
llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o superior 
si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls adequats o 
seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara 
plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:      6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:      55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:      35 kg/cm2 
 
Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
 
 



Toleràncies: 

Dimensions  0,4 mm 
Gruix  8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi  0,4 mm 
Rectitud d’arestes  0,2 mm 
Vessaments  0,5 mm 
Planor  2 mm 

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 

Junts 

Junts de dilatació 

Perfil elastomètric d’ànima circular 

El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El junt 
de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de fer 
vibratge i no han de quedar buits a la massa. 

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 

Toleràncies d’execució: 

- Situació dins de la peça formigonada:   10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:    2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:   3 mm 

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les 
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge. 

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i 
pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 

Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la 
fàbrica. 

El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  

No hi ha norma d’obligat compliment. 

Placa de poliestirè 

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar colꞏlocada en tota la llargària prevista, sense 
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament 
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

Junt entre plaques  2 mm 

Toleràncies d’execució: 

- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm 



Segellat asfàltic 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i 
amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de 
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb 
el parament. 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

Tolerància d’execució: 

- Gruix del segellat:      10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:   2 mm 

En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha 
d’aplicar forçant-ne la penetració. 

La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 

Junts de dilatació 

La banda expandible a base de bentonita s’ha de colꞏlocar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre cap 
precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instalꞏlació de l’armadura, 
encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instalꞏlació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil 
maneig, que s’instalꞏlen durant els treballs d’armadura de la segona fase. 

Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de 
la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el 
formigonat. 



IV.7 SENYALITZACIÓ

La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes de 
Senyalització vertical urbana). 



CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

NORMATIVA V: 

Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de 
1997. 

Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions 
metàlꞏliques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107). 

Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de 5 de 
maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 

Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977). 

Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE, pel projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat. 
Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998. 

Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72) 

Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. Institut 
Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 

Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 

Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 

N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 

Normes sismorresistents P.D.S.-1. 

I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàlꞏlics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en els 
formigons armats. 



V.1 DEFINICIÓ 
 
Condicions generals 
 
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques generals, 
per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig. 
 
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec. 
 
Tipus a utilitzar a les obres 
 
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les obres, d’acord 
amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 
 
 

Classe 
Resistent 

 
Resistència a compressió N/mm2 Temps de Fraguat 

 
Expansió 

  
Resistència Inicial Resistència normal Principi Final  

  
2 dies 

 
7 dies 28 dies minuts  hores 

 
mm 

32,5  
- 

 
 16  

 32,5 
 

52,5 
 
 

 60 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

10 

 
32,5R 

 
 13,5 

 
- 

 
42,5 

 
 13,5 

 
-  

 42,5 
 

 62,5  
42,5R 

 
 20,0 

 
- 

 
52,5 

 
 20,0 

 
-  

 52,5 
 
- 

 
 45  

52,5R 
 
 30,0 

 
- 

R = Alta resistència inicial 
 
Manipulació i emmagatzematge 
 
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el 
tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d’acompanyar a cada 
remesa el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar ciment en 
envasos de jute o teixits similars. 
 
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció d’identificació de 
cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets. 
 
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i 
deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona 
aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es colꞏlocarà un taulell o tarima que permeti 
l’aireació de les piles dels sacs. 
 
Inspecció d’assajos 
 
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de 
recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres de 
caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot 
l’exigit en el plec abans esmentat. 
 
Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat 
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que les 
condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció abans 
indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el compliment 



de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment. 

Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o 
més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà variar al 
seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir la sèrie completa 
d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i resistència del morter normal als 
set dies, si ho considera oportú. 

El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han 
esmentat. 

V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 

Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes, 
exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin 
els requisits de l’agregat gruixut. 

L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables. 

Granulometria 

L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 28 de la 
Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 

Quantitat 

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es 
relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 

 Terrosos d’argila 1,00 
Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050 5,00 
Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 
i que flota en un líquid, el pes específic del 
qual és 2  0,50 
Compostos de sofre, expressats en SO3 i  

 referit a l’àrid sec 1,00 

L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment. 

No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc 
que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 

Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior al 
deu per cent o quinze per cent respectivament. 

Assajos 

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 
mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de la Construcció i el 
Ciment. 

L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecànica 
del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l’execució de les 
sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 



 
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
 
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
 
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres planes, 
allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides. L’enginyer 
encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a continuació 
es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila       0,25 
 Partícules toves       5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec  1,00 
 
L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali del ciment. 
La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà superior al 
dotze per cent o divuit per cent respectivament. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 
mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut Eduardo Torroja de la 
Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i 
Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 
 
Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les series 
completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 
 
V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
 
Característiques generals  
 
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents: 
 
 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 
 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 
 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques de l’aigua a 
utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les sèries 



completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director. 
 
V.1.4 Additius 
 
Condicions generals 
 
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si desprès 
d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 
 
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió 
d’ambients agressius. 
 
Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una vegada 
aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació. Abans 
de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb quinze dies d’antelació 
indicant el nom i l’origen de cada addició. 
 
Aireació 
 
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de revestiment i 
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte 
reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer director, alliberarà al constructor de la 
responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d’aquest plec. 
 
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 
 
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les següents 
condicions: 
 
 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del seixanta-

cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 
 
 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per 

cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 
 
Plastificant 
 
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest plastificant 
haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 
 
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del 
plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 
 
El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats. 
 
Productes filmògens 
 
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pelꞏlícula endurida o impermeable. 
Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui capaç de formar una 
pelꞏlícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que aquesta pelꞏlícula sigui 
flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al 
formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre 
quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a 
noranta dies i complir amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
 
Impermeabilització 
 
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d’altres 



elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d’evitar la pèrdua 
d’elements fins (ciments més fins). 
 
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 
 
V.1.5 Morter Hidràulic 
 
Condicions generals 
 
Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el tipus de 
morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec. 
 
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 
 
Dosificació 
 
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 
 
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 
 
Fabricació 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en 
sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegirà la quantitat 
d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva 
aplicació a l’obra. 
 
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament i el que 
hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 
 
V.1.6 Formigons 
 
Condicions Generals 
 
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. 
 
Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que 
s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb 
diferents tipus de conglomerants. 
 
Materials  
 
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present 
plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
 
Tipus 
 
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica exigible als vint-
i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d’alçada, es regirà pel que 
s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 
 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment. 
 
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la D.F. 



Dosificacions 
 
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions donades en 
l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l’única 
excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 
 
 - Dosificació del ciment: 
 
 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 
 
 - Dosificació dels àrids: 
 
 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 
 
 - Dosificació de l’aigua: 
 
 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 
 
 - Dosificació dels additius: 
 
 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes 

sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 
 
 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies que 

concorren a cada tipus d’obra. 
 
Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 
 
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula de 
treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 
 
L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de l’àrid 
gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d’aigua, tot 
per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents: 
 
 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 
 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 
 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint en 

compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l’encofrat, 
embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les 
quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
 
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la consistència 
de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc masses 
representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les 
Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les cinc pastades 
corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a 
cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 
1.8d. de la “Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer 
director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i 
resistències característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per 
tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits 
que prescribeixin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona. 
 



Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes, 
amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la ruptura als set dies i 
als vint-i-vuit. . 
 
V.1.7 Acer per a armadures 
 
Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és 
suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els demés 
esforços. 
 
Acer ordinari 
 
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni mermes de secció 
superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 
 
S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 0,2 per cent. 
 
Acer especial d’alta resistència 
 
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per milꞏlímetre quadrat (510 N/mm2). 
 
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres. 
 
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus 
centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 
 
Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció de Formigó 
Estructural” (EHE). 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES 
 

Designació  
Classes 
d’acer 

 
Límit elàstic fy 
en N/mm2, no 

menor que 

Càrrega unitària 
de ruptura fy en 

N/mm2 no 
menor que (1) 

Allargament de 
ruptura en % 
sobre base de 5 
diàmetres no 
menor que 

 
Relació fs/fy a 

assaig no menor 
que (2) 

 
B 400 S 

 
Soldable 

 
400 440 14 

 
1,05 

 
B 500 S 

 
Soldable 

 
500 550 12 

 
1,05 

 
(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig. 
 
Assajos 
 
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran 
abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director de 
l’obra. 
 
V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 
Fustes 
 
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran completament 
exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i 
que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra. 



Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 

L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions entre 
aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 

Ferro dolç 

El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense altres 
imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 

El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 

Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs 
estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en 
les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 

Ferramenta i claus 

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 

Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos, i no 
s’admetran els obtinguts per soldadura. 

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables. 



V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
V.2.1 Formigons 
 
Fabricació de formigó 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent instrucció de 
Formigó Estructural EHE. 
 
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les condicions 
d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el pastat en 
formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració successiva sigui: 
arena, ciment, grava i aigua. 
 
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del 
moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cúbics 
de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons per cada metre cúbic en excés 
sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i 
consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o 
per l’enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, 
serà rebutjat a espesses del contractista. 
 
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà tornar 
a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta 
minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es mantindrà fora d’ús 
fins que sigui degudament arranjada. 
 
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garantitzi la 
distribució uniforme del producte en el formigó. 
 
Transport del formigó 
 
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per 
l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió de cossos 
estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la colꞏlocació en l’obra de formigons que acusin un principi 
d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, procurant 
que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva. Per reduir al 
mínim les posteriors manipulacions. 
 
Colꞏlocació del formigó 
 
La forma de colꞏlocació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues 
d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 
 
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment 
aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el vibrador. 
 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i demés 
característiques exigides al formigó. 
 
Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes 
d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 
 
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer director, 



immediatament abans del formigonat. 
 
El formigó es colꞏlocarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat. 
 
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb 
picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions per minut. 
L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se 
especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar 
que els vibradors toquin els encimbrats. Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari 
perquè, sense es produeixin segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa. 
 
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància 
entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la superfície de la massa 
vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la 
capa subjacent. 
 
El formigó es colꞏlocarà de tal manera que una massa estigui consolidada a l’abocar l’altra. 
 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 
 
Formigonat en temps fred o calorós  
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores 
següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads i en particular 
quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer director, 
utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig per cent del pes del 
ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s’arrecerin o es 
desfessin de la intempèrie. 
 
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà necessari 
justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva aplicació a les 
temperatures mínimes previstes. 
 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, 
s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè l’adormiment i enduriment de 
les masses abocades es realitzi sense perill. 
 
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, la 
temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 
 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que 
conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran 
desprès per conèixer les condicions de residència assolides. 
 
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la finalitat de 
preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
 
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el transport 
dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es colꞏloquin a l’obra pastats que acusin dessecació. 
 
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra 
cosa l’enginyer director. Si es fomigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides de la 
intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en colꞏlocar-lo en l’encofrat no 
excedirà de trenta graus centígrads. 
 
 



Curat del formigó 
 
Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de 
l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots els 
encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una pelꞏlícula 
de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó desaparegui. 
Aquesta pelꞏlícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. 
Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores 
següents després de l’aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí 
especificades. El producte de curat després d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol 
altra causa que pugui trencar la continuïtat de la pelꞏlícula de curat. 
 
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer director, 
abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les superfícies 
del formigó. 
 
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat. 
L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin estat seques més 
d’una hora durant el procés de curat. 
 
V.2.2 Assajos a l’obra 
 
V.2.2.1 Ciment 
 
La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals para la Recepció de Ciments (RC-97). 
 
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
 
 - Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 
 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 
 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 
 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 
 - Pes específic segons UNE 80220:85 
 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 
 
V.2.2.2 Aigua de pastat 
 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar les 
obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les condicions de 
subministrament. 
 
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.3 Àrids 
 
Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500 m3 
s’hauran de realitzar els següents assaigs: 
 
 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 
 - Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.4 Formigó 
 
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant 
l’execució de l’obra. 



Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats. 

El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel fabricant 
i corresponent a la partida que s’utilitzarà. 

La resistència del formigó colꞏlocat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes cilíndriques de 
quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb el mètode d’assaigs 
M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61. 

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de formigó 
colꞏlocat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a cada jornada de 
formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d’airejant es faran tantes 
vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 

Encofrats 

Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb 
sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es constituiran exactament 
amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l’encofrat hauran de 
tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els 
efectes dinàmics produïts pel vibrament no s’originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni 
durant el període d’enduriment. 

La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. 

Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies 
agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de 
manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells 
elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi 
d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es 
netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells. 

En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàlꞏlics, els junts entre diferents 
plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 

Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà 
d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
Desencofrat 

Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de 
desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades. 

El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada la 
peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial respectivament, a no ser que 
l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés 
normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el 
conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja 
anotades. 

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir 
sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, 
abans de ser retirats per complet. 

En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 



V.2.2.6 Acer per a armadures 

Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que 
s’indiquen. En tot cas la colꞏlocació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE. 

Definició 

Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es colꞏloquen a 
l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els 
corresponents documents del projecte. 

Materials 

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i compliran les 
especificacions que es fixen. 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 

V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 

L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les mateixes, i 
haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 



V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

V.3.1 Formigons 

Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als punts on 
s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels colꞏlectors, ni a la part 
formigonada contra terres. 

V.3.2 Encofrats 

Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de junts de 
treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a 
l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 

La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts on 
s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels colꞏlectors 
contra terres. 

V.3.3 Armadures 

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris 
corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 

La Selva del Camp, agost de 2024 

L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré  Villalobos  
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1. QUADRE DE PREUS NÚM. 1



Quadre de preus nº 1

1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE
TERRES

1.1 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes,
canons i despeses)i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. 13,13 TRETZE EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

1.2 u Retirada de banc ancorat al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes,
canons i despeses)i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. 71,29 SETANTA-U EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

1.3 u Retirada de la totalitat de la senyalització vertical,
pilones i elements viaris que no s'adaptin a la nova
configuració de carrer, enmagatzematge durant
l'execució de les obres i posterior colꞏlocació a la
posició indicada per la DF. Tot inclòs completament
acabat. 560,00 CINC-CENTS SEIXANTA EUROS

1.4 m2 Esbrossada, neteja del terreny i retirada
d'arbres, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància. Inclós pagament de
cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs. 10,37 DEU EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

1.5 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments
existents. Tot inclòs. 5,86 CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

1.6 u Enderrocament d'elements diversos, embornals,
reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material
amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri
de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs completament acabat. 19,03 DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS

1.7 m2 Enderrocament de paviment de formigó, de fins
a 20 cm de gruix i qualsevol amplada amb
compressor. Inclós enderrocament d'elements
linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol
material, inclòs dau de formigó amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. 15,42 QUINZE EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.8 m2 Enderrocament de paviments de voreres de
formigó, d'aglomerat, de peces etc. de qualsevol
material colꞏlocat sobre morter i enderroc de  base
de formigó de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals amb p.p de tall. Inclós
enderrocament d'elements linials amb o sense
rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau
de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzata
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs. 9,29 NOU EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS

1.9 m Enderrocament de vorada amb rigola de formigó
colꞏlocada sobre formigó amb compressor. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzata
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs. 7,23 SET EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

1.10 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra,
marges, etc. de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de
la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs completament acabat. 59,53 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

1.11 m2 Enderroc de fonament i mur de formigó en
massa o armat de 20 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs. 17,24 DISSET EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1.12 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 8 m d'alçària
màxima, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb bulldòzer i
càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor, inclou classificació de residus i transport
al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs. 22,88 VINT-I-DOS EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

1.13 m Enderroc de reixat metàlꞏlic de fins a 2 m
d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs. 9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS
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1.14 u Desmuntatge de punt de llum existent ancorat a
terra i/o façana o punt de llum, inclou demolició de
fonamentació, desconnexió de la xarxa i retirada de
la part proporcional de canalització i cablejat aeri i/o
soterrat. Condicionament de la zona afectada
segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes,
canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs completament acabat. 164,77 CENT  SEIXANTA-QUATRE EUROS

AMB SETANTA-SET CÈNTIMS

1.15 u Desmuntatge de porta metàlꞏlica existent de 4 m
d'amplada, acopi durant l'execució de les obres i
posterior muntatge ancorada a pilastres nou mur de
tancament. Inclòs material i accessoris necessaris 1.228,74 MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT

EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

1.16 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
a qualsevol distància, amb estesa i compactació.
Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot
inclòs completament acabat. 0,87 VUITANTA-SET CÈNTIMS

1.17 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra
vegetal, amb mitjans mecànics i/o manuals en
zones de molt elevada difilcultat urbana amb
serveix existents, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància,
amb estesa i compactació; o acopi a l'interior de
l'obra per posterior reaprofitament. Inclós pagament
de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs
completament acabat. 4,45 QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

1.18 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, càrrega, transport al gestor
de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé
segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb
estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i
taxa d'abocament.Tot inclòs completament acabat. 5,96 CINC EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

1.19 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de
paviment amb subministrament de
terraseleccionada d'aportació, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95 % del PM. 5,91 CINC EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

1.20 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb
mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. 1,88 U EURO AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS

2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ
2.1 m3 Base granular de tot-u artificial compactada.

Inclou subministrament, estesa, refí, anivellació i
compactació al 100% PM de l'esplanada. Tot inclòs. 30,63 TRENTA EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

2.2 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i
altres paviments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat
des de camió, inclou subministrament, estesa i
vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i
formació de junts. Tot inclòs completament acabat. 17,48 DISSET EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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2.3 m2 Subministrament i colꞏlocació de rajola
hidràulica 20x20x4 cm de qualsevol acabat (4
pastilles, ratllat, botons...) per a voreres, colꞏlocat a
truc de maceta amb morter i beurada de ciment.
Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou
subministrament i colꞏlocació.  Inclós posada a cota
de tot tipus de registres i arquetes, mermes i
ajustos. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall. 25,39 VINT-I-CINC EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

2.4 m Subministrament i colꞏlocació de vorada
prefabricada remuntable tipus americana llisa de
50x25x25 cm amb base de 20 cm de formigó
HM-20, inclou subministrament, colꞏlocació i p.p. de
peces especials, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat. 28,49 VINT-I-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

2.5 m Subministrament i colꞏlocació de rigola de rajol
hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat. 18,82 DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS

2.6 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70
D/S/G granític, inclou subministrament, colꞏlocació,
regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat. 83,70 VUITANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

2.7 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70
D/S granític, inclou subministrament, colꞏlocació,
regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat 89,60 VUITANTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS

2.8 m Arranjament repàs i reparació de façanes
afectades pels ajustos de rasants de noves voreres,
incloent rebocat superficial, pintat, substitució de
peces trencades,...tot inclós totalment acabat. 10,13 DEU EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

2.9 u Subministre i colꞏlocació de paperera abatible de
xapa perforada d'acer inoxidable, capacitat 60 litres,
de 89x47 cm, antivandàlica, tipus PA-600 de
Fundició Dúctil Benito o similar, ancorada a
paviment mitjançant quatre perns d'expansió M-8.
Amb acabat zenquejat electrolític per inmersió i
posterior imprimació i esmalt en polièster al forn.
Tot inclòs completament instal.lat. 175,49 CENT  SETANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

2.10 u Pilona d'acer inoxidable Tipus Barcelona de
secció circular, de 900 mm d'alçària, ancorada amb
dau de formigó de 30x30x30 cm. S'inclou el
fonament de la nova pilona amb l’armadura inclosa. 225,36 DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
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2.11 m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2 m de dues
cares vistes, de bloc foradat de morter de ciment
R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de dues cares vistes, de color
especial, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
colꞏlocat amb morter mixt de ciment blanc de ram
de paleta, calç i sorra de marbre blanc amb additiu
colorant, 1:1:7 elaborat a l'obra, inclòs p.p de peces
de remat superior i formació de pilastres amb
excavació i fonament corregut de 40x40 cm de
formigó HA-25 armat amb 4 rodons del 12 i estreps
6 mm c/20 cm d'acer B-500-S i sobrants a abocador
amb pagament de cànon. 143,18 CENT  QUARANTA-TRES EUROS

AMB DIVUIT CÈNTIMS

2.12 m Tanca Maxi-fax de Rivisa o equivalent de 1,8 m
d'alçada, plastificada acabt verd, amb estructura de
muntants metàlꞏlics de suport cada 2,5 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a
punts singulars. 40,97 QUARANTA EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

2.13 u Porta de dues fulles, de 4 m d'amplària i 2,5 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura
de perfils d'acer galvanitzat de suport, inclòs daus
de formigó per ancoratge, acabada amb planxa
d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, d'1,20 m
d'alçada i de barrots fins a 2,2 m, d'idèntiques
característiques a l'existent, amb i pany, ancorada
amb morter de ciment 1:4, inclòs pintat de la
mateixa amb una capa d'imprimació i dues capes
de gris oxiron per exteriors. 2.630,34 DOS MIL SIS-CENTS TRENTA

EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

2.14 u Porta de planxa d'acer galvanitzat opaca, una
fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat
de suport, inclòs daus de formigó per ancoratge,
pany i clau, colꞏlocada i ancorada a pilastres de
tancament amb p.p de peces especials i accesoris. 692,68 SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS

AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

2.15 m Tanca Nove de Rivisa o equivalent de 80 cm
d'alçada amb bastidor de perfils 40x40x1,5
(horitzontals) i 30x30x1,5 (verticals) amb postes de
60 mm de diametre de 2 mm de gruix c/2 m, amb
xapa galvanitzada encunyada en quadrats de
20x20mm i gruix 1,5mm. ancorada a tanca de blocs
de formigó. Inclòs pintat per exteriors de color a
escollir amb una ma d'imprimació i dues mans de
pintura oxiron de color a escollir per exteriors. 132,74 CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

3 XARXA CLAVEGUERAM

3.1 XARXA RESIDUALS
3.1.1 m DEMOLICIO I RETIRADA DE CLAVEGUERA DE

QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL INCLÓS
FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE
REGISTRE I EMBORNALS, AMB MITJANS
MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLIMENT I
COMPACTACIÓ DE RASA I SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON,
INCLÒS P.P. PER MANTENIMENT DEL SERVEI
AMB XARXA PROVISIONAL. 2,43 DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES

CÈNTIMS
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3.1.2 m Manteniment servei de clavegueram existent i
ajudes per colꞏlocació de nova canonada amb la
xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa
provisional entre pous de registre amb canonada de
PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, i
tots aquells altres treballs necessaris per tal
d'executar la colꞏlocació de la nova canonada, amb
p.p. de desviament d'escomeses. 9,03 NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS

3.1.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
i/o runes en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i
piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM.Inclós càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge, a qualsevol distància i
pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs
runes). 13,52 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

3.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans
manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb material
de prèstec (terres classificades com a adequades),
en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis. 7,59 SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS

3.1.5 m Tub PEAD DN 400 m coruugat SN 8 kN/m2,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs i
sorra per assentat i recobriment Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. 57,00 CINQUANTA-SET EUROS

3.1.6 m Tub PEAD DN 200 corrugat SN 8 kN/m2, norma
prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs,
subministrament i colꞏlocació i p.p d'obra civil per
conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó
HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. 35,16 TRENTA-CINC EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS

3.1.7 m Tub PEAD DN 315 mm corrugat SN 8 kN/m2,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs i
p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i
recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. 43,26 QUARANTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

3.1.8 u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º
400/200 mm, inclòs connexió de canonades i peces
especials. 71,18 SETANTA-U EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

3.1.9 u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º
400/315 mm, inclòs connexió de canonades i peces
especials. 127,34 CENT  VINT-I-SET EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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3.1.10 u Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de
registre de presa de mostres per escomeses de
clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2
m formada per arquesta prefabricada de 40x40x45
cm sense solera, colꞏlocat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, i connexió a
l'escomesa mitjançant tub de PEAD de DN200 amb
una derivació a 90º de 200/200 entre l'escomesa i
el tub vertical de l'arqueta; segons detalls dels
plànols. Conjunt completament estanc per a
connexió escomesa clavegueram qualsevol
diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil
C-250 i ajudes per adequació d'escomesa existent
consistent en: localització de connexió actual,
demolició, acoblament de nou tub, formigonat i
connexió a nova canonada de clavegueram. Tot
inclòs completament acabat. 279,33 DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

3.1.11 u Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada
tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15
cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment,
massisat i tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400, segons plànols (tubs circulars) amb
inscripció i escut de l'Ajuntament de la Selva del
Camp amb "Xarxa de Residuals" o “Xarxa de
Pluvials”, segons s'escaigui. Tot inclòs
completament acabat. 1.102,21 MIL CENT  DOS EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS

3.1.12 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i
posterior reposició de paviment existent, obertura i
rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra civil a
pou existent. Completamnet acabat i en condicions
de correcte funcionament. 250,88 DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

3.2 XARXA PLUVIALS
3.2.1 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o

manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
i/o runes en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i
piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM.Inclós càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge, a qualsevol distància i
pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs
runes). 13,52 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

3.2.2 m Tub PEAD DN 400 m coruugat SN 8 kN/m2,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs i
sorra per assentat i recobriment Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. 57,00 CINQUANTA-SET EUROS
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3.2.3 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
amb mitjans mecànics o manuals, inclou
subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat. 8,58 VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

3.2.4 m Tub PEAD DN 250 mm corrugat SN 8 kN/m2,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs i
p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i
recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. 41,46 QUARANTA-U EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

3.2.5 m Tub PEAD DN 315 mm corrugat SN 8 kN/m2,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs i
p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i
recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. 43,26 QUARANTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

3.2.6 u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º
400/250 mm, inclòs connexió de canonades i peces
especials. 111,03 CENT  ONZE EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

3.2.7 u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º
400/315 mm, inclòs connexió de canonades i peces
especials. 127,34 CENT  VINT-I-SET EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

3.2.8 u Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de
registre de presa de mostres per escomeses de
clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2
m formada per arquesta prefabricada de 40x40x45
cm sense solera, colꞏlocat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, i connexió a
l'escomesa mitjançant tub de PEAD de DN200 amb
una derivació a 90º de 200/200 entre l'escomesa i
el tub vertical de l'arqueta; segons detalls dels
plànols. Conjunt completament estanc per a
connexió escomesa clavegueram qualsevol
diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil
C-250 i ajudes per adequació d'escomesa existent
consistent en: localització de connexió actual,
demolició, acoblament de nou tub, formigonat i
connexió a nova canonada de clavegueram. Tot
inclòs completament acabat. 279,33 DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

3.2.9 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada
i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I; amb sifó
incorporat, segons detalls dels plànols. Tot inclòs
completament acabat. 179,11 CENT  SETANTA-NOU EUROS AMB

ONZE CÈNTIMS

3.2.10 u Subministrament i colꞏlocació de reixa per a
interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2
de superfície d'absorció colꞏlocada sobre bastiment. 84,55 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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3.2.11 m Subministrament i colꞏlocació d'interceptor amb
reixa prefabricat en mòduls de 75x350x27 cm,
completament acabat, inclou excavació, reblert de
terres i reixa de fosa tipus C250 segons plànols. Tot
inclòs completament acabat. 233,61 DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS

AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

3.2.12 u Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada
tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15
cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment,
massisat i tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400, segons plànols (tubs circulars) amb
inscripció i escut de l'Ajuntament de la Selva del
Camp amb "Xarxa de Residuals" o “Xarxa de
Pluvials”, segons s'escaigui. Tot inclòs
completament acabat. 1.102,21 MIL CENT  DOS EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS

3.2.13 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i
posterior reposició de paviment existent, obertura i
rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra civil a
pou existent. Completamnet acabat i en condicions
de correcte funcionament. 250,88 DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

4 ABASTAMENT D'AIGUA
4.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa

aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les
obres inclosa excavació, rebliment, retirada
d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que
forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb
pagament de cànon. Tot inclòs completament
acabat. 5,86 CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

4.2 m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada
de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces
especials i escomesa a cada edifici amb connexió
de servei a la canonada general de distribució
d'aigua, amb presa en càrrega de 50 mm, enllaços,
ràcors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10
atmòsferes fins al límit de parcelꞏla i connexió a
l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual,
inclòs desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un
cop acabades les obres. 8,76 VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS

4.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
i/o runes en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i
piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM.Inclós càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge, a qualsevol distància i
pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs
runes). 13,52 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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4.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
amb mitjans mecànics o manuals, inclou
subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat. 8,58 VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

4.5 m3 Subministrament i colꞏlocació de sorra de pedra
granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions 24,12 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

4.6 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC
i polietilè, inclòs senyalització del creuament,
segons plànols de detall, tot inclòs completamet
acabat. 24,90 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

4.7 m Conducció de polietilè de designació PE 100, de
75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós
subministrament, colꞏlocació, unió, p.p. peces
especials i accessories. Proves de pressió i
desinfecció canonada incloses. Tot inclòs
completament acabat. 32,25 TRENTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

4.8 m Conducció de polietilè de designació PE 100, de
110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós
subministrament, colꞏlocació, unió, p.p. peces
especials i accessories. Proves de pressió i
desinfecció canonada incloses. Tot inclòs
completament acabat. 47,84 QUARANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.9 u Subministrament i colꞏlocació de boca de reg amb
racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent,
totalment equipada, amb arqueta prefabricada
HDPE de 582x295x337 mm o similar amb tapa de
fosa C250, on s'inclou el comptador de DN30.
Inclou subministrament, instalꞏlació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat. 623,61 SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS

AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

4.10 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical, segons plànols. Inclou
subministrament, instalꞏlació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. 912,90 NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

4.11 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, tipus Hawle o
equivalent, seient elàstic, amb pletina, per a una PN
16 bar, de DN 75 mm. Inclòs eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instalꞏlació i muntatge i
p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs
completament acabat. 310,65 TRES-CENTS DEU EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

4.12 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, tipus Hawle o
equivalent, seient elàstic, amb pletina, per a una PN
16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instalꞏlació i muntatge i
p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs
completament acabat. 333,51 TRES-CENTS TRENTA-TRES

EUROS AMB CINQUANTA-U
CÈNTIMS
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4.13 u Connexió de servei a la canonada general de
distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 32
mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32
mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de
propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola,
amb connexió a canonada existent d'entrada edifici
existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra
i obres de terra i de fàbrica, obres de demolició i
reposició de les mateixes característiques a façana
existent inclòs desmuntatge, desconneixió i retirada
d'escomesa existent, amb sobrants a abocador. 313,40 TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

4.14 u Connexió de servei a la canonada general de
distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50
mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 50
mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de
propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola,
amb connexió a canonada existent d'entrada edifici
existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra
i obres de terra i de fàbrica. 354,56 TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

4.15 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, p.p de peces especials i drets de
connexió, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions,
reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de material)
Tot inclòs completament acabat. 572,90 CINC-CENTS SETANTA-DOS

EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

5 ENLLUMENAT PÚBLIC
5.1 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa

excavació en qualsevol classe de terreny, sorra, tub
de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió
de 450 N, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per
a senyalització i reblert compactat de rases, inclòs
càrrega i transport de terres sobrants a abocador
amb pagament de cànon. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. 13,06 TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS

5.2 m Subministrament i analització d'enllumenat públic
per a pas de calçada inclosa excavació en
qualsevol classe de terreny, formigó, 2 tub de
PEAD de DN 125 mm, i reblert compactat de rases
inclòs càrrega i transport de terres sobrants a
abocador amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. 24,87 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

5.3 u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions
interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de
formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i
lliscades interiorment, am tub de Fe d'1" al fons per
drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil
550x550 mm, classe B-125 amb rètol
ENLLUMENAT PÚBLIC. 194,85 CENT  NORANTA-QUATRE EUROS

AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS

5.4 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
colꞏlocació. Tot inclòs. 6,00 SIS EUROS

5.5 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a
xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i colꞏlocació. Tot inclòs. 5,12 CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
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5.6 u Subministrament i colꞏlocació de columna tipus
Nickolson galvanitzada de 4 m d'alçada i 4 mm de
gruix amb lluminària model Junior
JNR.4.Z.AC.0053032E.AMA1.VB2.A.1.76.Z.P.S.S.
S0.715T de Carandini o equivalent amb modul LED
de 40 W, tancament òptic vidre transparent, marc
superior d'alꞏlumini injectat, coberta de vidre de 4
mm i apertura amb cargol. Equipada amb equip
auxiliar i dispositiu de protecció contra
sobretensions. Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació. 1.020,39 MIL VINT EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

5.7 u Subministrament i colꞏlocació de braç tipus ACL
JNR 715T amb accessori per a fixació lateral ACL
JNR JFL-60 715T, de diàmetre 60 mm amb color
gris RAL 7015 Texturat. Subministrament i
colꞏlocació de  lluminària model Junior
JNR.4.Z.AC.0053032E.ALM1.SE2.A.1.76.Z.P.S.S.S
0.715T de Carandini o equivalent amb modul LED
de 40.0 W, tancament òptic vidre transparent, marc
superior d'alꞏlumini injectat, coberta de vidre de 4
mm i apertura amb cargol. IP66, IK10, 5.000 lm,
4.000K (32 LEDs a 400 mA) i distribució òptica
ALM1. Lluminària gris color RAL 7015 Texturat
(715T). Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de
protecció contra sobretensions. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i
fonamentació. 752,79 SET-CENTS CINQUANTA-DOS

EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS

5.8 u Subministre i colꞏlocació de piqueta d'acer
cobrejat de 17,3 mm de diàmetre i 2 m de longitud
(o placa cobrejada equivalent). Inclosa connexió a
punt de llum amb cable de coure aïllat color
verd-groc d'1x35 mm2. 57,80 CINQUANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

5.9 u Adequació a la nova potència, de les
instalꞏlacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció. Inclós nova protecció diferencial i
magnetotèrmiques i protecció per sobretensions. 759,38 SET-CENTS CINQUANTA-NOU

EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

5.10 u Connexió aeria/subterrània per a punt de llum
ancorat a façana. Inclòs obra elèctrica i civil
necessària. Tot inclòs, completamnet acabat i en
condicions de correcte funcionament. 127,50 CENT  VINT-I-SET EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

5.11 u Connexió a punt de llum existent. Inclós obra
elèctrica i civil necessària. To inclós completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament. 140,24 CENT  QUARANTA EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

5.12 u Redacció del projecte de legalització de
l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per
un colꞏlegi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la
documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instalꞏlacions. Tot
inclòs. 848,94 VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

6 ELECTRIFICACIÓ
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6.1 u Treballs a realitzar per ENDESA en adequació
d'instalꞏlacions existents i treballs per la nova
extensió de xarxa, feines totes elles descrites al
pressupost entregat per ENDESA amb Referència
de Solꞏlicitud ATAR202 00002049-73-3 i Estudi
Tècnic 204973-ERG8S-ZC. L'estudi tècnic inclou el
projecte, la Direcció d'Obra, Seguretat i Salut,
tràmits a Organismes Oficials/Visats/Legalitzacions
i Taxes/Impostos a Organismes Oficials. 10.906,66 DEU MIL NOU-CENTS SIS EUROS

AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

6.2 u Subministre i colꞏlocació d'armari de distribució,
doble aïllament i autoextingible, per intempèrie
Baixa Tensió, capaç per dues sortides 3F+N, o una
sortida 3F+N i tres sortides F+N o sis sortides F+N,
DSPD d'Himel o similar. Incloent terminals, fusibles
(classe "gI" tamany 22x58 UNE-21.103) i
connexionat. Totalment colꞏlocat i en condicions de
funcionament, inclòs suport i fonamentació, armari
de formigó prefabricat i tapa amb pany i clau,
segons plànol de detall, homologat per la
companyia distribuïdora. 1.084,33 MIL VUITANTA-QUATRE EUROS

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

6.3 u Subministre i colꞏlocació de piqueta d'acer
cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitut.
Inclosa connexió a caixa general de protecció amb
cable de coure nu d'1x35 mm2 amb protecció de
PVC. 35,86 TRENTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS

7 XARXA TELEFONIA
7.1 u Arqueta de registre per a telèfons tipus H

prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
Inclosa entrada i connexions, inclou
subministrament i colꞏlocació d'arqueta amb
bastiment i tapa, totalment acabada, segons
plànols. (Sense bassament armari) 656,07 SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS

AMB SET CÈNTIMS

7.2 u Arqueta de registre per a telèfons tipus H
prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat
amb armari i pedestal. Inclosa entrada i connexions,
inclou subministrament i colꞏlocació d'arqueta amb
bastiment i tapa, totalment acabat, segons plànols.
(Sense bassament armari) 906,07 NOU-CENTS SIS EUROS AMB SET

CÈNTIMS

7.3 m Canalització telefónica per a 2 conductes, inclosa
excavació en qualsevol classe de terreny, inclós
roca, en zones d'elevada dificultat urbana amb
presència de serveis i p.p. d'ajudes per localització i
manteniment dels mateixos, colꞏlocació de llit, tubs
de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases al 95% del PM, inclós
càrrega i transport de sobrants a abocador amb
pagament de cànon. Tot inclòs completament
acabat. 19,58 DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

7.4 m Canalització telefónica per a 4 conductes, inclosa
excavació en qualsevol classe de terreny, inclós
roca, en zones d'elevada dificultat urbana amb
presència de serveis i p.p. d'ajudes per localització i
manteniment dels mateixos, colꞏlocació de llit, tubs
de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases al 95% del PM, inclós
càrrega i transport de sobrants a abocador amb
pagament de cànon. Tot inclòs completament
acabat. 37,43 TRENTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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8 XARXA TELECOMUNICACIONS
8.1 m Canalització de telecomunicacions en rasa sota

vorera de 0,40x0,50m (cota lliure mínima a
superfície de 48cm) amb prisma de 3 tritub de
PEAD diàmetre 40mm i formigó HM-20, inclós
excavació de terres en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca )en zones de molt elevada dificultat
urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització de serveis i
ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i
desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl
i parets de la rasa al 95% del PM, confecció de
prisma, reblert de la rasa fins coronació i mandrilat
del tub. Inclós càrrega i transport de terres sobrants
al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa y compactació i
taxes d'abocament, inclou mandrilat de tub. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. 19,20 DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS

8.2 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm
de dimensions interiors, en vorera,  prefabricada de
formigó, inclòs subministrament, colꞏlocació, ganxo
de tir i perfileria, marc, tapa de fundició dúctil D-400,
execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
a qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat. 505,96 CINC-CENTS CINC EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS

9 XARXA GAS
9.1 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o

manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
i/o runes en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i
piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM.Inclós càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge, a qualsevol distància i
pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs
runes). 13,52 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

9.2 m3 Subministrament i colꞏlocació de sorra de pedra
granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions 24,12 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

9.3 m Obra mecànica per la instalꞏlació de gas on
s'inclou la mà d'obra, materials, direcció facultativa i
coordinació de seguretat i salut de la xarxa indicada
als plànols: connexió a la xarxa existent,
subministrament i instalꞏlació de canonadades de
PEAD PN25 (DN160mm o DN110mm), connexions
per a escomeses particulars, etc. 62,50 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

9.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
amb mitjans mecànics o manuals, inclou
subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat. 8,58 VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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9.5 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC
i polietilè, inclòs senyalització del creuament,
segons plànols de detall, tot inclòs completamet
acabat. 24,90 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

10 SENYALITZACIÓ
10.1 m Pintat sobre paviment amb màquina

autopropulsada de franja discontinua de 10 cm.
(1/2), amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre 100% amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs. 1,01 U EURO AMB U CÈNTIM

10.2 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm
amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes
de vidre amb màquina autopropulsada, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 0,46 QUARANTA-SIS CÈNTIMS

10.3 m Pintat sobre paviment amb màquina
autopropulsada de franja continua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre. 6,35 SIS EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

10.4 m2 Pintat sobre paviment de passos, símbols,
fletxes, etc, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre amb màquina autopropulsada. 12,28 DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

10.5 u Subministre i colꞏlocació de placa reflectora
normalitzada d'alumini-plata circular de 60 cm de
diàmetre, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada
amb subjeccions i dau de formigó, segons detall de
plànols. Totalment instalꞏlada. 242,12 DOS-CENTS QUARANTA-DOS

EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

10.6 u Subministre i colꞏlocació de placa reflectora
normalitzada d'alumini-plata octogonal de 60 cm de
diàmetre, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada
amb subjeccions i dau de formigó, segons detall de
plànols. Totalment instalꞏlada. 253,38 DOS-CENTS CINQUANTA-TRES

EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

10.7 u Subministre i colꞏlocació de placa reflectora
normalitzada d'alumini-plata quadrada de 60 cm de
costat, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb
subjeccions i dau de formigó, segons detall de
plànols. Totalment instalꞏlada. 233,84 DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS

AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

11 SEGURETAT I SALUT
11.1 U Partida per la implantació de mesures de

Seguretat i Salut, senyalització, balissament,
tancament, manteniment de passos i formació de
passos provisionals durant l'execució de les obres. 8.125,00 VUIT MIL CENT  VINT-I-CINC EUROS

12 DIPÒSIT
12.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb

pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
a qualsevol distància, amb estesa i compactació.
Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot
inclòs completament acabat. 0,87 VUITANTA-SET CÈNTIMS
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12.2 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, càrrega, transport al gestor
de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé
segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb
estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i
taxa d'abocament.Tot inclòs completament acabat. 5,96 CINC EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

12.3 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb
mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. 1,88 U EURO AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS

12.4 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans
manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb material
de prèstec (terres classificades com a adequades),
en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis. 7,59 SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS

12.5 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix
amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat
des de camió 15,25 QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS

12.6 m3 Formigonament per a mur i llosa, amb formigó
per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 /
XC4 + XD3 + XA3 amb una quantitat de ciment de
350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat
amb cubilot 221,36 DOS-CENTS VINT-I-U EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

12.7 kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500
S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 2,04 DOS EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

12.8 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat,
amb plafó metàlꞏlic de 50x200 cm, per a murs de
base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=
3 m, per a deixar el formigó vist 27,84 VINT-I-SET EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical i
horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter SikaTop®-107 Seal, morter
bicomponente para impermeabilització, deixat de
regle 39,03 TRENTA-NOU EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

12.10 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de
cautxú de secció 2x1 cm, colꞏlocat amb adhesiu 17,39 DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

13 IMPREVISTOS
13.1 u Partida alçada a justificar per imprevistos durant

l'execució de l'obra. 10.000,00 DEU MIL EUROS
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Quadre de preus nº 2

1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
1.1 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses)i
tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 2,94
Maquinària 10,15
Mitjans auxiliars 0,04

13,13
1.2 u Retirada de banc ancorat al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses)i
tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 9,79
Maquinària 61,35
Mitjans auxiliars 0,15

71,29
1.3 u Retirada de la totalitat de la senyalització vertical, pilones i elements viaris que no

s'adaptin a la nova configuració de carrer, enmagatzematge durant l'execució de les obres i
posterior colꞏlocació a la posició indicada per la DF. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 560,00
560,00

1.4 m2 Esbrossada, neteja del terreny i retirada d'arbres, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.
Tot inclòs.

Mà d'obra 9,79
Maquinària 0,58

10,37
1.5 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

Mà d'obra 3,63
Maquinària 2,19
Mitjans auxiliars 0,04

5,86
1.6 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus

de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada
segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 18,11
Materials 0,68

19,03
1.7 m2 Enderrocament de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplada

amb compressor. Inclós enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de
qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes,
canons i despeses) i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

Mà d'obra 2,94
Maquinària 11,08
Materials 1,36
Mitjans auxiliars 0,04

15,42
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1.8 m2 Enderrocament de paviments de voreres de formigó, d'aglomerat, de peces etc. de
qualsevol material colꞏlocat sobre morter i enderroc de  base de formigó de qualsevol gruix
amb mitjans mecànics o manuals amb p.p de tall. Inclós enderrocament d'elements linials
amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzata qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 2,94
Maquinària 4,28
Materials 2,04
Mitjans auxiliars 0,03

9,29
1.9 m Enderrocament de vorada amb rigola de formigó colꞏlocada sobre formigó amb

compressor. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 2,62
Maquinària 2,53
Materials 2,04
Mitjans auxiliars 0,04

7,23
1.10 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans

mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 29,37
Maquinària 25,82
Materials 3,75
Mitjans auxiliars 0,59

59,53
1.11 m2 Enderroc de fonament i mur de formigó en massa o armat de 20 cm de gruix, amb

compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

Mà d'obra 7,35
Maquinària 6,03
Materials 3,75
Mitjans auxiliars 0,11

17,24
1.12 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 8 m d'alçària màxima, sense enderroc de fonaments,

solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb
bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclou classificació de
residus i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 11,75
Maquinària 7,20
Materials 3,75
Mitjans auxiliars 0,18

22,88
1.13 m Enderroc de reixat metàlꞏlic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de

formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 2,94
Maquinària 2,53
Materials 3,75
Mitjans auxiliars 0,04

9,26

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp. Pàgina 2



1.14 u Desmuntatge de punt de llum existent ancorat a terra i/o façana o punt de llum, inclou
demolició de fonamentació, desconnexió de la xarxa i retirada de la part proporcional de
canalització i cablejat aeri i/o soterrat. Condicionament de la zona afectada segons criteri de
la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 24,44
Maquinària 136,69
Materials 3,40
Mitjans auxiliars 0,24

164,77
1.15 u Desmuntatge de porta metàlꞏlica existent de 4 m d'amplada, acopi durant l'execució de les

obres i posterior muntatge ancorada a pilastres nou mur de tancament. Inclòs material i
accessoris necessaris

Mà d'obra 587,84
Maquinària 582,12
Mitjans auxiliars 58,78

1.228,74
1.16 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica

sobre camió, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs
completament acabat.

Maquinària 0,78
Resta d'Obra 0,09

0,87
1.17 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i/o manuals en

zones de molt elevada difilcultat urbana amb serveix existents, càrrega, transport al gestor
de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació; o acopi a
l'interior de l'obra per posterior reaprofitament. Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 0,33
Maquinària 3,49
Resta d'Obra 0,63

4,45
1.18 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics

i/o manuals en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció
d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament.Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 0,16
Maquinària 5,17
Resta d'Obra 0,63

5,96
1.19 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb subministrament de

terraseleccionada d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 %
del PM.

Maquinària 1,71
Materials 4,20

5,91
1.20 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament

acabat.

Maquinària 1,88
1,88

2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ
2.1 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí,

anivellació i compactació al 100% PM de l'esplanada. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,35
Maquinària 4,85
Materials 25,43

30,63
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2.2 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de camió, inclou
subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 4,49
Maquinària 0,02
Materials 12,93
Mitjans auxiliars 0,04

17,48
2.3 m2 Subministrament i colꞏlocació de rajola hidràulica 20x20x4 cm de qualsevol acabat (4

pastilles, ratllat, botons...) per a voreres, colꞏlocat a truc de maceta amb morter i beurada de
ciment. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i colꞏlocació. 
Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols de detall.

Mà d'obra 15,24
Maquinària 0,04
Materials 9,95
Mitjans auxiliars 0,16

25,39
2.4 m Subministrament i colꞏlocació de vorada prefabricada remuntable tipus americana llisa de

50x25x25 cm amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, colꞏlocació i
p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 10,65
Materials 17,73
Mitjans auxiliars 0,11

28,49
2.5 m Subministrament i colꞏlocació de rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó

HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 7,88
Materials 10,86
Mitjans auxiliars 0,08

18,82
2.6 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament,

colꞏlocació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,29
Maquinària 2,42
Materials 79,98
Mitjans auxiliars 0,01

83,70
2.7 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament,

colꞏlocació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat

Mà d'obra 1,29
Maquinària 2,42
Materials 85,88
Mitjans auxiliars 0,01

89,60
2.8 m Arranjament repàs i reparació de façanes afectades pels ajustos de rasants de noves

voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitució de peces trencades,...tot inclós
totalment acabat.

Sense descomposició 10,13
10,13

2.9 u Subministre i colꞏlocació de paperera abatible de xapa perforada d'acer inoxidable,
capacitat 60 litres, de 89x47 cm, antivandàlica, tipus PA-600 de Fundició Dúctil Benito o
similar, ancorada a paviment mitjançant quatre perns d'expansió M-8. Amb acabat zenquejat
electrolític per inmersió i posterior imprimació i esmalt en polièster al forn. Tot inclòs
completament instal.lat.

Mà d'obra 63,47
Materials 106,88
Mitjans auxiliars 5,14

175,49
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2.10 u Pilona d'acer inoxidable Tipus Barcelona de secció circular, de 900 mm d'alçària,
ancorada amb dau de formigó de 30x30x30 cm. S'inclou el fonament de la nova pilona amb
l’armadura inclosa.

Mà d'obra 19,58
Maquinària 0,13
Materials 205,37
Mitjans auxiliars 0,29

225,36
2.11 m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2 m de dues cares vistes, de bloc foradat de morter de

ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de dues cares vistes,
de color especial, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, colꞏlocat amb morter mixt de
ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc amb additiu colorant, 1:1:7
elaborat a l'obra, inclòs p.p de peces de remat superior i formació de pilastres amb
excavació i fonament corregut de 40x40 cm de formigó HA-25 armat amb 4 rodons del 12 i
estreps 6 mm c/20 cm d'acer B-500-S i sobrants a abocador amb pagament de cànon.

Mà d'obra 34,34
Maquinària 3,64
Materials 104,55
Mitjans auxiliars 0,65

143,18
2.12 m Tanca Maxi-fax de Rivisa o equivalent de 1,8 m d'alçada, plastificada acabt verd, amb

estructura de muntants metàlꞏlics de suport cada 2,5 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars.

Mà d'obra 15,54
Materials 25,20
Mitjans auxiliars 0,23

40,97
2.13 u Porta de dues fulles, de 4 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i

estructura de perfils d'acer galvanitzat de suport, inclòs daus de formigó per ancoratge,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, d'1,20 m d'alçada i de barrots fins
a 2,2 m, d'idèntiques característiques a l'existent, amb i pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4, inclòs pintat de la mateixa amb una capa d'imprimació i dues capes de gris
oxiron per exteriors.

Mà d'obra 404,26
Maquinària 0,01
Materials 2.215,96
Mitjans auxiliars 10,10

2.630,34
2.14 u Porta de planxa d'acer galvanitzat opaca, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90

cm, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat de suport, inclòs daus de formigó
per ancoratge, pany i clau, colꞏlocada i ancorada a pilastres de tancament amb p.p de peces
especials i accesoris.

Mà d'obra 7,00
Materials 685,50
Mitjans auxiliars 0,18

692,68
2.15 m Tanca Nove de Rivisa o equivalent de 80 cm d'alçada amb bastidor de perfils 40x40x1,5

(horitzontals) i 30x30x1,5 (verticals) amb postes de 60 mm de diametre de 2 mm de gruix
c/2 m, amb xapa galvanitzada encunyada en quadrats de 20x20mm i gruix 1,5mm. ancorada
a tanca de blocs de formigó. Inclòs pintat per exteriors de color a escollir amb una ma
d'imprimació i dues mans de pintura oxiron de color a escollir per exteriors.

Mà d'obra 11,66
Maquinària 0,02
Materials 120,88
Mitjans auxiliars 0,17

132,74

3 XARXA CLAVEGUERAM

3.1 XARXA RESIDUALS
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3.1.1 m DEMOLICIO I RETIRADA DE CLAVEGUERA DE QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL
INCLÓS FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE REGISTRE I EMBORNALS, AMB
MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASA I
SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON, INCLÒS P.P. PER
MANTENIMENT DEL SERVEI AMB XARXA PROVISIONAL.

Mà d'obra 0,39
Maquinària 2,04

2,43
3.1.2 m Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per colꞏlocació de nova canonada

amb la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de
registre amb canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells
altres treballs necessaris per tal d'executar la colꞏlocació de la nova canonada, amb p.p. de
desviament d'escomeses.

Sense descomposició 9,03
9,03

3.1.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) i/o runes en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i piconatge del
sòl i parets de la rasa al 95% del PM.Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Mà d'obra 0,59
Maquinària 12,92
Mitjans auxiliars 0,01

13,52
3.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb

material de prèstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.

Mà d'obra 0,20
Maquinària 3,28
Materials 3,89
Mitjans auxiliars 0,22

7,59
3.1.5 m Tub PEAD DN 400 m coruugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una

pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, colꞏlocació i la unió
entre tubs i sorra per assentat i recobriment Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 8,14
Materials 48,78
Mitjans auxiliars 0,08

57,00
3.1.6 m Tub PEAD DN 200 corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió

interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i colꞏlocació i
p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 2,14
Materials 33,00
Mitjans auxiliars 0,02

35,16
3.1.7 m Tub PEAD DN 315 mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una

pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, colꞏlocació i la unió
entre tubs i p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 2,62
Materials 40,61
Mitjans auxiliars 0,03

43,26
3.1.8 u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/200 mm, inclòs connexió de canonades i

peces especials.

Mà d'obra 10,31
Materials 58,78
Mitjans auxiliars 2,09

71,18
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3.1.9 u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/315 mm, inclòs connexió de canonades i
peces especials.

Mà d'obra 12,27
Materials 111,33
Mitjans auxiliars 3,74

127,34
3.1.10 u Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre de presa de mostres per escomeses

de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m formada per arquesta prefabricada
de 40x40x45 cm sense solera, colꞏlocat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, i connexió a l'escomesa mitjançant
tub de PEAD de DN200 amb una derivació a 90º de 200/200 entre l'escomesa i el tub
vertical de l'arqueta; segons detalls dels plànols. Conjunt completament estanc per a
connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil
C-250 i ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió
actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de
clavegueram. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 67,42
Maquinària 10,39
Materials 200,52
Mitjans auxiliars 1,01

279,33
3.1.11 u Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets

de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus
de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil
segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars) amb inscripció i escut
de l'Ajuntament de la Selva del Camp amb "Xarxa de Residuals" o “Xarxa de Pluvials”,
segons s'escaigui. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 326,15
Maquinària 0,86
Materials 771,93
Mitjans auxiliars 3,27

1.102,21
3.1.12 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,

obertura i rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.

Sense descomposició 250,88
250,88

3.2 XARXA PLUVIALS
3.2.1 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny

(inclòs roca) i/o runes en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i piconatge del
sòl i parets de la rasa al 95% del PM.Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Mà d'obra 0,59
Maquinària 12,92
Mitjans auxiliars 0,01

13,52
3.2.2 m Tub PEAD DN 400 m coruugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una

pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, colꞏlocació i la unió
entre tubs i sorra per assentat i recobriment Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 8,14
Materials 48,78
Mitjans auxiliars 0,08

57,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp. Pàgina 7



3.2.3 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,54
Maquinària 2,76
Materials 4,26
Mitjans auxiliars 0,02

8,58
3.2.4 m Tub PEAD DN 250 mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una

pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, colꞏlocació i la unió
entre tubs i p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 2,62
Materials 38,81
Mitjans auxiliars 0,03

41,46
3.2.5 m Tub PEAD DN 315 mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una

pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, colꞏlocació i la unió
entre tubs i p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 2,62
Materials 40,61
Mitjans auxiliars 0,03

43,26
3.2.6 u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/250 mm, inclòs connexió de canonades i

peces especials.

Mà d'obra 12,27
Materials 95,50
Mitjans auxiliars 3,26

111,03
3.2.7 u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/315 mm, inclòs connexió de canonades i

peces especials.

Mà d'obra 12,27
Materials 111,33
Mitjans auxiliars 3,74

127,34
3.2.8 u Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre de presa de mostres per escomeses

de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m formada per arquesta prefabricada
de 40x40x45 cm sense solera, colꞏlocat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, i connexió a l'escomesa mitjançant
tub de PEAD de DN200 amb una derivació a 90º de 200/200 entre l'escomesa i el tub
vertical de l'arqueta; segons detalls dels plànols. Conjunt completament estanc per a
connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil
C-250 i ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió
actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de
clavegueram. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 67,42
Maquinària 10,39
Materials 200,52
Mitjans auxiliars 1,01

279,33
3.2.9 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,

arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I; amb sifó incorporat, segons detalls dels plànols. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 133,10
Maquinària 0,25
Materials 43,77
Mitjans auxiliars 1,98

179,11
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3.2.10 u Subministrament i colꞏlocació de reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció colꞏlocada sobre
bastiment.

Mà d'obra 2,63
Materials 81,88
Mitjans auxiliars 0,04

84,55
3.2.11 m Subministrament i colꞏlocació d'interceptor amb reixa prefabricat en mòduls de 75x350x27

cm, completament acabat, inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa tipus C250
segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 94,15
Maquinària 10,19
Materials 128,33
Mitjans auxiliars 0,94

233,61
3.2.12 u Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets

de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus
de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil
segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars) amb inscripció i escut
de l'Ajuntament de la Selva del Camp amb "Xarxa de Residuals" o “Xarxa de Pluvials”,
segons s'escaigui. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 326,15
Maquinària 0,86
Materials 771,93
Mitjans auxiliars 3,27

1.102,21
3.2.13 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,

obertura i rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.

Sense descomposició 250,88
250,88

4 ABASTAMENT D'AIGUA
4.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de

les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós
sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat.

Sense descomposició 5,86
5,86

4.2 m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions
amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada edifici
amb connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega
de 50 mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al
límit de parcelꞏla i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual, inclòs
desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.

Mà d'obra 2,49
Materials 6,26
Mitjans auxiliars 0,01

8,76
4.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny

(inclòs roca) i/o runes en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i piconatge del
sòl i parets de la rasa al 95% del PM.Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Mà d'obra 0,59
Maquinària 12,92
Mitjans auxiliars 0,01

13,52
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4.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,54
Maquinària 2,76
Materials 4,26
Mitjans auxiliars 0,02

8,58
4.5 m3 Subministrament i colꞏlocació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a

assentament i recobriment de canonades i conduccions

Mà d'obra 0,59
Maquinària 1,45
Materials 21,38
Mitjans auxiliars 0,70

24,12
4.6 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del

creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.

Mà d'obra 12,05
Materials 12,73
Mitjans auxiliars 0,12

24,90
4.7 m Conducció de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar

de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós subministrament,
colꞏlocació, unió, p.p. peces especials i accessories. Proves de pressió i desinfecció
canonada incloses. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 13,55
Materials 18,50
Mitjans auxiliars 0,20

32,25
4.8 m Conducció de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar

de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós subministrament,
colꞏlocació, unió, p.p. peces especials i accessories. Proves de pressió i desinfecció
canonada incloses. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 13,55
Materials 34,09
Mitjans auxiliars 0,20

47,84
4.9 u Subministrament i colꞏlocació de boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o

equivalent, totalment equipada, amb arqueta prefabricada HDPE de 582x295x337 mm o
similar amb tapa de fosa C250, on s'inclou el comptador de DN30. Inclou subministrament,
instalꞏlació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 69,04
Materials 202,40
Resta d'Obra 349,77
Mitjans auxiliars 2,40

623,61
4.10 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical, segons plànols.

Inclou subministrament, instalꞏlació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 164,81
Materials 746,44
Mitjans auxiliars 1,65

912,90
4.11 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, tipus Hawle o equivalent, seient elàstic, amb pletina,

per a una PN 16 bar, de DN 75 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instalꞏlació i muntatge i p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 40,58
Materials 269,66
Mitjans auxiliars 0,41

310,65
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4.12 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, tipus Hawle o equivalent, seient elàstic, amb pletina,
per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instalꞏlació i muntatge i p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 63,22
Materials 269,66
Mitjans auxiliars 0,63

333,51
4.13 u Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de

32 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al
límit de propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexió a canonada existent
d'entrada edifici existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra i obres de terra i de
fàbrica, obres de demolició i reposició de les mateixes característiques a façana existent
inclòs desmuntatge, desconneixió i retirada d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.

Sense descomposició 313,40
313,40

4.14 u Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de
50 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al
límit de propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexió a canonada existent
d'entrada edifici existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra i obres de terra i de
fàbrica.

Sense descomposició 354,56
354,56

4.15 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i
drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Inclós obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb
qualsevol tipus de material) Tot inclòs completament acabat.

Materials 572,90
572,90

5 ENLLUMENAT PÚBLIC
5.1 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació en qualsevol classe de terreny,

sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització
i reblert compactat de rases, inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador amb
pagament de cànon. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 1,86
Maquinària 6,11
Materials 5,07
Mitjans auxiliars 0,02

13,06
5.2 m Subministrament i analització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació

en qualsevol classe de terreny, formigó, 2 tub de PEAD de DN 125 mm, i reblert compactat
de rases inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador amb pagament de cànon.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 5,59
Maquinària 7,13
Materials 12,09
Mitjans auxiliars 0,06

24,87
5.3 u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb

solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de
gruix, arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT
PÚBLIC.

Mà d'obra 63,38
Maquinària 0,22
Materials 120,95
Mitjans auxiliars 10,30

194,85
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5.4 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament
i colꞏlocació. Tot inclòs.

Mà d'obra 2,35
Materials 3,63
Mitjans auxiliars 0,02

6,00
5.5 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i

proves, subministrament i colꞏlocació. Tot inclòs.

Mà d'obra 3,37
Materials 1,72
Mitjans auxiliars 0,03

5,12
5.6 u Subministrament i colꞏlocació de columna tipus Nickolson galvanitzada de 4 m d'alçada i 4

mm de gruix amb lluminària model Junior
JNR.4.Z.AC.0053032E.AMA1.VB2.A.1.76.Z.P.S.S.S0.715T de Carandini o equivalent amb
modul LED de 40 W, tancament òptic vidre transparent, marc superior d'alꞏlumini injectat,
coberta de vidre de 4 mm i apertura amb cargol. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de
protecció contra sobretensions. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i
fonamentació.

Mà d'obra 183,48
Maquinària 77,54
Materials 757,54
Mitjans auxiliars 1,83

1.020,39
5.7 u Subministrament i colꞏlocació de braç tipus ACL JNR 715T amb accessori per a fixació

lateral ACL JNR JFL-60 715T, de diàmetre 60 mm amb color gris RAL 7015 Texturat.
Subministrament i colꞏlocació de  lluminària model Junior
JNR.4.Z.AC.0053032E.ALM1.SE2.A.1.76.Z.P.S.S.S0.715T de Carandini o equivalent amb
modul LED de 40.0 W, tancament òptic vidre transparent, marc superior d'alꞏlumini injectat,
coberta de vidre de 4 mm i apertura amb cargol. IP66, IK10, 5.000 lm, 4.000K (32 LEDs a
400 mA) i distribució òptica ALM1. Lluminària gris color RAL 7015 Texturat (715T). Equipada
amb equip auxiliar i dispositiu de protecció contra sobretensions. Inclosa caixa de connexió,
cablejat interior, excavació i fonamentació.

Mà d'obra 85,38
Maquinària 95,59
Materials 570,97
Mitjans auxiliars 0,85

752,79
5.8 u Subministre i colꞏlocació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm de diàmetre i 2 m de

longitud (o placa cobrejada equivalent). Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure
aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.

Mà d'obra 21,35
Materials 34,76
Mitjans auxiliars 1,69

57,80
5.9 u Adequació a la nova potència, de les instalꞏlacions d'escomesa, comptatge, maniobra i

protecció. Inclós nova protecció diferencial i magnetotèrmiques i protecció per
sobretensions.

Materials 759,38
759,38

5.10 u Connexió aeria/subterrània per a punt de llum ancorat a façana. Inclòs obra elèctrica i civil
necessària. Tot inclòs, completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.

Sense descomposició 127,50
127,50

5.11 u Connexió a punt de llum existent. Inclós obra elèctrica i civil necessària. To inclós
completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.

Sense descomposició 140,24
140,24

5.12 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a
legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un colꞏlegi professional incloent
el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instalꞏlacions. Tot inclòs.

Materials 848,94
848,94
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6 ELECTRIFICACIÓ
6.1 u Treballs a realitzar per ENDESA en adequació d'instalꞏlacions existents i treballs per la

nova extensió de xarxa, feines totes elles descrites al pressupost entregat per ENDESA amb
Referència de Solꞏlicitud ATAR202 00002049-73-3 i Estudi Tècnic 204973-ERG8S-ZC.
L'estudi tècnic inclou el projecte, la Direcció d'Obra, Seguretat i Salut, tràmits a Organismes
Oficials/Visats/Legalitzacions i Taxes/Impostos a Organismes Oficials.

Sense descomposició 10.906,66
10.906,66

6.2 u Subministre i colꞏlocació d'armari de distribució, doble aïllament i autoextingible, per
intempèrie Baixa Tensió, capaç per dues sortides 3F+N, o una sortida 3F+N i tres sortides
F+N o sis sortides F+N, DSPD d'Himel o similar. Incloent terminals, fusibles (classe "gI"
tamany 22x58 UNE-21.103) i connexionat. Totalment colꞏlocat i en condicions de
funcionament, inclòs suport i fonamentació, armari de formigó prefabricat i tapa amb pany i
clau, segons plànol de detall, homologat per la companyia distribuïdora.

Sense descomposició 1.084,33
1.084,33

6.3 u Subministre i colꞏlocació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de
longitut. Inclosa connexió a caixa general de protecció amb cable de coure nu d'1x35 mm2
amb protecció de PVC.

Sense descomposició 35,86
35,86

7 XARXA TELEFONIA
7.1 u Arqueta de registre per a telèfons tipus H prefabricada de formigó armat-vibrat no

pretensat. Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i colꞏlocació d'arqueta amb
bastiment i tapa, totalment acabada, segons plànols. (Sense bassament armari)

Mà d'obra 25,74
Maquinària 9,83
Materials 620,24
Mitjans auxiliars 0,26

656,07
7.2 u Arqueta de registre per a telèfons tipus H prefabricada de formigó armat-vibrat no

pretensat amb armari i pedestal. Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i
colꞏlocació d'arqueta amb bastiment i tapa, totalment acabat, segons plànols. (Sense
bassament armari)

Mà d'obra 25,74
Maquinària 9,83
Materials 870,24
Mitjans auxiliars 0,26

906,07
7.3 m Canalització telefónica per a 2 conductes, inclosa excavació en qualsevol classe de

terreny, inclós roca, en zones d'elevada dificultat urbana amb presència de serveis i p.p.
d'ajudes per localització i manteniment dels mateixos, colꞏlocació de llit, tubs de PVC D 63
mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases al 95% del PM, inclós càrrega i
transport de sobrants a abocador amb pagament de cànon. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 3,09
Maquinària 3,95
Materials 12,51
Mitjans auxiliars 0,03

19,58
7.4 m Canalització telefónica per a 4 conductes, inclosa excavació en qualsevol classe de

terreny, inclós roca, en zones d'elevada dificultat urbana amb presència de serveis i p.p.
d'ajudes per localització i manteniment dels mateixos, colꞏlocació de llit, tubs de PVC D 63
mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases al 95% del PM, inclós càrrega i
transport de sobrants a abocador amb pagament de cànon. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 4,49
Maquinària 7,89
Materials 25,01
Mitjans auxiliars 0,04

37,43

8 XARXA TELECOMUNICACIONS
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8.1 m Canalització de telecomunicacions en rasa sota vorera de 0,40x0,50m (cota lliure mínima
a superfície de 48cm) amb prisma de 3 tritub de PEAD diàmetre 40mm i formigó HM-20,
inclós excavació de terres en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca )en zones de molt
elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per
localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases,
inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM, confecció de prisma,
reblert de la rasa fins coronació i mandrilat del tub. Inclós càrrega i transport de terres
sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y
compactació i taxes d'abocament, inclou mandrilat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Sense descomposició 19,20
19,20

8.2 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, 
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, colꞏlocació, ganxo de tir i perfileria, marc,
tapa de fundició dúctil D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 18,68
Maquinària 5,11
Materials 482,00
Mitjans auxiliars 0,18

505,96

9 XARXA GAS
9.1 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny

(inclòs roca) i/o runes en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i piconatge del
sòl i parets de la rasa al 95% del PM.Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Mà d'obra 0,59
Maquinària 12,92
Mitjans auxiliars 0,01

13,52
9.2 m3 Subministrament i colꞏlocació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a

assentament i recobriment de canonades i conduccions

Mà d'obra 0,59
Maquinària 1,45
Materials 21,38
Mitjans auxiliars 0,70

24,12
9.3 m Obra mecànica per la instalꞏlació de gas on s'inclou la mà d'obra, materials, direcció

facultativa i coordinació de seguretat i salut de la xarxa indicada als plànols: connexió a la
xarxa existent, subministrament i instalꞏlació de canonadades de PEAD PN25 (DN160mm o
DN110mm), connexions per a escomeses particulars, etc.

Sense descomposició 62,50
62,50

9.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,54
Maquinària 2,76
Materials 4,26
Mitjans auxiliars 0,02

8,58
9.5 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del

creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.

Mà d'obra 12,05
Materials 12,73
Mitjans auxiliars 0,12

24,90

10 SENYALITZACIÓ
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10.1 m Pintat sobre paviment amb màquina autopropulsada de franja discontinua de 10 cm. (1/2),
amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre 100% amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,55
Maquinària 0,25
Materials 0,18
Mitjans auxiliars 0,03

1,01
10.2 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i

microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols.
Tot inclòs.

Mà d'obra 0,21
Maquinària 0,09
Materials 0,16

0,46
10.3 m Pintat sobre paviment amb màquina autopropulsada de franja continua de 40 cm, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre.

Mà d'obra 1,14
Maquinària 1,32
Materials 3,71
Mitjans auxiliars 0,18

6,35
10.4 m2 Pintat sobre paviment de passos, símbols, fletxes, etc, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre amb màquina autopropulsada.

Mà d'obra 2,20
Maquinària 6,99
Materials 2,73
Mitjans auxiliars 0,36

12,28
10.5 u Subministre i colꞏlocació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata circular de 60 cm

de diàmetre, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó,
segons detall de plànols. Totalment instalꞏlada.

Mà d'obra 76,22
Materials 158,80
Mitjans auxiliars 7,10

242,12
10.6 u Subministre i colꞏlocació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata octogonal de 60

cm de diàmetre, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó,
segons detall de plànols. Totalment instalꞏlada.

Mà d'obra 76,22
Materials 169,73
Mitjans auxiliars 7,43

253,38
10.7 u Subministre i colꞏlocació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata quadrada de 60

cm de costat, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó,
segons detall de plànols. Totalment instalꞏlada.

Mà d'obra 76,22
Materials 150,76
Mitjans auxiliars 6,86

233,84

11 SEGURETAT I SALUT
11.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament,

tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de
les obres.

Sense descomposició 8.125,00
8.125,00

12 DIPÒSIT
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12.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica
sobre camió, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs
completament acabat.

Maquinària 0,78
Resta d'Obra 0,09

0,87
12.2 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics

i/o manuals en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció
d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament.Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 0,16
Maquinària 5,17
Resta d'Obra 0,63

5,96
12.3 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament

acabat.

Maquinària 1,88
1,88

12.4 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb
material de prèstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.

Mà d'obra 0,20
Maquinària 3,28
Materials 3,89
Mitjans auxiliars 0,22

7,59
12.5 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una

dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Mà d'obra 5,51
Materials 9,66
Mitjans auxiliars 0,08

15,25
12.6 m3 Formigonament per a mur i llosa, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 /

B / 20 / XC4 + XD3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.45, abocat amb cubilot

Mà d'obra 30,09
Maquinària 23,96
Materials 166,56
Mitjans auxiliars 0,75

221,36
12.7 kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim

16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Mà d'obra 0,84
Materials 1,19
Mitjans auxiliars 0,01

2,04
12.8 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàlꞏlic de 50x200 cm, per a

murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Mà d'obra 21,49
Materials 5,81
Mitjans auxiliars 0,54

27,84
12.9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical i horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com

a màxim, amb morter SikaTop®-107 Seal, morter bicomponente para impermeabilització,
deixat de regle

Mà d'obra 32,70
Maquinària 0,53
Materials 4,98
Mitjans auxiliars 0,82

39,03
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12.10 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, colꞏlocat amb
adhesiu

Mà d'obra 11,27
Materials 5,95
Mitjans auxiliars 0,17

17,39

13 IMPREVISTOS
13.1 u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Sense descomposició 10.000,00
10.000,00
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3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 
 
 



1.1 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses)i
tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 13,13 13,13

1.2 U Retirada de banc ancorat al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses)i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 71,29 71,29

1.3 U Retirada de la totalitat de la senyalització vertical, pilones i elements viaris que no s'adaptin a
la nova configuració de carrer, enmagatzematge durant l'execució de les obres i posterior
colꞏlocació a la posició indicada per la DF. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 560,00 560,00

1.4 M2 Esbrossada, neteja del terreny i retirada d'arbres, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot
inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
34,00 34,00Arbustos

34,00 34,00

Total m2  ......: 34,00 10,37 352,58

1.5 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,00 20,00

20,00 20,00

Total m  ......: 20,00 5,86 117,20

1.6 U Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada
segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,00 5,00Reixa interceptora

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 19,03 95,15

1.7 M2 Enderrocament de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplada amb
compressor. Inclós enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de
qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Uts. Suoerficie Amplada Superficie Parcial Subtotal
1.250,00 1.250,00Calçada

1.250,00 1.250,00

Total m2  ......: 1.250,00 15,42 19.275,00

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.8 M2 Enderrocament de paviments de voreres de formigó, d'aglomerat, de peces etc. de qualsevol
material colꞏlocat sobre morter i enderroc de  base de formigó de qualsevol gruix amb
mitjans mecànics o manuals amb p.p de tall. Inclós enderrocament d'elements linials amb o
sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal
14,00 14,00Voreres panot 20x20
24,00 24,00
54,00 54,00

92,00 92,00

Total m2  ......: 92,00 9,29 854,68

1.9 M Enderrocament de vorada amb rigola de formigó colꞏlocada sobre formigó amb compressor.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,00 8,00

12,00 12,00
20,00 20,00

Total m  ......: 20,00 7,23 144,60

1.10 M3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 46,00 0,40 1,00 18,40Marge de pedra
1 5,00 0,40 1,80 3,60Mur maçoneria

22,00 22,00

Total m3  ......: 22,00 59,53 1.309,66

1.11 M2 Enderroc de fonament i mur de formigó en massa o armat de 20 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió i transport al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal
76,00 76,00Bassa d'aigua

76,00 76,00

Total m2  ......: 76,00 17,24 1.310,24

1.12 M3 Enderroc d'edificació aïllada, de 8 m d'alçària màxima, sense enderroc de fonaments, solera
ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb
bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclou classificació de
residus i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,00 1,50 45,00Bassa d'aigua

45,00 45,00

Total m3  ......: 45,00 22,88 1.029,60

1.13 M Enderroc de reixat metàlꞏlic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
66,00 66,00Tanca metàlꞏlica

(Continua...)
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1.13 M Enderroc reixat, altura <= 2m, amb enderroc daus formigó (Continuació...)
3,50 3,50Portes metàlꞏliques
5,00 5,00

74,50 74,50

Total m  ......: 74,50 9,26 689,87

1.14 U Desmuntatge de punt de llum existent ancorat a terra i/o façana o punt de llum, inclou
demolició de fonamentació, desconnexió de la xarxa i retirada de la part proporcional de
canalització i cablejat aeri i/o soterrat. Condicionament de la zona afectada segons criteri de
la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00Façana
2 2,00Columna

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 164,77 1.318,16

1.15 U Desmuntatge de porta metàlꞏlica existent de 4 m d'amplada, acopi durant l'execució de les
obres i posterior muntatge ancorada a pilastres nou mur de tancament. Inclòs material i
accessoris necessaris

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.228,74 1.228,74

1.16 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa
i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal
500,00 500,00

500,00 500,00

Total m2  ......: 500,00 0,87 435,00

1.17 M3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i/o manuals en zones
de molt elevada difilcultat urbana amb serveix existents, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació; o acopi a
l'interior de l'obra per posterior reaprofitament. Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal
500,00 0,20 100,00

100,00 100,00

Total m3  ......: 100,00 4,45 445,00

1.18 M3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, càrrega, transport
al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a
qualsevol distància, amb estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament.Tot inclòs completament acabat.

Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.250,00 0,20 250,00

875,00 0,20 175,00
425,00 425,00

Total m3  ......: 425,00 5,96 2.533,00

1.19 M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb subministrament de terraseleccionada
d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM.

Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 725,00 725,00Segons cubicacions

725,00 725,00

Total m3  ......: 725,00 5,91 4.284,75

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
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1.20 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.250,00 1.250,00

500,00 500,00
1.750,00 1.750,00

Total m2  ......: 1.750,00 1,88 3.290,00

Total pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES : 39.357,65

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
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2.1 M3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí, anivellació
i compactació al 100% PM de l'esplanada. Tot inclòs.

Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.200,00 0,20 240,00Calçada

240,00 240,00

Total m3  ......: 240,00 30,63 7.351,20

2.2 M2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal
112,00 112,00Voreres amb panot de

20x20
272,00 272,00

55,00 55,00
71,00 71,00

370,00 370,00
880,00 880,00

Total m2  ......: 880,00 17,48 15.382,40

2.3 M2 Subministrament i colꞏlocació de rajola hidràulica 20x20x4 cm de qualsevol acabat (4
pastilles, ratllat, botons...) per a voreres, colꞏlocat a truc de maceta amb morter i beurada de
ciment. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i colꞏlocació. 
Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols de detall.

Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal
112,00 112,00Voreres amb panot de

20x20
272,00 272,00

55,00 55,00
71,00 71,00

370,00 370,00
880,00 880,00

Total m2  ......: 880,00 25,39 22.343,20

2.4 M Subministrament i colꞏlocació de vorada prefabricada remuntable tipus americana llisa de
50x25x25 cm amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, colꞏlocació i
p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
84,00 84,00

163,00 163,00
139,00 139,00

31,00 31,00
32,00 32,00

449,00 449,00

Total m  ......: 449,00 28,49 12.792,01

2.5 M Subministrament i colꞏlocació de rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó
HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
84,00 84,00

163,00 163,00
139,00 139,00

31,00 31,00
32,00 32,00

449,00 449,00

Total m  ......: 449,00 18,82 8.450,18

2.6 T Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament,
colꞏlocació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,4 1.200,00 0,06 172,80Calçada

172,80 172,80

Total t  ......: 172,80 83,70 14.463,36

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ
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2.7 T Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament,
colꞏlocació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,4 1.200,00 0,04 115,20Calçada

115,20 115,20

Total t  ......: 115,20 89,60 10.321,92

2.8 M Arranjament repàs i reparació de façanes afectades pels ajustos de rasants de noves
voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitució de peces trencades,...tot inclós
totalment acabat.

A justificar Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
52,00 52,00
79,00 79,00

135,00 135,00
26,00 26,00
10,00 10,00

302,00 302,00

Total m  ......: 302,00 10,13 3.059,26

2.9 U Subministre i colꞏlocació de paperera abatible de xapa perforada d'acer inoxidable, capacitat
60 litres, de 89x47 cm, antivandàlica, tipus PA-600 de Fundició Dúctil Benito o similar,
ancorada a paviment mitjançant quatre perns d'expansió M-8. Amb acabat zenquejat
electrolític per inmersió i posterior imprimació i esmalt en polièster al forn. Tot inclòs
completament instal.lat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 175,49 526,47

2.10 U Pilona d'acer inoxidable Tipus Barcelona de secció circular, de 900 mm d'alçària, ancorada
amb dau de formigó de 30x30x30 cm. S'inclou el fonament de la nova pilona amb l’armadura
inclosa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Total u  ......: 20,00 225,36 4.507,20

2.11 M2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2 m de dues cares vistes, de bloc foradat de morter de
ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de dues cares vistes, de
color especial, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, colꞏlocat amb morter mixt de ciment
blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc amb additiu colorant, 1:1:7 elaborat a
l'obra, inclòs p.p de peces de remat superior i formació de pilastres amb excavació i
fonament corregut de 40x40 cm de formigó HA-25 armat amb 4 rodons del 12 i estreps 6 mm
c/20 cm d'acer B-500-S i sobrants a abocador amb pagament de cànon.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 43,00 1,20 51,60Tanca parcelꞏla bassa

51,60 51,60

Total m2  ......: 51,60 143,18 7.388,09

2.12 M Tanca Maxi-fax de Rivisa o equivalent de 1,8 m d'alçada, plastificada acabt verd, amb
estructura de muntants metàlꞏlics de suport cada 2,5 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 108,00 108,00Parcelꞏla amb talús

108,00 108,00

Total m  ......: 108,00 40,97 4.424,76

2.13 U Porta de dues fulles, de 4 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat de suport, inclòs daus de formigó per ancoratge,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, d'1,20 m d'alçada i de barrots fins a
2,2 m, d'idèntiques característiques a l'existent, amb i pany, ancorada amb morter de ciment
1:4, inclòs pintat de la mateixa amb una capa d'imprimació i dues capes de gris oxiron per
exteriors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp. Pàgina 6



1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.630,34 2.630,34

2.14 U Porta de planxa d'acer galvanitzat opaca, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm,
amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat de suport, inclòs daus de formigó per
ancoratge, pany i clau, colꞏlocada i ancorada a pilastres de tancament amb p.p de peces
especials i accesoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 692,68 692,68

2.15 M Tanca Nove de Rivisa o equivalent de 80 cm d'alçada amb bastidor de perfils 40x40x1,5
(horitzontals) i 30x30x1,5 (verticals) amb postes de 60 mm de diametre de 2 mm de gruix c/2
m, amb xapa galvanitzada encunyada en quadrats de 20x20mm i gruix 1,5mm. ancorada a
tanca de blocs de formigó. Inclòs pintat per exteriors de color a escollir amb una ma
d'imprimació i dues mans de pintura oxiron de color a escollir per exteriors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 43,00 43,00Tanca parcelꞏla bassa

43,00 43,00

Total m  ......: 43,00 132,74 5.707,82

Total pressupost parcial nº 2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ : 120.040,89

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ
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3.1.- XARXA RESIDUALS

3.1.1 M DEMOLICIO I RETIRADA DE CLAVEGUERA DE QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL INCLÓS
FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE REGISTRE I EMBORNALS, AMB MITJANS MECÀNICS,
INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASA I SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CANON, INCLÒS P.P. PER MANTENIMENT DEL SERVEI AMB XARXA
PROVISIONAL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
228,00 228,00Claveguera principal

6,00 6,00
22 8,00 176,00Escomeses

410,00 410,00

Total m  ......: 410,00 2,43 996,30

3.1.2 M Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per colꞏlocació de nova canonada amb
la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre amb
canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres treballs
necessaris per tal d'executar la colꞏlocació de la nova canonada, amb p.p. de desviament
d'escomeses.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
228,00 228,00Claveguera principal

6,00 6,00
234,00 234,00

Total m  ......: 234,00 9,03 2.113,02

3.1.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) i/o runes en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets
de la rasa al 95% del PM.Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge,
a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,00 1,00 1,50 75,00PR264 - PR.01
35,00 1,00 1,40 49,00PR.01 - PR255
40,00 1,00 1,50 60,00PR255 - PR.02
40,00 1,00 1,40 56,00PR.02 - PR.03
22,00 1,00 1,35 29,70PR.03 - PR.04
40,26 1,00 1,25 50,33PR.04 - PR252

5,75 1,00 1,40 8,05PRE01 - PR.03
22 8,00 1,00 1,40 246,40Escomeses

2 8,00 1,00 1,40 22,40
596,88 596,88

Total m3  ......: 596,88 13,52 8.069,82

3.1.4 M3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb
material de prèstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,00 1,00 0,60 30,00PR264 - PR.01
35,00 1,00 0,50 17,50PR.01 - PR255
40,00 1,00 0,60 24,00PR255 - PR.02
40,00 1,00 0,50 20,00PR.02 - PR.03
22,00 1,00 0,45 9,90PR.03 - PR.04
40,26 1,00 0,35 14,09PR.04 - PR252

5,75 1,00 0,50 2,88PRE01 - PR.03
118,37 118,37

Total m3  ......: 118,37 7,59 898,43

3.1.5 M Tub PEAD DN 400 m coruugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs
i sorra per assentat i recobriment Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 50,00 52,50PR264 - PR01
1,05 35,00 36,75PR01 - PR255
1,05 40,00 42,00PR255 - PR02
1,05 40,00 42,00PR02 - PR03
1,05 22,00 23,10PR03 - PR04
1,05 40,26 42,27PR04 - PR252

(Continua...)
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3.1.5 M Tub PEAD  DN400mm (Continuació...)
1,05 5,75 6,04PRE01 - PR03

244,66 244,66

Total m  ......: 244,66 57,00 13.945,62

3.1.6 M Tub PEAD DN 200 corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i colꞏlocació i
p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Uts. Mermes Llargada Alçada Parcial Subtotal
22 1,05 8,00 184,80Escomeses

184,80 184,80

Total m  ......: 184,80 35,16 6.497,57

3.1.7 M Tub PEAD DN 315 mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs
i p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Mermes Alçada Parcial Subtotal
2 10,00 1,05 21,00Escomeses vivendes

21,00 21,00

Total m  ......: 21,00 43,26 908,46

3.1.8 U Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/200 mm, inclòs connexió de canonades i
peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 19,00Escomeses habitatges

19,00 19,00

Total u  ......: 19,00 71,18 1.352,42

3.1.9 U Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/315 mm, inclòs connexió de canonades i
peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Escomeses habitatges

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 127,34 254,68

3.1.10 U Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre de presa de mostres per escomeses de
clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m formada per arquesta prefabricada de
40x40x45 cm sense solera, colꞏlocat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, i connexió a l'escomesa mitjançant tub de
PEAD de DN200 amb una derivació a 90º de 200/200 entre l'escomesa i el tub vertical de
l'arqueta; segons detalls dels plànols. Conjunt completament estanc per a connexió
escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil C-250 i
ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió actual,
demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram.
Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,00

2 2,00
24,00 24,00

Total u  ......: 24,00 279,33 6.703,92

3.1.11 U Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de
15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus
de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil
segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars) amb inscripció i escut de
l'Ajuntament de la Selva del Camp amb "Xarxa de Residuals" o “Xarxa de Pluvials”, segons
s'escaigui. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00PR01
1 1,00PR02
1 1,00PR03

(Continua...)
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3.1.11 U Pou registre tipus de fins 2.5 m circular (Continuació...)
1 1,00PR04
1 1,00PR05

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 1.102,21 5.511,05

3.1.12 U Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent, obertura
i rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en
condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00PR255
1 1,00PR264
1 1,00PRE01
1 1,00PR252

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 250,88 1.003,52

Total subcapítol 3.1.- XARXA RESIDUALS: 48.254,81

3.2.- XARXA PLUVIALS

3.2.1 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) i/o runes en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets
de la rasa al 95% del PM.Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge,
a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,00 1,00 1,60 56,00PL.01 - PL.02
35,00 1,00 1,95 68,25PL.02 - PLE.01 
20,00 1,00 1,95 39,00Connexió reixa a PL03

24 8,00 1,10 1,50 316,80Escomeses vivendes
22 5,00 1,10 1,50 181,50Escomeses embornals

1 5,00 1,10 1,50 8,25Escomesa reixa
669,80 669,80

Total m3  ......: 669,80 13,52 9.055,70

3.2.2 M Tub PEAD DN 400 m coruugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs
i sorra per assentat i recobriment Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 35,00 36,75PL01-PL02
1,05 35,00 36,75PL02-PLE01
1,05 20,00 21,00Connexió reixa a PL03

94,50 94,50

Total m  ......: 94,50 57,00 5.386,50

3.2.3 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,00 1,00 0,90 31,50PL.01 - PL.02
35,00 1,00 1,05 36,75PL.03 - PL.04 
20,00 1,00 1,05 21,00Connexió reixa a PL03

89,25 89,25

Total m3  ......: 89,25 8,58 765,77

3.2.4 M Tub PEAD DN 250 mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs
i p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Uts. Mermes Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 8,00 192,00Escomeses vivendes
22 5,00 110,00Escomeses embornals

(Continua...)
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3.2.4 M Tub PEAD ó Polipropilè DN250mm, prot.HM-20 (Continuació...)
1 5,00 5,00Escomesa reixa

307,00 307,00

Total m  ......: 307,00 41,46 12.728,22

3.2.5 M Tub PEAD DN 315 mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, colꞏlocació i la unió entre tubs
i p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,00 20,00Escomeses vivendes

20,00 20,00

Total m  ......: 20,00 43,26 865,20

3.2.6 U Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/250 mm, inclòs connexió de canonades i
peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,00Escomeses habitatges
16 16,00Escomeses embornals

36,00 36,00

Total u  ......: 36,00 111,03 3.997,08

3.2.7 U Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/315 mm, inclòs connexió de canonades i
peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Escomeses habitatges

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 127,34 254,68

3.2.8 U Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre de presa de mostres per escomeses de
clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m formada per arquesta prefabricada de
40x40x45 cm sense solera, colꞏlocat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, i connexió a l'escomesa mitjançant tub de
PEAD de DN200 amb una derivació a 90º de 200/200 entre l'escomesa i el tub vertical de
l'arqueta; segons detalls dels plànols. Conjunt completament estanc per a connexió
escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil C-250 i
ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió actual,
demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram.
Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 24,00

24,00 24,00

Total u  ......: 24,00 279,33 6.703,92

3.2.9 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I; amb sifó incorporat, segons detalls dels plànols. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,00Embornals

22,00 22,00

Total u  ......: 22,00 179,11 3.940,42

3.2.10 U Subministrament i colꞏlocació de reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció colꞏlocada sobre
bastiment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,00Embornals

22,00 22,00

Total u  ......: 22,00 84,55 1.860,10

3.2.11 M Subministrament i colꞏlocació d'interceptor amb reixa prefabricat en mòduls de 75x350x27
cm, completament acabat, inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa tipus C250
segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Pressupost parcial nº 3 XARXA CLAVEGUERAM
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,5 3,50

3,50 3,50

Total m  ......: 3,50 233,61 817,64

3.2.12 U Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de
15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus
de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil
segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars) amb inscripció i escut de
l'Ajuntament de la Selva del Camp amb "Xarxa de Residuals" o “Xarxa de Pluvials”, segons
s'escaigui. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00PL01
1 1,00PL02
1 1,00

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 1.102,21 3.306,63

3.2.13 U Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent, obertura
i rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en
condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00PLE01

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 250,88 250,88

Total subcapítol 3.2.- XARXA PLUVIALS: 49.932,74

Total pressupost parcial nº 3 XARXA CLAVEGUERAM : 98.187,55

Pressupost parcial nº 3 XARXA CLAVEGUERAM
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4.1 M Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les
obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós
sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
75,00 75,00Canonada 75 mm

108,00 108,00
38,00 38,00

5 8,00 40,00Escomeses Canonada 110
mm

17 8,00 136,00Escomeses Canonada 75
mm

397,00 397,00

Total m  ......: 397,00 5,86 2.326,42

4.2 M Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada edifici amb
connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50
mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de
parcelꞏla i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge
de l'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,00 160,00Canonada general

35,00 35,00
221,00 221,00

5 8,00 40,00Escomeses Canonada 110
mm

17 8,00 136,00Escomeses Canonada 75
mm

592,00 592,00

Total m  ......: 592,00 8,76 5.185,92

4.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) i/o runes en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets
de la rasa al 95% del PM.Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge,
a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,00 0,50 0,80 64,00Canonada 110 mm

35,00 0,50 0,80 14,00
221,00 0,50 0,80 88,40Canonada 75 mm

166,40 166,40

Total m3  ......: 166,40 13,52 2.249,73

4.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,00 0,50 0,50 40,00Canonada 110 mm

35,00 0,50 0,50 8,75
221,00 0,50 0,50 55,25Canonada 75 mm

104,00 104,00

Total m3  ......: 104,00 8,58 892,32

4.5 M3 Subministrament i colꞏlocació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,00 0,18 28,80Canonada 110 mm

35,00 0,18 6,30
221,00 0,18 39,78Canonada 75 mm

74,88 74,88

Total m3  ......: 74,88 24,12 1.806,11

Pressupost parcial nº 4 ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp. Pàgina 13



4.6 M Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del
creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,00 6,00Canonada 110 mm
9,00 9,00Canonada 75 mm

11,00 11,00
26,00 26,00

Total m  ......: 26,00 24,90 647,40

4.7 M Conducció de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós subministrament, colꞏlocació, unió,
p.p. peces especials i accessories. Proves de pressió i desinfecció canonada incloses. Tot
inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
75,00 75,00Canonada 75 mm

108,00 108,00
38,00 38,00

221,00 221,00

Total m  ......: 221,00 32,25 7.127,25

4.8 M Conducció de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós subministrament, colꞏlocació, unió,
p.p. peces especials i accessories. Proves de pressió i desinfecció canonada incloses. Tot
inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,00 160,00Canonada 110 mm

35,00 35,00
195,00 195,00

Total m  ......: 195,00 47,84 9.328,80

4.9 U Subministrament i colꞏlocació de boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o
equivalent, totalment equipada, amb arqueta prefabricada HDPE de 582x295x337 mm o
similar amb tapa de fosa C250, on s'inclou el comptador de DN30. Inclou subministrament,
instalꞏlació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 623,61 1.870,83

4.10 U Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical, segons plànols.
Inclou subministrament, instalꞏlació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 912,90 912,90

4.11 U Vàlvula de comporta de fosa dúctil, tipus Hawle o equivalent, seient elàstic, amb pletina, per
a una PN 16 bar, de DN 75 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instalꞏlació i muntatge i p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 310,65 2.485,20

4.12 U Vàlvula de comporta de fosa dúctil, tipus Hawle o equivalent, seient elàstic, amb pletina, per
a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instalꞏlació i muntatge i p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 333,51 1.667,55

Pressupost parcial nº 4 ABASTAMENT D'AIGUA
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4.13 U Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 32
mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit
de propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexió a canonada existent
d'entrada edifici existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra i obres de terra i de
fàbrica, obres de demolició i reposició de les mateixes característiques a façana existent
inclòs desmuntatge, desconneixió i retirada d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00Escomenses Canonada

110 mm
17 17,00Escomeses Canonada 75

mm
22,00 22,00

Total u  ......: 22,00 313,40 6.894,80

4.14 U Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50
mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit
de propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexió a canonada existent
d'entrada edifici existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra i obres de terra i de
fàbrica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 354,56 709,12

4.15 U Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula
de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets de
connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus
de material) Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 572,90 3.437,40

Total pressupost parcial nº 4 ABASTAMENT D'AIGUA : 47.541,75

Pressupost parcial nº 4 ABASTAMENT D'AIGUA
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5.1 M Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació en qualsevol classe de terreny, sorra,
tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat
de rases, inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador amb pagament de cànon.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 220,00 242,00
1,1 20,00 22,00
1,1 50,00 55,00
1,1 22,00 24,20

343,20 343,20

Total m  ......: 343,20 13,06 4.482,19

5.2 M Subministrament i analització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació en
qualsevol classe de terreny, formigó, 2 tub de PEAD de DN 125 mm, i reblert compactat de
rases inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador amb pagament de cànon. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 6,00 6,60
1,1 7,50 8,25
1,1 5,00 5,50
1,1 8,00 8,80

29,15 29,15

Total m  ......: 29,15 24,87 724,96

5.3 U Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera
de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix,
arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00
2 2,00

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 194,85 1.558,80

5.4 M Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
colꞏlocació. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 220,00 242,00
1,1 20,00 22,00
1,1 50,00 55,00
1,1 30,00 33,00

352,00 352,00

Total m  ......: 352,00 6,00 2.112,00

5.5 M Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i colꞏlocació. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 220,00 242,00
1,1 20,00 22,00
1,1 50,00 55,00
1,1 30,00 33,00

352,00 352,00

Total m  ......: 352,00 5,12 1.802,24

5.6 U Subministrament i colꞏlocació de columna tipus Nickolson galvanitzada de 4 m d'alçada i 4
mm de gruix amb lluminària model Junior
JNR.4.Z.AC.0053032E.AMA1.VB2.A.1.76.Z.P.S.S.S0.715T de Carandini o equivalent amb
modul LED de 40 W, tancament òptic vidre transparent, marc superior d'alꞏlumini injectat,
coberta de vidre de 4 mm i apertura amb cargol. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de
protecció contra sobretensions. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i
fonamentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 11,00

11,00 11,00

Pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total u  ......: 11,00 1.020,39 11.224,29

5.7 U Subministrament i colꞏlocació de braç tipus ACL JNR 715T amb accessori per a fixació lateral
ACL JNR JFL-60 715T, de diàmetre 60 mm amb color gris RAL 7015 Texturat.
Subministrament i colꞏlocació de  lluminària model Junior
JNR.4.Z.AC.0053032E.ALM1.SE2.A.1.76.Z.P.S.S.S0.715T de Carandini o equivalent amb modul
LED de 40.0 W, tancament òptic vidre transparent, marc superior d'alꞏlumini injectat, coberta
de vidre de 4 mm i apertura amb cargol. IP66, IK10, 5.000 lm, 4.000K (32 LEDs a 400 mA) i
distribució òptica ALM1. Lluminària gris color RAL 7015 Texturat (715T). Equipada amb equip
auxiliar i dispositiu de protecció contra sobretensions. Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 752,79 1.505,58

5.8 U Subministre i colꞏlocació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm de diàmetre i 2 m de longitud
(o placa cobrejada equivalent). Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat
color verd-groc d'1x35 mm2.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,00

12,00 12,00

Total u  ......: 12,00 57,80 693,60

5.9 U Adequació a la nova potència, de les instalꞏlacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció. Inclós nova protecció diferencial i magnetotèrmiques i protecció per
sobretensions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 759,38 759,38

5.10 U Connexió aeria/subterrània per a punt de llum ancorat a façana. Inclòs obra elèctrica i civil
necessària. Tot inclòs, completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 127,50 255,00

5.11 U Connexió a punt de llum existent. Inclós obra elèctrica i civil necessària. To inclós
completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 140,24 140,24

5.12 U Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un colꞏlegi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instalꞏlacions. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 848,94 848,94

Total pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT PÚBLIC : 26.107,22

Pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 U Treballs a realitzar per ENDESA en adequació d'instalꞏlacions existents i treballs per la nova
extensió de xarxa, feines totes elles descrites al pressupost entregat per ENDESA amb
Referència de Solꞏlicitud ATAR202 00002049-73-3 i Estudi Tècnic 204973-ERG8S-ZC. L'estudi
tècnic inclou el projecte, la Direcció d'Obra, Seguretat i Salut, tràmits a Organismes
Oficials/Visats/Legalitzacions i Taxes/Impostos a Organismes Oficials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 10.906,66 10.906,66

6.2 U Subministre i colꞏlocació d'armari de distribució, doble aïllament i autoextingible, per
intempèrie Baixa Tensió, capaç per dues sortides 3F+N, o una sortida 3F+N i tres sortides
F+N o sis sortides F+N, DSPD d'Himel o similar. Incloent terminals, fusibles (classe "gI"
tamany 22x58 UNE-21.103) i connexionat. Totalment colꞏlocat i en condicions de
funcionament, inclòs suport i fonamentació, armari de formigó prefabricat i tapa amb pany i
clau, segons plànol de detall, homologat per la companyia distribuïdora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.084,33 1.084,33

6.3 U Subministre i colꞏlocació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de
longitut. Inclosa connexió a caixa general de protecció amb cable de coure nu d'1x35 mm2
amb protecció de PVC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 35,86 35,86

Total pressupost parcial nº 6 ELECTRIFICACIÓ : 12.026,85

Pressupost parcial nº 6 ELECTRIFICACIÓ

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp. Pàgina 18



7.1 U Arqueta de registre per a telèfons tipus H prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i colꞏlocació d'arqueta amb bastiment i
tapa, totalment acabada, segons plànols. (Sense bassament armari)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 656,07 3.936,42

7.2 U Arqueta de registre per a telèfons tipus H prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat
amb armari i pedestal. Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i colꞏlocació
d'arqueta amb bastiment i tapa, totalment acabat, segons plànols. (Sense bassament armari)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 906,07 906,07

7.3 M Canalització telefónica per a 2 conductes, inclosa excavació en qualsevol classe de terreny,
inclós roca, en zones d'elevada dificultat urbana amb presència de serveis i p.p. d'ajudes per
localització i manteniment dels mateixos, colꞏlocació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó
HM-20 i reblert compactat de les rases al 95% del PM, inclós càrrega i transport de sobrants a
abocador amb pagament de cànon. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27,00 27,00

7,00 7,00
34,00 34,00

Total m  ......: 34,00 19,58 665,72

7.4 M Canalització telefónica per a 4 conductes, inclosa excavació en qualsevol classe de terreny,
inclós roca, en zones d'elevada dificultat urbana amb presència de serveis i p.p. d'ajudes per
localització i manteniment dels mateixos, colꞏlocació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó
HM-20 i reblert compactat de les rases al 95% del PM, inclós càrrega i transport de sobrants a
abocador amb pagament de cànon. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,00 8,00

64,00 64,00
27,00 27,00

8,00 8,00
8,00 8,00

115,00 115,00

Total m  ......: 115,00 37,43 4.304,45

Total pressupost parcial nº 7 XARXA TELEFONIA : 9.812,66

Pressupost parcial nº 7 XARXA TELEFONIA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1 M Canalització de telecomunicacions en rasa sota vorera de 0,40x0,50m (cota lliure mínima a
superfície de 48cm) amb prisma de 3 tritub de PEAD diàmetre 40mm i formigó HM-20, inclós
excavació de terres en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca )en zones de molt elevada
dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i
piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM, confecció de prisma, reblert de la rasa
fins coronació i mandrilat del tub. Inclós càrrega i transport de terres sobrants al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació i taxes
d'abocament, inclou mandrilat de tub. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45,00 45,00

120,00 120,00
25,00 25,00

3 7,00 21,00
20,00 20,00

215,00 215,00
446,00 446,00

Total m  ......: 446,00 19,20 8.563,20

8.2 U Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, 
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, colꞏlocació, ganxo de tir i perfileria, marc,
tapa de fundició dúctil D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00

Total u  ......: 13,00 505,96 6.577,48

Total pressupost parcial nº 8 XARXA TELECOMUNICACIONS : 15.140,68

Pressupost parcial nº 8 XARXA TELECOMUNICACIONS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.1 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) i/o runes en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs minat de serveis, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets
de la rasa al 95% del PM.Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge,
a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,00 0,40 1,20 9,60Canonada 110 mm.

9,60 9,60

Total m3  ......: 9,60 13,52 129,79

9.2 M3 Subministrament i colꞏlocació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,00 0,40 0,40 3,20Canonada 110 mm.

3,20 3,20

Total m3  ......: 3,20 24,12 77,18

9.3 M Obra mecànica per la instalꞏlació de gas on s'inclou la mà d'obra, materials, direcció
facultativa i coordinació de seguretat i salut de la xarxa indicada als plànols: connexió a la
xarxa existent, subministrament i instalꞏlació de canonadades de PEAD PN25 (DN160mm o
DN110mm), connexions per a escomeses particulars, etc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,00 20,00Canonada 110 mm

20,00 20,00

Total m  ......: 20,00 62,50 1.250,00

9.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,00 0,40 0,60 4,80Canonada 110 mm.

4,80 4,80

Total m3  ......: 4,80 8,58 41,18

9.5 M Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del
creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,00 20,00Canonada 110 mm.

20,00 20,00

Total m  ......: 20,00 24,90 498,00

Total pressupost parcial nº 9 XARXA GAS : 1.996,15

Pressupost parcial nº 9 XARXA GAS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.1 M Pintat sobre paviment amb màquina autopropulsada de franja discontinua de 10 cm. (1/2),
amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre 100% amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
105,00 105,00Blanca, Aparcaments

13,00 13,00
118,00 118,00

Total m  ......: 118,00 1,01 119,18

10.2 M Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot
inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,00 8,00Blanca, Aparcaments

8,00 8,00

Total m  ......: 8,00 0,46 3,68

10.3 M Pintat sobre paviment amb màquina autopropulsada de franja continua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,50 3,50Stop
3 3,00 9,00Pas Vianats
5 3,00 15,00
5 3,00 15,00
3 4,00 12,00

54,50 54,50

Total m  ......: 54,50 6,35 346,08

10.4 M2 Pintat sobre paviment de passos, símbols, fletxes, etc, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre amb màquina autopropulsada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,00Fletxa
2 2,00 4,00Fletxes dobles

7,00 7,00

Total m2  ......: 7,00 12,28 85,96

10.5 U Subministre i colꞏlocació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata circular de 60 cm
de diàmetre, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó, segons
detall de plànols. Totalment instalꞏlada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00R-301
1 1,00R-302
2 2,00R-303

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 242,12 968,48

10.6 U Subministre i colꞏlocació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata octogonal de 60 cm
de diàmetre, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó, segons
detall de plànols. Totalment instalꞏlada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00R-2, Aturada obligatòria

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 253,38 253,38

10.7 U Subministre i colꞏlocació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata quadrada de 60 cm
de costat, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó, segons
detall de plànols. Totalment instalꞏlada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00S-13, Pas de vianants

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 233,84 467,68

Total pressupost parcial nº 10 SENYALITZACIÓ : 2.244,44

Pressupost parcial nº 10 SENYALITZACIÓ

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp. Pàgina 22



11.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament,
tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de
les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00 8.125,00 8.125,00

Total pressupost parcial nº 11 SEGURETAT I SALUT : 8.125,00

Pressupost parcial nº 11 SEGURETAT I SALUT

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp. Pàgina 23



12.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa
i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,00 7,00 70,00

70,00 70,00

Total m2  ......: 70,00 0,87 60,90

12.2 M3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, càrrega, transport
al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a
qualsevol distància, amb estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament.Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,00 5,00 1,70 76,50

1
76,50 76,50

Total m3  ......: 76,50 5,96 455,94

12.3 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,00 4,50 36,00

36,00 36,00

Total m2  ......: 36,00 1,88 67,68

12.4 M3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb
material de prèstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 7,50 0,75 1,40 15,75Trasdós murs
2 4,00 0,75 1,40 8,40

24,15 24,15

Total m3  ......: 24,15 7,59 183,30

12.5 M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,00 4,50 36,00

36,00 36,00

Total m2  ......: 36,00 15,25 549,00

12.6 M3 Formigonament per a mur i llosa, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20
/ XC4 + XD3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45,
abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 17,00 17,00

17,00 17,00

Total m3  ......: 17,00 221,36 3.763,12

12.7 Kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,15 902,00 1.037,30

1.037,30 1.037,30

Total kg  ......: 1.037,30 2,04 2.116,09

12.8 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàlꞏlic de 50x200 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 12 DIPÒSIT
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4 7,50 1,60 48,00
4 4,00 1,60 25,60

73,60 73,60

Total m2  ......: 73,60 27,84 2.049,02

12.9 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical i horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter SikaTop®-107 Seal, morter bicomponente para impermeabilització, deixat
de regle

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,50 4,00 30,00Solera
2 7,50 1,60 24,00Parets
2 4,00 1,60 12,80

66,80 66,80

Total m2  ......: 66,80 39,03 2.607,20

12.10 M Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, colꞏlocat amb
adhesiu

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 7,50 15,00Junta solera dipòsit
2 4,00 8,00

23,00 23,00

Total m  ......: 23,00 17,39 399,97

Total pressupost parcial nº 12 DIPÒSIT : 12.252,22

Pressupost parcial nº 12 DIPÒSIT

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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13.1 U Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 10.000,00 10.000,00

Total pressupost parcial nº 13 IMPREVISTOS : 10.000,00

Pressupost parcial nº 13 IMPREVISTOS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 39.357,65
2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ 120.040,89
3 XARXA CLAVEGUERAM 98.187,55

3.1.- XARXA RESIDUALS 48.254,81
3.2.- XARXA PLUVIALS 49.932,74

4 ABASTAMENT D'AIGUA 47.541,75
5 ENLLUMENAT PÚBLIC 26.107,22
6 ELECTRIFICACIÓ 12.026,85
7 XARXA TELEFONIA 9.812,66
8 XARXA TELECOMUNICACIONS 15.140,68
9 XARXA GAS 1.996,15
10 SENYALITZACIÓ 2.244,44
11 SEGURETAT I SALUT 8.125,00
12 DIPÒSIT 12.252,22
13 IMPREVISTOS 10.000,00

Total .........: 402.833,06

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS DOS MIL VUIT-CENTS
TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS.
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4. PRESSUPOST GENERAL 
 



1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES ........................................… 39.357,65
2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ ...........................................… 120.040,89
3 XARXA CLAVEGUERAM

3.1 XARXA RESIDUALS ...................................................… 48.254,81
3.2 XARXA PLUVIALS ....................................................… 49.932,74

Total 3 XARXA CLAVEGUERAM ..........: 98.187,55
4 ABASTAMENT D'AIGUA ......................................................… 47.541,75
5 ENLLUMENAT PÚBLIC .......................................................… 26.107,22
6 ELECTRIFICACIÓ ..........................................................… 12.026,85
7 XARXA TELEFONIA .........................................................… 9.812,66
8 XARXA TELECOMUNICACIONS .................................................… 15.140,68
9 XARXA GAS ...............................................................… 1.996,15
10 SENYALITZACIÓ ..........................................................… 2.244,44
11 SEGURETAT I SALUT ......................................................… 8.125,00
12 DIPÒSIT ................................................................… 12.252,22
13 IMPREVISTOS ............................................................… 10.000,00

Pressupost d'execució material 402.833,06
13% de despeses generals 52.368,30
6% de benefici industrial 24.169,98

Suma 479.371,34
21% IVA 100.667,98

Pressupost d'execució per contracta 580.039,32

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA MIL
TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.

La Selva del Camp, agost de 2024
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos

Projecte: Projecte d'urbanització del Carrer de les Eres a La Selva del Camp.
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