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BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CONTRATACION SUJETA A REGULACION ARMONIZADA

ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DESPLIEGUE Y
VARIANTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE BAJA Y MEDIA TENSION DE LA RED ELECTRICA,
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE TELECOMUNICACION Y DE LAS
INSTALACIONES AEREAS, DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO BASADO INFERIOR O
IGUAL A 600.000,00 EUROS, CON MEDIDAS DE CONTRATACION PUBLICA SOSTENIBLE

LOTE 1: 01 CIUTAT VELLA, 02 L'EIXAMPLE, 07 HORTA-GUINARDO
LOTE 2: 03 SANTS-MONTIUIC, 04 LES CORTS, 05 SARRIA-SANT GERVASI, 06 GRACIA
LOTE 3: 08 NOU BARRIS, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTI

N.2 EXP.: 600,2024.009
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DESPLIEGUE Y VARIANTES DE LA
INFRAESTRUCTURA DE BAJA Y MEDIA TENSION DE LA RED ELECTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
REDES DE TELECOMUNICACION Y DE LAS INSTALACIONES AEREAS, DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
BASADO INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 EUROS, CON MEDIDAS DE CONTRATACION PUBLICA SOSTENIBLE

A. OBIJETO:

El objeto del presente acuerdo marco es establecer los requisitos y condiciones que regiran la adjudicacion de
este y de los contratos basados derivados de este, para la ejecucion de los trabajos de ejecucion de obras de
despliegue y variantes de la infraestructura de baja y media tension de la red eléctrica, de la infraestructura
de las redes de telecomunicacion y de las instalaciones aéreas del alumbrado publico.

El objeto del presente contrato se divide en tres lotes, en funcién del distrito afectado:

e LOTE 1: 01 CIUTAT VELLA, 02 L'EIXAMPLE, 07 HORTA-GUINARDO
e LOTE 2: 03 SANTS-MONTJUIC, 04 LES CORTS, 05 SARRIA-SANT GERVASI, 06 GRACIA
e LOTE 3: 08 NOU BARRIS, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTI(

Se seleccionard una empresa por cada lote, siendo esta la empresa cuya oferta haya sido la mejor clasificada
del lote en el que participe, de acuerdo con los criterios de adjudicacion previstos en el presente pliego.

Las empresas podran presentar oferta por cada uno de los lotes de este acuerdo marco. Sin embargo, de
acuerdo con las normas de este pliego, solo podrdn ser adjudicatarias de uno de ellos, y, excepcionalmente,
de los demas. A tal efecto, en el supuesto de que se presenten a varios lotes, deberdn manifestar el orden de
preferencia en la adjudicacion en el caso de obtener la puntuacidn que les permita resultar adjudicatarios de
varios lotes (véase el anexo 4-A de este pliego).

Una empresa Unicamente podra ser adjudicataria de varios lotes si uno de los lotes ha quedado desierto. Esta
adjudicacion en el otro lote se realizarad atendiendo a la clasificacion aprobada por el 6rgano de contratacién.

Tipologia de obras incluidas en el acuerdo marco: Formaran parte del presente acuerdo marco los proyectos
ejecutivos de obra que cumplan TODOS los siguientes requisitos.

- Valor estimado maximo de los contratos basados: trabajos de ejecucién de obras de despliegue y
variantes de la infraestructura de baja y media tensidn de la red eléctrica, de la infraestructura de las
redes de telecomunicacién y de las instalaciones aéreas del alumbrado publico, de valor estimado del
contrato basado inferior o igual a 600.000,00 euros (IVA no incluido).

- Requisitos de presupuesto: El presupuesto del proyecto ejecutivo deberd sumar un importe de
partidas del “Banc BIMSA Soterrament Linies Eléctriques Aéries”, “Banc BIMSA 2024_ampliat” y del
Banco de Precios BEDEC Construccidon 2024, partidas alzadas que justificar y la partida de abono
integro de seguridad y salud, respecto del PEM del proyecto o memoria que ejecutar, igual o superior
al 75 % del importe total de este.

El porcentaje se calculara segun la siguiente férmula:



Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

oo = S PA PSS 0o
PEM
%B: Porcentaje del importe de las partidas pertenecientes al banco de precios de referencia.
B: Suma del importe de las partidas del proyecto pertenecientes al banco de precios de
referencia.
PAJ:  Suma del importe de las “partidas alzadas a justificar”.
PSS: Importe de la partida de abono integro de seguridad y salud.

PEM: Presupuesto de ejecuciéon material del proyecto objeto de la contratacion derivada.

El banco de precios de referencia estd formado por la suma del “Banc BIMSA Soterrament Linies
Electriques Aéries”, “Banc BIMSA 2024 _ampliat” y del Banco de Precios BEDEC Construccién 2024.

Caracteristicas del Banco BEDEC Construccion 2024 a efectos del presente acuerdo marco y la
contratacidn basada:

- Fecha del Banco: 2024-01

- Ambito de precios: Barcelona

- Ambito de pliegos: Catalufia

- Variacién segln el volumen de obra nueva: Obras tipo (PEM 1,710 M€)

- Porcentaje de gastos indirectos: 5 %

- Gastos auxiliares: los correspondientes del BEDEC para la familia de la partida

Los “Banc BIMSA Soterrament Linies Electriques Aéries” y “Banc BIMSA 2024 _ampliat” se han creado
para definir partidas especificas de las actuaciones del espacio publico de BIMSA a partir de la
metodologia BEDECy con los mismos pardmetros anteriormente especificados del Banco BEDEC 2024.

Transcurridos 12 meses, los “Banc BIMSA Soterrament Linies Eléctriques Aéries” y “Banc BIMSA
2024 _ampliat” se actualizaran mediante la aplicacién de un coeficiente de actualizacién que aplicar al

importe de ejecuciéon material, el cual se detalla en el siguiente punto.

Requisito de tipologia de obra.

Quedan incluidas dentro del presente acuerdo marco las siguientes actuaciones de obra civil y
electromecanica relacionada con:

Desarrollo y variantes de la infraestructura de baja y media tensién de la red eléctrica.

Afectaciones, modificaciones y nueva red de las redes de telecomunicaciones y de las instalaciones
aéreas de alumbrado u otros servicios con instalaciones aéreas.

Reposicién del pavimento afectado.

Los trabajos deberan coordinarse en el tiempo segun directrices de BIMSA con el resto de actuaciones del
Plan Endrega y de obras de la ciudad de Barcelona.

Los ambitos que ejecutar se definirdn mediante los proyectos ejecutivos que se elaboraran previamente. Se
estima que econdmicamente cada una de estas memorias tenga un valor estimado del contrato inferior o
igual a 600.000 euros (IVA incluido). Estas actuaciones estaran divididas territorialmente segun los lotes
definidos.
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Cada proyecto ejecutivo identificard unos trabajos, los delimitara con precisién y definira una relacidn
valorada de acciones que desempeniar. Los trabajos objeto de los contratos basados seran los que se deriven
de esta definicidn y su correspondiente relacion valorada, definiendo las obras que ejecutar.

En general, las actuaciones forman parte de una planificacion general y habrd que respetar las prioridades y
calendarios secuenciales propuestos. Se trasladard esta informacion a los equipos de direccion de obra y
gestidn (project management), que impulsara y ordenara los trabajos en este sentido.

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las condiciones especificas del contrato basado firmado y los términos
previstos en el Pliego de cladusulas administrativas que rige esta licitacion. Este pliego técnico complementa
los documentos contractuales para la mejor comprensién de las obras que ejecutar.

El alcance de este acuerdo marco sera el establecido en los proyectos ejecutivos, con una complejidad baja o
moderada, y que, por importe, encuentren encaje dentro del presupuesto establecido para el presente
acuerdo marco.

Quedan excluidas de manera especifica actuaciones que escapan de esta naturaleza, como son las siguientes:

= Actuaciones de edificacidn.

=  QObras de espacios ajardinados.

= Obras maritimas.

= QObras de instalaciones diferentes a las definidas en este acuerdo marco.

= Mantenimiento de instalaciones de alumbrado.

= Mantenimiento de alcantarillado.

= Mantenimiento de elementos de superficie (aceras, calzadas, sefializacién horizontal y vertical,
mobiliario urbano, estructuras viales, vallas, pavimentos de caucho, etc.).

= Suministros.

= Actuaciones donde se modifica el espacio publico (reconfiguracion y cambios de seccién del espacio
publico).

=  Actuaciones de renovacion integral de urbanizaciones.

= Implantacion de nuevos carriles bici.

= Actuaciones de mantenimiento singular (escaleras mecanicas, ascensores, fuentes ornamentales,
etc.).

= Renovacion de dreas de juegos infantiles e instalaciones deportivas.

= Aquellas que por su complejidad requieran de un procedimiento de contratacién mas especifico en la
eleccion del adjudicatario a criterio técnico justificado de BIMSA.

= Aquellas que por razén de su importe no puedan ser ejecutadas mediante el presente acuerdo marco.

La suscripcion del presente acuerdo marco por los adjudicatarios no comporta por parte de BARCELONA DE
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA (en adelante, BIMSA) ninguna obligacion de adjudicar un nimero
determinado de contratos basados. Por este motivo, el hecho de que los adjudicatarios no suscriban ningun
contrato basado no generara ningun derecho indemnizatorio a su favor.

B. VALOR MAXIMO ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO: 11.000.000,00 EUROS (IVA NO INCLUIDO)
desglosado de la siguiente forma:

- LOTE 1: 2.000.000,00 euros
- LOTE 2: 5.000.000,00 euros
- LOTE 3:4.000.000,00 euros
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Este valor estimado hace referencia al importe global y maximo del acuerdo marco para su duraciéon maxima,
incluyendo las eventuales prérrogas y modificaciones de la contratacidn basada (20%).

De acuerdo con la prevision del articulo 101.13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), el valor estimado de
este acuerdo marco se ha calculado teniendo en cuenta la prevision del conjunto de contratos basados que
potencialmente pueden adjudicarse durante el periodo de vigencia, en cada uno de los lotes.

En todo caso, este valor estimado se ha elaborado de forma estimativa, tiene caracter orientativo y no
vinculante, y se indica Unicamente a efectos de publicidad y de procedimiento de adjudicacidn, sin que
suponga ningln compromiso de ejecucidn efectiva para BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES,
SA (en adelante, BIMSA), no teniendo derecho el adjudicatario del presente acuerdo marco a percibir
indemnizacion o compensacién por este motivo.

C. PROCEDIMIENTO Y TIPO DE TRAMITACION. La licitacién del acuerdo marco esta sujeta a regulacién
armonizada segln se establece en los articulos 19 y 20 de la LCSP, tramitada mediante procedimiento abierto,
de acuerdo con lo establecido por los articulos 131, del 156 al 158 y 317 de la LCSP, donde todo empresario
interesado podrd presentar una oferta. La tramitacién del procedimiento serd ordinaria.

D.- PLAZO DE VIGENCIA Y PRORROGA DEL ACUERDO MARCO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS
BASADOS:

ACUERDO MARCO: Duracién inicial: VEINTICUATRO (24) MESES a contar desde el dia siguiente a la fecha de
publicacion de la formalizacién de los documentos contractuales del acuerdo marco en el Perfil de Contratante
de BIMSA.

Prérroga: Se prevé la posibilidad de prorrogar el acuerdo marco por UN PERIODO de DOCE (12) MESES
adicionales. En el caso de que sea acordada la prérroga por parte de BIMSA, serd obligatoria para los
contratistas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 29 de la LCSP.

En el momento de la prérroga del acuerdo marco, se procedera a requerir a los integrantes la acreditacion del
mantenimiento de las condiciones de aptitud establecidas en el presente pliego.

CONTRATOS BASADOS: El plazo de ejecucién de los contratos basados sera el previsto en los correspondientes
proyectos o actuaciones de los contratos basados.

E. VALORACION DE PLAZOS: NO.

F. LUGAR DE EJECUCION: Barcelona.

G. GARANTIA PROVISIONAL: no se exige.

H. GARANTIA DEFINITIVA: no se exige para el acuerdo marco. Si se exige para los contratos basados del

acuerdo marco (5% del importe de adjudicacion de cada contrato basado).

I. PLAZO DE GARANTIA: DOS (2) ANOS a contar desde el acta de recepcién favorable de la obra de cada
contrato basado.

J. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: NO



Ajuntament
48 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

ADMISIBILIDAD DE MEJORAS: Véase el anexo de criterios de adjudicacidn.
K. REVISION DE PRECIOS: NO
L. REQUISITOS DE APTITUD DE LOS LICITADORES: Véanse las cldusulas 6 y 9 del presente Pliego.
SOLVENCIA / CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Mediante la acreditacién de la disposicién de la solvencia
prevista en la cldusula 6.6 de este pliego o de la clasificacion que se indica a continuacion. Para la participacion

en cualquiera de los lotes del presente acuerdo marco sera necesario que las empresas estén clasificadas
en los grupos, subgrupos y categorias que se indican a continuacién:

GRUPO SUBgRUP CATEGORIA
I 9
G 6
M. SEGUROS: El adjudicatario queda obligado a suscribir y mantener en vigor a lo largo de toda la vigencia

de los contratos basados, las pdlizas de seguros por los importes minimos indicados a continuacién que cubran
cualquier responsabilidad derivada del contrato, en el que conste como beneficiario BIMSA, conforme al
anexon.27.

Los adjudicatarios del acuerdo marco deberdn suscribir un seguro de responsabilidad civil general del acuerdo
marco y una responsabilidad civil patronal en los términos indicados en el Anexo n.2 7.

Asimismo, sera necesario un seguro “Todo Riesgo Construccién” por un importe minimo igual al de la
adjudicacion del contrato basado que corresponda, que los adjudicatarios de estos contratos deberan aportar
antes de la fecha indicada por el inicio de las obras del contrato basado.
N. PRESENTACION DE PROPUESTAS (MEDIO Y PLAZO):
La presentacion de las propuestas se realizard por medios electrdnicos, informaticos o telematicos en los
términos establecidos en el presente Pliego, y se hard exclusivamente a través del Portal de Contratacion

Electrénica del Ayuntamiento de Barcelona:

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26

Toda propuesta que llegue por cualquier otra via sera rechazada.
Fecha limite: 15 de octubre de 2024
Hora limite:  Hasta las 13.00 horas

Formato: a través de tres (3) sobres digitales, que se denominaran “sobre A”, “sobre B” y
“sobre C”.

O. APERTURA DE SOBRES:

1. APERTURA DEL SOBRE “A”, QUE CONTIENE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PREVIA:


https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
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NO se celebrara acto publico de apertura de los sobres.

2. APERTURA DEL SOBRE DIGITAL B, QUE CONTIENE LA PROPUESTA EVALUABLE MEDIANTE JUICIO DE
VALOR:

NO se celebrara acto publico de apertura de las propuestas. En cualquier caso, la apertura en acto
privado de las proposiciones evaluables mediante juicio de valor se realizara con caracter previo a la
apertura del sobre C.

3. APERTURA DEL SOBRE DIGITAL C, QUE CONTIENE LA PROPUESTA EVALUABLE A TRAVES DE LA
APLICACION DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS AUTOMATICAS:

Fecha: se comunicara oportunamente a través del perfil de contratante y del Portal de Contratacién
Electrénica del Ayuntamiento de Barcelona.

P. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS PARA TODOS LOS LOTES: Los previstos en el Anexo n.2 6
del presente Pliego.

o Criterios sujetos a juicio de valor (40 puntos):

= La obra: memoriay puntos criticos.

= Equipo de obray su organizacion.

= Seguridad y salud en la obra.

=  Ambientalizacion y gestién ambiental.
= Autocontrol de calidad.

o Criterios automaticos(60 puntos):

= Oferta de precio.

= Oferta de ampliacién de garantia.

= Experiencia del jefe/a de obra.

= Experiencia del encargado/a de obra.

= Experiencia del técnico/a de prevencion de riesgos.

DEFINICION DE ACTUACION SIMILAR A EFECTOS DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA:

La experiencia previa en trabajos similares del personal que desarrollaran las funciones de jefe/a de obra,
encargado/a de obra y técnico/a de prevencion tiene incidencia directa en la consecucion de una mejor
ejecucidén de los trabajos a realizar, en términos de calidad y seguridad, costes y plazo.

A tal efecto, uno de los criterios de adjudicacién cuantificables mediante férmulas automdticas es el
compromiso de experiencia minima que tendran las personas que desarrollaran estas funciones en
actuaciones similares, entendiendo por actuaciones similares obras de:

¢ Obras de las mismas tipologias que las que son objeto de este acuerdo marco ejecutadas en entornos
urbanos en los ultimos QUINCE (15) afios,
¢ yde unimporte minimo, a efectos de ser considerado similar (I1AS), de 300.000 € (PEC, IVA no incluido).
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También, y a efectos del calculo de la valoracién del criterio de la experiencia del personal del “Equipo
Responsable de la Obra” en funcién de los criterios automaticos que se especifican en el Anexo n.2 4 del
Pliego, se define el siguiente importe de referencia (IR):

e Importe de referencia (IR) = 600.000 €.

Q. GASTOS DE PUBLICIDAD: no aplicable.

R. MODIFICACIONES: El acuerdo marco y los contratos basados se podran modificar en aplicacién de las

circunstancias legalmente establecidas y lo previsto en el presente pliego.

S. DIVISION EN LOTES: Si. 3 lotes segun se especifica en el apartado A) de este cuadro-resumen de

caracteristicas y en la cldusula 1 del presente pliego.

T. SERVICIO DE INFORMACION Y RESOLUCION DE CONSULTAS A DISPOSICION DE LOS LICITADORES: De
conformidad con lo indicado en la clausula 4 del presente pliego, las dudas, consultas o solicitudes de
informacién deberan formularse por escrito mediante la utilidad “Preguntas”! disponible a través del

acceso privado del Portal de Contratacion Electrénica del Ayuntamiento de Barcelona.

Las respuestas a dichas dudas o solicitudes de informacidn se proporcionaran a todos los interesados a
través tanto de la utilidad “Preguntas” del portal de contratacidn electrénica como del espacio “Dudas y

preguntas” del perfil de contratante, y tendrdn caracter vinculante.

Igualmente, se informa a los interesados de que la informacion relacionada con el estado de tramitacion
del presente procedimiento se publicard en el perfil de contratante, incluyendo, en su caso, las
aclaraciones y enmiendas pertinentes. Se recomienda a los interesados consultar de forma periddica el
perfil de contratante para estar informados del estado de situacion del procedimiento de contratacion.

En el caso de que BIMSA, en el marco de la licitacién, emita una nota de aclaraciéon en donde se
especifique una modificacion, consideracién, anulacion parcial o cualquier otro desarrollo adicional al

proyecto o proyectos, esta prevalecera sobre este o estos.
u. SUBCONTRATACION: Si. Véase la clausula 22 del presente pliego.
V. CESION DEL CONTRATO: de conformidad con lo establecido en la cldusula 22 del presente pliego.

W. OTRA INFORMACION DE INTERES:

- Presentacion de las ofertas de forma exclusivamente electronica. VVéanse las cldusulas 7, 8 y 9 del

presente pliego.

- Para acceder al contenido de las notificaciones y cumplimentar los requerimientos efectuados por
BIMSA, se debe estar dado de alta en el acceso privado del Portal de Contratacion Electrdonica del

Ayuntamiento de Barcelona.

X. FIRMA DEL ACUERDO MARCO: El acuerdo marco se firmard de forma digital. A tal efecto, el
adjudicatario debera disponer de un certificado de firma electrénica que acredite su identidad para poder

firmar digitalmente el contrato.

1 para poder formular preguntas se debe haber descargado previamente la solicitud para el procedimiento de interés.

7
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Los contratos basados se perfeccionaran con la adjudicacién, quedando sometidos al acuerdo marco y a los
documentos anexos al mismo.

INFORMACION DEL PODER ADJUDICADOR:

Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)

Domicilio: rambla del Poblenou, 154, 3.2 y 4.2 plantas, 08018 Barcelona
Pagina web: www.bimsa.cat

Teléfono: 933 034 170 Fax: 932 662 094

Correo electrénico: contractacio.bimsa@bcn.cat

ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DESPLIEGUE Y VARIANTES DE LA
INFRAESTRUCTURA DE BAJA Y MEDIA TENSION DE LA RED ELECTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
REDES DE TELECOMUNICACION Y DE LAS INSTALACIONES AEREAS, DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
BASADO INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 EUROS, CON MEDIDAS DE CONTRATACION PUBLICA SOSTENIBLE.

e LOTE 1: 01 CIUTAT VELLA, 02 L'EIXAMPLE, 07 HORTA-GUINARDO
e LOTE 2: 03 SANTS-MONTIUIC, 04 LES CORTS, 05 SARRIA-SANT GERVASI, 06 GRACIA
e LOTE 3: 08 NOU BARRIS, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTI

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

ACUERDO MARCO
TRAMITACION: ORDINARIA
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
REGULACION: ARMONIZADA

Coédigo de|600,2024.009 Descripcion | ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION DE LAS
contrato contrato OBRAS DE DESPLIEGUE Y VARIANTES DE LA
INFRAESTRUCTURA DE BAJA Y MEDIA TENSION DE
LA RED ELECTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
REDES DE TELECOMUNICACION Y DE LAS
INSTALACIONES AEREAS, DE VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO BASADO INFERIOR O IGUAL A
600.000,00 EUROS, CON MEDIDAS DE
CONTRATACION PUBLICA SOSTENIBLE

CODIGO NUTS: ES511 BARCELONA

CODIGO CPV: 45231000-5 Trabajos de construccién de tuberias, lineas de comunicacién y lineas
de conduccién eléctrica

I. DISPOSICIONES GENERALES

CLAUSULA 1. OBJETO, FINALIDADES DEL ACUERDO MARCO Y REGIMEN JURIDICO
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1.1. El objeto del acuerdo marco y del presente pliego es establecer los requisitos y condiciones que regiran
la adjudicacién de este acuerdo marco y de los contratos basados derivados del mismo, para la ejecucién de
OBRAS DE DESPLIEGUE Y VARIANTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE BAJA Y MEDIA TENSION DE LA RED
ELECTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE TELECOMUNICACION Y DE LAS INSTALACIONES
AEREAS, DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO BASADO INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 EUROS, CON
MEDIDAS DE CONTRATACION PUBLICA SOSTENIBLE, en los términos que se definen en la letra A) del cuadro-
resumen de caracteristicas y en el presente pliego, con medidas de contratacién publica sostenible, que se
definen en este pliego y en sus anexos, y que fomenta las medidas de contratacidn previstas en el Decreto de
Alcaldia, de 19 de mayo de 2016, y el Decreto de Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 de abril, de contratacidn
publica sostenible, publicado en el Boletin Oficial del Ayuntamiento de Barcelona (Gaceta Municipal) con fecha
de 28 de abril de 2017, respectivamente. Este decreto de Alcaldia puede verse en el siguiente enlace:

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/101966.

El presente acuerdo marco se divide en TRES (3) LOTES, en funcién de la tipologia de obra y del distrito de la
actuacion:

e LOTE 1: 01 CIUTAT VELLA, 02 L'EIXAMPLE, 07 HORTA-GUINARDO
e LOTE 2: 03 SANTS-MONTJUIC, 04 LES CORTS, 05 SARRIA-SANT GERVASI, 06 GRACIA
e LOTE 3: 08 NOU BARRIS, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTI{

Através de este procedimiento, BIMSA seleccionara un adjudicatario por cada lote, que sera la empresa mejor
clasificada para dicho lote por orden de puntuacién, de acuerdo con la valoracién de los criterios de
adjudicacidn del presente pliego.

Las empresas podran presentar oferta por cada uno de los tres lotes de este acuerdo marco. Sin embargo, de
acuerdo con las normas de este pliego, solo podran ser adjudicatarias de uno de ellos, y, excepcionalmente,
de varios lotes. A tal efecto, en el supuesto de que se presenten a mas de un lote, deberan manifestar el orden
de preferencia en la adjudicacidn para el caso de obtener la puntuacion que les permita resultar adjudicatarios
de varios lotes.

Una empresa Unicamente podra ser adjudicataria de varios lotes si uno de los lotes ha quedado desierto y ha
obtenido la puntuacidn necesaria para poder resultar adjudicataria de los diferentes lotes. Esta adjudicacion
en el siguiente lote se realizara atendiendo a la clasificacidon aprobada por el érgano de contratacion.

1.2. De conformidad con el mencionado Decreto de Alcaldia de 24 de abril de 2017, al objeto del contrato se
afiaden las siguientes medidas de contratacién publica sostenible:

- Subcontratacion y pago a subcontratistas y/o proveedores, dentro de los plazos previstos por la
normativa.

- Que tanto el contratista como sus posibles subcontratistas cumplan con el requerimiento municipal
de inexistencia de relacién econdmica o financiera ilegal con un pais considerado paraiso fiscal.

- Que el adjudicatario cumpla con los compromisos adquiridos en relacién con el equipo responsable
de la obra que ofrezca en su oferta.

- Paralas obras con un plazo de ejecucidn superior a 8 meses sera de obligado cumplimiento por parte
del adjudicatario la contratacion de personas con dificultades particulares de insercién en el mercado
laboral, asi como la contratacidn de centros especiales de trabajo y/o empresas de insercion, tal como
se regula en la cldusula 28 del presente pliego. A tal efecto, los licitadores deberan aportar la
declaracion responsables que se indica en la letra i) de la clausula 9.1.4 del presente pliego.
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1.3. Las empresas seleccionadas deberan tener capacidad suficiente para poder atender las prestaciones que
se derivan de esta licitacion y, en ese sentido, disponer de los medios adecuados vy suficientes para poder
cubrir cada una de las necesidades de BIMSA para cada caso concreto que se contrate.

La participacion en este procedimiento y la adjudicacion del acuerdo marco no asegura ni garantiza a favor de
los licitadores integrantes del acuerdo marco la formalizacién de ningln contrato basado, sin que este hecho
les dé derecho a ser indemnizados, compensados o resarcidos.

Por lo tanto, la no adjudicacién de ningln contrato basado no dara derecho a ningln integrante del acuerdo
marco a ser compensado, resarcido o indemnizado.

BIMSA adjudicard las obras objeto de los contratos basados cuando los requiera, en los seleccionados de cada
lote de conformidad con lo que se establece en el presente pliego y siguiendo las normas y procedimiento
para la adjudicacion de contratos basados que se establecen en la clausula 26 del presente pliego.

1.4. El presente procedimiento de licitacion para la adjudicaciéon del acuerdo marco tiene las siguientes
finalidades:

- Determinar las obras que podra contratar BIMSA al amparo del acuerdo marco, de acuerdo con
lo que se describe en el apartado A) del cuadro-resumen de caracteristicas del presente pliego.

- Seleccionar a UN (1) ADJUDICTARIO por cada uno de los lotes, que realizard las obras objeto del
acuerdo marco del lote que corresponda en los términos regulados en el presente pliego.

- Fijar las condiciones técnicas minimas y las condiciones econdmicas relativas a las adjudicatarias
que realizaran las prestaciones que son objeto de este acuerdo marco.

- Fijar las condiciones generales de adjudicacion y ejecucidn de los posteriores contratos a través
de la contratacidn basada vinculados al presente acuerdo marco.

1.5. El presente pliego de condiciones, sus anexos, los pliegos de prescripciones técnicas (PPT), asi como todos
los documentos enumerados en la cldusula 4 del presente pliego que se ponen a disposicidn de los licitadores,
revestiran caracter contractual. El acuerdo marco se ajustara al contenido del presente pliego, cuyas clausulas
se considerardn parte integrante del respectivo contrato. Asimismo, se informa de que las obligaciones
contractuales de los contratos basados se regirdn por el presente pliego, el acuerdo marco y el documento
de obligaciones contractuales que regira la contratacién basada adjunta en el presente pliego como Anexo
n.2 8 y que, por lo tanto, tendran caracter contractual y se deberan tener en cuenta por parte de los
licitadores.

1.6 La presentacion de proposiciones implica la aceptacidn incondicionada por los licitadores del contenido
del presente pliego y de la totalidad de la documentacién que conforma la presente licitacién, sin ninguna
excepcion o reserva.

El desconocimiento de esta documentacién en cualquiera de sus términos y de los otros documentos
contractuales de toda indole que puedan tener aplicacion en la ejecucion de lo pactado no eximira a la

adjudicataria de la obligacion de cumplirlos.

1.7. En el supuesto de que el presente pliego y documentacidn anexa sean traducidos a otras lenguas, en caso
de discrepancia prevalecerd la version en lengua catalana.
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1.8. BIMSA esta sujeta a las disposiciones de la LCSP, relativas a la contratacién armonizada que como poder
adjudicador que no tiene el caracter de administracidn publica le son aplicables, asi como lo que se prevé en
el presente pliego y en las clausulas del contrato que se perfeccione.

En cuanto a las eventuales modificaciones contractuales que se puedan producir, sera de aplicacion el régimen
previsto en los articulos 203 y siguientes de la LCSP y al presente pliego.

A la preparacién y adjudicacion del presente contrato le resulta de aplicacion lo previsto en el titulo | del libro
tercero de la LCSP.

También le es de aplicacion el Decreto de Alcaldia de 24 de abril mencionado anteriormente, asi como el
Decreto de Alcaldia de 19 de mayo de 2016, por el que se reconoce como clausula esencial del contrato que
los licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas no tengan relacion
econdmica ni financiera ilegal con un pais considerado paraiso fiscal. En consecuencia, los licitadores,
contratistas o subcontratistas o empresas filiales o interpuestas del presente contrato publico no pueden
realizar operaciones financieras que sean consideradas delictivas en los términos legalmente establecidos ni
en paraisos fiscales —segun la lista de paises elaborada por las instituciones europeas o avalada por estas o,
en su defecto, por el Estado espafiol— ni fuera de ellos, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal
o contra la Hacienda publica.

1.9. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para el conocimiento y resolucion
de las cuestiones que se susciten en relacién con la preparacion, adjudicacién y modificacidon del acuerdo
marco objeto de esta licitacion y de sus contratos basados, asi como de los recursos que se interpongan contra
las resoluciones que se dicten por el érgano competente para resolver recursos especiales en materia de
contratacién que establece la LCSP.

1.10. El acuerdo marco que se formalice, asi como los contratos basados, tienen la consideracidn de contrato
privado. En lo que se refiere a los efectos y extincién del acuerdo marco y de la contratacidn derivada del
acuerdo marco, queda sujeto al derecho privado, rigiéndose por este pliego y documentacion anexada, por
los PPT, proyecto a ejecutar, por el documento de obligaciones contractuales que regird la contratacion
basada anexo en el presente pliego, y en todo lo no previsto por esta documentacion, por la legislacion civil y
mercantil aplicable. Asimismo, con respecto a los efectos y extincion, resultara de aplicacién el articulo 319
de la LCSP.

La ejecucidn del contrato basado se realizard a riesgo y ventura del contratista.

El orden jurisdiccional civil serd competente para resolver las controversias entre las partes en relacién con
los efectos y extincion del acuerdo marco y de la contratacion basada del acuerdo marco, de conformidad con
lo previsto en el articulo 27.2 a) de la LCSP. Las partes se someten expresamente a la jurisdiccién y
competencia de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero que
pueda corresponderles.

1.11. Los contratistas quedan obligados a respetar la normativa vigente en materia de proteccién de datos y,
particularmente, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulacién de estos datos (en adelante, RGPD) y a la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) y aquella
normativa que la desarrolle, quedando el contratista sometido a dicha normativa.

CLAUSULA 2. VALOR MAXIMO ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO Y PRECIO DEL CONTRATO BASADO
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2.1. El valor maximo estimado del acuerdo marco que se fija por toda su duracion, incluyendo la posible
prérroga, es el que consta expresado en el apartado B) del cuadro-resumen de caracteristicas del presente
pliego, importe que no incluye el impuesto sobre el valor afiadido (IVA).

Por lo tanto, este valor maximo estimado tiene caracter puramente orientador y no vinculante, no
suponiendo, en ningun caso, una obligacién de gasto para BIMSA o que esta quede obligada a demandar una
determinada cuantia de obras, dado que se determinara en funcién de los contratos basados del presente
acuerdo marco que realmente se lleven a cabo. Unicamente generaran obligacién de pago los trabajos
efectivamente realizados por los adjudicatarios en los contratos basados.

2.2. BIMSA, junto con la documentacién que pone a disposicién de los licitadores, adjunta el Banco de precios
BIMSA, con la finalidad de que los licitadores puedan formular su oferta econdmica en los términos que se
indican en el presente pliego.

Estas ofertas se mantendran durante toda la vigencia del acuerdo marco.

La oferta incluye todos los factores de valoracion y los gastos que, seglin los documentos contractuales y la
legislacidn vigente, corren por cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier tipo.

2.3. En los contratos basados se determinara el precio del contrato en funcion de la oferta del adjudicatario
que corresponda o el proyecto a ejecutar y la de los trabajos concretos realizados, mas el correspondiente
impuesto sobre el valor afiadido (IVA), que figurara de forma diferenciada.

En caso de ser adjudicatarios, en la contratacién basada se aplicaran las bajas ofertadas por los
adjudicatarios del acuerdo marco a todas las partidas del proyecto o memoria valorada, salvo las partidas
alzadas que justificar y las partidas alzadas de abono integro, con independencia de que estén
contempladas en el “Banc BIMSA Soterrament Linies Eléctriques Aéries” y “Banc BIMSA 2024_ampliat”.

En el precio del contrato se consideraran incluidos el resto de los tributos, tasas y cdnones de cualquier indole
gue sean de aplicacién, asi como todos los gastos que el adjudicatario deba asumir conforme a lo previsto en
el contrato tipo de obra adjunto y en el pliego y la documentacion anexa.

El precio del acuerdo marco y de los contratos basados no sera objeto de revisién.

2.4. Actualizacion del Banco de precios BIMSA.

Transcurridos 12 meses, el Banco BIMSA 2024 se actualizard mediante la aplicacién de un coeficiente de
actualizacidn a aplicar al importe de ejecucién material, de conformidad con lo previsto en la documentacion

adjunta a la licitacion.

Se establece como férmula de actualizacién de precios la siguiente:

K: = 0,05 (100% + B9H1) + 0,16 (100% + B055) + 0,04 (100% + BOD21) + 0,03 (100% + BFB) +
+ 0,20 (100% + B03) + 0,12 (100%+ BOB7) + 0,40

Siendo:

K¢ Coeficiente de actualizacion de precios
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B9H1 Variacidn porcentual del precio de mezcla bituminosa continta en caliente
BO55 Variacidn porcentual del precio del cemento

BOD21 Variacidn porcentual del precio de los tablones de madera

BFB Variacion porcentual del precio de los tubos y accesorios de polietileno
BO3  Variacidn porcentual del precio de los aridos

BOB7 Variacidn porcentual del precio del acero en barras corrugadas

Durante el primer afio de aplicacidn del acuerdo marco NO se aplicara bajo ninglin concepto la actualizacion
de precios. El coeficiente de actualizacién de precios se aplicara al importe de ejecucion material en todos
aquellos proyectos con fecha de solicitud de ejecucién de la contratacién basada posterior a 12 meses de
vigencia del acuerdo marco

Transcurridos 11 meses de vigencia del acuerdo marco, se consideraran los ultimos indices publicados por el
ITEC en su web y se adoptara la variacidon respecto al periodo de 12 meses anterior, es decir, se relaciona con
la variacion de los precios del material en los ultimos 12 meses, independientemente de cualquier otra fecha
como la adjudicacion, la firma del contrato u otras. El periodo a considerar en el calculo del coeficiente a
aplicar sera siempre de 12 meses.

Este coeficiente estara vigente hasta la activacion de la prérroga contemplada en este procedimiento. En tal
caso, se actualizaria de igual manera el coeficiente a aplicar a las memorias valoradas y proyectos
constructivos cuya fecha de solicitud de ejecucion de la contratacién basada sea posterior a la activacion de
la prérroga. En este caso, los indices se actualizarian con los ultimos publicados por el ITEC un mes antes de
la activacion de la prérroga para calcular el nuevo coeficiente a aplicar y, en tal caso, el periodo para calcular
el incremento sera de 24 meses.

El coeficiente resultante podrd ser superior o inferior al 100%, es decir, se puede suponer una actualizacién
del presupuesto en positivo o en negativo.

2.5. La adjudicacion de los contratos basados queda condicionada a la confirmacidn de la existencia de
dotacidon econdmica pertinente, sin que la adjudicataria pueda reclamar ninguna indemnizacién al respecto.

CLAUSULA 3. DURACION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS BASADOS
1. DURACION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco tendra la duracién que se estipula en el apartado D) del cuadro-resumen de caracteristicas
de este pliego.

El acuerdo marco se podra prorrogar, por acuerdo expreso de BIMSA, por el periodo indicado en el apartado
D) del cuadro-resumen de caracteristicas de este pliego. Las prérrogas seran acordadas por el érgano de
contratacién de BIMSA y seran obligatorias para los integrantes del acuerdo marco. Con esta finalidad, BIMSA
comunicara su prorroga a las integrantes del acuerdo con DOS (2) MESES de antelacidn a la fecha de
finalizacion del plazo inicial de vigencia del acuerdo marco. En su caso, BIMSA comunicara la prérroga por
escrito y los integrantes del acuerdo marco deberan acreditar el mantenimiento de los requisitos de capacidad
en el momento de la licitacidon. No se formalizara la prérroga con aquellos adjudicatarios que no lo acrediten.

A pesar de esta duracion maxima del acuerdo marco, este se extinguira y finalizara a todos los efectos en el
momento en que se agote el importe maximo previsto como valor estimado.
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La finalizacion de la vigencia del acuerdo marco, ya sea por agotamiento del importe del valor estimado o por
el cumplimiento del plazo, no impedira la continuidad de la vigencia de los contratos basados, siempre y
cuando estos contratos basados se hayan adjudicado antes de la extincién del acuerdo marco.

2. DURACION DE LOS CONTRATOS BASADOS
Se podran adjudicar contratos basados del acuerdo marco a lo largo de toda la vigencia de este.

La duracion de los contratos basados en el acuerdo marco sera independiente de la duracidn del acuerdo
marco y se regira por lo establecido en el contrato basado respecto a su duracion. El plazo de ejecucién de los
contratos basados sera el previsto en los correspondientes proyectos o memorias valoradas/técnicas.

La vigencia del contrato basado se iniciard en el momento de su adjudicacion, momento en el que quedara
perfeccionado. El plazo de ejecucidn de la obra se iniciard en la fecha que se indique en el acta de
comprobacién del replanteo de las obras de cada uno de los contratos basados.

Las estipulaciones del acuerdo marco regiran todos los contratos basados que se adjudiquen sobre la base de
este.

CLAUSULA 4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO,
DOCUMENTACION QUE SE FACILITARA A LOS LICITADORES, NUMERO DE LICITADORES QUE SE
SELECCIONARAN, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y ORGANO DE CONTRATACION

De conformidad con lo establecido en el apartado C) del cuadro-resumen de caracteristicas, la adjudicacion
del acuerdo marco se realizard por el procedimiento abierto, de tramitacién ordinaria (regulacion
armonizada), de acuerdo con lo dispuesto en el presente pliego.

NUMERO DE EMPRESAS QUE SE SELECCIONARAN PARA EL ACUERDO MARCO: Se seleccionard una empresa
por lote, cuya oferta haya sido la mejor clasificada (mejor relaciéon calidad-precio), de acuerdo con los criterios
de adjudicacidn previstos en el presente pliego.

Las empresas podrdn presentar oferta por cada uno de los lotes de este acuerdo marco. Sin embargo, de
acuerdo con las normas de este pliego, solo podran ser adjudicatarias, ya sea de forma individual o conjunta
con otras empresas (por ejemplo, uniones temporales), de uno de ellos, y, excepcionalmente, de mas de uno
si alguno de los lotes quedara desierto. A tal efecto, en el supuesto de que se presenten a mas de un lote,
deberan manifestar el orden de preferencia en la adjudicacidn para el caso de obtener la puntuacién que les
permita resultar adjudicatarios de varios lotes (véase el Anexo 4-A del presente Pliego). Prevalecera siempre
el orden de preferencia, de manera que, si un licitador tiene la mejor oferta en mas de un lote, resultara
adjudicatario del lote en el que haya mostrado mayor preferencia. En el caso de que el licitador no lo indique
en la cuadricula correspondiente de la propuesta econdmica, o haya un error en el orden de preferencia
indicado, o cualquier otra circunstancia en la que se opte a mdas de un lote, se procederd a subsanar
automaticamente, reasignandole u otorgandole el siguiente orden de preferencia: primero al primer lote,
segundo al segundo lote, tercero al tercer lote, y asi sucesivamente.

A los efectos de esta limitacion (adjudicacién de mas de un lote), seran consideradas empresas licitadoras
tanto las uniones de empresas como sus integrantes.

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO: la celebracidon del acuerdo marco resulta necesaria para el
cumplimiento y la realizaciéon de las finalidades de BIMSA. En particular, las necesidades que BIMSA pretende
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satisfacer mediante este acuerdo marco son las que constan en la memoria justificativa que figura en el
expediente de contratacion.

DOCUMENTACION QUE SE FACILITARA A LOS LICITADORES: Desde el dia de la publicacién del anuncio de
licitacidn, las empresas interesadas podran obtener, mediante el Perfil de Contratante de BIMSA, la
documentaciéon necesaria que rige la presente licitacion (Pliego de contratacidon) para preparar sus
propuestas. Asimismo, en el Portal de Contratacion Electrénica del Ayuntamiento de Barcelona figuran este
Pliego de clausulas administrativas particulares y, en su caso, el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de contratacion regula las obligaciones y derechos de las partes del contrato y otras condiciones
vinculantes.

El portal de contratacion electrénica de BIMSA esta integrado en el portal de contratacién electrénica del
Ayuntamiento de Barcelona y es accesible a través de la web https://licitacions.bcn.cat/organismos/26.

El perfil de contratante de BIMSA estd integrado en la plataforma de servicios de contratacién publica de la
Generalitat de Catalunya, en la pagina web https://contractaciopublica.gencat.cat/, en el apartado “Perfiles
de contratante” — Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA.

La documentacién que conforma el Pliego de contratacidn incluye los siguientes documentos:

- Anuncio de licitacion, archivo PDF.

- Pliego de clausulas administrativas particulares (archivo PDF)

- Pliego técnico (archivo PDF)

- Acuerdo marco tipo, archivo PDF. (anexo al Pliego de cldusulas administrativas particulares)

- Documento de obligaciones contractuales que regira la ejecucion de las obras de los contratos
basados (Anexo 8 al Pliego de clausulas administrativas particulares)

- Archivo “Banc de preus BIMSA _ampliat”.

- Archivo “Banc BIMSA Soterrament Linies Electriques Aéries”.

- Archivo DEUC .html

- La Instruccién técnica para la aplicacion de criterios de sostenibilidad en proyectos de obras
(anexo al pliego), archivo PDF.

- Instruccién técnica de aplicacién de criterios ambientales en proyectos de obras (anexo al
pliego), archivo PDF.

- El Manual bdsico para la elaboracién de la memoria ambiental asociada a los proyectos de
obras del Ayuntamiento de Barcelona (anexo al pliego), archivo PDF.

- La Guia para la ambientalizacion de la ejecucién de las obras (anexa al pliego), archivo PDF.

- El Manual de calidad de las obras en la ciudad de Barcelona, volumen I-Il (anexo al pliego),

archivo PDF.
- Instrucciones de contratacidon / instrucciones técnicas para la aplicacién de criterios de
sostenibilidad. Enlace a la pagina web del ayuntamiento:

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio 87901

Toda esta documentacién tendra cardcter contractual. Asimismo, se informa de que, en el documento de
obligaciones contractuales que regira la contratacidon basada que se adjunta como Anexo 8 en el presente
Pliego, se regulan las obligaciones del contratista, tales como, con caracter enunciativo y no limitativo, forma
de pago, condiciones de ejecucion, subcontratacion, pago a subcontratistas y proveedores, penalizaciones,
resolucidn del contrato, etc., y que, por lo tanto, deberan ser tenidas en consideracion por los licitadores.
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De conformidad con el articulo 138.3 de la LCSP, el érgano de contratacion proporcionara a todos los
interesados, SEIS (6) DIAS NATURALES antes del final del plazo para presentar la oferta, la informacién
adicional relativa a los pliegos y demas documentaciéon complementaria que estos soliciten, siempre y cuando
se haya solicitado al menos DOCE (12) DIAS NATURALES antes del transcurso del plazo de presentacién de
ofertas.

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Acuerdo marco: el responsable del acuerdo marco serd la Direccidon Técnica de Obras Estandarizadas de
BIMSA, a quien correspondera supervisar la ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con la finalidad de asegurar la correcta realizacion del acuerdo marco.

Contrato basado: el responsable del contrato basado, de conformidad con lo que establece el articulo 62 de
la LSCP, serd el director facultativo de la correspondiente obra a adjudicar en la contratacién basada, a quien
correspondera supervisar la ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada, dentro del ambito de las facultades que se le
atribuyan y conforme a lo que disponen los articulos 237 a 246 de la LCSP.

Se designa como UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO a la Direccién
Técnica de Obras Estandarizadas de BIMSA, mediante su directora técnica, a quien correspondera la
representacion de BIMSA y la interlocucidon con la persona responsable del contrato y el delegado o delegada
del contratista para los aspectos relacionados con la ejecucién del contrato.

Asimismo, los adjudicatarios deberan determinar un interlocutor directo con el que el responsable del
contrato y la unidad encargada del seguimiento puedan comentar los aspectos relacionados con la ejecucién
del contrato.

En ningun caso, BIMSA o la persona responsable del contrato de BIMSA determinara qué trabajadores de la
empresa adjudicataria tienen que ejecutar el contrato ni participard en su seleccién o formacidn; no dard
érdenes ni instrucciones concretas al personal de la empresa adjudicataria ni ejercera sobre dichas personas
ningun poder directivo.

BIMSA también tendra la facultad de supervisar, durante toda la ejecucidn del contrato, que se lleve a cabo
con el maximo respeto por el medio ambiente, de acuerdo con las obligaciones y exigencias contenidas en el
presente pliego, y en aplicacion del Decreto de contratacion publica sostenible del Ayuntamiento de
Barcelona, con fecha de 24 de abril de 2017.

ORGANO DE CONTRATACION:

ACUERDO MARCO: el 6rgano de contratacién del presente acuerdo marco es el Consejo de Administraciéon
de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA.

Contratacion basada: el drgano de contratacién de los contratos basados se acordara por el consejo de
administraciéon de BIMSA.

CLAUSULA 5. PUBLICIDAD DE LA LICITACION
La presente licitacion se publicara mediante anuncio en el Diario Oficial de la Unidn Europea (DOUE), asi como

mediante anuncio en el perfil de contratante de BIMSA, integrado en la plataforma de contratacién de la
Generalitat de Catalunya.
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Fecha de envio anuncio en el DOUE: prevista para el proximo 12 de septiembre de 2024.

Sin perjuicio de la publicacién en el portal de contratacidn electrénica del Ayuntamiento de Barcelona del
presente documento y, en su caso, del pliego de prescripciones técnicas particulares, de conformidad con el
articulo 347 de la LCSP, la publicacién de anuncios y otra informacién relativa al presente expediente de
contratacién producira los efectos previstos en la mencionada ley cuando estos estén alojados en el perfil de
contratante de BIMSA.

En los anuncios se hard constar la fecha de envio del anuncio al DOUE. La publicacién en el DOUE precedera
cualquier otra publicacién en los términos establecidos en el articulo 135.3 de la LCSP.

Il. PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL ACUERDO MARCO
CLAUSULA 6. APTITUD PARA CONTRATAR Y ACREDITACION DE LA SOLVENCIA REQUERIDA

6.1. Estan capacitadas para contratar con BIMSA las personas fisicas o juridicas, con condicién de empresarias,
espafolas o extranjeras, que tengan plena capacidad para obrar de acuerdo con lo que establece el articulo
65 de la LCSP, y que no incurran en ninguno de los supuestos de incapacidad o prohibiciones de contratar
determinados en el articulo 71 de dicha ley y que, ademas, acrediten las suficientes solvencias econdmica,
financiera y técnica o profesional establecidas en el presente Pliego o disfruten de la correspondiente
clasificacion que se determina en el pliego. Asimismo, su actividad debe tener relacidon con el objeto del
contrato, segln resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, y deben disponer de una
organizacidn con elementos suficientes para la debida ejecucién del contrato. Igualmente deberan contar con
la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o la
prestacion que constituya el objeto del contrato.

No se admitiran a la licitacion las empresas inhabilitadas o incursas en alguna de las circunstancias de
prohibicién de contratar previstas en el articulo 71 de la LCSP, entre las que se encuentran no estar al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Los licitadores deberan contar con la aptitud necesaria para contratar cada uno de los lotes a los que opten,
de acuerdo con lo que se indica en el presente pliego que se acreditara, como prueba preliminar con caracter
previo con la presentaciéon del Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) establecido en el presente
pliego, junto con el resto de las declaraciones responsables indicadas en la cldusula 9.1 del presente pliego.
En cualquier caso, BIMSA podrd requerir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos en cualquier momento del procedimiento cuando resulte necesario para garantizar
el buen desarrollo de este.

La acreditacion de la disposicién de los requisitos de aptitud para contratar de acuerdo con los términos
declarados en el DEUC se llevard a cabo por parte del nimero de licitadores de acuerdo con lo que se prevé
en el presente pliego que, una vez valoradas las ofertas, resulten como mejor clasificados de los lotes
correspondientes, sin perjuicio de la facultad de BIMSA de requerir total o parcialmente dicha acreditacién en
cualquier momento de la licitacidn cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la informacién o cuando asi lo considere oportuno para garantizar el buen desarrollo de la
licitacion.
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Las condiciones de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores exigidas
en este pliego deberan contribuir a la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir hasta el momento de
formalizacién del acuerdo marco, asi como hasta el perfeccionamiento de los contratos basados.

Medida social: en aplicacion del Decreto de Alcaldia de 19 de mayo de 2016 y del Decreto de Alcaldia de 28
de abril de 2017, los licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas de
este contrato no pueden realizar operaciones financieras consideradas delictivas en los términos legalmente
establecidos ni en paraisos fiscales —segun la lista de paises elaborada por las instituciones europeas o
avalada por estas o, en su defecto, por el Estado espafiol— ni fuera de ellos, como delitos de blanqueo de
capitales o fraude fiscal o contra la Hacienda publica.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan cumplir, ademas, con los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

Uniones temporales de empresas: Se podrd contratar con uniones de empresarios o agrupaciones que se
constituyan temporalmente a tal efecto. Esta participacion se instrumentalizard, en la fase de licitacién,
mediante la aportacién de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, indicando los nombres y circunstancias de los que la constituyen y la participacion de cada uno de
ellos, y se designara a un representante, asumiendo el compromiso de constituirse formalmente mediante
escritura publica en el caso de resultar adjudicatarios. Las uniones o agrupaciones de empresas deberan
acreditar su capacidad y la solvencia o clasificacién exigida en este pliego conforme a las prescripciones legales
y reglamentarias vigentes. Estos empresarios quedaran obligados solidariamente ante la entidad contratante.
No sera necesaria la formalizacidén de la UTE en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion
a su favor.

6.2. De conformidad con el articulo 75 de la LCSP, se podra acreditar la solvencia basandose en la solvencia y
medios de otras entidades, con independencia de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la ejecuciéon del contrato dispondra efectivamente de esta
solvencia y medios y que la entidad a la que se recurra no se halla incursa en una prohibicién de contratar.
Sin embargo, con respecto a los titulos de estudios y profesionales o a la experiencia profesional, solo se podra
recurrir a las capacidades de otras entidades si estas ejecutan la parte del objeto del contrato para la que se
requieran dichas capacidades.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades, debera demostrar que dispondra de los
recursos necesarios mediante la presentacion a este efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.
Este compromiso sera presentado por el licitador que presente la mejor oferta, previo requerimiento
cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 150 de la LCSP, sin perjuicio de
lo establecido en el apartado 3 del articulo 140 de la LCSP.

En caso de que la empresa licitadora recurra a capacidades de otras empresas para acreditar la solvencia
econdmica o técnica, de conformidad con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP, o tenga la intencién de
subcontratar, debe indicar dicha circunstancia en el Documento europeo Unico de contratacién (DEUC)
mencionado mas adelante y presentar otro DEUC aparte para cada una de las empresas a cuya capacidad
recurra o que tenga intencidn de subcontratar, debidamente firmado.

En el supuesto de que se recurra a la solvencia econdmica y financiera de otras entidades, sera necesario que
el licitador y las entidades a las que se recurra sean solidariamente responsables de la ejecucién del contrato

y que acrediten individualmente la solvencia que aportan.

Medida social. Informacién de la subcontratacion:
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Una vez adjudicado el contrato basado y antes de la firma del acta de comprobacidn del replanteo de las
obras, la empresa adjudicataria debera informar de la parte del contrato basado que estima subcontratar,
sefalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia en las condiciones de solvencia
técnica de los subcontratistas a los que pretenda encargar su realizacidn. Si la empresa adjudicataria tiene
decidido con qué empresas piensa ejecutar partes especificas del objeto contractual, debe identificarlas
indicando el nombre o denominacién social de las empresas, el NIF y la parte del objeto que realizara cada
empresa subcontratada.

Esta obligacion es complementaria a la gestion del Libro de Subcontratacion previsto en el articulo 8 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, que regula la subcontratacién en el sector de la construccién.

En la fase de ejecucién del contrato basado, si la empresa contratista pretende modificar las empresas
subcontratadas, el drgano de contratacidén debe autorizar la modificacion de las empresas subcontratistas
identificadas previamente. Esta autorizacién no se otorgara si no se cumplen las mismas condiciones de
solvencia ofertadas en la fase de licitacion.

6.3. El érgano de contratacidon adoptara las medidas adecuadas para garantizar que la participacién en la
licitacidon de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracidn de las especificaciones
técnicas o en los documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al érgano de contratacién
durante la preparacion del procedimiento de contratacién, no falseen la competencia. En todo caso, se
observardn las reglas previstas en el articulo 70 de la LCSP.

En el supuesto de que una empresa licitadora o una empresa vinculada a esta haya participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de documentos preparatorios del contrato, lo indicara de forma
expresa especificando cual ha sido su participacién, aportando la correspondiente declaracidn responsable
dentro del sobre A, seguin el modelo que se adjunta al presente pliego como Anexo n.2 1-D.

6.4. En relacidn con las personas juridicas, solo podran ser objeto de adjudicacién del contrato aquellas que,
de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales, tengan las mismas finalidades, objeto o dmbito de
actividad que las que se estdn licitando.

6.5. Los licitadores que cuenten como trabajadores/as fijos con cincuenta o mas personas deben tener
empleados a un nimero de trabajadores/as con discapacidad no inferior al 2% del total de la plantilla, o dar
cumplimiento a las medidas alternativas establecidas en el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, 0 norma que
lo sustituya.

6.6. CONDICIONES MIiNIMAS DE SOLVENCIA Y ACREDITACION DE ESTA:

IMPORTANTE: Para presentarse en este acuerdo marco, las empresas interesadas deberan acreditar la
clasificacién en todos los grupos, subgrupos y categorias que se indican en el presente pliego.

Esta clasificacidon debera acreditarse de conformidad con la cldusula 12.7 del presente pliego, respecto a todos
los grupos, subgrupos y categorias indicados en la declaracion responsable a acompanar en el sobre “A”.

Los licitadores deberan disponer, y acreditar cuando se les requiera, de la solvencia econdmica y financiera y
técnica requerida en el presente pliego, por medio de la clasificacion.
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Clasificacién: La clasificacion en el grupo y subgrupo de clasificacién y categoria prevista en el apartado L) del
Cuadro-Resumen de caracteristicas del presente Pliego y que se reproduce a continuacion:

Aplicable a todos los lotes:

GRUPO SUBgRUP CATEGORIA
| 9
G 6

Importante: la clasificacidn resultara obligatoria en los términos establecidos en el presente pliego y la LCSP.

Acreditacion: la acreditacion se llevara a cabo por medio de la aportacion de certificado de clasificaciéon o
copia autentificada de este, expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa
de la comunidad auténoma respectiva o por el Registro Electrénico de Empresas Licitadoras de la comunidad
auténoma respectiva, acompafiado de una declaracidn responsable del licitador por la que se manifieste que
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacién.

Los certificados de clasificacién o documentos similares expedidos por estados miembros de la Unidn Europea
o de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo a favor de las empresas de estos
estados constituiran documento suficiente de acreditacién de la solvencia econdmica, financiera y técnica.
Estos certificados deberan ir acompanados de una declaracion responsable del licitador en la que manifieste
que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion.

Las declaraciones responsables referidas en los parrafos anteriores deberan reiterarse en el documento en el
que se formalicen el acuerdo marco y los respectivos contratos basados, sin perjuicio de que el drgano de
contratacién pueda, si lo considera conveniente, efectuar una consulta en los mencionados registros oficiales.

IMPORTANTE: Los licitadores no espafoles de Estados miembros de la Unién Europea tendran que acreditar
gue cumplen con las siguientes condiciones minimas de solvencia:

Todos los lotes

- Solvencia técnica o profesional: Obras ejecutadas: El importe anual, sin incluir los impuestos, que el
licitador debera acreditar como ejecutado durante el afio de superior ejecucién en el transcurso de los
ultimos CINCO (5) aiios, correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacidn a que corresponde
esta licitacién, debe ser, como minimo, de 300.000 euros. Las obras ejecutadas por una sociedad
extranjera filial de la licitadora tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por ella,
siempre que esta Ultimo ejerza el control directa o indirectamente en los términos que establece el
articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por la licitadora sin que se cumpla la citada condicidn, solo se reconocera como experiencia
atribuible a la licitadora la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacién
de aquella en el capital social de esta.

- Solvencia econdmica o financiera: Volumen anual de ventas. El volumen anual de ventas de la licitadora

durante los TRES (3) ultimos afios debe ser, como minimo, de 420.000 euros/afio, en alguno de estos
afios. En el caso de que la fecha de creacién o inicio de las actividades de la empresa licitadora sea inferior
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a TRES (3) aiios, el requerimiento se podra referir al periodo de actividad. En el caso de que esa fecha sea
inferior a UN (1) afio, el requerimiento podrd ser proporcional.

Integracion de la solvencia con medios externos:

Los licitadores que hayan presentado las mejores ofertas para poder ser adjudicatarios deberan demostrar
ante BIMSA, cuando sean requeridos, que dispondran de la solvencia y recursos necesarios del tercer
operador durante toda la duracién del acuerdo marco mediante un compromiso por escrito de este ultimo,
sin perjuicio de la potestad de BIMSA de solicitar a los licitadores la presentacién de la totalidad o de una parte
de los documentos justificativos, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o viabilidad
de lo declarado o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. El operador que preste
su solvencia econdmica y financiera serd solidariamente responsable de la ejecucién del contrato.

Adscripcion de medios personales o materiales:

IMPORTANTE: Los contratos basados pueden dar lugar a obras/encargos simultaneos, los cuales estaran
dispersos por el territorio de la ciudad. En consecuencia, con independencia del equipo técnico minimo fijado
como solvencia técnica, sera necesario que la empresa adjudicataria del lote que corresponda disponga de los
medios personales y materiales suficientes para hacer frente a las diferentes actuaciones que puedan
derivarse de los diferentes contratos basados adjudicados en un mismo marco temporal.

Los licitadores, ademas de acreditar la solvencia econdémica, financiera y técnica requerida, deberan
comprometerse, mediante una declaracidn responsable donde figure dicho compromiso, a dedicar o adscribir
a la ejecucion de los contratos basados los siguientes medios personales o materiales, que deberdan mantener
durante la ejecucién de las obras, sin coste adicional para BIMSA. Este compromiso se integrard en el contrato
y tendra el cardcter de obligacidn esencial, pudiendo resolverse el contrato o imponerse las penalizaciones
previstas por este motivo en el contrato, en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario.

- Responsable de la implantaciéon de la obra en el dominio publico. La persona designada como
responsable de la implantacion de la obra en el dominio publico debera tener plena capacidad de
decisién en la adopcion de las medidas necesarias para garantizar la adecuada conservacién y
homogeneidad de cierres, sefializaciones, itinerarios y pasos para peatones de la obra con publico
limitrofe a la misma obra, asi como de tomar las medidas que estime apropiadas para limitar las
inmisiones y molestias provocadas por la ejecucién de los trabajos, y garantizar una adecuada
movilidad de los peatones.

- Delegado/a de obra. Titulado competente con capacidad suficiente para representar a la empresa
contratista ante BIMSA y terceros, en todo lo que afecte a la ejecucién de la obra y al desarrollo del
contrato. El delegado o delegada de obra contard con poder de decisién dentro de la empresa y
formacidn técnica suficiente para desarrollar su cargo.

- Responsable de la ambientalizacion de la obra. La persona designada como responsable de la
ambientalizacién de la obra debera tener plena capacidad de decisidn en la adaptacién de las medidas
necesarias para garantizar la adecuada ambientalizacidn de la obra y la reduccién de los impactos
negativos que se puedan generar en esta.

Al margen de las figuras de responsable de la implantacién de la obra en el dominio publico, del delegado

de obra y del responsable de la ambientalizacién de la obra, los licitadores tendran que adscribir las
siguientes posiciones:
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- Posicion de jefe/a de obra.
Responsable de planificar, coordinar, y supervisar la ejecucion de la actuacion objeto de licitacion
siguiendo las directrices de la direccion facultativa y el proyecto aprobado, controlando la calidad, el
presupuesto y los plazos.

- Posicién de encargado/a de obra.
Responsable de la ejecucién material del proyecto constructivo, mediante la coordinacién y
organizacion de los equipos de trabajo, las intervenciones de los diferentes profesionales e
industriales, y que velara por el cumplimiento de las condiciones técnicas y la planificacidn prevista.

- Posicién de técnico/a de prevencién de riesgos laborales.
responsable de controlar y velar por la implementacion y el cumplimiento eficaz de las medidas
preventivas y de proteccion y seguridad definidas en el correspondiente plan de seguridad y salud de
la actuacion objeto de licitacidn.

IMPORTANTE: En cualquier caso, los sobres “A” y “B” NO podran contener:

- Con respecto al perfil de JEFE/A DE OBRA, ENCARGADO/A DE OBRA y TE'CNICO/A DE PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES, NINGUNA referencia ni nominal ni a la experiencia, incluidos curricula
vitarum, dado que tanto el compromiso de experiencia minima sera objeto de valoracién por
aplicacion de formulas o criterios automaticos (sobre C). La revelacion de estas referencias (nominal
0 experiencia) seran causa de exclusion.

La aptitud para contratar (capacidad y las condiciones minimas de solvencia técnica o profesional y de
solvencia econdmica y financiera establecidas en el presente pliego) debera acreditarse por los medios
indicados cuando lo requiera BIMSA.

6.7. Las empresas extranjeras no comunitarias deberan cumplir, ademas, con los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

CLAUSULA 7. PROPOSICIONES DE LAS EMPRESAS LICITADORAS: NORMAS GENERALES

7.1. Cada licitador podra presentar una Unica oferta por lote en el presente procedimiento, ya sea de forma
individual o conjunta con otros licitadores.

La presentacion de mas de una oferta por parte de un licitador en un mismo lote, ya sea de forma individual
0 conjunta con otros licitadores, incluyendo la forma de UTE, implicarad la no admisién y, por lo tanto, el
rechazo de todas las proposiciones a las que se haya presentado el licitador infractor del correspondiente lote.

Las proposiciones se presentaran dentro del plazo maximo previsto en el apartado N del cuadro-resumen de
caracteristicas y en el anuncio de licitacidn. Las proposiciones presentadas fuera del plazo establecido no seran
admitidas bajo ninglin concepto ni en ninguna circunstancia, salvo lo previsto en la cldusula 8.4 del presente
pliego para la presentacion de ofertas por fases, de conformidad con la disposicién adicional decimosexta de
la LCSP.

Igualmente, las ofertas presentadas de forma diferente a la establecida en el presente Pliego no se admitiran.
IMPORTANTE: Los licitadores, en el momento de preparar las proposiciones, deberan tener en consideracion

la nueva situacion ocasionada por la COVID-19, asi como las medidas de seguridad y salud a implementar para
la proteccion de las personas, que deberan seguir los requerimientos y recomendaciones de las autoridades
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administrativas y sanitarias competentes. Todas estas actuaciones y medidas se considerardn incluidas en el
precio del contrato, sin que la persona adjudicataria pueda reclamar ningln tipo de compensacion,
modificacién o incremento del precio al respecto.

7.2. Las ofertas deberan presentarse en el Portal de Contratacién Electréonica del Ayuntamiento de Barcelona.

La presentacion electrdénica exige la previa descarga del archivo correspondiente al esquema de oferta de la
licitacidn correspondiente. Las ofertas presentadas en otros procedimientos de licitacién que utilicen el
esquema de una licitacion diferente no se admitirdn. Asimismo, no se entenderan cumplimentados los
requerimientos formulados por BIMSA que se hayan atendido en otro procedimiento.

7.3. Las ofertas deberdn tener una validez de SEIS (6) MESES, a contar a partir de la fecha de finalizacién del
plazo para presentarlas. Superado este plazo, los licitadores tendran derecho a retirar sus proposiciones con
total indemnidad para las partes, sin que se pueda pedir ningln tipo de compensacidn ni indemnizacién.

Pasado este plazo, o aquel superior indicado por cada licitador en su oferta, sin que BIMSA haya acordado la
adjudicacion del acuerdo marco o la resolucidn de la licitacién en otro sentido, los licitadores admitidos a la
licitacién tendran derecho a retirar su oferta, siempre y cuando lo indiquen por escrito a BIMSA. Las ofertas
que no sean retiradas se entenderan vdlidas y vinculantes por parte del licitador a todos los efectos previstos
en este pliego.

7.4. Los licitadores deberdn presentar sus proposiciones de acuerdo con lo previsto en el presente pliego.

7.5. La presentacion de la propuesta implica que el licitador ha revisado y analizado detenidamente toda la
documentacién contractual (pliego de contratacion) y técnica que le ha sido facilitada y que al formular y
presentar la oferta ha tenido en cuenta las anteriores circunstancias.

7.6. Los licitadores podran indicar qué informacién de su proposicion tiene caracter confidencial, pero en
ningun caso podran declarar como tal la oferta econémica. BIMSA garantizard la confidencialidad de la
informacién expresamente asi designada, dentro de los parametros de la legalidad y siempre que no afecte al
derecho de informacidn que tienen el resto de los licitadores de acuerdo con la prevision del articulo 133 de
la LCSP.

7.7. La presentacion simultanea por parte de empresas vinculadas supondra los efectos que se establecen en
la normativa aplicable en relacidon con la aplicacion del régimen de ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

CLAUSULA 8. FORMATO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y MEDIOS DE COMUNICACION
ELECTRONICOS: NORMAS GENERALES

8.1. De conformidad con lo que establecen las disposiciones adicionales decimoquinta y decimosexta de la
LCSP, en esta licitaciéon serd obligatorio el uso de medios electrdnicos, informaticos o telematicos para
desarrollar todas las fases del procedimiento de contratacién, incluidas las que corresponda realizar a las
empresas licitadoras, entre otras la presentacion de las ofertas. Las ofertas que no se presenten por medios
electrdnicos en la forma que determina este pliego se excluiran.

En consecuencia, se establece que los licitadores concurran al presente procedimiento de contrataciéon
Unicamente en formato electrénico, mediante la presentacién de las proposiciones, la aportacién de
documentos y las comunicaciones y notificaciones entre licitador y érgano de contratacion a través de la
Plataforma de Contratacién Electrénica que BIMSA, a través del Ayuntamiento de Barcelona, pone a disposicién
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desde la siguiente direccidon web https://licitacions.bcn.cat/organismos/26, garantizando en todo momento la
libre concurrencia, no discriminacién y no restriccidén de acceso a este procedimiento.

Desde el perfil de contratante de BIMSA se encuentra disponible el acceso directo al mencionado portal de
contratacién electrénica del Ayuntamiento de Barcelona, que sirve como canal de comunicacién directo para
poder plantear preguntas, solicitar aclaraciones, presentar ofertas y recibir las notificaciones, asi como el
ejercicio de cualquier otro derecho que la normativa aplicable al proceso de contratacién en curso confiera al
licitador.

De conformidad con la disposicién adicional decimoquinta, las notificaciones del presente procedimiento de
contratacién se realizardn mediante comparecencia electrénica en el portal de contratacion electrénica del
Ayuntamiento de Barcelona. Sin perjuicio de lo anterior, el licitador recibird un aviso en la direccidn electrénica
habilitada que haya designado previamente en su propuesta.

A tal efecto y de acuerdo con lo que se establece en el articulo 140.1.a.4.2 de la LCSP, los licitadores
identificaran, cuando presenten sus proposiciones, una direccién de correo electronico como medio de
recepcion de los mencionados avisos.

Este sistema de notificacion, mediante comparecencia electronica, permitira acreditar la fechay horaenla
que se ponga a disposicion del interesado el acto que debe notificarse, asi como el acceso a su contenido.

Los plazos a contar de la notificacion se computaran desde el envio del aviso de notificacion, siempre que
el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el perfil de contratante del érgano de
contratacion. En caso contrario, los plazos se computaran desde el acceso al contenido de la notificacion
por el interesado.

8.2. La empresa interesada en participar en la licitacién debe descargarse previamente la aplicacién gratuita de
presentacion de ofertas electrdnicas a través del enlace https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/.

En este mismo enlace se informa de los requerimientos técnicos necesarios para poder utilizar la aplicacién, y
existe un servicio de soporte técnico y ayuda a las empresas licitadoras.

NOTA IMPORTANTE: La documentacién debera aportarse en formato electrénico firmada mediante firma
electrénica reconocida, validamente emitida por un prestador de servicios de certificacion, que garantice la
identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a esta, en los que sea
necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2020, de 11 de diciembre, de
firma electrdnica, y demas disposiciones de contratacién publica electrénica.

En caso de que se aporte algun documento sin firma electrdnica y que reproduzca una firma manuscrita, se
entendera que el representante legal de la empresa licitadora, con la firma de la totalidad de la oferta previa
a su envio y presentacion, declara responsablemente que dicha reproduccién es fiel con el original y asume,
al mismo tiempo, las consecuencias de su eventual falsedad. En todo caso, BIMSA se reserva el derecho a
requerir en cualquier momento la aportacion fisica del documento original. Requerimiento que tendrd que
ser cumplimentado por el licitador en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles a contar desde la notificacién
del requerimiento.

8.3. La plataforma no fija ningln limite en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

= Formato de texto nativo de Microsoft Word: .doc | .docx
=  Formato de texto estandar: .rtf
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= Formato documental nativo de Adobe Acrobat: .pdf
= Formato de texto OpenDocument: .odt

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, pueden enviarse en un archivo comprimido
(zIP).

Es responsabilidad de las empresas licitadoras velar por que las ofertas no contengan virus. Aun asi, la mera
presencia de virus no determina la exclusion de la proposicion, siempre que se pueda acceder a su contenido.
Segun las circunstancias que concurran en cada caso, serd el érgano de contratacidn quien decida al respecto.

La presentacion de las proposiciones podra realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la semana; la fecha
y hora de presentacion de la proposicién seran las que consten en el resguardo acreditativo emitido por el
registro auxiliar de la plataforma de licitacidn electrénica y coincidird con el momento en el que finaliza la
recepcion de la proposicion.

8.4. De conformidad con la letra h del apartado 1 de la disposicidn adicional decimosexta de la LCSP, en los
supuestos en los que se prevean dificultades en la transmision derivadas del tamafo de los documentos y datos
presentados o problemas de conectividad con la red que impidan recibir la oferta dentro del plazo establecido
en estos pliegos, se aceptara el envio en dos fases. En tales supuestos, la empresa licitadora tendra que remitir,
antes de la finalizacidn del plazo de presentacion de ofertas, la huella digital (hash), y dispondra de un plazo de
24 horas para completar el envio de la oferta. Si no se realiza esta segunda remision en el plazo indicado, se
considerard que la oferta ha sido retirada. En este supuesto, la huella digital (hash) debidamente firmada debera
remitirse a la direccién de correo electrénico contractacio.bimsa@bcn.cat para que pueda comprobarse que
dicha huella digital coincide con la que consta en la oferta presentada y, por lo tanto, que el contenido de la
oferta no se ha alterado desde el momento del envio por parte de la empresa licitadora. En este correo se
deberad indicar el cédigo de contrato, el objeto del contrato y los datos identificativos de la empresa licitadora.

8.5. En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esta dafiado, se puede recurrir
a la copia local generada automaticamente en el equipo de la empresa licitadora, comprobando que la huella
digital (hash) de la oferta coincide con la que obra en poder del 6rgano de contratacion.

8.6. Las proposiciones constaran de TRES (3) sobres digitales.

8.7. El sobre A debe contener la documentacién acreditativa de los requisitos previos a los que se refiere el
articulo 140 de la LCSP. El sobre B debe contener la documentacidn que tenga que valorarse conforme a criterios
cuya ponderacidn dependa de un juicio de valor, y el sobre C debe contener la oferta econdmica o de aspectos
cuya valoracion dependa de féormulas automaticas.

Debido a que el contrato se divide en tres lotes, habra que presentar un Unico sobre A para todos los lotes, asi
como un sobre By un sobre C para cada lote en el que se participe.

La documentacion que contienen los sobres A y B no puede incluir ninguna informacion que permita conocer
el contenido del sobre C relativo a la proposicién econdmica y documentacion técnica de criterios evaluables
de forma automatica. El incumplimiento de esta obligacién implicara la exclusion de la licitacidn.

Los licitadores podran indicar qué informacién de su proposicién tiene caracter confidencial, pero en ningin
caso podran declarar como tal la oferta econdmica. El érgano de contratacion garantizara la confidencialidad
de lainformacidn asi expresamente designada, dentro de los parametros de la legalidad y siempre que no afecte
al derecho de informacion que tienen el resto de los licitadores de conformidad con lo establecido en la
legislacién vigente en materia de acceso a la informacién publica.
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8.8. Las proposiciones se presentaran en documentos electrénicos y no se aceptara ningun documento
manuscrito ni con omisiones, errores o enmiendas que no permitan conocer claramente las condiciones para
valorar la oferta.

Se excluiran del procedimiento de contratacién las ofertas que estén incompletas, que sean andmalas o
contengan omisiones, errores o enmiendas que no permitan conocer claramente sus términos y, en
consecuencia, no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

La documentacion se presentard en el soporte vy la forma establecida en la cldusula 9 del presente pliego para
cada uno de los sobres.

8.9. No se admitirdn, en ningln caso, las ofertas de personas en las cuales concurra alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 71 de la LCSP sobre prohibiciones de contratar, salvo que acrediten haber adoptado las
medidas que demuestren su fiabilidad, en los casos en los que legalmente proceda.

8.10. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
determinadas por la legislacion aplicable deben concurrir en la fecha final de presentacidn de ofertas y subsistir
en el momento de la perfecciéon del acuerdo marco y de los contratos basados. Cualquier cambio en estas
circunstancias implicara la imposibilidad de formalizar el contrato.

En este supuesto, se propondra la adjudicacion a la empresa siguiente que haya presentado la oferta con mejor
relacion calidad-precio, de acuerdo con el orden en el que hayan quedado clasificadas las ofertas,
procediéndose de acuerdo con lo establecido en el presente pliego.

IMPORTANTE: Los licitadores deberan verificar con la antelacidn suficiente, antes de la firma y envio de las
propuestas, los requisitos técnicos que deben cumplir para poder operar de forma correcta en el Portal.

A estos efectos, se recomienda la consulta previa de los requisitos técnicos a través del siguiente enlace:
https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos

En el citado enlace, las empresas licitadoras podran conocer todos los aspectos técnicos necesarios.
ALGUNOS ASPECTOS TECNICOS QUE TENER EN CUENTA:

Certificado digital: los certificados aceptados por este sistema son los admitidos por el Ministerio de Industria,
Energia y Turismo, entre los que se encuentran los mas extendidos en el ambito nacional, como el de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre, Camerfirma, Firma Profesional o el DNI electrdnico, y también otros certificados
de dmbito europeo e internacional. Se pueden consultar los certificados admitidos revisando el documento de
certificados admitidos.

Java de Oracle: Este es un componente fundamental para ejecutar la aplicacidon de elaboracién y presentacion
de ofertas. El entorno Java tiene que estar actualizado a la ultima version.

Para comprobar la version o descargarla, hay que acceder a la siguiente pagina web: http://java.com/es/
Descargar la aplicaciéon de presentacion de ofertas: Para poder licitar electrénicamente hay que descargar
previamente la aplicacién de presentacidn de ofertas. Esta aplicacion quedard instalada en el ordenador y se
podra acceder mediante el icono de acceso directo, sin necesidad de estar dentro de la Plataforma de Licitacién
Electronica.

La aplicacidon permite crear ofertas sin necesidad de estar conectado a internet, y guardar los cambios hasta
que se decida presentarlas electronicamente.

Se puede descargar la aplicacidon de presentacion de ofertas a través del siguiente enlace:
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https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres

Gestion de enmiendas, aclaraciones, requerimientos de documentacion, formalizaciéon de contratos, etc.:
para realizar todas las tareas propias de un procedimiento de contratacién publica diferentes de la presentaciéon
de proposiciones, los licitadores tendrdn que acceder, previa alta, al acceso privado del Portal de Licitacién
Electrénica de BIMSA, a través del siguiente enlace:

https://licitacions.bcn.cat/login

EL HECHO DE HABER PRESENTADO OFERTAS NO IMPLICA EL ALTA EN EL ACCESO PRIVADO, SINO QUE HAY
QUE TRAMITAR PARALELAMENTE EL ALTA A DICHO ACCESO.

Para resolver dudas técnicas una vez consultada la informacién de la web, los usuarios pueden llamar al teléfono
91 803 66 27 (de lunes a viernes, de 8.00 a 18.00 h, excepto festivos nacionales) o escribir un correo electrénico
a soporte.licitadores@pixelware.com.

CLAUSULA 9. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES. DOCUMENTACION.

9.1. Documentacidn acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

SOBRE A
NOTA: La documentacién de este sobre A se tendrd que aportar (uno o varios archivos) en el sobre digital
habilitado a este efecto. El elemento de presentacion obliga a que este documento digital se encuentre

firmado electrénicamente por el representante legal de la empresa con firma electrénica reconocida.

En caso de que el licitador se presente a diferentes lotes, habra que presentar un tnico sobre A.

CONTENIDO:
El sobre A debe contener el documento o documentos que se indican a continuacion:

9.1.1. Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) y Declaracién responsable relativa a la solvencia
técnica/clasificacion.

A) Documento europeo Unico de contratacion (DEUC).

De acuerdo con lo establecido en el articulo 141 de la LCSP y en la cldusula 6.1 del presente pliego, el 6rgano
de contratacién aceptard como prueba preliminar del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el sector publico, asi como de los requisitos de capacidad y solvencia
establecidos en el presente pliego, el Documento europeo Unico de contratacién (DEUC), debidamente
cumplimentado, actualizado y firmado.

Por lo tanto, las empresas licitadoras deben presentar el DEUC mediante el que declaran su capacidad y la
solvencia econdmica y financiera y técnica, de conformidad con los requisitos minimos exigidos en el presente
pliego; que no se encuentran incursas en ninguna prohibiciéon de contratar o, si se encuentran en ella, que
han adoptado las medidas para demostrar su fiabilidad en las casos que legalmente proceda; y que se
encuentran al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, asi como
gue cumplen con el resto de requisitos que se establecen en este pliego.

Las empresas licitadoras pueden cumplimentar el formulario del DEUC en el servicio en linea de la Comisién
Europea, mediante el cual puede importarse el modelo del DEUC correspondiente a esta licitacién,
cumplimentarlo, descargarlo e imprimirlo para su presentacion. El modelo de este documento se puede
descargar desde el siguiente enlace:
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https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

En este sentido, la Instruccion 1/2016, de 26 de julio, del Pleno de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre instrucciones para cumplimentar el documento europeo
Unico de contratacidn, adjunta como anexo el formulario normalizado de DEUC en version catalana en el que
se incluyen instrucciones para facilitar su cumplimentacidn, y, en particular, indicaciones sobre los datos que
pueden constar en el Registro electrénico de empresas licitadoras de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en
el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado (ROLECE).

También se pueden seguir las instrucciones previstas en la Resolucién de 6 de abril de 2016, de la Direccidn
General del Patrimonio del Estado, por la que se aprueba la Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacién Administrativa sobre la utilizacidon del documento europeo Unico de contratacién previo a la
nueva directiva de contratacion publica.

El DEUC debera ser firmado por la empresa licitadora o, en su caso, por su representante legal.

Ademas, las empresas licitadoras indicardn en el DEUC, si procede, la informacidn relativa a la persona o
personas habilitadas para representarlas en esta licitacion.

Las empresas licitadoras que figuren inscritas en una lista oficial de operadores econdmicos autorizados solo
deberan facilitar en cada parte del formulario del DEUC la informacién no inscrita en esas listas. Asi, las
empresas inscritas en el RELI o en el ROLECE, indicaran en el apartado correspondiente del DEUC que la
informacién se encuentra en el registro correspondiente. Solo estan obligadas a indicar la informacién que no
figure inscrita en estos registros, o cuando la que conste no esté vigente o actualizada. En cualquier caso, estas
empresas indicardan en el DEUC la informacién necesaria que permita al drgano de contratacion, si es
necesario, acceder a los documentos o certificados justificativos correspondientes.

NOTA IMPORTANTE: Cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras entidades o tenga la
intencidn de subcontratar para satisfacer el objeto del acuerdo marco, tendra que indicar esta circunstancia
en el DEUC (parte I, letra C). Dichas entidades también deberan presentar otro DEUC separado debidamente
firmado.

El 6rgano de contratacidn requerira a la empresa a favor de la cual recaiga la propuesta de adjudicaciéon
que, antes de la adjudicacién del contrato, acredite el cumplimiento de los requisitos de personalidad,
capacidad y solvencia mediante la aportacién de la documentacion que se indica en las cldusulas 6 y 11 del
presente pliego.

La mesa de contratacion o el érgano de contratacidon podran requerir a los licitadores que presenten la
totalidad o parte de los documentos justificativos del cumplimiento de los requisitos previos establecidos en
el articulo 140 de la LCSP y concretados en el presente pliego, a efectos de lo establecido en el articulo 140.3
de la LCSP y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

El hecho de no aportar esta documentacion en el plazo requerido, o cuando la documentacién aportada no
acredite que el licitador cumple con todos los requisitos de capacidad y solvencia, serda motivo de exclusion

del presente procedimiento de contratacion.

B) Declaracion responsable relativa a la clasificacion:
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Las empresas licitadoras deberdn presentar una declaracion responsable en la que manifiesten que ostentan
la clasificacién requerida en la cldusula 6 del pliego, de acuerdo con el Anexo n.2 1-A del presente Pliego.

9.1.2. En caso de que varios empresarios concurran agrupados en una union temporal, aplicaran las
siguientes especialidades:

a. Cada uno de los empresarios debera presentar su correspondiente DEUC, en el cual figure, si procede, la
informacidén requerida en las partes Il a V del formulario.

b. Cadauno de los empresarios debera presentar, debidamente firmadas por el representante legal de cada
uno de ellos, las declaraciones listadas en la siguiente clausula 9.4, teniendo en cuenta el contenido de
estas.

c. De acuerdo con lo previsto en el articulo 69.3 de la LCSP, sera preciso presentar una declaracién de
compromiso indicando la participacion de cada una de las empresas que formen parte de la UTE y la
voluntad de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adjudicatarios; asimismo,
deberd designarse a un representante de la UTE.

d. Se podra incorporar el NIF provisional asignado por la Administracion competente. Solo en caso de que
la unidn resulte adjudicataria, deberd acreditarse su constitucién en escritura publica y aportar el NIF
asignado definitivamente.

9.1.3. Las empresas extranjeras tendran que aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de forma directa o
indirecta, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador.

Asimismo, si la empresa adjudicataria del contrato es una empresa no comunitaria en los términos que
establece la LCSP, serd necesaria la apertura de una sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o
representantes por sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.1.4. Otras declaraciones:

A. Declaracion sobre la solvencia econdmica y financiera.

Los licitadores deberdn presentar una declaracién responsable, de conformidad con el Anexo n.2 1-B del
presente Pliego, segun la cual el licitador declara de forma responsable y garantiza que no se encuentra en
situacién de insolvencia actual o inminente; no estd sometido a ningln proceso de quiebra, concurso de
acreedores, procedimiento concursal o de reorganizacidn empresarial similar, de cardcter judicial o privado,
relacionado con una situacién de insolvencia; no ha solicitado la declaracion de concurso, ni tiene constancia
de que esta haya sido solicitada por ningun tercero o que dicha solicitud sea inminente; y no ha presentado
al juzgado mercantil la comunicacién de inicio de negociaciones regulada en el articulo 583 del texto refundido
de la Ley concursal, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

B. Declaracion relativa a la inexistencia de relaciéon econdémica o financiera ilegal con un pais considerado
paraiso fiscal.

En aplicacion de los decretos de Alcaldia de 19 de mayo de 2016 y de 24 de abril de 2017 del Ayuntamiento
de Barcelona, por los que se reconoce como clausula esencial de los contratos publicos municipales que los
licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas no tengan relaciones
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econdmicas ni financieras ilegales con un pais considerado paraiso fiscal, los licitadores deberan presentar
una declaracién responsable, segin el modelo del anexo n.2 1-C del presente pliego, que manifieste
alternativamente que la empresa a la que representa:

- Norealiza operaciones financieras consideradas delictivas en los términos legalmente establecidos ni
en paraisos fiscales —segun la lista de paises elaborada por las instituciones europeas o avalada por
estas o, en su defecto, por el Estado espafiol— ni fuera de ellos, como blanqueo de capitales, fraude
fiscal o delitos contra la Hacienda publica, y se compromete a no incurrir en estas practicas en el caso
de resultar adjudicataria del contrato.

- Tiene relaciones legales con paraisos fiscales. En este supuesto, tiene que presentar en este mismo
sobre la documentacién descriptiva de los movimientos financieros concretos y toda la informacion
relativa a estas actuaciones. Se dara publicidad en el perfil de contratante al hecho de que la empresa
ha declarado tener relaciones con paraisos fiscales.

En caso de resultar adjudicatarios, esta declaracion deberd ampliarse también a los subcontratistas.
Consecuentemente, cualquier subcontrato que se formalice debera ir precedido de dicha declaracidon

responsable por parte del subcontratista.

Esta obligacion se considerara una obligacién esencial del contrato sujeto a la imposicidn de las penalizaciones
Y, en su caso, la resolucién del contrato de acuerdo con lo que se especifica en el contrato tipo.

C. Declaracion responsable sobre actuaciones previas relacionadas con el objeto del contrato.

Los licitadores deberan presentar una declaracion responsable en la que manifiesten, en sentido afirmativo o
negativo, haber participado de forma directa o mediante empresas vinculadas a ellos en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o en los documentos preparatorios del contrato, de acuerdo con el anexo n.2 1-D
del presente pliego.

En el supuesto de que una empresa licitadora o una empresa vinculada a esta haya participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de documentos preparatorios del contrato, lo indicara de forma
expresa, especificando cual ha sido su participacion.

D. Declaracion sobre grupo empresarial y sumision jurisdiccional de las empresas extranjeras.

A efectos de determinar el caracter anormal o desproporcionado de las ofertas de los licitadores, estos
deberan presentar una declaracién responsable en la que manifiesten si pertenecen a algun grupo de
sociedades y, en caso afirmativo, se indicaran las empresas que conforman este grupo de sociedades y si
alguna de estas también se presenta a la presente licitacidn. Se entiende por empresas pertenecientes a un
grupo de sociedades aquellas que se encuentren en cualquiera de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo
de comercio.

Asimismo, en el caso de empresas extranjeras, deberan cumplimentar una declaracién responsable haciendo
constar que se someteran a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, por todas
las incidencias que directa o indirectamente se derivasen del contrato, con renuncia, si procede, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

E. Garantia provisional.

No aplicable
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F. Declaracidon de la documentacidn contractual.

Declaracién por parte del licitador de aceptacion de la documentacion mencionada en la cladusula 4 del
presente pliego, puesto que tiene caracter contractual.

G. Declaracidn sobre el cumplimiento de la normativa de integracion de personas discapacitadas.

Declaracién en la que los licitadores que cuentan con cincuenta o mas trabajadores/as fijos justifiquen que
tienen empleados a un nimero de trabajadores/as con discapacidad no inferior al 2 % del total de la plantilla,
o que den cumplimiento a las medidas alternativas establecidas en el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, o
norma que lo sustituya.

Esta declaracion debera presentarse, en cualquier caso, ya sea en sentido positivo o negativo.

H. Declaracién sobre la obligacién de contar con un plan de igualdad entre hombres y mujeres cuando
legalmente sea exigible.

Declaracién de que se cuenta o no con un plan de igualdad entre hombres y mujeres, en los términos definidos
en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
en conformidad con el anexo n.2 1-E. Deberan tener aprobado e inscrito en el registro laboral competente un
plan de igualdad entre hombres y mujeres, en cualquier caso, las siguientes empresas:

- Las de mas de 50 personas en plantilla.

- Las obligadas por convenio colectivo.

- Aquellas para las que la autoridad laboral lo hubiera acordado en un procedimiento sancionador en
el cual se especificara la sustitucidon de las sanciones accesorias por la elaboracién de un plan de
igualdad.

I. Declaracion sobre la condicidn o no de empresa y de PYME a los efectos de cumplimentar el Anexo
n.2 1-F.

Declaracion por parte del licitador de la identificacion de la empresa/empresario como PYME o NO PYME,
conforme al Anexo n.2 1-F.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.° 651/2014 de la Comisidon de 17 de junio de 2014
(Reglamento 651/2014, en su version consolidada de 27/07/2020), tendra la consideracién de empresa (o
empresario) toda entidad que, independientemente de su forma juridica, ejerza una actividad econdmica.
Particularmente, se consideraran empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras
actividades a titulo individual y/o familiar, asi como las sociedades de personas o las asociaciones que ejerzan
una actividad econémica de forma regular. Se incluyen en este concepto a titulo enunciativo y no limitativo:
los empresarios individuales —auténomos—, las sociedades limitadas, las sociedades andnimas, las
sociedades civiles, las sociedades colectivas, las sociedades profesionales de cualquier forma juridica, las
sociedades laborales, las sociedades cooperativas, las uniones temporales de empresa, etc.

NOTA: En caso de no tener la consideracion legal de empresa en los términos indicados anteriormente, se
debe presentar una declaraciéon indicando que no se aplica este apartado.

La empresa (o empresario), de acuerdo con la definicién indicada, podrd, a su vez, tener la consideracion de
pyme siempre y cuando esta ocupe a menos de 250 personas y su volumen de ventas anual no exceda los 50
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millones de euros o su balance general anual no exceda los 43 millones de euros. En caso de que no reuna los
citados requisitos, la empresa (o empresario) tendra la consideracién de no pyme.

Asimismo, de conformidad con el citado Reglamento 651/2014 y a los efectos de cumplimentar el Anexo
n.2 1F, la empresa podra ser de tres tipos:

1)

2)

3)

Empresa auténoma: aquella que no pueda calificarse como empresa asociada ni como empresa
vinculada.

Empresas asociadas: todas aquellas empresas que no se puedan calificar como empresas vinculadas
y entre las que exista la relacién siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por si sola o
de manera conjunta con una o mas empresas vinculadas, el 25 % o mas del capital o de los derechos
de voto de otra empresa (empresa participada).

No obstante, una empresa podra recibir la calificacion de autdnoma, sin empresas asociadas, aunque
llegue o supere el limite maximo del 25 %, cuando estén presentes las siguientes categorias de
inversores, y a condicidén de que, entre estos, individual o conjuntamente, y la empresa en cuestion,
no existan los vinculos que se indican para las empresas vinculadas:

a) Sociedades publicas de participacidn, sociedades de capital riesgo, personas fisicas o grupos de
personas fisicas que lleven a cabo una actividad regular en capital riesgo (inversores
providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotizacion bursatil,
siempre y cuando la inversién de estos inversores providenciales en la misma empresa sea inferior
a 1.250.000 euros.

b) Universidades o centros de investigacion sin fines lucrativos.
c) Inversores institucionales, incluidos fondos de desarrollo regional.

d) Autoridades locales auténomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones de euros y
una poblacion inferior a 5.000 habitantes.

Empresas vinculadas: aquellas empresas entre las que existe alguna de las siguientes relaciones:

a) Una empresa posee la mayoria de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra
empresa.

b) Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar la mayoria de los miembros del drgano de
administracidn, direccién o control de otra empresa.

c) Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un
contrato celebrado con esta o de una cldusula estatutaria de la segunda empresa. Se presumira
gue no existe influencia dominante cuando los inversores enumerados en el segundo parrafo del
apartado 2 no tengan implicacién directa o indirecta en la gestién de la empresa en cuestion, sin
perjuicio de los derechos que les correspondan en su calidad de accionistas.

d) Unaempresa, accionista de otra o asociada a otra empresa, controla sola, en virtud de un acuerdo

celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoria de los derechos de
votos de sus accionistas o socios.
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Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en el primer parrafo mediante otra
u otras empresas, o con los inversores enumerados en el apartado 2, también se consideraran vinculadas.
Igualmente, se consideraran empresas vinculadas las que mantengan alguna de las relaciones indicadas
mediante una persona fisica o un grupo de personas fisicas que actien de comun acuerdo, si estas empresas
ejercen su actividad o parte de esta en el mismo mercado de referencia o en mercados contiguos
(entendiéndose como tales los mercados de un producto o servicio situados en una posicién inmediatamente
anterior o posterior a la del mercado en cuestién).

J. Declaracién en relacidn con la contratacion social.

Para las obras con un plazo de ejecucién superior a 8 meses sera de obligado cumplimiento, por parte del
adjudicatario de un contrato basado en el presente acuerdo marco, la contratacién de un minimo del 5% de
trabajadores/as con dificultades particulares de insercion en el mercado laboral y dedicar un minimo del 5%
del precio adjudicado a la contratacidon de centros especiales de trabajo y/o empresas de insercién. A tal
efecto, los licitadores deberdn aportar una declaracién responsable en la que conste este compromiso.

En el supuesto de que no necesite contratar a nuevo personal y exclusivamente como alternativa a la
contratacién de personas con dificultades particulares de insercidn en el mercado laboral, declaracién
responsable de que no necesita contratar a nuevo personal para la ejecucién del contrato, obligdndose a
contratar a personal con dificultades particulares de insercién en el mercado laboral, en caso de bajas,
sustituciones y nuevas contrataciones tal y como se expresa en el parrafo anterior.

Se adjunta, como Anexo n.2 1G, modelo de declaracion.

K. Declaracion de aceptacion del Codigo ético de BIMSA.

Declaracién responsable del licitador en la que manifiesta conocer y aceptar el contenido del Cddigo ético de
BIMSA, de conformidad con la clausula 22 del presente pliego.

La presente declaracién se debe elaborar de conformidad con el modelo del Anexo n.2 1-I.

L. Declaracion responsable en relaciéon con la proteccion de datos personales, la ubicaciéon de los
servidores y el lugar de prestacidon de los servicios asociados a estos.

Declaracién por parte del licitador en la que manifiesta que cumple con todas las obligaciones dispuestas en
el Real decreto ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de
seguridad publica en materia de administracion digital, contratacién del sector publico y telecomunicaciones.
Concretamente, en cuanto a las obligaciones en materia de proteccién de datos de cardcter personal,
ubicacién de los servidores y los servicios asociados a estos.

En este sentido, debera cumplimentarse el Anexo n.2 1-J.

M. Declaracion responsable Derechos Humanos:

Los licitadores deberdn presentar una declaracién responsable de acuerdo con el Anexo n.2 1-K del presente
Pliego, donde se establece que la empresa contratista y/o subcontratista:

- no lleva a cabo operaciones que vulneren lo estipulado en la Declaracién universal de los derechos humanos,
adoptada y proclamada por la 183.2 Asamblea General de la Organizacién de las Naciones Unidas, ni tampoco
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ningun tratado o resolucién internacional suscritos por el Estado espafiol, o vinculantes para este, relativos al
Sistema Universal de Proteccion de los Derechos Humanos.

- no interviene en operaciones con terceros operadores que vulneren lo estipulado en la Declaracién universal
de los derechos humanos, adoptada y proclamada por la 183.2 Asamblea General de la Organizacién de las
Naciones Unidas, ni tampoco ningun tratado o resolucién internacional suscritos por el Estado espafiol, o
vinculantes para este, relativos al Sistema Universal de Proteccién de los Derechos Humanos.

9.2. Oferta técnica o referencias cuya valoraciéon dependa de juicios de valor.

SOBRE B
CONTENIDO:

El sobre B deberd contener toda la documentacidn acreditativa de las referencias técnicas para la valoracion
de los criterios de adjudicacién evaluables a base de juicios de valor, sefialados en el siguiente apartado, y que
se evaluardn de conformidad con los criterios que se establecen en el anexo n.2 6 del presente pliego para
cada lote.

NOTA: La documentacidn de este sobre B se aportard, con un solo archivo, en el sobre digital habilitado a tal
efecto. El elemento de presentacion obliga a que este documento digital se encuentre firmado
electronicamente por el representante legal de la empresa con firma electrénica reconocida.

SE DEBERA PRESENTAR UN SOBRE B CON LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACION PARA
CADA LOTE EN EL QUE SE PARTICIPE.

9.2.1. La documentacidn que conformara la propuesta técnica presentada por el licitador debera desarrollar
los siguientes puntos:

1. La obra: memoria y puntos criticos, conforme a lo descrito en el anexo n.2 6 del Pliego de clausulas
administrativas particulares.

2. Equipo de obra y su organizacidn, conforme a lo descrito en el anexo n.2 6 del Pliego de clausulas
administrativas particulares.

3. Memoria de seguridad y salud en la obra, conforme a lo descrito en el anexo n.2 6 del Pliego de
cladusulas administrativas particulares.

4. Ambientalizacidn y gestidn ambiental, conforme a lo descrito en el anexo n.2 6 del Pliego de cldusulas
administrativas particulares.

5. Autocontrol de calidad, conforme a lo descrito en el anexo n.26 del Pliego de cldusulas
administrativas particulares.

Con respecto al perfil de JEFE/A DE OBRA, ENCARGADO/A DE OBRA y TECNICO/A DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES, NINGUNA referencia ni nominal ni a la experiencia, incluidos curricula vitarum, dado
que tanto el compromiso de experiencia minima sera objeto de valoracion por aplicacion de formulas o
criterios automaticos (sobre C). La revelacion de estas referencias (nominal o experiencia) seran causa de
exclusion.
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La_extension maxima de la propuesta técnica no podra exceder las 30 paginas DIN-A4, letra Arial 11,
interlineado simple (no se contara la portada ni el indice, en caso de haberlos).

IMPORTANTE: El incremento del nimero de paginas sobre el limite citado no implicara la exclusién de la
oferta, pero si que solo se tenga en consideracidon la informacién contenida en el nimero de pdginas citado
establecido como limite. Por tanto, toda la informacion de la oferta que exceda del limite especificado no
sera objeto de valoracion ni de puntuacion.

El incumplimiento de los requisitos formales indicados para la formulacion de la oferta (formato de pagina,
tamaiio y tipo de letra e interlineado) no conllevara la exclusién de esta. Sin embargo, implicara la
obligacidn por parte del licitador de reconvertir su oferta al formato indicado en el pliego, sin la posibilidad
de introducir ningin tipo de modificacion en ella, a los efectos de determinar el nimero de paginas. Toda
la informacidn de la oferta que exceda del limite de paginas especificado no sera objeto de valoracién ni de
puntuacion.

Las mejoras ofertadas por el licitador se consideraran incluidas dentro del precio ofertado y se convertiran en
parte esencial de la oferta. La garantia definitiva responderad, por lo tanto, de su cumplimiento.

9.2.2. Se establece como umbral minimo de calidad la obtencién, segun prevé el articulo 146.3 de la LCSP,
VEINTE (20) puntos en la propuesta técnica. Las propuestas técnicas con una puntuacién inferior a VEINTE
(20) puntos seran rechazadas y, por lo tanto, quedaran excluidas del procedimiento de licitacion para
estimarse técnicamente insuficientes. Respecto a los licitadores que se encuentren en esta circunstancia, ya
no se procedera a la apertura del sobre evaluable mediante la aplicacién de férmulas o criterios automaticos
(sobre C).

9.3. Oferta econdmica y otras referencias evaluables automaticamente, de acuerdo con el anexo n.2 4 del
presente pliego

SOBRE C
CONTENIDO:
El sobre C debe contener el documento o documentos que se indican a continuacion:

HABRA QUE PRESENTAR UN SOBRE C CON LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACION
PARA CADA LOTE EN EL QUE SE PARTICIPE.

9.3.1. Oferta econémica de porcentaje de baja aplicable a los proyectos a ejecutar: formulada de acuerdo
con el modelo que se adjunta como anexo n.2 4-A del presente pliego y su plazo de validez, que no podra ser
inferior al plazo indicado en el presente pliego.

El licitador debera indicar el porcentaje de baja que se aplicara linealmente sobre las partidas incluidas en el
presupuesto de los proyectos a ejecutar.

En caso de precios contradictorios, este mismo porcentaje de baja sera el que se aplicara sobre el “Banc BIMSA
Soterrament Linies Electriques Aéries” y “Banc BIMSA 2024_ampliat”, y Precios BEDEC, y que resultaran de
aplicacion en los precios de los elementos simples y posibles modificaciones.

El porcentaje ofrecido debera tener 2 decimales.
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La valoracidn de la oferta econdmica se hara de acuerdo con los criterios automaticos especificados en el
punto 1 del anexo n.2 6 del presente pliego.

9.3.2. Oferta de ampliacidn del plazo de garantia.

El licitador debera rellenar la oferta en el punto 4.2 del cuadro del anexo n.2 2-A

El ofertante debera especificar el nUmero de meses adicionales de ampliacién de plazo de garantia, hasta un
maximo que suponga doblar el plazo de garantia especificado en el Pliego de clausulas administrativas
particulares.

Si el nimero de meses adicionales de garantia ofrecidos es mayor que el plazo de garantia del Pliego de
cladusulas administrativas particulares, se considerara tanto a efectos de valoracién como de compromiso
contractual que el nimero de meses adicionales de garantia ofrecidos es igual al nUmero de meses del plazo
de garantia del contrato, de manera tal que el plazo de garantia total sera el doble del plazo de garantia
especificado en el Pliego de clausulas administrativas particulares.

La valoracidn de la oferta econdmica se hard de acuerdo con los criterios automaticos especificados en el
punto 1 del anexo n.2 6 del presente pliego.

9.3.3. Oferta de experiencia minima del perfil del equipo responsable de la obra (jefe/a de obra,
encargado/a de obra y técnico/a de prevencién).

El licitador debera rellenar la oferta siguiendo las indicaciones del punto 2.3 del anexo n.2 4-A.

El licitador, a efectos de valoracién, definira los perfiles profesionales con la experiencia de cada uno de ellos
(con caracter no nominativo) al que se compromete que tenga cada uno de los perfiles del equipo
responsable de la obra (jefe/a de obra, encargado/a de la obra y técnico/a de prevencion), entendiendo por
experiencia minima la que se especifica en el mencionado anexo.

El licitador designara los perfiles del equipo responsable de la obra (jefe/a de obra, encargado/a de obray
técnico/a de prevencion), definiendo sus capacitaciones técnicas y las actuaciones similares al objeto del
contrato en que cada uno de estos perfiles ha participado en la misma posicién que se oferta, segln los
modelos de los anexos n.24.A.1,4.A.2y 4.A.3.

La oferta del equipo responsable de la obra tendra caracter vinculante, tanto con respecto a las capacidades
ofertadas como con respecto a la dedicacion a las obras.

La valoracidn de la oferta del equipo responsable de la obra se hara de acuerdo con los criterios automaticos
especificados en el punto 1 del anexo n.2 6 del presente pliego.

En este caso concreto, se consideraran “actuaciones similares” las indicadas en el apartado P del cuadro-
resumen del presente pliego.

Una vez valoradas las ofertas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta o a aquellos licitadores que
BIMSA considere conveniente para el buen funcionamiento del procedimiento deberan acreditar, cuando asi
se les requiera y en el plazo maximo de 5 dias habiles a contar desde el envio del requerimiento, las
actuaciones de la experiencia valorada en el sobre C, aportando la documentacién acreditativa de la misma.
La concreta determinacion del equipo se concretara en la contratacién basada y debera estar formada por un
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equipo de personas con un nivel igual o superior a la experiencia ofertada por el licitador y valorada en el
sobre C.

La falta de acreditacion o la acreditacién de la experiencia inferior a la declarada por el licitador y valorada
supondra una alteracion de su oferta y, en consecuencia, se considerara que el licitador ha retirado la oferta.

NOTA: Solo se evaluaran las obras indicadas en el anexo n.2 6 en las que se acredite que el perfil técnico
ofertado ha participado como jefe/a de obra, encargado/a de obra y técnico/a de prevencién, que hayan sido
acabadas en los Gltimos QUINCE (15) ANOS y que sean de caracteristicas similares a las del contrato, segtn la
definicion del punto P del cuadro-resumen de caracteristicas del procedimiento de licitacién del Pliego de
clausulas administrativas particulares.

En el eventual supuesto de necesidad de cambio sobrevenido de unas o mds posiciones del equipo
responsable propuesto por el licitador (propuesta cuantificable con criterios objetivos), el licitador podra
proponer la sustitucidn por otra persona, al menos, en idénticas caracteristicas a las que se hubieran valorado
en su oferta. La nueva o nuevas posiciones propuestas tendran que cumplir la siguiente condicién: que la
puntuacion obtenida sea, como minimo, igual a la obtenida por el técnico/a sustituido/a. Solo si se da
cumplimiento a las condiciones indicadas se admitird un eventual cambio de posicion durante el proceso de
licitacién; en caso contrario, se considerara que el licitador quedara excluido de la licitacién.

9.3.4. Declaracion indicando el orden de preferencia en la adjudicacion de los lotes.

El licitador debera indicar su orden de preferencia para los lotes.

9.3.5. La falta de presentacion de oferta econdmica implicara la exclusién del licitador. La falta de presentacién
de oferta en el resto de los conceptos enumerados implicara la no puntuaciéon del criterio en el que no se
oferta.

CLAUSULA 10. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

10.1. Las proposiciones presentadas y admitidas seran estudiadas y valoradas de acuerdo con los criterios de
adjudicacion establecidos en el anexo n.2 6 del presente pliego. Las fdrmulas de puntuacién de las ofertas
sujetas a criterios automaticos se explicitan en forma grafica también en el mencionado anexo.

La presentacion de la proposicion u oferta por parte del licitador implica que esta cumple con el ordenamiento
juridico y que podra ser ejecutada en sus términos, y en ningln caso esta responsabilidad puede verse
afectada o minorada por el hecho de que la oferta haya sido valorada o aceptada por BIMSA.

10.2. La adjudicacién se realizara a las proposiciones (1 empresa por cada lote) que presenten una mejor
relacidn calidad-precio para cada lote, que seran aquellas que obtengan la mayor puntuacion de entre todas
aquellas proposiciones admitidas a licitacidon que igualen o superen los minimos de puntuacién establecidos
en el presente pliego.

La resolucién sera motivada y, a menos que la resolucién del érgano de contratacién sea contradictoria con
la propuesta de la Mesa de Contratacidn o se base en consideraciones diferentes, se entendera que adopta

los motivos contenidos en la propuesta de la Mesa.

10.3. Las ofertas anormalmente bajas se apreciaran de conformidad con lo que se indica en el anexo n.2 6 del
presente pliego.
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Si de la aplicacién de estos criterios se identifica una o varias ofertas incursas en presuncién de anormalidad,
se aplicara lo que establece el articulo 149 de la LCSP, y BIMSA solicitard a los licitadores afectados, por escrito,
la informacidn y las justificaciones que considere oportunas en relacion con los diferentes componentes de
su proposicidn, que deberan cumplimentarse (justificarse por escrito) en el plazo maximo de CINCO (5) DIAS
HABILES.

Para el analisis de las justificaciones de las proposiciones que puedan ser consideradas anormales se tendra
en consideracidn la relacion existente entre la oferta econdmica realizada por el licitador y el resto de los
elementos ofertados.

En funcién de la justificacion del licitador y el mencionado asesoramiento técnico, el érgano de contratacion
determinara si la oferta puede ser cumplida por el licitador como consecuencia de la inclusién de valores
anormales. Si se considera que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de valores
anormales, el drgano de contratacion la excluira de la clasificacién y acordard la adjudicacion a favor de la
siguiente mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

Cuando una empresa que hubiera estado incursa en presuncidn de anormalidad resulte adjudicataria del
contrato, el 6rgano de contratacidn establecerd mecanismos adecuados para realizar un seguimiento
detallado de su ejecucidn, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucién del contrato, sin que se produzca
una merma en la calidad de las obras contratadas. En todo caso, en estos supuestos se requerird una garantia
definitiva complementaria por el mismo importe que la garantia definitiva inicial.

10.4. En casos de empate en las puntuaciones obtenidas por las ofertas de las empresas licitadoras, se
establecera lo previsto en el articulo 147.2 de la LCSP.

CLAUSULA 11. MESA DE CONTRATACION
Conforman la mesa de contratacién los siguientes miembros:
PRESIDENTE: Sefior Ricard Font i Hereu, director general de Barcelona de Infraestructuras
Municipales, SA (BIMSA). Sustituto: Sefior Ifaki Doval Apaolaza, director técnico de
Sistemas Tecnoldgicos y Servicios Afectados de Barcelona de Infraestructuras

Municipales, SA (BIMSA).

VOCALES:

TITULARES SUSTITUTOS

Sefior Rafael Mejias Sanchez, director
técnico adjunto de Obras Estandarizadas de
Barcelona de Infraestructuras Municipales,
SA (BIMSA).

Sefiora Ingrid Pujol Alemany, directora|Sefiora Anna Bernadet i Prats, directora
técnica adjunta de Obras Estandarizadas de | técnica adjunta de Sistemas Tecnoldgicos y
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA | Servicios Afectados de Barcelona de

Sefiora Estrella Ordofez Ordoiiez, directora
técnica de Obras Estandarizadas de Barcelona
de Infraestructuras Municipales, SA - (BIMSA).

(BIMSA). Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA).
Sefiora Anna Llora i Corominas, directora del | Sefiora Natalia Gassé Astorga, jefa de
Departamento de Financiacion, | Administracion de Barcelona de

Programacidon de Inversiones y Control de | Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA).
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Calidad de Barcelona de Infraestructuras
Municipales, SA (BIMSA).

SECRETARIA: Sefior Juan Carlos Pérez Garrido, jefe de Contratacién de Barcelona de
Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA), con voz pero sin voto. Sustituta: Sefora
Silvia Gasch i Cabot, jefa de Contrataciéon de Barcelona de Infraestructuras
Municipales, SA (BIMSA), con voz pero sin voto.

En la constitucion de la mesa de contratacidn, sus miembros declararan sobre la existencia o no de
incompatibilidades o conflicto de intereses. En caso de que exista alguna incompatibilidad o conflicto de
interés, el miembro de la mesa afectado deberd abandonarla y, en ese supuesto, formara parte de la mesa el
miembro sustituto o se nombrara a otro que reuna los requisitos de experiencia e idoneidad del miembro que
haya incurrido en incompatibilidad.

CLAUSULA 12. APERTURA Y EXAMEN DE LAS OFERTAS, CLASIFICACION DE LAS MISMAS, PROPUESTA DE
ADJUDICACION Y REQUERIMIENTO PREVIO

12.1. Finalizado el plazo establecido en el anuncio para la presentacién de ofertas, se procedera a la apertura
del sobre A a los efectos de verificar que contenga la documentacién establecida en la cldusula 9.1 del
presente Pliego y proceder a calificar su validez.

La mesa de contrataciéon podrd requerir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos de su aptitud, capacidad y solvencia a efectos de verificar cualquier punto de la
declaracion del cumplimiento de los requisitos previos cuando considere que existen dudas razonables sobre
la vigencia o fiabilidad de la declaracién o cuando resulte necesario para garantizar su buen desarrollo. El plazo
para aportar la documentacién requerida serd de CINCO (5) DIAS NATURALES, a contar desde el dia siguiente
al de la recepcién del requerimiento.

12.2. Seguidamente, y si procede, se comunicara a los licitadores la existencia de defectos u omisiones
enmendables, fijdndose un plazo para que los licitadores puedan presentar la enmienda oportuna. Este plazo
no podrd ser en ningun caso superior a TRES (3) DIAS HABILES, a contar desde el dia siguiente al del envio de
dicha comunicacién.

Se consideraran no enmendables los defectos consistentes en la falta de los requisitos exigidos, y
enmendables, aquellos que hagan referencia a la mera falta de acreditacidn de estos. El momento decisivo
para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad exigidos para contratar sera el de finalizacién del
plazo de presentacidn de las proposiciones.

Procedera la no admisién y la exclusion del procedimiento de licitacidon a los licitadores que tengan defectos
no enmendables o no hayan enmendado los defectos en el plazo otorgado.

Ademas, la mesa de contratacién podra solicitar al licitador aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirlo para que presente otros que sean complementarios.

12.3. Sera causa de exclusién del procedimiento de licitacién la falta de presentacion de alguno de los

documentos que deban incluirse en el sobre A, salvo que sea considerada enmendable por la mesa de
contratacién y se haya enmendado en el plazo otorgado.
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Las proposiciones que correspondan a empresarios excluidos de la licitacion quedardn fuera del
procedimiento de adjudicacion y los sobres que las contengan no seran abiertos.

12.4. A continuacidn, la mesa de contratacion procederda a la apertura no publica de los sobres B.
Seguidamente, se valoraran las ofertas contenidas en los sobres B de conformidad con los criterios de
adjudicacion ponderables en base a juicios de valor previstos en el presente pliego, y elevaran dicha valoracion
a la Mesa de Contratacion.

La mesa de contratacion podra solicitar de los licitadores la presentacion de la informacién adicional que a
efectos de aclaracidn estime necesaria en relacién con los sobres B, que debera cumplimentarse ante la mesa
de contratacién en el plazo que se otorgue al efecto, que no podra ser superior a CINCO (5) dias naturales.

12.5. Practicada la valoracidn de los criterios que dependan de un juicio de valor, se notificara a los licitadores
la fecha de apertura de la documentacidn contenida en el sobre C. Dicha fecha también se dara a conocer en
el perfil de contratante. La apertura del sobre C se celebrara en acto publico.

Antes de la apertura del sobre C, BIMSA, a través del perfil de contratante o el mismo dia de la apertura publica
de este, con cardcter previo, dard a conocer la valoracién obtenida por los licitadores admitidos en relacion
con la oferta contenida en el sobre B. Esta valoracion también se publicara en el perfil de contratante.

Asimismo, también dara a conocer, si procede, a los licitadores excluidos y la causa de su exclusién, y
procederd a la apertura de los sobres C de las propuestas admitidas.

Antes de la apertura de la primera proposicion, se invitara a los licitadores asistentes a que manifiesten las
dudas que se les presenten o pidan las explicaciones que estimen necesarias, y la mesa de contratacién
procederd a hacer las aclaraciones y dar las respuestas oportunas, pero sin que en ese momento la mesa se
pueda hacer cargo de documentos que no se hubieran entregado durante el plazo de admision de ofertas, o
el de correccion o enmienda de defectos u omisiones.

Una vez abiertas las propuestas contenidas en el sobre C y comprobada la documentacion incorporada por
cada una de ellas, la mesa de contratacién indicard qué ofertas han sido excluidas por no ajustarse a las bases
explicitadas en este pliego.

Las propuestas contenidas en el sobre C seran estudiadas, valoradas y ponderadas, de conformidad con los
criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica y sefalados en el presente pliego.

12.6. Practicada la valoracidn de las ofertas, y previa exclusidén de las que no cumplan los requerimientos del
pliego, la Mesa de Contratacidn propondra la clasificacién por orden decreciente de puntuacién y formulara
la propuesta de adjudicacién a favor de los licitadores que hayan obtenido la mejor puntuacién, que elevara
al érgano de contratacion.

Para formular la propuesta de clasificacién, podran solicitarse los informes técnicos que se estimen
pertinentes.

12.7. Una vez aceptada por el érgano de contratacidn la propuesta de la Mesa de Contratacidn, los servicios
correspondientes requeriran a los licitadores seleccionados para que, en el plazo de DIEZ (10) dias habiles a
contar desde el dia siguiente a aquel en que se hubiera enviado el requerimiento, aporte la documentacién
que se indica a continuacion.
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De no cumplirse el requerimiento de aportacidn de la documentacion que se describe a continuacién dentro
del plazo indicado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma
documentacioén al siguiente licitador por el orden en el que hayan quedado clasificadas las ofertas.

NOTA: El licitador podra presentar la documentacion exigida, en caso de que sea notarial, ajustada a los
requisitos que establece el Reglamento notarial, con respecto a la legalizacion y legitimacion. En el caso de
documentos administrativos, podran presentarse los originales o una copia auténtica mediante compulsa
electrénica.

DOCUMENTACION:

> En caso de que la empresa NO se encuentre inscrita en el ROLECE o en el RELI:

(i)

a)

b)

d)

e)

f)

Documentacion acreditativa de la personalidad y la capacidad:

Para las personas fisicas (empresarios individuales y profesionales), sera obligatoria la presentacién del
documento nacional de identidad (DNI) o documento que lo sustituya, y del nimero de identificacion
fiscal (NIF), en caso de que este no conste en el citado DNI.

Para las personas juridicas, serd obligatoria la presentacién del CIF y de las escrituras de constitucion,
modificacién y adaptacién de estatutos, en su caso, debidamente inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito sea exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Cuando esta
inscripcidn no sea exigida, la acreditacidn se realizard mediante la aportacidon de la escritura o documento
de constitucidon y modificacién de estatutos o acta fundacional, donde consten las normas reguladoras
de la actividad de la empresa, inscritos, en su caso, en el registro oficial correspondiente.

Si el empresario actia mediante representante o se trata de una persona juridica, hay que aportar la
siguiente documentacion:

c.1.) Documento publico de apoderamiento, debidamente inscrito en el registro publico correspondiente.
c.2.) DNIy NIF del representante y del firmante de la proposicion econédmica.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembro de la Comunidad Europea, o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, debe acreditarse mediante la inscripcidon
en los registros procedentes de acuerdo con la legislacidon del Estado donde estan establecidos, o bien
mediante la presentacién de una declaracién jurada, o de una certificacidon en los términos que se

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior debe
acreditarse observando las reglas previstas en el articulo 68 de la LCSP.

Inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas.
Certificacidon que acredite la inscripcidon en el Registro de Empresas Acreditadas, de acuerdo con lo que

establece la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion al sector de la construccion,
y conforme el articulo 3 del Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto.
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Aportacion de los certificados correspondientes sobre el cumplimiento de la normativa de integracién de
personas discapacitadas y obligacién de contar con un plan de igualdad entre hombres y mujeres cuando
legalmente sea exigible. Se debera aportar lo siguiente:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero global de trabajadores/as de plantilla
como el nimero particular de trabajadores/as con discapacidad en esta o, en caso de que se haya
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la
declaracion de excepcionalidad y una declaraciéon del licitador con las medidas concretas aplicadas
a este efecto.

Aquellas empresas que tienen un nimero de trabajadores/as fijos/as inferior a 50, tendran que
acreditar esta circunstancia mediante la aportacidn del correspondiente certificado por parte de la

empresa.

- Aportacion de un ejemplar del plan de igualdad entre hombres y mujeres.

En caso de que toda o parte de la documentacion relacionada ya se hubiera entregado a la entidad contratante

y no hubiera sido objeto de ninguna modificacidon o actualizacion, siendo, por tanto, de plena vigencia, no sera

necesario que el licitador la aporte de nuevo, siempre y cuando acompafie debidamente cumplimentada y

bajo su responsabilidad certificacidon sobre la vigencia de dicha documentacion, segun el modelo del anexo

n.2 2,

(i)

(i)
(iv)

a)

b)

Documentacién acreditativa de la solvencia econémica y financiera y técnica / clasificacion de
conformidad con la declaracion del anexo n.2 1-A del presente pliego: de acuerdo con lo establecido en
la clausula 6 del presente pliego, incluyendo la adscripcidn e identificacién de los medios exigidos por el
presente pliego, y ofertados por el adjudicatario.

En caso de que asi se exija, justificante de constitucion de la garantia definitiva.
Otra documentacion:

Alta en el impuesto de actividades econdmicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, y
ultimo recibo, siempre que ejerza actividades sujetas y no exentas de dicho impuesto.

No obstante, en caso de que la empresa seleccionada se encuentre en alguno de los supuestos de
exencion de este impuesto recogidos en el articulo 82 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aportard una
declaracion responsable que debe especificar el supuesto legal de exencién y el documento de
declaracién en el censo de obligados tributarios.

Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias expedido por la Administracion
competente, a los efectos del articulo 74 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos
de gestidén e inspeccion tributaria y de desarrollo de las normas comunes a los procedimientos de
aplicacion de los tributos, aprobado por el Real decreto 1065/2007, de 27 de julio.

Este certificado debera tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA.
Certificado especifico de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias expedido por la

Administracion Tributaria, a los efectos del articulo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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Este certificado debera tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA.

Certificado positivo emitido por la Generalitat de Catalunya acreditativo de la inexistencia de deudas
tributarias con dicha administracion.

Este certificado debera tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA.

Certificado positivo emitido por el Ayuntamiento de Barcelona acreditativo de la inexistencia de deudas
tributarias con dicha administracion, si procede.

Este certificado debera tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA.

Certificado positivo, emitido por el rgano competente, de encontrarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones con la Seguridad Social.

Este certificado deberd tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA.

En el caso de recurrir a la integracidon de la solvencia a través de medios externos, aportacién del
compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP.

> En caso de que la empresa Si se encuentre inscrita en el ROLECE o en el RELI:

(i)

(i)

Documento que acredite la inscripcion en el ROLECE o en el RELI y certificacion sobre la vigencia de los
datos que constan en dicho registro. Si alguna informacion referida en el apartado anterior no consta en
el RELI, deberd aportarse aparte.

En el caso de recurrir a la integracion de la solvencia por medios externos, aportacién del compromiso al
que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP.

(iii) Adscripcion e identificacion de los medios a los que se refiere el articulo 76.2 de la LCSP, exigidos en la

cldusula 6 del presente pliego.

(iv) Aportacién de los certificados correspondientes sobre el cumplimiento de la normativa de integracién de

personas con discapacidad y obligacion de contar con un plan de igualdad entre hombres y mujeres
cuando legalmente sea exigible. Se debera aportar lo siguiente:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero global de trabajadores/as de plantilla
como el nimero particular de trabajadores/as con discapacidad en esta o, en caso de que se haya
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la
declaracion de excepcionalidad y una declaracion del licitador con las medidas concretas aplicadas
a este efecto.

Aquellas empresas que tienen un nimero de trabajadores/as fijos/as inferior a 50, tendran que
acreditar esta circunstancia mediante la aportacion del correspondiente certificado por parte de la
empresa.

— Aportacion de un ejemplar del Plan de igualdad entre hombres y mujeres, y su correspondiente
inscripcidn en el registro laboral competente.

43



Ajuntament
48 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

(v) Inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas.
Certificacidon que acredite la inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, de acuerdo con lo que
establece la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién al sector de la construccion,
y conforme el articulo 3 del Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto.
(vi) En caso de que asi se exija, justificante de constitucidn de la garantia definitiva.
(vii) Certificado especifico de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, expedido por la
Administracion Tributaria, a efectos del articulo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
El certificado deberd estar a nombre de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, CIF A62320486.

Este certificado debera tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA.

(viii) Certificado positivo, emitido por el Ayuntamiento de Barcelona, acreditativo de la inexistencia de deudas
tributarias con dicha Administracidn, si procede.

Este certificado debera tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA.

Il. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO
CLAUSULA 13. DECISION DE NO ADJUDICAR O DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

El 6rgano de contratacion podra adoptar la decisién de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco, por razones
de interés publico debidamente justificadas, antes de su formalizacion. También podra desistir del
procedimiento, antes de la formalizacidn, cuando se aprecie una infraccién no enmendable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, de conformidad con lo
establecido en el articulo 152 de la LCSP.

CLAUSULA 14. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

14.1. El 6rgano de contratacion adjudicard el acuerdo marco dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacion referida en la cldusula 12 del presente pliego, a las propuestas
que hayan presentado una mejor relacién calidad-precio mediante resolucidon motivada que notificara a todos

los licitadores, y que publicara en el Perfil de Contratante de la entidad.

La resolucidn de adjudicacién del acuerdo marco serd motivada en los términos que establece el articulo 151
de la LCSP, se notificara a los licitadores y se publicard en el perfil de contratante.

Asimismo, en la resolucion de adjudicacion se indicara el plazo en el que se procederd a la formalizacién del
acuerdo marco.

Si no hubiera ninguna proposicién que fuera admisible de acuerdo con los criterios de adjudicacion del
presente pliego, el procedimiento se declarara desierto.

14.2. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las excluidas sin abrir, se archivaran.

14.3. Si el érgano de contratacidon se aparta de la propuesta de adjudicaciéon formulada por la mesa de
contratacién, deberd justificar los motivos en la resolucion.
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14.4. Transcurridos los plazos establecidos en este pliego sin que se haya dictado el acuerdo de adjudicacion,
los licitadores tendran derecho a retirar su propuesta, sin derecho a ningun tipo de indemnizacién. No
obstante, el 6rgano de contratacion podra solicitar a los licitadores que mantengan su oferta por un plazo
superior, previa comunicacion a los licitadores y publicacion en el perfil de contratante, manteniéndose la
licitacién con aquellos licitadores que acepten la prérroga. En caso de que los licitadores no indiquen nada, se
entenderd que mantienen su oferta.

CLAUSULA 15. GARANTIA DEFINITIVA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Los licitadores seleccionados para la adjudicacion del acuerdo marco deberan constituir las correspondientes
garantias para cada contrato basado, en los términos establecidos en el apartado H) del cuadro-resumen de
caracteristicas del presente pliego, antes de la adjudicacion del contrato basado, pudiendo presentarse en las
formas establecidas en el articulo 108 de la LCSP, no aceptandose la retencion de precios.

En caso de tratarse de un aval bancario, dicho aval se formalizara segun el aval tipo que figura en el anexo
n.2 5-A de este pliego, y el avalista deberd cumplir con los requisitos legalmente exigibles.

En el caso de tratarse de un contrato de seguro de caucién, se habra tenido que celebrar en la forma y las
condiciones que reglamentariamente se establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en
Espafia en el ramo del seguro de caucidn, siendo necesario entregar el certificado del contrato al érgano de
contratacion.

Este seguro debera formalizarse en la correspondiente pdliza, que se concretara en un certificado cuyo
modelo tipo figura en el anexo n.2 5B de este pliego, y la compafiia aseguradora debera cumplir con los

requisitos legalmente exigibles.

La garantia definitiva del contrato basado respondera por los conceptos establecidos en el articulo 110 de la
LCSP vy las responsabilidades establecidas en el presente pliego.

La devolucidn o cancelacién de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vencimiento del plazo
de garantia, que sera a los dos afios desde la satisfactoria recepciéon de los contratos basados.

Reposicidn o reajuste de las garantias:

El contratista tiene la obligacion de reponer y reajustar las garantias en el importe que corresponda en caso
de que estas hayan sido ejecutadas, total o parcialmente, hasta las cuantias establecidas en este pliego.

Responsabilidad por vicios ocultos:

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcidn con posterioridad a la finalizacién
del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte
del contratista, este respondera de los dafos y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante el plazo
de QUINCE (15) ANOS a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante el mencionado plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten al cementado, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la enmienda de estas.
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Las acciones para exigir esta responsabilidad anterior por dafios materiales dimanantes de los vicios o
defectos, prescribirdn en el plazo de DOS (2) ANOS, a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos
danos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido el plazo de QUINCE (15) ANOS establecido en el primer parrafo sin que se haya manifestado
ningun dafo o perjuicio, quedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

CLAUSULA 16. FORMALIZACION Y PERFECCION DEL ACUERDO MARCO Y CONTRATOS BASADOS

16.1. Los documentos de formalizacién del acuerdo marco se suscribirdn una vez transcurrido el plazo de
QUINCE (15) dias habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacidn a los licitadores, sin que se
haya interpuesto recurso especial en materia de contratacion que lleve aparejada la suspension de la
formalizacién del acuerdo marco.

En este sentido, los servicios dependientes del drgano de contratacién requeriran a los adjudicatarios del
acuerdo marco para que lo formalicen en el plazo no superior a CINCO (5) dias naturales a contar desde el dia
siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto el recurso que lleve asociada la suspension de la formalizacion.
Se procedera del mismo modo cuando el érgano competente para la resolucién del recurso haya levantado la
suspension.

El acuerdo marco se perfeccionara con la formalizacién de los respectivos documentos por cada uno de los
lotes, y este sera el requisito necesario para iniciar su vigencia.

Dentro del plazo otorgado para la formalizacién del acuerdo marco, se deberd aportar la siguiente
documentacion:

A. En relacidn con el cobro de las facturas:

Presentacion del certificado de titularidad bancaria y certificado fiscal de situacién censal.

B. En relacién con las uniones temporales de empresas:

Aportacion de la correspondiente escritura de constitucion de la unién temporal o agrupacion de empresas y
el NIF de esta.

16.2 El acuerdo marco deberd formalizarse de forma electrénica a través del Portal de Contratacion
Electrénica del Ayuntamiento de Barcelona, mediante documento privado, de acuerdo con el modelo y anexos

gue se adjuntan en el presente pliego.

El adjudicatario puede solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, e irdn a su cargo los gastos
correspondientes.

16.3 La formalizacién del acuerdo marco se publicarad en el DOUE y en el perfil de contratante de BIMSA.

16.4 El perfeccionamiento de la contratacidn basada se llevard a cabo mediante la adjudicacién de los
contratos basados del acuerdo marco, que tendran como objetivo concretar el objeto de la contratacién
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basada, asi como, en su caso, establecer condiciones de ejecucién particulares. Si BIMSA lo considera
oportuno, podra exigir la formalizacidn del contrato basado por escrito.

16.5. Si por causas imputable a un adjudicatario no se hubiera formalizado el acuerdo marco dentro del plazo
indicado, se le exigira el 3% del importe correspondiente al volumen de ventas indicado como solvencia
econdmicay financiera del lote que corresponda, en concepto de penalizacion, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia definitiva, sin perjuicio de incurrir en causa de prohibiciéon de contratar, de acuerdo
con el articulo 71.2 b) de la LCSP. En este supuesto, el acuerdo marco se adjudicara al siguiente licitador por
el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas del lote correspondiente, previa presentacion de la
documentacion prevista en el presente pliego.

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO
CLAUSULA 17. DESIGNACION DE RESPONSABLES POR PARTE DE LAS EMPRESAS

Las contratistas deberan identificar a la persona que, en su nombre, actie como persona de contacto
interlocutora para las relaciones y la solucidn de las incidencias que se puedan derivar de la ejecucién del
acuerdo marco y, en su caso, la contratacion basada.

CLAUSULA 18. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco se podra modificar por las causas legalmente previstas, asi como por las que se prevén en
el presente pliego.

Las causas que pueden originar las condiciones para generar una modificacion del acuerdo marco son las
siguientes:

Subjetivas:

a. Sucesion total o parcial del contratista inicial derivada de una reestructuracion empresarial, dando
cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en el articulo 98 de la LCSP y siempre que ello
no implique otras modificaciones sustanciales del contrato, ni tenga por objeto eludir la aplicacién de la
LCSP.

b. Sustitucién del contratista inicial como consecuencia de la cesidén del contrato a un tercero, en los
términos establecidos en el articulo 214 de la LCSP. En este supuesto, se requerira la autorizacidn previa
y expresa del érgano de contratacidn para la cesidon del contrato y que el cesionario tenga plena
capacidad para contratar con el sector publico, posea la solvencia exigible en el Pliego y no se encuentre
en supuestos de incapacidad o prohibiciones de contratar con el sector publico determinados por la
legislacidn vigente. El cesionario del contrato quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones
que correspondian al cedente.

El procedimiento para modificar el acuerdo marco sera el siguiente:

= Informe justificativo del responsable del contrato en el que manifieste la necesidad de proceder a
realizar la modificacién del contrato.

= Informe juridico del Departamento de Contratacidn manifestando, en su caso, la procedencia de la
modificacion.
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= Tramite de audiencia al contratista por un plazo de diez dias habiles y comparecencia en la que
manifiesta haber sido informado del alcance de estos nuevos trabajos.

=  Aprobacién de la modificacién del drgano de contratacion competente.
=  Formalizacién de la modificacién.
CLAUSULA 19. VARIACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR DE LAS ADJUDICATARIAS

Durante la vigencia del acuerdo marco, las empresas adjudicatarias deberan comunicar a BIMSA las
variaciones que afecten a su aptitud para contratar relativas a su capacidad de obrar, prohibiciones de
contratar y solvencia, de conformidad con los requisitos establecidos en el presente pliego, en el plazo maximo
de 5 dias habiles. La falta de aptitud sobrevenida de algln adjudicatario sera causa de resolucién del acuerdo
marco formalizado con dicho adjudicatario y, por lo tanto, resuelto el acuerdo marco, ya no podra participar
en la adjudicacion de contratos basados.

CLAUSULA 20. PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo que dispone el articulo 13 del Reglamento general (UE) 2016/679, de proteccidn de
datos (RGPD), y el articulo 11 de la Ley organica 3/2018, de proteccidon de datos personales y garantia de los
derechos digitales (LOPDGDD), por los que se regula el derecho de informacién en la recogida de datos de
cardacter personal, se deja constancia de los siguientes extremos:

a. Ladocumentacidn requerida para licitar en el presente procedimiento que contenga datos de caracter
personal es necesaria para la participacion en este procedimiento.

b. En relacidon con la documentacién presentada por los licitadores que contenga datos de caracter
personal de personas fisicas (trabajadores, personal técnico, colaboradores, etc.), el licitador
garantiza que ha obtenido previamente el consentimiento de las personas interesadas o afectadas
para facilitar dicha informacion a BIMSA con el fin de licitar en el presente procedimiento.

c. La documentacion presentada por los licitadores que contenga datos de cardcter personal serd
depositada y tratada por BIMSA en sus oficinas, ubicadas en Barcelona, en la rambla del Poblenou,
154, 4.2 planta (lopd.bimsa@bcn.cat), y sera tratada por BIMSA en los términos del RGPD para la
calificacion, valoracién y comparacion de las proposiciones de los licitadores y para dar cumplimiento
a las finalidades establecidas en la normativa de contratacién publica que sea de aplicacién a la
sociedad municipal. El destinatario de esta informacién serd la propia BIMSA, asi como aquellos
terceros que realicen tareas de fiscalizacién o aquellos terceros que, en la ejecucién del contrato,
necesariamente deban acceder a la informacidn.

d. La presentacion de la oferta y la documentacion solicitada implica que el licitador autoriza a BIMSA a
tratar dicha informacién en los términos informados y, en caso de resultar adjudicatario, en el marco
de la ejecucién del contrato.

e. BIMSA podra conservar los datos personales durante el periodo que los necesite para el propdsito
para el que son tratados y durante el periodo necesario para cumplir con sus obligaciones legales o
administrativas. Cuando los datos ya no sean necesarios se eliminardn de sus sistemas de informacion
0 se anonimizaran para que ya no los podamos identificar.
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f. Los interesados o afectados podran ejercer los derechos de acceso, rectificacion, supresion/olvido,
oposicidn, limitacion y portabilidad dirigiéndose a BIMSA, como entidad responsable del tratamiento,
a la direccion indicada en la letra c) anterior o por correo electronico a la direccion
lopd.bimsa@bcn.cat, adjuntando una copia del documento nacional de identidad u otro documento
oficial que acredite la identidad de la persona que ejerza el derecho.

g. De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 del RGPD y en el articulo 11 de la LOPDGDD, a
continuacion, se indican los datos de contacto del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat.

CLAUSULA 21. CONFIDENCIALIDAD

Los adjudicatarios del acuerdo marco y sus colaboradores estaran obligados a respetar el caracter confidencial
de toda aquella informacién a la que tengan acceso para la ejecucion del contrato que asi se indique en este
o que asi lo indique BIMSA o que, por su propia naturaleza, tenga que ser tratada como tal. Este deber de
confidencialidad se mantendra durante un plazo minimo de CINCO (5) ANOS.

Asimismo, el empresario debera indicar expresamente qué documentacion o informaciéon de su oferta
considera confidencial.

CLAUSULA 22. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

22.1. En el presente acuerdo marco queda prohibida la cesidn contractual, a excepcién de lo que se establece
en la cldusula 18 del presente pliego, relativa a la novacion subjetiva del contrato.

22.2. La adjudicataria podrd subcontratar la realizacién parcial del contrato basado, de conformidad con lo
establecido en el presente pliego y en los articulos 215, 216 y 217 de la LCSP.

22.3. La adjudicataria debera comunicar por escrito al érgano de contratacién, después de la adjudicacion del
contratoy, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, su intencidn de suscribir los subcontratos, y debera
sefalar la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, los datos de contacto y el
representante o representantes legales del subcontratista. Asimismo, debera justificar suficientemente la
aptitud de este para ejecutarlos por referencia a los elementos técnicos y humanos de los que dispone y a su
experiencia y acreditard que este no se halla incurso en la prohibicién de contratar del articulo 71 de la LCSP.

Los subcontratos que no se ajusten a lo que indica el adjudicatario, para celebrarse con empresarios diferentes
a los indicados nominativamente o para referirse a partes de la prestacidn diferentes a las sefialadas, no
podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiera cursado la notificacién y aportado
las justificaciones a las que se hace referencia en esta cldusula, salvo que con anterioridad hubieran sido
autorizadas expresamente, siempre que BIMSA no hubiera notificado dentro de este plazo su oposicién a los
mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubieran sido identificados en la oferta
mediante la descripcion de su perfil profesional.

Con responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el
plazo de veinte dias si su celebracion es necesaria para atender a una situacidén de emergencia o que exija la
adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

22.4. El contratista en ninguin caso podra subcontratar a personas o empresas que se encuentren inhabilitadas

para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico en los supuestos de incapacidad o prohibiciones de
contratar con el sector publico determinados por la legislacion vigente.
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22.5. Los terceros que subcontrate el contratista no deben realizar operaciones financieras que sean
consideradas delictivas en los términos legalmente establecidos ni en paraisos fiscales —segun la lista de
paises elaborada por las instituciones europeas o avalada por estas o, en su defecto, por el Estado espafiol—
ni fuera de ellos, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda publica. Igualmente,
deberan aportar la declaracién responsable relativa al cumplimiento de los derechos humanos y la dignidad
humana que se establece en el presente pliego.

En caso de que los terceros subcontratados tengan relaciones legales con paraisos fiscales, el adjudicatario
deberd informar de estas relaciones al drgano de contratacion (que dara publicidad de ello en el perfil de
contratante) y presentar la documentacién descriptiva de los movimientos financieros y toda la informacién
relativa a estas actuaciones de las empresas subcontratistas.

22.6. La infraccion de las condiciones establecidas en esta clausula para proceder a la subcontratacién, asi
como la falta de acreditacidn de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacién de emergencia o de las que hagan urgente la subcontratacién, dara lugar a la imposicién al
contratista de una penalizacion de hasta un 50 % del importe del subcontrato.

22.7. Los subcontratistas quedaran obligados Unicamente ante el contratista principal, que asumird, por lo
tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato ante BIMSA, con estricto cumplimiento del pliego
y de los términos del contrato, incluyendo las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

22.8. El conocimiento que tenga BIMSA de los subcontratos celebrados o la autorizacién que pueda otorgar
no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

22.9. Los subcontratistas no tendrdn accién directa ante BIMSA por las obligaciones contraidas con ellos por
el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los subcontratos.

22.10. De conformidad con lo establecido en la disposicion adicional 51 de la LCSP, se prevé la posibilidad de
que BIMSA realice pagos directos a los subcontratistas cuando se incumplan los plazos de pago establecidos
en el articulo 216 de la LCSP. Los pagos efectuados por parte del érgano de contratacién se entenderan
realizados por parte del contratista principal. En ninglin caso serd imputable a BIMSA la demora en el pago
derivada de la falta de conformidad del contratista principal con la factura presentada por el subcontratista.

Cuando una empresa subcontratista alegue morosidad de la empresa contratista en el pago del precio que le
corresponda por la prestacidn realizada segun las obligaciones de pago del precio fijado en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, se establece como obligacion contractual entre las partes que el érgano de contratacion pague
directamente a la empresa subcontratista. Ante el requerimiento de una empresa subcontratista, el érgano
de contratacién debe dar audiencia a la empresa contratista para que en el plazo maximo de diez dias alegue
lo que estime conveniente. Si no alega ninguna causa justificativa, el érgano de contrataciéon efectuara el pago
directamente a la empresa subcontratista con detraccion del precio al contratista principal.

CLAUSULA 23. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS ETICOS Y REGLAS DE CONDUCTA PARA LOS CONTRATISTAS

23.1. De conformidad con lo establecido en el articulo 55.5 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, con el Cédigo Etico y de Conducta del
Ayuntamiento de Barcelona, aprobado por el Plenario del Consejo Municipal del 30 de junio de 2017, y con el
Cédigo Etico de BIMSA, aprobado por el Consejo de Administracion de BIMSA, de fecha 12 de marzo de 2019,
los contratistas tendran que dar cumplimiento a los principios éticos y reglas de conducta que se determinan
a continuacion:
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Su actuacion se tendra que sujetar, en todo momento, a lo que dispone la Constitucion, el Estatuto
de Autonomia de Cataluia y las leyes, los reglamentos y las normas que resulten de aplicacion.
Adoptar una conducta éticamente ejemplar; abstenerse de fomentar, proponer, promover o llevar a
cabo cualquier tipo de practica corrupta, tanto en relacion con lo que el Codigo penal refiere como
corrupcion como en relacion con actuaciones éticamente reprobables; poner en conocimiento de los
organos competentes cualquier manifestacidn de estas practicas que, a su parecer, estén presentes o
puedan afectar al procedimiento o la relacion contractual, y no realizar ninguna otra accion que pueda
vulnerar los principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.

Observar los principios, las normas y los canones éticos propios de las actividades, los oficios o las
profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato.

No realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico en relacidon con el dmbito del contrato o
de las prestaciones contratadas.

Denunciar, durante la ejecucién del contrato, las situaciones irregulares que se puedan presentar en
el proceso de contratacion.

Comunicar inmediatamente al érgano de contratacidén las posibles situaciones de conflicto de
intereses, entendidas como cualquier situacidon en la que los miembros del personal del poder
adjudicador o de un proveedor de servicios de contratacién que actie en nombre del poder
adjudicador que participen en el desarrollo del procedimiento de contratacién o pueda influir en el
resultado de este procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, econédmico
o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del
procedimiento de contratacidn. y tener en cuenta también las previsiones que se contienen, respecto
al conflicto de intereses en la LCSP y en la Directiva 2014/24/UE.

No solicitar, directa ni indirectamente, que un cargo o empleado publico influya en la adjudicacion,
continuacién o mantenimiento del contrato en interés propio o de terceros.

No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados publicos ventajas personales o materiales, ni para ellos
mismos ni para terceras personas, con independencia del vinculo personal o profesional que puedan
0 no tener, ni a personas que participen o que puedan influir en los procedimientos de contratacién.
Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva y abstenerse de tener
conductas cuyo objeto sea impedir, restringir o falsear la competencia, o que puedan producir esos
efectos, como, por ejemplo, los comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas
de resguardo, eliminacion de ofertas, asignacién de mercados, rotacién de ofertas, etc.). Asimismo,
denunciar cualquier acto o conducta de los que tuviera conocimiento dirigidos a aquellos fines y
relacionados con la licitacion o el contrato.

No utilizar informacién confidencial, conocida mediante la licitacion o la ejecucidn del contrato, para
obtener, directa o indirectamente, una ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio.

No intentar influirindebidamente en el proceso de toma de decisiones del poder adjudicador, obtener
informacidn confidencial que pueda conferir ventajas indebidas en el procedimiento de contratacién
o proporcionar negligentemente informacion engafiosa que pueda tener una influencia importante
en las decisiones relativas a la exclusion, seleccidn o adjudicacion.

Colaborar con el érgano de contratacion en las actuaciones que este realice para el seguimiento o la
evaluacion del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la informacidn que le sea
solicitada para estas finalidades.

Cumplir las obligaciones de facilitar informacién que la legislacién de transparencia y los contratos del
sector publico imponen a los adjudicatarios en relaciéon con la Administracidn o administraciones de
referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan
de forma directa por prevision legal.

Denunciar los actos de los que tenga conocimiento y que puedan comportar una infraccidon de las
obligaciones anteriores.
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- Adoptar las medidas adecuadas con el fin de asegurar que la prestacién objeto del presente contrato
se ejecuta con el nivel de calidad necesario y dando cumplimiento a la normativa aplicable.

- Seguir otras reglas de conducta que en su momento pueda acordar BIMSA o el Ayuntamiento de
Barcelona.

23.2. El Cédigo Etico de BIMSA referenciado en el apartado anterior se encuentra disponible en el siguiente
enlace web:

http://transparencia.bimsa.cat/wp-content/uploads/2019/07/01.-CODI-ETIC-1.0-revisat-DEF.pdf

23.3. En el supuesto de que el contratista incumpla alguno de los principios o reglas establecidos en esta
cldusula, BIMSA procederda a advertir previamente al contratista que cese inmediatamente en su
incumplimiento, con imposicion de la penalizacidon establecida por esta causa en el contrato por cada
incumplimiento. En caso de persistir en el mismo incumplimiento, BIMSA podra proceder a la resoluciéon del
contrato por culpa del contratista.

CLAUSULA 24. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los productos y trabajos prestados por un adjudicatario de un contrato basado se consideraran trabajos
por contrato y seran propiedad de BIMSA y/o del Ayuntamiento de Barcelona.

El contratista cede al Ayuntamiento de Barcelona y a BIMSA, durante el tiempo de duracion méaxima que la
legislacion reguladora de la propiedad intelectual otorga a los derechos de explotacion de las obras, de forma
no exclusiva, con caracter gratuito y para el ambito territorial mundial, los derechos de explotacién que se
deriven de la autoria del objeto del presente contrato (la obra2). En particular, el autor cede los derechos de
reproduccion, distribucién, comunicaciéon publica y transformacion de la obra, en cualquier medio o soporte,
incluida la publicaciéon en el repositorio institucional del Ayuntamiento de Barcelona (BCNROC).

La cesidn de los derechos de reproduccion de la OBRA incluye la reproduccién, total o parcial, en un soporte
digital para su incorporacion en una base de datos electrdénica, incluyendo el derecho a almacenarla en centros
servidores, asi como el derecho a realizar cualquier otra reproduccién temporal necesaria para permitir a los
usuarios la visualizacion, reproduccién o grabacion en un disco duro.

La cesion de los derechos de comunicacidn publica de la obra incluye la puesta a disposicidn, total o parcial,
de la obra en formato digital, asi como la difusidn a través de cualquier canal de comunicacién analdgico o
digital.

La cesién de los derechos de transformacion incluye la transformacién o adaptacién de la obra, ya sea
directamente o a través de terceros, cuando se considere necesario con el fin de adecuarla al formato, imagen
0 apariencia de internet o cualquier otra tecnologia susceptible de adscripcién a internet, asi como a
incorporar cualquier otro sistema de seguridad en el formato electrénico de la obra.

La cesién de derechos de explotacién objeto del presente acuerdo incluye, asimismo, la facultad del
Ayuntamiento de Barcelona o BIMSA para enviar metadatos de la obra a los buscadores, redes de
investigacion o repositorios que el Ayuntamiento de Barcelona tenga por conveniente.

2 g concepto obra engloba cualquier creacion del contratista fruto de su contrato con BIMSA: creaciéon material,
intelectual, industrial, informe, proyecto, documento, etc.
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El autor autoriza expresamente a que la publicacion de la obra en el repositorio institucional del Ayuntamiento
de Barcelona lo sera bajo la licencia de uso en la modalidad “Reconocimiento-no comercial-sin obra derivada”
(CC-BY-NC-ND), de modo que la obra pueda ser distribuida, copiada y exhibida siempre que se cite su autoria
y no se obtenga beneficio comercial ni se realicen obras derivadas de ella.

El autor declara que es el titular de los derechos de propiedad intelectual en relacién con la obra objeto del
presente contrato, que la obra es original y que, en el caso de haber cedido previamente los derechos sobre
la obra a terceros, ostenta la oportuna reserva a los efectos de la cesidn objeto del presente contrato. En este
sentido, el autor responde ante el Ayuntamiento de Barcelona y BIMSA de la autoria y originalidad de la obra
y del ejercicio pacifico de los derechos de explotacion cedidos en virtud del presente contrato, garantizando
qgue sobre estos no existen compromisos o gravamenes de ningln tipo que puedan atentar contra los
derechos que se ceden al Ayuntamiento de Barcelona y BIMSA en virtud de este acuerdo. El Ayuntamiento de
Barcelona o BIMSA podran repetir contra el autor cualquier responsabilidad que le pueda ser exigida en virtud
de acciones, reclamaciones, multas o conflictos instados por terceros en relacidn con los derechos de
explotacién objeto del presente contrato.

El autor es el Unico responsable de la obtencidn de los derechos relativos a las imagenes e ilustraciones que
puedan aparecer en la obra. En todo caso, se establece la total indemnidad del Ayuntamiento de Barcelonay
BIMSA con respecto a las eventuales reclamaciones formuladas de terceros en relacién con los referidos
derechos.

En todo momento BIMSA y el Ayuntamiento de Barcelona podran transferir, ceder los derechos cedidos u
otorgar autorizaciones a terceros para su comercializacidon y explotaciéon. BIMSA y el Ayuntamiento de
Barcelona podrdn realizar la explotacién de los derechos con caracter oneroso, recibiendo cualquier tipo de
contraprestacion, o con cardcter gratuito.

El adjudicatario del contrato no podra hacer ningin uso o divulgacidon de los resultados y documentos
elaborados con motivo de la ejecucidn del contrato, ya sea en forma total o parcial, directa o por extractos,
sin la autorizacién de BIMSA o el Ayuntamiento de Barcelona.
La inscripcion de los nuevos disefios en el Registro de la propiedad intelectual producidos en el marco del
presente contrato correspondera en el Ayuntamiento de Barcelona o a Barcelona de Infraestructuras
Municipales, SA, sin ningun limite temporal o territorial, quien constard como titular de dicha propiedad.
La propiedad industrial generada de nuevos disefios de elementos urbanos sera de libre disposicién del
Ayuntamiento de Barcelona o sus entes instrumentales, pudiendo explotarlos libremente y sin ningun tipo de
obligacion y gravamen.

V. CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO
CLAUSULA 25. EJECUCION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS BASADOS

Una vez formalizado el acuerdo marco con los adjudicatarios, la adjudicacion de los contratos basados se
efectuard de conformidad con las reglas y términos que se determinan en este apartado del pliego.

Solo podran celebrarse contratos basados en el acuerdo marco entre BIMSA y las adjudicatarias que hayan
sido originalmente parte en aquel.
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Mientras esté vigente el acuerdo marco, podran celebrarse contratos de obras sucesivos basados de aquel,
cuya duracién podra entenderse mas alla de la fecha en que expire la vigencia del acuerdo marco, siempre y
cuando hayan sido adjudicados con anterioridad a la fecha de aquella extincion.

El acuerdo marco, asi como la contratacion basada, se ejecutardn a riesgo y ventura del contratista
adjudicatario de los mismos, y se desarrollaran siguiendo las instrucciones que determine BIMSA, las que se
establezcan en el presente pliego, sus anexos, en documento de obligaciones contractuales que regira la
contratacién basada de obra y el proyecto correspondiente a cada actuacién, sin que el desconocimiento por
parte del adjudicatario del contrato basado y de los contratos que se deriven y los demdas documentos
contractuales de toda indole que puedan tener aplicacién en la ejecucion de los trabajos le exima de la
obligacion de su cumplimiento.

El adjudicatario de un contrato basado sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que ejecute y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias para BIMSA o para terceros de las
imprudencias, imprecisiones, omisiones y errores, métodos inadecuados, conclusiones incorrectas, etcétera,
en la ejecucidén del contrato.

Cuando el contratista o personal a su cargo incurra en deficiencias en la prestacion de los trabajos, o bien en
actos u omisiones que comprometan o perturben el buen funcionamiento del contrato, la seguridad y el
control de BIMSA, BIMSA podra exigir la adopcidon de medidas concretas para conseguir o restablecer el orden
correcto de la ejecucion de lo pactado. Estas eventualidades se consideraran incumplimientos contractuales
y, por lo tanto, podran ser objeto de penalizaciones en los términos que se establezcan en el presente pliego.

El adjudicatario tendra que disponer de personal preciso y con la calificaciéon técnica necesaria para el
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato basado. Este personal dependerd
exclusivamente del contratista, quien tendra todas las responsabilidades derivadas de su condicién de
empresario.

El contratista serd responsable y tendrd que cumplir todas las obligaciones que la legislacion vigente en cada
momento le imponga. En particular y con cardcter no limitativo, el adjudicatario estara obligado a cumplir las
disposiciones vigentes sobre legislacion laboral, social, de seguridad e higiene en el trabajo/prevencion de
riesgos laborales, de integracién social de personas con discapacidades, fiscal, de proteccion de datos de
caracter personal, medioambientales, etcétera. El incumplimiento de estas obligaciones o la infracciéon de la
normativa aplicable por parte del adjudicatario no comportaran ningun tipo de responsabilidad para BIMSA.
No obstante, BIMSA podra requerir al contratista para que acredite documentalmente el cumplimiento de las
referidas obligaciones.

El adjudicatario ejecutara todas las medidas derivadas de la Ley 31/1995 de Prevencidn de Riesgos Laborales
y el desarrollo de su normativa en todo lo que le sea de aplicacidon para el presente contrato y para su
actividad.

El responsable del contrato designado por BIMSA vy los servicios técnicos de BIMSA que correspondan
determinaran si la prestacion realizada por el adjudicatario se ajusta a las prescripciones establecidas para su
ejecucion.

CLAUSULA 26. CONTRATACION BASADA

La adjudicacién del acuerdo marco no da derecho a la prestacidn de trabajos. Esta prestacion se producird en

el supuesto de que las empresas integrantes del acuerdo marco resulten adjudicatarias de contratos basados,
de conformidad con lo que se determina en los siguientes apartados.

54



Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

Por contratacién basada se entiende la contratacidn de las obras objeto del presente acuerdo marco.

La adjudicacion de los contratos basados en el acuerdo marco se efectuard aplicando los siguientes
términos/normas, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitacién, pudiendo el 6rgano de
contratacién de BIMSA adjudicar los contratos basados a la empresa adjudicataria del lote que corresponda,
siguiendo las siguientes reglas/normas:

1. Concrecidn de la contratacidn basada: cada vez que surja la necesidad de BIMSA de contratar una obra
objeto del presente acuerdo marco, se determinara el valor estimado del contrato basado, el lote al que
corresponde y la clasificacidon requerida para ejecutar el contrato basado.

El orden de los proyectos de obra que se contrataran al amparo del presente acuerdo marco vendra
determinado por la fecha y hora de certificacion de existencia de crédito a BIMSA del proyecto a ejecutar.

2. Procedimiento de adjudicacién del contrato basado:

a. Una vez determinadas las caracteristicas de la actuacién de acuerdo con las previsiones del punto
anterior, se procedera a enviar por medios electrénicos (a la direccion de correo electrénico indicada
por la empresa) el proyecto ejecutivo de obra a ejecutar, donde se identificara con detalle y precision
los trabajos a ejecutar, plazos, condiciones especificas, etc., que incluira el presupuesto de ejecucidn
aplicada la baja ofertada (precio del contrato) y fecha estimada para el inicio y finalizacién de las obras.

b. La empresa seleccionada dispondrd de un plazo de 5 dias habiles, a contar desde la fecha de envio de
la informacién indicada en el punto inmediatamente anterior, para analizar el proyecto y aceptar
formalmente la ejecucién del mismo.

c. La aceptacién formal por parte de la empresa a ejecutar la obra que corresponda se debera realizar
mediante la aportacion de la siguiente documentacion:

- Una declaracién responsable, firmada por el legal representante de la empresa, de acuerdo con
el modelo que adjunte BIMSA, en la que la empresa debera declarar la aceptacion de la obra a
ejecutar, la vigencia y cumplimiento de los requisitos de aptitud para contratar (capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar).3

- Confirmacién de las personas concretas que ocupardn los medios personales adscritos a la
ejecucion del contrato basado atendiendo a la oferta presentada en el acuerdo marco. En el
supuesto de que estas personas sean diferentes a las indicadas en el acuerdo marco o en una
contratacién basada anterior, se deberd acreditar que cuentan con la experiencia minima
ofertada, segun los modelos de los anexos n.2 4.A.1, 4.A.2 y 4.A.3.

- Aportacién de la garantia definitiva del 5% del precio del contrato basado.

- Acreditacién de la vigencia y cobertura del seguro de responsabilidad civil.

En caso de que se haya producido alguna alteracidn, rectificacion o cambio en dicha documentacién
debera aportarse.

3Aunque en el momento de la aceptacidn del contrato basado no se requerira a la empresa la documentacién referida a la capacidad,
aptitud y solvencia, si que semestralmente (cada 6 meses) el drgano de contratacién requerird a las empresas adjudicatarias del
presente acuerdo marco para la presentacién de los certificados acreditativos de la inexistencia de deudas con las siguientes
administraciones: Agencia Tributaria, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona y Seguridad Social.
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Adjudicacién del contrato basado: recibida la anterior documentacidn se procederd por parte del
organo de contratacion de BIMSA a la adjudicacién del contrato. Con la adjudicacién se perfeccionara
el contrato basado, que quedara sujeto a las condiciones contractuales de ejecucién de la obra que se
adjuntan como anexo n.2 8 en el presente pliego.

Publicacion de adjudicacion del contrato basado: la adjudicacion del contrato basado se notificara al
adjudicatario y se publicard un anuncio de adjudicacion en el Perfil del Contratante en los términos
previstos en la LCSP.

Finalmente, una vez adjudicado el contrato basado, y en todo caso antes de la fecha sefialada para el
inicio de las obras, el contratista deberd aportar a BIMSA la siguiente documentacion en la direccién
que se le indicara en la propia notificacidon de adjudicacion:

- Acreditacién de la contratacién del seguro “todo riesgo construccion”.

- Plan de seguridad y salud de la obra.

- Plan de ambientalizacidn, si procede.

- Declaracién de la intencidn de celebrar subcontratos en los términos requeridos por BIMSA.
- Plan de obra o validacién del plan de obras del proyecto.

- Otra documentacién que requiera BIMSA para iniciar las obras.

Resolucién del acuerdo marco: la no aceptacién o negativa (rechazo) a ejecutar unos trabajos

objeto del presente acuerdo marco por parte de una empresa en mds de DOS (2) OCASIONES
durante la vigencia del mismo sera causa de resolucién del acuerdo marco, sin derecho a
indemnizacién.

Modificacion de los contratos basados: Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la LCSP,
el érgano de contratacidon podra modificar los contratos basados hasta en un maximo del 20 % del
precio inicial de cada contrato basado, cuando concurra alguna de las causas que se indican a
continuacién.

Causas que pueden dar lugar a la modificacidn de los contratos basados:

Objetivas:

Bdsicas

A.

Aumento de medicion de las partidas del contrato necesario para ejecutar las obras objeto del
proyecto siempre que superen el 10% del precio inicial del contrato.

Derivadas de condiciones meteoroldgicas anormalmente adversas.
Cambios/modificaciones necesarios para garantizar los suministros basicos (luz, agua, gas, etc.)

conforme a sus usos y exigidas por las compafiias, o bien que sean necesarios con el fin de dar
cumplimiento a las exigencias del suministro.

Demandas de terceros

D.

Derivadas de cambios en los materiales, equipos o instalaciones, con el fin de atender a nuevas
exigencias de prestaciones, rendimientos, eficiencia energética, homogeneidad de modelos, etcétera
por parte del mantenedor o de la Administracién actuante.
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Seguridad y afectaciones

E. Derivadas de las indicaciones o exigencias de seguridad emitidas por autoridades competentes
(Comité de Obras, Guardia Urbana, Bomberos, Movilidad, etc.).

F. Derivadas de las indicaciones o exigencias en relacién con la reduccion de las inmisiones, afectaciones
sobre el entorno o mejora de la circulacién emitidas por autoridades competentes (Comité de Obras,
Guardia Urbana, Bomberos, etc.).

G. Derivadasde las indicaciones o exigencias en relacion con la preservacion de elementos patrimoniales,
elementos vegetales o arqueolégicos emitidas por autoridades competentes.

Preexistencias
H. Derivadas de la afeccidn a las instalaciones de las entidades prestamistas de servicios (compaiiias)

necesarias para ejecutar las obras objeto del proyecto.

Derivadas de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas en relacidon con el subsuelo, incluyendo
terrenos antrdpicos y naturales y suelos contaminados.

El procedimiento para modificar el contrato basado serd el siguiente:

Informe justificativo del responsable del contrato en el que manifieste la necesidad de proceder a
realizar la modificacién del contrato.

Informe juridico de los servicios de contratacidn manifestando, en su caso, su procedencia.

Comparecencia del adjudicatario del trabajo en la que manifiesta que se le ha informado del alcance
de estos nuevos trabajos.

Resolucidon del érgano de contratacién acordando la modificacion del contrato, con validacion
presupuestaria y resoluciéon de la modificacion del contrato basado. Con la resolucion de la
modificacion, esta quedara perfeccionada.

Reajuste de la garantia definitiva, en su caso.

Formalizacién de la modificacidn, si BIMSA lo considera oportuno.

Las modificaciones que se acuerden por parte del drgano de contratacidn por las causas antes indicadas seran
obligatorias para el contratista.

Asimismo, en el supuesto de que se modifique el contrato basado por los supuestos previstos en el articulo
205 de la LCSP, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién seran obligatorias para el
contratista cuando impliquen, de forma aislada o conjunta, una alteracién en su cuantia que no exceda del
20% del precio inicial del contrato basado, IVA excluido. En caso de que excedan de este porcentaje, la
modificacién unicamente podra ser acordada por el érgano de contratacion previa conformidad por escrito
del contratista. En caso contrario, se procedera a la resolucién del contrato basado.
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El contratista quedara obligado a seguir los trabajos con estricta sujecidn a las normas que, en consecuencia,
le sean fijadas, sin derecho a reclamar ninguna indemnizacidn y sin que, por ningin motivo, pueda disminuir
el ritmo de los trabajos ni suspenderlos.

CLAUSULA 27. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los contratos basados del acuerdo marco se ejecutaran con sujecion a lo establecido en el acuerdo marco, el
presente pliego y documentacion anexa, documentacion técnica/proyecto facilitada por BIMSA, y de acuerdo
con las instrucciones recibidas. La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos totales y parciales
de ejecucion del contrato que se fijen en los contratos basados.

CLAUSULA 28. CONTRATACION SOCIAL PARA LAS OBRAS CON UN PLAZO DE EJECUCION SUPERIOR A 8
MESES

28.1. La empresa adjudicataria de un contrato basado debera destinar, como minimo, un 5% de trabajadores
sobre el total que ejecute el contrato (y de las horas totales de trabajo anuales), a personas con dificultades
particulares de insercidn en el mercado laboral, dando conformidad al Decreto de Alcaldia $1/D/2017-1271
de 24 de abril, de contratacidn publica sostenible.

28.2. Como alternativa al anterior punto y en el caso de que la empresa licitadora no necesite contratar nuevo
personal para la ejecucion de la obra: todas las bajas, sustituciones y nuevas contrataciones se tendran que
realizar mediante la contratacidn de personas con dificultades particulares de insercién en el mercado laboral
(segun los perfiles mencionados en el punto anterior), hasta llegar a un 5% sobre el total de la plantilla que
ejecute el contrato, asi como de las horas totales de trabajo anuales.

En este caso, la adjudicataria deberd manifestarlo expresamente, y a lo largo de la ejecucidn del contrato le
sera requerida toda la documentacion que se considere pertinente para acreditar y verificar que
efectivamente no ha realizado nuevas contrataciones de personal.

28.3. Ademas —y con la excepcidn de que no esté permitida la subcontratacién—, la empresa adjudicataria
tendra que subcontratar al menos un 5% del precio del contrato inicial con centros especiales de trabajo o
con empresas de insercion.

28.4. Las dos obligaciones se podran cumplir complementando estos porcentajes o solo con la contratacidn
directa de personal o con la subcontratacién, siempre que el porcentaje global represente un 10%. Es decir,
el adjudicatario podra optar por contratar, por ejemplo, un 3% de personal y subcontratar un 7% del
presupuesto con centros especiales de trabajo y empresas de insercién (o bien un 6%y 4%; o un 2% y un 8%,
etc.).

No obstante, aquel licitador que manifieste que no necesita contratar a nuevo personal para la ejecucién de
la obra necesariamente tendrd que subcontratar un 5% del precio del contrato inicial con centros especiales

de trabajo o con empresas de insercion.

28.5. Para la contratacién de estas personas el adjudicatario podra utilizar, de forma optativa, los servicios de
la empresa publica Barcelona Activa, SA.

CLAUSULA 29. PLAZO DE GARANTIA Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA
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Atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de los trabajos objeto del presente acuerdo marco, se considera
un plazo de garantia DE DOS ANOS para los contratos basados una vez finalizados los mismos y recibidos en
conformidad por parte de BIMSA. En este sentido, los servicios técnicos de BIMSA que correspondan
determinaran si la prestacion realizada por el adjudicatario se ajusta a las prescripciones establecidas para su
ejecucion.

Realizada la mencionada aprobacion, se iniciara el plazo de garantia, finalizado este, y previo informe de los
servicios técnicos o del responsable del contrato de BIMSA, se procedera a la devolucidon de la garantia
definitiva.

CLAUSULA 30. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

a) El pago por parte del contratista de las facturas de sus subcontratistas o proveedores derivadas de la
ejecuciéon de las obras objeto del presente pliego deberd efectuarse en el plazo previsto en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las
operaciones comerciales. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el contrato, la empresa
contratista debe presentar la documentacion que justifique el cumplimiento efectivo de los plazos de
abono a las empresas subcontratistas, cuando sea requerida por el responsable del contrato y, en
todo caso, una vez finalizada la obra.

b) El mantenimiento de las condiciones laborales de las personas que ejecutan el contrato durante todo
el periodo contractual: la empresa contratista debe mantener, durante toda la ejecucion de la obra,
las condiciones laborales y sociales de las personas trabajadoras empleadas en la ejecucién del

contrato, fijadas en el momento de presentar la oferta, seglin el convenio que sea de aplicacion.

c) El cumplimiento de la inexistencia de relacion econémica o financiera ilegal con un pais considerado
paraiso fiscal.

d) Las obligaciones de caracter ambiental que se establecen en el presente pliego y en el contrato tipo.

e) Los compromisos adquiridos por la adjudicataria en relacidn con el equipo responsable de la obra
ofrecido.

30.2. Las obligaciones esenciales del contrato son las siguientes:

- El contratista quedard vinculado por la oferta que haya presentado, cuyo cumplimiento, en todos sus
términos, tendra caracter de obligacién esencial del contrato.

- Aquellas obligaciones del presente pliego y del contrato tipo a las que especificamente se atribuya el
caracter de obligacidn contractual esencial.

30.3. Obligaciones del contratista

Ademas de las obligaciones establecidas en el presente pliego, el contratista también esta obligado a lo
siguiente:

- Especificar las personas concretas que ejecutardn las prestaciones y acreditar su afiliacidn y situacion de
alta en la Seguridad Social, previamente al inicio de la ejecucidn del contrato.
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- Durante la vigencia del contrato, es necesario comunicar previamente a BIMSA cualquier sustitucién o
modificacién de aquellas personas y acreditar que su situacidon laboral se ajusta a derecho.

- Facilitar la informacion que se establece en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la Informacién Publica y Buen Gobierno.

- Designara una persona responsable de la buena marcha de los trabajos y el comportamiento del personal.

- Hacer una correcta gestién ambiental de los trabajos que ejecutar, tomando las medidas necesarias para
minimizar los impactos que este pueda ocasionar (como los impactos acusticos o sobre el entorno, realizar
una correcta gestion de los residuos y los embalajes, y otras medidas que sean adecuadas al objeto del
contrato), de acuerdo con la legislacion vigente.

- Entregar toda la documentacién necesaria para el cumplimiento del contrato y todas las rotulaciones,
carteles y sistemas de comunicacion al publico en catalan.

- Entregar toda la documentacidon que en cualquier momento de la vigencia del contrato, y en todo caso
anualmente, le sea requerida por la persona responsable del contrato respecto del efectivo cumplimiento
de las obligaciones y compromisos asumidos por la empresa con respecto a la legislacién de integracion
de personas con discapacidad, la contratacién con particulares dificultades de insercion en el mercado
laboral y la subcontratacion de centros especiales de trabajo o de empresas de insercidn, y los requisitos
y obligaciones contractuales ambientales que se establezcan en los pliegos o en el contrato.

- Comunicar por escrito a BIMSA los subcontratos que pretenda celebrar, sefialando la parte de la
prestaciéon que pretenda subcontratar y la identidad y aptitud del subcontratista. Una vez firmados los
subcontratos, deberd aportarlos dentro de los QUINCE (15) DiAS NATURALES siguientes a su suscripcion.

- Presentar los documentos acreditativos de la retribucion del personal cuando le sea requerido por el
responsable del contrato.

- Cumplir con la normativa de prevencidn de riesgos laborales.

- Velar por que todas las acciones del presente contrato garanticen el respeto a los principios de no
discriminacién e igualdad de trato relativos a los siguientes aspectos:

° La no discriminacidn en razén de sexo, orientacién sexual, identidad de género, ideologia,
nacionalidad, raza, etnia, religion, edad, diversidad funcional o de cualquier otra indole.
° La dignidad y la libertad de las personas.

CLAUSULA 31. DEMORA EN LAS PRESTACIONES
La adjudicataria de un contrato basado esta obligada a cumplir el contrato en el plazo total fijado para su
realizacion, asi como también en los plazos parciales en su caso sefialados. La constitucion en mora del

contratista no necesitara intimacién previa por parte de BIMSA y serd motivo de la imposicién de las
penalizaciones establecidas en el contrato tipo, de acuerdo con el procedimiento que alli se regula.

VI. REGIMEN DE RECURSOS
CLAUSULA 32. REGIMEN DE RECURSOS
ACUERDO MARCO (recurso especial en materia de contratacion):

El acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacion de acuerdo con la prevision
del articulo 44.1 de la LCSP.

Se podra interponer un recurso especial en materia de contratacion, regulado en el articulo 44 y siguientes de
la LCSP, ante el Tribunal Catalan de Contratos de Sector Publico como 6rgano competente para la resolucion
del recurso, contra el anuncio de licitacién, los pliegos y los documentos contractuales que establecen las
condiciones que deben regir la contratacién, asi como también los actos de tramite adoptados en el
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procedimiento de adjudicacion, siempre que estos ultimos decidan directa o indirectamente sobre esta,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legitimos, los actos por los que se acuerde la admisidon o inadmisidon de candidatos,
incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacion
del articulo 149 de la LCSP, contra el acuerdo de adjudicacién y las modificaciones contractuales basadas en
el incumplimiento de lo que disponen los articulos 204 y 205 de la LCSP.

Igualmente, se podra interponer recurso especial en los supuestos previstos en el articulo 39.2 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratacién tiene cardcter potestativo. Alternativamente, podria
interponerse un recurso contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.

Podran interponer el recurso las personas fisicas y juridicas cuyos derechos o intereses legitimos se hayan
visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso y, en todo caso, por los
licitadores.

El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratacién sera de QUINCE (15) DiAS HABILES,
gue se contaran de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la LCSP, en funcién de cual sea el acto que
se recurra.

No obstante, cuando el recurso se fundamente en alguna de las causas de nulidad previstas en el apartado 2
del articulo 39 de la LCSP, los plazos para interponer el recurso especial seran los que se indican en las letras
a) y b) del articulo 50.2 de la LCSP.

El escrito de interposicién del recurso podrd presentarse ante el registro del érgano de contratacién, en el
registro del érgano competente para la resolucion del recurso o en cualquiera de los lugares establecidos en
el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo comdn de las
administraciones publicas.

Transcurridos DOS (2) meses contados desde el siguiente a la interposicién del recurso sin que se haya
notificado su resolucién, el interesado podrd considerarlo desestimado a efectos de interponer el recurso
contencioso-administrativo.

En el escrito de interposicidon se hard constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los
medios de prueba que pretenda hacer valer el recurrente vy, en su caso, la solicitud de adopcién de medidas
provisionales, adjuntando a esta la documentacién exigida por el articulo 51 de la LCSP.

CONTRATOS BASADOS (recurso administrativo):

Dado que el valor estimado de cada contrato basado no superard los 3.000.000,00 euros, no es susceptible
de recurso especial en materia de contratacion.

Sin embargo, respecto a los contratos basados, los actos que se dicten en el procedimiento para la
adjudicacion de los contratos basados podran ser impugnados en via administrativa en virtud de lo previsto
en el articulo 44.6 de la LCSP ante el tercer teniente de alcaldia, de acuerdo con las facultades delegadas por
el Decreto de Alcaldia de 20 de junio de 2023, en concordancia con el articulo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas, en los plazos y requisitos
que se informen en la notificacidn del acto correspondiente.

61



<

Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

El plazo para interponer el recurso es de UN (1) mes a contar desde el dia siguiente a la publicacion en el Perfil
de contratante de BIMSA del acto que se pretenda impugnar.

El plazo maximo para dictar y notificar la resolucién del recurso serd de TRES (3) meses. Transcurrido este
plazo sin que se haya dictado resolucién, se podra entender desestimado el recurso.

Contra la desestimacion expresa o por silencio del recurso de alzada, se podra interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de Barcelona, en el plazo de DOS (2) meses a
contar desde el dia siguiente al de recepcion de la notificacion correspondiente (si la resolucion es expresa) o
en el plazo de SEIS (6) meses a contar desde el dia siguiente del dia en que el referido recurso se entienda
desestimada por silencio.

Barcelona, fecha firma electrénica.

Ricard Font i Hereu
Director general
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ANEXO N.21-A

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA SOLVENCIA TECNICA/CLASIFICACIONES

El sefior/la sefiora [nombre y apellidos], con DNI n.2 [nimero], actuando en nombre y representacién de
[razén social del licitador], en su condicidon de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente
declaracion responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratacién para la adjudicacién
del contrato [titulo de la licitacién], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES, SA (BIMSA), con el nimero de referencia del expediente [nimero de expediente], DECLARA
RESPONSABLEMENTE:

1. Que la empresa presenta propuesta para el o los siguientes lotes*:
e lotel |:|
e lote2 |:|
e lote3 |:|

2. Que mi representada ostenta la clasificacion en los grupos y subgrupos de clasificaciéon y categorias
requeridas por el Pliego en relacion al lote/lotes a los que me presento.

3. Que mi representada se compromete a acreditar la clasificacién, de conformidad con lo establecido en la
cladusula 6.6. del Pliego de cldusulas administrativas particulares, en el momento en que le sea requerido

por parte de BIMSA.

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaracion responsable, en [poblacién], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la signataria]
[firma + sello de la empresa]

4 En caso de que el licitador se presente a los tres lotes, se deben marcar ambas casillas. Dentro de la oferta evaluable mediante
criterios automaticos, el licitador debera determinar el orden de preferencia en la adjudicacidn de los lotes.
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ANEXO N.21-B

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

El sefior/la sefiora [nombre y apellidos], con DNI n.2 [nimero], actuando en nombre y representacién de
[razdn social del licitador], en su condicidon de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente
declaracion responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratacién para la adjudicacién
del contrato [titulo de la licitacién], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES, SA (BIMSA), con el nimero de referencia del expediente [nimero de expediente], DECLARA
RESPONSABLEMENTE:

1. Quelaempresa ala que representa NO se encuentra en situacién de insolvencia actual o inminente.
2. Que la empresa a la que representa NO estd sometida a ningln proceso de quiebra, concurso de
acreedores, procedimiento concursal o de reorganizacion empresarial similar, de caracter judicial o

privado, relacionado con una situacion de insolvencia.

3. Que la empresa a la que representa NO ha solicitado la declaraciédn de concurso, ni tiene constancia de
gue esta haya sido solicitada por ningln tercero o que dicha solicitud sea inminente.

4. Que la empresa que representa NO ha presentado en el Juzgado Mercantil la comunicacidn de inicio de
negociaciones regulada en el articulo 583 del Texto refundido de la Ley concursal, aprobado por el Real
decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaracion responsable, en [poblacién], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la sighataria]
[firma + sello de la empresa]
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ANEXO N.21-C

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LAS OPERACIONES FINANCIERAS EN PARAISOS FISCALES

El sefior/la sefiora [nombre y apellidos], con DNI n.2 [nimero], actuando en nombre y representacién de
[razdn social del licitador], en su condicidon de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente
declaracion responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratacién para la adjudicacién
del contrato [titulo de la licitacién], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES, SA (BIMSA), con el nimero de referencia del expediente [nimero de expediente], DECLARA
RESPONSABLEMENTE:

Que la entidad a la que representa, o bien sus empresas filiales o las empresas interpuestas:

[[] NO realiza/n operaciones financieras consideradas delictivas en los términos legalmente establecidos
ni en paraisos fiscales —segun la lista de paises elaborada por las instituciones europeas o avalada por
estas o, en su defecto, por el Estado espaiiol— ni fuera de ellos, como blanqueo de capitales, fraude
fiscal o delitos contra la Hacienda publica, y se compromete a no incurrir en estas practicas en el caso
de resultar adjudicataria del contrato.

|:| TIENE/N relaciones legales con paraisos fiscales (de las cuales se dard publicidad en el perfil de
contratante) y presenta/n la siguiente documentacion descriptiva de los movimientos financieros y toda
la informacion relativa a estas actuaciones: [identificacion de la documentacion]

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaracion responsable, en [poblacién], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la sighataria]
[firma + sello de la empresa]

65



Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

ANEXO N.21-D

DECLARACION RESPONSABLE DE PARTICIPACION EN ACTUACIONES PREVIAS EN RELACION CON EL OBJETO
DEL CONTRATO

El sefior/la sefiora [nombre y apellidos], con DNI n.2 [nimero], actuando en nombre y representacién de
[razdn social del licitador], en su condicidon de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente
declaracion responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratacién para la adjudicacién
del contrato [titulo de la licitacidon], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES, SA (BIMSA), con el nimero de referencia del expediente [nimero de expediente], DECLARA
RESPONSABLEMENTE:

Opcioén 1:

1. Quenilaempresaala que represento, ni una empresa vinculada, ha participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o en documentos preparatorios del contrato.

2. Que la empresa a la que represento no ha sido adjudicataria ni ha participado en la ejecucién de los
contratos que han tenido por objeto la vigilancia, supervisién, control y direccion de la ejecucidn de las
obras o instalaciones objeto de licitacién, ni es una empresa vinculada a ellas en el sentido que establece
la LCSP.

Opcidn 2 (en caso de haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o en documentos
preparatorios del contrato):

1. Que la empresa a la que represento, o la empresa vinculada denominada [razdn social de la empresa
vinculada], ha participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de documentos
preparatorios del contrato elaborando la documentacidon que se indica a continuacién: [descripcion
exhaustiva de la documentacidn que se ha elaborado]

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaracidn responsable, en [poblacion], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la sighataria]
[firma + sello de la empresal
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ANEXO N.21-E

DECLARACION SOBRE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES CUANDO LEGALMENTE SEA EXIGIBLE

El sefior/la sefiora [nombre y apellidos], con DNI n.2 [nimero], actuando en nombre y representaciéon de
[razdn social del licitador], en su condicidon de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente
declaracion responsable, enterado/a de la convocatoria del procedimiento de contratacion para la
adjudicacion del contrato [titulo de la licitacion], siendo la entidad contratante BARCELONA DE
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA (BIMSA), con el numero de referencia del expediente [nimero de
expediente], DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que la entidad a la que representa, o bien sus empresas filiales o las empresas interpuestas:

[[] NO estd sujeta a las previsiones del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, en tanto que dispone de una plantilla inferior a 50
trabajadores/as. (Si se cuenta con un plan, se puede aportar).

|:| Si estd sujeta a las previsiones del articulo 45 de la Ley orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, y dispone de un plan de igualdad debidamente inscrito en el registro
laboral competente [que debe aportarse junto con la presente declaracion]. Este supuesto incluye las
empresas obligadas por convenio colectivo o por una autoridad laboral competente.

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaracion responsable, en [poblacién], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la sighataria]
[firma + sello de la empresa]
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ANEXO N.2 1-F

DECLARACION RELATIVA A LA CONDICION DE PYME?

(documentacion que se deberd implementar cuando el licitador sea una empresa, entendiéndose como tal
toda entidad que, independientemente de su forma juridica, lleve a cabo una actividad econémica en los
términos de la cldusula 9.1.4 del presente PLIEGO ©)

A. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIF

DOMICILIO SOCIAL

cp POBLACION PROVINCIA TELEFONO
NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES NIF
NIF

B. TIPO DE EMPRESA (a efectos de lo gque dispone el articulo 3 del anexo 1 del Reglamento [UE] n.2 651/2014
de la Comisidn y en los términos previstos en la cldusula 9.1.4 de este PLIEGO)

O Empresa autbnoma
O Empresa asociada

O Empresa vinculada

C. DATOS QUE CUMPLIMENTAR SEGUN CATEGORIA DE LA EMPRESA

Periodo de referencia (’)

VOLUMEN ANUAL DE
N.2 DE TRABAJADORES/AS VENTAS

BALANCE GENERAL ANUAL

(en miles de euros)
(en miles de euros)

3 De conformidad con el Reglamento (UE) n.2 651/2014 de la Comision, se engloban dentro del concepto de pyme todas aquellas
empresas que empleen a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no exceda los 50 millones de euros o su
balance general anual no exceda los 43 millones de euros.

6 A titulo enunciativo y no limitativo, empresarios individuales —auténomos—, sociedades limitadas, sociedades andnimas,
sociedades civiles, sociedades colectivas, sociedades profesionales, sociedades laborales, sociedades cooperativas, uniones
temporales de empresa, etc.

7

Todos los datos deben corresponder al Ultimo ejercicio contable cerrado, y se calcularan con cardcter anual. El volumen total de
negocio se calculara sin el impuesto sobre el valor afiadido (IVA). En empresas de nueva creacion que no han cerrado todavia
sus cuentas, se utilizaran datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero.
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La persona abajo firmante declara que todos los datos que figuran en esta declaracién son ciertos y que, de
acuerdo con los mismos, la empresa cumple la condicion de ser:

O PYME
O NO PYME

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaracidn responsable, en [poblacidn], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la sighataria]
[firma + sello de la empresal

Nota: documento que cumplimentar de acuerdo con lo dispuesto en la Recomendacién 2003/361/CE de la Comisidn sobre la
definicién de microempresas, pequeias y medianas empresas.
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ANEXO N.21-G

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CONTRATACION SOCIAL

El sefior/la sefiora [nombre y apellidos], con DNI n.2 [nimero], actuando en nombre y representacién de
[razén social del licitador], en su condicidon de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente
declaracion responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratacién para la adjudicacién
del contrato [titulo de la licitacidén], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES, SA (BIMSA), con el nimero de referencia del expediente [nimero de expediente], DECLARA
RESPONSABLEMENTE:

Para las obras con un plazo de ejecucién superior a 8 meses se obliga:
(rellenar OPCION A.1 0 A.2)

A. OPCION A.1: A la contratacién de como minimo un 5% de trabajadores/as con dificultades particulares de
insercion en el mercado laboral.

A. OPCION A.2: Que no necesita contratar nuevo personal, OBLIGANDOSE a contratar a personal con
dificultades particulares de insercién en el mercado laboral, en caso de bajas, sustituciones y nuevas
contrataciones

B. Se compromete a subcontratar un 5% del importe de adjudicacion del contrato basado en centros

especiales de trabajo y/o empresas de insercion.

(El porcentaje global de A.1.+B tendrd que ser del 10%, excepto cuando se opte por la opcion A.2., en cuyo
caso el porcentaje tendrd que ser del 5%).

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaracidn responsable, en [poblacidn], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de |a signataria]
[firma + sello de la empresa]
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ANEXO N.21-H

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE APLICACION DEL IVA CON INVERSION DEL SUJETO PASIVO

NO APLICABLE
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ANEXO N.2 1-|

DECLARACION DE ACEPTACION DEL CODIGO ETICO DE BIMSA

La firma del presente documento certifica que he recibido, leido y entendido el Cédigo ético de Barcelona de
Infraestructuras Municipales, SA (version 1.0). Y me comprometo, al mismo tiempo, a respetarlo y cumplirlo.

Asimismo, entiendo que, en caso de que pueda incumplir su contenido, esta circunstancia podria comportar
un incumplimiento grave de nuestra relacién contractual que podria dar lugar a su rescisidn, sin ninguna
sancion para Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA.

Por medio del presente acepto también estar al dia sobre cambios en el cddigo, asi como leer futuras
revisiones que se puedan hacer al respecto.

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaracidn responsable, en [poblacidn], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la sighataria]
[firma + sello de la empresa]
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ANEXO N.21-J

DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION CON LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LA UBICACION
DE LOS SERVIDORES Y EL LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS

El sefior/la sefiora [nombre y apellidos], con DNI n.2 [nimero], actuando en nombre y representacién de
[razén social del licitador], en su condicidon de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente
declaracion responsable, enterado/a de la convocatoria del procedimiento de contratacion para la
adjudicacion del contrato [titulo de la licitacion], siendo la entidad contratante BARCELONA DE
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA (BIMSA), con el numero de referencia del expediente [nimero de
expediente], DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. EN RELACION CON LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES:

Mediante el presente, doy respuesta al cuestionario dispuesto por el drgano de contratacién, de conformidad
con el considerando 81 y el articulo 28.1 del RGPD. Y, ademads, de conformidad con el articulo 122.2.e) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico (LCSP), declaro, en su caso, la previsién de
subcontratar los servidores o los servicios asociados a estos, indicando su ubicacién y el lugar desde el que se
prestaran dichos servicios.

Nota: Marque las casillas de la columna de la derecha en caso de que disponga de la documentacion o
concurra alguna de las circunstancias indicadas. En todo caso, el drgano de contratacién se reserva la facultad
de solicitar al licitador la documentacién e informacién oportunas.

SUBCONTRATACION DE SERVIDORES O SERVICIOS ASOCIADOS

El licitador NO tiene la prevision de subcontratar los servidores o los servicios
asociados a los mismos (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestién
de los datos).

O (Mdrquese con
una ‘X’ si no se van
a subcontratar.)

En caso afirmativo, rellene los siguientes datos y marque segun proceda:

Nombre de la empresa subcontratista:
Domicilio:
Pais:

= Losservidores destinados para la ejecucidn del objeto del contrato no estan situados fuera
del Espacio Econémico Europeo.

= Los servidores destinados para la ejecucidn del objeto del contrato se encuentran en uno
de los siguientes paises o territorios: Suiza, Canada, Argentina, Guernsey, isla de Man,
Jersey, islas Feroe, Andorra, Israel, Uruguay, Nueva Zelanda, Japén o Estados Unidos.
Aplicable a las entidades certificadas en el marco del Escudo de la privacidad UE-EE. UU.,
Decisién (UE) 2016/1250 de la Comisidn, de 12 de julio de 2016.

En caso de que los servidores estén situados en otro pais o territorio diferente a los anteriores,
indique cual o cuales:
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2. EN RELACION CON LA UBICACION DE LOS SERVIDORES Y LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS

En aplicacién de lo establecido en el articulo 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector publico (LCSP), declaro bajo mi responsabilidad donde van a estar situados los servidores y desde donde
se van a prestar los servicios asociados a estos:

UBICACION DE LOS SERVIDORES

Servidor 1 Subcontratacion
Pais: oo, Nombre de la empresa:
Localidad: SR TP

Tipo de servidor: Indiquese una de las cuatro
opciones:

[IComunicaciones [CAplicaciones [C1Propio

(IAjeno

Servidor 2 Subcontratacion

Pais: e Nombre de la empresa:
Localidad: s | e e

Tipo de servidor: Indiquese una de las cuatro
opciones:

[IComunicaciones [CAplicaciones [C1Propio
(IAjeno

En caso de que para la prestacidn del servicio utilizara mas servidores que almacenen datos de
caracter personal, adjunte documento al presente, introduciendo la informacién aqui requerida.

LUGARES DESDE LOS QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS SERVIDORES

Servidor 1

a) En caso de que los servicios asociados a los servidores (recogida, almacenaje, procesamiento y
gestion de los datos) se presten por parte de personal propio de la empresa, indique la localizacion
desde la que se presta el soporte o asistencia:

PaIS: ettt e et et er e

Localidad: ....uceeieeeeeceece e

b) En caso de que se contraten los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique:
Nombre de la empresa proveedora: ......cvccceciecesese e e s
Tipo de servicio contratado: Indiquese uno de los siguientes:
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[ Housing [ Hosting dedicado [ Hosting compartido
Marquese en caso de que sea un servicio de cloud computing [1

Servidor 2

a) En caso de que los servicios asociados a los servidores (recogida, almacenaje, procesamiento y
gestion de los datos) se presten por parte de personal propio de la empresa, indique la localizacion
desde la que se presta el soporte o asistencia:

PaIS: et e st

Localidad: ..o

b) En caso de que se contraten los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique:
Nombre de la empresa Proveedora: .......ccceceveveecereierieesrese e e steseesresvenns

Tipo de servicio contratado:

[ Housing [ Hosting dedicado [ Hosting compartido

Marquese en caso de que sea un servicio de cloud computing [1

En caso de que para la prestacion del servicio utilizara mds servidores que almacenen datos de
caracter personal, adjunte documento al presente, introduciendo la informacién aqui requerida.

De conformidad con el articulo 122.2.d) de la LCSP, el contratista o adjudicatario tiene la obligacién de
comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacién facilitada
en la presente declaracion.

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaracidn responsable, en [poblacion], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la signataria]
[firma + sello de la empresa]
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ANEXO N.2 1-K

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD
HUMANA

El sefior/la sefiora [nombre y apellidos], con DNI n.2 [nimero], actuando en nombre y representacion de
[razdn social del licitador], en su condicidon de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente
declaracion responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratacién para la adjudicacién
del contrato [titulo de la licitacidén], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES, SA (BIMSA), con el nimero de referencia del expediente [nimero de expediente], DECLARA
RESPONSABLEMENTE:

Que la entidad a la que representa, o bien sus empresas filiales o las empresas interpuestas:

I No realiza/n operaciones que vulneren lo que estipula la Declaracién universal de los derechos humanos,
adoptada y proclamada por la 183.2 Asamblea General de la Organizacidn de las Naciones Unidas, asi como
tampoco ninguna disposicion de derecho internacional que vincule al Estado espafiol, relativa a los derechos
humanos, la dignidad humana o los principios generales que los rigen: sistema universal de proteccion y
garantia de los derechos humanos, sistemas regionales de proteccidn y garantia de los derechos humanos, y
derecho internacional humanitario.

[0 No interviene/n en operaciones con terceros operadores que vulneren lo que estipula la Declaracion
universal de los derechos humanos, adoptada y proclamada por la 183.2 Asamblea General de la Organizacion
de las Naciones Unidas, asi como tampoco ninguna disposicidn de derecho internacional que vincule al Estado
espafol, relativa a los derechos humanos, la dignidad humana o a los principios generales que los rigen:
sistema universal de proteccidén y garantia de los derechos humanos, sistemas regionales de proteccién y
garantia de los derechos humanos, y derecho internacional humanitario.

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaracidn responsable, en [poblacion], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la sighataria]
[firma + sello de la empresa]
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ANEXO N.2 2

DECLARACION DE DOCUMENTACION EN PODER DE BIMSA

Sefiores/as:

El/la abajo firmante [nombre y apellidos], [cargo] de [razdn social del licitador], CERTIFICA:

O Que las escrituras solicitadas en el Pliego de cldusulas administrativas particulares regulador de esta
licitacién con el fin de acreditar la personalidad y capacidad del licitador NO han sido modificadas con
respecto a las que tienen en su poder, presentadas en fecha [dia/mes/afio] con el fin de participar en el
procedimiento [titulo de la licitacion + nimero de expediente].

O Que la tarjeta del nimero de identificacién fiscal es la que ustedes ya tienen en su poder, presentada en
fecha [dia/mes/afio] con el fin de participar en el procedimiento [titulo de la licitacion + niimero de
expediente].

O Que los documentos acreditativos de mi representaciéon como firmante de la proposicién NO han sido
modificados ni revocados respecto de los que tienen en su poder, presentados en fecha [dia/mes/afio]
con el fin de participar en el procedimiento [titulo de la licitacién + nimero de expediente].

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaracidn responsable, en [poblacién], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la signataria]
[firma + sello de la empresa]
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ANEXO N.2 3-A

MODELO DE AVAL BANCARIO PROVISIONAL

NO APLICABLE
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ANEXO N.2 3-B

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION PARA LA GARANTIA PROVISIONAL

NO APLICABLE
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ANEXO N.24

OFERTA CUYA EVALUACION DEPENDE DE LA APLICACION DE FORMULAS O CRITERIOS AUTOMATICOS DE
VALORACION

PARA TODOS LOS LOTES

4.1. OFERTA DE PORCENTAIJE DE BAJA APLICABLE A LOS PROYECTOS A EJECUTAR
El licitador debera rellenar la oferta en el punto 4,1 del cuadro del anexo n.2 4-A.

El licitador deberd indicar el porcentaje de baja que se aplicara linealmente sobre las partidas incluidas en el
presupuesto de los proyectos a ejecutar.

En caso de precios contradictorios, este mismo porcentaje sera el que se aplicara sobre el Banco de precios
BEDEC del ITEC (fecha de precios: la vigente en el momento de la licitacién del procedimiento; ambito de
precios: Barcelona capital; ambito de pliegos: Catalufia; variacién de precios segun el volumen de la obra a
ejecutar), que resultaran de aplicacién en los precios de los elementos simples y posibles modificaciones.

El porcentaje ofrecido debera tener 2 decimales.

4.2. OFERTA DE AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA

El licitador debera rellenar la oferta en el punto 4.2 del cuadro del anexo n.2 4-A

El ofertante debera especificar el nimero de meses adicionales de ampliacién de plazo de garantia, hasta un
maximo que suponga doblar el plazo de garantia especificado en el Pliego de clausulas administrativas
particulares.

Si el nimero de meses adicionales de garantia ofrecidos es mayor que el plazo de garantia del Pliego de
cladusulas administrativas particulares, se considerara tanto a efectos de valoracién como de compromiso
contractual que el nimero de meses adicionales de garantia ofrecidos es igual al nUmero de meses del plazo
de garantia del contrato, de manera tal que el plazo de garantia total sera el doble del plazo de garantia
especificado en el Pliego de cldusulas administrativas particulares.

4.3. OFERTA DE EXPERIENCIA MiNIMA DEL EQUIPO RESPONSABLE DE LA OBRA (JEFE/A DE OBRA,
ENCARGADO/A DE OBRA Y TECNICO/A DE PREVENCION)

El licitador debera rellenar la oferta siguiendo las indicaciones del punto 4.3 del Anexo n.2 4-A
El licitador debera indicar la experiencia minima a la que se compromete que tenga cada uno de los
miembros del equipo responsable de la obra (jefe/a de obra, encargado/a de la obra y técnico/a de

prevencion), entendiendo por experiencia minima de cada uno de los miembros:

- El nimero de actuaciones similares que como minimo ha ejecutado en los ultimos QUINCE (15)
ejerciendo las mismas funciones para las que se presenta.
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- Eltramo de intervalo de volumen acumulado de actuaciones similares (suma de PEC, IVA excluido,
de las actuaciones ejecutadas) que como minimo ha ejecutado en los uUltimos QUINCE (15) afios,
ejerciendo las mismas funciones para las que se presenta, siendo los tramos:

o Tramo 1: inferior o igual a 1,5 veces el importe de referencia (IR)

o Tramo 2: superior a 1,5 e inferior o igual a 2 veces el importe de referencia (IR)
o Tramo 3: superior a 2 e inferior o igual a 2,5 veces el importe de referencia (IR)
o Tramo 4: superior a 2,5 e inferior o igual a 3 veces el importe de referencia (IR)
o Tramo 5: superior a 3 veces el importe de referencia.

Se entiende por actuacion similar aquella actuacién que se ajusta a lo establecido en el apartado P del

cuadro-resumen del presente pliego.

Se entiende por importe de referencia (IR) lo establecido en el apartado P del cuadro-resumen del presente
pliego.

Acreditacion de la experiencia:

Serd en el momento de la designacién y formalizacion de la contratacidon derivada cuando el licitador
adjudicatario deberd acreditar que las personas que propone para desarrollar las posiciones del equipo
responsable de la obra (jefe/a de obra, encargado/a de obra y técnico/a de prevencion) tienen la
experiencia minima que se ha comprometido en la oferta, debiendo entregar los datos de las personasy la
documentacién acreditativa necesaria segun los modelos de los anexos n.2 4.A.1,4.A.2y 4.A.3.

Para cada una de las personas ofrecidas, habra que indicar lo siguiente:

- NIF, titulacién, afio de obtencidn de la misma.

- Relacién de actuaciones similares al objeto del contrato, finalizadas en los Gltimos QUINCE (15) ANOS,
con un maximo de 10 actuaciones, entendiendo como actuaciones similares las que se especifican en
el apartado P del cuadro-resumen del presente pliego.

Si se presentan mas de diez actuaciones, solo se consideraran las diez primeras de la relacién.

Acreditacion de las actuaciones y de la participacion del equipo técnico responsable:

Para cada una de las actuaciones presentadas se tendran que presentar de forma clara y ordenada dos
acreditaciones:

1. Acreditacién por parte del cliente (promotor/propiedad) conforme la empresa empleadora efectud los
trabajos.

2. Acreditacién por parte de la empresa contratista conforme la persona designada participd en la posicion
solicitada.

1. Acreditacion de la actuacion por parte de la empresa cliente (promotor/propiedad):

En toda la documentacién presentada debera aparecer de forma clara la descripcidn de la obra, la empresa
ejecutora del contrato, la fecha de finalizacion de las obras y PEC (IVA excluido) de la obra.

e En el caso de destinatario publico: cada actuacion se acreditara mediante certificado del cliente
(promotor/propiedad) expedido o visado por el 6rgano competente.
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e En el caso de destinatario privado: cada actuacion se acreditara mediante certificados del cliente
(promotor/propiedad) siguiendo el modelo que se adjunta en el anexo n.2 4.A.4 que se incorpora
al presente anexo.

e En el caso de inexistencia de la empresa cliente (promotor/propiedad): se aportara
documentaciéon que valide la participacion de la empresa ahora inexistente a los trabajos
presentados junto con el modelo de certificado que se adjunta en el anexo n.2 4.A.5 que se
incorpora al presente anexo firmado por la empresa licitadora.

e En el caso de que el destinatario sea BIMSA: si la actuacién corresponde a una actuacién
impulsada por BIMSA, se tendrd que indicar el nimero de expediente asignado por BIMSA, y esta
empresa municipal validara su idoneidad de oficio.

2. Acreditacion de la participacion del equipo por parte del contratista:

e En el caso de actuaciones ejecutadas por la misma empresa que licita: se considerard acreditado
con la presentacion del documento del anexo n.2 4.A.1y /o 4.A.2 debidamente sellado y firmado
por el representante de la empresa y el propio trabajador.

e En el caso de actuaciones correspondientes a empresas diferentes a la que licita: si la persona
designada por la posicidn solicitada ha participado en las actuaciones referenciadas ejecutadas
por una empresa diferente a la que presenta la oferta, la acreditacidon se hara mediante el
formato que se incorpora en el anexo n.24.A.6 con el sello y la firma del responsable de la
empresa ejecutora de la actuacion (consejero delegado, delegado de obra, responsable de
Recursos Humanos, etc.).

e Enelcaso deinexistencia de la empresa contratista: en este caso se aportard documentacién que
confirme la participacion de la persona designada por la posicidn solicitada en la empresa ahora
inexistente en la ejecucidn de la actuacién junto con el modelo de certificado que se incorpora
en el anexo n.2 4.A.7 con el sello y la firma de la empresa licitadora.

El equipo responsable de la obra (jefe/a de obra, encargado/a de obra y técnico/a de prevencion) se
considera condicidn esencial de la oferta y de la ejecucién del contrato. En consecuencia, su incumplimiento
en las condiciones ofrecidas por el licitador en el momento de la formalizacién de la contratacién derivada
dejara sin efecto la clasificaciéon obtenida, pasando a la posicidn final del listado de posibles adjudicatarios.

En el momento de la formalizacién de la contratacidn derivada se entregara la informacidn de los anexos
n.24.A.1,4.A.2 y 4.A.3, asi como la documentacion acreditativa para su verificacion.
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ANEXO N.2 4-A

PLANTILLA DE OFERTA CUYA EVALUACION DEPENDE DE LA APLICACION DE FORMULAS O CRITERIOS AUTOMATICOS

DE VALORACION

PARA TODOS LOS LOTES
LICITADOR NIF/CIF
UNIDAD DE
CRITERIO OFERTA MEDIDA
4.1 OFERTA PORCENTAJE DE BAJA APLICABLE A LOS PROYECTOS A EJECUTAR %
4.2. OFERTA DE AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA Meses
adicionales

4.3 OFERTA EXPERIENCIA MiNIMA EQUIPO RESPONSABLE OBRA
4.3.1. EXPERIENCIA JEFE/A DE OBRA

4.3.1.A NUMERO MINIMO DE ACTUACIONES SIMILARES EJECUTADAS N”?berraosde

4.3.1.8 VOLUMEN MINIMO ACUMULADO DE ACTUACIONES SIMILARES Tramo
EJECUTADAS 1/2/3/4/5
4.3.2. EXPERIENCIA ENCARGADO/A

4.3.2.A NUMERO MINIMO DE ACTUACIONES SIMILARES EJECUTADAS N”g’b‘i;de

4.3.2.8 VOLUMEN MINIMO ACUMULADO DE ACTUACIONES SIMILARES Tramo
EJECUTADAS 1/2/3/4/5
4.3.3. EXPERIENCIA COMO TECNICO/A DE PREVENCION

4.3.3.A NUMERO MINIMO DE ACTUACIONES SIMILARES EJECUTADAS N”?be;de

4.3.3.8 VOLUMEN MINIMO ACUMULADO DE ACTUACIONES SIMILARES Tramo
EJECUTADAS 1/2/3/4/5

4.4 ORDEN DE PREFERENCIA PARA EL LOTE | Y CAPACIDAD DE ADJUDICACION DE

LOTES

Lote / . 1.2 . 2.2 . 3.2 . No presenta
Preferencia preferencia preferencia preferencia

Lote 1 O O O O

Lote 2 O O O O

Lote 3 O O O O

LOTES PUEDE EJECUTAR SIMULTANEAMENTE

EN CASO DE ASIGNACION COMO CONSECUENCIA DE LOTE DESIERTO, CUANTOS

[indicar]

Plazo de validez de la oferta ......cccceeveeeeennnnnes 6 meses

(Quedardn excluidas del procedimiento de licitacion las ofertas que presenten un importe o plazo superiores a los de

licitacion.)

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaracién responsable, en [poblacion], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la signataria]
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[firma + sello de la empresa]

ANEXO 4.A.1: ACREDITACION Y DESIGNACION DEL JEFE/A DE OBRA

El/la abajo firmante, [nombre y apellidos], en calidad de representante de la empresa licitadora de la obra
objeto de licitacion en el expediente n.2 [nimero de expediente]

se compromete a tener como jefe/a de obra a una persona que haya participado como JEFE/A DE OBRA,
durante los ultimos 15 afios, en las obras acabadas indicadas en el cuadro siguiente:

# | Actuacion similar Cliente Contratista Fecha final | PEC
(segun el apartado P del (propiedad/pr | (empresa/UTE) Obra (IVA excl.)
cuadro-resumen del presente | omotor)
pliego)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

TOTPART , ACUM
(n.2 total actuaciones [numer (suma total de PEC de [nimero]
acreditadas) ] actuaciones acreditadas)

La acreditacion de las actuaciones y la acreditacion de la participacion de la persona técnica en la posicion
que se ofrece se realizaran de acuerdo con las especificaciones del apartado “P” del cuadro-resumen del
presente Pliego de clausulas administrativas particulares.

Solo se evaluardn las obras indicadas en el presente anexo en las que se acredite que la persona ofrecida ha
participado como JEFE/A DE OBRA, que hayan sido acabadas en los ultimos 15 afios y que sean de
caracteristicas similares a las descritas en el apartado P del cuadro-resumen del presente pliego.

Las ofertas se someteran a un proceso de comprobacion, de tal manera que aquellas actuaciones que no
estén debidamente acreditadas no se tendran en cuenta

TOTPART (NUmero total de actuaciones acreditadas)

ACUM (Suma total de PEC de actuaciones acreditadas)

Fecha: [dia/mes/afio]

Sello y firma del licitador/a / representante de la empresa Firma del jefe/a de obra
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ANEXO 4.A.2: ACREDITACION Y DESIGNACION DEL ENCARGADO/A DE OBRA

El/la abajo firmante, [nombre y apellidos], en calidad de representante de la empresa licitadora de la obra
objeto de licitacidn en el expediente n.2 [niumero de expediente]

se compromete a tener como encargado/a de obra a una persona que haya participado como
ENCARGADO/A DE OBRA, durante los ultimos 15 afios, en las obras acabadas indicadas en el cuadro
siguiente:

# | Actuacion similar Cliente Contratista Fecha final | PEC
(segun el apartado P del (propiedad/pr | (empresa/UTE) Obra (IVA excl.)
cuadro-resumen del presente | omotor)
pliego)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

TOTPART , ACUM
(n.2 total actuaciones Lt (suma total de PEC de [nimero]
acreditadas) ] actuaciones acreditadas)

La acreditacion de las actuaciones y la acreditacion de la participacion de la persona técnica en la posicion
que se ofrece se realizaran de acuerdo con las especificaciones del apartado “P” del cuadro-resumen del
presente Pliego de clausulas administrativas particulares.

Solo se evaluaran las obras indicadas en el presente anexo en las que se acredite que la persona ofrecida ha
participado como ENCARGADO/A DE OBRA, que hayan sido acabadas en los ultimos 15 afios y que sean de
caracteristicas similares a las descritas en el apartado P del cuadro-resumen del presente pliego.

Las ofertas se someteran a un proceso de comprobacién, de tal manera que aquellas actuaciones que no
estén debidamente acreditadas no se tendran en cuenta

TOTPART (Numero total de actuaciones acreditadas)

ACUM (Suma total de PEC de actuaciones acreditadas)

Fecha: [dia/mes/afio]

Sello y firma del licitador/a / representante de la empresa Firma del encargado/a de obra
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ANEXO 4.A.3: ACREDITACION Y DESIGNACION DEL TECNICO/A DE PREVENCION

El/la abajo firmante, [nombre y apellidos], en calidad de representante de la empresa licitadora de la obra
objeto de licitacidn en el expediente n.2 [niumero de expediente]

se compromete a tener como jefe/a de obra a una persona que haya participado como técnico/a de
prevencion, durante los Ultimos 15 afios, en las obras acabadas indicadas en el cuadro siguiente:

# | Actuacion similar Cliente Contratista Fecha final | PEC
(segun el apartado P del (propiedad/pr | (empresa/UTE) Obra (IVA excl.)
cuadro-resumen del presente | omotor)
pliego)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

TOTPART , ACUM
(n.2 total actuaciones Lt (suma total de PEC de [nimero]
acreditadas) ] actuaciones acreditadas)

La acreditacion de las actuaciones y la acreditacion de la participacion de la persona técnica en la posicion
gue se ofrece se realizaran de acuerdo con las especificaciones del apartado “P” del cuadro-resumen del
presente Pliego de clausulas administrativas particulares.

Solo se evaluardn las obras indicadas en el presente anexo en las que se acredite que la persona ofertada ha
participado como TECNICO/A DE PREVENCION, que hayan sido terminadas en los ltimos 15 afios y que
sean de caracteristicas similares a las descritas en el apartado 2.3 del anexo 2.

Las ofertas se someteran a un proceso de comprobacién, de tal manera que aquellas actuaciones que no
estén debidamente acreditadas no se tendrdn en cuenta

TOTPART (Numero total de actuaciones acreditadas)

ACUM (Suma total de PEC de actuaciones acreditadas)

Fecha: [dia/mes/afio]

Sello y firma del licitador/a / representante de la empresa Firma del técnico/a de prevencion
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ANEXO 4.A.4: ACREDITACION DE LAS ACTUACIONES

MODELO CERTIFICADO ACTUACIONES DE CLIENTE (PROMOTOR/PROPIEDAD) PRIVADO

[Encabezamiento (logo) de la empresa / sociedad emisora del certificado]
[Denominacidn, CIF y direccion de la empresa / sociedad emisora del certificado]

El sefior / La sefiora [nombre y apellidos], con DNI n.2 [nimero], en su condicién de [cargo] de la empresa
[denominacion],

CERTIFICA

Que la empresa [denominacidon empresa licitadora] ha realizado por encargo de nuestra sociedad las obras
que se describen a continuacion:

OBRA: [Descripcion o titulo de la obra]
UBICACION: [Municipio de actuacion]
FINALIZACION DE LOS TRABAJOS: [Fechal]
IMPORTE FINAL DE LAS OBRAS (SIN IVA): [Importe]
DIMENSION DE LA OBRA (EN m?): [Dimensién] (*)

Y para dar constancia donde pueda ser requerida, firmo el presente certificado en el lugar y fecha indicados
al pie.

Firmado,
[nombre y apellidos]
[cargo]
[Ciudad], el [dia] de [mes] de [afio]

(*) Incluir solo en caso de que aplique segun el pliego de bases

NOTAS:

1. No se admitiran certificados emitidos sobre papel en blanco sin encabezamiento ni identificacion del
emisor.

2. Comprobar requerimientos del apartado O del cuadro-resumen del presente pliego e incorporar al
certificado los datos adicionales que eventualmente fueran requeridos y que no aparecen de manera explicita
en el presente modelo.
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ANEXO 4.A.5: ACREDITACION DE LAS ACTUACIONES

MODELO CERTIFICADO ACTUACIONES DE CLIENTE (PROMOTOR/PROPIEDAD) INEXISTENTES

[Encabezamiento (logo) del licitador]
[Denominacion, CIF y direccién del licitador]

El sefior / La sefiora [nombre y apellidos], con DNI n.2 [nimero], en su condicién de [cargo] de la empresa
[denominacion licitador],
CERTIFICA
Dado que la empresa [identificacidon del cliente inexistente], ahora inexistente, encargd a [identificacion del
contratista inexistente] la ejecucidn de las obras que seguidamente se describen, corroboramos estos
trabajos realizados y adjuntamos documentacidn que asi lo acredita:
OBRA: [Descripcidn o titulo de la obra]
UBICACION: [Municipio de actuacién]
FINALIZACION DE LOS TRABAJOS: [Fechal]
IMPORTE FINAL DE LAS OBRAS (SIN IVA): [Importe]
DIMENSION DE LA OBRA (EN m?): [Dimension] (*)

Y para dar constancia donde pueda ser requerida, firmo el presente certificado en el lugar y fecha indicados
al pie.

Firmado,
[nombre y apellidos]
[cargo]
[Ciudad], el [dia] de [mes] de [afo]

(*) Incluir solo en caso de que aplique segun el pliego de bases
NOTAS:

1. No se admitiran certificados emitidos sobre papel en blanco sin encabezamiento ni identificacion del
emisor.
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2. Comprobar requerimientos del apartado O del cuadro-resumen del presente pliego e incorporar al
certificado los datos adicionales que eventualmente fueran requeridos y que no aparecen de manera
explicita en el presente modelo.

ANEXO 4.A.6: ACREDITACION DE POSICION #1, POSICION #2 y POSICION #3

MODELO CERTIFICADO DE PARTICIPACION POR EMPLEADORES DIFERENTES AL LICITADOR

[Encabezamiento (logo) empresa/sociedad emisora del certificado = EJECUTORA DE LA ACTUACION]

[Denominacién, CIF y direccién de la empresa / sociedad emisora del certificado]

El sefior / La sefiora [nombre y apellidos], con DNI n.2 [nimero], en su condicidn de [cargo] de la empresa
[denominacion],

CERTIFICA

Que el sefior / la sefiora [nombre y apellidos] ha participado en la ejecucion de las obras de: [Descripcion o
titulo de la obra], realizadas por nuestra sociedad, desarrollando las tareas de [POSICION]

Y para dar constancia donde pueda ser requerida, firmo el presente certificado en el lugar y fecha indicados
al pie.

Firmado,
[nombre y apellidos]
[cargo]
[Ciudad], el [dia] de [mes] de [aio]

NOTA: No se admitirdn certificados emitidos sobre papel en blanco sin encabezamiento ni identificacién del
emisor.
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ANEXO 4.A.7: ACREDITACION DE POSICION #1, POSICION #2 y POSICION #3

MODELO CERTIFICADO DE PARTICIPACION POR EMPLEADORES INEXISTENTES

[Encabezamiento (logo) de la empresa / sociedad emisora del certificado = LICITADOR]

[Denominacién, CIF y direccion de la empresa / sociedad emisora del certificado]

El sefior / La sefiora [nombre y apellidos], con DNI n.2 [nimero], en su condicién de [cargo] de la empresa
[denominacion],

CERTIFICA

Dado que la empresa [identificacién de la empresa empleadora inexistente], ahora inexistente, contd con la
participacion del sefior / la sefiora [nombre y apellidos persona designada por la posicion] desarrollando las
tareas de [POSICION], en la realizacién de las obras de [descripcidn y titulo de la obra], confirmamos esta
informacién y adjuntamos documentacién que asi lo acredita.

Y para dar constancia donde pueda ser requerida, firmo el presente certificado en el lugar y fecha indicados
al pie.

[FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL DE APODERADO DEL LICITADOR]

Firmado,
[nombre y apellidos]
[cargo]
[Ciudad], el [dia] de [mes] de [afi0]
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NOTA: No se admitiran certificados emitidos sobre papel en blanco sin encabezamiento ni identificacion del
emisor.
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ANEXO N.2 5-A

MODELO DE AVAL BANCARIO DEFINITIVO

(Intervenido notarialmente de conformidad con el articulo 197.1 bis del Reglamento notarial, validado por la
Asesoria Juridica de Caja General de Depdsitos, la Abogacia del Estado de la provincia o los drganos
equivalentes del resto de las administraciones)

El banco [nombre] y en su nombre y representacién [nombre y apellidos del/de la representante], en calidad
de [cargo] y segln las facultades dimanadas de la escritura de poder otorgada ante el/la notario/a de
[poblacidn], sefior/a [nombre y apellidos], con fecha [dia/mes/afio), nimero [nimero] de su protocolo, y que
afirman encontrarse integramente subsistentes, se constituye avalista fiador solidario de la empresa [razdn
social del licitador], con NIF [nimero], en interés y beneficio de BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES, SA (BIMSA), y hasta la suma de [importe en nimeros] euros, a efectos de garantizar el exacto
cumplimiento por la citada empresa de todas y cada una de las obligaciones concretadas en el
correspondiente contrato basado [titulo de la licitacidn y nUmero de expediente basado].

El aval indicado se presta por el banco [nombre], con expresa y formal renuncia de los beneficios de excusion,
divisién, orden y cualquier otro que pudiera en su caso ser de aplicacién, y al efecto declara el banco que
quiere obligarse y se obliga conjunta y solidariamente con la compaiiia [razén social del licitador] hasta la
finalizacion del acuerdo marco .................... , de los contratos basados y finalizacién del plazo de garantia de
los mismos, a pagar con caracter incondicional y dentro, como maximo, de los ocho dias siguientes a ser
requerido, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de la cifra afianzada de [importe en nimeros] euros
que se exprese en el requerimiento, renunciando el banco, expresa y solemnemente, a toda excepcién o
reserva en cuanto a la entrega de las cantidades que le fueran reclamadas, cualquiera que fuera la causa o
motivo en que estas pudieran fundamentarse, y aunque se manifestara oposicion o reclamacién por parte de
[razdn social del licitador], o de terceros, cualesquiera que estos fueran.

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente garantia en [poblacion], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la sighataria]
[firma + sello del banco]
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ANEXO N.25.B

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION PARA LA GARANTIA DEFINITIVA

(Intervenido notarialmente de conformidad con el articulo 197.1 bis del Reglamento notarial, validado por la
Asesoria Juridica de Caja General de Depdsitos, la Abogacia del Estado de la provincia o los drganos
equivalentes del resto de las administraciones)

Certificado niUmero [nUmero]

[nombre fiscal del asegurador] (en adelante, asegurador), con domicilio a [provincia], calle [identificacion
completa de la via], y NIF [nimero fiscal], debidamente representado por el |a sefior/a [nombre y apellidos],
con poderes suficientes para obligarlo en este acto, seglin resulta de [descripcion cumplida del
apoderamiento]

ASEGURA

A [razon social del licitador] (en adelante, el tomador), con NIF/CIF [nimero], en concepto de tomador del
seguro, frente a BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA (BIMSA) (en adelante, el asegurado),
hasta el importe de [cifra] euros, a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por el tomador de todas y
cada una de las obligaciones concretadas en el correspondiente contrato basado [titulo de la licitacion y
numero de expediente].

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, NO dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni este quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni este liberado de su
obligacidn, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de BARCELONA DE
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA (BIMSA), y a pagar con caracter incondicional y dentro, como maximo,
de los ocho dias siguientes a ser requerido a hacer efectiva la suma o sumas que hasta la concurrencia de la

cifra asegurada se exprese en el requerimiento.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta la finalizacién del acuerdo marco, los contratos basados y
finalizacion del plazo de garantia de los mismos.

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente garantia en [poblacion], a [dia/mes/afio]

[nombre y apellidos del signatario / de la signataria]
[firma + sello de la compaiiia aseguradora]
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ANEXO N.2 6

CRITERIOS DE ADJUDICACION PARA TODOS LOS LOTES

Los sistemas utilizados para la valoracion de cada uno de los criterios de adjudicacion seran los siguientes:

1. OFERTA EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE CRITERIOS AUTOMATICOS O FORMULAS
MATEMATICAS: (60 puntos)

1.1 OFERTA PORCENTAIJE DE BAJA APLICABLE A LOS PROYECTOS A EJECUTAR
Hasta 35 puntos

Férmula de calculo de la puntuacion:

1

(B; 12
P, = ] X Pmax
(Bmax
siendo:
Pi: Puntuacién de la oferta analizada.
B:: porcentaje de baja correspondiente a la oferta analizada.

Bmax: baja maxima del total de la hoja de apertura de ofertas
Pmax:  Puntuacion mdaxima (35)

Valoracié del preu

35,00 ~
30,00 _~
25,00 /
2 2000 7

5
S 1500 /
10,00 /

Baixa ofertada

Formula informada favorablemente por la Comisién de Evaluacién de Férmulas de Precio de la Gerencia
Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, en sesidn celebrada en fecha 10 de julio de 2017.

Calculo de la media (OM) y desviacion de la media (d):

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta Consultiva de
Contratacién Administrativa del Estado y la Resolucion del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales 541/2013, cuando varios ofertantes que formen parte de un grupo de empresas presenten
oferta (individualmente o en compromiso de unidon temporal de empresas, incluso en otros tipos
agrupaciones, y sin ser relevante su porcentaje de participacion), Unicamente se tendra en cuenta por el
calculo de la oferta media (OM) la oferta mas econdmica. Este criterio se aplicard de forma simultdnea a todas
las ofertas que cumplan los requisitos indicados anteriormente.
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Una vez aplicado el criterio de exclusidn del calculo de la media para las empresas del mismo grupo descrito
en el parrafo anterior,
Si el nimero de licitadores resultantes que tener en cuenta para el calculo de la media es superior a 10,
entonces se seguird el siguiente procedimiento para el calculo de la media de las ofertas:
o Se identificard la oferta con mayor porcentaje de baja lineal (BMB1 = oferta mas
baja) Entonces se prescindira de la oferta mas baja (BMB1) siempre que el porcentaje
de baja sea superior en mas de 5 puntos a la segunda oferta mas baja (BMB2); es decir,
cuando BMB1 > (BMB2 + 5 puntos)
o Se identificara la oferta con menor porcentaje de baja lineal (BMA1 = oferta mas
alta) Entonces se prescindira de la oferta mas alta (BMA1) siempre que el
porcentaje de baja sea inferior en mds de 5 puntos a la segunda oferta mas alta
(BMA2), es decir, cuando BMA1 < (BMA2 — 5 puntos)
- Si el niumero de licitadores resultantes que tener en cuenta para el calculo de la media es superior a 20,
entonces se seguird el siguiente procedimiento para el calculo de la media de las ofertas:
o Seidentificara la oferta con mayor porcentaje de baja lineal (BMB1 = oferta mas
baja) Entonces se prescindira de la oferta mas baja (BMB1) siempre que el porcentaje
de baja sea superior en mas de 5 puntos a la tercera oferta mas baja (BMB3); es decir,
cuando BMB1 > (BMB3 + 5 puntos).
o Seidentificara la oferta con el segundo mayor porcentaje de baja lineal (BMB2 =
segunda oferta mds baja) Entonces se prescindira de la segunda oferta mas baja
(BMB2) siempre que el porcentaje de baja sea superior en mas de 5 puntos a la
tercera oferta mas baja (BMB3); es decir, cuando BMB2 > (BMB3 + 5 puntos)
o Seidentificara la oferta con menor porcentaje de baja lineal (BMA1 = oferta mas
alta) Entonces se prescindira de la oferta mas alta (BMA1) siempre que el
porcentaje de baja sea inferior en mds de 5 puntos a la tercera oferta mas alta
(BMA3), es decir, cuando BMA1 < (BMA3 - 5 puntos)
o [Seidentificara la oferta con el segundo menor porcentaje de baja lineal (BMA2 =
segunda oferta mas alta) Entonces se prescindira de la segunda oferta mas alta (BMA2)
siempre que el porcentaje de baja sea inferior en mds de 5 puntos a la tercera oferta
mas alta (BMA3); es decir, cuando BMA2 < (BMA3 -5 puntos)

Una vez determinada la oferta media, la desviacién de la oferta analizada sera el resultado del siguiente
célculo:

d=(B-BM)/100

Siendo:
d: desviacion de la oferta analizada
B: porcentaje de baja lineal de la oferta de precio analizada.

BM: oferta media, expresada en porcentaje.
La valoracion de la desviacion “d” se hara con todos los decimales resultantes de la formula descrita.

Criterios para apreciar la presuncion de oferta anormal o desproporcionada:
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— Si el nimero de ofertas admitidas a licitacién es UNO (1), no se aplicaran los criterios para apreciar la
presunta anormalidad o desproporcion.

— Si se admiten a licitacién DOS (2) o mas ofertas, todas aquellas ofertas (O) cuya desviacién (d) sea mayor
que 0,05 (d > 0,05) seran consideradas presuntamente anormales o desproporcionadas.

En cualquier caso, la oferta de un licitador se excluira si en el tramite de audiencia de la empresa licitadora
que ha presentado una oferta calificada de anormalmente baja se evidencia que los precios unitarios de los
salarios de los trabajadores considerados en la oferta son inferiores a los que establece el convenio de

aplicacion.

El procedimiento para la justificacidon de esta presuncién se determina en la cldusula 10.3 del presente pliego.

1.2. OFERTA DE AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA:

Hasta 5 puntos

El ofertante podra presentar una propuesta de ampliacion del plazo de garantia respecto del plazo de garantia
que se especifica en la letra 1) del cuadro-resumen del presente pliego.

Las unidades en que el oferente tendra que especificar la ampliacién de plazo sera nimero de meses
adicionales y hasta un maximo que suponga doblar el plazo de garantia especificado en el Pliego de clausulas

administrativas.

Férmula de calculo de la puntuacion:

1
2

P, [ AG; ] X P

P = max

' AGmax

siendo:

Pi: Puntuacién de la oferta i

AG;: Meses de ampliacion de plazo de garantia respecto del especificado en el pliego

AGns: Meses de ampliacién maximos de garantia del total de las ofertas de la hoja de apertura
Pmsx:  Puntuacion maxima (5)

1.3. OFERTA DE EXPERIENCIA MiNIMA DEL EQUIPO RESPONSABLE DE LA OBRA (JEFE/A DE OBRA,
ENCARGADO/A DE OBRA Y TECNICO/A DE PREVENCION)
Hasta 20 puntos

El licitador oferta la experiencia minima a la que se compromete que tengan las personas que formaran parte
del equipo responsable de la obra: jefe/a de obra, encargado/a de la obra y técnico/a de prevencion.

Para cada posicion se habra indicado un minimo de actuaciones similares (TOTPART) y un tramo de volumen

de obra acumulada (TRAM_ACUM) a la que se compromete que cada una de las personas propuestas habra
desarrollado en los ultimos 15 afios en la misma funcidn para las que se proponen.
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La definicién de actuacion similar y la determinacidn del tramo de volumen de obra acumulada se determinan
en el apartado P del presente pliego.

Férmula de calculo de la puntuacién:

Pi = Puntuacion jefe/a de obra + Puntuacidn encargado/a de obra+ Puntuacidn técnico/a de prevencidn
Siendo:
Puntuacion jefe/a de obra Maximo 8 puntos:

Por el numero de actuaciones (TOTPART):

Si (TOTPART 2 4 actuaciones): 4 puntos
Si (TOTPART = 3 actuaciones): 3 puntos
Si (TOTPART = 2 actuaciones): 2 puntos
Si (TOTPART = 1 actuacion): 1 puntos
Si (TOTPART = 0 actuaciones): 0 puntos

Por el importe acumulado de experiencias (ACUM):

Si (TRAM_ACUM = 5): 4 puntos
Si (TRAM_ACUM = 4): 3 puntos
Si (TRAM_ACUM = 3): 2 puntos
Si (TRAM_ACUM = 2): 1 puntos
Si (TRAM_ACUM = 1): 0 puntos

Puntuacion encargado/a de obra Maximo 8 puntos:

Por el numero de actuaciones (TOTPART):

Si (TOTPART 2 4 actuaciones): 4 puntos
Si (TOTPART = 3 actuaciones): 3 puntos
Si (TOTPART = 2 actuaciones): 2 puntos
Si (TOTPART = 1 actuacioén): 1 puntos
Si (TOTPART = 0 actuaciones): 0 puntos

Por el importe acumulado de experiencias (ACUM):

Si (TRAM_ACUM = 5): 4 puntos
Si (TRAM_ACUM = 4): 3 puntos
Si (TRAM_ACUM = 3): 2 puntos
Si (TRAM_ACUM = 2): 1 puntos
Si (TRAM_ACUM = 1): 0 puntos

Puntuacion del/de la técnico/a de prevencién: Maximo 4 puntos:

Por el numero de actuaciones (TOTPART):

Si (TOTPART 2 4 actuaciones): 2 puntos
Si (TOTPART = 3 actuaciones): 1,5 puntos
Si (TOTPART = 2 actuaciones): 1 puntos
Si (TOTPART = 1 actuacioén): 0,5 puntos
Si (TOTPART = 0 actuaciones): 0 puntos
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Por el importe acumulado de experiencias (ACUM):

Si (TRAM_ACUM = 5): 2 puntos
Si (TRAM_ACUM = 4): 1,5 puntos
Si (TRAM_ACUM = 3): 1 puntos
Si (TRAM_ACUM = 2): 0,5 puntos
Si (TRAM_ACUM = 1): 0 puntos

2. CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA EVALUACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE B). HASTA
40 PUNTOS.

IMPORTANTE: Con respecto al perfil de JEFE/A DE OBRA, ENCARGADO/A DE OBRA y TECNICO/A DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, NINGUNA referencia ni nominal ni a la experiencia, incluidos curricula
vitarum, dado que tanto el compromiso de experiencia minima sera objeto de valoracidn por aplicacién de
féormulas o criterios automaticos (sobre C). La revelacion de estas referencias (nominal o experiencia) seran
causa de exclusion.

La_extension maxima de la propuesta técnica no podra exceder las 30 paginas DIN-A4, letra Arial 11,
interlineado simple (no se contara la portada ni el indice, en caso de haberlos).

IMPORTANTE: El incremento del nimero de paginas sobre el limite citado no implicara la exclusién de la
oferta, pero si que solo se tenga en consideracidon la informacién contenida en el nimero de pdginas citado
establecido como limite. Por tanto, toda la informacion de la oferta que exceda del limite especificado no
sera objeto de valoracion ni de puntuacion.

El incumplimiento de los requisitos formales indicados para la formulacion de la oferta (formato de pagina,
tamaiio y tipo de letra e interlineado) no conllevara la exclusion de esta. Sin embargo, implicara la
obligacidn por parte del licitador de reconvertir su oferta al formato indicado en el pliego, sin la posibilidad
de introducir ningin tipo de modificacion en ella, a los efectos de determinar el nimero de paginas. Toda
la informacidn de la oferta que exceda del limite de paginas especificado no sera objeto de valoracién ni de
puntuacion.

Las mejoras ofertadas por el licitador se consideraran incluidas dentro del precio ofertado y se convertiran en
parte esencial de la oferta. La garantia definitiva responderad, por lo tanto, de su cumplimiento.

Cada apartado incorporara toda la informacion solicitada en el apartado concreto; no se valorara la
informacidn que esté en puntos que no corresponden. Tampoco la que se considere superflua o no relevante.

Se valorara el contenido, el orden, el grado de detalle y el grado de justificacidn de las propuestas.

1 — OBRA: MEMORIA Y PUNTOS CRITICOS....ccuteeeiereerreeseecssesseesssesssessssesssesssessssessnes 20 puntos
Memoria de la ejecucion de 10S trabajos .......cccccceieeiirneiiiirenceiteenrceriennseerrnneneereensneereennnes de 0 a 10 puntos

El participante debera presentar una memoria donde haga un estudio de cuales son, a su juicio, los aspectos,
gestiones y tareas mas importantes de las obras de esta tipologia de actuaciones, identificando claramente
aquellas que hacen referencia a las previas al inicio de la obra y a las que se producen durante la obra. Se
valorard el conocimiento y comprensién de las obras a ejecutar.
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Se puntuard de conformidad con las pautas y parametros que se detallan a continuacidn:

Estudio muy completo, coherente, adecuado y detallado 10,00 puntos
Estudio completo, detallado y coherente 6,00 puntos
Estudio correcto, detallado y adecuado 4,00 puntos
Con informacidn poco relevante 2,00 puntos
No aporta informacion 0,00 puntos

Identificacion de los puntos criticos del proyecto y formulacion de propuesta de solucién que implantara en
12 0bra (MAXIMO 4).. i sssss e ss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s sssssesssssssassnansnsnsssnsnes de 0 a 10 puntos

Se valorard cada punto critico y cada propuesta de solucidn de forma individual. No se valorardn aquellos que
sean de aplicacién a los aspectos genéricos de la mayoria de los proyectos.

Se valorara cada punto critico segun el cuadro que se detalla a continuacidn.

Identificacidon de punto critico muy importante, relevante y bien
detallado con propuesta de solucidn aplicable, eficiente y de gran 2,50 puntos
beneficio respecto al punto critico identificado, y bien justificado.
Identificacion de punto critico importante, con cierta complejidad
técnica, y bien detallado con propuesta de solucién aplicable con
beneficio moderado respecto al punto critico identificado, y bien
justificado.

O punto critico muy importante pero con solucién con poco o moderado
beneficio.

Identificacion de punto critico basico, sin complejidad técnica relevante,
con suficiente detalle o propuesta de solucidn suficientemente
aplicable, o de suficiente beneficio respecto al punto critico identificado,| 1,50 puntos
suficientemente justificado.

O punto critico importante pero con solucidn con poco beneficio.
Identificacion de punto critico basico, sin complejidad técnica, con poco

2,00 puntos

detalle. Propuesta de solucién poco aplicable, poco beneficio o poco 0,50 puntos
justificado.
2 —EQUIPO DE OBRA Y SU ORGANIZACION ........ooveeuerereeneeeeeeseesessessessessessessesens 8 PUNTOS
Organizacion y eqUIP0 de 0Bra ......ccceeeeeeiciiiiiiiirierrsceserreennenssseeseeeeennsssssssesssesssnnsssssssessesnnns 4 puntos

El ofertante presentara la propuesta del equipo técnico que intervendra en la ejecucién de los trabajos,
determinando las actividades en las que intervendra, titulacidn, jerarquia interna, funciones vy
responsabilidades en relacién con la obra. También presentara con detalle las funciones y responsabilidades
de cada posicidon que considere adecuada vy la justificaciéon de los conocimientos técnicos en funcidn de las
necesidades.

El ofertante presentara un organigrama, o similar, donde identifique, para una obra de la tipologia objeto de

este concurso, las figuras propuestas, su jerarquia, las actividades de conocimiento y principales
responsabilidades y las relaciones con los agentes externos esperables en este tipo de obra. Se valorara el
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equipo propuesto para hacer frente a la particularidad de la tipologia de obra en aspectos como el volumen,
la organizacién y la singularidad de las obras.

La organizacidn propuesta se ajustara a la obra de mayor complejidad que el ofertante estime, en la condicidon
de que el equipo real exigible sera el derivado de la interpretacion de esta propuesta y las necesidades reales
de la obra. Asimismo, tendrd en consideracidn la simultaneidad de los diferentes encargos que se daran a lo
largo del tiempo y el reparto del equipo entre estos (que no tiene por qué ser exclusivo para cada actuacion).

Se valorara la propuesta de las diferentes posiciones y figuras en relacion con las necesidades esperables de
la obra y su relacién y dependencia dentro del esquema del equipo. Se valorara como la propuesta de equipo
ayuda a mejorar la organizacion y gestion de esta tipologia de obras y permite garantizar la calidad, eficiencia
y plazo de las mismas.

Sistematica de valoracién:

Propuesta de personal que cubre de forma extensa las
necesidades de la obra

4,00 punto

Propuesta de personal correcta y adecuada a la obra esperable

3,00 puntos

Propuesta de personal escaso en relacién con las necesidades

2,00 puntos

Propuesta con informacion poco relevante

1,00 puntos

Organizacion relacional...........coeeeeeciiiiieeic e se e e eeene e e s e e e e e e e anans e e s e e e e s nnannnas 4 puntos

Se valorara el personal asignado para las relaciones, gestién y organizacion con el resto de agentes que se
espera que intervengan en la obra, como REP, comité de obras, DO, etc.

El licitador debera exponer su conocimiento de las gestiones esperables en esta tipologia de obras dentro del
territorio de la ciudad y hacer su propuesta respecto a la gestién de las mismas en relacién al personal

propuesto para ejecutar la obra.

Sistematica de valoracién:

Relaciones completas y bien definidas 4,00 punto
Relaciones incompletas y/o con definiciones erréneas 3,00 puntos
Falta relevante de relaciones o errores importantes en su 2,00 puntos

definicidn
Propuesta con informacién poco relevante

1,00 puntos

3 — SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA: PLANTEAMIENTO......ccccccccciiiiiiiimmmmnnnneiiisiinneeeenenes 6 puntos

El licitador expondrd el sistema de seguridad y salud que aplica en esta tipologia de obra. Se valorara la solidez
y alcance del sistema expuesto.

Sistematica de valoracidn:

6,00 puntos
4,00 puntos
2,00 puntos
0,50 puntos

Sistema sélido y de alcance completo

Sistema correcto con carencias

Carencia de sistema pero con procedimientos adecuados
Propuesta con informacién poco relevante
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4 — AMBIENTALIZACION Y GESTION AMBIENTAL ....ccocvieurireeeisseesesseessessessesssessesssessssssessssssesssessees deOa4
PUNTOS
Mejoras para reducir el impacto ambiental .........cceeueeeeiiiiiiiiierrceccrrrrre e e 2 puntos

El ofertante presentara un maximo de 2 mejoras concretas para reducir el impacto medioambiental negativo
que se pueda producir durante la ejecucidén de las obras y por causa de estas. Las mejoras no supondran
sobrecoste adicional para BIMSA. Se aportara, para cada una de ellas, una breve descripcidn, la justificacion
de la aplicacidn en la obra y los beneficios de su aplicacién indicando los vectores ambientales sobre los que
incide.

Se valorara cada medida en funcion de su aplicabilidad, eficiencia y beneficio esperados sobre los vectores
ambientales identificados. Se valorara especialmente la reduccidn de impactos negativos en la obra (aspectos
locales) y la aminoracion de consumos energéticos (aspectos globales), asi como los aspectos formativos de
los trabajadores que reviertan en los objetivos medioambientales.

Sistematica de valoracion:

Mejora aplicable, eficiente y de gran beneficio 1,00 puntos

Mejora aplicable con beneficio moderado 0,50 puntos

Mejora poco aplicable o de poco beneficio 0,10 puntos

No aporta o mejora no aplicable o nulo beneficio 0,00 puntos
Mejoras en 1a gestion de reSiduos ........cccccccrcccrnnnennnnnnnmnsnmnnnsssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 2 puntos

El ofertante presentara un maximo de 2 propuestas para mejorar la gestion de residuos de la obra con el
objetivo de minimizar residuos, reaprovechar materiales, reciclar residuos y minimizar el consumo de
materiales. Para cada una de las mejoras se aportara su descripcion, la justificacién de su aplicacién en obra,
su eficiencia y los beneficios que aporta.

Se valorara cada una de las mejoras por separado considerando su aplicabilidad a la obra, y los beneficios
medioambientales en la reduccidn de consumos de material y el reaprovechamiento de residuos.

Sistematica de valoracidn:

Mejora aplicable y de gran reduccién de consumos 1,00 puntos
Mejora aplicable de beneficio moderado 0,50 puntos
Mejora poco aplicable o poco beneficio 0,10 puntos
No aporta o mejora no aplicable o nulo beneficio 0,00 puntos
5= AUTOCONTROL DE LA CALIDAD......cccttttiiiecrernnneeeresessssssnnessssssssssssssnnsssesssssssssnnsassssssssssssns de 0 a 2 puntos

El ofertante presentara memoria en la que aporte su propuesta de control sobre los procesos de ejecucion
con el fin de garantizar la calidad de la obra. Tendra que manifestar la posible aplicacion de sistemas de gestion
de la calidad e identificar (no hay que aportar) los procedimientos principales, si procede, que aplicara en caso
de ser adjudicatario, asi como aportar propuestas de puntos de inspeccién y control genéricos en relacidon con
las principales actividades que llevar a cabo durante las obras.
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No se valorara ninguna propuesta de plan de ensayos de materiales, aspecto que no es objeto de este
contrato.

Se valorard la solidez y el alcance del sistema, la adaptacion de los procedimientos propuestos en relacién con
la tipologia de obras objeto del concurso y la coherencia de los modelos de principios aportados como

ejemplo.

Sistematica de valoracidn:

Sistema soélido y procedimientos y principios adecuados 2,00 puntos
Sistema bdasico y procedimientos correctos 1,00 puntos
Sistema bdsico y relacién de procedimientos incompleta 0,50 puntos
Propuesta con informacién poco relevante 0,20 puntos

Las propuestas que obtengan una puntuacion inferior a los 20 puntos en relacién con los criterios sometidos
a un juicio de valor se excluiran del presente procedimiento, al considerarse técnicamente insuficientes.
Por lo tanto, con respecto a las mismas ya no se procedera a la apertura de su sobre C, ni consecuentemente
seran tenidas en cuenta en ningun caso a los efectos de la apreciacion de las ofertas anormales o
desproporcionadas al no tener la consideracion de ofertas admitidas.

PUNTUACION TOTAL: 100 puntos
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ANEXO N.2 7
SEGURO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE CONTRATAR POR EL ADJUDICATARIO

El contratista adjudicatario debera contratar y mantener en vigor a su cargo y al menos durante el periodo de
duracion del acuerdo marco y los contratos basados objeto de este pliego (incluyendo el de garantia en los
casos que le corresponda y las posibles prérrogas que fueran necesarias) las siguientes pdlizas de seguro o
seguros:

A) Respecto de la fase de construccidn o montaje, en relacion con las tipologias de actuaciones de obras
o la instalacion/montaje de suministros, los seguros adecuados de modalidad “todo riesgo construccion” o
“todo riesgo montaje” que cubran, por un importe no inferior al del contrato (IVA excluido), los dafios que
sufran los trabajos objeto del mismo durante la vigencia del presente contrato, a lo que se afiadird un periodo
de mantenimiento amplio no inferior a 12 meses.

Sin perjuicio de la responsabilidad del contratista adjudicatario respecto de las obras o suministros, se tendran
que cubrir los daifos que pueda haber, quedando aseguradas todas las pérdidas que pudieran producirse (todo
riesgo), asi como el hundimiento o desprendimiento del terreno y un error de disefio.

Sin embargo, sin perjuicio de otras que fueran necesarias por las caracteristicas de las obras o suministros, se
tendran que incluir como minimo las aperturas sefialadas considerando como minimo las siguientes sumas
aseguradas:

Dafios a bienes preexistentes .......cccvcvvveeeiiiiieee e 25 % del valor de obra/montaje
Huelga, motin, conmociodn civil y actos politico-sociales ................. 15% del valor de obra/montaje
TEITOIISIMOS eieeeieeeeeeeieieeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e 15% del valor de obra/montaje
Gastos de desesCoOMBIO ......oocvvevveeeieeieeeiee e 15% del valor de obra/montaje
Gastos de eXtiNCION .......cooovvviiiiiiiiieieee e 15% del valor de obra/montaje
Gastos de salvamento ........cooovvvvviiiiiiiieeeee e 15% del valor de obra/montaje
Honorarios profesionales ........cccccovcveeeiicciiee e, 5 % del valor de obra/montaje
Clausula de Margen .....cueeeeeeieee it 15% del valor de obra/montaje

Se considerara como asegurados, el contratista adjudicatario, los subcontratistas y agentes de cualquier nivel,
asi como las personas que intervengan o tengan relacion con la obra o suministro, como, por ejemplo,
arquitectos o consultores o proveedores o despachos de disefio de cualquier nivel, asi como sus empleados.

Se tendra que incluir como asegurados adicionales y beneficiarios a Barcelona de Infraestructuras
Municipales, SA, en calidad de promotor, asi como el Ayuntamiento de Barcelona, quien finalmente ostentara
la titularidad. Igualmente se incluira a las entidades financiadoras, en su caso, ostentando estas la condicion
de beneficiarios por la pdliza.
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B) Seguro de responsabilidad civil general o profesional de cardcter primario, adecuado al objeto y las
dimensiones de los trabajos a ejecutar, que garantice las responsabilidades que se pueden derivar por los
dafios materiales, personales y los perjuicios producidos a terceros a consecuencia del desarrollo o ejecucidn
de los trabajos que se integran en el presente contrato, ya sean imputables a Barcelona de Infraestructuras
Municipales, SA, o a sus posibles contratistas adjudicatarios, en relacién con el objeto de la presente licitacion,
con un limite minimo de responsabilidad igual o superior a 1.000.000,00 de euros para todos los lotes, por
siniestro y en agregado o por anualidad de seguro, incluyendo, como minimo, las siguientes garantias:®

(i) Responsabilidad civil general.

(if)  Responsabilidad civil patronal, con un sublimite minimo por victima no inferior a 600.000 euros
para todos los lotes.

(iii) Responsabilidad civil cruzada.

(iv) Responsabilidad civil profesional.

(v) Responsabilidad civil solidaria o subsidiaria de cualesquiera otros contratistas diferentes al
contratista o contratistas adjudicatarios, en relacién con el objeto de la presente licitacion.

Esta poliza deberd incluir las siguientes provisiones:

1) Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, su personal, el contratista adjudicatario y sus
subcontratistas que intervengan en la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato
deberdan incluirse como asegurados adicionales a la misma sin perder su condicidn de terceros.

2) Actuara como primaria y en primera instancia ante cualquier otra existente relativa al presente
contrato de adjudicacidn que pudiera tener contratado cualquier interviniente.

3) Debera suscribirse antes del inicio de los trabajos adjudicados al contratista adjudicatario. Esta
podliza debera incluir la correspondiente cladusula de exoneracion de responsabilidad en beneficio
de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, y de la expresa renuncia a los derechos de
subrogacion y repeticién hacia Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, o el personal a su
servicio por parte de las compaiiias aseguradoras y de los asegurados, y no podra ser rescindida
bajo ninguna circunstancia —excepto por el posible impago de su prima, en cuyo caso este pliego
prevé una disposicion al respecto— sin el consentimiento y consentimiento expreso y escrito
previamente formulado por parte de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA.

4) Los limites minimos de responsabilidad requeridos deberdn permanecer completamente
disponibles durante la vigencia del presente contrato, teniendo que proceder por parte del
contratista adjudicatario a su reposicién inmediata conforme se vayan agotando.

C) Seguros sociales y de accidentes o vida o cualesquiera otros a los que esté obligado conforme a la ley o por
convenio laboral con los trabajadores empleados en las obras (cuando proceda), bien para su personal propio
o0 subcontratado.

D) Seguro de responsabilidad civil obligatorio y voluntario de automdéviles para los vehiculos que utilicen en
el desarrollo de sus obligaciones contractuales, asi como cualquier otro seguro, relacionado o no con la obra
(cuando proceda), que sea exigible segun la legislacion aplicable a lo largo del contrato.

& IMPORTANTE: Los apartados (ii) y (iii) NO seran requeridos en caso de que el adjudicatario sea una persona

fisica o una persona juridica unipersonal.
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E) Cualquier otro seguro de contratacion obligatoria conforme a la legislacién vigente.

Otras obligaciones:

1. BIMSA se reserva la facultad de rechazar las compafiias aseguradoras seleccionadas por el contratista o
contratistas adjudicatarios si considerara motivadamente que las mismas no reiinen las minimas condiciones
de solvencia necesarias. En caso de que la pdliza de seguros de responsabilidad civil requerida quedara
rescindida por falta de pago de la prima por parte del contratista adjudicatario, Barcelona de Infraestructuras
Municipales, SA, contrataria las coberturas de seguros requeridas al adjudicatario o contratista, imputandole
su importe de forma integra.

2. Las obligaciones que en esta materia se establecen para el contratista o contratistas adjudicatarios se
sobreentienden extensivas a los subcontratistas por estos contratados y, en general, a todos los participantes
en el trabajo objeto del contrato, debiendo, en consecuencia, ser trasladadas por el contratista adjudicatario
o contratistas adjudicatarios a todos ellos. A tal efecto, el contratista o contratistas adjudicatarios requeriran
a sus subcontratistas la constitucidn y el mantenimiento de los seguros anteriormente relacionados, durante
el tiempo que estos presten sus servicios o prestaciones al contratista o contratistas adjudicatarios,
solicitandoles la presentacion de los correspondientes certificados de seguro que evidencien la validez y
efectividad de los seguros exigidos.

3. Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el contratista o contratistas adjudicatarios
podran suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estimen necesarios para la total
cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del presente contrato.

4. La contratacién de todos los seguros mencionados en la presente cldusula no limitara las obligaciones y la
responsabilidad asumidas por el contratista o contratistas adjudicatarios en virtud del resto de las
estipulaciones contractuales.

5. En caso de acontecimiento de cualquier siniestro amparado por las diferentes pdlizas de seguro que
integran este programa, las franquicias que sean aplicables conforme a lo establecido por las condiciones de
cada una de las mismas seran soportadas por el contratista o contratistas adjudicatarios. Asimismo, cualquier
diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por aplicaciéon de franquicias o por no encontrar
amparo en ninguna de las pdlizas contratadas, debera ser soportada por el contratista o contratistas
adjudicatarios.

6. Durante la vigencia del contrato, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, podra solicitar al
contratista o contratistas adjudicatarios que le exhiban la documentacién correspondiente a los seguros
anteriormente referidos, o bien que se le entregue copia, segin los casos, de las cartas de garantia,
certificados o pdlizas de los mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas,
con la obligacidn, por parte del contratista adjudicatario, de rellenar este requerimiento y, en caso contrario,
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, podra suspender, de manera potestativa, la ejecucién del
trabajo o el pago de las relaciones valoradas, todo ello sin perjuicio de las demds responsabilidades por el
hecho que correspondiera por causa del incumplimiento.

7. En todo caso, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, se reserva el derecho a contratar, por cuenta
y a cargo del contratista o contratistas adjudicatarios, aquellos seguros requeridos que no estuvieran

contratadas o que no cumplieran, a plena satisfacciéon de BIMSA, los requisitos de contratacién exigidos.

8. En cualquier caso, para repercutir el gasto realizado por los dafios que se ocasionen a terceros a causa de
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la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, podra
hacerlo mediante retencidn de cualquier cantidad debida al contratista o contratistas adjudicatarios o por
ejecucién de las garantias depositadas por estos, a su libre eleccién.

9. La no exigencia, por parte de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, de alguno de los seguros objeto
de la presente cldusula no implicard en ningln caso que Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, se
haga cargo de los dafios ocasionados en caso de siniestro, hecho que conlleva la légica consecuencia del
principio de riesgo y ventura al que estd sujeto el contratista o contratistas adjudicatarios. Idénticas
consecuencias tendra la no contratacion de las diferentes pdlizas de seguro en los términos requeridos en la
presente cldusula.

10. La responsabilidad primaria y directa del contratista o contratistas adjudicatarios no podrd reducirse,
temperarse o subrogarse al condicionado o actuacion de los aseguradores.
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ANEXO N.2 8

CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (OBLIGACIONES DEL CONTRATO BASADO)

BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE REGIRAN LA CONTRATACION BASADA DEL ACUERDO
MARCO PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DESPLIEGUE Y VARIANTES DE LA
INFRAESTRUCTURA DE BAJA Y MEDIA TENSION DE LA RED ELECTRICA, DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE TELECOMUNICACION Y DE LAS INSTALACIONES AEREAS, DE
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO BASADO INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 EUROS, CON MEDIDAS DE
CONTRATACION PUBLICA SOSTENIBLE

N.2 EXP.: 600,2024.009

LOTE X
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CLAUSULAS CONTRACTUALES QUE REGIRAN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE DESPLIEGUE Y VARIANTES DE
LA INFRAESTRUCTURA DE BAJA Y MEDIA TENSION DE LA RED ELECTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
REDES DE TELECOMUNICACION Y DE LAS INSTALACIONES AEREAS, DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
BASADO INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 EUROS, CON MEDIDAS DE CONTRATACION PUBLICA SOSTENIBLE

1. OBJETO

1.1. El objeto del presente DOCUMENTO (en adelante, contrato) es regular las obligaciones contractuales a
las que se someterd la ejecucion de las obras adjudicadas al amparo del ACUERDO MARCO PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DESPLIEGUE Y VARIANTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE BAJA Y MEDIA
TENSION DE LA RED ELECTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE TELECOMUNICACION Y DE LAS
INSTALACIONES AEREAS, DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO BASADO INFERIOR O IGUAL A
600.000,00 EUROS, CON MEDIDAS DE CONTRATACION PUBLICA SOSTENIBLE.

El presente contrato se considerara anexo al documento de formalizacion del mencionado acuerdo marco y
tendra cardacter contractual.

El adjudicatario de un contrato basado en el mencionado acuerdo marco se referira en el presente documento

n u

como “contratista”, “adjudicatario”.

Para la ejecucion de las obras adjudicadas al amparo del citado acuerdo marco (contratos basados), el
contratista se obliga a ejecutarlas con sujecidn al Pliego de clausulas administrativas particulares / pliego de
contratacidn, en el presente contrato, a su oferta, al proyecto/s de obras y a la siguiente documentacion:

- Pliego de cldusulas administrativas particulares, como Anexo n.2 1.

- Proyecto/s de obras a ejecutar, como anexo n.2 2.

- Presupuesto de adjudicacidn resultante de aplicar |la baja lineal ofertada por el contratista al presupuesto
de proyecto, como anexo n.2 3.

De la documentacion que acaba de indicarse como definitoria del objeto de este contrato, manifiestan ambas
partes poseer copia exacta, siendo toda ella firmada por las partes integrantes del contrato.

Asimismo, ambas partes manifiestan poseer copia exacta de la documentacidn técnica presentada por el
contratista para participar en el procedimiento de licitacién convocado para la adjudicacion de las obras, que,
en todo aquello en lo que no resulte discordante o contradictorio con este contrato o con el resto de la
documentacién anexa, complementa la definicién del objeto contractual y de las obligaciones del contratista.

El objeto del contrato es el que establece el o los proyectos adjuntos y se desarrollara con las indicaciones que
alli se establecen.

1.2. También es objeto del contrato la elaboracidn, aplicacién y ejecucion del plan de seguridad y salud y del
plan de ambientalizacidn; la programacion detallada de cada una de las operaciones dentro del programa
general aprobado que debera ser peridédicamente puesto al dia; la ejecucidon de todas las pruebas previstas
en el o los proyectos ejecutivos; asi como la obtencién y elaboracidon de los datos necesarios para el
seguimiento de la obra en relacién con la programacién de la misma. Igualmente estan incluidos los estudios
necesarios para formular, y la propia formulacidn, de los planos detallados de ejecuciéon, concordados con los
del o los proyectos base de la licitacién y los datos que se deducen de los trabajos especificados en esta
clausula, los pliegos de condiciones, los proyectos a ejecutar y los reglamentos vigentes.
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Igualmente forman parte de este contrato la redaccién de los planos as built y 1a aportaciéon de los certificados
y documentacion necesaria para el control y legalizacion final de la obra.

1.3. El contratista no adquiere ningun derecho de propiedad sobre la obra como consecuencia de este
contrato, que no podra ser interpretado en el sentido de otorgar al contratista la posesidn sobre lo que ha
sido construido o sobre los materiales que no le pertenezcan. Se considerara en todo momento que aquello
construido en virtud del presente contrato queda en poder de BIMSA, sin perjuicio de la obligacion de esta
ultima de abonar su valor y los de los restantes derechos y obligaciones sobre la obra segun lo que prevea
este contrato.

2. PRECIO

2.1. El importe de adjudicacién de la obra de la contratacién basada serd el que se indique en la
correspondiente adjudicacion, mas el correspondiente al impuesto sobre el valor afiadido (IVA), que se
corresponderd con el presupuesto del proyecto a ejecutar con la aplicacion de la baja ofertada por el
adjudicatario.

A pesar de este presupuesto inicial, el precio de la obra contratada no es por ajuste o por tanto alzado, siendo
su precio final el que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente ejecutadas segun el proyecto los
precios establecidos en el cuadro de precios unitarios correspondientes al anexo n.2 3. Este precio final serd
incrementado en un trece por ciento en concepto de gastos generales y de empresa del contratista, y también
en un seis por ciento en concepto de beneficio industrial del contratista. El producto final constituird el
importe total de la obra.

En el anexo n.2 3 figura también el desglose y el detalle del importe total estimativo de la obra, antes indicado,
que se adjunta como presupuesto de esta y se definen y valoran los precios unitarios del contrato.

2.2. Naturaleza de los precios unitarios. Los precios unitarios del contrato se consideraran precios cerrados a
todos los efectos; es decir, incorporan todos los costes (incluidos los indirectos) y gastos, necesarios para
cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad con lo establecido en el presente contrato
y sus anexos, y el pliego de prescripciones técnicas (PPT - pliego técnico), incluyendo de forma especifica
aquellas tareas auxiliares e indirectas necesarias y para las condiciones de entorno y de trabajo descritas en
los proyectos licitados.

La descomposicion y justificacion de los precios unitarios del_anexo n.2 3, asi como los rendimientos y los
precios basicos que se detallan en el mencionado anexo, son a riesgo y ventura del contratista y figuran en
este contrato Unicamente a efectos de emplearlos en el célculo de los precios contradictorios y de los trabajos
por administracién que se detallan en las cldusulas 2.4 y 3.6 con respecto a los precios basicos y rendimientos,
mientras que la descomposicidn y justificacion de los precios unitarios se emplearan Unicamente para
determinar el precio de unidades incompletas en el caso de paralizacién o rescisién de la obra.

2.3. Gastos incluidos en los precios unitarios. Tanto en el importe o presupuesto base de la cldusula 2.1 como
en los precios unitarios del anexo n.2 3, se entenderan incluidos, cuando ocurra, y sin que la relacidn que sigue
sea limitativa, sino meramente enunciativa, y sin derecho a abono adicional, los gastos que se relacionan a
continuacion:

(i) En relacidn a las instalaciones y tareas auxiliares. Indirectos:

. Gastos relacionados con instalaciones y obras auxiliares necesarias para ejecutar las obras como
suministros de energia, suministro de agua, caminos de acceso, desviacidn de aguas, plantas de
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procesamientos, instalaciones auxiliares, construcciones auxiliares, depédsitos de maquinaria,
depdsitos de materiales, préstamos, pedreras, modificacién de caudales, vertederos, incluyendo de
forma especifica, y no limitativa, los gastos de implantacidn, retirada, mantenimiento, explotacion,
reparacion, traslado, alquiler o adquisicion de terrenos, derechos, tasas, contadores, legalizaciones,
permisos, etc.

Gastos de proteccion, conservacion y policia de las instalaciones, acopios y de la propia obra contra
todo tipo de deterioro como robo, vandalismo, fendmenos naturales normales (inundaciones,
temporales, etc.) y otros similares.

Gastos derivados del mantenimiento de las instalaciones de regulacion de trafico, alumbrado, riego y
otros similares afectados por los desvios y modificaciones o en situacidn definitiva instaladas por el
contratista, y hasta la fecha de recepcién de las mismas.

Gastos derivados de laimplantacidn y retirada de desvios del trafico de caracter intermitente asociado
a trabajos puntuales y pequeiias afectaciones.

Gastos de personal de organizacidn, seializacidn y ordenacion del trafico en tareas de pavimentacién
como aglomerado de viales, pavimentacion de aceras, etc. necesarios para garantizar la seguridad y
fluidez del trafico de personas y vehiculos.

Gastos de la gestidon de accesos necesaria para seguridad interna de la obra y para no afectar al
entorno urbano (peatones, trafico, transporte publico, etc.) mediante personal de control, personal
de sefalizacidon y materiales e instalaciones necesarias.

Gastos derivados del mantenimiento del cierre de la obra en relacién a la conservacidn, limpieza,
policia, reparacidn y reposiciéon en caso de deterioro por cualquier motivo durante el periodo de las

obras.

Gastos de personal en tareas de gestidn y direccion de la obra, no dedicado a tareas productivas
(indirectas).

En relacidn al horario de trabajo y Comité de Obras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona:

Gastos derivados de extra costes con motivo de la realizacidon de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o dias festivos, necesarios para cumplir el plan de obras y el plazo acordados.

Gastos derivados de extra costes generados por los condicionantes en la definicion, temporalidad,
sefializacion, horarios y calidad exigidos por el Comité de Obras y Movilidad.

Otros gastos:
Gastos derivados del desarrollo y redaccidn de los planos de detalle de las unidades constructivas

necesarias para su ejecucion siempre que desarrollen, no afiadiendo, la informacién definida en los
planos de proyecto o que aporte el director de obra.

¢ Gastos derivados de la toma de datos geométricos y topograficos de campo, y procesamiento de las mismos,

de cara a la elaboracion de la documentacidn del estado final de la obra as built.
Tasas exigidas por otras Administraciones Publicas o entidades publicas (entre otros, y si procede,
ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).
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) Costes de constitucion de avales.

2.4. En el presente contrato no hay revisién de precios.

3. VALORACION Y CERTIFICACION DE LAS OBRAS

3.1. Procedimiento de certificacidn. La certificacion de los trabajos ejecutados tendra periodicidad mensual.

La valoracion de las obras se realizara aplicando a las mediciones de las unidades de obra ejecutadas en el
periodo mensual anterior los precios unitarios que figuran en la relacion que forma parte del anexo n.2 3y los
correspondientes precios contradictorios aprobados. El producto resultante serd incrementado por los
porcentajes del trece y del seis por ciento, que se detallan en la cldusula 2.1 del presente contrato.

El director de obra preparara la correspondiente relacién valorada a origen de las obras ejecutadas a dia
quince (15) de cada mes y presentara a BIMSA antes de cada dia diecisiete (17) la relacion valorada y el detalle
de las mediciones. Este documento contara con la firma del director de obra y la del contratista.

Si el contratista no estuviera conforme con la relacién valorada, presentard sus reclamaciones en un plazo
maximo de cuatro dias habiles desde la fecha en la que se le comunique la misma. En un plazo maximo de
cuatro dias habiles contados desde la fecha de presentacién de las reclamaciones por parte del contratista,
BIMSA debera contestar a las reclamaciones que hayan sido formuladas.

Si el contratista no manifiesta su disconformidad con la relacién valorada en el tiempo establecido en el
parrafo anterior, mediante la oportuna reclamacién, supondrd la renuncia a poder reclamar con posterioridad
a BIMSA por eventuales discrepancias con el contenido de la referida relacion valorada y a poder emprender
cualquier accidn al respecto.

BIMSA emitira la certificacion mensual a partir de la relacién valorada confeccionada por la direccién de obra,
que tendra el cardcter de abono en cuenta.

3.2. Medicién excluida de certificacidn y abono. No serdn objeto de valoracidn los trabajos ejecutados bajo
las siguientes circunstancias:

a. Cualquier aumento de obra sobre lo previsto en los planos y pliego de condiciones debido a la forma
y procedimientos de la ejecucidn por parte del contratista.

b. Obras de dimensiones mayores de las previstas en el proyecto, o que se ejecutaran sin previa
autorizacion, y/o obras no previstas en el proyecto, con independencia de la facultad de la direccién
de obra de poder optar entre obligar al contratista a efectuar las correcciones que procedan o admitir
lo construido tal y como haya sido ejecutado.

3.3. Certificacién de trabajos/obras incumplidos. Cuando por causa de modificaciones, suspension, resolucién
o rescision, el contratista hubiera ejecutado de forma incompleta obras incluidas en el contrato, y dentro del
plan de obras establecido, le sera de abono la parte ejecutada, tomandose como base Unica para la valoracion
de los trabajos/obras elementales incumplidos/as los precios que figuran en el cuadro de precios del anexo
n.2 3.

Durante la ejecucidn de la obra, las actividades u obras elementales o trabajos no acabados podran ser
valorados también por la direccién de obra, que aplicard, bajo su responsabilidad, el criterio que para cada
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caso estime mas adecuado. En este caso, el director de obra podra no certificar, segin estime oportuno, las
partidas incompletas.

3.4. Certificacion a cuenta de acopios. Si BIMSA lo considera apropiado, se podra certificar a cuenta, previa
entrega de aval de primera demanda e informe favorable de la direcciéon facultativa, los acopios de materiales,
de cualquier tipo, y/o maquinaria de instalaciones, aplicando el setenta y cinco por ciento del valor del
material descrito dentro del precio descompuesto.

3.6. Trabajos por administracidn. En caso de que por alguna circunstancia atipica y extraordinaria fuera
necesario realizar trabajos por administracion, en ningun caso podran iniciarse sin la aprobacion por escrito,
expresa y concreta de BIMSA a través de sus legales representantes.

Los trabajos por administracién que se encarguen se presupuestaran y certificardn descomponiéndolos en las
unidades de obra correspondientes, segun lo previsto en la cldusula 2.2 del presente contrato.

Los documentos que generen estos trabajos por administraciéon deberdn ser validados diariamente por la
direccion de obra y el resumen semanal, por el legal representante de BIMSA.

4. ABONO DE LAS CERTIFICACIONES

4.1. Calendario de certificacion. BIMSA extenderad la certificacion del mes con fecha del dltimo dia de este y
dentro de los diez dias naturales del mes siguiente, a partir de la relacién valorada establecida en la clausula
3 de este contrato.

Con el fin de proceder al abono de las facturas, la certificacion debera llegar con todas las firmas necesarias
el dia dieciséis (16) del mes y se enviara al departamento técnico correspondiente.

El abono de las facturas tendra lugar el primer dia de pago de BIMSA, que se realizara dentro de los plazos
establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la cual
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. A la firma del presente
contrato se deberd aportar un certificado de titularidad bancaria.

4.2. Presentacidn de facturas. Las facturas deben llegar con los siguientes datos fiscales: “BARCELONA DE
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA”, rambla del Poblenou, 154, 4.2 planta, 08018, de Barcelona, CIF: A-
62320486, como maximo el dia veinte (20) del mes en curso o laborable posterior.

Las facturas deberan cumplir el Real decreto 1619/2012 de 30 de noviembre (modificado por Real decreto
596/2016, de 2 de diciembre, para la modernizacién, mejora e impulso del uso de medios electrénicos en la
gestién del impuesto del valor afiadido), en el que se establece el reglamento para facturar, y se deberan
presentar por medios electrénicos. En las facturas debera figurar de manera clara el nimero de expediente,
la descripcion de los servicios y el periodo facturado, en los campos habilitados.

Ver instrucciones de presentacion de la factura electrénica en el comunicado de fecha 25/9/2018 en el
siguiente enlace:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4.3. Interés de demora. En el caso de que BIMSA incurriera en mora en el cumplimiento de los plazos de pago,
las cantidades endeudadas devengaran el interés de demora. El tipo de interés de demora que aplicara sera
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el correspondiente al interés legal de demora establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por el que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

4.4. Cesidn de facturas. Para la cesion o endoso de cualquier certificacidn o factura se necesitara la previa
notificacion fehaciente a BIMSA del acuerdo de cesidn. Asimismo, la cesion se debera producir conforme al
procedimiento que consta en la pagina web de BIMSA: Véase 26/10/18 Comunicado. Tramitacion de
cesiones de derechos de cobro en el siguiente enlace:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4.5. Procedimiento de facturacion de certificaciones de obra

Ver instrucciones del procedimiento de facturacién de certificaciones de obra en el comunicado con fecha
6/5/2019 en el siguiente enlace:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

5. PLAZO

5.1. Plazo de las obras. El inicio de las obras al que se contrae el contrato basado lo fijard oportunamente
BIMSA, segun la fecha que se convenga para realizar la comprobacién del replanteo. El inicio de las obras
empezara a contar a partir de la fecha que conste en el acta de comprobacion del replanteo.

El plazo de ejecucion de las obras, dentro del que deberan quedar totalmente finalizadas, de forma que se
pueda proceder a su recepcion, se fija en el proyecto a ejecutar y en la documentacién enviada por BIMSA, a
contar desde la fecha indicada en el apartado anterior.

El plazo total debe ser cumplido por el contratista a su riesgo y ventura.

5.2. Acta de comprobacién del replanteo. La fecha que conste para el inicio de las obras en el acta de
comprobacién del replanteo supone la fecha de inicio de ejecucién del contrato y desde el dia siguiente se
efectuard el cdmputo de tiempo de todos aquellos efectos del contrato que, en cualquier medida, dependan
de un término o de un plazo a contar desde el comienzo de las obras, con las excepciones que se puedan
recoger en el acta de comprobacidn del replanteo.

El contratista no podra ejecutar ninguna actividad de obra antes de esta fecha.

El acta de comprobacién del replanteo serd firmada por parte del legal representante del contratista, el
director de obra, el coordinador de seguridad y salud, y el responsable o responsables del contrato de BIMSA.
Se podran afiadir aquellos/as signatarios/as que se considere oportuno para cada obra en particular.

El acta de comprobacién de replanteo se debera formalizar en el plazo que indique BIMSA que, en todo caso
y sin causa justificada, no sera superior a 1 mes desde la adjudicacion del contrato basado.

La fecha de comprobacion del replanteo expresara de forma especifica el conocimiento y absoluta
disponibilidad del terreno por parte del contratista con el fin de ejecutar las obras definidas en el proyecto,
manifestandose, si fuera el caso, en este documento, las excepciones u otras reservas que se detecten en este
sentido.
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5.3. Acta de finalizacidn de obra. Una vez finalizadas las obras objeto del contrato se procedera a la firma del
acta de finalizacidon de las obras por parte del contratista y del director de las obras. La fecha de este
documento determina la fecha de finalizacién de las obras aunque no supone la recepcion de las obras que
se regula segun la cldusula correspondiente.

El acta de finalizacion de obra podrd contener una relacién de enmiendas formada por un listado de
reparaciones, repasos o tareas y gestiones pendientes que, a juicio del director de obra, no supone un
inconveniente para considerar la obra finalizada. Estos trabajos deberan incorporar la fecha de compromiso
de ejecucion.

5.4. Plan de obras. El contratista queda obligado, en un plazo inferior a 15 dias desde la adjudicacion del
contrato, a presentar un plan de obras e histograma que desarrolle las tareas de la obra y justifique la
consecucién del plazo establecido por el proyecto. El histograma presentado sera coherente con el plan de
obras y valorard mensualmente la obra prevista a certificar.

La direccion de obra valorara y aprobard, si procede, la planificacidn presentada. En caso contrario, el
contratista queda obligado a corregir las enmiendas que le pida la direccion de obra. El cumplimiento del plazo
final de las obras sera contractual en cualquier caso.

5.6. Retrasos no imputables al contratista. En caso de que el contratista considere que la obra es objeto de un
retraso por una causa no imputable a él mismo, considerando exclusivamente como causas no imputables al
contratista las causas de fuerza mayor definidas en la clausula 12 o incumplimientos contractuales de BIMSA,
y, siempre que afecten al camino critico del plazo total o parcial de las obras, debera justificarlo en un
documento de peticidon de prérroga que incorporara el nuevo planning propuesto.

La peticién de prérroga deberd presentarse en un plazo maximo de quince dias naturales a contar desde que
se produzca la causa originaria del retraso al director de las obras para su evaluacion.

El director de obra, una vez analizada y evaluada la informacidn, emitira, si procede, un informe de prérroga
donde determine de forma justificada el plazo de retraso por las causas expuestas, a efectos de que la
prérroga sea aprobada por BIMSA en el plazo de diez dias naturales.

Una vez emitido el informe de aprobacién de prérroga y aprobado por BIMSA, el contratista dispone de dos
semanas para redactar el nuevo plan de trabajos y el nuevo histograma.

El contratista procedera a la actualizacion del plan de obras y del histograma incorporando el nuevo plazo
ampliado aprobado por BIMSA. El nuevo plan de obras no podra modificar los rendimientos, vinculos y
duraciones no afectadas por las causas expuestas. El director de obra, junto con BIMSA, una vez comprobada
la circunstancia anterior, aprobara el nuevo plan de obras e histograma sustituyendo a efectos contractuales
a los anteriores vigentes.

En caso de que no se conceda la prérroga por retraso no imputable al contratista, cualquier retraso en la
ejecucién de las obras sera imputable al mismo, que sera responsable de los perjuicios que se deriven en
virtud del principio de riesgo y ventura que asume en la ejecucién de obra.

5.7. Paralizacién parcial de los trabajos. BIMSA podra ordenar expresamente la paralizacidn total o parcial de
los trabajos en cualquier momento de conformidad con lo previsto en la cldusula 26 del contrato.

5.8. Retraso imputable a BIMSA.
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Si el contratista considera que se produce un retraso imputable a BIMSA, deberad justificarlo en un informe
especifico donde expresara los hechos, las causas, las repercusiones sobre el camino critico y cualquier
documentaciéon anexa. BIMSA, teniendo en consideracién la evaluacion de los hechos por parte del director
de obra, determinara el retraso realmente causado por esta causa.

El contratista procedera a la actualizacion del plan de obras y del histograma incorporando el nuevo plazo
ampliado aprobado por el director de obra y por BIMSA. El nuevo plan de obras no podra modificar los
rendimientos, vinculos y duraciones no afectadas por las causas expuestas. El director de obra, junto con
BIMSA, una vez comprobada la circunstancia anterior, aprobara el nuevo plan de obras e histograma
sustituyendo a efectos contractuales a los anteriores vigentes.

Una vez aprobado el retraso, el contratista podrd reclamar una compensacidn econémica a BIMSA si
efectivamente acredita que se le ha producido un daiflo como consecuencia del retraso imputable a la
sociedad municipal.

Si el contratista acredita efectivamente el dafio como consecuencia del retraso imputable a BIMSA, podra
reclamar una compensacion econémica por cualquier dafio o perjuicio (incluidos los costes indirectos) que no
podra exceder la cantidad de (Presupuesto de Ejecucion por Contrata x 5% / plazo contractual de la obra)
euros por cada mes de incremento del plazo total de las obras, sin tener en cuenta la primera quincena.

Se establece un importe maximo por compensacidn por cualquier concepto, incluidos los indirectos, en un
diez por ciento del precio del contrato.

5.9. Retrasos no imputables ni a BIMSA ni al contratista. No se consideran retrasos imputables a BIMSA ni al
contratista los relacionados con las siguientes naturalezas:

e Retrasos en la respuesta de las compaiiias suministradoras de servicios (eléctricas, de
telecomunicaciones, de gas, etc.)

e Retrasos en la respuesta de administraciones y/o entidades publicas

e Ajustes en las fechas de actuacion derivadas del Comité de Obras y Movilidad

e Condiciones climatolégicas extraordinarias

En estos casos, y siempre que el retraso no haya sido ocasionado indirectamente por el contratista o BIMSA,
no se tendrd derecho a compensacion por gastos indirectos, ninguna otra compensacion econdmica ni a la
aplicacion de cldusulas de penalizacion, a excepcidn de que el retraso por estas causas supere el veinte por
ciento del plazo inicial de las obras; en ese caso, el contratista tendra derecho, en el exceso de este plazo, a
reclamar la compensacién por indirectos de acuerdo con la cldusula 5.8 del presente contrato.

5.10. Actualizaciones del plan de obras. El contratista quedara obligado a adaptar sus tareas, y por lo tanto el
plan de obras, de acuerdo con los requerimientos de BIMSA, siguiendo las normas e instrucciones que a tal
efecto le dicte la sociedad municipal o el director de obra.

Son causas que pueden dar lugar a la modificacién del plan de obras, entre otros, sin que la relacién que sigue
sea limitativa, sino meramente enunciativa:

- Cumplimiento del horario de trabajo fijado por el Manual de calidad de las obras del Ayuntamiento

de Barcelona, establecido de forma general entre las 8.00 y las 19.00 horas, especialmente en lo que
respecta a actividades molestas en el entorno, asi como la normativa que sea aplicable.
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- Adaptacion a las fechas y horarios derivadas de las decisiones del Comité de las Obras y Movilidad del
Ayuntamiento de Barcelona en cuanto a la ejecucién de desvios de trafico y ocupaciones.

- Adaptacion a la contabilizacidn con la celebracion de acontecimientos ciudadanos.

- Adaptacion a las fechas éptimas de plantacion de especies vegetales.

- Adaptacion a la coordinacidn con otros contratistas coexistentes en el espacio de obras.

Esta adaptacion no exime del compromiso de cumplimiento de los plazos parciales ni total del plan de obras
por parte del contratista salvo que estos requerimientos supongan, de manera justificada, y de acuerdo con
el procedimiento del punto 5.6 del presente contrato, un retraso justificado no imputable al contratista.

6. PROYECTO

6.1. Definicidn de las obras a ejecutar: se entiende que las obras a realizar vienen definidas en los proyectos
anexados a este contrato como Anexo n.22 y al resto de los anexos del mismo, tanto con respecto a sus
dimensiones, materiales que las componen y sus condiciones, como a la forma en que debe llevarse a cabo la
ejecucién, condiciones que debe reunir la obra ejecutada, pruebas de calidad y medidas de seguridad y salud
que el contratista desarrollara de acuerdo con lo previsto en la clausula 8 del presente contrato.

Cuando haya documentos anexos a la memoria de los proyectos, tales como estudios geotécnicos,
hidroldgicos y urbanisticos, mediciones y otros, estos se aportan con caracter ilustrativo y explicativo de la
obra definida, para su justificacion, mejor comprension y ejecucion.

Sin embargo, el presupuesto tiene caracter orientativo en lo que hace referencia a las mediciones, siendo los
precios unitarios los que tienen caracter contractual.

6.2. Prevalencia de los documentos de proyecto. En caso de contradiccion entre los documentos contractuales
del proyecto, se establece la prevalencia descendente en la siguiente escala: 1.2 pliego de clausulas, 2.2 planos,
3.2 presupuesto y 4.2 memoria. Esta prevalencia se podrd ver exceptuada por lo referente a que en los planos
figuren trabajos no contemplados en el presupuesto, en cuyo caso se seguirdn priorizando los planos, pero se
debera hacer efectivo el pago de lo realmente ejecutado.

6.4. Responsabilidades del contratista sobre el proyecto o proyectos. El contratista en la fase de revision y
aceptacion tiene la responsabilidad de estudiar los documentos del proyecto o proyectos y, especialmente,
estudiar los procesos constructivos. El contratista manifiesta ser conocedor del espacio de trabajo, las
condiciones del entorno, los plazos de trabajo y las normas de ejecucidn en particular bajo la normativa del
Ayuntamiento de Barcelona y en general las que le sean de aplicacion.

En caso de que se produjera un encarecimiento de los procesos de ejecucion de la obra, el contratista no
podra alegar nada si la obra a ejecutar no se ve modificada sustancialmente. Las modificaciones de
dimensiones, a modo de aclaracidn, no se consideraran modificaciones sustanciales a tal efecto.

6.5. Desarrollo de los proyectos. El o los proyectos no tienen por objeto definir en detalle los procesos
constructivos, asi como tampoco los planes de detalle, planos de taller u otros requerimientos auxiliares con
el fin de ejecutar la obra definida. Serd responsabilidad del contratista definir y desarrollar estas tareas
auxiliares para llevar a cabo los trabajos que ejecutaran la obra definida.

Una vez efectuados los replanteos de detalle y los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento de la
forma y caracteristicas del terreno y materiales, el contratista formulard los planos de detalle constructivo de
ejecucion que la direccion de obra estime convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones y
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dimensiones que figuren en estos a razén de los planos del proyecto constructivo, los resultados de los
replanteos, trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los reglamentos vigentes.

Estos planos deberan formularse y presentarse con la suficiente antelacién, que fijara la direccion de obra, a
la fecha programada para la ejecucidn de la parte de obra a la que se refiere, y deberan ser aprobados por la
direccion de obra.

7. DIRECCION DE LAS OBRAS

7.1. Direccidn de obra. La direccion de obra estd constituida por el director de obra y el coordinador de
seguridad y salud y las personas que con ellos colaboran en funciones concretas.

La direccién facultativa de la obra estara a cargo y se desarrollara bajo la responsabilidad exclusiva de los
adjudicatarios de estos servicios. BIMSA, a propuesta de los adjudicatarios de estos servicios, designara las
figuras personales del director de la obra y del coordinador de seguridad y salud y lo comunicara al contratista
a efectos del presente contrato.

Para poder cumplir con la maxima efectividad la misidn que le ha sido encomendada, la direccién facultativa
de obra contard con las mas amplias facultades dentro del marco de los proyectos adjudicados y de este
contrato.

7.2. Atribuciones de la direccidn de obra. El director de obra sera el interlocutor con el contratista para todo
tipo de propuestas, aclaracion de dudas, demandas diversas, etc., que las resolvera dentro de las atribuciones
que le son propias.

El director de obra podra delegar sus funciones operativas, de control y otros, en las personas que forman el
equipo de direccion de las obras.

Entre las atribuciones del director de obra cabe destacar la interpretacién de los documentos de proyecto y
el establecimiento de adecuacionesy detalles en el mencionado proyecto (si es el caso); la emisién de érdenes
y la resolucidon de problemas que puedan surgir cuando se ejecute el proyecto; la firma del acta de
comprobacién del replanteo; los procedimientos de valoracién de las certificaciones; la certificacion,
liquidacion y recepcion de los trabajos, certificado final de obras, etc.; y las propias funciones derivadas de su
cargo.

El director de obra podra proponer a BIMSA posibles modificaciones en cualquier aspecto relacionado con las
obras, ya sean materiales, calidades, procesos constructivos, subcontratistas, industriales, plazos, etc. Las
decisiones de la direccién de obra que impliquen una modificacidn de los proyectos, en calidad, en coste o en
plazo, deberdn ser aprobadas por escrito por BIMSA.

El contratista debe obedecer las érdenes del director de obra bajo cualquiera circunstancia siendo
responsable directo de las consecuencias y repercusiones que se deriven de este incumplimiento. En caso de
incumplimiento de las érdenes, se aplicara la penalizacién de acuerdo con la clausula correspondiente.

La direccion de obra y BIMSA podrdn parar cualquiera de los trabajos en curso de realizacién, que no se
ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la documentacion definitoria de las obras o bien
cuando el procedimiento de ejecucion no se considere adecuado o pueda incurrir en dafios, afectaciones,
gastos o riesgos innecesarios. El incumplimiento de este mandato de forma injustificada supone una falta
grave que se penalizard de acuerdo con la cldusula correspondiente.
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7.3. Ordenes de la direccién de obra. Las instrucciones de la direccién de obra al contratista se emitiran por
escrito y quedaran recogidas en el correspondiente libro de 6rdenes tramitado al inicio de los trabajos. El libro
de 6rdenes se podra sustituir por “actos”, que se emitirdn por duplicado. El contratista esta obligado a firmar
el conocimiento y recibo de las mencionadas actas.

Asimismo, el director de obra podra utilizar cualquier medio contrastable y con trazabilidad para emitir las
ordenes que considere oportunas en funcién de la urgencia o medios disponibles; por ejemplo correos
electrénicos, fax, mensajeria instantanea, etc. El contratista esta obligado de igual forma a confirmar recibo
de las ordenes emitidas por cualquiera de estos medios. Estas érdenes se ratificaran posteriormente en las
correspondientes actas de reunién o libro de drdenes.

El director de obra propondra un dia de reunidn con periodicidad semanal, como minimo, en la que se
expondran las drdenes, propuestas, dudas y cualquier otra informacién relevante sobre la marcha de los
trabajos que originardn un acta de reunidn que deberan firmar ambas partes. Se considerara el medio formal
de comunicacion entre las partes. Los representantes del contratista estdn obligados a asistir a estas
reuniones y a firmar las actas correspondientes. La direccién de obra facilitard a BIMSA semanalmente, una
vez firmadas, estas actas de reunién.

En las actas de reunion se incorporaran los comentarios que el contratista considere adecuados en cuanto a
la valoracién de las drdenes y el posible desacuerdo si es el caso, sin que en ningun caso justifique esta opinidn
el no cumplimiento de las drdenes emitidas.

7.4. Acceso a lainformacién y la obra. El contratista estd obligado a permitir y facilitar, mediante la disposicién
de los recursos necesarios, la libre circulacidn y acceso del director de obra en todo el ambito de las obras.

El director de obra estd obligado a cumplir todas las normas de seguridad y salud de las obras de acuerdo con
el plan de seguridad y salud vigente.

El contratista esta obligado a facilitar toda aquella informacion y documentacién en tiempo y plazo que le
solicite el director de obra en relacidn a la ejecucién de las obras, siempre que esta no comprometa la
privacidad ni la gestién interna de la empresa constructora ni su gestion. La constatacién de ocultacién o
alteracion maliciosa de la informacidn sera considerada una desobediencia de las érdenes del director de obra
y se actuara en consecuencia.

El contratista facilitard al director de obra el conocimiento y participacién en todas aquellas previsiones o
actuaciones que lleve a cabo, entre las que se seifala, sin que la relacidn tenga caracter limitador, las
relacionadas con:

- Detalles constructivos. Replanteo, planos de taller y planes de detalle, incluyendo métodos y medios
de ejecucion (maquinaria y equipos).

- Materiales. Materiales a emplear y empleados en las obras. Estos se habran presentado previamente
a la direccién de obra para poder acreditar su idoneidad. Zonas y condiciones de acopios, plazos de
suministros y previsiones de entrega. Trazabilidad y recepcién.

- Auxiliares. Proyecto, montaje y funcionamiento de instalaciones, plantas de produccion de aridos,
aglomerados asfalticos y hormigones, caminos de acceso, desviaciones de aguas y otros.

- Movimiento de tierras. Origen de materiales, vertederos, trazabilidad y gestion de residuos.
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- Prefabricados. Planes y medios de montaje de elementos y estructuras metalicas o prefabricados de
hormigdn. Origen de fabricacién. Trazabilidad.

- Contratacién y legalizacién de las instalaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos.

- Otros que tenga expresamente designadas en su contrato o propias de la funcién de direccion de la
obra.

8. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

8.1. Coordinador de seguridad y salud. La coordinacion de seguridad y salud de las obras estara a cargo y se
desarrollard bajo la responsabilidad exclusiva del adjudicatario de este servicio. BIMSA, a propuesta del
adjudicatario, designard la figura personal del coordinador de seguridad y salud y lo comunicara al contratista
a efectos del presente contrato.

El coordinador de seguridad y salud, durante la ejecucion de la obra disfrutara de las mas amplias facultades
para poder cumplir con la maxima efectividad las funciones relacionadas Real Decreto 1627/97, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 21 de noviembre y por el Real Decreto 604/2006, de 19 de
mayo y disposiciones concordantes. Por lo tanto, el contratista debera darle conocimiento e informarle de
todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo que afecten o puedan afectar a su dmbito de
responsabilidades, en especial aquellas relacionadas con la funcion de organizar la coordinacion de
actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinacién de actividades empresariales.

8.2. Atribuciones del coordinador de seguridad y salud. El coordinador de seguridad y salud ejercera sus
funciones en el marco de la normativa vigente correspondiente a su cargo. La mas destacable sera la de
interpretacion del plan de seguridad vigente y la aprobacion de sus modificaciones, ya sean derivadas del
perfeccionamiento del mismo o de nuevas propuestas.

El coordinador de seguridad y salud propondra un dia de reunién con periodicidad semanal, como minimo, en
la que se expondra las drdenes, propuestas, dudas y cualquier otra informacidn relevante sobre la marcha de
los trabajos y el desarrollo del plan de seguridad y que originard un acta de reunidn que deberan firmar ambas
partes. Se considerard el medio formal de comunicacién entre las partes. Los representantes del contratista
estaran obligados a asistir a estas reuniones y a firmar las actas correspondientes. El coordinador de seguridad
y salud facilitard a BIMSA semanalmente, una vez firmadas, estas actas de reunidn.

El coordinador de seguridad y salud emitira las correspondientes actas de reunién con la aprobacion de los
trabajos, normas e instrucciones complementarias que se consideren oportunas, que a todos los efectos se
consideraran érdenes, de obligado cumplimiento.

El contratista esta obligado a informar, con caracter previo, al coordinador de seguridad y salud sobre los
trabajos de la planificacién, medios, equipos, procesos y materiales a emplear y su adecuacién al plan de
seguridad y las propuestas de modificacion en su caso. La ejecucién de trabajos con medios diferentes a los
previstos en el plan de seguridad, en cualquiera de sus caracteristicas, sin el conocimiento del coordinador de
seguridad y salud sera considerado una desobediencia de sus érdenes.

8.3. Libro de incidencias. El coordinador de seguridad y salud tendra a su cargo el libro de incidencias y lo
gestionara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 13 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
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8.4. Plan de seguridad vy salud. El contratista desarrollara el estudio de seguridad y salud del proyecto y
elaborard un plan de seguridad y salud que debera presentar con la suficiente antelacion a la fecha del acta
de comprobacion del replanteo a fin de que el coordinador de seguridad y salud lo revise, modifique y apruebe
antes del inicio de las obras. Las obras no podran empezar sin disponer de la aprobacion del plan de seguridad.

En el plan de seguridad y salud, el contratista podra incluir, con la correspondiente justificacion técnica, las
propuestas de medidas alternativas de prevencidén que considere adecuadas.

En caso de que el coordinador de seguridad y salud no apruebe el plan de seguridad y salud, indicara al
contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de
seguridad y salud previstas en la normativa de aplicacién, y el contratista se quedara obligado a enmendar el
plan de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con estas indicaciones. El contratista presentara de nuevo
el plan de seguridad y salud, debidamente enmendado, al coordinador de seguridad para su aprobacion.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcidén del proceso de ejecucién de la
obra, de la evolucién de los trabajos y de las incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra. Estas modificaciones requeriran la aprobacion expresa del coordinador de seguridad y salud.

Los intervinientes en la ejecucidon de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencidn de riesgos laborales en las empresas intervinientes y los representantes de los
trabajadores, podran presentar al coordinador de seguridad y salud, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que consideren oportunas.

El plan de seguridad y salud estara a disposicién permanente de la Inspeccidén de Trabajo y Seguridad Social y
de los técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud de la Administracién publica
competente, de la direccion de la obra, asi como de las empresas participantes y de los representantes de los
trabajadores.

8.5. Responsabilidad de aplicacién del plan de seguridad y salud. En cualquier caso, el contratista sera
plenamente responsable de la correcta aplicacion y ejecucion del plan de seguridad y salud en el trabajo.

El incumplimiento del plan de seguridad y salud o las drdenes del coordinador de seguridad y salud de manera
injustificada supone una falta grave que se penalizara de acuerdo a la clausula correspondiente.

8.6. Precio de la aplicacién del plan de seguridad y salud. En concepto de retribucién por la elaboracién,
aplicacion y ejecucién del plan de seguridad y salud en el trabajo, el contratista facturara a BIMSA la cantidad
establecida en los proyectos, siendo esta una partida cerrada contemplada en el precio previsto en la cldusula
2.1 del presente contrato. El contratista, habiendo estudiado el proyecto de las obras y el estudio de seguridad
y salud, se compromete y obliga a no reclamar a BIMSA ninguna otra cantidad en concepto de elaboracion,
aplicacion y ejecucion del plan de seguridad y salud en el trabajo, con independencia de las modificaciones
gue se puedan introducir en dicho plan, ya sea a instancia del propio contratista, del coordinador de seguridad
y salud o de cualquier otra persona facultada para promover las mencionadas modificaciones. La retribucion
en concepto de elaboracidn, aplicacidn y ejecucién del plan de seguridad y salud Unicamente podra ser objeto
de revision en caso de que BIMSA modifique el presente contrato aumentando parte de la obra y/o unidades
de obra, y/o afiadiendo otras no previstas siempre que el total de la valoracién de las mencionadas
modificaciones de la obra a ejecutar -sumadas algebraicamente- sobrepasen en mas del veinte por ciento el
presupuesto indicado en la cldusula 2.1 del presente contrato.
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En este caso, el aumento de los gastos por aplicacidn y ejecucién del plan de seguridad y salud ocasionado
por la modificacion de la obra a ejecutar por valor superior al veinte por ciento del presupuesto indicado en
la clausula 2.1 del presente contrato se valorara por aplicacion de los precios unitarios o, si no estuvieran
previstos, se formulara conjuntamente por parte de BIMSA y el contratista el correspondiente precio unitario
de acuerdo con lo previsto en la clausula 2.2 del presente contrato, previa la oportuna justificacién del
aumento de estos gastos por parte del contratista y su certificacion por parte del coordinador de seguridad y
salud.

8.7. En caso de incumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo por causa imputable al contratista,
y sin perjuicio de las penalizaciones que le sean de aplicacién, BIMSA podra suspender el abono de la partida
correspondiente a la retribucion en concepto de elaboracion, aplicacién y ejecucion del plan de seguridad y
salud en el trabajo.

8.8. El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevencidén de riesgos
laborales. Y a tales efectos, se compromete a aportar, en el plazo de quince dias desde la firma del presente
contrato, la documentacion exigida por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo
de la prevencién de riesgos laborales y por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales, asi como el plan de prevencion
de riesgos laborales.

8.9. Rescisidn de la obra por falta de plan de seguridad y salud. En caso de que en la fecha convenida para la
comprobacién del replanteo el plan de seguridad y salud en el trabajo no hubiera sido aprobado por el
coordinador de seguridad y salud por causa imputable al contratista, BIMSA podra declarar resuelto el
presente contrato. Se considerard que el plan de seguridad y salud en el trabajo no ha sido aprobado por
causa imputable al contratista en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando el contratista no haya presentado al coordinador de seguridad y salud el plan de seguridad
y salud en el trabajo con la antelacion a la fecha de comprobacién del replanteo indicada por este
ultimo.

b) Cuando el contratista no haya enmendado el plan de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo
con las indicaciones del coordinador de seguridad y salud.

En caso de que BIMSA declare resuelto el presente contrato por las causas previstas en la presente clausula,
ejecutarad la fianza en concepto de indemnizaciones de los dafios y perjuicios ocasionados.

9. GESTION AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

9.1. El contratista elaborara un plan de ambientalizacidn de las obras, si procede, de acuerdo con la memoria
ambiental del proyecto o los proyectos a ejecutar y tendrd en cuenta las mejoras ofertadas en el apartado
correspondiente de su oferta, que hayan sido aceptadas por BIMSA. El plan de ambientalizacidon debera ser
aprobado por la direccidn de obra antes de la fecha convenida en la cldusula 5 para realizar la comprobacion
de replanteo y deberd contar, en todo caso, con el visto bueno de BIMSA.

9.2. En caso de que la direccidon de obra no apruebe el plan de ambientalizacién, indicard al contratista las
modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de gestion
ambiental definidas en el proyecto y en la oferta del contratista, y este quedara obligado a enmendar el plan
de ambientalizacidn de acuerdo con estas indicaciones. El contratista presentara de nuevo el plan de
ambientalizacidn, debidamente enmendado, a la direccidn de obra para su aprobacion, que en todo caso
debera contar con el visto bueno de BIMSA.
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9.3. En caso de que en la fecha convenida para la comprobacién del replanteo el plan de ambientalizacion no
hubiera sido aprobado por la direccién de obra por causa imputable al contratista, BIMSA podra declarar
resuelto el presente contrato. Se considerara que el plan de ambientalizacidon no ha sido aprobado por causa
imputable al contratista en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando el contratista no haya presentado a la direccién de obra el plan de ambientalizacién con la
antelacién a la fecha de comprobacién del replanteo indicada por BIMSA.

b) Cuando el contratista no haya enmendado el plan de ambientalizacidn de acuerdo con las indicaciones de
la direccién de obra.

En caso de que BIMSA declare resuelto el presente contrato por las causas previstas en la presente clausula,
ejecutarad la fianza en concepto de indemnizaciones de los dafos y perjuicios ocasionados.

9.4. El plan de ambientalizacién podra ser modificado por el contratista en funcidn del proceso de ejecucién
de la obra, de la evolucidn de los trabajos y de las incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo
de la obra. Estas modificaciones requerirdn la aprobacion expresa por parte de BIMSA.

9.5. El coste de la ejecucién del plan de ambientalizacién se abonard de acuerdo con los precios unitarios
correspondientes del anexo 3, y de acuerdo con las cldusulas del capitulo 2, aplicado a la medicion realmente
ejecutada y en ningln caso el contratista tendrd derecho al abono integro de la partida o capitulo
determinado. El coste de la elaboracidn y redaccién del plan de ambientalizacidon ird a cargo del contratista
sin derecho a abono.

10. CONTROL DE CALIDAD

10.1. Plan de control de calidad. El plan de control de calidad es un documento de los proyectos que define
los ensayos en forma, nimero y tiempo con el fin de garantizar la correcta calidad de los procesos y materiales
empleados en la ejecucion de las obras. El plan de control de calidad debe estar ajustado como minimo a las
exigencias de la normativa vigente y las que determine el propio pliego de condiciones.

Es responsabilidad del director de obra validar el plan de control de calidad del proyecto, quien ademas tiene
potestad para incrementarlo y adaptarlo a la normativa en cualquier momento con la finalidad de garantizar
la correcta calidad de las obras.

El desarrollo del plan, es decir, la toma de muestras, los ensayos in situ y laboratorio, las inspecciones y
cualquier otra comprobacidn, puede ser encargado por BIMSA a una empresa adjudicataria de este servicio
que queda fuera de este contrato. Antes de la fecha de inicio de las obras, BIMSA comunicard, si procede, a
través del director de la obra, la empresa adjudicataria de este servicio.

10.2. Responsabilidades del contratista respecto al control de calidad. El contratista tiene la responsabilidad
de programar y comunicar con suficiente antelacién aquellos trabajos que se deban coordinar con la empresa
responsable del control de calidad a fin de que este se lleve a cabo en las condiciones deseables. El director
de obra coordinard y organizara estos trabajos y los requerimientos pertinentes a las partes.

El contratista tiene la obligacién de facilitar el acceso y los medios necesarios en el ambito de la obra, y
cualquier centro de produccion exterior que lo precise, a fin de que la empresa responsable del control lo
pueda ejecutar.
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El contratista debera considerar en sus planificaciones, incluida la contractual, las posibles interrupciones y
ajustes derivados de la correcta ejecucién del plan de control de calidad, no pudiendo ser reclamable el
sobrecoste por este concepto.

En cualquier caso, el contratista sera plenamente responsable de la calidad de la obra que ejecute y de
acuerdo con lo establecido en los anexos al presente contrato.

10.3. Autocontrol de la calidad. El contratista llevara a cabo, de forma voluntaria pero recomendable, una
campania de ensayos complementarios dentro del marco del propio autocontrol de la calidad. El resultado de
estos ensayos, siempre bajo la garantia de un laboratorio homologado para efectuarlos, podran servir para
complementar o resolver incidencias en este aspecto.

Estos ensayos no seran de abono ni supondrdn un coste para BIMSA.

En cualquier caso, el contratista serd plenamente responsable del cumplimiento de las normativas
ambientales vigentes que le sean de aplicacién y de la calidad de la obra que ejecute, y de acuerdo con lo
establecido en los anexos al presente contrato.

10.4. Interpretacién de resultados y consecuencias. Corresponde al director de obra la interpretacién, validez
y las consecuencias derivadas de los resultados del plan de control.

En caso de resultados deficientes, el director de obra valorara las acciones a iniciar a desarrollar mediante la
apertura de una no conformidad.

Irdn a cargo del contratista los costes de correccion, los costes de reensayos asociados a la no conformidad y
otros derivados.

11. MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

11.1. El contratista estd obligado a tener en la obra al equipo de personal directivo y técnico que resulta de la
documentacién de la adjudicacion y su aplicacion a la naturaleza del proyecto objeto del contrato. Asimismo,
designara a las personas que asuman por su parte la direccién de los trabajos que deberdn tener facultados
para resolver cudntas gestiones dependan de la direccién de obra, debiendo siempre dar cuenta a esta para
poder ausentarse de la zona de la obra.

El contratista no podra cambiar a ningun integrante del equipo designado que BIMSA considere clave para la
ejecucion del contrato, segun la cldusula 9 del Pliego de cldusulas administrativas particulares, sin comunicarlo
previamente a BIMSA, proponiendo una persona que tendra una preparacién, capacidad y experiencia no
inferior a la designada inicialmente. El cambio de los integrantes del equipo quedard supeditado a la
aceptacion previa por parte de BIMSA.

El contratista podra cambiar las figuras relativas al/a la responsable de la implantacién de la obra en el dominio
publico, delegado/a de obra y responsable de ambientalizacién de la obra con previa comunicacion a BIMSA
y de forma expresamente escrita.

11.2. Tanto la idoneidad de las personas que constituyan este grupo directivo como su organizacion jerarquica
y especificacion de funciones, serd libremente apreciada por la direccién de obra que tendrd en todo
momento la facultad de exigir al contratista la sustitucion, por causa justificada, de cualquier persona o
personas adscritas en esta, sin obligacion de responder de ninguno de los dafios que al contratista pudiera
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causarle el ejercicio de aquella facultad. No obstante, el contratista responde de la capacidad y de la disciplina
de todo el personal asignado a la obra.

11.3. El contratista no podra disponer, para la ejecucién de otros trabajos, de la maquinaria que de acuerdo
con el plan de obras se haya comprometido a tener en la obra, ni retirarla de la zona de obras, salvo la expresa
autorizacién de la direccién de obra.

11.4. Ademas del cumplimiento de todos los reglamentos y disposiciones vigentes, tales como el uso de
explosivos (si es el caso), el de instalaciones eléctricas, el de vertidos controlados y otros de aplicacion, el
contratista adoptara bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para
garantizar la mas absoluta seguridad del personal de la obra y de terceros.

El contratista, de acuerdo con las indicaciones del coordinador de seguridad y salud y su propio criterio
profesional, adoptara las medidas necesarias con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la Ley 31/95,
de 8 de noviembre de prevencion de riesgos laborales, y cualquier otra normativa que la desarrolle o sea de

aplicacion.

11.5. La organizacién de los trabajos deberd garantizar un escrupuloso respeto a los valores paisajisticos y
ecoldgicos del entorno.

11.6. El contratista dispondra de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos.

12. RIESGO DE LA OBRA, FUERZA MAYOR Y RESPONSABILIDAD
12.1. La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.
Sefialadamente, el contratista debera soportar, por ejemplo y sin caracter limitativo:

- Los riesgos derivados de los retrasos que se pudieran producir en la ejecucién de la obra y los costes
derivados de los mismos.

- Los riesgos derivados de la falta de previsidn o de un error de célculo por parte del contratista a la hora de
preparar su propuesta técnica y/o econdmica en cuanto a los precios unitarios ofertados.

- Los riesgos derivados de repentinas perturbaciones en los trabajos contratados, dificultades técnicas no
previstas o contratiempos que encarezcan la ejecucion de la obra.

- Los riesgos derivados de los incrementos del precios de los materiales empleados para la ejecucion de la
obra.

- Los riesgos derivados de las responsabilidades de toda clase derivadas de perjuicios en terceros
ocasionados por el contratista o por cualquier persona fisica o juridica vinculada con él y la responsabilidad

civil, administrativa y/o penal derivada de la ejecucién de la obra.

- Los riesgos derivados de los sobrecostes que se pudieran producir como consecuencia de incidencias
relacionadas con la coordinacidon de los diferentes industriales intervinientes en la obra.

- Los riesgos derivados de cualquier actuacion imputable al contratista o de cualquier obligacion que deba
asumir segun el presente contrato.
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12.2. En consecuencia, las obras se ejecutaran en cuanto a su coste, plazos de ejecucidén y arte de construccion,
a riesgo y ventura del contratista, excepto en los siguientes supuestos de fuerza mayor, y siempre que no
exista actuacion imprudente por parte del contratista:

- Incendios causados por electricidad atmosférica.

- Los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcanicas,
movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones y otros similares.

- Destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuarios o alteraciones graves del
orden publico.

12.3. La aceptacion del contrato basado implica la declaracidn por parte del contratista de haber cumplido
con su obligacion de reconocer todos los lugares en los que deben ejecutarse obras y tener conocimiento de
sus condiciones, incluidos los préstamos y vertidos, haber estudiado detenidamente los documentos de los
proyectos, que considera suficiente para el desarrollo de los trabajos y, en consecuencia, que se responsabiliza
de la ejecucién de la obra hasta su entrega en perfectas condiciones de uso y en la forma y condiciones
convenidas.

12.4. El contratista es el responsable de los dafios, lesiones y perjuicios que se puedan causar derivados de las
obras de construccién de la obra, por lo tanto es obligacién del contratista realizar las obras de manera que
se procure evitar cualquier dafio y/o perjuicio a los bienes publicos y privados y a las personas como
consecuencia de la ejecucién del contrato, y correrdn de su cuenta y cargo, en todo caso, las indemnizaciones
a las que diera lugar y liberard a BIMSA de toda responsabilidad y lo dejard indemne ante cualquier
reclamacién que le formularan al respecto.

Si procede, sera también responsable, entre otros, de los dafios y perjuicios sufridos por los bienes situados
bajo los puentes y aguas abajo, y los taludes de las obras, en todos los casos en los que estos dafios y perjuicios
deban ser indemnizados.

12.5. El contratista no solo respondera de los actos propios, sino también de los subcontratistas, en su caso,
de los del personal que le preste servicios y de los de las demdas personas por las que deba responder, de
acuerdo con la legislacién vigente.

12.6. El contratista respondera igualmente de todos los dafios causados en la obra por terceros, antes de su
recepcion.

El contratista responderd, asimismo, de los dafios y/o perjuicios causados a terceros, que le sean imputables.

12.7. Si desatendiera la policia de la obra o la reparacién de los dafos causados, BIMSA podra tomar, a cargo
del contratista, las medidas necesarias para evitar o reparar tales dafos por falta de vigilancia.

12.8. El contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen en
las comunicaciones, red vial de todo tipo y servicios de cualquier clase, debiendo tener previstos los medios
precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, con el fin de limitar la afectacion a lo
indispensable y proyectar y programar la oportuna sustitucién en su caso.

12.9. Si la obra se arruinara total o parcialmente con posterioridad al plazo de expiracién de la garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento contractual por parte del contratista, este
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respondera de los dafios y perjuicios durante el plazo de quince afos a partir de la recepcion o, si procede,
hasta la fecha estimada de conclusidn de las obras. Transcurrido este plazo sin que se haya puesto de
manifiesto ningln dafio ni perjuicio, la responsabilidad del contratista quedara extinguida totalmente.

13. CONTRATACION DE OTROS CONTRATISTAS POR PARTE DE BIMSA Y SUBCONTRATACION

13.1. BIMSA se reserva siempre el derecho de contratar partes de la obra excluida en este contrato a otros
contratistas. Estos contratistas tendran derecho a entrar en la obra y el contratista les debera facilitar todos
los medios necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos.

13.2. El contratista podra subcontratar parcialmente las obras objeto del presente contrato con industriales y
terceros de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones de la licitacién y siempre con absoluta
sujecion de la Ley 32/2006, de 18 de octubre de 2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion, asi como el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la citada ley.

El contratista se responsabiliza solidariamente de las obligaciones de los industriales y terceros contratistas
con respecto a la ejecucién de los trabajos subcontratados, siendo su obligacidn principal la exigencia de que
el subcontratista de la obra principal cumpla con los requerimientos marcados por la Ley 32/2006, de 18 de
octubre de 2006, Reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi como por| el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla. Asimismo, en caso de incumplimiento de los
industriales y terceros, de haberlo, BIMSA podra exigir las penalizaciones establecidas en la clausula 25 del
presente contrato.

BIMSA quedard siempre ajenay al margen de las relaciones entre el contratista y el subcontratista, no siendo
responsable en ningln caso de las consecuencias derivadas del contrato que celebre aquel con el segundo; y
seguird, por lo tanto, relacionandose exclusivamente con el contratista a todos los efectos. El contratista tiene
la obligacién de velar por que los subcontratistas tengan la correspondiente clasificacidn, asi como velar por
el cumplimiento de los requerimientos de la normativa aplicable.

13.3. El contratista, en cumplimiento de las previsiones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccion, y normativa conexa, deberd mantener actualizada toda
aquella documentacidn que segun dicha normativa sea de su responsabilidad, documentacion a la que BIMSA
y/o la direccidn facultativa podran acceder en cualquier momento. Este escrito adjuntara una declaracion del
subcontratista, dando fe de que cumple con todas aquellas exigencias previstas en la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, y de que no estd inhabilitado para contratar ni comprendido en ninguno de los supuestos que
determinan la prohibicidn de intervenir como subcontratista en los términos establecidos en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, asi como que cumple las exigencias derivadas de la Ley 32/2006, de 18 de octubre de
2006. Ademas del anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por un organismo
competente, acreditando que la empresa no ha dejado de cumplir las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los articulos 7 y 8 del
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.

13.4. El contratista en ningun caso podra subcontratar con personas o empresas incursas en suspension de
clasificaciones, inhabilitadas para contratar o comprendidas en alguno de los supuestos que determinan la
prohibicion de intervenir como subcontratista en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, o fuera de aquellos supuestos autorizados por la Ley 32/2006, de 18 de octubre o el RD 109/2007.

13.5. En cualquier caso, los subcontratistas quedaran obligados Unicamente ante el contratista, que asume la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a BIMSA de acuerdo con este contrato.
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13.6. El contratista en ningln caso podra ceder los derechos y obligaciones referentes a la ejecucion de la
obra, derivados de este contrato. Esta prohibiciéon no incluye la cesién de los derechos econémicos que se
derivan de la contraprestacidn acordada, que se podra realizar previa notificacién fehaciente del acuerdo de
cesiéon a BIMSA.

13.7. En ninguln caso el subcontratista podrd, a su vez, subcontratar la obra que tiene encargada por el
contratista.

13.8. El contratista se compromete expresamente, en cuanto a sus relaciones comerciales con los
subcontratistas y proveedores con los que contrate para la ejecucién de trabajos objeto de la obra regulada
en el presente contrato, a cumplir integramente con las disposiciones de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en especial,
en cuanto a los plazos de pago establecidos a continuacién y de comprobacién y validacion de facturas.

En este sentido, el contratista se compromete expresamente a abonar las facturas a sus subcontratistas y
proveedores en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la recepcién de las mercancias o la
prestacion del servicio, a no ser que, contractualmente, el contratista y el subcontratista o proveedor hayan
pactado un plazo de pago superior que, en todo caso, no podrd superar los sesenta dias naturales. En el
supuesto de que el contratista haya establecido contractualmente con sus subcontratistas y/o proveedores
un procedimiento de aceptacién o de comprobacién para verificar la conformidad de los bienes o de los
servicios con lo dispuesto en el contrato, el contratista abonara las facturas en el plazo maximo de treinta dias
naturales a contar desde la fecha en la que se realice la aceptacién o verificacion de los bienes o servicios.
Esta aceptacion o verificacion se debera producir en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde
la fecha de recepcidn de los bienes o de la prestacidn de los servicios. Dentro de este plazo se debera formular,
en su caso, los motivos de disconformidad.

El contratista no podra imponer a sus subcontratistas o proveedores agrupaciones de facturas por periodos
superiores a los establecidos en el articulo 4.4 de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Estas obligaciones del plazo de pago del contratista con los subcontratistas y/o proveedores, asi como la de
entrega de informacién y documentacidn prevista en la clausula 13.9 siguiente, tienen la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion y su incumplimiento permitird la imposicién al contratista de las
penalizaciones previstas a tal efecto en la cldusula 25 del presente contrato.

Cuando una empresa subcontratista alegue morosidad del contratista en el pago del precio que le
corresponda por la prestacién realizada segun las obligaciones de pago del precio fijado en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se
establece como obligacidn contractual entre las partes que el drgano de contratacion de BIMSA declare el
pago directo a la empresa subcontratista.

Ante el requerimiento de una empresa subcontratista, BIMSA debe dar audiencia a la empresa contratista
para que en el plazo mdximo de diez dias naturales alegue lo que estime conveniente. Si no alega ninguna
causa justificativa, BIMSA efectuard el pago directamente a la empresa subcontratista con detraccion del
precio al contratista principal.

En ningun caso sera imputable a BIMSA el retraso en el pago derivada de la falta de conformidad del
contratista principal en la factura presentada por el subcontratista.
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13.9. El contratista, durante la vigencia del contrato y el periodo de garantia correspondiente, acepta
proporcionar al responsable del contrato de BIMSA y al coordinador de seguridad y salud, a los efectos
previstos en el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, por escrito,
la siguiente informacion:

A. Informacién a entregar a BIMSA con caracter mensual:

- Relacién detallada de los subcontratistas y/o proveedores que participen o hayan participado en la ejecucién
de la obra objeto del presente contrato en el mes en curso, junto con las condiciones de subcontratacién
o suministro de cada uno de ellos que estén relacionadas con los plazos de pago.

- Justificante de cumplimiento de los pagos a los subcontratistas y/o proveedores dentro de los plazos de
pago establecidos en la cldusula 13.8 anterior que incluird, completando integramente los documentos
que le facilite BIMSA.

B. Informacion a entregar a BIMSA a requerimiento de esta. Esta informacion se entregara a BIMSA en el
plazo maximo de quince dias naturales a contar desde su solicitud:

- Copia de todas las facturas emitidas por los subcontratistas y/o proveedores que participen en la ejecucion
de la obra objeto del presente contrato, con el correspondiente documento bancario acreditativo del pago.

- Cuanta informacion razonable y relevante adicional pueda ser solicitada al contratista por BIMSA en
relacidn al cumplimiento de los plazos de pago establecidos.

14. PERMISOS Y LICENCIAS

14.1. Con la antelacion necesaria para que no se deriven dificultades para el cumplimiento del plan de obras,
el contratista debera solicitar de los organismos, administraciones y empresas que corresponda las
correspondientes autorizaciones, permisos y/o licencias que requiera la ejecucion de la obra y la ocupacion,
mantenimiento o reposiciéon de vias de comunicacidn, servicios afectados o cualquier otra actuacion que
comporte la ejecucion de la obra. Quedan especificamente excluidas las licencias de obra y actividades.

BIMSA podrd adelantar la solicitud de autorizaciones, permisos y licencias, especialmente los que se refieren
a vias de comunicacidn, servicios afectados u otras actuaciones, con la finalidad de acelerar su concesidn. En
este caso, BIMSA facilitard al contratista toda la informacidon y documentacién en lo referente a las
mencionadas solicitudes, tan pronto como se haya firmado el contrato de adjudicacidn de la obra, haciéndose
cargo el contratista, si procede, del seguimiento de los tramites necesarios para la obtencién de las
autorizaciones, permisos y licencias y, en todo caso, de los gastos que comporten.

La obtencién de las citadas autorizaciones, permisos y licencias no sera nunca motivo de incremento del precio
contractual.

El plazo de ejecucion de las obras solo se podra ver incrementado cuando el retraso en la obtencidn de las
citadas autorizaciones, permisos y licencias no sea imputable a BIMSA ni al contratista, en los términos
establecidos en la cldusula 5.9 del presente contrato.

14.2. Ird a cargo del contratista la realizacidn de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas, etc. (y

los pagos que comporten) necesarios para la obtencidn del alta/permiso/legalizacion de todas las
instalaciones.
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BIMSA retendra el ultimo dos por ciento del importe del contrato que se abonard en el momento en que se
presente la legalizacidn de las instalaciones, y el estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada
(as built) conforme a la direccion de obra. En el supuesto de que esta legalizacidén no se hubiera obtenido en
el plazo de un mes, a contar desde la finalizacién material de los trabajos, BIMSA podra encargar a un tercero
la realizacién de la correspondiente legalizacion a cuenta del importe retenido.

15. OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, SINDICALES, DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, Y MEDIDAS
DE CONTRATACION SOCIAL SOSTENIBLE

En cuanto a las obligaciones fiscales, laboral y sindicales

15.1. El contratista, y los subcontratistas en su caso, deberan cumplir y estar al corriente en todo momento
de las obligaciones que como empresa le corresponden en materia fiscal, ambiental, laboral, de Seguridad
Social, sindical, y de prevencidn de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, siendo estrictamente y
rigurosamente responsables con cardcter exclusivo y con total indemnidad de BIMSA del cumplimiento de
cualquiera de tales obligaciones.

15.2. A los efectos de control por parte de BIMSA, sin que eso implique no obstante ninguna obligacién para
esta ultima, el contratista debera acreditar, siempre que sea requerido por BIMSA, tener cumplidas todas las
obligaciones mencionadas en el apartado anterior, poniendo a disposicidn de la sociedad municipal, en todo
momento, los documentos y comprobantes que hagan referencia a tales obligaciones.

15.3. Irdn a cargo exclusivo del contratista todos los gastos e impuestos que se originen por razén de la
constitucién de fianzas dimanantes de estas obligaciones y, en su caso, las que se causen por la
subcontratacion de las obras objeto de aquel y de sus revisiones.

15.4. El contratista se obliga a cumplir y hacer cumplir durante la realizacidon de los trabajos el plan de
seguridad y salud y la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, asi como las instrucciones del
coordinador de seguridad y salud relativas a su aplicacidn y ejecucion. Asimismo, se obliga a cumplir el plan
ambiental.

15.5. El contratista sera responsable de los accidentes que puedan suceder a todo el personal de la obra o a
terceras personas como consecuencia de la realizacion de los trabajos encargados.

15.6. El contratista se responsabiliza plenamente de cualquier infraccidn de los reglamentos de seguridad en
la que se pueda incurrir durante la realizacion de los trabajos contratados.

En cuanto a las obligaciones de proteccién del medio ambiente

15.7. El contratista tendra especial interés en la proteccidon y conservacion del terreno, edificaciones, entorno,
y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por el desarrollo del contrato. En particular, debera
cumplir toda la normativa ambiental que sea de aplicacidn a la zona de las obras.

Si, como consecuencia de actuaciones imputables a la ejecucidon de las obras, estas estuvieran paradas o
suspendidas por la aplicacién de la normativa ambiental, el contratista no tendra derecho a ningun tipo de
reclamaciéon econdmica ni de ampliacién de plazo; sin perjuicio de las acciones que BIMSA pueda tomar al
respecto.
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El contratista se compromete a cumplir las instrucciones recibidas de la direccion de obra y/o de BIMSA, en
nombre del Ayuntamiento de Barcelona, con respecto a las actuaciones a llevar a cabo en casos de episodios
de altos niveles de contaminacién atmosférica.

En cuanto a las obligaciones de inexistencia de relacién econémica y/o financiera ilegal con un pais
considerado paraiso fiscal

15.8. El contratista o subcontratistas, empresas filiales o empresas interpuestas no podran realizar
operaciones financieras en paraisos fiscales, segun la lista de paises elaborada por las instituciones europeas
o avaladas por estas o, en su defecto, por el Estado espafiol ni fuera de ellos y que sean consideradas delictivas,
en los términos legalmente establecidos, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la
Hacienda publica.

Esta es una condicién especial de ejecucién del contrato que se califica como una obligacién de cardcter
esencial. Por lo tanto, en caso de incumplimiento de esta obligacidén o la verificacion de la falsedad de la
declaracion realizada durante el procedimiento de licitacion, BIMSA podra optar entre penalizar al contratista
considerandose una falta grave o resolver el contrato e incoar el correspondiente expediente de prohibicién
de contratar.

En cuanto a las obligaciones del cumplimiento de contratacidn social

Para las obras con un plazo de ejecucién superior a 8 meses, sera de obligado cumplimiento por parte del
contratista la contratacion de un 5% del personal en riesgo de exclusién social y dedicar un 5% del precio
adjudicado a la contratacién de centros especiales de trabajo, de conformidad con lo que se especifica en la
clausula 28 del Pliego de clausulas administrativas particulares.

En cuanto a las obligaciones derivadas del cumplimiento de la oferta de equipo responsable (jefe/a de obra,
encargado/a y técnico/a de prevencién)

La sustitucién de cualquiera de las personas responsables de la obra ofertadas solo la podra efectuar otra
persona con unas caracteristicas tales que, en caso de haber figurado en la oferta, hubiera obtenido una
puntuacién igual o superior a la de la persona inicialmente ofertada.

En cualquier caso, la sustitucién de cualquier persona responsable de |la obra debera tener el visto bueno de
BIMSA, después del correspondiente informe de evaluacién de la nueva persona propuesta.

El compromiso respecto al equipo responsable ofertado se integrara en el contrato y tendra el caracter de
obligacidon esencial, pudiendo resolverse el contrato o imponerse las penalizaciones previstas por este motivo
en el contrato, en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario.

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

16.1. El periodo de garantia se fija en un minimo de dos afios a contar desde la finalizacidn y recepcion de la
obra a completa satisfaccion de BIMSA (o aquel otro plazo superior que hubiera indicado al adjudicatario en
su oferta). Durante el plazo de garantia, el contratista sera responsable y se obliga a ejecutar en la obra toda
clase de correcciones, enmiendas y reparaciones que BIMSA considere necesarias para que estas obras
cumplan totalmente, en el tiempo del certificado del fin del periodo de garantia, las condiciones del proyecto
y ejecucidn. Sera ademas responsable de la conservaciéon de las obras e instalaciones, salvo en aquello en lo
referente a la explotacién normal de la obra.
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BIMSA procedera a notificar por escrito al contratista la incidencia que se haya producido, y el contratista
dispondra de un plazo maximo de quince dias laborables para reparar, enmendar o corregir la deficiencia o
defecto observado por BIMSA.

Si el contratista entiende que no se trata de una incidencia derivada de la ejecucién de las obras, sino por el
incorrecto uso de la misma, lo pondra en conocimiento de BIMSA y de la direccidn facultativa por escrito, en
el plazo maximo de siete dias naturales. La direccion facultativa debera resolver al respecto en el plazo de tres
dias laborables, indicando si es procedente la actuacién del contratista.

16.2. El contratista podra disponer de una organizacidn especifica para llevar a cabo los mencionados trabajos
en las condiciones indicadas. En caso de que el contratista no resuelva la incidencia en el plazo indicado,
BIMSA, previa comunicacion por escrito al contratista, podrd encargar directamente aquellos trabajos a otras
empresas. En cualquier caso, la responsabilidad y el importe de los trabajos ejecutados, sean por el
contratista, sean por los servicios ordinarios de conservacidn o por otra empresa, iran siempre a cargo del
contratista con la Unica excepcidn del importe de los materiales consumidos para la explotacién, tales como
los carburantes y de las reparaciones que hayan debido realizarse como consecuencia de dafios causados por
terceros, siempre que pueda acreditarse debidamente la causa de estos dafios.

17. INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA

17.1. Aparte de la informacidon que segun el presente contrato y la normativa aplicable debe preparar el
contratista, este Ultimo también estara obligado a preparar la siguiente documentacion:

e Implantacién de instalaciones (si proceden). El contratista deberd presentar una propuesta, en el
plazo que indique BIMSA, de implantacion de los servicios de obra y oficinas que sera validada por la
direccidn de obra.

e Planificacién general de la obra. El contratista esta obligado a desarrollar la planificacion de la obra al
inicio de los trabajos y en cualquiera de los casos expuestos en este contrato de acuerdo con las
razones que justifican la actualizacion y los criterios para hacerlo.

17.2. Planificacién de las tareas semanales. Cada jueves, el contratista enviard un informe al director de obra
con la relaciéon de los trabajos previstos para la semana siguiente con el grado de detalle y definicién que el
director de obra considere necesario. Este ultimo, antes de veinticuatro horas desde la recepcion de la relacidn
de trabajos, aprobara o transmitira las enmiendas al contratista, que actuara en consecuencia.

Este documento sera de obligado seguimiento y cumplimiento por el contratista, no pudiendo iniciar ningin
trabajo no previsto si no se autoriza expresamente por el director de obra. En el caso de que no ejecute un
trabajo previsto, el contratista debera exponer las razones y se estudiara su repercusion sobre la planificacion
vigente.

17.3. Evaluacién de los trabajos semanales. Cada martes, el contratista enviara un informe al director de obra
con la evaluacién del cumplimiento de las tareas propuestas respecto a las realmente ejecutadas durante la
semana anterior. Debera valorar los trabajos como completados, parcialmente completados o no
completados. La no justificacidon de los incumplimientos sera considerado causa imputable al contratista.

17.4. Desarrollo de planos de detalle. El contratista esta obligado a presentar, en forma y plazo que definay
justifique el director de obra, aquellos planos de detalle o de taller que desarrollen los planos de proyecto
dentro de los aspectos de desarrollo del proceso constructivo.
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Asimismo, presentara las definiciones y calculos de las estructuras auxiliares necesarias para la ejecucion de
las obras.

17.5. Levantamiento topografico. El contratista tendra obligacion de dejar constancia mediante
levantamiento topografico y reportaje fotografico del terreno antes de modificar su morfologia, ya sea por
excavaciones, terraplenes, demoliciones o similares.

BIMSA no se hace responsable del abono de actividades u obras elementales para las que no exista
comprobacién formal de la obra oculta y, en todo caso, se reserva el derecho de que cualquier gasto que
comportara la comprobacion de haber sido ejecutadas estas obras vaya a cargo del contratista. A los efectos
de evitar la comprobacion, el contratista comunicard con suficiente antelacién a BIMSA la realizacién de este
tipo de trabajos.

17.6. Informes de no conformidad. El contratista estd obligado a emitir un informe y remitirlo al director de
obra a raiz de la o las no conformidades que este haya detectado y comunicado. El informe expondr3, entre
otros, las razones, las causas, las propuestas de correccién y las propuestas de prevencidn en relacién ala o
las no conformidades. El plazo de emisidn del informe no sera superior a una semana.

17.7. Proyecto as-built. El contratista tendra la obligacidn de preparar toda la documentacién as built (planos,
memorias, calculos, fichas técnicas, etc.), asi como los correspondientes libros de operativa y mantenimiento
de cada una de las instalaciones y elementos que la componen, de acuerdo con la documentacion de caracter
contractual y en la forma y plazo que establezca la direccién facultativa. Esta informacidon sera entregada a
medida que se vaya desarrollando la obra y en la periodicidad que determine la direccion facultativa. La
entrega de esta documentacion sera preceptiva para la recepcion de las obras.

17.8. Informes de responsabilidad patrimonial y/o judiciales. El contratista queda obligado a responder,
dentro de plazo, a los requerimientos de informacion formulados por BIMSA en relacién a procedimientos de
responsabilidad patrimonial y/o judiciales que presuntamente se deriven de la ejecucidon de la obra de
referencia, manifestando, de forma razonada, la aceptacién o negacién de los hechos comunicados, o en su
caso la voluntad de gestionarlo mediante su aseguradora.

El contratista debera haber dado respuesta en un plazo inferior a cuatro semanas. El incumplimiento
injustificado de este obligacidn supondrd un incumplimiento contractual que implicara la adopcién de
medidas (proponer la estimacién de la reclamacidén, contratacidon perito independiente para que proceda a
formular informe pericial, etc.) a cuenta de cuantias pendientes de cobrar por el contratista o, en defecto, a
cuenta de su garantia definitiva.

18. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De forma especifica y sin detrimento de las obligaciones establecidas en las demas cldusulas del contrato, el
contratista se obliga a aplicar los conceptos relacionados y a hacerse cargo de los gastos relacionados:

18.1. Gestidn, anuncios vy seguros.

a) Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de la licitacidn y los que resulten de la formalizacién de este
contrato, cuando asi lo haya determinado BIMSA en el pliego de condiciones de la licitacién.

b) Los gastos del seguro que durante la ejecucién de los trabajos pueda haber contratado BIMSA, cuando asi
lo haya determinado la sociedad municipal en el pliego de condiciones de la licitacién.
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c) Costes derivados por la emisién de la garantia complementaria, cuando proceda.
d) Los gastos derivados de la contratacidn social.

En caso de incumplimiento por parte del contratista del pago de las obligaciones referenciadas en los
apartados a, b y c anteriores, BIMSA podra descontar estos importes de cualquier pago que deba hacer al
contratista. Por el retraso en el pago de estas cantidades, BIMSA cobrara unos intereses de demora que se
calcularan desde la fecha de vencimiento de la obligacion del contratista y hasta el dia de su cobro; el tipo de
interés y la formula de calculo a aplicar son los siguientes:

Para su calculo se aplicard la formula:

| = Intereses a pagar del periodo.

C = Cantidad retrasada.

R =Tipo de interés nominal anual aplicable.

T = Numero de dias; este plazo se contara desde el dia de vencimiento originario, y hasta la fecha de pago
real.

El tipo de interés sera el legal.

18.2. En relacidn con permisos e impuestos:

° Gastos e impuestos, arbitrios o tasas por motivo del contrato y de la ejecuciéon de la obra, con
excepcion del IVA, en caso de ser procedente, y de las correspondientes a las licencias de obra.

. Gastos de permisos o licencias propios del contratista necesarios para la ejecucion de las obras,
incluidas las ocupaciones parciales por obras en la via publica®, a excepcidn hecha de las
correspondientes expropiaciones y servicios afectados y las licencias municipales de obra vy
actividades (en caso de que proceda).

. Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las
necesarias, previstas por las ocupaciones definitivas o provisionales del proyecto, cuando procedan.

18.3. En relacion con la imagen y comunicacion de las obras:

e Gastos derivados de los Decretos de la Alcaldia de la Ciudad de Barcelona sobre la aplicacidon del
manual de calidad de las obras y el manual de comunicacién y sefializacién de las obras. Se exigira un
maximo de dos carteles de obra y hasta un 50% de la longitud del cierre de la obra con lonas de
proteccion con imagen corporativa.

e Costes derivados de comunicar y de informar las obras en el entorno urbano, que se cifran en un
importe maximo del 0,50% del presupuesto de licitacién conforme a la cldusula 29 del presente

9 El contratista podrad quedar exonerado del pago de la tasa de ocupacién de la via publica siempre y cuando lo haya
solicitado antes del inicio de la obra y el Ayuntamiento de Barcelona se lo haya concedido.
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contrato. BIMSA designara las facturas de los industriales correspondientes a estos trabajos hasta el
maximo establecido, que deberd tramitar y encargarse el contratista.

e Gastos derivados de la conservacion, policia, mantenimiento, reparacién y reposicion de los
elementos de comunicacion daifados y deteriorados durante la duracién del contrato.

18.4. Coordinacién con otros contratistas. Cuando participe mas de un contratista en el dmbito de obra, el
contratista estd obligado a facilitar y aportar las herramientas de coordinacidon necesarias cuando coincida
con otros contratistas en el ambito de la obra, asi como de implantar aquellas medidas necesarias con el fin
de hacer compatible la convivencia en la obra.

Cuando en el espacio de obra intervengan otros contratistas, el adjudicatario del contrato se compromete a
facilitar y someterse a coordinacidon con aquellos, que ejecutaran trabajos en coincidencia en tiempo vy
espacio. Especificamente, se somete a cumplir las drdenes que en este sentido emita el director de obray el
coordinador de seguridad y salud.

En caso de que la coordinacion de trabajos incurra en sobrecostes para el contratista, este podra, de forma
justificada, reclamar las cantidades compensatorias. El director de obra lo analizard e informara sobre la
procedencia de la reclamacién.

Quedaran expresamente desestimadas las reclamaciones en este aspecto cuando el contratista no haya
seguido las indicaciones del director de obra en la organizacién del proceso constructivo y haya optado por

otras opciones que generen o incrementen el sobrecoste con respecto a la opcidn del director de obra.

No se consideraran los sobrecostes que de forma contractual y de acuerdo con la clausula de naturaleza de
los precios unitarios del contrato estdn incluidos en los mismos.

18.5. Otras obligaciones del contratista.

a) Laredacciény compilacidn del proyecto de estado final de las obras as built, incluyendo entre otros:
el manual de uso y mantenimiento, la entrega de libros de instrucciones, garantias de las
instalaciones, planos de detalle de las obras ejecutadas, relacion de industriales y subcontratistas,
fichas técnicas de materiales, legalizaciones, etc. Todo aquello previsto en los proyectos ejecutivos
bajo la supervision y aprobacidon de la direccion facultativa. BIMSA o la direccion facultativa podran
solicitar, en cualquier momento, |adelantos parciales o completos de la documentacién indicada
respecto a la obra ya ejecutada.

b) La elaboracién, aplicacién y ejecuciéon del plan de seguridad y salud en los términos que resultan de
la clausula relativa a la seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

c) Laelaboracién, aplicacion y ejecucién del plan de ambientalizacion en los términos que resultan de
la clausula relativa al plan de ambientalizacién.

18.6. El contratista estd obligado a presentar la siguiente informacién en relacién con la ejecucion de la obra,
en fecha y forma:

Planos para visita de los responsables del espacio publico (en adelante, REP)
Respuesta a los informes de los REP

Firma de actos de reunién de obra

Plan de obras e histograma actualizado por prérroga
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La presentacién de la documentacion con carencias y/o incorrecciones graves se considerard como no
presentada.

El retraso o no entrega de esta documentacion serd considerado un incumplimiento al que se aplicaran las
clausulas de penalizacidn correspondientes.

18.7. El contratista debera actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean
dictadas por la direccion de obra para la regulacion de las relaciones entre ambas partes en lo que se refiere
a las operaciones de control, medicidn, valoracion y de informacién relacionadas con la ejecucién de las obras.
En concreto, el contratista suministrara a la direccion de obra la informacidn necesaria para cumplir el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

18.8. El contratista tendra dentro de sus obligaciones la limpieza, minimamente semanal, de todos los
materiales de rechazo, embalajes, maderas, papel, etc. de los lugares de trabajos de construcciéon y montaje,
colocandolos a distancia suficiente o en un lugar seguro para evitar la transmision de posibles incendios en la
obra.

Asimismo, se compromete a mantener instalados y en funcionamiento sistemas antiincendios provisionales
correspondientes durante la ejecucion de la obra.

18.9. Aquellas otras previstas en el pliego de condiciones de la licitacion.
19. SUPERVISION E INSPECCION DE LAS OBRAS

BIMSA supervisara y podra inspeccionar en todo momento las obras objeto del presente contrato, sin perjuicio
de las actuaciones de supervisidn e inspeccién que puedan efectuar los Servicios Técnicos del Ayuntamiento
de Barcelona.

20. PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

20.1. El contratista no podr3, sin previa autorizacién escrita de BIMSA publicar noticias, dibujos ni fotografias
de las obras ni autorizar a terceros su publicacién.

20.2. BIMSA se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directamente o
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, cinematograficos y de todo tipo crea
oportunos, de las obras que se ejecuten por el contratista.

21. APROVECHAMIENTO DE MATERIAL, MANANTIALES Y OBJETOS ENCONTRADOS DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

21.1. Cuando asi suceda, el contratista no disfrutara de ninguin derecho sobre las aguas que brotaran como
consecuencia de las obras, si bien, se podra servir de ellas para sus necesidades, abandonando el resto, que,

bajo ninglin concepto, podra explotar separadamente, para ser bienes de dominio publico.

21.2. Cuando asi suceda, el contratista tampoco podrd exigir el derecho de explotacidn de las minas o
materiales que como consecuencia de las obras aparecieran.
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No obstante, y si se da el caso, el contratista podra servirse de aquellos minerales o rocas —de acuerdo con
la nomenclatura de la Ley de minas— que directamente contribuyan a satisfacer las necesidades de la
construccion de la obra, siempre que se encuentren en terrenos de dominio publico.

21.3. El contratista tendrd la obligacién de utilizar, para extraer las antigliedades y objetos de arte que
pudieran encontrarse, todas las precauciones que fueran procedentes, manteniendo su derecho a ser
indemnizado por el exceso de gastos que estos trabajos le ocasionaran o a la correspondiente ampliacion del
plazo de ejecucién de la obra, en su caso. Todo ello sin perjuicio de cumplir con las disposiciones legales
especiales vigentes sobre tales trabajos.

21.4. El contratista no tendra derecho sobre la posible tierra vegetal extraida durante la ejecucion de las obras,
que quedara en propiedad de BIMSA, a menos que (a juicio de la direccion de obra) sea necesaria para la obra.

22. SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios que se generen a causa de la ejecucion de la
obra, con independencia de su naturaleza e importe.

El contratista deberd suscribir los seguros que cumplan los requisitos que se determinan en el pliego de
condiciones de la licitacion.

BIMSA tendrd que aprobar los términos concretos del seguro. El seguro debera estar vigente hasta la
recepcion de la obra y durante el plazo de garantia hasta la aprobacion del acta del certificado del fin del
periodo de garantia, y tendra que presentarse a la aprobacidon de BIMSA antes de los quince (15) dias
siguientes a la firma de este contrato, contratdndose antes de los veinte (20) dias siguientes a esta firma.

Si se produjera una modificacién en el contenido, importe o duracidn de los trabajos descritos en el contrato,
el contratista estara obligado a solicitar la prérroga o ampliacién del seguro.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estos términos, el contratista serd plena e integramente
responsable de los riesgos no asegurados, y BIMSA podra suscribir directamente el oportuno contrato de
seguro y repercutir la prima o primas correspondientes al contratista, encontrandose facultado para deducir
de las primeras certificaciones de obras la factura o facturas que genere esta repercusion.

A los representantes de la o las aseguradoras se les facilitard o informara, segun los casos:
1. Permitir el libre acceso al lugar de la obra o a cualquier otro lugar de prefabricacion.
2. Dar a conocer a la o las aseguradoras la fecha de inicio de la obra, y las paralizaciones de la obra
superiores a un mesy a la fecha de recepcidn de la construccién con una antelacién minima de quince

dias y permitir la asistencia al acta de recepcidn a los representantes de la o las aseguradoras.

3. Informaralaolasaseguradoras de los siniestros, facilitando su acceso para la inspeccién de los dafios,
permitiendo presentar al perito, si este lo reclama, el expediente técnico de la obra asegurada.

Las obligaciones que en esta materia se establecen para el contratista adjudicatario se sobreentienden

extensivas a los subcontratistas por estos contratados y, en general, a todos los participantes en la obra objeto
del contrato, debiendo, en consecuencia, ser trasladadas por el contratista adjudicatario a todos ellos. A tal
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efecto, el contratista adjudicatario requerira a sus subcontratistas la constitucién y el mantenimiento de los
seguros anteriormente relacionados, durante el tiempo que estos presten sus servicios o prestaciones al
contratista adjudicatario, solicitandoles la presentacion de los correspondientes certificados de seguro que
evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el contratista o contratistas adjudicatarios
podran suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estimen necesarios para la total
cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del contrato.

En caso de existencia de procedimientos de responsabilidad patrimonial y/o judiciales, una vez finalizada la
obra de referencia, el contratista deberd mantener vigente un seguro que cubra la reclamacién existente, mas
los intereses y costas, teniendo como entidades aseguradas tanto al contratista como a BIMSA o el
Ayuntamiento de Barcelona.

23. REGIMEN DE GARANTIAS

23.1. Garantia definitiva

La garantia definitiva ha quedado constituida por el contratista al formalizar el acuerdo marco y estd sujeto a
lo establecido en el Pliego de clausulas administrativas particulares y al presente contrato.

Esta garantizara el exacto cumplimiento por parte del contratista de todas y cada una de las obligaciones que
le correspondan como consecuencia del presente contrato y el Pliego de cldusulas administrativas
particulares, y estara vigente hasta el plazo previsto en el Pliego de cldusulas administrativas particulares.

La garantia constituida responderd de todas las deudas del contratista dimanantes del contrato, de su
ejecucién o de su eventual resolucién, del reintegro de las cantidades que en su caso podria haber abonado
BIMSA en exceso al tiempo de la liquidacion, del resarcimiento de cualquiera de los dafios y/o perjuicios
dimanantes del incumplimiento de las obligaciones del contratista y, con cardcter general, del cumplimiento
de todas las obligaciones que le corresponden al contratista, y de las penalizaciones impuestas.

En cualquiera de los supuestos previstos en el apartado anterior, BIMSA podrd proceder libremente, y por su
exclusiva determinacién, contra la garantia constituida y disponer, en consecuencia, de las cantidades a las
que llegue, todo ello sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos de los que el contratista se crea
asistido, los cuales, a pesar de todo, no suspenderdn en ningun caso la libre disponibilidad del aval por BIMSA,
cuya Unica obligacion serd la de reintegrar en su dia las sumas dispuestas si asi resultara procedente.

24. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

24.1. RECEPCION DE LAS OBRAS

24.1.1. Acta de recepcidn de las obras. El acta de recepcidn de las obras supone la fecha en la que el contratista
entrega las obras a BIMSA y deja de ser responsable de la misma mas alla de los defectos constructivos y vicios

ocultos que puedan aparecer durante el periodo de garantia o bien otras responsabilidades derivadas de
clausulas especificas o normativa vigente.

El acta es un documento firmado por el director de obra, representantes del contratista y de BIMSA.

Para poder firmar el acta de recepcion se deben dar los siguientes condicionantes:
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e Disponer de los informes favorables de los REP del Ayuntamiento de Barcelona implicados o
recibidores de la actuacién, de conformidad con el apartado 24.1.2.

e Haber resuelto todas las enmiendas mencionadas en el acta de finalizacion.

e Que BIMSA disponga del proyecto de estado final de las obras (as built) en correcta redaccién, de
conformidad con el apartado 24.1.3.

e Presentacidn de garantias especificas del contrato, si procede.

e Haber entregado toda la informacion relacionada con la Ley 3/2007, de 4 de julio en relacién a la
subcontratacion.

24.1.2. Informes de los REP. El contratista esta obligado a coordinar y promover las visitas de los diferentes
REP a la obra con el fin de facilitar y permitir la redaccién de los correspondientes informes. Sera obligacion
del contratista facilitar el acceso a todos los ambitos (equipos, armarios, etc.) y a facilitar toda la informacion
y documentacion relacionada con el objeto de inspeccién por parte de los REP.

El contratista contara con la supervisidén y colaboracién de la direccidn de obra con el fin de dar cumplimiento
a los requerimientos de los REP.

De manera especifica, y como maximo quince dias después de la firma del acta de finalizacion, el contratista
debera presentar a los respectivos REP una separata basica de planos de su dmbito, para poder celebrar la
visita del REP correspondiente con esta informacién. Es recomendable adelantar esta informacidn para agilizar
la visita de los REP y la consecuente recepcion de las obras.

Una vez recibidos los informes de los REP, y puestos estos en conocimiento del contratista, este tiene la
obligacidon de contestar por escrito en un periodo inferior a catorce dias naturales a cada uno de los
requerimientos expuestos en el informe, indicando de forma explicita en cada caso:

e Aceptacion de la enmienda y exposicion de la causa que la origind.

e Descripcion de la correccion propuesta a la enmienda.

e Plazo de correccién de la enmienda.

e Desacuerdo con la enmienda y justificacion de la exencidn de responsabilidad.

Una vez recibido por parte del director de obra, este valorara la respuesta del contratista y lo comunicard a
BIMSA a los efectos oportunos. En caso de que la enmienda no sea responsabilidad del contratista, esta no
serd objecién a la firma del acta de recepcion.

El incumplimiento de los plazos en la respuesta a los informes o en el retraso en la resolucién de las enmiendas
serd considerado un incumplimiento al que se aplicaran las cldusulas de penalizacidn correspondientes.

24.1.3. Proyecto de estado final de las obras (as built). El contratista es responsable de la redaccion del
proyecto de estado final de las obras con un estado de veracidad y detalle suficiente para su mantenimiento
y gestion. Los aspectos que se deberan desarrollar como minimo, y con caracter no limitativo, seran los
siguientes:

e Planos con detalle suficiente de todas las obras ejecutadas, dimensiones y materiales, con especial
descripcidén y precision de las obras ocultas o que quedaran soterradas.

e Los planos se estructuraran de acuerdo con las naturalezas de los trabajos.

e Especial detalle de las canalizaciones soterradas.

e Detalle de las afectaciones a los servicios de compafiia. Estado final.

e Detalles constructivos generales y especificos
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e Para objetos, equipos, mobiliario, etc.: ubicacién, marca, modelo, ficha de caracteristicas, manual de
instrucciones, manual de mantenimiento, legalizaciones, boletines, inspecciones, etc.

e Listado exhaustivo de Industriales y subcontratistas. Relacién de personal de las empresas
responsables de la ejecucion de los trabajos asociados. Referencias de contacto.

e Memoria de ejecucidn.

e Notas de aclaracién sobre soluciones singulares: causa y justificacion.

e Cualquier otra informacién generada en la obra y relacionada con su correcto mantenimiento y
descripcion.

El director de obra validara la veracidad y precision del as built, requiriendo al contratista a complementar y/o
corregir aquellos aspectos que no se consideren correctos.

El contratista dispondra de un plazo equivalente al necesario para resolver todas las enmiendas derivadas del
acta de finalizacidn y las que puedan exponer los REP para redactar el as built. La demora injustificada mas
alla de esta fecha provocara la aplicacién de la cldusula de penalizacién correspondiente.

24.1.4. Entrada en servicio de las obras. Ambas partes convienen que BIMSA, con la aprobacion del director
de la obra y del coordinador de seguridad, tiene potestad para ordenar la puesta en servicio de las obras total
o parcialmente una vez firmada el acta de finalizacién, aunque no se haya firmado el acta de recepcion. El
contratista dispondra de los recursos y medios necesarios para proceder a la puesta en servicio ordenada. En
este caso, BIMSA comunicara al contratista la fecha de entrada en servicio, total o parcial, de la obra con una
antelacién minima de diez dias naturales.

Esta puesta en servicio no tiene efectos en el cémputo del inicio del periodo de garantia establecido en la
cladusula 16 del presente contrato, y que empezara una vez firmada el acta de Recepcién de las obras.

Los dafios y gastos que se pueden ocasionar en la obra en este periodo no imputables al contratista le seran
abonados en la certificacion ultima de la obra.

Asimismo, la entrada en servicio de las obras en los términos establecidos en la presente cldusula no limitara
ni modificara la facultad de BIMSA de aplicar al contratista las penalizaciones por incumplimiento parcial o
global de los plazos de ejecucién que, en su caso, correspondan de acuerdo con lo previsto en las clausulas
correspondientes del presente contrato.

BIMSA, aplicando este mismo procedimiento, podra ordenar durante el transcurso de la obra la puesta en
servicio parcial de los espacios que considere adecuados de cara a minimizar los impactos de las obras sobre
la ciudad.

24.1.5. Periodo de mantenimiento. El periodo de garantia computa a nivel de plazos a partir del dia de la firma
del acta de Recepcion. A partir de este momento se considera la obra entregada y sin responsabilidad de
policia, mantenimiento, limpieza y similares que pasan a ser responsabilidad municipal.

No obstante, el contratista es responsable de desarrollar aquellas tareas encargadas derivadas del proyecto
en referencia a los mantenimientos especificos como ascensores, mantenimiento del verde, escaleras
mecanicas, ventilaciones, bombeo, etc. Los periodos de mantenimiento pueden ser diferentes del periodo de
garantia de acuerdo con lo especificado en el proyecto.

En el caso de incumplimiento de las tareas asociadas a estos trabajos, se aplicara al contratista la cldusula de
penalizacion correspondiente afladiendo los dafos y perjuicios de cualquier naturaleza que el incumplimiento
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haya podido ocasionar en la propia obra o a terceros. La aplicacién de esta penalizacién o resarcimiento de
dafios ird contra la garantia definitiva.

24.2. LIQUIDACION DE LAS OBRAS
24.2.1. Mediciones finales de la obra. Una vez firmada el acta de finalizacidn, el director de obra procedera a

determinar el valor final de la obra ejecutada por el contratista de acuerdo con las mediciones realmente
ejecutadas, los precios unitarios y el pliego de condiciones del contrato.

Esta valoracidon de la obra ejecutada, con la correspondiente justificacion, se pondra en conocimiento del
contratista para que la examine y comunique al director de obra y a BIMSA su conformidad, los posibles
desacuerdos o los errores que a su juicio puede contener.

El contratista dispondra de quince dias con el fin de dar respuesta a la propuesta de valoracién final de la obra
y, si pasado este tiempo no lo ha hecho, o lo ha hecho dando conformidad, BIMSA considerard que el
contratista estd de acuerdo con la valoracion y procedera a su tramitacion.

Si el contratista hubiera hecho alguna observacién, BIMSA determinara si es atendible total o parcialmente
para el establecimiento de la liquidacion, sin perjuicio del derecho del contratista a someter la determinacion
tomada a la jurisdiccion competente por la resolucién de conflictos.

24.2.2. Certificacidn ultima de los trabajos. Una vez determinado el valor final de la obra, se formalizara la
certificacion ultima del contrato restando este importe de la anterior certificaciéon emitida.

Esta certificacidon no se podra tramitar hasta que no se haya firmado la correspondiente acta de recepcion y
quedard a modo de garantia para incentivar la finalizacion de los trabajos relacionados con la recepcion de la
obra.

En caso de que esta certificacion supere el importe de adjudicacién del contrato, y siempre que no lo supere
en mas del diez por ciento, se debera acompafiar de una justificacion del incremento de mediciones que ha
llevado a este valor. Este informe sera ratificado por el director de las obras y se acompafiara a la certificacion
en su tramitacion.

24.2.3. Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no hay responsabilidades y
se encuentran las obras en perfecto estado, se devolvera la garantia constituida.

El acuerdo de devolucién se debe adoptar y notificar por parte de BIMSA al contratista en el plazo de dos
meses desde la finalizacién del plazo de garantia.

24.2.4. A criterio de BIMSA, una vez acabado el periodo de garantia se podra hacer una eventual liquidacidn
complementaria por el valor de los gastos generados por la explotacion de la obra en que haya podido incurrir
el contratista, imputables a BIMSA mas el ajuste definitivo del importe correspondiente a las revisiones de
precios, por aplicacidn de los indices definitivos y que no hubieran sido contemplados en el momento de la
recepcion y liquidacion de la obra.

24.2.5. Caso que transcurridos tres meses desde la fecha a la que hace referencia la cldusula 24.1. no se
hubiera producido la recepcidn de las obras por causa no imputable al contratista, este podra interesar de
BIMSA que la fianza quede reducida a su mitad y que empiece a contar el periodo de garantia, siempre y
cuando en este momento no se haya puesto de manifiesto la concurrencia de ninguna de las
responsabilidades previstas en la cldusula 23.1 de este contrato.
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La adopcion de las anteriores medidas no supondra en ningun caso la recepcion de las obras ni eximira al
contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

25. PENALIZACIONES

25.1. BIMSA, con independencia de poder resolver el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones
asumidas por el contratista, podra aplicar y percibir las penalizaciones indicadas en esta clausula.

25.2. Dafios y perjuicios adicionales. Las penalizaciones seran de aplicacién con independencia vy
adicionalmente a la indemnizacidon que por dafios y perjuicios haya podido causar el incumplimiento del
contratista, asi como el abono de intereses en caso de incumplimiento por parte del contratista de las
obligaciones dimanadas de este contrato. Por lo tanto, las penalizaciones establecidas en esta clausula no
tienen el cardcter de sustitutorias de la indemnizacién de dafios y perjuicios, sino que son acumulativas a la
indemnizaciéon por dafios y perjuicios.

25.3. Penalizacién por defecto de calidad de |la obra ejecutada. Los defectos de calidad en las dimensiones,
materiales, caracteristicas, ensayos, etc. derivaran en la apertura de una no conformidad por parte del
director de las obras. En caso de que el defecto sea no aceptable, el contratista procedera a su demolicidn y
reposicidn a su cargo. En caso de que el defecto sea aceptable, el director de obra propondra a BIMSA una
rebaja en la certificacién que puede llegar al cincuenta por ciento del precio en las unidades mal ejecutadas.
BIMSA, en funcidon del informe del director de obray la justificacién que pueda aportar el contratista, podra
aplicar la rebaja propuesta. Si hiciera falta algin tipo de correccidn o refuerzo adicional, irdn a cargo del
contratista.

En caso de reiteracion en la misma tipologia de defecto, se procedera a una rebaja minima del veinticinco por
ciento y a partir de la segunda se aplicara una rebaja directa del cincuenta por ciento.

25.4. Penalizaciones por incumplimiento de érdenes de la direccién de obra. En el caso de incumplimiento,
del contratista, de las 6rdenes del director de las obras, dentro de sus responsabilidades y competencia, aquel
sera responsable de todos aquellos dafios y/o perjuicios que se deriven, corriendo todos los gastos
relacionados a su cargo.

Serd considerado un incumplimiento leve cualquier desobediencia a las 6rdenes del director de las obras; sera
considerado incumplimiento grave aquel que se dé por reiteracién, voluntariedad, mantenimiento en el
tiempo o falta de justificacion; se considerara incumplimiento muy grave aquel que se dé por reiteracion de
uno grave y/o que, por incumplimiento, se ponga en peligro la seguridad y salud de las personas, la integridad
estructural de la propia obra u otras consecuencias derivadas muy superiores al relacionado directamente con
la orden.

Se considerara la gravedad del incumplimiento como tal cuando asi se exprese de forma especifica en la orden
del director de obra.

Una vez sancionado por parte del director de obra el incumplimiento de la orden con justificacion de su
gravedad, y una vez analizada la justificaciéon del contratista, BIMSA procederd a la aplicacién de una
penalizacion del 0,1% (leve), 0,2% (grave) o 0,5% (muy grave) sobre el precio de adjudicacién de la obra en
funcién de la gravedad que se determine. Esta penalizacidn se ejecutard en la préxima certificacion al hecho.
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El importe unitario de penalizacién por este concepto se fija en un maximo de 6.000 € (leve), 12.000 € (grave)
y 24.000 € (muy grave) y en un minimo de 600 € (leve), 1.200 € (grave) y 2.400 € (muy grave), respectivamente
a la gravedad del incumplimiento.

Tres penalizaciones de caracter muy grave, acumulables en cualquiera de las clausulas del contrato, facultara
a BIMSA, si lo considera oportuno, para la rescision del contrato por causa imputable al contratista.

25.5. Penalizaciones por incumplimiento de érdenes del coordinador de seguridad y salud. En el caso de
incumplimiento de las érdenes del coordinador de seguridad y salud por parte del contratista, este sera
responsable de todos aquellos dafios y perjuicios que se deriven, corriendo todos los gastos relacionados a su
cargo.

Serd considerado un incumplimiento leve cualquier desobediencia a las drdenes del coordinador de seguridad
y salud; serd considerado incumplimiento grave aquel que se dé por reiteracidn, voluntariedad,
mantenimiento en el tiempo o falta de justificacidn; se considerara incumplimiento muy grave aquel que se
dé por reiteracion de uno grave y/o que, por incumplimiento, se ponga en peligro la seguridad y salud de las
personas u otras consecuencias derivadas muy superiores al relacionado directamente con la orden.

Se considerara la gravedad del incumplimiento como tal cuando asi se exprese de forma especifica en la orden
del coordinador de seguridad y salud.

Una vez sancionado por parte del coordinador de seguridad y salud el incumplimiento de la orden con
justificacién de su gravedad, y una vez analizada la justificacién del contratista, BIMSA procedera a la
aplicacion de una penalizacién del 0,1% (leve), 0,2% (grave) 0 0,5% (muy grave) sobre el precio de adjudicacion
de la obra en funcién de la gravedad que se determine. Esta penalizacidon se ejecutara en la proxima
certificacién al hecho.

El importe unitario de penalizacién por este concepto se fija en un maximo de 6.000 € (leve), 12.000 € (grave)
y 24.000 € (muy grave) y en un minimo de 600 € (leve), 1.200 € (grave) y 2.400 € (muy grave), respectivamente
a la gravedad del incumplimiento.

Tres penalizaciones de caracter muy grave, acumulables en cualquiera de las clausulas del contrato, facultara
a BIMSA, si lo considera oportuno, para la rescision del contrato imputable al contratista.

25.6. Penalizaciones por deficiencias y/o atrasos, y/o veracidad en la informacién. El contratista esta obligado
a presentar la informacién recogida en la clausula 17 del presente contrato, asi como cualquier otro que se
derive del contrato o de la legislacion aplicable.

En caso de atraso o deficiencia en la informaciéon aportada, para cada semana de atraso el director de obra
propondra una penalizacidon acumulable por semana y por concepto del 0,1 % del precio de adjudicacién de
la obra. El importe unitario de penalizacion por este concepto se fija en un maximo de 6.000 € por semana.

Si la suma a origen de las penalizaciones llega al dos por ciento del precio de adjudicacion de la obra, BIMSA
podra rescindir el contrato considerando la causa imputable al contratista.

La presentacién de la documentaciéon con informacidon no veraz serd motivo para la imposicion de una

penalizacion por importe de 10.000 euros, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente
correspondan, y al margen de las acciones que la sociedad municipal pueda ejercer.
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25.7. Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales (hitos) del plan de obras, siempre que consten
en el plan de obras. El incumplimiento de los hitos que pueda contener el plan de obras dara derecho a BIMSA
a aplicar las siguientes penalizaciones al contratista que se detallan en este apartado.

Se entiende, a efectos de aplicacion de las penalizaciones previstas en esta clausula, que cada hito es
independiente y, por lo tanto, el incumplimiento de cualquiera de ellas dard derecho a su aplicacién de
manera independiente y acumulada.

e Para el primer hito en el tiempo (mds préximo a la fecha de inicio) definido en el plan de obras, se
impondra una penalizacidon por cada dia de retraso de 0,20 € por cada 1.000 € del importe de
adjudicacion.

e Parael segundo hito en el tiempo definido en el plan de obras, se impondra una penalizacidn por cada
dia de retraso de 0,25 € por cada 1.000 € del importe de adjudicacidn.

e Para el tercero y sucesivos hitos en el tiempo definidos en el plan de obras, se impondra una
penalizacion por cada dia de retraso de 0,30 € por cada 1.000 € del importe de adjudicacién.

Todos los importes se entienden antes de IVA.

La penalizacidn se impondra previo analisis e informe, si procede, del director de obra sobre la naturaleza y
determinacidn del retraso. En cada certificacidén posterior a la fecha de incumplimiento del hito se aplicara la
penalizacidon acumulada hasta el momento de cumplimiento de este.

25.8. Penalizaciones por incumplimiento del plazo de los trabajos de reparacién derivados de los informes de
los REP. El caso de incumplimiento de los plazos de los trabajos derivados de las correcciones descritas en los
informes de los REP en la recepcion de las obras dard derecho a BIMSA a la aplicacién de las siguientes
penalizaciones al contratista:

Por cada semana de retraso, a contar a partir de la fecha mas lejana de las previstas en todos los informes, se
aplicard una penalizacion del 0,1% sobre el precio de adjudicacién de la obra.

Esta penalizacion sera acumulativa y hasta un limite del cinco por ciento sobre el precio de adjudicacion de la
obra.

A partir de la segunda semana de retraso, BIMSA podra encargar los trabajos que considere adecuados para
sufragar los defectos y requerimientos contenidos en los informes de los REP, repercutiendo los costes contra
la garantia definitiva.

25.9. Penalizaciones por incumplimiento de los trabajos de mantenimiento especificos. El caso de
incumplimiento de las tareas encargadas a ejecutar en el periodo de mantenimiento de instalaciones dara
derecho a BIMSA a la aplicaciéon de las siguientes penalizaciones al contratista:

Cualquier retraso de la tarea en mas de dos semanas o la manifestacidén consistente de un deterioro por falta
de mantenimiento dard derecho a la aplicacidon de una penalizacidn equivalente al 0,1% sobre el precio de
adjudicacion de la obra por cada semana de retraso.

Adicionalmente, el contratista se hard cargo de todos los dafios y costes de reposicion que este
incumplimiento haya podido generar en la propia actividad, la obra ejecutada y el entorno. En caso de que

143



<

Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

|
Z

BIMSA, por inaccidn del contratista, ejecute este trabajos, los costes correspondientes le seran retirados de
la garantia definitiva.

Esta penalizacién sera acumulativa y hasta un limite del cinco por ciento del precio de adjudicacion de la obra.
25.10. Penalizacidn por falta de cumplimiento del plazo total. El incumplimiento del plazo contractual de la

obra dara derecho a BIMSA a aplicar las siguientes penalizaciones al contratista que se detallan en este
apartado:

Para un retraso de entre 1 y 4 semanas cumplidas se aplicard una penalizacién acumulada del 0,40% del
importe de adjudicacion por cada semana de retraso.

En las semanas 5 a 8 de retraso se aplicard una penalizacién acumulada a la anterior, y por cada semana
incluida en este periodo del 0,80 % del importe de adjudicacion.

A partir de la semana 9 de retraso se aplicard una penalizacidn acumulada a las anteriores y por cada semana
incluida en este periodo del 1,30 % del importe de adjudicacion.

Esta penalizacidn esta limitada a un valor acumulado del diez por ciento de penalizacidn sobre el importe de
adjudicacion.

En caso de que la demora sea igual o inferior a quince dias, no se aplicara esta penalizacion. A partir del
decimosexto dia (dia 16) de demora, la penalizacién se aplicara con efectos desde el dia siguiente al de la
finalizacion del plazo maximo de ejecucién de la obra; es decir, a partir del primero (dia 1) de demora.

25.11. Penalizaciones por incumplimiento de la contratacién por parte del contratista de los industriales
especialistas ofertados, cuando estos se requirieran en la licitacion.

En el supuesto de que el contratista incumpliera las obligaciones relativas a la contratacion de los industriales
especialistas requeridos en el pliego de condiciones de la licitacidon, BIMSA podra imponer una penalizacion
econdmica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. La cuantia de la penalizacién dependers,
de forma proporcional, del nimero de industriales especialistas, pudiendo llegar al cien por cien de la garantia
constituida segun la cldusula 23.2 del presente contrato.

25.12. Penalizaciones por incumplimiento de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

Por el incumplimiento de las previsiones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccién, BIMSA podra hacer los tramites oportunos para la imposicién de las
penalidades/sanciones previstas en esta Ley y Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden Social.

25.13. Incumplimiento del deber de informacién con respecto a procedimientos de responsabilidad
patrimonial y/o judiciales.

El incumplimiento injustificado de la obligacién especificada en la cldusula 17.9 del presente contrato
implicard la adopcion de medidas por parte de BIMSA (entre ellas, la contratacion de un perito independiente
para que proceda a formular informe pericial) a cuenta de cuantias pendientes de cobrar por el contratista o,
en defecto, a cuenta de su garantia definitiva.

144



Ajuntament
48 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

25.14. Penalizaciones por incumplimiento del plazo de pago por parte del contratista a los subcontratistas y/o
proveedores vy por incumplimiento de la entrega de documentacion al respecto:

En el supuesto de que el contratista incumpla los plazos de pago a los subcontratistas y/o proveedores o
incumpla la obligacién de entregar informacion al respecto en los términos indicados en el Pliego de clausulas
administrativas particulares, BIMSA podra imponer una penalizacidon al contratista de 100 euros por cada dia
de retraso en el pago de las facturas o en la entrega de la informacién solicitada por BIMSA.

25.15. Penalizaciones por incumplimiento del plan de ambientalizacion.

Caso de que el contratista incumpla el plan de ambientalizacion o las normativas ambientales vigentes, sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa o de cualquier otro tipo que corresponda al contratista, BIMSA
podra imponer una penalizacién econdmica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo, que se
hara efectiva en la certificacién mensual del mes en curso.

BIMSA podra aplicar una penalizacion, por el primer incumplimiento del 0,1% sobre el precio de adjudicacidn
de la obra; por el segundo incumplimiento del 0,2% sobre el precio de adjudicacidén de la obra; y a partir del
tercer incumplimiento se le aplicara una penalizacidn del 0,3% sobre el precio de adjudicacion de la obra.

El importe unitario de penalizacidn por este concepto se fija en un maximo de 6.000 € (leve), 12.000 € (grave)
y 24.000 € (muy grave) y en un minimo de 600 € (leve), 1.200 € (grave) y 2.400 € (muy grave), respectivamente
a la gravedad del incumplimiento.

La aplicacién de mas de tres penalizaciones de tipo muy grave facultara a BIMSA, si lo considera oportuno, a
resolver el presente contrato.

25.16. Penalizacidon por incumplimiento de la contratacidn social, cuando se exija en el Pliego de cldusulas
administrativas particulares.

En el supuesto de que el contratista incumpla las obligaciones relativas a los niveles de contratacion de
personal en riesgo de exclusidn social y/o subcontratacion de centros especiales de trabajo y/o con empresas
de insercidn establecidas en la cldusula apropiada del pliego de condiciones y/o aquellas que ofrecid, se
procedera a aplicar las penalizaciones indicadas a continuacién:

De acuerdo con la planificacidn de la contratacién de personas con dificultades particulares de insercién en el
mercado laboral y/o subcontratacidn de centros especiales de trabajo y/o con empresas de insercién habra
una retencién por incumplimiento de obligaciones parciales. Se medird, con caracter mensual, el
cumplimiento de la obligacidn de acuerdo con lo establecido en el pliego y en este contrato, y se realizara una
evaluacion trimestral de este seguimiento mensual.

Con el fin de hacer este seguimiento se identificaran, en la planificacion adjuntada por el contratista, las
actividades y oficios correspondientes a su oferta de contratacion social, el nimero de horas que representan

y el importe de la subcontratacion de CET y/o de empresas de insercion, asi como su calendarizacion.

Incumplimiento de los niveles de contratacion de personal en riesgo de exclusion social:

Teniendo siempre en cuenta la planificacion de trabajos presentada por el contratista, se comprobara
el valor acumulado a fecha de andlisis de las horas reales trabajadas por los trabajadores en riesgo de
exclusion social contratados (HORES_REALS_ES) y se comparara con el valor acumulado de horas que a
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fecha de analisis se deberia haber contratado segin la oferta y la planificacién del contratista
(HORES_TEOR_ES).

En caso de que la diferencia a origen entre las horas reales y las horas tedricas sea tal que:
HORES_REALS_ES < 0,85 * HORES_TEOR_ES

BIMSA aplicard la correspondiente penalizacion mediante retencidn, en base a la férmula siguiente:
RETENCIO_CS1 = 1,19 * COST_HORA_PEM * (HORES_TEOR_ES — HORES_REALS_ES)

Siendo:

e RETENCIO_CS1 = Retencion a aplicar por incumplimiento de los niveles de contratacion de
personal en riesgo de exclusién social

e COST_HORA_PEM = Coste horario PEM de mano de obra de referencia a efectos sancionadores,
fijado en el Pliego de cldusulas administrativas

e HORES_TEOR_ES = horas de trabajo acumuladas a fecha de analisis por el personal en riesgo de
exclusién social que se deberia haber contratado segln la oferta y la planificacion del contratista.

e HORES_REALS_ES = horas reales acumuladas trabajadas a fecha de analisis por los trabajadores
en riesgo de exclusion social contratados.

Esta retencién se deducird del importe de la certificacion del mes en el que se calcule.

Incumplimiento de los niveles de subcontratacién de centros especiales de trabajo y/o con empresas de
insercion:

Teniendo siempre en cuenta la planificacion de trabajos presentada por el contratista, se comprobara
el importe acumulado real del presupuesto de la obra subcontratado en centros especiales de trabajo
y/o a empresas de insercion a fecha de analisis (IMP_SUB_REAL) y se comparara con el importe
acumulado tedrico que a fecha de andlisis se deberia haber contratado segun la oferta y la planificacion
del contratista (IMP_SUB_TEO)

En caso de que la diferencia a origen entre el importe subcontratado real y el importe teérico sea tal que:
IMP_SUB_REAL < 0,85 * IMP_SUB_TEO

BIMSA aplicard la correspondiente penalizacion mediante retencidn, en base a la formula siguiente:
RETENCIO_CS2 = PES_MA_OBRA * (IMP_SUB_TEO — IMP_SUB_REAL)

Siendo:

e RETENCIO_CS2 = Retencidn a aplicar por incumplimiento de los niveles de subcontratacion de
centros especiales de trabajo y/o con empresas de insercidn.

e PES_MA_OBRA = Porcentaje de ponderacion de mano de obra respecto del presupuesto a
efectos sancionadores, fijado en el Pliego de cldusulas administrativas.
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e |IMP_SUB_TEO = Importe acumulado tedrico que a fecha de andlisis se deberia haber
subcontratado en centros especiales de trabajo y/o a empresas de insercion, segin la ofertay la
planificacion del contratista.

e |MP_SUB_REAL = Importe acumulado real subcontratado en centros especiales de trabajo y/o en
empresas de insercioén.

Esta retencién se deducira del importe de la certificacion del mes en el que se calcule.

Ambas retenciones se calcularan cada trimestre, actualizandose segun la evoluciéon de la obra, incrementando
el importe retenido o bien disminuyéndolo.

El adjudicatario podrd presentar actualizaciones a la planificacién de la contratacién de personas con
dificultades particulares de insercién en el mercado laboral y/o subcontratacion de centros especiales de
trabajo y/o con empresas de insercion con el fin de recuperar las retenciones practicadas y/o adecuarlo al
plan de obras.

Al finalizar las obras se realizard la correspondiente liquidacion definitiva del resultado de la evaluacién del
cumplimiento de la oferta, calculando la diferencia entre:

e El numero de horas de referencia del personal con riesgo de exclusion social que se deberia haber
contratado en base a la oferta del contratista, HORES_OFERTADES_ES, y el valor final de las horas del
personal con riesgo de exclusion social realmente contratado, HORES_REALS_FINALS_ES.

e El importe que se deberia haber subcontratado en centros especiales de trabajo y/o empresas de
insercién en base a la oferta del contratista, IMP_SUB_COMPROMES, y el importe final del
presupuesto realmente subcontratado IMP_SUB_REAL_FINAL.

Si alguna de estas cantidades es positiva, se calculard el correspondiente importe de la penalizacién de
acuerdo con las fdrmulas antes descritas y se aplicara el importe o los importes resultantes a la liquidacién de

la penalizacién por incumplimiento de condicidn esencial, si este fuera el caso.

25.17. Penalizaciones por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Caso de que el contratista incumpla las condiciones especiales de ejecucion del contrato, BIMSA podra
imponer una penalizacién econdmica de seis mil euros.

25.18. Penalizacién por falta de actualizacidn de |la garantia. En el caso de demora en la entrega de la garantia
complementaria o de la nueva garantia ajustada en los términos especificados en el Pliego de clausulas
administrativas particulares, BIMSA podra retener de los pagos de las certificaciones el importe
correspondiente al mayor importe de la nueva fianza que no serad devuelto hasta la recepcién definitiva
positiva de la obra.

25.19. Penalizaciones por incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta.

Caso de que el contratista incumpla los principios éticos y reglas de conducta, BIMSA podrd imponer una
penalizacidon econdmica de seis mil euros.

25.20. Penalizaciones por incumplimiento de la oferta del equipo responsable de la obra (jefe/a de obra,
encargado/a y técnico/a de prevencidn).
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En el supuesto de que el contratista incumpliera las obligaciones relativas a la oferta del equipo responsable
de la obra, se procedera del siguiente modo.

En primer lugar se calculara la puntuacidn que la experiencia de la nueva persona ofertada hubiera obtenido
conforme a los criterios de evaluacidon automatico correspondientes al equipo responsable de la obra.

Si como resultado de este calculo se comprueba que la oferta del licitador ya no hubiera sido la oferta
econdmicamente mas ventajosa y por lo tanto adjudicataria de la obra, BIMSA podra proceder a rescindir el
contrato por causa imputable al contratista.

En cualquier caso, se establecera una penalizacién por incumplimiento en base a la siguiente férmula:

P= b x I
~ 100

Siendo:
* P =Importe de la penalizacién en euros
* D = Diferencia de puntuacidn entre la obtenida en la oferta y la que hubiera obtenido con el
nuevo personal ofertado.
* | = Importe pendiente de certificar respecto del valor de adjudicaciéon en el momento de
realizar el calculo de la penalizacion, expresada en euros.

25.21. Penalizacién maxima. La suma de las penalizaciones detalladas en las clausulas precedentes tendra
como limite maximo cuantitativo el cincuenta por ciento del precio final del contrato.

Adicionalmente a cualquier penalizacion econdmica, BIMSA se reserva el derecho de poder encargar a un
tercero la ejecucion de aquellas partidas que el contratista se niegue a cumplir. El coste de la factura del
tercero sera deducido del precio convenido.

25.22. Procedimiento de aplicacidén de penalizaciones.

BIMSA, en el momento en que se produzca un hecho u omisién del que sea responsable el contratista, se lo
comunicard por escrito indicandole de cudl se trata, qué penalizacidon contractual le es de aplicacion y el
importe de la misma.

El contratista podrd manifestar su desacuerdo, en los siete dias laborables siguientes a la recepcién de la
intimacién, formulando por escrito las alegaciones que considere oportunas, justificando la improcedencia de
la penalizacién o argumentando la desproporcion del importe. Si el contratista no efectia el escrito de
desacuerdo, se entiende que acepta la penalizacién. Si BIMSA no responde al escrito de desacuerdo, se
entiende que rechaza las alegaciones y/o justificaciones del contratista y, por lo tanto, procederd a la
aplicaciéon de la penalizacion.

25.23. Ejecucion de las penalizaciones. Las penas se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, se deban abonar al contratista, o sobre la garantia, cuando no
puedan ser deducidas de las mencionadas certificaciones.
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BIMSA se reserva el derecho a imponer las penalizaciones indicadas en la presente clausula en cualquier
momento desde que se produzcan los hechos que la motivan. El hecho de no imponer dichas penalizaciones
en el momento de producirse los hechos no implicara en ningtin caso la renuncia a estas.

26. SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
26.1. Suspensidn total o parcial de los trabajos. BIMSA podra ordenar, en cualquier momento y por cualquier

causa, la suspension de una determinada parte o del conjunto de los trabajos, efectuandose el
correspondiente reajuste del plan.

El contratista desarrollard un nuevo plan de trabajos en el que incorporara la suspension y determinara la
afectacién en el camino critico de la obra. Esta planificacién debera ser aprobada por el director de obray
BIMSA a los efectos de los puntos siguientes.

26.2. Perjuicios econdmicos de la suspensidon. En el caso de suspensién temporal, parcial o total, de los
trabajos, por causa no imputable al contratista, se estableceran de forma contradictoria los posibles perjuicios
econdmicos derivados de la mencionada suspensidn, a menos que el plan de obras actualizado no supere en
quince dias el plazo total de la obra con respecto al vigente en el momento de la suspension.

La cuantificacion, si procede, de los perjuicios econdmicos antes mencionados no podra exceder la cantidad
de (Presupuesto de Ejecucidn por Contrata x 5% / plazo contractual de la obra) euros por cada mes de
incremento del plazo total de las obras, sin tener en cuenta la primera quincena.

Los perjuicios econdmicos exigibles quedan fijados en: vigilancia, coste de la mano de obra indirecto durante
los meses de suspension (direccidn técnica de la obra por parte del contratista), coste por mayor duracién de
los seguros, gastos de teléfono y comunicaciones, limpiezas y costes de alquiler de la maquinaria fija (grias
torres, andamios y otros elementos inmovilizados similares), todo previa acreditacion de los precios y
dedicaciones en las que haya incurrido el contratista durante el plazo de suspensién de la obra.

26.3. Suspension imputable al contratista. Si la causa de la suspensién fuera imputable al contratista, BIMSA
podra resolver el contrato y/o aplicar las penalizaciones establecidas en las cldusulas 25.7 y 25.11.

27. RESOLUCION Y RESCISION

27.1. Causas de resolucién del contrato: serdn causa de resolucién anticipada del contrato, aparte de las
mencionadas en las diferentes cldusulas del mismo, las causas siguientes:

27.1.1. Causas generales:

a. El mutuo acuerdo entre BIMSA y el contratista.

b. Modificaciones a la baja superiores al veinte por ciento (20%) del importe de adjudicacién. En este
caso, el contratista podra solicitar la resolucion del contrato y la liquidacion de los trabajos realizados,
sin tener ningln derecho a ninguln otro tipo de indemnizacién por ningin concepto.

¢. La imposibilidad de ejecutar la prestacidn en los términos inicialmente pactados o la posibilidad
verdadera de que se pueda producir una lesién grave en el interés publico en caso del cual se siga
ejecutando la prestacién en los mismos términos, cuando no sea posible modificar el contrato de
conformidad a lo que se establece en el pliego de clausulas o la normativa aplicable.
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27.1.2. Causas imputables al BIMSA:
a. Lasuspensién del inicio de las obras por un plazo superior a seis meses, acordada por BIMSA.

b. La suspension definitiva de las obras o temporal por un plazo superior a ocho meses, acordada por
BIMSA.

27.1.3 Causas imputables al contratista:

a. Ladisolucidn o extincién de la personalidad juridica del contratista, cualesquiera que sean las causas
de este supuesto, sin perjuicio de lo que se prevé en la causa de resolucion derivada de un proceso
de escisidn, aportacion o transmisién de empresas o ramas de actividad de las mismas establecido en
el punto siguiente.

b. En caso de que el contratista iniciara un proceso de escisién, aportacién o transmision de empresas o
ramas de actividad de estas, y no pudiera producirse la subrogacidén porque la entidad a la que se
atribuya el contrato no reune las condiciones de solvencia necesarias, o que las diversas sociedades
beneficiarias de las citadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el
patrimonio, empresas o ramas segregadas, no se responsabilicen solidariamente con la de la
ejecucién del contrato, se resolverd el mismo, considerandose a todos los efectos como un supuesto
de resolucién por culpa del adjudicatario/contratista.

c. El incumplimiento, por causas imputables al contratista, del plazo total de ejecucidn de las obras,
siempre que la demora exceda de (1/6 del plazo de ejecucién contractual de la obra) meses, o el
incumplimiento de los plazos parciales, cuando en los sucesivos reajustes del plan de obras se
evidencie la imposibilidad de finalizar la obra dentro del plazo total sefialado anteriormente.

d. Graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones facultativas
que rigen la ejecucidn de las obras. Se calificaran como deficiencias graves todas aquellas que puedan

repercutir desfavorablemente en la duracién de las obras.

e. El incumplimiento de las previsiones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

f.  Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn del contrato a las que se haya atribuido
el caracter de obligaciones contractuales esenciales.

g. El incumplimiento del contratista de la cldusula 20 establecida en el pliego de condiciones de
contratacion social y su oferta de contratacién de personal en riesgo de exclusion social.

h. La aplicacidn de penalizaciones enumeradas en la cldusula 25 del presente contrato que igualen o
superen el porcentaje maximo establecido.

i. Elincumplimiento del contratista de las obligaciones derivadas de la contratacion publica sostenible.
j- No formalizar el acta de comprobacién del replanteo en el plazo indicado por BIMSA.

k. Elincumplimiento del contratista de las obligaciones derivadas de la experiencia ofertada del equipo
responsable de la obra (jefe/a de obra, encargado/a de la obra, técnico/a de prevencién)
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I.  Aguellas otras que expresamente se prevén en el presente contrato.

27.2. Ejecucién de la resolucidn del contrato. La concurrencia de cualquiera de las causas sefialadas en la
clausula 27.1, a excepcion de las causas previstas en los apartados 27.1.1 b) y c), tendra efectos inmediatos,
desde su comunicacién fehaciente por una de las partes siempre que la causa de resolucion no le sea
imputable a la parte que lo alega, y sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos de que se crea
asistida la otra parte.

Para la aplicacidn de las causas de resolucién previstas en los apartados 27.1.1 b) y c) primero se debera
acreditar técnicamente la concurrencia de dichas causas mediante un informe de la direccion de obra.

Decidida la resolucidn/acuerdo por parte de BIMSA, se comunicara por escrito al contratista, quien estara
obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un mes desde la recepcidn de la notificacion de la
decisidn de la resolucién/acuerdo por parte del 6rgano competente de la sociedad municipal. Ni la existencia
de cuestiones econdmicas para resolver ni la falta de liquidacidon de la obra ni otras cuestiones podran
justificar el no abandono de la obra en este plazo.

Una vez comunicada la resolucidon/acuerdo por parte de BIMSA, esta podrd continuar las obras
inmediatamente por el procedimiento que estime mas conveniente.

A tal efecto, BIMSA se reserva el derecho a disponer de las instalaciones y obras auxiliares instaladas por el
contratista con obligacion de entrega por parte de esta. En el supuesto de que decidiera ejercer tal derecho,
y siempre que sea adecuado para la correcta continuacion de las obras, BIMSA procedera a tomar posesion
de los bienes necesarios, bien sea a titulo de adquisicidn o a través de un arrendamiento con posibilidad para
subarrendar al contratista que continuara las obras. En uno y otro caso, y a falta de acuerdo entre las partes,
se hara con valoracion contradictoria, y recurrente, en defensa de sus derechos y con igual vigencia y validez
provisional del precio y otras condiciones determinadas por BIMSA en tanto que no se resuelvan
definitivamente las discrepancias.

Asimismo, el contratista se obliga a adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento de los bienes
afectados, siempre que haya razones de seguridad o de interés publico que lo requieran. A falta de acuerdo,
la retribucidon del contratista se fijard a instancia de este por el drgano de contratacion, previa audiencia del
contratista, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para
la celebracidon del contrato. El contratista podrd impugnar la decision del érgano de contratacidén, que
resolverd lo que proceda en el plazo de quince dias habiles.

27.3. Efectos de la resolucién del contrato: La resolucion del contrato por cualquiera de las causas
mencionadas en la clausula 27.1 dard lugar a la comprobacién, medicidn y liquidacién de las obras realizadas
de conformidad con el proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, con
independencia de la aplicacion de la clausula 25 de este contrato y producira los siguientes efectos:

a) Cuando el contrato se resuelva por causas imputables al contratista, este deberd indemnizar a BIMSA
de todos los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacidn se hara efectiva, en primer término,
sobre la garantia constituida, que sera incautada, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad
del contratista en lo que se refiere el importe que exceda de la garantia prestada. La indemnizacidn del
dafios y perjuicios es adicional a las posibles penalizaciones que correspondan en aplicacidn de las
clausulas correspondientes de este contrato.

151



Ajuntament
48 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

b) Cuando el contrato se resuelva en el supuesto de suspensidn de la iniciacién de las obras por parte de
BIMSA por un plazo superior a seis meses, el contratista tendrd derecho a percibir por todos los
conceptos, incluido el beneficio industrial, una indemnizacién equivalente al uno por ciento (1%) del
precio de adjudicacion, IVA excluido.

c) Cuando el contrato se resuelva en el supuesto de suspension de las obras iniciadas por un plazo superior
a ocho meses acordada por BIMSA, el contratista tendra derecho a percibir por todos los conceptos,
incluido el beneficio industrial, una indemnizacién equivalente al uno por ciento (1%) del importe de
las obras dejadas de realizar. Se entiende por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia
entre las establecidas en el contrato primitivo y sus modificaciones, y las que hasta la fecha de
notificacién de la suspensién se hubieran ejecutado. A esta cantidad se deducird, para no ser
acumulable a las mismas, las cantidades que el contratista, en su caso, hubiera percibido por aplicacion
de lo establecido en la cldusula 26.2 del presente contrato.

d) Cuando el contrato se resuelva por la imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos
inicialmente pactados o la posibilidad verdadera de que se pueda producir una lesidn grave en el interés
publico en caso del cual se siga ejecutando la prestacidn en los mismos términos, y no sea posible
modificar el contrato de conformidad con lo que se establece en el pliego de condiciones de la licitacién,
el contratista tendra derecho a percibir por todos los conceptos, incluido el beneficio industrial, la
misma indemnizacién prevista en el punto inmediatamente anterior (punto c), excepto que la causa sea
imputable al contratista, lo que dara lugar a la aplicacion de la letra a) de este apartado.

e) Cuando el contrato se resuelva por mutuo acuerdo de las partes, los derechos de estos se acomodaran
a lo vadlidamente estipulado entre ellas.

27.4. Resolucidn del contrato por parte de BIMSA. BIMSA podr3, en cualquier momento, resolver el presente
contrato para su libre determinacidn, mediante el abono al contratista del importe de la obra ejecutada hasta
el momento del desistimiento y de los materiales reunidos, asi como el valor residual de las instalaciones que
queden en la obra. El contratista tendra derecho a percibir por todos los conceptos, incluido el beneficio
industrial, una indemnizacién equivalente a los dafos producidos que en ninglin caso podra ser superior al
uno por ciento (1%) del precio de las obras dejadas de realizar.

Asimismo, en este supuesto de resolucidn unilateral del contrato por parte de BIMSA, debera devolverse al
contratista la garantia definitiva dentro del plazo maximo de treinta dias desde la fecha de resolucién, a menos
que existan causas justificadas para denegar esta devolucidn.

27.5. En caso de resoluciéon del contrato, serdn de aplicacion, mutatis mutandis, las previsiones establecidas
en el contrato para el caso de recepcidn al final de la obra, tales como, con caracter enunciativo y no limitativo,
la constitucion de garantias, liquidacion y recepcidn de la obra ejecutada.

28. SUCESION DEL CONTRATISTA

En caso de que el contratista llevara a cabo una fusiéon de empresas, el presente contrato continuard vigente
con la entidad absorbente o con la resultante de la fusidn, que quedara subrogada en todos los derechos y
obligaciones provenientes de este.

Igualmente, en caso de escisidn, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de estas,
continuard el contrato con la entidad a la que se le atribuya, que quedara subrogada en los derechos y
obligaciones contraidos, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacién, o que las
diferentes sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la
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cual provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con la de la
ejecucién del contrato.

Si no pudiera producirse la subrogacidén porque la entidad a la que se atribuya el contrato no reuna las
condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato en los términos establecidos en el presente
documento, considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion del contrato por culpa del
adjudicatario.

29. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

29.1. El cumplimiento de las acciones de comunicacidn, y en su caso el plan de comunicacién, que tienen como
objetivo comunicar e informar del inicio de obras, las afectaciones en el entorno, los posibles desvios y los
trayectos alternativos tanto para vehiculos como para peatones, asi como el acceso a los transportes publicos,
entre otros, siempre de acuerdo con las directrices del Departamento de Comunicacion de BIMSA. El
adjudicatario se hard cargo de los costes derivados de su ejecucion y cumplimiento. Su alcance podra incluir:

Anuncios en prensa, cufias de radio, baners en medios de comunicacién, material gréfico (disefio y contenidos,
folletos de inicio de obra, de movilidad, cartas a vecinos, carteles de porteria y comercios), acciones de
informacién y acompafiamiento a los ciudadanos afectados (personal de informacidon, material e
indumentaria, distribuciones de material grafico), sefalizacion (lonas indicativas, carteles indicativos,
elementos urbanos, sefializacion con pintura, elementos urbanos...), web y multimedia (disefio y contenidos,
videos, programacion y mantenimiento), servicios relacionados con visitas y actos institucionales, recursos
expositivos para la presentacion del proyecto, etc.

No se incluyen los gastos relativos a los carteles de obra y a las lonas de proteccién con imagen corporativa,
que iran a cargo del contratista conforme a los costes relacionados en la clausula 18 del presente contrato.

29.2. El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn establecidas en el pliego de condiciones de
la licitacidn.

29.3. El cumplimiento por parte del contratista de la oferta que haya presentado en todos sus términos.

29.4. La efectiva dedicacion o adscripcidn a la ejecucién del contrato de los medios personales o materiales
indicados y comprometidos en la oferta.

29.5. Aquellas otras expresamente previstas en el presente contrato o en el pliego de condiciones de la
licitacion.

30. MODIFICACION DEL CONTRATO

30.1. Modificacion del proyecto: BIMSA puede elaborar y redactar nuevos proyectos modificados que recojan
las variaciones y modificaciones de los proyectos originales del contrato, siempre que asi se haya previsto en
el pliego de condiciones de la licitacion, o cuando, a pesar de no haberse previsto, se den las causas legales
oportunas.

En este supuesto, el contratista estara obligado a ejecutar las obras de acuerdo con los nuevos proyectos
modificados, sin que dicha imposicién por si misma sea objeto de reclamacién por coste extra, ni con derecho
a indemnizacion ni derecho a disminuir el ritmo de los trabajos o suspenderlos.
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Asimismo, el contratista se compromete a disponer de los medios necesarios para hacer frente, en su caso, a
las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras contratadas, dentro de los limites convenidos y
quedard obligado, cuando la direccion de obra lo considere conveniente, a introducir las modificaciones
necesarias para que se mantengan todas las condiciones de estabilidad, viabilidad, seguridad y calidad
previstas en el proyecto.

Por su parte, el contratista podra proponer también modificaciones debidamente justificadas sobre la obra
proyectada a la direccién de obra, que lo elevara con su conformidad a BIMSA para la adopcion del acuerdo
gue proceda. Tal peticion por si misma no dara derecho al contratista a hacer ninguna modificacion sobre el
plan de obras.

Al cursar la propuesta mencionada en el apartado precedente, el contratista deberd sefalar el plazo en el que
necesitara recibir la respuesta a fin de que no se vea afectado el plan de obras. La falta de respuesta en el
mencionado plazo se entenderd en todo caso como denegacidn de la peticiéon formulada.

30.2. Modificacién del contrato. Las causas y el procedimiento de modificacion del contrato son las
establecidas en el Pliego de clausulas administrativas particulares.

La modificacion del contrato es una potestad de BIMSA y no del contratista. Por lo tanto, las modificaciones
que se acuerden seran obligatorias para este ultimo.

30.3. Modificacién del proyecto sin necesidad de aprobacién: podran introducirse variaciones sin necesidad
de aprobacién previa cuando estas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al diez por ciento del precio original del contrato.

30.4. Precio de la modificacidn. Cuando la modificacién del contrato derive en unas obras modificadas de
importe superior al original por las causas previstas en el pliego de condiciones, este incremento no podra
superar el porcentaje indicado en el pliego de condiciones.

En caso de que las modificaciones a la baja superen el veinte por ciento del importe de adjudicacion, el
adjudicatario podra solicitar la resolucién del contrato y la liquidacién de los trabajos realizados sin derecho a
reclamacién de ningln coste adicional.

El precio de la modificacidn, es decir, el de las obras definidas en el nuevo proyecto modificado, se calculara
de acuerdo con la aplicacién de las mediciones reales de las nuevas obras y los precios unitarios del contrato,
incluyendo los precios contradictorios que se hayan podido generar y aprobar en el transcurso de la obra
ejecutada.

Si la modificacion implica la ejecucidon de una nueva unidad de obra, el precio de la mencionada nueva unidad
de obra se fijara contradictoriamente mediante el procedimiento establecido en el presente contrato.

El aumento, o disminucién de la medicidn de cualquier partida del proyecto modificado respecto del proyecto
no dara derecho en ningun caso a la revision o invalidacion del precio de contrato, manteniéndose vigente sin
limitacién en toda la medicién necesaria para la ejecucién del objeto de la nueva obra definida por el proyecto
modificado.

30.5. Plazo del contrato modificado. En el caso de modificar el contrato, el director de obra definira un nuevo
plan de obras y un nuevo histograma para distribuir en el tiempo las obras modificadas.
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El contratista podra presentar las enmiendas que estime oportunas a los documentos presentados en un plazo
de diez dias desde su entrega. BIMSA analizara las enmiendas y las tomard en consideracion de acuerdo en lo
prescrito en el contrato y el pliego de condiciones de la licitacion.

El desacuerdo final del contratista no exime de iniciar las obras del modificado. Este desacuerdo lo podra
elevar a las instancias que considere oportunas y definidas en este contrato en caso de desavenencia.

Estos nuevos documentos sustituirdn a todos los efectos a los equivalentes vigentes hasta el momento.

El plan de obras asociado al modificado supondra una actualizacién del anterior plan de obras vigente con los
siguientes condicionantes:

e Se actualizaran solo las tareas afectadas por la modificacién y las consecuentes de acuerdo con los
vinculos del plan de obras del contrato.

e Se mantendran, siempre que existan, los rendimientos y nimero de equipos del plan de obras del
contrato.

e Se mantendran los vinculos no afectados por la modificacion.

e Se plasmarad la realidad de las tareas ejecutadas hasta la fecha sin que este aspecto justifique la no
imputabilidad de los posibles retrasos ocurridos imputables al contratista.

El nuevo plan de obras no modificara el anterior plan por motivos diferentes al de las causas de modificacion
explicitadas en el proyecto modificado.

Se redactard un nuevo histograma coherente con el nuevo plan de obras aplicando la valoracién de las
diferentes partidas asociadas a cada tarea y su distribucion en el tiempo. Los valores discretizados
corresponderan a meses naturales.

30.6. Porcentaje de personal propio con contrato laboral. El cambio en las condiciones de ejecucién de obra,
por modificaciones no debidas a incremento de medicidn o porque BIMSA decida dejar sin ejecutar una parte
de obra, podrd dar lugar a un recalculo del porcentaje del volumen de obras del personal propio con contrato
laboral ofertado, y al establecimiento de un nuevo “Programa de trabajo con el personal propio con contrato
laboral” de referencia.

31. PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD. CONTRATO DE ENCARGADO DE
TRATAMIENTO

31.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento general (UE) 2016/679 de proteccion de datos, de 27
de abril de 2016 (RGPD) y la Ley organica 3/2018 de proteccidn de datos personales y garantia de los derechos
digitales (LOPDGDD), BIMSA informa de que, con motivo de la celebracién del contrato, los datos de caracter
personal del o de los representantes del contratista seran incluidos en un tratamiento de datos
responsabilidad de BIMSA con domicilio en Barcelona, rambla del Poblenou, 154, 3.2 y 4.2 plantas
(lopd.bimsa@bcn.cat). Asimismo, se informa de que la finalidad del tratamiento y recogida de los datos sera
la gestidn y ejecucion del contrato, asi como la gestién econdmica, contable y fiscal, la gestion administrativa,
la gestion de proveedores, la gestion de cobros y pagos y el histérico de relaciones comerciales. Igualmente,
se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de supresidn, oposicidn, portabilidad, limitacion, acceso
y rectificacion, al domicilio o correo electrénico indicados, adjuntando una copia del DNI u otro documento
oficial que acredite la identidad de la persona que ejercite el derecho.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 del RGPD y el articulo 11 de la LOPDGDD, a continuacién se
indican los datos de contacto del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat.
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7.3 Los destinatarios de los datos personales facilitados seran la propia BIMSA, asi como los terceros que
realicen tareas de fiscalizacidon o aquellos terceros que, en la ejecucidn del contrato, necesariamente deban
acceder a estos.

Para obtener mas informacidn, puede consultar la Politica de Privacidad de BIMSA en el siguiente enlace:
www.bcn.cat/bimsa.

31.2. El contratista, en caso de que en los documentos facilitados para la adjudicacién del contrato o para su
ejecucion entregue o incluya datos de caracter personal relativos a sus trabajadores/as, a terceras personas
o a colaboradores/as, garantiza que con caracter previo a su entrega a BIMSA ha recabado y obtenido de
dichas personas su consentimiento inequivoco para el tratamiento de sus datos personales y para la
comunicacion de estos a BIMSA, para ser tratados por esta con la finalidad de la gestién y ejecucidn del
contrato, y que les ha informado, igualmente, de la posibilidad de ejercitar sus derechos de supresion,
oposicidn, portabilidad, limitacion, acceso y rectificacion ante BIMSA, con domicilio en Barcelona, rambla del
Poblenou, 154, 3.2 y 4.2 plantas, como entidad responsable de su tratamiento (lopd.bimsa@bcn.cat).

31.3. Sin perjuicio de todo lo anterior, y en el supuesto de que el contratista actle como encargado de
tratamiento —segun la definicion contenida en el articulo 4 del Reglamento 2016/679 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD)—, este se compromete a tener implementadas las
medidas de seguridad que correspondan en virtud de las disposiciones de las referidas normativas en materia
de proteccion de datos.

Asimismo, se compromete a tener actualizado el registro de actividades de tratamiento y a implantar las
medidas técnicas, legales y organizativas suficientes para el cumplimiento de las referidas normativas en
materia de proteccion de datos.

Todo el personal del contratista tendrd conocimiento de la normativa mencionada en el momento de tratar
la informacién confidencial de BIMSA.

Una vez cumplida la prestacidn contractual, los datos personales serdn devueltos a BIMSA y se suprimirdn las
copias existentes a menos que se requiera la conservacién de datos personales de acuerdo con el Derecho de
la unidén o de sus estados miembros, tal como establece el articulo 28.3g del Reglamento 679/2016 y el articulo
33.3 de la LOPDGDD.

En el supuesto de que el contratista ostente la referida consideracién de encargado de tratamiento, este se
compromete a tratar los datos personales correspondientes bajo la exclusiva direccion de BIMSA vy
atendiéndose en cualquier caso a sus instrucciones.

Asimismo, en virtud de lo que dispone el articulo 28.2 RGPD y el articulo 73.I LOPDGDD, el contratista no podra
subcontratar a terceros la realizacidon de ningln tratamiento encomendado por Barcelona de Infraestructuras
Municipales, S. A., a menos que hubiera obtenido autorizacién previa por escrito, especifica o general, del
responsable. En este sentido, se acuerda que la cadena de responsabilidad se mantiene respecto de las
subcontrataciones.

32. REPRESENTANTES DE LAS PARTES, NOMBRAMIENTOS Y NOTIFICACIONES

32.1. Queda nombrada como representante del contratista para el ejercicio de los derechos y cumplimiento
de las obligaciones que se deriven de este contrato, con facultades de gran amplitud para la finalidad que se
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ha mencionado, la persona que el contratista designe como delegado/a de obra y como responsable de
seguridad y salud.

Estas facultades como dimanantes del presente otorgamiento no pueden ser revocadas ni limitadas de
ninguna manera por el contratista, a menos que simultdaneamente designara a otro representante para
sustituir, con iguales poderes, al que fuera cesado. Asimismo, se obliga a que, en caso de cesar o faltar por
cualquier causa el representante designado, se procedera, en un plazo que no excedera a ocho dias, al
nombramiento por escrito de otro que lo sustituya. En cualquier caso, el nuevo representante de quien el
contratista comunicara su nombre a BIMSA debera ser aprobado por esta de forma explicita y por escrito.

Asimismo, el contratista debera designar a un/a jefe/a de obra.
32.2. BIMSA designara al/a la responsable del contrato.

32.3 A efectos de notificarse cualquier actuacidn prevista en el contrato, las partes designan los siguientes
domicilios a efectos de notificaciones:

BIMSA
Rambla del Poblenou, 154, 4.2 planta, 08018 Barcelona

CONTRATISTA
La direccién que haya indicado en la licitacidn del acuerdo marco.

Asimismo, se entendera correctamente notificada cualquier comunicacidon si se entrega en mano al
responsable del contrato y al representante del contratista.

33. REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE
33.1. El contrato queda sujeto a la legislacion mercantil, civil y procesal espanola.

33.2. Cualquiera de las partes podra solicitar la elevacién a documento publico del contrato, y los gastos irdn
a cargo de quien lo solicite.

33.3. La orden jurisdiccional civil sera la competente para resolver las controversias que surjan entre las partes
en relaciéon con los efectos y extincion del contrato.

Ambas partes contratantes, con renuncia a sus propios fueros, se someten expresamente a los juzgados y
tribunales de Barcelona, en el objeto de dirimir todas cuestiones que la ejecucidn, interpretacion o
cumplimiento de este contrato puedan originar.

33.4. En ningln caso el contratista podra suspender o retrasar las obras, ni siquiera bajo fundamento o
alegacién de tener pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, hayan
dado estas lugar o no a procedimientos judiciales o contenciosos de cualquier indole. El derecho del
contratista a su retribucidn no origina ningln derecho de retencién sobre las obras.

33.5. El contrato queda sometido a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccion de

datos y, particularmente, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la proteccidn de las personas fisicas con respecto al tratamiento de datos personalesy a la
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libre circulacion de estos datos (en adelante, RGPD) y a la Ley organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD) y la normativa que la

desarrolle, de modo que el contratista queda sometido a dicha normativa.

Y para que conste, y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente contrato en la fecha de la

Ultima firma electronica.
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