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0.- DADES GENERALS 

 

IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE  

    

Projecte: Projecte d’obres del tram final de l’Avinguda Baix Camp, entre  
l’avinguda Vidal i Barraquer i la rotonda de la cruïlla amb la 
carretera de Montbrió 

Emplaçament: Avinguda Baix Camp 

Municipi: Cambrils 

 

 

AGENTS DEL PROJECTE 

     

Promotor: Nom: Ajuntament de Cambrils 

CIF: P4303800I 

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 4 

CP: 43850 Cambrils (Tarragona) 

Autor del projecte: Victor Pujol Hugas (SS.TT. municipals) 

Arquitecte 

 

Assistència tècnica: SET Serveis d’Enginyeria, SLP 
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1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 

Al terme municipal de Cambrils, la Xarxa de Carreteres de l'Estat inclou 4,698 km de carretera N-340 
que ha quedat absorbida dins del nucli urbà de la ciutat i el seu entorn metropolità, amb motiu de la 
posada en servei, des del mes de març de 2008, del tram de l’A-7 des de la intersecció d'aquesta 
autovia amb la circumval·lació de Vila-seca/Tarragona, a l'encreuament amb l'autovia de Reus a 
Salou, fins a la carretera de connexió de Mont-roig del Camp amb la N-340, al deixar l'antiga N-340 
de prestar servei al tràfic de llarg recorregut, per la qual cosa es va procedir al seu traspàs a 
l'administració municipal. 

Segons acord del Ple de l'Ajuntament de Cambrils, de data 14 d'octubre de 2008, segons el qual es 
sol·licita al Ministeri de Foment la desafectació del tram de l'antiga N-340 al seu pas pel T.M. de 
Cambrils, la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya va presentar una proposta de conveni 
entre el Ministeri de Foment i l'Ajuntament de Cambrils per al finançament del projecte d'obres de 
millora del tram urbà de la Xarxa de Carreteres de l'Estat en el T.M. de Cambrils i transferència de 
titularitat del mateix. 

Una vegada aprovada la proposta de conveni, i una vegada produïda la desafectació del tram de N-
340 al seu pas pel T.M. de Cambrils, els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Cambrils han realitzat 
diversos projectes per la remodelació de l'antiga N-340. 

Actualment, des de la nova rotonda a l'altura de l'Av. Vidal i Barraquer amb l'encreuament de l'Av. 
Baix Camp fins a la rotonda de la carretera de Montbrió, la N-340 contínua tenint la mateixa 
configuració de via ràpida, separant físicament dos barris fortament consolidats i poblats de Cambrils.  

Mitjançant el present projecte, es dóna continuïtat a la transformació urbana de l'antiga N-340, i 
s'elimina la barrera històrica que separa dos barris importants del municipi. 

L'objecte del present projecte és continuar transformant l'actual N-340 en una via urbana on 
predomini la circulació per els vianants enfront de la circulació rodada, millorant l’accés i circulació 
tant de vianants com de vehicles, així com la qualitat del paisatge urbà amb la creació d’una avinguda 
arbrada. 

L'objecte del present projecte és l'estudi, la justificació tècnica i la valoració de les obres del “Projecte 
d’obres del tram final de l’Avinguda Baix Camp, des de l’avinguda Vidal i Barraquer fins a la rotonda 
de la cruïlla amb la carretera de Montbrió”. 

2.- ESTAT ACTUAL DEL TERRENY I SITUACIÓ 

L’aixecament topogràfic ha estat realitzat amb el sistema de coordenades UTM ETRS89. 

L’àmbit del projecte és l’av. Baix Camp, des de l’av. Vidal i Barraquer fins a la rotonda de la cruïlla 
amb la carretera de Montbrió. 

L’àmbit d’actuació té una superfície de 10.170,45 m². 

Tal i com es pot apreciar a les fotografies de l’estat actual, la secció del carrer suposa una barrera 
física donat que existeix un desnivell de fins a dos metres en determinats punts del recorregut. A la 
zona central no existeix vorera, pel que s’han delimitat zones de pas de vianants en el tram asfaltat 
per connectar ambdós costats del carrer, així com una zona d’aparcament. 

L’arbrat existent en voreres i la línia d’arbrat del tram central es mantindran, excepte algun cas 
concret on sigui necessari realitzar el transplantament. 

La connexió de vehicles amb la rotonda de la carretera de Montbrió es realitza per dos punts: un carril 
d’accés a la rotonda, situat al nord, i tres carrils (dos d’accés a la rotonda i un de sortida) situats al 
sud.  
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3.- CONDICIONANTS 

Els condicionants principals en l’execució de les obres són: 

− Executar la nova urbanització mantenint la circulació de vianants per les voreres i realitzant 
els desviaments de trànsit necessaris. 

4.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR 

El planejament urbanístic vigent a Cambrils és el POUM 21, aprovat definitivament el 8 de març de 
2006. L’àmbit del projecte es desenvolupa en la seva gran majoria en sòl urbà consolidat. 

La part de l'àmbit del projecte coincident amb l'àmbit del sector Les Comes, es desenvolupa en 
finques classificades com a sòl urbanitzable, de titularitat municipal d'acord als plànols d'estructura de 
la propietat (Annex 10). 

Per la realització d'aquest Projecte i durant l'execució del mateix es tindran en compte les següents 
Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, així 
com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgi, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

 

NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES 

Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
 

LLEI D'ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ 

Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2003 art.105. Modificació 

de la Llei 38/1999, Llei d'Ordenació de l'Edificació. 

Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99) 

Modificació Llei 52/2002, (BOE 31/12/02) 

 

NORMES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES 

D’EDIFICACIÓ 

- -          462/71 (BOE: 24/3/71) 
Modificat per R.D. 129/85             (BOE: 

7/2/85) 

NORMES SOBRE EL LLIBRE D’ORDRES I ASSISTÈNCIES EN OBRES 

D’EDIFICACIÓ 

O.  O.   9/6/71 (BOE: 17/6/71)       
Correcció d’Errades (BOE: 6/7/71) 
Modificada per l’O. 14/6/71           (BOE: 

24/7/91) 

LLIBRE D’ORDRES I VISITES A VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL  O.  O.   10/5/70 (BOE: 26/5/70) 

CERTIFICAT FINAL DE DIRECCIÓ D’OBRES O. 28/1/72 (BOE: 10/2/72) 

 

NORMATIVA SOBRE CONTROL DE QUALITAT 

CONTROL DE QUALITAT A L’EDIFICACIÓ D.375/88 (DOGC: 28/12/88)   Correcció 

d’errades (DOGC: 24/2/89) 

Desenvolupament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR AL PROGRAMA DE CONTROL DE 

QUALITAT LES DADES REFERENTS A L’AUTORITZACIÓ 

ADMINISTRATIVA RELATIVA A FORJATS I ELEMENTS RESISTENTS 

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

CRITERIS D’UTILITZACIÓ A L’OBRA PÚBLICA DE DETERMINATS 

PRODUCTES UTILITZATS A L’ADMINISTRACIÓ 

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

AUTORITZACIÓ D’ÚS DE SISTEMES DE FORJATS O ESTRUCTURES PER A 

PISOS I COBERTES 

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

 
ACTUALITZACIÓ DE LES FITXES D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE SISTEMES 

DE FORJATS 

R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
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AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER ALS FABRICANTS DE SISTEMES 

DE FORJATS PER A PISOS I CUBERTES I ELEMENTS RESISTENTS 

COMPONENTS DE SISTEMES. 

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) 

Desenvolupament (O. de 31/10/95, 

DOGC: 8/11/95) 

OBLIGATORIETAT D’HOMOLOGACIÓ DELS FONAMENTS DESTINATS A 

LA FABRICACIÓ DE FORMIGONS I MORTERS PER A TOT TIPUS D’OBRES 

I PRODUCTES PREFABRICATS 

R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) 

Modificació de referències a normes 

UNE (BOE: 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90, 

11/2/92) 

CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT A NORMAS COM A ALTERNATIVA DE 

L’HOMOLOGACIÓ DELS FONAMENTS 

O. 17/1/89 (BOE: 25/1/89) 

 

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 

GENERAL 

Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC num. 4436 de 26/07/2005) 

Real Decret 314/2006 Codi Tècnic de l’Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 

 Intervenció dels bombers. 

(BOE 28/03/2006) 

Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis als edificis, complementaris 

de la NBE-CPI/91. 

(DOGC num. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC num. 2005 de 30/01/1995) 

Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. 

(DOGC num. 1526 de 4/12/1991) 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU- 

(DOGC num. 2043 de 28/04/1995) 

Real Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 

persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

Llei 9/2003, de mobilitat. 

(DOGC 27/6/2003) 

 

VIALITAT 

Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s'aprova la norma 6.1-IC "Seccions de ferm", de la 

instrucció de Carreteres.  

(BOE num. 297 de 12/12/2003)  

Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la qual s'aprova la norma 6.3-IC: "Rehabilitació de ferms", de 

la Instrucció de carreteres.  

(BOE num. 297 de 12/12/2003)  

Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Traçat, de la Instrucció de carreteres". 

(BOE num. 28 de 20/02/2000)  

Ordre de 14/05/1990 per la qual s'aprova la Instrucció de carreteres 5.2-IC "Drenatge superficial".  

(BOE 17/09/1990)  

UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per 

vianants i vehicles. Principis de construcció, assajos de tipus, marcat, control de qualitat.  

Ordre 02/07/1976, "PG-3/88, Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres"  

(BOE num. 162 i 175 de 02/07/1976 i 07/07/1976 respectivament) 

 

GENÈRICA D’INSTAL·LACIONS URBANES 
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Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que 

han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 

discorren pel subsòl.  

(DOGC num. 1606 de 12/06/1992) 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 

l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC num. 1649 de 25/09/1992) 

Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 

 

XARXES D'AIGUA POTABLE 

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 06/06/2003) 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text Refós Legislació en matèria d'aigües de 

Catalunya. 

(DOGC 21/11/2003 ) 

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua i el 

consum humà. 

(BOE 21/02/2003) 

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües. 

(BOE 24/07/01) 

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua. 

(DOGC 22/07/99) 

 

Ordre 28/07/1974, s'aprova el "Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament 

d'aigua”. 

(BOE num . 236 i 237 de 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, "Instal·lacions de fontaneria: Proveïment". 

Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, "Instal·lacions de fontaneria: Reg". 

 
Hidrants d'incendi 

Decret 241/1994 sobre condicionants Urbanístics i amb protecció contra Incendis als edificis restaurats, 

complementaris de la NBE-CPI/91 

(DOGC num. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC num. 2005 de 30/01/1995) 

Reial Decret 1942/1993 pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis 

(BOE num. 298 de 14/12/1993) 

 

XARXES DE SANEJAMENT 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC num. 3894 de 29/05/2003) 

Real Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes  aplicables al tractament de 

les aigües residuals urbanes. 

(BOE num. 312 de 20/12/1995) 

Ordre 15/09/1986. “Canonades. Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament 

de Poblacions”. 

(BOE num. 228 de 23/09/1986) 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

Real Decret 919/2006 “Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 

instruccions complementàries” 



Projecte d’obres del tram final de l’av. Baix Camp. 
Ajuntament de CAMBRILS   8 

(BOE 4/09/2006)  

Ordre 18/11/1974 pel qual s’aprova el “Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos”. 

Ordre 26/10/1983 modifica l’Ordre 18/11/74, pel qual s’aprova el “Reglament de xarxes i escomeses de 

combustibles gasosos”. Quedarà derogat parcialment pel “Reglament tècnic de distribució i utilització de 

combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries”, aprovat pel RD 919/2006. 

Real Decret 2913/1973, “Reglament general del servei públic de gasos combustibles”. 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat parcialment pel “Reglament tècnic de 

distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries”, aprovat 

pel RD 919/2006. 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Sector elèctric 

 

Llei 54/1997 del Sector elèctric. 

Real Decret 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica.  

(BOE num. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 

(DOGC 18/12/2001) 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

(BOE: 22/2/2007) 

 

Alta Tensió 

Decret 3151/1968 “Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió”.  

(BOE num. 311 de 27/12/1968, correcció d’errades BOE num. 58 de 8/03/1969) 

 

Baixa Tensió 

R.D. 842/2002 pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

(BOE num. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 

ITC BT-07 Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió 

ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució 

ITC BT-09 Instal·lacions d’enllumenat exterior 

ITC BT-10 Previsió de càrregues per a subministres en baixa tensió 

ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses 

  

Centres de Transformació 

Real Decret 3275/1982, “Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals 

elèctriques i centres de transformació”.  

(BOE num. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errades BOE num. 15 de 18/01/83) 

Ordre de 6/07/1984, s’aproven les ”Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-RAT, del Reglament 

sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació”. 

(BOE num. 183 de 01/08/1984) 

Resolució 19/06/1984: “Ventilació i accés de certs centres de transformació”. 

(BOE num. 152 de 26/06/1984) 

Especificacions tècniques de companyies subministradores 

 

Enllumenat públic 

 

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. 
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(DOGC 12/06/2001) 

R.D. 842/2002 pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, ITC-BT-09 Instal·lacions 

d’enllumenat exterior. 

(BOE num. 224 18/09/2002) 

Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instal·lacions d’electricitat: Enllumenat exterior”. 

 

XARXES  TELECOMUNICACIONS 

Especificacions tècniques de les Companyies: 

NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Xarxes Telefòniques en Urbanitzacions i Polígons Industrials”. 

NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials”. 

Acord UNESA - C.T.N.E. de 19 d’abril de 1976 

Reglamentació contraincendis. Es fa explícit el compliment del “DECRET 241/94, de 26 de juliol, sobre 

condicionants urbanístics i de protecció contra incendis als edificis, complementaris de la NBE-CPI/91” i 

el “REIAL DECRET 2177/96, de 4 d’octubre pel que s’aprova la  “Norma Bàsica de l’Edificació” NBE-CPI/96 

de “Condicions de protecció contra incendis als edificis”,  del “Ministerio de Fomento”. 

 

5.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Les obres que es realitzaran i de les que és objecte la posterior urbanització del carrer  són les 
següents: 

− Demolicions, enderrocs i moviment de terres. 
− Estructures, pavimentació i obra de fàbrica. 
− Clavegueram. Xarxa separativa residuals i pluvials. 
− Abastament d'aigua. 
− Enllumenat públic. 
− Enjardinament. 
− Xarxa de reg. 
− Mobiliari urbà. 
− Senyalització. 
− Ampliació pont 

 

5.1.- Demolicions, enderrocs i moviment de terres 

S’enderrocaran els elements indicats al plànol de planta d’enderrocs i al pressupost: 

− Murs de pedra o formigó. 
− Paviments d’aglomerat asfàltic, formigó i voreres. 
− Els contenidors soterrats existents es retiraran per recol·locar-los aeris en un altre lloc. 
− Elements de poca entitat, com senyalització vertical, punts de llum, pilones, baranes 

metàl·liques i de pedra. 
 
Posteriorment es realitzarà el moviment de terres, segons els plànols de perfils longitudinals i 
transversals, així com de les cotes de rasant acabada indicades. 

 

5.2.- Vialitat, afermat i pavimentació 

5.2.1.- Alineacions i rasants 

Les alineacions del present projecte respecten les establertes al Pla General d’Ordenació Urbana, 
POUM. 
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Les rasants de les voreres i de la calçada s’adapten el màxim possible a la rasant actual. La coca 
central se situa a una alçada intermitja del desnivell existent entre amdues voreres. S’ha estudiat un 
perfil tipus que s’adapti el màxim possible a la rasant actual de les voreres laterals, configurant les 
pendents transversals dels parterres per salvar el desnivell. 

 

5.2.2.- Seccions 

Una secció tipus resol constructivament tot el tram remodelat, de manera que es sistematitzen els 
procediments constructius. L’amplada dels carrils de circulació de vehicles es manté fixa al llarg de tot 
el recorregut, mentres que les voreres i els parterres de la coca central varien la seva amplada per 
adaptar-se a l’amplada del carrer: 

− Vorera: 1,80 – 4,15 m 
− Calçada: 6,00 m 
− Coca central: 13,00 – 15,70 m 
− Calçada: 6,00 m 
− Vorera: 1,80 m – 4,15 m 

 

Aquesta secció tipus varia quan ens trobem amb un gual d’accés peatonal a les voreres laterals i al 
passeig central. 

 

5.2.3.- Paviments 

La secció estructural i tipologia dels paviments dels esmentats carrers serà la següent: 

Voreres:   Explanada compactada al 95% PM. 

Base de formigó HM-20 de 10 cms gruix. 

Paviment de lloses de formigó 60x40x5 cm colo gris sobre morter de ciment de 3 
cm de gruix. 

Contenidors: Base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. 

Base de formigó HM-20 de 10 cms gruix. 

Paviment de lloses de formigó 60x40x5 cm color a definir per la DF sobre morter 
de ciment de 3 cm de gruix. 

Calçada 

(demolició asfalt): 

Base de tot-ú artificial compactat al 98 %PM o explanada existent compactada al 
98% PM, reg d’imprimació 1,5 Kg/m2 tipus ECI i reg d’adherència 1 Kg/m2 tipus 
ECR-1.  

Capa base amb mescla bituminosa: 6 cm tipus AC22 base B 50/70G 

Capa rodadura amb mescla bituminosa: 4 cm AC16 Surf B 35/50D 

Calçada  

(fresat asfalt): 

Reg d’imprimació 1,5 Kg/m2 tipus ECI i reg d’adherència 1 Kg/m2 tipus ECR-1.  

Capa rodadura amb mescla bituminosa: 4 cm AC16 Surf B 35/50D 

Paviment central: Base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix compactat al 98% PM, procedent del 
material asfàltic triturat fruit de la demolició. 

Base de formigó HM-20 de 10 cms gruix.   

Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-12, àrid granític, de 5 cm de gruix de 
color vermell. 

Pas de vianants 
en coca central i 

Base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. 

Base de formigó HM-20 de 10 cms gruix. 
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escales: Paviment de lloses de formigó 60x40x5 cm sobre morter de ciment de 3 cm de 
gruix. 

La contrapetja dels graons serà amb pletina d’acer CORTEN de 8 mm de gruix.  

Cantonades coca 
central: 

Base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. 

Base de formigó HA-20 de 10 cms gruix amb malla electrosoldada ME15x15 cm 
D= 8-8 mm. 

Paviment de llambordins de formigó 10x20x10 cm. 

 

Encintats 

Vorada voreres i 
perímetre coca 
central: 

Vorada de granit 20x25 cm amb rigola de peces de morter de ciment de color 
blanc 20x20x8 cm sobre base de formigó HM-20. 

Vorada passeig 
central: 

Vorada de granit 15x25 cm sobre base de formigó HM-20. 

Vorada escocells: Vorada de granit 10x25 cm sobre base de formigó HM-20. 

 

Guals de vianants i paviment tàctil 

Guals vianants: Peces de granit de 120 cm d’amplada i 10 cm de gruix de forma recta o corba 
segons els casos.  

Guals vehicles: Peces de granit de 60 cm d’amplada i 10 cm de gruix de forma recta o corba 
segons els casos. 

Capçal de guals: Pedra granítica 60x40 cm sobre base de formigó HM-20. 

Paviment tàctil: Els guals per a minusvàlids es marcaran amb peces de 60x40cm o 30x20cm amb 
un gravat de botons o direccional segons els casos, d'acord amb la normativa 
vigent. 

 

Barana mod. Castro de Urbes 21 de 940 mm d’alçada i 3 tubs inferiors. 

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà 100x15mm superior i 50x15mm inferior, muntants cada 100 
cm de 100x15mm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària i 50x15mm 

En els trams de calçada on existeix xarxa de clavegueram en zones on s’ha fresat l’asfalt existent, el 
paviment disposarà d’una base de formigó HM-20 de 20 cms de gruix. 

 

4.3.- Clavegueram 

Es disposarà un sistema separatiu amb una xarxa per les aigües residuals i una altra per les aigües 
pluvials. 

 

4.3.1.- Xarxa de residuals 

La xarxa de residuals discorrerà segons es grafia as plànols i quedarà connectada a la xarxa 
existent al límit de l’àmbit. La solució adoptada en projecte ha estat consensuada amb COMAIGUA. 

En general aquesta xarxa s’executarà a base de tubs de PVC corrugat, de diàmetre variable, color 
teula, SN-8, UNE-EN 13476, per una càrrega d'aplastament de 8 kN/m2 i es disposaran una sèrie de 
pous de registre a una distància inferior a 50 m, els quals queden grafiats a plànol.  
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L'excavació de les rases es realitzarà un cop finalitzada l'explanació. El rebliment de les rases s'ha 
previst efectuar-lo parcialment amb material d’aportació. El rebliment es compactarà fins al 95 % del 
Proctor Modificat.  

La canonada quedarà col·locada sobre llit de sorra i recoberta de sorra fins 10 cm per sobre de la 
seva generatriu. En aquells punts on l'alçada des de la generatriu superior del tub fins a la rasant de 
calçada sigui inferior a 70 cm es formigonarà el mateix fins 10 cm per sobre la clau. 

Els plànols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa i subministren les dades 
suficients per a la seva correcta execució.  

Els marcs, tapes i reixes de fosa tindran una capacitat de càrrega de 40T (tipus D-400). 

4.3.2.- Xarxa de pluvials 

La xarxa de pluvials discorrerà segons es grafia als plànols. La solució adoptada en projecte ha 
estat consensuada amb COMAIGUA. 

Aquesta xarxa evacuarà les aigües pluvials de l’àmbit, tant de les parcel·les com les de la vialitat. 

Les aigües pluvials evacuaran al barranc existent. Al punt de desguàs al barranc es protegirà amb 
formigó gunitat i armat, fixat al terreny amb empernatges d’acer, per evitar l’erosió del terreny. 

La xarxa de pluvials s’executarà a base de tubs de PVC corrugat, de diàmetre variable i fins a 800 
mm de diàmetre, color teula, SN-8, UNE-EN 13476, per una càrrega d'aplastament de 8 kN/m2. Els 
diàmetres són aquells grafiats als plànols. Es disposaran una sèrie de pous de registre a una 
distància inferior a 50 m, els quals queden grafiats als plànols.  

L'excavació de la rasa es realitzarà un cop finalitzada l'explanació. El rebliment de la rasa s'ha previst 
efectuar-lo parcialment amb material d’aportació. El rebliment es compactarà fins al 95 % del Proctor 
Modificat. En els casos de rases situades en zones d’asfalt fresat, es farà una base de formigó HM-20 
de 20 cms de gruix sota el paviment asfàltic. 

Es disposaran una sèrie d’embornals amb reixa de fundició dúctil de 750x300x40 mm col·locats 
segons plànols.  

La canonada quedarà col·locada sobre llit de sorra i recoberta de sorra fins 10 cm per sobre de la 
seva generatriu. En aquells punts on l'alçada des de la generatriu superior del tub fins a la rasant de 
calçada sigui inferior a 70 cm es formigonarà el mateix fins 10 cm per sobre la clau. 

Els plànols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa, i subministren les dades 
suficients per a la seva correcta execució.  

En l’annex corresponent es justifiquen els diàmetres i pendents adoptades. 

En el cas que per causes alienes a la l’execució de les obres del PPU-10 no s’executés el llac de 
laminació, s’executaria una bassa de laminació del mateix volum connectada a les basses de 
laminació existents. 

 

4.4.- Aigua potable 

La solució adoptada en projecte ha estat consensuada amb COMAIGUA. 

S’utilizaran canonades de PEAD PN10 i diàmetre segons plànols, quedant connectada a la xarxa 
existent en els punts indicats. 

S’instal·laran boques de reg DN40 per ràcord tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre.  

S’instal·laran hidrants exteriors soterrats DN100 amb ràcord tipus Barcelona de 70 mm amb clau de 
pas Ø100 mm tipus Hawle o equivalent. 

Els accessoris i peces especials seran de fosa i les vàlvules seran de comporta amb eix telescòpic i 
trampilló per a diàmetres inferiors a 200 mm i de papallona a l’interior d’arqueta per a diàmetres iguals 
o superiors. 
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Regirà, en tot alló en que sigui aplicable, el Plec de Condicions del Projecte, i el "Pliego de 
prescripciones Técnicas para Tuberias de Abastecimiento de Aguas", de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas del Ministerio de Fomento.  

 

4.4.1.- Justificació del cumpliment del RD 140/03, en matèria de posada en servei de la xarxa de 

distribució. 

En l’article 13 de l’esmentat decret, s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 
consum humà, indicant-se que: El gestor haurà de presentar els projectes de construcció de noves 
captacions, conduccions, ETAP, dipòsits i canonades de més de 500 m al Departament de Sanitat i 
Seguretat Social. 

En el present projecte no es preveu l’execució de la xarxa d’abastament d’aigua potable instal·lant 
noves canonades amb una longitud superior als 500 m, per la qual cosa, no li és d’aplicació al present 
projecte tot allò referit en els articles que l’afecten de l’esmentat decret.  

La xarxa de clavegueram, per altra banda es troba instal·lada a suficient distància com per no 
permetre el contacte entre el contingut d’aquesta i qualsevol canonada de distribució d’aigua potable.  

Els materials utilitzats estan reconeguts com aptes per estar en contacte amb aquest tipus 
d’instal·lacions, tal com es pot observar a continuació: 

- Vàlvules de tall de comporta, boques de reg, hidrants i demés elements de control i maniobra 
de la xarxa d’abastament cumplirà amb les normes UNE 66.901, ISO 9.001 i EN 29.001, 
normatives paral·leles i equivalents entre elles, pel sistema de la qualitat model per 
l’assegurament de la qualitat en el disseny i desenvolupament, producció, instal·lació i servei 
post-venda, expedit per AENOR. 

- Canonades i conduccions en general de la xarxa d’abastament d’aigua potable, cumpliran 
amb la norma UNE-EN-ISO 14.001:1.996, normativa per la producció de canonades llises de 
PVC no plastificat per la conducció d’aigua a pressió, sanejament i conduccions elèctriques, 
tubs corrugats de doble paret de PVC no plastificat per sanejament, drenatge i conduccions 
elèctriques, canonades de polietilè per la conducció d’aigua a pressió, combustibles gasosos i 
conduccions elèctriques, canonades de polietilè per la conducció d’aigua a pressió, expedit 
per AENOR. 

Segons l’article 8, abans de la posada en funcionament de la xarxa, es realitzarà un rentat i 
desinfecció de les canonades per tal que els materials, revestiments, soldadures i accessoris no 
puguin estar bruts o contaminats amb algun tipus de substància susceptible de contaminar o 
empitjorar la qualitat de l’aigua procedent de la captació.  

Tot producte i/o substància per la neteja i desinfecció cumplirà amb la norma UNE-EN corresponent 
segons la naturalesa del producte a utilitzar, a més de tot allò disposat al R.D. 1.054/2.002 d’11 
d’octubre, el R.D. 363/1.995 de 10 de març o el R.D. 1.078/1.993 de 2 de juliol. 

No es considera necessari la creació d’un programa o pla per la verificació del correcte funcionament, 
doncs amb les proves a realitzar d’estanqueïtat i muntatge de la instal·lació, serà suficient. 

 

4.5.- Enllumenat públic 

4.5.1.- Aplicabilitat de la circular 11/88 de la DGQSI. 

La instal·lació elèctrica del present Projecte si està subjecta a les obligacions establertes en la 
circular 11/88 de 21 de juny de 1988 de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial aprovant 
la Instrucció que desenvolupa l'article 9 de l'ordre de 14 de maig de 1987 en relació al manteniment i 
la inspecció d’instal·lacions elèctriques situades en locals d'alt risc, ja que es tracta d'un enllumenat 
públic constituït per lluminàries suportades per elements accessibles per a persones no autoritzades i 
fonts públiques lluminoses. 
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Aquest article fixa les següents obligacions al Titular de la Instal·lació: 

a) Subscriure amb una empresa instal·ladora autoritzada un contracte de manteniment de la 
instal·lació. 

b) Sol·licitar cada dos anys a una Entitat de Inspecció i Control la comprovació de les condicions 
de seguretat i el correcte manteniment i us de la instal·lació. 

 

4.5.2.- Solució adoptada.  

El present projecte preveu la implantació d’un nou enllumenat al passeig  central i la substitució de 
l’enllumenat de les voreres laterals. Per donar servei al nou enllumenat del passeig, aquest es 
connectarà al quadre existent al c. Barcelona. 

La solució adoptada és la següent: 

Voreres: 

Columnes: 6 m. 

Interdistància: 15 m. 

Punt de llum:  

 

LAMP 7541223 SHOT 290 LED STREET 4000 NW GR o equivalent, amb dos 
làmpades LED de 52,5 W. 

Passeig central: 

Columnes: 4 m. 

Interdistància: 9 m. 

Punt de llum:  

 

LAMP 7541223 SHOT 290 LED STREET 4000 NW GR o equivalent, amb 
làmpada LED de 52,5 W. 

 

Extrems passeig central: 

Columnes: 8 m. 

Interdistància: Situació segons plànols. 

Punt de llum:  

 

LAMP 7541223 SHOT 290 LED STREET 4000 NW GR o equivalent, amb 3 ó 4 
làmpades LED de 52,5 W.  

Totes les columnes disposaran a la seva base fins a un metre d’alçada d’una protecció pels orins dels 
animals de companyia. 

Durant l’execució de les obres es disposarà d’un enllumenat provisional per garantir la il·luminació de 
l’àmbit. 

 

4.5.3. Característiques luminotècniques. 

Els resultats del càlcul lumínic són els següents: 

Voreres: Em=24 lux ; Emin=16 lux; Um=0,515 (CE1A) 

Calçada: Em=22 lux; Emin=13 lux; Um=0,411 (CE2) 

Passeig central: Em=25 lux; Emin=7,81 lux; Um=0,197 (S2) 
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4.5.5. Característiques elèctriques. 

Tipus de Instal·lació: La instal·lació elèctrica per l'enllumenat serà totalment subterrània, complint i 
respectant les distàncies mínimes fixades al Reglament Electrotècnic: 

 - Distància des de paviment voravia a part superior del tub > 0,5 m. 

 - Distància des de paviment calçada a part superior del tub > 0,6 m. 

 

Connexió a la xarxa d’enllumenat públic: Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, 
energia elèctrica alterna de 50 Hz, 380 V entre fases i 220 V entre fase i neutre. En la connexió de les 
lluminàries a la xarxa s’utilitzaran com a mínim seccions de conductors de 2,5 mm2. En annex 
s’indiquen les seccions del conductor en cada tram. Aquesta connexió es farà en una caixa al interior 
del suport que contingui els dispositius de protecció i connexió, de manera que no s'exerceixi esforços 
de tracció sobre els conductors, aquests no tindran empiuladures al interior dels suports i als punts 
d’entrada aquests tindran una protecció suplementària de material aïllant.  

La secció mínima per cadascuna de les línies serà de 6 mm2 amb conductors de coure amb aïllament 
de material termoplàstic per a una tensió assignada de 0,6/1KV i els trams finals seran tetrapolars. 

La secció dels conductors s’ha calculat per tal que la caiguda de tensió no superi el 3% de la existent 
en el quadre de maniobra (12 V.). Per ésser la tensió de distribució de 400/230  V, les làmpades es 
connectaran entre fase i neutre. 

Les seccions mínimes seran, tal com fixa el Reglament, de 6 mm2 per modalitat subterrània. En el 
diagrama de càlcul s’indiquen les seccions dels conductors en els diferents trams.  

Protecció de les lluminàries:  

Les línies aniran protegides amb els següents elements: 

− Interruptors magnetotèrmics. Per a protecció de les línees contra contactes i sobreintensitats 
de qualsevol tipus. 

− Interruptors diferencials. Per a protecció de les línees contra derivacions al terra i contactes 
indirectes. 

− Curtcircuits de seguretat (fusibles). 

El calibrat de cadascun dels elements de protecció s’indica al plànol corresponent. 

Quadre de maniobra i protecció: L'enllumenat penjarà del quadre existent al creuament de l’av. Baix 
Camp amb el c. Barcelona. Totes les connexions al quadre existent seran efectuades per personal 
electricista de la brigada municipal. 

 

4.5.6. Obres de terra i de fàbrica 

La instal·lació serà subterrània, passant els conductors per l’interior de tub PE corrugat doble capa 
segons norma UNE EN 50086-2-4 de 63 mm de diàmetre protegit amb sorra a les voreres i amb dau 
de formigó 60x30 cm als traspassos de calçades. 

La fondària de la rasa serà tal, que la distància entre la part superior del tub i el paviment de la 
voravia no sigui inferior a 50 cm.  

Als traspassos de carrers en general, en llocs amb trànsit de vehicles, s’instal·laran a l’interior de tubs 
de PVC rígids de 110 mm de diàmetre, protegits amb un dau de formigó de 60x30 cm, a una 
profunditat mínima de 1,00 m. De conformitat amb el Reglament, s’instal·larà també un tub de 
reserva. 

Es col·locarà una cinta de senyalització de material plàstic que adverteixi de l’existència de cables 
d’enllumenat, situat a rasa, a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre 
del tub. 
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Les columnes es disposaran damunt dau de formigó HM-20 amb dimensions segons alçades: 

- alçada 4,00 m: dau 60x60x60 cms amb 4 perns L=50cms diàmetre 20 mm. 

- alçada 6,00 m: dau 80x80x80 cms amb 4 perns L=60cms diàmetre 22 mm. 

- alçada 8,00 m: dau 80x80x80 cms amb 4 perns L=60cms diàmetre 22 mm. 

 

4.5.7. Posada a terra de la instal·lació elèctrica. 

Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació deuran protegir-se contra la possibilitat de que en 
un moment donat puguin quedar en tensió respecte a terra. Amb l´objecte de limitar aquesta i 
assegurar la immediata actuació de les proteccions diferencials, s’instal·larà la corresponent posta a 
terra segons les indicacions de la Instrucció ITC.BT.18 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa 
Tensió. 

Per la qual cosa es connectarà cada punt de llum al circuit de terra. El col·lector del circuit de terra 
serà de coure nu de 1x35 mm2 per la instal·lació  subterrània. Aquest circuit de terra es connectarà a 
uns electrodes de terra formats per plaques d'acer cobrejat de 0,45 m2. S'instal·laran com a mínim, 
una placa cada 5 fanals, i sempre en el primer i últim suport de cada línia. 

Cada lluminària es connectarà al punt de presa de terres del suport, mitjançant un cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc, i secció mínima de 2,50 
mm2 de coure.  

El conductor de protecció que uneixi cada columna amb l'elèctrode o amb la xarxa de terres, serà de 
cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc, i secció 
mínima de 16 mm2 de coure.  

Les parts metàl·liques de quioscos, marquesines, cabines telefòniques, panells d'anuncis, i qualsevol 
element integrat del mobiliari urbà, que es trobi situat a una distància inferior a 2,00 m de les parts 
metàl·liques de les instal·lacions d'enllumenat exterior i que siguin susceptibles de ser tocades 
simultàniament, hauran d'estar connectades obligatòriament amb la presa de terres.  

Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadura o 
elements apropiats, que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  

La distància entre la presa de terres dels centres de transformació i les preses de terres de la 
instal·lació d'enllumenat públic se separaran una distància no inferior a 20m. A la zona de separació, 
els conductors de presa de terres disposaran d'un aïllament de 0,6/1KV.  

La màxima resistència de presa de terres serà la que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 
qualsevol època de l'any, no es poden produir tensions de contacte superiors a 24 V, a les parts 
metàl·liques accessibles de la instal·lació. 

 

4.5.8. Justificació de l’acompliment del RD 1890/2008 de 14 de novembre pel qual s’aprova el 

“Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

instrucciones técnicas complementarias  EA-01 a RA-07”. 

Classificació dels vials: 

El carrers on s’instal·larà la xarxa d’enllumenat públic tenen diferents classificacions segons la taula 5 
de la ITC-EA 02: 

E1, Espacios peatonales de conexión, calles peatonales y aceras a lo largo de la calzada. 

D3, calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo largo de la calzada. Flujo de 
tráfico de peatones y ciclistas alto. 
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Classificació 
de la via 

Classe 
enllumenat 

Em (lux) Um 
Emin 

(lux) 

D3 CE2 20 0,40 -- 

E1 CE1A 25 0,40 -- 

E1 S2 10 -- 3 

 

Nivells d’il·luminació  

D’acord amb els resultats de l’estudi luminotècnic de l’annex numero 2 es cumpleix amb els 
paràmetres requerits pel reglament tal com es mostra a continuació: 

 

Zona d’estudi 
Classificació 
de la via 

Classe 
enllumenat 

Em (lux) Um 
Emin 

(lux) 

Voreres D3 CE1A 24 0,515 -- 

Calçada D3 CE2 22 0,411 -- 

Passeig central E1 S2 25 -- 7,81 

 

Enlluernament 

Per enllumenat de tipus ambiental l’enlluernament es calcula amb l’index d’enlluernament màxim D. 
Pel cas de les voreres i calçada, D és inferior a D6 – 500 cd/m2. 

Pel cas del passeig central, D és inferior a D3 – 4.000 cd/m2. 

 

Llum intrusa o molesta 

La zona on hi haurà instal·lada la xarxa d’enllumenat es pot considerar, segons la taula 1 de la ITC-
EA-03 Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa, com una E3: 

- AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA: Zonas urbanas residenciales donde las 
calzadas estan iluminadas. 

Segons taula 2 de la ITC-EA-03, i sabent que es tracta d’una zona E3,  el Flux hemisfèric superior 
(FHS) ha de ser menor o igual al 15. Les lluminàries escollides  tenen una emissió per l’hemisferi 
superior inferior al 15% i per tant es compleix. 

 

Components de la instal·lació 

L’eficàcia de les làmpades és superior als 65 lm/w fixat en la ITC-EA-04 

Les lluminàries utilitzades tenen un rendiment ≥ 65%, d’acord amb la taula 1 d’aquesta instrucció. 

L’accionament de la instal·lació d’enllumenat serà mitjançant rellotge astronòmic i es disposarà de 
sistema de regulació de flux del nivell lluminós amb reducció  de flux, del tipus punt a punt. 

 

Càlculs elèctrics 

L’energia elèctrica és subministrada per l’empresa ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.U., a la tensió 
de 400V, entre fases, des de la Caixa General de Distribució, que alimenta el quadre de mesura, 
maniobra i protecció existent. 
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D’acord amb les prescripcions del R.E.B.T. i les Instruccions Tècniques Complementàries del mateix, 
el dimensionat de les línies que han de suportar la càrrega dels punts de llum, es realitzarà de 
manera que les intensitats màximes per fase de cada conductor no excedeixin dels límits establerts i 
avaluant la caiguda de tensió perquè en cap punt de la xarxa no excedeixi del 3% de la tensió de 
servei, tenint present que a l’ésser làmpades de descàrrega la potència a considerar en VA, serà la 
nominal de la làmpada en W, majorada en l’1,8.   

El repartiment de les fases es realitza de forma que el desequilibri introduït sigui mínim, perquè es 
respectin les assignacions de fase indicades per a cada punt de llum. 

El factor de potència és cosϕ=0'90 pel que hauran anar corregits, mitjançant el corresponent 
condensador tots els equips d’encesa de la xarxa a l’objecte de minimitzar les pèrdues. 

 

Càlcul de les seccions de cable 

Aplicarem les següents fórmules: 

 

1,73 x cos ϕ  x L x I 

AU = --------------------------------- 

56 x S 

 

 W 

I = -------------------------------- 

   1,73 x U x cos ϕ 

Essent: 

I           = Intensitat de fase (A) 

Cos ϕ  = Factor de potència 

AU       = Caiguda de tensió (V) 

L          = Llargada de la línia (m) 

S          = Secció del conductor (mm²) 

 

La caiguda de tensió màxima admissible és: 

AU max. = 0,03 x 400 =  12,00 V 

 

En tots els casos la caiguda màxima de tensió és inferior a l'admissible. 

Les intensitats màximes als diferents conductors són inferiors a les màximes prescrites a les ICT BT 
07 taula 5, per aquest motiu els conductors projectats són correctes. 

 

4.6.- Electrificació 

4.6.1.- Energia elèctrica en baixa tensió 

El projecte no inclou obres en la xarxa de baixa tensió. 
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4.6.2.- Energia elèctrica en mitja tensió 

El projecte no inclou obres en la xarxa de mitja tensió. 

 

4.7.- Infraestructures de telecomunicacions 

El projecte no inclou obres en la xarxa de telecomunicacions. 

 

4.8.- Xarxa de gas 

El projecte no inclou obres en la xarxa de gas. 

 

 

4.9.- Mobiliari urbà i elements viaris 

Dins l’àmbit s’instal·laran bancs i papereres als punts indicats als plànols: 

− Paperera circular amb cubeta d’acer galvanitzat. Estructura interior metàl·lica i exterior amb 
24 llistons de fusta tropical de secció 40x35 mm tractada amb Lignus, protector fungicida, 
insecticida e hidròfug. Acabat color caoba. Ancoratge amb 3 perns d’expansió M8. Model 
Salou PA641 de Fundición Dúctil Benito o equivalent. 

− Banc de fusta amb respatller model Nu de Santa&Cole de 246 cm de longitud o equivalent. 

− Pilona fosa model Hospitalet o equivalent,col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a 
l'obra. 

− Barana model Castro de Urbes o equivalent, de 940 mm d’alçada i 3 tubs inferiors. 

 

4.10.- Jardineria  

Dins l’àmbit existeix arbrat en voreres, així com a la zona del passeig central, que parcialment es 
mantindrà i s’haurà de protegir durant les obres. 

A les alineacions d’arbrat existent es plantaran arbres en els punts discontinus de l’alineació. 
L’espècie a plantar serà la mateixa que l’existent, Platanus Hispanica. 

A la nova alineació del passeig central, així com a la zona verda colindant amb la rotonda de la 
carretera, es plantaran Tipuanes tipu (T. speciosa). 

L’arbrat existent a la vorera sud de l’av. Baix Camp, a excepció dels 3 plataners situats davant l’edifici 
del número 27, se substituiran per Koelreuteria paniculata fastigiata. A la vorera nord, es mantindran 
els 3 plataners que conformen la placeta amb la intersecció amb el c. Verge del Camí, i es plantaran  
Koelreuteria paniculata fastigiata fins el creuament amb el c. de Pere III. 

L’arbrat plantat en voreres disposarà d’una protecció perimetral de l’escocell tipus ReRoot de 
Greenleaf o equivalent pel control d’arrels. 

La implantació de gespa es realitzarà per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus 
Standard. Per tal de donar continuitat al tram ja executat de l’av. Baix Camp, la barreja d’espècies 
serà de nom comercial Sahara de Zulueta o equivalent (80% Festuca arundinacea olympic gold, 10% 
Cynodon dactylon i 10% Lolium perenne ponderosa). 

Jardinera circular model circle planter de Breinco o equivalent, de d100x44cm, de pedra, a triar color 
per la direcció facultativa amb complements acer inox AISI316 col·locada superficialment sense 
fixacions. 

4.10.- Xarxa de reg 
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S’instal·larà una xarxa de reg monitoritzada des d’un centre de control, el qual estarà connectat 
mintjançant comptador a la xarxa d’abastament d’aigua.  

Per al control del sistema de reg s'instal·larà una arqueta al parterre sud del passeig, on es muntarà 
una vàlvula de pas general, un filtre, una electrovàlvula per a cada sector i un programador de reg per 
a diverses zones, tipus TBOS de Rain Bird o equivalent. 

La instal·lació per l’arbrat viari discorrerà continua entre escocell i escocell, just per sota de la capa de 
formigó, sent visible la canonada en un lateral interior del mateix on s’efectuarà la connexió amb 
l’anell de degotadors. Aquesta xarxa s’executarà a base de tub de PE BD de 40 mm de diàmetre per 
l’interior de tub de PE de 90 mm de diàmetre amb anell de degoteig per cada arbre de PE de 16 mm 
de diàmetre amb 7 degotadors de 3,5 l/h cadascun autocompensats i protegits per un tub dren de 50 
mm de diàmetre soterrat a 20 cm de profunditat. 

El reg dels parterres es farà amb un sistema de reg per aspersió. S’utilitzaran conduccions de polietilé 
de diàmetre variable. Els aspersors seran emergents de turbina. Els aspersors disposaran de vàlvules 
anti-retorn i antibuidat. 

Els diferents sectors, l’arqueta del centre de control de la instal·lació i resta d’elements de la 
instal·lació queden grafiades als plànols de reg. 

 

4.11.- Senyalització 

Senyalització horitzontal 

Un cop finalitzada la pavimentació dels vials, es procedirà a la seva senyalització vertical i horitzontal.  

La senyalització dels carrers es farà amb pintura reflectant de color blanc i microsferes de vidre, amb 
franges dels tipus següents:  

− Zona pàrking lateral (si n’hi hagués):  Franja discontínua de 10 cm, 2/1. 
− Separació de carrils:     Franja discontínua de 10 cm 2/5’5. 
− Separació de carrils, sense avançament: Franja contínua de 10 cm. 
− Línia de parada:     Franja transversal de 40 cm. 
− Pas de vianants:     Franges transversals de 50 cm cada  50 cm. 
− Zebrats:     Franges de 40 cm cada 100 cm. 
− Símbols i textos:     Formes i dimensions indicades als plànols.  

La senyalització horitzonal es realitzarà d'acord amb la Instrucció de carreteras 8.2 "Marcas Viales". 

Senyalització vertical 

La senyalització vertical s’efectuarà amb plaques reflectants d’alumini, de 60 cm de diàmetre les 
circulares i octogonals, 60 cm de costat les quadrades i 70 cm de costat les triangulars, suportades 
amb tubs d’alumini estriat de 76 mm de diàmetre i 5 mm de gruix i situades a 2’10 m del terra, seguint 
les indicacions de la Policia Local de Cambrils. 

Els senyals de trànsit verticals acompliran les Normes del "Catalogo de señales del MOPT" del 
Reglament de circulació y la Instrucción de Carreteras 8.1. "Señalización vertical". 

S'acompliran totes les disposicions sobre supressió de barreres arquitectòniques urbanístiques, 
d'acord amb la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

Senyalització informativa urbana 

El projecte contempla el desplaçament de les senyals existents segons indicacions de la Policia Local 
de Cambrils. No està inclosa nova senyalització, que en cas de realitzar-se seguirà les indicacions de 
la Policia Local de Cambrils. 
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4.12.- Recollida de residus 

Dins l’àmbit existeix una bateria de contenidors de residus soterrat. Per l’execució del passeig central 
aquests contenidors es retiraran i es substituiran amb contenidors aeris en una zona a decidir per la 
direcció facultativa, els tècnics del departament corresponent  i la empresa que gestiona els residus. 

 

5.- SEGURETAT I SALUT 

El contractista té l'obligació de preparar el pla de seguretat i salut de l'obra. Haurà d'adoptar totes les 
mesures individuals per als treballadors així com les mesures col·lectives tant per als treballadors 
com per als usuaris de la via pública. 

La senyalització de les obres serà d'acord amb les indicacions donades per la Direcció d'Obra i la 
Policia Local pel que fa a mobilitat . Tot i així, el Contractista prendrà les mesures necessàries per 
evitar accidents durant l'execució de les obres, senyalitzant, tant de dia com de nit, i tot això a càrrec 
seu. La conservació i manteniment de la senyalització serà també a càrrec del contractista. 

Així mateix, el contractista s'encarregarà de demanar a les companyies d'electricitat, gas, telefonia i 
aigua, els plans amb els traçats i profunditats dels diferents serveis. 

És obligatori, abans de l'inici de les obres, instal·lar un cartell anunciador, a càrrec del contractista, 
segons model facilitat per l'Ajuntament. 

 

6.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres és de vuit mesos (8 mesos). 

El termini de garantia de les obres serà, com a mínim, d’un any (1 any) a partir de la data de l’Acta de 
Recepció de les obres. 

 

7.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment de l’apartat b-1 de l’article 63 del Reglament general de contractació de l’Estat i de 
l’article 69 del mateix Reglament, es proposa a continuació la classificació que ha de ser exigida als 
contractistes per presentar-se a la licitació de l’execució de les obres, segons l’Ordre de 28 de juny de 
1991 (B.O.E. num. 176 del 24.07.91). 

 Grup G, subgrup 4, categoria d 

 Grup K, subgrup 6, categoria c 

8.- REVISIÓ DE PREUS 

 

Es considera que per la durada de l’obra, menor a una anualitat, no és necessària la fórmula per a la 
revisió de preus. 

 

9.- PRESSUPOST  

El pressupost d’execució de les obres és el següent: 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  

DESPESES GENERALS (13%)  

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)   

           1.105.052,32,- € 

143.656,80 ,- € 

66.303,14 ,- € 

SUBTOTAL  

IVA (21%)  

1.315.012,26 ,- € 

276.152,57 ,- € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 1.591.164,83 ,- € 

 

El Pressupost d’Execució per Contracta (IVA inclós) ascendeix a la quantitat UN MILIÓ CINC-CENTS 
NORANTA-UN MIL  CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS  

 

10.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE. 

El present projecte està format pels següents documents: 

 

Document num. 1: Memòria i annexes. 

 

1.- Antecedents i objecte del projecte. 
2.- Estat actual del terreny i situació 
3.- Reglamentació i normativa a complimentar 
4.- Descripció de les obres i justificació de la solució adoptada 
5.- Seguretat i salut 
6.- Termini d’execució 
7.- Classificació del contractista 
8.- Disponibilitat dels terrenys 
9.- Pressupost 
10.- Documents que integren el projecte 
 

i els següents ANNEXOS: 

Annex num.1.- Justificació de residus d’obra 
Annex num. 2.- Càlculs xarxa aigües pluvials 
Annex num. 3.- Càlculs xarxa enllumenat públic 
Annex num. 4.- Justificació del compliment de la llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat 
Annex num. 5.- Càlculs xarxa de reg 
Annex num. 6.- Control de qualitat 
Annex num. 7.- Estudi de seguretat i salut 
Annex num. 8.- Justificació de preus 
Annex num. 9.- Accessibilitat per a bombers 
Annex num. 10.- Obres d’urbanització imputables al Sector 1 – Les Comes 
 

Document num. 2 Plànols 

 

Document num 3. Plec de condicions tècniques 

 

Documents num. 4  Pressupost 
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- Amidaments 

- Quadre de preus num. 1 

- Quadre de preus num. 2 

- Pressupost  

- Resum del pressupost 

- Pressupost d’execució per contracte  

 

 

 

Tarragona, juny de 2.024 

 

 

  

Victor Pujol Hugas                                       

Arquitecte Municipal                                    
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D’OBRA 
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ANNEX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ DE RESIDUS D’OBRA.  

Real Decreto 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició 

Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

1.- Característiques principals. 

TIPUS D'OBRA:  Urbanització 
EMPLAÇAMENT: Av. Baix Camp (Cambrils)   
PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE CAMBRILS 
PRODUCTOR DELS RESIDUS: AJUNTAMENT DE CAMBRILS 
POSSEÏDOR DELS RESIDUS:  L'empresa adjudicatària de les obres. 
GESTOR DEL RESIDU:  Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de 

valoració de residus, així com el titular de les instal·lacions on 
s’efectuï la disposició dels mateixos.  

 

2.- Avaluació del volum de residus. 

2.1.- Residus d’enderroc i demolicions. 

Són els resultants dels enderrocs dels elements indicats al pressupost. 

Volum residus: 1.487,836 m³ 

Densitat aparent: 2,5 Tn/m³ 

Pes: 3.719,59 Tn 

 

2.2.- Residus d'excavació. 

Corresponents al moviment de terres de vials i solars i excavació de rases: 

Volum residus: 1.565,284 m³ 

Densitat aparent: 1,8 Tn/m³ 

Pes: 2.817,5 Tn 

 

En total: 6.537,09 T  

 

3.- Resum de la gestió dels residus. 

DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i 
runes de la construcció. 

SELECCIÓ DE RESIDUS: Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà 
l’abocador controlat o planta de reciclatge. Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment. 
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4.- Llistat de gestors. 

A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l'àmbit d'actuació per gestionar els 
residus generats al llarg de l'obra. 

Residus inerts 

Deposició controlada de residus industrials inerts i no especials 

Contenidors Reus, S.A. (CORSA) 

Codi de gestor E-42.91 

Operacions autoritzades T11- Deposició de residus inerts 

T12- Deposició de residus no especials 

Adreça física  Camí del Mas del Blasi, Pda. Mas Calvó S/N 

43206 Reus 

Adreça de correspondència Camí del Mas del Blasi, Pda. Mas Calvó S/N 

43206 Reus 

Telèfon 977  771734 

E-mail corsa@cespa.es 

 

Runes, terres i altres residus de la construcció 

Dipòsit controlat de Tarragona (La Budallera)  

Control de Runes, S.A. 

Codi de gestor  

Tipus de residu gestionat: Runes  

Adreça física  Ctra. Camp Nàstic 

43005 Tarragona 

Adreça de correspondència Carrer Jaume I, 29 2A 

43005 Tarragona 

Telèfon 977 213901 

E-mail  

 
Restes vegetals 

Serveis Comarcals Mediambientals, S.A. (SECOMSA) 

Codi de gestor E-505.98 

Operacions autoritzades V83- Compostatge 

Adreça física Finca de Mas d’en Duran 

43772 Botarell 

Adreça de correspondència Carrer Doctor Ferran, 8 

43202 Reus 

Telèfon 977 262168 

E-mail  

 
Paper, cartró, plàstics, tèxtils, vidre, fustes i metalls  

Josep Tardiu Grau 

Codi de gestor E-751.01 

Operacions autoritzades V11- Reciclatge de paper i cartró 

V12- Reciclatge de plàstics 

V14- Reciclatge de vidre 

V15- Reciclatge i reutilització de fustes 

V41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V45- Recuperació de cables 

Adreça física Partida Matet, 422 

43200 Reus 

Adreça de correspondència Partida Matet, 422 

43200 Reus 

Telèfon 977 315010 

E-mail  
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Papeles Allende, S.L. 

Codi de gestor E-57.93 

Operacions autoritzades T62- Gestió per un centre de recollida i transferència 

V11- Reciclatge de paper i cartró 

V12- Reciclatge de plàstics 

V14- Reciclatge de vidre 

V15- Reciclatge i reutilització de fustes 

V41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física Ctra. TV-7223 km 1.1 

43141 Vilallonga del Camp 

Adreça de correspondència Pol. Industrial Zona Franca C/ D 57-59 

08040 Barcelona 

Telèfon 977 842235 

E-mail barcelona@allende.es 

 
Recuperación de materiales sólidos, S.L. (REMASOL) 

Codi de gestor E-416.97 

Operacions autoritzades V11- Reciclatge de paper i cartró 

V12- Reciclatge de plàstics 

V14- Reciclatge de vidre 

V15- Reciclatge i reutilització de fustes 

Adreça física Ctra. La Riba – Vilaverd S/N 

43490 Vilaverd 

Adreça de correspondència Ctra. La Riba – Vilaverd S/N 

43490 Vilaverd 

Telèfon 977 876338 

E-mail remasol@teleline.es 

Recuperació de materials sòlids, S.L. (REMASOL) Recuperació de materials sòlids, S.L. (REMASOL) 
Hierros y desguaces, S.A. 

Codi de gestor E-406.97 

Operacions autoritzades V11- Reciclatge de paper i cartró 

V12- Reciclatge de plàstics 

V14- Reciclatge de vidre 

V41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V55- Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 

Adreça física Ctra. De Reus a Montblanc km 4 

43470 La Selva del Camp 

Adreça de correspondència Apartat de Correus 1 

43200 Reus 

Telèfon 977 844207 

E-mail  
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ANNEX NUM. 2. CÀLCULS XARXA D’AIGÜES PLUVIALS.  

 

Els criteris pel disseny de la xarxa d’aigües pluvials de l’àmbit de projecte han estat definits per 

l’Ajuntament i per l’empresa gestora de la xarxa Comaigua. 

 

Pel tram de calçada de la banda nord es segueixen les determinacions del Pla director de clavegueram 

instal·lant-se una canonada de PVC corrugat de 630 mm de diàmetre amb els respectius embornals. 

 

Pel carril bici – passeig central no es col·locaran embornals donat que les aigües pluvials acabant 

discorrent cap a les zones ajardinades que actuen com a zona filtrant. 

 

Per la calçada de la banda sud es defineix un nou col·lector per recollir les aigües superficials de vorera 

i calçada. 

 

1.- Determinació de Cabals 

 

El cabal d'aigües pluvials a desguassar, en l/s, s'obté a partir del mètode racional, mitjançant l'expressió: 

 

Dades de l’àmbit 

 

C: Coeficient d’escolament mig. 

 

Im = Intensitat mitja de pluja en l/s/Ha, corresponent a la màxima precipitació per un periode de retorn 

donat i per una durada corresponent al temps de concentració tc. 

 

S: Superfície de l’àmbit. 

 

    SIcQ m   

 

La intensitat de pluja mitja màxima Im, s'obté mitjançant el mètode de Francisco Elías Castillo i Luiz Ruiz 

Beltran, que es proposa per a pluges de curta durada i periodes de retorn de 2,5, 10 ó 50 anys. 

Aquesta intensitat mitja (Im) es determina del "Resum estadístic de les dades de pluja cosniderades a 

Catalunya", publicades al llibre del mateix autor "Precipitaciones màximas en España", ICONA 1979. 

 

El resum estadístic, que s'adjunta, inclou per a cada estació, en aquest cas Reus, el nombre de "N" 

d'anys considerats, el valor mitja "M" dels màxims anuals, la desviació tipus ES, els cabals del periode 

de retorn per 5, 10, 25, 50 i 100 anys. 

 

D'aquest quadre s'obté per un periode de retorn de 10 anys, una intensitat mitja de: 

 

Im = 109 mm/h 

 

que equivalen, multiplicant per 2,78, a 303 l/s/Ha. 

 

El coeficient d’escolament en funció dels diferents tractaments superficials es considera, 

 

1  pels vials 

 



ANNEX 2. CÀLCULS XARXA PLUVIALS 

Projecte d'obres del tram final de l’av. Baix Camp. 
Ajuntament de CAMBRILS 2 

Amb aquests paràmetres es determina el cabal total pel tram a desaiguar amb una longitud de 260 m i 

una amplada de 15 m una superfície de 3.900 m
2
. Així es té: 

 

Q = 0,39 Ha x 303 l/s/Ha x 1 = 118 l/s 

 

Tenint en compte que el diàmetre mínim pel cas de la xarxa d’aigües pluvials es de PVC 400 mm 

 

Dimensionat de canonades. 

 

S'efectuarà mitjançant la formula de Manning-Strickler: 

 

V = K x j
1/2

 x Rh
2/3

 

Essent: 

 

V : Velocitat, en m/s. 

R: radi hidràulic, en m. 

K: coeficient de rugositat, 125 pel PVC i 75 pel formigó 

J: pendent de la conducció en m/m. 

 

Tenim en compte que Q= S.V, s'obtindrà el cabal de càlcul, en la qual, Q, es el cabal en m
3
/s i D el 

diàmetre del conducte en m. 

 

A la Taula que s’adjunta a continuació, s'obté en funció del cabal de càlcul acumulat per a cada tram, de 

la pendent de la canonada i del diàmetre adoptat, el cabal i la velocitat a secció plena. A partir de la 

relació entre el cabal acumulat i el cabal màxim teòric per la secció de càlcul es determina mitjançant les 

fòrmules de Thormann i Franke la relació entre la velocitat real i la velocitat a secció plena, i a partir 

d'aquesta la velocitat real. 

 

Tenint en compte que per un tub de PVC 400 mm amb un pendent del 0,5% es té, considerant-lo ple al 

75%, una capacitat de: 

 
 

 
 
 
Es  considera justificat el dimensionat d’aquest col·lector donat que el tram final amb aquest diàmetre i 
pendent desguassa correctament la totalitat del cabal de càlcul (280>>118 l/s). 

Pendent (%) Dint. (m.) 75 % Qmàxim teòric (l/s)

TUB PVC 400 0,50 0,48 280,15
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ANEXO DE CALCULOS 
 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación 
escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 



 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 · ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
Red Alumbrado Público 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos ϕ : 0,85  
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) 

Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T) (A) In/Ireg 
(A) 

In/Sens. 
Dif(A/mA) 

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 9 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 5,83|5,83|5,83   4x6 37/1 50 
2 2 3 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 2,92|3,89|3,89   4x6 37/1 50 
3 3 4 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 2,92|2,92|3,89   4x6 37/1 50 
4 4 5 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 2,92|2,92|2,92   4x6 37/1 50 
5 5 6 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,94|2,92|2,92   4x6 37/1 50 
6 6 7 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,94|1,94|2,92   4x6 37/1 50 
7 7 8 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,94|1,94|1,94   4x6 37/1 50 
8 8 9 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|1,94|1,94   4x6 37/1 50 
9 9 10 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|0,97|1,94   4x6 37/1 50 

10 10 11 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|0,97|0,97   4x6 37/1 50 
11 11 12 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0|0,97|0,97   4x6 37/1 50 
12 12 13 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0|0|0,97   4x6 37/1 50 
13 2 14 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,94|1,94|1,94   4x6 37/1 50 
14 14 15 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|1,94|1,94   4x6 37/1 50 
15 15 16 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|0,97|1,94   4x6 37/1 50 
16 16 17 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|0,97|0,97   4x6 37/1 50 
17 17 18 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0|0,97|0,97   4x6 37/1 50 
18 18 19 19 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0|0|0,97   4x6 37/1 50 
19 1 20 50 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 5,83|3,4|3,89   4x6 37/1 50 



20 20 21 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 3,89|1,46|1,46   4x6 37/1 50 
21 21 22 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 3,89|0,97|1,46   4x6 37/1 50 
22 22 23 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 3,89|0,97|0,97   4x6 37/1 50 
23 23 24 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 3,4|0,97|0,97   4x6 37/1 50 
24 24 25 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 3,4|0,49|0,97   4x6 37/1 50 
25 25 26 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 3,4|0,49|0,49   4x6 37/1 50 
26 26 27 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,94|0,49|0,49   4x6 37/1 50 
27 27 28 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,94|0|0,49   4x6 37/1 50 
28 28 29 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,94|0|0   4x6 37/1 50 
29 20 30 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,46|1,94|2,43   4x6 37/1 50 
30 30 31 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,46|1,46|2,43   4x6 37/1 50 
31 31 32 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,46|1,46|1,94   4x6 37/1 50 
32 32 33 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|1,46|1,94   4x6 37/1 50 
33 33 34 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|0,97|1,94   4x6 37/1 50 
34 34 35 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|0,97|1,46   4x6 37/1 50 
35 35 36 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,49|0,97|1,46   4x6 37/1 50 
36 36 37 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,49|0,49|1,46   4x6 37/1 50 
37 37 38 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,49|0,49|0   4x6 37/1 50 
38 38 39 11 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0|0,49|0   4x6 37/1 50 
39 1 40 70 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 6,8|6,8|7,78   4x6 37/1 50 
40 40 41 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 4,86|4,86|3,89   4x6 37/1 50 
41 41 42 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 3,89|4,86|3,89   4x6 37/1 50 
42 42 43 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 3,89|3,89|3,89   4x6 37/1 50 
43 43 44 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 3,89|3,89|2,92   4x6 37/1 50 
44 44 45 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 2,92|3,89|2,92   4x6 37/1 50 
45 45 46 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 2,92|2,92|2,92   4x6 37/1 50 
46 46 47 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 2,92|2,92|1,94   4x6 37/1 50 
47 47 48 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,94|2,92|1,94   4x6 37/1 50 
48 48 49 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,94|1,94|1,94   4x6 37/1 50 
49 49 50 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,94|1,94|0,97   4x6 37/1 50 
50 50 51 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|1,94|0,97   4x6 37/1 50 
51 51 52 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|0,97|0,97   4x6 37/1 50 
52 52 53 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|0,97|0   4x6 37/1 50 
53 53 54 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0|0,97|0   4x6 37/1 50 
55 40 56 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,94|1,94|2,92   4x6 37/1 50 
56 56 57 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 1,94|1,94|1,94   4x6 37/1 50 
57 57 58 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|1,94|1,94   4x6 37/1 50 
58 58 59 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|0,97|1,94   4x6 37/1 50 
59 59 60 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0,97|0,97|0,97   4x6 37/1 50 
60 60 61 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0|0,97|0,97   4x6 37/1 50 
61 61 62 20 Cu Cond.enterr. VV-K Eca Tetra. 0|0|0,97   4x6 37/1 50 

 

Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 230,94 0 (10.207,795 W)      
2-R 0,146  0,063 (-190,8 W)      
2-S 0,146  0,063       
2-T 0,146  0,063       
3-R 0,315  0,136       
3-S 0,361  0,156 (-190,8 W)      
3-T 0,361  0,156       
4-R 0,484  0,21       
4-S 0,53  0,23       
4-T 0,576  0,25 (-190,8 W)      
5-R 0,653  0,283 (-190,8 W)      
5-S 0,699  0,303       
5-T 0,745  0,323       
6-R 0,776  0,336       
6-S 0,868  0,376 (-190,8 W)      
6-T 0,914  0,396       
7-R 0,898  0,389       
7-S 0,991  0,429       
7-T 1,083  0,469 (-190,8 W)      
8-R 1,021  0,442 (-190,8 W)      
8-S 1,113  0,482       
8-T 1,206  0,522       
9-R 1,098  0,475       
9-S 1,236  0,535 (-190,8 W)      
9-T 1,329  0,575       

10-R 1,174  0,509       
10-S 1,313  0,568       
10-T 1,451  0,628 (-190,8 W)      
11-R 1,251  0,542 (-190,8 W)      
11-S 1,39  0,602       



11-T 1,528  0,662       
12-R 1,251  0,542       
12-S 1,466  0,635 (-190,8 W)      
12-T 1,605  0,695       
13-R 1,251  0,542       
13-S 1,466  0,635       
13-T 1,681  0,728 (-190,8 W)      
14-R 0,269  0,116 (-190,8 W)      
14-S 0,269  0,116       
14-T 0,269  0,116       
15-R 0,345  0,15       
15-S 0,392  0,17 (-190,8 W)      
15-T 0,392  0,17       
16-R 0,422  0,183       
16-S 0,468  0,203       
16-T 0,514  0,223 (-190,8 W)      
17-R 0,499  0,216 (-190,8 W)      
17-S 0,545  0,236       
17-T 0,591  0,256       
18-R 0,499  0,216       
18-S 0,622  0,269 (-190,8 W)      
18-T 0,668  0,289       
19-R 0,499  0,216       
19-S 0,622  0,269       
19-T 0,744  0,322 (-190,8 W)      
20-R 0,976  0,422 (-95,4 W)      
20-S 0,485  0,21       
20-T 0,668  0,289       
21-R 1,136  0,492       
21-S 0,538  0,233 (-95,4 W)      
21-T 0,748  0,324       
22-R 1,297  0,561       
22-S 0,578  0,25       
22-T 0,828  0,359 (-95,4 W)      
23-R 1,457  0,631 (-95,4 W)      
23-S 0,618  0,268       
23-T 0,895  0,387       
24-R 1,604  0,695       
24-S 0,658  0,285 (-95,4 W)      
24-T 0,961  0,416       
25-R 1,751  0,758       
25-S 0,685  0,297       
25-T 1,028  0,445 (-95,4 W)      
26-R 2,018  0,874 (-286,2 W)      
26-S 0,733  0,318       
26-T 1,125  0,487       
27-R 2,212  0,958       
27-S 0,782  0,338 (-95,4 W)      
27-T 1,222  0,529       
28-R 2,406  1,042       
28-S 0,782  0,338       
28-T 1,319  0,571 (-95,4 W)      
29-R 2,6  1,126 (-381,6 W)      
29-S 0,782  0,338       
29-T 1,319  0,571       
30-R 1,069  0,463       
30-S 0,552  0,239 (-95,4 W)      
30-T 0,775  0,336       
31-R 1,162  0,503       
31-S 0,605  0,262       
31-T 0,882  0,382 (-95,4 W)      
32-R 1,256  0,544 (-95,4 W)      
32-S 0,658  0,285       
32-T 0,975  0,422       
33-R 1,336  0,578       
33-S 0,712  0,308 (-95,4 W)      
33-T 1,068  0,463       
34-R 1,416  0,613       
34-S 0,751  0,325       
34-T 1,162  0,503 (-95,4 W)      
35-R 1,496  0,648 (-95,4 W)      
35-S 0,791  0,343       
35-T 1,241  0,538       
36-R 1,562  0,676       



36-S 0,831  0,36 (-95,4 W)      
36-T 1,321  0,572       
37-R 1,683  0,729       
37-S 0,88  0,381       
37-T 1,467  0,635 (-286,2 W)      
38-R 1,804  0,781 (-95,4 W)      
38-S 0,928  0,402       
38-T 1,467  0,635       
39-R 1,804  0,781       
39-S 0,955  0,413 (-95,4 W)      
39-T 1,467  0,635       
40-R 1,366  0,591       
40-S 1,366  0,591       
40-T 1,54  0,667 (-190,8 W)      
41-R 1,658  0,718 (-190,8 W)      
41-S 1,658  0,718       
41-T 1,783  0,772       
42-R 1,9  0,823       
42-S 1,949  0,844 (-190,8 W)      
42-T 2,025  0,877       
43-R 2,143  0,928       
43-S 2,192  0,949       
43-T 2,268  0,982 (-190,8 W)      
44-R 2,386  1,033 (-190,8 W)      
44-S 2,435  1,054       
44-T 2,462  1,066       
45-R 2,58  1,117       
45-S 2,678  1,16 (-190,8 W)      
45-T 2,656  1,15       
46-R 2,774  1,201       
46-S 2,872  1,244       
46-T 2,85  1,234 (-190,8 W)      
47-R 2,968  1,285 (-190,8 W)      
47-S 3,066  1,328       
47-T 2,996  1,297       
48-R 3,114  1,348       
48-S 3,26  1,412 (-190,8 W)      
48-T 3,141  1,36       
49-R 3,259  1,411       
49-S 3,405  1,475       
49-T 3,286  1,423 (-190,8 W)      
50-R 3,404  1,474 (-190,8 W)      
50-S 3,551  1,537       
50-T 3,383  1,465       
51-R 3,501  1,516       
51-S 3,696  1,6 (-190,8 W)      
51-T 3,48  1,507       
52-R 3,598  1,558       
52-S 3,793  1,642       
52-T 3,577  1,549 (-190,8 W)      
53-R 3,695  1,6 (-190,8 W)      
53-S 3,89  1,684       
53-T 3,577  1,549       
54-R 3,695  1,6       
54-S 3,987  1,726* (-190,8 W)      
54-T 3,577  1,549       
56-R 1,511  0,654       
56-S 1,511  0,654       
56-T 1,734  0,751 (-190,8 W)      
57-R 1,657  0,717 (-190,8 W)      
57-S 1,657  0,717       
57-T 1,879  0,814       
58-R 1,754  0,759       
58-S 1,802  0,78 (-190,8 W)      
58-T 2,025  0,877       
59-R 1,851  0,801       
59-S 1,899  0,822       
59-T 2,17  0,94 (-190,8 W)      
60-R 1,947  0,843 (-190,8 W)      
60-S 1,996  0,864       
60-T 2,267  0,982       
61-R 1,947  0,843       
61-S 2,093  0,906 (-190,8 W)      
61-T 2,364  1,024       



62-R 1,947  0,843       
62-S 2,093  0,906       
62-T 2,461  1,065 (-190,8 W)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 = 0.73 % 
  1-2-14-15-16-17-18-19 = 0.32 % 
  1-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 = 0.57 % 
  1-20-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 = 0.64 % 
  1-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54 = 1.55 % 
  1-40-56-57-58-59-60-61-62 = 1.07 % 
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ANNEX NÚM. 4. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE LA LLEI 13/2014 D’ACCESSIBILITAT 
Projecte d’obres del tram final de l’av. Baix Camp. 
Ajuntament de CAMBRILS 1 

ANNEX NÚM. 4. JUSTIFICACIÓ D’ACCESSIBILITAT 

 

1.- Barreres arquitectòniques. 

Es justifica a continuació el compliment de la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, així 
com l’Ordre O.VIV/561/2010. Continuen vigents, en tot el que no s’hi oposin, el Decret 135/1995, 
del 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 

1.1.- Itinerari adaptat. 

Sempre de manera colindant o adjacent a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi 
físicament el límit edificat a nivell del terra. 

Es garantirà la continuïtat dels itineraris de vianants en l’encreuament amb l’itinerari de vehicles, 
passos soterranis i elevats. 

No existeix cap escala ni esgraó aïllat. 

Els desnivells seran salvats per rampes o ascensors accessibles 

Els paviments són durs, no lliscants i sense regruixos. 

Es col·loquen paviments amb textura diferenciada per diferenciació i detecció dels pasos de 
vianants. 

Les reixes i registres es col·locaran enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les 
reixes tindran una dimensió que permeti la inscripció d'un cercle de 1 cm de diàmetre en zones 
peatonals i 3 cm de diàmetre en zones de vehicles com a màxim. La disposició de l'entramat es 
farà transversal a la marxa, de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o 
cadira de rodes.  
 
Els escocells estaran tapats amb sorra perquè quedin enrasats amb el paviment circumdant. 

L'amplada lliure mínima és de 1,80 m i l’alçada lliure d’obstacles és de 2,20 m. En el futur s'haurà 
de contemplar la poda dels arbres de les voreres, per evitar que es redueixi aquesta alçada. En 
els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1,50 m. de diàmetre. 

Franges de paviment tàctil d’indicació i advertiment. 

En plataforma única d’ús mixt: quedarà perfectament diferenciada la zona preferent de vianants. 

Pendent: ≤ 6% (longitudinal); ≤ 2% (transversal). 

 

1.2.- Guals i passos de vianants adaptats. 

D'amplada lliure mínima de 3,00 m. i una alçada lliure d’obstacles de 3 m d’alçada. 

Trobada gual/calçada enrasada. 

Amb pendent longitudinal inferior al 8 % i transversal inferior al 2%. 



ANNEX NÚM. 4. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE LA LLEI 13/2014 D’ACCESSIBILITAT 
Projecte d’obres del tram final de l’av. Baix Camp. 
Ajuntament de CAMBRILS 2 

Gual: Paviment tàctil indicador de botons al llarg de la trobada del gual amb la calçada. 

Vorera: Paviment tàctil indicador direccional entre la façana (o element que materialitzi el límit 
edificat) i l’inici del gual. Transversal al trànsit de vianants de la vorera. Alineada amb la 
corresponent franja indicadora del costat oposat de la calçada. 

El gual tipus queda grafiat al plànol de detalls de pavimentació. 

Pas de vianants: Se salvarà el desnivell entre vorera i calçada amb un gual accessible. Quan no 
sigui possible es podrà aixecar el pas de vianants en tota la seva superfície a nivell de les voreres. 
Preferentment perpendicular a la vorera. 

- Senyalització: - General: Pintura antilliscant al terra i senyalització vertical per a vehicles. 

- Passos a diferent nivell vorera/calçada: els mateixos criteris de gual 
accessible. 

- Passos al mateix nivell vorera/calçada: Paviment tàctil indicador de 
botons que ocupi tota l’amplada de la zona reservada a l’itinerari de 
vianants. 

Paviment tàctil indicador direccional entre la façana (o element que 
materialitzi el límit edificat) i l’inici del paviment de botons. 

 

1.3.- Mobiliari urbà 

Ubicació: 

- Disseny i ubicació perquè puguin ésser utilitzats de forma autònoma i segura per totes 
les persones. 

- No envaeix l’itinerari de vianants accessible. 

- Preferentment alineats junt a la banda exterior de la vorera, i a una distancia ≥ 0,40 m de 
la voravia. 

Elements sortints o volats: 

- Si són > 10 cm de vol: han de garantir la seva detecció a una altura mínima de 0,15 m 
del terra. 

- No tindran arestes vives. 

- Si estan adossats a la façana: alçada lliure ≥ 2,20m. 

1.4.- Aparcament 

El projecte no inclou places d’aparcament, si de carrega i descarrega. 
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ANNEX NÚM 5. CÀLCULS XARXA DE REG. 
 
El sistema de reg serà un sistema de reg automatitzat amb sistemes de distribució específics per a cada tipus de 
plantació. Els difusors distribueixen l’aigua uniformement en superfícies de plantacions com gespes, arbustiva i 
arbrat. La programació del reg automatitzat permetrà regar en hores nocturnes i millorar l’aprofitament de 
l’aigua.  
 

1. Càlculs de cabals 

 
Per a calcular la dosis d’aigua necessària que permeti el manteniment de la qualitat ornamental de l planta , es 
multiplica l’evotranspiració diària (ETPo per el coeficient del cultiu (Kc). L’ETPo de Cambrilsl (Estació 
meteorológica de Cambrisl, sèrie precipitacions 1976-1999) en el mes de Juliol es d’aproximadament 4.4 
mm/dia. Els coeficients de cultiu utilitzats per les zones de gespa i zones d’arbusts son els següents: 
 
Kc gespa clima càlid = 1 
Kc arbusts i arbrat = 0,6 



 Coeficient 
cultiu 
(Kc) 

Consum 
diari 
(Juliol) 

Dies de 
reg per 
setmana 
(Juliol) 

Superfície Necessitats de reg 
diàries 

Gespa i 
arbustiva 

1 4,4 l/ m2 
*dia 

3 3.360 m2 14,7 m3/dia 

 
Les instal·lacions de reg han sigut projectades per complir amb les necessitats de reg setmanals i una eficiència 
del sistema de reg general de 0.84 . Es podrà regar simultàniament dues zones de reg. 
 
 

2. Sectors de reg 

Des de el centre de control de reg que es connectarà a la xarxa d’abastament d’aigua potable es regaran els 5 
sectors de reg projectats. Cada sector disposarà d’una vàlvula de seccionament tipus comporta i d’una 
electrovàlvula comandada mitjançant cable elèctric a 24 V des del sistema de comandament i programació 
 
 

3. Instal·lació de reg 

Xarxa primària 

La xarxa primària projectada constarà d’una canonada rígida de Polietilè PE80 i diàmetre variable segons 
plànols que distribuirà l’aigua des del centre de control de regi fins als diferents sectors..  
 
 
Xarxa secundaria 

El tram de canonada secundària és el que connecta cada entrada sectorial amb els elements distribuïdors 
d’aigua.  
 
El diàmetre de la canonada en tota la seva longitud a estat estimat seguint el criteri següent: 
   

Cabal   Canonada 
1000 l/h 20 mm 
2000 l/h 25 mm 
4000 l/h 40 mm 
10 000 l/h 50 mm 
20 000l/h 63 mm 

 
Elements de la xarxa  

En aquest cas la xarxa secundària ve donada segons els elements distribuïdors escollits que són: 
 

- REG DIFUSIÓ: Canonada de P.E. de 63 i 50mm de diàmetre de baixa densitat i de 10 atm. de pressió, 

formant una espiga central, a la que es connectarà també canonada secundària de P.E. de 20 mm de 

diàmetre, que connectarà cada difusor amb la xarxa de 50mm. 

 
• Els difusors seleccionats son difusors amb broquet giratori amb un radi de cobertura del 100% 

d’entre 3 i 5 m.  La canonada d’alimentació serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una 

longitud màxima de 15 m. 

 
Sistema de telegestió  

El sistema de reg serà un sistema de reg automatitzat. 
 
 

 



4. Càlculs xarxa de reg. 
 
S’utilitzaran les següents fórmules: 
 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso específico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
 

a) Tuberías y válvulas. 
 

Hi - Hj = hij = rij x Qij
n + mij x Qij²  

 
Darcy - Weisbach : 
rij = 109 x 8 x f x L x ρ / (π² x g x D5 x 1000) ; n = 2  

mij = 106 x 8 x k x ρ / (π² x g x D4 x 1000)  

Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   
 
Hazen - Williams : 
rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  

mij = 106 x 8 x k / (π² x g x D4 )  
 

 
Las características generales de la red son: 
 
Cálculo por: Darcy - Weisbach  
Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 20 %  
Velocidad máxima: 2 m/s  
Coeficiente simultaneidad:  

- Nudos consumo: 100 %  
- Hidrantes: 100 %  
- Bocas riego: 100 %  

 
Els difusors instal·lats tenen un abast de 3 o 5 m i una obertura de 90, 180 ó 360º i les seves característiques són les 
següents: 

- Difusor abast 3 m obertura 180º amb un cabal de 3,2 l/min. 
- Difusor abast 5 m obertura 180º amb un cabal de 9,2 l/min. 
- Difusor abast 5 m obertura 360º amb un cabal de 18 l/min. 

  



Així es té per a cada circuit: 

Circuits 1 i 2: 

17 difusors 3 m, 180º x 3,2 = 51 l/min 

18 difusors 5 m, 180º x 9,2 = 146 l/min 

Total = 197 l/min 

Aquest cabal es repartirà al llarg de la xarxa de reg. 

 

Circuits 3 i 4: 

39 difusors 3 m, 180º x 3,2 = 125 l/min 

Total = 125 l/min 

Aquest cabal es repartirà al llarg de la xarxa de reg. 

 

Circuit 5: 

17 difusors 3 m, 180º x 3,2 = 51 l/min 

54 difusors 5 m, 180º x 9,2 = 497 l/min 

24 difusors 5 m, 360º x 18 = 432 l/min 

 

Total = 980 l/min 

Aquest cabal es repartirà al llarg de la xarxa de reg. 

 

CIRCUITS 1 I 2: 
 
 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 

1 
CENTRE 

CONTROL 2 15,02 PE80-10/0,1 0,026 3,3333 63 53,6 0,957 1,48 

2 2 3 7,11 PE80-10/0,1 0,029 1,6374 40 34 1,188 1,8* 
3 3 4 61,82 PE80-10/0,1 0,031 0,8041 32 27,2 8,294 1,38 
4 4 5 6,81 PE80-10/0,1 0,053 -0,0293 32 27,2 0,002 0,05 
5 5 2 61,77 PE80-10/0,1 0,031 -0,8626 32 27,2 9,479 1,48 

 
Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 

CENTRE 
CONTROL 0 35 35 35  -3,3333 

2 0 35 34,043 34,043  0,8333 (50 l/min) 
3 0 35 32,855 32,855  0,8333 (50 l/min) 
4 0 35 24,561 24,561*  0,8333 (50 l/min) 
5 0 35 24,563 24,563  0,8333 (50 l/min) 

 
  



CIRCUITS 3 i 4: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 

1 CENTRE 
CONTROL 

2 15,02 PE80-10/0,1 0,027 2,0667 50 42,6 1,237 1,45 

2 2 3 7,11 PE80-10/0,1 0,031 0,98 32 27,2 1,393 1,69* 
3 3 4 61,82 PE80-10/0,1 0,033 0,4634 32 27,2 2,921 0,8 
4 4 5 6,81 PE80-10/0,1 0,029 -0,0533 32 27,2 0,004 0,09 
5 5 2 61,77 PE80-10/0,1 0,032 -0,57 32 27,2 4,31 0,98 

 
Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 

CENTRE 
CONTROL 

0 35 35 35  -2,0667 

2 0 35 33,763 33,763  0,5167 (31 l/min) 
3 0 35 32,37 32,37  0,5167 (31 l/min) 
4 0 35 29,449 29,449*  0,5167 (31 l/min) 
5 0 35 29,453 29,453  0,5167 (31 l/min) 

 
 

CIRCUIT 5. 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 

1 
CENTRE 

CONTROL 2 78 PE80-10/0,1 0,021 16 125 106,6 3,04 1,79 

2 2 3 7 PE80-10/0,1  0 50 42,6 0 0 
3 3 4 12 PE80-10/0,1 1,692 0,0007 50 42,6 0 0 
4 4 5 10 PE80-10/0,1 1,692 0,0007 50 42,6 0 0 
5 5 6 12 PE80-10/0,1 1,692 0,0007 50 42,6 0 0 
6 6 3 9,96 PE80-10/0,1 1,692 0,0007 50 42,6 0 0 
7 5 7 10 PE80-10/0,1  0 50 42,6 0 0 
8 7 8 10 PE80-10/0,1 1,692 0,0007 50 42,6 0 0 
9 8 9 4 PE80-10/0,1 1,692 0,0007 50 42,6 0 0 

10 9 10 10 PE80-10/0,1 1,692 0,0007 50 42,6 0 0 
11 10 7 4,01 PE80-10/0,1 1,692 0,0007 50 42,6 0 0 
12 2 11 4 PE80-10/0,1  0 50 42,6 0 0 
13 11 12 11 PE80-10/0,1 1,692 0,0007 50 42,6 0 0 
14 12 13 5 PE80-10/0,1 1,692 0,0007 50 42,6 0 0 
15 13 14 11 PE80-10/0,1 1,692 0,0007 50 42,6 0 0 
16 14 11 5,07 PE80-10/0,1 1,692 0,0007 50 42,6 0 0 
17 2 15 35 PE80-10/0,1 0,021 16 125 106,6 1,364 1,79 
18 15 16 10 PE80-10/0,1 0,023 7,0247 90 76,6 0,431 1,52 
19 16 17 20 PE80-10/0,1 0,023 6,5247 90 76,6 0,748 1,42 
20 17 18 20 PE80-10/0,1 0,024 6,0247 90 76,6 0,642 1,31 
21 18 19 17 PE80-10/0,1 0,024 5,5247 90 76,6 0,463 1,2 
22 19 20 20 PE80-10/0,1 0,024 5,0247 90 76,6 0,454 1,09 
26 23 24 30 PE80-10/0,1 0,023 -7,9753 90 76,6 1,651 1,73 
27 24 15 17,4 PE80-10/0,1 0,023 -8,4753 90 76,6 1,077 1,84* 
28 23 25 5 PE80-10/0,1 0,025 4,4572 75 63,8 0,229 1,39 
29 25 26 6 PE80-10/0,1 0,029 1,2572 75 63,8 0,025 0,39 
30 26 27 7 PE80-10/0,1 0,03 -0,9245 75 63,8 0,017 0,29 
31 27 20 9,54 PE80-10/0,1 0,025 -3,1657 75 63,8 0,227 0,99 
31 21 28 9,01 PE80-10/0,1 0,035 0,3622 50 42,6 0,029 0,25 
32 28 29 7,05 PE80-10/0,1 0,034 -0,3967 50 42,6 0,027 0,28 
33 29 30 6 PE80-10/0,1 0,029 -1,2149 50 42,6 0,18 0,85 
34 30 22 5,07 PE80-10/0,1 0,029 -1,0149 50 42,6 0,108 0,71 
38 21 31 6,67 PE80-10/0,1 0,744 -0,0032 50 42,6 0 0 
39 31 32 27 PE80-10/0,1 0,033 -0,5032 50 42,6 0,158 0,35 
40 32 22 6,11 PE80-10/0,1 0,029 -1,0032 50 42,6 0,128 0,7 
40 20 33 24 PE80-10/0,1 0,028 1,359 50 42,6 0,89 0,95 
41 33 21 26,33 PE80-10/0,1 0,03 0,859 50 42,6 0,413 0,6 
41 27 34 25 PE80-10/0,1 0,028 1,4912 50 42,6 1,105 1,05 
42 34 28 26,13 PE80-10/0,1 0,266 -0,0088 50 42,6 0 0,01 
42 26 35 26 PE80-10/0,1 0,028 1,4317 50 42,6 1,064 1 
43 35 29 26,99 PE80-10/0,1 0,034 -0,0683 50 42,6 0,003 0,05 
43 25 36 27 PE80-10/0,1 0,026 2,45 75 63,8 0,396 0,77 
44 36 30 26,96 PE80-10/0,1 0,03 0,95 50 42,6 0,51 0,67 
44 23 37 28 PE80-10/0,1 0,025 3,0181 75 63,8 0,609 0,94 
45 37 22 27 PE80-10/0,1 0,026 2,5181 75 63,8 0,417 0,79 



 
Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 

CENTRE 
CONTROL 

0 35 35 35  -16 

2 0 35 31,96 31,96  0 
3 0 35 31,96 31,96  0 
4 0 35 31,96 31,96  0 
5 0 35 31,96 31,96  0 
6 0 35 31,96 31,96  0 
7 0 35 31,96 31,96  0 
8 0 35 31,96 31,96  0 
9 0 35 31,96 31,96  0 

10 0 35 31,96 31,96  0 
11 0 35 31,96 31,96  0 
12 0 35 31,96 31,96  0 
13 0 35 31,96 31,96  0 
14 0 35 31,96 31,96  0 
15 0 35 30,595 30,595  0,5 (30 l/min) 
16 0 35 30,164 30,164  0,5 (30 l/min) 
17 0 35 29,416 29,416  0,5 (30 l/min) 
18 0 35 28,774 28,774  0,5 (30 l/min) 
19 0 35 28,311 28,311  0,5 (30 l/min) 
20 0 35 27,857 27,857  0,5 (30 l/min) 
21 0 35 26,554 26,554  0,5 (30 l/min) 
22 0 35 26,84 26,84  0,5 (30 l/min) 
23 0 35 27,867 27,867  0,5 (30 l/min) 
24 0 35 29,518 29,518  0,5 (30 l/min) 
25 0 35 27,638 27,638  0,75 (45 l/min) 
26 0 35 27,613 27,613  0,75 (45 l/min) 
27 0 35 27,63 27,63  0,75 (45 l/min) 
28 0 35 26,525 26,525  0,75 (45 l/min) 
29 0 35 26,552 26,552  0,75 (45 l/min) 
30 0 35 26,732 26,732  0,75 (45 l/min) 
31 0 35 26,554 26,554  0,5 (30 l/min) 
32 0 35 26,712 26,712  0,5 (30 l/min) 
33 0 35 26,967 26,967  0,5 (30 l/min) 
34 0 35 26,525 26,525*  1,5 (90 l/min) 
35 0 35 26,549 26,549  1,5 (90 l/min) 
36 0 35 27,242 27,242  1,5 (90 l/min) 
37 0 35 27,258 27,258  0,5 (30 l/min) 

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
 
 



 
 

ANNEX 6: CONTROL DE QUALITAT 

 
 



INICI DEL 

PROGRAMA 

DE 

CONTROL 

1.1 Annex de programació 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 

 CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES 
 
 
 

preparació de cada activitat 
 
 
 
 
 

 
a realitzar durant l’execució d l’activitat 

 
 
 
 

 
 
 

acceptació de l’acctivitat d’obra executada 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

CONTROL PREVI 

CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 
INSPECCIONS D’OBRES 

EXECUCIÓ D’ASSAIGS 

NORMALITZATS 



ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Control del  replanteig 

 
Disponibilitat dels terrenys 

   

  Enllaç amb la vialitat existent    
      
  Comprovació en planta de mides d’espais públics 

i parcel·lats 
   

      
  Comprovació de les rasants d’espais públics  

quant a espais parcel·lats 
   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
2 - EXECUCIÓ 

  
Possible existència de serveis afectats 

   

      
  Comprovació dels punts de desguàs del 

clavegueram i dels punts de connexió dels 
diferents serveis 

   

      
  Compatibilitat  amb els sistemes generals    
      
  Elements existents per enderrocar o conservar    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici 

de les obres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació perfils transversals del terreny 

   

 Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut matèria orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

Qualitat dels sòls existents 2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè de 
cota roja inferior 0,50 m 

1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig pròctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpia “in       
situ” 

 Definició equips de moviment de terres     
      
 Definició cotes d’excavació segons qualitat dels 

sòls 
    

      
      
 Definició préstecs i abocadors  

 
 

   

. 
 

  
 

   

                                                                        
 
 
 

  
 
 

   

      
      
2 - EXECUCIÓ   Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 
     

2000 m3  terraplè o canvi matèria                                                  
 
1 Granulomètrica per garbellat 

     1 Límits Atteberg 
                                                           1 Assaig pròctor modificat 
     

5000 m3  terraplè o canvi material  
 
1 Índex CER 

   
 

  1 Contingut matèria orgànica 

  Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 

  - Gruix 
- Refinat 

   

  - Localització flonjalls    
      
      
      
  Condicions de drenatge:    
  - Pendents de l’esplanada    
  

 
 
 

- Drenatge natural -→ cunetes  
 
 
 
 
 

   

   
 
 

   

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 
   

      
      
      
    

 
  

      



ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 

 
Replanteig en planta i alçat dels conductes 
 

 
Procedència dels materials 
 

 
Acceptació de la procedència dels materials 
 

  
(≤ execució) 

 
Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 
execució 

 Replanteig de la correcta distribució dels 
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous 
de registre, connexions i els altres elements 
singulars 

    
Dimensions i gruix dels tubs  

      
 Acceptació dels equips de maquinària     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
2 - EXECUCIÓ  Comprovació geomètrica i condicions de 

seguretat de les rases 
 200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 

   pendent 
      
  Anivellament de fons de rasa    
      
  Col·locació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació col·locat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
     1 Consistència con Abrams 
      
  Col·locació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada col·locada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  
      
  Execució formigó de protecció i anellat    
      
  Comprovacions de cota de les canonades quant 

vials  a rasants, vials i als altres serveis. 
   

      
   Qualitat de sòls per a reblert de rases 400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
    1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 
     1 Límits d’Atteberg 
     1 Índex CBR 
     1 Contingut matèria orgànica 
      
  Execució pous de registre. embornals, connexions 

i elements singulars 
Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector 1 Resistència a compressió, prèvia       

extracció de testimoni 
      
  Compactació de rases Compactació de rases 200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 
      
  Execució dels encreuaments de vial  Proves de pressió i estanquitat canonades  
      
  Proves estanquitat canonades  Proves de pressió i estanquitat canonades   
      
  Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Tota la xarxa  
      
 
3 - CONFIRMACIÓ 

 
Fase prèvia capa subbase 

    

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de l’esplanada 

 
Refinat i compactació de l’esplanada 
 

   

  Comprovació geomètrica dels perfils transversals 
(bombat) de l’esplanada 

   

      
  Comprovació encreuaments de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 
      
 Acceptació de la procedència del material de 

subbase 
De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de 

subbase 
3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 

3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
2 - EXECUCIÓ  Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M3 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 
      
  Humectació i compactació de la capa de subbase  1000 M3 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 
     1 Granulometria 
     1 Límits Atteberg 
     1 Qualitat “Los Angeles” 
     1 Índex CBR 
      
   Compactació 300 M3 de subbase compactada o fracció diària 5 Densitats i humitats “in situ” 
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  

 
 
 

    

      
      
      
      
      
      

ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Replanteig 

    

 Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia extracció 
d’un testimoni de  ∅  10 cm. 

     1 Desgast  per fregament 
      
    3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 

1 Tolerància d’aspecte i forma 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 - EXECUCIÓ 

 
Control topogràfic d’execució 

 
Rebuig d’elements de vorada 
 
Control visual de l’alineació i anivellació 

 
 
 
 

  

      
   Execució de vorades 500 ml de vorada col·locada 1 Resistència a compressió, prèvia 

extracció d’un testimoni  ∅ 10 cm. 
     1 Desgast per fregament 
      
    1000 ml de rigola col·locada 1 Desgast per fregament 
      
  Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada col·locada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
   

 
  1 Consistència con Abrams 

  Execució de juntes 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació de planta i alçat de la situació de 
cada servei  a la zona de vorera 

   

      
  Coordinació i ordre d’implantació dels diferents 

serveis 
   

      
  Connexions exteriors del diferents serveis    
      
  Replanteig d’elements urbans    
      
  Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 

específics  de cada servei 
 Homologació timbratges. 

Segells de conformitat, certificats de prova 
en fàbrica 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
2 - EXECUCIÓ  Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 
      
  Disposició en planta i alçat de cada servei    
      
  Col·locació canonades d’aigua elèctriques i de 

gas 
Normalitzats de recepció en obra   

      
  Col·locació del formigó, tubs i separadors xarxa 

telefònica 
Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 Formigó col·locat cada element de formigó 

armat (soleres, murs i forjats) 
4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 

      
  Execució d’arquetes i elements singulars Formigó armat per a arquetes i elements singulars 

Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 
 3 Resistència compressió prèvia extracció 

de testimoni 
3 Consistència 

      
  Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
     1 Estanquitat 
  Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, 

clavegueram) 
  

   Activitat 3 (Compactació rases clavegueram)   
   

Col·locació conductes d’enllumenat 
   

      
  Col·locació punts de llum    
      
  Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de 

l’esplanada) 
  

      
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües  Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanquitat 
      
 Acceptació de la xarxa de gas  Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
      
 Acceptació de la xarxa telefònica  Proves de mandrinat de les conduccions 

telefòniques 
  

      
 Acceptació de les xarxes d’instal·lacions  

elèctriques 
 Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió   

      
   Específics de recepció de les instal·lacions 

elèctriques dels Centres de Transformació 
  

      
   Específics de recepció de les instal·lacions 

d’enllumenat públic 
  

      
 Certificats d’instal·lacions elèctriques (Butlletins 

d’instal·lador, autoritzacions connexió) 
    

      
 Obtenció de certificats de les companyies 

concessionàries acreditatius de la correcta 
execució 

    

      

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 1 BASE DE CALÇADA 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de la subbase granular 

 
Refinat de la capa de subbase 
 

 
Acceptació de la capa de subbase 

 
2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 

 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 

      
 Acceptació de la procedència de  materials de 

base granular 
De la procedència (pedrera o instal·lació 
d’esmicolament) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 

      
 Acceptació de la procedència de materials de 

base grava-ciment 
De la procedència, (instal·lació o producció d’àrids 
i de la planta central de fabricació) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 

      
 Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de 

treball grava-ciment 
 Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 

 
      
      
      
      
      
      
2 - EXECUCIÓ  Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció 

diària 
300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  

 
 

    1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
     1 Límits d’Atterberg dels àrids 
     1 Pròctor modificat 
      
    1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 
      
  Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció diària 5 Densitats “in situ” 
     5 Humitats “in situ”. En cas de base de 

Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
humitats “in situ” amb obtenció de dades 
a peu d’obra. 

      
  Adormiment de la capa de base de grava-ciment 

(màxim 2 a 5 h d’acabat) 
Resistència a compressió de bases de grava -
ciment  

300 m3 Capa de grava-ciment col·locada 5 Resistència a compressió en provetes 
fabricades per motlle 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans 

del paviment definitiu 
    

      
 Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 

embornals i elements singulars 
    

      
  Refinat definitiu capa de base    
      
  Comprovació pendents transversals    
      
   Acceptació de la capa de base ( No necessària si 

el paviment definitiu es col·loca immediatament 
després de la base i s’hi prohibeix el trànsit) 

2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 

      
      
      
      
      
      
   

 
   

      

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 2 FORMIGÓ DE BASE VORAVIES 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

  
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 

 
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 
 

  

 Acceptació de la coronació del terraplè de voravia     
      
 Acceptació de la disposició final de les arquetes i 

elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 

    

      
 Definició situació dels escocelles     
      
 Definició de les  condicions d’execució:     
 - Dosificació formigó     
 - Consistència     
 - Juntes     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
2 - EXECUCIÓ  Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
     Pendent transversal 
     Cotes referides a la coronació de vorada i 

a la coronació de tapes  i cèrcols 
d’arquetes. 
Amplada voravia 

      
   D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col·locat 4 Resistència a compressió 
     1 Consistència 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 - CONFIRMACIÓ 

   
7.2.2. Control geomètric 

  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 



FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

      
1 - PREVI Acceptació de la capa de base =>7.1.3. =>7.1.3. =>7.1.3.  
      
   Acceptació de la procedència del material de Instal·lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Granulomètrica 
 mescles asfàltiques  mescles asfàltiques  1 Qualitat “Los Angeles” 

     1 Coeficient de poliment accelerat (capa 
de trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 

     1 Adhesivitat 
     1 Fiabilitat 
   

 
  1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids 

en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 
 

 Acceptació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 
 
Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació d’àrids) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova de paviments de formigó 
                                                                               
 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova 

 
 
 
Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 
 

      
      
        
2 -  EXECUCIÓ 

 
Acceptació regs d’imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques 

    

      
 Acceptació de la maquinària d’estesa i 

compactació de mescles asfàltiques  
Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 
- Regs d’adherència 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla col·locada 1 Granulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) 
després d’extreure el lligant 

      
    500 Tn de mescla col·locada o fracció diària 1 Marshall 

3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
deformació) 
2 Contingut 

      
   Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col·locat 4 Resistència a flexo-tracció 

1 Consistència 
      
      
      
      
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic  Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 
      
 Paviments de formigó  Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  

5 Testimonis resistència flexo-tracció 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 
 
 
 
 

 
 
 (L) límit espai públic espai parcel·lat 
 (V) línea de vorada 
  
 
 
 
 1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades) 
  
  
 2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (línia d’excavació o d’esplanada 
  
  
 3   CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS 
  
  
 4   SUBBASE GRANULAR 
  
  
 5   VORADES I RIGOLES 
  
  
 6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
  
  
 7   PAVIMENTACIÓ 
 

 

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3

C
3

4 5

6

7

E

E



ESQUEMA DE CONTROL 
 
 

 
 
 
 1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL   
     
     
    INSPECCIÓ 
 2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA CONTROL PREVI  
    ASSAIG 
     
     
 3   CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS   
     
     
     
 4   SUBBASE GRANULAR   
   per a cada activitat  INSPECCIÓ 

ACTIVITATS    CONTROL D’EXECUCIÓ  
    ASSAIG 
 5   VORADES I RIGOLES    
     
     
     
 6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS    
     
     
    INSPECCIÓ 
 7   PAVIMENTACIÓ  CONTROL D’ACCEPTACIÓ 
    ASSAIG 
     
   
 8   ACABATS
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ESQUEMA D’EXECUCIÓ 

 

ESBROSSADA  TERRA  VEGETAL

TRANSPORT  A  L' ABOCADOR

2 DESMUNTS i   TERRAPLENS  AMB  TERRES  DE  LA

PROPIA  EXCAVACIË  O  TERRES  FOR└NIES

3 FORMACIË  DE  L' ESPLANADA  (MILLORADA)

(LINIA  D' EXCAVACIË  O  ESPLANADA)

4
EXCAVACIË  DE  RASES i   POUS

ENTIBAT

5

REPL╔  i  COMPACTACIË  POSTERIOR

CREUAMENT  DE  VIALS

6

ENCINTAT,  VORADES i    RIGOLES

INSTAL.LACIË  DE  SERVEIS  GENERALS

SOTS  BASE  GRANULAR

7 BASE  GRANULAR

FORMIGONAT  VORERES i   ESCOSELLS  D '  ARBRES

INSTAL.LACIË  ENLLUMENAT

8 ACABAT  DE  CAPA  DE  RODADURA

COL.LOCACIË  DE  ARBRAT

INSTAL.LACIË  DE  TUBS i    FORMACIË  DE  POUS

EMBORNALS i   ESCOMESES  CLAVEGUERAM

1



 
 

ANNEX 7: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER EL PROJECTE D’OBRES DEL TRAM FINAL AV. BAIX CAMP DE CAMBRILS                                        
JUNY DE 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER EL PROJECTE D’OBRES DEL TRAM FINAL AV. BAIX CAMP DE CAMBRILS                                        
JUNY DE 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT 
 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER EL PROJECTE D’OBRES DEL TRAM FINAL AV. BAIX CAMP DE CAMBRILS                                        
JUNY DE 2024 

 

ÍNDEX 
 
 
 
MEMÒRIA 
 
1.- OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
2.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

2.1.- Situació 
2.2.- Característiques de l’obra 
2.3.- Pressupost 
2.4.- Termini d’execució 
2.5.- Personal 
2.6.- Interferències i serveis afectats 
2.7.- Principals unitats constructives que composen l’obra 

 
3.- PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

3.1.- Proteccions individuals 
3.2.- Proteccions col·lectives 

 
4.- RISCOS 

4.1.- Riscos professionals 
4.2.- Riscos de danys a tercers 

 
5.- INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
 
6.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
7.- PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
8.- MAQUINÀRIA I EQUIP A UTILITZAR 
 
9.- MEDIS PREVENTIUS I D’ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT 

9.1.- Formació del personal 
9.2.- Medicina preventiva i primers auxilis 
9.3.- Adreces d’interès 
9.4.- Òrgans de seguretat a l’obra 

 
10.- PLA DE CIRCULACIÓ A L’OBRA 
 
 
ANNEXES 
 
I.- NORMES GENERALS DE SEGURETAT 

FORMA GENERAL D’ACTUACIÓ 
TEXT DE LES NORMES 

 
ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'OBRA 
1.- Supervisor de l’obra 
2.-  Locals provisionals 
3.-  Garatges, tallers, i instal·lacions auxiliars 
4.-  Calderes, dipòsits i aparells a pressió 
5.-  Líquids i gasos inflamables 
6.-  Tall i soldadura 
7.-  Protecció contra-incendis 
8.-  Protecció contra la corrent elèctrica 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER EL PROJECTE D’OBRES DEL TRAM FINAL AV. BAIX CAMP DE CAMBRILS                                        
JUNY DE 2024 

 

9.-  Circulació i aparcament 
10.- Màquines de l’obra 
11.- Maquinaria d’elevació 
12.- Manipulació i emmagatzematge de materials 
13.- Neteja i sanitat 
14.- Adreces d’interès 
15.- Actuació en cas d’emergència 
 
 
NORMES A OBSERVAR EN LA SERRA CIRCULAR DE TAULA 
1.- Elements de protecció 

          1.1.- Tapa serres o carcassa de protecció 
          1.2.- Ganivet divisor 
                   1.3.- Guia 
                   1.4.- Protecció sota taula 
                   1.5.- Empenyedors 

2.- Consells sobre el treball en les serres circulars 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 
 

INSTAL·LACIÓ D’EINES ELÈCTRIQUES PORTÀTILS  
 
II.- INTEGRACIÓ DE LA SEGURETAT EN EL PROCÉS PRODUCTIU  

  1.- Esbrossada 
  2.- Excavacions 
  3.- Defensa de despreniments 
  4.- Estrebada de rases 
  5.- Formigonat 
  6.- Ferrallat 
  7.- Encofrat 
  8.- Terraplens i subbases 
  9.- Ferms 

              10.-Canalitzacions 
11.-Instal·lació elèctrica 
12.- Senyalització 
13.- Jardineria 
14.- Mobiliari urbà 
 

III.- ORGANITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT 
1.- Justificació 
2.- Organigrama 
3.- Funcions 
4.- Missions 
5.- Constitució i reunions 
6.- Formació i activitats 
7.- Estudi d’accidents i estadístiques 
8.- Model d’acta de composició de la Comissió de Seguretat i Salut 
9.- Model d’informe del seguiment del Pla de Seguretat 
10.-Model de nomenament del Supervisor de Seguretat 
11.-Reunions de Seguretat 

 
IV.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
PLÀNOLS 
 
1.- PLÀNOLS D’OBRA 

1.1.- Planta general implantació d’obra 
1.2.- Secció i planta coberta 
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2.- INSTAL·LACIÓ D’HIGIENE I BENESTAR 
2.1.- Model d’instal·lació per a menjador, vestidors i serveis higiènics d’obra 

 
3.- SISTEMES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

3.1.- Ancoratge mòbil del cinturó de seguretat a cable salva vides 
3.2.- Ancoratges mòbils per a cinturons de seguretat 
3.3.- Assegurança d’ancoratge mòbil 
3.4.- Casc de seguretat no metàl·lic 
3.5.- Ulleres de muntura universal contra impactes 
3.6.- Bota de seguretat classe III 
3.7.- Bota impermeable a l’aigua i la humitat 
3.8.- Mascareta antipols 
3.9.- Protector de mans en cisellat manual 
 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL. LECTIVA 
4.1.- Pòrtic protector de línies elèctriques 
4.2.- Barana per a ponts 
4.3.- Escales 
4.4.- Escala provisional d’estructura tubular 
4.5.- Castellet mòbil 
4.6.- Estabilitat d’escales 
4.7.- Suport per a baranes acoblables a puntals 
4.8.- Barana amb suport tipus "sergent" 
4.9.- Barana acoblada a forjat 
4.10.-Barana mòbil 

 
5.- ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS 

5.1.- Ganxo amb tanca de seguretat 
5.2.- Gassa amb grapes 
5.3.- Senyals de comandament de grua 
5.4.- Sistemes d’ajust 

 
6.- MAQUINARIA I EQUIP 

6.1.- Protecció maquinaria 
6.2.- Equip complert de serra circular per a fusta 
6.3.- Instauració d'oxitall 

 
7.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  

7.1.- Esquema de repartiment de quadres i diferencials 
7.2.- Esquema general tipus 
7.3.- Quadre resistència presa de terra 

 
8.- SEGURETAT INTEGRADA EN EL PROCÉS PRODUCTIU 

8.1.- Topall en excavacions 
8.2.- Topall en formigonats 
8.3.- Protecció de rases i pous 
8.4.- Sistema d’estrebada de rases 
8.5.- Col·locació de canalitzacions en rases 
8.6.- Distancia de seguretat a conduccions de gas i electricitat 
8.7.- Eines de càrrega manual 
8.8.- Manipulació d’elements a l’obra 

 
9.- SENYALITZACIÓ D’OBRA 

9.1.- Elements de senyalització 
9.2.- Senyals de prohibició 
9.3.- Senyals de prohibició i d’obligació 
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9.4.- Senyals d’obligació 
9.5.- Senyals d’obligació 
9.6.- Senyals d’advertiment 
9.7.- Senyals d’advertiment 
9.8.- Senyals d’advertiment 
9.9.- Senyals d’equips contra incendi 
9.10.-Senyals de salvament 

 
 
PLEC DE CONDICIONS 
 
1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 
2.- CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 

2.1.- Proteccions personals 
2.2.- Proteccions col·lectives 

 
3.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 

3.1.- Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
3.2.- Servei Mèdic 
 

4.- SUPERVISOR DE SEGURETAT I COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
 
5.- INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
 
6.- INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
 
7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
PRESSUPOST GENERAL 

 
1.- AMIDAMNETS 
 
2.- QUADRE DE PREUS N.1 
 
3.- QUADRE DE PREUS N.2 
 
4.- PRESSUPOST 
 
5.- RESUM PRESSUPOST 
 
6.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
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MEMÒRIA 
 
 
 

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI 
 

El present Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució de les obres de “PROJECTE D’OBRES 
DEL TRAM FINAL DE LA AV. BAIX CAMP  DE CAMBRILS”; per a l’ajuntament de Cambrils, les previsions respecte 
al risc d’accidents i malalties professionals, així com de les derivades dels treballs de reparació, conservació i 
manteniment, juntament amb les preceptives instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors. 
 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions 
en el camp de la prevenció de rics professionals, facilitant el desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut sota el 
control del Coordinador en matèria de seguretat i salut, durant l’execució de l’obra, i/o de la Direcció Facultativa, 
d’acord amb el "Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre", que estableix les disposicions mínimes en matèria de 
seguretat i salut a les obres.  
 
2.- DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 
 
2.1.- Situació 

 
A la Avinguda baix camp de Cambrils entre av. Vidal i Barraquer i la rotonda de la cruïlla amb la crt. de 

Montbrió. 
 
2.2.- Característiques de l’obra 
 

Les obres contemplades en aquest estudi, son les definides en el “PROJECTE D’OBRES DEL TRAM FINAL 
DE LA AV. BAIX CAMP  DE CAMBRILS”. 
 
2.3.- Pressupost 
         

El pressupost d’execució de contracta de les obres ascendeix a la quantitat de: SIS-CENTS TRENTA-
QUATRE MIL SET-CENTES CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS ( 1.105.052,32€) 
 
2.4.- Termini d’execució 
 

El termini d’execució de les obres s’ha fixat en 8 mesos. 
 
2.5.- Personal 
 

El nombre màxim de persones treballant a l’obra serà de 10 persones. 
 
2.6.- Interferències i serveis afectats 
 

- Interferències 
       Circulació de vehicles en la avinguda baix Camp i de la pròpia empresa i de transportistes aliens, per a la 
càrrega i descàrrega de mercaderies, mestres durin les obres. Es tindran que fer desviaments de circulació per els 
carrers adjacents. 

- Serveis 
 Els serveis afectats son els de aigua, calavagueram i enllumenat exterior. 
 
2.7.- Principals unitats constructives que composen l’obra 
 

Les principals unitats constructives que composen l’obra son: 
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  Demolicions i enderrocs 
  Moviment de terres 
  Estructures, pavimentació i obra de fàbrica 
  Drenatge i sanejament 
  Enllumenat exterior 
  Abastament d’aigua 
  Jardineria i reg 
  Mobiliari urbà 
  Senyalització 
                            Ampliació pont 
   
 
 
3.- PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONAL 
3.1.- Proteccions individuals 
 

Tipus                                                     Us 

Casc                                                     Per a totes les persones que participen a l’obra, 
inclús visitants 

Ulleres contra impacte i antipols  
 

Màscara antipols  
 

Filtres per a màscares  
 

Protectors auditius  
 

Pantalla contra projecció de  partícules  
 

Cinturons de seguretat: Seran de la classe que s’adapti al risc específic 
de cada treball 

Cinturons antivibratoris  
 

Granota o bus de treball: Es tindrà en conte les reposicions durant l’obra, 
segons Conveni Col·lectiu   Provincial 

Armilles salvavides:  
 

Armilles reflectants: En treballs d’escassa visibilitat o nocturns 

Vestits d’aigua:                                      S'en tindran de previstos a l’obra 

Davantal de cuir  
 

Equip de soldador  
 

Guants de goma fina:                         Per a paletes i operaris que treballin al 
formigonat 

Guants de cuir i antitall:             Per a manejar objectes i materials 

Guants dielèctrics: Per a baixa tensió 

Botes d’aigua: D’acord amb MT-27 

Botes de Seguretat:     Classe III 

 
3.2.- Proteccions col·lectives 
 

Tipus  Situació 

Tanques de protecció i limitació   
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Topalls de desplaçament de vehicles  

Abalisament lluminós  

Extintors  

Interruptors diferencials  

Preses de terra  

Vàlvules de retenció  

Recs  

Xarxes  

 
 
 
Senyalització general 

Tipus  Situació 

Senyals de STOP  A les sortides de vehicles 

Obligació d’ús de casc, cinturó de seguretat, 
ulleres, màscares,  proteccions auditives, botes 
i guants 

 
 

Risc elèctric, caiguda d’objectes, caigudes a 
diferent nivell, maquinaria pesada en moviment, 
càrregues suspeses, incendi i explosió 

 
 

Entrada i sortida de vehicles  
 

Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, 
prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit 
aparcar  

 
 

Senyal informatiu de localització de farmaciola i 
extintor  

 
 

Cinta de abalisament  
 

 
Senyalització de riscos 
 

Es col·locaran a l’obra convenientment situats els rètols i senyals d’advertència, prohibició i obligació que 
fan referència als riscos existents a l’obra. 
 

Així mateix es senyalitzaran amb cordó d’abalisament reflectant, balises, tanques, cons, i altres, els llocs i 
zones en els que la distància o pas suposi risc d’accident. 
 

Tipus de senyal      
Situació 

Prohibit el pas                          Entrada principal 

Obligació casc de seguretat Entrada obra 

Obligació botes de seguretat Entrada obra 

Obligació cinturó seguretat Peu de grues i treballa d’altura 

Obligació d’ulleres i caretes antipols  Serres de disc i formigonat 

Precaució càrregues suspeses      Zona influència grua 

STOPS      

Senyalització vial de l’obra i de  limitació de 
velocitat, segons RD 1403/86 (BOE 09-07-86) 

 

En tota l’obra les que siguin necessàries 
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4.- RISCOS 
4.1.- Riscos professionals 
Demolicions 

Tipus Prevenció 
 
Caigudes d’altura 

Usar l’equip de protecció personal reglamentari 

Caigudes per enfonsament del forjat Instal·lar a l’obra: 
Bastides, passarel·les, cables fiadors per a 
cinturó de seguretat, xarxes, cordes, canals 
d’evacuació de runa.  

Caigudes de materials  

Electrocucions  

Cops  

Caigudes al mateix nivell Senyalització acurada de l’obra. 

Lesions amb objectes punxants  

Pols Reg del material per evitar la pols 

Sorolls  

 
Excavacions 

Tipus  Prevenció 

Sorolls  Usar protectors auditius 

Atrapaments i atropellaments No situar-se en el radi d’acció de la maquinaria 
Les màquines portaran avisadors lluminosos i 
acústics ambdós sentits de la marxa 

Projecció de partícules Usar ulleres de protecció 

Caiguda d’objectes    Usar casc i robes adequades 

Lumbàlgies i vibracions    Usar cinturó antivibratori 

Pols  Risc sense regar 
Usar ulleres i màscares 

Bolcs  Les màquines tindran cabina o cèrcol de 
protecció 

 
Transport 

Tipus Prevenció 

Caiguda de materials Durant la càrrega el conductor no estarà a la 
cabina. La càrrega no sobrepassarà l’altura de 
la cabina 

Bolcs  Els vehicles tindran cabina o cèrcol de protecció 

Atropellament Els vehicles portaran senyalització lluminosa i 
acústica, ambdós sentits de la marxa 

Excés de càrrega No es permetrà 

Sorolls Usar protectors auditius 

 
Rases i pous 

Tipus Prevenció 

Despreniments i atropellaments Estrebat apropiat d'1'30 m de fondària 
Accés amb escales i passarel·les apropiades 

Caiguda d’objectes Protecció amb xarxes i taulers 
Usar casc de protecció 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER EL PROJECTE D’OBRES DEL TRAM FINAL AV. BAIX CAMP DE CAMBRILS                                        
JUNY DE 2024 

 

 
Encofrats 

Tipus  Prevenció 

Caigudes Dotar d’accessos, passarel·les i baranes 
apropiades 

Defectes de subjecció i tancament Al acabar l’encofrat revisar minuciosament els 
acodolaments, tancaments, etc 

Moviments hidràulics  Al formigonar repartir al màxim  per no provocar 
desequilibris 

Falles de cindrat Disposar els mòduls adequadament, tenint en 
conte el pes a suportar. Les bases de 
recolzament hauran d’estendre sobre terreny 
ferm a taulons per a repartir la càrrega 

 
Ferrallat 

Tipus Prevenció 

Defectes de lligam Utilitzar doble filferro per a lligar 

Talls a les mans Usar guants adequats 

Caiguda de barres als peus Usar botes de seguretat 

 
 

Formigonat 
Tipus   Prevenció 

Cremades a la cara  Usar ulleres protectores 

Caustificacions en general i projecció de 
partícules 

Usar granota, guants i botes  antilliscants. 
Rentar-se amb aigua inclús els ulls en cas 
d’esquitxades 

Atrapament de mans Tenir la màxima cura en la manipulació   de 
canaletes, canonades i cubilots.  Ajudar-se  
mitjançant cordes 

Caiguda de canaletes o tubs a les cames Usar botes de seguretat 

Descontrol de la mànega flexible terminal 
(bomba de formigonat), de canaletes o cubilots 

Per a manipular-los utilitzat cordes 

 
Reblerts i compactacions 

Tipus  Prevenció 

Atrapaments i atropellaments No situar-se en el radi d’acció de les màquines i 
vehicles 

Caiguda d’objectes Usar casc i roba protectora. La càrrega no   
obre sortirà de la caixa dels vehicles 

Lumbàlgies i vibracions Usar cinturons antivibratoris 

Bolcs  Les màquines i vehicles, tindran cabines o 
cèrcols de protecció. 
Treballaran dintre dels límits permesos 
d’inclinació 

Sorolls Usar protectors auditius 

Pols Recs i utilitzar màscares i ulleres 

Projecció de partícules Usar ulleres protectores 

 
Instal·lació de canonades i canalitzacions 
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Tipus Prevenció 

Atrapaments i atropellaments  No situar-se en el radi d’acció de les maquines i 
vehicles 

Bolcs  Les màquines i vehicles tindran cabines i 
cèrcols de protecció 

Caigudes a diferent nivell Dotar d’accessos, passarel·les i baranes    
reglamentàries 

Caiguda d’objectes i tubs Estrebar convenientment 

Caiguda d’objectes i tubs Usar casc, guants i botes de protecció 

Cops i rascades Usar casc, guants i botes de protecció 

 
Murs i estructures 

Tipus Prevenció 

Atrapaments i atropellaments No situar-se en el radi d’acció de les màquines. 
Les màquines i vehicles tindran cabines i 
cèrcols de protecció 

Caigudes a diferent nivell Dotar d’accessos, passarel·les i baranes    
reglamentàries. Usar cinturó de seguretat 

Caigudes al mateix nivell Tenir ordenat el lloc de treball 

Caigudes d’objectes i despreniments de 
càrregues 

Usar casc i botes de seguretat. No situar-se en 
el radi d’acció de les grues 

Ferides a peus i mans Usar guants i botes de seguretat 

Projecció de partícules Usar ulleres de seguretat 

 
Pintura, impermeabilització i aïllament 

Tipus Prevenció 

Intoxicacions respiratòries i cutànies Usar màscara i guants. Mantenir els locals 
ventilats 

Caigudes Dotar les bastides de baranes i usar cinturó de 
seguretat 

 
Fusteria i serralleria 

Tipus Prevenció 

Caigudes Usar cinturó de seguretat 

Tals i punxades Usar casc, guants i botes de seguretat 

Cremades  Usar granota i tots els elements de seguretat 
personal 

 
Instal·lació elèctrica 

Tipus Prevenció 

Atropellaments No situar-se en el radi d’acció de màquines i 
vehicles 

Caigudes Dotar les bastides amb baranes reglamentàries 
i cable fiador del cinturó de seguretat. Vigilar el 
bon estat de les escales 

Despreniment de càrregues No situar-se en el radi d’acció de les grues 

Electrocucions No treballar amb tensió a la xarxa. Usar casc, 
guants dielèctrics i botes de goma. 
Totes les eines tindran el mànec aïllat 
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Riscos produïts per agents atmosfèrics 

Tipus Prevenció 

Riscos elèctrics Instal·lació de diferencials i magnetotèrmics 

Riscos d’incendis Previsió d’extintors 

 
4.2.-Risc de danys a tercers 
 

Tipus Prevenció 

Desviaments provisionals de camins alternatius 
de circulació i creuaments 

Senyalització viària. Limitació de velocitat. 
Regulació de la circulació amb semàfors o 
personal 

Circulació de persones alienes a l’obra Rètols de prohibició, tanques de protecció, 
cordons i balises 

 
5.-INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
 

Les  instal·lacions  d'Higiene i Benestar constaran de locals per a vestidors, sanitaris i menjador, formats 
per mòduls  monobloc juxtaposats. S’ha dimensionat la instal·lació per a un nombre màxim de 40 treballadors, i un 
període d’utilització de 12 mesos, amb les característiques següents: 
 

-Vestidors 
 Nombre:      1 
 Dimensions:      51 m2 
 Equipament:  Armaris    10 

Bancs    2 
Contenidors deixalles  1 
Radiadors d’infrarojos  2 
 

-Sanitaris 
 Nombre:      1 
 Dimensions:      30 m2 
 Equipament:   Lavabos   2 

Dutxes    2 
Inodors    2 
Miralls    2 
Escalfadors d’aigua  1 
Radiadors d’infrarojos  2 

 
-Menjador 
 Nombre:      1 
 Dimensions:      45 m2 

       Equipament:   Bancs    2 
Taules    1 
Escalfadors de menjar  1 
Pica amb aixetes   1 
Nombre d’aixetes  1 

                       Radiadors d’infrarojos  2 
                       Contenidor de deixalles  1 
 
          Tots els locals tindran la respectiva instal·lació elèctrica protegida contra contactes elèctrics i sobreintensitats 
mitjançant els corresponents interruptors diferencials i magnetotèrmics. 
 

La instal·lació d’escomesa d’aigua es connectarà a la xarxa de servei urbà, en cas contrari es realitzaran 
comprovacions periòdiques de les condicions higiènic-sanitàries del subministrament d’aigua. 
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L’evacuació d’aigües residuals es connectarà si es possible a la xarxa de clavegueram municipal, en cas 
contrari s’instal·larà una fosa sèptica que complirà tant en la construcció, utilització i possible demolició les normes 
sanitàries i higièniques reglamentàries. 
 
 
6.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

La instal·lació elèctrica tindrà com a mínim les característiques següents: 
 

Tensió:       220/380 V 
Potència: 50 Kw 

 
-Sistema de protecció 

 
La protecció de la instal·lació elèctrica es realitzarà mitjançant la posada a terra des del quadre general de 

tota la xarxa i els dispositius diferencials necessaris. 
 

Acomplirà els requisits següents: 
 

Posada a terra: Nombre mínim de piques  1 
Resistència a terra: < 37 Omhs 

 
Diferencials: Sensibilitat  Nombre  Situació  

   30  mA         2  quadre 
   300 mA          1  quadre 

 
-Xarxa general 

 
La xarxa general per a la distribució de la corrent elèctrica, constarà d’un quadre general i quadres de 

distribució repartits, segons les necessitats de l’obra, subministrament corrent elèctrica a les següents màquines: 
 
Màquina  Nombre  Potencia Kw 
Formigoneres          2        6 
Serres circulars         2       6 
Grup soldadura          1       20 
Vibradors      4       3 
Grua       1       12 
Diversos         3 

 
 
7.- PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Els llocs i zones de l’obra amb perill d’incendi estaran equipats amb extintors portàtils repartits en la forma 
següent: 
 

Situació   Nombre   Tipus 
Caseta      3   Pols Polivalent 
Mòbils       2   Pols Polivalent 
 

 
8.- MAQUINARIA I EQUIP A UTILITZAR 
 

S’ha previst la utilització de la maquinària següent: 
 

Màquina    Nombre 
Pala carregadora      2 
Motoanivelladora     1 
Corró vibratori      2 
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Camió cisterna      1 
Camions      5 
Retroexcavadora      2 
Retroexcavadora amb martell trencador   2 
Compressor      1 
Pico vibrant      2 
Remolinador mecànic     1 
Regle vibratori      1 
Màquina talla junts     1 
Formigonera      2 
Grup soldadura      1 
Equips per tall oxiacetilènic    2 
Grua       1 
Serres       2 

 
 
 
 
9.- MEDIS PREVENTIUS I D’ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT 
 
9.1.- Formació del personal 
 

Tot el personal ha de rebre al ingressar a l’obra, una explicació dels mètodes de treball i els riscos que 
aquests puguin suposar, juntament amb les mesures de seguretat. 
 

Escollint el personal mes qualificat es donaran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que en 
tots els llocs de treball es disposi d’un socorrista. 

 
 

9.2.- Medicina preventiva i primers auxilis 
 

-Farmaciola: Es disposarà d’una farmaciola equipada amb el que especifica l'Ordenança General de 
Seguretat i Higiene. 

 
-Assistència a Accidents: S’informarà a l’obra de l’adreça dels diferents centres mèdics (serveis 

propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s’han de traslladar als 
accidentats per a un, més ràpid i efectiu tractament. 

 
-Reconeixement mèdic: Tot el personal al començar a treballar a l’obra, passarà un reconeixement 

mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d’un any. 
 

 
9.3.- Adreces d’interès 
 

Existirà un llistat amb l’adreça i número de telèfon dels següents Serveis i Centres més propers a l’obra: 
 

-Bombers 
-Ambulàncies 
-Centres hospitalaris 
-Policia Nacional 
-Guàrdia Civil 
-Mossos d'Esquadra 
-Policia Municipal 
-Llistat de socorristes de l’obra, amb indicació dels seus llocs de treball. 

 
 
9.4.- Òrgans de seguretat a l’obra 
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-Coordinador de seguretat i salut 
 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms, el promotor, abans del inici dels treballs o tant aviat com es constati aquesta 
circumstància, designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut, durant l’execució de les obres. 
 
  -Supervisor de seguretat 
 

S’anomenarà un Supervisor de Seguretat, que estarà sota les ordres del Coordinador de Seguretat. La seva 
missió serà la de fer eficaços els mitjans de seguretat, prevenint les necessitats amb antelació, fent complir el Pla 
de Seguretat i Salut i les seves possibles actualitzacions. 
 

-Comissió de Seguretat i Higiene 
 

Si el nombre de treballadors a l’obra o fa necessari, es crearà una Comissió de Seguretat, que es constituirà, 
segons el Reglament vigent i que s’encarregarà de vigilar la posada en marxa i el seguiment del Pla de Seguretat, i 
de tot el que es relacioni amb aquest tema. 
 

-Altres 
 

Es durà un control detallat de l’accidentalitat a l’obra i es realitzaran les investigacions dels accidents que 
per les seves circumstàncies particulars ho requereixin. 
 

Totes les màquines, instal·lacions o operacions que tinguin full de control o manteniment, compliran i 
seguiran dites instruccions, amb la periodicitat que estableixi la reglamentació pròpia. 

 
 
 

10.- PLA DE CIRCULACIÓ A L’OBRA (Personal, maquinaria, materials) 
 

Abans del inici de l’obra s’elaborarà un pla de circulació per l’obra que integri els diversos components 
productius, i que tingui en conte les seves possibles interferències. 
 

Especialment es tindrà en conte: 
 

-Circulació vertical i horitzontal del personal de l’obra 
-La protecció contra caigudes de material, mitjançant marquesines, voladissos i passadissos coberts 
-La interferència de treballs i operacions ja siguin al mateix nivell o a diferents  situats a la mateixa vertical 
-La circulació de la maquinària 
-L’emmagatzematge, replegament i subministrament de materials a l’obra i  zones d’utilització 
 
 
 
 

 
           Cambrils, juny de 2024    
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ANNEX I 
Normes Generals de Seguretat 

 
 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER EL PROJECTE D’OBRES DEL TRAM FINAL AV. BAIX CAMP DE CAMBRILS                                        
JUNY DE 2024 

 

NORMES GENERALS DE SEGURETAT 
 

Les normes i consignes que aquí s’especifiquen tenen un caràcter enunciatiu i no limitatiu, essent obligatori 
el seu compliment per a totes les persones que intervinguin a l’obra. 
 

ORGANITZACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT A L’OBRA   
 
FORMA GENERAL D’ACTUACIÓ 
 

El Pla d’actuació dependrà naturalment de les activitats desenvolupades en cada una de les fases que 
integren la construcció. 
 

En la present normativa indiquem de forma resumida quina serà la forma general d’actuació, procurant 
englobar la totalitat de les activitats, que es desenvoluparan durant l’execució de les mateixes. 
 
 
TEXT DE LES NORMES 
ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 
 
1.-Supervisor de l’obra 
 

En les obres que ocupin 50 o més treballadors existirà una Comissió legalment instituïda, que vetllarà pel 
bon funcionament de l’obra en matèria de Seguretat i Salut. 
 

Quan el nombre de treballadors sigui menor de 50 és designarà un Supervisor de Seguretat i Salut que serà 
el encarregat de controlar el compliment de les Normes. 
 
 
2.-Locals provisionals 
 

Sempre que l’obra o requereixi, pel nombre de treballadors, la seva durada, i la seva ubicació, es disposaran 
els corresponents vestidors, serveis sanitaris, així com menjador i Serveis Mèdics d'Urgència, tot complint els 
requisits reglamentaris de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene. 
 

Es regularà contractualment l’ús i utilització d’aquests locals per personal contractat per efectuar activitats 
dintre de l’obra. 
 
3.-Garatges, tallers i instal·lacions auxiliars 
 

Compliran els requisits següents: 
 

Els locals seran suficientment espaiosos per a que es respectin les distàncies reglamentàries entre 
màquines. 

 
Estaran convenientment il·luminats, ventilats, protegits i condicionats contra les inclemències atmosfèriques. 

 
Es cuidarà del bon ordre i neteja, equipant-los amb contenidors de deixalles. 

 
Es posarà atenció en el que respecta a la protecció de transmissions i engranatges, així com a l’ús 

d’esmeriladors, equips d'oxitall, serres circulars, de cinta, etc. 
 

Quan es tracti de màquines alimentades amb corrent elèctrica, es protegiran amb presa de terra i els 
dispositius de tall automàtic de corrent, reglamentaris. 
 

Les màquines i altres elements auxiliars, estaran manipulats per personal competent i qualificat que 
compleixi les normes de Seguretat i usi els equips de protecció adequats a cada treball o activitat. 
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La revisió i reparació de les màquines i elements auxiliars, així com la confecció de les instal·lacions estarà 
a càrrec de personal especialitzat. 
4.- Calderes, dipòsits i aparells a pressió 
 

Compliran les normes següents: 
 

Tots els aparells a pressió emprats a l’obra s’ajustaran als reglaments i normes dels Serveis d'Indústria. 
 

Tots els aparells a pressió estaran proveïts de la corresponent vàlvula de seguretat i manòmetre indicador 
de pressió. 

 La utilització d’aquests aparells estarà reservada únicament a personal competent i qualificat. 
 

L’equip estarà en bones condicions i amb les connexions apropiades. 
 

Es prestarà especial atenció al que respecta a revisions i retimbrat dels aparells. 
 
 

5.- Líquids i gasos inflamables 
 

Es tindrà en compte el següent: 
 
S’emmagatzemaran en locals allunyats d’habitatges, instal·lacions provisionals i llocs de treball, mantenint 

la ventilació adequada. 
 

Tots els recipients tindran la clau identificadora corresponent. 
 

La seva ubicació i col·locació serà la adequada, es prohibeix l’emmagatzematge de líquids o gasos, que 
mesclats siguin explosius o detonants. 
 

Es controlarà la temperatura de l’emmagatzematge. 
 
Es prohibirà fumar, encendre foc i utilitzar línies o efectuar operacions que impliquin perill d’espurnes. 
 
La instal·lació contra-incendis tindrà extintors suficients en nombre i seran del tipus adequat. 

 
La instal·lació elèctrica serà de material antideflagrant. 

 
S’utilitzaran carrets adequats pel trasllat dels cilindres contenidors de líquids i gasos inflamables. 
 
 

6.- Tall i soldadura 
 

Es cuidarà principalment que: 
 

Els operaris siguin obrers qualificats. 
 

La utilització de pantalles, defenses, ulleres, guants i roba adequada. 
 

Els cables i borns elèctrics estaran protegits i en bones condicions. 
 

El equip elèctric estarà connectat als dispositius de seguretat. 
 

Els cilindres estaran ben lligats, col·locats verticalment i protegits de les inclemències atmosfèriques. 
 

Els tubs de gas estiguin protegits i en bones condicions. 
 

Els cilindres estiguin equipats amb mesuradors de pressió i els tubs amb vàlvules de retenció de flama 
abans de l’escomesa amb els cilindres. 
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No es tallin o soldin materials o recipients que continguin o hagin contingut materials explosius, detonants i 

inflamables. 
 

No existeixi perill d’incendi en el lloc de tall o soldadura col·locant extintors del tipus adequat. 
 
És segueixin en tot moment les ordres del Servei d'Equips i Material, per la utilització, conservació i 

manteniment de l’equip de tall i soldadura. 
 
 

7.- Protecció contra-incendis 
 

És seguirà la norma NTE PF/74 del "Ministerio de la Vivienda" pel que fa a la instal·lació contra-incendis. 
 

Existirà personal instruït en l’ús dels extintors i dels mitjans de lluita contra el foc. 
 
Els extintors estaran comprovats, ben situats i senyalitzada la seva situació. 

 
Les instal·lacions d’aigua i extintors tindran en tot moment el camí desembarassat. 
 
Es mantindrà un bon ordre i neteja per evitar l’acumulació de materials combustibles. 
 
Es col·locaran rètols indicant la prohibició de fumar i l’obligació de complir-la. 
 
Totes les portes dels edificis de l’obra, s’obriran en el sentit de l’evacuació. 
 

 
8.- Protecció contra la corrent elèctrica 
 

En la construcció de la instal·lació elèctrica es tindrà en compte el "Reglamento Electrotècnico de Baja 
Tensión" i les seves Instruccions Complementàries. 
 

Es cuidarà sobre tot de la col·locació i bon servei de les preses de terra i dels dispositius automàtics de tall 
de corrent de la instal·lació. 
 

Els conductors elèctrics estaran protegits de cops i talls, es col·locaran en ordre per tot a l’obra, de tal forma 
que no sigui causa de contactes elèctrics. 
 

Es vigilarà la proximitat de línies elèctriques a les zones de treball i al desplaçament i treball de la maquinària, 
prenent-se les mides oportunes per a la seva protecció. 
 

Les maniobres i reparació de la instal·lació, es farà amb personal electricista especialitzat, quedant totalment 
prohibides tals maniobres a qualsevol altre personal. 

 
 

9.- Circulació i aparcament 
 

Dintre del recinte de l’obra es marcarà una velocitat màxima permesa d’acord amb l’activitat, circulació i 
seguretat de l’obra. 
 

S’assenyalaran els itineraris i creuaments amb els reglamentaris senyals de trànsit i de perills. 
 

Tots els vehicles que es moguin per l’obra, aniran proveïts de senyals acústiques i els que es desplacin a la 
nit, portaran dispositius d’il·luminació. 
 

Els camions bolquet no podran circular amb la caixa aixecada i les grues ho faran amb la ploma en la posició 
més baixa. 
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Es delimitarà una zona obligatòria d’aparcament. 
 

Es prohibirà el transport de persones sobre màquines i vehicles no condicionats per aquesta finalitat. 
 

El transport de personal i la càrrega dels vehicles s’ajustarà a les normes establertes per la "Jefatura 
Provincial de Tráfico". 

 
El transport de personal es farà asseguts en bancs, subjectats de tal forma que no puguin bolcar ni moure. 
 

 
10.- Màquines d’obra 
 

La manipulació de les màquines estarà a càrrec de personal competent i qualificat, i es protegiran les 
transmissions i parts mòbils que puguin ser causa d’accidents. 

 
En el cas de màquines d’alimentació elèctrica el conductor d’alimentació tindrà un aïllament perfecte, i totes 

les parts actives, així com els borns de connexió, estaran perfectament protegits. Tota aquesta maquinària estarà 
connectada a la xarxa de presa de terra i als dispositius protectors existents en el quadres elèctrics. 

 
La reparació i manteniment es farà amb personal competent. 
 
 

11.- Maquinaria d’elevació 
 

A l’ús d’aquesta maquinària s’hi destinarà personal competent i especialment instruït en el seu servei. 
 

Es fonamentarà i recolzarà de forma segura i estable. 
 

Es comprovarà l’estat de cables, cadenes, eslingues, politges i ganxos. 
 

Es tindrà especial cura en el que fa a l’estat de conservació i funcionament d’interruptors de final de carrera, 
de càrrega màxima, interruptor general, etc.  
 

L’equip es conservarà greixat i bon estat. 
 

Estarà connectat a terra i als interruptors automàtics de corrent del quadre. Es vigilarà la proximitat de línies 
elèctriques que puguin interferir en el radi de gir del braç de la grua. 
 

Queda terminantment prohibida l’elevació o descens de personal en aquests aparells, sempre que no 
existeixi una autorització especial que ho permeti, adoptant-se en aquest cas mesures especials de protecció. 
 
          Quan sigui necessari s’emprarà un codi de senyals i es respectaran totes les que es facin. 
 
 
12.- Manipulació i emmagatzematge de materials 
 

Els ganxos de les grues i d’altres aparells d’elevació tindran un pestell de seguretat que eviti la caiguda 
involuntària de la càrrega. 
 

En l’elevació de càrregues de gran llargària s’emprarà doble eslinga de forma que la càrrega es transporti 
completament equilibrada amb l’horitzontal. 
 

Es donaran les ordres i es prendran les mesures oportunes per al transport, elevació i manipulació de 
càrregues especials. 

 
Es prohibeix terminantment l’elevació de materials i objectes en equilibri inestable i amb perill de caiguda 

(palets de material sense encintar, plataformes de palets en mal estat, etc). 
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No se sobrecarregaran les estructures i forjats que no hagin arribat encara a la resistència per a la que foren 
calculats. 

 
L’emmagatzematge serà cuidat, net, ordenat i amb passadissos desembarassats. 
Les prestatgeries tindran bases fermes i no seran gaire altes. 
Es protegiran els materials de la calor i la humitat. 
Es col·locaran extintors contra incendis. 
Es recolliran les càrregues amb compte i s’emprarà el nombre d’homes necessaris per a cada operació. 
Es protegirà a les persones contra la pols i contra la caiguda en tremuges i sitges. 
Es farà un control i senyalització de trànsit. 

 
 
13.- Neteja i sanitat 

 
Es procurarà la neteja general del lloc de treball. 

 
Es disposaran baixants, tremuges i contenidors per a la recollida de sobrants i escombraries. 

 
L’enllumenat serà el adequat per als treballs que es facin. 

 
La ventilació i renovació d’aire serà la adequada als treballs que es realitzin.  

 
S’eliminaran els claus de les fustes existents a l’obra, i es mantindran els tallers i dependències netes de 

greixos i olis. 
 

Les instal·lacions sanitàries seran les adequades i es mantindran netes. 
 

S’efectuarà l’anàlisi i comprovació prèvia de l’aigua de beure, en aquells llocs als que no arribi el 
subministrament general urbà.  L’abastament serà el adequat a les necessitats de l’obra. 

 
 

14.- Adreces d’interès 
 

A l’obra existirà un llistat amb la localització i número de telèfon dels següents serveis i centres més propers: 
 

- Bombers 
- Ambulàncies 
- Centres hospitalaris 
- Policia Nacional 
- Guàrdia Civil 
- Mossos d'Esquadra 
- Policia Municipal 
- Jutjat de zona 
 
 

15.- Actuació en cas d’emergència 
 

Si estan treballant a l’obra es produeix una situació d’emergència, l’actuació de tot el personal serà la 
següent: 
 

- Parar els treballs 
 
- Deixar la zona de treball en condicions de seguretat, especialment: 

Desconnectar les màquines i equips que  s’estesin utilitzant 
Apagar els possibles punts calents 
No deixar obstacles al carrer o llocs de trànsit 
No deixar oberta cap connexió d’aigua o gas, ni connectat  cap equip elèctric 
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- Desallotjar ordenadament l’obra pel carrer o zona d’evacuació, sense  interrompre els 
accessos. 

 
NORMES A OBSERVAR EN LA SERRA CIRCULAR DE TAULA 
 
 
 

1.- Elements de protecció 
 

Segons s’aprecia en el dibuix adjunt, els elements de protecció son els següents: 

ORGANS MOVILS 
TAPATS

4

CARCASA DE PROTECCIÓ  
REGULABLE

GUIA3

GANIVET DIVISOR 2

1

 
1.1.- Tapaserres o carcassa de protecció 
 

- Evitar els riscos d’accidents per contacte amb les dents del disc per sobre de la taula. 
 

- Evitar el possible accident de projecció del disc sobre l’operari. 
 
1.2.- Ganivet divisor 
 

- El ganivet divisor es l’element protector mes important pel que fa als accidents que tenen lloc per retrocés 
o projecció de la peça en la que es treballa. 
 

- L’objecte principal del ganivet divisor, és impedir que la ranura oberta a la fusta pel tall de la serra, es 
tanqui darrera el disc, evitant així que aquest quedi empresonat per la peça que es treballa, l’aixequi i projecti sobre 
l’operari. 
 
1.3.- Guia 
 

- Permet que la peça serrada s’obri lliurement després d’un recorregut de certa llargària, per la qual cosa i 
en general no ha de sobrepassar el primer quart del disc. 
 
1.4.- Protecció sota la taula 
 

- Tot els òrgans mòbils estaran protegits per evitar el possible contacte de l’operari amb dits elements. 
 
1.5.- Empenyedors 
 

- Quan se serren peces petites, l’operari ha de mantenir les mans properes al disc amb el consegüent perill, 
aconsellant-se l’ús d’empenyedors, que son unes peces que col·locades entre la fusta i el treballador, eviten el perill. 
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2.- Consells sobre el treball a les serres circulars  
 

1er  Prohibir el treball a la màquina a tota persona aliena i que no estigui especialitzada en el seu ús. 
 

2on Abans d’iniciar el treball, l’operari haurà de comprovar que tots els elements protectors estan en bon 
estat, ben col·locats i en perfecta posició. 

 
3er Qualsevol canvi d’elements protectors, així com totes les operacions de reparació, greixat, neteja, etc, 
es faran amb la màquina parada. 

 
4art Usar els discos únicament en els treballs per als que estan indicats, vigilar-ne el muntatge, el perfecte 
estat de les dents i examinar prèviament les fustes  per si hi ha claus o peces metàl·liques incrustades. Així 
s’eliminaran les causes principals de  trencament del disc i projecció de trossos i dents d’aquest. 

  
5e Mantenir lliure d’obstacles les rodalies de la màquina, a l’objecte d’evitar ensopegades o relliscades que 
provoquin la caiguda del treballador i com a conseqüència, el que pugui establir contacte amb els elements 
de tall de la màquina o peces en moviment. 

 
6e Utilitzar ulleres contra impactes per evitar els accidents per la projecció de trossos de fusta, nusos o 
encenalls. 

  
 7e La roba destinada al treball ha de tenir les mànigues ajustades als canells. 
 
 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 
 

La instal·lació i manteniment serà efectuat per personal especialitzat, que utilitzarà els següents elements 
de protecció individual: 
 

- Casc no metàl·lic 
 

- Guants dielèctrics 
 

- Calçat dielèctric 
 

- Eines aïllades 
 

S’evitarà l’ús de polseres, cadenes, anells i altres objectes de metall. 
 

Protecció contra contactes elèctrics directes i indirectes  
 
a) Contactes directes 
 

Es defineixen com contactes directes, els contactes de persones amb parts actives de materials i equips. 
Entenent-se per parts actives, aquelles que estan normalment en tensió. 

 
b) Contactes indirectes 
 

Es defineix com contacte indirecte, el contacte d’una persona amb masses posades accidentalment en 
tensió. Entenent-se per massa, el conjunt de parts metàl·liques d’un aparell o instal·lació, que en condicions normals 
estan aïllades de les parts actives.  

 
c) Requisits que ha de complir la instal·lació 
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Els quadres elèctrics hauran de muntar-se en caixes amb condicions d’estanquitat i resistència mecànica 
adequades. Dits quadres, a demés de l'aparamenta d’ús i protecció de la instal·lació, disposaran de: 

 
- Sistema de posada a terra general de les masses de la instal·lació, elèctricament independent de la de 

qualsevol altra. 
 
- Sistema de protecció diferencial de sensibilitat d’acord a la resistència elèctrica de la posada a terra, essent 

la sensibilitat mínima de 30 mA. 
 

- Per l’enllumenat, la sensibilitat de l'interruptor diferencial serà de 30 mA. 
 
Aquests quadres disposaran d’un suport o recolzament de resistència adequada i tret de les operacions 

necessàries, la porta estarà tancada. 
 
Quan la potencia instal·lada ho aconselli, el quadre general alimentarà quadres parcials, que compliran els 

requisits exigits per al quadre general, i permetran la diversificació dels circuits i la selectivitat de les proteccions. 
 
Tota la màquina o aparell elèctric, que no tingui qualsevol altre sistema de protecció contra contactes 

elèctrics indirectes que els contemplats en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" (tensions de seguretat, 
separació de circuits, doble aïllament), haurà de disposar de posada a terra de les seves masses, amb un valor 
òhmic d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial de control. 
 

Tots els cables d'alimentació elèctrica de les diverses màquines, estaran a l’alçada suficient i aïllats 
elèctricament amb material no conductor, amb la finalitat d’evitar contactes perillosos amb persones, objectes o 
vehicles. 

 
En cas que hagin d’estar situats a nivell del terreny i per evitar el trànsit de vehicles directament sobre els 

conductors, aquests, estaran protegits per una canalització rígida, o per blindatge de característiques mecàniques 
adequades. 
 

Es revisarà periòdicament l’estat de l’aïllament de les parts actives de la instal·lació elèctrica, amb la finalitat 
d’evitar possibles contactes perillosos. 
 

Els terminals dels conductors elèctrics estaran dotats de les corresponents clavilles de connexió, rebutjant-
se la introducció de fils nus en les bases dels endolls o connexions de fusibles. 

 
Periòdicament es revisarà l’efectivitat de la posada a terra, comprovant-ne l’estat de les de les connexions i 

la continuïtat del conductor de terra. 
 

Es comprovarà periòdicament el bon funcionament dels interruptors diferencials, mitjançant el polsador de 
prova. 

 
S’evitarà l’ús de cables d’alimentació elèctrica que siguin llargs, instal·lant endolls en punts propers. 

 
Els borns de connexió dels quadres elèctrics, estaran convenientment protegits, per evitar possibles 

contactes elèctrics perillosos. 
 

Els interruptors elèctrics seran del tipus completament tancat, que impossibilitin qualsevol contacte fortuït. 
Es prohibeix l’ús dels interruptors denominats de "palanca" o de "ganivetes", que no estiguin degudament protegits, 
inclús durant l’accionament. 

 
Els aparells mòbils o portàtils que s’utilitzin en locals humits o molt conductors, estaran alimentats a una 

tensió de 24 volts o mitjançant transformadors o grups convertidors de separació de circuits. 
 
Sempre que sigui absolutament necessari l'empalme d'un conductor, amb caràcter provisional, es farà de 

tal manera que garanteixi una perfecta estanquitat i unes condicions d’aïllament similar, com a mínim, a les del propi 
conductor. 
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Els elements fusibles dels tallacircuits estaran calibrats d’acord amb l'intensitat nominal d’ús. Els fusibles 
fosos seran substituïts per altres de calibrats i s’evitarà col·locar fils de cables entre borns, a tall de fusibles. 

 
En els quadres no existiran parts en tensió al descobert, que puguin ser tocades per algun treballador a 

l'operar normalment. Per això, s’aïllaran totes les parts actives accessibles. 
 

Els cables d’alimentació a motors, sortiran del quadre pels forats corresponents i no a traves de la porta, 
impedint el tancament d’aquesta. Igualment, aquests cables estaran a l’alçada suficient, per evitar contactes 
perillosos amb persones, objectes o vehicles. 
 

En el cas d’existir grua-torre sobre carrils, aquests hauran d’estar posats a terra, així com estar 
interconnectats elèctricament, els diversos trams de la via. 
 

Tot el material elèctric de l’obra a de disposar de les condicions d’estanquitat i resistència mecànica 
apropiades. Per això han de complir amb l'Índex de Protecció (IP), que la seva ubicació i utilització demani i, en 
general, aquelles disposicions particulars especificades pel "Reglamento Electrotécnico de Baixa Tensió", per a 
instal·lacions ubicades en locals o llocs de característiques especials. 

 
d) Incendis     

 
Per a la protecció i extinció de possibles incendis d’origen elèctric, s’ha de disposar al menys un extintor de 

5 Kg de pols polivalent ABC. S’ubicarà en un lloc de fàcil accés, senyalitzant-lo visiblement, es revisarà 
periòdicament i el personal coneixerà el seu ús. 
 

e) Senyalització 
 

Haurà de disposar-se de senyalització de risc elèctric en el quadre, esquema de contactes i dels circuits 
amb la indicació de les tensions. 

 
 
 
 
 

INSTAL·LACIÓ D’EINES ELÈCTRIQUES PORTÀTILS 
 

Les eines elèctriques portàtils compliran els requisits següents: 
 

- Tindran un interruptor incorporat a les armadures o mànecs de tal manera que permeti la parada amb 
facilitat i seguretat. 

 
- Els mànecs seran de material aïllant o al menys estaran ben folrats amb aïllant. 

 
- La tensió de servei no podrà excedir de 250 V, en relació a terra. 

 
- Es posaran a terra i es connectaran als dispositius protectors del quadre (relè  diferencial 0'03 A); les eines 
elèctriques que estiguin protegides per doble  aïllament reforçat no cal que estiguin posades a terra. 
 
- Els cables d’alimentació estaran protegits per material resistent i s’evitarà que siguin massa llargs, 
instal·lant endolls en punts propers. 

 
- Quan s’utilitzin en llocs molt conductors, com zones mullades o molt humides (vibrat del formigó, polit de 
sols, etc) es limitarà el nombre de solucions tècniques a l’ús d’una alimentació de 24 V com a màxim, o per 
transformadors de separació de circuits. 

 
- No s’utilitzaran endolls de porcellana per què es trenquen amb facilitat, és preferible que siguin de goma o 
material aïllant suficientment resistent. 
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- Les làmpades elèctriques portàtils tindran el mànec aïllant i un dispositiu protector de la làmpada de 
suficient resistència mecànica i tindran un ganxo per penjar-les. 

 
- Quan l’alimentació sigui monofàsica s’unirà el neutre a la rosca del portalàmpades i la fase a la connexió 
central. S’utilitzaran exclusivament interruptors bipolars encara que la tensió sigui monofàsica. 
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ANNEX II 
Integració de la Seguretat en el Procés Productiu 
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INTEGRACIÓ DE LA SEGURETAT EN EL PROCÉS PRODUCTIU 
 

Es recullen aquí totes les normes específiques aplicables als processos productius, de més relleu, a 
desenvolupar en l’execució de les obres projectades. 

 
 

1.- Esbrossada 
 

S’entén com esbrossada, tots els treballs preparatoris per efectuar les obres d’explanació, fonamentació i 
tota classe de labors prèvies a l’execució de les excavacions. 
 

S’acotarà la zona de treball i es col·locarà la senyalització pertinent. 
 

Si existeixen línies elèctriques aèries amb perill de contacte, es desviaran amb coordinació amb la 
Companyia propietària, o si això no es possible s’aïllaran. 
 

S’establiran itineraris per als vehicles i màquines, senyalitzant-los adequadament. 
 

Si es tallen arbres, s’acotarà la zona de caiguda. 
 

Pel que fa l’ús d’explosius veure, l’apartat corresponent de les Normes Generals de Seguretat (Annex I). 
 

Es comprovarà diàriament la correcta col·locació de senyals i balises. 
 
 

2.- Excavacions 
 

- Excavacions en desmunt 
 

Tota excavació estarà tancada de tal forma que indiqui el seu perímetre al personal propi. Així mateix les 
que estiguin situades a la via pública, impediran totalment l’accés de persones alienes a l’obra. 
 

Les tanques situades a la via publica estaran senyalitzades a la nit, mitjançant làmpades protegides. 
 

Abans de procedir a l’excavació, el cap d’obra prepararà un pla, en el que s’indiquin els serveis que creuen 
la zona de treball, procedint posteriorment al seu desviament, operació prèvia a qualsevol excavació. 
 

S’explanarà amb talús mínim 1/5 o menor si el terreny o permet. En el cas d'haver-se d’excavar amb talús 
vertical, es tindran en compte les normes exposades a l’apartat "Defensa de despreniments". 
 

Els vehicles que realitzen el transport de terres s’ajustaran a les normes de l’apartat "Terraplens i subbases". 
 
En qualsevol cas, hauran de respectar especialment la senyalització interior de l’obra, així com les 

limitacions de velocitat i la prohibició de transportar personal a la caixa. 
 

Les línies d’alta tensió que passin a menys de 5'00 m del nivell màxim de la rasant, es tancaran en una 
banda de 10 m a cada costat de la vertical. En cas d’haver de circular per sota, es col·locaran rètols i cables 
horitzontals d’avís a una altura inferior a 50 cm a la del cable inferior de la línia. 
 

Així mateix, se senyalitzaran els passos de gàlib inferior al del màxim dels vehicles que existeixin a l’obra. 
 

Els perills específics se senyalitzaran mitjançant rètols aclaridors. 
 
- Excavacions de rases i fonaments 

 
Tota excavació de més de 1'30 m de fondària i amplària inferior a 2/3 d’aquesta, s’apuntalaran, segons les 

normes exposades en l’apartat "Defensa de despreniments" o s’excavarà amb talús mínim 1/3. 
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Els vehicles que facin el transport de terres, s’ajustaran a les normes de "Terraplens i Subbases". 
 

Les excavacions estaran proveïdes de medis d’accés convencionals. Les escales seran sòlides i estaran 
ben fixades. Les de llargària superior a 5 m. tindran cèrcols i passamans. 
 

L’excavació estarà tancada en tot el perímetre. 
 

Les tanques situades a la via pública, impediran totalment l’accés de persones alienes a l’obra, i estaran 
ben il·luminades de nit amb làmpades protegides. 
 

Es deixarà lliure d’escombraries i objectes de tota mena una franja de 50 cm al voltant de l’excavació. 
 
Per altra banda els arreplecs de terres i escombraries es farà a una distància mínima del cap de la rasa, 

igual a la tercera part de la fondària. 
 

Els llocs de pas del personal es protegirà amb passarel·les, proveïdes de barana de 1 m d’alçada i sòcol. 
 

S’interromprà immediatament el treball si se sospita la presència de gasos nocius o falta d’oxigen a l'interior 
de l’excavació. 
 

Els talussos es sanejaran prèviament a l'inici dels treballs. 
 

Quan per necessitats de l’excavació s’hagi de tallar un camí o carretera transitats, es construiran passos de 
suficient resistència, ja sigui pel pas de vianants o de vehicles en el seu cas. Les passarel·les estaran equipades 
amb barana i sòcol. 

 
Són d’aplicació en aquest treball totes les normes referents a senyalització de vehicles, així com la "Orden 

21608 de 31-8-87 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo". 
 
Abans d’iniciar l’excavació, el cap d’obra prepararà un plànol en el que constin els serveis existents a la 

zona de treball, es localitzaran i senyalitzaran, finalment, si és necessari es desviaran. 
 

Els olis i materials combustibles, es mantindran fora de l’àrea d’excavació. 
 

S’evitarà treballar amb motors de combustió interna a l'interior de les excavacions. 
 

- Excavacions en desmunt i en rasa 
 

Abans d’iniciar el treball sota tal·lus, es retiraran les pedres i materials susceptibles de caure. 
 

Els materials inflamables (gasolina, gas-oil, olis, greixos, etc) s’arreplegaran en lloc segur. 
 

Son d’aplicació totes les normes referents a circulació de vehicles, així com la "Orden 21608 de 31-8-87 del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo". 
 

En tot treball que pugui produir la caiguda de material sobre un camí o zona transitable, se senyalitzarà, 
arribant si és necessari al tall total o parcial de la circulació tant de vehicles com de vianants. 
 

S’exigirà el compliment de les normes de seguretat pròpies dels maquinistes i conductors. 
 

S’assenyalarà als maquinistes i conductors els punts de perill d’esfondrament i aquells que puguin 
comprometre l’estabilitat d’una construcció. 
 

S’organitzarà la circulació de camions a fi de que es realitzi per itineraris assenyalats en els que, dintre del 
possible, no se situarà el personal. 
 

Es cuidarà especialment que el personal no quedi dintre del radi d’acció de la maquinària. 
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Estarà totalment prohibit utilitzar les màquines per a transport de personal. A les màquines solament i podrà 
anar el maquinista. 
 

Les màquines i vehicles només seran utilitzades pel personal autoritzat. 
 
Encara que el vehicle disposi d’urna protectora per a la cabina, durant la càrrega el conductor baixarà del 

vehicle, deixant-lo parat i frenat, romandrà apartat de la zona de càrrega i portarà posat el casc. 
 

En el cas de trencament accident d’una línia elèctrica, el personal es mantindrà allunyat d’aquesta i del 
vehicle que l’hagi provocat. 

 
El maquinista saltarà immediatament de la màquina sense establir contacte amb terra i la màquina 

simultàniament. No anirà per tant baixant lentament sinó d'un salt i amb els dos peus a la vegada, sense tocar la 
màquina amb mans o braços. 
 
 
3.- Defensa de despreniments 

 
Cal recordar que l’excavació del terreny suposa "SEMPRE" l’alteració d’equilibri natural del sòl, amb el 

consegüent perill d’esfondrament. 
 

En tot treball d’aquest tipus, s’han de tenir en compte una sèrie de factors que poden tenir una influència 
fonamental sobre l’estabilitat del terreny. Entre els més importants cal recordar: 

 
 

a) Les propietats del sòl. 
    La fondària, llargària i amplària de l’excavació. 
    El nivell de la capa freàtica. 

 
b) Pluges, neus, glaçades, humitats i temperatures elevades. 

 
c) Sobrecàrregues laterals. 
    Vibracions 
    Conduccions soterrades que coincideixin amb l’excavació. 

 
Les característiques del sistema de defensa emprat dependrà, doncs, de l’influencia de tots i cadascun dels 

factors citats. 
 

Per això aquest tipus de treballs han d’ésser dirigits per una persona competent i sempre que sigui possible 
amb experiència en aquestes feines. 

 
Abans d’iniciar un treball d’excavació o apuntalament, s’hauran d’adoptar una sèrie de mesures que en 

general, poden consistir en el següent: 
 

a) Localització de tots els serveis soterrats. S’estudiarà juntament amb els responsables d’aquests serveis, 
les possibles interrupcions, inclús la possibilitat de desviaments provisionals. 

 
b) Examen de les construccions que puguin veure afectades pels treballs. Les escletxes en els fonaments, 
els possibles assentaments diferencials que puguin haver produït, etc. D’aquest estudi dependrà, en gran 
part, el pla de treball, doncs s’hauran de prendre mesures oportunes per a protegir les fonamentacions que 
quedin al descobert, així com per impedir els possibles assentaments.  

 
c) Previsió de totes les mesures de protecció de persones aliens a l’obra. Es farà una revisió del nombre de 
tanques de protecció, de senyalització (diürna i nocturna) i de les passarel·les que siguin necessàries. 
 
 

4.- Apuntalament de rases 
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A demés de les normes generals explicades en l’apartat anterior, es tindran en compte les següents: 
 

L’apuntalament es farà, segons es va progressant en l’excavació de forma que qualsevol operari que 
participi en els treballs estigui sempre protegit. 

 
Si l’excavació es fa a màquina i el terreny es troba en males condicions, es reforçarà especialment la zona 

sobre la que està situada la màquina. 
 

Es molt convenient que l’apuntalament sobresurti uns 20 cm del nivell del terreny. D’aquesta forma s’evitaran 
possibles caigudes d’objectes o materials al fons de la rasa. 
 

Es prohibirà utilitzar l’apuntalament per pujar i baixar personal. Hi haurà doncs, escales en nombre suficient. 
 
- Apuntalament horitzontal 

 
S’utilitzarà aquest mètode d’apuntalament en terrenys bons, on se suposi que les terres se subjectaran fins 

a una fondària de 0'80 m, com a mínim. 
 

Un cop s’arribi a aquesta fondària, començarà l’apuntalament. 
 
- Apuntalament vertical 

 
En terreny molt fluixos l’apuntalament serà vertical. Sempre que sigui possible, s’utilitzaran planxes 

metàl·liques planes. 
 

Quan s’utilitzin taulons de fusta, s’aniran clavant a mida que es profunditzi en l’excavació, acoblant-los 
convenientment. 
 

En el cas que les fondàries siguin grans, l'apuntalat pot fer-se de forma esglaonada, cosa que redueix 
notablement el volum d’excavació. 
 

Tots els elements metàl·lics poden ésser substituïts per elements de fusta (taulers, taulons, rolls), amb la 
conseqüent economia, però menor durada. En obres d’excavació de rases de gran llargària i durada, pot ésser més 
rendible d’ús d’elements metàl·lics o una combinació d’ambdós. 
 

Abans de començar els treballs de cada dia, es revisarà l’estat de l’apuntalament, estintolaments o 
apuntalaments, comprovant-ne el bon estat. 
 

S’obligarà al personal a utilitzar tots els elements de seguretat necessaris, així com a complir les normes 
dictades per aquesta finalitat. 

 
 

5.- Formigonat 
 

En el lloc de descàrrega del formigó s’hi disposaran topalls del tipus reglamentari per a les rodes dels 
camions, que impediran el moviment fortuït enrere del vehicle. 
 

Les maniobres dels camions formigonera o basculant seran dirigits per personal competent. 
 

Si hi ha canaletes de baixada del formigó es construiran amb accés esglaonat que serveixi al personal per 
a muntar-les i desmuntar-les. 
 

La capacitat dels cubilots no serà superior a la càrrega màxima admissible de la grua. 
 

El sistema de subjecció dels cubilots serà el normalitzat. 
 

En el cas que els operaris no puguin situar-se dintre de l’encofrat, es muntarà una passarel·la reglamentària 
(barana de 90 cm, amb sòcol i ample del sòl 60 cm). 
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Es vigilaran els encofrats i apuntalaments. En cas de notar alguna anomalia, es pararà de formigonar 

immediatament fins que s’hagi reparat. 
 

Es disposaran passarel·les per a la circulació de personal durant el formigonat. 
 

Es designarà una persona competent per a dirigir les maniobres del camió, grues, bomba de formigonat, 
cubilots, etc. 
 

El conductor serà l'única persona autoritzada per ocupar-se de la manipulació dels comandaments de 
descàrrega del camió formigonera. 
 

Treballant a alçades superiors a 2'00 m s’utilitzarà cinturó de seguretat, ancorat a la part sòlida de l’obra. 
 

El personal no estarà mai sota càrregues suspeses. 
 

En les operacions de vibrat s’utilitzaran guants i botes de goma, cuidant especialment la instal·lació elèctrica 
(cables pelats, falta de presa de terra, etc). 

 
 

6.- Ferrallat 
 

En l'arreplegament es cuidarà de repartir les càrregues a fi de no produir sobrecàrregues en els forjats. 
 

Les bastides i plataformes compliran les condicions reglamentàries. 
 

No s’utilitzaran les ferralles per a pujar a l’obra, si no que s’usaran els medis auxiliars corresponents 
(escales, rampes, etc). 

 
De les armadures no si penjaran cables elèctrics ni aparells d’enllumenat. 
 
Si fos precís es tancaran amb baranes els forats de les sabates de fonament. 
 
Es protegirà l’obra amb mitjans col·lectius, si això no fos possible s’obligarà al personal a utilitzar cinturons 

de seguretat. 
 
Es vigilarà especialment l’estat de bastides i plataformes, així com les escales, cuidant que siguin 

reglamentàries. 
 

Es col·locaran passarel·les sobre les armadures. 
 

El personal emprarà en tot moment, casc, guants, bossa d’eines i espatlleres en el cas de transportar 
armadures a l’espatlla. 
 
 
7.- Encofrat 
 

Els cindris i encofrats, així com les unions entre els diversos elements, tindran una resistència i rigidesa 
suficient per a suportar sense assentaments ni deformacions perjudicials, les càrregues, sobrecàrregues i accions 
de qualsevol naturalesa que puguin produir-se, com a conseqüència del procés de formigonat i vibrat. 
 

Al fer l’encofrat es pensarà en el desencofrat i es farà de tal forma que la posterior retirada dels elements 
utilitzats sigui el menys perillosa i complicada possible. 

 
No es procedirà a desencofrar fins que hagin passat els dies necessaris pel perfecte adormiment i 

consolidació del formigó, establert en les normes oficials en vigor. 
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L'arreplegament de la fusta complirà les condicions d’ésser ampla i estable, no sobrepassarà els 2 m 
d’alçària. El lloc d'arreplegament suportarà la càrrega, fent-se l'arreplegament en piles entrecreuades. Si la fusta és 
usada estarà exempta de claus. 

 
La maquinària usada en la confecció de taulers, estarà en condicions d’utilització segura. 
Les eines manuals: martells, tenalles, barra d’ungles, etc, estaran en bones condicions. 

 
Quan els puntals tinguin 5 m o més d’alçària, s’asseguraran contra el vinclament travant-los horitzontalment. 

 
Sempre que sigui possible s’empraran bastides o plataformes de treball, les dimensions mínimes de les 

quals, serà de tres taulons de 20 cm d’ample i 5 de gruix, de fusta ben sana, sense nusos saltadors, ni altres defectes 
que puguin produir trencaments. 
 

Aquestes plataformes tindran una barana de 90 cm d’alçada i un sòcol de 20 cm que eviti la caiguda 
d’objectes. 

 
Si s’usen bastides amb peus drets de fusta enquadrada la separació entre ells, no excedirà en cap cas el 

1'80 m d’alçària. 
 
Les escales emprades a les bastides seran del tipus denominat de "mà", amb una amplària mínima de 50 

cm i se situaran a l’exterior de la bastida paral·lelament a ella, perfectament adossada i subjectada de pont a pont. 
 
Estaran equipades amb barana d’alçària mínima 90 cm i en cada tram se sobrepassarà en 70 cm l’alçària 

a salvar. 
 

        - Escales 
 

  A ser possible seran metàl·liques. 
 
  L’amplada mínima serà de 50 cm 
. 
  A les escales de fusta els graons estaran encaixats a les bancades i no simplement clavats. 
 
  S’utilitzaran escales que sobrepassin en 1 m l’alçada a salvar. 
  
 Tindran sabates antilliscants, o algun sistema similar per impedir que rellisquin. 

 
        - Puntals metàl·lics 
 

Tots els puntals es col·locaran sobre taulons ben anivellats i perfectament aplomats. 
 
Si fos necessari col·locar puntals inclinats, es falcarà el tauló, mai el puntal. 
 
Cal formigonar tractant de no desequilibrar les càrregues que han de rebre els  puntals, per això s’hauran 

de tenir en compte els eixos de simetria. 
 

Un cop els puntals en càrrega, no podran afluixar-se ni tensar-se i si per qualsevol raó alguns dels puntals 
treballen amb excés de càrrega, se’n col·locaran al costat altres que absorbeixin l’excés de càrrega, sense tocar per 
a res el sobrecarregat. 
 

Es procurarà no usar mai els puntals a la seva alçada màxima i en cas que les necessitats de l’obra 
obliguessin a fer-ho, aquests puntals es travaran transversalment en les dues direccions, mitjançant abraçadores. 
 

Quan s’utilitzin bigues extensibles, tipus ALL-FIX, es col·locarà el puntal sempre en la part extensible de 
l’ànima plena i mai a la gelosia. 
 

Pel càlcul de puntals que han de treballar inclinats, es tindrà en compte l’excés de càrrega sobre la vertical, 
ja que en aquest cas el que rep el puntal és la força resultant (diagonal del paral·lelogram). 
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A cada nova partida que entri a l’obra i a la recepció del material s’assajaran tres puntals a trencament i no 

s’acceptaran, si els resultats no son satisfactoris. 
 

El Cap de l'Obra inspeccionarà per si o per persones de capacitat suficient en qui delegui, les bastides i 
castellets, un cop construïts i abans de posar-los en càrrega, presten atenció especial als travats i a l'estabilitat 
general del conjunt, inclús en les fases successives de posada en càrrega. 

 
 

8.- Terraplens i subbases 
 

Es tindran en compte totes les normes referents a pales carregadores, camions, bolquets i màquines de 
consolidació. 
 

L’apropament de vehicles carregats, marxa enrere als caps de terraplè, estaran dirigits per una persona 
situada fora de la cabina. 
 

Els vehicles per a descarregar, no s’aproparan mai fins a la vora del terraplè, quedaran com a mínim a 2 m. 
Quan signi precís es posaran topalls o altres obstacles paral·lelament a la vora, que facin notar al conductor la 
distància perillosa. 

 
 
A l'efectuar la descàrrega en talussos on les pedres puguin rodar, es delimitarà l’àrea d’acció amb 

senyalització adequada. 
 
És imprescindible establir un ordre interior de circulació per les operacions de càrrega i descàrrega. 
 
Abans d’iniciar-se la marxa es comprovarà que no hi ha en la càrrega pedres o terrossos que se’n puguin 

desprendre. 
 

Quan el transport es faci per carretera, els materials aniran coberts amb una lona. 
 

No es permetrà que les màquines de compactar marxin a roda lliure (punt mort) per una pendent. 
 

Caldrà assegurar-se de l’estat de la resistència del terreny en què es va a treballar, especialment en obres 
amb terraplè lateral. 
 

Es tindrà especial cura, en conèixer l’estat de talussos i elements de contenció. 
 

Abans de començar els treballs d’estesa i compactació, es tancaran i senyalitzaran els forats. 
 

Ningú podrà estar-se en el radi d’acció de les màquines. 
 

Els peons que senyalitzin la posició de les tanques als maquinistes, ho faran amb un pal d'almenys 1'50 m 
de llarg. 
 

Els controladors nocturns estaran equipats amb la senyalització lluminosa adequada. 
 
 
9.- Ferms 
 

Solament tindran accés a l’obra les persones que han de realitzar alguna operació, en els treballs, equipades 
amb els medis de protecció reglamentària. 
 

Es cuidarà especialment de no produir danys a vianants o vehicles per esquitxades d’asfalt. 
 
La maniobra dels vehicles d’aglomerat estarà dirigida per una persona competent. 
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Seran d’aplicació totes les normes referents a senyalització. 
 

L'arreplegament de bidons es farà de forma adequada. 
 

En els paviments de formigó s’observaran totes les normes preceptives per a formigonats. 
 
 
10.- Canalitzacions 
 

Abans d’interrompre la circulació d’una via oberta al trànsit caldrà assegurar-se que es disposa de tots els 
permisos necessaris. Després es col·locaran els indicadors precisos que consistiran al menys en unes tanques 
reflectants en tota l’amplària de la via i rètols indicadors del desviament corresponent. 
 

Les zones d’excavació que estiguin situades en zones transitades se senyalitzaran amb cartells de limitació 
de velocitat, obres i estretament de calçada situades respectivament a 50, 100 i 150 m del lloc de treball. En aquest 
se situaran fletxes de desviament a 45º. Tots els senyals seran reflectants. 

 
Tota excavació situada en zona urbana, estarà tancada de tal forma que impedeixi totalment l’accés de 

persones alienes a l’obra. 
 

Les tanques se senyalitzaran de nit amb làmpades protegides. 
 

Els arreplegaments, enderrocs, escombraries, etc, se senyalitzaran dintre de la zona tancada. 
 

En el cas d'haver-se de fer alguna tasca a la calçada, fora de la zona acotada, es destinarà un peó 
exclusivament a senyalitzar la situació del personal o vehicles que facin l'esmentat treball. 

 
    Tota manipulació de la instal·lació elèctrica només podrà fer-la l’electricista. 

 
Els electricistes usaran guants i botes aïllants per a realitzar empalmes o qualsevol altre treball en càrrega. 

 
La instal·lació elèctrica estarà completament aïllada excloent tota possibilitat d’accidents elèctrics a tercers. 
 
Quan en el decurs dels treballs s’interrompin cunetes, desguassos, etc. es realitzaran els desviaments 

necessaris, d’acord amb les empreses o organismes afectats.  
 

Una vegada oberta la rasa i abans d’iniciar el procés de col·locació de la canalització s’ha de tenir en compte, 
pel que fa la seguretat, el següent:  
 

- Neteja de la zona de treball, que inclourà un passadís d’un mínim de 60 cm d’ample al costat de la rasa i 
paral·lel a ella. 
 
- Comprovació que tota la zona amb excavació oberta està tancada i senyalitzada al trànsit, tant diürn com 
nocturn. 

 
- Comprovació que tota la maquinària elèctrica està protegida amb presa de terra i interruptor diferencial. 

 
- Comprovació del compliment de les mesures de seguretat de tota la maquinària. 
  
- Distribució dels treballs de forma que no interfereixin entre si. 

 
 
11.- Instal·lació elèctrica 
 
         - Estudi previ 
 

La instal·lació elèctrica de l’obra s’estudiarà abans d’iniciar-la, a fi d’evitar improvisacions. 
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Es determinaran les seccions dels conductors, els quadrés necessaris, la seva situació, així com les 
proteccions necessàries de les persones i les màquines. 

 
- Transformador 

 
El transformador s’instal·larà en un edifici aïllat, seguint les normes indicades en el Reglament d'Alta i Baixa 

Tensió. 
 

La porta estarà tancada amb candau i tindrà un disc senyalitzador d’ALTA TENSIÓ". 
 
         - Línies d'Alta  Tensió 
 

Si hi hagués línies elèctriques d'Alta Tensió, es desviaran. Si això no fos possible, es protegiran amb fundes 
aïllants i amb l’apantallament indicat en el Reglament d'Alta Tensió. 
 

Així mateix caldrà tenir en compte la zona d’influència d’aquestes línies, considerant un radi mínim d’acció 
de 6 m. Dintre d’aquesta zona existeix un perill gran d’accidents elèctrics. 
 

Si calgués treballar en aquesta zona, es procurarà fer-ho sense que a la línia i circuli corrent. Si això no fos 
possible s’avisarà a l'Empresa que explota la línia, per què enviï un expert i sigui ell que aconselli les mesures a 
prendre. 

 
En el cas que aquestes línies fossin enterrades el radi de la zona crítica es reduirà a 2 m prenent-se les 

mateixes precaucions que en el cas de línies aèries. 
 
- Cables i empalmes 

 
La secció dels cables serà l'adequada per la càrrega que han de suportar. 

 
Les fundes dels fils seran perfectament aïllants. 
 
A partir de la zona de distribució es farà amb cable, tipus mànega, perfectament protegit. Sempre que es 

pugui anirà enterrat. 
 

Els empalmes provisionals i allargadors, es faran amb material antihumitat. 
 

Els empalmes definitius es faran en caixes, admetent una elevació de temperatura igual a l'admesa pels 
conductors. 
 

Sempre que sigui possible els cables per l'interior dels edificis aniran penjats, amb els punts de subjecció 
perfectament aïllats. 
 

- Interruptors 
 

Els interruptors seran del tipus blindat, amb fusibles, ajustant-se a les normes establertes en els reglaments. 
 
- Quadres elèctrics 

 
Cada quadre elèctric anirà proveït de la presa de corrent corresponent. 

 
Es muntaran en taulers de material aïllant, dintre de caixes també aïllants, muntats sobre suports o penjats 

de la paret. 
 
- Endolls 

 
Els endolls seran blindats, equipats amb neutre i sempre que sigui possible amb enclavament. 

 
- Interruptors automàtics 
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Se’n col·locaran els que la instal·lació demani, però d’un calibre tal que "saltin" abans que la zona de 

conductor que protegeixen arribi a la càrrega màxima. 
 

Protegiran totes les màquines i les instal·lacions d’enllumenat. 
 

- Disjuntors  diferencials 
 

Totes les màquines i les instal·lacions d’enllumenat estaran protegides amb diferencials. 
 

El d’enllumenat serà d’alta sensibilitat. 
 

- Presa de terra 
 

Els transformadors tindran presa de terra adequada, ajustant-se als reglaments. 
 

Les grues, plantes de formigonat i formigoneres, portaran presa de terra independent cadascuna. 
 

Els quadres elèctric portaran presa de terra. 
 
La presa de terra de la maquinària menor es farà entre el neutre i el quadre de presa de corrent. 

 
La conductivitat del terreny en la que s’instal·li la presa de terra (picot o placa) s’augmentarà afegint 

periòdicament una solució salina. 
 

A pesar de tot es molt convenient regar cada dia les preses de terra. 
 

- Enllumenat 
 

L’enllumenat de l’obra en general i dels llocs de treballs en particular, serà "bo i suficient". 
 

Estarà protegit amb disjuntor diferencial d’alta sensibilitat. 
 

Sempre que sigui possible l’enllumenat serà fixa. 
 
Si s’utilitzen làmpades portàtils, seran normalitzades. 

 
En cas d’utilitzar portàtils en condicions d’humitat elevada, la presa de corrent es farà amb un transformador 

portàtil de seguretat de 24 V. 
 

Els punts de llum se situaran sobre peus de fusta o recoberts de material aïllant. 
 

Totes les zones de pas i en especial les escales estaran ben il·luminades. 
 

Es col·locaran punts de llum que permetin al vigilant nocturn caminar, sense perill, per l’obra. 
 
- Manteniment i reposició 

 
Tot l’equip elèctric es revisarà periòdicament per personal especialitzat. 

 
Les reparacions no es faran mai en tensió. Abans de fer una reparació es trauran els interruptors de 

sobreintensitats, col·locant en el seu lloc una placa que digui "NO CONNECTAR - HOMES TREBALLANT A LA 
XARXA". 
 

Les noves instal·lacions, reparacions, connexions i qualsevol altre treball a xarxa únicament el faran 
electricistes autoritzats. 
 

- Senyalització 
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Si a l’obra hi ha diferents voltatges (125 V, 220 V, 380 V), a cada presa de corrent s’indicarà el voltatge a 

que correspon. 
 
 
12.- Senyalització 
 

Per a la senyalització de les obres, serà d’obligat compliment la "Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 
defensa, limpieza i terminación de obras fijas fuera de poblado, aprobada en la Orden 31-8-87 (Mº de Obras Públicas 
y Urbanismo)". 
 

En tot projecte amb pressupost superior als 100 milions de pessetes i que en la seva realització s’afecti a la 
circulació, d’una via d’interès general de l'Estat, en servei fora de poblat, s’inclourà un estudi justificatiu de les 
solucions adoptades conforme a la "Instrucción 8.3-IC", per  la senyalització, balisament i en el seu cas defensa de 
les obres previstes. 
 

En els casos de vies urbanes, nusos i en general tot tipus d’obres que afectin a la circulació, la senyalització 
i balisament, es realitzarà també basant-se en els principis exposats en citada "Instrucción". 
 
 
 
 
13.- Jardineria 
 

Quan els treballs de jardineria es facin en zones obertes al trànsit, es prendran les mesures necessàries per 
a que la senyalització sigui adequada. 
 

Tant les màquines talladores com tota la instal·lació elèctrica, en general, estarà protegida amb disjuntors 
diferencials d’alta sensibilitat. 
 

Les instal·lacions elèctriques per utilització a les fonts lluminoses, estaran totalment protegides (P44), a 
demés d’alimentar-se a través de disjuntors diferencials. 
 

En el trasplantament d’arbres grans es col·locaran vents fins que hagin arrelat. 
 

La neteja de les màquines talladores de gespa es farà amb màquina totalment parada. 
 

Tots els treballs es faran amb els equips adequats, tenint en compte que els insecticides i adobs son en 
general tòxics i poden produir infeccions, inclús cremades a la pell com es el cas de la mescla hidro-fixant, que conté 
substàncies àvides d’aigua. 

 
 

14.- Mobiliari urbà 
 
 Es prendran les precaucions indicades per les excavacions i formigonats, a demés de les específiques pels 
muntatges dels diversos elements del mobiliari urbà. 
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ANNEX III 
Organització de la Comissió de Seguretat 

 
ORGANITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT 

 
1.- Justificació 
 

En considerar la importància que les Comissions de Seguretat tenen en la prevenció d’accidents, cal 
considerar primerament que són un bon mitjà per interessar i formar al personal de l’obra, en la prevenció 
d’accidents. 
 

Serveix també per aconseguir la cooperació, coordinació i intercanvi d’idees entre persones que normalment 
no entrarien en contacte, essent conseqüentment molt efectius, per a decidir programes i plans d’actuació. La seva 
finalitat és aconseguir uns resultats òptims en aquesta matèria, encara que sense substituir l’autonomia i subsegüent 
responsabilitat que les Empreses participants tinguin en matèria de Medicina, Salut i Seguretat en el Treball. 
 

La creació es planteja partint del fet que la seguretat és una part integrant dels treballs, de tal forma que 
tots tenen una major o menor participació i en conseqüència, les relacions jeràrquiques que se’n deriven son les 
mateixes que les inherents a l’execució dels treballs. 
 
 
2.- Organigrama 
 
Veure Acta de constitució de la Comissió de Seguretat i Salut. 
 
 
3.- Funcions 
 

Entre les funcions de la Comissió estan: 
 

- Promoure l’aplicació de les disposicions legals de Prevenció i Seguretat. 
 

- Informar dels riscos derivats del treball, que puguin posar en perill la vida o la salut dels treballadors 
proposant les mesures preventives necessàries. 

 
- Informar de les condicions de neteja, ordre i higiene dels serveis generals de l’obra: serveis sanitaris, 
vestidors, menjadors, etc. 
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- Fomentar la col·laboració de tots els treballadors en l’aplicació de les mesures de seguretat i l’ús dels 
mitjans de protecció individual i col·lectius  adequats a cada treball. 

 
- Cooperar en el desenvolupament de programes i campanyes de seguretat que l’empresa posi en marxa, 
proposant premis pel personal que és distingeixi en la seva aplicació i sancions a qui incompleixi les normes 
establertes. 

 
- Examinar les causes que hagin produït accidents, proposant les mesures més idònies per evitar-los. 

 
 
4.- Missions 
 

A banda de les missions concretes que estableix l'Ordenança General de Seguretat i Higiene del Treball, 
els quatre aspectes generals d’actuació de la Comissió de Seguretat són: 
 

a) Vigilància de les mesures que s’estableixin i estiguin en vigor sobre prevenció d’accidents, en base a fixar 
línies d’actuació preferent per evitar-los. Segons els informes dels accidents a l’obra o en base a situacions 
que ofereixin un risc especial, es disposaran les mesures de protecció personal i les pràctiques adients en 
l’ús de màquines i eines. 

 
b) Inspecció i correcció de situacions i pràctiques perilloses que es detectin. 

 
La participació en la Comissió dels representants de les empreses, caps i diversos nivells d’operaris, 

donaran una, més gran probabilitat de que aquestes pràctiques perilloses siguin detectades. 
 

c) Formació en matèria de seguretat i promoció de l'interès en les activitats de prevenció d’accidents, creant 
un clima favorable entre el personal de l’obra. 

 
d) Atenció a la situació dels medis d’higiene i comoditat dels treballadors (amb l’assessorament dels Serveis 
Mèdics), així com les condicions de les instal·lacions mèdiques i higièniques. 

 
 
5.- Constitució i reunions 
 

Una vegada designats els membres de la Comissió, s’aixecarà una Acta de Constitució, i dintre dels quinze 
dies següents, es remetrà a d’Inspecció Provincial de Treball la relació nominal dels seus components. Amb el 
mateix termini es comunicaran els cessaments i nomenaments que es produeixin. 
 

La  Comissió es reunirà, al menys, un cop al mes i sempre que els convoqui el President per lliure iniciativa 
o a petició fonamentada de tres o més dels seus membres. En la convocatòria es fixarà l’ordre del dia dels assumptes 
a tractar. 
 

De cada reunió que se celebri es redactarà una acta, de la que s’enviarà una còpia al Comitè d'Empresa, si 
existeix. Cada mes s’enviarà al Delegat de Treball una nota informativa de la tasca desenvolupada. 
 

Cada sis mesos es farà una reunió extraordinària amb els tècnics o caps intermedis de l’obra en la que 
s’examinaran els accidents ocorreguts, les mesures de prevenció adoptades, els resultats obtinguts i l’assistència 
sanitària prestada, discutint-ne les propostes que, sobre Seguretat i Salut, facin els assistents. D’aquesta reunió se’n 
farà l'Acta corresponent, remetent-ne còpia al Delegat de Treball. 
 

Cada any es redactarà una memòria sobre les activitats realitzades, de la que, abans del 1er de Març se 
n’enviarà un exemplar al Consell Provincial de Seguretat i Higiene i dues a l'Inspecció Provincial de Treball. 
 
 
6.- Formació i activitats de seguretat 
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Per l’ensenyament de la prevenció en matèria d’accidents, s’utilitzaran els medis adequats amb relació a 
l’activitat programada (cartells, fulletons, projecció de pel·lícules, diapositives i altres). Participant com a professors 
les persones mes adients pels temes a tractar, essent obligatòria l’assistència del personal de l’obra. 

 
 

7.- Estudi d’accidents i estadístiques 
 

Es portarà un control estadístic dels accidents i de les causes i circumstàncies que els envoltin, per a poder 
prendre les mesures necessàries per impedir la reincidència. 
 
 
8.- Model d'Acta de composició de la Comissió de Seguretat i Salut 
 

D’acord amb l'establert en el Decret 432/1971 de 11 de març, en l'Ordenança Laboral de la Construcció, 
Vidre i Ceràmica de 28 d’agost de 1970 i en el vigent Conveni Col·lectiu Provincial, es constitueix en aquesta 
Empresa i per l'Obra la següent Comissió de Seguretat i Salut: 

 
President:....................................................................................................................................................... 
Tècnic de Seguretat:........................................................................................................................................ 
A.T.S:............................................................................................................................................................ 
Cap equip de Seguretat:................................................................................................................................... 
Vocal:............................................................................................................................................................ 
Vocal:............................................................................................................................................................ 
Vocal:............................................................................................................................................................ 
Vocal:............................................................................................................................................................ 
Vocal:............................................................................................................................................................ 
Secretari:....................................................................................................................................................... 
 
          Els quals accepten el nomenament, signant a continuació en prova de conformitat. 
 

...................., a .... de ................. de 20 ... 
 
 

(Signatures) 
 
 

9.- Model d’informe de seguiment del Pla de Seguretat 
 

SEGURETAT I SALUT 
 

INFORME Nº 
 

  DE......DE 20... 
 

                      
 
I.- COMISSIÓ DE SEGURETAT 
 

(Alteracions en la composició dels càrrecs directius de la Comissió de Seguretat de l'Obra). 
 
 
II.- MARXA DE L’OBRA 
 

(Descripció dels treballs realitzats en el mes). 
 

III.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES EN EL MES 
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(Relació d’elles). 
 
 
IV.- ACCIDENTS OCORREGUTS 
 

(Descripció de cada accident indicant la causa i els dies de baixa). 
 
 
V.- REUNIONS EN L’OBRA 
 

(Relació de les reunions realitzades i dels acords adoptats). 
 
 
VI.- COMPLIMENT D’OBJECTIUS 
 

(Recordatori de quin era l’objectiu del mes passat, mesures adoptades, especialment per acomplir l’objectiu. 
Resultat obtingut). 
 
 
VII.- COMENTARIS DEL CAP D’OBRA 
 

(Comentaris al present informe). 
 
 

VIII.- OBJECTIUS DEL PROPER MES 
 
 

10.- Model de nomenament del Vigilant de Seguretat 
 

D’acord amb l'establert en l'Ordre del Ministeri de Treball de 9 de Març de 1971, aquesta Empresa, i per 
l'Obra:........................................................................................designa Supervisor de seguretat a: 
 

D.................................................................................................................................................................... 
el qual accepta el nomenament, signant a continuació com a prova de conformitat. 
 

............................, a ...... de ............... de 20... 
 
 

 
EL COORDINADOR DE SEGURETAT     EL SUPERVISOR DE SEGURETAT, 
 
 
11.- Reunió de Seguretat 
 

Exemple de pauta a seguir en l’organització i desenvolupament de la reunió de seguretat: 
 
1.- Objectiu 

 
a) Avaluació del programa proposat. 
b) Examen de l’organització de la tasca i dels procediments operatius. 
c) Planejament previ del treball i acord sobre els mitjans d’aplicació pràctica de les normes de procediment. 
 
2.- Notificació a totes les parts implicades 

 
3.- Avaluació del programa 

 
4.- Preparació de la reunió 
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5.- Assistència a la reunió 
 

6.- Acta de la reunió 
 

7.- Ordre del dia de la reunió 
 

a) Orientació 
 

1) Explicació de perquè tenim un programa. 
 
     2) Avantatges des del punt de vista de l’economia i el rendiment. 
 

3) Normes de Seguretat previstes. 
              

4) Breu exposició de: 
       a) Acords sobre prevenció d’accidents. 
       b) Condicions  generals de les  especificacions sobre seguretat. 
       c) Condicions  especials de les especificacions sobre seguretat. 
 
5) Altres especificacions (locals estatals, etc) 

              
6) Supervisió 
   a) Organització en el projecte. 
       b) Funcions del personal. 
       c) Responsabilitats. 
       d) Delegacions d’autoritat. 
       e) Relacions per a reforçar l’aplicació. 
 
b) Examen del programa proposat 

 
1) Plans sobre la disposició de construccions temporals, l’emplaçament, etc. 
2) Mesures que s’han de prendre per a planejar i coordinar les activitats entre les diferents 
operacions i equips  

   3) Accés a les àrees de treball. 
   4) Instruccions i educació sobre seguretat. 
   5) Delegació en els supervisors de la responsabilitat de la seguretat. 
   6) Integració de la Seguretat en els mètodes i procediments operatius  
   7) Programa de neteja i ordre general. 
   8) Factors de seguretat en els medis auxiliars per a la construcció. 
   9) Control de trànsit. 
  10) Protecció contra incendis. 
  11) Il·luminació, ventilació, equips de protecció i assistència mèdica. 
  12) Seguretat en les condicions d’operació i de conservació de l’equip. 
 

 
 
8.- Generalitats 
 

a) Mètodes per aconseguir els objectius. 
b) Ajusts  periòdics dels objectius. 
c) Forma d’encarar les deficiències en la seguretat. 
d) Convocatòria de reunions complementàries i de les reunions periòdiques de l’equip. 
e) Seguiment dels acords presos en la reunió anterior. 
f) Tres regles importants que s’han d’observar en tot programa de seguretat operativa, són: 

 
    1) Tots els acords han d’ésser clars. 
     2) Es reduirà la paperassa al mínim. 
   3) El programa serà simple i realista. 
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Justificació de preus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESS Projecte d´obres del tram final de l´avinguda baix camp

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,59000 €

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 22,87000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 25,01000 €

A013H000 h Ajudant electricista 21,56000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,63000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 21,35000 €

A0D-0007 h Manobre 20,16000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,35000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,01000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,20000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,63000 €

AUX pa material auxiliar 16,79000 €



ESS Projecte d´obres del tram final de l´avinguda baix camp

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C152-003B h Camió grua 61,93000 €

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 48,65000 €

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada, per a seguretat i salut 34,77000 €

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a seguretat i salut 26,59000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0AM-078N kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 2,99000 €

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 5,05000 €

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 354,62000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,03000 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

4,71000 €

B1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de
totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la
durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements
compliran les normes tècniques vigents

221,73000 €

B1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i
qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents,
durant el termini de l'obra. Inclòs reposició

162,90000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,70000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,13000 €

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,83000 €

B6AY-0KMM u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 3 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2
usos, per a seguretat i salut

364,62000 €

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,20000 €

B7C26-FGV8 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de
0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

0,94000 €

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 2,06000 €

BBB6-CW2W u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,61000 €

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 80x66 cm, per a
seguretat i salut

41,25000 €

BBC10020 m Amortització de balisa lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional
de cable de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament

0,71000 €

BBC10030 m Amortització de tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports 1,59000 €

BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12
V, per a seguretat i salut

66,03000 €

BBM7-0RYC u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

26,25000 €

BBME-0RVO u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora

45,62000 €

BBMF-0SIV m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 10,42000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,11000 €

BGD12220 u Pica de toma de tierra y acero y recubrimiento de cobre, de 1500 mm de largo, de 14.6 mm de
diámetro, de 300 µm

11,03000 €

BGY38000 u Parte proporcional de elementos especiales para conductores de cobre desnudos 0,14000 €

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra 3,93000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 42,01000 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,35000 €

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

176,44000 €

BQU9-173L u Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de
5x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

121,53000 €

BQU9-173P mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m amb paret de plafó
d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

77,30000 €

BQUA0020 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa

45,08000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,48000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 182,53000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

H1400010P-1 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat
adequada a les prestacions, amb reposició de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un
ràpid deteriorament, independentment de la durada
de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun
tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les
normes tècniques vigents.

Rend.: 1,000 221,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat
adequada a les prestacions, amb reposició de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un
ràpid deteriorament, independentment de la durada
de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun
tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les
normes tècniques vigents

1,000      x 221,73000 = 221,73000

Subtotal: 221,73000 221,73000

COST DIRECTE 221,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,73000

H1500010P-2 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els
recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i
qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la
protecció de les xarxes de serveis existents, durant el
termini de l'obra. Inclòs reposició.

Rend.: 1,000 162,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els
recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i
qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la
protecció de les xarxes de serveis existents, durant el
termini de l'obra. Inclòs reposició

1,000      x 162,90000 = 162,90000

Subtotal: 162,90000 162,90000

COST DIRECTE 162,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,90000

H1532581P-3 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,35000 = 2,13500

Subtotal: 2,13500 2,13500

Materials
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02135

COST DIRECTE 5,18635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18635

H1533591P-4 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,35000 = 2,13500

Subtotal: 2,13500 2,13500

Materials

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 4,71000 = 4,71000

Subtotal: 4,71000 4,71000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02135

COST DIRECTE 6,86635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,86635

H1534001P-5 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 21,35000 = 0,21350

Subtotal: 0,21350 0,21350

Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00320

COST DIRECTE 0,24670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24670
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

H15Z1001P-6 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 47,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 25,63000 = 25,63000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,35000 = 21,35000

Subtotal: 46,98000 46,98000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,46980

COST DIRECTE 47,44980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,44980

H16F1003P-7 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 153,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 25,63000 = 153,78000

Subtotal: 153,78000 153,78000

COST DIRECTE 153,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,78000

H16F1004P-8 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 21,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,35000 = 21,35000

Subtotal: 21,35000 21,35000

COST DIRECTE 21,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,35000

H6AA2111P-9 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 2,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,35000 = 2,13500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,13500 2,13500

Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,70000 = 0,70000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,13000 = 0,03900

Subtotal: 0,73900 0,73900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03203

COST DIRECTE 2,90603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90603

HBA1G214P-10 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 20 cm d'amplària, amb pintura alcídica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,015 /R x 25,63000 = 0,38445

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,0075 /R x 21,35000 = 0,16013

Subtotal: 0,54458 0,54458

Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,0075 /R x 34,77000 = 0,26078

Subtotal: 0,26078 0,26078

Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,1469      x 2,06000 = 0,30261

Subtotal: 0,30261 0,30261

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00817

COST DIRECTE 1,11614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11614

HBA27214P-11 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 50 cm d'amplària, amb pintura alcídica de
color groc, aplicada amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 1,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,023 /R x 25,63000 = 0,58949
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,0115 /R x 21,35000 = 0,24553

Subtotal: 0,83502 0,83502

Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,0115 /R x 26,59000 = 0,30579

Subtotal: 0,30579 0,30579

Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,3672      x 2,06000 = 0,75643

Subtotal: 0,75643 0,75643

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01253

COST DIRECTE 1,90977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90977

HBC10020P-12 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports,
connexions, consum, part porporcional de cable de
connexió, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 1,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 20,16000 = 1,20960

Subtotal: 1,20960 1,20960

Materials

BBC10020 m Amortització de balisa lluminosa intermitent, inclou
suports, connexions, consum, part porporcional de
cable de connexió, i tot el necessari per al seu
correcte funcionament

1,030      x 0,71000 = 0,73130

Subtotal: 0,73130 0,73130

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01210

COST DIRECTE 1,95300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95300

HBC10030P-13 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m
d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge.

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 20,16000 = 1,20960

Subtotal: 1,20960 1,20960

Materials

BBC10030 m Amortització de tanca de plàstic de contenció de
vianants d'1 m d'alçària, inclou suports

1,000      x 1,59000 = 1,59000
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Subtotal: 1,59000 1,59000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01210

COST DIRECTE 2,81170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81170

HBC1EAJ1P-14 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades,
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 99,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,700 /R x 25,63000 = 17,94100

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,700 /R x 21,35000 = 14,94500

Subtotal: 32,88600 32,88600

Materials

BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de
llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12
V, per a seguretat i salut

1,000      x 66,03000 = 66,03000

Subtotal: 66,03000 66,03000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32886

COST DIRECTE 99,24486
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,24486

HGD122TTP-15 pa Instalación completa de puesta a tierra de todos los
módulos, sanitarios, vestidores y comedor, formada
por una malla de cable de cobre desnudo enterrado y
picas clavadas, conectadas a las masas matálicas de
la instalación.

Rend.: 1,000 342,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AUX pa material auxiliar 1,000 /R x 16,79000 = 16,79000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 25,01000 = 100,04000

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 21,56000 = 86,24000

Subtotal: 203,07000 203,07000

Materials

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos especiales para
picas de toma de tierra

20,000      x 3,93000 = 78,60000

BGY38000 u Parte proporcional de elementos especiales para
conductores de cobre desnudos

20,000      x 0,14000 = 2,80000

BGD12220 u Pica de toma de tierra y acero y recubrimiento de
cobre, de 1500 mm de largo, de 14.6 mm de
diámetro, de 300 µm

3,000      x 11,03000 = 33,09000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 20,000      x 1,11000 = 22,20000
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Subtotal: 136,69000 136,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,04605

COST DIRECTE 342,80605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,80605

HQUA0010P-16 u Farmaciola amb reposició mensual del material
durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei
mèdic d'empresa.

Rend.: 1,000 45,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA0020 u Farmaciola amb reposició mensual del material
durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei
mèdic d'empresa

1,000      x 45,08000 = 45,08000

Subtotal: 45,08000 45,08000

COST DIRECTE 45,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,08000

HQUAM000P-17 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 30,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 30,48000 = 30,48000

Subtotal: 30,48000 30,48000

COST DIRECTE 30,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,48000

HQUAP000P-18 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 182,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 182,53000 = 182,53000

Subtotal: 182,53000 182,53000

COST DIRECTE 182,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,53000
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P6A1-D7EBP-19 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 3 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 383,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 25,63000 = 10,25200

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 21,35000 = 8,54000

Subtotal: 18,79200 18,79200

Materials

B6AY-0KMM u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 3 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut

1,000      x 364,62000 = 364,62000

Subtotal: 364,62000 364,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28188

COST DIRECTE 383,69388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 383,69388

P6AC-D7DZP-20 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 3,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,35000 = 2,13500

Subtotal: 2,13500 2,13500

Materials

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,83000 = 0,83000

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,20000 = 0,06000

Subtotal: 0,89000 0,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03203

COST DIRECTE 3,05703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,05703
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PBBA-EOJAP-21 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,35000 = 21,35000

Subtotal: 21,35000 21,35000

Materials

BBB6-CW2 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,61000 = 8,61000

Subtotal: 8,61000 8,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21350

COST DIRECTE 30,17350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,17350

PBBF-DUKVP-22 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 40,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 25,01000 = 7,50300

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,59000 = 6,47700

Subtotal: 13,98000 13,98000

Materials

BBM7-0RYC u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

1,000      x 26,25000 = 26,25000

Subtotal: 26,25000 26,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20970

COST DIRECTE 40,43970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,43970
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PBBH-DVGJP-23 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 59,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 25,01000 = 7,50300

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,59000 = 6,47700

Subtotal: 13,98000 13,98000

Materials

BBME-0RV u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

1,000      x 45,62000 = 45,62000

Subtotal: 45,62000 45,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20970

COST DIRECTE 59,80970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,80970

PBBL-56GKP-24 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 21,35000 = 3,20250

Subtotal: 3,20250 3,20250

Materials

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 80x66 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 41,25000 = 41,25000

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 5,05000 = 0,20200

Subtotal: 41,45200 41,45200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03203

COST DIRECTE 44,68653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,68653

PBBM-4IM6P-25 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2
mm, col·locat a terra clavat

Rend.: 1,000 15,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 24,20000 = 1,21000

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 20,16000 = 1,61280
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Subtotal: 2,82280 2,82280

Maquinària

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 48,65000 = 1,94600

Subtotal: 1,94600 1,94600

Materials

BBMF-0SIV m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 10,42000 = 10,42000

Subtotal: 10,42000 10,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04234

COST DIRECTE 15,23114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,23114

PM33-5T8RP-26 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 25,63000 = 5,12600

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 22,87000 = 4,57400

Subtotal: 9,70000 9,70000

Materials

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 42,01000 = 42,01000

Subtotal: 42,36000 42,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14550

COST DIRECTE 52,20550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,20550

PQUB-BIR3P-27 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

Rend.: 1,000 176,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

1,000      x 176,44000 = 176,44000
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Subtotal: 176,44000 176,44000

COST DIRECTE 176,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,44000

PQUF-7B6FP-28 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem
a obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i
quadre de protecció

Rend.: 1,000 146,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,16000 = 6,04800

Subtotal: 6,04800 6,04800

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,300 /R x 61,93000 = 18,57900

Subtotal: 18,57900 18,57900

Materials

BQU9-173L u Transport per a entrega i retirada de mòdul
prefabricat per a equipament de magatzem a obra de
5x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb
un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

1,000      x 121,53000 = 121,53000

Subtotal: 121,53000 121,53000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15120

COST DIRECTE 146,30820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,30820

PQUF-7B6JP-29 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó
d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció

Rend.: 1,000 77,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU9-173P mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra de 5x2,4 m amb paret de plafó
d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció

1,000      x 77,30000 = 77,30000

Subtotal: 77,30000 77,30000
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COST DIRECTE 77,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,30000

PQUH-65LZP-30 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 21,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,35000 = 21,35000

Subtotal: 21,35000 21,35000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21350

COST DIRECTE 21,56350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,56350

PRD1-HBAQP-31 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes
lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima,
col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 74,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,500 /R x 22,87000 = 11,43500

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 25,63000 = 12,81500

Subtotal: 24,25000 24,25000

Materials

B7C26-FGV m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, per a seguretat i salut

1,600      x 0,94000 = 1,50400

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,128      x 354,62000 = 45,39136

B0AM-078N kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 1,000      x 2,99000 = 2,99000

Subtotal: 49,88536 49,88536

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36375

COST DIRECTE 74,49911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,49911
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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5.- ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS 
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6.- MAQUINARIA I EQUIP 
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7.- INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA 
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8.- SEGURETAT INTEGRADA EN EL PROCÈS PRODUCTIU 
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9.- SENYALITZACIÓ D’OBRA 
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PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS 

 
1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 

Son d’obligat compliment les disposicions contingudes en: 
 

- Estatut dels Treballadors. 
 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene del Treball (O.M.9-3-71) (B.O.E.  16-3-71). 
 

- Pla Nacional de Seguretat i Higiene del Treball (O.M.9-3-71) (B.O.E. 11-3-71) 
 

- Comitè de Seguretat i Higiene del Treball (Decret 432/71 de 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 
 

- Reglament de Seguretat i Higiene a l'Industria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (B.O.E 15-6-52) 
 

- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (O.M. 12-11-59) (B.O.E. 27-11-59) 
 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8-9-74) 
 

- Reglament Electrònic de Baixa Tensió (R.D. 842/2002) 
 

- Homologació dels medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) 
 

- Reglament de línies aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68) 
 

- Reglament d’aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77) 
 

- Normes per  la senyalització d’Obres a les Carreteres (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60)  
 

- Senyalització, balisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes fora de poblat, Ordre 31 d'Agost del 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, B.O.E. nº 224 de 18 de setembre de 1.987. 

 
- Reglament d’Explosius, (R.D. 2114-78) (B.O.E. 7-9-78) 

  
  - Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 

- Codi de la Circulació 
 

- Normes per la seguretat en l’exercici d’activitats subaquàtiques (O.M. 30-7-81). 
 

- Model de Llibre d’incidències corresponent a obres en les que sigui obligatori un Estudi   de Seguretat i 
Salut (O.M. 20-9-86) (B.O.E. 13-10-86)  

 
- Il·luminació de centres de treball (O.M. 16-12-40) (B.O.E. 29-12-40) 

 
- Protecció dels treballadors enfront als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball (R.D. 
1587/1989 de 27-10-89) (B.O.E. 2-11-89) 

 
- Senyalització i seguretat en els Centres i Locals de Treball (R.D. 1403/1986) (B.O.E. 8-7-86) 

 
- Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (D. 2441/61, B.O.E. 7-12-61, 30-12-61, 7-
3-62) i instruccions per l’aplicació del Reglament (B.O.E. 2-4-63, 6-11-64)    

 
- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i  centres de 
transformació (B.O.E. 1-12-82) 
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- Obligatorietat d’incloure l'Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball en els projectes d’edificació i obres 
públiques (R.D. 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86). 

 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres (R.D. 1627/1997) (B.O.E. 25-10-   97) 
 
- Llei de prevenció de riscos laborals (R.D. 39/1997) (B.O.E. 7-1-97), que aprova el Reglament de Serveis 
de Prevenció 

 
2.- CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 
 

Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període 
de vida útil, rebutjant-les al seu termini. 
 
             Quan  per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid del previst en una 
determinada peça de vestir o equip, se substituiran, independentment de la durada prevista o data d’entrega. 
 

Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit, això és, al màxim per al qual 
està pensat (per exemple,  un accident) serà rebutjat i substituït en el moment. 
 

Aquelles peces de vestir que per l’ús hagin quedat balderes o amb més toleràncies de les permeses pel 
fabricant, seran substituïdes immediatament. 
 

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un perill pell mateix 
 

2.1.- Proteccions personals 
 

Tots els elements de protecció personal s’ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball 
(O.M. 17-5-79) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 
 
2.2.- Proteccions col·lectives 

 

Element Condició 

Pòrtics delimitadors de gàlib                        Disposaran de llinda degudament senyalitzat 

Tanques autònomes de limitació i protecció. Tindran un mínim de 90 cm d’alçària i estaran 
construïdes a base de tubs metàl·lics. 
Disposaran de potes per mantenir la verticalitat 

Topall de desplaçament de  vehicles              Es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats per mitjà de rodons de ferro 
clavats, o d’altra forma eficaç. 

Xarxes Seran de poliamida. Les característiques seran 
tals  que  acompleixin amb garantia la funció de 
protecció per a la que estan previstes 

Cable de subjecció del cinturó de seguretat, el 
seu ancoratge, suports i ancoratge de xarxes 

Tindran suficient resistència per a suportar   els 
esforços a que puguin estar sotmesos,     
d’acord amb la seva funció protectora. 
La instal·lació de presa de terra  no serà       
superior a la que garanteixi, d’acord amb la  
sensibilitat de l'interruptor diferencial, una   
tensió  màxima de 24 V. 
Es mesurarà la resistència periòdicament, i al 
menys, en l’època més seca de l’any. 

Interruptors diferencials i preses de terra La sensibilitat mínima dels interruptors       
diferencials serà, per l’enllumenat de 30mA  i 
per la força de 300 mA 
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Extintors Seran adequats, tant l’agent extintor i mida, al 
tipus d’incendi previsible i es revisaran cada 6  
mesos com a màxim. 

Cèrcols salvavides Disposaran de cordes d’una llargària suficient, 
que faciliti el rescat 

Medis auxiliars de topografia. Aquests medis, tals com cintes, jalons, mires, 
etc,  
seran dielèctrics a fi d’evitar el risc 
d’electrocució per línies elèctriques. 

Recs Es regaran les zones que siguin necessàries, 
per evitat la pols que aixequen al seu pas els 
vehicles. 

 
3.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
3.1.- Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
 

L’empresa constructora disposarà d’assessorament en Seguretat i Salut. 
 
3.2.- Servei Mèdic 
 

L’empresa constructora disposarà d’un Servei Mèdic propi o mancomunat. 
 
 
4.- SUPERVISOR DE SEGURETAT I COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
 

S’anomenarà Supervisor de Seguretat d’acord amb el previst al Reglament de Seguretat i Salut. 
 

Es constituirà la Comissió quan  el nombre de treballadors superi el previst a l'Ordenança Laboral de la 
Constitució o, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col.lectiu Provincial. 
 
 
5.- INSTAL·LACIONS MEDIQUES 
 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
 
6.- SUPERVISOR DE SEGURETAT I COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
  

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador degudament dotats. 
 

El vestuari disposarà de taquilles individuals amb clau, seients i calefacció. 
 

Els serveis higiènics tindran un lavabo, i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 treballadors, i un 
inodor per cada 25 treballadors, a demés de miralls i calefacció. 
 

El menjador estarà equipat amb taules i seients amb respatllers, piques per rentar plats, escalfador de 
menjar, calefacció i un contenidor de deixalles. 
 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals s’hi destinarà un treballador amb la dedicació que calgui. 
 
 
7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus mitjans i 
mètodes d’execució. 
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Aquest Pla de Seguretat haurà d’ésser aprovat pel Coordinador de seguretat i salut, i/o la Direcció 

Facultativa de l’obra, la qual en controlarà l’aplicació pràctica. 
 

Es remetrà una copia del dit Pla amb la Sol.licitud d'Obertura del Centre de Treball a l’autoritat laboral 
competent, restant una altra copia a l’obra durant l’execució d’aquesta,  per fer-ne el seguiment. 

 
Així mateix es tindrà en tot moment disponible el llibre d’incidències destinat a: 

 
- Inspecció de treball 
- Tècnics Provincials de Seguretat i Salut 
- Direcció Facultativa 

          - Contractista 
     - Representants dels treballadors 
 

No més podran escriure les inobservances, sobre el Pla de Seguretat establert, les persones següents: 
 

- Coordinador de Seguretat i Salut 
- Direcció Facultativa 
- Contractista 
- Subcontractista  
- Tècnics Provincials de Seguretat i Salut 
- Comissió de Seguretat i Salut 
- Supervisor de Seguretat i Salut 
- Representants dels treballadors 

 
 
 

Cambrils, juny de 2024    
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2.- QUADRE DE PREUS N.1 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESS Projecte d´obres del tram final de l´avinguda baix camp

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb
reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament,
independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de
desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents.

221,73 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar
rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis
existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició.

162,90 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-3 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,19 €

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-4 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,87 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 47,45 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 153,78 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 21,35 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,91 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 HBA1G214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no
retrorreflectant, tipus T-NR, de 20 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-11 HBA27214 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús temporal i no
retrorreflectant, tipus T-NR, de 50 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada
amb màquina d'accionament manual

1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-12 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable
de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament.

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i
desmuntatge.

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)



ESS Projecte d´obres del tram final de l´avinguda baix camp

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb
el desmuntatge inclòs

99,24 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 HGD122TT pa Instalación completa de puesta a tierra de todos los módulos, sanitarios, vestidores y
comedor, formada por una malla de cable de cobre desnudo enterrado y picas clavadas,
conectadas a las masas matálicas de la instalación.

342,81 €

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.

45,08 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-17 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,48 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 182,53 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 P6A1-D7EB u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 3 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per
a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

383,69 €

(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,06 €

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-21 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,17 €

(TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-22 PBBF-DUKV u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

40,44 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 PBBH-DVGJ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

59,81 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

44,69 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 PBBM-4IM6 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra clavat 15,23 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-26 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

52,21 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-27 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

176,44 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-28 PQUF-7B6F u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de magatzem a obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

146,31 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-29 PQUF-7B6J mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m, amb paret
de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

77,30 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-30 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 21,56 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-31 PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

74,50 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-1 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb

reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament,

independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de

desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents.

221,73 €

B1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb
reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament,

independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de

desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents

221,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar

rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis

existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició.

162,90 €

B1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar

rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis

existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició

162,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa

d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,19 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a

seguretat i salut

3,03000 €

Altres conceptes 2,16000 €

P-4 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa

d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,87 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a

seguretat i salut

4,71000 €

Altres conceptes 2,16000 €

P-5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,25 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 47,45 €

Altres conceptes 47,45000 €

P-7 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 153,78 €

Altres conceptes 153,78000 €

P-8 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 21,35 €

Altres conceptes 21,35000 €

P-9 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,91 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a

seguretat i salut

0,03900 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a

peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,70000 €

Altres conceptes 2,17100 €

P-10 HBA1G214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no

retrorreflectant, tipus T-NR, de 20 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada

mecànicament mitjançant polvorització

1,12 €
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BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,30261 €

Altres conceptes 0,81739 €

P-11 HBA27214 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús temporal i no

retrorreflectant, tipus T-NR, de 50 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada

amb màquina d'accionament manual

1,91 €

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,75643 €

Altres conceptes 1,15357 €

P-12 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable

de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament.

1,95 €

BBC10020 m Amortització de balisa lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part
porporcional de cable de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament

0,73130 €

Altres conceptes 1,21870 €

P-13 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i

desmuntatge.

2,81 €

BBC10030 m Amortització de tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports 1,59000 €

Altres conceptes 1,22000 €

P-14 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb
el desmuntatge inclòs

99,24 €

BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria

de 12 V, per a seguretat i salut

66,03000 €

Altres conceptes 33,21000 €

P-15 HGD122TT pa Instalación completa de puesta a tierra de todos los módulos, sanitarios, vestidores y

comedor, formada por una malla de cable de cobre desnudo enterrado y picas clavadas,
conectadas a las masas matálicas de la instalación.

342,81 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 22,20000 €

BGD12220 u Pica de toma de tierra y acero y recubrimiento de cobre, de 1500 mm de largo, de 14.6 mm

de diámetro, de 300 µm

33,09000 €

BGY38000 u Parte proporcional de elementos especiales para conductores de cobre desnudos 2,80000 €

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra 78,60000 €

Altres conceptes 206,12000 €

P-16 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com

l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.

45,08 €

BQUA0020 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com

l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa

45,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,48 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 182,53 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 182,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 P6A1-D7EB u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 3 m de llum de pas i 2 m

d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per

a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

383,69 €
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B6AY-0KMM u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 3 m de llum de pas i 2 m

d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per

a 2 usos, per a seguretat i salut

364,62000 €

Altres conceptes 19,07000 €

P-20 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,06 €

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a

seguretat i salut

0,06000 €

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a

peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,83000 €

Altres conceptes 2,17000 €

P-21 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,17 €

BBB6-CW2W u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser

vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut

8,61000 €

Altres conceptes 21,56000 €

P-22 PBBF-DUKV u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre,

acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

40,44 €

BBM7-0RYC u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre,

acabada amb pintura no reflectora

26,25000 €

Altres conceptes 14,19000 €

P-23 PBBH-DVGJ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,

acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

59,81 €

BBME-0RVO u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,

acabada amb pintura no reflectora

45,62000 €

Altres conceptes 14,19000 €

P-24 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

44,69 €

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,20200 €

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 80x66 cm,

per a seguretat i salut

41,25000 €

Altres conceptes 3,23800 €

P-25 PBBM-4IM6 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra clavat 15,23 €

BBMF-0SIV m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 10,42000 €

Altres conceptes 4,81000 €

P-26 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

52,21 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 42,01000 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,35000 €

Altres conceptes 9,85000 €

P-27 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,

amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de

250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

176,44 €
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BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,

amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de

250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

176,44000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 PQUF-7B6F u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de magatzem a obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de

protecció

146,31 €

BQU9-173L u Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra

de 5x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

121,53000 €

Altres conceptes 24,78000 €

P-29 PQUF-7B6J mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m, amb paret

de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un

punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

77,30 €

BQU9-173P mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m amb paret de
plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt

de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

77,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 21,56 €

Altres conceptes 21,56000 €

P-31 PRD1-HBA u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb

estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre

material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

74,50 €

B0AM-078N kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 2,99000 €

B7C26-FGV8 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió,

de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

1,50400 €

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 45,39136 €

Altres conceptes 24,61464 €
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Obra 01 Pressupost ESS2024

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

1 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels

vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny,
així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el

termini de l'obra. Inclòs reposició. (P - 2)

162,90 10,000 1.629,00

2 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les

prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de
treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada

de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte.

Tots els elements compliran les normes tècniques vigents. (P - 1)

221,73 10,000 2.217,30

3 P6A1-D7EB u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 3 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,

per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i

salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

383,69 1,000 383,69

4 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de

3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

3,06 400,000 1.224,00

5 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part
porporcional de cable de connexió, i tot el necessari per al seu correcte

funcionament. (P - 12)

1,95 50,000 97,50

6 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou

suports, col·locació i desmuntatge. (P - 13)

2,81 50,000 140,50

7 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de

3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

2,91 900,000 2.619,00

8 PQUF-7B6F u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul

prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m, amb

paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,

instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre
de protecció (P - 28)

146,31 1,000 146,31

9 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05

m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,

equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 27)

176,44 8,000 1.411,52

10 PQUF-7B6J mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de

5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció (P - 29)

77,30 8,000 618,40

11 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 30) 21,56 64,000 1.379,84

12 PBBF-DUKV u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50

cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada

mecànicament (P - 22)

40,44 2,000 80,88

13 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de
l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei

mèdic d'empresa. (P - 16)

45,08 2,000 90,16

14 PBBH-DVGJ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de

70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 23)

59,81 6,000 358,86

15 PBBM-4IM6 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a

terra clavat (P - 25)

15,23 6,000 91,38

16 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

30,17 2,000 60,34

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

17 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)

44,69 2,000 89,38

18 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 8) 21,35 64,000 1.366,40

19 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P - 7) 153,78 6,000 922,68

20 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 17) 30,48 10,000 304,80

21 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 18) 182,53 10,000 1.825,30

22 HGD122TT pa Instalación completa de puesta a tierra de todos los módulos,

sanitarios, vestidores y comedor, formada por una malla de cable de

cobre desnudo enterrado y picas clavadas, conectadas a las masas
matálicas de la instalación. (P - 15)

342,81 1,000 342,81

23 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

52,21 2,000 104,42

24 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,

d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el

desmuntatge inclòs (P - 3)

5,19 100,000 519,00

25 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,

d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el

desmuntatge inclòs (P - 4)

6,87 100,000 687,00

26 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 6)

47,45 32,000 1.518,40

27 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció

dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb

desmuntatge inclòs (P - 5)

0,25 300,000 75,00

28 HBA1G214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús

temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 20 cm d'amplària, amb

pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant

polvorització (P - 10)

1,12 300,000 336,00

29 HBA27214 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús

temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 50 cm d'amplària, amb

pintura alcídica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament

manual (P - 11)

1,91 125,000 238,75

30 PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i

125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m

d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,

amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

74,50 15,000 1.117,50

31 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de

bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

99,24 10,000 992,40

TOTAL Capítol 01.01 22.988,52

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESS2024

Capítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol

tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra.
Inclòs reposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes

aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra,

sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques
vigents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P6A1-D7EB u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 3 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i

amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de

D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

5 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable de connexió, i tot el

necessari per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de

D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

8 PQUF-7B6F u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a

obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica

amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de

45l., amb manteniment inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 PQUF-7B6J mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat,

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre
de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

12 PBBF-DUKV u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb pintura no

reflectora, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30 vel.max. 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en

seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PBBH-DVGJ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no

reflectora, fixada mecànicament

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avis obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 PBBM-4IM6 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra clavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons

vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb

el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada

mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

19 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

21 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

22 HGD122TT pa Instalación completa de puesta a tierra de todos los módulos, sanitarios, vestidores y comedor, formada por una

malla de cable de cobre desnudo enterrado y picas clavadas, conectadas a las masas matálicas de la instalación.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el

desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

25 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm

de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

26 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

27 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a

qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

28 HBA1G214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de

20 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

EUR
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29 HBA27214 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de

50 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas vianants 5,000 5,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

30 PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades

entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el

desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

31 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge

inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  SEGURETAT I SALUT 22.988,52

Obra 01 Pressupost ESS2024 22.988,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

22.988,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ESS2024 22.988,52

22.988,52

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 22.988,52

13 % Despeses generals SOBRE 22.988,52...................................................................... 2.988,51

6 % Benefici industrial SOBRE 22.988,52.......................................................................... 1.379,31

Subtotal 27.356,34

21 % IVA SOBRE 27.356,34............................................................................................... 5.744,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 33.101,17

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-TRES MIL  CENT UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS )

L´Arquitecte  municipal

VICTOR PUJOL HUGAS
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ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ DE RESIDUS D’OBRA 

Projecte d’obres del tram final de l’av. Baix Camp. 
Ajuntament de CAMBRILS 1 

ANNEX NÚM. 9. ACCESSIBILITAT PER BOMBERS.  

 

Els vials del projecte compliran amb els requisits del CTE DB SI5 per l’accessibilitat dels 
vehicles de Bombers a l’entorn dels edificis. 

 

1.1. APROXIMACIÓ ALS EDIFICIS 

Els vials d’aproximació dels vehicles de bombers als espais de maniobra compliran amb el 
DB SI 5: 

amplada mínima lliure 3,5 m. L’amplada mínima dels vials és de 6 metres 

alçada mínima lliure 4,5 m. Compleix 

capacitat portant del vial 20 kN/m². Compleix 

 

 

1.2. ENTORN DELS EDIFICIS 

Les alçades màximes de l’edificació, d’acord amb el Pla Parcial, seran entre PB+6 i PB+14, 
pel que l’espai de maniobra complirà amb els requeriments indicats per una alçada 
d’evacuació superior a 20 metres:  

 

a) Amplada mínima lliure: 5 m Mínim 6 metres 

b) Alçada lliure: la de l’edifici Es compleix 

c) Separació màxima del vehicle a la 
façana de l’edifici: 
- Edificis fins 15 m d’alçada 
d’evacuació: 23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada 
d’evacuació: 18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada 
d’evacuació: 10 m 

Inferior a 10 metres 

d) Distància màxima fins els accessos a 
l’edifici necessaris per poder arribar 
fins a totes les seves zones: 30 m 

La distància màxima del vial fins a qualsevol 
punt de la façana accessible per Bombers 
és inferior a 30 metres. 

e) Pendent màxima: 10% Tots els vials tenen un pendent inferior al 
10% 

f) Resistència al punxonament: 100kN 
sobre ø20 cm 

350 T/m2. Es compleix 
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ANNEX 10. OBRES D’URBANITZACIÓ IMPUTABLES AL SECTOR 1 – LES COMES  

Projecte d’obres del tram final de l’av. Baix Camp. 
Ajuntament de CAMBRILS  1 

ANNEX NUM. 10. OBRES D’URBANITZACIÓ IMPUTABLES AL SECTOR 1 – LES COMES.  

 
Dins de l’àmbit de les obres del “Projecte executiu d’urbanització de l’Avinguda Baix Camp, des de 
l’avinguda Vidal i Barraquer fins a la rotonda de la cruïlla amb la carretera de Montbrió” queda 
incorporat una part de l’àmbit del Sector 1 – Les Comes.  
 
L’àmbit del projecte es de titularitat pública i no hi ha cap afectació de finques privades.(adjunt plànol) 
 
Amb l’objectiu que l’Ajuntament, en cas de considerar-ho necessari, pugui redactar un conveni 
urbanístic per imputar al Sector 1 el cost de les obres incloses dins el seu àmbit, s’ha procedit a 
realitzar una valoració de les obres d’urbanització imputables al Sector 1 – Les Comes, el resum de 
les quals és el següent: 
 

 
 
  
L’Arquitecte municipal                         
 
 
 
Victor Pujol Hugas                               
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars 
del Projecte, en cas d'incloure’s l'esmentat document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS. 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a la 
construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de regir l'execució  de  qualsevol  tipus  d’instal·lacions 
d'obres necessàries i depenents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la 
normativa vigent. Aquest Plec està constituït pels següents capítols : 
 
 
1. GENERALITATS. 
 
1.1. Documents del projecte. 
1.2. Obligacions del Contractista. 
1.3. Compliment de les disposicions vigents. 
1.4. Indemnitzacions pel compte del Contractista. 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6. Replanteig de les obres. 
1.7. Materials. 
1.8. Desviaments provisionals. 
1.9. Abocadors. 
1.10.Explosius. 
1.11.Servituds i serveis afectats. 
1.12.Preus unitaris. 
1.13.Partides alçades. 
1.14.Termini de garantia. 
1.15.Conservació de les obres. 
1.16.Disposicions aplicables. 
1.17.Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 
1.18.Interferències amb altres Contractistes. 
1.19.Existència de servituds i serveis soterrats. 
1.20.Desviaments de serveis. 
1.21.Mesures d'ordre i seguretat. 
1.22.Abonament d'unitats d'obra. 
1.23.Control d'unitats d'obra. 
1.24.Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 
 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL. 
 
2.1. Materials bàsics.  
2.2. Esbrossada i neteja dels terreny. 
2.3. Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 
2.4. Terraplens. 
2.5. Demolicions i reposicions. 
2.6. Sub-base granular. 
2.7. Base granular. 
2.8. Paviments. 
2.9. Excavació i replè de rases i pous. 
2.10.Vorades prefabricades de formigó. 
2.11.Rígoles. 
2.12.Formigons. 
2.13.Acer. 
2.14.Pavimentació de voreres. 
2.15.Canonades de formigó. 
2.16.Tronetes i pous de registre. 
2.17.Drenatges subterranis. 
2.18.Embornals i buneres. 
2.19.Obres de fàbrica de totxana. 
2.20.Accessos i connexions amb vials existents. 
2.21.Abastament d'aigües. 
2.22.Senyalització i balisament. 
2.23.Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.24.Altres unitats no especificades en aquest Plec. 
 
 
 
 
 
 
1. GENERALITATS. 
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1.1. Documents del Projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Document nº. 1: Memòria i Annexos; Document no. 2: Plànols; Document nº. 3: Plec de 
condicions Facultatives; i Document n. 4: Pressupost. El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat de modificacions 
degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de 
Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus n. 1 i Pressupost total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots els seus Annexos, els 
amidaments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus n. 2. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que això suposi que es 
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació 
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar 
modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base 
de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de 
l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document Contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o 
ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II del present Plec de Condicions, 
preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals 
contingudes en el capítol I del present Plec. 
 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós 
documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el 
Contracte. 
 
1.2. Obligacions del Contractista. 
 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra”. 
En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposa la normativa legal al respecte. El Contractista està obligat a 
dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la 
Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
 
1.3. Compliment de les Disposicions Vigents. 
 
S’acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò 
assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les 
disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
El Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin 
perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi 
ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, sent a compte del Contractista 
els treballs necessaris per a tal fi. 
 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
Aniran a càrrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
- despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les 
obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
- despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
- despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 
 
1.6. Replanteig de les obres. 
 
EI Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser 
aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a 
l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del 
Contractista. 
1.7. Materials. 
 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 



 3

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les 
esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'obra.  
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, 
el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu 
unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, 
cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les 
mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel Director. 
 
1.8. Desviaments Provisionals. 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que imposin les 
obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi 
de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present 
Plec com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, 
valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, 
conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o 
pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de 
mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
 
1.9. Abocadors. 
 
La localització d'abocadors així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni 
l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari 
que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre 
que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
 
Si en els amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o 
rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, 
ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els productes abocats siguin estesos i 
compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per 
considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 
1.10.  Explosius. 
 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions 
vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses 
que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes 
utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i 
estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
 
1.11.  Servituds i Serveis Afectats. 
 
A aquest efecte, es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del 
Projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els 
treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri 
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les 
partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus n. 1.  
 
1.12.  Preus Unitaris. 
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El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus n. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments per a obtenir l'import d'Execució Material 
de cada unitat d'obra. 
 
Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus n. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i 
encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclus drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 
transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries 
per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus n. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El 
Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre n. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions 
en la descomposició que figura en el Quadre de Preus n. 2. 
 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la 
forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, 
procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en un 
document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del present 
Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
1.13. Partides Alçades. 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials 
o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar", es justificaran a partir del Quadre de Preus n. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de 
Preus. 
 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a 
pagaments per Administració, la que s'abonarà únicament l'import de les factures. 
 
1.14.  Termini de Garantia. 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció de l’obra, llevat que en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balissatge, senyalització i barreres, plantacions, 
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 
 
No s’accepten recepcions parcials. 
  
1.15.  Conservació de les Obres. 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a 
mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix 
Contracte. 
 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses originades en aquest 
concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de 
tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 
1.16.  Disposicions aplicables. 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions vigents en el moment 
de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l’Annex 
de Normativa Vigent. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es 
promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses 
normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
 
 
 
1.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació. 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per 
part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà 
els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades 
pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap 
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moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per 
fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior. 
 
1.18.  Interferències amb altres Contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar treballs de jardineria, 
Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les 
ordres de la Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs 
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada 
execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 
 
1.19.  Existència de servituds i serveis existents. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui 
necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà 
obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol 
tipus. 
 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats 
serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
1.20.  Desviament de Serveis. 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és 
factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per 
no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
 
Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. 
Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en 
compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament 
l'import de les factures.  
 
Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut 
necessari. 
 
1.21. Mesures d'Ordre i Seguretat. 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que 
pugui tenir el seu personal, o causats  a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la 
Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
1.22. Abonament d'Unitats d'obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus n. 1, s'entendrà que es 
refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o 
treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la 
resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional omissió dels 
esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se 
expressament inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa 
d'obligat compliment. 
 
1.23. Control d'Unitats d'obra. 
 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, escollint el que sigui més 
adient per a les condicions de l'obra. L'import correrà a càrrec de la Propietat. 
 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, 
d'acord amb el següent esquema de funcionament; 
 
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris 
acceptats. 
 
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, 
s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
 
1.24. Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 
 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al subministrament i al muntatge de tots els 
materials que conformen les xarxes d'abastament d'aigües, hauran d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües 
concessionària del Servei Municipal. 
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Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment de les previsions del projecte, recapti 
l'oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que primarà en l'execució de les xarxes 
d'abastament. 
 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL. 
 
2.1. Materials Bàsics. 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i acompliran les especificacions que 
s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976), l’Ordre 
FOM/891/2004, d’1 de març, i les Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent. 
 
2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
Definició: 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones designades, tots els arbres, soques, 
plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els corresponents documents del 
Projecte. 
 
Execució de les obres: 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els 
elements que calgui conservar intactes. 
 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que s'han d'aterrar, caiguin cap el centre de la 
zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, 
els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a 
romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, 
ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a 
cinquanta centímetres (50 cm.)  per sota de l'esplanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres 
(10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la superfície 
natural del terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de 
l'esplanada. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i, finalment, 
s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà 
superior a tres metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents 
permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta malbé o desplaçada fins que un agent 
autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre això, ordeni el Facultatiu 
encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu 
encarregat de les obres. 
 
Mesurament i abonament: 
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4. 
 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de material. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o 
s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es 
mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es 
considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
2.3. Excavacions en qualsevol tipus de terreny. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els Plànols 
de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refí i l'execució de cunetes 
provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus n. 1. 
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Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a endegar la col·locació de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada 
i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 
talussos en roca s'abonarà al preu únic definitiu d'excavació. 
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions 
existents a la normativa vigent, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les obres els materials no són adequats 
per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El 
Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista l'obligació 
d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
 
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Mesurament i abonament: 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 
terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que es preveu en 
aquestes condicions. 
 
Advertència sobre els preus de les excavacions 
 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà de tenir-se en compte 
el següent: 
 
El Contractista, a l'executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos 
suficientment definida, sol·licitarà l'aclaració necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments 
ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que hauria de resultar de tots 
el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el 
mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que decideixi ei Director Facultatiu, sense 
ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots el auxiliars i complementaris, com 
són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla 
classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre 
motiu. 
 
2.4. Terraplens. 
 
Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o préstecs. Els materials per a formar terraplens 
acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l'encarregat 
Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, amb 
l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu 
encarregat. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superfícies, efectuant els treballs necessaris de refí i 
compactació. 
 
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en 
tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà 
aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats per a això. 
 
No s'entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà 
la següent. 
 
Mesurament i abonament: 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurant per diferència entre perfils presos 
abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè inclou la càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
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En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de parcel·les del polígon. El Director 
de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de 
préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa vigent al respecte, però es mesuraran i 
abonaran com les unitats de terraplè. 
 
Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon 
d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les 
excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
2.5. Demolicions i reposicions. 
 
Definició: 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari 
fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del 
Projecte. 
 
Execució de les obres: 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries 
per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat   suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el 
Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma 
de transport d'aquells. 
 
Mesurament i abonament: 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o 
lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, de qualsevulla mena i 
format. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor, al lloc que 
els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
Reposicions 
 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a l'execució de les obres; s'han de realitzar 
de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 
 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura. 
 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1, com 
si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
2.6. Sub-base Granulars. 
 
Condicions generals: 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, 
sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la sub-base granular es comprovarà, amb especial 
atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals de la plataforma. 
 
Mesurament i abonament: 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
2.7. Base Granular. 
 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, amb 
especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges 
d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
 
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig CBR o similar; en tot moment l'índex 
CBR serà > 80. 
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Mesurament i abonament:  
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament 
acabada la unitat. 
 
2.8. Paviments. 
 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà amb especial atenció la qualitat 
dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de 
la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
2.8.1. Paviments Asfàltics. 
 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, característiques i condicions s'ajustaran 
a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. 
Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. 
 
Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de paviment executat, i amb el gruix definit als plànols 
del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 
 
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, inclús el transport, fabricació, estesa, 
compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 
 
2.8.2. Altres paviment. 
 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per a l'execució de les obres, la forma 
d'executar-les, així com el mesurament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tal com tractaments superficials, macadams o 
paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a 
la unitat d'obra definida. 
 
2.9. Excavació i Replè de rases i pous. 
 
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, 
abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin 
necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla 
distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, 
però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb el 
mesurament teòric dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la 
seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció 
dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui 
calgui, i arranjament de les àrees afectades. 
A l’excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada a l'article 2.3. del present Plec. 
 
Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin contemplat o no al Projecte, els 
treballs s'executaran inclús amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat 
en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei 
que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El Contractista emprarà els mitjans de 
compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs 
interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu 
unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs exteriors al 
polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 
 
 
 
2.10. Vorades prefabricades de formigó. 
 
Definició: 
Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una vorera. 
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Procedència: 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals: 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció d'obra. 
 
Normes de qualitat: 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta 
quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.) 
 
Desgast per fregament: 
- Recorregut : mil metres (1.000 m.) 
- Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 
- Abrasiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm.) 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2.). 
 
Recepció: 
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques generals, 
amb unes toleràncies de més-menys un centímetre (+/-1 cm.) 
 
Mesurament i abonament: 
S'abonaran per metre lineal (ml.), col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu 
corresponent al Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11. Rigoles. 
 
2.11.1. Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit. 
 
Definició: 
Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys 
ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència: 
Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals: 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm.) de costat i vuit centímetres (8 cm) de 
gruix. La cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm.) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
Normes de qualitat: 
Desgast per fregament: 
- Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m.). 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 
- Abrasiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a un amb cinc mil·límetres (1.5 mm.) 
 
Recepció: 
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm.), en 
més o en menys. 
 
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, 
es rebutjarà l'amàs. 
 
Mesurament i abonament: 
S'abonarà per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu 
corresponent del Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11.2. Vorades tipus rigola per a aparcaments. 
 
Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran les especificacions de l'article 2.11. relatives a 
execució, mesurament i abonament. 
 
 
2.12. Formigons. 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
- Formigó H-100 de cent Quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó H-200 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó H-250 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta Instrucció. 
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Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma que la 
consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
 
A mes de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 
 
La instal·lació de transport i posta a l'obra es fa de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a 
gran distància. 
 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense l'autorització del Facultatiu encarregat. 
 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonament, en 
temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE. 
 
Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horitzontalment 
mentre que estigui submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres. 
 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les prescripcions de l'EHE, i procurant 
que llur nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per a protegir-la 
dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el que està 
endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, durant els (7) primers dies, es 
mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de 
mantenir-se constantment humides. 
 
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, per a evitar la producció de badadures 
per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització per escrit del 
Director Facultatiu. 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari aplicar, en 
aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
- Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m.) 
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, 
com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 
 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit 
(28) dies, prenent com a càrrega de rotura, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 
 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues a les d'aquest. Si passats 
vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran 
provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les 
provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega 
amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resistències especificades, l'obra haurà 
d'enderrocar-se. 
 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de 
l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metàl·lics o d'altre material adient, a criteri del 
Director Facultatiu. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la resistència i la rigidesa necessària per a que, 
amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m.) 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els paraments de formigó no 
presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (0.005 m.) 
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Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'els hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, no hauran de contenir substàncies 
agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures provisionals per a facilitar 
aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense 
que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 
 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, 
aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 
 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de 
justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
Mesurament i abonament: 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del replanteig de les Obres. i s'abonaran 
per metres cúbics. 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels encofrats la maquinària i la 
mà d'obra necessària per a la col·locació. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra 
menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 
 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonat, a criteri de la 
Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons. 
 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol 
dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de 
fàbrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 
 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions tipus, serà necessari que 
prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han 
de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles 
dimensions que no es trobin definides. 
 
2.13. Acer a utilitzar per a Armadures. 
 
Condicions generals: 
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per el Projecte i Execució de les Obres de Formigó EHE. 
 
Qualitat: 
La carrega de trenc serà superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2.) 
 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la deformació unitària romanent, mesurada 
després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una base de deu diàmetres (10 f) situada a més de cinc diàmetres (5 f) del coll d’astricció 
i a més de tres diàmetres (3 f) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil 
quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 
 
Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent del dos per mil (0,2 
%). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per 
tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" 
provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 
 
La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 
 
Assaigs: 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del ferro 
utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la Instrucció per el Projecte i Execució 
d'Obres de formigó EHE. 
 
Armadures i elements metàl·lics. 
 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat presentats al 
Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus número 1. 
 
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra. Així mateix, estan 
inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc. 
 
2.14. Pavimentació de Voreres amb rajoles de morter comprimit. 
 
Definició: 
La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos particulars, colorants, que formen 
la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
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Procedència: 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals: 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m.) de costat i quatre centímetres (0,04 m.) de 
gruix. 
 
Constitució: 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m.) de gruix i una cara inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres 
(0,028 m.) 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es faran amb ciment Pòrtland i sorra 
natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 
 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
 
Normes de Qualitat: 
Desgast per fregament: 
- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 
- Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
- Abrasiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit centímetres (0,18 m.), i càrrega puntual al 
centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta quilograms. 
 
Recepció: 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat anteriorment, amb unes toleràncies 
màximes de dos mil·límetres (0,002 m.), en més o en menys. 
 
Mesurament i abonament: 
S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu, però el formigó H-100 de base s'abonarà al 
preu corresponen al Quadre de Preus no. 1. 
 
2.15. Canonades de Formigó. 
 
Definició: 
Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o armat. S'utilitzen per a la conducció 
d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis. 
 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També s'exclouen els utilitzats a les canonades a 
pressió. 
 
Materials: 
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, acompliran les 
condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les Normativa vigent. 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) dies; estaran protegits del sol i de corrents 
d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus 
centígrads (5ºC) durant el període del curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, verticals a 
l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran amb un radi de cinc mil·límetres (0.005 m.). Un cop s'hagi pres el formigó, no es procedirà al 
seu allisat amb abeurada de ciment. 
 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un cinc per mil (0,50%) de la 
longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit. 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc-cents grams per centímetre quadrat 
(O,5 Kg/cm2) . 
 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els mètodes que es fixen a les Normes per a 
canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 
 
Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2.), no experimentarà 
pèrdues superiors al valor W, en litres, (l.) calculat segons la següent fórmula: 
 
W = Ýn . L 
 
sent Ýn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams per centímetre quadrat 
(0,7 Kg/cm2.), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 
Kg/cm2) . 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, Qf, en quilograms per metre 
(Kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 
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- conductes circulars: 
Ýn (mm.)                                                                   Valor mínim de Qf 
100        2.500 
150        2.500 
200        2.500 
250                                                                                                                                                         2.500 
300        2.500 
400                                                                                                                                                         2.500 
500             3.000 
600        3.600 
700        4.200 
800        4.800 
1.000        6.000 
1.200        7.200 
1.500        9.000 
 
- conductes ovoides: 
b x h (mm.)                                                   Valor mínim de Qf 
600 x  900                                                        4.000 
800 x 1.200                         5.000 
1.000 x 1.500                               6.000 
1.200 x 1.800                         7.000 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar la 
resistència o estanqueïtat. 
 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
 
Execució de les obres: 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
- Subministrament del tub 
- Preparació de l'assentament. 
- Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó tipus H-100, a fi que pugui suportar 
càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de 
sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del 
terreny per al formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 
 
Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació dels tubs, en sentit ascendent, curant 
llur alineació per a qui sigui perfecta i amb pendent. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La col·locació s'efectuarà amb els mitjans adequats per tal d'evitar 
damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes. 
 
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas que no hi siguin, a les Instruccions 
de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar amb betum asfàltic. 
Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta operació. El formigó no contindrà àrids 
superiors a tres centímetres (0,003 m.) 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les 
rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions 
defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
 
 
 
Mesurament i abonament: 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions 
degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb tronetes o altres 
canonades. 
 
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de prescripció en contra, el recobriment 
sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent. 
 
2.16. Tronetes i  Pous de Registre. 
 
Definició: 
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Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal, o les 
conduccions de serveis. Seran de formigó construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 
 
Materials: 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, llevat d'indicació en contra als Plànols o 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Execució de les obres: 
L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article del present Plec. 
un cop efectuada l'excavació, es procedirà 
 
a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura especial en l'acompliment de les 
cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior quedi al 
mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
Mesurament i abonament: 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en el ben entès que els pous de registre 
s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous 
d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 
 
2.17. Drenatges Subterranis. 
 
Definició: 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col·loca a llur fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, 
amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües 
superficials per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 
 
En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, constituint el que s'anomena drenatge 
cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre es pedra grossa. 
 
Llur execució inclou les operacions següents; 
- Execució del llit d'assentament de la canonada. 
- Col·locació de la canonada. 
- Replè de la rasa de drenatge. 
 
Material: 
Aquesta unitat està formada per tubs. 
 
Condicions Generals: 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre material sancionat per 
l'experiència. 
 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions adients pels formigons. En cas que s'empri 
formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari, per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se 
com a tal la de cinquanta litres per minut i per decímetre quadrat (50 l/min./dm2) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram 
per centímetre quadrat (1 Kg/cm2.). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de 
defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Resistència: 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de 
càrrega. 
 
Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents: 
DIÀMETRE DEL TUB    CÀRREGA DE TRENC 
< 35                          1.000 
35< = Ý < 70     1.400 
Ý>= 70      2.000 
 
 
Forma i dimensions: 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions que assenyali la Direcció. 
 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els correspongui als colzes o peces especials. La fletxa 
mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m,). El diàmetre interior serà el fixat als plànols, amb 
tolerància màxima del cinc per cent (5%). 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposin minva 
de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres: 
L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de rases i pous". 
 
Execució del llit d'assentament de la canonada: 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons de 
la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable. 
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En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la longitud de la rasa. 
 
Col·locació de la canonada: 
La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra. Un cop obtinguda aquesta autorització, 
els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i alineacions assenyalats als Plànols. 
 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, Prescripcions Tècniques Particulars i amb les 
Instruccions de la Direcció. 
 
Col·locació del material filtrant: 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà amb el replè amb material filtre fins a 
l'alçada indicada als Plànols, col·locant aquest material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m.), que es compactaran amb 
elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es Produeixi cap segregació als materials filtre emprats. 
 
Mesurament i abonament: 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. 
 
A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament, 
canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 
 
2.18. Embornals i buneres. 
 
Definició: 
Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, 
dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal generalment protegida per una reixeta 
que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 
 
Materials: 
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les obres: 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i pous de registre". 
 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, residus o matèries 
estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Mesurament i abonament: 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda 
d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, llevat de prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 
 
2.19. Obres de fàbrica de totxana. 
 
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1. 
 
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 
 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb que s'han construït, curant que els 
paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 
Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les corresponents operacions de reenfonsat 
esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc mil·límetres (0.005 m.) de les vores 
de les totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de ciment proposat per 
a aquesta fi als documents corresponents. 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a 
omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest s'executarà 
un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada per a aquesta fi als documents del Pressupost. 
 
Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest d'acord amb el que s'expressa a l'última 
part del paràgraf anterior. 
 
Mesurament i abonament: 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per considerar-se incloses als preus de les unitats de 
fàbriques de totxana. 
 
2.20. Accessos i connexions amb vials existents. 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, que a judici de la Direcció de les 
Obres siguin necessàries. 
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El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els mateixos criteris que la resta d'obres 
projectades. 
 
2.21. Abastament d'aigües. 
 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 
 
Els tubs seran de qualsevol material admès per la Normativa vigent i els timbratges seran els corresponents a la pressió normalitzada de vint 
quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.). 
 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord amb la normativa de la companyia 
subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar-se i tenir-la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 
 
El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 
 
L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la canonada instal·lada i altres 
operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites anteriorment. 
 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als plànols de detall. 
 
Mesurament i abonament: 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens compactats, definits al Quadre de Preus 
número1. 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) col·locats. Els preus del metre lineal (ml.) de conduccions inclouran els 
materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin 
necessàries per a finalitzar totalment les obres d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, 
boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 
 
2.22. Senyalització i abalisament. 
 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 
 
El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al Quadre de Preus número 1. Els 
preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques 
vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 
 
2.23. Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements constructius, amb les obres existents a 
l'entorn urbanístic, el Director de les Obres podrà considerar el contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos 
addicionals. 
La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les 
normatives de les Companyies corresponents. 
 
El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres. 
 
2.24. Altres Unitats no especificades en aquest Plec. 
 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà d'acomplir les condicions 
assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 
 
 
 
 
 
 
 
Cambrils, juny de 2.024 
 
 
  
 
 
 
Víctor Pujol i Hugas 
Arquitecte Municipal 
Departament d’Obra Pública 
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Projecte d´obres tram final Av. Baix Camp

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 P191-H8MM u Partida d'obertura de totes les cales necessàries per a la localització de canonades i serveis existents dins de
l'àmbit de la Fase 1(clavegueram, enl. públic, baixa tensió, aigua, telf., gas, etc.), a justificar per la direcció de
l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P214P-E7K1 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separacio calçada avinguda 1,000 53,000 1,450 76,850 C#*D#*E#*F#

2 1,000 45,000 1,700 76,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 40,000 1,050 42,000 C#*D#*E#*F#

4 O 195,350 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 195,350

3 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçades 1,000 6.790,000 6.790,000 C#*D#*E#*F#

2 a deduir fresatge -1,000 1.765,000 -1.765,000 C#*D#*E#*F#

3 O 5.025,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5.025,000

4 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot
el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçades 4,000 1.765,000 7.060,000 C#*D#*E#*F#

2 O 7.060,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 7.060,000

5 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament central 1,000 70,850 70,850 C#*D#*E#*F#

2 pas vianants 1,000 15,350 15,350 C#*D#*E#*F#

3 carril bici 1,000 32,350 32,350 C#*D#*E#*F#

4 1,000 24,700 24,700 C#*D#*E#*F#

5 cuneta 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

6 O 188,250 SUMORIGEN(

G1:G5)

EUR



Projecte d´obres tram final Av. Baix Camp

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 188,250

6 P2146-DJ46 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 1,000 60,090 60,090 C#*D#*E#*F#

2 O 60,090 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 60,090

7 P2146-DJ4A m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 289,100 289,100 C#*D#*E#*F#

2 1,000 210,200 210,200 C#*D#*E#*F#

3 1,000 50,600 50,600 C#*D#*E#*F#

4 1,000 98,400 98,400 C#*D#*E#*F#

5 1,000 32,430 32,430 C#*D#*E#*F#

6 1,000 10,100 10,100 C#*D#*E#*F#

7 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

8 1,000 199,400 199,400 C#*D#*E#*F#

9 1,000 77,140 77,140 C#*D#*E#*F#

10 1,000 309,000 309,000 C#*D#*E#*F#

11 O 1.280,870 SUMORIGEN(

G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 1.280,870

8 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 1,000 77,200 77,200 C#*D#*E#*F#

2 1,000 109,600 109,600 C#*D#*E#*F#

3 1,000 26,900 26,900 C#*D#*E#*F#

4 1,000 38,150 38,150 C#*D#*E#*F#

5 1,000 82,400 82,400 C#*D#*E#*F#

6 1,000 42,200 42,200 C#*D#*E#*F#

7 1,000 24,250 24,250 C#*D#*E#*F#

8 1,000 32,500 32,500 C#*D#*E#*F#

9 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 27,300 27,300 C#*D#*E#*F#

11 1,000 110,600 110,600 C#*D#*E#*F#

12 a deduir: C#*D#*E#*F#

13 c. la verge del cami -1,000 50,000 -50,000 C#*D#*E#*F#

14 c. Gaudí -1,000 18,000 -18,000 C#*D#*E#*F#

15 c. Josep Ferran -1,000 29,000 -29,000 C#*D#*E#*F#

16 av. Vidal i Barraquer -1,000 20,950 -20,950 C#*D#*E#*F#

17 O 476,150 SUMORIGEN(

G1:G16)

TOTAL AMIDAMENT 476,150

9 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c. la verge del cami 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

2 c. Gaudí 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 c. Josep Ferran 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

4 av. Vidal i Barraquer 1,000 20,950 20,950 C#*D#*E#*F#

5 O 117,950 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 117,950

10 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c. Verge del cami 1,000 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

2 c. Barcelona 1,000 8,750 8,750 C#*D#*E#*F#

3 c. Gaudí 1,000 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#

4 c. Jaume Ferran 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 rotonda 1,000 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#

6 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

8 vial sud 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 71,000 142,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

11 2,000 37,000 74,000 C#*D#*E#*F#

12 vial nord 1,000 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#

13 1,000 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

14 O 750,750 SUMORIGEN(

G1:G13)

TOTAL AMIDAMENT 750,750

11 P214E-52U8 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pont 1,000 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#

2 1,000 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 21,250 21,250 C#*D#*E#*F#

4 O 36,800 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 36,800

12 P214E-52U3 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 8 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 biona 1,000 130,600 130,600 C#*D#*E#*F#

2 O 130,600 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 130,600

13 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 O 15,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

14 P21B0-HBQV u Arrencada de fita reflectant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#

2 O 99,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 99,000

15 P21DH-8GXG u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

2 O 17,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 17,000

16 P214P-E7K2 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pont 1,000 35,000 0,500 0,700 12,250 C#*D#*E#*F#

2 O 12,250 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 12,250

17 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ende mur form 1,200 195,350 234,420 C#*D#*E#*F#

2 Ende pavi MBC 1,200 5.025,000 0,100 603,000 C#*D#*E#*F#

3 Fresat pavi MBC 1,200 1.765,000 0,040 84,720 C#*D#*E#*F#

4 Ende pavi form 1,200 188,250 0,200 45,180 C#*D#*E#*F#

5 Ende pavi llambordi 1,200 60,090 0,200 14,422 C#*D#*E#*F#

6 Ende pavi panot 1,200 1.280,870 0,180 276,668 C#*D#*E#*F#

7 Ende vorada 1,200 476,150 0,250 0,300 42,854 C#*D#*E#*F#

8 Ende vorada+rigola 1,200 117,950 0,450 0,300 19,108 C#*D#*E#*F#

9 Barana metal 1,200 36,800 0,100 1,000 4,416 C#*D#*E#*F#

10 Biona 1,200 130,600 0,200 0,600 18,806 C#*D#*E#*F#

11 Mur pedra 1,200 12,250 14,700 C#*D#*E#*F#

12 Pilones 1,200 114,000 0,018 1,000 2,462 C#*D#*E#*F#

13 esponjament S 1.360,756 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)

14 O 1.360,756 SUMORIGEN(

G1:G13)

TOTAL AMIDAMENT 1.360,756

18 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
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construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ende mur form 1,200 195,350 234,420 C#*D#*E#*F#

2 Ende pavi MBC 1,200 5.025,000 0,100 603,000 C#*D#*E#*F#

3 Fresat pavi MBC 1,200 1.765,000 0,040 84,720 C#*D#*E#*F#

4 Ende pavi form 1,200 188,250 0,200 45,180 C#*D#*E#*F#

5 Ende pavi llambordi 1,200 60,090 0,200 14,422 C#*D#*E#*F#

6 Ende pavi panot 1,200 1.280,870 0,180 276,668 C#*D#*E#*F#

7 Ende vorada 1,200 476,150 0,250 0,300 42,854 C#*D#*E#*F#

8 Ende vorada+rigola 1,200 117,950 0,450 0,300 19,108 C#*D#*E#*F#

9 Barana metal 1,200 36,800 0,100 1,000 4,416 C#*D#*E#*F#

10 Biona 1,200 130,600 0,200 0,600 18,806 C#*D#*E#*F#

11 Mur pedra 1,200 12,250 14,700 C#*D#*E#*F#

12 Pilones 1,200 114,000 0,018 1,000 2,462 C#*D#*E#*F#

13 esponjament S 1.360,756 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)

14 O 1.360,756 SUMORIGEN(

G1:G13)

TOTAL AMIDAMENT 1.360,756

19 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 O 15,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 eix 1 1,000 1.057,950 1.057,950 C#*D#*E#*F#

2 eix 2 0,600 919,000 551,400 C#*D#*E#*F#

3 eix 3 0,700 876,400 613,480 C#*D#*E#*F#

4 eix 4 1,000 153,940 153,940 C#*D#*E#*F#

5 O 2.376,770 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 2.376,770

2 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 eix 1 1,000 898,450 898,450 C#*D#*E#*F#

2 eix 2 0,600 554,780 332,868 C#*D#*E#*F#

3 eix 3 0,500 416,300 208,150 C#*D#*E#*F#

4 eix 4 1,000 64,050 64,050 C#*D#*E#*F#
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5 O 1.503,518 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 1.503,518

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 1,000 1.600,150 1.600,150 C#*D#*E#*F#

2 calçada 1,000 4.200,950 4.200,950 C#*D#*E#*F#

3 passeig central - bici 1,000 1.084,200 1.084,200 C#*D#*E#*F#

4 pas. central creuament vianants 1,000 270,850 270,850 C#*D#*E#*F#

5 carril bici 1,000 17,600 17,600 C#*D#*E#*F#

6 cantonades pavi. llambordi 1,000 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

7 zona contenidors 1,000 25,100 25,100 C#*D#*E#*F#

8 pas vianants elevat 1,000 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

9 botons 1,000 111,950 111,950 C#*D#*E#*F#

10 direccional 1,000 33,150 33,150 C#*D#*E#*F#

11 O 7.547,950 SUMORIGEN(

G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 7.547,950

4 P242-DYRJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper
de gasoil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.503,518 1.503,518 C#*D#*E#*F#

2 O 1.503,518 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1.503,518

5 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavacio 1,200 2.376,770 2.852,124 C#*D#*E#*F#

2 a deduir reblert amb terres excavacio -1,200 1.503,518 -1.804,222 C#*D#*E#*F#

3 esponjament S 1.047,902 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

4 O 1.047,902 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1.047,902

6 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavacio 1,200 2.376,770 2.852,124 C#*D#*E#*F#

2 a deduir reblert amb terres excavacio -1,200 1.503,518 -1.804,222 C#*D#*E#*F#

3 esponjament S 1.047,902 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

4 O 1.047,902 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1.047,902
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7 P2RM-EUES m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar
de 100 a 450 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigo murs 1,000 195,350 195,350 C#*D#*E#*F#

2 paviment formigo 1,000 188,250 0,200 37,650 C#*D#*E#*F#

3 paviment calçada 1,000 4.200,950 0,100 420,095 C#*D#*E#*F#

4 O 653,095 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 653,095

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 03  ESTRUCTURES, PAVIMENTACIÓ I OBRA DE FÀBRICA

1 P2143-4RMO m2 Desmuntatge i transport a magatzem de la brigada o on digui la direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 contenidors soterrats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada 1,000 4.200,950 0,200 840,190 C#*D#*E#*F#

2 passeig central - bici 1,000 1.084,200 0,200 216,840 C#*D#*E#*F#

3 pas. central creuament vianants 1,000 270,850 0,200 54,170 C#*D#*E#*F#

4 carril bici 1,000 17,600 0,200 3,520 C#*D#*E#*F#

5 cantonades pavi. llambordi 1,000 132,000 0,200 26,400 C#*D#*E#*F#

6 zona contenidors 1,000 25,100 0,200 5,020 C#*D#*E#*F#

7 pas vianants elevat 1,000 72,000 0,200 14,400 C#*D#*E#*F#

8 botons 1,000 111,950 0,200 22,390 C#*D#*E#*F#

9 direccional 1,000 33,150 0,200 6,630 C#*D#*E#*F#

10 a deduir calçades-fresat -1,000 1.765,000 0,200 -353,000 C#*D#*E#*F#

11 O 836,560 SUMORIGEN(

G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 836,560

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada 1,000 4.200,950 4.200,950 C#*D#*E#*F#

2 a deduir calçades-fresat -1,000 1.765,000 -1.765,000 C#*D#*E#*F#

3 O 2.435,950 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2.435,950

4 P9H5-E8BX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 calçada 2,400 4.200,950 0,060 604,937 C#*D#*E#*F#

2 a deduir calçades-fresat -2,400 1.765,000 0,060 -254,160 C#*D#*E#*F#

3 O 350,777 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 350,777

5 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada 1,000 4.200,950 4.200,950 C#*D#*E#*F#

2 O 4.200,950 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4.200,950

6 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada 2,400 4.200,950 0,040 403,291 C#*D#*E#*F#

2 O 403,291 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 403,291

7 P9H5-EVER t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf vermel contínua, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passeig central - bici 2,400 1.084,200 0,050 130,104 C#*D#*E#*F#

2 O 130,104 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 130,104

8 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passeig central - bici 1,000 1.084,200 0,100 108,420 C#*D#*E#*F#

2 pas. central creuament vianants 1,000 270,850 0,100 27,085 C#*D#*E#*F#

3 carril bici 1,000 17,600 0,100 1,760 C#*D#*E#*F#

4 cantonades pavi. llambordi 1,000 132,000 0,100 13,200 C#*D#*E#*F#

5 zona contenidors 1,000 25,100 0,100 2,510 C#*D#*E#*F#

6 vorada acer zona verda 1,000 54,000 0,100 5,400 C#*D#*E#*F#

7 pas vianants elevat 1,000 72,000 0,850 61,200 C#*D#*E#*F#

8 O 219,575 SUMORIGEN(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 219,575

9 P9Z3-DP62 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cantonades pavi. llambordi 1,000 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

2 O 132,000 SUMORIGEN(

G1:G1)
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TOTAL AMIDAMENT 132,000

10 P9F4-H8COM m2 Peça de paviment de formigó vibrat i premsat, color gris, mod. Compostalosa de Vibrazos o equivalent, de forma
rectangular de 60x40x5cm. 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, inclòs junta dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 1,000 1.588,000 1.588,000 C#*D#*E#*F#

2 passeig central 1,000 270,850 270,850 C#*D#*E#*F#

3 O 1.858,850 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1.858,850

11 P9F3-W5R3 m2 Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix i tractament
fotocatalític, preu alt, per a paviment, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat
amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cantonades pavi. llambordi 1,000 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

2 O 132,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 132,000

12 P9F4-H8TAC m2 Paviment tàctil de botons/direccional per a persones amb mobilitat reduida, segons norma UNE 127.029, amb
color resaltat a establir per la direcció facultativa. Format per peces de formigó vibrat i premsat, mod.
Compostalosa de Vibrazos o equivalent. Col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix,
elaborat a l'obra, amb beurada de ciment en base de contacte, siguint les indicacions del fabricant i la direccció
facultativa, i rejuntar amb arena fina i ciment en una proporció de 1/7.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 botons 1,000 111,950 111,950 C#*D#*E#*F#

2 direccional 1,000 33,150 33,150 C#*D#*E#*F#

3 O 145,100 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 145,100

13 P982-B35D m Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 10 cm de
gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural HNE-20/P/10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

3 O 9,200 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 9,200

14 P980-FEL6 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma
rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 O 4,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 P965-EAEB m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 10x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 10 a 20 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escocells 13,000 5,200 67,600 C#*D#*E#*F#

2 O 67,600 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 67,600

16 P965-EALT m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passeig central limits paviments 1,000 519,200 519,200 C#*D#*E#*F#

2 zona escorça pi nova rotonda 1,000 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

3 O 531,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 531,000

17 P965-EALU m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 limits calçada 1,000 1.228,280 1.228,280 C#*D#*E#*F#

2 O 1.228,280 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1.228,280

18 P970-DFTM m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 limits calçada 1,000 1.228,280 0,300 0,200 73,697 C#*D#*E#*F#

2 O 73,697 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 73,697

19 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 limits calçada 1,000 1.228,280 1.228,280 C#*D#*E#*F#

2 O 1.228,280 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1.228,280

20 P966-H97N m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 graons escales passeig central 16,000 5,150 82,400 C#*D#*E#*F#

2 O 82,400 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 82,400

21 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separacio escorça pi - gespa 1,000 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

2 O 54,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 54,000

22 P93L-B3E6 m2 Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 P966-H97P m Vorada corba d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència
a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència
a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 04  DRENATGE I SANEJAMENT
Titol 3 01  XARXA PLUVIALS

1 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pre1-pl1 1,000 18,000 0,600 1,600 17,280 C#*D#*E#*F#

2 pl1-pl2 1,000 50,000 0,600 1,600 48,000 C#*D#*E#*F#

3 pl2-pl3 1,000 42,000 0,600 1,600 40,320 C#*D#*E#*F#

4 pl3-pl4 1,000 24,000 0,600 1,800 25,920 C#*D#*E#*F#

5 a deduir gruix paviment -1,000 134,000 0,600 0,300 -24,120 C#*D#*E#*F#

6 pl5-pl6 1,000 32,000 0,600 1,550 29,760 C#*D#*E#*F#

7 pl6-pl7 1,000 32,000 0,600 1,750 33,600 C#*D#*E#*F#

8 pl7-pl8 1,000 55,000 0,600 2,250 74,250 C#*D#*E#*F#

9 a deduir gruix paviment -1,000 119,000 0,600 0,300 -21,420 C#*D#*E#*F#

10 zona rotonda 1,000 145,000 0,600 1,600 139,200 C#*D#*E#*F#

11 embornals 1,000 1,800 0,600 1,000 1,080 C#*D#*E#*F#

12 1,000 10,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

13 2,000 9,800 0,600 1,000 11,760 C#*D#*E#*F#
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14 2,000 4,000 0,600 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#

15 2,000 3,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

16 1,000 24,000 0,600 1,000 14,400 C#*D#*E#*F#

17 1,000 22,500 0,600 1,000 13,500 C#*D#*E#*F#

18 2,000 9,800 0,600 1,000 11,760 C#*D#*E#*F#

19 2,000 3,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

20 2,000 3,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

21 2,000 7,500 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

22 2,000 5,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

23 2,000 4,000 0,600 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#

24 2,000 9,000 0,600 1,000 10,800 C#*D#*E#*F#

25 2,000 115,000 0,600 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

26 55,000 1,000 0,600 1,000 33,000 C#*D#*E#*F#

27 O 638,490 SUMORIGEN(

G1:G26)

TOTAL AMIDAMENT 638,490

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pre1-pl1 1,000 18,000 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

2 pl1-pl2 1,000 50,000 0,600 30,000 C#*D#*E#*F#

3 pl2-pl3 1,000 42,000 0,600 25,200 C#*D#*E#*F#

4 pl3-pl4 1,000 24,000 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#

5 pl5-pl6 1,000 32,000 0,600 19,200 C#*D#*E#*F#

6 pl6-pl7 1,000 32,000 0,600 19,200 C#*D#*E#*F#

7 pl7-pl8 1,000 55,000 0,600 33,000 C#*D#*E#*F#

8 zona rotonda 1,000 145,000 0,600 87,000 C#*D#*E#*F#

9 embornals 1,000 1,800 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

11 2,000 9,800 0,600 11,760 C#*D#*E#*F#

12 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

13 2,000 3,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

14 1,000 24,000 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#

15 1,000 22,500 0,600 13,500 C#*D#*E#*F#

16 2,000 9,800 0,600 11,760 C#*D#*E#*F#

17 2,000 3,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

18 2,000 3,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

19 2,000 7,500 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#

20 2,000 5,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

21 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

22 2,000 9,000 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

23 2,000 115,000 0,600 138,000 C#*D#*E#*F#

24 55,000 1,000 0,600 33,000 C#*D#*E#*F#

25 O 514,500 SUMORIGEN(

G1:G24)

TOTAL AMIDAMENT 514,500

3 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pre1-pl1 1,000 18,000 0,600 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#

2 pl1-pl2 1,000 50,000 0,600 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

3 pl2-pl3 1,000 42,000 0,600 0,400 10,080 C#*D#*E#*F#

4 pl3-pl4 1,000 24,000 0,600 0,400 5,760 C#*D#*E#*F#
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5 pl5-pl6 1,000 32,000 0,600 0,400 7,680 C#*D#*E#*F#

6 pl6-pl7 1,000 32,000 0,600 0,400 7,680 C#*D#*E#*F#

7 pl7-pl8 1,000 55,000 0,600 0,400 13,200 C#*D#*E#*F#

8 zona rotonda 1,000 145,000 0,600 0,400 34,800 C#*D#*E#*F#

9 O 95,520 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 95,520

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pre1-pl1 1,000 18,000 0,600 0,900 9,720 C#*D#*E#*F#

2 pl1-pl2 1,000 50,000 0,600 0,900 27,000 C#*D#*E#*F#

3 pl2-pl3 1,000 42,000 0,600 0,900 22,680 C#*D#*E#*F#

4 pl3-pl4 1,000 24,000 0,600 1,100 15,840 C#*D#*E#*F#

5 pl5-pl6 1,000 32,000 0,600 0,850 16,320 C#*D#*E#*F#

6 pl6-pl7 1,000 32,000 0,600 1,050 20,160 C#*D#*E#*F#

7 pl7-pl8 1,000 55,000 0,600 1,550 51,150 C#*D#*E#*F#

8 zona rotona 1,000 145,000 0,600 0,900 78,300 C#*D#*E#*F#

9 embornals 1,000 1,800 0,600 0,800 0,864 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,000 0,600 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

11 2,000 9,800 0,600 0,800 9,408 C#*D#*E#*F#

12 2,000 4,000 0,600 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

13 2,000 3,000 0,600 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#

14 1,000 24,000 0,600 0,800 11,520 C#*D#*E#*F#

15 1,000 22,500 0,600 0,800 10,800 C#*D#*E#*F#

16 2,000 9,800 0,600 0,800 9,408 C#*D#*E#*F#

17 2,000 3,000 0,600 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#

18 2,000 3,000 0,600 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#

19 2,000 7,500 0,600 0,800 7,200 C#*D#*E#*F#

20 2,000 5,000 0,600 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

21 2,000 4,000 0,600 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

22 2,000 9,000 0,600 0,800 8,640 C#*D#*E#*F#

23 2,000 115,000 0,600 0,800 110,400 C#*D#*E#*F#

24 O 435,330 SUMORIGEN(

G1:G23)

TOTAL AMIDAMENT 435,330

5 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavacio 1,200 638,490 766,188 C#*D#*E#*F#

2 rebliment -1,200 514,500 -617,400 C#*D#*E#*F#

3 esponjament S 148,788 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

4 O 148,788 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 148,788

6 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 excavacio 1,200 638,490 766,188 C#*D#*E#*F#

2 rebliment -1,200 514,500 -617,400 C#*D#*E#*F#

3 esponjament S 148,788 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

4 O 148,788 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 148,788

7 PD7G-EKRO m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 9,800 19,600 C#*D#*E#*F#

4 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

8 2,000 9,800 19,600 C#*D#*E#*F#

9 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

11 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#

12 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

13 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

14 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

16 1,000 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

17 O 404,500 SUMORIGEN(

G1:G16)

TOTAL AMIDAMENT 404,500

8 PD86-E90S m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó 30 cm, amb 20 cm de formigó HNE20/P/20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 9,800 19,600 C#*D#*E#*F#

4 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

8 2,000 9,800 19,600 C#*D#*E#*F#

9 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

11 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#

12 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

13 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

14 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

16 O 289,500 SUMORIGEN(

G1:G15)

TOTAL AMIDAMENT 289,500

9 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ple-pl2 1,000 62,000 1,000 0,200 12,400 C#*D#*E#*F#

2 pl5-pl7 1,000 71,000 1,000 0,200 14,200 C#*D#*E#*F#

3 pl9-pl10 1,000 50,000 1,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#

4 O 36,600 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 36,600

10 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pl5-pl6 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

2 pl6-pl7 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 pl7-pl8 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#

5 O 264,000 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 264,000

11 PD7G-EKRT m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pre1-pl1 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 pl1-pl2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

3 pl2-pl3 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

4 pl3-pl4 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 O 134,000 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 134,000

12 PD1H-I6MO u Empelt per a connexió d'escomesa/embornal de DN250 a la xarxa general de DN400, compost per clip
elastomètric 400/250, maneguet de PVC DN250 amb juntes elàstiques i colze de PVC DN250. Tipus TEULA
SANECOR SN-8 de URALITA o equivalent. Totalment muntat amb tots els accessoris al fons de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió Embornals-Interceptors: 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 O 24,000 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

13 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

2 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 O 55,000 SUMORIGEN(

G1:G3)
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TOTAL AMIDAMENT 55,000

14 PD50-481N u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

2 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 O 55,000 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 55,000

15 PDB3-E9HP u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 cm de gruix mínim i de planta 1.8x1,8 m per a
tub 100 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pous 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 O 14,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

16 PDB6-5CAC m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pous pluvials 1,000 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

2 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 O 23,500 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 23,500

17 PDBD-DOCP u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 O 58,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 58,000

18 PDBF-DFWB u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pous 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 O 14,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 14,000

19 P3P0-BXTC m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix per a mur o solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lector 1 1,000 3,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#

2 col·lector 2 1,000 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 col·lector 3 1,000 3,000 3,700 11,100 C#*D#*E#*F#

4 Col·lector 4 1,000 3,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#

5 O 41,700 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 41,700

20 P9Z3-DP6P m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lector 1 1,000 3,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#

2 col·lector 2 1,000 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 col·lector 3 1,000 3,000 3,700 11,100 C#*D#*E#*F#

4 Col·lector 4 1,000 3,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#

5 O 41,700 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 41,700

21 P4Z6-6YXI u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lector 1 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 col·lector 2 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 col·lector 3 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Col·lector 4 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 O 36,000 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 04  DRENATGE I SANEJAMENT
Titol 3 02  XARXA RESIDUALS

1 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pre1-pr1 1,000 30,000 0,600 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 pr1-pr2 1,000 30,000 0,600 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 pr2-pr3 1,000 5,000 0,600 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#

4 pr3-pr4 1,000 35,000 0,600 1,400 29,400 C#*D#*E#*F#

5 pr4-pr5 1,000 35,000 0,600 1,250 26,250 C#*D#*E#*F#

6 pr5-pre2 1,000 4,500 0,600 1,100 2,970 C#*D#*E#*F#

7 a deduir gruix paviment -1,000 139,500 0,600 0,300 -25,110 C#*D#*E#*F#

EUR
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8 O 73,710 SUMORIGEN(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 73,710

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pre1-pr1 1,000 30,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#

2 pr1-pr2 1,000 30,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#

3 pr2-pr3 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

4 pr3-pr4 1,000 35,000 0,600 21,000 C#*D#*E#*F#

5 pr4-pr5 1,000 35,000 0,600 21,000 C#*D#*E#*F#

6 pr5-pre2 1,000 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#

7 O 83,700 SUMORIGEN(

G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 83,700

3 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pre1-pr1 1,000 30,000 0,600 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#

2 pr1-pr2 1,000 30,000 0,600 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#

3 pr2-pr3 1,000 5,000 0,600 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

4 pr3-pr4 1,000 35,000 0,600 0,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 pr4-pr5 1,000 35,000 0,600 0,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 pr5-pre2 1,000 4,500 0,600 0,400 1,080 C#*D#*E#*F#

7 O 33,480 SUMORIGEN(

G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 33,480

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pre1-pr1 1,000 30,000 0,600 0,300 5,400 C#*D#*E#*F#

2 pr1-pr2 1,000 30,000 0,600 0,300 5,400 C#*D#*E#*F#

3 pr2-pr3 1,000 5,000 0,600 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

4 pr3-pr4 1,000 35,000 0,600 0,700 14,700 C#*D#*E#*F#

5 pr4-pr5 1,000 35,000 0,600 0,550 11,550 C#*D#*E#*F#

6 pr5-pre2 1,000 4,500 0,600 0,400 1,080 C#*D#*E#*F#

7 O 40,230 SUMORIGEN(

G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 40,230

5 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavacio 1,200 73,710 88,452 C#*D#*E#*F#

2 rebliment -1,200 40,230 -48,276 C#*D#*E#*F#

3 esponjament S 40,176 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

4 O 40,176 SUMORIGEN(

G1:G3)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 40,176

6 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavacio 1,200 73,710 88,452 C#*D#*E#*F#

2 rebliment -1,200 40,230 -48,276 C#*D#*E#*F#

3 esponjament S 40,176 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

4 O 40,176 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 40,176

7 PD86-E90S m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó 30 cm, amb 20 cm de formigó HNE20/P/20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pre1-pr1 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 pr1-pr2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 O 60,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 60,000

8 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pre1-pr1 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 pr1-pr2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 pr2-pr3 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 pr3-pr4 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

5 pr4-pr5 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

6 pr5-pre2 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

7 O 139,500 SUMORIGEN(

G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 139,500

9 PDB3-E9HP u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 cm de gruix mínim i de planta 1.8x1,8 m per a
tub 100 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pous clavegueram 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 O 5,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 PDB6-5CAC m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pous clavegueram 1,000 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

2 O 7,200 SUMORIGEN(

G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,200

11 PDBD-DOCP u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pous clavegueram 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 O 10,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 PDBF-DFWB u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pous clavegueram 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 O 5,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 05  ENLLUMENAT EXTERIOR

1 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.135,000 0,300 0,400 136,200 C#*D#*E#*F#

2 O 136,200 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 136,200

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.135,000 0,300 340,500 C#*D#*E#*F#

2 O 340,500 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 340,500

3 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.135,000 0,100 113,500 C#*D#*E#*F#

2 O 113,500 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 113,500

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.135,000 0,300 0,100 34,050 C#*D#*E#*F#

2 O 34,050 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 34,050

5 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,200 102,000 122,400 C#*D#*E#*F#

2 O 122,400 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 122,400

6 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 122,400 122,400 C#*D#*E#*F#

2 O 122,400 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 122,400

7 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.135,000 0,120 136,200 C#*D#*E#*F#

2 O 136,200 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 136,200

8 P312-ICRE m Encreuament carrer amb dos tubs de PVC rígid de D 110 mm per a pas de serveis i dau de recobriment de
60x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 O 77,000 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 77,000

9 PDK3-DP0F u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

2 O 17,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 17,000

10 PDK1-DXAB u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

2 O 17,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.135,000 1.135,000 C#*D#*E#*F#

2 O 1.135,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1.135,000

12 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.135,000 1.135,000 C#*D#*E#*F#

2 O 1.135,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1.135,000

13 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.135,000 1.135,000 C#*D#*E#*F#

2 O 1.135,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1.135,000

14 PG3B-E7CV m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.135,000 1.135,000 C#*D#*E#*F#

2 O 1.135,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1.135,000

15 PG3B-E7CC m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Presa fanals terra nu 8m 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

2 Presa fanals terra nu 4m 17,000 1,500 25,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Presa fanals terra nu 6m 40,000 1,500 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

16 PGD2-E3E5 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,45 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

2 O 19,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 19,000

17 PHM2-DBEV u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 O 3,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

18 PHM2-DBF3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 O 40,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 40,000

19 PHM2-DBEK u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

2 O 17,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 17,000

20 PHNI-SHOT u Projector per a enllumenat exterior, model SHOT 290 G2 6500 8NW STREET GR de Lamp o equivalent, LED
HI-POWER temperatura de color 4000K, CRI 80 amb cos d'injecció d'alumini lacat color gris texturitzat, difusor
de vidre trempat i marc de tancament d'alumini injectat amb cargols d'acer inox i junta de silicona, amb IP65
IK08. Horas de vida:60.000h. Inclòs accessori de suport a columna sistema VIAL SHOT. Totalment instal.lat i
muntat a la columna amb tots els accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 O 107,000 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 107,000

EUR
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21 P89J-4UDV m2 Pintat vertical de protecció fins a una alçada de 1 m contra orins

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columnes 8m 3,000 1,000 0,683 2,049 C#*D#*E#*F#

2 columnes 6m 17,000 1,000 0,683 11,611 C#*D#*E#*F#

3 columnes 4m 40,000 1,000 0,683 27,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,980

22 PHQE-QUAD u Adequació i ampliació del quadre de comandament i protecció existent a l'avinguda Baix Camp cantonada c.
Barcelona amb tres noves sortides amb cadascuna d'elles amb magnetotèrmic II+N de 20 A, interruptor
diferencial 40 A, 4 p, contactor 20 A i protector per sobretensions general inclosa la interconnexió al sistema de
comandament del quadre actual. Inclosa obra civil necessària, cablejat, mecanismes, petit material i tots els
accessoris necessaris per a la seva posada en servei. Totes les connexions al quadre existent seran efectuades
per personal electricista de la brigada municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 PHQE-CLEG u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar inferior a 25 kW;
visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació i tramitació a ICICT o ECA de tota
la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 PHQE-PROV u Subministre i instal·lació d'enllumenat provisional durant l'execució de les obres a base de projectors LED sobre
pal de fusta i fonament superficial mòbil de formigó, amb cablejat aeri entre suports. Inclós desplaçaments dels
punts de llum dins l'àmbit de les obres per l'execució de diferents fases. Ubicació segons indicació de la DF.
Inclós connexió a xarxa d'enllumenat existent. Inclós p.p. de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars i materials
pel correcte funcionament de la instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 06  ABASTAMENT D'AIGUA

1 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 1,000 52,500 0,600 0,900 28,350 C#*D#*E#*F#

2 1,000 92,800 0,600 0,900 50,112 C#*D#*E#*F#

3 1,000 18,000 0,600 0,900 9,720 C#*D#*E#*F#

4 traspas calçada 1,000 9,000 0,600 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#

5 O 94,662 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 94,662

EUR
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2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 1,000 52,500 0,600 31,500 C#*D#*E#*F#

2 1,000 92,800 0,600 55,680 C#*D#*E#*F#

3 1,000 18,000 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

4 traspas calçada 1,000 9,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

5 O 103,380 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 103,380

3 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 1,000 52,500 0,600 0,400 12,600 C#*D#*E#*F#

2 1,000 92,800 0,600 0,400 22,272 C#*D#*E#*F#

3 1,000 18,000 0,600 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#

4 O 39,192 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 39,192

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 1,000 52,500 0,600 0,500 15,750 C#*D#*E#*F#

2 1,000 92,800 0,600 0,500 27,840 C#*D#*E#*F#

3 1,000 18,000 0,600 0,500 5,400 C#*D#*E#*F#

4 traspas calçada 1,000 9,000 0,600 0,800 4,320 C#*D#*E#*F#

5 O 53,310 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 53,310

5 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavacio 1,200 94,662 113,594 C#*D#*E#*F#

2 rebliment -1,200 53,310 -63,972 C#*D#*E#*F#

3 esponjament S 49,622 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

4 O 49,622 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 49,622

6 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavacio 1,200 94,662 113,594 C#*D#*E#*F#

2 rebliment -1,200 53,310 -63,972 C#*D#*E#*F#

3 esponjament S 49,622 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

EUR
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4 O 49,622 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 49,622

7 PDK3-DP0F u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 O 6,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PDK1-DXAB u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 O 6,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PD70-DBCR m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6, solera de 15 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 traspas calçada 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 O 9,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 PD86-E90S m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó 30 cm, amb 20 cm de formigó HNE20/P/20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 traspas calçada 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 O 9,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 PFB3-W6HT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en
obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 52,500 52,500 C#*D#*E#*F#

2 O 52,500 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 52,500

12 PFB3-W6I2 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en
obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 92,800 92,800 C#*D#*E#*F#

2 O 92,800 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 92,800

13 PFB3-W6I8 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en
obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

2 O 27,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 27,000

14 PN13-ECF1 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 O 6,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 PM23-H86Q u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 O 2,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 07  JARDINERIA I REG
Titol 3 01  JARDINERIA

1 PR65-8ZR4 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 O 4,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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2 PR45B-8XSQ u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

2 O 27,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 PR44C-8W1C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 O 2,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PR43B-8V1L u Subministrament de Koelreuteria paniculata Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

2 O 13,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 PR44E-8WET u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 PR434-8UN5 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 PR4GE-93X2 u Subministrament de Phyla nodiflora en test 11 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 10,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

8 PR490-92OI u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres circulars 8,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 48,000

9 PQB1-HCE2 u Jardinera circular model circle planter de Breinco o equivalent, de d100x44cm, de pedra, a triar color per la
direcció facultativa amb complements acer inox AISI316 col·locada superficialment sense fixacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 PR60-8Y7L u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 platanus 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 tipuana 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

3 koelreuteria 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

4 O 42,000 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 42,000

11 PRZ0-905G u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma
o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 platanus 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 tipuana 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

3 koelreuteria 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

4 O 42,000 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 42,000

12 PRZ0-PROT u Protecció perimetral de l'escocell per a desviament del sistema raticular de l'arbrat, tipus ReRoot de Greenleaf o
equivalent, col·locat al perimetre del clot de plantació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 abres en escocell 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 O 12,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 PR72-F15O m2 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la
primera sega inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterres passeig central 1,000 874,000 874,000 C#*D#*E#*F#

2 parterres rotonda quadrada 1,000 187,200 187,200 C#*D#*E#*F#

3 zona verda costat rotonda carretera 1,000 775,000 775,000 C#*D#*E#*F#

4 O 1.836,200 SUMORIGEN(

G1:G3)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.836,200

14 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterres passeig central 1,000 874,000 0,250 218,500 C#*D#*E#*F#

2 parterres rotonda quadrada 1,000 187,200 0,250 46,800 C#*D#*E#*F#

3 zona verda costat rotonda carretera 1,000 775,000 0,250 193,750 C#*D#*E#*F#

4 O 459,050 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 459,050

15 PR36-8RVB m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardineres circulars 8,000 1,000 1,000 0,440 3,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,520

16 PQB6-4ILE u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa
desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbrat existent 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

2 O 45,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 45,000

17 PR3C-8ZQQ m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans
manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio zona existent 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 zona nova rotonda 35,400 35,400 C#*D#*E#*F#

3 O 55,400 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 55,400

18 PR4EC-94N6 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PR4H2-94V2 u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Projecte d´obres tram final Av. Baix Camp

AMIDAMENTS Pàg.: 31

20 PR4J5-95ED u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PR4HA-94ZT u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PR4GI-93YH u Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 PR4JF-950U u Subministrament de Verbena sp en contenidor de 6 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 PR4A4-92WC u Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 PR4DO-93L7 u Subministrament d'Hyparrhenia hirta en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 PR4AT-945A u Subministrament de Carex muricata ssp. divulsa d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 PR4EG-94OA u Subministrament de Limonium virgatum d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 PR4D7-93CV u Subministrament de Felicia amelloides en contenidor de 3 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 PR4CS-939X u Subministrament d'Erigeron karvinskianus en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 PR4EI-94OG u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 07  JARDINERIA I REG
Titol 3 02  REG

1 P312-CREU m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 O 77,000 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 77,000

2 P312-D300 m Encreuament carrer amb un tub de PVC DN300 i dau de recobriment de 60x60 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 O 77,000 SUMORIGEN(

G1:G4)
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TOTAL AMIDAMENT 77,000

3 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Traspas calçada 4,000 6,000 0,600 1,100 15,840 C#*D#*E#*F#

2 Pericons 7,000 0,600 0,600 1,100 2,772 C#*D#*E#*F#

3 Traspàs reg plataformes centrals 1,000 10,200 0,300 0,500 1,530 C#*D#*E#*F#

4 1,000 14,500 0,300 0,500 2,175 C#*D#*E#*F#

5 1,000 10,300 0,300 0,500 1,545 C#*D#*E#*F#

6 2,000 6,500 0,300 0,500 1,950 C#*D#*E#*F#

7 3,000 5,500 0,300 0,500 2,475 C#*D#*E#*F#

8 1,000 10,500 0,300 0,500 1,575 C#*D#*E#*F#

9 xarxa general 1,000 218,000 0,300 0,500 32,700 C#*D#*E#*F#

10 O 62,562 SUMORIGEN(

G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 62,562

4 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Traspas calçada 4,000 6,000 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#

2 Pericons 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#

3 Traspàs reg plataformes centrals 1,000 10,200 0,300 3,060 C#*D#*E#*F#

4 1,000 14,500 0,300 4,350 C#*D#*E#*F#

5 1,000 10,300 0,300 3,090 C#*D#*E#*F#

6 2,000 6,500 0,300 3,900 C#*D#*E#*F#

7 3,000 5,500 0,300 4,950 C#*D#*E#*F#

8 1,000 10,500 0,300 3,150 C#*D#*E#*F#

9 xarxa general 1,000 218,000 0,300 65,400 C#*D#*E#*F#

10 O 104,820 SUMORIGEN(

G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 104,820

5 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Traspas calçada 4,000 6,000 0,600 0,300 4,320 C#*D#*E#*F#

2 Traspàs reg plataformes centrals 1,000 10,200 0,300 0,300 0,918 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,500 0,300 0,300 1,305 C#*D#*E#*F#

4 1,000 10,300 0,300 0,300 0,927 C#*D#*E#*F#

5 2,000 6,500 0,300 0,300 1,170 C#*D#*E#*F#

6 3,000 5,500 0,300 0,300 1,485 C#*D#*E#*F#

7 1,000 10,500 0,300 0,300 0,945 C#*D#*E#*F#

8 xarxa general 1,000 218,000 0,300 0,300 19,620 C#*D#*E#*F#

9 O 30,690 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 30,690

6 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Traspas calçada 4,000 6,000 0,600 0,200 2,880 C#*D#*E#*F#

2 O 2,880 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,880

7 PDK3-DP0F u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 O 7,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 PDK1-DXAB u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 O 7,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 PDK2-VL6U u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 control reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 O 1,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PDK1-DXAA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 control reg 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 O 2,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Traspas calçada 4,800 6,000 0,600 1,100 19,008 C#*D#*E#*F#

2 Pericons 8,400 0,600 0,600 1,100 3,326 C#*D#*E#*F#

3 Traspàs reg plataformes centrals 1,200 75,000 0,300 0,500 13,500 C#*D#*E#*F#

4 xarxa general 1,200 218,000 0,300 0,500 39,240 C#*D#*E#*F#

5 rebliment -1,200 30,690 -36,828 C#*D#*E#*F#

6 esponjament S 38,246 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
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7 O 38,246 SUMORIGEN(

G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 38,246

12 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 1,000 38,246 38,246 C#*D#*E#*F#

2 O 38,246 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 38,246

13 PFB3-W6WF m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat
en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 circuit 1-2 1,000 260,800 260,800 C#*D#*E#*F#

2 circuits 3-4 1,000 275,000 275,000 C#*D#*E#*F#

3 O 535,800 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 535,800

14 PFB3-W6KM m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en
obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 circuit 1-2 1,000 14,200 14,200 C#*D#*E#*F#

2 O 14,200 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,200

15 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbrat voreres 1,000 189,000 189,000 C#*D#*E#*F#

2 O 189,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 189,000

16 PFB3-W6KW m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 6 (SDR 26), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en
obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 circuit 5 1,000 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#

2 circuits 1-2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 O 260,000 SUMORIGEN(

G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 260,000

17 PFB3-W6L5 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 6 (SDR 26), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en
obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 circuit 1-2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 O 30,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

18 PFB3-W6LE m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 6 (SDR 26), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en
obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 circuit 5 1,000 109,500 109,500 C#*D#*E#*F#

2 O 109,500 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 109,500

19 PFB3-W6LK m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 6 (SDR 26), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en
obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 circuit 5 1,000 134,400 134,400 C#*D#*E#*F#

2 O 134,400 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 134,400

20 PFB3-W6HT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en
obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa general 1,000 218,000 218,000 C#*D#*E#*F#

2 O 218,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 218,000

21 PFB3-W6JS m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en
obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 circuit 5 1,000 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

2 O 113,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 113,000

22 PJS0-9EFT u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbrat voreres i zona escorça pi 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 O 18,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

23 PJSD-9AQA u Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb
regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 circuit 1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

2 circuit 2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

3 circuit 3 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

4 circuit 4 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

5 circuit 5 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

6 O 198,000 SUMORIGEN(

G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 198,000

24 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passeig central 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 O 2,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 PJSA6-6SEC u Centre de control per a reg automàtic de fins a 6 sectors independents, amb comptador segons especificacions
COMAIGUA, filtres d'anelles, vàlvula de comporta, vàlvules de bola, electrovàlvules, reguladors de pressió,
manòmetres, segons esquema hidràulic de plànols. Totalment instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa
arqueta d'obra de fàbrica de 160x160x90 cm construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de
CP interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa de fosa dúctil i connexió a xarxa
municipal amb canonada de PEAD de 125 mm, 10 atm, inclosos materials i accesoris.Tot segons criteri dels
serveis tàcnics municipals. (hfudd)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 O 1,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 PJSA6-CONN u Connexió de canonada de PEAD a xarxa existent de qualsevol diàmetre mm, inclós demolició de paviment
existent, excavació i reposició de paviment de mateixes característiques que l'existent.Inclós carrega, transport,
descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 12 T a qualsevol distància i pagament del cànon i taxa
d'abocament. (sfgvdh3)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 O 1,000 SUMORIGEN(

G1:G1)
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 PJSA6-DRET u Pagament dels drets de connexió i contractació a COMAIGUA. Inclosa arqueta, comptador homologat i treballs
necessaris. (part)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 O 1,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS VARIS

1 PQ12-BANC u Banc amb respatller model Nu 246 de Santa&Cole o equivalent, de 2,46 m de longitud, amb cargols d'ancoratge
a l'estructura tractats amb anticorrossiu, inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de
base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 O 9,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PQ12-CALM u Banc amb respatller model Calma de Breinco o equivalent, de 180x82x60cm de longitud, amb cargols
d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu, inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat
dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 O 0,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 PQ12-CADI u Cadira Calma de Breinco o equivalent de 60x82x60cm. Estructura metal.lica i llistons de fusta tropical. Amb
cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu, inclou subministrament, col·locació, excavació,
formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 O 0,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 PQ23-HPER u Paperera circular amb cubeta d’acer galvanitzat. Estructura interior metàl·lica i exterior amb 24 llistons de fusta
tropical de secció 40x35 mm tractada amb Lignus, protector fungicida, insecticida e hidròfug. Acabat color
caoba. Ancoratge amb 3 perns d’expansió M8 a dau de formigó. Model Salou PA641 de Fundición Dúctil Benito
o equivalent. Inclós formació dau de formigó, excavació, càrrega de terre, transport i pagament canon abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 O 4,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PQ23-H8PP u Paperera ETERNA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, construida amb polietilè d'alta densitat amb un gruix
de 4 mm, resistent als raigs UV, als agents químics i als impactes, amb apaga cigarrets en acer inoxidable.
Serralleria en acer inoxidable AISI 304 Acabat: Acabat rugós i color negre forja. Fixada a terra mitjançant 4
cargols Ø10. , col·locada amb fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 PQ43-HPIL u Pilona fixe flexible 100% ,col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 PB12-DACS m Barana d'acer galvanitzat adaptada, amb 2 tubs rodons D5cm, un a 70cm i un altre a 90cm de terra, amb
plentina inferior, muntants cada 150 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter, sense soldadures
muntat a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa accessible passig central 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

2 escales passaig central 4,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,800

8 PB12-DBAR m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà 100x15mm superior i 50x15mm inferior, muntants cada 100 cm de
100x15mm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària i 50x15mm, ancorada a l'obra amb morter(fonament
inclos) o fixada mecanicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda riera 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 PB18-BARA m Subministrament i muntatge passamans per a formació de barana, composta per un passamà superior de tub de
50,8x1,5mm de diàmetre i tres tubs inferiors de 33x1,5mm de diàmetre tots d'acer inoxidable Aisi 316 polid
brillant. Totalment muntada als suports, amb canvi de direcció, soldadures , taps als extrems i amb tots els
accessoris necessaris per a deixar la barana totalment muntada a la plataforma.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció peatons rotonda 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

10 PB18-MUNT u Subminsitrament i muntatge de muntant de fosa de ferro de 940mm d'alçada per a formació de barana (amb un
muntant cada 2mts), amb un orifici superior de D50mm i tres inferiors de D33..Pintada amb dues capes
d'imprimació i dues d'acabat tipus Oxiron negre forja. Mod. Castro de Urbes 21 o equivalent. Inclòs fixacions
amb tacs, cargoleria d'acer inoxidable i totes les peces necessàries per a deixar el muntant totalment muntat a la
plataforma.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

11 PQC1-1800 u Contenidor de recollida de residus municipals, de càrrega lateral de 1.800 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Orgànica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Vidre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PQC1-2900 u Contenidor de recollida de residus municipals, de càrrega lateral de 2.900 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paper 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Envasos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Resta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 PQZ8-HYZZ u Col·locació del material per a l'aparcament de bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat
de la vorera, especial, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 PQZ8-HKEY u Aparcament per a bicicletes model Key ´´SANTA & COLE´´ o equivalent, per a 2 bicicletes, amb cos d'escuma
de poliuretà color vermell o negre, estructura interior de perfils d'acer i base de fosa d'alumini pintada en color
gris, inclús perns d'ancoratge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 09  SENYALITZACIÓ

1 PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 42,300 42,300 C#*D#*E#*F#

3 1,000 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

5 1,000 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#

6 O 83,400 SUMORIGEN(

G1:G5)
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TOTAL AMIDAMENT 83,400

2 PBA3-DXK4 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

9 O 432,000 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 432,000

3 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua/ discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc/groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

4 PBA4-DXT0 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zebrat no circulacio 1,000 29,900 29,900 C#*D#*E#*F#

2 stop 1,000 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

3 1,000 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#

4 O 47,500 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 47,500

5 PBA4-DXSB m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#

5 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#

7 O 50,700 SUMORIGEN(

G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 50,700
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6 PBA4-DXTL m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS VIANANTS 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 6,000 6,100 36,600 C#*D#*E#*F#

4 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

9 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

10 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

11 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#

12 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

13 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

14 6,000 7,500 45,000 C#*D#*E#*F#

15 bicicletes (rotonda) 110,000 0,500 55,000 C#*D#*E#*F#

16 O 511,600 SUMORIGEN(

G1:G15)

TOTAL AMIDAMENT 511,600

7 PBA2-FIHV m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cediu el pas 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 stop 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 fletxes 17,000 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#

4 bicis 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

8 P21B0-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

2 O 21,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 21,000

9 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

2 O 21,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 21,000

10 PBBM-4S3M u Suport de tub circular de 76x5mm de diametre d'alumini anoditzat, color xampany, de 3,00 mts de llargaria amb
tap superior. Col.locat amb dau de formigó hm-20 de 0,3x0,3x0,50mts. Totalment muntat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 O 12,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 PBBM-4S4M u Suport de tub circular de 76x5mm de diametre d'alumini anoditzat, color xampany, de 4,00 mts de llargaria amb
tap superior. Col.locat amb dau de formigó hm-20 de 0,3x0,3x0,50mts. Totalment muntat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 O 16,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 PBBH-DVFC u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 O 14,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

13 PBBF-DUJM u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 O 10,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 PBBG-DV30 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 O 2,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PBBB-DVKC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Bici 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 O 10,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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16 PBBB-DMOD u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 90x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 P21B0-HBQO m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

18 PBA2-VERM m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a tres
capes, la 1a i 2a capa de segellat i la 3a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió o rodet, amb una dotació
de 0,90 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa, amb
àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT. Inclós neteja i preparació prèvia de la
superfície per aplicació de pintura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carril bici rotonda 1,000 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#

2 O 213,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 213,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 10  ESS I ALTRES

1 P1D2-SEIS PA Treballs de Seguretat i Salut en l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P1D2-SENY PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització dels desviaments de trànsit, senaylitzacions provisionals i
abalissament de les obres, amb execució de les actuacions per fases, segons indicacions de la direcció d'obra i
policia local.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPA0-CONQ pa Partida alçada a justificar per a la realització dels assaigs de control de qualitat de l'obra, en base al pla de
control de qualitat i indicacions de la direcció facultativa de les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 11  AMPLIACIÓ PONT
Titol 3 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 P214P-E7K1 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separacio calçada avinguda 1,000 3,000 0,600 1,500 2,700 C#*D#*E#*F#

2 1,000 3,000 0,600 1,500 2,700 C#*D#*E#*F#

3 1,000 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 O 45,400 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 45,400

2 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçades 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

2 O 150,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 150,000

3 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot
el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçades 4,000 200,000 800,000 C#*D#*E#*F#

2 O 800,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 800,000

4 P2217-I0NH m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolicio 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 O 100,000 SUMORIGEN(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

7 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ende mur form 1,200 45,400 54,480 C#*D#*E#*F#

2 Ende pavi MBC 1,200 150,000 0,100 18,000 C#*D#*E#*F#

3 Fresat pavi MBC 1,200 150,000 0,040 7,200 C#*D#*E#*F#

4 Ende pavi form 1,200 100,000 0,200 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Ende vorada 1,200 150,000 0,250 0,300 13,500 C#*D#*E#*F#

6 Mur pedra 1,200 12,250 14,700 C#*D#*E#*F#

7 roca 1,200 55,410 66,492 C#*D#*E#*F#

8 esponjament S 198,372 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

9 O 198,372 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 198,372

9 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 198,372 198,372 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,372

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 11  AMPLIACIÓ PONT
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRA

1 P2212-55U8 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments 2,000 5,000 3,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavacio 1,200 60,000 72,000 C#*D#*E#*F#

2 esponjament S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

3 O 72,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

3 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 11  AMPLIACIÓ PONT
Titol 3 03  ESTRUCTURA

1 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

2 P442-DG0T kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.000,000 8.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000,000

3 P442-DG10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.000,000 4.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000,000

4 P445-E7FO kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

EUR
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5 P44B-61TR u Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR amb una quantia de 31,125 1, amb una capa d'imprimació
antioxidant, amb placa base d'ancoratge amb quatre forats, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant tac
mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 P44D-608U m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat
amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 P447-DMDG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

8 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb
resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 P4DK-3UA8 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 P324-I7BK m3 Formigonament de murs de contenció, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat
de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 P9Z0-4ZGK m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè armat amb
membrana flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 P4524-VRFN m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó per armar HA
- 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments 2,000 3,000 4,500 0,600 16,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 16,200

13 P353-SFRY m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 /
F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, armat
amb 60 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments 2,000 3,000 2,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

14 PB12-DBAR m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà 100x15mm superior i 50x15mm inferior, muntants cada 100 cm de
100x15mm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària i 50x15mm, ancorada a l'obra amb morter(fonament
inclos) o fixada mecanicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

15 P45C7-P4QS m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó per armar amb additiu hidròfug
HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 11  AMPLIACIÓ PONT
Titol 3 04  PAVIMENTACIÓ I OBRA DE FÀBRICA

1 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 0,200 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 P9H5-E8BX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,400 100,000 0,060 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

4 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,400 100,000 0,040 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

6 P965-EALU m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 P970-DFTM m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 0,300 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

8 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST AVBAIXCAMP
Capítol 11  AMPLIACIÓ PONT
Titol 3 05  REDACCIÓ PROJECTES

1 P4V1-ANAL pa Analisi i diagnosi del comportament estructural del pont existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P4V1-ESTR pa Projecte estructural de reforç del pont existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P4V1-AMPL pa Projecte estructural d'ampliació del pont existent (Inclou memòria, calculs,planols constructius,amidaments i
pressupost)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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P-1 P191-H8MM u Partida d'obertura de totes les cales necessàries per a la localització de canonades i serveis
existents dins de l'àmbit de la Fase 1(clavegueram, enl. públic, baixa tensió, aigua, telf., gas,
etc.), a justificar per la direcció de l'obra.

675,38 €

(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 P1D2-SEIS PA Treballs de Seguretat i Salut en l'obra 22.988,52 €

(VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS)

P-3 P1D2-SENY PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització dels desviaments de trànsit,
senaylitzacions provisionals i abalissament de les obres, amb execució de les actuacions per
fases, segons indicacions de la direcció d'obra i policia local.

11.019,87 €

(ONZE MIL DINOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 P2143-4RMO m2 Desmuntatge i transport a magatzem de la brigada o on digui la direcció facultativa. 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-5 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-6 P2146-DJ46 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-7 P2146-DJ4A m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,24 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,37 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-9 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,19 €

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-10 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-11 P214E-52U3 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 8 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

5,59 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 P214E-52U8 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 17,22 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-13 P214P-E7K1 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

149,36 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 P214P-E7K2 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

98,63 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-15 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre
camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 P21B0-HBQO m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge 11,20 €

(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-18 P21B0-HBQV u Arrencada de fita reflectant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

9,73 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 P21B0-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

9,46 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 P21DH-8GXG u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

125,85 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-23 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

98,45 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-24 P2212-55U8 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

11,39 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

7,31 €

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-26 P2217-I0NH m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2
m3

55,41 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-27 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

9,40 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-28 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

11,87 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

50,66 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

6,02 €

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-33 P242-DYRJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb dúmper de gasoil

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

7,41 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-35 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,84 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

23,00 €

(VINT-I-TRES EUROS)

P-37 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-38 P2RM-EUES m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 100 a 450 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a
carregar material triturat sobre camió o contenidor

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 P312-CREU m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

12,70 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-40 P312-D300 m Encreuament carrer amb un tub de PVC DN300 i dau de recobriment de 60x60 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

69,88 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

111,89 €

(CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-42 P312-ICRE m Encreuament carrer amb dos tubs de PVC rígid de D 110 mm per a pas de serveis i dau de
recobriment de 60x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

28,93 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-43 P324-I7BK m3 Formigonament de murs de contenció, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2
amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot

125,19 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-44 P353-SFRY m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de fonamentació amb formigó
per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura per a lloses de
fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 i
encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3

235,02 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-45 P3P0-BXTC m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix per a
mur o solera

23,26 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-46 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

83,49 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 P442-DG0T kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-48 P442-DG10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-49 P445-E7FO kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 P447-DMDG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-51 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

4,42 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-52 P44B-61TR u Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR amb una quantia de 31,125 1, amb una
capa d'imprimació antioxidant, amb placa base d'ancoratge amb quatre forats, col·locat amb
fixació mecànica, mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer
inoxidable

106,68 €

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 P44D-608U m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm
de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a
una alçària <= 3 m

141,85 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-54 P4524-VRFN m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3,
formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3

412,58 €

(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-55 P45C7-P4QS m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1
m2/m2, formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

100,15 €

(CENT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-56 P4DK-3UA8 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts
de bigues

41,26 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-57 P4V1-AMPL pa Projecte estructural d'ampliació del pont existent (Inclou memòria, calculs,planols
constructius,amidaments i pressupost)

4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

P-58 P4V1-ANAL pa Analisi i diagnosi del comportament estructural del pont existent. 2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-59 P4V1-ESTR pa Projecte estructural de reforç del pont existent 3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

P-60 P4Z6-6YXI u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó

13,80 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-61 P89J-4UDV m2 Pintat vertical de protecció fins a una alçada de 1 m contra orins 13,60 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-62 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat

114,12 €

(CENT CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-63 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

31,75 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 P93L-B3E6 m2 Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió

14,46 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-65 P965-EAEB m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada,
de 10x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 10 a 20 cm d'alçària

35,39 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-66 P965-EALT m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada,
de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària

48,36 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-67 P965-EALU m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada,
de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària

53,12 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-68 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

41,05 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-69 P966-H97N m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

55,98 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-70 P966-H97P m Vorada corba d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

53,31 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-71 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

48,37 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-72 P970-DFTM m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

107,52 €

(CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-73 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

12,81 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-74 P980-FEL6 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

204,28 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-75 P982-B35D m Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm
d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10

350,03 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-76 P9F3-W5R3 m2 Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix i
tractament fotocatalític, preu alt, per a paviment, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4

47,50 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-77 P9F4-H8COM m2 Peça de paviment de formigó vibrat i premsat, color gris, mod. Compostalosa de Vibrazos o
equivalent, de forma rectangular de 60x40x5cm. 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, inclòs
junta dilatació.

30,06 €

(TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-78 P9F4-H8TAC m2 Paviment tàctil de botons/direccional per a persones amb mobilitat reduida, segons norma
UNE 127.029, amb color resaltat a establir per la direcció facultativa. Format per peces de
formigó vibrat i premsat, mod. Compostalosa de Vibrazos o equivalent. Col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, elaborat a l'obra, amb beurada de ciment
en base de contacte, siguint les indicacions del fabricant i la direccció facultativa, i rejuntar
amb arena fina i ciment en una proporció de 1/7.

30,06 €

(TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-79 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

84,23 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-80 P9H5-E8BX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

81,09 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-81 P9H5-EVER t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf vermel contínua, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

114,27 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-82 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-83 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-84 P9Z0-4ZGK m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material
neoprè armat amb membrana flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques

191,62 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-85 P9Z3-DP62 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-86 P9Z3-DP6P m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-87 PB12-DACS m Barana d'acer galvanitzat adaptada, amb 2 tubs rodons D5cm, un a 70cm i un altre a 90cm
de terra, amb plentina inferior, muntants cada 150 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter, sense soldadures muntat a taller

157,78 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-88 PB12-DBAR m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà 100x15mm superior i 50x15mm inferior, muntants
cada 100 cm de 100x15mm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària i 50x15mm,
ancorada a l'obra amb morter(fonament inclos) o fixada mecanicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

164,49 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-89 PB18-BARA m Subministrament i muntatge passamans per a formació de barana, composta per un passamà
superior de tub de 50,8x1,5mm de diàmetre i tres tubs inferiors de 33x1,5mm de diàmetre tots
d'acer inoxidable Aisi 316 polid brillant. Totalment muntada als suports, amb canvi de
direcció, soldadures , taps als extrems i amb tots els accessoris necessaris per a deixar la
barana totalment muntada a la plataforma.

136,73 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-90 PB18-MUNT u Subminsitrament i muntatge de muntant de fosa de ferro de 940mm d'alçada per a formació
de barana (amb un muntant cada 2mts), amb un orifici superior de D50mm i tres inferiors de
D33..Pintada amb dues capes d'imprimació i dues d'acabat tipus Oxiron negre forja. Mod.
Castro de Urbes 21 o equivalent. Inclòs fixacions amb tacs, cargoleria d'acer inoxidable i
totes les peces necessàries per a deixar el muntant totalment muntat a la plataforma.

139,29 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-91 PBA2-FIHV m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-92 PBA2-VERM m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a tres capes, la 1a i 2a capa de segellat i la 3a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió o rodet, amb una dotació de 0,90 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja
del ferm inclosa, amb
àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT. Inclós neteja i
preparació prèvia de la superfície per aplicació de pintura.

14,26 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-93 PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-94 PBA3-DXK4 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

0,44 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-95 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua/ discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc/groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,01 €

(UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-96 PBA4-DXSB m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-97 PBA4-DXT0 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-98 PBA4-DXTL m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-99 PBBB-DMOD u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 90x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

168,17 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-100 PBBB-DVKC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

73,03 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-101 PBBF-DUJM u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

94,31 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-102 PBBG-DV30 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

92,38 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-103 PBBH-DVFC u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

66,89 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-104 PBBM-4S3M u Suport de tub circular de 76x5mm de diametre d'alumini anoditzat, color xampany, de 3,00
mts de llargaria amb tap superior. Col.locat amb dau de formigó hm-20 de 0,3x0,3x0,50mts.
Totalment muntat

113,03 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-105 PBBM-4S4M u Suport de tub circular de 76x5mm de diametre d'alumini anoditzat, color xampany, de 4,00
mts de llargaria amb tap superior. Col.locat amb dau de formigó hm-20 de 0,3x0,3x0,50mts.
Totalment muntat

144,03 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-106 PD1H-I6MO u Empelt per a connexió d'escomesa/embornal de DN250 a la xarxa general de DN400,
compost per clip elastomètric 400/250, maneguet de PVC DN250 amb juntes elàstiques i
colze de PVC DN250. Tipus TEULA SANECOR SN-8 de URALITA o equivalent. Totalment
muntat amb tots els accessoris al fons de la rasa.

120,41 €

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-107 PD50-481N u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

91,59 €

(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-108 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm
de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

119,09 €

(CENT DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-109 PD70-DBCR m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6,
solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm

28,28 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-110 PD7G-EKRO m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

30,48 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-111 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

62,68 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-112 PD7G-EKRT m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

115,40 €

(CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-113 PD86-E90S m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó 30 cm, amb 20 cm de
formigó HNE20/P/20

22,01 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-114 PDB3-E9HP u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 cm
de gruix mínim i de planta 1.8x1,8 m per a tub 100 cm

224,63 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-115 PDB6-5CAC m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:2:10

101,73 €

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-116 PDBD-DOCP u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-117 PDBF-DFWB u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter

229,82 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-118 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-119 PDK1-DXAA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

123,51 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-120 PDK1-DXAB u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

62,33 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-121 PDK2-VL6U u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de
100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

193,24 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-122 PDK3-DP0F u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20
/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

59,56 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-123 PFB3-W6HT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada

42,33 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-124 PFB3-W6I2 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada

57,61 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-125 PFB3-W6I8 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada

72,92 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-126 PFB3-W6JS m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

29,67 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-127 PFB3-W6KM m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 10 (SDR
17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

8,99 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-128 PFB3-W6KW m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 6 (SDR
26), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

10,53 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-129 PFB3-W6L5 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 6 (SDR
26), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

13,18 €

(TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-130 PFB3-W6LE m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 6 (SDR
26), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

16,06 €

(SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-131 PFB3-W6LK m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 6 (SDR
26), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

19,94 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-132 PFB3-W6WF m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR
17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-133 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-134 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-135 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-136 PG3B-E7CC m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment 5,14 €

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-137 PG3B-E7CV m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra 15,28 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-138 PGD2-E3E5 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,45 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

84,93 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-139 PHM2-DBEK u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

272,19 €

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-140 PHM2-DBEV u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

472,41 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-141 PHM2-DBF3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

374,94 €

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-142 PHNI-SHOT u Projector per a enllumenat exterior, model SHOT 290 G2 6500 8NW STREET GR de Lamp o
equivalent, LED HI-POWER temperatura de color 4000K, CRI 80 amb cos d'injecció d'alumini
lacat color gris texturitzat, difusor de vidre trempat i marc de tancament d'alumini injectat amb
cargols d'acer inox i junta de silicona, amb IP65 IK08. Horas de vida:60.000h. Inclòs
accessori de suport a columna sistema VIAL SHOT. Totalment instal.lat i muntat a la columna
amb tots els accessoris.

506,14 €

(CINC-CENTS SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-143 PHQE-CLEG u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
inferior a 25 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació
i tramitació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

1.408,51 €

(MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-144 PHQE-PROV u Subministre i instal·lació d'enllumenat provisional durant l'execució de les obres a base de
projectors LED sobre pal de fusta i fonament superficial mòbil de formigó, amb cablejat aeri
entre suports. Inclós desplaçaments dels punts de llum dins l'àmbit de les obres per
l'execució de diferents fases. Ubicació segons indicació de la DF. Inclós connexió a xarxa
d'enllumenat existent. Inclós p.p. de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars i materials pel
correcte funcionament de la instal·lació.

13.630,53 €

(TRETZE MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-145 PHQE-QUAD u Adequació i ampliació del quadre de comandament i protecció existent a l'avinguda Baix
Camp cantonada c. Barcelona amb tres noves sortides amb cadascuna d'elles amb
magnetotèrmic II+N de 20 A, interruptor diferencial 40 A, 4 p, contactor 20 A i protector per
sobretensions general inclosa la interconnexió al sistema de comandament del quadre actual.
Inclosa obra civil necessària, cablejat, mecanismes, petit material i tots els accessoris
necessaris per a la seva posada en servei. Totes les connexions al quadre existent seran
efectuades per personal electricista de la brigada municipal.

1.778,40 €

(MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-146 PJS0-9EFT u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

14,37 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-147 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

211,55 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-148 PJSA6-6SEC u Centre de control per a reg automàtic de fins a 6 sectors independents, amb comptador
segons especificacions COMAIGUA, filtres d'anelles, vàlvula de comporta, vàlvules de bola,
electrovàlvules, reguladors de pressió, manòmetres, segons esquema hidràulic de plànols.
Totalment instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fàbrica de
160x160x90 cm construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP
interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa de fosa dúctil i
connexió a xarxa municipal amb canonada de PEAD de 125 mm, 10 atm, inclosos materials i
accesoris.Tot segons criteri dels serveis tàcnics municipals. (hfudd)

1.892,76 €

(MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-149 PJSA6-CONN u Connexió de canonada de PEAD a xarxa existent de qualsevol diàmetre mm, inclós demolició
de paviment existent, excavació i reposició de paviment de mateixes característiques que
l'existent.Inclós carrega, transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 12
T a qualsevol distància i pagament del cànon i taxa d'abocament. (sfgvdh3)

318,04 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-150 PJSA6-DRET u Pagament dels drets de connexió i contractació a COMAIGUA. Inclosa arqueta, comptador
homologat i treballs necessaris. (part)

954,60 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-151 PJSD-9AQA u Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2
a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una
pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió
articulada

41,19 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-152 PM23-H86Q u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

338,88 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-153 PN13-ECF1 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada

51,00 €

(CINQUANTA-UN EUROS)

P-154 PQ12-BANC u Banc amb respatller model Nu 246 de Santa&Cole o equivalent, de 2,46 m de longitud, amb
cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu, inclou subministrament,
col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb
fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

1.268,26 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-155 PQ12-CADI u Cadira Calma de Breinco o equivalent de 60x82x60cm. Estructura metal.lica i llistons de fusta
tropical. Amb cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu, inclou
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus
de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

616,59 €

(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-156 PQ12-CALM u Banc amb respatller model Calma de Breinco o equivalent, de 180x82x60cm de longitud, amb
cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu, inclou subministrament,
col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb
fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

836,59 €

(VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-157 PQ23-H8PP u Paperera ETERNA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, construida amb polietilè d'alta
densitat amb un gruix de 4 mm, resistent als raigs UV, als agents químics i als impactes, amb
apaga cigarrets en acer inoxidable. Serralleria en acer inoxidable AISI 304 Acabat: Acabat
rugós i color negre forja. Fixada a terra mitjançant 4 cargols Ø10. , col·locada amb fixacions
mecàniques.

432,61 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-158 PQ23-HPER u Paperera circular amb cubeta d’acer galvanitzat. Estructura interior metàl·lica i exterior amb
24 llistons de fusta tropical de secció 40x35 mm tractada amb Lignus, protector fungicida,
insecticida e hidròfug. Acabat color caoba. Ancoratge amb 3 perns d’expansió M8 a dau de
formigó. Model Salou PA641 de Fundición Dúctil Benito o equivalent. Inclós formació dau de
formigó, excavació, càrrega de terre, transport i pagament canon abocador.

132,61 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-159 PQ43-HPIL u Pilona fixe flexible 100% ,col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra 48,41 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-160 PQB1-HCE2 u Jardinera circular model circle planter de Breinco o equivalent, de d100x44cm, de pedra, a
triar color per la direcció facultativa amb complements acer inox AISI316 col·locada
superficialment sense fixacions.

770,06 €

(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-161 PQB6-4ILE u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues
peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

88,08 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-162 PQC1-1800 u Contenidor de recollida de residus municipals, de càrrega lateral de 1.800 l 867,63 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-163 PQC1-2900 u Contenidor de recollida de residus municipals, de càrrega lateral de 2.900 l 940,75 €

(NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-164 PQZ8-HKEY u Aparcament per a bicicletes model Key ´´SANTA & COLE´´ o equivalent, per a 2 bicicletes,
amb cos d'escuma de poliuretà color vermell o negre, estructura interior de perfils d'acer i
base de fosa d'alumini pintada en color gris, inclús perns d'ancoratge.

332,26 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-165 PQZ8-HYZZ u Col·locació del material per a l'aparcament de bicicletes inclòs base de sustentació,
demolició, reposició i ajustat de la vorera, especial, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

227,94 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-166 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

52,79 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-167 PR36-8RVB m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

93,21 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-168 PR3C-8ZQQ m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3,
escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

6,67 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-169 PR434-8UN5 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

132,41 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-170 PR43B-8V1L u Subministrament de Koelreuteria paniculata Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb
l'arrel nua

168,23 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-171 PR44C-8W1C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

126,05 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-172 PR44E-8WET u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

312,02 €

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-173 PR45B-8XSQ u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

145,45 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-174 PR490-92OI u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-175 PR4A4-92WC u Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,68 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-176 PR4AT-945A u Subministrament de Carex muricata ssp. divulsa d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-177 PR4CS-939X u Subministrament d'Erigeron karvinskianus en contenidor d'1,3 l 2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-178 PR4D7-93CV u Subministrament de Felicia amelloides en contenidor de 3 l 3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-179 PR4DO-93L7 u Subministrament d'Hyparrhenia hirta en alvèol forestal de 300 cm3 0,95 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-180 PR4EC-94N6 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l 3,67 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-181 PR4EG-94OA u Subministrament de Limonium virgatum d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,87 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-182 PR4EI-94OG u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l 2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-183 PR4GE-93X2 u Subministrament de Phyla nodiflora en test 11 cm 0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-184 PR4GI-93YH u Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l 16,31 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-185 PR4H2-94V2 u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-186 PR4HA-94ZT u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-187 PR4J5-95ED u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-188 PR4JF-950U u Subministrament de Verbena sp en contenidor de 6 l 6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-189 PR60-8Y7L u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

77,24 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-190 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

1,01 €

(UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-191 PR65-8ZR4 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

570,69 €

(CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-192 PR72-F15O m2 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus
Standard C4, amb la primera sega inclosa

9,02 €

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-193 PRZ0-905G u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

20,78 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-194 PRZ0-PROT u Protecció perimetral de l'escocell per a desviament del sistema raticular de l'arbrat, tipus
ReRoot de Greenleaf o equivalent, col·locat al perimetre del clot de plantació

53,61 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 P191-H8MM u Partida d'obertura de totes les cales necessàries per a la localització de canonades i serveis
existents dins de l'àmbit de la Fase 1(clavegueram, enl. públic, baixa tensió, aigua, telf., gas,
etc.), a justificar per la direcció de l'obra.

675,38 €

Altres conceptes 675,38000 €

P-2 P1D2-SEIS PA Treballs de Seguretat i Salut en l'obra 22.988,52 €

Sense descomposició 22.988,52000 €

P-3 P1D2-SENY PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització dels desviaments de trànsit,
senaylitzacions provisionals i abalissament de les obres, amb execució de les actuacions per
fases, segons indicacions de la direcció d'obra i policia local.

11.019,87 €

Sense descomposició 11.019,87000 €

P-4 P2143-4RM m2 Desmuntatge i transport a magatzem de la brigada o on digui la direcció facultativa. 600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-5 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

3,28 €

Altres conceptes 3,28000 €

P-6 P2146-DJ46 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

3,26 €

Altres conceptes 3,26000 €

P-7 P2146-DJ4A m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,24 €

Altres conceptes 4,24000 €

P-8 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,37 €

Altres conceptes 4,37000 €

P-9 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,19 €

Altres conceptes 4,19000 €

P-10 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,17 €

Altres conceptes 5,17000 €

P-11 P214E-52U3 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 8 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

5,59 €

Altres conceptes 5,59000 €

P-12 P214E-52U8 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 17,22 €

Altres conceptes 17,22000 €

P-13 P214P-E7K1 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

149,36 €

Altres conceptes 149,36000 €

P-14 P214P-E7K2 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

98,63 €

Altres conceptes 98,63000 €

P-15 P214U-HBQ m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre
camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

0,45 €
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Altres conceptes 0,45000 €

P-16 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4,52 €

Altres conceptes 4,52000 €

P-17 P21B0-HBQ m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge 11,20 €

Altres conceptes 11,20000 €

P-18 P21B0-HBQ u Arrencada de fita reflectant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2,33 €

Altres conceptes 2,33000 €

P-19 P21B0-HBQ u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

9,73 €

Altres conceptes 9,73000 €

P-20 P21B0-HBQ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

9,46 €

Altres conceptes 9,46000 €

P-21 P21DH-8GX u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

125,85 €

Altres conceptes 125,85000 €

P-22 P21Q2-8GX u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,21 €

Altres conceptes 7,21000 €

P-23 P21R0-92H u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

98,45 €

Altres conceptes 98,45000 €

P-24 P2212-55U8 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

11,39 €

Altres conceptes 11,39000 €

P-25 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

7,31 €

Altres conceptes 7,31000 €

P-26 P2217-I0NH m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2
m3

55,41 €

Altres conceptes 55,41000 €

P-27 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

9,40 €

Altres conceptes 9,40000 €

P-28 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,64 €

Altres conceptes 1,64000 €

P-29 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,58 €
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Altres conceptes 2,58000 €

P-30 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

11,87 €

Altres conceptes 11,87000 €

P-31 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

50,66 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 38,66300 €

Altres conceptes 11,99700 €

P-32 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

6,02 €

Altres conceptes 6,02000 €

P-33 P242-DYRJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb dúmper de gasoil

4,66 €

Altres conceptes 4,66000 €

P-34 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

7,41 €

Altres conceptes 7,41000 €

P-35 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,84 €

Altres conceptes 8,84000 €

P-36 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

23,00 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

23,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,50 €

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 P2RM-EUE m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 100 a 450 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a
carregar material triturat sobre camió o contenidor

0,86 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-39 P312-CREU m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

12,70 €

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,24450 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

6,69690 €

Altres conceptes 2,75860 €
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P-40 P312-D300 m Encreuament carrer amb un tub de PVC DN300 i dau de recobriment de 60x60 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

69,88 €

BD7C-0L6Q m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

37,57950 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

28,70100 €

Altres conceptes 3,59950 €

P-41 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

111,89 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

105,23700 €

Altres conceptes 6,65300 €

P-42 P312-ICRE m Encreuament carrer amb dos tubs de PVC rígid de D 110 mm per a pas de serveis i dau de
recobriment de 60x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

28,93 €

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,48900 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

15,78555 €

Altres conceptes 6,65545 €

P-43 P324-I7BK m3 Formigonament de murs de contenció, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2
amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot

125,19 €

B06F2-HZB3 m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

113,37210 €

Altres conceptes 11,81790 €

P-44 P353-SFRY m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de fonamentació amb formigó
per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura per a lloses de
fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 i
encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3

235,02 €

Altres conceptes 235,02000 €

P-45 P3P0-BXTC m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix per a
mur o solera

23,26 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02040 €

Altres conceptes 23,23960 €

P-46 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

83,49 €

Altres conceptes 83,49000 €

P-47 P442-DG0T kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,08 €

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,35000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-48 P442-DG10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,18 €
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B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,45000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-49 P445-E7FO kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,74 €

B44Z-0M06 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,53000 €

Altres conceptes 1,21000 €

P-50 P447-DMDG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

4,11 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,61000 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-51 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

4,42 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,92000 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-52 P44B-61TR u Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR amb una quantia de 31,125 1, amb una
capa d'imprimació antioxidant, amb placa base d'ancoratge amb quatre forats, col·locat amb
fixació mecànica, mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer
inoxidable

106,68 €

Altres conceptes 106,68000 €

P-53 P44D-608U m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm
de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a
una alçària <= 3 m

141,85 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 1,56589 €

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 46,43550 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 7,80164 €

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

57,27500 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,01848 €

Altres conceptes 28,75349 €

P-54 P4524-VRF m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3,
formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3

412,58 €

Altres conceptes 412,58000 €

P-55 P45C7-P4Q m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1
m2/m2, formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

100,15 €
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Altres conceptes 100,15000 €

P-56 P4DK-3UA8 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts
de bigues

41,26 €

B0DA0-0CFF m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 5 cm de gruix 26,68600 €

Altres conceptes 14,57400 €

P-57 P4V1-AMPL pa Projecte estructural d'ampliació del pont existent (Inclou memòria, calculs,planols
constructius,amidaments i pressupost)

4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-58 P4V1-ANAL pa Analisi i diagnosi del comportament estructural del pont existent. 2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-59 P4V1-ESTR pa Projecte estructural de reforç del pont existent 3.500,00 €

Sense descomposició 3.500,00000 €

P-60 P4Z6-6YXI u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó

13,80 €

B0AP-07IP u Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,05000 €

Altres conceptes 6,75000 €

P-61 P89J-4UDV m2 Pintat vertical de protecció fins a una alçada de 1 m contra orins 13,60 €

B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva 4,70220 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 3,54195 €

Altres conceptes 5,35585 €

P-62 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat

114,12 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

100,45350 €

Altres conceptes 13,66650 €

P-63 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

31,75 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 23,36800 €

B011-05ME m3 Aigua 0,10200 €

Altres conceptes 8,28000 €

P-64 P93L-B3E6 m2 Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió

14,46 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

8,56905 €

Altres conceptes 5,89095 €

P-65 P965-EAEB m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada,
de 10x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 10 a 20 cm d'alçària

35,39 €

B964-0GHY m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 10x25
cm

17,28300 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

3,31892 €

Altres conceptes 14,78808 €
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P-66 P965-EALT m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada,
de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària

48,36 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

7,42390 €

B964-0GHT m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25
cm

24,41250 €

Altres conceptes 16,52360 €

P-67 P965-EALU m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada,
de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària

53,12 €

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25
cm

27,30000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

8,55932 €

Altres conceptes 17,26068 €

P-68 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

41,05 €

B965-H695 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

30,72300 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

3,57300 €

Altres conceptes 6,75400 €

P-69 P966-H97N m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

55,98 €

B965-H694 m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

45,65400 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

3,57300 €

Altres conceptes 6,75300 €

P-70 P966-H97P m Vorada corba d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

53,31 €

B965-H693 m Vorada corba d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

42,98700 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

3,57300 €

Altres conceptes 6,75000 €

P-71 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

48,37 €

B965-H696 m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

38,04150 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

3,57300 €

Altres conceptes 6,75550 €
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P-72 P970-DFTM m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

107,52 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

90,02400 €

Altres conceptes 17,49600 €

P-73 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

12,81 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,52139 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,18848 €

B971-0GUG u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 5,40350 €

Altres conceptes 6,69663 €

P-74 P980-FEL6 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

204,28 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1,85955 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

5,83590 €

B981-2MT9 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular d'1 peça

169,57000 €

Altres conceptes 27,01455 €

P-75 P982-B35D m Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm
d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10

350,03 €

B982-1N0N m Peça de pedra natural per a rampa de gual de vianants de forma recta, de 60 cm d'amplària i
10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada

309,24180 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

3,38100 €

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

17,75970 €

Altres conceptes 19,64750 €

P-76 P9F3-W5R3 m2 Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix i
tractament fotocatalític, preu alt, per a paviment, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4

47,50 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,27526 €

B9F3-VENR m2 Peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix i tractament
fotocatalític, preu alt, per a paviment

26,13240 €

Altres conceptes 20,09234 €

P-77 P9F4-H8CO m2 Peça de paviment de formigó vibrat i premsat, color gris, mod. Compostalosa de Vibrazos o
equivalent, de forma rectangular de 60x40x5cm. 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, inclòs
junta dilatació.

30,06 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,83350 €

Altres conceptes 29,22650 €

P-78 P9F4-H8TA m2 Paviment tàctil de botons/direccional per a persones amb mobilitat reduida, segons norma
UNE 127.029, amb color resaltat a establir per la direcció facultativa. Format per peces de
formigó vibrat i premsat, mod. Compostalosa de Vibrazos o equivalent. Col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, elaborat a l'obra, amb beurada de ciment
en base de contacte, siguint les indicacions del fabricant i la direccció facultativa, i rejuntar

30,06 €
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amb arena fina i ciment en una proporció de 1/7.

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,83350 €

Altres conceptes 29,22650 €

P-79 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

84,23 €

B9H1-0HTF t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

79,69000 €

Altres conceptes 4,54000 €

P-80 P9H5-E8BX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

81,09 €

B9H1-0HXD t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

76,55000 €

Altres conceptes 4,54000 €

P-81 P9H5-EVER t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf vermel contínua, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

114,27 €

B9H1VERM t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf vermell, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

109,73000 €

Altres conceptes 4,54000 €

P-82 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,51 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,33000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-83 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,51 €

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,35000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-84 P9Z0-4ZGK m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material
neoprè armat amb membrana flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques

191,62 €

B7JC-0HPJ m Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a un recorregut màxim de 50 mm per a
junt de dilatació exterior

113,89000 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 57,19000 €

B091-06VJ kg Adhesiu de resines epoxi 0,44800 €

Altres conceptes 20,09200 €

P-85 P9Z3-DP62 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

6,64 €

B0B8-107Y m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

5,20800 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,04264 €

Altres conceptes 1,38936 €

P-86 P9Z3-DP6P m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,19 €
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B0B8-107X m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,32800 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,02550 €

Altres conceptes 0,83650 €

P-87 PB12-DACS m Barana d'acer galvanitzat adaptada, amb 2 tubs rodons D5cm, un a 70cm i un altre a 90cm
de terra, amb plentina inferior, muntants cada 150 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter, sense soldadures muntat a taller

157,78 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,42263 €

Altres conceptes 157,35737 €

P-88 PB12-DBAR m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà 100x15mm superior i 50x15mm inferior, muntants
cada 100 cm de 100x15mm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària i 50x15mm,
ancorada a l'obra amb morter(fonament inclos) o fixada mecanicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

164,49 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,42000 €

BB10-0XN9 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

140,63000 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,56350 €

Altres conceptes 20,87650 €

P-89 PB18-BARA m Subministrament i muntatge passamans per a formació de barana, composta per un passamà
superior de tub de 50,8x1,5mm de diàmetre i tres tubs inferiors de 33x1,5mm de diàmetre tots
d'acer inoxidable Aisi 316 polid brillant. Totalment muntada als suports, amb canvi de
direcció, soldadures , taps als extrems i amb tots els accessoris necessaris per a deixar la
barana totalment muntada a la plataforma.

136,73 €

BB15UV11 u Accessoris per a muntatge de barana de passamans d'acer inoxidable Aisi 316 polid brillant.
Canvis de direcció, soldadures , taps als extrems, etc.

6,00000 €

BB12BARA m Barana formada per un passamà superior de tub de 50,8x1,5mm de diàmetre i tres tubs
inferiors de 33x1,5mm de diàmetre tots d'acer inoxidable Aisi 316 polid brillant.

108,00000 €

Altres conceptes 22,73000 €

P-90 PB18-MUNT u Subminsitrament i muntatge de muntant de fosa de ferro de 940mm d'alçada per a formació
de barana (amb un muntant cada 2mts), amb un orifici superior de D50mm i tres inferiors de
D33..Pintada amb dues capes d'imprimació i dues d'acabat tipus Oxiron negre forja. Mod.
Castro de Urbes 21 o equivalent. Inclòs fixacions amb tacs, cargoleria d'acer inoxidable i
totes les peces necessàries per a deixar el muntant totalment muntat a la plataforma.

139,29 €

BB12MUNT u Muntant de fosa de ferro de 940mm d'alçada per a formació de barana (amb un muntant cada
2mts), amb un orifici superior de D50mm i tres inferiors de D33..Pintada amb dues capes
d'imprimació i dues d'acabat tipus Oxiron negre forja. Mod. Castro de Urbes 21.

101,00000 €

B0A6AH9B u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de
llargària

15,56000 €

Altres conceptes 22,73000 €

P-91 PBA2-FIHV m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,03 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,10528 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 0,82000 €

Altres conceptes 4,10472 €
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P-92 PBA2-VERM m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a tres capes, la 1a i 2a capa de segellat i la 3a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió o rodet, amb una dotació de 0,90 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja
del ferm inclosa, amb
àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT. Inclós neteja i
preparació prèvia de la superfície per aplicació de pintura.

14,26 €

B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 5,79600 €

Altres conceptes 8,46400 €

P-93 PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,67 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,21053 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,09129 €

Altres conceptes 0,36818 €

P-94 PBA3-DXK4 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

0,44 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,05057 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 0,02148 €

Altres conceptes 0,36795 €

P-95 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua/ discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc/groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,01 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,13694 €

Altres conceptes 0,87306 €

P-96 PBA4-DXSB m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual

3,20 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,56089 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,24326 €

Altres conceptes 2,39585 €

P-97 PBA4-DXT0 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,04 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,36516 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,84211 €

Altres conceptes 0,83273 €

P-98 PBA4-DXTL m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,44 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,05264 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,45645 €
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Altres conceptes 0,93091 €

P-99 PBBB-DMO u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 90x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

168,17 €

BBM9-0S0X u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 90x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

159,05000 €

Altres conceptes 9,12000 €

P-100 PBBB-DVKC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

73,03 €

BBM9-0S0L u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

65,62000 €

Altres conceptes 7,41000 €

P-101 PBBF-DUJM u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

94,31 €

BBM7-0RYF u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

78,90000 €

Altres conceptes 15,41000 €

P-102 PBBG-DV30 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

92,38 €

BBMB-0RZ8 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

76,97000 €

Altres conceptes 15,41000 €

P-103 PBBH-DVFC u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

66,89 €

BBME-0RVT u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

57,60000 €

Altres conceptes 9,29000 €

P-104 PBBM-4S3M u Suport de tub circular de 76x5mm de diametre d'alumini anoditzat, color xampany, de 3,00
mts de llargaria amb tap superior. Col.locat amb dau de formigó hm-20 de 0,3x0,3x0,50mts.
Totalment muntat

113,03 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,66250 €

Altres conceptes 109,36750 €

P-105 PBBM-4S4M u Suport de tub circular de 76x5mm de diametre d'alumini anoditzat, color xampany, de 4,00
mts de llargaria amb tap superior. Col.locat amb dau de formigó hm-20 de 0,3x0,3x0,50mts.
Totalment muntat

144,03 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,66250 €

Altres conceptes 140,36750 €

P-106 PD1H-I6MO u Empelt per a connexió d'escomesa/embornal de DN250 a la xarxa general de DN400,
compost per clip elastomètric 400/250, maneguet de PVC DN250 amb juntes elàstiques i
colze de PVC DN250. Tipus TEULA SANECOR SN-8 de URALITA o equivalent. Totalment
muntat amb tots els accessoris al fons de la rasa.

120,41 €

BDW3-FFAM u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 111,06000 €

BDW3-FFAR u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 1,66000 €

Altres conceptes 7,69000 €

P-107 PD50-481N u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

91,59 €
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BD50-1KM6 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció

70,91000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,77200 €

Altres conceptes 18,90800 €

P-108 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm
de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

119,09 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

44,41001 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 1,46720 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,16812 €

Altres conceptes 72,04467 €

P-109 PD70-DBCR m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6,
solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm

28,28 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

11,07295 €

BD74-0LHI m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 12,43200 €

Altres conceptes 4,77505 €

P-110 PD7G-EKR m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

30,48 €

BD7C-0L6O m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

29,72000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-111 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

62,68 €

BD7C-0L6P m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

61,77000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-112 PD7G-EKRT m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

115,40 €

BD7C-0L6T m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

114,04000 €

Altres conceptes 1,36000 €

P-113 PD86-E90S m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó 30 cm, amb 20 cm de
formigó HNE20/P/20

22,01 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

16,20432 €

Altres conceptes 5,80568 €

P-114 PDB3-E9HP u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 cm
de gruix mínim i de planta 1.8x1,8 m per a tub 100 cm

224,63 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

157,61320 €
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Altres conceptes 67,01680 €

P-115 PDB6-5CAC m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:2:10

101,73 €

BDD5-0M3Q m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 71,47350 €

Altres conceptes 30,25650 €

P-116 PDBD-DOC u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

18,39 €

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 2,92000 €

Altres conceptes 15,47000 €

P-117 PDBF-DFW u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter

229,82 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,58151 €

BDK5-1KI6 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas
lliure de 600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

209,78000 €

Altres conceptes 18,45849 €

P-118 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,49 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,27540 €

Altres conceptes 0,21460 €

P-119 PDK1-DXAA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

123,51 €

BDK5-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

102,96000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,21931 €

Altres conceptes 20,33069 €

P-120 PDK1-DXAB u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

62,33 €

BDK5-1KHB u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

46,40000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,17380 €

Altres conceptes 15,75620 €

P-121 PDK2-VL6U u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de
100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

193,24 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

27,37605 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00816 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,02052 €

Altres conceptes 164,83527 €

P-122 PDK3-DP0F u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20
/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó

59,56 €
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calat, sobre llit de sorra

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

2,17500 €

B0DF8-0FFD u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,04728 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

11,11685 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,19671 €

Altres conceptes 45,02416 €

P-123 PFB3-W6HT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada

42,33 €

BFB3-096X m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

8,90460 €

Altres conceptes 33,42540 €

P-124 PFB3-W6I2 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada

57,61 €

BFB3-0975 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

18,61500 €

Altres conceptes 38,99500 €

P-125 PFB3-W6I8 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada

72,92 €

BFB3-096R m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

29,04960 €

Altres conceptes 43,87040 €

P-126 PFB3-W6JS m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

29,67 €

BFB3-096W m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

11,37300 €

Altres conceptes 18,29700 €

P-127 PFB3-W6KM m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 10 (SDR
17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

8,99 €

BFB3-097A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 10 (SDR
17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

1,36680 €

Altres conceptes 7,62320 €

P-128 PFB3-W6K m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 6 (SDR
26), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

10,53 €

BFB3-W625 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 6 (SDR
26), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

1,81560 €

Altres conceptes 8,71440 €
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P-129 PFB3-W6L5 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 6 (SDR
26), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

13,18 €

BFB3-W62B m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 6 (SDR
26), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

3,01920 €

Altres conceptes 10,16080 €

P-130 PFB3-W6LE m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 6 (SDR
26), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

16,06 €

BFB3-W62K m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 6 (SDR
26), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

3,86580 €

Altres conceptes 12,19420 €

P-131 PFB3-W6LK m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 6 (SDR
26), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

19,94 €

BFB3-099L m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 6 (SDR
26), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

4,69200 €

Altres conceptes 15,24800 €

P-132 PFB3-W6W m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR
17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

2,79 €

BFB3-096T m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR
17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

0,83640 €

Altres conceptes 1,95360 €

P-133 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

7,15 €

BFYH-0A3D u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,13000 €

BFB6-09BA m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,56060 €

BFWF-09SV u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,67100 €

Altres conceptes 3,78840 €

P-134 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,79 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,71360 €

Altres conceptes 1,07640 €

P-135 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,60 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

3,71280 €
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Altres conceptes 1,88720 €

P-136 PG3B-E7CC m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment 5,14 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €

BG3I-06W1 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 1,09140 €

Altres conceptes 3,70860 €

P-137 PG3B-E7CV m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra 15,28 €

BG3I-06W4 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 3,41700 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,22000 €

Altres conceptes 11,64300 €

P-138 PGD2-E3E5 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,45 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

84,93 €

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 5,07000 €

BGD2-06UO u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,45 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

72,01000 €

Altres conceptes 7,85000 €

P-139 PHM2-DBE u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

272,19 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 42,05000 €

BHM2-0FH5 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

170,48000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

23,27314 €

Altres conceptes 36,38686 €

P-140 PHM2-DBE u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

472,41 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 42,05000 €

BHM2-0FH9 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

309,34000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

32,79397 €

Altres conceptes 88,22603 €

P-141 PHM2-DBF3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

374,94 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 42,05000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

32,79397 €

BHM2-0FH3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

211,87000 €

Altres conceptes 88,22603 €

P-142 PHNI-SHOT u Projector per a enllumenat exterior, model SHOT 290 G2 6500 8NW STREET GR de Lamp o
equivalent, LED HI-POWER temperatura de color 4000K, CRI 80 amb cos d'injecció d'alumini
lacat color gris texturitzat, difusor de vidre trempat i marc de tancament d'alumini injectat amb
cargols d'acer inox i junta de silicona, amb IP65 IK08. Horas de vida:60.000h. Inclòs
accessori de suport a columna sistema VIAL SHOT. Totalment instal.lat i muntat a la columna
amb tots els accessoris.

506,14 €
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Altres conceptes 506,14000 €

P-143 PHQE-CLE u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
inferior a 25 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació
i tramitació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

1.408,51 €

Sense descomposició 1.408,51000 €

P-144 PHQE-PRO u Subministre i instal·lació d'enllumenat provisional durant l'execució de les obres a base de
projectors LED sobre pal de fusta i fonament superficial mòbil de formigó, amb cablejat aeri
entre suports. Inclós desplaçaments dels punts de llum dins l'àmbit de les obres per
l'execució de diferents fases. Ubicació segons indicació de la DF. Inclós connexió a xarxa
d'enllumenat existent. Inclós p.p. de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars i materials pel
correcte funcionament de la instal·lació.

13.630,53 €

Sense descomposició 13.630,53000 €

P-145 PHQE-QUA u Adequació i ampliació del quadre de comandament i protecció existent a l'avinguda Baix
Camp cantonada c. Barcelona amb tres noves sortides amb cadascuna d'elles amb
magnetotèrmic II+N de 20 A, interruptor diferencial 40 A, 4 p, contactor 20 A i protector per
sobretensions general inclosa la interconnexió al sistema de comandament del quadre actual.
Inclosa obra civil necessària, cablejat, mecanismes, petit material i tots els accessoris
necessaris per a la seva posada en servei. Totes les connexions al quadre existent seran
efectuades per personal electricista de la brigada municipal.

1.778,40 €

Sense descomposició 1.778,40000 €

P-146 PJS0-9EFT u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

14,37 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02400 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 4,01115 €

BJSS-28MR m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm

4,12181 €

Altres conceptes 6,21304 €

P-147 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

211,55 €

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS6-H5IN u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi

145,21000 €

Altres conceptes 36,34000 €

P-148 PJSA6-6SE u Centre de control per a reg automàtic de fins a 6 sectors independents, amb comptador
segons especificacions COMAIGUA, filtres d'anelles, vàlvula de comporta, vàlvules de bola,
electrovàlvules, reguladors de pressió, manòmetres, segons esquema hidràulic de plànols.
Totalment instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fàbrica de
160x160x90 cm construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP
interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa de fosa dúctil i
connexió a xarxa municipal amb canonada de PEAD de 125 mm, 10 atm, inclosos materials i
accesoris.Tot segons criteri dels serveis tàcnics municipals. (hfudd)

1.892,76 €

RFOSD2 U Centre de control per a reg automàtic de fins a 6 sectors independents, amb comptador,
filtres d'anelles, vàlvula de comporta, vàlvules de bola, electrovàlvules, reguladors de pressió,
manòmetres i caixa de connexions estanca per a 4 estacions, amb endoll infrarojos
antivandalisme inclosa pila de 9 V., segons esquema hidràulic de plànols. Totalment instal·lat
i en condicions de funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fàbrica de 160x160x90 cm
construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP interiorment, solera de
formigó HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa de fosa dúctil i connexió a xarxa
municipal amb canonada de PEAD de 125 mm, 10 atm, inclosos materials i accesoris.

1.695,44000 €
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Altres conceptes 197,32000 €

P-149 PJSA6-CON u Connexió de canonada de PEAD a xarxa existent de qualsevol diàmetre mm, inclós demolició
de paviment existent, excavació i reposició de paviment de mateixes característiques que
l'existent.Inclós carrega, transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 12
T a qualsevol distància i pagament del cànon i taxa d'abocament. (sfgvdh3)

318,04 €

Sense descomposició 318,04000 €

P-150 PJSA6-DRE u Pagament dels drets de connexió i contractació a COMAIGUA. Inclosa arqueta, comptador
homologat i treballs necessaris. (part)

954,60 €

Sense descomposició 954,60000 €

P-151 PJSD-9AQA u Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2
a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una
pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió
articulada

41,19 €

BJS9-28M6 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ 4,38000 €

BJSE-28HV u Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2
a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una
pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió

22,62000 €

Altres conceptes 14,19000 €

P-152 PM23-H86Q u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

338,88 €

BM23-H5C5 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

268,08000 €

BMY0-H5CT u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats 23,50000 €

Altres conceptes 47,30000 €

P-153 PN13-ECF1 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada

51,00 €

BN13-0X6T u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

33,26000 €

Altres conceptes 17,74000 €

P-154 PQ12-BANC u Banc amb respatller model Nu 246 de Santa&Cole o equivalent, de 2,46 m de longitud, amb
cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu, inclou subministrament,
col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb
fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

1.268,26 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

9,90240 €

BQ15R104 u Banc amb respatller, model Nu 246 de Santa & Cole. 1.226,67000 €

Altres conceptes 31,68760 €

P-155 PQ12-CADI u Cadira Calma de Breinco o equivalent de 60x82x60cm. Estructura metal.lica i llistons de fusta
tropical. Amb cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu, inclou
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus
de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

616,59 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

9,90240 €

Altres conceptes 606,68760 €

P-156 PQ12-CALM u Banc amb respatller model Calma de Breinco o equivalent, de 180x82x60cm de longitud, amb
cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu, inclou subministrament,
col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb
fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

836,59 €
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B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

9,90240 €

Altres conceptes 826,68760 €

P-157 PQ23-H8PP u Paperera ETERNA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, construida amb polietilè d'alta
densitat amb un gruix de 4 mm, resistent als raigs UV, als agents químics i als impactes, amb
apaga cigarrets en acer inoxidable. Serralleria en acer inoxidable AISI 304 Acabat: Acabat
rugós i color negre forja. Fixada a terra mitjançant 4 cargols Ø10. , col·locada amb fixacions
mecàniques.

432,61 €

Altres conceptes 432,61000 €

P-158 PQ23-HPER u Paperera circular amb cubeta d’acer galvanitzat. Estructura interior metàl·lica i exterior amb
24 llistons de fusta tropical de secció 40x35 mm tractada amb Lignus, protector fungicida,
insecticida e hidròfug. Acabat color caoba. Ancoratge amb 3 perns d’expansió M8 a dau de
formigó. Model Salou PA641 de Fundición Dúctil Benito o equivalent. Inclós formació dau de
formigó, excavació, càrrega de terre, transport i pagament canon abocador.

132,61 €

BQ22MC40 u Paperera de 40 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat revestida amb llistons de fusta
tropical amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, estructura interior metàl·lica i tres
suports

120,00000 €

Altres conceptes 12,61000 €

P-159 PQ43-HPIL u Pilona fixe flexible 100% ,col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra 48,41 €

Altres conceptes 48,41000 €

P-160 PQB1-HCE2 u Jardinera circular model circle planter de Breinco o equivalent, de d100x44cm, de pedra, a
triar color per la direcció facultativa amb complements acer inox AISI316 col·locada
superficialment sense fixacions.

770,06 €

Altres conceptes 770,06000 €

P-161 PQB6-4ILE u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues
peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

88,08 €

BQB5-CW1V u Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues
peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols

85,06000 €

Altres conceptes 3,02000 €

P-162 PQC1-1800 u Contenidor de recollida de residus municipals, de càrrega lateral de 1.800 l 867,63 €

BQC1-1800 u Contenidor de recollida de residus municipals, de càrrega lateral de 1.800 l 867,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-163 PQC1-2900 u Contenidor de recollida de residus municipals, de càrrega lateral de 2.900 l 940,75 €

BQC1-2900 u Contenidor de recollida de residus municipals, de càrrega lateral de 2.900 l 940,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-164 PQZ8-HKEY u Aparcament per a bicicletes model Key ´´SANTA & COLE´´ o equivalent, per a 2 bicicletes,
amb cos d'escuma de poliuretà color vermell o negre, estructura interior de perfils d'acer i
base de fosa d'alumini pintada en color gris, inclús perns d'ancoratge.

332,26 €

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,96000 €

Altres conceptes 328,30000 €

P-165 PQZ8-HYZZ u Col·locació del material per a l'aparcament de bicicletes inclòs base de sustentació,
demolició, reposició i ajustat de la vorera, especial, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

227,94 €

BQZ0-H6MO u Aparca-bicis Barcelona Inox A-06-INOX de Fàbregas o equivalent 210,00000 €

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,96000 €
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Altres conceptes 13,98000 €

P-166 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

52,79 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

42,14595 €

Altres conceptes 10,64405 €

P-167 PR36-8RVB m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

93,21 €

BR3D-21GG m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

35,30758 €

Altres conceptes 57,90242 €

P-168 PR3C-8ZQQ m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3,
escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

6,67 €

BR35-21GN m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 5,30400 €

Altres conceptes 1,36600 €

P-169 PR434-8UN u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

132,41 €

BR433-22L3 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

132,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-170 PR43B-8V1L u Subministrament de Koelreuteria paniculata Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb
l'arrel nua

168,23 €

BR43A-22SC u Koelreuteria paniculata Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua 168,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-171 PR44C-8W1 u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

126,05 €

BR44C-23A4 u Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

126,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-172 PR44E-8WE u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

312,02 €

BR44E-23GW u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

312,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-173 PR45B-8XS u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

145,45 €

BR45B-247D u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

145,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-174 PR490-92OI u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,02 €

BR490-25DX u Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-175 PR4A4-92W u Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,68 €

BR4A4-25G9 u Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,68000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-176 PR4AT-945 u Subministrament de Carex muricata ssp. divulsa d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 3,22 €

BR4AT-25QL u Carex muricata ssp. divulsa d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 3,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-177 PR4CS-939 u Subministrament d'Erigeron karvinskianus en contenidor d'1,3 l 2,55 €

BR4CS-25LO u Erigeron karvinskianus en contenidor d'1,3 l 2,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-178 PR4D7-93C u Subministrament de Felicia amelloides en contenidor de 3 l 3,43 €

BR4D7-25MW u Felicia amelloides en contenidor de 3 l 3,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-179 PR4DO-93L u Subministrament d'Hyparrhenia hirta en alvèol forestal de 300 cm3 0,95 €

BR4DO-25PU u Hyparrhenia hirta en alvèol forestal de 300 cm3 0,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-180 PR4EC-94N u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l 3,67 €

BR4EC-25XS u Lavandula dentata en contenidor de 3 l 3,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-181 PR4EG-94O u Subministrament de Limonium virgatum d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,87 €

BR4EG-25YG u Limonium virgatum d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-182 PR4EI-94O u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l 2,55 €

BR4EI-25YI u Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l 2,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-183 PR4GE-93X u Subministrament de Phyla nodiflora en test 11 cm 0,65 €

BR4GE-266B u Phyla nodiflora en test 11 cm 0,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-184 PR4GI-93YH u Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l 16,31 €

BR4GI-266Z u Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l 16,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-185 PR4H2-94V u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 3,51 €

BR4H2-269A u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 3,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-186 PR4HA-94Z u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 3,51 €

BR4HA-26BJ u Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 3,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-187 PR4J5-95ED u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 4,35 €

BR4J5-26E1 u Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 4,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-188 PR4JF-950U u Subministrament de Verbena sp en contenidor de 6 l 6,85 €
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BR4JF-26FO u Verbena sp en contenidor de 6 l 6,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-189 PR60-8Y7L u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

77,24 €

B011-05ME m3 Aigua 0,32640 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

17,51520 €

Altres conceptes 59,39840 €

P-190 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

1,01 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01020 €

Altres conceptes 0,99980 €

P-191 PR65-8ZR4 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

570,69 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 164,49650 €

B011-05ME m3 Aigua 1,06080 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 8,77013 €

Altres conceptes 396,36257 €

P-192 PR72-F15O m2 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus
Standard C4, amb la primera sega inclosa

9,02 €

BR4U1-21TB m2 Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra 0,94082 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02040 €

Altres conceptes 8,05878 €

P-193 PRZ0-905G u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

20,78 €

BRZ3-255U u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de
llargària

6,34000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,80000 €

Altres conceptes 13,64000 €

P-194 PRZ0-PROT u Protecció perimetral de l'escocell per a desviament del sistema raticular de l'arbrat, tipus
ReRoot de Greenleaf o equivalent, col·locat al perimetre del clot de plantació

53,61 €

Altres conceptes 53,61000 €
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Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 01 demolicions i enderrocs

1 P191-H8MM u Partida d'obertura de totes les cales necessàries per a la localització
de canonades i serveis existents dins de l'àmbit de la Fase
1(clavegueram, enl. públic, baixa tensió, aigua, telf., gas, etc.), a
justificar per la direcció de l'obra. (P - 1)

675,38 1,000 675,38

2 P214P-E7K1 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 13)

149,36 195,350 29.177,48

3 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)

3,28 5.025,000 16.482,00

4 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans
extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa
sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 15)

0,45 7.060,000 3.177,00

5 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 8)

4,37 188,250 822,65

6 P2146-DJ46 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra,
d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 6)

3,26 60,090 195,89

7 P2146-DJ4A m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de
2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 7)

4,24 1.280,870 5.430,89

8 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 9)

4,19 476,150 1.995,07

9 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 10)

5,17 117,950 609,80

10 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 16)

4,52 750,750 3.393,39

11 P214E-52U8 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 12)

17,22 36,800 633,70

12 P214E-52U3 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 8 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 11)

5,59 130,600 730,05

13 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 22)

7,21 15,000 108,15

14 P21B0-HBQV u Arrencada de fita reflectant amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 18)

2,33 99,000 230,67

15 P21DH-8GXG u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 21)

125,85 17,000 2.139,45

16 P214P-E7K2 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 14)

98,63 12,250 1.208,22

17 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 35)

8,84 1.360,756 12.029,08

18 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

23,00 1.360,756 31.297,39

EUR
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8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 36)

19 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port
petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre
camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 23)

98,45 15,000 1.476,75

TOTAL Capítol 01.01 111.813,01

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 02 Moviment de terres

1 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 25)

7,31 2.376,770 17.374,19

2 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM (P - 32)

6,02 1.503,518 9.051,18

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 28)

1,64 7.547,950 12.378,64

4 P242-DYRJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper de gasoil (P - 33)

4,66 1.503,518 7.006,39

5 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
34)

7,41 1.047,902 7.764,95

6 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 37)

4,50 1.047,902 4.715,56

7 P2RM-EUES m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris,
sobre erugues amb capacitat per a tractar de 100 a 450 t/h,
autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material
triturat sobre camió o contenidor (P - 38)

0,86 653,095 561,66

TOTAL Capítol 01.02 58.852,57

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 03 Estructures, pavimentació i obra de fàbrica

1 P2143-4RMO m2 Desmuntatge i transport a magatzem de la brigada o on digui la
direcció facultativa. (P - 4)

600,00 1,000 600,00

2 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 63)

31,75 836,560 26.560,78

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 83)

0,51 2.435,950 1.242,33

4 P9H5-E8BX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 80)

81,09 350,777 28.444,51

5 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 82)

0,51 4.200,950 2.142,48

6 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 79)

84,23 403,291 33.969,20

7 P9H5-EVER t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf
vermel contínua, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

114,27 130,104 14.866,98
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densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P
- 81)

8 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 62)

114,12 219,575 25.057,90

9 P9Z3-DP62 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 85)

6,64 132,000 876,48

10 P9F4-H8COM m2 Peça de paviment de formigó vibrat i premsat, color gris, mod.
Compostalosa de Vibrazos o equivalent, de forma rectangular de
60x40x5cm. 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, inclòs junta dilatació.
(P - 77)

30,06 1.858,850 55.877,03

11 P9F3-W5R3 m2 Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20
cm i 10 cm de gruix i tractament fotocatalític, preu alt, per a paviment,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i
rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 76)

47,50 132,000 6.270,00

12 P9F4-H8TAC m2 Paviment tàctil de botons/direccional per a persones amb mobilitat
reduida, segons norma UNE 127.029, amb color resaltat a establir per
la direcció facultativa. Format per peces de formigó vibrat i premsat,
mod. Compostalosa de Vibrazos o equivalent. Col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, elaborat a l'obra,
amb beurada de ciment en base de contacte, siguint les indicacions del
fabricant i la direccció facultativa, i rejuntar amb arena fina i ciment en
una proporció de 1/7. (P - 78)

30,06 145,100 4.361,71

13 P982-B35D m Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica,
serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base
de formigó no estructural HNE-20/P/10 (P - 75)

350,03 9,200 3.220,28

14 P980-FEL6 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada,
de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça,
col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 74)

204,28 4,000 817,12

15 P965-EAEB m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 10x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 10 a 20 cm d'alçària (P - 65)

35,39 67,600 2.392,36

16 P965-EALT m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària (P - 66)

48,36 531,000 25.679,16

17 P965-EALU m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària (P - 67)

53,12 1.228,280 65.246,23

18 P970-DFTM m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat (P - 72)

107,52 73,697 7.923,90

19 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 73)

12,81 1.228,280 15.734,27

20 P966-H97N m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm (P - 69)

55,98 82,400 4.612,75

21 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm (P - 71)

48,37 54,000 2.611,98

22 P93L-B3E6 m2 Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20
de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 64)

14,46 0,000 0,00

23 P966-H97P m Vorada corba d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,

53,31 0,000 0,00
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col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm (P - 70)

24 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm (P - 68)

41,05 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03 328.507,45

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 04 Drenatge i sanejament

Titol 3 01 Xarxa pluvials

1 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i
càrrega mecànica sobre camió (P - 27)

9,40 638,490 6.001,81

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 29)

2,58 514,500 1.327,41

3 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 31)

50,66 95,520 4.839,04

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM (P - 30)

11,87 435,330 5.167,37

5 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
34)

7,41 148,788 1.102,52

6 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 37)

4,50 148,788 669,55

7 PD7G-EKRO m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 110)

30,48 404,500 12.329,16

8 PD86-E90S m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó 30
cm, amb 20 cm de formigó HNE20/P/20 (P - 113)

22,01 289,500 6.371,90

9 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 41)

111,89 36,600 4.095,17

10 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 111)

62,68 264,000 16.547,52

11 PD7G-EKRT m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 112)

115,40 134,000 15.463,60

12 PD1H-I6MO u Empelt per a connexió d'escomesa/embornal de DN250 a la xarxa
general de DN400, compost per clip elastomètric 400/250, maneguet
de PVC DN250 amb juntes elàstiques i colze de PVC DN250. Tipus
TEULA SANECOR SN-8 de URALITA o equivalent. Totalment muntat
amb tots els accessoris al fons de la rasa. (P - 106)

120,41 24,000 2.889,84

13 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P -
108)

119,09 55,000 6.549,95

14 PD50-481N u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
650x330x40 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de

91,59 55,000 5.037,45
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superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 107)

15 PDB3-E9HP u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 25 cm de gruix mínim i de planta
1.8x1,8 m per a tub 100 cm (P - 114)

224,63 14,000 3.144,82

16 PDB6-5CAC m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (P - 115)

101,73 23,500 2.390,66

17 PDBD-DOCP u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200
mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 116)

18,39 58,000 1.066,62

18 PDBF-DFWB u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 col·locat amb morter (P - 117)

229,82 14,000 3.217,48

19 P3P0-BXTC m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i
10 cm de gruix per a mur o solera (P - 45)

23,26 41,700 969,94

20 P9Z3-DP6P m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 86)

3,19 41,700 133,02

21 P4Z6-6YXI u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 60)

13,80 36,000 496,80

TOTAL Titol 3 01.04.01 99.811,63

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 04 Drenatge i sanejament

Titol 3 02 Xarxa residuals

1 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i
càrrega mecànica sobre camió (P - 27)

9,40 73,710 692,87

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 29)

2,58 83,700 215,95

3 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 31)

50,66 33,480 1.696,10

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM (P - 30)

11,87 40,230 477,53

5 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
34)

7,41 40,176 297,70

6 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 37)

4,50 40,176 180,79

7 PD86-E90S m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó 30
cm, amb 20 cm de formigó HNE20/P/20 (P - 113)

22,01 60,000 1.320,60

8 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 111)

62,68 139,500 8.743,86

9 PDB3-E9HP u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 25 cm de gruix mínim i de planta
1.8x1,8 m per a tub 100 cm (P - 114)

224,63 5,000 1.123,15

10 PDB6-5CAC m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (P - 115)

101,73 7,200 732,46
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11 PDBD-DOCP u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200
mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 116)

18,39 10,000 183,90

12 PDBF-DFWB u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 col·locat amb morter (P - 117)

229,82 5,000 1.149,10

TOTAL Titol 3 01.04.02 16.814,01

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 05 Enllumenat exterior

1 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i
càrrega mecànica sobre camió (P - 27)

9,40 136,200 1.280,28

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 29)

2,58 340,500 878,49

3 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 31)

50,66 113,500 5.749,91

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM (P - 30)

11,87 34,050 404,17

5 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
34)

7,41 122,400 906,98

6 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 37)

4,50 122,400 550,80

7 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 41)

111,89 136,200 15.239,42

8 P312-ICRE m Encreuament carrer amb dos tubs de PVC rígid de D 110 mm per a
pas de serveis i dau de recobriment de 60x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I (P - 42)

28,93 77,000 2.227,61

9 PDK3-DP0F u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra
(P - 122)

59,56 17,000 1.012,52

10 PDK1-DXAB u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 120)

62,33 17,000 1.059,61

11 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 134)

2,79 1.135,000 3.166,65

12 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 118)

0,49 1.135,000 556,15

13 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 135)

5,60 1.135,000 6.356,00

14 PG3B-E7CV m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 137)

15,28 1.135,000 17.342,80

15 PG3B-E7CC m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat
superficialment (P - 136)

5,14 90,000 462,60

EUR
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16 PGD2-E3E5 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,45 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 138)

84,93 19,000 1.613,67

17 PHM2-DBEV u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 140)

472,41 3,000 1.417,23

18 PHM2-DBF3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 141)

374,94 40,000 14.997,60

19 PHM2-DBEK u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 139)

272,19 17,000 4.627,23

20 PHNI-SHOT u Projector per a enllumenat exterior, model SHOT 290 G2 6500 8NW
STREET GR de Lamp o equivalent, LED HI-POWER temperatura de
color 4000K, CRI 80 amb cos d'injecció d'alumini lacat color gris
texturitzat, difusor de vidre trempat i marc de tancament d'alumini
injectat amb cargols d'acer inox i junta de silicona, amb IP65 IK08.
Horas de vida:60.000h. Inclòs accessori de suport a columna sistema
VIAL SHOT. Totalment instal.lat i muntat a la columna amb tots els
accessoris. (P - 142)

506,14 107,000 54.156,98

21 P89J-4UDV m2 Pintat vertical de protecció fins a una alçada de 1 m contra orins (P -
61)

13,60 40,980 557,33

22 PHQE-QUAD u Adequació i ampliació del quadre de comandament i protecció existent
a l'avinguda Baix Camp cantonada c. Barcelona amb tres noves
sortides amb cadascuna d'elles amb magnetotèrmic II+N de 20 A,
interruptor diferencial 40 A, 4 p, contactor 20 A i protector per
sobretensions general inclosa la interconnexió al sistema de
comandament del quadre actual. Inclosa obra civil necessària,
cablejat, mecanismes, petit material i tots els accessoris necessaris
per a la seva posada en servei. Totes les connexions al quadre
existent seran efectuades per personal electricista de la brigada
municipal. (P - 145)

1.778,40 1,000 1.778,40

23 PHQE-CLEG u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari
de potència a legalitzar inferior a 25 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra; presentació i tramitació a
ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs. (P - 143)

1.408,51 1,000 1.408,51

24 PHQE-PROV u Subministre i instal·lació d'enllumenat provisional durant l'execució de
les obres a base de projectors LED sobre pal de fusta i fonament
superficial mòbil de formigó, amb cablejat aeri entre suports. Inclós
desplaçaments dels punts de llum dins l'àmbit de les obres per
l'execució de diferents fases. Ubicació segons indicació de la DF.
Inclós connexió a xarxa d'enllumenat existent. Inclós p.p. de mà d'obra,
maquinària, mitjans auxiliars i materials pel correcte funcionament de
la instal·lació. (P - 144)

13.630,53 1,000 13.630,53

TOTAL Capítol 01.05 151.381,47

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 06 Abastament d'aigua

1 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i
càrrega mecànica sobre camió (P - 27)

9,40 94,662 889,82

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 29)

2,58 103,380 266,72

3 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 31)

50,66 39,192 1.985,47

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb

11,87 53,310 632,79

EUR
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compactació del 95% PM (P - 30)

5 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
34)

7,41 49,622 367,70

6 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 37)

4,50 49,622 223,30

7 PDK3-DP0F u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra
(P - 122)

59,56 6,000 357,36

8 PDK1-DXAB u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 120)

62,33 6,000 373,98

9 PD70-DBCR m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb
morter de ciment 1:6, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm (P - 109)

28,28 9,000 254,52

10 PD86-E90S m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó 30
cm, amb 20 cm de formigó HNE20/P/20 (P - 113)

22,01 9,000 198,09

11 PFB3-W6HT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada (P - 123)

42,33 52,500 2.222,33

12 PFB3-W6I2 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada (P - 124)

57,61 92,800 5.346,21

13 PFB3-W6I8 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada (P - 125)

72,92 27,000 1.968,84

14 PN13-ECF1 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de
16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 153)

51,00 6,000 306,00

15 PM23-H86Q u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb
racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´
de diàmetre, muntat en pericó soterrat (P - 152)

338,88 2,000 677,76

TOTAL Capítol 01.06 16.070,89

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 07 Jardineria i reg

Titol 3 01 Jardineria

1 PR65-8ZR4 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació (P - 191)

570,69 4,000 2.282,76

EUR
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2 PR45B-8XSQ u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 173)

145,45 27,000 3.927,15

3 PR44C-8W1C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 171)

126,05 2,000 252,10

4 PR43B-8V1L u Subministrament de Koelreuteria paniculata Fastigiata de perímetre de
18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 170)

168,23 13,000 2.186,99

5 PR44E-8WET u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 172)

312,02 0,000 0,00

6 PR434-8UN5 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 169)

132,41 0,000 0,00

7 PR4GE-93X2 u Subministrament de Phyla nodiflora en test 11 cm (P - 183) 0,65 200,000 130,00

8 PR490-92OI u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 174)

4,02 48,000 192,96

9 PQB1-HCE2 u Jardinera circular model circle planter de Breinco o equivalent, de
d100x44cm, de pedra, a triar color per la direcció facultativa amb
complements acer inox AISI316 col·locada superficialment sense
fixacions. (P - 160)

770,06 8,000 6.160,48

10 PR60-8Y7L u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 189)

77,24 42,000 3.244,08

11 PRZ0-905G u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 193)

20,78 42,000 872,76

12 PRZ0-PROT u Protecció perimetral de l'escocell per a desviament del sistema
raticular de l'arbrat, tipus ReRoot de Greenleaf o equivalent, col·locat
al perimetre del clot de plantació (P - 194)

53,61 12,000 643,32

13 PR72-F15O m2 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa
de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (P - 192)

9,02 1.836,200 16.562,52

14 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 166)

52,79 459,050 24.233,25

15 PR36-8RVB m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 167)

93,21 3,520 328,10

16 PQB6-4ILE u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer
galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5
mm, amb bastiment, platines i quatre cargols (P - 161)

88,08 45,000 3.963,60

17 PR3C-8ZQQ m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de
gruix fins a 10 cm (P - 168)

6,67 55,400 369,52

18 PR4EC-94N6 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l (P - 180) 3,67 1,000 3,67

19 PR4H2-94V2 u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor
de 3 l (P - 185)

3,51 1,000 3,51

20 PR4J5-95ED u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l (P - 187)

4,35 1,000 4,35

21 PR4HA-94ZT u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l
(P - 186)

3,51 1,000 3,51

22 PR4GI-93YH u Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l (P
- 184)

16,31 1,000 16,31

23 PR4JF-950U u Subministrament de Verbena sp en contenidor de 6 l (P - 188) 6,85 1,000 6,85

24 PR4A4-92WC u Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm,
en contenidor de 3 l (P - 175)

4,68 1,000 4,68

EUR
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25 PR4DO-93L7 u Subministrament d'Hyparrhenia hirta en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
179)

0,95 1,000 0,95

26 PR4AT-945A u Subministrament de Carex muricata ssp. divulsa d'alçària de 20 a 30
cm, en contenidor d'1,3 l (P - 176)

3,22 1,000 3,22

27 PR4EG-94OA u Subministrament de Limonium virgatum d'alçària de 15 a 20 cm, en
alvèol forestal de 200 cm3 (P - 181)

0,87 1,000 0,87

28 PR4D7-93CV u Subministrament de Felicia amelloides en contenidor de 3 l (P - 178) 3,43 1,000 3,43

29 PR4CS-939X u Subministrament d'Erigeron karvinskianus en contenidor d'1,3 l (P -
177)

2,55 1,000 2,55

30 PR4EI-94OG u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l (P - 182) 2,55 1,000 2,55

31 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres
d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 190)

1,01 100,000 101,00

TOTAL Titol 3 01.07.01 65.507,04

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 07 Jardineria i reg

Titol 3 02 Reg

1 P312-CREU m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 39)

12,70 77,000 977,90

2 P312-D300 m Encreuament carrer amb un tub de PVC DN300 i dau de recobriment
de 60x60 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 40)

69,88 77,000 5.380,76

3 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i
càrrega mecànica sobre camió (P - 27)

9,40 62,562 588,08

4 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 29)

2,58 104,820 270,44

5 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM (P - 30)

11,87 30,690 364,29

6 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 41)

111,89 2,880 322,24

7 PDK3-DP0F u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra
(P - 122)

59,56 7,000 416,92

8 PDK1-DXAB u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 120)

62,33 7,000 436,31

9 PDK2-VL6U u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de
100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
121)

193,24 1,000 193,24

10 PDK1-DXAA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 119)

123,51 2,000 247,02

11 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
34)

7,41 38,246 283,40

EUR
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12 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 37)

4,50 38,246 172,11

13 PFB3-W6WF m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 132)

2,79 535,800 1.494,88

14 PFB3-W6KM m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 127)

8,99 14,200 127,66

15 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 133)

7,15 189,000 1.351,35

16 PFB3-W6KW m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50,
pressió nominal PN 6 (SDR 26), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 128)

10,53 260,000 2.737,80

17 PFB3-W6L5 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63,
pressió nominal PN 6 (SDR 26), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 129)

13,18 30,000 395,40

18 PFB3-W6LE m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75,
pressió nominal PN 6 (SDR 26), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 130)

16,06 109,500 1.758,57

19 PFB3-W6LK m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90,
pressió nominal PN 6 (SDR 26), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 131)

19,94 134,400 2.679,94

20 PFB3-W6HT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada (P - 123)

42,33 218,000 9.227,94

21 PFB3-W6JS m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 126)

29,67 113,000 3.352,71

22 PJS0-9EFT u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un
diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos (P - 146)

14,37 18,000 258,66

23 PJSD-9AQA u Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent,
amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre
1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió
articulada (P - 151)

41,19 198,000 8.155,62

24 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 147)

211,55 2,000 423,10

25 PJSA6-6SEC u Centre de control per a reg automàtic de fins a 6 sectors independents,
amb comptador segons especificacions COMAIGUA, filtres d'anelles,
vàlvula de comporta, vàlvules de bola, electrovàlvules, reguladors de

1.892,76 1,000 1.892,76

EUR
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pressió, manòmetres, segons esquema hidràulic de plànols. Totalment
instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa arqueta d'obra de
fàbrica de 160x160x90 cm construida a base de totxo gafa, arrebossat
i lliscat amb morter de CP interiorment, solera de formigó HM-20, de
15 cm de gruix, bastiment i tapa de fosa dúctil i connexió a xarxa
municipal amb canonada de PEAD de 125 mm, 10 atm, inclosos
materials i accesoris.Tot segons criteri dels serveis tàcnics municipals.
(hfudd) (P - 148)

26 PJSA6-CONN u Connexió de canonada de PEAD a xarxa existent de qualsevol
diàmetre mm, inclós demolició de paviment existent, excavació i
reposició de paviment de mateixes característiques que
l'existent.Inclós carrega, transport, descàrrega de terres i runes a
abocador amb camió de 12 T a qualsevol distància i pagament del
cànon i taxa d'abocament. (sfgvdh3) (P - 149)

318,04 1,000 318,04

27 PJSA6-DRET u Pagament dels drets de connexió i contractació a COMAIGUA. Inclosa
arqueta, comptador homologat i treballs necessaris. (part) (P - 150)

954,60 1,000 954,60

TOTAL Titol 3 01.07.02 44.781,74

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 08 Mobiliari urbà i elements varis

1 PQ12-BANC u Banc amb respatller model Nu 246 de Santa&Cole o equivalent, de
2,46 m de longitud, amb cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb
anticorrossiu, inclou subministrament, col·locació, excavació,
formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb
fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat. (P - 154)

1.268,26 9,000 11.414,34

2 PQ12-CALM u Banc amb respatller model Calma de Breinco o equivalent, de
180x82x60cm de longitud, amb cargols d'ancoratge a l'estructura
tractats amb anticorrossiu, inclou subministrament, col·locació,
excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de
formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.
(P - 156)

836,59 0,000 0,00

3 PQ12-CADI u Cadira Calma de Breinco o equivalent de 60x82x60cm. Estructura
metal.lica i llistons de fusta tropical. Amb cargols d'ancoratge a
l'estructura tractats amb anticorrossiu, inclou subministrament,
col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als
daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament
acabat.
(P - 155)

616,59 0,000 0,00

4 PQ23-HPER u Paperera circular amb cubeta d’acer galvanitzat. Estructura interior
metàl·lica i exterior amb 24 llistons de fusta tropical de secció 40x35
mm tractada amb Lignus, protector fungicida, insecticida e hidròfug.
Acabat color caoba. Ancoratge amb 3 perns d’expansió M8 a dau de
formigó. Model Salou PA641 de Fundición Dúctil Benito o equivalent.
Inclós formació dau de formigó, excavació, càrrega de terre, transport i
pagament canon abocador. (P - 158)

132,61 4,000 530,44

5 PQ23-H8PP u Paperera ETERNA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, construida
amb polietilè d'alta densitat amb un gruix de 4 mm, resistent als raigs
UV, als agents químics i als impactes, amb apaga cigarrets en acer
inoxidable. Serralleria en acer inoxidable AISI 304 Acabat: Acabat
rugós i color negre forja. Fixada a terra mitjançant 4 cargols Ø10. ,
col·locada amb fixacions mecàniques. (P - 157)

432,61 0,000 0,00

6 PQ43-HPIL u Pilona fixe flexible 100% ,col·locat amb morter sense additius 1:4,
elaborat a l'obra (P - 159)

48,41 16,000 774,56

7 PB12-DACS m Barana d'acer galvanitzat adaptada, amb 2 tubs rodons D5cm, un a
70cm i un altre a 90cm de terra, amb plentina inferior, muntants cada
150 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter, sense
soldadures muntat a taller (P - 87)

157,78 36,800 5.806,30

8 PB12-DBAR m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà 100x15mm superior i
50x15mm inferior, muntants cada 100 cm de 100x15mm i brèndoles

164,49 25,000 4.112,25

EUR
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cada 12 cm, de 100 cm d'alçària i 50x15mm, ancorada a l'obra amb
morter(fonament inclos) o fixada mecanicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella (P - 88)

9 PB18-BARA m Subministrament i muntatge passamans per a formació de barana,
composta per un passamà superior de tub de 50,8x1,5mm de diàmetre
i tres tubs inferiors de 33x1,5mm de diàmetre tots d'acer inoxidable
Aisi 316 polid brillant. Totalment muntada als suports, amb canvi de
direcció, soldadures , taps als extrems i amb tots els accessoris
necessaris per a deixar la barana totalment muntada a la plataforma.

(P - 89)

136,73 38,000 5.195,74

10 PB18-MUNT u Subminsitrament i muntatge de muntant de fosa de ferro de 940mm
d'alçada per a formació de barana (amb un muntant cada 2mts), amb
un orifici superior de D50mm i tres inferiors de D33..Pintada amb dues
capes d'imprimació i dues d'acabat tipus Oxiron negre forja. Mod.
Castro de Urbes 21 o equivalent. Inclòs fixacions amb tacs, cargoleria
d'acer inoxidable i totes les peces necessàries per a deixar el muntant
totalment muntat a la plataforma.
(P - 90)

139,29 19,000 2.646,51

11 PQC1-1800 u Contenidor de recollida de residus municipals, de càrrega lateral de
1.800 l (P - 162)

867,63 2,000 1.735,26

12 PQC1-2900 u Contenidor de recollida de residus municipals, de càrrega lateral de
2.900 l (P - 163)

940,75 3,000 2.822,25

13 PQZ8-HYZZ u Col·locació del material per a l'aparcament de bicicletes inclòs base de
sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, especial, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 165)

227,94 0,000 0,00

14 PQZ8-HKEY u Aparcament per a bicicletes model Key ´´SANTA & COLE´´ o
equivalent, per a 2 bicicletes, amb cos d'escuma de poliuretà color
vermell o negre, estructura interior de perfils d'acer i base de fosa
d'alumini pintada en color gris, inclús perns d'ancoratge. (P - 164)

332,26 8,000 2.658,08

TOTAL Capítol 01.08 37.695,73

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 09 Senyalització

1 PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 93)

0,67 83,400 55,88

2 PBA3-DXK4 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i
2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 94)

0,44 432,000 190,08

3 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua/ discontinua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc/groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 95)

1,01 300,000 303,00

4 PBA4-DXT0 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 97)

2,04 47,500 96,90

5 PBA4-DXSB m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina

3,20 50,700 162,24

EUR
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d'accionament manual (P - 96)

6 PBA4-DXTL m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 98)

2,44 511,600 1.248,30

7 PBA2-FIHV m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 91)

7,03 72,000 506,16

8 P21B0-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície
fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals
i aplec per a posterior aprofitament (P - 20)

9,46 21,000 198,66

9 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 19)

9,73 21,000 204,33

10 PBBM-4S3M u Suport de tub circular de 76x5mm de diametre d'alumini anoditzat,
color xampany, de 3,00 mts de llargaria amb tap superior. Col.locat
amb dau de formigó hm-20 de 0,3x0,3x0,50mts. Totalment muntat (P -
104)

113,03 12,000 1.356,36

11 PBBM-4S4M u Suport de tub circular de 76x5mm de diametre d'alumini anoditzat,
color xampany, de 4,00 mts de llargaria amb tap superior. Col.locat
amb dau de formigó hm-20 de 0,3x0,3x0,50mts. Totalment muntat (P -
105)

144,03 16,000 2.304,48

12 PBBH-DVFC u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 103)

66,89 14,000 936,46

13 PBBF-DUJM u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 101)

94,31 10,000 943,10

14 PBBG-DV30 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 102)

92,38 2,000 184,76

15 PBBB-DVKC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 100)

73,03 10,000 730,30

16 PBBB-DMOD u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 90x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 99)

168,17 4,000 672,68

17 P21B0-HBQO m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge
(P - 17)

11,20 20,000 224,00

18 PBA2-VERM m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via
aigua, de color a escollir, aplicat a tres capes, la 1a i 2a capa de
segellat i la 3a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió o rodet,
amb una dotació de 0,90 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del
ferm inclosa, amb
àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT.
Inclós neteja i preparació prèvia de la superfície per aplicació de
pintura. (P - 92)

14,26 213,000 3.037,38

TOTAL Capítol 01.09 13.355,07

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 10 ESS i altres

1 P1D2-SEIS PA Treballs de Seguretat i Salut en l'obra (P - 2) 22.988,52 1,000 22.988,52

2 P1D2-SENY PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització dels
desviaments de trànsit, senaylitzacions provisionals i abalissament de
les obres, amb execució de les actuacions per fases, segons
indicacions de la direcció d'obra i policia local.  (P - 3)

11.019,87 1,000 11.019,87

EUR
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3 XPA0-CONQ pa Partida alçada a justificar per a la realització dels assaigs de control de
qualitat de l'obra, en base al pla de control de qualitat i indicacions de
la direcció facultativa de les obres.  (P - 0)

9.000,00 1,000 9.000,00

TOTAL Capítol 01.10 43.008,39

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 11 Ampliació pont

Titol 3 01 Demolicions i enderrocs

1 P214P-E7K1 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 13)

149,36 45,400 6.780,94

2 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)

3,28 150,000 492,00

3 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans
extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa
sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 15)

0,45 800,000 360,00

4 P2217-I0NH m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25
a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 26)

55,41 40,000 2.216,40

5 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 8)

4,37 100,000 437,00

6 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 9)

4,19 140,000 586,60

7 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 16)

4,52 100,000 452,00

8 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 35)

8,84 198,372 1.753,61

9 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 36)

23,00 198,372 4.562,56

TOTAL Titol 3 01.11.01 17.641,11

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 11 Ampliació pont

Titol 3 02 Moviments de terra

1 P2212-55U8 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 24)

11,39 60,000 683,40

2 P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
34)

7,41 72,000 533,52

EUR
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3 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 37)

4,50 72,000 324,00

TOTAL Titol 3 01.11.02 1.540,92

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 11 Ampliació pont

Titol 3 03 Estructura

1 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 51)

4,42 1.000,000 4.420,00

2 P442-DG0T kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 47)

2,08 8.000,000 16.640,00

3 P442-DG10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura (P - 48)

2,18 4.000,000 8.720,00

4 P445-E7FO kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 49)

2,74 700,000 1.918,00

5 P44B-61TR u Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR amb una quantia
de 31,125 1, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb placa base
d'ancoratge amb quatre forats, col·locat amb fixació mecànica,
mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer
inoxidable (P - 52)

106,68 20,000 2.133,60

6 P44D-608U m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils
laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m (P -
53)

141,85 40,000 5.674,00

7 P447-DMDG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 50)

4,11 400,000 1.644,00

8 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació
i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 46)

83,49 30,000 2.504,70

9 P4DK-3UA8 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix,
per a taulers de ponts de bigues (P - 56)

41,26 0,000 0,00

10 P324-I7BK m3 Formigonament de murs de contenció, amb formigó per armar HA - 30
/ B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot (P - 43)

125,19 0,000 0,00

11 P9Z0-4ZGK m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil
format amb material neoprè armat amb membrana flexible, de 50 mm
de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques (P - 84)

191,62 20,000 3.832,40

12 P4524-VRFN m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3 (P - 54)

412,58 16,200 6.683,80

EUR
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13 P353-SFRY m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de
fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura per a lloses de
fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3
(P - 44)

235,02 24,000 5.640,48

14 PB12-DBAR m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà 100x15mm superior i
50x15mm inferior, muntants cada 100 cm de 100x15mm i brèndoles
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària i 50x15mm, ancorada a l'obra amb
morter(fonament inclos) o fixada mecanicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella (P - 88)

164,49 75,000 12.336,75

15 P45C7-P4QS m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de
fusta de pi, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 (P
- 55)

100,15 100,000 10.015,00

TOTAL Titol 3 01.11.03 82.162,73

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 11 Ampliació pont

Titol 3 04 pavimentació i obra de fàbrica

1 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 63)

31,75 20,000 635,00

2 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 83)

0,51 100,000 51,00

3 P9H5-E8BX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 80)

81,09 14,400 1.167,70

4 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 82)

0,51 100,000 51,00

5 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 79)

84,23 9,600 808,61

6 P965-EALU m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària (P - 67)

53,12 40,000 2.124,80

7 P970-DFTM m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat (P - 72)

107,52 2,400 258,05

8 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 73)

12,81 40,000 512,40

TOTAL Titol 3 01.11.04 5.608,56

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP

Capítol 11 Ampliació pont

Titol 3 05 Redacció projectes

1 P4V1-ANAL pa Analisi i diagnosi del comportament estructural del pont existent. (P -
58)

2.500,00 1,000 2.500,00

EUR



Projecte d´obres tram final Av. Baix Camp

PRESSUPOST Pàg.: 18

2 P4V1-ESTR pa Projecte estructural de reforç del pont existent (P - 59) 3.500,00 1,000 3.500,00

3 P4V1-AMPL pa Projecte estructural d'ampliació del pont existent (Inclou memòria,
calculs,planols constructius,amidaments i pressupost) (P - 57)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Titol 3 01.11.05 10.500,00

EUR



 
 

RESUM DEL PRESSUPOST 



Projecte d´obres tram final Av. Baix Camp

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  demolicions i enderrocs 111.813,01

Capítol 01.02  Moviment de terres 58.852,57

Capítol 01.03  Estructures, pavimentació i obra de fàbrica 328.507,45

Capítol 01.04  Drenatge i sanejament 116.625,64

Capítol 01.05  Enllumenat exterior 151.381,47

Capítol 01.06  Abastament d'aigua 16.070,89

Capítol 01.07  Jardineria i reg 110.288,78

Capítol 01.08  Mobiliari urbà i elements varis 37.695,73

Capítol 01.09  Senyalització 13.355,07

Capítol 01.10  ESS i altres 43.008,39

Capítol 01.11  Ampliació pont 117.453,32

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP 1.105.052,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.105.052,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost AVBAIXCAMP 1.105.052,32

1.105.052,32

euros



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  



Projecte d´obres tram final Av. Baix Camp

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 1.105.052,32

13 % Despeses generals SOBRE 1.105.052,32................................................................. 143.656,80

6 % Benefici industrial SOBRE 1.105.052,32..................................................................... 66.303,14

Subtotal 1.315.012,26

21 % IVA SOBRE 1.315.012,26.......................................................................................... 276.152,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.591.164,83

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ CINC-CENTS NORANTA-UN MIL  CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS )

L´Arquitecte  municipal

VICTOR PUJOL HUGAS



 
 

 

DOCUMENT NÚM 2:PLÀNOLS 

 



Núm. de PLÀNOL DENOMINACIÓ Núm. de FULLS
1 ZONA DE PROJECTE 1
2 PLANTA TOPOGRÀFICA i ESTAT ACTUAL 1

3 DEMOLICIONS i ENDERROCS 1

PAVIMENTACIÓ

4 REPLANTEIG i DEFINICIÓ D'EIXOS 5
5 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 2
6 PLANTA POUM 1
7 PLANTA PAVIMENTACIÓ 3
8 PERFILS LONGITUDINALS 4
9 PERFILS TRANSVERSALS 4
10 SECCIÓ TIPUS 2
11 DETALLS 1

XARXA DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

12 PLANTA 1
13 DETALLS 1

XARXA CLAVEGUERAM

14 PLANTA RESIDUALS 1
15 PERFILS RESIDUALS 1
16 PLANTA PLUVIALS 1
17 PERFILS PLUVIALS 2
18 DETALLS 1

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

19 PLANTA 1
20 DETALLS 2

SENYALITZACIÓ

21 PLANTA 1
22 DETALLS 1

ZONES VERDES JARDINERIA I REG

23 PLANTA 2
24 DETALLS 1

ELEMENTS URBANS

25 PLANTA 1
26 DETALLS 1

SEGURETAT i SALUT

27 PLANTA 1
28 DETALLS 1

AMPLIACIÓ PONT

29 PLANTA 1
30 DETALLS I SECCIÓ 1

TOTAL 47
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