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PROJECTE EXECUTIU D'OBERTURA DEL CAMÍ D'ACCÉS A LA ZONA DELS 
ERMOTS DES DE LA ROTONDA DEL CARRER D'ANTONIO MACHADO DE 

SANT JOAN DE VILATORRADA – TEXT REFÓS 
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Justificació de la proposta 
 
 

Per acord de Junta de Govern Local de 18 de gener de 2024 es va aprovar el Projecte 
d’execució per a l’obertura de camí d’accés a la zona dels ermots des de la rotonda del carrer 
Antonio Machado de Sant Joan de Vilatorrada. 

 

El projecte el va redactar el Sr Arturo de Visa Jambrana, arquitecte, de l’empresa EIDEE 
ARQUITECTES SLP. 

 

Durant el període d’al·legacions del referit Projecte d’execució es va constatar una disfunció 
pel que fa a la titularitat del terrenys objecte d’aquesta actuació. Tot i que el projecte es 
desenvolupa majoritàriament en terrenys de titularitat municipal, hi ha una petita franja on hi 
constava un titular privat. 

   

Els titulars cadastrals que constaven en l’àmbit d’actuació van indicar que no són titulars de 
part dels terrenys. Per tractar-se de terrenys dins de l’àmbit del sòl no urbanitzable, on no 
quedaven clars els límits de les finques, es va contactar amb els titulars del les finques que 
són limiten amb l’àmbit de l’actuació.  

 

Fetes les comprovacions, i un cop contrastada la documentació i els límits de les finques, per 
part d’aquets s’ha Ajuntament s’ha redactat el document de Béns i drets afectats, qua s’adjunta 
com a annex a aquest projecte.   

 

 

Descripció del Text refós 

 

El present Text refós s’ha redactat per tal de complementar el projecte executiu aprovat 
inicialment, ambla relació de béns i drets afectats, i per tal de sotmetre’l a la tramitació 
pertinent als efectes de la seva posterior execució. El Text refós es composa dels següents 
documents: 

 

• Projecte d’execució per a l’obertura de camí d’accés a la zona dels ermots des de la 
rotonda del carrer Antonio Machado de Sant Joan de Vilatorrada. 
Incorporació del projecte executiu redactat per el Sr Arturo de Visa Jambrana. El projecte 
incorpora la documentació tècnica i gràfica així com els corresponents amidaments i 
pressupostos.  
L’objectiu del projecte és l’execució d’un camí d’accés a la zona dels Ermots, resseguint 
el traçat i la rasant resseguint el traçat i la rasant del futur vial definit pel POUM vigent, fins 
al punt on ENDESA preveu instal·lar la nova torre de conversió, com a part de 
l’avantprojecte de soterrament de la línia aèria de MT 25kV Ermots. 

 

• Annex: Relació de béns i drets afectats. 
Document descriptiu de les finques afectades per l’actuació, amb relació de titulars 
registrals i documentació gràfica de l’àmbit d’afectació.   
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PROJECTE D’EXECUCIÓ 

OBERTURA DE CAMÍ D’ACCÉS A LA ZONA DELS ERMOTS  

DES DE LA ROTONDA DEL CARRER ANTONIO MACHADO  

DE SANT JOAN DE VILATORRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte d’execució 
Obertura de camí d’accés a la zona dels Ermots 

 des de la rontonda del C/Antonio Machado  
de Sant Joan de Vilatorrada 

Expedient Q57 MEM 
Situació : SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) 

UTM: X=400298,14 a Y=4621191,02  a  X=400167,56 a Y=4621167,18 
Municipi : 08250 Sant Joan de Vilatorrada 

Província : Barcelona 
Promotor: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 
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I. MEMÒRIA 

MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte         

Redacció de projecte executiu d’obertura de camí d’accés a la zona dels Ermots des de la rotonda del 
carrer Antonio Machado de Sant Joan de Vilatorrada. 
 
X2023011109 
 
PRESSUPOST 
6 /11/2023 
 
Emplaçament 
Adreça: 
SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) 
UTM: X=400298,14 a Y=4621191,02  a  X=400167,56 a Y=4621167,18 
 
 
Codi Postal: 08250 Municipi: Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
Referència Cadastral:  0114603DG0201S

MG 2 Agents del projecte                 

 
Promotor  
Nom: 
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.  
 

CIF: 
P0822500E 

Adreça: 
Carrer Major, nº 91    

Codi Postal: 08250 Municipi: Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
 
Autor/s projecte 
Nom: Núm. Col.legiat 
Ramon Subirana i Jové 28068/2 
Arturo de visa Jambrina 30109/4 
 
L’arquitecte/es: 
 
 

Signatura/es

Lloc i data: Manresa a 19 de Desembre de 2023
 
 
 

Firmado digitalmente por SUBIRANA JOVE, RAMON 
(FIRMA) 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
serialNumber=77734347M, sn=SUBIRANA, 
givenName=RAMON, cn=SUBIRANA JOVE, RAMON 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por DE VISA JAMBRINA ARTURO - 
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

 

Aixecament topogràfic Subministrat pels Serveis Tècnics Municipals 

Exp:ST2008043EQU 

Geotècnic  TECNI-POU,SL - GEOPROJECTES 

Momtserrat Ferrús Bellés 

Enginyer Geòleg, Tècnic de Mines col.985 

Projecte d’execució Eidée arquitectes 

Estudi de gestió de residus de la construcció: Eidée arquitectes 

Pla de  control de qualitat: Eidée arquitectes 

Estudi de seguretat i salut Eidée arquitectes 

MD. 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1.1 Objecte del projecte 

Redacció d’executiu d’obertura de camí d’accés a la zona del Ermots des de la rotonda del carrer 
Antonio Machado  de Sant Joan de Vilatorrada. 
 
X2023011109 
PRESSUPOST 
6 /11/2023 

MD 1.2 Estat actual i condicionants. 

MD 1.2.1 Emplaçament 
 
El camí provisional va de les coordenades UTM X=400298,14 a Y=4621191,02  a  X=400167,56 a 
Y=4621167,18  paral.lel a la parcel.la destinada al sistema d’equipaments E i al sistema de vials SX 
del sector SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) des de la rotonda del carrer Antonio 
Machado  en direció oest. 
 
MD 1.2.2 Condicionants tècnics. 
 
L’aliniació, rasants i transicions del camí són les indicades per l’Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada d’acord amb els plànols subministrats del SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix). 
 
El projecte es redacta mitjançant el geotècnic, topogràfic subministrat per l’Ajuntament.  
 
 
MD 1.2.2 Condicionants físics. 
 
La rasant indicada per al camí es troba tota ella per sota de la cota natural del terreny, parteix de la 
rasant de la cuneta de la rotonda del carrer Antonio Machado i s’entrega al terreny natural dels 
camps existents mitjançant una rampa final de transisició amb el 25% de pendnet entre la camí i el 
terreny natural. 
 
La zona d’intervenció eren cultius i hi ha presència de vegetació i arbres de petit port que caldrà 
retirar per a realitzar l’actuació. 
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D’acord amb el geotècnic subministrat els primers 60cm són de terra vegetal i reblerts i per a la 
resta de desmunt en terreny de consistècnia de semidura a rígida i compacitat de mitjana a molt alta 
amb SPT de 12 a >50 amb rebuig, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans 
mecànics, ripadores i martells hidràulics 
 
 
MD 1.2.3 Serveis existents i accessos. 
 
Instalꞏlacions: 
 
D’acord amb la documentació subministrada per l’Ajuntament a la part final del camí , UTM 
X=400167,56 a Y=4621167,18, hi ha una línia elèctrica aèria de mitja tensió. S’adjunta com a annex 
l’avantprojecte redactat per e-distribución de variant M.T. 25kV carrer Vivenç Foix, cantonada Carrer 
Antonio Machado on es detalla la posició de la línia elèctrica existent.  
 
Accessos: 

 
L’accés per a la realització dels treballs i inici del camí és a la rotonda del carrer Antonio Machado  
a les coordenades UTM: X=400298,14 a Y=4621191,02 . 
 
 
MD 1.2.4 Normativa urbanística 
 
Classificació 
SUB Sòl Urbanitzable Delimitat 
Qualificació 
SX1 Sistema viari: eixos estructurants 
Sector 
SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) 
Dades del sector 
Superfície normativa (ha): 30.0002 
Superfície calculada (ha): 30.5714 
Edificabilitat bruta (m2st/m2): 0.41 
Densitat (htge/ha): 41 
Nombre habitatges: 
Sostre habitatges protecció pública (m2st): 
Superfície viària (m2): 66466.85 
Percentatge viàri (%): 22.16 
Superfície zona verda (m2): 45519.3 
Percentatge zona verda (%): 15.17 
Superfície equipaments (m2): 53015.49 
Percentatge equipaments (%): 17.67 
Superfície habitatge dotacional (m2): 
Percentatge habitatge dotacional (%): 
Superfície altres sistemes (m2): 
Percentatge altres sistemes (%): 
Superfície total sistemes (m2): 165001.63 
Percentatge total sistemes (%): 55 
Superfície sól privat (m2): 
Tipus desenvolupament: 
Programació sector 
Planejament territorial 
Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 
Categoria d'espais oberts: Sòl de protecció preventiva 
Subcategoria original: Sòl de protecció preventiva 
Subcategoria sintètica: Sòl de protecció preventiva 
 
Planejament general 
Expedient     Tipus 
2003/6781/N  Pla director urbanístic  
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2015/57309/N Pla director urbanístic 
2018/67068/C Pla director urbanístic 
2003/6997/N   Pla d'ordenació urbanística municipal 
2005/18623/N Modificació pla ordenació urbanística municipal 
2006/21585/N Modificació pla ordenació urbanística municipal 
2006/25346/N Modificació pla ordenació urbanística municipal 
2010/42024/N Modificació pla ordenació urbanística municipal 
2010/43283/N Modificació pla ordenació urbanística municipal 
2012/47080/N Modificació pla ordenació urbanística municipal 
Planejament derivat 
Expedient Tipus 
2015/56599/N Pla especial urbanístic 

MD 1.3 Descripció de les obres 

Els treballs consisteixen en: 
 
- Adopció de les mesures de seguretat i salut i els treballs d’implantació i transport d’equips 

necessaris per a l’execució dels treballs objecte del projecte.  
- Esbrossada i neteja del terreny amb arrencada dels arbres afectats. 
- Gestió dels residus vegetals i sense classificar procedenst de la neteja de l’àmbit d’actuació. 
- Desmunt en terreny de consistècnia de semidura a rígida i compacitat de mitjana a molt alta amb 

SPT de 12 a >50 amb rebuig, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans 
mecànics, ripadores i martells hidràulics. 

- Formació de bermes al cap dels talusos i perfilat i repassada de talussos de desmunt. 
- Escarificat superficial del terreny, estesa de terres i compactat de l’esplanada que formarà el 

camí amb un pendent transversal del 2%. 
- Excavació , perfilat i repassada de cunetes de secció trapezoidal al èu del talús sud. 
- Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 

terreny dins de l’àmbit acumulant les terres sobreres a ùnt inidcat per la D. o l’Ajuntament. 
- Control de qualitat de l’esplanada mitjançat  Proctors Modificat segons UNE 103501 

MD 1.4 Justificació de la solució adoptada 

Pla d'Ordenació Urbanística de Sant Joan de Vilatorrada aprovat definitivament el dia 11 de juny 
de 2003. Sector SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) 
 
Posició, dimensions, rasants i sistema de drenatge del camí indicats per l’Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada. 
 
Característiques del terreny d’cord amb l’estudi geotècnic subministrat , amb Ref. 2030 redactat 
per TECNI-POU,SL - GEOPROJECTES  , per a la zona destinada a equipament dels Els 
Ermots. Pendent i estabilitat dels talusos d’acord el punt 5.2. Estabilitat de talussos ( rases i 
desmunts)” 

 No fraccionament i divisió en lots 

 
Les obres projectades constitueixen una obra completa d'acord amb l'article 13 .3 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 13 Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, susceptible 
d'ésser lliurada al servei públic una vegada acabada, reunint els requisits de l'article 125 del 
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Per tant no hi ha fraccionament del contracte en els termes que estableix l’article l’article 99.2 de 
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
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Atès el que estableix a l’article 99.3  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, es considera no recomanable la divisió en lots al tractar-se d’un contracte d’obra que per 
la seva tipologia i la poca envergadura econòmica i d’espai impediria el correcte 
desenvolupament de la mateixa. En aquest sentit la divisió en lots dificultaria  l’execució correcta 
des del punt de vista tècnic i posaria en risc la seva execució ja que la tipologia de l’obra implica 
la coordinació de l’execució de diferents prestacions que esdevindria inassolible si es dividís en 
lots. 
 
Afectacions 
Els treballs objecte del projecte encarregats per l’Ajuntament de Sant Joan de Vilaorrada es 
troben dins l’àmbit del sector Sector SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) afectant en 
sòl Sòl Urbanitzable Delimitat qualificat en part com a sistema Equipaments Públics E i el 
sistema viari d’eixos estructurants SX. 

 

Control de qualitat 
El control de qualitat és inferior a l’1,5% del Pressupost d’Execució Material, pel que anirà 
íntegrament a cost i càrrec del contractista adjudicatari. La Direcció Facultativa podrà designar 
els assajos o controls que estimi oportuns fins a un màxim del 1,5% del PEM a cost i càrrec 
del contractista. 

 

Consideracions finals 
 
Compliment de la normativa vigent 

En la redacció del projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent  
que es detalla al projecte. 

 

El projecte incorpora la documentació necessària pel tipus d’obra a executar i dóna 
compliment, en quant a documentació necessària, a allò exigit al l’article 233 de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic i  als articles 24 a 33 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

Revisió de preus 

No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules 
Administratives no ho indica explícitament. 

 
Justificació dels preus adoptats, costos directes i indirectes i compliment de les 
condicions salarials dels treballadors/es de conformitat amb el conveni col•lectiu 

 

D’acord amb 100.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP) el pressupost base de licitació desglossa els costos directes i indirectes i altres 
despeses eventuals calculades per a la seva determinació. El càlcul dels costos directes i 
indirectes s’ha establert de conformitat amb l’article 130 del Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques(RGLCAP). Per a l’elaboració dels preus continguts al projecte s’ha 
utilitzat com a base el banc de preus de Cype per Catalunya, adaptant-los a les peculiaritats 
de l’obra i de l’entorn.En aquest sentit es considera que el pressupost del projecte és adequat 
als preus del mercat 

 

CONCLUSIÓ 

 

Amb els documents que formen el projecte, s'estima suficientment detallat per poder realitzar 
l'expedient administratiu, contractació i l’obra programada.  
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA I CONDICONS PARTICULARS 

MC 1 Treballs previs i replanteig general  

Consideracions prèvies 
 
Les especificacions presents contemplen les condicions tècniques mínimes d’acceptació de les obres  i 
defineixen totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats constructives.  

 
En cas de contradicció entre la documentació que forma el projecte sempre prevaldrà l’opció més 
favorable per al promotor i l’indicat per la Direcció facultativa. 
 
No són objecte del projecte la realització de treballs d’isntal.lacions, pavimentacions , acabats o altres 
més enllà dels relacionats amb els treballs de neteja, esbrossament i moviments de terres relacionats 
amb  necessaris i relacionats amb la formació del camí sense aportació de materials i només amb els 
materials propis del lloc. 

 
 

Replanteig general de les obres 
 
Es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a colꞏlocar estaques i referències d’eix, de 
vora de talús i punts característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran 
l’inici correcte de l’esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la 
perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres. 
 
Així mateix, sempre que l’àmbit de les obres limiti amb vegetació natural (arbrada, arbustiva o herbàcia), 
s’ha de fer una delimitació lineal amb estaques i encintat, per tal de preveure i evitar possibles danys 
sobre la mateixa. 
 
També cal delimitar tots aquells individus arboris o arbustius (ubicats fora de les zones verdes) per als 
que el projecte preveu el seu transplantament, així com altres elements d’interès (com ara elements de 
patrimoni cultural, pous, murs de pedra seca, etc.) que el projecte preveu conservar. 
 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament 
amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals. 
 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases 
degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així 
com de qualsevol altre punt de referència. 
 
Encreuament i paralꞏlelismes entre xarxes de serveis 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de 
xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i 
els trams singulars on determinats serveis s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 
 
S’hauran de garantir unes distancies mínimes per a serveis existents a l’obra amb objecte de: 
 
Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instalꞏlacions. 
Garantir les operacions de manteniment de totes les instalꞏlacions existents. 
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En concret, s’ha de respectar el següent: 
 
A) Paralꞏlelismes 
Amb instalꞏlació d’energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà de 25 cm entre la part mes 
propera del prisma de canalització i el cable directament soterrat o conducte si fos canalitzat. En el cas 
de Baixa Tensió la distancia es redueix a 20cm. Amb altres serveis com a xarxes de distribució d’aigua, 
gas, sanejament, etc. es tindrà una separació de 30 cm. 
 
B) Encreuaments 
Amb energia elèctrica d’alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 
Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 
Amb altres instalꞏlacions la distancia serà de 30 cm. 
Plànols 
 
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal 
que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació que presentarà la constructora. 
 
Encreuament de vial  
  

Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcelꞏla de clavegueram i de la 
resta de 
rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la 
infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja 
acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó 
adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de 
pintura de color ; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la DF. 
En qualsevol cas, es colꞏlocaran a la vorera després de la vorada. 
 
Encara que es colꞏloqui qualsevol de les peces esmentades, sempre seran localitzables 
topogràficament, mitjançant coordenades. 

 
Plànols 
 
Els encreuaments de calçada s’hauran de dibuixar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 
corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota 
superior de la vorada. 
 
Condicions específiques 
 

Encreuaments d’abastament d’aigua 
 
Quan les conduccions siguin de PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó 
o  amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El 
formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls tolerables compactats al 95% de 
la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la 
conducció i la cota superior de la vorada colꞏlocada serà d’1,20 m, com a mínim. 
 
Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
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Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de 
diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques 
exigides als rebliments de rases.  
 
La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota 
superior de la vorada colꞏlocada i a 1,02 m els de BT. 
 
En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva, com a mínim. 
 
Encreuaments d’enllumenat públic 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb 
diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà igual al 
de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran colꞏlocats a una fondària mínima d’1,10 m 
des de la cota superior de la vorada colꞏlocada. L’amplada de la rasa serà de 0,60m 
 
 
Encreuaments de la xarxa de telecomunicacions 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a 
l’apartat 
corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls adequats o 
seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La 
distància 
mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada colꞏlocada serà d’1,05 m. 
 
Encreuaments de gas 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa 
complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua.  
 
Si es colꞏloca prèviament una intubació de formigó o PVC per a instalꞏlar la canonada de gas 
posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la 
formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi 
que no s’hagin de colꞏlocar respiradors. 
 
Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima d’1 
m. 
 
Encreuaments de reserva 
 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran 
amb tot allò que especifiqui la normativa vigent. 

 
 
MC 2 Enderrocs i moviments de terres 
 
 
MC 2.1 Enderrocs i desmuntatges 
 
Operació d’eliminació dels elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari 
fer desaparèixer.  
 
En el cas que ens ocupa consisteix en l’eliminació de la vegetació, restes que es trobin sobre el terreny i 
terres vegetals en un espessor mínim de 25 cm. En cas de murs de marges de camps i/o altres elements 
sobre el terreny la seva retirada es comptabilitzarà i abonarà els moviments de terres destinats a la 
formació del camí sense que això comporti cap preu contradictori ni fora de pressupost. 
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Condicions generals 
 
Els enderrocs i demolicions inclouen la tria dels materials resultants, per tal de classificar-los en 
funció del seu destí (abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i valorització de 
residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec dins de la pròpia obra). 
 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb 
el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 
s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas de construccions o d’edificis propers ocupats, 
es faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de 
molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius 
incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les 
vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de remetre a 
la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el municipi no 
disposi de l’ordenança abans citada. 
 
Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi Ambiental 
del projecte, en cas d’existir,  o bé, quan així ho dictamini la DF, les activitats sorolloses es 
realitzaran fora dels períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o 
suggerits pel Responsable de la Vigilància Ambiental de la DF. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector 
que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració 
dins de l’obra, d’acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament previ per a la 
seva utilització (matxuqueig i tria), també hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per 
a la unitat d’obra a la que es destina. 
 
En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o 
sempre que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (portant-
los a dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i 
valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a un gestor de residus 
autoritzat, etc.). 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 

 
MC 2.2 Moviment de terres 
 
Els moviments de terres objecte del projecte consisteixen en la realització dels desmunts , terraplens , 
amivellats i compactats necessaris per a l’obertura del camí del camí sol.licitat. Així com la formació 
d’una cuneta lateral de desguàs i remunta/berma de talús a la part superior per evitar la caiguda de les 
aigües procedents dels camps que es troben a una cota superior a la desl camí. A la part final del camí 
es realiza un tram de transició entre la cota del camí sol.licitada i el nivell natural del terreny. 
 
No s’abonaran volums de moviments de terres ni treballs superiors als teòrics de projecte ni 
esponjaments superiors als previstos. 
 
Excavacions en desmunt 
 
Comprèn totes les operacions d’excavació necessàries per a condicionar, a les rasants de l’esplanada, 
les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcelꞏlats. D’acord amb l’estudi geotècnic 
subministrat  
 

Condicions generals 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres i les ordres de la DF. 
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La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les 
zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de l’esplanada, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 
construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. 
 
Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la DF podrà ordenar 
una excavació addicional sota la rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 
únic, per a totes les excavacions. 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o 
seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. 
 
Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible 
substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els 
preus definits al projecte per als moviments de terres. 
 
L’excavació en roca es farà de manera que no es malmeti ni es formin fissures a la roca no 
excavada. (El preu del projecte inclou la part proporcional d’excavació en roca.) 
 
Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la DF, 
els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la possibilitat de que es 
donin fenòmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de vegetació, amb 
hidrosembra o amb altres tècniques de bioenginyeria consensuades amb la DF. 
 
Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides als 
apartats corresponents del present Plec. 

 
Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de 
terres. 
 
Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 
cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

 
Excavació de rases 
 
Comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a l’execució de la 
cuneta lateral de recollida d’aigúes pluvials del camí. 
 

Condicions generals 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol 
causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 
 
Si durant els treballs d’excavació apareixen serveis existents, els treballs s’executaran amb mitjans 
manuals, per no fer malbé aquestes instalꞏlacions, tot completant l’excavació amb el calçat o 
penjat, segons indicacions de la DF, de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions 
elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir. 
 
Les rases a peu de talús s’excavaran de manera que el terreny afectat no perdi resistència degut a 
la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge defectuós. 
 
Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de 
terres. 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALTRES SERVEIS TERRITORIALS
EXPEDIENT

X2023013393

Codi Segur de Verificació: a4f061ea-4049-403f-8df2-6f8f96facc24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2024_21563156
Data d'impressió: 28/11/2024 14:27:52
Pàgina 18 de 273

SIGNATURES

1.- DE VISA JAMBRINA ARTURO, 20/12/2023 18:33
2.- SUBIRANA JOVE, RAMON (FIRMA), 21/12/2023 10:04
3.- Bernat Vidal Vallès (TCAT) (Coordinador d'Urbanisme), 12/09/2024 10:35

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 J

O
A

N
 D

E
 V

IL
A

T
O

R
R

A
D

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.s

an
tjo

an
vi

la
to

rr
ad

a.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
a4
f0
61
ea
-4
04
9-
40
3f
-8
df
2-
6f
8f
96
fa
cc
24
ÅÎ

C/ Carrió  nº27  2on 6a   -  08242   Manresa  (Barcelona) -Tel. : 938752424     Fax : 938752425 - www.facebook.com/eideearquitectes    
RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 - ARTURO  DE  VISA  JAMBRINA  Arquitecte  nº30109/4-  eidee@eidee.cat   

 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 
cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

 
Rebliment de rases 
 
Comprèn totes les operacions necessàries per reblir les rases definides al projecte per a l’execució de les 
xarxes de serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, etc.. 
 

Condicions generals 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s’obtindran de l’excavació de l’obra o de préstecs externs. 
 
Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de subministrament de sòls dins de 
l’apartat corresponent de Condicions Generals. 
 
Quan es tracti de sorres, es donarà preferència a sorres provinents de Residus de la Construcció i 
Demolició davant d’altres de préstecs d’activitats extractives. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 
95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 
En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, s’afegirà una 
darrera capa d’un gruix mínim de 30 cm de terra vegetal. 
 

 
Escarificació 
 
L’escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o la DF, no 
havent d’afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor de quinze centímetres (15 cm),ni 
major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria preceptiva la retirada del material i la seva 
posterior colꞏlocació per tongades. 
 
Hauran d’assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l’operació pugui interferir 
amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 
 
Compactació 
 
La compactació dels materials escarificats se’n realitzarà d’acord amb l’especificat a l’article 330, 
"Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a la exigible a la zona d’obra que es tracti. 
 
Hauran d’assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part superior 
d’obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant a més les mesures de protecció, davant la 
possible contaminació del material granular per les terres d’embasament/fonament de terraplè, que 
prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali la DF. 
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Reblerts 
 
Repàs i piconatge de terres 
 
 
El repàs i piconatge de terres és el conjunt d’operacions necessàries per a aconseguir l’acabat geomètric 
de l’element. 
 
S’han considerat els elements següents: 
 

 Sòl de rasa 
 Esplanada 
 Anivellació, refí i compactació de caixa de paviment 
 Perfilat i allisat de talussos 

 
Condicions generals 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 

 Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
 Situació dels punts topogràfics 
 Execució del repàs 
 Compactació de les terres, en el seu cas. 

 
El repàs s’ha de fer poc abans de completar l’element. 
 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L’acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
 
L’aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d’igual 
compacitat. 
 
Toleràncies d’execució: 
 

 Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 
 Planor: ± 20 mm/m 
 Nivells: ± 50 mm 

 
Els talussos han de tenir el pendent especificat per la DF 
 
La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 
 
Els canvis de pendent i l’acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
 
Toleràncies d’execució: 
 

 Variació en l’angle del talús: ± 2º 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l’aprovació explícita de la DF. 
 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de 
suspendre 
els treballs i avisar a la DF 
 
L’acabat i allisada de parets atalussades s’ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 
m. 
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MC 3 Característiques del terreny d’excavació 

Les dades complertes i detallades del terreny es troben a l’Annex de l’restudi geotècnic que forma part 
del projecte. 
 
D’acord amb l’estudi geotècnic subministrat les capes geotècniques identificades i caracteritzades en els 
sondeigs, s’individualitzen de sostre a base respecte cota inici del perfil de reconeixement i es descriuen 
a continuació: 
 
- CAPA R/H (Unitat de rebliment / sòl vegetal). Correspon a un nivell superficial discontinu i de poc gruix, 
format per sòls vegetals i/o terres localment remogudes, constituïdes en el sondeig S-1 per blocs i graves 
de gres amb matriu sorrenca, mentre que en el sondeig S-2 es composa d’una argila llimosa que en 
fondària passa a argila, de color marró vermellós amb presència de restes vegetals. Es tracta de 
materials heterogenis en quant a naturalesa i resistència ; 
 
Fondària d’identificació: 
Sondeig S-1: de 0,00 m a 0,60 m 
Sondeig S-2: de 0,00 m a 0,60 m 
Sondeig S-3: -  
 
- CAPA A (Substrat de l’Eocè). Correspon al substrat d’origen continental de la zona, format 
principalment per estrats decimètrics a mètrics formats per argilꞏlita / lutita sovint amb indicis de fracció 
sorra fina de composició micàcia de color marró vermellós, localment amb tons foscos, i algunes 
passades intercalades de gres lutític. Aquestes lutites /argilꞏlites alternen i s’interdigiten amb estrats de 
gruix decimètric a mètric de gres lutític de gra fi ben cimentat de color marró vermellós. 
Dins de la unitat de l’Eocè s’intercalen trams de conglomerats que es poden observar en els afloraments 
dels talussos de la zona, generant cossos més resistents a l’erosió que sobresurten lateralment, que 
presenten geometries irregulars, sovint canaliformes, mentre que altres cops són més tabulars. Aquests 
nivells de conglomerats, en el sondeig S-3, es troben des de l’inici del sondeig amb un gruix de 2,60 m, 
mentre que s’aprimen lateralment fins a no detectar-se en el sondeig S-1. En el cas del sondeig S-2, a la 
profunditat de 2,40 m, també es localitzen nivells de microconglomerat amb intercalacions d’argilꞏlita. 
Aquests materials, s’interpreten com a sediments de fàcies alꞏluvials mitjanes i distals Els nivells de 
lutites es classifiquen com a roca tova mentre que els nivells de gresos i conglomerats correspondrien a 
roca dura ( qu= 15 ( IS) = 344 kg/cm2 ÷540 kg/cm2)) . 
 
Fondària d’identificació: 
Sondeig S-1: de 0,60 m a 6,00 m ( fi de sondeig) 
Sondeig S-2: de 0,60 m a 10,20 m (fi de sondeig) 
Sondeig S-3: de 0,00 m a 10,20 m (fi de sondeig) 
Colpeig de penetració: NSPT = 50 (NSPT = R) 
 
Per dades de geologia regional es coneix que el gruix dels materials del substrat de l’Eocè poden 
superar la vintena de metres.  
 
 
EXCAVABILITAT I ESTABILITAT TALUSSOS DESMUNTS .-  
 
En el quadre adjunt es resumeixen les dades dels valors de resistència de la roca i l’anàlisi de 
l’excavabilitat dels materials de la Capa A segons les classificacions proposades de Franklin i 
Romana Ruiz : 
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Zona A : Voladura ; Zona B: Topos ; Zona C: Roçadores 
Zona D : Martells Hidràulics , Zona E : Pales 
 
Les dades de les taules corresponen a una estimació de l’excavabilitat atès que no tenen en compte el 
gruix de les capes i orientació de les factures / estratificació. 
 
Per sota del nivell de la Capa R/ H, els moviments de terres dels materials de la Capa A presentaran 
dificultats des del punt de vista mecànic, atès el grau cimentació que presenten aquests materials, sent 
necessari l’ús de maquinària de potència alta auxiliada per martell picador o pneumàtic, i on pot ser 
necessària localment tècniques de pre-voladura, sempre i quan sigui viable realitzar tenint en compte les 
instal.lacions i estructures existent en l’àmbit d’estudi.  
 
La utilització de voladura, pre-voladura o la utilització d’altres sistemas químics o mecàniscs destinats a 
facilitar l’excavació , en cas que el contractista descideixi utilizar-los de forma puntual o generalitzada, no 
suposarà cap preu contradictori, ni nou preu. El preus dels volums de les diferenbts partides de 
moviments de terres s’abonaran d’acord amb les partides previstes al projecte. 
 
 
ESTABILITAT DE TALUSSOS(rases i desmunts) 
 
En funció de l’alçada del talús (H<5 m ) i de la naturalesa de materials excavats ,es proposen les 
següents relacions de talús : 
 

 
 
Per alçades superiors 5 m , s’hauran de preveure la construcció de bermes per a la recollida de material .  
 
En general, durant els treballs de l’ excavació de l’obra s’aconsella controlar possibles heterogeneïtats 
del terreny en els talls degut a la presència de nivells lutítics més susceptibles a alterar-se i erosionar-se, 
així com a la caiguda de blocs dels nivells dur ( roca de gres). 
 
Pel càlcul de l’empenta de terres es prendran com a referència els paràmetres de resistència al tall 
següents dels materials identificats en el perfil litoestratigràfic ; 
 
- Unitat de sòl de rebliment / sòl vegetal (Capa R /H) ; 
Pes específic: 1,75÷ 1,80 T/m3 
Cohesió drenada o en efectives: 0,40 ÷ 0,50 T/m2 
Angle de Fricció en efectives: 22º 
 
- Unitat lutites (Capa A) ; 
Pes específic: 1,9÷2,2 T/m3 
Cohesió drenada o en efectives: 1,5÷3 T/m2 
Angle de Fricció en efectives: 32º÷40º 
Coeficient de permeabilitat ; 10-8 ÷ 10-9 cm/sg 
 
- Unitat gres/ conglomerat (Capa A) ; 
Pes específic: 2,2÷2,5 T/m3 
Cohesió drenada o en efectives: >3,5T/m2 
Angle de Fricció en efectives: 35º÷45º 
Els valors de permeabilitat han estan extrets de ‘Fundamentos de Mecánica de Suelos, Roy 
Withlon,1994’. 
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MC 4 Drenatges 

Afectes de minimitzar l’erosió del camí i per acció de l’aigua el camí tindrà una pendent transversal del 
2% que desembocarà en cuneta a peu de talús que desembocarà a la cuneta de formigó de la rotonda 
del carrer Antonio Machado.  
 
A la part superior dels talussos es formaran unes bermes a efectes de desviar les aigües provinents dels 
camps i evitar que aquestes erosionin els talussos i acabin al camí.  
 
La pendet natural, la cuneta i les bermes faran que l’aigua de la puja arrossegui terres dels camps, 
talussos i camí que desembocaran a la cuneta de formigó de la rotonda del carrer Antonio Machado. Es 
preveu que caldrà realizar un manteniment futur d’aquest punt. 
 
 
MC 6 Resum del pressupost 
 
PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
1 Actuacions prèvies . 3.570,00 

2 Condicionament del terreny . 35.059,95 

3 Gestió de residus i control de qualitat . 1.875,89 

4 Seguretat i salut . 1.290,99 

    Pressupost d'execució de material (PEM) 41.796,83 

    13% de despeses generals 5.433,59 

    6% de benefici industrial 2.507,81 

    Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + DG + BI) 49.738,23 

    21% IVA 10.445,03 

    
Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + DG + BI + 
IVA) 

60.183,26 

                  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SEIXANTA MIL CENT  VUITANTA-TRES 
EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS. 

                  
                  

Sant Joan de Vilatorrada  a desembre de 2023 
Eidée arquitectes slp -                                      

C/ Carrió  nº27  2on 6a - 08242   Manresa -Tel. : 938752424   
 
 
 
 

               - 
Arquitectes : Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Normativa tècnica d’urbanització 

 
general 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
 Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

 
 Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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vialitat 

 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 

Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 
 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 
 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. 
 
 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 

genèric d’instalꞏlacions urbanes 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin 
la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 
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 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 

Hidrants d’incendi 

 
 Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 
 Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

Àmbit  municipal o supramunicipal: 

 Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 

 
xarxes de distribució de gas canalitzat 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
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ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 
06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 

xarxes de distribució d’energia elèctrica 

Genera l  

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
Al ta  T ens ió  

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 
Baixa  T ens ió  

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
 Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria 

(ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  
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 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

centres de Transformació 

 Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 
 Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
enllumenat públic 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-

BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 
xarxes de telecomunicacions 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

 
 Especificacions tècniques de les Companyies 
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MA. Annexos a la memòria 

MA .1 Annex.  Pla d’obra. Gantt. 
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MA. 2 Reportatge fotogràfic  
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

DG U  DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ 

DG01-EM  Emplaçament. 
DG02-TO  Topogràfic. Estat actual. 
DG03-FT  Fotografies. Estat actual 
DG04-MT  Moviments de terres 1/2 
DG05-MT  Moviments de terres 2/2 

DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA 

DG06-RE  Replanteig. 
DG07-CO  Planta general. Secció tipus. 
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres 
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions 
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, 
la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma 
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el 
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les 
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les 
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en 
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de 
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici 
acabat, del present Plec de Condicions. 
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2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 45  
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  

1.1. Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, 
es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, 
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

   

1.2. Disposicions Facultatives  

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. 
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres 
disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de 
l'edificació", considerant-se: 

   

1.2.1.1. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança 
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra 
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions 
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està 
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

   

1.2.1.2. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest. 

  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

   

1.2.1.3. El constructor o contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 
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S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES 
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP 
ALS SUBCONTRACTISTES. 

   

1.2.1.4. El director d'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

   

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i 
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable 
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb 
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva 
competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

   

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació 
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la 
normativa aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, 
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

   

1.2.1.7. Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de 
productes de construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent 
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

   

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció 
i Demolició. 
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1.2.5. La direcció facultativa 
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa 
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat 
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció 
de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

   

1.2.6. Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció 
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en 
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en 
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents 
ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa 
exigible a cadascú. 

   

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació aplicable. 

   

1.2.7.1. El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director 
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles 
per a dur a bon terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment 
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els 
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per 
als edificis. 

  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de 
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn 
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les 
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes 
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els 
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la 
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de 
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics 
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
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Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, 
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas 
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà 
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del 
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents. 

   

1.2.7.2. El projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la 
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per 
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, 
degudament visades pel seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements 
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres 
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, 
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les 
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-
se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del 
projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la 
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, 
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els 
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb 
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment 
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent 
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de 
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, 
en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així 
com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

   

1.2.7.3. El constructor o contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar 
com constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, 
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

  
Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això, 
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en 
el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i 
activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat amb les 
especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs. 
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Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà 
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada 
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 

  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les 
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. 
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que 
es col·loquen en l'obra. 

  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists 
en l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al 
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i 
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al 
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de 
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes 
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la 
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte 
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del 
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i 
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin 
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de 
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat 
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a 
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre 
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre 
dels terminis previstos. 
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Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a 
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el 
director d'execució material de l'obra. 

  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense 
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors 
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles 
tasques que es presentin malament efectuades. 

  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en 
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els 
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o 
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que 
necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament 
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements 
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les 
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, 
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 

  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, 
l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es 
compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en 
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys 
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

   

1.2.7.4. La direcció facultativa 
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i 
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa 
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra 
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat 
incompliment. 

  
Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control 
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment 
d'autocontrol. 

  
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin 
amb les especificacions requerides. 
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Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les 
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE 
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 

   

1.2.7.5. El director d'obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als 
agents que intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, 
donant explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments 
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la 
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació 
dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte 
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i 
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres 
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que 
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les 
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la 
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això 
amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, 
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte 
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant 
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran 
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells 
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels 
documents presentats. 

  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el 
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i 
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el 
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges 
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o 
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir 
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 
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A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió 
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del 
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca 
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra 
o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el 
contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a 
continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i 
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les 
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels 
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin 
necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si 
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director 
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista 
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns 
certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a 
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions 
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, 
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent 
i d'aplicació. 

  
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als 
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals 
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en 
horitzontal com en vertical. 

  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en 
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis 
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 
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Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de 
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les 
ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta 
execució material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment 
executat a l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, 
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a 
la seva plena efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa 
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament 
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements 
estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement 
dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment 
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en 
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la 
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del 
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa 
de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les 
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en 
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir 
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director 
de l'execució de l'obra. 
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Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs 
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb 
competència en la matèria. 

  
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a 
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència, 
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra. 

  
Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran 
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat 
suficient. 

  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les 
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 

   

1.2.7.8. Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, 
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de 
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de 
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 

   

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la 
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la 
formalització dels corresponents tràmits administratius. 

  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut 
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, 
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als 
usuaris finals de l'edifici. 

   

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
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Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.3. Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

2.1. Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels 
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código 
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de 
complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els 
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes 
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran 
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat 
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

  El control de la documentació dels subministraments. 
  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats 
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti 
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del 
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es 
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a 
decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense 
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després 
de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que 
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec 
del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns 
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests 
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

  Resistència mecànica i estabilitat. 
  Seguretat en cas d'incèndi. 
  Higiene, salut i medi ambient. 
  Seguretat d'utilització. 
  Protecció contra el soroll. 
  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials 
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica 
Europeu). 

  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats 
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

  
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de 
la correcta utilització del marcat CE. 
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És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel 
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento 
(UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

  En el producte propiament dit. 
  En una etiqueta adherida al mateix. 
  En el seu envàs o embalatge. 
  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada 
familia de productes, entre les que s'inclouen: 

  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
  la direcció del fabricant 
  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions 

tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" 
(PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

2.1.2. Acers per a formigó armat  

2.1.2.1. Acers corrugats  

2.1.2.1.1. Condicions de subministre 
  
  Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 
   

2.1.2.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de 

les següents característiques: 
  Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
  Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 
  Aptitud al doblegat simple. 
  Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels 

assajos de fatiga i deformació alternativa. 
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  Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència mitjançant 
l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys: 
  Marca comercial de l'acer. 
  Forma de subministrament: barra o rotllo. 
  Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 

  Composició química. 
  En la documentació, a més, constarà: 

  El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per a 
l'assaig referit. 

  Data d'emissió del certificat. 
  Durant el subministrament: 

  Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que 

hagi emprat el fabricant. 
  La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant engrandiments o 

omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques 
d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

  En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redreçat 
prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de subministrament. 

  En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de 
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los. 

  Després del subministrament: 
  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia compulsada 
per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i 
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient per 
a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar. 

  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 

  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa 
de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de 
la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa. 

   

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus 
tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat. 

  
  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat 

de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid 
en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues 
de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que 
siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 
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  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva 
superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o 
la seva adherència. 

  
  L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin 

desenvolupar, almenys, les següents activitats:   
  Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
  Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 
  Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

   

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment. 
  
  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent 

potencial galvànic. 
  
  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, 

com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
   

2.1.3. Varis  

2.1.3.1. Equips de protecció individual  

2.1.3.1.1. Condicions de subministre 

  
  L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els treballadors. 
   

2.1.3.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan s'escaigui, 

s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
   

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos. 
  
  Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin la 

utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè això no origini cap 
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris. 
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  Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el qual s'hagi 
de portar, es determinaran en funció de:   
  La gravetat del risc. 
  El temps o freqüència d'exposició al risc. 
  Les prestacions del propi equip. 
  Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar. 

   

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos 
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica 
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en 
obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut 
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor 
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 

  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals 
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir 
de suport a la nova unitat d'obra. 

  
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la 
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part 
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de 
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica 
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i 
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions 
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, 
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans 
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres 
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

  
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa 
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la 
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de 
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra 
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i 
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que 
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal 
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de 
l'obra consigni. 

  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats 
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 
l'Execució per Unitat d'Obra. 

  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, 
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com 
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a 
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a 
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les 
instal·lacions auxiliars. 
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Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el 
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, 
taxes o similars. 

  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol 
defecte d'execució. 

  
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la 
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que 
procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de 
compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb 
majors dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb 
majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, 
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

  
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior 
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que 
tinguin una superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin 
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de 
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el 
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 
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FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir 
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en 
brancals i llindes. 

  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament 
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

  
  

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots 
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que 
formen llindes, brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En 
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la 
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una 
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats 
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

  
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els 
trams ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals 
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es 
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de 
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui 
com sigui la seva dimensió. 

  
   

2.2.1. Condicionament del terreny 

  
Unitat d'obra ADL015: Talat d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 30 a 60 cm de diàmetre de tronc i copa 
frondosa, amb motoserra i camió amb cistella, amb extracció de la soca, carga manual a camió i transport 
dels residus vegetals a vertedero específico, situat una distància màxima de 10 km. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Talat d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 30 a 60 cm de diàmetre de tronc i copa frondosa, amb motoserra i camió amb 
cistella, amb extracció de la soca, carga manual a camió i transport dels residus vegetals a vertedero específico, situat 
una distància màxima de 10 km. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Inspecció ocular del terreny. 
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Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Tall de les branques i el tronc. Extracció de la soca i les arrels. Trossejat del tronc, les branques i les arrels. 
Retirada de restes i deixalles. Càrrega a camió. Transporte de residuos vegetales a vertedero específico. Reblert i 
compactació del buit amb terra de la pròpia excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície del terreny quedarà neta. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada. 

  
  
Unitat d'obra ACA010: Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs 
necessaris per retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, 
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la 
capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones 
previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material 
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i 
càrrega a camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Inspecció ocular del terreny. 

  
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALTRES SERVEIS TERRITORIALS
EXPEDIENT

X2023013393

Codi Segur de Verificació: a4f061ea-4049-403f-8df2-6f8f96facc24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2024_21563156
Data d'impressió: 28/11/2024 14:27:52
Pàgina 69 de 273

SIGNATURES

1.- DE VISA JAMBRINA ARTURO, 20/12/2023 18:33
2.- SUBIRANA JOVE, RAMON (FIRMA), 21/12/2023 10:04
3.- Bernat Vidal Vallès (TCAT) (Coordinador d'Urbanisme), 12/09/2024 10:35

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 J

O
A

N
 D

E
 V

IL
A

T
O

R
R

A
D

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.s

an
tjo

an
vi

la
to

rr
ad

a.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
a4
f0
61
ea
-4
04
9-
40
3f
-8
df
2-
6f
8f
96
fa
cc
24
ÅÎ

   
 

Projecte Obertura de camí d’accés a la zona dels Ermots
Situació SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) 
Promotor Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 

  

Arquitecte Eidée arquitectes slp - C/ Carrió  nº27, 2on, 6a -08242 Manresa- 
Tel.938752424 

Data Desembre 2023
 

 
  

   25 

DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels 
materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de 
l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats. 

  
  
Unitat d'obra ACA050: Escarificat superficial del terreny, fins a una profunditat mínima de 20 cm, amb 
mitjans mecànics, fins a aconseguir la seva disgregació per a la seva posterior compactació, per obtenir una 
superfície homogènia de recolzament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Escarificat superficial del terreny, fins a una profunditat mínima de 20 cm, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la 
seva disgregació per a la seva posterior compactació, per obtenir una superfície homogènia de recolzament. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Inspecció ocular del terreny. 

  
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de l'escarificació. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la compactació del terreny. 

  
  
Unitat d'obra ACE040: Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, 
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es 
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure 
afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini 
el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ACC010b: Desmunt en terreny de consistècnia de semidura a rígida i compacitat de mitjana a 
molt alta amb SPT de 12 a >50 amb rebuig, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb 
mitjans mecànics, ripadores i martells hidràulics, i càrrega a camió. Característiques del terreny segons 
estudi geotècnic. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmunt en terreny de consistècnia de semidura a rígida i compacitat de mitjana a molt alta amb SPT de 12 a >50 amb 
rebuig, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans mecànics, ripadores i martells hidràulics, i 
càrrega a camió. Característiques del terreny segons estudi geotècnic. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en 
obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: pla 
altimètric de la zona, tall estratigràfic, cota del nivell freàtic, corrents d'aigua subalvis i característiques del 
terreny a excavar fins un mínim de dos metres per sota de la cota més baixa del desmunt. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 
Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes de peu, 
trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície de l'esplanada quedarà neta, als nivells previstos i amb els talussos estables. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
No es concentraran càrregues excessives al costat de la part superior de les vores atalussats ni es modificarà la 
geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es 
consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos 
exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a garantir la seva estabilitat. Es protegiran les terres durant 
el transport mitjançant el seu cobriment amb lones o tendals. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són 
els correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, 
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació 
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans 
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ACC020: Terraplenament per a nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor 
no superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 
del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de 
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades 
sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Terraplenament per a nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material de la 
pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans 
mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en 
obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del terreny de base de suport d'aquests, fins un mínim 
de dos metres per sota la capa vegetal, cota del nivell freàtic i corrents d'aigua subalvis. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a l'ombra, ja que una temperatura 
inferior afectaria a l'aigua continguda en el sòl, podent arribar a congelar-la, amb el que es dificultaria la 
compactació. 
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DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 
Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. 
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de compactació adequat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació plantada no s'assequi, i s'evitarà 
l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els desguassos i canaletes quan estiguin obstruïts. Es tallarà l'aigua 
quan es produeixi una fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran càrregues excessives al costat de la 
part superior de les vores atalussats ni es modificarà la geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan 
s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva 
importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a 
garantir la seva estabilitat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats segons 
especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin 
inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de 
reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la 
instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris 
per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució 
incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al 
seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ACP010: Perfilat i repassada de talussos de desmunt, d'entre 3 i 6 m d'altura, en terreny de 
trànsit, amb mitjans mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Perfilat i repassada de talussos de desmunt, d'entre 3 i 6 m d'altura, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del perfilat i de la repassada. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'acabat dels talussos serà suau, uniforme i totalment d'acord amb la superfície del terreny, sense grans 
contrastos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra ACP020: Perfilat i repassada de cunetes de secció trapezoïdal, en terreny de trànsit, amb 
mitjans mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Perfilat i repassada de cunetes de secció trapezoïdal, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del perfilat i de la repassada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra ACP040: Estesa i perfilat de terres de la propia excavació amb material tolerable amb mitjans 
mecànics i repassada amb mitjans mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Estesa i perfilat de terres de la propia excavació amb material tolerable amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans 
mecànics. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de l'estesa, del perfilat i de la repassada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra ACR050: Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'esplanada haurà aconseguit el grau de compactació adequat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ACT010: Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 2 km i temps d'espera per a la càrrega. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la 
obra, a una distància menor de 2 km i temps d'espera per a la càrrega. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres dins de l'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

   

2.2.2. Gestió de residus 
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Unitat d'obra GRA020: Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres 
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 
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Unitat d'obra GVA020: Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de 
solars, poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a 20 km de distància. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a 
vertedero específico, situat a 20 km de distància. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GVB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de 
neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala 
d'arbres., en vertedero específico. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 
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2.2.3. Seguretat i salut 

  
Unitat d'obra YCU010: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 34A-233B-C, amb 9 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable 
en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 34A-233B-C, amb 9 kg 
d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 5 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors. 
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIC010: Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les 
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i 
fractures de crani, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIJ010: Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb 
ocular únic sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb ocular únic sobre una muntura flexible i 
cinta elàstica, amortitzable en 5 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIM010: Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al 
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per 
fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIO010: Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió 
sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, 
amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i 
ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIP010: Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 
una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb codi de 
designació SB, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, la 
zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU030: Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i 
reflectores, color groc, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color groc, amortitzable en 10 
usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU040: Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU050: Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU060: Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIV020: Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que 
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de 
l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, 
garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YMM010: Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, 
un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, 
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
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antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada 
al parament amb cargols i tacs. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YPC005: Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense 
connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb 
pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter químic 
anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum 
exterior. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge, instal·lació i comprovació. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el període de lloguer. 

  
  
Unitat d'obra YPC040: Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, 
la petita maquinària i les eines, de dimensions 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: estructura 
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat, 
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa i 
sòl d'aglomerat hidròfug. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita maquinària i les eines, de 
dimensions 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de 
pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini 
amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge, instal·lació i comprovació. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer. 

  
  
Unitat d'obra YPC060: Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSB015: Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amb 
suport metàl·lic, amortitzable en 20 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum 
Led, amb suport metàl·lic de 1,2 m d'altura, amortitzable en 20 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. Inclús 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALTRES SERVEIS TERRITORIALS
EXPEDIENT

X2023013393

Codi Segur de Verificació: a4f061ea-4049-403f-8df2-6f8f96facc24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2024_21563156
Data d'impressió: 28/11/2024 14:27:52
Pàgina 84 de 273

SIGNATURES

1.- DE VISA JAMBRINA ARTURO, 20/12/2023 18:33
2.- SUBIRANA JOVE, RAMON (FIRMA), 21/12/2023 10:04
3.- Bernat Vidal Vallès (TCAT) (Coordinador d'Urbanisme), 12/09/2024 10:35

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 J

O
A

N
 D

E
 V

IL
A

T
O

R
R

A
D

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.s

an
tjo

an
vi

la
to

rr
ad

a.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
a4
f0
61
ea
-4
04
9-
40
3f
-8
df
2-
6f
8f
96
fa
cc
24
ÅÎ

   
 

Projecte Obertura de camí d’accés a la zona dels Ermots
Situació SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) 
Promotor Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 

  

Arquitecte Eidée arquitectes slp - C/ Carrió  nº27, 2on, 6a -08242 Manresa- 
Tel.938752424 

Data Desembre 2023
 

 
  

   40 

  
  
Unitat d'obra YSB050: Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per 
ambdues cares en franges de color vermell i blanc. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada i 0,1 
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no 
inclòs en aquest preu). 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSB060: Con d'abalisament reflector de 100 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i 
base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 400 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amortitzable en 20 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Con d'abalisament reflector de 100 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 banda 
reflectora de 400 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20 usos. Inclús, manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSB130: Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 40 usos, per a 
delimitació provisional de zona d'obres. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 
m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 40 usos. 
Inclús tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el 
període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSV010: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=90 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 
usos i el cavallet en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, 
L=90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, 
amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSV010b: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, 
circular, Ø=90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i 
prioritat, circular, Ø=90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer 
galvanitzat, amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSV010c: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 
90x135 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el 
senyal en 10 usos i el cavallet en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, 
rectangular, 90x135 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos, amb cavallet portàtil d'acer 
galvanitzat, amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSN020: Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una cara i de pas per 
l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable 
en 5 usos, fixat amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 5 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures 
durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS030: Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre 
de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 5 usos, fixada amb 
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS031: Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de 
forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides 
de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS032: Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma circular sobre fons blau, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides 
de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS033: Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides de 
niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS034: Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 
mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 5 usos, 
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSM010: Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 
m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de 
longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació 
de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 2 usos, els suports en 5 usos i els taps protectors en 5 
usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores d'excavació mitjançant malla de 
senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 
1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 
m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 m. Inclús 
muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 2 usos, els suports en 5 usos i els taps protectors en 5 usos. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres. Col·locació de taps protectors. 
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

   

2.2.4. Control de qualitat i assaigs 

  
Unitat d'obra XSE010: Control de qualitat de l'esplanada compost per els següents treballs de camp i assaigs 
de laboratori. Treballs de camp: realització de 2 cales mecàniques amb mitjans mecànics, fins a arribar una 
profunditat de 1 m amb extracció de 2 mostres del terreny. Assaigs de laboratori: obertura i descripció de 
les mostres preses, efectuant-se els següents assaigs de laboratori: 2 de densitat aparent segons UNE 
103301; 2 de Proctor Modificat segons UNE 103501. Tot això recollit en el corresponent informe geotècnic 
amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres 
definits al projecte. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Control de qualitat de l'esplanada compost per els següents treballs de camp i assaigs de laboratori. Treballs de camp: 
realització de 2 cales mecàniques amb mitjans mecànics, fins a arribar una profunditat de 1 m amb extracció de 2 
mostres del terreny. Assaigs de laboratori: obertura i descripció de les mostres preses, efectuant-se els següents assaigs 
de laboratori: 2 de densitat aparent segons UNE 103301; 2 de Proctor Modificat segons UNE 103501. Tot això recollit en 
el corresponent informe geotècnic amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de 
l'estudi sobre paràmetres definits al projecte. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Tècniques de prospecció: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de 
cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació. 

   

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el 
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a 
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present 
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides 
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament 
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 
 

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició 
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus. 
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Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda 
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la 
següent informació: 

  Raó social. 
  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres 
elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin 
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el 
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada 
tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència 
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el 
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de 
reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, 
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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IV Amidaments   

C57 MEDB    
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        Projecte: C57 MEDB 

        Promotor: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 

        
Situació: SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) UTM: X=400298,14 a Y=4621191,02  a  

X=400167,56 a Y=4621167,18 

                                    

        
Eidée arquitectes slp -                                                                                  
C/ Carrió  nº27  2on 6a - 08242   Manresa -Tel. : 938752424                 -: 
Arquitectes : Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina 

IV Amidaments 

 1 Actuacions prèvies 
                                    
Nº U Descripció                   Amidament 
 

                                    
                             Pàgina:  2 - 12  

1.1 U Transport, i retirada de màquines, equips necessaris per a l'execució dels treballs i la seguretat i salut. 
Inclosa càrrega, descàrrega, camions gondoles i personal. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Transport i retrirada d'equips 1    1,000     
        1,000 1,000 
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2.1 U Talat d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 30 a 60 cm de diàmetre de tronc i copa frondosa, amb 
motoserra i camió amb cistella, amb extracció de la soca, carga manual a camió i transport dels residus 
vegetals a vertedero específico, situat una distància màxima de 10 km. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Arbres existents 24    24,000     
        24,000 24,000 

2.2 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les 
zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o 
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, 
considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. 

   Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Esbrossada i neteja del terreny  1.473,330   1.473,330     
     58,500   58,500     
        1.531,830 1.531,830 

2.3 M³ Desmunt en terreny de consistècnia de semidura a rígida i compacitat de mitjana a molt alta amb SPT de 
12 a >50 amb rebuig, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans mecànics, 
ripadores i martells hidràulics, i càrrega a camió. Característiques del terreny segons estudi geotècnic. 

  Desmunts amb sepració de tipus de terres Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Plataforma  211,990   211,990     
  Rampa  327,669   327,669     
  ST01  236,300   236,300     
  ST02  147,900   147,900     
  ST03  150,100   150,100     
  ST04  149,800   149,800     
  ST05  114,300   114,300     
  ST06  183,100   183,100     
  ST07  153,300   153,300     
  ST08  109,100   109,100     
  ST09  147,500   147,500     
  ST10  179,500   179,500     
  ST11  100,400   100,400     
        2.210,959 2.210,959 
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2.4 M³ Terraplenament per a nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm 
de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior 
compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui 
necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. 

  Terraplè cap del mur per desviar aigües Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Plataforma  3,790   3,790     
  Rampa  6,975   6,975     
  ST01  3,000   3,000     
  ST02  3,000   3,000     
  ST03  3,000   3,000     
  ST04  3,000   3,000     
  ST05  3,000   3,000     
  ST06  3,000   3,000     
  ST07  3,000   3,000     
  ST08  3,000   3,000     
  ST09  3,000   3,000     
  ST10  3,000   3,000     
  ST11  3,000   3,000     
        43,765 43,765 

2.5 M² Perfilat i repassada de talussos de desmunt, d'entre 3 i 6 m d'altura, en terreny de trànsit, amb mitjans 
mecànics. 

  Perfilat i repa sde talussos Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Plataforma  95,290   95,290     
  Rampa  215,933   215,933     
  ST01  121,600   121,600     
  ST02  95,700   95,700     
  ST03  96,200   96,200     
  ST04  97,600   97,600     
  ST05  85,800   85,800     
  ST06  105,900   105,900     
  ST07  97,000   97,000     
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  ST08  83,800   83,800     
  ST09  104,100   104,100     
  ST10  105,800   105,800     
  ST11  79,000   79,000     
        1.383,723 1.383,723 

2.6 M² Escarificat superficial del terreny, fins a una profunditat mínima de 20 cm, amb mitjans mecànics, fins a 
aconseguir la seva disgregació per a la seva posterior compactació, per obtenir una superfície 
homogènia de recolzament. 

  escarificat camí Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Zona camí  403,780   403,780     
  Plataforma  58,500   58,500     
        462,280 462,280 

2.7 M² Estesa i perfilat de terres de la propia excavació amb material tolerable amb mitjans mecànics i 
repassada amb mitjans mecànics. 

   Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Estesa de terres camí  403,780   403,780     
  Plataforma  58,500   58,500     
        462,280 462,280 

2.8 M² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior 
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Compactació de base camí  403,780   403,780     
  Plataforma  58,500   58,500     
        462,280 462,280 

2.9 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics, i càrrega a camió. 

   Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Excavació tapezoidal de cuneta  camí  17,030   17,030     
        17,030 17,030 

2.10 M Perfilat i repassada de cunetes de secció trapezoïdal, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Pefilat i repassada de cuneta camí  133,200   133,200     
        133,200 133,200 
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2.11 M³ Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 
terreny dins la obra, a una distància menor de 2 km i temps d'espera per a la càrrega. 

  
 Esponjamen

t 
m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Transport i descàrrega de terres reutilitzables i/o 
acumulació de terres sobreres a zona designada 
dins l'àmbit 

1,6 2.162,264   3.459,622 
    

        3.459,622 3.459,622 
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3.1 M³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala 
d'arbres., a vertedero específico, situat a 20 km de distància. 

   Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Residus biodegradables.   30,760   30,760     
        30,760 30,760 

3.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, 
poda i tala d'arbres., en vertedero específico. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Residus biodegradables.   30,760   30,760     
        30,760 30,760 

3.3 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Residus de la neteja.   17,490   17,490     
        17,490 17,490 

3.4 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Residus de la neteja.   17,490   17,490     
        17,490 17,490 

3.5 U Control de qualitat de l'esplanada compost per els següents treballs de camp i assaigs de laboratori. 
Treballs de camp: realització de 2 cales mecàniques amb mitjans mecànics, fins a arribar una profunditat 
de 1 m amb extracció de 2 mostres del terreny. Assaigs de laboratori: obertura i descripció de les mostres 
preses, efectuant-se els següents assaigs de laboratori: 2 de densitat aparent segons UNE 103301; 2 de 
Proctor Modificat segons UNE 103501. Tot això recollit en el corresponent informe geotècnic amb 
especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres 
definits al projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Control de qualitat a punts indicats per la D.F. Fins a 
1,5% del PEM a cost i càrrec del contractista 

1    1,000     
             
        1,000 1,000 
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4.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 34A-233B-C, 
amb 9 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 5 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Extintor 1    1,000     
        1,000 1,000 

4.2 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions 
cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

4.3 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb ocular únic sobre una 
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

4.4 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a 
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

4.5 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap 
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable en 10 
usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

4.6 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de 
fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, 
amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

4.7 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color groc, 
amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
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        4,000 4,000 

4.8 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, 
amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

4.9 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

4.10 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

4.11 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca 
i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, 
amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 40    40,000     
        40,000 40,000 

4.12 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, 
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, 
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Framaciola 1    1,000     
        1,000 1,000 

4.13 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb 
vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre 
translúcid per a entrada de llum exterior. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Laabo 1    1,000     
        1,000 1,000 
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4.14 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita 
maquinària i les eines, de dimensions 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, 
tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat, 
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa i 
sòl d'aglomerat hidròfug. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Caseta 1    1,000     
        1,000 1,000 

4.15 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amb suport metàl·lic, 
amortitzable en 20 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Dos accéssos 4    4,000     
        4,000 4,000 

4.16 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en 
franges de color vermell i blanc. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Previsió  10,000   10,000     
        10,000 10,000 

4.17 U Con d'abalisament reflector de 100 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 
1 banda reflectora de 400 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cons 10    10,000     
        10,000 10,000 

4.18 M Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 40 usos, per a delimitació provisional de 
zona d'obres. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés i final camí 2 7,500   15,000     
        15,000 15,000 

4.19 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=90 cm, amb retroreflectància 
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 10 
usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accéssos 2    2,000     
  Obra 2    2,000     
        4,000 4,000 
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4.20 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=90 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 
usos i el cavallet en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accéssos 2    2,000     
  Obra 2    2,000     
        4,000 4,000 

4.21 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 90x135 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 usos 
i el cavallet en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accéssos 2    2,000     
  Obra 2    2,000     
        4,000 4,000 

4.22 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una 
cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyaler 2    2,000     
        2,000 2,000 

4.23 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 usos, fixat 
amb brides. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accessos 2    2,000     
  Caseta 1    1,000     
        3,000 3,000 

4.24 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma triangular 
sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

4.25 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma circular 
sobre fons blanc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Obra 1    1,000     
        1,000 1,000 
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4.26 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma circular 
sobre fons blau, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

4.27 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular 
sobre fons vermell, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Extintors 1    1,000     
        1,000 1,000 

4.28 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc 
de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Botiqui/salvament 1    1,000     
        1,000 1,000 

4.29 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta 
mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de 
diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores de 
l'excavació. Amortitzable la malla en 2 usos, els suports en 5 usos i els taps protectors en 5 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Previsió  10,000   10,000     
        10,000 10,000 
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RESUM PRESSUPOST 
  
ANNEXOS DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Quadre de preus nº1 
Quadre de preus nº2 
Quadre de materials. 
Quadre de mà d’obra 
Quadre de maquinària 
Quadre de justificació de preus. 
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Capítol Nº 1 Actuacions prèvies 
                            
Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

                            
                         Pàgina:  2 - 8  

1.1 U Transport, i retirada de màquines, equips necessaris per a l'execució dels treballs i la seguretat i salut. Inclosa 
càrrega, descàrrega, camions gondoles i personal. 

Total U  : 1,000 3.570,00 3.570,00 

Parcial Nº 1 Actuacions prèvies :   3.570,00 
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2.1 U Talat d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 30 a 60 cm de diàmetre de tronc i copa frondosa, amb motoserra i 
camió amb cistella, amb extracció de la soca, carga manual a camió i transport dels residus vegetals a 
vertedero específico, situat una distància màxima de 10 km. 

Total U  : 24,000 140,07 3.361,68 

2.2 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les 
zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol 
altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant 
com mínima 25 cm; i càrrega a camió. 

Total m²  : 1.531,830 1,12 1.715,65 

2.3 M³ Desmunt en terreny de consistècnia de semidura a rígida i compacitat de mitjana a molt alta amb SPT de 12 
a >50 amb rebuig, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans mecànics, ripadores i 
martells hidràulics, i càrrega a camió. Característiques del terreny segons estudi geotècnic. 

Total m³  : 2.210,959 6,44 14.238,58 

2.4 M³ Terraplenament per a nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de 
material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior 
compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, 
fins aconseguir la cota de subrasant. 

Total m³  : 43,765 22,24 973,33 

2.5 M² Perfilat i repassada de talussos de desmunt, d'entre 3 i 6 m d'altura, en terreny de trànsit, amb mitjans 
mecànics. 

Total m²  : 1.383,723 2,04 2.822,79 

2.6 M² Escarificat superficial del terreny, fins a una profunditat mínima de 20 cm, amb mitjans mecànics, fins a 
aconseguir la seva disgregació per a la seva posterior compactació, per obtenir una superfície homogènia 
de recolzament. 

Total m²  : 462,280 0,77 355,96 

2.7 M² Estesa i perfilat de terres de la propia excavació amb material tolerable amb mitjans mecànics i repassada 
amb mitjans mecànics. 

Total m²  : 462,280 1,54 711,91 

2.8 M² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

Total m²  : 462,280 3,05 1.409,95 

2.9 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, 
i càrrega a camió. 

Total m³  : 17,030 68,89 1.173,20 

2.10 M Perfilat i repassada de cunetes de secció trapezoïdal, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics. 

Total m  : 133,200 3,33 443,56 

2.11 M³ Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 
terreny dins la obra, a una distància menor de 2 km i temps d'espera per a la càrrega. 

Total m³  : 3.459,622 2,27 7.853,34 

Parcial Nº 2 Condicionament del terreny :   35.059,95 
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Capítol Nº 3 Gestió de residus i control de qualitat 
                            
Nº U Descripció Amidament Preu Import 
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3.1 M³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala 
d'arbres., a vertedero específico, situat a 20 km de distància. 

Total m³  : 30,760 20,15 619,81 

3.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda 
i tala d'arbres., en vertedero específico. 

Total m³  : 30,760 9,90 304,52 

3.3 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

Total m³  : 17,490 18,66 326,36 

3.4 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

Total m³  : 17,490 4,24 74,16 

3.5 U Control de qualitat de l'esplanada compost per els següents treballs de camp i assaigs de laboratori. Treballs 
de camp: realització de 2 cales mecàniques amb mitjans mecànics, fins a arribar una profunditat de 1 m 
amb extracció de 2 mostres del terreny. Assaigs de laboratori: obertura i descripció de les mostres preses, 
efectuant-se els següents assaigs de laboratori: 2 de densitat aparent segons UNE 103301; 2 de Proctor 
Modificat segons UNE 103501. Tot això recollit en el corresponent informe geotècnic amb especificació de 
cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres definits al projecte. 

Total U  : 1,000 551,04 551,04 

Parcial Nº 3 Gestió de residus i control de qualitat :   1.875,89 
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4.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 34A-233B-C, 
amb 9 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 5 usos. 

Total U  : 1,000 14,43 14,43 

4.2 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions 
cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 0,35 1,40 

4.3 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb ocular únic sobre una 
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos. 

Total U  : 4,000 5,29 21,16 

4.4 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, 
al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

Total U  : 4,000 5,04 20,16 

4.5 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant 
un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 9,79 39,16 

4.6 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins 
a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable 
en 10 usos. 

Total U  : 4,000 5,67 22,68 

4.7 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color groc, 
amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 6,15 24,60 

4.8 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, 
amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 2,88 11,52 

4.9 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 3,63 14,52 

4.10 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 1,89 7,56 

4.11 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la 
barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, 
amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 40,000 0,48 19,20 

4.12 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, 
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de 
goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un 
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

Total U  : 1,000 151,25 151,25 

4.13 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter 
químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid 
per a entrada de llum exterior. 
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Total U  : 1,000 193,12 193,12 

4.14 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita 
maquinària i les eines, de dimensions 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, 
tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat, tubs 
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa i sòl 
d'aglomerat hidròfug. 

Total U  : 1,000 120,05 120,05 

4.15 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amb suport metàl·lic, 
amortitzable en 20 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 

Total U  : 4,000 18,57 74,28 

4.16 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en franges 
de color vermell i blanc. 

Total m  : 10,000 2,22 22,20 

4.17 U Con d'abalisament reflector de 100 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 
banda reflectora de 400 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20 usos. 

Total U  : 10,000 2,37 23,70 

4.18 M Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 40 usos, per a delimitació provisional de zona 
d'obres. 

Total m  : 15,000 3,68 55,20 

4.19 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=90 cm, amb retroreflectància 
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 10 
usos. 

Total U  : 4,000 18,01 72,04 

4.20 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=90 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el 
cavallet en 10 usos. 

Total U  : 4,000 23,16 92,64 

4.21 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 90x135 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 usos i el 
cavallet en 10 usos. 

Total U  : 4,000 32,84 131,36 

4.22 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una cara 
i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 2,000 6,65 13,30 

4.23 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 usos, fixat amb 
brides. 

Total U  : 3,000 9,65 28,95 

4.24 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma triangular 
sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 6,63 6,63 

4.25 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre 
fons blanc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 
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Total U  : 1,000 6,63 6,63 

4.26 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre 
fons blau, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 6,63 6,63 

4.27 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre 
fons vermell, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 7,81 7,81 

4.28 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 7,81 7,81 

4.29 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta 
mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de 
diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores de 
l'excavació. Amortitzable la malla en 2 usos, els suports en 5 usos i els taps protectors en 5 usos. 

Total m  : 10,000 8,10 81,00 

Parcial Nº 4 Seguretat i salut :   1.290,99 
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Pressupost 
 
 

1 Actuacions prèvies . 3.570,00 

2 Condicionament del terreny . 35.059,95 

3 Gestió de residus i control de qualitat . 1.875,89 

4 Seguretat i salut . 1.290,99 

    Pressupost d'execució de material (PEM) 41.796,83 

    13% de despeses generals 5.433,59 

    6% de benefici industrial 2.507,81 

    Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + DG + BI) 49.738,23 

    21% IVA 10.445,03 

    
Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + DG + BI + 
IVA) 

60.183,26 

                  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SEIXANTA MIL CENT VUITANTA-TRES 
EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS. 

                  
                  

Sant Joan de Vilatorrada  a desembre de 2023 
Eidée arquitectes slp -                                      

C/ Carrió  nº27  2on 6a - 08242   Manresa -Tel. : 938752424       
- 

Arquitectes : Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina 
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V Pressupost: Quadre de preus nº 1 

C57 MEDB  
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    1 Actuacions prèvies       
1.1 U Transport, i retirada de màquines, equips 

necessaris per a l'execució dels treballs i la 
seguretat i salut. Inclosa càrrega, descàrrega, 
camions gondoles i personal. 

3.570,00 € TRES MIL CINC-CENTS SETANTA 
EUROS 

    2 Condicionament del terreny       
2.1 U Talat d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 30 a 60 

cm de diàmetre de tronc i copa frondosa, amb 
motoserra i camió amb cistella, amb extracció de 
la soca, carga manual a camió i transport dels 
residus vegetals a vertedero específico, situat una 
distància màxima de 10 km. 

140,07 € CENT  QUARANTA EUROS AMB SET 
CÈNTIMS 

2.2 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans 
mecànics. Comprèn els treballs necessaris per 
retirar de les zones previstes: arbres, petites 
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, 
runes, escombraries o qualsevol altre material 
existent, fins a una profunditat no menor que el 
gruix de la capa de terra vegetal, considerant 
com mínima 25 cm; i càrrega a camió. 

1,12 € U EURO AMB DOTZE CÈNTIMS 

2.3 m³ Desmunt en terreny de consistècnia de 
semidura a rígida i compacitat de mitjana a molt 
alta amb SPT de 12 a >50 amb rebuig, per donar 
al terreny la rasant d'explanació prevista, amb 
mitjans mecànics, ripadores i martells hidràulics, i 
càrrega a camió. Característiques del terreny 
segons estudi geotècnic. 

6,44 € SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

2.4 m³ Terraplenament per a nucli de terraplè, 
mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no 
superior a 30 cm de material de la pròpia 
excavació, que compleix els requisits exposats en 
l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb 
mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca 
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins 
aconseguir la cota de subrasant. 

22,24 € VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS 

2.5 m² Perfilat i repassada de talussos de desmunt, 
d'entre 3 i 6 m d'altura, en terreny de trànsit, amb 
mitjans mecànics. 

2,04 € DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 

2.6 m² Escarificat superficial del terreny, fins a una 
profunditat mínima de 20 cm, amb mitjans 
mecànics, fins a aconseguir la seva disgregació 
per a la seva posterior compactació, per obtenir 
una superfície homogènia de recolzament. 

0,77 € SETANTA-SET CÈNTIMS 

2.7 m² Estesa i perfilat de terres de la propia 
excavació amb material tolerable amb mitjans 
mecànics i repassada amb mitjans mecànics. 

1,54 € U EURO AMB CINQUANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
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2.8 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb 
mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca 
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501. 

3,05 € TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS 

2.9 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, 
de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

68,89 € SEIXANTA-VUIT EUROS AMB 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS 

2.10 m Perfilat i repassada de cunetes de secció 
trapezoïdal, en terreny de trànsit, amb mitjans 
mecànics. 

3,33 € TRES EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

2.11 m³ Transport de terres amb camió de 12 t dels 
productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny dins la obra, a una 
distància menor de 2 km i temps d'espera per a la 
càrrega. 

2,27 € DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 

    3 Gestió de residus i control de qualitat       
3.1 m³ Transport amb camió de residus vegetals 

produïts durant els treballs de neteja de solars, 
poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat 
a 20 km de distància. 

20,15 € VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 

3.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus 
vegetals produïts durant els treballs de neteja de 
solars, poda i tala d'arbres., en vertedero 
específico. 

9,90 € NOU EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS 

3.3 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla 
sense classificar de residus inerts produïts a obres 
de construcció i/o demolició, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 

18,66 € DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS 

3.4 m³ Transport amb camió de mescla sense 
classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a 10 
km de distància. 

4,24 € QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 
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3.5 U Control de qualitat de l'esplanada compost per 
els següents treballs de camp i assaigs de 
laboratori. Treballs de camp: realització de 2 cales 
mecàniques amb mitjans mecànics, fins a arribar 
una profunditat de 1 m amb extracció de 2 
mostres del terreny. Assaigs de laboratori: obertura 
i descripció de les mostres preses, efectuant-se els 
següents assaigs de laboratori: 2 de densitat 
aparent segons UNE 103301; 2 de Proctor 
Modificat segons UNE 103501. Tot això recollit en el 
corresponent informe geotècnic amb 
especificació de cadascun dels resultats 
obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre 
paràmetres definits al projecte. 

551,04 € CINC-CENTS CINQUANTA-U EUROS 
AMB QUATRE CÈNTIMS 

    4 Seguretat i salut       
4.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 

antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 
34A-233B-C, amb 9 kg d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb filtre difusor, 
amortitzable en 5 usos. 

14,43 € CATORZE EUROS AMB QUARANTA-
TRES CÈNTIMS 

4.2 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari 
contra la caiguda d'objectes i les conseqüents 
lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable 
en 10 usos. 

0,35 € TRENTA-CINC CÈNTIMS 

4.3 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb 
resistència a pols gruixuda, amb ocular únic sobre 
una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable 
en 5 usos. 

5,29 € CINC EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS 

4.4 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó 
amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a 
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, 
amortitzable en 4 usos. 

5,04 € CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 

4.5 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un 
casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap 
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, 
amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable 
en 10 usos. 

9,79 € NOU EUROS AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS 

4.6 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera 
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 
compressió de fins a 15 kN, la zona del taló 
tancada, amb resistència al lliscament, amb codi 
de designació SB, amortitzable en 10 usos. 

5,67 € CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS 

4.7 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, 
amb propietats fluorescents i reflectores, color 
groc, amortitzable en 10 usos. 

6,15 € SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 

4.8 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport 
abdominal i subjecció regulable mitjançant 
velcro, amortitzable en 10 usos. 

2,88 € DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

4.9 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per 
eines, amortitzable en 10 usos. 

3,63 € TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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4.10 U Parell de genolleres amb la part davantera 
elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable 
en 10 usos. 

1,89 € U EURO AMB VUITANTA-NOU 
CÈNTIMS 

4.11 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada 
totalment de material filtrant, que cobreix el nas, 
la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a 
la cara del treballador enfront de l'atmosfera 
ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

0,48 € QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

4.12 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, 
proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, 
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, 
apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i 
gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i 
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb 
cargols i tacs. 

151,25 € CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB 
VINT-I-CINC CÈNTIMS 

4.13 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, 
de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, 
amb vàter químic anaerobi amb sistema de 
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb 
pany i sostre translúcid per a entrada de llum 
exterior. 

193,12 € CENT  NORANTA-TRES EUROS AMB 
DOTZE CÈNTIMS 

4.14 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a 
emmagatzematge en obra dels materials, la 
petita maquinària i les eines, de dimensions 
2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: 
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb 
acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, 
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt 
de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i 
reixes, porta d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat 
hidròfug. 

120,05 € CENT  VINT EUROS AMB CINC 
CÈNTIMS 

4.15 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, 
de color ambre, amb llum Led, amb suport 
metàl·lic, amortitzable en 20 usos, alimentada per 
2 piles de 6 V 4R25. 

18,57 € DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS 

4.16 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 
10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en 
franges de color vermell i blanc. 

2,22 € DOS EUROS AMB VINT-I-DOS 
CÈNTIMS 

4.17 U Con d'abalisament reflector de 100 cm d'altura, 
de 2 peces, amb cos de polietilè i base de 
cautxú, amb 1 banda reflectora de 400 mm 
d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amortitzable en 20 usos. 

2,37 € DOS EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS 

4.18 m Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, 
amortitzable en 40 usos, per a delimitació 
provisional de zona d'obres. 

3,68 € TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALTRES SERVEIS TERRITORIALS
EXPEDIENT

X2023013393

Codi Segur de Verificació: a4f061ea-4049-403f-8df2-6f8f96facc24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2024_21563156
Data d'impressió: 28/11/2024 14:27:52
Pàgina 118 de 273

SIGNATURES

1.- DE VISA JAMBRINA ARTURO, 20/12/2023 18:33
2.- SUBIRANA JOVE, RAMON (FIRMA), 21/12/2023 10:04
3.- Bernat Vidal Vallès (TCAT) (Coordinador d'Urbanisme), 12/09/2024 10:35

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 J

O
A

N
 D

E
 V

IL
A

T
O

R
R

A
D

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.s

an
tjo

an
vi

la
to

rr
ad

a.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
a4
f0
61
ea
-4
04
9-
40
3f
-8
df
2-
6f
8f
96
fa
cc
24
ÅÎ

      Projecte: C57 MEDB 

      Promotor: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 

      
Situació: SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) UTM: X=400298,14 a Y=4621191,02  a  X=400167,56 

a Y=4621167,18 

                  

      

Eidée arquitectes slp -                                                                      
C/ Carrió  nº27  2on 6a - 08242   Manresa -Tel. : 938752424         
-: Arquitectes : Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa 
Jambrina 

V Pressupost: Quadre de preus nº 1 

            Import 

Nº Designació       

            En xifra En lletra 

            (Euros) (Euros) 
 

                  
                Pàgina:  6 - 7  

4.19 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de perill, triangular, L=90 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet 
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal 
en 5 usos i el cavallet en 10 usos. 

18,01 € DIVUIT EUROS AMB U CÈNTIM 

4.20 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, 
Ø=90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 10 
usos. 

23,16 € VINT-I-TRES EUROS AMB SETZE 
CÈNTIMS 

4.21 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 90x135 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet 
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal 
en 10 usos i el cavallet en 10 usos. 

32,84 € TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

4.22 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de 
polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria 
per una cara i de pas per l'altra, amb mànec 
d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

6,65 € SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS 

4.23 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 
serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 usos, 
fixat amb brides. 

9,65 € NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS 

4.24 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, 
fixada amb brides. 

6,63 € SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS 

4.25 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
circular sobre fons blanc, amortitzable en 5 usos, 
fixada amb brides. 

6,63 € SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS 

4.26 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
circular sobre fons blau, amortitzable en 5 usos, 
fixada amb brides. 

6,63 € SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS 

4.27 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 5 
usos, fixada amb brides. 

7,81 € SET EUROS AMB VUITANTA-U 
CÈNTIMS 

4.28 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC 
de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons verd, 
amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

7,81 € SET EUROS AMB VUITANTA-U 
CÈNTIMS 
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4.29 m Malla de senyalització de polietilè d'alta 
densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m 
d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a 
suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 
m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el 
terreny cada 1,00 m, utilitzada com a 
senyalització i delimitació de les vores de 
l'excavació. Amortitzable la malla en 2 usos, els 
suports en 5 usos i els taps protectors en 5 usos. 

8,10 € VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS 

4.30 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a 
una distància màxima de 200 km. 

318,98 € TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

  

Sant Joan de Vilatorrada - desembre de 2023 
 
 
 

Arquitectes : Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa 
Jambrina 
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1 ACA010 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per 
retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, 
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor 
que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a 
camió. 

         Mà d'obra 0,20 €   
         Maquinària 0,90 €   
         Mitjans auxiliars 0,02 €   
         Total per m²............: 1,12 €   
         Són U EURO AMB DOTZE CÈNTIMS per m² 

2 ACA050 m² Escarificat superficial del terreny, fins a una profunditat mínima de 20 cm, amb mitjans 
mecànics, fins a aconseguir la seva disgregació per a la seva posterior compactació, per 
obtenir una superfície homogènia de recolzament. 

         Maquinària 0,75 €   
         Mitjans auxiliars 0,02 €   
         Total per m²............: 0,77 €   
         Són SETANTA-SET CÈNTIMS per m² 

3 ACC010b m³ Desmunt en terreny de consistècnia de semidura a rígida i compacitat de mitjana a molt 
alta amb SPT de 12 a >50 amb rebuig, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, 
amb mitjans mecànics, ripadores i martells hidràulics, i càrrega a camió. Característiques 
del terreny segons estudi geotècnic. 

         Mà d'obra 0,39 €   
         Maquinària 5,92 €   
         Mitjans auxiliars 0,13 €   
         Total per m³............: 6,44 €   
         Són SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³ 

4 ACC020 m³ Terraplenament per a nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no 
superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats 
en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota 
de subrasant. 

         Mà d'obra 2,25 €   
         Maquinària 19,55 €   
         Mitjans auxiliars 0,44 €   
         Total per m³............: 22,24 €   
         Són VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m³ 

5 ACE040 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

         Mà d'obra 20,50 €   
         Maquinària 47,04 €   
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          Mitjans auxiliars 1,35 €   
          Total per m³............: 68,89 €   
          Són SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m³ 

6 ACP010 m² Perfilat i repassada de talussos de desmunt, d'entre 3 i 6 m d'altura, en terreny de trànsit, 
amb mitjans mecànics. 

          Mà d'obra 0,54 €   
          Maquinària 1,46 €   
          Mitjans auxiliars 0,04 €   
          Total per m²............: 2,04 €   
          Són DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m² 

7 ACP020 m Perfilat i repassada de cunetes de secció trapezoïdal, en terreny de trànsit, amb mitjans 
mecànics. 

          Mà d'obra 0,25 €   
          Maquinària 3,01 €   
          Mitjans auxiliars 0,07 €   
          Total per m............: 3,33 €   
          Són TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m 

8 ACP040 m² Estesa i perfilat de terres de la propia excavació amb material tolerable amb mitjans 
mecànics i repassada amb mitjans mecànics. 

          Maquinària 1,51 €   
          Mitjans auxiliars 0,03 €   
          Total per m²............: 1,54 €   
          Són U EURO AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m² 

9 ACR050 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat 
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 
segons UNE 103501. 

          Mà d'obra 0,49 €   
          Maquinària 2,50 €   
          Mitjans auxiliars 0,06 €   
          Total per m²............: 3,05 €   
          Són TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m² 

10 ACT010 m³ Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 2 km i temps d'espera 
per a la càrrega. 

          Maquinària 2,23 €   
          Mitjans auxiliars 0,04 €   
          Total per m³............: 2,27 €   
          Són DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m³ 
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11 ADL015 U Talat d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 30 a 60 cm de diàmetre de tronc i copa 
frondosa, amb motoserra i camió amb cistella, amb extracció de la soca, carga manual a 
camió i transport dels residus vegetals a vertedero específico, situat una distància màxima 
de 10 km. 

         Mà d'obra 68,35 €   
         Maquinària 68,97 €   
         Mitjans auxiliars 2,75 €   
         Total per U............: 140,07 €   
         Són CENT  QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS per U 

12 C57000 U Transport, i retirada de màquines, equips necessaris per a l'execució dels treballs i la 
seguretat i salut. Inclosa càrrega, descàrrega, camions gondoles i personal. 

         Maquinària 3.500,00 €   
         Mitjans auxiliars 70,00 €   
         Total per U............: 3.570,00 €   
         Són TRES MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS per U 

13 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
situat a 10 km de distància. 

         Maquinària 4,16 €   
         Mitjans auxiliars 0,08 €   
         Total per m³............: 4,24 €   
         Són QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m³ 

14 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

         Maquinària 18,29 €   
         Mitjans auxiliars 0,37 €   
         Total per m³............: 18,66 €   
         Són DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m³ 

15 GVA020 m³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, 
poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a 20 km de distància. 

         Maquinària 19,75 €   
         Mitjans auxiliars 0,40 €   
         Total per m³............: 20,15 €   
         Són VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m³ 

16 GVB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de 
neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico. 

         Maquinària 9,71 €   
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          Mitjans auxiliars 0,19 €   
          Total per m³............: 9,90 €   
          Són NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m³ 

17 XSE010 U Control de qualitat de l'esplanada compost per els següents treballs de camp i assaigs de 
laboratori. Treballs de camp: realització de 2 cales mecàniques amb mitjans mecànics, 
fins a arribar una profunditat de 1 m amb extracció de 2 mostres del terreny. Assaigs de 
laboratori: obertura i descripció de les mostres preses, efectuant-se els següents assaigs de 
laboratori: 2 de densitat aparent segons UNE 103301; 2 de Proctor Modificat segons UNE 
103501. Tot això recollit en el corresponent informe geotècnic amb especificació de 
cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres 
definits al projecte. 

          Maquinària 69,64 €   
          Materials 470,60 €   
          Mitjans auxiliars 10,80 €   
          Total per U............: 551,04 €   
          Són CINC-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U 

18 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 34A-233B-C, amb 9 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 
difusor, amortitzable en 5 usos. 

          Mà d'obra 3,02 €   
          Materials 11,13 €   
          Mitjans auxiliars 0,28 €   
          Total per U............: 14,43 €   
          Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U 

19 YIC010 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les 
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos. 

          Materials 0,34 €   
          Mitjans auxiliars 0,01 €   
          Total per U............: 0,35 €   
          Són TRENTA-CINC CÈNTIMS per U 

20 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb ocular 
únic sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos. 

          Materials 5,19 €   
          Mitjans auxiliars 0,10 €   
          Total per U............: 5,29 €   
          Són CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per U 

21 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, 
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

          Materials 4,94 €   
          Mitjans auxiliars 0,10 €   
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         Total per U............: 5,04 €   
         Són CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U 

22 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el 
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, 
amortitzable en 10 usos. 

         Materials 9,60 €   
         Mitjans auxiliars 0,19 €   
         Total per U............: 9,79 €   
         Són NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per U 

23 YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 
compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb 
codi de designació SB, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 5,56 €   
         Mitjans auxiliars 0,11 €   
         Total per U............: 5,67 €   
         Són CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per U 

24 YIU030 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, 
color groc, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 6,03 €   
         Mitjans auxiliars 0,12 €   
         Total per U............: 6,15 €   
         Són SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U 

25 YIU040 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 3,56 €   
         Mitjans auxiliars 0,07 €   
         Total per U............: 3,63 €   
         Són TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per U 

26 YIU050 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant 
velcro, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 2,82 €   
         Mitjans auxiliars 0,06 €   
         Total per U............: 2,88 €   
         Són DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

27 YIU060 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 10 usos. 

         Materials 1,85 €   
         Mitjans auxiliars 0,04 €   
         Total per U............: 1,89 €   
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          Són U EURO AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per U 

28 YIV020 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix 
el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront 
de l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

          Materials 0,47 €   
          Mitjans auxiliars 0,01 €   
          Total per U............: 0,48 €   
          Són QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

29 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de 
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, 
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un 
sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

          Mà d'obra 6,04 €   
          Materials 142,24 €   
          Mitjans auxiliars 2,97 €   
          Total per U............: 151,25 €   
          Són CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per U 

30 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense 
connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, 
mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior. 

          Materials 189,33 €   
          Mitjans auxiliars 3,79 €   
          Total per U............: 193,12 €   
          Són CENT  NORANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per U 

31 YPC040 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la 
petita maquinària i les eines, de dimensions 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: 
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta 
de xapa, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres 
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug. 

          Materials 117,70 €   
          Mitjans auxiliars 2,35 €   
          Total per U............: 120,05 €   
          Són CENT  VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U 

32 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km. 

          Mà d'obra 25,67 €   
          Materials 287,06 €   
          Mitjans auxiliars 6,25 €   
          Total per U............: 318,98 €   
          Són TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per U 
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33 YSB015 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amb suport 
metàl·lic, amortitzable en 20 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 

         Mà d'obra 3,02 €   
         Materials 15,19 €   
         Mitjans auxiliars 0,36 €   
         Total per U............: 18,57 €   
         Són DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per U 

34 YSB050 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues 
cares en franges de color vermell i blanc. 

         Mà d'obra 1,96 €   
         Materials 0,22 €   
         Mitjans auxiliars 0,04 €   
         Total per m............: 2,22 €   
         Són DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m 

35 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 100 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base 
de cautxú, amb 1 banda reflectora de 400 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 
(E.G.), amortitzable en 20 usos. 

         Mà d'obra 0,60 €   
         Materials 1,72 €   
         Mitjans auxiliars 0,05 €   
         Total per U............: 2,37 €   
         Són DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per U 

36 YSB130 m Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 40 usos, per a delimitació 
provisional de zona d'obres. 

         Mà d'obra 3,02 €   
         Materials 0,59 €   
         Mitjans auxiliars 0,07 €   
         Total per m............: 3,68 €   
         Són TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m 

37 YSM010 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m 
d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 
1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com 
a senyalització i delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 2 usos, 
els suports en 5 usos i els taps protectors en 5 usos. 

         Mà d'obra 6,04 €   
         Materials 1,90 €   
         Mitjans auxiliars 0,16 €   
         Total per m............: 8,10 €   
         Són VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m 
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38 YSN020 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 
usos. 

          Mà d'obra 0,60 €   
          Materials 5,92 €   
          Mitjans auxiliars 0,13 €   
          Total per U............: 6,65 €   
          Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U 

39 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 
usos, fixat amb brides. 

          Mà d'obra 6,04 €   
          Materials 3,42 €   
          Mitjans auxiliars 0,19 €   
          Total per U............: 9,65 €   
          Són NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U 

40 YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de 
forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

          Mà d'obra 4,54 €   
          Materials 1,96 €   
          Mitjans auxiliars 0,13 €   
          Total per U............: 6,63 €   
          Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per U 

41 YSS031 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de 
forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

          Mà d'obra 4,54 €   
          Materials 1,96 €   
          Mitjans auxiliars 0,13 €   
          Total per U............: 6,63 €   
          Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per U 

42 YSS032 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma circular sobre fons blau, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

          Mà d'obra 4,54 €   
          Materials 1,96 €   
          Mitjans auxiliars 0,13 €   
          Total per U............: 6,63 €   
          Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per U 

43 YSS033 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 
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         Mà d'obra 4,54 €   
         Materials 3,12 €   
         Mitjans auxiliars 0,15 €   
         Total per U............: 7,81 €   
         Són SET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U 

44 YSS034 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada 
amb brides. 

         Mà d'obra 4,54 €   
         Materials 3,12 €   
         Mitjans auxiliars 0,15 €   
         Total per U............: 7,81 €   
         Són SET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U 

45 YSV010 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=90 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el 
senyal en 5 usos i el cavallet en 10 usos. 

         Mà d'obra 4,54 €   
         Materials 13,12 €   
         Mitjans auxiliars 0,35 €   
         Total per U............: 18,01 €   
         Són DIVUIT EUROS AMB U CÈNTIM per U 

46 YSV010b U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, 
Ø=90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 10 usos. 

         Mà d'obra 4,54 €   
         Materials 18,17 €   
         Mitjans auxiliars 0,45 €   
         Total per U............: 23,16 €   
         Són VINT-I-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per U 

47 YSV010c U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 90x135 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable 
el senyal en 10 usos i el cavallet en 10 usos. 

         Mà d'obra 4,54 €   
         Materials 27,66 €   
         Mitjans auxiliars 0,64 €   
         Total per U............: 32,84 €   
         Són TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per U 
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Sant Joan de Vilatorrada - desembre de 2023 
 
 
 
 

Arquitectes : Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina  
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1 Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, 
subministrat en obra en barres sense elaborar, de varis 
diàmetres. 

1,250 10,890 kg 13,60 

2 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, 
amb pressió incorporada, d'eficàcia 34A-233B-C, amb 9 
kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-
EN 3. 

55,650 0,200 U 11,13 

3 Informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels 
resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre 
paràmetres per al disseny de la fonamentació. 

200,000 1,000 U 200,00 

4 Obertura i descripció visual-manual de mostra de sol 
ASTM D2488. 

3,000 2,000 U 6,00 

5 Preparació de mostra de sol. UNE 103100. 3,300 2,000 U 6,60 

6 Assaig per determinar la densitat aparent (seca i 
humida) d'una mostra de sol, segons UNE 103301. 

9,000 2,000 U 18,00 

7 Agafament d'una mostra de sòl en una cala. 30,000 2,000 U 60,00 

8 Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501. 90,000 2,000 U 180,00 

9 Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm 
d'amplada i 0,1 mm de gruix, impresa per ambdues 
cares en franges de color vermell i blanc. 

0,200 11,000 m 2,20 

10 Con d'abalisament reflector de 100 cm d'altura, de 2 
peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 
banda reflectora de 400 mm d'amplada i 
retroreflectància nivell 1 (E.G.). 

34,460 0,500 U 17,20 

11 Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color 
ambre, amb llum Led i enganxament metàl·lic per a 
suport. 

25,890 0,200 U 5,16 

12 Pila de 6V tipus 4R25 estàndard. 6,660 8,000 U 53,28 

13 Suport metàl·lic per a fixació de balisa lluminosa, d'1,2 m 
d'altura. 

11,540 0,200 U 2,32 

14 Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter 
químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba 
de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a 
entrada de llum exterior. 

189,330 1,000 U 189,33 

15 Mes de lloguer de caseta prefabricada per a 
emmagatzematge en obra de materials, petita 
maquinària i eines, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), 
composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils 
conformats en fred; tancament de xapa nervada i 
galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; 
coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada 
amb perfil d'acer; instal·lació d'electricitat i força amb 
presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum 
exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb 
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa 
galvanitzada de 1 mm amb pany; terra d'aglomerat 
hidròfug de 19 mm. 

117,700 1,000 U 117,70 
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16 Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, 
un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, 
amb cargols i tacs per fixar ó paramento. 

142,240 1,000 U 142,24 

17 Casc de protecció, EPI de categoria II, segons EN 397 i 
UNE-EN 13087-7, complint tots els requisits de seguretat 
segons el Reglament (UE) 2016/425. 

3,410 0,400 U 1,36 

18 Ulleres de protecció amb muntura integral, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 166, complint tots els requisits 
de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

25,970 0,800 U 20,76 

19 Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria 
II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388, complint tots els 
requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

19,750 1,000 U 19,76 

20 Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 
36 dB, EPI de categoria II, segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458, complint tots els requisits de seguretat segons el 
Reglament (UE) 2016/425. 

96,000 0,400 U 38,40 

21 Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a 
un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 
kN, la zona del taló tancada, amb resistència al 
lliscament, EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i 
UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat 
segons el Reglament (UE) 2016/425. 

55,560 0,400 U 22,24 

22 Granota d'alta visibilitat, de material combinat, color 
groc, EPI de categoria II, segons UNE-EN 471 i UNE-EN 340, 
complint tots els requisits de seguretat segons el 
Reglament (UE) 2016/425. 

60,270 0,400 U 24,12 

23 Bossa portaeines, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, 
complint tots els requisits de seguretat segons el 
Reglament (UE) 2016/425. 

35,560 0,400 U 14,24 

24 Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i 
subjecció regulable mitjançant velcro, EPI de categoria 
II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

28,180 0,400 U 11,28 

25 Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i 
amb esponja de cel·lulosa, EPI de categoria II, segons 
UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat 
segons el Reglament (UE) 2016/425. 

18,500 0,400 U 7,40 

26 Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, EPI de 
categoria III, segons UNE-EN 149, complint tots els requisits 
de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

4,700 4,000 U 18,80 

27 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de 
perill, triangular, L=90 cm, amb retroreflectància nivell 1 
(E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

59,740 0,800 U 47,80 

28 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de 
reglamentació i prioritat, circular, Ø=90 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-
IC. 

84,980 0,800 U 68,00 

29 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, 
d'indicació, rectangular, 90x135 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-
IC. 

264,910 0,400 U 105,96 

30 Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, 
de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació. 

15,900 0,600 U 9,54 
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31 Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, 
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons 
vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

14,790 0,200 U 2,96 

32 Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de 
serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de 
fixació, segons R.D. 485/1997. 

14,790 0,200 U 2,96 

33 Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 
mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre 
fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

9,020 0,200 U 1,80 

34 Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 
mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons 
blanc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

9,020 0,200 U 1,80 

35 Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, 
amb pictograma blanc de forma circular sobre fons 
blau, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

9,020 0,200 U 1,80 

36 Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal 
provisional d'obra. 

11,690 1,200 U 14,04 

37 Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de 
polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una 
cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini. 

59,240 0,200 U 11,84 

38 Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 
g/m²), doblement reorientada, amb tractament 
ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura. 

0,720 5,000 m 3,60 

39 Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures. 

0,120 2,520 U 0,30 

40 Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 75,800 U 3,02 

41 Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, 
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb 
dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat. 

51,770 0,150 U 7,80 

42 Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la 
visibilitat de la tanca. 

2,960 0,375 U 1,05 

  Import total: 1.487,39 

  

Sant Joan de Vilatorrada - desembre de 2023 
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Nº Designació         

        Preu Quantitat Total 

        (Euros) (Hores) (Euros) 
 

                
              Pàgina:  2 - 2  

1 Oficial 1ª jardiner. 27,500 25,560 h 702,96 

2 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 27,500 1,199 h 33,30 

3 Ajudant jardiner. 24,460 38,328 h 937,44 

4 Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 105,615 h 2.589,96 

5 Peó Seguretat i Salut. 23,040 10,799 h 248,94 

  Import total: 4.512,60

  

Sant Joan de Vilatorrada - desembre de 2023 
Eidée arquitectes slp  
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a Y=4621167,18 

                

    
Eidée arquitectes slp -                                                                            
C/ Carrió  nº27  2on 6a - 08242   Manresa -Tel. : 938752424               
-: Arquitectes : Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina 

V  Quadre de maquinària 

 

                
              Pàgina:  2 - 2  

1 Transport, i retirada de màquines, equips necessaris per a 
l'execució dels treballs i la seguretat i salut. Inclosa càrrega, 
descàrrega, camions gondoles i personal. 

3.500,000 1,000 U 3.500,00 

2 Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb 
escarificadora 

94,391 39,797 h 3.758,63 

3 Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,160 95,071 h 9.330,25 

4 Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 133,010 15,221 h 2.020,24 

5 Bulldozer sobre cadenes D-6 de 103 kW. 93,232 7,506 h 701,64 

6 Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 64,550 9,178 h 592,40 

7 Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 58,030 1,200 h 69,64 

8 Motoanivelladora de 141 kW. 94,391 8,228 h 776,38 

9 Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 56,035 25,953 h 1.459,62 

10 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb 
martell trencador. 

71,675 13,411 h 961,22 

11 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 52,760 6,973 h 369,74 

12 Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg, amplada de 
treball 70 cm. 

9,480 8,400 h 79,68 

13 Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 
kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm. 

86,217 11,940 h 1.029,30 

14 Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 45,738 2,144 h 98,03 

15 Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 55,730 138,385 h 7.714,96 

16 Camió amb grua de fins a 6 t. 55,380 2,280 h 126,24 

17 Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 
eixos. 

59,380 1,224 h 72,76 

18 Camió de transport de 15 t amb una capacitat de 12 m³ i 
2 eixos. 

138,116 4,399 h 607,51 

19 Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense 
classificar de residus inerts produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

16,730 19,117 m³ 319,89 

20 Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals 
produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala 
d'arbres., en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

8,882 33,621 m³ 298,68 

21 Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m 
d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega màxima. 

45,738 20,592 h 941,76 

22 Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de 
potència. 

3,360 46,464 h 156,00 

  Import total: 34.984,57

  
Sant Joan de Vilatorrada - desembre de 2023 

- 
Arquitectes : Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa 

Jambrina 
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            Promotor: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 

            
Situació: SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) UTM: X=400298,14 a Y=4621191,02  a  

X=400167,56 a Y=4621167,18 
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1 Actuacions prèvies 

1.1 C57000 U Transport, i retirada de màquines, equips necessaris per a l'execució dels treballs i la seguretat i salut. 
Inclosa càrrega, descàrrega, camions gondoles i personal. 

  1,000 U Transport, i retirada de màquines, equips necessaris per a l'execució dels treballs i la 
seguretat i salut. Inclosa càrrega, descàrrega, camions gondoles i personal. 

3.500,000 € 3.500,00 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3.500,000 € 70,00 € 

                     Preu total por U  . 3.570,00 €
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2 Condicionament del terreny 

2.1 ADL015 U Talat d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 30 a 60 cm de diàmetre de tronc i copa frondosa, amb 
motoserra i camió amb cistella, amb extracció de la soca, carga manual a camió i transport dels 
residus vegetals a vertedero específico, situat una distància màxima de 10 km. 

  1,936 h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de potència. 3,360 € 6,50 € 

  0,858 h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball i 260 
kg de càrrega màxima. 

45,738 € 39,24 € 

  0,227 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 64,550 € 14,65 € 

  0,350 h Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg, amplada de treball 70 cm. 9,480 € 3,32 € 

  0,095 h Camió amb grua de fins a 6 t. 55,380 € 5,26 € 

  1,065 h Oficial 1ª jardiner. 27,500 € 29,29 € 

  1,597 h Ajudant jardiner. 24,460 € 39,06 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 137,320 € 2,75 € 

                     Preu total por U  . 140,07 €

2.2 ACA010 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de 
les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o 
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra 
vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. 

  0,016 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 56,035 € 0,90 € 

  0,008 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 € 0,20 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1,100 € 0,02 € 

                     Preu total por m²  . 1,12 €

2.3 ACC010b m³ Desmunt en terreny de consistècnia de semidura a rígida i compacitat de mitjana a molt alta amb 
SPT de 12 a >50 amb rebuig, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans 
mecànics, ripadores i martells hidràulics, i càrrega a camió. Característiques del terreny segons estudi 
geotècnic. 

  0,018 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 94,391 € 1,70 € 

  0,043 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,160 € 4,22 € 

  0,016 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 € 0,39 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,310 € 0,13 € 

                     Preu total por m³  . 6,44 €

2.4 ACC020 m³ Terraplenament per a nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 
cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i 
posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades 
sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. 

  0,033 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 56,035 € 1,85 € 

  0,049 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 45,738 € 2,24 € 

  0,087 h Bulldozer sobre cadenes D-6 de 103 kW. 93,232 € 8,11 € 
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  0,022 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 52,760 € 1,16 € 

  0,051 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de 
treball 213,4 cm. 

86,217 € 4,40 € 

  0,019 h Motoanivelladora de 141 kW. 94,391 € 1,79 € 

  0,092 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 € 2,25 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 21,800 € 0,44 € 

                     Preu total por m³  . 22,24 €

2.5 ACP010 m² Perfilat i repassada de talussos de desmunt, d'entre 3 i 6 m d'altura, en terreny de trànsit, amb mitjans 
mecànics. 

  0,011 h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 133,010 € 1,46 € 

  0,022 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 € 0,54 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,000 € 0,04 € 

                     Preu total por m²  . 2,04 €

2.6 ACA050 m² Escarificat superficial del terreny, fins a una profunditat mínima de 20 cm, amb mitjans mecànics, fins 
a aconseguir la seva disgregació per a la seva posterior compactació, per obtenir una superfície 
homogènia de recolzament. 

  0,008 h Bulldozer sobre cadenes D-6 de 103 kW. 93,232 € 0,75 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 0,750 € 0,02 € 

                     Preu total por m²  . 0,77 €

2.7 ACP040 m² Estesa i perfilat de terres de la propia excavació amb material tolerable amb mitjans mecànics i 
repassada amb mitjans mecànics. 

  0,016 h Motoanivelladora de 141 kW. 94,391 € 1,51 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1,510 € 0,03 € 

                     Preu total por m²  . 1,54 €

2.8 ACR050 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

  0,021 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de 
treball 213,4 cm. 

86,217 € 1,81 € 

  0,013 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 52,760 € 0,69 € 

  0,020 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 € 0,49 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,990 € 0,06 € 

                     Preu total por m²  . 3,05 €

2.9 ACE040 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics, i càrrega a camió. 

  0,459 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb martell trencador. 71,675 € 32,90 € 

  0,219 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 64,550 € 14,14 € 

  0,838 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 € 20,50 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 67,540 € 1,35 € 
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                     Preu total por m³  . 68,89 €

2.10 ACP020 m Perfilat i repassada de cunetes de secció trapezoïdal, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics. 

  0,042 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb martell trencador. 71,675 € 3,01 € 

  0,009 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 27,500 € 0,25 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,260 € 0,07 € 

                     Preu total por m  . 3,33 €

2.11 ACT010 m³ Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus 
de terreny dins la obra, a una distància menor de 2 km i temps d'espera per a la càrrega. 

  0,040 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 55,730 € 2,23 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,230 € 0,04 € 

                     Preu total por m³  . 2,27 €
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3 Gestió de residus i control de qualitat 

3.1 GVA020 m³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala 
d'arbres., a vertedero específico, situat a 20 km de distància. 

  0,143 h Camió de transport de 15 t amb una capacitat de 12 m³ i 2 eixos. 138,116 € 19,75 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 19,750 € 0,40 € 

                     Preu total por m³  . 20,15 €

3.2 GVB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, 
poda i tala d'arbres., en vertedero específico. 

  
1,093 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de 

neteja de solars, poda i tala d'arbres., en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

8,882 € 9,71 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 9,710 € 0,19 € 

                     Preu total por m³  . 9,90 €

3.3 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
1,093 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts 

produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

16,730 € 18,29 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 18,290 € 0,37 € 

                     Preu total por m³  . 18,66 €

3.4 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

  0,070 h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 59,380 € 4,16 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 4,160 € 0,08 € 

                     Preu total por m³  . 4,24 €

3.5 XSE010 U Control de qualitat de l'esplanada compost per els següents treballs de camp i assaigs de laboratori. 
Treballs de camp: realització de 2 cales mecàniques amb mitjans mecànics, fins a arribar una 
profunditat de 1 m amb extracció de 2 mostres del terreny. Assaigs de laboratori: obertura i descripció 
de les mostres preses, efectuant-se els següents assaigs de laboratori: 2 de densitat aparent segons 
UNE 103301; 2 de Proctor Modificat segons UNE 103501. Tot això recollit en el corresponent informe 
geotècnic amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi 
sobre paràmetres definits al projecte. 

  2,000 U Agafament d'una mostra de sòl en una cala. 30,000 € 60,00 € 

  2,000 U Obertura i descripció visual-manual de mostra de sol ASTM D2488. 3,000 € 6,00 € 

  2,000 U Preparació de mostra de sol. UNE 103100. 3,300 € 6,60 € 

  2,000 U Assaig per determinar la densitat aparent (seca i humida) d'una mostra de sol, segons 
UNE 103301. 

9,000 € 18,00 € 

  2,000 U Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501. 90,000 € 180,00 € 

  1,000 U Informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, 
conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació. 

200,000 € 200,00 € 

  1,200 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 58,030 € 69,64 € 
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  2,000 % Costos directes complementaris 540,240 € 10,80 € 

                     Preu total por U  . 551,04 €
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4 Seguretat i salut 

4.1 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 34A-
233B-C, amb 9 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 5 
usos. 

  
0,200 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 

d'eficàcia 34A-233B-C, amb 9 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 

55,650 € 11,13 € 

  0,131 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 3,02 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 14,150 € 0,28 € 

                     Preu total por U  . 14,43 €

4.2 YIC010 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions 
cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Casc de protecció, EPI de categoria II, segons EN 397 i UNE-EN 13087-7, complint tots els 
requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

3,410 € 0,34 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 0,340 € 0,01 € 

                     Preu total por U  . 0,35 €

4.3 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb ocular únic sobre 
una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos. 

  0,200 U Ulleres de protecció amb muntura integral, EPI de categoria II, segons UNE-EN 166, 
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

25,970 € 5,19 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 5,190 € 0,10 € 

                     Preu total por U  . 5,29 €

4.4 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a 
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

  0,250 U Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-
EN 388, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

19,750 € 4,94 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 4,940 € 0,10 € 

                     Preu total por U  . 5,04 €

4.5 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap 
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable 
en 10 usos. 

  
0,100 U Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 36 dB, EPI de categoria II, 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els requisits de seguretat segons el 
Reglament (UE) 2016/425. 

96,000 € 9,60 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 9,600 € 0,19 € 

                     Preu total por U  . 9,79 €

4.6 YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió 
de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, 
amortitzable en 10 usos. 

  
0,100 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 

una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, 
EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els 
requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

55,560 € 5,56 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 5,560 € 0,11 € 

                     Preu total por U  . 5,67 €
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4.7 YIU030 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color groc, 
amortitzable en 10 usos. 

  
0,100 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, color groc, EPI de categoria II, segons 

UNE-EN 471 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament 
(UE) 2016/425. 

60,270 € 6,03 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,030 € 0,12 € 

                     Preu total por U  . 6,15 €

4.8 YIU050 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, 
amortitzable en 10 usos. 

  
0,100 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 

mitjançant velcro, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

28,180 € 2,82 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,820 € 0,06 € 

                     Preu total por U  . 2,88 €

4.9 YIU040 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Bossa portaeines, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

35,560 € 3,56 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,560 € 0,07 € 

                     Preu total por U  . 3,63 €

4.10 YIU060 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 10 
usos. 

  
0,100 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, EPI de 

categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat segons el 
Reglament (UE) 2016/425. 

18,500 € 1,85 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1,850 € 0,04 € 

                     Preu total por U  . 1,89 €

4.11 YIV020 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la 
boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera 
ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, EPI de categoria III, segons UNE-EN 149, 
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

4,700 € 0,47 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 0,470 € 0,01 € 

                     Preu total por U  . 0,48 €

4.12 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol 
ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un 
torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

  
1,000 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, 

cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants 
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics 
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, amb 
cargols i tacs per fixar ó paramento. 

142,240 € 142,24 € 

  0,262 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 6,04 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 148,280 € 2,97 € 

                     Preu total por U  . 151,25 €
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4.13 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb 
vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre 
translúcid per a entrada de llum exterior. 

  
1,000 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense 

connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de 
peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior. 

189,330 € 189,33 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 189,330 € 3,79 € 

                     Preu total por U  . 193,12 €

4.14 YPC040 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita 
maquinària i les eines, de dimensions 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, 
tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat, 
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de 
xapa i sòl d'aglomerat hidròfug. 

  

1,000 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra de materials, 
petita maquinària i eines, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: estructura 
metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i 
galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; coberta de xapa galvanitzada 
ondulada reforçada amb perfil d'acer; instal·lació d'electricitat i força amb presa 
exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior; finestres corredisses d'alumini 
anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada de 1 mm 
amb pany; terra d'aglomerat hidròfug de 19 mm. 

117,700 € 117,70 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 117,700 € 2,35 € 

                     Preu total por U  . 120,05 €

4.15 YSB015 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amb suport metàl·lic, 
amortitzable en 20 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 

  0,050 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led i 
enganxament metàl·lic per a suport. 

25,890 € 1,29 € 

  2,000 U Pila de 6V tipus 4R25 estàndard. 6,660 € 13,32 € 

  0,050 U Suport metàl·lic per a fixació de balisa lluminosa, d'1,2 m d'altura. 11,540 € 0,58 € 

  0,131 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 3,02 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 18,210 € 0,36 € 

                     Preu total por U  . 18,57 €

4.16 YSB050 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en 
franges de color vermell i blanc. 

  1,100 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada i 0,1 mm de gruix, 
impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc. 

0,200 € 0,22 € 

  0,085 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 1,96 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,180 € 0,04 € 

                     Preu total por m  . 2,22 €

4.17 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 100 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, 
amb 1 banda reflectora de 400 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20 
usos. 

  
0,050 U Con d'abalisament reflector de 100 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i 

base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 400 mm d'amplada i retroreflectància 
nivell 1 (E.G.). 

34,460 € 1,72 € 

  0,026 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 0,60 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,320 € 0,05 € 
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                     Preu total por U  . 2,37 €

4.18 YSB130 m Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 40 usos, per a delimitació provisional de 
zona d'obres. 

  0,010 U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats 
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat. 

51,770 € 0,52 € 

  0,025 U Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la visibilitat de la tanca. 2,960 € 0,07 € 

  0,131 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 3,02 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,610 € 0,07 € 

                     Preu total por m  . 3,68 €

4.19 YSV010 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=90 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 
usos i el cavallet en 10 usos. 

  0,200 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=90 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

59,740 € 11,95 € 

  0,100 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 11,690 € 1,17 € 

  0,197 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,54 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 17,660 € 0,35 € 

                     Preu total por U  . 18,01 €

4.20 YSV010b U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=90 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal 
en 5 usos i el cavallet en 10 usos. 

  0,200 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, 
circular, Ø=90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

84,980 € 17,00 € 

  0,100 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 11,690 € 1,17 € 

  0,197 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,54 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 22,710 € 0,45 € 

                     Preu total por U  . 23,16 €

4.21 YSV010c U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 90x135 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 
usos i el cavallet en 10 usos. 

  0,100 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 90x135 
cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

264,910 € 26,49 € 

  0,100 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 11,690 € 1,17 € 

  0,197 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,54 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 32,200 € 0,64 € 

                     Preu total por U  . 32,84 €

4.22 YSN020 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per 
una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini. 

59,240 € 5,92 € 

  0,026 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 0,60 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,520 € 0,13 € 
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                     Preu total por U  . 6,65 €

4.23 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 usos, fixat 
amb brides. 

  0,200 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis 
de fixació. 

15,900 € 3,18 € 

  6,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,24 € 

  0,262 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 6,04 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 9,460 € 0,19 € 

                     Preu total por U  . 9,65 €

4.24 YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

  0,200 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre 
de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

9,020 € 1,80 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 

  0,197 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,54 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,500 € 0,13 € 

                     Preu total por U  . 6,63 €

4.25 YSS031 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma circular 
sobre fons blanc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

  0,200 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de 
forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

9,020 € 1,80 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 

  0,197 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,54 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,500 € 0,13 € 

                     Preu total por U  . 6,63 €

4.26 YSS032 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma circular 
sobre fons blau, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

  0,200 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

9,020 € 1,80 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 

  0,197 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,54 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,500 € 0,13 € 

                     Preu total por U  . 6,63 €

4.27 YSS033 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

  0,200 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

14,790 € 2,96 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 

  0,197 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,54 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 7,660 € 0,15 € 
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                     Preu total por U  . 7,81 €

4.28 YSS034 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

  
0,200 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 

pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, 
segons R.D. 485/1997. 

14,790 € 2,96 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 

  0,197 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,54 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 7,660 € 0,15 € 

                     Preu total por U  . 7,81 €

4.29 YSM010 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, 
subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 
20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de 
les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 2 usos, els suports en 5 usos i els taps protectors en 5 
usos. 

  0,500 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, 
amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura. 

0,720 € 0,36 € 

  1,089 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense 
elaborar, de varis diàmetres. 

1,250 € 1,36 € 

  3,780 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,15 € 

  0,252 U Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures. 

0,120 € 0,03 € 

  0,262 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 6,04 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 7,940 € 0,16 € 

                     Preu total por m  . 8,10 €
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VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS  
 
 
EBS Estudi bàsic de seguretat i salut 
PCC Control de qualitat 
EGR Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició  
GEO Estudi geotècnic 
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I. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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Projecte Obertura de camí d’accés a la zona dels Ermots
Situació SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) 
Promotor Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 

  
Eidée arquitectes slp - C/ Carrió  nº27, 2on, 6a -08242 Manresa- Tel.938752424 I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Data Desembre 2023 1. Memòria 

 
  

 
 
  Pàgina 2 - 18    

1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut  

1.1.1. Justificació 
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 
següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  
 

1.1.2. Objecte 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, 
així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions 
pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  
 

1.1.3. Contingut del EBSS 
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant 
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a 
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives 
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 
aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 

1.2. Dades generals  

1.2.1. Agents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

  Promotor: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada  P0822500E 
  Autor del projecte: Eidée arquitectes slp 
  Constructor - Cap d'obra: A determinar en fase d'obra 
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  Coordinador de seguretat i salut: A detrminar en fase d'obra 

  
 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

  Denominació del projecte: C57 MEDB 
  Plantes sobre rasant: Obertura de camí amb bermes a cap de talús 
  Plantes sota rasant: Obertura de camí amb desmunt. 
  Pressupost d'execució material: 41.796,83€ 
  Termini d'execució: 2 mesos 
  Nre. màx. operaris: 8 

  
 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

  Adreça: SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) - UTM: X=400298,14 a Y=4621191,02  a  
X=400167,56 a Y=4621167,18, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) 

  Accessos a l'obra: P0822500E 
  Topografia del terreny: En pendent aproximat dels camps del12% en direcció est. 
  Edificacions contigües: No n'hi ha 
  Servituds i condicionants: No que es coneguin 
  Condicions climàtiques i ambientals: La comarca del Bages té un clima mediterrani de muntanya 

mitjana amb tendència continental. Però dins de la comarca s'hi poden trobar microclimes locals 
deguts a factors com el relleu, la distància al mar o la altitud. Al Bages, la influència marítima és poc 
important degut a les serres que la separen del litoral. 

  En general, el clima es caracteritza per uns hiverns freds i uns estius calorosos. Dins la mateixa 
estació, també hi ha diferència entre les temperatures del Pla de Bages i les temperatures de les 
serralades de la perifèria. Les gelades són més freqüents al pla que al Moianès. Els estius són més 
calorosos al pla que a les zones elevades. Les precipitacions són força irregulars. L'alçada del campt de 
futbol és de 287m sobre el nivell del mar.  Al pla plou entre 500 i 600 mm anuals. Al Moianès, 
Montserrat i Sant Llorenç del Munt superen els 700 mm. Als termes municipals propers a la Segarra i 
Anoia (Fonollosa, Castellfollit, Aguilar,...) la pluviositat disminueix degut a la tendència continental de 
les comarques veïnes. Les màximes pluges s'enregistren a la tardor i a la primavera. Les de la tardor, 
de vegades, són molt fortes i poden provocar inundacions importants. A l'hivern i a l'estiu plou menys 
però es poden formar tempestes de caràcter local moltes vegades acompanyades de calamarsa que 
poden provocar danys greus a l'agricultura. 

  

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit 
i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i 
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
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1.2.4.1. Fonamentació 
Treballs i moviments de terres necessaris per a l'obertura d'un camí provisional consistents en: Seguretat i 
salut, implantació de l’obra i transport d’equips, talat d'arbres, esbrossada i neteja del terreny, desmunt en 
terreny de consistència de semidura a rígida i compacitat de mitjana a molt alta amb SPT de 12 a >50 amb 
rebuig, terraplenament per a nucli de terraplè per a formació de bermes a cap de talús, perfilat i repassada 
de talussos de desmunt, escarificat superficial del terreny, estesa i perfilat de terres de la pròpia excavació, 
compactació d'esplanada a cel obert, excavació de rases en terreny de trànsit dur, perfilat i repassada de 
cunetes de secció trapezoidal, transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de 
l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra, control de qualitat de l’esplanada, gestió de residus. 
 

1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i 
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
  Gases estèrils 
  Cotó hidròfil 
  Benes 
  Esparadrap 
  Apòsits adhesius 
  Tisores 
  Pinces i guants d'un sol ús 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 
Assistència primària 
(Urgències) 

CAP Sant Joan de Vilatorrada 
Av/Torrent Canigó, 2 08250 
93 872 67 50 

5,00 km 

Comunicació als equips 
de salvament 

Altahia. Hospital Sant Joan de Déu. 
C/ Dr. Joan Soler, 1-3 - 08243 Manresa 
C/ Dr. Joan Soler, 1-3 - 08243 Manresa 

5,00 km 
 
  

La distància al centre assistencial més proper Av/Torrent Canigó, 2 08250 s'estima en 15 minuts, en 
condicions normals de tràfic. 
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1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en 
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus 
caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra 
per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 

1.4.1. Vestuaris 
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
 

1.4.2. Lavabos 
La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 

1.4.3. Menjador 
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per 
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de 
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de 
l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir 
al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les 
condicions de seguretat i salut a l'obra. 

Riscos generals més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Despreniment de càrregues suspeses. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 

majors riscos. 
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  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, 
degudament instruïda. 

  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h. 

  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 
de major insolació. 

  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 

  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 
palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 

  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 
funció de la seva intensitat i voltatge. 

  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 
  Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h 

  

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 

  Casc de seguretat homologat. 
  Casc de seguretat amb barballera. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de goma 
  Guants de cuir. 
  Guants aïllants 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de canya alta de goma 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

  
 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 
aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 
Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de partícules als ulls 
  Incendis 
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Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per 
a les línies soterrades 

  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb 

la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si 

s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 

superior a 0,4 m 
  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-

se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat aïllant per a electricistes 
  Guants dielèctrics. 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 
  Roba de treball impermeable. 
  Roba de treball reflectora. 

  
 

1.5.1.2. Tancat d'obra 
Riscos més freqüents 

  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de fragments o de partícules 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
  Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
  Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat amb puntera reforçada 
  Guants de cuir. 
  Roba de treball reflectora. 

  
 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra  

1.5.2.1. Fonamentació 
Riscos més freqüents 

  Inundacions o filtracions d'aigua 
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  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb 

pestells de seguretat 
  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Botes de goma de canya alta per formigonat 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

  
 

1.5.2.2. Estructura 
Riscos més freqüents 

  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
  Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Botes de goma de canya alta per formigonat 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

  
 

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 
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Equips de protecció individual (EPI): 

  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

  
 

1.5.2.4. Cobertes 
Riscos més freqüents 

  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i 
recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament 

  S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat amb sola antilliscant 
  Roba de treball impermeable. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

  
 

1.5.2.5. Particions 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 

zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 
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1.5.2.6. Instal·lacions en general 
Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
  Incendis i explosions 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants aïllants en proves de tensió 
  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 

  
 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 
legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin 
amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 
 

1.5.3.1. Puntals 
  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 

respectant-se el període estricte de desencofrat. 

  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 

1.5.3.2. Torre de formigonat 
  Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a 

tota persona no autoritzada". 

  Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb 
entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 

  No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat 
durant els seus canvis de posició. 
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  En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball 
situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més 
segura i eficaç. 

 

1.5.3.3. Escala de mà 
  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 

  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 

  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, 
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla 
horitzontal. 

  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció 
vertical. 

  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se 
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de 
seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 

1.5.3.4. Bastida de cavallets 
  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 

  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a 
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 

  

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Pala carregadora 
  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 

connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat 
de la pala 
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1.5.4.2. Retroexcavadora 
  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà 

el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el 
sentit de la marxa. 

  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada. 

  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 
  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 

1.5.4.4. Camió per a transport 
  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 
protegint els materials solts amb una lona 

  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en 
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.5. Camió grua 
  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant 

saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions d'elevació. 

  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega. 
 

1.5.4.6. Formigonera 
  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 

l'energia elèctrica 

  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

  Disposarà de fre de basculament del bombo 

  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 
disjuntor diferencial 

  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a 
terra 

  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 
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1.5.4.7. Vibrador 
  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 

  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanquitat i aïllament 

  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és 
necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment 
l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un 
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 

 

1.5.4.8. Martell picador 
  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris 

ni el pas del personal. 

  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.9. Grueta 
  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris. 

  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de 
suspensió de càrregues i de les eslingues. 

  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem 
superior de la ploma. 

  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant. 

  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta. 

  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui 
igual o superior al 10% del total 

  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 

1.5.4.10. Serra circular 
  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de 
serra. 

  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 
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  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 
ulleres. 

 

1.5.4.11. Serra circular de taula 
  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 

  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies 
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 

  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 
286/06 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals 
com l'ús de protectors auditius 

  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al 
disc 

  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, 
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi 
exposada al disc de la serra 

  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic 
  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es 

procedirà a la seva immediata substitució 

  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 

1.5.4.13. Equip de soldadura 
  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura. 

  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball. 

  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 

1.5.4.14. Eines manuals diverses 
  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin 

de doble aïllament. 
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  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o 
els peus mullats. 

  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria 
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 
l'ocupació de protectors auditius. 

 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte 
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 
  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 

1.6.3. Pols i partícules 
  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 
partícules. 

 

1.6.4. Soroll 
  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 

1.6.5. Esforços 
  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
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1.6.6. Incendis 
  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 
  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de 
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de 
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es muntaran marquesines als accessos. 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Guants i botes de seguretat. 
  Ús de borsa portaeines. 

  
 

1.7.2. Dermatosi 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i roba de treball adequada. 

  
 

1.7.3. Electrocucions 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants dielèctrics. 
  Calçat aïllant per a electricistes 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
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1.7.4. Cremades 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants, polaines i davantals de cuir. 

  
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i botes de seguretat. 

  
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i 
manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors 
riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre 
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la 
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 
així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-
se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 

  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
  Execució de tancaments exteriors. 
  Formació dels ampits de coberta. 
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  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
  Disposició de plataformes volades. 
  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  
 

1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el 
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en 
la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses 
en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no 
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
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Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2021 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 
  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 
calidad y seguridad industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, 
por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 

  

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22 de junio de 2022 

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 

  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  
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2.1.5.1. YSB. Abalisament 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALTRES SERVEIS TERRITORIALS
EXPEDIENT

X2023013393

Codi Segur de Verificació: a4f061ea-4049-403f-8df2-6f8f96facc24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2024_21563156
Data d'impressió: 28/11/2024 14:27:52
Pàgina 187 de 273

SIGNATURES

1.- DE VISA JAMBRINA ARTURO, 20/12/2023 18:33
2.- SUBIRANA JOVE, RAMON (FIRMA), 21/12/2023 10:04
3.- Bernat Vidal Vallès (TCAT) (Coordinador d'Urbanisme), 12/09/2024 10:35

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 J

O
A

N
 D

E
 V

IL
A

T
O

R
R

A
D

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.s

an
tjo

an
vi

la
to

rr
ad

a.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
a4
f0
61
ea
-4
04
9-
40
3f
-8
df
2-
6f
8f
96
fa
cc
24
ÅÎ

 

 

 

3. PLEC 
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3.1. Plec de clàusules administratives 
 

3.1.1. Disposicions generals  

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "C57 MEDB", situada en SUBd-01+02 
Canigó (Els Ermots + Collbaix) - UTM: X=400298,14 a Y=4621191,02  a  X=400167,56 a Y=4621167,18, 
Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), segons el projecte redactat per Eidée arquitectes slp. Tot això amb 
finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de 
l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives  

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els 
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra 
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a 
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció 
al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció 
al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 
el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, 
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de 
l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 
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procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 
preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i 
salut, cal destacar: 

  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 

estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

  

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 
pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La direcció facultativa 
S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques 
i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les 
mateixes. 

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes 
en el mateix. 

  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

  
 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 
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Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal 
com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de 
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els 
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció 
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut 
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 

3.1.5. Salut i higiene en el treball  

3.1.5.1. Primers auxilis 
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 
amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se 
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el 
centre assistencial més proper. 
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3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les 
ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra  

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i 
salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 
direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció 
facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 
corresponent. 
 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament 
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge 
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes 
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 
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les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els 
qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot 
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

3.1.6.7. Llibre de subcontractació 
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics 
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les 
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions 
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir 
almenys els punts següents: 

  Fiances 
  Dels preus 

  Preu bàsic 

  Preu unitari 

  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

  Preus contradictoris 

  Reclamació d'augment de preus 

  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

  De la revisió dels preus contractats 

  Aplec de materials 

  Obres per administració 

  Valoració i abonament dels treballs 
  Indemnitzacions Mútues 
  Retencions en concepte de garantia 
  Terminis d'execució i pla d'obra 
  Liquidació econòmica de les obres 
  Liquidació final de l'obra 

  
 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars  

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 
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Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran 
la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al 
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat 
de Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres 
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti 
la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, 
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 

3.2.3.1. Vestuaris 
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 

3.2.3.3. Vàter 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de 
perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 
vestuaris. 
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Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i 
disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 
contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que 
utilitzi aquesta instal·lació. 
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Annex: Pla de Control de Qualitat 
  
  

 

   
 

Projecte Obertura de camí d’accés a la zona dels Ermots
Situació SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) 
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1. INTRODUCCIÓ. 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els 
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la 
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de 
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra 
acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a 
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat 
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a 
l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

  El control de recepció en obra dels productes. 
  El control d'execució de l'obra. 
  El control de l'obra acabada. 

  

Per a això: 

1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director 
de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà 
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de 
l'obra. 

  

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de 
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública 
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
 

2.1. Normativa de caràcter general 
  

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL
 

 
  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

Modificada per: 

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el 
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

Modificada per: 

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de 
litigios fiscales 

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2020 

Modificada per: 

Ley de calidad de la Arquitectura 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 
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Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, 
documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 
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Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desenvolupat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada per: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 2 de junio de 2021 
 

2.2. X. Control de qualitat i assaigs 
  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 

2.2.1. XE. Estructures de formigó 
  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 

2.2.2. XM. Estructures metàl·liques 
  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 

2.2.3. XS. Estudis geotècnics 
  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 

MATERIALS. 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 
MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les 
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i 
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en 
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i 
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 

SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, 
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de 
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents 
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat 
d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar 
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així 
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima 
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a 
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de 
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

  

ACA010 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els 
treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbres, petites 
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o 
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el 
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega 
a camió. 

1.531,83 m²

 
  

FASE 1 Replanteig en el terreny.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Distàncies relatives a llindes 

de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 en general   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

FASE 2 Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Profunditat. 1 cada 1000 m² i no 

menys de 1 per zona 
d'actuació 

  Inferior a 25 cm. 

 
  

ACA050 Escarificat superficial del terreny, fins a una profunditat mínima de 20 cm, 
amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la seva disgregació per a la seva 
posterior compactació, per obtenir una superfície homogènia de 
recolzament. 

462,28 m²

 
  

FASE 1 Situació dels punts topogràfics.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Distàncies relatives a llindes 

de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 en general   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

ACE040 Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat 
màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

17,03 m³

 
  

FASE 1 Replanteig en el terreny.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Dimensions en planta, cotes 

de fons i cotes entre eixos. 
1 cada 20 m   Errors superiors al 2,5‰. 

  Variacions superiors a ±100 mm. 
1.2 Distàncies relatives a llindes 

de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 

especificacions de projecte. 
2.2 Cota del fons. 1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 

especificacions de projecte. 
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa   Variacions no acumulatives de 50 mm en 

general. 
2.4 Identificació de les 

característiques del terreny 
del fons de l'excavació. 

1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions de 
l'estudi geotècnic. 

2.5 Discontinuïtats del terreny 
durant el tall de terres. 

1 per rasa   Existència de llenties o restes d'edificacions. 
 
  

ACC010b Desmunt en terreny de consistècnia de semidura a rígida i compacitat de 
mitjana a molt alta amb SPT de 12 a >50 amb rebuig, per donar al terreny 
la rasant d'explanació prevista, amb mitjans mecànics, ripadores i 
martells hidràulics, i càrrega a camió. Característiques del terreny segons 
estudi geotècnic. 

2.210,96 m³

 
  

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Exactitud del replanteig. 1 cada 50 m de 

perímetre i no menys 
de 1 per despunt 

  Errors superiors al 2,5‰. 
  Variacions superiors a ±100 mm. 

1.2 Distàncies relatives a llindes 
de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 en general   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 
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FASE 2 Desmunt en successives franges horitzontals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Altura de cada franja. 1 cada 2000 m³ i no 

menys de 1 cada 3 m 
d'altura 

  Superior a 3,3 m. 

2.2 Cota del fons. 1 cada 1000 m² i no 
menys de 1 per 
esplanada 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

2.3 Anivellació de l'esplanada. 1 cada 1000 m² i no 
menys de 1 per 
esplanada 

  Variacions no acumulatives de 50 mm en 
general. 

2.4 Identificació de les 
característiques del terreny 
del fons de l'excavació. 

1 cada 1000 m² i no 
menys de 1 per 
esplanada 

  Diferències respecte a les especificacions de 
l'estudi geotècnic. 

2.5 Discontinuïtats del terreny 
durant el tall de terres. 

1 cada 1000 m² i no 
menys de 1 per 
esplanada 

  Existència de llenties o restes d'edificacions. 

 
  

FASE 3 Allisament de talussos.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Angle de talussos. 1 cada 3 m d'altura i no 

menys de 1 per talús 
  Variacions en l'angle del talús superiors a 

±2°.  
  

ACC020 Terraplenament per a nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades 
d'espessor no superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que 
compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior 
compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior 
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons 
UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de 
subrasant. 

43,77 m³

 
  

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Exactitud del replanteig. 1 cada 50 m de 

perímetre i no menys 
de 1 per terraplè 

  Errors superiors al 2,5‰. 
  Variacions superiors a ±100 mm. 

 
  

FASE 2 Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada   Superior a 30 cm. 
2.2 Pendent transversal del 

terraplè durant l'execució 
d'aquest, per a la ràpida 
evacuació de les aigües 
pluvials. 

1 per terraplè   Inferior al 6%. 

2.3 Pendent transversal de la 
superfície de les capes durant 
l'execució del terraplè. 

1 per tongada   Inferior al 6%. 
  No permet assegurar l'evacuació de les 

aigües sense perill d'erosió.  
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FASE 3 Humectació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 4 Compactació per tongades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Uniformitat de la superfície 

d'acabat. 
1 per tongada   Existència d'assentaments. 

 
  

ACP010 Perfilat i repassada de talussos de desmunt, d'entre 3 i 6 m d'altura, en 
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics. 

1.383,72 m²

 
  

FASE 1 Execució del perfilat i de la repassada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Perfilat de talussos per 

harmonitzar amb el paisatge 
circumdant. 

1 per talús   No s'ha realitzat amb una transició gradual, 
cuidant especialment les transicions entre 
talussos de diferent inclinació. 

  En les interseccions entre el desmunt i el 
terraplè s'ha originat una discontinuïtat 
visible. 

  S'han danyat arbres existents o roques amb 
pàtina.  

  

ACR050 Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir 
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

462,28 m²

 
  

FASE 1 Humectació de les terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Contingut d'humitat. 1 per esplanada   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Uniformitat de la superfície 

d'acabat. 
1 per esplanada   Existència d'assentaments. 

 
  

ACT010 Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de 
l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra, a una distància 
menor de 2 km i temps d'espera per a la càrrega. 

3.459,62 m³

 
  

FASE 1 Transport de terres dins de l'obra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Protecció de la càrrega. 1 per camió   Absència de lones o tendals de cubrició.  
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 

SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per 
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el 
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director 
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués 
ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al 
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de 
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de 
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució 
material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats 
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, 
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de 
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 551,04 
Euros. 

  

A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execució material (PEM). 
 

 
Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL

1 U Control de qualitat de l'esplanada compost per els següents treballs de 
camp i assaigs de laboratori. Treballs de camp: realització de 2 cales 
mecàniques amb mitjans mecànics, fins a arribar una profunditat de 1 
m amb extracció de 2 mostres del terreny. Assaigs de laboratori: 
obertura i descripció de les mostres preses, efectuant-se els següents 
assaigs de laboratori: 2 de densitat aparent segons UNE 103301; 2 de 
Proctor Modificat segons UNE 103501. Tot això recollit en el 
corresponent informe geotècnic amb especificació de cadascun dels 
resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres 
definits al projecte. 1,00 551,04 551,04

TOTAL: 551,04 
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Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició 
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra.  

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 
residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2. AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1. Identificació 
El present estudi correspon al projecte Obertura de camí d’accés a la zona del Emots, situat en SUBd-
01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix). 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 
Projectista Eidée arquitectes slp.. C/ Carrió  nº27, 2on, 6a -08242 Manresa- Tel.938752424
Director d'Obra A designar pel promotor 
Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 
41.796,83€. 
 

2.1.1. Productor de residus (promotor) 
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden 
presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del 
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o 
demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que 
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i 
demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 
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2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és 
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les 
obres. 
 

2.1.3. Gestor de residus 
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que 
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la 
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels 
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel 
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2. Obligacions  

2.2.1. Productor de residus (promotor) 
El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de 
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les 
següents opcions: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització per 
a dur a terme l'operació de tractament. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat 
que realitzi operacions de tractament. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia 
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei. 

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 
que contindrà com a mínim: 
1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 

demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista 
europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del 
projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran 
en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció 
i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALTRES SERVEIS TERRITORIALS
EXPEDIENT

X2023013393

Codi Segur de Verificació: a4f061ea-4049-403f-8df2-6f8f96facc24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2024_21563156
Data d'impressió: 28/11/2024 14:27:52
Pàgina 221 de 273

SIGNATURES

1.- DE VISA JAMBRINA ARTURO, 20/12/2023 18:33
2.- SUBIRANA JOVE, RAMON (FIRMA), 21/12/2023 10:04
3.- Bernat Vidal Vallès (TCAT) (Coordinador d'Urbanisme), 12/09/2024 10:35

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 J

O
A

N
 D

E
 V

IL
A

T
O

R
R

A
D

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.s

an
tjo

an
vi

la
to

rr
ad

a.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
a4
f0
61
ea
-4
04
9-
40
3f
-8
df
2-
6f
8f
96
fa
cc
24
ÅÎ

   
 

Projecte Obertura de camí d’accés a la zona dels Ermots
Situació SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) 
Promotor Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 

  
Eidée arquitectes slp C/ Carrió  nº27, 2on, 6a -08242 Manresa- Tel.938752424 Data Desembre 2023 

 
  

 
 
  Pàgina 5 - 16    

el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació 
corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les 
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i 
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden 
exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva 
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una 
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta 
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la 
legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament 
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan 
sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els 
quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor 

 

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la 
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a 
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a 
produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres 
formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres 
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la 
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de 
destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions 
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar 
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició 
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que 
es produeixin. 
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Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà 
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, 
l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació 
d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de 
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com 
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

 

2.2.3. Gestor de residus 
A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i 
demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en 
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, 
el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la 
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin 
d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en 
metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la 
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any 
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius 
de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va 
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser 
destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un 
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor 
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
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Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

  

Real Decreto de envases y residuos de envases 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022 

  

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 

B.O.E.: 30 de octubre de 2009 
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Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de 
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las 
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por: 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 16 de abril de 2018 
 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
GENERATS EN L'OBRA. 
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació 
vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als 
següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una 
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar 
de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la 
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
2 Fusta 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
4 Paper i cartró 
5 Plàstic 
6 Vidre 
7 Guix 
8 Escombraries 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 
2 Formigó 
3 Maons, teules i materials ceràmics 
4 Pedra 
RCE potencialment perillosos 
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1 Altres   

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del 
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de 
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i 
el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de 
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient 
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" Codi LER Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 
05 03. 

17 05 04 1,60 5.551,022 3.459,623

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,017 0,008
2 Paper i cartró 
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,000 0,000
3 Plàstic 
Plàstic. 17 02 03 0,60 0,005 0,008
4 Escombraries 
Residus biodegradables. 20 02 01 1,50 46,139 30,759
Residus de la neteja viària. 20 03 03 1,50 26,233 17,489 
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 5.551,022 3.459,623
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 0,000 0,000
2 Fusta 0,000 0,000
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,017 0,008
4 Paper i cartró 0,000 0,000
5 Plàstic 0,005 0,008
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,000 0,000
8 Escombraries 72,372 48,248 
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de 
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 
impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat 
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés 
d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels 
residus generats durant l'execució de l'obra: 
- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de 

fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic 
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà 
l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), 
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les 
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, 
etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal 
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a 
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la 
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 
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- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball 
dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor 
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de 
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de 
l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap 
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O 
ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà 
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma 
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense 
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. 
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar 
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista 
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i 
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents 
de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, 
el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el 
reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir 
com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i 
restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les 
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

  

Material segons 
"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
Terra i pedres diferents 
de les especificades en el 
codi 17 05 03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 5.551,022 3.459,623

Terra i pedres diferents 
de les especificades en el 
codi 17 05 03. 

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 84,729 52,956
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Material segons 
"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Metalls (inclosos els seus aliatges)   
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,017 0,008
2 Paper i cartró   
Envasos de paper i 
cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000

3 Plàstic   
Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,005 0,008
4 Escombraries   
Residus biodegradables. 20 02 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 46,139 30,759
Residus de la neteja 
viària. 20 03 03 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 26,233 17,489

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  

  
 

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma 
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra 
superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra 
objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU"
Formigó 0,000 80,00 NO OBLIGATÒRIA 
Maons, teules i materials ceràmics 0,000 40,00 NO OBLIGATÒRIA 
Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,017 2,00 NO OBLIGATÒRIA 
Fusta 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 
Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 
Plàstic 0,005 0,50 NO OBLIGATÒRIA 
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TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU"
Paper i cartró 0,000 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor 
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de 
residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir 
del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de 
separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
 

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, 
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, 
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar 
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant 
de forma clara i llegible la següent informació: 
- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que 
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de 
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de 
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions 
en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o 
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es 
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la 
destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat 
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 
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S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de 
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons 
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta 
matèria, així com la legislació laboral d'aplicació. 

 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, 
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GENERARAN EN 
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió 
de Residus del pressupost del projecte. 

Capítol 3 TOTAL PEM (€) 
TOTAL 1.324,85  

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les 
entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de 
la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes 
previstos en la legislació autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim 
i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 
- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    3000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió 
de RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 41.796,83€
             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA 
FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de 
gestió 
(€/m³) 

Import (€) % 
s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 
Terres i petris de l'excavació 5.551,022 3.459,623 4,00     

Total Nivell I       3.000,000(1) 7,18
A.2. RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa pètria 0,000 0,000 10,00     
RCE de naturalesa no pètria 72,394 48,264 10,00     
RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00     
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Projecte Obertura de camí d’accés a la zona dels Ermots
Situació SUBd-01+02 Canigó (Els Ermots + Collbaix) 
Promotor Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 

  
Eidée arquitectes slp C/ Carrió  nº27, 2on, 6a -08242 Manresa- Tel.938752424 Data Desembre 2023 

 
  

 
 
  Pàgina 16 - 16    

Total Nivell II 72,394 48,264   482,64(2) 1,15
Total       3.482,64 8,33

Notes: 
(1) Entre 150,00€ i 3.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 
Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 41,80 0,10
       

TOTAL: 3.524,44€ 8,43  

12. INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, 
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'indiquenal present estudi. 

 

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE. 

- Els contenidors per a residus urbans. 

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau. 

- Els materials reciclats, com àrids, o terres a reutilitzar. 

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha. 

Aquests podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així com a les 
característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del director d'obra i 
del director de l'execució de l'obra. 

 
 
 
En Desembre 2023 
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT  
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ESTUDI GEOTÈCNIC EN EL SOLAR MUNICIPAL SITUAT ENTRE EL CARRER 
DE JOSEP VICENÇ FOIX I EL CARRER D’ANTONIO MACHADO EN EL 

SECTOR D’ELS ERMOTS EN EL MUNICIPI DE SANT JOAN DE 
VILATORRADA.     

 
 

REF. Nº: 2030 
 

1 d’octubre de 2021  
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MEMÒRIA            

 
 
1.-EMMARCAMENT I TREBALLS REALITZATS 
 
2.-CAMPANYA DE RECONEIXEMENT 
 
3.-CARACTERÍSTIQUES DEL SUBSÒL 
 3.1.- Emmarcament geològic. 
 3.2.- Nivell Freàtic. 
 3.3.- Assaigs  de camp. 
 3.4.- Assaig de Laboratori  

3.5.- Descripció de capes . Caracterització geomecànica dels materials.  

 
4.-INTERACCIÓ TERRENY –ESTRUCTURA 
 4.1.- Tensió admissible. 
 4.2.- Assentament. 
 
5.-EXCAVABILITAT I EMPENTA DELS MATERIALS 
 
6.-CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS CONSTRUCTIVES DE FONAMENTACIÓ 
 
7.-CLOENDA 
 
 
 
 
 
ANNEX DE DOCUMENTACIÓ          
 

- Croquis dels treballs de la Campanya de Reconeixement. 
- Perfils litoestratigràfics. 
- Actes d’assaigs 
- Documentació Fotogràfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALTRES SERVEIS TERRITORIALS
EXPEDIENT

X2023013393

Codi Segur de Verificació: a4f061ea-4049-403f-8df2-6f8f96facc24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2024_21563156
Data d'impressió: 28/11/2024 14:27:52
Pàgina 235 de 273

SIGNATURES

1.- DE VISA JAMBRINA ARTURO, 20/12/2023 18:33
2.- SUBIRANA JOVE, RAMON (FIRMA), 21/12/2023 10:04
3.- Bernat Vidal Vallès (TCAT) (Coordinador d'Urbanisme), 12/09/2024 10:35

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 J

O
A

N
 D

E
 V

IL
A

T
O

R
R

A
D

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.s

an
tjo

an
vi

la
to

rr
ad

a.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
a4
f0
61
ea
-4
04
9-
40
3f
-8
df
2-
6f
8f
96
fa
cc
24
ÅÎ
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 TECNI-POU,SL - GEOPROJECTES 
 Assessorament Geològic i Tècnic 3 
 

1.-EMMARCAMENT I TREBALLS REALITZATS.- 

Per encàrrec dels serveis d’Urbanisme  de l’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA amb 
el NIF. P-08003131 i amb adreça en el carrer Major núm. 91 -93 de Sant Joan de Vilatorrada  CP. 
08250, es realitza l’ Estudi Geotècnic en el solar municipal  situat en el paratge conegut com Els 
Ermots entre el carrer de Josep Vicenç Foix i el carrer d’Antonio Machado de Sant Joan de 
Vilatorrada.  
 
L’estudi es redacta de conformitat a les especificacions i requeriment de l’estudi d’avaluació 
geotècnica segons prescripcions del Codi Tècnic de l’Edificació ,CTE , DB –SE- Fonaments.  

Es tracta d’un solar amb una superfície de 8.297 m2, segons cadastre,  anomenat Els Ermots 
destinat a equipament, i on es preveu desenvolupar un projecte constructiu adaptat als resultats 
de l’estudi  geotècnic del subsòl d’estudi.  El solar presenta un desnivell d’uns 13 m  entre la cota  
topogràfica màxima de 258 m  al sud-oest de l’àrea d’estudi i la mínima  de 245 m en la cruïlla 
entre carrers. El solar s’esglaona en terrasses amb una alineació dels talussos que segueixen la 
direcció de capa dels nivells durs de la formació geològica ( gresos i conglomerats) i la seva 
inclinació de cabussament. En el sector més al nord de l’àrea d’estudi (paral.lel al carrer de Josep 
Vicenç Foix) es defineix una zona d’escolament superficial preferent on s’intueix l’excavació del 
relleu  natural, en la delimitació del solar d’estudi  l’escolament ha estat canalitzat amb un 
col.lector.  

 
 Delimitació de l’àrea d’estudi en el sector d’Els Ermots de Sant Joan de Vilatorrada.  
 
 
El present estudi geotècnic té per finalitat determinar les següents característiques geotècniques 
del subsòl a partir del reconeixement realitzat: 

- Anàlisi del context geològic de la zona per tal d’identificar els possibles 
processos geològics que poguessin afectar l’obra 

- Perfil Litològic del subsòl fins a una fondària d’influència del bulb de tensions 
de la l’actuació prevista 

- Naturalesa i característiques geomecàniques de les diferents unitats 
litoestratigràfiques definides 
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 TECNI-POU,SL - GEOPROJECTES 
 Assessorament Geològic i Tècnic 4 
 

- Profunditat i tipus de fonamentació més adequada per les diferents 
actuacions previstes 

- Capacitat portant i tensions admissibles a diferents fondàries i assentaments 
previsibles 

- Fondària del nivell freàtic si es detecta en la fondària investigada 
- Paràmetres de resistència al tall dels materials pel càlcul de l’empenta en el 

trasdós dels murs de contenció de terres 
- Excavabilitat dels materials, i altres recomanacions constructives 

 
 
Per a la realització de l’Informe Geotècnic s’han realitzat una Campanya de Reconeixement 
geotècnic  amb els següents treballs  :  

- Realització de tres sondeigs mecànics a rotació amb recuperació contínua del 
testimoni de sòl fins a fondària d’influència del bulb de tensions de la 
fonamentació o localització del substrat. 

- Assaigs de penetració estàndard (SPT) i presa de mostra parafinada (MP)  
- Assaigs de laboratori de les mostres representatives 
 
 

Els treballs de camp han estat realitzats per l’empresa TECNI-POU, SL que té  la condició de 
Laboratori d’Assaigs per al Control de Qualitat de l’Edificació amb el codi d’inscripció L0600140 
en el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació  que correspon a la seva declaració 
responsable presentada a la Generalitat de Catalunya en data 28/02/2011 consultable a 
www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALTRES SERVEIS TERRITORIALS
EXPEDIENT

X2023013393

Codi Segur de Verificació: a4f061ea-4049-403f-8df2-6f8f96facc24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2024_21563156
Data d'impressió: 28/11/2024 14:27:52
Pàgina 237 de 273

SIGNATURES

1.- DE VISA JAMBRINA ARTURO, 20/12/2023 18:33
2.- SUBIRANA JOVE, RAMON (FIRMA), 21/12/2023 10:04
3.- Bernat Vidal Vallès (TCAT) (Coordinador d'Urbanisme), 12/09/2024 10:35

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 J

O
A

N
 D

E
 V

IL
A

T
O

R
R

A
D

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.s

an
tjo

an
vi

la
to

rr
ad

a.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
a4
f0
61
ea
-4
04
9-
40
3f
-8
df
2-
6f
8f
96
fa
cc
24
ÅÎ
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2- CAMPANYA DE RECONEIXEMENT.- 

Durant els dies 18, 19 i 20 de maig de  2021 s’ha realitzat in situ la campanya de Reconeixement 
en l’àmbit de l’àrea definida pel solar municipal Els Ermots entre el carrer de Josep Vicenç Foix i 
el carrer d’Antonio Machado de Sant Joan de Vilatorrada. Les tècniques de reconeixement han 
consistit en la realització de tres sondeigs mecànics a rotació amb recuperació contínua del 
testimoni de sòl amb assaigs in situ de penetració estàndard (SPT)  , la campanya es complementa 
amb la informació  de la cartografia geològica dels talls dels talussos de l’entorn d’estudi.    

 
• Sondeig a rotació amb recuperació de mostra continua. XP P94-202  
Els sondeigs s’han distribuït en l’àrea de l’àmbit del projecte ,en emplaçaments accessibles  per 
l’equip de sondeig i a diferents  cotes topogràfiques de l’abast d’estudi , amb la finalitat de 
conèixer el perfil litoestratigràfic i geomecànic en la fondària d’influènci . La fondària 
d’investigació màxima assolida mitjançant els perfils de sondeig en la Campanya de 
Reconeixement ha estat de 10,2 m assolint en tots els punts el substrat de la zona .  
 
La situació dels punts es fixa segons les  coordenades UTM que es detallen en  la taula adjunta  i 
la situació en l’àmbit d’estudi es grafia en un croquis adjunt: 
 

Punt de reconeixement 
Cota aproximada inici  de la boca de 

sondeig  
XUTM YUTM Z (m) 

Sondeig S-1  400.228,8 4.621.236,7 246, 8  
Sondeig S-2  400.156,5 4.621.206,2 257,4  
Sondeig S-3 400.262,8 4.621.212,9 250,1  

 
 

 
  Croquis de situació de la campanya de reconeixement geotècnic.  
 
 
• Assaig de Penetració estàndard (SPT). UNE 103.800/92 
Els assaigs de penetració estàndard són assaigs que es realitzen in situ i consisteixen en clavar en 
el terreny un varillatge de 0,60 m de longitud per aplicació d’una energia d’impacte fixa que 
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 Assessorament Geològic i Tècnic 6 
 

proporciona una mesura indirecta de la resistència o deformabilitat d’aquell terreny, 
determinant-se aquestes propietats mitjançant correlacions empíriques. Durant la realització dels 
assaigs s’han anotat el número de cops (N) necessaris per enfonsar 30 centrals del varillatge buit 
de dimensions normalitzades. El colpeig es realitza amb una massa de secció circular de 63,5 kg 
caient des d’ una alçada de 75 cm. 
 

• Presa de mostra parafinada XP P94-202 
La presa de mostra parafinada (MP) correspon a una porció de material extret durant la realització 
dels sondeigs , que per tal de conservar les propietats físiques i geomecàniques del sòl es 
recobreix amb venes i parafina.  

 

 
• Assaigs de Laboratori 
De la presa de  mostres representatives (MR) extretes adequadament dels sondeigs s’ha procedit 
a la realització dels següents assaigs efectuats per un Laboratori de Mecànica de Sòls : 

- Assaigs de resistència i deformabilitat  : 
- Assaig de Càrrega puntual (UNE-EN 22.950-5/96) 
- Assaig d’Expansivitat Lambe  (UNE 103.600/95) 

- Assaigs d’Agressivitat:  
- Assaig quantitatiu de sulfats solubles (UNE 103.202/96) 

 
Aquest informe conté en l’annex de documentació la còpia directa de les actes de laboratori 
degudament signada i segellada pel laboratori. 
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3.-CARACTERÍSTIQUES DEL SUBSÒL.- 

3.1.-Emmarcament geològic.         
Les formacions del marc d’estudi són sediments terciaris de la Depressió Central Catalana o Conca 
Terciària, els materials de la sèrie deposicional de la conca poden dividir-se en dues etapes ben 
diferenciades; la primera etapa (Paleocè - Eocè) dominada per dues transgressions marines) que 
caracteritzen els sediments dipositats, una l’Eocè Inferior (Ilerdià) i l’altre l’Eocè Superior 
(Biarritzià-Priabonià). La segona etapa és dominada per un ambient netament continental que 
comprèn la part més alta del registre Eocè, tot l’Oligocè i gran part del Miocè.  
 
MAPA GEOLÒGIC I LLEGENDA SOBRE BASE TOPOGRÀFICA A ESCALA 1/50.000 :  

 
 

Quaternari  
 

   Qt2. Terrassa fluvial. Graves,sorres i lutites. (Plistocè terminal-Holocè Basal). 
   Qt3. Terrassa fluvial. Graves,sorres i lutites. (Plistocè Superior). 

   Qt4. Graves, sorres i lutites (Plistocè).  
 

Eocè 
 

    PEmg. Alternança de margues i gresos limolítics vermells. (Eocè -Priabonià Inferior). 

   PEmgc. Conglomerats i gresos amb margues i limolites. (Eocè . Priabonià Inferior). 
 

A grans trets, a la successió estratigràfica de la Conca  formada per un conjunt inferior de 
materials detrítics vermells d’origen continental que són recoberts per una successió potent de 
materials marins i tradicionals de l’Eocè (Biarritzià i Priabonià inferior) regionalment s’han 

PEmg 
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diferenciat tres trams; la formació bassal (Fm. de Collbàs)  dels dipòsits de fàcies marina 
correspon a litoestratigrafies constituïdes per margues, gresos i calcàries organògenes 
d’ambients litorals, la formació intermitja (Fm. d’Igualada) correspon al paquet de margues blaves 
que correspon a un ambient d’interior a exterior de plataforma i la unitat superior (Fm. Tossa) és 
constituïda per un nivell de calcàries fossilíferes, en ocasions arrecifals i amb aspecte nodulós.  

 
En el context geològic s’identifica a sostre de la successió de les fàcies marines dues formacions 
de materials d’origen continental d’ambients salobre- lacustre; l’inferior equival, a grans trets, a 
un cicle sedimentari constituït per un conjunt de ventalls al·luvials i sistemes fluvials i el conjunt 
continental superior correspon a dipòsits de lutites, argiles i gresos vermells d’origen fluvial, 
dipositats quan la Conca de l’Ebre es va tancar a la influència marina.  

 
En contex local d’estudi , i segons cartografia geològica (1/25.000) de major detall es cartografia 
la  unitat vermella  (PEPlg) d’ambient  salobre-lacustre constituïda per margues i gresos de 
tonalitat vermella, amb ciment calcari i abundants fragments de roca atribuïble al Priabonià Mig 
Superior, amb direcció de capa NE-SW i una inclinació de cabussament de l’ordre de 5º. 
 
A sostre de les litoestratigrafies prequaternàries pot identificar-se dipòsits associats a la dinàmica 
al·luvial del Riu Cardener i torrents afluents , de fons de vall ( QPHfv)  i localment a dipòsits 
d’origen antròpic.  
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3.2.-Nivell Freàtic.           
En la fondària màxima investigada i en data de realització dels treballs no s’ha detectat la 
presència de nivell freàtic en els sondeigs.   
  
Es recorda que aquesta dada es pren en una estació determinada i en un període de temps 
concret, per tant, atès que en el context d’estudi l’aigua d’infiltració transcorre per sobre del 
substrat i  pel contacte entre materials de diferent grau de permeabilitat, no es descarta que en 
èpoques de pluges es localitzi el nivell freàtic de forma generalitzada en aquests contactes, 
concretament en l’àrea d’escolament superficial del sector nord de la parcel.la i paral·lela al carrer 
de Josep Vicenç Foix. 
 
 
3.3.-Assaigs de camp           

Dels sondeigs mecànics realitzats s’ha extret la mostra continua del terreny en tota la seva 
fondària, una vegada extret el material s’ha procedit a la descripció de les diferents capes 
identificades per un Enginyer Geòleg i a la deposició del testimoni en caixes porta-testimonis per 
a ser fotografiats.  
 
La descripció del testimoni dels sondeigs es recull en les columnes litològiques de reconeixement 
que s’acompanyen en l’annex de documentació de l’Informe Geotècnic i que es troben referides 
a la cota d’inici del punt de reconeixement : 

 
Sondeig Fondària de reconeixement 

S-1 -6,00 m 
S-2 -10,20 m 
S-3  -10,20 m 

 
 

S’han realitzat in situ tres assaigs de pentració estàndard (SPT)  , a continuació es detallen el 
número de cops obtinguts per clavar 15 cm del varillatge d’aquest assaig en els sondeigs: 
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SONDEIG Fondària Assajada TIPUS ASSAIG COLPEIG COPS/30 cm. 
S-2 1,20 m ÷ 1,35 m SPT-1 14-50 R 

 

S-3 
3,20 m ÷ 3,30 m SPT-1 16-50 R 
7,80 m ÷ 8,00 m SPT-2 12-50  R  

 
El valor R de l’ assaig SPT de la taula correspon al que es coneix com a rebuig que es dóna quan 
el número de cops per clavar 15 cm del portatestimonis és major a 50 cops.  
 
Els resultats obtinguts en els assaigs de penetració estàndard (NSPT) poden correlacionar-se 
empíricament amb diferents paràmetres del terreny, per a sòls cohesius els paràmetres de 
caracterització corresponen a  la consistència dels materials i compressió simple: 
 

NSPT Consistència Resistència a compressió 
simple (kg/cm2) 

<2 Molt fluixa <0,25 
2÷4 Fluixa  0,25÷0,50 
4÷8 Mitja 0,50 ÷1,00 

8÷15 Semidur 1,00÷2,00 
15÷30 Dur 2,00÷4,00 

>30 Rígid >4 
 
Per a sòls detrítics, els paràmetres de caracterització corresponen a la compacitat dels materials 
(índex de densitat) i l’angle de fregament: 
 

NSPT Compacitat F (Peck) F(Meyerhof) 
<4 Molt fluixa <29º <30º 

4÷10 Fluixa  29º÷30º 30º÷35º 
10÷30 Mitja 30º÷36º 35º÷40º 
30÷50 Alta 36º÷41º 40º÷45º 
>50 Molt alta >41º >45º 

 
 
3.4.-Assaigs de laboratori.         
 
S’han considerat representatives del context d’estudi les següents mostres on s’han realitzat els 
següents assaigs de laboratori :  
 

Ref.  Mostra 
/Sondeig Fondària mostreig Unitat litoestratigràfica Assaigs 

m-1 
Sondeig S-1 MP  (2,70 m a 3,00 m) Capa A  Càrrega puntual 

Contingut sulfats 
m-2 

Sondeig S-2 MP  (2,20 m a 2,40 m) Capa A  Càrrega puntual  
Contingut sulfats   

m-3 
Sondeig S-3 SPT  (7,8 m a 8 m) Capa A Expansivitat Lambe   
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Els resultats dels assaigs de laboratori realitzats en les tres mostres representatives es resumeixen 
en el quadre adjunt :  
 

Mostres de sòl assajades m-1 m-2 m-3 

Sondeig S-1 S-2 S-3 
Profunditat mostra (m) 2,7 2,2 7,8 

Tipus de mostra MP MP SPT 
CLASSIFICACIÓ CASAGRANDE    CL 
ASSAIGS D’INFLAMENT   

Expansivitat 
Lambe   

Índex Inflament 
(MPa)  

  0,045 

C. Pot Volum ( %)    0,85 

Classificació    No crític  

ASSAIGS DE COMPRESSIÓ SIMPLE  

Càrrega 
puntual en 
roca  

Valor Mig Is(50) 
(MPa)* 

3,53 2,25  

Valor Mig Is ( 50 ) en 
Kg/ cm2 

36 22,94  

Resistència a 
compressió simple 
15(Is) en kg/cm2 

540  344,10  

ASSAIGS D’AGRESSIVITAT 

Sulfats  
(mg S04

2-/kg  
Classificació 

Negatiu  
No agressiu (< 
2.000 mg/kg)   

Negatiu  
No agressiu (< 
2.000 mg/kg) 

 

 

*La resistència a la compressió simple és 20-25 vegades més gran que la resistència a la càrrega 
puntual (Is). No obstant, en els assaigs realitzats amb diferents tipus de roca la relació pot variar 
entre 15 i 50, especialment quan es refereix a les roques anisotròpiques.  

 
 
3.5.-Model geotècnic.           
Les capes geotècniques identificades i caracteritzades en els sondeigs, s’individualitzen de sostre 
a base respecte cota inici del perfil de reconeixement  i es descriuen a continuació: 
 
- CAPA R/H (Unitat de rebliment / sòl vegetal). Correspon a un nivell superficial discontinu i de 

poc gruix, format per sòls vegetals i/o terres localment remogudes, constituïdes en el 
sondeig S-1 per blocs i graves de gres amb matriu sorrenca, mentre que en el sondeig 
S-2 es composa d’una argila llimosa que en fondària passa a argila, de color marró 
vermellós amb presència de restes vegetals. Es tracta de materials heterogenis en quant 
a naturalesa i resistència ; 

Fondària d’identificació: 
Sondeig S-1: de 0,00 m a 0,60 m 
Sondeig S-2: de 0,00 m a 0,60 m 
Sondeig S-3: - 
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- CAPA A (Substrat de l’Eocè). Correspon al substrat d’origen continental de la zona, format 
principalment per estrats decimètrics a mètrics formats per argil·lita / lutita sovint amb 
indicis de fracció sorra fina de composició micàcia de color marró vermellós, localment 
amb tons foscos, i algunes passades intercalades de gres lutític. Aquestes lutites / 
argil·lites alternen i s’interdigiten amb estrats de gruix decimètric a mètric de gres lutític 
de gra fi ben cimentat de color marró vermellós. 

  
 Dins de la unitat de l’Eocè s’intercalen trams de conglomerats que es poden observar 

en els afloraments dels talussos de la zona, generant cossos més resistents a l’erosió 
que sobresurten lateralment, que presenten geometries irregulars, sovint canaliformes, 
mentre que altres cops són més tabulars. Aquests nivells de conglomerats, en el sondeig 
S-3, es troben des de l’inici del sondeig amb un gruix de 2,60 m, mentre que s’aprimen 
lateralment fins a no detectar-se en el sondeig S-1. En el cas del sondeig S-2, a la 
profunditat de 2,40 m, també es localitzen nivells de microconglomerat amb 
intercalacions d’argil·lita. 

 
 Aquests materials, s’interpreten com a sediments de fàcies al·luvials mitjanes i distals 

Els nivells de lutites es classifiquen com a roca tova mentre que els nivells de gresos i 
conglomerats correspondrien a roca dura ( qu= 15 ( IS) = 344 kg/cm2 ÷540 kg/cm2)) . 

Fondària d’identificació: 
Sondeig S-1: de 0,60 m a 6,00 m ( fi de sondeig) 
Sondeig S-2: de 0,60 m a 10,20 m (fi de sondeig) 
Sondeig S-3: de 0,00 m a 10,20 m (fi de sondeig) 

Colpeig de penetració: NSPT = 50 (NSPT = R) 
 
Per dades de geologia regional es coneix que el gruix dels materials del substrat de 
l’Eocè poden superar la vintena de metres. 
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4.-INTERACCIÓ TERRENY –ESTRUCTURA 

La pressió admissible en els fonaments ve limitada per dos factors: 
- Seguretat enfront l’enfonsament del fonament per trencament del terreny 

depenent de la resistència d’aquest al trencament per esforç de cisalla 
 
- Seguretat enfront la deformació o assentament excessiu del terreny, que pot 

perjudicar l’estructura i que depèn de la compressibilitat del terreny i de la tolerància 
de l’estructura als assentaments diferencials. 

 
Malgrat que es desconeix el detall del projecte a  executar i les cotes d’explanació previstes, tenint 
en compte l’alternança de materials definida en la Capa A  i la variabilitat laterals d’alguns nivells 
amb geometries irregulars, sovint canaliformes, es procedeix al càlcul de la tensió admissible dels 
materials de la Capa A considerant  pels càlculs els paràmetres geotècnics dels  materials de lutita 
i limitant l’assentament màxim, per tal de garantir la seguretat enfront l’assentament diferencial 
atès que la fonamentació sobre els nivells de roca tindran un assentament nul.  
 

 
 
Pels càlculs de la tensió admissible pels materials de la Capa A es considera la formulació 
polinòmica per a sols cohesius  : 
 
a) Limitació d’enfonsament           
Qualsevol de les diferents expressions de l’equació polinòmica poden resultar útils en el problema 
que ens afecta, en el nostre cas hem considerat la proposada per Brinch - Hansen, suposant un 
comportament N0 Drenat del material, per sabates corregudes i aïllades: 

σh = c * Nc * sc * dc+ p0 * Nq * sq*dq + ½ * B * γ * Nγ * sγ*dγ 
 
On: 

-Nc, Nq y Nγ (factors de capacitat de càrrega), depenen únicament del valor de l’angle de 
fregament intern del sol (Ф) 
-c és la cohesió del terreny 
-p0 és la tensió vertical deguda al pes de terres a nivell de la fonamentació 
-B es l’ample de la fonamentació 
-γ és la densitat del sol per sota de la cota de fonamentació 
-sc, sq y sγ són factors de correcció degut a la forma de la sabata 
-dc, dq y dγ són factors aplicats per tenir en compta la influència de la profunditat de la 
fonamentació 

 
Considerant un encastament de sabates de 0,6 m i aplicant un factor de seguretat de FS=3, 
obtenim els resultats que es mostren a l’apartat de capacitat portant. 
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 TECNI-POU,SL - GEOPROJECTES 
 Assessorament Geològic i Tècnic 14 
 

b.- Limitació d’assentament           
Segons les formulacions clàssiques elàstiques del Semiespai de Boussinesq, els assentaments 
quedaran representats per l’equació: 

 

Limitant l’assentament màxim a 2,5 cm, i adoptant un coeficient de forma segons Steinbrenner 
(1936) I= 2,54 (per a sabates corregudes amb relació longitud/ample=10) i un I= 1,12 per a 
sabates quadrades, obtenim els resultats que es mostren a continuació. 
 
c.- Capacitat portant             
En aquest apartat es determinarà la capacitat portant σa del terreny, és a dir, la pressió admissible 
en el terreny en relació amb el nivell de fonamentació per una geometria i estratigrafia 
específiques. σa és el resultat de la relació existent entre la pressió d’enfonsament σh i el factor 
de seguretat mínim exigit per la normativa (F). 
 
La pressió d’enfonsament σh és el resultat, des del punt de vista geotècnic, de la capacitat portant 
dels fonaments superficials, i representa la tensió màxima absoluta superada la qual es produeix 
un trencament del terreny. Emperò, σa no se considerarà admissible si l’assentament absolut mig 
que tindrien les sabates sota aquesta càrrega de servei superés els 2,5 cm. 
 
 
Fonamentació superficial en els materials de la Capa A        
Considerant un posicionament del pla de fonamentació resolt en els materials de la Capa A 
formats  principalment per estrats decimètrics a mètrics formats per argil·lita / lutita sovint amb 
indicis de fracció sorra fina de composició micàcia de color marró vermellós, localment amb tons 
foscos, i algunes passades intercalades de gres lutític , amb les següents tensions admissibles de 
treball :  
  
   FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL  ( CAPA A) :  

Qadmissible 
(kg/cm2) Assentaments (cm) 

2,5 ÷3  <1,5 * 
 
Pels càlculs s’ha considerat un  assentament màxim d’1,5 cm pels materials argilosos,  per tal de 
garantir la seguretat enfront l’assentament diferencial atès que la fonamentació sobre els nivells 
de roca tindran un assentament nul.  
 
En el cas de poder assegurar un gruix continu de materials cimentats (roca dura) sense 
intercalacions argiloses per sota del pla de fonamentació igual al doble de l’amplada de la sabata 
prevista es calcula una càrrega admissible de 5 kg/cm2.  Donada la variabilitat lateral definida pels 
materials de la Capa A aquest requisit de continuïtat de l’estrat rocós en fondària s’ha de garantir 
en tota l’àrea de fonamentació per tal de garantir la seguretat enfront l’assentament diferencial.  
 
Tenint en compte la naturalesa argilosa ( lutites ) de l’alternança de materials de la Capa A,  
malgrat s’ha obtingut un resultat d’expansivitat no crític, per la pròpia naturalesa argilosa dels 
materials caldrà preveure les mesures correctores necessàries per evitar canvis d’humitat, 
derivant les aigües d’escolament fora de les àrees de fonamentació i pavimentació, així com 
transmetre tensions de l’ordre de les de càlcul .  
  
 

E
IBqadm
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 TECNI-POU,SL - GEOPROJECTES 
 Assessorament Geològic i Tècnic 15 
 

5.-EXCAVABILITAT I ESTABILITAT TALUSSOS DESMUNTS .- 

5.1. Mètodes d’excavació.  
En el següent apartat es realitza l’estudi de l’excavabilitat i/o ripabilitat dels materials de 
l’excavació prevista. La classificació de la possible excavabilitat del terreny s’analitza a partir del 
comportament del material  “in situ”  durant la realització dels sondejos i dels resultats dels 
assaigs de resistència a laboratori. 
 
De les dades i resultats obtinguts de camp i de laboratori,  s’empren algunes de les classificacions 
més habituals en l’anàlisi de la ripabilitat : 
 
1.-Classificació proposada per Franklin, que es basa en els  valors de l’ espaiat entre fractures 
(RQD) , i els valors de resistència a compressió simple de las roques (qu) :  
 

 
El criteri d’excavabilitat de Franklin (1974), classifica els materials en quatre grans grups: 
excavació, escarificat , prevoladura i voladura. El criteri no té en compte l’orientació de les 
fractures o estratificació dels materials, així com el gruix dels estrats a excavar.  

 
 

2.-Classificació mètode Romana Ruiz. Es basa en els valors de RQD proposats  per Deere i els 
valors de la resistència a compressió simple de la roca:   

 

 
 

 Zona A : Voladura ;  Zona B:  Topos ;  Zona C:  Roçadores 
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 Zona D : Martells Hidràulics ,  Zona E : Pales 
 
 

 

 

3.- Classificació proposada  per Atkinson, on es defineixen unes zones per a cada tipus de 
maquinària en funció només de la resistència a la compressió simple  de les roques , sense 
considerar les discontinuïtats del massís:   

 

 
 

En el quadre adjunt es resumeixen les dades dels valors de resistència de la roca i l’anàlisi de 
l’excavabilitat dels materials de la Capa A segons les classificacions proposades de Franklin i 
Romana Ruiz :   

 qu (MPa)  MÈTODE FRANKLIN ROMANA RUIZ 
Gres lutític /  
conglomerat  33,75 ÷52,95 Escarificat / 

prevoladura D-C 

Lutites  - 
Ripadores de certa 
potència / Martells 

Hidràulics  
D 
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 Zona A : Voladura ;  Zona B:  Topos ;  Zona C:  Roçadores 
 Zona D : Martells Hidràulics ,  Zona E : Pales 
 
Les dades de les taules corresponen a una estimació de l’excavabilitat atès que no tenen en 
compte el gruix de les capes i orientació de les factures / estratificació.  
 

Per sota del nivell de la Capa R/ H, els moviments de terres dels materials de la Capa A  
presentaran dificultats des del punt de vista mecànic, atès el grau cimentació que presenten 
aquests materials, sent  necessari l’ús de maquinària de potència alta auxiliada per martell picador 
o pneumàtic, i on pot ser necessària localment tècniques de pre-voladura , sempre i quan sigui 
viable realitzar tenint en compte les instal.lacions i estructures existent en l’àmbit d’estudi.  
 
 

5.2. Estabilitat de talussos ( rases i desmunts) .  
 
En funció de l’alçada del talús (H<5 m )  i de la naturalesa de materials excavats ,es proposen les 
següents relacions de talús :  

 Talussos 
recomanables  

Angle de talús 
(º) 

Sòls  3:2   33,69º 
Trams de gresos alterats , lutites 1:1   45º 
Trams cimentats (gresos i 
conglomerats amb matriu 
cimentada )  

1:4   75,96º 

 
Per alçades superiors 5 m , s’hauran de preveure la construcció de bermes per a la recollida de 
material . 
 
En general, durant els treballs de l’ excavació de l’obra s’aconsella controlar  possibles 
heterogeneïtats del terreny en els talls degut a la presència de nivells lutítics més susceptibles a 
alterar-se i erosionar-se, així com a la caiguda de blocs dels nivells dur ( roca de gres).    
 
Pel  càlcul de l’empenta de terres es prendran com a referència els paràmetres de resistència al 
tall següents dels materials identificats en el perfil litoestratigràfic ;   

- Unitat de sòl de rebliment  / sòl vegetal (Capa R /H) ; 
Pes específic:    1,75÷ 1,80 T/m3 
Cohesió drenada o en efectives:  0,40 ÷ 0,50  T/m2 
Angle de Fricció en efectives:  22º 

- Unitat lutites (Capa A) ; 
  Pes específic:    1,9÷2,2 T/m3 

Cohesió drenada o en efectives:  1,5÷3 T/m2 
Angle de Fricció en efectives:  32º÷40º 
Coeficient de permeabilitat  ;  10-8 ÷ 10-9 cm/sg 

- Unitat gres/ conglomerat  (Capa A) ; 
  Pes específic:    2,2÷2,5 T/m3 

Cohesió drenada o en efectives:  >3,5T/m2 
Angle de Fricció en efectives:  35º÷45º 

Els valors de permeabilitat han estan extrets de ‘Fundamentos de Mecánica de Suelos, Roy 
Withlon,1994’. 
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6.- CONCLUSIONS.- 

De les dades de que es disposa de la zona i dels treballs de camp, s’obtenen les següents 
conclusions :   
 

- Àmbit constructiu  : 
Es tracta d’un solar amb una superfície de 8.297 m2, segons cadastre,  anomenat Els 
Ermots destinat a equipament, i on es preveu desenvolupar un projecte constructiu 
adaptat als resultats de l’estudi  geotècnic del subsòl d’estudi.  El solar presenta un 
desnivell d’uns 13 m  entre la cota  topogràfica màxima de 258 m  al sud-oest de l’àrea 
d’estudi i la mínima  de 245 m en la cruïlla entre carrers. El solar s’esglaona en terrasses 
amb una alineació dels talussos que segueixen la direcció de capa dels nivells durs de la 
formació geològica ( gresos i conglomerats) i la seva inclinació de cabussament. En el 
sector més al nord de l’àrea d’estudi (paral.lel al carrer de Josep Vicenç Foix) es defineix 
una zona d’escolament superficial preferent on s’intueix l’excavació del relleu  natural, 
en la delimitació del solar d’estudi  l’escolament ha estat canalitzat amb un col.lector.  
 

 
- Anàlisis de la tipologia de fonamentació : 

D’acord amb els perfils litoetratigràfics que s’interpreten a partir dels tres punts de 
reconeixement , la tipologia de fonamentació prevista serà superficial .  

 

 
 
- Tensions admissibles de les unitats litoestratigràfiques : 

Malgrat que es desconeix el detall el projecte a  executar i les cotes d’explanació 
previstes, tenint en compte l’alternança de materials definida en la Capa A  i la 
variabilitat laterals d’alguns nivells amb geometries irregulars, sovint canaliformes, es 
procedeix al càlcul de la tensió admissible dels materials de la Capa A considerant  pels 
càlculs els paràmetres geotècnics dels  materials de lutita i limitant l’assentament 
màxim, per tal de garantir la seguretat enfront l’assentament diferencial atès que la 
fonamentació sobre els nivells de roca tindran un assentament nul.  

 
Fonamentació superficial en els materials de la Capa A      
Considerant un posicionament del pla de fonamentació resolt en els materials de la 
Capa A formats  principalment per estrats decimètrics a mètrics formats per argil·lita / 
lutita sovint amb indicis de fracció sorra fina de composició micàcia de color marró 
vermellós, localment amb tons foscos, i algunes passades intercalades de gres lutític , 
amb les següents tensions admissibles de treball :  

  
   FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL  ( CAPA A) :  

Qadmissible 
(kg/cm2) Assentaments (cm) 

2,5 ÷3  <1,5 * 
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Pels càlculs s’ha considerat un  assentament màxim d’1,5 cm pels materials argilosos,  
per tal de garantir la seguretat enfront l’assentament diferencial atès que la 
fonamentació sobre els nivells de roca tindran un assentament nul.  
 
En el cas de poder assegurar un gruix continu de materials cimentats (roca dura) sense 
intercalacions argiloses per sota del pla de fonamentació igual al doble de l’amplada de 
la sabata prevista es calcula una càrrega admissible de 5 kg/cm2.  Donada la variabilitat 
lateral definida pels materials de la Capa A aquest requisit de continuïtat de l’estrat 
rocós en fondària s’ha de garantir en tota l’àrea de fonamentació per tal de garantir la 
seguretat enfront l’assentament diferencial.  
 
Tenint en compte la naturalesa argilosa ( lutites ) de l’alternança de materials de la Capa 
A,  malgrat s’ha obtingut un resultat d’expansivitat no crític, per la pròpia naturalesa 
argilosa dels materials caldrà preveure les mesures correctores necessàries per evitar 
canvis d’humitat, derivant les aigües d’escolament fora de les àrees de fonamentació i 
pavimentació, així com transmetre tensions de l’ordre de les de càlcul. 

 
 

- Hidrologia  :  
En la fondària màxima investigada i en data de realització dels treballs no s’ha detectat 
la presència de nivell freàtic en els sondeigs.   
  
Es recorda que aquesta dada es pren en una estació determinada i en un període de 
temps concret, per tant, atès que en el context d’estudi l’aigua d’infiltració transcorre 
per sobre del substrat i en el contacte entre materials de diferent grau de permeabilitat, 
no es descarta que en èpoques de pluges es localitzi el nivell freàtic de forma 
generalitzada en aquests contactes, concretament en l’àrea d’escolament superficial 
del sector nord de la parcel.la i paral·lela al carrer de Josep Vicenç Foix. 
 

 
- Ripabilitat :  

Per sota del nivell de la Capa R/ H, els moviments de terres dels materials de la Capa A  
presentaran dificultats des del punt de vista mecànic, atès el grau cimentació que 
presenten aquests materials, sent  necessari l’ús de maquinària de potència alta 
auxiliada per martell picador o pneumàtic, i on pot ser necessària localment tècniques 
de pre-voladura , sempre i quan sigui viable realitzar tenint en compte les instal.lacions 
i estructures existent en l’àmbit d’estudi.  
 

 MÈTODE FRANKLIN 
Gres lutític /  conglomerat  Escarificat / prevoladura 

Lutites  Ripadores de certa potència / 
Martells Hidràulics  

 
 

- Paràmetres de resistència al tall dels materials :  
Per la càlcul de l’empenta de terres es proposen els paràmetres de resistència al tall 
que s’exposen en l’apartat 5 de l’informe i en les taules de paràmetres geotècnics. En 
el disseny de murs en funció de la cota de rebaix definitiva del projecte, es tindran es 
compte les empentes de les aigües de l’escolament superficial en funció de la pendent 
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del terreny i / o possible existència de nivell freàtic en èpoques de pluviometries en el 
contacte entre els materials de diferent permeabilitat.   
 
Els murs garantiran el drenatge i desguàs de la infiltració de les aigües d’escolament 
del relleu de la zona fora de les àrees de fonamentació de l’edifici  i pavimentacions.  

 
 

- Agressvitat  :  
D’acord amb els resultats de laboratori de les mostres representatives del subsòl 
d’estudi, els materials de la Capa A es consideren no agressius segons allò que disposa 
l’EHE-formigó.    

 
 

- Protecció contra l’exposició al radó  :  
Segons la Directiva 2013/59/EURATOM de 5 de desembre de 2013, i la seva 
transposició a la normativa espanyola CTE DB- HS 6. Documento Básico HS Salubridad. 
HS 6 Protección frente a la exposición al radón, RD 732/2019 de 20 de desembre de 
2019: els edificis disposaran de medis adequats per a limitar el risc previsible 
d’exposició inadequada al radó procedent del terreny en els recintes tancats i així 
limitar el risc d’exposició dels usuaris a concentracions de radó procedent del terreny 
a l’interior dels espais habitables.  
 
Per limitar el risc d’exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó 
procedent del terreny en l’interior dels locals habitables, s’estableix un nivell de 
referència per el promig anual de concentració de radó en l’interior d’aquests recintes 
de 300 Bq/m³. 
 
Segons l’Apèndix B. Clasificación de municipios en función del potencial de radón (CTE 
DB- HS 6), el terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada , es troba classificat dins de 
la zona I, per tant, caldrà comprovar l’eficàcia del sistemes constructius i es procedirà 
a la col·locació d’una barrera de protecció (làmina anti-radó o altres d’eficiència 
provada) o cambra d’aire entre el terreny i els locals habitables amb condicions de 
ventilació i segellat adequats, destinada a mitigar l’entrada del gas radó als locals 
habitables. Quan es faci servir cambra d’aire, posteriorment a la intervenció, caldrà 
comprovar l’eficàcia del sistema amb una presa de dades de la concentració de radó 
(mitjana anual) i, si és necessari, s’implementaran solucions complementàries. 

 
 
Com a recomanacions tècniques de caràcter general per als posicionaments de fonamentació 
proposats, es considera : 
 

• Durant els treballs d'execució de la nova obra, es prendran les mesures necessàries per 
garantir la seguretat del personal de l’obra, l’estabilitat del rebaix de terres a realitzar, 
mesures que es reflectiran en el pla de seguretat de l’obra.  En general, durant els 
treballs de l’ excavació de l’obra s’aconsella controlar  possibles heterogeneïtats del 
terreny en els talls degut a la presència de nivells lutítics més susceptibles a alterar-se 
i erosionar-se, així com a la caiguda de blocs dels nivells dur ( roca de gres).    

 
• L’ acceleració sísmica de càlcul ( ac ) es defineix com el producte:  
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On : 
 ab : Acceleració sísmica bàsica.  

ρ  : Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que 
s’excedeixi ac en el període de vida pel qual es projecta la construcció :  

  - construccions d’importància normal ρ=1 
  - construccions d’importància especial ρ=1,3 

S  : Coeficient d’amplificació del terreny ;  
 

  Per a ; ρ.ab ≤ 0,1 g ; s’aplica S= C/1,25 
  Per a  0,1 g < ρ.ab< 0,4 g  ; s’aplica   
  Per a 0,4g≤ ρ.ab  S=1  

 
C : Coeficient del terreny que depèn de les característiques geotècniques 

extrapolades fins als 30 m  : 
- Terreny tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular dens. Velocitat 

de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla, vs > 
750m/s. (C=1,0)   

- Terreny tipus II: Roca molt fracturada, sòl granular dens o cohesiu dur. 
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla, 
750m/s ≥ vs > 400m/s. (C=1,3)    

- Terreny tipus III: Sòl granular de compacitat mitjana o sòl cohesiu de 
consistència rígida a molt rígida. Velocitat de propagació de les ones 
elàstiques transversals o de cisalla, 400m/s ≥ vs > 200m/s. (C=1,6)   

- Terreny tipus IV: Sòl granular solt o sòl cohesiu tou. Velocitat de 
propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla, vs ≤ 200m/s. 
(C=2,0)   

- El coeficient C de càlcul es determina ponderant els coeficients de 
terreny de cada estrat amb el seu espessor fins als 30 primers metres. 
  

 
Segons la Norma de Construcció Sismoresistente NCSE-02’ , de Sant Joan de Vilatorrada  
, presenta una acceleració sísmica bàsica de ab=0,04g, i un coeficient de contribució K 
igual a 1. 
 
El coeficient del terreny ponderat s’estima en C=1,2 ( S=1,2/1,25=0,96) Introduint les 
dades, s’obtenen els següents valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac) , segons el tipus 
de  construcció en normal i especial es considerarà : 
  Edifici Normal  ρ =1 ;  ac=0,0384g =0,3763m/s2 
  Edifici Especial  ρ =1,3 ; ac=0,0499g =0,4892 m/s2 

 
 

Els càlculs i conclusions s’interpreten a partir de la informació dels punts de reconeixement 
realitzats en el present estudi i en data de realització dels treballs de camp. Si realitzada, excavació 
en algun punt de l’àmbit d’estudi s’identifica un terreny de característiques diferents al que s’ha 
descrit en la present memòria o alguna irregularitat, serà necessari que es comuniqui a l’empresa 
redactora de l’informe, abans de realitzar la fonamentació,  per a reconèixer el terreny i decidir 
l’actuació més adequada.  

ac = S.ρ.ab
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7-CLOENDA.- 
 
Amb el que s’ha escrit i amb el complement de la documentació que s’adjunta en l’annex s’estima 
suficient per tenir coneixement de les característiques geomecàniques dels materials del subsòl 
del solar municipal  situat en el paratge conegut com Els Ermots entre el carrer de Josep Vicenç 
Foix i el carrer d’Antonio Machado de Sant Joan de Vilatorrada, de conformitat a les 
especificacions i requeriment de l’estudi d’avaluació geotècnica segons prescripcions del Codi 
Tècnic de l’Edificació ,CTE , DB –SE- Fonaments.   
 
  

 
 

 

 

  

 

     Igualada, a  1 d’octubre de 2021    

 

 

 

  

 

      Montserrat Ferrús Bellés 
            Enginyer Geòleg 
            Enginyer Tècnic de Mines.Col.985 
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ANNEX DE DOCUMENTACIÓ          
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Fotografies del solar pel sector del carrer de Josep Vicenç Foix per on transcorre el col.lector de 

les aigües d’escolament. 
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Fotografies del solar vistes des del carrer d’Antonio Machado. 
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Fotografies dels alforaments de roca localitzats en l’àmbit d’estudi del sector d’Els Ermots en el 

municipi de Sant Joan de Vilatorrada on s’ha realitzat la campanya de reconeixement geotècnic . 
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Fotografies dels afloraments de roca localitzats en els talussos del solar d’estudi.  
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Fotografia d’afloraments localitzats en el sector del sondeig S-3 ( carrer Antonio Machado)  
 

 
Fotografia de l’entrada del col.lector en el sector més al nord de la parcel.la i paral.lela al carrer 

de Josep Vicenç Foix . 
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DOCUMENT 3 – BÉNS I DRETS AFECTATS 
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RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
 
 

 
 
Fets 
 
L’àmbit de l’actuació es situa majoritàriament en terrenys de titularitat pública, a 
excepció de dues porcions situades en terrenys d’altres propietaris, d’acord amb la 
relació de béns i drets afectats següents i documentació gràfica adjunta. 
 
 

NOM I DOMICILI DEL 

TITULAR

Núm. 

Finca

Ocupació 

temporal (m2)

REFERÈNCIA 

CADASTRAL DADES REGISTRALS

SOFTLY, SA 1 173,71 0114601DG0201S0001SB

Vol.1989, ll.63, f. 29, finca 

3252. Inscrita al registre de la 

propietat núm 2 de Manresa. 

Jordi Comallonga Bacardit

Miriam Font Carreras 2 78,47 08225A001000130000UD

Vol.2760, ll.1389, f. 22, finca 

34082. Inscrita al registre de la 

propietat núm 2 de Manresa. 

AFECTACIÓ

 
 
 
 
Les obres implicaran l’ocupació temporal sense ser necessària la seva cessió als 
efectes d’aquesta actuació. L’actuació afectarà la configuració dels terrenys tal com 
segueix: 
 
Finca 1: Realització de rampa per donar continuïtat des del camí que s’executarà cap 
als terrenys titularitat de Softly, SA situats en una cota més alta. 
 
Finca 2: Preparació de plataforma i talús, en una cota més baixa, per a la instal·lació 
de nova torre de conversió, prevista en el projecte de soterrament de la línia elèctrica 
MT de 25kV al sector “Els Ermots”. 
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A
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A
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L 1

P
ropietari: 

SO
FTLY S.A

R
ef. C

adastral: 
0114601D

G
0201S0001SB

S
uperfície afectada finca: 173,71 m

²

C
O

O
R

D
EN

AD
ES U

TM

01
X=400178.6757  Y=4621175.4068

02
X=400186.8540  Y=4621176.8755

03
X=400185.3468  Y=4621165.3311

04
X=400169.3268  Y=4621163.6997

05
X=400167.5930  Y=4621168.8135
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C

A
 C

A
D

A
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A
L 2

P
ropietari: 
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FTLY S.A.

R
ef. C

adastral:
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X=400189.6070  Y=4621162.0204

07
X=400199.9256  Y=4621164.2872
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X=400202.1482  Y=4621157.7314

09
X=400192.2042  Y=4621154.3600
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A
 C

A
D

A
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A
L 3

P
ropietari: 

Ajuntam
ent de Sant Joan de Vilatorrada

R
ef. C

adastral:
0114603D

G
0201S0001U

B
S

uperfície afectada finca: 404,15 m
²

C
O

O
R

D
EN
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ES U

TM

01
X=400178.6757  Y=4621175.4068

02 X=400186.8540  Y=4621176.8755
10 X=400206.3507  Y=4621181.3339
11 X=400225.4651  Y=4621187.2196
12 X=400245.1687  Y=4621190.6498
13 X=400264.9848  Y=4621193.3558
14 X=400286.7935  Y=4621193.2705
15 X=400289.0267  Y=4621196.5767
16 X=400267.0449  Y=4621197.4721
17 X=400245.1303  Y=4621195.5353
18 X=400223.7273  Y=4621190.4350
19 X=400202.7868  Y=4621183.6899

LÍM
IT DE TERM

E



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALTRES SERVEIS TERRITORIALS
EXPEDIENT

X2023013393

Codi Segur de Verificació: a4f061ea-4049-403f-8df2-6f8f96facc24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2024_21563156
Data d'impressió: 28/11/2024 14:27:52
Pàgina 273 de 273

SIGNATURES

1.- DE VISA JAMBRINA ARTURO, 20/12/2023 18:33
2.- SUBIRANA JOVE, RAMON (FIRMA), 21/12/2023 10:04
3.- Bernat Vidal Vallès (TCAT) (Coordinador d'Urbanisme), 12/09/2024 10:35

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 J

O
A

N
 D

E
 V

IL
A

T
O

R
R

A
D

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.s

an
tjo

an
vi

la
to

rr
ad

a.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
a4
f0
61
ea
-4
04
9-
40
3f
-8
df
2-
6f
8f
96
fa
cc
24
ÅÎ

05

FINCA REG
ISTRAL 1

FINCA REG
ISTRAL 2

01
02

03
04

06
0708

09

10

11
12

13
14

15
16

17
18

19 FINCA REG
ISTRAL 3

N
úm

ero

Expedient

Escala

D
ata

SER
VEIS TÈC

N
IC

S M
U

N
IC

IPALS
A

JU
N

TA
M

E
N

T D
E

 S
A

N
T JO

A
N

 D
E

 V
ILA

TO
R

R
A

D
A

Projecte

Plànol

05.2024
PR

O
JEC

TE EXEC
U

TIU
 D

'O
BER

TU
R

A D
EL C

AM
Í D

'AC
C

ÉS A LA ZO
N

A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

 L
A

 P
R

O
P

IE
T

A
T

 (F
IN

Q
U

E
S

 R
E

G
IS

T
R

A
L

S
)

2023/000004/2380
(X2023013393)

S/E
0

2

D
ELS ER

M
O

TS D
ES D

E LA R
O

TO
N

D
A D

EL C
/ AN

TO
N

IO
 M

AC
H

AD
O

Ref Cadastral:

ZO
NA D'ACTUACIÓ
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A
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L 1
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ades registrals:

Volum
 1989, llibre 63, foli 29, finca

3252. Finca inscrita al R
egistre de la

Propietat núm
. 2 de M

anresa.
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M
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D

D
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Volum
 2760, llibre 1389, foli 22, finca

34082. Finca inscrita al R
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. 1 de M
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S
uperfície afectada finca: 78,47 m

²

C
O

O
R

D
EN

AD
ES U

TM

06
X=400189.6070  Y=4621162.0204

07
X=400199.9256  Y=4621164.2872

08
X=400202.1482  Y=4621157.7314

09
X=400192.2042  Y=4621154.3600

FIN
C

A
 R

EG
ISTR

A
L 3

P
ropietari: 

Ajuntam
ent de Sant Joan de Vilatorrada

R
ef. C

adastral:
0114603D

G
0201S0001U

B
S

uperfície afectada finca: 404,15 m
²

C
O

O
R

D
EN

AD
ES U

TM

01
X=400178.6757  Y=4621175.4068

02 X=400186.8540  Y=4621176.8755
10 X=400206.3507  Y=4621181.3339
11 X=400225.4651  Y=4621187.2196
12 X=400245.1687  Y=4621190.6498
13 X=400264.9848  Y=4621193.3558
14 X=400286.7935  Y=4621193.2705
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