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AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG 
 
 

DOCUMENT TÈCNIC D’ADEQUACIÓ I REFORMA INTERIOR DEL DISPENSARI MÈDIC 
 
 
1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 
 
AGENTS 
La documentació escrita i gràfica per les obres d’adequació i reforma interior del dispensari 
mèdic, ha estat realitzada pels tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. Concretament 
intervenen Aroa Guardiola Franci, arquitecta, Mario Campos Romero, arquitecte tècnic, David 
Palou Lamarca com a enginyer tècnic i Cristina Rius com a delineant.  
 
PROMOTOR 
L’encàrrec ha estat fet per l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, amb adreça al carrer Doctor 
Gassol 1 i NIF P2531000D 
 
INFORMACIÓ PRÈVIA 
Situació i estat actual 
 
Es pretén desenvolupar l’actuació al dispensari mèdic situat a: 
CARRER PARE PACIFIC 4, VILANOVA DE BELLPUIG(LLEIDA) 
 

 
 
 
Es tracta d’un edifici situat al costat de la llar de jubilats i la residència de gent gran del 
municipi, que ocupa una planta baixa amb un superfície útil de 92,75 m2, formada per dos 
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consultes, un despatx, una sala d’espera, un cancell d’entrada, tres banys (un dels quals 
accessible) i un traster.  
 
El seu estat es bo però cal fer-hi petites reformes de distribució i una millora acústica de les 
consultes, així com de la instal·lacions existents, per tal de millorar el seu funcionament.  
 

 
 
 Vista exterior  
 
 

         
        Vista interior de l’accés des de la sala d’espera 
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        Sala d’espera 
 
 
 

 
Consulta metge 
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Despatx administració  
 

 
Infermeria 
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Bany adaptat     Traster 
 
 

      
Bany privat     Bany  
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Normativa urbanística vigent 
 
D’acord amb les determinacions del POUM actualment vigent, que va ésser aprovat  
definitivament per la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida, el 13 de desembre de 2013,  els 
terrenys estan classificats com a sòl urbà i qualificats com a equipament sanitari-assistencial,   
clau E2 
 

 
 
 
PROPOSTA D'ACTUACIÓ 
 
L’actuació prevista consisteix en una redistribució dels espais, ampliant superfície destinada a les 
consultes i intercanviant la consulta de metge i la d’infermeria, ja que aquesta última necessita 
més espai que la primera.  
 
Per ampliar les consultes s’eliminarà el bany dels usuaris com a magatzem i permetre guanyar 
l’espai que ocupa el traster a favor d’una de les consultes. Es desplaçarà la caldera existent. 
El nou bany adaptat es situarà on ara hi ha el distribuïdor i el bany que s’utilitza com a 
magatzem. Es col·locaran nous sanitaris i nou equipament. 
 
Per altra banda es distribuiran millor els espais de les consultes i el seu mobiliari, buscant espais 
per poder emmagatzemar el material que es necessita.  
 
Es procedirà a aïllar amb un revestiment de plaques de guix laminat amb aïllament de llana de 
roca per tal de millorar acústicament les consultes, i es canviaran les portes per unes de noves 
amb millor comportament acústic.  
També es col·locarà un nou cel ras a la sala d’espera per tal de poder millorar la reverberació de 
l’espai, ja que actualment ressona molt i molesta a l’interior de les consultes així com en aquest 
mateix espai.  
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S’obrirà també una porta del despatx d’administració directe a la sala d’espera, per poder-hi 
accedir. Aquesta porta serà de vidre per tal de permetre l’entrada de llum i la visibilitat des del 
despatx d’administració que permeti tenir un control de l’entrada i de la sala. Es canviaran 
també les portes d’accés a les diferents estances.  
 
Totes aquestes petites reformes implicaran modificacions tant de les instal·lacions com dels 
diferents revestiments i paviments.  
 
SUPERFÍCIES. 
 

1 ACCÉS 5,12 m2
2 SALA INFERMERIA 22,95 m2
3 BANY 2,24 m2
4 DISTRIBUIDOR 1,61 m2
5 SALA METGE 21,56 m2
6 SALA ESPERA 24,52 m2
7 DESPATX EXISTENT 6,32 m2
8 MAGATZEM 3,97 m2
9 WC ADAPTAT 4,51 m2

92,8 m2

QUADRE DE SUPERFÍCIES

TOTAL SUP ÚTIL  
 
2.- PRESSUPOST. 
 
El pressupost previst per a la realització de les obres es: 

 
Mollerussa, febrer de 2024 
Els tècnics del CC del Pla d'Urgell 
 
 
Aroa Guardiola Franci     Mario Campos Romero 
Arquitecta     Arquitecte tècnic 
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3.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
Les obres que es realitzaran seran: 
 
Desmuntatge i enderrocs 
 
Es procedirà a desmuntar els mobles amb aigüera de les consultes, els envans o parts d’aquests 
que s’indica en els plànols, l’arrencada de les portes dels consultoris, l’arrencada de sanitaris 
segons plànols i l’arrencada de parament vertical de gres del sòcol de la sala d’espera per al seu 
posterior aprofitament. També s’enderrocarà l’enrajolat interior de les consultes.  
 
Es farà un dintell en la paret de separació entre el despatx i la sala d’espera per tal de col·locar-
hi una nova porta. 
 
Tota la runa serà carregada i transportada a abocador autoritzat. 
 
Fusteria interior 
 
Les 2 portes d’accés a les consultes, seran portes acústiques de fusta laminada de color a escollir 
per la DF, per tal de garantir el correcte aïllament acústic entre les dependències i la sala 
d’espera. 
 
Es col·locarà les portes i estanteries dels nous armaris de les dues consultes, per tal de permetre 
un gran espai d’emmagatzematge. 
 
Al nou magatzem, bany i a les dues portes que comuniquen les consultes amb el distribuïdor, es 
col·locaran portes de tauler de MDF, pre-lacada en color a designar per la DF, de forma recta. 
Veure descripció als amidaments detallats. 
 
Al despatx es col·locarà una porta de vidre temperat de 10 mm de gruix, penjada mitjançant 
perns en els punts de gir, superior i inferior, amb pany d’acer inoxidable amb clau i manovella.  
  
Divisòries 
 
Els nous envans es faran seguint els plànols i amb envans divisoris de 10 cm de supermaó.  
 
Mobiliari 
 
Es col·locaran els nous mòduls tipus ZILFOR que inclouen les piques i els calaixos corresponents. 
Un a cada nova consulta.  
 
Es desmuntaran els sanitaris existents i es situaran els nous sanitaris al nou bany adaptat, igual 
que tot l’equipament que pertoca. 
 
Revestiments 
 
Es revestiran els envans divisoris de les consultes amb trasdossats de guix laminat i aïllament de 
llana de roca d’uns 5 cm de gruix, per tal d’aïllar acústicament  les consultes de la resta d’espais.  
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Sobre dels trasdossats, s’enrajolarà les consultes fins a l’alçada de les portes amb rajola de gres 
premsat, a escollir per la DF.  
 
El nou bany adaptat també s’enrajolarà fins al cel ras amb rajola de gres premsat a escollir per la 
DF.  
 
Es revestiran les parets on es situen les portes d’accés a les consultes amb revestiment de tauler 
estratificat fenòlic de 10 mm d’espesor amb cara vista revestida amb melamina de fòrmica, amb 
acabat a escollir per la DF.  
 
A la sala d’espera i el nou bany adpatat es col·locarà un nou cel ras registrable de plaques de 
llana mineral compactada, acabat superficial amb làmina d'alumini amb acabat de vel de vidre 
blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix, classe d'absorció acústica B 
segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura 
d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base 
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris 
formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. 
 
Es pintarà els paraments verticals i horitzontals, així com l’arrimador existent en les zones en 
que es mantindrà.  
 
S’adequarà el cel ras existent a la nova distribució dels envans.  
 
 
Paviments 
 
Es realitzaran els corresponents repassos en el paviment afectat pel canvi de distribució dels 
envans. 
 
Sanejament 
 
Es faran les connexions de les noves piques de les consultes i dels sanitaris del nou bany adaptat 
fins a la xarxa de sanejament existent.  
 
Instal·lacions 
 
Es desplaçarà el termo elèctric existent i es realitzaran les modificacions de les noves aixetes de 
les aigüeres de les consultes.   
Es modificarà la instal·lació elèctrica i d’enllumenat existent, col·locant noves llumeneres tipus 
LED i adequant els nous llocs de treball.  
Es realitzarà també la instal·lació de dades corresponent i es col·locarà fil musical a la sala 
d’espera.  
Les bombes de calor existents es desplaçaran cap a sota del nou cel ras, a la zona de la sala 
d’espera.   
 
 
Seguretat i higiene 
 
Les obres a realitzar, així com els documents tècnics que les projectin, contemplaran les mesures 
de seguretat laboral indispensables d’acord amb la legislació vigent en cada moment. 
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NETEJA:  
 
Una vegada acabada l’obra es considerarà llesta per lliurar-la quan estigui totalment neta de 
materials, runes, i esquitxos tant per dintre de l’edifici com per fora del solar. 
 
REPLANTEIG DE L’OBRA: 
 
Donat que es tracta d’una obra d’adequació interior, els elements a replantejar prèvia execució 
són els tancaments de les noves consultes.  
 
JUSTIFICACIÓ I REVISIÓ DE PREUS: 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS:  

• Els preus de maquinària, materials i ma d’obra s’han ajustat a la zona d’ubicació de 
l’obra. Per l’obtenció dels preus unitaris s’ha seguit el previst a l’article 130 del Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, així com les normes complementàries 
vigents.  

 
REVISIÓ DE PREUS:  

• En compliment als articles 103 a 105 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes 
del sector públic, NO ÉS PROCEDENT la revisió de preus. 
 

CRITERIS D’ACTUACIÓ PER A LA DIVISIÓ EN LOTS DELS CONTRACTES D’OBRA 
 
D’acord amb l’article 99.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/UE, de 26 de febrer de 2014 , l’òrgan de contractació pot no 
dividir en lots l’objecte del contracta quan existeixin motius vàlids, son els següents: 
 

• Per urgència en l’execució del contracta i ser una obra de 4 mesos de durada. 
• A efectes d’una eficient coordinació d’obres i la seva execució. 
• Al ser un contracte inferior a 500.000€ 

 
Considerem oportú no dividir l’obra en lots 
 
Als efectes d’una eficient coordinació d’obres i, en conseqüència, una millor execució conjunta 
de totes les partides d’obra, no és convenient una divisió per lots en la licitació del present 
contracte. La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del 
contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. Tot això als 
efectes de l’establert a l’article 5.1 del Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, i de l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
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PROGRAMA DE TREBALLS TERMINIS I CLASSIFICACIÓ 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ: 

• El termini d’execució aproximat de l’obra és de 3 mesos.  
 
PLA D’OBRES: 

• A tall orientatiu s’estableix a continuació un quadre de treballs previstos per temps.  
 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 
Desmuntatges i enderrocs    

Envans interiors     

Divisòries interiors practicables    

Revestiments    

Mobiliari    

Instal·lacions     

 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 
 

• La classificació d’activitats – codi CPV, d’acord amb l’annex 1 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, les activitats derivades d’aquest projecte 
tenen classificació CPV:  
 

Codi CPV:  45215100-8 Treballs de construcció d’edificis relacionats amb la 
salut 
 

• Pel que fa a les empreses que opten a l’adjudicació, segons el RD 773/2015 de 28 
d’agost que modifica determinats preceptes del Reglamento General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Real Decret 1098/2001, de 12 
de octubre, com que l’import és inferior a 500.000 € no requereix classificació del 
contractista, tot i això tal com s’estableix a l’article 79 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, la classificació necessària per aquesta obra 
seria: 
 

GRUP  C  , SUBGRUP  4,6,8 i 9 
 

La categoria serà la que s’estableix en l’article 26 del RD 773/2015 de 28 d’agost que 
modifica determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:  
CATEGORIA 1 ja que el PEC és inferior a 150.000 euros. 
 

 
GENERALITATS: 
 
Amb tot l'exposat anteriorment i els plànols que s’adjunten, queda detallada la present obra a 
realitzar. Tota l’obra s’ajustarà al plec de condicions generals i particulars que s’adjunta.  
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En la direcció de les obres l'Arquitecte Director es reserva el dret concedit per la propietat, 
d’anular o modificar qualsevol partida del present projecte que al seu judici no pogués fer-se de 
la forma prevista al mateix, per circumstàncies d’índole tècnica o econòmica. 

Les qualitats o materials no especificats en el present projecte es definiran de manera definitiva 
en el moment de la realització de l’obra, quedant el constructor obligat a complir les ordres de 
la Direcció Facultativa. 

Els materials i qualitats dels mateixos, reflectides en el present projecte, podran ésser modificats 
durant el transcurs de l’obra, substituint-se per altres d’índole similar a judici de l'Arquitecte 
Director. 

S’observaran totes les normes i disposicions que actualment estan aprovades i aquelles que en 
el transcurs de l’obra s’aprovin en matèria de Seguretat, Construcció o sobre Materials de 
Construcció. 

 

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 

El present document fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al servei 
públic un cop acabada i reuneix els requisits exigits per l’article 124 del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
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JUSTIFICACIÓ DE NORMATIVA: 
 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ DB SE Seguretat estructural.  NCSR/02 NORMA 
SISMORRESISTENT. 
NORMA EHE, EFHE i NRE-AEOR/93, INSTRUCCIÓ I PROJECTE D’ESTRUCTURES DE 
FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, FORJATS UNIDIRECCIONALS D’ELEMENTS 
PREFABRICATS, OBRES DE FORMIGÓ PRETENSAT. 
No es d’aplicació. 
 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ DB SI Seguretat contra incendis.  
S’adjunta fitxa per a ús de pública concurrència 
 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ DB SUA Seguretat d’utilització.  
S’adjunta annex 
 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ DB HS Salubritat.   
No es d’aplicació 
 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ DB HE Estalvi d’energia.   
No es d’aplicació 
 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ DB HR Protecció davant del soroll.   
No es d’aplicació 
 
DECRET 21/2006ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS 
EDIFICIS 
No es d’aplicació 
 
D201/94 ENDERROCS I ALTRES RESIDUS EN L’EDIFICACIÓ.  
S’adjunta annex 
 
INFRASTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ ICAT RDL1/98, 
CANALITZACIONS I INFRASTRUCTURES DE RADIODIFUSIÓ, TV, TELEFONIA I CABLE D 
172/99. 
No és modifica. La seva ampliació complirà els requisits del DB. 
 
NIVELL D’HABILITAT OBJECTIVA EXIGIT ALS HABITATGES D-28/99.  
No és d’aplicació. 
 
DECRET 135/1995 CODI D’ACCESSIBILITAT .  
S’adjunta annex. 
 
REAL DECRET 842/2002 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ  
No és modifica. La seva ampliació complirà els requisits del DB. 
 
CONTROL DE QUALITAT : RELACIÓ I DEFINICIÓ DE CONTROLS QUE S’HAN DE FER 
D’ACORD AMB EL DECRET 375/88 D’1 DE DESEMBRE DE 1988 
S’adjunta annex. 
 
RITE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS 
TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS RITE. DADES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS 
TÈRMIQUES 
La instal·lació tèrmica no es modifica. 
 
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS 
No es d’aplicació 
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 DB SI Seguretat contra incendis 
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À
M

B
IT

  

Es considera que un establiment és d’ús administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestió o de serveis en qualsevol de 
les seves modalitats, com per exemple, centres de l’administració pública, bancs, despatxos professionals, oficines tècniques, etc. 
També es consideren d’aquest ús els establiments destinats a altres activitats, quan les seves característiques constructives i 
funcionals, el risc derivat de l’activitat i les característiques dels ocupants es puguin assimilar a aquest és millor que a qualsevol 
altre. Com exemple d’aquesta assimilació, exclusiva del DB SI, poden citar-se els consultoris, els centres d’anàlisis clínic, els 
ambulatoris, els centres docents en règim de seminari, etc. A efectes del DB SUA, els consultoris, centres d’anàlisi clínics i 
ambulatoris hauran de complir les condicions establertes per a l’ús sanitari, segons l’annex terminologia DB SUA. 

 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm Ǿ  

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2 

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix ≤ 1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius ≤ 25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1,2,6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h ≤ 15m h ≤ 28 h > 28m  

Estructura general R-120 R-60 R-90 R-120 

En escales protegides   R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk ≤ 1kN/m²) i els 
seus suports   R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)   R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis   EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits. 

• EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
• EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle α format pel pla de les 

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
• Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

C
O

B
ER

TE
S 

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt 

• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  

• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:  
Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
          
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
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Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també lluernaris, 
elements d’iluminació o ventilació.  

 

2.3. Sectors d’incendi : superfície i resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 
 

• L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
• Zones d’usos subsidiaris: 

 Residencial Habitatge (en tot cas) 
 Comercial i/o Docent > 500 m² 
 Pública Concurrència i ocupació > 500 persones 
 Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

• S ≤ 2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions:  
• Establiment ≤ 500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.  
• Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície 

construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 

• Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 
Requeriments a garantir en funció de: 
− l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
− situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani Plantes sobre rasant 
h ≤ 15m 15 < h ≤ 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1)  EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Sector de risc mínim  (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors  EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i 
especialment protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s ≥ 1 m2 a cada planta 
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle α de façanes: 
α  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.  

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2. 

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 

ES
PE

C
IA

L 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment  parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 
terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 
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2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T 

En recintes protegits 
Terres                       CFL-s1 
Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 
Parets i sostres         C-s2, d0  
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal.lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ

 Densitat d’ocupació 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

 1 persona / 10 m2 en zones d’us administratiu. 
 1 persona / 2 m2 en vestíbuls generals i zones d’us públic. 
 1 persona / 3 m2 en lavabos de planta 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50)  

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts.   

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugui afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Dimensionat  Capacitat: A ≥ P / 200 
 Amplada  ≥ 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes. 

PASSADISSOS I RAMPES  

Capacitat: A ≥ P / 200 Passadissos protegits 
P ≤ 3 S + 200 A 

Amplada ≥ 1 m  (0.80 m si P ≤ 10 persones habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud ≤ 15 m i pendent ≤ 12% 
Excepcions per a itineraris accessibles: 
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa ≤ 10% ≤ 8% ≤ 6% 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h ≤ 14 m Per h ≤ 28 m S’admet en tot cas 

A ≥ P / 160 E ≤ 3 S + 160 As 
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P ≤25 persones 

                                                 0,90 si P ≤50 persones 
                                                 1,00 si P >50 persones 

Evacuació ascendent 

Per h ≤ 2.80 m 
Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m S’admet en tot cas 

A ≥ P / (160 – 10 h) E ≤ 3 S + 160 As  
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P ≤25 persones 

                                                 0,90 si P ≤50 persones 
                                                 1,00 si P >50 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure ≥ 0,5 m 
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Tramades  Altura salvada ≤ 3.20 m. 
 ≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
                   H  ≥ 280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 
                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                     (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala ≥ 1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m. 

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A ≥ P / 600 Quan aquests elements condueixin 
a espais interiors, es 
dimensionaran com elements 
interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o passadissos 
protegits que només serveixin per 
evacuar les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a sortides 
d’edifici 
-Quan discorrin per un espai amb 
seguretat equivalent a la d’un 
sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A ≥ P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments de S >1500m² 
integrats en edifici d’altre ús 

 Sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur 

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 
 
(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació ≤ 100 persones 
- Recorreguts ≤ 25 m (*31,2m) o bé ≤ 50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m 
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m), excepte en espais a 
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa < longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida  

Més d’una sortida d’edifici - Quan  calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació ≤ 25m   (* 31,2m) 
Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones ≤ 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2 
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes 
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons UNE 

23035-3:2003 
Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 

- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 
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Senyalització itineraris accessibles  

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

 
3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 
 
 
 
Evacuació 

- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

 
Itineraris accessibles 

- La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi Superfície construïda > 2000 m2  
 En locals de risc alt 

Superfície construïda > 5000 m2  
 A tot l’edifici 

Alarma (3) Per superfície construïda > 1000 m2. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (4) 

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 
1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (5)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 2000 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 
- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (6) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 
Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

 
Notes: 

(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim. 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q≤40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q≤50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur. 
(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua. 
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt. 
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU 
Data 17/12/2010 

 
 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta) 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
En particular: 
Impremta, reprografia i locals annexes  
(magatzems de paper, publicacions, enquadernat, etc) 

100<V ≤200 m3 200<V ≤500 m3 V>500 m3 

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc. 

100<V ≤200 m3 200<V ≤400 m3 V>400 m3 

Magatzem de residus 5<S ≤15 m² 15<S ≤30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 
Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P ≤30 kW 30<P ≤50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S ≤100 m² 100<S ≤200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P ≤200 kW 200<P ≤600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P ≤400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S ≤3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació ≤300 oC 
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P ≤2520 kVA 
P ≤630 kVA 

2520<P ≤4000 kVA 
630<P ≤1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 
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DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPLIMENT DEL CTE DB SUA SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
 
 
 SUA 1.- Seguretat enfront al risc de caigudes. 
 
 
1.- LLISCAMENT DELS TERRES 
 
1.1.-Interior 
 
1.1.1.-Zones seques 
Es mantindrà el paviment existent. 
 
1.1.2.- Zones humides 
Es mantindrà el paviment existent. 
 
1.2.- Exteriors 
En el present projecte no s’intervé en exteriors.  
 
 
2.- DISCONTINUÏTATS 
 
2.1.- Condicions del terra 
No es modifica el paviment existent. 
 
2.2.- Condicions de les zones de circulació 
Les zones de circulació no tindran cap esgraó. 
 
 
3.- DESNIVELLS 
 
La reforma es desenvolupa en un espai en planta baixa, pel que no existiran desnivells. 
 
4.- ESCALES 
 
La reforma es desenvolupa en un espai en planta baixa, pel que no existiran escales. 
 
5.- RAMPES 
 
En el projecte no es contempla cap rampa nova. 
 
6.- NETEJA DELS VIDRES. 
 
No es tracta d’un edifici d’ús residencial vivenda, per tant no es d’aplicació. De tota manera els vidres de les finestres 
existents seran fàcilment netejables des de l’exterior i l’interior  
 
 
SUA 2.- Seguretat enfront al risc d'impactes o enganxades  
 
1.- IMPACTES 
 
1.1 i 2.- Amb elements fixos o practicables. 



 
En qualsevol punt de l'edifici l'altura màxima de pas és > 2.20 m i les portes són de 2.10 de full > 2.00 m exigibles. 
No hi ha voladissos. 
Les portes no envaeixen els espais de circulació 
 
1.3.- Amb elements fràgils 
 
La nova porta de vidre tindrà fins una alçada de 1,50 m com a mínim una classificació de prestacions determinada 
segons UNE-EN 12600:2003. La X 1, 2 o 3, la Y B o C, i la Z qualsevol.  
 
1.4.- Amb elements insuficientment perceptibles. 
 
La nova porta de vidre tindrà un tirador que permetrà identificar-la, però malgrat això es col·locarà algun tipus de vinil 
entre una alçada de 1,50 i 1,70 m i un altre entre 0,85 i 1,10 m.  
 
2.- ATRAPAMENT. 
 
No és d’aplicació donat que en la present fase de reforma no s’instal·larà cap porta corredissa o automàtica. 
 
 
SUA 3.- Seguretat enfront al risc de quedar immobilitzats en recintes. 
 
La nova porta del bany tindrà un dispositiu per bloquejar des de l’interior i amb desbloqueig des de l’exterior.  
 
SUA 4.- Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. 
 
1.- Enllumenat normal en zones de circulació: 
 
Lluminància mínima a l’exterior  5 lux.  
Lluminància mínima a l’interior 50 lux.  
Els paraments projectats són en tot moment superiors als demandats. 
 
2.- Enllumenat d’emergència: 
 
L’edifici esta dotat d’enllumenat d’emergència en tots els recorreguts d’evacuació situades a una alçada superior a 2 
m. respecte del terra.  
Les senyals de seguretat estan homologades i compleixen amb el DB-SU 
 
SUA 5.- Seguretat front el risc causat per situació d'alta ocupació 
 
No és d'aplicació, el local no té grades ni hi pot haver una ocupació de 3000 espectadors plantats. 
 
SUA 6.- Seguretat front el risc d'ofegament 
 
No és d'aplicació, no hi ha piscines ni pous o dipòsits 
 
SUA 7.- Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment 
 
No existeix aparcament a l'interior del local. 
 
SUA 8.- Seguretat al risc causat per l'acció del llamp. 
 



L’edifici és existent, només es reforma el seu interior, no es d’aplicació. 
 
SUA9.- Condicions d'accessibilitat. 
 
1.- Condicions funcionals 
L’accés a l’edifici, donat que es situa en planta baixa, té un itinerari accessible el qual és existent des de la vorera del 
carrer Pare Pacífic 
 
2.- Condicions i característiques de la informació i senyalització per l'accessibilitat definit en la fase 1 de la reforma: 
 
Element accessible  Zona d'us privat  Zona d'us públic  Compliment 

Entrades a l'edifici Quan hi ha varies entrades En tot cas L'accés és accessible 

Itinerari accessible Quan hi ha varis recorreguts 
alternatius 

En tot cas El recorregut des de la via pública 
es accessible.  

Ascensors accessibles En tot cas No hi ha ascensor 

Places reservades En tot cas No hi ha places 

Zones amb bucle magnètic En tot cas No correspon 

Places d'aparcament En tot cas tret d'habitatge 
vinculat a 1 resident 

En tot cas No hi a aparcament 

Serveis higiènics accessible En tot cas No es modifica l’existent 

Serveis higiènics generals En tot cas No es modifica l’existent 

Itinerari via pública a punts 
atenció accessibles 

En tot cas El recorregut des de la via pública 
es accessible. 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 2,100 0,512 1,300

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 1,700 0,082 1,500

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

portes 0,050 0,300 0,025 1,350

sanitaris 0,030 0,175 0,035 0,150

0,7556 4,28 t 0,8144 4,30 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 2,4477 0,0896 2,5527

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,0441 0,0407 1,1600
formigó 170101 0,0320 1,0392 0,0261 0,7424

petris 170107 0,0020 0,2240 0,0118 0,3363
guixos 170802 0,0039 0,1119 0,0097 0,2770
altres 0,0010 0,0285 0,0013 0,0371

   embalatges 0,0380 0,1216 0,0285 0,8131

fustes 170201 0,0285 0,0344 0,0045 0,1283
plàstics 170203 0,0061 0,0450 0,0104 0,2950

paper i cartró 170904 0,0030 0,0237 0,0119 0,3386
metalls 170407 0,0004 0,0185 0,0018 0,0513

totals de construcció 2,57 t 3,37 m3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

especificar

especificar -

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Adequació i reforma dispensari mèdic

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Pare Pacífic 4

Vilanova de Bellpuig

si

Comarca : El Pla d'Urgell

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

1 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rro
c

,R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

   
   

  O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

c
n

ic
a

. C
o

l·l
e

g
i d

’A
rq

u
ite

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
  f

e
b

re
r d

e
 2

01
1.

 V
4 

  (
 F

o
n

t:
 "G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

20
1/

19
94

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E-

 IT
EC

" 
)



-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,04
Maons, teules i ceràmics 40 3,14
Metalls 2 0,02
Fusta 1 0,03
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,02
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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-

-

-

tipus de residu
tots

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 1,00 -

Maons i ceràmics 3,32 -

Petris barrejats 2,48 37,19

Metalls 0,07 1,04

Fusta 0,17 2,60

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,40 5,97

Paper i cartró 0,46 6,86

Guixos i no especials 0,42 6,36

Altres 2,03 30,38

Perillosos Especials 0,00

10,35 90,39

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 7,67

El pressupost de la gestió de residus és de :

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

492,47

232,64 100,00 69,44

492,47

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Compactadores

- 1,99 -

-

- 2,29 -

- 2,12

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Roma Infraestructura i ServeisPartida Bellfort

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

E626-99

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

- - 0,00

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

0,35 -

16,60 69,40

-

0,04

-

0,00

-

208,21

0,13 5,01

3 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rro
c

,R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

   
   

  O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

c
n

ic
a

. C
o

l·l
e

g
i d

’A
rq

u
ite

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
 fe

b
re

r 2
01

1 
V

4 
   

( 
Fo

n
t:

 "G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
20

1/
19

94
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
" 

)

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

24,30 10,13 -

- 12,40

- 0,87 -

-



unitats 1

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 1

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 0,00 T

T 5,48 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 6,84 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Vilanova de Bellpuig

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

6,84

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 75,24

Total fiança **

6,8

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL C. Prat de la Riba, 1, MOLLERUSSA-25230 
 

Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
 

 
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG   

2398-0022-2024 Document tècnic d’adequació i reforma interior del dispensari mèdic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRET 135/1995 CODI D’ACCESSIBILITAT   
 
 



FITXA TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ 
 

1                      DADES DE  

L ’EDIF ICI  

PROJECTE ADEQUACIÓ I REFORMA DEL CONSULTORI MÈDIC 

SITUACIÓ 
Adreça:  PARE PACÍFIC 4   ALÇADA * (1) 0 m  

Municipi: VILANOVA DE BELLPUIG   Nº PLANTES S’ACTUA EN PLANTA BAIXA.  

ÚS 
Públic x 

PROPIETAT 
Pública x 

INTERVENCIÓ 
Obra nova  

Privat       Privada       Reforma / Ampliació X 

 

2                DEFINICIÓ DELS 

NIVELLS D’ACCESSIBILITAT 

A: ADAPTAT 
Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma i còmoda per persones amb 
mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació. 

P: PRACTICABLE 
Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma però que no compleix tots els 
requeriments d’adaptat. 

C: CONVERTIBLE 
Espai o element que permet la seva transformació com a mínim en practicable amb petites 
modificacions. 

 

3                 REQUERIMENTS 

DE NIVELL I DE RESERVA  

DEL PROJECTE 

3.1 NIVELLS EXIGITS EN ITINERARIS 

NIVELL 
D’ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS DELS EDIFICIS 

A 
x En edificis d’ús públic. * (2) 

A       En edificis d’habitatges de V.P.O (en promocions a partir de 33 habitatges). 

A       En edificis d’habitatges amb habitatges reservats. 

P       En edificis d’habitatges i/o de locals sense definició d’ús. 

3.2 RESERVA D’ESPAIS ADAPTATS EN ELS EDIFICIS 

RESERVA 
D’HABITATGES EN EDIFICIS DE PROMOCIÓ PÚBLICA A CATALUNYA 

      Indicar nombre determinat per l’Administració (el 3 % de la promoció anual d’habitatge). 

RESERVA D’HABITATGES EN VPO 

1       Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 33 i 66. 

2       Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 66 i 100. 

3       Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 100 i 200. 

            Quan el nombre total d’habitatges de la promoció sigui de més de 200 (1 més cada 50). 

RESERVA DE SERVEIS HIGIÈNICS EN EDIFICIS O LOCALS D’ÚS PÚBLIC 

1 Indicar nombre (mínim un). 

RESERVA DE PLACES EN ESTABLIMENTS RESIDENCIALS 

1       Quan el nombre total de places es trobi entre 51 i 100. 

2       Quan el nombre total de places es trobi entre 101 i 150. 

3       Quan el nombre total de places es trobi entre 151 i 200. 

4       Quan el nombre total de places sigui de més de 200. 

RESERVA DE PLACES D’APARCAMENT  

      Indicar nombre de places. 

3.3 RESERVA D’ESPAIS CONVERTIBLES EN ELS EDIFICIS 



RESERVA 
D’ESPAI PER A LA COL·LOCACIÓ D’UN ASCENSOR PRACTICABLE EN EDIFICIS D’ÚS PRIVAT 
DE NOVA PLANTA 

si -- 
Quan tinguin una alçada superior a PB i pis, llevat dels habitatges unifamiliars, on no sigui 
obligada la instal·lació d’un ascensor. 

EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN IT INERARIS 
 

4           CONDICIONS 
D’ACCESSIBILITAT 

EXTERIOR  

4.1 Paviments A X P X 
Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos 
diferents al gravat de les peces. 

4.2 Desnivells A X P X 0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar). 

4.3 Alçada A X P X Alçada lliure mínima 2,10 m. 

 

4.4 Portes 

A X P X Amplada 0,80 m. 

A X ... X Espai previ  1,50 m. 

... 
    

  
P 

    
  Espai previ  1,20 m. 

 

5         CONDICIONS 

DE MOBIL I TAT  

INTERIOR  

5.1 Paviments A X P X 
Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos 
diferents al gravat de les peces. 

5.2 Desnivells A X P X 0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar). 

5.3 Alçada A X P X Alçada lliure mínima 2,10 m. 

 

5.4 Ascensors 

A 
    

  ... 
    

  Sup. cabina  1,40 m2 Amplada mín  1,00 m Profunditat mín  1,40 m. 

...  P  Sup. cabina  1,20 m2 Amplada mín  0,90 m Profunditat mín  1,20 m. 

A  ...  Portes automàtiques en recinte i cabina  Amplada 0,80 m. 

... 
    

  P 
    

  Portes automàtiques en cabina                Amplada 0,80 m. 

A 
    

  ... 
    

  Replà  1,50 m. 

... 
    

  P 
    

  Replà  1,20 m. 

 

5.5 Rampes 
A  

... 
    

  12 % si L  3 m;     10 % si 3 < L  10 m;     8 % si 10 < L  20 m. 

... 
    

  P  Pendent    12 %. 

A  P  Pendent màx transversal  2 %. 

A  P   Amplada 0,90m    Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A  ... 
    

  Inici i final    1,50 m.     Paviment diferenciat. 

... 
    

  P  Inici i final    1,20 m.     Paviment diferenciat. 

A 
    

  ... 
    

  Replans intermedis     Llargària  1,50 m. 

... 
    

  P 
    

  Replans intermedis     Llargària  1,20 m. 

A 
    

  P 
    

  

Passamans quan el pendent rampa > 8% i/o desnivell lateral > 20 cm: 

Alçada 0,70 – 0,75 m / 0,90 – 0,95 m; situats als dos costats; 

Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra. 



 

5.6 Escales 

A  ...  Amplada 0,90 m     Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A  ...  

Passamans: situats als dos costats; 

Alçada  0,90 – 0,95 m (0,85 trams intermedis); 

Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra. 

A  ...  Mínim 3 graons seguits en vies d’evacuació. 

A  ...  Màxim 12 graons seguits(accés carrer Castell si, plaça Pau Casals no) 

A  ...  Graons (sense volada): alçada màx. 16 cm, estesa mín. 30 cm. 

A    Paviment diferenciat. 

A  ...  Llargada replà 1,20 m. 

 

5.7 Passadissos 

A X P  Amplada 0,90 m     Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A X ...  Espai maniobres    1,50 m. 

...  P  Espai maniobres    1,20 m. 

 

5.8 Portes 

A X P X Amplada  0,80 m (tiradors tipus barra o maneta) 

A X ... X A les dues bandes    lliure 1,50 m.   

... 
    

  P 
    

  A les dues bandes    lliure 1,20 m. 

EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ESPAIS ADAPTATS 

 

6       SERVEIS  H IGIÈNICS 

 A X Espai lliure maniobres    1,50 m.   Alçada lliure mínima   2,10 m. 

 A X Espai transferència lateral(wàter, banyera i dutxa) Amplada   
0,80m. 

 A X Portes              Amplada  0,80 m. 

6.2 Aparells sanitaris A X Rentamans (sense peu) 

Alcada  0,80 – 0,85 m (lliure inferior 0,67 m).     Profunditat  0,60 m.  A X Wàters 

Alçada seient     0,48 – 0,52 m.  A  Dutxa 

Alçada seient     0,48 – 0,52 m.  A X Aixetes tipus pressió o palanca 

6.3 Accessoris A X Barres de suport:     Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m; 

Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell. 
 A X Base del mirall         Alçada  0,90 m. 

 

7                  VESTUARIS       

 A  Espai lliure maniobres    1,50 m     Alçada lliure mínima   2,10 m. 

 A  Espai maniobres cabines i dutxes reservades    1,50 m      

 A  Espai d’accés lateral i/o transferències       Amplada  0,80 m. 

7.2 Aparells sanitaris A  Dutxes fetes en el terra 

Seient de dutxes reservades                       Alçada 0,48 – 0,52 m. 
 A  Aixetes tipus pressió o palanca. 

7.3 Accessoris A  Barres de suport:   Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m; 

Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell 
 A  Base del mirall            Alçada    0,90 m. 

 A  Penjador                     Alçada     1,40 m. 



 
8               DORMITORIS  

 A  Espai lliure maniobres    1,50 m     Alçada lliure mínima   2,10 m. 

 A  Espai d’accés lateral (llit i armaris)       Amplada  0,80 m. 

 A  Portes armari                                         Amplada  0,80 m. 

 

9            APARCAMENTS 

9.1 Accés i mobilitat A  Condicions d’itinerari adaptat. 

9.2 Dimensions de places 
reservades A  Plaça individual mínima   3,30 x  4,50 m     * (3) 

 
10             MECANISMES  

 A X Col·locació i manipulació                 0,40  Alçada  1,40 m. 

 A X Inspecció visual                                Alçada  1,10 m. 

10.2 Accionament A X Pressió o palanca. 

 
11                 MOBIL IARI 

11.1 Taules i taulells A X Alçada  0,75 – 0,80 m  (lliure inferior  0,67 m).    Profunditat  0,60m. 

11.2 Prestatges i calaixos A X Col·locació i manipulació                 0,40  Alçada  1,40 m. 

 A X Inspecció visual                                Alçada  1,10 m. 

 A X Alçada de seient  0,45 m. 

 A X Alçada bancs de recolzament  0,60 m. 

EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ESPAIS CONVERTIBLES 

 
12        ESPAI  RESERVAT 

PER UN ASCENSOR 

PRACTICABLE  

TIPUS D’ASCENSOR Oleodinàmic       Elèctric       

 C    
   

Amplada      m Profunditat         m 

 C    
   

Espai damunt de l’última parada        Alçada         m 

 C    
   Amplada portes      m  

12.2 Fossat C    
   

Quan v  1m/seg      m  

12.3 Sala màquines C    
   

Amplada      m Profunditat      m Alçada      m 



 

13       OBSERVACIONS:  

Article 19: Accessibilitat exigible als edificis d'ús públic 
 
19.1 La construcció, l'ampliació i la reforma dels espais, instal·lacions o serveis propis de les edificacions de titularitat 
pública o privada destinades a un ús públic, segons el quadre de l'apartat 2.1 de l'annex 2, s'efectuarà de manera que 
resultin adaptats per a les persones amb limitacions i s'ajustaran al contingut del present capítol i de l'annex 2 d'aquesta 
disposició, els quals comprenen les normes arquitectòniques bàsiques que contenen les condicions a que s'hauran 
d'ajustar els projectes i les tipologies d'edificis als quals s'aplicaran aquestes, tal i com preveu l'apartat 2 de l'article 6 de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
19.3 Un espai, instal·lació o servei propi d'una edificació d'ús públic es considera adaptat si reuneix les condicions mínimes 
d'accessibilitat contingudes en aquest capítol i en l'annex 2. Igualment, els itineraris i els elements de l'edificació que hagin 
de ser accessibles, han de complir els requisits mínims establerts a l'esmentat annex. 
19.5 Hauran de fer-se adaptats els edificis amb motiu de l'ampliació d'espais ja existents, els quals estiguin inclosos en el 
quadre de l'apartat 2.1 de l'Annex 2 del present Reglament, sempre i quan les obres a realitzar afectin un 10% o més de la 
superfície inicial de l'edifici o bé quan se'n canviï l'ús. Pel càlcul del 10% s'han de computar les obres d'aquesta naturalesa 
efectuades durant els 5 anys anteriors a la sol·licitud de la llicència corresponent. 
19.6 Quan les obres de reforma d'espais afectin la configuració dels elements d'edificació referits al quadre 2.1 de l'annex 
2, han de fer-se adaptats. 
19.7 Seran, com a mínim practicables, aquells elements dels edificis a ampliar o reformar inclosos al que preveu a l'apartat 
anterior quan l'adaptació requereixi mitjans tècnics o econòmics desproporcionats. 
19.8 Als efectes de que preveu a l'apartat anterior, s'entendrà que requereix mitjans tècnics o econòmics desproporcionats 
quan el pressupost de les obres a realitzar per fer adaptat un espai, instal·lació o servei d'una edificació sigui superior en 
un 50% a aquell que resultaria de les obres a realitzar, en cas de fer-les practicables. En qualsevol cas, en el projecte 
previ, caldrà justificar la diferència del cost. 
19.9 El que es disposa en aquest article no serà d'aplicació en aquells edificis o immobles declarats béns culturals 
d'interès nacional o inclosos en els catàlegs municipals d'edificis de valor històrico-artístic, quan les modificacions 
necessàries comportin un incompliment de la normativa específica reguladora d'aquests béns històrico-artístics. 
 
Article 20: Accessibilitat des de l'exterior i mobilitat vertical als edificis d'ús públic 
 
20.1 Com a mínim, una de les entrades des de la via pública a l'interior de l'edificació ha de ser accessible. 
20.4 La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris en edificis d'ús públic ha de 
realitzar-se, com a mínim, mitjançant un element adaptat o practicable, segons el cas. 
20.5 Les escales d'ús públic han de ser adaptades i han d'ajustar-se a les condicions establertes en l'apartat 2.4.2 de 
l'annex 2. 
20.6 Els bucs dels ascensors han de tenir les mides suficients per permetre la instal.lació d'un ascensor adaptat o 
practicable, segons les condicions establertes en l'apartat 2.2 i 2.3 de l'annex 2 . 
 
Article 21: Mobilitat horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris en edificis d'ús públic 
 
21.1 La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris en edificis d'ús públic ha de 
permetre el desplaçament i maniobra de persones amb limitacions. A aquests efectes, com a mínim les portes interiors i 
els passadissos han d'ajustar-se a les condicions establertes a l'annex 2. 
21.2 Altrament, ha d'haver-hi un itinerari interior adaptat o practicable, segons el cas, que possibiliti l'apropament als 
elements d'ús públic, en les condicions establertes per als itineraris en aquest Reglament. 
21.3 Els desnivells que poguessin existir se salvaran mitjançant rampes adaptades, en les condicions establertes a l'annex 
2. 
 
Article 22: Serveis higiènics  
 
Els serveis higiènics d'ús públic disposaran, com a mínim, d'una cambra higiènica adaptada que ha d'ajustar-se al previst a 
l'apartat 2.4.3 de l'annex 2. 
 
Article 25: Mobiliari  
25.1 Com a mínim, un element de mobiliari d'ús públic per a cada ús diferenciat ha de ser adaptat en les condicions 
establertes a l'apartat 2.4.6 de l'annex 2. 
25.2 L'itinerari d'apropament a aquests elements de mobiliari ha de ser adaptat en els condicions establertes a l'apartat 2.2 
de l'annex 2. 
 
En aquest projecte s’han tingut en compte les prescripcions dites anteriorment, adaptant-se tots els elements a la 
normativa vigent. 

 



 

 

N O R M A T I V A  D ’ A C C E S S IB IL IT A T  E N  L ’E D I F I C A C I Ó  A  C A T A LU N Y A 

 

- Llei 13/1982 d’Integració social dels Minusvàlids. Titol IX, secció primera de Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’estat). 

- Llei 20/91 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques aprovada el 13 de novembre de 1991. 

- Reial Decret 556/1989, d’Accessibilitat en els edificis d’habitatges de protecció oficial (arreu de l’estat). 

- Decret 135/95, Codi d’Accessibilitat. 

 

Aquesta fitxa no implica el compliment de la Normativa específica de cada Ajuntament. 

 

C O M E N T AR IS  I  IN S T R U C C IO N S  

LA PÀGINA ÉS EL FULL DE REQUERIMENTS GENERALS D’ACCESSIBILITAT QUE HAURÀ DE COMPLIR EL PROJECTE D’ACORD AMB LA NORMATIVA 
VIGENT. 

         

- L’APARTAT 1 S’EMPLENA AMB LES DADES DE L’EDIFICI. 
 

- L’APARTAT 3 S’EMPLENA REMARCANT ELS REQUADRES DE COLOR GRIS QUE AFECTEN AL PROJECTE. LES LLETRES O NOMBRES IMPRESOS SÓN ELS REQUERIMENTS DE LA 
NORMATIVA. QUAN EN EL PROJECTE S’ADOPTI UNA OPCIÓ ALTERNATIVA A LA NORMA, CLADRÀ EMPLENAR EL REQUADRE GRIS BUIT AMB LA LLETRA O NOMBRE 
CORRESPONENT I REMARCAR-HO. A MÉS CALDRÀ JUSTIFICAR LA SOLUCIÓ EN L’APARTAT D’OBSERVACIONS. 

 

* (1) L’alçada es refereix al desnivell entre la rasant en el portal i l’última planta d’accés als habitatges, locals, dependències, o espais d’ús comú. 

 

* (2) La construcció, l’ampliació i la reforma dels edificis de titularitat pública o privada destinats a un ús públic s’efectuaran de manera tal que resultin adaptats per a 
persones amb limitacions. Els elements existents dels edificis a ampliar o reformar l’adaptació dels quals requereixi mitjans tècnics o econòmics desproporcionats seran, 
almenys, practicables. (Art. 6.1 Llei d’Accessibilitat) 

 

LES PÀGINES SEGONA I TERCERA SÓN FULLS ON S’ESPECIFIQUEN ELS PARÀMETRES DE DISSENY QUE DETERMINEN ELS NIVELLS D’ACCESSIBILITAT 
EXIGITS ALS ITINERARIS I ESPAIS. 

 

- CADA APARTAT ES COMPLIMENTA REMARCANT EL REQUADRE O COLUMNA GRIS QUE CONTÉ LA LLETRA CORRESPONENT AL NIVELL ADOPTAT I QUE JA VA QUEDAR 
DETERMINAT EN LA SELECCIÓ FETA EN L’APARTAT DE REQUERIMENTS DE NIVELL DEL FULL 1 (QUAN NO COINCIDEIXI AMB AQUELLA OPCIÓ CALDRÀ JUSTIFICAR-HO EN 
L’APARTAT D’OBSERVACIONS). 
 
 
* (3) El Manual Europeu per a un entorn urbanitzat accessible recomana com a dimensions de plaça d’aparcament en bateria doble adaptada (amb pas compartit)  5,50 x 
5,00 m. 

 

 

L’APARTAT D’OBSERVACIONS ESTÀ PREVIST PER JUSTIFICAR LES SOLUCIONS ALTERNATIVES A LA NORMATIVA AIXÍ COM PER RECOLLIR ALTRES 
CONSIDERACIONS QUE AFECTIN AL PROJECTE. 
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RECOMANACIONS MÍNIMES EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT 
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Dades de l’obra 
Tipus d’obra: Reforma i adequació interior del dispensari mèdic 
 
Emplaçament 
Carrer Pare Pacífic, 4 
 
Promotor: 
Ajuntament de Vilanova de Bellpuig 
 
Autors del Projecte d’execució: 
Aroa Guardiola Franci 
Mario Campos Romero 
 
Pressupost execució material: 
46.327,06 euros 
 
Dades tècniques de l’emplaçament 
Topografia: carrer sense pendent 
Característiques del terreny: carrer públic 
Instal·lacions de serveis públics: aigua i enllumenat 
 
Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació 
 
Municipi     Vilanova de Bellpuig 
Consultori local Consultori de Vilanova de Bellpuig 
Adreça 
CAP Mollerussa 
Crta de Miralcamp s/n 
25230 Mollerussa 
Tel. 973 71 11 64 / 902 111 444 
Fax 973 71 21 53 
E-mail: plaurgell.lleida.ics@gencat.cat 
 
 
Emergències 
 
Telèfon: 112 
 
Mossos d’Esquadra ( Mollerussa) 
Telèfon:973 70 16 85 

mailto:plaurgell.lleida.ics@gencat.cat
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salud estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salud, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’iniciï de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantí que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l’obra.  
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrat de la Direcció 
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits 
en art. 15è de la “Ley Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 noviembre)” durant 
l’execució de l’obra i en particular en els següents activitats: 
 
- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionalment de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l’obra o prop de l’obra. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els 
següents principis generals: 
 
- Evitar riscos. 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica.  
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 
en el treball. 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
- Donar les degudes instruccions als treballadors.  
- Establir i prendre les mesures necessàries en temes de seguretat vial i senyalització obres. 
 
L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
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riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adaptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
Podran concentrar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, 
els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a 
l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 
tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 
 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.  
 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.  
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...)  
- Riscos derivats del funcionament de grues. 
- Caiguda de la càrrega transportada. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 
Treballs previs 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de materials. 
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- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 
Enderrocs o demolicions  

 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant el treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Fallida de l’estructura. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Acumulació i baixada de runes. 
 
Moviments de terres i excavacions           
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)  
- Cops i ensopegades. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
 
Ram de paleta 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 
Revestiment, pavimentacions, pintat i acabats 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes.) 
- Contactes amb materials agressius.  
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Atropellament maquinària. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 
 
4. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS  

    
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l’entorn del lloc de treball. 

- Treballs en  els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa 
vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
Mesures de protecció col·lectiva 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l’obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 

com en relació amb els vials exteriors. 
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- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.  
- Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalització d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 
 
Mesures de protecció individual 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de mandils. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb 

perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire 
 
Mesures de protecció a terces 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 

s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
 
5. PRIMERS AUXILIARS 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
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S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc.  Per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidents. 
 
6. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter límitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes  de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
6.1. Textos generals 
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 

per R.D 2821/1981 DE 27 de Novembre. BOE 1 de Desembre de 1981. 
 

- Convenis Col·lectius. 
 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de Gener de 1940. BOE 3 de Febrer 
de 1940, en vigor capítol VII. 

 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’Abril de 

1997. BOE 23 d’Abril de 1997. 
 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de  Treball en l’àmbit de les empreses 
de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de Febrer. BOE 24 DE Febrer de 1999. 

 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball  en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 

Maig de 1952. BOE 15  de Juny de 1958. 
 

- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’Agost de 1970. BOE 5, 7, 
8, 9 de Setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de Març de 
1972. BOE 31 de Març de 1972 i O.27 de Juliol de 1973. BOE 31 de Juliol de 1973. 

 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de Març de 1971. BOE 16 de 

Març de 1971, en vigor parts del títol II. 
 

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
Novembre. BOE 7 de Desembre de 1961. 

 
- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 

Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 

- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 
Juliol. BOE 29 de Juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D. 1561/1995 de 21 de 
Setembre. BOE 26 de Setembre de 1995. 
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- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de Desembre de 

1987. BOE 29 de Desembre de 1987. 
 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de Novembre. BOE 10 de Novembre de 
1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de Juny. BOE 21 de Juny de 2001. 

 
- Llei 54/2003, de 12 Desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals. BOE núm. 298 de 13 de Desembre. 
 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de  17 de Gener. BOE 31 de Gener de 
1997. Modificat per R.D. 780/1998 de 30 d’Abril. BOE 1 de Maig de 1998. 

 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’Abril de 1997. BOE 23 

d’Abril de 1997. 
 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de càrregues 
que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 
d’Abril de 1997. BOE 23 d’Abril de 1997.  

 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 

visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’Abril de 1997. BOE de 23 d’Abril de 1997. 
 

- Funcionament de les Mútues d’Accident de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’Abril de 
1997. BOE de 24 d’Abril de 1997. 

 
- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 

durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de Maig. BOE de 24 de Maig de 1997. Modificada per 
O de 25 de Març de 1998. BOE 3 de Març de 1998. 

 
- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 

Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d’Abril. BOE 1 de Maig de 2001. 
 

- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d’atmosferes 
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de Juny. BOE 18 de Juny de 2003. 

 
- Exposició a Agents Cancerígens durant el Treball. R.D. 665/1997 de 12 de Maig. BOE de 24 

de Maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de Juny. BOE 17 de Juny de 2000. 
 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de Maig. BOE de 12 de Juny de 1997. 

 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips 

de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol. BOE de 7 d’Agost de 1997. 
 

- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en els 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre. BOE de 7 d’Octubre de 1997. 
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- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 
24 d’Octubre. BOE de 25 d’Octubre de 1997. 

 
- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció 

de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de Gener 
de 2004. 

 
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de Novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 

1215/1997, de 18 de Juliol, en el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de 
treballs temporals en alçada.   

 
- Real Decret 1311/2005, de 4 de Novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors en front els riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions 
mecàniques. 

 
6.2. Condicions ambientals  
 

- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’Agost de 1940. BOE 29 d’Agost de 1940. 

- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. 
R.D. 1316/1989 de 27 d’Octubre. BOE 2 de Novembre de 1989. 

 
- Reial Decret 286/2006, de 10 de Març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 
 
 
 

6.3. Incendis 
 
- Norma Bàsica Edificacions NBE – CPI / 96. 

- Ordenances Municipals. 
 
- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 

MAB/62/2003  per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

 
6.4. Instal·lacions elèctriques 
 
- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de Novembre. BOE 27 

Desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de Març de 1969. 

 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 DE 2 D’Agost. BOE 18 de 

setembre de 2002. 
 

- Instruccions Tècniques Complementàries. 

6.5. Equips maquinària 
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- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’Abril. BOE 29 de Maig de 1979. 

- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de Novembre. 
BOE 11 de Desembre de 1985. 

 
- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de Maig de 1977. BOE 14 de Juny de 

1977. Modificacions: BOE 7 de Març de 1981 i de 16 Novembre de 1981. 
 

- Reglament de Seguretat en els Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de Novembre. BOE 2 DE 
Desembre de 2000. 

 
- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball. 

R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol. BOE 7 d’Agost de 1997. 
 

- Reial Decret 1435/1992, de Seguretat en les Màquines. 
 

- Real Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.       
- ITC- MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de Setembre de 1987. BOE 6 d’Octubre 

de 1987. Modificació: O. 11 d’Octubre de 1988. BOE 21 d’Octubre de 1988. Autorització de 
la instal·lació d’ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de Setembre de 1998. BOE 
25 de Setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d’ascensors sense sala de màquines. 
Resolució 3 d’Abril de 1997. BOE 23 d’Abril de 1997. 

  
-  ITC – MIE – AEM2: Greus Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de Maig de 

2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 
- ITC – MIE -  AEM3:  Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de Maig de 1989.  

 
- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 

autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de Maig de 2003. BOE 17 de Juliol de 2003.  
 

- ITC – MIE –MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats.  

 

6.6. Equips de protecció individual 

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de Novembre. BOE 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de 
Maig de 1994 i per R.D.159/1995 de 3 de Febrer. BOE 8 de Març de 1995 i complementat 
per la Resolució de 28 de Juliol de 2000. BOE 8 de Setembre de 2000, i modificada per la 
Resolució de 27 de Maig de 2002. BOE 4 de Juliol de 2002. 

 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de Maig de 1997. 

 
- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 

Novembre. BOE núm. 311 de 28 de Desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de Febrer. 
BOE núm. 57 de 8 de Març, i per l’O. de 20 de Febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de Març ), 
i modificada per la Resolució de 27 de Maig de 2002. BOE 4 de Juliol de 2002. 
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- Resolució de 29 d’Abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 

Març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 
25 de Juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de Juliol de 2000. BOE 8 de 
Setembre de 2000. 

6.7. Senyalització 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball R.D. 
485/1997. BOE 14 d’Abril de 1997. 

 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

6.8. Diversos  
-   Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de  25 d’Agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de Novembre. BOE 1 de Desembre de 1981. 

 

- Convenis Col·lectius.    
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PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i 
de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord  amb la legislació aplicable, al 
Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als  seus  tècnics i encarregats, a l'Arquitecte  i a 
l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a 
l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de 
les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o 
precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els 
plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   fonamentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències 
que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes 
parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de 
final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris 
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 
econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva 
correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats 
d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que 
resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels 
resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués 
s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la 
liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
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El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions 
provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els 
preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la 
seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 
per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i 
salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i 
consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb 
normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut 
o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el 
caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles 
decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
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Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en 
l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa 
dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui 
esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 
treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la 
comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i 
recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i 
tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o 
del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a 
tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, 
dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així 
ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb 
les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho 
estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de 
recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de 
l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això 
no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris 
causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el 
seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
auxiliars 
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Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la 
seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la 
seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat 
del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en 
la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això 
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs 
i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer 
calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, 
l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o 
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada 
per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit 
a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la 
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués 
proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, lliurin l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a 
l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
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Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols 
que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’expendran per triplicat i se'n lliurarà: un a 
l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que 
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de 
les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran 
exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs 
de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les 
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en 
les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, 
que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a 
l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas 
contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 
Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses 
del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es 
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà 
ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, 
podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però 
amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
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Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no 
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de 
Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, 
fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els 
treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
 
 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a 
les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
De les recepcions provisionals 

 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament 
amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots 
ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut 
disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de 
l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva 
medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’expendrà l'oportuna certificació per 
triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo 
resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de 
ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, 
seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a 
càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
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Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les 
obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats 
i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 

Capítol II: Condicions Econòmiques 
 

Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades 
per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 

Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta 
(art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en 
l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats 
a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que 
s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació 
de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no 
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar 
l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que 
hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les 
quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades 
en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i 
saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tal com salaris, subministraments, subcontractes... 
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Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 

Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat 
d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per 
a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 
instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a 
obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. 
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es 
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública 
aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per 
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) 
sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, 
llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis 
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels 
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
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Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà 
sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de 
base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma 
de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en 
segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en 
la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de 
l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la 
fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la 
variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmagatzemat de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per 
escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 
conservació en serà responsable el Contractista. 
 

Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les 
gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, 
intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en 
aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com 
empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 
aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la 
realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant 
l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els 
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els 
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels 
treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb 
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi 
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haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran 
en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 
esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 
numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor 
se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan 
inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els 
treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó 
que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant 
la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin 
notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per 
escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per resarcir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels 
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin 
d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a 
arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin 
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin 
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a 
l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el 
nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
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3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució 
d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 
regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la 
medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per 
a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a 
millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les 
dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu 
(10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva 
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a 
la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la 
seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director 
en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les 
obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per 
cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de 
Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant 
tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’expendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada 
o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o 
executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que 
pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament 
dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 
continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia 
medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, 
deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat 
o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el 
percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per 
no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista 
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tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de 
la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de 
l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en 
virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus 
que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els 
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran 
aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat 
utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 

Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, 
tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de 
la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, 
quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats 
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 

Epígraf 7: Varis 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs 
nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no 
ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els 
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les 
obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb 
l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord 
amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
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Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes 
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, 
perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta 
quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat 
expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista 
pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en 
proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels 
danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res 
no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas 
que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del 
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està 
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos 
necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, 
edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne lliurament a 
l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista 
amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
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CONDICIONS GENERALS D'ÍNDOLE TÈCNICA 
 
1.1 MOVIMENT DE TERRES 
 
1.1.1. Replanteig preliminar 
Una vegada efectuada l'adjudicació de l'obra, la Direcció Facultativa portarà a terme sobre el terreny, el replanteig previ 
de la mateixa i de les seves diferents parts en presència del Contractista o de un representant del mateix. 
 
1.1.2. Replanteig definitiu 
Executades les instal.lacions prèvies de l'obra, com ara casetes, tanques, etc., procedirà la Direcció Facultativa al 
replanteig general i anivellament del terreny amb l'ajut dels plànols de l'obra i les dades i ordres que es facilitin per 
l'arquitecte. 
S'assenyalarà una línia de nivell que marcarà el pla que es pren com a referència per les obres de moviment de terres i 
obertures de rases, el qual, junt amb els perfils del terreny que siguin necessaris, permetrà determinar exactament la 
quantitat de terres a desmuntar o a omplir. 
 
1.1.3. Organització i seguretat en els treballs 
El Contractista adoptarà en l'execució dels desmunts i buidats l'organització que estimi convenient i els mètodes que jutgi 
oportuns. Malgrat això, si els procediments u organització fossin estimats viciosos per la Direcció Facultativa, el 
Contractista vindrà a subjectar-se a les normes que verbalment dicti aquest, ja sigui per contribuir a la millor seguretat 
dels operaris o vianants, ja sigui per obtenir millor celeritat en els treballs. 
El Contractista accepta la responsabilitat de la falta de precaució en l'execució de les obres de desmunt, buidat i 
terraplenat o per realitzar-les sense fer cas a les instruccions i ordres donades per la Direcció Facultativa de les obres. 
Com a mitjans elementals preventius s'exigeix: la conservació de banquetes o de talussos en el terreny i els talls continus 
o carrers. 
 
1.1.4. Terraplenats 
Les terres utilitzades en el terraplenat hauran de procedir d'altres desmunts o de terres naturals, no permetent-se en cap 
cas utilitzar els destrits o terres brutes que per la seva naturalesa i condició puguin produir perjudicis d'índole sanitària; ni 
runes procedents d'enderrocs. 
Els terraplenats s'efectuaran per tongades que no passaran de 25 cm. d'espessor, cadascuna de les quals haurà de ser 
piconada i regada convenientment. 
 
1.1.5. Rases 
Les rases es replantejaran utilitzant el sistema de cadireta. Tots els seus paràmetres hauran de quedar perfectament 
retallats i els fons anivellats horitzontalment i nets. 
 
Hauran d'efectuar-se totes les estrebacions necessàries per la garantia i seguretat de les operacions i de la bona 
execució dels treballs, essent obligació del constructor revisar diàriament en l'obra aquests estrebats abans de començar 
la jornada de treball. L'estrebat haurà de realitzar-se sempre que les rases obtinguin una profunditat igual o superior a 
1,80 m. 
Les rases hauran d'aprofundir-se en els fonaments fins trobar el terreny firme, la capacitat resistent del qual serà 
comprovada per la Direcció Facultativa. A tal objecte el Contractista posarà a disposició d'aquest els mitjans necessaris 
per a realitzar operacions de prova de resistència de compressió. 
 
1.1.6. Precaucions i responsabilitats 
Es de compte del Contractista la conservació en perfectes condicions i reparació en el seu cas, de totes les avaries que 
pogués causar el moviment de terres en les conduccions públiques o privades d'aigua, gas, electricitat, etc, que 
poguessin existir en la zona afectada per les obres. 
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1.1.7. Pous 
En l'excavació de pous, que s'ajustaran exactament a les mesures i situació assenyalada en els plànols d'obra, es 
continuaran les mateixes normes que en les rases, llevat ordres especials de la Direcció Facultativa. Si el terreny es poc 
compacte, haurà d'adoptar-se la secció quadrada, com de més fàcil i segur estrebat, o bé executar-se l'estrebació per 
mitjà de revestiment continu de fàbrica. 
 
1.1.8. Disposicions generals comunes a l'excavació i extracció de terres 
Seran a compte del contractista les estrebacions i estampiments que fossin necessaris per la subjecció de les terres. 
En cas de despreniment de terres, per la cubicació només es tindrà en compte i seran abonables, les dimensions 
d'excavació assenyalades en els plànols, ordenades directament per la Direcció Facultativa. 
No podrà procedir-se al massissat de rases o a la construcció de fonaments fins que no hagin estat totalment 
reconegudes per la Direcció Facultativa. 
Incumbeix al contractista, el desguàs de les rases o terrenys que per efectes de les pluges, o filtracions, fos necessari 
procedir al esgotament, amb el fi d'executar les obres en bones condicions. 
 
1.2. CIMENTACIONS 
 
1.2.1. Reconeixement general del sòl 
Es procedirà al reconeixement previ i adequat del terreny, per a conèixer les seves característiques precises i per elegir 
el sistema adequat dels fonaments que hauran d'executar-se. La Direcció Facultativa haurà de disposar d'aquest 
reconeixement abans d'iniciar-se els treballs de l'obra que anirà a dirigir. 
 
El Contractista haurà de proporcionar els elements necessaris per executar les proves que jutgi oportunes la Direcció 
Facultativa, sense que això pugui ser objecte de certificació ni pagament especial. 
 
1.2.2. Anivellament i piconatge dels fons 
Abans d'efectuar el formigonat dels fonaments, el Contractista anivellarà perfectament les capes d'assentament d'aquests 
i les netejarà o piconarà lleugerament. 
 
1.2.3. Fàbrica de fonaments 
En els fonaments, si en articles addicionals no especifica el contrari, s'utilitzarà formigó de 25 N/mm2 de resistència 
característica, tipus HA-25/B/20/IIa, segons EHE-98. 
Si el formigó es precís fer-lo per tongades s'enllaçaran aquestes per mitjà d'armadures d'acer corrugat estirat en fred de 
diàmetre 14 cada 30 cm., col·locats en la tongada, inferior submergits 20 cm. i aflorant altres 20 cm.; a l'objecte de que a 
l'abocar la tongada superior formés claus d'unió de una amb l'altra. 
Abans d'abocar una nova tongada es netejarà i es regarà amb aigua la cara de l'última executada. 
 
 
1.3. MAÇONERIA 
 
1.3.1. Aigües 
L'aigua que haurà d'emprar-se per la confecció de morters serà el més pura possible, i a poder ser potable i complirà la 
EHE-98. 
 
1.3.2. Arenes 
Les arenes hauran d'estar netes d'argila o d'altres substàncies, no enterbolint apreciablement l'aigua continguda en un 
recipient al ser introduïdes en aquest. Si això no succeeix, s'autoritza l'ús de les mateixes, prèviament netejades amb 
reg., una vegada esteses en capes de petit espessor en repòs d'aigua corrent. 
 
1.3.3. Morters mixtes 
Els morters mixtes de calç i ciment s'obtindran addicionant, als morters ordinaris de calç grassa, una quantitat de ciment 
Pòrtland compresa entre un 10 a un 15% del volum de la calç emprada en la confecció del morter primitiu. 
L'àrid incorporat complirà l'apartat 1.3.2. 
 
1.3.4. Morter de ciment Pòrtland 
S'obtindran per l'addició d'arena a la lletada de ciment Pòrtland P.350. Emprant-se en la fàbrica de totxo la dosificació en 
volum 1:5. 
El morter es pastarà per mitjans mecànics. 
 
1.3.5. Condicions i normes generals per la preparació i dosificació dels morters 
Els tipus de morter que s'empraran en la present obra, no especificats en el present plec de condicions, s'ajustaran a les 
normes generals dels articles que procedeixen. 
El Contractista s'obliga a col·locar en l'obra una bàscula i les caixes i mesures per l'arena indispensables per a comprovar 
en qualsevol moment les proporcions d'àrids, aglomerats i aigua emprats en la confecció de morters. 
Els morters hauran d'estar perfectament batuts i manipulats a màquina de forma que sempre resulti una mescla 
homogènia i la seva consistència sigui de pasta blanca i enganxosa, sense presentar els morters de calç parts blanques 
o permòdols, sense grups apelotonats d'arena en els de ciment que indiquen una imperfecció en la barreja, un batut 
insuficient o un garbellament defectuós de l'arena. 
 
1.3.6. Execució de les fàbriques de totxos 
Per la construcció dels murs de totxo, una vegada fet el convenient recapte d’aquest material, es procedirà al seu mullat 
abans d'emprar-se. 
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Els totxos de tot tipus s'assentaran a restregó sobre una bona base de morter, de forma que aquest sobreïxi pels junts 
horitzontals i verticals; amb juntes trobades i perfecta trobada en tot l'espessor del mur. 
 
1.3.7. Gruix de les juntes 
L'espessor de les juntes horitzontals serà, com a màxim de 10 mil·límetres. 
 
1.3.8. Interrupció de juntes 
Quan per qualsevol motiu s'hagin que suspendre els treballs d'un mur o fàbrica, es deixarà aquest amb les diferents 
filades formant entrants i sortints a manera de rendents per a que al continuar la fàbrica es pugui aconseguir una perfecta 
trobada de la nova amb l'antiga. 
També podrà deixar-se interrompuda la fàbrica d'execució formant un esglaonat continu en les filades, de manera que la 
junta talli amb la diagonal i escalonadament tota la longitud del mur. 
 
1.3.9. Envans i paredons 
Els envans senzills s'executaran amb totxos buits i els paredons amb totxos dobles buits (totxana) agafats amb morter de 
ciment Pòrtland. 
 
1.3.10. Normes d'execució d'envans i paredons 
S'executaran perfectament aplanats i amb filades ben alineades. Es deixarà un buit suficient en la part superior dels 
envans, per evitar que l'augment del volum del material -si aquest es guix- provoqui, al adormir-se, el pandeig de l'envà. 
Les unions d'envans i paredons entre sí en cantonada o creuament, i les unions d'aquests amb els murs es realitzaran 
amb lligada passant-se alternativament les filades d'un a altre element. 
 
1.3.11. Terrat o terrassa 
Els terrats o terrasses, si aquestos fossin d’execució, s'executaran formant els careners i aiguafons que s'indiquin en la 
planta de coberta. La superfície en que quedi dividida la terrassa pels aiguafons no haurà de ser més gran de 15m2. 
El pendent estarà comprès entre 1,5% i 2,5%. 
Es faran juntes en les zones altes dels terrats, de manera que tallin la terrassa en sectors independents, i es col·locaran 
en els punts i segons les direccions on naturalment tendeixin a produir-se escletxes, com ara trobades de murs, cossos 
diversos de l'edifici, etc. 
 
1.3.12. Aïllament: Impermeabilitat del terrat 
El terrat serà independent dels murs que el revoltin, per això es col.locarà una placa de poliuretà expandit de 2 cm. 
d'espessor rebassant el tauló en l'altura. Es realitzarà una regata en l’ampit a 12 cm. del tauló de 5 cm. on s'ubicarà 
l'acabament de les capes de tela asfàltica amb armadura de polivinil sobre la que es col·locarà el minvell. 
La impermeabilitat del terrat s'aconseguirà amb una capa de 7 cm. de formigó cel·lular, que continuarà donant els 
pendents indicats. 
Sobre el formigó cel·lular es disposarà la impermeabilització a base de tela asfàltica i sobre ella una xapa de morter de 
c.p. sobre el que es disposarà el tauló que serà de rajola rebuda amb morter asfàltic. 
Es tindrà especial cura en que l'assentament de les teles emprades sigui el més llis possible, perquè no sofreixin 
deterioraments o perforacions.  
Queda prohibit circular per la seva superfície durant el període d'execució. També queda prohibit repassar les juntes 
defectuoses i les unions amb altres materials per mitjà de petits retalls de tela o un altre material. 
Les soldadures de les tires de tela impermeabilitzant entre sí i amb les parets, hauran d'executar-se amb molta cura i 
perfecció, com també les juntes de dilatació i les unions dels diversos elements compostos de la terrassa, solapant-se 
entre sí o amb els demés materials 20 cm. com a mínim. 
 
1.3.13. Execució de desguàs 
Els desguassos dels terrats aniran provistos de cassoletes, amb valona de reixa filtrant. Aquestes cassoletes aniran 
col·locades en una caixa, formada per envans de totxo buit senzill rebut amb morter de Pòrtland 1:6, col·locada en el 
formigó cel·lular. 
La part inferior de la membrana impermeabilitzant arribarà fins la baixant penetrant en ella. 
Tot el que no queda especificat en el present plec, i en relació a cobertes es seguirà la mateixa tecnologia. 
 
1.3.14. Xemeneies 
Els tubs o sortides de xemeneies mai tindrà una secció menor de 12 cm. en el seu costat menor. 
Si la pujada no es vertical en tota la seva longitud, es tindrà especial cura, en les derivacions a conservar constant la 
secció normal de la xemeneia. 
 
Queden prohibits els canvis bruscos de direcció en els trets de xemeneies, com així mateix els ramals horitzontals. 
S'exigirà més cura en la mà d'obra, per evitar que per execució deficient pugui haver escapades de fum o de espurnes, 
amb el consegüent perill d'incendi. Les obres interiors han de quedar el més llises possible, per evitar que els fums 
xoquin amb els resalts, donant lloc a la formació de remolins, formant-se dipòsits de sutge sobre aquells. 
S'empraran totxos ben uniformes i retallats en la construcció, rebent-se les seves juntes amb molta cura, i en cas 
d'emprar-se totxos ordinaris, es procedirà a l'arrebossat i acabats dels paraments interiors, aplicant-se el morter en capes 
ben allisades mentre es puja la xemeneia, parant atenció en arrodonir amb escòries els angles entrants. 
 
1.4. FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT 
 
 S’aplicarà la EHE-98 
 
1.4.1. Materials: ciment 
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Serà de la classe especificada, elegit d'acord amb el Plec de Condicions generals per la recepció de Conglomerants 
Hidràulics. 
Cada lliurament en obra vindrà acompanyada del document de Garantia, en el que figurarà la seva designació, i pel que 
es garanteix que acompleixi les prescripcions relatives a característiques físiques, mecàniques i composició química. 
Per a comprovació de la garantia la Direcció Facultativa pot ordenar la presa de mostres i realització d'assaigs. 
S'emmagatzemarà en local ventilat, defensat de la intempèrie i de la humitat del sòl i parets. 
Si el període d'emmagatzematge és superior a un mes, abans del ser emprat es comprovarà que les seves 
característiques continuen essent adequades, pel que la Direcció Facultativa ordenarà els assaigs que consideri 
oportuns. 
 
1.4.2. Aigua 
L'aigua d'amassat i curat serà potable. 
En cas de dubte s'analitzarà una mostra segons norma UNE 728. 
 
1.4.3. Àrids 
No contindran substàncies perjudicials. 
Verificant-se com a prova en obra, si es considera necessari la mescla amb una quantitat d'aigua igual al volum aparent 
de l'àrid a assajar durant 24 hores, i concentrant-se al 10% mitjançant ebullició, havent de reunir l'àrid al finalitzar l'assaig 
les condicions exigides. 
Les arenes s'atendran a l'especificat en l'apartat 1.3.2. d'aquest plec. El tamany màxim dels grans no serà superior a 5 
mm. i hauran de ser arrodonits o polièdrics; podent-se utilitzar els naturals procedents de matxucat. 
 
Si oferissin dubtes el seu contingut en matèria orgànica es determinarà d'acord amb la norma UNE 7082. 
 
1.4.4. Armadures 
Les barres utilitzades seran corregudes d'acer laminat de duresa natural. 
Tindran garantides pel fabricant les següents opcions: 
-- Característiques mecàniques d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-98. (En general s’utilitzarà el tipus B 500 
S). 
-- Absència d'escletxes després d'assaigs de doblat (norma UNE 38.088) i segons norma EHE-98. 
-- Portar gravades les marques d'identificació relatives al seu tipus i marca del fabricant. 
Els assaigs de recepció, si calgués, es realitzaran d'acord amb el prescrit en la norma UNE 36.088. 
 
1.4.5. Formigó: resistència i consistència 
El formigó usat en elements estructurals, pilars, jàsseres i sostres, si no s'especifica el contrari en articles addicionals 
serà de 25 N/mm2 de resistència característica. 
La resistència a compressió podrà provar-se experimentalment amb la prioritat que posi la Direcció Facultativa, realitzant 
assaigs en pròpia obra si el Constructor disposa de laboratoris d'obra, o encarregant-ho a un altre laboratori especialitzat. 
La consistència del formigó es mesurarà en l'obra segons la Norma UNE 7103. Per això, haurà d'existir un con d'Abrams 
ajustat a dita norma, per a poder comprovar la consistència amb la prioritat que indiqui la Direcció Facultativa. El tipus de 
formigó serà, en general HA-25/B/20/IIa. 
 
1.4.6. Presa de mostres 
Les provetes de formigó s'executaran en motlles metàl·lics de 15 cms. de diàmetre i 30 cms d'altura, de superfície interior 
llisa, amb fons pla i normal a l'eix i fàcilment desmotllables. 
El pasterat abocat, apissonat i curat es farà de forma similar a les condicions d'execució en l'obra. 
Abans d'abocar el formigó en els motlles, s'engrassaran les seves superfícies internes, per evitar adherència del formigó. 
Es desmotllarà a les 24 hores,  
Es trencaran als 25 dies. 
1.4.7. Fabricació del formigó 
Els components es mesuraran: el ciment i els àrids en pes, i el aigua en volum. 
Es pasterarà en formigoneres, de manera que s'aconsegueixi una mescla interna i homogènia. La durada mínima del 
pasterat serà d'un minut. 
 
1.4.8. Col·locació de l'obra del formigó 
En l'abocat del formigó s'adoptaran les precaucions per evitar la disgregació de la mescla. 
Es col·locarà per tongades d'espessor adequat per a realitzar la compactació que es farà per vibratge. 
El formigó vibrat es farà amb barres de ø 20 mm. Es col.locarà per tongades de 20 cms. i s'atacarà especialment entre 
les armadures, en les cantonades de l'encofratge per a que penetri perfectament. 
El vibratge es farà amb vibradors de penetració que es submergiran en la massa, retirant-se amb lentitud i a velocitat 
constant. 
Es cuidarà especialment que el vibrador no toqui les armadures. 
 
1.4.9. Curat i conservació 
Durant els 15 dies següents a la col.locació de l'obra del formigó, el Contractista estarà obligat a mantenir constantment 
molles les superfícies del mateix regant-les i envoltant-les amb un material com palla, xarpellera, que mantingui la 
humitat. 
No es permetrà el pas de càrregues sobre el formigó fins transcorreguts 7 dies de la seva col.locació. 
El contractista no permetrà la col.locació de sobrecàrregues superiors al terç de la resistència del formigó durant el mes 
següent al formigonat. 
 
1.4.10. Desencofratge 
El desencofratge de pilars i taulons laterals de bigues podrà fer-se als 7 dies, evitant-se sempre cops i sacsejades. 
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Els fons de bigues i sostres podran ésser desencofrats als 28 dies. Aquest es realitzarà afluixant les falques dels puntals; 
si al donar-li cops suaument sortissin amb facilitat quedaran els puntals penjant, l'element formigonat estarà amb bones 
condicions. 
Cas contrari ha de suspendre's el desencofratge. Sempre que al seu judici ho requereixi la Direcció Facultativa podrà 
alterar els plaços de desencofratge. 
 
1.4.11. Sostres 
Estaran constituïts per biguetes autorresistents de formigonat en l'obra, també de resistència característica 25 N/mm2. 
El sostre complirà la fitxa de característiques autoritzada pel Ministeri de la Vivenda i durant l'execució hi haurà en 
l'oficina d'obra un exemplar de dita fitxa de característiques del sistema emprat entregada pel fabricant. 
Es col.locaran les armadures que es precisin i es detallin, completant el sostre amb el formigó ressenyat. 
En tot el que no s'especifiqui en el present plec s'atendrà a la norma Instrucció EHE-98 pel projecte i l'execució d'obres 
de formigó en massa o armat.  
 
1.4.12. Quadre resum de les característiques del formigó 
 
Element Localització Tipificació i  

denominació 
Nivell de 
 control 

Coeficient de 
seguretat 

FORMIGÓ Fonaments 
Estruct. Aèria 
(si es vista) 

HA-25/B/20/IIa 
HA-25/B/20/I 
HA-25/B/20/IIa 

 
 
estadístic 

 
 
γc=1,5 

ACER EN  
ARMADURES 

Barres 
Filferros en malles 

B 500-S 
B 500-T 

 
normal 

 
γs=1,15 

EXECUCIÓ Igual en tota l’obra normal γG=γQ=1,6 
CARACT. ADDICIONALS CIMENT: CEM II/A 
NOTES: Resistència característica del formigó en tota l’obra 25N/mm2 
 
CONDICIONS DEL FORMIGÓ LOCALITZACIÓ EN L’OBRA 
   Fonaments, 

solera 
Estructura interior Parts vistes 

 
 
COMPONENT 

Ciment Tipus, classe II/A-L42,5 II/A-L42,5 II/A-L42,5 
Aigua Complirà art. 27 EHE 
Àrid Tam. màxim 20 mm 20 mm 20 mm 
Armadures Barres B 500-S B 500-S B 500-S 

Filferro malla B 500-T B 500-T  
Altres     

 
 
 
 
FORMIGÓ 

Tipificació  HA-25/B/20/IIa HA-25/B/20/I HA-25/B/20/IIa 
Agressivitat Exp. ambient IIa I IIa 
Dosificació Ciment mínim 300 kg/m3 300 kg/m3 300 kg/m3 

Rel. Màx. a/c 0,55 0,55 0,55 
Consistència  tova tova tova 
Compactació  vibrat vibrat vibrat 
Resistència característica 25N/mm2 25N/mm2 25N/mm2 
Altres     

POSADA EN 
OBRA 

Recobriment armadura 35 mm 30 mm 40 mm 
Altres  En formigons de murs contra el terreny, el recobriment 

mínim serà de 70 mm 
 
 
CONTROL 
RESISTENC. 
FORMIGÓ 

Nivell estadístic estadístic estadístic 
Lots de subdivisió de l’obra Cada setman. Cada planta únic 
Nº d’amassades per lot 2 2 2 
Edat de rotura 7-28 dies 7-28 dies 7-28 dies 
 
Altres 

La magnitud dels lots s’ajustarà amb el laboratori de 
control, d’acord amb la marxa de l’obra, sempre que es 
compleixin els mínims establerts per l’EHE. 

CONTROL DE 
L’ACER 

Nivell normal normal Normal 
Altres    

 
1.5. REVESTIMENTS I ACABATS 
 
1.5.1. Revestiments exteriors 
Els paraments exteriors que hagin d'arrebossar-se es deixaran a junta marcada, escombrant-se i regant-se perfectament 
abans de procedir l'acabat. 
Presentarà una superfície un xic aspra per a major adherència de la pintura impermeabilitzant que s'apliqui sobre ella. 
Es faran amb un morter de c.p. al que s'haurà afegit un impermeabilitzant en massa. 
Es procurarà ajudar al seu curat mitjançant els procediments necessaris, com ara reg en èpoques caloroses, protecció 
contra assolellades, gelades, etc. 
 
1.5.2. Revestiments interiors 
Els paraments interiors que s'hagin d'acabar es faran seguint les mateixes especificacions de l'apartat anterior. 
El morter emprat serà de ciment pòrtland, sense cap additiu, les arestes, travades i racons es faran amaestrades amb 
pasta de ciment. 
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1.5.3. Revestiments amb materials ceràmics 
S’assentaran sobre paraments verticals nets de manera que resultin superfícies llises que no puguin produir rebuig, 
sense guerxaments, ni deformacions, als que prèviament s'haurà aplicat un acabat de morter de ciment pòrtland. 
El constructor es sotmetrà, en el format de paraments amb rajoles de València o similar, a totes les disposicions que a 
aquest respecte i referents a especejament, peces especials, coloracions, dibuixos i dimensions de rajoles de València, 
ordeni la Direcció Facultativa. 
La seva col.locació s'efectuarà amb morters de ciment de riquesa mitja proporció 1:3 i embolicats prèviament en aigua. 
 
1.5.4. Guixera 
Les parets de guix negre es formaran a partir de 1,65 m. d'altura i els sostres s'enguixaran amb guix negre a bona vista i 
sobre aquest enguixat s'executarà el lliscat de guix blanc. 
 
1.5.5. Enguixats d'arrebossat reglejat 
Els morters de guix negre es formaran amb guix garbellat, barrejant-hi una petita part d'arena fina si el guix fos massa. 
Es prepararan les superfícies mestrejant-les, no essent més gran de 80 cms. la separació entre les mestres. Els espais 
compresos entre ells, es reompliran amb morter de guix, aplicat amb la mà i estès i allisat amb la regla.  
En els angles, ampits i cabotes s'executaran mestres dobles, a fi de que surtin vives i rectes. 
Si els paraments estan perfectament plans, es podran aplicar els enguixats directament, sense necessitat de mestrejat. 
 
1.5.6. Lliscats 
Els blanqueigs o lliscats no s'executaran fins que estigui completament sec l'enguixat del parament, s'emprarà el guix 
blanc i pur i de bona qualitat. 
L'estesa de la pasta es farà a la llana, apretant amb força la massa fins que s'adhereixi i quedi perfectament allisada i 
sense formar rebaves en els empalmes; si es substitueix el guix blanc per una estesa executada amb el mateix guix 
negre utilitzat en l'enguixat, s'haurà de garbellar finament el guix negre i que aquest sigui de bona qualitat. 
Aquesta estesa haurà d'executar-se quan encara no s'ha adormit totalment l'enguixat, és a dir, unes tres hores després 
d'haver executat aquest. 
 
1.5.7. Cornises, arestes i refosos. 
Les arestes es trauran sempre vives i rectes tant en horitzontal com en vertical, i es faran en pasta de guix reglejat. 
 
1.6. MARBRES 
 
1.6.1. Marbres 
Els marbres a utilitzar en taulers de cuina, laboratoris i pretecnologia, tindran aspecte uniforme i estaran exempts de 
defectes, com ara escletxes i fissures. 
Seran del país o d’importació, i de 3 cm. d'espessor constant. 
Com a materials d'enllaç s'utilitzaran morters de ciment blanc. 
Com a elements auxiliars d'unió que puguin ser necessaris, si els estucs o morters no ofereixen suficient garantia, 
s'empraran productes que imitin el material tals com mescla de goma, laca i pols fi del mateix marbre tamisat. 
Per aplicar i empegar peces de marbre s'empraran màstic de marbrista o ciment universal. 
 
1.6.2. Execució 
Les obres es realitzaran amb la major cura i perfecció en els paraments i en les juntes, ja que aquestes hauran de quedar 
perfectament llises. 
 
1.7. PAVIMENTS I ENRAJOLATS 
 
1.7.1. Paviments i enrajolats 
Les soleres o paviments de formigó en massa que hagin d'executar-se sobre el terreny, tindran com aglomerant morter 
de ciment pòrtland (1:3:6) i s'utilitzarà com a àrid arena i grava, excepte en casos especials que fixi la Direcció 
Facultativa. El seu espessor no serà inferior a 18 cm. Abans d'abocar el formigó es netejarà el terreny, anivellant-se o 
donant-li els pendents previstos, i apiconant després el terreny. 
 
1.7.2. Paviments de ciment 
Els paviments de ciment, s'executaran sobre solera de formigó, es netejarà aquesta, es regarà prèviament. disposant 
seguidament una xapa de pasta de ciment pòrtland de 1 a 2 cm. d'espessor, la qual es regarà abundantment per afavorir 
el seu enduriment, prèvia buixardada. 
 
1.7.3. Paviment de terratzo 
Es col.locarà en primer lloc una mestra. Les peces es saturaran d'aigua assentant-les sobre una capa de morter de calç i 
arena, parant cura en que el material d'agafador formi una superfície continua d'assentament i rebut de l'enrajolat i que 
les rajoles quedin amb les seves cares verticals a tope. 
Acabada la col.locació s'abeurarà amb abeurada de ciment pòrtland col.locat fins que s'uneixi perfectament entre les 
juntes de les rajoles. 
Es prohibeix el trànsit sobre els enrajolats fins transcorreguts 4 dies. 
 
1.7.4. Enrajolats de terrasses 
En el cas de que s'utilitzi paviment de rajola comuna es realitzaran dos capes, la primera de rajola basta i la segona de 
rajola fina trencant juntes i preses ambdues amb morter asfàltic. 
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En el cas d'utilitzar paviments de terrassa s'aplicarà prèviament una capa de morter deixant la superfície llisa, sobre la 
qual es col.locarà tela asfàltica i finament terratzo pres amb morter de c.p. es deixaran juntes obertes sellades amb 
massilla hidròfuga. 
 
1.7.5. Paviment de porxos 
Es realitzaran amb peces de panot preses amb morter bastard de calç i c.p. pòrtland. 
 
1.8. XARXES D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS I FECALS 
 
1.8.1. Condicions generals 
A més de les condicions especials que en els capítols següents s'especifiquen, tots els tubs de qualsevol classe hauran 
de satisfer les següents condicions mínimes: 
Seran perfectament llises, circulars, de generatriu recta i ben calibrades. Hauran de poder resistir, com a mínim, una 
pressió hidrostàtica de prova de dues atmosferes. 
Totes les instal.lacions seran executades d'acord amb els documents del projecte o del que ordeni a aquest respecte la 
Direcció Facultativa i al que a aquests efectes es preveu en el present capítol. 
Segons autorització expresa per escrit de la Direcció Facultativa, el contractista no procedirà a instal.lar i unir amb les 
canonades de desguàs cap aparell de sanejament, en tant no s'hagin acabat per complet les obres de maçoneria. 
En cas de que per al servei de l'obra fos necessari instal·lar-ne algun, en ell serà desmuntada, i netejada perfectament la 
canonada de baixada, abans de la instal·lació definitiva. 
 
1.8.2. Disposició relativa dels desguassos 
Hauran d'ordenar-se els desguassos en relació de menor a major altura dels respectius sifons, comptada amb aquesta 
altura a partir de la embocadura del desguàs general, que es preocuparà d'estar situada el més baixa possible, a fi 
d'aprofitar el màxim desnivell en el desguàs de cadascun d'ells. 
Els sanitaris desguassaran en l'acord de la cubeta del wàter. 
Les seves connexions hauran d'ajustar-se en la part alta del citat acord, i no en la part baixa, per impedir que una 
descàrrega del wàter provoqui una succió i descebi els sifons dels aparells restants. 
 
TUBS GENERALS DE BAIXANTS 
 
1.8.3. Condicions generals 
Totes les canonades de desguàs empalmaran per mitjà d'un pericó fàcilment registrable, amb el clavegueró. 
 
1.8.4. Ventilació 
A fi d'evitar la depressió que una forta descàrrega de baixant pot produir, amb el consegüent risc de descebament dels 
sifons corresponents als aparells que desguassen en ell, haurà d'establir-se en tot cas comunicació directa del baixant 
amb l’atmosfera prolongant els baixants per damunt de la coberta. 
 
CLAVEGUERONS 
 
1.8.5. Disposició general 
Abans de la seva connexió amb les clavegueres l'albelló portarà intercalat un sifó general de tancament hidràulic. 
Aquest sifó de l'albelló amb la claveguera s'executarà en tot cas per sota de la banqueta de la mateixa i amb la connexió 
de serveis en sentit oblic a la direcció d'aquesta i a favor del sentit del pendent de la mateixa. 
 
1.8.6. Condicions generals 
El pendent dels albellons haurà d'estar compresa entre el 3 i el 6 per cent. 
A ser possible, s'executaran de secció circular. 
 
1.8.7. Col.locació 
En general, s'executarà sobre el massís de formigó que afecti a la forma de la meitat interior dels seus extradós. 
 
S'hauran d'assentar les canonades sobre una solera de formigó de 15 cm. d'espessor, amb recolzament lateral de 
formigó. 
En cap cas s'autoritza l'assentament directe de la canonada sobre la terra piconada. 
 
1.8.8. Unions 
La unió dels tubs, de formigó o de ciment, s'executarà entrant els tubs pels encaixos que presenten en els extrems, 
rejuntant-los amb ciment ràpid, i aplacant cadascun d'ells amb un anell de rajola, agafat amb ciment pòrtland. 
 
COL.LOCACIÓ DE CANONADES 
 
1.8.9. Condicions generals 
Totes les canonades es muntaran centrant-se perfectament els tubs de manera que els seus eixos vinguin en 
prolongació i que les alineacions rectes siguin tangents a les corbes d'enllaç. 
 
1.8.10. Canonades soterrades 
Les canonades soterrades aniran sobre una capa de formigó, que s'estendrà en tota la longitud del tub i conservarà les 
dimensions que s'indiquen en els documents del projecte, o les que, en el seu cas, ordeni la Direcció Facultativa. 
 
POUS DE REGISTRE 
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1.8.11. Condicions generals 
Els pous de registre s'executaran en fàbrica o en formigó i aniran acabats i lliscats amb morter de ciment pòrtland. 
Col·locant-se faixes de fundició. 
 
1.9. ESTRUCTURA METÀL·LICA 
 
Totes les especificacions relatives a aquest apartat s'atendran en tot moment, a l'indicat en la NORMA M/V 102-1964 
Decret 4433/1964 i en la norma MV 104-1966, ACER LAMINAT, EXECUCIÓ D'ESTRUCTURES, Decret 3 de juny de 
1966 (Decret 1861-1967). 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  PRESSUPOST 3OBRA 01
DESMUNTATGE I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud Desmuntatge de moble amb pica  manualment, inclou carrega, transport i les taxes a l'abocador.1 UKLMU001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ud Enderroc i adequacions de l'enrajolat existent a la zona del moble, desmuntatge de les instal·lacions existents dels
desaigües, inclou la càrrega, transport i tàxes a l'abocador.

2 UKLMU002

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

3 P214T-4RQC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,150 3,500 11,025

C#*D#*E#*F#2 Dos portes 2,000 2,500 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Despatx 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 20,025

ud Desmuntatge de sanitaries existents, càrrega manual, transport i tàxes a l'abocador autoritzat.4 UKLMU003

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

ud Enderroc de portes amb càrrega i transport a abocador autoritzat.5 UKLMU004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Arrencada de parament vertical de gres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor6 P2143-4RR3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,500 1,100 12,650

C#*D#*E#*F#2 lavabo 1,000 1,980 3,000 2,000 11,880

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,630 3,000 2,000 9,780

TOTAL AMIDAMENT 34,310

m2 Repicat de parets arrebossades per posterior enguixxat.7 UKKSLLDD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,630 2,000 3,500 11,410

C#*D#*E#*F#2 1,980 2,000 3,500 13,860

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 25,270

ud Partida per el desmuntatge del cel ras i posterior muntatge per les adquacions amb els envans nou.8 UKLMUN012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Arrencada de paviment degres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor9 P2143-4R01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,400 1,980 4,752

C#*D#*E#*F#2 1,630 2,000 3,260

TOTAL AMIDAMENT 8,012

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

10 K2R641E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barra 9,840 4,500 0,050 2,214

C#*D#*E#*F#2 Portes 16,000 0,150 2,050 4,920

C#*D#*E#*F#3 Paviment 1,000 0,050 49,650 2,483

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,050 65,100 3,255

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,050 120,690 6,035

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,050 145,920 7,296

TOTAL AMIDAMENT 26,203

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11 K2RA6580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barra 9,840 4,500 0,050 1,000 2,214

C#*D#*E#*F#2 Portes 16,000 0,150 2,050 4,920

C#*D#*E#*F#3 Paviment 1,000 0,050 49,650 2,483

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,050 65,100 3,255

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,050 120,690 6,035

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,050 145,920 7,296

TOTAL AMIDAMENT 26,203

PRESSUPOST  PRESSUPOST 3OBRA 01
FUSTERIA INTERIORCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Subministrament i muntatge de porta de vidre temperat acolorit, de 2190x896 mm i 10 mm de gruix, penjada mitjançant
perns fixats en els punts de gir, superior i inferior. Fins i tot ferratges, fre i pany d'acer inoxidable, amb clau i manovella.
Totalment muntada

1 EAG3U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#1 p4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Estanteries de fusta laminada per a moble inteiror.2 UKLSDMDF

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministre i col·locació de premarc, marc folrat i 1 porta interior abatible, cega, d'una fulla per un buit d'obra de 210x 90
cm, de tauler de MDF, prelacada en color a designar per la DF, de forma recta. Inclou tapajunts en ambdues cares. Amb
ferramenta de qualitat, manetes i pany amb clau mestrejada (acer inox o similar), a definir per la DF. Inclou totes les
ajudes i mitjans per deixar la partida acabada.
Segons criteris d'amidaments de l'ITEC

3 FUST-POIN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 p3 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària

4 PAQ0-51NT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 armaris consultes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintada, farcida de material fonoabsorbent
i amb triple rivet perimetral, amb una fulla batent de 100 cm d'amplària, 200 cm d'alçària, 69 mm de gruix i aïllament
acústic de 42 dbA, amb maneta de tanca a pressió p/lleva+clau, col.locada incloent premarc

5 PAT1-70CJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 p1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Ut Manetes condenes especials per a minusvàlids, amb sistema de desbloqueig des de l'exterior6 1A22X002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST 3OBRA 01
ENVANS INTERIORSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

1 P6145-56JU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Infermeria 2,500 3,500 8,750

C#*D#*E#*F#2 Metge infermeria 1,660 3,500 5,810

C#*D#*E#*F#3 1,360 3,500 4,760

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#4 2,080 1,660 3,453

C#*D#*E#*F#5 aj 3,000 5,000 15,000

C#*D#*E#*F#6 magatzem 2,400 3,500 8,400

C#*D#*E#*F#7 1,600 3,500 5,600

TOTAL AMIDAMENT 51,773

PRESSUPOST  PRESSUPOST 3OBRA 01
SANITARISCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports
murals

1 KJ13B611

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

2 KJ14BA1Q

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de 1/2´´.Tipus Hudson reed ref.BDL0284.

3 EJ238111U002

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

pa Partida alçada a justificar per connexió a instal·lació existent.4 PA25-2541

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2''5 PJ2Z3-3ECL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de maniguets

6 PJ219-3SG1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament7 EC1K1502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Barra mural simple abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col.locat amb fixacions mecàniques

8 EJ46U003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 5

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat
amb fixacions mecàniques

9 EJ46U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC10 KJ33B7NG

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Dispensador de paper per vater clínic11 UKSDFFF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Despensador de sabó clinic.12 UKSDFFLS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Repassos a realitzar al revestiment del lavabo existent.13 UKSKSLÑD

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST 3OBRA 01
REVESTIMENTSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aplacat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble reforçada en H
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial
(I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2·K/W.

1 P654-8QAN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,280 4,050 13,284

C#*D#*E#*F#2 1,700 4,050 6,885

C#*D#*E#*F#3 3,150 4,050 12,758

C#*D#*E#*F#4 A deduir portes -0,500 0,800 2,030 -0,812

C#*D#*E#*F#5 7,460 4,050 30,213

C#*D#*E#*F#6 3,080 4,050 12,474

TOTAL AMIDAMENT 74,802

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2 P824-3RPN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala metge 5,150 2,200 2,000 22,660

C#*D#*E#*F#2 3,280 2,200 2,000 14,432

C#*D#*E#*F#3 1,700 2,200 3,740

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#4 0,810 2,000 2,200 3,564

C#*D#*E#*F#5 -3,000 0,500 2,050 0,800 -2,460

C#*D#*E#*F#6 Sala 7,460 2,200 2,000 32,824

C#*D#*E#*F#7 3,080 2,200 2,000 13,552

C#*D#*E#*F#8 1,390 2,200 2,000 6,116

C#*D#*E#*F#9 lavabo 2,400 3,500 2,000 16,800

C#*D#*E#*F#10 2,050 3,500 2,000 14,350

TOTAL AMIDAMENT 125,578

m2 Subministrament i instal·lació de revestiment decoratiu de parament interior mitjançant tauler estratificat fenòlic de 10 mm
d'espesor, amb la cara vista revestida amb una melàmina de fòrmica de color acabat a decidir per la D.F., cantejats amb
junta encadellada, fixat amb càrgols mecànics sobre base de rastrells de fusta anclats a la paret i posterior adhesiu de
cautxú sobre superfície regularitzada de paraments verticals interiors.
Inclóu p.p. d'acabats perimetrals i remats. Partida totalment acabada.

3 E86587X1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,500 2,100 24,150

TOTAL AMIDAMENT 24,150

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat4 E898J222

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 95,840 95,840

TOTAL AMIDAMENT 95,840

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat5 E898J2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 metge 18,770 1,000 18,770

C#*D#*E#*F#2 infermeria 23,000 1,000 23,000

C#*D#*E#*F#3 distribuidor 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 sala espera 25,520 3,100 79,112

C#*D#*E#*F#5 despatx 6,080 3,100 18,848

C#*D#*E#*F#6 despatx 10,400 3,100 32,240

C#*D#*E#*F#7 a justificar 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#8 magatem 1,600 3,500 2,000 11,200

C#*D#*E#*F#9 1,980 3,500 2,000 13,860

TOTAL AMIDAMENT 234,030

m2 Pintat rajoles existents amb pintura adequada i colors a decidir per la direcció d'obra.6 ULSLSSSS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,200 7,200

C#*D#*E#*F#2 4,000 1,200 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#3 3,000 1,200 3,600

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 15,600

m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb làmina d'alumini amb acabat de vel de
vidre blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix, classe d'absorció acústica B segons UNE-EN
13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

7 P84D-B03C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala d'espera 24,520 24,520

C#*D#*E#*F#3 wc adaptat 4,510 4,510

TOTAL AMIDAMENT 29,030

m2 Repassos a realitzar en pintura a parets i portes existents.8 UKSLSLDL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 155,000 155,000

TOTAL AMIDAMENT 155,000

m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

9 P815-3FL7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,980 3,500 2,000 13,860

C#*D#*E#*F#2 1,630 3,500 2,000 11,410

TOTAL AMIDAMENT 25,270

m2 Paviment interior de rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada, preu alt, de 90 a 100 peces/m2, col·locat a truc de
maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

10 E9DBU002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,400 1,980 4,752

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,630 3,260

TOTAL AMIDAMENT 8,012

PRESSUPOST  PRESSUPOST 3OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 06
LLAUNERIACAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i desplaçament de termo elèctric de 50 l. Inclou desmuntatge, canonades per a nova ubicació i nova
instal·lació.

1 PA1425-552

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 8

pa Partida alçada a justificar per realitzar les connexions de les noves piques de les consultes i la resta de canvis 2 PA4582-552

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST 3OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 06
ELECTRICITAT I ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Desmuntatge de lluminària.1 DML-9852R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós,
protecció IP44, no regulable, muntada superficialment

2 PH13-BZD5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 consulta 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 consulta 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 despatx 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W de
potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau
de protecció IP65, muntada superficialment

3 PHB3-C03P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 distribuidor 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 magatzem 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

4 PH57-B36G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

5 PG2P-6SZN

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment6 PG13-E36E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7 PG35-DYD3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

8 PG35-DYD8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, encastada, amb obertura de regata,
col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de
secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

9 PG69-61UO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de
coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada
encastada

10 PG6A-61UN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

11 PG2N-EUJK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 10

u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada12 PG65-484A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ud Desmuntatge instal.lació d'enllumenat sala d'espera.13 UKLSLSLD

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, quadrada de 60 x 60 cm, 34 W de potència, flux lluminós de
3600 lm, temperatura de color 4.000 K amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i
grau de protecció IP65, totalment  muntada superficialment.

Inclou el desmuntatge i enretirada de la la lluminària existent, i la instal·lació de la nova amb el pp de petit material de
muntatge, col·locació i elevació.

14 PHB3-IL04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sala espera 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 bany 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Sensor de moviment per a encessa d'enllumenat temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V,, temporització
de <= 15 min, preu superior, col·locat superficialment

15 PG6F-DM01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntat superficialment

16 PG6E-76UP

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, muntat superficialment

17 PG6E-76UR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Partida per a connexió a instal·lació existent. 

A justificar per la DF

18 PG00-BT01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 11

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

19 PG2N-EUI5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

20 PG33-E6OM

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

21 PG33-E6KF

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

22 PG33-E6KD

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST 3OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 06
DADESCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 8 unitats, amb capacitat fins a 12 llocs de treball, per a
xarxa de categoria 5e F/UTP, xassís rack 10´´, de 450 x 350 x 200 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària),
amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

1 PP71-7AZJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Switch 10/100 Ethernet de 5 ports, muntat superficialment2 PP7A-6SB6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 5e F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

3 PP7C-66UW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 12

u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

4 PP7I-893D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 5e F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

5 PP7H-780X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment6 PG13-E36E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

7 PG2P-6SZN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

8 PP44-663Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada9 PG65-484A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

10 PG2N-EUJK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 100,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST 3OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 06
FIL MUSICALCAPÍTOL (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud Partida per la realització del fil musical per la sala  d'espera.1 UKLMSJSS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST 3OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 06
DESMUNTATGE BOMBES DE CALORCAPÍTOL (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud Desmuntatge i muntatge de bomba de calor amb casete interior amb les adequacions de l'instal.lació elèctrica,
d'evaquació i de suport, tot muntat per el seu correcte funcionament.

1 UKSLSISDDF

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST 3OBRA 01
MOBILIARICAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud Moble clínic 4 mòduls ZILFOR amb acabat acer inòxidable, color blanc, encimera antilliscant tot muntat.
DATOS TÉCNICOS: • Conjunto mobiliario de 4 módulos con módulo push on. • Estructura de acero INOX lacada con
pintura epoxi de color blanco • Encimera tipo silestone de 2cm de grosor y cantos redondeados. • Posibilidad de integrar
lavabo encastrado en el lado derecho o izquierdo con grifo automático en cromado. • Cerradura de seguridad. Cierra
todos los cajones del armario a la vez. • Sistema de cierre amortiguado en todas las puertas y cajones • Bisagras con
ajuste lateral. • Las cajoneras cuentan con guías telescópicas con gran resistencia y rodamientos integrados
COMPOSICIÓN • Módulo con puerta doble con sistema push on y papelera integrada. • Carrito extraíble compuesto por 5
cajones, de los cuales 3 contienen bandejas profesionales. Con ruedas extremadamente resistentes y de corretaje fluido
con autobloqueo, que posibilitan el traslado y fijación de la mesa. • Cajonera formada por 4 cajones.

1 UKLMU0010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST 3OBRA 01
VARISCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud Partida per la realització de tot tipus de repassos.1 UKLMU0012

EUR



PRESSUPOST 3

AMIDAMENTS Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Partida per la seguretat i salut laboral.2 UKLMU0120

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Partida per la realització de repassos al paviment.3 UKLMU0013

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PRESSUPOST 3

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST 301

CAPÍTOL DESMUNTATGE I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 UKLMU001 ud Desmuntatge de moble amb pica manualment, inclou carrega,
transport i les taxes a l'abocador. (P - 61)

2,000450,00 900,00

2 UKLMU002 ud Enderroc i adequacions de l'enrajolat existent a la zona del
moble, desmuntatge de les instal·lacions existents dels
desaigües, inclou la càrrega, transport i tàxes a l'abocador. (P -
62)

3,000125,00 375,00

3 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
20)

20,0256,87 137,57

4 UKLMU003 ud Desmuntatge de sanitaries existents, càrrega manual, transport i
tàxes a l'abocador autoritzat. (P - 63)

5,00065,00 325,00

5 UKLMU004 ud Enderroc de portes amb càrrega i transport a abocador autoritzat.
(P - 64)

6,00052,00 312,00

6 P2143-4RR3 m2 Arrencada de parament vertical de gres, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 19)

34,3105,57 191,11

7 UKKSLLDD m2 Repicat de parets arrebossades per posterior enguixxat. (P - 59) 25,2704,50 113,72

8 UKLMUN012 ud Partida per el desmuntatge del cel ras i posterior muntatge per
les adquacions amb els envans nou. (P - 69)

1,0001.450,00 1.450,00

9 P2143-4R01 m2 Arrencada de paviment degres, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 18)

8,0125,57 44,63

10 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 13)

26,20315,28 400,38

11 K2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

26,20312,75 334,09

CAPÍTOLTOTAL 01.01 4.583,50

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST 301

CAPÍTOL FUSTERIA INTERIOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAG3U002 U Subministrament i muntatge de porta de vidre temperat acolorit,
de 2190x896 mm i 10 mm de gruix, penjada mitjançant perns
fixats en els punts de gir, superior i inferior. Fins i tot ferratges, fre
i pany d'acer inoxidable, amb clau i manovella. Totalment
muntada (P - 7)

1,000540,00 540,00

2 UKLSDMDF ud Estanteries de fusta laminada per a moble inteiror. (P - 70) 3,000450,00 1.350,00

3 FUST-POIN u Subministre i col·locació de premarc, marc folrat i 1 porta interior
abatible, cega, d'una fulla per un buit d'obra de 210x 90 cm, de
tauler de MDF, prelacada en color a designar per la DF, de forma
recta. Inclou tapajunts en ambdues cares. Amb ferramenta de
qualitat, manetes i pany amb clau mestrejada (acer inox o
similar), a definir per la DF. Inclou totes les ajudes i mitjans per
deixar la partida acabada.
Segons criteris d'amidaments de l'ITEC (P - 12)

4,000493,19 1.972,76

4 PAQ0-51NT u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per
a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
cartró, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària (P - 29)

4,000191,31 765,24

EUR



PRESSUPOST 3

PRESSUPOST Pàg.: 2

5 PAT1-70CJ u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa
negra polida per a pintada, farcida de material fonoabsorbent i
amb triple rivet perimetral, amb una fulla batent de 100 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària, 69 mm de gruix i aïllament acústic
de 42 dbA, amb maneta de tanca a pressió p/lleva+clau,
col.locada incloent premarc (P - 30)

2,000899,08 1.798,16

6 1A22X002 Ut Manetes condenes especials per a minusvàlids, amb sistema de
desbloqueig des de l'exterior (P - 1)

1,00075,00 75,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 6.501,16

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST 301

CAPÍTOL ENVANS INTERIORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P6145-56JU m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de
500x200x100 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 21)

51,77315,24 789,02

CAPÍTOLTOTAL 01.03 789,02

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST 301

CAPÍTOL SANITARIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KJ13B611 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53
cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals
(P - 15)

1,000126,50 126,50

2 KJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment
i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 16)

2,000225,00 450,00

3 EJ238111U002 u Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de 1/2´´.Tipus Hudson reed ref.BDL0284. (P - 9)

2,00050,08 100,16

4 PA25-2541 pa Partida alçada a justificar per connexió a instal·lació existent. (P -
27)

1,000745,00 745,00

5 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior
sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2'' (P - 52)

1,0009,61 9,61

6 PJ219-3SG1 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu mitjà, amb dues entrades de maniguets (P - 51)

1,00085,54 85,54

7 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament (P - 8)

1,00077,88 77,88

8 EJ46U003 u Barra mural simple abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat
amb fixacions mecàniques (P - 11)

1,000325,65 325,65

9 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb
fixacions mecàniques (P - 10)

1,000112,92 112,92

10 KJ33B7NG u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 17)

1,00011,66 11,66

11 UKSDFFF ud Dispensador de paper per vater clínic (P - 72) 1,00065,00 65,00

12 UKSDFFLS ud Despensador de sabó clinic. (P - 73) 1,00052,00 52,00

EUR



PRESSUPOST 3

PRESSUPOST Pàg.: 3

13 UKSKSLÑD ud Repassos a realitzar al revestiment del lavabo existent. (P - 74) 1,000450,00 450,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.611,92

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST 301

CAPÍTOL REVESTIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P654-8QAN m2 Aplacat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de
llana de roca format per estructura doble reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard
(A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de
gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. (P - 22)

74,80245,00 3.366,09

2 P824-3RPN m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb
rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 24)

125,57848,72 6.118,16

3 E86587X1 m2 Subministrament i instal·lació de revestiment decoratiu de
parament interior mitjançant tauler estratificat fenòlic de 10 mm
d'espesor, amb la cara vista revestida amb una melàmina de
fòrmica de color acabat a decidir per la D.F., cantejats amb junta
encadellada, fixat amb càrgols mecànics sobre base de rastrells
de fusta anclats a la paret i posterior adhesiu de cautxú sobre
superfície regularitzada de paraments verticals interiors.
Inclóu p.p. d'acabats perimetrals i remats. Partida totalment
acabada.
 (P - 3)

24,15044,98 1.086,27

4 E898J222 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 4)

95,8406,50 622,96

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 5)

234,0305,50 1.287,17

6 ULSLSSSS m2 Pintat rajoles existents amb pintura adequada i colors a decidir
per la direcció d'obra. (P - 77)

15,6008,22 128,23

7 P84D-B03C m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada,
acabat superficial amb làmina d'alumini amb acabat de vel de
vidre blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de
gruix, classe d'absorció acústica B segons UNE-EN 13964,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb
estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils
secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 25)

29,03038,26 1.110,69

8 UKSLSLDL m2 Repassos a realitzar en pintura a parets i portes existents. (P -
75)

155,0008,20 1.271,00

9 P815-3FL7 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 23)

25,2709,42 238,04

10 E9DBU002 m2 Paviment interior de rajola de gres extruït esmaltat de forma
quadrada, preu alt, de 90 a 100 peces/m2, col·locat a truc de
maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 6)

8,01235,00 280,42

EUR



PRESSUPOST 3

PRESSUPOST Pàg.: 4

CAPÍTOLTOTAL 01.05 15.509,03

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST 301

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS06

CAPÍTOL (1) LLAUNERIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA1425-552 u Desmuntatge i desplaçament de termo elèctric de 50 l. Inclou
desmuntatge, canonades per a nova ubicació i nova instal·lació.
(P - 26)

1,000350,00 350,00

2 PA4582-552 pa Partida alçada a justificar per realitzar les connexions de les
noves piques de les consultes i la resta de canvis  (P - 28)

1,000400,00 400,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.06.01 750,00

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST 301

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS06

CAPÍTOL (1) ELECTRICITAT I ENLLUMENAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 DML-9852R pa Desmuntatge de lluminària. (P - 2) 1,000250,00 250,00

2 PH13-BZD5 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W
de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció
IP44, no regulable, muntada superficialment (P - 47)

14,000103,33 1.446,62

3 PHB3-C03P u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W de potència, flux
lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment (P - 49)

2,00059,51 119,02

4 PH57-B36G u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 48)

5,00064,06 320,30

5 PG2P-6SZN m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment (P - 35)

60,0004,31 258,60

6 PG13-E36E u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 32)

6,00010,83 64,98

7 PG35-DYD3 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 39)

200,0000,74 148,00

8 PG35-DYD8 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 40)

100,0000,88 88,00

9 PG69-61UO u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A
d'intensitat màxima, encastada, amb obertura de regata,
col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de
coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i
caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada
(P - 42)

8,00063,61 508,88

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 5

10 PG6A-61UN u Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació
de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de
designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de
derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada encastada (P - 43)

4,00062,90 251,60

11 PG2N-EUJK m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 34)

150,0001,32 198,00

12 PG65-484A u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada
(P - 41)

4,0001,89 7,56

13 UKLSLSLD ud Desmuntatge instal.lació d'enllumenat sala d'espera. (P - 71) 1,000200,00 200,00

14 PHB3-IL04 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h,
quadrada de 60 x 60 cm, 34 W de potència, flux lluminós de
3600 lm, temperatura de color 4.000 K amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau
de protecció IP65, totalment  muntada superficialment.

Inclou el desmuntatge i enretirada de la la lluminària existent, i la
instal·lació de la nova amb el pp de petit material de muntatge,
col·locació i elevació.

 (P - 50)

5,00075,05 375,25

15 PG6F-DM01 u Sensor de moviment per a encessa d'enllumenat temporitzat de
tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V,, temporització de <=
15 min, preu superior, col·locat superficialment (P - 46)

2,00014,87 29,74

16 PG6E-76UP u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat
superficialment (P - 44)

4,00017,20 68,80

17 PG6E-76UR u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa
de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntat superficialment (P - 45)

4,00011,97 47,88

18 PG00-BT01 u Partida per a connexió a instal·lació existent. 

A justificar per la DF (P - 31)

1,000123,54 123,54

19 PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
33)

100,0001,16 116,00

20 PG33-E6OM m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 38)

50,0002,45 122,50

21 PG33-E6KF m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 37)

50,0001,78 89,00

22 PG33-E6KD m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 36)

50,0001,45 72,50

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.06.02 4.906,77

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST 301

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS06

CAPÍTOL (1) DADES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PP71-7AZJ u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de
8 unitats, amb capacitat fins a 12 llocs de treball, per a xarxa de
categoria 5e F/UTP, xassís rack 10´´, de 450 x 350 x 200 mm
aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de
vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 54)

1,000430,68 430,68

2 PP7A-6SB6 u Switch 10/100 Ethernet de 5 ports, muntat superficialment (P -
55)

1,00051,80 51,80

3 PP7C-66UW u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 5e F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat
mecànicament (P - 56)

1,000250,04 250,04

4 PP7I-893D u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i
250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P -
58)

1,000169,07 169,07

5 PP7H-780X u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul
estret, amb connector RJ45 simple, categoria 5e F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu
econòmic, muntada sobre caixa o bastidor (P - 57)

8,00011,84 94,72

6 PG13-E36E u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 32)

3,00010,83 32,49

7 PG2P-6SZN m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment (P - 35)

30,0004,31 129,30

8 PP44-663Z m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat
sota tub o canal (P - 53)

120,0002,40 288,00

9 PG65-484A u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada
(P - 41)

4,0001,89 7,56

10 PG2N-EUJK m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 34)

100,0001,32 132,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.06.03 1.585,66

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST 301

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS06

CAPÍTOL (1) FIL MUSICAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 UKLMSJSS ud Partida per la realització del fil musical per la sala d'espera. (P -
60)

1,000550,00 550,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.06.04 550,00

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST 301

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS06

CAPÍTOL (1) DESMUNTATGE BOMBES DE CALOR05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 UKSLSISDDF ud Desmuntatge i muntatge de bomba de calor amb casete interior
amb les adequacions de l'instal.lació elèctrica, d'evaquació i de
suport, tot muntat per el seu correcte funcionament. (P - 76)

2,000420,00 840,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.06.05 840,00

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST 301

CAPÍTOL MOBILIARI07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 UKLMU0010 ud Moble clínic 4 mòduls ZILFOR amb acabat acer inòxidable, color
blanc, encimera antilliscant tot muntat.
DATOS TÉCNICOS: • Conjunto mobiliario de 4 módulos con
módulo push on. • Estructura de acero INOX lacada con pintura
epoxi de color blanco • Encimera tipo silestone de 2cm de grosor
y cantos redondeados. • Posibilidad de integrar lavabo
encastrado en el lado derecho o izquierdo con grifo automático
en cromado. • Cerradura de seguridad. Cierra todos los cajones
del armario a la vez. • Sistema de cierre amortiguado en todas
las puertas y cajones • Bisagras con ajuste lateral. • Las
cajoneras cuentan con guías telescópicas con gran resistencia y
rodamientos integrados COMPOSICIÓN • Módulo con puerta
doble con sistema push on y papelera integrada. • Carrito
extraíble compuesto por 5 cajones, de los cuales 3 contienen
bandejas profesionales. Con ruedas extremadamente resistentes
y de corretaje fluido con autobloqueo, que posibilitan el traslado y
fijación de la mesa. • Cajonera formada por 4 cajones. (P - 65)

2,0002.400,00 4.800,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 4.800,00

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST 301

CAPÍTOL VARIS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 UKLMU0012 ud Partida per la realització de tot tipus de repassos. (P - 66) 1,0001.800,00 1.800,00

2 UKLMU0120 ud Partida per la seguretat i salut laboral. (P - 68) 1,000350,00 350,00

3 UKLMU0013 ud Partida per la realització de repassos al paviment. (P - 67) 1,000750,00 750,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 2.900,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Desmuntatge i enderrocs 4.583,50
Capítol 01.02 Fusteria interior 6.501,16
Capítol 01.03 Envans interiors 789,02
Capítol 01.04 Sanitaris 2.611,92
Capítol 01.05 Revestiments 15.509,03
Capítol 01.06 Instal·lacions 8.632,43
Capítol 01.07 Mobiliari 4.800,00
Capítol 01.08 Varis 2.900,00

01 Pressupost  PRESSUPOST 3Obra 46.327,06

46.327,06

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST 3 46.327,06

46.327,06

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

46.327,06PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

6.022,5213 %  SOBRE 46.327,06....................................................................................................................................

6 %  SOBRE 46.327,06.................................................................................................................................... 2.779,62

Subtotal 55.129,20

21 % IVA SOBRE 55.129,20.................................................................................................................................... 11.577,13

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 66.706,33€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SEIXANTA-SIS MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS )
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