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Annex nùm. 1. Cartogra�a i Topogra�a

S’han utilitzats les bases cartogrà�ques facilitades per l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell.





Arriola & Fiol arquitectes    Mallorca 289   08037 Barcelona    T+34 93 4570357  F+34 932080459   arriolafiol@arriolafiol.com   www.arriolafiol.com 

Annex nùm. 2. Traçat, replantejament i definició geomètrica

Replantejament topogràfic
El replantejament del Projecte es realitzarà a partir de les Bases topogràfiques indicades en el plànol A.04, d’acord 
amb el plànol A.10.  En el moment de l’inici de les obres i abans de l’inici de qualsevol operació parcial, el contractista 
realitzarà el replantejament del Projecte, situant-se les coordenades sobre el pla de terra i assenyalant la direcció dels 
eixos dels paviments previstos en el Projecte. Aquest primer Replantejament serà sotmès a la verificació de la Direcció 
Facultativa que determinarà les correccions a efectuar “in situ”.

Criteris generals de replantejament
La posició dels aiguafons es situarà, com a criteri general, en el centre de les reixes d’embornals, seguint al pendent 
natural de les aigües. A partir dels aiguafons es traçaran els pendents transversals, amb un pendent màxim del 2%. El 
contractista senyalitzarà el traçat dels rasants en la façana de les edificacions, verificant la posició del paviment acabat 
respecte als edificis existents. Un cop efectuades aquestes operacions, amb l’autorització de la Direcció Facultativa, es 
procedirà a l’execució de les bases del paviment, segons els pendents previstos.

Replantejament de pous i embornals
En el moment de l’execució de les bases de tot-u del paviment es preveuran els pous, embornals i registres de serveis, 
deixant una reserva en l’encofrat del tot-u. A continuació es construiran els pous, embornals i registres, deixant sense 
col·locar les tapes i reixes de fundició, per ser ajustades en el moment de la col·locació del paviment. Tots els registres 
seran d’obra de fabrica, amb marc d’un mínim de 15 cm de gruix, amb les mateixes condicions de resistència i desgast 
del material que se li assignin al nou paviment. 

Replantejament dels paviments
El replantejament dels paviments es realitzaran, en el sentit longitudinal i en el sentit transversal, a partir de les 
alineacions de les voreres existents i de les aliniacions dels caps i peus de talussos, així com les aliniacions de les escales 
i rampes. Tot tal com està definit a la planta de replanteig A.10.

Replantejament dels escocells i parterres
El replantejament dels parterres es farà a partir dels plànols i s’hauran d’ajustar a un nombre sencer de peces i filades 
de lloses de paviment per a minimitzar els talls d’aquestes.
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Annex nùm. 3. Moviment de terres i enderrocs

Es faran els treballs de esbrossat i enderrocs per a preparar i de�nir les rasants dels carrers interiors i del sistema 
d’espais públics.

S’enderrocarà els paviments de voreres, vorades, i aparcament del carrer d’Àger i Costabona.

Pel que fa el moviment de terres, es realitzaran d’acord amb el plànol de topogra�a modi�cada i de per�ls del terreny 
modi�cat.

En els àmbits previstos per a les noves edi�cacions previstes al PMU es deixaran talussos de contenció de les rasants 
dels paviments dels espais públics colindants.
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Annex nùm. 4. Ferms i paviments

Les seccions de ferm projectades a les diverses zones de la urbanització no pertanyen a cap catàleg de seccions de 
ferms i son les següents:

a) Paviment Híbrid
Son paviments col·locats sobre una capa de material granular damunt d’una solera de formigó. El paviment és permeable 
i l’aigua que corre entre el paviment i la solera es desaigua pels perímetres on es fan una sèrie de perforacions a la 
solera de formigó.

- Terreny natural compactat 98% PM

- Base de formigó HM-20

- Llit d’assentament d’ull de perdiu 2/5 mm

- Llosa TRI prefabricada de formigó acolorit premsat

b) Paviment Permeable
- Terreny natural compactat 98% PM

- Capa geotèxtil, formada per feltre de polièster no teixit  lligat mecànicament de 140 a190  g/m2

- Base de graves compactada 98%, 4/20, 12/20, 20/40 mm

- Llit d’assentament d’ull de perdiu 2/5 mm

- Llosa TRI prefabricada de formigó acolorit premsat

b) Paviment Verd
- Terreny natural compactat 98% PM

- Capa geotèxtil, formada per feltre de polièster no teixit  lligat mecànicament de 140 a190  g/m2

- Base de tot - ú arti�cial compactat 98%, Z-25 / Z-30

- Llit d’assentament d’ull de perdiu 2/5 mm

- Llosa TRI prefabricada de formigó acolorit premsat

Llosa TRI: TRIANGULAR-AQUA-JOINT VS3

Per a trànsit rodat lleuger

M2 de paviment modular de llambordes prefabricades de formigó d’alta qualitat  model TRIANGULAR-AQUA-JOINT 
VS3 de Breinco, empresa certi�cada amb la ISO- 14001, de format 30x20x8cm, segons detalls i disseny de projecte.

Acabat super�cial llís standard®, amb petit bisell i separadors incorporats de 15 mm a les cares verticals que creen una 
junta permeable. 

Doble capa, fabricades amb àrid granític (mínim 55% en el seu conjunt) i silícic, i amb contingut mínim del 20% d’àrid 
reciclat a la capa base, provinent de plantes de reciclatge de la construcció homologades.

El 100% del producte és reciclable, amb marcat CE i certi�cació DAP (Declaració Ambiental de Producte).

Acolorides en massa amb pigments inorgànics (òxids de ferro) resistents a les radiacions UV (Categoría “A” s/ Norma 
1287). 

Disponbile en colors mix-destoni�cats de la gamma Breinco, a decidir per la D:F.

Hidrofugada en massa, no geladissa, antilliscant (Classe 3 CTE.)

Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant, 
Rd > 45 USRV (Classe 3-CTE). 

Les llambordes han de complir amb les especi�cacions tècniques de la Norma UNE EN 1338. Segons les condicions 
d’aquesta normativa, la resistència al trencament serà major o igual a 3,6 Mpa; l’absorció d’aigua menor al 6%; la 
resistència al desgast menor o igual a 20mm (marcat I); la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Família: DOBLE CAPA

Modelo: TRI

Colores: Mediterráneo, Ceniza, Marfil, Desierto, Arena, Cor-ten, White, Metal, Black, 
Colores Personalizados

Dimensiones comerciales: 29 x 18 x 10 cm

Dimensiones nominales: 286 x 176 x 101 mm. (excluyendo cualquier perfil funcional y/o decorativo)

Bisel: No

Elementos espaciadores: VS4 3mm (autoblocantes)

Peso Ud. (Aprox.): 7.2 Kg

Piezas por m2: 32

TRI
29 x 18 x 10 cm

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
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FICHA TÉCNICA 1

REVISIÓN 06/2023

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Incorporación de áridos reciclados capa base ≥ 20%

• La utilización de cemento gris o blanco, junto con áridos graníticos, silicios y plastificantes e hidrofugantes, permiten garantizar
una dureza singular en esta pieza cuidadosamente estudiada.

• La incorporación de óxidos de hierro como pigmentos asegura una coloración estable con el paso del tiempo.

Ctra. Cardedeu a Dosrius, Km. 6,500
08450 Llinars del Vallès. Barcelona

Tel. 938 460 951

NORMA APLICABLE UNE - EN 1338 : 2004 VALOR ESTIPULADO SEGÚN NORMA CLASE MARCADO

Tolerancias dimensionales (longitud / anchura): ± 3 mm - -

Tolerancias dimensionales (espesor): ± 4 mm - -

Resistencia a la rotura media: ≥ 3.6 MPa - -

Carga a rotura media por unidad de longitud: ≥ 250 N/mm - -

Absorción de agua media: ≤ 6% 2 B

Resistencia al hielo - deshielo media ≤ 1.0 kg / m2, ninguno > 1.5 kg/m2 3 D

Resistencia al desgaste (disco ancho): ≤ 20 mm 4 I

Resistencia al deslizamiento / resbalamiento: > 45 USRV 3 -

Resistencia al fuego - A1 -

Peatonal Rodado Ligero
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Annex nùm. 5. Climatologia, Hidrologia i Drenatge

El sector de La Roureda es troba dins del terme municipal de Sabadell, al Vallès Occidental.

Les seva ubicació exacte és:

-Altitud: 42 m - 45 m

-Latitud: 41° 34’ 13’’ N

 -Longitud: 2° 04’ 52’’ E 

Les estació meteorològica més propera al municipi és:

-Sabadell - Parc Agrari (Municipi: Sabadell)

Es preveu la realització de nous trams de clavegueram, tant per desaiguar els nous edi�cis previstos al PMU, com els 
del drenatge dels espais lliures.

La xarxa de clavegueram és unitaria, i es fa amb tub de formigó armat de 500 mm per als colectors principals.

La recollida de les aigües pluvials es fa en superfície mitjançant un sistema de rases drenants amb tubs entallats de PVC 
de 200 mm, les connecions d’aquestes amb la xarxa de col·lectors principals es fa amb tub de PVC de 300 mm.

Està previst connectar aquests nous trams de clavegueram als pous existents del carrer Àger i Costabona (veure el plànol 
A.17.1), també es preveuen una sèrie de pous intermedis de les mateixes dimensions

Les tapes dels pous de clavegueram, amb un diàmetre lliure interior de 600mm, així com els embornals seran homologats, 
en compliment de la norma UNE EN-124 i AENOR RP 0023), els embornals son sense sorrals.
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Annex nùm. 6. Geotècnia i Geologia

S’adjunta el estudi geotècnic del terreny redactat pel Centre català de Geotècnia i encomanat per VIMUSA que ha servit  
per a la redacció del present projecte d’urbanització.
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MEMÒRIA TÈCNICA 
 
 
 
1. ANTECEDENTS  
 
 
Per encàrrec de L’AJUNTAMENT DE SABADELL, s’ha dut a terme l’exploració i 
estudi geotècnic d’un terreny situat a la cantonada entre el carrer d’Àger i el 
carrer Costabona, al municipi de Sabadell, amb la finalitat de investigar les 
característiques geotècniques i naturalesa del subsòl. 
 
Es projecta la urbanització del sector amb dos carrers paral·lels al Sud-Oest del C/ 
Costabona. 
 
 
Els objectius del present informe són: 
 

a. Coneixement de la naturalesa, característiques de resistència i compacitat 
del subsòl a diferents profunditats. 

 
b. Anàlisi del gruix de la capa de replè. 

 
c. Determinar la qualitat del sòl existent a la zona per a la determinació del 

tipus d’explanada. 
 
 
Amb aquesta finalitat s’han realitzat un conjunt de treballs i assaigs durant la 
segona quinzena del mes de Setembre de 2022.   
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2. TREBALLS REALITZATS 
 
2.1. SONDEJOS  
 
S’han realitzat 7 sondeigs pel mètode de rotació amb extracció de mostres dels 
diferents nivells travessats.  
 
D’aquests sondeigs, 5 d’ells son de poca profunditat (sondeig-cala), per 
determinar gruixos de replè o sòl vegetal i tipus de materials per la urbanització 
de la zona. 
 
La sonda que s’ha utilitzat és una ROLATEC ML-76-A, amb barnillatge helicoidal de 
89 mm de diàmetre. 
 
Al següent quadre s’indica la cota d’inici, el mètode de perforació i profunditat 
assolida al sondeig realitzat: 
 

SONDEIG Cota Inici* Mètode Profunditat (m) 

S-1 +244,9 m Rotació (Sondeig-Cala) 3,6 m 

S-2 +247,7 m Rotació 7,6 m 

S-3 +247,9 m Rotació (Sondeig-Cala) 3,6 m 

S-4 +245,2 m Rotació (Sondeig-Cala) 4,2 m 

S-5 +242,2 m Rotació 7,6 m 

S-6 +242,7 m Rotació (Sondeig-Cala) 3,6 m 

S-7 +242,5 m Rotació (Sondeig-Cala) 3,6 m 

        TOTAL 33,8 m 

* Segons plànol topogràfic facilitat per la Direcció Tècnica. 
 
Els sondeigs i la presa de mostres “ in situ”, han estat realitzats per l’Empresa del 
nostre grup: CENTRO GENERAL DE SONDEOS, S.L., acreditada per La Direcció 
General d’Arquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. en l’àmbit de 
sondejos, presa de mostres i assajos “in situ” per a reconeixements geotècnics. 
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Centro General de Sondeos, S.L. va presentar la Declaració Responsable a la 
Generalitat de Catalunya en data 25/02/2022, amb codi d’inscripció L0600398. 
 
 
 
2.2. STANDARD PENETRATION TEST (SPT) 
 
S’han efectuat 16 assaigs de penetració (Standard Penetration Test) a les diverses 
capes que s’han travessat.  
 
L’assaig s’ha realitzat amb penetròmetre extractor de mostres bipartit de 2” de 
diàmetre segons les normes següents: 
 
  - Pes de la maça de penetració:  63,5 Kg 
  - Alçada de la caiguda:   76,2 cm 
  - Interval de penetració:   30,5 cm 
  
 
 
 
2.3. CALES DE RECONEIXEMENT 
 
S’han efectuat 4 cales mitjançant retroexcavadora en punts del traçat dels vials 
projectats. 
 
Les cales s’han denominat C-1 a C-4 amb profunditats d’entre 0,8 i 1,4 metres. 
D’elles s’han pres mostres del sòl i s’ha efectuat els perfils dels materials 
travessats. 
 
La representació gràfica i les fotografies realitzades s’adjunten a l’apartat 
d’annexes. 
 
 
 
2.4. MOSTRES INALTERADES I  REPRESENTATIVES 
 
En els sondeigs es prenen mostres dels diferents nivells travessats. La presa de 
mostres es realitza amb els estris de l’extracció de mostres inalterades o de 
l’assaig estàndard de Penetració, o bé dels materials extrets directament 
mitjançant l’enfilall de perforació. Seguint la nomenclatura que indica l’apartat 
3.4.2. Presa de Mostres del Documents Bàsic SE-C, les mostres són del tipus: 
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Cada grau avarca les característiques del tipus de mostra posterior. El nombre i 
tipus de mostres que obtenim depenen del tipus de campanya de reconeixement 
(en funció de l’objectiu de l’estudi) i de les exigències del terreny. 
 

Tipus de 
mostra 

Denominació Mètode d’extracció Característiques 

A 

Inalterada (I) 
Tub de presa de mostres 
de paret gruixuda de 5,9 

cm de diàmetre 

Manté inalterades les 
propietats d’estructura, 

densitat, humitat, 
granulometria, plasticitat i 

components químics del 
terreny en el seu estat 

natural. 

 
Parafinada 

 
Amb bateria 

B 
Representativa 

(S) 
Tub de presa de mostres 
bipartit de l’assaig SPT 

Manté inalterada la humitat  
del terreny en el seu estat 

natural 

C Ripis  (R) 
Mitjançant l’ascensió de 
l’enfilall de perforació 

Mostra la naturalesa del 
terreny 

 
En aquest estudi s’han pres 16 mostres representatives i 4 mostres de cales en 
sacs, que corresponen a assaigs tipus B i C, respectivament. D’aquestes, se n’han 
seleccionat vuit pel seu estudi al laboratori. 
 
Les mostres han estat portades directament al laboratori en un termini màxim de 
24 hores després de realitzar l’estudi de camp, per tal que siguin 
emmagatzemades i conservades, fins el moment de realitzar els assajos, segons 
Norma UNE 103100/95.  Al laboratori han estat seleccionades per la realització 
dels assajos. 
 
Les mostres assajades corresponen al sondeig i profunditat següents: 
 

SONDEIG PROFUNDITAT MOSTRA TIPUS 
S-1 1,0 m m-1 B 
S-2 1,0 m m-2 B 
S-4 1,0 m m-3 B 
S-7 1,0 m m-4 B 
S-5 1,0 m m-5 B 
S-3 1,0 m m-6 B 
C-4 1,0 m m-7 C 
C-2 1,0 m m-8 C 
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Els assajos de laboratori mecànics s’han dut a terme a TERRES, Laboratori de 
Ciències de la Terra, S.L.L., acreditat per la Direcció General d’Arquitectura i 
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els assajos d’identificació de sòls han estat realitzats per CENTRO GENERAL DE 
SONDEOS, S.L., que va presentar la Declaració Responsable a la Generalitat de 
Catalunya en data 24/10/2012, amb codi d’inscripció L0600209. 
 
 
2.4.1.  DESCRIPCIÓ DE LES MOSTRES 
 
Totes les mostres emmagatzemades al laboratori són revisades per un geòleg, amb 
la finalitat de completar la informació recollida al camp i programar la campanya 
d’assajos de laboratori. Les mostres s’inclouen dins el tall estratigràfic del sondeig.  
 
M-1; SPT en S-1 a 1,0 metres: Argila sorrenca marró vermellós amb graveta i 
alguna grava. 
 
M-2; SPT en S-2 a 1,0 metres: Argila quelcom sorrenca marró amb indicis de 
graveta. 
 
M-3; SPT en S-4 a 1,0 metres: Argila llimosa i sorra amb graveta i alguna grava. 
Conté fragments de ceràmica. 
 
M-4; SPT en S-7 a 1,0 metres: Argila sorrenca marró amb graveta. Conté 
algunes restes d'arrels. 
 
M-5; SPT en S-5 a 1,0 metres: Sorres i llims de color marró (tonalitats fosques) 
amb nuclis verdosos intercalats. Conté graves disperses. Humit. Conté un petit 
fragment de vidre verd. 
 
M-6; SPT en S-3 a 1,0 metres: Llim argilós i argiles marrons (algunes de 
vermelloses cohesives) barrejat amb sorra disgregada i algunes graves. Lleugera 
humitat 
 
M-7; RIPIS en C-4 a 1,0 metres: Argila de color marró vermellós amb grava 
gruixuda de calitx, calcàries, quars,…Algunes fines arrels disperses. Lleugera 
humitat. 
 
M-8; RIPIS en C-2 a 1,0 metres: Graves, sores i llims disgregat, de lleugera 
humitat, de mida molt grollera a fina, poligènic i arrodonit. 
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2.5. ASSAJOS DE LABORATORI 
 
Un cop s’han reconegut les mostres es realitzen els talls geològics previs del 
terreny i segons aquests es programa una sèrie d’assajos en funció dels diferents 
nivells travessats, dels objectius de l’estudi i exigències del material.  
 
Amb els assajos del laboratori es vol, principalment, conèixer les característiques 
físiques dels materials i poder agrupar-los segons el seu comportament.   
 
També s’examinen les característiques químiques dels sòls en cas que es tinguin 
indicis que aquests puguin ser agressius o experimentar canvis volumètrics.  
 
Els assajos mecànics es  realitzen amb la finalitat de conèixer els valors més 
característics de resistència i així poder determinar els paràmetres fonamentals 
que intervenen a les conclusions de la memòria.  
 
Tot el conjunt de dades obtingudes al laboratori ajuden a definir les formes més 
idònies de fonamentació. 
 
En línies generals, es distingeixen els següents grups d’assajos: 

 Estat natural (humitat i densitat) 
 Identificació (Granulometria, límits d’Atterberg, pes específic relatiu,...) 
 Químics (contingut en matèria orgànica, sulfats solubles, carbonats, pH,...) 
 Mecànics de resistència (compressió simple, tall directe, triaxial, vanetest, 

etc...) 
 Mecànics de deformabilitat (edòmetre, expansivitat Lambe, pressió 

d’inflament, inflament lliure, ...) 
 
 
2.5.1. DESCRIPCIÓ I OBJECTE DELS ASSAJOS DE LABORATORI. 
 
Anàlisi granulomètrica  per tamisatge (UNE 103101/95) 
Determina les diferents mides de les partícules que formen el sòl i s’expressa en 
tant per cent que passa pels diferents tamisos utilitzats, fins el tamís UNE 0,08.  Si 
interessessin les mides inferiors, s’hauria de completar amb el procediment de 
granulometria per sedimentació (UNE 103102).  És un assaig bàsic per classificar 
el sòl. 
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Límits d’Atterberg (límit líquid UNE 103103/94 i límit plàstic UNE 103104/93) 
Determinen la plasticitat i consistència del sòl fins a certs límits sense trencar-se i 
mitjançant aquests es pot aproximar el comportament del sòl en diferents 
èpoques. També ens indica el grau de compressibilitat del sòl. És un assaig bàsic 
per classificar el sòl.  En cas de no poder determinar els límits es diu que el sòl és 
“no plàstic” (NP). 
 
Sulfats solubles en sòls (UNE 103201/96) 
Aquest assaig té com a finalitat comprovar l’existència de sulfats solubles al sòl. 
Donat que només s’analitza la presència o absència de sulfats es denomina assaig 
qualitatiu. En el cas de que s’obtingués un resultat positiu, es realitzaria un assaig 
quantitatiu, per determinar la quantitat de sulfats solubles que conté el sòl. 
 
Determinació del contingut de sals solubles (NLT 147/99) 
L’objectiu d’aquest assaig és la determinació del contingut en sals solubles en 
aigua destil·lada dels sòls. El contingut en sals solubles es determina pesant el 
residu que s’ha obtingut per la evaporació d’una porció de l’extracte aquós. 
 
Determinació del contingut de matèria orgànica (UNE 7368/77) 
Determina el contingut de matèria orgànica d’un sòl  mitjançant una solució 0,1 
normal d’aigua oxigenada. En aquest mètode s’oxida la matèria orgànica del sòl 
amb l’aigua oxigenada, i es calcula el percentatge de matèria orgànica de la 
mostra com quocient entre els centímetres cúbics de solució de permanganat 0,1N 
gastats, multiplicats per el factor de normalitat i els grams de mostra assajada. 
 
Determinació del contingut en guix (NLT 115/99) 
Determina el contingut de guixos d’una mostra un cop determinat el contingut en 
sulfats solubles. S’ha de calcular el percentatge de ions sulfats que hi ha a les 
dissolucions.  
 
Assaig de pressió d’inflament a l’ edòmetre (UNE 103602/96) 
Determina la pressió d’inflament d’un sòl a l’edòmetre. Es denomina pressió 
d’inflament a la pressió vertical necessària per mantenir sense canvi de volum una 
proveta confinada lateralment quan s’inunda d’aigua.  
Per això es talla una proveta i es col·loca a l’edòmetre,  posteriorment s’inunda 
d’aigua i es va controlant que la lectura del mediador quedi situada ± 0,01 mm 
respecte a la lectura inicial de referència, mitjançant l’aplicació del pes necessari.  
Es representen gràficament els increments de pressió aplicats respecte al temps 
transcorregut. Finalitzat el procés es calcula la pressió necessària per mantenir 
l’equilibri “ph”.     
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Una vegada determinada aquesta, es procedeix a la descàrrega en escalons ph/2 , 
ph/4, etc. Fins  un valor de 10 KPa (valor que correspon al “inflament lliure”.  Els 
resultats venen expressats en una gràfica que relaciona el percentatge d’inflament 
i la càrrega aplicada.  
 
Assaig de col·lapse en sòls (NLT 254/99) 
S’utilitza per a determinar la magnitud del col·lapse unidimensional que es 
produeix quan s’inunda un sòl per a un valor determinat de tensió vertical, així 
com el potencial percentual de col·lapse. 
Es prepara i col·loca una proveta a l’interior de l’anell porta-proveta  de l’edòmetre 
i es determina la seva massa inicial. Seguidament s’aplica una petita càrrega 
d’ajust. Es col·loca el mesurador de deformacions i s’anota la lectura inicial (d0). 
Seguidament s’apliquen els esglaons de càrrega que es desitgi, fins assolir el valor 
de pressió vertical per al què es desitja conèixer el col·lapse. S’espera fins que no 
es produeixi deformació vertical en el temps. Es realitza una nova lectura que serà 
di. S’inunda la proveta completament i s’espera fins que es produeixi el procés de 
col·lapse, o un temps mínim de 24 hores. Es realitza una nova lectura que serà la 
df. 
A partir de les dades obtingudes i aplicant la formulació pertinent s’obtenen l’índex 
i el potencial de col·lapse. A efectes de l’assaig descrit a la norma, es considera el 
1% com el límit a partir del qual el sòl és col·lapsable. 
Tant índex de col·lapse (I) com el potencial de col·lapse (Ic) es refereixen a la 
disminució de l’altura de la proveta, el primer respecte de la que tenia una vegada 
consolidat a la càrrega desitjada, just abans de la inundació, i el segon és respecte 
de l’altura inicial de la proveta (H0), sense carregar. 
 
Assaig de compactació: Proctor Normal (UNE 103500/94) i Modificat (UNE 
103501/94) 
Hi ha dos tipus d'assaig Proctor normalitzats; l'Assaig Proctor Normal/Standard, i 
l'Assaig Proctor Modificat. La diferència entre els dos es troba a l'energia 
utilitzada; aquesta es modifica variant: el nombre de cops, la massa, el motlle i el 
nombre de capes.  
Ambdós assaigs determinen la màxima densitat que és possible assolir per a sòls, 
en determinades condicions d'humitat i energia. 
L'assaig consisteix a compactar una porció de terra en un cilindre amb volum 
conegut, fent variar la humitat per obtenir la corba que relaciona la humitat i la 
densitat seca màxima a determinada energia de compactació. El punt màxim 
d’aquesta corba correspon a la densitat seca màxima en ordenades i a la humitat 
òptima en abscisses.  
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El grau de compactació d'un terreny s'expressa en percentatge respecte de l'assaig 
proctor; és a dir, una compactació del 85% de Proctor Normal vol dir que arriba al 
85% de la màxima densitat del Proctor Normal. El percentatge pot ser més gran al 
100%, per exemple, en casos en què l'energia de compactació en camp és més 
gran que la del Proctor Normal. 
La humitat òptima de compactació és aquella humitat per a la qual la densitat del 
sòl és màxima, és a dir, la quantitat d'aigua que hem d'afegir a un sòl per poder 
compactar-lo al màxim amb una energia concreta. 
 
Assaig de compactació: CBR (UNE 103502/95)  
L'assaig CBR s'empra per avaluar la capacitat portant de terrenys compactats i per 
a la classificació de sòls. 
La prova CBR de sòls consisteix en compactar un terreny en uns motlles 
normalitzats, submergir-los en aigua i aplicar un punxonament sobre la superfície 
del terreny mitjançant un pistó normalitzat. 
Es determina la càrrega que cal aplicar a un pistó circular de 19,35 cm2 per 
introduir-lo en una mostra de terra a una velocitat d'1,27 mm/min i fins a obtenir 
una penetració de 2,54 mm. 
S’obté l'Índex CBR que és la relació entre la càrrega determinada i la que s'obté 
pel mateix procediment per a una mostra tipus de roca picada. S'expressa en 
percentatge.  
Els resultats es mostren en gràfics de corbes densitat seca vs Índex CBR. Aquest 
índex indica el percentatge de pressió exercida pel pistó sobre la mostra de sòl per 
a una penetració determinada amb relació a la pressió corresponent a la mateixa 
penetració en una mostra tipus. 
Cal comentar que l'índex CBR no és una propietat intrínseca del sòl, sinó que 
depèn de les condicions d'humitat-densitat del sòl. 
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2.5.2. ASSAIGS  REALITZATS A L’ESTUDI 
 
El tipus, Norma i número de assajos realitzats se descriu al quadre adjunt: 
 

 
GRUP D’ASSAJOS 

 
ASSAIG NORMA 

Nº 
d’assajos 

Estat natural 

 
Humitat 
 
Densitat 
 

 
UNE 103300/93 
 
UNE 103301/94 
 

 
2 
 
2 

Identificació 

 
Granulometria 
 
Límits d’Atterberg 
 

 
UNE 103101/95 
 
UNE 103103/94 - 
130104/94 

 
8 
 
8 
 

Deformabilitat 

 
Inflament lliure 
 
Col·lapse 
 

 
UNE 103601/96 
 
NLT 254/99 
 

 
2 
 
2 

Químics 

 
Sals solubles 
 
Guixos 
 
Matèria orgànica 
 

 
NLT 147/99 
 
NLT 115/99 
 
UNE 7368/77 

 
4 
 
4 
 
4 

Compactació 

 
Proctor Normal 
 
Proctor Modificat 
 
Assaig CBR 
 

 
UNE 103500/94 
 
UNE 103501/94 
 
UNE 103502/95 

 
2 
 
2 
 
2 

 
Per a la classificació dels sòls s’han fet servir els sistemes USCS (Casagrande 
modificat), el donat per la American Highway Research Board i l’índex de grup. 
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3. GEOLOGIA 
 
3.1. CARACTERÍSTIQUES  GEOLÒGIQUES 
 
El terreny estudiat es troba al terme municipal de Sabadell, a la comarca de Vallès 
Occidental.  
 
Aquesta comarca  és una unitat geològica i una  depressió que s’estén en direcció 
SO-NE, paral·lela a la costa.  Els seus límits naturals són, a orient la serralada 
Litoral Catalana, i a ponent, la Serralada  Prelitoral Catalana. 
 
Des del punt de vista tectònic, constitueix una depressió tectònica formada durant 
la fase de distensió a la que va ser sotmesa la Serralada Costera Catalana, durant 
la Orogènia Alpina (Oligocè - Miocè). 
 
Els sediments neògens que trobem a l’àrea estudiada corresponen al Miocè, 
predominantment format per fàcies continentals. 
 

 
Mapa geològic de la zona extret del web de l’ICGC. Els colors taronja i grocs corresponen a 

materials d’edat Miocè i els colors grisos a materials quaternaris. 
 

En línies generals, la disposició sedimentaria y tectònica té un cabussament 
bastant constant cap al  Nord-oest i amb una inclinació que rarament supera els 
15º. 
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Des del punt de vista litològic es diferencien  dos unitats: 
 
 Vindobonià - Vallesià: argiles de color clar, amb intercalacions de nius de 

gresos i conglomerat, i fàcies predominantment conglomeràtiques amb 
abundants graves, de colors grisos amb matriu d’argiles margoses. 

 
 Turolià - Vallesià: conglomerats de color fosc, amb  còdols de pissarra, quars, 

roques porfídiques, arenisques i calcàries.  La matriu és arenoso-argilosa.  
Localment, es situen en discordància cartogràfica sobre els materials de sota. 

 
Superficialment s’han format dipòsits quaternaris al·luvials i col·luvials, produint-
se l’encastament  de l’actual xarxa hidrogràfica.   
 
També s’han realitzat moviments de terres i reblerts d’origen antròpic. 
 
 
 
3.2.  DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 
 
El terreny estudiat es situa al Nord-Oest del casc urbà de Sabadell, al districte de 
La Roureda. 
 
La zona estudiada té forma rectangular i ocupa aproximadament 1,5 hectàrees. Es 
limita amb el C/ Costabona al Nord, amb el C/ Àger a l’Est i amb la Carretera C-
58C a l’Oest. 
 
La parcel·la es troba topogràficament enfonsada respecte el C/ Costabona i a la C-
58C. El major desnivell es troba a la cantonada Nord-Oest, on hi ha un talús d’uns 
9 metres. 
 
El pendent general baixa cap al Sud-Oest amb una inclinació del 10%. La 
morfologia de la superfície crea dos bancals, al Nord (al voltant de les cotes +245 i 
+247) on s’han realitzat els sondeigs i cales C-1, S-1, C-2, S-2, S-3 i S-4; i al Sud 
(al voltant de la cota +242 metres), on s’han realitzat els sondeigs i cales C-4, S-
7, S-6, C-3 i S-5. 
 
A la zona central hi ha un petit torrent que es troba lleugerament encaixat i té 
direcció paral·lel al C/ Àger. 
 
Per a l’emplaçament de la maquinària de sondeig  s’han realitzat uns petits camins 
amb una màquina retroexcavadora que ha desbrossat la zona, modificant molt poc 
la topografia. 
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Vista 3D de la parcel·la estudiada, extreta i editada de Google Maps. S’indica: Bancal Nord 
(polígon Vermell), Bancal Sud (Polígon Groc), Torrent de la zona mitja (línia discontinua 

Blava) i Vials projectats (línies puntejades negres). 
 
S’han consultat dades de mapes topogràfics i de fotografies aèries antigues i 
s’interpreta que la parcel·la no ha tingut cap ús a part de l’agrícola.  
 
A la part baixa (Sud-Oest) a uns 80 metres del límit de la zona estudiada hi passa 
el Torrent de la Riereta, que va ser canalitzat i soterrat als anys 80’. 
 

  
Vista del solar des del seu interior amb vista dels bancals i talussos. 
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La situació i cota dels sondeigs s’indiquen al plànol adjunt.  
 
S’ha pres com a referencia de cotes el plànol topogràfic facilitat per la Direcció 
Tècnica. 
 
 
 
3.3. CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
 
En els sondeigs realitzats distingim els següents nivells geotècnics: 

 
 
CAPA R:  
 
Aquesta capa correspon a terres de replè i nivells de sòl vegetal en superfície. Es 
troba a tota la superfície del solar amb un gruix heterogeni: a la zona del bancal 
Sud (S-5 a S-7 i C-3), té un gruix mig d’1,6 metres i inferior a la zona Oest (cala 
C-4), on el gruix és decimètric. 
 
A la zona del bancal Nord, el seu gruix varia entre 0,4 i 4,5 metres, augmentant 
cap a la zona Est. La seva base en aquesta zona es troba entre les cotes 
topogràfiques +244 i +241 metres.  
 
La seva composició és heterogènia però majoritàriament esta formada per 
materials de desmunts propers; son llims sorrencs de color marró amb grava 
dispersa i arrels. 
 
Hi ha alguns punts a ressaltar en quant a la composició d’aquesta capa: al sondeig 
S-2, entre 1,6 i 4,5 metres de profunditat s’ha travessat un nivell de llims molt 
humits de color fosc i amb indicis organolèptics. A la cala C-3, a una profunditat 
superior a 1 metre, s’han trobat restes de rajoles de formigó senceres i altres 
restes de runa de construcció. 
 
Als talussos que salven el desnivell del C/ Costabona s’han observat restes de 
runa, per tant s’interpreta es composen de terres de replè. 
 
S’inclouen dins d’aquesta capa els blocs de formigó o de roca, i restes de runa de 
mida gran que es troben per la superfície de la parcel·la. 
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Detall dels materials de la capa R observats a la cala C-3 (esquerra) i recuperats en un 

dels assaigs SPT (dreta). 
 

Característiques Geotècniques 

Mostres assajades: m-2, m-3, m-4, m-5, m-6, m-8 

Composició: Argila llimosa i sorra amb graveta i 
alguna grava. Conté fragments de 

ceràmica. 

Classificació sols segons U.S.C.S. / H.R.B. CL, SM a SC i A-6, A-2-6 i A-2-4  

Límits d’Atterberg 

Límit líquid 23,3 – 36,9 

Límit plàstic 15,2 – 20,5 

Índex plasticitat (Ip) 6,5 – 18,3 

Granulometria Fins (Φ≤ 0,08 mm) 29,1 – 69,5 % 

Estat natural 

Humitat (%) 9,2 % * 

Densitat aparent (g/cm3) 2,29 * 

Densitat seca (g/cm3) 2,09 * 

Anàlisi químics 

Sals solubles 0,28 – 0,23 % 

Contingut en guix 0,00 - 0,04 % 

Contingut en matèria orgànica 0,96 – 1,94 % 

Assajos de 
deformabilitat 

Inflament lliure 0,90 % * 

Índex de col·lapse  0,00 % * 

Assaig compactació: 
Proctor Normal 

Densitat màxima (g/cm3) 2,09 * 

Humitat òptima (%) 9,50 * 

Assaig compactació: 
Proctor Modificat 

Densitat màxima (g/cm3) 2,18 * 

Humitat òptima (%) 7,00 * 

* Dades representatives per als materials de la mostra M-8. 
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Assaig CBR: resultats obtinguts * 

Punt 
Densitat 

Seca 
(g/cm3) 

Índex CBR 
Aigua 

absorbida 
(%) 

Inflament 
(%) 

Humitat de 
piconat 

(%) 

Energia de 
compactació 

1 1,936 2,7 4,5 4,9 6,2 25 % PM 

2 1,972 6,6 9,2 1,0 6,1 50 % PM 

3 2,146 13,0 7,0 1,5 5,8 100 % PM 

* Dades representatives per als materials de la mostra M-8. 
 

Assaig CBR: resultats segons grau de compactació Proctor * 

Compactació % del 
Proctor 

Densitat Seca 
(g/cm3) 

Índex CBR 
Aigua 

absorbida 
(%) 

Inflament 
(%) 

100 % 2,18 14 6,8 1,4 

98 % 2,14 13 6,9 1,2 

95 % 2,07 10 8,0 1,0 

* Dades representatives per als materials de la mostra M-8. 
 
Als assaigs realitzats en aquesta capa, segons la norma PG-3 per a terrenys 
terraplenats descrita a l’article 330.3.3, publicat per el BOE nº 139 (Juny 2002), 
aquests materials es classifiquen com sòls tolerables (mostres M-5 i M-6) i 
adequats (mostra M-7). 
 
Resistència:  

 
A l’assaig SPT s’han obtingut valors d’N30 d’entre 7 i 36, segons el contingut 
de grava. 
 
 

CAPA A:  
 
Aquesta capa es localitza sota dels materials de replè (capa R), a poca profunditat 
a l’extrem Oest (cales C-1 i C-4) y entre 1 i 1,6 metres al sondeig S-1 i a tot el 
bancal Sud (S-5 a S-7). Al bancal Nord el seu sostre es troba entre 3,5 i 4,5 
metres de profunditat respecte la superfície del solar.  
 
Correspon a materials d’edat quaternària i està formada principalment per argiles 
vermelles amb alguna grava de calcària i nòduls carbonatats. Cap a la base dels 
sondejos augmenta la quantitat de grava. Es troben força secs i ben consolidats. 
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Al sondeig S-3 i a les cales C-2 i C-3, aquesta capa no s’ha detectat.  
 
S’ha comprovat un gruix major a 6 metres sense assolir la seva base a cap de les 
perforacions realitzades. 
   
D’aquest nivell s’han assajat dues mostres amb els següents resultats: 
 

Característiques Geotècniques 

Mostres assajades: m-1 i m-7 

Composició: Argila de color marró vermellós amb 
grava gruixuda de calitx, calcàries, 

quars,…Algunes fines arrels 
disperses. Lleugera humitat. 

Classificació sols segons U.S.C.S. / H.R.B. CL i A-6  

Límits d’Atterberg 

Límit líquid 28,5 – 31,4 

Límit plàstic 13,4 – 14,3 

Índex plasticitat (Ip) 14,2 – 18,0 

Granulometria Fins (Φ≤ 0,08 mm) 63,3 – 64,6 % 

Estat natural 

Humitat (%) 13,4 % 

Densitat aparent (g/cm3) 2,09 

Densitat seca (g/cm3) 1,85 

Anàlisi químics 

Sals solubles 0,14 % 

Contingut en guix 0,01 % 

Contingut en matèria orgànica 1,13 % 

Assajos de 
deformabilitat 

Inflament lliure 2,93 % 

Índex de col·lapse  0,10 % 

Assaig compactació: 
Proctor Normal 

Densitat màxima (g/cm3) 1,85 

Humitat òptima (%) 13,5 

Assaig compactació: 
Proctor Modificat 

Densitat màxima (g/cm3) 2,02 

Humitat òptima (%) 9,90 
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Assaig CBR: resultats obtinguts  

Punt 
Densitat 

Seca 
(g/cm3) 

Índex CBR 
Aigua 

absorbida 
(%) 

Inflament 
(%) 

Humitat de 
piconat 

(%) 

Energia de 
compactació 

1 1,701 1,4 10,5 2,8 10,5 25 % PM 

2 1,787 2,1 8,2 3,0 10,4 50 % PM 

3 2,004 3,3 7,0 3,0 9,7 100 % PM 

 

Assaig CBR: resultats segons grau de compactació Proctor * 

Compactació % del 
Proctor 

Densitat Seca 
(g/cm3) 

Índex CBR 
Aigua 

absorbida 
(%) 

Inflament 
(%) 

100 % 2,02 3,5 7,0 2,9 

98 % 1,98 3,1 6,9 2,9 

95 % 1,92 2,8 6,8 3,0 

 
Als assaigs realitzats en aquesta zona Nord, segons la norma PG-3 per a terrenys 
terraplenats descrita a l’article 330.3.3, publicat per el BOE nº 139 (Juny 2002), 
aquests materials es classifiquen com sòls tolerables. 
 

  
Materials argilosos de la capa A en dos assaigs SPT. 

 
En conjunt, són materials cohesius, de consolidació i resistència mitges a altes.   
 
Resistència:  

 
Als assaigs SPT s’obtenen valors de N30 de 26 a 54.  
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3.4.  NIVELL  FREÀTIC 
 
El dia de realització de l’estudi de camp (Setembre de 2022) no s’ha trobat nivell 
d’aigua en cap de les perforacions efectuades.  
 
A partir d’estudis propers se sap que en aquesta zona el nivell freàtic es troba a 
profunditats de 15 metres. Aquesta profunditat correspon a les cotes topogràfiques 
+231 i +228, tenint un petit gradient cap al Sud. 
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4- RESUM I CONCLUSIONS 
 
 
4.1. RIPABILITAT 
 
La capa R i la major part de la capa A són excavables amb màquines ordinàries de 
moviments de terres.  
 
Els majors problemes es deuran a la poca o nul·la cohesió de la base de la capa R 
a la zona on el gruix és major a 1 metre i per la presència de blocs de formigó i de 
roca a la superfície de la parcel·la. 
 
La capa A presenta un augment de resistència i duresa en profunditat, que 
requerirà maquinària d’excavació potent. 
 
 
 
4.2. ESTABILITAT DE TALUSSOS 
 
Per l’estabilitat dels talussos es pren la fórmula resumida de Terzaghi-Taylor pel 
càlcul de l’alçada màxima d’un talús vertical: 
 

H’c = (2/3) Hc               Hc = (C/γ) Ns 
 
Essent: 
 H’c = alçada màxima del talús vertical en cm. 
 Hc = alçada crítica del talús en cm. 
 C = cohesió en Kg/cm2. 
 γ = densitat aparent en Kg/cm3. 

Ns  és un factor d’estabilitat que depèn de l’angle de fregament intern i 
varia entre 3,85 en casos molt desfavorables i 8,36. 

 
Als talussos de la capa R es recomanen angles de talús de 40 a 45º respecte 
l’horitzontal. 
 
Pel càlcul de l’estabilitat de la capa A es prendrà una cohesió mitja de 0,15 
Kg/cm2, un angle de fregament intern de 29º i una densitat aparent de 1,90 T/m3. 
 
Amb aquests valors s’obté una altura crítica de talús vertical de 3,0 metres. 
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Es recomana que els talussos que quedin verticals durant un temps prolongat, no 
sobrepassin l’altura de 3,0 m. Si els talussos, han de quedar permanentment 
desprotegits, o ésser d’una altura superior, se’ls donarà un angle de 45º respecte 
a la horitzontal. 
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5.  RECOMANACIÓ  FINAL 
 
En base als sondeigs realitzats i a la interpretació donada entre ells, suposant 
unes relacions geològiques normals, s’han diferenciat dues capes anomenades R i 
A, les característiques geotècniques de les quals es defineixen en el capítol 
anterior. 
 
La capa R correspon a terres de replè i nivells de sòl vegetal en superfície; la seva 
composició és heterogènia però majoritàriament esta formada per materials de 
desmunts propers; son llims sorrencs amb grava dispersa i arrels i de color marró. 
A la zona del bancal Sud té un gruix mig d’1,6 metres i a la zona del bancal Nord, 
el seu gruix varia entre 0,4 i 4,5 metres, augmentant cap a la zona Est. Els 
talussos que salven el desnivell del C/ Costabona s’interpreta es composen de 
terres de replè. S’inclouen dins d’aquesta capa els blocs de formigó o de roca, i 
restes de runa de mida gran que es troben per la superfície de la parcel·la. 
Aquests materials, en estat natural, segons la norma PG-3 per a terrenys 
terraplenats descrita a l’article 330.3.3, publicat per el BOE nº 139 (Juny 2002), 
es classifiquen com sòls tolerables a adequats. 
 
La capa A, correspon a materials d’edat quaternària i està formada principalment 
per argiles vermelles amb alguna grava de calcària i nòduls carbonatats. Cap a la 
base dels sondejos augmenta la quantitat de grava. Es troben força secs i ben 
consolidats. Al sondeig S-3 i a les cales C-2 i C-3, aquesta capa no s’ha detectat. 
Aquests materials, en estat natural, segons la norma PG-3 per a terrenys 
terraplenats descrita a l’article 330.3.3, publicat per el BOE nº 139 (Juny 2002), 
es classifiquen com sòls tolerables. 
 
 
Es projecta la urbanització de sector amb dos carrers paral·lels al C/ Costabona. 
 
 
A tota la zona que s’ha d’urbanitzar, es sanejaran els materials més superficials de 
la capa R, que correspon al nivel de sòl vegetal i els primers 45 a 90 cms. segons 
la opció escollida per aconseguir l’explanada (explanada E1, E2 ó E3). 
 
També essanejaran les zones amb runa o abocaments recents, com es el cas de la 
cala C-3. 
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Taula extreta del Plec de condicions de la norma PG-3. 

 
Per aconseguir una explanada tipus E1 sobre aquests materials tolerables, s’haurà 
de coronar l’explanada amb una de les següents solucions: 
 

 Afegir materials ‘seleccionats’ (símbol ‘2’ segons l’article 330 del PG-3), amb 
un gruix mínim de 45 cm. 

 Afegir materials ‘adequats’ (símbol ‘1’ segons l’article 330 del PG-3), amb 
un gruix mínim de 60 cm. 

 Afegir un sòl estabilitzat “in situ” amb calç o ciment (símbol ‘S-EST-1’ 
segons l’article 512 del PG-3), amb un gruix mínim de 25 cm. 

 
En tots els casos, s’haurà de realitzar una compactació suficient com per a 
aconseguir una Ev2 ≥ 60 Mpa en un assaig de placa de càrrega. 

 
En el cas de precisar una explanada tipus E2 sobre aquests materials tolerables, 
s’haurà de coronar l’explanada amb una de les següents solucions: 
 

 Afegir materials ‘seleccionats’ (símbol ‘2’ segons l’article 330 del PG-3), amb 
un gruix mínim de 75 cm. 
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 Afegir materials ‘adequats’ (símbol ‘1’ segons l’article 330 del PG-3), amb 
un gruix mínim de 50 cm. i posteriorment afegir 40 cms. de sòl ‘seleccionat’ 
(símbol 2). 

 Afegir un sòl estabilitzat “in situ” amb calç o ciment (símbol ‘S-EST-1’ 
segons l’article 512 del PG-3), amb un gruix mínim de 25 cm. i 
posteriorment afegir un altre sòl estabilitzat “in situ” amb calç o ciment 
(símbol ‘S-EST-2’). 

 Afegir un sòl estabilitzat “in situ” amb calç o ciment (símbol ‘S-EST-1’ 
segons l’article 512 del PG-3), amb un gruix mínim de 25 cm. i 
posteriorment afegir sòl ‘seleccionat’ (símbol ‘3’) amb un gruix de 25 cms. 

 
En tots els casos, s’haurà de realitzar una compactació suficient com per a 
aconseguir una Ev2 ≥ 120 Mpa en un assaig de placa de càrrega. 

 
Per aconseguir una explanada tipus E3 sobre aquests materials tolerables, s’haurà 
de coronar l’explanada amb una de les següents solucions: 
 

 Afegir materials ‘seleccionats’ (símbol ‘2’ segons l’article 330 del PG-3), amb 
un gruix mínim de 30 cm. i posteriorment afegir un sòl estabilitzat in situ 
(‘S-EST-3’) amb un gruix mínim de 30 cm. 

 Afegir materials ‘adequats’ (símbol ‘1’ segons l’article 330 del PG-3), amb 
un gruix mínim de 50 cm. i posteriormente afegir un sòl estabilitzat in situ 
(‘S-EST-3’) amb un gruix mínim de 30 cm. 

 
En tots els casos, s’haurà de realitzar una compactació suficient com per a 
aconseguir una Ev2 ≥ 300 Mpa en un assaig de placa de càrrega. 

 
 
El terraplenat es realitzarà seguint les següents indicacions: 
 

1) El terreny s’estendrà en tongades de 30 cm de gruix i es compactarà amb 
màquina vibradora, regant-lo convenientment. 
 
2) Al realitzar el plec de condicions tècniques, s’exigirà a l’empresa que 
efectua la compactació, que arribi a una densitat igual o superior al 95% de 
la densitat màxima que s’obtingui, amb aquest mateix material, en l’assaig 
Proctor Modificat. 
 
3) Durant l’execució de la compactació, es portarà un control per comprovar 
i corregir el compliment del paràgraf anterior. 
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Deixem a la Direcció Tècnica la elecció del tipus d’esplanada més adient en funció 
de la categoria de trànsit pesat calculada al projecte. 
 
Una vegada realitzats els carrers, es prepararan les cunetes i passos per que les 
aigües pluvials es puguin evacuar amb rapidesa, evitant que es formin 
embassaments o torrenteres, especialment a les zones dels torrents existents, 
dibuixades a l’apartat ‘3.2. Descripció de la zona’ de la present memòria. 

 
Per calcular les característiques de l’estabilitat dels talussos es prendran els 
següents paràmetres: 
 

Paràmetres Capa R Capa A 

Cohesió aparent  Kg/cm2 0,04-0,08 0,10-0,20 

Densitat mitja T/m3 1,85 2,10 

Angle de fregament intern 23º 24-26º 

Permeabilitat cm/sg 1·10-3 1·10-5 

 
Una vegada efectuada la explanació i/o la obertura de les rases de la 
fonamentació, és convenient que se’ns comuniqui ràpidament, per poder 
reconèixer el terreny, com indica que es faci al Nou Codi Tècnic de la Edificació.  
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte referent al present informe.  
 

        Barberà del Vallès, 10 d’Octubre de 2022 
                                                                       

Amanda Garcia Caralt 
Geòloga Col·legiada nº 7886 

Dpt. Tècnic 
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F-08-025-00

Escala: croquis 

N. Obra: 21598

Localitat: SABADELL

PLÀNOL DE SITUACIÓ GENERAL

Direcció:   C/ Àger amb C/ Costabona

F-08-025-00

N. Obra: 21598

Localitat: SABADELL Direcció: c/ Àger amb C/ Costabona

PLÀNOL DE SITUACIÓ DE SONDEJOS

Escala A3: 1/1000 

Vials projectats

S-1 (+244,9 m)

S-2 (+247,7 m)

S-3 (+247,9 m)

S-4 (+245,2 m)

S-5 (+242,2 m)

S-6 (+242,7 m)

S-7 (+242,5 m)

C-1 (+245,9 m)

C-2 (+247,0 m)

C-3 (+242,5 m)

C-4 (+240,8 m)

0 m 10 m 20 m 30 m
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ACTA DE RESULTAT D'ASSAIGS

Passatge Arrahona 4, nau 3, Barberà del Vallès

Peticionari

Direcció
Dades CIF: B-62488515                   Tf: 93 729 89 75

Direcció de l'obra 
    Data d'inici  treballs 13/12/2021

Data final treballs 14/12/2021

Unitats 

Sondeig a rotació 2
standard penetración test UNE 103800: 1992 6
Sondeig-cala a rotació 5
standard penetración test (sondeig cala a rotació) UNE 103800: 1992 10
cala mecànica 4

Barberà del Vallès, 16 de Setembre de 2022 Supervisat per:

Enric Aguilà Javier González León
Responsable de l'àmbit Director

assaigs de camp Full 1 de 12

F-08-028-06

PETICIONARI

   Centre Català de Geotècnia, SL 

DADES DE L'OBRA

EDAR Riu Sec, Passeig de Sant Pau Riu-Sec - SABADELL

   Ptge. Arrahona 4, nau 3 – Pol. Santiga - 08210 Barberà del Vallès  

TREBALLS SOL·LICITATS 
Tipus d'Assaig Norma Referència

SPT

C-1 a C-4

S-2 i S-5

S-1, S-3, S-4, S-6, S-7
SPT

OBSERVACIONS

Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 932531788   F. 932531789

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable a la Generalitat de Catalunya, amb codi d'inscripció L0600398.
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG-CALA

Sondeig: S-1 Direcció: C/ Àger amb C/ Costabona - SABADELL Data: 14/09/2022

Cota: 244,9 m Mètode: Rotació amb barrina helicoïdal de 89 mm Profunditat: 3,6 m

Columna 
Litològica N.F.

Full 2 de 12

Cota Descripció terreny

M
os

tr
a

Colpeig W % Wl Wp Ip ØQu 
Kg/cm2

D
en

si
ta

t 
g/

cm
3UNE 

0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2Pr

of
.

0,5

1,0

1,5

2,0

4,0

5,0

2,5

3,0

3,5

4,5

244,5

244,0

243,5

243,0

242,5

242,0

241,5

241,0

240,0

240,5

Terres de replè: nivells 
de llims sorrencs 
versicolor amb 
fragments de 

ceràmiques i arrels.

Argila vermella amb 
òxids, nòduls de 

carbonat i grava de 
calcària.

Humitat baixa i ben 
compactats.

Fi sondeig

3,6

1,0

10+15+16+27 31,4 13,4 18,0 CL64,6

S 10+19+19+25

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable el 25/02/2022 amb codi L0600398.
F-08-014-04

S
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig: S-2 Direcció: Col·legi La Farga – SANT CUGAT DEL VALLÈS Data: 14/09/2022

Cota: 247,7 m Mètode: Rotació amb barrina helicoidal de 89 mm Profunditat: 7,6 m

Columna 
Litològica N.F.

Full 3 de 12

Cota Descripció terreny

M
os

tr
a

Colpeig W % Wl Wp Ip ØQu 
Kg/cm2

D
en

si
ta

t 
g/

cm
3UNE 

0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2Pr

of
.

1

2

3

4

8

10

5

6

7

9

247

246

245

244

243

242

241

240

238

239

Terres de replè: llim 
sorrenc amb grava de 

calcària i fragments de 
ceràmiques. Color marró 

clar.

Terres de replè: llims 
sorrencs amb abundant 
grava i color marró fosc. 

Indicis organolèptics.

Fi sondeig

7,6

4,5

S 5+7+8+8 35,8 17,5 18,3 CL

S 7+9+10+17

69,5

1,6

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable el 25/02/2022 amb codi L0600398.
F-08-014-04

3,0

Terres de replè: llims 
argilosos color marró fosc. 

Indicis organolèptics.

Argila vermella amb 
òxids, nòduls de 

carbonat i grava de 
calcària.

Humitat baixa i ben 
compactats.

7,2

Nivell de grava polimíctica 
amb matriu d’argila vermella.

S 12+23+24+28
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG-CALA

Sondeig: S-3 Direcció: C/ Àger amb C/ Costabona - SABADELL Data: 13/09/2022

Cota: 247,9 m Mètode: Rotació amb barrina helicoïdal de 89 mm Profunditat: 3,6 m

Columna 
Litològica N.F.

Full 4 de 12

Cota Descripció terreny

M
os

tr
a

Colpeig W % Wl Wp Ip ØQu 
Kg/cm2

D
en

si
ta

t 
g/

cm
3UNE 

0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2Pr

of
.

0,5

1,0

1,5

2,0

4,0

5,0

2,5

3,0

3,5

4,5

247,5

247,0

246,5

246,0

245,5

245,0

244,5

244,0

243,0

243,5

Terres de replè: nivells de 
llims sorrencs versicolor 

amb fragments de 
ceràmiques i arrels.

Fi sondeig

3,6

6+6+6+6 26,0 16,4 9,6 CL69,4  

S 16+15+21+30

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable el 25/02/2022 amb codi L0600398.
F-08-014-04

S

0,4

Terres de replè: llims 
sorrencs amb 
fragments de 

ceràmiques color 
marró clar.

1,0

Terres de replè: llims 
argilosos amb sorra i 
graveta color marró 

clar a ocre.
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG-CALA

Sondeig: S-4 Direcció: C/ Àger amb C/ Costabona - SABADELL Data: 13/09/2022

Cota: 245,2 m Mètode: Rotació amb barrina helicoïdal de 89 mm Profunditat: 4,2 m

Columna 
Litològica N.F.

Full 5 de 12

Cota Descripció terreny

M
os

tr
a

Colpeig W % Wl Wp Ip ØQu 
Kg/cm2

D
en

si
ta

t 
g/

cm
3UNE 

0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2Pr

of
.

0,5

1,0

1,5

2,0

4,0

5,0

2,5

3,0

3,5

4,5

245,0

244,5

244,0

243,5

243,0

242,5

242,0

241,5

240,5

241,0

Terres de replè: nivells de 
llims sorrencs versicolor 

amb fragments de 
ceràmiques i arrels.

Fi sondeig

4,2

10+9+7+7

S 11+14+12+13

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable el 25/02/2022 amb codi L0600398.
F-08-014-04

S

0,4

Terres de replè: llims 
sorrencs amb grava,  

fragments de 
ceràmiques i plastics 

color marró clar.

3,5

Graves polimíctiques 
amb matriu d’argila 

vermella.

25,8 15,2 10,6 SC45,5
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig: S-5 Direcció: Col·legi La Farga – SANT CUGAT DEL VALLÈS Data: 14/09/2022

Cota: 242,2 m Mètode: Rotació amb barrina helicoidal de 89 mm Profunditat: 7,6 m

Columna 
Litològica N.F.

Full 6 de 12

Cota Descripció terreny

M
os

tr
a

Colpeig W % Wl Wp Ip ØQu 
Kg/cm2

D
en

si
ta

t 
g/

cm
3UNE 

0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2Pr

of
.

1

2

3

4

8

10

5

6

7

9

242

241

240

239

238

237

236

235

233

234

Terres de replè: llim 
sorrenc amb grava de 

calcària i fragments de 
ceràmiques. Color marró 

clar.

Fi sondeig

7,6

1,6

S 3+2+5+7 31,2 18,3 12,9 SC

S 11+17+18+21

43,6

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable el 25/02/2022 amb codi L0600398.
F-08-014-04

Argila vermella amb 
òxids, nòduls de 

carbonat i grava de 
calcària.

Humitat baixa i ben 
compactats.

S 12+19+20+24

Llims sorrencs color 
ataronjat.

2,2

4,2

Argila vermella amb 
òxids, nòduls de 

carbonat i abundant 
grava de polimíctica.

Humitat baixa i ben 
compactats.
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG-CALA

Sondeig: S-6 Direcció: C/ Àger amb C/ Costabona - SABADELL Data: 14/09/2022

Cota: 242,7 m Mètode: Rotació amb barrina helicoïdal de 89 mm Profunditat: 3,6 m

Columna 
Litològica N.F.

Full 7 de 12

Cota Descripció terreny

M
os

tr
a

Colpeig W % Wl Wp Ip ØQu 
Kg/cm2

D
en

si
ta

t 
g/

cm
3UNE 

0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2Pr

of
.

0,5

1,0

1,5

2,0

4,0

5,0

2,5

3,0

3,5

4,5

242,5

242,0

241,5

241,0

240,5

240,0

239,5

239,0

238,0

238,5

Terres de replè: nivells de 
llims sorrencs versicolor 

amb fragments de 
ceràmiques i arrels.

Fi sondeig

3,6

S 15+21+32+50

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable el 25/02/2022 amb codi L0600398.
F-08-014-04

0,4

Terres de replè: llims 
sorrencs amb grava,  

fragments de 
ceràmiques color 

marró clar.

1,6

Argila vermella amb 
òxids, nòduls de 

carbonat i grava de 
calcària.

Humitat baixa i ben 
compactats.

S 8+6+8+10

Informe nº: 21598

TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG-CALA

Sondeig: S-7 Direcció: C/ Àger amb C/ Costabona - SABADELL Data: 14/09/2022

Cota: 242,5 m Mètode: Rotació amb barrina helicoïdal de 89 mm Profunditat: 3,6 m

Columna 
Litològica N.F.

Full 8 de 12

Cota Descripció terreny

M
os

tr
a
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en
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3UNE 
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U
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.

C
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of
.

0,5

1,0

1,5

2,0

4,0

5,0

2,5

3,0

3,5

4,5

242,0

241,5

241,0

240,5

240,0

239,5

239,0

238,0

238,5

237,5

Terres de replè: nivells de 
llims sorrencs versicolor 

amb fragments de 
ceràmiques i arrels.

Fi sondeig

3,6

S 11+28+26+30

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable el 25/02/2022 amb codi L0600398.
F-08-014-04

0,4

Terres de replè: llims 
sorrencs amb grava,  

fragments de 
ceràmiques color 

marró clar.

1,6

Argila vermella amb 
òxids, nòduls de 

carbonat i grava de 
calcària.

Humitat baixa i ben 
compactats.

S 10+7+6+7 25,8 15,2 10,6 CL45,5



Escala: 1/50

Data: 14/09/2022

Localitat: SABADELL Direcció: C/ Àger amb C/ Costabona

CALES  DE   RECONEIXEMENT  

245,0

245,5

246,0

Cala C-1

N. Obra: 21598

Full 9 de 12

1,0 m

0,4 m

Capa A: Argila vermella amb òxids, nòduls de carbonat i grava de calcària. Humitat baixa i ben compactats

Capa R: Terres de replè: nivells de llims sorrencs versicolor amb fragments de ceràmiques i arrels.

A

R

245,0

245,5

246,0

Escala: 1/50

Data: 14/09/2022

Localitat: SABADELL Direcció: C/ Àger amb C/ Costabona

CALES  DE   RECONEIXEMENT  

246,0

246,5

247,0

N. Obra: 21598

Full 10 de 12

Capa A: Argila vermella amb òxids, nòduls de carbonat i grava de calcària. Humitat baixa i ben compactats

Capa R: Terres de replè: nivells de llims sorrencs versicolor amb fragments de ceràmiques i arrels.

1,0 m

1,3 m

Cala C-2

246,0

246,5

247,0

Sòl vegetal

Terres de replè

R



Escala: 1/50

Data: 14/09/2022

Localitat: SABADELL Direcció: C/ Àger amb C/ Costabona

CALES  DE   RECONEIXEMENT  

241,5

242,0

242,5

N. Obra: 21598

Full 11 de 12

Capa A: Argila vermella amb òxids, nòduls de carbonat i grava de calcària. Humitat baixa i ben compactats

Capa R: Terres de replè: nivells de llims sorrencs versicolor amb fragments de ceràmiques i arrels.

1,0 m

1,1 m

Cala C-3

Terres de replè

241,5

242,0

242,5

R

Escala: 1/50

Data: 14/09/2022

Localitat: SABADELL Direcció: C/ Àger amb C/ Costabona

CALES  DE   RECONEIXEMENT  

240,0

240,5

241,0

N. Obra: 21598

Full 12 de 12

Capa A: Argila vermella amb òxids, nòduls de carbonat i grava de calcària. Humitat baixa i ben compactats

Capa R: Terres de replè: nivells de llims sorrencs versicolor amb fragments de ceràmiques i arrels.

1,0 m
0,8 m

Cala C-4

Terres
de replè

0,2 m

240,0

240,5

241,0

A

R

Capa A



TALLS GEOTÈCNICS 1/2
Capa A: Argila vermella amb òxids, nòduls de carbonat i grava de calcària. Humitat baixa i ben compactats

Capa R: Terres de replè: nivells de llims sorrencs versicolor amb fragments de ceràmiques i arrels.

Escala H: 1/200Direcció:   C/ Àger amb C/ CostabonaLocalitat: SABADELL

N. Obra: 21598

S-1 (244,9 m)

A

R

0 m 2 m 4 m 6 m

244
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247
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240
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C-2 (247,0 m)

S-2 (247,7 m)
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247
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242
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240

241

Continua

S-3 (247,9 m)

244

245

246

247

248

243

242

239

240

241

S-4 (245,2 m)

244

245

246

247

248

243

242

239

240

241

Continua

A

R

0 m 2 m 4 m 6 m

C/ Àger

Escala V: 1/100

TALLS GEOTÈCNICS 2/2
Capa A: Argila vermella amb òxids, nòduls de carbonat i grava de calcària. Humitat baixa i ben compactats

Capa R: Terres de replè: nivells de llims sorrencs versicolor amb fragments de ceràmiques i arrels.

Escala H: 1/200Direcció:   C/ Àger amb C/ CostabonaLocalitat: SABADELL

N. Obra: 21598

C-4 (240,8 m)

A

R

0 m 2 m 4 m 6 m

239
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242
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235
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S-6 (242,7 m)

S-5 (242,2 m)

Continua

A

R

0 m 2 m 4 m 6 m

C/ Àger

Escala V: 1/100
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Informe nº: 21598

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6
B B B B B B

S - 1 S - 2 S - 4 S - 7 S - 5 S - 3

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

31,4 35,8 25,8 36,9 31,2 26,0

13,4 17,5 15,2 20,5 18,3 16,4

18,0 18,3 10,6 16,4 12,9 9,6

64,6 69,5 45,5 61,8 43,6 69,4

Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic

U.S.C.S. Denom. CL CL SC CL SC CL
Denom. A - 6 A - 6 A - 6 A - 6 A - 2 - 6 A - 4
Í. Grup

1,94 1,20

0,23 0,18

0,03 0,04

TOLERABLE TOLERABLE

Densitat màxima  (gr/cm3)

Sondeig
Profunditat (m)

Límit Liq. (WL)

Humitat òptima (%)

Index de colapse (Ic) (%)
Potencial de colapse (Ic) (%)

Pressió d'inflament (kg/cm2)
Inflament Lliure (%)

Humitat òptima (%)

ASSAJOS DE COMPACTACIÓ: PRÓCTOR MODIFICAT

Pes específic (gr/cm3)
Porositat (%)

Contingut en Guixos (%)
Classificació segons PG-3

RESUM LABORATORI I

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

CONSISTÈNCIA FINS A 

CLASSIFICACIÓ

Mostra
Tipus de Mostra

Límit Plast. (WP)
Índex de Plast. (IP)
% Pasa U.N.E. 0,08

Granulometria

H.R.B.

Densitat AP (gr/cm3)

ASSAJOS DE RESISTÈNCIA I DEFORMACIÓ

OBSERVACIONS

RELACIONS VOLUMÈTRIQUES
Humitat (%)

ASSAJOS QUÍMICS
Matèria orgànica (%)

Sals Solubles (%)

ASSAJOS DE COMPACTACIÓ: PRÓCTOR NORMAL
Densitat màxima  (gr/cm3)

Densitat seca (gr/cm3)

Centre Catalá de Geotècnia, S.L. – Passatge Arrahona 4, nau 3 - Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès – T. 937 298 975  

Informe nº: 21598

M 7 M 8
C C

C - 4 C - 2

1,0 1,0

28,5 23,3

14,3 16,8

14,2 6,5

63,3 29,1

Gràfic Gràfic

U.S.C.S. Denom. CL SM
Denom. A - 6 A - 2 - 4
Í. Grup

13,40 9,20

2,09 2,29

1,85 2,09

1,13 0,96

0,14 0,19

0,01 0,00

TOLERABLE ADEQUAT

1,85 2,09

13,50 9,50

2,02 2,18

9,90 7,00

- -

2,93 0,90

0,10 0,00

0,10 0,00

Densitat màxima  (gr/cm3)

RESUM LABORATORI II

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

CONSISTÈNCIA FINS A 

CLASSIFICACIÓ

Mostra
Tipus de Mostra

Sondeig
Profunditat (m)

Límit Liq. (WL)

Matèria orgànica (%)

OBSERVACIONS

Humitat (%)
Densitat AP (gr/cm3)

Densitat seca (gr/cm3)
Pes específic (gr/cm3)

Porositat (%)

ASSAJOS DE COMPACTACIÓ: PRÓCTOR NORMAL

Contingut en Guixos (%)

Pressió d'inflament (kg/cm2)

Límit Plast. (WP)
Índex de Plast. (IP)
% Pasa U.N.E. 0,08

Granulometria

RELACIONS VOLUMÈTRIQUES

ASSAJOS QUÍMICS

H.R.B.

Inflament Lliure (%)

ASSAJOS DE RESISTÈNCIA I DEFORMACIÓ

ASSAJOS DE COMPACTACIÓ: PRÓCTOR MODIFICAT

Index de colapse (Ic) (%)
Potencial de colapse (Ic) (%)

Sals Solubles (%)

Classificació segons PG-3

Humitat òptima (%)

Densitat màxima  (gr/cm3)
Humitat òptima (%)

Resultats dels assaigs CBR adjunts a les actes de laboratori.

Centre Catalá de Geotècnia, S.L. – Passatge Arrahona 4, nau 3 - Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès – T. 937 298 975  



Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378 Informe nº: 21598 m-1

Peticionari

Direcció

Dades CIF: B-62488515                   Tf: 93 253 17 88 Tf: 937 298 975

Direcció

Població Província: 

Tipus de mostra:

Barberà del Vallès, 20 de Setembre de 2022

Supervisat per:

Enric Aguilá Javier González León
Responsable de l'àmbit Director

Full 1 de 3

Granulometria

Límits d'Atterberg

UNE 103101/95

Sabadell

UNE 103103/94 i 103104/93

Data de recepció de la mostra 15/09/2022

S-1 a 1,0 metre. Nº de cops: 10+15+16+27.

Argila sorrenca marró vermellós amb graveta i alguna grava.

NormaAssaig

Denominació

Altres dades

m-1 SPT.

ACTES D'ASSAIG DE LABORATORI

Descripció

ASSAJOS SOL·LICITATS

DADES DE LA MOSTRA

PETICIONARI

   Centro Catalán de Geotecnia, SL 

DADES DE L'OBRA

C/ Costabona - La Roureda

   Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès 

BARCELONA.

Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 937298975   F. 937292898

Centro General de Sondeos SL presentó la Declaración Responsable a la Generalitat de Catalunya en fecha 25/02/2022, con código de inscripción L0600398.

F-08-028-03

Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

21598 m-1

885,35 g

Tamís UNE
designació i 

obertura

Retingut
tamís 

parcial

Retingut 
total

(mm) (g) g (g) (%)

100 0 0 885,35 100,0% t + S + A = 241,74

80 0 0 885,35 100,0% t + S = 241,5

63 0 0 885,35 100,0% t = 221,73

50 0 0 885,35 100,0% S = (t+s) - t 19,77

40 0 0 885,35 100,0% 0,24

25 0 0 885,35 100,0% 1,21%

20 9,92 9,92 875,43 98,9% 0,99

12,5 12,83 12,83 862,60 97,4%

10 12,17 12,17 850,43 96,1% 1

6,3 13,45 13,45 836,98 94,5% 9,41

5 9,85 9,85 827,13 93,4%

2 56,77 56,77 770,36 87,0%

1,25 4,13 38,85 731,51 82,6%

0,4 6,8 63,96 667,55 75,4%

0,16 6,21 58,41 609,14 68,8%

0,08 3,91 36,78 572,36 64,6%

Full 2 de 3

 % Grava (> 2 mm)

 % Sorra (2 a 0,08 mm)

 % Fins (< 0,08 mm)

13,0

22,4

64,6

A - 6

 USCS (Casagrande) CL

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

HRB

humitat higroscòpica (Hh) =  (A/S) x 100 =

factor de correcció (f1) =(A-B)/C=

factor de correcció (fhh) = (100/ (100 + Hh)) =

Pasa en mostra total
Càlcul humitat higroscòpica per a

fracció inferior a 2 mm

factor de correcció (f2) = J/H  =

Informe nº

ASSAIG GRANULOMÈTRIC PER TAMISSAT  UNE 103101/95

Referència de la mostra:  
Data de l'assaig: 

m-1
19/09/2022

Pes de la mostra assecada i assajada: 

 A = (t + S + A) - (t + S)

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%98,9%97,4%96,1%94,5%93,4%

87,0%
82,6%

75,4%

68,8%
64,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,010,1110100

Corba Granulomètrica

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975



Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

Informe nº 14455 m-1

m-1
19/09/2022

Sòl 7,33 6,08 Sòl 7,46 6,28
Aigua 2,17 1,97 Aigua 1 0,85

% HUMITAT 29,6% 32,4% % HUMITAT 13,4% 13,5%

Full 3 de 3

LÍMITS D'ATTERBERG. UNE 103103/94 i 103104/93

Referència de la mostra:  
Data de l'assaig: 

LÍMIT LÍQUID

LÍMIT PLÀSTIC

LÍMIT LÍQUID

ÍNDEX DE PLASTICITAT

31,4

13,4

18,0

LÍMIT PLÀSTIC

HRB A - 6

 USCS (Casagrande) CL

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975 
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Classificació Casagrande

Classificació H.R.B.

Mostra

Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378 Informe nº: 21598 m-2

Peticionari

Direcció

Dades CIF: B-62488515                   Tf: 93 253 17 88 Tf: 937 298 975

Direcció

Població Província: 

Tipus de mostra:

Barberà del Vallès, 20 de Setembre de 2022

Supervisat per:

Enric Aguilá Javier González León
Responsable de l'àmbit Director

Full 1 de 3

ACTES D'ASSAIG DE LABORATORI

Descripció

ASSAJOS SOL·LICITATS

DADES DE LA MOSTRA

PETICIONARI

   Centro Catalán de Geotecnia, SL 

DADES DE L'OBRA

C/ Costabona - La Roureda

   Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès 

BARCELONA.

NormaAssaig

Denominació

Altres dades

m-2 SPT.

Sabadell

UNE 103103/94 i 103104/93

Data de recepció de la mostra 15/09/2022

S-2 a 1,0 metre. Nº de cops: 5+7+8+8.

Argila quelcom sorrenca marró amb indicis de graveta.

Granulometria

Límits d'Atterberg

UNE 103101/95

Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 937298975   F. 937292898

Centro General de Sondeos SL presentó la Declaración Responsable a la Generalitat de Catalunya en fecha 25/02/2022, con código de inscripción L0600398.

F-08-028-03



Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

21598 m-2

884 g

Tamís UNE
designació i 

obertura

Retingut
tamís 

parcial

Retingut 
total

(mm) (g) g (g) (%)

100 0 0 884,00 100,0% t + S + A = 283,22

80 0 0 884,00 100,0% t + S = 283,02

63 0 0 884,00 100,0% t = 263,2

50 0 0 884,00 100,0% S = (t+s) - t 19,82

40 0 0 884,00 100,0% 0,2

25 0 0 884,00 100,0% 1,01%

20 0 0 884,00 100,0% 0,99

12,5 15,33 15,33 868,67 98,3%

10 7,48 7,48 861,19 97,4% 1

6,3 11,85 11,85 849,34 96,1% 9,80

5 10,79 10,79 838,55 94,9%

2 39,04 39,04 799,51 90,4%

1,25 3,15 30,88 768,63 86,9%

0,4 6,06 59,40 709,23 80,2%

0,16 5,64 55,29 653,94 74,0%

0,08 4,03 39,50 614,43 69,5%

Full 2 de 3

factor de correcció (f2) = J/H  =

Informe nº

ASSAIG GRANULOMÈTRIC PER TAMISSAT  UNE 103101/95

Referència de la mostra:  
Data de l'assaig: 

m-2
19/09/2022

Pes de la mostra assecada i assajada: 

 A = (t + S + A) - (t + S)

humitat higroscòpica (Hh) =  (A/S) x 100 =

factor de correcció (f1) =(A-B)/C=

factor de correcció (fhh) = (100/ (100 + Hh)) =

Pasa en mostra total
Càlcul humitat higroscòpica per a

fracció inferior a 2 mm

A - 6

 USCS (Casagrande) CL

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

HRB

 % Grava (> 2 mm)

 % Sorra (2 a 0,08 mm)

 % Fins (< 0,08 mm)

9,6

20,9

69,5

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%98,3%97,4%96,1%94,9%
90,4%

86,9%

80,2%

74,0%
69,5%
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0,010,1110100

Corba Granulomètrica

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975

Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

Informe nº 21598 m-2

m-2
19/09/2022

Sòl 6,55 5,55 Sòl 7,34 6,36
Aigua 2,28 1,98 Aigua 1,28 1,12

% HUMITAT 34,8% 35,7% % HUMITAT 17,4% 17,6%

Full 3 de 3

18,3

LÍMIT PLÀSTIC

HRB A - 6

 USCS (Casagrande) CL

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Referència de la mostra:  
Data de l'assaig: 

LÍMIT LÍQUID

LÍMIT PLÀSTIC

LÍMIT LÍQUID

ÍNDEX DE PLASTICITAT

35,8

17,5

LÍMITS D'ATTERBERG. UNE 103103/94 i 103104/93

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975 
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Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378 Informe nº: 21598 m-3

Peticionari

Direcció

Dades CIF: B-62488515                   Tf: 93 253 17 88 Tf: 937 298 975

Direcció

Població Província: 

Tipus de mostra:

Barberà del Vallès, 20 de Setembre de 2022

Supervisat per:

Enric Aguilá Javier González León
Responsable de l'àmbit Director

Full 1 de 3

ACTES D'ASSAIG DE LABORATORI

Descripció

ASSAJOS SOL·LICITATS

DADES DE LA MOSTRA

PETICIONARI

   Centro Catalán de Geotecnia, SL 

DADES DE L'OBRA

C/ Costabona - La Roureda

   Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès 

BARCELONA.

NormaAssaig

Denominació

Altres dades

m-3 SPT.

Sabadell

UNE 103103/94 i 103104/93

Data de recepció de la mostra 15/09/2022

S-4 a 1,0 metre. Nº de cops: 12+9+7+7.

Argila llimosa i sorra amb graveta i alguna grava. Conté fragments de ceràmica.

Granulometria

Límits d'Atterberg

UNE 103101/95

Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 937298975   F. 937292898

Centro General de Sondeos SL presentó la Declaración Responsable a la Generalitat de Catalunya en fecha 25/02/2022, con código de inscripción L0600398.

F-08-028-03

Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

21598 m-3

825 g

Tamís UNE
designació i 

obertura

Retingut
tamís 

parcial

Retingut 
total

(mm) (g) g (g) (%)

100 0 0 825,00 100,0% t + S + A = 272,05

80 0 0 825,00 100,0% t + S = 271,89

63 0 0 825,00 100,0% t = 252,03

50 0 0 825,00 100,0% S = (t+s) - t 19,86

40 0 0 825,00 100,0% 0,16

25 0 0 825,00 100,0% 0,81%

20 15,02 15,02 809,98 98,2% 0,99

12,5 46,64 46,64 763,34 92,5%

10 32,44 32,44 730,90 88,6% 1

6,3 20,95 20,95 709,95 86,1% 7,46

5 18,92 18,92 691,03 83,8%

2 65,31 65,31 625,72 75,8%

1,25 5,68 42,36 583,36 70,7%

0,4 11,29 84,19 499,17 60,5%

0,16 10,26 76,51 422,66 51,2%

0,08 6,3 46,98 375,69 45,5%

Full 2 de 3

factor de correcció (f2) = J/H  =

Informe nº

ASSAIG GRANULOMÈTRIC PER TAMISSAT  UNE 103101/95

Referència de la mostra:  
Data de l'assaig: 

m-3
19/09/2022

Pes de la mostra assecada i assajada: 

 A = (t + S + A) - (t + S)

humitat higroscòpica (Hh) =  (A/S) x 100 =

factor de correcció (f1) =(A-B)/C=

factor de correcció (fhh) = (100/ (100 + Hh)) =

Pasa en mostra total
Càlcul humitat higroscòpica per a

fracció inferior a 2 mm

A - 6

 USCS (Casagrande) SC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

HRB

 % Grava (> 2 mm)

 % Sorra (2 a 0,08 mm)

 % Fins (< 0,08 mm)

24,2

30,3

45,5

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%98,2%

92,5%
88,6%

86,1%
83,8%

75,8%
70,7%

60,5%

51,2%

45,5%
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Corba Granulomètrica

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975



Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

Informe nº 21598 m-3

m-3
19/09/2022

Sòl 6,53 6,66 Sòl 7,22 7,29
Aigua 1,62 1,75 Aigua 1,1 1,11

% HUMITAT 24,8% 26,3% % HUMITAT 15,2% 15,2%

Full 3 de 3

10,6

LÍMIT PLÀSTIC

HRB A - 6

 USCS (Casagrande) SC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Referència de la mostra:  
Data de l'assaig: 

LÍMIT LÍQUID

LÍMIT PLÀSTIC

LÍMIT LÍQUID

ÍNDEX DE PLASTICITAT

25,8

15,2

LÍMITS D'ATTERBERG. UNE 103103/94 i 103104/93

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ín
de

x 
de

 p
la

st
ic

it
at

Límit líquid

A-7-5

CL CH

MH/OH

ML/OL

CL-ML

A-6

A-7-6

A-5A-4

Classificació Casagrande

Classificació H.R.B.

Mostra

Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378 Informe nº: 21598 m-4

Peticionari

Direcció

Dades CIF: B-62488515                   Tf: 93 253 17 88 Tf: 937 298 975

Direcció

Població Província: 

Tipus de mostra:

Barberà del Vallès, 20 de Setembre de 2022

Supervisat per:

Enric Aguilá Javier González León
Responsable de l'àmbit Director

Full 1 de 3

Granulometria

Límits d'Atterberg

UNE 103101/95

Sabadell

UNE 103103/94 i 103104/93

Data de recepció de la mostra 15/09/2022

S-7 a 1,0 metre. Nº de cops: 8+6+8+10.

Argila sorrenca marró amb graveta. Conté algunes restes d'arrels.

NormaAssaig

Denominació

Altres dades

m-4 SPT.

ACTES D'ASSAIG DE LABORATORI

Descripció

ASSAJOS SOL·LICITATS

DADES DE LA MOSTRA

PETICIONARI

   Centro Catalán de Geotecnia, SL 

DADES DE L'OBRA

C/ Costabona - La Roureda

   Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès 

BARCELONA.

Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 937298975   F. 937292898

Centro General de Sondeos SL presentó la Declaración Responsable a la Generalitat de Catalunya en fecha 25/02/2022, con código de inscripción L0600398.

F-08-028-03



Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

21598 m-4

980,32 g

Tamís UNE
designació i 

obertura

Retingut
tamís 

parcial

Retingut 
total

(mm) (g) g (g) (%)

100 0 0 980,32 100,0% t + S + A = 276,17

80 0 0 980,32 100,0% t + S = 275,97

63 0 0 980,32 100,0% t = 256,16

50 0 0 980,32 100,0% S = (t+s) - t 19,81

40 0 0 980,32 100,0% 0,2

25 0 0 980,32 100,0% 1,01%

20 0 0 980,32 100,0% 0,99

12,5 0 0 980,32 100,0%

10 1,99 1,99 978,33 99,8% 1

6,3 13,45 13,45 964,88 98,4% 10,87

5 15,11 15,11 949,77 96,9%

2 67,89 67,89 881,88 90,0%

1,25 5,01 54,45 827,43 84,4%

0,4 8,68 94,33 733,11 74,8%

0,16 7,02 76,29 656,82 67,0%

0,08 4,73 51,40 605,42 61,8%

Full 2 de 3

 % Grava (> 2 mm)

 % Sorra (2 a 0,08 mm)

 % Fins (< 0,08 mm)

10,0

28,2

61,8

A - 6

 USCS (Casagrande) CL

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

HRB

humitat higroscòpica (Hh) =  (A/S) x 100 =

factor de correcció (f1) =(A-B)/C=

factor de correcció (fhh) = (100/ (100 + Hh)) =

Pasa en mostra total
Càlcul humitat higroscòpica per a

fracció inferior a 2 mm

factor de correcció (f2) = J/H  =

Informe nº

ASSAIG GRANULOMÈTRIC PER TAMISSAT  UNE 103101/95

Referència de la mostra:  
Data de l'assaig: 

m-4
19/09/2022

Pes de la mostra assecada i assajada: 

 A = (t + S + A) - (t + S)

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%99,8%98,4%96,9%

90,0%

84,4%

74,8%

67,0%

61,8%
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Corba Granulomètrica

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975

Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

Informe nº 21598 m-3

m-3
19/09/2022

Sòl 6,73 5,77 Sòl 6,76 6,34
Aigua 2,32 2,21 Aigua 1,38 1,31

% HUMITAT 34,5% 38,3% % HUMITAT 20,4% 20,7%

Full 3 de 3

LÍMITS D'ATTERBERG. UNE 103103/94 i 103104/93

Referència de la mostra:  
Data de l'assaig: 

LÍMIT LÍQUID

LÍMIT PLÀSTIC

LÍMIT LÍQUID

ÍNDEX DE PLASTICITAT

36,9

20,5

16,4

LÍMIT PLÀSTIC

HRB A - 6

 USCS (Casagrande) CL

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975 
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Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 1 de 4    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/1 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 21598 / m-5
Referència donada pel peticionari: SABADELL
Altres referències de la mostra: S-5 a 1,0 m
Data de recepció: 16/09/2022 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: SPT

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N16394/1
Envolcall: Bossa de plàstic Dimensions / pes: 1,5 kg

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

X

X

X

X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):
Classificació PG-3: TOLERABLE

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

SOBRANT:

05/11/2022

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe: 05/10/2022

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

SC
A-2-6 (2,5)

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

Sorres i llims de color marró (tonalitats fosques) amb nuclis verdosos intercalats. 
Conté graves disperses. Humit. Conté un petit fragment de vidre verd.

Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

Determinació de sals solubles segons NLT 114/99

Signatari

Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus   representatiu  emmagatzemat convenientment.   

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

Determinació del contigut en guix segons NLT115/99

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

H IST ÒR IC

3+2+5+7

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Marc Aureli nº 42-44, 1er, 1ª       08006 - Barcelona          Tf: 93 253 17 88             
CIF: B-62488515

Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95

Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Determinació del contingut en matèria orgànica segons UNE 7368/77

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 2 de 4    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/1 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT                     UNE 103101/95

20/09/2022 Data finalització d'assaig: 21/09/2022

Tamís UNE Retingut Retingut
Designació i obertura tamís parcial tamis total     Passa en mostra total Humitat higroscòpica

(mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm
100 0,0 0,0 812,3 100,0 Refer.  tara P98
80 0,0 0,0 812,3 100,0 t+S+A 50,37 g
63 0,0 0,0 812,3 100,0 t+S 50,30 g
50 0,0 0,0 812,3 100,0 t 16,04 g
40 0,0 0,0 812,3 100,0          Humitat higroscòpica 0,20 %
25 0,0 0,0 812,3 100,0          Factor de correcció:  f 0,9980
20 27,0 27,0 785,3 96,7

12,5 3,86 9,55 775,8 95,5
10 10,66 26,37 749,4 92,3     Factor de correcció f1 = 2,4741
6,3 16,79 41,54 707,9 87,1     Factor de correcció f2 = 5,2401
5 13,09 32,39 675,5 83,2
2 34,66 85,75 589,7 72,6

1,25 10,60 55,54 534,2 65,8
0,4 18,26 95,68 438,5 54,0

0,16 11,90 62,36 376,1 46,3
0,08 4,27 22,38 353,8 43,6

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

Data d'inici de l'assaig:    

Mida de les partícules en mm
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Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 3 de 4    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/1 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIGS DE PLASTICITAT:                    LÍMITS D'ATTERBERG
LIMIT LÍQUID        UNE 103103/94                              LIMIT PLÀSTIC        UNE 103104/94

Data d'inici de realització de l'assaig:
Data finalització de l'assaig:

LIMIT LÍQUID Nº de cops 26 15 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 23,57 23,54
T+S+A (g) 32,29 30,62 T+S (g) 22,74 22,65

T+S (g) 28,91 27,26 T (g) 18,21 17,80
T (g) 18,04 17,15 Sòl (g) 4,53 4,85

Sòl (g) 10,87 10,11 Aigua (g) 0,83 0,89

Aigua (g) 3,38 3,36 Humitat (%) 18,3 18,4

Humitat (%) 31,1 33,2

Límit líquid: 31,2     Límit plàstic: 18,3 Índex de plasticitat: 12,9

21/09/2022
20/09/2022
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Classificació Casagrande

Classificació H.R.B.
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Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 4 de 4    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/1 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA D'UN SÒL                       UNE 7368/77

Data d'inici d'assaig: 23/09/2022 Data f inalització assaig

Massa de la mostra inicial (P) en g: 41,98
Mostra seca desprès assaig (P') en g: 40,86

RESULTATS
Contingut en matèria orgànica de la quantitat analitzada: 2,67 %
Contingut en matèria orgànica respecte del total de la mostra: 1,94 %

26/09/2022

ASSAIG DE CONTINGUT EN SALS SOLUBLES                                          NLT 114/99

Data inici assaig: 23-09-22

Data f inal assaig 26-09-22

Massa de la mostra inicial (P) en g: 250,04

Residu (R) en g: Determ. 1: 0,169 Determ. 2: 0,147
RESULTATS
Contingut en sals solubles de la quantitat analitzada: 0,32 %

Contingut en sals solubles respecte del total de la mostra: 0,23 %

ASSAIG DE CONTINGUT EN GUIX                                        NLT 115/99
Data d'inici de realització de l'assaig: 23-09-22

Data f inalització de l'assaig: 26-09-22

Mostra 1: 10,0247 g Mostra 2: 1,0941 g
Sulfats total: 0,0019 g Sulfats parcial: 0,0002 g
Sulfats total: 0,04 % Sulfats parcial: 0,02 %

RESULTATS:
Contingut en guix de la mostra analitzada: 0,04 %
Contingut en guix respecte al total de la mostra: 0,03 %



Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 1 de 4    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/2 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 21598 / m-6
Referència donada pel peticionari: SABADELL
Altres referències de la mostra: S-3 a 1,0 m
Data de recepció: 16/09/2022 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: SPT

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N16394/2
Envolcall: Bossa de plàstic Dimensions / pes: 1,5 kg

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

X

X

X

X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):
Classificació PG-3: TOLERABLE

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

SOBRANT:

06/11/2022

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe: 06/10/2022

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Marc Aureli nº 42-44, 1er, 1ª       08006 - Barcelona          Tf: 93 253 17 88             
CIF: B-62488515

Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95

Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Determinació del contingut en matèria orgànica segons UNE 7368/77

Determinació del contigut en guix segons NLT115/99

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

H IST ÒR IC

6+6+6+6

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Signatari

Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus   representatiu  emmagatzemat convenientment.   

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

Llim argilós i argiles marrons (algunes de vermelloses cohesives) barrejat amb sorra 
disgregada i algunes graves. Lleugera humitat

Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

Determinació de sals solubles segons NLT 114/99

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

CL (proper a CL-ML)
A-4 (6,9)

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 2 de 4    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/2 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT                     UNE 103101/95

20/09/2022 Data finalització d'assaig: 21/09/2022

Tamís UNE Retingut Retingut
Designació i obertura tamís parcial tamis total     Passa en mostra total Humitat higroscòpica

(mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm

100 0,0 0,0 919,3 100,0 Refer.  tara P99

80 0,0 0,0 919,3 100,0 t+S+A 52,56 g

63 0,0 0,0 919,3 100,0 t+S 52,46 g
50 0,0 0,0 919,3 100,0 t 16,01 g
40 0,0 0,0 919,3 100,0          Humitat higroscòpica 0,27 %

25 0,0 0,0 919,3 100,0          Factor de correcció:  f 0,9973

20 0,0 0,0 919,3 100,0

12,5 13,21 25,97 893,3 97,2

10 9,18 18,05 875,3 95,2     Factor de correcció f1 = 1,9663

6,3 9,32 18,33 857,0 93,2     Factor de correcció f2 = 9,2623

5 4,60 9,04 847,9 92,2

2 21,26 41,80 806,1 87,7

1,25 3,09 28,62 777,5 84,6

0,4 6,52 60,39 717,1 78,0

0,16 5,90 54,65 662,5 72,1

0,08 2,66 24,64 637,8 69,4

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

Data d'inici de l'assaig:    

Mida de les partícules en mm
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Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 3 de 4    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/2 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIGS DE PLASTICITAT:                    LÍMITS D'ATTERBERG
LIMIT LÍQUID        UNE 103103/94                              LIMIT PLÀSTIC        UNE 103104/94

Data d'inici de realització de l'assaig:
Data finalització de l'assaig:

LIMIT LÍQUID Nº de cops 28 17 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 26,46 25,74
T+S+A (g) 34,44 35,12 T+S (g) 25,30 24,64

T+S (g) 31,09 31,40 T (g) 18,18 18,00
T (g) 17,84 17,98 Sòl (g) 7,12 6,64

Sòl (g) 13,25 13,42 Aigua (g) 1,16 1,10

Aigua (g) 3,35 3,72 Humitat (%) 16,3 16,6

Humitat (%) 25,3 27,7

Límit líquid: 26,0     Límit plàstic: 16,4 Índex de plasticitat: 9,6

20/09/2022
21/09/2022
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Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 4 de 4    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/2 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA D'UN SÒL                       UNE 7368/77

Data d'inici d'assaig: 23/09/2022 Data finalització assaig

Massa de la mostra inicial (P) en g: 36,68
Mostra seca desprès assaig (P') en g: 36,18

RESULTATS
Contingut en matèria orgànica de la quantitat analitzada: 1,36 %
Contingut en matèria orgànica respecte del total de la mostra: 1,20 %

26/09/2022

ASSAIG DE CONTINGUT EN SALS SOLUBLES                                          NLT 114/99

Data inici assaig: 23-09-22

Data f inal assaig 26-09-22

Massa de la mostra inicial (P) en g: 250,02

Residu (R) en g: Determ. 1: 0,102 Determ. 2: 0,103
RESULTATS
Contingut en sals solubles de la quantitat analitzada: 0,20 %

Contingut en sals solubles respecte del total de la mostra: 0,18 %

ASSAIG DE CONTINGUT EN GUIX                                        NLT 115/99
Data d'inici de realització de l'assaig: 23-09-22

Data f inalització de l'assaig: 26-09-22

Mostra 1: 10,0325 g Mostra 2: 1,0847 g
Sulfats total: 0,0023 g Sulfats parcial: 0,0002 g
Sulfats total: 0,05 % Sulfats parcial: 0,02 %

RESULTATS:
Contingut en guix de la mostra analitzada: 0,04 %
Contingut en guix respecte al total de la mostra: 0,04 %



Aquest document consta de 11 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 11.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 1 de 11    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/3 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 21598 / m-7
Referència donada pel peticionari: SABADELL
Altres referències de la mostra: C4
Data de recepció: 16/09/2022 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Representativa

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N16394/3
Envolcall: Sac Dimensions / pes: Uns 45 kg

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):
Classificació PG-3: TOLERABLE

OBSERVACIONS:

SOBRANT:

06/11/2022

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe: 06/10/2022

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Marc Aureli nº 42-44, 1er, 1ª       08006 - Barcelona          Tf: 93 253 17 88             
CIF: B-62488515

Assaig d'inflament lliure en l'edòmetre segons UNE 103601/96

Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95

Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Determinació del contigut en guix segons NLT115/99

Determinació del contingut en matèria orgànica segons UNE 7368/77

Assaig CBR segons UNE 103502/95

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

H IST ÒR IC

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Signatari

Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus  representatiu  emmagatzemat convenientment.   

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a w ww.gencat.cat i a w ww.codigotecnico.org.

Argila de color marró vermellós amb grava gruixuda de calitx, calcàries, quars,… 
Algunes fines arrels disperses. Lleugera humitat.

Assaig de col·lapse segons NLT 254/99

Assaig de piconament Pròctor Normal segons UNE 103500/94

Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

Determinació de sals solubles segons NLT 114/99

Assaig de piconament Pròctor Modificat segons UNE 103501/94

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

CL
A-6 (7,3)

Aquest document consta de 11 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 11.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 2 de 11    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/3 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

FOTOGRAFIA DE LA MOSTRA 



Aquest document consta de 11 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 11.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 3 de 11    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/3 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT                     UNE 103101/95

20/09/2022 Data finalització d'assaig: 21/09/2022

Tamís UNE Retingut Retingut
Designació i obertura tamís parcial tamis total     Passa en mostra total Humitat higroscòpica

(mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm

100 0,0 0,0 43897,0 100,0 Refer.  tara P85

80 0,0 0,0 43897,0 100,0 t+S+A 54,48 g

63 0,0 0,0 43897,0 100,0 t+S 54,29 g

50 197,0 197,0 43700,0 99,6 t 16,37 g

40 1186,4 1186,4 42513,7 96,8          Humitat higroscòpica 0,50 %

25 1636,8 1636,8 40876,8 93,1          Factor de correcció:  f 0,9950

20 815,6 815,6 40061,3 91,3

12,5 11,71 632,65 39428,6 89,8

10 4,35 235,01 39193,6 89,3     Factor de correcció f1 = 54,0264

6,3 14,35 775,28 38418,3 87,5     Factor de correcció f2 = 285,8710

5 8,23 444,64 37973,7 86,5

2 30,40 1642,40 36331,3 82,8

1,25 4,74 1355,03 34976,3 79,7

0,4 11,66 3333,26 31643,0 72,1

0,16 9,68 2767,23 28875,8 65,8

0,08 3,74 1069,16 27806,6 63,3

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

Data d'inici de l'assaig:    

Mida de les partícules en mm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0
,0

1

0
,1

0

1
,0

0

1
0
,0

0

1
0
0
,0

0

%
 q

u
e
 p

a
s
s
a

0,080,160,401,25256,31012,52040 25 Tamís UNE

1
0
0
  
  
  
  
   

1
0
  
  
  
  
  
 

1
  
  
  

Aquest document consta de 11 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 11.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 4 de 11    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/3 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIGS DE PLASTICITAT:                    LÍMITS D'ATTERBERG
LIMIT LÍQUID        UNE 103103/94                              LIMIT PLÀSTIC        UNE 103104/94

Data d'inici de realització de l'assaig:
Data finalització de l'assaig:

LIMIT LÍQUID Nº de cops 35 20 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 25,25 24,97
T+S+A (g) 33,49 32,01 T+S (g) 24,34 24,07

T+S (g) 30,14 28,84 T (g) 17,95 17,86
T (g) 17,97 17,99 Sòl (g) 6,39 6,21

Sòl (g) 12,17 10,85 Aigua (g) 0,91 0,90

Aigua (g) 3,35 3,17 Humitat (%) 14,2 14,5

Humitat (%) 27,5 29,2

Límit líquid: 28,5     Límit plàstic: 14,3 Índex de plasticitat: 14,2

20/09/2022
21/09/2022
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Aquest document consta de 11 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 11.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 5 de 11    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/3 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA D'UN SÒL                       UNE 7368/77

Data d'inici d'assaig: 23/09/2022 Data finalització assaig

Massa de la mostra inicial (P) en g: 36,68
Mostra seca desprès assaig (P') en g: 36,18

RESULTATS
Contingut en matèria orgànica de la quantitat analitzada: 1,36 %
Contingut en matèria orgànica respecte del total de la mostra: 1,13 %

26/09/2022

ASSAIG DE CONTINGUT EN SALS SOLUBLES                                          NLT 114/99

Data inici assaig: 21-09-22

Data final assaig 22-09-22

Massa de la mostra inicial (P) en g: 250,11

Residu (R) en g: Determ. 1: 0,085 Determ. 2: 0,085
RESULTATS
Contingut en sals solubles de la quantitat analitzada: 0,17 %

Contingut en sals solubles respecte del total de la mostra: 0,14 %

ASSAIG DE CONTINGUT EN GUIX                                        NLT 115/99
Data d'inici de realització de l'assaig: 20-09-22

Data finalització de l'assaig: 21-09-22

Mostra 1: 10,0554 g Mostra 2: 1,0544 g
Sulfats total: 0,0002 g Sulfats parcial: 0,0000 g
Sulfats total: 0,00 % Sulfats parcial: 0,00 %

RESULTATS:
Contingut en guix de la mostra analitzada: 0,01 %
Contingut en guix respecte al total de la mostra: 0,01 %

Aquest document consta de 11 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 11.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 6 de 11    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/3 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE COMPACTACIÓ:  PROCTOR NORMAL (UNE 103500/94)

DADES DE LA MOSTRA

Data d'inici d'assaig: 21/09/22
Data finalització d'assaig: 22/09/22

CONDICIONS D'ASSAIG
Volum del motllo: 1001 cm3 Número de capes: 3
Pes de la maça: 2,5 kg Cops per capa: 26
Alçada de caiguda: 30,5 cm Compactat: manual

RESULTATS OBTINGUTS

8,7
Fracció f ina assajada: 2,50

DENSITAT MAXIMA (gr/cm3): 1,85 Densitat màxima (gr/cm3): 1,91

HUMITAT OPTIMA (%): 13,5 Humitat òptima (%): 12,3

OBSERVACIONS:

Correcció de gruixos (retinguts al garbell 20 UNE)

Pes específic estimat (gr/cm3)
% gruixos retinguts (excepte diàmetre > 100):

1,577
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Aquest document consta de 11 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 11.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 7 de 11    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/3 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE COMPACTACIÓ:  PROCTOR MODIFICAT (UNE 103501/94)

DADES DE LA MOSTRA
    Data d'inici d'assaig: 20/09/22
    Data finalització d'assaig: 22/09/22

CONDICIONS D'ASSAIG
Volum del motllo: 1001 cm3 Número de capes: 5
Pes de la maça: 4535 gr Cops per capa: 26
Alçada de caiguda: 45,7 cm Compactat: manual

RESULTATS OBTINGUTS Correcció de gruixos (retinguts al garbell 20 UNE)

% gruixos retinguts (excepte diàmetre > 100): 8,7
Fracció fina assajada: Pes específic estimat (gr/cm3) 2,50

DENSITAT MAXIMA (gr/cm3): 2,02 Densitat màxima (gr/cm3): 2,06

HUMITAT OPTIMA (%): 9,9 Humitat òptima (%): 9,0

OBSERVACIONS:

1,745
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Aquest document consta de 11 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 11.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 
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Identificació de l’informe:  N16394/3 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG D'INFLAMENT LLIURE D'UN SÒL EN L'EDÒMETRE                       UNE 103601/96

Tipus de mostra: Compactada Data inici: 27/09/2022 Data final: 30/09/2022

Dades de la proveta: Càrrega: 10 KPa
Diàmetre de la proveta D en cm: 5,04 Altura de la proveta Ho en cm: 2,05
Densitat seca inicial (ρd) g/cm3 : 1,85 Humitat inicial % 13,4 Humitat f inal %: 17,7
Densitat aparent inic.(ρw ) g/cm3 2,09 Índex de buits inicial (eo): 0,462
Pes específic partícules (estimat): 2,70 Índex de buits f inal (ef): 0,419
Grau de saturació inicial (Sri): 78,5 Grau de saturació f inal (Srf): 100

Resultat:            Inflament lliure: 2,93 %

GRAFICA D'ASSAIG

y = 5,288Ln(x) - 24,256
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Identificació de l’informe:  N16394/3 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

       ASSAIG DE COLAPSE EN  SÒLS                                                                         NLT 254/99

Tipus de mostra: Compactada Data inici: 26/09/2022 Data f inal: 30/09/2022

Dades de la proveta:                  Càrrega aplicada: 2 Kg/cm²

Diàmetre de la proveta D en cm: 5,05 Altura de la proveta Ho en cm: 1,95
Densitat seca inicial (ρd) g/cm3 : 1,85 Humitat inicial % 13,2 Humitat f inal %: 17,1
Densitat aparent inic.(ρw ) g/cm3 : 2,09 Índex de buits inicial (eo): 0,460

Grau de saturació inicial (Sro): 78 Pes específ ic relatiu de les partícules (estimat) 2,70
Grau de saturació f inal (Srf): 100

Resultats:
Índex de colapse (I): 0,1 %
Potencial de colapse (Ic): 0,1 %

Observació: Tant índex de colapse (I) com el potencial de colapse (Ic) es refereixen a la disminució
de l'altura de la probeta, el primer respecte de la que tenia una vegada consolidat
a la càrrega dessitjada, just abans de la inundació, i el segon es respecte de
l'altura inicial de la probeta Ho, sense carregar.
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Identificació de l’informe:  N16394/3 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG CBR (UNE 103502/95)

DADES DE LA MOSTRA
Data d'inici d'immersió en aigua: 26/09/22
Data final d'immersió en aigua: 04/10/22
Data realització d'assaig: 04/10/22

RESULTATS OBTINGUTS: Sobrecàrrega afegida: 4,5 kg

Densitat seca Índex Aigua Inflament Humitat de
gr/cm3 CBR absorvida, % % piconat , %

1 1,701 1,4 10,5 2,8 10,5 25% PM
2 1,787 2,1 8,2 3,0 10,4 50% PM
3 2,004 3,3 7,0 3,0 9,7 100% PM

RESULTATS SEGONS GRAUS DE COMPACTACIÓ PRÒCTOR
Compactació Densitat seca Índex Aigua Inflament

% del pròctor gr/cm3 CBR absorv., % % Observacions

100% 2,02 3,5 7,0 2,9
98% 1,98 3,1 6,9 2,9
95% 1,92 2,8 6,8 3,0

Energia de 
compactació 
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Identificació de l’informe:  N16394/3 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG CBR (UNE 103502/95)
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Identificació de l’informe:  N16394/4 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 21598 / m-8
Referència donada pel peticionari: SABADELL
Altres referències de la mostra: C2
Data de recepció: 16/09/2022 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Representativa

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N16394/4
Envolcall: Sac Dimensions / pes: Uns 45 kg

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):
Classificació PG-3: ADEQUAT

OBSERVACIONS:

SOBRANT:

06/11/2022

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe: 06/10/2022

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Marc Aureli nº 42-44, 1er, 1ª       08006 - Barcelona          Tf: 93 253 17 88             
CIF: B-62488515

Assaig d'inflament lliure en l'edòmetre segons UNE 103601/96

Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95

Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Determinació del contigut en guix segons NLT115/99

Determinació del contingut en matèria orgànica segons UNE 7368/77

Assaig CBR segons UNE 103502/95

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

H IST ÒR IC

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Signatari

Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus   representatiu  emmagatzemat convenientment.   

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

Graves, sores i llims disgregat, de lleugera humitat, de mida molt grollera a fina, 
poligènic i arrodonit.

Assaig de col·lapse segons NLT 254/99

Assaig de piconament Pròctor Normal segons UNE 103500/94

Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

Determinació de sals solubles segons NLT 114/99

Assaig de piconament Pròctor Modificat segons UNE 103501/94

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

SM proper a GM
A-2-4 (0)
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Identificació de l’informe:  N16394/4 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

FOTOGRAFIA DE LA MOSTRA 
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Identificació de l’informe:  N16394/4 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT                     UNE 103101/95

20/09/2022 Data finalització d'assaig: 21/09/2022

Tamís UNE Retingut Retingut
Designació i obertura tamís parcial tamis total     Passa en mostra total Humitat higroscòpica

(mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm

100 0,0 0,0 43012,7 100,0 Refer.  tara P91

80 0,0 0,0 43012,7 100,0 t+S+A 54,25 g

63 1472,5 1472,5 41540,2 96,6 t+S 54,15 g

50 951,7 951,7 40588,5 94,4 t 15,70 g
40 824,0 824,0 39764,4 92,4          Humitat higroscòpica 0,26 %

25 2490,8 2490,8 37273,6 86,7          Factor de correcció:  f 0,9974

20 1002,4 1002,4 36271,2 84,3

12,5 78,26 3024,95 33246,2 77,3

10 29,89 1155,33 32090,9 74,6     Factor de correcció f1 = 38,6526

6,3 59,24 2289,78 29801,1 69,3     Factor de correcció f2 = 153,2661

5 30,50 1178,91 28622,2 66,5

2 120,80 4669,24 23953,0 55,7

1,25 17,95 2751,13 21201,8 49,3

0,4 28,09 4305,24 16896,6 39,3

0,16 21,37 3275,30 13621,3 31,7

0,08 7,14 1094,32 12527,0 29,1

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

Data d'inici de l'assaig:    

Mida de les partícules en mm
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Identificació de l’informe:  N16394/4 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIGS DE PLASTICITAT:                    LÍMITS D'ATTERBERG
LIMIT LÍQUID        UNE 103103/94                              LIMIT PLÀSTIC        UNE 103104/94

Data d'inici de realització de l'assaig:
Data finalització de l'assaig:

LIMIT LÍQUID Nº de cops 26 18 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 25,91 25,45
T+S+A (g) 32,42 32,57 T+S (g) 24,76 24,32

T+S (g) 29,65 29,71 T (g) 17,88 17,64
T (g) 17,72 17,97 Sòl (g) 6,88 6,68

Sòl (g) 11,93 11,74 Aigua (g) 1,15 1,13

Aigua (g) 2,77 2,86 Humitat (%) 16,7 16,9

Humitat (%) 23,2 24,4

Límit líquid: 23,3     Límit plàstic: 16,8 Índex de plasticitat: 6,5

20/09/2022
21/09/2022
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Identificació de l’informe:  N16394/4 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA D'UN SÒL                       UNE 7368/77

Data d'inici d'assaig: 26/09/2022 Data f inalització assaig

Massa de la mostra inicial (P) en g: 51,48
Mostra seca desprès assaig (P') en g: 50,59

RESULTATS
Contingut en matèria orgànica de la quantitat analitzada: 1,73 %
Contingut en matèria orgànica respecte del total de la mostra: 0,96 %

27/09/2022

ASSAIG DE CONTINGUT EN SALS SOLUBLES                                          NLT 114/99

Data inici assaig: 21-09-22

Data f inal assaig 22-09-22

Massa de la mostra inicial (P) en g: 250,07

Residu (R) en g: Determ. 1: 0,204 Determ. 2: 0,145
RESULTATS
Contingut en sals solubles de la quantitat analitzada: 0,35 %

Contingut en sals solubles respecte del total de la mostra: 0,19 %

ASSAIG DE CONTINGUT EN GUIX                                        NLT 115/99
Data d'inici de realització de l'assaig: 21-09-22

Data f inalització de l'assaig: 22-09-22

Mostra 1: 10,9555 g Mostra 2: 1,0957 g
Sulfats total: 0,0002 g Sulfats parcial: 0,0000 g
Sulfats total: 0,00 % Sulfats parcial: 0,00 %

RESULTATS:
Contingut en guix de la mostra analitzada: 0,01 %
Contingut en guix respecte al total de la mostra: 0,00 %



Aquest document consta de 11 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 11.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 6 de 11    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N16394/4 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE COMPACTACIÓ:  PROCTOR NORMAL (UNE 103500/94)

DADES DE LA MOSTRA

Data d'inici d'assaig: 06/11/18
Data finalització d'assaig: 07/11/18

CONDICIONS D'ASSAIG
Volum del motllo: 2321 cm3 Número de capes: 3
Pes de la maça: 2,5 kg Cops per capa: 26
Alçada de caiguda: 30,5 cm Compactat: manual

RESULTATS OBTINGUTS

15,7
Fracció f ina assajada: 2,50

DENSITAT MAXIMA (gr/cm3): 2,09 Densitat màxima (gr/cm3): 2,15

HUMITAT OPTIMA (%): 9,5 Humitat òptima (%): 8,0

OBSERVACIONS:

Correcció de gruixos (retinguts al garbell 20 UNE)

Pes específic estimat (gr/cm3)
% gruixos retinguts (excepte diàmetre > 100):
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Identificació de l’informe:  N16394/4 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE COMPACTACIÓ:  PROCTOR MODIFICAT (UNE 103501/94)

DADES DE LA MOSTRA
    Data d'inici d'assaig: 21/09/22
    Data finalització d'assaig: 22/09/22

CONDICIONS D'ASSAIG
Volum del motllo: 2321 cm3 Número de capes: 5
Pes de la maça: 4535 gr Cops per capa: 26
Alçada de caiguda: 45,7 cm Compactat: manual

RESULTATS OBTINGUTS Correcció de gruixos (retinguts al garbell 20 UNE)

% gruixos retinguts (excepte diàmetre > 100): 15,7
Fracció fina assajada: Pes específic estimat (gr/cm3) 2,50

DENSITAT MAXIMA (gr/cm3): 2,18 Densitat màxima (gr/cm3): 2,23

HUMITAT OPTIMA (%): 7,0 Humitat òptima (%): 5,9

OBSERVACIONS:
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Identificació de l’informe:  N16394/4 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG D'INFLAMENT LLIURE D'UN SÒL EN L'EDÒMETRE                       UNE 103601/96

Tipus de mostra: Compactada Data inici: 27/09/2022 Data final: 30/09/2022

Dades de la proveta: Càrrega: 10 KPa
Diàmetre de la proveta D en cm: 5,03 Altura de la proveta Ho en cm: 2,00
Densitat seca inicial (ρd) g/cm3 : 2,09 Humitat inicial % 9,2 Humitat f inal %: 17,2
Densitat aparent inic.(ρw ) g/cm3 2,29 Índex de buits inicial (eo): 0,290
Pes específic partícules (estimat): 2,70 Índex de buits f inal (ef): 0,278
Grau de saturació inicial (Sri): 85,4 Grau de saturació f inal (Srf): 100

Resultat:            Inflament lliure: 0,90 %

GRAFICA D'ASSAIG
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Identificació de l’informe:  N16394/4 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

       ASSAIG DE COLAPSE EN  SÒLS                                                                         NLT 254/99

Tipus de mostra: Compactada Data inici: 26/09/2022 Data f inal: 30/09/2022

Dades de la proveta:                  Càrrega aplicada: 2 Kg/cm²

Diàmetre de la proveta D en cm: 5,05 Altura de la proveta Ho en cm: 1,93
Densitat seca inicial (ρd) g/cm3 : 2,08 Humitat inicial % 9,1 Humitat f inal %: 16,3
Densitat aparent inic.(ρw ) g/cm3 : 2,27 Índex de buits inicial (eo): 0,300

Grau de saturació inicial (Sro): 82 Pes específic relatiu de les partícules (estimat) 2,70
Grau de saturació f inal (Srf): 100

Resultats:
Índex de colapse (I): 0,0 %
Potencial de colapse (Ic): 0,0 %

Observació: Tant índex de colapse (I) com el potencial de colapse (Ic) es refereixen a la disminució
de l'altura de la probeta, el primer respecte de la que tenia una vegada consolidat
a la càrrega dessitjada, just abans de la inundació, i el segon es respecte de
l'altura inicial de la probeta Ho, sense carregar.
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Identificació de l’informe:  N16394/4 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D     08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG CBR (UNE 103502/95)

DADES DE LA MOSTRA
Data d'inici d'immersió en aigua: 26/09/22
Data final d'immersió en aigua: 04/10/22
Data realització d'assaig: 04/10/22

RESULTATS OBTINGUTS: Sobrecàrrega afegida: 4,5 kg

Densitat seca Índex Aigua Inflament Humitat de
gr/cm3 CBR absorvida, % % piconat , %

1 1,936 2,7 4,5 4,9 6,2 25% PM
2 1,972 6,6 9,2 1,0 6,1 50% PM
3 2,146 13,0 7,0 1,5 5,8 100% PM

RESULTATS SEGONS GRAUS DE COMPACTACIÓ PRÒCTOR
Compactació Densitat seca Índex Aigua Inflament

% del pròctor gr/cm3 CBR absorv., % % Observacions

100% 2,18 14 6,8 1,4
98% 2,14 13 6,9 1,2
95% 2,07 10 8,0 1,0
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ASSAIG CBR (UNE 103502/95)
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Centre Català de Geotècnia, S.L. – Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès – T. 937 298 975 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Foto 1: Sondeig S-1. 
 

 
 

Foto 3: Sondeig S-1, SPT a 3,0 metres. 
 

 
 

Foto 5: Sondeig S-2, SPT a 1,0 metres. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 2: Sondeig S-1, SPT a 1,0 metres. 
 

 
 

Foto 4: Sondeig S-2.  
 

 
 

Foto 6: Sondeig S-2, SPT a 3,0 metres. 
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Foto 7: Sondeig S-2, SPT a 7,0 metres. 
 

 
 

Foto 9: Sondeig S-3, SPT a 1,0 metres. 
 

 
 

Foto 11: Sondeig S-4. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Foto 8: Sondeig S-3. 
 

 
 

Foto 10: Sondeig S-3, SPT a 3,6 metres. 
 

 
 

Foto 12: Sondeig S-4, SPT a 1,0 metres. 
 
 
 
 
 



                                                                                                21598 

 
Centre Català de Geotècnia, S.L. – Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès – T. 937 298 975 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Foto 13: Sondeig S-4, SPT a 3,6 metres. 
 

 
 

Foto 15: Sondeig S-5, SPT a 1,0 metres. 
 

 
 

Foto 17: Sondeig S-5, SPT a 7,0 metres. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Foto 14: Sondeig S-5. 
 

 
 

Foto 16: Sondeig S-5, SPT a 3,6 metres. 
 

 
 

Foto 18: Sondeig S-6. 
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Foto 19: Sondeig S-6, SPT a 1,0 metres. 
 

 
 

Foto 21: Sondeig S-7. 
 

 
 

Foto 23: Sondeig S-7, SPT a 3,0 metres. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 20: Sondeig S-6, SPT a 3,0 metres. 
 

 
 

Foto 22: Sondeig S-7, SPT a 1,0 metres. 
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DEFINICIÓ I CÀLCUL DELS TALUSSOS
DEL PROJECTE EXECUTIU 

D’URBANITZACIÓ 
DE LA 1ERA FASE DE L’ÀMBIT DEL PMU 

DE LA ROUREDA, SABADELL

23/01/2023

Albert Mas Soler
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiat 14.609

BIABLE TECHNOLOGY SL
Josep Tarradellas 29, 2-2 
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1. INTRODUCCIÓ I ABAST DELS TREBALLS
Amb data gener de 2023, Andreu Arriola, de Arriola & Fiol arquitectes (en endavant ARRIOLA), encarrega a 
Albert Mas, Director de BIABLE TECHNOLOGY SL (en endavant BIABLE), els treballs de definició i càlcul dels 
diferents tipus de talussos que pertanyen al Projecte executiu d’urbanització de la 1era fase de l’àmbit del PMU 
de la Roureda a Sabadell.

Dintre de l’obra hi ha quatre tipus de talussos:

Talús 3:2 – 33,7º
Talús 2:1 – 26,6º
Talús 1:1 – 45º
Talús 75º

L’objectiu del present document és justificar estructuralment la contenció dels talussos i es fan propostes 
d’estabilització per a cadascun dels mateixos.

L’única que es calcularà estructuralment és la solució del talús de 75º, que es farà amb murs de gabions.

Per assolir aquest objectiu el present informe consta dels següents apartats:

1. Introducció i abast dels treballs
2. Normativa
3. Dades de partida

3.1. Característiques del terreny
3.2. Càrregues aplicades

4. Resultats
4.1. Talussos 3:2 – 2:1 – 1:1
4.2. Talussos 75º

5. Conclusions

Annex 1: Resultats càlculs murs 
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2. NORMATIVA
Per la realització dels càlculs s’han aplicat les següents normatives:

- “Manual de Gaviones”

- “Guía de cimentaciones en obras de carretera”

3. DADES DE PARTIDA

3.1. Característiques del terreny mur gabions 
Atès que el trasdós dels murs de gabions es compactarà s’han pres com a paràmetres del terreny pel càlcul:

- Angle de fricció intern del terreny, Ø: 30º

- Angle de talús sobre el mur r

- Coeficient de pressió activa, surt del càlcul. Ka = 0,33 pel mur de gabions

- Densitat del terreny, t = 1,80 t/m3

- adm = 15,00 t/m2 (1,5 kg/cm2) *

* S’ha de garantir que la tensió admissible a la base dels murs de gabions sigui com a mínim de 15 t/m2.

3.2. Càrregues aplicades
Pel dimensionament del mur es consideren aplicades les següents càrregues:

Pes propi de l’estructura. En funció a les dimensions del mur i la densitat del material que el composa. 
Es considera per la roca un pes específic del 2,80 t/m3 i un pes específic dels gabions de 80% de 2,80 
t/m3 (0,8·2,80 t/m3 = 2,24 t/m3), tenint en compte que el percentatge de buits dins els gabions és del 
20%.

Pes propi del terreny. Es considera una densitat del terreny del 1,80 t/m3.

Sobrecàrrega d’ús repartida. Es considera una sobrecàrrega uniforme de 0,30 t/m2 adoptant el valor 
establert a l’apartat 3.1.1 de CTE DB-SE-AE, per tractar-se d’un espai de trànsit situat sobre un terreny 
que desenvolupa empentes a un element estructural i d’accés públic.

A partir de les càrregues definides, es realitza un càlcul d’equilibri de forces comprovant els principals mètodes 
de fallada (lliscament i bolcada) i un càlcul de la distribució de tensions a la base del mur per comprovar que 
les tensions siguin admissibles. 
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4. RESULTATS

4.1. Talussos 3:2 – 2:1 – 1:1
Aquests són talussos que s’aguanten de forma natural tal i com s’indica a l’estudi geotècnic, Informe nº 20775 
realitzat pel Centre Català de Geotècnia amb data 2 de maig de 2022. Aquests talussos tan sols es tracten des 
d’un punt de vista de protecció superficial enfront a l’erosió i perquè puguin plantar-se.

A l’apartat 4.6. Estabilitat de talussos, pàgina 34 de l’informe, s’indica que als talussos de la capa R es 
recomanen angles de talús de 40 a 45 º respecte l’horitzontal.

4.2. Talussos 75º 
Es resolen amb gabions esglaonats i s’estudien tres seccions tipus en funció de l’alçada; 3.0 m, 3.5 m i 4.0 m.

A continuació es realitzen els càlculs dels murs de gabions per tal de dimensionar-los i validar la seva capacitat 
estructural.

Els càlculs dels murs s’han realitzat mitjançant un full de càlcul d’elaboració pròpia. Adjunt al present document
es mostren els resultats de càlcul per les diferents altures dels murs de gabions.

Un cop calculats els murs amb l’aplicació de les càrregues definides, es comprova que els factors de seguretat, 
FS a bolcament i lliscament calculats siguin superiors als admissibles. 

S’han adoptat els següents coeficients de seguretat:

- FS BOLCAMENT major o igual a 1,5 i FS LLISCAMENT major o igual a 1,5.

A la taula següent es recullen els principals resultats obtinguts dels càlculs dels murs de gabions:

ALÇADA MUR FS Bolc FS Llisc (t/m2) Forma

H 3,0 m 2,24 1,58 11,50 Triangular
H 3,5 m 2,96 1,84 11,27 Trapezoïdal
H 4,0 m 2,25 1,55 14,50 Triangular

TAULA 1: Resultats càlculs murs de gabions

Els resultats dels càlculs dels murs donen valors de factor de seguretat de bolcament i lliscament superiors 
a 1,5, les tensions màximes al terreny són de l’ordre de 14,50 t/m2 (< adm = 18,75 t/m2) distribuïdes de 
forma triangular i, per tant admissibles.
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Com a resultat dels càlculs de les diferents alçades dels murs de gabions s’obtenen les següents disposicions
geomètriques: 

Figura 1: Seccions tipus murs de gabions

5. CONCLUSIONS
A la vista de la present document considerem assolits els seus objectius i, per tant, es signa el mateix i es posa 
a disposició de qui el va encarregar per que l’empri com estimi convenient.

Sant Cugat del Vallés, 23 de gener de 2023

Albert Mas Soler
Director BIABLE TECHNOLOGY SL
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat  nº 14.609
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RESULTATS CÀLCULS MURS
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1A 
ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 
11 INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex s’estableix una proposta de programació dels treballs d’acord amb la tipologia i duració de les obres descrites 
en el projecte, i s’exposen les mesures que es consideren necessàries pel correcte desenvolupament de les obres fixant els següents 
objectius: 
Menor molèstia i major seguretat pels usuaris 
Informar a l’usuari de la presència d’obres 
Modificar el comportament de l’usuari per que s’adapti a la situació no habitual que representen 
les obres 
Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres 
Compliment de les normatives en l’àmbit de senyalització i protecció de les obres 
 
Les obres contemplades en aquest Pla son les previstes per la urbanització de l’àmbit del PMU de La Roureda. 
El programa funcional de l’àmbit d’urbanització és el d’establir uns serveis viaris que garanteixin els accessos als edificis 
residencials previstos en l’ordenació del PMU, així com el desenvolupament d’un sistema d’espais lliures que faci la transició des 
del paisatge urbà al límit superior amb el carrer Costabona fins al paisatge natural / rural del torrent de la Riereta, en el punt més 
baix. 
Es pretén que l’espai de transició entre el talús de la Ronda Oest i les noves edificacions guanyi protagonisme i, malgrat 
l’accidentada topografia, pugui generar espais de trobada i establir la connexió entre les diferents cotes de l’àmbit. D’altra banda, 
caldrà crear espais de plaça més urbans propers a les noves edificacions, que també formaran part del sistema d’espais lliures de 
l’àmbit, així com la instal·lació d’una àrea de jocs per a infants en el parc de la Riereta. 
 
2 FASES D’OBRA 
 
Es preveu l’execució de la urbanització en tres fases. fase 1A, fase 1B I fase 2. Aquest projecte executiu fa referència a la fase1A. 
Es preveu una durada de tres mesos i mig de treballs. 
 
2.1 IMPLANTACIÓ 
 
Els primers treballs seran d’implantació d’obra i consistiran, fonamentalment, en el tancat del recinte d’obra. 
Es preveu un tancat en els carrers Costabona i Ager, amb una tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de 
tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i un tancat de Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, 
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus 
prefabricats de formigó, en el límit amb la zona no urbanitzada. 
 
La tanca de planxa tindrà una porta peatonal i un altre porta per pas de vehicles. 
 
Propers a la entrada del personal es situaran : 

 Un mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m 
 Un mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m 
 Un mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m 
 Un mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m 
 Un mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m 

 
2.2 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
 
El primer treball serà la eliminació de vegetació invasiva i la eliminació de la zona d’estacionament provisional i les precàries 
instal·lacions d’enllumenat. 
  
2.3 MOVIMENT DE TERRES 
 
S’iniciaran amb la esbrossada del terreny del primers centímetres de terres vegetals, amb desbrossadora manual de braç amb 
capçal de fil o disc o altres mitjans manuals o mecànics adequats i càrrega mecànica sobre camió amb retirada de restes vegetals.  
El projecte preveu un gran volum de moviment de terres, que consisteix en ajustar els perfils actuals als de la nova urbanització.  
A mida que es vagin produint els treballs de rebaix s’organitzaran recorreguts interiors per transportar les terres a zones de reblert 
dins de la mateixa obra. 
S’excavaran també els volums que quedaran substituïts per talussos estructurals de terra i els volums que quedaran substituïts per 
les bases de paviment 
El mateix material excavat serà utilitzat per la terraplenada i piconatge de terres per formació de nous perfils, per a caixa de 
paviment i base de formació de talussos. 
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Els primers treballs d’excavació començaran tant bon punt acabin els treballs d’implantació donat l’important volum de terres a 
moure. 
 
Es preveu per aquest treballs una durada de un mes i mig 
 
2.4 CONTENCIÓ DE TERRES 
 
En paral·lel als treballs d’excavacions, moviments de terra i reblerts, es faran les parts estructurals de talussos de terra, conformats 
per capes successives de terra adequada d'aportació, en gruixos de 25cm. 
Posteriorment s’anivella el tal·lus i es revesteix amb geo cel·les d'estructura alveolar amb perforacions a les parets de les cel·les, 
ancorades amb piquetes d'acer corrugat de 10 mm de diàmetre i 50 cm de llargària i es fa un reblert amb terra de l'obra esmenada 
amb una ultima capa de terra vegetal apta per plantació de jardineria 
 
Puntualment en una zona, es planteja un mur de estructura amb gabió d'1 m d'amplària i 1 m d'alçària, de malla de triple torsió 
d'acer galvanitzat, de 2,7 mm de diàmetre i 8x10 cm de pas de malla, amb diafragmes cada metre, reblert amb pedra granítica 
d'aportació, col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada.  
Per darrera del mur de gabions es col·loca un geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 
a 110 g/m2 i un tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves 
 
Es preveu per aquest treballs una durada de poc mes d’un mes fent compatibles els treballs d’aquest elements de contenció amb la 
rest de treballs d’excavació i reblerts. 
 
2.5 PREVISIÓ D’INSTAL.LACIONS DE XARXES D’ESCOMESES 
 
Durant les fases finals de reblerts i excavacions es faran les rases per el pas de futures instal·lacions que donaran servei als edifici 
que, en el futur, ocuparan el par urbanitzat. Instal·lacions de sanejament, previsió per pas de gas, telecomunicacions, aigua i 
electricitat.  
 
2.6 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT, ELÈCTRIQUES I D’AIGUA PRÒPIES DE LA URBANITZACIÓ. 
 
Igualment les fases finals de reblerts i excavacions es faran les rases per el pas de les instal·lacions pròpies de la urbanització  
Instal·lacions de sanejament d’urbanització, instal·lacions de la xarxa elèctrica de la urbanització i instal·lacions d’aigua per reg i 
servei a la font. 
 
Es preveu per aquest treballs una durada de poc més de dos mesos, entre el final del mes dos i  inici de mes quatre 
 
2.7 SUBBASES, BASE I PAVIMENTS 
 
A mida que els treballs d’excavació i reblerts i de passos d’instal·lacions de xarxes d’escomeses i de passos d’instal·lacions pròpies 
de la urbanització es vagin completant es faran els treballs de compactació de bases i, sobre geotèxtil de feltre de polipropilè. 
 
Es faran tres solucions base i/o subbase: 

 Una subbase de sorra, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm en les zones vegetals 
 Una subbase de sorra, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm en les zones de paviment tri flexible i en les 

zones de paviment tri híbrid 
 Una base hibrida de formigó en les zones de paviment tri híbrid 
 Una ase de tot-u artificial 

 
El paviments son de diversos tipus i composicions: 

 Paviment de llambordins de formigó per a trànsit rodat lleuger, sobre base hibrida o flexible, 
 Paviment de llambordins de formigó per a trànsit rodat lleuger 
 Paviment de sauló estabilitzat ''sauló-sòlid' 
 Esglaó de formigó prefabricat 
 Paviment de llambordins de formigó per a trànsit rodat lleuger acabat superficial podotàctil amb estries o botons 

 
Aquest treballs ja s’iniciaran a partir de mitjans del mes dos i fins mitjans del mes quatre 
 
2.9 INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT I REG  
 
Durant els mesos tres i principis del mes quatre es faran les instal·lacions d’enllumenat, i reg, directament relacionades a les 
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infraestructures prèvies de passos d’instal·lacions i elements d’acabats com son la jardineria i el mobiliari urbà i jocs infantils a 
meitat del mes quatre. 
 
2.10 JARDINERIA 
 
Durant l’últim mes i mig es faran el treballs de jardineria, a mida que es vagin acabant les instal·lacions de reg, en les diferents 
zones de plantacions. 
 
2.11 ULTIMS TREBALLS 
 
Durant la meitat del mes quatre, i a mida que es van acabant els treballs de jardineria, es col·locarà el mobiliari urbà es faran les 
proves finals d’instal·lacions i es pavimentarà la acera amb paviments de les mateixes característiques que a l’interior de la zona 
urbanitzada. 
Es faran el guals i es  buidarà l’espai de casetes d’obra i tanques i estarà preparat per obrir al espai urbà. 
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11 INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex s’estableix una proposta de programació dels treballs d’acord amb la tipologia i duració de les obres descrites 
en el projecte, i s’exposen les mesures que es consideren necessàries pel correcte desenvolupament de les obres fixant els següents 
objectius: 
Menor molèstia i major seguretat pels usuaris 
Informar a l’usuari de la presència d’obres 
Modificar el comportament de l’usuari per que s’adapti a la situació no habitual que representen 
les obres 
Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres 
Compliment de les normatives en l’àmbit de senyalització i protecció de les obres 
 
Les obres contemplades en aquest Pla son les previstes per la urbanització de l’àmbit del PMU de La Roureda. 
El programa funcional de l’àmbit d’urbanització és el d’establir uns serveis viaris que garanteixin els accessos als edificis 
residencials previstos en l’ordenació del PMU, així com el desenvolupament d’un sistema d’espais lliures que faci la transició des 
del paisatge urbà al límit superior amb el carrer Costabona fins al paisatge natural / rural del torrent de la Riereta, en el punt més 
baix. 
Es pretén que l’espai de transició entre el talús de la Ronda Oest i les noves edificacions guanyi protagonisme i, malgrat 
l’accidentada topografia, pugui generar espais de trobada i establir la connexió entre les diferents cotes de l’àmbit. D’altra banda, 
caldrà crear espais de plaça més urbans propers a les noves edificacions, que també formaran part del sistema d’espais lliures de 
l’àmbit, així com la instal·lació d’una àrea de jocs per a infants en el parc de la Riereta. 
 
2 FASES D’OBRA 
 
Es preveu l’execució de la urbanització en tres fases. fase 1A, fase 1B I fase 2. Aquest projecte executiu fa referència a la fase1B. 
Es preveu una durada de tres mesos i mig de treballs. 
 
2.1 IMPLANTACIÓ 
 
Els primers treballs seran d’implantació d’obra i consistiran, fonamentalment, en el tancat del recinte d’obra. 
Es preveu un tancat en els carrers Costabona i Ager, amb una tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de 
tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i un tancat de Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, 
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus 
prefabricats de formigó, en el límit amb la zona no urbanitzada. 
 
La tanca de planxa tindrà una porta peatonal i un altre porta per pas de vehicles. 
 
Propers a la entrada del personal es situaran : 

 Un mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m 
 Un mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m 
 Un mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m 
 Un mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m 
 Un mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m 

 
2.2 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
 
El primer treball serà la eliminació de vegetació invasiva i la eliminació de la zona d’estacionament provisional i les precàries 
instal·lacions d’enllumenat. 
  
2.3 MOVIMENT DE TERRES 
 
S’iniciaran amb la esbrossada del terreny del primers centímetres de terres vegetals, amb desbrossadora manual de braç amb 
capçal de fil o disc o altres mitjans manuals o mecànics adequats i càrrega mecànica sobre camió amb retirada de restes vegetals.  
El projecte preveu un gran volum de moviment de terres, que consisteix en ajustar els perfils actuals als de la nova urbanització.  
A mida que es vagin produint els treballs de rebaix s’organitzaran recorreguts interiors per transportar les terres a zones de reblert 
dins de la mateixa obra. 
S’excavaran també els volums que quedaran substituïts per talussos estructurals de terra i els volums que quedaran substituïts per 
les bases de paviment 
El mateix material excavat serà utilitzat per la terraplenada i piconatge de terres per formació de nous perfils, per a caixa de 
paviment i base de formació de talussos. 
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Els primers treballs d’excavació començaran tant bon punt acabin els treballs d’implantació donat l’important volum de terres a 
moure. 
 
Es preveu per aquest treballs una durada de dos mesos i mig 
 
2.4 CONTENCIÓ DE TERRES 
 
En paral·lel als treballs d’excavacions, moviments de terra i reblerts, es faran les parts estructurals de talussos de terra, conformats 
per capes successives de terra adequada d'aportació, en gruixos de 25cm. 
Posteriorment s’anivella el tal·lus i es revesteix amb geo cel·les d'estructura alveolar amb perforacions a les parets de les cel·les, 
ancorades amb piquetes d'acer corrugat de 10 mm de diàmetre i 50 cm de llargària i es fa un reblert amb terra de l'obra esmenada 
amb una ultima capa de terra vegetal apta per plantació de jardineria 
 
Puntualment en una zona, es planteja un mur de estructura amb gabió d'1 m d'amplària i 1 m d'alçària, de malla de triple torsió 
d'acer galvanitzat, de 2,7 mm de diàmetre i 8x10 cm de pas de malla, amb diafragmes cada metre, reblert amb pedra granítica 
d'aportació, col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada.  
Per darrera del mur de gabions es col·loca un geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 
a 110 g/m2 i un tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves 
 
Es preveu per aquest treballs una durada de dos mesos i mig fent compatibles els treballs d’aquest elements de contenció amb la 
rest de treballs d’excavació i reblerts. 
 
2.5 PREVISIÓ D’INSTAL.LACIONS DE XARXES D’ESCOMESES 
 
Durant les fases finals de reblerts i excavacions es faran les rases per el pas de futures instal·lacions que donaran servei als edifici 
que, en el futur, ocuparan el par urbanitzat. Instal·lacions de sanejament, previsió per pas de gas, telecomunicacions, aigua i 
electricitat.  
 
2.6 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT, ELÈCTRIQUES I D’AIGUA PRÒPIES DE LA URBANITZACIÓ I GEOTÈRMIA 
 
Igualment les fases finals de reblerts i excavacions es faran les rases per el pas de les instal·lacions pròpies de la urbanització  
Instal·lacions de sanejament d’urbanització, instal·lacions de la xarxa elèctrica de la urbanització i instal·lacions d’aigua per reg i 
servei a la font, aixi com les instal.lacions generals de geotèrmia 
 
Es preveu per aquest treballs una durada de poc més de poc mes de tres mesos, entre la meitat dl mes dos i inici de mes cinc 
 
2.7 SUBBASES, BASE I PAVIMENTS 
 
A mida que els treballs d’excavació i reblerts i de passos d’instal·lacions de xarxes d’escomeses i de passos d’instal·lacions pròpies 
de la urbanització es vagin completant es faran els treballs de compactació de bases i, sobre geotèxtil de feltre de polipropilè. 
 
Es faran tres solucions base i/o subbase: 

 Una subbase de sorra, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm en les zones vegetals 
 Una subbase de sorra, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm en les zones de paviment tri flexible i en les 

zones de paviment tri híbrid 
 Una base hibrida de formigó en les zones de paviment tri híbrid 
 Una ase de tot-u artificial 

 
El paviments son de diversos tipus i composicions: 

 Paviment de llambordins de formigó per a trànsit rodat lleuger, sobre base hibrida o flexible, 
 Paviment de llambordins de formigó per a trànsit rodat lleuger 
 Paviment de sauló estabilitzat ''sauló-sòlid' 
 Esglaó de formigó prefabricat 
 Paviment de llambordins de formigó per a trànsit rodat lleuger acabat superficial podotàctil amb estries o botons 

 
Aquest treballs ja s’iniciaran a partir de mitjans del mes dos i fins mitjans del mes cinc 
 
2.9 INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT I REG  
 
Durant els mesos tres i principis del mes quatre es faran les instal·lacions d’enllumenat, i reg, directament relacionades a les 
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infraestructures prèvies de passos d’instal·lacions i elements d’acabats com son la jardineria i el mobiliari urbà durant el mes cinc 
 
2.10 JARDINERIA 
 
Durant els últims dos mesos i mig es faran el treballs de jardineria, a mida que es vagin acabant les instal·lacions de reg, en les 
diferents zones de plantacions. 
 
2.11 ULTIMS TREBALLS 
 
A finals del mes cinc, i a mida que es van acabant els treballs de jardineria, es col·locarà el mobiliari urbà es faran les proves 
finals d’instal·lacions i es pavimentarà la acera amb paviments de les mateixes característiques que a l’interior de la zona 
urbanitzada. 
Es faran el guals i es  buidarà l’espai de casetes d’obra i tanques i estarà preparat per obrir al espai urbà. 
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Annex nùm. 9. Enllumenat públic
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Annex nùm. 10. Serveis existents, serveis afectats i Implantació de nous serveis.

1.- Objecte

L’objecte del present annex comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les característiques de les 
insta·lacions de serveis existents, els serveis afectats, la previsió de canalitzacions per a instal·lacions futures i els nous 
subministraments al Sector de La Roureda al terme municipal de Sabadell. 

2.- Serveis existents

Els treballs que s’han dut a terme per a la identi�cació dels serveis existents a la zona del Projecte, han estat els següents:

• Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats per les actuacions proposades en 
el Projecte. 

• Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localització, la identi�cació 
i la caracterització dels serveis existents que poden quedar afectats.

S’adjunten els plànols al present document, situant els serveis existents, identi�cant la tipologia i a quina companyia 
pertanyen.

Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, està obligat a la localització 
dels serveis existents en la zona, i a la realització de cates si és necessari, atès que la informació facilitada per les 
companyies té un caràcter aproximat.





Arriola & Fiol arquitectes    Mallorca 289   08037 Barcelona    T+34 93 4570357  F+34 932080459   arriola�ol@arriola�ol.com   www.arriola�ol.com 

Annex nùm. 11. Estudi de seguretat i salut
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MMEMÒRIA  
   

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  

1.1. Identificació de les obres 
 
Les obres contemplades en aquest Pla son les previstes per la urbanització de l’àmbit del PMU de La Roureda. 
El projecte es divideix en dues fase 1A i fase 1B. Aquest Estudi correspon a la fase 1A. 
El programa funcional de l’àmbit d’urbanització és el d’establir uns serveis viaris que garanteixin els accessos als edificis 
residencials previstos en l’ordenació del PMU, així com el desenvolupament d’un sistema d’espais lliures que faci la 
transició des del paisatge urbà al límit superior amb el carrer Costabona fins al paisatge natural / rural del torrent de la 
Riereta, en el punt més baix. 
Es pretén que l’espai de transició entre el talús de la Ronda Oest i les noves edificacions guanyi protagonisme i, malgrat 
l’accidentada topografia, pugui generar espais de trobada i establir la connexió entre les diferents cotes de l’àmbit. 
D’altra banda, caldrà crear espais de plaça més urbans propers a les noves edificacions, que també formaran part del 
sistema d’espais lliures de l’àmbit, així com la instal·lació d’una àrea de jocs per a infants en el parc de la Riereta. 
Es preveu l’execució de la urbanització en tres fases, fase 1A, fase 1B i fase 2. Aquest projecte executiu fa referència a la 
fase 1A 

  
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el 
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i 
de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se 
al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i 
l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del 
coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec 
de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor :              Ajuntament de Sabadell, Servei de Planificació Urbanística 
NIF :             
Adreça:                 Carrer del Sol, 1 5a, 08201 Sabadell 
Població:               08201 Sabadell 
Representants: Tomas de Castro, Laia Llonch, Marina Prados, arquitetes 
NIF:  
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33. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.:    Arriola & Fiol arquitectes. Carme Fiol Costa i Andreu Arriola Madorell 
Titulació/ns:   Arquitectes 
Col·legiat núm.:      
Despatx professional:  C./Mallorca, 289 
Població:               08037 Barcelona 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Arriola & Fiol arquitectes. Carme Fiol Costa i Andreu Arriola Madorell 
Titulació/ns:   Arquitectes 
Col·legiat núm.:      
Despatx professional:  C./Mallorca, 289 
Població:               08037 Barcelona 

  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 
No hi ha Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte. 

 
4.3. Tipologia de l'obra 
 
Es una obra d’urbanització en l’àmbit del PMU de la Roureda, en una parcel·la delimitada per 
Al nord-est, pel carrer de Costabona.  
Al sud-est, pel carrer d’Àger. 
Al sud-oest, per la prolongació del carrer de Rialb. 
Al nord-oest, pel talús de la C-58c a la prolongació del carrer de Lles. 
El programa funcional de l’àmbit d’urbanització és el d’establir uns serveis viaris que garanteixin els accessos als edificis 
residencials previstos en l’ordenació del PMU, així com el desenvolupament d’un sistema d’espais lliures que faci la 
transició des del paisatge urbà al límit superior amb el carrer Costabona fins al paisatge natural / rural del torrent de la 
Riereta, en el punt més baix. 
Es pretén que l’espai de transició entre el talús de la Ronda Oest i les noves edificacions guanyi protagonisme i, malgrat 
l’accidentada topografia, pugui generar espais de trobada i establir la connexió entre les diferents cotes de l’àmbit. D’altra 
banda, caldrà crear espais de plaça més urbans propers a les noves edificacions, que també formaran part del sistema 
d’espais lliures de l’àmbit, així com la instal·lació d’una àrea de jocs per a infants en el parc de la Riereta. 
La fase 1A correspon a la zona mes propera al carrer Costabona 

 
4.4. Situació 
 

Emplaçament:        
Carrer, plaça:   Cantonada carrer Costabona i Carrer d’Àger 
Número:                 
Codi Postal:           08201 
Població:               Sabadell 

 
4.5 Comunicacions 
 

Carretera:              : C-58-C 
Ferrocarril  : FGC (Línia S2). Parada Sabadell Plaça Major, Renfe (Rodalies Barcelona. 

R4). Parada Sabadell Centre 
Línia Metro                
Línia Autobús           Sarbus i tus L-1, L-3, L4, L8 
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4.6. Subministrament i Serveis 

 
Subministrament d’aigua: 
A l’entorn de l’àmbit del Pla de Millora, la xarxa de canonades de distribució d’aigua passa únicament per la vorera del 
carrer de Costabona, per la vorera on hi fan façana les edificacions existents. Al carrer d’Àger no hi arriba la xarxa. 
D’altra banda, trobem el traçat de la mina de Ribatallada. La mina va ser construïda a principis del segle XX i només es 
coneix la seva profunditat i materials de construcció d’alguns punts que han estat oberts per averies, on s’han trobat 
variacions del traçat dibuixat sobre plànol d’1 o 2m. La mina porta aigua no potable que s’acumula al dipòsit del carrer 
de Nàpols; a partir del dipòsit, hi ha una xarxa de distribució que s’utilitza per reg i neteja de carrers. 
 
Sanejament: 
La xarxa de recollida d’aigües residuals cobreix el carrer de Costabona en sentit descendent (oest - est) i part del carrer 
Rialb, on es canalitza l’aigua del torrent de la Riereta, amb el mateix sentit i el carrer d’Àger en sentit descendent 
(nord-sud) 
 
Electricitat: 
La línia elèctrica de mitja tensió recorre soterrada pel tram del carrer Costabona adjacent a l’àmbit, entre el carrer d’Àger i 
el d’Arànser, i una mica més enllà, fins el centre de distribució ubicat a l’edifici amb adreça Costabona, 28. Al carrer 
d’Àger, creua Costabona fins la vorera de davant, fins al proper centre de distribució, ubicat al carrer de Martinet. Per 
tant, la línia de mitja tensió no transcorre pel carrer d’Àger. 
Hi ha una canalització de la línia que travessa el carrer d’Àger i creua part de l’àmbit del pla de millora amb un tram aeri 
trenat que es dirigeix al sòl no urbanitzable. 
 
Gas: 
La xarxa de gas natural abasteix tots els edificis a l’entorn de l’àmbit. No obstant, trobem que la canalització passa per la 
vorera del carrer de Costabona a les dues illes finals, entre els carrers de Lles i d’Àger, per la façana edificada, però no 
pel carrer d’Àger, ja que els edificis que hi fan façana són abastits per l’altra cara, al carrer de Martinet. 
 
Telefonia 
La xarxa de telefonia a l’entorn de l’àmbit transcorre pel carrer de Costabona, donant servei a les edificacions entre Lles i 
Àger, en illa tancada. Al carrer d’Àger, els blocs d’habitatge existents queden connectats a la xarxa pel carrer de 
Martinet. Per tant, el carrer d’Àger no disposa d’aquest servei però té dos possibles punts de connexió amb Telefònica: al 
carrer de Costabona i al carrer de Rialb. 
 
Enllumenat públic 
La xarxa d’enllumenat públic del sector consisteix en les alineacions de bàculs dels carrers Costabona i d’Àger, i de la 
instal·lació aèria que il·lumina el aparcament provisional situat dins de l’àmbit. Els bàculs del carrer Costabona estant 
connectats a un quadre situat al carrer d’Aranser (Q362), mentre que els del carrer d’Àger i la instal·lació de l’aparcament 
provisional pengen d’un quadre situat al mateix carrer d’Àger (Q482) 

  
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

 
Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí, Parc Taulí, 1, 08208 Sabadell, Barcelona 
CAP Nord, Carrer de Mercè Rodoreda, 24 Telèfon 93 724 71 50 
CAP Ca N'Oriac Passeig de Sant Bernat, 22 · Telèfon 937 23 37 13 
Mossos de Esquadra – Sabadell Carretera de Prats de Lluçanès, 401, Telèfon: 937 20 20 00 
Policia Nacional: Comisaría Local de Sabadell Carrer del Montseny, 137 
Parque de Bomberos de Sabadell. Ctra. de Barcelona, 52 
Ambulancias Falck VL Servicios Sanitarios Carrer del Xaloc, 2 Telèfon: 902 23 20 22 

 
4.8. Pressupost d'execució material de de l’estudi 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat per la Seguretat i Salut d’aquest projecte de fase 1A es de PEM 
20.092,40€ 
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4.9. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3,5 mesos. 

  
4.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 

  
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
AJUDANT FERRALLISTA 
AJUDANT COL·LOCADOR 
AJUDANT PINTOR 
AJUDANT ELECTRICISTA 
AJUDANT LAMPISTA 
AJUDANT MUNTADOR 
AJUDANT JARDINER 
OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA 
AJUDANT JARDINER 
MANOBRE 
MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 
MANOBRE ESPECIALISTA 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A COL·LOCADOR 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
OFICIAL 1A FERRALLISTA 
OFICIAL 1A JARDINER 
OFICIAL 1A LAMPISTA 
OFICIAL 1A MANYÀ 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A PINTOR 
OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA 
OFICIAL 2A JARDINER 

  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 
ACCESSORI PER A TUB DE COURE 
ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ 
ACER 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
ADOB MINERAL SÒLID DE FONS 
AIGUA 
ARBRES PLANIFOLIS  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT ( 
ASSAIG DE TERRES I SUBSTRATS (D) 
BANC DE FORMIGÓ 
BANC DE LLISTONS DE FUSTA 
BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ 
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA 
BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS 
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BIOACTIVADOR MICROBIÀ 
CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (D) 
CIMENT 
COMPOST 
COMPTADOR D'AIGUA (D) 
CONDUCTOR DE COURE NU 
CONÍFERES (ABIES A MICROBIOTA) 
CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (D) 
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
DESPLAÇAMENT PER A REALITZACIÓ D'ASSAIG O INSPECCIÓ 
ELÈCTRODE DE CONNEXIÓ A TERRA 
EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES 
ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
ESMALT 
ESTABILITZANT D'ORIGEN SINTÈTIC 
FILFERRO 
FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG 
FONT PER A EXTERIOR 
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
GABIÓ DE TELA METALICA DE TORSIÓ PER A CONTENCIONS 
GEOCEL·LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR 
GEOTÈXTIL 
GRAVA DE PEDRERA 
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA AMB DIPÒSIT D'AIRE 
IMPRIMACIÓ 
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS-DIFERENCIALS (D) 
LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR 
LLUM ANTIVANDÀLIC AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
LLUM LED ASIMÈTRICA PER A VIALS 
MANÒMETRE (D) 
MAÓ CALAT 
MAÓ FORADAT SENZILL 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS PER A PROTECCIÓ D'ARBRES 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 
MESURADOR DE CABAL D'ULTRASONS (D) 
MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
MORTER DE CALÇ 
MORTER PER A RAM DE PALETA 
MORTER SENSE ADDITIUS 
MOTLLE METÀL·LIC 
PEÇA CORBA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PEÇA DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A CAPÇAL DE GUAL 
PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL 
PEÇA PREFABRICADA PER A CUNETES 
PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
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PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
PERICÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG (D) 
PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ 
PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT 
PINTURA PER A MARQUES VIALS 
PLAFÓ METÀL·LIC 
PLAFONS 
PORTA DE PLANXA D'ACER (D) 
PRODUCTE PER A MILLORA DE LA CONDUCTIVITAT DEL TERRENY 
REBUIG DE PEDRERA 
SAULÓ 
SENYAL INDICATIVA 
SORRA 
SORRA DE MATERIAL RECICLAT 
SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
TERRA 
TERRA VEGETAL 
TOT-U 
TUB DE COURE SEMIDUR 
TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUB DE PVC PER A DRENATGES (D) 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
TUBS I ACCESORIS 
ULL DE PERDIU 
VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL·LACIONS DE REG (D) 
VIOLA 
VORADA DE PLANXA METÀL·LICA 

 
44.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 1.5 A 2.5 T 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T 
MOTOANIVELLADORA PETITA 
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 
PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 
SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 
RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 
CAMIÓ GRUA 
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 
CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
CAMIÓ GRUA DE 3 T 
CAMIÓ GRUA 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 
DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 
CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 
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CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 
ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
FORMIGONERA DE 250 L 
FORMIGONERA DE 165 L 
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 
MÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS METÀL·LICS 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 
REGLE VIBRATORI 
DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC 
HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ, AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA INCORPORADA DE 15 A 20 
KW 
TISORES PNEUMÀTIQUES,  
MOTOSERRA 
APARELL MANUAL DE PRESSIÓ PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS I HERBICIDES 
  

 
55. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des 
de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels 
quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, 
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de 
l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible 
segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una 
javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

 Connexió de servei 
 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 
 Quadre General 

 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 

mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 
mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels 
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78  ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 
provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 
fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
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 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 

 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió 

sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas 

de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, 

retorciments i embetats. 
 

 Quadres secundaris 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 

equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 

 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 

aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació 

fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 
 Enllumenat provisional 

 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a 

les persones. 
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 Enllumenat portàtil 

 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, 

Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 

sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, 
perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i 
puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya 
galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot 
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra 
que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, 
una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi, caldrà 
tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i 
la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se un 
incendi, a ser possible, pròxims a la zona de casetes i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés.  

 
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, 
de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m., amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 
aixetes 
mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m 
mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m 
mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m 
mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals 
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a quest serveis (1 
neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries. 
 

 
7. ÀREES AUXILIARS 
 
7.1. Centrals i plantes 
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No es preveu en aquesta obra la instal·lació de centrals i plantes 
 
77.2. Tallers 
 
No es preveu en aquesta obra la instal·lació de tallers 

 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una 
adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials 
apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als 
principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització 
de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del Decret 89/2010 de 
29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 
105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de 
reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o 
hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels cubells on es recullen els 
EPIs d’un sol ús, i les tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

  
 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
No es preveu en aquesta obra la utilització de materials i/o substàncies perilloses. 
En tot cas, el Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin 
generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors 
ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les 
possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats.  

 
  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, 
casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari  
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distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
SSituació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació 
de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 
No hi ha serveis afectats en el solar. 

  
10.2. Servituds 
 
L’estat actual de l’àmbit està lliure de servituds exceptuant el aparcament provisional esmentat que també incorpora una 
instal·lació precària de enllumenat públic. El perímetre definit per Àger i Costabona està urbanitzat, amb paviment de 
panot a una franja de vorera d’una amplada aproximada de 4 m, alineació d’arbres,  bàculs d’enllumenat públic i 
drenatge amb embornals connectats a col·lectors situats al eixos d’aquests carrers. 

 
10.3. Característiques meteorològiques 
 
A Sabadell, els estius són curts, calorosos, secs i majorment clars i els hiverns són llargs, freds i parcialment ennuvolats. 
Durant el transcurs de l'any, la temperatura generalment varia de 2 °C a 29 °C i poques vegades baixa a menys de -2 °C 
o puja a més de 32 °C.  
La temporada temperada dura 2,8 mesos, del 19 de juny al 13 de setembre, i la temperatura màxima mitjana diària és 
més de 26 °C. El mes més càlid de l'any a Sabadell és agost, amb una temperatura màxima mitjana de 29 ºC i mínima de 
19 ºC. 
La temporada fresca dura 3,9 mesos, del 18 de novembre al 15 de març, i la temperatura màxima mitjana diària és 
menys de 16 °C. El mes més fred de l'any a Sabadell és el gener, amb una temperatura mínima mitjana de 3 °C i màxima 
de 13 °C. 
 
10.4. Característiques del terreny 
 
La topografia presenta un desnivell de 21,20 m des del punt més alt a la cantonada del carrer d’Àger amb la Ronda Oest, 
situat a la cota 255,20 m, fins al punt més baix a l’embocadura de la canalització de la Riereta, situat a la cota 234 m. 
Aquest desnivell es desenvolupa en un pendent aproximadament uniforme que ha estat modificat amb terraplenats a la 
meitat superior per a la urbanització del carrer d’Àger i també per habilitar una zona d’aparcament provisional. 

  
10.5. Característiques de l'entorn 
 
El solar es troba delimitat per dos fronts per el carrer Costabona i el carrer d’Âger, El perímetre definit per Àger i 
Costabona està urbanitzat, amb paviment de panot a una franja de vorera d’una amplada aproximada de 4 m, alineació 
d’arbres, bàculs d’enllumenat públic i drenatge amb embornals connectats a col·lectors situats al eixos d’aquests carrers. 
A la banda sud – oest, a la part baixa del sector ens trobem el torrent de La Riereta i la major part de les plantacions 
existents, amb un grup de roures notables i d’altres especies. També ens trobem alguns arbres aïllat a la part alta amb 
canyissars i esbarzers resseguint les vores del torrent 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

MOVIMENTS DE TERRES 
 REBAIX DEL TERRENY 
 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

FONAMENTS 
 MURS DE CONTENCIÓ – NATURALS O GABIONS 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

PAVIMENTS 
 PAVIMENTS DE PANOT 
 SUBASE DE GRAVA 
 SUBBASE DE FORMIGÓ 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT 
INSTAL.LACIONS D’AIGUA I REG 
EQUIPAMENTS 

 MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS 
 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una 
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ‘’Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
Procediments d'execució 
 
Els treballs principals son d’adaptació de la topografia actual a la nova de projecte amb moviment de terres d’excavació i 
transport de terres interior cap a llocs de reblerts. 
Algun dels reblerts necessitarà la formació de talussos estructurals i, puntualment, mur de contenció de gabions. 
En paral·lel s’aniran excavant i compactant les bases nous paviments. 
El tercer treball específic d’excavacions es el de rases per instal·lacions de aigua, sanejament de pluvials, electricitat i 
sanejaments dels futurs edificis que el Pla preveu. 
Un cop acabades les instal·lacions sota rasant i assolits els nivells de base es procedirà a la formació de paviments i, 
finalment de jardineria i connexions d’instal·lacions i mobiliari urbà 
  
El Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans 
a emprar. 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que sempre que sigui possible, 
s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 
  
Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en 
compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
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RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en 
compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat 
la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu 
inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Planificació prevista en fase de projecte 
 

 
113. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 

CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present 
Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción 
Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 
RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.  

  
 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
  

14.1. Agents atmosfèrics 
 
En aquesta obra, la pluja es l’agent atmosfèric que pot afectar. I, mes puntualment, fred i vent. 
La pluja pot afectar tant en el temps de caure així com en les variacions que pugui provocar en l’estat de les terres 
En cas de situacions meteorològiques adverses es prendran les mesures oportunes.  

  
14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de  
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Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 
treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
114.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells 
sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la 
prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 Supressió del risc en origen. 
 Aïllament de la part sonora. 
 Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
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 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols en aquest tipus d’obra, són fonamentalment els següents: 

 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les 
següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en 
la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 
 Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
 Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
 Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. 

Pla de manutenció intern d’obra. 
 Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 
 Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
 Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 

suficient. 
 Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
 Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
 Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
 Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
 Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de 

cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a 
l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines de treball, els 
vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais de descans. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de 
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
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Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 

passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 

turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, 

amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i 

una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 

disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 
comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials   
 

 El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 

 Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a 
la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

 Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que 
permetin el seu trasllat a dojo. 

 -Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc 
de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

 Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 
portar-los d’un en un. 

 No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar 
els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 

 Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
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MManejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 

 
  Apropar-se el més possible a la càrrega. 
  Assentar els peus fermament. 
  Ajupir-se doblegant els genolls. 
  Mantenir l’esquena dreta. 
  Subjectar l’objecte fermament. 
  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
  Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
  Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 

preventius: 
 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

 És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
 Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 
Kg respectivament. 

 És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut 
per l’equip. 

  
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, 
Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 

 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt 
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista 
fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions 
adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
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Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 

118. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces 
de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de 
MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de 
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), 
amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 
constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat 
de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria 
que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció 
serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per 
la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que 
facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si 
les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin 
constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, 
necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips i eines de l’obra 
per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  

 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 
1627/97:  

 
 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
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característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base a 
l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

 
  

FONAMENTS 
 MURS DE CONTENCIÓ – NATURALS O GABIONS 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part 
dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les 
prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és 
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, 
ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels 
riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat 
de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció 
col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de senyalització. 
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 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 
l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir 
en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 
  

221. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Afectacions de la via pública es preveu, només puntualment, en el moment de càrrega i descàrrega de materials i en el 
marcatge de senyalització horitzontal. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els 
circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de 
les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a 
edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles 
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ 
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia 
Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i 
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 
Es accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
Control d’accessos 

 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de 
vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) 
i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys 
haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies 
que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o 
comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 

  
Ocupació del tancament de l’obra  

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, 
casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
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L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos 
terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 
centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la 
planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. 
En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
  
Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant 

no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 

 
Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 
Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra  
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 
de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 
de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
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eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 

 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 

per a vehicles i per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
 

  
Operacions que afecten l'àmbit públic  

 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 
calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 

 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, 
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà 
el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
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Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres 
es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació 
immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de 
pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es 
farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat 
de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, 
entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 
Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
Neteja: 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver 
efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de 
l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 
2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 
Sorolls. Horari de treball:  
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les 
OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit  
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públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners 
o en un horari específic. 

 
PPols: 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments 
de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i 
ho compleixen. 

  
Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
Senyalització i protecció 

 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les 
mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
 

Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades 
a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors 
a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment 
planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
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Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als 
elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran 
abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 
AAbalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la 
Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals 

per a vianants. 
 Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les 

obres. 
 En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova 

ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes 
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 
Paviments provisionals 

 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la 
calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i 
no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 

diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres 

tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb 
el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 
Manteniment 
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La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva 
subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a 
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 
de seguretat.  
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
  
Retirada de senyalització i abalisament 

 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que 
exigís la seva implantació. 

  
Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
Arbres i jardins 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona 
de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu 
voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que 
això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la 
superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en 
depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de 
l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib 
de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora 
de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees 
i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a 
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aquesta funció. 
  

223. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi,  
 Inundació. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues  

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un 
‘’Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

 
  

25. SIGNATURES 
 

 
 
 
 
 

Carme Fiol 
 

 
 
 
 
 

Andreu Arriola 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 
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H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus 
FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, 
sense vàlvula 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 
/12 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 /12 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

3 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb 

barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de 
pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 
2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub 
metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els 
muntants i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del 
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat 
normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i 
subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, 
d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer 
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 
/25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 
/12 /14 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub 
metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els 
muntants i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 
/14 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 

MANIPULACIÓ MANUAL 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /3 /12 /14 
/17 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 

2 /3 /12 /14 
/17 /25 
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d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

2 /3 /12 /14 
/17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, 

d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer 
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

2 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /3 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /3 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
EE03  FFONAMENTS  
EE03.E03  MMURS DE CONTENCIÓ --  RRECALÇATS  
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, 
AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
  SSituació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA  
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ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
  SSituació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
  SSituació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

  SSituació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
  SSituació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/14 /16 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
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MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs 

amb encofrats lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els 
requisits reglamentaris de seguretat 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb 

barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de 
pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 
2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub 
metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els 
muntants i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

2 /4 /10 /12 
/25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels 
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /12 /16 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /12 /16 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /12 /16 
/25 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions 

d'entrar en servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

 
  

 
EE07  IIMPERMEABILITZACIONS --  AAÏLLAMENTS I JUNTES   
EE07.E01  CCOBERTES PLANES  
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
  SSituació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
  SSituació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
  SSituació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

  SSituació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
  SSituació: DISSOLVENTS I COLES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/14 /15 /18 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 /21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

6 /9 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 
420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 
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H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /9 
/14 /15 /18 
/21 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per 
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /15 /16 
/18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 

de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 
m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 

1 
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seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 

xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /15 /16 
/17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /15 /16 
/17 /18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /15 /16 
/17 /18 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

EE07.E02  IIMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS   
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT 
MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 
 
AAvaluació de r iiscos  
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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  SSituació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
  SSituació: NETEJA DEL SUPORT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
  SSituació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

  SSituació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
  SSituació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 
/18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 

2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
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encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

/21

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 
/18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIV AA  
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 

xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

2 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
EE08  RREVESTIMENTS  
EE08.E04  PPINTATS I ENVERNISATS   
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
  SSituació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

  SSituació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: AAvaluació (1,2,3,4,5)   
 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 
/10 /14 /16 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus 

FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, 
sense vàlvula 

17 
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H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de 
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons 
UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 /18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 /16 
/18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

 
SSIISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 

malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 
4 
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corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda 
de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i 
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en 
l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 

 
MMESURES PREVENTIVES  
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Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 

l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
EE09  PPAVIMENTS  
EE09.E02  EENRAJOLATTS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

EESCOPIDORS, ETC.) 
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PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN 
OBRA 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
  SSituacióó: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
  SSituació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
  SSituació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

  SSituació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   
 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /9 /10 /11 
/14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 18 
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segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 
420 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 

1 
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subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /2 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 
1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, 
amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 /17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
EE14  CCANONADES PER A GASOS I FLUIDS   
EE14.E01  TTUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT   
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
  SSituació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
  SSituació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
  SSituació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
  SSituació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
  SSituació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
  SSituació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
  SSituació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

  SSituació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
  SSituació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
  SSituacció: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   
 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /16 /20 
/21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons 
UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport 
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, 
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 
UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
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H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus 
FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, 
sense vàlvula 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 
UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 
420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, 
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors 

10 
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dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 

xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al 

1 
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sostre i amb el desmuntatge inclòs 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, 

fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 
/21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 
m 

16 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
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/20 /21 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 

amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 

contacte elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

EE14.E02  TTUBS MUNTATS SOTERRATS   
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
  SSituació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
  SSituació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
  SSituació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
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  SSituació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
  SSituació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
  SSituació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
  SSituació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

  SSituació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
  SSituació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
  SSituació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   
 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /16 /20 
/21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons 
UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport 
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, 
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 

10 
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UNE-EN 175 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 

UNE-EN 458 
14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus 

FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, 
sense vàlvula 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 
UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 
420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, 
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
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homologada segons UNE-EN 340 /15 /18 /20 
/21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors 
dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 

xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 
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H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 
/21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 
m 

16 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 20 /21 
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serra radial 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
EE15  IINSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES   
EE15.E01  IINSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ   
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
  SSituació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
  SSituació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
  SSituació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons 
UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 10 /14 
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visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al 
casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, 
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

11 
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H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 14 
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planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 
m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
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I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 

contacte elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 

 
  

 
EE16  IINSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT   
EE16.E01  IINSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT   
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
  SSituació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
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  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
PP: Probaabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 
/10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons 
UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al 
casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 
/10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 

1 
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elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, 
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTI LLITAT PREVENTIVA  
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al 

14 
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terreny i amb el desmuntatge inclòs 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 

tensió 
16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 
m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 

 
  

 
EE17  IINSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS   
EE17.E01  IINSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS   
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE 
PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
  SSituaació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
  SSituació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
  SSituació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
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  SSituació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport 
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, 
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 
UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, 
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /15 
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homologada segons UNE-EN 340 
H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 

sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors 
dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 
1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, 
amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 
m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 1 /2 /4 /6 /9 
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blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

/10 /11 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions 

d'entrar en servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
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I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
EE21  VVÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ   
EE21.E01  VVÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ   
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
  SSituació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
  SSiituació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 14 
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facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 1 
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diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 

nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda 
de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
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inclòs 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 

control elèctric, adherit 
16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 

contacte elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 

 
  

 
EE22  IINSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS   
EE22.E04  MMUNTAT SOTERRAT   
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
  SSituació: VORES DE RASES I EXCAVACIÓ  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
  SSituació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
  SSituació: AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
  SSituació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
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H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub 
metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els 
muntants i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /4 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 11 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 11 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 
en tensió 

16 

 
  

 
EE23  EEQUIPAMENTS  
EE23.E01  MMOBILIIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS   
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
  SSituació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
  SSituació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
  SSituació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
  SSituacióó: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
  SSituació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
  SSituació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
  SSituació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
  SSituació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3, 44,5)  

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 1 /2 /4 /6 /9 
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cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

/10 /11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de 
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda 
de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 1 /2 /4 /6 /9 
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groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

/10 /11 /13 
/16 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 
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PPLEC  DDE CONDICIONS  

 
  

11. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
  

1.1 Identificació de les obres 
 
Les obres conpemplades en aquest Pla son les previstes per la urbanització de l’àmbit del PMU de La Roureda. 
El programa funcional de l’àmbit d’urbanització és el d’establir uns serveis viaris que garanteixin els accessos als edificis 
residencials previstos en l’ordenació del PMU, així com el desenvolupament d’un sistema d’espais lliures que faci la transició 
des del paisatge urbà al límit superior amb el carrer Costabona fins al paisatge natural / rural del torrent de la Riereta, en el 
punt més baix. 
Es pretén que l’espai de transició entre el talús de la Ronda Oest i les noves edificacions guanyi protagonisme i, malgrat 
l’accidentada topografia, pugui generar espais de trobada i establir la connexió entre les diferents cotes de l’àmbit. D’altra 
banda, caldrà crear espais de plaça més urbans propers a les noves edificacions, que també formaran part del sistema 
d’espais lliures de l’àmbit, així com la instal·lació d’una àrea de jocs per a infants en el parc de la Riereta. 
Es preveu l’execució de la urbanització en tres fases. Fase 1A, Fase 1B i fase 2. Aquest projecte executiu fa referència a la 
fase 1A 

  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant 
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i 
Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 
tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació tots aquells continguts al: 

 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la 
‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves 
obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’‘. 

 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les 
mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 

 
Memòria:  
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui 
preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per 
fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. 
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Plec: 
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: 
On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: 
De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: 
Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  
11.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser 
cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que 
restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de 
considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni 
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes 
als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, 
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a 
document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat 
exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment 
definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 
  

2.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 Evitar els riscos. 
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 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com 

també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la 

feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de 
construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 
 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 

respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del 
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física 
legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra 
intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, 
són les següents: 

 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració 
els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en 
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particular: 
 Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les 

diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
 Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a 
les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

 Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així 
com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat 
i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què 
intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són 
les següents: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a 
la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 

l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi 

haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la 
seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els 
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diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva 
autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors 
d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms i treballadors. 

  
22.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista 
assumeix la titularitat del seu projecte. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar 

els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i 
d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les 
obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la 
seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 

característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les 
condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat 
i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
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 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de 
l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 

 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el 
compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 

 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos 

del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la 
sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 
en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en 
el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 
1109/2007. 

 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 
Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, 
en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de 
Seguretat. 

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del 
R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
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 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 
obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució 
de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures 
que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 
fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen 
directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals 
per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació 
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte 
als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir 
simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap 
d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu 
cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa 
legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de 
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 
facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i 
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna 
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del 
sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

 El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a 
terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 
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8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 
 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran 

de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part 
del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del 
terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 
seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels 
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i 
Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu 
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis 
treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de 
la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada 
de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats 
i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació 
que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 
Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat 
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el 
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del 
carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes 
les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a 
l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
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professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual 
per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de 

seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 
l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i 

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 

companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  
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33. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra 
manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut 

en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en 

qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, 
però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i 
corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho 
immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà 
ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, 
eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, 
que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, 
això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran 
de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol 
document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document 
de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels 
continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del 
Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
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Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut 
amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 
l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
33.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus 
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 
1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que en 
cada cas s’indiquen. 
 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 
funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
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- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de 

runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, 

xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i 

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i 

registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
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 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc 

de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de 
l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi Professional 
corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de 
Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà d'estar 
permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció 
facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria 
de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut 
en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals 
podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat 
i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat 
i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha 
de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si 
l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova 
observació. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 

contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, 
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Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà 
ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els 
terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i 
no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb 
respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats 
en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat 
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos 
i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els 
que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant 
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 
  

44.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs 
de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà 
al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 
relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 

 Convenis col·lectius. 
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo de 

1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero 
de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment 
per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre 
de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 
1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, 
“R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 
614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio 
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 
1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
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 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 
29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE 
de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. 
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 
1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 
de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 
1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 
2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de 
octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto 
de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 
 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

(BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de 

enero de 2004)”. 
 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 

julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte 
de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
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mecánicas”. 
 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 
127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 
de octubre)”.  

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro 
(BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 
2007)”. 

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions 
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 
2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de 
marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su 
anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 
99 de 24 de abril de 2010).'' 
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 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 
18 de novimebre de 2010).'' 

 Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC núm. 
5764 de 26 de Novembre de 2010). 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su 
anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el 
riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su 
anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en 
lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en 
lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo 
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, 
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de 28 de febrero.'' 
 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en 
materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el 
mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en 
la Administración General del Estado.'' 

 “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas 
de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación 

técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de 
la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con 
relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X 
del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 
485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 
como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad 
de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil 
ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial.” 

 ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta 
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lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del 
Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la 
Comisión.'' 

 “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades 
que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

 “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de 
julio de 2017).” 

 “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

 ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas'' y se modifica la 
instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones para minas subterráneas de carbón y 
labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

 ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria 
ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

 ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha 
de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

 ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.'' 

 ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural'' 
 ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas 

durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.'' 
 ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, 
con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006.'' 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica 
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en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 
1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat 
per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  
de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada 
per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 
23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real 
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
(BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

 “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado.'' 

 ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

  
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
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distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 
2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 
de agosto de 1974)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 
11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 
1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo 
mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que 
se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, 
por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 
1998).” 

 ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el 
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

 ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
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mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 
5 de febrero de 2009). 

 ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

 “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 
84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015).” 

 “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 de 
mayo de 2016).” 

 ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades 
que emitan gases fluorados.'' 

 ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

 ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera.'' 

 ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias.'' 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 
 “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 

17 de julio de 2003)”. 
 “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 

1989)”. 
 “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 

autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
 “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones 

de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
 

  
4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 
de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 
de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 
(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 
(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre 
de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
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noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por 
Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 
[notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión 
(refundición).” 

 ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas 
armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

 ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual.'' 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
  

4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 
2007)”. 

 Convenis col·lectius. 
 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 

6 de noviembre de 2009).” 
 ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 
 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de 
explosivos con fines civiles (refundición).” 

 ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 54, 
de 4 de marzo de 2017).'' 

 ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

  
 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
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55.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al 
Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ 
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o 
substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan 
el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de 
forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 
mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 
adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o 
fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el 
Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, 
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per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
  

66. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els 
riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les 
Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de 
Seguretat: 

 Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 

 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc. 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, 
el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 
Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat   
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
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- Incentius 
  

66.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el 
desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 

relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran 
almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament 
al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les 
obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff 
depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 
39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no 
reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits 
de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i 
conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes 
funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, 
d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el 
centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament 
assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions 
particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb 
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les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) 
haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
66.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General 
de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i 
organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 
control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es 
constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 
concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament 
inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o 
ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar 
el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 
  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, 
circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
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 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions 
que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per 
a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
 Característiques 

 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en 
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol 
altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), 
les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.  

  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a 
la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 
 Emmagatzematge i manteniment 

 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 

contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’usuari. 

 
7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines 
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i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 
 
Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

 
Excepcions: 
 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 

-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 
77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització 
de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels recipients a pressió simples. 

 Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització 
de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica (refosa). 

 Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització 
de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (refosa). 

 Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a pressió. 

 Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre els aparells 
que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i 
materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 89/391/ CEE). 

 
 Normativa d’aplicació restringida 

 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
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Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a 
obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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OBRA SEGURETAT LA ROUREDA FASE 1A01
CAPÍTULO EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P1477-65LG U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons une-en 812 (P - 11)

20,0005,48 109,60

2 P147Z-FITH U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons une-en 167 i une-en 168 (P - 39)

9,0006,33 56,97

3 P147Q-65M3 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
din 12, homologada segons une-en 175 (P - 32)

2,0009,82 19,64

4 P147Y-EPWX U Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en
352-2 i une-en 458 (P - 38)

500,0000,21 105,00

5 P1473-EPWW U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons une-en 352-1 i une-en 458 (P - 3)

4,00013,02 52,08

6 P147O-EPWY U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons une-en 405 (P - 31)

100,0000,61 61,00

7 P147L-EQD8 U Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons une-en
388 i une-en 420 (P - 22)

40,0002,39 95,60

8 P147K-EQDN U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 v, homologats
segons une-en 420 (P - 20)

5,00034,18 170,90

9 P147N-EPX2 U Màscara de protecció respiratòria, homologada segons une-en
136 (P - 30)

5,0009,72 48,60

10 P147I-FIGE U Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons une-en 143 i une-en 12083 (P - 18)

50,0001,13 56,50

11 P147I-FIGA U Filtre mixte contra gasos, homologat segons une-en 14387 i
une-en 12083 (P - 17)

50,0003,19 159,50

12 P147L-EQDK U Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons une-en 374-1, une-en iso 11298-2, une-en
1998-3 i une-en 420 (P - 28)

10,0002,52 25,20

13 P147L-EQDA U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 23)

50,0001,39 69,50

14 P147L-EQDJ U Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt
agressius nivell 5, homologats segons une-en 388 i une-en 420
(P - 27)

10,0007,34 73,40

15 P147L-EQDC U Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors
de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell (P - 25)

50,0001,23 61,50

16 P1474-65MZ U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 10)

8,00021,47 171,76

17 P1474-65MR U Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en
iso 20347 (P - 5)

5,0006,05 30,25

18 P1474-65MY U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,

10,00014,92 149,20
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amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso
20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 (P - 9)

19 P1478-65NB U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 2,00016,08 32,16

20 P147W-65ND U Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons
une-en 361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 360
(P - 34)

1,000140,46 140,46

21 P1471-65NK U Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons une-en 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 1)

4,00021,18 84,72

22 P147X-65NJ U Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
une-en 358, une-en 362, une-en 354 i une-en 364 (P - 37)

1,00036,05 36,05

23 P1472-65NN U Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons une-en 813
(P - 2)

1,000100,52 100,52

24 P1480-FK75 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons une-en 471 (P - 41)

15,00014,04 210,60

25 P1488-EQEZ U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de pvc soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons une-en 340
(P - 45)

12,0004,59 55,08

26 P1477-65LH U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat
segons une-en 812 i une-en 352-3 (P - 12)

2,00032,82 65,64

27 P1477-65LL U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
une-en 812 (P - 13)

2,00019,98 39,96

28 P1477-65LO U Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons une-en 50365 (P - 14)

2,00013,19 26,38

29 P147N-EPX1 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en
140 (P - 29)

2,0001,30 2,60

30 P147L-EQDB U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons une-en 407 i une-en 420 (P - 24)

6,0008,52 51,12

31 P147L-EQDI U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons une-en 388 i une-en 420
(P - 26)

2,0007,09 14,18

32 P147K-EQDM U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 v, homologats
segons une-en 420 (P - 19)

2,00025,81 51,62

33 P147K-EQDO U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 v, homologats
segons une-en 420 (P - 21)

2,00018,08 36,16

34 P1474-65MP U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 4)

5,00022,96 114,80
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35 P1474-65MT U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons din 4843 (P - 6)

2,00056,96 113,92

36 P1474-65MW U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345,
une-en iso 20346 i une-en iso 20347 (P - 7)

2,00016,81 33,62

37 P1474-65MX U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345,
une-en iso 20346 i une-en iso 20347 (P - 8)

2,00017,23 34,46

38 P147S-65N5 U Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de
cinta tèxtil arrapant (P - 33)

2,00010,29 20,58

39 P147W-65NG U Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons une-en 361, une-en 362,
une-en 364, une-en 365 i une-en 354 (P - 35)

2,00044,84 89,68

40 P147W-H8XL U Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per
pescant, peça encastada a pilar, dispositiu retràctil autoblocant i
arnès anticaigudes (P - 36)

2,00024,74 49,48

41 P147A-65NA M Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 16)

15,0004,85 72,75

42 P1487-EQE1 U Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons une-en 340 (P - 43)

2,00021,30 42,60

43 P1487-EQE5 U Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 (P -
44)

2,00022,81 45,62

44 P1480-FK73 U Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 40)

12,00012,02 144,24

45 P148D-EQEQ U Samarreta de treball, de cotó (P - 50) 12,0002,45 29,40

46 P1489-FIGM U Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons une-en
340, une-en 470-1 i une-en 348 (P - 46)

2,00051,60 103,20

47 P1489-FIGN U Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada
segons une-en 340 (P - 47)

6,00012,25 73,50

48 P148A-65NV U Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires
reflectants, homologats segons une-en 340 i une-en 471 (P - 48)

2,00016,08 32,16

49 P148A-65NX U Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons une-en 340, une-en
470-1 i une-en 348 (P - 49)

2,0009,00 18,00

50 P148E-EQF2 U Vestit ignífug (P - 51) 2,00080,16 160,32
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51 P1481-EQEU U Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons une-en 340 i une-en
471 (P - 42)

1,00015,23 15,23

CAPÍTULOTOTAL 01.01 3.657,01

OBRA SEGURETAT LA ROUREDA FASE 1A01
CAPÍTULO SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P641-423N M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)

145,00031,86 4.619,70

2 P640-423R U Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1
m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

1,000156,94 156,94

3 P640-T23R U Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de dues fulles
batents pr 250cm. de pas de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos,
per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

1,000379,02 379,02

4 P151N-H7X5 M Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 55)

50,0002,25 112,50

5 P6AC-D7DZ M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de d, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)

155,0002,69 416,95

6 P151C-65M0 M Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

18,0005,90 106,20

7 P151G-49AL M Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de d i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

18,00010,34 186,12

8 PBBD-65KL U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

2,00035,54 71,08

9 PBBD-65KK U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

2,00034,54 69,08

10 PBB8-65KD U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)

2,00043,47 86,94

11 PBBA-EOJA U Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)

2,00028,66 57,32

12 PBB5-65KZ U Rètol adhesiu ( mie-rat.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit (P - 65)

2,0004,89 9,78

13 PBC4-56GX M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 73)

150,0001,58 237,00

14 PBBC-65LC U Senyal manual per a senyalista (P - 69) 2,00012,00 24,00
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15 PBCA-56H3 U Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs (P - 74)

5,00024,37 121,85

16 PG4B-DX56 U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a
d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,3 a, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din, desmuntatge inclòs (P - 75)

2,00091,79 183,58

17 PG4B-DX57 U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 100 a
d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de sensibilitat 0,3 a, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din, desmuntatge inclòs (P - 76)

2,000290,33 580,66

18 PM33-5T8R U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 77)

2,00040,35 80,70

19 P640-423O U Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent
de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

1,000492,74 492,74

20 P151A-45RI M Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

10,00014,66 146,60

21 P151V-35FD U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

2,00029,31 58,62

22 P1540-EQFF U Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a
base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal
tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada
a les cordes i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

1,000282,08 282,08

23 PBBD-65KP U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 72)

2,00029,77 59,54

24 PBB8-65KF U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)

2,00032,15 64,30

CAPÍTULOTOTAL 01.02 8.603,30

OBRA SEGURETAT LA ROUREDA FASE 1A01
CAPÍTULO IMPLANTACIÓ DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PQUD-BIQX Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres (P - 87)

3,50053,21 186,24

2 PQUD-BIQW U Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a 1,000860,66 860,66
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obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos (P - 86)

3 PQUD-BIR0 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres (P - 88)

1,000182,62 182,62

4 PQUE-BIQT Mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 90)

3,50063,19 221,17

5 PQUE-BIQQ U Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos (P - 89)

1,000866,25 866,25

6 PQUE-BIQU U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 91)

1,000182,62 182,62

7 PQUC-BIQL Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 85)

3,50056,54 197,89

8 PQUC-BIQJ U Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador
a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell, per a 4 usos
(P - 84)

1,000738,89 738,89

9 PQUC-BIQI U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 83)

1,000182,62 182,62

10 PQU0-566V U Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 78)

6,00054,38 326,28
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11 PQU1-49TI U Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 79)

4,00015,06 60,24

12 PQUO-5671 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 98)

2,00028,11 56,22

13 PQUF-7B6F U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m,
amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció (P - 92)

1,00076,60 76,60

14 PQUF-7B6J Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a
obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 93)

3,50053,03 185,61

15 PQUA-7B4C U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb
paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i
quadre de protecció (P - 82)

1,00074,61 74,61

16 PQUA-7B46 Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra
de 3,7x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 81)

3,50044,82 156,87

17 PQU4-65LW U Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 80)

1,00063,03 63,03

18 PQUL-566X U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 96)

1,00055,06 55,06

19 PQUM-566Y U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 97)

1,00040,41 40,41

20 PQUJ-65LX U Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 95)

10,0001,99 19,90

21 PQUH-65LZ H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 94) 15,00020,75 311,25

CAPÍTULOTOTAL 01.03 5.045,04

OBRA SEGURETAT LA ROUREDA FASE 1A01
CAPÍTULO DESPESES DE FORMACIÓ AL PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P169-67C9 H Informació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra
(P - 58)

35,00020,55 719,25

2 P16C-67C8 U Reunió del comitè de seguretat i salut constituït per 6 persones
(P - 59)

14,000147,70 2.067,80

CAPÍTULOTOTAL 01.04 2.787,05
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NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.657,01
Capítulo 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 8.603,30
Capítulo 01.03 IMPLANTACIÓ DEL PERSONAL D'OBRA 5.045,04
Capítulo 01.04 DESPESES DE FORMACIÓ AL PERSONAL 2.787,05

01 SEGURETAT LA ROUREDA FASE 1AObra 20.092,40

20.092,40

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 SEGURETAT LA ROUREDA FASE 1A 20.092,40

20.092,40
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MMEMÒRIA  
   

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  

1.1. Identificació de les obres 
 
Les obres contemplades en aquest Pla son les previstes per la urbanització de l’àmbit del PMU de La Roureda. 
El projecte es divideix en dues fase 1A i fase 1B. Aquest Estudi correspon a la fase 1B. 
El programa funcional de l’àmbit d’urbanització és el d’establir uns serveis viaris que garanteixin els accessos als edificis 
residencials previstos en l’ordenació del PMU, així com el desenvolupament d’un sistema d’espais lliures que faci la 
transició des del paisatge urbà al límit superior amb el carrer Costabona fins al paisatge natural / rural del torrent de la 
Riereta, en el punt més baix. 
Es pretén que l’espai de transició entre el talús de la Ronda Oest i les noves edificacions guanyi protagonisme i, malgrat 
l’accidentada topografia, pugui generar espais de trobada i establir la connexió entre les diferents cotes de l’àmbit. 
D’altra banda, caldrà crear espais de plaça més urbans propers a les noves edificacions, que també formaran part del 
sistema d’espais lliures de l’àmbit, així com la instal·lació d’una àrea de jocs per a infants en el parc de la Riereta. 
Es preveu l’execució de la urbanització en tres fases, fase 1A, fase 1B i fase 2. Aquest projecte executiu fa referència a la 
fase 1A 

  
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el 
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i 
de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se 
al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i 
l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del 
coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec 
de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor :              Ajuntament de Sabadell, Servei de Planificació Urbanística 
NIF :             
Adreça:                 Carrer del Sol, 1 5a, 08201 Sabadell 
Població:               08201 Sabadell 
Representants: Tomas de Castro, Laia Llonch, Marina Prados, arquitetes 
NIF:  
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33. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.:    Arriola & Fiol arquitectes. Carme Fiol Costa i Andreu Arriola Madorell 
Titulació/ns:   Arquitectes 
Col·legiat núm.:      
Despatx professional:  C./Mallorca, 289 
Població:               08037 Barcelona 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Arriola & Fiol arquitectes. Carme Fiol Costa i Andreu Arriola Madorell 
Titulació/ns:   Arquitectes 
Col·legiat núm.:      
Despatx professional:  C./Mallorca, 289 
Població:               08037 Barcelona 

  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 
No hi ha Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte. 

 
4.3. Tipologia de l'obra 
 
Es una obra d’urbanització en l’àmbit del PMU de la Roureda, en una parcel·la delimitada per 
Al nord-est, pel carrer de Costabona.  
Al sud-est, pel carrer d’Àger. 
Al sud-oest, per la prolongació del carrer de Rialb. 
Al nord-oest, pel talús de la C-58c a la prolongació del carrer de Lles. 
El programa funcional de l’àmbit d’urbanització és el d’establir uns serveis viaris que garanteixin els accessos als edificis 
residencials previstos en l’ordenació del PMU, així com el desenvolupament d’un sistema d’espais lliures que faci la 
transició des del paisatge urbà al límit superior amb el carrer Costabona fins al paisatge natural / rural del torrent de la 
Riereta, en el punt més baix. 
Es pretén que l’espai de transició entre el talús de la Ronda Oest i les noves edificacions guanyi protagonisme i, malgrat 
l’accidentada topografia, pugui generar espais de trobada i establir la connexió entre les diferents cotes de l’àmbit. D’altra 
banda, caldrà crear espais de plaça més urbans propers a les noves edificacions, que també formaran part del sistema 
d’espais lliures de l’àmbit, així com la instal·lació d’una àrea de jocs per a infants en el parc de la Riereta. 
La fase 1b correspon a la zona mes propera al carrer d’Ager 

 
4.4. Situació 
 

Emplaçament:        
Carrer, plaça:   Cantonada carrer Costabona i Carrer d’Àger 
Número:                 
Codi Postal:           08201 
Població:               Sabadell 

 
4.5 Comunicacions 
 

Carretera:              : C-58-C 
Ferrocarril  : FGC (Línia S2). Parada Sabadell Plaça Major, Renfe (Rodalies Barcelona. 

R4). Parada Sabadell Centre 
Línia Metro                
Línia Autobús           Sarbus i tus L-1, L-3, L4, L8 
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4.6. Subministrament i Serveis 

 
Subministrament d’aigua: 
A l’entorn de l’àmbit del Pla de Millora, la xarxa de canonades de distribució d’aigua passa únicament per la vorera del 
carrer de Costabona, per la vorera on hi fan façana les edificacions existents. Al carrer d’Àger no hi arriba la xarxa. 
D’altra banda, trobem el traçat de la mina de Ribatallada. La mina va ser construïda a principis del segle XX i només es 
coneix la seva profunditat i materials de construcció d’alguns punts que han estat oberts per averies, on s’han trobat 
variacions del traçat dibuixat sobre plànol d’1 o 2m. La mina porta aigua no potable que s’acumula al dipòsit del carrer 
de Nàpols; a partir del dipòsit, hi ha una xarxa de distribució que s’utilitza per reg i neteja de carrers. 
 
Sanejament: 
La xarxa de recollida d’aigües residuals cobreix el carrer de Costabona en sentit descendent (oest - est) i part del carrer 
Rialb, on es canalitza l’aigua del torrent de la Riereta, amb el mateix sentit i el carrer d’Àger en sentit descendent 
(nord-sud) 
 
Electricitat: 
La línia elèctrica de mitja tensió recorre soterrada pel tram del carrer Costabona adjacent a l’àmbit, entre el carrer d’Àger i 
el d’Arànser, i una mica més enllà, fins el centre de distribució ubicat a l’edifici amb adreça Costabona, 28. Al carrer 
d’Àger, creua Costabona fins la vorera de davant, fins al proper centre de distribució, ubicat al carrer de Martinet. Per 
tant, la línia de mitja tensió no transcorre pel carrer d’Àger. 
Hi ha una canalització de la línia que travessa el carrer d’Àger i creua part de l’àmbit del pla de millora amb un tram aeri 
trenat que es dirigeix al sòl no urbanitzable. 
 
Gas: 
La xarxa de gas natural abasteix tots els edificis a l’entorn de l’àmbit. No obstant, trobem que la canalització passa per la 
vorera del carrer de Costabona a les dues illes finals, entre els carrers de Lles i d’Àger, per la façana edificada, però no 
pel carrer d’Àger, ja que els edificis que hi fan façana són abastits per l’altra cara, al carrer de Martinet. 
 
Telefonia 
La xarxa de telefonia a l’entorn de l’àmbit transcorre pel carrer de Costabona, donant servei a les edificacions entre Lles i 
Àger, en illa tancada. Al carrer d’Àger, els blocs d’habitatge existents queden connectats a la xarxa pel carrer de 
Martinet. Per tant, el carrer d’Àger no disposa d’aquest servei però té dos possibles punts de connexió amb Telefònica: al 
carrer de Costabona i al carrer de Rialb. 
 
Enllumenat públic 
La xarxa d’enllumenat públic del sector consisteix en les alineacions de bàculs dels carrers Costabona i d’Àger, i de la 
instal·lació aèria que il·lumina el aparcament provisional situat dins de l’àmbit. Els bàculs del carrer Costabona estant 
connectats a un quadre situat al carrer d’Aranser (Q362), mentre que els del carrer d’Àger i la instal·lació de l’aparcament 
provisional pengen d’un quadre situat al mateix carrer d’Àger (Q482) 

  
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

 
Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí, Parc Taulí, 1, 08208 Sabadell, Barcelona 
CAP Nord, Carrer de Mercè Rodoreda, 24 Telèfon 93 724 71 50 
CAP Ca N'Oriac Passeig de Sant Bernat, 22 · Telèfon 937 23 37 13 
Mossos de Esquadra – Sabadell Carretera de Prats de Lluçanès, 401, Telèfon: 937 20 20 00 
Policia Nacional: Comisaría Local de Sabadell Carrer del Montseny, 137 
Parque de Bomberos de Sabadell. Ctra. de Barcelona, 52 
Ambulancias Falck VL Servicios Sanitarios Carrer del Xaloc, 2 Telèfon: 902 23 20 22 

 
4.8. Pressupost d'execució material de de l’estudi 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat per la Seguretat i Salut d’aquest projecte de fase 1B es de PEM 
26.555,17€ 
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4.9. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 

  
4.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 18 persones. 

  
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
AJUDANT FERRALLISTA 
AJUDANT COL·LOCADOR 
AJUDANT PINTOR 
AJUDANT ELECTRICISTA 
AJUDANT LAMPISTA 
AJUDANT MUNTADOR 
AJUDANT JARDINER 
OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA 
AJUDANT JARDINER 
MANOBRE 
MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 
MANOBRE ESPECIALISTA 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A COL·LOCADOR 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
OFICIAL 1A FERRALLISTA 
OFICIAL 1A JARDINER 
OFICIAL 1A LAMPISTA 
OFICIAL 1A MANYÀ 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A PINTOR 
OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA 
OFICIAL 2A JARDINER 

  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 
ACCESSORI PER A TUB DE COURE 
ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ 
ACER 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
ADOB MINERAL SÒLID DE FONS 
AIGUA 
ARBRES PLANIFOLIS  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT ( 
ASSAIG DE TERRES I SUBSTRATS (D) 
BANC DE FORMIGÓ 
BANC DE LLISTONS DE FUSTA 
BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ 
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA 
BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS 
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BIOACTIVADOR MICROBIÀ 
CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (D) 
CIMENT 
COMPOST 
COMPTADOR D'AIGUA (D) 
CONDUCTOR DE COURE NU 
CONÍFERES (ABIES A MICROBIOTA) 
CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (D) 
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
DESPLAÇAMENT PER A REALITZACIÓ D'ASSAIG O INSPECCIÓ 
ELÈCTRODE DE CONNEXIÓ A TERRA 
EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES 
ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
ESMALT 
ESTABILITZANT D'ORIGEN SINTÈTIC 
FILFERRO 
FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG 
FONT PER A EXTERIOR 
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
GABIÓ DE TELA METALICA DE TORSIÓ PER A CONTENCIONS 
GEOCEL·LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR 
GEOTÈXTIL 
GRAVA DE PEDRERA 
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA AMB DIPÒSIT D'AIRE 
IMPRIMACIÓ 
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS-DIFERENCIALS (D) 
LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR 
LLUM ANTIVANDÀLIC AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
LLUM LED ASIMÈTRICA PER A VIALS 
MANÒMETRE (D) 
MAÓ CALAT 
MAÓ FORADAT SENZILL 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS PER A PROTECCIÓ D'ARBRES 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 
MESURADOR DE CABAL D'ULTRASONS (D) 
MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
MORTER DE CALÇ 
MORTER PER A RAM DE PALETA 
MORTER SENSE ADDITIUS 
MOTLLE METÀL·LIC 
PEÇA CORBA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PEÇA DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A CAPÇAL DE GUAL 
PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL 
PEÇA PREFABRICADA PER A CUNETES 
PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
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PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
PERICÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG (D) 
PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ 
PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT 
PINTURA PER A MARQUES VIALS 
PLAFÓ METÀL·LIC 
PLAFONS 
PORTA DE PLANXA D'ACER (D) 
PRODUCTE PER A MILLORA DE LA CONDUCTIVITAT DEL TERRENY 
REBUIG DE PEDRERA 
SAULÓ 
SENYAL INDICATIVA 
SORRA 
SORRA DE MATERIAL RECICLAT 
SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
TERRA 
TERRA VEGETAL 
TOT-U 
TUB DE COURE SEMIDUR 
TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUB DE PVC PER A DRENATGES (D) 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
TUBS I ACCESORIS 
ULL DE PERDIU 
VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL·LACIONS DE REG (D) 
VIOLA 
VORADA DE PLANXA METÀL·LICA 

 
44.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 1.5 A 2.5 T 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T 
MOTOANIVELLADORA PETITA 
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 
PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 
SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 
RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 
CAMIÓ GRUA 
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 
CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
CAMIÓ GRUA DE 3 T 
CAMIÓ GRUA 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 
DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 
CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 
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CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 
ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
FORMIGONERA DE 250 L 
FORMIGONERA DE 165 L 
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 
MÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS METÀL·LICS 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 
REGLE VIBRATORI 
DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC 
HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ, AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA INCORPORADA DE 15 A 20 
KW 
TISORES PNEUMÀTIQUES,  
MOTOSERRA 
APARELL MANUAL DE PRESSIÓ PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS I HERBICIDES 
  

 
55. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des 
de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels 
quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, 
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de 
l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible 
segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una 
javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

 Connexió de servei 
 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 
 Quadre General 

 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 

mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 
mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels 
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78  ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 
provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 
fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
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 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 

 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió 

sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas 

de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, 

retorciments i embetats. 
 

 Quadres secundaris 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 

equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 

 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 

aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació 

fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 
 Enllumenat provisional 

 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a 

les persones. 
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 Enllumenat portàtil 

 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, 

Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 

sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, 
perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i 
puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya 
galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot 
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra 
que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, 
una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi, caldrà 
tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i 
la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se un 
incendi, a ser possible, pròxims a la zona de casetes i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés.  

 
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, 
de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m., amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 
aixetes 
mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m 
mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m 
mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m 
mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals 
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a quest serveis (1 
neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries. 
 

 
7. ÀREES AUXILIARS 
 
7.1. Centrals i plantes 
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No es preveu en aquesta obra la instal·lació de centrals i plantes 
 
77.2. Tallers 
 
No es preveu en aquesta obra la instal·lació de tallers 

 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una 
adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials 
apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als 
principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització 
de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del Decret 89/2010 de 
29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 
105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de 
reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o 
hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels cubells on es recullen els 
EPIs d’un sol ús, i les tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

  
 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
No es preveu en aquesta obra la utilització de materials i/o substàncies perilloses. 
En tot cas, el Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin 
generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors 
ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les 
possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats.  

 
  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, 
casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari  
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distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
SSituació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació 
de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 
No hi ha serveis afectats en el solar. 

  
10.2. Servituds 
 
L’estat actual de l’àmbit està lliure de servituds exceptuant el aparcament provisional esmentat que també incorpora una 
instal·lació precària de enllumenat públic. El perímetre definit per Àger i Costabona està urbanitzat, amb paviment de 
panot a una franja de vorera d’una amplada aproximada de 4 m, alineació d’arbres,  bàculs d’enllumenat públic i 
drenatge amb embornals connectats a col·lectors situats al eixos d’aquests carrers. 

 
10.3. Característiques meteorològiques 
 
A Sabadell, els estius són curts, calorosos, secs i majorment clars i els hiverns són llargs, freds i parcialment ennuvolats. 
Durant el transcurs de l'any, la temperatura generalment varia de 2 °C a 29 °C i poques vegades baixa a menys de -2 °C 
o puja a més de 32 °C.  
La temporada temperada dura 2,8 mesos, del 19 de juny al 13 de setembre, i la temperatura màxima mitjana diària és 
més de 26 °C. El mes més càlid de l'any a Sabadell és agost, amb una temperatura màxima mitjana de 29 ºC i mínima de 
19 ºC. 
La temporada fresca dura 3,9 mesos, del 18 de novembre al 15 de març, i la temperatura màxima mitjana diària és 
menys de 16 °C. El mes més fred de l'any a Sabadell és el gener, amb una temperatura mínima mitjana de 3 °C i màxima 
de 13 °C. 
 
10.4. Característiques del terreny 
 
La topografia presenta un desnivell de 21,20 m des del punt més alt a la cantonada del carrer d’Àger amb la Ronda Oest, 
situat a la cota 255,20 m, fins al punt més baix a l’embocadura de la canalització de la Riereta, situat a la cota 234 m. 
Aquest desnivell es desenvolupa en un pendent aproximadament uniforme que ha estat modificat amb terraplenats a la 
meitat superior per a la urbanització del carrer d’Àger i també per habilitar una zona d’aparcament provisional. 

  
10.5. Característiques de l'entorn 
 
El solar es troba delimitat per dos fronts per el carrer Costabona i el carrer d’Âger, El perímetre definit per Àger i 
Costabona està urbanitzat, amb paviment de panot a una franja de vorera d’una amplada aproximada de 4 m, alineació 
d’arbres, bàculs d’enllumenat públic i drenatge amb embornals connectats a col·lectors situats al eixos d’aquests carrers. 
A la banda sud – oest, a la part baixa del sector ens trobem el torrent de La Riereta i la major part de les plantacions 
existents, amb un grup de roures notables i d’altres especies. També ens trobem alguns arbres aïllat a la part alta amb 
canyissars i esbarzers resseguint les vores del torrent 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

MOVIMENTS DE TERRES 
 REBAIX DEL TERRENY 
 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

FONAMENTS 
 MURS DE CONTENCIÓ – NATURALS O GABIONS 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

PAVIMENTS 
 PAVIMENTS DE PANOT 
 SUBASE DE GRAVA 
 SUBBASE DE FORMIGÓ 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT 
INSTAL.LACIONS D’AIGUA I REG 
EQUIPAMENTS 

 MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS 
 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una 
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ‘’Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
Procediments d'execució 
 
Els treballs principals son d’adaptació de la topografia actual a la nova de projecte amb moviment de terres d’excavació i 
transport de terres interior cap a llocs de reblerts. 
Algun dels reblerts necessitarà la formació de talussos estructurals i, puntualment, mur de contenció de gabions. 
En paral·lel s’aniran excavant i compactant les bases nous paviments. 
El tercer treball específic d’excavacions es el de rases per instal·lacions de aigua, sanejament de pluvials, electricitat i 
sanejaments dels futurs edificis que el Pla preveu. 
Un cop acabades les instal·lacions sota rasant i assolits els nivells de base es procedirà a la formació de paviments i, 
finalment de jardineria i connexions d’instal·lacions i mobiliari urbà 
  
El Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans 
a emprar. 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que sempre que sigui possible, 
s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 
  
Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en 
compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
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RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en 
compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat 
la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu 
inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Planificació prevista en fase de projecte FASE 1B 
 

 
113. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 

CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present 
Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción 
Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 
RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.  

  
 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
  

14.1. Agents atmosfèrics 
 
En aquesta obra, la pluja es l’agent atmosfèric que pot afectar. I, mes puntualment, fred i vent. 
La pluja pot afectar tant en el temps de caure així com en les variacions que pugui provocar en l’estat de les terres 
En cas de situacions meteorològiques adverses es prendran les mesures oportunes.  

  
14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de  
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Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 
treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
114.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells 
sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la 
prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 Supressió del risc en origen. 
 Aïllament de la part sonora. 
 Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
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 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols en aquest tipus d’obra, són fonamentalment els següents: 

 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les 
següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en 
la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 
 Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
 Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
 Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. 

Pla de manutenció intern d’obra. 
 Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 
 Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
 Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 

suficient. 
 Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
 Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
 Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
 Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
 Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de 

cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a 
l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines de treball, els 
vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais de descans. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de 
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
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Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 

passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 

turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, 

amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i 

una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 

disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 
comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials   
 

 El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 

 Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a 
la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

 Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que 
permetin el seu trasllat a dojo. 

 -Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc 
de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

 Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 
portar-los d’un en un. 

 No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar 
els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 

 Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
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MManejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 

 
  Apropar-se el més possible a la càrrega. 
  Assentar els peus fermament. 
  Ajupir-se doblegant els genolls. 
  Mantenir l’esquena dreta. 
  Subjectar l’objecte fermament. 
  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
  Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
  Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 

preventius: 
 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

 És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
 Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 
Kg respectivament. 

 És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut 
per l’equip. 

  
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, 
Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 

 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt 
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista 
fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions 
adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
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Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 

118. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces 
de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de 
MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de 
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), 
amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 
constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat 
de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria 
que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció 
serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per 
la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que 
facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si 
les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin 
constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, 
necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips i eines de l’obra 
per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  

 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 
1627/97:  

 
 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
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característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base a 
l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

 
  

FONAMENTS 
 MURS DE CONTENCIÓ – NATURALS O GABIONS 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS DE GEOTÈRMIA 

 
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part 
dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les 
prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és 
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, 
ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels 
riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat 
de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció 
col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 

 
 Pàgina:  24 
 

panells de senyalització. 
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 

l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir 
en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 
  

221. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Afectacions de la via pública es preveu, només puntualment, en el moment de càrrega i descàrrega de materials i en el 
marcatge de senyalització horitzontal. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els 
circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de 
les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a 
edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles 
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ 
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia 
Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i 
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 
Es accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
Control d’accessos 

 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de 
vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) 
i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys 
haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies 
que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o 
comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 

  
Ocupació del tancament de l’obra  

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, 
casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
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diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos 
terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 
centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la 
planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. 
En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
  
Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant 

no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 

 
Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 
Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra  
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 
de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 
de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
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reflectants en tot el seu perímetre. 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 

 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 

per a vehicles i per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
 

  
Operacions que afecten l'àmbit públic  

 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 
calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 

 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, 
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà 
el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
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mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres 
es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació 
immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de 
pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es 
farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat 
de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, 
entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 
Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
Neteja: 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver 
efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de 
l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 
2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 
Sorolls. Horari de treball:  
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les 
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OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit  
 
públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners 
o en un horari específic. 

 
PPols: 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments 
de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i 
ho compleixen. 

  
Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
Senyalització i protecció 

 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les 
mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
 

Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades 
a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors 
a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment 
planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
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 Enllumenat i abalisament lluminós 

 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als 
elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran 
abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 
Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la 
Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals 

per a vianants. 
 Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les 

obres. 
 En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova 

ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes 
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 
Paviments provisionals 

 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la 
calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i 
no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 

diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres 

tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 

 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb 
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el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

MManteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva 
subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a 
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 
de seguretat.  
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que 
exigís la seva implantació. 

  
Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
Arbres i jardins 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona 
de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu 
voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que 
això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la 
superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en 
depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de 
l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib 
de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora 
de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees 
i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
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 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a 
aquesta funció. 

  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi,  
 Inundació. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues  

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un 
‘’Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

 
 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

 
  

25. SIGNATURES 
 

 
 
 
 
 

Carme Fiol 
 

 
 
 
 
 

Andreu Arriola 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 
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H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus 
FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, 
sense vàlvula 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 
/12 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 /12 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

3 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb 
barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de 
pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 
2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub 
metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els 
muntants i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del 
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat 
normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i 
subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, 
d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer 
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 
/25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 
/12 /14 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 1 
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d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub 
metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els 
muntants i amb el desmuntatge inclòs 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 
/14 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 

MANIPULACIÓ MANUAL 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /3 /12 /14 
/17 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 

2 /3 /12 /14 
/17 /25 
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20347 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

2 /3 /12 /14 
/17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, 

d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer 
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

2 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /3 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /3 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
EE03  FFONAMENTS  
EE03.E03  MMURS DE CONTENCIÓ --  RRECALÇATS  
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, 
AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
  SSituació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
  SSituació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
  SSituació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

  SSituació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
  SSituació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/14 /16 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs 

amb encofrats lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els 
requisits reglamentaris de seguretat 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb 

barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de 
pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 
2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub 
metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els 
muntants i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

2 /4 /10 /12 
/25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels 
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /12 /16 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /12 /16 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /12 /16 
/25 

 
MMESURES PREVEENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions 

d'entrar en servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

 
  

 
EE07  IIMPERMEABILITZACIONS --  AAÏLLAMENTS I JUNTES   
EE07.E01  CCOBERTES PLANES  
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA  
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TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
  SSituació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
  SSituació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
  SSituació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

  SSituació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
  SSituació: DISSOLVENTS I COLES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/14 /15 /18 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 /21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

6 /9 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 
420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 

16 
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per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /9 
/14 /15 /18 
/21 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per 
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /15 /16 
/18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 

de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 
m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 21 
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xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /15 /16 
/17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /15 /16 
/17 /18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /15 /16 
/17 /18 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

EE07.E02  IIMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS   
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT 
MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 
 
AAvaluació de r iiscos  
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
  SSituació: NETEJA DEL SUPORT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
  SSituació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

  SSituació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
  SSituació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 
/18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 

2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
/21 
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ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 
/18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIV AA  
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 

xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

2 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
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cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

/17 /18 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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EE08  RREVESTIMENTS  
EE08.E04  PPINTATS I ENVERNISATS   
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
  SSituació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

  SSituació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: AAvaluació (1,2,3,4,5)   
 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 
/10 /14 /16 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus 

FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, 
sense vàlvula 

17 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de 
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 /18 
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UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 

logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 /16 
/18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

 
SSIISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 

malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 1 
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l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda 
de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i 
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en 
l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 

l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
EE09  PPAVIMENTS  
EE09.E02  EENRAJOLATTS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

EESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN 
OBRA 
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AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
  SSituacióó: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
  SSituació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
  SSituació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

  SSituació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   
 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /9 /10 /11 
/14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 
420 

18 
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H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb 

1 
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el desmuntatge inclòs 
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /2 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 
1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, 
amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 /17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
EE14  CCANONADES PER A GASOS I FLUIDS   
EE14.E01  TTUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT   
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
  SSituació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
  SSituació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
  SSituació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
  SSituació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
  SSituació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
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  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
  SSituació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
  SSituació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

  SSituació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
  SSituació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
  SSituacció: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   
 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /16 /20 
/21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons 
UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport 
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, 
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 
UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus 

FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, 
17 
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sense vàlvula 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 

UNE-EN 12083/AC 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 
420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, 
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors 
dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 
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H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 

xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, 1 
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fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 
/21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 
m 

16 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 10 /20 /21 
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amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 

contacte elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

EE14.E02  TTUBS MUNTATS SOTERRATS   
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
  SSituació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
  SSituació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
  SSituació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
  SSituació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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  SSituació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
  SSituació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
  SSituació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

  SSituació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
  SSituació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
  SSituació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   
 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /16 /20 
/21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons 
UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport 
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, 
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 
UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 14 
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UNE-EN 458 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus 

FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, 
sense vàlvula 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i 
UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 
420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, 
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 
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H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors 
dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 

xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al 

14 
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terreny i amb el desmuntatge inclòs 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 

fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 
/21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 
m 

16 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 11 /13 
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manipular càrregues 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
EE15  IINSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES   
EE15.E01  IINSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ   
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
  SSituació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
  SSituació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
  SSituació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons 
UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 
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H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al 
casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, 
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 
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H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

14 
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H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 
m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 

contacte elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 

 
  

 
EE16  IINSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT   
EE16.E01  IINSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT   
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
  SSituació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
PP: Probaabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   
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EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 
/10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons 
UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al 
casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 
/10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, 

1 
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UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTI LLITAT PREVENTIVA  
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 16 
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tensió 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 

m 
16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 

 
  

 
EE17  IINSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS   
EE17.E01  IINSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS   
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE 
PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
  SSituaació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
  SSituació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
  SSituació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
  SSituació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport 
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, 
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 
UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, 
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema 
d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, 
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 10 
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sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors 
dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló 
de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al 
sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 
1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, 
amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en 
tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 
m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 
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explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions 

d'entrar en servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
EE21  VVÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ   
EE21.E01  VVÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ   
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
  SSituació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
  SSituació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
  SSiituació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla 
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès 
abatible, homologat segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

14 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 

 
 Pàgina:  84 
 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons 
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 

diferent nivell 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 1 
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nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda 
de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 16 
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control elèctric, adherit 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 
contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 

 
  

 
EE22  IINSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS   
EE22.E04  MMUNTAT SOTERRAT   
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
  SSituació: VORES DE RASES I EXCAVACIÓ  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
  SSituació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
  SSituació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
  SSituació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
  SSituació: AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
  SSituació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
  SSituació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
  SSituació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 
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H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub 
metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els 
muntants i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /4 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
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cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

/14 /16 

 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 11 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 11 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 
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EE23  EEQUIPAMENTS  
EE23.E01  MMOBILIIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS   
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
 
AAvaluació de riscos   
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
  SSituació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
  SSituació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
  SSituació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
  SSituacióó: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
  SSituació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
  SSituació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
  SSituació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
  SSituació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  SSituació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
PP: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3, 44,5)  

 
EEQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MMITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SSISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de 
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda 
de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 
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amb el desmuntatge inclòs 
 
MMESURES PREVENTIVES  
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 

 
  
  
 
 
 
 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 

 
 Pàgina:  93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPLEC DE CONDICIONS 
 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 

 
 Pàgina:  94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INDEX PLEC DE CONDICIONS 
  

1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
2.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

3.- DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
4.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
6.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

7.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS 
8.- SIGNATURES 

 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 

 
 Pàgina:  95 
 

 
PPLEC  DDE CONDICIONS  

 
  

11. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
  

1.1 Identificació de les obres 
 
Les obres conpemplades en aquest Pla son les previstes per la urbanització de l’àmbit del PMU de La Roureda. 
El programa funcional de l’àmbit d’urbanització és el d’establir uns serveis viaris que garanteixin els accessos als edificis 
residencials previstos en l’ordenació del PMU, així com el desenvolupament d’un sistema d’espais lliures que faci la transició 
des del paisatge urbà al límit superior amb el carrer Costabona fins al paisatge natural / rural del torrent de la Riereta, en el 
punt més baix. 
Es pretén que l’espai de transició entre el talús de la Ronda Oest i les noves edificacions guanyi protagonisme i, malgrat 
l’accidentada topografia, pugui generar espais de trobada i establir la connexió entre les diferents cotes de l’àmbit. D’altra 
banda, caldrà crear espais de plaça més urbans propers a les noves edificacions, que també formaran part del sistema 
d’espais lliures de l’àmbit, així com la instal·lació d’una àrea de jocs per a infants en el parc de la Riereta. 
Es preveu l’execució de la urbanització en tres fases. Fase 1A, Fase 1B i fase 2. Aquest Estudi fa referència a la fase 1B 

  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant 
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i 
Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 
tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació tots aquells continguts al: 

 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la 
‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves 
obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’‘. 

 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les 
mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 

 
Memòria:  
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui 
preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per 
fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. 
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Plec: 
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: 
On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: 
De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: 
Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  
11.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser 
cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que 
restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de 
considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni 
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes 
als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, 
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a 
document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat 
exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment 
definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 
  

2.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
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 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com 

també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la 

feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de 
construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 
 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 

respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del 
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física 
legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra 
intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, 
són les següents: 

 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració 
els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en 
particular: 
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 Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les 
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

 Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a 

les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
 Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així 

com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat 
i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què 
intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són 
les següents: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a 
la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 

l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi 

haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la 
seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els 
diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
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màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva 
autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors 
d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms i treballadors. 

  
22.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista 
assumeix la titularitat del seu projecte. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar 

els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i 
d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les 
obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la 
seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 

característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les 
condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat 
i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 
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Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 

preceptius. 
 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 

executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 

tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de 
l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 

 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el 
compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 

 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos 

del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la 
sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 
en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en 
el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 
1109/2007. 

 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 
Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, 
en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de 
Seguretat. 

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del 
R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 
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de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució 
de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures 
que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 
fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen 
directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals 
per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació 
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte 
als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir 
simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap 
d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu 
cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa 
legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de 
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 
facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i 
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna 
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del 
sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

 El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a 
terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran 
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de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part 
del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del 
terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 
seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels 
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i 
Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu 
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis 
treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de 
la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada 
de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats 
i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació 
que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 
Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat 
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el 
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del 
carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes 
les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a 
l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual 
per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de 

seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 
l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i 

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 

companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
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33.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra 
manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut 

en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en 

qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, 
però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i 
corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho 
immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà 
ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, 
eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, 
que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, 
això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran 
de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol 
document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document 
de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels 
continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del 
Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut 
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amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 
l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
33.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus 
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 
1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que en 
cada cas s’indiquen. 
 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 
funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
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- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de 

runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, 

xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i 

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i 

registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc 
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de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de 
l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

33.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi Professional 
corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de 
Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà d'estar 
permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció 
facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria 
de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut 
en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals 
podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat 
i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat 
i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha 
de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si 
l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova 
observació. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 

contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, 
Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà 
ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 

 
 Pàgina:  108 
 

Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els 
terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i 
no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb 
respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats 
en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat 
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos 
i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els 
que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant 
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 
  

44.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs 
de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà 
al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 
relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 

 Convenis col·lectius. 
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo de 

1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero 
de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment 
per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre 
de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 
1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, 
“R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 
614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio 
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 
1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 

 
 Pàgina:  109 
 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 
29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE 
de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. 
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 
1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 
de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 
1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 
2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de 
octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto 
de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 
 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

(BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de 

enero de 2004)”. 
 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 

julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte 
de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 
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 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 
127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 
de octubre)”.  

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro 
(BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 
2007)”. 

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions 
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 
2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de 
marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su 
anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 
99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
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marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 
18 de novimebre de 2010).'' 

 Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC núm. 
5764 de 26 de Novembre de 2010). 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su 
anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el 
riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su 
anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en 
lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en 
lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo 
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, 
de 28 de febrero.'' 
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 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en 
materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el 
mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en 
la Administración General del Estado.'' 

 “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas 
de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación 

técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de 
la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con 
relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X 
del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 
485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 
como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad 
de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil 
ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial.” 

 ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta 
lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del 
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Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la 
Comisión.'' 

 “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades 
que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

 “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de 
julio de 2017).” 

 “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

 ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas'' y se modifica la 
instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones para minas subterráneas de carbón y 
labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

 ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria 
ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

 ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha 
de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

 ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.'' 

 ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural'' 
 ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas 

durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.'' 
 ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, 
con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006.'' 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica 
en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 
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1987). 
 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat 
per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  
de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada 
per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 
23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real 
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
(BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

 “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado.'' 

 ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

  
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
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de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 

Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 

2002)”. 
 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 

inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 
de agosto de 1974)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 
11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 
1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo 
mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que 
se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, 
por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 
1998).” 

 ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el 
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

 ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que 
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se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 
5 de febrero de 2009). 

 ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

 “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 
84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015).” 

 “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 de 
mayo de 2016).” 

 ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades 
que emitan gases fluorados.'' 

 ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

 ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera.'' 

 ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias.'' 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 
 “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 

17 de julio de 2003)”. 
 “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 

1989)”. 
 “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 

autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
 “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones 

de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
 

  
4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 
de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 
de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 
(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 
(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre 
de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
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intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por 
Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 
[notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión 
(refundición).” 

 ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas 
armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

 ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual.'' 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
  

4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 
2007)”. 

 Convenis col·lectius. 
 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 

6 de noviembre de 2009).” 
 ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 
 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de 
explosivos con fines civiles (refundición).” 

 ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 54, 
de 4 de marzo de 2017).'' 

 ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

  
 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
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55.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al 
Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ 
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o 
substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan 
el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de 
forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 
mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 
adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o 
fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el 
Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, 
per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 

 
 Pàgina:  119 
 

  
66. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els 
riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les 
Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de 
Seguretat: 

 Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 

 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc. 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, 
el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 
Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat   
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
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66.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el 
desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 

relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran 
almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament 
al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les 
obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff 
depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 
39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no 
reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits 
de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i 
conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes 
funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, 
d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el 
centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament 
assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions 
particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb 
les seves condicions psicofísiques. 
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) 
haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
66.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General 
de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i 
organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 
control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es 
constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 
concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament 
inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o 
ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar 
el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 
  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, 
circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions 
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que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per 
a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
 CCaracterístiques 

 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en 
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol 
altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), 
les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.  

  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a 
la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 
 Emmagatzematge i manteniment 

 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 

contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’usuari. 

 
7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines 

i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 
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Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

 
Excepcions: 
 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 

-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 
77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització 
de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels recipients a pressió simples. 

 Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització 
de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica (refosa). 

 Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització 
de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (refosa). 

 Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a pressió. 

 Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre els aparells 
que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i 
materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 89/391/ CEE). 

 
 Normativa d’aplicació restringida 

 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
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(B.O.E. d’11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 

del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a 
obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present Pla de Control de Qualitat, i la seva valoració econòmica, es realitza per adequar i establir el marc genèric de 
l’actuació referent al control de qualitat i les característiques del mateix, a realitzar en compliment del Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya. 
De la mateixa manera garantirà el compliment de: LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la Edificacion) y el Real Decreto 
314/2006 ( CTE Codigo Técnico de la Edificación). 
 
L’obra objecte de control és el projecte d’urbanització de l’àmbit del PMU de la Roureda a Sabadell. 
El projecte es divideix en dues fase 1A i fase 1B 
El pressupost total del projecte de fase 1A es de PEM 683.158,00€ 
En l’apartat específic de pressupost d’aquest document es detallen els assajos concrets previstos i que s’estimen inicialment 
en un cost de PEM 9.807,58€ €.  
 

 
2. OBJECTIUS 

 
L’objectiu en aquest Pla de Control de Qualitat és establir les exigències bàsiques de qualitat del projecte executiu de la 
urbanització dels entorns del Nou Mercat Provisional D’Horta, determinant els procediments per acreditar el compliment 
dels requisits bàsics amb suficient garanties tècniques durant l’execució en l’obra dels diferents processos constructius. 
Per aconseguir aquest objectius el contractista haurà de presentar a la D.F. el Pla d’obra associat a la previsió dels assaigs, 
fent-se un seguiment tant dels resultats dels assaigs realitzats com de la documentació de garantia i qualitat de tots els 
materials col·locats a l’obra. 
 
 
3. OBLIGACIONS DELS AGENTS DE LA EDIFICACIÓ 

 
Segons la LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la Edificación), serà l’obligació del projectista redactar el projecte i fixar 
els nivells de qualitat exigits en el projecte.  
El director de obra elaborarà i subscriurà la documentació d’obra executada per a entregar-la al promotor, en col·laboració 
amb el director d’execució d’obra i la resta d’agents ( constructor, subministradors i laboratoris de control). 
 
El director d’execució d’obra te l’obligació de verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la 
realització d’assajos i proves necessàries per garantir les exigències fixades pel projectista. També dirigirà l’execució 
material de l’obra comprovant els replantejos, els materials , la correcta execució i disposició dels elements constructius i de 
les instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb les instruccions del director d’obra.  
 
Els subministradors tenen l’obligació de realitzar les entregues dels productes d’acord amb les especificacions de les 
comandes realitzades pel constructor, responent del seu origen, identitat i qualitat, així com el compliment de les exigències 
que, en el seu cas, estableixi la normativa aplicable. També hauran de facilitar les instruccions d’ús i manteniment dels 
productes subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a ser inclosos en la documentació d’obra 
executada.  
 
El constructor facilitarà al director d’obra les dades necessàries per a redactar la documentació d’obra executada i executarà 
l’obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra, 
amb el fi d’aconseguir la qualitat exigida. 
 
Una vegada finalitzi l’obra, la documentació del seguiment del control de qualitat serà dipositada pel director de l’execució 
de l’obra en el Col·legi Professional corresponent o, en el seu cas, en l’Administració Pública competent, que asseguri la 
seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut a qui acrediti un interès legítim. 
 
 
4. PROCESSOS CONSTRUCTIUS A CONTROLAR EN EL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Moviments de terra 
Preparació de subbases i bases 
Paviments de panot 
Instal·lacions de reg 
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Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
Instal·lacions de sanejament 
Bases de zones d’enjardinament 
Plantacions d’arbrat i arbustives 
Equipament i mobiliari urbà i jocs infantils 
 
De cadascuna de les unitats d’obra a controlar  la qualitat, distingirem els següents nivells de control: 
 
Controls de recepció 
Control de l’execució de l’obra.  
Control de l’obra acabada. 
 
Per els controls de recepció s’especifiquen els detallats al Plec de condiciones del Projecte . 
 
En el control d’execució de l’obra, de forma genèrica per a tots els processos constructius, el tècnic disposa de les següents 
eines per a garantir la qualitat:  
Replanteig 
Materials 
Execució i disposició dels elements constructius 
Verificacions i control per comprovar la conformitat amb el projecte, legislació aplicable, les normes de bona pràctica 
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. 
Control que el director de l’execució de l’obra ha tingut en compte: 
Certificats de gestió de qualitat que ostenten els agents que intervenen. 
Verificacions d’entitats de control de qualitat a l’edificació. 
Compatibilitat dels diferents productes, elements i sistemes constructius. 
 
Mètodes i procediments de control d’execució contemplats en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels 
productes, equips i sistemes innovadors 
 
Control d’obra acabada 
En el control d’obra acabada, de forma genèrica per a tots els processos constructius, el tècnic disposa de les següents eines 
per a garantir la qualitat:  
Comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenances, previstes per la direcció facultativa i exigides per 
la legislació aplicable 
Comprovacions de caràcter voluntari 
 
Es descriuen a continuació els materials i unitats d’obra amb el seu control específic. 
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5.- MATERIALS I UNITATS D’OBRA A CONTROLAR 
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BB  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011-  AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B011-05ME. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar 
l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132 EHE)(UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI ESTRUCTURAL) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de 
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment 
de les especificacions de l'article 27 de l'EHE o l'apartat 17.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions 
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03B-  REBUIG DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03B-05NR. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Abans de l'iniciï de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera, amb les següents dades: 
- Classificació geològica. 
- Pes específic de la pedra 
- Resistència al desgast dels àrids 
- Estudi de la morfologia. 
- Prova d'absorció en aigua 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de pedrera 
- Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de:      
- Comprovació de la granulometria del material      
- Resistència al desgast dels àrids      
- Absorció d'aigua 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions exigides. En cas de dubte, caldrà un 
anàlisi petrogràfic del material. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03C-  SAULÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03C-T5NM 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:      
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),      
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)      
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:      
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)      
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)      
- Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:      
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)      
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment 
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03B-  REBUIG DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03B-05NR. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Abans de l'iniciï de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera, amb les següents dades: 
- Classificació geològica. 
- Pes específic de la pedra 
- Resistència al desgast dels àrids 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA, FASE 1A 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 
 
- Estudi de la morfologia. 
- Prova d'absorció en aigua 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de pedrera 
- Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de:     - Comprovació de la granulometria del material     - 
Resistència al desgast dels àrids     - Absorció d'aigua 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions exigides. En cas de dubte, caldrà un 
anàlisi petrogràfic del material. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03D-  SORRA DE MATERIAL RECICLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03D-21MC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el 
que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes 
per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:       
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
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- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1 
de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o l'article 17.2.2.1 
del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, 
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per 
a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre 
mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, 
assoleixi les condicions exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria 
no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules 
de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
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- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició (EHE), classe X0 o XC 
(CODI ESTRUCTURAL) 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el 
següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica) (EHE) o classe X0 o XC (CODI 
ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha 
de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles 
són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els 
mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la 
fabricació de formigó d'ús no estructural. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03E-  TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03E-05OE. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la 
seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a referència al 
control de compactació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03F-  TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03F-05NW,B03F-05NY. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:       
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*.  
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:      
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).      
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.      
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.      
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).      
- Referència a la norma EN 13242.     
 - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.      
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim 
acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-
EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 
933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i 
caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:      
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- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.      
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     
 - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.      
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 
933-9.      
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.      
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:      
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.     
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.      
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment 
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre 
mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada 
assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03J-TRXK,B03J-0K8V,B03J-0K8P,B03J-0K88. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el 
que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs 
d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que 
han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració 
de Prestacions 
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El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1 
de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o l'article 17.2.2.1 
del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, 
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per 
a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es 
realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:      
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)      
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)      
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la 
utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha 
d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03L-  SORRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03L-05N5,B03L-05MX,B03L-05N7,B03L-H4LA,B03L-05MY,B03L-05MS. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el 
que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*.  
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes 
per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.  
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:       
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.  
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,  
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*.  
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - 
Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA, FASE 1A 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 
 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1 
de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o l'article 17.2.2.1 
del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, 
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per 
a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre 
mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, 
assoleixi les condicions exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria 
no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules 
de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició (EHE), classe X0 o XC 
(CODI ESTRUCTURAL) 
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- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el 
següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica) (EHE) o classe X0 o XC (CODI 
ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha 
de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles 
són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els 
mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la 
fabricació de formigó d'ús no estructural. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055-  CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B055-067M. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a 
la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les 
seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra 
volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació 
que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
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- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de 
ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el 
cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la 
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per 
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per 
haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència 
durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una 
per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra 
per a ser conservada preventivament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui 
amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui 
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la 
RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues 
mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B057-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B057-06IQ,B057-06IH. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:  
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:       
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:      
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:     - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent:      
- Emulsions bituminoses: segons EN 13808.      
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.      
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1.      
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades de la 
destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma 
UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:      
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).      
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).      
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons UNE-EN 
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13074-2:      
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426).     
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427).      
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE 
son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una freqüència 
d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 
d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs 
de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:      
- Quantitat de 30 t.     
 - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 
d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs 
de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions 
establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 
 
____________________________________________________________________________ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B069-2A9P,B069-I4H8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:      
- Tipus i contingut de ciment      
- Relació aigua ciment      
- Contingut en addicions, si es el cas      
- Tipus i quantitat d'additius      
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts 
està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 
tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
 
____________________________________________________________________________ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06A-2MHM. 
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CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:     - Tipus i contingut de ciment     - Relació aigua 
ciment     - Contingut en addicions, si es el cas     - Tipus i quantitat d'additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, 
si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts 
està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 
tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
 
____________________________________________________________________________ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06E-12C5,B06E-12D9. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
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- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim:     - Resistència a la compressió     - Tipus de consistència     - 
Grandària màxima del granulat     - Tipus d'ambient 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08 o l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL, indicant 
com a mínim:     - Contingut de ciment per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca del ciment     - Contingut 
en addicions     - Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha     - Procedència i quantitat de 
les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i 
les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 
provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el 
formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08 o l'article 43.3.2 del 
CODI ESTRUCTURAL, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran 
lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:      
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:      
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos:     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 
5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement. 
Control 100x100: Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor 
de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència: Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II (EHE) o XO, XC (CODI ESTRUCTURAL), i que en el projecte s'hagi adoptat 
una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2 (EHE) 15 N/mm2. (CODI ESTRUCTURAL) 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-
7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del 
contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova 
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amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:     
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:           
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)           
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)           
- Terrossos d'argila (UNE 7133)           
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)           
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)      
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:           
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)           
- Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)     - 
Consistència (UNE 83313)     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats 
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment 
reconeguts:  N >= 1     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50      
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 1     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50     
 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 2     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= 
fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte 
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades:      
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85      
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55      
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
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- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma 
contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, 
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts 
està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 
tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada 
que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el 
número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa 
trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire 
ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:     - Si fos inferior a ella, però 
no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció.     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció 
indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà 
segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. 
El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:     - Si fos inferior 
a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.     - Si 
fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.     - 
Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui 
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes 
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència 
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per 
la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió 
controlat. 
 
____________________________________________________________________________ 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07L-1PYA,B07L-1PY6. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació 
escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de 
recepta):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències 
del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter 
mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per 
tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element 
corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B7-106P. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica 
(segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació 
següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08 o 34.2 del CODI 
ESTRUCTURAL) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha 
d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig 
de la biga     - Marca comercial de l'acer     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per 
persona física, segons article 32º de la norma EHE-08 o article 34 del CODI ESTRUCTURAL.     - Inspecció visual del material 
i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els 
valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el 
projecte i a l'article 32 de l'EHE-08 o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, 
hauran de ser conformes a l'EHE-08 o al CODI ESTRUCTURAL i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat 
es podrà efectuar mitjançant:     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08 o l'article 18 del CODI ESTRUCTURAL      
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:           
- Subministrament < 300 t:                 
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i 
sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:                 
- Comprovació de la secció equivalent                 
- Comprovació de les característiques geomètriques                 
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- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple                 
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit 
elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.           
- Subministrament >= 300 t:                 
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.                 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es 
declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 
1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.                
 - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser 
acceptada:                 
- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03                
 - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03                
 - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008                 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008                 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002                 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, 
s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:                
 - Comprovació de la secció equivalent                 
- Comprovació de les característiques geomètriques     
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple                 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació 
d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del 
CODI ESTRUCTURAL, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:     - El 
control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:      
- Pes del lot <= 30 t      
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 
instal·lació de ferralla      
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes      
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:      
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la 
DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 
eximir la realització d'aquest assaigs.     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per 
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de 
tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, 
sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran 
les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons 
l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les 
armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels 
seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del 
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
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- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències 
documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat 
es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, 
en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08 o CODI 
ESTRUCTURAL. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material 
sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de 
producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats 
conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2) o el CODI ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, 
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen 
les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es tornarà a 
fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot 
sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una 
pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga 
compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, 
i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia 
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F13-  MAÓ FORADAT SENZILL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F13-0LM8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors 
de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*).  
* Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:       
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**).  
** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:       
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:      
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     
 - Marca del fabricant i lloc d'origen      
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas      
- Referència a la norma EN 771-1      
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.      
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor 
declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-
EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió 
d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una 
sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 
s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de 
les 6 determinacions realitzades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F1A-  MAÓ CALAT 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors 
de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tassa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*).  
* Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:       
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**).  
** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:       
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:      
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)      
- Marca del fabricant i lloc d'origen      
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.      
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas      
- Referència a la norma EN 771-1      
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.      
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor 
declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-
EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió 
d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una 
sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 
s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
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- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació:      
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
BB3  MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
B35  MATERIALS PER A CONTENCIONS 
B354-  GABIÓ DE TELA METALICA DE TORSIÓ PER A CONTENCIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B354-HK7C. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'embalatge ha de constar, com a mínim les dades següents: 
- Tipus de gabió 
- Tipus de malla 
- Diàmetre del filferro 
- Tipus de recobriment del filferro 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de 
qualitat on es garanteixin les especificacions fixades al plec de condicions. 
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions) 
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de 
comprovació de les característiques mecàniques del filferro. (UNE-EN 10218-1). 
- Comprovació del galvanitzat: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (UNE-EN ISO 1461) 
(5 determinacions). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es 
repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el 
subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B4  ESTRUCTURES 
B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z-0M1D. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER 
BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
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- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el 
primer producte del mateix. 
 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     - Designació del producte d'acord amb la 
norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1     - Designació del producte 
d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti 
relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats 
conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% 
de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
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- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm     - Sèrie mitja:  16 
mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)     - Determinació 
quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa 
del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de 
manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de 
planxa d'acer (UNE 7475-1)     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:     - Assaig d'aixafada 
(UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 
15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de 
constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN 
ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 
10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-
1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. 
També son d'aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva 
localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els 
parametres de la taula D.1 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al 
material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es 
considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 
10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) 
compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A 
més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es 
faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions 
segons el resultat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura. 
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BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7B  GEOTÈXTILS 
B7B1-  GEOTÈXTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7B1-0KPC,B7B1-0KPY,B7B1-0KPF. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control de l'erosió, embassaments i 
preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids 
o abocadors de residus de Funció: Fluid o barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç, 
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes:     - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació:     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari 
El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma UNE-EN ISO 10320. 
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a mínim nom i 
tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. Quan no sigui possible es 
fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Codi d'identificació i tipus de producte 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable 
Informació que s'ha de subministrar amb al producte: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior. 
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT. 
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Inspecció visual del material en cada subministrament. 
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot disposar en 
qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assaigs o rebuig del 
lot). 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
B891-  ESMALT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B891-0P02. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
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- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - Esmalt sintètic:          - 
Assaigs sobre la pintura líquida:                - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)                
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)                - Índex 
d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                - Temps d'assecatge 
INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó 
UNE 48071                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 
(10.74) ó UNE 48071                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26     - Esmalt de poliuretà:          - Assaigs sobre 
la pintura líquida:                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 
(9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - 
Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - 
Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1                - 
Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                - Resistència 
a agents químics UNE 48027                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26                - Resistència al calor UNE 
48033  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal 
estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la 
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a 
controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat 
del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt 
sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z6-  IMPRIMACIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8Z6-0P2G. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - Assaigs sobre pintura 
líquida:          - Dotació de pigment          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11          - Finor de la mòlta 
dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)          - Pes específic UNE-
EN ISO 2811-1          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - 
Assaigs sobre pel·lícula seca:          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227          - Adherència  UNE EN ISO 
2409  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal 
estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la 
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a 
controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat 
del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt 
sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 
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BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
B960-  PEÇA CORBA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B960-0GSX. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de 
constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*.  
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),  
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **.  
** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes 
de circulació de vianants i de vehicles:       
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:      
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant.      
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents 
assaigs:      
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)      
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)      
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
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acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de 
valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l’especificat. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
B962-  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B962-T9ZA,B962-0GQS,B962-0GQQ. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de 
constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a 
la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan 
els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i 
acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del material, identificació de les marques 
corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional 
sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents 
assaigs:     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió de 
testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de 
valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l'especifica't. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B97  MATERIALS PER A RIGOLES 
B970-  PEÇA DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B970-0GUN,B970-0GUJ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de 
constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a 
la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan 
els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i 
acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del material, identificació de les marques 
corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional 
sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents 
assaigs:     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió de 
testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de 
valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l'especifica't. 
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BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
B9F0-  LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9F0-T100,B9F0-T200,B9F0-T102. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*.  
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: 
es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **.  
** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes 
de circulació de vianants i de vehicles:      
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als 
llambordins:      
- Dimensions nominals      
- Resistència climàtica      
- Resistència a flexió     - Resistència al desgast per abrasió     - Resistència al lliscament/patinatge     - Càrrega de trencament      
- Comportament davant del foc     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o marca identificativa del fabricant      
- Direcció registrada del fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge      
- Referència a la norma:          - EN 1339 per a les lloses           
- EN 1338 per als llambordins      
- El tipus de producte i lluc a que es destina      
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:      
- Resistència al trencament     - Resistència al patinat/lliscament      
- Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:      
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- Reacció al foc      
- Resistència a la ruptura      
- Resistència al patinat/lliscament      
- Durabilitat      
- Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
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BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1-  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9H1-TZ3B. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1      
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en aeroports 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:      
- Número d'identificació de l'organisme de certificació      
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant      
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge      
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica      
- Referència a la norma europea EN      
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst      
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:       
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: A***, D, E, F o CWFT****, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió 
publicada):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el 
procés de producció:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï 
durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els 
quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):       
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN 
CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 
542.5.1 del PG 3 vigent. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant. 
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Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen 
amb les especificacions definides en aquest plec. 
- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar 
segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del 
PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de 
condicions. 
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BBB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA0-  MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBA0-0SD5. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Productes per a zones aptes per a la circulació:       
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 
de 28 de juliol, que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:      
- Índex de refracció      
- Granulometria      
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)      
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós. 
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802. 
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OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:     - Granulometria     - Índex de refracció     - 
Percentatge de microesferes defectuoses     - Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802. 
 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els requisits 
especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies 
que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, 
sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
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BBB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1-  PINTURA PER A MARQUES VIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBA1-2XWQ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les prestacions 
exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i identificació 
del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb 
un dels següents procediments:     
 - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE)      
- Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 del PG 3 
vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 700.5 del 
PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori acreditat, 
que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors 
negre i vermell. 
 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA, FASE 1A 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 
 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 700.5 del 
PG 3 vigent. 
 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els requisits 
especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies 
que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, 
sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
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BBB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMF-  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBMF-T100. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:     - Determinació de la massa per 
unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461.     - Comprovació del recobriment: 
assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)     - 
Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es 
repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5O-  TUB DE PVC PER A DRENATGES (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD5O-H4XC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
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- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament:      
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts.      
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).      
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.      
- Comprovació de l'estanquitat del tub.      
- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es realitzaran:           
- 5 determinacions del diàmetre interior.          
- 5 determinacions de la longitud.           
- Desviació màxima respecte la generatriu.           
- 5 determinacions del gruix. 
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:      
- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)     
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306)      
- Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent. 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest 
darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant 
irregularitats, fins el 100% del subministrament. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix 
lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes 
proves, es rebutjarà el lot assajat. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F-  TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD7F-1OJ4. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible 
després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del 
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
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- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents 
ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:      
- Resistència a la tracció (UNE 53112)      
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)      
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)      
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)      
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)      
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)        
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)      
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)      
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 
tubs, les característiques geomètriques següents:     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)      
- 5 mesures de longitud (1tub)     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):           
- 8 mesures per DN <= 250           
- 12 mesures per 250 < DN <= 630           
- 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es 
pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà 
el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDK1-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDK1-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
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OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en 
primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEU  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEU9-  MANÒMETRE (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEU9-T041. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió de servei 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i 
emmagatzematge dels elements. 
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte. 
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d'energia, 
en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències. 
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte 
i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF5  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
BF53-  TUB DE COURE SEMIDUR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BF53-FGL6. 
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CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà, 
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al transport, evacuació 
o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà.  
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):       
- Sistema 4: Declaració de Prestacions  
- Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per a subministrament de 
sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de 
pressió de la red fins a l'entrada del sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici:       
- Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al subministrament dels sistemes 
de calefacció o climatització d'edificis per a reserves d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa 
d'entrada dels sistemes de calefacció o refrigeració d'edificis:       
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, o en el seu defecte sobre 
l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompanya i anirà acompanyat de la següent informació: 
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 
- Referència a la norma europea EN 1057 
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula ZA.1 de la norma EN 1057, 
que han de ser com mínim les següents:      
- Reacció al foc      
- Resistència a l'aixafament      
- Pressió interior     - Toleràncies dimensionals      
- Resistència a les altes temperatures     
 - Soldabilitat      
- Estanquitat: gasos i líquids      
- Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control del material de soldadura (% plata) 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el 
marcatge a tubs i accessoris). 
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur. 
 
____________________________________________________________________________ 
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BBFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB3  TUBS I ACCESORIS 
BFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFB3-T200,BFB3-097A,BFB3-099M,BFB3-T075,BFB3-T201,BFB3-T202,BFB3-T204,BFB3-T063,BFB3-T076,BFB3-T090. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm      
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm      
- Diàmetre exterior nominal, dn      
- SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el 
marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
BG1B-  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG1B-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents: 
- Marca i fabricant 
- Tipus 
- Tensió nominal en V 
- Intesitat nominal en ampers de les bases portafusibles 
- Anagrama d'homologació UNESA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació 
als requisits del projecte i la Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de protecció 
i mesura. 
- Verificar les característiques dels elements de mesura. 
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de protecció i mesura. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2P-  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2P-1KUL. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:      
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1     
 - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     
 - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un 
tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
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BBG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2Q-T101,BG2Q-T100,BG2Q-1KT9. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:      
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1      
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460      
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un 
tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament:      
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.      
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).      
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.      
- Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):     
 - Resistència a compressió     
- Impacte      
- Assaig de corbat      
- Resistència a la propagació de la flama      
- Resistència al calor      
- Grau de protecció      
- Resistència a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament 
a les normes de procediment de cada assaig concret. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 
DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG33-T100,BG33-T101. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca:     
 - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca:      
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:     
 - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:      
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el principi 
del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels 
cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
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A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes 
aplicables en cada cas:      
- Rigidesa dielèctrica (REBT)      
- Resistència d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)      
- Control dimensional (Documentació del fabricant)      
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)      
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     
 - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de 
la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)      
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)      
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)      
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)      
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF 
o empresa especialitzada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina 
que es realitzaran a totes les bobines. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada 
tota o part del material que la composa. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG3I-  CONDUCTOR DE COURE NU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG3I-06W3. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG4D-  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS-DIFERENCIALS (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG4D-T104,BG4D-T103,BG4D-T102,BG4D-T101,BG4D-T100,BG4D-T106. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El magnetotèrmic-diferencial ha de portar placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents 
referenciades d'acord a la norma UNE-EN 60898: 
- Identificació de la marca o nom comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Número de mida 
- Tensió nominal i naturalesa del corrent 
- Intensitat nominal 
- Tipus de desconnexió instantània 
- Poder de curtcircuït 
- Intensitat de defecte nominal (sensibilitat) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i 
verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació 
als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 
de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica segons 
R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics 
diferencials R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 
fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de 
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de 
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diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus 
diferent o segons criteri DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
BHN4-  LLUM ANTIVANDÀLIC AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats 
superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les 
llumeneres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM3-  COMPTADOR D'AIGUA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJM3-T59U. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS: 
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim: 
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 
- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE 
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical respectivament 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte. 
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BNX  GRUPS DE PRESSIÓ I DIPÒSITS 
BNX0-  GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA AMB DIPÒSIT D'AIRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BNX0-T25A. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El dipòsit ha de portar una placa visible, una vegada instal·lat, on s'indiquin les dades següents: 
- Capacitat 
- Pressió de treball 
- Pressió de prova 
- Proves d'instal·lació 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant les característiques tècniques dels equips i materials que s'utilitzaran. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Comprovar que els grups de pressió compleixen les especificacions del projecte. Es comprovarà :      
- Bomba (marca, model i nº de sèrie, cabal, altura manomètrica (mca)).      
- Motor (marca, model i nº de sèrie, tensió (V): consum (A), Potència (kW), arrencada, secció conductor, proteccions 
elèctriques, velocitat (rpm), protecció tèrmica, aïllament conductes. Índex protecció acoblament)      
- Dipòsit:  (marca, model, nº de sèrie, capacitat (l) o canonada connexió). 
- Es realitzarà un informe amb els resultats dels controls efectuats als grups de pressió recepcionats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control dels grups de pressió que es rebin a l'obra. El control es realitzarà per mostreig i en totes les partides, 
marques i models diferents que arribin a l'obra. La intensitat de mostreig estarà definida per la Direcció d'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels grups de pressió, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, es comunicarà a la DF, que decidirà la substitució 
total o parcial dels grups de pressió rebuts. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1  BANCS 
BQ11-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BQ11-THAR. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra 
sense el certificat de garantia corresponent. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1  BANCS 
BQ13-  BANC DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ13-T8SZ,BQ13-TBON,BQ13-TEXT,BQ13-TPUF,BQ13-TBOM. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra 
sense el certificat de garantia corresponent. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ2  PAPERERES 
BQ23-  PAPERERA TRABUCABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ23-TPAP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
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- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra 
sense el certificat de garantia corresponent. 
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BBQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ3  FONTS 
BQ30-  FONT PER A EXTERIOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ30-TA76. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Identificació del constructor (nom o raó social) 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra 
sense el certificat de garantia corresponent. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
BR30-  ADOB MINERAL SÒLID DE FONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR30-0XRF. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran 
els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:      
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.      
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).      
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.      
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).      
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. 
Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
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BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
BR31-  BIOACTIVADOR MICROBIÀ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR31-132Q. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran 
els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:     - Rang de textures pel mètode 
granulomètric per sedimentació discontínua.      
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).      
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.      
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- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).     
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. 
Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
BR34-  ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR34-0XRE. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran 
els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:     - Rang de textures pel mètode 
granulomètric per sedimentació discontínua.      
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).      
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.      
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).      
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. 
Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
BR3D-  TERRA VEGETAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR3D-21GI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En els sacs han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran 
els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:      
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.      
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).      
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.      
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).      
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. 
Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4  ARBRES I PLANTES 
BR41  ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 
BR411-  ACER 
BR415-  ALNUS 
BR433-  FRAXINUS 
BR44C-  PLATANUS 
BR44D-  POPULUS 
BR450-  QUERCUS 
BR45D-  ZELKOVA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR411-21WY. BR411- ,BR415- , BR433-, BR44C-, BR44D-,  BR450-, BR45D- . 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
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- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies 
i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4  ARBRES I PLANTES 
BR46  CONÍFERES (ABIES A MICROBIOTA) 
BR468-  CUPRESSUS 
BR4BF-  CISTUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR468-24QI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies 
i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4  ARBRES I PLANTES 
BR4D  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA) 
BR4DK-  HEDERA 
BR4DO- HYPARRHENIA 
BR4E2-  IRIS 
BR4EC-  LAVANDULA 
BR4F9-  MYRTUS 
BR4G9- PHLOMIS 
BR4H1- ROSA 
BR4H2- ROSMARINUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR4DK-25PE. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies 
i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4  ARBRES I PLANTES 
BR4U  BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BR4U0-  BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR4U0-21GX. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies 
i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07F-0LT5. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
  
P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2257-  TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2257-T4B8. 
 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits 
als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del 
terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en 
el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec 
de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, 
i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la 
DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost 
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els errors que s'hagin produït. 
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PP3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P3J  GABIONS  
P3J5-  ESTRUCTURA DE GABIONS DE TELA METALICA DE TORSIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P3J5-HK7B. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec. 
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la granulometria de les pedres en 
contacte amb la malla. 
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS: 
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest 
darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant 
irregularitats, fins el 100% del subministrament. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P614  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
P6142-  ENVÀ COL·LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA,  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P6142-57AZ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i 
modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 
7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:     - Col·locació de 
les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.     - Humitat dels maons.     - Col·locació de les peces.     - Obertures.     
- Travat entre diferents parets en junts alternats.     - Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
P7B1-  GEOTÈXTIL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7B1-6Q3V,P7B1-6Q4T. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i 
càlcul del geotèxtil. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P89R-  PINTAT DE TUB DE COURE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P89R-4W4X. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P92  SUBBASES 
P928-  SUBBASE DE SAULÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P928-TX7R. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica 
o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 
10 m lineals com a màxim. 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual 
de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de 
la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-
situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; 
comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del 
plec de condicions. 
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que 
es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per 
sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec 
de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P938-  BASE DE TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P938-DFU7,P938-DFU6. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant 
assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica 
o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, 
segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i 
cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en 
trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o 
rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat:      
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada podran 
presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és 
inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat:      
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport:      
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 
510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix:      
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la 
següent manera:          
 - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es 
compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.           
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà 
el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.     
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- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 
10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les 
toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:           
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi 
la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.           
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial:      
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:          - Si excedeixen en 
menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.          - Si excedeixen 
en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà 
a compactar i refinar per compte del Contractista. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P96  VORALS I VORADES 
P966-  VORADA DE PLANXA D'ACER (CE, EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P966-T97R. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P96  VORALS I VORADES 
P967-  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P967-T9ZA,P967-T9VH,P967-T9ZI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P97  RIGOLES 
P976-  RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P976-HDR8,P976-HDL6. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P98  GUALS DE PECES ESPECIALS 
P980-  CAPÇAL PER A GUAL DE PECES DE PEDRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P980-TV61. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
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- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P98  GUALS DE PECES ESPECIALS 
P982-  RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P982-T120. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
P9H5-  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9H5-TZ3B. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per 
comprovar: 
- La fórmula de treball 
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- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar 
en l'estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons 
UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat 
segons el menor dels valors següents:     - 500 m de calçada     - 3.500 m2 de calçada     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres 
de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-
20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la 
capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de 
control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PBA  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
PBA3-  PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBA3-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:      
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.      
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.      
- Tipus i dimensions de la marca vial.     
 - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.     
 - Data de posada en obra.      
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.      
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el 
que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques vials 
per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual:      
- Es realitzarà amb equips portàtils.      
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de 
luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu:      
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.      
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.      
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la realització 
de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament especificats 
a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
  
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
PBBM-  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBBM-T100. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport 
sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD3  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
PD35-  PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD35-8GKP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD5M-  DRENATGE AMB TUB DE PVC (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD5M-H8JH. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en 
referència a les pendents. 
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- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant 
aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte 
d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista subministrarà el personal 
i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PPD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD7A-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD7A-EUUM. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC 
SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de 
nou a fer la prova. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant 
aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte 
d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN 
TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDBG-  BASTIMENT I TAPA RECTANGULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDBG-61UV. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PF5  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
PF56-  TUB DE COURE SEMIDUR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PF56-FJEP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació. 
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han 
de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements 
d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults 
o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini 
la DF. 
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PPF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
PFB3  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
PFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PFB3-TVZ4,PFB3-T100,PFB3-TVZ2,PFB3-TVZ6,PFB3-TVZ7,PFB3-TVZ8,PFB3-TVZA,PFB3-TVZD,PFB3-T240,PFB3-T141,PFB3-
T142,PFB3-T11J,PFB3-DVZ4. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:      
- Suportació      
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació     
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments      
- Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini 
la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES,  
PG0 INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ 
PG04-  QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG04-T070,PG04-T0AR. 
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CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     - Dispar de diferencials amb 
intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - 
Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
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respecte projecte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
PG1 CAIXES I ARMARIS 
PG1D-  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG1D-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :      
- Secció dels conductors      
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)     
 - Calibre i naturalesa dels conductes      
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització 
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a 
continuació i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs:      
- Resistència d'aïllament (REBT)      
- Rigidesa dielèctrica (REBT)      
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)      
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
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contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG2N-T101,PG2N-T100,PG2N-TUJO. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en 
funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES,  
PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG33-T100,PG33-T101. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
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cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG3B-  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG3B-T7DP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats 
i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra 
o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
PHN6-  LLUM ANTIVANDÀLIC AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PHN6-T7XG. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el 
cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
PHNH-  LLUM LED ASIMÈTRIC PER A VIALS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PHNH-T5WW,PHNH-TGOS,PHNH-TSKI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el 
cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG,  
PJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
PJM4-  COMPTADOR D'AIGUA, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJM4-T7RK. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari de comptador i elements 
següents :      
- Clau de pas general      
- Comptador homologat      
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um      
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)      
- Vàlvula de retenció      
- Sistema de reducció de pressió      
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls     
 - Existència de desguàs     - Condicions mínimes de subministre     
 - Estalvi d'aigua      
- Senyalització 
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador 
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre. 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini 
la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PNX  GRUPS DE PRESSIÓ 
PNX1-  GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA AMB DIPÒSIT D'AIRE MUNTAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PNX1-T300,PNX1-TVMF. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (vàlvules, filtres, desguassos, maneguets 
antivibratoris, etc.). 
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- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada manomètrica, consum, cabal, presència i lectura 
de manòmetres presència i ajust de pressostats, nivell sonor). 
- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):      
- Cabal < cabal nominal      
- Cabal nominal      
- Cabal > cabal nominal 
En dipòsits auxiliars d'alimentació es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia: 
- Haurà d'estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Contarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta ha d'estar assegurada 
contra lliscament i disposar en la zona més alta de suficient ventilació i aireació. 
- Caldrà assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada d'animals i emissions nocives amb dispositius eficaços, 
com tamisos de trama densa per a ventilació i aireació, sifó per al desbordat. 
- Serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l'aigua continguda més les degudes a la sobrepressió de la xarxa 
si és el cas. 
- Es disposarà, en la canonada d'alimentació al dipòsit d'un o diversos dispositius de tancament per a evitar que el nivell 
d'omplerta del mateix superi el màxim previst. En el cas d'existir excés de pressió haurà d'interposar-se, abans d'aquestes 
vàlvules, una que limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors. 
- La centraleta de maniobra i control de l'equip disposarà d'un nivell de protecció per a impedir el funcionament de les 
bombes amb baix nivell d'aigua. 
- Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l'aigua continguda en el dipòsit, per a facilitar 
el seu manteniment i neteja. Així mateix, es construiran i connectaran de manera que l'aigua es renovi per la seva pròpia 
manera de funcionament evitant sempre l'existència d'aigua estancada. 
En bombes es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia: 
- Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i inèrcia al conjunt i 
impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici. 
- A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat d'impedir la transmissió de vibracions a la 
xarxa de canonades. 
- Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de manera que es puguin desmuntar sense 
interrupció del proveïment d'aigua. 
- Es realitzarà sempre una adequada anivellació. 
En dipòsits de pressió es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia: 
- Estarà dotat d'un pressostat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, fent les vegades d'interruptor, 
comandament la centraleta de maniobra i control de les bombes, de tal manera que aquestes només funcionin en el moment 
que disminueixi la pressió en l'interior del dipòsit fins als límits establerts, provocant el cort de corrent, i per tant la 
desocupada dels equips de bombejament, quan s'arribi a la pressió màxima de l'aire contingut en el dipòsit. 
- Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit. 
- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció atendrà en qualsevol cas, a l'ús previst. 
Disposaran, en lloc visible, d'una placa en la qual figuri la contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i 
prova, la data de timbrat, l'espessor de la xapa i el volum. 
- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la pressió màxima prevista a la instal·lació. 
- Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió d'obertura per sobre de la pressió 
nominal de treball i inferior o igual a la pressió de timbrat del dipòsit. 
- A fi d'evitar engegades massa freqüents de l'equip de bombejament, amb la consegüent despesa d'energia, es donarà un 
marge suficientment ampli entre la pressió màxima i la pressió mínima en l'interior del dipòsit, tal com figura en els punts 
corresponents al seu càlcul. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Verificar que el diferencial de pressió és < 120 KPa o bé 50 KPa per a bombes amb cabal variable. Verificar que el nº 
d'arrencades per hora de les bombes no és superior a 30 (segons ITIC 10.2.) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovaran tots els grups de pressió rebut, en qualsevol altre cas la DF determinarà la intensitat de la presa de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
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PPQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ1  BANCS 
PQ12-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ12-THAR. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ1  BANCS 
PQ14-  BANC DE FORMIGÓ, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ14-T8SZ,PQ14-TBON,PQ14-TEXT,PQ14-TPUF,PQ14-TBOM. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
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PPQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ2  PAPERERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ23-TPAP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ3  FONTS 
PQ30-  FONT PER A EXTERIOR, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ30-TA76. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
PR36-  APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PR36-TRV4,PR36-8RV4. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
PR41  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS  
PR411-  SUBMINISTRAMENT ACER 
PR415-  SUBMINISTRAMENT ALNUS 
PR434-  SUBMINISTRAMENT FRAXINUS 
PR44C-  SUBMINISTRAMENT PLATANUS 
PR44D-  SUBMINISTRAMENT POPULUS 
PR450-  SUBMINISTRAMENT QUERCUS 
PR45D-  SUBMINISTRAMENT ZELKOVA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PR411-TTB6 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
PR46  SUBMINISTRAMENT DE CONÍFERES  
PR468-  SUBMINISTRAMENT CUPRESSUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PR468-916W. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
PR4A  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT  
PR4AD-  SUBMINISTRAMENT BRACHYPODIUM 
PR4EC-  SUBMINISTRAMENT LAVANDULA 
PR4JH-  SUBMINISTRAMENT VINCA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PR4AD-T30L. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PRA  SEMBRES 
PRA1-  HIDROSEMBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PRA1-DOEG. 
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CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra. 
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg. 
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es determinarà el contingut 
de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
____________________________________________________________________________ 
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6.- PRESSUPOST 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1A
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

PRESSUPOST Pàg.:02/02/24 1Data:

OBRA QUALITAT LA ROUREDA FASE 1A01
CAPÍTOL RELACIÓ D'ASSAIGS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PZ11-01G6 U Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o
presa de mostres, en un radi de 30 km (P - 14)

1,00083,40 83,40

2 PR3A-H93Q U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de
textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua,
anàlisi del ph (en h2o 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm)
pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (p, k, mg, ca, n
orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons moa iii) (P - 13)

3,000111,20 333,60

3 P035-01VE U Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma une 103501 (P - 1)

5,00077,95 389,75

4 P2V0-02M3 U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 4)

5,00016,49 82,45

5 P060-020D U Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30
cm, segons la norma une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en
12390-3 i une-en 12350-1 (P - 2)

2,000119,91 239,82

6 PDV1-02HY U Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de
sanejament, segons pptgtsp 1986 (P - 7)

2,000450,35 900,70

7 PDV1-02HX U Jornada per a realització durant l'execució, de les proves de
funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons pptgtsp
1986 (P - 6)

2,000654,60 1.309,20

8 PDV1-02HW U Jornada per a execució de les proves finals de funcionament
d'una xarxa de sanejament, segons pptgtsp 1986 (P - 5)

2,000654,60 1.309,20

9 PDV1-T100 U Jornada per a realització durant l'execució, de les proves de
funcionament d'un tram de xarxa elèctrica (P - 8)

2,000654,60 1.309,20

10 PDV1-T101 U Jornada per a realització durant l'execució, de les proves de
funcionament d'un tram de xarxa d'aigua (P - 9)

2,000654,60 1.309,20

11 PJS3-02XA U Assaig de pèrdues de càrrega i determinació de kv de vàlvules
per a reg de dn 25 a 300 mm, segons la norma une-en 1267 (P -
12)

1,000331,21 331,21

12 PJS3-02X6 U Assaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg de dn 25 a
300 mm, segons la norma une-en 14267 (P - 11)

1,000215,78 215,78

13 PDV1-TGAS U Jornada per a realització durant l'execució, de les proves de
funcionament d'un tram de xarxa de gas (P - 10)

2,000654,60 1.309,20

14 P185-T100 U Partida unitària a justificar per actualització i gestió d’inventaris
del departament d’espai urbà (incloent senyalització horitzontal i
vertical, semaforització, paviments i mobiliari urbà) d’acord amb
els criteris dels plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica
de l'ajuntament de barcelona per a obres entre 1.000 i 10.000m2
(P - 3)

1,000684,87 684,87

CAPÍTOLTOTAL 01.01 9.807,58

EUR
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present Pla de Control de Qualitat, i la seva valoració econòmica, es realitza per adequar i establir el marc genèric de 
l’actuació referent al control de qualitat i les característiques del mateix, a realitzar en compliment del Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya. 
De la mateixa manera garantirà el compliment de: LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la Edificacion) y el Real Decreto 
314/2006 ( CTE Codigo Técnico de la Edificación). 
 
L’obra objecte de control és el projecte d’urbanització de l’àmbit del PMU de la Roureda a Sabadell. 
El projecte es divideix en dues fase 1A i fase 1B 
El pressupost total del projecte de fase 1B es de PEM 1.941.407,98€ 
En l’apartat específic de pressupost d’aquest document es detallen els assajos concrets previstos i que s’estimen inicialment 
en un cost de PEM 10.751,98€.  
 

 
2. OBJECTIUS 

 
L’objectiu en aquest Pla de Control de Qualitat és establir les exigències bàsiques de qualitat del projecte executiu de la 
urbanització dels entorns del Nou Mercat Provisional D’Horta, determinant els procediments per acreditar el compliment 
dels requisits bàsics amb suficient garanties tècniques durant l’execució en l’obra dels diferents processos constructius. 
Per aconseguir aquest objectius el contractista haurà de presentar a la D.F. el Pla d’obra associat a la previsió dels assaigs, 
fent-se un seguiment tant dels resultats dels assaigs realitzats com de la documentació de garantia i qualitat de tots els 
materials col·locats a l’obra. 
 
 
3. OBLIGACIONS DELS AGENTS DE LA EDIFICACIÓ 

 
Segons la LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la Edificación), serà l’obligació del projectista redactar el projecte i fixar 
els nivells de qualitat exigits en el projecte.  
El director de obra elaborarà i subscriurà la documentació d’obra executada per a entregar-la al promotor, en col·laboració 
amb el director d’execució d’obra i la resta d’agents ( constructor, subministradors i laboratoris de control). 
 
El director d’execució d’obra te l’obligació de verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la 
realització d’assajos i proves necessàries per garantir les exigències fixades pel projectista. També dirigirà l’execució 
material de l’obra comprovant els replantejos, els materials , la correcta execució i disposició dels elements constructius i de 
les instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb les instruccions del director d’obra.  
 
Els subministradors tenen l’obligació de realitzar les entregues dels productes d’acord amb les especificacions de les 
comandes realitzades pel constructor, responent del seu origen, identitat i qualitat, així com el compliment de les exigències 
que, en el seu cas, estableixi la normativa aplicable. També hauran de facilitar les instruccions d’ús i manteniment dels 
productes subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a ser inclosos en la documentació d’obra 
executada.  
 
El constructor facilitarà al director d’obra les dades necessàries per a redactar la documentació d’obra executada i executarà 
l’obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra, 
amb el fi d’aconseguir la qualitat exigida. 
 
Una vegada finalitzi l’obra, la documentació del seguiment del control de qualitat serà dipositada pel director de l’execució 
de l’obra en el Col·legi Professional corresponent o, en el seu cas, en l’Administració Pública competent, que asseguri la 
seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut a qui acrediti un interès legítim. 
 
 
4. PROCESSOS CONSTRUCTIUS A CONTROLAR EN EL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Moviments de terra 
Preparació de subbases i bases 
Paviments de panot 
Instal·lacions de reg 
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Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
Instal·lacions de sanejament 
Instal·lacions de geotèrmia 
Bases de zones d’enjardinament 
Plantacions d’arbrat i arbustives 
Equipament i mobiliari urbà i jocs infantils 
 
De cadascuna de les unitats d’obra a controlar  la qualitat, distingirem els següents nivells de control: 
 
Controls de recepció 
Control de l’execució de l’obra.  
Control de l’obra acabada. 
 
Per els controls de recepció s’especifiquen els detallats al Plec de condiciones del Projecte . 
 
En el control d’execució de l’obra, de forma genèrica per a tots els processos constructius, el tècnic disposa de les següents 
eines per a garantir la qualitat:  
Replanteig 
Materials 
Execució i disposició dels elements constructius 
Verificacions i control per comprovar la conformitat amb el projecte, legislació aplicable, les normes de bona pràctica 
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. 
Control que el director de l’execució de l’obra ha tingut en compte: 
Certificats de gestió de qualitat que ostenten els agents que intervenen. 
Verificacions d’entitats de control de qualitat a l’edificació. 
Compatibilitat dels diferents productes, elements i sistemes constructius. 
 
Mètodes i procediments de control d’execució contemplats en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels 
productes, equips i sistemes innovadors 
 
Control d’obra acabada 
En el control d’obra acabada, de forma genèrica per a tots els processos constructius, el tècnic disposa de les següents eines 
per a garantir la qualitat:  
Comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenances, previstes per la direcció facultativa i exigides per 
la legislació aplicable 
Comprovacions de caràcter voluntari 
 
Es descriuen a continuació els materials i unitats d’obra amb el seu control específic. 
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5.- MATERIALS I UNITATS D’OBRA A CONTROLAR 
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BB  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011-  AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B011-05ME. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar 
l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132 EHE)(UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI ESTRUCTURAL) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de 
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment 
de les especificacions de l'article 27 de l'EHE o l'apartat 17.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions 
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03B-  REBUIG DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03B-05NR. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Abans de l'iniciï de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera, amb les següents dades: 
- Classificació geològica. 
- Pes específic de la pedra 
- Resistència al desgast dels àrids 
- Estudi de la morfologia. 
- Prova d'absorció en aigua 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de pedrera 
- Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de:      
- Comprovació de la granulometria del material      
- Resistència al desgast dels àrids      
- Absorció d'aigua 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions exigides. En cas de dubte, caldrà un 
anàlisi petrogràfic del material. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03C-  SAULÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03C-T5NM 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:      
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),      
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)      
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:      
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)      
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)      
- Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:      
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)      
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment 
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03B-  REBUIG DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03B-05NR. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Abans de l'iniciï de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera, amb les següents dades: 
- Classificació geològica. 
- Pes específic de la pedra 
- Resistència al desgast dels àrids 
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- Estudi de la morfologia. 
- Prova d'absorció en aigua 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de pedrera 
- Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de:     - Comprovació de la granulometria del material     - 
Resistència al desgast dels àrids     - Absorció d'aigua 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions exigides. En cas de dubte, caldrà un 
anàlisi petrogràfic del material. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03D-  SORRA DE MATERIAL RECICLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03D-21MC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el 
que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes 
per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:       
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
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- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1 
de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o l'article 17.2.2.1 
del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, 
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per 
a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre 
mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, 
assoleixi les condicions exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria 
no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules 
de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
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- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició (EHE), classe X0 o XC 
(CODI ESTRUCTURAL) 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el 
següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica) (EHE) o classe X0 o XC (CODI 
ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha 
de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles 
són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els 
mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la 
fabricació de formigó d'ús no estructural. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03E-  TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03E-05OE. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la 
seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a referència al 
control de compactació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03F-  TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03F-05NW,B03F-05NY. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:       
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*.  
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:      
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).      
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.      
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.      
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).      
- Referència a la norma EN 13242.     
 - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.      
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim 
acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-
EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 
933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i 
caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:      
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- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.      
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     
 - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.      
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 
933-9.      
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.      
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:      
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.     
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.      
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment 
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre 
mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada 
assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03J-TRXK,B03J-0K8V,B03J-0K8P,B03J-0K88. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el 
que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs 
d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que 
han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració 
de Prestacions 
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El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1 
de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o l'article 17.2.2.1 
del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, 
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per 
a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es 
realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:      
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)      
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)      
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la 
utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha 
d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03L-  SORRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03L-05N5,B03L-05MX,B03L-05N7,B03L-H4LA,B03L-05MY,B03L-05MS. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el 
que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*.  
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes 
per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.  
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:       
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.  
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,  
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*.  
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - 
Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
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- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1 
de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o l'article 17.2.2.1 
del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, 
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per 
a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre 
mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, 
assoleixi les condicions exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria 
no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules 
de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició (EHE), classe X0 o XC 
(CODI ESTRUCTURAL) 
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- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el 
següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica) (EHE) o classe X0 o XC (CODI 
ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha 
de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles 
són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els 
mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la 
fabricació de formigó d'ús no estructural. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055-  CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B055-067M. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a 
la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les 
seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra 
volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació 
que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
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- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de 
ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el 
cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la 
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per 
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per 
haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència 
durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una 
per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra 
per a ser conservada preventivament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui 
amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui 
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la 
RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues 
mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B057-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B057-06IQ,B057-06IH. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:  
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:       
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:      
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:     - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent:      
- Emulsions bituminoses: segons EN 13808.      
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.      
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1.      
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades de la 
destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma 
UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:      
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).      
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).      
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons UNE-EN 
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13074-2:      
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426).     
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427).      
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE 
son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una freqüència 
d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 
d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs 
de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:      
- Quantitat de 30 t.     
 - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 
d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs 
de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions 
establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B069-2A9P,B069-I4H8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:      
- Tipus i contingut de ciment      
- Relació aigua ciment      
- Contingut en addicions, si es el cas      
- Tipus i quantitat d'additius      
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts 
està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 
tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06A-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06A-2MHM. 
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CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:     - Tipus i contingut de ciment     - Relació aigua 
ciment     - Contingut en addicions, si es el cas     - Tipus i quantitat d'additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, 
si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts 
està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 
tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06E-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06E-12C5,B06E-12D9. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
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- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim:     - Resistència a la compressió     - Tipus de consistència     - 
Grandària màxima del granulat     - Tipus d'ambient 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08 o l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL, indicant 
com a mínim:     - Contingut de ciment per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca del ciment     - Contingut 
en addicions     - Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha     - Procedència i quantitat de 
les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i 
les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 
provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el 
formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08 o l'article 43.3.2 del 
CODI ESTRUCTURAL, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran 
lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:      
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:      
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos:     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 
5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement. 
Control 100x100: Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor 
de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència: Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II (EHE) o XO, XC (CODI ESTRUCTURAL), i que en el projecte s'hagi adoptat 
una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2 (EHE) 15 N/mm2. (CODI ESTRUCTURAL) 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-
7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del 
contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova 
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amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:     
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:           
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)           
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)           
- Terrossos d'argila (UNE 7133)           
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)           
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)      
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:           
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)           
- Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)     - 
Consistència (UNE 83313)     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats 
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment 
reconeguts:  N >= 1     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50      
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 1     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50     
 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 2     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= 
fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte 
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades:      
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85      
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55      
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
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- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma 
contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, 
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts 
està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 
tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada 
que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el 
número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa 
trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire 
ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:     - Si fos inferior a ella, però 
no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció.     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció 
indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà 
segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. 
El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:     - Si fos inferior 
a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.     - Si 
fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.     - 
Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui 
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes 
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència 
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per 
la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió 
controlat. 
 
____________________________________________________________________________ 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07L-1PYA,B07L-1PY6. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació 
escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de 
recepta):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències 
del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter 
mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per 
tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element 
corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B7-106P. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica 
(segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació 
següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08 o 34.2 del CODI 
ESTRUCTURAL) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha 
d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig 
de la biga     - Marca comercial de l'acer     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per 
persona física, segons article 32º de la norma EHE-08 o article 34 del CODI ESTRUCTURAL.     - Inspecció visual del material 
i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els 
valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el 
projecte i a l'article 32 de l'EHE-08 o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, 
hauran de ser conformes a l'EHE-08 o al CODI ESTRUCTURAL i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat 
es podrà efectuar mitjançant:     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08 o l'article 18 del CODI ESTRUCTURAL      
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:           
- Subministrament < 300 t:                 
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i 
sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:                 
- Comprovació de la secció equivalent                 
- Comprovació de les característiques geomètriques                 
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- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple                 
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit 
elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.           
- Subministrament >= 300 t:                 
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.                 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es 
declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 
1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.                
 - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser 
acceptada:                 
- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03                
 - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03                
 - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008                 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008                 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002                 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, 
s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:                
 - Comprovació de la secció equivalent                 
- Comprovació de les característiques geomètriques     
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple                 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació 
d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del 
CODI ESTRUCTURAL, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:     - El 
control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:      
- Pes del lot <= 30 t      
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 
instal·lació de ferralla      
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes      
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:      
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la 
DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 
eximir la realització d'aquest assaigs.     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per 
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de 
tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, 
sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran 
les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons 
l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les 
armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels 
seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del 
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
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- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències 
documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat 
es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, 
en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08 o CODI 
ESTRUCTURAL. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material 
sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de 
producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats 
conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2) o el CODI ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, 
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen 
les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es tornarà a 
fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot 
sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una 
pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga 
compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, 
i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia 
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F13-  MAÓ FORADAT SENZILL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F13-0LM8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors 
de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*).  
* Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:       
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**).  
** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:       
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:      
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     
 - Marca del fabricant i lloc d'origen      
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas      
- Referència a la norma EN 771-1      
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.      
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor 
declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-
EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió 
d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una 
sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 
s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de 
les 6 determinacions realitzades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F1A-  MAÓ CALAT 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors 
de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tassa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*).  
* Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:       
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**).  
** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:       
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:      
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)      
- Marca del fabricant i lloc d'origen      
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.      
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas      
- Referència a la norma EN 771-1      
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.      
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor 
declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-
EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió 
d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una 
sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 
s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
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- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació:      
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
BB3  MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
B35  MATERIALS PER A CONTENCIONS 
B354-  GABIÓ DE TELA METALICA DE TORSIÓ PER A CONTENCIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B354-HK7C. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'embalatge ha de constar, com a mínim les dades següents: 
- Tipus de gabió 
- Tipus de malla 
- Diàmetre del filferro 
- Tipus de recobriment del filferro 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de 
qualitat on es garanteixin les especificacions fixades al plec de condicions. 
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions) 
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de 
comprovació de les característiques mecàniques del filferro. (UNE-EN 10218-1). 
- Comprovació del galvanitzat: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (UNE-EN ISO 1461) 
(5 determinacions). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es 
repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el 
subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B4  ESTRUCTURES 
B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z-0M1D. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER 
BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
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- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el 
primer producte del mateix. 
 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     - Designació del producte d'acord amb la 
norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1     - Designació del producte 
d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti 
relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats 
conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% 
de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
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- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm     - Sèrie mitja:  16 
mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)     - Determinació 
quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa 
del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de 
manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de 
planxa d'acer (UNE 7475-1)     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:     - Assaig d'aixafada 
(UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 
15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de 
constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN 
ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 
10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-
1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. 
També son d'aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva 
localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els 
parametres de la taula D.1 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al 
material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es 
considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 
10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) 
compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A 
més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es 
faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions 
segons el resultat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura. 
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BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7B  GEOTÈXTILS 
B7B1-  GEOTÈXTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7B1-0KPC,B7B1-0KPY,B7B1-0KPF. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control de l'erosió, embassaments i 
preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids 
o abocadors de residus de Funció: Fluid o barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç, 
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes:     - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació:     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari 
El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma UNE-EN ISO 10320. 
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a mínim nom i 
tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. Quan no sigui possible es 
fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Codi d'identificació i tipus de producte 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable 
Informació que s'ha de subministrar amb al producte: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior. 
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT. 
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Inspecció visual del material en cada subministrament. 
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot disposar en 
qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assaigs o rebuig del 
lot). 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
B891-  ESMALT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B891-0P02. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
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- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - Esmalt sintètic:          - 
Assaigs sobre la pintura líquida:                - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)                
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)                - Índex 
d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                - Temps d'assecatge 
INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó 
UNE 48071                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 
(10.74) ó UNE 48071                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26     - Esmalt de poliuretà:          - Assaigs sobre 
la pintura líquida:                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 
(9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - 
Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - 
Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1                - 
Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                - Resistència 
a agents químics UNE 48027                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26                - Resistència al calor UNE 
48033  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal 
estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la 
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a 
controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat 
del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt 
sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z6-  IMPRIMACIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8Z6-0P2G. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - Assaigs sobre pintura 
líquida:          - Dotació de pigment          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11          - Finor de la mòlta 
dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)          - Pes específic UNE-
EN ISO 2811-1          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - 
Assaigs sobre pel·lícula seca:          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227          - Adherència  UNE EN ISO 
2409  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal 
estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la 
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a 
controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat 
del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt 
sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 
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BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
B960-  PEÇA CORBA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B960-0GSX. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de 
constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*.  
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),  
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **.  
** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes 
de circulació de vianants i de vehicles:       
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:      
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant.      
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents 
assaigs:      
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)      
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)      
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
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acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de 
valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l’especificat. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
B962-  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B962-T9ZA,B962-0GQS,B962-0GQQ. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de 
constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a 
la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan 
els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i 
acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del material, identificació de les marques 
corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional 
sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents 
assaigs:     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió de 
testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de 
valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l'especifica't. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B97  MATERIALS PER A RIGOLES 
B970-  PEÇA DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B970-0GUN,B970-0GUJ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de 
constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a 
la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan 
els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i 
acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del material, identificació de les marques 
corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional 
sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents 
assaigs:     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió de 
testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de 
valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l'especifica't. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
B9F0-  LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9F0-T100,B9F0-T200,B9F0-T102. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*.  
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: 
es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **.  
** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes 
de circulació de vianants i de vehicles:      
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als 
llambordins:      
- Dimensions nominals      
- Resistència climàtica      
- Resistència a flexió     - Resistència al desgast per abrasió     - Resistència al lliscament/patinatge     - Càrrega de trencament      
- Comportament davant del foc     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o marca identificativa del fabricant      
- Direcció registrada del fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge      
- Referència a la norma:          - EN 1339 per a les lloses           
- EN 1338 per als llambordins      
- El tipus de producte i lluc a que es destina      
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:      
- Resistència al trencament     - Resistència al patinat/lliscament      
- Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:      
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- Reacció al foc      
- Resistència a la ruptura      
- Resistència al patinat/lliscament      
- Durabilitat      
- Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
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BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1-  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9H1-TZ3B. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1      
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en aeroports 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:      
- Número d'identificació de l'organisme de certificació      
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant      
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge      
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica      
- Referència a la norma europea EN      
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst      
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:       
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: A***, D, E, F o CWFT****, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió 
publicada):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el 
procés de producció:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï 
durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els 
quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):       
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN 
CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 
542.5.1 del PG 3 vigent. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant. 
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Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen 
amb les especificacions definides en aquest plec. 
- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar 
segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del 
PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de 
condicions. 
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BBB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA0-  MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBA0-0SD5. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Productes per a zones aptes per a la circulació:       
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 
de 28 de juliol, que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:      
- Índex de refracció      
- Granulometria      
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)      
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós. 
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802. 
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OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:     - Granulometria     - Índex de refracció     - 
Percentatge de microesferes defectuoses     - Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802. 
 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els requisits 
especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies 
que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, 
sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1-  PINTURA PER A MARQUES VIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBA1-2XWQ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les prestacions 
exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i identificació 
del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb 
un dels següents procediments:     
 - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE)      
- Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 del PG 3 
vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 700.5 del 
PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori acreditat, 
que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors 
negre i vermell. 
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OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 700.5 del 
PG 3 vigent. 
 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els requisits 
especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies 
que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, 
sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMF-  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBMF-T100. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:     - Determinació de la massa per 
unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461.     - Comprovació del recobriment: 
assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)     - 
Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es 
repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5O-  TUB DE PVC PER A DRENATGES (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD5O-H4XC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
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- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament:      
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts.      
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).      
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.      
- Comprovació de l'estanquitat del tub.      
- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es realitzaran:           
- 5 determinacions del diàmetre interior.          
- 5 determinacions de la longitud.           
- Desviació màxima respecte la generatriu.           
- 5 determinacions del gruix. 
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:      
- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)     
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306)      
- Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent. 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest 
darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant 
irregularitats, fins el 100% del subministrament. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix 
lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes 
proves, es rebutjarà el lot assajat. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F-  TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD7F-1OJ4. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible 
després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del 
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
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- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents 
ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:      
- Resistència a la tracció (UNE 53112)      
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)      
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)      
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)      
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)      
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)        
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)      
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)      
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 
tubs, les característiques geomètriques següents:     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)      
- 5 mesures de longitud (1tub)     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):           
- 8 mesures per DN <= 250           
- 12 mesures per 250 < DN <= 630           
- 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es 
pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà 
el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDK1-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDK1-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
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OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en 
primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEU  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEU9-  MANÒMETRE (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEU9-T041. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió de servei 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i 
emmagatzematge dels elements. 
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte. 
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d'energia, 
en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències. 
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte 
i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF5  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
BF53-  TUB DE COURE SEMIDUR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BF53-FGL6. 
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CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà, 
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al transport, evacuació 
o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà.  
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):       
- Sistema 4: Declaració de Prestacions  
- Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per a subministrament de 
sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de 
pressió de la red fins a l'entrada del sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici:       
- Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al subministrament dels sistemes 
de calefacció o climatització d'edificis per a reserves d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa 
d'entrada dels sistemes de calefacció o refrigeració d'edificis:       
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, o en el seu defecte sobre 
l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompanya i anirà acompanyat de la següent informació: 
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 
- Referència a la norma europea EN 1057 
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula ZA.1 de la norma EN 1057, 
que han de ser com mínim les següents:      
- Reacció al foc      
- Resistència a l'aixafament      
- Pressió interior     - Toleràncies dimensionals      
- Resistència a les altes temperatures     
 - Soldabilitat      
- Estanquitat: gasos i líquids      
- Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control del material de soldadura (% plata) 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el 
marcatge a tubs i accessoris). 
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur. 
 
____________________________________________________________________________ 
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BBFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB3  TUBS I ACCESORIS 
BFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFB3-T200,BFB3-097A,BFB3-099M,BFB3-T075,BFB3-T201,BFB3-T202,BFB3-T204,BFB3-T063,BFB3-T076,BFB3-T090. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm      
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm      
- Diàmetre exterior nominal, dn      
- SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el 
marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
BG1B-  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG1B-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents: 
- Marca i fabricant 
- Tipus 
- Tensió nominal en V 
- Intesitat nominal en ampers de les bases portafusibles 
- Anagrama d'homologació UNESA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació 
als requisits del projecte i la Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de protecció 
i mesura. 
- Verificar les característiques dels elements de mesura. 
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de protecció i mesura. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BBG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2P-  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2P-1KUL. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:      
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1     
 - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     
 - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un 
tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
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BBG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2Q-T101,BG2Q-T100,BG2Q-1KT9. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:      
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1      
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460      
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un 
tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament:      
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.      
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).      
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.      
- Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):     
 - Resistència a compressió     
- Impacte      
- Assaig de corbat      
- Resistència a la propagació de la flama      
- Resistència al calor      
- Grau de protecció      
- Resistència a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament 
a les normes de procediment de cada assaig concret. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 
DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 
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BBG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG33-T100,BG33-T101. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca:     
 - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca:      
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:     
 - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:      
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el principi 
del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels 
cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
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A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes 
aplicables en cada cas:      
- Rigidesa dielèctrica (REBT)      
- Resistència d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)      
- Control dimensional (Documentació del fabricant)      
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)      
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     
 - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de 
la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)      
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)      
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)      
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)      
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF 
o empresa especialitzada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina 
que es realitzaran a totes les bobines. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada 
tota o part del material que la composa. 
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BBG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG3I-  CONDUCTOR DE COURE NU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG3I-06W3. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG4D-  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS-DIFERENCIALS (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG4D-T104,BG4D-T103,BG4D-T102,BG4D-T101,BG4D-T100,BG4D-T106. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El magnetotèrmic-diferencial ha de portar placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents 
referenciades d'acord a la norma UNE-EN 60898: 
- Identificació de la marca o nom comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Número de mida 
- Tensió nominal i naturalesa del corrent 
- Intensitat nominal 
- Tipus de desconnexió instantània 
- Poder de curtcircuït 
- Intensitat de defecte nominal (sensibilitat) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i 
verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació 
als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 
de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica segons 
R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics 
diferencials R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 
fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de 
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de 
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diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus 
diferent o segons criteri DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BBH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
BHN4-  LLUM ANTIVANDÀLIC AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats 
superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les 
llumeneres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM3-  COMPTADOR D'AIGUA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJM3-T59U. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS: 
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim: 
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 
- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE 
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical respectivament 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte. 
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BNX  GRUPS DE PRESSIÓ I DIPÒSITS 
BNX0-  GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA AMB DIPÒSIT D'AIRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BNX0-T25A. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El dipòsit ha de portar una placa visible, una vegada instal·lat, on s'indiquin les dades següents: 
- Capacitat 
- Pressió de treball 
- Pressió de prova 
- Proves d'instal·lació 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant les característiques tècniques dels equips i materials que s'utilitzaran. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Comprovar que els grups de pressió compleixen les especificacions del projecte. Es comprovarà :      
- Bomba (marca, model i nº de sèrie, cabal, altura manomètrica (mca)).      
- Motor (marca, model i nº de sèrie, tensió (V): consum (A), Potència (kW), arrencada, secció conductor, proteccions 
elèctriques, velocitat (rpm), protecció tèrmica, aïllament conductes. Índex protecció acoblament)      
- Dipòsit:  (marca, model, nº de sèrie, capacitat (l) o canonada connexió). 
- Es realitzarà un informe amb els resultats dels controls efectuats als grups de pressió recepcionats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control dels grups de pressió que es rebin a l'obra. El control es realitzarà per mostreig i en totes les partides, 
marques i models diferents que arribin a l'obra. La intensitat de mostreig estarà definida per la Direcció d'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels grups de pressió, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, es comunicarà a la DF, que decidirà la substitució 
total o parcial dels grups de pressió rebuts. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1  BANCS 
BQ11-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BQ11-THAR. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra 
sense el certificat de garantia corresponent. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1  BANCS 
BQ13-  BANC DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ13-T8SZ,BQ13-TBON,BQ13-TEXT,BQ13-TPUF,BQ13-TBOM. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra 
sense el certificat de garantia corresponent. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ2  PAPERERES 
BQ23-  PAPERERA TRABUCABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ23-TPAP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
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- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra 
sense el certificat de garantia corresponent. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ3  FONTS 
BQ30-  FONT PER A EXTERIOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ30-TA76. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Identificació del constructor (nom o raó social) 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra 
sense el certificat de garantia corresponent. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
BR30-  ADOB MINERAL SÒLID DE FONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR30-0XRF. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran 
els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:      
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.      
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).      
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.      
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).      
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. 
Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
BR31-  BIOACTIVADOR MICROBIÀ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR31-132Q. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran 
els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:     - Rang de textures pel mètode 
granulomètric per sedimentació discontínua.      
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).      
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.      
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- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).     
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. 
Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
BR34-  ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR34-0XRE. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran 
els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:     - Rang de textures pel mètode 
granulomètric per sedimentació discontínua.      
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).      
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.      
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).      
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. 
Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
BR3D-  TERRA VEGETAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR3D-21GI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En els sacs han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran 
els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:      
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.      
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).      
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.      
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).      
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. 
Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4  ARBRES I PLANTES 
BR41  ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 
BR411-  ACER 
BR415-  ALNUS 
BR433-  FRAXINUS 
BR44C-  PLATANUS 
BR44D-  POPULUS 
BR450-  QUERCUS 
BR45D-  ZELKOVA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR411-21WY. BR411- ,BR415- , BR433-, BR44C-, BR44D-,  BR450-, BR45D- . 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
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- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies 
i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4  ARBRES I PLANTES 
BR46  CONÍFERES (ABIES A MICROBIOTA) 
BR468-  CUPRESSUS 
BR4BF-  CISTUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR468-24QI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies 
i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4  ARBRES I PLANTES 
BR4D  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA) 
BR4DK-  HEDERA 
BR4DO- HYPARRHENIA 
BR4E2-  IRIS 
BR4EC-  LAVANDULA 
BR4F9-  MYRTUS 
BR4G9- PHLOMIS 
BR4H1- ROSA 
BR4H2- ROSMARINUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR4DK-25PE. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies 
i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4  ARBRES I PLANTES 
BR4U  BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BR4U0-  BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR4U0-21GX. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies 
i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07F-0LT5. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
  
P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2257-  TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2257-T4B8. 
 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits 
als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del 
terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en 
el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec 
de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, 
i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la 
DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost 
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els errors que s'hagin produït. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P3J  GABIONS  
P3J5-  ESTRUCTURA DE GABIONS DE TELA METALICA DE TORSIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P3J5-HK7B. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec. 
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la granulometria de les pedres en 
contacte amb la malla. 
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS: 
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest 
darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant 
irregularitats, fins el 100% del subministrament. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P614  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
P6142-  ENVÀ COL·LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA,  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P6142-57AZ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i 
modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 
7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:     - Col·locació de 
les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.     - Humitat dels maons.     - Col·locació de les peces.     - Obertures.     
- Travat entre diferents parets en junts alternats.     - Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
P7B1-  GEOTÈXTIL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7B1-6Q3V,P7B1-6Q4T. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i 
càlcul del geotèxtil. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P89R-  PINTAT DE TUB DE COURE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P89R-4W4X. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P92  SUBBASES 
P928-  SUBBASE DE SAULÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P928-TX7R. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica 
o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 
10 m lineals com a màxim. 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual 
de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de 
la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-
situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; 
comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del 
plec de condicions. 
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que 
es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per 
sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec 
de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P938-  BASE DE TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P938-DFU7,P938-DFU6. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant 
assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica 
o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, 
segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i 
cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en 
trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o 
rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat:      
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada podran 
presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és 
inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat:      
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport:      
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 
510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix:      
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la 
següent manera:          
 - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es 
compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.           
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà 
el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.     
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- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 
10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les 
toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:           
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi 
la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.           
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial:      
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:          - Si excedeixen en 
menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.          - Si excedeixen 
en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà 
a compactar i refinar per compte del Contractista. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P96  VORALS I VORADES 
P966-  VORADA DE PLANXA D'ACER (CE, EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P966-T97R. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P96  VORALS I VORADES 
P967-  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P967-T9ZA,P967-T9VH,P967-T9ZI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P97  RIGOLES 
P976-  RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P976-HDR8,P976-HDL6. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P98  GUALS DE PECES ESPECIALS 
P980-  CAPÇAL PER A GUAL DE PECES DE PEDRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P980-TV61. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
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- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P98  GUALS DE PECES ESPECIALS 
P982-  RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P982-T120. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
P9H5-  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9H5-TZ3B. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per 
comprovar: 
- La fórmula de treball 
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- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar 
en l'estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons 
UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat 
segons el menor dels valors següents:     - 500 m de calçada     - 3.500 m2 de calçada     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres 
de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-
20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la 
capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de 
control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 
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PPB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PBA  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
PBA3-  PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBA3-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:      
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.      
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.      
- Tipus i dimensions de la marca vial.     
 - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.     
 - Data de posada en obra.      
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.      
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el 
que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques vials 
per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual:      
- Es realitzarà amb equips portàtils.      
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de 
luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu:      
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.      
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.      
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la realització 
de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament especificats 
a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
  
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
PBBM-  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBBM-T100. 
 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA, FASE 1B 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport 
sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD3  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
PD35-  PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD35-8GKP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD5M-  DRENATGE AMB TUB DE PVC (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD5M-H8JH. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en 
referència a les pendents. 
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- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant 
aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte 
d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista subministrarà el personal 
i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD7A-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD7A-EUUM. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC 
SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de 
nou a fer la prova. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant 
aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte 
d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN 
TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDBG-  BASTIMENT I TAPA RECTANGULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDBG-61UV. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PF5  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
PF56-  TUB DE COURE SEMIDUR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PF56-FJEP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació. 
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han 
de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements 
d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults 
o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini 
la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
PFB3  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
PFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PFB3-TVZ4,PFB3-T100,PFB3-TVZ2,PFB3-TVZ6,PFB3-TVZ7,PFB3-TVZ8,PFB3-TVZA,PFB3-TVZD,PFB3-T240,PFB3-T141,PFB3-
T142,PFB3-T11J,PFB3-DVZ4. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:      
- Suportació      
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació     
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments      
- Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini 
la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES,  
PG0 INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ 
PG04-  QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG04-T070,PG04-T0AR. 
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CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     - Dispar de diferencials amb 
intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - 
Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
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respecte projecte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
PG1 CAIXES I ARMARIS 
PG1D-  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG1D-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :      
- Secció dels conductors      
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)     
 - Calibre i naturalesa dels conductes      
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització 
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a 
continuació i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs:      
- Resistència d'aïllament (REBT)      
- Rigidesa dielèctrica (REBT)      
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)      
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
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contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG2N-T101,PG2N-T100,PG2N-TUJO. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en 
funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES,  
PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG33-T100,PG33-T101. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
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cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG3B-  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG3B-T7DP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats 
i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra 
o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
PHN6-  LLUM ANTIVANDÀLIC AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PHN6-T7XG. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el 
cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
PHNH-  LLUM LED ASIMÈTRIC PER A VIALS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PHNH-T5WW,PHNH-TGOS,PHNH-TSKI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el 
cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG,  
PJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
PJM4-  COMPTADOR D'AIGUA, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJM4-T7RK. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari de comptador i elements 
següents :      
- Clau de pas general      
- Comptador homologat      
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um      
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)      
- Vàlvula de retenció      
- Sistema de reducció de pressió      
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls     
 - Existència de desguàs     - Condicions mínimes de subministre     
 - Estalvi d'aigua      
- Senyalització 
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador 
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre. 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini 
la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PNX  GRUPS DE PRESSIÓ 
PNX1-  GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA AMB DIPÒSIT D'AIRE MUNTAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PNX1-T300,PNX1-TVMF. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (vàlvules, filtres, desguassos, maneguets 
antivibratoris, etc.). 
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- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada manomètrica, consum, cabal, presència i lectura 
de manòmetres presència i ajust de pressostats, nivell sonor). 
- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):      
- Cabal < cabal nominal      
- Cabal nominal      
- Cabal > cabal nominal 
En dipòsits auxiliars d'alimentació es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia: 
- Haurà d'estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Contarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta ha d'estar assegurada 
contra lliscament i disposar en la zona més alta de suficient ventilació i aireació. 
- Caldrà assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada d'animals i emissions nocives amb dispositius eficaços, 
com tamisos de trama densa per a ventilació i aireació, sifó per al desbordat. 
- Serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l'aigua continguda més les degudes a la sobrepressió de la xarxa 
si és el cas. 
- Es disposarà, en la canonada d'alimentació al dipòsit d'un o diversos dispositius de tancament per a evitar que el nivell 
d'omplerta del mateix superi el màxim previst. En el cas d'existir excés de pressió haurà d'interposar-se, abans d'aquestes 
vàlvules, una que limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors. 
- La centraleta de maniobra i control de l'equip disposarà d'un nivell de protecció per a impedir el funcionament de les 
bombes amb baix nivell d'aigua. 
- Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l'aigua continguda en el dipòsit, per a facilitar 
el seu manteniment i neteja. Així mateix, es construiran i connectaran de manera que l'aigua es renovi per la seva pròpia 
manera de funcionament evitant sempre l'existència d'aigua estancada. 
En bombes es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia: 
- Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i inèrcia al conjunt i 
impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici. 
- A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat d'impedir la transmissió de vibracions a la 
xarxa de canonades. 
- Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de manera que es puguin desmuntar sense 
interrupció del proveïment d'aigua. 
- Es realitzarà sempre una adequada anivellació. 
En dipòsits de pressió es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia: 
- Estarà dotat d'un pressostat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, fent les vegades d'interruptor, 
comandament la centraleta de maniobra i control de les bombes, de tal manera que aquestes només funcionin en el moment 
que disminueixi la pressió en l'interior del dipòsit fins als límits establerts, provocant el cort de corrent, i per tant la 
desocupada dels equips de bombejament, quan s'arribi a la pressió màxima de l'aire contingut en el dipòsit. 
- Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit. 
- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció atendrà en qualsevol cas, a l'ús previst. 
Disposaran, en lloc visible, d'una placa en la qual figuri la contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i 
prova, la data de timbrat, l'espessor de la xapa i el volum. 
- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la pressió màxima prevista a la instal·lació. 
- Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió d'obertura per sobre de la pressió 
nominal de treball i inferior o igual a la pressió de timbrat del dipòsit. 
- A fi d'evitar engegades massa freqüents de l'equip de bombejament, amb la consegüent despesa d'energia, es donarà un 
marge suficientment ampli entre la pressió màxima i la pressió mínima en l'interior del dipòsit, tal com figura en els punts 
corresponents al seu càlcul. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Verificar que el diferencial de pressió és < 120 KPa o bé 50 KPa per a bombes amb cabal variable. Verificar que el nº 
d'arrencades per hora de les bombes no és superior a 30 (segons ITIC 10.2.) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovaran tots els grups de pressió rebut, en qualsevol altre cas la DF determinarà la intensitat de la presa de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA, FASE 1B 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024 
 
 
 

 
  

PPQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ1  BANCS 
PQ12-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ12-THAR. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ1  BANCS 
PQ14-  BANC DE FORMIGÓ, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ14-T8SZ,PQ14-TBON,PQ14-TEXT,PQ14-TPUF,PQ14-TBOM. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
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PPQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ2  PAPERERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ23-TPAP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ3  FONTS 
PQ30-  FONT PER A EXTERIOR, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ30-TA76. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
PR36-  APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PR36-TRV4,PR36-8RV4. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
PR41  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS  
PR411-  SUBMINISTRAMENT ACER 
PR415-  SUBMINISTRAMENT ALNUS 
PR434-  SUBMINISTRAMENT FRAXINUS 
PR44C-  SUBMINISTRAMENT PLATANUS 
PR44D-  SUBMINISTRAMENT POPULUS 
PR450-  SUBMINISTRAMENT QUERCUS 
PR45D-  SUBMINISTRAMENT ZELKOVA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PR411-TTB6 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
PR46  SUBMINISTRAMENT DE CONÍFERES  
PR468-  SUBMINISTRAMENT CUPRESSUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PR468-916W. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
PR4A  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT  
PR4AD-  SUBMINISTRAMENT BRACHYPODIUM 
PR4EC-  SUBMINISTRAMENT LAVANDULA 
PR4JH-  SUBMINISTRAMENT VINCA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PR4AD-T30L. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PRA  SEMBRES 
PRA1-  HIDROSEMBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PRA1-DOEG. 
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CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra. 
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg. 
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es determinarà el contingut 
de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
____________________________________________________________________________ 
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6.- PRESSUPOST 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

PRESSUPOST Pàg.:02/02/24 1Data:

OBRA QUALITAT LA ROUREDA FASE 1B01
CAPÍTOL RELACIÓ D'ASSAIGS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PZ11-01G6 U Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o
presa de mostres, en un radi de 30 km (P - 14)

1,00083,40 83,40

2 PR3A-H93Q U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de
textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua,
anàlisi del ph (en h2o 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm)
pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (p, k, mg, ca, n
orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons moa iii) (P - 13)

3,000111,20 333,60

3 P035-01VE U Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma une 103501 (P - 1)

15,00077,95 1.169,25

4 P2V0-02M3 U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 4)

15,00016,49 247,35

5 P060-020D U Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30
cm, segons la norma une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en
12390-3 i une-en 12350-1 (P - 2)

2,000119,91 239,82

6 PDV1-02HY U Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de
sanejament, segons pptgtsp 1986 (P - 7)

2,000450,35 900,70

7 PDV1-02HX U Jornada per a realització durant l'execució, de les proves de
funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons pptgtsp
1986 (P - 6)

2,000654,60 1.309,20

8 PDV1-02HW U Jornada per a execució de les proves finals de funcionament
d'una xarxa de sanejament, segons pptgtsp 1986 (P - 5)

2,000654,60 1.309,20

9 PDV1-T100 U Jornada per a realització durant l'execució, de les proves de
funcionament d'un tram de xarxa elèctrica (P - 8)

2,000654,60 1.309,20

10 PDV1-T101 U Jornada per a realització durant l'execució, de les proves de
funcionament d'un tram de xarxa d'aigua (P - 9)

2,000654,60 1.309,20

11 PJS3-02XA U Assaig de pèrdues de càrrega i determinació de kv de vàlvules
per a reg de dn 25 a 300 mm, segons la norma une-en 1267 (P -
12)

1,000331,21 331,21

12 PJS3-02X6 U Assaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg de dn 25 a
300 mm, segons la norma une-en 14267 (P - 11)

1,000215,78 215,78

13 PDV1-TGAS U Jornada per a realització durant l'execució, de les proves de
funcionament d'un tram de xarxa de gas (P - 10)

2,000654,60 1.309,20

14 P185-T100 U Partida unitària a justificar per actualització i gestió d’inventaris
del departament d’espai urbà (incloent senyalització horitzontal i
vertical, semaforització, paviments i mobiliari urbà) d’acord amb
els criteris dels plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica
de l'ajuntament de barcelona per a obres entre 1.000 i 10.000m2
(P - 3)

1,000684,87 684,87

CAPÍTOLTOTAL 01.01 10.751,98

EUR
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Annex nùm. 13. Accessibilitat i mobilitat 

El projecte es redacta d’acord amb els criteris generals de mobilitat establerts per les normatives de referencia següents:

- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, que deroga l’Ordre 
VIV/561/2010.

Tot l’àmbit del projecte és accessible, d’acord amb el recorregut descrit al plànol A24 ‘Planta de mobilitat i itinerari 
accessible’.

El pendent màxim considerat per als recorreguts accessibles és del 6 %.
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Annex nùm. 14. Estudi de Gestió de residus
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Estudi de Gestió de Residus

1 Introducció i objecte

El present estudi de gestió de residus de l’obra es redacta per donar compliment de la normativa
autonòmica i estatal més recent d’aplicació, permet donar compliment al " Real decreto 210/2018, de
Aprobación del Programa de prevención y gestión de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT20)",
al "Real Decreto 105/2008, regulador de la Producción y gestión de residuos de construcción y
demolición", d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat: 21/2006, d'Ecoeficiència.

Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició,
amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o d’altres formes de
valorització i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit).

2 Definicions

Per a un millor enteniment d'aquest document, es realitzen les següents definicions dins l’àmbit de la
gestió de residus en obres de construcció i demolició.

Residu (Llei 10/1998) : qualsevol substància o objecte pertanyent a alguna de les categories que figuren
en l'annex d'aquesta Llei, del qual el seu posseïdor es desprengui o del qual tingui la intenció o
obligació de desprendre . En tot cas, tindran aquesta consideració els que figurin en el Catàleg Europeu
de Residus (CER), aprovat per les institucions comunitàries.

Residus perillosos: aquells que figuren en la llista de residus perillosos, aprovada en el Reial Decret
952/1997, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. Els que hagin estat qualificats com
a perillosos per la normativa comunitària i els que pugi aprovar el Govern de conformitat amb el que
estableix la normativa europea o en convenis internacionals dels quals Espanya formi part.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera,
no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma
que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i
la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En
cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o
subterrànies.

Productor: qualsevol persona física o jurídica l’activitat, exclosa la derivada del consum domèstic,
produeixi residus o que efectuï operacions de tractament previ, de mescla, o d'un altre tipus que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d'aquests residus.

Posseïdor : el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en el seu poder i que
no tingui la condició de gestor de residus.

Gestor: la persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen
la gestió dels residus, sigui o no el productor dels mateixos.
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Estudi de Gestió de Residus

Gestió el conjunt d'activitats encaminades a donar als residus la destinació final més adequat.

 Gestió Interna : operacions de manipulació, classificació, envasat, etiquetatge, recollida,
trasllat i emmagatzematge dins del centre de treball.

 Gestió Externa : operacions de recollida, transport, tractament i eliminació dels residus un cop
han estat retirats del centre generador dels mateixos.

Emmagatzematge: el dipòsit temporal de residus perillosos que no suposi cap forma d'eliminació o
aprofitament dels mateixos.

Tractament: les operacions que tinguin per finalitat reduir o anul lar la toxicitat i altres característiques
perilloses per a la salut humana, recursos naturals i medi ambient, així com facilitar el transport,
emmagatzematge, eliminació i recuperació dels recursos continguts.

Recuperació: tot procés industrial que té per objecte l'aprofitament dels recursos continguts en els
residus perillosos ja sigui en forma de matèries primeres o d'energia.

Eliminació: tot procediment que com l'abocament controlat, la incineració sense recuperació
d'energia, la injecció en el subsol i l'abocament al mar, no impliqui cap aprofitament dels recursos.

Pretractament: operació que mitjançant la modificació de les característiques físiques o químiques del
residu persegueix una major facilitat per a la seva manipulació, tractament o eliminació.

Envasos: material o recipient destinat a embolicar o contenir temporalment residus durant les
operacions que componen la gestió dels mateixos.

Reutilització: ocupació d'un material recuperat en un altre cicle de producció diferent del que li va
donar origen o com a bé de consum.

Reciclatge: introducció d'un material recuperat en el cicle de producció en què ha estat generat.

Regeneració: tractament a què és sotmès un producte usat o desgastat a l'efecte de tornar li les
qualitats originals que permetin la seva reutilització.

3 Identificació dels residus

A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació
segons el Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya (CRC), i que es basa en el
Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002 amb l’Ordre
MAM/304/2022.

Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats
com a perillosos (especials).

Els residus adopten una codificació de sis xifres.
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3.1 Tipologia de residus generats
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Estudi de Gestió de Residus

4 Estimació de la generació de residus

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i
demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs,
d’excavació i d’obra nova que es generaran en l’obra, sense considerar l’esponjament.

L'estimació es realitzarà en funció de les categories indicades en l'apartat 3.
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Estudi de Gestió de Residus

Estimació dels residus d’enderroc:

Estimació dels residus d’obra nova (construcció):

Per a l’estimació dels residus generats en fase d’obra nova (construcció), s’utilitza la fulla de càlcul 
generada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, considerant que la superfície construïda a efectes de 
càlcul equival a un 5% de la superfície del projecte, donada la simplicitat de l’obra d’urbanització respecte 
una obra d’edificació, que és la considerada per la fulla de càlcul. 

Estimació dels residus d’esbrossada i neteja del terreny:

Codificació residus LER Pes Volum aparent 
Ordre MAM/304/2002 (tones) (m3) 

residus d’esbrossada   200201 168,91 276,08 

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 426,543 0,062 170,617

petris 170107 0,052 18,900 0,082 13,500

metalls 170407 0,004 5,024 0,001 0,640

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

v idre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 8,775 0,001 11,250

fibrociment 170605 0,010 0,225 0,018 0,090

altres: - 0,000 - 0,000

0 0,010 0,000 0,100 0,000

0 0,044 0,000 0,031 0,000

0,7556 459,47 t 0,8854 196,10 m3

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

Codificació re Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 16,7798 0,0896 17,4997

obra de fàbrica 170102 0,0150 7,1574 0,0407 7,9518
formigó 170101 0,0320 7,1242 0,0261 5,0895

petris 170107 0,0020 1,5356 0,0118 2,3054
guixos 170802 0,0039 0,7672 0,0097 1,8990
altres 0,0010 0,1954 0,0013 0,2540

   embalatges 0,0380 0,8337 0,0285 5,5740

fustes 170201 0,0285 0,2358 0,0045 0,8792
plàstics 170203 0,0061 0,3087 0,0104 2,0221

paper i cartró 170904 0,0030 0,1622 0,0119 2,3211
metalls 170407 0,0004 0,1270 0,0018 0,3517

totals de construcció 17,61 t 23,07 m3

Residus de construcció
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Estimació dels residus d’excavació:

5 Dipòsit segons Real Decreto 210/2018

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grav a i sorra compacta 0,00 0,00

grav a i sorra solta 0,00 0,00
argiles 54,89 26,14

terra v egetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 54,89 t 26,14 m3

SI NO             26,14 m3

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

és residu:Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que
el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

altra obra

SI

a l'abocador

T 65,87 T
T 472,06 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excav ació */ ** 65,87 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 472,06 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

472,06Total construcció i enderroc (tones)

Total excav ació (tones)

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per 
minimització

54,89

euros/T 724,57

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 5192,62

537,9

5.917,19Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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6 Estimació de les emissions de CO2

Emissions de CO2 de materials d’obra:

MAQUINARIA kg CO2 %

Bandeja vibrante,pla.60cm 7,67             0,02%

Camión bomba hormigonar 4.556,33      9,98%

Camión cesta h=10-19m 0,43             0,00%

Camión cesta h=10m 12,02           0,03%

Camión cisterna 8m3 3,88             0,01%

Camión grúa 597,32         1,31%

Camión grúa 5t 9,86             0,02%

Camión transp.7 t 3,30             0,01%

Compresor portát.,7-10m3/min,pres=8bar 163,35         0,36%

Compresor+dos martillos neumáticos 489,72         1,07%

Cortacésped rotativo autopropul.,ancho=66-90cm 0,01             0,00%

Depósito aire comprimido,180m3/h 181,13         0,40%

Desplazamiento+mont.+desmont.eq.perfor.+lodos pilo.perf.llots 46,44           0,10%

Equipo corte oxiacetilénico 1.935,69      4,24%

Equipo inyección,bomba pres.baja+carro perfor.taladro D<=20 870,65         1,91%

Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica 31.437,08    68,88%

Extendedora p/pavimento hormigón 110,05         0,24%

Fratás mecánico 24,00           0,05%

Grúa autopropulsada 12t 3.254,77      7,13%

Grúa autopropulsada 40t 53,78           0,12%

Grúa autopropulsada 60t 1,49             0,00%

Hidrosembradora montada s/camión,2500l,bomba 15-20kW 0,09             0,00%

Hormigonera 165l 40,56           0,09%

Máquina cortajuntas disco diamante p/pavimento 4,80             0,01%

Máquina taladradora 0,15             0,00%

Mezclad-bombeadora,p/morteros+yesos proyect. 371,04         0,81%

Pala cargadora s/neumáticos 15-20t 99,90           0,22%

Pala cargadora s/neumáticos 8-14t 823,49         1,80%

Reglón vibratorio 63,83           0,14%

Retroexcavadora con martillo rompedor 350,30         0,77%

Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 63,25           0,14%

Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 24,61           0,05%

Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 24,84           0,05%

Sold.lám.PVC,manual,aire cal. 13,04           0,03%

TOTAL 45.638,86    100,00%

TOTAL
EMISSIONS DE CO2 DE MAQUINÀRIA D'OBRA

TOTAL

kg CO2

TOTAL 239.898,39

EMISSIONS DE CO2 DE MATERIALS
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7 Minimització i prevenció

L’Estudi de Gestió de Residus identifica totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració
en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase
d’obra o de reduir ne la seva producció.

S’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden ajudar a una millor
gestió dels residus, què el tècnic responsable ha tingut en compte considerant el projecte:

8 Operacions de gestió de residus

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal lacions destinades a la
gestió de residus que cal preveure des de la fase de projecte.

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d’acord a:

L’espai disponibles per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.
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La possibilitat de reutilització i reciclatge “in situ”.

La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i la distància als dipòsits controlats, els
costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en
la gestió ó dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització,
al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

Per fer ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials
i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que
més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys
opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico
químiques exigides, reutilitzat (en el cas de runa neta) a mateixa obra o on s’ha produït.

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal lacions on es faci un tractament previ i des d’on el
residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més
desfavorable, cap a l’abocament del dipòsit controlat.

No es preveu la possibilitat de realitzar en obra cap de les operacions de reutilització, valorització ni
eliminació a causa de l'escassa utilitat dels residus generats. Per tant, es procedirà a la contractació de
Gestors de Residus autoritzats per a la seva corresponent retirada i tractament posterior. Les terres es
destinaran a l'abocador més adient i la resta es durà en forma de residu barrejat.

A continuació s’adjunta, en forma de taula, la fitxa per facilitar la identificació de les operacions de
gestió de residus dintre de l’obra (de separació):

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 433,67
Maons, teules i ceràmics 40 7,16
Metalls 2 5,15
Fusta 1 0,24
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,16
Paper i cartró 0,50 0,16
Especials* inapreciable inapreciable

no no especial

no inert
si no especial

si

si especial

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

no no especial
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Es faran servir a obra els contenidors, bidons, cassetes d’emmagatzematge i altres tipus de
contenidors, amb el nombre i disposició que siguin necessaris per a la correcta gestió dels residus
contemplats en aquest Estudi de Gestió de Residus per a l’obra.
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Vies de gestió de valorització o d'eliminació



PROJECTE EXECUTIU
FASE 1A D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA, SABADELL
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES

 

Estudi de Gestió de Residus

PROJECTE EXECUTIU
FASE 1A D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA, SABADELL
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES

 

Estudi de Gestió de Residus



PROJECTE EXECUTIU
FASE 1A D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA, SABADELL
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES

 

Estudi de Gestió de Residus

Gestió dels residus tòxics i/o perillosos:

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació
selectiva, a fi d’aïllar los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:

Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.

Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els
contenen.
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Barreges d’olis amb aigua i d’hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de
maquinaria i equips.

Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els
contenen.

Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.

Aquests residus es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació
sobre residus tòxics i perillosos amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva
manipulació, i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus.

9 Marc legal

A continuació es llista un resum de les principals normatives d’aplicació en aquest Estudi:

LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.

REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.

REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre.

Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.

Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut aplicable als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (<<BOE>> 86, d’11 2006).

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització
eliminació de residus i la llista europea de residus.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.



PROJECTE EXECUTIU
FASE 1A D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA, SABADELL
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES

 

Estudi de Gestió de Residus

Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de
Residus Tòxics i Perillosos.

Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001 2006.

Ley 10/98, de 21 d’abril, de residuos.

DECRET 89/2010, de 29 de juny por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la
construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción.

REAL DECRETO 210/2018, de aprobación del Programa de prevención y gestión de residuos y recursos
de Catalunya (PRECAT20)".

Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus
a Catalunya.

10 Gestors dels residus

En tot cas, dins del Pla de Gestió de Residus que ha de realitzar el contractista de l'obra es definirà qui
és el Gestor i quina serà la destinació dels residus generats que s'han determinat dins del present
Estudi de Gestió de Residus i que es prevegin al Pla de Gestió de Residus.

11 Plec de prescripcions tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra,
s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la
Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha d’estar elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció
Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

S’adjunta Plec de prescripcions tècniques particulars:

-

si

si

tipus de residu
RESIDUS D'ENDERROC, 
EXCAVACIÓ I CONSTRUCCIÓ

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

08227, Terrassa

Instal·lacions de reciclatge i/o v alorització

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

HERCAL ZERO Carretera de Montcada 880 E-1844.20
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12 Documentació gràfica

Dins del Pla de Gestió de Residus que ha de realitzar el contractista de l'obra es definiran els plànols
de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig i, si escau, altres operacions de gestió
dels residus de construcció i demolició en l'obra, plànols que posteriorment podran ser objecte
d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes de execució, sempre amb
l'acord de la direcció facultativa de l'obra.

13 Pressupost

Les partides incorporades al pressupost del present projecte per a l’aplicació i execució de la gestió
dels residus, s’estimen en la quantitat de 36.822,01 euros (Preu d’Execució Material del projecte),
segons detall adjunt (en cas de discordança amb l’import del capítol del pressupost de projecte, preval
l’import del pressupost de projecte):
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST FASE 1A
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 01  GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008, amb
mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170101
4 paviment de panot i base 830,025 1,000 0,150 124,504 C#*D#*E#*F#
5 vorada formigó 184,450 0,500 0,500 46,113 C#*D#*E#*F#
6 170107
7 paviment asfàtic i base 45,000 1,000 0,300 13,500 C#*D#*E#*F#
8 170407
9 pals i lluminàries 4,000 4,000 0,200 0,200 0,640 C#*D#*E#*F#

10 170302
11 paviment asfàtic i base 45,000 1,000 0,250 11,250 C#*D#*E#*F#
12 170605
13 paviment asfàtic i base 45,000 1,000 0,002 0,090 C#*D#*E#*F#
14 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 68,634

TOTAL AMIDAMENT 264,731

2 P2R5-DT1O M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170101
4 paviment de panot i base 830,025 1,000 0,150 124,504 C#*D#*E#*F#
5 vorada formigó 184,450 0,500 0,500 46,113 C#*D#*E#*F#
6 170107
7 paviment asfàtic i base 45,000 1,000 0,300 13,500 C#*D#*E#*F#
8 170407
9 pals i lluminàries 4,000 4,000 0,200 0,200 0,640 C#*D#*E#*F#

10 170302
11 paviment asfàtic i base 45,000 1,000 0,250 11,250 C#*D#*E#*F#
12 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 68,602

TOTAL AMIDAMENT 264,609

3 P2RA-EU3U M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 paviment de panot i base 830,025 1,000 0,150 124,504 C#*D#*E#*F#
4 vorada formigó 184,450 0,500 0,500 46,113 C#*D#*E#*F#
5 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 59,716 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 230,333

4 P2RA-EU3R M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 paviment asfàtic i base 45,000 1,000 0,300 13,500 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 4,725 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 18,225

5 P2RA-EU38 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 pals i lluminàries 4,000 4,000 0,200 0,200 0,640 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,224 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 0,864

6 P2RA-M8VT M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 paviment asfàtic i base 45,000 1,000 0,250 11,250 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 3,938 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 15,188

7 P2R5-DT1P M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 paviment asfàtic i base 45,000 1,000 0,002 0,090 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,032 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 0,122

8 P2RA-EU3N Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A T

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 paviment asfàtic i base 2.500,000 45,000 1,000 0,002 225,000 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 78,750 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 303,750

Obra 01 PRESSUPOST FASE 1A
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 02  GESTIÓ DE RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

1 P2R3-XXHC M3 Transport de terres a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus
3 excavacions rebaix 272,200 1,000 1,000 272,200 C#*D#*E#*F#
4 excavació talussos 930,353 1,000 1,000 930,353 C#*D#*E#*F#
5 excavació caixa de paviment 610,770 1,000 1,000 610,770 C#*D#*E#*F#
6 excavació limit paviment 31,176 1,000 1,000 31,176 C#*D#*E#*F#
7 a deduir reblerts -1,000 1.818,360 1,000 1,000 -1.818,360 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 26,139 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
9 superficie aproximada d'actuació fase

1A
2.760,780 1,000 0,100 276,078 C#*D#*E#*F#

10 Percentatge "A origen" esponjament P 20,000 60,443 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 362,660

2 P2RA-EU3W M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 excavacions rebaix 272,200 1,000 1,000 272,200 C#*D#*E#*F#
4 excavació talussos 930,353 1,000 1,000 930,353 C#*D#*E#*F#
5 excavació caixa de paviment 610,770 1,000 1,000 610,770 C#*D#*E#*F#
6 excavació limit paviment 31,176 1,000 1,000 31,176 C#*D#*E#*F#
7 a deduir reblerts -1,000 1.818,360 1,000 1,000 -1.818,360 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A origen" esponjament P 20,000 5,228 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 31,367

3 P2RA-EU3I M3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Esbrossada C#*D#*E#*F#
3 superficie aproximada d'actuació fase

1A
2.760,780 1,000 0,100 276,078 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 Percentatge "A origen" esponjament P 20,000 55,216 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 331,294

Obra 01 PRESSUPOST FASE 1A
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 03  GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ/URBANITZACIÓ

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008, amb
mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 previsió especials 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
4 170102 7,952 7,952 C#*D#*E#*F#
5 170101 5,090 5,090 C#*D#*E#*F#
6 170107 2,305 2,305 C#*D#*E#*F#
7 170802 1,899 1,899 C#*D#*E#*F#
8 altres 0,254 0,254 C#*D#*E#*F#
9 170201 0,879 0,879 C#*D#*E#*F#

10 170203 2,022 2,022 C#*D#*E#*F#
11 170904 2,321 2,321 C#*D#*E#*F#
12 170407 0,352 0,352 C#*D#*E#*F#
13 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 8,181

TOTAL AMIDAMENT 31,555

2 P2R5-DT1O M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170102 7,952 7,952 C#*D#*E#*F#
4 170101 5,090 5,090 C#*D#*E#*F#
5 170107 2,305 2,305 C#*D#*E#*F#
6 170802 1,899 1,899 C#*D#*E#*F#
7 altres 0,254 0,254 C#*D#*E#*F#
8 170201 0,879 0,879 C#*D#*E#*F#
9 170203 2,022 2,022 C#*D#*E#*F#

10 170904 2,321 2,321 C#*D#*E#*F#
11 170407 0,352 0,352 C#*D#*E#*F#
12 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 8,076

TOTAL AMIDAMENT 31,150

3 P2RA-EU3K M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170102 7,952 7,952 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1A
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 2,783 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 10,735

4 P2RA-EU3U M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170101 5,090 5,090 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 1,782 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 6,872

5 P2RA-EU3R M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170107 2,305 2,305 C#*D#*E#*F#
4 170802 1,899 1,899 C#*D#*E#*F#
5 altres 0,254 0,254 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 1,560 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 6,018

6 P2RA-EU36 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170201 0,879 0,879 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,308 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 1,187

7 P2RA-EU2Y M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus
3 170203 2,022 2,022 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,708 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 2,730

8 P2RA-EU30 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea de residus

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1A
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170904 2,321 2,321 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,812 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 3,133

9 P2RA-EU38 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus
3 170407 0,352 0,352 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,123 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 0,475

10 P2R5-DT1P M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A T
2 previsió 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

11 P2RA-EU3N Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A T
2 previsió 1.000,000 0,300 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1A
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost FASE 1A

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 01 GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals (P - 29)

20,86 264,731 5.522,29

2 P2R5-DT1O M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 31)

21,45 264,609 5.675,86

3 P2RA-EU3U M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 41)

18,71 230,333 4.309,53

4 P2RA-EU3R M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
llista europea de residus (P - 40)

26,99 18,225 491,89

5 P2RA-EU38 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la llista europea de
residus (P - 36)

-42,23 0,864 -36,49

6 P2RA-M8VT M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la llista europea de residus (P - 43)

19,88 15,188 301,94

7 P2R5-DT1P M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 32)

196,89 0,122 24,02

8 P2RA-EU3N Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
llista europea de residus (P - 39)

0,29 303,750 88,09

TOTAL Titol 3 01.GR.01 16.377,13

Obra 01 Pressupost FASE 1A

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 02 GESTIÓ DE RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

1 P2R3-XXHC M3 Transport de terres a obra exterior, centre de valorització o instal·lació
autoritzada, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
30)

6,13 362,660 2.223,11

2 P2RA-EU3W M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002) (P - 42)

9,38 31,367 294,22

3 P2RA-EU3I M3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb
una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 37)

48,40 331,294 16.034,63

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.GR.02 18.551,96

Obra 01 Pressupost FASE 1A

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ/URBANITZACIÓ

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals (P - 29)

20,86 31,555 658,24

2 P2R5-DT1O M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 31)

21,45 31,150 668,17

3 P2RA-EU3K M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
llista europea de residus (P - 38)

12,20 10,735 130,97

4 P2RA-EU3U M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 41)

18,71 6,872 128,58

5 P2RA-EU3R M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
llista europea de residus (P - 40)

26,99 6,018 162,43

6 P2RA-EU36 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista europea de residus (P -
35)

15,60 1,187 18,52

7 P2RA-EU2Y M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus (P -
33)

0,00 2,730 0,00

8 P2RA-EU30 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea de
residus (P - 34)

0,00 3,133 0,00

9 P2RA-EU38 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la llista europea de
residus (P - 36)

-42,23 0,475 -20,06

10 P2R5-DT1P M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 32)

196,89 0,300 59,07

11 P2RA-EU3N Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
llista europea de residus (P - 39)

0,29 300,000 87,00

TOTAL Titol 3 01.GR.03 1.892,92

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1A
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.GR.01   GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC 16.377,13
Titol 3 01.GR.02  GESTIÓ DE RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES 18.551,96
Titol 3 01.GR.03   1.892,92
Capítol 01.GR  

GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ/URBANITZACIÓ 
GESTIÓ DE RESIDUS 36.822,01

euros

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1A
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-29 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals

20,86 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 P2R3-XXHC M3 Transport de terres a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-31 P2R5-DT1O M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

21,45 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 P2R5-DT1P M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

196,89 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 P2RA-EU2Y M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
llista europea de residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-34 P2RA-EU30 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
llista europea de residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-35 P2RA-EU36 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista
europea de residus

15,60 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-36 P2RA-EU38 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la llista europea de residus

-42,23 €

(MENYS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-37 P2RA-EU3I M3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

48,40 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-38 P2RA-EU3K M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea
de residus

12,20 €

(DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-39 P2RA-EU3N Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista
europea de residus

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-40 P2RA-EU3R M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista europea de
residus

26,99 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1A
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-41 P2RA-EU3U M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

18,71 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-42 P2RA-EU3W M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-43 P2RA-M8VT M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la llista europea de residus

19,88 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1A
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-29 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals

20,86 €

Altres conceptes 20,86000 €

P-30 P2R3-XXHC M3 Transport de terres a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,13 €

Altres conceptes 6,13000 €

P-31 P2R5-DT1O M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

21,45 €

Altres conceptes 21,45000 €

P-32 P2R5-DT1P M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

196,89 €

Altres conceptes 196,89000 €

P-33 P2RA-EU2Y M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
llista europea de residus

0,00 €

B2RA-28TU T Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
llista europea de residus

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 P2RA-EU30 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
llista europea de residus

0,00 €

B2RA-28UL T Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
llista europea de residus

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-35 P2RA-EU36 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista
europea de residus

15,60 €

B2RA-28TK T Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista
europea de residus

15,14870 €

Altres conceptes 0,45130 €

P-36 P2RA-EU38 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la llista europea de residus

-42,23 €

B2RA-28UG T Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la llista europea de residus

-41,00400 €

Altres conceptes -1,22600 €

P-37 P2RA-EU3I M3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

48,40 €

B2RA-28U1 T Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

46,98750 €

Altres conceptes 1,41250 €

P-38 P2RA-EU3K M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea

12,20 €
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de residus

B2RA-28UO T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea
de residus

11,84800 €

Altres conceptes 0,35200 €

P-39 P2RA-EU3N Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista
europea de residus

0,29 €

B2RA-28VA Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista
europea de residus

0,28000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-40 P2RA-EU3R M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista europea de
residus

26,99 €

B2RA-28US T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista europea de
residus

26,20000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-41 P2RA-EU3U M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

18,71 €

B2RA-28UQ T Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

18,16850 €

Altres conceptes 0,54150 €

P-42 P2RA-EU3W M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

9,38 €

B2RA-28V5 M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

9,11000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-43 P2RA-M8VT M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la llista europea de residus

19,88 €

B2RA-M8VV T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la llista europea de residus

19,29950 €

Altres conceptes 0,58050 €
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PARTIDES D'OBRA

P2R2-EU9QP-29 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 20,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H Manobre 1,000 /R x 19,95000 = 19,95000

Subtotal: 19,95000 19,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29925

COST DIRECTE 20,24925
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,85673

P2R3-XXHCP-30 M3 Transport de terres a obra exterior, centre de
valorització o instal·lació autoritzada, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

Rend.: 1,000 6,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M H Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 41,05000 = 5,95225

Subtotal: 5,95225 5,95225

COST DIRECTE 5,95225
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,13082

P2R5-DT1OP-31 M3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1R1-00CZ M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 20,83000 = 20,83000

Subtotal: 20,83000 20,83000

COST DIRECTE 20,83000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,62490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45490
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P2R5-DT1PP-32 M3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
200 l de capacitat

Rend.: 1,000 196,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1R1-00D0 M3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat
i recollida amb residus especials

1,000 /R x 191,16000 = 191,16000

Subtotal: 191,16000 191,16000

COST DIRECTE 191,16000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,73480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,89480

P2RA-EU2YP-33 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TU T Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P2RA-EU30P-34 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea
de residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UL T Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea
de residus

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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P2RA-EU36P-35 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

Rend.: 1,000 15,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TK T Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

0,190      x 79,73000 = 15,14870

Subtotal: 15,14870 15,14870

COST DIRECTE 15,14870
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,45446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60316

P2RA-EU38P-36 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la llista europea
de residus

Rend.: 1,000 -42,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UG T Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la llista europea
de residus

0,200      x -205,02000 = -41,00400

Subtotal: -41,00400 -41,00400

COST DIRECTE -41,00400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % -1,23012

COST EXECUCIÓ MATERIAL -42,23412

P2RA-EU3IP-37 M3 Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 48,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28U1 T Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,750      x 62,65000 = 46,98750

Subtotal: 46,98750 46,98750
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COST DIRECTE 46,98750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,40963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,39713

P2RA-EU3KP-38 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 03 segons la llista europea de residus

Rend.: 1,000 12,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UO T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 03 segons la llista europea de residus

0,800      x 14,81000 = 11,84800

Subtotal: 11,84800 11,84800

COST DIRECTE 11,84800
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,20344

P2RA-EU3NP-39 Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la llista europea de residus

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28VA Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la llista europea de residus

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 0,28000 0,28000

COST DIRECTE 0,28000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28840
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P2RA-EU3RP-40 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la llista europea de residus

Rend.: 1,000 26,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28US T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la llista europea de residus

1,000      x 26,20000 = 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,78600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,98600

P2RA-EU3UP-41 M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000 18,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UQ T Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,54506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,71356

P2RA-EU3WP-42 M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28V5 M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra

1,000      x 9,11000 = 9,11000
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inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Subtotal: 9,11000 9,11000

COST DIRECTE 9,11000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38330

P2RA-M8VTP-43 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la llista europea de residus

Rend.: 1,000 19,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-M8VV T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la llista europea de residus

1,450      x 13,31000 = 19,29950

Subtotal: 19,29950 19,29950

COST DIRECTE 19,29950
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,57899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,87849
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Estudi de Gestió de Residus

1 Introducció i objecte

El present estudi de gestió de residus de l’obra es redacta per donar compliment de la normativa
autonòmica i estatal més recent d’aplicació, permet donar compliment al " Real decreto 210/2018, de
Aprobación del Programa de prevención y gestión de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT20)",
al "Real Decreto 105/2008, regulador de la Producción y gestión de residuos de construcción y
demolición", d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat: 21/2006, d'Ecoeficiència.

Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició,
amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o d’altres formes de
valorització i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit).

2 Definicions

Per a un millor enteniment d'aquest document, es realitzen les següents definicions dins l’àmbit de la
gestió de residus en obres de construcció i demolició.

Residu (Llei 10/1998) : qualsevol substància o objecte pertanyent a alguna de les categories que figuren
en l'annex d'aquesta Llei, del qual el seu posseïdor es desprengui o del qual tingui la intenció o
obligació de desprendre . En tot cas, tindran aquesta consideració els que figurin en el Catàleg Europeu
de Residus (CER), aprovat per les institucions comunitàries.

Residus perillosos: aquells que figuren en la llista de residus perillosos, aprovada en el Reial Decret
952/1997, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. Els que hagin estat qualificats com
a perillosos per la normativa comunitària i els que pugi aprovar el Govern de conformitat amb el que
estableix la normativa europea o en convenis internacionals dels quals Espanya formi part.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera,
no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma
que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i
la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En
cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o
subterrànies.

Productor: qualsevol persona física o jurídica l’activitat, exclosa la derivada del consum domèstic,
produeixi residus o que efectuï operacions de tractament previ, de mescla, o d'un altre tipus que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d'aquests residus.

Posseïdor : el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en el seu poder i que
no tingui la condició de gestor de residus.

Gestor: la persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen
la gestió dels residus, sigui o no el productor dels mateixos.
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Gestió el conjunt d'activitats encaminades a donar als residus la destinació final més adequat.

 Gestió Interna : operacions de manipulació, classificació, envasat, etiquetatge, recollida,
trasllat i emmagatzematge dins del centre de treball.

 Gestió Externa : operacions de recollida, transport, tractament i eliminació dels residus un cop
han estat retirats del centre generador dels mateixos.

Emmagatzematge: el dipòsit temporal de residus perillosos que no suposi cap forma d'eliminació o
aprofitament dels mateixos.

Tractament: les operacions que tinguin per finalitat reduir o anul lar la toxicitat i altres característiques
perilloses per a la salut humana, recursos naturals i medi ambient, així com facilitar el transport,
emmagatzematge, eliminació i recuperació dels recursos continguts.

Recuperació: tot procés industrial que té per objecte l'aprofitament dels recursos continguts en els
residus perillosos ja sigui en forma de matèries primeres o d'energia.

Eliminació: tot procediment que com l'abocament controlat, la incineració sense recuperació
d'energia, la injecció en el subsol i l'abocament al mar, no impliqui cap aprofitament dels recursos.

Pretractament: operació que mitjançant la modificació de les característiques físiques o químiques del
residu persegueix una major facilitat per a la seva manipulació, tractament o eliminació.

Envasos: material o recipient destinat a embolicar o contenir temporalment residus durant les
operacions que componen la gestió dels mateixos.

Reutilització: ocupació d'un material recuperat en un altre cicle de producció diferent del que li va
donar origen o com a bé de consum.

Reciclatge: introducció d'un material recuperat en el cicle de producció en què ha estat generat.

Regeneració: tractament a què és sotmès un producte usat o desgastat a l'efecte de tornar li les
qualitats originals que permetin la seva reutilització.

3 Identificació dels residus

A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació
segons el Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya (CRC), i que es basa en el
Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002 amb l’Ordre
MAM/304/2022.

Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats
com a perillosos (especials).

Els residus adopten una codificació de sis xifres.
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3.1 Tipologia de residus generats
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4 Estimació de la generació de residus

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i
demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs,
d’excavació i d’obra nova que es generaran en l’obra, sense considerar l’esponjament.

L'estimació es realitzarà en funció de les categories indicades en l'apartat 3.

PROJECTE EXECUTIU
FASE 1B D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA, SABADELL
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES

 

Estudi de Gestió de Residus

Estimació dels residus d’enderroc:

Estimació dels residus d’obra nova (construcció):

Per a l’estimació dels residus generats en fase d’obra nova (construcció), s’utilitza la fulla de càlcul 
generada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, considerant que la superfície construïda a efectes de 
càlcul equival a un 5% de la superfície del projecte, donada la simplicitat de l’obra d’urbanització respecte 
una obra d’edificació, que és la considerada per la fulla de càlcul. 

Estimació dels residus d’esbrossada i neteja del terreny:

Codificació residus LER Pes Volum aparent 
Ordre MAM/304/2002 (tones) (m3) 

residus d’esbrossada   200201 437,63 715,30 

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 261,313 0,062 104,525

petris 170107 0,052 31,500 0,082 22,500

metalls 170407 0,004 2,512 0,001 0,320

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

v idre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 14,625 0,001 18,750

fibrociment 170605 0,010 0,375 0,018 0,150

altres: - 0,000 - 0,000

0 0,010 0,000 0,100 0,000

0 0,044 0,000 0,031 0,000

0,7556 310,32 t 0,8854 146,25 m3

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

Codificació re Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 39,1528 0,0896 40,8327

obra de fàbrica 170102 0,0150 16,7005 0,0407 18,5541
formigó 170101 0,0320 16,6230 0,0261 11,8755

petris 170107 0,0020 3,5832 0,0118 5,3793
guixos 170802 0,0039 1,7902 0,0097 4,4311
altres 0,0010 0,4559 0,0013 0,5926

   embalatges 0,0380 1,9452 0,0285 13,0061

fustes 170201 0,0285 0,5502 0,0045 2,0514
plàstics 170203 0,0061 0,7203 0,0104 4,7183

paper i cartró 170904 0,0030 0,3784 0,0119 5,4158
metalls 170407 0,0004 0,2963 0,0018 0,8206

totals de construcció 41,10 t 53,84 m3

Residus de construcció
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Estimació dels residus d’excavació:

5 Dipòsit segons Real Decreto 210/2018

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grav a i sorra compacta 0,00 0,00

grav a i sorra solta 0,00 0,00
argiles 1502,12 715,30

terra v egetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 1502,12 t 715,30 m3

SI NO           715,30 m3SI

a l'abocador
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que
el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

altra obra

és residu:

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

T 1802,54 T
T 348,91 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excav ació */ ** 1802,54 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 348,91 T 11 euros

Tones

euros23.665,99Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per 
minimització

1502,12

euros/T 19827,98

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 3838,02

2.151,5

348,91Total construcció i enderroc (tones)

Total excav ació (tones)

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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6 Estimació de les emissions de CO2

Emissions de CO2 de materials d’obra:

MAQUINARIA kg CO2 %

Bandeja vibrante,pla.60cm 17,15           0,02%

Camión bomba hormigonar 10.191,79    9,98%

Camión cesta h=10-19m 0,95             0,00%

Camión cesta h=10m 26,89           0,03%

Camión cisterna 8m3 8,68             0,01%

Camión grúa 1.336,12      1,31%

Camión grúa 5t 22,05           0,02%

Camión transp.7 t 7,37             0,01%

Compresor portát.,7-10m3/min,pres=8bar 365,39         0,36%

Compresor+dos martillos neumáticos 1.095,43      1,07%

Cortacésped rotativo autopropul.,ancho=66-90cm 0,03             0,00%

Depósito aire comprimido,180m3/h 405,15         0,40%

Desplazamiento+mont.+desmont.eq.perfor.+lodos pilo.perf.llots 103,87         0,10%

Equipo corte oxiacetilénico 4.329,83      4,24%

Equipo inyección,bomba pres.baja+carro perfor.taladro D<=20 1.947,51      1,91%

Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica 70.319,78    68,88%

Extendedora p/pavimento hormigón 246,17         0,24%

Fratás mecánico 53,68           0,05%

Grúa autopropulsada 12t 7.280,41      7,13%

Grúa autopropulsada 40t 120,30         0,12%

Grúa autopropulsada 60t 3,34             0,00%

Hidrosembradora montada s/camión,2500l,bomba 15-20kW 0,20             0,00%

Hormigonera 165l 90,74           0,09%

Máquina cortajuntas disco diamante p/pavimento 10,74           0,01%

Máquina taladradora 0,33             0,00%

Mezclad-bombeadora,p/morteros+yesos proyect. 829,96         0,81%

Pala cargadora s/neumáticos 15-20t 223,46         0,22%

Pala cargadora s/neumáticos 8-14t 1.842,02      1,80%

Reglón vibratorio 142,78         0,14%

Retroexcavadora con martillo rompedor 783,57         0,77%

Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 141,47         0,14%

Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 55,05           0,05%

Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 55,56           0,05%

Sold.lám.PVC,manual,aire cal. 29,17           0,03%

TOTAL 102.086,93  100,00%

TOTAL
EMISSIONS DE CO2 DE MAQUINÀRIA D'OBRA

TOTAL

kg CO2

TOTAL 536.614,82

EMISSIONS DE CO2 DE MATERIALS
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7 Minimització i prevenció

L’Estudi de Gestió de Residus identifica totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració
en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase
d’obra o de reduir ne la seva producció.

S’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden ajudar a una millor
gestió dels residus, què el tècnic responsable ha tingut en compte considerant el projecte:

8 Operacions de gestió de residus

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal lacions destinades a la
gestió de residus que cal preveure des de la fase de projecte.

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d’acord a:

L’espai disponibles per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.
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La possibilitat de reutilització i reciclatge “in situ”.

La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i la distància als dipòsits controlats, els
costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en
la gestió ó dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització,
al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

Per fer ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials
i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que
més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys
opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico
químiques exigides, reutilitzat (en el cas de runa neta) a mateixa obra o on s’ha produït.

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal lacions on es faci un tractament previ i des d’on el
residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més
desfavorable, cap a l’abocament del dipòsit controlat.

No es preveu la possibilitat de realitzar en obra cap de les operacions de reutilització, valorització ni
eliminació a causa de l'escassa utilitat dels residus generats. Per tant, es procedirà a la contractació de
Gestors de Residus autoritzats per a la seva corresponent retirada i tractament posterior. Les terres es
destinaran a l'abocador més adient i la resta es durà en forma de residu barrejat.

A continuació s’adjunta, en forma de taula, la fitxa per facilitar la identificació de les operacions de
gestió de residus dintre de l’obra (de separació):

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 277,94
Maons, teules i ceràmics 40 16,70
Metalls 2 2,81
Fusta 1 0,55
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,38
Paper i cartró 0,50 0,38
Especials* inapreciable inapreciable

no no especial

no inert
si no especial

si

si especial

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

no no especial
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Es faran servir a obra els contenidors, bidons, cassetes d’emmagatzematge i altres tipus de
contenidors, amb el nombre i disposició que siguin necessaris per a la correcta gestió dels residus
contemplats en aquest Estudi de Gestió de Residus per a l’obra.
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Vies de gestió de valorització o d'eliminació
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Gestió dels residus tòxics i/o perillosos:

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació
selectiva, a fi d’aïllar los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:

Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.

Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els
contenen.
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Barreges d’olis amb aigua i d’hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de
maquinaria i equips.

Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els
contenen.

Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.

Aquests residus es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació
sobre residus tòxics i perillosos amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva
manipulació, i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus.

9 Marc legal

A continuació es llista un resum de les principals normatives d’aplicació en aquest Estudi:

LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.

REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.

REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre.

Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.

Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut aplicable als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (<<BOE>> 86, d’11 2006).

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització
eliminació de residus i la llista europea de residus.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
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Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de
Residus Tòxics i Perillosos.

Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001 2006.

Ley 10/98, de 21 d’abril, de residuos.

DECRET 89/2010, de 29 de juny por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la
construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción.

REAL DECRETO 210/2018, de aprobación del Programa de prevención y gestión de residuos y recursos
de Catalunya (PRECAT20)".

Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus
a Catalunya.

10 Gestors dels residus

En tot cas, dins del Pla de Gestió de Residus que ha de realitzar el contractista de l'obra es definirà qui
és el Gestor i quina serà la destinació dels residus generats que s'han determinat dins del present
Estudi de Gestió de Residus i que es prevegin al Pla de Gestió de Residus.

11 Plec de prescripcions tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra,
s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la
Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha d’estar elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció
Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

S’adjunta Plec de prescripcions tècniques particulars:

-

si

si

tipus de residu
RESIDUS D'ENDERROC, 
EXCAVACIÓ I CONSTRUCCIÓ

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

08227, Terrassa

Instal·lacions de reciclatge i/o v alorització

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

HERCAL ZERO Carretera de Montcada 880 E-1844.20
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R2 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R2 EU9Q.

Plec de condicions
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Classificació dels residus en obra

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat,
d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen

substàncies perilloses)
No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri,

PCB ni substàncies perilloses)
Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que

contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin,
d'acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la
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maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col locar sobre un terra impermeabilitzat.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de
Construcció i Enderrocs" de l'obra.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus
a Catalunya.
____________________________________________________________________________

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
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0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R3 XXHC.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:

Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció
o demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades
a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de
la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que
tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF
no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal lació externa autoritzada, per tal
de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.



PROJECTE EXECUTIU
FASE 1B D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA, SABADELL
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES

 
 

Estudi de Gestió de Residus

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:

Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

____________________________________________________________________________

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL LACIÓ AUTORITZADA

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA EU3U,P2RA EU3R,P2RA EU38,P2RA M8VT,P2RA EU3N,P2RA EU3W,P2RA EU3I,P2RA
EU3K,P2RA EU36,P2RA EU2Y,P2RA EU30.

Plec de condicions
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Deposició del residu no reutilitzat en la instal lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
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cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus
a Catalunya.
___________________________________________________________________________
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12 Documentació gràfica

Dins del Pla de Gestió de Residus que ha de realitzar el contractista de l'obra es definiran els plànols
de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig i, si escau, altres operacions de gestió
dels residus de construcció i demolició en l'obra, plànols que posteriorment podran ser objecte
d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes de execució, sempre amb
l'acord de la direcció facultativa de l'obra.

13 Pressupost

Les partides incorporades al pressupost del present projecte per a l’aplicació i execució de la gestió
dels residus, s’estimen en la quantitat de 63.703,50 euros (Preu d’Execució Material del projecte),
segons detall adjunt (en cas de discordança amb l’import del capítol del pressupost de projecte, preval
l’import del pressupost de projecte):
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST FASE 1B
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 01  GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008, amb
mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170101
4 paviment de panot i base 508,500 1,000 0,150 76,275 C#*D#*E#*F#
5 vorada formigó 113,000 0,500 0,500 28,250 C#*D#*E#*F#
6 170107
7 paviment asfàtic i base 75,000 1,000 0,300 22,500 C#*D#*E#*F#
8 170407
9 pals i lluminàries 2,000 4,000 0,200 0,200 0,320 C#*D#*E#*F#

10 170302
11 paviment asfàtic i base 75,000 1,000 0,250 18,750 C#*D#*E#*F#
12 170605
13 paviment asfàtic i base 75,000 1,000 0,002 0,150 C#*D#*E#*F#
14 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 51,186

TOTAL AMIDAMENT 197,431

2 P2R5-DT1O M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170101
4 paviment de panot i base 508,500 1,000 0,150 76,275 C#*D#*E#*F#
5 vorada formigó 113,000 0,500 0,500 28,250 C#*D#*E#*F#
6 170107
7 paviment asfàtic i base 75,000 1,000 0,300 22,500 C#*D#*E#*F#
8 170407
9 pals i lluminàries 2,000 4,000 0,200 0,200 0,320 C#*D#*E#*F#

10 170302
11 paviment asfàtic i base 75,000 1,000 0,250 18,750 C#*D#*E#*F#
12 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 51,133

TOTAL AMIDAMENT 197,228

3 P2RA-EU3U M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 paviment de panot i base 508,500 1,000 0,150 76,275 C#*D#*E#*F#
4 vorada formigó 113,000 0,500 0,500 28,250 C#*D#*E#*F#
5 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 36,584 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 141,109

4 P2RA-EU3R M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 paviment asfàtic i base 75,000 1,000 0,300 22,500 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 7,875 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 30,375

5 P2RA-EU38 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 pals i lluminàries 2,000 4,000 0,200 0,200 0,320 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,112 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 0,432

6 P2RA-M8VT M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 paviment asfàtic i base 75,000 1,000 0,250 18,750 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 6,563 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 25,313

7 P2R5-DT1P M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 paviment asfàtic i base 75,000 1,000 0,002 0,150 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,053 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 0,203

8 P2RA-EU3N Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 paviment asfàtic i base 2.500,000 75,000 1,000 0,002 375,000 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 131,250 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 506,250

Obra 01 PRESSUPOST FASE 1B
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 02  GESTIÓ DE RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

1 P2R3-XXHC M3 Transport de terres a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 superficie aproximada d'actuació fase

1B
7.152,950 1,000 0,100 715,295 C#*D#*E#*F#

4 Percentatge "A origen" esponjament P 20,000 143,059 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

5 Subtotal S 858,354 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 858,354

2 P2RA-EU3I M3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Esbrossada
3 superficie aproximada d'actuació fase

1B
7.152,950 1,000 0,100 715,295 C#*D#*E#*F#

4 Percentatge "A origen" esponjament P 20,000 143,059 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 858,354

Obra 01 PRESSUPOST FASE 1B
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 03  GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ/URBANITZACIÓ

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008, amb
mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 previsió especials 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
4 170102 18,554 18,554 C#*D#*E#*F#
5 170101 11,876 11,876 C#*D#*E#*F#
6 170107 5,379 5,379 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 4

7 170802 4,431 4,431 C#*D#*E#*F#
8 altres 0,593 0,593 C#*D#*E#*F#
9 170201 2,051 2,051 C#*D#*E#*F#

10 170203 4,718 4,718 C#*D#*E#*F#
11 170904 5,416 5,416 C#*D#*E#*F#
12 170407 0,821 0,821 C#*D#*E#*F#
13 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 19,089

TOTAL AMIDAMENT 73,628

2 P2R5-DT1O M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170102 18,554 18,554 C#*D#*E#*F#
4 170101 11,876 11,876 C#*D#*E#*F#
5 170107 5,379 5,379 C#*D#*E#*F#
6 170802 4,431 4,431 C#*D#*E#*F#
7 altres 0,593 0,593 C#*D#*E#*F#
8 170201 2,051 2,051 C#*D#*E#*F#
9 170203 4,718 4,718 C#*D#*E#*F#

10 170904 5,416 5,416 C#*D#*E#*F#
11 170407 0,821 0,821 C#*D#*E#*F#
12 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 18,844

TOTAL AMIDAMENT 72,683

3 P2RA-EU3K M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170102 18,554 18,554 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 6,494 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 25,048

4 P2RA-EU3U M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170101 11,876 11,876 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 4,157 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 16,033

5 P2RA-EU3R M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista europea de residus

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170107 5,379 5,379 C#*D#*E#*F#
4 170802 4,431 4,431 C#*D#*E#*F#
5 altres 0,593 0,593 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 3,641 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 14,044

6 P2RA-EU36 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170201 2,051 2,051 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,718 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 2,769

7 P2RA-EU2Y M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170203 4,718 4,718 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 1,651 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 6,369

8 P2RA-EU30 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170904 5,416 5,416 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 1,896 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 7,312

9 P2RA-EU38 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 Segons Estudi de Gestió de Residus C#*D#*E#*F#
3 170407 0,821 0,821 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,287 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,108

10 P2R5-DT1P M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 previsió 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,700

11 P2RA-EU3N Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1B T
2 previsió 1.000,000 0,700 700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost FASE 1B

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 01 GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals (P - 28)

20,86 197,431 4.118,41

2 P2R5-DT1O M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 30)

21,45 197,228 4.230,54

3 P2RA-EU3U M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 40)

18,71 141,109 2.640,15

4 P2RA-EU3R M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
llista europea de residus (P - 39)

26,99 30,375 819,82

5 P2RA-EU38 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la llista europea de
residus (P - 35)

-42,23 0,432 -18,24

6 P2RA-M8VT M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la llista europea de residus (P - 41)

19,88 25,313 503,22

7 P2R5-DT1P M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 31)

196,89 0,203 39,97

8 P2RA-EU3N Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
llista europea de residus (P - 38)

0,29 506,250 146,81

TOTAL Titol 3 01.GR.01 12.480,68

Obra 01 Pressupost FASE 1B

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 02 GESTIÓ DE RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

1 P2R3-XXHC M3 Transport de terres a obra exterior, centre de valorització o instal·lació
autoritzada, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
29)

6,13 858,354 5.261,71

2 P2RA-EU3I M3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb
una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 36)

48,40 858,354 41.544,33

TOTAL Titol 3 01.GR.02 46.806,04

Obra 01 Pressupost FASE 1B

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ/URBANITZACIÓ

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals (P - 28)

20,86 73,628 1.535,88

2 P2R5-DT1O M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 30)

21,45 72,683 1.559,05

3 P2RA-EU3K M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
llista europea de residus (P - 37)

12,20 25,048 305,59

4 P2RA-EU3U M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 40)

18,71 16,033 299,98

5 P2RA-EU3R M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
llista europea de residus (P - 39)

26,99 14,044 379,05

6 P2RA-EU36 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista europea de residus (P -
34)

15,60 2,769 43,20

7 P2RA-EU2Y M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus (P -
32)

0,00 6,369 0,00

8 P2RA-EU30 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea de
residus (P - 33)

0,00 7,312 0,00

9 P2RA-EU38 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la llista europea de
residus (P - 35)

-42,23 1,108 -46,79

10 P2R5-DT1P M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 31)

196,89 0,700 137,82

11 P2RA-EU3N Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
llista europea de residus (P - 38)

0,29 700,000 203,00

TOTAL Titol 3 01.GR.03 4.416,78

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.GR.01   GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC 12.480,68
Titol 3 01.GR.02  GESTIÓ DE RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES 46.806,04
Titol 3 01.GR.03   4.416,78
Capítol 01.GR  

GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ/URBANITZACIÓ 
GESTIÓ DE RESIDUS 63.703,50

euros

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P2RA-EU3W M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-28 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals

20,86 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 P2R3-XXHC M3 Transport de terres a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-30 P2R5-DT1O M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

21,45 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 P2R5-DT1P M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

196,89 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 P2RA-EU2Y M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
llista europea de residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-33 P2RA-EU30 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
llista europea de residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-34 P2RA-EU36 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista
europea de residus

15,60 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-35 P2RA-EU38 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la llista europea de residus

-42,23 €

(MENYS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-36 P2RA-EU3I M3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

48,40 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-37 P2RA-EU3K M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea
de residus

12,20 €

(DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-38 P2RA-EU3N Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista
europea de residus

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-39 P2RA-EU3R M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista europea de
residus

26,99 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-40 P2RA-EU3U M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

18,71 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-41 P2RA-M8VT M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la llista europea de residus

19,88 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P2RA-EU3W M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

9,38 €

B2RA-28V5 M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

9,11000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-28 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals

20,86 €

Altres conceptes 20,86000 €

P-29 P2R3-XXHC M3 Transport de terres a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,13 €

Altres conceptes 6,13000 €

P-30 P2R5-DT1O M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

21,45 €

Altres conceptes 21,45000 €

P-31 P2R5-DT1P M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

196,89 €

Altres conceptes 196,89000 €

P-32 P2RA-EU2Y M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
llista europea de residus

0,00 €

B2RA-28TU T Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
llista europea de residus

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 P2RA-EU30 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
llista europea de residus

0,00 €

B2RA-28UL T Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
llista europea de residus

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 P2RA-EU36 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista
europea de residus

15,60 €

B2RA-28TK T Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista
europea de residus

15,14870 €

Altres conceptes 0,45130 €

P-35 P2RA-EU38 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la llista europea de residus

-42,23 €

B2RA-28UG T Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la llista europea de residus

-41,00400 €

Altres conceptes -1,22600 €



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

P-36 P2RA-EU3I M3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

48,40 €

B2RA-28U1 T Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

46,98750 €

Altres conceptes 1,41250 €

P-37 P2RA-EU3K M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea
de residus

12,20 €

B2RA-28UO T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea
de residus

11,84800 €

Altres conceptes 0,35200 €

P-38 P2RA-EU3N Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista
europea de residus

0,29 €

B2RA-28VA Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista
europea de residus

0,28000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-39 P2RA-EU3R M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista europea de
residus

26,99 €

B2RA-28US T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista europea de
residus

26,20000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-40 P2RA-EU3U M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

18,71 €

B2RA-28UQ T Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

18,16850 €

Altres conceptes 0,54150 €

P-41 P2RA-M8VT M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la llista europea de residus

19,88 €

B2RA-M8VV T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la llista europea de residus

19,29950 €

Altres conceptes 0,58050 €

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

PARTIDES D'OBRA

P2R2-EU9QP-28 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 20,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H Manobre 1,000 /R x 19,95000 = 19,95000

Subtotal: 19,95000 19,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29925

COST DIRECTE 20,24925
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,85673

P2R3-XXHCP-29 M3 Transport de terres a obra exterior, centre de
valorització o instal·lació autoritzada, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

Rend.: 1,000 6,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M H Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 41,05000 = 5,95225

Subtotal: 5,95225 5,95225

COST DIRECTE 5,95225
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,13082

P2R5-DT1OP-30 M3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1R1-00CZ M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 20,83000 = 20,83000

Subtotal: 20,83000 20,83000

COST DIRECTE 20,83000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,62490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45490



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

P2R5-DT1PP-31 M3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
200 l de capacitat

Rend.: 1,000 196,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1R1-00D0 M3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat
i recollida amb residus especials

1,000 /R x 191,16000 = 191,16000

Subtotal: 191,16000 191,16000

COST DIRECTE 191,16000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,73480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,89480

P2RA-EU2YP-32 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TU T Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P2RA-EU30P-33 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea
de residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UL T Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea
de residus

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU36P-34 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

Rend.: 1,000 15,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TK T Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

0,190      x 79,73000 = 15,14870

Subtotal: 15,14870 15,14870

COST DIRECTE 15,14870
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,45446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60316

P2RA-EU38P-35 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la llista europea
de residus

Rend.: 1,000 -42,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UG T Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la llista europea
de residus

0,200      x -205,02000 = -41,00400

Subtotal: -41,00400 -41,00400

COST DIRECTE -41,00400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % -1,23012

COST EXECUCIÓ MATERIAL -42,23412

P2RA-EU3IP-36 M3 Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 48,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28U1 T Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,750      x 62,65000 = 46,98750

Subtotal: 46,98750 46,98750



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 46,98750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,40963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,39713

P2RA-EU3KP-37 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 03 segons la llista europea de residus

Rend.: 1,000 12,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UO T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 03 segons la llista europea de residus

0,800      x 14,81000 = 11,84800

Subtotal: 11,84800 11,84800

COST DIRECTE 11,84800
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,20344

P2RA-EU3NP-38 Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la llista europea de residus

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28VA Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la llista europea de residus

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 0,28000 0,28000

COST DIRECTE 0,28000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28840

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU3RP-39 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la llista europea de residus

Rend.: 1,000 26,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28US T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la llista europea de residus

1,000      x 26,20000 = 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,78600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,98600

P2RA-EU3UP-40 M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000 18,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UQ T Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,54506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,71356

P2RA-EU3W M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28V5 M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra

1,000      x 9,11000 = 9,11000



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DEL PMU DE LA ROUREDA. FASE 1B
ANDREU ARRIOLA I CARME FIOL ARQUITECTES. GENER 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Subtotal: 9,11000 9,11000

COST DIRECTE 9,11000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38330

P2RA-M8VTP-41 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la llista europea de residus

Rend.: 1,000 19,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-M8VV T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la llista europea de residus

1,450      x 13,31000 = 19,29950

Subtotal: 19,29950 19,29950

COST DIRECTE 19,29950
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,57899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,87849
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Annex nùm. 15. Jardineria i Reg

El projecte de jardineria del Sector de La Roureda planteja una restauració del paisatge original amb alguns matisos 
i contrapunts.

Les plantacions s’organitzen en una sèrie de paisatges – biòtops que desenvolupen un gradient hídric i paisatgístic 
d’aproximació a la Riereta seguint la nova topogra�a que es va esglaonant des del carrer Costabona �ns al curs de la 
riera en la part més baixa de l’àmbit.

A la part alta, al llarg del carrer Costabona i Àger, trobem el paisatge més urbà, una DEVESA amb dues aliniacions 
de plàtans que construeixen la façana urbana del sistema d’espais públics i el principal punt d’accés.

A la part alta trobem un paisatge de ROUREDA, amb la plaça mineral puntuada per grans escocells plantats amb una 
barreja d’arbusts, herbàcies, i una canòpia de roures, alzines i xiprers.

A continuació ens trobem amb un paisatge de ribera amb menys requeriments hídrics, la OMEDA, formada per una 
canòpia de Pyrus i Zelkoves, uns substrats d’arbusts i herbàcies de la mateixa paleta vegetal.

El següent paisatge és l’ALBAREDA, biòtops estrictament riberenc format per una canòpia de freixes, auró negre i 
lladoners amb substrats d’arbusts i herbàcies propis d’aquest paisatge.

Encara que la selecció d’espècies s’ha fet amb criteris de minimitzar el manteniment, es preveu un reg per degoteig que 
garantirà el arrelament i desenvolupament de les plantacions.

Seguin indicacions del Pla Director dels Espais Verds, els nous arbres a implantar en l’entorn urbà han de disposar d’un 
volum de sòl condicionat proporcional a les característiques i mida de l’arbre a plantar i que correspongui a l’espai de 
màxim desenvolupament radicular.

Per tal d’assegurar aquests requeriments en els arbres plantats en escocells en superfícies pavimentades1 s’executaran 
rases de plantació que connectin els escocells, reblertes amb sòl estructural, per tal d’assegurar la portancià del sòl 
sobre el qual es disposarà el paviment (sense llosa de formigó).

Els criteris de col·locació i distribució de les arbustives son els d’establir un degradat de menor a major gruix i alçada 
des de els perímetres pavimentats a les parts més centrals de les zones de plantacions.

En les zones en pendent dels talussos es segeuix el mateix criteri des de les parts baixes amb plantacions de menor gruix 
i alçada �ns a les arbustives de major port a les carenes dels glacis.

Les plantacions d’arbustives hauran de comptar amb malla antigerminant BIODEGRADABLE i amb encoixinat de 
triturat de poda (per pendents inferiors al 33%).
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1.- OBJECTE 
 
L’objecte de la present memòria és descriure les instal·lacions per la realització d’un 
sistema de reg per les ZONES VERDES de la urbanització La Roudera, per edificis de 
vivendes plurifamiliars.  
 
El present projecte servirà de guia tècnica per la correcta ubicació de tots els elements 
necessaris que composen la instal·lació esmentada, per part de l’empresa instal·ladora 
encarregada del seu muntatge.  
 
 
2.- REGLAMENTACIÓ 
 
Per l’execució del present Projecte s’han tingut en compte l’ordenança reguladora dels 
usos i l’estalvi d’aigua a Sabadell, proporcionat per l’Àrea d’Urbanisme y servi de 
Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes del Ajuntament de Sabadell. 
 
 
3.- EMPLAÇAMENT 
 
3.1. - L'emplaçament del local en el qual es verificarà la instal·lació, objecte d'aquesta 
memòria descriptiva, és en el terme municipal de Sabadell. 
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La present memòria fa referència a la FASE 1 
 

 
 
 
4.- ACTIVITAT 
 
Es tracta d'un conjunt edificis plurifamiliars, destinats a HABITATGES , APARCAMENT, 
ESPAI COMUNITARI i ZONES VERDES. 
El present projecte fa referencia al reg de les ZONES VERDES. 
 
 
5. - EMPRESA INSTAL·LADORA 
 
5.1. - L'Empresa Instal·ladora que ha de realitzar la instal·lació estarà perfectament 
legalitzada i disposarà de la totalitat d'autoritzacions per a l'exercici de l'activitat 
d'instal·lacions de fontaneria i jardineria.  



PROJECTE  EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE REG 
URBANITZACIÓ LA ROUREDA SABADELL 

 /160-22/DPM 
 

Gabinet d’enginyeria jm2b S.L.  --  www.gabinetjm2b.es  --   93.377.21.99 
 

6. - CARACTERÍSTIQUES I EXIGÈNCIES MÍNIMES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG A NIVELL 
DE FONTANERIA 
 
6.1. Propietats de la instal·lació  

6.1.1 Qualitat de l'aigua  

 
1. L'aigua de la instal·lació haurà de complir el que especifiqui el jardiner pel bon 
manteniment i creixements de les plantes. 
 
2. Les companyies subministradores facilitaran les dades de cabal i pressió que serviran 
de base per a el dimensionament de la instal·lació.  
 
3. Els materials que s'hagin d'utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva afectació 
a l'aigua que subministrin, s'hauran d'ajustar als següents requisits:  
 

a) Per a les canonades i accessoris han d'emprar materials que no 
produeixin concentracions de substàncies nocives que excedeixin els 
valors permesos per la Reial Decret 140/2003, de 7 febrer. 
 

b) No han de modificar la potabilitat, l'olor, el color ni el gust de l'aigua.  
 

c) Han de ser resistents a la corrosió interior. 
 

d) Han de poder funcionar eficaçment en les condicions de servei 
previstes.  

 

e) No han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si.  
 

f) Han de ser resistents a temperatures de fins a 40 º C, i a les 
temperatures exteriors del seu entorn immediat.  

 

g) Han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han d'afavorir la 
migració de substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc 
per a la salubritat i neteja de l'aigua. 

 

h) El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques 
mecàniques, físiques o químiques, no han de disminuir la vida útil 
prevista de la instal·lació.  

 
4. Per complir les condicions anteriors es poden utilitzar revestiments, sistemes de 
protecció o sistemes de tractament d'aigua.  
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5. La instal·lació de subministrament d'aigua haurà de tenir característiques adequades 
per evitar el desenvolupament de gèrmens patògens i no afavorir el desenvolupament 
de la biocapa (biofilm). 
 
6.1.2 Protecció contra retorns 

  
1. Es disposaran sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux en els 
punts que figuren a continuació, així com en qualsevol altre que sigui necessari:  
 

a) Després dels comptadors.  
 

b) A la base de les ascendents.  
 

c) Abans de l'equip de tractament d'aigua.  
 

d) En els tubs d'alimentació no destinats a usos domèstics.  
 

e) En el inicis de línies degoteig 
 

2. En els aparells i equips de la instal·lació, l'arribada d'aigua es realitzarà de tal manera 
que no es produeixin retorns. 
  
4. Els antiretorns es disposaran combinats amb aixetes de buidatge de tal manera que 
sempre sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa. 
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6.1.3 Condicions mínimes de subministrament 

  
1. La instal·lació haurà de subministrar a les diferents zones els cabals que figuren en la 
següent taula:  
  ÀREA (m2) LÍNIES LONGITUD (m) CONSUMS (l/h) CONSUMS (l/s) 
ZL.A 83,83 131 306,68 2.137,45 0,59 
ZL.B 67,42 41 262,40 1.828,84 0,51 
ZL.B1 68,79 45 258,05 1.798,50 0,50 
ZL.B2 134,75 86 311,14 2.168,52 0,60 
ZL.C 49,34 19 169,91 1.184,24 0,33 
ZL.D 125,37 61 314,29 2.190,49 0,61 
ZL.D1 82,22 37 197,37 1.375,59 0,38 
ZL.E 30,04 4 74,72 520,78 0,14 
ZL.F 120,34 16 301,06 2.098,28 0,58 
ZL.G 78,24 24 338,00 2.355,74 0,65 
ZL.H 135,12 67 314,98 2.195,34 0,61 
ZLC.H   5 9,42 65,69 0,02 
ZL.H1 94,09 41 201,31 1.403,05 0,39 
ZLC.H1   3 5,65 39,41 0,01 
ZL.I 46,41 14 202,32 1.410,07 0,39 
ZL.J 179,33 79 430,81 3.002,58 0,83 
ZLC.J   5 9,42 65,69 0,02 
ZL.J1 103,15 50 250,38 1.745,05 0,48 
ZLC.J1   3 5,65 39,41 0,01 
ZL.K 43,07 34 122,56 854,17 0,24 
ZLC.K   3 5,65 39,41 0,01 
ZL.K1 72,19 52 201,62 1.405,24 0,39 
ZLC.K1   3 5,65 39,41 0,01 
ZL.L 57,09 12 157,53 1.097,94 0,30 
ZL.M 105,41 11 259,11 1.805,90 0,50 
ZL.N 10,04 12 75,05 523,06 0,15 
ZL.O 36,35 16 107,60 749,90 0,21 
ZL.P 15,57 7 42,18 294,00 0,08 
ZL.Q 73,42 46 185,91 1.295,74 0,36 
ZLC.Q   3 5,65 39,41 0,01 
ZL.Q1 142,11 71 378,35 2.636,98 0,73 
ZLC.Q1   3 5,65 39,41 0,01 
ZL.R 70,02 12 180,74 1.259,68 0,35 
ZL.S 10,23 4 36,86 256,87 0,07 
ZL.T 7,65 4 21,30 148,43 0,04 
ZL.U 53,23 22 231,98 1.616,82 0,45 
ZL.V 44,63 13 132,23 921,59 0,26 
ZL.W 130,44 65 271,07 1.889,28 0,52 
ZLC.W   7 13,19 91,96 0,03 
ZL.W1 67,59 34 146,68 1.022,32 0,28 
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ZLC.W1   3 5,65 39,41 0,01 
ZL.X 58,93 13 155,28 1.082,24 0,30 
TOTAL 2.396,39 1181 6.711,04 46.773,89 12,99 
ZC.A 11,31 10 18,85 131,38 0,04 
ZC.B 9,05 8 15,08 105,10 0,03 
ZC.C 9,05 8 15,08 105,10 0,03 
ZC.D 5,65 5 9,42 65,69 0,02 
ZC.E 10,18 9 16,96 118,24 0,03 
ZC.F 11,31 10 18,85 131,38 0,04 
TOTALS  56,55 50 94,25 656,88 0,18 

 
Taula 1. Cabal instantani mínim per a cada tipus de zona. 

 
2. En els punts de consum la pressió mínima y màxima haurà de ser: 
 

- Mínim de 0,58 bar  
- Màxim de 4,1bar 

 
3. La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar 4,1bar.  
 
6.1.4 Manteniment  
 
Les xarxes de canonades, fins i tot en les instal·lacions interiors particulars si fos 
possible, han de dissenyar-se de tal manera que siguin accessibles per al seu 
manteniment i reparació, per la qual cosa han estar a la vista, allotjades en buits o 
xemeneies de ventilació registrables o disposar d'arquetes o registres. 
 
 
6.2. Senyalització 

 
Si es disposa una instal·lació per subministrar aigua que no sigui apta per al consum, 
les canonades, les aixetes i els altres punts terminals d'aquesta instal·lació han d'estar 
adequadament assenyalats perquè puguin ser identificats com a tals de forma fàcil i 
inequívoca.  
 
6.3. Estalvi d’aigua 

  
1. S'ha de disposar un sistema de comptabilització tant d'aigua freda un per dipòsit. 
 
2. El propi sistema de reg es defineix com un dels millors per l’estalvi d’aigua. 
 
7. - DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA  
 
La instal·lació de subministrament d'aigua desenvolupada en el projecte de la 
urbanització ha d'estar composta d'una escomesa d’accés a la xarxa publica que 
donarà servei a tot el terreny. 
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7.1 Esquema general de la instal·lació  

La instal·lació com s’ha dit anteriorment esta connectada a la xarxa publica d’aigua a 
traves d’una canonada y un comptador en una arqueta. Aquesta escomesa esta 
enterrada i creua tot el terreny. 
 
Des de aquesta escomesa es van unint diferents canonades per donar servei a totes les 
zones, les quals segueixen ramificant-se per a cada consum. 
 
Cada zona de reg disposa de canonades distribuïdores i canonada col·lectora, 
connectades entre elles a traves de les canonades de degoteig. 
 
Al inici de cada zona al entrar a la canonada distribuïdora trobem una arqueta on es 
disposarà d’una clau de pas, un filtre, un regulador de pressió i una electrovàlvula. 
Aquestes electrovàlvules estaran totes connectades a un centre de comandament per 
gestiona els regs de cada zona. 
 
Al final de la zona ens trobem la canonada col·lectora on anirà una clau de pas, per 
poder realitza les feines de manteniment i neteja de les canonades de degoteig. 
 
L'esquema general de la instal·lació es troba en el Annex 2 Plànols. 
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7.2 Elements que componen la instal·lació  

 
7.2.1 Xarxa d'aigua reg 

7.2.1.1 Connexió 

La connexió ha de disposar, com a mínim, dels elements següents: 
 

a) Una clau de presa o collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de 
distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a 
l'escomesa. 
 

b) Un tub d'escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de tall 
general. 

 
 

7.2.1.2 Instal·lació general  

 
La instal·lació general ha de contenir, en funció de l'esquema adoptat, els elements 
que li corresponguin dels que se citen en els apartats següents.  
 
7.2.1.2.1 Clau de tall general  
 
La clau de tall general servirà per interrompre el subministrament d’aigua, i estarà 
situada al principi de les instal·lacions, situada sota una arqueta, accessible per la seva 
manipulació i assenyalada adequadament per permetre la seva identificació.  
Es disposa arqueta del comptador general, en el seu interior. 
  
7.2.1.2.2 Filtre de la instal·lació general  
 
El filtre de la instal·lació general ha de retenir els residus de l'aigua que puguin donar 
lloc a corrosions en les canalitzacions metàl·liques. S'instal·larà a continuació de la clau 
de tall general. 
 
En l’arqueta del comptador general, s’ha d’allotjar al seu interior. El filtre ha de ser de 
tipus Y amb un llindar de filtrat comprès entre 25 i 50 micres, amb malla d'acer 
inoxidable i bany de plata, per evitar la formació de bacteris i autonetejable. La situació 
del filtre ha de ser tal que permeti realitzar adequadament les operacions de neteja i 
manteniment sense necessitat de tall de subministrament. 
 
7.2.1.2.3 Armari o arqueta del comptador general  
 
1. L'arqueta del comptador general contindrà, disposats en aquest ordre, la clau de tall 
general, un filtre de la instal·lació general, el comptador, una clau, aixeta o ràcord de 
prova, una vàlvula de retenció i una clau de sortida. La seva instal·lació s'ha de fer en 
un pla paral·lel al del sòl.  
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2. La clau de sortida ha de permetre la interrupció del subministrament a l'instal·lació. 
La clau de tall general i la de sortida serviran per al muntatge i desmuntatge del 
comptador general.  
 
7.2.1.2.4 Tub d'alimentació 
  
El traçat del tub d'alimentació s’ha de realitzar per la distribució de l’aigua de reg. En 
cas d'anar encastat s'han de disposar registres per a la inspecció i control de fuites, 
almenys en els seus extrems i en els canvis de direcció. 
 

7.2.1.3 Sistemes de control i regulació de la pressió  

7.2.1.3.1 Sistemes de reducció de la pressió 
  
1. S’hauran d’instal·lar vàlvules limitadores de pressió al ramal o derivació pertinent 
perquè no es superi la pressió de servei màxima establerta en els consums (de 0,58bar 
a 4,1bar). També cada consum disposa d’un regulador de pressió.  
 
2. Quan es prevegin increments significatius en la pressió de xarxa s’hauran d'instal·lar 
vàlvules limitadores de tal manera que no se superi la pressió màxima de servei en els 
punts d'utilització.  
 

7.2.1.4 Sistemes de tractament d'aigua  

 
7.2.1.4.1 Condicions generals  
 
En el cas que es vulgui instal·lar un sistema de tractament a la instal·lació interior no ha 
de empitjorar l'aigua subministrada i en cap cas incomplir amb els valors paramètrics 
establerts en l'annex I del Reial Decret 140/2003.  
 
7.2.1.4.2 Exigències dels materials  
 
Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament d'aigua han de tenir 
les característiques adequades pel que fa a resistència mecànica, química i 
microbiològica per complir amb els requeriments inherents tant a l'aigua com al procés 
de tractament.  
 
7.2.1.4.3 Exigències de funcionament  
 
1. Els sistemes de tractament han d'estar dotats de dispositius de mesura que 
permetin comprovar l'eficàcia prevista en el tractament de l'aigua.  
 
2. Els equips de tractament es recomana de disposar d'un comptador que permeti 
mesurar, a la seva entrada, l'aigua utilitzada per al seu manteniment.  
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7.2.1.4.4 Productes de tractament  
 
Els productes químics utilitzats en el procés s'han d'emmagatzemar en condicions de 
seguretat  en funció de la seva naturalesa i la seva forma d'utilització. L'entrada al local 
destinat a emmagatzemar ha d'estar dotada d'un sistema perquè l'accés sigui restringit 
a les persones autoritzades per a la seva manipulació.  
 
7.2.1.4.5 Situació de l'equip  
 
El local o arqueta en què s'instal·li l'equip de tractament d'aigua ha de ser 
preferentment d'ús exclusiu.. En qualsevol cas el seu accés es produirà des de l'exterior 
o des de zones comunes de la urbanització, estant restringit al personal autoritzat. Les 
dimensions del local seran les adequades per allotjar els dispositius necessaris, així 
com per realitzar un correcte manteniment i conservació dels mateixos. Disposarà de 
desguàs a la xarxa general de sanejament de la urbanització, així com una aixeta o 
presa de subministrament d'aigua.  

7.2.1.5 Sistemes de fertilització 

 
Es podrà afegir a la instal·lació un sistema per fertilitzar les plantes dissolt en el aigua, 
el sistema rebrà el nom de sistema de fertirrigació. 
 
1. S’incorporarà al sistema per evitar el reflux del fertilitzant cap els dipòsits o xarxa 
d’aigua. 
 
2. Per la realització d’aquest sistema es realitza a traves d’un injector en el capçal del 
goteix. 
 
7.3 Protecció contra retorns  

7.3.1 Condicions generals de la instal·lació de subministrament  

 
1. La constitució dels aparells i dispositius instal·lats i la seva manera d'instal·lació han 
de ser tals que s'impedeixi la introducció de qualsevol fluid en la instal·lació i el retorn 
de l'aigua sortida d’ella.  
 
2. La instal·lació no pot empalmar directament a una conducció d'evacuació d'aigües 
residuals.  
 
3. No poden establir unions entre les conduccions interiors empalmades a les xarxes 
de distribució pública i altres instal·lacions, com ara les d'aprofitament d'aigua que no 
sigui procedent de la xarxa de distribució pública.  
 
4. Les instal·lacions de subministrament que disposin de sistema de tractament d'aigua 
han d'estar proveïdes d'un dispositiu per impedir el retorn; aquest dispositiu s'ha de 
situar abans del sistema i el més a prop possible del comptador general si n'hi ha.  
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7.4 Separacions respecte d'altres instal·lacions  

 
1. Les canonades han d'anar per sota de qualsevol canalització o element que 
contingui dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de 
telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel d'almenys 30 cm.  
 
2. Pel que fa a les conduccions de gas es guardarà almenys una distància de 3 cm.  
 
3. De cada electrovàlvula sortirà una connexió elèctrica cap a la centralització. 
 

7.5 Senyalització  

 
1. Les canonades d'aigua potable s'assenyalaran amb els colors verd fosc o blau. 
  
2. Si es disposa una instal·lació per subministrar aigua que no sigui apta per al consum, 
les canonades, les aixetes i els altres punts terminals d'aquesta instal·lació han d'estar 
adequadament assenyalats perquè puguin ser identificats com a tals de forma fàcil i 
inequívoca.  
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8.- DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE REGADIU  
 
En la urbanització La Roudera de Sabadell es contemplen un conjunt de zones verdes 
que seran regades a traves d’un sistema de reg per goteix.  
En la Taula 2 podem observar les superfícies que componen aquestes zones. 

ZONES AREA (m2) ZONES AREA (m2) 
ZL.A 83,83 ZL.M 105,41 
ZL.B 67,42 ZL.N 10,04 
ZL.B1 68,79 ZL.O 36,35 
ZL.B2 134,75 ZL.P 15,57 
ZL.C 49,34 ZL.Q 73,42 
ZL.D 125,37 ZLC.Q  3,39 
ZL.D1 82,22 ZL.Q1 142,11 
ZL.E 30,04 ZLC.Q1  3,39 
ZL.F 120,34 ZL.R 70,02 
ZL.G 78,24 ZL.S 10,23 
ZL.H 135,12 ZL.T 7,65 
ZLC.H  5,65 ZL.U 53,23 
ZL.H1 94,09 ZL.V 44,63 
ZLC.H1  3,39 ZL.W 130,44 
ZL.I 46,41 ZLC.W  7,92 
ZL.J 179,33 ZL.W1 67,59 
ZLC.J  5,65 ZLC.W1  3,39 
ZL.J1 103,15 ZL.X 58,93 
ZLC.J1  3,39 ZC.A 11,31 
ZL.K 43,07 ZC.B 9,05 
ZLC.K  3,39 ZC.C 9,05 
ZL.K1 72,19 ZC.D 5,65 
ZLC.K1  3,39 ZC.E 10,18 
ZL.L 57,09 ZC.F 11,31 

 
Taula 2. .Superfícies de regadiu  

Sent una superfície total de 2.451,94 m2 de regadiu 
 
 8.1 Reserva d’espai a la urbanització 

 
1. En el cas de necessitar comptador general únic es preveurà un espai per a un armari, 
arqueta o un càmera per allotjar el comptador general de les dimensions indicades a la 
taula 3: 
 
 

 
Taula 3. Dimensions de l’armari i de l’arqueta per al comptador general. 
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No obstant la propietat, la direcció facultativa i la companyia d’aigües estudiaran el cas 
per subministrar un cabal idoni per al nou ús de la urbanització. 
 
8.2 Dimensionament de les xarxes de distribució 

  
1. El càlcul es realitzarà amb un primer dimensionat seleccionant el tram més 
desfavorable de la mateixa i obtenint uns diàmetres previs que posteriorment caldrà 
comprovar en funció de la pèrdua de càrrega que s'obtingui amb els mateixos. 
 
2. Aquest dimensionament es farà sempre tenint en compte les peculiaritats de cada 
instal·lació i els diàmetres obtinguts seran els mínims que facin compatibles el bon 
funcionament i l'economia de la mateixa.  
 
8.2.1 Dimensionament dels trams  

 
1. El dimensionat de la xarxa es farà a partir del dimensionat de cada tram, i per a això 
es partirà del circuit considerat com més desfavorable que serà aquell que compti amb 
la major pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a la seva altura geomètrica. 
  
2. El dimensionat dels trams es farà d'acord al procediment següent:  
 

a) El cabal màxim de cada trams serà igual a la suma dels cabals dels punts 
de consum alimentats pel mateix d'acord amb la taula 1 de l’apartat 
6.1.3.  
 

b) Determinació del cabal de càlcul en cada tram com producte del cabal 
màxim. 
 

c) Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de 
la velocitat, assignant una velocitat màxima de 3,5 m/s 
 

d) El coeficient de simultaneïtat aplicat es de 1. 
 
Els càlculs de dimensionat dels trams objecte del present projecte es poden observar 
en la taula 3. (Per la instal·lació objecte de projecte, s’ha escollit una canonada 
termoplàstica de polietilè agricola): 
 

1. En primer lloc s’han calculat els cabals per cada un dels aparells per cada una 
de les zones de la urbanització: 

 

2. En segon lloc s’han calculat els cabals per cada tram aplicant el coeficient de 
simultaneïtat segons la UNE 149.201/07 
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 AC1 
Punto de acometida 

Punt de connexió de servei 

Referència Q 
(l/s) 

P 
(mca) 

AC1 1.67 25.49  
  
Preinstalación de contador 

Comptador 

Referència P 
(mca) 

J 
(mca) n 

CN1 25.18 - -  
  
Acometida 

Canonades 

Referència Lr 
(m) 

Leq 
(m) 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
h 

(m) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(mca/m) 
Pent 

(mca) 
Psort 

(mca) 
Ep 

(W/m) 
Tent 
(°C) 

Tsort 
(°C) 

Daïll 
(mm) 

Eaïll 
(mm) 

AC.Xarxa.Comptador 7.478 8.226 13.15 1.00 13.15 0 90.8 Ø125 2.03 0.037 25.49 25.18 -2.65 20 20 - -  
  
Tubo de alimentación 

Canonades 

Referència Lr 
(m) 

Leq 
(m) 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
h 

(m) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(mca/m) 
Pent 

(mca) 
Psort 

(mca) 
Ep 

(W/m) 
Tent 
(°C) 

Tsort 
(°C) 

Daïll 
(mm) 

Eaïll 
(mm) 

TA. GENERAL 4.072 4.479 13.15 1.00 13.15 0 65.4 Ø90 3.91 0.183 20.68 19.86 -2.09 20 20 - - 
TA.GENERAL 4.357 4.793 9.63 1.00 9.63 0 65.4 Ø90 2.87 0.104 19.86 19.36 -2.09 20 20 - - 
TA.GENERAL 1.057 1.163 9.55 1.00 9.55 0 65.4 Ø90 2.84 0.102 19.36 19.25 -2.09 20 20 - - 
TA.GENERAL 21.345 23.48 6.11 1.00 6.11 0 65.4 Ø90 1.82 0.045 19.25 18.18 -2.09 20 20 - - 
TA.GENERAL 12.659 13.925 4.08 1.00 4.08 0 65.4 Ø90 1.21 0.022 18.18 17.87 -2.08 20 20 - - 
TA.GENERAL 7.781 8.559 3.84 1.00 3.84 0 65.4 Ø90 1.14 0.02 17.87 17.7 -2.08 20 20 - - 
TA.GENERAL 18.183 20.002 2.29 1.00 2.29 0 65.4 Ø90 0.68 0.008 17.7 17.55 -2.08 20 20 - - 
TA.GENERAL 0.639 0.702 1.94 1.00 1.94 0 65.4 Ø90 0.58 0.006 17.55 17.54 -2.07 20 20 - - 
TA.GENERAL 14.977 16.475 0.75 1.00 0.75 0 45.8 Ø63 0.46 0.006 17.54 17.44 -1.56 20 20 - -  
  
Distribuidor principal 

Canonades 

Referència Lr 
(m) 

Leq 
(m) 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
h 

(m) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(mca/m) 
Pent 

(mca) 
Psort 

(mca) 
Ep 

(W/m) 
Tent 
(°C) 

Tsort 
(°C) 

Daïll 
(mm) 

Eaïll 
(mm) 

DP.ZL.D+C+B+A 100.715 110.786 3.52 1.00 3.52 0 45.8 Ø63 2.14 0.094 19.86 9.49 -1.58 20 20 - - 
DP.ZL.D+C+B 3.243 3.568 1.91 1.00 1.91 0 45.8 Ø63 1.16 0.031 9.49 9.38 -1.56 20 20 - - 
DP.ZL.D+C 25.305 27.835 1.32 1.00 1.32 0 45.8 Ø63 0.8 0.016 9.38 8.93 -1.56 20 20 - - 
DP.ZL.D 3.629 3.992 0.99 1.00 0.99 0 45.8 Ø63 0.6 0.01 8.93 8.89 -1.54 20 20 - - 
DP.ZL.B 3.978 4.375 1.61 1.00 1.61 0 45.8 Ø63 0.98 0.023 9.49 9.39 -1.56 20 20 - - 
DP.ZL.L+K+M+F 8.798 9.678 2.03 1.00 2.03 0 45.8 Ø63 1.23 0.035 18.18 17.84 -1.57 20 20 - - 
DP.ZL.L+K+M 52.485 57.733 1.45 1.00 1.45 0 45.8 Ø63 0.88 0.019 17.84 16.74 -1.57 20 20 - - 
DP.ZL.L+K 11.753 12.928 0.95 1.00 0.95 0 45.8 Ø63 0.58 0.009 16.74 16.62 -1.54 20 20 - - 
DP.ZL.L+K 5.706 6.277 0.55 1.00 0.55 0 45.8 Ø63 0.33 0.003 16.62 16.6 -1.53 20 20 - - 
DP.ZL.L 1.999 2.198 0.3 1.00 0.3 0 45.8 Ø63 0.18 0.001 16.6 16.6 -1.53 20 20 - - 
DP.ZL.M 26.832 29.516 0.5 1.00 0.5 0 45.8 Ø63 0.3 0.003 16.74 16.65 -1.54 20 20 - - 
DP.ZL.O+P+N+Q 8.423 9.266 1.18 1.00 1.18 0 45.8 Ø63 0.72 0.013 17.7 17.58 -1.57 20 20 - - 
DP.ZL.O+P+N 13.077 14.384 0.44 1.00 0.44 0 45.8 Ø63 0.27 0.002 17.58 17.55 -1.56 20 20 - - 
DP.ZL.O+P 0.705 0.775 0.29 1.00 0.29 0 18 Ø25 1.14 0.096 17.55 17.47 -0.69 20 20 - - 
DP.ZL.W+X+ZC.D+C 33.771 37.148 1.19 1.00 1.19 0 45.8 Ø63 0.72 0.013 17.54 17.04 -1.56 20 20 - - 
DP.ZL.W+X+ZC.C 36.125 39.738 1.17 1.00 1.17 0 45.8 Ø63 0.71 0.013 17.04 16.52 -1.54 20 20 - - 
DP.ZL.W+X+ZC.C 10.574 11.632 0.62 1.00 0.62 0 45.8 Ø63 0.38 0.004 16.52 16.47 -1.52 20 20 - - 
DP.ZL.X+ZC.C 0.744 0.818 0.33 1.00 0.33 0 45.8 Ø63 0.2 0.001 16.47 16.47 -1.5 20 20 - - 
DP.ZL.U+V+T 44.698 49.168 0.75 1.00 0.75 0 45.8 Ø63 0.46 0.006 17.44 17.15 -1.55 20 20 - - 
DP.ZL.U+V 6.427 7.069 0.71 1.00 0.71 0 45.8 Ø63 0.43 0.005 17.15 17.11 -1.5 20 20.1 - - 
DP.ZC.E+ZL.S+E 7.551 8.306 0.24 1.00 0.24 0 18 Ø25 0.94 0.069 17.87 17.3 -0.7 20 20 - - 
DP.ZC.E+ZL.S 5.522 6.074 0.1 1.00 0.1 0 18 Ø25 0.39 0.015 17.3 17.21 -0.69 20 20 - - 
TA.ZC.B+ZL.H+I+G+J 9.117 10.028 3.44 1.00 3.44 0 45.8 Ø63 2.09 0.09 19.25 18.34 -1.58 20 20 - - 



PROJECTE  EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE REG 
URBANITZACIÓ LA ROUREDA SABADELL 

 /160-22/DPM 
 

Gabinet d’enginyeria jm2b S.L.  --  www.gabinetjm2b.es  --   93.377.21.99 
 

Canonades 

Referència Lr 
(m) 

Leq 
(m) 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
h 

(m) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(mca/m) 
Pent 

(mca) 
Psort 

(mca) 
Ep 

(W/m) 
Tent 
(°C) 

Tsort 
(°C) 

Daïll 
(mm) 

Eaïll 
(mm) 

TA.ZC.B+ZL.H+I+G+J 1.367 1.504 3.04 1.00 3.04 0 45.8 Ø63 1.85 0.072 18.34 18.24 -1.58 20 20 - - 
DA.ZC.B+ZL.I+G+J 24.635 27.098 2.41 1.00 2.41 0 45.8 Ø63 1.46 0.047 18.24 16.95 -1.58 20 20 - - 
DP.ZC.B+ZL.G+J 0.838 0.922 2.02 1.00 2.02 0 45.8 Ø63 1.23 0.035 16.95 16.92 -1.57 20 20 - - 
DP.ZC.B+ZL.J 26.92 29.612 1.37 1.00 1.37 0 45.8 Ø63 0.83 0.017 16.92 16.41 -1.57 20 20 - - 
DP.ZC.B+ZL.J 16.838 18.521 0.52 1.00 0.52 0 45.8 Ø63 0.32 0.003 16.41 16.35 -1.55 20 20 - -  
  
Derivación de aparato 

Canonades 

Referència Lr 
(m) 

Leq 
(m) 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
h 

(m) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(mca/m) 

Pent 
(mca) 

Psort 
(mca) 

Ep 
(W/m) 

Tent 
(°C) 

Tsort 
(°C) 

Daïll 
(mm) 

Eaïll 
(mm) 

DA.ZL.A 5.344 5.878 0.59 1.00 0.59 0 18 Ø25 2.32 0.34 9.38 7.38 14.08 20 20 - - 
DA.ZL.C 10.594 11.653 0.33 1.00 0.33 0 18 Ø25 1.3 0.121 8.93 7.52 14.11 20 19.9 - - 
DA.ZL.D 2.983 3.282 0.61 1.00 0.61 0 18 Ø25 2.4 0.361 8.89 7.7 14.11 20 20 - - 
DA.ZL.D1 11.069 12.176 0.38 1.00 0.38 0 18 Ø25 1.49 0.155 8.89 7 14.11 20 19.9 - - 
DA.ZL.B1 3.026 3.329 0.5 1.00 0.5 0 18 Ø25 1.96 0.253 9.39 8.55 14.08 20 20 - - 
DA.ZL.B 5.078 5.586 0.51 1.00 0.51 0 18 Ø25 2 0.262 9.39 7.92 14.08 20 20 - - 
DA.ZL.B2 4.995 5.494 0.6 1.00 0.6 0 18 Ø25 2.36 0.35 9.39 7.46 14.08 20 20 - - 
DA.ZC.F 76.612 84.273 0.04 1.00 0.04 0 18 Ø25 0.16 0.003 19.36 19.1 14.04 20 11.8 - - 
DA.ZC.A 75.385 82.924 0.04 1.00 0.04 0 18 Ø25 0.16 0.003 19.36 19.11 14.04 20 11.9 - - 
DA.ZL.F. 2.066 2.272 0.58 1.00 0.58 0 18 Ø25 2.28 0.329 17.84 17.09 14.05 20 20 - - 
DP.ZL.K 5.817 6.399 0.25 1.00 0.25 0 18 Ø25 0.98 0.074 16.6 16.13 14.13 20 19.9 - - 
DA.ZL.L 5.287 5.816 0.3 1.00 0.3 0 18 Ø25 1.18 0.102 16.6 16 14.14 20 20 - - 
DA.ZL.K1 12.238 13.462 0.4 1.00 0.4 0 18 Ø25 1.57 0.17 16.62 14.33 14.12 20 19.9 - - 
DA.ZL.M 17.183 18.901 0.5 1.00 0.5 0 18 Ø25 1.96 0.253 16.65 11.88 14.17 20 19.9 - - 
DA.ZL.N 16.241 17.865 0.15 1.00 0.15 0 18 Ø25 0.59 0.03 17.55 17.01 14.1 20 19.6 - - 
DA.ZL.P 5.225 5.747 0.08 1.00 0.08 0 18 Ø25 0.31 0.01 17.47 17.41 14.11 20 19.7 - - 
DA.ZL.O 5.104 5.614 0.21 1.00 0.21 0 18 Ø25 0.83 0.054 17.47 17.17 14.11 20 19.9 - - 
DA.ZL.Q1 2.396 2.635 0.74 1.00 0.74 0 18 Ø25 2.91 0.51 17.58 16.24 14.06 20 20 - - 
DA.ZL.R 0.962 1.058 0.35 1.00 0.35 0 18 Ø25 1.38 0.134 17.55 17.4 14.07 20 20 - - 
DA.ZC.D. 33.175 36.493 0.02 1.00 0.02 0 18 Ø25 0.08 0.001 17.04 17.01 14.11 20 12.9 - - 
DA.ZL.W1 3.023 3.325 0.29 1.00 0.29 0 18 Ø25 1.14 0.096 16.47 16.15 14.17 20 20 - - 
DA.ZL.W. 5.988 6.587 0.3 1.00 0.3 0 18 Ø25 1.18 0.102 16.47 15.8 14.17 20 20 - - 
DA.ZC.C. 67.557 74.313 0.03 1.00 0.03 0 18 Ø25 0.12 0.002 16.47 16.33 14.17 20 10.3 - - 
DA.ZL.W 7.295 8.024 0.55 1.00 0.55 0 18 Ø25 2.16 0.3 16.52 14.12 14.15 20 20 - - 
DA.ZL.T 13.272 14.599 0.04 1.00 0.04 0 18 Ø25 0.16 0.003 17.15 17.11 14.18 20 18.6 - - 
DA.ZL.U 3.594 3.953 0.45 1.00 0.45 0 18 Ø25 1.77 0.209 17.11 16.29 14.19 20.1 20 - - 
DA.ZL.V 21.745 23.919 0.26 1.00 0.26 0 18 Ø25 1.02 0.079 17.11 15.22 14.19 20.1 19.7 - - 
DA.ZL.Q1 3.124 3.437 0.37 1.00 0.37 0 18 Ø25 1.45 0.148 17.7 17.19 14.05 20 20 - - 
DA.ZL.E. 3.377 3.715 0.14 1.00 0.14 0 18 Ø25 0.55 0.027 17.3 17.2 14.07 20 19.9 - - 
DA.ZL.S. 29.09 31.999 0.07 1.00 0.07 0 18 Ø25 0.28 0.008 17.21 16.95 14.1 20 18.2 - - 
DA.ZC.E. 73.347 80.681 0.03 1.00 0.03 0 18 Ø25 0.12 0.002 17.21 17.05 14.1 20 9.5 - - 
66 4.824 5.306 0.63 1.00 0.63 0 18 Ø25 2.48 0.382 18.24 16.21 14.04 20 20 - - 
DA.ZL.I 6.801 7.481 0.39 1.00 0.39 0 18 Ø25 1.53 0.162 16.95 15.74 14.06 20 19.9 - - 
DA.ZL.G 10.639 11.703 0.65 1.00 0.65 0 18 Ø25 2.55 0.404 16.92 12.19 14.06 20 19.9 - - 
DA.ZC.B 65.664 72.23 0.03 1.00 0.03 0 18 Ø25 0.12 0.002 16.35 16.21 14.13 20 10.6 - - 
DA.ZL.J1 1.217 1.338 0.49 1.00 0.49 0 18 Ø25 1.93 0.244 16.35 16.03 14.13 20 20 - - 
DA.ZL.J 1.528 1.681 0.85 1.00 0.85 0 18 Ø25 3.34 0.655 16.41 15.31 14.08 20 20 - - 
DA.ZL.H1 13.385 14.724 0.4 1.00 0.4 0 18 Ø25 1.57 0.17 18.34 15.84 14.04 20 19.9 - -  
  
ZL.A 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.A 7.38 7.38  
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ZL.B 
Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.B 7.92 7.92  
  
ZL.D 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.D 7.7 7.7  
  
ZL.E 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.E 17.2 17.2  
  
ZL.F 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.F 17.09 17.09  
  
ZL.C 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.C 7.52 7.52  
  
ZL.G 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.G 12.19 12.19  
  
ZL.H 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.H 16.21 16.21  
  
ZL.I 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.I 15.74 15.74  
  
ZL.K 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.K 16.13 16.13  
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ZL.L 
Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.L 16 16  
  
ZL.M 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.M 11.88 11.88  
  
ZL.N 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.N 17.01 17.01  
  
ZL.O 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.O 17.17 17.17  
  
ZC.A 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZC.A 19.11 19.11  
  
ZL.J 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.J 15.31 15.31  
  
ZC.B 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZC.B 16.21 16.21  
  
ZC.C 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZC.C 16.33 16.33  
  
ZC.D 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZC.D 17.01 17.01  
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ZC.E 
Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZC.E 17.05 17.05  
  
ZL.P 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.P 17.41 17.41  
  
ZL.Q 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.Q 17.19 17.19  
  
ZL.R 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.R 17.4 17.4  
  
ZL.S 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.S 16.95 16.95  
  
ZL.T 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.T 17.11 17.11  
  
ZL.U 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.U 16.29 16.29  
  
ZL.V 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.V 15.22 15.22  
  
ZL.W 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.W 14.12 14.12  
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ZL.X 
Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.X 15.8 15.8  
  
ZC.F 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZC.F 19.1 19.1  
  
ZL.B1 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.B1 8.55 8.55  
  
ZL.B2 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.B2 7.46 7.46  
  
ZL.D1 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.D1 7 7  
  
ZL.H1 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.H1 15.84 15.84  
  
ZL.J1 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.J1 16.03 16.03  
  
ZL.K1 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.K1 14.33 14.33  
  
ZL.Q1 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.Q1 16.24 16.24  
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ZL.W1 
Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.W 16.15 16.15  
  

Abreviatures utilitzades 
P Pressió (mca) Dcom Diàmetre comercial (mm) 
Pmín Pressió mínima (mca) Lr Longitud mitja sobre plànols (m) 
Pmàx Pressió màxima (mca) Leq Longitud equivalent (m) 
Pent Pressió d'entrada (mca) Ep Flux de calor lineal (W/m) 
Psort Pressió de sortida (mca) Tent Temperatura d'entrada (°C) 
Q Cabal (l/s) Tsort Temperatura de sortida (°C) 
Qb Cabal brut (l/s) Daïll Diàmetre interior de l'aïllament tèrmic (mm) 
K Coeficient de simultaneïtat Eaïll Gruix de l'aïllament tèrmic (mm) 

Qs 
Cabal, amb simultaneïtat 
aplicada (Qb x K) (l/s) h Desnivell (%) 

J Pèrdua de càrrega del tram 
(mca/m) v Velocitat (m/s) 

Dint 
Diàmetre interior comercial 
(mm)     

 
 8.2.2 Comprovació de la pressió  

 
Es comprovarà que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable 
supera amb els valors mínims indicats en l'apartat 6.1.3 i que en tots els punts de 
consum no se supera el valor màxim indicat en el mateix apartat, d'acord amb el 
següent:  
 

a) Determinar la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de 
pressió total de cada tram. Les pèrdues de càrrega localitzades podran 
estimar en un 20% al 30% de la produïda sobre la longitud real del tram 
o avaluar-se a partir dels elements de la instal·lació.  
 

b) Comprovar la suficiència de la pressió disponible: un cop obtinguts els 
valors de les pèrdues de pressió del circuit, es comprova si són 
sensiblement iguals a la pressió disponible que queda després de 
descomptar a la pressió total, l'altura geomètrica i la residual del punt 
de consum més desfavorable. En el cas que la pressió disponible en el 
punt de consum fos inferior a la pressió mínima exigida seria necessària 
la instal·lació d'un grup de pressió.  
 

c) Comprovar que els resultats obtinguts estan dintre del rang admissible 
per les línies de goteix: 
0,58bar a 4,1bar = 5,95mca a 41,81mca 



PROJECTE  EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE REG 
URBANITZACIÓ LA ROUREDA SABADELL 

 /160-22/DPM 
 

Gabinet d’enginyeria jm2b S.L.  --  www.gabinetjm2b.es  --   93.377.21.99 
 

Punts de connexió de servei 
  
Referència: 
AC1 
  
Descripció: 
Cota: 0 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Cabal 
  

6m3/h 

Calculat: 1.67 l/s 
Màxim: 1.67 l/s Compleix 

Pressió 
  

2,5 bar 

Calculat: 25.49 mca 
Màxim: 25.49 mca Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
  
Consums 
  
Referència: 
ZL.A 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 7.38 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.B1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 8.55 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.C 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 7.52 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.D 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 7.7 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.E 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.2 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.F 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.09 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.G 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 12.19 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.H 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.21 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.I 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 15.74 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.J1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.03 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.K 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.13 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.L 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.M 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 11.88 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.N 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.01 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.O 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.17 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.P 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.41 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.Q1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.24 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.R 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.4 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.S 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.95 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.T 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.11 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.U 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.29 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.V 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 15.22 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.W1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.15 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.X 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 15.8 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZC.A 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 19.11 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZC.B 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.21 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZC.C 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.33 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZC.D 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.01 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZC.E 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.05 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZC.F 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 19.1 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.B 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 7.92 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.B2 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 7.46 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.D1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 7 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.H1 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 15.84 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.J 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 15.31 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.K1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 14.33 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.Q 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.19 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.W 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 14.12 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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Canonades 
  
Referència: 
AC.Xarxa.Comptador. Acometida 
  
Descripció: 
Cabal brut: 13.15 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 13.15 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 8.226 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 125 mm 
Màxim: 125 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 125 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 125 mm 
Calculat: 125 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA. GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 13.15 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 13.15 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 4.479 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZC.F. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.04 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.04 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
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Longitud equivalent: 84.273 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZC.A. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.04 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.04 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 82.924 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.C. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.33 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.33 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 11.653 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.D. Derivación de aparato 
  



PROJECTE  EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE REG 
URBANITZACIÓ LA ROUREDA SABADELL 

 /160-22/DPM 
 

Gabinet d’enginyeria jm2b S.L.  --  www.gabinetjm2b.es  --   93.377.21.99 
 

Descripció: 
Cabal brut: 0.61 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.61 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.282 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.B1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.5 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.5 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.329 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.A. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.59 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.59 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.878 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 
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Comprovació Valors Estat 
Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.I. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.39 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.39 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 7.481 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.G. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.65 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.65 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 11.703 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.R. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.35 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.35 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 1.058 m 
  
Comprovació Valors Estat 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.P. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.08 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.08 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.747 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.O. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.21 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.21 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.614 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.N. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.15 l/s 
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Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.15 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 17.865 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.L. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.3 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.3 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.816 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.M. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.5 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.5 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 18.901 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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Referència: 
DA.ZL.T. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.04 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.04 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 14.599 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.U. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.45 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.45 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.953 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.V. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.26 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.26 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 23.919 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZC.B. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.03 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.03 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 72.23 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.D+C. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.32 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.32 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 27.835 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.D+C+B. Distribuidor principal 
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Descripció: 
Cabal brut: 1.91 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.91 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.568 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.D+C+B+A. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 3.52 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 3.52 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 110.786 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.U+V. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.71 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.71 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 7.069 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 
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Comprovació Valors Estat 
Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.U+V+T. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.75 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.75 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 49.168 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.O+P. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.29 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.29 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 0.775 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.O+P+N. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.44 l/s 
Simultaneïtat: 1 
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Cabal amb simultaneïtat: 0.44 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 14.384 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
66. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.63 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.63 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.306 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.F.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.58 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.58 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 2.272 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.J1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.49 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.49 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 1.338 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.O+P+N+Q. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.18 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.18 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 9.266 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.Q1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.74 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.74 l/s 
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Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 2.635 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.W1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.29 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.29 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.325 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.W.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.3 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.3 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 6.587 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
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DA.ZC.C.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.03 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.03 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 74.313 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZC.D.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.02 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.02 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 36.493 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.S.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.07 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.07 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 31.999 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.E.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.14 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.14 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.715 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZC.E.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.03 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.03 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 80.681 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZC.E+ZL.S. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.1 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.1 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 6.074 m 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.K. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.25 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.25 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 6.399 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.ZC.B+ZL.H+I+G+J. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 3.04 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 3.04 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 1.504 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZC.B+ZL.I+G+J. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 2.41 l/s 
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Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 2.41 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 27.098 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZC.B+ZL.G+J. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 2.02 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 2.02 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 0.922 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZC.B+ZL.J. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.37 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.37 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 29.612 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.L+K+M+F. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 2.03 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 2.03 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 9.678 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.L+K+M. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.45 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.45 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 57.733 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.L+K. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
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Cabal brut: 0.95 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.95 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 12.928 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.L. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.3 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.3 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 2.198 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.W+X+ZC.D+C. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.19 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.19 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 37.148 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.W+X+ZC.C. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.17 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.17 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 39.738 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.X+ZC.C. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.33 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.33 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 0.818 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 9.63 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 9.63 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 4.793 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 9.55 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 9.55 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 1.163 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 6.11 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 6.11 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 23.48 m 
  
Comprovació Valors Estat 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 4.08 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 4.08 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 13.925 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 3.84 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 3.84 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 8.559 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 2.29 l/s 
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Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 2.29 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 20.002 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.94 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.94 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 0.702 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.75 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.75 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 16.475 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 63 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZC.E+ZL.S+E. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.24 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.24 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 8.306 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.M. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.5 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.5 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 29.516 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.B. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.61 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.61 l/s 
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Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 4.375 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.B. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.51 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.51 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.586 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.B2. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.6 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.6 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.494 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 
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Comprovació Valors Estat 
Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.D. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.99 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.99 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.992 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.D1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.38 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.38 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 12.176 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.ZC.B+ZL.H+I+G+J. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 3.44 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 3.44 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 10.028 m 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.H1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.4 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.4 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 14.724 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZC.B+ZL.J. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.52 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.52 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 18.521 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
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DA.ZL.J. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.85 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.85 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 1.681 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.L+K. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.55 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.55 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 6.277 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.K1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.4 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.4 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 13.462 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.Q1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.37 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.37 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.437 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.W+X+ZC.C. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.62 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.62 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 11.632 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.W. Derivación de aparato 
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Descripció: 
Cabal brut: 0.55 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.55 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 8.024 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
 
  
8.3 Dimensionat de les derivacions a consums  

 
Aquest dimensionat ve establert per el Servei d’Obres Públiques del Ajuntament de 
Sabadell, que dictamina que han de ser d’un diàmetre de 25mm  
 
8.4 Dimensionat dels equips, elements i dispositius de la instal·lació 

8.4.1 Dimensionament dels comptadors  

 
1. El calibre nominal dels diferents tipus de comptadors, en el cas de ser necessaris 
s'adequarà a cada demanda.  
 
8.4.2 Dimensionament dels sistemes i equips de tractament d'aigua  

S’instal·larà el sistemes adients els caudals calculats, mitjançant filtre metàl·lic al inici 
de la instal·lació i a l’inici de cada canonada distribuïdora. 
 

8.4.2.1. Determinació del filtre de reg 

 
S’escollirà un sistema de filtratge mitjançant un filtre metàl·lic de sistema manual per 
facilitar el manteniment. 
 
9.- CONSTRUCCIÓ   
9.1 Execució  

 
1. La instal·lació de subministrament d'aigua s'executarà amb subjecció al projecte, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona construcció i a les instruccions del director 
d'obra i del director de l'execució de l'obra.  
 
2. Durant l'execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció 
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en la instal·lació, s'utilitzaran tècniques apropiades per no empitjorar l'aigua 
subministrada i en cap cas incomplir els valors paramètrics establerts en l'annex I del 
Reial decret 140/2003.  
 
9.1.1 Execució de les xarxes de canonades  

Polietileno PE 100 
Polietileno PE 100, PN=25 atm, según EN 12201-2  
  
Rugositat absoluta 0.003 
 

Referència Diàmetre 
nominal (mm) 

Diàmetre 
exterior (mm) 

Gruix (mm) Longitud (m) 

Ø25 25 25 3.5 714,3 
Ø63 63 63 8.6 517,9 
Ø90 90 90 12.3 56,4 
Ø125 125 125 17.1 8,2 

 
Taula 4 . Diàmetre de les canonades  

9.1.1.1 Condicions generals  

 
1. L'execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s'aconsegueixin 
els objectius previstos en el projecte sense malmetre o deteriorar la resta de la 
urbanització, de forma quedin soterrades, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament tant dels dipòsits com la de xarxa publica, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per a la major durada possible de la instal·lació 
així com les millors condicions per al seu manteniment i conservació. 
  
2. Les canonades ocultes o encastades discorreran soterrades en el terreny, amb 
arquetes de registre. 
 
3. El traçat de les canonades vistes s'efectuarà en forma neta i ordenada. Si estiguessin 
exposades a qualsevol tipus de deteriorament per cops o xocs fortuïts, s’han de 
protegir adequadament. 
 
4. L'execució de xarxes enterrades atendrà preferentment a la protecció enfront de 
fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les conduccions no han de ser instal·lades en contacte amb el terreny, disposant 
sempre d'un adequat revestiment de protecció. Si fos necessari, a més del revestiment 
de protecció, es procedirà a realitzar una protecció catòdica, amb ànodes de sacrifici i, 
si fos el cas, amb corrent impresa.  
 

9.1.1.2 Unions i juntes  

 
1. Les unions dels tubs seran estanques.  
 
2. Les unions de tubs resistiran adequadament la tracció, o bé la xarxa l'absorbirà amb 
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l'adequat establiment de punts fixos, i en canonades soterrades mitjançant estreps i 
suports disposats en corbes i derivacions.  
 
3. Les unions de tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del fabricant.  
 

9.1.1.3 Proteccions  

 
9.1.1.3.1 Protecció contra esforços mecànics  
 
La suma de cop d'ariet i de pressió de repòs no ha de sobrepassar la sobrepressió de 
servei admissible. La magnitud del cop d'ariet positiu en el funcionament de les 
vàlvules i aparells mesurat immediatament abans d'aquests, no ha de sobrepassar 2 
bar; el cop d'ariet negatiu no ha de descendir per sota del 50% de la pressió de servei.  
 
9.1.1.3.2 Protecció contra sorolls  
 
A la sortida de les bombes s'instal·laran connectors flexibles per atenuar la transmissió 
del soroll i les vibracions al llarg de la xarxa de distribució. Aquests connectors seran 
adequats al tipus de tub i al lloc de la seva instal·lació. 
 
9.1.1.3 Accessoris  
 
9.1.1.3.1 Grapes i abraçadores  
 
1. La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà 
de manera que els tubs quedin perfectament alineats amb aquests paraments, guardin 
les distàncies exigides i no transmetin sorolls i / o vibracions a sòl.  
 
2. El tipus de grapa o abraçadora serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge.  
 
3. Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s'interposarà un 
element de tipus elàstic semirígid entre l'abraçadora i el tub.  
 
9.1.2 Execució dels sistemes de mesurament del consum. Comptadors  

9.1.2.1 Allotjament del comptador general  

 
1. La càmera o arqueta d'allotjament estarà construïda de tal manera que una fuita 
d'aigua a la instal·lació no afecti a la resta de la urbanització especialment les 
edificacions. Amb aquesta finalitat, estarà impermeabilitzada i comptarà amb un 
desguàs que garanteixi l'evacuació del cabal d'aigua màxim previst en la connexió.  
 
El desguàs el conformarà un embornal de tipus sifònic proveït de reixeta d'acer 
inoxidable rebuda en la superfície d'aquest fons o pis. L'abocament es farà a la xarxa 
de sanejament general, si aquesta és capaç per absorbir aquest cabal, i si no ho fos, es 
farà directament a la xarxa pública de clavegueram.  
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2. Les superfícies interiors de la càmera o arqueta, quan aquesta es realitzi "in situ", 
s'acabaran adequadament mitjançant un arrebossat, brunyit i remolinat, sense 
cantonades en el fons, que al seu vegada tindrà el pendent adequat cap al clavegueró. 
Si la mateixa fos prefabricada complirà els mateixos requisits de forma general.  
 
3. En qualsevol cas, comptarà amb la pre-instal·lació adequada per a una connexió 
d'enviament de senyals per a la lectura a distància del comptador.  
 
4. Estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant l'acció de la 
intempèrie com a possibles esforços mecànics derivats de la seva utilització i situació. 
En les mateixes, es practicaran obertures fixes, trepants o reixetes, que possibilitin la 
necessària ventilació de la càmera. Aniran proveïdes de pany i clau, per impedir la 
manipulació per persones no autoritzades, tant del comptador com de les seves claus.  
 
9.1.3 Execució dels sistemes de control de la pressió  

 

9.1.3.1. Execució i muntatge de vàlvules de pressió  

 
1. En els inicis de cada zona s’instal·larà un regulador de pressió, per zona. 
  
2. S'instal·laran lliures de pressions i preferentment amb la caputxa de moll disposada 
en vertical.  
 
3. Així mateix, es disposarà d'un ràcord de connexió per a la instal·lació d'un aparell de 
mesura de pressió o un pont de pressió diferencial.  
 
4. Si per raons de servei es requereix un by-pass, aquest es proveirà d'un reductor de 
pressió. Els reductors de pressió es triaran d'acord amb les corresponents condicions 
de servei i s'instal·laran de manera que existeixi circulació per ambdós.  
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9.1.4 Muntatge dels filtres  

 
1. El filtre s’ha d'instal·lar abans del primer ompliment de la instal·lació, i se situarà 
immediatament davant del comptador i el dipòsit d’aigua, segons el sentit de circulació 
de l'aigua. S’han d’instal·lar únicament filtres adequats.  
 
2. A l'ampliació d'instal·lacions existents o en el canvi de trams grans d'instal·lació, és 
convenient la instal·lació d'un filtre addicional en el punt de transició, per evitar la 
transferència de matèries sòlides dels trams de conducció existents.  
 
3. Per no haver d'interrompre el proveïment d'aigua durant els treballs de 
manteniment, es recomana la instal·lació de filtres retroeixugables o d'instal·lacions 
paral·leles.  
 
4. Cal connectar una canonada amb sortida lliure per a l'evacuació de l'aigua de 
l’autoneteja.  
 
5. En cada inici de zona es s’instal·larà un filtre per un bon manteniment de cada zona. 
 
9.2 Posada en servei  

9.2.1 Proves i assaigs de les instal·lacions  

9.2.1.1 Proves de les instal·lacions interiors  

 
1. L'empresa instal·ladora està obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i 
estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació, 
estant tots els seus components vistos i accessibles per al seu control. 
 
2. Per iniciar la prova s'omplirà d'aigua tota la instal·lació, mantenint obertes les zones 
de degoteig fins que es tingui la seguretat que la purga ha estat completa i no queda 
res d'aire. 
  
Llavors es tancaran les claus de pas d’accés a les zones de rec que han servit de purga i 
el de la font d'alimentació. A continuació s'emprarà la bomba, que ja estarà 
connectada i es mantindrà el seu funcionament fins assolir la pressió de prova. Un cop 
condicionada, es procedirà en funció del tipus del material com segueix:  

 
a) Per a les canonades termoplàstiques i multicapes es consideraran 

vàlides les proves realitzades d'acord amb el Mètode A de la norma UNE 
ENV 12 108:2002.  

 
3. Un cop realitzada la prova anterior, a la instal·lació se li connectaran les diferents 
zones de rec i els aparells de consum, sotmetent novament a la prova anterior.  
 
4. El manòmetre que s'utilitzi en aquesta prova ha d'apreciar com a mínim intervals de 
pressió de 0,1 bar.  
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5. Les pressions al·ludides anteriorment es refereixen a nivell de la calçada.  
 
10.- MANTENIMENT I CONSERVACIÓ  
 

10.1 Interrupció del servei  

 
1. A les instal·lacions d’aigua de reg que no es posin en servei després de 4 setmanes 
des de la seva finalització, o aquelles que romanguin fora de servei més de 6 mesos, es 
tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidatge.  
 
2. Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva 
finalització o que estiguin parades temporalment, s'han de tancar en la conducció de 
proveïment. Les connexions que no s'utilitzin durant 1 any han de ser taponades.  
 
 

10.2 Nova posada en servei  

 
1. En instal·lacions de descalcificació caldrà iniciar una regeneració per arrencada 
manual. 
  
2. Les instal·lacions d'aigua de reg que hagin estat posades fora de servei i buidades 
provisionalment han de ser rentades a fons per a la nova posada en servei. Per a això 
es podrà seguir el procediment següent:  
 

a) Per l'ompliment de la instal·lació s'obriran al principi només una mica 
les claus de tancament, començant per la clau de tancament principal. A 
continuació, per evitar cops d'ariet i danys, es purgaran d'aire durant un 
temps les conduccions per obertura lenta de cadascuna de les claus de 
presa, començant per la més allunyada o la situada més alta, fins que no 
surti més aire. A continuació s'obriran totalment les claus de tancament 
i rentar les conduccions. 
 

b) Un cop omplertes i rentades les conduccions i amb totes les claus de 
presa tancades, es comprovarà l'estanquitat de la instal·lació per control 
visual de totes les conduccions accessibles, connexions i dispositius de 
consum.  

 

10.3 Manteniment de les instal·lacions  

 
1. Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, tals com 
elements de mesura, control, protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes, 
unitats terminals, que hagin de quedar ocults, es situaran en espais que permetin 
l'accessibilitat. 
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2. S'aconsella situar les canonades en llocs que permetin l'accessibilitat al llarg del seu 
recorregut per facilitar la inspecció de les mateixes i dels seus accessoris.  
 
11.- PLEC DE CONDICIONS 
 
GENERALITATS 
 
Els materials i equips a utilitzar s’ajustaran a les recomanacions del present projecte 
executiu, tot hi que serà possible utilitzar materials i equips semblants, sempre i quan, 
les diferències no siguin bàsiques i la seva utilització s’autoritzi per la Direcció d’Obra. 
 
Cada element de la instal·lació es subministrarà amb un doble joc de manuals de 
funcionament i catàleg de recanvis i portaran una placa o marca amb el nom i direcció 
del fabricant, així com les característiques que defineixen l’aparell. Tots els elements 
que es fabriquen en sèrie han de ser iguals entre sí, igual que els elements que realitzin 
una mateixa funció 
 
La instal·lació es muntarà de manera harmònica amb la resta dels elements de la 
urbanització, sota la direcció Facultativa dels Tècnics que designi la propietat. 
 
ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES DELS MATERIALS 
 
Canonades, Vàlvules i Accessoris 
 
Les canonades, es construiran en tub de polietilè agrícola. 
 
Es disposaran de manera que el seu aspecte sigui net i ordenat, obtinguts doblegant el 
tub mitjançant accessoris soldats i, en el primer cas, de manera que el colze obtingut al 
doblegar tingui les dimensions adequades. 
 
En les unions de les canonades es realitzarà mitjançant els enllaços pertinents roscats.  
 
 
ASSAIG D’ESTANQUITAT - TÈCNICA OPERATÒRIA 
 
Muntatge de l’assaig 
Tots els elements de mesura de la instal·lació que poguessin sofrir desperfectes en 
aquest assaig, seran substituïts per taps, vigilant que el tancament sigui hermètic. 
Es connectarà la instal·lació a la bomba de pressió i es disposarà d’un manòmetre en la 
part de la instal·lació on la pressió hagi a ser major. Durant l’assaig, el manòmetre 
marcarà constantment la pressió més favorable de la instal·lació. Abans de començar 
l’assaig es tancaran totes les zones de rec. 
 
En la conducció entre la bomba de pressió i la instal·lació existirà una vàlvula 
hermètica provada a una pressió igual al doble de la màxima prevista, aquesta vàlvula 
solament estarà oberta durant la injecció d’aigua 
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Així mateix, a prop de la bomba de pressió estarà prevista una vàlvula de 
descompressió de la instal·lació hermètica, provada a una pressió igual al doble de la 
màxima que haurà de suportar la instal·lació. 
 
Característiques dels aparells de mesura 
 
El manòmetre tindrà un error màxim de ± 5%.  
 
Realització de l’assaig 
 
S’omplirà la instal·lació d’aigua, es desairejarà i s’airejarà. 
 
Es donarà pressió a la instal·lació fins a un valor de la meitat de l’assaig, mantenint-se a 
la mateixa durant 20 minuts, transcorregut aquest temps, s’augmentarà la pressió fins 
a la de la prova, que es mantindrà durant una hora. 
 
Si desprès de transcórrer aquesta hora la pressió ha baixat, es tornarà a injectar aigua 
fins arribar novament al valor de l’assaig. 
 
Resultat 
 
Si desprès d’haver donat pressió com s’indica en la realització de l’assaig, aquesta es 
manté durant 12 hores, es donarà com a bona la estanquitat de la instal·lació. 
 
 
14.- PRESSUPOST 
 
El pressupost vindrà donat per l’Industrial que oferti la instal·lació. 

 
15.-  CONCLUSIÓ 
 
Amb les dades indicades en aquesta Memòria Tècnica i plànols adjunts, es considera 
prou especificada i descrita la instal·lació, així com que la mateixa s'ajusta a la 
Normativa Vigent. 
 
 

 
Sabadell, març de 2023 

 
EL TITULAR                                                L’ENGINYER INDUSTRIAL 
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Gabinet d'enginyeria jm2b S.L. 

Adreça fiscal: Avda dels Alps,48 
Adreça social: Avda de la Fama, 56-58 
08940 Cornellà de llobregat 
NIF: B-65473746 
Tel: 93.377.21.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTE EXECUTIU 
 
PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE REGADIU 
DE LA URBANITZACIÓ LA ROUREDA SABADELL FASE 1 
 
 

ANNEX 1 COMPROVACIONS 
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A1.1Criteris de calcul  

A1.1.1.Càlcul hidràulic 

  
Les pèrdues de pressió en cada tram de la xarxa es calculen amb la fórmula de Darcy-
Weisbach: 
  

  
  
hp: Pèrdua de la càrrega (mca) 
L: Longitud de la conducció (m) 
Q: Cabal que circula per la conducció (m³/s) 
g: Acceleració de la gravetat (m/s²) 
D: Diàmetre interior de la conducció (m) 
  
El factor de fricció 'f' és funció de: 
  
El nombre de Reynolds (Re) 

  
És un nombre adimensional. El seu valor indica si el flux segueix un model laminar o 
turbulent. Representa la relació entre les forces inercials i les forces viscoses en la canonada. 
  

  
  
V: Velocitat del fluid en la conducció (m/s) 
D: Diàmetre interior de la conducció (m) 
: Viscositat cinemàtica del fluid (m²/s) 

  
La rugositat relativa ( /D) 

  
Tradueix matemàticament les imperfeccions del tub. 
  
Per al càlcul del factor de fricció s'utilitza la fórmula de Colebrook-White. Mitjançant un càlcul 
iteratiu, s'obté un resultat exacte del factor de fricció. 
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A1.1.2. Resultats 
AC1 
Punto de acometida 

Punt de connexió de servei 

Referència Q 
(l/s) 

P 
(mca) 

AC1 1.67 25.49  
  
Preinstalación de contador 

Comptador 

Referència P 
(mca) 

J 
(mca) n 

CN1 25.18 - -  
  
Acometida 

Canonades 

Referència Lr 
(m) 

Leq 
(m) 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
h 

(m) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(mca/m) 
Pent 

(mca) 
Psort 

(mca) 
Ep 

(W/m) 
Tent 
(°C) 

Tsort 
(°C) 

Daïll 
(mm) 

Eaïll 
(mm) 

AC.Xarxa.Comptador 7.478 8.226 13.15 1.00 13.15 0 90.8 Ø125 2.03 0.037 25.49 25.18 -2.65 20 20 - -  
  
Tubo de alimentación 

Canonades 

Referència Lr 
(m) 

Leq 
(m) 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
h 

(m) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(mca/m) 
Pent 

(mca) 
Psort 

(mca) 
Ep 

(W/m) 
Tent 
(°C) 

Tsort 
(°C) 

Daïll 
(mm) 

Eaïll 
(mm) 

TA. GENERAL 4.072 4.479 13.15 1.00 13.15 0 65.4 Ø90 3.91 0.183 20.68 19.86 -2.09 20 20 - - 
TA.GENERAL 4.357 4.793 9.63 1.00 9.63 0 65.4 Ø90 2.87 0.104 19.86 19.36 -2.09 20 20 - - 
TA.GENERAL 1.057 1.163 9.55 1.00 9.55 0 65.4 Ø90 2.84 0.102 19.36 19.25 -2.09 20 20 - - 
TA.GENERAL 21.345 23.48 6.11 1.00 6.11 0 65.4 Ø90 1.82 0.045 19.25 18.18 -2.09 20 20 - - 
TA.GENERAL 12.659 13.925 4.08 1.00 4.08 0 65.4 Ø90 1.21 0.022 18.18 17.87 -2.08 20 20 - - 
TA.GENERAL 7.781 8.559 3.84 1.00 3.84 0 65.4 Ø90 1.14 0.02 17.87 17.7 -2.08 20 20 - - 
TA.GENERAL 18.183 20.002 2.29 1.00 2.29 0 65.4 Ø90 0.68 0.008 17.7 17.55 -2.08 20 20 - - 
TA.GENERAL 0.639 0.702 1.94 1.00 1.94 0 65.4 Ø90 0.58 0.006 17.55 17.54 -2.07 20 20 - - 
TA.GENERAL 14.977 16.475 0.75 1.00 0.75 0 45.8 Ø63 0.46 0.006 17.54 17.44 -1.56 20 20 - -  
  
Distribuidor principal 

Canonades 

Referència Lr 
(m) 

Leq 
(m) 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
h 

(m) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(mca/m) 
Pent 

(mca) 
Psort 

(mca) 
Ep 

(W/m) 
Tent 
(°C) 

Tsort 
(°C) 

Daïll 
(mm) 

Eaïll 
(mm) 

DP.ZL.D+C+B+A 100.715 110.786 3.52 1.00 3.52 0 45.8 Ø63 2.14 0.094 19.86 9.49 -1.58 20 20 - - 
DP.ZL.D+C+B 3.243 3.568 1.91 1.00 1.91 0 45.8 Ø63 1.16 0.031 9.49 9.38 -1.56 20 20 - - 
DP.ZL.D+C 25.305 27.835 1.32 1.00 1.32 0 45.8 Ø63 0.8 0.016 9.38 8.93 -1.56 20 20 - - 
DP.ZL.D 3.629 3.992 0.99 1.00 0.99 0 45.8 Ø63 0.6 0.01 8.93 8.89 -1.54 20 20 - - 
DP.ZL.B 3.978 4.375 1.61 1.00 1.61 0 45.8 Ø63 0.98 0.023 9.49 9.39 -1.56 20 20 - - 
DP.ZL.L+K+M+F 8.798 9.678 2.03 1.00 2.03 0 45.8 Ø63 1.23 0.035 18.18 17.84 -1.57 20 20 - - 
DP.ZL.L+K+M 52.485 57.733 1.45 1.00 1.45 0 45.8 Ø63 0.88 0.019 17.84 16.74 -1.57 20 20 - - 
DP.ZL.L+K 11.753 12.928 0.95 1.00 0.95 0 45.8 Ø63 0.58 0.009 16.74 16.62 -1.54 20 20 - - 
DP.ZL.L+K 5.706 6.277 0.55 1.00 0.55 0 45.8 Ø63 0.33 0.003 16.62 16.6 -1.53 20 20 - - 
DP.ZL.L 1.999 2.198 0.3 1.00 0.3 0 45.8 Ø63 0.18 0.001 16.6 16.6 -1.53 20 20 - - 
DP.ZL.M 26.832 29.516 0.5 1.00 0.5 0 45.8 Ø63 0.3 0.003 16.74 16.65 -1.54 20 20 - - 
DP.ZL.O+P+N+Q 8.423 9.266 1.18 1.00 1.18 0 45.8 Ø63 0.72 0.013 17.7 17.58 -1.57 20 20 - - 
DP.ZL.O+P+N 13.077 14.384 0.44 1.00 0.44 0 45.8 Ø63 0.27 0.002 17.58 17.55 -1.56 20 20 - - 
DP.ZL.O+P 0.705 0.775 0.29 1.00 0.29 0 18 Ø25 1.14 0.096 17.55 17.47 -0.69 20 20 - - 
DP.ZL.W+X+ZC.D+C 33.771 37.148 1.19 1.00 1.19 0 45.8 Ø63 0.72 0.013 17.54 17.04 -1.56 20 20 - - 
DP.ZL.W+X+ZC.C 36.125 39.738 1.17 1.00 1.17 0 45.8 Ø63 0.71 0.013 17.04 16.52 -1.54 20 20 - - 
DP.ZL.W+X+ZC.C 10.574 11.632 0.62 1.00 0.62 0 45.8 Ø63 0.38 0.004 16.52 16.47 -1.52 20 20 - - 
DP.ZL.X+ZC.C 0.744 0.818 0.33 1.00 0.33 0 45.8 Ø63 0.2 0.001 16.47 16.47 -1.5 20 20 - - 
DP.ZL.U+V+T 44.698 49.168 0.75 1.00 0.75 0 45.8 Ø63 0.46 0.006 17.44 17.15 -1.55 20 20 - - 
DP.ZL.U+V 6.427 7.069 0.71 1.00 0.71 0 45.8 Ø63 0.43 0.005 17.15 17.11 -1.5 20 20.1 - - 
DP.ZC.E+ZL.S+E 7.551 8.306 0.24 1.00 0.24 0 18 Ø25 0.94 0.069 17.87 17.3 -0.7 20 20 - - 
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Canonades 

Referència Lr 
(m) 

Leq 
(m) 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
h 

(m) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(mca/m) 
Pent 

(mca) 
Psort 

(mca) 
Ep 

(W/m) 
Tent 
(°C) 

Tsort 
(°C) 

Daïll 
(mm) 

Eaïll 
(mm) 

DP.ZC.E+ZL.S 5.522 6.074 0.1 1.00 0.1 0 18 Ø25 0.39 0.015 17.3 17.21 -0.69 20 20 - - 
TA.ZC.B+ZL.H+I+G+J 9.117 10.028 3.44 1.00 3.44 0 45.8 Ø63 2.09 0.09 19.25 18.34 -1.58 20 20 - - 
TA.ZC.B+ZL.H+I+G+J 1.367 1.504 3.04 1.00 3.04 0 45.8 Ø63 1.85 0.072 18.34 18.24 -1.58 20 20 - - 
DA.ZC.B+ZL.I+G+J 24.635 27.098 2.41 1.00 2.41 0 45.8 Ø63 1.46 0.047 18.24 16.95 -1.58 20 20 - - 
DP.ZC.B+ZL.G+J 0.838 0.922 2.02 1.00 2.02 0 45.8 Ø63 1.23 0.035 16.95 16.92 -1.57 20 20 - - 
DP.ZC.B+ZL.J 26.92 29.612 1.37 1.00 1.37 0 45.8 Ø63 0.83 0.017 16.92 16.41 -1.57 20 20 - - 
DP.ZC.B+ZL.J 16.838 18.521 0.52 1.00 0.52 0 45.8 Ø63 0.32 0.003 16.41 16.35 -1.55 20 20 - -  
  
Derivación de aparato 

Canonades 

Referència Lr 
(m) 

Leq 
(m) 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
h 

(m) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(mca/m) 

Pent 
(mca) 

Psort 
(mca) 

Ep 
(W/m) 

Tent 
(°C) 

Tsort 
(°C) 

Daïll 
(mm) 

Eaïll 
(mm) 

DA.ZL.A 5.344 5.878 0.59 1.00 0.59 0 18 Ø25 2.32 0.34 9.38 7.38 14.08 20 20 - - 
DA.ZL.C 10.594 11.653 0.33 1.00 0.33 0 18 Ø25 1.3 0.121 8.93 7.52 14.11 20 19.9 - - 
DA.ZL.D 2.983 3.282 0.61 1.00 0.61 0 18 Ø25 2.4 0.361 8.89 7.7 14.11 20 20 - - 
DA.ZL.D1 11.069 12.176 0.38 1.00 0.38 0 18 Ø25 1.49 0.155 8.89 7 14.11 20 19.9 - - 
DA.ZL.B1 3.026 3.329 0.5 1.00 0.5 0 18 Ø25 1.96 0.253 9.39 8.55 14.08 20 20 - - 
DA.ZL.B 5.078 5.586 0.51 1.00 0.51 0 18 Ø25 2 0.262 9.39 7.92 14.08 20 20 - - 
DA.ZL.B2 4.995 5.494 0.6 1.00 0.6 0 18 Ø25 2.36 0.35 9.39 7.46 14.08 20 20 - - 
DA.ZC.F 76.612 84.273 0.04 1.00 0.04 0 18 Ø25 0.16 0.003 19.36 19.1 14.04 20 11.8 - - 
DA.ZC.A 75.385 82.924 0.04 1.00 0.04 0 18 Ø25 0.16 0.003 19.36 19.11 14.04 20 11.9 - - 
DA.ZL.F. 2.066 2.272 0.58 1.00 0.58 0 18 Ø25 2.28 0.329 17.84 17.09 14.05 20 20 - - 
DP.ZL.K 5.817 6.399 0.25 1.00 0.25 0 18 Ø25 0.98 0.074 16.6 16.13 14.13 20 19.9 - - 
DA.ZL.L 5.287 5.816 0.3 1.00 0.3 0 18 Ø25 1.18 0.102 16.6 16 14.14 20 20 - - 
DA.ZL.K1 12.238 13.462 0.4 1.00 0.4 0 18 Ø25 1.57 0.17 16.62 14.33 14.12 20 19.9 - - 
DA.ZL.M 17.183 18.901 0.5 1.00 0.5 0 18 Ø25 1.96 0.253 16.65 11.88 14.17 20 19.9 - - 
DA.ZL.N 16.241 17.865 0.15 1.00 0.15 0 18 Ø25 0.59 0.03 17.55 17.01 14.1 20 19.6 - - 
DA.ZL.P 5.225 5.747 0.08 1.00 0.08 0 18 Ø25 0.31 0.01 17.47 17.41 14.11 20 19.7 - - 
DA.ZL.O 5.104 5.614 0.21 1.00 0.21 0 18 Ø25 0.83 0.054 17.47 17.17 14.11 20 19.9 - - 
DA.ZL.Q1 2.396 2.635 0.74 1.00 0.74 0 18 Ø25 2.91 0.51 17.58 16.24 14.06 20 20 - - 
DA.ZL.R 0.962 1.058 0.35 1.00 0.35 0 18 Ø25 1.38 0.134 17.55 17.4 14.07 20 20 - - 
DA.ZC.D. 33.175 36.493 0.02 1.00 0.02 0 18 Ø25 0.08 0.001 17.04 17.01 14.11 20 12.9 - - 
DA.ZL.W1 3.023 3.325 0.29 1.00 0.29 0 18 Ø25 1.14 0.096 16.47 16.15 14.17 20 20 - - 
DA.ZL.W. 5.988 6.587 0.3 1.00 0.3 0 18 Ø25 1.18 0.102 16.47 15.8 14.17 20 20 - - 
DA.ZC.C. 67.557 74.313 0.03 1.00 0.03 0 18 Ø25 0.12 0.002 16.47 16.33 14.17 20 10.3 - - 
DA.ZL.W 7.295 8.024 0.55 1.00 0.55 0 18 Ø25 2.16 0.3 16.52 14.12 14.15 20 20 - - 
DA.ZL.T 13.272 14.599 0.04 1.00 0.04 0 18 Ø25 0.16 0.003 17.15 17.11 14.18 20 18.6 - - 
DA.ZL.U 3.594 3.953 0.45 1.00 0.45 0 18 Ø25 1.77 0.209 17.11 16.29 14.19 20.1 20 - - 
DA.ZL.V 21.745 23.919 0.26 1.00 0.26 0 18 Ø25 1.02 0.079 17.11 15.22 14.19 20.1 19.7 - - 
DA.ZL.Q1 3.124 3.437 0.37 1.00 0.37 0 18 Ø25 1.45 0.148 17.7 17.19 14.05 20 20 - - 
DA.ZL.E. 3.377 3.715 0.14 1.00 0.14 0 18 Ø25 0.55 0.027 17.3 17.2 14.07 20 19.9 - - 
DA.ZL.S. 29.09 31.999 0.07 1.00 0.07 0 18 Ø25 0.28 0.008 17.21 16.95 14.1 20 18.2 - - 
DA.ZC.E. 73.347 80.681 0.03 1.00 0.03 0 18 Ø25 0.12 0.002 17.21 17.05 14.1 20 9.5 - - 
66 4.824 5.306 0.63 1.00 0.63 0 18 Ø25 2.48 0.382 18.24 16.21 14.04 20 20 - - 
DA.ZL.I 6.801 7.481 0.39 1.00 0.39 0 18 Ø25 1.53 0.162 16.95 15.74 14.06 20 19.9 - - 
DA.ZL.G 10.639 11.703 0.65 1.00 0.65 0 18 Ø25 2.55 0.404 16.92 12.19 14.06 20 19.9 - - 
DA.ZC.B 65.664 72.23 0.03 1.00 0.03 0 18 Ø25 0.12 0.002 16.35 16.21 14.13 20 10.6 - - 
DA.ZL.J1 1.217 1.338 0.49 1.00 0.49 0 18 Ø25 1.93 0.244 16.35 16.03 14.13 20 20 - - 
DA.ZL.J 1.528 1.681 0.85 1.00 0.85 0 18 Ø25 3.34 0.655 16.41 15.31 14.08 20 20 - - 
DA.ZL.H1 13.385 14.724 0.4 1.00 0.4 0 18 Ø25 1.57 0.17 18.34 15.84 14.04 20 19.9 - -  
  
 
 
 
 
ZL.A 
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Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.A 7.38 7.38  
  
ZL.B 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.B 7.92 7.92  
  
ZL.D 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.D 7.7 7.7  
  
ZL.E 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.E 17.2 17.2  
  
ZL.F 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.F 17.09 17.09  
  
ZL.C 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.C 7.52 7.52  
  
ZL.G 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.G 12.19 12.19  
  
ZL.H 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.H 16.21 16.21  
  
ZL.I 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.I 15.74 15.74  
  
ZL.K 
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Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.K 16.13 16.13  
  
ZL.L 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.L 16 16  
  
ZL.M 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.M 11.88 11.88  
  
ZL.N 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.N 17.01 17.01  
  
ZL.O 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.O 17.17 17.17  
  
ZC.A 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZC.A 19.11 19.11  
  
ZL.J 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.J 15.31 15.31  
  
ZC.B 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZC.B 16.21 16.21  
  
ZC.C 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZC.C 16.33 16.33  
  
ZC.D 
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Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZC.D 17.01 17.01  
  
ZC.E 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZC.E 17.05 17.05  
  
ZL.P 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.P 17.41 17.41  
  
ZL.Q 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.Q 17.19 17.19  
  
ZL.R 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.R 17.4 17.4  
  
ZL.S 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.S 16.95 16.95  
  
ZL.T 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.T 17.11 17.11  
  
ZL.U 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.U 16.29 16.29  
  
ZL.V 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.V 15.22 15.22  
  
ZL.W 
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Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.W 14.12 14.12  
  
ZL.X 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.X 15.8 15.8  
  
ZC.F 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZC.F 19.1 19.1  
  
ZL.B1 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.B1 8.55 8.55  
  
ZL.B2 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.B2 7.46 7.46  
  
ZL.D1 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.D1 7 7  
  
ZL.H1 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.H1 15.84 15.84  
  
ZL.J1 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.J1 16.03 16.03  
  
ZL.K1 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.K1 14.33 14.33  
  
ZL.Q1 
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Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.Q1 16.24 16.24  
  
ZL.W1 

Consum 

Referència Pmín 
(mca) 

Pmàx 
(mca) 

ZL.W 16.15 16.15  
  

Abreviatures utilitzades 
P Pressió (mca) Dcom Diàmetre comercial (mm) 
Pmín Pressió mínima (mca) Lr Longitud mitja sobre plànols (m) 
Pmàx Pressió màxima (mca) Leq Longitud equivalent (m) 
Pent Pressió d'entrada (mca) Ep Flux de calor lineal (W/m) 
Psort Pressió de sortida (mca) Tent Temperatura d'entrada (°C) 
Q Cabal (l/s) Tsort Temperatura de sortida (°C) 
Qb Cabal brut (l/s) Daïll Diàmetre interior de l'aïllament tèrmic (mm) 
K Coeficient de simultaneïtat Eaïll Gruix de l'aïllament tèrmic (mm) 

Qs 
Cabal, amb simultaneïtat 
aplicada (Qb x K) (l/s) h Desnivell (%) 

J Pèrdua de càrrega del tram 
(mca/m) v Velocitat (m/s) 

Dint 
Diàmetre interior comercial 
(mm)     
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A1.1.3. Comprovacions  

Punts de connexió de servei 
  
Referència: 
AC1 
  
Descripció: 
Cota: 0 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Cabal 
  

6m3/h 

Calculat: 1.67 l/s 
Màxim: 1.67 l/s Compleix 

Pressió 
  

2,5 bar 

Calculat: 25.49 mca 
Màxim: 25.49 mca Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
  
Consums 
  
Referència: 
ZL.A 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 7.38 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.B1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 8.55 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.C 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 7.52 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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Referència: 
ZL.D 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 7.7 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.E 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.2 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.F 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.09 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.G 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 12.19 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.H 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.21 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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Referència: 
ZL.I 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 15.74 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.J1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.03 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.K 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.13 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.L 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.M 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 11.88 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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Referència: 
ZL.N 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.01 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.O 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.17 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.P 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.41 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.Q1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.24 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.R 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.4 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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Referència: 
ZL.S 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.95 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.T 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.11 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.U 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.29 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.V 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 15.22 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.W1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.15 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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Referència: 
ZL.X 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 15.8 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZC.A 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 19.11 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZC.B 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.21 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZC.C 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 16.33 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZC.D 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.01 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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Referència: 
ZC.E 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.05 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZC.F 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 19.1 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.B 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 7.92 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.B2 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 7.46 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.D1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 7 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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Referència: 
ZL.H1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 15.84 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.J 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 15.31 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.K1 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 14.33 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.Q 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 17.19 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
ZL.W 
  
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Pressió d'aigua freda 
  

Mínim: 5.95 mca 
Calculat: 14.12 mca 
Màxim: 41.81 mca 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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Canonades 
  
Referència: 
AC.Xarxa.Comptador. Acometida 
  
Descripció: 
Cabal brut: 13.15 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 13.15 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 8.226 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 125 mm 
Màxim: 125 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 125 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 125 mm 
Calculat: 125 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA. GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 13.15 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 13.15 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 4.479 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZC.F. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.04 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.04 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
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Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 84.273 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZC.A. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.04 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.04 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 82.924 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.C. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.33 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.33 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 11.653 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.D. Derivación de aparato 
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Descripció: 
Cabal brut: 0.61 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.61 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.282 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.B1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.5 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.5 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.329 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.A. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.59 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.59 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.878 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.I. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.39 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.39 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 7.481 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.G. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.65 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.65 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 11.703 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.R. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.35 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.35 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 1.058 m 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.P. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.08 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.08 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.747 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.O. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.21 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.21 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.614 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.N. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.15 l/s 
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Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.15 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 17.865 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.L. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.3 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.3 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.816 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.M. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.5 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.5 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 18.901 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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Referència: 
DA.ZL.T. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.04 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.04 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 14.599 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.U. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.45 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.45 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.953 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.V. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.26 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.26 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 23.919 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZC.B. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.03 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.03 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 72.23 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.D+C. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.32 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.32 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 27.835 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.D+C+B. Distribuidor principal 
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Descripció: 
Cabal brut: 1.91 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.91 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.568 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.D+C+B+A. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 3.52 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 3.52 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 110.786 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.U+V. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.71 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.71 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 7.069 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 
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Comprovació Valors Estat 
Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.U+V+T. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.75 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.75 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 49.168 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.O+P. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.29 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.29 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 0.775 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.O+P+N. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.44 l/s 
Simultaneïtat: 1 
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Cabal amb simultaneïtat: 0.44 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 14.384 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
66. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.63 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.63 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.306 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.F.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.58 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.58 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 2.272 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.J1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.49 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.49 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 1.338 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.O+P+N+Q. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.18 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.18 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 9.266 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.Q1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.74 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.74 l/s 
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Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 2.635 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.W1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.29 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.29 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.325 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.W.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.3 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.3 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 6.587 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
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DA.ZC.C.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.03 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.03 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 74.313 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZC.D.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.02 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.02 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 36.493 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.S.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.07 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.07 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 31.999 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.E.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.14 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.14 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.715 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZC.E.. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.03 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.03 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 80.681 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZC.E+ZL.S. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.1 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.1 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 6.074 m 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.K. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.25 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.25 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 6.399 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.ZC.B+ZL.H+I+G+J. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 3.04 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 3.04 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 1.504 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZC.B+ZL.I+G+J. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 2.41 l/s 
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Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 2.41 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 27.098 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZC.B+ZL.G+J. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 2.02 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 2.02 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 0.922 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZC.B+ZL.J. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.37 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.37 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 29.612 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.L+K+M+F. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 2.03 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 2.03 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 9.678 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.L+K+M. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.45 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.45 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 57.733 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.L+K. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
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Cabal brut: 0.95 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.95 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 12.928 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.L. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.3 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.3 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 2.198 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.W+X+ZC.D+C. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.19 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.19 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 37.148 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.W+X+ZC.C. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.17 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.17 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 39.738 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.X+ZC.C. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.33 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.33 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 0.818 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 9.63 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 9.63 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 4.793 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 9.55 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 9.55 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 1.163 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 6.11 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 6.11 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 23.48 m 
  
Comprovació Valors Estat 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 4.08 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 4.08 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 13.925 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 3.84 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 3.84 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 8.559 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 2.29 l/s 
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Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 2.29 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 20.002 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.94 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.94 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 0.702 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 90 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 90 mm 
Calculat: 90 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.GENERAL. Tubo de alimentación 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.75 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.75 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 16.475 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Calculat: 63 mm 
Màxim: 90 mm Compleix 

Continuïtat 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZC.E+ZL.S+E. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.24 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.24 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 8.306 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.M. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.5 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.5 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 29.516 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.B. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 1.61 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 1.61 l/s 
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Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 4.375 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.B. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.51 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.51 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.586 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.B2. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.6 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.6 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 5.494 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 
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Comprovació Valors Estat 
Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.D. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.99 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.99 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.992 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.D1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.38 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.38 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 12.176 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TA.ZC.B+ZL.H+I+G+J. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 3.44 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 3.44 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 10.028 m 
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Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.H1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.4 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.4 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 14.724 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZC.B+ZL.J. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.52 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.52 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 18.521 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
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DA.ZL.J. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.85 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.85 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 1.681 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.L+K. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.55 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.55 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 6.277 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.K1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.4 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.4 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 13.462 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.Q1. Derivación de aparato 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.37 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.37 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.005 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.437 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DP.ZL.W+X+ZC.C. Distribuidor principal 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.62 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.62 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 11.632 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 63 mm 
Màxim: 63 mm 

Compleix 

Continuïtat 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Dimensionament 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 63 mm 
Calculat: 63 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
DA.ZL.W. Derivación de aparato 
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Descripció: 
Cabal brut: 0.55 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.55 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.004 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 8.024 m 
  
Comprovació Valors Estat 
Dades generals 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 
Màxim: 25 mm 

Compleix 

Consum 
Diàmetre nominal 
  

Mínim: 18 mm 
Calculat: 25 mm Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
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Annex nùm. 16. Mobiliari urbà

El mobiliari urbà nou consisteix en una sèrie banques de formes diverses, bancs amb respatller, papereres, aparca - 
bicis, i una font pública situada a la plaça superior.

S’han escollit fonamentalment per la seva durabilitat, funcionalitat i accessibilitat.

Tots els materials emprats en la seva fabricació son de gran durabilitat i baix manteniment: acer galvanitzat en calent, 
pedra arti�cial o acer cor-ten.

Els elements de mobiliari urbà descrits estan representats als plànols A.15.01 - A.15.07, i es localitzen a la planta A.11



Arriola & Fiol arquitectes    Mallorca 289   08037 Barcelona    T+34 93 4570357  F+34 932080459   arriola�ol@arriola�ol.com   www.arriola�ol.com 

Annex nùm. 17. Reportatge fotogrà�c
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Annex nùm. 18. Semaforització i senyalització

El projecte preveu la senyalització dels accessos als carrers interns de la urbanització situats al carrer d’Àger, així com de la 
sortida del carrer intern superior al carrer Costabona, amb senyalització vertical i senyalització horitzontal.

Pel que fa a la semaforització, es preveu elñ desplaçament d’un semàfor per a adaptar-lo a la nova con�guració dels passos de 
vianants.

Tots els elements de senyalització i la seva localització estan descrits al plànol A21 ‘Planta de senyalització i instal·lació 
semafòrica’.
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Annex nùm. 19. Jocs Infantils
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01.02.2024PROYECTO: LA ROUREDA, SABADELL         03 FOTOS JUEGOS DE ARENA

2

11

1 1

Estructura de construcción 014 Estructura de construcción similar pero sin tobogán

Caterpillar
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01.02.2024PROYECTO: LA ROUREDA, SABADELL         04 FOTOS JUEGOS DE MOVIMIENTO

4 4

3

3

3

Muñeco giratorio Muñecos giratorios

Columpio doble con 1 asiento plano y 1 asiento cuna Columpio doble similar, pero ambos asientos planos

Asiento cuna
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Estructura de Construcción 014         
Ref. Nº L5.01410

Descripción técnica:

Unidad de juego infantil ESTRUCTURA  DE CONSTRUCCIÓN 
CON TOBOGÁN 014 Ref. L5.01410 de la casa BDU com-
puesta por 1 plataforma de altura 1.50 m, 3 paredes, 
4 escaleras, 2 montacargas para arena, 3 tubos para 
verter arena con 3 palas, 1 bandeja para arena, 2 nive-
les, 1 rueda para arena y 1 tobogán.

Dimensiones: (posible pequeñas variaciones)
Longitud, Ancho, Alto total   L: 6,00m; A: 2,70m; H: 2,45m
Altura de plataforma             1,50m
Superficie de la plataforma  1,60 x 2,50m
Tobogán        ancho 0,45m; altura1,50 m 

Altura máxima de caída:       ≤ 1,50 m 

Peso total:                     aprox. 700 kg 

Espacio necesario para instalar el juego incluida la dis-
tancia de seguridad (EN 1176): 9,10 x 4,80 m

Material:
Fabricado con Alerce de montaña no impregnado
(madera sin tratamiento químico). Estructura de poste en
seccion  cuadrada de 18-21cm. Pies de cimentación de
acero galvanizado. Peldaños de ascensión de madera
prensada y pulida, Ø42 mm. Suelos de plataforma de
entarimado machihembrado de 45 mm. Contenedor de
arena de segmentos de neumáticos alisados. Rampas de
plástico, grosor de paredes aprox. 7 mm. Rueda para are-
na galvanizada en baño caliente. Cadenas de eslabones
pequeños, 5 mm, soldadas antes de la galvanización en
baño caliente. Tobogán de una sola pieza de acero inoxi-
dable, costados de 2 mm de grosor, superficie de desli-
zamiento de 2,5 mm de grosor, con anclaje al suelo. 

Cimientos:
Plataforma y tronco:  4 piezas 60 x 60 x 50 cm
                                       Profundidad de excavación: 70 cm
                                       (Para pies de acero 80 cm)
Tobogán: Anclaje. Profundidad de excavación 55 cm

Normativa de juegos:
Este equipo ha sido probado por TÜV Product Service 
GmbH en conformidad con la Normativa de juegos 
infantiles EN 1176.

Valor Lúdico:
A muchos niños les satisface enormemente hacer 
trabajo real. En esta situación, invierten una gran can-
tidad de energía física y mental, a fin de completar 
las tareas que se asignan ellos mismos. La estructura 
de construcción para jugar con arena les da la opor-
tunidad de imitar con realismo el mundo laboral de 
los adultos. La estructura debería estar situada en un 
arenero. Es posible mover pesadas cargas mediante 
una polea, verter arena y agua en tuberías o canales, 
hacer girar una rueda de arena, tomar una carga de 
arena con el volquete y llenar un cubo. 
La cooperación resulta de perseguir un propósito 
común, mientras las leyes físicas son reconocidas incon-
scientemente e integradas en el juego. Este juego pro-
porciona un algo valor lúdico en un espacio limitado.
El incentivo es subir y verter arena por los tubos, utilizar 
las cadenas, las poleas, etc. El elemento proporciona 
un esfuerzo físico y de habilidad.  La incorporación de 
un tobogán en uno de los laterales de la plataforma 
añade valor y diversión a la estructura.  

Edad: A partir de 4 años

Actividades lúdicas:

Encontrarse, deslizarse, subir, trepar, equilibrios.

Planta y Área de seguridad  Escala 1:100

Alzado    Escala 1:75

Perspectiva S/E
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