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DADES DELS LICITADORS

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, T ENLLUMENAT EN ESPAI PUBLIC DE
Concurs: BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

LOT 6: OBRES D'ENLLUMENAT A NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MART]

Data: Barcelona, 22 d'octubre de 2024
n° oferta Licitadors admesos
1 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
2 ISTEM, SLU
3 ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU
4 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA (SICE)
5 IMESAPI, SA
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ANALISI DE L'OFERTA TECNICA
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puntuacions maximes 16,00 800 800 2,00 4,00 2,00 40,00
1 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA 9,00 7,00 3,80 1,20 2,70 0,50 24,20
2 ISTEM, SLU 11,00 5,00 4,90 1,20 2,30 2,00 26,40
3 ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU 8,50 6,00 4,65 1,20 2,85 1,00 24,20
4 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA (SICE) 9,00 5,00 6,30 1,20 1,30 0,50 23,30
5 IMESAPI, SA 7,50 5,00 6,30 1,20 2,70 1,00 23,70
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FULL DE TREBALL INTERN

Assumpte:

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, | ENLLUMENAT EN ESPAI PUBLIC DE BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
LOT 6: OBRES D’ENLLUMENAT A NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTI

DEPARTAMENT DE GESTIO DE PROJECTES

hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o d’experiéncia) a
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Técnic Responsable de
I'Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment sera causa d’exclusio.

1.1 Memoria de I’execucié dels treballs (fins a 6 punts)
El participant haura de presentar una memoria on faci un estudi de quins sén, al seu
judici, els aspectes, gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia

1 - L’OBRA: MEMORIA, PUNTS CRITICS, TANCAMENTS | AFECTACIONS A L’ESPAI PUBLIC (fins a 16 punts)

Memoria de I'execuci6 dels treballs
Estudi correcte, detallat i adequat

Memoria de I'execuci6 dels treballs
Estudi complert, detallat i coherent

Memoria de I'execuci6 dels treballs
Estudi complert, detallat i coherent

1 2 3 4
2. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE|
VALOR (SOBRE NUMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra
Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). NO COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA ISTEM, SLU ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES

ELECTRICAS,SA (SICE)

Memoria de I'execuci6 dels treballs
Estudi correcte, detallat i adequat

actuacions, identificant clarament aquelles que fan referencia a les prévies a l'inici 2 4 4 2
d’obra i a les que es produeixen durant I'obra. Es valorara el coneixement i comprensio
de les obres a executar aixi com I'adequacié de la informacié6 al LOT .
Puntuacid 2,00 4,00 4,00 2,00
1.2.- Identificaci6 dels punts critics del projecte i formulaci6 de proposta de Identificacio del punt critic 1 i solucid Identificaci6 del punt critic 1 i solucio Identificacié del punt critic 1 i solucio Identificaci6 del punt critic 1 i solucié
solucié que implantara a I'obra (fins a 6 punts) Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié punt critic important, amb complexitat
Es valorara cada punt critic i cada proposta de solucié (maxim 3) de forma individual, ~ |técnica, ben detallat amb proposta de solucié técnica, ben detallat amb proposta de solucié técnica, ben detallat amb proposta de solucié técnica, ben detallat amb proposta de solucié
amb una valoracién maxima de 2 punts per cada un. No es valoraran aquells que siguin |aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 |aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 |aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 |aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1
d'aplicacio als aspectes genérics a la majoria dels projectes. identificat i ben justificat. O punt critic molt important identificat i ben justificat. O punt critic molt important identificat i ben justificat. O punt critic molt important identificat i ben justificat. O punt critic molt important
pero solucié amb poc o moderat benefici pero solucié amb poc o moderat benefici pero solucié amb poc o moderat benefici pero solucié amb poc o moderat benefici
Identificacié del punt critic 2 i solucid Identificacio del punt critic 2 i solucio Identificacié del punt critic 2 i solucié Identificacié del punt critic 2 i solucio
Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié d'un punt critic molt important, rellevant Identificacié d'un punt critic basic, sense complexitat Identificacié d'un punt critic molt important, rellevant
técnica, ben detallat amb proposta de solucid i ben detallat amb proposta de solucié aplicable, técnica rellevant amb prou detall o proposta de i ben detallat amb proposta de solucié aplicable,
aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 eficient i de gran benefici envers el punt critic 2 soluci6 prou aplicable, o de prou benefici envers el 0,5 |eficient i de gran benefici envers el punt critic 2
identificat i ben justificat. O punt critic molt important identificat i ben justificat. punt critic identificat, prou justificat. identificat i ben justificat.
perod solucié amb poc o moderat benefici O Punt critic important pero soluci6 amb poc
Identificacié del punt critic 3 i solucid Identificacié del punt critic 3 i solucié Identificacié del punt critic 3 i solucié Identificacio del punt critic 3 i solucié
Identificacié d'un punt critic molt important, rellevant Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié punt critic important, amb complexitat
i ben detallat amb proposta de solucié aplicable, tecnica, ben detallat amb proposta de solucié tecnica, ben detallat amb proposta de solucié tecnica, ben detallat amb proposta de solucié
eficient i de gran benefici envers el punt critic 2 aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1
identificat i ben justificat. identificat i ben justificat. O punt critic molt important identificat i ben justificat. O punt critic molt important identificat i ben justificat. O punt critic molt important
pero solucié amb poc o moderat benefici pero solucié amb poc o moderat benefici pero solucié amb poc o moderat benefici
Puntuacio 4,00 4,00 2,50 4,00
1.3 Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié i accions per a la seva Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié
correcta homogeneitzacié i conservacié aixi com I'afectacié als usos de I'espai  |Proposta eficient i adequada Proposta eficient i adequada Proposta correcte i amb manca d’eficiéncia Proposta eficient i adequada
public d’aquesta tipologia d’obres discontinues (fins a 4 punts)
El licitador presentara per a aquesta tipologia d’obres, quin plantejament fa per a la
implementacié d’elements de tancament i senyalitzacié d’acord amb les diferents
ocupacions i activitats de I'obra. Incloura detall i impacte sobre la imatge de les obres
en la ciutat .
Es valorara la relacié dels elements de tancament i senyalitzacié dels quals disposara a
I'obra, aixi com la gestio, els recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o millora 3 3 2 3
dels mateixos i es valorara la eficiencia i adequaci6 a la tipologia d’obres. Les mesures
de millora addicionals al projecte no seran d’abonament.
Caldra aportar el plantejament, gestio, recursos i organitzacié proposat per les
afectacions a I'us de I'espai public que es puguin produir en una obra d’aquesta
tipologia amb possibles actuacions disperses: vehicles, persones, accessos, efc.
Puntuacio 3,00 3,00 2,00 3,00
9,00 11,00 8,50 9,00
2 - L’EQUIP D’OBRA | LA SEVA ORGANITZACIO (fins a 8 punts)
2.1 Organitzaci6 i equip d'obra (fins a 4 punts) Oganitzacié i equip d'obra Oganitzacié i equip d'obra Oganitzacié i equip d'obra Oganitzacio i equip d'obra
'L'oferent presentara la proposta de I'equip tecnic que intervindra en I'execuci6 dels Proposta de personal correcta i adequada a I'obra Proposta de personal correcta i adequada a I'obra Proposta de personal correcta i adequada a I'obra Proposta de personal escas en relacié a les
treballs, determinant, les activitats en que intervindra, titulacio, jerarquia interna, esperable esperable esperable necessitats
funcions i responsabilitats en relacié amb I'obra. També presentara amb detall les
funcions i responsabilitats de cada posicié que consideri adient i la justificacié dels
coneixements técnics en funcié de les necessitats.
L’oferent presentara un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la
tipologia objecte d’aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les
activitats de coneixement i responsabilitats principals i les relacions amb els agents
externs esperables en aquest tipus d’obra. Es valorara I'equip proposat per fer front a la
particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, la organitzacio i la
singularitat de les obres.
La organitzacié proposada s’ajustara a I'obra de major complexitat que I'oferent estimi, 3 3 3 2
en el benentes que I'equip real exigible sera el derivat de la interpretacié d’aquesta
[proposta i les necessitats reals de I'obra. Aixi mateix tindra en consideracio la
simultaneitat dels diferents encarrecs que es donaran al llarg del temps i el repartiment
de I'equip entre les mateixes (que no té per que ser exclusiu per a cada actuacio).
Es valorara la proposta de les diferents posicions i figures en relacié amb les
necessitats esperables de I'obra i la seva relacié i dependencia dins de I'esquema de
I'equip. Es valorara com la proposta d’equip ajuda a millorar I'organitzacié i gestio
d’aquesta tipologia d’obres obres i permet garantir la qualitat, eficiencia i termini de les
mateixes.
Puntuacio 3,00 3,00 3,00 2,00
2.2 Organitzaci6 relacional (fins a 4 punts) Organitzacié relacional Organitzacié relacional Organitzacié relacional Organitzacié relacional
'Es valorara el personal assignat per les relacions, gestio i organitzacié amb la resta Relacions complertes i ben definides Manca rellevant de relacions o errors importants en Relacions incompletes i/o amb definicions erronies Relacions incompletes i/o amb definicions erronies
d’agents dels quals s’espera intervinguin a 'obra com ara REPs, Comité d’Obres, DO, la seva definicié
efc.
El licitador haura de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta 4 2 3 3
tipologia d’obres dins del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gestié de
les mateixes en relacié al personal proposat per a executar l'obra.
Puntuacio 4,00 2,00 3,00 3,00

7,00

5,00

6,00

5,00
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FULL DE TREBALL INTERN

Assumpte:

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, | ENLLUMENAT EN ESPAI PUBLIC DE BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
LOT 6: OBRES D’ENLLUMENAT A NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTI

DEPARTAMENT DE GESTIO DE PROJECTES

hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o d’experiéncia) a
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Técnic Responsable de
I'Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment sera causa d’exclusio.

3. MILLORES SOBRE EL PROJECTE I/O EL PROCES CONSTRUCTIU (fins a 8 punts)

1 2 3 4
2. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE|
VALOR (SOBRE NUMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra
Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). NO COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA ISTEM, SLU ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES

ELECTRICAS,SA (SICE)

L’oferent presentara un maxim de 8 propostes a on exposara breument la naturalesa Millora 1 Millora 1 Millora 1 Millora 1
de la millora, especificant I'experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts |Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat
0 esperats. 0,3 0,75 0,75 0,75
Les millores de procés constructiu fan referéncia a aquelles propostes d’execucié que, : 5 : :
en aquesta tipologia d’obres, garanteixen o suposen una millora en: Millora 2 N Millora 2 N Millora 2 N Millora 2 N
- En la execucié o procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici y Millora aplicable amb gran benefici y Millora aplicable amb poc benefici 03 Millora aplicable amb gran benefici y
- la reduccié de terminis '
- l'assegurament de la qualitat Millora 3 Millora 3 Millora 3 Millora 3
- la reducci6 de riscos en qualsevol dels punts anteriors Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat
- millores per noves tecnologies 0,3 0,3 0,75 0,75
- propostes d’organitzacio § § § §
- utilitzacié d’eines i maquinaria singulars Millora 4 N Millora 4 ) Millora 4 : Millora 4 N
- sistemes de control de processos Millora aplicable amb poc benefici 03 Millora aplicable amb benefici moderat 0.75 Millora aplicable amb benefici moderat 0.75 Millora aplicable amb poc benefici 03
Les millores fan referéncia a aquelles propostes de modificacié de I'obra que, sense ’ ’ ’ ’
suposar un canvi substancial en I'arquitectura o funcionalitat de I'obra, milloren Millora 5 Millora 5 Millora 5 Millora 5
aspectes de I'obra acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de |Millora aplicable amb gran benefici Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb benefici moderat
termini i qualitat durant I'execucio. 1 0,75 0,3 0,75
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que
es detallen a continuacio: Millora 6 Millora 6 Millora 6 Millora 6
Es valorara cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva Millora aplicable amb poc benefici 03 Millora aplicable amb benefici moderat 0.75 Millora aplicable amb benefici moderat 0.75 Millora aplicable amb gran benefici y
expectativa d’aplicacié a I'obra, implementacio, beneficis i oportunitat aixi com ’ ’ ’
I'adequaci6 al LOT de la licitacio que es presenta. Es valoraran en base a la informacié |millora 7 Millora 7 Millora 7 Millora 7
aportada pel licitador. El cost de les millores seran a carrec del contractista. No es Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb benefici moderat
valorara I'estimacié de costos de la millora. 0,3 0,3 0,3 0,75
Millora 8 Millora 8 Millora 8 Millora 8
Millora aplicable amb poc benefici 03 Millora aplicable amb poc benefici 03 Millora aplicable amb benefici moderat 0.75 Millora aplicable amb gran benefici y
Puntuacio) 3,80 4,90 4,65 6,30
3,80 4,90 4,65 6,30
4. SEGURETAT | SALUT A L’OBRA: PLANTEJAMENT (fins a 2 punts)
El licitador exposara el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestié interna en Seguretat i Salut Seguretat i Salut Seguretat i Salut Seguretat i Salut
relacio a les obres d'aquesta tipologia, detallant aspectes com la gestio de Sistema correcte amb mancances Sistema correcte amb mancances Sistema correcte amb mancances Sistema correcte amb mancances
subcontractistes i sistemes de control i seguiment.
Es valorara la solidesa i abast del sistema exposat en relacio amb la gestio de la 12 12 12 12
seguretat i salut en obres d'aquesta tipologia actuacions
Puntuacio) 1,20 1,20 1,20 1,20

5. AMBIENTALITZACIO | GESTIO AMBIENTAL (fins a 4 punts)

5.1 Millores per reduir 'impacte ambiental (fins a 2 punts)
‘L’oferent presentara un maxim de 4 millores concretes per reduir I'impacte

1,20

Millora 1 en reduccié de I'impacte ambiental
Millora aplicable amb benefici moderat

1,20

Millora 1 en reduccioé de I'impacte ambiental
Millora poc aplicable o de poc benefici

1,20

Millora 1 en reduccié de I'impacte ambiental
Millora aplicable amb benefici moderat

1,20

Millora 1 en reduccié de I'impacte ambiental
Millora poc aplicable o de poc benefici

mediambiental negatiu que es pugui produir durant I'execucio de les obres i per causa 0,35 0,1 0,35 0,1
d’aquestes. Les millores no suposaran sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportara, y ., . X y » . X y ., . X ’ » . X
per a cadascuna delles, una breu descripcio, la justificacio de Iaplicacié en I'obra i els M!IIora 2 eln reduccio de | |mp§cte ambiental M!IIora 2 ep reduccio de | |mp§cte ambiental M!IIora 2 eln reduccnolde Illmpacte ambleptgl M!IIora 2en re@ccm de l'impacte aml?lental
beneficis de la seva aplicacio indicant els vectors ambientals sobre els que incideix. Millora aplicable amb benefici moderat 035 Millora aplicable amb benefici moderat 035 Millora aplicable, eficient i de gran benefici 05 Millora poc aplicable o de poc benefici 01
Es valorara cada mesura en funci6 de la seva aplicabilitat, eficiéncia i benefici esperat ' ' ' '
sobre els vectors ambiental identificats. Es valorara especialment la reduccio Millora 3 en reducci6 de I'impacte ambiental Millora 3 en reducci6 de I'impacte ambiental Millora 3 en reducci6 de I'impacte ambiental Millora 3 en reducci6 de I'impacte ambiental
d’impactes negatius en 'obra (aspectes locals) i la minoracié de consums energétics  |Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat
(aspectes globals), aixi com els aspectes formatius dels treballadors que reverteixi en 0,35 0,35 0,35 0,35
els objectius mediambientals. : . . . . . . X : . . X : . . X
Millora 4 en reduccié de I'impacte ambiental Millora 4 en reduccié de I'impacte ambiental Millora 4 en reduccié de I'impacte ambiental Millora 4 en reduccié de I'impacte ambiental
Millora poc aplicable o de poc benefici 01 Millora aplicable amb benefici moderat 035 Millora aplicable, eficient i de gran benefici 05 Millora poc aplicable o de poc benefici 01
Puntuacio 1,15 1,15 1,70 0,65
5.2 Millores en la gesti6 de residus (fins a 2 punts) Millora 1 en gestié de residus Millora 1 en gestié de residus Millora 1 en gestié de residus Millora 1 en gestié de residus
'L'oferent presentara un maxim de 4 propostes per millorar la gestio de residus de Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat
'obra amb I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i 0,35 0,35 0,35 0,35
minimitzar consums de materials. Per a cadascuna de les millores s’aportara la seva ’ L, . ’ L, . 5 ., . 5 . .
descripcio, la justificacio de la seva aplicacio en obra, la seva eficiéncia i els beneficis M!IIora 2 eln gestié de resndus‘ M!IIora 2 eln gestié de resndus‘ M!IIora 2en ge§t|o de residus N M!IIora 2en ge§tlo de residus ‘
Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat Millora poc aplicable o de poc benefici Millora poc aplicable o de poc benefici
que aporta. 0,35 0,35 0,1 0,1
Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a
l'obra, i els beneficis mediambientals en la reduccié de consums de material i el Millora 3 en gestié de residus Millora 3 en gestié de residus Millora 3 en gestié de residus Millora 3 en gesti6 de residus
reaprofitament de residus. Millora aplicable amb benefici moderat 035 Millora aplicable amb benefici moderat 0.35 Millora aplicable amb benefici moderat 0.35 Millora poc aplicable o de poc benefici 01
Millora 4 en gesti6 de residus Millora 4 en gesti6 de residus Millora 4 en gesti6 de residus Millora 4 en gesti6 de residus
Millora aplicable, eficient i de gran benefici 05 Millora poc aplicable o de poc benefici o1 Millora aplicable amb benefici moderat 035 Millora poc aplicable o de poc benefici o1
Puntuacio 1,55 1,15 1,15 0,65

2,70

2,30

2,85

1,30
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FULL DE TREBALL INTERN

Assumpte:

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, | ENLLUMENAT EN ESPAI PUBLIC DE BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
LOT 6: OBRES D’ENLLUMENAT A NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTI

DEPARTAMENT DE GESTIO DE PROJECTES

Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). NO
hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o d’experiéncia) a
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Técnic Responsable de
I'Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment sera causa d’exclusio.

L'oferent presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execuci6 per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la
possible aplicacié de Sistemes de Gesti6 de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els
procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com
aportar propostes de punts d’'inspecci6 i control genérics en relacié amb les activitats
principals a dur a terme durant les obres.

Sistema basic i relacié de procediments incompleta

Sistema solid i procediments i principis adients

Sistema basic i procediments correctes

1 2 3 4
2. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE|
VALOR (SOBRE NUMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA ISTEM, SLU ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES

ELECTRICAS,SA (SICE)

Sistema basic i relacié de procediments incompleta

6. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (fins a 2 punts)

No es valorara cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte 05 2 1 05
d’aquest contracte.
Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats en
relacié amb la tipologia d’obres objecte del concurs i la coheréncia dels models de ppis
aportats com exemple.
Puntuacio 0,50 2,00 1,00 0,50

0,50

2,00

1,00

0,50

TOTAL PUNTUACIO
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FULL DE TREBALL INTERN

Assumpte:

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DE
LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT
DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, |

DEPARTAMENT DE GESTIO DE PROJECTES

hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o d’experiéncia) a
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Técnic Responsable de
I'Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment sera causa d’exclusio.

OBRA ORIA, P R A A . ACIO A PA
1.1 Memoria de I’execucié dels treballs (fins a 6 punts)
El participant haura de presentar una memoria on faci un estudi de quins sén, al seu
judici, els aspectes, gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia

5
2. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE|
VALOR (SOBRE NUMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra
Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). NO IMESAPI, SA

Memoria de I'execuci6 dels treballs
Estudi correcte, detallat i adequat

actuacions, identificant clarament aquelles que fan referencia a les prévies a l'inici 2 6,00
d’obra i a les que es produeixen durant I'obra. Es valorara el coneixement i comprensio
de les obres a executar aixi com I'adequacié de la informacié6 al LOT .
Puntuacio 2,00
1.2.- Identificacié dels punts critics del projecte i formulacié de proposta de Identificacié del punt critic 1 i solucié
solucié que implantara a I'obra (fins a 6 punts) Identificacié punt critic important, amb complexitat
Es valorara cada punt critic i cada proposta de solucié (maxim 3) de forma individual, técnica, ben detallat amb proposta de solucié
amb una valoracién maxima de 2 punts per cada un. No es valoraran aquells que siguin |aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1
d'aplicacio als aspectes genérics a la majoria dels projectes. identificat i ben justificat. O punt critic molt important
pero solucié amb poc o moderat benefici
Identificacié del punt critic 2 i solucid
Identificacié d'un punt critic basic, sense complexitat
técnica rellevant amb prou detall o proposta de
soluci6 prou aplicable, o de prou benefici envers el 0,5 6,00
punt critic identificat, prou justificat.
O Punt critic important perd soluci6 amb poc
Identificacié del punt critic 3 i solucid
Identificacié punt critic important, amb complexitat
tecnica, ben detallat amb proposta de solucié
aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1
identificat i ben justificat. O punt critic molt important
pero solucié amb poc o moderat benefici
Puntuacio 2,50
1.3 Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié i accions per a la seva Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié
correcta homogeneitzacio i conservacioé aixi com I’afectacié als usos de I’espai Proposta eficient i adequada
public d’aquesta tipologia d’obres discontinues (fins a 4 punts)
El licitador presentara per a aquesta tipologia d’obres, quin plantejament fa per a la
implementacié d’elements de tancament i senyalitzacié d’acord amb les diferents
ocupacions i activitats de I'obra. Incloura detall i impacte sobre la imatge de les obres
en la ciutat .
Es valorara la relacié dels elements de tancament i senyalitzacié dels quals disposara a
I'obra, aixi com la gestio, els recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o millora 3 4,00
dels mateixos i es valorara la eficiencia i adequacié a la tipologia d’obres. Les mesures
de millora addicionals al projecte no seran d’abonament.
Caldra aportar el plantejament, gestio, recursos i organitzacié proposat per les
afectacions a I'us de I'espai public que es puguin produir en una obra d’aquesta
tipologia amb possibles actuacions disperses: vehicles, persones, accessos, etc.
Puntuacio 3,00
7,50
Q P D'OBRA A A OR A A O agdp
2.1 Organitzacié i equip d'obra (fins a 4 punts) Oganitzacié i equip d'obra
‘L’'oferent presentara la proposta de I'equip tecnic que intervindra en I'execucié dels Proposta de personal correcta i adequada a I'obra
treballs, determinant, les activitats en que intervindra, titulacio, jerarquia interna, esperable
funcions i responsabilitats en relacié amb I'obra. També presentara amb detall les
funcions i responsabilitats de cada posicié que consideri adient i la justificacié dels
coneixements técnics en funcié de les necessitats.
L’oferent presentara un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la
tipologia objecte d’aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les
activitats de coneixement i responsabilitats principals i les relacions amb els agents
externs esperables en aquest tipus d’obra. Es valorara I'equip proposat per fer front a la
particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, la organitzacio i la
singularitat de les obres.
La organitzacié proposada s’ajustara a I'obra de major complexitat que I'oferent estimi, 3 4,00
en el benentes que I'equip real exigible sera el derivat de la interpretacié d’aquesta
[proposta i les necessitats reals de I'obra. Aixi mateix tindra en consideracié la
simultaneitat dels diferents encarrecs que es donaran al llarg del temps i el repartiment
de I'equip entre les mateixes (que no té per que ser exclusiu per a cada actuacio).
Es valorara la proposta de les diferents posicions i figures en relacié amb les
necessitats esperables de I'obra i la seva relacié i dependencia dins de I'esquema de
I'equip. Es valorara com la proposta d’equip ajuda a millorar I'organitzacié i gestio
d’aquesta tipologia d’obres obres i permet garantir la qualitat, eficiencia i termini de les
mateixes.
Puntuacio 3,00
2.2 Organitzaci6 relacional (fins a 4 punts) Organitzacié relacional
‘Es valorara el personal assignat per les relacions, gestié i organitzacié amb la resta Manca rellevant de relacions o errors importants en
d’agents dels quals s’espera intervinguin a I'obra com ara REPs, Comité d’Obres, DO, ||a seva definicio
efc.
El licitador haura de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta 2 4,00
tipologia d’obres dins del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gestié de
les mateixes en relacié al personal proposat per a executar l'obra.
Puntuacio 2,00

5,00
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OR OBR PRO O PRO O R agp
L’oferent presentara un maxim de 8 propostes a on exposara breument la naturalesa
de la millora, especificant I'experiéncia previa a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts
0 esperats.

Les millores de procés constructiu fan referéncia a aquelles propostes d’execucié que,
en aquesta tipologia d’obres, garanteixen o suposen una millora en:

- En la execucio o procés constructiu

- la reducci6 de terminis

- l'assegurament de la qualitat

- la reduccio de riscos en qualsevol dels punts anteriors

5
2. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE|
VALOR (SOBRE NUMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra
Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). NO IMESAPI, SA

Millora 1
Millora aplicable amb gran benefici

Millora 2
Millora aplicable amb gran benefici

Millora 3
Millora aplicable amb benefici moderat

- millores per noves tecnologies 0,75
- propostes d’organitzacio §
- utilitzacio d’eines i maquinaria singulars Millora 4
- sistemes de control de processos Millora aplicable amb poc benefici 03
Les millores fan referéncia a aquelles propostes de modificacié de I'obra que, sense ’
suposar un canvi substancial en I'arquitectura o funcionalitat de I'obra, milloren Millora 5 8,00
aspectes de I'obra acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de Millora aplicable amb benefici moderat
termini i qualitat durant I'execucio. 0,75
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que
es detallen a continuacio: Millora 6
Es valorara cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva Millora aplicable amb benefici moderat 075
expectativa d’aplicacié a I'obra, implementacio, beneficis i oportunitat aixi com ’
I'adequaci6 al LOT de la licitacio que es presenta. Es valoraran en base a la informacié |millora 7
aportada pel licitador. El cost de les millores seran a carrec del contractista. No es Millora aplicable amb benefici moderat
valorara I'estimacio de costos de la millora. 0,75
Millora 8
Millora aplicable amb gran benefici
1
Puntuacio 6,30
6,30
R A A A OBRA: PLA A az2p
El licitador exposara el sistema de seguretat i salut que aplica en la gesti6 interna en Seguretat i Salut
relacio a les obres d'aquesta tipologia, detallant aspectes com la gestio de Sistema correcte amb mancances
subcontractistes i sistemes de control | seguiment.
Es valorara la solidesa i abast del sistema exposat en relacio amb la gestio de la 1.2 2,00
seguretat i salut en obres d'aquesta tipologia actuacions
Puntuacio 1,20
1,20
B A A O OA B - asqp
5.1 Millores per reduir I'impacte ambiental (fins a 2 punts) Millora 1 en reducci6 de I'impacte ambiental
‘L’oferent presentara un maxim de 4 millores concretes per reduir I'impacte Millora aplicable amb benefici moderat
mediambiental negatiu que es pugui produir durant I'execucié de les obres i per causa 0,35
d’aquestes. Les millores no suposaran sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportara, ) .. . .
per a cadascuna d’elles, una breu descripcio, la justificacio de I'aplicacio en I'obra i els M!IIora 2 e_n reduccio _de I.|mpacte ambler_ﬁgl
beneficis de la seva aplicacio indicant els vectors ambientals sobre els que incideix. Millora aplicable, eficient i de gran benefici 05
Es valorara cada mesura en funcié de la seva aplicabilitat, eficiencia i benefici esperat '
sobre els vectors ambiental identificats. Es valorara especialment la reduccié Millora 3 en reducci6 de I'impacte ambiental 2,00
d’impactes negatius en I'obra (aspectes locals) i la minoracié de consums energétics Millora poc aplicable o de poc benefici
(aspectes globals), aixi com els aspectes formatius dels treballadors que reverteixi en 01
els objectius mediambientals. : . . .
Millora 4 en reduccié de I'impacte ambiental
Millora aplicable amb benefici moderat 035
Puntuacio 1,30
5.2 Millores en la gestio6 de residus (fins a 2 punts) Millora 1 en gestié de residus
‘L’oferent presentara un maxim de 4 propostes per millorar la gestié de residus de Millora aplicable amb benefici moderat
I'obra amb I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i 0,35
minimitzar consums de materials. Per a cadascuna de les millores s’aportara la seva ’ » .
descripcio, la justificacié de la seva aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els beneficis M!IIora 2 e_n gesti6 de resndus.
Millora aplicable amb benefici moderat
que aporta. 0,35
Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a
I'obra, i els beneficis mediambientals en la reduccié de consums de material i el Millora 3 en gesti6 de residus 2,00
reaprofitament de residus. Millora aplicable amb benefici moderat 035
Millora 4 en gesti6 de residus
Millora aplicable amb benefici moderat 035
Puntuacio 1,40

2,70
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5
2. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE|
VALOR (SOBRE NUMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra
Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). NO IMESAPI, SA

hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o d’experiéncia) a
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Técnic Responsable de
I'Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment sera causa d’exclusio.

L'oferent presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execuci6 per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la
possible aplicacié de Sistemes de Gesti6 de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els
procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com
aportar propostes de punts d’'inspecci6 i control genérics en relacié amb les activitats
principals a dur a terme durant les obres.

Sistema basic i procediments correctes

No es valorara cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte 1 2,00
d’aquest contracte.
Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats en
relacié amb la tipologia d’obres objecte del concurs i la coheréncia dels models de ppis
aportats com exemple.
Puntuacio 1,00
1,00
23,70 40,00
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RESUM DE LA VALORACIO ORDENAT

n® oferta | Licitador WO
max. 40 punts
2 ISTEM, SLU 26,40
1 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA 24,20
3 ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU 24,20
5 IMESAPI, SA 23,70
4 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA (SICE) 23,30

Barcelona, 22 d'octubre de 2024




