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1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE. 

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp vol dur a terme la remodelació de diversos carrers de la vila 
amb l’objectiu de posar al dia la seva pavimentació i infraestructures. Entre aquest carrers es troba 
el carrer Agustí Sardà, segons es grafia al plànol de situació i emplaçament. 
 
L’actuació que es planteja és la reurbanització d’aquest espai amb l’objectiu principal de guanyar 
qualitat i confort en la mobilitat a peu i reforçar la connectivitat del nucli històric amb els eixos de 
major activitat comercial i dotacional de l’entorn proper. 
 
D’aquesta manera, ampliant espais per a la mobilitat a peu i millorant la qualitat de l’espai públic, 
es vol fomentar també l’activitat econòmica amb la reactivació de les plantes baixes i facilitar 
l’accés als equipaments i serveis propers. 
 
Es per aquest motiu que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp encarrega el present “Projecte de 
remodelació del carrer Agustí Sardà”,  l’objecte del qual es la definició de les obres a realitzar per la 
pavimentació i renovació de serveis dels esmentats carrers. 
 

2.- ESTAT ACTUAL I SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DE PROJECTE. 

 
L’estat actual del carrer es deficient. El paviment de la calçada es de mescla bituminosa en calent i 
les voreres són de panot amb vorada de pedra d’amplada insuficient. 
 
La major part dels serveis existents, atesa la seva antiguitat, necessita de la seva renovació i 
adequació a les necessitats actuals. 
 
Els serveis soterrats existents son: 
 

- evacuació d’aigües residuals. 
- abastament d’aigua potable amb conduccions de fibrociment i petits trams de polietilè. 
- Canalització telefònica. 
- Baixa i mitja tensió. 

 
Els serveis aeris existents son: 
 

- subministraments de baixa tensió trenats per façana. 
- Línies de telefonia de Telefònica trenats per façana 
- línies d’enllumenat públic trenades per façana. 

3.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR. 

Per la realització d'aquest Projecte i durant l'execució del mateix es tindran en compte les següents 
Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, així 
com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
contracte. 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa 
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Tensió. 

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instalꞏlacions elèctriques en Baixa Tensió dictades 
per la Generalitat de Catalunya. 

- Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora. 

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instalꞏlacions elèctriques en Baixa Tensió dictades 
per la Generalitat de Catalunya 

- I, en general, totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d’aplicació, referents a la posada 
en servei de les instalꞏlacions elèctriques en Baixa Tensió, i de tots els elements que composen la 
mateixa. 

- Instrucció espanyola de formigó estructural (EHE-08) aprovat pel  Reial Decret 2661/1998 del 11 
de Desembre. 

- Plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres y ponts de la direcció general de 
carreteres i camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial el 6 de febrer de 1976. 

- Reial Decret 140/2003 del 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua de consum humà, BOE 45/2003 de 21 de febrer. 

- Codi Tècnic de l’edificació (CTE), BOE 28 de març de 2006. 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados 

- Real Decreto 1890/2008, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exetrior. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat 
i de salut a les obres de construcció. 

4.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

Les diferents obres a realitzar en el present projecte són: 

- Demolició dels elements existents no adequats. 
- Explanació i pavimentació. 
- Remodelació i noves xarxes de serveis: residuals, pluvials, abastament d'aigua, i xarxa de 

telecomunicacions. 
- Enjardinament i mobiliari urbà. 

 
Notes sobre l’establiment de les prescripcions tècniques del present projecte.  
Les prescripcions tècniques de cada partida o element d’obra, s’han formulat d’acord amb una de 
les formes establertes a l’art. 126.5 de la LCSP. 
D’altra banda, en alguns casos i amb la voluntat de clarificar, centrar i/o concretar amb exemples 
reals, s’ha afegit referències de models concrets de mercat, amb l’únic objectiu de millorar les 
definicions abans descrites. Es tracta per tant d’una mera compleció de les definicions per facilitar 
el diàleg entre els diferents responsables del conjunt de la direcció facultativa, i en cap cas amb la 
finalitat d’afavorir o descartar certes empreses o certs productes. Per tant, el redactor/a del present 
projecte considera que no ens trobem en el redactat de l’article 126.6 de la LCSP, pel que no es 
fa necessària una autorització expressa de caràcter excepcional. 
Per no deixar dubte, en els casos en que les definicions d’alguna partida, a part de les prescripcions 
tècniques d’acord amb l’article 126.5, continguin alguna referència a marques o models concrets, 
s’afegeix la menció “o equivalent”, i amb el present redactat es vol deixar clar que totes les firmes 
o models del mercat (homologats per la unió europea) són susceptibles de ser acceptats a obra, 
mentre compleixin amb les prescripcions tècniques definides en la partida. 
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4.1.- MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 

En primer lloc es procedirà a la retirada de la senyalització, mobiliari urbà i qualsevol element que no 
s’adapti a la nova vialitat. 
 

Els enderrocs es realitzaran en tot l’àmbit del projecte per tal de poder realitzar les moviments de 
terres i són els següents: 

 Aixecament paviment asfàltic. 

 Aixecament paviment de panot i vorades de pedra. 

 Retirada de punt de llum, postes i senyals. 

 

El moviment de terres és el corresponent a la definició de les noves rasants de pavimentació segons 
els perfils longitudinals i transversals, així com per l’obertura de rases de serveis. 

 

4.2.- VIALITAT, AFERMAT I PAVIMENTACIÓ 

 
L’actuació del present projecte pretén transformar el caràcter actual del carrers amb voreres i 

calçades en uns carrers prioritàriament peatonals, encarà que els carrers seguiran sent accessible 

als vehicles a motor, però el projecte implicarà que els vianants passin a ser els protagonistes de 

l’espai.  

 
Per aconseguir aquesta transformació, els carrers es pavimentaran tant les voreres com les calçades 
al mateix nivell. 
 
La secció estructural  del carrer serà: 
 

- Sub-base de tot-u artificial de 20 cm de gruix compactat al 98% del PM. 
- Base de 15 cm de formigó HA-25 armat amb malla 20x20x8 mm. 
- Paviment de llambordes de formigó de BREINCO tipus TEGULA, color a elegir per la DF, de 

16x12x7 cm amb encintat central amb llosa de formigó BREINCO tipus VS5, color a elegir 
per la DF, de 30x30x10 cm. 
 

Així mateix, es realitzaran una sèrie de franges, segons plànols, a base de llosa de formigó BREINCO 
tipus VS5, color a elegir per la DF, de 30x30x10 cm. 
 
Es defineixen unes zones d’estada formant unes placetes on es disposaran bancs i zones 
enjardinades. 
 
Per l’arbrat es disposaran:  
 

- Escocell metàlꞏlic d'acer corten format per pletina de 20 cm d´alçària i 8 mm amb plantació 
de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 20 a 25 cm 
 

- Jardinera d'acer corten de 10 mm de gruix i alçada variable vista de 10 a 20 cm. La xapa 
corten estarà encastada, segons plànols. 
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A les jardineres es disposaran: 
 

o Ligustrum japonicum Texanum d'alçària de 80 a 100 cm. 
o Coprosma repens en contenidor de 3 l. 
o Phormium 'Platts black'  en contenidor de 3 l. 
o Hemerocallis sp en contenidor de 3 l. 
o Euonymus Japonicus Variegata en contenidor de 10 l. 

 
 
4.3.- Clavegueram Residuals 
 
El traçat de la xarxa actual és, segons el plànols facilitats per NOSTRAIGUA, empresa explotadora 
del servei, el grafiat als plànols. 
 
Es remodelarà la totalitat de la xarxa i es coordinarà amb la resta dels nous serveis del carrer. 
 
Allà on coincideixi la traça del colꞏlector existent i el nou a colꞏlocar es preveu un sistema provisional 
pel desviament de les aigües residuals.  
 
La nova xarxa es connectarà als pous existents indicats a plànol i s’executarà amb canonades de 
PVC  corrugat, color teula, tipus Sanecor, classe SN-8 de 315 mm. de diàmetre. Aquest diàmetre ha 
estat indicat per la companyia gestora Nostraigua. 
 
Es disposaran una sèrie de pous de registre a una distància de 50 m. aproximadament, els quals 
queden grafiats a plànol. Les tapes dels pous seran  classe D-400 i portaran inscripció i escut de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Es realitzaran noves escomeses domiciliàries al límit de la façana de les vivendes on es connectarà 
al tub existent mitjançant arqueta registrable de 40x40 cm. Els tubs seran de PVC corrugat, SN 8, 
color teula, tipus Sanecor, de 200 mm,  de diàmetre sobre solera de formigó HM-20 de 10 cm i 
formigonat fins 10 cm per sobre a seva generatriu superior.  
 
L'excavació de la rasa es realitzarà un cop finalitzada l'explanació. El rebliment de la rasa s'ha previst 
efectuar-lo amb material de préstec. El rebliment es compactarà fins al 95 % del Proctor Modificat.  
 
En aquells punts a on l'alçada des de generatriu superior del tub fins a rasant de calçada sigui inferior 
a 70 cm o tots aquells tubs que quedin situats per sota de la cota 0,5 m es formigonarà el mateix fins 
10 cm per sobre la clau, per tal de garantir la seva resistència o bé la seva estanqueïtat. 
 
Els plànols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa, i subministren les dades 
suficients per a la seva correcta execució.  
 

4.4.- PLUVIALS 

Actualment els carrers objecte del projecte no disposen de xarxa de pluvials separativa.  
 
Donat que als límits de l’àmbit d’actuació existeix xarxa d’aigües pluvials, el projecte inclou la 
realització d’una xarxa de pluvials independent de la de residuals connectant als punt indicats. 
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Aquesta xarxa serà executada amb tub de PE  corrugat, classe SN-8 de 400 mm. de diàmetre. 
Aquest diàmetre ha estat indicat per la companyia gestora Nostraigua. 
 
Es disposaran una sèrie de pous de registre a una distància de 50 m. aproximadament, els quals 
queden grafiats a plànol. Les tapes dels pous seran classe D-400 disposaran d’un marc quadrat i 
portaran inscripció i escut de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp “xarxa de pluvials”, per tal de poder 
distingir de la xarxa de residuals. 
 
Es disposaran una sèrie d'embornals amb reixa de 750x350x27 mm, colꞏlocats allí a on s'indica a 
plànols. Aquests intercepten les aigües pluvials que discorren per superfície i mitjançant l’escomesa 
de PVC color teula, corugat, SN-8,  de 250 mm. desguassaran al colꞏlector. Tant el marc com la reixa 
seran classe D-400. 
 
Es realitzaran noves escomeses domiciliàries al límit de la façana de les vivendes on es connectarà 
el baixant. Els tubs seran de PE corrugat, SN-8, de 200 mm. de diàmetre sobre solera de formigó 
HM-20 de 10 cm i formigonat fins 10 cm per sobre a seva generatriu superior.  
 
L'excavació de la rasa es realitzarà un cop finalitzada l'explanació. El rebliment de la rasa s'ha previst 
efectuar-lo amb material de préstec. El rebliment es compactarà fins al 95 % del Proctor Modificat.  
 
En aquells punts a on l'alçada des de generatriu superior del tub fins a rasant de calçada sigui inferior 
a 70 cm o tots aquells tubs que quedin situats per sota de la cota 0,5 m es formigonarà el mateix fins 
10 cm per sobre la clau, per tal de garantir la seva resistència o bé la seva estanqueïtat. 
 
Els plànols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa, i subministren les dades 
suficients per a la seva correcta execució.  
 

4.5.- AIGUA POTABLE 

Actualment dins l’àmbit de les obres existeix xarxa d’aigua a base de canonada de fibrociment i 
polietilè, segons allò grafiat a plànol i la informació facilitada per Nostraigua. 
 
Es preveu en projecte l’execució d’una nova xarxa d’aigua potable substituint les canonades 
actualment existent la qual discorrerà per les voreres dels carrers fins al límit dels habitatges. 
Aquesta serà amb canonada de PE-100, amb certificació AENOR, 10 atmosferes pressió de treball 
de DN 90, 110 i 160 mm i quedarà connectada amb la xarxa existent limítrof a l’àmbit de les obres.  
 
La connexió de Servei (escomesa) serà amb collarí  de presa de fundició., tub de PE 32 mm. 
diàmetre i vàlvula a l'interior de trampilló colꞏlocat a voravia al límit de la parcelꞏla i des d’aquest 
fins a armari encastat a façana per a futura colꞏlocació del comptador, segons detalls de plànols. 
 
Es disposarà, en fase d’execució d’obra, d’una xarxa provisional d’aigua potable a base de 
canonada de PEAD 63 mm. 
 
L'abastament d'aigua es realitzarà prèvia excavació de les rases i d'acord amb el traçat fixat al 
plànol de planta. Les noves canonades s’instalꞏlaran sobre llit de sorra de 10 cm i protegit amb 
sorra fins 10 cm per sobre la generatriu. 
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Es disposarà de vàlvules de seccionament, tal com es grafia en els plànols de planta, garantint el 
seccionament individual de les diferents canonades de distribució pels carrers i illes, assegurant 
l'abastament a la resta de la xarxa. 
 
Es disposaran hidrants contra incendis soterrats normalitzats de 100 mm i boques de reg de 45 
mm. Els hidrants i boques de reg estaran d'acord amb els detalls indicats als plànols i la descripció 
de la unitat d'obra del pressupost  
 
Els accessoris i peces especials seran de fossa i les vàlvules seran de comporta, de tanca elàstica, 
recoberta de goma de nitril, amb cos de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable, revestit interior i 
exteriorment amb resines epoxy, i brides PN-16 (tipus EURO-23, HAWLE, o similar).  
 
Regirà, en tot alló en que sigui aplicable, el Plec de Condicions del Projecte, i el "Pliego de 
prescripciones Técnicas para Tuberias de Abastecimiento de Aguas", de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas del Ministerio de Fomento.  
 
Justificació del cumpliment del RD 140/03, en matèria de posada en servei de la xarxa de 
distribució. 
 
En l’article 13 de l’esmentat decret, s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 
consum humà, indicant-se que: 
 

- El gestor haurà de presentar els projectes de construcció de noves captacions, conduccions, 
ETAP, dipòsits i canonades de més de 500 m. al Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

 
Per tant, donada la longitud de la xarxa no li és d’aplicació aquest article. 
 
En el present projecte, es preveu l’execució de la xarxa d’abastament d’aigua potable instalꞏlant 
noves canonades amb una longitud superior als 500 m., per la qual cosa, li és d’aplicació al present 
projecte tot allò referit en els articles que l’afecten de l’esmentat decret.  
 
La xarxa de clavegueram, per altra banda es troba instalꞏlada a suficient distància com per no 
permetre el contacte entre el contingut d’aquesta i qualsevol canonada de distribució d’aigua potable.  
 
Els materials utilitzats estan reconeguts com aptes per estar en contacte amb aquest tipus 
d’instalꞏlacions, tal com es pot observar a continuació: 
 

- Vàlvules de tall de comporta, boques de reg, hidrants i demés elements de control i maniobra 
de la xarxa d’abastament complirà amb les normes UNE 66.901, ISO 9.001 i EN 29.001, 
normatives paralꞏleles i equivalents entre elles, pel sistema de la qualitat model per 
l’assegurament de la qualitat en el disseny i desenvolupament, producció, instalꞏlació i servei 
post-venda, expedit per AENOR. 

 
- Canonades i conduccions en general de la xarxa d’abastament d’aigua potable, compliran 

amb la norma UNE-EN-ISO 14.001:1.996,  
 
Segons l’article 8, abans de la posada en funcionament de la xarxa, es realitzarà un rentat i 
desinfecció de les canonades per tal que els materials, revestiments, soldadures i accessoris no 
puguin estar bruts o contaminats amb algun tipus de substància susceptible de contaminar o 
empitjorar la qualitat de l’aigua procedent de la captació.  
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Tot producte i/o substància per la neteja i desinfecció complirà amb la norma UNE-EN 
corresponent segons la naturalesa del producte a utilitzar, a més de tot allò disposat al R.D. 
1.054/2.002 d’11 d’octubre, el R.D. 363/1.995 de 10 de març o el R.D. 1.078/1.993 de 2 de juliol. 
 
No es considera necessari la creació d’un programa o pla per la verificació del correcte funcionament, 
doncs amb les proves a realitzar d’estanqueïtat i muntatge de la instalꞏlació, serà suficient. 
 

4.6.- GAS 

La xarxa de gas és existent, es troba en bon estat i no és objecte del present projecte actuar sobre 
ella. 

 

4.7.- ELECTRIFICACIÓ 

És existent i no es objecte del present projecte. 

 

4.8.- ENLLUMENAT PÚBLIC. 

És existent i no es objecte del present projecte. 

 

4.9.- XARXA DE TELECOMUNICACIONS. 

 
4.9.1.- Xarxa de telefonia. 

És existent i no es objecte del present projecte. 

 
4.9.2.- Xarxa de Telecomunicacions municipal. 

Com a previsió pel futur desplegament de la xarxa de fibra òptica municipal pels carrers s’executarà 
nova canalització sota vorera amb tritub de PEAD diàmetre 40mm recobert amb formigó HM-20 
formant un dau de dimensions especificades a plànols. Es respectaran les següents fondàries 
mínimes, des de la superfície del paviment al prisma canalització: 

 
- a voravia > 0,48 m. 
 
- a calçada > 0,80 m. 

 
Es construiran arquetes de formigó de 70x70x85 cm de dimensions interiors en vorera en aquells 
punts fixats a plànols. 

 

4.10.- MOBILIARI URBÀ 

S’instalꞏlaran el següent mobiliari: 

- banc model AAL-B3 de Grisverd o equivalent de 1,8 m de llargària, d'acer corten i plàstic 
reciclat. 

- cadira model AAL-B1 de Grisverd o equivalent de 0,6 m de llargària, d'acer corten i plàstic 
reciclat. 

- paperera de xapa corten, model BRU-P3 de Grisverd o equivalent. 
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5.- CONNEXIONS EXTERIORS 

La xarxa viària així com els diferents serveis quedarà connectada amb la de la resta dels carrers 
adjacents, segons allò grafiat als diferents plànols. 

6.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

La durada prevista és de 8 mesos, llevat d'indicació en contra al Plec de Condicions. 

7.- SEGURETAT I SALUT 

Per ésser el Pressupost de contracta (amb I.V.A.) del present Projecte superior a 150.000 Euros es 
redacta Estudi de Seguretat i Salut. 

8.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons la llei de contractes de l’estat (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico espanyol las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 de febrero de 2014), la classificació exigida 
al contratista és: 

Grup G Subgrup 6 Categoria 4 

9.- PRESSUPOST. 

El pressupost de tota l’obra en euros es detalla a continuació: 

50.266,39

156.371,59

142.624,06

55.102,98

87.521,08

28.341,26

6.957,68

10.513,98

18.000,00

Capítol 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 

Capítol 2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ 

Capítol 3 XARXA CLAVEGUERAM 

Capítol 3.1 XARXA RESIDUALS 

Capítol 3.2 XARXA PLUVIALS 

Capítol 4 ABASTAMENT D'AIGUA 

Capítol 5 JARDINERIA I REG 

Capítol 6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL 

Capítol 7 IMPREVISTOS 

Capítol 8 SEGURETAT I SALUT 7.500,00

Pressupost d'execució material 420.574,96

13% de despeses generals 54.674,74

6% de benefici industrial 25.234,50

Suma 500.484,20

21% IVA 105.101,68

Pressupost d'execució per contracta 605.585,88
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10.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

Document núm. 1: Memòria i annexes. 

Memòria, amb: 

1.- Antecedents i objecte del projecte 

2.- Estat actual i situació de l’àmbit de projecte. 

3.- Reglamentació i normativa a complimentar. 

4.- Descripció i justificació de la solució adoptada. 

 4.1.- Moviments de terres i enderrocs 

 4.2.- Vialitat, afermat i pavimentació 

 4.3.- Clavegueram Residuals 

 4.4.- Pluvials 

 4.5.- Aigua Potable 

4.6.- Gas 

 4.7.- Electrificació 

 4.8.- Enllumenat públic 

 4.9.- Xarxa de telecomunicacions 

 4.10.- Mobiliari Urbà 

5.- Connexions exteriors 

6.- Termini d’execució de l’obra 

7.- Seguretat i salut 

8.- Classificació del contractista 

9.- Pressupost 

10.- Documents que integren el projecte. 

i els següents ANNEXOS: 

Annex núm. 1: Estudi de gestió de residus. 

Annex núm. 2: Estudi de seguretat i salut. 

Annex núm. 3: Justificació d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques 

Annex núm. 4: Justificació dels condicionants urbanístics i de protecció contra incendis. 

Annex núm. 5: Serveis existents. 

Annex núm. 6: Control de qualitat. 

Annex núm. 7: Justificació de preus. 

 

Document núm. 2 Plànols 

 

Document núm. 3. Plec de condicions tècniques 
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Documents núm. 4  Pressupost 

1.- Quadres de preus 

2.- Amidaments i Pressupost 

3.- Resum del pressupost 

 

 

Mont-roig del Camp, juny de 2024 

 

 

 

 

L’Enginyer-autor del projecte. 

Rafael Cabré Villalobos 





ANNEXES 





ANNEX  NÚM. 1: 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
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1.- MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS. 

El moviment de terres està associat a l’excavació de la rasa de l’execució de les canonades i serveis que 
discorren pels carrers objecte del projecte. 

Es realitzarà l’enderroc de l’actual paviment de voreres de panot amb vorada de pedra i calçada 
d’aglomerat asfàltic. El gruix del paquet de pavimentació existent en l’actualitat és de 15 cm.  

Les terres excavades es transportaran a l’abocador, llevat que es comprovi, un cop excavades i mitjançant 
un assaig de laboratori, la seva idoneïtat com a reblert de les pròpies rases dels diferents serveis. Les 
terres i els residus de la demolició de paviments es duran a l’abocador 

 

1.1.- ABOCADOR 

A continuació es mencionen els abocadors més propers pel transport de terres i runes durant les obres: 
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1.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES 

Les  terres per al reomplert de rases serà amb sols seleccionats d’aportació.   

2.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

 Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

3.- GESTIÓ DE RESIDUS 

3.1.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 
quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 
com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, 
a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 
d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d’absorbir 
part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors 
de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, 
etc.). 
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Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb 
les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa 
obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 
situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 
s’ha evitat de portar a l’abocador. 

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir.  

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 
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Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 
fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de 
la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat 
de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

 

3.2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

S’adjunta a continuació  l’estimació dels residus generats en les feines d’enderroc i construcció en m3 i 
kg per tipologies.  

 

Els residus s’han codificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER). 

 Codi CER m3 kg 

Terra i pedra que no contenen 
substancies perilloses 170504 1.256  2.763.200  

Residus barrejats de construcció i 
demolició de paviments 170904 233  558.000  

 

En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construcció i demolició es separaran com a mínim 
les fraccions següents per superar el màxim previst: 

Formigó (> 80 T), Residus barrejats (> 40 T), Fusta (> 3 T) i terra i pedra que no contenen substancies 
perilloses. 

 

3.3.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

3.3.1. Gestió segons tipologia de residu: No Especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i 
el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 
l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa 
obra on s’ha produït. 
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Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 
cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un 
gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, 
de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel 
qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que es puguin 
reutilitzar in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 
varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes 
i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 
runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no 
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, 
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 
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Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques en 
estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 
transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com 
a residus especials i el seu codi és LER-170204.   

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 
els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 
barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat 
(no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 
fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  
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Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de  vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 
funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig 
a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. 
En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o 
en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 
També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com 
a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per 
gestors autoritzats. 
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La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 
reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 
deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra es pot reduir el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, 
és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de 
ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella 
disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, 
i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

  

3.3.2. Gestió segons tipologia de residu: Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i 
de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la 
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar 
per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de 
temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot 
això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients 
i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa 
comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa 
europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 
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demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data 
del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

  El codi d’identificació del residu. 

  El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

  La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne 
la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instalꞏlacions que permetin la conservació fins 
a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials 
absorbents a l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 
continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen 
residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats 
de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes 
d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat 
al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 
materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició 
del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 
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Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament 
es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 
especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 

públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 
activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 
més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest 
tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que 
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s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament 
per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 
Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests 
aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 
consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són 
molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

  

3.3.3. Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

      Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc 

. 

 CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
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No especials barrejats / No especials separats 
 

      Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, 
cartró-guix, etc. 
 
 
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

          Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

 

    Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 

 

 

Especials 

   Especials  Amiant   Tòners Aerosols 
 
 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 
els residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona 
d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els 
identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus especials. 
perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus especials. 

 

3.3.4. Destí dels residus segons tipologia 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 
ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de 
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cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 
comercialització i l’existència de directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; 
com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu 
de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus 
inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i 
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la 
salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades 
que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, 
de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre 
que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 
aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instalꞏlacions existents. 

 Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de 
la comunitat. 

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

A. Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 
generar els documents següents: 

o Fitxes d’acceptació. 

o Fulls de seguiment. 

o Fulls de seguiment itinerant. 

o Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 
per l’autoritat corresponent. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 
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El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

3.4.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

De les operacions de gestió de residus, on s’ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir en 
compte durant l’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament per 
tal de preveure un espai d’aplec de residus d’obra. 

S’haurà d’estudiar la zona que es reservarà per a la gestió de residus, senyalitzant les instalꞏlacions 
previstes per a l’emmagatzematge /ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separació, etc. 

 

3.5.- PRESSUPOST 

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc, queda 
incorporat als diferents preus de demolicions i moviment de terres del pressupost de l’obra. 
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1.- DADES DE L'OBRA. 

Tipus d'obra:   Urbanització. 

Emplaçament:  Carrer d’Agustí Sardà. Mont-roig del Camp. 

Promotor:   AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP. 

2.- OBJECTE DE L'ESTUDI 

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per determinar, durant l'execució de les obres, les 
previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les 
instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa constructora 
adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevenció de riscs 
professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta 
obligat a l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin, 
en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi. 

Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel coordinador de 
Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 

S'obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997. 

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure el pla de Seguretat 
i Salut. 

3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

3.1.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents.  

Consideracions generals 

S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El contractista 
solꞏlicitarà a les diferents companyies de servei els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte 
en els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la 
informació facilitada per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant 
cates al seu càrrec, si no disposa de suficient informació. 

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així com la 
realització de cates. 

Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para obras 
de Carreteras y Puentes del MOPU" en tot allò que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección General de Obras Hidráulicas , 
així com tota la resta de disposicions assenyalades al Plec de Condicions del Projecte. 
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3.2.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS. 

Així mateix es produiran interferències amb tercers, circulació de vehicles i veïns dels mateixos 
camins per on la canonada s’ha de construir. 

 

3.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE S'EXECUTARAN 

- Demolicions de paviments i retirades de mobiliari urbà. 

- Excavació i reblert de caixes i rases 

- Instalꞏlació de canonades soterrades de de PEAD de 110 i 160 mm i de PVC corrugat 315 
mm i de PE corrugat de 400 mm de diàmetre i prismes de formigó 

- Reblert de rasa i compactació de rasa. 

- Escampada i compactació de paviments de formigó armat 

- Colꞏlocació de paviments de llambordes i de mescla bituminosa en calent. 

- Colꞏlocació de mobiliari urbà. 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

4.1.- RISCOS PROFESSIONALS 

A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres: 

- Atropellaments i atrapaments per maquinaria i vehicles 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Esllavissaments. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Ferides a peus i mans. 

 

A la pavimentació: 

- Atropellament i atrapaments per maquinària i vehicles. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Interferències amb línies elèctriques. 

 

Per la utilització de formigons: 

- Esquitxades. 

- Pols. 

- Soroll. 
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A les xarxes de serveis: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments a les rases. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes. 

- Ferides a peus i mans. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Irrupció d'aigua. 

 

Als acabaments i senyalització: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes d'alçada. 

- Caigudes d'objectes. 

- Talls i cops. 

 

Riscos elèctrics: 

- Interferències amb línies elèctriques. 

- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen 
electricitat a la roba. 

 

Riscos d'incendi: 

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, ...  

 

4.2.- RISCS DE DANYS A TERCERS 

Les obres es realitzen en una zona habitada, per tant, cal considerar el risc de caigudes i 
atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels residents. 

 

5.- PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONALS 

5.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS. 

- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra. 

- Guants: d'ús general, de goma o neoprè, de soldador, dielèctrics, etc. 
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- Botes d'aigua i de seguretat. 

- Roba de treballs. 

- Ulleres contra impacte i antipols. 

- Protectors auditius. 

- Mascaretes antipols. 

- Cinturons de seguretat. 

- Armilles reflectants. 

- Ancoratges per a cinturó de seguretat. 

- Pantalla de soldador. 

- Roba reflectant. 

 

5.2.- PROTECCIONS COLꞏLECTIVES. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins de l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents. 

- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats. 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 

- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Extintors. 

- Subjecció i recalç de pals de línies aèries. 

- Topes de desplaçament de vehicles. 

- Tacs per acopi de tubs. 

- Interruptors diferencials i presses de terra. 

 

5.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 

- Cintes d’abalisament. 

- Balises lluminoses. 

- Tanques de limitació i protecció. 
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5.4.- FORMACIÓ 

Tot el personal rebrà, a l'ingrés a l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels riscs, juntament 
amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte. 

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot 
moment, com a mínim, un socorrista a l'obra. 

 

5.5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

5.5.1- Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre. 

 

5.5.2.- Assistència a accidentats 

Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals es tenen 
que traslladar els accidents per a un ràpid i efectiu tractament. 

Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres d'urgència, 
ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres 
d'assistència. 

 

5.5.3.- Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar tindrà que passar prèviament un reconeixement mèdic, que 
es repetirà en el període d'un any. 
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6.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així com l'accés 
de la mateixa. 

Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels veïns. 

7.- PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT. 

El pressupost d'execució material ascendeix a la quantitat de 7.500 € (SET MIL CINC-CENTS  
EUROS CÈNTIMS). 

 

El pressupost de contracta aplicant un benefici industrial i despeses generals del 19% i l’IVA del 21% 
ascendeix a la quantitat de 10.799,25 € (DEU MIL SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB 
VINT-I-CINC CÈNTIMS). 

 
 

 

Mont-roig del Camp, maig de 2024 

 

 

 

 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré  Villalobos 
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TÍTOL DEL PROJECTE TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA ORIGINAL:

Full de

NÚM. DATA

A3:
A1: NOM ARXIU CAD:

Núm. REVISIÓ DATA DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓCOMPROVAT i SIGNAT

MAIG

2024RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CARRER AGUSTÍ SARDÀAJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP 2
1/1.000

1/500 1 1

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
PLANTA

*NOTA:  LES SENYALS ESTARÀN A 50 m. DE DISTÀNCIA
ENTRE ELLES.

AMBIT PROJECTE.

TANCAMENT DE PLÀSTIC.

GESTIÓ DE RESIDUS
1 CONTENIDOR PER A RESIDUS NO ESPECIALS BARREJATS

2 CONTENIDOR PER A RESIDUS ESPECIALS

3 CONTENIDOR PER A RESIDUS DE FUSTA

4 CONTENIDOR PER A RESIDUS DE PLÀSTIC

5 CONTENIDOR PER A RESIDUS DE PAPER

6 CONTENIDOR PER A RESIDUS NO ESPECIALS METALLS

7 CONTENIDOR PER A RESIDUS INERTS DE FORMIGÓ

8 CONTENIDOR PER A RESIDUS INERTS MESOLES DE 
FORMIGÓ, MAONS TAULES I MATERIALS CERÀMICS

TANCA PERIMETRAL DE 2 m D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, FIXAT
A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

SITUACIÓ DE CASETES D'OBRA
E:1/250

FI DE PROHIBICIONS.TR-500

VELOCITAT MÀXIMA 30 Km/h.

PERILL PER OBRES.

INDICACIÓCODISENYAL

TR-301

TP-18

SENYALITZACIÓ VERTICAL PROVISIONAL

ALTRES PERILLSTP-50
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1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ  

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 

- Estatuto de los Trabajadores. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, 
de 17 de gener). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 

- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa. 

- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- Homologación de medios. 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 

- Instrucciones para obras en la calle. 

- Normas de Seguridad para actividades subacuáticas 

- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los 
proyectos de edificaciones y obras públicas. 

2.- SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L'OBRA. 

Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra. 

Les zones d'instalꞏlacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des 
de l'inici de l'obra. 

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de 
l'obra. 

Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es colꞏlocaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions 
i de limitació de velocitat. 

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol 
persona aliena a l'obra, por tal motiu i, si s'escau, es colꞏlocaran els tancaments necessaris. 

Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, 
s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que 
calguin.  

2.1. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS. 

Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 
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Senyals, tanques i abalisament 

- senyals normalitzades de trànsit. 

- tanques metàlꞏliques de desviació de trànsit. 

- fita de senyalització. 

- cordó de abalisament reflectant. 

- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 

- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instalꞏlació elèctrica aèria. 

- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra. 

 

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors. 

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 

- detector d'instalꞏlacions soterrades. 

- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instalꞏlacions de baixa tensió. 

 

Sistemes d'instalꞏlacions preventives. 

- ilꞏluminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 
V. 

 

Mitjans auxiliars preventius. 

- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte. 

3. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCÉS COSNTRUCTIU. 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les 
obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarelꞏles de treball 
i servei, les baranes, escales amb crinolines i tapes per a forats. 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que 
en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà 
necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar 
que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 

4. SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSOS. 

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels 
que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització 
d'algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i 
es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que 
desaparegui qualsevol risc. 
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5. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ. 

5.1. RISCOS. 

- despreniments. 

- caigudes de persones  

- bocada per accidents de vehicles i màquines. 

- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles. 

- explosions. 

- talls i cops 

- sorolls. 

- vibracions. 

- projecció de partícules als ulls. 

- pols i gasos. 

- interferències amb línies elèctriques en tensió. 

- caiguda d'objectes i materials. 

- ferides punxants als peus i les mans. 

- esquitxos de formigó als ulls. 

- dermatosi per ciment. 

- erosions i contusions en manipulació. 

- electrocucions. 

- topades i bolcades. 

- per utilització de productes bituminosos. 

- cremades. 

- radiacions de soldadures. 

- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc., que utilitzen 
o produeixen electricitat a l'obra. 

- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 

- irrupció d'aigua. 

5.2. MESURES DE PROTECCIÓ. 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada 
de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans auxiliars, riscos que 
impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció colꞏlectiva, així com del comportament que 
cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d'emergència. 

 

5.2.1. Proteccions personals. 

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball. 

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les 
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seves respectives prestacions. 

Tots els elements de protecció personal i colꞏlectiva tindran fixats el termini de vida útil, no utilitzant-
se aquells que ultrapassin l'esmentat termini. 

Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur 
en algun element, es respondrà el mateix, independentment de la seva vida útil teòrica. 

Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un accident, 
serà reposat immediatament. 

Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats 
immediatament. 

L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix. 

Totes les reposicions de material personal i colꞏlectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs 
de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., seran a 
càrrec del contractista. 

 

5.2.2.- Proteccions colꞏlectives. 

Els elements de protecció colꞏlectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i 
estaran construïdes amb tubs metàlꞏlics i amb peus per mantenir la seva verticalitat 

- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència 
suficient per a garantir la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal intermedi 
així com el corresponent entornpeu. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que 
garanteixin les seves funcions de protecció. 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge  de xarxes 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin esser sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. 

-Els pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui 
visible i es situaran cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació d'alçada. 

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent. 

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 300 
mA per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 
d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte de 24 V. Es 
mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en la temporada més seca de l'any. 

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es 
revisaran cada 6 mesos, com a màxim. 

- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols. 
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6. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS. 

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instalꞏlacions, excepte si es 
preveu altre sistema per atendre dites prestacions: 

- Menjador 

- Vestuaris 

- Serveis Sanitaris 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària. 

7. SERVEIS ASSISTENCIALS. 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà d'un centre 
mèdic permanentment a Tarragona, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre al personal 
d'obra sempre que sigui necessari. 

Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es 
revisarà mensualment. 

8. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral 
de la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Colꞏlectiu Provincial. 

9. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus mitjans i 
mètodes d'execució. 

 

Mont-roig del Camp, maig de 2024 

 

 

 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré  Villalobos 



4. PRESSUPOST

El pressupost de S i S 
queda incorporat dins 
el pressupost general 
de l'obra.
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ANNEX NÚM. 3. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT  

 

El present projecte contempla l’acompliment de tot allò relatiu al decret d’accessibilitat. En concret, 
el Projecte vetlla pel compliment de: 

 

o ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL 
DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
URBANIZADOS. 

o PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
- Llei 20/1991 del Departament de Benestar Social, 25-11-91   (DOG 4/12/91) 

o DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991 SOBRE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. APROVACIÓ DEL CODI 
D'ACCESSIBILITAT. - Decret 135/95 de 24-03-1995 CE-DOGC núm. 1527, 09/12/91 

o SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - D. 100/1984 del Departament de 
Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84) 

o SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN ELS 
PROJECTES I OBRES D'URBANITZACIÓ - Circular del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social (1982) 

o DECRET 505-2007 DE APROVACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES I NO 
DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES DISCAPACITADES  PER L’ACCÉS I UTILITZACIÓ 
DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS I EDIFICACIONS . 

 

Les disposicions d’accessibilitat són: 

 

1.1.- Itinerari accessible 

- 2% de pendent transversal màxima a les voreres: És compleix. 

- Amplada mínima de pas és de 1,8 m donat que els carrer és una plataforma única: És 
compleix. 

- Alçada lliure de pas de 2,20 m: És compleix. 

- Els paviments són durs, no lliscants i sense regruixos: És compleix. 

- El pendent longitudinal del carrer ha de es inferior al 6%: Es compleix. 
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ANNEX NÚM. 4. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

S’ha seguit el CTE DB-SI, apartat 5, per a la verificació dels condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis. 

Cal fer esment al fet que la urbanització no és un sector de nou desenvolupament, sinó que es tracta d’una 
urbanització en un sector consolidat, això suposa que hi ha condicionants geomètrics que no es poden 
modificar donat que són existents. 

S’instalꞏlarà un nou hidrant complementant els existents per tal de garantir que des de cap punt de l’àmbit 
fins a un hidrant es superin els 100 m.  

A continuació es relacionen els articles del CTE-DB-SI que cal comprovar i la seva verificació. 

CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN DELS EDIFICIS AMB ALÇADA D’EVACUACIÓ DESCENDENT ≤ 9 

METRES.  

VIAL D’APROXIMACIÓ 

a) Amplada mínima lliure: 3,5 m Es compleix.  

b) Alçada lliure mínima o de gàlib 4,5 m. Es compleix.  
No existeix cap edificació sobre la projecció en planta de 
la calçada del vial. 

c) Capacitat portant: 20 kN/m² Es compleix.  
Es realitza una plataforma única amb base de formigó 
HA-25 armada amb malla 20x20 8 mm d’acer B500S.  
Tots els paviments tenen una capacitat portant de 20 
kN/m2. 

d) Amplada lliure mínima en trams corbats: 7,20 m.
delimitada pel traçat d’una corona circular que tingui 
radis mínims de 5,30 i 12,50 m. 

No es compleix. 
Els carrers es troben consolidats i no permet amplades 
de 7,20 m en els trams corbats. 

e) Pendent màxima: ≤15% Es compleix.  

ESPAI DE MANIOBRA 

a) Distància màxima des del vial d'aproximació
fins als accessos a peu a l'interior de l'edifici:
50 m. 

Es compleix. 

b) Amplada mínima de pas d'1,80 m a partir del
vial d'aproximació.

Es compleix. 





ANNEX  NÚM. 5: 

SERVEIS EXISTENTS. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECTRICITAT 
  





Ref: 736101

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/05/2024, Ref: 736101, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 736101 - 18539240 - BT, 736101 - 18539228 - AT-MT



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 736101 - 18539228

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:328621.78; Y:4550367.96Fecha: 21/05/2024Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 736101 - 18539228

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:328621.78; Y:4550367.96Fecha: 21/05/2024Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:1000

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 328621.7848 Y: 4550367.9565



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TELEFÒNICA  

 
 
 
 
 
 
 





S/Referencia:

N/Referencia: 736101-18539230

Fecha: 21/05/2024

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(328621.785/4550367.957)
Projecte: 736101
Coordenades: 328621.7848,4550367.9565

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 328621.7848 Y: 4550367.9565



ANNEX  NÚM. 6: 

CONTROL DE QUALITAT.  





INICI DEL 

PROGRAMA 

DE 

CONTROL 

 
 
 
 
 

ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 

 CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES 
 
 
 

preparació de cada activitat 
 
 
 
 
 

 
a realitzar durant l’execució d l’activitat 

 
 
 
 

 
 
 

acceptació de l’acctivitat d’obra executada 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

CONTROL PREVI 

CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 
INSPECCIONS D’OBRES

EXECUCIÓ D’ASSAIGS 

NORMALITZATS 



ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Control del  replanteig 

 
Disponibilitat dels terrenys 

   

  Enllaç amb la vialitat existent    
      
  Comprovació en planta de mides d’espais públics 

i parcelꞏlats 
   

      
  Comprovació de les rasants d’espais públics  

quant a espais parcel.lats 
   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
2 - EXECUCIÓ 

  
Possible existència de serveis afectats 

   

      
  Comprovació dels punts de desguàs del 

clavegueram i dels punts de connexió dels 
diferents serveis 

   

      
  Compatibilitat  amb els sistemes generals    
      
  Elements existents per enderrocar o conservar    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici 

de les obres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació perfils transversals del terreny 

   

 Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut materia orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

Qualitat dels sòls existents 2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè de 
cota roja inferior 0,50 m 

1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in   
situ” 

 Definició equips de moviment de terres     
      
 Definició cotes d’excavació segons qualitat dels 

sòls 
    

      
      
 Definició préstecs i abocadors  

 
 

   

. 
 

  
 

   

                                                                        
 
 
 

  
 
 

   

      
      
2 - EXECUCIÓ   Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 
     

2000 m3  terraplè o canvi materia                               
 
1 Granulomètrica per garbellat 

     1 Límits Atteberg 
                                                           1 Assaig pròctor modificat 
     

5000 m3  terraplè o canvi material  
 
1 Índex CER 

   
 

  1 Contingut matèria orgànica 

  Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 
  - Gruix 

- Refinat 
   

  - Localització flonjalls    
      
      
      
  Condicions de drenatge:    
  - Pendents de l’esplanada    
  

 
 
 

- Drenatge natural - cunetes  
 
 
 
 
 

   

   
 
 

   

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 
   

      
      
      
    

 
  

      



ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 

 
Replanteig en planta i alçat dels conductes 
 

 
Procedència dels materials 
 

 
Acceptació de la procedència dels materials 
 

  
( execució) 

 
Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 
execució 

 Replanteig de la correcta distribució dels 
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous 
de registre, connexions i els altres elements 
singulars 

    
Dimensions i gruix dels tubs  

      
 Acceptació dels equips de maquinària     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
2 - EXECUCIÓ  Comprovació geomètrica i condicions de 

seguretat de les rases 
 200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 

   pendent 
      
  Anivellament de fons de rasa    
      
  Colꞏlocació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació colꞏlocat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
     1 Consistència con Abrams 
      
  Colꞏlocació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada colꞏlocada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  
      
  Execució formigó de protecció i anellat    
      
  Comprovacions de cota de les canonades quant 

vials  a rasants, vials i als altres serveis. 
   

      
   Qualitat de sòls per a reblè de rases 400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
    1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 
     1 Límits d’Atteberg 
     1 Index CBR 
     1 Contingut matèria orgànica 
      
  Execució pous de registre. embornals, connexions 

i elements singulars 
Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de colꞏlector 1 Resistència a compressió, prèvia   

extracció de testimoni 
      
  Compactació de rases Compactació de rases 200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 
      
  Execució dels encreuaments de vial  Proves de pressió i estanquïtat canonades  
      
  Proves estanquitat canonades  Proves de pressió i estanquïtat canonades   
      
  Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Tota la xarxa  
      
 
3 - CONFIRMACIÓ 

 
Fase prèvia capa subbase 

    

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de l’esplanada 

 
Refinat i compactació de l’esplanada 
 

   

  Comprovació geomètrica dels perfils transversals 
(bombat) de l’esplanada 

   

      
  Comprovació encreuamens de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 
      
 Acceptació de la procedència del material de 

subbase 
De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de 

subbase 
3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 

3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
2 - EXECUCIÓ  Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M3 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 
      
  Humectació i compactació de la capa de subbase  1000 M3 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 
     1 Granulometria 
     1 Límits Atteberg 
     1 Qualitat “Los Angeles” 
     1 Índex CBR 
      
   Compactació 300 M3 de subbase compactada o fracció diària 5 Densitats i humitats “in situ” 
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  

 
 
 

    

      
      
      
      
      
      

ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Replanteig 

    

 Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia extracció 
d’un tertimoni de    10 cm. 

     1 Desgast  per fregament 
      
    3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 

1 Tolerància d’aspecte i forma 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 - EXECUCIÓ 

 
Control topogràfic d’execució 

 
Rebuig d’elements de vorada 
 
Control visual de l’alineació i anivellació 

 
 
 
 

  

      
   Execució de vorades 500 ml de vorada col.locada 1 Resistència a compressió, prèvia 

extracció d’un testimoni   10 cm. 
     1 Desgast per fregament 
      
    1000 ml de rigola colꞏlocada 1 Desgast per fregament 
      
  Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada colꞏlocada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
   

 
  1 Consistència con Abrams 

  Execució de juntes 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació de planta i alçat de la situació de 
cada servei  a la zona de vorera 

   

      
  Coordinació i ordre d’implantació dels diferents 

serveis 
   

      
  Connexions exteriors del diferents serveis    
      
  Replanteig d’elements urbans    
      
  Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 

específics  de cada servei 
 Homologació timbratges. 

Segells de conformitat, certificats de prova 
en fàbrica 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
2 - EXECUCIÓ  Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 
      
  Disposició en planta i alçat de cada servei    
      
  Colꞏlocació canonades d’aigua elèctriques i de 

gas 
Normalitzats de recepció en obra   

      
  Colꞏlocació del formigó, tubs i separadors xarxa 

telefònica 
Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 Formigó col.locat cada element de formigó 

armat (soleres, murs i forjats) 
4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 

      
  Execució d’arquetes i elements singulars Formigó armat per a arquetes i elements singulars 

Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 
 3 Resistència compressió prèvia extracció 

de testimoni 
3 Consistència 

      
  Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
     1 Estanquïtat 
  Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, 

clavegueram) 
  

   Activitat 3 (Compactació rases clavegueram)   
   

Colꞏlocació conductes d’enllumenat 
   

      
  Colꞏlocació punts de llum    
      
  Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de 

l’esplanada) 
  

      
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües  Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanqueïtat 
      
 Acceptació de la xarxa de gas  Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
      
 Acceptació de la xarxa telefònica  Proves de mandrinat de les conduccions 

telefòniques 
  

      
 Acceptació de les xarxes d’instal.lacions  

elèctriques 
 Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió   

      
   Específics de recepció de les instalꞏlacions 

elèctriques dels Centres de Transformació 
  

      
   Específics de recepció de les instalꞏlacions 

d’enllumenat públic 
  

      
 Certificats d’instal.lacions elèctriques (Butletins de 

l’instal.lador, autoritzacions connexió) 
    

      
 Obtenció de certificats de les companyies 

concessionàries acreditatius de la correcta 
execució 

    

      

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 1 BASE DE CALÇADA 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de la subbase granular 

 
Refinat de la capa de subbase 
 

 
Acceptació de la capa de subbase 

 
2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 

 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 

      
 Acceptació de la procedència de  materials de 

base granular 
De la procedència (pedrera o instal.lació 
d’esmicolament) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 

      
 Acceptació de la procedència de materials de 

base grava-ciment 
De la procedència, (instal.lació o producció d’àrids 
i de la planta central de fabricació) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 

      
 Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de 

treball grava-ciment 
 Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 

 
      
      
      
      
      
      
2 - EXECUCIÓ  Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció 

diària 
300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  

 
 

    1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
     1 Límits d’Atterberg dels àrids 
     1 Pròctor modificat 
      
    1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 
      
  Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció diària 5 Densitats “in situ” 
     5 Humitats “in situ”. En cas de base de 

Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
humitats “in situ” amb obtenció de dades 
a peu d’obra. 

      
  Adormiment de la capa de base de grava-ciment 

(màxim 2 a 5 h d’acabat) 
Resistència a compressió de bases de grava -
ciment  

300 m3 Capa de grava-ciment colꞏlocada 5 Resistència a compressió en provetes 
fabricades per motlle 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans 

del paviment definitiu 
    

      
 Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 

embornals i elements singulars 
    

      
  Refinat definitiu capa de base    
      
  Comprovació pendents transversals    
      
   Acceptació de la capa de base ( No necessaria si 

el paviment definitiu es col.loca immediatament 
després de la base i s’hi prohibeix el trànsit) 

2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 

      
      
      
      
      
      
   

 
   

      

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 2 FORMIGÓ DE BASE VORAVIES 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

  
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 

 
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 
 

  

 Acceptació de la coronació del terraplè de voravia     
      
 Acceptació de la disposició final de les arqetes i 

elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 

    

      
 Definició situació dels escocelles     
      
 Definifió de les  condicions d’execució:     
 - Dosificació formigó     
 - Consistència     
 - Juntes     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
2 - EXECUCIÓ  Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
     Pendent transversal 
     Cotes referides a la coronació de vorada i 

a la coronació de tapes  i cèrcols 
d’arquetes. 
Amplada voravia 

      
   D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col.locat 4 Resistència a compressió 
     1 Consistència 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 - CONFIRMACIÓ 

   
7.2.2. Control geomètric 

  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 



FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
      
1 - PREVI Acceptació de la capa de base 7.1.3. 7.1.3. 7.1.3.  
      
   Acceptació de la procedència del material de Insta.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 
 mescles asfàltiques  mescles asfàltiques  1 Qualitat “Los Angeles” 
     1 Coeficient de puliment accelerat (capa 

de trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 

     1 Adhesivitat 
     1 Fiabilitat 
   

 
  1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids 

en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 
 

 Accepació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 
 
Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació d’àrids) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova de paviments de formigó 
                                                                               
 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova 

 
 
 
Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 
 

      
      
        
2 -  EXECUCIÓ 

 
Acceptació regs d’imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques 

    

      
 Acceptació de la maquinària d’estesa i 

compactació de mescles asfàltiques  
Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 
- Regs d’adherència 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla colꞏlocada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) 
després d’extreure el lligant 

      
    500 Tn de mescla colꞏlocada o fracció diària 1 Marshall 

3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
deformació) 
2 Contingut 

      
   Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col.locat 4 Resistència a flexo-tracció 

1 Consistència 
      
      
      
      
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic  Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 
      
 Paviments de formigó  Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  

5 Testimonis resistència flexo-tracció 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 
 
 
 
 

 
 
 (L) límit espai públic espai parcel.lat 
 (V) línia de vorada 
  
 
 
 
 1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades) 
  
  
 2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (línia d’excavació o d’esplanada 
  
  
 3   CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS 
  
  
 4   SUBBASE GRANULAR 
  
  
 5   VORADES I RIGOLES 
  
  
 6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
  
  
 7   PAVIMENTACIÓ 
 

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E



ESQUEMA DE CONTROL 
 
 

 
 
 
 1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL   
     
     
    INSPECCIÓ 
 2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA CONTROL PREVI  
    ASSAIG 
     
     
 3   CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS   
     
     
     
 4   SUBBASE GRANULAR   
   per a cada activitat  INSPECCIÓ 

ACTIVITATS    CONTROL D’EXECUCIÓ  
    ASSAIG 
 5   VORADES I RIGOLES    
     
     
     
 6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS    
     
     
    INSPECCIÓ 
 7   PAVIMENTACIÓ  CONTROL D’ACCEPTACIÓ 
    ASSAIG 
     
   
 8   ACABATS

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E

 



ESQUEMA D’EXECUCIÓ 

ESBROSSADA  TERRA  VEGETAL

TRANSPORT  A  L' ABOCADOR

2 DESMUNTS i   TERRAPLENS  AMB  TERRES  DE  LA

PROPIA  EXCAVACIË  O  TERRES  FOR└NIES

3 FORMACIË  DE  L' ESPLANADA  (MILLORADA)

(LINIA  D' EXCAVACIË  O  ESPLANADA)

4 EXCAVACIË  DE  RASES i   POUS

ENTIBAT

5

REPL╔  i  COMPACTACIË  POSTERIOR

CREUAMENT  DE  VIALS

6

ENCINTAT,  VORADES i    RIGOLES

INSTAL.LACIË  DE  SERVEIS  GENERALS

SOTS  BASE  GRANULAR

7 BASE  GRANULAR

FORMIGONAT  VORERES i   ESCOSELLS  D '  ARBRES

INSTAL.LACIË  ENLLUMENAT

8 ACABAT  DE  CAPA  DE  RODADURA

COL.LOCACIË  DE  ARBRAT

INSTAL.LACIË  DE  TUBS i    FORMACIË  DE  POUS

EMBORNALS i   ESCOMESES  CLAVEGUERAM

1



 



ANNEX  NÚM. 7: 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS.  





1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1.1 FJKFIFOF u Retirada de la totalitat de la senyalització vertical, pilones i elements
viaris que no s'adaptin a la nova configuració de carrer, enmagatzematge
durant l'execució de les obres i posterior col·locació a la posició indicada
per la DF. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 855,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 855,00

1.2 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

A0150000 0,186 h 23,20 4,32Manobre especialista
C170H000 0,186 h 18,55 3,45Màquina tallajunts

Preu total arrodonit per m  ....................................… 7,77

1.3 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes, registres i serveis existents. Tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

A0140000 0,220 h 23,20 5,10Manobre
B2RA0101B 0,170 m3 16,49 2,80Disposició controlada en centre de

reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,

C1105A00 0,014 h 95,50 1,34Retroexcavadora amb martell trencador
C1311120 0,014 h 98,25 1,38Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
C1501800 0,110 h 55,52 6,11Camió transp.12 t

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 16,73

1.4 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de peces amb base de formigó de qualsevol
gruix amb mitjans mecànics i/o manuals amb p.p de talls i d'ajudes pel
manteniment de tapes, registres i serveis existents. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,320 h 23,20 7,42Manobre
B2RA0101B 0,250 m3 16,49 4,12Disposició controlada en centre de

reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,

C1311120 0,009 h 98,25 0,88Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

C1105A00 0,009 h 95,50 0,86Retroexcavadora amb martell trencador
C1501800 0,110 h 55,52 6,11Camió transp.12 t

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 19,39

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de remodelació del carrer Agustí Sardà. Pàgina 1



1.5 F2190040 m Aixecament i retirada de vorada de pedra per a posterior reutilització, de
qualsevol dimensió amb o sense rigola i encintats de qualsevol material,
inclòs demolició de dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. La vorada
de pedra es transportarà i descarregarà al magatzem municipalTot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,300 h 23,20 6,96Manobre
C1105A00 0,065 h 95,50 6,21Retroexcavadora amb martell trencador
C1311120 0,010 h 98,25 0,98Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
C1501800 0,090 h 55,52 5,00Camió transp.12 t
B2RA0101 0,120 m3 12,40 1,49Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)

Preu total arrodonit per m  ....................................… 20,64

1.6 F2210210AR m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb
mitjans mecànics i/o manuals en zones de molt elevada dificultat urbana,
entre façanes, amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates
per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
càrrega i transport de terres (inclòs carreteig per l'interior de l'àmbit) al
gestor de residus,o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons
direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació. Inclós
pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 0,160 h 23,20 3,71Manobre
A0121000 0,120 h 27,95 3,35Oficial 1a
B2RA0101 1,200 m3 12,40 14,88Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1315020 0,026 h 92,55 2,41Retroexcavadora mitjana
C1501800 0,066 h 55,52 3,66Camió transp.12 t
C1311120 0,079 h 98,25 7,76Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 35,77

1.7 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat.

C13350C0 0,006 h 68,77 0,41Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1331100 0,015 h 59,17 0,89Motoanivelladora petita

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 1,30
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2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ

2.1 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí, anivellació i compactació al 100% PM de l'esplanada. Tot
inclòs.

A0140000 0,004 h 23,20 0,09Manobre
B0111000 0,050 m3 1,09 0,05Aigua
B0372U20 1,100 m3 26,20 28,82Tot-u art.CBR 80
C13350C0 0,005 h 68,77 0,34Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,007 h 44,25 0,31Camió cisterna 8m3
C1331100 0,007 h 59,17 0,41Motoanivelladora petita

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 30,02

2.2 F9360005 m2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa per voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm armat amb
malla 20x20 de 6 mm de diàmetre d'acer B500S, 15 cm de gruix, abocat
des de camió, inclou subministrament, carreteig per l'interior de l'obra,
estesa i vibratge manual, inclòs ajudes per manteniment de registres i
arquetes. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.

A0121000 0,120 h 27,95 3,35Oficial 1a
A0140000 0,120 h 23,20 2,78Manobre
P9Z3-DP6W 1,000 m2 4,64 4,64Armadura d/llosa form. AP500SD,malla

electr.acer corr.ME
20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD

B0D21030 0,500 m 0,46 0,23Tauló fusta pi p/10 usos
B064300C 0,160 m3 99,25 15,88Formigó HA-25/P/20/IIa
C2005000 0,080 h 15,50 1,24Regle vibratori

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 28,12

2.3 F9E10020 m2 Paviment de llambordes de formigó de BREINCO tipus TEGULA o
equivalent, color a elegir per la DF, de 16x12x7 cm, segons detalls de
plànols, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5 cm de gruix i beurada de
ciment. Inclou subministrament i col·locació. Inclós posada a cota de tot
tipus de registres i arquetes, mermes, formació de formes especials i
ajustos. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

A0121000 0,330 h 27,95 9,22Oficial 1a
A0140000 0,301 h 23,20 6,98Manobre
B0512401 0,003 t 107,58 0,32Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B9E10010 1,020 m2 34,65 35,34Llambordes de formigó de BREINCO

tipus TEGULA o equivalent, color a elegir
per la DF,de 16x12x7 cm, segons detalls
de plànols

B0111000 0,050 m3 1,09 0,05Aigua
D070I010 0,031 m3 86,57 2,68Morter cim.portland+sorra 250 kg/m3,1:6

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 54,59
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2.4 F9E10020X m Encintat de llosa de formigó BREINCO tipus VS5 o equivalent, color a
elegir per la DF, de 30x30x10 cm, segons detalls de plànols, col.locats
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, a
truc de maceta de 5 cm de gruix i beurada de ciment. Inclou
subministrament i col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes, formació de formes especials i ajustos. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

A0121000 0,120 h 27,95 3,35Oficial 1a
A0140000 0,120 h 23,20 2,78Manobre
B9E10010b 3,330 u 4,90 16,32llosa de formigó BREINCO tipus VS5O,

color a elegir per la DF, de 30x30x10 cm,
segons detalls de plànols

B0512401 0,003 t 107,58 0,32Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

B0111000 0,050 m3 1,09 0,05Aigua
D070I010 0,031 m3 86,57 2,68Morter cim.portland+sorra 250 kg/m3,1:6

Preu total arrodonit per m  ....................................… 25,50

2.5 P981-V80J m Rampa per a gual de 62 cm d'amplària, amb peça de formigó per a gual
de vehícles de doble capa amb p.p de peces de remat cantoner, de 62x10
cm, de color gris, col·locat sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

A0D-0007 1,100 h 25,14 27,65Manobre
A0F-000S 0,550 h 30,12 16,57Oficial 1a d'obra pública
B069-2A9P 0,215 m3 78,38 16,85Form.no estructural HNE-15/P/40
B07L-1PY6 0,002 t 53,43 0,11Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN

998-2
B980-V7ZX 1,050 m 54,89 57,63Peçapeça form.guals,vehícles,vehícles

DC central,62x10cm,gris
A%AUX001 1,500 % 44,22 0,66

Preu total arrodonit per m  ....................................… 119,47

2.6 JJ0JFR m Arranjament repàs i reparació de façanes afectades pels ajustos de
rasants de noves voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitució
de peces trencades, d'idèntiques característiques a les existents...tot
inclós totalment acabat.

Sense descomposició 19,54

Preu total arrodonit per m  ....................................… 19,54

2.7 FQ2100hhb m2 Xapa d'acer corten de 12 mm de gruix d'alçada variable amb remat rom a
la part superior amb p.p de fonamentació i obra civil. La xapa corten
estarà encastada 25 cm dins la fonamentació de formigó armat de 50x50
cm, tipus HA-25/B/16/IIa i armat de malla del diàmetre 10 cada 20 cm. La
fonamentació s'executarà sota la capa de pavimentació composada per la
llosa Tegulai la subbase de 15 cm de formigó armat. S'inclou l'excavació,
càrrega, transport i deposició del material excavat a centre de reciclatge
o runes; s'inclou l'encofrat lateral i la protecció de la xapa corten vista
durant l'execució; s'inclou el formigonat de la fonamentació i l'armat; i
ajudes externes per l'apuntalament de la xapa durant l'execució de la
fornamentació. Totalment acabat, tot inclòs.

mt18bme010c 1,050 m2 216,20 227,01Xapa llisa d'acer corten, de 12 mm de
gruix, amb l'extrem superior arrodonit,
unides entre si mitjançant platines
d'ancoratge i cargolam d'acer inoxidable,
inclús platines d'ancoratge i cargolam
d'acer inoxidable.

B065960B 0,320 m3 51,51 16,48Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3
ciment

C1701100 0,320 h 142,77 45,69Camió bomba formigonar
G4BC4100 11,000 kg 1,25 13,75Armadura per element estructural

B500SD en barres corrugades, diàmetre
<=16mm

A0140000 1,960 h 23,20 45,47Manobre
A0121000 1,850 h 27,95 51,71Oficial 1a
A%NAAA 1,000 % 97,18 0,97Despeses auxiliars
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Preu total arrodonit per m2  ..................................… 401,08

2.8 F9910200 u Escocell circular metàl·lic d'acer corten de 1,20 m de diàmetre, format per
pletina de 20 cm d´alçària i 8 mm de gruix amb potes d´ancoratge cada
0,50 m com a màxim, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 0,110 h 23,20 2,55Manobre
A0121000 0,100 h 27,95 2,80Oficial 1a
B96A0020 3,800 m 69,69 264,82xapa d'acer corten corba de 8 mm de

gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

B064300C 0,010 m3 99,25 0,99Formigó HA-25/P/20/IIa

Preu total arrodonit per u  .....................................… 271,16

2.9 F9910200b m Escocell metàl·lic d'acer corten, format per pletina de 30 cm d´alçària i 8
mm de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, per
deixar vistos 10 cm, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 0,110 h 23,20 2,55Manobre
A0121000 0,100 h 27,95 2,80Oficial 1a
B064300C 0,010 m3 99,25 0,99Formigó HA-25/P/20/IIa
B96A0020b 1,000 m 92,50 92,50Vorada xapa corten 8x300mm

Preu total arrodonit per m  ....................................… 98,84

2.10 F9910200bb m Escocell metàl·lic d'acer corten, format per pletina de 40 cm d´alçària i 8
mm de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, per
deixar vistos 20 cm, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 0,110 h 23,20 2,55Manobre
A0121000 0,100 h 27,95 2,80Oficial 1a
B064300C 0,010 m3 99,25 0,99Formigó HA-25/P/20/IIa
B96A0020bb 1,000 m 112,20 112,20Vorada xapa corten 8x300mm

Preu total arrodonit per m  ....................................… 118,54

2.11 FQ110210 u Subministrament i col·locació de banc model AAL-B3 de Grisverd o
equivalent de 1,8 m de llargària, d'acer corten i plàstic reciclat, segons
detalls de plànols, inclou subministrament, col·locació, excavació i
ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 1,790 h 23,20 41,53Manobre
A0121000 1,280 h 27,95 35,78Oficial 1a
B064300C 0,120 m3 99,25 11,91Formigó HA-25/P/20/IIa
BQ110210 1,000 u 584,20 584,20Banc model AAL-B3 de Grisverd o

equivalent de 1,8 m de llargària, d'acer
corten i plàstic reciclat

A%NAAA 1,000 % 77,31 0,77Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  .....................................… 674,19

2.12 FQ1102102 u Subministrament i col·locació cadira model AAL-B1 de Grisverd o
equivalent de 0,6 m de llargària, d'acer corten i plàstic reciclat, segons
detalls de plànols, inclou subministrament, col·locació, excavació i
ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 1,790 h 23,20 41,53Manobre
A0121000 1,280 h 27,95 35,78Oficial 1a
B064300C 0,120 m3 99,25 11,91Formigó HA-25/P/20/IIa
BQ1102102 1,000 u 439,20 439,20Cadira model AAL-B1 de Grisverd o

equivalent de 0,6 m de llargària, d'acer
corten i plàstic reciclat

A%NAAA 1,000 % 77,31 0,77Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  .....................................… 529,19
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2.13 PHFDD21 u Subministre i col·locació de paperera de xapa corten, model BRU-P3 de
Grisverd o equivalent ancorada a paviment. Tot inclòs completament
instal.lat.

A012N000 1,000 h 27,12 27,12Oficial 1ª obra pública
A0140000 2,000 h 23,20 46,40Manobre
DOOKFED 1,000 u 663,00 663,00Paperera de xapa corten, model BRU-P3

de grisverd o equivalent ancorada a
paviment.

Preu total arrodonit per u  .....................................… 736,52

2.14 BR7683GH m Passamà d'acer laminat de 50 mm de diàmetre, 3 mm de gruix, amb
suports de perfil d'acer de D 60 mm, 3 mm de gruix, cada 1 m, d'1
md'alçada, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació
1:4 elaborat a l'obra amb acabat d'imprimació SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres

A0122000 0,450 H 27,20 12,24Oficial 1ª paleta
A012F000 0,400 h 26,56 10,62Oficial 1a manyà
A013F000 0,200 h 22,55 4,51Ajudant manyà
A0140000 0,250 h 23,20 5,80Manobre
B44Z5025 12,450 kg 4,54 56,52Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,
treb.taller p/col.carg.+antiox.

B0710180 0,010 t 41,13 0,41Mort.ram paleta M7,5,sacs,(G) UNE-EN
998-2

K89F5BJB 1,000 m 9,92 9,92Pintat passamà acer,pin.particules
metal.,2antioxidant+2acabat,

A%AUX001 2,500 % 33,17 0,83

Preu total arrodonit per m  ....................................… 100,85
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3 XARXA CLAVEGUERAM

3.1 XARXA RESIDUALS
3.1.1 F21D2102 m Demolicio i retirada de claveguera de qualsevol diàmetre i material inclós

fibrociment, amb p.p de pous de registre i tapes de fosa dúctil, reixes i
embornals, amb mitjans mecànics, inclòs excavació, rebliment i
compactació de rasa, càrrega i transport de runes a abocador amb
pagament de canon i taxa.

A0140000 0,020 h 23,20 0,46Manobre
B2RA0101 0,520 m3 12,40 6,45Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,090 h 55,52 5,00Camió transp.12 t
C1315020 0,040 h 92,55 3,70Retroexcavadora mitjana

Preu total arrodonit per m  ....................................… 15,61

3.1.2 MANSERV m Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col·locació de
nova canonada amb la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de
xarxa provisional entre pous de registre amb canonada de PEAD 140 mm
i sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres treballs
necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada, amb p.p.
de desviament d'escomeses.

Sense descomposició 5,93

Preu total arrodonit per m  ....................................… 5,93

3.1.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes
d'abocament.

A0140000 0,100 h 23,20 2,32Manobre
B2RA0101 1,000 m3 12,40 12,40Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,080 h 55,52 4,44Camió transp.12 t
C1315020 0,070 h 92,55 6,48Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,030 h 95,50 2,87Retroexcavadora amb martell trencador
ETFV234C 1,000 m3 1,20 1,20Entibat i desentibat de rasa

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 29,71

3.1.4 GXA2222 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al
95% del PM, amb material de prèstec (terres classificades com a
adequades), en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis.

A0140000 0,082 h 23,20 1,90Manobre
B02002 1,000 M3 8,20 8,20Terres classificades com a material

adequat
C133A030 0,082 h 12,62 1,03Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,008 h 44,25 0,35Camió cisterna 8m3
C1315010 0,041 h 43,92 1,80Retroexcavadora petita

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 13,28
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3.1.5 FD7J0019 m Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8 kN/m2, color teula, tipus SANECOR,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
de sorra fins a 15 cm per sobre del tub, inclòs p.p d'inspecció de
canonada amb CTTV i neteja de la mateixa. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

A0140000 0,240 h 23,20 5,57Manobre
A012M000 0,240 h 27,85 6,68Oficial 1a muntador
B0311500 0,420 T 15,55 6,53Sauló garbellat de granulometria fina 0/2

mm per a assentament i recobriment de
canonades i conduccions

BD7J0019 1,020 m 35,25 35,96Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8
kN/m2, color teula, tipus SANECOR,
norma prEN 13476-1, previst per a

C152-003B 0,063 h 42,80 2,70Camió grua

Preu total arrodonit per m  ....................................… 57,44

3.1.6 FD7J0106 m Tub PVC coorugat tipus Saanecor DN 200 corrugat exteriorment, llis
interiorment, SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs,
subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp
d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil
per conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

A0140000 0,120 h 23,20 2,78Manobre
A012M000 0,120 h 27,85 3,34Oficial 1a muntador
BD7J0004 1,020 m 22,48 22,93Tub PVC corrugat tipus Sanecor DN 200

corrugat exteriorment, llis interiorment, SN
8 kN/m2, norma UN

B064300C 0,140 m3 99,25 13,90Formigó HA-25/P/20/IIa

Preu total arrodonit per m  ....................................… 42,95

3.1.7 FD78CKCS u Injert de connexió de PVC rígid tipus SANECOR amb click 45º 315/200
mm, inclòs connexió de canonades i peces especials.

A0121000 0,170 h 27,95 4,75Oficial 1a
A0150000 0,120 h 23,20 2,78Manobre especialista
INJER 1,000 u 77,20 77,20Injert de connexió de PVC rígid amb click

45º 315/250 mm, inclòs connexió de
canonades i peces espec

%1Z 1,000 % 84,73 0,85Mitjans auxiliars i despeses indirectes en
% sobre la partida

%2Z 2,000 % 85,58 1,71Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  .....................................… 87,29
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3.1.8 FD35041H u Arqueta de registre cega per escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i
qualsevol alçada fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó
HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca per a
connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós
tapa de fundició ductil C-250 i  ajudes per adequació d'escomesa existent
consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de
nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. Tot
inclòs completament acabat.

A0140000 1,400 h 23,20 32,48Manobre
A0121000 1,800 h 27,95 50,31Oficial 1a
B064300C 0,077 m3 99,25 7,64Formigó HA-25/P/20/IIa
BDW3B900 1,000 u 17,32 17,32Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm
B0F1D2A1 25,000 u 0,85 21,25Maó

calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

B0512401 0,002 t 107,58 0,22Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

BDKZH9B0 1,000 u 64,07 64,07Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil
p/pericó serv.,recolzada,pas
400x400mm,B125

D070I025 0,030 m3 116,25 3,49Morter cim.portland+calç+sorra,200
kg/m3,1:2:10

Preu total arrodonit per u  .....................................… 196,78

3.1.9 FDD1001S u Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de
diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o
elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigó
HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massisat i
tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig
de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb
inscripció i escut de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 4,500 h 23,20 104,40Manobre
A0121000 4,500 h 27,95 125,78Oficial 1a
B0512401 0,500 t 107,58 53,79Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B064300C 1,000 m3 99,25 99,25Formigó HA-25/P/20/IIa
BDD10000 3,000 m 80,14 240,42Peça form.p/pou

circ.D=90cm,reducc.d=60cm,pref.
BDDZV001 8,000 u 3,85 30,80Graó per a pou de registre de polipropilè

de 250x350x250mm
BDDZ0025 1,000 u 278,50 278,50Marc quadrat aparent,+tapa,fos.dúctil

p/pou reg.,abat.,pas D=700mm,D400
D070I025 0,600 m3 116,25 69,75Morter cim.portland+calç+sorra,200

kg/m3,1:2:10

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.002,69

3.1.10 FX34DRCZ u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de
paviment existent, obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra
civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte
funcionament.

Sense descomposició 350,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 350,00

3.2 XARXA PLUVIALS
3.2.1 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

A0150000 0,186 h 23,20 4,32Manobre especialista
C170H000 0,186 h 18,55 3,45Màquina tallajunts

Preu total arrodonit per m  ....................................… 7,77
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3.2.2 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes, registres i serveis existents. Tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

A0140000 0,220 h 23,20 5,10Manobre
B2RA0101B 0,170 m3 16,49 2,80Disposició controlada en centre de

reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,

C1105A00 0,014 h 95,50 1,34Retroexcavadora amb martell trencador
C1311120 0,014 h 98,25 1,38Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
C1501800 0,110 h 55,52 6,11Camió transp.12 t

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 16,73

3.2.3 F9360005 m2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa per voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm armat amb
malla 20x20 de 6 mm de diàmetre d'acer B500S, 15 cm de gruix, abocat
des de camió, inclou subministrament, carreteig per l'interior de l'obra,
estesa i vibratge manual, inclòs ajudes per manteniment de registres i
arquetes. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.

A0121000 0,120 h 27,95 3,35Oficial 1a
A0140000 0,120 h 23,20 2,78Manobre
P9Z3-DP6W 1,000 m2 4,64 4,64Armadura d/llosa form. AP500SD,malla

electr.acer corr.ME
20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD

B0D21030 0,500 m 0,46 0,23Tauló fusta pi p/10 usos
B064300C 0,160 m3 99,25 15,88Formigó HA-25/P/20/IIa
C2005000 0,080 h 15,50 1,24Regle vibratori

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 28,12

3.2.4 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 0,040 h 23,20 0,93Manobre
A0121000 0,020 h 27,95 0,56Oficial 1a
%NAAA 1,000 % 1,49 0,01Despeses auxiliars
B9H10120 1,000 t 73,52 73,52Mescla bitum.cont.calent AC 22 bin

B50/70 D/S/G,granític,betum asf.
B0552B00 4,500 kg 1,10 4,95Emul.bitum.catiònica ECI
C13350C0 0,010 h 68,77 0,69Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1702D00 0,005 h 54,54 0,27Camió cisterna p/reg asf.
C1709B00 0,010 h 67,25 0,67Estenedora p/paviment mescla bitum.
C170D0A0 0,010 h 72,45 0,72Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
C170E000 0,005 h 45,52 0,23Escombradora autopropulsada

Preu total arrodonit per t  ......................................… 82,55
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3.2.5 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat

A0140000 0,040 h 23,20 0,93Manobre
A0121000 0,020 h 27,95 0,56Oficial 1a
%NAAA 1,000 % 1,49 0,01Despeses auxiliars
B9H10010 1,000 t 73,52 73,52Mescla bitum.cont.calent AC 16 surf

B50/70 D/S,granític,betum asf.
B0552B00 6,500 kg 1,10 7,15Emul.bitum.catiònica ECI
C170E000 0,005 h 45,52 0,23Escombradora autopropulsada
C13350C0 0,010 h 68,77 0,69Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1702D00 0,005 h 54,54 0,27Camió cisterna p/reg asf.
C1709B00 0,010 h 67,25 0,67Estenedora p/paviment mescla bitum.
C170D0A0 0,010 h 72,45 0,72Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

Preu total arrodonit per t  ......................................… 84,75

3.2.6 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes
d'abocament.

A0140000 0,100 h 23,20 2,32Manobre
B2RA0101 1,000 m3 12,40 12,40Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,080 h 55,52 4,44Camió transp.12 t
C1315020 0,070 h 92,55 6,48Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,030 h 95,50 2,87Retroexcavadora amb martell trencador
ETFV234C 1,000 m3 1,20 1,20Entibat i desentibat de rasa

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 29,71

3.2.7 GXA2222 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al
95% del PM, amb material de prèstec (terres classificades com a
adequades), en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis.

A0140000 0,082 h 23,20 1,90Manobre
B02002 1,000 M3 8,20 8,20Terres classificades com a material

adequat
C133A030 0,082 h 12,62 1,03Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,008 h 44,25 0,35Camió cisterna 8m3
C1315010 0,041 h 43,92 1,80Retroexcavadora petita

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 13,28
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3.2.8 PD731-WDC7 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
de sorra fins a 15 cm per sobre del tub, inclòs p.p d'inspecció de
canonada amb CTTV i neteja de la mateixa. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

A0140000 0,420 h 23,20 9,74Manobre
A012M000 0,420 h 27,85 11,70Oficial 1a muntador
B0311500 0,520 T 15,55 8,09Sauló garbellat de granulometria fina 0/2

mm per a assentament i recobriment de
canonades i conduccions

BD76-2AA9 1,020 m 22,20 22,64Tub paret estructurada p/sanej.soterrat
s/press.,PE,DN 400,SN
8,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN
13476-3,manig.extruït+junt

C152-003B 0,063 h 42,80 2,70Camió grua

Preu total arrodonit per m  ....................................… 54,87

3.2.9 FD7J0105 m Tub PEAD DN 200 corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per
a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre
tubs, subministrament i col·locació i p.p d'obra civil per conexió a pou.
Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

A0140000 0,220 h 23,20 5,10Manobre
A012M000 0,320 h 27,85 8,91Oficial 1a muntador
B064300C 0,140 m3 99,25 13,90Formigó HA-25/P/20/IIa
BD7J0005 1,020 m 9,60 9,79Tub PEAD ó Polipropilè DN200mm,doble

paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2
%NAAA 1,000 % 37,70 0,38Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  ....................................… 38,08

3.2.10 FG749211 u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/200 mm, inclòs connexió
de canonades i peces especials.

A0150000 0,170 h 23,20 3,94Manobre especialista
A0121000 0,140 h 27,95 3,91Oficial 1a
injerb 1,000 U 82,45 82,45Injert de connexió de PVC rígid amb click

45º 400/200 mm, inclòs connexió de
canonades i peces especials.

%1 1,000 % 90,30 0,90Mitjans auxiliars i despeses indirectes en
% sobre la partida

%2 2,000 % 91,20 1,82Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  .....................................… 93,02
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3.2.11 GHJU9290 u Arqueta de registre cega per escomeses de pluvials, de 40x40 cm i
qualsevol alçada fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó
HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca per a
connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós
tapa de fundició ductil C-250 i  ajudes per aconnexió de sortida de
pluvials a façana consistent en demolició i posterior reposició de façana
d'idèntiques característiques a l'existent, encastament de tub de PVC llis
de 160 mm amb connexió a baixant existent consistent, tram de
canonada PVC 160 formigpnada fins arqueta.  Tot inclòs completament
acabat.

A012N000 1,300 h 27,12 35,26Oficial 1ª obra pública
A012M000 1,300 h 27,85 36,21Oficial 1a muntador
A0140000 1,800 h 23,20 41,76Manobre
B064500B 0,100 m3 56,30 5,63Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3

ciment
BDK21495 1,000 u 42,11 42,11Pericó regist.form.pref.sense

fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis
BD7J0005 1,200 m 9,60 11,52Tub PEAD ó Polipropilè DN200mm,doble

paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2
BDKZH9B0 1,000 u 64,07 64,07Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil

p/pericó serv.,recolzada,pas
400x400mm,B125

BDKZH9B0b 1,000 u 69,58 69,58Derivació en T 200/200
D070I025 0,030 m3 116,25 3,49Morter cim.portland+calç+sorra,200

kg/m3,1:2:10
C1503000 0,200 h 40,16 8,03Camió grua

Preu total arrodonit per u  .....................................… 317,66

3.2.12 FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I; amb sifó incorporat, segons
detalls dels plànols. Tot inclòs completament acabat.

A012N000 3,800 h 27,12 103,06Oficial 1ª obra pública
A0140000 1,900 h 23,20 44,08Manobre
B0512401 0,009 t 107,58 0,97Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B064300C 0,100 m3 99,25 9,93Formigó HA-25/P/20/IIa
B0F1D2A1 80,000 u 0,85 68,00Maó

calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

D0701641 0,180 m3 76,55 13,78Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 1,500 % 147,14 2,21

Preu total arrodonit per u  .....................................… 242,03

3.2.13 FD5Z78CK u Subministrament i col·locació de reixa per a interceptor, de fosa dúctil de
750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de
superfície d'absorció col·locada sobre bastiment.

A012N000 0,110 h 27,12 2,98Oficial 1ª obra pública
A0140000 0,120 h 23,20 2,78Manobre
BD5Z78C0 1,000 u 98,99 98,99Reixa p/interc.,fosa

dúctil,750x350x27mm,C250,sup.absor.=1
4dm2

A%AUX001 1,500 % 5,76 0,09

Preu total arrodonit per u  .....................................… 104,84
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3.2.14 FDD1001S u Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de
diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o
elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigó
HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massisat i
tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig
de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb
inscripció i escut de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 4,500 h 23,20 104,40Manobre
A0121000 4,500 h 27,95 125,78Oficial 1a
B0512401 0,500 t 107,58 53,79Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B064300C 1,000 m3 99,25 99,25Formigó HA-25/P/20/IIa
BDD10000 3,000 m 80,14 240,42Peça form.p/pou

circ.D=90cm,reducc.d=60cm,pref.
BDDZV001 8,000 u 3,85 30,80Graó per a pou de registre de polipropilè

de 250x350x250mm
BDDZ0025 1,000 u 278,50 278,50Marc quadrat aparent,+tapa,fos.dúctil

p/pou reg.,abat.,pas D=700mm,D400
D070I025 0,600 m3 116,25 69,75Morter cim.portland+calç+sorra,200

kg/m3,1:2:10

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.002,69

3.2.15 FX34DRCZ u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de
paviment existent, obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra
civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte
funcionament.

Sense descomposició 350,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 350,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de remodelació del carrer Agustí Sardà. Pàgina 14



4 ABASTAMENT D'AIGUA

4.1 DM78HJD m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de
fibrociment dins l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment,
retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses, proteccions de
formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós
sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de
cànon i gestió de la tramitació de residus. Tot inclòs completament
acabat.

Sense descomposició 22,50

Preu total arrodonit per m  ....................................… 22,50

4.2 XP989SZA m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100),
amb unions amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces
especials i escomesa a cada habitatge amb connexió de servei a la
canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 32
mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 32 mm de diàmetre i 10
atmòsferes fins al límit de l'habitatge i connexió a l'escomesa actual i a la
xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent, inclosa
retirada un cop acabades les obres.

A013M000 0,030 h 22,65 0,68Ajudant muntador
A012M000 0,030 h 27,85 0,84Oficial 1a muntador
BPO01025 0,020 U 12,78 0,26Presa en càrrega amb sortida de 50 mm
BPO01023 0,100 ML 0,81 0,08Tub polietilè 50 mm, 10 bar.
FFB10315 1,000 m 11,15 11,15Conducció PEAD D63mm, PN 10bar,

recob.sorra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 13,01

4.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes
d'abocament.

A0140000 0,100 h 23,20 2,32Manobre
B2RA0101 1,000 m3 12,40 12,40Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,080 h 55,52 4,44Camió transp.12 t
C1315020 0,070 h 92,55 6,48Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,030 h 95,50 2,87Retroexcavadora amb martell trencador
ETFV234C 1,000 m3 1,20 1,20Entibat i desentibat de rasa

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 29,71

4.4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,026 h 23,20 0,60Manobre
A0150000 0,053 h 23,20 1,23Manobre especialista
B0111000 0,050 m3 1,09 0,05Aigua
B03DU210 1,200 m3 3,23 3,88Terra adequada préstec
C1315020 0,026 h 92,55 2,41Retroexcavadora mitjana
C1502E00 0,005 h 44,25 0,22Camió cisterna 8m3
C133A030 0,053 h 12,62 0,67Picó vibrant,dúplex,1300 kg

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 9,06
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4.5 F22011 m3 Sauló garbellat de granulometria fina 0/2 mm per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions

A0140000 0,030 h 23,20 0,70Manobre
B0311500 2,000 T 15,55 31,10Sauló garbellat de granulometria fina 0/2

mm per a assentament i recobriment de
canonades i conduccions

C1501700 0,030 h 45,20 1,36Camió de 7 Tn.
C1315010 0,020 h 43,92 0,88Retroexcavadora petita

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 34,04

4.6 PFB3-DW02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, amb p.p d'accessoris i peces especials, col·locat
al fons de la rasa. Inclòs p.p de desinfecció de la canonada i probes de
pressió amb emissió de certiifcats.

A01-FEPH 0,200 h 22,15 4,43Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 27,54 6,89Oficial 1a muntador
BFWF-09TG 0,200 u 19,50 3,90Accessori p/tubs PEAD DN=160mm,

plàst.,16bar,p/soldar
BFYH-0A4O 1,000 u 2,44 2,44Pp.elem.munt.p/tubs PEAD

DN=160mm,16bar,p/soldar
BFB3-0964 1,000 m 23,88 23,88Tub de polietilè de designació PE 100, de

160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, amb p.p d'accessoris i
peces especials, col·locat al fons de la
rasa. Inclòs p.p de desinfecció de la
canonada i probes de pressió amb
emissió de certiifcats.

Preu total arrodonit per m  ....................................… 41,54

4.7 PFB3-DVZT m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, amb p.p d'accessoris i peces especials, col·locat
al fons de la rasa. Inclòs p.p de desinfecció de la canonada i proves de
pressió amb emissió de certifcats.

A01-FEPH 0,220 h 22,15 4,87Ajudant muntador
A0F-000R 0,220 h 27,54 6,06Oficial 1a muntador
BFWF-09U8 0,300 u 47,52 14,26Accessori p/tubs PEAD DN=110mm,

plàst.,10bar,p/soldar
BFYH-0A4R 1,000 u 1,16 1,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD

DN=110mm,10bar,p/soldar
BFB3-095P 1,000 m 7,54 7,54Tub de polietilè de designació PE 100, de

110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, amb p.p d'accessoris i
peces especials, col·locat al fons de la
rasa. Inclòs p.p de desinfecció de la
canonada i proves de pressió amb
emissió de certifcats.

Preu total arrodonit per m  ....................................… 33,89
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4.8 PFB3-W6L3 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, amb p.p d'accessoris i peces especials, col·locat
al fons de la rasa. Inclòs p.p de desinfecció de la canonada i probes de
pressió amb emissió de certifcats.

BFB3-0999 1,020 m 5,21 5,31Tub de polietilè de designació PE 100, de
63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, amb p.p d'accessoris i peces
especials, col·locat al fons de la rasa.
Inclòs p.p de desinfecció de la canonada i
probes de pressió amb emissió de
certifcats.

A01-FEPH 0,100 h 22,15 2,22Ajudant muntador
A0F-000R 0,100 h 27,54 2,75Oficial 1a muntador
C13C-00LP 0,100 h 61,08 6,11Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 4,97 0,07

Preu total arrodonit per m  ....................................… 16,46

4.9 FN120135 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una
PN 16 bar, de D 150 mm de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces
especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament
acabat.v

A012M000 1,500 h 27,85 41,78Oficial 1a muntador
A013M000 3,000 h 22,65 67,95Ajudant muntador
BN120135 1,000 u 465,50 465,50Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient

elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar,
de D 150 mm de Hawle o equivalent.
Inclòs eix d'extensió fix i trampilló  i p.p de
peces especials de fosa per connexió a
canonada

Preu total arrodonit per u  .....................................… 575,23

4.10 FN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus Hawle o equivalent, seient
elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix
d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de
brides i peces especials de fosa dúctil. Tot inclòs completament acabat.

A012M000 1,850 h 27,85 51,52Oficial 1a muntador
A013M000 1,850 h 22,65 41,90Ajudant muntador
BN120130 1,000 u 232,50 232,50Vàlvula comporta fosa a/eix extensió

D80mm,PN16

Preu total arrodonit per u  .....................................… 325,92

4.11 PN12-DPRJ u Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus Hawle o equivalent, seient
elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 50 mm. Inclòs eix
d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de
brides i peces especials de fosa dúctil. Tot inclòs completament acabat.

A012M000 1,100 h 27,85 30,64Oficial 1a muntador
A013M000 1,200 h 22,65 27,18Ajudant muntador
BN12-0XG8 1,000 u 81,51 81,51Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus

Hawle o equivalent, seient elàstic, amb
pletina, per a una PN 16 bar, de D 80 mm.
Inclòs eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge i
p.p de brides i peces especials de fosa
dúctil. Tot inclòs completament acabat.

A%AUX001 1,500 % 57,82 0,87

Preu total arrodonit per u  .....................................… 140,20
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4.12 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment
equipada, amb arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.

A013M000 1,014 h 22,65 22,97Ajudant muntador
A012M000 2,028 h 27,85 56,48Oficial 1a muntador
BJS10119 1,000 u 152,27 152,27Boca reg D45mm

Preu total arrodonit per u  .....................................… 231,72

4.13 FM210010 u Hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord barcelona amb vàlvula de
comporta de 100 mm, totalment equipat amb arqueta i senyalització
vertical. Inclou subministrament, instal·lació, connexió a la xarxa de
distribució i muntatge. Tot inclòs completament acabat, segons detalls
de plànols.

A012M000 3,650 h 27,85 101,65Oficial 1a muntador
A013M000 3,650 h 22,65 82,67Ajudant muntador
BM210010 1,000 u 888,21 888,21Hidrant soterrat
BMY21000 0,015 u 1,84 0,03P.p.elements especials p/hidrants

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.072,56

4.14 GFH20010 u Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb
presa en càrrega de 32 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32
mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de propietat, trampillo de
fosa i clau de pas de bola, amb connexió a canonada existent d'entrada
edifici existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra i obres de terra
i de fàbrica, obres de demolició i reposició de les mateixes
característiques a façana existent inclòs desmuntatge, desconneixió i
retirada d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.

Sense descomposició 171,07

Preu total arrodonit per u  .....................................… 171,07

4.15 GFH20011 u Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb
presa en càrrega de 50 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 50
mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de propietat, trampillo de
fosa i clau de pas de bola, amb connexió a canonada existent d'entrada
edifici existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra i obres de terra
i de fàbrica, obres de demolició i reposició de les mateixes
característiques a façana existen, inclòs desmuntatge, desconneixió i
retirada d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.

Sense descomposició 237,33

Preu total arrodonit per u  .....................................… 237,33

4.16 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent de qualsevol diàmetre i material, inclou
enllaços de polietilè, peces especials i accessoris, ma d'obra i
maquinària. Inclós obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions,
reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de material) Tot inclòs
completament acabat.

BJZ10001 1,000 u 325,00 325,00Connexió amb xarxa potable

Preu total arrodonit per u  .....................................… 325,00
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5 JARDINERIA I REG

5.1 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes
d'abocament.

A0140000 0,100 h 23,20 2,32Manobre
B2RA0101 1,000 m3 12,40 12,40Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,080 h 55,52 4,44Camió transp.12 t
C1315020 0,070 h 92,55 6,48Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,030 h 95,50 2,87Retroexcavadora amb martell trencador
ETFV234C 1,000 m3 1,20 1,20Entibat i desentibat de rasa

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 29,71

5.2 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,026 h 23,20 0,60Manobre
A0150000 0,053 h 23,20 1,23Manobre especialista
B0111000 0,050 m3 1,09 0,05Aigua
B03DU210 1,200 m3 3,23 3,88Terra adequada préstec
C1315020 0,026 h 92,55 2,41Retroexcavadora mitjana
C1502E00 0,005 h 44,25 0,22Camió cisterna 8m3
C133A030 0,053 h 12,62 0,67Picó vibrant,dúplex,1300 kg

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 9,06

5.3 F22011 m3 Sauló garbellat de granulometria fina 0/2 mm per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions

A0140000 0,030 h 23,20 0,70Manobre
B0311500 2,000 T 15,55 31,10Sauló garbellat de granulometria fina 0/2

mm per a assentament i recobriment de
canonades i conduccions

C1501700 0,030 h 45,20 1,36Camió de 7 Tn.
C1315010 0,020 h 43,92 0,88Retroexcavadora petita

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 34,04

5.4 FFB20120b m Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat
PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació,
unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

A012M000 0,030 h 27,85 0,84Oficial 1a muntador
BFB27400 1,020 m 2,98 3,04Tub PEBD PE-40 D40mm, PN 6bar
A013M000 0,030 h 22,65 0,68Ajudant muntador
A%NAAA 1,000 % 1,52 0,02Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,58
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5.5 FGT657SJ u Centre de control per a reg automàtic per a 1 sector independent, amb
comptador segons especificacions NOSTRAIGUA, filtres d'anelles,
vàlvula de comporta, vàlvules de bola, electrovàlvules, reguladors de
pressió, manòmetres, segons esquema hidràulic de plànols. Totalment
instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa arqueta d'obra de
fàbrica de 100x100x90 cm construida a base de totxo gafa, arrebossat i
lliscat amb morter de CP interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm
de gruix, bastiment i tapa de fosa dúctil C-250 i connexió a xarxa
municipal amb canonada de PEAD de 40 mm, 10 atm, inclosos materials i
accesoris. La tapa portarà la inscripció del servei, reg, amb la inscripció
d'Ajuntament de Tarragona. Tot segons criteri dels serveis tàcnics
municipals.

ASR543SD 1,000 U 977,51 977,51Centre de control per a reg automàtic de
fins a 7 sectors independents

A012P000 7,990 h 28,50 227,72Oficial 1ª jardiner
%1 1,000 % 1.205,23 12,05Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,000 % 1.217,28 24,35Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.241,63

5.6 FJS50013 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de
diàmetre interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats
cada 1 m, amb cabal nominal 3,5 l/h, amb mecanisme antisucció, amb
barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de
130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

A012M000 0,030 h 27,85 0,84Oficial 1a muntador
A013M000 0,030 h 22,65 0,68Ajudant muntador
BJS50013 1,000 m 1,10 1,10Canonada PE degoters autocom.c/1m 3,5

l/h
A%NAAA 1,000 % 1,52 0,02Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,64

5.7 FJSA0010 u Cònsola de programació amb sistema de telegestió RAINBIRD amb
programadors de 9Vdcc i 24Vdac, volume, equips repetidors i
concentradors, antenes, suports, sensors de pluja, temperatura i vent,
armaris, programari de gestió via web, segons especificacions i
requeriments de la brigada Municipal. Inclou subministrament,
instal·lació, programació i integració amb el sistema de gestió municipal i
muntatge a l'interior d'arqueta i en suport per antena i sensors. Inclosa
ampliació adient del programari de gestió. Ubicació de sensors segons
indicacions de la DF. Tot inclòs completament acabat.

A012M000 4,000 h 27,85 111,40Oficial 1a muntador
A013H000 4,000 H 13,25 53,00Ajudant d'electricista
BJSA0010 1,000 u 1.219,82 1.219,82Cònsola de programació amb sistema de

telegestió SAMCLA SCR 100 amb:
Samclabox programadors de 9Vdcc i
24Vdac,  Samclabox volume, equips
repetidors i concentradors, antenes,
suports, sensors de pluja, temperatura i
vent, armaris, programari de gestió
Samclaweb, segons especificacions i
requeriments de la brigada Municipal.
Inclou subministrament, instal·lació,
programació i integració amb el sistema
de gestió municipal i muntatge a l'interior
d'arqueta i en suport per antena i sensors.
Tot inclòs completament acabat.

%NAAA 1,000 % 1.384,22 13,84Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.398,06

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de remodelació del carrer Agustí Sardà. Pàgina 20



5.10 FR640004 u Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8 m i plantació d'arbre presentat en
contenidor, en pa de terra protegit amb malla o enguixat, inclou
adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic complex del
tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de
compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4%
d'àcids húmics, substitució de 0,4 m3 de terra existent per terra vegetal
de textura franc-sorrenca amb un contingut mínim de matèria orgànica
del 3%, retirada de les terres sobrants i reg de plantació.

A012P000 0,600 h 28,50 17,10Oficial 1ª jardiner
A016P000 0,550 h 23,21 12,77Peó jardiner
BR340006 5,000 kg 0,39 1,95Adob orgànic
BR3A0006 0,250 kg 0,82 0,21Adob químic complex 12-12-17-2
BR3P0003 0,400 m3 62,50 25,00Terra adobada cribada,textura

franc-sorrenca
C1502E00 0,130 h 44,25 5,75Camió cisterna 8m3
C1503000 0,130 h 40,16 5,22Camió grua
C13161E0 0,130 h 38,23 4,97Minicarregadora s/pneumàtics

2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-60cm
C1501700 0,130 h 45,20 5,88Camió de 7 Tn.

Preu total arrodonit per u  .....................................… 78,85

5.11 FR43G3HQ u Subministrament de Ligustrum japonicum Texanum d'alçària de 80 a 100
cm, en contenidor de 18 l. Inclòs subministrament i col·locació de 2
tutors.

BR43G3HQ 1,000 u 18,28 18,28Ligustrum japonicum Texanum
h=80-100cm, en contenidor 18l

Preu total arrodonit per u  .....................................… 18,28

5.12 PR44E-8WF4 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

BR44E-23GX 1,000 u 398,60 398,60Prunus cerasifera Pissardii perím=20 a
25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm
s/NTJ

Preu total arrodonit per u  .....................................… 398,60

5.13 FR66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg

A012P000 0,070 h 28,50 2,00Oficial 1ª jardiner
A012P200 0,060 h 22,98 1,38Oficial 2a jardiner
A013P000 0,020 h 23,20 0,46Ajudant jardiner
B0111000 0,010 m3 1,09 0,01Aigua
BR341150 0,010 m3 37,15 0,37Compost classe I,origen vegetal,sacs

0.8m3
A%AUX001 2,000 % 3,84 0,08

Preu total arrodonit per u  .....................................… 4,30

5.14 FR4BQ631 u Subministrament de Coprosma repens en contenidor de 3 l

BR4BQ631 1,000 u 3,32 3,32Coprosma repens en contenidor 3l

Preu total arrodonit per u  .....................................… 3,32

5.15 FR4GC231 u Subministrament de Phormium 'Platts black'  en contenidor de 3 l

BR4GC231 1,000 u 11,01 11,01Phormium 'Platts black' en contenidor 3l

Preu total arrodonit per u  .....................................… 11,01
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5.16 FR4DR631 u Subministrament d'Hemerocallis sp en contenidor de 3 l

BR4DR631 1,000 u 3,85 3,85Hemerocallis sp en contenidor 3l

Preu total arrodonit per u  .....................................… 3,85

5.17 FR4D3AA1 u Subministrament d'Euonymus Japonicus Variegata en contenidor de 10 l

BR4D3AA1 1,000 u 9,90 9,90Euonymus Japonicus Variegata,en
contenidor 10l

Preu total arrodonit per u  .....................................… 9,90

5.18 UJ 0604 m2 Subministrament, plantació de tapizant composat pel 85% de Festuca
Arundinacea, 10% TRay grass anglès i 5% Poa Pratense, inclòs
l'aportació de terra vegetal que sigui necessari per a la seva correcta
plantació.

O MANO 0,200 H 10,95 2,19MANOBRE
MPALACPNEU 0,200 H 20,41 4,08PALA CARREGADORA SOBRE

PNEUMATIC
PTERRAVEGT 0,350 m² 1,81 0,63PLANTACIÓ DE HERRA TAPISANT
MCAMIÓ12T 0,100 H 19,04 1,90CAMIÓ 12T
%0101 1,000 % 8,80 0,09MITJANS AUXILIARS (1%)

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 8,89

5.19 FR3P2254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de
0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals

A012P000 0,900 h 28,50 25,65Oficial 1ª jardiner
A013P000 0,900 h 23,20 20,88Ajudant jardiner
BR3P2250 1,110 m3 34,80 38,63Terra vegetal categoria

mitja,conduct.elèctr.<1,2dS/m,sacs 0.8m3
A%AUX001 2,000 % 46,53 0,93

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 86,09
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6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL

6.1 FDG50220CR m Subministre i col·locació de canalització per a telecomunicacions,
inclosa excavació en qualsevol classe de terreny,, formigonat, 2 tubs de
PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic
per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar
el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(FDG50220d)

A0140000 0,150 h 23,20 3,48Manobre
A0121000 0,150 h 27,95 4,19Oficial 1a
B064300C 0,120 m3 99,25 11,91Formigó HA-25/P/20/IIa
BDGZFN50B 2,000 m 0,16 0,32Fil guia per a conductes de canalitzacions

de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix
BG22TK10B 2,000 m 1,66 3,32Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=63mm,28J,450N,p/canal.soterra
da

C1315010 0,125 h 43,92 5,49Retroexcavadora petita
B2RA0101 0,210 m3 12,40 2,60Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,040 h 55,52 2,22Camió transp.12 t
C133A0K0 0,125 h 8,91 1,11Picó vibrant,plac.60cm

Preu total arrodonit per m  ....................................… 34,64

6.2 EP10128R u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de
fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment,
am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa
dúctil 550x550 mm, classe D-400 amb grafiada amb el text ´´TLC XARXA
MUNICIPAL´´.

A0122000 0,850 H 27,20 23,12Oficial 1ª paleta
A0140000 0,500 h 23,20 11,60Manobre
BDKZ3150 1,000 u 81,29 81,29Tapa i bastiment arqueta enllumenat

públic 50x50 cm
D03003 1,100 M2 80,99 89,09Pared de totxana, de 15 cm, arrebossada

i lliscada per una cara
03003 0,100 M3 1,85 0,19Transport i abocat formigó.
D01005 0,100 M3 78,19 7,82Formigó fck=200 Kg/cm2, granulat 20 mm

consistència plàstica, elaborat a obra.
A%AUX001 1,500 % 34,72 0,52
%NAAA 6,000 % 213,63 12,82Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  .....................................… 226,45
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7 IMPREVISTOS

7.1 PAJIMP u Partida alçada a justificar per imprevistos

Sense descomposició 18.000,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 18.000,00
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8 SEGURETAT I SALUT

8.1 DAFB4 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització,
desviaments de trànsit, balissaments, tancament, manteniment de
passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres.

Sense descomposició 7.500,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 7.500,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de remodelació del carrer Agustí Sardà. Pàgina 25
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EN PLANTA I ALÇAT
EIX DEFINICIÓ

FAÇANAFAÇANA

FORMIGÓ  ARMAT
HA-25/P/20/IIa,  GRUIX
15 cm

FORMACIÓ DE FRANJA CENTRAL
LONGITUDINAL AMB LLOSA VS5 de
30x30x10 cm

LLAMBORDA TIPUS TEGULA, de
16x12, 7 cm GRUIX

SECCIÓ TIPUS

2% 2%

TOT-U ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 98% PM
20 cm DE GRUIX

MALLA D'ACER B500S
20x20 cm d=6 mm

FAÇANAFAÇANA

Xapa acer corten 
12 mm de gruix

Pletina acer corten
8 mm de gruix

2%

2%

+102.93

+103.23

SECCIÓ TIPUS
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LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ PRETENSAT DE
16x12,  7 cm DE GRUIX MODEL TEGULA (de
breinco o equivalent)

FORMIGÓ HA-25/P/20/IIa, ARMAT AMB MALLA
D'ACER B500S 20x20 cm d=6 mm

LLIT DE MORTER

SUB-BASE DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98% PM

FERM PAVIMENT
E:1/25
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AutoCAD SHX Text
0.07

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
Referència: 21/3144 - Llicència AutoCad.LT 990-00100958

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
.......

AutoCAD SHX Text
........



PLETINA D'ACER CORTEN
DE 12 mm DE GRUIX
E:1/20

Formigó HA-25/B/16/IIa

paviment acabat
Linia superior

Pletina acer corten 
10 mm de gruix

Malla de 20x20 Ø10

Formigó HA-25/B/16/IIa

paviment acabat
Linia superior

Pletina acer corten 
10 mm de gruix

Malla de 20x20 Ø10

PLETINA D'ACER CORTEN
DE 12 mm DE GRUIX
E:1/20

capa de
Linia superior

Formigó HM-20

sub-base

PLETINA D'ACER CORTEN DE 8
mm DE GRUIX
E:1/20

Pletina acer galvanitzat
8 mm de gruix

0.
10

0.
10

0.
03

0.
04

6 Variable
Passamà 

Muntant
Tub de 46x88x2mm.

Tub de 30x60x2mm.
Travesser

Tub de 46x88x2mm.

Pletina 20x15x1.5mm.0,
30

0,25

A'

A

SECCIÓ  A-A'

Barrot en Tub
de 25x25x1.5mm.

0.
03

H H

E:1/25

H SOBRE MURS 0,60 m
H SOBRE PAVIMENT 1,10 m

BARANA D'ACER INOXIDABLE
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ARQUETA PREFABRICADA 40x40x55
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Per situar els tubs  Ø63 i Ø40 caldrà calcular previament
la distància entre eixos dels tubs Ø110.

En la instal.lació dels tubs es tindrà prevista la col.locació
d'un filferro per passar fils.

NOTES:
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zones de trànsit rodat.

b

0.
06

0.
06

0.
06

3

so
ta

 v
or

er
a 

0,
45

 m
ín

.
so

ta
 c

al
ça

da
 0

,8
0 

m
in

.

H

0,03

0,063 0,063

Formigó  HM-20
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Replè i compactat
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En qualsevol  cas se seguirà les normes de la Cia Telefònica
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MANÒMETRE

FILTRE ANELLES 120 MESH 

CAIXA DE CONNEXIONS T BOSS II IPE-68 AMB PILA DE 9v 

ELECTROVÀLVULA 1"

REGULADOR PRESSIÓ 1"

CABLE ELÉCTRIC

VÀLVULA DE BOLA

0.
20

0.08 0.80

1,20

0.08

0,
80

Grava o 20 m/m

Nivell superior vorera

perforat o 17 

Escossell

Tub corrugat 

Maniguet mixte P.E.17 mm.

DETALL REG ARBRAT CARRERS

Canonada d' alimentació

Centre de control

PEAD-40 20m/m. - 10At.

Amb goter integrat cada  50 cm.
Anella de canonada PE Ø 17 mm.

PE-PN10 Ø 40 mm. 
Conector amb derivació en T

Canonada 

Anella  Ø 17 mm.

ESQUEMES DE REG

ARQUETES

COMPTADOR

Connexió

amb PEAD Ø 110
a xarxa d'aigua

ARQUETA DE 60x60

ESQUEMA CENTRE CONTROL

ARQUETA 1 (1 SORTIDA)

ESQUEMES PLANTACIONS

Connexió

amb PEAD Ø 110
a xarxa d'aigua

ARQUETA DE 60x60ARQUETA 2 (1 SORTIDA)
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DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS. 

  





 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST 
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 
 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la 
realització de les obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, 
amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d’utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, 
les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l’obra i exteriors, que per qualsevol 
concepte s’hagin utilitzat, per deixar-les en l’estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 

 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L’OBRA 

 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor 
efectivitat de la seva missió, i se’l designa d’ara endavant com a Director. 

 
Resol les qüestions tècniques d’interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, 
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna 
les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 

 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de 
qualsevol forma amb les obres. 

 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, 
si la reparació dels perjudicis causats o d’altres d’anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i 
oportunament, el Director de l’obra pot manar d’executar-la amb càrrec al Contractista. 

 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

 
Pot valer-se de colꞏlaboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els colꞏlaboradors estan integrats 
en la Direcció. 

 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les 
obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la 
classe de treballs i materials que hi són consignats. 
 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l’autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l’obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna 
contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la 
marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, 
i s’ha d’abstenir d’instalꞏlar els materials o executar l’obra en qüestió fins a rebre l’aclariment o resolució de la 
Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 

 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l’obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i 
amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l’objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamació 



que l’assisteix. L’exercici d’aquest dret no l’eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació 
pot derivar-se’n justa indemnització al Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al 
Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar colꞏlaboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al 
millor compliment de les seves funcions. 
 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l’obra totes les vegades que el cita el Director 
per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 
 
En cas d’incompareixença injustificada, perd el dret d’alꞏlegació o reclamació que l’assisteix a tals actes i ha 
d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents que se’n 
derivin dels mateixos. 
 
Si justifica degudament la falta d’assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les alꞏlegacions 
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l’execució de les obres entre les quals 
s’hi compten: 
 

 mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
 replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les 

obres provisionals o auxiliars; 
 assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 
 neteja i vigilància; 
 arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es 

deriven de l’execució de les obres; 
 els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les obres, amb 

exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 
 disposició, d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director, on hi ha 

d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’ordres. En demés 
s’hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així 
mateix respon dels danys causats a l’obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva 
exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d’execució de l’obra, bé per 
omissió bé per causa d’accident o bé per supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l’obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l’incumbeixen en 
matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l’afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els 
efectes derivats de l’execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser 
a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l’autorització del Director. 
 
El Contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l’execució de les obres, o el 
personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n poden 
derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 



 
Igualment, el Contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no té dret a indemnització 
pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la 
seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal 
degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 
 
La Contracta igualment ha de solꞏlicitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, 
segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instalꞏlacions. 
 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols informatius, 
un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de colꞏlocar-se abans del començament de 
l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 
 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. En el 
cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites 
errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al 
contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de l’obra 
amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista els 
cedeix gratuïtament a la propietat. 
 
 
Article 5.- PERSONAL 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots 
els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha 
de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l’execució de les obres i posar en 
pràctica les ordres del Director. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s’ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar per ell, 
aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat colꞏlabora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l’execució de 
les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a 
l’entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la 
naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la 
dependència d’aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d’un nou Delegat o de 
qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel 
volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El Director té, a cada 
moment, la facultat d’exigir al Contractista la separació de l’obra de qualsevol persona que consideri inadequada, 
sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l’obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 



L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves 
obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
 
Article 6.- GENERALITATS 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement previ de 
la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses d’empreses 
privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada 
a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de 
facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a solꞏlicitar dita informació a les 
diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establer a 
l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la 
seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència 
ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que 
es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació 
rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la 
seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les autoritzi 
expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en 
el seu defecte, amb preus contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la 
seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes 
detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d’abonament als preus del 
projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte 
addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en zones 
importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums 
que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia 
excavació (per exemple: colꞏlocació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre 
incloses en els respectius preus. 
 
 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant 
de les obres i les instalꞏlacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense 
defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per 
l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les 
específiques que estableix el corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l’obra i s’han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i 
tots aquells distintius que els caracteritzen. 
 



Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l’adquisició i arreplec a l’obra, amb aquesta 
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els 
assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials 
proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin colꞏlocats o 
suposin demolir parcialment l’obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o 
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l’epígraf núm. 12. S’han d’arreplegar en 
els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal 
mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L’acceptació prèvia dels materials no suposa l’autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de 
colꞏlocats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no 
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses 
que s’originen sempre són a càrrec del Contractista. 
 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec 
totes les còpies dels plànols i d’altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del 
Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-
los o cedir-los a tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicació distinta en les clàusules administratives, 
són: 

 memòria, 
 plànols, 
 plec de condicions, 
 pressupostos parcials; 
 quadre de preus d’unitats d’obra, i 
 pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l’exactitud respecte a la realitat. 
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l’exactitud i procurar-
se aquells altres que pot necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si 
estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui preu en 
el Contracte. 
 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a 
mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l’obra, així com els punts fixos i auxiliars 
necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho 
ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents 
contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han de 
valorar pel Director de l’obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració 
perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 



Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el 
Programa de Treball que ha de contenir: 
 

 programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
 mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
 valoració mensual i acumulada de l’obra programada; 
 representació gràfica de les diverses activitats;  
 el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
 el termini d’execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 
 
10.1 Generalitats 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de Treball aprovat, 
dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s’han d’aportar a l’obra segons el programa o que el Director creu 
necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l’execució de les unitats en què han 
d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense 
autorització prèvia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolició i 
reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no 
les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis 
que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l’obra resulta que 
reunia les condicions exigibles al Contractista, se l’ha d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l’ordre escrita del Director, es paga 
únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el 
pagament només de la part projectada. Si l’excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-
la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d’elements i realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes 
i disposicions oficials que li són d’aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 
 
S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, 
de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en 
perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 
 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres que ell 
indica. El contractista ha d’instalꞏlar els equips d’ilꞏluminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de 
mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la 
construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de 
construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte 
o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del 
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans 
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de 
senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir 
l’execució dels treballs de forma prudent. 



 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització 
són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com 
motoritzat) el contractista ha de solꞏlicitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les gestions 
necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i 
tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises 
reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris 
del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en 
la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en 
els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d’obligat 
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre 
d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 
 

 Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en perfectes 
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que 
no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
 Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les 

zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han 
d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 
 Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a 

les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En 
tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels 
danys i perjudicis que es poden produir. 

 
 Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els 

explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials 
complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de 
qualsevol construcció. 
 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la 
descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els 
descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la 
circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre 
les metxes fins després que hagin esclatat totes. 
 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s’han 
d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 
 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i perícia en 
aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes 
operacions. 
 
El contractista ha de subministrar i colꞏlocar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball amb 
explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 



 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es puguin 
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no 
són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament general de contractació 
de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. 
 
10.6 Obres de condició especial 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que 
ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus 
que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per 
despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions 
especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a 
les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, 
tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera 
essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de 
la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del 
director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol 
dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa 
referència. 
 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i 
freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no 
està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes 
proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l’obra 
efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes 
les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les 
despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1,5% del pressupost de l’obra. 
 
De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial designat 
pel Director, perquè les efectuï. 
 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
No s’admet cap variació sobre l’obra definida en el projecte ni sobre l’execució establerta en el programa de 
treball, sense l’autorització escrita del Director de l’obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de 
ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
 



L'Administració pot, durant l’execució de les obres, suprimir la realització d’alguns treballs o afegir-ne altres no 
previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o 
sobre pugin més d’un vint per cent del total de l’obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el 
Contractista hi estigui d’acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les modificacions 
que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions d’estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions 
sensibles de preu o termini d’execució, el Contractista ha de solꞏlicitar per escrit que es tinguin en compte i  
l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament justificades al Director i 
aquest les resol d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat 
d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als 
corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la 
contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 
 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 
 
Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen 
els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el 
qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d’elements necessaris per poder 
efectuar l’amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d’avisar amb temps suficient al 
Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el 
Contractista ha d’acceptar el resultat. 
 
Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l’obra, en presència del Director. 
 
Pel que fa a l’amidament i mesurament de les obres és d’aplicació també tot el que disposen les prescripcions 
particulars quant a això. 
 
Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre 
d’unitats realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les 
unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma d’abonament en convenir-se el seu 
preu actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 
14.1 Generalitats 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les modificacions 
autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts en 
el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l’origen" previ 
amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen 
lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execució 
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se’ls 



ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la 
baixa obtinguda en la rematada. 
 
Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos 
parcials d’execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d’unitat 
d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del 
terreny o a estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels 
diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules 
administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol 
unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la 
descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, 
però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa 
en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord 
amb les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la 
contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i 
convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 

 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error 
fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la 
resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra 
 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha 
estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el 
quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les 
pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració 
de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del 
dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 
 
14.6 Partides alçades. 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades 
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al 



preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les condicions 
adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest índole 
són incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o 
es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus número 1. 
En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions 
esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris 
precisos. 

 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost d’aquest 
projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a 
acceptar-los. 
 
 
14.9 Esgotaments 
 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra pròpiament 
dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits 
d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 
14.10 Mitjans auxiliars 
 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor 
podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció 
d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i 
mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat 
d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, 
però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, sinó en 
el decurs dels treballs. 
 
S’efectuen d’acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. 
S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 
 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 
 
Si per causa de força major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot 
tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir 
danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el 



ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instalꞏlacions i el personal. 
 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
 
El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui solꞏlicitar augment de preu o indemnització, llevat 
que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s’accepti i reguli 
expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
 
 
Article 18.- RESCISSIÓ 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es 
podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les 
obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que 
s’haguessin efectuat. 
 
 
Article 19.- FIANCES 
 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà com a 
finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, l’1% de 
l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les liquidacions 
parcials. 
 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació i es 
donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des de la qual 
es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de 
quantitat a fixar pel Director. 
 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data 
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció 
d’Obra. 
 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la 
rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director i dintre 
del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep l'Administració en la 
forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s’ha d’estendre Acta, 
amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se 
constar les alꞏlegacions que s’estimin pertinents. En cas d’incompareixença justificada poden fer-se les 
alꞏlegacions per escrit en el termini de deu dies. 
 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-
ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i 
càrrec de la contracta. 
 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que 
l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 



Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificació distinta. 

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l’obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l’obra, a no ser 
que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada 
de l’explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que s’hagin de fer per 
restablir l’obra a les condicions degudes. 

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se acreditat per 
la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les 
obres. 

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin 
ocupat. 

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

Rebudes les obres s’ha de fer l’amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que 
resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l’execució. 

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials 
d’execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta 
dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s’entén que n’està conforme. 

Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del 
seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament 
corresponent a la Hisenda. 

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura 
pública en qualsevol estat de l’obra. 

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 

Mont-roig del Camp, maig de 2024 

L’enginyer-autor del projecte. 
Rafael Cabré Villalobos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les 
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 
 
CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 



I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres queden suficientment descrites en la memòria del projecte. 
 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució es l’indicat en l’apartat corresponent de la memòria. 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 
de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. 
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CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
   II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 
    II.1.1.1 Definició 
    II.1.1.2 Mesurament i abonament 
   II.1.2 Replanteig general de les obres 
 
 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 
   II.2.1 Definició 
   II.2.2 Mesurament i abonament 
 
 II.3 TERRAPLENS 
   II.3.1 Definició 
   II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
   II.3.3 Mesurament i abonament 
   II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
   II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
 II.4 DEMOLICIONS 
   II.4.1 Definició 
   II.4.2 Execució de les obres 
   II.4.3 Mesurament i abonament 
 
 II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
   II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.6.2 Esgotaments 
   II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
   II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 
   II.7.2 Encreuaments de gas 
   II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica 
   II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió 
   II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic 
   II.7.6 Mesurament i abonament 
 
 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
   II.8.1 Definició 
   II.8.2 Condicions generals 
   II.8.3 Forma i dimensions 
   II.8.4 Execució de les obres 
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II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de 

l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes 

vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las 

aguas residuales a través de emisarios submarinos i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 
 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada 
suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de 
les zones que es designin dels espais parcelꞏlats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal 
pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 



 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no 
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recolꞏlocades una vegada confluïdes les obres quedaran sota 
la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès 
que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, 
d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements 
que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que 
no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre 
superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta 
centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja 
inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota 
de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà 
per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. 
En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions 
esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi 
de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació en 
qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus 
unitaris del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a colꞏlocar cada vint metres 
de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja 
permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les 
obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
 



II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur 
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al 
preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada 
refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos 
al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director 
de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix 
preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es 
garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la 
possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus 
definits al projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos 
abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on 
s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que 
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els 
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcelꞏles 
assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. El replè de parcelꞏles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
 
 



II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a 
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, 
els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el 
terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el 
seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. 
S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, 
i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per 
una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les 
condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i 
d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Attenberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del Proctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Attenberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Attenberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Attenberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 



Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació cal 
dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per 
a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així 
mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Proctor Modificat a 
tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Proctor Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou 
la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcelꞏles, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcelꞏles en 
cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcelꞏles per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es 
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la 
resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans 
de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 2 proctor segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
 
 



Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
 
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 proctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 



II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una 
obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcelꞏlats (parcelꞏles). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta 
dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures 
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 
s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la 
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o 
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 



II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic 
que es pugui fer malbé. 
 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan 
l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de colꞏlocar bastides amb una barana i un sòcol. 
 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui.  Durant els 
treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han 
d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de 
material. A l’acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades el 
seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 



II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte 
per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà 
no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 
d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s’utilitzaran 
els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als 
preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a 
l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 
d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, 
per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels 
productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.                              
                
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, 
per a no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui 
precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista 
emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats 
treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials 
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, 
sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus 
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels 
sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o 
seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la 
zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
Proctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots els 
treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de la D.F. 



Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instalꞏlació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que 

s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa 
en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el 
funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instalꞏlació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oil i olis o força elèctrica (38010V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3 

fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 
 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en 

els sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització 
de l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l’extradós 
dels colꞏlectors. Per a facilitar el desencofrat es colꞏlocarà una làmina plàstica junt als plafons de l’apuntalament amb 
contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema 
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus 
d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al 
contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà solꞏlicitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals 
importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en 
cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball relacionat 
amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec 
del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del 
falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 



II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, 
malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera 
s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb 
tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de 
rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Proctor 
Modificat.  
 
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Proctor Modificat. 
 
 
II.7.2 Encreuaments de gas. 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les 
mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es colꞏloca prèviament una intubació de formigó per a instalꞏlar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte 
la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 
 
II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 2. 
El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.6 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.  
 



II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es colꞏloca en el seu fons un tub per a captació 
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament 
compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament 
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics 
elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Colꞏlocació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat 
per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, 
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, 
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i 
pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 
 
II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment 
amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, colꞏlocat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) 
que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) 
realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, 
compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als 
preus unitaris definits. 
 



II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa 
de subbase es colꞏlocarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i 
d’haver acceptat l’esplanada. La subbase colꞏlocada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a 
executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 
0,40 UNE. 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 

 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 

 Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
 Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 

 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Proctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora 
pous, embornals o elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per 
metres cúbics realment colꞏlocats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu 
comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària 
necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular com a superfície d’assentament de la vorada. 



II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular 
mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les 
voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada colꞏlocada serveix de referència per a les obres 
d’implantació de serveis. 
 
L’encinta’t, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant 
la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final 
de calçada. 
 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en ser 

copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu 
per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les 
seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu milꞏlímetres (10 mm) en més o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagi de colꞏlocar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb 
buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la 
vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies 
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 
 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
 



II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 del 
PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint 
milꞏlímetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagin de colꞏlocar. 
 
Les peces que formaran la vorada es colꞏlocaran deixant un espai entre elles de cinc milꞏlímetres (5 mm). Aquest espai 
es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim 
tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc milꞏlímetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  colꞏlocat i totalment 
acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent 
al Quadre de Preus núm. 1. 
 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada. 
 
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
 
II.10.3.1 Definició 
 
És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de 
base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 



II.10.3.2 Procedència 
 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 
centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)      10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció        55 kg/cm2 
  - Dors a tracció       35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions        0,4 mm 
  Gruix        0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:    0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:       0,2 mm 
  Vessaments:       0,5 mm 
  Planor:        0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No 
pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg 
x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:      6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:      55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:       35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions       0,4 mm 
  - Gruix        8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:      0,2 mm 
  - Vessaments:       0,5 mm 
  - Planor        2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 
 
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
 
 
 



II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm) més o menys. 
 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus 
núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu milꞏlímetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcelꞏlat. La 
vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, 
subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres 

Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’ilꞏluminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 

de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es 
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’Abastament” 
i la norma UNE 88-203. 
 



Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 
per al polietilè d’alta densitat. 
 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni 
incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients 
corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en 
milꞏlímetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc 
(53.315) de forma autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de colꞏlocar-se en posició horitzontal 
plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als 
diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament 
mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diàmetres 
nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, 
aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma). 
 

DN Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 
 

60 a 30 
 

60 
 

350 a 600 
 

50 
 

700 a 1600 
 

40 
 

1800 
 

32 
 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM 
o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 
 
 
 



Gruix dels tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any i 
número d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

DN GRUIXOS (mm) 

 
 

Normal Valor mig 
mínim 

 
Valor mínim en un punt 

 
60 - 300 

 
3 2,5 1,5 

 
350 - 600 

 
5 4,5 2,5 

 
700 - 1200 

 
6 5,5 3,0 

 
1400 - 2000 

 
9 8,0 4,0 

 

Revestiment exterior 

 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàlꞏlic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la 
quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat els 
tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé, 
amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 



 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà 
K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any, 
angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 
micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de 

ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs d’amiant-ciment 
 
Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitjà de juntes “Gibault” o “RK”. 
 
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma 
per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el 
maneguet. 
 
El nombre de cargols per junta serà: 
 
De  50 mm a  60 mm  2 cargols 
De  80 mm a  125 mm  3 cargols 
De  150 mm a  200 mm 4 cargols 
De  250 mm a  350 mm 6 cargols 
De  400 mm a  500 mm 8 cargols 
 
Les juntes “RK” estan constituïdes per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de 
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la copa 
de la peça d’unió. 
 



La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàlꞏlic, premsat sobre la superfície 
exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada 
i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàlꞏlic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de l’anell 
de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de l’endoll 
menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada colꞏlocat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent 
del mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que la 
marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que 
no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàlꞏlica la posició correcta del junt en el seu 
allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà que 
permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 
 



III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa malꞏleable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 
marca del fabricant. 
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub 
com a mínim. 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions 
de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 
collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instalꞏlacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, 
fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 
sobre una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instalꞏlaran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la 
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 



 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 
Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per 
poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 
tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 
5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma 
internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà 
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en 
posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
 
Desprès de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment 
d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no 
haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres 
superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions 



superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient 
metàlꞏlic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos colꞏlocats en coixinets autolubricants. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una 
posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva 
instalꞏlació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, 
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i 
posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb 
un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà 
dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, 
com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau 

per a instalꞏlacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàlꞏlica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
 
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23-
400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instalꞏlarà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instalꞏlaran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid segons la 
Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 



 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable. 
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la 
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instalꞏlació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del 
tub, i una fondària suficient per instalꞏlar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 
superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instalꞏli sota voreres, i de 100 cm. quan s’instalꞏli sense protegir 
sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada 
colꞏlocada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5) 
(rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig proctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instalꞏlades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 
III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes 
d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampillo d’accés 
serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de planta 
quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 
m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampillo d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix 
material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia 
concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran i 
abonaran per metre lineal realment construït. 
 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els 
materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre 
que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 



III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada 
(WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 
20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de 
llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs 
sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: 
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta elàstica 
recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer 
l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials 
(gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de 
sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions 
Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de 
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en 
cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Colꞏlocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El 
rejuntat serà interior i exterior.  
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instalꞏlades. 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 



El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, de 
forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paralꞏlelament 
sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 
 
La colꞏlocació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de 
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Colꞏlocada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les 
unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La 
preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i 
l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmenta’t assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la colꞏlocació dels 
tubs, en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans 
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà 
obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es colꞏlocaran en posició horitzontal i paralꞏlelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % 

de les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per 

mitjà de brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat 

d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
 
-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
 



- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de 

muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es colꞏlocarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a 

l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instalꞏlades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar colꞏlocades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. 
El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instalꞏlació final ens indicaran els punts on es creu convenient 
situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en 
qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i colꞏlocada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al 

Director d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües 

amunt del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de 

pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb pèrdues 

i es farà una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si 
existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es 
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o colꞏlocar les 
peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en 
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es 
farà amb morter. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es colꞏlocaran de forma 
que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
 
 
 



III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de 
les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà que 
el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. 
Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament independent. 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i 
abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució 
d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció 
en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre 
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats realment 
construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 



III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a l’instalꞏlació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls d’interpretació, publicats pel 
"Ministerio de Industria" 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 
1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instalꞏlacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats 
per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras 
Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, 
que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta en 
servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat 
del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Colꞏlegi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del 
Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instalꞏlació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat 
els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instalꞏlar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del 
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. 
Certificat de "colada". 
 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament 
del reflector. Corbes fotomètriques. 
 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
 



- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de 
l’Obra, àdhuc després de ser colꞏlocats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, 
podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o colꞏlocats, hauran de ser retirats pel 
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà 
manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en 
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora 
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 
III.3.2 Condicions dels materials 
 
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau 
de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer 
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les 
accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de 
pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions 
es dimensionaran de forma que puguin resistir les solꞏlicitacions mecàniques, tenint en compte particularment 
l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instalꞏlats en 
el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip 
elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap 
baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 
20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la 
utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàlꞏlica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin 
la instalꞏlació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran colꞏlocar-se aquests en la part superior, 
en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 



La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en 
aquesta les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una resistència 
superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva colꞏlocació resulti vertical i 
que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per 
posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, 
classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-
2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un milꞏlímetre i dues dècimes de milꞏlímetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de 
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides 
dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la 
posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior 
al de la lluminària equipada. 
 
- La instalꞏlació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els 
portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura 
superior a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; 
les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips 
instalꞏlats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran 
ser de renganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la 
posada en servei de la instalꞏlació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors 
diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en 
servei de la instalꞏlació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 



Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a 
més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius 
esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons 
l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del 
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements 
de mesures estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàlꞏliques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. 
Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les 
canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en 
l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a 
l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior 
del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi colꞏlocarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat exterior, 
situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instalꞏlarà, pel cap 
baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions 
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que 
s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
    
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels 
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que 
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els 
cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques 
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat 
de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, 
l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 



Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels 
conductors serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instalꞏlació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instalꞏlació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, 
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

  - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de 
material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 

  - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els 
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de 
derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris 
per el punt de llum. 

 
III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàlꞏliques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta 
prescripció les parts metàlꞏliques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a 
l’accés a l’interior dels llums que estiguin instalꞏlats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai 
accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàlꞏliques dels quioscos, 
marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una 
distància inferior a 2 m de les parts metàlꞏliques de la instalꞏlació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a 
ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un 
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 
2,5 mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instalꞏlació i en qualsevol època 
de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàlꞏliques accessibles de la 
instalꞏlació (suports, quadres metàlꞏlics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que 
surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instalꞏlarà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i 
sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per 

fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb 

conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que 
els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les 
canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de 
coure. 
 



Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements 
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una 
bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 
21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció 
mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat 
elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb 
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui 
provocar el terreny on s’instalꞏlin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que 
puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els 
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà 
l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per 
a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament serà 
de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit milꞏlímetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàlꞏlica i estarà formada per una cinta semiconductora, 
una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàlꞏlica, associada a una part 
metàlꞏlica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) 
seran setze milꞏlímetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat 
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons 



esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els 
treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’estació transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del 
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix inclou 
els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit 
de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instalꞏlació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució 
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instalꞏlada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 
carreteig i colꞏlocació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instalꞏlats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als 
plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als 
cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris 
per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i 
protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
III.3.3.4 Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, 
llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, 
així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, 
així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instalꞏlats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instalꞏlacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàlꞏlics galvanitzats, cèlꞏlules fotoelèctriques rellotge horari, 
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, 



posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió 
dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra 
civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
 
 



III.4 XARXA TELEFÒNICA 
 
Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la Companya Telefònica. 
 
III.4.1 Materials 
 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al present 
plec. 
 
Materials homologats a Telefònica. 
 
 -Tubs de PVC rígid  110,  63 i  40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x 

1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 
 
 -Colzes  de PVC rígid  110 i  63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 /90/490), 

510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
 
 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
 
 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
 
 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta 

tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 
 
 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 
 
Canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefònica. 
Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma serà de 
quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura 
mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària 
normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm. Cal 
pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot 
portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior 
amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als 
edificis. 
 
Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 
  - Totes les separacions entre tubs  110 serà de 3 cm 
  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs  63 i  40 que les establertes 

per als tubs  110. 
  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 
  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 
  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1) 
  - Per situar els tubs  63 i  40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs  

110 
  - En la instalꞏlació dels tubs es tindrà prevista la colꞏlocació d’un filferro per passar fils. 
 
 
Canalitzacions Telefòniques 
 
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements 
separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat 
de resistència característica (HM-15). 



Pericons i elements singulars 
 
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements 
de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són 
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés de la zona de 
voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl urbanitzable 
normalment solament es construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada 
general del Servei Telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus 
anomenats D, H i M. 
 
III.4.2 Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es 
colꞏlocarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m). 
Colꞏlocada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), colꞏlocant llavors la 
segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), colꞏlocant llavors la segona capa. L’operació es repetirà 
tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’ultima una protecció de vuit 
centímetres (0,08 m) de formigó. 
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’ un 
d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent 
orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc milꞏlímetres (0,025m) en un 
vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta 
milꞏlímetres (0,030 m). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del 
diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 
 
III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades.  El preu 
unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l’obra, exceptuant els 
materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari 
solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per 
entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus unitaris 
inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i 
tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord 
amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies. 
 



III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 
 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot el 
que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d’Indústria i Energia 
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya 
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. L’empresa adjudicatària executarà les obres 
civils d’execució i rebliment de rases així com la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a rebliment de 
rases. 
 
III.5.1 Materials 
 
Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a temperatures 
de 20ºC. 
 
III.5.2 Execució de les obres 
 
El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del fabricant. 
L’aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre. 
 
La colꞏlocació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instalꞏlador homologat. 
 
Profunditat de soterrament 
 

Profunditats mínimes segon reglament 
Tipus de distribució  

Lloc d’instalꞏlació 
 

Vorera 
 

Calçada 
 
AP 0,60 

 
0,80 

 
MP i BP 0,50 

 
0,60 

Distàncies mínimes a altres serveis 

Tipus de distribució Encreuaments 
 

Paralꞏlelismes 
 
AP 0,20 

 
0,40 

 
MP i BP 0,10 

 
0,20 

 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de colꞏlocar-se entre la canonada de gas i els 
servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus. 
 
III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat es 
mesurarà i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus 
núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s’abonarà als preus definits. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la 
qualitat definida. 
 
La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub colꞏlocat, i les connexions de servei per 
unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements. 
 



III.6 ENCREUAMENTS I PARALꞏLELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i encreuaments entre 
les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones 
amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis 
(generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paralꞏlelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m) 

 PARALꞏLELISME 
(Distàncies mínimes en m) 

Gas 
 

0,20  Aigua 
 

0,20 
 
Aigua 

 
0,20  Gas 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,25  B.T. 

 
0,25 

 
A.T. 

 
0,25  A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs  Telèfon 

 
0,20 

 
   A façanes 

 
0,40 

Telèfon 
 

ENCREUAMENT I PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en m) 

A.T. 0,25 
 
B.T. 0,20 
 
Altres serveis 0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la 
canonada o cables de la instalꞏlació aliena. 
 
Aigua 
 

ENCREUAMENT 
(distàncies mínimes en m) 

PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en 

m) 
 

0,10 
 

0,25 
 



III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
 
III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 
 
La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb l’aplicació de 
varis components, seguint els següents passos: 
 
- Neteja de la superfície a tractar 
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb TEXNON 
50 o similar. 
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin 
idèntiques característiques. 
 
TEXNON 50/TEXNON 20 
 
Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics. 
 
Producte 
 
Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de poliester per a armadura de revestiments elàstics. 
 
Propietats 
  
- de fàcil colꞏlocació 
- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat 
- difícilment inflamable 
- resistent als rajos U.V. 
- alta tenacitat 
- resistent als microorganismes 
- inalterable als canvis tèrmics 
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics  
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat 
 
Presentació 
  
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada. 
 
Forma d’ús 
 
Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró. 
 
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant com 
un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil. 
 
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà més 
resistència segons veiem en la taula de dades tècniques. 
 
Aplicacions 
  
Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON 
CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures del suport sense que 
s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en el paràmetre tractat. 
 
 
 



Dades tècniques 
 
PROPIETATS MECÀNIQUES    PRODUCTE 
     TEXNON 50   TEXNON 20 
 
Resistència trencament a tracció L/T   2.800/2.200 N/m   1.140/1.120 N/m 
Allargament al màxim esforç L/T  57/85%    28/34% 
Retracció     6%     3% 
Temperatura de treball   de –75ºC a +200ºC  de –75ºC a +200ºC 
 
 
PROPIETATS FÍSIQUES 
 
Massa superficial    50gr/m2    25gr/m2 
Gruix      0,60mm    0,13mm 
Llargària rotlle    50m.    50m. 
Color     Blanc    Blanc 
Amplada     1,00m.    1,00m. 
 
EPOPINT DC-70 
 
Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor. 
 
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el 
formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics. 
 
Propietats 
 
- Fàcil aplicació 
- Alta protecció del formigó 
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com 
l’asfalt, quitrà, i poliestirè expandit. 
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars. 
 
Presentació 
 
En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base hi té cabuda 
 el Reactor i l’aigua de dilució.  
 
Emmagatzematge 
  
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’un any.  
 
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general material 
mal adherit. 
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat. 
En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un raspallat i 
aspiració de la pols que si pugui formar. 
Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldirà amb 
aigua i es deixarà assecar. 
 
b) Preparació de la barreja 
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja 
uniforme. 
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la barreja el 



producte està llest per a ser usat. 
 
c) Aplicació 
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”. 
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua. 
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la 
barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles 
excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corró. 
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha 
d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
Aplicacions 
  
- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents. 
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l’alimentació i 
locals públics. 
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes 
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517). 
 
MACDEPOX KC 
 
Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids. 
 
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC es 
transforma en un material elastòmer autonivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la humitat. 
 
Propietats 
  
- Molt bona adherència a tots els materials de construcció 
- Excelꞏlent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment. 
- Autonivellant sense retracció . 
- Gran durada amb tendència a engroguir-se 
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli 
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents. 
- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó. 
 
Presentació 
  
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs. 
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps 
d’emmagatzematge màxim és d’un any. 
  
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques. La 
qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació. 
 
b) Preparació de la barreja 
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicació. La 
barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc 



complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2. 
 
c) Aplicació 
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia colꞏlocació d’un fons de junta.  
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir amb 
MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el 
MACDEPOX, s’empolvorarà càrrega silícia. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es colꞏloca 
l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica una segona capa de 
producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt 
del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70. 
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha 
d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització. 
 
Aplicacions 
  
- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a solꞏlicitacions 
mecàniques. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. 
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON 
 
III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 
 
La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis components, seguint 
els següents passos: 
 
- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb film de polietilè de 95 g/m2. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin 
idèntiques característiques. 
 
PREJUNTER HD-1 
 
Imprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment. 
 
Producte 
 
Imprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents. 
 
Propietats  
 
- Aplicació en fred 
- Penetració en substrats porosos 
- Excelꞏlent adherència als suports tradicionals en la construcció. 
- Elasticitat 
- Aplicació homogènia 
- Alt poder de cobriment 
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pelꞏlícula fina 



Presentació i emmagatzematge 
  
Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un any en 
envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie. 
 
Aplicacions 
 
PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han d’aplicar 
làmines impermeabilitzants. 
 
Forma d’ús 
 
El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1. 
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el 
bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina. 
 
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una imprimació prèvia amb 
PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base. 
 
Rendiment 
  
Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat. 
 
Dades tècniques 
  

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc 
 
Viscositat: 500 a 10.000 cps 
 
% sòlids: 58 +/- 2% 
 
Assecament: Depèn de la temperatura ambient, oscilꞏla entre 5 i 10 

minuts. 
 
Adherència: Bona en els materials de construcció, no clivella a 

baixes temperatures. 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE 
 
És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat recoberta per 
ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua: 
 
1.- Plàstic de recobriment 
2.- Betum plastomèric 
3.- Armadura de polietilè 
4.- Betum plastomèric 
5.- Plàstic de recobriment 
 
Propietats 
 
- Fàcil colꞏlocació i adaptabilitat a la coberta 
- Absorció de moviments de la coberta 
- Flexibilitat a temperatures molt baixes 
- Excelꞏlent resistència a altes temperatures 
Presentació (valors nominals) 
 
- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada 
- Pes: 4 kg/m2 
- Gruix: 3,4 mm. 



 
Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles. 
 
Emmagatzematge 
 
El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, colꞏlocant els rotlles en horitzontal, i en paralꞏlel (no 
creuats), no apilant-ne més de 6. 
 
Armadura 
 
Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m. 
 
Material antiadherent 
 
2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix. 
 
Característiques tècniques 
     

Resistència a la tracció 
UNE 104-281/6.6 

>100 N75cm 
 

 
Allargament al trencament  
UNE 104-281/6.6 

Superior al 300% ambdós sentits 

 
Resistència al calor 
UNE 104-281/6.3 

No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC 

 
Doblegament 
UNE 104-281/6.4 

No es trenca al doblegar a –15ºC 
 

 
Punt de reblaniment 
UNE 104-281/1.3 

> 115º C 

 
Aplicacions 
  
- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %. 
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la 
membrana i d’acord amb els substrat. 
- Cementació i com a protecció contra les humitats 
- Pàrkings subterranis, etc. 
 
Forma d’ús 
 
En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la colꞏlocació la realitzi 
personal especialitzat. 
 
Sistema d’aplicació 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el pendent.  
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà. 
 
Suport 
 
El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix 
cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 
 
 



Colꞏlocació de la làmina 
 
S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es realitzarà 
de la següent manera: 
 
- Soldadura a foc, prèvia imprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió. 
- Asfalt en calent. 
 
Encavalcaments 
 
Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 
 
Rendiment 
 
1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa). 
 
Normativa 
 
Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P. 
 
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
MORTEPLAS FP + FV MINERAL 
 
Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures, una de 
feltre de poliester (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part exterior i un film 
antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està en possessió del 
Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
Propietats 
 
- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina: 
  ꞏ Excelꞏlent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat 

 ꞏ Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en dies 
calorosos. 

 
- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i 
un no-teixit de poliester mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques propietats mecàniques, 
resistència a la tracció, mandrinada, etc. 
 
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa. 
Presentació i emmagatzematge  
 

  
Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets 

 
Emmagatz. 

 
Morteplas FP +FV 4 
Kgs .Mineral 

 
        4  10 m. x 1 m.           25 

 
 Vertical 

 
Morteplas FP +FV 5 
Kgs Mineral 

 
        5    8 m. x 1 m.            25 

 
 Vertical  

 
Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd. 
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie. 
 
Armadures 
 
SUPERIOR: No teixit de poliester mandrinada de 140gr/m2 
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2 



 
Suport i acabat 
 
Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa. 
 
Aplicacions 
  
- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m2) GA-2 
GA-5 GA-8 (membranes bicapa). 
- Mansardes 
- Cobertes inclinades 
 
Productes auxiliars  
 

PRODUCTE 
 

APLICACIÓ CONSUM APROXIMAT 
 

PRESENTACIÓ 
 
Emufal I 

 
Emulsió bituminosa que 
s’usa com a imprimació 
del suport 

0,3 Kg/m2 Pot de 24 Kg. 

 
Prejunter HD-1 

 
Adhesiu bituminós de 
tipus cautxú asfàltic 

0,66 Kg/m2 Pot de 8,5 KG 
Pot de 22,5 KG 

 
Dades tècniques  
 

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6 Longitudinal > 500 N/5cm 
Transversal > 300 N/5cm 

 
Allargament al trencament: 
UNE 104-281/6.6 

Longitudinal > 30 % 
Transversal > 80 % 

 
III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
 
La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, seguint els 
següents passos: 
 
- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2 
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IV. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i 
d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra 
d’urbanització. Consisteix principalment en la colꞏlocació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les 
llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de 
paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de 

6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 

de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 
  
 
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es colꞏlocarà en fase prèvia a la construcció 
de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a 
la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a colꞏlocar la capa de formigó de base que 
servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats 
per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con 
d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà 
de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una 
resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment 
executats mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els 
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els 
materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 
 



IV.2 CAPES DE BASE 
 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial) 
o de grava-ciment. 
 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instalꞏlació d’esmicolament amb granulometria de tipus 
continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, 
mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 

              TAMISSOS  
                UNE acumulat en % 
  

Z1 Z2 Z3 
 

50 
 

100 --- --- 
 

40 
 

70-100 100 --- 
 

25 
 

55-85 70-100 100 
 

20 
 

50-80 60-90 70-100 
 

10 
 

40-70 45-75 50-80 
 

5 
 

30-60 30-60 35-65 
 

2 
 

20-45 20-45 20-45 
 

0,4 
 

10-30 10-30 10-30 
 

0,08 
 

5-15 5-15 5-15 
 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements 
amb dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa 
compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 



 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les 
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
 
IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

TAMISSOS    
UNE 

 
Acumulat en % 

  
GC1 GC2 

 
40 

 
---- 100 

 
25 

 
100 75-100 

 
20 

 
70-100 65-90 

 
10 

 
50-80 40-70 

 
5 

 
35-60 30-55 

 
0,2 

 
25-45 22-42 

 
0,40 

 
10-24 10-22 

 
0,080 

 
1-8 1-8 

 
-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids 
seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila inferior 
al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor 
modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al 
noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb 
ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
 
Mesurament i abonament. 
 



Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la 
preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 



IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, 
o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els 
tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 
 
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instalꞏlació d’esmicolament Contindrà com a mínim un 75 % en 
pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del 
següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
Mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 
 

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 
 
Menor o igual que 4 D, S, G, A 12 
 
Entre 4 i 6 D, S, G, A 20 
 
Major que 6 D, S, G, A 25 

 
- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin 
altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i 
quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). 
(Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de 
carreteres (PG3). 
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 
 
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instalꞏlació de fabricació, equip d’execució, i proves de l’Assaig 
Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tonelades realment colꞏlocades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la 
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 
 



CARACTERÍSTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER 
  Min Màx. Min Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

Núm. de cops en cada cara  
 75 75 

 
50 

 
Estabilitat 

 
kgf 1000* 750 

 
50 

Deformació  
mm 2,00 3,50 2,00 3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
%     

 
 

 
 

 
Capa de rodadura 

 
 3** 5 3 5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 3** 5 3 5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 3 8 3 8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
%     

 
 

 
 

Mescles D.S.G. 12  
 15 15 

 
15 

 
Mescles D.S.G. 20 

 
 14 14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 13 13 

 
13 

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE       1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball 
i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la 
resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran 
d’igual manera que les mescles en calent. 
 
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 
Subbases granulars 
 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
 
En cada 200 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 
 



 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
 
Materials 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destilꞏlació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
 



Regs d’adherència 
 
Materials 
 
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destilꞏlació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 



IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o 
serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta 

més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la 
resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat 
(HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà 
superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del 

con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en 

pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-

cinc (>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 

formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a 

vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 2:1. 
Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm). 
 
 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat 
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de colꞏlocat 

el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa. 
 
 
 
 



Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per 
metres cúbics realment colꞏlocats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la 
superfície de base, fabricació i colꞏlocació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els 
materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
 



IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, després de colꞏlocats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de 
llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La colꞏlaboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior 
a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El 
desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos 
milꞏlímetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 
corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm). 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres milꞏlímetres (< 3 mm). 
 
-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera 
que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i 
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 



IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que 
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès de 
la construcció dels espais parcelꞏlats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als 
següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà 
densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a 
tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap 
alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 
 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el que 
s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per 
tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà 
un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un 
llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o superior 
si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls adequats o 
seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara 
plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:      6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:      55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:      35 kg/cm2 
 
Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
 
 



Toleràncies: 
 
Dimensions        0,4 mm 
Gruix         8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi    0,4 mm 
Rectitud d’arestes        0,2 mm 
Vessaments        0,5 mm 
Planor         2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomètric d’ànima circular 
 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El junt 
de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de fer 
vibratge i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:   10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:    2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:    3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les 
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge. 
 
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i 
pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la 
fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar colꞏlocada en tota la llargària prevista, sense 
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament 
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
Junt entre plaques  2 mm 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm 



 
Segellat asfàltic 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i 
amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de 
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb 
el parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:      10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:   2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha 
d’aplicar forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de colꞏlocar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre cap 
precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instalꞏlació de l’armadura, 
encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instalꞏlació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil 
maneig, que s’instalꞏlen durant els treballs d’armadura de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de 
la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el 
formigonat. 
 



IV.7 SENYALITZACIÓ 
 
La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes de 
Senyalització vertical urbana). 
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA V: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de 

1997. 
 
 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions 

metàlꞏliques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107). 
 
 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de 5 de 

maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 
 
 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977). 
 
 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE, pel projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat. 

Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998. 
 
 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72) 
 
 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. Institut 

Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
 
 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 
 
 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 
 
 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 
 
 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàlꞏlics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en els 

formigons armats. 
 
 



V.1 DEFINICIÓ 
 
Condicions generals 
 
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques generals, 
per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig. 
 
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec. 
 
Tipus a utilitzar a les obres 
 
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les obres, d’acord 
amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 
 
 

Classe 
Resistent 

 
Resistència a compressió N/mm2 Temps de Fraguat 

 
Expansió 

  
Resistència Inicial Resistència normal Principi Final  

  
2 dies 

 
7 dies 28 dies minuts  hores 

 
mm 

32,5  
- 

 
 16  

 32,5 
 

52,5 
 
 

 60 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

10 

 
32,5R 

 
 13,5 

 
- 

 
42,5 

 
 13,5 

 
-  

 42,5 
 

 62,5  
42,5R 

 
 20,0 

 
- 

 
52,5 

 
 20,0 

 
-  

 52,5 
 
- 

 
 45  

52,5R 
 
 30,0 

 
- 

R = Alta resistència inicial 
 
Manipulació i emmagatzematge 
 
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el 
tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d’acompanyar a cada 
remesa el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar ciment en 
envasos de jute o teixits similars. 
 
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció d’identificació de 
cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets. 
 
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i 
deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona 
aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es colꞏlocarà un taulell o tarima que permeti 
l’aireació de les piles dels sacs. 
 
Inspecció d’assajos 
 
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de 
recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres de 
caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot 
l’exigit en el plec abans esmentat. 
 
Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat 
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que les 
condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció abans 
indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el compliment 



de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment. 
 
Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o 
més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 
 
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà variar al 
seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir la sèrie completa 
d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i resistència del morter normal als 
set dies, si ho considera oportú. 
 
El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han 
esmentat. 
 
V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 
 
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes, 
exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 
 
Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin 
els requisits de l’agregat gruixut. 
 
L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 28 de la 
Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es 
relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila      1,00 
 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050   5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 
 i que flota en un líquid, el pes específic del 
 qual és 2       0,50 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  
 referit a l’àrid sec      1,00 
 
L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment. 
 
No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc 
que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 
 
Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior al 
deu per cent o quinze per cent respectivament. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 
mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de la Construcció i el 
Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecànica 
del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l’execució de les 
sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 



 
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
 
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
 
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres planes, 
allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides. L’enginyer 
encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a continuació 
es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila       0,25 
 Partícules toves       5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec  1,00 
 
L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali del ciment. 
La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà superior al 
dotze per cent o divuit per cent respectivament. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 
mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut Eduardo Torroja de la 
Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i 
Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 
 
Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les series 
completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 
 
V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
 
Característiques generals  
 
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents: 
 
 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 
 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 
 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques de l’aigua a 
utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les sèries 



completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director. 
 
V.1.4 Additius 
 
Condicions generals 
 
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si desprès 
d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 
 
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió 
d’ambients agressius. 
 
Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una vegada 
aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació. Abans 
de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb quinze dies d’antelació 
indicant el nom i l’origen de cada addició. 
 
Aireació 
 
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de revestiment i 
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte 
reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer director, alliberarà al constructor de la 
responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d’aquest plec. 
 
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 
 
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les següents 
condicions: 
 
 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del seixanta-

cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 
 
 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per 

cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 
 
Plastificant 
 
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest plastificant 
haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 
 
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del 
plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 
 
El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats. 
 
Productes filmògens 
 
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pelꞏlícula endurida o impermeable. 
Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui capaç de formar una 
pelꞏlícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que aquesta pelꞏlícula sigui 
flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al 
formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre 
quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a 
noranta dies i complir amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
 
Impermeabilització 
 
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d’altres 



elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d’evitar la pèrdua 
d’elements fins (ciments més fins). 
 
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 
 
V.1.5 Morter Hidràulic 
 
Condicions generals 
 
Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el tipus de 
morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec. 
 
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 
 
Dosificació 
 
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 
 
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 
 
Fabricació 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en 
sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegirà la quantitat 
d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva 
aplicació a l’obra. 
 
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament i el que 
hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 
 
V.1.6 Formigons 
 
Condicions Generals 
 
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. 
 
Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que 
s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb 
diferents tipus de conglomerants. 
 
Materials  
 
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present 
plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
 
Tipus 
 
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica exigible als vint-
i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d’alçada, es regirà pel que 
s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 
 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment. 
 
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la D.F. 



Dosificacions 
 
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions donades en 
l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l’única 
excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 
 
 - Dosificació del ciment: 
 
 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 
 
 - Dosificació dels àrids: 
 
 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 
 
 - Dosificació de l’aigua: 
 
 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 
 
 - Dosificació dels additius: 
 
 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes 

sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 
 
 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies que 

concorren a cada tipus d’obra. 
 
Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 
 
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula de 
treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 
 
L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de l’àrid 
gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d’aigua, tot 
per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents: 
 
 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 
 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 
 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint en 

compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l’encofrat, 
embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les 
quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
 
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la consistència 
de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc masses 
representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les 
Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les cinc pastades 
corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a 
cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 
1.8d. de la “Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer 
director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i 
resistències característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per 
tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits 
que prescribeixin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona. 
 



Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes, 
amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la ruptura als set dies i 
als vint-i-vuit. . 
 
V.1.7 Acer per a armadures 
 
Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és 
suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els demés 
esforços. 
 
Acer ordinari 
 
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni mermes de secció 
superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 
 
S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 0,2 per cent. 
 
Acer especial d’alta resistència 
 
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per milꞏlímetre quadrat (510 N/mm2). 
 
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres. 
 
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus 
centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 
 
Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció de Formigó 
Estructural” (EHE). 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES 
 

Designació  
Classes 
d’acer 

 
Límit elàstic fy 
en N/mm2, no 

menor que 

Càrrega unitària 
de ruptura fy en 

N/mm2 no 
menor que (1) 

Allargament de 
ruptura en % 
sobre base de 5 
diàmetres no 
menor que 

 
Relació fs/fy a 

assaig no menor 
que (2) 

 
B 400 S 

 
Soldable 

 
400 440 14 

 
1,05 

 
B 500 S 

 
Soldable 

 
500 550 12 

 
1,05 

 
(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig. 
 
Assajos 
 
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran 
abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director de 
l’obra. 
 
V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 
Fustes 
 
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran completament 
exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i 
que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra. 



 
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 
 
L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions entre 
aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 
 
Ferro dolç 
 
El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense altres 
imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 
 
Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 
 
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 
 
Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs 
estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en 
les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 
 
Ferramenta i claus 
 
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 
 
Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos, i no 
s’admetran els obtinguts per soldadura. 
 
Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables. 
 



V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
V.2.1 Formigons 
 
Fabricació de formigó 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent instrucció de 
Formigó Estructural EHE. 
 
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les condicions 
d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el pastat en 
formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració successiva sigui: 
arena, ciment, grava i aigua. 
 
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del 
moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cúbics 
de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons per cada metre cúbic en excés 
sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i 
consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o 
per l’enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, 
serà rebutjat a espesses del contractista. 
 
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà tornar 
a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta 
minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es mantindrà fora d’ús 
fins que sigui degudament arranjada. 
 
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garantitzi la 
distribució uniforme del producte en el formigó. 
 
Transport del formigó 
 
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per 
l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió de cossos 
estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la colꞏlocació en l’obra de formigons que acusin un principi 
d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, procurant 
que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva. Per reduir al 
mínim les posteriors manipulacions. 
 
Colꞏlocació del formigó 
 
La forma de colꞏlocació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues 
d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 
 
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment 
aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el vibrador. 
 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i demés 
característiques exigides al formigó. 
 
Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes 
d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 
 
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer director, 



immediatament abans del formigonat. 
 
El formigó es colꞏlocarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat. 
 
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb 
picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions per minut. 
L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se 
especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar 
que els vibradors toquin els encimbrats. Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari 
perquè, sense es produeixin segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa. 
 
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància 
entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la superfície de la massa 
vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la 
capa subjacent. 
 
El formigó es colꞏlocarà de tal manera que una massa estigui consolidada a l’abocar l’altra. 
 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 
 
Formigonat en temps fred o calorós  
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores 
següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads i en particular 
quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer director, 
utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig per cent del pes del 
ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s’arrecerin o es 
desfessin de la intempèrie. 
 
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà necessari 
justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva aplicació a les 
temperatures mínimes previstes. 
 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, 
s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè l’adormiment i enduriment de 
les masses abocades es realitzi sense perill. 
 
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, la 
temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 
 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que 
conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran 
desprès per conèixer les condicions de residència assolides. 
 
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la finalitat de 
preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
 
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el transport 
dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es colꞏloquin a l’obra pastats que acusin dessecació. 
 
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra 
cosa l’enginyer director. Si es fomigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides de la 
intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en colꞏlocar-lo en l’encofrat no 
excedirà de trenta graus centígrads. 
 
 



Curat del formigó 
 
Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de 
l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots els 
encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una pelꞏlícula 
de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó desaparegui. 
Aquesta pelꞏlícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. 
Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores 
següents després de l’aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí 
especificades. El producte de curat després d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol 
altra causa que pugui trencar la continuïtat de la pelꞏlícula de curat. 
 
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer director, 
abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les superfícies 
del formigó. 
 
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat. 
L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin estat seques més 
d’una hora durant el procés de curat. 
 
V.2.2 Assajos a l’obra 
 
V.2.2.1 Ciment 
 
La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals para la Recepció de Ciments (RC-97). 
 
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
 
 - Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 
 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 
 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 
 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 
 - Pes específic segons UNE 80220:85 
 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 
 
V.2.2.2 Aigua de pastat 
 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar les 
obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les condicions de 
subministrament. 
 
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.3 Àrids 
 
Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500 m3 
s’hauran de realitzar els següents assaigs: 
 
 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 
 - Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.4 Formigó 
 
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant 
l’execució de l’obra. 



 
Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats. 
 
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel fabricant 
i corresponent a la partida que s’utilitzarà. 
 
La resistència del formigó colꞏlocat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes cilíndriques de 
quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb el mètode d’assaigs 
M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61. 
 
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de formigó 
colꞏlocat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a cada jornada de 
formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d’airejant es faran tantes 
vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 
 
V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 
 
Encofrats 
 
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb 
sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es constituiran exactament 
amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l’encofrat hauran de 
tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els 
efectes dinàmics produïts pel vibrament no s’originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni 
durant el període d’enduriment. 
 
La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. 
 
Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies 
agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de 
manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells 
elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi 
d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es 
netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells. 
 
En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàlꞏlics, els junts entre diferents 
plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 
 
Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà 
d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
Desencofrat 
 
Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de 
desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades. 
 
El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada la 
peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial respectivament, a no ser que 
l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés 
normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el 
conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja 
anotades. 
 
Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir 
sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, 
abans de ser retirats per complet. 
 
En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 



V.2.2.6 Acer per a armadures 
 
Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que 
s’indiquen. En tot cas la colꞏlocació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE. 
 
Definició 
 
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es colꞏloquen a 
l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els 
corresponents documents del projecte. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i compliran les 
especificacions que es fixen. 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 
 
V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les mateixes, i 
haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 
 



V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

V.3.1 Formigons 

Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als punts on 
s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels colꞏlectors, ni a la part 
formigonada contra terres. 

V.3.2 Encofrats 

Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de junts de 
treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a 
l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 

La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts on 
s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels colꞏlectors 
contra terres. 

V.3.3 Armadures 

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris 
corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 

Mont-roig del Camp, maig de 2024 

L’enginyer-autor del projecte. 
Rafael Cabré Villalobos 



DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST.  

Notes sobre l’establiment de les prescripcions tècniques del 
present projecte. 

Les prescripcions tècniques de cada partida o element d’obra, s’han 
formulat d’acord amb una de les formes establertes a l’art. 126.5 de 
la  LCSP.

D’altra banda, en alguns casos i amb la voluntat de clarificar, centrar 
i/o concretar amb exemples reals, s’ha afegit referències de models 
concrets de mercat, amb l’únic objectiu de millorar les definicions 
abans descrites. Es tracta per tant d’una mera compleció de les 
definicions per facilitar el diàleg entre els diferents responsables del 
conjunt de la direcció facultativa, i en cap cas amb la finalitat 
d’afavorir o descartar certes empreses o certs productes. Per tant, el 
redactor/a del present projecte considera que no ens trobem en el 
redactat de l’article 126.6 de la LCSP, pel que no es fa necessària 
una autorització expressa de caràcter excepcional.
Per no deixar dubte, en els casos en que les definicions d’alguna 
partida, a part de les prescripcions tècniques d’acord amb l’article 
126.5, continguin alguna referència a marques o models concrets, 
s’afegeix la menció “o equivalent”, i amb el present redactat es vol 
deixar clar que totes les firmes o models del mercat (homologats per 
la unió europea) són susceptibles de ser acceptats a obra, mentre 
compleixin amb les prescripcions tècniques definides en la partida.





QUADRE DE PREUS NÚM. 1. 





Quadre de preus nº 1

Advertència: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas,
són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs,
mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu
la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap
modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE
TERRES

1.1 u Retirada de la totalitat de la senyalització
vertical, pilones i elements viaris que no s'adaptin
a la nova configuració de carrer, enmagatzematge
durant l'execució de les obres i posterior
col·locació a la posició indicada per la DF. Tot
inclòs completament acabat. 855,00 VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC

EUROS

1.2 m Tall amb disc o martell compresor, de
paviments existents. Tot inclòs. 7,77 SET EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS

1.3 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de
qualsevol gruix amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes, registres i serveis existents. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt
a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. 16,73 SETZE EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

1.4 m2 Enderrocament de paviment de peces amb
base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics i/o manuals amb p.p de talls i d'ajudes
pel manteniment de tapes, registres i serveis
existents. Tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs completament acabat. 19,39 DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

1.5 m Aixecament i retirada de vorada de pedra per a
posterior reutilització, de qualsevol dimensió amb
o sense rigola i encintats de qualsevol material,
inclòs demolició de dau de formigó amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota
la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. La vorada de pedra es
transportarà i descarregarà al magatzem
municipalTot inclòs completament acabat. 20,64 VINT EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Import
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1.6 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones de molt elevada dificultat
urbana, entre façanes, amb serveis existents,
inclòs p.p. per realització de cates per localització
de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, càrrega i transport de terres (inclòs
carreteig per l'interior de l'àmbit) al gestor de
residus,o centre de reciclatge o nucli de terraplé
segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb
estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i
taxa d'abocament. Tot inclòs completament
acabat. 35,77 TRENTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

1.7 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb
mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat. 1,30 U EURO AMB TRENTA CÈNTIMS

2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ
2.1 m3 Base granular de tot-u artificial compactada.

Inclou subministrament, estesa, refí, anivellació i
compactació al 100% PM de l'esplanada. Tot
inclòs. 30,02 TRENTA EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

2.2 m2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa per voreres i
altres paviments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm armat amb malla
20x20 de 6 mm de diàmetre d'acer B500S, 15 cm
de gruix, abocat des de camió, inclou
subministrament, carreteig per l'interior de l'obra,
estesa i vibratge manual, inclòs ajudes per
manteniment de registres i arquetes. Acabat
reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot
inclòs completament acabat. 28,12 VINT-I-VUIT EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

2.3 m2 Paviment de llambordes de formigó de
BREINCO tipus TEGULA o equivalent, color a
elegir per la DF, de 16x12x7 cm, segons detalls de
plànols, col.locats amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, a truc
de maceta de 5 cm de gruix i beurada de ciment.
Inclou subministrament i col·locació. Inclós posada
a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes,
formació de formes especials i ajustos. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols de detall. 54,59 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

2.4 m Encintat de llosa de formigó BREINCO tipus
VS5 o equivalent, color a elegir per la DF, de
30x30x10 cm, segons detalls de plànols, col.locats
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5 cm de
gruix i beurada de ciment. Inclou subministrament i
col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes, formació de formes
especials i ajustos. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols de detall. 25,50 VINT-I-CINC EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

2.5 m Rampa per a gual de 62 cm d'amplària, amb
peça de formigó per a gual de vehícles de doble
capa amb p.p de peces de remat cantoner, de
62x10 cm, de color gris, col·locat sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter 119,47 CENT  DINOU EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
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2.6 m Arranjament repàs i reparació de façanes
afectades pels ajustos de rasants de noves
voreres, incloent rebocat superficial, pintat,
substitució de peces trencades, d'idèntiques
característiques a les existents...tot inclós
totalment acabat. 19,54 DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.7 m2 Xapa d'acer corten de 12 mm de gruix d'alçada
variable amb remat rom a la part superior amb p.p
de fonamentació i obra civil. La xapa corten estarà
encastada 25 cm dins la fonamentació de formigó
armat de 50x50 cm, tipus HA-25/B/16/IIa i armat
de malla del diàmetre 10 cada 20 cm. La
fonamentació s'executarà sota la capa de
pavimentació composada per la llosa Tegulai la
subbase de 15 cm de formigó armat. S'inclou
l'excavació, càrrega, transport i deposició del
material excavat a centre de reciclatge o runes;
s'inclou l'encofrat lateral i la protecció de la xapa
corten vista durant l'execució; s'inclou el
formigonat de la fonamentació i l'armat; i ajudes
externes per l'apuntalament de la xapa durant
l'execució de la fornamentació. Totalment acabat,
tot inclòs. 401,08 QUATRE-CENTS U EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS

2.8 u Escocell circular metàl·lic d'acer corten de 1,20
m de diàmetre, format per pletina de 20 cm
d´alçària i 8 mm de gruix amb potes d´ancoratge
cada 0,50 m com a màxim, inclou base de formigó
HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. 271,16 DOS-CENTS SETANTA-U EUROS

AMB SETZE CÈNTIMS

2.9 m Escocell metàl·lic d'acer corten, format per
pletina de 30 cm d´alçària i 8 mm de gruix amb
potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, per
deixar vistos 10 cm, inclou base de formigó
HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. 98,84 NORANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.10 m Escocell metàl·lic d'acer corten, format per
pletina de 40 cm d´alçària i 8 mm de gruix amb
potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, per
deixar vistos 20 cm, inclou base de formigó
HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. 118,54 CENT  DIVUIT EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.11 u Subministrament i col·locació de banc model
AAL-B3 de Grisverd o equivalent de 1,8 m de
llargària, d'acer corten i plàstic reciclat, segons
detalls de plànols, inclou subministrament,
col·locació, excavació i ancoratge amb daus de
formigó. Tot inclòs completament acabat. 674,19 SIS-CENTS SETANTA-QUATRE

EUROS AMB DINOU CÈNTIMS

2.12 u Subministrament i col·locació cadira model
AAL-B1 de Grisverd o equivalent de 0,6 m de
llargària, d'acer corten i plàstic reciclat, segons
detalls de plànols, inclou subministrament,
col·locació, excavació i ancoratge amb daus de
formigó. Tot inclòs completament acabat. 529,19 CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB DINOU CÈNTIMS

2.13 u Subministre i col·locació de paperera de xapa
corten, model BRU-P3 de Grisverd o equivalent
ancorada a paviment. Tot inclòs completament
instal.lat. 736,52 SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS

AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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2.14 m Passamà d'acer laminat de 50 mm de diàmetre,
3 mm de gruix, amb suports de perfil d'acer de D
60 mm, 3 mm de gruix, cada 1 m, d'1 md'alçada,
ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de
dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat
d'imprimació SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de
20 micres 100,85 CENT EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS

3 XARXA CLAVEGUERAM

3.1 XARXA RESIDUALS
3.1.1 m Demolicio i retirada de claveguera de qualsevol

diàmetre i material inclós fibrociment, amb p.p de
pous de registre i tapes de fosa dúctil, reixes i
embornals, amb mitjans mecànics, inclòs
excavació, rebliment i compactació de rasa,
càrrega i transport de runes a abocador amb
pagament de canon i taxa. 15,61 QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

3.1.2 m Manteniment servei de clavegueram existent i
ajudes per col·locació de nova canonada amb la
xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de
xarxa provisional entre pous de registre amb
canonada de PEAD 140 mm i sistema de
bombament entre ells, i tots aquells altres treballs
necessaris per tal d'executar la col·locació de la
nova canonada, amb p.p. de desviament
d'escomeses. 5,93 CINC EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

3.1.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de
la rasa al 95% del PM. Inclós càrrega i transport
de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de
cànon i taxes d'abocament. 29,71 VINT-I-NOU EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

3.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans
manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb
material de prèstec (terres classificades com a
adequades), en zones d'elevada dificultat urbana
amb serveis. 13,28 TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

3.1.5 m Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8 kN/m2,
color teula, tipus SANECOR, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs i col·locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 15 cm per sobre del tub,
inclòs p.p d'inspecció de canonada amb CTTV i
neteja de la mateixa. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. 57,44 CINQUANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Projecte de remodelació del carrer Agustí Sardà. Pàgina 4



3.1.6 m Tub PVC coorugat tipus Saanecor DN 200
corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8
kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat
la unió entre tubs, subministrament i col·locació al
fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris
i peces especials de connexió a col·lector i p.p
d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert
amb formigó HM-20. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. 42,95 QUARANTA-DOS EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS

3.1.7 u Injert de connexió de PVC rígid tipus SANECOR
amb click 45º 315/200 mm, inclòs connexió de
canonades i peces especials. 87,29 VUITANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

3.1.8 u Arqueta de registre cega per escomeses de
clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins
2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de
formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment
i completament estanca per a connexió escomesa
clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós
tapa de fundició ductil C-250 i  ajudes per
adequació d'escomesa existent consistent en:
localització de connexió actual, demolició,
acoblament de nou tub, formigonat i connexió a
nova canonada de clavegueram. Tot inclòs
completament acabat. 196,78 CENT  NORANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

3.1.9 u Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada
tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15
cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou
amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si
s'escau, pates, marc quadrat, massisat i tapa
rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons
norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb
inscripció i escut de l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp. Tot inclòs completament acabat. 1.002,69 MIL DOS EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

3.1.10 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i
posterior reposició de paviment existent, obertura i
rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a
pou existent. Completamnet acabat i en condicions
de correcte funcionament. 350,00 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

3.2 XARXA PLUVIALS
3.2.1 m Tall amb disc o martell compresor, de

paviments existents. Tot inclòs. 7,77 SET EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS

3.2.2 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de
qualsevol gruix amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes, registres i serveis existents. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt
a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. 16,73 SETZE EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS
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3.2.3 m2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa per voreres i
altres paviments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm armat amb malla
20x20 de 6 mm de diàmetre d'acer B500S, 15 cm
de gruix, abocat des de camió, inclou
subministrament, carreteig per l'interior de l'obra,
estesa i vibratge manual, inclòs ajudes per
manteniment de registres i arquetes. Acabat
reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot
inclòs completament acabat. 28,12 VINT-I-VUIT EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

3.2.4 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70
D/S/G granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs
completament acabat. 82,55 VUITANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

3.2.5 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70
D/S granític, inclou subministrament, col·locació,
regs de betum asfàltic, estesa i compactació.
Inclós posada a cota de tot tipus de registres i
arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs
completament acabat 84,75 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

3.2.6 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de
la rasa al 95% del PM. Inclós càrrega i transport
de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de
cànon i taxes d'abocament. 29,71 VINT-I-NOU EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

3.2.7 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans
manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb
material de prèstec (terres classificades com a
adequades), en zones d'elevada dificultat urbana
amb serveis. 13,28 TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

3.2.8 m Tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la
rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
de sorra fins a 15 cm per sobre del tub, inclòs p.p
d'inspecció de canonada amb CTTV i neteja de la
mateixa. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. 54,87 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

3.2.9 m Tub PEAD DN 200 corrugat SN 8 kN/m2, norma
prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs,
subministrament i col·locació i p.p d'obra civil per
conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó
HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. 38,08 TRENTA-VUIT EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS
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3.2.10 u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º
400/200 mm, inclòs connexió de canonades i
peces especials. 93,02 NORANTA-TRES EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

3.2.11 u Arqueta de registre cega per escomeses de
pluvials, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m.,
d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó
HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca per a connexió escomesa
clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós
tapa de fundició ductil C-250 i  ajudes per
aconnexió de sortida de pluvials a façana
consistent en demolició i posterior reposició de
façana d'idèntiques característiques a l'existent,
encastament de tub de PVC llis de 160 mm amb
connexió a baixant existent consistent, tram de
canonada PVC 160 formigpnada fins arqueta.  Tot
inclòs completament acabat. 317,66 TRES-CENTS DISSET EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

3.2.12 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment
1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I; amb sifó incorporat, segons detalls
dels plànols. Tot inclòs completament acabat. 242,03 DOS-CENTS QUARANTA-DOS

EUROS AMB TRES CÈNTIMS

3.2.13 u Subministrament i col·locació de reixa per a
interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2
de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment. 104,84 CENT  QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.2.14 u Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada
tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15
cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou
amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si
s'escau, pates, marc quadrat, massisat i tapa
rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons
norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb
inscripció i escut de l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp. Tot inclòs completament acabat. 1.002,69 MIL DOS EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

3.2.15 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i
posterior reposició de paviment existent, obertura i
rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a
pou existent. Completamnet acabat i en condicions
de correcte funcionament. 350,00 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

4 ABASTAMENT D'AIGUA
4.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa

aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les
obres inclosa excavació, rebliment, retirada
d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que
forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb
pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat. 22,50 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
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4.2 m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada
de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces
especials i escomesa a cada habitatge amb
connexió de servei a la canonada general de
distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 32
mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 32 mm
de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de
l'habitatge i connexió a l'escomesa actual i a la
xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge de
l'existent, inclosa retirada un cop acabades les
obres. 13,01 TRETZE EUROS AMB U CÈNTIM

4.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de
la rasa al 95% del PM. Inclós càrrega i transport
de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de
cànon i taxes d'abocament. 29,71 VINT-I-NOU EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

4.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondària amb terres adequades procedents
de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou
subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat. 9,06 NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS

4.5 m3 Sauló garbellat de granulometria fina 0/2 mm
per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions 34,04 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS

4.6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, amb p.p d'accessoris i
peces especials, col·locat al fons de la rasa. Inclòs
p.p de desinfecció de la canonada i probes de
pressió amb emissió de certiifcats. 41,54 QUARANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.7 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, amb p.p d'accessoris i
peces especials, col·locat al fons de la rasa. Inclòs
p.p de desinfecció de la canonada i proves de
pressió amb emissió de certifcats. 33,89 TRENTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

4.8 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, amb p.p d'accessoris i
peces especials, col·locat al fons de la rasa. Inclòs
p.p de desinfecció de la canonada i probes de
pressió amb emissió de certifcats. 16,46 SETZE EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Projecte de remodelació del carrer Agustí Sardà. Pàgina 8



4.9 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient
elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D
150 mm de Hawle o equivalent. Inclòs eix
d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de
fosa per connexió a canonada. Tot inclòs
completament acabat.v 575,23 CINC-CENTS SETANTA-CINC

EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

4.10 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus Hawle o
equivalent, seient elàstic, amb pletina, per a una
PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i
p.p de brides i peces especials de fosa dúctil. Tot
inclòs completament acabat. 325,92 TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS

4.11 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus Hawle o
equivalent, seient elàstic, amb pletina, per a una
PN 16 bar, de D 50 mm. Inclòs eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i
p.p de brides i peces especials de fosa dúctil. Tot
inclòs completament acabat. 140,20 CENT  QUARANTA EUROS AMB

VINT CÈNTIMS

4.12 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus
Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat. 231,72 DOS-CENTS TRENTA-U EUROS

AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS

4.13 u Hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord
barcelona amb vàlvula de comporta de 100 mm,
totalment equipat amb arqueta i senyalització
vertical. Inclou subministrament, instal·lació,
connexió a la xarxa de distribució i muntatge. Tot
inclòs completament acabat, segons detalls de
plànols. 1.072,56 MIL SETANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

4.14 u Connexió de servei a la canonada general de
distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 32
mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32
mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de
propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola,
amb connexió a canonada existent d'entrada
edifici existent, segons plànol de detall. Inclosa ma
d'obra i obres de terra i de fàbrica, obres de
demolició i reposició de les mateixes
característiques a façana existent inclòs
desmuntatge, desconneixió i retirada d'escomesa
existent, amb sobrants a abocador. 171,07 CENT  SETANTA-U EUROS AMB

SET CÈNTIMS

4.15 u Connexió de servei a la canonada general de
distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50
mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 50
mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de
propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola,
amb connexió a canonada existent d'entrada
edifici existent, segons plànol de detall. Inclosa ma
d'obra i obres de terra i de fàbrica, obres de
demolició i reposició de les mateixes
característiques a façana existen, inclòs
desmuntatge, desconneixió i retirada d'escomesa
existent, amb sobrants a abocador. 237,33 DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
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4.16 u Connexió a la xarxa existent de qualsevol
diàmetre i material, inclou enllaços de polietilè,
peces especials i accessoris, ma d'obra i
maquinària. Inclós obra civil a zona
afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i
reposiios amb qualsevol tipus de material) Tot
inclòs completament acabat. 325,00 TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS

5 JARDINERIA I REG
5.1 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o

manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de
la rasa al 95% del PM. Inclós càrrega i transport
de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de
cànon i taxes d'abocament. 29,71 VINT-I-NOU EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

5.2 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondària amb terres adequades procedents
de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou
subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat. 9,06 NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS

5.3 m3 Sauló garbellat de granulometria fina 0/2 mm
per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions 34,04 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS

5.4 m Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre
exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió
nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i
p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat. 4,58 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

5.5 u Centre de control per a reg automàtic per a 1
sector independent, amb comptador segons
especificacions NOSTRAIGUA, filtres d'anelles,
vàlvula de comporta, vàlvules de bola,
electrovàlvules, reguladors de pressió,
manòmetres, segons esquema hidràulic de
plànols. Totalment instal·lat i en condicions de
funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fàbrica de
100x100x90 cm construida a base de totxo gafa,
arrebossat i lliscat amb morter de CP interiorment,
solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix,
bastiment i tapa de fosa dúctil C-250 i connexió a
xarxa municipal amb canonada de PEAD de 40
mm, 10 atm, inclosos materials i accesoris. La
tapa portarà la inscripció del servei, reg, amb la
inscripció d'Ajuntament de Tarragona. Tot segons
criteri dels serveis tàcnics municipals. 1.241,63 MIL DOS-CENTS QUARANTA-U

EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS
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5.6 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre
exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats
cada 1 m, amb cabal nominal 3,5 l/h, amb
mecanisme antisucció, amb barrera física contra
l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre
de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació,
excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat. 2,64 DOS EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.7 u Cònsola de programació amb sistema de
telegestió RAINBIRD amb programadors de 9Vdcc
i 24Vdac, volume, equips repetidors i
concentradors, antenes, suports, sensors de pluja,
temperatura i vent, armaris, programari de gestió
via web, segons especificacions i requeriments de
la brigada Municipal. Inclou subministrament,
instal·lació, programació i integració amb el
sistema de gestió municipal i muntatge a l'interior
d'arqueta i en suport per antena i sensors. Inclosa
ampliació adient del programari de gestió.
Ubicació de sensors segons indicacions de la DF.
Tot inclòs completament acabat. 1.398,06 MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT

EUROS AMB SIS CÈNTIMS

5.8 u Connexió de canonada de PEAD a xarxa
existent de PEAD de qualsevol diàmetre mm,
inclós demolició de paviment existent, excavació i
reposició de paviment de mateixes
característiques que l'existent. Inclós càrrega,
transport, descàrrega de terres i runes a abocador
amb camió de 12 T a qualsevol distància i
pagament del cànon i taxa d'abocament. 409,00 QUATRE-CENTS NOU EUROS

5.9 u Pagament dels drets de connexió i contractació
a EMATSA. 2.468,62 DOS MIL QUATRE-CENTS

SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

5.10 u Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8 m i plantació
d'arbre presentat en contenidor, en pa de terra
protegit amb malla o enguixat, inclou adobament
de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic
complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament
orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un
contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i
5,4% d'àcids húmics, substitució de 0,4 m3 de
terra existent per terra vegetal de textura
franc-sorrenca amb un contingut mínim de matèria
orgànica del 3%, retirada de les terres sobrants i
reg de plantació. 78,85 SETANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

5.11 u Subministrament de Ligustrum japonicum
Texanum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor
de 18 l. Inclòs subministrament i col·locació de 2
tutors. 18,28 DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

5.12 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii
(Atropurpurea) de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ 398,60 TRES-CENTS NORANTA-VUIT

EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
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5.13 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg 4,30 QUATRE EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

5.14 u Subministrament de Coprosma repens en
contenidor de 3 l 3,32 TRES EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

5.15 u Subministrament de Phormium 'Platts black'  en
contenidor de 3 l 11,01 ONZE EUROS AMB U CÈNTIM

5.16 u Subministrament d'Hemerocallis sp en
contenidor de 3 l 3,85 TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS

5.17 u Subministrament d'Euonymus Japonicus
Variegata en contenidor de 10 l 9,90 NOU EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

5.18 m2 Subministrament, plantació de tapizant
composat pel 85% de Festuca Arundinacea, 10%
TRay grass anglès i 5% Poa Pratense, inclòs
l'aportació de terra vegetal que sigui necessari per
a la seva correcta plantació. 8,89 VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

5.19 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja,
amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8
m3 i escampada amb mitjans manuals 86,09 VUITANTA-SIS EUROS AMB NOU

CÈNTIMS

6 XARXA TELECOMUNICACIONS
MUNICIPAL

6.1 m Subministre i col·locació de canalització per a
telecomunicacions, inclosa excavació en qualsevol
classe de terreny,, formigonat, 2 tubs de PEAD de
DN 90 mm resistència a compressió de 450 N,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de rases. Inclou
filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
(FDG50220d) 34,64 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

6.2 u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions
interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de
formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i
lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons
per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil
550x550 mm, classe D-400 amb grafiada amb el
text ´´TLC XARXA MUNICIPAL´´. 226,45 DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS

AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS

7 IMPREVISTOS
7.1 u Partida alçada a justificar per imprevistos 18.000,00 DIVUIT MIL EUROS

8 SEGURETAT I SALUT
8.1 U Partida per la implantació de mesures de

Seguretat i Salut, senyalització, desviaments de
trànsit, balissaments, tancament, manteniment de
passos i formació de passos provisionals durant
l'execució de les obres. 7.500,00 SET MIL CINC-CENTS EUROS
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Mont-roig del Camp, juny de 2024
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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QUADRE DE PREUS NÚM. 2. 

  





Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
1.1 u Retirada de la totalitat de la senyalització vertical, pilones i elements viaris que no

s'adaptin a la nova configuració de carrer, enmagatzematge durant l'execució de les obres i
posterior col·locació a la posició indicada per la DF. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 855,00
855,00

1.2 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

Mà d'obra 4,32
Maquinària 3,45

7,77
1.3 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics i/o

manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes, registres i serveis existents.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 5,10
Maquinària 8,83
Materials 2,80

16,73
1.4 m2 Enderrocament de paviment de peces amb base de formigó de qualsevol gruix amb

mitjans mecànics i/o manuals amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes,
registres i serveis existents. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 7,42
Maquinària 7,85
Materials 4,12

19,39
1.5 m Aixecament i retirada de vorada de pedra per a posterior reutilització, de qualsevol

dimensió amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs demolició de dau de
formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. La vorada de pedra es
transportarà i descarregarà al magatzem municipalTot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 6,96
Maquinària 12,19
Materials 1,49

20,64
1.6 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics

i/o manuals en zones de molt elevada dificultat urbana, entre façanes, amb serveis
existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, càrrega i transport de terres (inclòs carreteig per l'interior de
l'àmbit) al gestor de residus,o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra,
a qualsevol distància, amb estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 7,06
Maquinària 13,83
Materials 14,88

35,77
1.7 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs

completament acabat.

Maquinària 1,30
1,30

2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ

Import
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2.1 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí,
anivellació i compactació al 100% PM de l'esplanada. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,09
Maquinària 1,06
Materials 28,87

30,02
2.2 m2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa per voreres i altres paviments, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm armat amb malla 20x20 de 6 mm de diàmetre d'acer
B500S, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, carreteig per l'interior
de l'obra, estesa i vibratge manual, inclòs ajudes per manteniment de registres i arquetes.
Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 7,22
Maquinària 1,24
Materials 19,64
Mitjans auxiliars 0,02

28,12
2.3 m2 Paviment de llambordes de formigó de BREINCO tipus TEGULA o equivalent, color a

elegir per la DF, de 16x12x7 cm, segons detalls de plànols, col.locats amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5 cm de gruix i
beurada de ciment. Inclou subministrament i col·locació. Inclós posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes, mermes, formació de formes especials i ajustos. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols de detall.

Mà d'obra 16,92
Maquinària 0,04
Materials 37,63

54,59
2.4 m Encintat de llosa de formigó BREINCO tipus VS5 o equivalent, color a elegir per la DF,

de 30x30x10 cm, segons detalls de plànols, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5 cm de gruix i beurada de ciment.
Inclou subministrament i col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de registres i
arquetes, mermes, formació de formes especials i ajustos. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols de detall.

Mà d'obra 6,85
Maquinària 0,04
Materials 18,61

25,50
2.5 m Rampa per a gual de 62 cm d'amplària, amb peça de formigó per a gual de vehícles de

doble capa amb p.p de peces de remat cantoner, de 62x10 cm, de color gris, col·locat
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter

Mà d'obra 44,22
Materials 74,59
Mitjans auxiliars 0,66

119,47
2.6 m Arranjament repàs i reparació de façanes afectades pels ajustos de rasants de noves

voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitució de peces trencades, d'idèntiques
característiques a les existents...tot inclós totalment acabat.

Sense descomposició 19,54
19,54

2.7 m2 Xapa d'acer corten de 12 mm de gruix d'alçada variable amb remat rom a la part
superior amb p.p de fonamentació i obra civil. La xapa corten estarà encastada 25 cm dins
la fonamentació de formigó armat de 50x50 cm, tipus HA-25/B/16/IIa i armat de malla del
diàmetre 10 cada 20 cm. La fonamentació s'executarà sota la capa de pavimentació
composada per la llosa Tegulai la subbase de 15 cm de formigó armat. S'inclou l'excavació,
càrrega, transport i deposició del material excavat a centre de reciclatge o runes; s'inclou
l'encofrat lateral i la protecció de la xapa corten vista durant l'execució; s'inclou el
formigonat de la fonamentació i l'armat; i ajudes externes per l'apuntalament de la xapa
durant l'execució de la fornamentació. Totalment acabat, tot inclòs.

Mà d'obra 104,00
Maquinària 45,69
Materials 250,42
Mitjans auxiliars 0,97

401,08
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2.8 u Escocell circular metàl·lic d'acer corten de 1,20 m de diàmetre, format per pletina de 20
cm d´alçària i 8 mm de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, inclou
base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 5,35
Materials 265,81

271,16
2.9 m Escocell metàl·lic d'acer corten, format per pletina de 30 cm d´alçària i 8 mm de gruix

amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, per deixar vistos 10 cm, inclou base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 5,35
Materials 93,49

98,84
2.10 m Escocell metàl·lic d'acer corten, format per pletina de 40 cm d´alçària i 8 mm de gruix

amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, per deixar vistos 20 cm, inclou base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 5,35
Materials 113,19

118,54
2.11 u Subministrament i col·locació de banc model AAL-B3 de Grisverd o equivalent de 1,8 m

de llargària, d'acer corten i plàstic reciclat, segons detalls de plànols, inclou
subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 77,31
Materials 596,11
Mitjans auxiliars 0,77

674,19
2.12 u Subministrament i col·locació cadira model AAL-B1 de Grisverd o equivalent de 0,6 m de

llargària, d'acer corten i plàstic reciclat, segons detalls de plànols, inclou subministrament,
col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 77,31
Materials 451,11
Mitjans auxiliars 0,77

529,19
2.13 u Subministre i col·locació de paperera de xapa corten, model BRU-P3 de Grisverd o

equivalent ancorada a paviment. Tot inclòs completament instal.lat.

Mà d'obra 73,52
Materials 663,00

736,52
2.14 m Passamà d'acer laminat de 50 mm de diàmetre, 3 mm de gruix, amb suports de perfil

d'acer de D 60 mm, 3 mm de gruix, cada 1 m, d'1 md'alçada, ancorat a l'obra amb morter
de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat d'imprimació
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20
micres

Mà d'obra 41,58
Materials 58,31
Mitjans auxiliars 0,96

100,85

3 XARXA CLAVEGUERAM

3.1 XARXA RESIDUALS
3.1.1 m Demolicio i retirada de claveguera de qualsevol diàmetre i material inclós fibrociment,

amb p.p de pous de registre i tapes de fosa dúctil, reixes i embornals, amb mitjans
mecànics, inclòs excavació, rebliment i compactació de rasa, càrrega i transport de runes a
abocador amb pagament de canon i taxa.

Mà d'obra 0,46
Maquinària 8,70
Materials 6,45

15,61
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3.1.2 m Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col·locació de nova canonada
amb la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de
registre amb canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells
altres treballs necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada, amb p.p. de
desviament d'escomeses.

Sense descomposició 5,93
5,93

3.1.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Mà d'obra 2,32
Maquinària 14,99
Materials 12,40

29,71
3.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb

material de prèstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.

Mà d'obra 1,90
Maquinària 3,18
Materials 8,20

13,28
3.1.5 m Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8 kN/m2, color teula, tipus SANECOR, norma prEN

13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs i col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 15 cm per sobre del tub, inclòs p.p
d'inspecció de canonada amb CTTV i neteja de la mateixa. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

Mà d'obra 12,25
Maquinària 2,70
Materials 42,49

57,44
3.1.6 m Tub PVC coorugat tipus Saanecor DN 200 corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8

kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió
entre tubs, pp d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil per
conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Mà d'obra 6,12
Materials 36,83

42,95
3.1.7 u Injert de connexió de PVC rígid tipus SANECOR amb click 45º 315/200 mm, inclòs

connexió de canonades i peces especials.

Mà d'obra 7,53
Materials 77,20
Mitjans auxiliars 2,56

87,29
3.1.8 u Arqueta de registre cega per escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada

fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada
interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol
diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil C-250 i  ajudes per adequació d'escomesa
existent consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de nou tub,
formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 83,52
Maquinària 0,04
Materials 113,22

196,78
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3.1.9 u Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i
parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta
unitat la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
quadrat, massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció
i escut de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 244,80
Maquinària 0,80
Materials 757,09

1.002,69
3.1.10 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,

obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.

Sense descomposició 350,00
350,00

3.2 XARXA PLUVIALS
3.2.1 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

Mà d'obra 4,32
Maquinària 3,45

7,77
3.2.2 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics i/o

manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes, registres i serveis existents.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 5,10
Maquinària 8,83
Materials 2,80

16,73
3.2.3 m2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa per voreres i altres paviments, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm armat amb malla 20x20 de 6 mm de diàmetre d'acer
B500S, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, carreteig per l'interior
de l'obra, estesa i vibratge manual, inclòs ajudes per manteniment de registres i arquetes.
Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 7,22
Maquinària 1,24
Materials 19,64
Mitjans auxiliars 0,02

28,12
3.2.4 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament,

col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,49
Maquinària 2,58
Materials 78,47
Mitjans auxiliars 0,01

82,55
3.2.5 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament,

col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat

Mà d'obra 1,49
Maquinària 2,58
Materials 80,67
Mitjans auxiliars 0,01

84,75
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3.2.6 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Mà d'obra 2,32
Maquinària 14,99
Materials 12,40

29,71
3.2.7 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb

material de prèstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.

Mà d'obra 1,90
Maquinària 3,18
Materials 8,20

13,28
3.2.8 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre

nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 15 cm per
sobre del tub, inclòs p.p d'inspecció de canonada amb CTTV i neteja de la mateixa. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 21,44
Maquinària 2,70
Materials 30,73

54,87
3.2.9 m Tub PEAD DN 200 corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió

interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació i
p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 14,01
Materials 23,69
Mitjans auxiliars 0,38

38,08
3.2.10 u Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/200 mm, inclòs connexió de canonades i

peces especials.

Mà d'obra 7,85
Materials 82,45
Mitjans auxiliars 2,72

93,02
3.2.11 u Arqueta de registre cega per escomeses de pluvials, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins

2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada
interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol
diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil C-250 i  ajudes per aconnexió de sortida
de pluvials a façana consistent en demolició i posterior reposició de façana d'idèntiques
característiques a l'existent, encastament de tub de PVC llis de 160 mm amb connexió a
baixant existent consistent, tram de canonada PVC 160 formigpnada fins arqueta.  Tot
inclòs completament acabat.

Mà d'obra 113,96
Maquinària 8,07
Materials 195,63

317,66
3.2.12 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,

arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I; amb sifó incorporat, segons detalls dels plànols. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 151,32
Maquinària 0,23
Materials 88,23
Mitjans auxiliars 2,25

242,03
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3.2.13 u Subministrament i col·locació de reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció col·locada
sobre bastiment.

Mà d'obra 5,76
Materials 98,99
Mitjans auxiliars 0,09

104,84
3.2.14 u Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i

parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta
unitat la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
quadrat, massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció
i escut de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 244,80
Maquinària 0,80
Materials 757,09

1.002,69
3.2.15 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,

obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.

Sense descomposició 350,00
350,00

4 ABASTAMENT D'AIGUA
4.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de

les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós
sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la
tramitació de residus. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 22,50
22,50

4.2 m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions
amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada
habitatge amb connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa
en càrrega de 32 mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 32 mm de diàmetre i 10
atmòsferes fins al límit de l'habitatge i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de
distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un cop acabades les
obres.

Mà d'obra 2,79
Materials 10,22

13,01
4.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny

(inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Mà d'obra 2,32
Maquinària 14,99
Materials 12,40

29,71
4.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades

procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,83
Maquinària 3,30
Materials 3,93

9,06

Quadre de preus nº 2
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4.5 m3 Sauló garbellat de granulometria fina 0/2 mm per a assentament i recobriment de
canonades i conduccions

Mà d'obra 0,70
Maquinària 2,24
Materials 31,10

34,04
4.6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de

pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, amb
p.p d'accessoris i peces especials, col·locat al fons de la rasa. Inclòs p.p de desinfecció de
la canonada i probes de pressió amb emissió de certiifcats.

Mà d'obra 11,32
Materials 30,22

41,54
4.7 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de

pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, amb
p.p d'accessoris i peces especials, col·locat al fons de la rasa. Inclòs p.p de desinfecció de
la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 10,93
Materials 22,96

33,89
4.8 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de

pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, amb
p.p d'accessoris i peces especials, col·locat al fons de la rasa. Inclòs p.p de desinfecció de
la canonada i probes de pressió amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 4,97
Maquinària 6,11
Materials 5,31
Mitjans auxiliars 0,07

16,46
4.9 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D

150 mm de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs
completament acabat.v

Mà d'obra 109,73
Materials 465,50

575,23
4.10 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus Hawle o equivalent, seient elàstic, amb pletina,

per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de brides i peces especials de fosa dúctil. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 93,42
Materials 232,50

325,92
4.11 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus Hawle o equivalent, seient elàstic, amb pletina,

per a una PN 16 bar, de D 50 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de brides i peces especials de fosa dúctil. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 57,82
Materials 81,51
Mitjans auxiliars 0,87

140,20
4.12 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb

arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 79,45
Materials 152,27

231,72
4.13 u Hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord barcelona amb vàlvula de comporta de

100 mm, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació, connexió a la xarxa de distribució i muntatge. Tot inclòs completament acabat,
segons detalls de plànols.

Mà d'obra 184,32
Materials 888,24

1.072,56
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4.14 u Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega
de 32 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins
al límit de propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexió a canonada
existent d'entrada edifici existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra i obres de terra
i de fàbrica, obres de demolició i reposició de les mateixes característiques a façana
existent inclòs desmuntatge, desconneixió i retirada d'escomesa existent, amb sobrants a
abocador.

Sense descomposició 171,07
171,07

4.15 u Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega
de 50 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins
al límit de propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexió a canonada
existent d'entrada edifici existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra i obres de terra
i de fàbrica, obres de demolició i reposició de les mateixes característiques a façana
existen, inclòs desmuntatge, desconneixió i retirada d'escomesa existent, amb sobrants a
abocador.

Sense descomposició 237,33
237,33

4.16 u Connexió a la xarxa existent de qualsevol diàmetre i material, inclou enllaços de polietilè,
peces especials i accessoris, ma d'obra i maquinària. Inclós obra civil a zona
afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de material) Tot
inclòs completament acabat.

Materials 325,00
325,00

5 JARDINERIA I REG
5.1 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny

(inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Mà d'obra 2,32
Maquinària 14,99
Materials 12,40

29,71
5.2 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades

procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,83
Maquinària 3,30
Materials 3,93

9,06
5.3 m3 Sauló garbellat de granulometria fina 0/2 mm per a assentament i recobriment de

canonades i conduccions

Mà d'obra 0,70
Maquinària 2,24
Materials 31,10

34,04
5.4 m Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de

pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,52
Materials 3,04
Mitjans auxiliars 0,02

4,58
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5.5 u Centre de control per a reg automàtic per a 1 sector independent, amb comptador segons
especificacions NOSTRAIGUA, filtres d'anelles, vàlvula de comporta, vàlvules de bola,
electrovàlvules, reguladors de pressió, manòmetres, segons esquema hidràulic de plànols.
Totalment instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fàbrica de
100x100x90 cm construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP
interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa de fosa dúctil
C-250 i connexió a xarxa municipal amb canonada de PEAD de 40 mm, 10 atm, inclosos
materials i accesoris. La tapa portarà la inscripció del servei, reg, amb la inscripció
d'Ajuntament de Tarragona. Tot segons criteri dels serveis tàcnics municipals.

Mà d'obra 227,72
Materials 977,51
Mitjans auxiliars 36,40

1.241,63
5.6 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior,

amb degoters autocompensants integrats i disposats cada 1 m, amb cabal nominal 3,5 l/h,
amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a
través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 1,52
Materials 1,10
Mitjans auxiliars 0,02

2,64
5.7 u Cònsola de programació amb sistema de telegestió RAINBIRD amb programadors de

9Vdcc i 24Vdac, volume, equips repetidors i concentradors, antenes, suports, sensors de
pluja, temperatura i vent, armaris, programari de gestió via web, segons especificacions i
requeriments de la brigada Municipal. Inclou subministrament, instal·lació, programació i
integració amb el sistema de gestió municipal i muntatge a l'interior d'arqueta i en suport
per antena i sensors. Inclosa ampliació adient del programari de gestió. Ubicació de
sensors segons indicacions de la DF. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 164,40
Materials 1.219,82
Mitjans auxiliars 13,84

1.398,06
5.8 u Connexió de canonada de PEAD a xarxa existent de PEAD de qualsevol diàmetre mm,

inclós demolició de paviment existent, excavació i reposició de paviment de mateixes
característiques que l'existent. Inclós càrrega, transport, descàrrega de terres i runes a
abocador amb camió de 12 T a qualsevol distància i pagament del cànon i taxa
d'abocament.

Sense descomposició 409,00
409,00

5.9 u Pagament dels drets de connexió i contractació a EMATSA.

Sense descomposició 2.468,62
2.468,62

5.10 u Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, en pa de
terra protegit amb malla o enguixat, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre
d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre
de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics,
substitució de 0,4 m3 de terra existent per terra vegetal de textura franc-sorrenca amb un
contingut mínim de matèria orgànica del 3%, retirada de les terres sobrants i reg de
plantació.

Mà d'obra 29,87
Maquinària 21,82
Materials 27,16

78,85
5.11 u Subministrament de Ligustrum japonicum Texanum d'alçària de 80 a 100 cm, en

contenidor de 18 l. Inclòs subministrament i col·locació de 2 tutors.

Materials 18,28
18,28

5.12 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

Materials 398,60
398,60
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5.13 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Mà d'obra 3,84
Materials 0,38
Mitjans auxiliars 0,08

4,30
5.14 u Subministrament de Coprosma repens en contenidor de 3 l

Materials 3,32
3,32

5.15 u Subministrament de Phormium 'Platts black'  en contenidor de 3 l

Materials 11,01
11,01

5.16 u Subministrament d'Hemerocallis sp en contenidor de 3 l

Materials 3,85
3,85

5.17 u Subministrament d'Euonymus Japonicus Variegata en contenidor de 10 l

Materials 9,90
9,90

5.18 m2 Subministrament, plantació de tapizant composat pel 85% de Festuca Arundinacea,
10% TRay grass anglès i 5% Poa Pratense, inclòs l'aportació de terra vegetal que sigui
necessari per a la seva correcta plantació.

Mà d'obra 2,19
Maquinària 5,98
Materials 0,63
Mitjans auxiliars 0,09

8,89
5.19 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor

d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

Mà d'obra 46,53
Materials 38,63
Mitjans auxiliars 0,93

86,09

6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL
6.1 m Subministre i col·locació de canalització per a telecomunicacions, inclosa excavació en

qualsevol classe de terreny,, formigonat, 2 tubs de PEAD de DN 90 mm resistència a
compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar
el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (FDG50220d)

Mà d'obra 7,67
Maquinària 8,82
Materials 18,15

34,64
6.2 u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb

solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de
gruix, arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe D-400 amb grafiada amb el text ´´TLC
XARXA MUNICIPAL´´.

Mà d'obra 93,43
Maquinària 0,19
Materials 119,47
Mitjans auxiliars 13,34

226,45

7 IMPREVISTOS
7.1 u Partida alçada a justificar per imprevistos

Sense descomposició 18.000,00
18.000,00

8 SEGURETAT I SALUT
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8.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, desviaments de
trànsit, balissaments, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals
durant l'execució de les obres.

Sense descomposició 7.500,00
7.500,00

Mont-roig del Camp, juny de 2024
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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1.1 U Retirada de la totalitat de la senyalització vertical, pilones i elements viaris que no s'adaptin
a la nova configuració de carrer, enmagatzematge durant l'execució de les obres i posterior
col·locació a la posició indicada per la DF. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 855,00 855,00

1.2 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Tall per ajusts amb carrers
adjacents

1 6,50 6,50Cr. Francesc Riba
1 8,00 8,00Avda. de Reus
3 4,60 13,80Cr. Sol
1 4,80 4,80Cr. Ponent
1 4,80 4,80Cr. de la Font
1 7,00 7,00Final cr. Agustí Sardà

44,90 44,90

Total m  ......: 44,90 7,77 348,87

1.3 M2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes, registres i serveis existents. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 971,00 971,00Calçada

971,00 971,00

Total m2  ......: 971,00 16,73 16.244,83

1.4 M2 Enderrocament de paviment de peces amb base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics i/o manuals amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes, registres i
serveis existents. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 309,00 309,00Voreres

309,00 309,00

Total m2  ......: 309,00 19,39 5.991,51

1.5 M Aixecament i retirada de vorada de pedra per a posterior reutilització, de qualsevol dimensió
amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs demolició de dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. La vorada de pedra es transportarà i
descarregarà al magatzem municipalTot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 417,00 417,00

417,00 417,00

Total m  ......: 417,00 20,64 8.606,88

1.6 M3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones de molt elevada dificultat urbana, entre façanes, amb serveis existents,
inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, càrrega i transport de terres (inclòs carreteig per l'interior de l'àmbit) al gestor de
residus,o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol
distància, amb estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot
inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.318,00 0,35 461,30

461,30 461,30

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m3  ......: 461,30 35,77 16.500,70

1.7 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.322,00 1.322,00

1.322,00 1.322,00

Total m2  ......: 1.322,00 1,30 1.718,60

Total pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES : 50.266,39

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí, anivellació
i compactació al 100% PM de l'esplanada. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.322,00 0,20 264,40

264,40 264,40

Total m3  ......: 264,40 30,02 7.937,29

2.2 M2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa per voreres i altres paviments, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm armat amb malla 20x20 de 6 mm de diàmetre d'acer
B500S, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, carreteig per l'interior
de l'obra, estesa i vibratge manual, inclòs ajudes per manteniment de registres i arquetes.
Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.322,00 1.322,00Per reposició connexió fora

àmbit a galeria
1.322,00 1.322,00

Total m2  ......: 1.322,00 28,12 37.174,64

2.3 M2 Paviment de llambordes de formigó de BREINCO tipus TEGULA o equivalent, color a elegir
per la DF, de 16x12x7 cm, segons detalls de plànols, col.locats amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5 cm de gruix i beurada de
ciment. Inclou subministrament i col·locació. Inclós posada a cota de tot tipus de registres i
arquetes, mermes, formació de formes especials i ajustos. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols de detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.322,00 1.322,00

-1 309,00 0,30 -92,70A deduir franges
1.229,30 1.229,30

Total m2  ......: 1.229,30 54,59 67.107,49

2.4 M Encintat de llosa de formigó BREINCO tipus VS5 o equivalent, color a elegir per la DF, de
30x30x10 cm, segons detalls de plànols, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5 cm de gruix i beurada de ciment.
Inclou subministrament i col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de registres i
arquetes, mermes, formació de formes especials i ajustos. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols de detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 309,00 309,00Per formació de franges

309,00 309,00

Total m  ......: 309,00 25,50 7.879,50

2.5 M Rampa per a gual de 62 cm d'amplària, amb peça de formigó per a gual de vehícles de doble
capa amb p.p de peces de remat cantoner, de 62x10 cm, de color gris, col·locat sobre base
de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,00 6,00
1 3,90 3,90
1 3,00 3,00
1 5,80 5,80
1 5,20 5,20
1 4,60 4,60

28,50 28,50

Total m  ......: 28,50 119,47 3.404,90

2.6 M Arranjament repàs i reparació de façanes afectades pels ajustos de rasants de noves
voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitució de peces trencades, d'idèntiques
característiques a les existents...tot inclós totalment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 417,00 417,00A justificar

417,00 417,00

Total m  ......: 417,00 19,54 8.148,18
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2.7 M2 Xapa d'acer corten de 12 mm de gruix d'alçada variable amb remat rom a la part superior
amb p.p de fonamentació i obra civil. La xapa corten estarà encastada 25 cm dins la
fonamentació de formigó armat de 50x50 cm, tipus HA-25/B/16/IIa i armat de malla del
diàmetre 10 cada 20 cm. La fonamentació s'executarà sota la capa de pavimentació
composada per la llosa Tegulai la subbase de 15 cm de formigó armat. S'inclou l'excavació,
càrrega, transport i deposició del material excavat a centre de reciclatge o runes; s'inclou
l'encofrat lateral i la protecció de la xapa corten vista durant l'execució; s'inclou el
formigonat de la fonamentació i l'armat; i ajudes externes per l'apuntalament de la xapa
durant l'execució de la fornamentació. Totalment acabat, tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 18,00 1,10 19,80Zona placeta

19,80 19,80

Total m2  ......: 19,80 401,08 7.941,38

2.8 U Escocell circular metàl·lic d'acer corten de 1,20 m de diàmetre, format per pletina de 20 cm
d´alçària i 8 mm de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, inclou base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00Escosells

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 271,16 1.084,64

2.9 M Escocell metàl·lic d'acer corten, format per pletina de 30 cm d´alçària i 8 mm de gruix amb
potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, per deixar vistos 10 cm, inclou base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 19,00 19,00

19,00 19,00

Total m  ......: 19,00 98,84 1.877,96

2.10 M Escocell metàl·lic d'acer corten, format per pletina de 40 cm d´alçària i 8 mm de gruix amb
potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, per deixar vistos 20 cm, inclou base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,00 9,00

9,00 9,00

Total m  ......: 9,00 118,54 1.066,86

2.11 U Subministrament i col·locació de banc model AAL-B3 de Grisverd o equivalent de 1,8 m de
llargària, d'acer corten i plàstic reciclat, segons detalls de plànols, inclou subministrament,
col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 674,19 4.045,14

2.12 U Subministrament i col·locació cadira model AAL-B1 de Grisverd o equivalent de 0,6 m de
llargària, d'acer corten i plàstic reciclat, segons detalls de plànols, inclou subministrament,
col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 529,19 3.175,14

2.13 U Subministre i col·locació de paperera de xapa corten, model BRU-P3 de Grisverd o
equivalent ancorada a paviment. Tot inclòs completament instal.lat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 736,52 4.419,12

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ
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2.14 M Passamà d'acer laminat de 50 mm de diàmetre, 3 mm de gruix, amb suports de perfil d'acer
de D 60 mm, 3 mm de gruix, cada 1 m, d'1 md'alçada, ancorat a l'obra amb morter de ciment
pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat d'imprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,00 11,00

11,00 11,00

Total m  ......: 11,00 100,85 1.109,35

Total pressupost parcial nº 2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ : 156.371,59

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ
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3.1.- XARXA RESIDUALS

3.1.1 M Demolicio i retirada de claveguera de qualsevol diàmetre i material inclós fibrociment, amb
p.p de pous de registre i tapes de fosa dúctil, reixes i embornals, amb mitjans mecànics,
inclòs excavació, rebliment i compactació de rasa, càrrega i transport de runes a abocador
amb pagament de canon i taxa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 209,00 209,00Claveguera principal

17 2,80 47,60Escomeses
21 5,00 105,00

361,60 361,60

Total m  ......: 361,60 15,61 5.644,58

3.1.2 M Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col·locació de nova canonada amb
la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre
amb canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres
treballs necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada, amb p.p. de
desviament d'escomeses.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 209,00 209,00Claveguera principal

17 2,80 47,60Escomeses
21 5,00 105,00

361,60 361,60

Total m  ......: 361,60 5,93 2.144,29

3.1.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,00 1,00 1,40 42,00PR6-PR7
1 6,00 1,00 1,40 8,40PR-PR4
1 11,00 1,00 1,40 15,40PR4-PR3
1 47,00 1,00 1,40 65,80PR3-PPR2
1 50,00 1,00 1,40 70,00PR 2-PR1
1 7,00 1,00 1,40 9,80PR1-PR Ex
1 28,00 1,00 1,40 39,20PR E1 fins Galeria

17 2,50 0,70 1,00 29,75Escomeses
22 5,00 0,70 1,00 77,00

357,35 357,35

Total m3  ......: 357,35 29,71 10.616,87

3.1.4 M3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb
material de prèstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,00 1,00 1,00 30,00PR6-PR7
1 6,00 1,00 1,00 6,00PR-PR4
1 11,00 1,00 1,00 11,00PR4-PR3
1 47,00 1,00 1,00 47,00PR3-PPR2
1 50,00 1,00 1,00 50,00PR 2-PR1
1 7,00 1,00 1,00 7,00PR1-PR Ex
1 28,00 1,00 1,00 28,00PR E1 fins Galeria

17 2,50 0,70 0,60 17,85Escomeses
22 5,00 0,70 0,60 46,20

243,05 243,05

Total m3  ......: 243,05 13,28 3.227,70

3.1.5 M Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8 kN/m2, color teula, tipus SANECOR, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs i col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 15 cm per sobre del tub, inclòs p.p
d'inspecció de canonada amb CTTV i neteja de la mateixa. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 3 XARXA CLAVEGUERAM
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1 30,00 30,00PR6-PR7
1 6,00 6,00PR-PR4
1 11,00 11,00PR4-PR3
1 47,00 47,00PR3-PPR2
1 50,00 50,00PR 2-PR1
1 7,00 7,00PR1-PR Ex
1 28,00 28,00PR E1 fins Galeria

179,00 179,00

Total m  ......: 179,00 57,44 10.281,76

3.1.6 M Tub PVC coorugat tipus Saanecor DN 200 corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8
kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta
unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs,
pp d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil per conexió a
pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 2,50 42,50Escomeses
22 5,00 110,00

152,50 152,50

Total m  ......: 152,50 42,95 6.549,88

3.1.7 U Injert de connexió de PVC rígid tipus SANECOR amb click 45º 315/200 mm, inclòs connexió
de canonades i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28 28,00

28,00 28,00

Total u  ......: 28,00 87,29 2.444,12

3.1.8 U Arqueta de registre cega per escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada
fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada
interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol
diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil C-250 i  ajudes per adequació d'escomesa
existent consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de nou tub,
formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
38 38,00

38,00 38,00

Total u  ......: 38,00 196,78 7.477,64

3.1.9 U Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets
de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció i escut de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 1.002,69 6.016,14

3.1.10 U Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,
obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Canonades existents a pou

a refer PR396
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 350,00 700,00

Total subcapítol 3.1.- XARXA RESIDUALS: 55.102,98

3.2.- XARXA PLUVIALS

3.2.1 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

Pressupost parcial nº 3 XARXA CLAVEGUERAM
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 74,00 148,00Per connexió fora àmbit a

galeria
148,00 148,00

Total m  ......: 148,00 7,77 1.149,96

3.2.2 M2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes, registres i serveis existents. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 74,00 1,20 88,80Per connexió fora àmbit a

galeria
88,80 88,80

Total m2  ......: 88,80 16,73 1.485,62

3.2.3 M2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa per voreres i altres paviments, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm armat amb malla 20x20 de 6 mm de diàmetre d'acer
B500S, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, carreteig per l'interior
de l'obra, estesa i vibratge manual, inclòs ajudes per manteniment de registres i arquetes.
Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 74,00 1,20 88,80Per reposició connexió fora

àmbit a galeria
88,80 88,80

Total m2  ......: 88,80 28,12 2.497,06

3.2.4 T Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,4 74,00 1,20 0,08 17,05Per reposició connexió fora

àmbit a galeria
17,05 17,05

Total t  ......: 17,05 82,55 1.407,48

3.2.5 T Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,4 74,00 1,20 0,08 17,05Per reposició connexió fora

àmbit a galeria
17,05 17,05

Total t  ......: 17,05 84,75 1.444,99

3.2.6 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 1,20 2,00 16,80PRE2-PR6
1 50,00 1,20 2,00 120,00PR6-PR5
1 50,00 1,20 2,00 120,00PR5-PR4
1 9,00 1,20 2,00 21,60PR4-PR3
1 48,00 1,20 2,00 115,20PR3-PR2
1 50,00 1,20 2,00 120,00PR2-PR1
1 8,00 1,20 2,00 19,20PR1-PRE1

17 3,50 0,70 1,20 49,98Escomeses
19 3,00 0,70 1,20 47,88
11 2,50 0,70 1,20 23,10Embornals

653,76 653,76

Total m3  ......: 653,76 29,71 19.423,21
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3.2.7 M3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb
material de prèstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 1,20 1,40 11,76PRE2-PR6
1 50,00 1,20 1,40 84,00PR6-PR5
1 50,00 1,20 1,40 84,00PR5-PR4
1 9,00 1,20 1,40 15,12PR4-PR3
1 48,00 1,20 1,40 80,64PR3-PR2
1 50,00 1,20 1,40 84,00PR2-PR1
1 8,00 1,20 1,40 13,44PR1-PRE1

17 3,50 0,70 0,80 33,32Escomeses
19 3,00 0,70 0,80 31,92
11 2,50 0,70 0,80 15,40Embornals

453,60 453,60

Total m3  ......: 453,60 13,28 6.023,81

3.2.8 M Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 15 cm per
sobre del tub, inclòs p.p d'inspecció de canonada amb CTTV i neteja de la mateixa. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 7,00PRE2-PR6
1 50,00 50,00PR6-PR5
1 50,00 50,00PR5-PR4
1 9,00 9,00PR4-PR3
1 48,00 48,00PR3-PR2
1 50,00 50,00PR2-PR1
1 8,00 8,00PR1-PRE1

17 3,50 59,50Escomeses
19 3,00 57,00
11 2,50 27,50Embornals

366,00 366,00

Total m  ......: 366,00 54,87 20.082,42

3.2.9 M Tub PEAD DN 200 corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació i
p.p d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 3,50 59,50Escomeses
19 3,00 57,00
11 2,50 27,50Embornals

144,00 144,00

Total m  ......: 144,00 38,08 5.483,52

3.2.10 U Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/200 mm, inclòs connexió de canonades i
peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
34 34,00

34,00 34,00

Total u  ......: 34,00 93,02 3.162,68

3.2.11 U Arqueta de registre cega per escomeses de pluvials, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2
m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada
interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol
diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil C-250 i  ajudes per aconnexió de sortida de
pluvials a façana consistent en demolició i posterior reposició de façana d'idèntiques
característiques a l'existent, encastament de tub de PVC llis de 160 mm amb connexió a
baixant existent consistent, tram de canonada PVC 160 formigpnada fins arqueta.  Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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36 36,00
36,00 36,00

Total u  ......: 36,00 317,66 11.435,76

3.2.12 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I; amb sifó incorporat, segons detalls dels plànols. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,00

15,00 15,00

Total u  ......: 15,00 242,03 3.630,45

3.2.13 U Subministrament i col·locació de reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,00

15,00 15,00

Total u  ......: 15,00 104,84 1.572,60

3.2.14 U Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets
de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció i escut de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 1.002,69 8.021,52

3.2.15 U Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,
obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 350,00 700,00

Total subcapítol 3.2.- XARXA PLUVIALS: 87.521,08

Total pressupost parcial nº 3 XARXA CLAVEGUERAM : 142.624,06

Pressupost parcial nº 3 XARXA CLAVEGUERAM
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte de remodelació del carrer Agustí Sardà. Pàgina 10



4.1 M Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de
les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós
sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la
tramitació de residus. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 237,00 237,00Canonada general

237,00 237,00

Total m  ......: 237,00 22,50 5.332,50

4.2 M Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada habitatge amb
connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 32
mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 32 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de
l'habitatge i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual, inclòs
desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 237,00 237,00Canonada general

237,00 237,00

Total m  ......: 237,00 13,01 3.083,37

4.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 92,00 0,40 0,60 22,08Canonada 160 mm.
1 17,00 0,40 0,60 4,08Canonada 110 mm
1 166,00 0,40 0,60 39,84Canonada 63 mm

66,00 66,00

Total m3  ......: 66,00 29,71 1.960,86

4.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 92,00 0,40 0,30 11,04Canonada 160 mm.
1 17,00 0,40 0,30 2,04Canonada 110 mm
1 166,00 0,40 0,30 19,92Canonada 63 mm

33,00 33,00

Total m3  ......: 33,00 9,06 298,98

4.5 M3 Sauló garbellat de granulometria fina 0/2 mm per a assentament i recobriment de canonades
i conduccions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 92,00 0,15 13,80Canonada 160 mm.
1 17,00 0,12 2,04Canonada 110 mm
1 166,00 0,11 18,26Canonada 63 mm

34,10 34,10

Total m3  ......: 34,10 34,04 1.160,76

4.6 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, amb p.p
d'accessoris i peces especials, col·locat al fons de la rasa. Inclòs p.p de desinfecció de la
canonada i probes de pressió amb emissió de certiifcats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 92,00 92,00

92,00 92,00

Total m  ......: 92,00 41,54 3.821,68

Pressupost parcial nº 4 ABASTAMENT D'AIGUA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.7 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, amb p.p
d'accessoris i peces especials, col·locat al fons de la rasa. Inclòs p.p de desinfecció de la
canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 17,00 17,00

17,00 17,00

Total m  ......: 17,00 33,89 576,13

4.8 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, amb p.p
d'accessoris i peces especials, col·locat al fons de la rasa. Inclòs p.p de desinfecció de la
canonada i probes de pressió amb emissió de certifcats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 166,00 166,00

166,00 166,00

Total m  ......: 166,00 16,46 2.732,36

4.9 U Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150
mm de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació
i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs
completament acabat.v

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 575,23 1.150,46

4.10 U Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus Hawle o equivalent, seient elàstic, amb pletina, per
a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de brides i peces especials de fosa dúctil. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 325,92 325,92

4.11 U Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus Hawle o equivalent, seient elàstic, amb pletina, per
a una PN 16 bar, de D 50 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de brides i peces especials de fosa dúctil. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 140,20 420,60

4.12 U Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 231,72 231,72

4.13 U Hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord barcelona amb vàlvula de comporta de 100
mm, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació, connexió a la xarxa de distribució i muntatge. Tot inclòs completament acabat,
segons detalls de plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.072,56 1.072,56

Pressupost parcial nº 4 ABASTAMENT D'AIGUA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.14 U Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de
32 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al
límit de propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexió a canonada existent
d'entrada edifici existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra i obres de terra i de
fàbrica, obres de demolició i reposició de les mateixes característiques a façana existent
inclòs desmuntatge, desconneixió i retirada d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
29 29,00

29,00 29,00

Total u  ......: 29,00 171,07 4.961,03

4.15 U Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de
50 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al
límit de propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexió a canonada existent
d'entrada edifici existent, segons plànol de detall. Inclosa ma d'obra i obres de terra i de
fàbrica, obres de demolició i reposició de les mateixes característiques a façana existen,
inclòs desmuntatge, desconneixió i retirada d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 237,33 237,33

4.16 U Connexió a la xarxa existent de qualsevol diàmetre i material, inclou enllaços de polietilè,
peces especials i accessoris, ma d'obra i maquinària. Inclós obra civil a zona
afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de material) Tot
inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 325,00 975,00

Total pressupost parcial nº 4 ABASTAMENT D'AIGUA : 28.341,26

Pressupost parcial nº 4 ABASTAMENT D'AIGUA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,00 0,20 0,20 0,88Canonada 40 mm

0,88 0,88

Total m3  ......: 0,88 29,71 26,14

5.2 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,00 0,20 0,10 0,44Canonada 40 mm

0,44 0,44

Total m3  ......: 0,44 9,06 3,99

5.3 M3 Sauló garbellat de granulometria fina 0/2 mm per a assentament i recobriment de canonades
i conduccions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,00 0,10 0,10 0,22Canonada 40 mm

0,22 0,22

Total m3  ......: 0,22 34,04 7,49

5.4 M Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de
pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,00 22,00Canonada 40 mm

22,00 22,00

Total m  ......: 22,00 4,58 100,76

5.5 U Centre de control per a reg automàtic per a 1 sector independent, amb comptador segons
especificacions NOSTRAIGUA, filtres d'anelles, vàlvula de comporta, vàlvules de bola,
electrovàlvules, reguladors de pressió, manòmetres, segons esquema hidràulic de plànols.
Totalment instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fàbrica de
100x100x90 cm construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP
interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa de fosa dúctil
C-250 i connexió a xarxa municipal amb canonada de PEAD de 40 mm, 10 atm, inclosos
materials i accesoris. La tapa portarà la inscripció del servei, reg, amb la inscripció
d'Ajuntament de Tarragona. Tot segons criteri dels serveis tàcnics municipals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.241,63 1.241,63

5.6 M Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats cada 1 m, amb cabal nominal 3,5 l/h, amb
mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de
filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de rasa de
0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 8,00 16,00Parterres

24 1,00 24,00
2 7,00 14,00

21 1,00 21,00
75,00 75,00

Total m  ......: 75,00 2,64 198,00

Pressupost parcial nº 5 JARDINERIA I REG
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.7 U Cònsola de programació amb sistema de telegestió RAINBIRD amb programadors de 9Vdcc
i 24Vdac, volume, equips repetidors i concentradors, antenes, suports, sensors de pluja,
temperatura i vent, armaris, programari de gestió via web, segons especificacions i
requeriments de la brigada Municipal. Inclou subministrament, instal·lació, programació i
integració amb el sistema de gestió municipal i muntatge a l'interior d'arqueta i en suport
per antena i sensors. Inclosa ampliació adient del programari de gestió. Ubicació de sensors
segons indicacions de la DF. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.398,06 1.398,06

5.10 U Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, en pa de terra
protegit amb malla o enguixat, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob
químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de
compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics,
substitució de 0,4 m3 de terra existent per terra vegetal de textura franc-sorrenca amb un
contingut mínim de matèria orgànica del 3%, retirada de les terres sobrants i reg de
plantació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 78,85 473,10

5.11 U Subministrament de Ligustrum japonicum Texanum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor
de 18 l. Inclòs subministrament i col·locació de 2 tutors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 18,28 36,56

5.12 U Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules
NTJ

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 398,60 1.594,40

5.13 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
56 56,00

56,00 56,00

Total u  ......: 56,00 4,30 240,80

5.14 U Subministrament de Coprosma repens en contenidor de 3 l
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14 14,00
14,00 14,00

Total u  ......: 14,00 3,32 46,48

5.15 U Subministrament de Phormium 'Platts black'  en contenidor de 3 l
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14 14,00
14,00 14,00

Total u  ......: 14,00 11,01 154,14

5.16 U Subministrament d'Hemerocallis sp en contenidor de 3 l
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 5 JARDINERIA I REG
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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14 14,00
14,00 14,00

Total u  ......: 14,00 3,85 53,90

5.17 U Subministrament d'Euonymus Japonicus Variegata en contenidor de 10 l
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14 14,00
14,00 14,00

Total u  ......: 14,00 9,90 138,60

5.18 M2 Subministrament, plantació de tapizant composat pel 85% de Festuca Arundinacea, 10%
TRay grass anglès i 5% Poa Pratense, inclòs l'aportació de terra vegetal que sigui necessari
per a la seva correcta plantació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,00

14,00 14,00

Total m2  ......: 14,00 8,89 124,46

5.19 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 1,00 1,00 7,00Reblrert jardineres
1 6,00 1,00 1,00 6,00

13,00 13,00

Total m3  ......: 13,00 86,09 1.119,17

Total pressupost parcial nº 5 JARDINERIA I REG : 6.957,68

Pressupost parcial nº 5 JARDINERIA I REG
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 M Subministre i col·locació de canalització per a telecomunicacions, inclosa excavació en
qualsevol classe de terreny,, formigonat, 2 tubs de PEAD de DN 90 mm resistència a
compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el
cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (FDG50220d)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 212,00 212,00

212,00 212,00

Total m  ......: 212,00 34,64 7.343,68

6.2 U Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera
de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix,
arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe D-400 amb grafiada amb el text ´´TLC
XARXA MUNICIPAL´´.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14,00 14,00

14,00 14,00

Total u  ......: 14,00 226,45 3.170,30

Total pressupost parcial nº 6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL : 10.513,98

Pressupost parcial nº 6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1 U Partida alçada a justificar per imprevistos
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 18.000,00 18.000,00

Total pressupost parcial nº 7 IMPREVISTOS : 18.000,00

Pressupost parcial nº 7 IMPREVISTOS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, desviaments de
trànsit, balissaments, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals
durant l'execució de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00 7.500,00 7.500,00

Total pressupost parcial nº 8 SEGURETAT I SALUT : 7.500,00

Pressupost parcial nº 8 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 50.266,39
2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ 156.371,59
3 XARXA CLAVEGUERAM 142.624,06

3.1.- XARXA RESIDUALS 55.102,98
3.2.- XARXA PLUVIALS 87.521,08

4 ABASTAMENT D'AIGUA 28.341,26
5 JARDINERIA I REG 6.957,68
6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL 10.513,98
7 IMPREVISTOS 18.000,00
8 SEGURETAT I SALUT 7.500,00

Total .........: 420.574,96

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS VINT MIL CINC-CENTS
SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS.

Mont-roig del Camp, juny de 2024
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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Capítol 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 50.266,39
Capítol 2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ 156.371,59
Capítol 3 XARXA CLAVEGUERAM 142.624,06
Capítol 3.1 XARXA RESIDUALS 55.102,98
Capítol 3.2 XARXA PLUVIALS 87.521,08
Capítol 4 ABASTAMENT D'AIGUA 28.341,26
Capítol 5 JARDINERIA I REG 6.957,68
Capítol 6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL 10.513,98
Capítol 7 IMPREVISTOS 18.000,00
Capítol 8 SEGURETAT I SALUT 7.500,00
Pressupost d'execució material 420.574,96
13% de despeses generals 54.674,74
6% de benefici industrial 25.234,50
Suma 500.484,20
21% IVA 105.101,68
Pressupost d'execució per contracta 605.585,88

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SIS-CENTS CINC MIL
CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

Mont-roig del Camp, juny de 2024
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos

Projecte: Projecte de remodelació del carrer Agustí Sardà.
Capítol Import
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