DOCUMENT
PROJECT

ORGAN ; EXPEDIENT
SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES, X2023001694
SUBMINISTRAMENT

Codi Segur de Verificaci6: 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089 | SINATURES

Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638

Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41
Pagina 1 de 182

1.- J.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55

Ajuntament de

AJUNTAMENT DE

Wt Sant Joan de les Abadesses

JOAN DE
ABADESSES

TiTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE
COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS
AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES (Ripollés)

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

Sant Joan de les Abadesses, Juliol de 2023
PROJECTE CONSTRUCTIU



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

DOCUMENT ORGAN ; EXPEDIENT
PROJECT SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES, X2023001694
SUBMINISTRAMENT

. I _ = x g SIGNATURES
g(rjig;%:e%%tggg/enﬂcauo. 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089 1. 3.0riol Marti, 14/09/2023 11:55
Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 2 de 182

INDEX DEL DOCUMENT

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA | ANNEXES
MEMORIA
ANNEXES A LA MEMORIA
ANNEX NUM. 1: Caracteristiques dels comptadors
ANNEX NUM. 2: Pla d’obra
ANNEX NUM. 3: Pla de Control de Qualitat
ANNEX NUM. 4: Estudi de Gesti6 de Residus
ANNEX NUM. 5: Estudi Basic de Seguretat i Salut

DOCUMENT NUMERO 2: PLANOLS
PLANOL 1: Situacié i emplagament
PLANOL 2: Detalls comptadors

DOCUMENT NUMERO 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

DOCUMENT NUMERO 4: PRESSUPOST
AMIDAMENTS
QUADRE DE PREUS NUM.1
QUADRE DE PREUS NUM.2
PRESSUPOST
RESUM DEL PRESSUPOST | ULTIM FULL

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT JOAN iNDEX
DE LES ABADESSES (Ripollés)

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

DOCUMENT
PROJECT

ORGAN
SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT

EXPEDIENT
X2023001694

Codi Segur de Verificacié: 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 3 de 182

SIGNATURES
1.- J.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

DOC.NUM 1
MEMORIA | ANNEXES



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

ORGAN
SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT

EXPEDIENT
X2023001694

Codi Segur de Verificacié: 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 4 de 182

SIGNATURES
1.- J.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

DOCUMENT
PROJECT

ORGAN
SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES,

SUBMINISTRAMENT

IENT
3001694

Codi Segur de Verificacié: 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 5 de 182

SIGNATURES
1.- J.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

Ajuntament de

e Sant Joan de
VILA DE SANT

okl les Abadesses

MEMORIA

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS
EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES (RIPOLLES)

1.-INTRODUCCIO | ANTECEDENTS

Actualment, el parc de comptadors d'aigua de la poblacio té una antiguitat variable, entre els
canviats recentment i altres que en molts casos supera els 20 anys i en cap cas estan
equipats amb sistemes de gestié moderns.

S'ha pogut constatar que els equips de mesura existents vells no tenen la suficient precisio
per tal de mesurar correctament els cabals subministrats als usuaris, amb la consequent
pérdua de reserva d'aigua sense estar registrada.

Aixi doncs, per tal de millorar el rendiment de la xarxa, aixi com també fer de la
infraestructura d'abastament d'aigua un element molt més sostenible, es redacta la present
memoria.

Els abonats al servei d’aigua potable del municipi de Sant Joan de les Abadesses disposen
de comptadors domiciliaris per registrar el cabal que consumeixen, una dada de vital
importancia per avaluar el rendiment de la xarxa.

En la mesura del possible aquests comptadors estant col-locats a fagana o en cofre a ras de
terra, protegits dins un armari tancat amb pany estandard per poder ser manipulats pels
operaris del servei. Quan I'escomesa és per varis abonats, els comptadors es col-loquen en
bateria a I'entrada de la finca.

El diametre del ramal d’alimentacié depén del calibre del comptador, les noves s’han fet amb
polietilé perd encara n’existeixen d’antigues de plom.

Actualment es col-loca una valvula de pas per aillar-ho de la xarxa de distribucio, ubicada
dins un trampill6 a la vorera.

El parc de comptadors del municipi té una antiguitat aproximada de 10 -15 anys, edat que en
molts casos, supera en escreix la vida util que indiquen tots els fabricants existents en el
mercat avui dia, aixi com el que fixa la normativa vigent (Ordre ICT/155/2020, de 7 de
febrer).

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE MEMORIA
LES ABADESSES (Ripollés) 1
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2.-OBJECTE

Aquesta antiguitat provoca que I'exactitud de la mesura tingui un impacte en quan a la gestio
de l'aigua de la poblacié, amb el consequent increment de consum no registrat.

3.- DADES DE PARTIDA

El present document té per objecte definir i valorar les actuacions necessaries per renovar la
part del parc de comptadors domiciliaris que resulta més envellit i del municipi de Sant Joan
de les Abadesses (comarca del Ripolles). A més s’iniciara la digitalitzacié de la lectura dels
mateixos, molt necessaria per gestionar millor i controlar possibles fuites, incidéncies del
mateixos abonats, fraus o no registrats en general

Amb aquesta renovacié es mantindra el parc de comptadors amb una edat mitja
acceptable i es contribuira a reduir el subcontatge degut a I'is d’aquests equips, i
addicionalment es disposara d’eines per al control i vigilancia del rendiments i us
indegut / accidents dels consums domiciliaris en temps real.

Per tant, es tracta d’'una millora de les infraestructures de distribucié d’aigua de consum i del
rendiment de la xarxa.

ha al municipi

En el recull de dades inicials ens trobem amb la informacio seglent:

En el recull de dades inicials, planols de les instal-lacions existents, fotografies aéries o
visites a la zona ens trobem amb la seguent informacio:

Actualment el parc de comptadors existent de la xarxa de sant Joan de les Abadesses
supera en tots els casos els 8 anys de vida util que donen els fabricants com a limit de
garantia de fiabilitat, arribant en gran part dels casos fins als 20 anys d'antiguitat.

Segons dades de I'Ajuntament, el parc de comptadors a substituir -integrament dins el sector
urba del municipi- correspon a 700 abonats, del total de 2.185 comptadors que actualment hi

- Es disposa del Pla Director d’Abastament del municipi de Sant Joan de les
Abadesses aprovat I'any 2019.

- Les actuacions aqui descrites: No es troben recollides dins el Pla Director

- Es disposa d’un inventari de les infraestructures hidrauliques del municipi. Digital

- Estan aprovades en Ple provisionalment, les ordenances d’estalvi d’aigua al municipi.

- El municipi esta declarat en estat d’alerta de sequera hidrologica.

- Es coneix el volum d’aigua no registrada (ANR) i el rendiment técnic hidraulic (RTH)

LES ABADESSES (Ripollés)
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w ©

o g 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 | 1T 2023 2T 2023
é S Volums subministrat (m3) 67527 64467 78270 72858 71586 66097
o © Volum registrat (m?) 40193 45431 54689 50020 40193 49131
2 3 Volum facturat (m3) 57792 61812 68706 65598 57792 64957
038 ANR (m?) 27334 19036 23581 22838 31393 16966
g ® RTH % 0,595 0,705 0,699 0,686 0,561 0,743
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L’Ajuntament afirma que actualment hi ha 700 comptadors domeéstics pendents de canviar,
molt envellits ja. Tots en DN13-15 mm/115 (7/8-3/4”). La resta 1485 unitats, doméstics o
industrials — grans consumidors, no pateixen tants problemes.

Aixo representa un 32% de l'actual parc de comptadors que es proposa de canviar en el
present projecte.

3.1. VIABILITAT

- Actuacions subvencionables: 1 (totes)

- Poblacio beneficiada: 1.047 (32% del municipi — Cens 2022)
- Estalvi aigua / fuites / volum de registre:

Aigua registrada en aquests 700comptadors: 32% de AR = 32% de 194.033 = 62.091m?
Increment de Volum aigua registrat: +20% sobre 62.091m?® = 12.420 m%¥/any

El procés de substitucio de comptadors es coneix que de promig suposa al voltant d’'un
ESTALVI / REGISTRE de l'aigua de xarxa del voltant de un +20% a les xarxes municipals
d’aquestes caracteristiques, ja sigui per eliminacié de subcontatge, com per deteccidé de
fraus / fuites properes de manera rapida i eficag

4.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

4.1. TERRITORI | EMPLACAMENT.

L’extens municipi de Sant Joan de les Abadesses (53,6 km2) limita al N per una petita franja
amb Camprodon, al NE amb Sant Pau de Seguries, a 'E amb la Vall de Bianya (Garrotxa) i
al SE amb Riudaura (Garrotxa). Al S confronta amb Vallfogona de Ripollés i d’aqui fins al
SW amb Ripoll. Tota la part compresa entre el SW i el N limita amb Ogassa.

Sant Joan de les Abadesses centra el sector de la vall del Ter limitada a NE per la
confluéncia del torrent de Quatrecases amb el Ter i al SE per la confluéncia del torrent de
Ribamala també amb el Ter.

Forma una tipica vall dels Prepirineus de direcci6 NE-SW, estesa entre els vessants
meridionals del Taga i de la Serra Cavallera, al N, i els vessants septentrionals de la serra
de Puig Estela i el turé de Castelltallat, al SE. El terme de Sant Joan té un apéndix, a llevant
del turd de Castelltallat, que s’endinsa cap a la comarca de la Garrotxa a la capgalera de la
Vall de Bianya, on és situat el veinat de Santa Llucia de Puigmal.

Es una vall gerda, coberta de pastures (que ocupen gradualment les coromines dels masos
que es despoblen als vessants de la vall) i de boscs de pins, roures o faigs als llocs més

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el
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El cap del municipi és la vila de Sant Joan de les Abadesses. El municipi comprén, a més,
dues colonies fabrils: la Colonia Llaudet i la Coldnia Jordana; avui només resta en activitat la
fabrica, mentre que els habitatges no s'utilitzen. La resta del terme és disseminat.

La vida es concentra al fons de la vall i a la vila de Sant Joan, al llarg del Ter i de la carretera
(antiga comarcal C-151, ara C-26 i C-38) de Ripoll a Camprodon i al coll dcAres (que permet
d’arribar al Vallespir). Una altra carretera important és la de Sant Joan a Olot per Sentigosa,
que enllaca al coll de Caubet amb la carretera que ve de Ripoll i que comunica el Ripolles
amb la Garrotxa i amb les terres gironines.

Una altra via d’accés era el ferrocarril de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses, construit
entre 1875-80 per la Societat del Ferrocarril i Mines de Sant Joan de les Abadesses,
companyia que explotava les mines de carb6 de Surroca i Ogassa, un dels primers motors
de desenvolupament de la vall. Actualment el tren ja no passa per Sant Joan, siné que arriba
a Ripoll, per seguir després en direccié a Franca. El tram Sant Joan-Ripoll va anar caient en
desus fins al seu definitiu tancament I'any 1980.

Sant Joan de les Abadesses és una vila de caire industrial que encara manté una petita part
de [lagricultura i també un sector ramader forga dinamic. L’agricultura, produia
fonamentalment cereals (sobretot blat de moro), pero la tendéncia general de la pagesia és
anar deixant de banda aquest sector, que pati una forta davallada la darrera década del
segle XX, per derivar cap a les activitats ramaderes, de manera que les hectarees que
resten de conreu es dediquen basicament a farratge pel bestiar.

Els principals sectors ramaders han estat el bovi i el porci. També hi ha bestiar ovi i cabrum
a les zones de muntanya, que els darrers anys del segle XX s’incrementa notablement.
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Sant Joan de les Abadesses

Ripolies
Codi 171674
Comarca Ripollés
Poblacié (2022) 3.274
Superficie (km?) 53,67
Densitat (hab./km?2) 61,0 e
Altitud (m) 773 Abadesses

Com ja s’ha comentat les actuacions es portaran a terme en diferents punts de la xarxa
d’aigua en baixa dins el nucli URBA de la POBLACIO.

4.2.DESCRIPCIO DE L’ESTAT ACTUAL | PROBLEMATICA

En l'actualitat, Sant Joan d eles Abadesses disposa d'una xarxa d'aigua de gestio propia al
municipi i aquesta esta regulada en darrer terme per un sistema de comptadors als punts de
consum final que, en molts casos, és inexistent, obsolet o ineficag, amb una antiguitat dels
equips que s'aproxima als 10-15 anys de mitjana, i en molts casos supera els 20 anys.
Aquests equips superen en escreix la vida util que indiquen tots els fabricants existents en el
mercat avui dia, aixi com el que fixa la normativa vigent (Ordre ICT/155/2020, de 7 de
febrer).

Aquesta antiguitat provoca que l'exactitud de la mesura tingui un impacte en quan a la gestio
de l'aigua de la poblacio, amb el consequent increment de consum no registrat.
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web- via 4G/5G o Ethernet.

4.3. SOLUCIO PROJECTADA.
Passarem a descriure les diferents propostes d’actuacions en cada cas.

Instal-lacié Parc Comptadors.
La solucié projectada consisteix en la instal-lacié d'un total de 700 ut de comptadors
existents al llarg del terme municipal i els seus nuclis, per donar servei a part dels contractes
de subministrament. Els comptadors proposats consisteixen EQUIPS DE MESURA DIGITAL
pel méetode de les velocitats amb un remanent minim R200 en material composite amb
COMUNICACIO VIA RADIO protocol LORAWAN (868 MHz OMS-T1) clip-on o integrada, i
autonomia minima de 12 anys de bateria, per a lectura a distancia. El sistema pot permetre
referenciar objectivament els punts de subministrament i comptadors amb la seva
identificacio i codificacio, la seva georeferenciacié amb coordenades UTM, i la seva relacio
amb les persones usuaries de I'aigua.

Figura 1. Corba d’error generica d’un comptador (Diaz Guzman y Flores Cabeza, 2010).

La incertesa generada en la mesura del consum provoca un malbaratament en els recursos
naturals, fet que en els periodes de sequera que existeixen en l'actualitat i, més
concretament, en la zona d'actuacio, son un greuge que s'hauria de mirar de solucionar.

Actualment Sant Joan de les Abadesses es disposa de 2.185 comptadors d’abonat (dades
mateix Ajuntament) i pels motius exposats anteriorment es considera oportu renovar-ne les
700 unitats domiciliaries que es consideren més envellides i no compleixen el requeriments
metrologics o normatius.

Es proposa una xarxa d’antenes GATEWAY amb el Sistema LoRaWAN repartides en
punts estratégics del territori per poder llegir el maxim nombre de punts. Aquestes antenes
Concentradores de dades, recullen la informacioé 10T i la re-envien al navols, -plataformes
Per la ubicacio dels principals punts de les antenes s’han
prioritzant equipaments municipals, com soén diposits, edificis publics i equipaments
esportius, tot i que també es poden proposar ubicacions en zones privades. Generalment en
una posicio elevada.
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Tanmateix, per garantir un bon funcionament del sistema de comunicacions, el proveidor ha
de pertanyer a la LoRa Alliance, I'associacid global d’empreses que recolzen I'estandard
obert LoRaWAN. La instal-lacié de gateways per garantir la correcta lectura del 100% de
comptadors, sera a criteri de l'adjudicatari i es consulta amb Abastaments d’Aigua del
Tordera i 'Ajuntament de Riells i Viabrea les possibles ubicacions a espais o equipaments
municipals. En aquests punts hi haura connexié a la xarxa eléctrica. La proposta
d’'ubicacions de les gateways es reflexa en el Document 2.

Finalment el sistema necessita el complement d'un SERVIDOR de XARXA - plataforma
software per centralitzar I'operativa del sistema. Aquesta plataforma haura de gestionar les
dades, com I'emmagatzematge i el tractament. També tenir la interficie grafica i
funcionalitats per dur a terme la gestid integral del sistema, com el control i gestié del
sistema de Telelectura.

La utilitat principal d'un servidor de xarxa LoRaWAN és gestionar i controlar la comunicacié
entre dispositius finals (comptadors, sensors, actuadors, nodes loT) i les aplicacions o
plataformes d'usuari final. A continuacio, es descriuen algunes de les funcions clau i utilitats
del servidor de xarxa LoRaWAN:

- Gestid de dispositius: El servidor de xarxa LoRaWAN administra i autentica la
incorporacio de nous dispositius a la xarxa..

- Gestio d'activacio: Hi ha dos modes d'activacio per a dispositius LoRaWAN: activacio
OTAA (Over-The-Air Activation) i activacio ABP (Activation By Personalization). El
servidor de xarxa gestiona aquests processos d'activacid i garanteix que els
dispositius s'uneixin correctament a la xarxa.

- Gestio de transit i dades: Filtrar, agrupar i transformar dades abans d'enviar-les a les
aplicacions finals.

- Emmagatzematge de dades: Base de dades, models i processos per estructurar les
dades generades pels dispositius, guardar historic, i facilitar I'explotacié de dades
posterior.

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE MEMORIA
LES ABADESSES (Ripollés) 7
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- Funcionalitats de Telelectura - Consulta de consums i lectures - Alarmes de
dispositius i calculades - Generacié del lot de facturacid6 - Entrada de lectures
manuals

- Funcionalitats per la deteccié de fuites / fraus a la xarxa de distribucié - Balang
trimestral. - Balang hidraulic diari. - Balang hidraulic horari. - Minims nocturns i corbes

En resum es preveuen:

- 700 unitats de DN13-15/115mm a substituir.

- 1 unitat plataforma de dades — servidor nuvol

- 3 unitat de antena concentrador Gateway - estimacio
1 ut ETAP Diposit Municipal *estimacio
1 ut Ajuntament *estimacio
1 ut Colonia Jordana *estimacio

1. Valvula de bola pas angular; 2. Suport inox. 155; 3. Racord comptador; 4.
Comptador a substituir; 5. Racord comptador; 6. Valvula de bola pas angular; 7.
Junta comptador; 8. Junta comptador

Figura 2. Cofres d’allotjament de comptadors

que s’aprofitaran Figura 3. Muntatge dels comptadors.

L’equip de mesura de volums d’aigua, a més de registrar I'aigua consumida pels usuaris,
permet la gestio i el diagnostic a distancia, tot detectant les possibles fugues que pugui tenir
el sistema.

A I'Annex num. 1 s'amplia la informacié més detalladament els equips que formaran part del
sistema.

4.4. ESTUDI COBERTURES PRELIMINAR.

A continuacid es presenten els resultats de I'estudi previs de cobertures dels Gateways
segons les possibles ubicacions proposades. Aquesta informacio s’haura de contrastar amb
estudi de camp de radioenllag, donat que poden existir diferéncies entre estudis teorics i els
reals.
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Per a I'estudi s’ha utilitzat la freqliéncia normalitzada de 868 MHz, un llindar de qualitat de
senyal del 75% i una antena de fins a 7 dBi.

Cobertures individuals:

Conjunt de Cobertures:

- o
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5.- AFECCIONS A LA LLERA PUBLICA, PEIN | ZTM

d'interés natural.

continuacio:

Consultades les bases de dades del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat i vist 'entorn de I'Obra, es pot veure
que no existeixen zones de PEIN’'s i xarxes natura 2000 a
I'entorn de la zona d'ubicacio.

Consultats els “Plans d'Espais d’Interés Naturals de
Generalitat de Catalunya”, S'ha constatat que I'obra objecte del
present projecte Sl esta inclosa dins d'un espai protegit
S’adjunta un planol dels Plans d’Espai
d’Interés Natural de Catalunya.

Espais territorials amb legislacio especifica:
- Zona de Recuperacio del trencalos.
- Xarxa Natura 2000: Riberes de l'Alt Ter
- PEIN: Riberes de 'Alt Ter

En cap cas té una afectacio directa sobre les obres
plantejades, al ser INTEGRAMENT URBANES o

URBANITZADES

la

Sant Joan de
les Abadesses,

5 Mapa dels espais inclosos en el PEIN
o Feuclic damunldun espai per
prlo la columna de fesquera

Vistes les actuacions que s’han de realitzar en aquest projecte, no sera d’aplicacié en aquest
cas una avaluacio d'impacte ambiental. Tot i aixd, no implica que no es tinguin en compte
consideracions de caracter mediambiental en el disseny del present document.

Segons es pot veure en la imatge que s’adjunta, els terrenys en els quals s’hauran
d’executar les obres tenen la seglent legislacio especifica que passarem a comentar a

Sant joan de.
les Abadesses

LES ABADESSES (Ripollés)
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6.- EXPROPIACIONS | SERVEIS AFECTATS

7.- TERMINI DE GARANTIA

Les diferents actuacions que s’han previst en aquest Projectes troben totes ubicades en
espais que ja es troben en funcionament en I'actualitat, per tant, no sera necessari en cap
cas aconseguir els terrenys per tal de poder realitzar les obres en les zones considerades.

A part de la propia xarxa d’abastament d’aigua potable, no es preveuen afectacions a
d’altres companyies de serveis (comunicacions, gas, electricitat, clavegueram, etc.). A més,
I'afectacio a la xarxa d’abastament d’aigua potable sera puntual i programada.

recepcio.

contractista.

8.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

El termini de garantia dels treballs sera d’1 any, comptat a partir de la data de la seva

Aquest periode es considera suficient per a poder observar el comportament dels equips i
poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar, el qual anira a carrec del

Sant Joan.

Permisos i autoritzacions externs: No necessaris

9.- REVISIO DE PREUS

S’ha estimat en 11 setmanes el termini pel subministrament i instal-lacié dels comptadors de

A I’Annex nim. 2 s’ha elaborat un Pla d’Obres en forma de diagrama de barres representatiu
de la programacié de les actuacions, amb la indicacido del termini total previst per
'acabament de les mateixes.

No obstant aixd, el programa de treball el realitzara 'empresa adjudicataria i haura d’estar
aprovat pel Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut.

10.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Atés que el termini d’execucié de les obres és 11 setmanes, no es preveu revisié de preus.

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s’indica que pels contractes
d’'obres amb un valor PEC sense IVA igual o superior a 500.000 € és requisit indispensable
que l'empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders
adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificacio de I'empresari en el grup o subgrup
que correspongui en funcié de I'objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a
la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvéncia per poder contractar.

LES ABADESSES (Ripollés)
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11.- SEGURETAT | SALUT EN LA CONSTRUCCIO

En aquest cas, com que I'import PEC sense IVA de les actuacions descrites és inferior a
500.000 € no s’exigeix classificacio

Salut complert

Es detallen a continuacié els esmentats suposits:

12.- CONTROL DE QUALITAT

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, s’hauria de redactar
un Estudi Basic de Seguretat i Salut. Es justifica la redaccié d’aquest document donat que
no es produeix cap dels suposits descrits en l'article 4, que obligarien a I'elaboracié de
'Estudi de Seguretat i Salut.

- El Pressupost d’Execucié per Contracte (PEC) incldos en el projecte sigui igual o
superior a 450.000 euros.

- Que la duracio estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun
moment a més de 20 treballadors simultaniament.

- El volum de ma d’obra estimada sigui superior a 500 treballadors - dia (suma dels
dies de treball del total de treballadors a I'obra).

- Enles obres de tunels, galeries, conduccions soterrades i preses.

En el cas de aquest projecte en '’Annex num 5 es justifica que és necessari el redactat d’'un
Estudi Basic de Seguretat i Salut, no sent necessaria la redaccié d’'un Estudi de Seguretat i

- Les fitxes técniques.

- Marcatge CE.

- Declaraci6 de prestacions.

- Altres certificats o documentacié relacionada (p. ex. verificacié del calibratge del
comptador i corresponent certificacio).

D’acord amb la normativa vigent, s’incorpora com a Annex nim. 3 el Pla de Control de
Qualitat per a I'execucio de les actuacions. En aquest cas, el control previst és basicament
documental i com que s’estima que no superara I'1% del pressupost, es considera inclos en
el pressupost de les obres que haura d’assumir el Contractista.

No obstant aix0, durant I'execucié dels treballs la Direccié d’Obra podra modificar les unitats
objecte de control, el tipus, la freqiéncia i la quantitat d’assaigs a realitzar.

Es valorara la qualitat i tragabilitat dels comptadors mitjangant:

Els comptadors hauran de donar compliment a les especificacions metrologiques que
s’indiquen en la normativa seguent:
- RD 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desplega la Llei 32/2014, de 22 de setembre,

de metrologia.
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- Ordre del Ministeri d’'Industria, Comerg i Turisme ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la
que es regula el control metodologic de I'Estat en determinats instruments de
mesura.

- RD 3/2023, de 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris técnico-sanitaris de la
qualitat de I'aigua de consum, el seu control i subministrament.

| a la resta que li pugui ser d’aplicacio, aixi com a successives modificacions legals que es
puguin establir en relacio a I'objecte del contracte.

Els comptadors hauran d’estar fabricats de tal forma que garanteixin la impossibilitat de

manipulacio, sense malmetre els mecanismes interiors i la retirada dels comptadors una
vegada instal-lats.

13.- GESTIO DE RESIDUS

Durant les actuacions es generaran una serie de residus que hauran de ser gestionats
correctament amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

Els residus més significatius d’aquest projecte sén en primer lloc els comptadors que es
retiren i en segon lloc els embalatges (plastics, fustes i papers) dels nous comptadors
d’abonat i instal-lacions auxiliars.

Segons l'article 4 del RD 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la produccio i gestio dels
residus de construccio i demolicio, en 'Estudi de Gestié de Residus (Annex num. 4) s’ha de
descriure el seguiment i el control dels residus generats i s’ha d’estimar el seu volum.

En aquest cas cal destacar que el pressupost corresponent a la gestio de residus esta
inclosa dins les propies partides d’obra.

14.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

Aquest projecte esta integrat pels documents seguents:

- DOCUMENT NUM. 1 — MEMORIA | ANNEXES

Memoria

Annexes a la memoria
Annex 1. Fitxes técniques
Annex 2. Pla de treball
Annex 3. Pla de control de qualitat
Annex 4. Estudi de gestid de residus
Annex 5. Estudi basic de seguretat i salut

- DOCUMENT NUM. 2 - PLANOLS
- DOCUMENT NUM. 3 — PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

- DOCUMENT NUM. 4 — AMIDAMENTS | PRESSUPOST

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE MEMOR'A
LES ABADESSES (Ripollés) 13
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15.- PRESSUPOST

Pressupost de les obres
Redaccié PROJ+D.O.+CSS ..
Expropiacions i servituds
Permisos varis
Total Pressupost coneixement Administracio

16.- CONCLUSIONS

El Pressupost d'Execucio Material estimat és de 89.785,00 € (vuitanta-nou mil, set-cents
vuitanta-cinc euros).

El Pressupost d’Execucid per Contracte s’obté incrementant l'anterior en un 13% en
concepte de Despeses Generals, segons es fixa en I'Ordre Ministerial de 23 de novembre de
1987, i en un 6% en concepte de Benefici Industrial. A la suma obtinguda de 106.844,15 €
(PEC abans IVA) s’ha afegit un 21% en concepte d’'Impost del Valor Afegit (IVA), resultant
finalment de 129.281,42 IVA inclos (centvint-i-nou mil, dos-cents vuitanta-un euros amb
quaranta-dos céntims).

15.1. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO.

A l'anterior pressupost abans d’IVA, caldra afegir-li les despeses corresponents de redaccio
de projecte, direccio facultativa, coordinacié de seguretat i salut, aixi com les possibles
derivades de expropiacions o servituds de pas.

106.844,15 €
8.500,00 €
0,00€

0,00€
115.344,15€

Firmado digitalmente por
J.Oriol Marti

Nombre de reconocimiento
(DN): cn=J.Oriol Marti,
0=TRANSPARENTA, ou=ECCP
col-legiat 17.400,
email=0.marti@transparenta.c
at, c=ES

Fecha: 2023.09.14 11:55:55
+02'00'

Amb la solucidé proposada s’inverteix en la qualitat del servei, doncs permet millorar les
infraestructures de distribucié d’aigua de consum i el rendiment de la xarxa.

La present memoria, juntament amb tots els documents que composen el projecte, conté
tots els elements necessaris per poder efectuar la renovacio parcial del parc de comptadors
de Sant Joan de les Abadesses (Ripolles), amb sistemes digitals dotats de telelectura.

Sant Joan de les Abadesses, juliol de 2023
J. Oriol Marti i Falguera

ins, Canals i Ports
Col-legiat nim. 17.400
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A01.CARACTERISTIQUES SISTEMA

INTRODUCCIO

A continuacié es presenten els requisits que han de complir els diferents equips que
formaran part del sistema:

- Comptadors
- Gateway concentrador
- Plataforma de dades

COMPTADORS

COMPTADOR DOMESTIC amb mesura per velocitat amb remanent R200 amb bateria
(autonomia > 12 anys) i sistema comunicaciéo Modul LoRaWAN clip-onvia, per a lectures a
distancia Smart Water Network >500m, inclos p.p. de peces de llauté

Altres:
- 12 anys de vida util minim.
- Cabal maxim Q4: 3,125 m3/h, cabal nominal Q3: 2,5 m3/h i cabal d'arrancada 3 I/h
o inferior
- Temperatura de treball de l'aigua entre 0.1°C i 50°C i temperatura ambient entre -
5°C i 60°C, segons condicions de funcionament.
- Deteccio automatica de la direccié del flux, permetent més posicions d’instal-lacio.
- Tecnologia de radiocomunicacions integrada que permet la lectura Lorawan
- Pressié maxima de funcionament de minim 16 bar
- Transmissi6 inductiva de polsos amb resolucié minima d'1 pols/litre
- Captura de dades horaries i transmissié cada 12h o 24h..
- Grau de protecci6 IP68.
- Funcions d'alarma i prova de manipulacid, amb control intents de frau.
GATEWAY CONCENTRADOR

Hardware de lectura de dades per equipar en antena concentradora, tipus Gateway
LoRaWAN IP67 amb connexions ethernet, 4G LTE i Wi-Fi opcional, antena interna GPS i
sensibilitat de -140dBm. Ha de permetre comunicacions a la freqiéncia EU868 i oferir 256
MB de memoria RAM o superior.
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Son els dispositius encarregats de rebre la informacié dels nodes a través de la banda
certificada 868 MHz. La instal-lacio és recomanable que sigui exterior i en punts elevats del
territori per afavorir a una maxima cobertura de comunicacié. També es tindra en compta la
instal-lacié d’'una antena connectada al dispositiu per estendre el nivell de cobertura.

Les gateways treballen conjuntament amb els servidors de xarxa LoRaWAN per assegurar
el lliurament de dades entre els dispositius finals (com els comptadors d’aigua) i les
aplicacions d'usuari final. Transmeten les dades rebudes dels dispositius a través de
connexions de xarxa segures i gestionen I'encaminament dels missatges cap als servidors
de xarxa adequats. Es important que els dispositius tinguin un nivell de proteccié igual o
superior a IP65, amb la finalitat de resistir condicions meteoroldgiques adverses i han de
permetre la comunicacié amb el servidor de xarxa a través de 3G, 4G o ethernet.

Tanmateix, per garantir un bon funcionament del sistema de comunicacions, el proveidor
ha de pertanyer a la LoRa Alliance, I'associacio global d’empreses que recolzen 'estandard
obert LoRaWAN.

La instal-lacio de gateways per garantir la correcta lectura del 100% de comptadors, sera a
criteri de I'adjudicatari i a proposta de la propietat, sobre espais o equipaments municipals
accessibles (diposits, EB, EDAR, locals municipals). Aquest punt es verificara en obra i es
proposaran possibles noves ubicacions si pertoca. En aquests punts hi haura connexié a la
xarxa electrica.

PLATAFORMA DE DADES

Plataforma software de gesti6 de les comunicacions Lorawan i els dispositius associats
com les gateways i comptadors. Caracteristiques:

Open source sense costos de llicenciament, i allotiament amb un servidor virtual SO
Ubuntu 22.04 LTS, 2 CPU, 6 GB RAM, 100 GB disc.

Possibilitat allotiament amb un servidor virtual a la infraestructura del client.

La utilitat principal d'un servidor de xarxa LoRaWAN és gestionar i controlar la comunicacio
entre dispositius finals (comptadors, sensors, actuadors, nodes |oT) i les aplicacions o
plataformes d'usuari final. A continuacio, es descriuen algunes de les funcions clau i utilitats
del servidor de xarxa LoRaWAN:

- Gestio de dispositius: El servidor de xarxa LoRaWAN administra i autentica la
incorporacio de nous dispositius a la xarxa. Aixo inclou la generacio i distribucié de
claus de seguretat per garantir la integritat i confidencialitat de les dades
transmeses.

- Control d'accés i seguretat: Implementar mesures de seguretat per protegir la
xarxa i les dades transmeses. Aix0 inclou l'autenticacié i el xifratge de dades per
prevenir atacs maliciosos i garantir la privadesa de la informacio.

- Control de qualitat de servei (QoS): Gestionar la qualitat de servei en equilibrar el
temps d'espera i l'eficiencia energética amb la velocitat de transmissio i la
prioritzacié de missatges. Aixd permet una comunicacio eficient i fiable a la xarxa.

- Gestio d'activacié: Hi ha dos modes d'activacid per a dispositius LoRaWAN:
activaci6  OTAA (Over-The-Air Activation) i activaci6 ABP (Activation By

DE LES ABADESSES (Ripollés)

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT JOAN Ao1 c CDORS n
.

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

ORGAN ; EXPEDIENT
SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES, X2023001694
SUBMINISTRAMENT

Codi Segur de Verificaci6: 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089 | SINATURES

Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638

Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41
Pagina 23 de 182

1.- J.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

Ajuntament de

teis  Sant Joan de
VILA DE SANT

s les Abadesses

Personalization). El servidor de xarxa gestiona aquests processos d'activacio i
garanteix que els dispositius s'uneixin correctament a la xarxa.

- Enrutament i escalabilitat: Decidir com encaminar els missatges entre els
dispositius finals i les aplicacions d'usuari final. Aixd permet una xarxa escalable i
eficient en termes d’us d’ample de banda i consum d’energia.

- Gestio de transit i dades: Filtrar, agrupar i transformar dades abans d'enviar-les a
les aplicacions finals. Aixo facilita la interpretacio i analisi de les dades recopilades
pels dispositius loT.

- Integracié amb aplicacions: Proporcionar interficies APls i protocols per permetre
la integracié amb plataformes i aplicacions de tercers.

- Emmagatzematge de dades: Base de dades, models i processos per estructurar
les dades generades pels dispositius, guardar historic, i facilitar I'explotacié de
dades posterior.

- Funcionalitats de Telelectura - Consulta de consums i lectures - Alarmes de
dispositius i calculades - Generacio del lot de facturacié - Entrada de lectures
manuals

- Funcionalitats per la deteccid de fuites / fraus a la xarxa de distribucié - Balang

trimestral. - Balang¢ hidraulic diari. - Balan¢ hidraulic horari. - Minims nocturns i
corbes
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1. INTRODUCCIO

A02. PLA D’OBRA

Aquest annex es redacta i desenvolupa en el marc dels treballs per a I'elaboracio de la
‘“PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS AL
MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES (Ripolles)”

El pla d'obres s’ha realitzat tenint en compte la forma en qué s’executaran les obres. El
temps previst per a cada activitat ha estat calculat en funcié dels amidaments i els
rendiments dels equips constructius

Els terminis que a continuacio es fixen corresponen tant al coneixement que actualment es
té de les obres a realitzar, com de la seva problematica i els rendiments actuals de la
maquinaria d’obra civil. Per a la definicid d’aquest pla d’obres s’han hagut d’establir unes
determinades hipotesis de durada que s’han cregut raonables i que depenen del nombre
d’equips destinats a una certa activitat i el rendiment de I'equip, aixi com els vincles entre
les diferents activitats.

El Contractista haura de preveure el nombre d’equips necessaris de manera que es puguin
acabar els treballs dins el termini fixat per a I'execucio de les obres, i que per tant, el pla
que es presenta a continuaci6 s’ha de considerar una proposta orientativa del
desenvolupament de les obres.
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A03. ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT

1.- PLA D’ACTUACIO GENERAL.

El present annex pretén establir, a mode de proposta, el contingut al que té de cenyir-se el
Pla de control de Qualitat de I'obra projectada. Independentment d’aix0, sera potestatiu en
tot moment per part de la futura Direccié Facultativa de les obres, la modificacio qualitativa i
quantitativa d’aquesta relacio d’assajos, adaptant-los segons el seu criteri a les exigéncies
de la situacio.

Les actuacions del control de qualitat es materialitzen durant 'execucié de les obres en tres
actuacions diferenciades:

Control de materials i equips.
Control d’execucio
Proves finals de servei.

El present Pla de Control de Qualitat establira els assajos a realitzar amb objecte de
garantitzar una correcta execucio i acabat de les obres.

Els assajos originaran emissidé de les corresponents actes de resultats per un laboratori
autoritzat. Aquests resultats s’enviaran tan a I'empresa constructora com a la Direccio
Facultativa.

2.- MATERIALS OBJECTE DEL PLA DE QUALITAT

Tots els materials que s’utilitzin a I'obra tindran de complir les condicions que s’estableixen
en el Plec de Prescripcions Técniques del Projecte (o Ple de condicions i annexes) i ser
aprovats per la Direccié d’Obra. Per aix0, tots els materials que es proposin tindran de ser
examinats i assajats per la seva acceptacio. El contractista estara en consequéncia obligat
a informar a la Direccio d’'Obra sobre la procedéncia dels materials que s'utilitzin per a que
es puguin realitzar els assajos oportuns. L’acceptacio d’'un material en un cert moment no
sera obstacle per a que el mateix material pugui ser refusat més endavant si se li troba
algun defecte de qualitat o uniformitat.

Els materials no inclosos en el Plec de Prescripcions Técniques del Projecte tindran de ser
de qualitat adequada a I's a que se’ls destini. Es tindran de presentar en aquest cas,
mostres, informes i certificats dels fabricants que s considerin necessaris.

Si la informacié i garanties oficials no es consideren suficients, la Direccié d’Obra ordenara
la realitzacid d’altres assajos, recurrent si es necessari a laboratoris especificats.
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3.- DEFINICIO D’ASSAJOS.

1.- Control de replanteig de les obres.
2.- Moviment de terres

4.- Formigons i acers.

5.- Instal-lacions i canonades.

6.- Senyalitzacio

7.- Assajos imprevistos.

nous assajos de control per les unitats que s’incorporin.

4.- ASSAJOS | CONTROLS A REALITZAR

Es realitzaran assajos per controlar les unitats d’obra corresponents a:

Aquest index tracta d’aconseguir el major numero d'unitats d’obra que desenvolupa un
Projecte d’urbanitzacio, aixi com les més representatives del mateix. En cas de que la
Direccié Facultativa ho consideri necessari, es podra incloure dins del Control de Qualitat

4.1.- MOVIMENT DE TERRES
4.1.1.- Excavacions

El fons de I'excavacié quedara refinat i compactat.

4.1.2.- Rebliment
4.1.2.1.- Rebliment de terres propies

seglents assajos amb les frequéncies indicades.

Tan per I'excavacié en desmunt com per I'excavacioé en rasa, es portara a terme el control
geometric de I'excavacio, cuidant que quedi sanejat el fons de la mateixa.

En cas de que es consideri necessari, s'utilitzara aquest tipus de rebliment com sdl de
terraplé per la construccio de vials, estudiant préeviament la seva qualitat. S'utilitzaran els

1.000m3 o fr. Préctor Modificat
5.000m3 o fr. Granulometria
5.000m3 o fr Limits d’Atterberg
1.000m3 o fr. Equivalent d’Arena
10.000m3 o fr. Materia organica
10.000m3 o fr. CBR

1.000m2 o fr. Densitat “in situ”

4.2.2.2.- Rebliment de sol seleccionat

realitzaran els seguents assajos amb les frequéncies indicades.

Aquest tipus de material s'utilitzara com material per la construccid de terraplens
necessaris per aconseguir les cotes requerides d’esplanada (base de ferm dels vials). Es

1.000m3 o fr. Proctor Modificat
5.000m3 o fr. Granulometria
5.000m3 o fr Limits d’Atterberg
5.000m3 o fr. Desgast “Los Angeles”
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5.000m3 o fr. Cares de fractura
10.000m3 o fr. Matéria organica
10.000m3 o fr. CBR

1.000m2 o fr. Densitat “in situ”

4.1.2.3.- Rebliment de rases

Per al rebliment de les rases a executar per la instal-lacio de les diferents xarxes de serveis
de la urbanitzacid, s'utilitzara principalment terres procedents de préstec, sobre les que es
realitzaran els seguents assajos, amb les frequéncies indicades:

— 1.000m3 o fr. Préctor Modificat
= 5.000m3 o fr. Granulometria
—— 5.000m3 o fr Limits d’Atterberg
= 2 cada 1.000m3 o fr | Equivalent d’arena
10.000m3 o fr. Materia organica
10.000m3 o fr. CBR
1.000m2 o fr. Densitat “in situ”
4.3.- ACERS
Especificacions:

No es podran utilitzar partides d’acer que no arribin acompanyades del certificat de garantia
del fabricant, signat per una persona fisica, segons s’estableix en els apartats
corresponents 58 i 59 del CE-21 (Cddigo Estructural).

En el cas de que les partides estiguin certificades, el control es fara abans de I'entrada en
servei de l'estructura. Si no ho estan, el control es fara abans del formigonat. En tot cas, el
nivell de control de 'acer utilitzat a I'obra, ja tingui funcié activa o passiva, sera el normal.

Els lots s’establiran segons la normativa CE-21 i, depenent de si en tenen o no, es
classifiquen com a certificats o no certificats. Els certificats seran de 20 T o fraccié en per
armadures actives i 40 T o fraccié per armadures passives. En el cas de ser no certificats
els lots seran de 10 T i 20 T respectivament. Cada lot tindra dos provetes.

Assaigs:
Comprovacio de la seccié equivalent.
Comprovacio de les caracteristiques geométriques dels ressalts de les barres.
Assaig doblegat — desdoblegat.
Determinacio del limit elastic (al menys 2 cops durant I'obra).
Determinacié de la carrega de trencament (al menys 2 cops durant I'obra).
Determinacié de I'allargament (al menys 2 cops durant I'obra).
Si existeixen soldadures en armadures passives es realitzara la comprovacio de la
soldabilitat.

Criteris d’acceptacio o rebuig:
En el cas de la comprovacio de la secci6 equivalent, només es donara per bo un lot
si les dos comprovacions son satisfactories o, si una delles no ho és, quatre
comprovacions consecutives del mateix lot si ho sén.
Si els ressalts no estan dins dels limits tolerables sera condicio suficient per rebutjar
el lot corresponent.
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L’assaig doblegat — desdoblegat tindra el mateix criteri que la comprovaci6 de la
seccio equivalent.

Pels assaigs per determinar el limit elastic, la carrega de trencament i I'allargament el criteri
sera el seguent:

Si les comprovacions soén correctes, s’acceptaran les barres del diametre
corresponent, el tipus d’acer i el subministrador. Si es registra un error totes les
barres d’aquest mateix diametre es classificaran en lots de no més de 20 T si son
passives o 10 T si son actives i es tornaran a assajar. Si els resultats son bons,
s’acceptara el lot. Si cap d’ells és bo, es rebutjara. Si només un és bo, es realitzara
un nou assaig de totes les caracteristiques mecaniques de 16 provetes. Si no
superen les proves més del 95% de les barres es rebutjara el lot. Es recomana
seguir les instruccions i comentaris de la CE-21 per aquest ultim apartat.

En el control de la soldabilitat, en cas de determinar-se qualsevol errada, es pararan els
treballs de soldadura i es comprovara totalment tot el procés.

4.4.- FORMIGONS

4.4.1.- Control de qualitat del formigd

El control de qualitat del formigé es fara sobre la seva resisténcia, consisténcia i durabilitat,
amb independéncia de la comprovacio de la mida de I'arid. El control seguira allo establert
en el capitol 13, apartat 57 del CE-21 (Codigo Estructural).

Les fulles de subministrament, sense les quals no és permés I'Us del formigé en obra,
deuran ser arxivades pel constructor i romandre a disposicio de la direccié de I'obra fins el
lliurament de la documentacio final de control.

4.4.2.- Control de la consistéencia del formigo

Especificacions:

La consisténcia sera I'especificada en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o la
indicada, en el seu moment, per la direccié de I'obra.

Assaigs:

Es determinara el valor de la consisténcia, mitjangcant el con de Abrams, sempre que es
fabriquin provetes per controlar la resisténcia, quan ho ordeni la direccié de I'obra o en els
casos previstos en el article 57.

Criteris d’acceptacio o rebuig:
Si la consistencia s’ha definit pel seu tipus, la mitja aritmética ha d’estar dins de
l'interval corresponent.
Si la consisténcia s’ha definit pel seu assentament, la mitja haura d’estar compresa
dins de la tolerancia.
El no compliment de les condicions anteriors suposara el rebuig automatic de
'amassada corresponent i la correccio de la dosificacio.

4.4.3.- Control de la resistencia del formigd

Independentment dels assaigs de control de materials del components i de la consisténcia
del formigo, els assaigs de control de la resisténcia del formigd previstos amb caracter
preceptiu estan indicats en I'article 57 de la CE-21 (Cédigo Estructural).
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4.4.4.- Control de la durabilitat del formigé

Especificacions:

formigo.

Assaigs:

direccio de I'obra.

Criteris de valoracio:
La valoracié del control documental de I'assaig de profunditat de penetracié de l'aigua
s’efectuara sobre un grup de tres provetes de formigd. La profunditat maxima mitjana no
sera superior a 50 mm, essent el valor més gran inferior a 65 mm. La profunditat minima
mitjana no sera superior a 30 mm, essent el valor més gran inferior a 40 mm.

Aquestes dues condicions s’han de donar simultaniament.

4.4.5.- Assaigs de control de formigd

Els assaigs previs i caracteristics seran preceptius sempre que no es tingui experiéncia
prévia de la central que subministra el formigd. Només en aquest cas es realitzaran
aquests assaigs seguint les indicacions del CE-21, articles 57.

A més, la direccié de I'obra podra demanar que es realitzin altres tipus d’assaigs (previs,
caracteristics o complementaris) segons el seu criteri.

A efectes de les especificacions relatives a la durabilitat del formigd es faran els controls
documental i de profunditat de penetracio de I'aigua. Amb el control de la documentacio de
les fulles de subministrament es controlara la relacié aigua / ciment i el contingut de ciment,
tal i com s’indica a capitol 13 del CE-21 (Cddigo Estructural).

Amb el formigd subministrat s’adjuntara la fulla de subministrament o albara en la que el
subministrador reflecteix els valors dels continguts de ciment i de la relacié aigua / ciment
del formigo prefabricat, signat per una persona fisica.
El control de la profunditat de la penetracié de l'aigua es realitzara per cada tipus de

El control documental de les fulles de subministrament es realitzara per totes les
amassades de formigd de I'obra. El contingut d’aquestes estara sempre a disposicio de la

El control de la profunditat de la penetracié de I'aigua s’efectuara amb caracter previ a l'inici
de I'obra sobre tres provetes que s’agafaran a la mateixa instal-lacioé. Aquest control no es
realitzara en el cas que el subministrador aporti una documentacié que permeti el control
documental de la idoneitat de la dosificacié. En aquesta documentacié haura de constar: la
composicio de les dosificacions del formigd, la identificacio de les matéries primeres del
formigd, la copia de l'informe amb els resultats de l'assaig de penetracido de l'aigua i
I'especificacio de les matéries primeres i les dosificacions utilitzades per la fabricacio de les
provetes que s’han emprat per fer els assaigs anteriors.

Es rebutjaran aquells assaigs realitzats amb més de sis mesos d’antelacié o quan es
detecti que les matéries primeres o les dosificacions siguin diferents a les declarades per
I'obra pel subministrador.

Totes aquestes dades estaran a disposicié de la Direccié de I'Obra.

Aquests assaigs son preceptius en tots els casos i tenen per objecte comprovar que la
resisténcia caracteristica del formigé de I'obra es igual o superior a la del projecte.
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Per obres destinades a I'edificacid els assaigs de control del formigd els realitzaran
obligatoriament laboratoris autoritzats. Per a la resta de construccions, es realitzaran
preferiblement per aquests laboratoris.

El tipus de control que es realitzara a I'obra sera el control estadistic del formigd especificat
en capitol 13, article 57 de la norma CE-21 (Cddigo Estructural).

Aquest control s’aplicara per controlar el formigé en massa, el formigd armat i el formigo
pretensat.

Procediment:

L’obra es dividira en parts successives anomenades lots. Aquests lots estaran limitats per
la taula 57.5.4.1 de la norma CE-21 que estableix uns criteris de volum, superficie i nombre
d’amassades per controlar. Per fer aquesta classificacio no es mesclaran elements de
tipologia estructural diferent, si no que s’agruparan segons indica la taula.

Tabla 57.5.4.1 Tamafio maximo de los lotes de control de la resistencia y numero de amasadas a
ensayar por lote (N)
N° de
N° de amasadas a afiSeadas
controlar en cada R
lot
Tipo de ek nt Volumen de | Tiempode | N°®de elementos - ?Ef : cada lote
TRy hormigdn | hormi d o dit ion OITIGON Sm Hormigén con
thstinkivo distintivo
‘:zc;g::;gf oficialmente
reconocido
Cimentaciones con V. vertido de Nz Vi35 N =Vi105
elementos de volumen forma 1semana 1 elemento
superior a 200 m? continua Nz3 Nzt
Cimentaciones superficiales
con elementos de volumen 100 m? 1 semana Nz3 N=1
inferior a 200 m*
. . 1000 m? de
Vigas, forjados, losas para superficie
pavimentos y otros elementos 100 m® 2 semanas construida Nz3 N=1
trabajando a flexion
2 plantas (%
200 m? totalidad del
Losa superior o inferior en V. vertido de 2 di elemento (losa Nz Vi30 N=1
marcos forma e superior o losa Nz3 =
continua inferior)
500 m*de
Pilares y muros portantes de superficie =
¥ ed\ﬁcac?un 100 m? 2 semanas construida Nz3 N=1
2 plantas =
Pilas y estribos de puente 3 " . . _
(con encofrado convencional) Sgm 1dia 1 pila / 1 estribo Nz3 N=1
Pilas de puente construidas 5 : : N2 V20 i
por trepado y deslizado it 2 dias 1rila Nz4 iz
Tableros de puente en
general y losas in situ de 300 m? 1 dia 1 vano Nz Vi20 Nz Vi60
tableros con elementos 50 m de longitud Nz4 Nz1
prefabricados y mixtos
Tableros construidos por 3 Nz W/ 30 N =Vis0
fases!™*™ 00 Hitase Nz4 Nz1
Otros elementos o grupos de 500 m? de
elementos gue funcionan 5 superli(_:ie _
ndamenthierts a 100 2 semanas construida Nz3 N=1
compresion 2 plantas.
Soleras de tuneles 100 m?® 1dia 1 fase Nz3 N=1
Contrabévedas de tineles 100 m? 1dia 1 fase Nz3 N=1

Només en el cas de que el formigd tingui un segell o marca de qualitat, es podran
augmentar els limits de la taula. Perd, sempre es tindran en compte les seguents
condicions:
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On:

corresponent.

Es defineix com resisténcia caracteristica estimada (fest):
SiN < 6: fest= Kn - X1
SIN26:fest=2 - (X1 + X2+ ... + Xm—1/ m — 1) — Xm; No essent inferior a Ky - x4

Decisions derivades del control de resisténcia:
Quan la fest = fok €l lot s’acceptara.

Si fest < 1k €S procedira de la seguent forma:
a) Si fest =2 0’9 fx, el lot s’acceptara.

Primera, els resultats de control de producci6 estaran a disposicidé del peticionari i
hauran de ser satisfactoris. La Direccio de I'Obra revisara aquest punt i ho recollira
en la documentacio final d’obra.
Segona, el nombre minim de lots sera de tres. Un per cada un dels tipus
d’estructura especificats en la taula 57.5.4.1 de la norma CE-21.

Tercera, en el cas de que en un lot la fest sigui menor que la resisténcia
caracteristica del projecte, es passara a realitzar el control normal sense reduccio
d’intensitat, fins que en quatre lots consecutius s’obtinguin resultats satisfactoris.

El control es realitzara determinant la resisténcia de N amassades per lot, essent N:

El nombre d’amassades en General N>=3 (sense distintiu) i N>=1(amb distintiu),
queda definit en funcio del tipus d’element, la possessié de distintius i del material
en la Taula 57.5.4.1

La captura de mostres es realitzara al atzar respecte les amassades de I'obra a controlar.
Quan el lot correspongui a dues plantes, el formigé de cada una d’elles haura de donar
com a minim una determinacio.

Kn és el coeficient donat a la taula tabla 57.5.4.3.b CE-21 en funcié de N i la classe de
instal-lacié en que es fabriqui el formigo.
X1 és la resisténcia de 'amassada de menor resistencia.
M és N/ 2 siN és parell.

Més (N—1)/2siN és senar.

Per establir el valor de Ky de lot es determina el recorregut de les resisténcies obtingudes
en les N amassades controlades per ell, el qual deura ser inferior al recorregut maxim
especificat per aquesta classe d'instal-laci6. Si aixd es compleix, s’aplica el coeficient Ky

Si en un lot es detectés un valor del recorregut relatiu superior al maxim establert per
aquesta classe d’instal-lacid, aquesta canvia la seva classificacio per la que correspongui el
valor maxim establert per la r. Per tant, s’utilitzara per I'estimacié el Ky de la nova columna,
tant per aquest lot com per els segients. Si en els successius lots tampoc es complis el
recorregut relatiu de la columna corresponent a la nova classificacid de la instal-lacid, es
procediria de la mateixa forma, aplicant el coeficient Ky del nivell corresponent.

Per aplicar el Ky corresponent al nivell immediatament anterior (de menor dispersio) sera
necessari haver obtingut resultats del recorregut relatiu inferior o igual al maxim de la taula
en cinc lots consecutius. Si és aixi, ho podem aplicar al cinqué resultat i als seglents.
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seguents:

4.5.- CANONADES
S’han considerat dos tipus de canonades en base al material, metal-liques i de PEAD.
Els assajos a executar sobre aquest tipus de canonades i les seves frequéencies son els

Prova d’estanquitat— una per tram
Comprovacio de les soldadures metal-liques amb identificacid visual — totes les
soldadures

Comprovacio de la geometria de les canonades de PEAD — una per tram
Determinaci6 de la resisténcia a traccio de les unions de les canonades de PEAD —
a criteri de la direccio facultativa, minim una per tram i diametre.

4.6.- ASSAJOS IMPREVISTOS
Es preveu una partida per la realitzacié d’assajos imprevistos que poguessin sorgir al llarg
de les obres. Els assajos a realitzar, aixi com el nimero dels mateixos, els aprovara la
Direccié Facultativa, remetent-se als resultats de 'empresa qualificada tant a la Direccio
d’Obra com a I'empresa Constructora.

5.- CONDICIONS PER LA REALITZACIO D’ASSAJOS.

b) Si fest < 0’9 fok es procedira a realitzar, per decisid de la direccié d’obra o a peticio de
qualsevol de les parts, els estudis i els assaigs que procedeixin dels que a continuacié es

Estudi de seguretat del elements que composen el lot, en funcié de la fest deduida
dels assaigs de control, per estimar la variacio del coeficient de seguretat respecte
del previst en el projecte.
Assaigs d’informacié complementaria per estimar la resisténcia del formigo col-locat
en obra, d’acord amb allo especificat en I'article 89 de la EHE, i realitzant un estudi
analeg al del paragraf anterior, basat en els nous valors de resisténcia obtinguts.
Assaigs de prova de carrega d'acord amb l'apartat 99 de la EHE. La carrega
d’assaig podra excedir el valor caracteristic de la carrega utilitzada pel calcul.

En funcié dels estudis i els assagis ordenats per la direccié de I'obra i amb la informacio
addicional que el constructor pugui aportar, es podra decidir si aquells elements s’accepten,
es reforcen o es destrueixen. Pero, abans de la decisio, la direccido de l'obra podra
consultar amb el projectista i amb organismes especialitzats. També és possible la limitacié
de les carregues d’Us, pero s’hauran de tenir en compte les deformacions i la durabilitat del

5.1.- SUBMINISTRAMENT, IDENTIFICACIO | RECEPCIO

El subministrament, la identificacio, el control de recepcio dels materials, els assajos, i, en
el seu cas, les probes de servei, es realitzaran d’acord amb la normativa explicitada en les
disposicions de caracter obligatori.

Quan un material no disposi de normativa obligatoria, aquest aspecte es realitzara
perfectament d’acord amb les normes UNE, o en el seu defecte per les NTE o segons les
instruccions que, en el seu moment, indiquin la Direccio Facultativa.
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ultimes mostres.

del fabricant.

5.2.- TOMA DE MOSTRES
La toma de mostres sera preceptiva en tots el materials la recepcié dels quals s’executi
mitjangant assajos s’estableixi a la programacié del control i en aquells que, durant la
marxa de I'obra, consideri la Direccié Facultativa.

Marca de qualitat (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o
Homologacio per el MICT
Que tingui que venir acompanyada per un certificat d’assajos com es obligatori en
els acers i ciments el constructor entregara a la Direccié Facultativa els documents
acreditatius per obrar a consequiéncia.

5.4.- IDENTIFICACIO DE LES MOSTRES:
Totes les mostres estaran identificades fent-se constar els seglents punts:

Denominacio del producte
Nom del fabricant o marca comercial.
Data d’arribada a I'obra.

5.3.- CAS DE MATERIALS AMB CERTIFICAT DE QUALITAT
Quan es rebi en obra un material amb algun certificat de garantia, com:

Tots els materials arribaran a I'obra identificats i en perfectes condicions per la seva
utilitzacio. Per a aixd, seran transportats en vehicles adequats i, si es necessari, en
envasos que garanteixin la seva inalterabilitat. Les operacions de carrega i descarrega
s’efectuaran de forma que no produeixin deteriorament en els materials o en els envasos.

Es realitzara a l'atzar per la Direccid Facultativa, la qual podra delegar en personal del
laboratori acreditat, podent estar present el constructor o persona delegada per aquest.

El procediment de mostreig es realitzara d’acord amb la normativa de cada producte i en
quantitat suficient per la realitzacié dels assajos i contra assajos. Per aix0, per cada partida
de materials o lot s’agafaran tres mostres iguals: una s’emetra al laboratori per la realitzacié
dels assajos previstos en la programacié de control; les dos restants es conservaran a
'obra per la realitzacié dels contra assajos si fos necessari. Aquestes mostres es
conservaran a l'obra durant al menys 100 dies si es tracta de materials peribles
(conglomerats), o fins la recepcio definitiva de les unitats constructives realitzades amb
cadascun dels materials.

En els casos de no tenir que realitzar assajos de control, només amb agafar aquestes dos

Totes les mostres es conservaran amb garantires de inalterabilitat: sota coberta, protegides
de la humitat del sol, a I'abric de la intempeérie i el més ailladament possible de qualsevol
maltractament. Aquestes mesures s’adoptaran especialment en el cas de conglomerants i
molt especialment en les mostres de formigo, que necessariament tindran de conservar-se
a l'obra al menys 24 hores.

El constructor tindra d’aportar els mitjans adequats que garanteixin la conservacio en els
terminis indicats i s’encarregara de la seva custodia.

En el cas dels ciments, cada partida tindra d’arribar acompanyada del certificat de garantia
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Denominacio de la partida o lot que correspon la mostra

Nom de I'obra.

Numero d’unitats o quantitat, en massa o volum que constitueixen la mostra.

Es fara constar si ostenta segell, t¢ homologacio o li acompanya algun certificat
d’assaig.

5.5.- REALITZACIO D’ASSAJOS

Tots els assajos necessaris per aclarir la qualitat dels materials, aixi com les proves de
servei, es tindran de realitzar per un laboratori acreditat a les arees corresponents, d’acord
amb la seguents disposicions:

Real Decret 1230/1989 de 13 d’Octubre.

No obstant, certs assajos o proves de servei, i a criteri de la Direccié Facultativa, podran
ser realitzats per ella mateix.

El numero d'assajos per cada material o proves de servei seran les previstes a la
programacio de control i com a minim les prescrites com obligatories per el LC/91.

No obstant, el constructor podra, a la seva costa, augmentar el nimero d’assajos previstos.

5.6.- CONTRA ASSAJOS

Quan durant el procés de control s’obtinguin resultats andmals que impliquin refusar la
partida o lot corresponent, el constructor tindra dret a realitzar contra assajos a la seva
costa, per mitja de les mostres conservades a I'obra.

Per aixod es procedira com segueix: s’enviaran les dues mostres a dos laboratoris diferents
del contractat per el promotor, préviament acceptats per la direccié facultativa. Si un dels
dos resultats fos insatisfactori, el material es refusaria. Si els dos fossin satisfactoris
s’acceptaria la partida.

5.7.- DECISIONS DERIVADES DEL PROCES DE CONTROL

En cas de control no estadistic 0 no al cent per cents, els resultats del qual siguin no
conformes, i abans del refis del material, la Direccio Facultativa podra passar a realitzar un
control estadistic o al cent per cent, amb les mostres conservades a I'obra. L’acceptacio
d’'un material o el seu refus per part de la Direccid Facultativa, aixi com les decisions
adoptades com a demolicio, refor¢ o reparacid, tindran de ser acatades per el promotor o
constructor.

Davant els resultats de control no satisfactoris, i abans d’agafar la decisio d’acceptacié o

refus, la Direccié Facultativa podra realitzar els assajos de informacié o proves de servei
que consideri oportunes.

6.- ACTES DE RESULTATS E INFORMES MENSUALS | FINAL.

6.1.- ACTES DE RESULTATS

El laboratori acreditat que realitzi els assajos corresponents a cada un dels materials citats
en aquest Pla de Control, emetra un acta de resultats amb les dades obtingudes en
aquells, tenint a més la seguient informacio:

Nombre i direccié del Laboratori d’Assajos.
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Nombre i direcci6 del Client.

Identificacio de la obra o precisio de a qui correspon el material analitzat amb el seu
numero d’expedient.

Definicio del material assajat.

Data de recepcio de la mostra, data de realitzacio dels assajos i data d’emissio del
Informe d’Assaig.

Identificacio de les especificacions o métode d’assaig.

Identificacié de qualsevol métode d’assaig no normalitzat que s’hagi utilitzat.
Qualsevol desviacio de I'especificat per I'assaig.

Descripcié del métode de mostreig si aixi es especificat per la normativa vigent o
per el Peticionari.

Identificacio de si la mostra per I'assaig s’ha recollit a I'obra o si ha sigut entregada
al laboratori.

Indicacio de les incerteses dels resultats, en els casos que es donin.

Firma del Cap d’Area corresponent, constatant titulacié i vist i plau del Director del
Laboratori.

6.2.- INFORMES MENSUALS
A finals de cada mes, mentre duri I'obra, el Laboratori emetra un informe resumint dels
treballs realitzats en aquest periode que contindra la seglent informacio:

Resum dels assajos realitzats en obra durant aquest mes.

Interpretacio dels resultats en quant al seu compliment amb les especificacions de
la Normativa actual o amb el Plec de Prescripcions Técniques Particulars del
Projecte.

Quantes observacions es puguin derivar del compliment del Pla de Control o altres que es
crein oportunes sobre el desenvolupament del Control de Qualitat.

6.3.- INFORME FINAL

D’igual mode, i al finalitzar I'execucio de I'obra, s’emetra per part del Laboratori un informe
resum que contindra la mateixa informacio que els anteriors, perod ja de una forma global en
quan al compliment i seguiment del Pla de Control.

Sant Joan de les Abadesses, juliol de 2023
J. Oriol { i Falguera

Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col-legiat num. 17.400

7. PRESSUPOST

En qualsevol dels casos es realitza una estimacié de la VALORACIO del control de qualitat
per implementar al projecte.
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A04. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

INTRODUCCIO

El sector de la construccié engloba un conjunt d’'activitats que generen una elevada
quantitat de residus procedents tant de la construccid de noves infraestructures i
edificacions com de la demolicio d’existents.

Davant d’aquesta situacio, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa basica i
especifica per als residus de la construccio i demolicio, que estableixi els requisits minims
per a la seva produccio i gestio, amb I'objecte de promoure la seva prevencio, reutilitzacio,
reciclatge, valoritzacio i adequat tractament dels materials destinats a I'eliminacio.

Per aquest motiu, el present annex pretén donar compliment al RD 105/2008, de I'1 de
febrer, pel qual es regula la producci6 i gestid dels residus de construccio i demolicio, i al
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestio de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la
construccié i demolicié i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccio.

A efectes de gestio, els residus es classifiquen en:

- Enderrocs: materials obtinguts de I'enderrocament d’edificis, instal-lacions i obres de
fabrica en general.

- De la construccio: materials i substancies de rebuig que s’originen en l'activitat de
construccio.

- D’excavacio: terres, pedres o altres materials originats en I'excavacié del sol.

OBJECTE

L’objecte d’aquest annex és identificar i quantificar els residus que es generaran durant la
implantaci6 de comptadors digitals d’escomesa potables al municipi de Calonge de
Segarra, per tal de regular-ne la seva gestio.

El Promotor de les obres, com a productor dels residus, haura de vetllar pel compliment de
la normativa especifica vigent. Sera, per tant, el responsable de la gestio dels residus,
fomentant la prevencio en la generaci6 dels residus i el reciclat o valoritzacio d’aquests.
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Marc legislatiu

Durant les obres es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gesti6 de residus es troba emmarcada legalment per la normativa seguent:

Pla Territorial Sectorial d’'Infraestructures de Gestié de Residus Municipals de
Catalunya (PINFRECATZ20), aprovat pel REIAL DECRET 209/2018, de 6 d’abril,
pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestié de
residus municipals de Catalunya.

Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valoritzacio
de materials naturals excavats para la seva utilitzacio en operacions
d'emplenament i obres distintes a aquelles en les quals es generaren.

DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacio, la codificacio i les
vies de gestid dels residus en Catalunya.

DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicacio prévia en matéria de
residus i sobre els registres generals de persones productores i gestors de
residus de Catalunya.

REAL DECRETO 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de
residuos en el interior del territorio del Estado.

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de
residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i
gestio dels residus de la construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicid
controlada dels residus de la construccié.

Programa de Gestié de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-
2012), aprovat pel Decret 87/2010, de 29 de juny.

Programa de gestioé de residus de la Construccié a Catalunya y el canon sobre
la deposicié controlada dels residus de la construccio (PROGROC 2007-2012),
aprovat pel Decret 89/2010, de 29 de juny.

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refos de
la Llei reguladora dels residus.

Programa Estatal de Prevencié de Residus 2014-2020.

Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados.

REAL DECRET 105/2008, mitjangant el qual es regula la produccio i gestio dels
residus de construccio i demolicions.

LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestio
dels residus i dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los
aceites industriales usados.

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las
operaciones de valorizaciéon y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminacion. de residus mediante depdsito en vertedero.
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DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional
tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de
residus.

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
reglamento para la ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de
Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de
20 de julio.

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicid del rebuig dels residus en
diposits controlats.

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion
de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i
eliminacio dels olis usats.

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento
para la ejecucion de la ley 20/1986, basica de residuos téxicos y peligrosos.

Definicions (article 2 RD 105/2008 i article 3 Llei 22/2011)

Residu de construccio i d’enderroc: qualsevol substancia o objecte generat en
una obra de construccio o de demolicid, del qual el seu posseidor (Contractista)
es desprendra o tindra intencio o obligacié de despendre’s.

Residu especial: residu que presenta una o diverses de les caracteristiques
perilloses enumerades en l'annex llIl, i el que pugui aprovar el Govern de
conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis
internacionals dels quals Espanya sigui part, aixi com els recipients i envasos
que els hagin contingut.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques,
quimiques o biologiques significatives, no és soluble ni combustible, ni
reacciona fisicament ni quimicament ni de cap altra manera, no és
biodegradable, no afecta negativament altres matéries amb les quals pot entrar
en contacte de manera que doni lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per
a la salut humana. La lixiviacio total, el contingut de contaminants del residu i
I'eco toxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de
suposar un risc per a la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

Productor de residus de construccié i de demolicié (Promotor):

La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de
construccié o de demolicié. En les obres en qué no sigui necessaria llicéncia
urbanistica, es considerara productor de residus la persona fisica o juridica
titular del bé immoble objecte d’una obra de construccio o de demolicio.

La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o
d’'una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicio dels
residus.

L’importador o adquiridor de residus de construccié o de demolicié en qualsevol
estat de la Uni6 Europea.
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Posseidor de residus de construccié i de demolicié (Contractista):

- La persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus de construccio
i de demolicid i no ostenti la condici6 de gestor de residus. Tindra la
consideracio de posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi
I'obra de construccié o de demolicid, com el Contractista, els Subcontractistes i
els Treballadors Autonoms. No tindran la consideracié de posseidor de residus
de construccio i de demolicio els treballadors per compte alie.

Ambit d’aplicacié

- L’ambit d’aplicacio del RD 105/2008 afecta a tots els residus de construccio i de
demolicié definits en I'article 2, llevat de:

- Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en
una altra distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el desti a reutilitzacio (article
3a).

- Als residus que es generin en obres de construccid o de demolicid i estiguin
regulats per legislacié especifica sobre residus, quan estiguin mesclats amb
altres residus de construccié i de demolicid, els sera d’aplicacié aquest RD en
aquells aspectes no contemplats en aquella legislacio.

Obligacions del productor de residus de construccio i de demolicié (Promotor)

1. A més dels requisits exigits per la legislacio vigent sobre residus, el productor de
residus de construccié i demolicio (Promotor) haura de complir les obligacions
seguents:
a.Incloure en el projecte d’execucié de l'obra un estudi de gestié de residus de

construcci6 i de demolicid, que contindra com a minim:

i. Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels
residus de construccid i de demolicio que es generaran a l'obra, codificats
d’acord amb la llista europea de residus publicada per 'Ordre MAM/304/2002,
de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacio i
d’eliminacio de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.

ii. Les mesures per a la prevencio de residus a I'obra objecte del projecte.

iii. Les operacions de reutilitzacio, de valoritzacié o d’eliminacié a qué es destinaran
els residus que es generaran a l'obra.

iv. Les mesures per a la separacié dels residus a l'obra, en particular, pel
compliment per part del posseidor de residus, de l'obligacido establerta en
I'apartat 5 de l'article 5.

v. Els planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, el maneig, la
separacié i, en el seu cas, altres operacions de gesti6 dels residus de
construccido i de demolicié dintre de l'obra. Posteriorment, aquests planols
podran ser objecte d’adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els
seus sistemes d’execucio, previ acord de la Direccioé Facultativa de I'obra.

vi. Les prescripcions del plec de prescripcions tecniques particulars del projecte, en
relaci6 amb 'emmagatzematge, el maneig, la separacié i, en el seu cas, altres
operacions de gestio dels residus de construccié i de demolicié dintre de l'obra.

vii. Una valoracié del cost previst de la gestié dels residus de construccio i de
demolicié que formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

b.En obres de demolicio, de rehabilitacid, de reparacié o de reforma, fer un inventari
dels residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en l'estudi de
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gestido a qué es refereix la lletra a) de I'apartat 1, aixi com preveure’n la retirada
selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells 0 amb altres residus no perillosos, i
assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.

c.En el cas d’obres sotmeses a llicéncia urbanistica, constituir, quan procedeixi, en els
termes previstos en la legislacié de les comunitats autonomes, la fianga o la
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en
dita llicencia en relacié amb els residus de construccié i de demolicié de I'obra.

2. En el cas d'obres d’edificacio, quan es presenti un projecte basic per I'obtencio de la
licencia urbanistica, dit projecte contindra, almenys, els documents referents als
subapartats i, ii, iii, iv i vii de la lletra a) i de la lletra b) de I'apartat 1.

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construccio i
la demolicié amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010:

Article 14.1 Cada lliurament de residus de la construccié i de la demolicié ha de constar en
un document de seguiment independent on s’identifiqui:

- La persona productora o posseidora del residu.

- L’obra de la qual prové el residu de construccio i de demolicié i el numero de
llicéncia d’obres.

- La quantitat en tones o metres cubics, o en ambdds quan sigui possible, de
residus a gestionar i la seva codificacié d’acord amb el Cataleg Europeu de
Residus.

- Les persones gestores.
- La persona transportista.

Article 14.2 La persona productora o posseidora de residus i les persones gestores han de
disposar d'un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars
corresponents a cada any natural durant els cinc anys seguents.

Article 15.2 La persona sol-licitant de la llicencia ha de presentar a I'ajuntament
corresponent el certificat acreditatiu de la gestio dels residus referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fianga
establerta d’acord amb l'article 11 del Decret 89/2010.

Article 15.3 En cas que en I'Estudi de Gestio i en el corresponent Pla de Gestid s’hagi
previst la reutilitzacié de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una
activitat de restauracio, condicionament o rebliment, cal que la llicéncia d’obres determini la
forma d’acreditacio d’aquesta gestid. Aquesta acreditacio pot realitzar-se:

a.Mitjancant els serveis técnics del mateix Ajuntament, o

b.Mitjancant empreses acreditades externes.

El cost d’aquesta acreditacié ha de ser assumit pel productor dels residus.

Tota la documentacié que contemplen els articles 14 i 15 del Decret 89/2010 restara en el
Document final d’obra, tot i no ser necessaria la llicencia d’obres.

Obligacions del posseidor de residus de construccio i de demolicié (Contractista)
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eliminacio.

- Formigo: 80 t.

- Maons, teules, ceramics: 40 t.
- Metall: 2 t.

- Fusta: 1t.

- Vidre: 1t.

- Plastic: 0,5 t.

- Papericartr6: 0,5 t.

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
que executi 'obra estara obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que
reflecteixi com portara a terme les obligacions que li pertoquen amb relacié als residus
de construccio i de demolicié que es produeixin a I'obra, en particular les recollides en
I'article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la Direccié Facultativa i
acceptat per la Propietat, passara a formar part dels documents contractuals de I'obra.

2. El posseidor de residus de construccié i de demolicid, quan no procedeixi a gestionar-
los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat
a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de
col-laboracio per la seva gestio. Els residus de construccio i de demolicié es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacio, de reciclatge o a altres
formes de valoritzacio.

3. L’entrega dels residus de construccié i de demolicié a un gestor per part del posseidor
haura de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, article 14
Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificacio del posseidor i del productor,
'obra de procedéncia i, en el seu cas, el numero de llicencia de l'obra, la quantitat,
expressada en tones o en metres cubics, 0 en ambdues unitats quan sigui possible, el
tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per
I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o0 norma que la substitueixi, i la identificacio del
gestor de les operacions de desti. Amb I’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha
d’identificar també la persona transportista (article 14.1).
Quan el gestor al qual el posseidor lliuri els residus de construccié i de demolicié efectui
Unicament operacions de recollida, demmagatzematge, de transferéncia o de transport,
en el document de lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o
d’eliminacio ulterior al qual es destinaran els residus.

4. El posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-
los en condicions adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de
fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié o

5. Els residus de construccido i de demolici6 hauran de separar-se en les fraccions
seguents, quan, de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat
prevista de generacio pel total de I'obra superi les quantitats seglents:

La separacio en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus
de construccio i de demolicié dintre de I'obra en quée es produeixin. Quan per falta
d’espai fisic a I'obra no resulti técnicament viable efectuar dita separacié en origen, el
posseidor podra encomanar la separacio de fraccions a un gestor de residus en una
instal-lacié de tractament de residus de construccié i de demolicié externa a I'obra. En
aquest ultim cas, el posseidor haura d’obtenir del gestor de la instal-lacié documentacio
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acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, I'obligacio recollida en el present

apartat.

6. L’organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autbnoma en qué se situi
'obra, de forma excepcional, i sempre que la separacié dels residus no hagi estat
especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podra eximir al posseidor dels
residus de construccio i de demolicio de 'obligacid de separacio d’alguna o de totes les
anteriors fraccions.

7. El posseidor dels residus de construccié i de demolicid estara obligat a sufragar els
corresponents costos de gestié i a lliurar al productor els certificats i la documentacio
acreditativa de la gestio dels residus a quée es fa referéncia en I'apartat 3, aixi com a
mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc anys
seguents. En els certificats de gestié constara la identificacié de I'obra (article 15.1 del
Decret 89/2010).

MINIMITZACIO | PREVENCIO

Les mesures de minimitzacié que es portaran a terme durant la fase d’execucié de I'obra
son les descrites a continuacio:

Prioritzacié de materials reciclats i/o reutilitzats.

Habilitacié de zones denominades punts nets en les instal-lacions auxiliars de
I'obra on s’ubicaran els contenidors, degudament identificats, necessaris per a
la recollida selectiva de residus.

Els residus, tant els perillosos com els no perillosos, seran gestionats a través
de gestors de residus i transportistes degudament autoritzats, per cada tipus de
residu, per '’Agéncia de Residus de Catalunya.

S’evitara la realitzacié d’operacions de manteniment de maquinaria en la propia
obra, realitzant-se en tallers de localitats proximes a la zona d’actuacié. En cas
necessari, el parc de maquinaria incorporara plataformes completament
impermeabilitzades i amb sistemes de recollida de residus per a les operacions
d’abastiment de previsié de combustible, canvi de lubricants i olis.

Adequada impermeabilitzacié de les arees d’instal-lacions auxiliars temporals
de l'obra.

En cas de residus perillosos, aquests seran apilats en zones especials. Les
zones destinades a 'emmagatzematge de residus perillosos seran protegides
de la precipitacio, hauran de ser impermeables o disposar d’un sistema de
retencié que eviti possibles derrames, de materials absorbents en funcid del
volum a emmagatzemar previst i d’'un extintor de pols seca minim de 6 kg.

Durant el periode d’'emmagatzematge en obra, els residus es mantindran en
condicions adequades de seguretat i higiene. El temps d’emmagatzematge no
excedira de la duracio de I'obra per als residus no perillosos i de 6 mesos per a
residus perillosos.

El contractista estara obligat a deixar lliure de residus, materials de construccio,
maquinaria i qualsevol tipus d’element contaminant, els terrenys ocupats durant
la fase d’obra. Finalitzada I'obra es dura a terme una neteja de tota la zona,
retirant i transportant a abocador o punt net de reciclatge tots aquells residus
existents en la zona d’actuacio.
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ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS

Els residus més significatius d’aquest projecte sén en primer lloc els comptadors que es
retiren i en segon lloc els embalatges (plastics, fustes i papers) dels nous comptadors
d’abonat i instal-lacions auxiliars. La gestio d’aquests residus es quantifica dins la propia
partida d’aquests equips.

Es preveu la gesti6 de tots aquests residus dacord a la normativa vigent. Més
concretament, els comptadors que es retiren seran gestionats per un gestor autoritzat.

OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

La gestié dins i fora de I'obra es fa d’acord a:

- L’espai disponible per fer la separacié selectiva dels residus a I'obra
- La possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in-situ

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construccié i de demolicid i la
distancia als diposits controlats, els costos econdmics associats a cada opcio
de gestio, etc.

UBICACIO D’INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

Previ a linici dels treballs es definira la ubicacié per a la separacio, la classificacio,
'emmagatzematge, la manipulacié i d’altres operacions de gestidé de residus de la
construccio i d’enderrocament dins de I'obra.

PRESSUPOST

En aquest cas s’estima que el pressupost de gesti6 de residus no supera I'1% del
pressupost d’execucié material del projecte i s’ha inclos dins les propies partides d’obra.

Sant Joan de les Abadesses, juliol 2023
J. Oriol Marti i Falguera

Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col-legiat nium. 17.400
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DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

pel que s'‘aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccid i demolicid, i el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS MEMORIA

REAL DECRETO 210/2018 pel que s'aprova el Programa de prevencid i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats

REAL DECRETO 105/2008 Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié

Obra: CANVI COMPATDORS MUNICIPI SANT JOAN DE LES ABADESSES
Situacié: TOTS EL MUNICIPI
Municipi : SANT JOAN DE LES ABADESSES |Comarca : RIPOLLES
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum Densitat real Pes Volum aparent
Terres d'excavacié Codificacié residus LER (m7) (Tones/m”) (tones) m’
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0 2,0 0.0 0,00
grava i sorra solta 0 1,7 0,0 0,00
argiles 0 2,1 0,0 0,00
terra vegetal 0 1,7 0,0 0,00
pedraplé 0 1,8 0,0 0,00
terres contaminades 170503 0 1.8 0,0 0,00
altres 0 1.0 0.0 0,00
Total excavacié om’ 0,0 0,00 m’
Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra no es considera residu és residu
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us pugui ser reutilitzacié abocador
acreditat mateixa obra alfra obra
En una mateixa obra poden coexistir ferres reutilitzades i terres portades a
abocador NO sl NO

Residus de construccié totals

2
Superficie construida 0,00[mM

5 Codificacio residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
| Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m?/m?) (m?)
5 sobrants d'execucid 0,086 0,000 0,090 0,000
& obra de fabrica ceramica 170102 0,037 0,000 0,041 0,000
§ formigé 170101 0,036 0,000 0,026 0,000
g petris barrejats 170107 0,008 0,000 0,012 0,000
§ guixos 170802 0,004 0,000 0,010 0,000
g: altres 0,001 0,000 0,001 0,000
o
E] embalatges 0,004 0,230 0,029 1,200
; fustes 170201 0,001 0,000 0,005 0,000
S plastics 170203 0,002 0,000 0,010 0,000
2 paper i cartré 170904 0,001 0,049 0,012 0,700
é metalls 170407 0,001 0,181 0,002 0,500
2 Total residu edificacié 0,090 023t | 0.118 1,20 m’
17}
§ Desglos de residus de construccid per tipus i fase d'obra en m®
% FASE 1: DESMUNTATGE EQUIPS FASE 2: MUNTATGE EQUIPS FASE 3: ---
% formigons, fabrica, petris 0,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00
B tustes 0,00 TOU,007% 0,00 U,00% 0,00
8 plastics 0,00 TOU,00% 0,00 7.00% 0,00
= paper | cartro 0,00 U.00% 0.70 0,00% 0,00

08 metalls 0.50 TOU.00% 0.00 —O00% 000

%E g altres 0,00 T00,00% 0,00 U.00% 0,00

ggg guix 0,00 TOU,00% 0,00 7,00% 0,00

2 g Totals 0,50 M’ 0,70 M’
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS MEMORIA

minimitzacié

gestié dins obra
MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- -
5.- -
6. -

OBRA. a |'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4.- Reaprofitament i acvopi de comptadors vells per al seu reciclatge si
5.- No hi ha Residus especials si
6.- R

GESTIO (obra)

[Terres |

Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Per portar a 'abocador (m°) |
m” (+20%) a la mateixa obra a alfra autoritzada

graves I sorra compacta 0,00 0,00 0,00 0,00

graves i sorra solta 0,00 0,00 0,00 0,00

argiles 0.00 0,00 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00

pedraple 0.00 0,00 0,00 0,00

altres 0,00 0,00 0,00 0,00

terres contaminades 0,00 0,00

TofaTl 0,00 0,00 [ 0,00 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasct d'ells a 'obra supera
les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,18 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 inapreciable no no especial

Plastics 0.5 0,00 no no especial

Paper i cartré 0.5 0,05 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, efc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els fipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels segUents residus
R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no no
InertsfContenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especialsfContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especio\s'PsriHosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si no
* A la cella projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislacié. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestiod, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

°
N
=
=
5
Q.
2,
3]
o
=
]
=
g
(@]
<
g
]
<
k=)
=]
°©
8
=3
.2
c
=1
£
o
0
4
1]
1%
4]
T
@
Qo
I
12
<
©
o
c
&
S
€
I
o
3
1%
S
=
=
]
=
f=4
5]
£
3
(5]
<]
S
7}
=
g
S
=
=4
9]
g8
3
©
>
<]
<
S
£
S
(@]
<
£
2
(e}

@
<
<
O
=4
@
o
8
«
X
9]
o
@
Q.
@
o
3
=2
el
(%)
@
L
=
5]
>
Q
=]
5
[=2}
Q
n
S
5]
©

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

ORGAN ; EXPEDIENT
SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES, X2023001694
SUBMINISTRAMENT

Codi Segur de Verificaci6: 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089 | SINATURES

Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638

Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41
Pagina 52 de 182

1.- J.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

MEMORIA

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestié fora obra

Instal lacions de valoritzacié

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié (abocador)

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat

- 1

Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
Plastics Contenidors CAMPRUBI Grup 08570 TORELLO E-700,00
paper Contenidors CAMPRUBI Grup 08570 TORELLO E-700,00
Metalls Angel Codina 08570 TORELLO E-285.96
Especials ATLAS Can Pald SN 08719 Castelloli E-01.89
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS MEMORIA
FIANCA

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS
|DIP(:)SIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executarad I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el calcul inicial de
generacid de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en el percentatge segient:

% de reduccioé per

Previsié inicial de I'Estudi minimitzacié Previsié final de I'Estudi
Total excavacid 0,00 tones 0,00 tones
Total construccid 0,23 tones 0,00 % 0,23 tones
Calcul del diposit

Residus de excavacié */** 0,00 tones 11 euros/ tona 0,00 euros
Residus de construccid ** 0,00 tones 11 euros/ tona 0,00 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS 0 tones

Total diposit *** 150,00 euros

tant NO s'hon'd'incloure en-el cdlcul del diposit. ’

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
**Dipdsit minim 150€
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS PLANOLS

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

(] F%
N 000 4 IS I T L1_{
CONTENIDOR9 M * L 330 L
Contenidor 9 m*. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta unitats | - |
[ 1 O —
[ =3 =3 1 ( 1
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES k 330 b
Contenidor 5 m®. Apte per a pldstics, paper i cartré, metalls i fusta unitats | - |

CONTENIDOR 5M* 330
Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls |uniTOTs I - |

100
9

‘ﬁ’ T 120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
[unitats [ -] [unitats [ -
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bidd 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacié i altres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestio de Residus

Posteriorment aquests pldnols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ
acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haurd altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -
Compactadores -
Matxucadora de petris -
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..) -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS PLEC DE CONDICIONS
plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, tfransport i disposicid dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de
Gestio de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.
Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes modificacions es

documentaran per escrit i seran aprovades, si s'escau, per la Direccidé Facultativa i se’'n donard comunicacié per a la seva acceptacié ala
Propietat.

Sant Joan Abadesses, juliol de 2023
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P PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS
P2 DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS
P2R GESTION DE RESIDUOS Y MATERIAL DE EXCAVACION

P2R2- CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Pliego de condiciones
1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

o demolicidén o material de excavaciédn.

Se han considerado las siguientes operaciones:
— Clasificacidén de los residuos en obra
CLASIFICACION DE RESIDUOS:

Hormigén LER 170101 (hormigdn): >= 80 t
- Ladrillos tejas, cerdmicos LER 170103 (tejas y materiales ceramicos): >= 40 t
— Metal LER 170407 (metales mezclados) >= 2 t
- Madera LER 170201 (madera): >= 1t
— Vidrio LER 170202 (vidrio): >= 1 t
- Pléstico LER 170203 (pléstico) >= 0,5 t
— Papel y cartdén LER 150101 (envases de papel y cartén): >= 0,5 t

contienen sustancias peligrosas)
que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)

los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas)

fin.

segun la separacidén selectiva prevista.
final.

RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES) :

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedardn separados.

resto.
Tiempo méximo de almacenamiento: 6 meses

en bidones o contenedores adecuados, con indicacién del tipo de peligrosidad.

representado en las etiquetas.

y la radiacién solar excesiva.

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocardn sobre un suelo
impermeabilizado.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:

peligrosidad del mismo.

- Peligrosos (Especiales) LER 170903* (otros residuos de construccidén y demolicidn

La manipulacién de los materiales se realizard con las protecciones adecuadas a la

Operaciones destinadas a la gestidén de los residuos generados en obra: residuo de construccidn

Se separardn los residuos en las fracciones minimas siguientes, si se sobrepasa el limite
especificado, de acuerdo con lo que establece el articulo 5.5 del REAL DECRETO 105/2008

Los materiales que no superen estos limites o que no se correspondan con ninguna de las
fracciones anteriores, quedardn separados como minimo, en las siguientes fracciones:
— Inertes LER 170107 (mezclas de hormigdén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos que no

- No peligrosos (No especiales) LER 170904 (residuos mezclados de construccidén y demolicidn

(incluidos

Los residuos separados en las fracciones establecidas en el "Plan de gestidén de Residuos de la
Construccién y Derribos" de la obra, se almacenaran en los espacios previstos en obra para tal

Los contenedores estardn claramente sefializados, en funcidén del tipo de residuo que contengan,

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedardn separados en funcién de su destino

Los residuos peligrosos (especiales) se depositaran en una zona de almacenamiento separada del

Los materiales potencialmente peligrosos estardn separados por tipos compatibles y almacenados

El contenedor de residuos especiales se situard sobre una superficie plana, alejado del
trdnsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.
Se seflalizaréan convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos
(especiales), considerando las incompatibilidades segun los simbolos de peligrosidad

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estardan tapados y protegidos de la lluvia

Los bidones que contengan liquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenaran
en posicidén vertical y sobre cubetas de retencién de liquidos, para evitar escapes.
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3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

CLASIFICACION DE RESIDUOS:
m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones del "Plan de Gestidn
de Residuos de la Construccidén y Derribos" de la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestidén de los
residuos de construccidén y demoliciédn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacidn
del medio ambiente producida por el amianto.

P2 DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS
P2R GESTION DE RESIDUOS Y MATERIAL DE EXCAVACION

P2RA- DISPOSICION DE RESIDUOS EN INSTALACION AUTORIZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Pliego de condiciones
1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestidén de los residuos generados en obra: residuo de construccidén
o demolicidén o material de excavaciédn.

Se han considerado las siguientes operaciones:

— Deposicidén del residuo no reutilizado en instalacidén autorizada de gestidn donde se aplicaréa
el tratamiento de valorizacidn, seleccidn y almacenamiento o eliminacidn

DISPOSICION DE RESIDUOS:

Cada fraccidén se depositard en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se le aplique
el tipo de tratamiento especificado en la DT: valorizacién, almacenamiento o eliminacidn.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulacién de los materiales se realizard con las protecciones adecuadas a la
peligrosidad del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

DISPOSICION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES) Y
DE MATERIAL DE EXCAVACION:

m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida
correspondiente.

DISPOSICION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION O PELIGROSOS (ESPECIALES) :

kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida
correspondiente.

DISPOSICION DE RESIDUOS:

La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposicién de cada tipo de residuo en el
centro correspondiente.

La empresa receptora del residuo facilitaréd al constructor la informacidén necesaria para
cumplimentar el certificado de disposicién de residuos, de acuerdo con el articulo 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.

Pagina: 2
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidén de los
residuos de construccién y demoliciédn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacidn
del medio ambiente producida por el amianto.

P2 DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS
P2R GESTION DE RESIDUOS Y MATERIAL DE EXCAVACION

P2RM- MACHAQUEO MATERIAL PETREO EN OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Pliego de condiciones
1.—- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Trituracién de materiales pétreos, generados en las operaciones de derribo, o residuos de las
operaciones de construccidén, con maquinaria especializada de acuerdo con el tipo de residuo.
La unidad de obra incluye las operaciones de carga de escombros en la trituradora y las
operaciones de clasificacidén y carga del material triturado sobre camidén o contenedor.

El material tratado tendrd un tamaflo uniforme, que permita su reutilizacidén como arido.

Cada material, en funcidén de su clasificacién como tipo de residuo, se dispondrd en un lugar
separado, para facilitar su reutilizacidn.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

La manipulacién de los materiales se realizard con las protecciones adecuadas a la
peligrosidad del mismo.

Se clasificardn los escombros antes de machacarlos, para que no se mezclen materiales
incompatibles, en funcidén de la reutilizacidn prevista.

Los materiales potencialmente contaminantes, como componentes de redes de saneamiento, o los
que contengan fibrocemento, no se machacaréan.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

m3 de volumen de escombros machacados.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacidn
del medio ambiente producida por el amianto.

P2 DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS
P2R GESTION DE RESIDUOS Y MATERIAL DE EXCAVACION

P2RT- TRITURACION DE RESIDUOS NO PETREOS

Pagina: 3
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Pliego de condiciones
1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Trituracidén de los residuos no pétreos, como placas de fibra de vidrio, fibras de roca, yeso
laminado, madera, etc., generados en los derribos de la obra, o materiales rechazados, con
maquinaria especializada de acuerdo al tipo de residuo.

La unidad de obra incluye las operaciones de carga de escombros en la trituradora y las
operaciones de clasificacidén y carga del material triturado sobre camidén o contenedor.

El material triturado tendrd& un tamafio uniforme, para facilitar la carga en los contenedores.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

La manipulacién de los materiales se realizard con las protecciones adecuadas a la
peligrosidad del mismo.

Se clasificardn 1los escombros antes de machacarlos, para que no se mezclen materiales
incompatibles, en funcidén de la reutilizacidn prevista.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

m3 de volumen de escombros triturados.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacidn
del medio ambiente producida por el amianto.
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1 ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS PRESSUPOST
—_— Pressupost
[— PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
Les previsions de separacid de I'apartat de gestio i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 14,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €) 6,50
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 7,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m” 19,00
Contenidors de 5 m” per cada tipus de residu Especials**: n® transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m’ 10,00
La gestio de terres inclou la seva caracteritzacié*** Gestor terres contaminades: entfre 70-90 €/m® 80,00
— *  Els preus recollits per I'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsio de nombre de transports per a la seva correcta gestié
— *** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el
— cost sha previst una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)
— RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m’ (+20%) 14,00 €/m’ 6,50 €/m’ 10,00 €/m’ 80,00 €/m°
— Terres 0,00 - - 0,00
— Terres contaminades 0,00 - - 0.00
— runa neta runa bruta
— Construccié m” (+35%) 7,00 €/m” 17,00 €/m”
— Formigo 0,00 - - - 0,00
Maons, teules i ceramics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00
Metalls 0,68 - 100 - 12,83
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres inapreciable - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - -
Paperi cartro 0,95 - 100 - 0,00
Guixos i altres no especials 0,00 - - - -
Perillosos Especials | inapreciable 0
0.00 100,00 0,00 12,83
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)
g Donat que els comptadors es revaloritzen com a metall (acer / llautd) no tindran cost per I'empresa
35
o El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 112,83 €
2
§ El volum de residus aparent és de : 1,62 m®
g El pes dels residus és de : 0,23 tones
=
2 [E1 pressupost de la gestié de residus és de : 120,00]euros
<
% Sant Joan Abadesses, juliol de 2023
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A05. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

DADES INICIALS

Promotor de les obres
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

Situacié
Terme municipal de Sant Joan de les Abadesses (comarca del Ripollés).

Emplacament
Facanes dels habitatges o entrada de les finques.

Pressupost d’execuciéo material de les obres
89.785,00 €

Pressupost de I’Estudi Basic de Seguretat i Salut
850,00 €

Termini d’execucié
2 mesos.

Ma d’obra
Maxim de 2 operaris.

JUSTIFICACIO DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Obligatorietat de I'Estudi de Seguretat i Salut
El promotor esta obligat a que en fase de redaccié del projecte s’elabori un Estudi de
Seguretat i Salut en els projectes d’obres en que es donin algun dels suposits seguents:

Suposits Aplica No aplica

Que el pressupost d’execucié per contracte El pressupost de I'obra és inferior.

inclos en el projecte sigui igual o superior a

450.000 €.

Que la duraci6 estimada sigui superior a 30 dies El termini previst per a I'execucié dels

laborables, utilitzant-se en algun moment a més treballs sobrepassa els 30 dies, pero en

de 20 treballadors simultaniament. cap cas no s'utilitzaran més de 20
PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT JOAN Aos E.B-S-S n
DE LES ABADESSES (Ripollés)
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OBJECTE

Que el volum de ma d’obra estimada, entenen
la suma dels dies de treball del total dels
treballadors en 'obra, sigui superior a 500

En les obres de tunels, galeries, conduccions
soterrades i preses.

treballadors simultaniament.

El volum de ma d’obra estimada sera
com a maxim de 11 setmanes x 5 dies
x 2 treballadors mitjana = 110 jornals.
No hi ha risc de sepultament.

En els projectes d’obres no inclosos en cap dels suposits previstos en la taula anterior, el
promotor esta obligat a que en la fase de redaccié del projecte s’elabori un Estudi Basic
de Seguretat i Salut.

L’Estudi Basic de Seguretat i Salut es redacta d’acord amb allo que disposa el RD
1627/1997 i, en concret, dona compliment a l'article 4 d’aquest RD.

'obra.

DESCRIPCIO DE L’OBRA

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut forma part integrant del projecte d’execucié de

L’objecte del mateix és establir, mentre durin les obres, les previsions respecte a la
prevencié del risc d'accident i malalties professionals, aixi com la informacié util per
executar 'obra amb garanties de seguretat.

Aquest Estudi basic de seguretat i Salut servira per donar unes directrius basiques a
'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevencié
de riscos laborals.

L’obra consisteix en la renovacio de la totalitat del parc dels 700 comptadors del municipi
de Sant Joan de les Abadesses, ja sigui en fagana, com en cofres en carrer, tots ells de
13mm-15mm/ 115

REDACCIO | APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT

d'execucio.

Obligacié de redaccié d’un Pla de Seguretat i Salut
En compliment de l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista
elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present Estudi basic de seguretat i Salut,
adaptant les previsions al propi sistema d’execucié de I'obra, als seus mitjans i métodes

Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut
Aquest Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucié d'obra.

Quan no sigui necessaria la designacié del Coordinador de Seguretat i Salut, I'aprovacio
del Pla de Seguretat i Salut sera assumida per la Direccio Facultativa.
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PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

circulacio.

i especific.

4) L'efectivitat de
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

- L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagament o

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva
recollits en l'article 15 de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8
de noviembre)" durant I'execucio de I'obra i en particular en les activitats seguents:

- La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

- ElI manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucio de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

- La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de mateéries i substancies perilloses.

- Larecollida dels materials perillosos utilitzats.
- L'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacié de residus i runes.

- L'adaptacio en funcio de I'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura
de dedicar a les diferents feines o fases del treball.

- La cooperacié entre els Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autonoms.

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a 'obra o prop de I'obra.

Els principis d'accio preventiva establerts a I'article 15 de la Llei 31/95 sén els segients:
1) L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord
amb els seguents principis generals:

- Evitar riscos.

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

- Combatre els riscos a l'origen.

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels
llocs de treball, I'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de
reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

- Tenir en compte I'evolucio de la técnica.

- Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill.

- Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la tecnica,
I'organitzacio del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia
dels factors ambientals en el treball.

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual.

- Donar les degudes instruccions als treballadors.

2) L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3) L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu

les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
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es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.

5) Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autdonoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, |'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu
treball personal.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS | MESURES PREVENTIVES

Sense perjudici de les disposicions minimes de seguretat i salut aplicades a l'obra
establertes en l'annex IV del RD 1627/1997, a continuacié s’identifiquen els principals
riscos laborals i les corresponents mesures preventives.

Riscos
- Accident degut a la manipulacié i utilitzacié de mitjans i maquinaria.

- Caiguda d'objectes per manipulacio.
- Trepitjades sobre objectes.

- Cops i talls amb objectes o eines.

- Projeccié de fragments o particules.
- Sobreesforgos.

Mesures preventives
- L’equip de treball habitual sera: casc, guants, calcat de seguretat i roba de treball
adequada. Tots ells hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.

- L’'emmagatzematge de materials es realitzara en llocs especifics per tal finalitat.
- Es deixaran lliures d’obstacles les zones de pas.

- Es minimitzaran els moviments bruscos o sobrecarregats. Per aixecar les carregues
pesades es requerira de I'ajuda d’un mitja de transport o la d’'un company.

- En els treballs amb risc de projeccié de particules, s'utilitzaran ulleres contra els
impactes.

- Es coneixeran les instruccions d’us d’eines, mitjans i maquinaria.
- Es mantindran en bon estat de conservacio les eines, mitjans i maquinaria.
- Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives enfront les individuals.

MITJANS | MAQUINARIA

Eines manuals
Tots els operaris que treballin amb eines manuals han de conéixer la segiient normativa:
- Totes les eines han de disposar de marcatge CE.

- Seleccionar I'eina adequada per a cada treball a realitzar.
- No utilitzar eines per a usos que no estan previstos.
- Ultilitzar les eines de forma ordenada i segura, garantint prou espai per manejar-les.
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Mantenir les eines en bones condicions. Canviar els manecs de fusta que estiguin
estellats.

No dur eines a les butxaques. Protegir les vores afilades de les eines que s’han de
transportar o emmagatzemar.

Guardar les eines netes i ordenades en lloc segur.

Utilitzar equips de proteccioé individual (EPI) sempre que les caracteristiques de les
eines ho exigeixin.

Sol-licitar la reposicio en cas d’eines que presentin desperfectes.
En el cas d’eines tallants:

i. Mantenir ben afilades les eines de tall. Evitara sobreesforgos.

ii. Mantenir les tisores ben afilades i el cargol d’'unid ben ajustat i engreixat. Si es
separen les fulles, substituir les tisores.

iii. Guardar les tisores, cuter i obrecartes a l'interior de les seves fundes després
d’utilitzar-los. No barrejar amb altres eines.

iv. No transportar aquestes eines a les butxaques.

v. En la utilitzacioé del cuter, dirigir-lo sempre des del cos del treballador cap a fora,
vigilant de no interposar la ma a la trajectoria de I'eina. No treure més de 2 o
3 cm la fulla.

vi. Tancar el cuter i deixar-lo a un lloc segur mentre no es faci servir per tal d’evitar
accidents i danys a altres persones.

Manipulacié manual de carregues
Els operaris encarregats de desplacar el material a instal-lar, han de tenir en compte la
seglent normativa:

Abans de manipular una carrega:

i. Observar si presenta arestes agudes, claus, estelles, etc. que puguin causar
lesions. Utilitzi guants de proteccid.
ii. Buscar la millor manera d’agafar la carrega. Si no disposa de nanses, subjectar-
la amb la base dels dits i pel palmell de la ma.
iii. Comprovar que el cami per on ha de circular esta lliure d’obstacles.
No carregar-se excessivament, ja que podria perdre l'estabilitat; si és necessari,
demanar ajuda, fer més viatges o utilitzar els mitjans apropiats (carretons, portapalets
manual, carros).

Les vertebres situades en la posici6 més baixa — lumbars — sén les que suporten el
total de la carrega. Si es doblega I'esquena per la zona lumbar per aixecar un pes, la
carrega suportada és cinc vegades superior a la suportada en la postura correcta.

Per evitar lesions d’esquena, aixequi les carregues correctament, segons les
instruccions seguents:

i. Aproximar-se a la carrega: situant el centre de gravetat de la persona el més a
prop possible de la carrega.

ii. Buscar l'equilibri, amb els peus ben situats: emmarcant la carrega, ben
recolzats, lleugerament separats i un lleugerament avancat respecte l'altre.

iii. Assegurar la presa de mans: el correcte és agafar la carrega amb el palmell de
la ma i la base dels dits. A major superficie d'aferrament, menor esforg.

iv. Fixar la columna vertebral: les carregues han d'aixecar-se mantenint la columna
vertebral recta i alineada amb el coll i el cap. No girar el cos quan dugui
carrega, realitzar els canvis de direccié amb els peus.

v. Utilitzar la forga de les cames: els seus musculs son els més potents del cos
huma. Flexionar cames, doblegant els genolls, sense arribar a asseure's en
els talons. També es pot utilitzar per a empeényer un vehicle, o un objecte.

DE LES ABADESSES (Ripollés)

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT JOAN Aos E B s S B
Dede



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

DOCUMENT
PROJECT

ORGAN
SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES,

SUBMINISTRAMENT

EXPEDIENT
X2023001694

Codi Segur de Verificacié: 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 70 de 182

SIGNATURES
1.- J.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55

VILA DE SANT

Ajuntament de

IR  Sant Joan de
s les Abadesses

INFORMACIO | FORMACIO

seves tasques.

MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

Tot el personal, a l'inici de I'obra o quan s’hi incorpori, haura rebut de la seva empresa, la
informacio dels riscos i de les mesures correctores que fara servir en la realitzacié de les

Aixi mateix cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacio en
materia de seguretat i salut.

Farmaciola

la zona de treball.

Assisténcia a accidentats
S’informara al responsable de I'obra de 'emplagament dels diferents centres médics, on
s’hauran de traslladar el més rapid possible els ferits en possibles accidents.

PREVENCIO DEL RISC DE DANYS A TERCERS

Es disposara d’'una farmaciola amb el material necessari per fer primeres cures. Aquesta
farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

S’aconsella disposar d’'un llistat telefonic i de direccions dels centres meédics més propers a

COMUNICACIO D’OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL

L’obra haura d’estar senyalitzada i protegida front el risc de danys a terceres persones.
Especialment s’ha de prohibir 'accés de persones alienes a I'obra.

Barcelona.

LLIBRE D’INCIDENCIES

D’acord amb l'article 19 del RD 1627/1997, la comunicacio d’obertura de centre de treball a
I'autoritat laboral competent haura d’incloure el Pla de Seguretat i Salut, juntament amb
I'aprovacio del coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucio.

Cada contractista ha de comunicar a l'autoritat laboral competent mitjangcant 'obertura de
centre de treball als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de

fase d’execucio,

preventiva.

A l'obra hi haura un llibre d’'incidéncies, sota control del coordinador de seguretat i salut en

i a disposici6 de la direccié facultativa, l'autoritat laboral o els

SERVEIS DE PREVENCIO

representants dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin
oportunes amb la finalitat de control del compliment de la legislacié vigent en matéria

En el cas d'una anotacid, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execucié d’obra
enviara una copia de I'anotacié a la Inspeccié de Treballa dins del termini de 24 hores.
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

Ajuntament de

etk Sant Joan de
VILA DE SANT

s les Abadesses

Tots els contractistes i subcontractistes han de tenir assessorament tecnic en seguretat i
salut, mitjancant la contractaciéo d’'un Servei de Prevencio ali¢ o la constitucié d’'un Servei
de Prevencié Propi, d’acord amb el RD 39/1997 sobre serveis de prevencio.

SERVEI MEDIC

Tots els contractistes i subcontractistes han de disposar d'un servei medic propi o
subcontractat pel control de la vigilancia de la salut dels treballadors.

Tot el personal de nou ingrés a I'obra, encara que sigui eventual o autonom, haura de

passar el reconeixement medic prelaboral obligat. Sén també obligades les revisions
meédiques periodiques dels treballadors ja contractats.

DESIGNACIO D’UN COORDINADOR DE SEGURETAT

El promotor de les obres ha de designar un coordinador de seguretat i salut en fase
d’execucio de les obres perqué assumeixi les funcions que es defineixen en el RD
1627/1997.

AVIS PREVI

El promotor de les obres ha d’efectuar un avis a l'autoritat laboral competent abans de ['inici
de les obres. L’avis previ es redactara d’acord amb el que disposa I'annex lll del RD
1627/1997.

PRESSUPOST

Donat que es tracta d’un Estudi Basic de Seguretat i Salut no cal un pressupost desglossat
Ara bé, s’adjunta igualment un calcul de pressupost adaptat al tipologia d’Obra, concordant
amb el PEM de I'import de les actuacions.

Aquest pressupost es fixa en 850,00 €.

CONCLUSIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut fa referéncia a la renovacio del parc de
comptadors del municipi de Calonge de Segarra, i es defineixen tant les mesures de
Seguretat i Salut aixi com els riscos a tenir en compte a I'hora d’executar les obres.

Sant Joan de les Abadesses, juliol de 2023
J. Oriol Martii Falguera

COI-IeIII“III 40

FITXA DIPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

DE LES ABADESSES (Ripollés)

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT JOAN Aos E B s S n
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EXCAVACIO DE RASES | POUS

RISCOS

Accident degut a la mala manipulacié i utilitzacié de la maquina.
Atropellaments, col-lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinaria.
Accident originat en treballadors situats en el radi d’acci6 d’una maquina.
Problemes de circulaci6 interna, deguts al mal estat dels accessos.

Caiguda de personal al mateix nivell.

Caiguda de I’operador de la maquina durant els accessos a la mateixa.
Riscos a tercers derivats de la intromissio descontrolada.

Col-lisions amb elements mobils de la maquina en moviment amb construccions i obstacles fixes.
Lliscament i despreniment de terrenys.

10. Atrapaments per maquines i vehicles.

11. Contacte d’una part de la maquina amb una linia eléctrica, aéria o soterrada.
12. Pols.

13. Soroll.

14. Esllavissament de terres.

15. Inundacié.

16. Asfixia.

17. Caiguda d’objectes.

©COoNOAr~WNE

PREVENCIO

1. Lesrases de més d’1,30 m de fondaria estaran provistes d’escales, a ser possible metal-liques, que sobresortiran
un metre de la vora de la rasa. Existira una escala per a cada 30 metres de rasa i hauran d’estar lliures
d’obstacles i correctament lligades. En aquestes rases quan existeixin operaris treballant en els seu interior, se’n
mantindra un de reserva a I’exterior que podra actuar com ajudant i donara I’alarma en cas de produir-se un
accident.

2. Quan la fondaria del pou o rasa sigui igual o superior a 1,50 metres s’apuntalara. A més, al superar la fondaria
d’ 1,30 metres, els apuntalaments hauran de sobrepassar com a minim 20 cm el nivell superficial del terreny.
S’evitara copejar I’apuntalament i estara prohibit utilitzar els elements de la mateixa per a la baixada o pujada,
aixi com per a penjar-hi carregues, conduccions, etc.

3. Quan la fondaria d’un pou o una rasa sigui superior als 2 metres, es rodejara la seva boca amb una barana solida
de 90 cm d’algada formada per passama, llisto intermedi i entornpeu i ubicada a una distancia minima de 2
metres a la vora del pou.

Quan la fondaria del pou o de la rasa sigui inferior a 2 metres sera factible efectuar només, una adequada
senyalitzacio de perill.

5. Queden prohibits els aplecs de (terres, materials, etc.) a menys d’un metre dels pous i rases.

6. Si els treballs requereixen il-luminacié, s’efectuara mitjangant torretes aillades amb presa de terra, en les que
s’instal-laran projectors d’intemperies.

7. Si es necessita il-luminaci6 portatil, I’alimentaci6 de les lampades s’efectuara a 24 V. Els portatils estaran
previstos de reixa protectora, carcassa-manec aillat eléctricament i seran estancs.
Els elements auxiliars s’instal-laran solidament sobre un entaulat adequadament assentat en la superficie.

9. Es revisara I’estat de talls o talussos a intervals regulars. Aixi mateix es revisaran els apuntalaments. Es
buidaran immediatament les aiglies que sorgeixin o caiguin per a evitar que s’alteri I’estabilitat dels talussos.

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el
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Aquesta revisié haura d’efectuar-se també, sempre que el treballs s’hagin interromput i abans de donar entrada
al personal per a que accedeixi a I’interior. Aquesta revisié sera especialment minuciosa després d’alteracions
atmosferiques com pluges o glagades.

10. Al finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques dels pous de fondaria major de 1,30
m amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent.

11. En els pous es prohibeix la utilitzaci6 de maquinaria accionada per combustié o explosié en prevencio
d’accidents per intoxicaci6.

12. En les rases, s’estendra sobre la superficie dels talussos una malla de fil ferro galvanitzat fermament subjectat al
terreny mitjangant varilles de ferro d’1 metre de longitud fortament ancorades en el terreny.

13. No es treballara simultaniament en diferents nivells de la mateixa vertical. S’acotaran les distancies minimes
entre operari en funci6 de les eines que s’utilitzin.

14. Al descobrir qualsevol tipus de conducci6 soterrada, es paralitzaran els treballs avisant a la Direccié de 1’Obra,
perqueé dicti les accions de seguretat a seguir.

15. Durant I’execucié de rases i pous és obligatori utilitzar amb criteri objectiu el casc de polietile, protectors
auditius, mascareta antipols, Roba de treball i vestits impermeables, ulleres antiparticules, cinturé de seguretat,
guants de cuir, botes de goma i calgat de seguretat.

RISCOS

Xocs entre vehicles per excés de carrega 0 mal manteniment

Caiguda de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles

Interferencies entre vehicles per falta de direccio o senyalitzacio a les maniobres
Atropellament de persones

Tombament de vehicles durant les descarregues en sentit de retrocés

Accidents per la conduccié de vehicles sobre terrenys fangats

Vibracions sobre les persones

Soroll ambiental

NG~ WNE

PREVENCIO

Abans de comencar el rebliment de rases, es comprovara que no existeix personal en el fons.

Es mantindran les proteccions, passarel-les i senyalitzacid fins que la rasa s’hagi reblert en la seva totalitat i per tant
quedi eliminat el risc de caiguda.

Es regara amb la frequiéncia necessaria per evitar la formacio de pols.
Es revisara I’estat del terreny (talussos, dames, entibacions, mides de les rases).

Els moviments de vehicles i maquines seran regulats, si fos precis per personal auxiliar que ajudara als conductors i
maquinistes, en la correcta execucio de les maniobres.

Les maniobres d’abocament estaran sempre dirigides per una persona responsable.
No es permet personal en el radi de gir de la maquina.
Caldra senyalitzar i delimitar les zones i recorreguts dels vehicles.

Tots els vehicles tindran connectats les senyals acustiques i lluminoses d’advertencia.

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el
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CONSTRUCCIO D’ARQUETES DE FORMIGO

RISCOS

Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’encofrats per desplom.

Caiguda d’objectes per manipulaci6.
Trepitjades sobre objectes.

Cops contra objectes immobils.

Cops amb elements mobils del pont grua.
Cops amb objectes o eines.

Projecci6 de fragments o particules.

10. Atrapament per o entre objectes.

11. Sobreesforcos.

12. Contactes eléctrics.

13. Contactes amb substancies caustiques o corrosives.
14. Malalties causades per agents fisics. (soroll)

©COoNOR~WNE

PREVENCIO

1. El personal encarregat de la realitzacio dels elements prefabricats de formig6 haura de congéixer els riscos
especifics, aixi com I’0s dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat possible.

2. Aquest treball s’ha de realitzar per dues persones, a fi efecte de considerar la vigilancia matua.

3. Durant tota la fase d’elaboracié de ferralla, la seva col-locacid, I’encofrat, el formigonat, el vibrat i el
desencofrat, els operaris han d’utilitzar forgosament els equips de protecci6 individual, atenent-se als riscos
propis de cada fase.

4. La manipulaci6 dels elements d’encofrat es realitzara mitjangant el pont grua, per personal qualificat. En el cas
de que s’utilitzin sigues per I’elevacié de materials, s’ha de vigilar que aquestes estiguin en bon estat de
conservacio.

5. Aixi mateix la manipulaci6 dels prefabricats de formigd també es realitzara amb el pont grua controlada per
personal qualificat.

6. Quan els elements prefabricats, per les seves caracteristiques, requereixin de la utilitzacié de plataformes de
treball elevades, s’ha de tenir en consideracié que sempre que superin els 2’00 m d’alcada la plataforma de
treball haurd d’estar dotada d’una barana a 90 cm peca intermédia a 45 cm i rodapeus. No oblidem que les
plataformes de treball tindran una amplada minima de 60 cm.

7. L’operari que realitzi I’abocada del formigo i el seu posterior vibrat haura d’emprar casc de seguretat, guants de
neopre, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

8. El treballador que condueixi I’abocada del formigo, a través de cubilot o bomba, haura d’estar situat sobre una
plataforma de treball, col-locada a la part alta de I’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat.

9. Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mensules ancorades a I’encofrat o per una bastida tubular.
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Num. 28/2

10. El vibrador estara protegit de doble aillament, aixi com I’aparell convertidor de freqiiencia.
11. Durant els processos de vibratge el treballador haura d’emprar casc de seguretat, guants de neopré, granota de
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

12. El subministrament electric al convertidor del vibrador estara convenientment aillat, seguint les instruccions del
Reglament de Baixa Tensio.

13. El desencofrat el realitzara un operari que emprara guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i botes de
cuir.

14. Esta prohibit pujar pels encofrats. Si s’utilitzen escales de ma per accedir a les plataformes de treball o als
encofrats, aquestes hauran d’estar en bones condicions i s’hauran de fixar correctament.
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[ Document: DIS-1-009

Edicié DIS: 1]

RISCOS

Esllavissada de terres.

Sobreesforcos.

©COoNOR~WNE

13. Soroll ambiental.

PREVENCIO

necessaries .

I’interior de la rasa.

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el
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Num. 32

Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.

Ferides en les extremitats pels tubs.

Sinistres de vehicles per excés de carrega o mal manteniment.

Caiguda de material des de les caixes dels vehicles.

Interfereéncies entre vehicles per manca de direcci6 o senyalitzacié en les maniobres.
Atropellament de persones.

10. Contactes amb linies electriques.

11. Bolcada de vehicles durant la descarrega en sentit del retrocés.
12. Accidents per conduccio sobre terrenys amb molta aigua.

1. Escol-locaran cintes i balises que delimitin la zona de treball i perill.

2. Vigilar les sirgues o les cadenes que estiguin en bon estat.

3. Elstreballadors utilitzaran els equips de protecci¢ individual adequats.

6. Les canonades s’introduiran a les rases guiades des de I’exterior.

8. El material necessari es situara a una distancia superior a 1 m del limit de la rasa.

10. S’abocara el formigo des de passarel-les de través, mai des del limit de la rasa.

11. S’evitara caminar prop del limit de la rasa.

INSTAL-LACIO DE CANONADES D’ABASTAMENT | COL:LECTORS

4. Les canonades es suspendran d’ambdds extrems amb sirgues que compleixin amb les mesures de seguretat

5. Les canonades en suspensio es guiaran mitjangant forques instal-lades en els extrems. Mai directament amb les
mans per evitar cops, empentes, aixafaments, etc.

7. Els aplecs de tubs es faran en el terreny sobre un jag. Apilats i continguts entre peus drets clavats en el terreny
suficientment com per obtenir una bona resistencia.

Durant el procés d’omplenat de les rases es vigilara en especial que el vehicle que descarregui, no caigui a

12. Tot el personal que manipuli camions, dumpers, apisonadores o compactadores sera especialista en la utilitzacio
d’aquests vehicles, disposant de la documentaci6 de capacitaci6 acreditada.
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Num. 33

INSTAL-LACIO D’ARQUETES | POUS

RISCOS

NG, WNE

Caiguda de persones al mateix nivell per trepitjades sobre terreny irregular.
Talls per manipulacié de peces ceramiques i eines del ram de paleta.

Sobre esforcos (treballs en postures forcades o sustentacié de peces pesades).
Dermatitis per contacte amb el ciment.

Atrapament entre objectes (ajust de canonades i segellats)

Projecci6 violenta d’objectes (tall de material ceramic)

Sobre esfor¢os (treballar en postures obligades)

Trepitjades sobre terrenys inestables.

PREVENCIO

1. L’aplec de materials es disposaran en una zona especifica i préviament definida, a fi efecte d’evitar
interferencies amb tercers ni amb el propi ritme de I’obra.

2. Queden prohibits els aplecs de materials a menys d’un metre de I’excavacio.

3. L’accés i la sortida a I’interior dels pous i de les arquetes es fara mitjangant una escala solida, ancorada en la
part superior de I’excavacié i dotada de sabates antilliscants. L escala sobresurtira 1’00 m de I’excavaci6.

4. Cal limitar i senyalitzar convenientment les zones afectades per la instal-lacié de les arquetes o els pous de
registre. La limitacié ha de ser mitjancant varilles clavades a terra amb malla taronja de polietilé, o tanques
mobils d’obra. La senyalitzacié ha de ser amb indicacions de risc i obligacié.

5. Per la manipulacié de les arquetes prefabricades o dels pous es realitzara amb un cami6 grua el qual disposara
de ganxo amb pestell de seguretat. Aquesta manipulacio es realitzara mitjancant personal qualificat.

6. Esta prohibit deixar arquetes o pous oberts sense protegir ni senyalitzar.

7. Cal utilitzar els equips de proteccid personal més adients per aquests treball (casc de seguretat, guants de
seguretat, calcat de seguretat i roba de treball).

1.
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CAP D’OBRA

RISCOS

1. Donat que els Caps d’obra poden estar a qualsevol fase d’obra, en la que intervinguin diferents agents, amb
diferents maquines, vehicles i medis auxiliars, s’han d’acollir als riscos identificats a totes les Disposicions
Internes de Seguretat.

PREVENCIO

1) L’Gs del casc és obligatori a totes les obres.

2) Els Caps d’obra han de congéixer les Disposicions Internes de Seguretat que afectin a les seves obres. Aixi
mateix, les han de complir i fer complir ha tot el personal que intervingui a la mateixa.

3) Els Caps d’obra han de posar tots els medis necessaris establerts a les Disposicions Internes de Seguretat i
reflexats als Plans de Seguretat i Salut.

4) Davant de qualsevol dubte relacionat amb la prevencié d’accidents laborals, el Cap d’obra ha de consultar al
Cap de Departament Qualitat — Prevenci6.
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Tecnics topografs

RISCOS

Caiguda d’objectes

Caiguda de persones a diferent nivell
Caiguda de persones al mateix nivell
Trepitjades sobre objectes

contactes electrics

O wWN -

PREVENCIO

1) L’Us del casc és obligatori a totes les obres de construccio, on hi hagi risc de caiguda d’objectes.

2) No esta permes accedir a zones de I’obra on no hi hagi proteccio.

3) Vigilar expressament les coronacions dels talussos, els pous de fonamentacio, i en general els buidats.
4) En el cas d’una obra d’edificacio cal tenir especial cura en els buits que hi ha en els sostres.

5) La millor forma d’evitar la trepitjada d’objectes i la caiguda de persones al mateix nivell, és no accedint a les
zones on no es compleix I’ordre i la neteja.

6) Cal vigilar amb la pértiga i les linies electriques aéries. Es recomana la utilitzacié de pértigues de fusta o
materials aillants.
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ENCARREGAT D’OBRA

RISCOS

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Trepitjades sobre objectes.

Contactes eléctrics.

Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles.
Accidents de transit.

ok whE

PREVENCIO

1) L’Us del casc és obligatori a tot el recinte de I’obra.

2) La intervenci6 en la instal-lacié eléctrica, només es permet al personal autoritzat. Els endolls i allargs seran
homologats i estaran en bon estat, no permetent-se la connexi6 a “fil pelat”.

3) Es procurara no trepitjar amb els peus ni amb qualsevol altre element, els conductors eléctrics, els quals no
passaran per superficies humides, procurant que els conductors passin per zones elevades.

4) Es deixaran lliures d’obstacles les zones de pas.

5) Es respectaran les proteccions col-lectives (baranes, xarxes, buit tapats, etc.). Si per motius de treball es retira
alguna de les proteccions, no s’abandonara el lloc de treball fins que aquestes estiguin instal-lades novament.

6) Els treballs es faran de forma segura, sense moviments bruscos o sobrecarregats. Per aixecar carregues pesades
(superior a 40 kg) es requerira I’ajuda d’un mitja de transport o la d’un company.

7) No estd permés pujar per les finestres o baranes. S’utilitzaran els medis auxiliars corresponents (escales,
passarel-les, bastides), etc.

8) En els treballs esporadics d’alcada, amb risc de caiguda a distint nivell, s’utilitzaran cinturons anticaigudes.

9) L’accés a I'interior d’una excavacio, es realitzara mitjancant escales segures, correctament ancorades i de
longitud adequada.
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Num. 4/1

RAM DE PALETA

RISCOS

©COoNOR~WNE

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Trepitjades sobre objectes.

Cops per objectes o eines.

Projecci6 de fragments o particules.
Sobreesforgos.

Contactes eléctrics.

Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles.
Accidents de transit.

PREVENCIO

1) L’Us del casc és obligatori.

2) L’equip de treball habitual pels treballs de ram de paleta estara compost per: casc, guants, calgat de seguretat i
roba de treball adequada.

3) En els llocs on existeixi risc de caiguda a diferent nivell, i no estigui instal-lada la proteccié col-lectiva, és
obligatori utilitzar el cintur6 de seguretat.

4) En els treballs amb risc de projeccié de particules (radial, serra, mola, etc.) Es obligatori 1’0s de proteccié
ocular.

5) Es obligatori I’ancoratge al forjat de les escales portatils, en el mateix moment que aquestes es recolzin a
I’estructura.

6) Escomprovara en I’elevacio del material, estat dels lligams i dels ganxos.

7) No esta permeés pujar per les finestres o baranes. S’utilitzaran els medis auxiliars corresponents (escales,
passarel-les, bastides), etc.

8) En I’operacié de retirada de material, I’operari que subjecti les carregues a la grua, utilitzara el cinturé de
seguretat convenientment fixat a un pilar.

9) Un cop acabada aquesta operacid, es baixara de nou la xarxa de proteccié col-lectiva, fixant-la correctament a la
seva part inferior.

10) El transport aeri de material (puntals, llates, taulons,...) Es realitzara amb sirgues dobles, deixant centrada la
carrega.

11) En I’aplec de palets i d’altres materials sobre els sostres, es procurara repartir el material aplegat, amb I’objecte
de no sobrecarregar els sostres.

12) No s’utilitzaran les bastides penjades, mentre no quedi assegurada la immobilitat respecte | NUm. 4/2
horitzontal.

13) En utilitzar les bastides penjades, es realitzara un repartiment uniforme de les carregues, comprovant I’estat dels

taulons del pis, baranes, ganxos amb balda de seguretat.
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En utilitzar les bastides penjades, es comprovara que aquestes estiguin dotades de baranes (frontals, posteriors i
laterals) i socols, procurant realitzar un repartiment equitatiu de les carregues sobre les plataformes.

No s’utilitzaran bastides de cavallets per algades superiors a 3 m, les plataformes de treball tindran una amplada
minima de 60 cm. Per alcades superiors a 2 m es col-locaran les baranes reglamentaries.

Només podran manipular dimpers, aquelles persones que estiguin autoritzades.
La intervenci6 en la instal-laci6 eléctrica, només es permet al personal autoritzat.

Es procurara no trepitjar amb els peus ni amb qualsevol altre element, els conductors eléctrics, els quals no
passaran per superficies humides, procurant que els conductors passin per zones elevades.

El sol es mantindra net i exempt de substancies que patinin, restes de menjar i elements punxents o tallants.
Es deixaran lliures d’obstacles les zones de pas.
Es protegiran les obertures dels sols i passos elevats.

Els treballs es faran de forma segura, sense moviments bruscos o sobrecarregats. Per aixecar carregues pesades
(superior a 40 kg) es requerira I’ajuda d’un mitja de transport o la d’un company.

L’emmagatzematge de materials es realitzara en llocs especifics per tal finalitat.

En els treballs on hi hagi emissio de pols s’utilitzaran mascaretes de proteccid de vies respiratories.

En els treballs amb risc de projeccié de particules, s’utilitzaran ulleres contra els impactes.

En els treballs on s’emeti un elevat nivell de soroll, s’utilitzaran protectors auditius de soroll.

En els treballs esporadics d’alcada, amb risc de caiguda a distint nivell, s’utilitzaran cinturons anticaigudes.

L’accés a I’interior d’una excavacio, es realitzara mitjancant escales segures, correctament ancorades i de
longitud adequada.

S’utilitzara en tot moment que sigui necessari, els vestuaris, lavabos i inodors de que pugui disposar I’obra,
procurant deixar-los en bon estat de neteja.
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Num. 19/1

INSTAL-LADORS DE CANONADES D’ABASTAMENT D’AIGUA

RISCOS

Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops per objectes o eines.

Projecci6 de fragments o particules.
Despreniment de terres.

Atrapament de persones per la maquinaria.
Inundacid.

Caiguda d’objectes.

PREVENCIO

L Gs del casc és obligatori a tot el recinte de I’obra sempre que hi hagi risc de caiguda d’objectes o eines a
diferent nivell.

L’equip de treball habitual pels treballs d’instal-laci6 de canonades estara compost per: casc, guants, calcat de
seguretat i roba de treball adequada.

En els treballs amb risc de projeccié de particules (radial, serra, mola, etc.) Es obligatori I’Us de proteccid
ocular.

L’emmagatzematge de materials es realitzara en llocs especifics per tal finalitat. | es deixaran Iliures d’obstacles
les zones de pas.

En els treballs on hi hagi emissié de pols s’utilitzaran mascaretes de proteccié de vies respiratories.
En els treballs on s’emeti un elevat nivell de soroll, s’utilitzaran protectors auditius de soroll.

Per I’accés i sortida de les rases s’utilitzaran les escales de ma, solida i fixada a la part superior de la rasa.
L’escala superara en 1’00 m la vora de la rasa.

Com a norma general estan prohibits els aplecs de terres i materials a una distancia inferior a 2’00m, de la vora
de larasa.

Quan la vora d’una rasa sigui igual o superior als 2’00 m es protegiran les vores de coronacié mitjangant una
barana amb barana a 1’00m d’al¢ada, barana intermedia a 0’50 m del terra i rodapeus, situada a 2’00 m de la
vora de la rasa.

10) Quan la profunditat de la rasa sigui inferior als 2’00 m senyalitzar-se la rasa d’alguna de les seguients formes:

- Marcant una linia de guix o cal¢ a 2’00 m de la vora de la rasa i paral-lela a la mateixa.

- Amb una linia de senyalitzaci6 paral-lela a la rasa formada amb cordes de banderoles sobre peus drets.
- Tanca eficag de I’accés a la coronaci6 de les vores de les rases.

- Lacombinaci6 dels anteriors.

11) Si els treballs requereixen d’il-luminacié s’efectuara mitjancant torretes aillades amb presa de terra en les que

s’instal-laran projectors d’intemperie, alimentats mitjancant un quadre eléctric general d’obra.

12) Si els treballs requereixen il-luminacid portatil, I’alimentacié de les lampades s’efectuara a 24 V. Els portatils
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moviment de terres.

14) Per passar per sobre de les rases s’han d’instal-lar passarel-les adequades.

estaran previstos d’una reixa protectora i de carcassa i manecs aillats eléctricament.

Num. 19/2

13) Es revisara I’estat dels talls verticals o talussos a intervals regulars en aqueslls casos en el que es puguin rebre
empentes per la proximitat de camins, carrers i carreteres. Aixo es fard en especial, si a la proximitat
s’estableixen talls amb treballs amb martells neumatics, compactadores per vibracié o pas de maquinaria pel
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Num. 21

CONDUCTORS DE MAQUINES A L’OBRA

RISCOS

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda d’objectes per desplom.

Xocs contra objectes immobils.

Xocs o contactes amb elements mobils de la maquina.
Atrapament per bolcada de maquines.

Contactes eléctrics.

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Accidents de transit.

PREVENCIO

L Gs del casc és obligatori a tot el recinte de I’obra. Si la maquina disposa de cabina de proteccié contra caiguda
de materials (F.O.P.S) i el treballador esta a I’interior de la mateixa, no és necessari I’Us del casc de seguretat.

Si es tracta d’una maquina de marca i tipus que préviament no ha manipulat, sol-liciti les instruccions
pertinents.

Realitzar les operacions previstes a la norma de manteniment que li corresponguin.

Abans de pujar a la cabina, inspeccioni els voltants i sota la maquina, per adonar-se’n de la possible existéncia
d’algun obstacle.

Evitar les acumulacions de fang i greix en el calcat, al pujar a la maquina, per evitar que els peus puguin lliscar
en els pedals, procurant mantenir un bo nivell d’ordre i neteja dins la cabina.

Fer sonar el claxon immediatament abans d’iniciar la marxa o qualsevol moviment.

Evitar realitzar treballs en la proximitat de les linies eléctriques aéries.

En cas de contacte accidental amb una linia eléctrica, aéria o soterrada, romandre a I’interior de la cabina fins
que la xarxa eléctrica sigui desconnectada o es desfaci el contacte. Si fos imprescindible baixar de la maquina,
fer-ho d’un salt.

L’Us de la maguina només I’efectuara personal capacitat i autoritzat.

En cas de treballs amb sospita de proximitat de qualsevol conducci6 soterrada, es paralitzaran els treballs fins a
la comprovacid en planols o en qualsevol altre medi.

Evitar circular per la vora d’excavacions o talussos.
No circular mai en punt mort.
Mai transportar passatgers fora de la cabina.

En abandonar el lloc de treball, baixar previament la cullera i frenar la maquina. Deixar estacionada la maquina
en zones planes, i si no és possible, col-locar falques a les rodes.
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NUm. 22

CONDUCTORS DE CAMIONS A L'OBRA

RISCOS

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda d’objectes per manipulaci6.

Caiguda d’objectes despresos.

Xocs contra objectes immobils.

Xocs o contactes amb elements mobils de la maquina.
Atrapament per bolcada de maquines.

Contactes electrics.

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Accidents de transit.

PREVENCIO

L’Us del casc és obligatori a tot el recinte de I’obra. Si la maquina disposa de cabina de protecci6 contra caiguda
de materials (F.O.P.S) i el treballador esta a I’interior de la mateixa, no és necessari I’Us del casc de seguretat.

Si es tracta d’una maquina de marca i tipus que préviament no ha manipulat, sol-licitar les instruccions
pertinents.

Realitzar les operacions previstes a la norma de manteniment que li corresponguin.

Abans de pujar a la cabina, inspeccioni els voltants i sota del cami6, per adonar-se’n de la possible existéncia
d’algun obstacle.

Evitar les acumulacions de fang i greix en el calcat, al pujar al camid, per evitar que els peus puguin lliscar en
els pedals, procurant mantenir un bo nivell d’ordre i neteja dins la cabina.

Fer sonar el claxon immediatament abans d’iniciar la marxa o qualsevol moviment.

Si el camid disposa de grua, cal evitar realitzar treballs en la proximitat de les linies eléctriques aéries.

En cas de contacte accidental amb una linia eléctrica aeria, romandre a I’interior de la cabina fins que la xarxa
electrica sigui desconnectada o es desfaci el contacte. Si fos imprescindible baixar de la maquina, fer-ho d’un

salt.

L’0s del cami6 només I’efectuara personal capacitat i autoritzat.

10) No circular mai en punt mort.
11) Mai transportar passatgers fora de la cabina.

12) Deixar estacionat el cami6 en zones planes, i si no és possible, col-locar falques a les rodes.
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RETROEXCAVADORA MIXTA [ Nam. 2/1|

RISCOS

1. Atropellaments i cops amb vehicles

2. Atrapaments per bolcada de maquinaria

3. Contactes electrics directes o indirectes

4. Caiguda de persones a diferent nivell

5. Cops, talls amb objectes o eines, caiguda d’objectes despresos

6. Soroll, pols, fum.

7. Xocs contra objectes immobils

PREVENCIO

1. Els circuits de transit han d’estar nets de materials i objectes i estar ben senyalitzats.

2. Quan un vehicle s’hagi d’apropar a un talls o rasa, cal disposar uns topalls de seguretat per evitar el seu
despreniment.

3. Inspeccionar diariament I’estat dels talussos del terreny.

4. El material de I’excavaci6 s’apilara a una distancia suficient de la vora de I’excavaci6 per a que no suposin una
sobrecarrega.

5. Mentre la maquina treballa, cal evitar que cap persona estigui sota el radi d’acci6 de la mateixa

6. S’hade procurar la minima presencia de treballadors al voltant de la maquina.

7. Cal mantenir la distancia de seguretat amb les linies eléctriques.

8. Esta prohibit transportar persones amb les maquines de moviment de terres.

9. Les maquines han de disposar d’una cabina amb estructura que protegeixi al conductor de la caiguda de
materials i contra bolcades. Aixi mateix la maquina ha de disposar de senyalitzacié optica i acUstica.

10. En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques. Tot i aixd la maquina ha de
disposar d’aquest sistema automatic d’avisador acustic sempre que circuli marxa enrera.

11. S’ha de tenir la precaucié de no deixar mai, en cas d’estacionament, ni en cas de curts periodes, el motor en
marxa ni la cullera aixecada.

12. Quan s’estaciona la maquina, el conductor col-loca els frens d’estacionament, recolza la pala al terra, situa la
palanca de canvi en punt mort, atura el motor, retira la clau del contacte i la guarda en un lloc apropiat . Aixi
mateix quan comengca la feina es verifica el bon estat de funcionament de tots els elements i dispositius de
seguretat.

13. Abans de comencar les feines de moviment de terres s’han de localitzar i comprovar totes les instal-lacions
d’aigua, gas i electricitat, tant aéries com soterrades.

14. Els conductors requereixen de proteccions personals per quan treballa fora de la cabina de la maquina (casc de

seguretat, botes de seguretat antilliscant, guants de resisténcia mecanica).
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15. En funci6 dels treballs realitzats i e les condicions d’aillament de la cabina, cal disposar de proteccions
auditives i respiratories contra particules.
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CAMIO AMB GRUA [ NUm. 10/1 ]

RISCOS

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops contra persones.

Col-lisions amb d’altres maquines o vehicles.
Atrapament per bolcada del camio.

Caiguda d’objectes per desplomament o ensorrament.
Caiguda d’objectes en manipulacio.

Atropellament de persones.

Cops amb d’altres maquines o vehicles.

Cops o talls amb objectes o eines.

0. Incendi.

Hoo~Nog,rwh R

PREVENCIO

1. Abans d’iniciar les maniobres de carrega i descarrega s’instal-laran els gats estabilitzadors. Quan el terreny ho
requereixi també s’instal-laran les falques immobilitzadores a les rodes.

2. Sila zona d’actuaci6 és transitada per persones alienes a I’obra, es col-locaran cintes i balisses que delimitin la
zona de treball de perill.

3. Quan el camid circuli per camins amb rases o talussos, fer-ho a una distancia minima de 2 m de les vores.

4. Les rampes per I’accés del camié al recinte de I’obra no ha de superar pendents superiors al 12%. S'han
d’extremar les precaucions despres de fortes pluges en terrenys fangosos.

5. Evitar les persones a la vora de la zona d’influéncia del radi de gir del brag de la grua.

6. No deixar mai la carrega suspesa lateralment, quan el camié estigui sobre una superficie inclinada capa el
mateix costat de la carrega.

7. Els ganxos disposaran de balda de seguretat.
8. Es prohibeix expressament la circulaci6 de camions amb la caixa aixecada.

9. El conductor ha d’utilitzar les proteccions personals adequades (casc de seguretat, calgat de seguretat, guants de
protecci6 contra riscos mecanics).

10. Les maniobres de carrega i descarrega les han de dirigir personal qualificat.

11. En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques. Tot i aixd la maquina ha de
disposar d’aquest sistema automatic d’avisador acustic sempre que circuli marxa enrera.
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El pestell de seguretat és un dispositiu incorporat en els
ganxos per evitar que els cables o les sirgues que
suporten la carrega puguin surtir-se d’ells

L’emplacament de la maquina s’efectuara evitant les
irregularitats del terreny i explanant la seva superficie si
fos necessari, amb I’objecte d’aconseguir que la grua
quedi perfectament anivellada. Aquesta anivellacié
s’haura de comprovar abans d’iniciar els treballs, els
quals s’aturaran de forma immediata si durant la seva
execucié s’observa I’enfondrament d’algun punt de
recolgcament.

Si la transmisié de la carrega es realitza mitjancant
estabilitzadors i el terreny es de constitucié argilosa o
no ofereix garanties, es preferible ampliar el repartiment
de la carrega sobre el mateix augmentant la superficie
de recolgament mitjangant bases constituides per una
capa 0 més de travesses de fusta de com a minim 80
mm de gruix i 1°00 m de longitud, els quals
s’interposaran entre el terreny i els estabilitzadors.

Quan la grua treballa sobre els estabilitzadors, que és el
més recomanable, tot i que el pes de la carrega a elevar
permeti fer-ho sobre els pneumatics, els bragos
estabilitzadors s’hauran d’extendre en la seva maxima
longitud i mantenint-se la correcta horitzontalitat de la
maquina, caldra elevar els gats amb [I’elevacié
necessaria perqué els pneumatics quedin totalment
separats del sol.

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

ORGAN ; EXPEDIENT
PROJECT SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES, X2023001694
SUBMINISTRAMENT

i ificacié: - - | - SIGNATURES
g(r)ig;%:e%%tggg/enﬂcauo. 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089 1 3.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55

DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT
VEHICLES | MAQUINARIA

CAMIONS
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| NGm. 10/3 |
Tegi goneral En presencia de linies electriques cal evitar que I’extrem
I — B s, de la pluma, cables o la propia carrega s’aproximi als
conductors a una distancia menor de 5 m si la tensio és

igual o superior a 50 kv i a menys de 3 m per tensions
inferiors. Per major seguretat es sol-licitara que la
companyia eléctrica que talli el subministre eléctric
durant el temps que requereixin els treballs. En el cas de
que no es pugui tallar el subministrament eléctric, es
protegira la linia mitjangant una pantalla de proteccid.

==

Cal tenir present que la capacitat de carrega d’una sirga ve
determinada pel seu element més débil. La capacitat de carrega
maxima haura d’estar marcada a la sirga en un lloc ben visible.

Per I’elevacié de peces de gran longitud és convenient la utilitzacio
de portics.

Els cables de les sirgues no han de treballar formant angles aguts.
Els extrems s’han d’equipar amb peces especials.

Les sirgues no s’han de recolzar mai sobre arestes vives, per la qual
cosa s’hauran d’intercalar cantoneres o esquadres de proteccio.

Els ramals de dues sirgues diferents no s’han de creuar mai. Es a
dir, no es cavalcaran els uns amb els altres, sobre el ganxo
d’elevacio, ja que un dels cables estaria comprimit amb risc de
trencar-se.
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CAMIO FORMIGONERA

RISCOS

Atropellament de persones.

Col-lisi6 amb d’altres maquines.

Caiguda de persones des del camié.

Cops i talls per la manipulacié de la canaleta.
Cops pel cubilot del formigé.

Atrapament per bolcada de maquines o vehicles.
Els derivats del contacte amb el formigo.
Sobrecarrega del camié.

NG~ wNE

PREVENCIO

1. L’escalad’accés a la tolva ha d’estar construida amb material solid i antilliscant.

observar I’estat de la tolva de carrega i efectuar els treballs de neteja.

riscos a terceres persones i evitar I’encallament de canalitzacions de desaigua.

disposar d’aquest sistema automatic d’avisador acustic sempre que circuli marxa enrera.

| NOm. 12|

2. L’escala només s’utilitzara amb el vehicle aturat per treballs de conservacio, neteja i inspeccié.

3. La plataforma superior ha de tenir anelles per a treure la por de 90 cm d’algada, per aixi, els operaris poder

4. Quan s’aboca formigé prop d’un talis o d’una rasa, s’han de col-locar topalls de seguretat a les rodes del camio.

5. Utilitzeu, en el possible, les zones destinades a la neteja de les cubes, i eviteu la neteja a la via pablica per evitar

6. En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques. Tot i aix0 la maquina ha de

7. Utilitzeu els dispositius instal-lats en el cami6 per pujar i baixar la canal de descarrega del formigo.
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CAMIO GONDOLA |

Nam. 14 |

RISCOS

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops contra persones.

Col-lisions amb d’altres maquines o vehicles.
Atrapament per bolcada del camid.

Caiguda d’objectes en manipulacio.
Atropellament de persones.

Cops amb d’altres maquines o vehicles.
Cops o talls amb objectes o eines.

Incendi.

O©oO~NOUOWNE

PREVENCIO

zona de treball de perill.

d’extremar les precaucions despres de fortes pluges en terrenys fangosos.

4. Evitar les persones a la vora de la zona d’influéncia del radi de gir del brag de la grua.

protecci6 contra riscos mecanics).

disposar d’aquest sistema automatic d’avisador acustic sempre que circuli marxa enrera.

1. Silazona d’actuaci6 és transitada per persones alienes a I’obra, es col-locaran cintes i balisses que delimitin la

2. Quan el camid circuli per camins amb rases o talussos, fer-ho a una distancia minima de 2 m de les vores.

3. Les rampes per I’accés del cami6 al recinte de I’obra no ha de superar pendents superiors al 12%. S'han

5. El conductor ha d’utilitzar les proteccions personals adequades (casc de seguretat, calgat de seguretat, guants de

6. En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques. Tot i aixd la maquina ha de
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DUMPER PETITACILINDRADA [ Num. 18]

RISCOS

Atrapaments i atropellaments de persones.

Xocs per manca de visibilitat.

Bolcada de la maquina durant I’abocada.

Caiguda del conductor o de persones transportades.
Pols ambiental.

Soroll.

ok whE

PREVENCIO

1. Els dampers han de disposar d’un portic de seguretat que protegeixi el lloc de conducci6. La seva resisténcia
serd, com a minim, la del pes propi del vehicle.

2. El ddmper ha de disposar dels medis de senyalitzacié adequats (claxon, fars, pilots, etc.) per evitar
atropellaments o cops a treballadors o xocs amb d’altres vehicles.

3. Lavelocitat de circulacid, sera en funci6 de la visibilitat, carrega transportada, condicions de pes i existencia de
persones, vehicles o materials a la zona de pas.

4. Evitar els girs bruscs o massa rapids que puguin originar bolcades.
5. Quan es deixi la maquina aturada en una pendent estara ben frenada i falcada.
6. Esta prohibit transportar persones amb el dimper.

7. Al realitzar I’operaci6é de basculament de la carrega, I’operari que utilitza la maquina ha de maniobrar amb
maxima cura.

8. Es aconsellable que el cubilot del dimper estigui senyalitzat amb la carrega maxima admissible. Aquesta
limitacid s’ha de respectar ja que aquest vehicle, per les seves caracteristiques té tendéncia a bolcar.

9. L’equip de protecci6 individual que cal utilitzar és el casc de polietilé (en general, al baixar de la maquina) i
roba de treball, calgat de seguretat i ulleres de proteccid segons les necessitats.
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DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

VEHICLES | MAQUINARIA
ALTRES VEHICLES

| Document: DIS-3-003 | Edicié DIS: 1] |

VEHICLE TRANSPORT PERSONAL ‘ Num. 20 ‘

RISCOS

1. Accident de transit.

PREVENCIO

1. Esta expressament prohibit conduir sota els efectes de I’alcohol i medicaments que produeixin somnoléncia.

2. En general s6n d’aplicaci6 totes les normes vigents de conducci6 i seguretat vial.

3. Esrespectaran totes les normes de circulacio.

4. Assegurar-se que el vehicle que s’utilitza, ha passat les revisions periodiques de manteniment (frens, direccio,
canvis d’embragatge, pneumatics, neteja de vidres, etc).

5. Esta prohibit fumar en I’interior dels vehicles de transport de persones.
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DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

VEHICLES | MAQUINARIA
MAQUINARIA FONT ENERGIA GASOLI

| Document: DIS-3-004 | Edicié DIS: 1] |

PLANXA VIBRANT | Nam. 23|

RISCOS

Exposicid al soroll.
Cops.

Aixafament de peus.
Sobreesforgos.

el N .

PREVENCIO

1. Quan s’utilitzi aquesta maquina s’ha de garantir que no hi hagi cap persona aliena a I’obra al voltant de la
mateixa. Per aquest motiu s’ha de senyalitzar I’entorn de la zona de treball.

2. Laplanxa vibrant s’ha de mantenir en perfecta estat de conservacid per facilitar la seva utilitzacio.

3. Quan es carregui aquest equip, al damunt d’un vehicle per poder ser transportat es realitzara amb la participacié
de 2 6 3 persones.

4. El personal que utilitzi aquesta maquina haura de dur calcat de seguretat, protector auditiu i guants. El casc
queda reservat sempre que hi hagi risc de caiguda d’objectes en alcada.
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DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

VEHICLES | MAQUINARIA

MAQUINARIA FONT ENERGIA GASOLI

[ Document: DIS-3-004

Edicié DIS: 1]

RISCOS

Exposicid al soroll.
Cops.
Contactes electrics.

Bolcada del grup.
Sobreesforgos.
Explosio.
Incendi.

O©oO~NOUOWN R

PREVENCIO

de 2 6 3 persones.

GRUP ELECTROGEN

Contactes termics amb parts calentes.
Atrapades de roba, cabells, etc. amb parts mobils de la maquina.

6. El subministrament de combustible s’ha d’efectuar amb el motor aturat.

7. El combustible s’emmagatzemara en una zona segura i aillada de possibles punts calents.

11. Vigilar que la pressa a terra, diferencials i dispositius de seguretat estiguin en bon estat.

12. Existiran extintors a prop del grup electrogen.

| NUm. 24|

1. Quan s’utilitzi aquesta maquina s’ha de garantir que no hi hagi cap persona aliena a I’obra al voltant de la
mateixa. Per aquest motiu s’ha de senyalitzar I’entorn de la zona de treball.
2. No s’acosti al grup amb robes amples, ja que poden quedar atrapades per 6rgans mobils. Comprovi que totes les
proteccions estiguin col-locades.
3. No obriu mai la tapa d’omplenat del circuit de refrigeracié amb el motor calent, els circuits de refrigeracié estan
en pressié i el liquid calent pot provocar cremades.

4. Quan es carregui aquest equip, al damunt d’un vehicle per poder ser transportat es realitzara amb la participacié

5. El grup electrogen s’ha d’ubicar en un lloc predeterminat, solid a una distancia no inferior a 2,00 m de la vora
de talussos i s’ha d’immobilitzar.

8. Lamaquina estara situada en una ubicacio fixa i estable per tal d’impedir bolcades i desplagaments involuntaris.

9. Vigilar que totes les parts mobils de la maquina estiguin protegides. En cas de que no ho estiguin avisar-ho al
immediatament superior.

10. Els generadors han de disposar d’un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat, completats amb una posta
a terra de instal-lacid i aturada d’emergencia del grup. La connexid a terra ha de ser suficient.

13. Reposteu de combustible amb el motor aturat. No fumi durant I’operaci6 d’omplenat de combustible.
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DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

VEHICLES | MAQUINARIA
MAQUINARIA FONT ENERGIA GASOLI

| Document: DIS-3-004 | Edicié DIS: 1] |
COMPRESSOR | Nim. 25|

RISCOS

1. Caiguda d’objectes per desplom o ensorrament.

2. Exposicio al soroll.

3. Atrapament entre objectes.

4. Contactes eléctrics indirectes.

5. Incendi.

6. Projeccid de fragments o particules.

7. Inhalacié de gasos toxics del motor.

PREVENCIO

1. El grup compressor s’instal-lard a I’obra en una zona assignada per la Direccid de I’obra.

2. El compressor s’ha d’ubicar en un lloc predeterminat, solid a una distancia no inferior a 2,00 m de la vora de
talussos, en prevencié de riscos d’esllavissades. Aixi mateix s’ha d’immobilitzar amb els dispositius de fre.

3. El transport en suspensié amb una grua s’ha de realitzar mitjancant la subjeccié de quatre punts de manera que
quedi garantida la seva estabilitat.

4. El grup compressor haura d’estar insonoritzat, aixi com també ho estara el martell pneumatic. En cas que aixo
no pugui ser possible, I’operari haura d’utilitzar un equip de protecci6 individual (auriculars o tampons).

5. S’instal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius i Us de resguards de
seguretat de la maquina a cada moment.

6. Els compressors a utilitzar a I’obra, s’ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels martells o
vibradors.

7. El compressor ha de tenir col-locada la carcassa que ailla acsticament per a evitar el risc d’exposici6 al soroll.
Aixi mateix aquesta carcassa protegeix i evita el contacte amb elements mobils.

8. Lacarcassa i altres parts metal-liques s’ha de connectar a terra.

9. El subministrament de combustible s’ha d’efectuar amb el motor aturat.

10. Les manegues de pressid susceptibles de ser trepitjades per vehicles, s’han de protegir mitjangant canalitzacions
o taulons per evitar el seu deteriorament.

11. Esta prohibit utilitzar les manegues de pressio per a netejar la roba de treball.

12. Abans d’utilitzar el martell pneumatic s’ha d’assegurar que estigui correctament fixat el punter.

13. Esta prohibit abandonar el martell mentre estigui connectat al circuit de pressié.

14. Esta prohibit abandonar el martell clavat a terra.

15. L’operari que manipuli el martell pneumatic haura d’emprar el casc de seguretat, davantal, granota de treball,

botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antiimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.
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DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

VEHICLES | MAQU‘INARIA
FONT ENERGIA ELECTRICA

Document: DIS-3-005 | Versié DIS: 1]
ESMOLADORA ANGULAR | NOm. 26/1 |
RISCOS
1. Abrasi6 i talls.
2. Cops per objectes i eines.
3. Projeccio de materials als ulls.
4. Projecci6 de I’eina de tall o part d’ella.
5. Caiguda d’objectes en manipulacio.
6. Luxacions als canells (amb maquines molt potents).
7. Contacte eléctric directe i indirecte.
8. Contactes termics.
9. Soroll excessiu.
10. Incendi.
PREVENCIO

1. Utilitzar ulleres antiprojeccions, sobretot quan es treballa per sobre les espatlles i com a mesura preventiva, el
casc en zones de possibles cops.

2. Subjectar amb fermesa la maquina amb les dues mans a la vegada i amb posicié comoda.

3. Les eines de tall han d’estar ben esmolades i ser del radi o diametre precis, aixi com adequades al material a
tallar (ferro, formigd, etc.).

4. No utilitzar una maquina que hagi rebut un cop fort, vibri massa, s’escalfi, tingui la carcassa trencada,
I’interruptor no funcioni o tingui el cable en mal estat.

5. No reparar la maquina si no és especialista 0 si no té els coneixements, materials i eines necessaries.

6. Sila maquina disposa de proteccions de seguretat no es treure’n mai.

7. S’han d’evitar els escalfaments del motor i de les broques.

8. Abans de comencar a perforar, assegurar-se que no és zona de pas de linies eléctriques, de gas, d’aigua, etc.
9. No es realitzaran perforacions ni talls inclinats a pols, I’eina de tall es pot trencar i produir lesions.

10. No s’intentara fer més gran el forat fent oscil-lar la broca, ja que pot trencar-se i produir lesions.

11. No deixar mai a terra, cap eina de tall o perforacié en moviment, ja que és una posicié inestable.

12. Els treballadors utilitzaran els equips de protecci6 individual adequats.
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DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

VEHICLES | MAQU‘INARIA
FONT ENERGIA ELECTRICA

[ Document: DIS-3-005

Versié DIS: 1] |

| NUm. 26/2 |

Elements de subjecci6 adaptables.

Guia per a talls amb inclinaci6.

Protecci6 per a la ma per treballs amb esmeril.

Guia per a talls perpendiculars.
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DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

VEHICLES | MAQU‘INARIA
FONT ENERGIA ELECTRICA

P OO~NOOWNE

0.

[ Document: DIS-3-005 | Versié DIS: 1]
MAQUINA DE FORADAR | Nim. 27|
= RISCOS
—— Abrasié i talls.

Cops per objectes i eines.

Projeccio de materials als ulls.

Projeccid de I’eina de tall o part d’ella.

Caiguda d’objectes en manipulacio.

Luxacions als canells (amb maquines molt potents).
Contacte eléctric directe i indirecte.

Contactes termics.

Soroll excessiu.

Incendi.

PREVENCIO

1. Utilitzar ulleres antiprojeccions, sobretot quan es treballa per sobre les espatlles i com a mesura preventiva, el
casc en zones de possibles cops.

2. Subjectar amb fermesa la maquina amb les dues mans a la vegada i amb posicié comoda.

3. Les eines de tall han d’estar ben esmolades i ser del radi o diametre precis, aixi com adequades al material a
tallar (ferro, formigd, etc.).

4. No utilitzar una maquina que hagi rebut un cop fort, vibri massa, s’escalfi, tingui la carcassa trencada,
I’interruptor no funcioni o tingui el cable en mal estat.

5. No reparar la maquina si no és especialista o si no té els coneixements, materials i eines necessaries.

6. Sila maquina disposa de proteccions de seguretat no es treure’n mai.

7. S’han d’evitar els escalfaments del motor i de les broques.

8. Abans de comengar a perforar, assegurar-se que no és zona de pas de linies eléctriques, de gas, d’aigua, etc.

9. No es realitzaran perforacions ni talls inclinats a pols, I’eina de tall es pot trencar i produir lesions.

10. No s’intentara fer més gran el forat fent oscil-lar la broca, ja que pot trencar-se i produir lesions.

11. No deixar mai a terra, cap eina de tall o perforacié en moviment, ja que és una posicié inestable.

12. Els treballadors utilitzaran els equips de protecci6 individual adequats.
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DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

VEHICLES | MAQU‘INARIA
FONT ENERGIA ELECTRICA

[ Document: DIS-3-005 | Versié DIS: 1]

“MOTOSERRA” O SERRA DE CADENA ‘ NUm. 29 ‘

= RISCOS
== 1. Abrasiéitalls.
2. Cops per objectes i eines.
—— 3. Projeccid de materials als ulls.
— 4. Projeccid de I’eina de tall o part d’ella.
= 5. Caiguda d’objectes en manipulacio.
= 6. Luxacions als canells (amb maquines molt potents).
— 7. Contacte electric directe i indirecte.
— 8. Contactes térmics.
9. Soroll excessiu.
10. Incendi.
PREVENCIO
1. Utilitzar ulleres antiprojeccions, sobretot quan es treballa per sobre les espatlles i com a mesura preventiva, el
casc en zones de possibles cops.
2. Subjectar amb fermesa la maquina amb les dues mans a la vegada i amb posicié comoda.
3. Les eines de tall han d’estar ben esmolades i ser del radi o diametre precis, aixi com adequades al material a
tallar (ferro, formigd, etc.).
4. No utilitzar una maquina que hagi rebut un cop fort, vibri massa, s’escalfi, tingui la carcassa trencada,
I’interruptor no funcioni o tingui el cable en mal estat.
5. No reparar la maquina si no és especialista o si no té els coneixements, materials i eines necessaries.
6. Sila maquina disposa de proteccions de seguretat no es treure’n mai.
7. S’han d’evitar els escalfaments del motor i de les broques.
8. Abans de comengar a perforar, assegurar-se que no és zona de pas de linies eléctriques, de gas, d’aigua, etc.
9. No es realitzaran perforacions ni talls inclinats a pols, I’eina de tall es pot trencar i produir lesions.
10. No s’intentara fer més gran el forat fent oscil-lar la broca, ja que pot trencar-se i produir lesions.
11. No deixar mai a terra, cap eina de tall o perforacié en moviment, ja que és una posicié inestable.
12. Els treballadors utilitzaran els equips de protecci6 individual adequats.
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DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

VEHICLES | MAQU‘INARIA
FONT ENERGIA ELECTRICA

[ Document: DIS-3-005 | Versié DIS: 1]
FORMIGONERA PASTERA ‘ NUm. 33 ‘

RISCOS

1. Atrapament de mans amb els organs interns de transmissid.

2. Contacte eléctric directe i indirecte.

3. Caigudes i relliscades.

4. Sobreesforgos.

5. Pols.

6. Esquitxades.

7. Soroll.

PREVENCIO

1. L’operari que utilitzi la pastera ha de dur les proteccions individuals preceptives (casc de seguretat, guants,
granota de treball i calcat de seguretat).

2. Sis’hade tocar ciment o mescla amb les mans, utilitzar guants de protecci6.

3. Situar la formigonera en un lloc ampli i segur, lluny de carregues suspeses i vores d’excavacions o de sostres.

4. A les zones de treball de la formigonera sol haver humitat, pel que el risc de contacte eléctric indirecte per
possibles fallades d’aillament dels conductors ocasionats per aixafaments, talls 0 connexions incorrectes, és
elevat. Es per aix0d que es recomana que I’alimentacio eléctrica de la maquina es realitzi de forma agria. Evitar
que el paviment estigui moll, lliscds o amb fang.

5. L’interruptor d’engegat, anira col-locat a la part exterior i protegit de cops i de I’aigua.

6. S’establira un empostissat d’un minim de dos metres de llargaria per a superficie de I’operador de la
formigonera pastera en prevenci6 dels riscos de caiguda al mateix nivell per Iliscament.

7. Esta prohibit utilitzar la formigonera amb la carcassa del motor i transmissions obertes. Les formigoneres
pasteres autoritzades hauran de tenir protegits els organs de transmissio (corretges, corones, engranatges, etc.)
per evitar el risc d’atrapament.

8. Abans de netejar I’interior de la formigonera a ma, cal desconnectar la maquina.

9. Laformigonera ha de disposar de connexio a terra.

10. La botonera de la cabina haura de ser estanca i tenir accés directe.
11. No col-locar la pastera en llocs de pas ni sota la trajectoria de les carregues de la grua torre.
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EQUIP DE SOLDADURA ELECTRICA [ Num. 35|

RISCOS

1.
2.
3.

Contactes eléctrics directes i indirectes.
Projeccio de gotes de morter
Electrocucid.

PREVENCIO

Manipulacio i transport de I'equip de soldadura:

1

Els equips s’han de desconnectar sempre de la xarxa, abans de traslladar-los o transportar-los, inclds quan s’ha
de netejar o reparar.

Els cables de connexi6 a la xarxa, aixi com els de soldadura, han de recollir-se i cargolar-se per ser transportats.

Quan els cables de I’equip de soldadura oposin resisténcia al seu moviment, no s’han de tibar, perque hi ha risc
de que es tallin i es produeixi un greu accident. Tampoc s’han de tibar per moure la maquina.

Connexio segura de I'’equip de soldar:

4.

En I’equip de soldadura eléctrica cal distingir entre el circuit primari i el secundari. Les connexions fixes a
I’escomesa de la xarxa, en el circuit primari, han de ser instal-lades per un electricista.

En la soldadura electrica per arc, la tensi6 de treball és només de 15 a 40 volts, aproximadament. Pero la tensié
de I’equip pot ser molt superior. Per aquest motiu els cables en mal estat poden ser molt perillosos.

El soldador ha de revisar I’aillament dels cables eléctrics en comencar la jornada, i rebutjar els que no estiguin
en perfecte estat. Només estan permesos els cables i empiulaments en perfecte estat.

Durant les operacions de soldadura, s’ha de connectar el cable de massa.

Si els borns de la maquina de soldar estan mal aillats o el peu de I’aparell trepitja un cable de soldadura averiat,
és possible que es transmeti la tensié de I’aparell a la carcassa i al conductor de proteccié que esta connectat a
ella (posta a terra).

De vegades els conductors de proteccié de les eines eléctriques que estan treballant en la mateixa zona que
I’equip de soldar, s’escalfen tant per efecte de les corrents induides per la soldadura, que arriben a fondre’s
sense que es noti. Per aixd es necessari:

- Connectar directament el cable de massa sobre la peca a soldar, o el més proper d’ella que sigui
possible, posant especial cura en la seva correcte connexio i utilitzant grapes adequades.

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

DOCUMENT
PROJECT

ORGAN ; EXPEDIENT
SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES, X2023001694
SUBMINISTRAMENT

Codi Segur de Verificaci6: 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089 | SINATURES

Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 105 de 182

1.- J.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55

DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

VEHICLES | MAQU‘INARIA
FONT ENERGIA ELECTRICA

Document: DIS-3-005 | Versié DIS: 1]

EQUIP DE SOLDADURA OXIACETILENICA | Num. 36/1 ]

RISCOS

Contactes eléctrics directes i indirectes.

Projeccio de gotes de morter

Electrocucio.

Cremades per contacte.

Lesions per les radiacions infraroges i ultravioletes.
Projeccions de particules als ulls.

Fums de soldadura.

Risc d’incendi

Risc d’explosicid.

©COoNoTA~WNE

PREVENCIO
Mesures Preventives Generals

1 Quan es realitzin els treballs de soldadura o tall s’ha d’utilitzar I’equip de proteccié individual consistent en:
- Ulleres o pantalla de protecci6 facial adequades al tipus de soldadura especifica o al tall.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Calcat de seguretat homologat.
- Manil de cuir.
- Polaines.

2 Apantallar, aillant, la zona de soldadura amb mampares ignifugues.

Vigilar on cauen les guspires o material fos.

4 AVlinterrompre el treball a les hores de menjar o al final de jornada, s’efectuara una inspeccié a fons de la zona
de soldadura o tall, per a preveure qualsevol possible focus d’ignicié ocasionat per caps d’eléctrode, guspires o
projeccions.

5  S’haura de disposar d’un extintor a prop de la cabina de soldadura.

6 Es procurara no realitzar treballs de soldadura o tall en locals que continguin materies combustibles,
inflamables o on existeixi risc d’explosio. No obstant aix0, quan sigui necessari soldar per sobre de material
combustible, protegeixi’l amb una lona ignifuga. Després de soldar en una zona d’aquest tipus, ha de quedar
vigilada per a tallar possibles focus d’incendis.

7  El lloc de treball ha de quedar situat en un lloc ben ventilat, amb suficient moviment d’aire per a evitar
I’acumulacié de fums toxics o les possibles deficiéncies d’oxigen. Quan el lloc de treball no tingui aquestes
caracteristiques de ventilacié natural sera obligatori soldar amb un sistema de ventilacio forgada.

8 Al soldar o tallar el plom, zinc o aliatges amb cadmi o plom es prendran precaucions contra els fums, amb
ventilaci6 forcada adequada i respiradors si es necessari.

w

Mesures Preventives Especifiques

1. Enles ampolles d’oxigen, les valvules i la reductora de pressi¢ han d’estar netes de greix i olis.

No s’utilitzara mai oxigen ni aire per a desenvolupar o netejar roba o altres objectes. No aplicar sobre pell nua.

3. Les maquines de soldar, mai seran situades sota del lloc en que s’estigui efectuant el treball, per a evitar la
caiguda de guspires i projeccions sobre les ampolles.

4. Davant d’un incendi fortuit en I’equip de soldadura abans d’intentar sufocar-lo es procedira a tancar
rapidament les valvules d’alimentacid, si és possible.

5. Mai es soldara o tallaran bidons que hagin contingut liquids o gasos inflamables.

N

Nam. 36/2
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6.

©

11.

12.

14.
15.

Si la soldadura o I’oxitall és en I’interior d’un recipient, mai s’introduira en aquest ampolles. L’int erior haura
d’estar suficientment ventilat. Si es precis realitzar treballs de soldadura en recipients o canalitzacions que

continguin materials inflamables, o explosius, és precis adoptar mesures especials: buidat, neteja, emplenat
amb aigua, etc,..

Les boques de les aixetes de les ampolles d’oxigen i acetilé han d’apuntar en direccions oposades.

Per al transport s’utilitzara sempre un carro porta-ampolles, Transportar les ampolles amb les aixetes tancades i
les caputxes posades. Es permet el transport en el carro de soldar sense posar les tapes protectores, si es per a
simple trasllat i Gs immediat, pero han de tenir les seves valvules tancades durant el transport.

L’equip oxiacetilénic portara valvules de seguretat contra retrocessos de les ampolles i en el soplet.

Les manegues per a la conducci6 de gas acetilé o altres gasos combustibles seran de diferent color que les
utilitzades per a conduir oxigen.

Abans de I’Us de la instal-lacio es revisara I’estat de les manegues, eliminat aquelles que es trobin esquerdades
0 en mal estat.

Les fuites de gas en manega o valvuleria es buscaran sempre amb aigua sabonosa i mai mitjancant flama.

Mai s’estrangulara una manega per a detenir temporalment el flux de gas, per exemple per a bescanviar un
soplet o una “boquilla”.

Les manegues seran, excepte casos anormals, d’una sola peca.

Després d’una parada llarga o a I’inici del treball es purgaran les condicions i el soplet abans d’aplicar la flama.
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ELEMENTS AUXILIARS
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| Document: DIS-4-001 | Edicié DIS: 1]
CARRETONS DE MA | Nam. 1/1 |
— RISCOS
= 1. Caiguda de persones al mateix nivell.
—— 2. Caiguda de persones a diferent nivell.
3. Cops.
= 4. Sobreesforgos.
= PREVENCIO
= 1. La primera i més important norma per utilitzar, amb seguretat, un carreto, és la d’aprendre a equilibrar la
carrega, per la qual cosa cal col-locar-la de forma que no es desplaci. Si no es col-loca la carrega de forma que
quedi equilibrada, provablement es tindra que fer un esforg excessiu.
2. Equilibreu totes les carregues pesades, perqué aquestes no puguin, amb els seu pes, tirar al conductor del
carreto.
3. Els carretons estan ideats per transportar materials i no persones.
4. Cal carregar el carretd de forma que el material no Ilisqui ni rodi fora del mateix.
5. No s’ha de fer un esforg excessiu. Si la carrega és molt pesada i dificil de portar, cal demanar ajut.
6. Tothom que utilitzi el carret6 de ma ha de portar calcat de seguretat i guants per a la manipulacié dels materials.
T
B 7. Sis’ha de deixar un carret6 aturat durant bastant de temps, aparqueu-lo en un lloc segur i que no destorbi els
5 treballs.
&
g 8. Aneu en compte a les cantonades sense visibilitat. No correu.
[a]
5
2 9. No utilitzeu els carretons avariats. Reviseu-los abans d’utilitzar-los. Comproveu el bon estat del material de la
3 caixa del carreto.
<
o
§ 10. Procureu no utilitzar carretons que tinguin les vares esquerdades o trencades, les rodes en mal estat, les potes
g fluixes o les vores amb rebaves.
I§ 11. Aneu a poc a poc quan us acosteu a les zones perilloses. Aquestes sdn: portes de muntacarregues, fosses,
g pendents, tdnels...
g
2 12. No sobrecarregueu els carretons. Utilitzeu per cada feina el més adequat.
=]
©
Qo
g 13. Quan empenyeu, atencié amb les mans, ja que al passar a la vora de les parets o materials, poden xocar els dits i
8 produir-se lesions.
©
S
N 14. Quan transporteu una carrega pesada, amb un carret6 cal mantenir I’esquena vertical, aixecant-la amb els bragos
P i les cames flexionades, amb I’objecte d’evitar esforgos en els misculs dorsals.
1%} jol )
weSg
%g g 15. Si una carrega pesada, marxa cap a un dels dos costats, allunyi’s el maxim possible de les vares del carreto.
<o®
ws 2
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[ Document: DIS-4-001

Edicié DIS: 1]

vos les mans.

NUm. 1/2 |

18. Els carretons de ma son una ajuda, no una complicacio. Utilitzeu-los amb seguretat.

16. Aneu en compte en els passadissos estret, o millor encara, protegiu els dits de les mans amb guants de cuir o
exigiu les vares protegides.

17. Es perillés conduir un carreté amb les mans humides o greixoses. Utilitzeu guants o porteu un drap per netejar-
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CABLES, SIRGUES | CADENES ‘ Num. 2/1 ‘

RISCOS

1. Cops i atrapaments amb la carrega i les sirgues.
2. Caiguda de carregues sobre persones.

PREVENCIO

1. Utilitzeu preferentment sirgues de nilé homologades en lloc de cables.
2. Els ganxos han de ser normalitzats i dotats de balda de seguretat.
3. No utilitzeu com a ganxos filferros o ferros tipus REA corrugat, doblegat en forma d’S.

4. Els cables i sirgues seran adequats a la carrega a suportar. Les sirgues han de tenir marcada la carrega de treball
i I’etiqueta d’homologacid.

5. Evitem doblegades i cantells vius que puguin deteriorar el cable o tallar la sirga de nilé (contra formigo, acer,
etc.)

6. Trieu els cables o sirgues suficientment llargs perqué I’angle format per les dues branques no superi els 90°.
7. Utilitzeu balances per elevar paquets de més de 6’00 m de longitud i aixi poder centrar la carrega.
8. No sotmetre mai un cable o una sirga a la seva carrega maxima admisible.

9. Emmagatzemeu els cables adequadament a cobert, en llocs sec i ben ventilat. No els deixeu a terra de qualsevol
manera.

10. Llencar i destruir els cables que estiguin en mal estat, amb allargament anormal, amb fils trencats, amb punts
oxid.

11. Llencar i destruir les sirgues de nil6 que no tinguin marcada la carrega de treball o estiguin molt desgastades o
tallades.
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| Document: DIS-4-001 | Edicié DIS: 1] |

| NOm. 2/2 |

Cal tenir present que la capacitat de carrega d’una sirga ve
determinada pel seu element més débil. La capacitat de carrega
maxima haura d’estar marcada a la sirga en un lloc ben visible.

Per I’elevacié de peces de gran longitud és convenient la
utilitzacio de portics.

Els cables de les sirgues no han de treballar formant angles
aguts. Els extrems s’han d’equipar amb peces especials.

Mo Si
& Les sirgues no s’han de recolzar mai sobre arestes vives, per la
& ) qual cosa s’hauran d’intercalar cantoneres o esquadres de
4 proteccid.
HD - - - Z
Els ramals de dues sirgues diferents no s’han de creuar mai. Es
a dir, no es cavalcaran els uns amb els altres, sobre el ganxo

d’elevacio, ja que un dels cables estaria comprimit amb risc de

. ﬁ trencar-se.
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[ Document: DIS-4-004

Edicié DIS: 1]

RISCOS

PREVENCIO

malbé.

LLUMS PORTATILS

1. Contactes eléctrics directes per conductors o elements sense aillaments.

5. Nomeés s’han d’utilitzar lampades portatils reglamentaries per evitar riscos innecessaris.

| Nim. 18|

1. No modificar ni reparar les llums portatils. Només un electricista qualificat i designat, pot modificar, reparar i
fer el manteniment de les llums portatils.

2. No connectar la llum portatil directament amb el cable. S’han de disposar de connexions normalitzades amb
connexio de cable a la protecci6 de terra.

3. Per desendollar qualsevol aparell eléctric s’ha de tibar de I’endoll, mai del cable directament, ja que es pot fer

4. S’han de protegir al maxim les canalitzacions eléctriques contra riscos d’aixafaments, talls, etc. S’han de
substituir tots els cables que es trobin danyats.
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DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

ELEMENTS AUXILIARS
PER TREBALLAR

| Document: DIS-4-004 | Edicié DIS: 1]

CONTENIDOR

RISCOS

Caiguda del contenidor per manipulacio.
Xocs contra el contenidor.

Atrapament amb el contenidor.
Atrapament per bolcada del camio.
Sobreesforgos.

Atrapament, cops i xocs contra el cami6.
Accident de transit.

~N~No o~ wWNE

PREVENCIO

1. Previament a aixecar el contenidor, amb el camid, cal assegurar bé les cadenes de fixacio.

transitable s’haura de senyalitzar a fi efecte de que pugui ser vist pels vehicles.

guants de proteccio.

inclinat.

5. El contenidor s’ha de moure amb el camid. No el mogueu a ma.

Disposeu sempre d’un operari que retingui els vianants durant aquesta fase.

| NOm. 19|

2. Cal definir el lloc més adient per col-locar el contenidor. Si el contenidor es col-loca a la vora d’una via

3. Tot el personal que intervingui en la col-locaci6 i retirada del contenidor, haura de portar calgat de seguretat i

4. Es preferible que col-loqueu el contenidor en una superficie plana i horitzontal que en un terreny abrupte i

6. Durant la col-locacio i retirada, vigileu les persones alienes a I’obra i que caminen a la vora del contenidor.

7. Cal separar els residus en els diferents contenidors seguint les ordres de I’encarregat de I’obra i del cap d’obra.
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EXCAVACIG AMB_MAQUINA FINS A
1m. SOBRE LA CANONADA O CABLE.

AMB MARTELL PERFORADOR
FINS 0.5m. SOBRE LA CANONADA

EXCAVACIO MANUAL.

[l

PERILL.
CANONADA
DE GAS

ST
SEKKKKL

2.Realitzaci6 de cates amb mitjans manuals. 3.Distancies maximes de seguretat recomanables als treballs d'excavacio
4 amb maquina. ar serveis afectats. Abans d'arribar als serveis afectats a fi devitar sobre conduccions de serveis afectats (gas i electri
el seguiment de les cates a executar malmetre els serveis.

conforme el planol de previsi6 de situacid de serveis.

1.- J.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55
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PREVENTIU A L'OBRA.

(segons llei 54/2003 i RD 604/2006)
O Risc de caiguda d'algada

O Risc de sepultament o enfonsament.

O Caréncia de marcatge CE en maquines.
O Treballs en espais confinats.

O Treballs que impliqui muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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REGISTRE DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO

DETECCIO DE SERVEIS AFECTATS SOTERRATS
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GRANOTA DE TREBALL

»V

ROBA PER A LA PLUJA

VESTIT IMPERMEABLE, compost per
Joqueta amb caputxa, butxaques
de seguretat i pantals

ELEMENTS DE SENYALITZACIO PERSONAL

M X

ARMILLES CORRETJAM

MANIGUETS POLAINES

PROTECCIONS INDIVIDUALS

PROTECCIONS D'OIDES

CLASSE *A” amnés af cap CLASSE “B" amés al clatell

PANTALLES DE SEGURETAT

Pantalle d'acetat transparent,
amb adaptadors al casc

Visor abatible

PROTECCIO CRANIAL

CASC DE SEGURETAT

Visor abatible

ULLERES DE MUNTURA UNIVERSAL
CONTRA IMPACTES

BOTES AMB PUNTERA D'ACER, CLASSE | | AMB
PUNTERA | PLANTILLA D'ACER, CLASSE IIl

PUNTERA PROTECTORA
amb pantallaantiprojeccions

GUANTS PROTECTORS

GUANTS DIELECTRICS GUANTS D'US GENERAL

BOTA INDUSTRIAL PER L'AIGUA

Pis antideslligant, omb resisténcia
o la grosa i hidrocarburs

P.V.C. | CAUTXG NITRILO

PLANTILLA PROTECTORA D'ACER

BOTA PER A ELECTRICISTA

PUNTERA DE PLASTIC.

Treballs per @ B.T. |
rmaniobres en B.T.
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CASC DE SEGURETAT NO METAL.LIC BOTA DE SEGURETAT CLASSE il

ARNES O ATALATGE \
A
/

CASQUET

CIMA

CANYA CURTA

10 mm CONTRAFORT

e

ZONA D’'ASSAIG D’AIXAFAMENT

ALTURA DE L'ARNES,
75 A 85 mm

ULLERES DE MUNTURA UNIVERSAL CONTRA IMPACTES | ANTIPOLS

ESPAI_ENTRE
CASQUET | ARNES
BANDA DE CONTORN > 5 mm
> 25 mm AMPLE

PUNTERA DE SEGURETAT METAL.LICA

TACG AMB FENEDURES
RESISTENT A LA CORROSIO

PROTECCI6 ADICIONAL SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB FENEDURES

BRANCA

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA

CERCOL PORTAOCULAR A LA HUMITAT

CASQUET ORELLETA

BANDES D’AMORTITZACIO CANYA DURESA SHORE A 50-70

VISERA OCULAR DE TRANSMISSIO AL

VISIBLE > 89%, RESISTENT A
L'IMPACTE

CONTRAFORT
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E o SOLA DURESA SHORE A 35-75

S

5 &

I @ MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GRASSES, SALS | AIGUA ;

1) s Rs

I S Hs Fenedura de la sola = 5 mm.

8 & @ CLASSE N AILLANT A 1000v. CLASSE E—AT AILLANT A 25000v.

0 | Rs Ressalt de la sola 9 mm.

Y 2 Ht Fenedura del tacs 20 mm.

S © @ MATERIAL NO RIGID HIDROFUG, FACIL NETEJA | DESINFECCIO -

< - Rt Ressalt del tacd 25 mm.
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ARGOLLA EN D MOSQUETO

CORDA D'ANCORATGE /

PORTAESTRIS

BANDA D'ANCORATGE

(OPCIONAL)
TIPUS 2
SIVELLA SIVELLA FAIXA
coooooo
0coo0000o0
ENGANXOS
ARGOLLA EN D MOSQUETS

CORDA D’ANCORATGE
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@ @ PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MES SEGURETAT AL MOURE'S
@ EVITA CAIGUDES D'EINES
3 @ NO SEXIMEIX DEL CINTURG DE SEGURETAT QUAN AQUEST ES NECESSARI Hﬁg
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MASCARA ANTIPOLS

ARNES (CINTA DE CAP)

MATERIAL ELASTOMER

7 PORTAFILTRE
VALVULA D'INHALACIO

SECCIO A—A

MATERIAL INCOMBUSTIBLE
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VALVULES ANTIRRETORN

VALVULES ANTIRRETORN

MANOMETRES

VALVULES ANTIRRETORN

INSTAL.LACIO DE BOMBONES D’OXIGEN | ACETILE

MAGATZEM

TRANSPORT

GRUP OXITALL AMB
DOBLE VALVULA ANTIRRETORN

CARCASSA PROTECTORA

GUIA HORITZONTAL TAULELL

GANIVET DIVISOR

e
N RAIATII
N NN NN NN
ISRV

ENDOLL MASCLE

MAXIM 5 mm.

DISPOSITIU FABRICACIO
DE TASCO

RESGUARD INFERIOR
CARENAT INFERIOR

CARCASSES PROTECTORES
DISCS MOBILS

i: SUPORT

LIMITACIO ALGADA E SEGMENT
PEGA MOBIL

JEE [ W

CONTRAPES

U

SERRA CIRCULAR

I

BASCULANT
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FORMA DE CARREGA MANUAL

A

INCORRECTE CORRECTE

INCORRECTE CORRECTE

D'ELEMENTS A L'OBRA
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7

A\|

PINGA PER A MAONS

ALGAT CORRECTE DE SACS

ACCIONS PERILLOSES

CONDICIONS PERILLOSES

@
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BARRERA METAL.LICA DE CONTENCIO DE PEATONS
PANELLS DIRECCIONALS DESVIACIO DEL TRANSIT

TUOY (o P ® & o

CORDO REFLECTANT BALISA LLUMINOSA PERMANENT DE COLOR VERMELL
BALISA LLUMINOSA

DE BALISAMENT CINTA DE BALISAMENT
INTERMITENT DE

COLOR AMBAR CON DE SENYALITZACIO

SENYAL NORMALITZADA
DE TRANSIT—TRIPODE
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(color blanc)

DIMENSIONS EN mm.
D D1 m DIMENSIONS EN mm.
color blau
594 534 30 color vermell D D1 m
420 378 21 594 534 30
297 267 15 420 378 21
210 188 1 297 267 15
o1 148 132 8 210 188 il
f f

f = 1 105 95 5 o 148 132 8
105 95 5

0S MASCARETA US CASC S PROTECCIONS 0S ULLERES
AUDITIVES

— — 7
AT PN T

oy \ j

| / V y WW J RISC RISC
y ELECTRIC DEXPLOSIO

A _ a2

- 4 4

0S GUANTS 0S GUANTS 0s BOTES Us BOTES

ELECTROSTATICS ELECTROSTATIQUES
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ELIMINAR PUNTES

0S D'ULLERES
O PANTALLES

EMPENYER
NO ARRDSSEGAR

0S CINTURG
DE SEGURETAT

@v

0S DE PANTALLA

0S DE PROTECTOR
FIXE

0S CINTURG
DE SEGURETAT

0S CALGAT
ANTIESTATIC

OBLIGACIOS RENTAR—SE
LES MANS

OS DE PROTECTOR
ANTICAIGUDES

0S DE PROTECTOR
AJSTABLE

/
/
b \

OBLIGACIO GENERAL
(ACOMPANYADA S| ES NECESSARI
D'UNA SENYAL ADDICIONAL)

RISC
DINTOXICACIO

RISC
DE CORROSIO

= DO
R0

RISC
DE RADIACIO

RISC
DE RADIACIO

ELECTRIC

ELECTRIC
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AIGUA NO POTABLE PROHIBIT APAGAR PROHIBIT ENCENDRE PROHIBIT FUMAR PROHIBIT A
AMB AIGUA Foc PERSONES

VORA
color vermell

fons :
color blanc

esquema
color negre

o
- ’A @
PROHIBIT EL PAS PROHIBIDA L'ENTRADA PROHIBIT EL PAS
PROHIBIT ACCIONAR
ALS PEATONS A TOTA PERSONA PROHIBIT EL PAS DIMENSIONS EN mm
ALIENA A L'OBRA
D D1 e
594 420 44
[Ted
T2} 420 297 31
i
—
™ 297 210 17
S
m 210 148 16
PN
[}
=] 148 105 "
2
<
- N\ 105 74 8
[
=
]
W m ALTO NO PASSAR PROHIBIT ACOMPANYANTS PROHIBIT DIPOSITAR PROHIBIT EL PAS PROHIBIT TREPITJAR
£5 EN CARRETO MATERIALS, MANTENIR A CARRETONS TERRA NO SEGUR
] k LUIURE EL PAS
o
%
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RISC D'INCENDI RISC D'EXPLOSIO RISC RADIACIO RISC CARREGUES
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>
>

ESQUEMA

VORA
COLOR NEGRE

DOCUMENT
PROJECT

fons
color groc
RISC D'INTOXICACIO RISC CORROSIO RISC ELECTRIC PERILL INDETERMINAT
L1
4 7
L
1 1
0 ’ >
b
pa
o™ CAIGUDA D'OBJECTES DESPRENIMENTS MAQUINARIA PESADA CAIGUDES A DIFERENT
W EN MOVIMENT NIVELL
N
I3
<}
I
- DIMENSIONS EN mm
(] L L1 m
=
=) 594 492 30
£5 mjol]m!
E= 420 348 2
I~
B 207 248 15
CAIGUDES AL MATEIX ALTA TEMPERATURA BAIXA TEMPERATURA ALTA PRESSIO
NIVELL 210 174 7
148 121 8
3
© 105 87 5
T}
™
<
i)
n/__
)
I3
=}
S
<
&
n RADIACIONS LASER PAS DE TERRES POSADES
—
a9 CARRETONS
o
4
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ESQUEMA |
VORA
color blanc -
FONS  R=vermell -
A=blau
V=verd
—

3
=<
J A

V.

EQUIPS PRIMERS LLITERA DAUXILI
AUXILIS

.w .

R.
AVISADOR SONOR BOCA D'INCENDI

=
I

R.

GALLEDA PER US ESCALA D'INCENDI
EN CAS D'INCENDI

-
=

V. V.
SORTIDA DE SOCORS SORTIDA DE SOCORS

FER LLISCAR PER OBRIR PREMER LA BARRA
PER OBRIR

V. R

VIES D'EVACUACIO LOCALITZACIO
D'EQUIPS CONTRA INCENDI

DIMENSIONS EN mm

f

534

30

378

21

267

188

n

132

95

R.

EXTINTOR

R.

TELEFON A UTILITZAR
EN CAS D’EMERGENCIA

R.

MATERIAL CONTRA
INCENDI

POLSADOR D'ALARMA

7]

INDICADOR DE PORTA
DE SORTIDA NORMAL

SORTIDA DE SOCORS
EMPENYER PER OBRIR

V.

SORTIDA A UTILITZAR
EN CAS D'URGENCIA

V.
TRENCAR PER PASSAR

V.
VIES D’EVACUACIO

R,

LOCALITZACIO
D'EQUIPS CONTRA INCENDI

V.
RENTA ULLS

PRIMERS AUXILIS

AMBULANCIES HOSPITAL GENERAL

SERVEI MEDIC BOMBERS

n/,
@\\
@//

\\\\

POLICIA LOCAL MOSSOS D'ESQUADRA
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PRIMERS AUXILIS (No traumatics)

TRASLLAT
PROCES SIMPTOMES GRAVETAT NO FER INMOVILIZACIG DE MEMBRES ABANS DEL TRASLLAT
ES POT FER ABANYS DEL TRASLLAT
NAUSEAS-VOMITS NO FER RES
POCA NO DONAR RES
INDIGESTIONS Bl DIARREAS (Fer vomitar)
ANGOIXA POCA O ALLITAR CAP ABAIX
MAREJOS PERDUA CONEIXEMENT POT SER NO DONAR RES AIRE FRESC
VERTIGEN GREU DESCORDAR P
a
VERTIGENS - ABATIMENT <
POT SER NO ALCOHOL FER VOMITAR -
INTOXICACIONS NAUSEAS-VOMITS GREU NO DONAR RES COBRIR AL LESIONAT £ MEMBRE SUPERIOR
CALFRED-DELIRI H
&
NSOLAGIO e POT SER NO TAPAR POSAR A L'OMBRA 8 POSICIG CORRECTA
\ 3
NAUSERS GREU DONAR SOLAMENT AIGUA AREJAR-DESCORDAR 2 PER A “RECOLLR"
a
GESTICULA-CRIDA NO ALCOHOL ALLAR AL LESIONAT o UN LESIONAT GREU
CRISI NERVIOSA PLORA-PATALEA NO GREU NO DONAR RES O D AR | 2
ES LLENGA AL TERRA NO TRACTAR EN GRUP °
=
CAU SENSE CONEIXEMENT APARTAR OBJECTES o
EPILEPSIA ES MOSSEGA LA LLENGUA Dgeraiviig NO DONAR RES PROTEGR EL CAP
ORINA CUIDAR NO ES MOSSEGUI
EXCTACIO ACOMPANYAR A MEMBRE INFERIOR
EMBRIAGUESA ACTUACIO ALOCADA NO GREU NO DONAR RES
SERVEI MEDIC
OLOR A VI
RECOMENACIONS BASIQUES TRASLLATS (Continuacic)
A TOTA ACCIO SOCORREDORA
RESUM

LLEUS (Molt fregiients)
FACILITAR RESPIRACIO i VENTILACIO

FOMENTAR AMBIENT DE SEGURETAT GREUS

TIPUS D' ACCIDENT
FOMENTAR TRANQUILITAT i MESURA MORTALS (Poc freqients)

CATASTROFES
FORMA CORRECTA
D'AGAFAR

UN LESIONAT GREU

ORGANITZAR ACTUACIG AMB CALMA
OBSERVAR CUIDADOSAMENT AL LESIONAT
ORGANITZAR TRASLLAT AMB EFICAGIA ACCIO PREVISORA

MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT
FARMACIOLA-LLITERES—FLASSADES ETC
A.TS. SOCORRISTES—PERSONAL RESPONSABLE
CONEIXER CENTRES ASSISTENCIALS—TELEFONS

COMUNICAR AL SERVEI MEDIC
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B CONSIDERA NOUS POSSIBLES ACCIDENTS
@ !
w CUIDAR A L'ACCIDENTAT SENSE ABANDONAR ACTUACIG LESIONS GREUS
M NO DONAR RES
NO MOVILITZAR
ABRIGAR

TRASLLAT RAPID A HOSPITAL

POSICI6 CORRECTA
PER COLLOCAR UN
LESIONAT GREU
EN UNA LLITERA

ACCIDENTS ELECTRICS

EN CAS D' ACCIDENT ELECTRIC ABANS QUE RES
"TALLAR FLUID ELECTRIC” TANCAR PAS DE CORRENT
SI HI HA CABLES TRENCATS D EN MAL ESTAT
APARTAR-LOS DEL LESIONAT
AMB UN OBUECTE DE FUSTA
SI SOLAMENT ES PRODUEIX LESIG LOCAL
TRACTAR COM CREMADA

TENIR ELS EXTINTORS A PUNT
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TAPAR NAS
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CREMADES

PETITA CREMADA

NO OBRIR BUTLLOFES

NO POSAR RES

TRASLLAT SENSE PRESA

GRAN CREMAT
(EXTENSA)

NO TOCAR
NO POT BEURE
NO POSAR RES

DE POSA—GASA ESTERIL
TRASLLAT !! URGENT !!

RESPIRACIO DIRIGIDA — BOCA A BOCA

NETEJAR CUIDADOSAMENT
EL INTERIOR DE LA BOCA

gv TREURE PROTESI DENTAL

AFLUIXAR ROBES

FORCAR L'HIPER EXTENSIO

(BARBETA CAP AMUNT) PER ACONSEGUIR
CONDUCTES OBERTS

TAPAR NAS

NO ABANDONAR LA TECNICA FINS ARRIBAR AL HOSPITAL

FERIDES SAGNANTS
HEMORRAGIES
COMPRESIO ARTERIAL

LES MANS OMBREJADES EN FOSC
SON LES QUE PRESSIONEN | TALLEN L'HEMORRAGIA
EN ELS PUNTS i ZONES INDICADES

PUNTS O ZONES
SAGNANTS

FERIDES

RENTAR AMB AIGUA
COBRIR AMB GASA

Q NO POMADES
NO LIQUIDS
NO MANIPULAR

TRASLLAT SENSE PRESA

LESIONS PER ACIDS O CAUSTICS

=

h

AIGUA ABUNDANT
(A CHORRO)

TAPAR SENSE COMPRIMIR

TRASLLAT SENSE PRESA

PUNTS 0 ZONES g QUAN LA COMPRESIO DIRECTA

HEMORRAGIES (Continuacis)

M&tode compresiu TORNIQUET

NO ES POT PORTAR MES
D'UNA HORA SENSE AFLUIXAR-LO

LESIONAT AMB TORNIQUET
ES URGENT
NOMES DEU USAR—SE

NO ES SUFICIENT PER A PARAR
L’HEMORRAGIA

TORNIQUET

=

LESIONS OCULARS

=
=

RENTAR AMB AIGUA ABUNDANT

NO TOCAR
NO INTENTAR TREURE RES
NO POMADES

11 NO MANIPULAR 1!

9

)

a3

TAPAR SUAUMENT

TRASLLAT (A ser possible
a centre especializat)

R

LESIONS NAS-OIDA

TAPONAR SUAUMENT — TRASLLAT
EPISTAXI (Nas sagnant) TAPONAR
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LLEGENDA

CENTRE @ 1 — PUNT D'ENTREGA DE L'ENERGIA (HIDROELECTRICA).
TRANSFORMACIO —_ ESCOMESA.
ARMARI
@ COMPTADORS — C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIO).

— ARMARI DE COMPTADORS.

T\\ ©

2
3
4
5 — DERIVACIG INDIVIDUAL.
ESCOMESA 6 - ARMARI-QUADRE GENERAL D'OBRA.
7~ AUTOMATIC MAGNETOTERMIC GENERAL.
8 — INTERRUPTOR: DIFERENCIAL GENERAL (RETARDAT).
6) 9 — AUTOMATICS MAGNETOTERMICS PER A GRANS RECEPTORS.
10 — AUTOMATICS MAGNETOTERMICS PER A LINIES DE QUADRES
SECUNDARIS.
XARXA DE 11 — AUT. MAGNETOTERMIC | DIFERENCIAL PER A ENLLUMENAT D'OBRA.
BT \ 12 — AUTOMATIC MAGNETOTERMIC LINIA A OFICINA D'OBRA.
13 — XARXA GENERAL DE TERRES SOTERRADES SOTA FONAMENTS.
14 — PRESES DE TERRES INDIVIDUALS (PICS O PLAQUES).
15 — DERIVACIONS INDIVIDUALS A GRANS RECEPTORS.
QUADRE GENERAL D'OBRA AUTOMATIC 16 — DERIVACIONS INDIV. | DISTRIBUCIGO QUADRES SECUNDARIS.
(ESQUEMA TIPUS) @) MAGNETOTERMIC GENERAL

17 — DERIVACIO INDIV. | DISTRIBUCIO D'ENLLUMENAT D’'OBRA

® AUTOMATIC DIFERENCIAL DE 18 — DERIVACIO INDIVIDUAL PER A CASETA D'OFICINA D'OBRA.
E MITJA SENSIBILITAT 19 — QUADRES SECUNDARIS DE DISTRIBUCIG.
GRUP ELECTROGEN TEMPORITZAT DE 0.1 A 0.2
o 20 — LLUMINARIES D'ENLLUMENAT NOCTURN D'OBRA.
21 — QUADRE PROTECCIG AMB INT. DIFERENCIAL | MAGNETOTERMIC.
ANELL TERRES BORN 22 — XARXA SECUNDARIES DE TERRES.

AL FONS DE LA
FONAMENTACIS // OFICINA 1/0 MAGATZEM

EN CAS D'ACCIDENT ELECTRIC
“TALLAR FLUID ELECTRIC”
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PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES (Ripollés)

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

AO5E.B.S.S



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

ORGAN ; EXPEDIENT
PROJECT SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES, X2023001694

SUBMINISTRAMENT

. I _ = x g SIGNATURES
g(r)ig;%?%%tg?jg/enﬂcacm. 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089 1. 3.0riol Marti, 14/09/2023 11:55
Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 133 de 182

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPATDORS PER EQUPS DIGITALS A SANT JOAN DE LES ABADESSES (Ripollés)

UT DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU IMPORT
CAP. 1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS
UT  Parell de botes de seguretat * 0,70 50,00 35,00
UT  Cascde seguretat classe N * 0,70 9,77 6,84
UT  Ulleres de seguretat antiimpactes * 0,70 7,00 4,90
UT  Protector auditiu * 0,70 8,60 6,02
UT  Parell de guants de pell. * 0,70 8,50 5,95
UT  Parell de botes impermeables aigua/humitat. * 0,70 9,50 6,65
UT  Armilla reflectant alta visibilitat * 0,70 2,50 1,75
TOTAL CAPITOL 1 67,11
* Part proporcional de renovacié EPl anual, per als 2
treballadors de promig en obra, respecte 11 setmanes de
durada
CAP. 2- PROTECCIONS COL.LECTIVES
UT  Placa indicadora de perill amb suport metal.lic, inclos 2,00 25,00 50,00
col.locacié.
M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 90,00 1,85 166,50
desmuntatge inclos.
UT  Placa reflectora triangular, de 70 cm de costat, per a 2,00 25,00 50,00
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos.
UT  Extintor de pols seca ABC, de 9 kg de carrega, amb 0,13 65,00 8,43
pressio incorporada, pintat, amb suport a la paretiamb el
desmuntatge inclos.*
mi*dies Lloguer valles tipus Ajuntament. 4.500,00 0,08 360,00
UT  Plataforma metal-lica per a pas de vehicles per sobre de 2,00 18,50 37,00
rases, <=1 m. d’amplaria, de planxa d'acer 12 mm. de
gruix, amb desmuntatge inclos (P-17)
TOTAL CAPITOL 2 671,93
* Part proporcional de renovacié EPI anual, per als 2
treballadors de promig en obra, respectell setmanes de
durada
CAP. 3 - MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS
UT  Farmaciola instal.lada a I'obra. 1,00 80,00 80,00
UT  Reconeixement medic obligatori. 1,00 55,97 55,97
TOTAL CAPITOL 3 135,97
TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT | SALUT 875,00

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

ORGAN ; EXPEDIENT
PROJECT SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES, X2023001694
SUBMINISTRAMENT

. I _ = x g SIGNATURES
g(rjigﬁ:e%%tggg/enﬂcauo. 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089 1. 3.0riol Marti, 14/09/2023 11:55
Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 134 de 182

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.
PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPATDORS PER EQUPS DIGITALS A SANT JOAN DE LES ABADESSES (Ripoliés)

UT DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU IMPORT
RESUM DE PRESSUPOST
CAP 1 Proteccions individuals 67,11
CAP 2 Proteccions col.lectives 671,93
CAP 3 Medicina preventica i primers auxilis 135,97
SUMA ... 875,00

Sant Joan de les Abadesses, Juliol de 2023
L'Autor del projecte

J.Oriol Marti i Falguera
ECCP col-legiat num 17.400
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES,
ECONOMIQUES | FACULTATIVES

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS
EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES (Ripollés)

1-. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

1.1.  Condicions generals
1.1.1. Naturalesa i objectiu del plec de clausules administratives
1.1.1.1. Article 1 - Naturalesa i objectiu del plec

Aquest plec de clausules administratives té per finalitat regular I'execucio de les obres
fixant els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisar les intervencions que
corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor, al
Contractista, amb els seus técnics i encarregats, a la Direcci6é Facultativa i als Laboratoris
i Entitats de Control de Qualitat, aixi com les relacions entre ells i les seves corresponents
obligacions en ordre al compliment del contracte d'obra.

1.1.2. Documentacio del contracte d’obra
1.1.2.1. Article 2 - Documentaci6 del contracte d’obra

Integren el contracte els documents seglents, relacionats per ordre de prelaci6 pel que fa
al valor de les seves especificacions en cas de contradiccid o omissié aparent:

I.  Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o
arrendament d'obra, si n'hi ha.
Il.  El present Plec de Condicions.
lll. La resta de la documentacié de projecte (Memoria, Planols, Amidaments i
Pressupost).
IV.  L'Estudi Basic de Seguretat i Salut.

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT PLEC DE CONDICIONS
JOAN DE LES ABADESSES (Ripollés) ADM, ECO | FAC
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mateix.

V. El Pla de Control de Qualitat.

1.2.  Condicions facultatives
1.2.1. Delimitacié de funcions dels agents intervinents

1.2.1.1. Article 3 - El Promotor

Son obligacions del Promotor:

1.2.1.2. Article 4 - El Projectista

1.2.1.3. Article 5 - El Director d’Obra

técnics,

Haura d'incloure les condicions i delimitacié dels camps d'actuacio de laboratoris i entitats
de control de qualitat, si I'obra ho requereix.

Les ordres i instruccions de la Direccié Facultativa de les obres s'incorporen al projecte
com a interpretacio, complement o precisio de les seves determinacions.

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els
planols, la cota preval sobre la mesura a escala.

Es considera Promotor qualsevol persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individualment o col-lectivament, decideix, impulsa, programa i finanga, amb recursos
propis o aliens, les obres per ell mateix o per a la seva posterior alienacié, lliurament o
cessio a tercers sota qualsevol titol.

a) Tenir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi.
b) Facilitar la documentacio i informacié prévia necessaria per a la redaccio del
projecte, aixi com autoritzar el Director d'Obra les posteriors modificacions del

c) Gestionar i obtenir les preceptives llicéncies i autoritzacions administratives, aixi
com subscriure |'acta de recepcié de l'obra.

d) Subscriure les assegurances previstes.

e) Lliurar a I'adquirent, si s'escau, la documentacié d'obra executada, o qualsevol
altre document exigible per les administracions competents.

El Projectista és I'agent que, per encarrec del Promotor i amb subjeccio a la normativa
técnica i urbanistica corresponent, redacta el projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el complementin, altres
tecnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres
documents técnics, cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.

El Director d'Obra és l'agent que, formant part de la Direccid Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de l'obra en els aspectes
mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicencia d’obres i altres

estetics, urbanistics i
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seva adequacio per fi proposat.

construeixi.

Director d’Obra.

Correspon al Director d'Obra:

a) Impulsar I'execucié de les obres.

projecte.

en la redaccié del projecte.

solucié constructiva.

També correspon al Director d’Obra:

el control de qualitat i economic de les obres.

n'informara puntualment al Contractista,

d'acord amb el projecte.

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar la

El Director d’Obra també assumeix la funcié técnica de dirigir I'execucié material de l'obra
i de controlar qualitativa i quantitativament la construccié i la qualitat del que es

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del

b) Verificar les bases de replanteig i comprovar I'adequacié de la fonamentacio i de
les estructures projectades a les caracteristiques geotécniques del sol.

c) Resoldre les contingencies que es produeixin en l'obra i consignar en el Llibre
d'ordres i assisténcies les instruccions precises per a la correcta interpretacié del

d) Elaborar, a requeriment del Promotor o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra sempre que
les mateixes s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i observades

e) Subscriure l'acta de replanteig o de comengament d'obra i el certificat final d'obra,
aixi com conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats
d'obra executades, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius.

f) Elaborar i subscriure la documentacié de l'obra executada per lliurar-la al
Promotor, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius.

g) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i
complexitat, per tal de resoldre les contingéncies que es produeixin i impartir les
instruccions complementaries que siguin necessaries per aconseguir la correcta

h) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, si s'escau, concorrin a la
direccié amb funcié propia en aspectes parcials de la seva especialitat.
i) Assessorar la Propietat en I'acta de la recepcid de I'obra.

j) Planificar, a la vista del projecte, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio,

k) Verificar la recepcié en obra dels productes de construccio, realitzar o disposar les
proves i assaigs de materials, instal-lacions i altres unitats d'obra segons les
frequencies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar les
altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat
constructiva d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats

donant-li, si s'escau, les ordres

oportunes, de no resoldre la contingéncia adoptara les mesures que calguin.
I) Dirigir I'execucié material de I'obra comprovant els replanteigs, els materials, la
correcta execucio i disposicid dels elements constructius i de les instal-lacions,

m) Consignar en el llibre d'ordres i assistencies les instruccions precises.
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n) Comprovar les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars, controlant la seva
correcta execucio.

1.2.1.4. Article 6 - El Contractista
El Contractista és l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el

compromis d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part
de les mateixes amb subjeccio al projecte i al contracte.

Correspon al Contractista:

a) Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d'obra que calguin i
projectant o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de I'obra en aplicacié de I'estudi corresponent i
disposar, en tot cas, l'execucid de les mesures preventives, vetllant pel seu
compliment i per l'observanca de la normativa vigent en matéria de seguretat i
higiene en el treball.

c) Subscriure l'acta de replanteig de I'obra.

d) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, les normes técniques i
les regles de la bona construccié. A aquest efecte, ostenta la direccid de tot el
personal que intervingui en [l'obra i coordina les intervencions dels
Subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius
que s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o
per prescripcid del Director d’Obra, els subministraments o prefabricats que no
comptin amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes
d'aplicacio.

f) Custodiar el llibre d'ordres i assisténcies, i donar el vist i plau a les anotacions que
es practiquin en el mateix.

g) Facilitar a la Direccio Facultativa, amb antelacio suficient, els materials necessaris
per al compliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb la Propietat i altres intervinents I'acta de recepcio.

) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers, que

resultin preceptius, durant I'obra.

1.2.1.5. Article 7 - El Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra haura de desenvolupar les
seguents funcions:

a) Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencio i de seguretat.

b) Coordinar les activitats de I'obra per garantir que el Contractista i, si s'escau, els
Subcontractistes i els Treballadors Autonoms apliquin de manera coherent i
responsable els principis de l'accid preventiva que es recullen en l'article 15 de la
Llei de Prevencio de Riscos Laborals durant I'execucié de I'obra.

c) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista i, si s'escau, les
modificacions introduides en el mateix.

d) Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de

treball.
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e) Adoptar les mesures necessaries perque només les persones autoritzades puguin
accedir a l'obra. La Direccid Facultativa assumira aquesta funcido quan no fos
necessaria la designacié de coordinat.

1.2.1.6. Article 8 - Les entitats i els laboratoris de control de qualitat

Son entitats de control de qualitat de l'edificacié aquelles capacitades per prestar
assisténcia técnica en la verificacié6 de la qualitat del projecte, dels materials i de
I'execucié de l'obra i les seves instal-lacions d'acord amb el projecte i la normativa
aplicable.

Son laboratoris d'assajos per al control de qualitat de I'edificacio els capacitats per prestar
assisténcia técnica, mitjancant la realitzacié d'assajos o proves de servei dels materials,
sistemes o instal-lacions d'una obra d'edificacio.

Soén obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat:

a) Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor
de I'encarrec i, en tot cas, el Director d’'Obra.

b) Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per
realitzar adequadament els treballs contractats, si s'escau, a través de la
corresponent acreditacio oficial atorgada per les comunitats autdnomes amb
competéncia en la matéria.

1.2.1.7. Article 9 - Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, magatzemistes, importadors o
venedors de productes de construccio.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié
permanent en una obra incloent materials, elements semielaborats, components i obres o
part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execucio.

Son obligacions del subministrador:

a) Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la
comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, aixi com del compliment de
les exigéncies que, si s'escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

b) Facilitar, quan sigui procedent, les instruccions d'Us i manteniment dels productes
subministrats, aixi com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva
inclusié en la documentacio de I'obra executada.

1.2.1.8. Article 10 - Els propietaris i els usuaris

Son obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'obra mitjancant un adequat Us i
manteniment, aixi com rebre, conservar i transmetre la documentacio de I'obra executada
i les assegurances i garanties amb que aquesta compti.

Son obligacions dels usuaris, siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada de les obres
o0 de part de les mateixes de conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment,
contingudes en la documentacio de I'obra executada.
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1.2.2. Obligacions i drets del Contractista
1.2.2.1. Article 11 - Verificacié dels documents del projecte

Abans de comencar les obres, el Contractista consignara per escrit que la documentacié
aportada li resulta suficient per a la comprensio de la totalitat de I'obra contractada, o en
cas contrari, demanara els aclariments pertinents.

1.2.2.2. Article 12 - Pla de Seguretat i Salut

El Contractista, a la vista del projecte, contenint en el seu cas I'Estudi Basic de Seguretat i
Salut, presentara el Pla de Seguretat i Salut de I'obra a I'aprovacio del Coordinador de
Seguretat i Salut abans de l'inici de les obres.

1.2.2.3. Article 13 - Pla de Control de Qualitat

El Contractista tindra a la seva disposicié el Pla de Control de Qualitat, en el qual
s'especificaran:

- Les caracteristiques i requisits que han de complir els materials i unitats d'obra, i
els criteris per a la recepcio dels materials, segons estiguin avalats o no per
segells o0 marques de qualitat.

- Els assajos, analisi i proves a realitzar, determinacio de lots i altres parametres
definits en el projecte.

- Els criteris, caracteristiques i condicions que ha de complir I'execucié de les
unitats d'obra i I'obra en conjunt.

Les despeses en assaigs i control de materials i execucio de les obres aniran a compte
del Contractista, entenent-se que el seu cost es troba implicit en cadascun del preus
unitaris del Quadre de Preus num. 1 del projecte, i no sobrepassaran el dos per cent (2%)
del Pressupost d’Execucio Material. Aquest Control és I'autocontrol que haura d’efectuar
el Contractista ineludiblement i el seu import sera integrament assumit pel Contractista.

1.2.2.4. Article 14 - Oficina a l'obra

El Contractista habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o tauler
adequat, en qué puguin estendre i consultar els planols. En aquesta oficina tindra sempre
el Contractista a disposicio de la Direccié Facultativa:

- El projecte d'execucié complet, inclosos els complements que, si s'escau es
redactin.

- Lallicéncia d'obres.

- Elllibre d'ordres i assisténcia.

- El Pla de Seguretat i Salut i el seu llibre d'incidéencies.

- El Pla de Control de Qualitat i el seu llibre de registre.

- Elreglament i ordenanca de seguretat i salut en el treball.

- La documentacié de les assegurances subscrites pel Contractista.
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1.2.2.5. Article 15 - Representacio del Contractista. Cap d’obra

contracta.

projecte.

Les seves funcions seran les del Contractista.

1.2.2.6. Article 16 - Preséncia del Contractista a l'obra

1.2.2.7. Article 17 - Treballs no estipulats expressament

El Contractista esta obligat a comunicar al Promotor la persona designada com a delegat
seu a l'obra, que tindra el caracter de cap d'obra de la mateixa, amb dedicacié plena i
amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment quantes decisions completen la

La manca de qualificacio suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs,
facultara el Director d’'Obra per ordenar la paralitzacio de les obres, sense dret a cap
reclamacio, fins que se solucioni la deficiéncia.

El cap d'obra, per si o per mitja dels seus técnics o encarregats, estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara el Director d’Obra en les visites que facin a les
obres, posant-se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixements que es
considerin necessaris i subministrant les dades precises per la comprovacio
d'amidaments i liquidacions.

Es obligacié del Contractista executar el que sigui necessari per a la bona construcci6 i
aspecte de les obres, tot i que no es trobi expressament determinat en els documents de
projecte, sempre que, sense separar del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi el
Director d’Obra dins dels limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada
unitat d'obra i tipus d'execucio.

Qualsevol variacié que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20
per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100 requereix reformat de projecte,
amb consentiment exprés del Promotor.

1.2.2.8. Article 18 - Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte

El Contractista podra requerir del Director d’Obra, segons les seves respectives comeses,
les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i execucié del

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran
per escrit al Contractista; per part seva, aquest estara obligat a retornar els originals o les
copies subscrivint amb la seva signatura el conforme, que figurara al peu de totes les
ordres, avisos o instruccions que rebi del Director d’Obra.

Qualsevol reclamacio que en contra de les disposicions preses per aquest cregui oportu
fer el Contractista, haura de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, el
qual donara al Contractista el corresponent rebut, si aquest ho sol-licités.
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Contra disposicions d'ordre técnic, no s'admetra cap reclama
salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportu, mitjangant e
Director d’Obra, el qual podra limitar la seva contestacio al jus
tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

El Contractista no podra recusar la Direccié Facultativa o pers
facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la labor d'aquests, procedira d
I'article precedent, perd sense que per aquesta causa puguin
marxa dels treballs.

1.2.2.11. Article 21 - Faltes del personal

La Direccio Facultativa, en suposits de desobediéncia a les se

podra requerir al Contractista perquée aparti de I'obra els
pertorbacio.

1.2.2.12. Article 22 - Subcontractes

les seves obligacions com a constructor de |'obra.

1.2.3.1. Article 23 - Accessos i tancaments

d'aquesta i el seu manteniment durant I'execucié de I'obra. El
Salut podra exigir la seva modificacioé o millora.

El Contractista tindra cura dels accessos que es precisin p
I'obra.

1.2.3.2. Article 24 - Replanteig

1.2.2.9. Article 19 - Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions
demanades del Director d’Obra, només podra presentar-les, a través de la Direccio
Facultativa, davant el Promotor, si sén d'ordre econdomic i d'acord amb les condicions
estipulades en el plec de clausules administratives corresponent.

cio, i el Contractista podra
Xposicio raonada dirigida al
tificant de recepcid, que en

1.2.2.10. Article 20 - Recusacio pel Contractista de la Direccié Facultativa

onal encarregat per aquest

de la vigilancia de les obres, ni demanar que per part del Promotor es designin altres

‘acord amb el que estipula
interrompre ni pertorbar la

ves instruccions, manifesta

incompeténcia o negligéncia greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs,

operaris causants de la

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres constructors i
industrials, amb subjeccio al que estipula aquest plec de condicions, i sense perjudici de

1.2.3. Prescripcions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars

El Contractista disposara pel seu compte els accessos a l'obra, el tancament o tanca

Coordinador de Seguretat i

er al desenvolupament de

I'obra, construint els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el transcurs de
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El Contractista iniciara les obres replantejant-les en el terreny, assenyalant les referéncies
principals que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es
consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Contractista sotmetra el replanteig a I'aprovacié del Director d’Obra i una vegada s’hagi
donat la seva conformitat es preparara una acta acompanyada d'un planol que haura de
ser aprovada, sent responsabilitat del Contractista I'omissio d'aquest tramit.

1.2.3.3. Article 25 - Inici de I'obra. Ritme d’execuci6 dels treballs
Inici d'obra Segons contracte
Durada de I'obra 3 mesos

a terme dins el termini exigit en el contracte.

contracte.

1.2.3.4. Article 26 - Ordre dels treballs

variacio la Direccid Facultativa.

el transcurs de I'execucio, el Contractista ’haura d’actualitzar.

1.2.3.5. Article 27 - Facilitats per a altres Contractistes

subministraments d'energia o altres conceptes.

d’Obra en tant es formula o tramita el projecte reformat.

El Contractista donara comengament a les obres de manera que I'execucio total es dugui

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a la Direccio
Facultativa del comengament dels treballs almenys amb 3 dies d'antelacio.

L’execucio del contracte s’iniciara amb la signatura de I'Acta d’Inici i Replanteig i aquesta
es realitzara dins del termini de 20 dies habils des de la data de la formalitzacié del

En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat del Contractista, llevat
d'aquells casos en qué, per circumstancies d'ordre tecnic, estimi convenient la seva

Préeviament a I'inici de les obres el Contractista haura de formular un Programa de Treball
complert, que haura de ser aprovat per la Propietat i el Director d’Obra. Si s’escau, durant

D'acord amb el que requereixi la Direccid Facultativa, el Contractista haura de donar totes
les facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que li siguin encomanats als altres
Contractistes que intervinguin en l'obra. Aixd sense perjudici de les compensacions
econdomiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacio de mitjans auxiliars o

En cas de litigi, els Contractistes estaran al que resolgui la Direccié Facultativa.
1.2.3.6. Article 28 - Ampliaci6 del projecte per causes imprevistes o de forgca major
Quan sigui necessari, per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no

s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades pel Director

El Contractista esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la
Direccié Facultativa disposi per fer calcats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o
qualsevol altra obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import li
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sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es
convingui.

1.2.3.7. Article 29 - Prorroga per causa de forga major

Si a causa de forca major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués
comencar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la
contracta, previ informe favorable del Director d’'Obra. Per aix0, el Contractista exposara,
en escrit dirigit al Director d’'Obra, la causa que impedeix I'execucié o la marxa dels
treballs i el retard que per aixo s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament
la prorroga que per aquesta causa demana.

1.2.3.8. Article 30 - Responsabilitat de la Direccid Facultativa en el retard de I'obra

La manca de planols o ordres de la Direccié Facultativa no excusen al Contractista del
compliment dels terminis d'obra estipulats, a excepcié del cas en que, havent demanat
per escrit, no se li hagués proporcionat.

1.2.3.9. Article 31 - Condicions generals d’execucio dels treballs

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjeccio al projecte, a les modificacions que
previament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva
responsabilitat i per escrit lliuri la Direccid Facultativa al Contractista, dins de les
limitacions pressupostaries.

1.2.3.10. Article 32 - Documentacié d’obres ocultes

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de l'obra,
s'aixecaran els planols precisos perqué quedin perfectament definits; aquests documents
s'estendran per duplicat, lliurant: un, el Director d’Obra i I'altre, el Contractista, signats tots
ells pels dos. Els planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per a efectuar els mesuraments.

1.2.3.11. Article 33 - Treballs defectuosos

El Contractista haura d'emprar materials que compleixin les condicions exigides en les
condicions generals d'indole técnica del plec de condicions, en el pressupost, en el
projecte de qualitat, en els planols i en qualsevol altre document del projecte, i realitzara
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb I'especificat també en aquests
documents.

Per aix0, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de I'obra, el Contractista és I'inic
responsable de I'execucié dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en
aquests puguin existir per la seva mala execucié o per la deficient qualitat dels materials
empleats o aparells col-locats, sense que li exoneri de responsabilitat el control que
competeix al Director d’Obra, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en
les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon

compte.
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projecte.

1.2.3.12. Article 34 - Vicis ocults

1.2.3.14. Article 36 - Presentacié de mostres

1.2.3.15. Article 37 - Materials no utilitzables

1.2.3.16. Article 38 - Materials i aparells defectuosos

Com a consequéncia del que s'ha expressat, quan el Director d’Obra adverteixi vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no
reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de I'execucio dels treballs, o un
cop finalitzats, i abans de verificar la recepcio definitiva de I'obra, podra disposar que les
parts defectuoses siguin demolides o reconstruides d'acord amb el contractat, i tot aixd a
costa del Contractista.

Si el Director d’Obra tingués fundades raons per creure en I'existéncia de vicis ocults de
construccio en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol temps i abans de la
recepci6 definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconeixer els
treballs que suposi defectuosos.

Les despeses que s'ocasionin seran per compte del Contractista, sempre que els vicis
existeixin realment. En cas contrari seran per compte del Promotor.

1.2.3.13. Article 35 - Dels materials i dels aparells. La seva procedencia

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els
punts que ell cregui convenientment, excepte en els casos en qué el projecte preceptui
una procedéencia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Contractista haura de
presentar al Director d’Obra una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar
en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i
idoneitat de cadascun d'ells.

A peticio del Director d’Obra, el Contractista li presentara les mostres dels materials
sempre amb l'antelacio prevista en el calendari de I'obra.

El Contractista, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc. que no siguin
utilitzables en I'obra.

Aquests es retiraran de I'obra i es portaran a |'abocador, quan aixi s’estableixi en el

Si no s'hagués preceptuat res sobre la seva retirada o transport a abocador, es retiraran
d'ella quan aixi ho ordeni el Director d’Obra, perd acordant previament amb el
Contractista la seva justa taxacio, tenint en compte el valor d'aquests materials i les
despeses del seu transport.

Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita
en el projecte, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix, o quan a falta de
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1.2.3.17. Article 39 - Neteja de les obres

salubritat.

1.2.3.18. Article 40 - Obres sense prescripcions

segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.
1.2.4. De lesrecepcions

1.2.4.1. Article 41 - Acta de recepci6

mateixa, quan aixi s'acordi per les parts.

Contractista, i en la mateixa es fara constar:
a) Les parts que intervenen.

d'aquesta.
c) El preu final de I'execucié material de I'obra.

una acta a part, subscrita pels signants de la recepcio.

responsabilitats.

justificativa del control de qualitat realitzat.

prescripcions formals d'aquell, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al
seu objecte, el Director d’Obra donara ordre al Contractista de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin I'objectiu al que es destinin.

Si als 15 dies de rebre el Contractista ordre que retiri els materials que no estiguin en
condicions, no ha fet, podra fer-ho el Promotor carregant les despeses al Contractista.

Si els materials, elements d’instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables
a judici de del Director d’'Obra, es rebran perd amb la rebaixa de preu que aquell
determini, tret que el Contractista prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa
com de materials sobrants, fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin
necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin
necessaris perqué l'obra ofereixi bon aspecte i compleixi les condicions de seguretat i

En l'execucié de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explicitament en el projecte, el Contractista s'atindra,
en primer terme, a les instruccions que dicti la Direccid Facultativa de les obres i, en

La recepcio de I'obra és l'acta pel qual el Contractista, una vegada conclosa aquesta, fa
lliurament de la mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podra realitzar-se amb o
sense reserves i haura d'abastar la totalitat de I'obra o fases completes i acabades de la

La recepcid s'ha de consignar en una acta signada almenys pel Promotor i el

b) La data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase completa i acabada

d) La declaracio de la recepcid de l'obra amb o sense reserves, especificant
aquestes, si s'escau, de manera objectiva, i el termini en quée haurien de quedar
resolts els defectes observats. Un cop esmenats els mateixos, es fara constar en

e) Les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al Contractista per assegurar les seves

S'adjuntara el certificat final d'obra subscrit pel Director d'Obra i la documentacio
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El Promotor podra rebutjar la recepcid de I'obra per considerar que la mateixa no esta
acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig ha de ser
motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixara el nou termini per efectuar la recepcio.

Llevat de pacte exprés en contra, la recepcié de l'obra tindra lloc dins dels 30 dies
seglents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que
es comptara a partir de la notificacié efectuada per escrit al Promotor. La recepcid
s'entendra tacitament produida si, transcorreguts 30 dies des de la data indicada, el
Promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

1.2.4.2. Article 42 - De les recepcions provisionals

La recepcio provisional es realitzara amb la intervencié del Promotor, del Contractista i de
la Direccid6 Facultativa. Es convocara també als restants técnics que, si s'escau,
haguessin intervingut en la direcci6 amb funcié propia en aspectes parcials o unitats
especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra una acta amb tants
exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data comencara a correr
el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament,
els técnics de la Direccié Facultativa estendran el corresponent certificat de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es
donaran al Contractista les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats,
fixant un termini per esmenar-los, expirat el qual, s'efectuara un nou reconeixement a fi de
procedir a la recepcio provisional de I'obra.

Si el Contractista no hagués complert, podra declarar resolt el contracte amb pérdua de la
fianca.

1.2.4.3. Article 43 - Document d’obra executada

El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els técnics que hagin intervingut en Il'obra,
redactara el document d’obra executada, que es facilitara al Promotor.

Aquesta documentacio s'ha d'adjuntar a I'acta de recepcio, amb la relacio identificativa
dels agents que han intervingut a I'obra, aixi com la relativa a les instruccions d'Us i
manteniment de 'obra i les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li
sigui d'aplicacié. Aquesta documentacio constituira el document d’obra executada, que
sera lliurat al Promotor.

1.2.4.4. Article 44 - Mesurament definitiva dels treballs i liquidacié provisional de
I'obra

Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament pel Director d’'Obra al
seu amidament definitiu, amb precisa assisténcia del Contractista o del seu representant.
S'estendra l'oportuna certificacid que, aprovada pel Director d’Obra amb la seva
signatura, servira per lI'abonament pel Promotor del saldo resultant excepte la quantitat
retinguda en concepte de fianca.
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1.2.4.5. Article 45 - Termini de garantia

[ El termini de garantia sera 1 any

a la retencio.

fiancga.

1.2.4.7. Article 47 - De la recepcio definitiva

1.2.4.8. Article 48 - Prorroga del termini de garantia

Aquest termini haura d’estipular-se al contracte subscrit entre el Promotor i el Contractista
i, en qualsevol cas, podra ser inferior a 1 any.
Si durant aquest termini el Contractista no dugués a terme les obres de conservacié o
reparacio a la qual vingués obligat, aquestes es portaran a terme amb carrec a la fianga o

1.2.4.6. Article 46 - Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Les despeses de conservacio durant el termini de garantia comprés entre les recepcions
provisional i definitiva, seran a carrec del Contractista.

Si I'obra fos ocupada o utilitzada abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i
reparacions causades per I'Us seran a carrec del Promotor i les reparacions per vicis
d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a carrec del Contractista.

La recepcio definitiva es verificara després d’haver transcorregut el termini de garantia en
igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional. A partir de la data cessara
l'obligacié del Contractista de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la
normal conservacio de les obres i quedaran només subsistents totes les responsabilitats
que poguessin afectar-li per vicis de la construccio.

Si en procedir al reconeixement per a la recepcio definitiva de I'obra, no es trobés aquesta
en les condicions degudes, s'ajornara aquesta recepci¢ definitiva i el Director d’Obra
marcara al Contractista els terminis i formes en que hauran de realitzar les obres
necessaries i, si no s'efectua dins d'aquells, podra resoldre el contracte amb pérdua de la

1.2.4.9. Article 49 - De les recepcions de treballs la contracta hagi estat rescindida

En el cas de resolucio del contracte, el Contractista esta obligat a retirar, en el:

| El termini de retirada Segons contracte

la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a resoldre els subcontractes que
tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser represa per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits
establerts en aquest plec de condicions. Transcorregut el termini de garantia es rebran
definitivament segons estigui disposat en aquest plec.

Per a les obres i treballs no determinats perd acceptables a judici del Director d’Obra,
s'efectuara una sola i definitiva recepcio.
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2-. PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES

2.1.  Condicions generals
2.1.1. Principi general
2.1.1.1. Article 50 - Principi general

Tots els que intervenen en el procés de construccioé tenen dret a percebre puntualment
les quantitats meritades per la seva correcta actuacido d'acord amb les condicions
contractualment establertes.

El Promotor, el Contractista i, si s'escau, els técnics poden exigir-se reciprocament les
garanties adequades al compliment puntual de les seves obligacions de pagament.

2.1.2. Fiances
2.1.2.1. Article 51 - Procediments
El Contractista prestara fianga mitjangant algun dels seguients procediments:

- Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i el
10 per 100, del preu total de la contracta.

- Mitjangant retencio en les certificacions parcials o pagaments a compte en igual
proporcio.

2.1.2.2. Article 52 - Fianga en subhasta publica

En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per prendre
part en ella s'especificara en I'anunci de la mateixa i la seva quantia sera sobre el total del
pressupost de contracta.

El Contractista a qui s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura
de dipositar en el punt i termini fixats en I'anunci de la subhasta la fianca definitiva que
s'assenyali i, si no, el seu import és el 10 per 100 de la quantitat per la qual es faci
I'adjudicacio de l'obra, fiangca que pot constituir-se en qualsevol de les formes
especificades en I'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior no excedira de trenta dies naturals a partir de
la data en qué se li comuniqui I'adjudicacio, i dins d'ell haura de presentar I'adjudicatari la
carta de pagament o rebut que acrediti la construccié de la fianga a que es refereix el
mateix paragraf.

La falla de compliment d'aquest requisit donara lloc a qué es declari nul I'adjudicacid, i
I'adjudicatari perdra el diposit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
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2.1.2.3. Article 53 - Execucid de treballs amb carrec a la fianga

2.1.2.4. Article 54 - Devoluci6 de fiances

2.1.3. Dels preus

2.1.3.1. Article 56 - Composicié dels preus unitaris

Es consideren costos directes:

directament en I'execucio6 de la unitat d'obra.

d'accidents i malalties professionals.

I'execucié de la unitat d'obra.

sistemes i equips anteriorment citats.

laboratoris, assegurances, etc. els del personal

percentatge dels costos directes.

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra
en les condicions contractades, el Director d’'Obra, en nom i representacié del Promotor,
els ordenara executar a un tercer, o, podra realitzar-los directament per administracio,
abonant el seu import amb la fianga dipositada, sense perjudici de les accions a qué
tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fianga no fos suficient per cobrir
I'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepcio.

La fianga retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedira de trenta
(30) dies un cop signada I'acta de recepcio definitiva de l'obra. ElI Promotor podra exigir
que el Contractista li acrediti la liquidacid i saldo dels seus deutes causats per I'execucio
de I'obra, com ara salaris, subministraments, subcontractes, etc.

2.1.2.5. Article 55 - Devolucié de la fianga en el cas d’efectuar recepcions parcials

Si el Promotor, amb la conformitat del Director d’Obra, accedis a fer recepcions parcials,
tindra dret el Contractista que se li retorni la part proporcional de la fianga.

El calcul dels preus de les diferents unitats d'obra és el resultat de sumar els costos
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

a) La ma d'obra, amb els seus plusos i carregues i assegurances socials, que intervé

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat
de qué es tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.
c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i salut per a la prevencié i proteccio

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per
I'accionament o funcionament de la maquinaria i instal-lacions utilitzades en

e) Les despeses d'amortitzacid i conservacid de la maquinaria, instal-lacions,

Es consideraran costos indirectes les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra,
comunicacions, edificaci6 de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers,
tecnic
exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un

i administratiu adscrit

Es consideraran despeses generals les despeses generals d'empresa, despeses
financeres, carregues fiscals, i taxes de I'Administracio, legalment establertes
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| Despeses generals 13%

S'aplicaran a la suma dels costos directes i indirectes.

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el:

| Benefici industrial 6%

contracte.

2.1.3.2. Article 57 - Preus de contracta

2.1.3.3. Article 58 - Preus contradictoris

El Contractista esta obligat a efectuar els canvis.

2.1.3.4. Article 59 - Reclamacioé d’augment de preus

S'aplicaran sobre la suma de les anteriors partides en obres per I'Administracio.

Es denominara preu d'execucié material al resultat obtingut per la suma dels anteriors
conceptes a excepcid del benefici industrial i despeses generals.

El preu de contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses
generals i el benefici industrial.

L’IVA s'aplica sobre aquesta suma (preu de contracta) perd no integra el preu.

Es produiran preus contradictoris només quan el Promotor per mitja del Director d’Obra
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui
afrontar alguna circumstancia imprevista.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Director d’Obra i el
Contractista abans de comencar l'execucio dels treballs i en el termini de 15 dies. Si
subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre
de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'us més frequent en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o
observacio oportuna, no podra sota cap pretext d'error 0 omissio reclamar augment dels
preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a
I'execucié de les obres.
2.1.3.5. Article 60 - Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus

En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte de
I'aplicacio dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades. Es
respectara allo previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Técniques i, en
segon lloc, al Plec General de Condicions Particulars.
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2.1.3.6. Article 61 - De la revisio dels preus contractats

2.1.3.7. Article 62 - Apilament de materials

2.1.4. Valoracid i abonament dels treballs

2.1.4.1. Article 63 - Forma d’abonament de les obres

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetra la revisio dels preus en tant que
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el
calendari, un muntant superior al 3 per 100 de l'import total del pressupost de. contracte.

En cas de produir-se variacions a l'alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la
corresponent revisid, percebent el Contractista la diferéncia en més que resulti per la
variacio de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en
el calendari de I'oferta.

El Contractista esta obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el
Promotor ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Promotor, son de I'exclusiva
propietat d'aquest. De la seva guarda i conservacio sera responsable el Contractista.

L'abonament dels treballs s'efectuara segons un tant algat per unitat d'obra.

Aquest preu per unitat d'obra és invariable (fixat per endavant), podent variar només el
nombre d'unitats executades.

Previ amidament i aplicant al total de les diverses unitats d'obra executades, del preu
invariable estipulat per endavant per a cadascuna d'elles, s'abonara al Contractista
l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord i subjeccid als
documents que constitueixen el projecte, els que serviran de base per al mesurament i
valoracio de les diverses unitats.

2.1.4.2. Article 64 - Relacions valorades i certificacions

Amb periodicitat mensual, formara el Contractista una relacié valorada de les obres
executades durant els terminis previstos.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant
al resultat de I'amidament general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral
corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a
cadascuna d'elles, tenint present a més alldo establert en el present plec respecte a
millores o substitucions de materials o les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar els amidaments necessaris per redactar aquesta
relacid, se li facilitaran per part de la Direccié Facultativa les dades corresponents a la
relacié valorada, acompanyant-los d'una nota d'enviament, per tal que, dins el termini de
deu dies a partir de la data de recepcio d'aquesta nota, pugui el Contractista examinar-los
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reclamacions que consideri oportunes.

legals.

s'estendran a l'origen.

adjudicada.

establert.

contractats.

i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions i

Dins dels deu dies seguents a la seva recepcio, el Director d’'Obra acceptara o rebutjara
les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant compte al mateix de la seva
resolucio, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Promotor contra la resolucio
del Director d’Obra en la forma prevista en els plecs generals de condicions facultatives i

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, expedira el
Director d’'Obra la certificacié de les obres executades. Si s’escau, del seu import es
deduira el tant per cent que per a la construccio de la fianga s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacio expressa i per escrit del Promotor,
podra certificar-se fins al 90 per 100 del seu import, als preus que figuren en els
documents del projecte, sense afectar-los el tant per cent de contracta.

Les certificacions es remetran al Promotor, dins del mes seglent al periode a qué es
refereixen, i tindran el caracter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es derivin de la liquidacié final, no suposant tampoc
aquestes certificacions aprovacio ni recepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini que la
valoracid de refereix. En el cas que el Director d’'Obra ho exigis, les certificacions

2.1.4.3. Article 65 - Millores d’obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb autoritzacié del Director d’'Obra, emprés materials de
més acurada preparacioé o de major grandaria que l'assenyalat en el projecte o substituis
una classe de fabrica amb una altra que tingués assignat un preu major, o executés amb
dimensions més grans qualsevol part de la obra, o, en general, introduis en aquesta i
sense demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a judici del Director
d’Obra, no tindra dret, perd, més que a I'abonament del que pogués correspondre en el
cas que hagués construit la obra en estricta subjeccid a la projectada i contractada o

2.1.4.4. Article 66 - Abonament de treballs pressupostats amb partida algada

L'abonament dels treballs pressupostats per partida algada, s'efectuaran d'acord amb el
procediment que correspongui entre els que a continuacio s’expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades
mitjangcant partida algada, s'abonaran previ amidament i aplicacié del preu

b) Si hi ha preus contractats per similars unitats d'obra, s'establiran preus
contradictoris per a les unitats amb partida algada, deduits dels similars

c) Sino hi ha preus contractats per iguals o similars unitats d'obra, la partida algada
s'abonara integrament al Contractista, llevat del cas que en el pressupost de I'obra
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar. En aquest cas, el
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Director d’Obra indicara al Contractista, amb anterioritat a la seva execucio, el
procediment que ha de seguir per portar aquest compte, que en realitat sera
d'administracio, valorant-ne els materials i els jornals als preus que figuren en el
pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que amb anterioritat a I'execucio
convinguin ambdues parts, incrementant el seu import total amb el percentatge
fixat en el present plec en concepte de despeses generals i benefici industrial del
Contractista.

2.1.4.5. Article 67 - Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no
contractats

Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole
especial o ordinaria, que per no haver estat contractats no fossin per compte del
Contractista i no fossin contractats a terceres persones, tindra el Contractista I'obligacio
de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran
abonats pel Promotor per separat de la contracta.

Aquestes despeses es reintegraran mensualment al Contractista.
2.1.4.6. Article 68 - Pagaments

Els pagaments s'efectuaran pel Promotor en els terminis préviament establerts, i el seu
import correspondra precisament al de les certificacions de I'obra conformades pel
Director d’Obra, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

2.1.4.7. Article 69 - Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Efectuada la recepcio provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat
treballs, per al seu abonament es procedira de la manera seguent:

- Si els treballs que es realitzessin, estiguessin especificats en el projecte, i sense
causa justificada no s'haguessin realitzat pel Contractista en el moment oportu, el
Director d’Obra exigira la seva realitzacié durant el termini de garantia, seran
valorats als preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que
estableix aquest plec.

- Si s'han executat treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats
per I'iUs de l'obra, per haver estat aquesta utilitzada durant aquest termini pel
Promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia, préviament acordats.

- Si s'han executat treballs per a la reparacid de desperfectes ocasionats per
deficiencies de la construccié o de la qualitat dels materials, no s'abonara res al
Contractista per ells.

2.1.5. Indemnitzacions mutues
2.1.5.1. Article 70 - Indemnitzacio per retard del termini d’acabament de les obres

La indemnitzaci6 per retard en I'acabament s'establira en:

| Indemnitzacié per retard | Segons contracte

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS AL MUNICIPI DE SANT PLEC DE CONDICIONS
JOAN DE LES ABADESSES (Ripollés) ADM, ECO | FAC 20

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

ORGAN
SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES,

SUBMINISTRAMENT

NT
001694

Codi Segur de Verificacié: 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 161 de 182

SIGNATURES
1.- J.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55

Ajuntament de

ARG Sant Joan de
ol les Abadesses

S'aplicara l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a
partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec de la fianga.
2.1.5.2. Article 71 - Demora dels pagaments per part del propietari

Si el Promotor no pagués les obres executades, dins del mes segtient a qué correspon el
termini convingut, el Contractista tindra a més el dret de percebre I'abonament de:

[ Interés de demora Segons contracte |

S'aplicara durant I'espai de temps del retard i sobre I'import de I'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir del terme d'aquest pagament, tindra dret
el Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la liquidacié corresponent de
les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per a la
terminacio de I'obra contractada o adjudicada.

Tanmateix, es rebutjara tota sol-licitud de resolucié del contracte fundada en la demora
de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de I'esmentada sol-licitud
ha invertit en obra o materials emmagatzemats admissibles la part del pressupost
corresponent al termini d'execucié que tingui assenyalat al contracte.

2.1.6. Diversos
2.1.6.1. Article 72 - Millores, augment i/o reduccions d’obra

No s'admetran millores d'obra, només en el cas en qué el Director d’'Obra hagi ordenat
per escrit I'execucio de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la
dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra
en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del projecte, a no
ser que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, I'ampliacié de les contractades.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que ambdues parts contractants,
abans de la seva execucidé o ocupacio, convinguin per escrit els imports totals de les
unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els
augments que totes aquestes millores o augments de obra suposin sobre I'import de les
unitats contractades.

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Director d’Obra introdueixi innovacions
que suposin una reduccié apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

2.1.6.2. Article 73 - Unitats d’obra defectuoses, pero acceptables

Quan per qualsevol causa calgués valorar una obra defectuosa, perd acceptable a judici
del Director d’Obra, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de parlar
amb el Contractista, el qual s'haura de conformar amb aquesta resolucid, excepte el cas
en que, estant dins el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar I'obra i refer-la d'acord
amb condicions, sense excedir el termini.
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2.1.6.3. Article 74 - Asseguranga de les obres

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execucio fins a la recepcié definitiva. La quantia de l'assegurancga coincidira en cada
moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats.

L'import abonat per la societat asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en un
compte a nom del Promotor, perqué amb carrec al compte s'aboni l'obra que es
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant.

El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista s'efectuara per certificacions, com la
resta dels treballs de la construcci6. En cap cas, llevat conformitat expressa del
Contractista, feta en document public, el Promotor podra disposar d'aquest import per
menesters distints del de construccid de la part sinistrada.

La infraccio del que s'ha exposat sera motiu suficient perqué el Contractista pugui
resoldre el contracte, amb devolucié de fianga, abonament complet dels danys causats al
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, perd0 només en proporcid
equivalent al que suposi la indemnitzaci6 abonada per la companyia asseguradora,
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel
Director d'Obra.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part de la I'obra que ha de
ser assegurada i la seva quantia, i si res es preveu, s'entendra que l'asseguranga ha de
comprendre tota la part de la infraestructura afectada per I'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figurin a la polissa o polisses d'assegurances,
els posara el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Promotor, amb la
finalitat d’obtenir d’aquest la prévia conformitat o objeccions.

2.1.6.4. Article 75 - Conservacio6 de l'obra

Si el Contractista, sent la seva obligacio, no atén la conservacié de I'obra durant el termini
de garantia, en cas que I'obra no hagi estat ocupada pel Promotor, abans de la recepcid
definitiva, el Director d’Obra, en representacié del Promotor, podra disposar tot el que
calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s’hagués de menester per a la
seva bona conservacio, abonant-se tot per compte del Contractista.

En abandonar I'obra, tant per bon acabament d’aquesta com en el cas de resolucié del
contracte, el Contractista esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que el
Director d’Obra fixi.

Després de la recepcio provisional de I'obra i en el cas que la conservacio d’aquesta sigui
a carrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utils, materials, moble, etc., que
els indispensables per a la vigilancia i neteja i per els treballs que fos necessari executar.

En tot cas, ocupada o no l'obra, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma que preveu el present plec de
condicions economiques.
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Promotor

infraestructura, propietats o materials que hagi utilitzat.

2.1.6.6. Article 77 - Pagament d’arbitris

Contractista.

3-. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES

En cas que en acabar el contracte i fer lliurament del
infraestructures, no hagués complert el Contractista amb el que preveu el paragraf
anterior, ho realitzara el Promotor a costa d'aquell i amb carrec a la fianga.

2.1.6.5. Article 76 - Us del Contractista de la infraestructura o dels béns del

Quan durant l'execucid de les obres el Contractista, amb la necessaria i prévia
autoritzacio del Promotor, ocupi infraestructures o utilitzi materials o utils que pertanyin a
aquesta, tindra obligacioé d’adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a I'acabament del
contracte, en perfecte estat de conservacid, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat,
sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicid, ni per les millores fetes a la

material, propietats o

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre origen, sobre
tanques, enllumenat, etc., s'ha de fer durant el temps d'execuci6 de les obres i per
conceptes inherents als propis treballs que es realitzen. L'abonament sera a carrec del

3.1.1.1. Article 78 - Contractista

reconegudes a Espanya.

Queden exceptuats:

de detencié.

intervinguts.

segons contribuents.

3.1.1.2. Article 79 - Contracte

documents del projecte i en xifres fixes.

3.1.1.3. Article 80 - Adjudicacio

millor relacié qualitat-preu.

Poden ser constructors els espanyols o estrangers que es troben en possessio dels seus
drets civils d'acord amb les lleis, i les societats i companyies legalment constituides i

a) Els que estiguin processats criminalment, si hagués recaigut sobre ells ordre
b) Els que estiguessin fallits, amb suspensié de pagaments o amb els seus béns
c) Els que estiguin constrets com a deutors als cabals publics en concepte de

d) Els que en contractes anteriors amb [|'Administraci6 o amb particulars
haguessin faltat reconegudament als seus compromisos.

L'execucio de les obres es contracta per unitats d'obra, executades d'acord amb els

Les obres s’adjudiquen per licitacié publica, essent la més avantatjosa la que presenta la
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vigents.

d’Obra.

parcials.

3.1.1.4. Article 81 - Formalitzacié del contracte

3.1.1.5. Article 82 - Arbitratge obligatori

3.1.1.6. Article 83 - Jurisdiccié competent

3.1.1.7. Article 84 - Responsabilitat del Contractista

3.1.1.8. Article 85 - Accidents de treball

3.1.1.9. Article 86 - Danys a tercers

Els contractes es formalitzaran mitjangant document privat, que podra elevar-se a
escriptura publica a peticid de qualsevol de les parts i d'acord amb les disposicions

Ambdues parts es comprometen a sotmetre a les seves diferencies a l'arbitratge de
amigables componedors, designats un d'ells pel Promotor, un altre pel Contractista i tres
tecnics del col-legi oficial corresponent, un dels quals sera forgosament el Director

En cas de no haver-se arribat a un acord, per l'anterior procediment, ambdues parts
queden obligades a sotmetre la discussid de totes les questions que puguin sorgir com
derivades del seu contracte, a les autoritats i tribunals administratius, d'acord amb la
legislacio vigent, renunciant al dret comua i al fur del seu domicili, sent competent la
jurisdiccio on estigués enclavada I'obra.

El Contractista és responsable de I'execucio de les obres en les condicions establertes en
el contracte i en els documents que componen el projecte.

Com a consequéncia d'aixd, esta obligat a la demolicié i reconstruccio de tot el mal
executat, sense que pugui servir d'excusa el que el Director d’Obra hagi examinat i
reconegut la construccié durant les obres, ni el que hagin estat abonades en liquidacions

En cas d'accidents ocorreguts als operaris, amb motiu i en I'exercici dels treballs per a
I'execucié de les obres, el Contractista s'atindra al disposat a aquests aspectes en la
legislacio vigent, sent en tot cas, unic responsable del seu incompliment i sense que per
cap concepte pugui quedar afectat el Promotor o el Director d’'Obra per responsabilitats
en qualsevol aspecte.

El Contractista esta obligat a adoptar les mesures de seguretat que les disposicions
vigents preceptuen, per evitar en el possible accidents als operaris i a tercers.

En els accidents i perjudicis de tota mena que, per no complir el Contractista el legislat
sobre la matéria, puguin esdevenir o sobrevenir, sera aquest I'inic responsable, o els
seus representants en l'obra, ja que es considera que en els preus contractats estan
inclosos totes les despeses necessaries per complimentar degudament aquestes
disposicions legals. Sera preceptiu que al tauler d'anuncis de I'obra i durant tot el seu
transcurs figuri aquest article del plec de condicions generals d'indole legal, sotmetent
préviament a la signatura del Coordinador de Seguretat i Salut.
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El Contractista sera responsable de tots els accidents que per inexperiéncia o negligéncia
sobrevinguessin tant en la infraestructura on s'efectuin les obres com en les contigues.
Sera, per tant, del seu compte I'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i
quan a aix0 hagués lloc, de tots els danys i perjudicis que puguin causar-se en les
operacions d'execucio de les obres.

3.1.1.10. Article 87 - Anuncis i cartells

Sense previa autoritzacié del Promotor no podran posar-se en les obres, ni en les seves
tanques, etc.

3.1.1.11. Article 88 - Copia de documents

El Contractista té dret a treure copies, a costa d’ell, de la memoria, planols, pressupostos
i plecs de condicions, i altres documents del projecte.

La Direccio Facultativa, si el Contractista ho demana, autoritzara aquestes copies amb la
seva signatura, una vegada confrontades.

3.1.1.12. Article 89 - Troballes

El Promotor es reserva la possessio de les antiguitats, objectes d'art o substancies
minerals utilitzables, que es trobin en les excavacions i demolicions practicades en els
seus terrenys. El Contractista haura d'emprar, per extreure, totes les precaucions que se
li indiquin per la Direccié Facultativa.

El Promotor ha d'abonar al Contractista I'excés d'obres o despeses especials que aquests
treballs ocasionin.

Seran aixi mateix de I'exclusiva pertinenga del Promotor els materials i corrents d'aigua
que, com a consequéncia de I'execucio de les obres, apareguessin en els terrenys en qué
es realitzen les obres. El Contractista tindra el dret d'utilitzar en la construccid, en el cas
de tractar-se d'aigles, i si les utilitzés, seran de carrec del Contractista les obres que sigui
convenient executar per recollir o desviar per a la seva utilitzacio.

L'autoritzacié per a l'aprofitament de graves, sorres, i tota classe de materials procedents
dels terrenys on s'executin els treballs, aixi com les condicions técniques i economiques
d'aquests aprofitaments, haura de concedir i executar conforme ho assenyali el Director
d’Obra per a cada cas concret.

3.1.1.13. Article 90 - Causes de rescissio del contracte
Es consideraran causes suficients de rescissié les que a continuacié s'assenyalen:

a) La mort o incapacitacié del Contractista.
b) La fallida del Contractista.

En els casos anteriors, si els hereus o sindics oferissin dur a terme les obres sota les
mateixes condicions estipulades en el contracte, el Promotor pot admetre o rebutjar
I'oferiment sense que en aquest Ultim cas tinguin aquells dret a cap indemnitzacio.
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c) Les alteracions del contracte per les causes seglents:

e La modificacié del projecte en forma tal que representin alteracions fonamentals
del mateix a judici del Director d’Obra i en qualsevol cas, sempre que la variacio
del pressupost d'execucid, com a consequéncia d'aquestes modificacions,
representi en més o menys el 20%, com minim de l'import d'aquell.

e Les modificacions d'unitats d'obra. Sempre que aquestes modificacions

representin variacions, en més o menys en un 40% com a minim d'algunes de les

unitats que figuren en les modificacions del projecte, o més d'un 50% d'unitats del
projecte modificades.

La suspensio d'obra comengada, i en tot cas, sempre que per causes alienes al

Contractista no es comenci a I'obra adjudicada dins del termini de tres mesos a

partir de I'adjudicacid, en aquest cas, la devolucio de fianca sera automatica.

e) La suspensio d'obra comengada, sempre que el termini de suspensio hagi excedit
un any.

f)  No comencar el Contractista als treballs dins del termini assenyalat.

g) L'incompliment de les condicions del contracte quan impliqui descuit o mala fe,
amb perjudici dels interessos de les obres.

h) La terminaci6 del termini d'execucié de I'obra, sense haver-se arribat a aquesta.

) L'abandonament de I'obra sense causes justificades.

j) La mala fe en I'execucid.

[oX

3.1.1.14. Article 91 - Subministrament de materials
El Contractista sera responsable del lliurament i subministrament puntual dels materials,
de manera que no s'entorpeixi ni retardi el ritme d'execucié de les obres, en la seva

terminacid ni en terminis parcials, com a consequéncia de deficiéncies o faltes en els
subministraments.

Sant Joan de les Abadesses, Juliol de 2023

arti i Falguera

g }e Camins, Canals i Ports
Col-legiat num. 17.400
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AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST COMPTADOR
Capitol 01 INSTAL-LACIO COMPTADORS
NUM.  CODI LA DESCRIPCIO
1 NNLWO013 ut Retirada del comptador vell existent i Subministrament i instal-laci6 de COMPTADOR DOMESTIC DIGITAL amb
mesura per VELOCITAT de 13-15mm / 115 o similar REMANENT R200, amb bateria (autonomia > 12 anys) i
sistema comunicacio Modul LoRaWAN clip-onvia, per a lectures a distancia Smart Water Network >500m, inclos
p.p. de peces de llauto i feines de adequacio d eles comunicacions en I'ambit del rendiment de la comunicacié
- 12 anys de vida 0til minim.
- cabal maxim Q4: 3,125 m3/h, cabal nominal Q3: 2,5 m3/h i cabal d'arrancada 3 I/h o inferior
- Pressié maxima de funcionament de minim 16 bar
- Transmissid inductiva de polsos amb resolucié minima d'1 pols/litre
- Captura de dades horaries i transmissi6 cada 12h o 24h..
- Grau de proteccit IP68
- Funcions d'alarma i prova de manipulacié, amb control intents de frau.
- Inclou p.p. de substitucié de racords de llauté si pertoca
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tot municipi 700,000 700,000 C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 700,000
Obra PRESSUPOST COMPTADOR
Capitol EQUIPAMENT
NUM.  CODI LA DESCRIPCIO
1 NNLWO001 ut Subministre i col-locacio de Gateway LoRaWAN IP67 amb connexions ethernet, 4G LTE i Wi-Fi opcional, antena
interna GPS i sensibilitat de -140dBm. Ha de permetre comunicacions a la freqliencia EU868 i oferir 256 MB de
memoria RAM o superior.
AMIDAMENT DIRECTE
2 NNLW003 ut Subministrement i instal-laci¢ d'antena omnidireccional. Inclou el subministre i instal-lacié de mastil tubular de
fins a 2 m algada collat a la paret i del quadre eléctric.
AMIDAMENT DIRECTE
3 NNLWO004 ut Plataforma software de gestié de les comunicacions Lorawan i els dispositius associats com les gateways i
comptadors i allotiament amb un servidor virtual al nivol amb possibilitat allotiament amb un servidor virtual a la
infraestructura del client.
Inclou emmagatzematge de dades, consulta web 2 clients i mostreig d'alarmes dels equips.
Possibilitat de localitzacié del equips. Preu per a fins a 4 anys de llicenciament per accés a plataforma web
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra PRESSUPOST COMPTADOR
Capitol PARTIDES ALGADES
NUM.  CODI LA DESCRIPCIO
1 NNOUSEG ut Partida algada abonament integre en concepte de Seguretat i Salut durant els treballs de l'obra, d'acord a
I'EBSS del projecte
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 NNOUIMP ut Partida algada a justificar en concepte de reposicions faganes afectades, restitucié escomeses domiciliaries,

arranjament de paviments afectats i obra Civil
EUR



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

DOCUMENT ORGAN ; EXPEDIENT
PROJECT SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES, X2023001694
SUBMINISTRAMENT

. I _ = x g SIGNATURES
g(r)ig;%?%%tg?jg/enﬂcacm. 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089 1. 3.0riol Marti, 14/09/2023 11:55
Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 170 de 182

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS
AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES (Ripollés)

AMIDAMENTS Pag: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

ORGAN ; EXPEDIENT
PROJECT SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES, X2023001694
SUBMINISTRAMENT

. I _ = x g SIGNATURES
Sﬂggﬁg%ﬁl&t{;ﬁ;enﬂcamo. 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089 1. 3.0riol Marti, 14/09/2023 11:55
Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 171 de 182

QUADRE DE PREUS NUM.1

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

ORGAN ; EXPEDIENT
SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES, X2023001694
SUBMINISTRAMENT

Codi Segur de Verificaci6: 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089 | SINATURES

Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 172 de 182

1.- J.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS
AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES (Ripollés)

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

NOMERC  CODI UA  DESCRIPCIO

PREU

P-1 NNLWO0O01 ut Subministre i col-locacié de Gateway LoRaWAN IP67 amb connexions ethernet, 4G LTE i
Wi-Fi opcional, antena interna GPS i sensibilitat de -140dBm. Ha de permetre comunicacions
ala freqliéncia EU868 i oferir 256 MB de memoria RAM o superior.

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

P-2 NNLWO003 ut Subministrement i instal-lacié d'antena omnidireccional. Inclou el subministre i instal-lacié de

mastil tubular de fins a 2 m algada collat a la paret i del quadre eléctric.
(NOU-CENTS DEU EUROS)

P-3  NNLWO004 ut Plataforma software de gestié de les comunicacions Lorawan i els dispositius associats com
les gateways i comptadors i allotiament amb un servidor virtual al nivol amb possibilitat
allotjament amb un servidor virtual a la infraestructura del client.

Inclou emmagatzematge de dades, consulta web 2 clients i mostreig d'alarmes dels equips.
Possibilitat de localitzacio del equips. Preu per a fins a 4 anys de llicenciament per accés a
plataforma web

(QUATRE MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

P-4 NNLWO13 ut Retirada del comptador vell existent i Subministrament i instal-laci6 de COMPTADOR
DOMESTIC DIGITAL amb mesura per VELOCITAT de 13-15mm / 115 o similar REMANENT
R200, amb bateria (autonomia > 12 anys) i sistema comunicacié Modul LoRaWAN clip-onvia,
per a lectures a distancia Smart Water Network >500m, inclos p.p. de peces de llauté i feines
de adequacié d eles comunicacions en I'ambit del rendiment de la comunicacié

- 12 anys de vida 0til minim.

- cabal maxim Q4: 3,125 m3/h, cabal nominal Q3: 2,5 m3/h i cabal d'arrancada 3 I/h o
inferior

- Pressié maxima de funcionament de minim 16 bar

- Transmissi6 inductiva de polsos amb resolucié minima d'1 pols/litre

- Captura de dades horaries i transmissi6 cada 12h o 24h..

- Grau de proteccié IP68

- Funcions d'alarma i prova de manipulacié, amb control intents de frau.

- Inclou p.p. de substitucié de racords de llauté si pertoca

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

P-5  NNOUIMP ut Partida algada a justificar en concepte de reposicions faganes afectades, restitucio
escomeses domiciliaries, arranjament de paviments afectats i obra Civil

(MIL EUROS)

P-6  NNOUSEG ut Partida algada abonament integre en concepte de Seguretat i Salut durant els treballs de
I'obra, d'acord a 'EBSS del projecte

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

134160 €

910,00 €

491520 €

10895 €

1.00000 €

850,00 €
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Pag: 1
—— NUMERD CODI UA  DESCRIPCIO PREU
— P-1 NNLWO0O01 ut Subministre i col-locaci¢ de Gateway LoRaWAN [P67 amb connexions ethernet, 4G LTE i 1.341,60 €
— Wi-Fi opcional, antena interna GPS i sensibilitat de -140dBm. Ha de permetre comunicacions
— ala freqliencia EU868 i oferir 256 MB de memaria RAM o superior.
Sense descomposicio 1.341,60000 €
— P-2 NNLWO003 ut Subministrement i instal-lacié d'antena omnidireccional. Inclou el subministre i instal-lacio de 910,00 €
— mastil tubular de fins a 2 m algada collat a la paret i del quadre electric.
— Sense descomposicio 910,00000 €
——— P-3 NNLW004  ut Plataforma software de gestié de les comunicacions Lorawan i els dispositius associats com 4.915,20 €
les gateways i comptadors i allotiament amb un servidor virtual al ndvol amb possibilitat
allotiament amb un servidor virtual a la infraestructura del client.
Inclou emmagatzematge de dades, consulta web 2 clients i mostreig d'alarmes dels equips.
Possibilitat de localitzacié del equips. Preu per a fins a 4 anys de llicenciament per accés a
plataforma web
Sense descomposicio 4.915,20000 €
P-4 NNLWO013 ut Retirqda del comptador vell existent i Subministrament i instal-laci6 de COMPTADOR 108,95 €
DOMESTIC DIGITAL amb mesura per VELOCITAT de 13-15mm / 115 o similar REMANENT
R200, amb bateria (autonomia > 12 anys) i sistema comunicacié Modul LoRaWAN clip-onvia,
per a lectures a distancia Smart Water Network >500m, inclos p.p. de peces de llautd i feines
de adequacid d eles comunicacions en I'ambit del rendiment de la comunicacio
- 12 anys de vida atil minim.
- cabal maxim Q4: 3,125 m3/h, cabal nominal Q3: 2,5 m3/h i cabal d'arrancada 3 Ilh o
inferior
- Pressié maxima de funcionament de minim 16 bar
- Transmissio inductiva de polsos amb resolucié minima d'1 pols/litre
- Captura de dades horaries i transmissi6 cada 12h o 24h..
- Grau de proteccid IP68
- Funcions d'alarma i prova de manipulacié, amb control intents de frau.
- Inclou p.p. de substitucio de racords de llauté si pertoca
Altres conceptes 108,95000 €
P-5 NNOUIMP  ut Partida alcada a justificar en concepte de reposicions faganes afectades, restitucid 1.000,00 €
escomeses domiciliaries, arranjament de paviments afectats i obra Civil
Sense descomposicio 1.000,00000 €
P-6 NNOUSEG  ut Partida algada abonament integre en concepte de Seguretat i Salut durant els treballs de 850,00 €
I'obra, d'acord a 'EBSS del projecte
Sense descomposicio 850,00000 €
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Obra 01 Pressupost COMPTADOR
— Capitol 01 INSTAL-LACIO COMPTADORS
— MUM. COD UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 NNLWO013 ut Retirada del comptadpr vell existent i Subministrament i instal-lacié de 108,95 700,000 76.265,00
= COMPTADOR DOMESTIC DIGITAL amb mesura per VELOCITAT de
e 13-15mm / 115 o similar REMANENT R200, amb bateria (autonomia >
1 12 anys) i sistema comunicacié Modul LoRaWAN clip-onvia, per a
— lectures a distancia Smart Water Network >500m, inclos p.p. de peces
= de llauté i feines de adequacio d eles comunicacions en I'ambit del
e— rendiment de la comunicacio
— - 12 anys de vida atil minim.
cabal maxim Q4: 3,125 m3/h, cabal nominal Q3: 2,5 m3/h i cabal
d'arrancada 3 I/h o inferior
- Pressié maxima de funcionament de minim 16 bar
- Transmissié inductiva de polsos amb resolucié minima d'1 pols/litre
- Captura de dades horaries i transmissi6 cada 12h o 24h..
- Grau de proteccié IP68
Funcions d'alarma i prova de manipulaci6, amb control intents de
frau.
- Inclou p.p. de substitucio de racords de llauté si pertoca
(P-4)
TOTAL Capitol 01.01 76.265,00
Obra 01 Pressupost COMPTADOR
_ Capitol 02 EQUIPAMENT
[}
% NUM. COol UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
=]
g
S 1 NNLWO0O1 ut Subministre i col-locacié de Gateway LoRaWAN IP67 amb connexions 1.341,60 3,000 4.024,80
8 ethernet, 4G LTE i Wi-Fi opcional, antena interna GPS i sensibilitat de
3 -140dBm. Ha de permetre comunicacions a la freqliéncia EU868 i
g oferir 256 MB de memaria RAM o superior. (P - 1)
2 2 NNLWO003 ut Subministrement i instal-lacié d'antena omnidireccional. Inclou el 910,00 3,000 2.730,00
% subministre i instal-lacié de mastil tubular de fins a 2 m algada collat a
< la paret i del quadre electric. (P - 2)
(=)
3 3 NNLWO004 ut Plataforma software de gesti6 de les comunicacions Lorawan i els 4.915,20 1,000 4.915,20
8 dispositius associats com les gateways i comptadors i allotjiament amb
2 un servidor virtual al ntvol amb possibilitat allotiament amb un servidor
2 virtual a la infraestructura del client.
& Inclou emmagatzematge de dades, consulta web 2 clients i mostreig
b d'alarmes dels equips.
2 Possibilitat de localitzacié del equips. Preu per a fins a 4 anys de
% llicenciament per accés a plataforma web
3 (P-3)
S
S
% TOTAL Capitol 01.02 11.670,00
28
4 é_ g Obra 01 Pressupost COMPTADOR
hEs Capitol 03 PARTIDES ALGADES
osg
=8 :
g és MUM. COol UA DEBCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
g3z
el
Dg§ 1 NNOUSEG ut Partida algada abonament integre en concepte de Seguretat i Salut 850,00 1,000 850,00
g 89 durant els treballs de I'obra, d'acord a 'EBSS del projecte (P - 6)
e é g 2 NNOUIMP ut Partida algada a justificar en concepte de reposicions faganes 1.000,00 1,000 1.000,00
<Z,: g § afectades, restituci6 escomeses domiciliaries, arranjament de
3 JE paviments afectats i obra Civil (P - 5)
50
03>
Eso
GES EUR
=0
258
553
<00
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TOTAL  Capitol 01.03 1.850,00
°©
8
5
a
@
g
Q
g
©
>
O
<<
(@]
E
k=]
o
°
0
k=3
L
c
=}
£
Q
4
2
3
8
©
8
3
c
8
=
08
has
£2g
Qgg
5e8
< és
B3z
-5
WS g
o35
Iz
ggs
g9
Q
838
Eso
GES EUR
=0»
253
555
<069



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

ORGAN ; EXPEDIENT
PROJECT SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES, X2023001694
SUBMINISTRAMENT

. I _ = x g SIGNATURES
Sﬂggﬁg%ﬁl&t{;ﬁ;enﬂcamo. 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089 1. 3.0riol Marti, 14/09/2023 11:55
Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 180 de 182

)EL PRESSUPOST | ULTIM FULL

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capgalera.



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

ORGAN
SERVEIS PUBLICS, INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT

EXPEDIENT
X2023001694

Codi Segur de Verificacié: 3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01171674_2023_23435638
Data d'impressi6: 15/11/2024 09:33:41

Pagina 181 de 182

SIGNATURES
1.- J.Oriol Marti, 14/09/2023 11:55

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS
AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES (Ripollés)

RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
— Capitol 01.01 INSTAL-LACIO COMPTADORS 76.265,00
— Capitol 01.02 EQUIPAMENT 11.670,00
= Capitol 01.03 PARTIDES ALCADES 1.850,00
Obra 01 Pressupost COMPTADOR 89.785,00
— 89.785,00
— NIVELL 1: Obra Import
— Obra 01 Pressupost COMPTADOR 89.785,00
89.785,00
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PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COMPTADORS PER NOUS EQUIPS DIGITALS
AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES (Ripollés)

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1

— PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL......c.cooveiiieiieiie et 89.785,00
— 13 % DESPESES GENERALS SOBRE 89.785,00..........cccccoiiiiiiiiiiii i 11.672,05
—— 6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 89.785,00........ccc0cciiiiiiieiiienieeneee e 5.387,10
Subtotal 106.844,15

21 % IVASOBRE 106.844,15...... .o 22.437,27

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 129.281,42

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( CENT VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS )

Sant Joan de les Abadesses, Juliol de 2023
J.Oriol Marti i Falguera

Ergin gamins, Canals i Ports
Col-legiat num. 17.400
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES



https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3db0f518-100a-4c42-bc4c-ae7d753ae089?idioma=ca

