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PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL PAVIMENT ESPORTIU DEL PAVELLO DEL CEM MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLES

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. DADES GENERALS

1.1.1.  PROMOTOR
El promotor de les obres contemplades al present projecte és I'Ajuntament de la Roca del Vallés amb domicili al Carrer de

Catalunya, 18-24, 08430 de La Roca del Vallés.

14.2.  TECNIC AUTOR DEL PROJECTE

El técnic redactor del projecte és Silvia Bellon Rakosnik

Les dades de contacte son:
Adrega: MTbcn Manteniment Industrial SL, C/ Bolivia, 340 - Local 41 08019 Barcelona

Telegon de contacte: 661226843

Correu electronic: info@mt-bcn.com

1.1.3.  INFORMACIO DE L’AMBIT

L’ambit d'actuacié es localitza a la pista esportiva del Pavellé del CEM de la Roca del Vallés.

El Pavell6 del CEM de la Roca del Valles esta situat al Carrer Dr. Hermenegild Carrera, 2-14 del mateix terme municipal.
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La referéncia cadastral de la parcel.la on s'emplaca el Pavellé del CEM La Roca és 3541047DG4034S0001MY

INFORMACIO CADASTRAL

INFORMACIO URBANISTICA

D'acord el vigent Pla d'Ordenacié Urbanistica Municipal (POUM) de la Roca del Vallés 'ambit d'actuacié del Pavell6 CEM La
Roca es troba classificat com a sol urba consolidat i qualificat com a Equipaments i Dotacions d'Ambit Municipal: Sistemes

1.1.5.

d’Equipaments Esportius amb la Clau SE.
Les actuacions projectades al pavellé municipal no impliquen cap tipus d'increment de I'edificabilitat, ni de 'ocupacié ni de la

volumetria i per tant no afecten els parametres basics de I'edificacio.

1.2 ANTECEDENTS

A partir de la necessitat de disposar d’uns equipaments aptes per la practica esportiva en condicions I'actual equip de govern es
planteja la renovaci6 de I'actual paviment esportiu del pavelld municipal de La Roca del Vallés ja que aquest ha arribat al final de
la seva vida util. El grau de deteriorament de I'actual paviment sintétic fa que no es garanteixin unes condicions aptes ni segures

per la practica esportiva.
En aquestes pistes hi juguen i entrenen actualment els clubs esportius del Club Basquet La Roca i el Club Twirling La Torreta.

13. OBJECTE DEL PROJECTE
L'objecte del present projecte és definir i valorar les obres consistents en la renovacié del paviment esportiu del pavellé municipal
de La Roca del Valles a la mateixa hora que adequar-se a la voluntat, requeriments i necessitats del promotor municipal, assolint

Jvader Espriu
o [ gy
a m/ | 5 el nivell de qualitat propi d'un equipament de caracter pdblic, amb la incorporacié de criteris de funcionalitat, economia,
) manteniment, sostenibilitat i eficiencia energética en el seu disseny.
3
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14. ESTAT ACTUAL
1.4.1. DESCRIPCIO GENERAL

El pavellé del CEM La Roca es va construir 'any 2008 i forma part del complex municipal de la Roca del Vallés. Es tracta d'un
pavellé poliesportiu del tipus PAV-3 amb unes grades de capacitat per 800 persones. Aquest gran complex esportiu acull, a més,
una piscina triple, un gimnas i sala de musculacié i vestibul amb bar-restaurant. Un edifici pont comunica zona de piscina amb el
pavello.

El pavell6 poliesportiu del CEM te unes dimensions en planta de 27 x 4 5m, es subdivideix en 3 zones amb cortines mobils per a
la practica de diferents modalitats esportives. El disseny aconsegueix optimitzar al maxim ['Gs polivalent d'espais i garantint les
prestacions i el confort als usuaris. Actualment es fa servir per la practica de basquet, handbol, futbol sala i twirling que és una
activitat fisica que combina I'Gs del basto de les majorettes amb la gimnasia ritimica.

Actualment a la pista esportiva del pavelll CEM La Roca hi trobem un paviment sintétic prefabricat flotant de cautxd natural
calandrat i vulcanitzat de 6 mm de gruix instal.lat sobre capa de contraplacat fendlic de fusta. Aquesta pista disposa dels
marcatges longitudinals de handbol, basquest i futbol sala i de marcatge de tres pistes de basquest i handbol en el sentit
transversal. Pel que fa a 'equipament esportiu actualment es disposa de 2 cistelles de basquet abatibles a la pista central i
de 6 cistelles també abatibles per les pistes de basquet transversals. També disposa de 4 jocs (8 unitats) de porteries mobils
de Futsal / Handbol.

14.2. PROBLEMATICA | NECESSITATS DETECTADES

L'actual estat del paviment sintétic de la pistes del pavell6 CEM La Roca no és 'adequat per les activitats esportives que s'hi
desenvolupen. El mal estat tant del paviment superficial com de la tarima de fusta que hi ha sota I'actual paviment sintétic fa
que el comportament biomecanic tant en l'interaccié jugador-paviment com de la pilota-paviment no sigui homogeni ni
regular en tota la seva superficie.

Es projecta la substitucié de I'actual paviment de cautxd per un paviment esportiu de PVC heterogeni de 8,1 mm de gruix
minim que aporti un grau d’amortiguacié P2 i alhora garanteixi el compliment de tots els requeriments establerts a la norma
EN 14904 i disposi, també, de certificacio FIBA Nivell Il i Certificacié de I''HF (International Handball Federation).

14.3. FOTOGRAFIES DE L’'ESTAT ACTUAL
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1.5. DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA

1.51.  DESCRIPCIO GENERAL

Una vegada analitzades les necessitats de I'equipament esportiu, es projecta la substitucié de I'actual paviment de cautxd
per un paviment esportiu de PVC heterogeni de 8,1 mm de gruix minim que aporti un grau d’elasticitat P2 i alhora garanteixi
el compliment de tots els requeriments establerts a la norma EN 14904 i disposi de certificacié FIBA Nivell Il i Certificacié de
I'HF (International Handball Federation).

Es preveu conservar 'actual base de fusta ja que el seu estat aparentment és correcte. El present projecte contempla una
partida amb una medicié a justificar per la reparacié ilo substitucio de les zones de I'actual base de fusta que puguin estar
malmeses.

El present projecte també preveu I'adequacié de les transicions a les actuals zones perimetrals i portes, I'adequacié de
I'algada de totes les cistelles de basquet i de les cortines divisories una vegada finalitzada I'obra aixi com la retirada de
I'actual barana de la part frontal de les grades i la incorporacié de nova barana d'identiques caracteristiques que I'existent,
fixada a la part frontal d’aquestes grades.

Els seients que s’hauran de retirar d'aquest primer nivell es contempla recuperar-los i instal.lar-los sobre trams de bancada
d'estructura metal.lica situades al nivell superior de les grades amb la finalitat de que aquest equipament esportiu no perdi

capacitat d'aforament.

Pel que fa als marcatges previstos per la pista esportiva del Pavellé del CEM La Roca seran els segiients:

- 1 pista esportiva central de Handbol / Futbol
- 1 pista central de Basquet

- 3 pistes transversals de Mini-handbol

- 3 pistes de Minibasquet transversals

152. QUADRE DE SUPERFICIES

PAVELLO DEL CEM LA ROCA
Superficie pista esportiva 1.295 m2
Superficie perimetres 0m?

1.6. DECLARACIONS BASIQUES | RELACIO DE DISPOSICIONS LEGALS

El present projecte executiu s'ha redactat d’acord amb les disposicions legals d'obligat compliment i principalment amb el Codi
Teécnic de I'Edificacio (RD 314/2006).

Les obres definides en el present projecte compleixen amb la normativa vigent que li és d'aplicacio i es considera que les obres
projectades constitueixen una obra completa.

1.7. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA | DEL COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Les actuacions contemplades en el present projecte s'adapten a les necessitats definides pel promotor i a les pre-existéncies del
pavellé municipal.

v REQUERIMENTS TECNICS DEL PAVIMENT ESPORTIU PROJECTAT: Es projecta un paviment esportiu de PVC
heterogeni de 8,1 mm de gruix minim que aporti un grau d'elasticitat P2 i alhora garanteixi el compliment de tots els
requeriments establerts a la norma EN 14904 i disposi de certificacio FIBA Nivell Il i Certificacié de I''HF (International
Handball Federation) per d'aquesta manera garantir que es puguin dur a terme competicions esportives oficials tant de
hanbol, futbol sala com de basquet.

s
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v PROGRAMA FUNCIONAL | SUPERFICIES: El present projecte no modifica el programa funcional ni les superficies de
ledificacio existent.

v CRITERIS GENERALS | ESTETITCS: Com a criteri general es realitzen treballs que no modifiquen la volumetria, el
funcionament ni I'éstética exterior de I'equipament esportiu. No es proposa un augment de la superficie construida,
I'ocupacio, les algades o altres parametres de I'ordenacié.

v CRITERIS FUNCIONALS: No es modifica la funcionalitat de l'equipament esportiu objecte de remodelacio.
v CRITERIS CONSTRUCTIUS: Constructivament I'actuacio es basara en els seglients punts:

Retirada de I'actual paviments sintétic

Reparaci6 puntual de la base de fusta existent

Instal.lacié del nou paviment esportiu

Adequacié de remats i entregues a portes i altres elements existents
Adequacié de I'algada de les cistelles de basquet i cortines divisories
Instal.lacié de barana a la part frontal de les grades

Instal.lacié de bancada metal.lica amb seients al nivell superior de les grades
Renovacié de I'equipament esportiu

1.8. SEGURETAT I SALUT

L’Estudi Basic de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfa tos el requisits previstos en la llei 39/1999 de prevencid
de riscos laborals i a I'article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre (BOE de 25 d'octubre), pel qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, aixi com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de
prevencid de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d'altres.

Es proveiran de les mesures de seguretat i salut adients, tant individuals com col-lectives, per a 'execucié de les obres,
d’acord amb I'Estudi Basic de Seguretat i Salut adjunt al present projecte executiu i al Pla de Seguretat a presentar per
I'adjudicatari previament a l'inici de les obres.

D’acord amb el que s'indica al:

o Reial Decret 1627/1997 del 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccio

o Reial Decret 604/2006 pel que es modifica el RD39/1997, que aprova el Reglament de Serveis de Prevencid

o Reial Decret 171/2004 del 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la llei 31/1995 de Prevencié de
Riscos Laborals, en materia de coordinacié d’activitats empresarials

S'ha redactat el corresponent Estudi Basic de Seguretat i Salut en el Treball i s’ha inclos el seu pressupost d’execucio
material com una partida de cobrament integre del pressupost general de I'obra. D’aquesta manera I'empresa constructora
podra portar a bon terme les seves obligacions en el camp de la prevencié de risc professional i facilitar el seu
desenvolupament, sota el control de la Direcci6 Facultativa.

El projecte incorpora com a Document nim. 5 L'Estudi Basic de Seguretat i Salut, necessari per dur a terme correctament
les obres projectades i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que
s’han de prendre en la realitzaci6 de els obres, amb caracter general i particular.

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix durant la construccié d’aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencié de risc d'accidents i malalties professionals; aixi com els derivats dels treballs de reparacié, conservacio,
entreteniment i manteniment, i les instal-lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors, d'acord amb les
disposicions legals vigents.

En aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, es detallen els segiients aspectes:

e LaNormativa aplicable en matéria de Seguretat en el Treball durant I'execucié de les diferents unitats d'obra.
e La metodologia a adoptar a I'obra per al correcte compliment de les normes de seguretat, desenvolupament i
organitzacio optima de els mateixes.

e L'import del pressupost que resulta de I'estudi i que es recull en el pressupost d’execucié materials d'obra.
19. PRESSUPOST
A continuacié es defineix el pressupost del present projecte:
El pressupost d'execucié material és:
CENT NOU MIL TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS

109.031,04 €

El pressupost d’execucio per contracte correspon a:

CENT CINQUANTA-SIS MIL NOU CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS
156.993,80 €

1.10. PROGRAMA | TERMINI D’EXECUCIO
El termini d’execucio de les obres objecte del present projecte s'estima en CINC SETMANES.

El termini d'execucié s'iniciara amb data de signatura de 'Acta de Replanteig i d'Inici d'obra. L'execucié de les diferents
unitats d'obra s'adaptara al disposat en el Plec de Condicions.

La planificacié detallada de les obres contemplades s’adjunta a I'Annex VI.

141.  CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

La classificacié empresarial és un requisit de capacitat i solvéncia que han d'acreditar les empreses en els procediments
d'adjudicacié de determinats contractes administratius, d'acord amb larticle 77 de la Llei 92017, de 8 de novembre, de

contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
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En concret, la classificacié dels empresarial només és exigible als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a
500.000 euros. Per tant no sera exigible pel contracte relatiu al PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL
PAVIMENT ESPORTIU DEL PAVELLO DEL CEM MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLES.

1.12.  CODIS CPV

La nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary) és un sistema d'identificacio i categoritzacié de totes les activitats
econdmiques susceptibles de ser contractades mitjangant licitacio o concurs public a la Unié Europea. El seu Us és obligatori a la
Uni6 Europea des de I'1 de febrer de 2006.

Es proposa els seglients codis CPV:

- 44112200-0 “Revestimientos para suelos”
- 45212220-4 “Trabajos de construccion de instalaciones polideportivas”

1.13. REVISIO DE PREUS

Si pel desenvolupament de les obres el contracte és susceptible d’una revisié de preu, la formula aplicable sera la ntimero 832 de
I'annex Il del Reial Decret 1359/2011, de 7 d'octubre pel qual s'aprova la relacié de materials basics i les formules-tipus generals de
revisi¢ de preus dels contractes d'obres de les Administracions Publiques.

1.14. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

El present projecte excutiu s'ha redactat d'acord a les disposicions legals d'obligat compliment. Es fa constar que les obres
projectades constitueixen una obra completa d'acord amb [larticle 125 del Reglament General de Contractes de les
Administracions Publiques (Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre), i que compleixen la normativa vigent.

1.15. CONCLUSIONS

Amb tot el qué s’ha exposat al present projecte executiu i amb les especificacions de la resta del projecte, es creu prou
detallat per a la contractacid i efectiva construccié de les obres.

Signat a Barcelona el 30 de setembre de 2024

Silvia Bellon Rakosnik
Arg.Col.35003-6
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PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL PAVIMENT ESPORTIU DEL PAVELLO DEL CEM MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLES

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1, DESMUNTATGE | RETIRADA DELS ELEMENTS EXISTENTS

En primer lloc s'ha previst la retirada de I'actual paviment sintétic flotant de cautxd. EI material s'enrotilara, es carregara a mitja de
transport i es portara a abocador autoritzat per la seva corresponent gestié com a residu.

Es contempla conservar la base de fusta de contraplacat fenolic existent realitzant la reparacié ifo substitucié de les possibles
zones malmeses que s'apreciaran una vegada retirat l'actual paviment sintetic.

22 INSTAL.LACIO DEL NOU PAVIMENT ESPORTIU

Es projecta la instal.lacio d'un paviment esportiu de PVC heterogeni sobre la base de contraplacat de fusta existent. Aquest
paviment esportiu sera del tipus punt elastic amb classificacié P2 segons norma EN 14904.

Els requeriments técnics minims qualitatius que haura de complir el paviment esportiu que es projecta per al pavellé del CEM
de La Roca del Valles son els segiients:

CARACTERISTICA / PARAMETRE REQUERIMENT QUALITATIU MINIM

Tipus de paviment esportiu Paviment esportiu de PVC heterogeni

Gruix minim capa d'Gs PVC pur transparent i homogeni 0,50 mm
mesurat segons méetode EN ISO 24340

Gruix total del paviment esportiu 28,1 mm
Pes total del paviment esportiu 24,7 kg/m?
Amplada dels rotllos del paviment esportiu (per la disminucié Minim 1,50 m
de juntes)

Estabilitat dimensional del paviment de PVC, en ambdues <10%
direccions, segons norma ISO 23999

Absorci6 d'impactes del paviment esportiu segons EN 14808 > 35%

Classificacié Absorcié d'impactes del paviment esportiu

P2 - Elasticitat del tipus punt elastic

Fricci¢ al lliscament segons EN 13036-4

Entre 80-110

Resisténcia a carregues rodants segons EN 1569 <0.50mm
Resisténcia al pungonament segons EN 1516 <0.50mm
Resisténcia a I'abrasi¢ segons EN ISO 5470-1 <1g
Classificacié de comportament al foc segons EN 13501-1 Cfl-s1

Absorci6 acustica

< 65Dbd - (Classe A)

Resisténcia térmica segons EN SO 14456 20.12 mK/W
Bot vertical de la pilota segons EN 12235 2 95%
Certificacio segons norma EN 14904 Sl
Certificacio FIBA Nivell 2 ]
Certificacié IHF (International Handball Federation) Sl

El marcatge de les linies dels diferents terrenys de joc es faran mitjangant pintura amb base poliureta a l'aigua tipus Bona
Super Sport Line Paint o equivalent. Pel que fa als marcatges previstos per la pista esportiva del pavello del CEM La Roca
seran els seglients:

- 1 pista esportiva central de Handbol / Futbol - color blanc

- 1 pista central de Basquet - color taronja

- 3 pistes transversals de Mini-handbol - color groc

- 3 pistes de Minibasquet transversals - color vermell

23. ADEQUACIO DE LES ENTREGUES A ELEMENTS EXISTENTS

Es contempla la instal.lacio de 38 ml de pletines metal.liques de xapa d’acer galvanitzat de 2 mm de gruix amb forma de 2"

per rematar unions on hi hagi canvi de paviment , especialment a la zona de portes. Aquestes es fixaran mitjangant tacs de
nil i visos galvanitzats.

24. INSTAL.LACIO DE SOCOL ALS DOS FONS DEL PAVELLO
Es projecta la instal.lacié de socol amb suport de DM retxapat amb fusta natural de faig de caracteristiques i dimensions
establertes al pressupost i planols del present projecte en els dos fons del pavello per tal de millorar I'entrega del nou paviment

sintétic a instal.lar amb I'actual parament vertical de contraplacat de fusta existent.

Aquests socols

2.5. ADAPTACIO DE LES CISTELLES DE BASQUET | CORTINES DIVISORIES EXISTENTS

Mitjangant la modificacié de I'estructura metal.lica de subjeccié de les cistelles, s'adjustara I'alcada de les 8 cistelles existents
fins a la cota reglamentaria de 305 cm d'algada per sobre del nou paviment projectat.

Les cistelles de basquet a adequar: seran les seglients:

- 2 cistelles monotub centrals
- 6 cistelles monotub transversals

Tambeé es revisara i s'adequara, si s'escau, I'algada de les dues cortines divisories motoritzades.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la seguent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validacié

0056073129a7404fac9004ab0c7ffb35001

Data document: 16/10/2024

Url de validacié

http://absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades

NUm. Registre entrada: ENTRA 2024/12472 - Data Registre: 16/10/2024 22:38:00 Origen: Origen ciudata Estat d'elaboracié: Original



http://absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Ajuntament
la Roca del !

PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL PAVIMENT ESPORTIU DEL PAVELLO DEL CEM MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLES

2.6. ADAPTACIO DE LES PORTES EXISTENTS

Es dura a terme I'arranjament de l'algada de les diferents portes que donen accés a la pista, ja que el nou sistema presentara
una algada diferent respecte de la cota d'acabat del paviment actual.

Es contempla I'adequacio de I'alcada de les portes i col.locacié de pletines de remat a les zones de canvi de paviment.

Es preveu actuar a les seglients portes:

- 4 portes dobles a la zona de vidrera

- 4 portes RF dobles a la zona d'accesos a pista.

- 2 portes a WC pista esportiva.

27. INSTAL-LACIO DE BARANES A LA PART FRONTAL DE LES GRADES

Es projecta la instal.lacié de baranes metal.liques just al damunt del primer grad o nivell de les grades existents per evitar que el
public tingui accés a la pista. Aquestes baranes aniran fixades mecanicament i hauran d'estar fabricades amb la mateixa
perfileria que les baranes existents, amb pletina de 80 x 8 mm i varilla intermitja de diametre de 10 mm.

L’acabat de les baranes seran pintades al fom amb pintura poliéster del mateix color que les existents.

28. INSTAL:-LACIO DE BANCADA AMB SEIENTS A LA PART SUPERIOR DE LES GRADES

Es projecta el subministrament i col.locacié de diferents trams de bancades metal.liques per acoblar-hi els seients existents
refirats previament del primer nivell de les grades . Aquestes bancades seran d'estructura tubular d'acer amb 3-4 suports per
bancada. Aquests suports incorporaran una pletina rodona amb per tal que els diferents trams de bancades puguin anar fixats al

paviment de formigo.

L'estructura metal.lica tindra un acabat cincat mitiangant bany per electrolisis o bé pintat al forn amb pintura epoxi i anira fixat
mitjangant tacs expansius a I'estructura de formigé del nivell superior de les grades. Els trams a instal.lar seran:

- 2trams de bancada de 4,5 metres (9 seients per bancada)

- 3trams de bancada de 6 metres (12 seients per bancada)
- 2trams de bancada de 1.5 metres (3 seients per bancada)

Signat a Barcelona el 30 de setembre de 2024

Silvia Bellon Rakosnik
Arq.Col.35003-6
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ANNEX | CARACTERISTIQUES GENERALS

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la seguent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validacié 0056073129a7404fac9004ab0c7ffb35001

Url de validacié http://absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades NUm. Registre entrada: ENTRA 2024/12472 - Data Registre: 16/10/2024 22:38:00 Origen: Origen ciudata Estat d'elaboracié: Original

Data document: 16/10/2024



http://absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

(@)
(aYa)

‘l'V

Ajuntament:
la Roca del!
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CARACTERISTIQUES GENE

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL PAVIMENT
ESPORTIU DEL PAVELLO DEL CEM MUNICIPAL DE LA ROCA
DEL VALLES

SITUACIO: Carrer Dr. Hermenegild Carrera, 2-14 - 08430 - La Roca del
Vallés

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLES
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM) 109.180,16 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE (PEC) 157.208,51 €

CINC SETMANES
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ANNEX II JUSTIFICACIO DE PREUS
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1. Generalitats:

1. En aquest annex es justifiquen i calculen els preus de totes les unitats d'obra incloses en els quadres de preus,
prenent com a base els preus reals tant de la ma d'obra com dels materials i de la maquinaria, com també els rendiments
respectius.

Els criteris adoptats en relacié amb la procedéncia dels materials, el transport, l'organitzacié i la planificacié de les obres que

han servit de base per a I'obtenci¢ dels preus de les unitats d'obra, son els empleats normalment per aquest tipus d'obra a la
comarca.

2. Preus simples de ma d'obra:

2. D'acord amb els convenis col'lectius existents, es calculen els costos horaris de les diferents professions i categories
laborals que han d'intervenir en I'execucié de les unitats d'obra, tenint en compte, a més a més del salari base de cadascuna,
els plusos, les carregues, les jornades no treballades, la seguretat social, etc.

Utilitzem els calculs i costos resultants del BEDEC de L'ITEC.

3. Preus simples de materials:

En aquest apartat es fa una relacio de tots els materials necessaris per a I'execucié de les unitats d'obra compreses en el
projecte amb el seu preu a peu d'obra, que sera el resultat de sumar, al preu del material en el seu origen, els costos de
carrega i descarrega, el transport, I'emmagatzematge i les pérdues corresponents.

Utilitzem els calculs i preus resultants del BEDEC de I'NTEC.

4. Preus simples de maquinaria:

Es determina el cost horari d'utilitzacié de cada maquina considerant totes les despeses originades, amb independéncia del
seu funcionament (amortitzacié i interes, transport a obra i instal-lacid, assegurances, impostos, etc.), i les despeses
produides per la seva utilitzacié (ma d'obra, combustible, olis, etc.).

Utilitzem els calculs i costos resultants del BEDEC de I'TEC.

5. Preus auxiliars:

En aquest apartat es calculen els preus d'aquelles unitats d'obra que han de formar part d'un preu descompost i que alhora
son el resultat de diferents components.

Cada preu auxiliar s'obté tenint en compte el cost de la ma d'obra, els del material a peu d'obra i el de la maquinaria i les
instal-lacions necessaries per a la seva confeccio.
Utilitzem els calculs i preus dels Elements Compostos Basics del BEDEC de I'TEC.

6. Preus unitaris descompostos:

Figuren en aquest capitol tots els preus unitaris de les diferents unitats d'obra previstes en el projecte, descompostos en els
diferents conceptes necessaris per a la seva execucié amb els seus costos respectius.

Es té cura que cada preu unitari quedi perfectament definit i numerat. La definicié i numeracio coincideix amb les que figuren
a l'estat d'amidaments i als pressupostos parcials.

El preu de cada unitat inclou la suma de:

a) els costos directes
b) els costos indirectes

Es consideren costos directes:

Els de la ma d'obra amb els seus plusos, carregues, seguretat social, etc., que intervenen directament en I'execucio de l'obra.
Els dels materials, a peu d'obra, que queden integrats en la unitat de qué es tracti o que siguin necessaris per a la seva
execucio.

Els de la maquinaria i les instal-lacions utilitzades per a I'execucio, incloent-hi les despeses del personal corresponent.

Els costos d'aquests conceptes - ma d'obra, materials i maquinaria - es calculen d'acord amb els preus simples respectius i
poden estar considerats, en part, a través dels preus auxiliars corresponents.

Per altra part, es consideren costos indirectes aquelles despeses no imputables directament a unitats d'obra concretes siné al
conjunt de l'obra, com sén determinats mitjans auxiliars, les despeses per la instal-lacid d'oficines a peu d'obra, les
comunicacions, els magatzems, els tallers, els laboratoris, els cartells, el personal técnic i administratiu adscrit a I'obra, com
també els imprevistos. Totes aquestes despeses, menys aquelles que figurin en el pressupost valorat en unitats d'obra o en
partides alcades, es xifren en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, que s'adopta i justifica a
la vista de les caracteristiques de l'obra projectada, de la importancia del pressupost i del termini d'execucio.

El percentatge adoptat per aquesta obra es el 0%, entenent que aquests costos son assumibles en els directes. El
percentatge de costos indirectes no s'aplica als preus auxiliars.

Els preus descompostos no inclouen ni conceptes previstos en forma de percentatges ni conceptes globalitzats que no
apareguin degudament detallats en les relacions de preus simples de la ma d'obra, els materials i la maquinaria o de preus
auxiliars.

Cap component dels preus no incorpora l'import de l'impost sobre el valor afegit que pugui gravar les entregues de béns o la
prestacio dels serveis que l'integren.
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7. Partides alcades:

El pressupost només inclou partides algades, en el cas que resulten indispensables i no es possible la seva descomposicié
(d'acord amb el criteri general exposat). El criteri seguit per a la seva determinacié i avaluacio es justifica a continuacio:

Se'n distingeixen dues classes:
Partides algades a justificar, constituides per unitats d'obra I'amidament de la qual és impossible o imprecisa a nivell de
projecte. El seu abonament es realitzara per les unitats d'obra realment executades, valorades als preus respectius que

figuren en el quadre de preus nimero 1.

Partides algades d'abonament integre, que tenen el caracter d'unitats d'obra i que, com a tals, figuren en els quadres de preus
del pressupost.
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ANNEX Il COMPLIMENT DEL CTE-SUA - SEGURETAT UTILITZACIO | ACCESSIBILITAT

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la seguent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validacié 0056073129a7404fac9004ab0c7ffb35001

Url de validacié http://absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades NUm. Registre entrada: ENTRA 2024/12472 - Data Registre: 16/10/2024 22:38:00 Origen: Origen ciudata Estat d'elaboracié: Original

Data document: 16/10/2024



http://absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Ajuntament:
la Roca del!

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL PAVIMENT ESPORTIU DEL PAVELLO DEL CEM MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLES

SUA - 1 SEGURETAT DAVANT EL PERILL DE CAIGUDES
1.1.RELLISCADES

Les condicions de relliscositat establertes en DB-SUA-1-1 no sén exigibles a paviment d'Us exclussivament
esportiu, en aquests casos s'aplica la normativa especifica. En el cas que ens ocupa estd homologat per FIBA
Nivell Il, Certificacio IHF (International Handboll Federation) i dona compliment a la norma EN-14904.

1.2.DISCONTINUITATS EN EL PAVIMENT

El nou paviment esportiu a instal.lar no tindran discontinuitats superiors als 6 m. S’haura de garantir també
I'abseéncia de desnivells que excedeixin els 50 m. No es duran a terme perforacions als paviments on s’hi pugui
introduir una esfera de 15 mm de diametre

1.3.CARACTERISTIQUES DE LES BARRERES DE PROTECCIO

Per la reforma de la barana de la part frontal de les grades del pavellé del CEM La Roca s’han tingut en compte les
segiients consideracions establertes al CTE:

- Hi han d’haver barreres de proteccié en els desnivells, buits i obertures amb una diferencia de cota de 55
cm. Encara que no els sobrepassi, en zones publiques es possibilitara la percepcié mitjangant un
diferenciador visual i tactil.

- L'altura minima ha de ser de 90 cm. Si la caiguda és superior a 6 m i 'amplaria del buit entre trams supera
els 40 cm, cal que el passamans sigui de 110 cm. Ha de mesurar-se verticaiment des de la cota de sol. En
cas d'escales, des del vértex anterior de I'esglaé fins al punt superior de la barana.

- No poden contenir elements escalables, per a aixd no existiran punts de suport entre I'altura compresa
entre 30 i 50 cm des del sol o de la linia d'inclinacié de l'escala.

- No poden haver-hi obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm de diametre (distancia
entre balustres o travessers verticals).

1.4.ESCALES | RAMPES

Es preveu la creaci6 de petites rampes mitjangant perfileria metal.lica per rematar les entregues a les obertures i
portes existents. Aquestes rampes no superaran el 10% de pendent.

SUA - 2 SEGURETAT DAVANT AL RISC D'IMPACTE O ATRAPAMENT
2.1. IMPACTE AMB ELEMENTS FIXES

L'algada de les zones de pas es preveu que sigui superior als 2.200 mm i l'algada de pas lliure de les portes com a
minim haurade ser de 2,00 m.

2.2. IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES

L'escombrada de les portes no obren sobre passadissos d’amplada inferior a 2,50 m, excepte en els espais d'Us
restringit.

2.3. IMPACTE AMB ELEMENTS INSUFICIENTMENT PERCEPTIBLES
Degut a la tipologia del projecte no es contempla la instal.laci6 d’elements insuficientment perceptibles
SUA - 3 SEGURETAT DAVANT D’EMPRESONAMENT EN RECINTES

Degut a la tipologia del projecte no es modifiquen les caracteristiques de les portes, dispositius d'obertura ni
sistemes d'il.luminacié.

SUA - 4 SEGURETAT DAVANT DE RISC CAUSAT PER L’IL-LUMINACIO
Degut a la tipologia del projecte no es contempla la modificacié dels elements d'il.luminacié del pavellé municipal.
SUA - 5 SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIO

El present projecte no es veu afectat per aquest apartat ja que degut a les caracteristiques de I'edifici no es preveu
I'ocupacio per 3.000 persones dretes.

SUA - 6 SEGURETAT DAVANT RISC D’'OFEGAMENT

Aquest apartat és exclussiu per edificacions amb piscines, pous o diposits i el present projecte no contempla
aquests elements.

SUA -7 SEGURETAT DAVANT RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT

Aquest apartat és exclussiu per edificacions amb garatge i el present projecte no contempla tal equipament
SUA - 8 SEGURETAT DAVANT RISC CAUSAT LLAMPS

Deguta a la tipologia del projecte, no es preveu la instal.lacié d’aquest equipament.

SUA -9 ACCESSIBILITAT

L'actuacié que ens ocupa s’han tingut en compte les segiients condicions pel que fa a I'accessibilitat. En accessos
de les zones objecte del projecte s’ha tingut en compte:
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- No apareixen ressalts de més de 2 cm i es compleix amb I'establert amb el DB-SUA en el sentit que els
ressalts que apareixen al instal.lar el no paviment esportiu es salven amb rampes amb un pendent inferior o
igual al 10%.

Signat a Barcelona el 30 de setembre de 2024

Silvia Bellon Rakosnik
Arg. Col. 35003-6
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ANNEX IV ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT
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1. MEMORIA
1.1. ASPECTES GENERALS | CONSIDERACIONS PREVIES

El present Estudi de Control de la Qualitat de 'Obra te com a objecte definir una serie de processos constructius com a
determinants per garantir la qualitat de 'obra acabada.

S'estudien un conjunt d'unitats d’obra i s’estableixen les pautes de control de qualitat des de el moment previ, al posterior de
la seva execucio.

En el Plec es defineixen tot un seguit d'ambits d’actuacié que venen a ser uns dels més representatius que intervenen en
I'obra pero que caldria acabar de completar en el Pla de Control de Qualitat de I'Obra, presentat per I'empresa contractista.

Les despeses que han de generar l'aplicacid del Pla de Control de Qualitat finalment establert han estat repercutides
parcialment sobre els preus unitaris dels diferents materials, productes i unitats d’obra especifiques que intervenen a l'obra.

Aquestes despeses generades per I'aplicaci6 i seguiment del Pla de Control de Qualitat de I'Obra aixi com també les
despeses generades per el seguiment topografic de la mateixa. Han estat dotades de les corresponents partides del
pressupost del present projecte executiu.

A partir del moment de I'adjudicaci¢ definitiva i abans de la signatura de I'Acta de Replanteig, el contractista haura de proposar
a la DFO un Responsable Técnic de Qualitat i Medi Ambient de I'obra (RQMA). A partir de I'acceptacio d'ambdds, s'iniciaran
els treballs de redaccié d'un Pla de Control de Qualitat de I'Obra especific per a cadascun dels processos d'obra i
temporalitzat a partir d'un Pla de Treball detallat. La DFO col-laborara, aportant documentacio i planificacions d'obra i també
supervisara la redaccié d’aquest document.

La presentaci6 del Pla de Control de Qualitat per part de I'empresa adjudicataria de I'obra sera, com a maxim, de dos
dies abans de la signatura de I’Acta de Replanteig i d’Inici de I'Obra.

Amb anterioritat, 'empresa contractista proposara a la DFO I'empresa degudament acreditada per dur a terme tant el
seguiment topografic de I'obra aixi com els diferents assajos el Control de Qualitat de I'Obra.

Setmanalment, en fase d’execucit d'obra, el contractista haura de presentar a més a més:

- Els resultats dels assaigs realitzats.
- Els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col-locats a I'obra durant aquest periode.

D'altra banda abans de portar qualsevol material a I'obra el contractista haura d'informar a la DFO de les seves
caracteristiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DFO podra en qualsevol moment decidir
la realitzacié dels assaigs de control qué estimi convenient.

La comunicacié amb I'equip topografic aixi com amb els responsables dels diferents laboratoris d’assaig que intervindran en el
transcurs de I'obra sera sempre en preséncia i aprovacio de la DFO.

1.2.  CRITERIS D’ACCEPTACIO DE LA QUALITAT

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col-locats a I'obra, hauran d’estar acompanyats d'un certificat de qualitat i
garantia.

No es considerara valid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explicit del fabricant.

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat, s'obtenen el nombre
d'actuacions previstes, amb les segiients consideracions de tipus general:

- No s’han previst assaigs de recepcio sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o
similar). En cas d'utilitzar materials que incompleixin aquest suposit, el contractista haura de realitzar, sota el seu
carrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec.

- A l'hora de comptabilitzar el nombre d'assaigs d'identificacié necessaris, sha suposat un Unic proveidor per a cada
material. En cas de variar aquest suposit, s’hauran d'executar els assaigs corresponents a cada proveidor, tal i com es
preveu en el Plec, a carrec del contractista.

- En el cas de components de formigd el control necessari és responsabilitat de la produccié d’aquest material i s'exigira

sense estar considerat en aquest pla.

En el present estudi es detalla el control de qualitat que es preveu dur a terme amb els diferents paviments esportius

d'interior tant en el moment de la seva recepcié i determinacié de les caracteristiques (composicié de les diferents

capes, gruixos, etc).

- El nombre d'assaigs s'obté a partir de les freqgiiéncies en amidament. Si durant 'execucié de I'obra, atenent a criteris
de freqliéncia temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correra a carrec del contractista,
excepte justificacio i acceptacio per part de la DFO, de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execucio més
lent del previst.

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per ambits de control. No és contractual en cap cas i constitueix una
proposta al futur Pla de Control de Qualitat real.

1.3. ORGANITZACIO DEL PLEC DE CONTROL

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Técniques
Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referéncia als procediments a seguir en obra per tal de verificar el
compliment del que alla s'estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d'ambdés documents prevaldra el que
s'especifiqui en 'esmentat PCTP.

El caracter especific del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permés pensar amb una organitzacié de la informacid
més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte o' Ambit de Control, unitat basica o capitol

d'agrupament dels criteris de control.

Aquesta relacié material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relacié d’operacions de control a realitzar, la
intensitat del control (freqliéncies), les seves especificacions i les condicions d’acceptacié o rebuig.

En cada Ambit de Control es distingeixen dos tipus de control:
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- Control de Materials: caracteristiques quimiques, fisiques, geometriques o mecaniques del material que s’ha
d'utilitzar en 'element d’obra corresponent (és un control de recepcié de I'element simple).

- Control d’Execucid i de I'Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execucié, o en
acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formacié de I'element d'obra (correspon al control de les partides
d'obra).

- Dins de cada tipus de control es contemplen els seglients apartats:

1. Operacions de Control a realitzar

Llista d'inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqiiéncia de l'actuacié. En el cas d'assaigs s'indica la
normativa o procediment concret.

2. Criteris de presa de mostra

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.

3. Especificacions

Resultats a exigir (valors - tolerancies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC - TC es defineixen
uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir univocament les especificacions: criteri o font d’informacio,
tipus de material (designacié per exemple), tipus de transit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de
factors condicionants s'estableix la llista d’operacions de control, especificacions i tolerancies. No s’ha pretés incloure en
aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sin6 aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Indicacions de queé cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris segons les
especificacions exigides.

En l'apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als ambits de control que s’han particularitzat per
aquesta obra. Per a la resta d’ambits de control que puguin aparéixer al llarg de I'obra, sén valids estrictament els criteris
generals.

2. PROGRAMA PRACTIC DE CONTROL

2.1, REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

Control previ a I'execucié

Control durant
I'execucio

Control després de I'execucié

Comprovaci¢ de la correcte implantacié de I'obra
a partir de la tipologia i caracteristiques dels
tancaments provisionals d’obra, senyalitzacio
d'obra i emplagament de les zones destinades per
la gestio de residus, parc de maquinaria, acopi de
materials i productes,...

Comprovacio de la disponibilitat dels planols
definitius i correctes aixi com de la resta de

Verificar el correcte estat
de calibraci¢ dels equips
de topografia

Verificar la correcte situacio de les bases
fixes del replanteig i verificar la seva
correcte visibilitat

documentacié técnica del projecte executiu per

part del contractista de I'obra.

Repas “in situ” de les diferents unitats d'obra a
executar per determinar si la solucié constructiva

projectada és viable

ACCEPTACIO

Signatura de I'Acta de replanteig i Inici d'Obra

2.2. SUPERFICIE ESPORTIVA. SOLS MULTIESPORTIUS D'INTERIOR

Control previ a I'execucié

Control durant
I'execucio

Assajos

Acceptacio del material a partir del
lliurament a la DFO de la segtient
documentacié i mostres:

-Fitxa técnica del sistema de fusta
proposat,

-Certificat de compliment de la
norma EN 14904

-Certificacio IHF (International
Handball Federation)

-Mostra del paviment esportiu ofertat
en mida A4.

Comprovaci¢ previa de
la correcte planimetria
de la base (solera de
formigé)

Comprovacio de la
correcte execucié dels
treballs:

Comprovacio de la
correcte instal.lacié en

Previ a l'nici de la instal.lacié dels diferents sistemes de
paviment esportiu es dura a terme una comprovacié
mitjangant regla de 3 m per assegurar que no hi hagi
deficiéncies planimeétriques superiors als 6 mm

Es dura a terme un assaig in situ segons norma EN
14904 per part d'un laboratori acreditat independent. Els
parametres a analitzar seran els segiients:
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- Identificaci¢ del fabricant i
subministrador

- Nom del producte i n° de lot

- Marcatge CE i etiquetat amb els
requisits exigits (Reaccid al foc,
friccio, Reduccié de forces, emisié de
formaldehid).

funcié de les
instruccions del
proveidor / instal.lador
material

Aquesta bateria de proves es documentara per mitja del
corresponent informe, emés en data anterior a la
recepcio de l'obra. La verificacio es realitzara sobre un
minim de 6 zones distribuides en l'interior de la zona de
joc.

Reduccié de forca maxima segons UNE-EN 14808
Deformacio vertical estandard segons UNE-EN 14809
Bot vertical de la pilota segons UNE-EN 1517)

Friccién / Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 13036-4):
80-110
Uniformidad: Ningun resultado diferira de la media mas de 4 uc

Bote vertical del balén (UNE-EN 12235):
= 90%
Uniformidad: Ningin resultado diferira de la media mas de 3 uc

El sistema de paviment esportiu a instal.lar haura de complir amb la norma EN 14904 / UNE-EN 14904:2007 en la seva

totalitat.

Previ a la signatura de I'Acta de recepcid final de les obres caldra I'entrega de I'informe amb els resultats del control de qualitat
“in situ” dels parametres citats a la taula anterior.

A continuaci6 es detallen alguns dels punts més rellevants de la normativa a complir:

En el cuadro siguiente se incluye un resumen de los reguisitos y métodos de ensay

UNE-EN 14904:2007 “SUPERFICIES PARA AREAS DEPORTIVAS. ESPECIFIC
SUELOS DEPORTIVOS MULTIUSO DE INTERIOR”
Reduccion de fuerza maxima (UNE-EN 14808):
(%) 225 <75
(4 ensayos + 1/500 m2) Uniformidad: Max — Min < 5%
Tipo Punto-elistico | Elasticidad mixta Area-elastico
1 225<35
2 >35<45 _
3 =45 =45 <55 | > 40 <55
4 255<75 | 255<75
Deformacion vertical estandar (UNE_EN 14809):
{mm) < 5,0 mm
Tipo Punto-elastico Elasticidad mixta Area-elastico
1 £2,0

Resistencia a impactos (UNE-EN 1517):
Sin fisuras grietas y deformaciones perceptibles
Huella residual < 0,5 mm (Solo superficies de madera)
(para masa 800 ¢

Resistencia a huella remanente o indentacién (UNE EN 1516)
<05 mm
(Diferencia entre |a huella a los 5 minutos y a las 24 h)

Resistencia a cargas rodantes (UNE-EN 1569)
Carga minima 1500 N, huella maxima 0,5 mm bajo borde recto de 300 mm, sil
grietas, deformaciones permanentes, etc.)

Resistencia a abrasion (UNE-EN-1SO 5470-1):

e e Médxima pérdida de peso 1.0
Superficies sintéticas (1000 ciclos, ruedas H-18, carg
— Maxima pérdida de peso 8(
Recubrimientos y lacas (1000 ciclos, ruedas CS-10, carg

Planeidad / Regularidad Superficial (“in situ”) (UNE-EN 13036-

<& mm con regla de 3 m; <2 mm con regla de 0,3 m

Reflectancia especular (UNE-EN 13745):
Para un angulo de 852 se anotard el valor obtenido

Brillo especular (UNE-EN-ISO 2813):
Para un angulo de incidendia de 852: < 30% Superficies mates; < 45% Superfi

Emisién de formaldehido (UNE-EN 717)
Los productos elaborados con formaldehido deben ensavarse v pertenecs
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2.3. EQUIPAMENT ESPORTIU

Control previ a I'execucié

Control durant I'execucio

Control després de
I'execucio

Assajos

Acceptacio del material a partir de les
especificacions técniques del
projecte.

Verificar correcte estat d'entrega i
embalatge.

Lliurament a la DFO de la
corresponent fitxa técnica de cada
material, marcatge CE i certificats de
qualitat per part de 'empresa
contractista.

Comprovacio de la
correcte execuci6 dels
treballs:

Verificar el correcte
emplagament i muntatge
de I'equipament esportiu.

Verificar el correcte estat de
muntatge de 'equipament
esportiu ( porteries de
handbol)

ACCEPTACIO

S'acceptara la unitat d'obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment.

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges, de nova adquisicid
disposara del corresponent marcatge CE i haura de complir la norma UNE EN
748:2013+A1:2018. Equipos de campos de juego. Porterias de fitbol. que els hi
son d'aplicacid i caldra aportar els certificats dels fabricants que aixi ho garantitzin.

Signat a Barcelona el 30 de setembre de 2024

Silvia Bellon Rakosnik
Arg. Col. 35003-6
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ANNEX V ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
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1. INTRODUCCIO | OBJECTIUS

L'aprovacié del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccions y demolicion estableix un precedent a nivell nacional en la gesti¢ de residus de construccié i d’enderrocs.

El present estudi de gestio de residus de I'obra es redacta en compliment de la normativa autonomica i estatal d'aplicacio,
concretament el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel que s'aprova el Programa de gestié de residus de la construcci6 de
Catalunya (PROGROC), que regula la producci6 i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la
deposicid controlada dels residus de la construccio; aixi com també el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula
la produccid i gestié de residus de construccio i demolicié.

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la prevencié de residus
d'obra, la reutilitzacio, el reciclat i altres formes de valoracio, tot assegurant un tractament adequat amb 'objecte d’assolir un
desenvolupament sostenible de I'activitat de la construccio.

2, DEFINICIO DE CONCEPTES

Residu de construccié i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte que, complint la definicié de Residu inclosa en el article
3.a de la Ley 10/998, de 21 d'abril, es generi en una obra de construccié o demolicio.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament
especific i un control periodic i que estan inclosos dins I'ambit d'aplicacié de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biologiques significatives, no es
soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta
negativament a altres matéries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminacié ambiental o
perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat aixi com el contingut de contaminants de residus
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigiies superficials o
subterranies.

Productor de residus de construccié i demolicio:

. La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolicio; en les obres que
no sigui necessaris llicencia urbanistica, es considerara productor de residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble
objecte d'una obra de construccié o demolicié.

. La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d'una altre tipologia, que ocasioni un
canvi de naturalesa o de composici6 dels residus.

El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié Europea de residus de construccié o demolicio.

Posseidor de residus de la construccié i demolicié: la persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la
construccié i demolicio i ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la persona
fisica o juridica que executi I'obra de construccié o demolicid, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors
autonoms. No tindra la consideracié de posseidor de residus de construccié i demolicid els treballadors per compte alié.

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

A continuacio, s'adjunta llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacié segons el Cataleg
Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb el nou cataleg, mitjangant un sistema de llista

Unica, s'estableix quins residus han d'ésser considerats com a perillosos (especials).

Els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacié el mateix que en el Cataleg de Residus de
Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perque coincidir.

El CRC determina la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus (valoritzacié, tractament o disposici6), sempre que
no entri en contradiccié amb I'aplicacié del nou Cataleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificacio.

31, RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
Els principals residus del procés de demolicié i/o urbanitzacié son els segients:
v" Paviment esportiu de cautxu existent
v’ Fusta (contraplacats fendlics i aglomerat de fusta) existents
v’ Banals (cartro, plastics,...) procedents dels embalatges dels nous paviments esportius
3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER
No s’en contemplen
3.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER
Durant les obres es poden generar residus:
13) Residus d'olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12 i 19
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.
4. ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS

4.1. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA
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En el present apartat s'elabora una estimacio del volum de residus de construccié que es generen en obra. La classificacio
dels residus es basa en la codificacié dels residus de construccié del Cataleg Europeu de Residus (CER), definida en I'aparat
3 del annex.

Segons [article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicién, s'ha d’estimar el volum dels residus de construccié i demolicid que es generara en obra en I'Estudi
de Gesti6 de Residus. L'estimacid del volum de residus de construcci6 en I'obra s’ha fet mitjancant aplicacié informatica, on un
cop definida la tipologia d'obra a executar, s'introdueixen les dades basiques dels treballs, essent en aquest cas, la longitud,
amplada i paquet de ferm dels vials.

S'obtenen els segiients resultats:

TIPOLOGIA CODI LER | ORIGEN I DESCRIPCIO QUANTITAT

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO 1702 03 Paviments prefabricats flotants de

cautxt dels actuals pavellons

71,92 m3

PLASTIC

4.2. RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS

La gestio de residus de I'obra també ha de contemplar la generacié de residus ocasionats per l'activitat dels operaris a la zona
d'obres. Per tant és necessaria una estimacio del volum generat, tant de residus solids assimilables a urbans com d'aigties
sanitaries. L'estimacio, es basa en el nombre d'operaris actius a 'obra i la durada de la mateixa.

La concentraci6 de personal a I'obra s'estima que arribara a un maxim de 5 operaris en el moment punta. Considerant una
durada de les obres de 7 setmanes, i un rati de generacié de RSU de 1,1 kg/dia per operari, el pes maxim generat sera de
0,19 TN. Per aiglies sanitaries, considerant un rati de 1,5 I/dia per operari, s'estima un volum final de 0,26 m?.

5. VIES DE GESTIO DE RESIDUS

5.1. MARC LEGAL

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats

correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.
La gesti6 de residus es troba emmarcada legalment per la seglient normativa:

. ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminaci6 dels olis usats
. LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

. DECRET 115/1994, de 6 d'abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

. DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.

. DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

. DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits controlats.

. DECRET 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de
Residus de Catalunya.

. DECRET 93/1999, de 6 d"abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.

. DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construccié.

. DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposici¢ addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril,
sobre procediments de gestié de residus.

. LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

. LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finangament de les infraestructures de tractament de residus i del canon sobre la
deposicio de residu.

. DECRET 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediment d’admissié de residus als dipdsits
controlats.

. DECRET 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refos de la llei reguladora de residus.

. DECRET 88/2010, de 29 de juny, pel que s'aprova el Programa de gestio de residus industrials de Catalunya i es
modifica el Decret 93/1999 de 6-4-99, sobre procediments de gestio de residus.

. DECRET 89/2010, de 29 de juny de, pel que s'aprova el Programa de gestid de residus de la construccié de

Catalunya, es regula la produccio i gestio dels residus de la construccié i demolicié i el canon sobre la deposicio controlada
dels residus de la construcci6.

. REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucion de la ley 2071986,
basica de residuos toxicos y peligrosos.

. ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo), sobre gestion de. aceites
usados.

. REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidn y reduccién de la contaminacién del medio
ambiente producida por el amianto.

. REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucion de la ley 20/1996,

de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.
. LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

. REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacion. de residuos mediante depésito
en vertedero.

. ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos.

. REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales usados.

. REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

. REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminacion de residuos mediante el depésito en vertedero.

. REAL DECRETO 367/2010, de 26-03-2010, de modificacién de diversos reglamentos del area de medio ambiente

para su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de
Sservicios y su ejercicio.
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52.  PROCES DE DESCONTRUCCIO EN LES TASQUES D’ENDERROCS

Per a una correcta gestid dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generacio dels mateixos, és a dir, la técnica
de desconstruccié. Com a procés de desconstrucci, s'entén el conjunt d'accions de desmantellament d'una construccié o
infraestructura que fa possible un alt grau de recuperacié i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi,
amb l'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gesti¢ dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogénia i
exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant I'enderroc de construccions, paviments i
altres elements, i la desinstallacié de xarxes en estesa aéria, majoritariament mitjancant disposici¢; la desconstruccié es
realitzara de tal manera que els diversos components puguin separar-se facilment en l'origen, i ser disposats segons la seva
naturalesa. Amb aquest objectiu, es disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades, per acollir els materials
obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les
accions, que es duran a terme per aconseguir aquesta separacié, son les segients:

Adequacio de diferents superficies o recipients per a la segregacio correcta dels residus:

v Fusta
v’ Metalls.
v' Altres: vidre, plastics, paper i cartro.

Identificacié mitjangant cartells de la ubicacié dels diferents residus:

v" Codi d'identificacio segons el Cataleg Europeu de Residus.
v" Nom, direccié i teléfon del titular dels residus.
v" Naturalesa dels riscs.

Es realitzara un control dels volums al final de 'obra i de la correcta gesti¢ de tots ells.
53.  GESTIO DELS RESIDUS
Els objectius generals de I'aplicacio d’un Estudi de Gestio de Residus consisteixen principalment en:

v"Incidir en la cultura del personal de 'obra amb l'objectiu de millorar en la gestié dels residus.

v" Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En aquest cas els objectius es
centraran en la classificacié en origen i la correcta gestio externa dels residus.

v Consultat el “Cataleg de Residus de Catalunya’, els residus generats en la present obra es poden gestionar,
tracta o valoritzar mitjangant els segtients processos:

T 11- Deposicié de residus inerts.
Formigd

Metalls

Vidres, plastics

T 15- Deposici6 en diposit controlats de residus de la construccio i demolicié. Formigd, maons
Materials ceramics

Vidre

Terres

Paviments

V 11- Reciclatge de paper i cartd

V 12- Reciclatge de plastics

V 14 - Reciclatge de vidre.

V 15 - Reciclatge i recuperacié de fustes

V 41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics
V 83- Compostatge

El seguiment es realitzara visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del Cataleg de Residus de Catalunya.
Documentalment es comprovara mitjangant:

* Fitxa d'acceptacio (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s'ha de subscriure entre el productor
o0 posseidor del mateix i 'empresa gestora escollida.

e Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu
recorregut.

o Full de seguiment itinerant (Fl): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle
i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de residus.

e Fitxa de destinacié: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseidor d'un residu i el
destinatari d’'aquest i que te com objecte el reconeixement de I'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat
s0l, per Us agricola o en profit de I'ecologia.

e Justificant de recepcié (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcié del residu, al productor o
posseidor del residu.

54.  GESTIO DE RESIDUS TOXICS I/O PERILLOSOS

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o provoquen reaccions nocius en
contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperacio selectiva, a fi d'aillar-los i facilitar el seu
tractament especific o la deposicié controlada en abocadors especials, mitjangant el transport i tractament adequat per gestor
autoritzat.

Entre els possibles residus generats a 'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els segients:

o Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els contenen.

e Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, aixi com envasos que els contenen.

e Barreges d'olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i
equips.

o Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients que els contenen.
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o Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.
e Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments medics a la zona d'obres.
« Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

A continuacié s’indiquen les diverses possibilitats de gestio segons I'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats
segons es contempla en la legislacid sobre residus toxics i perillosos i es concertara amb una empresa gestora de residus
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestio de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de
Catalunya ha assumit la titularitat en la gesti¢ d'olis residuals. Després corresponent concurs public, I'empresa adjudicataria
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en I'actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que
es generen a Catalunya.

Especial atencio a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el
CRC. S’hauran d’'emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atencié per evitar qualsevol abocament
especialment en trasvas de recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a gestor i transportista
autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb
tancament hermetic i resistent a fi d'evitar fugues durant la seva manipulacio.

En cas de que es produeixi I'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execucié, I'empresa licitadora
notificara d'immediat del que s’ha produit als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els
residus i elements contaminats i procedir a la seva restitucio.

En I'aplicacié de la legislacié vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurara:
v' El codi d'identificacio els residus

El nom, direccid i teléfon del titular dels residus

La data d'envasament

La naturalesa dels rics que presenten els residus

ANENEN

Respecte als olis usats, mencionar la prohibicié de realitzar qualsevol abocament en aiglies superficials, subterranies, xarxes
de clavegueram o sistemes d'evacuacio d'aigiies residuals, prohibici6 que es fa extensible als residus derivats del tractament
d'aquests olis usats.

5.5.  GESTORS DE RESIDUS

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti i/o gestor pot ser també diferent.

PENINSOUL, 5L

Codi NIMA
0800792890

Codi gestor
E-1791.19
Adreca fisica

POL. IND. CAN JORN - Cf MARIE CURIE, S/N{PARC.3) - - -
08430 LA ROCA DEL VALLES

Adreca de correspondéncia

POL. IND. CAN JORN - Cf MARIE CURI
08430 LA ROCA DEL VALLES

Teléfon

938450014

LOCALITZACIO

Coordenades UTM ETRS89

Veure localitzacié [ Q, |
S X: 443926 // Y: 4608730

DADES DE L'ACTIVITAT

Activitat

CLASSIFICACIO, TRITURACIO I PREMSAT DE PAPER I PLASTIC, TRIATGE DE RESIDUS GENERALS, CRT DE
VIDRE, FUSTA, PALETS DE FUSTA I FERRALLA.

Operacions autoritzades

T62 Gestio per un Centre de Recollida i Transferéncia

&
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6. PLEC DE CONDICIONS

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
G2R - GESTIO DE RESIDUS

G2R2 - CLASSIFICACIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R24200.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gesti¢ dels residus generats en l'obra: residu de construccio o demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions segiients:
- Classificacié dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions minimes segiients si es supera el limit especificat:

- Formigd LER 170101 (formigo): >= 160 t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 80 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4t

- Fusta LER 170201 (fusta): >=2t

- Vidre LER 170202 (vidre): >=2t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 1t

- Paperi cartré LER 150101 (envasos de paper i cartro): >= 1t

Els materials que no superin aquest limitso que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de
quedar separats com a minim en les fraccions segiients:

- Si es fa la separacio selectiva en obra:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teulesi materials ceramics que no contenen substancies
perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no contenen, mercuri, PCB ni substancies
perilloses)

- Especials LER 170903 (altres residus de construccid i demolicid (inclosos els residus barrejats, que contenen
substancies perilloses)

- Si es fa la separaci6 selectiva en un centre de transferéncia (extern):

- Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcci6 i demolici6 que no contenen, mercuri, PCB ni
substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccid i demolicié (inclosos els residus barrejats, que contenen
substancies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a I'obra per a aquesta
finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin, d'acord amb la
separacio selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d'obra,
per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons
els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapatsi protegits de la plujai la radiacié solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicio vertical i sobre
cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicion

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, porla cual se publican las operaciones de valorizaciény eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos.
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e Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

o Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.

e Real Decreto 108/1991,de 1de febrero, sobrela prevenciony reducciondela contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

e Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construccié.

G2R4 - CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2R450AA,G2R4B0AA,G2R450AD,G2R450AX.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions segients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de construccié o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacio de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recrrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la maquinaria que
s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccio, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funci6 del seu Us, han de complir les especificacions del seu plec de
condicions i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilizar en obra sha de transportara una instal-lacié externa

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a minim:

- |dentificacié del productor i posseidor dels residus

- [dentificacio de I'obra de la qual prové el residu i el nimero de llicéncia

- [dentificacié del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi CER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen
per al seu desplagament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacio que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la
DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris segiients:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de transit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicion

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, porla cual se publican las operaciones de valorizaciény eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos.

e Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

e Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.
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e Real Decreto 108/1991,de 1de febrero, sobrela prevenciony reducciondela contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

e Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construccio.

G2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R542AA.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions segiients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de construccié o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. Temps maxim
d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicaci6 del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d'obra,
per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons
els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapatsi protegits de la plujai la radiacié solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posici¢ vertical i sobre
cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la maquinaria que
s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccio, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funci6 del seu Us, han de complir les especificacions del seu plec de
condicions i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra sha de transportara una instal-lacié externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacio del productor i posseidor dels residus

- Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i el numero de llicéncia

- [dentificacio del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

- Quantitat en ti m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi CER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen
per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacio que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la
DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de |'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicion

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, porla cual se publican las operaciones de valorizaciény eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos.

e Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

o Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.

e Real Decreto 108/1991,de 1de febrero, sobrela prevenciény reducciéndela contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

e Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construccio.

G2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2RA71H1,G2RA72F1,G2RA7L01,G2RA6770,G2RA6890,G2RA6970,G2RA6680,G2RA84M0,G2RASE00.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions segiients:

- Deposicid del residu no reutilitzat en la installaci¢ autoritzada de gestidé on se li aplicara el tractament de
valoritzacio, seleccié i emmagatzematge o eliminacio

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccio s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la
DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacid.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulaci6 dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTSO NO ESPECIALS| DE MATERIAL

D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposici6 de cada tipus de residu al centre corresponent.

En el cas en que la partida aixio especifiqui, s'inclou el canon d'abocament del residua diposit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008.
No inclou I'emissié del certificat per part de I'entitat receptora.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicion

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, porla cual se publican las operaciones de valorizaciény eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos.

e Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

o Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.

e Real Decreto 108/1991,de 1de febrero, sobrela prevenciony reducciondela contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

e Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construccio.

e LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residusi dels canons
sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Signat a Barcelona el 30 de setembre de 2024

Silvia Bellon Rakosnik
Arg. Col. 35003-6
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PLANIFICACIO DE LES OBRES

PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL PAVIMENT ESPORTIU DEL PAVELLG DEL CEM MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLES

) SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 SETMANA 5

TASCA DURACIO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 E| 9|1D|11|12|13|14 15|15|1T|1E|19|20|21 22|23|24|25|25|2T|23 2’9|30|31|32|33|34|35

TREBALLS A REALITZAR
Retirada d'equipament esportiu existent 1
Retirada de 'actual paviment esportiu de cautxu 2
Reparacio de I'actual base de fusta 2
Instal.lacié del nou paviment esportiu de PVC tipus P2 9
Marcatge de les pistes esportives 5 -
Instal.lacié de la nova barana frontal davant grades existents 3
Instal.lacié bancada amb seients al nivell superior de les grades 2
Adequacio algada de les portes existents 2
Adequacio de les entregues a elements existents 2
Adequacié algada cistelles de basquet i cortines divisdries existents 1
Gestio de residus 3
Control de qualitat "in situ" 1]
Seguretat i salut en el treball 35
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL PAVIMENT ESPORTIU DEL PAVELLO DEL CEM MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLES

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

A continuacid es relaciona un llistat de la normativa que sera d'obligat compliment.
NORMATIVA TECNICA D'URBANITZACIO

GENERAL

v" Decret Legislatiu 1/2010 Text refos de la Llei d’'urbanisme (DOGC num. 4436 de 26/07/2005).

v' Ley de Ordenacion de la Edificacion. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada
pels Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003. art. 105

v PIEC (Norma técnica del Pla director d'instal-lacions i equipaments Esportius de Catalunya).

v Reial Decret 314/2006 Codi Técnic de la Edificacid DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervencié dels bombers (BOE
28/03/2008).

v" Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de proteccio contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-
CP1/91. (DOGC niim. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC niim. 2005 de 30/01/1995).

v" Llei 20/1991 de promocid de I'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques.

v Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques (DOGC nim. 1526 de 4/12/1991).

v" Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de l'accessibilitat i de supressio de barreres
arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat. (Capitol 2: Disposicions sobre barreres arquitectoniques
urbanistiques -BAU-) (DOGC ntim. 2043 de 28/04/1995).

v Reial Decret 505/2007, pel qual saproven les condicions basiques d'accessibilitat i no discriminacié de les persones amb
discapacitat per a I'accés i utilitzacio dels espais publics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007).

v' Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003).

GENERIC D’INSTAL:LACIONS URBANES

v Decret 120/1992 del Departament d'IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques que han de
complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol.
(DOGC niim. 1606 de 12/06/1992.

v" Decret 196/1992 del Departament d'IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 'apartat a) del
preambul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992. (DOGC niim. 1649 de 25/09/1992).

v Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

XARXES DE PROVEIMENT D’AIGUA POTABLE

v Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public hidraulic. (BOE 6/6/2003).

v' Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refés legislacid en matéria daigiies de Catalunya (DOGC
21/11/2003).

v' Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo
humano (BOE 21/02/2003).

v' Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. (BOE
24/07/01).

v Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua
(BOE niim. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament).
v Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento” .
v Norma Tecnoldgica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”.
2.1XARXES DE SANEJAMENT
v Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament (DOGC nim. 3894 de

v

v

29/05/2003).

Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigiies
residuals urbanes. (BOE nim. 312 de 20/12/1995).

Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE niim. 228 de 23/09/1986).

2.1XARXES DE DISTRIBUCIO D’ENERGIA ELECTRICA

Sector eléctric

v’ Llei 5411997 del Sector eléctric.

v Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribucié comercialitzacié d'instal-lacions d’energia
eléctrica. (BOE nam. 310 de 27/12/2000) correccié d'errades (BOE 13/03/2001)

v Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de subministrament eléctric. (DOGC 18/12/2001).

v" Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes técniques particulars relatives a les instal-lacions

de xarxa i a les installacions denllag (BOE: 22/2/2007).

Equipaments i instal-lacions esportives

ANIRN

AN NI NN

ANENENEN

Pla directori d'instal-lacions i equipaments esportius de Catalunya.

Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creacié de la comissié assessora del Pla Director d'installacions i
equipaments esportius de Catalunya.

Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC niim. 4338 de 08/03/2005).

Instal-lacions i equipaments esportius. Aprovacié dels programes d’actuacions especials.

Decret 100/1989, de la Presidencia de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text unic de la llei de I'esport.

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC niim 3199, de 2206/07/08) Llei de I'Esport.

Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal-lacions esportives i oci (NIDE). Consejo Superior de
Deportes. Gener 1980.

Article 265.1 del Reglament General de la Real Federacion Espariola de Futbol.

Norma UNE-EN 12193 “lluminacién de instalaciones deportivas”.

Norma UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automatico en superficies de hierba natural para futbol y rugby”.

UNE EN 748:2013+A1:2018. Equipos de campos de juego. Porterias de fltbol.

Especifica per a paviments esportius indoor

v" UNE 14904_2007 “Superficie para areas deportivas. Especificaciones para suelos deportivos multiuso de interior
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

AMIDAMENTS Data: 16/10/24 Pag.:
Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC
Capitol 10 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
MUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 K2194V31 m2 Arrencada del paviment esportiu flotant de cautxu existent. Inclos carrega del material sobre camioé o contenidor.
Num. Text Tipus [C] [D] [E]
1 Superficie paviment esportiu existent - 1.295,000 1.295,000 C#*D#*E#*F#

Pavellé6 CEM La Roca

TOTAL AMIDAMENT 1.295,000

2 E93AGFC165  m2 Reparacié puntual de la tarima de contraplacat de fusta existent. Inclou la substitucié de determinats panells per
panells nous d'identiques caracteristiques i comportament.
S'haura de garantir una planimetria optima amb irregularitats planimétriques inferiors als 6 mm mesurades amb
regle de 3 m.
Num. Text Tipus [C] [D] [E]
1 Previsié de medicio a justificar - 20,000 20,000 CH#'D#*E#*F#
Pavell6 CEM La Roca
TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC

Capitol 20 PAVIMENT ESPORTIU

MUM. CODI L& DESCRIPCIO

1 E9PCEM6B8D  m2 Subministre i col.locacié de paviment esportiu de PVC heterogen de 8,1 mm de gruix minim del tipus P2
(Elasticitat punt elastic) instal.lat sobre base de fusta existent.
El paviment esportiu vinilic a instal.lar haura de complir els seglients requeriments qualitatius minims:
- Gruix minim de la capa superior de PVC pur transparent i homogénia (capa d'lis) mesurat segons métode EN
1SO 24340. ...... Superior o igual a 0,5 mm
- Gruix total del sistema.......Superior o igual a 8,1 mm
- Pes total del sistema........Superior o igual a 4,7 kg/m2
- Amplada dels rotllos del paviment esportiu de PVC......... Minim 1,50 m
- Estabilitat dimensional del paviment de PVC, en ambdues direccions, segons norma ISO 23999....... Inferior o
igual al 10%
- Absorcié d'impactes del sistema combinat segons EN 14808......Superior o igual al 35%
- Fricci¢ al lliscament segons EN 13036-4.......... Entre 80-110
- Resistencia a carregues rodants segons EN 1569......Inferior o igual a 0,50 mm
- Resisténcia al pungonament segons EN 1516......Inferior o igual a 0,50 mm
- Resisténcia a I'abrasio segons EN ISO 5470-1.......... Inferior o igual a 1g
- Classificacié de comportament al foc segons EN 13501-1.......cfl-s1
- Absorcié aclstica................ Inferior o igual a 65 Dbd - (Classe A)
- Resisténcia térmica segons EN ISO 14456.......Superior o igual a 0.12 m2K/W
- Bot vertical de la pilota segons EN 12235......... Superior o igual a 95%
Paviment esportiu que donara compliment a tots els requeriments establerts per la norma EN14904 amb
Certificacio FIBA Nivell 2 i Certificacio IHF (International Handball Federation)
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment combinat pista esportiva - 1.295,000 1.295,000 C#*DH#E#*F#

Pavell6 CEM LA ROCA

2 E9Z5CEMU010

ml

TOTAL AMIDAMENT 1.295,000

Marcatge de pistes esportives mitjangant pintura de poliureta a l'aigua d'un component tipus Bona Super Sport
Line Paint o equivalent. Inclou:
EUR

N
A
ﬁ/// &
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca

del terme municipal de La Roca del Valles

AMIDAMENTS

Data: 16/10/24 Pag.: 2

Replanteig previ de les diferents pistes a marcar.Pintat de linies per la practica de diferents esports segons
normativa vigent.

Els marcatges a realitzar seran:

- Handbol/futbol-sala central, color blanc (1 ut)
- Mini-handbol transversals, color groc (3 uts)

- Basquet central, color groc (1 ut)

- Minibasquet transversals, color vermell (3 uts)
- Voleibol central color negre (1 ut)

Marcatges realitzats d'acord normes NIDE

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pista longitudinal HANDBOL - COLOR 248,800 248,800 CH#'DH#HE#*F#
BLANC
2 Pista longitudinal BASQUET - COLOR 201,030 201,030 CH#'D#*E#*F#
TARONJA
3 Pista transversal HANDBOL - COLOR 129,280 3,000 387,840 CH#HD#EH#F#
GROC
4 Pista transversal BASQUET - COLOR 139,670 3,000 419,010 CH#H DH#E#F#
VERMELL
TOTAL AMIDAMENT 1.256,680
Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC
Capitol 30 OBRES COMPLEMENTARIES
NUM. CODI Us DESCRIPCIO
1 K218D4B1 ut Adaptacié de les cistelles existents a mida reglamentaria (3,05 mts algada) i de les cortines divisories
motoritzables:
Cistelles a adaptar:
-2 cistelles monotub centrals
-6 cistelles monotub transversals
-2 cortines elevables motoritzades
Num. Text Tipus Icl D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Adaptacio cistelles i cortines divisories 1,000 1,000 CH#D#EH#F#

2 KB15CV05 m

TOTAL AMDAENT

Construccio a taller, subministrament i col.locacié de baranes metal.liques just al damunt de la primera
plataforma de les grades prefabricades existents per evitar que el public tingui accés a la pista. Baranes fixades
mecanicament i fabricades amb la mateixa perfileria que les existents, amb pletina de 80x8 mm i varilla
intermitja de diametre10 mm.Acabades pintades al forn amb pintura poliester del mateix color que les existents.
Inclos retirada dels seients existents a la primera fila per poder fixar la nova barana.

Num. Text

Tipus o] D] [E IFl TOTAL Férmula

1 Barana metal.lica grades

3 ESUPVU001 m

35900 CHDH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Pletines metal.liques de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix per rematar unions on hi hagi canvi de paviment
(especialment zona de portes)

35,900

Num. Text

Tipus ] D] [E] IF] TOTAL Férmula

EUR

N
A
ﬁ/// &
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca

del terme municipal de La Roca del Valles

AMIDAMENTS

Data: 16/10/24 Pag.: 3

1 Pletines entregues - Pavellé CEM La 16,000 16,000 C#D#E#'F#
Roca
TOTAL AMIDAMENT 16,000
4 KAQRU007 ut Adaptacié de portes existents d'accés a la pista esportiva per ressoldre la diferencia d'alcada del paviment de
fusta instal.lat respecte al paviment existent. S'inclou el tall de les portes i col.locaci6 de pletines de remat a les
zones de canvi de paviment.
Inclou:
- 4 Uts de portes dobles a la zona de vidrera
- 4 Uts de portes RF dobles a la zona d'accesos a pista.
- 2 Uts de portes a WC pista.
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Adaptacio portes - CEM La Roca 1,000 1,000 CH#HD#'E#'F#

5  KADBANCSU00 ml

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Subministre i instal.lacié de diferents trams de bancades metal.liques per acoblar-hi els seients existents retirats
previament del primer nivell de les grades . Aquestes bancades seran d'estructura tubular d'acer amb 3-4
suports per bancada. Aquests suports incorporaran una pletina rodona amb per tal que els diferents trams de
bancades puguin anar fixats al paviment de formigé.

L'estructura metal.lica tindra un acabat cincat mitjangant bany per electrolisis o bé pintat al forn amb pintura
epoxi i anira fixat mitjancant tacs expansius a I'estructura de formigd del nivell superior de les grades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Trams de 4,5 m de llargada de 4,500 2,000 9,000 CH#DH#E#F#
bancada
2 Trams de 6 m de llargada de bancada 6,000 3,000 18,000 C#*'D#E#*F#
3 Trams de 1,5 m de llargada de 1,500 2,000 3,000 CH#DH#E#F#

bancada

6  E9SOCU001 m

TOTAL AMIDAMENT

30,000

Suministre i col.locaci6 de socol perimetral amb suport de DM retxapat amb fusta natural de faig i envernissat.
Algada 70 mm, gruix 16 mm i peces de longitud 2250 mm

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Socol fons pavelld 156,000 156,000 C#*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 156,000

Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC
Capitol 40 GESTIO DE RESIDUS
MUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 F2R54269 m3 Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 101 fins a 15 km
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tarima fusta - Pavell6 del CEM La 1.315,300 0,220 0,150 43,405 CH'D#E#'F#
Roca - Reparacions
2 Paviment esportiu cautxii - Pavelld 1.315,300 0,060 78,918 CH#*DH#HE#F#

CEM La Roca

EUR

£
A
& // &
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

AMIDAMENTS Data: 16/10/24 Pag: 4

TOTAL AMIDAMENT
2 F2RA6770 m3 tII/)e%osicic') controlada a abocador de residus autoritzat dels paviments de cautxd retirats amb una densitat 0,55
m
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment esportiu cautxt - Pavello del 1.315,300 0,060 78,918 CH#H'D#*E#*F#
CEM La Roca
TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC
Capitol 50 CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 F2RR7L00 ut Control de Qualitat en I'obra que inclou:

- Controls de qualitat establerts a I'Annex IV del present projecte (Estudi de Control de Qualitat)
- Assaig in situ de les propietats biomecaniques del nou paviment esportiu segons norma EN 14904 per part de
laboratori homologat independent. Caldra aportar informe justificatiu de I'assaig de qualitat.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Control Qualitat paviment esportiu - 1,000 1,000 C#DH#E#F#
Pavell6 del CEM La Roca
TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC

Capitol 60 SEGURETAT | SALUT

NUM. CODI Us DESCRIPCIO

1 JGV19101 u Seguretat i salut en el treball que inclou:

- Mesures de proteccié individual i col.lectives per als treballadors.

- Treballs d'implantacié d'obra (Senyalitzacié de Seguretat de I'obra.)

- Treballs complementaris de senyalitzacié i regulacié de la vialitat.

- | en general, tot el que es determina en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut en el Treball del corresponent
Projecte Executiu i en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball redactat per I'empresa contractista i aprovat per la

DFO.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC
Capitol 70 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

NUM. CODI Us DESCRIPCIO

1 FIJ7L00 ut Imprevistos a justificar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Control Qualitat paviment esportiu - 1,000 1,000 CH#D#E#F#

Pavellé del CEM La Roca

TOTAL AMDAWENT

EUR
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 16/10/24 Pag. 1
MA D'OBRA
CoDi LA DESCRIPCIO PREU
A010V010 h Oficial 12 Instal.lador paviments esportius 25,47000 €
A010V050 h Ajudant Instal.lador paviments esportius 22,55000 €
A0121000 h Oficial 1a Ferrer / col.locador 24,75000 €
A0140000 h Ajudant Ferrer / col.locador 21,78000 €
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  16/10/24 Pag: 2
MAQUINARIA
cooi UA  DESCRIPCIO PREU
1501800 h Camid per a transport de 12 t 42,23000 €
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  16/10/24 Pag: 3
MATERIALS
coo uA DESCRIPCIO PREU
B0901000 kg Pintura de poliureta a I'aigua d'un component tipus Bona Super Sport Line Paint o equivalent per al 19,97000 €
marcatge de les linies dels diferents terrenys de joc
BOA4A400 u Visos galvanitzats 0,23000
BOAG1600 mi Socol amb suport de DM retxapat amb fusta natural de faig i envernissat. Algada 70 mm, gruix 16 4,83000
mm i peces de longitud 2250 mm
BOCHLFOA mi Planxa llisa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix amb forma de “Z"" amb cantells marcats per evitsr 21,73000 €
arestes i 1 ml de llargada total
B2RAG770 t Deposicié controlada a abocador de residus autoritzat dels paviments de cautxu retirats amb una 19,93000 €
densitat 0,55 t/m3
B8ZAU045 m2 Paviment esportiu de PVC heterogen de 8,1 mm de gruix minim del tipus P2 36,47000
B9U7U110 m2 Panell de contraplacat fendlic de fusta de caracteristiques idéntiques a les existents - PAVELLO 53,35000
CEM LA ROCA
BB15CV05 m Baranes metal.lica fabricada amb la mateixa perfileria que les existents, amb pletina de 80x8 mm i 104,17000 €

varilla intermitjia de diametre10 mm.Acabades pintades al forn amb pintura poliester del mateix
color que les existents
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data:  16/10/24 Pag. 4
PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCI) PREU
P-1 E93AGFC165 m2 Reparacié puntual de la tarima de contraplacat de Rend.: 0,017 109,82 €
fusta existent. Inclou la substitucié de determinats
panells per panells nous d'identiques caracteristiques
i comportament.
S'haura de garantir una planimetria optima amb
irregularitats planimetriques inferiors als 6 mm
mesurades amb regle de 3 m.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010V050 h Ajudant Instal.lador paviments esportius 0,025 /Rx 2255000 = 33,16176
A010V010 h Oficial 12 Instal.lador paviments esportius 0,015 /Rx 2547000 = 2247353
Subtotal: 55,63529 55,63529
Materials
BoU7U110 m2 Panell de contraplacat fendlic de fusta de ) 1,000 X 53,35000 = 53,35000
caracteristiques idéntiques a les existents - PAVELLO
CEM LA ROCA
Subtotal: 53,35000 53,35000
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,83453
COST DIRECTE 109,81982
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 109,81982
P-2 E9PCEM6B8D m2 Subministre i col.locacié de paviment esportiu de Rend.: 0,654 54,72 €

PVC heterogen de 8,1 mm de gruix minim del tipus
P2 (Elasticitat punt elastic) instal.lat sobre base de
fusta existent.

El paviment esportiu vinilic a instal.lar haura de
complir els seglients requeriments qualitatius minims:

- Gruix minim de la capa superior de PVC pur
transparent i homogenia (capa d'is) mesurat segons
métode EN 1SO 24340. ...... Superior 0 igual a 0,5 mm

- Gruix total del sistema.......Superior o igual a 8,1 mm
- Pes total del sistema........Superior o igual a 4,7
kg/m2

- Amplada dels rotllos del paviment esportiu de
PVC......... Minim 1,50 m

- Estabilitat dimensional del paviment de PVC, en
ambdues  direccions, segons  norma  ISO
23999.......Inferior o igual al 10%

- Absorcié d'impactes del sistema combinat segons
EN 14808......Superior o igual al 35%

- Friccié al lliscament segons EN 13036-4.......... Entre
80-110

- Resistencia a carregues rodants segons EN
1569......Inferior o igual a 0,50 mm

- Resisténcia al pungonament segons EN
1516......Inferior o igual a 0,50 mm

- Resisténcia a [labrasi6 segons EN ISO
5470-1.......... Inferior o igual a 1g

- Classificaci6 de comportament al foc segons EN
13501-1.......cfl-s1

- Absorci6 acustica................ Inferior o igual a 65 Dbd
- (Classe A)
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  16/10/24 Pag: 5
PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCI) PREU
- Resisténcia  termica segons EN  ISO
14456.......Superior o igual a 0.12 m2K/W
- Bot vertical de la pilota segons EN
12235......... Superior o igual a 95%
Paviment esportiu que donara compliment a tots els
requeriments establerts per la norma EN14904 amb
Certificaci6 FIBA Nivell 2 i Certificaci6 IHF
(International Handball Federation)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010V050 h Ajudant Instal.lador paviments esportius 0,300 /Rx 22,55000 = 10,34404
A010V010 h Oficial 12 Instal.lador paviments esportius 0,150 /Rx 2547000 = 5,84174
Subtotal: 16,18578 16,18578
Materials
B8ZAU045 m2 Paviment esportiu de PVC heterogen de 8,1 mm de 1,050 X 36,47000 = 38,29350
gruix minim del tipus P2
Subtotal: 38,29350 38,29350
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24279
COST DIRECTE 54,72207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 54,72207
P-3 E9SOCU001 m Suministre i col.locacié de socol perimetral amb Rend.: 1,941 2217 €
suport de DM retxapat amb fusta natural de faig i
envernissat. Algada 70 mm, gruix 16 mm i peces de
longitud 2250 mm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010V050 h Ajudant Instal.lador paviments esportius 0450 /Rx 22,55000 = 5,22798
A010V010 h Oficial 12 Instal.lador paviments esportius 0450 /Rx 2547000 = 5,90495
Subtotal: 11,13293 11,13293
Materials
BOA4A400 u Visos galvanitzats 0,020 X 0,23000 = 0,00460
BOA61600  ml Socol amb suport de DM retxapat amb fusta natural 2,250 X 483000 = 10,86750
de faig i envernissat. Algada 70 mm, gruix 16 mm i
peces de longitud 2250 mm
Subtotal: 10,87210 10,87210
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  16/10/24 Pag: 6
PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCI) PREL
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16699
COST DIRECTE 22,17202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 22,17202
P-4 E9UPVU001 m Pletines metal.liques de xapa galvanitzada de 2 mm Rend.: 1,100 41,67 €
de gruix per rematar unions on hi hagi canvi de
paviment (especialment zona de portes)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010V050 h Ajudant Instal.lador paviments esportius 0450 /Rx 2255000 = 9,22500
A010V010 h Oficial 12 Instal.lador paviments esportius 0450 /Rx 2547000 = 10,41955
Subtotal: 19,64455 19,64455
Materials
BOCHLFOA ml Planxa llisa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix amb 1,000 X 21,73000 = 21,73000
forma de “"Z"" amb cantells marcats per evitsr arestes
i1 ml de llargada total
BOA4A400 u Visos galvanitzats 0,020 X 0,23000 = 0,00460
Subtotal: 21,73460 21,73460
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29467
COST DIRECTE 41,67382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 41,67382
P-5 E9Z5CEMU010 ml Marcatge de pistes esportives mitjangant pintura de Rend.: 0,343 5,78 €
poliureta a l'aigua d'un component tipus Bona Super
Sport Line Paint o equivalent. Inclou:
Replanteig previ de les diferents pistes a
marcar.Pintat de linies per la practica de diferents
esports segons normativa vigent.
Els marcatges a realitzar seran:
- Handbol/futbol-sala central, color blanc (1 ut)
- Mini-handbol transversals, color groc (3 uts)
- Basquet central, color groc (1 ut)
- Minibasquet transversals, color vermell (3 uts)
- Voleibol central color negre (1 ut)
Marcatges realitzats d'acord normes NIDE
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010V050 h Ajudant Instal.lador paviments esportius 0,056 /R x 2255000 = 3,68163
A010V010 h Oficial 12 Instal.lador paviments esportius 0,025 /Rx 2547000 = 1,85641
Subtotal: 5,53804 5,53804
Materials

N
A
ﬁ/// &
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  16/10/24 Pag: 7
PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCI) PREL
B0901000 kg Pintura de poliureta a I'aigua d'un component tipus 0,012 X 19,97000 = 0,23964
Bona Super Sport Line Paint o equivalent per al
marcatge de les linies dels diferents terrenys de joc
Subtotal: 0,23964 0,23964
COST DIRECTE 5,77768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,77768
P-6 F2R54269 m3 Transport de residus a instal-laci¢ autoritzada de Rend.: 1,000 7,31 €
gestio de residus, amb camié de 12 t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de
més de 10i fins a 15 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,173 /Rx 42,23000 = 7,30579
Subtotal: 7,30579 7,30579
COST DIRECTE 7,30579
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,30579
P-7  F2RA6770 m3 Deposicié controlada a abocador de residus autoritzat Rend.: 1,000 19,93 €
dels paviments de cautxu retirats amb una densitat
0,55 t/m3
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA6770 t Deposicié controlada a abocador de residus autoritzat 1,000 X 19,93000 = 19,93000
dels paviments de cautxu retirats amb una densitat
0,55 t/m3
Subtotal: 19,93000 19,93000
COST DIRECTE 19,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 19,93000
P-8 F2RR7L00 ut Control de Qualitat en I'obra que inclou: Rend.: 1,000 1.750,00 €
- Controls de qualitat establerts a I'Annex IV del
present projecte (Estudi de Control de Qualitat)
- Assaig in situ de les propietats biomecaniques del
nou paviment esportiu segons norma EN 14904 per
part de laboratori homologat independent. Caldra
aportar informe justificatiu de I'assaig de qualitat.
COST DIRECTE 1.750,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.750,0000
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  16/10/24 Pag: 8
PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
P-9 FIJ7L00 ut Imprevistos a justificar Rend.: 1,000 3.000,00 €
COST DIRECTE 3.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3.000,0000
P-10  K218D4B1 ut Adaptaci6 de les cistelles existents a mida Rend.: 0,267 1.460,38 €
reglamentaria (3,05 mts algada) i de les cortines
divisories motoritzables:
Cistelles a adaptar:
-2 cistelles monotub centrals
-6 cistelles monotub transversals
-2 cortines elevables motoritzades
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010V050 h Ajudant Instal.lador paviments esportius 8,000 /Rx 22,55000 = 675,65543
A010V010 h Oficial 12 Instal.lador paviments esportius 8,000 /Rx 2547000 = 763,14607
Subtotal: 1.438,80150 1.438,80150
DESPESES AUXILIARS 150 % 21,58202
COST DIRECTE 1.460,38352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.460,38352
P11 K2194V31 m2 Arrencada del paviment esportiu flotant de cautxd Rend.: 6,143 2,32 €
existent. Inclos carrega del material sobre camié o
contenidor.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010V050 h Ajudant Instal.lador paviments esportius 0,350 /Rx 2255000 = 1,28480
A010V010 h Oficial 12 Instal.lador paviments esportius 0,250 /Rx 2547000 = 1,03655
Subtotal: 2,32135 2,32135
COST DIRECTE 2,32135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,32135
P-12  KB15CV05 m Construccié a taller, subministrament i col.locacié de Rend.: 0,485 156,90 €
baranes metal.liques just al damunt de la primera
plataforma de les grades prefabricades existents per
evitar que el public tingui accés a la pista. Baranes
fixades mecanicament i fabricades amb la mateixa
perfileria que les existents, amb pletina de 80x8 mm i
varilla intermitia de diametre10 mm.Acabades
pintades al forn amb pintura poliester del mateix color
que les existents. Inclds retirada dels seients
existents a la primera fila per poder fixar la nova
barana.
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 16/10/24 Pag.: 9
PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Ajudant Ferrer / col.locador 0,350 /Rx 21,78000 = 15,71753
A0121000 h Oficial 1a Ferrer / col.locador 0,700 /Rx 2475000 = 35,72165
Subtotal: 51,43918 51,43918
Materials
BB15CV05 m Baranes metal.lica fabricada amb la mateixa perfileria 1,000 X 104,17000 = 104,17000
que les existents, amb pletina de 80x8 mm i varilla
intermitja de diametre10 mm.Acabades pintades al
forn amb pintura poliester del mateix color que les
existents
Subtotal: 104,17000 104,17000
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,28598
COST DIRECTE 156,89516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 156,89516
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  16/10/24 Pag. 10

PARTIDES ALGADES

NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREU
JGV19101 u Seguretat i salut en el treball que inclou: Rend.: 1,000 980,00 €

- Mesures de proteccio individual i col.lectives per als
treballadors.

- Treballs dimplantacio d'obra  (Senyalitzacié de
Seguretat de l'obra.)

- Treballs complementaris de senyalitzacio i regulacié
de la vialitat.

- | en general, tot el que es determina en I'Estudi
Basic de Seguretat i Salut en el Treball del
corresponent Projecte Executiu i en el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball redactat per I'empresa
contractista i aprovat per la DFO.

COST DIRECTE 980,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 980,0000

KADBANCSUO

ml

Subministre i instal.laci6 de diferents trams de Rend.: 1,000 99,60 €
bancades metal.liques per acoblar-hi els seients

existents retirats previament del primer nivell de les

grades . Aquestes bancades seran destructura

tubular d'acer amb 3-4 suports per bancada. Aquests

suports incorporaran una pletina rodona amb per tal

que els diferents trams de bancades puguin anar

fixats al paviment de formigé.

L'estructura metallica tindra un acabat cincat
mitjangant bany per electrolisis o bé pintat al forn amb
pintura epoxi i anira fixat mitjangant tacs expansius a
I'estructura de formigd del nivell superior de les
grades.

COST DIRECTE 99,60000

COST EXECUCIO MATERIAL 99,6000

KAQRU007

ut

Adaptacié de portes existents d'accés a la pista Rend.: 1,000 3.450,00 €
esportiva per ressoldre la diferencia d'algada del

paviment de fusta instal.lat respecte al paviment

existent. S'inclou el tall de les portes i col.locacio de

pletines de remat a les zones de canvi de paviment.

Inclou:

- 4 Uts de portes dobles a la zona de vidrera

- 4 Uts de portes RF dobles a la zona d'accesos a
pista.

- 2 Uts de portes a WC pista.

COST DIRECTE 3.450,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 3.450,0000
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 16/10/24

Pag.:

NOMERO  CODI UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1 E93AGFC165  m2

P-2  E9PCEM6B8D m2

P-3  E9SOCU001 m

P-4 EQUPVU001 m

P-5 E9Z5CEMU010 ml

Reparacio puntual de la tarima de contraplacat de fusta existent. Inclou la substitucié de
determinats panells per panells nous d'idéntiques caracteristiques i comportament.

S'haura de garantir una planimetria optima amb irregularitats planimétriques inferiors als 6
mm mesurades amb regle de 3 m.

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

Subministre i col.locacié de paviment esportiu de PVC heterogen de 8,1 mm de gruix minim
del tipus P2 (Elasticitat punt elastic) instal.lat sobre base de fusta existent.

El paviment esportiu vinilic a instal.lar haura de complir els segiients requeriments qualitatius
minims:

- Gruix minim de la capa superior de PVC pur transparent i homogénia (capa d'0s) mesurat
segons metode EN ISO 24340. ......Superior o igual a 0,5 mm

- Gruix total del sistema.......Superior o igual a 8,1 mm

- Pes total del sistema........ Superior o igual a 4,7 kg/m2

- Amplada dels rotllos del paviment esportiu de PVC......... Minim 1,50 m

- Estabilitat dimensional del paviment de PVC, en ambdues direccions, segons norma ISO
23999.......Inferior o igual al 10%

- Absorci6 d'impactes del sistema combinat segons EN 14808......Superior o igual al 35%

- Fricci6 al lliscament segons EN 13036-4.......... Entre 80-110

- Resisténcia a carregues rodants segons EN 1569......Inferior o igual a 0,50 mm

- Resisténcia al pungonament segons EN 1516......Inferior o igual a 0,50 mm

- Resisténcia a I'abrasi6 segons EN ISO 5470-1.......... Inferior o igual a 1g

- Classificaci6 de comportament al foc segons EN 13501-1.......cfl-s1

- Absorci6 acustica... Inferior o igual a 65 Dbd - (Classe A)

- Resisténcia térmica segons EN 1SO 14456.......Superior o igual a 0.12 m2K/W

- Bot vertical de la pilota segons EN 12235........ Superior o igual a 95%

Paviment esportiu que donara compliment a tots els requeriments establerts per la norma
EN14904 amb Certificacié FIBA Nivell 2 i Certificacié IHF (International Handball Federation)

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Suministre i col.locacio de socol perimetral amb suport de DM retxapat amb fusta natural de
faig i envernissat. Algada 70 mm, gruix 16 mm i peces de longitud 2250 mm

(VINT-I-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Pletines metal.liques de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix per rematar unions on hi hagi
canvi de paviment (especialment zona de portes)
(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

Marcatge de pistes esportives mitjangant pintura de poliureta a I'aigua d'un component tipus
Bona Super Sport Line Paint o equivalent. Inclou:

Replanteig previ de les diferents pistes a marcar.Pintat de linies per la practica de diferents
esports segons normativa vigent.

Els marcatges a realitzar seran:

- Handbol/futbol-sala central, color blanc (1 ut)
- Mini-handbol transversals, color groc (3 uts)

- Basquet central, color groc (1 ut)

- Minibasquet transversals, color vermell (3 uts)
- Voleibol central color negre (1 ut)

Marcatges realitzats d'acord normes NIDE
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

109,82

54,72

22,17

41,67

5,78

€
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 16/10/24

Pag.: 2

NOMERO  CODI

s

DESGRIPGIO

PREU

P-6  F2R54269

P-7 F2RAG770

P-8  F2RR7L00

P-9  FIJ7LO0

P-10 K218D4B1

P-11 K2194V31

P-12 KB15CV05

m3

m3

ut

ut

ut

m2

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 12 t i
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 101 fins a 15 km

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

Deposicié controlada a abocador de residus autoritzat dels paviments de cautxd retirats amb
una densitat 0,55 t/m3

(DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

Control de Qualitat en I'obra que inclou:

- Controls de qualitat establerts a I'Annex IV del present projecte (Estudi de Control de
Qualitat)

- Assaig in situ de les propietats biomecaniques del nou paviment esportiu segons norma EN
14904 per part de laboratori homologat independent. Caldra aportar informe justificatiu de
l'assaig de qualitat.

(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

Imprevistos a justificar
(TRES MIL EUROS)

Adaptacio de les cistelles existents a mida reglamentaria (3,05 mts algada) i de les cortines
divisories motoritzables:

Cistelles a adaptar:

-2 cistelles monotub centrals
-6 cistelles monotub transversals
-2 cortines elevables motoritzades

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Arrencada del paviment esportiu flotant de cautxd existent. Inclos carrega del material sobre
cami6 o contenidor.

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Construccid a taller, subministrament i col.locaci6 de baranes metal.liques just al damunt de
la primera plataforma de les grades prefabricades existents per evitar que el public tingui
accés a la pista. Baranes fixades mecanicament i fabricades amb la mateixa perfileria que les
existents, amb pletina de 80x8 mm i varilla intermitja de diametre10 mm.Acabades pintades
al forn amb pintura poliester del mateix color que les existents. Inclos retirada dels seients
existents a la primera fila per poder fixar la nova barana.

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

731 €

1993 €

175000 €

3.00000 €

146038 €

232 €

156,90 €
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data:  16/10124

Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 E93AGFC16 m2 Reparacio puntual de la tarima de contraplacat de fusta existent. Inclou la substituci6 de 109,82 €
determinats panells per panells nous d'idéntiques caracteristiques i comportament.
S'haura de garantir una planimetria optima amb irregularitats planimétriques inferiors als 6
mm mesurades amb regle de 3 m.
BOU7U110 m2  Panell de contraplacat fendlic de fusta de caracteristiques identiques a les existents - 53,35000 €
PAVELLO CEM LA ROCA
Altres conceptes 56,47000 €
P-2 E9PCEM6B  m2 Subministre i col.locacié de paviment esportiu de PVC heterogen de 8,1 mm de gruix minim 54,72 €
del tipus P2 (Elasticitat punt elastic) instal.lat sobre base de fusta existent.
El paviment esportiu vinilic a instal.lar haura de complir els seglients requeriments qualitatius
minims:
- Gruix minim de la capa superior de PVC pur transparent i homogénia (capa d'ls) mesurat
segons metode EN ISO 24340. ......Superior o igual a 0,5 mm
- Gruix total del sistema.......Superior o igual a 8,1 mm
- Pes total del sistema........ Superior o igual a 4,7 kg/m2
- Amplada dels rotllos del paviment esportiu de PVC......... Minim 1,50 m
- Estabilitat dimensional del paviment de PVC, en ambdues direccions, segons norma ISO
23999.......Inferior o igual al 10%
- Absorci6 d'impactes del sistema combinat segons EN 14808......Superior o igual al 35%
- Fricci6 al lliscament segons EN 13036-4.......... Entre 80-110
- Resisténcia a carregues rodants segons EN 1569......Inferior o igual a 0,50 mm
- Resisténcia al pungonament segons EN 1516......Inferior o igual a 0,50 mm
- Resisténcia a I'abrasi¢ segons EN ISO 5470-1.......... Inferior o igual a 1g
- Classificacio de comportament al foc segons EN 13501-1.......cfl-s1
- Absorcio acustica................ Inferior o igual a 65 Dbd - (Classe A)
- Resisténcia térmica segons EN I1SO 14456.......Superior o igual a 0.12 m2K/W
- Bot vertical de la pilota segons EN 12235.........Superior o igual a 95%
Paviment esportiu que donara compliment a tots els requeriments establerts per la norma
EN14904 amb Certificacio FIBA Nivell 2 i Certificacio IHF (International Handball Federation)
B8ZAU045 m2  Paviment esportiu de PVC heterogen de 8,1 mm de gruix minim del tipus P2 38,29350 €
Altres conceptes 16,42650 €
P-3 E9SOCU001 m Suministre i col.locacio de socol perimetral amb suport de DM retxapat amb fusta natural de 2217 €
faig i envernissat. Algada 70 mm, gruix 16 mm i peces de longitud 2250 mm
BOA4A400 u Visos galvanitzats 0,00460 €
BOA61600 ml Socol amb suport de DM retxapat amb fusta natural de faig i envernissat. Aigada 70 mm, 10,86750 €
gruix 16 mm i peces de longitud 2250 mm
Altres conceptes 11,29790 €
P-4 EQUPVU0O01 m Pletines metal.liques de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix per rematar unions on hi hagi 41,67 €
canvi de paviment (especialment zona de portes)
BOA4A400 u Visos galvanitzats 0,00460 €
BOCHLFOA ml Planxa llisa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix amb forma de “Z"" amb cantells marcats per 21,73000 €
evitsr arestes i 1 ml de llargada total
Altres conceptes 19,93540 €
P-5 E9Z5CEMU  ml Marcatge de pistes esportives mitjangant pintura de poliureta a I'aigua d'un component tipus 5,78 €

Bona Super Sport Line Paint o equivalent. Inclou:

Replanteig previ de les diferents pistes a marcar.Pintat de linies per la practica de diferents
esports segons normativa vigent.

Els marcatges a realitzar seran:

- Handbol/futbol-sala central, color blanc (1 ut)
- Mini-handbol transversals, color groc (3 uts)
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data:  16/10/24

Pag.: 2
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
- Basquet central, color groc (1 ut)
- Minibasquet transversals, color vermell (3 uts)
- Voleibol central color negre (1 ut)
Marcatges realitzats d'acord normes NIDE
B0901000 kg Pintura de poliureta a I'aigua d'un component tipus Bona Super Sport Line Paint o equivalent 023964 €
per al marcatge de les linies dels diferents terrenys de joc
Altres conceptes 5,54036 €
P-6 F2R54269  m3 Transport de residus a installacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 12 t i 7,3 €
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 101 fins a 15 km
Altres conceptes 7,31000 €
p-7 F2RA6770  m3 Deposicié controlada a abocador de residus autoritzat dels paviments de cautxu retirats amb 19,93 €
una densitat 0,55 t/m3
B2RA6770 t Deposicié controlada a abocador de residus autoritzat dels paviments de cautxu retirats amb 19,93000 €
una densitat 0,55 t/m3
Altres conceptes 0,00000 €
P-8 F2RR7LO0  ut Control de Qualitat en I'obra que inclou: 1.750,00 €
- Controls de qualitat establerts a I'Annex IV del present projecte (Estudi de Control de
Qualitat)
- Assaig in situ de les propietats biomecaniques del nou paviment esportiu segons norma EN
14904 per part de laboratori homologat independent. Caldra aportar informe justificatiu de
I'assaig de qualitat.
Sense descomposicid 1.750,00000 €
P-9 FIJ7L00 ut Imprevistos a justificar 3.000,00 €
Sense descomposicid 3.000,00000 €
P-10 K218D4B1  ut Adaptacio de les cistelles existents a mida reglamentaria (3,05 mts algada) i de les cortines 1.460,38 €
divisories motoritzables:
Cistelles a adaptar:
-2 cistelles monotub centrals
-6 cistelles monotub transversals
-2 cortines elevables motoritzades
Altres conceptes 1.460,38000 €
P-11 K2194V31 m2 Arrencada del paviment esportiu flotant de cautxt existent. Inclos carrega del material sobre 2,32 €
cami6 o contenidor.
Altres conceptes 2,32000 €
P-12 KB15CV05 m Construccid a taller, subministrament i col.locacié de baranes metal.liques just al damunt de 156,90 €
la primera plataforma de les grades prefabricades existents per evitar que el public tingui
accés a la pista. Baranes fixades mecanicament i fabricades amb la mateixa perfileria que les
existents, amb pletina de 80x8 mm i varilla intermitja de diametre10 mm.Acabades pintades
al forn amb pintura poliester del mateix color que les existents. Inclos retirada dels seients
existents a la primera fila per poder fixar la nova barana.
BB15CV05 m Baranes metal.lica fabricada amb la mateixa perfileria que les existents, amb pletina de 80x8 104,17000 €
mm i varilla intermitja de diametre10 mm.Acabades pintades al forn amb pintura poliester del
mateix color que les existents
Altres conceptes 52,73000 €
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Projecte Executiu per la renovacio del paviment esportiu del Pavellé del CEM La Roca
del terme municipal de La Roca del Valles

PRESSUPOST Data: 16/10/24 Pag.: 1
Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC
Capitol 10 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 K2194V31 m2 Arrencada del paviment esportiu flotant de cautxi existent. Inclos 2,32 1.295,000 3.004,40
carrega del material sobre cami6 o contenidor. (P - 11)
2 E93AGFC165 m2 Reparacio puntual de la tarima de contraplacat de fusta existent. Inclou 109,82 20,000 2.196,40

la substituci de determinats panells per panells nous didéntiques
caracteristiques i comportament.

S'haurd de garantir una planimetria optima amb irregularitats
planimétriques inferiors als 6 mm mesurades amb regle de 3m. (P - 1)

TOTAL  Capitol 01.10 5.200,80

Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC

Capitol 20 PAVIMENT ESPORTIU

NUM. CCOI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 E9PCEM6B8D m2 Subministre i col.locacié de paviment esportiu de PVC heterogen de 54,72 1.295,000 70.862,40

2 E9Z5CEMUO010 ml

8,1 mm de gruix minim del tipus P2 (Elasticitat punt elastic) instal.lat
sobre base de fusta existent.

El paviment esportiu vinilic a instal.lar haura de complir els segiients
requeriments qualitatius minims:

- Gruix minim de la capa superior de PVC pur transparent i
homogénia (capa d'is) mesurat segons meétode EN ISO 24340.
...... Superior o igual a 0,5 mm

- Gruix total del sistema.......Superior o igual a 8,1 mm

- Pes total del sistema........ Superior o igual a 4,7 kg/m2

- Amplada dels rotllos del paviment esportiu de PVC......... Minim 1,50
m

- Estabilitat dimensional del paviment de PVC, en ambdues
direccions, segons norma ISO 23999.......Inferior o igual al 10%

- Absorcio dimpactes del sistema combinat segons EN
14808......Superior o igual al 35%

- Fricci6 al lliscament segons EN 13036-4.......... Entre 80-110

- Resisténcia a carregues rodants segons EN 1569......Inferior o igual

a 0,50 mm

- Resisténcia al pungonament segons EN 1516......Inferior o igual a
0,50 mm

- Resisténcia a |'abrasié segons EN ISO 5470-1.......... Inferior o igual a
1g

- Classificacié de comportament al foc segons EN 13501-1.......cfl-s1

- Absorcio acustica................ Inferior o igual a 65 Dbd - (Classe A)

- Resisténcia térmica segons EN ISO 14456.......Superior o0 igual a
0.12 m2K/W

- Bot vertical de la pilota segons EN 12235......... Superior 0 igual a
95%

Paviment esportiu que donara compliment a tots els requeriments
establerts per la norma EN14904 amb Certificacio FIBA Nivell 2 i
Certificacio IHF (International Handball Federation) (P - 2)

Marcatge de pistes esportives mitjangant pintura de poliureta a I'aigua 578 1.256,680 7.263,61

d'un component tipus Bona Super Sport Line Paint o equivalent. Inclou:

Replanteig previ de les diferents pistes a marcar.Pintat de linies per la
practica de diferents esports segons normativa vigent.

Els marcatges a realitzar seran:

EUR
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- Handbol/futbol-sala central, color blanc (1 ut)
- Mini-handbol transversals, color groc (3 uts)

- Basquet central, color groc (1 ut)

- Minibasquet transversals, color vermell (3 uts)
- Voleibol central color negre (1 ut)

Marcatges realitzats d'acord normes NIDE (P - 5)

TOTAL Capitol

01.20

78.126,01

Obra
Capitol

MUM. CODI

s

01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC

30 OBRES COMPLEMENTARIES

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT IMPORT

1 K218D4B1

2 KB15CV05

3 E9QUPVU001

4 KAQRU007

ut

ut

5 KADBANCSU00mI

6 E9SOCU001

m

Adaptacio de les cistelles existents a mida reglamentaria (3,05 mts
algada) i de les cortines divisories motoritzables:

Cistelles a adaptar:

-2 cistelles monotub centrals
-6 cistelles monotub transversals
-2 cortines elevables motoritzades (P - 10)

Construccio a taller, subministrament i col.locaci®é de baranes
metal.liques just al damunt de la primera plataforma de les grades
prefabricades existents per evitar que el public tingui accés a la pista.
Baranes fixades mecanicament i fabricades amb la mateixa perfileria
que les existents, amb pletina de 80x8 mm i varilla intermitja de
diametre10 mm.Acabades pintades al forn amb pintura poliester del
mateix color que les existents. Inclos retirada dels seients existents a
la primera fila per poder fixar la nova barana. (P - 12)

Pletines metal.liques de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix per
rematar unions on hi hagi canvi de paviment (especialment zona de
portes) (P -4)

Adaptacio6 de portes existents d'accés a la pista esportiva per ressoldre
la diferencia d'algada del paviment de fusta instal.lat respecte al
paviment existent. S'inclou el tall de les portes i col.locacié de pletines
de remat a les zones de canvi de paviment.

Inclou:

- 4 Uts de portes dobles a la zona de vidrera
- 4 Uts de portes RF dobles a la zona d'accesos a pista.
- 2 Uts de portes a WC pista. (P - 0)

Subministre i instal.lacié de diferents trams de bancades metal.liques
per acoblar-hi els seients existents retirats previament del primer nivell
de les grades . Aquestes bancades seran d'estructura tubular d'acer
amb 3-4 suports per bancada. Aquests suports incorporaran una
pletina rodona amb per tal que els diferents trams de bancades puguin
anar fixats al paviment de formigé.

L'estructura metal.lica tindra un acabat cincat mitjangant bany per
electrolisis o bé pintat al forn amb pintura epoxi i anira fixat mitjangant
tacs expansius a l'estructura de formigd del nivell superior de les
grades.

(P-0)

Suministre i col.locaci6 de socol perimetral amb suport de DM retxapat
amb fusta natural de faig i envernissat. Algada 70 mm, gruix 16 mm i
peces de longitud 2250 mm (P - 3)

1.460,38

156,90

41,67

3.450,00

99,60

22,17

1,000 1.460,38

35,900 5.632,71

16,000 666,72

1,000 3.450,00

30,000 2.988,00

156,000 3.458,52
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TOTAL  Capitol 01.30 17.656,33
Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC
Capitol 40 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMFORT
1 F2R54269 m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, 7,31 122,323 894,18
amb camio6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 10 fins a 15 km (P - 6)
2 F2RA6770 m3 Deposicié controlada a abocador de residus autoritzat dels paviments 19,93 78,918 1.572,84

de cautxd retirats amb una densitat 0,55 t/m3 (P - 7)

TOTAL  Capitol 01.40 2.467,02

Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC

Capitol 50 CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2RR7L00 ut Control de Qualitat en I'obra que inclou: 1.750,00 1,000 1.750,00

- Controls de qualitat establerts a I'Annex IV del present projecte
(Estudi de Control de Qualitat)

- Assaig in situ de les propietats biomecaniques del nou paviment
esportiu segons norma EN 14904 per part de laboratori homologat
independent. Caldra aportar informe justificatiu de I'assaig de qualitat.

(-8
TOTAL  Capitol 01.50 1.750,00
Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC
Capitol 60 SEGURETAT I SALUT
NUM. CODI U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 JGV19101 u Seguretat i salut en el treball que inclou: 980,00 1,000 980,00

- Mesures de proteccid individual i col.lectives per als treballadors.

- Treballs d'implantacié d'obra (Senyalitzacié de Seguretat de I'obra.)

- Treballs complementaris de senyalitzacio i regulacié de la vialitat.

- | en general, tot el que es determina en I'Estudi Basic de Seguretat i
Salut en el Treball del corresponent Projecte Executiu i en el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball redactat per I'empresa contractista i
aprovat per la DFO. (P - 0)

TOTAL  Capitol 01.60 980,00
Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC
Capitol 70 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
MUM. COOI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FNJ7L00 ut Imprevistos a justificar (P - 9) 3.000,00 1,000 3.000,00
TOTAL  Capitol 01.70 3.000,00
EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  16/10/24 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.10 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS 5.200,80
Capitol 01.20 PAVIMENT ESPORTIU 78.126,01
Capitol 01.30 OBRES COMPLEMENTARIES 17.656,33
Capitol 01.40 GESTIO DE RESIDUS 2467,02
Capitol 0150 CONTROL DE QUALITAT 1.750,00
Capitol 01.60 SEGURETAT | SALUT 980,00
Capitol 01.70 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 3.000,00
Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACIO PAVIMENT SINTETIC 109.180,16
109.180,16

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 PAVELLO CEM LA ROCA RENOVACI® PAVIMENT SINTETIC 109.180,16
109.180,16

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.....c.eieeeee oottt et e e eaeeeeeeeeenas 109.180,16
13 % Despeses Generals SOBRE 109.180,16........ccceiieiiiiiiiiiiiiiieeee e 14.193,42
6 % Benefici Industrial SOBRE 109.180,16.......uuuieieiiieieiieeieeeeeeeeeeeeeeeee e 6.550,81

Subtotal 129.924,39
21 % IVASOBRE 129.924,39... ..ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaeeaearaaaeaes 27.284,12
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 157.208,51

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( CENT CINQUANTA-SET MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS )

Signat a Barcelona el 30 de setembre de 2024

L Arquitecte

Silvia Bellén Rakosnik
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A
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL PAVIMENT ESPORTIU DEL PAVELLO VELL DE LA ROCA DEL VALLES

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES GENERALS
1. Disposicions generals
1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions, com a part del PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL PAVIMENT ESPORTIU DEL
PAVELLO VELL DE LA ROCA DEL VALLES, té com a finalitat regular I'execucio de les obres fixant els nivells t&cnics i la qualitat
exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de la construccié, aixi com les
relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra.

1.2. Abast

S'entendra que el seu contingut regeix per a tots els materials i productes que comprenen i expressen els diferents treballs
especffics, en el que no s'oposin al que estableix la legislacié vigent. Les unitats d'obra que no s'hagin inclds i assenyalat
especificament en aquest Plec, s'executaran d'acord amb el que estableixen les normes i instruccions técniques en vigor que siguin
aplicables a aquestes unitats, de manera sancionat pel costum com a regles de bona practica en la construccié i amb les indicacions
que, sobre el particular, assenyali el Director de I'Obra.

1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicablesINSTRUCCIONS, NORMES | DISPOSICIONS APLICABLES

Totes les unitats d'obra s'executaran d'acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment obligatori per a aquest
tipus d'instal-lacions, tant en I'ambit nacional, autonomic com municipal, i també aquelles que s'estableixin com obligatories per a
aquest projecte:

- Llei reguladora de la Subcontractacié en el Sector de la Construccié

- Codi Técnic de I'Edificacié (CTE)

- Control de qualitat de l'edificacid.

- Mesures minimes d'accessibilitat en els edificis

- Regulaci6 de la subcontractacié en el sector de la construccid

- Reglament d'instal*lacions de proteccié contra incendis

- Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials

- Mesures de prevencio dels incendis forestals

- Reglament d'instal*lacions petroliferes (MI-IP) i instruccions técniques complementaries

- Disposicions minimes en materia de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.

- Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball

- Disposicions minimes per a la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc eléctric

- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzaci pels treballadors d'equips de proteccié individual

- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacio pels treballadors dels equips de treball.

- Protecci6 als treballadors dels riscos derivats de I'exposicio a soroll durant el treball

- Protecci6 de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o0 que puguin derivar-se de I'exposicié a
vibracions mecaniques

- Llei de laintervencio integral de I'Administracié ambiental

- Reglament dels serveis publics de sanejament

- Llei de proteccio de I'ambient atmosféric

- Llei de Residus

- Llei de proteccié contra la contaminaci6 acustica

1.4. Documents que defineixen les obres

Les obres estan definides pel Plec de condicions i pels documents constitutius de el projecte: Memoria, Planols, Amidaments i
Pressupost.

Soén documents contractuals els documents de Planols, Plec de condicions i Pressupost, que s'inclouen en el present Projecte. Les
dades incloses en la Memaria tenen caracter merament informatiu.

Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d'allo projectat haura de posar-se en
coneixement de la Direccié d'Obra per a que |'aprovi, si s'escau, i redacti el projecte reformat corresponent.

1.5. Compatibilitats i relacio entre els diversos documents

En cas de produir-se una contradiccié o incompatibilitat entre els Planols i el Plec de condicions, prevaldra el que prescriu el Plec
de condicions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de condicions i viceversa, haura de ser executat com si estigués exposat
en ambdds documents, sempre que, a criteri de la Direcci6 d'Obra, la unitat d'obra estigui suficientment definida i tingui preu en el
contracte.

En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents de el projecte, el Contractista haura de notificar-ho a el Director d'Obra,
i aquest decidira. En cap cas, el Contractista podra resoldre directament, sense l'autoritzacié expressa del Director d'Obra. En
qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d'Obra o pel
Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en I'acta de comprovacio de el replantejament i d'inici d'obra.

1.6. Interpretacio del projecte i les seves modificacions

Sense perjudici de les disposicions precedents, el Contractista esta obligat a executar les obres atenint estrictament als planols,
perfils, dibuixos, ordres de servei i, si s'escau, als models que Ii siguin subministrades en el curs de ['Contracte. Correspon
exclusivament a la Direccié Facultativa la interpretacio de el Projecte i, per tant, I'expedicié d'ordres complementaries, grafiques o
escrites, per al desenvolupament de la mateixa.

El Contractista no té facultats per introduir modificacions en el Projecte de les obres contractades, en els planols de detall autoritzats
per la Direcci6 oa les ordres que li hagin estat comunicades. A requeriment del Director, el Contractista estara obligat, al seu carrec,
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a substituir els materials indegudament empleats, i a la demolicié i reconstruccié de les obres executades en desacord amb les
ordres o els planols autoritzats.

Si la Direccio estimés que certes modificacions executades sota la iniciativa de el Contractista sén acceptables, les noves
disposicions podran ser mantingudes, pero llavors el Contractista no tindra dret a cap augment de preu, tant per dimensions majors
com per un major valor dels materials emprats. En aquest cas els mesuraments es basaran en les dimensions fixades en els planols
i ordres. Sj, per contra, les dimensions s6n menors o el valor dels materials és inferior, els preus es reduiran proporcionalment.

La Propietat, d'acord amb la Direcci¢ Facultativa, es reserva la facultat de realitzar modificacions en el Projecte oa les obres. Si
d'aquestes modificacions es dedueix la necessitat de formular nous preus, s'establiran contradictoriament, en la forma que
s'especifica més endavant.

1.7.  Elllibre d’ordres

El Llibre d'Ordres, degudament diligenciat per I'organisme o Col-legi professional corresponent, s'obrira en la data de comprovacié
de replantejament i es tancara en la de I'recepcié definitiva. Durant aquest lapse de temps estara a disposicio de la Direccié a
I'oficina d'obra de I'Contractista que, quan sigui procedent, anotara en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi
oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura.

Efectuada la recepcio definitiva, el Llibre d'Ordres passara a poder de el director, si bé podra ser consultat, en tot moment, pel
contractista. El Contractista esta obligat a proporcionar a la Direcci6 les facilitats necessaries per a la recollida de les dades de tota
classe que siguin necessaris perqué aquesta pugui portar correctament el Llibre d'Ordres.

1.8. Ordres al Contractista

El Contractista s'atindra, en el curs de I'execucio de les obres, a les ordres i instruccions que siguin donades per la Direccid, que
se li comunicaran per escrit a través d'el Llibre d'Ordres, i, el Contractista o el seu delegat, signar el "Assabentat".

Quan el Contractista consideri que les prescripcions d'una ordre sobrepassen les obligacions de I'Contracte, haura de presentar
I'observacié escrita i justificada en un termini de trenta (30) dies, transcorregut el qual no sera atendible. La reclamacio no suspen
I'execucié de l'ordre de servei. El Contractista esta obligat a acceptar les prescripcions escrites que assenyali la Direccié, encara
que suposin modificacio o anul-lacié d'ordres precedents, o alteracio de planols préviament autoritzats o de la seva documentacio
annexa.

1.9. Obligacions generals del Contractista

1.9.1. Obligacions socials i laborals
El Contractista esta obligat a I'acompliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de Seguretat Social i de Seguretat i
Higiene en el Treball. El Contractista haura de constituir I'organ necessari amb funcié especifica de vetllar pel compliment de les

disposicions vigents sobre Seguretat i Higiene en el Treball i designara el personal técnic de seguretat que assumeixi les obligacions
corresponents a cada centre de treball.

L'incompliment d'aquestes obligacions per part de I'Contractista, o la infraccié de les disposicions sobre seguretat per part de
personal técnic designat per ell, no implicara cap responsabilitat per a la Propietat. En qualsevol moment, la Direcci6 Facultativa
podra exigir de el Contractista la justificacio que es troba en regla en el compliment del que fa a I'aplicacio de la legislacié laboral i
de la Seguretat Social dels Treballadors ocupats en I'execucié de les obres objecte de I' contracte.

1.9.2. Contractacio de personal

Correspon a el Contractista, sota la seva exclusiva responsabilitat, la contractaci¢ de tota la ma d'obra que necessiti per a 'execucio
dels treballs en les condicions previstes pel Contracte i en les condicions que fixi la normativa laboral vigent. El Contractista haura
de disposar d'l'equip técnic necessari per a la correcta interpretacio dels planols, per a elaborar els planols de detall, per efectuar
els replantejaments que li corresponguin, i per a I'execucié de I'obra d'acord amb les normes establertes en el present Plec i en el
de Condicions Particulars.

El Director podra exigir la retirada de I'obra de I'empleat o operari de el Contractista que incorri en insubordinacio, manca de respecte
a ell mateix o als seus subalterns, o realitzi actes que comprometin la bona marxa o qualitat dels treballs, o per incompliment reiterat
de les normes deseguretat. El Contractista lliurara a la Direccio, quan aquesta ho consideri oportd, la relacié de personal adscrit a
l'obra, classificat per categories professionals i talls. El Contractista és responsable de les malversacions o fraus que siguin comesos
pel seu personal en el subministrament o en I'ocupacié dels materials.

1.9.3.  Subcontractes

Quan en aquest Plec s'alludeix a el Contractista, es fa referéncia a I'Constructor Principal o general de I'Obra, si és un de sol, 0 a
que hagi contractat directament amb la Propietat la part d'obra adjudicada; perd no a altres que hagin pogut subcontractar o destajar
treballs parcials sota I'exclusiva responsabilitat de I'Constructor Principal.

El Contractista sera responsable de I'observanca del que disposa aquest Plec i en tots els documents que integren el Projecte, per
part dels subcontractistes i de el personal d'aquests. Les subcontractes que realitzés el Contractista, podran ser rebutjades per la
Direccié Facultativa, pels mateixos motius i en les mateixes condicions establertes per al personal de I'Contractista.

1.9.4.  Seguretat i higiene

La llei 31/95 i el Reial Decret 1627/1997, de 29 d'octubre de Prevencio de Riscos Laborals, estableix I'obligatorietat de la inclusio
d'un Estudi de Seguretat en els Projectes d'edificacio i obres publiques. Aquest estudi de Seguretat i i Salut es redactara abans
d'iniciar-se la contractacio de les obres i, tal com s'especifica en el pressupost i mesuraments adjunt, haura de presentar el
contractista de les obres degudament signat per técnic competent i visat pel seu respectiu col-legi professional.

De la mateixa manera es procedira, en compliment de I'esmentat decret a el nomenament de coordinador en matéria de seguretat
en l'obra. De la mateixa manera, el contractista presentara per a la seva aprovacio per la Direccié Facultaiva, el Pla de Seguretat
seguint aquest projecte.
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1.9.5.  Servidumbres i permisos

El Contractista esta obligat a mantenir provisionalment durant I'execucié de I'obra, i a reposar a la seva finalitzacio, totes aquelles
servituds que es relacionin en el Plec de Condicions Particulars. Tal relacié podra ser rectificada com a consegiiéncia de la
comprovacié de replantejament o de necessitats sorgides durant I'execucié de I'obra.

Sén de compte de ['Contractista els treballs necessaris per al manteniment i reposicié de tals servituds. També haura de mantenir
i reposar, si és el cas, aquelles servituds existents amb anterioritat a 'Contracte que es puguin haver omeés en la referida relacio, si
bé en aquest cas tindra dret a que se li abonin les despeses corresponents. Els serveis de subministrament i distribucié d'aigua
potable, energia eléctrica, gas i telefon tindran, als efectes que preveu aquest article, el caracter de servituds.

En qualsevol cas, es mantindran, durant el desenvolupament de les obres, tots els accessos als habitatges i finques existents a la
zona afectada per les obres. El Contractista haura d'obtenir, amb I'antelacié necessaria perqué no es presentin dificultats en el
compliment de el Programa de Treballs, tots els permisos que calguin per a I'execucid de les obres. Les despeses de gestio
derivades de I'obtenci6 d'aquests permisos, seran sempre a compte de I'Contractista. Aixi mateix, abonara a carrec seu tots els
canons per a l'ocupacio temporal de terrenys per a instal‘lacions, explotacié de pedreres, préstecs o abocadors, i obtenci¢ de
materials.

El Contractista estara obligat a complir estrictament totes les condicions que hagi imposat I'organisme o I'entitat atorgant de I'permis,
amb vista a les mesures, precaucions, procediments i terminis d'execucié dels treballs per als quals hagi estat sol-licitat el permis.

1.9.6.  Proteccio del medi ambient

El Contractista estara obligat a evitar la contaminacié de I'aire, cursos d'aigua superficial o subterrania, llacs, cultius, muntanyes i,
en general, qualsevol classe de bé public o privat que pogués produir 'execucié de les obres, I'explotacié de pedreres, els tallers, i
altres instal-lacions auxiliars, encara que estiguessin situades en terrenys de la seva propietat. Els limits de contaminacio
admissibles seran els definits com a tolerables, en cada cas, per les disposicions vigents o per l'autoritat competent.

La contaminacié produida pels sorolls ocasionats per I'execucié de les obres, es mantindra dins dels limits de freqiiéncia i intensitat
tals que no resultin nocius per a les persones afectes a la mateixa, segons sigui el temps de permanéncia continuada sota I'efecte
de soroll o I'eficacia de la proteccié auricular adoptada, si escau. Totes les despeses que originés I'adaptacié de les mesures i
treballs necessaris per al compliment del que estableix el present article, seran a carrec de el Contractista, pel que no seran
d'abonament directe.

1.9.7.  Vigilancia de les obres

a) ElContractista és responsable de I'ordre, neteja i condicions sanitaries de les obres objecte de I'Contracte, per la qual cosa
haura d'adoptar al seu carrec i sota la seva responsabilitat les mesures que li siguin assenyalades per les autoritats
competents, pels reglaments vigents i pel director. Referent a aixd son obligacié de el Contractista, entre altres, les
seglients mesures:

a. Netejar tots els espais interiors i exteriors de 'obra de runes, materials sobrants, deixalles, escombraries, ferralla,
bastides i de tot allé que impedeixi el perfecte estat de I'obra i els seus voltants.

b. Projectar, construir, equipar, operar, mantenir, desmuntar i retirar de la zona de l'obra les instal-lacions
necessaries per a la recollida, tractament i evacuacio de les aiglies residuals de les seves oficines i instal-lacions,
aixi com per al drenatge de les arees on estiguin ubicades i de les vies d'accés.

b) En cas de gelades o nevades, adoptar les mesures necessaries per assegurar el transit de vehicles i vianants a les
carreteres, camins, sendes, plataformes, bastides i altres accessos i llocs de treball, que no hagin estat tancats
eventualment en aquests casos.

c) Retirar de I'obra les instal'lacions provisionals, equips i mitjans auxiliars en el moment en qué no siguin necessaris.

d) Adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perqué I'obra, durant la seva execucié i un cop acabada, ofereixi
un bon aspecte segons el parer de la Direccid.

e) Establiri mantenir les mesures necessaries, per mitja d'agents i senyals, per indicar I'accés a l'obra i ordenar el transit a la
zona d'obres, especialment en els punts de possible perill, tant en aquesta zona com en els limits i voltants.

f) Dur a terme la senyalitzacio en estricte compliment de les disposicions vigents en la matéria, sota la seva propia
responsabilitat, i sense perjudici del que sobre el particular ordeni el Director.

g) Quan aquesta senyalitzaci¢ s'apliqui sobre instal-lacions dependents d'organismes publics, el Contractista estara obligat
amés a el que sobre el particular estableixin les normes de I'organisme public a qué es trobi afecta la instal-lacié.

h) En casos de conflictes de qualsevol classe que afectin o estiguin relacionats amb I'obra, que poguessin implicar alteracions
d'ordre public, correspon a el Contractista I'obligacié de posar-se en contacte amb les autoritats competents i col-laborar-
hi en la disposici¢ de les mesures adequades per evitar aquesta alteracid, manteniment a Director degudament informat.

i) Es posara una especial cura en l'adopcio de les mesures necessaries per a la proteccio d'instal-lacions eléctriques i
telefoniques, en I'emmagatzematge i ocupacié d'explosius, carburants, gasos i qualsevol material inflamable, deflagrant o
detonant que pugui representar perill per a les persones de obra o alienes a aquesta.

j) S'ha de prestar particular atencié a la vigilancia, per part dels operaris responsables de I'empresa constructora, de la
proteccit reglamentaria de buits o obertures en sols, a el manteniment i reposici6 de tanques, baranes i senyalitzacions ia
la inspeccié diaria de les bastides, maquinaria i mitjans auxiliars que s'utilitzin en I'Obra. Aixi mateix, s'han d'efectuar
reconeixements de el terreny durant I'execucié de les obres, quan bé per causes naturals o per efectes dels propis treballs
d'obra, siguin possibles els moviments de el terreny no controlats. En aquest Ultim cas el Contractista adoptara
immediatament les proteccions, apuntalaments i les mesures de seguretat que I'actual tecnologia ofereixi, sense perjudici
que la Direcci6 proposi les mesures a prendre a mitja i llarg termini.

1.9.8.  Programa de treballs
El Contractista estara obligat a presentar un programa de treballs que ha de proporcionar, com a minim, la segiient informacio:

a) Calendari, amb estimacié en dies dels temps d'execucié de les diferents activitats, incloses les operacions i obres
preparatories, instal-lacions i obres auxiliars i les d'execucio de les diferents parts o classes d'obra definitiva.

b) Valoracié mensual de I'obra programada.

c) Elprograma de treballs ha de ser compatible amb les fases i terminis establerts en el Contracte o en el Plec de Condicions
Particulars.

d) La Direccié Facultativa podra acordar el no donar curs a les certificacions d'obra fins que el Contractista hagi presentat
degudament el programa de treballs, sense dret a interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes
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certificacions. Les instruccions, normes o revisions que doni o faci la Direccié Facultativa per a I'ajust de el programa de
treballs no eximeixen el Contractista de la seva responsabilitat respecte de terminis estipulats en el Contracte.

e) Totes les despeses que originés el compliment de aquest article estan inclosos en els preus de ['Contracte, per la qual
cosa no seran objecte d'abonament independent.

1.9.9.  Accesibilitat i comunicacio

Excepte prescripcio especifica en algun document contractual, seran de compte de I'Contractista, totes les vies de comunicacid i
les instal-lacions auxiliars per transport com ara carreteres, sendes, passarel-les, planols inclinats, muntacarregues per al accés de
persones, transport de materials a l'obra, etc.

El sistema basic de telecomunicacions com ara aparells telefonics en oficines, magatzems, tallers, laboratoris i serveis de primers
auxilis, sera de compte de I'Contractista. La Direcci6 Facultativa podra fixar el sistema basic de telecomunicacions de l'obra que
sera instal - lat, mantingut i explotat pel contractista. EI Contractista haura de realitzar les accions i utilitzar els mitjians materials i
humans necessaris per mantenir accessibles tots els fronts de treball o talls, ja siguin de caracter provisional o permanent, durant
el termini d'execucié de les obres.
1.9.10. Recepcio de materials

Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats de I'obra definitiva, els que el Contractista empri en els mitjans
auxiliars per a la seva execucio, aixi com els materials d'aquelles instal-lacions i obres auxiliars que total o parcialment hagin de
formar part de les obres objecte de I'Contracte, tant provisionals com definitives, han de complir les especificacions establertes en
aquest Plec i en el de Condicions Particulars. En els casos en que el Plec de condicions particulars no fixés determinades zones o
llocs apropiats pel subministrament de materials naturals a emprar en l'execucié de les obres, el Contractista els elegira sota la
seva Unica responsabilitat i risc.

El Contractista haura de presentar, per a la seva aprovacid, mostres, catalegs i certificats d'homologacié dels productes i materials
industrials i equips identificats per marques o patents. Si la Direccio Facultativa considerés que la informacié no és suficient, pot
exigir la realitzacio, a costa d'el Contractista, dels assajos i proves que consideri convenients. La qualitat dels materials que hagin
estat emmagatzemats o arreplegats haura de ser comprovada en el moment de la seva utilitzacié per a I'execuci6 de les obres,
mitjangant les obres i assaigs corresponents, sent rebutjats els que en aguest moment no compleixin les prescripcions establertes.
El Contractista subministrara, al seu carrec, les mostres necessaries.

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec o en el de Condicions Particulars corresponent, o no tinguessin
la preparacié en ells exigida, o quan a falta de prescripcions formals en els Plecs es reconegués o demostrés que no fossin adequats
per al seu objecte , el Contractista haura reemplagar, a carrec seu per altres que compleixin les prescripcions o que siguin idonis
per a l'objecte a que aquest destinin. Els materials rebutjats, i els que havent estat inicialment acceptats han patit deteriorament
posteriorment, hauran de ser immediatament retirats de l'obra per compte de Contractista.

1.9.11.  Obres defectuoses i treballs no autoritzats

Fins que tingui lloc la recepcio definitiva, el Contractista respondra de I'obra contractada i de les faltes que hi hagués, sense que
sigui eximent ni li doni cap dret la circumstancia que la Direccié Facultativa hagi examinat o reconegut, durant la seva construccio,

les parts i unitats de I'obra o els materials emprats ni que hagin estat inclosos aquests i aquelles en els mesuraments i certificacions
parcials.

Si s'advertissin vicis o defectes en la construccié o es tinguessin raons fonamentades per creure que existeixen ocults en I'obra
executada, la Direccié Facultativa podra ordenar la demolicid i reconstruccié de les unitats d'obra afectades. Les despeses
originades correran de compte de el Contractista, amb dret d'aquest a reclamar en el termini de deu (10) dies, comptats a partir de
la notificacié escrita de la Direcci6 Facultativa. Si es comprova I'existéncia real d'aquells vicis o defectes, les despeses aniran a
carrec de la Propietat.

Si la Direcci¢ Facultativa estima que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen estrictament les condicions de I'Contracte
son, pero, admissibles, pot proposar a la Propietat I'acceptacié de les mateixes, amb la consegiient rebaixa dels preus; en cas
contrari haura de procedir com en l'apartat 7.7.2. Qualsevol treball, obra o instal‘laci¢ auxiliar, obra definitiva o modificacio de la
mateixa, que hagi estat realitzada pel contractista sense coneixement o la deguda autoritzacié de la Direccié Facultativa, sera
demolit o desmuntat si aixd ho exigeix. Seran de compte de I'Contractista les despeses que per aixd s'originen.

1.9.12. . Control de qualitat

Tant els materials com I'execuci6 dels treballs, les unitats d'obra i la propia obra acabada hauran de ser de la qualitat exigida en el
Contracte, han de complir les instruccions de la Direccié Facultativa i estaran sotmesos, en qualsevol moment, als assajos i proves
que aquesta disposi. Previament a la signatura de I'acta de comprovacio de replantejament haura de desenvolupar un Programa
de Control de Qualitat que abastara els segiients aspectes:

a) Recepcié de materials

b) Control d'execucid

c) Control de qualitat de les unitats d'obra
d) Recepcid de l'obra

Serviran de base per a l'elaboracio d'aquest programa les especificacions contingudes en el Projecte i les indicades en el Plec de
Condicions Particulars.

El Contractista haura de donar les facilitats necessaries per a la presa de mostres i la realitzacié d'assajos i proves 'in situ ", i
interrompre qualsevol activitat que pugui impedir la correcta realitzacio d'aquestes operacions. Aixi mateix, es responsabilitzara de
la correcta conservacié en obra de les mostres o provetes extretes pels Laboratoris, fins al seu trasllat a les dependéncies d'aquests.
El Contractista haura de donar tota mena de facilitats a la Direccié Facultativa per examinar, controlar i mesurar tota obra que hagi
de quedar oculta, aixi com per examinar el terreny de fonamentacié abans de cobrir-lo amb I'obra permanentment. si el Contractista
ocultés qualsevol part d'obra sense que la Direcci6 Facultativa ho hagués autoritzat, ha descobrir-la a carrec seu, si aixi ho ordena
aquesta.

Les despeses originades per al Control de Qualitat d'Obra programada segons aquest article, seran per compte de Contractista en
els limits previstos en la legislacio vigent, i amb independéncia que aquest en faci el propi control de qualitat d'acord amb la
reglamentacio vigent.
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1.9.13. Conservacio6 durant I'execucid de les obres

El Contractista esta obligat a conservar durant I'execucié de les obres, i fins a la seva recepcio provisional, totes les obres objecte
de I'Contracte, incloses les corresponents a les modificacions que hagin estat introduides en el Projecte, aixi com les carreteres,
accessos i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents i d'obra, i totes les obres, elements i
instal-lacions auxiliars hagin de romandre en servei, mantenint-los en bones condicions d'Us.

Els treballs de conservacio no obstaculitzar I's public o servei de l'obra, ni de les carreteres o servituds adjacents i, de produir
afectacio, hauran de ser préviament autoritzades per la Direcci6 Facultativa i disposar de I'oportuna senyalitzacié. Immediatament
abans de la recepcio provisional de les obres, el Contractista haura realitzat la neteja general de I'obra, retirat les instal-lacions
auxiliars i, excepte expressa prescripcié contraria de la Direccié Facultativa, demolit, remogut i efectuat el condicionament de el
terreny de les obres auxiliars que hagin de ser inutilitzades. Els treballs de conservacié durant l'execucié de les obres, no seran
d'abonament directe i es consideren inclosos en els preus de I'contracte, tret que expressament, per a determinats treballs, es
prescrigui el contrari en el Plec de Condicions Particulars.

2, PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES GENERALS
2.1. Abonament de I'obra executada
2.1.1. Medicio de I'obra executada

La Direccié Facultativa realitzara mensualment, en la forma i amb els criteris establerts en el Plec de Condicions Particulars, el
mesurament de les unitats d'obra executades durant el periode de temps anterior. El Contractista o el seu delegat podran presenciar
la realitzacio d'aquests amidaments i, si escau, col-laborar o realitzar-les conjuntament amb la Direccié.

Per a les obres o parts d'obra que hagin de quedar ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccié Facultativa amb la
suficient antelacio, a fi que aquesta pugui disposar d'el temps necessari per realitzar els mesuraments, comprovacions i presa de
dades oportunes. A falta d'avis anticipat, I'existencia del qual correspon a el Contractista, queda aquest obligat a acceptar les
decisions de la Direcci6 sobre el particular.

Quan sigui necessari, 0 aixi ho estimi la Direcci6 Facultativa, s'aixecaran planols que defineixin les obres o parts d'obra mesura, la
conformitat dels quals subscriura el Contractista o el seu delegat. Amb caracter general totes les unitats d'obra es mesuraran pel
seu volum, superficie, longitud o pes, expressats en unitats de sistema metric, o pel nombre d'unitats iguals tal com figuren
especificades en el Pressupost de Contracte, excepte especificacié en contra de el Plec de Condicions Particulars.

Els mesuraments s'han de calcular per procediments geometrics a partir de les dades dels planols de el Projecte i, quan aixo no
sigui possible, sobre planols acotats presos directament de el terreny. A aquests efectes només seran valids els aixecaments que
hagin estat aprovats per la Direccié Facultativa. Amb caracter general, no s'inclouran en els mesuraments mensuals d'obra
executada les unitats la realitzacié sigui incompleta en el moment de procedir-se a la mesura, o es troben pendents de modificacio
per defectuosa execucié.

2.1.2. Valoracié de I'obra executada

La Direccié Facultativa, prenent com a base els mesuraments d'obra executada i els preus contractats, redactara, mensualment, la
corresponent relacio valorada a I'origen. L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin en lletra en el quadre
de preus unitaris de 'Contracte i, si escau, als preus contradictoris que hagin estat degudament autoritzats i tenint en compte el
que preveu per a abonament d'obres defectuoses, materials apilats, partides algades i abonaments a compte en general.

A partir d'el Pressupost d'Execucié Material, elaborat de la forma expressada en el paragraf anterior, s'obtindra el Pressupost
d'Execucid per Contracta, incrementant aquell en els percentatges establerts en el contracte en concepte de despeses generals
d'Empresa i Benefici Industrial de Contractista. L'lmpost sobre el valor afegit que gravi I'execucié de I'obra, s'obtindra per aplicacié
de I'tipus que li correspongui sobre el Pressupost d'Execucio per Contracta.

El Contractista té dret a I'abonament, d'acord amb els forts convinguts, de I'obra que realment executi amb subjecci6 a el Projecte
que va servir de base a la licitacio, a les seves modificacions aprovades ia les ordres donades per escrit per la Direccié Facultativa.
Per tant, el nombre d'unitats que es consignen en el Projecte o en el Pressupost d'Adjudicacié de el Contracte no podra servir-li de
fonament per a entaular reclamacions, excepte en els casos de rescissio.

21.3. Certificacions

Les certificacions s'expediran mensualment per triplicat, i seran comprensives de mesos naturals excepte la primera, I'iltima i la de
liquidacio. Per a la seva elaboracid es prendra com a base la relacié valorada exposada a I'article 8.2. i es tramitaran per la Direccid
Facultativa. Totes les certificacions hauran de rebre el vistiplau de la Direccid Facultativa abans de ser cursades a la Propietat. Els
abonaments resultants per certificacions mensuals tindran el caracter de pagaments a compte, subjectes a les rectificacions i
variacions que es produeixin en la liquidacié final, sense que suposin cap manera recepci6 o aprovacio, per part de la Direccié
Facultativa, de les obres que comprenen .

2.1.4. Preus unitaris de contracte

El Contractista haura de presentar el Pressupost de Contracte amb Preus Unitaris de totes les partides que figuren en I'estat de
mesuraments que li hagi estat lliurat per a licitacié. Aixi mateix lliurara, un cop adjudicada I'obra i abans de la comprovacié de
replantejament, preus descompostos, preus auxiliars i quadres de preus d'acord amb la documentacié de el projecte base de la
licitacié. En els preus unitaris de contracte es consideren inclosos els costos directes i indirectes precisos per a I'execucio de la
unitat corresponent. A aquests efectes:

A) Es consideren despeses directes:

a. Lamad'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervenen directament en I'execucio
de la unitat d'obra.

b. Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat de que es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execucio.

c. Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per I'accionament o funcionament de la
magquinaria i instal-lacions utilitzades en I'execuci¢ de la unitat d'obra.

d. les despeses d'amortitzaci6 i conservacié de la maquinaria i instal-lacions abans esmentades.
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B) Es consideren costos indirectes:

a. Les despeses d'instal‘laci6 d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratoris, plantes de produccio o extraccié de materials, etc.

b. Les despeses de personal técnic i administratiu adscrit a I'obra exclusivament i els imprevistos.

c. Totes les despeses que, pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que s'esmenten en els dos punts
anteriors.

C) Es consideren també inclosos en els preus unitaris de contracte, totes les feines, transports, mitjans auxiliars i materials
que siguin necessaris per a la correcta execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra, encara que no figurin tots ells
especificats en la descomposicié o descripcié els preus.

2.1.5. Partides algades o unitaries
Al'efecte de la seva valoracié i abonament es consideraran de dos tipus:

a) Partides algades a justificar: les susceptibles de ser mesurades en unitats d'obra, amb preus unitaris.
b) Partides alcades d'abonament integre: les que es refereixen a treballs 'especificacio figura en els documents de el projecte
i no s6n susceptibles de mesurament segons els criteris d'aquest Plec o el de Condicions Particulars.

Les partides algades a justificar s'abonaran als preus de contracta, d'acord amb les condicions de la mateixa i a el resultat dels
mesuraments corresponents. Les partides algades d'abonament integre s'abonaran a el Contractista en la seva totalitat, un cop
acabats els treballs i obres a que es refereixin, d'acord amb les condicions de el Contracte. Les partides algades d'abonament
integre, s'han d'incloure en els Quadres de Preus que formin part del Pressupost de Contracte.

21.6.  Preus contradictoris

Els preus unitaris que no figurin entre els de contracte es fixaran contradictoriament entre la Direccié Facultativa i el Contractista.
El calcul dels costos es basara en els dels preus contractats d'unitats analogues, o, si no elaborant-ne de nous el desglossament
de costos haura de ser d'acord amb la linia dels contractats i amb el que expressa I'Article 6.4. d'aquest Plec. Aquests preus hauran
d'estar aprovats per la Direccié Facultativa abans que hagi estat executada la unitat corresponent. Un cop fixats, amb el vistiplau
de les dues parts i, acceptats per la Propietat, tindran la mateixa consideracié i tractament que els Preus Unitaris de contracte,
excepte en els casos en que, per circumstancies excepcionals o estipulacions contractuals no s'hagin elaborat amb costos de el
moment en qué es va fer 'oferta.

21.7.  Obra executada per administracio

Si s'executés I'obra, o una part d'ella, en régim d'Administracié, sera obligatoria la presentacio de Quadre de Jornals segons conveni
vigent, Quadre de Preus Auxiliars i Quadre de Preus de Materials, tot aixo referit a les unitats afectades d'aquest regim .

El pressupost de les obres realitzades per Administracié, s'obtindra basant-relacié valorada elaborada amb els criteris exposats per
a l'obra per contracta, i incrementant el d'execucié material de les mateixes en el percentatge de despeses generals i benefici
industrial estipulat en Contracte. En aquest cas, el valor mensual de I'obra executada, s'obtindra sumant el Pressupost d'Execucié
per Contracta i el Pressupost d'Execucié per Administracio

21.8.  Abonaments a compte per materials acopiats.

Quan no hi hagi perill que els materials rebuts com a Utils i emmagatzemats en l'obra o en els magatzems autoritzats per al seu
aplec, pateixin deteriorament o desapareguin, es podra abonar a el Contractista fins al 75% del seu valor, incloent tal partida en la
relacié valorada mensual i tenint en compte aquest avangament per deduir més tard de l'import total de les unitats d'obra en que
quedin inclosos aquests materials. Per a realitzar aquest abonament sera necessaria la constitucié prévia de I'corresponent aval,
d'acord amb el que estableix a I'respecte en el Contracte. El percentatge d'abonament es fixara en funcié de el risc, després d'una
ponderacio justificada d'ell mateix, i d'acord amb les condicions estipulades en el Contracte.

21.9. Penalitats

El Contractista esta obligat a complir els terminis parcials fixats per a I'execucié successiva de contracte i el general per a la seva
total realitzacié. Si el Contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora respecte dels terminis parcials
de manera que faci presumir racionalment la impossibilitat de compliment de I'termini final o aquest hagués quedat incomplert, la
Propietat podra optar per la resolucié de I'Contracte o I'ampliacié de I'termini amb la imposici6 de les penalitats que s'hagin estipulat
en el mateix. Els imports de les penalitats per demora es faran efectius mitjangant deduccié dels mateixos en les certificacions
d'obra que es produeixin, excepte determinaci6 contractual diferent de I'respecte.

Si el retard fos produit per motius no imputables a el Contractista, i aquest ofereix complir els seus compromisos donant-li prorroga
de el temps que se li havia designat, es concedira per la Propietat un termini que sera, almenys, igual a el temps perdut llevat que
el Contractista demanés un altre menor.

La petici6 de prorroga per part de I'Contractista haura d'acompanyar de les raons per les quals considera que no li és imputable i
assenyalant el temps probable de la seva durada als efectes que la Propietat pugui oportunament, i sempre abans de I'acabament
de I'termini de I'Contracte, resoldre sobre la prorroga del mateix, i sense perjudici que un cop desapareguda la causa es reajusti el
termini prorrogat a el temps realment perdut.

2.1.10. Garantia i fiances

Les garanties i fiances de tot tipus que es considerin necessaries per abonaments de aplecs, 2 anys causats per demores, etc.,
seran les que s'estipulen en Contracte. Si no s'ha establert un altre tipus de fianga en el Contracte, de l'import de cada certificacio
s'ha de deduir un cinc (5%) per cent que sera retingut per la Propietat en concepte de garantia, fins a la Liquidacié Final de I'obra.
La devolucié de la fianga no es fara si no s'ha acreditat davant la Propietat que no existeix cap reclamacié contra el Contractista
per danys i perjudicis derivats de I'execucio de I'obra que son per compte de I'Contractista, i sense perjudici del que regula respecte
a |'Termini de Garantia en aquest Plec.
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3. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
3.1, Prescripcions técniques sobre els materials i unitats d’obra
3.1.1.  Materials basics

Tots els materials basics que s'empraran durant I'execucié de les obres seran de primera qualitat i compliran les especificacions
que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions Técniques Generals i les seves modificacions en les Instruccions, Normes
i Reglaments de la legislacié vigent.

Tindran preferéncia en quant a la seva acceptabilitat, aquells material que estiguin en possessié de Documents de indole Técnica
que avalin les seves qualitats emesos per Organismes Técnics reconeguts.

Quant la procedencia dels materials no es fixi en el Projecte, els necessaris per I'execucié del Contracte els obtindra el Contractista
de les pedreres, jaciments i fonts de subministra que estimi adequades. Tot i aixo, tindra que tenir en compte les recomanacions
que sobre procedéncia de materials que senyalen els documents informatius del Projecte i les observacions complementaries que
pot fer la Direcci6 d'Obra.

El contractista sera responsable de la utilitzacié de materials que compleixin amb les condicions exigides, essent aquestes
condicions independents respecte el nivell de control de qualitat per acceptacio dels mateixos. Aquells materials que no compleixin
amb les condicions exigides, hauran de ser substituits sigui quina sigui la fase que es trobaven en I'execucié de la obra corrent a
compte del constructor totes les despeses que ocasioni.

3.1.2. Preus unitaris
A cada unitat d'obra es cobriran totes les despeses efectuades per a I'execucié material de la unitat corresponent, inclos els treballs
auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessaria a judici del Director de les Obres per a la correcta execuci6 de la
unitat contractada.

3.1.3. Condicions técniques que han de complir els materials

3.1.3.1. Aigiies

Es podra utilitzar, tant per 'amassat com pel curat del formigé en obra i el rentat dels arids, totes les aiglies considerades com
acceptables per la practica.

En cas de dubte s’hauran de complir les prescripcions de I'article 27 de la Instruccié EHE.
El Director de I'Obra podra exigir tots els assaigs que consideri necessaris per jutjar 'adequacio de la procedéncia de les aigies
aixi com la realitzacid dels assaigs pertinents, per comprovar el compliment de les especificacions incloses en el referenciat article

27 de la EHE.

3..3.2. Arids per la fabricacio de morters i formigons

Com a arids per la fabricacié de morters i formigons s'utilitzaran els que provinguin, bé de la classificacié de les graves i sorres
existents en els jaciments naturals o bé de la trituraci¢ i classificacié de les roques obtingudes de canteres, sempre que el seu Us
hagi estat sancionat per la practica.

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilitzacid dels arids disponibles o en cas de dubte, es tindra de comprovar que les sorres
i graves compleixen les prescripcions de I'article 28 de la EHE.

El contractista sotmetra a I'aprovacio de la Direccid de 'obra la canteres o dipdsits que, per l'obtencié d'arids de morters i formigons,
es proposi utilitzar, aportant tots els elements justificatius referents a I'adequacio de les procedéncies que es creguin convenients
o que fos necessaria pel Director de I'Obra. Es podra desestimar totes aquelles procedéncies que, segons criteri, obliguin a un

control molt freqlient dels materials que s'extreguin.

Els arids no hauran de ser actius davant el ciment ni shan de descompondre’s per agents externs. No s’han d'utilitzar arids
procedents de roques toves o poroses, ni amb noduls de guix, compostos ferrosos o sulfurs oxidables.

S'entén per sorra o arid fi el que passa pel garbell de 5mm de llum de malla (garbell 5, UNE 7050) i per grava o arid gros, el que
queda retingut per aquest garbell.

3.1.3.3. Ciment portland
El ciment portland haura de complir les condicions exigides en el “Plec de Prescripcions Tecniques Generals per la Recepcio de
ciments”.
Tanmateix, complira les condicions i prescripcions de la EHE.
El ciment portland utilitzat sera capag de proporcionar al formigé les condicions exigides en els corresponents apartats del plec.

3.1.3.4. Morters

S'utilitzaran els materials adequats als diferents usos, tenint en compte la compatibilitat dels aglomerats d’acord amb la Norma
41.123.

3.1.3.5. Formigons
Definicio

Es defineix com a formigons els materials formats per la mescla de ciment Portland, aigua, arids fi, arid gros i, en alguns casos,
productes d'addici6 que, en “fraguar” i endurir-se. adquireixen una notable resisténcia.

Materials
Els materials per formigons en massa, armat i pretensat compliran les normes del capitol 6 de la EHE.

Resisténcies minimes
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Tots els formigons compliran la EHE, considerat com a definicié de resisténcia caracteristica la d'aquesta instruccio.
Es consideren els segiients tipus de formigons, segons la seva resisténcia caracteristica a compressio a 28 dies:

a) Fonaments: Formigd HA-25 de 25 MPa de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies i HM-20 de 20 MPa per formigé de
neteja.

b) Estructura armada prefabricada: Formigé HA-25, HA-35, HA-45 de 25, 35 i 45 MPa de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28)
dies.

c) Estructura pretensada prefabricada: Formigd HP-35 i HP-45 de 35 i 45 MPa de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.
d) Paviments: HA-25 de 25 MPa de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

€) Rebliments: HM-20 de 20 MPa de resistencia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

Docilitat
La docilitat que li correspon és la plastica, segons definicié en I'article 10, epigraf 6 de la EHE, i la posta en obra dels formigons
amb altres ductilitats esta expressament prohibida, excepte en aquells casos en els que utilitzin fluidificant o superplastificants, en
les condicions que prescriuen els Plecs de Condicions.
Densitat
La densitat o pes especific que hauran de tenir tots els formigons en massa no sera inferior a 2.300 kg/m3.
Dosificacio
La dosificacio dels diferents materials destinats a la fabricacit del formigé es fara sempre per pes, utilitzant els aparells adequats.
En cas de que el Contractista desitgi realitzar la dosificacio dels arids, el métode a utilitzar sera sotmes a la Direccié d'Obra, la qual
podra aprovar-ho o desestimar-ho. La precisi¢ de la dosificacié haura de garantir un error mitja no superior al 1% pel ciment, aigua
i additius i el 3% pels arids.
Es respectara sempre els tres limits segiients:

- La quantitat minima de ciment per metre cabic de formigé sera de 150 Kg/m3.

- Laquantitat minima de ciment per metre ctbic de formigé sera de 300 Kg/m3 en formigons pretensats (estructura coberta

+ forjat altell).

- Laquantitat maxima de ciment per metre cubic de formigé sera de 400 Kg.

3.1.3.6. Acer per armar

3.1.3.6.1.

Acer amb armadures de formigé armat

Condicions generals

L'acer a utilitzar complira les condicions exigides en I'article 31 en la Instruccié del Formigé Estructural EHE. Totes les barres seran
corrugades i les malles electrosoldades.

Qualitat

La tensio de ruptura sera superior a cinc cents cinquanta Newtons per millimetre quadrat (550 N/mm2).

L'allargament repartit de ruptura sera superior o igual al dotze per cent (12%), i per aixo s'entén la deformaci¢ unitaria romanent
mesurada després d'un assaig normal de traccié UNE 7010, sobre una base de 10 diametres (10f) situada a més de 5 diametres
(5f) del coll d'astriccio i a més de 3 diametres (3f) del punt d'aplicacié de la mordassa. EI modul d'elasticitat inicial sera igual o
superior a un dos cent mil Newton per mil-limetre quadrat (200.000 N/mm2). El limit elastic sera de cinc cents Newtons per
mil-limetre quadrat (500 N/mm2).

En els acers amb esglad de relaxacio, es prendra com a limit elastic la minima tensié, capag de produir una deformacié romanent
del dos per mil (0,2%). La tensié maxima de ruptura sera igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la corresponent al

seu limit elastic, entenent per tensié maxima de ruptura el valor de I'ordenada maxima del diagrama tensi6-deformacio.

El valor del limit elastic caracteristic es determinara prenent la mitjana aritmética dels "n/2" valors més baixos obtinguts en l'assaig
de "n" provetes, prescindint del valor mitja de la série, si "n" fos senar.

3.1.3.6.2.  Acers amb armadures de formigé pretensat
Condicions generals
L'acer per armadures de formigd pretensat complira les exigencies expressades en l'article 32 de la Instruccié EHE.

Qualitat

El limit elastic de I'acer utilitzat per les armadures actives és de 1540 MPa per armadures Y1770 C i de 1710 MPa per armadures
Y1860 S7, segons taules de dimensionament del prefabricat.

El diagrama de tensié-deformacio de calcul de 'acer per armadures passives és el definit en I'article 38.4 de la EHE, deduit a partir
d’'una afinitat obliqua, paral-lela a la recta de Hooke, de ra¢ 1/ S g . S'utilitza el diagrama de calcul de la figura 38.4 de la instruccid
amb un modul de deformacic longitudinal de valor Es =200.000 N/mm2.

3.1.3.6.3.  Acer laminat

L'acer laminat sera A42b. L'acer laminat complira amb les especificacions de I'article 2.1 de la EA-95 sobre les caracteristiques
mecaniques, composicié quimica, condicions de subministra i recepcid i tolerancies en els productes.
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Assaigs

Si el Director Facultatiu de I'obra ho considera convenient, exigira un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del
ferro utilitzat. Aixi mateix, donara instruccions sobre I'execucié en l'obra de I'assaig de doblegament, descrit en la Instruccio del
Formigé Estructural EHE.

3.1.3.6.4.  Estructura prefabricada de formigé

Definicio

Es defineix com a estructura prefabricada de formigé a I'estructura realizada amb formigé que s’ha evocat fora del seu lloc final,
emplagament Ultim.

Materials

Els materials per formigons compliran les normes del capitol 6 de la EHE.
L'acer passiu a utilitzar complira les condicions exigides en I'article 31 en la Instruccié del Formigd Estructural EHE. Totes les barres
seran corrugades i les malles electrosoldades.

L'acer per armadures actives complira les exigencies expressades en l'article 32 de la Instruccié EHE.
Qualitat

Les caracteristiques referents als materials d’aquest unitat d’obra corresponen a les caracteristiques del formigé i acer detallades
en els apartats 2.8 i 2.9 del present Plec. Correspon al contractista garantir la qualitat dels material i la correcte execuci6 dels
elements estructurals que procediran de fabrica especialitzada.

3.1.3.6.5. Blocs i maons
Els blocs i maons tindran les dimensions, colors i formes definits en les unitats d’obra, ben moldejats i ajustat en qualitat, tolerancies
de dimensions, etc. a les normes NBEFL-90, NTE-FFL, NTE-FFB i el plec de prescripcions técniques generals per la recepcié de

maons ceramics en les obres de la construccié i el plec de prescripcions técniques generals per la recepcié de blocs de formigé en
les obres de la construccid.

La fractura sera de gra fi, compacta i homogénia sense cossos estranys, colpejats amb un martell produiran un soroll metal-lic i el
seu color ha de ser uniforme en tot el conjunt.

S'exigira certificat de garantia del fabricant, on constara garantia sobre: absorcié mitia menor del 25 %, succié menor 16 g/dm2/min,
dilatacio potencial no superior a 1,6 mm/m ni inferior a 0,4 mm/m submergits durant 7 dies i posats a assecar, segons norma UNE

7063.

No s’admetran maons i blocs amb resisténcies inferiors a:

- Mad massis: 100 kg/lcm2
- Mad calat: 150 kg/cm2
- Maé foradat: 50 kg/cm2
- Bloc de morter: 150 kg/cm2
3.1.3.6.6.  Materials de tancaments practicables

3.1.3.6.6.1. Finestres
Les finestres seran d’alumini anoditzat amb bastiment de base de tub d’acer galvanitzat.
Les finestres seran de fulla fixa, de fulla fixa més dues batents, de dues fixes i dues batents segons especificacions grafiques.
Les seves condicions i qualitats s’ajustaran a les normes NTE-FCL i NTE-FCA. 2.3.12.2.

3.1.3.6.6.2. Portes

3.1.3.6.6.2.1. Portes basculants
Les portes d'accés de camions a les naus seran portes basculants metal-liques d'amplada 4,3 m i alcada 4,8 m, amb vidres a la
fulla superior, mecanitzades, amb portella de pas batent de 0.8x2.1m integrada, contrapés lateral protegit dins la caixa registrable,
guies, pany, i tot els elements necessaris per a la seva instal-laci6. Ancorada amb morter de ciment. S’habilitara un sistema
d’automatitzaci6 de la porta mitjangant un equip electromecanic amb fotocel-lula i comandament a distancia.
Les seves condicions i qualitats s'ajustaran a les normes NTE-FCA.

3.1.3.6.6.2.2. Portes d’accés exterior

Seran portes d'acer d’una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb bastidor de tub d'acer. Les seves condicions i
qualitats s'ajustaran a les normes NTE-FCA. 2.3.13.

3.1.3.6.6.3. Pintures i vernissos
Totes les substancies d'Us en pintura seran de qualitat superior.
Els colors preparats reuniran les condicions seglients:
a) Facilitat d'estendre’s i cobrir les superficies on s'apliquin.
b) Insolubilitat del aigua.
)
)

c) Facilitat d'incorporar-se i mesclar-se en proporcions amb olis, coles, etc.
d) Inalterabilitat a I'accié d'altres colors, esmalts i vernissos.
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3.1.3.6.6.3.1. Pintura per al marcatge de les linies dels diferebts terrenys de joc

DATOS TECNICOS
Es contempla lus de la pintura BONA SUPER SPORT LINE PAINT o equivalent. A continuacié es mostren les principals Tipa de producto
caracteristiques técniques d’aquesta pintura per als marcatges: ::: | e b
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Els vernissos:
e) Seran inalterables a I'accié d’agents atmosferics.
f) Conservaran i protegiran la fixaci¢ dels colors.
g) La transparéncia i el brillo seran perfectes, i seran de rapid assecat. Els materials d’origen industrial tindran que complir les
condicions funcionals i de qualitat fixades en la NTE-Pintures, i les normes UNE que en ella s'indiquen, aixi com altres disposicions
urgents relatives a la fabricacié i control industrial.
2.1.3.6.10. Tubs
2.1.3.6.10.1. Tubs flexibles de P.V.C. corrugat
Es considera, a fi i efecte de la seva definicié en aquest Plec, els diametres de 75 a 300 mm de diametre interior.
Es defineixen com col-lectors de PVC aquelles canonades fabricades de PVC rigid, amb superficie exterior nervada i interior llisa.
Seran perfectament llisos, circulars, de generatiu recta i ben calibrats. No s'admet els que tinguin ondulacions o desigualtats majors
de cinc mil-limetres, sense rugositat de més d’un mil-limetre de gruix.
EI PVC a utilitzar en la fabricacié del tub tindra les segiients caracteristiques:

- Pes especific: 1.41 glcm3.

- Modul d'elasticitat: 30.000 kg/cm2

- Coeficient de dilatacid lineal: 0.00008 m/°C.

- Punt de reblaniment Vicat: 80 °C.

- Absorci6 d'aigua: 1 mg/cm2.

2.1.3.6.10.2. Tubs de coure

Els tubs de coure es definiran pels seus diametres interiors i exteriors. Seran cilindrics i d'espessor constant, exempts d'escories,
plecs o ratlles. Es refusaran els que presentin senyals de llimat, tant interior com exterior.

Seran de coure amb puresa de 99,75 i densitat 8,88 g/cm3. La resisténcia a traccié sera en el cas del coure semidur 30 Kg/mm2, i
en el cas del coure dur 37 Kg/mm2.

Els tubs hauran de poder doblegar-se amb mandri, amb un diametre 3 vegades superior al tub.
La unié dels tubs es realitzara, mitjangant maneguins, per mitja de soldadura capil-lar.
Els maneguins i accessoris seran d'aliatge de coure. La soldadura capil*lar coure-coure (groc), sera del tipus fort.

2.1.3.6.11. Materials naturals

Els arbres de fulla persistent han d'anar previstos de les suficients arrels envoltades amb terra, el tronc sera recte i sense defectes
antiestétics, sera d'una algada entre 0.8 i 1.5 m i no presentara un desenvolupament anormal de creixement i mostrara un bon esta
de salut.

Implantacié de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3, resistent a les trepitjades i col-locada
segons indicacions del subministrador de la hidrosembra.

2.1.3.6.12. Base granular

Els materials a utilitzar en la base granular seran arids naturals o procedents del picament i trituracio de pedra de pedrera o grava
natural, sorres, escories, sols seleccionats o materials locals exemptes d'argila, marga o altres matéries estranyes.

En tot moment es compliran les especificacions del PG-3 (article 501).

Abans de col-locar la sotabase granular es comprovara amb especial atenci6 la qualitat dels treballs de refi i compactacio de
I'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. La compactacio sera com a minim del 100% del Proctor Modificat, amb una corba
granulométrica Z-2.

2.1.3.6.13. Vorades prefabricades de formigé

Definicié

Es un element resistent prefabricat que, col-locat sobre una base adequada, delimita una calgada o una vorera.

Procedéncia

Aquests tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

Caracteristiques generals

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la
Direcci¢6 d' Obra.

Normes de qualitat.

Resisténcia a la compressid en proveta clbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28), minim tres-cents
cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350kg/cm2.)

Desgast per fregament:
a) Recorregut: mil metres (1.000 m.)

b) Pressio: Sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6 kg/cm2.)
c) Abrasiu: Carborindum un gram per centimetre quadrat (1 g/cm2) (per via humida).
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d) Desgast mig en perdua d'algada: Menor de dos amb cinc mil-limetres (2,5 mm).
€) Resisténcia a flexo-compressié: 60 a 80 kg/cm2.

Recepcio

Es rebutjaran a les vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. No seran de recepcit les vorades, la
seccid transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les caracteristiques generals amb unes tolerancies de
més menys d’un centimetre (+- 1 cm.)

2.1.3.6.14. Sellants

Els diferents productes per reblert o sellat de juntes hauran de tenir les propietats segiients:

a) Garantia d’envelliment.

b) Impermeabilitzacio.

c) Perfecta adheréncia a diferents materials.

d) Inalterabilitat davant el contacte permanents amb l'aigua a pressié.

¢) Capacitat de deformacié reversible.

f) Fluéncia limitada.

g) Resisténcia a 'abrasio.

h) Estabilitat mecanica davant les temperatures extremes.

En aquest efecte, el Contractista presentara el Certificat de Garantia del fabricant en el que es faci constar el compliment del seu
producte amb els punt exposats.

La possessié de Document d'indole Técnica sera rad preferencial per la seva acceptacio.
2.1.3.6.15. Embornals

Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de pluja de la
superficie exterior pavimentada.

Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del Present Plec.

Estan formats d’'una solera de 15 cm de formigd amb tub de desguas i bastiment de formigd HM-40 i reixa de fosa ductil per a 25 t
de carrega de ruptura.

La forma i dimensions dels embornals, aixi com els materials a utilitzar, seran els definits en el Projecte.
Els orificis d’entrada de I'aigua seran de 36x100 cm i 'algaria de I'embornal sera de 40cm.

Els materials utilitzats en la construccié compliran amb les especificacions en les instruccions i normes vigents que afectin en
aquests materials, aixi com els articles corresponents del present plec corresponents als materials a utilitzar.

Les reixes de fundicié complira les normes UNE EN 1563.
2.1.3.6.16. Paviments esportius de PVC heterogenis segons norma EN 14904
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Paviment esportiu combinat C4 (Elasticitat area elastica + punt elastic) format per subestructura de contraplacat de fusta amb FOAM
inferior i paviment vinilic superior.

Paviment format per quatre capes:

- Capa superficial a partir de lamina paviment esportiu prefabricat flotant de PVC heterogeni amb un gruix minim de 6,2 mm
- Capa intermitja superior formada per taulers contraplacats de fusta de 15 mm de gruix total

- Capa intermitja inferior formada per espuma de poliureta de 15 mm de gruix i 60 kg/m? de densitat

- Capa inferior formada per film impermeable de polietilé de 200 micres de gruix

Paviment esportiu que donara compliment a tots els requeriments establerts per la norma EN 14904 amb Certificacio FIBA nivell 2
i certificacid IHF (International Handball Federation)

NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio:

CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie til, mesura segons documentacio grafica de Projecte, deduint els buits de superficie major de 1 m2
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT.

Es comprovara que el suport esta sec, presentant una humitat inferior al 3%, net, amb la planitud i nivell previstos i sense esquerdes,
i que els buits oberts a I'exterior es troben tancats.

AMBIENTALS.

En el moment de la seva instal-laci6 la temperatura ambient estara compresa entre 15°C i 25°C, la temperatura minima del suport
haura de ser de 10°C i la humitat relativa estara compresa entre el 40% i el 65%.
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2.1.4. Condicions técniques que han de complir I'execucio
2.1.4.1. Condicions generals de I'execucié

Les unitats d'obra no incloses explicitament en aquest plec per dificultats de determinaci6, improbable utilitzacié o per canvis en
I'execucio de les obres, es realitzaran d’acord amb la costum, regles de bona construccio i les indicacions de la Direcci6 d’Obra.

2.1.4.2. Replanteig

El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies principals que mantindra com a base
d'anteriors replanteigs parcials.

Els replanteigs, tragats, anivellacions i altres obres previstes es duran a terme d'acord amb les dades del projecte, mesures, dades
o ordres que es faciliten, realitzant-lo amb la maxima cura, de forma que no s’admeten errors majors de 1/500 de les dimensions
genériques aixo com del marges d’error indicat en les condicions generals d’execucit de la resta de les unitats de ['obra.

El replanteig es fara deixant sobre el terreny senyals de permanencia garantida. Durant la construccié es fixara, en relacio amb
aquests, la situacié en planta i alcat de qualsevol element de les Obres. EI Contractista esta obligat a la recepcié dels materials
establerts.

La Direccié Facultativa controlara tots els treballs a través de I'Enginyer Director o persona indicada a I'efecte, si bé, en qualsevol
cas, la Contrata sera totalment responsable de I'exacte execucid del replanteig, anivellaci, etc.

La Contrata proporcionara personal i medis auxiliars necessaris per aquestes operaris, essent responsable per les modificacions o
errors que resultin per la desaparicié d’estaques, senyals o elements essencials establerts.

La Direccié d'Obra podra executar per ella mateixa o delegant a altres, tants replanteigs parcials com cregui convenient perqué les
obres es realitzin d'acord amb el projecte i a les modificacions aprovades.

Les operacions de replanteig es faran amb la preséncia de la Direccié d'Obra i del contractista o persona que ho delegui. S'aixecara
I'acte d’aquest fet.

2.1.4.3. Desbrossada i neteja dels terrenys

Es defineix com a desbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones designades, tots els arbres,
calcinals, plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material no desitjable. Aquestes operacions inclouen
I'excavacio dels primers trenta centimetres (30 cm) de terra vegetal superficial que hi hagi per sota de la cota de terreny natural.

La seva execucid inclou les operacions seglients:

a) Excavaci6 dels materials desbrossats.
b) Retirada i transport a abocador dels materials desbrossats.

Tot aixo efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els corresponents
documents del Projecte.

En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centimetres (10 cm) de diametre seran eliminats fins a una profunditat
no inferior a cinquanta centimetres (50 cm) per sota de I'esplanada.

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplé, s'eliminaran tots els calcinals o les arrels amb un diametre superior a
deu centimetres (10 cm), amb la finalitat que no quedi res dins del fonament del terraplé, no a menys de cinquanta centimetres (50
cm) de profunditat sota la superficie natural del terreny.

També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centimetres (50 cm) per sota de I'esplanada.
Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de les zones proximes a les obres.

No es deteriorara o desplagara cap fita de propietat o de punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol tipus, fins que
una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situacié o nhagi aprovat el desplagament.

La retirada dels materials objecte de desbrossada es fara com es descriu a continuacid: Tots els subproductes forestals, seran
cremats d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista
de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres.

2.1.4.4. Excavacio per a rebaix

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que esta situat per damunt del nivell de I'esplanacié o caixa de paviments, inclosa
I'excavaci¢ per a la formacié d’esplanada millorada amb sol seleccionat.

Queden incloses en aquest concepte les seglients operacions:

a) L'excavacié dels materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones d'emplagament d'obres
de fabrica fins a la cota d'esplanacié general, banquetes pel recolzament dels replens, aixi com qualsevol sanejament a zones
localitzades o no. Aquest concepte inclou I'excavacio convencional, 'excavacié amb ripat previ, les excavacions amb trencament
mitjangant martells hidraulics i 'excavacié amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb
mitjans mecanics.

b) Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar 'esplanada repassada,
compactada i totalment preparada per a endegar la col-locacid de la subbase granular, estaran inclosos al preu unitari de
I'excavacid. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director de les Obres podra ordenar
una excavacio addicional en subrasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix preu definitiu per totes excavacions.

c) Les operacions de carrega, transport, seleccié i descarrega a les zones d'utilitzacié o emmagatzematge provisional, fins i tot
quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops.

d) La conservacié, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs
d'emmagatzematge i abocadors.

e) L'allisada dels talussos de l'excavacié.

f) Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

g) Els camins d'accessos necessaris per a I'execuci6 de les excavacions en desmunt.
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h) Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

Les excavacions s'executaran amb les dimensions, pendents i caracteristiques que es fixen en el projecte i amb les dades
obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la Direccié de les Obres.

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu Unic per a qualsevol tipus de terreny.
L'excavacio especial de talussos en roca, definida a I'article 322 del P.G.3., s'abonara al preu Unic definit d'excavacio.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar I'esplanada repassada,
compactada i totalment preparada per a endegar la col-locacié de la subbase granular, estaran inclosos al preu unitari de
I'excavacid. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director de les Obres podra ordenar
una excavacié addicional en subrasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix preu definitiu per totes excavacions.

L’excavacid es considera sobre terreny no classificat.
En contractista haura de comunicar amb suficient antelacié al Director de les Obres el comengament de qualsevol excavacié, i el
sistema d'execuci6 previst per obtenir 'aprovacié del mateix.

Durant I'execucio6 dels treballs es dura a terme, en qualsevol cas, les precaucions adequades per no disminuir la resisténcia o
I'estabilitat del terreny no excavat.

En cas que sigui necessari apuntalar o realitzar qualsevol mesura de precaucié o proteccid de les obres, el Contractista es veura
obligat a realitzar-ho d’acord amb les necessitats del moment i amb les ordres de la Direccié Facultativa.

Les cotes de I'excavacio sera la necessaria indicada en el projecte, sigui més o menys la calculada en el projecte, abonant-se per
unitat d’obra resultant.

Les operacions d'excavacio per rebaix s'efectuaran amb les precaucions necessaries per a 'obtencié d'unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les
obres, qui designara i marcara els elements que s'hagin de conservar intactes, aixi com el llocs d'aplec i la forma de transport
d'aquells.

Es tindra una dedicacié especial a les zones de contacte en les qual I'excavacié s'ampliara fins que la coronacié del terraplé penetri
en ella en tota la seva secci6, no

2.1.4.5. Excavaci6 de rases, pous i fonaments
La unitat d'excavacio de rases i pous comprén totes les operacions necessaries per obrir les rases definides per a I'execucio del
clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les rases i pous necessaris per

a fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb els planols del Projecte i amb les dades obtingudes de replanteig general de les obres,
els planols de detall i les ordres de la Direcci6 de les obres.

La profunditat de la cimentacié sera la necessaria fins trobar terreny ferm, sigui més o menys la calculada en el projecte, abonant-
se per unitat d'obra resultant.

Es comprovaran els apuntalaments diariament per evitar possibles inestabilitats que poguessin produir desgracies personals o
danys materials. Sera d’exclusiva responsabilitat de la Contrata.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant I'execucié de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa s'utilitzaran els mitjans que
siguin necessaris per esgotar les aigiles. El cost de les esmentades operacions estara comprés en els preus d'excavacio.

2.1.4.6. Base granular

La capa granular no s'estendra fins que no s’hagi comprovat que la superficie sobre la que hagi de recolzar-se tingui les condicions
de qualitat i forma previstes.

Es comprovara la regularitat i I'estat de la superficie sobre la que es vagi a estendre’s la capa. El Director de les Obres indicara les
mesures encaminades a restablir una regularitat superficial acceptable i, en el seu cas, a reparar les zones deficients.

2.1.4.7. Instal-lacions
2.1.4.7.1. Sanejament i drenatge
Les obres de desguas inclouen totes les conduccions de 'ambit d'actuacié aizi com les que uneixen aquestes amb la xarxa existent.

S'executaran amb els materials marcats en els amidaments i amb les dimensions i pendents fixades per cada cas, previst els
replanteigs que correspongui.

L'ample de la rasa per posar els tubs de sanejament sera el necessari per poder executar els treballs sense molésties. Aquests es
recolzaran sobre el material apropiat que recollira la unitat corresponent en medicié. S’omplira amb terres amb capes de 20 cm.

En referéncia a les operacions per a la posta en obra correcta i proves de les canonades de PVC., s'aplicara el Plec General de
Condicions Facultatives per a I'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 22 d’agost de 1963.

Els tubs de PVC i/o polipropilé compliran el que s'especifica en els apartats anteriors. La canonada sera estanca i per tant es tindran
una cura especial de les juntes entre tubs i entre els tubs i els pous de registre.

S'evitara recolzar els tubs en un sol punti es procurara moure’ls el minim possible un cop estiguin descarregats. Per tant, s'aconsella
fer la descarrega en un lloc proper al punt de col-locacié o alla on indiqui el Director de les obres. Totes les despeses i danys

resultant d’una manca de precauci6 aniran a carrec del Contractista adjudicatari de les obres.

Els tubs es col‘locaran perfectament anivellats. Abans de tapar els tubs s’haura de demanar I'autoritzacié del Director de les obres.
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El muntatge dels tubs es fara també a mesura que es vagin descarregant. Per aix0, el Contractista presentara al Director de la
obres un pla de muntatge convenientment adaptat al transport i moviment dels tubs per a que aquest 'aprovi. Els tubs es col-locaran
sobre un llit de 10 cm de sorra anivellat i immediatament es realitzaran les juntes. No es rebran els tubs que no s'ajustin als articles
d'aquest Plec.

La uni¢ helicoidal de la banda que conforme la canonada es realitza de forma mecanica abrocada i quimica, aquesta Ultima
mitjangant un polimeritzador de resines viniliques dissoltes amb cetona.

Els pericons i els pous de sanejament s'arrebossaran a l'interior amb les arestes arrodonides i amb les pendents cap al tub de
sortida. Abans de I'execucié es replantejara en situacié i anivellacié d’acord amb la pendent indicada. El pericons no es taparan
hermeticament fins que no s’hagi realitzat la seva perfecta neteja i control. Tots els materials es protegiran perfectament durant el
transport, Us i col-locacié del mateixos.

2.1.4.8. Electricitat

Els conductes i canalitzacions s'uniran mitjangant accessoris adequats que assegurin la continuitat de les proteccions.

Els tubs aillants rigids corbables en calent es podran encaixar entre si recobrint la unié amb cola especial. Les corbes seran
continues i no originaran reduccions de seccid inadmissibles.

Per a qué no pugui ser destruit l'aillament dels conductors pel seu frec amb els borns lliures de tubs, els extrems d'aquests, quan
siguin metal-lics i penetrin a una caixa de connexié o aparell, estaran proveits de brocs amb vores arrodonides o dispositius
equivalents o bé convenientment mecanitzats. Si es tracta de tubs metal-lics amb aillament interior, aquest darrer sobresortira uns
mil-limetres de la seva coberta metal-lica.

Els tubs es fixaran per mitja de brides o abragadores protegides contra la corrosié i solidament subjectes. La distancia sera de 0,80
m per a tubs rigids i 0,60 m per a flexibles. Es disposaran fixacions als canvis de direcci6 i dels empalmaments i a la proximitat de
caixes i aparells. S'adaptaran a la superficie sobre la que s'instal‘len.

S'instal-lara una corda de 5 mm. de plastic a la fi de facilitar I'estesa del cable.

2.1.4.9. Posada en terra

Presa de terra i eléctrodes, constituits per un conductor de coure recuit de secci6 de 35 mm2.

La seva resisténcia eléctrica a 20°C no ha de ser superior als 0,514 Ohm/Km.

Els conductors que constitueixen les linies principals de terra seran de coure. La seccié sera ampliament dimensionada, de tal
forma que acompleixi:

a) La maxima corrent de manca no ha d'originar al conductor una temperatura propera a la de fusio.
b) No podran ser de menys de 16 mm2 de seccié.
c) El recorregut sera el més curt possible i sense canvis bruscs de direccid.

d) No estaran sotmesos a esforgos mecanics i aniran protegits contra la corrosié i el desgast mecanic.

e) Les derivacions seguiran les mateixes especificacions que les linies principals.

f)Els Conductors de protecci6 estaran convenientment protegits contra deterioraments mecanics i quimics, especialment en els
passamurs.

g) Les connexions es faran amb empalmaments soldats sense acid o per peces de connexid de rosca i seran d'acer inoxidable.

h) S'evitaran els deterioraments electroquimics, quan els metalls siguin diferents.

i) Quan les canalitzacions estiguin constituides per conductes aillats, col-locats sota tub de material ferromagnétic o cables amb
armadura metal-lica, els conductors de proteccid es collocaran als mateixos tubs.

j) Si els conductors sén de coure, el maxim corrent no ha d'originar al conductor temperatures properes a la fusio, ni posar en perill
empalmaments o connexions.

L'execuci6 es dura a terme instal-lant al fons de les tanques de fonamentaci6, un eléctrode en anell tancat que comprengui tot el
perimetre de I'edifici. Es col-locaran eléctrodes verticalment quan es prevegi la necessitat de disminuir la resisténcia de terra, abans

de formigo.

Totes les connexions han de tenir un bon contacte eléctric assegurant les superficies de contacte, d'una forma efectiva. S'han de
disposar els contactes nets, protegits amb pastes procurant que la resisténcia dels contactes no sigui elevada.

2.1.4.10. Abastament d’aigua

La instal-laci6 d'abastament queda definida per la xarxa que, connectada a la general de servei, arriba fins els punts de consum.
Als planols s'especificara I'esquema de la xarxa.

Totes les canonades d'aigua calenta s'hauran d'aillar amb camisa de llana de vidre d'una polzada a l'interior i de dues polzades a
I'exterior, protegides amb una capa bituminosa i reforgades amb fibra de vidre de malla ampla.

Aixi mateix les canonades d'aigua freda s'hauran d'aillar amb camisa de 3/4 de polzada d'espessor minim per evitar condensacions.
2.1.4.11. Encofrats
Definicié

Es defineix com a encofrat I'element destinat al moldeig "in situ" de formigons. Pot ser recuperable o perdut. Per aquest Ultim es
designa al que resta embegut dins del formigo.

Tipus d’encofrat i caracteristiques
L’encofrat pot ser de fusta o metal-lic segons el material que s’empri. Per altra part, 'encofrat pot ser fix o lliscant.

En qualsevol cas, el Contractista, informara de la tipologia d'encofrat i I'especificacio técnica del sistema que es proposa emprar a
la Direcci6 d'Obra, per a la seva aprovacio.
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Execuci6 de les obres

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent, metal-lics o d'altre material
que reuneixi analogues condicions d'eficacia, a judici del Director.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calgat, hauran de posseir la resisténcia i la rigidesa
necessaria perqué, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin moviments locals de més de cinc mil-limetres (5).

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els parametres de formigd
no presentin defectes, abombaments, ressalts o rebaves de més de dos mil-limetres (2).
Tant les superficies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar I'encofrat, no hauran de contenir

substancies agressives per al formigé.

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals
per facilitar aquesta tasca.

Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre I'entumiment de les mateixes per la humitat del reg o de I'aigua del formigd,
sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

S'autoritza I'ds de tipus i técniques especials d'encofrat si el comportament i resultats estan sancionats per la practica, si bé es
justificara l'eficacia d'aquells altres que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manquin d'aquelles garanties.

2.1.4.12. Fonamentacid de rases i pous
S'entén per cimentaci6 totes els enceps amb pilots i riostres en qué es recolza el bloc de naus. Les obres d’excavacié hauran
d'ajustar-se a les alineacions pendents, dimensions i altres informacions contingudes en els planols i a les ordres de la Direccio

d'Obra.

Els paraments i fons de les rases i pous quedaran perfectament delimitats, nets i anivellats, realitzant totes les operacions que
siguin necessaries per la seva perfecta execucio i seguretat.

Les terres sobrants es guardaran per posar i compactar-les dins de la parcel-la.

La realitzacio dels enceps es realitzara amb els materials indicats anteriorment, segons indiquen els planol, deixant les zones de
forat per ancoratge de pilars segons indiquen els planols.

El formigé es fara segons indica I'article 15 de la instruccié EHE. El transport es realitzara segons els articles 16,17,18 i 19 de la
mateixa instruccio.

Es col‘locara un reblert de formigé de 15 N/mm2 de resisténcia pel reblert entre la base de I'encep i I'estrat resistent del terreny.
Aquest reblert sera anivellat abans de col-locar les armadures de I'encepat.

Es col'locaran les armadures segons els planols d'estructura tant dels encepats com de les riostres, i dels diametres i qualitat
indicats en les medicions i estructura.

No es procedira al formigonat dels encepats i rases fins que no hagin estat reconegudes per la Direccié Facultativa.

2.1.4.13. Estructura prefabricada de formigé

L'estructura arribara a I'obra amb la seva resistencia caracteristica als 28 dies. El muntatge de I'estructura es fara a mesura que es
vagi descarregant dels sistemes de transport; el Contractista presentara a la Direccié de I'Obra un pla de muntatge convenientment

adaptat al transport i moviment de les peces perqué aquest I'aprovi.

Arribara a I'obra des del taller preparada per ser muntada, tallada a mida, tal i com indiquen els planols, en obra només s’haura de
muntar.

Durant tot el seu muntatge, sera responsabilitat del Contractista assegurar la seva estabilitat en tot moment arriostrant-la
convenientment segons els sistema de muntatge.

2.1.4.14. Treballs de paleta

Les obres de fabrica de mad i de bloc s'executaran amb tota perfeccié. Tindran les dimensions i gruixos marcats en les medicions.
Els aparells correspondran a les necessitats de cada cas. Els maons s’assentaran préviament humitejats, vigilant que el morter no
marxi per totes les seves juntes. En cas de discontinuitat es deixaran els murs escalonats per travar amb la fabrica segient.

Les impostes i voladius seran de la classe i fabrica que es marqui, vigilant la seva perfecta trava amb la resta de les fabriques.
Les parets de maons s’executaran amb la classe de mad i material indicat, amb la classe de morter que figura en la medicié. Tots
els seus paraments quedaran perfectament plans, sense ondulacions i amb totes les arestes regularitzades per poder rebre els
revestiments de guix amb la menor quantitat possible de material, prévia col-locaci6 anivellada dels corresponents peces de dintell
per salvar obertures.

La composicio dels respectius morters sera la senyalada en les medicions i pressupost en cada cas.

2.1.4.15. Paviment de formigd

El paviment de formigd sera una llosa de gruix d’entre15-20 cm segons es determini a la corresponent memoria constructiva, planols
i pressupost del present projecte. Es construira “in situ” mitjangant estesa del formigd sobre una malla electrosoldada d'acer corrugat

B500S préviament col-locada si s’escau.

Resistencia caracteristica: Els paviments de formigé estan constituits per lloses que treballen a flexotraccio.
El tipus de formigé sera HA-20-25/P/20/lla, de 20-25 MPa de resisténcia caracteristica als 28 dies.
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En qualsevol cas, el formigd a utilitzar haura de complir les especificacions del PG3 referents a posta en obra, resisténcia i durabilitat
posterior.

Acabats

L’estesa i compactacio del formigo es fara per mitians manuals. En aquest cas, per enrasar el formigo s'utilitzara una regla vibrant
lleugera. L'acabat superficial del paviment sera fratasat amb “helicopter” perd que compleixi com a classe de paviment C3.

Tolerancia del paviment
La regularitat superficial de cada zona del paviment es controlara dins de les 24 hores a partir de la seva execucio.

La superficie del paviment no haura de presentar diferéncies de més de 3 mm respecte a una regla de tres metres recolzada a
sobre de la superficie en qualsevol direccio.

Els punts alts detectats, que siguin causa d'incompliment de les anteriors tolerancies, s'eliminaran per metodes abrasius. Després
de ser eliminats, es passara de nou la regla en una longitud igual a la distancia entre les juntes en que estigui compresa la
irregularitat detectada. La superficie corregida ha d'estar limitada per extrems longitudinals de lloses o juntes longitudinals i per
linies perpendiculars a elles, de forma que s'obtinguin arees rectangulars.

L'espessor de les lloses es comprovara, si s'escau, mitjangant I'extraccié de testimonis cilindrics de 10 cm de diametre, amb la
freqliéncia i als punts fixats pel director de les obres. L'espessor del paviment no sera en cap punt inferior al prescrit. Els forats
produits al paviment per l'extraccié dels testimonis, seran reomplerts amb formigé de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta
del paviment, el qual sera correctament compactat i enrasat.

Les lloses no presentaran fissures. Un conjunt de petites esquerdes de curta longitud, no interessant manifestament més que la
superficie de les lloses, no es considerara com a una fissura.

En el cas de presentar-se fissures de naturalesa diferent, el director podra acceptar la llosa afectada o ordenar la demolicid total o
parcial de la mateixa i la seva posterior reconstruccié seguint el contractista les seves indicacions.

L’acabat superficial del paviment sera en cada cas el que marquin els planols de planta i els corresponents planols de detall del

projecte (lliscat o raspallat superficial amb pues metal-liques).

Signat a Barcelona el 30 de setembre de 2024
EL FACULTATIU

Silvia Bellon Rakosnik
Arq.Col. 35003-6
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Retirar paviment esportiu existent: 1.295 m2
ES MANTENEN ELS TAULERS CONTRAPLACATS
DE FUSTA INSTAL.LATS SOBRE SUPORTS DE GOMA

Paviment a retirar

Contraplacats a mantenir

Suports de goma a mantenir

Retirar porteries per posterior reinstal.lacié: 8 ut

Enderroc dels primers graons d'accés a les grades

Retirada de la barana de la pista

Retirada de la primera filera de seients

(m] [©] [0] [=]
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Instal.laci6 de paviment esportiu de PVC heterogeni: 1.295 m2
Adequacio de les portes per el canvi d'algada: (6ut)

4 portes dobles + 2 portes d'un sol batent
Adequacio de les cortines separadores per el canvi d'algada (4ut)

Adequacio de l'algada de les cistelles de basket (8ut)

Adequacio de les entregues existents a les portes mitjangant pletina
d'acer galvanitzat en forma de "Z" de 2 mm de gruix: 16 ml

@ Instal.laci6 de socol perimetral retxapat amb fusta de faig: 156 ml

Instal.laci6 de barana frontal davant les grades: 36ml

Instal.lacié
barana frontal

Retirar primera filera de seients

Ajuntament de
La Roca del Vallés

del paviment esportiu del pavellé nou

del CEM Municipal de La Roca del Vallés MANTENIMENT INDUSTRIAL S.L. e

1/200

S
5 ’E‘ Col.locacié de trams de bancades metal.liques per acoplar-hi els seients

] T | T i T existents retirats previament del primer nivell de les grades. Els trams
a instal.lar seran:
- 2 trams de bancada de 4,5 metres (9 seients per bancada)
- 3 trams de bancada de 6 metres (12 seients per bancada)
- 2 trams de bancada de 1,5 metres (3 seients per bancada)
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1. Lamina de PVC heterogeni amb un gruix minim de 8,1 mm

2. Tauler contraplacat de fusta existent

PERFIL CONSTRUCTIU PAVIMENT ESPORTIU

CARACTERISTIQUES MINIMES QUALITATIVES DEL SISTEMA DE PAVIMENT ESPORTIU PROJECTAT

CARACTERISTICA / PARAMETRE

REQUERIMENT QUALITATIU MINIM

Tipus de paviment esportiu

Paviment esportiu de PVC heterogeni

Gruix minim capa d’4s PVC pur transparent i

segons EN 14808

homogeni mesurat segons métode EN ISO 24340 0,50 mm
Gruix total del paviment esportiu 28,1 mm
Pes total del paviment esportiu 24,7 kg/m2
Amplada dels rotllos del paviment esportiu .
(per la disminucié de juntes) Minim 1,50 m
Estabilitat dimensional del paviment de PVC, <10%
en ambdues direccions, segons norma ISO 23999 - °©
Ab: i6 d'i tes del i t rti

sorcié d'impactes del paviment esportiu 235%

Classificacio Absorcié d'impactes
del paviment esportiu

P2 - Elasticitat del tipus punt elastic

Friccio al lliscament segons EN 13036-4

Entre 80-110

segons EN 13501-1

Resisténcia a carregues rodants segons EN 1569 <0.50mm
Resisténcia al pungonament segons EN 1516 <0.50mm
Resisténcia a I'abrasié segons EN I1SO 5470-1 <1g
Classificacié de comportament al foc Cii-sl

Absorcié acustica

<65Dbd - (Classe A)

Resistencia térmica segons EN ISO 14456 20.12 m2K/W
Bot vertical de la pilota segons EN 12235 295%
Certificacio segons norma EN 14904 SI

Certificacié FIBA Nivell 2 SI

Certificacié IHF (International Handball Federation) SI

&
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1- Instal.lacié del paviment esportiu 5- Acabats finals.

Paviment esportiu heterogeni de PVC - Bisellat

El fresat s'ha de realitzar utilitzant una maquina de xamfra eléctrica equipada
amb una fulla en "U", per un cordé de soldadura de 5mm de diametre. L'amplada
de fresat sera de 4,3mm i la profunditat de 2,5mm

Per la instal.lacié del paviment vinilic la temperatura ambient haura de ser
>15°C i la temperatura de la base >12°C
El nivell d'humitat haura d'estar entre 35 i 65%

Fresat
1\ I
L N = = e |
7 2 0 T I |
| = /N =1 | \ Lrac iom
‘ t T i ‘ t doble cara o cola
/ ‘ N PR L
) \ - Soldadura en calent
; ) Recomenem que es soldi utilitzant un carro automatic tipus Leister, que facilita la
. e <= <= N - creacié de juntes londitudinals de llargues distancies. Assegura una soldadura
= S regular i hpmogenla, Fes.pectan.t la ve‘locnat, temperatura i pressm..
Per obtenir resultats optims s'ajustara el termostat a 450°C, 2m/min. Abans

de comengar a soldar els rotllos.

() .—.:)
I \ ] | { / N N ]
La preséncia d'una petita Primer anivellamentambun ~ Segon anivellament amb el
bombolla confirma la bona fusié ~ ganivet Mozart i una falca ganivet Mozart sense falca
del cordd en el revestiment abans de refredar quan el cords estar fred

Per colors llisos del paviment vinilic caldra instal.lar els rotllos en sentit invers
Caldra ajustar els diferents rotllos del paviment vinilic, generant una junta de <1mm

Els rotllos es fixaran al suport de fusta, al llarg de la seva longitud utilitzant una cinta

adhesiva de doble cara N .
- Socol amb suport de DM retxapat amb fusta natural de faig

Les zones on s’han de encolar el paviment vinilic mitjiangant I'adhesiu reactiu epoxic

de dos components son les seguents:

Eix transversal, encolat de 25cm al dos costats

En el perimetre de la pista de forma discontinua, unié de 100cm2/m

Al voltant de tots el anclatges, encolat de 20cm d'amplada

Davant les portes, encolat de 20cm d'amplada

Cola

Cola
Cola
_ veswdesovecn |
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Marcatge dels terrenys de joc
- Pista longitudinal d'Hanbol de 40x20m - COLOR BLANC: 248,80 ml - - 3 pistes transversals d'Hanbol de 25x13m - COLOR GROC: 477,84 ml
Pista longitudinal de Basket de 28x15m - COLOR TARONJA: 201,03 ml - 3 pistes transversals de Basket de 26x13m - COLOR VERMELL: 418,98 ml
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL PAVIMENT ESPORTIU DEL PAVELLO DEL CEM MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLES

1.

4.1,

4.2,

OBJECTE DE L'ESTUDI DE BASIC SEGURETAT | SALUT

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la prevencio de riscos
professionals durant la realitzacié dels treballs d'execucid de les obres del Projecte objecte d’'aquest estudi, aixi com
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 /1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractistales.

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premises basiques per a les quals ells
Contractista/es constructor/s puguiin preveure i planificar, els recursos tecnics i humans necessaris per a
I'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva
propi d'empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de
Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacid
alinici de les obres, per a la seva aprovacié i l'inici dels tramits de Declaracio d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

PROMOTOR

Promotor Ajuntament de La Roca del Vallés
Adrega Carrer de Catalunya, 18-24
Codi Postal/Poblacié 08430 - La Roca del Valles
Teléfon 9384220 16
Representant Ilima. Sra. Marta Pujol Armengol

AUTOR/S DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Redactor. Silvia Bellon Rakosnik
Titulacio/ns Arquitecte
Collegiat nim. : 35003-6
Poblacio Barcelona
DADES DEL PROJECTE

Autor/s del projecte

Autor del projecte: Silvia Bellon Rakosnik

Titulacio/ns Arquitecte
Col-legiat nim. : 35003-6
Poblacio Barcelona
Situacié

PAVELLO DEL CEM LA ROCA DEL VALLES Carrer Dr. Hermenegild Carrera, 2-14, 08430 La Roca del Vallés

43

44,

4.5.

4.6.

Subministrament i Serveis

Aigua : S, xarxa publica
Electricitat : Sl
Sanejament : Sl
Altres

Pressupost d'execucid per contracte
El pressupost d’execucio material és:
CENT NOU MIL TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS (109.031,04 €)
El pressupost d’execucio per contracte és:
CENT CINQUANTA-SIS MIL NOU CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS (156.993,80 €)

El Pressupost d'Execucio per contracte (PEC) total estimat per la Seguretat i Salut en el treball és de MIL QUATRE
CENTS ONZE EUROS AMB DEU CENTIMS (1.411,10 €)

Termini d'execucio
El termini d’execuci6 de les obres objecte del present projecte s'estima en CINC SETMANES
Ma d'obra prevista
L'estimacié de ma d'obra en punta d’execucié és de 5 persones.
Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra
Oficial 12 Especialista en paviments esportius Indoor
Ajudant Especialista en paviments esportius Indoor

Oficial 12 Ferrer / Col.locador

Ajudant @ Ferrer / Col.locador Victor Payré Milan /.

Enginyer Téc

Silvia Bellon Rakosnik

Arquitecte
35003-6

Barcelona

Paviment esportiu heterogeni de PVC servit en rotllos de diferents gruixos

Pletines d’acer galvanitzat de diferents gruixos per remats i entregues

Tacs de nilé i visos d'acer per fixacio de pletines

Adhesiu especial per a paviments vinilics

Cinta de doble cara especial per la fixaci6 de paviments vinilics

Pintura de poliureta base aigua per pintat de les linies de marcatge dels terrenys joc

Proteccions d’espuma de poliureta amb recobriment de PVC

Baranes metal liques

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra
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4.9.

5.1.

Bancades de seients metal.liques
Equipament Esportiu (porteries de handbol de nova adquisicio)

Maquinaria prevista per a executar I'obra

Carretilla elevadora / Manipulador telescopic
Soldador de cordons cel.lulars de PVC per les juntes de paviments vinilics
Eines manuals

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS
Instal-lacid eléctrica provisional d'obra

Si s'escau es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d'electricitat o una acreditada
faci la connexié des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la caixa general de protecci¢ i
els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal-lacié eléctrica de
subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio, segons el projecte
d'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i punts de consum
de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat
o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i
transit normal d’una obra.

La instal-lacid eléctrica tindra una xarxa de proteccid de terra mitjangant cable de coure nu que estara connectat a
una javelina, plaques de connexié al terra, segons calcul del projectista i comprovacié de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica son les segients:

o Connexié de servei

- Es realitzara d'acord amb la companyia de subministrament.

- La seva seccié vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccid (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacio i les zones sense pas de vehicles.

e Quadre General

- Disposara de proteccio vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat minima de 300
mA. Per a enllumenat i eines electriques de doble aillament la seva sensibilitat caldra que sigui de 30
mA.

- Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensié al descobert
(embornals, cargols de connexié, terminals automatics, etc.).

- Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els dels
aparells d’elevacio hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 [). A l'inici de l'obra es realitzara una connexié al terra
provisional que haura d'estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de realitzats els
fonaments.

Estara protegida de la intemperie.
Es recomanable I'is de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

Disposaran d'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva impressio
sobre el mateix aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas
de vehicles i/ o persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs" d’endolls, mai amb regletes de connexio,
retorciments i embetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aillament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.

Encara que la seva composici6 variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional dels
equips secundaris per planta és el seglient:

1 Magnetotermic general de 4P : 30 A.

-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.

1 Connexié de corrent 3P + T : 25A.

-1 Connexié de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

-1 Transformador de seguretat (220 v./ 24 v.).

1 Connexié de corrent 2P : 16 A
Connexions de corrent

Aniran proveides d’embornals de connexio al terra, excepcio feta per a la connexié d’equips de doble
aillament.

S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexié.

Es faran servir els seglients colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexio de 220 v : Blau.
- Connexié de 380 v : Vermell
No s’empraran connexions tipus “lladre".

Maquinaria eléctrica

Disposara de connexio a terra.

Els aparells d’elevacié aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells d’elevacid fixos.
L'establiment de connexid a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.
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5.2,

5.3.

5.4.

e Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccid diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a
les persones.

e Enllumenat portatil

- La tensi6 de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble aillament,
Classe Il de protecci¢ intrinseca en previsié de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i suport de
sustentacio.

Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Sempre que sigui necessari, per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la
companyia subministradora d'aigua, perqué instal'lin una derivaci¢ des de la canonada general al punt on s’ha de
collocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzaci6 provisional per I'interior de I'obra.

La distribucié interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribucié i amb
canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacio relatives a fontaneria en els
punts de consum, tot allo garantit en una total estanquitat i aillament dialéctric en les zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comengament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions provisionals
d'obra que produeixin abocaments d'aigties brutes.

Si es produis algun retard en l'obtencié del permis municipal de connexio, s’haura de realitzar, a carrec del
contractista, una fossa septica.

Altres instal-lacions. Prevencio i proteccio contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d'incendi o
d'explosid, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates
inicial i final, la naturalesa i la localitzaci6 del treball, i 'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar
respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans
addicionals d’extincié, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencid i la proteccié contra incendis seran les segiients:

- La instal‘laci¢ eléctrica haura d'estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026 del vigent
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6 per a locals amb risc d'incendis o explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament

necessaries perque el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en locals diferents al de treball, i
en el cas que aixo no fos possible es fara en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els
recintes aillats compliran allo especificat a la Norma Tecnica ,MIE-APQ-001 Aimacenamiento de liquidos
inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

- S'instal-laran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els residus

inflamables, retalls, etc.

- Es collocaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura
oxiacetilenica.

- L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccié MIE-AP7 del
vigent Reglament d’Aparells a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a 'emmagatzematge,
la utilitzacio, I'inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacié estaran lliures d'obstacles. Existira una senyalitzacié indicant els llocs de
prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d'evitar
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions de corrent
ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haura de proveir d'aillament al terra. Tots els
devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant
nets diariament els voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilacié, fora de la
influencia d'espurnes i fonts d'ignici6. Han de preveure’'s també les conseqliéncies de possibles
vessaments durant I'operacio, pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en
aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s'omplin dipdsits hauran de parar-se els motors accionats amb
el combustible que s'esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se rapidament per
evitar el pas de fum o flama d'un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la propagaci6 de Iincendi. Si
aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturacié haura de
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de
combustible, muntatge d'installacions energetiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli una font
d'ignicio, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa
del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables,
amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentracié
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecci6 amb manegues de rec que
proporcionin aigua abundant.

o Emplagament i distribucié dels extintors a I'obra
Els principis basics per 'emplagament dels extintors, son:

- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de
forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.
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6.1,

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

- En arees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol punt de
I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs ,B‘, la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol punt de
I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una major probabilitat
d'originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En
locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localitzacio, s'assenyalara convenientment la
seva ubicacio.

SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal‘lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i ss del R.D.

1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE

CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un equip, els
quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 'obra.

Per I'execucié d'aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i detallen tot
sequit:

Serveis higiénics

No és preceptiva la seva instal.lacio. S'utilitzaran els propis dels vestidors de la instal.laci6 esportiva on es dugui a
terme l'obra previa autoritzacié dels responsables municipals corresponents.

Vestuaris

Els treballadors utilitzaran un vestidor de la instal.lacié esportiva on es dugui a terme I'obra previa autoritzacié
dels responsables municipals corresponents

Menjador

No és preceptiva la seva instal.lacié ni el seu Us.
Local de descans

No és preceptiva la seva instal.lacié ni el seu Us.
Local d'assisténcia a accidentats

El Servei de Prevencio de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals per tal
d’efectuar la Vigilancia de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95.

71,

A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut MINIM segiient:

- desinfectants i antiséptics autoritzats,
—  gases esterils,

—  coto hidrofil,

—  benes,

—  esparadrap,

- aposits adhesius,

— estisores,

- pinces,

-~ guants d'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el material utilitzat o
caducat.

AREES AUXILIARS
Centrals i plantes

Estaran ubicades estrategicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles als seus
accessos es tindra molta cura pel que fa a l'ordre, abalisament i senyalitzacié, amb una amplada minima de la
zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacié en altura, minima de 4 m.

L'accés a la instal-lacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotacid, restant
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi de gir de la dragalina.
Tots els accessos o passarel-les situats a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior,
disposara de barana reglamentaria d'1 m d'altura i segons normativa vigent.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats
i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d'1 m
d'altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construcci¢ de I'estacada destinada a la contencid i separaci¢ d'arids, sera ferma i arriostrada en previsio de
bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressio. La boca de recepcié de la sitja estara
condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara de barana perimetral reglamentaria
d'1 m d'altura. L'accés mitjangant escala ,de gat* estara protegida mitjangant argolles metal-liques (& 0,80 m) a
partir de 2 m de I'arrancada.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6 vigent.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o
importador.
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7.2, Tallers balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.
Estaran ubicats estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada respecte als
principis de manipulacié manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segtients dimensions minimes (descomptats els espais realitzacié de maniobres amb mitjians mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i
ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d'altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 responsabilitats durant les maniobres.
m3 de volum per treballador.
8. TRACTAMENT DE RESIDUS
La circulacio del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una
amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del D.
passadissos secundaris) independent de les vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d'altres residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la
separacid entre maquines i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut produccié de residus de construccié com a resultat de la previsid de determinats aspectes del procés, que cal
de I'drgan mobil més proxim). considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.
Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s'originaran i les
apantallats i disposaran de mitjans portatils d'extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre instal-lacions de reciclatge autoritzades més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus
zones de pas estaran canalitzades a una altura minima d'1,90 m sobre el nivell del paviment. La intensitat minima residus de construccio.
d'il-luminacio, en els llocs d'operacié de les maquines i equips, sera de 200 lux. La il-luminacié d'emergencia sera
capag de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd comporti.
sistema normal d'il-luminacio.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades préviament, que
L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran préviament i s'aillaran els
d'ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi d'actuacio productes corresponents de I'excavacio per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
de carregues suspeses, aixi com en els de desplagament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o autoritzat.
passarel‘les situades a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d'1 m d'altura. 9. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES
Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. El Contractista es responsable d'assegurar-se per mediacié de I'Area d'Higiene Industrial del seu Servei de
Prevencio, la gestio del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a 'obra, que
La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio. puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors ifo tercers exposats al seu
contacte i/o manipulacié.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador. Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d'extraccid L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacid, quantificacio, valoracié i propostes de correccié dels
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per 'atmosfera. En els tallers tancats, el factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials i/o substancies perilloses, per a fer-los compatibles
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s'efectui una amb les possibilitats d’adaptaci¢ de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als
renovacio total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). efectes d'aquest projecte, els parametres de mesura s'establira mitjancant la fixacié dels valors limit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels
7.3. Zones d'apilament. Magatzems quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. EI TLV s’expressa amb un nivell de
contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.
Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-maxims*, segons
una adequada planificacio, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 9.1. Manipulacié

d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o mecanica dels
materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs. Les zones d’apilament provisional estaran

En funci6 de l'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d'exposicid i de les possibles vies d'entrada a
I'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores
pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de
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forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d'oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacié / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim amb el text
en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d'acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC.
Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

Nom comd, si és el cas.

Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les substancies
presents.

Nom, direccid i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perillés.
Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislacié vigent.

Riscos especifics, d’acord amb la legislacio vigent.

Consells de prudéncia, d'acord amb la legislacié vigent.

El nimero CEE, si en té.

i.  La quantitat nominal del contingut (per preparats).

o

e ™o o

El fabricant, Iimportador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del
material i/ la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d'emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o substancies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les
seglients premisses:

e  Explosius

L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les normes legals i
reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i la prohibicié de fumar.

10.

e Comburents, extremadament inflamables i faciiment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents i la
prohibici¢ de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
e Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutagénics, toxics per a la reproduccid
Estara adequadament senyalitzada la seva presencia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Protecci6 Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de
contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.

Es manipularan amb Equips de Protecci6 Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara de
respiracio) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la pell i les mucoses de les vies
respiratories.

CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacié del tancament de I'obra

S'entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que pot ser
necessari distingir entre 'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de
permetre la circulacié de vehicles i vianants o 'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupacié de I'obra
i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit o els ambits d’ocupacid
quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacié de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a l'interior de 'ambit
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12,

1241,

12.2.

delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui durant tota I'obra o
durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d'obra, es situaran segons s'indica
en I'apartat “Ambit d'ocupacio de la via piblica”.

Serveis afectats

Els Planols i d'altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacio de serveis, cables,
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal-lacions i estructures d’obra soterrades o aéries
tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni 'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacio
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa sol-licitara
dels titulars d’obres i serveis, planols de situacié i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per
mitja del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminuci6 dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

Servituds

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes relatius a I'existéncia de
possibles servituds en matéria d'aiglies, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguas dels edificis o de les
distancies i les obres intermédies per a certes construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no
asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per caréncies ilo
omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de
la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la
disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a l'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar 'analisi de cada
una d'acord amb els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ,Principios
Aplicables durante la Ejecucion de las Obras* (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

Procediments d'execucio

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d'execucié, hauran de ser desenvolupats
pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Ordre d'execuci6 dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a partir dels
suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d'ajustar, durant I'execucié de I'obra, I'organitzacio i

planificacio dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti garantida
I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
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12.3.

13.

14.

141,

realitzar, en funcié del lloc, la successio, la persona o els mitjans a emprar.

Determinacio del temps efectiu de duracié. Pla d'execucioé

Per a la programaci6 del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 'obra, s'han
tingut en compte els segtients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS Relacié d'unitats d’obra.
RELACIONS DE DEPENDENCIA Prelacié temporal de realitzacié material
d’'unes unitats respecte a altres.
Mitjangant la fixacié de terminis temporals per
DURADA DE LES ACTIVITATS a l'execucié de cadascuna de les unitats

d'obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha
tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de
durada, s'ha realitzat la programacio previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides respecte, al procés
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

SISTEMES /0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX
PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra, objecte del
present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre d’acord amb els ,Principios de la
Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els ,Principios Aplicables durante la Ejecucién de las
Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) ,Reglas generales de seguridad para maquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Basiques de I'Edificacio, entre altres reglaments connexos, i
atenent les Normes Tecnologiques de I'Edificacio, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o
Normes Europees, d'aplicacié obligatoria i/o aconsellada.

MEDIAMBIENT LABORAL
Agents atmosfeérics

Caldra aturar els treballs en condicions atmosfériques desfavorables com poden ser fortes plujes, vent fort, neu i
altres.
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Il luminacié

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en
el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié d'il-luminacio artificial, necessaria en
talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d’explosio pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o ambients
perillosos, la il-luminacio eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es
disposara d'un enllumenat d’emergéncia d’evacuacié i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construccié, seran
els seglients:
25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de I'ls
ocasional - habitual.
100lux  : Operacions en les quals la distincio de detalls no sigui essencial, tals
com la manipulacié de mercaderies a granel, I'apilament de materials
o l'amassat i lligat de conglomerats hidraulics. Baixes exigéncies
visuals.

100lux  : Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en sales
de maquines i calderes, ascensors, magatzems i diposits, vestuaris i
banys petits del personal. Baixes exigencies visuals.

200lux : Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en
magquines, fratasat de paviments i tancament mecanic. Moderades
exigéncies visuals.

300lux : Sempre que sigui essencial la distincié mitiana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs d'oficina
en general.

500lux : Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de detalls,

tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en maquines i
treballs d'oficina en general. Altes exigencies visuals.

1000 lux  : En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls sota
condicions de constant contrast, durant llargs periodes de temps, tals
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o maquina,
maquines d'oficina i dibuix artistic lineal. Exigéncies visuals molt
altes.
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14.3.

Els serveis de prevenci6 seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant
mesures de prevencio a l'origen, organitzatives, de prevenci6 col-lectiva, de proteccié individual, formatives i
informatives.

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre
els nivells sonors generats habitualment en la industria de la construccio:

Compressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de 82dB
distancia)

Formigonera petita < 500 Its. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) . 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) 94dB
Esmeriladora de peu 60-75dB
Camions i dumpers . 80dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototrailla . 105 dB
Tractord'orugues 100 dB
Pala carregadora d'orugues 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics . 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte s 150 dB
Esmeriladora radial portatil 105 dB
Trongadora de taula per a fusta 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista,
per a la prevencié dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

1er.-  Supressio del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecci6 Individual (EPI) mitjangant taps o orelleres.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que
aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels metodes de treball i la
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant
mesures de prevenci6 a l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual, formatives i
informatives
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14.4. Pols
La permanéncia d'operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglients afeccions:

— Rinitis

—  Asma bronquial

- Bronquitis destructiva

- Bronquitis cronica

- Efisemes pulmonars

- Neumoconiosis

—  Asbestosis (asbest - fibrociment - amiant)

—  Cancer de pulmo (asbest - fibrociment - amiant)
—  Mesotelioma (asbest - fibrociment - amiant)

La patologia sera d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracié i el temps d'exposicio.

En la construccio és freqiient I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si 02) que és el component que ho fa
especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de preséncia massiva de fibres d’amiant en
suspensio, necessitara d'un Pla especific de desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i
Salut, i que haura de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diaries, 5
dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en suspensié, el que ve donat per la formula:

10
e 1110 W K]
% Si02+2
Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccid respirable”, que correspon a la pols
realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les particules més grosses son retingudes per la pituitaria i les més
fines sén expeses amb ['aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, sén fonamentalment els segtients:

— Escombrat i neteja de locals

— Manutencié de runes

—  Demolicions

— Treballs de perforacié

— Manipulacié de ciment

— Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
- Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

—  Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
—  Moviments de terres

— Circulacié de vehicles
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- Polit de paraments
— Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols, convé adoptar les

seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Us d'aspiradora i regat previ
Manutencié de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforacié Captacid localitzada en carros perforadors o injeccié d’aigua
Manipulaci6 de ciment Filtres en sitges o instal-lacions confinades

Raig de sorra o granalla

Equips semiautdnoms de respiracio

Tall o polit de materials ceramics o litics

Addicié d'aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura
eléctrica

Aspiracio localitzada

Circulacio de vehicles

Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes asfaltiques

Aspiracio localitzada

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, l'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencio a I'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

14.5.  Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d'indicar com pensa fer front a les actuacions basiques d'ordre i

neteja en la materialitzacié d’'aquest projecte, especialment pel que fa a

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d'apilament.

3er.- Normalitzacio interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla
de manutencio intern d’obra.

4art.- Ubicacid dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacié. Pla d’evacuacié
de residus.

5e.-  Neteja de claus i restes de material d'encofrat.

6e.- Desallotiament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria. Il-luminacié
suficient.

7e.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9e.-  Senyalitzaci¢ dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.

10é.- Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.

11é.- Informacié i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de
cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de I'ordre i neteja inherents a
I'operacio realitzada.
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14.6.

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus
de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

Radiacions no ionitzants
Son les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no per aixo deixen
de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, microones, ultrasonica i de
freqliéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia dels fotons emesos
és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de
100 nm (nandmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes
infraroja, visible i ultraviolada. Els treballadors més freqiients i intensament sotmesos a aquests riscos son els
soldadors, especialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En
el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal-li i no dispersar-se rapidament, pot produir cataractes. Aquest
tipus de lesio s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de
forns.

Totes les fonts de radiacio IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccio tant propers a la font com
sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir que la radiacié penetri als ulls dels operaris.
En cas d'utilitzacio d'ulleres normalitzades, haura d'incrementar-se adequadament la il-luminacié del recinte, de
manera que s'eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes radiacions son els
soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha de considerar I'entorn de l'obra,
com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d'energia és de tipus térmic, afectant principalment a la pell en forma
de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil-lars i un increment de la pigmentacié que pot ser

persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de desprendre llum,
generen aquest tipus de radiacio.

Radiacions visibles

L'organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars
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sense apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa
dins de la radiacié solar, i es genera artificialment per a molts propdsits en industries, laboratoris i hospitals. Es
divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d'ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d'ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiacio a la regié UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la indUstria i representa poc
risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses. La norma més completa és nord americana i esta,
acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament amb la longitud d’ona,
sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressié té una emissié a 254 nm
aproximadament). També varien amb el temps d’exposicié i amb la intensitat de la radiacié. La exposicié radiant
d'ulls o pell no protegits, per a un periode de vuit hores haura d’estar limitada.

La proteccio contra la sobreexposicid de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a terme
mitjangant la combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de proteccié personal. Sense
oblidar que s’ha d'intentar substituir el que és perillés pel que comporta poc o cap risc, d'acord a la llei de
prevencid de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucid, per a minimitzar el tercer,
que implica la necessitat de proteccié personal. Tots els usuaris de I'equip generador de radiacié UV han de
conéixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En I'equip, o prop d'ell, s’han de disposar senyals
d’adverténcia adequades al cas. La limitacio d'accés a la instal-lacio, la distancia de I'usuari respecte a la font i la
limitacié del temps d’exposicio, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per exemple realitzant I'operacio
en un recinte confinat 0 en una area adequadament protegida. Dins de I'area de protecci¢, s’ha de reduir la
intensitat de la radiaci¢ reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti
que sigui possible una exposicié per sobre del valor limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccid
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que
I'usuari operi junt a una font de radiacié UV no protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de proteccié personal.
Els ulls estaran protegits amb ulleres o mascara de proteccié facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions
que sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotd, i la cara,
emprant qualsevol tipus de proteccié facial.

L'exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels teixits, temporal o
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i,
en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cornia), de resultats imprevisibles.
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La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccié: llums fluorescents,
incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d'arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en
I'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccié Individual (per exemple pantalla de soldadura amb
visor de cél-lula fotosensible), procurant mantenir distancies adequades per a reduir, tenint en compte I'efecte de
proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.

La missié d'un laser és la de produir un raig d'alta densitat i s'ha emprat en camps tan diversos com cirurgia,
topografia 0 comunicacio. Es construeixen unitats amb forga polsant o continua de radiacio, tant visible com
invisible. Aquestes unitats, si son suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan
exposats a la radiacio. La unitat polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiacié
impacte en el teixit causant una amplia lesio al voltant del mateix. Els lasers d’'ona continua també poden causar
danys en els ulls i la pell. Els de radiaci¢ IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de
radiacié UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el cristal'li. D'una manera general, la pell és menys
sensible a la radiacio laser i en el cas d'unitats de radiacio Vi IR de grans poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre classes segients:

j)  Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y II.
o Classe I: els nivells d'exposici6 maxima permissible no poden ser excedits.
o Classe Il de risc baix; emissio limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es
preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la resposta de centelles.

k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix a les
classes llla, lllb i IV respectivament.

o Classe llla: risc baix; emissié limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; I'is d'instruments
optics pot resultar perillés.

o Classe llIb: risc mitja; major limit d’emissio; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillés, perd no respecte a
la reflexio difusa.

o Classe IV: risc alt; major limit d'emissio; 'impacte per reflexié difusa pot ser perillés; poden causar foc i
cremar la pell. El grau de proteccié necessari depén de la longitud d'ona i de I'energia emesa per la
radiacié. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com
per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissio, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament radiaci6 IR
(700 nm =1 m).

A continuacio, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

a) Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir inicament la visi6 directa del raig.

b) Amb els de la classe IlIb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 'impacte de la
radiacié directa i de reflexié especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillés.

c) Amb lasers de la classe IV i potencies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la radiacié
directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillés.
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A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacio, s'ha de tenir en compte els deguts a les unitats
d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a 'equip laser. A continuacio, es déna un codi de
practica que cobreix personal, area de treball, equip i operacio, respectivament, en I'is de lasers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periddicament, fent émfasi especial en les
condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe llb i IV, tindran al mateix temps un
examen médic d'inspeccid de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autoritzacié, el contractista s'assegurara que els operaris autoritzats estan
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials
associats amb la radiacié i equip que la genera.
Qualsevol exposicié accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i comunicada al
departament medic.
f) La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular, perd que mai sera
utilitzada per visié directa del raig.

e

- Area de treball:

QO

) L’equip laser s'instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacié del recinte haura
de ser tal manera que eviti la dilatacio de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la possibilitat de lesi6.
b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d'eliminar-se les
superficies reflectants i polides.
c) A larea de treball shaura d'investigar periodicament la preséncia de qualsevol gas toxic que pugui
generar-se durant el treball, per exemple, I'0zd.

d) S'han de collocar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als recintes en els que
els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accid, haura de prohibir-se 'accés al mateix. L'equip de
subministrament de poténcia al laser ha de disposar de protecci6 especial.

e) Alla on sigui necessari, s'ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de I'area de control,
mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiacié IR, ha d'emprar-se materials no inflamables per
a proporcionar aquestes barreres fisiques al voltant del laser. En aquests casos, s’ha d'evitar la
proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operacié de manteniment haura de dur-se solament si la forga esta desconnectada.

b) Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d'adverténcia que tindran en compte la classe de laser a
que correspon i el tipus de radiaci¢ visible o invisible que genera I'aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, shauran de treure les claus de control
d’engegada, aixi com la de control de forga, que quedaran custodiades per la persona responsable
autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se
d’acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que previngui la reflexio
especular.

- Operacio:
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a) Unicament el minim nombre de persones requerides en 'operacié es trobaran dins de I'area de control;
no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant
I'operacio.

b) Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de laser.

c) L'equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels treballs, no es deixara en
funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de proteccio general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany
ocular.

e) L'equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de I'operador.

f) Sha de tenir especial cura en la radiacio laser invisible, essent essencial la utilitzacié d'un escut
protector al llarg de tota la trajectoria.

g) Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per 'operador, com a guia d'alineacié del
raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o ne¢ que pertanyin a la classe I, i no conformar-se
amb una indicacié somera de la direccié que adoptara el raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar
la proteccié ocular.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en
les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o
reduir el risc mitiangant mesures de prevencié en l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de
protecci6 individual, formatives i informatives.

En construccid acostuma a emprar-se monograficament en [I'establiment dalineacions i nivells
topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de perill s’haura
d'acordonar. L'Equip de Proteccié Individual contra el laser son les ulleres de proteccié completa, amb el
visor dotat del filtre adequat al tipus de laser que es tracti.

Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construcci6 existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos,
malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacid, com son:

—  Deteccid de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

—  Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

—  Control d'irregularitats en el nivell d'omplenat de recipients o grans diposits.

- Identificacié de trajectories, emprant tragadors en corrents hidrauliques, sediments, moviment de
granels, etcétera.

Sera obligacio del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencio determinar un procediment de
treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat
de determinades instal-lacions, com poden ser:

—  Les installacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports; deteccid de cartes
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bomba.

- Lesinstal-lacions médiques on es realitzin practiques de terapia, mitjangant radiacions ionizants.

— Les instal-lacions médiques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb equips amb un
potencial d’operacio per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

—  Les instal-lacions mediques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no
segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb técniques "in vivo".

—  Lesinstal‘lacions d'Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

- Els acceleradors de particules o d'investigacio o d'Us industrial.

— Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitiancant I'lis de fonts
radioactius o equips emissors de raig X.

—  Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

- Lesinstal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o equips generadors
de radiacions ionitzants.

- Control d'irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de metall o en el
nivell d'omplenat de recipients o grans dipdsits.

—  Estimacio de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops, com I'argé-40 o el
fosfor-32.

- Illuminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccié radioldgica son responsabilitat del titular de la installacio, essent el Consell de
Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Protecci6 Radiologica propi del titular
o0 a una Unitat Técnica de Proteccié Radioldgica contractada a I'efecte.

La reaccié d'un individu a I'exposicié a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacio, correntment es fa una distincid entre dues classes fonamentals
d'accidents per radiacio, és dir: a) Irradiacio externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de
soldadura). b) Contaminacié radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar una certa
quantitat de radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells son, per a
persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenci6 de central nuclear) i tenint en
compte I'efecte acumulatiu de les radiacions sobre I'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a
detectar i amidar els nivells de radiacio, s'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distancia de la font de
radiacio. c) Apantallament. El temps de treball permés s'obté dividint la dosi maxima autoritzada per la dosi
rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de
radiacio. Els materials que s'empren habitualment com barreres d’apantallament son el formigé i el plom, encara
que també se n'usen d'altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general, I'espessor
necessari esta en funcié inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacid rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir en una
pel-licula dosimétrica 0 un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no s'especifiqui el contrari, el
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dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col-locar els
dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi radiacié (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota
manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball
més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

Lliurar el material, no tirar-lo.

Col-locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny
de passadissos o llocs on pugui rebre cops 0 desgastar-se.

Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en empenya i
turmells.

En el manejament de carregues llargues entre dues o0 més persones, la carrega pot mantenir-se en la
ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatila.

S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior del camio i
una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de cabra o
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la carrega damunt i
que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut haura de tenir
en comte les segtients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

Automatitzacié i mecanitzacié dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

Utilitzacié d’ajudes mecaniques.
Reduccié o redisseny de la carrega.
Actuacié sobre I'organitzacio del treball.
Millora de I'entorn de treball.
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Dotar als treballadors de la formaci6 i informacié en temes que incloguin:

—  Us correcte de les ajudes mecaniques.

—  Us correcte dels equips de proteccié individual.

—  Técniques segures per a la manipulacié de carregues.
-~ Informacié sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

1er.- El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicié al risc
d'accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de I'operari, estiguin
a la mateixa algada en que s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catufols o contenidors
que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material i 'emplagament definitiu de la seva posada en obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, cattfols, contenidors o palets, en lloc de

portar-los d'un en un.

No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traginin els materials, si aixd comporta ocupar

els oficials o caps d'equip en operacions de manutencié, coincidint en franges de temps perfectament

aprofitables per 'avang de la produccid.

Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

6e.

7e.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d'obra haura rebut la formacié basica necessaria,
comprometent-se a seguir els segiients passos:

ler.-
2on.-
3er.-
4art.-
5e.-
6e.-
7e.-
8e.-

%e.-
10e.-

Apropar-se el més possible a la carrega.
Assentar els peus fermament.
Ajupir-se doblegant els genolls.
Mantenir 'esquena dreta.
Subjectar 'objecte fermament.
L’esforg d'aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.
Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s'actuara segons els seglents criteris
preventius:
h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatila.
i) Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.
j)  Escollocara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
k)  Durant el transport, mantindra la carrega en posicid inclinada, amb I'extrem davanter aixecat.
Es obligatoria la inspeccio visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot superar-se
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puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo sobre un mitja mecanic de
manutencio. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11&.- Es obligatori la utilitzacio d’'un codi de senyals quan s’ha d'aixecar un objecte entre uns quants, per a
suportar 'esforg al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o convingut per

I'equip.

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar dotat de
Proteccio, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqliencial, Seguretat positiva o Sistema de Proteccio
Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de forma solidaria i indisociable,
de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d'abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els
treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia,
anullant o reduint les conseqliéncies d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de
cadascun dels components, en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta
obligat a la seva adequada eleccio, seguiment i control d'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats a continuacio:

Codi UA  Descripcid

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

HX11X011  u  Equip de tall oxiacetilénic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, valvules reductores de pressi¢ i antirretrocés, manometre, manigues,
broques i brides normalitzades

HX11X012  u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergéncia amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal

HX11X013  u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat

HX11X014  u Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat

HX11X016  u Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats

HX11X017  u Element prefabricat de formigé amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
proteccio individual, d'algaria 1 m

HX11X018  u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat

HX11X023  u Protector de mans per a cisellar

HX11X024  u Connexio electrica de seguretat tipus petaca

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat

HX11X027  u Carreté manual equipat amb dispositius pel transport d'eines

HX11X028  u  Grua mobil d'accionament manual

HX11X029  u Carreté ergonomic per servei de material al nivell de treball, regulable en alcaria

HX11X032  u Suport de repos per al disc radial portatil
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HX11X033  u Sac d'aplec de teixit de polipropilé amb tapa de descarrega inferior

HX11X037  u Sitja-barrejadora per a la confeccié de morter

HX11X039  u Carretdé manual porta palets

HX11X041  u  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats

HX11X042  u Puntal metal.lic telescopic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de
fusta

HX11X043  u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descarrega

HX11X047  u Apuntalament de talls inestable amb panells

HX11X048  u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacié eléctrica de I'obra amb sistema de
proteccio integrat

HX11X049  u Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccié integrat

HX11X050  u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux

HX11X054 u Instal.lacié de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccio

HX11X055  u Interruptor diferencial de sensibilitat mitiana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigd per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a maxim, i amb el desmuntatge inclos

HX11X058 u  Senyal acustica de marxa enrera

HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de
camié

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a I'equip de bombeig del formigé

HX11X063  u Encenedor de glspira amb manec

HX11X064 u Cinturé portaeines

HX11X066  u Biga rigida de repartiment de carregues suspeses

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

HX11X068 u Catifa portatil de neopre per treball en plans inclinats

HX11X070  u Recipient metal.lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega
maxima de 1200 kg

HX11X071  u Plataforma aillant de base per treball en quadres eléctrics de distribucié d'1x1 m i de
3 mm de gruix

HX11X073  u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclos

HX11X074  u Detector de gasos portatil

HX11X075  u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensio

HX11X076  u Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos

HX11X077  u  Sondmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba

HX11X078  u  Luximetre portatil

HX11X079  u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil

HX11X080 u  Termometre / barometre

HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigé i amb el desmuntatge inclos

HX11X089  u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos
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HX11X090  u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb

suport a la paret i amb el desmuntatge inclos

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideraci6 de Sistemes de Proteccié Col'lectiva, el
conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a I'abséncia de
proteccio integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 'ambient laboral, amb els treballadors, personal alie
a l'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les

conseqliéncies d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 19.

necessitat d'una participacio per a assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva
diferéncia amb un Equip de Proteccid Individual (EPI).

En absencia d’homologacié o certificaci¢ deficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal-lats, el
contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols d’Assaig, Certificats o
Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats
Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en I'annex d’aquesta
memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Protecci6 Individual, aquelles
peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a
reduir les conseqtiéncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control,
d'intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'absencia de garanties preventives adequades, per inexisténcia de
MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccid individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE.
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o
subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccié individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacié interna s’haura de
comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la
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Direccié d’Obra o Direcci6 Facultativa/Direccié d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d'aquests equips de proteccid, de manera que pugui
garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida Util dels equips i la data de caducitat, la
necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucio material del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la presencia de recursos preventius a les obres de construcci esta
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos preventius a les obres de
construcci6 sera preceptiva en els segtients casos:

1) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o I'activitat, per la
concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultaniament i que facin
precis el control de la correcta aplicacié dels metodes de treball. La preséncia de recursos preventius de
cada contractista sera necessari quan, durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats 0 processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb riscos
especials.

n) Quan la necessitat d'aquesta presencia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, si les
circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccié cc 1 contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o
simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d'activitats, la preséncia dels "Recursos preventius”
és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a I'annex Il del
RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals 'exposici6 a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la
vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la delimitacié de

zones controlades o vigilades.

. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d'alta tensid.

. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersié.

. Obres d'excavacio de tlnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

N O O A
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8. Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquin 'is d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacio de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de I'atencié per
part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el primer cas sén d'aplicacio
les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalitzacio i el abalisament de trafic
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direccié General de Carreteres i no és objecte
de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distincid no exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de
trafic durant 'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediacié d’aquest trafic.

S'ha de tenir en compte que la senyalitzaci per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la seva observacio
quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col-locar
un plafé a les entrades de les obres, si després en la propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturd
de seguretat al col-locar les mires per a realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no garanteix
una bona senyalitzacid, ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacid de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se sempre que
I'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergencia previsibles i les mesures preventives adoptades, posin
de manifest la necessitat de:

« Cridar I'atencié dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

o Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d'emergéncia que requereixi mesures
urgents de proteccié o evacuacid.

 Facilitar als treballadors la localitzacio i identificacio de determinats mitjans o instal-lacions de proteccio,
evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

o Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i organitzatives de
proteccio collectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes Ultimes, no hagi estat possible eliminar els
riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels treballadors en matéria
de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:
11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en
compte que aquesta senyalitzacio haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistencia

19

21.

21.1.

suficient.

13.El color utilitzat per a la illuminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les senyals o
panells de senyalitzacio.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d'estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de circular sota
I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié d'adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacid i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat i Salut i s’ha
de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a vehicles i
vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio, les mesures de proteccié i deteccid, els paviments
provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de I'obra i la seva execuci6, diferenciant, si és cas, les
diferents fases d’execucid. A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a la
informacid i senyalitzacié d’obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a
I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execucié de les obres, es diferenciara amb claredat i per
cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié de vehicles i
vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacio i proteccié que corresponguin
a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar I'inici, I'extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié de vehicles
provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permés, es col-locara el cartell de
LSENYALITZACIO EXCEPCIONAL® (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacidé a linici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.

En la desviacié o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comencar I'execucidé de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de
senyalitzacié i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de proteccid implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
Normes de Policia

. Control d'accessos
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21.2.

Una vegada establerta la delimitacio del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per els
vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié definira, dins del Pla de
Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com
grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 'accés Unicament a persones
autoritzades.

Quan la delimitaci6 de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el contractista,
al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d'Gs comu de l'obra, i haura d’assegurar que les
entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

. Coordinacié d'interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres
circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir I'accés controlat a les instal-lacions que
suposin risc personal ilo comu per a 'obra i lintrusisme a l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i
d'altres instal*lacions d'i's comd o particula

Ambit d'ocupacié de la via publica
e Ocupaci¢ del tancament de I'obra

S'entén per ambit d'ocupaci6 el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccié, baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupacié de I'obra
i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit o els ambits d’ocupacié
quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de vianants no
sera inferior a un terg (1/3) de I'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de fagana, ni més de
dos tergos (2/3) de I'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d'amplada minima d’un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) es permetra, durant 'execucié dels treballs a planta baixa, la col-locacié de tanques amb un sortint
maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants d'un metre (1 m). Per a
I'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col'locara una tanca a la linia de fagana i es fara
una proteccié volada per la retencié d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un
metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d'un metre (1 m)
d'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir
amb tanques I'ambit del pas de vianants.

e Situacio de casetes i contenidors.
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S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona

propera a I'obra que permeti aplicar els seglients criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la vorera.

- Ala vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants
per la zona d'aparcament de la calgada sense envair cap carril de circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d'aparcament de la calgada procurant
no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a minim un metre (1m) per a pas de
vianants a la vorera.

Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

Situacié de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplagats a I'ambit de I'obra.

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una modificacié del PLA
DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3.  Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

.

Tanques

Situacié Delimitaran el perimetre de 'ambit de 'obra o, en ordenaci6
entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o solar i els
laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons

prefabricats o d'obra de fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a I'Ajuntament
per a la seva homologacio, si s'escau, el seu propi model
de tanca per tal d'emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metalliques de 200 x 100 cm només
s'admeten per a proteccions provisionals en operacions de
carrega, desviacions momentanies de transit o similars.
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En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan aixd no sigui
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus possible, s'estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es desviaran els vianants fora de
tenis de polipropilé (habitualment de color taronja), o I'ambit d’actuaci6, s'ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les seglients mesures:
elements tradicionals de delimitacions provisionals de
zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminds i elements - S'habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
reflectants en tot el seu perimetre. d’ample per a la vorera o per a la zona d’'aparcament de la calgada, sense envair cap carril de circulacid. Si

no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié que correspongui i contactar préviament amb la
Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, Guardia Urbana.

e Accésalobra

Portes

eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre element
que deteriori el seu estat original.

Les tanques estaran dotades de portes daccés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a solucié permanent d'accés la retirada
parcial del tancament.

21.4.  Operacions que afecten I'ambit pablic

e Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia

Aparcament

Camions en espera

e Carrega i descarrega

Personal responsable de l'obra s'encarregara de dirigir les
operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi d'evitar
accidents.

Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se
vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de carrega i
descarrega de I'obra quan existeixi zona d’aparcament a la calgada.

Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra
per acollir els camions en espera, caldra preveure i habilitar un
espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d'acord amb
la programacié dels treballs i els mitians de carrega, descarrega i
transport interior de 'obra.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels dos
costats i es col-locara la senyalitzaci6 que correspongui.

- La separacid entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una franja de
proteccio 'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que establira el
Cap d'Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es netejara el
paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calgada.

o Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, aprofitant
la forga de la gravetat, sera per canonades (cotes superiors) o
mecanicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges,
que hauran de ser cobertes amb lones o plastics opacs a fi d’evitar
pols. Les canonades o cintes d’elevaci6 i transport de material es
col-locaran sempre per l'interior del recinte de l'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de domini
public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permis
especial de 'Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en
contenidors homologats.

Si no es disposa d'aquesta autoritzacid ni d’espais adequats, les
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva
evacuacié immediata.

A manca despai per a collocar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt més
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.

S'evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
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Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.
Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la
Evacuacié caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la produccié

de pols, i el seu transport ho sera a un abocador autoritzat. El mateix
es fara en els transports dels contenidors.

o Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via publica
Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir

la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via publica, tenint en compte les distancies,
en projeccié vertical, entre els treballs en altura, el tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o

vehicles.

Bastides

Xarxes

Grues torre

Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de materials i
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'algada, preferentment de peces
metalliques, fixat a l'estructura vertical i horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina
inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'algada de I'obra, des de I'entarimat de visera,
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagaci6 de pols.

Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de
materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccio entre les plantes, amb sistemes
homologats, de forjat, perimetrals a totes les faganes.

En el PLA DE SEGURETAT s'indicara I'area de funcionament del brag i les mesures que es
prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de I'obra.

21.6.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si calgués fer-ho,
en algun moment, es prendran les mesures indicades per a carregues i descarregues.

21.5.  Neteja i incidencia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

e Neteja

22

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i especialment
després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissi6 de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida dels
camions de 'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera de formigé o
planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb
manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d'allo que
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser especificament autoritzades per
I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden produir sobre
I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar que alguns treballs s’executin en
dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de prevencio, els
procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es
puguin generar a 'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho
comprenen i ho compleixen.
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Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit piblic
e Senyalitzacid i proteccid

Si el pla dimplantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de circulacio,
s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
e Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les seglients dimensions minimes:
- En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg (1/3) de
I'amplada de la vorera existent.
- L'amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m).
e Elements de proteccid
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o
enganxades a terra, d'una algada minima d'un metre (1 m) amb
travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la base.
L'alcada de la passarella no sobrepassara els quinze centimetres
(0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment
continus. Si son calats, les separacions minimes no podran ser
superiors a quinze centimetres (015 m).
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,

totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de
protecci6 del pas es collocaran a 45° en el sentit de la marxa.

o Enllumenat i abalisament lluminés
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i horitzontal, com per
als elements d'abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat minima 20

lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminds i elements
reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitaci6 d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, tindran
abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

e Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i
TD a la Norma de carreteres 8.3 - IC. amb el seglient criteri d’ubicaci6 d’elements d'abalisament i defensa:

o) Enla delimitacié de la vora del carril de circulacio de vehicles contigu al tancament de I'obra.

p) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos provisionals per
a vianants.

q) Per impedir la circulacid de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en
estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

r) En la delimitacié de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacio, per salvar I'obstacle de les
obres.

s) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir una nova
ordenacio de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacid, en vies rapides, en corbes
pronunciades, efc.., la possible desviacié d'un vehicle de ['itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o
a treballadors (desplagament o enderroc del tancament de I'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants,
xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existencia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locaci¢ d’elements de defensa TD - 2.

e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres,
tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la part ocupada de
la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccio.

e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de
marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les seglients condicions minimes:

- Algada lliure d’obstacles de 2,10 m.
- En els canvis de direccid, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d'1,5 m de
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21.8.

diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres
tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicara, en els punts de desviaci6 cap a litinerari alternatiu, col-locant un senyal
tipus D amb el simbol internacional d'accessibilitat | una fletxa de senyalitzacio.

22
e Manteniment
La senyalitzacio i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplagament i 22.1.
dificulti la seva subtraccio.
La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i
passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia, evitant la pérdua de
condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets
e Retirada de senyalitzacio i abalisament
Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 22.2.
El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d'una setmana, un cop acabada l'obra o la part
d'obra que exigis la seva implantacio.
Proteccid i trasllat d'elements emplagats a la via publica
e Arbresijardins
Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via pablica que estiguin
a la zona de les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetra un informe previ
preceptiu.
Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar afectades,
deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllara, perqué els escossells
i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S'hauran de
regar periodicament, sempre que aixo no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d'obres.
Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera
que la superficie sigui continua i sense ressalts. 23.

e Parades d'autobus, quioscos, busties

24

A causa de la implantaci6 del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per quedar en zona de
pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’autobus, quioscos, busties de Correus o
elements similars emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament durant el temps que
durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucid de I'obra podrien afectar persones o objectes annexos que
en depenguin son els segiients:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.

Mesures de protecci6 a tercers

Es consideraran les segtients mesures de proteccio per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants
de l'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant el perimetre de
I'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal-lara un passadis
d'estructura consistent en 'assenyalament, que haura de ser optic i lluminés a la nit, per a indicar el galib de
les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el perimetre de la fagana una marquesina
en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a 'obra, mentre duri la maniobra de descarrega,
es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el de vehicles fora de les zones
d'afectacio de la maniobra, amb proteccié a base de reixes metal-liques de separacié d’arees i es col-locaran
llums de galib nocturns i senyals de transic que avisin als vehicles de la situacié de perill.

19. En funci¢ del nivell d'intromissio de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de contractar un servei
de control d’accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia patrimonial, expressament per a aquesta
funcio.

PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra son:
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G01

- Incendi, explosié i/o deflagracio.

- Inundacio.

- Col-lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
- Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de Seguretat i
Salut un ,Pla d’'Emergéncia Interior”, cobrin les segiients mesures minimes:

Ordre i neteja general.

Accessos i vies de circulacio interna de l'obra.

Ubicaci6 d'extintors i d'altres agents extintors.

Nomenament i formaci¢ de la Brigada de Primera Intervencio.

Punts de trobada.

Assisténcia Primers Auxilis.

2 e

ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

TREBALLS PREVIS

Retirada de paviments esportius existents

Avaluacié de riscos

Id  Risc PG A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2
Situacié: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 12 2
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacié: MATERIALS MAL APLEGATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 313
Situacio: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 12 2
Situacié: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER

RADIAL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 23 4
Situacié: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORGOS 223
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 11 1
Situacio: POLS

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 22 3
Situacio:

25

26 EXPOSICIO A SOROLLS 313
Situacio: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 212
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcio Riscos
H1411111 Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 2/4 /6 /9 /12
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 114 125
H1411115 Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 4
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
H1414119 Casc de seguretat , de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb 10
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb
arnés abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de 10
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H1424340 Ulleres de seguretat hermetiques per a esmerillar, amb muntura de 10
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 26
UNE-EN 458
H1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres 26
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 Mascareta de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1446004 Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons 17
UNE-EN 149
H1447005 Mascara de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
H1457520 Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 14
sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-
EN 5111 UNE-EN 420
H145C002 Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de 2/9/10/12
construcci6 nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 4
estibadors de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420
H1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 14

folrades de nil6 rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
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H1465275  u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 2/4/6/9/10 d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigé i amb el
construccié en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb /12 /14 /25 desmuntatge inclos
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al tal6 i sense plantila metal.lica, SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN Codi UA  Descripcid Riscos
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 H1512010  m2 Proteccio de projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga, 10
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 6 xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no
kg de resisténcia a la perforacié, pintades amb pintures epoxi i folrades, regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 corda de cosit de 12 mm de diametre i amb el desmuntatge inclos
H1474600  u Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27 H152T023 m2 Matalas de seguretat per a proteccié de projeccions per voladures amb 10
H147N000  u Faixa de proteccié dorsolumbar 13 xarxa de seguretat ancorat perimetralment i amb el desmuntatge inclos
H1481343 u  Granota de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliéster 2 /4 /6 /9 /10 H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria 4 /12
i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires /12 /14 /25 amb taul6 de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
reflectants, homologada segons UNE-EN 340 inclos
H1485140  u  Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14 H1542013  u Proteccié solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alcaria, a base de 14
H1485800  u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 4/12/25 perfils metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de
homologada segons UNE-EN 471 polietilé perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, 14 desmuntatge inclos
butxaques exteriors H154M029  u  Mampara plegable de protecci6 contra projeccio de particules de tauler de 10 /17
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC 14 fusta amb acabat estratificat, d'algaria 2 m i amplaria 3 m, i amb el
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 desmuntatge inclos
H15A2015  u Llumenera de senyalitzaci¢ de maquinaria en moviment de color ambre 12 /25
HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 2 /6 /12 /25
de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 412125
HBBAA005 u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4/6/9/10
Codi UA  Descripcié Riscos blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /12/13 /14 /17
HX11X013  u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccid 4 /9 /12 d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell /25 /26 /27
integrat explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
HX11X050  u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minimde 250 lux ~ 2/6/9/12 /14 desmuntatge inclos
125 HBBAB115 u Senyal de obligaci6, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 2 /4 /6 /9 /10
HX11X058  u Senyal actstica de marxa enrera 12 /25 de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell /12 /13 /14 /17
HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de 4 /17 explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el /25/26 /27
caixa de camié desmuntatge inclos
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés 4 HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2/4/6/9/10
HX11X064  u Cinturd portaeines 9 groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb /12/13 /14 /17
HX11X066 u Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 4 cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada /25 /26 /27
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 i amb el desmuntatge inclos
HX11X076 u Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14 HBC12300  u  Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria 25
HX11X077 u  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 2 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 2 /4 /6 /12 /26
HX11X078  u  Luximetre portatil 21/6 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 25
HX11X080 u Termometre / barometre 14 HBC1KJOO m Tanca mobil metallica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 2
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alcaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 25 desmuntatge inclos
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IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
ACCES A L'EXCAVACIO
MESURES PREVENTIVES 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 111
Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
Codi Descripci6 Riscos ACCES ALS TALLS
10000013 Ordre i neteja 210617 10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 223
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216 Situacié: MOVILITAT DE LA MAQUINARIA
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3
10000025  Planificacio d'arees i llocs de treball 4 Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
10000026  Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS
10000027  Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 13 SOBREESFORGOS 12 2
10000028  Impedir I'accés de personal dins del radi d'accio de carregues suspeses 4 Situacio: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL
10000029  No balancejar les carregues suspeses 4 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de 4 Situacic’g: TREBALLS ALS E?(TER|0RS
I'obra 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 Situacié: EXISTENCIA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 111
10000040 Formacid de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9 Situacio: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 223
10000045  Formacio 10/12 Situacio: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA
10000051  Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12 2  EXPOSICIOA SOROLLS 212
10000053 Procediment dutiizacié de la maguinaria 12 Situacio: MAQUINARIA
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12 27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 212
10000060  Suspensio de les feines en condicions extremes 14 Situacio: MAQUINARIA
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14126 127 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 .
10000074  Reg de les zones de treball 17 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000082  Aillament del procés 17
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 Codi UA_Descripcid Riscos
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 1/2/6/10/12
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 114 /16 125
H1411112  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 14
G02 INSTAL.LACIO DEL NOU PAVIMENT ESPORTIU INDOOR maxim de 400 g, dotat d'il.luminacié autbnoma, homologat segons UNE-
EN 812
Instal.lacio de nou paviment Esportiu / Marcaige de Ies pistes esporives H1411115  u Cz?s'l: de seguretat perla Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 25
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Avaluacié de riscos H1411117  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 26
Id Risc PG A méxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 12 2 UNE-EN 352-3 ~ , .
Situacié: CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb 10
ACCES A ZONES DE TREBALL \L/JsNtizr Itgr:n:g;fe&t\‘ Iigt;aﬁtfg;ent contra I'entelament, homologades segons
; i UNE-
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 212 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 26

Situacié: ITINERARIS D'OBRA

27

UNE-EN 458
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H1432012  u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb ames i orelleres 26 homologada segons UNE-EN 471
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 H1487350  u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC 14
H1433115  u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 26 soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1445003  u Mascareta de proteccit respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
H1446004 u Semimascara de proteccié filtrant contra particules, homologada segons 17
UNE-EN 149 Codi UA  Descripcié Riscos
H1447005  u Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17 HX11X013  u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccio 12
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 14 integrat
sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug HX11X050  u  Enllumenat provisional de 'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux ~ 1/2/12 /14 /25
reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE- HX11X058 u Senyal actstica de marxa enrera 25
EN 511 i UNE-EN 420 HX11X059 m2 Lona de polietié amb malla de reforg per a recobriment de carrega de 17
H145C002 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de 1/2/6/10/12 caixa de camio
construccio nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 HX11X073  u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclos 17
H145F004  u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 25 HX11X076  u Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14
estibadors de carregues amb grua ilo senyalistes, homologats segons HX11X077  u  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 HX11X079  u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil 16 /17
H145K153  u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, 16 HX11X080 u Termometre / barometre 14
logotip color beige, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 25
420 d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigo i amb el
H1461110  u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 14 desmuntatge inclos
folrades de nilé rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
H1463253  u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 16 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca
amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense Codi UA Descripcio Riscos
ferramenta metal.lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN H1522111 m Barana de proteccid en el perimetre de la coronacid d'excavacions, 1/2/6/10
4843 d'algaria 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 1/2/6/10/12 tub metal.lic de 2,3, socol de post de fusta, ancorada al terreny amb
construccio en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb /14 /25 daus de formigd i amb el desmuntatge inclos
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, H15A2015  u Llumenera de senyalitzacio de maquinaria en moviment de color ambre 12 /25
falca amortidora dimpactes al talo i sense plantila metallica, HB2C1000 m Barrera rigida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 12
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, Jersey, prefabricada i col.locada
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 1/2/12/16 /25
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
H1474600  u  Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diametre, per a senyals 25
H147N000  u  Faixa de proteccid dorsolumbar 13 de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
H1481343 u  Granota de treball per a construcci6 d'obres lineals en servei, de poliéster 1/2/6 /10 /12 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25
i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires /14 /16 /25 HBBAAO05 u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 1/2/6/10 /12
reflectants, homologada segons UNE-EN 340 blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /16 /17 /25 /26
H1482320 u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliesteri 14 d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell /27
cotd (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
H1485140  u Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant 14 desmuntatge inclos
H1485800  u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 25 HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 1/2 /6 /10/12
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de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell /16 /17 /25 /26
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el /27
desmuntatge inclos

HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 1/2/6/10/12

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb /16 /17 /25 /26

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada /27

i amb el desmuntatge inclos
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1

proteccions

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 11012
10000013 Ordre i neteja 21617
10000014  Preparaci¢ i manteniment de les superficies de treball 216
10000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000040  Formacit de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 1213
10000044  Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045  Formacio 10
10000051 Adequacit dels recorreguts de la maquinaria 10/12
10000053  Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12
10000056  Paletitzacio i eines ergonémiques 13
10000058  Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060  Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061  Rotacit dels llocs de treball 14127
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073  Disposar de quadres electrics secundaris 16
10000074  Reg de les zones de treball 17
10000078  Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulaci6 independents per a personal i maquinaria 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000108  Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27

MESURES DIRIGIDES A PREVENIR LA INFECCIO PER COVID-19 A L’ENTORN LABORAL

29

Les recomanacions incloses en el present document estan en continua revisié en funcié de I'evolucio i la nova informacié que
es disposi de I" infeccié ocasionada pel nou coronavirus COVID-19.

Aquestes recomanacions haura d'estar a I'abast de tots els treballadors del centre de treball.

1.Introduccié

El coronavirus COVID-19 és un virus nou, desconegut anteriorment en la patologia humana, que pertany a la familia
Coronaviridae.

De persona a persona es transmet per via respiratoria, a través de les gotes respiratories de més de 5 micres, quan la persona
infectada presenta simptomatologia (febre,tos,sensacio de falta d'aire), o be a través del contacte amb secrecions de la persona
infectada.

A I'entorn laboral les mesures preventives estan emmarcades al Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la proteccié dels
treballadors vers els riscos relacionats amb I'exposicié a agents biologics durant el treball. Respecte de la constant evoluci6 de
|a situacio en relacié al COVID-19, es recomana visitar la pagina del Ministeri de Sanitat, actualitzada permanentment:
https://lwww.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm

Atés que el contacte amb el virus pot afectar entorns sanitaris i no sanitaris, correspon a les empreses avaluar el risc
d'exposicio i seguir les recomanacions que sobre el particular emeti el servei de prevencio, seguint les pautes i recomanacions
formulades per les autoritats sanitaries

2. Consideracions generals

Deure en matéria de seguretat i salut laboral de les empreses

En compliment del seu deure en matéria de seguretat i salut laboral, correspon a les empreses avaluar el risc d’exposicid i
seguir les recomanacions que sobre el particular emeti el servei de prevencid, seguint les pautes i recomanacions formulades
per les autoritats sanitaries.

Hem de tenir en compte, que els instruments més adients per a la previsié de les mesures preventives son I'avaluacio de riscos
laborals i la planificacié de I'activitat preventiva, que s’hauran d'actualitzar, per a la concrecié en cada centre de treball, de les
mesures de prevencio a prendre en funcié de la naturalesa de les activitats i les caracteristiques de 'agent bioldgic.

Les mesures preventives caldra consultar-les, o bé acordar-les quan s'escaigui, seguint els procediments legalment previstos,
amb els comités de seguretat i salut, 0 amb la participacio dels delegats i delegades de prevencio, sense perjudici dels temes
que afectin les relacions laborals, que hauran de ser canalitzats cap als organs de participacio i representacio legals.

Aixi mateix, les empreses hauran de formar i informar als treballadors sobre les instruccions relatives a les mesures de
prevencio individuals i col-lectives que s'adoptin al centre de treball. Mesures ambientals i organitzatives
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En general, es recomana I'aplicaci6 de les segiients mesures:

 Si un treballador procedent de les zones de risc (descrites a la pagina web del Ministeri de Sanitat) desenvolupa simptomes

respiratoris (tos, febre, sensacio de falta d'aire, etc.), dins els 14 dies posteriors a la tornada del viatge, ha de:

- Quedar-se a casa, en cas de no haver acudit al centre de treball. Cridar al 061 i seguir les instruccions de I'autoritat
sanitaria.

- Informar rapidament a 'empresa del inici dels simptomes.

- En cas de produir-se al centre de treball la situacio, 'empresa ha de contactar amb el 061 i amb el Servei de Prevenci¢ i
posar a la persona amb situacié d'aillament, evitant el contacte amb la resta de treballadors.

- No acudir directament a cap servei d'urgencies.

Recordem, que aquestes normes hauran d’estar a I'abast de tots els treballadors.

e S’ha de limitar el nimero de persones i el temps d'exposicié al minim possible. Cal recordar que el Ministeri de Sanitat
disposi d'un llistat actualitzat dels casos d'infeccié confirmats, per tant, es recomana a les empreses el seu seguiment.

e En general s'ha de procurar que no hi hagi un nimero elevat de persones a espais tancats, aixi com mantenir distancies
superiors a dos metres (en cas de ser possible) entre les persones.

o Per tal d'evitar la transmissi6 per contacte indirecte, s'extremaran les mesures de neteja del centres de treball, aixi com dels
elements de feina, amb els productes habituals.

e Seguint les instruccions de I'autoritat sanitaria, no es recomana I'ls de mascareta a les persones treballadores que no tinguin
prescrita aquesta mesura preventiva

e Evitar 'exposicio dels treballadors sanitaris i no sanitaris que, en funcié de les seves caracteristiques personals o estat
biologic conegut, degut a patologies prévies, medicacié, trastorns immunitaris o embaras, siguin considerats especialment
sensible a aquest risc.

30

Per aquest tipus de personal, s’haura de preveure a la revisié de l'avaluacié de riscos laborals les mesures de prevencid
concretes i especifiques.

e Els treballadors sanitaris no dedicats a I'atencid de casos confirmats d'infeccid per COVID-19 i no exposats a entorns
probablement contaminats pel virus hauran de rebre informacié general i consell sobre la infeccid. De la mateixa forma rebran
tal informacio els treballadors d’empreses subcontractades que treballin en els centres sanitaris. Per tant, les empreses
establiran mecanisme de coordinacié comunicativa amb les entitats externes contractades i afectades per activitats
relacionades a les seves actuacions.

e S’han d'establir procediment d'us apropiat del elements de proteccio, controls i mesures organitzatives de personal, politiques
de neteja i desinfeccid de llocs i equips de treball reutilitzables.

e Les mesures de proteccio, incloent 'EPI, hauran de ser adequades i proporcionals al riscos als que s’ha d’oferir proteccié
d'acord amb I'activitat laboral. @ Les empreses hauran de distribuir el material informatiu, les estratégies de resposta i proteccid
personal. En aquest sentit, s’ha de garantir que la informacié arriba de forma entenedora a totes les persones treballadores.

o Cal recordar la necessaria confidencialitat de les dades mediques i diagnostiques dels treballadors.

3. Mesures d’higiene personal
En tots els ambits de treball es recomana que els treballadors segueixin les segiients mesures:

o L’ higiene de mans és la mesura principal de prevencié i control de la infeccié. Si les mans estan visiblement netes la higiene
de mans es fara amb productes amb base alcohdlica; en cas d’estar brutes o tacades amb fluids, la neteja es fara amb aigua i
sabo antiséptic. Per tant, es recomana a les empreses disposar d'un nombre suficient de subministraments per la higiene
personal, atenent les caracteristiques dels espais i de la seva ocupaci6. A més, les empreses hauran de garantir-ne el
reompliment.

o Si té simptomes respiratoris s’haura de cobrir la boca i nas en tossir o esternudar amb un mocador d’un sol Us i tirar-lo a un
contenidor de fems. En cas de no tenir mocador tossir o esternudar sobre el seu brag en I'angle intern, amb el propésit de no
contaminar les mans.

o Tota persona amb simptomes respiratoris s’haura de rentar les mans de forma freqlient perqué accidentalment pot tenir
contacte amb secrecions.

4. Escenaris d’exposicio al coronavirus COVID-19 en I'entorn laboral

En funcié de la naturalesa de les activitats i els mecanismes de transmissio del virus COVID-19, es poden establir els diferents
escenaris de risc en que es poden trobar els treballadors, que se present a la seglient taula:
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EXPOSICIO DE RISC EXPOSICIO DE BAIXRISC | BAIXA
D'EXPOSIC
Personal sanitari | Personal sanitari amb | Treballado
assistencial i no | activitat  laboral no | atencié dit
assistencial que atén un | relacionada amb | 0 a més d
cas confirmat o en|contacte estret amb | distancia,
investigacio casos confirmats: | mesures

simptomatica. acompanyants per al | col-lectiva
trasllat, treballadores de | contacte:

Conductor d’ambulancia, | neteja, personal de | -Personal ¢
si  existeix  contacte | laboratori on es realitzen | -Conducto!
directe amb el pacient | proves diagnostiques. amb barri
traslladat. sense ol
Personal no sanitari que | amb el pac
Tripulacié de mitjans de | tengui contacte amb | -Conductoi
transport (aeri, maritim o | material sanitari, fomes | transports
terrestre) que  atén| o residus possiblement | -Personal ¢
durant el viatge un cas | contaminats (neteja, | -Policies/G
simptomatic  procedent | desinfeccio, eliminacio | -Personal ¢

d'una zona de risc. de residus, atencid al | -Bombers
public, hoteleria, | salvament.
Situacions en qué no es | treballadors  de les

pugui evitar un contacte | empreses funeraries).
estret en reunions de
treball amb un cas|Ajuda domiciliaria de
simptomatic. contactes
asimptomatics.

REQUERIMENTS
En funcié de lavaluacié | En funcié de l'avaluacié | No necess:
especifica del risc | especifica del risc de|En certe

5. EPIS (especial atencié al personal potencialment exposat en el maneig o atencié de pacients en investigacié o
confirmats d’infeccio pel coronavirus).

Segons l'establert a | Reial Decret 773/1997, 'equip haura d'estar certificat en base al Reglament (UE) 2016/425 relatiu als
equips de proteccid individual, la qual cosa queda evidenciada en el marcat CE de conformitat.

Els EPI s’hauran d’elegir de tal forma que es garanteixi la maxima proteccié amb la minima moléstia per a 'usuari i per aixo és
critic escollir tall, disseny o mida que s'adapti adequadament al mateix.

A continuacio, es descriuen aquells EPI indicats en el cas de personal potencialment exposat en el maneig o atencio de
pacients en investigacio o confirmats d'infeccié pel coronavirus (sense perjudici de poder consultar la pagina web del Ministeri

de Sanitat:

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm) sempre tenint en
compte que I'avaluacié de riscos permetra precisar el nivell de proteccié més adequat.
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1. Proteccio respiratoria

Els casos confirmats d'infeccié per coronavirus i en aquells en investigacio hauran de portar mascareta quirdrgica. Si en lloc de
dur mascareta quirdrgica fos autofiltrant, en cap cas podria incloure valvula d’exhalacid, ja que en aquest cas I'aire seria exhalat
a 'ambient sense cap tipus de retencié i es podria veure afavorida la difusié del virus. Les mascaretes quirirgiques han de
complir la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019). La collocacié de la mascareta quirirgica a una persona amb
simptomatologia suposa la primera mesura de proteccié cap al treballador.

La proteccio respiratoria recomanada de forma general per al personal sanitari que pugui entrar en contacte amb casos en
investigacié o confirmats a menys de 2 metres és una mascareta autofiltrant tipus FFP2 i mitja mascara amb filtre contra
particules P2. Les mascaretes (que han de complir la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009) o, en el seu cas, els filtres emprats
(que han de complir amb les normes UNE-EN 143:2001) no s’han de reutilitzar després del seu Us. Les mitges mascares (que
han de complir amb la norma UNE-EN 140:1999) s’han de netejar i desinfectar després del seu Us. Per aix0, s’hauran de seguir
estrictament les recomanacions del fabricant i en cap cas, I'usuari haura d'aplicar métodes propis de desinfeccié ja que I'eficacia
de l'equip podria resultar afectada. Quan d’acord amb l'avaluacié de riscos els processos assistencials puguin generar
bioaerosols en concentracions elevades, es recomana I'Us per part del personal sanitari de mascares autofiltrants contra
particules FFP3 o mitja mascara amb filtre contra particules P3.

2. Guants i roba de proteccid
2.1. Guants de proteccio

Els guants de proteccio han de complir la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. Durant I'atencié al pacient o en activitat dins els
laboratoris, s'utilitzaran guant d’un sol Us.

2.2. Roba

En els casos en que sigui possible entrar en contacte amb esquitxos de fluids bioldgics o secrecions de pacients confirmats o
en investigacio, sera necessaria la protecci¢ de l'uniforme. Aquesta roba, com a EPI, haura de complir la norma UNE-EN
14126:2004 que contempla assajos especifics de resisténcia a la penetracié de microorganismes. En la designacio, s'inclou el
Tipus i la lletra B (de Biologic). En cas necessari de proteccié addicional d'alguna zona, com certa impermeabilitat, també es
poden usar davantals de protecci6 quimica que compleixin amb la norma UNE- UNE-EN 14605 :2009, denominats Tipus PB (3)
i PB (4), que tot i no ser especificament proteccié biologica poden ser adequats per a I'lis de proteccié davant esquitxos o per
complementar una bata que no sigui un EPI. Es recomana que la roba de proteccié bioldgica sigui d'un sol Us.

3. Proteccio ocular i facial

S'ha d'usar proteccio ocular quan hi hagi risc de contaminacié dels ulls a partir d’esquitxos o gotes (per exemple: sang, fluids
del cos, secrecions i excrecions).

Els protectors oculars certificats en base a la norma UNE-EN 166:2002 per a la proteccio enfront liquids poden ser ulleres
integrals enfront a gotes o pantalles facials enfront a esquitxos (els dos camp d'Us 3), alla on el que s'avalua és 'hermeticitat del
protector o la zona de cobertura del mateix. Es possible I'lis d'un altre tipus de protector ocular, com seria el cas dulleres de
muntura universal amb proteccid lateral, per evitar el contacte de la conjuntiva amb superficies contaminades, com per exemple
mans o guants. No obstant, si pel tipus d'exposicié es precis garantir certa hermeticitat de les conques orbitals s’hauran
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d'utilitzar ulleres integrals (camps d'Us 3, 4 0 5 segons UNE-EN 166:2002) i per a la protecci6 conjunta d'ulls i cara, a pantalles
facials.

Es recomana sempre proteccié ocular durant els procediments de generacié d'aerosols.
4. Col-locaci6 i retirada dels EPIs

Els EPI s’han de seleccionar per tal de garantir una proteccié adequada en funcié de la forma i nivell d'exposicié i aquesta s’ha
de mantindre durant la realitzacio de I'activitat laboral. Aixd és important a I'hora de col-locar els diferents EPI de forma que no
interfereixin i alterin les funcions especifiques de cada equip. En aquest sentit s’han de respectar sempre les instruccions del
fabricant.

Es important seguir una seqiéncia pautada durant la col-locacit i retirada de tots els EPI i s'ha de controlar el seu seguiment.
Els EPI s’han de collocar abans d'iniciar qualsevol activitat amb probabilitat de causar exposicio i ser retirats només en estar
fora de la zona d’exposici6. Aixi mateix, s’ha devitar que els EPI siguin una font de contaminacié un cop retirats. Per accedir a
informacié de la OMS sobre la col-locaci6 i retirada dels EPI es pot consultar el segiient enllag:
https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf.

5. Rebuig o descontaminacié

Després de la retirada, els EPI d'un sol Us s’han de col-locar en els contenidors adequats de rebuig i ser tractats com a residus
biosanitaris classe Ill.Després de la retirada, els EPI d'un sol Us s’han de col-locar en els contenidors adequats de rebuig i ser
tractats com a residus biosanitaris classe Ill. Si no es pot evitar I'tis d’EPI reutilitzables, aquest s’han de recollir en contenidors o
bosses adequades i seguir les recomanacions del fabricant per a guardar-los. El métode ha de ser validat per a I'efectivitat
contra el virus i compatible amb els materials de I'EPI, de forma que es garanteixi que no perdi efectivitat ni proteccio.

6. Emmagatzematge i manteniment

Els EPI han de ser emmagatzemats de forma adequada, seguint les instruccions donades pel fabricant, de forma que s’eviti un
dany accidental dels mateixos o la seva contaminacid.
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento_CO
VID_19.pdf

Signat a Barcelona el 30 de setembre de 2024

EL FACULTATIU

Silvia Bellon Rakosnik
Arg. Col 35003-6
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2. PLECEBSS
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1.1.

1.2

1.3.

DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

Identificacio de les obres
Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut compren el conjunt d'especificacions que hauran
d'acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gesti¢ Preventiva (Planificacio,
Organitzacio, Execucié i Control) de I'obra, les diferents proteccions a emprar per la reduccié dels riscos (Mitjans
Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccid Collectiva, Equips de Proteccié Individual), Implantacions
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les técniques de la seva implementacié a I'obra i
les que hauran de manar I'execucié de qualsevol tipus d'instal-lacions i d’obres accessories. Per a qualsevol tipus
d'especificacio no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions técniques que es derivin d’entendre
com a normes d'aplicacio:

a) Tots aquells continguts al:
- Plec General de Condicions Tecniques de I'Edificacio”, confeccionat pel Centre Experimental
d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la
“Direccio General d'Arquitectura”. (cas d'Edificacio)
- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacio d’Obres de I'Estat” i adaptat a les
seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres Publiques™. (cas d'Obra Publica)
b) Les contingudes al Reglament General de Contractaci6 de I'Estat, Normes Tecnologiques de I'Edificacio
publicades pel “Ministerio de la Vivienda" i posteriorment pel “Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo™.
c) Lanormativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de
serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO™, I'Estudi de Seguretat haura de formar part del
Projecte d'Execuci6 d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix
i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié de I'obra, contenint com a minim
els seglients documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva
utilitzacié es pugui preveure; identificacio dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a
I'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho; relacié dels riscos laborals que no es puguin
eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions
tecniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial
quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions técniques propies de I'obra que es tracti, aixi com les prescripcions
que s'hauran de complir en relacié amb les caracteristiques, I'is i la conservacié de les maquines,
utensilis, eines, sistemes i equips preventius.
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Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicié i comprensié de les
mesures preventives definides a la Memoria, amb expressio de les especificacions técniques
necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

Quantificacié del conjunt de despeses previstes per I'aplicacio i execucié de I'Estudi de Seguretat i
Salut.

Pressupost:

Compatibilitat i relacio entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execuci¢ d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent
de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures
preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la
realitzacié de I'obra, en els terminis i circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut sén documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, sén d'obligat acompliment, llevat modificacions
degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut son informatius, i estan constituits per la Memoria
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d'interpretacio, els Amidaments i els Pressupostos
Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opini6 fonamentada de I'Autor de I'Estudi Basic de
Seguretat i Salut, sense que aixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren.
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informacié que el Contractista ha d’adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podra al-legar, ni
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del Contracte en base a les dades
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informacid
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas d'incloure’s aquestes
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalenca el que s’ha prescrit en
les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents tenen prevalenga sobre les
Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat com si hagués
estat exposat a ambdoés documents, sempre que, a criteri de I'Autor de 'Estudi Basic de Seguretat i Salut, quedin
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.
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DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisi¢ cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre
decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

Evitar els riscos.

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

Combatre els riscos en el seu origen.

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de treball, com també

a l'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccié, amb I'objectiu especific d'atenuar la feina

mondtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

Tenir en compte I'evolucio de la técnica.

6. Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

7. Planificar la prevencio, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica, I'organitzacié de la
feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccio col-lectiva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

rpoON =

o

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica o juridica,
publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens,
les obres de construccid per si mateix, o per la seva posterior alienacid, lliurament o cessio a tercers sota qualsevol
tipus.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tecnic competent per la Coordinacit de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o
es cregui convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi Basic de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador
respectivament, la documentacio i informacié prévia necessaria per I'elaboracio del Projecte i redaccio de I'Estudi
Basic de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboracié
del projecte i de preparaci¢ de I'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, aportat
pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucid
material de les mateixes.

14. La designacié dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves
responsabilitats.

15. Gestionar Avis Previ* davant I'Administraci¢ Laboral i obtenir les preceptives llicéncies i autoritzacions
administratives.
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16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficacia, pel cap
baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, qualsevol persona
fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié académica adeqiiada a I'obra

que es projecta.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcié, estudi i elaboracié del
Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa/Direccid
d’Execucio.

Competencies en matéria de Sequretat i Salut del Coordinador de Sequretat del Projecte:

17.  Vetllar per a qué en fase de concepcio, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui en consideracio els
“Principis Generals de la Prevenci¢ en matéria de Seguretat i Salut” (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar les
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o successivament.
e) Estimar la duracié requerida per I'execucio de les diferents feines o fases de treball.

18.  Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les
diferents fases de concepcio, estudi i elaboracié del projecte d'obra.

19.  Coordinar I'aplicacid del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
I'Estudi de Seguretat i Salut.

Competencies en materia de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucio d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en
que intervé més d'una empresa i treballadors autdnoms o diversos treballadors autdnoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, segons el R.D.
1627/1997, son les seglients:

1. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accid Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):
a)  Enel moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les diferents
tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultania o successivament.
b)  Enlestimacié de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de treball.
2. Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n'hi ha dels Subcontractistes i els
treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de 'Accié Preventiva que
recull larticle 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant
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23.

I'execucié de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al que es refereix I'article 10 del R.D.

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccid:

a)  El'manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b)  L'eleccid de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés, i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio.

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d)  ElI manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucio de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la
seguretat i la salut dels treballadors.

e)  Ladelimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials,
en particular si es tracta de materies o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g)  L'emmagatzematge i 'eliminaci¢ o evacuacio dels residus i deixalles.

h)  L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de dedicar-se
als diferents treballs o fases de treball.

i) La informacié i coordinacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra
0 a prop del lloc de I'obra.

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions que s'hi
haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié quan no calgui la designacié de
Coordinador.

4. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicaci6 correcta dels métodes de treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucid de I'obra respondra davant del Promotor, del

compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencid de la Sinistralitat Laboral, en

col-laboraci6 estricta amb els diferents agents que intervinguin a I'execucidé material de l'obra. Qualsevol
divergencia sera presentada al Promotor com a maxim patré i responsable de la gesti¢ constructiva de la
promocié de I'obra, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva autoritat, la decisié executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d’Obra o Direccid Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i
urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de forma coordinada
amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut designat

pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d'altres documents tecnics, cada

2.4,
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projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competencies en materia de Sequretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideracio els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar
els Principis de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, técniques i
d'organitzacio que puguin afectar a la planificacié dels treballs o fases de treball durant l'execucié de les
obres.

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacio de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el
Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte,

amb l'objecte d'assegurar I'adequacio al fi proposat.

En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execucié material de la mateixa, assumira la funcié
tecnica de la seva realitzacio i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tecnics, sota la coordinaci¢ del Director d’Obra, contant amb
la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra, nomenat pel Promotor.

Competencies en matéria de Sequretat i Salut del Director d'Obra:

9. Verificar el replanteig, I'adequaci6 dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura projectada a les
caracteristiques geotecniques del terreny.

10. Si dirigeix 'execucio material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de construccio, ordenant la
realitzacio dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influéncia de les condicions
ambientals en la realitzacid dels treballs, els materials, la correcta execuci¢ i disposicié dels elements
constructius, de les instal-lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalitzacio, d’acord amb el
Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingencies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistencia les
instruccions necessaries per la correcta interpretacio del Projecte i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin afectar a la Seguretat i
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqtiin a les disposicions normatives contemplades a la
redaccio del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

13. Subscriure I'Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant préviament amb el Coordinador de
Seguretat i Salut I'existéncia prévia de I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

14. Certificar el final d'obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin
preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades,
simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la seguent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validacié

0056073129a7404fac9004ab0c7ffb35001

Data document: 16/10/2024

Url de validacié

http://absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades

NUm. Registre entrada: ENTRA 2024/12472 - Data Registre: 16/10/2024 22:38:00 Origen: Origen ciudata Estat d'elaboracié: Original



http://absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Ajuntament
la Roca del!

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL PAVIMENT ESPORTIU DEL PAVELLO DEL CEM MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLES

25.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, seran normalment verbals, tenint
forga per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut,
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'incidéncies

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat i Salut de
I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
Definici6 de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment davant el
Promotor, el compromis d'executar, en condicions de solvencia i Seguretat, amb medis humans i materials, propis
o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el Projecte i el seu Estudi Basic de
Seguretat i Salut.

Definici6 de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal,
el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccio al contracte, al Projecte i al
Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execucio.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haura d'executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i compromisos del
Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del Director d'Obra, i del Coordinador
de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
I'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

19. Tenir acreditacié empresarial i la solvencia i capacitacié técnica, professional i economica que I'habiliti
per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu
cas), en condicions de Seguretat i Salut.

20. Designar al Cap d'Obra que assumira la representacio técnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el
seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de tenir la capacitat adequada d’acord
amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

21. Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels limits
establerts en el Contracte.

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El
Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialitzacio, en
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 'aprovacio del Coordinador de Seguretat.

24. El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar I'Acta de Replanteig o comengament i I'Acta de Recepcié de I'obra.

26. Aplicara els Principis de I'Accio Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencioé de Riscos
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del
R.D. 1627/1997:
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

k)  Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

1) Complir la normativa en matéria de prevencid de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions que fan referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de
la Llei de Prevencid de Riscos Laborals, i en conseqiéncia complir el R.D.171/2004, i també
complir les disposicions minimes establertes en I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucié de
l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les mesures
que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i salut
durant I'execucio de l'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execuci¢ correcta de les mesures

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les obligacions que corresponen

directament a ells o, si escau, als treballadors autonoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es

derivin de I'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de |'apartat 2 de I'article 42 de la Llei

de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevenci6 de riscos laborals

per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de l'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin

per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la planificacié de la seva

activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per
escrit que han complert les seves obligacions en matéria d'informacié i formacio respecte als treballadors
que hagin de prestar servei a I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l'obra han

establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves

responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucid dels treballs mitjancant l'aplicacié de

Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la

integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a I'inici de I'obra, el nom del Director Tecnic, que sera creditor

de la conformitat del Coordinador i de la Direcci¢ Facultativa. El Director Técnic podra exercir

simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada funci6 a altre técnic, Cap d'Obra,
amb coneixements contrastats i suficients de construccié a peu d'obra. El Director Técnic, o en abséncia
el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran successivament la prelacié de representacio del

Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a l'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les activitats

preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas,

l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal

vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut (PSS), aixi com de

l'especifica vigilancia i supervisié de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, aixi com de

facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral, formacié, informacié i capacitacid del

personal, conservacié i reposicié dels elements de proteccié personal dels treballadors, calcul i
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

dimensions dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes,
caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de
treball, enllumenat i ventilacio dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments,
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels treballs constructius, seguretat de les
maquines, grues, aparells d'elevacid, mesures auxiliars i equips de treball en general, distancia i
localitzacié d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com qualsevol altre
mesura de caracter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del
sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

El Director Tecnic (o el Cap d'Obra), visitaran 'obra com a minim amb una cadéncia diaria i hauran de
donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una persona de provada
capacitat pel carrec, haura d'estar present a I'obra durant la realitzacio de tot el treball que s'executi.
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a I'efecte, s'entendra que I'Encarregat General
és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptaci6 expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut I'emplagament del
terreny, les comunicacions, accessos, afectacid de serveis, caracteristiques del terreny, mides de
seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i sera responsable dels danys i
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissié com per negligéncia,
imprudéncia o impericia professional, del personal al seu carrec, aixi com del Subcontractistes,
industrials i/o treballadors autonoms que intervinguin a l'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, seran normalment verbals,
tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'Incidéncies.

En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i
Tecnics de la Direccid6 d'Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director Técnic, Cap d'Obra,
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencié o els representants del Servei de
Prevenci6 (propi o concertat) del Contractista i/lo Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre
d'Incidéncies, tot alld que consideri d'interés per a reconduir la situacié als ambits previstos al Pla de
Seguretat i Salut de l'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de I'obra i els seus desplagaments a/o des del seu
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes aixi com dels propis
treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i proteccié de la
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissié incontrolada de
tercers aliens i curiosos, la protecci6 d'accessos i l'organitzacié de zones de pas amb destinacié als
visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, perd efectiu, Pla d'Emergéncia per a l'obra, en previsié
d'incendis, pluges, glacades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al personal d'obra, a tercers
0 als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista ifo Subcontractistes tenen absolutament prohibit 'lis d'explosius sense autoritzacio escrita
de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris especialitzats i

26.
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47.

48.

posseidors del carnet de grua torre, del titol d'operador de grua mobil i en altres casos I'acreditacié que
correspongui, sota la supervisio d'un técnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. El
Coordinador rebra una copia de cada titol d'habilitacié signat per I'operador de la maquina i del
responsable técnic que autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina,
en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessio del carnet de gruista segons I'Instruccié Técnica
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel organ competent o en el seu
defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut Gaudi de la Construccié o entitat
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el
maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en possessio del
carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura de certificar que totes
les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de I'especificacions establertes a
I'TC "MIE-AEM-4".

Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa una activitat
professional, sense cap subjecci6 a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor,
el Contractista o el Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Competencies en matéria de Sequretat i Salut del Treballador Autonom:

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenci6 de Riscos

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'article 10 del R.D. 1627/1997.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
I'execucid de I'obra.

Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors I'article 29, 1,2, de

la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Ajustar la seva actuacié en I'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials establerts en

l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura

d'actuacié coordinada que s'hagi establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb alld disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de treball per part
dels treballadors.

Escollir i utilitzar els equips de proteccié individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre

disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacio dels equips de proteccio individual per part

dels treballadors.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i de salut durant

I'execucio de l'obra i de la Direccio d’Obra o Direccid Facultativa, si n'hi ha.

Els treballadors autdnoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

o) La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les prescripcions de
seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que I'empresari Contractista posa a
disposici6 dels seus treballadors.

p) Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han d'utilitzar
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equipament de proteccié individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficacia dels en qiiestio.
diferents sistemes de proteccié col-lectiva instal-lats a I'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 'entorn 74. Protocols, procediments, manuals /o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista ilo
del treball. Subcontractistes, d'aplicacié en 'obra.
2.7. Treballadors Feta aquesta excepcid, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mutuament
explicatius, perd en el cas d’ambigiitats o discrepancies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat,
Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que realitzara de forma personal i seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, despres de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara
directa una activitat professional remunerada per compte alié, amb subjeccid a un contracte laboral, i que I'Gs de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
assumeix contractualment davant I'empresari el compromis de desenvolupar a I'obra les activitats corresponents
ala seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o contradiccions tindra que
notificar-ho immediatament per escrit al Director d'Obra qui després de consultar amb el Coordinador de
Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Treballador: Seguretat, aclarird rapidament tots els assumptes, notificant la seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense previa autoritzacio
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut. del Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director
58. El deure d'indicar els perills potencials. d’'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqiéncies de les
59. Té responsabilitat dels actes personals. mesures preventives, tecnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
60. Té el dret a rebre informacio adequada i comprensible i a formular propostes, en relacio a la seguretat i salut,
en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepancies o
61. Té el dret a la consulta i participacié, d'acord amb I'article 18, 2 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals. contradiccions, aixd, no tan sols no I'eximeix de l'obligacié d'aplicar les mesures de Seguretat i Salut
62. Té el dreta adregar-se a l'autoritat competent. raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i serids per a la seva integritat i la dels seus construccio, que siguin manifestament indispensables per dur a terme I'esperit o la intencié posada en el Projecte
companys o tercers aliens a l'obra. i I'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
64. Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanéncia a I'obra.
Totes les parts del contracte s'entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un
3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix caracter contractual que si s’hagués
recollit en tots.

3.1, Interpretaci6 dels documents vinculants en matéria de Seguretat i Salut
3.2.  Vigéncia de I'Estudi de Seguretat i Salut
Excepte en el cas que I'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui especificament

d'altra manera, l'ordre de prelacio dels Documents contractuals en matéria de Seguretat i Salut per aquesta obra El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com
sera el seglent: document de gestié preventiva d’adaptacié de la seva propia “cultura preventiva interna d’empresa” el
desenvolupament dels continguts del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut per I'execucié material de I'obra,

65. Escriptura del Contracte 0 Document del Conveni Contractual podra indicar en I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat, la declaracio expressa de subsisténcia, d’aquells
66. Bases del Concurs. aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com
67. Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de Seguretat i salut ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

en fases de Projecte i/o d’Obra.
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut. Els Procediments Operatius ifo Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i
69. Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de 'Estudi Basic de Seguretat i Salut. Salut amb posterioritat a I'Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra la consideracio de document de
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

redactats durant la redaccio del Projecte ifo durant I'Execucié6 material de I'Obra, pel Coordinador de

Seguretat. 3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista
71. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.
72. Pla d'Accid Preventiva de I'empresari-contractista. D'acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de l'inici dels seus
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de 'Estudi Basic de Seguretat i Salut del Contractista per I'obra treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, métodes d'execucio i al “PLA
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3.4.

3.5.

D'ACCIO PREVENTIVA INTERNA D'EMPRESA", realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE
PREVENCIO DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1,2 ap. 1,819) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals establerts a I'Art. 7
del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de
Seguretat i Salut .

El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES", facilitat per la
Direccié d'Obra o Direcci¢ Facultativa, visat pel Col-legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22
Gener de 1998 D.0.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons larticle 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d’estar permanentment a l'obra,
en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicié de la Direccié d'Obra o Direccid Facultativa,
Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autonoms, Técnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i
del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran
realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i
Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificacié a I'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24
hores.

Caracter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevencié i Coordinacié" i
documentacié contractual annexa en matéria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista,
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o Direccié Facultativa i Representant Sindical Delegat de
Prevencio, podra ésser elevat a escriptura publica a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificaci escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides
contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentaci¢ contractual contemplada en I'apartat 2.1. del present Plec, junt amb
els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referéncia, constitueixen I'acord ple i total
entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament
o representacions al Contractista, excepte les que s'estableixin expressament mitjancant contracte. Cap
modificacié verbal als mateixos tindra validesa o forga o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat. El
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no sera responsable de cap manera
de les obligacions o responsabilitats en qué incorri 0 assumeixi el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels
documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisié dels mateixos, llevat que tal rentncia hagi
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

41.
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat, hauran de
ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la documentacio contractual
vinculant en matéria de Seguretat, sera competéncia de la jurisdiccio civil. No obstant, es consideraran actes
juridics separables els que es dicten en relacié amb la preparacié i adjudicacié del Contracte i, en conseqiéncia,
podran ser impugnats davant 'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu d’acord amb la normativa reguladora
de 'esmentada jurisdicc

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

Per a la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent i vigent en el
decurs de la redaccio de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s'adjunta una relacié de normativa aplicable. EI Contractista, no obstant,
afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter técnic particular que no
siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d'agost de 1978. Modificada per R.D
2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981.

- Convenis Col-lectius

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor
capitol VII.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d'abril de 1997. BOE 23
d'abril de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en Treball en 'ambit de les empreses de treball temporal. R.D
216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999.

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Industria de la Construccié. O.M. 20 de maig de 1952.
BOE 15 de juny de 1958.

- Ordenanga Laboral de la Construccid, Vidre i Ceramica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre
de 1970, en vigor capitols VI i XVI, i les modificacions 0.22 de marg de 1972. BOE 31 de marg de 1972 0.27
de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973.

- Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el Treball. .M. 9 de marg de 1971. BOE 16 de marg de 1971,
en vigor parts del titol II.

- Reglament d'Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de
desembre de 1961.

- Ordre Aprovacio del Model de Llibre d'Incidencies en les obres de Construccio. O.M. 12 de gener de 1998.
D.0.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.

- Regulacié de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de
juliol de 1983. Anul-lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995.

- Establiment de Models de Notificaci¢ d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de
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4.2,

desembre de 1987.

- Llei de Prevencié de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995.
Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001.

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals. BOE num.

298 de 13 de desembre.

- Reglament dels Serveis de Prevencid. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat per
R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998.

- Senyalitzacié de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulaci6 Manual de Carregues que comportin
Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril
de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualitzacié. R.D.
488/1997 de 14 d'abril de 1997. BOE de 23 d'abril de 1997.

- Funcionament de les Mutues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i
Desenvolupament d'Activitats de Prevenci6 de Riscos Laborals. O. de 22 d'abril de 1997. BOE de 24 d'abril de
1997.

- Proteccié dels treballadors contra els Riscos relacionats amb I'Exposicié a Agents Biologics durant el treball.
R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de mar¢ de 1998. BOE 3
de marg de 1998.

- Proteccit de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Quimics
durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001.

- Proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el
lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003.

- Exposicié a Agents Cancerigens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacié pels treballadors d’Equips de Proteccié
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la Utilitzacid pels treballadors dels Equips de Treball. R.D.
1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.

- Disposicions minimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats Mineres.
R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d'octubre de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de Construccié. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE
de 25 d'octubre de 1997

- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa larticle 24 de la Llei 31/1995, de Prevencié de Riscos
Laborals, en materia de coordinacié d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol,
en el que s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio dels equips de treball
per part dels treballadors, en materia de treballs temporals en algada.

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la proteccio de la salut i seguretat dels treballadors en front
als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposici6 a vibracions mecaniques.

Condicions ambientals
- II-luminacié en els Centres de Treball. 0.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940.
- Protecci¢ dels Treballadors davant els riscos derivats de I'exposicié a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989
91
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4.4,

4.5.

de 27 d'octubre. BOE 2 de novembre de 1989.
- Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors en front als
riscos relacionats amb la exposicié al soroll.

Incendis
- Norma Basica Edificacions NBE - CPI/ 96.

- Ordenances Municipal
- Decret 64/1995 pel qual s'estableixen mesures de prevencié d'incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la
qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya).

Instal-lacions eléctriques

- Reglament de Linies Aeries d'Alta Tensié. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968.
Rectificat: BOE 8 de marg de 1969.

- Reglament Electro-técnic per a Baixa Tensio. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 2002.

- Instruccions Técniques Complementaries.

Equips i maquinaria

- Reglament de Recipients a Pressié. R.D. 1244/1979 de 4 d'abril. BOE 29 de maig de 1979.

- Reglament d'Aparells d’Elevacio i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de
desembre de 1985.

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977.
Modificacions: BOE 7 de marg de 1981 i 16 de novembre de 1981.

- Reglament de Seguretat en les Maquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de
2000.

- Disposicions minimes de seguretat per a la utilitzacio pels treballadors d'Equips de Treball.R.D. 1215/1997
de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.

- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Maguines.

- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Maquines.

- ITC - MIE — AEM1: Ascensors Electromecanics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d'octubre de 1987.
Modificacid: O. 11 d'octubre de 1988. BOE 21 d'octubre de 1988. Autoritzaci6 de la instal-lacié d'ascensors
amb maquines en fossat. Resolucié 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autoritzacié de
la instal-lacié d'ascensors sense sala de maquines. Resolucié 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.

- ITC - MIE - AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17
de juliol de 2003.

- ITC — MIE — AEM3: Carretes Automotrius de manutencié. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989.

- ITC - MIE - AEM4: Reglament d'aparells d’elevacié i manutencié, referent a grues mobils autopropulsades.
R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003.

- ITC - MIE - MSG1: Maquines, Elements de Maquines o Sistemes de Proteccid utilitzats. O. 8 d'abril de 1991.
BOE 11 d'abril de 1991.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la seguent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validacié 0056073129a7404fac9004ab0c7ffb35001

Data document: 16/10/2024

Url de validacié

http://absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades

NUm. Registre entrada: ENTRA 2024/12472 - Data Registre: 16/10/2024 22:38:00 Origen: Origen ciudata Estat d'elaboracié: Original



http://absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Ajuntament
la Roca del!

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DEL PAVIMENT ESPORTIU DEL PAVELLO DEL CEM MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLES

4.6.

4.7,

4.8.

5.1.

Equips de proteccié individual

- Comercialitzaci¢ i Lliure Circulacié intracomunitaria dels Equips de Proteccio Individual. R.D. 1407/1992 de
20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D.
159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de marg de 1995 i complementat per la Resoluci6 de 28 de juliol de 2000.
BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resoluci6 de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacio pels Treballadors d’Equips de Proteccio
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.

- Reglament sobre comercialitzacié d’Equips de Proteccié Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre.
BOE niim. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE nim. 57 de 8 de marg, i
per I'0. de 20 de febrer de 1997. BOE nim. 56 de 6 de marg), i modificada per la Resolucié de 27 de maig
de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.

- Resolucié de 29 dabril de 1999, per la qual s'actualitza I'annex IV de la Resolucié de 18 de marg de 1998,
de la Direccid General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE nim. 151 de 25 de juny de 1999).
Complementada per la Resolucié de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000.

Senyalitzacio

Disposicions Minimes en Matéria de Senyalitzacio de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14
d'abril de 1997.
Normes sobre senyalitzacié d'obres a carreteres. Instruccié 8.3. I.C. del MOPU.

Diversos

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d'agost de 1978. Modificada per R.D
2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981.
- Convenis Col-lectius

CONDICIONS ECONOMIQUES

Criteris d'aplicacio

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construccio, la necessitat d’estimar
I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, i per consegiient,
incorporat al Projecte.

El pressupost per a I'aplicacié i execucio de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el conjunt de
“despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria d’elements, amb
referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alcades en els casos
d'elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut podran ser
modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prévia

5.2,

5.3.

54.

92

justificacio tecnica degudament motivada, sempre que aixo no suposi disminucié de I'import total ni dels nivells de
proteccio continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d'anar
incorporant al pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix.

La tendencia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos
legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut els costos
exigits per la correcta execucié professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els
criteris técnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el
present E.S.S. en 'apartat relatiu a Medis Auxiliars o’ Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada™ hauria d’estar inclos en les partides del
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccio, es precisa I'establiment d'un criteri respecte a la
certificacié de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d'obra.
Revisi6 de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es
mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any des de la seva
adjudicacio, podra contemplar-se la possibilitat de revisio de preus del pressupost de Seguretat, mitjancant els
indexs o formules de caracter oficial que determini I'drgan de contractacié, en els terminis contemplats en el Titol IV
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refés de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques.

Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat

La reiteracié d'incompliments en I'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcci6 d'Obra o Direccid
Facultativa, per acci6 u omissié del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autdnoms contractats per ell,
duran aparellats conseqlientment per el Contractista, les segiients Penalitzacions:

1-  MOLTLLEU 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
2- LLEU 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3- GREU 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4-  MOLT GREU 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
5-  GRAVISSIM Paralitzacio dels treballadors +100% del Benefici Industrial

de [l'obra contractada + Pérdua dhomologacié com
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys.
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6.1.

CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

Previsions del Contractista a I'aplicacié de les Técniques de Seguretat

La Prevencié de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i
corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar
les Tecniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Técniques Analitiques i
Operatives de Seguretat:

e Técniques analitiques de seguretat

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos i la recerca de
les causes.

Previes als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.

- Andlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificacié d'accidents.

- Registre d'accidents

- Investigacié Técnica d'Accidents.

e Técniques operatives de seguretat.

Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc
Segons que l'objectiu de I'acci6 correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos
mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un
sistema d'aplicacio de Técniques Operatives sobre

El Factor Técnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
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- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Seleccio prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formacié

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accié de grup

- Disciplina

- Incentius

6.2. Condicions Técniques del Control de Qualitat de la Prevenci6

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell contractualment,
en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els documents tipus en el seu format
real, aixi com els procediments de complimentacio fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la
qualitat de la Prevencid de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia,
I'enunciat dels més importants:

75. Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acci6 Preventiva.

76. Programa Basic de Formacié Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

77. Formats documentals i procediments de complimentacié, integrats a I'estructura de gesti6 empresarial,
relatius al Control Administratiu de la Prevencio.

78. Comité i/o Comissions vinculats a la Prevencié

79. Documents vinculants, actes ilo memorandums.

80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. Condicions Técniques dels Organs de I'Empresa Contractista competents en matéria de
Seguretat i Salut

El comité o les persones encarregades de la promocio, coordinacid i vigilancia de la Seguretat i Salut de I'obra
seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de I'obra de referéncia, assenyalant-
se especificament al Pla de Seguretat, la seva relacié amb l'organigrama general de Seguretat i Salut de
I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara l'existéncia d'un Servei Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de I'Alta Direccié de I'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificacio
necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios de Prevencion™. En tot cas el constructor
comptara amb I'ajut del Departament Técnic de Seguretat i Salut de la Mutua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta polissa.
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6.4.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevencié
que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié tecnica preventiva pel correcte compliment de la seva important
missio.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haura de fixar els
ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevenci6 en aquesta obra.

L'obra disposara de Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables técnics (i conseqiientment de seguretat) de I'empresa constructora en matéria preventiva, aixi com
una Brigada de reposicié i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicacié de la seva composicio i
temps de dedicacio a aquestes funcions.

Obligacions de I'Empresa Contractista competent en matéria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencid, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu
competent, d'acord amb la reglamentacio oficial, sera I'encarregat de vetllar per les condicions higiéniques que
haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal'lacions meédiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que estara
degudament assenyalada i contindra alld disposat a la normativa vigent i es revisara periddicament el control
d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi com les funcions i
competeéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia del termini de durada de les
condicions particulars de la seva contractacio, haura d'haver passat un reconeixement médic d'ingrés i estar
classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentaci6 al respecte, com a minim un reconeixement
periodic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mitua
d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuaci¢ cronologica a les matéries de la
seva competéncia:

- Higiene i Prevenci6 al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assisténcia Medica.

- Educacio sanitaria i preventiva dels treballadors.

6.5.

6.6.
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- Participacié en comite de Seguretat i Salut.
- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competencies dels Col-laboradors Prevencionistes a I'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’Obra es nomenara un
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi I'Encarregat
General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en
aquests treballs a criteri del Contractista. EI seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al
Coordinador de Seguretat.

S'anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié de realitzar
petites cures i organitzar 'evacuacio dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més
sera I'encarregat del control de la dotaci6 de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independencia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de I'obra ho aconsella,
es constituira a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de Responsables de Seguretat”, integrat pels
maxims Responsables Técnics de les Empreses participants a cada fase d'obra, aquesta “comissié™ es reunira
com a minim mensualment, i sera presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb I'assessorament del seu Servei
de Prevenci¢ (propi o concertat).

Competencies de Formacié en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que reflecteixi un sistema
d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. EI mateix criteri es seguira si son traslladats a un nou
lloc de treball, 0 ingressin com a operadors de maquines, vehicles o aparells d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formaci6 adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats al seu abast

per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MAQUINES 1/0 MAQUINES-FERRAMENTES

Definicio i caracteristiques dels Equips, Maquines i/o Maquines-Ferramentes

o Definicio

Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d'organs
d’'accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria per a una aplicacid

determinada, en particular destinada a la transformacio, tractament, desplagament i accionament d’un material.

El terme equip i/o maquina també cobreix:
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7.2.

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que es comercialitza en condicions que
permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una serie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip
no sigui una pega de recanvi o una ferramenta.

Quan I'equip, maquina io maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat
per a garantir una funcié de seguretat en el seu Us normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de
Seguretat i Salut la consideracié de Mitja Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP).

e Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilitzacio, esteses pel fabricant o
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencid, instal-lacié i utilitzacio, aixi con les normes de
seguretat i qualsevol altra instruccid que de forma especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions
Tecniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els planols i esquemes necessaris per al manteniment i
verificacié tecnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d'aplicacié. Portaran a més a més, una placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:

- Nom del fabricant.

- Any de fabricacid, importaci6 i/o subministrament.

- Tipus i nimero de fabricacio.

- Poténcia en Kw.

- Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d's d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'eleccid, utilitzacio, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Maquines ilo
Magquines-Ferramentes

e Elecci6 d’un Equip

Els Equips, Maquines i/lo Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

e Condicions d'utilitzaci6 dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Son les contemplades en 'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de Seguretat i Salut
per a la utilitzacid pels treballadors dels Equips de treball”:

o Emmagatzematge i manteniment

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i
contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu”.

- Es reemplagaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es collocaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.

- L’emmagatzematge, control d’estat d'utilitzacié i els lliuraments d'Equips estaran documentades i

73.
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custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tecnic,
delegat per l'usuari.

Normativa aplicable

o Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates d’entrada en
vigor

Sobre comercialitzacid ilo posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.0.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. NUm. L 175, de
19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Num. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en
un sols text mitjangant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Num. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel Reial Decret
56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: '1/1/93, amb periode transitori fins I'1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

- Carretons automotors de manutencid: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.

- Magquines per a elevacio o desplagament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins '1/1/97.

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicaci6 de la Comissi6 94/C253/03 -D.O.C.E.
ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximaci6 de les legislacions dels Estats membres
sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de tensi¢ (D.O.C.E. Nim. L 77, de
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995
de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: I'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins '1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d'11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i Seguretat
Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres
sobre recipients a pressio simple (D.O.C.E. Num. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Num. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
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Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: 1'1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres
sobre comptabilitat electromagnetica (D.O.C.E. Nam. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del
Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. NUm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92
(D.O.C.E. Num. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Nim. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de marg (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial Decret
1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en vigor del R.D.
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres
sobre aparells de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret
276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins '1/1/96. Entrada en vigor del R.D.
276/1995: el 28/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximaci6 de legislacions dels
Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en atmosferes potencialment explosives
(D.O.C.E. Nam. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: '1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E. Num. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic, relatives a
I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de 'emissié sonora de maquines i
materials utilitzats en les obres de construccié.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991
(B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996
(B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de seguretat i de salut per
a la utilitzacio pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Num. L 393, de 30/12/89),
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Nim. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per 'apartat 2 de I'Annex | i els apartats 2 i 3 de I'Annex Il, que entren en
vigor el 5/12/98.

96

Normativa d’aplicacio restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria de
normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991,
per la qual s'aprova la Instruccié Tecnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les
Magquines, referent a maquines, elements de maquines o sistemes de proteccio, usats (B.O.E. d'11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AEM-3 del
Reglament d'Aparells d'Elevacié i Manutencié referent a Carretons automotors de manutencié (B.O.E. de
9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s'aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77),
modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E
20/4/1981)

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instruccié Tecnica Complementaria MIE-
AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevacié i Manutencio, referent a Grues Torre desmuntables per a obres
(B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refés de la Instruccié Técnica
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells delevacio i Manutencio, referent a Grues mobils
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria de
normalitzaci6 i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova 'Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el Treball
(B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de
juny. BOE de 21 de juny de 2001.

Signat a Barcelona el 30 de setembre de 2024

EL FACULTATIU

Silvia Bellon Rakosnik
Arq.Col. 35003-6
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EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

DESCRIPCIO AMIDAMENT
LUlleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor fransparent i tractament contra 'entelament,

homologades segons UNE-EN 167 | UNE-EN 168 3
Pantalla facial per a proteccié de riscs mecanics, amb visor de malla de reixeta metal lica, per acoblar al casc amb amnés abatible,

homologada segons UNE-EN 1731 2
Parella de guants de proteccia contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 3, homologats segons UNE-EN 3881 UNE-EN 420 3
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de canstruccio en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metdl lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal lica,

homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/41, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-

FN 4R/ 1INFEN 24R-2 TINFLEN 47 TINF_FN 24704 i | INF_FN 2472 1

SISTEMES DE PROTECCIO COL.LECTIVA

DESCRIPCIO

AMIDAMENT IM

Partida algada per diferents senyals provisionals d'obra (Accés restringit, zona d'obres,...) 1

IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

DESCRIPCIO AMIDAMENT IMPORT
Assistencia d'oficial a reunio del comité de Seguretat | Salut 3
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a [ordenanca general de seguretat i salut en el freball 1

FORMACIO DEL PERSONAL D'OBRA

DESCRIPCIO AMIDAMENT IMPORT UNITARI
Formacio dels treballadors en matéria de seguretat i salut en l'obra - ESPECIFICA PER 'OBRA 1 120,00€
Presencia al lloc de treball del Recurs Preventiu 5 2450€

RESUM PRESSUPOST

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA
IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

FORMACIO DEL PERSONAL D'OBRA

ULTIM FULL

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA
IMPLANTACIG PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

FORMACIO DEL PERSONAL D'DBRA

TOTAL EXECUCIO MATERIAL

Despeses Generals (13%)

Benefci Industrial (6%)

SUBTOTAL

IVA (21%)
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EL FACULTATIU

Silvia Bellon Rakosnik
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= =

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la seguent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validacié

0056073129a7404fac9004ab0c7ffb35001

Data document: 16/10/2024

Url de validacio

http://absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/ llano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades

NUm. Registre entrada: ENTRA 2024/12472 - Data Registre: 16/10/2024 22:38:00 Origen: Origen ciudata Estat d'elaboracié: Original



http://absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

