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jecte accessos pas

Memoria

1. ANTECEDENTS D'AQUEST TREBALL

Amb I'objecte de pal-liar I'’efecte barrera que genera la linia de ferrocarril de Barcelona
a Puigcerda i reduir el transit de vehicles pesats que circulen pel nucli del poble de Sant

Miquel de Balenya, I'Ajuntament de Seva va incloure en el POUM del 2006 un pont sobre

el ferrocarrii com a part de I'anomenat “vial perimetral”, i va iniciar els tramits per
promoure la seva construccié. Les gestions dutes a terme van aconseguir que
I’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), organisme titular de la via, signés un
conveni amb I’Ajuntament de Seva (després transferit a ’"EMD de Sant Miquel de Balenya)
per financar el pont, i seguidament encarregués la redaccioé del projecte constructiu, el

qual va estar enllestit el febrer de 2014.

En aquest projecte es va proposar la construccié d'un pont situat just al costat de la
parcel-la on esta ubicada la planta de I'empresa Embutidos Monells S.A. de Sant Miquel
de Balenya, i la supressio del pas a nivell del Cami Ral, situat en el punt quilomeétric 57+313
de la linia ferroviaria de Barcelona a Ripoll. El pressupost de les obres que es van preveure
era de 2.791.269,61 euros, una quantitat que és va considerar molt elevada per ser

assumida per les administracions implicades.

Per aquest motiu, ’EMD Sant Miquel de Balenya, I’Ajuntament de Seva i Embutidos Mone!

S.A., conjuntament, varen encarregar I'any 2019 a Alfa Polaris un estudi de l'an.
avaluacio d'aquell projecte constructiu a fi de veure si era possible fer alguns canvis que
poguessin conduir a una reduccioé substancial del pressupost. A I’estudi es van plantejar
unes possibles modificacions del projecte que podien permetre disminuir el pressupost en
224.007,25 euros, de manera que el pressupost inicial de 2.791.269,61 euros podia quedar

reduit a 2.567.262,36 euros, quantitat considerada encara massa elevada.

Posteriorment, I’ajuntament de Seva va contractar el juny del 2020 un equip d’arquitectes-
urbanistes, i la Diputacié de Barcelona uns equips d’advocats i economistes, per tal que
conjuntament estudiessin i avaluessin les possibles alternatives a la realitzacié del pont, fent
un plantejament més global que pogués resoldre adequadament no només I'encaix de

la fabrica en el poble, consolidant les activitats actuals, siné també la possil ant del seu

creixement.
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Memoria

2. PLANTEJAMENT DE LA PROBLEMATICA ACTUAL La realitzacié del pas a nivell esta previst que es faci a través d’un nou conveni que s’ha

signat amb I’ADIF, en el que aquesta administracié es compromet a redactar el projecte
El problema principal que crea la ubicacié de la planta d’Embotits Monells a Sant Miquel

NO REQUEREIX SIGNATURES

TAT

d’aquest pas i I’'ajuntament es fara carrec de la redaccié del projecte del nous trams de

de Balenya és el transit de camions generat per la seva activitat productiva. La majoria vial necessaris per connectar el pas a nivellamb la xarxa de carrers de cada banda de la

d’ells accedeixen a aquesta area industrial per la C-17, i per la sortida 49 de Tona i Seva via. El cost d’aquesta operacié, tant de la redaccié dels dos projectes com de la

es dirigeixen cap a Sant Miquel, on, per arribar a la planta de Monells, han de creuar la construccié de les obres, sera assumit per I’ajuntament, que ha estudiat la millor forma

via de ferrocarril pel pont de la carretera BV-5303, que és I’Gnic que hi ha en aquest tram, d’aconseguir el seu financament.

i travessar el poble pels carrers del nucli urba. . . .
Per aquest motiu, se’ns va encarregar la redaccié de I’avantprojecte dels accessos al nou

Aquest transit de camions, molts d’ells articulats de gran tonatge, és concentra sobretot pas a nivell, la redaccié del qual va estar enllestida al desembre de 2021. En aquest es va

en els dies laborables, i genera situacions de perill i molésties al llarg de tot I'itinerari urba fer un estudi d’alternatives amb una mirada global, per tal que la solucié a curt termini no

que segueixen. comprometi en el futur la que s’haura d’executar a llarg termini.

Aquesta és una situacié que s’ha anat agreujant a mesura que I'activitat productiva de Un cop signat el conveni amb I’ADIF ara correspon la redaccié del projecte constructiu

la planta de Monells ha anat creixent, motiu pel qual ja fa uns anys que s’esta intentant de I'alternativa que va resultar elegida durant la redaccié de I'avantprojecte.
trobar-hi una solucié. Per aixd, a I’any 2006 es va incloure en el POUM de Seva un vial

perimetral que transcorre pel sud de Sant Miquel, el qual no solament es pensava que 3. OBJECTIU DEL TREBALL

I’accés a Monells sense

faria de variant de la carretera BV-5303 sin6 que també proveiri
haver de passar pels carrers del poble. L’objectiu del present projecte constructiu és la definici6 en detall de les obres de

. . - . . . . construccié dels vials de connexié del nou pas a nivellamb la xarxa viaria del poble pero
Finalment, pero, esta previst que la variant de Sant Miquel de la BV-5303 passi pel nord del

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

m nucli urba. Degut a aix0, ja no es contempla la construccié de I'alternativa sud de la no el Qm:m:z,m.\:. de la via, ja que es preveu que la redacci6 del projecte d'aquesta

m variant, motiu pel qual el problema de I'accés a la planta de Monells quedara pendent. segona obra sigui duta a terme per 'ADIF.

—AI.._ Per aix0, cal trobar una solucié a aquesta problematica sense poder comptar amb les

nA/.._ administracions titulars d’aquella carretera. 4. ESTAT ACTUAL
m m Tal com s’ha comentat anteriorment, a través d’un conveni, I’ADIF va redactar el projecte El poligon industrial de I’Avellanet, en el que esta ubicada la fabrica de Monells, s’estén a
w w w,, d’un nou pont sobre la linia de ferrocarril de Barcelona a Puigcerda. La seva construccié les dues bandes de la linia de ferrocarril. Aixo fa, tal com ja s’ha comentat, que I'accés a
z ~ M hauria materialitzat el tram més complicat del vial perimetral, que és el que correspon al la part que es situa a I’est de la via de tren, on solament hi ha la planta de produccié de
= Nl & creuament de la via. El cost d’aquesta obra superava, perd, en molt la capacitat Monells, s’hagi de fer a través dels carrers del nucli de Sant Miquel de Balenya. Aquests

financera del municipi, i per aixo la seva realitzacié va quedar aturada. sén vials de caracter residencial, de seccions reduides, que no estan preparats per

suportar el transit de vehicles pesats que genera aquesta activitat.

I ﬂ Per mirar de trobar una sortida a aquest atzucac s’ha acabat fent un nou plantejament.
IN] s

8 W S Aquest consisteix en resoldre I’accés a Monells en dues fases. Primerament es construiria Aquesta zona industrial té una forma aproximadament rectangular que limita al nord amb

8 — . - . B N N : . B . . .

a S 2 un nou pas a nivell que substituiria I’actual que hi ha sobre la traga del Cami Ral. Aquesta el sol urba residencial del poble, a I’'oest amb la linia de ferrocarril, a I’est amb uns solars

8 o

m W = seria una solucié provisional fins que en el futur, quan es faci el previst desdoblament de qualificats com a com a sol urbanitzable delimitat destinat a I'Gs residencial, i al sud amb

8 8 . - - . . . .

g E I I’actual linia de tren, aquell sigui substituit per un pas inferior sota la via. uns terrenys qualificats com a no urbanitzables.

o3

H x o

= W S
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L’accés des del poble es fa a través del Cami Ral, que amb sentit de nord a sud neix en
el centre del poble i manté el caracter de carrer fins al limit sud de la zona industrial,
moment en el qual esdevé un cami que s’allarga a través dels camps de conreu fins als

Hostalets de Balenya.

La zona afectada per aquest projecte s’ubica al sud del poligon industrial I’Avellanet.

ita a I’oest

poligon I’Avellanet, el qual transcorre adossat a la banda oest de la franja del ferrocarril.
Després de dirigir-se cap el sud uns 125 metres es separa dels terrenys de la infraestructura
ferroviaria amb una corba cap a la dreta, i seguidament amb una segon gir cap a
I’esquerra es col-loca de forma perpendicular a la via per tal de fer el creuament a través
del nou pas a nivell (imatge 1). Un cop travessada la linia de tren, continua amb una

alineacio recta en sentit oest-est fins arribar al Cami Ral. La resta del tracat segueix la
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Igual que aquest, esta travessada de nord a sud per la linia de ferrocarril

amb el torrent de la Font Tordera i a I’est amb el Cami Ral. direccié sud-nord del Cami Ral. En aquest darrer tram es contempla eixamplar el cami

existent per tal de permetre una adequada circulacié dels camions i arranjar la
Es tracta d’uns terrenys amb una topografia lleugerament ondulada que va perdent nivell .

cantonada amb el cami de Serra d’Ases.
anant del nord cap al sud i de I’est cap a I'oest, de manera que la linia dels punts més

baixos la defineix |la llera del torrent de la Font Tordera.

A tots dos costats de la linia de ferrocarril les parcel-les estan dedicades al conreu, a
excepcio de les parts més properes al poligon de I’Avellanet, que en els dos costats hi ha
uns descampats erms, que en el costat poble s’utilitzen com a zones d’aparcament pels

treballadors de la fabrica.

Hi ha dos camins que travessen de nord a sud aquest ambit. A la banda Tona s’hi troba la

27/06/2024 14:09:00, Data de presentaci

prolongacié del Cami de Tona, que circula adossat a la franja del ferrocarril; i a la banda

Seva hi ha el Cami Ral. Ambdés camins es troben a I’extrem sud d’aquests terrenys, just

després de I'actual pas a nivell del Cami Ral.

08:00

Segons I'estudi geotécnic del projecte de pont que va redactar I’ADIF, a la banda de

Seva es constata la preséncia forga superficial de roca —unes margues blavoses molt
comuns en aguest entorn—, que a mesura que anem cap a I'oest es van enfonsant, de

manera que a la banda Tona aquestes queden cobertes per una capa d’argiles, la

potencia de la qual va augmentant a mesura que ens acostem al torrent de la Font

Imatge 1. Vista de la zona des del Cami de Tona i posici6é aproximada del futur pas a nivell

Tordera.

IATUR

La longitud total d’aquest nou itinerari és de 390 metres, i ocupa una superficie, incloent-

N° Entrada: 1411, Data!
27/06/2024 14
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5. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA hi els sobreamples degut als talussos dels desmunts i terraplens de I’esplanada, de 4.100

metres quadrats.

Tal com ja s’ha comentat, la proposta que aqui es desenvolupa no inclou el projecte de Per tractar-se d’una soluci6 transitoria, s’ha procurat reduir tant com sigui possible el cost

pas a nivell, que sera redactat per I'ADIF, siné nomeés els rams de connexi6 d'aquest amb de lainversié. Per aixd no s’ha considerat la construccié de voreres, i al llarg del tram entre

ia de ferrocarril.

la xarxa viaria del poble a les dues bandes de la el Cami de Tona i el Cami Ral s’ha considerat la construccié en una part important de la

La solucié que finalment va ser triada per I'equip técnic durant la redaccié de longitud de I’itinerari d’una calgada de 6,00 metres d’amplada, pavimentada amb un

I’avantprojecte consisteix en un nou vial que surt de la prolongacié del Cami de Tona del

Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la linia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 3
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e nUv ferm d’aglomerat asfaltic. En aquesta, la pintura de la senyalitzacié horitzontal hi indica Per al dimensionament del ferm de la calgada s’ha aplicat la norma 6.1-IC Secciones de
= w ) ) ) - . . . .
% 4 una franja central de 5,0 metres d’amplada i vorals a cada costat de 0.5 metres. firme, que per a un transit de categoria 73.1, corresponent a una IMDp (intensitat mitja
=9 s . . . . .
m £z diaria de vehicles pesats) entre 100 i 200 vehicles, i per una categoria d’esplanada E1. El
[9) o Cayy A A . -
17} Wiy ferm adoptat esta format per una capa de transit d’'una mescla semi-densa amb arid
(0]
m. granitic d’aglomerat asfaltic de 5 cm de gruix, una capa intermédia de 5 cm de gruix de
[} mescla semi-densa d’arid calcari, una capa de base de 10 cm de gruix de mescla grossa
©
© d’aglomerat amb arid calcari, i una subbase de tot-u artificial de 40 cm de gruix.
-
© } L
[a) Les obres es completaran amb el drenatge de la carretera i les tanques de contencié de
o vehicles tipus biona a les corbes anteriors al pas a nivell.
o
(2]
=} 6. SERVEIS AFECTATS
<
—
< CANI g Les afectacions de les obres sobre les xarxes de serveis existents es preveu que siguin molt
Ona
w reduides. Les que s’han identificat son les seguents:
N
=
(]
o
=
S o
Lﬁm ~
% m Imatge 2. Planta general de I'obra
— % La ra6 d’aquesta solucié que proposem és que entenem que, tractant-se d’un tram amb
-
< < molt bona visi at no sera un inconvenient que el transit circuli per la franja central, i en
— o
<< cas de creuament entre dos vehicles, aquests puguin ocupar momentaniament els vorals.
w m A més a més, aquesta solucié previndra possibles excessos de velocitat.
0
25 N
8 c S 4 Cent metres abans d’arribar al pas a nivell, a la corba i contracorba anteriors al
g &
m_n.v_._ m £ creuament de la via, s’ha previst que la franja central pavimentada s’amplii de 5,0 fins a
3 2
) . , . .
tZ N 2 8,7 metres per tal de facilitar el gir dels camions i el creuament entre ells. Un cop el vial
recupera el tragat recte la franja central passa a tenir una amplada de 7,0 metres, la qual
es manté fins passats 35 metres del pas a nivell, per seguidament recuperar els 5,0 metres
P
o inicials.
2 . . - .
a 2 S En el darrer tram, on se fa I'arranjament del Cami Ral, per la seva proximitat a I’entrada Imatge 3. Arqueta sobre traga Cami de Tona
2 ]
& Te abri g i i i . - . A
H W < de la fabrica, s’ha estimat convenient adoptar una calgada central que varia entre els . Arqueta de sortida de la depuradora de la fabrica Monells (imatge 3). Aquesta esta
o
g S i . . . . . .
g E 8 7.2iels 7,5 metres. situada al mig del tracat del nou vial a realitzar, just al comencament, sortint des del
& N
&
g [e3
g 7
£ xXe
= W S
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Cami de Tona (PK 0+011). En el projecte no es preveu que s’hagi de traslladar doncs
s’ha fixat la rasant del vial de manera que es pugui circular per sobre de I'arqueta. Per
aixo0, en el pressupost del projecte s’hi ha inclos una partida de reforg estructural de les
parets i sostre de I'arqueta per tal de garantir que el transit dels camions no la
malmetra.

Just al costat d’aquesta arqueta hi ha un tub de desguas de 600 mm de diametre que
s’haura de prolongar per tal d’evitar que quedi colgat pel terraplé del nou vial, tal com

ha quedat reflectit en els planols i el pressupost del projecte.

A banda d’aix0, s’ha identificat I’existéncia d’altres serveis que no es preveu que quedin

afectats per les obres, pero la preséncia dels quals s’haura de tenir en compte per tal

d’evitar que resultin malmesos:

passen per sota de la linia de ferrocarril no és de preveure que hagin de quedar
afectades per les obres. De totes maneres, quan en aquell tram es faci el fonament del
terraplé del cami caldra localitzar-les per tal d’assegurar-se que no hi ha perill que es

facin malbé.

Pel Cami Ral hi transcorre una canonada d’abastament d’aigua en alta de la qual no
es coneix el material pero si se sap que té un diametre de 600 mm. En cas que resultés
malmesa les afectacions podrien ser molt importants. Per aquest motiu durant la
construccié del vial s’hauran de prendre precaucions per tal de garantir que no es

veura malmesa pels treballs que es duguin a terme.

Des de la cruilla dels camins Ral i de Serra d’Ases fins al final del projecte, a la banda

esquerra, hi ha una linia aeria de subministrament eléctric en baixa que no es preveu
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que quedi afectada per les obres. De totes maneres, per la seva proximitat s’haura de
tenir en compte la preséncia d’un pal i, sobretot, d’un tirant auxiliar d’estabilitzacio

(imatge 6).

27/06/2024 14:09:00, Data de presentaci

I
o

o8

°4o

g2

=3

N

KN

,8Q

= W . AR AETTNTA T
‘w o =

to K2

fZ N 3

Imatge 4. Rec situat al PK 0+011 del projecte. En primer terme I'arqueta afectada per les obres

Canonades de sanejament que hi ha al voltant de I’esmentada arqueta, que

desguassen a un col-lector que transcorre paral-lel al rec que creua en el PK 0+011

Imatge 6. Pal i tirant linia eléctrica aéria a cruilla camins Ral i de Serra d’Ases

(imatge 4). La informaci6 de la qual es disposa no permet saber ni les seves dimensions,

ni la posicié en planta nila fondaria a la que estan situades, pero tenint en compte que
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5 Memoria
0
x
w
&
Ne) w‘ 7. COMPLIMENT DEL PLANEJAMENT VIGENT estimat del contracte (en endavant VEC), el qual és el pressupost d’execucié del
% % contracte (IVA no inclos) incrementant el % de modificacié previst del contracte, quan la
.0 ) . " N
m £z Els terrenys que ocuparan les obres estan situats quasi en la seva totalitat en sol que durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referéncia al valor mitja anual del
() w 4 " N N . . . . » . .
0 actualment és no urbanitzable, perd que deixara de ser-ho en el futur quan s’aprovi mateix (VECx12/mesos execucié), quan es tracti de contractes de durada superior.
o definitivament la modificacié puntual (MP)del POUM de Seva de I’ambit de la Fabrica
o . . N » Atés I'anterior, la classificacié del contractista, sigui exigible o no, que acreditara la seva
@O Monells, que esta actualment en tramit. Per aix0, per tal que abans de I"aprovacio de la
o . o . solvéncia economica i financera i solvéncia técnica per contractar ha de ser:
pust MP es puguin executar les obres definides en el present projecte, de forma paral-lela s’ha
T redactat un Projecte d'Actuacio Especifica (PAE), el qual ha de permetre la tramitacié de GRUP: G (vials i pistes)
&) la seva construccié dins de la legalitat urbanistica. El present projecte constructiu SUBGRUP: 4 (amb ferms de mescla bituminosa)
w desenvolupa la planta que es mostra en el planol 005 de la documentacié grafica del CATEGORIA actual: 2 (anualitat entre 150.000 - 360.000 euros de VEC
w PAE, una copia de la qual s’adjunta a I’annex 4 d’aquesta memaoria. sense IVA)
k. CATEGORIA RD 1098/2001: c (anualitat entre 120.000 - 360.000 euros de VEC
M.. 8. CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT DE L’ESPAI PUBLIC sense IVA)
N
m Per tractar-se d’un vial que transcorre per un espai que de forma transitoria no esta 12. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
=
% urbanitzat, i que quan adquireixi aquesta condicio sera quan sigui substituit pel pas inferior
~ sota la via, s’entén que no es d’aplicacié la normativa d’accessibilitat vigent (Ordre A la vista de les tasques a realitzar, per a la realitzacié de les obres previstes es proposa un
nJ TMA/851/2021). termini d’execucié global dels treballs de quatre (4) mesos.
i
T o .
[ale) 9. JUSTIFICACIO DE PREUS 13. DOCUMENTS QUE INTEGREN AQUEST TREBALL
] 0
H.. e icio ! i6 i DOCUMENT 1. MEMORIA
< & Per a la composicié dels preus s'ha fet una adaptacié al nostre projecte dels preus de .
‘.I_ M._ referéncia del banc de I'ITEC de gener de 2024, els quals incorporen un 5% addicional en 1. ANTECEDENTS D'AQUEST TREBALL
M N concepte de despeses indirectes. R
L, ® o 2. PLANTEJAMENT DE LA PROBLEMATICA ACTUAL
2y,
558 ¢ 10. SEGURETAT | SALUT 3. OBJECTIU DEL TREBALL
£ = =
NIE 4. ESTAT ACTUAL
= @ D’acord amb la normativa vigent, en aquest projecte s’inclou un estudi de Seguretat i
Salut amb un pressupost d’execucié material de 3.912,66 €, tal i com es detalla a I’'annex 5. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA
< corresponent. 6. SERVEIS AFECTATS
~ N
g m ﬂ 7. COMPLIMENT DEL PLANEJAMENT VIGENT
A 25 11. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA .
2 = 8 8. CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT DE L’ESPAI PUBLIC
8 o
M W m D’acord amb la legislacié vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories 9. JUSTIFICACIO DE PREUS
_ml E ;54 segons la seva quantia. L’expressié6 de la quantia s’efectuara per referéncia al valor
g Es
H =2
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12
w
@
2
=
<
5 Memoria
7]
x
w
&
Ne) W‘ 10. SEGURETAT | SALUT - PRESSUPOST GENERAL
= i}
% _ M 11. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA
c =2 B 14. PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE
% 4 12. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
n_mu. 13. DOCUMENTS QUE INTEGREN AQUEST TREBALL El pressupost de les obres, que es mostra desglossat en el document 4 d’aquest projecte,
B és el seglient:
% 14. PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE
© Pressupost d'execucié material 221.758,94
m 15. CONCLUSIONS Despeses generals (13%) 28.828,66
[a) DOCUMENT 2. PLANOLS Benefici industrial (6%) 13.305,54
=) Pressupost d'execuié per contracta sense VA 263.893,14
ﬂ 1. SITUACIO | EMPLAGAMENT IVA 21% 55.417,56
o2 TOTAL PRESSUPOST 319.310,70
ﬂ 2. PLANTES DE TOPOGRAFIA | SERVEIS EXISTENTS
— 3. PLANTES GENERALS | SECCIONS TIPUS El Pressupost d’Execucié Material (PEM) ascendeix a la quantitat de dos-cents vint-i-un mil
M set-cents cinquanta-vuit euros amb noranta-quatre céntims (221.758,94 €).
o 4. REPLANTEIG DE LES OBRES: PLANTA GENERAL, PERFIL LONGITUDINAL | SECCIONS
. - N " . o
m TRANSVERSALS El Pressupost d’Execucié per Contracte (PEC), inclos el 6% de Benefici Industrial, el 13% de
% Despeses Generals i el 21% de I'lVA vigent, ascendeix a la quantitat total de tres-cents
=
ﬂ 5. DRENATGE. PLANTA GENERAL | DETALLS dinou mil tres-cents deu euros amb setanta céntims (319.310,70 €).
.na. 6. FERMS | PAVIMENTS. PLANTA GENERAL | DETALLS
-
% o 7. SENYALITZACIO. PLANTA GENERAL | DETALLS 15. CONCLUSIONS
o
— % 8. PLANTA D'OCUPACIONS DE PARCEL-LES L’activitat industrial de la fabrica d’Embotits Monells genera un transit forga elevat que ha
- =
M.. < DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS de circular pel nucli urba de Sant Miquel de Balenya, i aix0 crea problemes d’inseguretat
i
.. . importants i molésties als veins del poble. Amb la realitzacié del nou accés proposat en
[N PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS
w m aquest projecte a través del nou pas a nivell que I’ADIF construira al sud de les instal-lacions
wm m " PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS de Monells, permetra reduir molt el transit de turismes i camions de gran tonatge en el
wE m ] DOCUMENT 4. PRESSUPOST centre del nucli urba, fet que revertira en una millora substancial de la qualitat de vida
Co N2
z <] Is h | le.
EZ N 2 AMIDAMENTS dels habitants del poble.
ESTADISTICA DE PARTIDES Sant Vicenc de Montalt, juny de 2024
35053775G XAVIER
m N QUADRE DE PREUS NO. 1 FONT (R: B61569885)
” S 4 PoLARIs, 20240627 135555
m W m QUADRE DE PREUS NO. 2 +02'00'
g S Xavi 5
8 T O avier Font Sola
g W © PRESSUPOST PER COMPONENTS Enginyer de Camins, Canals i Ports
3 S " -legi
- we PRESSUPOST PER CAPITOLS Col-legiat no. 9.460
&
g Es
H =2
53 S8 Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la linia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 7
58 ]
'S
- s
£ 8%
] g =298
s E3 ¢ ffo
g2 S 8s g biunuesql 0B1poocdsf-iof eqip qom e3a1pe,| UB STRUBIS SIUBWINOOP S|aP BOIUQII03|S BANTRUBIS B ap BSApIEA €| 1enoidwoo 10d oloeoyLan
3 m m 2 .m m .W ap 1pod |2 uedueliy sainyeubis x1a1enbal ou JuaWNJ0P |3 "d0peuLl BINRWIoUI O1edlde,| que epelauab (06£D.8EEr.93V6A4.T034AVYSL9r69TEYIATIITZ IOAMIN-ZIWIHO-XLINGN 8882 TLOE :'Jod) 21UQNIBIS JuaWNIOp |ap esaldw eidod eun s9 ejsanby
8 <= Z o0
eAuajeqjanbiuyuesgn3=pepnua0Bipod, ds-iopesylansed eqip apade)/isdny :gam edaipe,| us syeubis SJUsWINIOP S|aP BIIUQID3JS vINeubls €| ap esapieA €| renoidwod jod Q1oedlLan
ap 1pod |3 JuedueM ‘sainyeubis xia1anbal ou JuawWNIOp |3 "d0peWII4 BIRWIOMUI gloedlde,| que epelauab (4049a8E£AVYTS448320400TVERAEAY44350A99.8Y NEF0D-€INIA-2Ad03 THTLE0ZE :Jod) 21UQA99|d Juswnoop [ap esaidwi eidod eun s eisanby




IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

Data d'emissi6: 5 de Febrer de 2025 a les 12:50:55

Pagina 10 de 287

S
E
I

NO REQUEREIX SIGNATURES

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

27/06/2024 14:08:00

jecte accessos pas

ADIUNT_240627 Alfa Polaris. Pro

Codi per a validacié: UYMTX-OFEMZ-MWVOI

Data d'emissi6: 25 de Octubre de 2024 a les 10:22:24

anivell de Monells.pdf_27062024
Pagina 10 de 287

ADJUNT (TD99)
ALTRES DADES

bunuesq ~0B1poog dsf-10 eap Gom e301pe, US STRUBIS SIUSWINOOP S[3P BAIUOO3S EINTeUBS ©f 9p eS3pIeA €] 1enoidwiod 1od oeoyURA
| qure epelausb (06£028€€.83V6A4LT034AVYSL9v69TEFIATIIAZ IOAMN-ZIWIFO-XLINGN 888LTLOE 'K i 919 JUSWINJOP |3P Esa. e1dd eun s eisanby

__ ap 1p0d [2 Juedueliy ‘sainjeubis x1919nbal ou JUBWINJOP |3 J0PEULIL BINEULIOJUI QIO

eAuafeqianbiunuesgn3=pepiuaoBipod; dsl-1opeslian/ses eqip apaddey/:sdny :qam edaipe,| us sjeubls SJUSWNIOP S|ap BIIUQLDSJS eiNjeudis e| ap esapieA | Jeroiduwiod jod g1oedyuan
ap 1po2 |3 Jueduelip ‘sainjeubls x1a1anbal ou JUBWNIOP |3 "d0peLUI4 eInBWLIoUl O1Dedl|de,| quie epelauab (4049a8EEAVTS448320400TVESAEAY44350a9928Y NEF0D-€INIA-2AD0 THTLE0ZE :'1oY) 21UQIIS3 JuaWNIop [ap esaidwi eidod eun s3 eisanby



IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024

ESTAT

GNATURES

Ee

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

Data d'emissi6: 5 de Febrer de 2025 a les 12:50:55

Pagina 11 de 287

a

DC

N)
Q
]
8
c
)
(%]
o
o
o
©

©
<

8
I
[a)
=)
S
>
S
<
—
<
N

o

N

N

[{e]

=)

=4
~

N
ol
S
I

[a)

=

i

<

—
o]

©
IS
=
c

w

[=]

z

o
o
©
o
<
i
<
N
o
N
=
<=}
o
=
~
N

NO REQUEREIX SIGNATURES

TURES

jecte accessos pas

ANNEXOS A LA MEMORIA

ADIUNT_240627 Alfa Polaris. Pro

Codi per a validacié: UYMTX-OFEMZ-MWVOI

Data d'emissi6: 25 de Octubre de 2024 a les 10:22:24

anivell de Monells.pdf_27062024
Pagina 11 de 287

ADJUNT (TD99)
ALTRES DADES

biunu

__ ap 1p0d [2 Juedueliy ‘sainjeubis x1919nbal ou JUBWINJOP |3 J0PEULIL BINEULIOJUI QIO

a

;dsl-10

=pepnua_ob

eap Gom e301pe, US STRUBIS SIUSWINOOP S[3P BAIUOO3S EINTeUBS ©f 9p eS3pIeA €] 1enoidwiod 1od oeoyURA

| quie epesauab (06£028EEY283V6A4.T034AYYS.9Y68TEYIATIIFZ IOAMIN-ZWIFO-X LINGN 888LTLOE

919 JuaWINJ0P [ap esald

©1dgo eun s3 elsanby

eAuajeqianbiunuesgn3=pepiua oBipod;dsl-iopeslliannes eqip apadde)/:sdny qam edaipe,| us sfeubis SJUSWINIOP S|ap ©IIUQLSJS einjeubis e| ap esapieA el Jeroiduiod jod o1oedyuan
ap 1po2 |3 Jueduelip ‘sainjeubls x1a1anbal ou JUBWNIOP |3 "d0peLUI4 eInBWLIoUl O1Dedl|de,| quie epelauab (4049a8EEAVTS448320400TVESAEAY44350a9928Y NEF0D-€INIA-2AD0 THTLE0ZE :'1oY) 21UQIIS3 JuaWNIop [ap esaidwi eidod eun s3 eisanby




IDENTIFICADORS

UMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

DOCH

25102024

ESTAT

GNATURES

Ee

S DADES

Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

Data d'emissi6: 5 de Febrer de 2025 a les 12:50:55

Pagina 12 de 287

ALTRE:

NO REQUEREIX SIGNATURES

NO REQUEREIX SIGNATURES

TURES

N)
Q
]
8
c
)
(%]
o
o
o
©

©
<

8
I
[a)
=)
o
>
S
<
—
<
N

o

N

N

[{e]

=)

=4
~

N
ol
S
I

[a)

=

i

<

—
o]

©
IS
=
c

w

[=]

z

o
o
©
o
<
i
<
N
o
N
=
<=}
o
=
~
N

a

jecte accessos pas

ADIUNT_240627 Alfa Polaris. Pro

N

RES DADES

Codi per a validacié: UYMTX-OFEMZ-MWVOI

Data d'emissi6: 25 de Octubre de 2024 a les 10:22:24

Pagina 12 de 287

anivell de Monells pdf_27062024

ADJUNT (TD99)

2

biunuesaWI=pepnus0BIpoog dsf-io eap Gom e301pe, US STRUBIS SIUSWINOOP S[3P BAIUOO3S EINTeUBS ©f 9p eS3pIeA €] 1enoidwiod 1od oeoyURA
| quie epelausb (06£028€€r.83V6A42T034AVFSL9v68TErIATIIAZ IOAMN-ZWIFO-XLINGN 888LTLOE I 3]8 JuBINYOP |ap esaidwi eidod eun s9 elsanby

__ ap 1p0d [2 Juedueliy ‘sainjeubis x1919nbal ou JUBWINJOP |3 J0PEULIL BINEULIOJUI QIO

eAuajeqianbiunuesgn3=pepiua oBipod;dsl-iopeslliannes eqip apadde)/:sdny qam edaipe,| us sfeubis SJUSWINIOP S|ap ©IIUQLSJS einjeubis e| ap esapieA el Jeroiduiod jod o1oedyuan
ap 1po2 |3 Jueduelip ‘sainjeubls x1a1anbal ou JUBWNIOP |3 "d0peLUI4 eInBWLIoUl O1Dedl|de,| quie epelauab (4049a8EEAVTS448320400TVESAEAY44350a9928Y NEF0D-€INIA-2AD0 THTLE0ZE :'1oY) 21UQIIS3 JuaWNIop [ap esaidwi eidod eun s3 eisanby



IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

Data d'emissi6: 5 de Febrer de 2025 a les 12:50:55

Pagina 13 de 287

NO REQUEREIX SIGNATURES

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

27/06/2024 14:08:00

S
E
I

jecte accessos pas

seguretat i salut

ANNEX

ADIUNT_240627 Alfa Polaris. Pro

Codi per a validacié: UYMTX-OFEMZ-MWVOI

Data d'emissi6: 25 de Octubre de 2024 a les 10:22:24

anivell de Monells.pdf_27062024
Pagina 13 de 287

ADJUNT (TD99)
ALTRES DADES

biunu b

al
| quie epelaushb (06£0.9:

__ ap 1p0d [2 Juedueliy ‘sainjeubis x1919nbal ou JUBWINJOP |3 J0PEULIL BINEULIOJUI QIO

¢dstio eap Gom e301pe, US STRUBIS SIUSWINOOP S[3P BAIUOO3S EINTeUBS ©f 9p eS3pIeA €] 1enoidwiod 1od oeoyURA

€€Y.83V6A4.T034AVYSL9768TEYIATIOTZ IOAMIN-ZIWIHO-XLIN6N 88BLTLOE 'K

919 JUSWINOP [ap eS?.

eidoo eun s3 eisanby

eAuafeqianbiunuesgn3=pepiuaoBipod; dsl-1opeslian/ses eqip apaddey/:sdny :qam edaipe,| us sjeubls SJUSWNIOP S|ap BIIUQLDSJS eiNjeudis e| ap esapieA | Jeroiduwiod jod g1oedyuan
ap 1po2 |3 Jueduelip ‘sainjeubls x1a1anbal ou JUBWNIOP |3 "d0peLUI4 eInBWLIoUl O1Dedl|de,| quie epelauab (4049a8EEAVTS448320400TVESAEAY44350a9928Y NEF0D-€INIA-2AD0 THTLE0ZE :'1oY) 21UQIIS3 JuaWNIop [ap esaidwi eidod eun s3 eisanby




IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

Data d'emissi6: 5 de Febrer de 2025 a les 12:50:55

Pagina 14 de 287

NO REQUEREIX SIGNATURES

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

27/06/2024 14:08:00

S
E
I

jecte accessos pas

ADIUNT_240627 Alfa Polaris. Pro

Codi per a validacié: UYMTX-OFEMZ-MWVOI

Data d'emissi6: 25 de Octubre de 2024 a les 10:22:24

anivell de Monells.pdf_27062024
Pagina 14 de 287

ADJUNT (TD99)
ALTRES DADES

bunuesq ~0B1poog dsf-10 eap Gom e301pe, US STRUBIS SIUSWINOOP S[3P BAIUOO3S EINTeUBS ©f 9p eS3pIeA €] 1enoidwiod 1od oeoyURA
| qure epelausb (06£028€€.83V6A4LT034AVYSL9v69TEFIATIIAZ IOAMN-ZIWIFO-XLINGN 888LTLOE 'K i 919 JUSWINJOP |3P Esa. e1dd eun s eisanby

__ ap 1p0d [2 Juedueliy ‘sainjeubis x1919nbal ou JUBWINJOP |3 J0PEULIL BINEULIOJUI QIO

eAuafeqianbiunuesgn3=pepiuaoBipod; dsl-1opeslian/ses eqip apaddey/:sdny :qam edaipe,| us sjeubls SJUSWNIOP S|ap BIIUQLDSJS eiNjeudis e| ap esapieA | Jeroiduwiod jod g1oedyuan
ap 1po2 |3 Jueduelip ‘sainjeubls x1a1anbal ou JUBWNIOP |3 "d0peLUI4 eInBWLIoUl O1Dedl|de,| quie epelauab (4049a8EEAVTS448320400TVESAEAY44350a9928Y NEF0D-€INIA-2AD0 THTLE0ZE :'1oY) 21UQIIS3 JuaWNIop [ap esaidwi eidod eun s3 eisanby



NO REQUEREIX SIGNATURES

ESTAT

IDENTIFICADORS
SIGNATURES

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024
Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

Data d'emissi6: 5 de Febrer de 2025 a les 12:50:55

DOCUMENT
ALTRES DADES
Pagina 15 de 287

[%]
w
['4
pu}
=
M Estudi de Seguretat i Salut — Memoria
[0}
2]
= .
w INDEX DE LA MEMORIA 9.1 MANIPULACIO .....ooooooooeeee oo eeeeeeose e eeesesoos e eeeesssne e 7
w
o 3 9.2 DELIMITACIO / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT w.....oooovvvmmmirrnrericinisirnnens 7
= i}
S S 1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT......ovvvvveveeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssesensnnes 2 10.  CONDICIONS DE L'ENTORN
I 5 )
on.v m = 2. PROMOTOR — PROPIETARI .....outetitiitiuieiesietesietes ettt ete e ssessstesessese e saesessesessesessese e esensesese s 2 101 OCUPACIO DEL TANCAMENT DE L’OBRA
2 3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ......oooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeoesesssssssesesessesessesesesese e 2 102 SITUACIO DE CASETES | CONTENIDORS ...cvccovvrereeannererecesssnsesssssesssssesssnsesssssscs s 7
<
o 4. DADES DEL PROJECTE ... oovvveoeeeeoeoeses e oo seeessosess e oo eessessses s eeeennes 2 10.3  SERVEIS AFECTATS .ooovruouuaieerereseeessssssassrssssessssssssassssssssessssss s ssssesssssessssssesssossessone 8
[0}
° 41 AUTOR DEL PROJECTE .....cooomomioeeeeeeeecoeeeesoooesseesseeseseessesessseseeseessosssss s eeeensoneon 2 104 MEDI AMBIENT LABORAL w..covvvvveveresssaaierressseesesessesssssssssssssssssssess s ssssssssssnenen 8
m 4.2 TIPOLOGIA DE LOBRA .........orooeveeeeeeeseseseseeeessesssessessessesessseseessesssssss s sessessssoneon 2 11 UNITATS CONSTRUCTIVES .oovvooouueireereeeeessssssasssesessssssssassessssssesssssssesessssssessssssassssesseses 9
&) 4.3 SITUACIO ..o et s 2 12.  DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU ....ouvurimieuirrirrinisceeeissessssiserissiesse s e 9
S 8.4 COMUNICACIONS....oooovoeeeeee e 2 121 PROCEDIMENT D'EXECUCIO ..o 9
W 45 LOCALITZACIO DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT | SEGURETAT | MITIANS 122 ORDRE D'EXECUCIO DELS TREBALLS
& DEVACUACIO oo s 2 123 DETERMINACIO DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIO. PLA D'EXECUCIO ....ovvvvveverrree 10
- ) .
< 4.6 PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE ..o 3 13.  SISTEMES I/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX
W_ 4.7 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 3 PROCES CONSTRUCTIU....oocooooocooeisceecesese s 10
W 4.8 TERMINI D'EXECUCIO 14.  MANIPULACIO DE MATERIALS
<] 4.9 MADOBRAPREVISTA .. 15.  MITIANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)/ SISTEMES DE PROTECCIO
~
o~ 410  TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA w......oocoooreeeeeeeeeoeseeeeeeeseoeonens 3 COLLECTIVA (SPC): o u
m 411  MAQUINARIA PREVISTA PER EXECUTAR L'OBRA 16.  CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI) ....oooovrorererereeceoese s 11
88 5 INSTALLACIONS PROVISIONALS oo 4 17, RECURSOS PREVENTIUS .....oovvevereeesesssasssssesssasssssssssssssssssssssssss s 12
H.., 8 5.1  INSTAL-LACIO ELECTRICA PROVISIONAL D’OBRA 4 18 SENYALITZACIO | ABALISAMENT ..
S M_ 52  INSTAL-LACIO D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA oo 4 19.  CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA....ccccceuuemssmnaasisssssssssseseses 12
o< 53  INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT 191 NORMES DE POLICIA
N ) ’ ) i ’ :
N S 54 PREVENCIO | PROTECCIO CONTRA INCENDIS 192 AMBIT D'OCUPACIO DELAVIAPUBLICA ...coovvovroecrrrreereeesesess e 13
28 ) ) )
wm S 6. SERVEIS DE SALUBRITAT, CONFORT DEL PERSONAL | SERVEIS D'EMERGENCIA 5 183 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC. .oocosvss vt 13
‘o S . A y
o B 6.1 SERVEIS HIGIENICS ...vvvvvvovvvvvsvsssssssssssssssossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5 194 OPERACIONS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC
iZ NS 62 VESTUARIS oo 5 195  NETEJA | INCIDENCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC ................ 14
63 MENIADOR oo 5 19.6  CIRCULACIO DE VEHICLES | VIANANTS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC......vvvvvevereee 15
_ s 6.4  LOCAL D'ASSISTENCIA A ACCIDENTATS ..o 6 20.  RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCI
[oN R
. W S 7. AREES AUXIUARS .o o 6 201 RISCOS DE DANYS A TERCERS ....oooomiereveveveresssssnssosssssosssesssssssssssssssssssesssssssnssosnns 16
H S )
E = 7.1 ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS.......ccccoscoeseessecooe 6 20.2 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS
§ U 8. TRACTAMENT DE RESIDUS.. 6 21, PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS.......oovvvvoeoeeeoeeeeeeeescessseseseeeeesesooees s 16
s we 9. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/O SUBSTANCIES PERILLOSES ............ccoorenreeerervee s 7
o3
s X @
= £s
m s W W Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la linia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 1
m m U (]
88 -2
g2 §85
ER S8
2,838
g2 | Qosgw
z cg i 39 —
g g: S 8s g biwnur 61p0o; dsl-10 eqip qom e521pE,| UB STRUBIS SIUBWINJOP S[ap BIIUQII3[E BINTRUBIS €] 9p BSapIfeA B Jeroidwod 10d 01oeoyuaA
3 m z 2 .m m .W 9p 1po9 |2 Juedueliy ‘saineubls xi@1anbal ou UBWNDOP |3 *d0peULIH BINRWIOUI olRD|de,| nEs epelauab (06€0.9€E7293V6A2T034AVYSL9¥69TEXIGTIIAZ IOAMN-ZINIFO-XLINGN 888LTLOE :'J9¥) 21UQND3J3 JUBWNo0p |ap esaidwi eidod eun sa eisanby
g8 <= Z00n
eAuajeqjanbiuyuesgn3=pepnua0Bipod, ds-iopesylansed eqip apade)/isdny :gam edaipe,| us syeubis SJUsWINIOP S|aP BIIUQID3JS vINeubls €| ap esapieA €| renoidwod jod Q1oedlLan
ap 1pod |3 JuedueM ‘sainyeubis xia1anbal ou JuawWNIOp |3 "d0peWII4 BIRWIOMUI gloedlde,| que epelauab (4049a8E£AVYTS448320400TVERAEAY44350A99.8Y NEF0D-€INIA-2Ad03 THTLE0ZE :Jod) 21UQA99|d Juswnoop [ap esaidwi eidod eun s eisanby




IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

: 5 de Febrer de 2025 a les 12:50:55

7]
@0
£
o
=}
s
<
o

~
®
N
1}
°
©
—
<
£
j=2}
B
o

Estudi de Seguretat i Salut — Memoria

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

=

NO REQUEREIX SIGNATURES

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques per fixar els parametres de la

prevenci6 de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execuci6 de les obres del

Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la linia R3 de RENFE al sud de la
planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya, aixi com complir amb les obligacions que
es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el

seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a I'execucié de I'obra i de les mesures preventives i cautelars consegiients per garantir
la seguretat de les persones en I'execucié de les obres en compliment del que determina la Llei
3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integren en el projecte constructiu les premisses basiques per a les quals el

contractista pugui preveure i planificar els recursos técnics i humans necessal

I'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu

Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a uti

havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura de presentar-se al

3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S.: Xavier Font Sola

Titulacio: Enginyer de camins, canals i ports
Col-legiat 9.460
Alfa Polaris, S.L.

08394 Sant Viceng de Montalt

Despatx professional:

Poblacié:

4. DADES DEL PROJECTE

4.1 AUTOR DEL PROJECTE

Redactor: Xa

r Font Sola

Titulaci

Enginyer de camins, canals i ports
Col-legiat 9.460
Despatx professional: Alfa Polaris, S.L.

08394 Sant Viceng de Montalt

Poblacio:

4.2 TIPOLOGIA DE L'OBRA

w Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execuci6, amb antelacié a 'inici de les obres, per ala Les obres incloses en aquest projecte inclouen la construccié de dos trams de vial que des del
&% seva aprovacio i I'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I'Autoritat Laboral. cami de Tona i el Cami Ral de Sant Miquel de Balenya donaran accés al nou pas a nivell que I’ADIF
S construira al sud de les instal-lacions d’Embotits Monells.
M.. En cas de que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
M.. Estudi, a petici6 expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de I'obra, el 4.3 SITUACIO
o ; 3 i !
m I contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que Emplagament: Finca situada al sud de les instal-lacions d’Embotits
3 % 4 desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de Monells a Sant Miquel de Balenya
.na _nN_ m condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicaci6 si n‘és el cas. Poblacio: Sant Miquel de Balenya, Seva
2. PROMOTOR — PROPIETARI 4.4 COMUNICACIONS
o w Promotor: EMD Sant Miquel de Balenya Carretera: Carretera BV-5303.
9 > |
g = .
g W S Adrega: Carrer del Casal, 2 4.5 LOCALITZACIO DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT | SEGURETAT | MITIANS
2 I . N 4
8 N < Poblacioé: 08554 Sant Miquel de Balenya D'EVACUACIO
g ]
] =<
8 oS o 5
s W Emergencies: Teléfon 112
=
m s W W Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la linia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 2
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Hospital:

Carrer de Francesc Pla "El Vigata”, 1
08500 Vic

Teléfon 93889 11 11

Ruta: BV-5303iC17 a 15,3 Km.

4.6 PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, excloses les
despeses generals i el benefici industrial, és de cent noranta-nou mil nou-cents vuit euros amb

trenta-quatre centims (199.908,34 €).

4.7 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

El Pressupost d’Execucié6 Material (PEM) estimat de referéncia per la Seguretat i Salut d’aquest

projecte, és de la quantitat tres mil nou-cents dotze euros amb seixanta-sis céntims (3.912,66€).
4.8 TERMINI D’EXECUCIO
A la vista de les unitats d’obres, per a la seva realitzacié es preveu un termini d’execucié global

dels treballs de tres (3) mesos.

4.9 MA D’OBRA PREVISTA

L’estimaci6 de ma d’obra en punta d’execucié o en diferents tipus de activitats, és

Estructures metal-liques prefabricade:

accessoris

Materials per a tractaments superficials

Bastides i elements per a bastides

Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes

Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes

per instal-lacions provisionals per obres
Bastides i elements per a bastides
Disposicio de residus

Dissolvents

Iferros

Maons ceramics

Materials auxiliars per a drenatges

Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments
ars per a junts i segellats

ars per a pericons de canalitzacions

ars per a proteccions de vialitat

ars per a reixats metal-lics
Materials per a marques vials horitzontals

Materials per al reblert de junts

d’aproximadament 6 professionals. Aquesta estimacié s’ha realitzat considerant I’analisi de les
tasques coincidents en el temps reflectides al pla de treball. Materials per reparacions i per reparacions de obres de fabrica
Materials per la vorera, vorada i rigola
Veure Annex | d’aquesta memoria fitxes Riscos — Mesures — Relaci6 de ma d’obra.
Terres
4.10 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’'OBRA Materials i complements per connexié a terra
Abalisament de seguretat laboral seguretat viaria Pintures, pastes i esmalts
Accessoris per a maquinaria (RD 1215/97) Tubs
Materials asfaltic, bituminosos, imprimacions i impermeabilitzacions 411 MAQUINARIA PREVISTA PER EXECUTAR L'OBRA
Formigons no estructurals i estructurals i els seus additius L . . .
Veure Annex | d’aquesta memoria fitxes Riscos — Mesures — Relacié de maquinaria.
Materials metal-lics i d’acer inoxidable
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=

NO REQUEREIX SIGNATURES

08:00

@
2
g

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

27/06/2024 14

IDENTIFICA
IGNATUR

jecte accessos pas

5.1 INSTAL-LACIO ELECTRICA PROVISIONAL D’OBRA

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 0 una
acreditada faci la connexi6 des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar la
caixa general de protecci6 i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar
la resta de la instal-laci6 eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al

Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid, segons el projecte d’un instal:-lador autoritzat.

En cas que no fos possible la connexié a la xarxa d’abastament eléctric, el contractista haura

d’instal-lar el generadors adequats per a les tasques a dur a terme durant les obres.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls
i punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades

canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb

I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’una obra.

La instal-laci eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure nu que
estara connectat a una javelina, plaques de connexi6 al terra, segons calcul del projectista i

comprovaci6 de I'instal-lador.

En el PSS el Contractista fara constar les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica

a utilitzar en obra.

5.2 INSTAL-LACIO D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivaci6 des de la canonada general al punt on
s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié

provisional per I'interior de I’obra.

En cas que no sigui possible el subministrament d’aigua des de la xarxa d’abastament, el
contractista haura d’instal-lar diposits que s’ompliran a través de camions cisterna, per tal de

garantir el proveiment de les necessitats de I'obra.

La distribucid interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de

distribuci6é i amb canya galvanitzada o coure,
I'Ec

imensionat segons les Normes Basiques de

acio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total estanquitat

ament dieléctric en les zones necessal

En el PSS el Contractista fara constar les mesures generals de seguretat en la instal-lacié d’aigua

a utilitzar en obra.

5.3 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT

Donada la i

existéncia de xarxa de clavegueram public, s’haura de realitzar, a carrec del

contractista, una fossa seéptica o0 pou negre tractat amb bactericides.

5.4 PREVENCIO | PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones
amb risc d’incendi o d’explosié, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del trebal

I'equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids,
liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extinci6, vigilancia

i ventilaci6 adequats.

Les precaucions generals per la prevenci6 i la proteccié contra incendis seran les seguients:

Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perqué el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en locals
diferents al de treball, i en el cas que aixo no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat a la Norma
Tecnica ,,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

S'instal-laran recipients contenidors hermeticsi il

combustibles en que s’hauran de dipositar
els residus inflamables, retalls, etc.
Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de

soldadura oxiacetilénica.
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L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccié MIE-
AP7 del

I’'emmagatzematge, la ut

gent Reglament d’Aparells a pressi6 en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a

Zacio,

ci del servei i les condicions particulars de gasos
inflamables.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les

connexions de corrent ben realitzades, i en els mBu_wanm:Hw fixos, se I’haura de proveir
&

ament al terra. Tots els di Ils, er

que es produeixin pel treball

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacio,
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignicid. Han de preveure també les consequéncies
de possibles vessaments durant I’operacié, pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.
La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta
a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de
combustible, muntatge d’instal-lacions energétiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli una
font d’ignici6, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals estigui en consonancia amb
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin
liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs,
emmagatzemen o concentracié d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de

proteccié amb manegues de rec que proporcionin aigua abundant.

- Extintors a I'obra
Els extintors manuals es trobaran en obra sempre, preferiblement en el vehicle d’assistencia que
es trobara sempre en la obrai a les casetes d’obra. Els extintors han de estar revisats dintre dels

terminis estipulats per la llei.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT, CONFORT DEL PERSONAL | SERVEIS D’EMERGENCIA

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles
15i 16 del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions minimes de seguretat i salut a

les obres de construcci6.

Per al servei de neteja d’aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o

un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.
La zona habilitada per la col-locacié dels citats serveis, es preveu segons s’indica en els planols.

L’emplacament sera definitivament aprovat una vegada es redacti el respectiu Pla de seguretat i

salut amb la posterior aprovacié de la direcci6 dels treballs i de |a propietat.

6.1 SERVEIS HIGIENICS

- Lavabos

Coma

im un per cada 10 persones

- Cabines d’evacuacio
S’ha d’instal-lar una cabina d’1,5m? x 2,3m d’altura, dotada de placa turca, com a minim per a

cada 25 persones

- Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d’1,5m? x 2,3m

d’altura, dotada d’aigua freda — calenta, amb terra ant
6.2 VESTUARIS
Superficie aconsellable 2m? per treballador contractat.
6.3 MENJADOR

Diferent del local de vestual

A efectes de calcul s’haura de considerar entre 1,5 i 2 m? per

treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10

comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.
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6.4 LOCAL D’ASSISTENCIA A ACCIDENTATS

Nomes es fan recomanacions en aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50
treballadors durant més d’un mes, en els que s’establira un recinte destinat exclusivament a les
cures del personal d’obra. En el cas de I'obra objecte d’aquest estudi, el numero maxim de

treballadors en hora punta esta compres entre 8 i 10 treballadors.

Per a contractacions inferiors a 50 treballadors, podra ser suficient disposar d’una farmaciola de

butxaca o porta

custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevenci6 de I'empresa contractista establira els medis materials i humans

addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

La farmaciola portatil amb el contingut segiient: desinfectants i antiséptics autoritzats, gases

esteérils, cot6 hidrofil, benes, esparadrap, aposits adhesius, estisores, pinces, guants d’un sol Us.

El material de primers auxi

es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el
material utilitzat o caducat, i el CSS designat en d’execucié de les obres podra completar la
farmaciola amb els elements que cregui necessari, sempre amb el vist-i-plau de la mitua o servei

de prevenci6 del contractista principal.

7. AREES AUXILIARS

mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsal

maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

7.1 ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors "minims-
maxims*“, segons una adequada planificaci6, que impedeixi estacionaments de materials i/0

equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

tat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual

0 mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs.

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del Decret 89/2010, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i daltres residus de
construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat de
la previsié de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com

en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement

s’originaran i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on

portara els seus residus de construc

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd

comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
préviament i saillaran els productes corresponents de I’excavacié per ser evacuats

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

En el cas de trobar elements existents que puguin tenir materials de fibrociment, caldra

contractar una empresa registrada al Registre d'Empreses amb Risc d’Amiant, RERA, i que

disposi

d'un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral per a I'execuci6 dels treballs i compl
amb el que ens diu el RD 396/2006, del 31 de marg, pel que s’estableix les disposicions minimes
al amiant. BOE n®86 11/04/2006.

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’expo:

En aquest cas concret, i amb el primer contacte amb la zona de treball i el tipus de projecte, no

es preveuen troballes de material amb fibrociment. Aixi mateix, en el moment d’efectuar les

Les zones d’'apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il-luminades

diferents cates, el contractista haura d’avisar de forma immediat al CSS en el cas de trobar restes
adequadament.

lars.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb mitjans
Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la linia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 6
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9. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediaci6 de I’Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencid, la gestié del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacio, valoracié i propostes
de correcci6 dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els
parametres de mesura s’establira mitjangant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits
Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. EI TLV s’expressa amb

un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1 MANIPULACIO

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies
d’entrada a I‘organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als

treballadors i el personal exposat.

9.2 DELIMITACIO / CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT

Les substancies i/0 els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a

minim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de complir amb la seglient normativa:

RD 363/1995. Afectat per RD 255/2003, de 28 de febrer del 2003, pel qual es regula la
Notificacié se Substancies Noves i Classificacio, Envasat i Etiquetat de Substancies Perilloses.
Reglament (CE) nim. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre
de 2008, sobre classificacid, etiquetatge i envasament de substancies i mescles, i pel qual es
modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament
(CE) nim. 1907/2006 (DOUE L353, de 31 de desembre de 2008).

Reglament (CE) nim. 790/2009 de la Comissi6, de 10 d’agost de 2009, que modifica, a
c, el Reglament (CE) nim. 1272/2008

efectes de la seva adaptaci6 al progrés tecnic nt

del Parlament Europeu i del Consell sobre classificacio, etiquetatge i envasament de

substancies i mescles (DOUE L235, de 5 de setembre de 2009).

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

10.1 OCUPACIO DEL TANCAMENT DE L'OBRA

S’entén per ambit d’ocupaci6 el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio,

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que en aquest tipus d’obres I’ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra
o que bé pot ser necessari fer la distincié entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels
treballs en les seves diferents fases de construcci6, a fi de permetre la circulacié de vehicles i

vianants.

En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’especificara la delimitacié de I’ambit d’ocupacié de

‘obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L’ambit o els
ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el

procés constructiu.

10.2 SITUACIO DE CASETES | CONTENIDORS

En els planols es fa una proposta de la zona on s’hauran de col-locar les casetes, que és un recinte
tancat amb tanques tipus Rivisa, situat en un dels terrenys de titularitat privada en els que hi ha

prevista una ocupaci6 temporal.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a I'interior

de I"'ambit indicat, ja sigui durant tota I’obra o durant alguna de les seves fases, s’'indicaran al Pla

de Seguretat i Salut les arees previstes per aquest fi seguint les prescripcions indicades a I'apartat

“Ambit d’ocupacié de la

publica”. Aquesta nova ubicacié sera aprovada per el Coordinador de

Seguretat i Salut en fase d’execu
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10.3 SERVEIS AFECTATS

El Contractista ve obligat a la seva propia investi

aci6 per a la qual cosa sol
d’obres i serveis, planols de situacio i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades,
per mitja del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la
disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte

d’abonament independent.

10.4 MEDI AMBIENT LABORAL

10.4.1 Agents atmosferics

Els principals agents atmosférics presents a I'obra objecte d'aquest estudi, basicament estan

centrats a les condicions d d'intempérie inherents al periode constructiu i per tant, sera obligacié

del contractista comptar amb els mitjans necessaris per a la seva correcta implantacio.

10.4.2 Climatologia

Tant la calor com el fred, s6n aspectes de I'entorn de treball que cal tenir en compte per poder
actuar de forma correcta. Tant un extrem com I'altre tenen perills associats, amb la qual cosa, cal

tenir preparades una serie d'actuacions especifiques:

10.4.2.1 Calor
En I'época d'estiu, quan les temperatures aconsegueixen valors superiors a 30 graus, I'ambient

calorés associat amb altres factors, fa que els riscos per cop de calor es multipliquin.

Es tracta d'un quadre médic greu que es produeix quan el cos é

capag de regular la seva propia

temperaturai es produeix una situacié de desajust térmic, coneguda com a cop de calor. Aquesta

alteraci6 es tradueix en un augment brusc i sostingut de la temperatura interna corporal.

- Actuacions
La primera mesura és conduir la persona amb cop de calor aguda a un lloc fresc i fora de
I'abast del sol. Depenent del seu estat, haura de ser conduida immediatament a un centre

hospitalari (situacions de coma, convulsions, estat de confusid, important descoordinacio).

a persona té simptomes lleus pot ser de gran utilitat aplicar compreses fredes a la zona

de cap, coll, torax, bracos i cuixes en un intent d'abaixar la temperatura interna del cos que

ha pogut superar els 40-41°C. Aquestes mesures sén també de gran ajuda en persones en

estat de xoc mentre sén traslladades a un centre assistencial. L'aportacié de liqui

fonamental. Si la persona pot ingerir per boca (esta conscient) pot administrar-se

altres preparats amb carrega ionica (begudes tonificants esportives) existents en el mercat,
i que no sols cobreixen les deficiéncies d'aigua, siné que aporten ions i sucres que poden
corregir I'acidosi metabolica que es provoca per excés de temperatura. Si el pacient no pot

ingerir és preferible no forcar-ho, donat el risc que "empassi malament” i aspiri als pulmons

el liquid. En tot cas, donar liquid a poc a poc i a temperatura ambient: Evitar usar begudes
molt fredes o ingestions molt abundants de cop.
Mesures de prevencié

Uti

zar roba apropiada

Hidratar-se amb liquids de forma constant

Evitar les hores critiques del dia (entre les 13:00 i les 15:00)

En notar algun simptoma de mareig, nausees, vomits, pols accelerat, pell envermellida,
insomni, rampes musculars, mal de cap, avisar immediatament a I'encarregat.

Utilitzar gorres, barrets de palla o similar.

Evitar treballs amb alt index d'esforg fi:

10.4.2.2 Fred

Amb les temperatures baixes, els riscos derivats del fred es remeten a les hipotérmies.
Hipotermia (del grec hypo que significa sota i therme que significa calor) és el descens no
intencional de la temperatura corporal per sota de 35 °C mesura amb termometre en recte o

esofag.

Si fa gaire fred, la temperatura corporal descendeix bruscament: una caiguda de només 2°C pot
entrebancar la parla i I'afectat comenca a ensopir-se. Si la temperatura descendeix encara més,

I'afectat pot perdre la consciéncia i fins i tot morir.

Es considera hipotérmia lleu quan la temperatura corporal se situa entre 33 i 35 °C, i va

acompanyada de tremolors, confusié mental i malaptesa de moviments. Entre 30 i 33 °C es

considera hipotérmia moderada i als simptomes anteriors se sumen desorientacio, estat de semi

inconsciéncia i pérdua de memoria. Per sota dels 30 °C es tracta d'una hipotérmia greu, i

Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la linia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 8

: 25 de Octubre de 2024 a les 10:22:24

ADIUNT_240627 Alfa Polaris. Pro

NT

anivell de Monells.pdf_27062024

ADJUNT (TD99)

Codi per a validacié: UYMTX-OFEMZ-MWVOI

7
%
&

Lo

2o
EQ

La

=

i)

T &

fa

DOCUMI

0B

;dsl-10

]

8p 1po9 |9 Jueduehiy “seineubls xi@1anbal ou JUBWNOOP |3 *00peULI BoRRWLIoMU 91Rdl|de | qui

al
e epelauab (06€0.8:

eqip

ap 1p02 |3 JuedueM ‘sainyeubis x1a1anbal ou JUBWNIOP |3 *d0PELLLI- BINBWIOU!

eAuafeqianbiunuesgn3=pepiuaoBipod; dsl-1opeslian/ses eqip apaddey/:sdny :qam edaipe,| us sjeubls SJUSWNIOP S|ap BIIUQLDSJS eiNjeudis e| ap esapieA | Jeroiduwiod jod g1oedyuan
oedl|de,| qure epelsuab (4049a8e€AVTS448320400TvVERAEAY44350A8928Y NEJ0D-EINIA-2AO0T TYTLE0ZE '4oY) d1UQNDB|S JuBWINIOP [9p esaiduw eidod eun s3 elsanby

Gom e301pe, US STRUBIS SIUSWINOOP S[3P BAIUOO3S EINTeUBS ©f 9p eS3pIeA €] 1enoidwiod 1od oeoyURA
£€7293V6042T034AVYS.9769TEYIETIIFZ IOAMIN-ZWIHO-X LINGN 888LTLOE :'}2) 21UQAI3J3 JuBNI0P |ap esaidwi eidod eun sp eisanby




IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

: 5 de Febrer de 2025 a les 12:50:55

7]
@0
£
o
=}
s
<
o

~
®
N
1}
°
]
I3
<
£
j=2}
B
o

=

NO REQUEREIX SIGNATURES

08:00

&
g

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

27/06/2024 14

IDENTIFICA
IGNATUR

jecte accessos pas

Estudi de Seguretat i Salut — Memoria

comporta perdua de la consciencia, dilatacié de pupil-les, baixada de la ten
molt febles i gairebé indetectables.
- Mesures de prevencid

Portar roba abrigada, de capes multiples amb bona proteccié per a les mans i els peus
(evitant I's de canelleres, mitjons i sabates estretes).

Usar proteccié de cap abrigat. Aix0 és particularment important ja que una quantitat de calor
significant es perd pel cap no protegit.

Si és possible, posar-se roba seca cada vegada que es mulli.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

Enderrocs
Enderroc de mur perimetral en ambdoés costats del passeig fluvial.

Moviments de terres

Excavaci6 de rases i pous
Rebliments superficials

Carrega i transport de terres o runes
Estesa per terraple

Fonaments

Superficials ( rases - pous — estructura metal-lica - enceps - murs g

Pilotatge

Murs de gabions - recalcats

Estructures

Estructures d'acer

Estructures de formigé "“in situ” (encofrats/ armadures/ formigonat/ancoratges i tensat)
Escullera

Transport i muntatge d'estructures prefabricades

Tancaments i divisories

Tancaments amb malla metal-lica

Impermeabilitzacions - aillaments i junts

Juntes (formaci6 - reblerts - segellats)

Revestiments

Pintats — envernissats

Paviments

Paviments amorfs (formigd, subbases, bituminosos i regs)
Peces (pedra, ceramica, morter, etc...)

Proteccions i senyalitzacié

Col-locacié de baranes i senyals amb suports metal-lics
Instal-lacions de drenatge, d'evacuacio i canalitzacions
Elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges )
Canonades per a gasos i fluids

Tubs muntats superficialment

Tubs muntats soterrats

Instal-lacions d'enllumenat

Instal-lacions d'enllumenat

Equipaments

Llumeneres

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacio suficient a |

inici de les activitats constructives n’haura de perfilar

I’analisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de

8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras* (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1 PROCEDIMENT D’EXECUCIO

Les etapes a seguir en la construccid de les obres previstes en aquest projecte son les seguients:

Implantacié de les casetes d’obra i tancament del recinte on aquestes estaran ubicades.
Col:locacié de les contencions de formigé i instal-lacié de la senyalitzacié horitzontal i vertical

per a I'ordenacié del transit en els camins de Tona i Ral.

Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la

ia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 9

: 25 de Octubre de 2024 a les 10:22:24

ADIUNT_240627 Alfa Polaris. Pro

NT

anivell de Monells.pdf_27062024

ADJUNT (TD99)

Codi per a validacié: UYMTX-OFEMZ-MWVOI

7
%
&

Lo

2o
EQ

La

=

=z
fa

DOCUMI

0B

ot
:_; 7_ E_; = = ::;:—:: _7 = = ___7 :7 8p 1po9 |9 Jueduehiy “seineubls xi@1anbal ou JUBWNOOP |3 *00peULI BoRRWLIoMU 91Rdl|de | qui

al
e epelauab (06€0.8:

eAuafeqianbiunuesgn3=pepiuaoBipod; dsl-1opeslian/ses eqip apaddey/:sdny :qam edaipe,| us sjeubls SJUSWNIOP S|ap BIIUQLDSJS eiNjeudis e| ap esapieA | Jeroiduwiod jod g1oedyuan
oedl|de,| qure epelsuab (4049a8e€AVTS448320400TvVERAEAY44350A8928Y NEJ0D-EINIA-2AO0T TYTLE0ZE '4oY) d1UQNDB|S JuBWINIOP [9p esaiduw eidod eun s3 elsanby

E 7:: 7 7 ap 1p02 |3 JuedueM ‘sainyeubis x1a1anbal ou JUBWNIOP |3 *d0PELLLI- BINBWIOU!

¢dstio eap Gom e301pe, US STRUBIS SIUSWINOOP S[3P BAIUOO3S EINTeUBS ©f 9p eS3pIeA €] 1enoidwiod 1od oeoyURA
£€7293V6042T034AVYS.9769TEYIETIIFZ IOAMIN-ZWIHO-X LINGN 888LTLOE :'}2) 21UQAI3J3 JuBNI0P |ap esaidwi eidod eun sp eisanby




IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

: 5 de Febrer de 2025 a les 12:50:55

7]
@0
£
o
=}
s
<
o

~
®
N
1}
°
<
~
<
£
j=2}
B
o

=

NO REQUEREIX SIGNATURES

08:00

@
2
g

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

27/06/2024 14

IDENTIFICA
IGNATUR

jecte accessos pas

Estudi de Seguretat i Salut — Memoria

Reforg de I'arqueta que hi ha al final del tram asfaltat del camf de Tona.

Prolongaci6 de la canonada de desguas de diametre 600 mm situada al costat de
I’esmentada arqueta.

Retirada i aplec de la terra vegetal del la superficie afectada per les obres.

Excavaci6 de terres.

Formacié dels drenatges transversals.

Rebliment de terres per materialitzar I'esplanada del nou vial.
Col-locacié de la capa de base de tot-u.

Instal-laci6 de les contencions.

Estesa de les capes d’aglomerat asfaltic.

Col-locacié de la senyalitzacio vertical i pintat de la horitzontal.

Neteja general de I'obra i retirada de les instal-lacions auxiliars del contractista.

12.2 ORDRE D’EXECUCIO DELS TREBALLS

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a
partir dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant I’execucié
de I'obra, I'organitzacié i planificacié dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestio

empresarial, de forma que resti garantida I’execuci6 de les obres amb criteris de qualitat i de

seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la

successio, la persona o els mitjans a emprar.

12.3 DETERMINACIO DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIO. PLA D'EXECUCIO

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels diferents talls
de I'obra, s’han tingut en compte les activitats a realitzar, les relacions de dependéncia d'unes
activitats amb les altres i la durada de cadascuna de les activitats. A I'annex del programa de

treballs queda reflectit, a titol orientatiu, un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el

present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS
AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a
I'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els “Principios de la Accién Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
cipios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997
as” (Reial Decret 1215/97), i

novembre), els “P

de 24 d’octubre)

“Reglas generales de segu
E

lad para maq

Normes Basiques de cacié, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes
Tecnologiques de I'Edificacié, Instruccions Tecniques Complementaries i Normes UNE o Normes

Europees, d’aplicaci6 obligatoria i/o aconsellada.

14. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de

tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitz:
Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.

Col-locar el material ordenat i en cas d’'apilat estratificat, que aquest es real

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i

embuatada en empenya i turmells.

En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot mantenir-
se enlama, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de

material.

En les operacions de carrega i descarrega, se prohibira col-locar entre la part posterior del

cami6 i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
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Si durant la descarrega s’utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de

cabra o lar, disposar la maniobra de tal manera que es garante

q

el que no es vingui la

carrega damunt i que no re

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I’elaboraci¢ del Pla de Seguretat i

Salut haura de tenir en comte les seglients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

Automatitzacié i mecanitzaci6 dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

Uti

zaci6 d’ajudes mecaniques.
Reducci6 o redisseny de la carrega.

Actuaci6 sobre |‘organitzacié del treball.

Millora de I’entorn de trebal

Dotar als treballadors de la formaci6 i informacié en temes que inclogui

Us correcte de les ajudes mecaniques.

Us correcte dels equips de protecci6 individual.
Técniques segures per a la manipulacié de carregues.
Informacié sobre el pes i centre de gravetat.

15. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)/ SISTEMES DE
PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de

Protecci6é Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de

forma provisional i adaptada a I'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP),

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol

d’energia fora de control, present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal
I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia,
anul-lant o reduint les consequiéncies d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de

les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participacié per a assegurar la seva

eficacia. Aquest Gltim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Proteccid
Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes

instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referencia i relaci dels

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors,

fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecci6 Col-lectiva.

Els tres sistemes principals de seguretat col-lectiva seran:

Linia de vida contra caigudes a diferents nivells a la zona dels estreps d’arribada de

I’estructura metal-lica.

Malla de proteccié en un dels elements de la passarel-la per evitar caigudes a diferents

nivells.

Barana de protecci6 perimetral en els laterals de la plataforma del pont.

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Protecci6

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla porta

individualitzada per a cada usuari, destinats a red

les consequiencies derivades del contacte de

la zona del cos prote

la, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistencia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades,

per inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament i

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcio signat pel benefi

En els casos en queé no existeixin normes d’homologaci6 oficial, els equips de proteccid individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta

normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el
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compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcci6 d’Obra o Direcc

Facultativa/Direccié d’Execuc

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccio, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,

raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsi6 cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida Gtil dels equips i la data de

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

17. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
54/2003., Art. 32bis de la Llei 31/95 i la Dispos|

addicional Unica del RD 1627/97 on defineix la presencia de recursos preventius en obres de

construccié esta contemplada a la

construccio

18. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

08:00

@
2
g
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L’objecte de la Senyalitzaci6 i Abalisament és el de cridar rapidament I’atencié sobre la
circumstancia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificacié per part del destinatari. La

seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona.

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda

de I"atenci6 per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra.

En el primer cas son d’aplicac

les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril. La senyalitzacié i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la

Norma 8.3-1.C. de la Direcci6 General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Aquesta dis 6 no exclou la possible complementacid de la senyalitzacié de trafic durant I’obra
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la

immediacié d’aquest trafic.

19. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

Les obres previstes ocasionaran restriccions de transit, que es podran solucionar amb diversos
meétodes: talls de la carretera, pas alternatiu, o d’altres que el desenvolupamentiamb I'aprovacié

de la Direcci6 d’Obra es considerin adients.

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacid, la senyalitzacio, les mesures de proteccié
i deteccio, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de I'obra i
la seva execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucié. A aquests efectes, es tindra
en compte el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d’obres al municipi i
la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I’espai public de la ciutat que

corresponguli.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execuci6 de les obres, es diferenciara amb

claredat i per cadascuna de les distintes fases de |'obra, els ambits de treball i els ambits destinats

alacirculaci6 de vehiclesies de

ran les mesures de senyalitzacié i proteccié que corresponguin

a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar I'inici, I'extensié, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a

I’Autoritat que correspongui.

No es podra comengar I’execuci6 de les obres sense haver procedit a laimplantaci6 dels elements

de senyalitzaci6 i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzaci6 i elements de

proteccid implantats.
Els accessos de vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

19.1 NORMES DE POLICIA

19.1.1 Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de

prevencié definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de
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Estudi de Seguretat i Salut — Memoria

vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de

manera que garanteixi I'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra,

el contractista, al menys haura de garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d's comu de
I’obra, i haura d’assegurar que les entrades a I’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades

les zones que puguin presentar riscos

19.1.2 Coordinacié d’interferéncies i sequretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessar

donat el volum d’'obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir
I’accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i I'intrusisme
a linterior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d'ds comi o

particular.

19.2 AMBIT D’OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA

19.2.1 Ocupaci6 del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupaci6 el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupaci6 de

I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L’ambit o els

ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el

procés constructiu.

19.2.2 Situacio de casetes i contenidors.

S’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut les arees previstes per aquest

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una

zona propera a I'obra.

de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una
modificacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball i s’haura de documentar i tramitar d’acord

amb el R.D. 1627/97.

19.3 TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTEN L’AMBIT PUBLIC

19.3.1 Tanques

Situacié Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I’Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el seu
propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les
obres que facin.

Les tanques metalliques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions
de carrega, desviacions momentanies de transit o
similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa
tipus tenis de polipropile (habitualment de color taronja),
o elements tradicionals de delimitacions provisionals de
zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminés i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

19.3.2 Accésal’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a solu
parcial del tancament.

permanent d’accés la retirada
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19.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L’AMBIT PUBLIC

19.4.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a
fi d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran

estacionar-se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a
lareserva de carrega i descarrega de I'obra quan existeixi
zona d’aparcament a la calgada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament

de I'obra per acollir els camions en espera, caldra
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de
I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d’acord amb la programacio dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

19.4.2 Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan
aix0 no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra,

s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les segiients mesures:

La separaci6 entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una
franja de proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de
I'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es
netejara el paviment.

Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la

calcada.

19.4.3 Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Apilament Es minimitzara I'apilament runa.

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de
portar la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi
d’evitar la producci6 de pols, i el seu transport ho sera a
un abocador autoritzat. El mateix es fara en els transports
dels contenidors.

19.5 NETEJA | INCIDENCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

19.5.1 Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de

pols o deixalles.
Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de I'obra.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

19.5.2 Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla
d

10 que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser

especificament autoritzades per I’Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions
poden produir sobre I"ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra

obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

19.5.3 Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.
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19.5.4 Residus

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a I'emmagatzematge i retirada de cadascun dels

diferents tipus de residus que es puguin generar a I’obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,

comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

Per a informacié addicional, veure I'annex corresponent de Gestié de Residus de la Memol

projecte.

19.6 CIRCULACIO DE VEHICLES | VIANANTS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

Si el pla d’implantaci6 de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reducci6 de vials de

circulacio, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzaci6 d’Obres 8.3-IC

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

assos per a vianants

19.6.2 Dimensions minimes d'itineraris i

Es respectaran les segiients dimensions minimes:

En cas de restriccié de la vorera, I'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg
(1/3) de I'amplada de la vorera existent.

L’'amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

En aquest cas concret, I'obra és de nova creaci6. Només caldra habilitar un pas segur pels
treballadors dins I'ambit d’obra. Si hi ha alguna afectaci6 a algun pas de vianants doncs es

seguira els criteris abans mencionats.

19.6.3 Elements de proteccié

Forats i rases: Si els vianants o treballadors han de passar per sobre els forats o les rases, es

col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia su nt, totalment planes i sense ressalts.

els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de proteccio6 del pas es col-locaran

a45° en el sentit de la marxa.

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi

enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzaci6 vertical i

horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els

neraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram

(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminés i

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x

100 cm, tindran abalisament lluminés en tot el seu perimetre.

19.6.5 Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segiient criteri d’ubicacié d’elements
d’abalisament i defensa:

En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.
En la delimitaci6 de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos

provisionals per a vianants.

Per impedir la circulaci6 de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

En la delimitacié de vores en la desviaci6 de carrils en el sentit de circulacié, per salvar
I'obstacle de les obres.

En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacié de la circulacié, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD-1 quan, en vies d’alta densitat de circulacio, en vies

rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’un vehicle de d’itinerari assenyalat

pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del tancament de
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I’obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes

per I'existencia de desnivells, etc..,).

Quan I’espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD-2.

Els punts conflictius de I'obra estan centrats en els desplacaments dels vehicles d’obra i entrades
i sortides de camions de moviments de terres i maquinaria especifica per muntar la passera. Aixi
doncs, el Contractista haura d’elaborar un itinerari dins de I’obra i marca les entrades i sortides
d’aquesta en el moment de redaccié del Pla de Seguretat i Salut per comunicar-ho al’ajuntament.
I si hi hagués alguna invasi6 a carrils de circulacié el Contractista seguiria la Instruccié 8.3.IC. per

elaborar els desviaments i seria aprovats per I'equip de direcci6 (director d’obra i CSS).

19.6.6 Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si

és de terres, tindra una compactacié del 90% PM (Préctor Modificat).

19.6.7 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Sical, la
135/1995 de 24 de marg i NTP 490. Si hi hagués un iti

o vies de I'entorn de I'obra estaran adaptades d’acord amb el que disposa el Decret

erari alternatiu, s’'indicara en els punts de

nerari alterna

desviaci6 cap a |

, col-locant un senyal tipus D amb el simbol

d’acces: at i una fletxa de senyalitza

19.6.8 Manteniment

el seu

La senyalitzaci6 i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedei

desplacament i dificulti la seva subtraccié.

La senyalitzacid, I'abalisament, els paviments, I’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva

vigencia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.

19.6.9 Retirada de senyalitzaci6 i abalisament

Acabada I’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I’execucié d’aquestes operacions sera d’una setmana, un cop acabada

I'obra o la part d’obra que exigis la seva implantaci

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

20.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS

Els riscs que durant les successives fases d’execuci6 de I'obra podrien afectar persones o objectes

annexos que en depenguin son els segiients:

Caiguda al mateix nivel

Atropellaments.

Co

sions amb obstacles a la zona de trebal

Caiguda d'objectes.

20.2 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

Es consideraran les seglients mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones que

transiten pels voltants de I'obra:

Muntatge de tanca metal-lica a base d’elements prefabricats de 2 m. d’alcada, separant el
perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

Si fos necessari ocupar la berma durant I’aplec de materials a I’obra, mentre duri la maniobra
de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per I'interior del passadis de vianants i el
de vehicles fora de les zones d’afectaci6 de la maniobra, amb proteccié a base de reixes

metal-liques de separaci6 d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transit

que avisin als vehicles de la situacié de per

En funcié del nivell d’intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d’accessos a I'obra, a carrec d’un Servei de Vigilancia

patrimonial, expressament per a aquesta funcié.

21. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:

Incendi, explosi6 i/o deflagraci6.
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Col-lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Enfonsament de carregues o aparells d’elevaci
Fortes pluges augmentant el cabal del riu.

Per cobrir las eventu:

ats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla

de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergencia Interior”, cobrint les seglients mesures

Ordre i neteja general.

Accessos i vies de circulaci6 interna de I'obra.
Ubicaci6 d’extintors i d’altres agents extintors.
Nomenament i formaci6 de la Brigada de Primera Intervencié.

Punts de trobada.

Assistencia Primers Au:
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1. IDENTIFICACIO DE LES OBRES

El present Plec s'aplicara a totes les obres necessaries per a |'execucié dels treballs del Projecte
a R3 de RENFE al sud de la planta

constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la

d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya.

1.2. OBJECTE

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut compreén el conjunt d'especificacions

que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestié

Preventiva (Planificaci6, Organitzacié, Execuci6 i Control) de I'obra, les diferents proteccions a

emprar per la reduccié dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecci6é

isionals per a la Salubritat i Confort

com les técniques de la seva implementaci6 a I'obra i les que hauran de

manar I'execucié de qualsevol tipus d’instal-lacions i d’obres accessories. Per a qualsevol tipus

d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives

adequades als riscos que comporta la realitzacié de I'obra, contenint com a im els documents

nomenats al art. 5.2 del RD 1615/97.

1.4. COMPATIBILITAT | RELACIO ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execuci6 d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els

terminis i circumstancies socio-tecniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte per tant, sén d'obligat

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan constituits

per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d’interpretacio, els
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Projecte, té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En

qualsevol cas, ambdés documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdés documents, sempre que, a criteri de I’Autor de I’Estudi de
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i

aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
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Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accié Preventiva els quals es

contemplen al Art. 15 ala L. 31/1995 i complir amb la llei esmentada.

Les definicions dels agents del fet constructiu compliran amb el que determina I'Art. 2 del RD
1627/97 de 24 de octubre, pel que s’estableix disposicions minimes de seguretat i salut a les

obres de construccié. BOE Num. 256 25-10-1997.

2.1. PROMOTOR

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona,

fisica o juridica, plblica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impul

programi i
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la seva

posterior alienaci6, lliurament o cessi6 a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Promotor seran les indicades als Art. 3 i 4 del
RD 1627/97 de 24 de octubre.

2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb

titulacié academica en Construccié.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepci6,

estudi i elaboracié del Projecte o b) Durant I'Execuci6 de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcci6 d’Obra o Direcci6

Facultativa/Direccié d’Execucio.

2.2.1. Competencies en materia de Sequretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte

Vetllar per que en fase de concepci6, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui en
consideracio els “‘Principis Generals de la Prevencié en materia de Seguretat i Salut™ (Art. 15 a la
L.31/1995), i les competéncies estan descrites en I’Art. 8 de RD 1627/97.

2.2.2. Competencies en materia de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra estan

indicades al Art. 9 el R.D. 1627/1997.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d’Obra o Direcci6

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

2.3. PROJECTISTA

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjecci6 a la

normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de
forma coordinada amb ['autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres documents

técnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.
Competéncies en mateéria de Seguretat i Salut del Projectista:

- Tenir en consideracié els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, técniques i d'organitzacié que puguin afectar a la planificaci6 dels
treballs o fases de treball durant I'execuci6 de les obres.

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

2.4. DIRECTOR D’OBRA

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direcci6
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics, estétics, urbanistics i

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar I'adequaci¢ al

fi proposat. En el cas que el Director d'Obra a mes a mes I'execucié material de la

mateixa, assumira la funcié tecnica de la seva realitzacié i del control qualitatiu i quantitatiu de

I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinaci6é del Director
d’Obra, contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra,

nomenat pel Promotor.
Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

- Verificar el replanteig, I'adequaci6 dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura

projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

- Si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de

construccié, ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els

desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzaci6 dels treballs, els

materials, la correcta execucié

isposicié dels elements constructius, de les instal-lacions i
dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalitzacio, d’acord amb el Projecte i I'Estudi

de Seguretat i Salut.

Resoldre les contingencies que es produeixin a I'obra i consignar en el re d’Ordres i

Assisténcia les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels

Medis Auxiliars d’Uti

at Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en
el mateix.

- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeq(in a les
disposicions normatives contemplades a la redaccié del Projecte i del seu Estudi de

Seguretat i Salut.

Subscriure I’Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant préviament amb el

Coordinador de Seguretat i Salut I'existéncia prévia de I'’Acta d’Aprovacié del Pla de

Seguretat i Salut del contractista.

Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats

que siguin precep

Conformar les cert

acions parcials i la liquidacio final de les unitats d’obra i de Seguretat i
Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

Les instruccions i ordres que doni la Direcci6 d’Obra o Direcci6 Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forga per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al

re d’incidencies

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de

Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per

rar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) | SUBOCNTRACTISTES

2.5.1 Definicié de Contractista

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvéncia i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecci6 al contracte, el

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

2.5.2. Definici6 de Subcontractista

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb
subjecci6 al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva

execucio.

Les Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista estan
indicats al Art. 10 11 del RD 1627/97.
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

2.6. TREBALLADORS AUTONOMS

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i

directa una activitat professional, sense cap subjeccié a un contracte de treba

i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de

realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Les Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom compliran amb
ndicat al Art. 12 del RD 1627/97.

2.7. TREBALLADORS

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que realitzara de

forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte alié, amb subjeccié a

un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el compromis de
desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,

seguint les instruccions d’aquel

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador compliran amb I'indicat al Art. 15 i
16 del RD 1627/97.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1. INTERPRETACIO DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

Excepte en el cas que I'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d’altra manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en materia de

Seguretat i Salut per aquesta obra sera el segtient:

Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

Bases del Concurs.

Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinaci6 de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de

Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant I'Execucié material de
I'Obra, pel Coordinador de Seguretat.
- Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

- Plad’Acci6 Preventiva de I'empresari-contractista.

- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del
Contractista per I'obra en questio.

- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista

i/o0 Subcontractistes, d’aplicaci6 en I'obra.

Feta aquesta excepci6, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mutuament explicatius, perd en el cas d’ambigiitats o discrepancies interpretatives de
temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, després
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I'Gs de la seva facultat d’aclarir al Contractista

les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, despres
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant
la seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que
hagués estat executat pel Contractista sense previa autoritzacié del Director d’Obra o del
Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqliéncies de
les mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel

seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de I'obligacié
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacio vigent, els
usos

la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construccié, que siguin manifestament

indispensables per dur a terme I'esperit o la intenci6 posada en el Projecte

"Estudi de Seguretat
i Salut, haura de ser materialitzades com si haguessin estat completes i correctament

especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre si, pel que qualsevol treball
requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix

caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.

3.2. VIGENCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestié preventiva d’adaptacié de la seva propia “cultura
preventiva interna d’empresa’ el desenvolupament dels continguts del Projecte i I'Estudi de
Seguretat i Salut per I’execucié material de I'obra, podra indicar en I’Acta d’Aprovacié del Pla de
Seguretat, la declaraci6 expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri
del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris

dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/0 Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a I’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut,
tindra la consideracié de document de desenvolupament de I’Estudi i Pla de Seguretat, essent,

per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3. PLADE SEGURETAT | SALUT DEL CONTRACTISTA

Dracord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de
inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,

métodes d'execucié i al “PLA D'ACCIO PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA™, realitzat de

conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS™ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 9)

Electricitat.
Clavegueram.

- Aigua potable.
Gas.
Oleoductes.
Altres.

Situa

amplada dels carrers (reals i previstos).
Accessos al recinte.

Garites de control d’accessos.

Acotat del perimetre del solar.
Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
Edificacions veines existents.

Servituds.

Planols en planta d’ordenacié general de I'obra, segons les diverses fases previstes en funcié del

seu pla d’execuci6 real. Indicant:

Tancament del solar.
Murs de contenci6, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.

Ubicaci6 d’instal-lacions d’implantaci6 provisional per al personal d’obra:

Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).

Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).

. Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals Farmaciola: Equipament.
establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per Altres
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. Llocs destinats a apilaments.
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols segiients Arids i materials ensitjats.
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. - Armadures, barres, tubs i biguetes.

Materials paletitzats.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I’entorn. Indicant: Fust

- Fusta.

- Ubicaci6 dels serveis publics. - Materials ensacats.
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Materials en caixes. - (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, previa

Materials en bidons. justificaci6 en I‘ESS.

- Materials solts.

=

NO REQUEREIX SIGNATURES

Ubicacié i replanteig de xarxes de desencofrat.

Rune: Ubicacid i replanteig de baranes de seguretat (*).
Ferralla. - (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, previa
Aigua. justificacié en I'ESS.

Combustibles.

Ubicacié i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).

Substancies toxiques. - (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, previa
Substancies explosives i/o deflagrants. justificacié en I‘ESS.

+ Ubicaci6 de maquinaria fixa i ambit d’influencia previst. - Proteccié en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
Aparells de manutencié mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes, d’escales:
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracci6 de fluids. - Ubicaci6 i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de
Estaci6 de formigonat. travessers d’escales (*).

. Sitja de morter. .+ (*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent.
Planta de piconament i/o selecci6 d’arids. - Ubicaci6 i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers
Circuits de circulacié interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament. d’escales.

Senyalitzacio de circulacio. - i . . . . )
Y - Protecci6 en previsi6 de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

w Circuits de circulacié interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat. . — . .
- de llums, xemeneies, buits d’instal-lacions i encofrats.
% Esquema d’instal-laci6 eléctrica provisional.
R Esquema d'instal-lacié dil-luminaci6 provisional. - Ubicaci6 i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cercol
i .
< Esquema d’instal-laci6 provisional de subministrament d’aigua. perimetral (*).
m (*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent en forjat
@ ~ Planols en planta i seccions d’instal-laci6 de Sistemes de Protecci6 Col-lectiva. . . ) )
S ] - Ubicacié i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
< < g (*) Representaci6 cronologica per fases d’execuci Planta d’estructura amb ubica replanteig de xarxes horitzontals de seguretat
co I~ 2
8 N3 ., X X X . ) sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
Protecci6 en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de faganes:
Ubicacié i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos
+ Ubicacié de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de dinstal-lacions, arquetes i registres provisionals
-3 ) .
W M facana en avancament simultani a I’execucié d’estructura fins I'acabament de . Ubicaci6 i replanteig de barana perimetral de seguretat,
o o~ "
% N
o == tancaments i coberta.(*).
2 =9 . ., . Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
m N m - (*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent P P P &
g w m Ubicacid6 i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*). - Passarel-les (ubicaci6 i elements constitutius).
g (TR
2 Qs
S g X2
s} K] = S
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

Escales provisionals.

Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

Abalisament i senyalitzaci6 de zones de pas.

Condemna d’accessos i proteccions en contencié d’estabilitat de terrenys.

Ubicaci6 de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cintur6 de seguretat en perimetres exteriors

amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I's i manteniment posterior de

I'obra executada (*).

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de facana.

Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

Bastides especials.

Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccié i evacuacio
d’equips.

Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Proteccié
Col-lectiva.

Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en facanes, xemeneies, finestrals i patis.

Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

Escala d’incendi

i/0 manega téx uga d’evacuaci

Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuaci6 interna d'accidentats (*).

Planol de carrers per a evacuacié d’accidentats en obres urbanes.

Planol de carreteres per a evacuaci6 d’accidentats en obres

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

3.4. ELLLIBRE D’INCIDENCIES

A l'obra existira, adequadament protocol-litzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES”,

facilitat per la Direccié d’Obra o Direcci6 Facultativa, visat pel Col-legi Professional corresponent

(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d’estar

6 de la

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a dispos
Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autdonoms,

Tecnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en

el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a
que el Contractista procedeixi a la seva notificacié a I'Autoritat Laboral, en un termini inferior a

24 hores.

3.5. CARACTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL “CONVENI DE PREVENCIO |
COORDINACIO" | DOCUMENTACIO CONTRACTUAL ANNEXA EN MATERIA DE SEGURETAT
EI CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o Direccié Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevencid, podra ésser elevat a escriptura publica a
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes

les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be
designar a I'efecte, en qualitat de ‘“‘Project Manager o de ‘“‘Contractor Manager* segons

procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en I'apartat 2.1. del present

Plec, junt amb els termi

i provisions de tots els documents aqui incorporats per referéncia,
constitueixen I'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap
naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les
que s’estableixin expressament mitjancant contracte. Cap modificacié verbal als mateixos tindra

validesa o forca o efecte algun.
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en materia

de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no

sera responsable en forma alguna de les obligacions o responsabilitats en qué incorri o assumeixi

el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisié dels
mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per

les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a qualsevol

altre recurs prescrit per la llei.

Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpreta de la

documenta

contractual vinculant en matéria de Seguretat, sera competéncia de la jurisdiccié

No obstant, es consideraran actes juridics separables els que es dicten en relacié amb la
preparaci6 i adjudicacié del Contracte i, en conseqliéncia, podran ser impugnats davant I'ordre

jurisdiccional contencios-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de I'esmentada

jurisdi

4. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIO

Per a la realitzaci6 del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa

existent i

igent en el decurs de la redaccié de I'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser

d’aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les

esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.
4.1. TEXTOS GENERALS

- Convenis col-lectius.

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccién. OM 20
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre
de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de
1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

“Ordenanza laboral de la construccién, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5,
7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capitols VI i XV
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

les modificacions “Orden 22 de

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16
de marzo de 1971)”, en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989
(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D.
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D.
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", “R.D.
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D.
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”.
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".
“Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul-lada parcialment
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.
“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad
e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".
“Establecimiento de modelos de notificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
sobre Utilizacién del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT),
adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre

ificacion de sustanci

s nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE
de 26 de septiembre de 1995)”.

“Reglamento de los servicios de prevencién. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de

abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas

que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci6n de la Edificacién (BOE de 6 de noviembre
de 1999)”.

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados
icos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de

con los agentes q
2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112
de 10 de mayo de 2001)". Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de
2004)”.

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
(BOE 10 de enero de 2004)”.

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de

25102024
Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U
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w de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". prevencion de laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales (BOE 31
w - “Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los de enero de 2004).
< equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)". Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i
i
< - “Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en delegades de prevenci6 i el registre de comites de seguretat i salut, i es regula el diposit de
m las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)". les comunicacions de designacio de delegats i delegades de prevencid i de constituci6 dels
25 N
8 o) - “Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. R.D. 1627/1997 comités de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7
‘o s ifi
£ NI de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de d’octubre de 2004).
2 0
= N o noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997,
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)". de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para
-3 - Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidencies en les la utilizacién por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
P m H obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
a S
m W M 1998). . “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
g T o
g W o - “Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las empresas de productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades
mu E m trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999) de reaccién y de resistencia frente al fueg
It} g Og
£ z X o
3 E E5
m m 3 W W Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 11
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s
Qo
7]
x
&
- u “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y seguridad relacion con la aplicacién de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
Ne) (e
s u de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactanci
[o]
= b m raciones mecanicas”. - “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
% “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
(0]
S de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de mayo)”. trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la expo.
% “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de vibraciones mecanicas”.
w enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D. - “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
% 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
o seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”. reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién (BOE 63 de 14 de marzo de
o
& . “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los 2009)".
mo... taneles de carreteras del Estado”. - “Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco
— “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de
<
w_ (BOE 250 de 19 de octubre)”. 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.
N . “Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
(=} 4.2.  CONDICIONS AMBIENTALS
m 23 de marzo de 2007)”.
ﬂ “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 - Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripci6 d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
H de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (BOE 204 de Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).
m w 25 de agosto)”. - Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i
— % Decret 102/2008, de 6 de maig, de creaci6 del Registre d'Empreses Acreditades de ancia medica en empreses amb risc d’amiant (DOGC i Oficial de la Generalitat de
sy Catalunya per intervenir en el procés de contractacio en el sector de la construccié (DOGC Catalunya de 10 de juliol de 1987).
< M Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). . “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la
.m M . “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre contaminacion del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de
2= N "
R notificacién de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias 1991)”.
m_m_._ m mﬂ peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus . “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
EZ N disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo (BOE de 24
(Reglamento REACH)”. de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.
_ 3 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creaci6 del Registre d'empreses sancionades per - “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
B m § infraccions molt greus en matéria de prevencio de riscos laborals i del procediment per a la riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de
= o . .
W b seva publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 24 de mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de
g T " ”
g W = “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.
mu E m 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en
i Q3
3 X o
E £s
m 3 W S Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la linia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 12
S>9
38 P
] cey
EH 259
;8,532
- £3 ° CESB
g s cg35¢g unuesq ~0B1p0o¢dsf-10 eqip Gom eda1pe, us SieuBis SIUBLINJOP S[8p BO1U0IIB[d BANJeuBIS B ap esapifen B 1enoidwon 10d oeoyLan
m m z 2 .m m .W 8p 1po9 |9 Juedueliy ‘seineubls xi@19nbal ou JUBWNOOP |3 *d0peWlI4 BaNRW.OMUI oRdlde| que epelaush (06£0.9£EY.93V6A4.T034AVYS.9Y69TEXIATIITZ IOAMN-ZIWIFO-XLN6N 888LTLOE :'Jay) 21UQNI88 JuaWNoop [ap esaidwi eidod eun s9 eisenby
8 <= Z o0

ap 1p02 |3 JuedueM ‘sainyeubis x1a1anbal ou JUBWNIOP |3 *d0PELLLI- BINBWIOU!

eAuafeqianbiunuesgn3=pepiuaoBipod; dsl-1opeslian/ses eqip apaddey/:sdny :qam edaipe,| us sjeubls SJUSWNIOP S|ap BIIUQLDSJS eiNjeudis e| ap esapieA | Jeroiduwiod jod g1oedyuan
oedl|de,| qure epelsuab (4049a8e€AVTS448320400TvVERAEAY44350A8928Y NEJ0D-EINIA-2AO0T TYTLE0ZE '4oY) d1UQNDB|S JuBWINIOP [9p esaiduw eidod eun s3 elsanby




IDENTIFICADORS

ESTAT

SIGNATURES

NO REQUEREIX SIGNATURES

25102024
Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

DOCUMENT

ALTRES DADES

12
w
4
W Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions
s
Qo
7]
x
&
- u - “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 4.4. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
Ne) (e . . A .
m u sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de “Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
-~ O . i «
m g < marzo de 2002)". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)". 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969". Es deroga amb efectes de
m - “Real Om.ﬂmﬁo 681/2003, de 12 am. junio, mowﬂm la protec , n de la mm_:a. y la seguridad de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".
S los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmoésferas explosivas en el lugar de “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica NTE-IEE/1978,
) . -
ko] trabajo (BOE de 18 de junio de 2003). Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.
m - “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. . Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment
[a] Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)" i “Real de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari
m Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)". Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).
w - “Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre
Ex: el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y de 1997)". Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de
— seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido. 2000)”
< .
w_ (BOE 11 de marzo de 2006)". Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I’enllumenament per a la proteccié
N Lo
S Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).
m de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de
nJ emisiones actisticas (BOE de 23 de octubre de 2007)". la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de
w - “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera (BOE de 2001)”
S o ) . .
[a] o 16 de noviembre de 2007)". Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament
] 0 . o
m =] 4.3. INCENDIS electric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).
— M.. “Reglamento electrotécnico de baja tensién. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
< M.. - Ordenances municipals. septiembre de 2002)”.
.m o - “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de w X .
RN . - " . " Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
wm S Instalaciones de Proteccién Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. ] i . )
wE S & Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja tension,
; =z - "
EW _nN_ m 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999) aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.
- Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de marg de 1995) i por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad
< desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya " s L. . . P .
= en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01
R m BN de 24 de Febrer de 2003).
w =3 - “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 @09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".
m M 8 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los productos de construccion y de .+ “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension:
m W m los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
g L m frente al fuego. BOE nim. 37 de 12 de febrero”. temporales de obras”.
8 Q2
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4.5.

EQUIPS | MAQUINARIA

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir
los aparatos elevadores de propulsién hidraulica y las normas para la aprobacién de sus
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

ntes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)". Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990
(BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

“Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997
(BOE de 30 de septiembre de 1997)".

“Reglamento de reci

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre
aparatos elevadores y de manejo mecénico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”.
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de
2008)".

“Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologfa y Seguridad Industrial
por la que se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de
abril de 1997)”.

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE de 23 de abr
de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores
de equipos de proteccién Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de

1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas

de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE

de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre
de 2004)”.

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de

aplicaciéon de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

“Resoluciéon de 10 de septiembre de 1998, de la Direccién General de Tecnologia y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalacién de ascensores con maquinas en
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobd el Reglamento
de aparatos de presion (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
maquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacién y
homologacién de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad

y salud para la u

zacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccién de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la

exposicion a vibraciones mecénicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”

Instruccions Técniques Complementaries:
ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presién “Extintores de incendio” Orden de
31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificacié: “Orden de 26 de octubre
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de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de
junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i
“Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998

ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de
: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de
1988)”. “Autorizacién de instalacion de ascensores con méquina en foso. Resolucién de 10

octubre de 1987)”. Modifica

de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorizacion de la instalacion de
ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de
1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencién. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE
9 de junio de 1989)".

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercializacion y libre circulacién intracomunitari
(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de
marzo de 1997)".

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

de los equipos de proteccion individual

a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

“Decision de la Comisién, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las

referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccién respiratoria. Filtros contra
particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del
Consejo (equipos de proteccién individual) [notificada con el nimero C(2006) 777]".

Normes Técniques Reglamentaries.

) » 4.7. SENYALITZACIO
- “ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referentes a
grtias moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de - “Disposiciones imas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
2003)". 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".
. “ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de méquinas o sistemas de proteccion utilizados. - “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)". as en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987
- “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacién, manejo, mantenimiento, Normes sobre senyalitzacié d’obres en carreteres. “Instruccién 8.3. IC del MOPU”.
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP)”.
4.8. DIVERSOS
4.6. EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
. “Comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion técnicas complementarias, relativas a los capitulos IV, V, IXy X del Reglamento General de
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat Normas Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per “Orden
de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE
per “OM de 16 de mayo de 1994, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de de 16 de agosto de 1994)".
1995)” i per la “Resolucion de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". . “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacién y Homologacién de los explosivos,
Complementat per la “Resolucién de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.
“Resolucién de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolucién de 29 de “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolucién de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de
d tiembre de 2000)” i “Resolucion de 7 d tiembre de 2001 (BOE de 27 d 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE nim. 292 de 6 de diciembre de
¢ septiembre de )" 1 “Resolucién de € septiembre de ( € € 2007)”. Complementada per la “Resolucion de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de
septiembre de 2001)”. septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden
Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 15
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PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero
de 2007)".

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacién de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se madifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la
“Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)"
“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007,
“Resolucién de 1 de agosto de 2007, de la Direccién General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccion (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

Convenis col-lectius.

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”
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5.1. CRITERIS D’APLICACIO

L' Art. 5.4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat
d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “‘afegit™ a I'Estudi de Seguretat i Salut, i

per conseqtient, incorporat al Projecte.

El pressupost para I'aplicaci6 i execucié de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el
conjunt de “despeses™ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié
unitaria d’elements, amb referéencia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran

figurar partides alcades en els casos d’elements o operacions de dificil previsié.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla

de Seguretat i Salut, prévia justificaci6 técnica degudament motivada, sempre que aixo no suposi

isminuci6 de I'import total ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut.

A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de

obra com un capitol mes del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de I'Estudi de
Seguretat i Salut els “costes’ exigits per la correcta execucio professional dels treballs, conforme

a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats dels

organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en I'apartat relatiu a

Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2. CERTIFICACIO DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETA | SALUT

Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’ hauria d’estar inclos en

les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccid, es precisa

I'establiment d’un criteri respecte a la certificacié de les partides contemplades en el pressupost

del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte

d'obra.

5.3. REVISIO DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut

del Contractista, es mantindra durant la totalitat de I’execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mfnim un
any des de la seva adjudicacié, es podra contemplar la possibilitat de revisié de preus del
pressupost de Seguretat, mitjancant els indexs o férmules de caracter oficial que determini
I'drgan de contractacid, en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refés de la Llei de Contractes de les Administracions

Publiques.
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATERIA DE SEGURETAT

Per I'incompliment reiteratiu dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri Estadistica de la sinistral

per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcci6 del entorn de treball.

d’Obra o

ireccié Facultativa, per accié o omissié del personal propi i/o Subcontractistes i Posteriors als accidents:

Treballadors Autonoms contractats per ell, es fixen les seglients Penalitzacions: " .
- Notificacié d'accidents.

1.- MOLTLLEU: 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada . Registre d'accidents
2.-  LLEU: 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada Investigaci6 Tecnica d'Accidents
3- GREU: 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada 6.1.2. Tecniques operatives de sequre

4.-  MOLT GREU: 75% del Benefi

Industrial de Iobra contractada
corregir el Risc
5.-  GRAVISSIM: Paralitzaci6 dels treballadors +100% del Bene

de I'obra contractada Segons quin objectiu de I'acci6 corre

factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

El Factor Técnic:

6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L’APLICACIO DE LES TECNIQUES DE SEGURETAT
.- Sistemes de Seguretat

La Prevencié de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,

Proteccions col-lectives i Resguards
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. Manteniment Preventiu P
El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de - Normes
desenvolupar les Tecniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra. - Senyalitzacio

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Tecniques El Factor Huma.

Analitiques i Operatives de Seguretat:

. Test de seleccio prelaboral del p

Reconeixements medics

- Formacions i aprenentatges

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos

Informacions i accions de grup

la recerca de les causes. Lo .
Disciplina i incentius

Previes als accidents:

- Inspeccions de seguretat.

Les Técniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes

Higiene que té desenvolupat un sistema d"aplicacié de Tecniques Operatives sobre:

at.

tat.

ctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els

roteccions Personals

ersonal.
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6.2.  CONDICIONS TECNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIO

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb el
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els
documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complementacio fets servir a

la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencié de la Sinistralitat

Laboral. Aportem al presents Estudi de Seguretat, a titol de g ‘enunciat dels més importants:

Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o reglamentari Pla d’Acci6 Preventiva.
Programa Basic de Formacié Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal.

Formats documentals i procediments de complementaci6 integrats a I’estructura de gestié
empresarial, relatius al control Administratiu de la Prevenci6.

Comité i/o Comissions vinculats a la Prevencio.

Documents vinculats, actes i/o memorandums.

Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d’ordre intern d’empresa.

Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. CONDICIONS TECNIQUES DELS ORGANS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN
MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

El comité o les persones encarregades de la promoci6, coordinacié i vigilancia de la Seguretat i

Salut de I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de

I'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relaci6 amb

I'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existéncia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat)
com a departament “STAFF’* depenent de I'Alta Direccié de I'Empresa Contractista, dotat dels
recursos, medis i qualificacié necessaria conforme al RD39/1997 “‘Reglament dels Serveis de
Prevenci6”. En tot cas el constructor comptara amb I'ajut del Departament Técnic de Seguretat i

Salut de la MUtua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat

Sindical de Prevencid que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacio técnica preventiva pel correcte

compliment de la seva important missi6.

L’empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,

haura de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Preven

aquesta obra.

L'obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori
als responsables tecnics (i consequientment de seguretat) de I'empresa constructora en materia
preventiva, aixi com una Brigada de repassos i manteniment de la seguretat, amb indicacié de la

seva composici6 i temps de dedicaci6 a aquestes funcions.

6.4. OBLIGACIONS DE L’'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATERIA DE MEDICINA DEL
TREBALL

El Servei de Medicina del Treb:

integrat en el Servei de Prevenci6, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentaci6 oficial, sera I'encarregat de vetllar per les

condicions higieniques que haura de reunir el centre de treball

Respecte a les instal-lacions médiques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncies, que
estara degudament assenyalada i contindra alld disposat a la normativa vigent i es revisara

periodicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama

les funcions i competencies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autdonom), amb independéncia del termini de
durada de les condicions particulars de la seva contractacié, haura d'haver passat un

reconeixement médic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentaci6 al respecte, com

a minim un reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip medic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit
per Mutua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacio

cronologica a les matéries de la seva competénci

- Higiene i Prevenci6 al treball i Medicina Preventiva dels treballadors.

- Assisténcia Médica i Educacio sanitaria i preventiva dels treballadors.
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

del fitxer i arxiu de me

- Organitzacio i posada al icina d’Empresa.

6.5. COMPETENCIES DELS COL-LABORADORS AMB LA PREVENCIO A L'OBRA

D*acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’Obra
es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de Seguretat), on es
considera en principi I'Encarregat General de I'obra, com a persona més adient per a complir-ho,

en abséncia d'un altre treballador més qual

icat en aquests treballs a criteri del Contractista. El

seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Au; , amb la mi:
de realitzar petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres assistencials que

correspongui que a més a més sera I’encarregat del control de la dotaci6 de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de
I'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié6 Técnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Técnics de les Empreses
participants a cada fase d’obra, aquesta “‘comissié” es reunira com a minim mensualment, i sera
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb I'assessorament del seu Servei de Prevencié (propi

o concertat).

6.6. COMPETENCIES DE FORMACIO EN SEGURETAT A L’OBRA

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuaci6 que reflecteixi

un sistema d'informacié/formacié al basic de tots els treballadors nous.

El mateix criteri es seguira si son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors

de maquines, vehicles o aparells d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats

al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MAQUINES I/0 MAQUINES — FERRAMENTES

7.1. DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES -
FERRAMENTES
7.1.1 Defini

Es un conjunt de peces o organs units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas,
d’organs d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma
solidaria per a una aplicacié determinada, en particular destinada a la transformaci6, tractament,

desplacament i accionament d’un material.
El terme equip i/0 maquina també cobreix:

Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidariament.

Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funci6 d’'una maquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una
serie d’elles 0 a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peca de recanvi o una

ferramenta.

Quan I’equip, maquina i/0 maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funcié de seguretat en el seu Us normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja Auxiliar
d'Utilitat Preventiva (MAUP).

7.1.2 Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’unes instruccions d'utilitzacio, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencié, instal-laci6 i
utilitzacio, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tecniques Complementaries (ITC), les quals
inclouran els planols i esquemes necessaris pel manteniment i verificaci6 técnica, estant ajustats
a les normes UNE que li siguin d’aplicacié. Portaran a més a més, una placa de material durador i

fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les seglients dades:

Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

Nom del fabricant.

Any de fabricacid, importa

us i nimero de fabricacié.

Potencia en Kw.
Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d'ds d’entitat acreditada, si

procedeix.

7.2. CONDICIONS D’ELECCIO, UTILITZACIO, EMMAGATZEMATGE | MANTENIMENT DELS
EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES - FERRAMENTES

7.2.1. Eleccié d’un equi

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes s’hauran de seleccionar en base a uns criteris de

garanties de Seguretat pels seus operadors i que respecti el seu Medi Ambient de Treb:

7.2.2. Condicions d'utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

S6n les contemplades en I’Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre *Disposicions minimes de

Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball

7.2.3. Emmagatzematge i manteniment

Es seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant

contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu”.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran en el

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i

25°C. L’emmagatzematge, control d’estat d'utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran

documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i rebut, per

un responsable técnic, delegat pel que I'utilitza.

7.3. NORMATIVA APLICABLE

Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates d’entrada

en vigor.

Sobre comercialitzaci

i/o posada en servei en la Uni6 Europea. Directiva fonamental.

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. Nim. L 183, de 29/6/89), modificada per les
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Nim. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. NUm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E.
Num. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjancant la
Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Nim. L 207, de 23/7/98). Transposada pel Reial Decret
1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de
20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: '1/1/93, amb periode
transitori fins I’1/1/95. Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

Carretons automotors de manutencid: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.

Magquines per a elevacié o desplacament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori
1'1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicaci6 de la Comissié
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.
Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins '1/1/97.

Altres Directives.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de
tensi6 (D.O.C.E. Nim. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). Entrada en vigor del R.D. 7/1988:
1’1/12/88. Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins
1"1/1/97. A aquest respecte veure també la Resoluci6 d’11/6/98 de la Direccié General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacié de les legislacions

dels Estats membres sobre recipients a pressié simple (D.O.C.E. Nim. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Nim. L 270 de

Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la

ia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 20

: 25 de Octubre de 2024 a les 10:22:24

ADIUNT_240627 Alfa Polaris. Pro

ENT
anivell de Monells.pdf_27062024

ADJUNT (TD99)

Codi per a validacié: UYMTX-OFEMZ-MWVOI

7
%
&

Lo

2o
£E3

La

=

=z
fa

DOCUMI

~0B1poog dsf-10 eap Gom e301pe, US STRUBIS SIUSWINOOP S[3P BAIUOO3S EINTeUBS ©f 9p eS3pIeA €] 1enoidwiod 1od oeoyURA

:: ::—— :_ :_; 7_ E_; = = ::;:—:: _7 = = ___7 8p 1po9 |9 Jueduehiy “seineubls xi@1anbal ou JUBWNOOP |3 *00peULI BoRRWLIoMU 91Rdl|de | qui

]

al
e epelauab (06€0.8:

ap 1p02 |3 JuedueM ‘sainyeubis x1a1anbal ou JUBWNIOP |3 *d0PELLLI- BINBWIOU!

eAuafeqianbiunuesgn3=pepiuaoBipod; dsl-1opeslian/ses eqip apaddey/:sdny :qam edaipe,| us sjeubls SJUSWNIOP S|ap BIIUQLDSJS eiNjeudis e| ap esapieA | Jeroiduwiod jod g1oedyuan
oedl|de,| qure epelsuab (4049a8e€AVTS448320400TvVERAEAY44350A8928Y NEJ0D-EINIA-2AO0T TYTLE0ZE '4oY) d1UQNDB|S JuBWINIOP [9p esaiduw eidod eun s3 elsanby

€67, 83V6042T034AVYSL9v68TEYIATIAZ IOAMN-ZIWIIO-XLINGN 888LTLOE :'}od) d1UQNDBIS UBWNIOP [ap esaiduwi eidod eun s9 elsanby




IDENTIFICADORS

ESTAT

SIGNATURES

NO REQUEREIX SIGNATURES

=

NO REQUEREIX SIGNATURES

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

2/10/90) i 93/68/CEE. Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d’octubre (B.O.E. de
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. Entrada en vigor del R.D. 2486/1994:
1"1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I"aproxima
tat electromagnetica (D.O.C.E. Num. L 139, de 23/5/89),

de les legislacions dels

Estats membres sobre comptal
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E.
NGm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. NUm. L 126, de 12/5/92);
91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. NUm. L 128, de 23/5/91). Transposades pel Reial Decret
444/1994, d’'11 de marg (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d'1 de
desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). Entrada
en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en vigor
del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I’aproximacio de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. NUm. L 196, de 26/7/90), modificada
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de
novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E.

Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre
inisterial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de
26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al trebal

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de
seguretat i de salut per a la utilitzaci6 pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. NUm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. NUm. L 335/28, de 30/12/95). Transposades pel Reial Decret 1215/1997,
de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de

’Annex | i els apartats 2 i 3 de I’Annex I, que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicacié restringida:

Real Decret 1495/1986, del 26 de Maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat a les
Magquines. (DEROGAT). Modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de

m de 27/3/95). Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per
w 1"1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. la qual s’aprova la Instruccié Tecnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de
< - Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacio Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o sistemes de
M de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en proteccid, usats (B.O.E. d'11/5/91).
. m atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. NUm. L 100, de 19/4/94). Transposada pel . Real Decret 56/1995, del 20 de gener, pel qual es modifica el RD 1435/1992, del 27 de
w o) g Reial Decret 400/1996, d'1 de marc (B.O.E. de 8/4/96). Entrada en vigor: I'1/3/96 amb novembre, relatiu a les disposicions de la Directiva del consell 89/392/CEE, sobre maquines.
m m M periode transitori fins I'1/7/03. Real Decret 1644/2008, del 10 d’octubre, del Ministeri de la Presidéncia pel qual

jecte accessos pas

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacié
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E. Nim. L 181, de
9/7/97). Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tecnic,
relatives a I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre determinacio de

I’emissié sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de construccié.

s’estableixen les normes per la comercialitzaci6 i posada en servei de les maquines.

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencié referent a Carretons
automotors de manutencié (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81).
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Real Decret 837/2003, del 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la

técnica complementaria “MIE-AEM-4”" del Reglament d’aparells d’elevac
s autopropulsades. BOE n®170 17/06/2003.

i6, referent a grues mol

8. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES REFERENT A LES
PROTECCIONS INDIVIDUALS

08:00

&
g

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

27/06/2024 14

IDENTIFICA
IGNATUR
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8.1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perqué el protegeixi d'un o diversos riscos que
puguin amenagar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori

destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus segtients:

Proteccions del cap

Proteccions per a I'aparell ocular i la cara
Proteccions per a I'aparell auditiu
Proteccions per a I'aparell respiratori
- Proteccions de les extremitats superiors / inferiors
Proteccions del cos / tronc
Protecci6 per treball a la intempérie
Roba i peces de senyalitzaci6é

Protecci6 personal contra contactes eléctrics
Resten expressament exclosos:

La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a

protegir la salut o la integritat fisica del treballador

Es equips dels serveis de socors i salvament

Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de I'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

El material d'esport

. El material d'autodefensa o de dissuas

- Els aparells portatils per a la detecci6 i senyalitzacié dels riscos i dels factors de moléstia.

8.2. CARACTERISTIQUES GENERALS

Els EPI hauran de proporcionar una proteccié efica¢c davant els riscos que motiven el seu Us,
sense suposar per si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi
hauran de:

Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

Tenir en compte les condicions anatomiques i fisiologiques aixi com |'estat de salut del

treballador.

Adaptar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos multiples que exigeixin la uti

zaci6 simultania de diversos EPI, aquests hauran
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relaci6 amb el risc o riscos

corresponents.

Els EPI només poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractaci6 del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat als treballadors,

organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la

tzacié simultania de diversos EPI, amb els segiients continguts:

- Con

ixement de com es posar i es treu I'EP|

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari

- Referencia als accessoris i peces que requereixin substitucions periodiques

- Interpretacié dels

togrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel

fabricant
Les condicions en qué I'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcié de:

- Lagravetat del risc

- El temps o frequiencia d'exposicio al risc

- Les condicions del lloc de treball

- Les prestacions del propi EPI

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de I'EPI, que no s’hagin pogut evitar.
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

L'Gs dels EPI, en principi és personal, i només sén transferibles aquells en els que es pugui Manteniment d'obres i instal-lacions industrials

garantir la higiene i salut dels subseglients usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces L . - -
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a maquines,
directament en contacte amb el cos de I'usuari i fer un tractament de rentat antiseptic. . . . L. . .
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulacié permanent i ocasional de

L'EPI s'ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la substancies perilloses o brutes, sera obligatoria la cobertura dels cabells o altres mitjans

formacié i informacié que al respecte haura rebut I'usuari. adequats. Sempre que el treball determini exposici6 constant al sol, pluja o neu, sera obligatori

. - o N I's de cobriment de caps, passamuntanyes, tipus manega elastica de punt, adaptables sobre el
L'usuari amb antelaci6 a la utilitzacié de I'EPI haura de comprovar I'entorn en el qual ho ha ps. P V! P 9 p P

. casc (mai al seu interior).
d'utilitzar.

8.2.2. Proteccions per I'aparell ocular

L'EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les caracteristiques fisiques de I'EPI o anul-lin o La proteccié de I'aparell ocular s'efectuara mitjancant la utilitzacié d'ulleres, pantalles

redueixin la seva eficacia. transparents o viseres.

L'EPI haura de ser u

tzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. Els mitjans de proteccid ocular seran seleccionats en funcié de les activitats:

8.2.1. Proteccions pel caj . Topades o impactes amb particules o cossos solids.

o . TP . N Accié de pols i fums.
Quan existeixi risc de caiguda o de projecci6 violenta d'objectes o topades sobre el cap, sera

. N . . Projecci6 o esquitxada de liquids freds, calents, caustics o materials fosos.
perceptiva la utilitzaci6 de casc protector. Comprendra la defensa del crani, cara, coll i

N . - P Substancies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
completara el seu Us, la protecci6 especifica d'ulls i oides.

Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

Els mitjans de protec:

del cap seran seleccionats en funcié de les segiients activitats: Enlluernament

- Obres de construccid, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball S'han de tenir en compte els aspectes segiients:

situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal-laci6 de bastides i

d , Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i
lemolicio

ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat

Treballs en ponts metal-lics, edificis i estructures metal-liques de gran altura, pals, torres,

En els casos d'ambients agressius de pols grossa

. N - . quids, seran com els anteriors, perd
obres i muntatges metal-lics, de caldereria i conduccions tubulars

. . portaran incorporats botons de ventilaci6 indirecta o tamis antiestatic
« Obres en foses, rases, pous i galeries

. . En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que
- Moviments de terra i obres en roca

podran ser perforades per a una millor ventilacié.

Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplacament de

" Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir ulleres de
runes

L . N Protecci6 tipus panoramiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat
- Utilitzaci6 de pistoles per a fixar claus

o acetat transparent.

Treballs amb explosius

Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

En ambients de pols fi, amb ambient xafogés o humit, el visor haura de ser de reixeta

metal-lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.

Les ulleres i altres elements de proteccié ocular es conservaran sempre nets i s‘adequaran

protegits contra fregament. Seran d's individual i no podran ser u

tzats per diferents persones.
Els mitjans de proteccio facial seran seleccionats en funcié de les segiients activitats:

Treballs de soldadura, esmerilat, politi/o tall
. Treballs de perforaci6 i burinat
Talla i tractament de pedres

Manipulaci6 de pistoles fixaclaus d'impacte
Utilitzacié de maquinaria que generen encenalls curts

Recollida i fragmentaci6 de vidre, ceramica

Treball amb raig projector d'abrasius granulars

Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius

- Manipulacié o utilitzacié de dispositius amb raig liq

Activitats en un entorn de calor radiant

Treballs que desprenen ra ns

Treballs eléctrics en tensio, en baixa tensid

Als treballs eléctrics realitzats en proximitats de zones en tensio, I'aparell de la pantalla haura
d'estar construit amb material absolutament aillant i el visor lleugerament enfosquit, en previsié
de ceguesa per encebada intempestiva de I'arc eléctric.

Les utilitzades en previsié d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant
(I'amiant i teixits avestics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb

vidre resistent a la temperatura que haura de suportar.

Als treballs de soldadura eléectrica es fara servir I'equip de pantalla de ma anomenada "Caix6 de
soldador” amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retractil el fosc,
per a facilitar la picada de I'escoria, i facilment recanviables ambdés. No tindran cap part
metal-lica a I'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinca de soldar. Als llocs
de soldadura eléctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les

pantalles de cap de tipus regulables.

Caracteristiques dels vidres de protecc

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o

portaran un filtre per a garantir una absorci6 luminica suficient

En el sector de la construccid, per a la seva resisténcia i impossibilitat de rallat i entelament,
el tipus de visor més polivalent i eficag, acostuma a ser el de reixeta metal-lica d"acer, tipus

sedas, tradicional de les ulleres de picapedrer

Els mitjans de protecci6 auditiva seran seleccionats en funcié de les segtients activitats:

- Treballs amb utilitzaci6 de dispositius d'aire comprimit
- Treballs de percussié

. Treballs d' arrancada i abrasi6 en recintes angostos o confinats

Quan el nivell de soroll a un lloc o area de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en
tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, sera obligatori la utilitzacié d'elements o aparells
individuals de proteccié auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aillament i

insonoritzaci6 que calgui adoptar.

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotara als treballadors que hagin de suportar-los,

d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal sera obligatori I's de taps contra soroll,

de goma, plastic, cera mal-leable o cot6.

Les proteccions de I'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la
compatibilitat dels diferents elements. Els elements de protecci6é auditiva, seran sempre d'ls

individual.

8.2.4. Proteccions per a I'aparell respiratori

Els mitjans de protecci6 de I'aparell respiratori es seleccionaran en funcié dels seglients riscos:

- Pols, fums i boires
-« Vapors metal-lics i organics

- Gasos toxics industrials
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

Monoxid de carboni

- Baixa concentracié d'oxigen respirable

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin

ir riscos d'intoxicaci6 per gas o de insuficiéncia d'oxigen

Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s

pols

Pintura amb pistola sense ventilacié suficient

Treballs en pous, canals i altres obres subterranies de la xarxa de clavegueram

Treballs en instal-lacions frigorifiques o0 amb condicionadors, en les que existeixi un risc de
fuites del fluid frigorific

L'Gs de caretes amb filtre s'autoritzara sols quan estigui garantida a I'ambient una concentracié

minima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilacié

i alta concentracié de toxics en suspensid. Els filtres mecanics s'hauran de canviar amb la
frequeéncia indicada pel fabricant, i sempre que el seu Us i nivell de saturacié dificulti notablement
la respiraci6. Els filtres quimics seran reemplacats després de cada Us, i si no s'arriben a fer-se

servir, aintervals que no sobrepassin I'any.

Sota cap concepte se substituira I'Gs de la proteccié respiratoria homologada adequada al risc,

per laingestié de llet o qualsevol altra soluci6 “tradicional

8.2.5. Proteccions de les extremitats superiors

Els mitjans de protecci6 de les extremitats superiors, es seleccionaran en funcié de les segtients
activitats:

Treballs de soldadura

Manipulaci6 d'objectes amb arestes tallants, superficies, abrasives, etc.
+ Manipulacio o utilitzacié de productes acids i alcalins

Treballs amb risc eléctric

La proteccié de mans, avantbrag, i brag es fara mitjancant guants, manegues, mitjons i maniguets

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la ultat de moviments al treballador.

Aquests elements de proteccié seran de goma o cautxu, clorur de pol , cuir adobat al crom,

teixit termo-aillant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metal-lica, latex rugés anti-tallada, etc.,

segons les caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxu, neopré o matéries

plastiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge maxim pel qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgia.

8.2.6. Proteccions de les extremitats inferiors

Per a la protecci6 dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotara al treballador de

calcat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funcié de I'ac

Calcat de protecci6 i de seguretat:

Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construccié de carreteres.

+ Treballs en bastides

. Obres de demolicié d'obra grossa
Obres de construccié de formigé i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i
desencofrat
Activitats en obres de construccié o arees d'emmagatzematge

Construcci6 de sostres

Treballs d'estructura metal
Treballs de muntatge i instal-lacions metal-liques

. Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplagament de runes

Treballs de transformaci6 de materials litics

Manipulacié i tractament de vidre

Revestiment de materials termoaillants

Prefabricats per a la construc

Sabates de seguretat amb talé o sola correguda i sola antiperforant:
Construcci6 de sostres

Calcat i cobriment de calcat de seguretat amb sola termoaillant:

+Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
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Polaines, calgat i cobriment de calcat per poder desfer-se'n rapid en cas de penetraci6 de

masses en fus
Soldadors

En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, sera obligatori I'Gs de botes de seguretat amb

reforgos metal-lics a la puntera, que estara tractada i fosfatada per evitar la corrosio.

Davant el risc derivat de I'Gs de liquids corrosius, o davant riscos quimics, es fara Us de calgat de
sola de cautxu, neopre o poliureta, cuir especialment tractat i s'haura de substituir el cosit per la

vulcanitzacio a la unié del cos al bloc del pis.

La protecci6 davant I'aigua i la humitat, s'efectuara amb botes altes de PVC, que hauran de tenir
la puntera metal-lica de protecci6é mecanica per a la realitzaci6 de treballs en moviments de

terres i realitzaci6 d'estructures o enderrocs.

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc eléctric, faran servir calcat

element metal-lic.

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetra desfer-se'n

rapidament del calcat, davant I'eventual introducci6 de particules incandescents.

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que

existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc.
sera recomanable I's de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement

col-locades a I'interior o incorporades en el calgat des d'origen.

La protecci6 de les extremitats inferiors es completara, quan sigui necessari, amb I's de polaines
de cuir, cautxt o teixit ignifug. En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat

compliran els requisits maxims de defensa davant d'aquestes.

8.2.7. Proteccions del cos

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), sera perceptiu I's de

cinturé de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnes).

Els mitjans de proteccié personal anticaigudes d'alcada, seran seleccionats en funcié de les

seglients activitats:

Treballs en bastides

Muntatge de peces prefabricades

Treballs en pals i torres

Treballs en cabines de grues situades en altura

Aquests cinturons compliran les segtients condicions:

Es revisaran sempre abans del seu Us, i es llengaran quan tinguin talls, esquerdes o
filaments que comprometin la seva resisténcia, calculada pel cos huma en caiguda lliure des
d'una alcada de 5 m. o quan la data de fabricacio sigui superior als 4 anys

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salva caigudes, que no podran anar

subjectes mitjancant reblons

La corda salva caigudes sera de poliamida d'alta tenacitat, amb un diametre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metallic, tant pel risc de contacte amb linies

eléctriques, com per la menor elasticitat per la tensié en cas de caiguda

La sirga d'amarrador també sera de poliamida, perod de 16 mm de diametre

ara de manera especial, la seguretat de I'ancoratge i la seva resisténcia. La llargaria de la

corda salva caigudes haura de cobrir distancies el més curtes possibles. El

nturd, si bé pot fer-se
servir per diferents usuaris durant la seva vida Gtil, durant el temps que persisteixi el risc de
caiguda d'alcada, estara individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del

receptor.

8.2.8. Proteccions del tronc

Els mitjans de proteccié del tronc seran seleccionats en funcié dels riscos derivats de les

activitats:

Peces i equips de protecci

zaci6 de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius

- Treballs amb masses ardents o permanéncia a prop d'aquestes i en ambient calent

de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorifiques

- Robade protecci6 anti-inflamable:

Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la

ia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 26

: 25 de Octubre de 2024 a les 10:22:24

ADIUNT_240627 Alfa Polaris. Pro

NT

anivell de Monells.pdf_27062024

ADJUNT (TD99)

Codi per a validacié: UYMTX-OFEMZ-MWVOI

7
%
&

Lo

2o
ER

La

=

=z
fa

DOCUMI

0B

;dsl-10

:_; 7_ E_; = = :7 7 ;_ ::: _7 = = ___7 8p 1po9 |9 Jueduehiy “seineubls xi@1anbal ou JUBWNOOP |3 *00peULI BoRRWLIoMU 91Rdl|de | qui

]

al
e epelauab (06€0.8:

eqip

ap 1p02 |3 JuedueM ‘sainyeubis x1a1anbal ou JUBWNIOP |3 *d0PELLLI- BINBWIOU!

eAuafeqianbiunuesgn3=pepiuaoBipod; dsl-1opeslian/ses eqip apaddey/:sdny :qam edaipe,| us sjeubls SJUSWNIOP S|ap BIIUQLDSJS eiNjeudis e| ap esapieA | Jeroiduwiod jod g1oedyuan
oedl|de,| qure epelsuab (4049a8e€AVTS448320400TvVERAEAY44350A8928Y NEJ0D-EINIA-2AO0T TYTLE0ZE '4oY) d1UQNDB|S JuBWINIOP [9p esaiduw eidod eun s3 elsanby

Gom e301pe, US STRUBIS SIUSWINOOP S[3P BAIUOO3S EINTeUBS ©f 9p eS3pIeA €] 1enoidwiod 1od oeoyURA
£€7293V6042T034AVYS.9769TEYIETIIFZ IOAMIN-ZWIHO-X LINGN 888LTLOE :'}2) 21UQAI3J3 JuBNI0P |ap esaidwi eidod eun sp eisanby




IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

: 5 de Febrer de 2025 a les 12:50:55

7]
@0
£
o
=}
s
<
o

~
©
N
)
=]
—
~
«
£
j=2]
o
[o¥

=

NO REQUEREIX SIGNATURES

08:00

@
2
g

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

27/06/2024 14

IDENTIFICA
IGNATUR

jecte accessos pas

Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

Treballs de soldadura en locals exigus

Davantals anti-perforants:

+ Manipulacié de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.

Davantals de cuiro i altres materials resistents a particules i guspires incandescents:

- Treballs de soldadura.

- Treballs de forja.

Treballs de fosa i emmotllament.

8.2.9. Proteccions per a treballs a la Intemperie

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemencies meteorologiques compliran les

seguents condicions:

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments
+ Que tinguin poder de retencié/evacuacié del calor
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada

- Facilitat de ventilacio

La superposicié indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és

recomanable la utilitzacié de pantalons amb pitrera i armilles, térmics.

Els equips protectors destinats a la seguretat - senyalitzacié de I'usuari compliran les seglents

caracteristiques:

- Que no obstacul la llibertat de moviments

Que tinguin poder de retenci¢/evacuacié del calor

Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada

- Que siguin visibles a temps pel destinatari

ersonal contra Contactes Electrics

Els mitjans de protecci6 personal a les immediacions de zones en tensié eléctrica, seran

seleccionats en funcié de les segtients activitats:

Treballs de muntatge eléctric

Treballs de manteniment eléctric

. Treballs d'explotacié i transport eléctri

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips eléctrics en tensi6 o al seu voltant, faran
servir roba sense accessoris metal-lics. Faran servir pantalles facials dieléctriques, ulleres fosques
de 3 DIN, casc aillant, granota resistent al foc, guants dieléctrics adequats, sabates de seguretat

aillant, eines dieléctriques i bosses per al trasllat.

8.3. CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant. Es reemplacaran

els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les

instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments ampl
25°C.

i secs, amb temperatures compreses entre 15 i

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepci6 i

rebut, per un responsable delegat pel que I'utilitza.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per I'Gs, com a la

seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva

data de fabricacié (generalment estampillada a I'EPI), amb independéncia que hagi estat o no

utilitzat.
8.4. UNITATS | CRITERIS D’AMIDAMENT
Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seguents:

- Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en

condicions d'us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti

i el seu desmuntatge i

transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a I'abocador si no es poden tornar a
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u 8.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI - Protecci6 de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb meénsula i
o
] ) ” ) xarxes
o Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci6 de riscos laborals.
b m - Protec iors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta

Real Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut

de particules incandescents amb manta ignifuga i xarxa

relatives a la utilitzacié pels treballadors d’equips de proteccié individual.

Real Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per la de seguretat
culacié intracomunitaria dels equips de protecc dividual.
- Real Decret 159/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el real decret 1407/1992, de 20

de novembre, pel qual es regula les con

de talus amb malla met: a i lamina de pol

comercialitzacié re

de projeccions per voladures amb matalas de xarxa ancorada

perimetralment

ons per la comerc ure circulacié

intracomunitaria dels equips de protec dual. - Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:

Resoluci6 de 29 d’abril de 1999, de la Direccié General de Industria i Tecnologia, per la que

Baranes de proteccié del perimetre del sostre, escales o buits a I'estructura
s’actualitza I'annex 1V de la Resolucié de 18 de mar¢ de 1998, de la Direccion General de
L X Barana de proteccié a la coronacié d'una excavacio
Tecnologia i Seguretat Industrial. . o
Empara d'adverténcia amb xarxa de poliamida d'1 m d'algada

Resoluci6 de 28 de juliol de 2000, de la Direccién General de Politica Tecnologica, per la que . R
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i socol
s’actualitza I'annex IV de la Resoluci6 de 29 d’abril de 1999, de la Direccién General de
. . Plataforma de treball en voladis de fins a 1 m amplada amb baranes i socol
Industria y Tecnologia.

. Linia per a subjecci6 de cinturons de seguretat

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

9. PLEC DE CONDICIONS .:,mZ_OCmm mm_umO:H_OCmm DE PROTECCIONS - Passadis de protecci6 front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
w COL-LECTIVES - Marquesines de proteccio front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
foe) Protecci6 front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
o .
R 9.1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES - Protecci6 de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
i
M.. Sistemes de Protecci6 Col-lectiva (SPC) sén un conjunt de peces o organs units entre si, associats - Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
" o de forma solidaria, destinat a I'apantallament i interposici¢ fisica, que s'oposa a una energia
2 N o . . . L - Topall per a descarrega de camions en zones d'excavacio
Q O i natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les consequéncies del
2 o S ; . . X Anellat per a escales de ma
E NS contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecci
a8 N 2 Marquesina de proteccié accés aparell elevadors
S'han considerat els tipus de protecci6 segiients: . Pont volant metal-lic amb plataforma de treball en voladis
Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: . Proteccio de les zones de treball front els agents atmosférics
g Proteccio de forats verticals amb vela de lona - Pantalla de proteccio front al vent
m . Protecci6 de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers . Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
m de fusta

- P N Lo - Elements de protecci6 en I'is de maquinaria
Protecci6 de bastides i muntacarregues amb malla de polietilé
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- Proteccions per al treball en zones amb tensi6 eléctrica

9.2. CONDICIONS GENERALS

Els SPC s’instal-laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a I'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,

Maquines o Maquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.

S’han d'instal-lar i utilitzar de forma que no puguin caure, bolcar o desplacar-se

incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. Han d'estar muntats tenint

en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mobils dels SPC i els elements fixos o

mobils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de

seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el

fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la

necessitat d'u

tzar algun EPI per a la realitzaci6 d'alguna operacié relacionada amb aquest, es
obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. Quan s‘emprin SPC amb elements perillosos
accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar
proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als minims possibles. Quan durant la
utilitzacié d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillés,
I'operaci6 haura de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distancia

de seguretat suficient.

Els SPC es deixaran d'utilitzar si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstancies que

comprometin la eficacia de la seva funcié.

Protecci6 provisional dels buits verticals i perimetre de plataformes de treball, susceptibles de

permetre la caiguda de persones o objectes des d‘una alcada superior a2 m.
Ha d'estar constituida per:

+ Muntants d'1 m d'alcada sobre el paviment fixats a un element estructural

- Passamans superior horitzontal, a 1 metre d'al¢ada, solidament ancorat al muntant.

Travesser horitzontal, barra intermédia, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum maxima de reticula 0,15 m.

Entornpeu de 15 - 20 cm d'algada.

El conjunt de la barana de protecci6 tindra solidament ancorats tots els seus elements entre sii a
un element estructural estable, i sera capag de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de
1,5kN/m.

9.2.2. Proteccions de la caiguda d’objectes des de zones superiors

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les

possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.

L'estructura de protecci6 ha de ser adequada a la maxima alcada possible de caiguda d'objectes i
al pes maxim previsible d'aquests objectes. L' impacte previst sobre la proteccié no haura de

produir una deformacié que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la proteccio.

9.3. CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

Abans d‘utilitzar un SPC es comprovara que les seves proteccions i condicions d'Us sén les
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal-lacié no representa un perill per a
tercers.

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista,

fabricant i/o subministrador. Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser

de caracteristiques adequades a I'operaci6 a realitzar. La seva utilitzas transport no implicara

riscos per a la seguretat dels treballadors.

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisié o reparacié dels SPC que
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat
I'activitat.

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessaries perqué aquestes

operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones pe

Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la

R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 29

: 25 de Octubre de 2024 a les 10:22:24

ADIUNT_240627 Alfa Polaris. Pro

NT

anivell de Monells.pdf_27062024

ADJUNT (TD99)

Codi per a validacié: UYMTX-OFEMZ-MWVOI

7
%
&

Lo

2o
ER

La

=

=z
fa

DOCUMI

~0BIpoo; dsf 10| eqip

ot
:_; 7_ E_; = = :7 7 ;_ ::: _7 = = ___7 8p 1po9 |9 Jueduehiy “seineubls xi@1anbal ou JUBWNOOP |3 *00peULI BoRRWLIoMU 91Rdl|de | qui

al
e epelauab (06€0.8:

ap 1p02 |3 JuedueM ‘sainyeubis x1a1anbal ou JUBWNIOP |3 *d0PELLLI- BINBWIOU!

eAuafeqianbiunuesgn3=pepiuaoBipod; dsl-1opeslian/ses eqip apaddey/:sdny :qam edaipe,| us sjeubls SJUSWNIOP S|ap BIIUQLDSJS eiNjeudis e| ap esapieA | Jeroiduwiod jod g1oedyuan
oedl|de,| qure epelsuab (4049a8e€AVTS448320400TvVERAEAY44350A8928Y NEJ0D-EINIA-2AO0T TYTLE0ZE '4oY) d1UQNDB|S JuBWINIOP [9p esaiduw eidod eun s3 elsanby

Gom e301pe, US STRUBIS SIUSWINOOP S[3P BAIUOO3S EINTeUBS ©f 9p eS3pIeA €] 1enoidwiod 1od oeoyURA
£€7293V6042T034AVYS.9769TEYIETIIFZ IOAMIN-ZWIHO-X LINGN 888LTLOE :'}2) 21UQAI3J3 JuBNI0P |ap esaidwi eidod eun sp eisanby




IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

: 5 de Febrer de 2025 a les 12:50:55

7]
@0
£
o
=}
s
<
o

~
©
N
)
=]
<
~
«
£
j=2]
o
[o¥

@
2
g

IDENTIFICA

ENT

DOCUMI

N° Entrada: 1411, Data: 27/06/2024 14:09:00, Data de presentacio:

27/06/2024 14

IGNATUR

AT
NO REQUEREIX SIGNATURES

08:00

jecte accessos pas

Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col-locaci6 dels SPC i dels seus
components, per tal de no sobrepassar la seva vida (til, d'acord amb les instruccions del

fabricant.

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficacia

preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessaries per a impossibilitar el seu Us.

9.3.1. Baranes de proteccié

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes
d'alcada mitjancant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funcié

de protecci6 col-lectiva.
9.4. UNITATS I CRITERIS D’AMIDAMENT
Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seguents:

. Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i

transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a I'abocador si no es poden tornar a

utilitzar.

9.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut per la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball.

Real Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicacié
de la directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a la aproximacié de les legislacions dels
estats membres sobre maquines.

Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccio.

Real Decret 56/1995, de 20 de gener, pel qual es modifica el Real Decret 1435/1992, de 27
de novembre, relatiu a les disposicions d’aplicacié de la directiva del consell 89/392/CEE,
sobre maquines.

Real Decret 486/1997, de 14 de abril, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de

seguretat i salut als llocs de treball.

Ordre de 9 de marg de 1971 pel qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene al
Treball.

Ordre de 28 d’agost de 1970 (treball) pel qual s’aprova I'Ordenanca de Treball de la

Construccid, Vidre i Ceramica.

Ordre de 20 de maig de 1952, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat i Higiene del

treball en la industria de la construc

10. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SENYALITZACIO VERTICAL

10.1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Senyalitzacié que referida a un objecte, activitat o situacié determinades, proporcioni una

indicaci6 o una obligaci6 relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjancant un senyal en

forma de plafé o un color, segons procedeixi

10.1.1. Condicions d'utilitzacié

Per a la utilitzacié de la senyalitzaci6 de seguretat s'ha de partir dels segiients principis generals:

- Lasenyalitzacié mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalitzaci6 no dispensa de I'adopci6é de mesures de seguretat i proteccié per

part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.

Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalitzacio.

La senyalitzacié indiscriminada pot provocar confusié o despreocupacié en qui ho rebi,

eliminant la seva eficacia preventiva.

10.1.2. Criteris de senyalitzaci6 provisional en les obres de construccié

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el
RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en que

realment es necessi

i solament en aquests.

En aquelles obres en les quals la intrusié de persones alienes hi sigui una possibilitat, s‘hauran de
col-locar els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del

seus respectius continguts. S'instal-laran preferentment a una altura i posicié adequades a I'angle
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

visual dels seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del

risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en I'accés a la zona de risc.

L'emplacament del senyal sera accessible, estara ben il-luminat i sera fa

situaran gaires senyals proxims entre si. Nota: Cal recordar que el rétol general enunciatiu dels
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a I'entrada de I'obra, té Gnicament la consideracié

de plafé indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situacié que justificava el seu emplagament.

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent
senyalitzacid, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i
dimensions es correspondran amb I'establer en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i cataleg

d'Elements de Senyalitzaci6, Abalisament i Defensa per a circulaci6 vial.

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calgada. S'exceptua el cas dels senyals “SENTIT
PROHIBIT”

“SENTIT OBLIGATORI” en calgades divergents, que es podran col-locar sobre un pal
solament, a la minima altura.Els senyals i plafons direccionals, es col-locaran sempre

perpendiculars a I'eix de la via, mai inclinats. El fons dels senyals provisionals d'obra sera de color
groc. Esta prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de
Circulacio. Tot senyal que impliqui una PROHIBICIO o OBLIGACIO haura de ser repetida a intervals
d'1l min. (s/velocitat limitada) i anul-lada en quant sigui possible. Tota senyalitzacié d'obres que
exigeixi l'ocupaci6é de part de I'esplanada de la carretera, es composara, com a minim, dels

seguents elements:

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP 18)

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'esplanada

La placa “OBRES” haura d'estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la barrera, en

at del tram, de la velocitat del trafic i del nimero de senyals complementaris,

col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se

totalment, si no queda cap obstacle en la calgada.

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalitzaci6 minima, es podra afegir, segons les

circumstancies, els segiients elements:

Limitaci6 progressiva de la velocitat, en escalons maxims de 30 km/h, des de la maxima
permesa a la carretera fins la detenci6 total si fos necessari (Placa TR 301).

. Avis de régim de circulacié a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 305)
Orientaci6 dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).

De

taci6 longitudinal de la zona ocupada.

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta
de les vies, llevat del cas d'ordenacié en sentit Unic alternatiu, que podra rebaixar-se a 40 km/h.

L'ordenaci6 en sentit Gnic “ALTERNATIU” es dura a terme per un dels segtients sistemes:

Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjangant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermellai negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.

Ordenaci6 diiirna mitjancant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalistes es poden
comunicar visualment o mitjancant radio teléfon. Nota: El sistema de “testimoni” esta
totalment proscrit.

Mitjancant semafor regulador.

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'establ sentit Unic alternatiu, durant la nit, la

detenci6 sera regulada mitjangant semafors. Durant el dia, es poden u

armilla foto-luminiscent.

les de vehicles s'indicara la desviacié de

Quan per la zona de calgada lliure puguin circular dues
I'obstacle amb una série de senyals TR 401 (direcci6 obligatoria), inclinades a 45° i formant en
planta una alineacié recta, I'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant

major sigui la velocitat permesa en el tram.

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

10.2. CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencio, fixats pel fabricant i la DGT.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran en el lloc

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25
°C.

Els estocs

les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepci6 i

rebut, per un responsable delegat per I'empresa.

La vida Gtil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per I'Us
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independéncia que hagin estat o

no utilitzades.

10.3. UNITATS | CRITERIS D’AMIDAMENT

10.3.1. Plaques, senyals, semafors i bastidors per suport de senyalitzacié mobil

Unitat de quantitat instal-lada a la obra d'acord amb la DT.

10.3.2. Suport rectangular d’acer

“m” de llargaria mesurat segons especificacions de la DT.

10.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals.
- Real Decret 485/1997, de 14 d’abr

sobre disposicions minimes en matéria de senyalitzacié

de seguretat i salut al trebal
Real Decret 363/1995, de 10 de marg, per la qual s’aprova el reglament sobre la notificacié

de substancies noves i classificacio, envasat i etiquetatge de substancies perilloses.

Ordre de 31 d’agost de 1987 pel qual s'aprova la Instruccié de Carreteres 8.3.-IC:
Senyalitzaci6 d’Obres.

Safety colours and safety signs

+ UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendis. Senyalitzacio.

Real Decret 842/2002 de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensi6. REBT 2002

UNE 1063:2000 Caracteritzaci6 de canonades segons la matéria de pas.

UNE 48103:1994 Pinturas y vernissos. Colors normalitzats.

Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

- UNE - EN 60073:1997 Principis basics i de seguretat per interficies home - maquina, el

marcat i

de codificacié para dispositius indicadors i actuants.

« UNE - EN 60204-1:1999 Seguretat de les maquines. Equip eléctric de les maquines. Part 1:

Requisits generales.

11. PLEC CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE GESTIO DE RESIDUS

11.1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Operacions de carrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la carrega, de terres,
material d'excavacio i residus de la construcci6 i operacions de tria dels materials sobrants i de

rebuig que es generen a I'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funcié del lloc on es

S'han considerat els tipus segtients:

Transport o carrega i transport de terres i material procedent de I'excavacio, dins de I'obra

o entre obres, amb dimper o mototraella o cami6

Transport o carrega i transport de terres i material procedent d'excavacié a un a

monodiposit o centre de reciclatge, amb contenidor, dimper o camié

Subministrament de bid6 per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.

Carrega i transport fins a centre de recollida o transferencia de bidons amb residus

potencialment perillosos.

Classificacié dels materials sobrants i de rebuig en funcié del lloc on es dipositaran o es
reutilitzaran.

Descarrega i emmagatzematge dels residus de I'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el

tipus de residu.

11.1.1. Carrega i transport de terres i residus

L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes

condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent

adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

11.1.2. Residus especials

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

11.1.3 A centres de reciclatge, a monodipdsit, a abocador especific 0 a centre de recollida i

transferéncia

S'han de transportar a |'abocador autoritzat tots els materials procedents de I'excavacié que la DF

no accepti com a Utils, o siguin sobrants.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificacié del

centre on s'ha fet I'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s*ha abocat.

11.1.4. Disposici6 de residus

Cada material, en funcié de la seva classificacié de tipus de residu, s*ha de disposar en un lloc

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquel us de residu.

11.1.5. Classificacié de residus

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de
formigé, morters, ceramica, etc.. els materials organics, com ara fustes, cartrons, etc., els

metal-lics, els plastics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

11.2. CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

11.2.1. Carrega i transport de terres i residus

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,

proveit dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els

11.2.2. Residus de la construccié

La manipulaci6é dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del

mateix.

11.3. UNITATS | CRITERIS D’AMIDAMENT

11.3.1. Transport de terres o residus inerts o no especials

“m3” de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que

correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o

qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

11.3.2. Residus especials

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.

11.3.3. Transport de residus especials

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposici6 de cada tipus de residu al

centre corresponent.

11.3.4. Classificacio de residus

“m3” de volum realment class

at d'acord amb les especi

11.3.5. Disposicié de runa o residus inerts

'm3” de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

11.3.6. Disposicié de residus no especials o especials

“kg” de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

11.3.7. Disposicié de residus

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposicié de cada tipus de residu al

centre corresponent.

11.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Llei 10/1998, de 21 d’ab

de Residus.
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcci6.

Real Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencié i reduccié de la contaminacié del

medi ambient prod
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modifica

la per amiant.

del Decret 201/1994 de 26 de juliol,

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcci
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de mod

aci6 del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual

s'aprova el cataleg de Residus de Catalunya.
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12.1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhidrid carbonic, pintats o cromats.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

Col-locaci6 del suport al parament.

Col-locacié de I'extintor al suport.
12.1.1. Caracteristiques generals

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. S'ha de situar
prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Algaria sobre el paviment

de la part superior de I'extintor: < 1700 mm
Tolerancies d’instal-laci6:

Posici6: + 50 mm

Horitzontalitat i aplomat: + 3 mm

El suport ha de quedar fixat solidament, pla i aplomat sobre el parament.
12.2. CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés d’instal-lacié.

12.3. UNITATS | CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

12.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal-lacions
de Protecci6 contra Incendis.

-« Resolucié6 de 22 de mar¢ de 1995, de designacié del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

13. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES CONTROL D'ENTRADA
EMPRESES EXTERNES | PERSONAL ALIE

13.1. DEFINICIO | CONDICIONS DE L'ENTRADA DE PERSONAL ALIE | COORDINACIO ENTRE
EMPRESES

13.1.1. Caracteristiques generals

Durant el periode d'execucié de les obres, en qualsevol fase de treball, es contempla I'entrada de
empreses externes i altres aliens a la contracta principal. En aquest sentit i en consonancia amb
el marc legal, el contractista principal haura d'aplicar I'estipulat en la llei referent a la coordinacié

d'empreses externes i personal alié a I'obra.

El contractista, amb el suport i control de la coordinaci6 de seguretat i salut, es guiara i aplicara
les mesures estipulades en el Real Decret 171/2004 relativa a la coordinaci6 les activitats

empresarials.

13.2. CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

El contractista haura de seguir un protocol adequat sempre que intervinguin al centre de treball

empreses o treballadors autonoms per executar les tasques derivades.

Com titular del centre de treball, haura de fer un control especific abans de I'entrada dels citats

treballadors 0 empreses abans esmentades, que consisteix basicament en:

- Avis al servei de coordinaci6 de seguretat i salut.
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Estudi de Seguretat i Salut — Plec de condicions

Recopilacié de la documentaci6é prévia de I'empresa i dels treballadors que acudiran a

I'obra, segons especificat en normativa.

- En

ment i control de la recepcio6 del respectiu Pla de segureta i salut de I'obra.

- Informaci6 a peu d'obra als nous integrants del centre de treball, referent als riscos

inherents.

En el cas de noves activitats no contemplades en el pla de seguretat, haura de redactar el(s)
respectiu(s) annexe(s) per a l'aprovacié per part de la coordinacié de seguretat i salut i
direcci6 d'obra.

Aixecament d'acta de coordinacié d'activitats empresarials.

L'empresari informara sobre els accidents que es produeixin en el centre de treball a
consequéncia de les activitats concurrents, aixi com tota la situacié d'emergéncia que pugui

afectar a la seguretat i salut dels treballadors de qualsevol de les empreses presents en el centre.

13.3. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decret 171/2004
- NTP 918 del Institut Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencid de Riscos Laborals

Llei 14/1994, de 1 de juny, per a la que es regulen les Empreses de Treball Temporal.

Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el Sector de la
Construccio
- Real Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions minimes de seguretat i salut en el

treball en I'ambit de les empreses de treball temporal.

Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la

R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 35

: 25 de Octubre de 2024 a les 10:22:24
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o o
s u CAPITOL CO1 Proteccions individuals H145E003 un Guants per a productes quimics
It ° Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats se-
= Z2 H1411111 un Casc de seguretat gons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420.
] Casc de seguretat per a is normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim N Loo
b} de 400g, homologat segons UNE-EN 812. Amidament superior al nombre de .
r) treballadors comptant els possibles canvis i visites d'autoritats i personal alié a 1,00
= la contracta. H145A002 un Guants per a riscos generals
o Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics minims en treballs de pre-
Treballadors 1 3,00 3,00 : .
[} Recamvis N 700 700 b cisio com soldadura amb argé, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
© sites 1 2,00 2,00 a*b UNE-EN 420.
s 6,00 2 2,00
© H141211D un Casc per senyalista 2,00
[a) Casc de seguretat per a senyalista, de polietilé, amb un pes maxim de 400 g, de H1462241 un Botes de seguretat
- material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
(= 5 500 sola i falca per al ta-
o d 6, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera metal lica
(2] 2,00
o H142BB0OO un Pantalla ocular 3 3,00
& Pantalla facial per protegir contra la projeccié de particules i a I'encebament 3,00
A darcs eléctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb H146J364 un Plantilla anti claus
amés dislécric. Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
< 5 500 resisténcia a la perforacio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologa-
m_ i des segons UNE-EN ISO 20344 | UNE-EN 12568
2,00
m H1421110 un Ulleres anti impacte 3 3,00
[{e] Ulleres de wmm:a_m_ antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 3,00
m contra I' segons UNE-EN 167 H1461164 un Botes d'aigua
~ TUNE-EN Sw Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta per a posada en obra del forr
N 5 500 g6, amb plantilla metal lica, amb sola antilliscant i folrades de nil6 rentable, ho-
. a mologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
[ 3,00 20346 | UNE-EN ISO 20347.
m H1432012 un Proteccio auditiva
I} w Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amés i orelleres antisoroll, ho- 3 3.00
- mologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 3,00
— R 00 H147N000 un Faixa de proteccié dorslumbar
— O 4 Faixa de protecci6 dorslumbar.
< < 3,00
— —AI.._ H1431101 un Proteccio auditiva - taps 1 1,00
oot Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 1,00
© N 458, H1481343 un Granota de treballs per a obres lineals
.m o 5 200 Granota de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliester i coto
RN a (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, ho-
SE S 2,00 mologada segons UNE-EN 340
50 © H1441201 un Mascareta anti pols
L (<] Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons 3 3,00
o I~ UNE-EN 405, 3,00
s Z i .
o N N 500 H1482320 un Camisa de treball per a obres lineals
. Camisa de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de polister i coto
2,00 (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
H1455710 un Guants per a ferra
Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits 3 3,00
_—_— i palmell de cautxi rugés sobre suport de cot, i subjeccié elastica al canell, ho- 3,00
(O] mologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 H1483344 un Pantalons de treball per a obres lineals
g W S 5 500 Pantalons de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i
2 = i cot6 (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflec-
2 Sq 2,00 tants, homologats segons UNE-EN 340
& 2
8 N's 3 3,00
2 > s 3,00
s ws g
g L&
@ @
. 9
H X
H W E Pagina 1 Pagina 2
< 2
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. )
o o
S o H1489790 un Jaqueta de treball per a obres lineals CAPITOL CO2 Proteccions col.lectives
It ° Jaqueta de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliester i cots
= =z (65%-35%), color groc, trama 240, amb butkaques interiors i ires reflectants, ho- H152KBD1 un Topall per a camions
O a mologada segons UNE-EN 340. Topall per camié en moviments de terres, amb taul6 de fusta de pi i piquetes de
b} R 300 barra d'acer corrugat de 20 mm de diametre ancorades al terreny de llargaria
r) i 1,8m, i amb el desmuntatge inclos
= 3,00
H1485800 un Armilla reflectant -
o illa refl 2 2,00
() Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al piti a I'esquena, homologa- 2,00
© da segons UNE-EN 471. Amidament superior al nombre de treballadors comp- H1534001 un Proteccio puntes armadures
© tantels possibles canvis i visites d'autoritats i personal alié a la contracta Pega de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccio dels extrems
= Trebaliadors | 3,00 300 de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos.
[a) Recanvis 1 1,00 1,00 a*b 20 20,00
Visites 1 2,00 2,00 a*b
- 20,00
o 6,00 H15Z1001 h Brigada de manteniment
(=] H1487500 un Impermeables Brigada de seguretat per a manteniment i reposicio de les proteccions.
> Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construccié en general, amb ja-
o queta, capuia i pantalons, de nilo soldat, homologat segons UNE-EN 340 Mes 1 1 3,00 3,00 a*b
= Mes 2 1 3,00 3,00 a
*b
M. 3 3,00 Mes 3 1 3,00 3,00 a*b
3,00 9,00
M H15A2020 un Cinturé portaeines H1522011 h  Senyaler
o R 300 Senyaler per control del trafic a les entrades i sortides del ambit d'obra.
N .00 Mes 1 2 1,00 2,00 a*b
o) Mes 2 2 1,00 2,00 a*b
o Mes 3 2 1,00 2,00 a*b
=
~ 6,00
o~ H16F1004 un Formacié seguretat
. ormaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especifics de l'obra i riscos especi-
F 6en S tati Salut per al fics de I'obi
© fics de carreteres
m o 3 3,00
. 2 500
H16F1003 un Reunié de Seguretat
— © i d
i 0 Reuni6 del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
<
— —AI.._ 1 1,00
=<t 1,00
M N HQUAPOOO un Curset de primers auxilis i socorrisme
ursetde primers auxilis i socorrisme per a Recurs Preventiu o similar.
a Curset d i R P I
0
2=
5= m 1 1,00
sS ©
o S 1,00
& = = HQUAMO00 u Reconeixement médic
to N 2
iz~ 2 Reconeixement médic.
3 3,00
3,00
HB2C2000 m Barrera de formigé prefabricada
< Barrera de formigé simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col-locada
o iamb el desmuntatge inclos
N
% > 1 10,00 10,00
a W [=}
8 -~ 10,00
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IGNATUR

S
E
a

jecte accessos pas

AMIDAMENTS
Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells
Codi Descripcié Uts Longitud Amplada Algada Parcials Quantitat Preu Import
HBC1KJOO m Tanca met: a color groc
Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntat-
ge inclos.
15 15,00
15,00
H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat
Protector regulable per a serra circular, col locat.
1 1,00
1,00
€z172000 h Maquina de raig d'aigua a pressié - polseguera
10 10,00
10,00
Pagina 5

AMIDAMENTS
Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells
Codi Descripcié Uts Longitud Amplada Alcada Parcials Quantitat Preu Import
CAPITOL CO3 Senyalitzacié
HBC12500 u  Con de plastic
Con de plastic reflector de 75 cm dalgaria, per a 2 usos.
10 10,00
10,00
HBC1GFJ1 u  Llumenera
Liumenera amb lampada intermitent de color ambre amb energia de bateria de
12 Viamb el desmuntatge inclos. Per a 2 usos minim
6 6,00
6,00
HBC1B001 m Cinta abalisament
Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb
el desmuntatge inclos.
1 100,00 100,00
100,00
HBB20005 u Senyal per a senyalista
Senyal per a senyalista per a 2 usos minim.
Moviments de I'obra 1 2,00 2,00
2,00
HBBA1511 u Senyalitzacié de seguretat laboral
Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa dacer llisa serigrafiada,
de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
Pagina 6
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7] AMIDAMENTS AMIDAMENTS
x Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells
w
& Codi Descripcio Uts Longitud Amplada Alcada  Parcials Quantitat  Preu Tmport Codi Descripcié Uts Longitud Amplada Alcada  Parcials Quantitat  Preu Import
o 3
\
s u CAPITOL C04 Equipaments CAPITOL CO5 Mitjans Auxiliars
[}
= 5 m HQUA2100 u Farmaciola portatil HX11X090 u  Extintor d'incendis
@ 7] Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanca general Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb
0 de seguretati saluten el treball. suporta la pareti amb el desmuntatge inclos
<] 1 1,00 2 2,00
o
1,00 2,00
[} HQUA3100 u  Reposicié de farmaciola H6AA2111 m Tanca de I'obra
=] Material sanitari per assortir una farmaciola amb el contingut establert a | Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
© nanga general de seguretati salut en el treball. 90x150 mm i de 4,5 3,5 mm de D, bastidor de 3,5X2 m de tub de 40 mm de D,
= | oo fixata peus prefabricats de formigé, i amb el desmuntatge inclos
(| 1.00 recinte casetes 1 70,13 70,13
- HQU1E150 mesMadul Menjador 70,13
m Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4
- m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i ailla-
(2] mentinterior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug
o amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalacié eléctrica
& amb 1 puntde llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb ai-
de 1 pica amb aixeta i taul
& gtiera
< 3 3,00
N 3,00
m HQU1B130 mesModul Sanitaris
= Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
[{e] amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
m interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidrofug amb
~ acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal-lacio eléctrica
o~ amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 1
. inodor, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termo eléctric 50 litres.
m 3 3,00
o 3,00
[a] o HQU25201 u  Banc de fusta per a 3 persones
— Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i sa-
lut
— O
< < 2 2,00
— -
.. 2,00
c I HQU27502 u  Taula menjador
w m Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i
m g« salut.
¢ PN
°c © 1 1,00
‘o s 1,00
= = /
Zo N~ : HQU2P001 u Penja roba
z 3
sZ N 3
9 9,00
9,00
HQUZMO0O h  Ma d'obra per a neteja
_— 8 8,00
Q& 8,00
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NO REQUEREIX SIGNATURES

=

27/06/2024 14:09:00, Data de presentaci

QUADRE DE PREUS NO. 1

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

codi ut descripcié preu

CAPITOL CO1: Proteccions individuals

H1411111un Casc de seguretat

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes
maxim de 400g, homologat segons UNE-EN 812. Amidament superior al
nombre de treballadors comptant els possibles canvis i visites d'autoritats i
personal ali¢ a la contracta.

6,09

L'import total de la partida és de sis euros amb nou céntims.

H141211Dun Casc per senyalista

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilé, amb un pes maxim de 400
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812.

22,21

L'import total de la partida és de vint-i-dos euros amb vint-i-un céntims.

H142BBOQun Pantalla ocular

Pantalla facial per protegir contra la projeccié de particules i a I'enceba-
ment d'arcs eléctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar
al casc amb amnés dieléctric.

9,41

QUADRE DE PREUS NO. 1

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

codi ut descripcié preu

H1431101un Proteccio au

a - taps

Protector aud
UNE-EN 458.

de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i

0,26

Limport total de la partida és de zero euros amb vint-i-sis céntims.

H1441201un Mascareta anti pols

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons
UNE-EN 405.

0,75

Limport total de la partida és de zero euros amb setanta-cinc céntims.

H145K275un Guants per a electricista

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 0, logo-
tip color vermell, ten: maxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420.

29,57

L'import total de la partida és de vint-i-nou euros amb cinquanta-set céntims.

ta

H1455710un Guants per a ferra

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a l'abrassié per a ferrallista,

25102024
Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

DOCUMENT
ALTRES DADES

< L'import total de la partida és de nou euros amb quaranta-un céntims.
— amb dits i palmell de cautxu rugés sobre suport de coté, i subjeccié elasti-
T o ca al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420.
oo . 2,34
- 8 H1421110un Ulleres anti impacte
H.. o Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb Limport total de la partida és de dos euros amb trenta-quatre céntims.
< & visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
— o UNE-EN 167 i UNE-EN 168.
5 < 5,74 H145E003un Guants per a productes quimics
=] m Limport total de la partida és de cinc euros amb setanta-quatre céntims. Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats se-
o © I gons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420.
CES 3,37
g &
2wl (<] 2 H1432012un Proteccio auditiva Limport total de la partida és de tres euros amb trenta-set céntims.
E E
=0 z 5
% ﬂ 3 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amés i orelleres antisoroll,
. o homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458.
18,23 H145A002un Guants per a riscos generals
L'import total de la partida és de divuit euros amb vint-i-tres céntims. Parella de guants de protecci6é contra riscs mecanics minims en treballs de
<« precisié6 com soldadura amb argd, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388
m J i UNE-EN 420.
&
4 =g 6,38
a S
g W M Limport total de la partida és de sis euros amb trenta-vuit céntims.
é oo
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27/06/2024 14:09:00, Data de presentaci

QUADRE DE PREUS NO. 1

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

codi ut descripcié preu

H1459630un Guants per a soldador

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd,
i maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420.

QUADRE DE PREUS NO. 1

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

codi ut descripcié preu

6,47

L'import total de la partida és de sis euros amb quaranta-set céntims.

H1462241un Botes de seguretat

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestatica, falca amortido-
ra per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera

12,52

L'import total de la partida és de dotze euros amb cinquanta-dos céntims.

H1463364un Plantilla anti claus

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resisténcia a la perforacid, pintades amb pintures epoxi i folrades, ho-
mologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568.

2,36

L'import total de la partida és de dos euros amb trenta-sis centims.

H1461164un Botes d'aigua

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta per a posada en obra del
formigé, amb plan metal.lica, amb sola antilliscant i folrades de nilé ren-
table, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347.

15,09

L'import total de la partida és de quinze euros amb nou céntims.

H146P470un Polaines per a soldador

Parella de polaines per a soldador, de serratge, amb tanques de cinta teéxtil
arrapant.

7,27

L'import total de la partida és de set euros amb vint-i-set céntims.

Pagine 3

H1471101un Cinturo de seguretat més linia de vida

Cinturé de seguretat de subjeccié, ajustable, classe A, de poliéster i ferra-
menta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps me-
s i mosqueté d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE. Inclou
nia de vida i tots els elements per a la seva correcta execucio.

48,44

L'import total de la partida és de quaranta-vuit euros amb quaranta-quatre céntims.

H147RA00m Corda per a cinturo de seguretat

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diametre, per a sirga de
cinturé de seguretat.

4,76

L'import total de la partida és de quatre euros amb setanta-sis céntims.

H147N000un Faixa de protecci6 dorslumbar
Faixa de proteccié dorslumbar.

22,12

L'import total de la partida és de vint-i-dos euros amb dotze céntims.

H1481343un Granota de treballs per a obres lineals

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de p
coté (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340.

63,42

L'import total de la partida és de seixanta-tres euros amb quaranta-dos céntims.

H1482320un Camisa de treball per a obres lineals

Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i
coté (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340.

9,00

L'import total de la partida és de nou euros.

H1483344un Pantalons de treball per a obres lineals

Pantalons de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliés-
ter i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors
res reflectants, homologats segons UNE-EN 340.

12,45

L'import total de la partida és de dotze euros amb quaranta-cinc céntims.
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PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U
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27/06/2024 14:09:00, Data de presentaci

QUADRE DE PREUS NO. 1

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

QUADRE DE PREUS NO. 1

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

codi ut descripcié preu codi ut descripcié preu

H1489790un Jaqueta de treball per a obres lineals H147D501un Sistema anticaiguda

Jaqueta de treball per a construcci6 d'obres lineals en servei, de poliéster i Sistema anticaiguda compost per un amés anticaiguda amb tirants, ban-
coté (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires des secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal
reflectants, homologada segons UNE-EN 340. per a subjeccié, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
16,19 anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus ab-
’ sorbent d'energ homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN

L'import total de la partida és de setze euros amb dinou céntims. 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355.

271,52

Limport total de la partida és de dos-cents setanta-un euros amb cinquanta-dos céntims.

H1 D:
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,

UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348. H147K602un Sistema de subjeccié

14,00 Sistema de subjeccié en posicié de treball de pérdua d'eq i,

compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN

L'import total de la partida és de catorze euros.

364.
1 r
H Armilla 31,42
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, ho- " N . -
mologada segons UNE-EN 471. Amidament superior al nombre de treballa- Limport total de la partida és de trenta-un euros amb quaranta-dos céntims.
dors comptant els possibles canvis i visites d'autoritats i personal alié a la
contracta.
3,25 H15A2020un Cinturé portaeines
port total de la partida és de tres euros amb vint-i-cinc céntims. 20,20
L'import total de la partida és de vint euros amb vint céntims.
H1487500un Impermeables
Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construccié en general, amb
jaqueta, caputxa i pantalons, de nilé soldat, homologat segons UNE-EN
340.
5,32
L'import total de la partida és de cinc euros amb trenta-dos céntims.
H147L005un Aparell d'ancoratge
Aparell d'ancoratge per a equip de proteccié individual contra caiguda d'al-
gada, homologat segons UNE-EN 795.
47,75
Limport total de la partida és de quaranta-set euros amb setanta-cinc céntims.
Pagine 5 Pagina 6

[
o
o
oo
°4o
32
=3
B,
KN
, 8 Q
=B\
ER=INTe)
‘o S
o wm
fZ N 3
53
Oi
z 23
@ Wm
=3
g N s
g WM
g TR
o3
S X o
E E3
g8 29
88 P
EE R
3 S SN
Qa S99,
g2 4 8%
s E3 mamg
£ :3 s oz g
23: :£8g%®
g8 <= 2000

a ~0B1p0o;.dsf-10] eqip qom e521pE,| UB STRUBIS SIUBWINJOP S[ap BIIUQII3[E BINTRUBIS €] 9p BSapIfeA B Jeroidwod 10d 01oeoyuaA
Bp 1poo |2 JueduelIA “saineubis x1a1enbal ou JUBWNI0P |3 d0peWLI BINRULOJUI ORDlde,| qure epelaush (06£0.8€€r.83V6A4.T034AVYSL9768TEFrIATIIAZ IOAMIN-ZIWIFO-XLINEN 888LTLOE :'Jod) 21UQNDB]S JUBWNIOP [ap esaidw eidd eun s eisenby

eAuafeqianbiunuesgn3=pepiuaoBipod; dsl-1opeslian/ses eqip apaddey/:sdny :qam edaipe,| us sjeubls SJUSWNIOP S|ap BIIUQLDSJS eiNjeudis e| ap esapieA | Jeroiduwiod jod g1oedyuan
ap 1pod |9 Jueduely "sainjeubis xia1enbai ou JusWNIOP |J dopeULIS BINRWIOjUI O1Dedlde,| quie epelaush (4049088£AVTS448320400TVESAEaY44350a99.8Y NEJ0O-€TINIA-2AD0T THTLE0ZE 1'}aY) 21UQNISIS JusWNI0p [ap esaidwi eldod eun s9 eisenby




IDENTIFICADORS
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PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024
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SIGNATURES
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NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U
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QUADRE DE PREUS NO. 1 QUADRE DE PREUS NO. 1

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

codi ut descripcié preu codi ut descripcié preu

0:

HQUAPOOQN Curset de primers auxi i socorrisme

CAPITOL CO02: Proteccions col.lectives

NO REQUEREIX SIGNATURES

Curset de primers au

is i socorrisme per a Recurs Preventiu o sil

=

H152KBD1iun Topall per a camions

189,76

Topall per camié en moviments de terres, amb taulé de fusta de pi i pique-
tes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diametre ancorades al terreny
de llargaria 1,8 m, i amb el desmuntatge inclos.

L'import total de la partida és de cent vuitanta-nou euros amb setanta-sis céntims.

23,16

. N HQUAMO0OQ@ Reconeixement médic
L'import total de la partida és de vint-i-tres euros amb setze céntims.

Reconeixement medic.

32,67

H1534001un Proteccio puntes armadures L'import total de la partida és de trenta-dos euros amb seixanta-set céntims.

Pega de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge in-
clos.

HB2C2000m Barrera de formigé prefabricada
0,22 Barrera de formigé simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,

L'import total de la partida és de zero euros amb vint-i-dos céntims. col-locada i amb el desmuntatge inclos.

46,36

L'import total de la partida és de quaranta-sis euros amb trenta-sis céntims.
H15Z1001h Brigada de manteniment

Brigada de seguretat per a manteniment i reposicio de les proteccions.

41,64 HBC1KJOOm Tanca meta a color groc

Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el des-
muntatge inclos.

L'import total de la partida és de quaranta-un euros amb seixanta-quatre centims.

27/06/2024 14:09:00, Data de presentaci

< 6,16
=
© o H15Z2011h Senyaler L'import total de la partida és de sis euros amb setze céntims.
[a] O Senyaler per control del trafic a les entrades i sortides del ambit d'obra.
— % 19,32
- § o o H1511017m2 Malla anticai de i obj
< < Limport total de la partida és de dinou euros amb trenta-dos céntims.
— o Proteccié amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaduc-
.. tes o ponts, ancorada a suports metal.lics, en voladiu, i amb el desmun-
© M._ tatge inclds.
sw m H16F1004un Formacié seguretat 15,09
ts o Formacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de l'obra i riscos es Limport total de la partida és de quinze euros amb nou céntims.
ER<Irte} pecifics de carreteres.
S &
ol o 19,32
Co N2 . o -
iz~ 2 Limport total de la partida és de dinou euros amb trenta-dos cntims. H15A7001u  Protector regulable per a serra circular, col.locat
Protector regulable per a serra circular, col.locat.
” 227,
H16F1003un Reuni6é de Seguretat 83
5 S Reuni6 del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 persones. L'import total de la partida és de dos-cents vint-i-set euros amb vuitanta-tres céntims.
S
a >N 144,11
g . N
2 W m L'import total de la partida és de cent quaranta-quatre euros amb onze céntims.
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QUADRE DE PREUS NO. 1 QUADRE DE PREUS NO. 1
Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells
codi ut descripcié preu codi ut descripcié preu
H15A2007m Cable d'acer per a guiat de material suspés CAPITOL C03: Senyalitzacié
1,08 HBC12500u  Con de plastic
L'import total de la partida és de un euros amb vuit céntims. Con de plastic reflector de 75 cm d'alcaria, per a 2 sos.
10,54
€Z172000h Maquina de raig d'aigua a pressié - polseguera Llimport total de la partida és de deu euros amb cinquanta-quatre céntims.
3,97
L'import total de la partida és de tres euros amb noranta-set céntims. HBC1GFJ1u Llumenera
Liumenera amb lampada intermitent de color ambre amb energia de bateria
de 12 Vi amb el desmuntatge inclds. Per a 2 usos minim.
19,98
Limport total de la partida és de dinou euros amb noranta-vuit centims.
HBC1B0OIm Cinta abalisament
Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i
amb el desmuntatge inclos.
1,18
L'import total de la partida és de un euros amb divuit céntims.
HBB20005u Senyal per a senyalista
Senyal per a senyalista per a 2 usos minim.
5,70
L'import total de la partida és de cinc euros amb setanta céntims.
HBBA1511u Senyalitzacié de seguretat laboral
Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigra-
fiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge inclds.
20,84
L'import total de la partida és de vint euros amb vuitanta-quatre céntims.
Pagine 9 Pagina 10

ADIUNT_240627 Alfa Polaris. Pro
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QUADRE DE PREUS NO. 1

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

codi ut descripcié preu

0:

CAPITOL CO04: Equipaments

=

NO REQUEREIX SIGNATURES

HQUA210@: Farmaciola portatil

Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanga
general de seguretat i salut en el treball.

109,14

L'import total de la partida és de cent nou euros amb catorze céntims.

HQUA310Q: Reposicié de farmaciola

Material sanitari per assortir una farmaciola amb el contingut establert a
I'ordenanga general de seguretat i salut en el treball.

72,75

L'import total de la partida és de setanta-dos euros amb setanta-cinc céntims.

HQU1E150mesModul Menjador

Lloguer de mddul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7%2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer pre-
lacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler

27/06/2024 14:09:00, Data de presentaci

QUADRE DE PREUS NO. 1

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

codi ut descripcid preu
HQU27502a1  Taula menjador
Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a segu-
retat i salut.
18,49
L'import total de la partida és de divuit euros amb quaranta-nou céntims.
HQU2POOM  Penja roba
1,86
L'import total de la partida és de un euros amb vuitanta-sis céntims.
HQUZMOO® Ma d'obra per a neteja

18,96

L'import total de la partida és de divuit euros amb noranta-sis céntims.

aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instalacié eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protec-
ci6 diferencial, i equipat amb aigiiera de 1 pica amb aixeta i taul
.. 40,85
m L'import total de la partida és de quaranta euros amb vuitanta-cinc céntims.
o
0o
— % HQU1B130nesModul Sanitaris
— N
< < Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6
— o m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i ai-
.. llament interior de 40mm de gru paviment format per tauler aglomerat
[] M.. hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, ins-
ho] g tal-lacié eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié dife-
o © I rencial, i equipat amb 1 inodor, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i
s} m w termo eléctric 50 litres.
oul o = 42,50
.B\W ﬂ z Limport total de la partida és de quaranta-dos euros amb cinquanta céntims.
=] &
HQU25201u Banc de fusta per a 3 persones
< Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a segure-
m N tat i salut.
&
4 = o 16,50
H =3
8 s M L'import total de la partida és de setze euros amb cinquanta céntims.
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QUADRE DE PREUS NO. 1

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

codi ut descripcié preu

CAPITOL CO5: Mitjans Au

HX11X090u Extintor d'incendis

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos.

46,40

Limport total de la partida és de quaranta-sis euros amb quaranta céntims.

H6AA2111m Tanca de l'obra

Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40
mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge in-
clos.

3,01

L'import total de la partida és de tres euros amb un céntims.
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Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

0:

=

NO REQUEREIX SIGNATURES

27/06/2024 14:09:00, Data de presentaci

cod quantitat ut descripcio preu subtotal Import cod quantitat ut descripcio preu subtotal Import

H1441201 un Mascareta anti pols

CAPITOL CO1 Proteccions individuals Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons

UNE-EN 405.
H1411111 un Casc de seguretat
. S TOTAL PARTIDA 0,75
Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de pol amb un pes maxim
de 400g, homologat segons UNE-EN 812. Amidament superior al nombre de tre- L'import total de la partida és de zero pessetes amb setanta-cinc céntims.
balladors comptant els possibles canvis ites d'autoritats i personal alie a la
contracta. H145K275 un Guants per a electricista

TOTAL PARTIDA 6,09 Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 0, logotip

color vermell, tensié6 maxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420.
TOTAL PARTIDA 29,57

port total de la partida és de sis pessetes amb nou céntims.

H141211D un Casc per senyalista

Limport total de la partida és de vint-i-nou pessetes amb cinquanta-set céntims.

Casc de seguretat per a senyalista, de p lé, amb un pes maxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812. H1455710

TOTAL PARTIDA 22,21

un Guants per a ferrallista

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abras: per a ferrall
i palmell de cautxti rugés sobre suport de cotd, i subjeccié elastica al can
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420.
H142BB00O un Pantalla ocular TOTAL PARTIDA 2,34
Pantalla facial per protegir contra la projeccié de particules i a l'encebament
d'arcs eléctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc
amb arnes dieléctric. H145E003

TOTAL PARTIDA 9,41

Limport total de la partida és de vint-i-dues pessetes amb vint-i-un céntims.

L'import total de la partida és de dues pessetes amb trenta-quatre céntims.
un Guants per a productes quimics

Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons

. R UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420.

L'import total de la partida és de nou pessetes amb quaranta-un céntims.

TOTAL PARTIDA 3,37

.. H1421110 un Ulleres anti impacte
8 Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor Limport total de la partida és de tres pessetes amb trenta-set céntims.
m w Wﬂwmmnm_ﬂmumm:wnﬁw:mi contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 H145A002 un Guants per a riscos generals
i 3 .
Ry Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics minims en treballs de pre-
© <
— I} TOTAL PARTIDA 574 Cci com soldadura amb argd, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
- = i R UNE-EN 420.
< < L'import total de la partida és de cinc pessetes amb setanta-quatre centims.
— o TOTAL PARTIDA 6,38
.na. < H1432012 un Proteccio au iva
o m Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, ho- Liimport total de la partida és de sis pessetes amb trenta-vuit céntims.
. ® Q mologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458. H1459630 un Guants per a soldador
S = .
ER <] TOTAL PARTIDA 18,23 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de coté, i
‘o s i R maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
o w m L'import total de la partida és de divuit pessetes amb vint-i-tres céntims. UNE-EN 420.
& a
fEZ N 3 H1431101 un Proteccio auditiva - taps TOTAL PARTIDA 6,47
Mmomﬂmn:: auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 1 UNE-EN Llimport total de la partida és de sis pessetes amb quaranta-set céntims.
<« TOTAL PARTIDA 0,26 H1462241 un Botes de seguretat
oY . o S de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
g ] L'import total de la partida és de zero pessetes amb vint-i-sis céntims. ra encoixinada, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
2 s talé, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera metal.lica.
é =3 TOTAL PARTIDA 12,52
] N s
2 > M port total de la partida és de dotze pessetes amb cinquanta-dos céntims.
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% QUADRE DE PREUS NO. 2 QUADRE DE PREUS NO. 2
< Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells
w
R cod quantitat ut descripcio preu subtotal Import cod quantitat ut descripcio preu subtotal Import
. >
Nel o H1463364 un Plantilla anti claus H1481343 un Granota de treballs per a obres lineals
= |
% o Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd
= £Q resisténcia a la perforacié, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
% segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568. homologada segons UNE-EN 340.
% TOTAL PARTIDA 2,36 TOTAL PARTIDA 63,42
=
o L'import total de la partida és de dues pessetes amb trenta-sis céntims. L'import total de la partida és de seixanta-tres pessetes amb quaranta-dos céntims.
% H1461164 un Botes d'aigua H1482320 un Camisa de treball per a obres lineals
I Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta per a posada en obra del formi- Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd
m g6, amb plantilla met: cant i folrades de nil6 rentable, ho- (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340.
mologades segons UNE-EN HMO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
[a) UNE-EN ISO 20347. TOTAL PARTIDA 9,00
o TOTAL PARTIDA 15,09 Limport total de la partida és de nou pessetes .
o
> L'import total de la partida és de quinze pessetes amb nou céntims. H1483344 un Pantalons de treball per a obres lineals
o " Pantalons de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i
& H146P470 un Polaines per a soldador coté (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflec-
— Parella de polaines per a soldador, de serratge, amb tanques de cinta téxtil ar- tants, homologats segons UNE-EN 340.
< rapant. TOTAL PARTIDA 12,45
[aN] TOTAL PARTIDA 7,27
o Limport total de la partida és de dotze pessetes amb quaranta-cinc céntims.
o Llimport total de la partida és de set pessetes amb vint-i-set céntims.
O H1489790 un Jaqueta de treball per a obres lineals
(<] H1471101 un Cinturo de seguretat més Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de polister i coté
N~ Cinturé de seguretat de subjeccié, ajustable, classe A, de poliéster i ferramenta (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
N estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosque- homologada segons UNE-EN 340.
b té d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE. Inclou linia de vida i tots
m els elements per a la seva correcta execucié. TOTAL PARTIDA 16,19
o8 TOTAL PARTIDA 48,44 Limport total de la partida és de setze pessetes amb dinou céntims.
— nnuUu L'import total de la partida és de quaranta-vuit pessetes amb quaranta-quatre céntims. H1488580 un Davantal soldador
- = 1 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
M. —AI_._ H147RA00 m Corda per a cinturo de seguretat 470-1 | UNE-EN 348,
Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diametre, per a sirga de cin-
c < turé de seguretat. TOTAL PARTIDA 14,00
28 TOTAL PARTIDA 4,76 Limport total de Ia partida és de catorze pessetes -
@
&= N
9 m W L'import total de la partida és de quatre pessetes amb setanta-sis céntims. H1485800 un Armilla reflectant
Sy S 8 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I
S g . ” , al pit i a I'esquena, homolo-
to K2 H147N00O un Faixa de protecci6 dorslumbar gada segons UNE-EN 471. Amidament superior al nombre de treballadors comp-
IZ«~ 2 Faixa de proteccié dorslumbar. tant els possibles canvis i visites d'autoritats i personal alié a la contracta.
TOTAL PARTIDA 22,12 TOTAL PARTIDA 3,25
Limport total de la partida és de vint-i-dues pessetes amb dotze céntims. L'import total de la partida és de tres pessetes amb vint-i-cinc céntims.
m S H1487500 un Impermeables
4 N Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construccié en general, amb ja-
8 g queta, caputxa i pantalons, de nilé soldat, homologat segons UNE-EN 340.
2 =3 TOTAL PARTIDA 5,32
8 N g
2 > 3 L'import total de la partida és de cinc pessetes amb trenta-dos céntims.
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QUADRE DE PREUS NO. 2

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

cod quantitat ut descripcio preu subtotal Import
H147L005 un Aparell d'ancoratge
Aparell d'ancoratge per a equip de proteccié individual contra caiguda d'algada,
homologat segons UNE-EN 795.
TOTAL PARTIDA 47,75

L'import total de la partida és de quaranta-set pessetes amb setanta-cinc céntims.

H147D501 un Sistema anticaiguda

Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes se-
cundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a sub-
Hmn 6, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i si-
a, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, ho-
ao_ommﬁ segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355.

TOTAL PARTIDA 271,52

L'import total de la partida és de dues-centes setanta-una pessetes amb cinquanta-dos centims.

H147K602 un Sistema de subjeccié

Sistema de subjeccié en posi de treba preven de pérdua d'equ
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements am:mm:.
xament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, ho-
mologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364.

TOTAL PARTIDA

31,42

Llimport total de la partida és de trenta-una pessetes amb quaranta-dos céntims.

H15A2020 un Cinturé portaeines

TOTAL PARTIDA 20,20

Limport total de la partida és de vint pessetes amb vint céntims.

Pagina 5

QUADRE DE PREUS NO. 2

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

cod quantitat ut descripcio preu subtotal Import
CAPITOL CO02 Proteccions col.lectives
H152KBD1 un Topall per a camions
Topall per ca en moviments de terres, amb taulé de fusta de pi i piquetes de
barra d'acer corrugat de 20 mm de diametre ancorades al terreny de llargaria
1,8 m, i amb el desmuntatge inclos.
A0121000 0,300 h Oficial 1a 21,99 6,60
A0140000 0,300 h Manobre 19,03 5,71
BOB27000 9,800 kg Acer en barres corrugades B 400 S de limit 0,65 6,37
elastic >= 400 N/mm2
BOD21030 10,000 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,43 4,30
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 12,30 0,18
TOTAL PARTIDA 23,16
L'import total de la partida és de vint-i-tres pessetes amb setze céntims.
H1534001 un Proteccio puntes armadures
Pega de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels ex-
trems de les armadures per a qualsevol didmetre, amb desmuntatge inclos.
A0140000 0,010 h Manobre 19,03 0,19
B1534001 1,000 u Peca de plastic en forma de bolet 0,03 0,03
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,20 0,00
TOTAL PARTIDA 0,22
L'import total de la partida és de zero pessetes amb vint-i-dos céntims.
H15Z1001 h Brigada de manteniment
Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions.
A0121000 1,000 h Oficial 1a 21,99 21,99
A0140000 1,000 h Manobre 19,03 19,03
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 41,00 0,62
TOTAL PARTIDA 41,64
L'import total de la partida és de quaranta-una pessetes amb seixanta-quatre céntims.
H15Z2011 h Senyaler
Senyaler per control del trafic a les entrades i sortides del ambit d'obra.
A0140000 1,000 h Manobre 19,03 19,03
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 19,00 0,29
TOTAL PARTIDA 19,32
L'import total de la partida és de dinou pessetes amb trenta-dos céntims.
H16F1004 un Formaci6 seguretat
Forma en Seguretat i Salut per als ics de I'obra i riscos especi-
fics de carreteres.
A0140000 1,000 h  Manobre 19,03 19,03
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 19,00 0,29

TOTAL PARTIDA 19,32

L'import total de la partida és de dinou pessetes amb trenta-dos céntims.
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QUADRE DE PREUS NO. 2

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

0:
NO REQUEREIX SIGNATURES

=

27/06/2024 14:09:00, Data de presentaci

cod quantitat ut descripcio preu subtotal Import
H16F1003 un Reuni6 de Seguretat
Reunié del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 persones.
TOTAL PARTIDA 144,11

Limport total de la partida és de cent quaranta-quatre pessetes amb onze céntims.

HQUAPOOO un Curset de primers auxilis i socorrisme

Curset de primers au

is i socorrisme per a Recurs Preventiu o similar.

TOTAL PARTIDA 189,76

L'import total de la partida és de cent vuitanta-nou pessetes amb setanta-sis céntims.

HQUAMOOOu Reconeixement meédic
Reconeixement médic.

TOTAL PARTIDA 32,67

L'import total de la partida és de trenta-dues pessetes amb seixanta-set céntims.

HB2C2000 m Barrera de formigé prefabricada

Barrera de formigd simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col-locada
i amb el desmuntatge inclos.

QUADRE DE PREUS NO. 2

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

cod quantitat ut descripcio preu subtotal Import
H1511017 m2 Malla anticaiguda de persones i objectes
Protecci6 amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metal.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclos.
A0121000 0,250 h  Oficial 1a 21,99 5,50
A0140000 0,250 h Manobre 19,03 4,76
BOAC112D 2,400 m Cable d'acer galvanitzat rigid de composicié 1,08 2,59
1x7+0 i diametre 9
B1511215 1,600 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no 0,14 0,22
regenerada
B1520007 0,080 u Conjunt de suport amb barra 23,35 1,87
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 10,30 0,15
TOTAL PARTIDA 15,09
Limport total de la partida és de quinze pessetes amb nou céntims.
H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat
Protector regulable per a serra circular, col.locat.
A0121000 0,500 h Oficial 1a 21,99 11,00
B15A7000 1,000 u Protector regulable per a serra circular 216,66 216,66
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 11,00 0,17

TOTAL PARTIDA 227,83

A0121000 0,400 h Oficial 1a 21,99 8,80 : . 5 . " -
g g g Limport total de la partida és de dues-centes vint-i-set pessetes amb vuitanta-tres céntims.
A0140000 0,800 h Manobre 19,03 15,22 e P P
BBM2CBAO 1,000 m Amortitzacié barrera prefabricada 3,19 3,19 H15A2007 m Cable d'acer per a guiat de material suspés
C1Z13500 0,400 h Camié grua de 5t 46,97 18,79
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 24,00 0,36 TOTAL PARTIDA 1,08
< TOTAL PARTIDA 46,36 : , L
£ Limport total de la partida és de una pessetes amb vuit céntims.
a w Limport total de la partida és de quaranta-sis pessetes amb trenta-sis céntims. €Z172000 h Magquina de raig d'aigua a pressié - polseguera
= 0 HBC1KJO0 m Tanca metal.lica color groc
— 9 TOTAL PARTIDA 3,97
— @ Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge
M.. < inclos. L'import total de la partida és de tres pessetes amb noranta-set céntims.
.. — A0140000 0,060 h Manobre 19,03 1,14
c X BBC1KJO4 0,400 m Tanca meta 12,49 5,00
w m A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,10 0,02
2 TOTAL PARTIDA 6,16
‘e
mE o L'import total de la partida és de sis pessetes amb setze céntims.
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% QUADRE DE PREUS NO. 2 QUADRE DE PREUS NO. 2
< Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells
w
o cod quantitat ut descripcio preu subtotal Import cod quantitat ut descripcio preu subtotal Import
u
) 3
% @ CAPITOL CO03 Senyalitzacié CAPITOL C04 Equipaments
= 0
= £z HBC12500 u  Con de plas HQUA2100 u  Farmaciola portatil
% . Con de plastic reflector de 75 cm d'algaria, per a 2 usos. Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanga general
<} A0140000 0,025 h Manobre 19,03 0,48 de seguretat i salut en el treball.
o BBC12502 0,500 u Con d'abalisament de plastic reflector de 75 20,09 10,05 TOTAL PARTIDA 109,14
cm d'algaria
% A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,50 0,01 L'import total de la partida és de cent nou pessetes amb catorze céntims.
w TOTAL PARTIDA 10,54 HQUA3100 u Reposicié de farma la
iy Limport total de la partida és de deu pessetes amb cinquanta-quatre céntims. Material sanitari per assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'orde-
[a)
nanca general de seguretat i salut en el treball.
ﬂv.. HBC1GFJ1 u Llumenera TOTAL PARTIDA 72,75
o Llumenera amb lampada intermitent de color ambre amb energia de bateria de
o 12 Vi amb el desmuntatge inclos. Per a 2 usos minim. L'import total de la partida és de setanta-dues pessetes amb setanta-cinc céntims.
o A0140000 0,150 h Manobre 19,03 2,85 N :
m_.. BBC1GFJ2 0,500 u Llumenera amb lampada intermitent de color 34,17 17,09 HQU1E150 mesModul Menjador
— ambre Lloguer de mddul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m
< A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,90 0,04 amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb
m_ TOTAL PARTIDA 19,98 acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalacié eléctrica amb
1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb aigiiera
w L'import total de la partida és de dinou pessetes amb noranta-vi centims. nm_uH. pica amb aixeta _unm_.: P! quip 9
m HBC1B001 m Cinta abalisament BQU1E150 1,000 mesModul menjador 40,85 40,85
~ ta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb TOTAL PARTIDA 40,85
N el desmuntatge inclos.
< A0140000 0,050 h Manobre 19,03 0.05 L'import total de la partida és de quaranta pessetes amb vuitanta-cinc céntims.
m o BBC1B00OO 1,000 m Cinta d'abalisament 0,21 0,21 HQU1B130 mesModul Sanitaris
(| o A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 0,02 N
- Lioguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
- @ TOTAL PARTIDA 1,18 amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
— o ) N interior de 40mm de gru paviment format per tauler aglomerat hidrofug amb
ST Limport total de la partida és de una pessetes amb divuit céntims. acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal-lacié eléctrica
- ) amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 1
o HBB20005 u Senyal per a senyalista inodor, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termo eléctric 50 litres.
M N Senyal per a senyalista per a 2 usos minim. BQU1B130 1,000 mesModul sanitari 42,50 42,50
© =] TOTAL PARTIDA 5,70 TOTAL PARTIDA 42,50
2O &
4
4=
m_._n._ % L'import total de la partida és de cinc pessetes amb setanta céntims. L'import total de la partida és de quaranta-dues pessetes amb cinquanta céntims.
T 2
o w K HBBA1511 u Senyalitzacié de seguretat laboral HQU25201 u Banc de fusta per a 3 persones
i )
fZ N3 Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer a serigrafiada, Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i
de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge inclos. salut.
A0140000 0,150 h Manobre 19,03 2,85 A01H4000 0,150 h Manobre per a seguretat i salut 18,68 2,80
BOA41000 0,004 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 3,20 0,01 BQU25500 0,250 u Banc de fusta 54,63 13,66
_ M BBBA1500 1,000 u Placa de senyalitzacié de seguretat laboral 17,94 17,94 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,80 0,04
[oN A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,90 0,04 TOTAL PARTIDA 16,50
9 ~
g w =1 TOTAL PARTIDA 20,84
m = M import total de la partida és de setze pessetes amb cinquanta céntims.
8 7._ 9 L'import total de la partida és de vint pessetes amb vuitanta-quatre céntims.
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Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

QUADRE DE PREUS NO. 2

Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells

0:
NO REQUEREIX SIGNATURES

=

27/06/2024 14:09:00, Data de presentaci

cod quantitat ut descripcio preu subtotal Import cod quantitat ut descripcio preu subtotal Import

HQU27502 u  Taula menjador

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i CAPITOL CO5 Mitjans Auxiliars

lut.
salut HX11X090 u  Extintor d'incendis
AO1H4000 0,350 h Manobre per a seguretat i salut 18,68 6,54 ) . L )
BQU27500 0,250 u Taula de fusta 47,38 11,85 mxﬂ_:_mng J_m uo_mnmmnﬂﬁam_m kg de nnmn:mu.m_ _W,BU pressid incorporada, pintat, amb
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 6,50 0,10 suport a la paret 1 amb el desmuntatge inclos.
TOTAL PARTIDA 18,49 TOTAL PARTIDA 46,40
Limport total de la partida és de divuit pessetes amb quaranta-nou céntims. Limport total de la partida és de quaranta-sis pessetes amb quaranta céntims.
HQU2POO1 u Penja roba H6AA2111 m Tanca de I'obra
, Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
AO01H4000 0,050 h  Manobre per a seguretat i salut 18,68 0,93 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
BQZ1P0OOO 1,000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i 0,92 0,92 fixat a peus prefabricats de fori i amb el desmuntatge inclos.
salut
R A0140000 0,100 h Manobre 19,03 1,90
o 5 . 2 2 ,
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,90 0,01 B6AA211A 1,000 m Tanca mobi, de 2 m dalcaria 0,95 .95
TOTAL PARTIDA 1,86 BGAZAFOA 0,300 u Dau de formigé de 38 kg per a peu de 0,43 0,13
tanca mobil de malla d'acer
Limport total de la partida és de una pessetes amb vuitanta-sis céntims. A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mé d'obra 1,90 0,03
HQUZMO000h Ma d'obra per a neteja TOTAL PARTIDA 3,01
AO1H4000 1,000 h Manobre per a seguretat i salut 18,68 18,68 Limport total de la partida és de tres pessetes amb un céntims.
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 18,70 0,28
TOTAL PARTIDA 18,96

Limport total de la partida és de divuit pessetes amb noranta-sis céntims.
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CAPITOL CO1 Proteccions

H1411111

H141211D

H142BB00

H1421110

H1432012

H1431101

H1441201

H1455710

dividuals H145E003 un Guants per a productes quimics
Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats se-
un Casc de seguretat gons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420.

Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de p

jetile amb un pes maxim

de 400g, homologat segons UNE-EN 812. Amidament superior al nombre de 1 1,00
treballadors comptant els possibles canvis i visites d'autoritats i personal alié a 1,00 3,37 3,37
la contracta. H145A002 un Guants per a riscos generals
Treballadors 1 300 3,00 Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics minims en treballs de pre-
Rocanvis i 100 100 cisio com soldadura amb argé, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
sites 1 2,00 2,00 UNE-EN 420.
6,00 6,09 36,54 2 2,00
un Casc per senyalista 2,00 6,38 12,76
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilé, amb un pes maxim de 400 g, de H1462241 un Botes de seguretat
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
5 500 sola i falca per al ta-
! 6, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera metal lica
2,00 22,21 44,42
un Pantalla ocular 3 3,00
Pantalla facial per protegir contra la projeccié de particules i a I'encebament 3,00 12,52 37,56
darcs eléctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb H146J364 un Plantilla anti claus
amés dielactric. Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
5 500 resisténcia a la perforacio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologa-
i des segons UNE-EN ISO 20344 | UNE-EN 12568
2,00 9,41 18,82
un Ulleres anti impacte 3 3,00
Ulleres de wmm:a_m_ antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 3,00 2,36 7,08
contra I segons UNE-EN 167 H1461164 un Botes d'aigua
TUNE-EN Sw, Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta per a posada en obra del forr
5 500 g6, amb plantilla metal lica, amb sola antilliscant i folrades de nil6 rentable, ho-
2 mologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
3,00 5,74 17,22 20346 | UNE-EN ISO 20347.

un Proteccio auditiva

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amés i orelleres antisor 3 3,00

mologat segons UNE-EN 352-1 | UNE-EN 458 3,00 15,09 45,27
H147N000 un Faixa de proteccié dorslumbar

3 3,00 "
Faixa de proteccié dorslumbar.
3,00 18,23 54,69
un Proteccio auditiva - taps 1 1,00
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 1,00 22,12 22,12
458, H1481343 un Granota de treballs per a obres lineals
5 200 Granota de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliester i coto
a (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, ho-
2,00 0,26 0,52 mologada segons UNE-EN 340

un Mascareta anti pols

Mescareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons

UNE-EN 405, 3,00 63,42 190,26
H1482320 un Camisa de treball per a obres lineals

3 3,00

2 2,00 Camisa de treball per a construcci6 d'obres lineals en servei, de poliéster i coto
2,00 0,75 1,50 (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340.
un Guants per a ferra
Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassi6 per a ferr: ta, amb dits 3 3,00
i palmell de cautxi rugés sobre suport de coto, i subjeccié elastica al canell, ho- 3,00 9,00 27,00
mologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420. H1483344 un Pantalons de treball per a obres lineals

Pantalons de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliéster i
cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflec-
2,00 2,34 4,68 tants, homologats segons UNE-EN 340

2 2,00

3 3,00

3,00 12,45 37,35
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. >
el o
u % H1489790 un Jaqueta de treball per a obres lineals CAPITOL CO2 Proteccions col.lectives
< o Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poligster i coto
e =z (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, ho- H152KBD1 un Topall per a camions
S ] mologada segons UNE-EN 340. Topall per camié en moviments de terres, amb taulé de fusta de pi i piquetes de
barra d'acer corrugat de 20 mm de diametre ancorades al terreny de llargaria
0 3 3,00 N
) 1,8m,iamb el desmuntatge inclos
= 3,00 16,19 48,57
o H1485800 un Armilla reflectant 2 2,00
(O] Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al piti a I'esquena, homologa- 2,00 23,16 46,32
© da segons UNE-EN 471. Amidament superior al nombre de treballadors comp- H1534001 un Proteccio puntes armadures
© tantels possibles canvis i visites dautoritats i personal alié a la contracta. Pega de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels exirems
= Treballadors | 3,00 3,00 de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos.
o) Recanvis 1 1,00 1,00 20 20,00
Visites 1 2,00 2,00 20.00 o s
o 6,00 3,25 19,50 H1521001 h Brigada de manteniment
(=] H1487500 un Impermeables Brigada de seguretat per a manteniment i reposicio de les proteccions.
> Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construccié en general, amb ja-
o queta, caputxa i pantalons, de nilé soldat, homologat segons UNE-EN 340. Mes 1 1 3,00 3,00
. Mes 2 1 3,00 3,00
M.. 3 3,00 Mes 3 1 3,00 3,00
3,00 5,32 15,96 9,00 41,64 374,76
< H15A2020 un Cinturé portaeines H1522011 h  Senyaler
m_ 3 3,00 Senyaler per control del trafic a les entrades i sortides del ambit d'obra.
N
3 3,00 20,20 60,60 et 2 200
o Mes 3 2 1,00 2,00
NS TOTAL CAPITOL CO1 705,79 6,00 19,32 115,92
o~ H16F1004 un Formaci6 seguretat
. Formacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de l'obra i riscos especi-
© fics de carreteres
m o 3 3,00
~ Q 3,00 19,32 57,96
[ee} H16F1003 un Reuni6 de Seguretat
-
M.. 0 Reunio6 del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 persones.
— —AI.._ 1 1,00
s < 1,00 144,11 144,11
M N HQUAPOOO un Curset de primers auxilis i socorrisme
c O Curset de primers awilis i socorrisme per a Recurs Preventiu o similar.
@
2=
wm w 1 1,00
wE o 5 1,00 189,76 189,76
Eo | & HQUAMOOO u  Reconeixement médic
& ] Reconeixement médic.
sZ N 3
3 3,00
3,00 32,67 98,01
HB2C2000 m Barrera de formigé prefabricada
« Barrera de formig simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col-locada
o iamb el desmuntatge inclos
&
% > 1 10,00 10,00
3 2s
8 10,00 46,36 463,60
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o 3
\
=) % HBC1KJOO m Tanca met: a color groc CAPITOL CO3 Senyalitzacié
Tanca mobil metallica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntat-
o c:
e =z geinclos. HBC12500 u  Con de plastic
% 15 15,00 Con de plastic reflector de 75 cm d'algaria, per a 2 usos.
) 15,00 6,16 92,40 1o 10,00
= H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat 10,00 10,54 105,40
Q Protector regulable per a serra circular, col locat. HBC1GFJ1 u  Llumenera
() N 100 Llumenera amb lampada intermitent de color ambre amb energia de bateria de
© . 12 Viamb el desmuntatge inclos. Per a 2 usos minim
I 1,00 227,83 227,83
= CZ172000 h Magquina de raig d'aigua a pressié - polseguera 6 6,00
6,00 19,98 119,88
[a) 10 10,00 HBC1B0O1 m Cinta abalisament
=) 10,00 3,97 39,70 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb
el desmuntatge inclos.
o o
o TOTAL CAPITOL CO2 1.854,77 1 100,00 100,00
o 100,00 1,18 118,00
m... HBB20005 u Senyal per a senyalista
— Senyal per a senyalista per a 2 usos minim.
M Moviments de I'obra 1 2,00 2,00
o 2,00 5,70 11,40
HBBA1511 u Senyalitzacié de seguretat laboral
N
S Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada,
o de 40x33 cm, fixada mecanicamenti amb el desmuntatge inclos
=
~ 2 2,00
N 2,00 20,84 41,68
s
T o TOTAL CAPITOL CO3. 396,36
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w
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7] PRESSUPOST PRESSUPOST
x Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells Seguretat i salut. Accessos pas a nivell Monells
w
& Codi Descripcio Uts  Longitud Parcials  Quantitat  Preu Tmport Codi Descripcié Uts Longitud Amplada Alcada  Parcials Quantitat  Preu Import
. >
el o
s u CAPITOL C04 Equipaments CAPITOL CO5 Mitjans Auxiliars
[}
= =2 HQUA2100 u Farmaciola portatil HX11X090 u  Extintor d'incendis
c P4
Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanca general Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb
[9)
de seguretati saluten el treball. suporta la pareti amb el desmuntatge inclos
(2]
<] 1 1,00 2 2,00
o
1,00 109,14 109,14 2,00 46,40 92,80
(O] HQUA3100 u Repo: de farmaciola H6AA2111 m Tanca de l'obra
=] Material sanitari per assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'orde- Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
© nanga general de seguretati salut en el treball. 90x150 mm i de 4,5 3,5 mm de D, bastidor de 3,5X2 m de tub de 40 mm de D,
= | oo fixata peus prefabricats de formigé, i amb el desmuntatge inclos
(| 100 2275 5275 recinte casetes 1 70,13 70,13
- HQU1E150 mesMadul Menjador 70,13 3,01 211,09
w Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4
- m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i ailla- —_—
[e)) mentinterior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug TOTAL CAPITOL CO5.. e 303,89
o amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalacié eléctrica _—
& amb 1 puntde llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb ai- TOTAL 3.912,66
de 1 pica amb aixeta i taul
& gtiera
< 3 3,00
N 3,00 40,85 122,55
<] HQU1B130 mesModul Sanitaris ’ ' '
(N Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
[{e] amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
o interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidrofug amb
=
~ acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal-lacio eléctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 1
N
. inodor, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termo eléctric 50 litres.
]
= 3 3,00
m o 3,00 42,50 127,50
o HQU25201 u  Banc de fusta per a 3 persones
— Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i sa-
— © lut
M. < 2 2,00
i
.. 2,00 16,50 33,00
c I HQU27502 u  Taula menjador
k= m Taula de fusta, amb capaciat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i
@ m Y salut.
4
S+
S © 1 1,00
S &
5 Q 2 1,00 18,49 18,49
fo N~ m HQU2P001 u  Penja roba
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Annex de gesti6 de residus

1. OBJECTE

En aplicacié del Real Decreto 105/2008, de I'1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestié dels

residus de construccié i demol

, el present projecte adjunta el corresponent Estudi de gesti6 de

Residus de Construcci6 i Demolicié, que fa referéncia als residus generats a les obres del Projecte

a R3 de RENFE al sud de la planta

constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la I
d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya. Per laimportancia que té aquest tema, s*ha dedicat
en aquest annex un apartat al Programa de gesti6 de residus, de manera que es faci una referéncia
Unica a aquelles operacions que impliquen la manipulacié de substancies o productes, envasos
inclosos, que per les seues caracteristiques necessiten un control exhaustiu de la seva procedéncia

minacio de I'obra.

2. CLASSIFICACIO | DESCRIPCIO DELS RESIDUS

inclosos els d'obres menors de construccio i reparacié domiciliaria sotmeses a llicencia municipal o

no.

Els residus generats seran tan solament els marcats a continuacié de la Llista Europea establerta

en I'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els materials que

no superin 1 m3 d'aporta no siguin considerats pe

0sos i requereixin per tant un tractament

especial.

3. ESTIMACIO DEL VOLUM DE RESIDUS GENERATS

A continuacié es procedeix a estimar el volum de residus que es generaran en el procés de

construcci6 del projecte en questid, estimant-se els segtients volums:

RCDs Nivell |
RCDs de Nivell |
. . A ' 5 3 uantitat (m3
Residus generats pel desenvolupament de les obres d'infraestructura d'ambit local o L TIERRES VR DI LENEAYALID Quantitat (Tn) Q (m3)
. . ., 170503 Terres i pedres que contenen substancies
supramunicipal contingudes en els diferents plans d'actuacié urbanistica o plans de 5 perilloses. 0.00 0.00
m desenvolupament de caracter regional, sent resultat dels excedents d'excavacié dels moviments X 170504 ﬂm:mw _n_ vm_n_aw. Enmﬁmmwmw:m de les 0.00 0.00
O especificades al codi . .
% de terra generats en el transcurs d'aquestes obres. Es tracta, per tant, de les terres i materials 170505 Llots de drenatge que contenen substancies
— : ) . . - perilloses 0.00 0.00
M.. petris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacio. 70300 Liots de drenatge nts dels especificats
. en el codi 17 05 06 0.00 0.00
nA/.._ RCDs de Nivell 170507 Balast de vies férries que contenen
Y o substancies perilloses 0.00 0.00
& N residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccié, de la 170508 Balast de vies ferries distint de I'especificat
TR L ) - L ) ) en el codi 17 05 07 0.00 0.00
& (<] 2 demolici6, de la reparaci6é domiciliaria i de la implantaci6 de serveis.
H N~ 2
z ]
=] N 5
[Rops Nivell |

jecte accessos pas

ADIUNT_240627 Alfa Polaris. Pro

: 25 de Octubre de 2024 a les 10:22:24

Els residus inerts no sén solubles ni combustibles, ni reaccionen fisica ni quimicament ni de cap

altra manera, ni s6n biodegradables, ni afecten negativament a altres materies amb les quals

_moc” Naturalesa no petria _ Quantitat (Tn) 7 Quantitat (m3) 7

entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminacié del medi ambient o perjudicar 1. Asfalt
a la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents d'obres de construccié i demolici6, Aglomerats asfaltics distints als del codi 17
1703 02
0301 11.59 4,83
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3. Maons, rajoles de Valéncia i altres materials ceramics
[2. Fusta |
X| 170201 [Fusta | 1.2] 1.2] 170102 Maons 0.00 0.00
170103 Teules i materials ceramics 0.00 0.00
3. Metalls Barreges de formigd, maons, teules i
1704 01 Coure, bronze, llautd 0.00 0.00 170107 materials ceramics distints de las
170402 Aluming * 0.00 0.00 especificades en el codi 1 7 01 06. 0.00 0.00
1704 03 Plom 0.00 0.00
170404 [Zinc 0.00 0.00 2 Pedra
1704 05 Ferro i acer 0.00 0.00 170904 RDCs barrejats distints als dels codis 17 09
1704 06 Estany 0.00 0.00 01,0203 0.00 0.00
1704 06 Metalls barrejats 0.00 0.00
Cables distints dels especificats en el codi 17
170411 0410 0.00 0.00
_ RCD: Potencialment perillosos i altres Quantitat (Tn) 7 Quantitat (m3) 7
[4. Paper |
X | 200101  [Paper | 0.10] 0.11]
1. Escombraries
[5. Plastic I [x 200201  |Residus biodegradables 0.39] 0.39]
[x]170203 [Plastic [ 0.10] 0.11] | 200301 |Barreja de residus municipals 0.00] 0.00]
| 6. vidre | 2. Potencialment perillosos i altres
[T 170202 vidre | 0.00] 0.00] Barreja de formigd, maons, teules i
170106 materials ceramics amb  substancies
7.Guix perilloses (SP's) 0.00 0.00
: T4 : p Fusta, vidre o plastic amb substancies
Materials de construccié a partir de guix 1702 04 . ple
_ 1708 02 distints als del codi 17 08 01 0.00 0.00 perilloses o contaminades per elles 0.00 0.00
170301 Aglomerats asfaltics que contenen quitra
d'hulla 0.00 0.00
1703 03 Quitra d'hulla i productes quitranats 0.00 0.00
p— X X Residus contaminats amb
_ RCD: Naturalesa pétria Quantitat (Tn) 7 Quantitat (m3) 7 1704 09 substancies perilloses 0.00 0.00
170410 n.m_c_mm que no:ﬁ.m:m: hidrocarburs, quitra
1. Arena Grava i altres arid d'hullai altres SP's 0.00 0.00
. a alaltres s 1706 01 Materials d'aillament que contenen amiant 0.00 0.00
010408 Residus de grava i roques triturades distints 1706 03 Altres materials d‘aillament que contenen
dels esmentats en el codi 01 04 07 0.00 0.00 substancies perilloses 0.00 0.00
010409 |Residus d'arenai argila 0.00 0.00 170605 | Materials de construccié que contenen
amiant 0.00 0.00
_— 170801 Materials de construccié a partir de guix
[2. Formigd _ | contaminats amb SP's 0.00 0.00
x| 170101 [Formigé | 6.05] 2.52] 170901 Residus de construccié i demolicié que
contenen mercuri 0.00 0.00
Residus de construccio
170902 contenen PCB's 0.00 0.00
Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la linia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 3
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170903 Altres residus de construccié i demolicio - Els projectes s'han d'ajustar a criteris de coordinacié dimensional respectant els formats
que contenen SP's _ 0.00 0.00 modular dels materials i elements constructius utilitzats.
Materials d'aillament distints dels dels codis
170604 1706 01i 03 i i i
i 0.00 0.00 - Usar elements prefabricats i industrialitzats, ja que es munten en I'obra sense transformacions
170503 Terres i pedres que contenen SP's 0.00 0.00 que originin residus.
Llots de drenatge que contenen substancies . . . . .
170505 perilloses 9ea 0.00 0.00 - Els elements constructius de tancament exterior o interior han de ser resolts mitjancant la
170507 Balast de vies férries que contenen juxtaposicié de capes de materials adequats, per a d'aquesta manera facilitar la recuperacio
substancies perilloses 0.00 0.00 selectiva de materials homogenis durant els processos de construccié, manteniment...
150202 Absorbents contaminats (draps, ... . -2 - .
(draps,... 0.00 0.00 - Intentar planificar I'obra de manera que en la seva execuci6 s'origini un “residu nul”. Es tracta
130205 Olis usats (minerals no clorats de motor,...) 0.00 0.00 que la propia obra sigui el lloc de digesti6 de tots els residus que origina.
1601 07 Filtres d'o 0.00 0.00 . En la construcci6 de reblert de ferms, subbases de paviments, formigons de baixa resisténcia,
200121 Tubs fluorescents 0.00 0.00 den i Arid d del I - \a tri del idus d
160604 Piles alcalines i salines 0.00 0.00 etc. es poden incorporar arids procedents del reciclat mitjangant la trituras els residus de
16 06 03 Piles bot 0.00 0.00 naturalesa pétria, que arriben a un 85% dels residus que s‘originen habitualment.
1501 10 Envasos buits de metall o plastic
contaminat 0.00 0.00 - Introduir en el projecte elements reutilitzats que provinguin de construccions anteriors, ja que
X 080111 Sobrants de pintura o vernissos 0.05 0.10 es contribueix aixi a minimitzar la producci6 de residus.
1406 03 Sobrants de dissolvents no halogenats . . L L .
0.00 0.00 - Incloure aquelles propostes del constructor que tinguin per finalitat minimitzar, reutilitzar i
X 070701 Sobrants de desencofrants 0.08 0.15 classificar els residus de I'obra
X 150111 Aerosols buits 0.05 0.10 )
16 06 01 Bateries de plom 0.00 0.00 . P . : : .
- - - En aquest sentit, i sempre que sigui possible, resulta convenient organitzar reunions
1307 03 Hidrocarburs amb aigua 0.00 0.00 i a ) A P L, a @. U 9 .
170004 RDCs barrejats de distints codis 17 09 01, 02 informatives entre la Direcci6 facultativa i I'empresa constructora per a determinar aquells
i03 0.00 0.00 aspectes del projecte d'edificacié susceptibles de ser millorats per a aconseguir minimitzar i

millorar la gesti6 dels residus.

. - Limitar i controlar la utilitzaci6 de materials potencialment toxics, tals com fluidificants,
4. MESURES PER A LA MINIMITZACIO DELS RESIDUS EN LES OBRES DE desencofrants, liquids de curat del formigé, pintures, etc.

CONSTRUCCIO

- Proposar alternatives o limitar I'ocupaci6é de técniques que generin una gran quantitat de

A continuaci6 s'exposen les recomanacions relacionades amb la reduccié del volum de residus, residus de dificil valoritzacié o perjudiquin als altres sobrants, com, per exemple, I'enguixat.

segons les tres fases principals de I'obra: el projecte, la programacio i I'execuci6. 4.2. En fase de programacié de I'obra
4.1. Enfase de projecte - Es necessari optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a
| | lesa del ’ I'execucid de I'obra. Un excés de materials, a més de ser car, és origen de més residus sobrants

- Preveur ntitat i la natur: resi van nerar. . i
eveure la quantitat i la naturalesa dels residus que es van a general dexecucio.

- Optimitzar les seccions resistents dels elements constructius que formen el gruix de I'obra amb

X L . - Es necessari preveure I'aplec dels materials fora de zones de transit de I'obra, de manera que
I'objecte d'emprar menys recursos i originar menys residus.

romanguin bé embalats i protegits fins al moment de la seva utilitzacié, amb la finalitat d'evitar
que el trencament de peces doni lloc a residus.

Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la linia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 4
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Annex de gesti6 de residus

- Els residus originats han de ser gestionats de la manera més efica¢ per a reduir la quantitat i
millorar la serva valoritzacio.

- La planificacié de I'obra ha de partir de les expectatives de generacié de residus i de la seva
eventual minimitzacié o reutilitzacié (identificacié de les quantitats i caracteristiques dels
residus), i disposar d'un directori dels compradors de residus, els venedors de materials
reutilitzats i el reciclador més proxims.

Es prestara especial atenci6 a la correcta gestié dels residus potencialment perillosos que es
generen durant I'execuci6 de les obres.

- El personal de I'obra que participa en la generacié i en la gesti6 dels residus ha de posseir una
formacio suficient sobre els aspectes mediambientals i legislatius necessaris.

- En aquest sentit, s’han d'organitzar reunions amb el personal d'obra per a donar a coneixer els
problemes mediambientals, el Pla de residus i els aspectes relacionats amb la minimitzacié. Aixi
mateix, els operaris han de ser capagos d'emplenar parts de transferencia de residus al
transportista (apreciar quantitats i caracteristiques dels residus), de verificar la qualificaci6 dels
transportistes; i de supervisar que els residus no es manipulin de manera tal que sota enderrocs
de I'obra s'amaguin o barregin altres que haurien de ser dipositats en abocadors especials.

- Enaquelles obres que originin un volum suficient de residus, s'ha de contar amb maquinaria per
la trituracié dels enderrocs amb la finalitat de fabricar arids reciclats, tenint en compte les

5. TRACTAMENT DELS RESIDUS

5.1. Per qué separar els residus. recollida selectiva
Per fomentar el reciclat o reutilitzacié dels materials continguts en els residus, aquests han de ser
aillats i separats uns d'uns altres. La gesti6 dels residus en I'obra ha de comengar per la seva

separaci6 selectiva.

L'objectiu és maximitzar la reutilitzaci6 i les possibilitats de reciclat. En consequéncia, es fa

necessari preveure contenidors individuals per a cada tipus de material (plastics, fustes, metalls,

petris, especials, etc.).

a gesti6 dels residus en I'obra comenca per una clara separacié dels mateixos (preferiblement
en zones amb espai suficient), resultara més facil identificar les arees i etapes del procés que
generen major quantitat de residus. Amb aquesta identificacié es facilita el circuit de transport
interior dels residus i es racionalitza el procés, de manera que tendeixen a reduir-se els residus

originats.

No es tracta solament de reduir els residus petris, que sén els majoritaris de la construccid; també

s'han de separar aquells que es produeixen en petites quantitats i sén facilment valoritzables.

(=3 . X h
o previsions realitzades en la fase de projecte. L'exemple més clar son tots els productes que contenen metalls, facilment valoritzable mitjangant
[ee]
o - Una manera eficag de reduir els residus petris sera disposar d'una trituradora de residus petris el reciclat.
M.. que sigui facilment transportable per I'obra, ja que amb ella s'aconsegueix el reciclatge in situ
< dels mateixos, 0 bé que ocupin menys volum, si s‘opta per enviar-los a una central de reciclatge 5.2. Magatzematge i contenidors
N
@ m 0aun abocador. També des del punt de vista economic és interessant procedir a una separacio selectiva dels residus
2
E; W g - Extreure conclusions de I'experiencia en la gestio efica¢ dels residus, perqué tals conclusions de diferent naturalesa.
£ NS w puguin ser aplicades en la programacio d'altres obres.
] N 2 Els avantatges de les quals ens podem beneficiar mitjangant aquesta forma de selecci6 sén de

jecte accessos pas

- La millora en la gesti6 dels residus passa inevitablement per un procés d'aprenentatge, en el
qual I'experiéncia adquirida, degudament avaluada, permetra acumular un coneixement practic
que sera Util per a una gestié més eficag.

diversa indole.

Una, per exemple, és la reducci6 del volum que ocupen: la barreja compacta de residus en forma
de bola (per exemple, els petris) amb uns altres de formes allargades (les taules tipiques de la fusta)
produeixen buits que desaprofiten I'espai del contenidor i, en conseqiiéncia, encareixen la gestié.

Si amés tenim en compte els diferents valors dels costos d'abocament en I'abocador (en funcié de

Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la
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P la seva densitat), comprovarem que aquesta barreja de residus lleugers i pesats dificulta el reciclat Protegir dels moviments de vehicles i del
e Peces de vorada. X | cami6 regador de betum
Q i encareix la deposicid i fins i tot el transport. —
[} . . o Emmagatzemar en embalatges originals
= < Prefabricats de formig6 X . N
c . . » . . . . ., X lluny dels moviments dels vehicles.
% Si es realitza una separacio selectiva dels residus en diferents tipus, és necessari que cadascun dells canonades corbmiques | de Utilitzar separadors per a prevenir que
o sigui dipositat en un contenidor especific. Per exemple: en el cas dels plastics i cartrons, hem formigd X | x| roden. Emmagatzemar amb els )
o embalatges originals fins el moment d'Us.
[ d'utilitzar un sistema de deposicio capag de reduir el volum dels mateixos ja que d‘'una altra manera Teules de ceramica i pissarra « | x | x [Mantindreen els embalatges originals
pust Gnicament estem emmagatzemant i transportant aire. Aixi mateix sera necessari que en els fins el moment de I'ds. _
= . o . . Rajoles de revestiment X X Embolicar amb polietilé per a prevenir
% contenidors figurin clarament especificats els materials que ha d'allotjar cadascun d'ells. y rallades
- . o . L Fusta X X X | Protegir tots els tipus de fusta de la pluja.
o Solament mitjancant la separaci6 selectiva es pot portar a terme una gestié responsable dels 9 P P
o residus especials. Metalls X X Emmagatzemar en els embalatges
w P . originals fins al moment de I'Gs.
M. Residus tan comuns com olis, pintures, bateries, etc. han de ser separats dels residus inerts. Si es Vidre plai en general X | X Eoﬁmm.__‘ elvidre dels :”m:omiam_ﬂa o_wc_wmﬁm
per mal maneig o moviment del vehicle.
< barregen amb ells, els residus inerts quedaran contaminats (novament, el factor economic actua
N e L N _ . . , , Pintures X Protegir del robatori
(=3 com acci6 dissuasoria, perqué la deposici6 dels residus especials és més cara que la de la resta de
m Membranes bituminoses X X Emmagatzemar en rotllos i protegir amb
% residus). polietilé.
w . L. . . . L Material aillant X X Emmagatzemar amb polie
Y] A continuacié proposem una taula sobre la manera més convenient d'emmagatzemar les matéries
P . . . . . N . . . - N mBSm@manE en els embalatges
m primeres que arriben a I'obra, I'aplicacié de la qual contribuira a reduir la quantitat de residus que Rajoles de Valencia ceral X | X X | originials fins el moment de I's.
[alts) s'originen o el desaprofitament de materials: Fibra de vidre X X
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Annex de gesti6 de residus

Els contenidors de magatzematge han d'estar clarament designats, tal com ens hem referit al

tractar la gestié, doncs si la identificacié és erronia, els residus es poden barrejar i resultar

contaminats. Es més dificil desfer-se d'aquests residus contaminats (que s6n, a més, un pe

potencial) que dels quals solament contenen materials inerts.

En aguest mateix sen

, durant el transport també s'ha de vetllar per mantenir els residus especials

(filtres i llaunes d'olis, bateries, pintures i dissolvents, ad

us, etc.) separats dels residus inerts.

Els materials sobrants han de transferir-se sempre a un transportista autoritzat, inscrit en el

registre oportl. Si existissin dubtes sobre la legalitat del transportista, cal sol-licitar-|

documentacié que ho acredita, i, arribat el cas, comprovar-la en el registre de I'Administracié.

5.4. Magquinaria per al maneig dels residus

- Trituradores de residus petris per a triturar formigons de baixa resisténcia, sense armar, i,
sobretot, obra de fabrica, magoneria i similars. S6n maquines de volum variable, si bé les petites
s6n facilment desplagables.

- Bascula per a obres on es produeixen grans quantitats de residus, especialment si sén de pocs
materials. Garanteix el coneixement exacte de la quantitat de residus que sera transportada
fora de I'obra, i per tant que la seva gestié resulta més controlada i economica.

5.5. Alternatives de gesti6 del residus en funci6 del material

Cadascun dels diversos residus que s*originen en la construccié i demolici6 pot ser sotmes a alguna
de les diferents alternatives de gestié que hem exposat anteriorment: uns materials admeten

varies, i per a uns altres només és recomanable una.

A continuacié presentem un breu recorregut sobre aquests materials i les seves alternatives de
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El tipus de maquinaria necessaria per a la manipulaci6 dels residus depén de la quantitat i gestio:
caracteristiques dels residus que s'o
Per a decidir quin tipus de maquinaria sera necessaria per a la manipulacié dels residus, hem de Terra supe d'excava zar en la formaci6 de paisatges.
. . . . zar com reblert en la mateixa obra
preveure quina quantitat d'ells s'originaran per setmana, el lloc on s'emmagatzemaran, quins van
= a ser reciclats o reutilitzats i quins altres residus no prevists inicialment es poden generar. Una Asfalt Reciclar como asfalt. .
T o Reciclar com massa de farciment.
[a] o vegada definides aquestes previsions, podrem seleccionar quins mitjans utilitzarem. Existeix una
— 00 R o . . N Reciclar com grava en formigons.
M.. o amplia diversitat de mitjans per a aquestes comeses, que, no obstant aixo, poden ser classificats Formigé Reciclar com grava solta en ferms de carretera o per a
— M.. en els tipus seguents: emplenar forats
M M.. . . L . ! ) Obras de fabrica i petits Reutilitzar els petits elements (blocs...).
= - Contenidors tancats de petit volum. S6n Utils per a residus que poden descompondre's o bé per elements Reciclar com grava en subbases de ferms, reblerts...
5 m N aaquells que han de tenir un tractament especific. Frenen el pas d'olors, insectes i rosegadors i R -
2 ) ) S N eutilitzar.
ol % & impedeixen que el vent aboqui residus fora del recipient. Han d'estar clarament etiquetats. Metalls
Eo =I5 Reciclar en nous productes.
sZ N 3 - Contenidors oberts, disponibles en diverses grandaries. La seva capacitat es mesura en m3. S6n Fusta de construcci Reutilitzar per a andamis i closos.
Gtils per a separar i emmagatzemar materials especifics. Reciclar per a taulers d'aglomerat.
-« - Contenidors amb rodes: utils per a grans quantitats de residus, de 15 m3 a 30 m3. Ocupen més Elements arquitectonics Reutilitzar
= . . N Ao
” W N espai que els anteriors perd la deposici6 és més eficag. Reutilitzar els palets com tarimes o taulers auxiliars per a la
g N PP
= o . . . . PP . . . .
8 2s - Compactadores per a materials de baixa densitat i resisténcia (per exemple, residus d‘oficina i Embalatges oo:wﬁq:nn_o de I'obra. .
§ =3 . C e . Reciclar en nous embalatges i productes.
§ N = embalatges). Redueixen els costos perqué disminueixen el volum de residus que surten fora de
£ = 3 I'obra. Olis, pintures i productes Reutilitzar en la propia obra fins finalitzar el contingut del
& ws : Pl
E W 8 quimics recipient
wn 8
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6.1. Terra superficial i d'excavacio

Encara que ambdds materials sén terres que formen part del terreny, les serves diferents
caracteristiques obliguen a considerar diverses alternatives de reutilitzacié, de manera que les

tractarem per separat.

6.1.1. Terra superficial
Es un material delicat, perd molt Gtil. S'ha de procurar utilitzar-la com més aviat millor després
d'haver-la extret.

La terra superficial és la capa organica del sol, la qual sosté la vegetaci. Es, en efecte, un material
delicat, que s'ha d'utilitzar immediatament. Si no fos possible, pero esta previst reutilitzar-la al final

de I'obra, s'ha d'emmagatzemar curosament.

L'alternativa més recomanable és utilitzar la terra superficial per a la formaci6 del paisatge artificial

de la propia obra, per exemple en tots els llocs que es preveu la plantaci6 de vegetacio.

Quan, a causa de les caracteristiques de I'obra, no sigui possible reutilitzar-la, convé contemplar
altres possibilitats a més de la simple opcié d'enviar-la a I'abocador: és possible que altres obres

proximes necessitin aquesta classe terres per als usos que hem descr

Altres aplicacions d'interes son, per exemple, la reutilitzaci6 en la restauracié de sols contaminats,

en farciments de terres, en terraplens i en la reposicié de perfils de pedreres abandonades.

Aquesta classe de terra es pot barrejar amb altres materials per a ampliar aixi la gamma de

productes resultants i les seves aplicacions potencials. Una d'aquestes aplicacions consisteix a

millorar la seva composicié amb I'addicié de sorra, fertilitzants o escorces d'arbre triturades.

Com ja hem exposat al principi, I'emmagatzematge curds de les terres és imprescindible per a
aconseguir mantenir les qualitats del material. En aquest sentit s*haurien d'observar les seguients

recomanacions:

Emmagatzemar les terres superficials de manera que no existeixi perill de contaminacié amb
altres residus.

Evitar els danys que pot ocasionar el trafic dels vehicles: no s'ha de permetre circular sobre les
terres perqueé es danya la seva estructura.

- Delimitar un lloc exclusiu per a I'emmagatzematge de les terres, formant piles d'una altura
inferior a dos metres (si son més altes, la pressié sobre les mateixes també danya la seva
estructura).

La terra s'ha de mantenir tan seca com sigui possible, i la forma més facil d'aconseguir-lo és
utilitzant-la com més aviat millor.

La terra, una vegada emmagatzemada, només ha de ser moguda per a reutilitzar-la, perqué els
moviments causen la seva deteriorac

6.1.1. Terres sobrants d'excavacié

Si els moviments de terres necessaris per a l'execuci6 de les obres es planifiquen correctament, les

terres d'excavacié es poden utilitzar en la mateixa obra.

El transport de les terres sobrants d'excavacié a I'abocador causa contaminacio, i ocupen en ell un
espai que hauria de destinar-se a altres materials més dificils de valoritzar Per tant és
imprescindible que es planifiquin els moviments de terres necessaris per a aixi de reduir els
sobrants, i que es planifiquin des del projecte mateix, establint com manipular el terreny perqué
es produeixi la menor quantitat de terres sobrants. I, en efecte, es poden executar diverses
alternatives: elevar lacota del terreny, restaurar rases de préstec, no excavar massa els fonaments,

refer el paisatge, etc.

Aixi mateix, abans de decidir el trasllat a I'abocador, cal preveure la forma més senzilla possible per
al moviment de volums de terra, i que, en alguns casos, s'haurien de conservar alguns sobrants
d'excavacié durant més temps del previst, per si més tard és necessari un eventual reemplagament

de material poc apropiat o contaminat.

D'altra banda, cal tenir en compte que el transport de les terres a I'abocador suposa un cost
economic apreciable, de manera que si evitem aquest transport, podem arribar a reduir el cost
total de la partida referida al moviment de terres (quan I'abocador no esta proxim a I'obra, el

transport d'un metre ctibic de terres arriba a ser tan car com la seva extracci6). | quant al transport,
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Annex de gesti6 de residus

un important requeriment: és imprescindible que els camions que ho realitzen (tant si és a
I'abocador com a altra obra) duguin els sobrants de terra tapats, ja que facilment podrien embrutar

parts del recorregut.

En definitiva, es tracta de minimitzar el volum dels sobrants de I'excavacié que han de ser
desplacats fora de I'obra, perqué el transport innecessari malgasta energia, genera pol-lucié i costa
diners.

Finalment, és igualment important assegurar-se que les terres no han estat contaminades per usos
anteriors o per les activitats desenvolupades sobre elles (és el cas, per exemple, de la contaminacié

per contacte amb residus toxics produits en la fabricacié de productes diversos).

En cap cas s'ha d'intentar reutilitzar cap material que pugui estar contaminat si préviament no es

neteja i un equip expert no aplica tecniques especifiques de reutilitzac

6.2. Formigd

L'alternativa més avantatjosa és reciclar-lo en la propia obra com arid en un formigé nou o en

farciments de soleres i extradossat de murs de contencié.

exemple, en subbases de carreteres i per a emplenar terraplens. Totes aquestes practiques

estalvien els arids naturals i redueixen els impactes associats al transport dels residus a I'abocador.

Per a reciclar els residus petris és necessari utilitzar maquinaria especifica. Per aix0, en primer lloc
hi ha que definir I'Gs que tindran aquests residus, ja que sera aquest Us el qual determinara el tipus
de transformacié que han de sotmetre's. Existeixen diferents tipus de trituradores de materials

petris que produeixen materials de caracteristiques aixi mateix diferents.

A continuacio cal calcular la quantitat de residus que es produiran i la qual sera necessaria en la
nova construccid. En funcié d'aquests calculs s'optara per la maquina trituradora o la central de
reciclat (si la quantitat de formigé objecte de reciclatge és petita, no sera necessari el transport del

mateix a una central de reciclatge).

Si es precisa recérrer a una central de reciclatge, s'haura d'esbrinar a quina distancia de I'obra hi

haalguna instal-lacié d'aquest tipus i en quines condicions accepta els residus. La pri

per a la recepci6 és que estiguin nets, sobretot de residus no petris i de mateéri

comporta que abans de comencar la demo s'ha de retirar tot tipus de mol
accessoris susceptibles de contaminar els residus; a continuacié aquests seran emmagatzemats en

un lloc clarament assenyalat, en el qual no es barregin amb altres tipus de sobrants, perqué
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o La utilitzacié del formigé en grans quantitats és una constant de la construccié convencional actual.
&% El formigé és el material dominant en les fonamentacions i estructures; també s'utilitza en qualsevol altre residu que no sigui petri pot contaminar-los o bé limitar el seu poten
K paviments i diversos tipus de prefabricats no estructurals. Es, en definitiva, el material més reciclatge d'aquests.
< frequent en les demolicions i en les obres. Per a millorar les possibilitats de reciclat s'han de separar els residus de formigé dels d'ofici de
, @ 9O Aquests materials estan constituits per substancies naturals (la matéria primera del ciment també paleta i, sobretot, de la fusta, metalls i plastics.
= té t ori i 1), d da tona d idus de formigo igui reciclat
TR ¢ aquest origen mineral), de manera que cada tona de residus de formigé que sigui reciclat (per Recomanacié prioritaria per als residus de formigé és que no es barregin amb guix o plaques de
= = =z Ari iad i i ¥ "ari P N : : . : -
.na _nN_ 3 exemple, com arid per a un formigé nou) suposa un estalvi aproximat d'una tona d'arid natural, cartré-guix, perque el contingut de sulfat d'aquests materials inutilitzaria tals residus per al seu Us
que hauria de ser extret de les pedreres, amb els conseglients impactes ambientals i en el paisatge. com matéria primera d'un formigé nou.
Aixi doncs, reciclar els residus de formigé pot reportar estalvi de diners i, sens dubte, beneficiosos
. Aixi mateix si es barregen els residus de formigdé amb els d'o de paleta, disminuiran les
_— efectes ambientals.
. W & prestacions mecaniques del producte final i potser resulti inGtil com arid per a formigé. En canvi,
a [=] X . ' " B
h W =1 Amés de reciclar aquests residus per a I'obra, també poden ser emprats en la formacié del paisatge aquest tipus d'arids s es poden utilitzar en reblerts i subbases de carreteres.
§ N <@ de les zones enjardinades comunes. L'Us intensiu en obres civils és igualment altra bona opcié: per
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6.3. Asfaltibetum

S6n materials que poden reciclar-se en la propia obra, o, fora d'ella, en una central, mitjangant

processos en fred o en calent.

La transformacio de I'aglomerat asfaltic en la propia obra no requereix transport, pero el transport
resulta imprescindible si es recicla en una planta aliena a I'obra. Per tant, és preferible reciclar a
peu d'obra perqué es produeix un estalvi en costos, en consum d'energia i s'aconsegueix una

disminucié de la contaminacié de I'aire originada en el transport.

Les aplicacions de I'aglomerat asfaltic s6n diverses: per a repavimentar, en vores de carreteres o
per a farciment de forats i flonjall. No obstant aixo, per a reutilitzar o reciclar aglomerat asfaltic és
necessari mantenir la qualitat del material, separant-lo d'altres residus que ho poden contaminar.
Aixi cal preveure un area especifica on emmagatzemar-lo i extremar les precaucions perqué no es

barregi amb els altres residus.

Quan s'extreu l'asfalt del ferm de la carretera cal fer-lo de manera que quedi separada la capa
superficial d'asfalt d'altres inferiors en les quals esta barrejat amb altres materials. Amb
posterioritat, els residus necessitaran un pretractament que consisteix en triturar-lo fins a

aconseguir un material de grandaria uniforme abans de reciclar-lo en noves barreges.

6.4. Fusta

Els residus de fusta presenten diverses poss : des de la reutilitzaci6 i

reciclatge a I'aprofitament energétic.

tzacio directa

Existeixen diverses alternatives de valoritzacié per als residus de fusta: des de lareu

com elements arquitectonics, a la valoritzacié energética mitjangant la seva combusti6 controlada.
Les més interessants sén les quals aconsegueixen reutilitzar-la o reciclar-la, per a aixo és
imprescindible emmagatzemar correctament els residus de fusta, perque, en efecte, amb un

magatzematge per separat s'assoleix evitar:

- La contaminacié o els danys patits pel contacte amb altres residus.

- Lapudridura de la fusta, que pot convertir el residu en no inert. En particular ha de ser protegida
de la pluja, per impedir que augmenti el seu contingut d’humitat i sigui atacada per
microorganismes.

- La barreja amb altres residus inerts que reduiran la seva reciclabilitat.

Les fustes dures en bon estat es poden reutilitzar sense problemes. Existeixen casos que el seu
valor economic justifica fins i tot el cost del transport (per carretera i per mar fins a llocs allunyats,

amés de 500 km de distancia).

Les fustes toves, en canvi, poden triturar-se i formar part del farciment de taulers d‘encenall

aglomerat que s'empren en diverses aplicacions.

Dues circumstancies afecten negativament les possibilitats de valoritzaci6 dels residus de fusta: els

tractaments que hagi estat sotmesa i les insercions de claus, cargols o altres petites peces

metal-liques.

La fusta de construccié és habitualment tractada amb productes que la protegeixen de la
putrefaccié i de la infeccié d'insectes com el corc. Alguns d'ells, no obstant aixo, sén nocius per a la
salut, i per tant converteixen els residus de fusta en un material perilldés per a determinades
aplicacions. Si hi ha sospites que la fusta ha pogut rebre algun d'aquests productes quimics, s'ha

de fer examinar i tractar adequadament.

Si la fusta ha estat infectada per insectes, pot ser necessari sotmetre-la a un tractament abans de
reutilitzar-la. Si la infecci6 persisteix, s'haurien de portar a terme amb processos especifics. Si, per
contra, ha desaparegut, la fusta segurament es podra reutilitzar, encara que sera necessari
comprovar que la secci6 que ha quedat sigui suficient per a arribar a la resisténcia que es necessita
en el nou Us.

La inclusié de peces metal-liques en la fusta (claus, cargols o grapes) dificulta la recuperacié i

transformacié dels residus de fusta perqué aquestes peces s6n s d'extreure i podrien arribar

a danyar la maquinaria de reciclat. Per tant, el primer sera localitzar-los per a després extreure’ls.

Les peces de gran longitud o seccié tenen menys inclusions (en relacié amb el seu volum) que les

primes i de grandaria menor. De manera que a mesura que les seccions i la grandaria disminueixen,
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Annex de gesti6 de residus

els residus de la fusta son més dificilment reciclables perqueé resulta excessivament car extreure

aquestes peces.

6.5. Metalls

Els residus metal-lics s6n els més facilment valoritzables perque posseeixen un gran valor.

Es poden vendre sense problemes perqué posseeixen valor residual com ferralla. L'acer, I'alumini

el coure, etc. s6n materials ideals per a reciclar perqueé existeix una demanda permanent i una
indUstria de transformacié adequada. A més, les seves possibilitats de reciclat no es limiten a un
sol tipus de productes, ja que formen part de productes que es troben en sectors diversos: entre

uns altres, la inddstria mecanica, la construccid i fins i tot objectes d'Us domestic.

Draltra banda el seu reciclat no solament és possible siné molt convenient des del punt de vista

mediambiental ja que la utilitzaci6 dels residus met:

produccié de metalls. En concret:

- Evita extreure grans volums de roca per a obtenir el mineral.

- El procés de transformacié del mineral en metall és intensiu en despesa d'energia i produccié
de dioxid de carboni

- El transport des de les zones d'extraccié allunyades dels grans centres de produccié requereix
de molta energia i provoca, novament, emissions de CO2.

En altres sectors productius se separen els metalls per a reciclar-los de forma més eficient que en

les demolicions. Encara avui en la construccié hi ha residus metal-lics que no es recuperen i que
van a parar a I'abocador; o bé no se separen selectivament de manera que es redueixen les seves
possibilitats de reciclat. Hi ha, doncs, que deixar de costat aquestes accions i fomentar la

reutilitzaci6 i reciclat dels residus metal-lics sempre que sigui possible.

Per a facilitar el reciclat dels metalls, en primer lloc és necessari emmagatzemar-los correctament,
separant els metalls dels restants residus. Aquesta separaci6 selectiva ha de completar-se amb
altra separaci6 que tingui en compte els diferents tipus de metall. El metall no férric deu separar-

se del metall férric, ja que el valor residual varia significativament d'un a altre

L'objectiu prioritari seria reutilitzar-los en la propia obra, o, de no ser aixi, emmagatzemar-los en

del

ella i preparar-los per a ser reutilitzats en una altra. No obstant aix0, en la practica, I'opc
reciclatge és la més viable: els metalls es poden vendre a un recuperador de ferralla, i aquest

transportar-los a un reciclador que els transformara en un nou producte.

En I'actualitat la sosten

at del reciclat dels metalls és la més segura en relacié amb qualsevol
altre material.

6.6. Plasti

Els residus plastics presenten diverses possibilitats de valoritzacié, des de la reutilitzaci6 i el

reciclatge a I'aprofitament energétic.

Actualment la indUstria del reciclat de plastic rep molt pocs residus procedents del sector de la

construcc

jaque es produeixen en petites quantitats, en llocs molt dispersos i se solen presentar

en dolentes condicions (bruticia, preséncia d'altres residus, etc.).

Per tant, si volem reciclar plastics, hauriem de portar a terme una operacié important de neteja i
desmuntatge selectiu abans de procedir als enderrocaments massius.
6.7. Elements arquitectonics

En un edifici que va a ser demolit es poden reutilitzar molts més elements del que sembla a primera
vista.

Enune i no solament es poden reutilitzar els elements arquitectonics amb valor artistic o
antics. Existeixen molts altres que es troben en bon estat funcional i que poden ser reutilitzats

després d'algunes petites transformacions. Aquests elements en general sén valoritzables perque

existeix una demanda clara per a reutilitzar-los com a tals o fins i tot en usos diferents, més

decoratius que funcionals.

En definitiva, no cal subestimar els elements arquitectonics per vells, sin6 que cal apreciar que
I'antiguitat és un valor afegit, sobretot si aquests es conserven en bones condicions. A manera

d'exemple, les alternatives de reutilitzacié sén les segtients:
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Annex de gesti6 de residus

Entre els elements que son buscats per la seva antiguitat o valor artistic destaquen les portes, peces
de cambres de bany, escales, xemeneies, porxos i rafecs, teules i rajoles de revestiment de sols i

parets, baranes i altres elements de forja.

Entre els quals poden ser reutilitzats per les seves caracteristiques funcionals quan es conserven

en bon estat, sobresurten les portes, finestres, peces de cambres de bany i mobiliari de cuina.

Perquée un element arquitectonic pugui reutilitzar-se és necessari que estigui en el millor estat
possible, i per a preservar-lo cal retirar-lo de I'edificacié abans que s'inicii la demolicié intensiva de
I'edifici. El que es persegueix és impedir o minimitzar el dany fisic (ratllades, cops, etc.) que puguin
sofrir elements valuosos (en alguns casos caldra desmuntar-los o extreure'ls un a un, amb summa

cura).

6.8. Residus especials: terres contaminades, amiant, productes quimics, etc

Els residus potencialment perillosos han de rebre una atencié especial dintre del procés

d'enderrocament. S'haura de realitzar la gestié més adequada per a ells.

Una de les primeres tasques a desenvolupar en un enderrocament o en una excavacio consisteix a

identificar i recuperar els materials contaminants.

L'objectiu no és reincorporar els materials a una nova construccié. Exclusivament hauriem d'aillar-

los de la resta per a sotmetre’ls a un tractament especial o transportar-los a un abocador especific.

Aquests residus han de separar-se i guardar-se en un contenidor segur o en una zona reservada,
que pugui romandre tancada quan no s'utilitzi. Aixi mateix, els recipients en els quals es guardin

han d'estar etiquetatges amb claredat i perfectament tancats per a impedir vessaments o perdues

per evaporaci

7. CARACTERISTIQUES MATERIALS DELS RESIDUS QUE S'ORIGINEN EN L'OBRA

7.1. Fusta

L'objectiu preferent sera reutilitzar els mitjans aux

rs i els embalatges de fusta, procurant que

tots ells provinguin de productes de fusta recuperats.

La fusta és un material que en el nostre pais s'utilitza freqiientment com mitja auxiliar de I'execucio

de I'obra o en I'embalatge dels productes que arriben a ella.

De fet en moltes obres s'u

tza més fusta com mitja d'execu embalatge que com material de

construccié. Per exemple, els encofrats sén habitualment de fusta i els palets per al transport de

materials també.

Els mitjans auxiliars i embalatges que arriben a I'obra s'han de reutilitzar tantes vegades com sigui
possible. Solament quan estiguin molt danyats es convertiran en material per a reciclar. De la
mateixa manera cal procurar que tots els mitjans i embalatges que s'emprin provinguin de

productes de fusta recuperats.

Hi ha doncs que salvar els residus de fusta i conservar-los separats d'altres residus que poden

contaminar-los, per a aixi poder reutilitzar-los o reciclar-los més facilment. Si la fusta es podreix o

contamina, dis|

ueixen les seves possibilitats de ser reciclada.

En l'actualitat, el palet s’ha convertit en el suport universal per al transport de materials a I'obra i

per al seu moviment dintre d'ella. S'uti

zen i reutilitzen diverses vegades, fins i tot es poden
revendre. Sempre que sigui possible, s'han de retornar al proveidor, ja que aquesta és la manera

més segura que tornin a ser utilitzats.

Quan es trenquen o danyen es poden reparar amb trossos d'altres palets previament desmuntats
per a disposar materials de recanvi. En resum, és aquest un bon exemple de com un producte

s'aprofita al maxim.

No obstant aix0, quan els palets es troben en molt mal estat, s'acostuma a cremar-los en qualsevol

lloc de I'obra. Es tracta d'una practica que cal erradicar definitivament. Les restes de palets encara

ins i tot tenen un valor economic.

Poden triturar-se i convertir-se en encenalls per a fabricar panells aglomerats de fusta o serradures.

| com dltima destinacié encara quedaria la valoritzacié energetica.

Quant als encofrats, també cal seguir una serie de recomanacions per a aprofitar-los millor i reduir

els seus residus. Els encofrats s'han d'usar diverses vegades perque admeten diverses posades en

Us. Cal salvar les retallades dels grans taulers per a utilitzar-los en peces de menor grandaria, en
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racons i en superficies de geometria no ortogonal en les quals s'han d'adaptar peces tallades

apropiadament.

Els taulers d'encofrat han de guardar-se bé ordenats i amatents perqué sigui més facil reu

los o transportar-los a altra obra en la qual puguin tornar a ser usats.

Es una bona practica reservar en I'obra una zona destinada exclusivament a tots els residus de
fusta. Si estan bé ordenats i classificats, la reutilitzacié resulta molt facil ja que qualsevol operari

que necessiti fusta sabra on trobar-la.

Per a facilitar la reutilitzaci6 o el reciclat de la fusta, cal evitar tant el seu tractament amb productes

quimics com I'ocupaci6 innecessaria de claus.
Es necessari aixi mateix parar esment als tractaments de la fusta i els claus.

Encara que aquests no resulten un problema per a I'encofrat i altres usos temporals, si ho son, i de
complexa solucié, quan es pretén reciclar o reutilitzar la fusta en usos permanents, ja que sén

dificils d'extreure i dificulten el cort de la fusta.

7.2. Obrade fabrica i petits elements

En la construccié convencional els materials de petit format (blocs, maons, etc.) sén molt usuals. |
per aixd molt frequents sén també els residus procedents d'aquests materials, I'origen principal
dels quals resulta de les retallades de les peces i dels trencaments d'aquestes. En efecte, a pesar
de la seva petita grandaria és molt corrent trencar-les i tallar-les per a adaptar-les a les necessitats

dimensionals. També, una vegada executada I'obra, és habitual trencar o fer fregues en les parets

i envans per a tendir el pas de les instal-lacions i altres treballs auxiliars. Els sobrants ceramics sén,

doncs, els residus més comuns en algunes fases de I'obra.
Els criteris prioritaris per a reduir la produccié d'aquests residus sén:

Utilitzar peces completes. Les retallades han de reutilitzar-se per a solucionar detalls que
necessitin peces de dimensions més petites, el que evitara trencar nous maons.

- Emmagatzemar i utilitzar els materials amb cura per a no trencar innecessariament peces.

- En I'obra, és convenient delimitar un area on es puguin dipositar les retallades d'aquests
materials, a I'abast dels operaris que precisin reutilitzar-los. Si no existis una destinaci6 per a ells

en la propia obra, poden reutilitzar-se en una altra; solament és quiestié de disposar d'una bona
organitzacié logistica (de fet, quan es construeix en epoques de gran demanda de materials
sempre es troba qui esta disposat a reutilitzar-los).

En definitiva, una correcta coordinacié dimensional del projecte, aixo és, que tingui en compte
el modul de I'obra de fabrica utilitzada, ajudara a reduir la quantitat de retallades i sobrants.

- Aquests residus poden ser picats i reciclats com farciments de I'obra.

No obstant aix0, i finalment, si en I'obra no es troba la manera de reutilitzar els residus sobrants
de I'execucié de I'obra de fabrica, existeix la possibilitat de picar-los i reciclar-los com farciments
de la propia obra. En aquest cas pot ser necessari disposar d'una petita trituradora per a obtenir
arids de la grandaria necessaria.

7.3. Metalls

Cal aprofitar totes les alternatives que s'ofereixen per a la recuperacié dels metalls, perqueé el valor

economic de la ferralla és suficient per a fer viable el reciclat.

Quan parlavem dels residus metal-lics de demol déiem que, a pesar dels clars avantatges
mediambientals de la seva recuperacio (superior a les quals podem aconseguir amb altres residus),
no sempre es procedeix aixi: els residus metal-lics del procés de construccid, sobretot dels

embalatges, sovint es llencen amb els enderrocs de I'obra i no arriben a reciclar-se (i en aquest

punt també ens hem referit, al tractar els residus metal-lics de demolicio, dels desavantatges que

suposa actuar d'aquesta forma enfront dels avantatges de reu

tzar o reciclar els metalls).

A continuaci6, tractarem d'explicar com podem reduir, reutilitzar o reciclar els residus de metall:

- Per a reduir-los, cal aconseguir que els perfils i barres d'armadures arribin a I'obra amb la
grandaria definitiva. Es convenient que arribin llistes per a col-locar en obra, tallades,
doblegades i, preferiblement, muntades. Aixi no es produiran residus i facilitarem a més la seva
posada en obra.

- Per a reutilitzar-los, cal preveure en quines etapes de I'obra es poden originar demandes
d'aquestes restes, i emmagatzemar-los per separat, a mesura que es produeixen, per a després

usar-los quan es necessitin.

- Perareciclar-los, és convenient separar els metalls ferrics dels ferrosos, ja que els uns i els altres
tenen caracteristiques diferents, i el preu de compra també ho és. Altra alternativa és implicar
al subministrador del material en la recollida de sobrants o buscar empreses que submini
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Annex de gesti6 de residus

les obres contenidors per al magatzematge del metall residual i que després es facin carrec de
la seva gesti6.

7.4. Embalatges i plastics

La gesti6 dels residus d'embalatge en I'obra és una qiesti6 de pre . Sense una planificacié
apropiada, I'embalatge pot convertir-se en un veritable problema. Es necessari, per tant, temps i
espai per a separar i emmagatzemar la gran diversitat d'embalatges que es concentren en I'obra:

cartrd, paper i plastic.

La millor alternativa (que pot estalviar temps i diners) és que el proveidor del material reculli els
seus propis embalatges perqué és ell qui disposa de les millors condicions logistiques per a
reutilitzar-los o reciclar-los. No obstant aixo, si I'embalatge roman en I'obra es poden seguir les

seglients recomanacions per a reduir el seu impacte:

No separar I'embalatge fins que es vagi a emprar el producte. Aixi es conservara en millors
condicions.

- Guardar els embalatges immediatament després de separar-los del producte. Si no s'actua aix
es deterioren rapidament, causen desordre en I'obra i sén dificilment reciclables.

Utilitzar materials que vinguin embolicats en embalatges reciclats. Els proveidors han de saber
la procedéncia dels materials d’embalatge.

- Sil'obra produeix grans quantitats de cartr6 o paper, pot ser convenient dotar-se d'una maquina
compactadora per a reduir el seu volum i vendre'ls ja empaquetats.

Respecte a altres tipus de plastics (aillants, canonades, fusteries, etc.), la millor opcid és també
que el proveidor o I'industrial que se serveix d'agquest material s'encarregui de la seva gestio. Si
aquesta opci6 no fos possible, haul tat de portar a terme una
classificaci6 selectiva i reciclar els residus. Per fi, i com ultimes opcions, ens quedarien la

m de sospesar la vial

d'estar etiquetatges amb claredat i perfectament tancats per a impedir vessaments o pérdues per
evaporaci6. Els recipients en si mateixos també mereixen un maneig i evacuaci6 especials perqué
contenen productes facilment inflamables, ra6 per la qual s'han de protegir de la calor excessiva o
el foc

En la practica, la solucié desitjable és que no es generin. Es a dir, reduir el seu volum tant com sigui
possible mitjancant la utilitzaci6 completa del contingut dels pots: cal establir com acabar el
contingut d'aquest pot que encara té pintura en lloc de pensar en com desfer-nos d'ell. Altra bona
alternativa per a les pintures i similars és dipositar-les en plantes que acullen aquest tipus de

sobrants, on particulars o organitzacions no governamentals poden recolli

es per a utilitzar-les.

Si no es manegen amb suficient cura, aquests residus poden contaminar facilment altres residus o
materials proxims. Per altra banda, els combustibles i productes quimics més perillosos s*haurien
de guardar en un espai tancat per un mur impermeable (i respecte a aquesta classe de productes,
cal vigilar el seu maneig sobretot quan es reposen o emplenen els continguts). Igualment, s‘ha
d'evitar que aquestes accions s'executin prop de corrents d'aigua o desguassos. Els tancs

d'emmagatzematge d'olis també han de quedar allunyats.

8. VALORACIO ECONOMICA DE LA GESTIO DE RESIDUS

S'ha valorat el cost del transport dels diferents residus generats en I'obra des del tall a centre de
tractament. L'estimaci6é economica corresponent a la gesti6 de residus petris s'inclou en un capitol

independent en el pressupost.

Pel que fa als residus no petris ni assimilables a aglomerats asfaltics o formigons, la valoracié

economica de la seva gesti6 és la seguient:

valoritzaci6 energética i I'abocador de sobrants no especials. reu
codi concepte m m3 P! import
7.5. Residus especials: olis pintures i productes quimics (€/Tm)
170201 Fusta 1,20 1,20 25,00 30,00 €
L'aplicaci6 i utilitzacié d'aquests materials en I'obra originen residus potencialment perillosos que 200101 Paper 0,10 011 15,00 150 €
. . 170202  Vidre 0,10 0,11 28,00 2,80 €
necessiten un maneig curos. 200201 Residus biodegradables 0,39 0,39 35,00 13,65 €
Importtotal ................. 47,95 €
Aquests residus han de separar-se i guardar-se en un contenidor segur o en una zona reservada,
que romangui tancada quan no s'utilitzi. Aixi mateix, els recipients en els quals es guardin han
Projecte constructiu dels accessos al nou pas a nivell sobre la linia R3 de RENFE al sud de la planta d'embotits Monells, a Sant Miquel de Balenya 14
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PROJECT_projecte tecnic

PROJECTE (TD99-010)

25102024

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

EOQD7-DENL3-Q0F3U
Data d'emissi6: 5 de Febrer de 2025 a les 12

Pagina 139 de 287

Codi per a validacio

50:55

g
=)
=
2
(O]
7] LLISTAT DE PREUS UNITARIS
x Projecte accessos al nou pas a nivell de Monells
w
i Codi ud Descripcio Preu
Ne) mw A0111000 H. CAP DE COLLA 30,30
‘S | A0121000 H OFICIAL 1A 28,61
< @ A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 27,76
) g m A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 28,61
o & A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 33,58
[9) 4 A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 29,80
(7] A0140000 H MANOBRE 23,88
(< A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 24,69
o 80111000 L AIGUA 0,01
80372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 20,36
(] 803D 1000 M3 TERRA SELECCIONADA 10,52
© B0431000 KG CLAUS D'ACER 1,00
o] BO60M022 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3 87,36
T B065960B M3 FORMIGO HA-25/B/20/11a TOVA 20 MM 91,92
a 807102A0 T MORTER CLASSE M10 47,52
BOB2A100 KG ACER AEH-500 S 1,10
- BOD71130 M2 TAULER DE FUSTA DE PI 23,93
(= BOH11751 T MESCLA BITUMINOSA AC 16 SURF 50/70 S GRANITICA 80,71
(=] BOH11A52 T MESCLA BITUMINOSA AC 22 BIN B 50/70 D CALCARIA 79,61
> BOH11K52 T MESCLA BITUMINOSA AC BASE B 50/70 G CALCARIA 74,86
o BAG9-I4H8 M3 FORMIGO NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 81,84
B BBA15100 KG TERMOPLASTIC EN CALENT BLANC 1,99
< BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE 1,79
— BBM11103 u PLACA TRIANGULAR ACER GALVANITZAT L=0.70 RA2 60,34
<t BBM13603 ut PLACA OCTOGONAL ACER GALVANITZAT D=0.6 M RA2 81,35
N BBM1AHA3 ut PLACA QUADRADA ACER GALVANITZAT 60x60 RA2 78,14
o BBM1EDS3 ut PLACA COMPLEMENTARIA 40x20 CM RA2 52,45
N BBM1ENOS ut SENYAL APROXIMACIO PAS A NIVELL 20x95 CM RA2 61,03
© BBM2AAOO ™ BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE 19,77
o BBMZ1410 ™ SUPORT C-120 ACER GALVANITZAT L=2000 MM 29,75
= BBMZA810 ut AMORTIDOR DE DOBLE ONA 8,08
~ BBMZIB20 M SUPORT ACER GALVANITZAT 80x40x2 7,76
N BBMZP010 M ELEMENTS DE FIXACIO 4,48
s BD75B000 ML TUB DE FORMIGO D=50 CM 23,10
m BR4U1LOO KG BARREJA LLAVORS PER A GESPA 5,74
T o C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS 14,32
[als) C1105A00 H RETRO AMB MARTELL TRENCADOR 59,00
. C1311120 H PALA MITJANA SOBRE NEUMATICS 92,82
— © C1311230 H RETROEXCAVADORA, MIDA GRAN 138,33
— O C1313330 H EXCAVADORA SOBRE PNEUMATICS 8-10 T 54,34
< & C1315020 H RETROEXCAVADORA, MIDA MITIJANA 102,70
— C1331200 H MOTONIVELLADORA DE MIDA MITJANA 87,61
i C1335080 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT 54,00
c X C13350A0 H CORRO VIBRATORI DE 10 A 12 T 68,64
o N C13350C0 H CORRO VIBRATORI DE 12 A 14 T 76,84
, @ O C133M0Q0 H MINICARREGADORA AMB ANIVELLADOR 68,08
=R\ C1501700 H CAMIO DE 7 T 42,85
cC © C1501800 H. CAMIO 12T 51,08
‘o = C1501900 H cAMIO 20 T 64,01
f = = C1502D00 H CAMIO CISTERNA DE 6 M3 48,31
@\ON ~(3 C1502E00 H CAMIO CISTERNA DE 8 M3 56,52
e N2 C1709B00 H ESTENEDORA PAVIMENTS BITUMINOSOS 56,62
C170D0A0 H CORRO VIBRATORI DE NEUMATICS 68,64
C1B02A00 H MAQUINA AUTOPROPULSADA DE PINTAR 35,53
CR242313 H TRACTOR AMB EQUIP DE LLAURADA 46,90
€Z112000 H GRUP ELECTROGEN DE 20/30 KVA 8,58
_— CZz13LD01 H ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE 20 KW 7,71
oJ E2RA7LMO T TARIFA DEPOSICIO CONTROLADA 4,65
g W ~ E2RA7LPO T CANON DEPOSICIO CONTROLADA DE RUNA NETA 3,30
g
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Codi per a validacié: EOQD7-DENL3-QO0F3U
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PROJECT_projecte tecnic

PROJECTE (TD99-010)

25102024

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

EOQD7-DENL3-Q0F3U
Data d'emissi6: 5 de Febrer de 2025 a les 12
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Codi per a validacio

50:55

»
&
=)
=
<
4
Q JUSTIFICACIO DE PREUS JUSTIFICACIO DE PREUS
2 Projecte accessos al nou pas a nivell de Monells Projecte accessos al nou pas a nivell de Monells
W codi quantitat  ut descripci6 preu subtotal Import codi quantitat  ut descripcié preu subtotal Import
u
P > .
3 3 CAPITOL CO1 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS PO2AC10 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA
= m Subministrament de terra seleccionada per a la formacié de terraplens o per al rebliment de
% o PO1ANO2 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY rases, pous o intrad6és de murs, mesurat sobre perfil acabat.
= £Q Neteja i esbrossada del terreny, amb tala i trossejat d'arbres i arbustos, i la carrega sobre BO3D1000 1,000 M3 TERRA SELECCIONADA 10,52 10,52
c & cami6 dels productes resultants. C1501900 0,005 H CAMIO 20 T 64,01 0,32
% A0140000 0,020 H MANOBRE 23,88 0,48 Suma 12 partida To.8a
() C1315020 0,020 H RETROEXCAVADORA, MIDA MITJANA 102,70 2,05 P o ° 9
[ Despeses indirectes 5,00% . 0,54
o Suma la partida.. 2,53 TOTAL PARTIDA 11,38
[} Despeses indirectes 5,00% - 0,13 L'import total de la partida és de onze euros amb trenta-vuit céntims
o TOTAL PARTIDA 2,66
@ L'import total de la partida és de dos euros amb seixanta-sis céntims PO2AC13 M3 TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA
= Carrega, transport i descarrega de terres o productes resultants de les excavacions dins de
Jso} PO2AC04 M3 EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL I'obra.
[a)] Excavacié de terra vegetal, inclosa carrega sobre camié i transport dins de I'obra per a la C€1501900 0,035 H CAMIO 20T 64,01 2,24
- posterior utilitzacio.
Si I tid 2,24
Q A0111000 0,005 H. CAP DE COLLA 30,30 0,15 uma 18 partiga ¢
o Despeses indirectes 5,00% . 0,11
g A0150000 0,030 H MANOBRE ESPECIALITZAT 24,69 0,74
(o)) C1315020 0,014 H RETROEXCAVADORA, MIDA MITJIANA 102,70 1,44 TOTAL PARTIDA 2,35
o S , ” e Limport total de la partida és de dos euros amb trenta-cinc céntims
G uma la partida. ,
M. Despeses indirectes 5,00% 0,12 PO2AC14 M3 FORMACIO DE TERRAPLE
TOTAL PARTIDA 2,45 Rebliment, estesa i piconatge de tot-u, de terres procedent de préstec o de les excavacions
N Limport total de la partida és de d b o ot de l'obra, compactades fins el 95% del proctor modificat, en formacié de terraplé en tonga-
m_ import total de la partida és de dos euros amb quaranta-cinc centims des de 25 cm de gruix, com a maxim, amb necessitat d'humectacio, mesurat sobre perfil.
Inclou la preparacid, possible sanejament (fins a 50 cm. de fondaria) i compactacié de la
N PO2AC07 M3 ESCAVACIO DE TERRES EN DESMUNT O CAIXA PAVIMENT base del terraplé, el rebliment de la sobrexcavacié resultant i el refinament dels talussos re-
S Excavaci6 de terres en desmunt o en formacié de caixa de paviment en qualsevol tipus de sultants per a deixar-los a punt de la col.locaci¢ de la terra vegeta
> terreny inclosa part proporcional fins a un 10% de roca, amb mitjans mecanics amb carrega A0150000 0,002 H MANOBRE ESPECIALITZAT 24,60 0,05
(<4 sobre camio, transport dins de I'obra i descarrega dels productes resultants. A0111000 0002 H. CAP DE COLLA 3030 0.06
~ A0140000 0,015 H MANOBRE 23,88 0,36 B0111000 50,001 L AIGUA 0,01 0,50
N C1311230 0,018 H RETROEXCAVADORA, MIDA GRAN 138,33 2,49 C1311120 0,020 H PALA MITIANA SOBRE NEUMATICS 9282 186
< C1105A00 0,005 H RETRO AMB MARTELL TRENCADOR 59,00 0,30 C13350C0 0,025 H CORRO VIBRATORI DE 12 A 14 T 76,84 192
— C1501900 0,002 H CAMIO 20T 64,01 0,13 C1502D00 0,005 H CAMIO CISTERNA DE 6 M3 48,31 0,24
m o Suma la partida 3,28 C1331200 0,008 H MOTONIVELLADORA DE MIDA MITJANA 87,61 0,70
ﬂ Despeses indirectes 5,00% 0,16 C€1501900 0,026 H CAMIO 20T 64,01 1,66
— % TOTAL PARTIDA 3,44 Suma la partida 6,99
= Limport total de la partida és de tres euros amb quaranta-quatre cantims Despeses indirectes 5,00% . 0,35
M. < B TOTAL PARTIDA 7,34
— PO2ACO8 M3 EXCAVACIO DE ROCA EN DESMUNT . < .
.. Llimport total de la partida és de set euros amb trenta-quatre céntims
c < Excavacié de roca en desmunt amb mitjans mecanics, amb carrega sobre camié, transport
- N dins de I'obra i descarrega dels productes resultants. PO2AC16 M3 EXCAVACIO DE TERRES EN RASA O FONAMENT
, B Q A0140000 0,015 H MANOBRE 23,88 0,36 Excavacio en rasa, pou o fonament, amb mitjans mecanics, en qualsevol tipus de terreny in-
,nUn U Q C1311230 0,010 H RETROEXCAVADORA, MIDA GRAN 138,33 1,38 closa part proporcional fins a un 10% de roca, mesurat sobre perfil. Inclou els possibles
2C O C1105A00 0,100 H RETRO AMB MARTELL TRENCADOR 59,00 5,90 apuntalaments i estrebades i I'esgotament de les aigies, aixi com la carrega, transport dins
Wl o S C1501900 0,002 H CAMIO 20 T 64,01 0,13 de I'obra i descarrega dels productes resultants.
£ =l = A0140000 0,030 H MANOBRE 23,88 0,72
o 2 4 , 5
iz ﬂ <] Suma la partida.. 8 7,77 C1311230 0,050 H RETROEXCAVADORA, MIDA GRAN 138,33 6,92
= o Despeses indirectes 5,00% 0,39 C1105A00 0,005 H RETRO AMB MARTELL TRENCADOR 59,00 0,30
TOTAL PARTIDA 8,16 C1501900 0,020 H CAMIO 20 T 64,01 1,28
L'import total de la partida és de vuit euros amb setze céntims €Z112000 0,082 H  GRUP ELECTROGEN DE 20/30 KVA 8,58 0,70
CZ13LD01 0,082 H ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE 20 KW 7,71 0,63
=3 Suma la partida B 10,55
O& Despeses indirectes 5,00% ... 0,53
g I
3 w = TOTAL PARTIDA 11,08
2 S . .
m S L'import total de la partida és de onze euros amb vuit céntims
g T
g N &
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s ws
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DOCUMENT

PROJECT.
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25102024
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Codi per a validacio

»
w
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4
Q JUSTIFICACIO DE PREUS JUSTIFICACIO DE PREUS
2 Projecte accessos al nou pas a nivell de Monells Projecte accessos al nou pas a nivell de Monells
W codi quantitat  ut descripcié preu subtotal Import codi quantitat  ut descripcié preu subtotal Import
u
3 3 PO2AC18 M3 REBLIMENT DE RASES O POUS PO2AC26 M2 ESCARIFICACIO DE TERRENY DE TRANSIT
'S m Rebliment de rases, pous, fonaments o intradds de murs o estreps, amb sorra, tot-u, amb Escarificacio de terreny de sols de transit amb tractor amb equip de llaurada.
S [i4 terres procedents de prestec o de la propia excavacié compactades fins el 95% del proctor CR242313 0,005 H TRACTOR AMB EQUIP DE LLAURADA 46,90 0,23
— g (o] _.Jau,m_nwm ﬁ,jmm:_‘mp m_ovwm _vml: El mer__u_:nfoc la carrega, el transport dins de l'obra i la des-
c z b4 carrega del material a utilitzar en el rebliment. Suma la partida 0,23
[T 4 A0140000 0,100 H MANOBRE 23,88 2,39 Despeses indirectes 5,00% - 0,01
7] C1315020 0,060 H RETROEXCAVADORA, MIDA MITJANA 102,70 6,16 YT T 0,24
(0] C1335080 0,040 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT 54,00 2,16
m. C1501900 0,020 H CAMI® 20 T 64,01 1,28 Limport total de la partida és de zero euros amb vint-i-quatre céntims
() Suma la partida.. 11,99 PO2AC28 M2 PLANTACIO D'HERBACIES
© Despeses indirectes 5,00% 0,60 Plantacié amb barreja de llavors d'espécies herbacies, i el reg i manteniment de les planta-
© TOTAL PARTIDA 12,59 cions fins al total arrelament. Inclou el subministrament del material segons indicacions de
- la direccié facultativa.
% Limport total de la partida és de dotze euros amb cinquanta-nou céntims A012P000 0,005 H OFICIAL 1A JARDINER 33,58 0,17
PO2AC20 ML DEMOLICIO DE VORADES A013P000 0,010 H AJUDANT DE JARDINER 29,80 0,30
- BR4U1LOO 0,030 KG BARREJA LLAVORS PER A GESPA 5,74 0,17
o Demolicié de vorades de tot tipus per medis manuals i mecanics, inclosa la rigola i la base
o de formigs, i neteja del lloc de treball. Inclou la carrega sobre camié per a posterior trans- Suma la partida 0,64
& port. Despeses indirectes 5,00% . 0,03
3] oz oo 1t omciatie meam
< C1101200 0,060 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS 14,32 0,86 Limport total de la partida és de zero euros amb seixanta-set céntims
— C1311120 0,015 H PALA MITJANA SOBRE NEUMATICS 92,82 1,39
M Suma la partida.. 5,92
o Despeses indirectes 5,00% 0,30
~ TOTAL PARTIDA 6,22
=
O L'import total de la partida és de sis euros amb vint-i-dos céntims
o . .
= PO2AC22 M3 DEMOLICIO DE FERM D'AGLOMERAT ASFALTIC
e ferm d'aglomerat asfaltic per medis manuals i mecanics, amb neteja del lloc
~ 6 de ferm d'agl 2 d I 4 b ]
Inclou el tall de vores amb disc en el ferm d'aglomerat i la carrega sobre camié
.a. dels productes resultants per a posterior transport.
= A0121000 0,750 H OFICIAL 1A 28,61 21,46
© o A0140000 0,500 H MANOBRE 23,88 11,94
D O C€1101200 0,500 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS 14,32 7,16
11 8 C1311120 0,250 H PALA MITJANA SOBRE NEUMATICS 92,82 23,21
i 0 Suma la partida.. 63,77
< < Despeses indirectes 5,00% 3,19
— = TOTAL PARTIDA 66,96
[ nA/.._ L'import total de la partida és de seixanta-sis euros amb noranta-sis céntims
=]
, @ O PO2AC24 M3 ESTESA TERRA VEGETAL
9 R
5= m Estesa de terra vegetal procedent de la retirada inicial, amb mitjans mecanics i manuals.
M_Lnl_ © A012P000 0,050 H OFICIAL 1A JARDINER 33,58 1,68
".r m w C133M0Q0 0,035 H MINICARREGADORA AMB ANIVELLADOR 68,08 2,38
Zo M~ 2
2 N 2 Suma la partida.. 4,06
Despeses indirectes 5,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 4,26
L'import total de la partida és de quatre euros amb vint-i-sis céntims
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u
P 2 . . .
Ne) o3 CAPiTOL €02 GESTIO RESIDUS CAPiTOL CO3 DRENATGE
= |
% o PO3AJ04 M3 TRANSPORT FINS 25 KM DE TERRES O RESIDUS PO3APO2 UT EMBOCADURA AMB ALETES PER A TUB D=50
= & m Carrega, transport i descarrega de terres i de residus inerts o no especials a instal-lacié au- ma_ucnm%s per a canonada de 60 cm amb aletes de formigé HA-25/B/20/11a armat amb
o & toritzada de gesti6 de residus, distant entre 10 i 25 km. eparacié 15x15 centimetres, segons dimensions detallades
Q C1315020 0,030 H RETROEXCAVADORA, MIDA MITJANA 102,70 3,08  la carrega, transport i descar-
%) C1501900 0080 H CAMIO 20T 6401 e rega dels productes sobrants a abocador; i el corresponent canon de deposicio.
ﬂrb . . . AO012NO00 3,500 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 28,61 100,14
o Suma la partida.. 8,20 A0140000 3,500 H MANOBRE 23,88 83,58
) Despeses indirectes 5,00% 0,41 BOD71130 5,467 M2 TAULER DE FUSTA DE PI 23,93 130,83
S TOTAL PARTIDA 8,61 B0431000 0,020 KG CLAUS D'ACER 1,00 0,02
r ttotal de Ia partida és de vuit " " onti BO65960B 0,872 M3 FORMIGO HA-25/B/20/ITa TOVA 20 MM 91,92 80,15
w import total de la partida és de vuit euros amb seixanta-un céntims BOB2A100 28,975 KG ACER AEH-500 S 110 31,87
© PO3AJO8 T CANON DE DEPOSICIO CONTROLADA RESIDUS PETRIS C1315020 1,000 H RETROEXCAVADORA, MIDA MITJANA 102,70 102,70
(| €1501800 0,060 H. CAMIO 12T. 51,08 3,06
Canon de deposicio controlada a diposit autoritzat de residus petris inerts: terres, pedres
S mowﬂ:ﬁ%mmﬂmcmn_mmmwvanmnmim d'enderrocs d'obres de fabrica, d'aglomerats asfaltics o Suma la partida - 532,35
> 9 ) Despeses indirectes 5,00% .. 26,62
Pt E2RA7LMO 1,000 T TARIFA DEPOSICIO CONTROLADA 4,65 4,65
[e)) E2RA7LPO 1,000 T CANON DEPOSICIO CONTROLADA DE RUNA NETA 3,30 3,30 TOTAL PARTIDA 558,97
o Llimport total de la partida és de cinc-cents cinquanta-vuit euros amb noranta-set céntims
T Suma la partida.. 7,95
M. Despeses indirectes 5,00% 0,40 PO3AP04 ML CANONADA DE FORMIGO 50 CM FORMIGONADA
TOTAL PARTIDA 8,35 Tub de formigé de D=50 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 15 cm, for-
< ; . ) L migonat totaiment fins 10 cm per sobre de la generatriu superior amb formigo d'is no es-
N Limport total de la partida és de vuit euros amb trenta-cinc céntims tructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressi 20 N/mm2, consisténcia plastica i granda-
o ria maxima del granulat 20 mm. Inclou preparacié i compactacié de la base de la solera i els
~ encofrats dels laterals tauler de fusta de pi.
= .
AO12N000 0,100 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 28,61 2,86
% A0140000 0,100 H MANOBRE 23,88 2,39
-~ BOD71130 1,600 M2 TAULER DE FUSTA DE PI 23,93 38,29
~ BA69-14H8 0,360 M3 FORMIGO NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 81,84 29,46
N B07102A0 0,005 T MORTER CLASSE M10 47,52 0,24
.a. BD75B000 1,050 ML TUB DE FORMIGO D=50 CM 23,10 24,26
Lnla- C1313330 0,093 H EXCAVADORA SOBRE PNEUMATICS 8-10 T 54,34 5,05
(| m Suma la partida . 102,55
Y Despeses indirectes 5,00% .. 5,13
— % TOTAL PARTIDA 107,68
M.. < L'import total de la partida és de cent set euros amb seixanta-vuit céntims.
— — PO3APO6 ML FORMACIO DE CUNETA TRIANGULAR DE TERRES
o < Perfilat de cuneta triangular de terres segons dimensions dels planols. Inclou la carrega del
- N material sobrant sobre camid, el transport, la descarrega i I'abonament del corresponent ca-
G O non d'abocador.
m = Q A0140000 0,030 H MANOBRE 23,88 0,72
2C © C1313330 0,030 H EXCAVADORA SOBRE PNEUMATICS 8-10 T 54,34 1,63
‘o S C1501800 0,015 H. CAMIO 12T. 51,08 0,77
o w < E2RA7LPO 0,100 T CANON DEPOSICIO CONTROLADA DE RUNA NETA 3,30 0,33
o )
fSZ N G Suma la partida 3,45
Despeses indirectes 5,00% . 0,17
TOTAL PARTIDA 3,62
Limport total de la partida és de tres euros amb seixanta-dos céntims.
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. ) 3 N N
3 3 CAPITOL CO4 FERMS I PAVIMENTS PO6AKO8 TM AGLOMERAT ASFALTIC AC 32 BASE B 50/70 G CALCARIA
u % AO12NOOO 0,006 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 28,61 0,17
< o POGAKO2 M3 BASE DE TOT-U A0140000 0,072 H MANOBRE 23,88 1,72
= Z2 Subministre i col.locacié de base granular de tot-u artificial, compactada fins al 98% del PM. BOH11K52 1,000 T MESCLA BITUMINOSA AC BASE B 50/70 G 74.86 74.86
c o Stinclou la preparacio de la subbase i el sanejament de possibles irregularitats. CALCARIA
% A0140000 0,010 H MANOBRE 23,88 0,24 C13350C0 0,010 H CORRO VIBRATORI DE 12A 14T 76,84 0,77
() B0111000 50,000 L AIGUA 0,01 0,50 C17098B00 0,008 H ESTENEDORA PAVIMENTS BITUMINOSOS 56,62 0,45
r B0372000 1,150 M3 TOT-U ARTIFICIAL 20,36 23,41 C170DOA0 0,010 H CORRO VIBRATORI DE NEUMATICS 68,64 0,69
Q C1331200 0,020 H MOTONIVELLADORA DE MIDA MITJANA 87,61 1,75
[} C13350A0 0,025 H CORRO VIBRATORI DE 10 A 12 T 68,64 1,72 Suma la partida o 78,66
© C1502E00 0,015 H CAMIO CISTERNA DE 8 M3 56,52 0,85 Despeses indirectes 5,00% . 3,93
a TOTAL PARTIDA 82,59
Suma la partida.. 28,47 " . 2
5] Despeses indirectes 5,00% 142 Limport total de la partida és de vuitanta-dos euros amb cinquanta-nou céntims.
(| TOTAL PARTIDA 29,89
ﬂv.. L'import total de la partida és de vint-i-nou euros amb vuitanta-nou céntims
ﬂ PO6AKO4 TM AGLOMERAT ASFALTIC AC 16 SURF 50/70 S GRANITICA
(2] Subministre i col.locacié de paviment de mescla 6
o 16 surf 45/80-65 granitica, estesa i compactada fins al 95% am 'assaig Marshall En_omm _m
I preparacié de la superficie de la capa de base i el reg d'emprimaci o adheréncia.
— AO012NOOO0 0,006 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 28,61 0,17
A0140000 0,072 H MANOBRE 23,88 1,72
4 BO9H11751 1,000 T MESCLA BITUMINOSA AC 16 SURF 50/70 S 80,71 80,71
N GRANITICA
m C13350C0 0,010 H CORRO VIBRATORI DE 12A 14T 76,84 0,77
- C17098B00 0,008 H ESTENEDORA PAVIMENTS BITUMINOSOS 56,62 0,45
% C170DOA0 0,010 H CORRO VIBRATORI DE NEUMATICS 68,64 0,69
w Suma la partida. 84,51
~ Despeses indirectes 5,00% 4,23
. TOTAL PARTIDA 88,74
m Limport total de la partida és de uit euros amb quatre céntims
© . A
D m PO6AKO6 TM AGLOMERAT ASFALTIC AC 22 BIN B 50/70 D CALCARIA
) A012N000 0,006 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 28,61 0,17
— o A0140000 0,072 H MANOBRE 23,88 1,72
- = BYH11A52 1,000 T MESCLA BITUMINOSA AC 22 BIN B 50/70 D 79,61 79,61
M. < CALCARIA
— C13350C0 0,010 H CORRO VIBRATORI DE 12A 14T 76,84 0,77
o < C1709B00 0,008 H ESTENEDORA PAVIMENTS BITUMINOSOS 56,62 0,45
C170D0A0 0,010 H CORRO VIBRATORI DE NEUMATICS 68,64 0,69
=] S
2 m N Suma la partida.. 83,41
g m w Despeses indirectes 5,00% 4,17
nr\r, E o ] TOTAL PARTIDA 87,58
to w w Limport total de la partida és de vuitanta-set euros amb cinquanta-vuit céntims
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w
.. > . ) =
S 3 CAPITOL COS SENYALITZACIO I SEGURETAT POSAP10 UT SENYAL QUADRADA ACER GALVANITZAT L=0,6 M RA2
= o Subministrament i col-locacié de placa quadrada per a senyals de transit d'acer galvanitzat i
% o POSAP02 UT SUPORT ACER GALVANITZAT 80x40x2 L=3.2 M pintat, de 60x60 cm, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA2
— -3 m Suport rectangular de 3,2 metres d'algada de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col-lo- A0140000 0,300 H MANOBRE 23,88 7,16
% 7 cat a terra formigonat, totalment instal.lat. Inclou part proporcional d'elements d'ancoratge BBM1AHA3 1,000 UT PLACA QUADRADA ACER GALVANITZAT 60x60 78,14 78,14
4 segons recomanacions del fabricant. RA2
% A0122000 0,150 H OFICIAL 1A PALETA 27,76 4,16 C1501700 0,300 H CAMIODE7T 42,85 12,86
— A0140000 0,300 H MANOBRE 23,88 7,16 s P tid 98,16
o BBMZIB20 3,200 M SUPORT ACER GALVANITZAT 80x40x2 7,76 24,83 uma 1a partida g
! Despeses indirectes 5,00% . 4,91
[ BO60M022 0,040 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3 87,36 3,49 ToTAL PARTION To5.07
© Y
Suma la partida.. 39,64 L'import total de la partida és de cent tres euros amb set céntims
w Despeses indirectes 5,00% 1,98 P P
© TOTAL PARTIDA 41,62 PO5AP12 UT PLACA COMPLEMENTARIA 40x20 CM RA2
[a)] Limport total de la partida és de quaranta-un euros amb seixanta-dos céntims Subministrament i col-locacié de placa complementaria per a senyals de transit, d'acer gal-
N vanitzat i pintat, de 40x20 cm, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA2.
o POSAPO4 UT SENYAL TRIANGULAR ACER GALVANITZAT L=0.7 M RA2 A0140000 0,250 H MANOBRE 23,88 5,97
o Subministrament i instal-lacié de placa triangular per a senyal de transit, d'acer galvanitzat i BBMIEDS3 1,000 UT PLACA COMPLEMENTARIA 40x20 CM RA2 52,45 52,45
[e)) pintat, de 70 cm de costat, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA2. C€1501700 0,250 H CAMIODE7T 42,85 10,71
A.U.. A0140000 0,300 H MANOBRE 23,88 7,16 Suma 1a partida .13
BBM11103 1,000 U PLACA TRIANGULAR ACER GALVANITZAT L=0.70 60,34 60,34
<t RA2 Despeses indirectes 5,00% .. 3,46
— C1501700 0,300 H CAMIO DE 7 T 42,85 12,86 TOTAL PARTIDA 72,59
M Soma 12 parida P L'import total de la partida és de setanta-dos euros amb cinquanta-nou céntims
m Despeses indirectes 5,00% 4,02 POSAP14 ut SENYAL APROXIMACIO PAS A NIVELL 20x95 CM RA2
TOTAL PARTIDA 84,38
) ) X I A0140000 0,250 H MANOBRE 23,88 5,97
b3 Limport total de la partida és de vuitanta-quatre euros amb trenta-vuit céntims BBMIEN9S 1,000 UT SENYAL APROXIMACIO PAS A NIVELL 20x95 CM 61,03 61,03
RA2
PO5AP06 UT SENYAL CIRCULAR ACER GALVANITZAT D=0.6 M RA2 -
w C1501700 0,250 H CAMIO DE7 T 42,85 10,71
N Subministrament i col-locacié de placa circular per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i
.. pintat, de 60 cm de, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA2. Suma la partida 77,71
w A0140000 0,300 H MANOBRE 23,88 7,16 Despeses indirectes 5,00% .. - 3,89
a o BBM12603 1,000 UT PLACA CIRCULAR ACER GALVANITZAT D=0.6 M 70,53 70,53 TOTAL PARTIDA 81,60
RA2 . . . -
[a) O C1501700 0,300 H CAMIO DE 7T 42,85 12,86 L'import total de la partida és de vuitanta-un euros amb seixanta céntims
] 0
n o Suma la partida.. 90,55 PO5AP16 PA DESPLACAMENT EQUIP PINTURA
33 Despeses indirectes 5,00% .. - 453 Partida alcada d'abonament integre pels desplagaments de I'equip de pintura.
— — TOTAL PARTIDA 95,08 Suma la partida . 600,00
< < Limport total de la partida és de noranta-cinc euros amb vuit céntims Despeses indirectes 5,00% .. 30,00
TOTAL PARTIDA 630,00
POSAP! uT ENYAL T INAL ACER GALVANITZAT D=0.6 M RA!: ' "
=g 05APO8 s ocTocol CER G 0.6 2
c O L'import total de la partida és de sis-cents trenta euros
2= N Subministrament i col-locacié de placa octogonal per a senyals de transit, d'acer galva
CES i pintat, de 60 cm de diametre, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA2. POSAP18 M2 PINTAT FAIXA DISCONTINUA 10 CM.
nR=Sk A0140000 0,300 H  MANOBRE 23,88 7,16 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a s permanent i retrorre-
£ = = BBM13603 1,000 UT PLACA OCTOGONAL ACER GALVANITZAT D=0.6 M 81,35 81,35 flectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'ampl
29, I~ 5 RA2 pintat/no pintat, amb termoplastic d'aplicacié en calent de color blanc
52 N 2 C1501700 0,300 H CAMIO DE7 T 42,85 12,86 dre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacié.
A0121000 0,007 H OFICIAL 1A 28,61 0,20
Suma la partida.. : 101,37 A0140000 0,004 H MANOBRE 23,88 0,10
Despeses indirectes 5,00% 5,07 BBA15100 0,200 KG TERMOPLASTIC EN CALENT BLANC 1,99 0,40
TOTAL PARTIDA 106,44 BBAIM200 0,035 KG MICROESFERES DE VIDRE 1,79 0,06
m N L'import total de la partida és de cent sis euros amb quaranta-quatre céntims C1B02A00 0,004 H MAQUINA AUTOPROPULSADA DE PINTAR 35,53 0,14
S
4 & Suma la partida 0,90
8 g Despeses indirectes 5,00% . 0,05
a =0 Arrodoniment. 0,01
8 N < TOTAL PARTIDA 0,95
g ]
2 S« L'import total de la partida és de zero euros amb noranta-cinc céntims
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Codi per a validacio

50:55

»
&
=)
=
2
o JUSTIFICACIO DE PREUS JUSTIFICACIO DE PREUS
2 Projecte accessos al nou pas a nivell de Monells Projecte accessos al nou pas a nivell de Monells
W codi quantitat  ut descripci6 preu subtotal Import codi quantitat  ut descripcié preu subtotal Import
u
P > .
3 3 PO5AP20 ML TANCA DE SEGURETAT TIPUS BIONA CAPITOL CO6 VARIS
= m Subministrament i muntatge de tanca de seguretat amb perfil longitudinal flexible d'acer gal-
Q 4 vanitzat de seccié de doble ona amb caracteristiques AASHO. Inclou la instal.laci6 dels su- PO6AP02 PA REFORC CAMERA SORTIDA DEPURADORA
[o] ) ports i els seus fonaments aixi com els abatiments, les cues de peix extremes, les transi- | ) N
= Z2 Gions i la resta d'elements necessaris pel seu acabament. Partida alcada d'abonament integre per al reforg de la camera de control del cabal de sorti-
c t da de la depuradora de Monells, per tal que pugui suportar la carrega imposada pel transit
[} ] A0121000 0,350 H OFICIAL 1A 28,61 10,01 que circulara pel nou
7] A0140000 0,350 H MANOBRE 23,88 8,36 Suma Ia partid 4.500.00
n_ru BBM2AAO0 1,000 M BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE 19,77 19,77 omwzwmmmmmvwhu,_«wnnmm 060 175,00
o BBMZP010 0,250 M ELEMENTS DE FIXACIO 4,48 1,12 P LRL -
© BBMZ1410 0,250 M SUPORT C-120 ACER GALVANITZAT L=2000 MM 29,75 7,44 TOTAL PARTIDA 3.675,00
R BBMZA810 0,250 UT AMORTIDOR DE DOBLE ONA 8,08 2,02 port total de la partida és de tres mil sis-cents setanta-cinc euros
© Suma la partida.. 48,72 PO6AP04 PA PROLONGACIO DESGUAS A PK 0+011
< Despeses indirectes 5,00% 2,44 Prolongacié del tub de desguas de diametre 600 mm, situat al costat de la camera de con-
. trol del cabal de sortida de la depuradora de Monells, la sortida del qual quedara afectada
I} TOTAL PARTIDA 51,16 | del cabal d da de la d dora de M [ da del qual quedara afectad
I terraplé del
_ L'import total de la partida és de cinquanta-un euros amb setze céntims pel terraple del nou via
o Suma la partida 600,00
o Despeses indirectes 5,00% ... 30,00
&J. TOTAL PARTIDA 630,00
o Limport total de la partida és de sis-cents trenta euros
M_ PO6APO6 PA SENYALITZACIO PROVISIONAL DE LES OBRES
Partida alcada d'abonament integre per a la i6 provisional i de tran-
< sit durant I'execucié de les obres. Esta inclos en aquesta partida el conjunt de totes les ac-
o tuacions de seguretat i senyalitzacié, tant horitzontal com vertical
o ment i disposicié de les tanques necessaries per a la regulacié i desviament del transit du-
~ rant les obres, segons els planols i les indicacions de la direccié facultativa, aixi com el seu
~ manteniment durant la totalitat de la durada dels treballs, i la seva retirada i reposicié a la
[{e] situacié original al final d'aquestes.
<] Suma la partida . 1.000,00
N~ Despeses indirectes 5,00% .. 50,00
N TOTAL PARTIDA 1.050,00
an L'import total de la partida és de mil cinquanta euros
m o PO6AP07 PAJ CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA
Q Partida alcada a justificar per al control de qualitat de I'obra.
— © Suma la partida . 1.700,00
— @ Despeses indirectes 5,00% ... 85,00
TOTAL PARTIDA 1.785,
M. < o 85,00
i “ Limport total de la partida és de mil set-cents vuitanta-cinc euros
©
POGAP! PA EGURETAT I SALUT
o N 06APO8 SEG! s,
, B Q Partida algada d'abonament integre per a la Seguretat i Salut de I' obra, en base a I'Estudi
EF=R de Seguretat i Salut del projecte.
8 -3
g _u_nu_ © Suma la partida . 3.726,34
2 (<] 2 Despeses indirectes 5,00% . . 186,32
E g
z9, I~ = TOTAL PARTIDA 3.912,66
fZ N 3
= < L'import total de la partida és de tres mil nou-cents dotze euros amb seixanta-sis céntims
PO6AP10 PA NETEJA GENERAL DE LES OBRES
Partida algada d'abonament integre per a la neteja general final de tot el recinte afectat per
<« les obres.
ox Suma la partida 850,00
g N Despeses indirectes 5,00% .. 42,50
2 m TOTAL PARTIDA 892,50
2 M. 2 Limport total de la partida és de vuit-cents noranta-dos euros amb cinquanta céntims
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4. PLANOLS

LLISTAT DE PLANOLS

PLANOLS D'INFORMACIO

i01. Planol de situacic sobre Cartografia topografica. 1/5000
i02. Planol de situacio sobre Ortofotomapa. 1/5000

i03. Pla territorial Parcial de les Comarques Centrals.

i04. Situacio actual. 1/2500

i05. Ambit d'actuaci sobre Ortofotomapa. 1/2.500

i06. Regim urbanistic del sol. 1/2.500

i07. Qualificacio del sol. 1/2.500

i08. Estructura de la propietat. 1/2.500

PLANOLS D'ORDENACIO

001. Planol superposant situacio actual/ Proposta sobre Cartografia topografica. 1/2.500
002. Planol superposant situacio actual/Proposta sobre Qualificacio del sol. 1/2.500

003. Proposta de cami sobre Ortofotomapa. 1/1.500

004. Proposta de cami sobre Planol de Qualificacio del sol. 1/1.500
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ferrocarril, al sud del nucli urba de
Sant Miquel de Balenya, Seva
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s io1
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N
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PROJECTE (TD99-010): PROJECT_projecte tecnic

25102024

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES
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anivell de Monells.pdf_27062024

ESTAT

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacié: UYMTX-OFEMZ-MWVOI

Data d'emissi6: 25 de Octubre de 2024 a les 10<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>